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Obra:

“REMODELACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN–PLAZA LEANDRO N. ALEM, MONTE
CHINGOLO”

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra tiene como objetivo la renovación de un sector de la Plaza “Leandro N. Alem”,
ubicada entre las calles Jose Alvarez Condarco, Domingo Purita, Manuel Corvalan y Ramon
Cabrero, Monte Chingolo, Partido de Lanús. El proyecto comprende la ejecución de diversos
solados con la creación de un área de juegos infantiles, área de descanso y área de deportes. Se
realizará una puesta en valor de los canteros perimetrales y se proveerá de nuevo equipamiento
fijo.

La contratista se hará cargo de la provisión y acarreo de todos los materiales necesarios para la
ejecución de los trabajos. También será responsable de la señalización y balizamiento de todos
los frentes de trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el
desarrollo de la obra y de la limpieza posterior de la zona.

Las diversas obras deberán cumplimentar con los requerimientos, especificaciones técnicas y
normas que forman parte del presente pliego.

Se controlará que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas requeridas,
que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales los que se
adquieran y luego instalen.

Los materiales a proveer deberán contar con una garantía escrita de 2 años como mínimo,
garantía por escrito.

Los elementos que fallen dentro del plazo de garantía bajo condiciones normales de uso, serán
reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 días siguientes.

El proveedor deberá presentar en la oficina de la Secretaría de Proyectos Estratégicos de este
Municipio 1 (una) muestra de los materiales requeridos por la Inspección de Obra para su
aprobación. La aprobación de las muestras, no exime a la Contratista o proveedor por la calidad
de los materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los requerimientos,
especificaciones técnicas y Normas que forman parte del presente legajo.

El Plazo previsto para la obra es de SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CORRIDOS.

Plazo de Garantía: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la Recepción
Provisoria.
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Presupuesto Oficial: Pesos Treinta millones ochocientos sesenta mil ochocientos ochenta y
siete con 00/100 ($30.860.887,00. )

Para esta Obra es de aplicación, en este orden de prelación:
Memoria Descriptiva.
Pliego de Bases y Condiciones.
Ley Orgánica de las Municipalidades.
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
Ley de Obras Públicas Provincial N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus

modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación.
El Decreto Provincial Nº 2980/00.
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Obra:

“REMODELACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN–PLAZA LEANDRO N. ALEM, MONTE
CHINGOLO”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LICITACIONES PÚBLICAS DE OBRA PÚBLICA
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Obra:

“REMODELACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN–PLAZA LEANDRO N. ALEM, MONTE
CHINGOLO”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES
PARTICULARES

ARTÍCULO 1° OBJETO DE LICITACION:

El Municipio de Lanús llama a Licitación P para la obra “REMODELACIÓN DE ESPACIOS DE
RECREACIÓN–PLAZA LEANDRO N. ALEM, MONTE CHINGOLO”. –

ARTÍCULO 2º SU UBICACIÓN:

La Obra que se licita comprende los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas
Particulares, a ejecutarse en la Plaza “Leandro N. Alem”, ubicada entre las calles Jose Alvarez
Condarco, Domingo Purita, Manuel Corvalan y Ramon Cabrero, Monte Chingolo

ARTÍCULO 3° PRESUPUESTO OFICIAL:

La Obra según Presupuesto Oficial asciende a Pesos Treinta millones ochocientos sesenta mil
ochocientos ochenta y siete con 00/100 ($30.860.887,00. ). Encontrándose previsto un Anticipo
Financiero del 30% del monto adjudicado. El monto incluye el valor del Impuesto del Valor
Agregado y demás impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme a la normativa
vigente. –

ARTÍCULO 4° SISTEMA DE COTIZACIÓN:

La obra se cotizará por AJUSTE ALZADO. –

ARTÍCULO 5° FORMA DE COTIZAR:

Los Oferentes cotizarán de acuerdo a la Planilla de Cotización que forma parte del presente
Pliego de Bases y Condiciones. Las mismas deberán acompañarse de los Análisis de Precios de
todos los ítems que integran la planilla de cómputo y cotización, los mismos deberán
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encontrarse desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias,
presentando además las Planillas de Materiales, Equipos, Mano de obra y Cuadrilla Tipo.

Deberá tenerse especial cuidado al presentar las Planillas de Cotización, que no debe
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se
desestimará la oferta. Por lo tanto, los cómputos expresados en el Presupuesto Oficial formarán
parte de la documentación contractual y se utilizarán como base para las certificaciones
parciales.

ARTÍCULO 6° VISITA DE OBRA:

El interesado en realizar una oferta deberá visitar la obra antes de cotizar. Es obligación del
interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la información
complementaria que pueda obtenerse de la observación del terreno y sus adyacencias, como
así también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provisión de agua y energía, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una
exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que
estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del
comitente.

De la visita de obra deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, la
que será firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del
Municipio de Lanús designado al efecto. Dicha acta deberá acompañarse junto con la
documentación que debe presentarse al momento de realizar la oferta.

No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y características
particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos
necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la
documentación del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas. –

ARTÍCULO 7° CONFECCIÓN, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Los oferentes deberán presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N°1
según artículo 3.5 de las Especificaciones Legales Generales, a fines de cumplimentar los puntos
estipulados en el Anexo de Evaluación y Calificación:

 Copia certificada de los tres (3) últimos Balances legalizados por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas.
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 Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los puntos
B.1.2 y B.1.3 (No debe incluirse documentación de obras contratadas por el Municipio
de Lanús).

 Organización funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico,
Puntos B.2.1 y B.2.2.

 Listado de Equipo, Punto C.1.
 Plan de trabajo y Curva de Inversión, EN PORCENTAJES, Punto C.2.1 y C.2.2.
 Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1.
 Normas de Seguridad, Punto D.2.
 DDJJ, de juicios pendientes con la Administración Pública, Punto E. La inclusión de datos

falsos será causal de inhabilitación de la oferta. –

Presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N°2 según el Artículo 3.5 de
Bases y Condiciones Generales:

 Análisis de Precios de todos los ítems que integran la planilla de cómputo y cotización,
los mismos deberán encontrarse desagregados en todos sus componentes, incluyendo
cargas sociales y tributarias, presentando además las Planillas de Materiales, Equipos,
Mano de obra y Cuadrilla Tipo.

ARTÍCULO 8° APERTURA DE PROPUESTAS:

Según lo establecido en artículo 3.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, las Propuestas
para la ejecución de la obra, se abrirán en el lugar, día, mes y hora establecidos en el Decreto
del Departamento Ejecutivo que dispone el llamado a Licitación.

Los interesados podrán hacer llegar sus Propuestas o entregarlas hasta la hora establecida para
la Apertura. En el caso que ese día fuese declarado feriado o asueto administrativo, el acto se
efectuará el día hábil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora y en forma análoga al día
del acto de apertura original. –

ARTÍCULO 9° CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

Las causas de rechazo que pasarán inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas podrán
surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las mismas.

ARTÍCULO 10° INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD TECNICO
FINANCIERA:
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Todo oferente deberá estar inscripto en el Registro de Licitadores y/o Proveedores delMunicipio
de Lanús, o deberá estar gestionando el trámite de Inscripción, que deberá estar resuelto antes
de la antes de la Adjudicación, así como también en el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas.

En el caso que el certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Pcia de Buenos Aires, el mismo deberá referir a la Especialidad:
“Arquitectura” u “Obras menores”.

ARTÍCULO 11° FIRMA DEL CONTRATO:

Se realizará de acuerdo al Artículo 5º de las Bases y Condiciones Legales Generales, dentro de
los cinco días hábiles posteriores a la notificación de la respectiva Orden de Compra a
requerimiento de la Secretaría de Proyectos Estratégicos. –

ARTÍCULO 12° CONTRATACION DE SEGUROS:

Según Artículo 9.11 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. –

ARTÍCULO 13° ANTICIPO FINANCIERO:

Se dará un Anticipo Financiero del 30%, el que será deducido de cada certificado en forma
proporcional al mismo. Sin perjuicio de la Garantía establecida para la suscripción del Contrato,
la Contratista deberá constituir una Garantía por el total de dicho monto. La misma deberá
cumplir con lo especificado en el Artículo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales. –

ARTÍCULO 14° PLAZOS:

Se establecen los siguientes:

a) Plan de trabajos y Seguros: Deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles de
perfeccionado el Contrato, los seguros a presentar incluyen Seguro de Responsabilidad Civil,
Seguro de Accidente de Trabajo para Representante Técnico, Nómina para del personal a
afectarse en Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO a aprobar por
el Municipio. En caso de rechazarlo, la Contratista podrá presentar una nueva propuesta dentro
de las 48 horas corridas.
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b) Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de SETENTA Y CINCO (75)
DIAS CORRIDOS, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.

c) Acta de Inicio y replanteo: La misma será firmada una vez aprobada la documentación
del ítem a.

d) El plazo de conservación: Será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) contados a
partir de la fecha de la Recepción Provisoria total de la Obra. Durante ese lapso la Contratista
estará obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el
comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por la
Contratista. Si éste no los realizara, previa intimación y vencido el plazo otorgado para su
ejecución, el Municipio podrá efectuarlos por cuenta de aquel. El importe resultante será
descontado de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista o, en su defecto, el Municipio
podrá hacer uso de la Garantía de Contrato.

Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo
contractual establecido para la ejecución de la obra. –

ARTÍCULO 15° REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA:

La Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada
por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspección,
pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante
tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o
formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar.

En este sentido queda establecido desde ya que, la Contratista acepta la responsabilidad
derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna.
En caso que el Representante designado deba ausentarse, deberá designar una persona idónea
en su reemplazo. –

ARTÍCULO 16° REPRESENTANTE TÉCNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD:

La Contratista deberá contar durante la ejecución de los trabajos, con un Representante Técnico
matriculado en el Colegio de incumbencia según obra, e inscripto en la Caja de Previsión Social,
de acuerdo con la Ley 12.490, así como un Representante en Seguridad e Higiene matriculado
en el colegio correspondiente quienes deben estar presentes en la obra permanentemente. –

ARTÍCULO 17° MEDICION Y CERTIFICACION:
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Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes, se procederá a la medición de la obra
ejecutada, la que se realizará con la intervención de la Inspección de Obra y el Representante
Técnico de la Contratista, labrándose el acta respectiva.

Si al sexto día hábil no se presentará el Representante Técnico de la Empresa Contratista para la
medición, ésta se realizará de Oficio por el Inspector Municipal.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en
el lugar y en la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con la Documentación Legal y
Técnica del Contrato.

La medición y Certificación se ajustará al precio unitario que se especifica en este Pliego,
incluyendo, además, materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas anexas que
permitan habilitar la obra de acuerdo a su función. –

ARTÍCULO 18° FORMA DE PAGO:

La ejecución de los trabajos se pagará por Certificados de Obra mensuales, debidamente
confeccionados por la Contratista y aprobados por la Inspección de Obra.

Cada Certificado deberá estar acompañado por una muestra fotográfica del avance de obra. El
pago de los Certificados se efectuará dentro de los sesenta (60) días de la fecha de su aprobación
por la Dirección General de Proyectos Estratégicos, previa deducción de la parte proporcional
del Anticipo Financiero.

Cada Certificado de Obra se presentará con su correspondiente factura emitida de acuerdo a
normas vigentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Asimismo, deberá
acompañar Nota con carácter de Declaración Jurada con la nómina del personal afectado aObra,
Formulario 931 con nómina, comprobante de presentación y pago, Certificado de Cobertura con
nómina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo certificado. –

ARTÍCULO 19° IMPREVISTOS DE OBRA:

Todos los trabajos que, no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no
obstante indispensables para que las obras respondan a su fin no serán considerados
imprevistos de obra, debiendo la Contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la “Planilla de Cotización” en cantidades
que superen a la obrante en dicha planilla, se podrán compensar con los remanentes de otros
ítems cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato.

Se podrá ampliar o reducir hasta un veinte por ciento (20%) la obra contratada ya sea en plazo
o monto del contrato, de conformidad al Art. 5.6. del Pliego de Bases y Condiciones Legales
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Generales. Las ampliaciones de Plazo deberán ser solicitadas por la Contratista por una Nota de
Pedido acompañada de la documentación que avale la solicitud. –

ARTÍCULO 20° NUEVOS PRECIOS UNITARIOS:

Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de ítems contratados o
creación de nuevos, se ajustarán a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal
y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras
Públicas y su Reglamentación, por el Decreto 5488/59.

ARTÍCULO 21° REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS:

La remoción, recolección y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios
públicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo
licitado, deberá ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la
Contratista. Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución, por la causa precedente en los
siguientes casos:

1º) Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación del plazo
de ejecución de la Obra.

2º) Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del Servicio a que pertenece la
instalación, demore o interrumpa el Plan de Trabajos.

ARTÍCULO 22° MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE:

El lugar de descarga de excedentes de obra quedará a cargo de la Contratista la cual dispondrá
de ellos salvo expresa disposición en contra impartida por la Inspección actuante y/o por
indicación de la Secretaría de Proyectos Estratégicos.

ARTÍCULO 23° TRANSPORTE DE MATERIALES:

Se considera que la Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones
existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitirá reclamo alguno por
modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte.

ARTÍCULO 24° LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL:
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Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo
contractual establecido para la ejecución de la obra.

ARTÍCULO 25° VIGILANCIA EN OBRA:

La Contratista es la única responsable por la vigilancia de la obra y ejercerá los controles
necesarios en los lugares de acceso a la misma. Salvo que otro elemento de la documentación
contractual indique otra cosa, la vigilancia implicará el servicio de sereno, a su exclusivo cargo y
hasta la recepción provisoria de la obra.

La Contratista adoptarámedidas de seguridad para evitar hurtos, robos y/o deterioros en la obra
y obrador de los materiales, elementos, equipos, herramientas, enseres, etc. tanto propios
como ajenos. La Contratista impedirá el acceso a obra de toda persona ajena a la misma.

La Contratista será responsable por las pérdidas, sustracciones, hurtos y robos que puedan sufrir
los materiales, equipos y todo otro elemento existente en obra u obrador pertenecientes a la
Contratista, sus subcontratistas o de propiedad del Comitente. –

ARTÍCULO 26° CONSERVACION DE LA OBRA:

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procederá a inspeccionar
periódicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservación
permanente. Las Inspecciones se realizarán cada tres meses hasta la recepción definitiva. Si al
realizar la Inspección trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la conservación
permanente de la obra, se intimará por diez días para que la ejecute, de no realizarla se
incrementará el plazo de conservación total en tres meses, correspondientes al período de
conservación no realizado. En caso de incumplimiento se realizarán los trabajos con cargo a la
Contratista. –

ARTÍCULO 27° AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

Las ampliaciones de Plazo de obra deberán ser solicitadas por la Contratista por nota,
acompañada de la documentación que avale la solicitud.

Si durante el plazo de conservación de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o
reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la
ampliación del plazo de conservación, ya sea para una parte o el total de la obra, se le
comunicará a la Contratista, con la indicación de la parte afectada y el tiempo de ampliación. Las
partes reconstruidas se considerarán como obra nueva y para ella, el plazo de conservación será
equivalente al plazo de conservación fijado en el Pliego.

En estos casos, cuando la afectación fuera parcial, la Contratista al vencimiento del plazo de
conservación original, podrá pedir la devolución de la Garantía de Sustitución Fondo de Reparo
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contra depósito de una nueva Garantía que, cubra la parte de obra afectada por la ampliación
del plazo de conservación. –

ARTÍCULO 28° DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA:

La Garantía del Contrato será devuelta a la Contratista con posterioridad a la emisión del Decreto
convalidatorio del Acta de Recepción Provisoria de la obra, y la Garantía de Sustitución Fondo
de Reparo será devuelta con posterioridad a la emisión del Decreto Convalidatorio de la
Recepción definitiva de la Obra. –

ARTÍCULO 29° PLANOS CONFORME A OBRA:

La Contratista deberá presentar planos conforme a obra y/o material fotográfico (según
corresponda) respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecución de
los trabajos.

No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo
establecido en el presente artículo. –

ARTÍCULO 30. DESVÍO DE TRANSITO:

El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la Inspección de Obra, los
problemas ocasionados al tránsito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecución de
los trabajos. Correrá a su cargo la señalización de los desvíos.

ARTÍCULO 31° MATERIALES DE DEMOLICIÓN Y DESMONTE:

El lugar de descarga de excedentes de obra quedará a cargo de la Contratista la cual dispondrá
de ellos salvo expresa disposición en contra impartida por la Inspección actuante y/o por
indicación de la Secretaría Proyectos Estratégicos.

ARTÍCULO 32° TRANSPORTE DE MATERIALES:

Se considera que la Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones
existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitirá reclamo alguno por
modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte.

ARTÍCULO 33° LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL:

Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo
contractual establecido para la ejecución de la obra.

ARTÍCULO 34° REDETERMINACIÓN DE PRECIOS:

Se podrán reconocer variaciones de precio derivados o motivados por los actos del poder
público, causas de fuerza mayor y/o de la situación de plaza. De corresponder, tales variaciones
se reconocerán sobre todos y cada uno de los elementos, rubros o insumos que integren precio,
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según lo establezca el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. Se reconocerán además los
gastos improductivos debido a disminuciones de ritmo y/o paralizaciones totales o parciales de
obra, que sean producidos por actos de poder público o causa de fuerza mayor.

El reconocimiento de Variaciones de Precio de cada ítem de contrato se calculará teniendo en
cuenta todos los elementos que, de acuerdo con las características y condiciones de realización,
concurren a determinar su precio definitivo.

En los casos en los que corresponda aplicar las redeterminaciones, el procedimiento se fijará en
el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, el que se confeccionará siguiendo los
lineamientos relativos al Régimen de Redeterminación de Precios de los Contratos de Obra
Publica regidos por la Ley 6021 establecido en el decreto de Poder Ejecutivo Provincial número
367/17 convalidado por Ley 14.982 y demás resoluciones complementarias.
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Obra:

“REMODELACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN–PLAZA LEANDRO N. ALEM, MONTE
CHINGOLO”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES

CAPITULO I DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1. ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir losmateriales
y elementos a aplicar en las obras que se licitan.

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse la Contratista
en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta
ejecución.

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que la Contratista deba
realizar para completar las obras de acuerdo a su fin. La Contratista solicitará con la debida
antelación instrucciones de la Inspección, debiendo tomar todos los recaudos para la correcta
finalización de la obra cumpliendo las normas y reglas del arte.

2. NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa,
serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan,
tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre
este pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligación de la Contratista poner en
conocimiento de la Inspección esta situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que
ésta determine la actitud a seguir.

La Contratista cotizará las obras licitadas completando las planillas adjuntas. En el caso de que
los oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectarán algún rubro o tarea
faltante, deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar



Municipalidad de Lanús
Secretaría de Proyectos Estratégicos

Av. Hipólito Yrigoyen 3863 – Lanús
(+54 11) 4229 2500 | Consultas: compras@lanus.gob.ar

la igualdad de los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar
del modo señalado se considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización,
prorrateos en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta
como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

3. CONCEPTO DE OBRA COMPLETA

La ejecución de tareas de obra deberá responder acabadamente en su conjunto y en todos sus
detalles, al fin para el que fue solicitado / proyectado, a cuyos efectos la Contratista se obliga al
total cumplimiento de lo que taxativamente se hubiese enunciado en la documentación
correspondiente, y a la intención y al espíritu que tal enunciación conlleva. Consecuentemente
serán exigibles por la Inspección todos aquellos dispositivos, materiales, accesorios, trabajos
etc., no solicitados, pero que de acuerdo con lo antedicho queden a su juicio comprendidos
dentro del concepto de “obra completa de acuerdo a su fin” y merecieran calificarse como
necesarios, para prestaciones de una alta calidad y en concordancia con la mejor tradición de la
ciencia y el arte de la construcción.

4. UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las tareas de obra a efectuar debieran ser únicas o pudieran afectar en forma cualquiera
a obras existentes, estará a cargo de la Contratista y se considerarán comprendidas sin
excepción en la propuesta que se acepta:

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos solicitados se produzcan en la parte existente

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para
unir las obras solicitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula, será de la calidad, tipo,
forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previos o existentes, según
corresponda a juicio de la Inspección.

La Contratista toma cabal conocimiento, al momento de la presentación de su oferta, de las
tareas de refacción, remodelación y restauración que se realizan o puedan realizarse en el
edificio objeto de esta licitación y contrato, por lo que en todo momento deberá ajustar sus
trabajos a los que se encuentren concluidos, o estén en curso de ejecución, o habrán de
contratarse, acordando en tal sentido con los adjudicatarios de la o las otras contrataciones con
conocimiento y aprobación de la Administración.

5. CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:
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La Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la Obra de acuerdo a las
exigencias de la Inspección de Obra como medida de seguridad.

Cuando el límite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, la Contratista
podrá optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este último caso deberá
mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dañadas hasta la
Recepción Provisoria

El recinto de las Obras deberá tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada
propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través
de ellos ingresarán personal y materiales a la Obra.

Con la debida antelación la Contratista presentará a la Inspección un plano de la disposición del
obrador de herramientas y depósito de materiales que deberán estar confinados al sector a
intervenir, con todas sus instalaciones para la aprobación.

Dentro de las construcciones provisionales la Contratista conjuntamente con las directivas de la
Inspección de Obra preverá la ubicación del vestuario y baños para el personal y todo otro local
e instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos
Reglamentarios.

Además del equipamiento, la Contratista dispondrá las comodidades necesarias para los
depósitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquín para primeros auxilios. La
Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación
de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspección. Deberá
asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las Obras
sin riesgo o peligro. La construcción especificada una vez terminada la Obra y recibida ésta
definitivamente, deberá ser retirada por la Contratista juntamente con todas las demás
construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes, procediendo
asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones
provisionales.

6. REPLANTEO Y RELEVAMIENTO:

La Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del sitio, poniendo en conocimiento
de la Inspección cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo será ejecutado por la Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar
comienzo a los trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados
convenientemente protegidos y señalizados en forma clara y tomando todos los recaudos
necesarios para conseguir su permanencia durante el transcurso de la Obra.

El trazado de las Obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspección.
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Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo
de errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo de la Contratista, aun cuando la
Inspección se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7. MATERIALES DE REPOSICIÓN:

La Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las
Obras.

La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la Obra,
en ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo.

8. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

Cuando así se haya previsto en el Contrato, la Contratista deberá facilitar la marcha simultánea
o sucesiva de los trabajos ejecutados por ella y los que el organismo licitante u otras
reparticiones de la Municipalidad de Lanús hubieran decidido realizar directamente o por
intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule
la Inspección respecto al orden de ejecución de esos trabajos, incluyendo la provisión de la
ayuda de gremios que correspondiera.

La vigilancia general de la obra quedará en estos casos a cargo de la Contratista Principal; y ésta
permitirá a las otras Contratistas, sin remuneración y según costumbre, el uso de andamios,
escaleras, montacargas, etc.

Si la Contratista experimentara demoras o fuere obstaculizada en sus trabajos por hechos, faltas,
negligencias o retrasos de otras Contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspección mediante Nota de Pedido, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

9. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser
ejecutados en su totalidad por la Contratista.

La presentación del PROYECTO EJECUTIVO podrá ser solicitada por el Comitente en forma
expresa a través de los libros de Órdenes de Servicio al inicio de los trabajos, siendo exclusiva
responsabilidad de la Contratista la correcta ejecución de los trabajos contratados.

a) Estudio de la Obra: la Contratista deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la
ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra
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esta contratación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no
podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la Obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.

De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las
reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretación de la Documentación: la Contratista es responsable por la correcta
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la Obra. Los errores
que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Contratista, no
será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba la Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentación de Documentación: la Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales y de seguridad social.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: la Contratista deberá gestionar ante cada una de las
empresas de servicios (agua gas luz cloacas cable, y otras.), los permisos, documentación
pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por
las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea
necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá
informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el
proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación
exacta del área de intervención.

e) Plan de Trabajos: la Contratista propondrá un plan de trabajos detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realización de las Obras a desarrollar, en forma cronológica indicando
fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el Pliego para su
aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las
partes originales, evitando su alteración o deterioro.

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe el Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.
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f) Reuniones de Coordinación: la Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables
de la Obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones
periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra a los efectos de obtener la
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de
intercomunicación en beneficio de la Obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las
necesidades.

g) Aprobación de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo la Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que
verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se
traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller,
depósito y/u oficina de la Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de
los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos
realizados para sí o a través de empresas subcontratadas.

La Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Contratista facilitará el acceso de la
Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, la Contratista deberá solicitar la inspección final de los
trabajos y su aprobación.

h) Registro de los Trabajos: la Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de
la Obra, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia
de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la
que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento
fehaciente. La Contratista se compromete a entregar copia de la documentación
correspondiente (notas, croquis, fotografías, y otros elementos aplicables) a la Inspección de
Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos.

i) Planos de Obra:

A pedido de la I.O., la Contratista deberá presentar para aprobación a la Secretaria de Proyectos
Estratégicos los planos que se detallan continuación:

Fundación: Plano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro equipamiento
urbano.

Arquitectura: Planos generales replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.
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Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.

1: 200 planos generales.

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 Planos de detalles

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.

La Contratista presentará dos copias de cada plano a solicitud de la I.O. Para las instalaciones
que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación
previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Queda expresamente aclarado que la
Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos,
memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la Inspección de Obra que la
Secretaria de Obras de Infraestructura indique.

j) Planos conforme a obra:

La Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que
la Secretaría de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de la
Obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra y las
Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.

La Contratista deberá presentar dos copias, que serán firmados por el Representante Técnico
de la Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i) o los solicitados por la I.O.

10. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras,
ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y
dirigido en todos los casos por capataces idóneos.

Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema
constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución.

La Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que
detecte durante la marcha de los trabajos.

11. MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren,
entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia,
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durabilidad, fácil higiene y mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones,
textura, color, forma de colocación, etc.

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo
que posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas
en pie de igualdad.

Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales o elementos en todos
los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características
de los materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales
o elementos ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad
concretar las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de
especificarlo debido a que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la
marca en cuestión.

La Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares
o equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en este último caso
por su cuenta y a sus expensas demostrar la similitud o equivalencia y librado al solo juicio de la
Inspección aceptarla o no. En cada caso la Contratista deberá comunicar a la Inspección con la
anticipación necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la
obra, a los efectos de su aprobación.

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar
la incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas.

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y
características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con
cierre de fábrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de
aprobación, en el rótulo respectivo.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes,
o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección,
debiendo la Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la
respectiva Orden de Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que la Contratista haya dado
cumplimiento a la orden, dichos materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la
Inspección estando a cargo de la Contratista todos los gastos que se originen por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del
mismo modo que los de buena calidad puesta en desacuerdo con las reglas del arte, serán
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reemplazados por la Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos
de sustitución dieren lugar.

Todos los materiales deberán permanecer resguardados y correctamente acopiados, según
corresponda y se exija en cada tipo dematerial y será responsabilidad exclusiva de la Contratista
la seguridad de los mismos.

12. MUESTRAS

La Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras
en tamaño natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos
materiales que una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones,
tales como mosaicos, baldosas, cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio la Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales
como carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las
mismas todos los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta
instalación y funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones
que solicite la Inspección.

Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a
obra podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo.

También la Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección
pudiendo en caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendrán no sólo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se
efectuarán con las terminaciones proyectadas.

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá
ser motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo la Contratista el único
responsable de los perjuicios que se ocasionen.

No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección.

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero
que sean necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos,
conducentes a una mejor realización.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, la Contratista habilitará un lugar del
obrador, adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia.



Municipalidad de Lanús
Secretaría de Proyectos Estratégicos

Av. Hipólito Yrigoyen 3863 – Lanús
(+54 11) 4229 2500 | Consultas: compras@lanus.gob.ar

13. AGUA PARA CONSTRUIR

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por
la Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder,
por ese concepto, los que no serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello
incluido en la propuesta adjudicataria.

14 ILUMINACIÓN Y FUERZAMOTRIZ

Toda la iluminación necesaria, como así también nocturna, estará a cargo de la Contratista y se
ajustará a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la inspección.

En todos los casos la Contratista deberá someter a aprobación de la inspección las
especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone
ejecutar.

La obtención y el consumo de energía para la ejecución de la obra, como así también para la
iluminación de que se trata antes, serán costeadas por la Contratista, a cuyo cargo estará el
tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicos reglamentarios
para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, que estará a su cargo
y costeo, no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria. Asimismo, correrá por cuenta de la Contratista, la provisión de Fuerza
Motriz para los equipos e implementos de construcción, sean estos de uso propio, o de uso de
subcontratistas.

15. LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos la Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación
del sitio o de las áreas existentes a remodelar.

Durante la ejecución de los trabajos y diariamente la Contratista deberá mantener limpio y libre
de residuos el recinto de la Obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas en
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la Obra.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregará la Obra perfectamente limpia y en condiciones
de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de
todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios,
revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y
cualquier otra instalación.

La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas
periódicas.
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Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto de la Obra, por
cuenta y cargo exclusivo de la Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su
propuesta.

CAPITULO II – HORMIGÓN ARMADO

1 GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

Objeto:

La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto
dar los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón
Armado

Alcance:

Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales
métodos de ejecución de estructuras de hormigón.

Normas y códigos a aplicarse:

Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus
Anexos y las normas allí indicadas.

2 DISEÑO

Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descriptas
en los siguientes ítems:

Calidad de los materiales:

Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se
permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un
único cemento.

Agua:

Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión
y el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a
cargo de la Inspección de Obra.

Agregados Finos:

a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de
sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia.

b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6.
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c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo
6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos:

Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos:

En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. Todo lo relativo a la
dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las recomendaciones del
fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201 82 Capítulo 6.4.

Aceros:

Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Diseño

Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a
500kg/m2.

Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad
tipo IV.

Características del suelo para fundar:

Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para
determinar tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para
tales fundaciones. A partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto (nivel fundación 1.00m y tensión 1.50 kg/cm2para bases y nivel
fundación 2.50 m para pilotines) sólo debe considerarse como provisorio a los efectos de la
cotización, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto darán
lugar a economías o demasías, por lo que los rubros: excavación, troncos, bases

Deberán cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3 EJECUCIÓN

Encofrados:
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Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin
hundimiento las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta
el desencofrado.

Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocación de Armaduras:

Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC
201, cap. 13 y 18.

Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y
total adherencia del hormigón.

Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta
posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los
encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos.

Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las
armaduras, será de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones:

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en proporción
necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170 kg/cm2 a
compresión a los 28 días como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de
acuerdo a lo especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado:

La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de
acuerdo lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construcción).

Curado

El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso,
se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11.

4 HORMIGON VISTO

Condiciones Generales:
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Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos los
elementos así especificados, requerirá extremar las precauciones para que los hormigones de la
Obra no solo satisfagan la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también
ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4
CIRSOC 201.

SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por
el CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas.

Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán
para la Obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general:

TIPOS

Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos:

A. Hormigón H II en contacto con el suelo (bases).
Hormigón H 21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo.
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón.
Relación agua/cemento: máxima 0,45
Asentamiento máximo 6 cm
B. Hormigón simple para contrapisos de relleno.
Hormigón H 8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal
en otros usos.
C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación premoldeados
(pavimentos).
Hormigón H 30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo.
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón.
Relación agua/cemento: máxima 0,45.
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para
compactación manual.

TRANSPORTE
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El hormigón elaborado será transportado hasta la Obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta
los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los
encofrados.

Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El número demuestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, comomínimo,
los que indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la Obra de un mismo vehículo de
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es fabricado en Obra
por cada equipo mezclador

De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 días
y una para ser ensayada a siete días.

CAPITULO III – MAMPOSTERÍA

1 DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales,
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones
establecidas en las Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos
con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su
colocación. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas
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degolladas a 15 mm de profundidad. Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con
un enlace nunca menor que la mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán
perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la
trabazón y en absoluto el uso de cascotes.

Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de
la albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el
ladrillo debiera quedar a la vista.

Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería y en especial las
exteriores se trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento
de ambos materiales. Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y
hormigón, hormigón y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla
elástica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar
una impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la
albañilería, mampostería, etc. la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación
de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos sean necesarios
para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la
mampostería, se colocarán simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente
amurados.

2 DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS:

Los muros necesarios se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos del espesor que
corresponda en cada caso. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la
albañilería de ladrillo común.

CAPITULO IV CAPAS AISLADORAS

1 DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear
barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas
membranas deban interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.
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El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad que
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección
antes de ser aplicadas.

CAPITULO V CONTRAPISOS Y CARPETAS

1 DISPOSICIONES GENERALES:

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con
los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los
planos y sus pendientes respectivas.

La Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno,
calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a
juicio de la Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban
aplicarse; la Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar
si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de
alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se
ejecutarán encima de los trabajos de sub base de suelo seleccionado, por lo tanto, la ejecución
de los contrapisos mantendrá las normas de ejecución indicadas para la totalidad de
contrapisos.

2 – TERMINACIONES:

La Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán
presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con
las pendientes adecuadas, según corresponda.

3 JUNTAS DE DILATACIÓN:

En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color
negra.

La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del
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contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo
del contrapiso.

4 LOS DESNIVELES:

Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización
correspondiente.

CAPITULO VI REVOQUES

1 DISPOSICIONES GENERALES:

Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del
tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas hasta 15 mm de profundidad.
Luego se abrevará el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque.

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de
locales o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al
fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las
reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y
abrevando adecuadamente las superficies. En ningún caso la Contratista procederá a revocar
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos
con los cielorrasos serán salvo indicación específica, viva y rectilínea.

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado,
pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte de la Contratista.

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo
suficiente a juicio de la Inspección.

CAPITULO VII SOLADOS

1 DISPOSICIONES GENERALES:

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran
consignados en la Planilla de locales. La Contratista deberá tener en cuenta que los solados a
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emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo
responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo
de selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación
con estas exigencias.

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente
señale oportunamente la Inspección.

En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que colocar
las correspondientes tapas de cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de tamaño
igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocarán en forma tal que sea
innecesaria la colocación de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc. con rejillas o tapas que
no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas,
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas
con cortes realizados manualmente.

CAPITULO VIII CARPINTERIAS METALICAS

1 DISPOSICIONES GENERALES:

La Contratista deberá considerar dentro de este rubro el costo de provisión y colocación de
carpinterías hasta completar las Obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes
herrajes y accesorios, entendiéndose que el costo de todas las partes está comprendido en el
precio unitario establecido para cada abertura especificada en este Pliego.

Asimismo, el Oferente deberá incluir en su cotización todas aquellas obras de herrería, tales
como barandas, escaleras de gato, tapas metálicas, puertas trampa, rejillas de drenaje y otros
elementos que sean necesarias para completar las Obras que se licitan.

La Contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales,
siendo responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos tanto en
elementos componentes como en sus accesorios.

Perfilería de aluminio

La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las
normas en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX VIDRIOS
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1 DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactasmedidas,
destacándose muy especialmente y con carácter general, que la Contratista será el único
responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de
verificación de medidas en obra.

Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, rayaduras, estrías, inclusiones, ni
distorsiones que difracten la luz o la imagen.

CAPITULO X PINTURAS

1 DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola
en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a
pintarlas.

La Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada
mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los
gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., la Contratista entregará
muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la Obra para su
elección y aprobación.

Los productos que lleguen a la Obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán
comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir de la Contratista y a su costo,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los
casos la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos serán
confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y su aplicación. El
no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de
materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo.
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Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes
trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al
picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego
lijado.

Cuando se indique el número demanos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra.
La Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a
su pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las
obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas
antes de que la pintura se haya secado por completo.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir a la Contratista la
ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente,
en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al
de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u
otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes
al capítulo I del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente ítem de “Muestras”.

2 MATERIALES:

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra
y deberán responder a las normas IRAM.

3 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán
en cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o
rodillo.
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
número de manos posible.
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir
dureza adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.
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e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá
ser blando y fácil de disipar.

4 HONGOS:

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una
solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por
litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un
cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo, podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en
el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y
procedencia del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación
por parte de la Inspección de Obra.

5 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al látex acrílico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción
necesaria para que una vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro horas
entre mano y mano.

6 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CONMATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO:

GENERALIDADES:

Termoplástico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva, la
aplicación de una capa de pintura Termoplástica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio
en el espesor y extensión especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos señales para
el movimiento y/o estacionamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad de
señalamiento requerida para el correcto encauzamiento del tránsito peatonal y vehicular.

Las flechas sobre calzada serán demarcadas mediante aplicación por extrusión. Las líneas
divisorias de calzada y las líneas de carril, se ejecutarán por pulverización en caliente.
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MATERIALES

a. Consideraciones generales

El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado, será aplicado en caliente a una
temperatura no menor a 140ºC, haciéndose la fusión por calentamiento indirecto, sin que se
produzcan alteraciones de la pigmentación con el consiguiente deterioro de su color y
resistencia.

El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan
cambios de tonalidad durante el periodo de garantía.

El material de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberá poseer
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que
no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.

El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica pegajosa para
evitar la adhesión de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocación debe limpiarse por si mismo con el efecto
combinado del tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe
ensuciarse más.

El material termoplástico no debe contener arena. El relleno o inerte que será incorporado con
las resinas o vehículos deberá ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la Obra o cuando la Inspección lo crea
necesario se tomarán muestras del material termoplástico, del imprimador y de las esferas de
vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.

c. Requerimientos

Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

I Ligante:
Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusión
de plastificantes.
II Pigmentos:
Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio.
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Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%,
inalterable a la luz y al calor.
III Extendedor:
Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.
IV Esferas de Vidrio:
Durante el proceso de fabricación se incorporarán esferas de vidrio.
V El material termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones:
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METODO CONSTRUCTIVO

a. Replanteo.

Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas a demarcar con material
termoplástico reflectante.

b. Aplicación por Extrusión

La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y preparada convenientemente,
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicación del
material imprimador o termoplástico:

Seca
Libre de grasas, aceites, etc.
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Libre de polvo y toda materia extraña a la calzada
Sin demarcaciones anteriores

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con pintura adhesiva,
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobre ancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado)
superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo a las órdenes que imparta
la Inspección.

Esta imprimación deberá secar en forma tal que permita aplicar el material termoplástico
reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.

La composición del imprimador queda librada al criterio de la Contratista, pero deberá asegurar
la adherencia del material termoplástico al pavimento.

La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico recién construido.

La colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del imprimador o a la
limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la
reacumulación de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaría contra la
adherencia del material termoplástico a la calzada.

El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten
perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.

El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del material en donde
corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.

Se cuidará que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta
adherencia al pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el pavimento
donde se halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder los 30 (treinta) minutos.

La capa de material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3 mm y demás
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color deberá ser blanco para las líneas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcación de centro de calzada (doble
línea amarilla) o según lo que se indique en planos.

La Contratista deberá borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a
los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, según especificaciones, a su absoluto
cargo.

La distribución de las esferillas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la superficie de la
franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicación regulada de talmanera que se logre
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una buena adherencia con el material termoplástico. Esta exigencia se controlará de la siguiente
manera: Una vez que el termoplástico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura
ambiente, se pasará sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presión de 0,500
kg/dm2, hasta que no se desprendan más esferas. Al cabo de esta operación, la superficie
cepillada deberá aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.

Durante la realización de estos trabajos, la Contratista señalizará debidamente la zona de
trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehículos circulen sobre la línea
o señal demarcada dentro del plazo que fije la Inspección y que será en función del tiempo que
el material termoplástico reflectante permita el tránsito sin deformaciones.

c. Aplicación por Pulverización en caliente

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, deberá limpiarse prolijamente a los efectos
de eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como restos de
demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará mediante
raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecánico.

Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se empleará
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo que permita aplicar el
material termoplástico reflectante en forma inmediata.

La imprimación se realizará en un ancho que será 0,05 m mayor que la demarcación debiendo
quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material termoplástico con el
pavimento.

El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y presión adecuada para lograr
su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena uniformidad en la
distribución, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del
material se efectuará únicamente sobre pavimentos previamente imprimados.

Se distribuirán las esferas de vidrios sobre el material termoplástico inmediatamente aplicado y
antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicación de las
esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada, mediante un
sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas

Las dobles líneas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberán ser pintadas en primer
lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineación de la demarcación, de modo que
el final de cada tramo deberá estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al
cruzar la intersección. El final de cada doble línea amarilla deberá terminar en la línea de
frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la vía principal se realizará antes que las transversales.
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Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos y coincidentes y se mantendrán de
esta manera en toda la extensión del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma,
deberán ser paralelas y coincidentes las líneas punteadas de las sendas peatonales.

EQUIPOS

La Contratista deberá utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la Obra en
el periodo establecido

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN

Para la recepción de los trabajos se exigirán las siguientes condiciones:

a. Aplicación por Extrusión

_ La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones
visibles para un observador que recorra el tramo en automóvil.

_ La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados será del 5 % en más o en
menos, sobre la longitud de cada bastón.

_ La máxima desviación admisible para sendas peatonales, líneas de frenado y flechas
será de un centímetro respecto de las líneas fijadas para la demarcación y de tres
centímetros, en una longitud de 80m para la línea de carril y de borde y el eje divisorio
de manos.

_ El sobre ancho admisible no pasarán del 5 %. Este sobre ancho no se tendrá en
cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los indicados en los
planos.

_ No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

_ Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación
deberá ser removido por la Contratista.

_ La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme y debe lograr una
buena adherencia con el material termoplástico.

b. Aplicación por Pulverización en Caliente

_La capa de material termoplástico deberá tener un espesor mínimo de 1,5 mm
aplicada con zapata y demás dimensiones en función del proyecto que la inspección
indique.

_ El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 %o en más o menos
y si las hubiere dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán en forma de
escalones que sean apreciables a simple vista La distribución de las esferillas de vidrio
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deberá resultar uniforme demodo que la superficie de la franja quede cubierta en toda
su longitud.

_ La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre una
buena adherencia con el material termoplástico.

_ Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en
consecuencia la calle lista para ser librada al tránsito en menos de tres minutos.

La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos
uniformes, bordes definidos y no presentará ondulaciones visibles para un observador
que recorra el tramo en automóvil.

_ Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 cm dentro de la
longitud de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca deberá
presentar cambios bruscos.

_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán su
paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la
variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusca a fin de que no
se noten a simple vista.

_ El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de
carriles no tendrá diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de
la calzada, por km.

_ Toda sección de demarcación que no cumpla con los requisitos y tolerancias
establecidas será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por
cuenta exclusiva de la Contratista.

_ Verificadas estas condiciones se procederá a la recepción provisoria de los trabajos.
La recepción definitiva tendrá lugar una vez cumplido los plazos de garantía. Estas
recepciones podrán variar si así se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

CAPITULO XI INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capítulo se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las
obras de provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al
respecto la documentación. Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada
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terminación en revestimientos y aislaciones de cañerías, cuidando en todos los casos el aspecto
estético de la instalación.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalación sanitaria constara de:
Provisión de agua fría y caliente, cañerías de termofusión tricapa con conexión a la red existente,
y desagües cloacales en PVC en 3,2 mm con conexión a red cloacal.

CAPITULO XII INSTALACION ELECTRICA

1 DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra
especializada, y tareas que, sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la
terminación de las Obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio
íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones que
pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución deberán ser ejecutadas según Orden
de inspección de Obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole
sea de imprescindible ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones
será llevado a cabo por cuenta de la Contratista a su cargo.

El adjudicatario de la Obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación
durante el plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las
deficiencias de la instalación.

2 – NORMAS Y REGLAMENTOS:

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrotécnica
Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de
Electricidad, para lo cual la Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos
de nivel de iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra.

Serán por cuenta de la Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios
para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio,
siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error
en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago
de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. .

La Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección
previo a la ejecución de los trabajos.

CAPITULO XIII PARQUIZACION
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En el área del proyecto se ejecutará la parquización correspondiente según las siguientes
especificaciones:

1 CONSIDERACIONES GENERALES.
2 MANO DE OBRA
3 PROVISIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS.
4 PROVISIÓN DE TIERRA.
5 PROVISIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

1 CONSIDERACIONES GENERALES:

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente Pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha
de las tareas imparta la Inspección de Obra.

Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la
presentación de sus antecedentes, los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos
realizados, o los que consideren más relevantes. El oferente deberá señalar un profesional
idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronómicos y
biológicos de los mismos.: Ing. Agrónomo, Arq. Paisajista, Licenciado en Planificación del Paisaje.

No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización
especificado no puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no disponibilidad en el
momento de la contratación, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente.

La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la
Inspección de Obra serán a cuenta de la Contratista.

La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra.

Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o menos
un 10 %.

Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por la
Contratista de parquización.

La Inspección de Obra se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos.

2 MANO DE OBRA:
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1. Introducción.

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha
de las tareas imparta la Inspección de Obra.

La Contratista deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a
continuación se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

Asimismo, la Contratista deberá bajar y acarrear las plantas desde culata de camión.

Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su
almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.

1.1 Protección del arbolado durante las obras:

Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o
sanitarias y que estén cerca de otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, sino
que deberán ser extraídos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de
protección de algún árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales.

Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y
que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente
por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños.

Los límites de todas las zonas de protección de árboles (*), individuales o grupos, deberán ser
vallados.

En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de protección,
se deberán hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del área.

Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.

No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección.

No deberá emplearse como obrador, acopio de materiales o tierra, preparación de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles.

Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco.

Las excavaciones dentro de la zona de protección se harán en forma manual, con pala, a fin de
realizar un corte vertical, para no arrancar raíces.

Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego o electricidad deberán pasar por
fuera de la zona de protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, debiera
pasar el tunelado por debajo del árbol.
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En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la
línea de proyección de la copa con el suelo.

Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.

En el proyecto deberá intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de
evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbóreos.

Al inicio de la ejecución del proyecto, el ingeniero o arquitecto de la empresa que tomará la
obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del
Gobierno, deberán encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las
medidas de protección de los árboles.

(*) Zona de protección del árbol: Define al área dentro de la cual ciertas actividades son
prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar daños a árboles, especialmente durante
construcciones o desarrollos.

La zona de protección mínimamente debe estar desde la línea de intersección de la copa del
árbol con el suelo.

2. Trabajos preparatorios.

a) Preparación del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantación, se limpiará el suelo de piedras,
terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al crecimiento de
las plantas.

Una vez vaciado cada cantero se rellenará con una mezcla de 50% de tierra vegetal, 20%
compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactará por capas
hasta la plantación, luego de la cual se volverá a compactar.

En caso de utilizarse máquinas, ello deberá ser autorizado previamente por la Inspección de
Obra.

b) Instalaciones:

Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo de
manera tal de evitar posibles daños, teniendo en cuenta:

Excavar a mano, según sea requerido.

La Contratista se hará responsable de todo daño y, bajo las órdenes de la Inspección de Obra,
deberá reemplazar o reparar todo daño ocasionado.

c) Excavación:
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Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como
relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de
inmediato a la Inspección de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d) Mezcla:

Se rellenará con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, en un 50%, a la que se adicionará
compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el nuevo
nivel de suelo terminado.

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas
negras, pardas o amarillas, y/o concreciones graníticas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos
de ciperáceas.

e) Eliminación de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de hormigueros serán los
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procederá a la eliminación total de los
hormigueros al comenzar la obra y se realizarán los controles y tratamientos necesarios en cada
etapa de ejecución.

f) Poda:

En todos los árboles existentes se deberá realizar una poda, extrayendo solamente el material
inerte o aquél que por expresas indicaciones de la Inspección de Obra sea requerido.

g) Colocación de tutores:

Se afianzarán las plantas por medio de tutores según el siguiente sistema: Cada árbol llevará dos
tutores de madera dura de 2.5” x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar
una profundidad de 80 cm. Los tutores serán implantados en forma paralela al eje del tronco, al
comienzo del pan, sin dañarlo. En la parte aérea, uno de ellos será vinculado al tronco a 15 cm.
del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con
el tronco; el otro será sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta deberá ser aprobada
previamente por la Inspección de obra.

Se adjunta esquema de atutoramiento.

3. Plantación de árboles:

Se colocarán las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla compacta
para el suelo de plantación, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior
del pan a la misma elevación que los niveles finales adyacentes. Se retirará la arpillera o paja de
la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se
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agregará material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando y
apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando
alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regará la excavación completamente antes de
colocar el resto del relleno. Se repetirá el riego hasta que no se absorba más agua. Se regará
nuevamente después de terminar con la capa final del relleno. No se permitirá ningún relleno
alrededor de los troncos o tallos. No se utilizarán mezclas barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra
y arpillera. Se retirarán las plantas de susmacetas utilizando un cortador cuando correspondiera,
siempre preservando la integridad de la planta.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se
pulverizará el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.

Se deberán examinar las áreas de plantación propuestas y las condiciones de las instalaciones,
notificando de inmediato a la Inspección de Obra de cualquier condición no satisfactoria. No se
iniciará el trabajo de plantación hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del
comienzo del nuevo período de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la
plantación en otros períodos, las plantas deberán rociarse antes de las operaciones de
plantación. Se debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas,
deberán rociarse antes de las operaciones de plantación.

Los períodos de plantación diferentes a los indicados deberán ser aceptados por la Inspección
de Obra.

La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.

Se excavarán los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para
proporcionar un drenaje adecuado.

La Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en
un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la
documentación correspondiente.

Para la plantación de los árboles con panes de tierra, arpillera y/o envasados, se harán
excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que el diámetro del pan de tierra y de su
profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno.

4. Garantía.
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Los trabajos demantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciarán
inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción final en un período no inferior a
180 días, son los siguientes:

a) Las plantas y el césped serán regados con la frecuencia e intensidad necesarias para
mantener el suelo húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra.

b) Se hará en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las
“palanganas” y el césped libre de malezas.

c) Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o
enfermedades, debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato
combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no serán a intervalos mayores de
45 días.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floración, y siempre con la
aprobación de la Inspección de Obra, ésta se hará en la época adecuada. Los cortes de
las ramas deberán ser realizados en forma limpia con serrucho, a partir de la yemamás
próxima.

e) Durante el trabajo de Parquización, mantener limpias las áreas pavimentadas y en
forma ordenada el área de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de
Parquización contra los daños provocados a causa de los trabajos de otros contratistas
y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la protección durante los períodos
de plantación y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales dañados
a causa de los trabajos de plantación. Retirar del lugar de trabajo todos los materiales
excedentes, tierra, escombros y equipos.

f) Protección sanitaria:

Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio
cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o
similar para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Deberá presentarse a
la Inspección de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida
y dosis. No deberán usarse plaguicidas de clases A y B; sólo se usarán los de clases C y
D (mediana y levemente tóxicos).

g) Atutoramiento:

En cada uno de los árboles nuevos plantados y tutorados se verificará periódicamente
el buen estado y posición de los tutores.

5 . Inspección y aceptación de los trabajos.
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Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra llevará a cabo
una inspección para determinar la aceptabilidad.

Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos,
incluido el mantenimiento.

De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de recepción parcial.

Cuando el trabajo de Parquización inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva
inspección y aceptación de la Inspección de Obra. Se retirarán con rapidez del lugar de
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.

3 PROVISIÓN DE ÁRBOLES:

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes
con respecto al Cómputo, este último tendrá preeminencia.

Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán
considerados antes de la contratación.

No podrán hacerse sustituciones. Si el material de parquización especificado no puede
obtenerse, se deben presentar pruebas de no disponibilidad a la Inspección de Obra, junto con
la propuesta para la utilización de material equivalente.

Se deben proporcionar árboles en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo de parquización.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con
las buenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones,
abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las
predominantes en la localidad del proyecto.

La Inspección de Obra podrá inspeccionar los árboles en el lugar de crecimiento, para observar
el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad.
Asimismo, la Inspección de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y condición de
los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el
material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo
y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los árboles rechazados.

Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la
calidad de todas las plantas durante un período de doce meses, contados a partir de la
aceptación final de los trabajos.
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Se deberán retirar y reemplazar aquellos árboles que se encontrarán muertos o en condición no
saludable durante el período de garantía.

Ninguna planta podrá estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera
aceptable para la Inspección de Obra, sin costo adicional.

La altura de los árboles medida desde la corona de las raíces hasta el extremo de la rama más
alta no deberá ser inferior al tamaño mínimo indicado el listado de plantas.

No podrán existir marcas de la poda con un diámetro de más de 1” y dichas cicatrices deben
mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras
lesiones de las raíces o ramas.

Rotulación:

Se rotulará al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente
asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar
plantas de altura y expansión uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la
simetría durante la plantación. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma

4 PROVISIÓN DE TIERRA:

Se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos
emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra.
Los hoyos de plantación se rellenarán con tierra negra provista por la Contratista.

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspección de Obra un informe escrito
indicando la ubicación de las propiedades de las que se extraerá la tierra, la profundidad a la
que se extraerá, y los cultivos sembrados durante los dos últimos años. Una vez aprobado este
informe, se entregará a pie de obra un camión de tierra que será indicativo de la calidad del
material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no
debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial,
razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras mayores a
2” de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal
(agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus. Debido a que
algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe
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determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del
herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar
un análisis de esta (a cargo de la Contratista), al INTA en la que se suministraran los siguientes
datos:

PH
Contenido de materia orgánica

_Características texturales.
_ Determinantes del N total, P y K.
_ Sales solubles.
_ Capacidad de Intercambio Catiónico.

5 PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberán poseer
certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se deberá
presentar información que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos
especificados.

1. Mejoradores del suelo:

Los mejoradores del suelo y sus condiciones específicas serán los que a
continuación se detallan:
a) Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del
Fuego, con inscripción en el SENASA.
Parámetros de calidad:
Materia orgánica sobre producto húmedo 30 40 %
Materia orgánica sobre producto seco 90 95 %
Cenizas sobre producto húmedo 2 3 %
Cenizas sobre producto seco 5 10 %
Humedad 60 70 %
PH en cloruro de calcio 3 5
Conductividad eléctrica 0,25 0,35 ms/cm
b) Perlita: Granulometría 10 mm.
c) Arena:
Granulometría mediana. Limpia, lavada, libre de elementos tóxicos.
d) Compost:
Limpia, tamizada, libre de elementos tóxicos y residuos, se recomienda la
provisión de compost que brinda el CEAMSE.
e) Humus de lombriz o de conejo:
Libre de elementos tóxicos y residuos.
3. Tutores:
Proveer e instalar tutores según lo especificado ut supra en apartado.
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4. Cubresuelos:
Chips o astillas de madera.

CAPITULO XIV EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES:

Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra.

La Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de
la Inspección de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas
las partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se
considerarán incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario.

La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por la Contratista
antes de la ejecución de estas estructuras.

Responsabilidad técnica de la Contratista: la Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se
indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones
no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

La Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de
la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes
Capitulo I. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 12“Muestras”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, la Contratista deberá presentar a la
Inspección de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que
oportunamente determine la Inspección de Obra.

Materiales
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Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento
deberán ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias
de las normas IRAM.

Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc., deberán responder al uso y exigencias a
que serán sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de modificar y/o
determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la
fabricación y construcción del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería,
elementos premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y
Condiciones que complementen a los indicados en este capítulo.

Maderas

Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad.
No deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas
y taladro, hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes
para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró.

Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos de
rozamiento. No se admitirán nudos sueltos en ningún caso.

Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados
con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de
astillas.

Los agujeros para alojar tornillos serán fresados.

Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación
por el sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores de
la madera.

El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este último
elemento pentóxido de arsénico inorgánico.

Terminado el proceso de impregnación se deberá verificar en las piezas que deban estar en
contacto con el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg por m3 de madera. En las
piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retención podrá ser de 4 kg
por m3 de madera.

El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con
las regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados
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Unidos de N.A. para proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de
acuerdo con las Normas (RAM Nº 9 505 sobre Preservación de las maderas.

Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de la
madera. Este certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a la
intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no
podrá ser menor de 30 años.

Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección
para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos
transparentes para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie
perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos
dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta
luego de la 1° mano.

Herrajes

La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida
anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, tanto fijos
como móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo
y terminación superficial.

En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni
marcas de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos.

Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero
inoxidable, deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de
antióxido epoxi y terminación en esmalte poliuretánico acrílico.

Bulones.

Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva.
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Las tuercas tendrán sistema auto bloqueante de nylon con protección en zonas de roscas
emergentes.

Tirafondos Tornillos.

Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva.

La Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujeción de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión
de la Inspección de Obra.

La Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc.,
en escala apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder
a su ejecución.

Montaje

El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad de la Contratista. Será obligación de la
Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas
de equipamiento.
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Obra:

“REMODELACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN–PLAZA LEANDRO N. ALEM, MONTE
CHINGOLO”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTICULARES
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6.5 Solado de Caucho e=20mm, piezas de 50x50cm, incluye contrapiso de Hormigón con malla
de fibra, carpeta de nivelación para drenaje y colocación con cemento de contacto en cada pan
de caucho
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10 PINTURA
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1 TRABAJOS PRELIMINARES

GENERALIDADES:

Limpieza y retiro de elementos ajenos

Se incluirá en la oferta la limpieza total del terreno, incluyendo el retiro de la totalidad de
elementos en desuso ajenos a las necesidades del proyecto, según indicación de la Inspección
de Obra, en adelante I.O.

Obrador

La Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de
un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el
Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas,
depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para
el de la Inspección.

Se podrán utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del área de intervención,
previa coordinación con la Inspección, a los fines de obtener la aprobación con que deberá
contar la Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores,
depósitos, vestuarios, oficina para la inspección, etc.

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo de la Contratista, que dispondrá de
personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados.

Energía Eléctrica

La energía eléctrica para uso de obra se tomará de la red existente en el lugar, o será provista
por la Contratista, en forma alternativa, mediante grupo electrógeno; se colocará un tablero de
obra a cargo de la contratista con las protecciones correspondientes. A la finalización de la obra,
los materiales usados serán retirados quedando en propiedad de la Contratista.

Agua De Construcción

Se utilizará la conexión de agua más próxima al predio. De no existir ninguna cercana la Empresa
proveerá un tanque cisterna a fin de suministrar la provisión de agua de construcción.

Equipos y Herramientas

La Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico,
soldadoras, compresores, equipos y máquinas de todo tipo, y los vehículos de transporte
necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en el contrato.

Metodología de Trabajo

La Contratista deberá desarrollar toda la Ingeniería de detalle necesaria para alcanzar un nivel
apto para la construcción.
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La Contratista realizará en esta etapa el “pedido o solicitud” (luego de aprobadas por parte de
I.O.) de los distintos materiales. Será obligación de la Contratista comunicar formalmente a la
I.O. el o los proveedores de los materiales que se emplearán en las distintas tareas a ejecutar.

Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, de cualquier índole que fueran ejecutados,
deberán ser reparadas a exclusivo costo de la contratista y sin que por ello tenga derecho a pago
adicional alguno.

Organización

La obra deberá ser programada y ejecutada procurando evitar inconvenientes referidos a
previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situación de excepción, deberá ser
comunicada a la I.O. en forma inmediata, y resolverse a la brevedad.

Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetirá el
mismo procedimiento.

Replanteo

Una vez en posesión del predio, a efectos de proceder a la verificación de los elementos a ser
removidos y los niveles existentes en el mismo, la Contratista efectuará un replanteo y
determinará conjuntamente con la I.O. los niveles a fijar según la documentación de proyecto,
elaborando un plano conforme a lo verificado que entregará a la Inspección de Obra con las
observaciones que pudieran corresponder.

Planos de obra y planos conforme a obra

La Contratista deberá confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos correspondientes
para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, deberá gestionar y obtener los planos
conforme a obra, los mismos deberán ser presentados a la I.O. Estarán a su cargo todos los
gastos que las tareas antes mencionadas generen, entendiendo por gastos los aranceles,
derechos, tasas, honorarios profesionales etc.

La obra deberá ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes
referidos a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situación de excepción,
deberá ser comunicada a la Dirección de Obra en forma inmediata, y resolverse a la brevedad.

Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetirá el
mismo procedimiento.

1.1 Colocación de Cartel de Obra

El Contratista colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de Obra,
los carteles de obra que se indiquen. El cartel se realizará en chapa de hierro de 2 mts x 1 mts,
sobre bastidor conformado en madera dura.



Municipalidad de Lanús
Secretaría de Proyectos Estratégicos

Av. Hipólito Yrigoyen 3863 – Lanús
(+54 11) 4229 2500 | Consultas: compras@lanus.gob.ar

VER ANEXO DEMODELO DE CARTEL Y SEÑALETICA MODELO 2 CANTIDAD A COLOCAR 1 (UNA)
UNIDAD.

Cerco de Obra y Señalización

El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya cotización
está incluida en el monto de la oferta. Quedará estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningún tipo.

La Contratista deberá efectuar las protecciones y señalizaciones, de acuerdo a las necesidades
que resulten del avance de obra; se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y
señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras
personas.

En el área de trabajo, la Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en
cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito
2449, Dto. Reg.779 95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona
de trabajos.

La Contratista deberá mantener durante todas las instancias de la duración del Contrato, las
veredas y/o aceras en perfecto estado de conservación y tránsito para los peatones.

A su vez se solicita que el cerco perimetral deberá cumplir con las siguientes características:

CERCO DE ALAMBRE SOLDADO:

MEDIDAS 2,50mts de largo x 1,80/ 2mts de alto.

PESO APROXIMADO Cerco 25kg. Patas: 8kg c/u

CARACTERISTICAS TÉCNICAS Marco perimetral en caño de ø1¼", soldado. Rejilla interior en
malla rectangular electrosoldada de 30 x 10mm soldada al marco.

SISTEMAS DE PATAS Bloques individuales de hormigón.

SISTEMAS DE ENGANCHES Base de hormigón y abrazadera superior.

1.2 Provisión y colocación de cartelería lona front apta exteriores con ojales en cerco
perimetral

La Contratista deberá proveer cartelería de lona front apta para exterior con sujeción al cerco
mediante ojales. El diseño se coordinará con la I.O.

VER ANEXO MODELO DE CARTEL Y SEÑALETICA MODELO 1 CANTIDAD 6 (SEIS) UNIDAD
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2 MOVIMIENTO DE SUELO Y DESMONTES DE TERRENO

GENERALIDADES:

Limpieza y desmonte de terreno natural

Se procederá a emparejar y limpiar el terreno antes del inicio del replanteo en toda la extensión
de las obras a ejecutar, al igual que todo sector que impida el correcto replanteo.

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para
llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos y/o por
la Inspección de Obra. Se deberá considerar que terreno cuenta con importantes desniveles.

Será por cuenta exclusiva de La Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes al
movimiento de suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de
vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar
la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correrá por cuenta de La Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria,
tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro
de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas
conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con
las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.

Entoscado y apisonado del terreno

De ser necesario se realizarán rellenos y terraplenes. Estos serán de suelo seleccionado y se
compactarán en un todo de acuerdo a lo aquí especificado.

El material de relleno será depositado en capas, que no excedan los 15 cm. El contenido no
sobrepasará lo requerido por una comprobación a máxima densidad. Cada capa será
compactada por cilindros u otro medio apropiado hasta un 95% de densidad máxima del
terreno. El material de relleno podrá ser humedecido, si fuera necesario, para obtener la
densidad especificada. De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados
utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que
configuran el terraplenamiento.

2.1 Desmonte de terreno natural e:20cm. Incluye carga y retiro con camión.
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Se deberá excavar el terreno natural a una profundidad de 20 cm, quedando el terreno natural,
perfectamente nivelado y apisonado, en las condiciones apropiadas para recibir el material de
la platea en el sector de juegos, descanso y gimnasia. En el caso de ser necesario sanear el
terreno, se retirará una capa de tierra no menor a 30cm y será reemplazada por tierra negra
nueva.

Será por cuenta exclusiva de la Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes al
movimiento de suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto. Se incluirá en la
oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades del
proyecto.

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de
vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar
la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correrá por cuenta de la Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria,
tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta.

2.2 Entoscado y apisonado de terreno.

Bajo platea de juegos, sector de descanso, sector de gimnasia, canteros y veredas, se dispondrá
una compactación mediante aporte de 15 cm de tosca, en capas sucesivas, cada una se
compactará mediante pisón y riego. Debe tenerse en cuenta los solados que se recibirán sobre
los diversos sectores para la determinación del aporte a realizar. Se considera como base un
espesor de 10cm, el mismo dependerá el área a rellenar.

3 DESMONTE DE MOBILIARIO FIJO EXISTENTE

3.1 Retiro de mobiliario urbano existente (cestos/cartelería/bancos, etc.).

La Empresa contratista deberá realizar el retiro del mobiliario existente: cesto, cartelería, bancos
según indicaciones de la I.O. y la documentación adjunta. Los elementos retirados quedan a
disposición del municipio según indique la dirección de obra, mientras que los juegos quedarán
almacenados bajo responsabilidad de la Contratista para su posterior reubicación.

La Contratista deberá prever el retiro de todo elemento anteriormente no detallado, y que la
I.O. considere necesario para la ejecución de los trabajos descriptos en el presente pliego.

Los ítems anteriormente descriptos pueden omitir algunas demoliciones particulares que no
estén incluidas en planos o que, aunque no estén expresamente indicadas sean necesarias por
razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno al Contratista para
reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones
que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos.
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3.2 Retiro de juegos existentes y recolocación

La contratista deberá retirar los juegos existentes que se encuentran en la plaza, para luego
colocarlos, según sea el caso y con previa verificación de la I.O.

4 DEMOLICIONES

Todas las tareas de demolición se coordinarán con la I.O. Incluyen también el retiro de la obra
de todos los materiales. Ningún material producto de las demoliciones podrá emplearse en las
nuevas construcciones con excepción de los que pudieran mencionarse expresamente en otros
capítulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas o fueran expresamente autorizados
por la I.O. La disposición final de estos elementos será responsabilidad de la Contratista y se
ajustará a normas vigentes en el distrito; los materiales se retirarán de la zona de trabajo,
cubiertos completamente con lonas a efectos de impedir su caída durante el transporte.

Los trabajos especificados comprenden:

4.1 Demolición de mampostería. Incluye retiro. Sector canteros perimetrales .

La empresa contratista deberá realizar la demolición de los muretes perimetrales existentes de
mampostería según indicaciones de la I.O. y la documentación adjunta. Se deberá realizar el
retiro de escombros durante la realización de las tareas y al finalizar, manteniendo la limpieza
del área de trabajo

4.2 Retiro de tocones

La empresa contratista deberá extraer según indicaciones de la IO y la documentación adjunta,
los tocones de árbol en las veredas existentes. Deberá ser arrancado con maquinaria con las
técnicas apropiadas de la arboricultura. Se deberá realizar el retiro del material durante la
realización de las tareas y al finalizar, manteniendo la limpieza del área de trabajo.

5 HORMIGÓN Y REVOQUES

Generalidades:
Los encofrados de columnas, bases y vigas de hormigón serán ejecutados con maderas de
primera calidad, sin la presencia de nudos ni deformaciones, cuyas escuadrías aseguren la
obtención de superficies libres de alabeos.
Se utilizarán separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicación de las
mismas durante el proceso de llenado y la no aparición de manchas de óxido.
Durante el proceso de llenado deberán utilizarse vibradores.
La obtención de una estructura de hormigón que satisfaga en forma absoluta los requerimientos
estéticos y funcionales es de total responsabilidad de la Contratista, quien deberá arbitrar los
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medios a este fin, estando facultada la Inspección de Obra a ordenar la demolición de elementos
que no cumplan alguno de estos requisitos, sin que medien reclamos de ninguna naturaleza.

Armaduras: 
El doblado de hierros se ajustará a lo establecido en el reglamento CIRSOC. Se exigirán los 
espacios mínimos como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el hormigón. Los 
hierros serán rectos, limpios y libres de óxido. 
Los hierros serán aleteados Ø6mm-8mm 

5.1 Bases de HºAº para canteros.

Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de bases que sostendrá el muro perimetral de
los canteros, ejecutado en ítem 7.1 según indicaciones de la I.O. y la documentación adjunta.

La Contratista, que deberá presentar los cálculos correspondientes, cuya ejecución estará sujeta
a la aprobación de la I.O. También comprenderá todos los trabajos afines que aunque no estén
enunciados precedentemente, sean necesarios para completar la obra.

5.2 Platea de hormigón H21, terminación llaneada e: 10cm. Incluyemalla 6mm 15x15. SECTOR
CAUCHO.

Generalidades:

Luego del aporte de tosca y apisonado mecánico se realizará una platea de hormigón armado
sobre film de polietileno expandido de 200micrones, según cálculo efectuado por la Contratista;
la estructura deberá responder en un todo a lo especificado en los planos de replanteo de
hormigón, planillas de doblados de hierros y planos de detalles, los cuales serán provistos por la
Contratista.

La obtención de una estructura de hormigón que satisfaga en forma absoluta los requerimientos
estéticos y funcionales es de total responsabilidad de la Contratista, quien deberá arbitrar los
medios a este fin, estando facultada la I.O., a ordenar la demolición de elementos que no
cumplan alguno de estos requisitos, sin que medien reclamos de ninguna naturaleza.

La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la I.O.,
siendo la Contratista, la única responsable por la correcta ejecución de la estructura.

Puesta en Obra:

La platea tendrá un film de polietileno por debajo y llevará una malla inferior de Ø del 8, el
doblado de hierros se ajustará a lo establecido en el reglamento CIRSOC. Se exigirán los espacios
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mínimos como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el hormigón. Los hierros
serán rectos, limpios y libres de óxido.

Queda a cargo de la contratista el diseño y ejecución de las diferentes pendientes para el
correcto escurrimiento de la platea, con sus correspondientes empalmes de desagües a vereda.

Se debe considerar que sobre esta platea se dispondrán los juegos a reutilizar (ítem 7
“equipamiento”) y se instalará equipamiento nuevo mediante abulonado del mismo (provisión
y colocación a cargo del Comitente). Por lo tanto, esta tarea resulta de ejecución prioritaria para
poder tener tiempo de fragüe adecuado.

5.3 Banco tipo de hormigón in situ en L s/detalle.

Se realizarán los bancos de hormigón armado in situ, los mismos se encontraran en áreas de
juegos, según documentación adjunta. El cálculo será efectuado por la Contratista; la estructura
deberá responder en un todo a lo especificado en los planos de replanteo de hormigón, planillas
de doblados de hierros y planos de detalles, los cuales serán provistos por la Contratista.

La terminación de los mismos será de un lado pórfido y los restantes hormigón visto. Las
medidas serán de 0,50 de ancho x 0,50 alto y se verificarán en obra con I.O.

Puesta en Obra:
Los bancos llevarán encofrado, malla electrosoldada y se llenarán con hormigón H 17. Se
utilizarán separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicación de las mismas
durante el proceso de llenado y la no aparición de manchas de óxido.

5.4 Recuadre en muros existentes remates canteros mochetas Reparaciones en pérgolas

Se realizará el recuadre de los bordes de mampostería, remates, canteros y mochetas varias
afectados e indicados por la I.O.

6 SOLADOS CON CONTRAPISOS Y CARPETAS / REVESTIMIENTOS

6.1 Piso de Hormigón Armado – Terminación Peinado, Esp.: 10cm. Incluye: Movimiento de
suelo. Colocación de film y malla. Construcción de contrapiso y cordones. Readecuación de
servicios y pluviales. Solados Interiores. SECTOR INGRESO.

Se realizará la ejecución del solado de hormigón armado H21 de construcción “in situ” en las
veredas del acceso principal. El solado será materializado de H21 sobre film de polietileno
expandido de 200 micrones y con malla sima de 6mm previamente colocada, terminación
peinado con guardas de borde, dejando una superficie llaneada no mayor a 10 cm.

Los mismos se realizarán según la geometría y los anchos que se indican en el plano de proyecto.

Especificaciones generales:
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Su geometría será la que se indican en el plano de proyecto y verificada junto con la I.O.

Las juntas se definirán en obra junto con la I.O.

La I.O. podrá pedir que se demuelan y ejecuten nuevamente los paños que no cumplan con esas
características.

El solado de H°A° será materializado sobre film de polietileno expandido de 200 micrones. El
Hormigón a utilizar será un Hormigón de clase de resistencia H21, cuya resistencia característica
a los 28 (veintiocho) días es de 21 MN/m2 (210 kg / cm2).

La armadura a colocar consiste en una malla de acero electrosoldada compuesta por barras
perfiladas nervuradas de 6 mm de diámetro nominal. El recubrimiento mínimo será de 0,025 m.
medido desde la cara inferior de la capa de Hormigón Armado.

Trabajos a realizar:

_Demolicion de la vereda existente

_ Retiro de los escombros

_ Ejecución de solado

_ Terminación peinado

_ Juntas de dilatación

Pendiente:

La cara superior del solado tendrá una pendiente de menos 1:3. Dicha pendiente se ejecutará a
fin de lograr un óptimo escurrimiento del agua, y su dirección final será determinada por la I.O.
mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del lugar.

Terminación de la superficie:

Además de las tareas de peinado, la terminación se realizará con guardas de borde, dejando una
superficie llaneada no mayor a 10 cm.

Las tareas se llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro
de Investigación de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras Civiles, y en un todo
de acuerdo a la documentación correspondiente.

Juntas de Dilatación:

Las juntas de dilatación y/o constructivas deberán tener el espesor mínimo necesario para evitar
la aparición de fisuras en la superficie, y se ejecutará dividiendo el terreno de juego en paños de
igual tamaño, con un área máxima de 9m2.
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La Empresa deberá efectuar el cálculo del espesor de las mismas en un todo de acuerdo a los
Reglamento CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para
las Obras Civiles).

La disposición en planta de las juntas deberá responder en un todo de acuerdo a los planos
generales y su ubicación deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

Ver Anexo Veredas.

Ver Detalle Veredas en planos.

6.2 Piso de Hormigón Armado – Terminación Alisado, Esp.: 10cm. Incluye: Movimiento de
suelo. Colocación de film y malla. Construcción de contrapiso y cordones. Readecuación de
servicios y pluviales. Solados Interiores. SECTOR MOBILIARIO/GIMNASIA/CANCHA BASQUET.

Descripción de los trabajos
El solado para el sector deportivo consiste en un contrapiso de construcción “in situ”. Se utilizará
para su ejecución hormigón H21 armado, terminación llaneado antideslizante, según se indica
en planos.

Especificaciones:
El solado de H°A° será materializado sobre film de polietileno expandido de 200 micrones. El
Hormigón a utilizar será un Hormigón de clase de resistencia H21, cuya resistencia característica
a los 28 (veintiocho) días es de 21 MN/m2 (210 kg / cm2).
La armadura a colocar consiste en una malla de acero electrosoldada compuesta por barras
perfiladas nervuradas de 6mm de diámetro nominal, dispuestas en cuadrículas de 0,20 x 0,20m.
El recubrimiento mínimo será de 0,025 m. medido desde la cara inferior de la capa de Hormigón
Armado.
El solado se materializará en H°A de 10 cm. de espesor.
Su geometría serán los que se indican en el plano de proyecto, con juntas de dilatación a definir
en obra según indicación de la IO.
En todos los casos deberá preverse la ejecución de los insertos de sujeción del mobiliario.

Trabajos a realizar:
_Ejecución de solado
_Terminación llaneado mecánico
_Juntas de dilatación

Pendiente
La cara superior del solado tendrá una pendiente de 1:1000. Dicha pendiente se ejecutará a fin
de lograr un óptimo escurrimiento del agua, y su dirección final será determinada por la I.O.
mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del lugar.
Terminación de la superficie
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Además de las tareas de alisado, la superficie del piso recibirá una terminación efectuada con
máquina allanadora mecánica con paletas de aleación de acero o “helicóptero” (que le otorga a
la superficie una terminación brillante), y endurecedor de cuarzo o similar.
Las tareas se llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro
de Investigación de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras Civiles, y en un todo
de acuerdo a la documentación correspondiente.

Juntas de Dilatación
Las juntas de dilatación y/o constructivas deberán tener el espesor mínimo necesario para evitar
la aparición de fisuras en la superficie, y se ejecutará dividiendo el terreno de juego en paños de
igual tamaño, con un área máxima de 20m2.
La Ejecutor deberá efectuar el cálculo del espesor de las mismas en un todo de acuerdo a los
Reglamento CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para
las Obras Civiles).
La disposición en planta de las juntas deberá responder en un todo de acuerdo a los planos
generales y su ubicación deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

6.3 Manto de Piedra Granza Mar del Plata Blanca a Granel esp.: 5cm con base geotextil
incluida.

Previo a la ejecución del solado drenante se deberá realizar el desmonte, saneamiento y
nivelación del terreno natural. Su geometría será la que se indica en el plano de proyecto y
verificará junto con la I.O.

Especificaciones:

Sobre el terreno natural ya nivelado se colocará una base geotextil sobre la cual se dispondrá
una capa de piedra partida blanca de diferentes granulometrías, ausente de finos y compactada
por medios mecánicos. Esta mezcla se cohesiona con un aglomerante inerte que no contenga
partículas nocivas para el medio ambiente.

6.4 Provisión y colocación de tierra negra en canteros.

La Contratista deberá proveer y colocar la cantidad de tierra negra que resulte necesaria de
acuerdo a los datos emergentes del proyecto y el replanteo ejecutado en forma conjunta con la
Inspección de Obra.

La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no
debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural del suelo superficial
razonablemente libre de subsuelo arcilla malezas residuos raíces troncos piedras mayores a 4
cm de medida, malezas entre las que se incluyen rizomas de gramilla colorada / grama oficinal
(Agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus). Debido a que
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algunos herbicidas no son selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe
determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del
herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

6.5 Solado de Caucho e=20mm, piezas de 50x50cm, incluye contrapiso de Hormigón conmalla
de fibra, carpeta de nivelación para drenaje y colocación con cemento de contacto en cada
pan de caucho

Se ejecutará un solado de caucho de espesor no menor a 20mm, con panes de 50x50cm. Como
sustrato de soporte del mismo, se deberá realizar un contrapiso de Hormigón H21 con agregado
de fibra de vidrio y malla de fibra de vidrio como elemento de refuerzo, el mismo tendrá un
espesor de 12cm y contarán con los drenajes correspondientes en el área indicada por I.O.

El solado será adherido mediante cemento de contacto, no se dejarán las piezas de solado
sueltas bajo ningún concepto.

7 MAMPOSTERIA

7.1 Construcción demuro para cantero de bloque de hormigón simil piedra, anclado a platea.

La Empresa Contratista realizará la construcción del muro perimetral que delimita los canteros.
El mismo será materializado con bloques de hormigón simil piedra, aprobado por la I.O. La altura
del muro no superara los 40cm desde el nivel de piso terminado.

Dicho muro deberá estar anclado a la platea mediante hierros Ø8mm.

8 EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES:

En los sectores donde se coloquen juegos infantiles, equipamientos deportivos y/o
equipamiento urbano se deberán realizar las bases correspondientes y la colocación de los
mismos previo a la ejecución de los distintos tipos de solados.

Las bases si así lo requieran, se ejecutarán en hormigón armado según indicación del fabricante.
En el caso de los juegos infantiles a reubicar, se contempla la opción de modificar sus bases para
poder abulonarlos a la platea indicada en el ítem 5.1 y de esta forma facilitar el trabajo.

Este ítem comprende las siguientes tareas:

8.1 Colocación de bancos de Hº premoldeado tipo “Tigre” de Druban.

La empresa deberá colocar bancos de hormigón premoldeados en las áreas de senderos. Los
mismos serán provistos por la I.O. quien realizará flete y descarga en la plaza, quedando la
ubicación de los mismos a cargo de la Contratista. Ubicación de los mismos según lo expresado
en los planos y/o la I.O. indique.

8.2 Colocación de mobiliario urbano provisto por comitente.
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La empresa deberá realizar la colocación de mobiliario urbano en área de descanso, bancos y
mesas. Los mismos serán provistos por la I.O. quien realizará flete y descarga en la plaza,
quedando la ubicación de los mismos a cargo de la Contratista. Ubicación del mobiliario según
lo expresado en los planos.

8.3 Colocación de mobiliario provisto por comitente. Incluye Cestos

La empresa deberá realizar la colocación de mobiliario urbano deportivo en área de gimnasia.
Los mismos serán provistos por la I.O. quien realizará flete y descarga en la plaza, quedando la
ubicación de los mismos a cargo de la Contratista. Ubicación del mobiliario según lo expresado
en los planos.

8.4 Canilla de Servicio para Riego. Incluye Derechos para nuevo suministro de agua.
Incluye tramitaciones ante AySA, Colocación de cañería enterrada, llaves de paso y caja
amurada

Se realizarán las tramitaciones correspondientes para proveer de servicio de agua a la plaza ante
AySA. Se colocará una canilla de servicio con su correspondiente llave de paso, cuya ubicación
será previamente aprobada por la I.O.

9 HERRERIA

Descripción de los trabajos:

Se proveerán rejas y barandas para cerramiento del sector de canil de todo el predio. Se realizará
en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones con la correspondiente revisión y
aprobación de la I.O.
Especificaciones:
Se preverán todos los elementos de fijación y anclajes necesarios a las estructuras de hormigón
armado, para el correcto arriostramiento de las rejas y barandas.
Ver Planos de detalles.
Terminación:
Se pintarán los elementos metálicos que fueron colocados en obra según plano de detalle. Se
las limpiará a fondo con medios mecánicos, se las desengrasará y se aplicarán a soplete dos
manos de anti óxido al bicromato de zinc, de diferente color a verificar por la I.O.
Luego se aplicará a Soplete el siguiente producto: Esmalte sintético brillante exterior Kem Lustral
Sherwin Williams o calidad equivalente
Acabado: brillante
Aplicación: a soplete. Como mínimo se aplicará dos manos.
Color: A definir en obra; se realizaran pruebas de color a aprobar por la I.O.
Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. Si
se presentan diferentes alternativas a las mencionadas, las mismas deberán ser aprobadas
por la I.O.
Se preverán todos los elementos de fijación y anclajes necesarios a las estructuras de hormigón
armado, para el correcto arriostramiento de las rejas y barandas.
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9.1 R1 Reja de angulos y metal desplegado pesado. Incluye portones de acceso. AREA DE
JUEGOS.

VER PLANO DETALLE. PLANO_ Reja Perimetral juegos.

9.2 Instalación de Mástil. Altura = 4.5m. Incluye colocación y fundación de hormigón armado
y pintura sintética. Basamento = escalon de 15cm de alto y 1m2

La contratista ejecutará un pilote de fundación de 0,50 x 0,50 x 1,5 m. para su colocación. Se
colocará un mástil de 4.5m de altura. 

El mástil deberá ser lijado, y se le deberá ser pintado con manos de pintura antióxido y dos
manos de esmalte sintético gris oscuro. Desde la base hasta los 2.5 metros de altura deberá ser
pintado con pintura antipegatina gris oscuro. 

10 PINTURA

Generalidades:

Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo de la Contratista la provisión de andamios,
balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se deberá incluir también la limpieza previa de los
elementos y otra general al concluir los trabajos.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la I.O., la Contratista tomará las
previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un
acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional.

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos
eléctricos, etc., pues en el caso en que esto ocurra, será por su cuenta y cargo la limpieza y/o
reposición de los mismos a sólo juicio de la I.O.

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los
elementos ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, los defectos que pudieran presentar serán corregidos antes de
proceder a pintarlos.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

Los materiales a emplear serán de primera marca, Sherwin Williams o calidad equivalente,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello de garantía;
en todos los casos y sin excepción se deberán seguir las instrucciones del fabricante en cuanto
a herramientas a utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado entre manos, cantidad
de producto a aplicar por mano, utilización de diluyentes, etc.
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Diluyentes

Serán en todos los casos los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus
fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en el que no se haya respetado esta
especificación.

Colores

Los artefactos de iluminación, rejas en general, cestos existentes, serán pintados con Gris Claro
y Gris Oscuro.

En el caso del Gris oscuro, se utilizará gris oscuro brillante en el tramo superior de postes de
iluminación existentes. En el tramo inferior, se utilizara pintura antivandalica del mismo color.
En caso de que no hubiese del mismo color, posteriormente se deberá cubrir con el color del
tramo superior.

Se deberán hacer las pruebas de color en obra, las cuales tendran la supervisión de la IO. Y
posteriormente conforme a la autorización de la IO se procederá a pintar.

10.1 Antioxido y esmalte sintético sobre postes de iluminación (nuevos y existentes) y sema
faros y mastil. Incluye pintura antipegatina hasta 2,5m.

Se pintarán todos los elementos metálicos como columnas de iluminación, semáforos, mástil,
etc. y postes.

Se procederá a la eliminación del óxido de taller con viruta de acero o cepillo de alambre.

Luego, tanto a nuevas como existentes, se aplicarán a soplete dos manos de antióxido al
bicromato de zinc, de diferente color a verificar por la Dirección de Obra. Luego se aplicará a
Soplete el siguiente producto: Pintura Antipegatina hasta los 2,5 m y luego Esmalte sintético
brillante exterior Kem Lustral Sherwin Williams o calidad equivalente.

Acabado: Satinado

Aplicación: a soplete

Color: A definir en obra; se realizarán pruebas de color a aprobar por la I.O.

Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores.

10.2 Antioxido y 2 manos de esmalte sintético sobre Reja R1.

La empresa deberá pintar las rejas y todas las estructuras metálicas en el área a intervenir con
dos manos de antióxido al cromato, marca “Sherwin Williams” o de similar calidad, previa
limpieza de las superficies de toda la suciedad y herrumbre. Una vez aplicado esto se darán dos
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manos de pintura al esmalte sintético. La última mano será aplicada cuidadosamente y deberá
cubrir perfectamente las superficies.

10.3 Pintura latex exterior en bancos, mochetas y canteros.

La empresa contratista deberá pintar todos muros pertenecientes a canteros, las pérgolas y toda
mampostería que se encuentre enmal estado, con unamano de base; a su vez deberá garantizar
que las superficies se encuentren lisas y limpias para luego colocar una mano de fijador en el
caso de ser necesario y dos manos de látex exterior.

Generalidades:

Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo de la Contratista la provisión de andamios,
balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se deberá incluir también la limpieza previa de los
elementos y otra general al concluir los trabajos.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la I.O., la Contratista tomará las
previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un
acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional.

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos
eléctricos, etc., pues en el caso en que esto ocurra, será por su cuenta y cargo la limpieza y/o
reposición de los mismos a sólo juicio de la I.O.

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los
elementos ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, los defectos que pudieran presentar serán corregidos antes de
proceder a pintarlos.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

Los materiales a emplear serán de primera marca, Sherwin Williams o calidad equivalente,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello de garantía; en
todos los casos y sin excepción se deberán seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a
herramientas a utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado entre manos, cantidad de
producto a aplicar por mano, utilización de diluyentes, etc.

Diluyentes

Serán en todos los casos los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus
fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en el que no se haya respetado esta
especificación.
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Paleta de colores

La gama de colores a colocar será la siguiente:

Verde: G 144 4 Colorín exteriores / Pantone Solid coated 376 C

Gris claro: Gris hielo Colorín exteriores / Pantone solid coated 427 C

Gris Oscuro: Gris aluminio Colorín exteriores / Pantone solid coated 422 C

Beige: N 179 4 Colorín exteriores / Pantone solid coated 480 C

Beige claro: Sherwin Williams SW 7051 Gris analítico / Pantone solid coated 7535 C

Beige oscuro: Sherwin Williams SW 7053 Adaptative / Pantone solid coated 8003 C

Los artefactos de iluminación, rejas en general, cestos existentes, serán pintados con Gris Claro.

En el caso del Gris oscuro, se utilizará gris oscuro brillante en el tramo superior de postes de
iluminación existentes. En el tramo inferior, se utilizara pintura antivandalica del mismo color.
En caso de que no hubiese del mismo color, posteriormente se deberá cubrir con el color del
tramo superior.

Se deberán hacer las pruebas de color en obra, las cuales tendran la supervisión de la IO. Y
posteriormente conforme a la autorización de la IO se procederá a pintar.

10.4 Pintura para pisos. SECTOR JUEGOS

Se realizará la pintura sobre el sector de solado existente, el mismo deberá ser previamente
hidrolavado. Se utilizará pintura para Pisos marca “Sherwin Williams” o equivalente. Los colores
serán definidos y previamente aprobados por la I.O.

10.5 Pintura Sintética en rejas y parantes metálicos

La empresa deberá pintar todas las estructuras metálicas con dos manos de antióxido al
cromato, marca “Sherwin Williams” o de similar calidad, previa limpieza de las superficies de
toda la suciedad y herrumbre. Una vez aplicado esto se darán dos manos de pintura al esmalte
sintético. La última mano será aplicada cuidadosamente y deberá cubrir perfectamente las
superficies. Los colores serán definidos y previamente aprobados por la I.O.

11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

11.1 Limpieza periódica y final de obra. Retiro de volquetes. Ayuda de gremios

Será obligación de la Contratista mantener en la obra y en el obrador orden y limpieza; no podrá
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras
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deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los
trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza
y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. La descarga de material de
demolición deberá realizarse por cuenta de la Contratista en el lugar habilitado.

El contratista deberá prestar ayuda de gremios para sus propias tareas y las de sus
subcontratistas. Básicamente consiste en la provisión por parte de la Contratista, de las
siguientes prestaciones:

a) Provisión, armado y desarmado de andamios.

b) Retiro permanente y a diario de desechos y todo trabajo de limpieza.

c) Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado de
materiales y colaboración para la descarga y traslado.

d) Descarga de camión y acopio de eventuales provisiones del comitente.

e) Toda aquella necesaria según usos y costumbres

12 CONSERVACIÓN

La Contratista mientras dure la conservación tendrá a su cargo la reparación en forma total de
aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas.

13 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras serán de primera calidad, sin uso, y serán
sometidos a la aprobación de la inspección de la obra antes de su utilización. La Contratista
presentará un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la
calidad, tipo, marca, etc. Y toda otra identificación que haga a una mejor evaluación de las
ofertas.

14 MATERIALES RECHAZADOS

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7
(siete) días.

Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspección del lugar de depósito podrá retirar
los materiales rechazados y serán por cuenta de la Contratista los gastos que se originen.
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El Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida
pudiera causar a la Contratista. A pedido del mismo la Inspección podrá autorizar la corrección
del material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

15 MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS

La Contratista comunicará diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecución y los terminados el
día anterior. La I.O. aprobará, observará o rechazará el trabajo ejecutado. Si recibiera
observación o rechazo, la Contratista procederá a solucionar las deficiencias, para su aprobación
y medición.

16 TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, será según lo
disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro
del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspección ordenará su realización por
cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estarán a cargo de la Contratista.

17 OMISIONES Y OTROS

Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de la
obra.

La Contratista está obligada a estudiar toda la documentación del proyecto que forma parte del
Contrato y no está eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecución de los
trabajos solicitados.

Será responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que puedan
existir en la documentación y tendrá la obligación de señalarlos a la Inspección con la suficiente
anticipación para que sean corregidos en la medida que corresponda.

Si la Contratista no lo señalará oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuere necesario
ejecutar para corregir los trabajos realizados erróneamente. La Empresa no podrá alegar
corresponsabilidad con la DO por este concepto.
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Obra:

“REMODELACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN–PLAZA LEANDRO N. ALEM, MONTE
CHINGOLO”

PLANOS, PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXOS

Contenido:

06.1 Anexo de seguridad e higiene.

06.2 Modelo de Cartel y Señalética.

06.3 Anexo de veredas.

06.4 Anexo d

.

06.5 Planos.

06.6 Planilla de Cotización.

06.7 Planilla de Propuesta.
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Obra:

“RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN – PLAZA CONSTITUCIÓN VALENTIN ALSINA”

ANEXO DE SEGURIDAD E HIGIENE

1. OBJETO

Definir los requisitos que, en materia de higiene y seguridad laboral, deberán cumplir las
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANÚS, para realizar trabajos de
construcción, limpieza, montaje, reparación, mantenimiento y servicios.
Las empresas Contratistas cumplirán la Legislación Nacional, Provincial y Municipal, referente a
higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de
esta norma.
No es objeto de esta norma la definición de ningún otro tipo de requisito legal, comercial o
técnico fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE

Se aplicará a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanús en todas sus dependencias
dentro del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del
Municipio y que no pertenece a la nómina de personal del mismo.
Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como
parte de la Contratista.
Inspector de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la función de
inspeccionar la obra.

4. RESPONSABLES DE LA CONTRATISTA

Jefe de Higiene y Seguridad: Es el profesional matriculado responsable del programa de
seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplirá la Norma vigente.

5. DESARROLLO

5.1 Normativa
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Las empresas Contratistas deberán cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo Nº 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la
Construcción, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos
del Trabajo N° 24557 y la legislación complementaria que corresponda a la tarea que realicen.
Además, deberán cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.

5.2 Presentación de la documentación

Antes de iniciar las tareas, la Contratista deberá presentar los comprobantes de cumplimiento
de los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislación que se
encuentran detallados en el anexo I, independientemente de otros requisitos especificados en
el Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de la Contratista.

5.3 Reglas generales a ser observadas por los Contratistas

Como lineamientos generales de la legislación descripta, los Contratistas deberán cumplir con
lo siguiente:

5.3.1 Evaluación de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad, deberán
evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de lamisma y tomar lasmedidas de prevención
que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la obra o servicio lo requieren se
deberá realizar un programa de seguridad y asegurar su ejecución práctica.

5.3.2 Vestimenta: El personal estará provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice. Si
el mismo es en zona fría o a la intemperie se proveerá la ropa de abrigo o impermeable que
corresponda.

5.3.3 Protección de los pies: Se usará calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

5.3.4 Protección de la cabeza: Se usará protección craneana en todos los casos en los que
haya riesgos de caídas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o móviles, trabajos a
la intemperie o salpicadura de compuestos químicos.

5.3.5 Protección de las manos: Se deberán proteger las manos de golpes, heridas,
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (químicos, u otros). Para ello se usarán guantes
adecuados a los riesgos a proteger.

5.3.6 Protección de la vista: Se deberán usar anteojos de seguridad en todos los casos en los
cuales pueda haber proyecciones de partículas, líquidos, chispas o en los cuales pueda haber
emisión intensa de luz o radiación UV. Se usarán antiparras. Para soldar se usarán caretas con la
graduación apropiada.
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5.3.7 Protección Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas, humos,
gases o vapores, los operadores deberán usar protección respiratoria adecuada al riesgo

5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado omaniobra de equipos bajo tensión
deberá ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberán conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores térmico
magnéticos y diferenciales.

5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros sobre
el nivel del piso deberán cumplir con la Norma de Seguridad específica.

5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en buenas
condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma específica.

5.3.11 Señalización: La zona de operación deberá estar convenientemente señalizada y vallada
para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o transeúntes. Si
hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos serán cubiertos al concluir la jornada
laboral.

5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de
amolado, perforación con cortafrío, soldadura u otras con llama abierta o que puedan producir
chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de ventilación, se deberá
solicitar autorización, cumpliendo con los requisitos de la norma de trabajo en caliente.

5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar
permiso para efectuar tareas fuera del área autorizada. El personal a de la Contratista
permanecerá en la zona asignada y deberá solicitar permiso para que éstos circulen y/o se
trasladen a otras zonas del Municipio.

5.3.14 Orden y limpieza:Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y libre de obstáculos y
desperdicios.

5.3.15 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificarán por tipos. Se dispondrán
únicamente en los lugares definidos y se retirarán periódicamente de acuerdo con lo dispuesto
por el responsable de la Obra.

Al finalizar la Obra, la Contratista retirará toda la basura y desechos que generó el trabajo y que
no hayan sido retirados anteriormente.

5.3.16 Accidentes: Se deberá reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante los
trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o daños materiales.

5.3.17 Condiciones psicofísicas de los empleados: la Contratista deberá controlar el correcto
estado físico y mental de sus empleados. No permitirá el ingreso de personal bajo el efecto de
drogas o alcohol.
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5.4 Sanciones

El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, será motivo de sanciones por parte del
Municipio de Lanús. Las mismas pueden consistir en suspensión momentánea del trabajo hasta
corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el
cumplimiento solicitado.

6. ANEXOS

6.1 Anexo I: Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas

Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, código de la
actividad, nómina del personal asegurado con nombre, apellido y número de documento.

2. Cláusula de no repetición contra el Municipio de Lanús emitida por la Aseguradora
(En el anexo II se desarrolla un texto estándar)

3. En caso de ser obras Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y
Seguridad de la empresa.

4. Listado de números de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART
Clínica u otros.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor
válido que se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Dueños de empresas y personal independiente

1. Fotocopia del formulario de inscripción en la AFIP – Monotributo

2. Fotocopia de la Póliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberán mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos a
la AFIP.

6.2 Anexo II: Modelo de compromiso de no repetición de la ART

El mismo debe contener la siguiente cláusula:

A.R.T. S.A., renuncia en forma expresa a iniciar toda acción repetición contra el Municipio de
Lanús, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art Nº 39, punto 5
de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar al personal dependiente o ex dependiente de
__________________________ (nombre de la Contratista) alcanzados por la cobertura de la
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presente póliza, por accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraídos por el
hecho, en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo __________
A.R.T. S.A., se obliga a comunicar alMunicipio de Lanús en forma fehaciente, los incumplimientos
a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma,
dentro de los diez (10) días de verificados.
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Obra:

“REMODELACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN–PLAZA LEANDRO N. ALEM, MONTE
CHINGOLO”

MODELO DE CARTEL Y SEÑALÉTICA
MODELO CARTEL 1 (Cantidad 1 (una) unidad.)

Medida: 2,00 x 1,00m.

MODELO CARTEL 2 (Cantidad 1 (una) unidad.)
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Medida: 2,00 x 1,00m.

MODELO 3 SEÑALETICA TIPO
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Medida: 0,90 x 1,20m.

MODELO 3 SEÑALETICA TIPO
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Medida: 0,80 x 1,20m.

El presente es un modelo de cartel de obra tipo. El diseño final será enviado mediante correo
electrónico por parte de la Inspección.
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Obra:

“REMODELACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN–PLAZA LEANDRO N. ALEM, MONTE
CHINGOLO”

ANEXO DE VEREDAS
1 DEMOLICION Y DESMONTE DE VEREDAS
Previamente a la iniciación de las obras, el contratista deberá consultar con las empresas de
Servicios Públicos, la posible existencia de instalaciones subterráneas pertenecientes a las
mismas, a fin de disponer las medidas necesarias para evitar que sean afectadas por los trabajos.
Se procederá al levantamiento del solado existente, utilizando las herramientas adecuadas y
dejando la superficie libre de escombros, una vez finalizada dicha tarea.
Si se observara, luego de la ejecución de estas tareas, que el contrapiso se encuentra en buenas
condiciones y/o no presentase signos de importantes fisuras o grietas, roturas, hundimientos,
“inflado”, etc., la DO, a su exclusivo criterio, determinará las tareas de reparaciones o rellenos
de los sectores en cuestión a implementar sobre dicho contrapiso, previas a la colocación del
nuevo solado.

Los escombros originados por la demolición de la superficie a reparar deberán ser retirados por
la Empresa una vez finalizados los trabajos; hasta ese momento, se dispondrán embolsados o
contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del área de trabajo.
Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios
plásticos a efectos de impedir su caída durante el transporte.

2 DEMOLICIÓN Y DESMONTE DE CONTRAPISOS
Determinados los sectores de contrapiso deteriorado, roto, hundido, etc., se realizará la
demolición y /o remoción del mismo. Cabe aclarar que si a criterio de la DO fuera necesario
demoler una zona o área mayor a la determinada, la Contratista arbitrará los medios necesarios
para aumentar en consecuencia la demolición a realizar.
Los escombros originados por la demolición de la superficie a reparar deberán ser retirados por
la Empresa una vez finalizados los trabajos; hasta ese momento, se dispondrán embolsados o
contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del área de trabajo.

3 CORTE DE RAÍCES
La empresa contratista, deberá realizar el corte/poda de las raíces de arboles, que por su
desarrollo incontrolado interfieran en la construcción del nuevo solado, ó pudieran ser la causa
del deterioro, deformación o rotura del solado existente, y aún las que pudieran serlo en un
futuro. Este corte se llevará a cabo siempre y cuando no se afectase la estabilidad de la especie
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arbórea. Para dicha tarea se solicitará previamente instrucciones específicas de la metodología
a seguir a la Inspección de Obras. No se podrán realizar podas de raíces sin previa autorización
de la Inspección de Obra.

Como caso general, la poda, se manejara el siguiente criterio:
• Se trazará un círculo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar
interferencias con el replanteo de los solados.
• Se dividirá el círculo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada
uno de estos, para evitar desequilibrios estructurales del árbol.
•Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas para cada situación. Deberán
estar bien afiladas. No se usarán ni hachas, ni machetes. Herramientas manuales: Serrucho de
mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de podar de dos manos, tijeras
de pértiga o telescópicas. Herramientas mecánicas: Motosierras de cilindrada y tamaño de
espada adecuada para cada caso, motosierra de pértiga, tijeras neumáticas, motosierras
hidráulicas.

Los trabajos de poda deberán ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el
tema que deberá conocer las necesidades y la biología de las distintas especies así como las
normas de seguridad que se deben aplicar en los trabajos. El oferente deberá presentar una
empresa con antecedentes certificados en el rubro en los últimos tres años.
Como regla general se considerará que los cortes de menor diámetro son más fáciles de cerrar
y causan menos daño al árbol. Los cortes deberán ser siempre limpios y no deberán provocar
desgarros de tejidos, por lo que deberán emplearse herramientas de corte en buen estado y
afiladas

Es obligación de la Contratista, informar a la DO, la existencia de especies arbóreas en mal
estado, en proceso de “secado”, o que por su ubicación dentro de la vereda, o por cualquier otro
detalle, pudiese significar inconvenientes para la correcta ejecución de los trabajos en forma
inmediata o complicaciones a corto plazo, la DO indicara los pasos a seguir
Se deberán retirar del lugar todas las piezas, troncos, ramas, cortezas y raíces que resulten de
los trabajos ejecutados

4 REPARACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES EXISTENTES
La Contratista reparará los caños de desagüe pluviales domiciliarios bajo vereda que hubiesen
sido rotos y/o deteriorados en las tareas de demolición del piso o contrapiso o reconstrucción o
que estuvieran dañados por la acción las raíces de los árboles. Dicha reparación se realizará
recambiando el o los tramos deteriorados (dentro de la traza o superficie del solado) utilizando
caños dematerial plástico provistos por la Contratista. Si el caño existente fuera de otromaterial
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no plástico, se deberá prever la utilización de los elementos o accesorios plásticos necesarios y
pertinentes para acoplarse correctamente a la materialidad de dicho desagüe.

La característica de los caños a utilizar será: caños de PVC 3,2 aprobados por Aysa, de 110 mm.
de diámetro.
En lo general y lo particular, el modo de realizar las tareas serán indicadas por la DO, basadas en
la teoría general para las “obras sanitarias”.
A efectos de evitar el aplastamiento de las cañerías de PVC por falta de tapada, se deberá prever
la utilización de cañería de hierro fundido, en los diámetros que correspondan, en los casos y
situaciones más críticas, a determinar por la DO.

Los albañales tendrán comomínimo la misma pendiente que la acera, y terminarán en la cuneta
con una apertura circular, dando continuidad al cordón. Una vez colocada la cañería será
sometida a la prueba hidráulica.

5 REPARACION DE CONTRAPISOS
En los sectores donde se demuelan las veredas, si se observara, luego de la ejecución de estas
tareas, que el contrapiso se encuentra en buenas condiciones y no presentase signos de
importantes fisuras o grietas, roturas, hundimientos, “inflado”, etc., DO, a su exclusivo criterio,
determinará la reparación del contrapiso, indicando las tareas de relleno a ejecutar sobre dicho
contrapiso, previas a la colocación del nuevo solado.

6 CONSTRUCCION DE CONTRAPISOS
Si por el contrario, se evidenciaran signos de fisuras, grietas, roturas o hundimientos, se
procederá a la demolición y desmonte del contrapiso de acuerdo a lo enunciado en el punto 2.
Se constatará la buena compactación del terreno. Si ésta no fuera la adecuada, se dispondrá una
nueva compactación mediante aporte de tosca, en capas sucesivas, de espesor menor a 10 cm.,
cada capa se compactará mediante pisón y riego, sin que ello dé lugar a reclamos por parte de
la contratista. Con el terreno nivelado, y compactado se procederá a la ejecución del contrapiso,
elaborado con hormigón de cascote, con la siguiente dosificaron: cemento 1 parte, cal hidráulica
1 ½ partes, arena 5 partes y cascotes 10 partes, el espesor será de 12 cm. como mínimo,
perfectamente apisonado y no presentará fisuras en su superficie.
En aquellos frentes que contengan acceso vehiculares, para este sector, se empleará Hormigón
Armado H° H17 con armadura estructural compuesta por malla de 4,2 mm. de diámetro 15 cm
de separación (15 cm. x 15 cm.), electro soldadas, ubicada en la mitad del espesor.
Deberán dejarse juntas de dilatación, normales al cordón de pavimento; se colocarán
indefectiblemente en correspondencia con los ejes medianeros; se colocarán juntas de
dilatación intermedias, de manera que la distancia entre juntas no supere los 5,00 metros;
también se colocará junta de dilatación en el encuentro del contrapiso con el cordón del
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pavimento; las juntas serán materializadas con EPS de alta densidad y tendrán
aproximadamente 2,00 cm. de ancho y 12,00 cm. de profundidad.
El contrapiso deberá permitir dar al solado de terminación una pendiente comprendida entre el
uno (1%) y el tres (3%) por ciento, respetando los espesores indicados para mortero y mezcla de
asiento.
Para su elaboración se podrá utilizar cascote de ladrillos, de mosaicos o de losetas, escombros
de contrapiso existente o todo producto de la demolición de las aceras a reparar siempre que
se encuentren exentos de tierra, yesos u otras impurezas perjudiciales. No se admitirán
alteraciones en el dosaje ni en el espesor solicitado y su fraguado será como mínimo de 24 horas

7- RECONSTRUCCIÓN VEREDA EXISTENTE H° PEINADO-. 

Finalizada la colocación de losetas, La Cooperativa deberá ejecutar las veredas del tipo
pavimento rígido “in situ” de Hormigón Armado.

La vereda se construirá sobre una base de tosca compactada, de espesor 20 cm., en todos los
casos, el compactado se hará con equipos adecuados, hasta obtener una superficie densa y lisa

La construcción de la vereda se realizara por paños, de superficie menor a 9m2, separados por
juntas de dilatación, según medidas y diseño. En cada uno de esos paños, la terminación de la
vereda será antideslizante y con textura peinada; en su perímetro se dispondrán bordes lisos
terminados a llana metálica.

El diseño de paños de vereda, ubicación de juntas de dilatación y fajas llaneadas, deberá ser
planteado en un plano; en ese plano se incorporan, eventuales accesos vehiculares, cazuelas, y
cajas de conexión medidores de AySA. Luego de compactada la tosca, se colocará un film de
polietileno de 60 micrones de espesor sobre el que se colará el hormigón elaborado en planta.
No se permitirá la realización de hormigón en obra.

El hormigón será del tipo H 17, color natural; con Resistencia característica mínima: ‘bk:= 210
kg/cm2. Cemento puzolanico. Contenido mínimo de cemento: 340 kg/cm³. Razón agua
cemento máxima: 0.45 Asentamiento: 5 cm (Tolerancia ± 1 cm). Tamaño máximo del agregado
grueso: 32 mm

Tendrá 7 cm de espesor mínimo, llevara armadura estructural de malla de hierros de 4.2 mm de
diámetro y 15 cm de separación (15 cm. x 15 cm.), electro soldadas.

Deberán dejarse juntas de dilatación, normales al cordón de pavimento, en correspondencia con
los ejes medianeros; también se colocaran juntas de dilatación en el encuentro del hormigón
con la LE y con el cordón del pavimento; las juntas serán materializadas con EPS de baja
densidad, y tendrán aproximadamente 2,00 cm. de ancho y 7,00 cm. de profundidad.

Para el moldeado del hormigón se utilizarán reglas metálicas perfectamente rectas, las cuales
se nivelarán de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de Obra, el solado así obtenido,
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tendrá una pendiente comprendida entre el uno (1%) y el tres (3%) por ciento; el nivel del cordón
no rebasara el nivel del solado.

Sobre la superficie perfectamente “regleada” se agregará endurecedor espolvoreando la
superficie a razón de.2kg / m2 y se lo incorporara a la masa del hormigón fratasando la
superficie.

En este punto se procederá a dar textura a la superficie mediante el “peinado” de la misma; el
peinado deberá ser perfectamente recto, no aceptándose peinados desparejos o que presenten
irregularidades. En el perímetro, con un ancho de 10 cm, el
hormigón se terminara a llana, con textura anti deslizante.

Como regla general, agregado al llaneado perimetral, se pasara llana, en dos fajas de 20cm de
ancho, la 1º paralela al cordón, en el punto medio de la cota de ancho de vereda; la 2º,
perpendicular a la 1º, en el punto medio de la cota de ancho de parcela; los ejes de estas fajas
se tomaran como referencia para el trazado de las juntas de dilatación.

Dentro de los 2 (dos) días posteriores al hormigonado, cuando el hormigón se encuentre lo
suficientemente endurecido para poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni
desprendimientos, se procederá al aserrado del mismo, para generar las juntas de dilatación,
adicionales a las juntas perimetrales dejadas en el momento de la colada; Estas juntas serán
aserradas mecánicamente mediante máquina con disco circular diamantado, las juntas serán
aserradas a plano de debilitamiento, tanto sean transversales como longitudinales, se
ejecutarán cortando una ranura en el pavimento de profundidad igual a 1/3 de espesor del
mismo y ancho mínimo posible, en ningún caso mayor a 10 mmmediante máquina aserradora.;
con las superficies secas y limpias, se realizará el tomado de junta de dilatación con sellador
Sikaflex®A 1 o Sikaflex® Pro3 o calidad equivalente a base de poliuretano de un componente, no
se permitirá el uso de selladores bituminosos.

En los casos que sea necesario por efectos de temperaturas elevadas, La Cooperativa deberá
prever la aplicación de una membrana liquida de curado tipo antisol. Durante los tres primeros
días siguientes al hormigonado, como mínimo, deberá protegerse al hormigón de la acción del
frío excesivo, del calor y del viento. Es importante mantener las piezas húmedas durante un
período de siete días en caso de utilizarse cemento portland normal, y de tres días si el cemento
es de alta resistencia inicial, cuidando de no lavar su superficie.

Una vez bien seco y limpio, se procederá a sellar la superficie con un polímero acrílico, con
consumo mínimo de 5 m2 por litro.

8 REPARACION DE CORDON
Se repararán todos aquellos cordones que presenten roturas, descascaramientos,
discontinuidad en sus caras, problema de índole estructural y /o constructivo, como por ejemplo
cordones desprendidos o no anclados a sus respectivas bases, desperfectos en las salidas de
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caños pluviales; el nivel del cordón no rebasará el nivel del solado; si así fuera, la contratista
procederá a la demolición del cordón y realizará los trabajos necesarios para solucionar este
defecto.
En la reparación y/o reconstrucción de cordones, deberán emplearse brocas y puentes de
adherencia epoxídicas marca Sika o calidad equivalente especiales para tal fin; el hormigón a
utilizar en estas reparaciones será del tipo H30, resistencia característica 320 Kg/cm2 a los siete
(7) días ; en los casos necesarios, el empotramiento del nuevo cordón se realizara con anclajes
de brocas y varilla roscada de ½ cada 15 cm,.
Se deberá realizar el cordón en las rampas nuevas, tanto en la parte central de la rampa como
en sus laterales; el mismo deberá quedar al mismo nivel que el de la rampa.
8.1. Reparación de albañales (Según art 6), se repararán toda la salida de los albañales existente
adaptándose al nuevo cordón a realizar. Se deberá tener en cuenta todos los desagües pluviales
provenientes de cada local que salgan a cordón existente, ya que los mismos tendrán que ser
readaptados a la nueva ubicación para el correcto funcionamiento de losmismos. Los materiales
a utilizar serán de iguales características a los albañales existentes.

9 CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA DE GARAGE
Si la vereda ejecutar correspondiera a un ingreso de vehículos, DO determinará a su solo criterio,
el cambio en la dosificación o materiales a utilizar, cuidados y/o tareas adicionales, basado en la
observación visual y directa de la materialidad y/o condiciones existentes.
No se certificará “construcción de entrada de garage” y “metros cuadrados de solado” para un
mismo sector reparado.
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“REMODELACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN–PLAZA LEANDRO N. ALEM, MONTE
CHINGOLO”

PLANOS
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“REMODELACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN–PLAZA LEANDRO N. ALEM, MONTE
CHINGOLO”

PLANILLA DE COTIZACIÓN



MUNICIPALIDAD DE LANÚS
SECRETARÍA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

OBRA: REMODELACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN–PLAZA LEANDRO N. ALEM, MONTE CHINGOLO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD $ UNITARIO $ TOTAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1
Trabajos preliminares, obrador, carteles de obra, cerco de obra y señalización. Energía
eléctrica. Equipos y herramientas. Metodología de trabajo. Organización y replanteo. gl 1 $

1.2 Provisión y colocación de cartelería lona front apta exteriores con ojales en red
perimetral

u 6 $

SUBTOTAL ITEM $ #¡DIV/0!
2 MOVIMIENTOS DE SUELO Y DESMONTES DE TERRENO
2.1 Desmonte de terreno natural e: 20cm. Incluye carga y retiro con camión. m3 135 $
2.2 Entoscado y apisonado de terreno. m2 680 $

SUBTOTAL ITEM $ #¡DIV/0!
3 DESMONTES DE MOBILIARIO FIJO EXISTENTE
3.1 Retiro de mobiliario urbano existente (Cestos/cartelería/bancos, etc.). gl 1 $
3.2 Retiro de juegos existentes y recolocación gl 1 $

SUBTOTAL ITEM $ #¡DIV/0!
4 DEMOLICIONES
4.1 Demolición de mampostería. Incluye retiro. Sector canteros perimetrales m3 3 $
4.2 Retiro tocones u 2 $

SUBTOTAL ITEM $ #¡DIV/0!
5 HORMIGÓN Y REVOQUES
5.1 Bases de H°A° para canteros m3 6 $

5.2 Platea de hormigón H21, terminación llaneada e: 12cm. Incluye malla 6mm 15x15
SECTOR CAUCHO m3 40 $

5.3 Banco tipo de hormigón in situ en L s/detalle ml 80 $

5.4 Recuadre en muros existentes remates canteros mochetas Reparaciones en
pérgolas

gl 1 $

SUBTOTAL ITEM $ #¡DIV/0!
6 SOLADOS CON CONTRAPISOS Y CARPETAS / REVESTIMIENTOS

6.1
Piso de Hormigón Armado Terminación Peinado, Esp. 10cm. Incluye: Movimiento de
suelo. Colocación de film y malla. Construcción de contrapiso y cordones. Readecuación
de servicios y pluviales. Solados Interiores. SECTOR INGRESO

m2 90 $

6.2

Piso de Hormigón Armado Terminación Alisado, Esp. 12cm. Incluye: Movimiento de
suelo. Colocación de film y malla. Construcción de contrapiso y cordones. Readecuación
de servicios y pluviales. Solados Interiores. SECTOR MOBILIARIO/GIMNASIA/CANCHA DE
BASQUET

m2 145 $

6.3 Manto de Piedra Granza Mar Del Plata Blanca A Granel esp. ,10cm con base geotextil
incluida.

m3 4 $

6.4 Provision y colocacion de tierra negra en canteros m3 22 $

6.5
Solado de Caucho e=20mm, piezas de 50x50cm, incluye contrapiso de Hormigón con
malla de fibra, carpeta de nivelación para drenaje y colocación con cemento de contacto
en cada pan de caucho

m2 4 $

SUBTOTAL ITEM $ #¡DIV/0!
7 MAMPOSTERIA
7.1 Construcción de muro cantero anclado a platea bloque de hormigon simil piedra m2 25 $

SUBTOTAL ITEM $ #¡DIV/0!
8 EQUIPAMIENTO

8.1 Colocación de banco de H° premoldeado tipo "Tigre" de Durban provisto por Comitente. u 7 $

8.2 Colocación de conjunto mesa y bancos de H° premoldeado provisto por Comitente. u 6 $

8.3 Colocación de mobiliario provisto por comitente. Incluye Cestos gl 1 $

8.4
Canilla de Servicio para Riego. Incluye Derechos para nuevo suministro de agua. Incluye
tramitaciones ante AySA, Colocación de cañería enterrada, llaves de paso y caja amurada gl 1 $

SUBTOTAL ITEM $ #¡DIV/0!
9 HERRERIAS

9.1 R1. Reja de angulos y metal desplegado pesado. Incluye portones de acceso. Area juegos
y area descanso

ml 94 $

9.2 Instalación de Mástil. Altura = 4.5m. Incluye colocación y fundación de hormigón armado
y pintura sintética. Basamento = escalon de 15cm de alto y 1m2

gl 1 $

SUBTOTAL ITEM $ #¡DIV/0!
10 PINTURA

10.1 Antioxido y 2 manos de esmalte sintetico sobre postes de iluminacion (nuevos y
existentes) y mastil. Incluye 2 manos de pintura antipegatina hasta 2,5m.

gl 1 $

10.2 Antioxido y 2 manos de esmalte sintetico sobre Reja R1 ml 80 $
10.3 Pintura latex exterior en bancos, mochetas y canteros. gl 1 $
10.4 Pintura para pisos. SECTOR JUEGOS m2 45 $
10.5 Pintura Sintética en rejas y parantes metálicos gl 1 $

SUBTOTAL ITEM $ #¡DIV/0!
11 AYUDA DE GREMIOS Y LIMPIEZA DE OBRA

11.1
Limpieza periódica y final de obra. Retiro de volquetes. Ayuda de gremios,
particularmente colocación de solado en áreas de juego y colocación de equipamiento
de juegos y deportivos.

gl 1 $

SUBTOTAL ITEM $ #¡DIV/0!

TOTAL $ #¡DIV/0!
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Obra:

“REMODELACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN–PLAZA LEANDRO N. ALEM, MONTE
CHINGOLO”

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La documentación presentada por los oferentes será analizada por la Comisión de Pre adjudicación, quien
dictaminará una vez emitido los correspondientes informes técnicos y económico financieros, y sus
puntajes.
La Resolución de PRECALIFICACIÓN de las Empresas no será motivo de recurso.

ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

La Secretaría de Economía, Finanzas y Producción será la responsable de realizar el informe Económico
Financiero, y la Secretaría de Desarrollo Urbano de la asignación del puntaje que se efectuará según el
siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO FINANCIEROS MÁXIMO_30 puntos
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MÁXIMO_50 puntos
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MÁXIMO__8 puntos
D) METODOLOGIA – MMI MÁXIMO_10 puntos
E) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO__2 puntos

TOTAL 100 PUNTOS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS
Los índices se calcularán considerando las cifras del último ejercicio. Asimismo, se considerará, en la
evaluación, si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios previos, como así
también cualquier situación de excepción mencionada en el informe del auditor. (Desvíos de normas,
errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres)

A) INDICE ECONÓMICO FINANCIEROS MÁXIMO 30 PUNTOS

Se evaluará en función de los siguientes índices. Los puntajes asignados se desglosarán de la siguiente
manera

INDICADOR DE EVOLUCION PUNTOS DEFINIDO COMO

SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

PRUEBA ÁCIDA 7.5 (ACTIVO CORRIENTE – BIENES DE
CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE

ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO
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TOTAL 30

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE:

INDICE ESCALA A UTILIZAR CALIFICACION PUNTAJE

SOLVENCIA
< 1.50

1.50 < 2.30
2.30

Malo
Bueno
Optimo

0
4
7.5

LIQUIDEZ CORRIENTE
< 1.60

1.60 < 3.10
3.10

Malo
Bueno
Optimo

0
4
7.5

PRUEBA ACIDA
< 1.50

1.50 < 2.80
2.80

Malo
Bueno
Optimo

0
4
7.5

ENDEUDAMIENTO
1.00

0.78 < 1.00
< 0.78

Malo
Bueno
Optimo

0
4
7.5

B) ANTECEDENTES TÉCNICOS Y EMPRESARIALES MÁXIMO 50 PUNTOS

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras públicas similares
Máximo 40 puntos

La evaluación se hará en base a la acreditación de obras similares ejecutadas en los siguientes rubros:

B.1.1) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de Lanús
La Secretaría de Desarrollo Urbano a través de la Dirección deObras y Proyectos de Infraestructura Escolar
calificará a las Oferentes según su desempeño en obras ejecutadas con anterioridad.
Esta calificación tendrá en cuenta el desempeño técnico en obra, la responsabilidad para con la misma, el
comportamiento y seriedad en la comunicación y/o ejecución de órdenes impartidas por la inspección, el
cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la celeridad en presentar la documentación
requerida, la calidad en la ejecución de los trabajos y todo otro dato que la inspección de obra
correspondiente considere.

Máximo 20 puntos

B.1.2) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones públicas Nacionales y/o
Provinciales.

Máximo 10 puntos.

B.1.3) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la Provincia de
Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Máximo 10 puntos.

A los fines de la asignación de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerará que
corresponde el máximo puntaje al Oferente que acredite el mayor número de obras ejecutadas en los
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últimos 10 años, asignándose puntaje decreciente y proporcional a los restantes oferentes, tomando
como referencia la cantidad ejecutada.

A efectos de acreditar las obras ejecutadas sólo se tomarán en cuenta aquellas por las cuales el Oferente
acompañe las debidas constancias de la contratación y ejecución de las obras antes mencionadas. En caso
de obras ejecutadas en el Municipio de Lanús, no será necesaria la certificación, siento la misma
acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos. Técnicos correspondientes. En caso que el
oferente sea una UTE u otra asociación se considerará la suma de todos los antecedentes de cada
integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma.

B.2) Antecedentes de organización funcional y de Representación Técnica
Máximo 10 puntos

La evaluación se hará en base a:
B.2.1) Organización funcional y su descripción:

Se hará en base al Organigrama del Oferente y la asignación de funciones y misiones de las
distintas áreas para la Obra. Máximo 6 puntos

B.2.2) Representante Técnico:
Se evaluarán los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su actividad

profesional en general y su participación en obras de igual o mayor envergadura que la licitada.
Máximo 4 puntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MÁXIMO 8 PUNTOS

C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecución de los trabajos
Máximo 4 puntos

C.2) Plan de trabajo
Máximo 4 puntos

C.2.1)
Se evaluará en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas y acumulativos de
obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la misma.

Máximo 2 puntos

C.2.2) Curva de inversiones. Deberá expresar la evolución de la inversión requerida en porcentajes
Parciales, sin incluir valor económico en cifras. Máximo 2 puntos

El Plan de Trabajo y Curva de Inversión en cifras se presentará en el Sobre N° 2 acompañando la Oferta

D) METODOLOGÍA, MMI Y PROYECTO MÁXIMO 10 PUNTOS
La evaluación se hará en base a la Memoria descriptiva que acompañe el oferente detallando en forma
pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habrá de ejecutar y/o utilizar durante el
desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha memoria deberá incluir,
ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habrá de ejecutar y/o utilizar durante el desarrollo de la
obra para la realización de los trabajos. Máximo 5 puntos
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D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.
Para la evaluación de este apartado el Oferente deberá presentar un plan de seguridad aplicado

a la presente obra.
La cartelería que sea propuesta deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes.

Máximo 5 puntos

E) DECLARACIÓN JURADA MÁXIMO 2 PUNTOS
(Juicios Pendientes con Administraciones Públicas) Máximo 2 puntos
A su solo juicio la Municipalidad evaluará los datos consignados por el oferente en sus Declaraciones
Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusión de datos falsos será causal
de inhabilitación de la oferta.

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MÍNIMO
PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS
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Obra:

“REMODELACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN–PLAZA LEANDRO N. ALEM, MONTE
CHINGOLO”

PLANILLA DE PROPUESTA

La firma _______________________________________ que suscribe, inscripta en el Registro
de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires con el
Nº_______________ y/o Registro Nacional de Constructores con el Nº_______________ y en el
Registro de Licitadores de Obras Públicas de este Municipio con el Nº_______________ según
Decreto Nº_______________ o en trámite según expediente Nº_______________ con domicilio
legal en _____________________________________________________ y domicilio real en
_____________________________________________________ ha retirado una copia del
legajo y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra “REMODELACIÓN DE ESPACIOS DE
RECREACIÓN–PLAZA LEANDRO N. ALEM, MONTE CHINGOLO” en este acto por la suma de pesos
____________________________________________________ ($______________________),
o sea con el _____% de aumento reducción sobre el Presupuesto Oficial.

La Garantía de la Oferta por un monto de pesos _______________________________________
($______________________), que se acompaña en la documentación, se ha efectuado
mediante ____________________________________________________

Firma la presente Propuesta en carácter de Representante Técnico
__________________________, título __________________________ inscripto en el Colegio
Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matricula Nº_______________).

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en números, tendrá validez
el indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de
aumento o disminución cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos. –

____________________________
REPRESENTANTE TÉCNICO
(Firma, matrícula y aclaración)

____________________________
CONTRATISTA

(Firma, matrícula y aclaración)

PALADINO Tamara
Firmado digitalmente 
por PALADINO Tamara 
Fecha: 2023.04.04 
14:17:24 -03'00'

GOGGIA 
Martin Antonio

Firmado digitalmente por 
GOGGIA Martin Antonio 
Fecha: 2023.04.18 12:14:36 
-03'00'
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