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 Obra: 

 “Accesos al municipio: Av. 29 de septiembre” 

 Memoria descriptiva 

 El área de intervención pertenece a la localidad de Lanús, partido de Lanús. 
 La localización de la obra será sobre la avenida 29 de Septiembre, en 2 sectores correspondientes a: 

 SECTOR A - Intersección de calles 29 de Septiembre y Presbítero José Malabia. 
 SECTOR B - Intersección de calles 29 de Septiembre y Fray Mamerto Esquiú. 

 El  objetivo  del  proyecto  estará  ligado  a  la  mejora  de  la  calidad  de  vida  en  relación  al  hábitat  popular, 
 acompañando  el  desarrollo  del  plan  maestro  “Parque  Central  Las  Colonias”.  En  su  conjunto,  la 
 intervención  apunta  a  poner  en  valor  el  espacio  público,  dotándolo  de  infraestructura,  equipamiento, 
 seguridad  y  demás  estrategias  para  propiciar  el  encuentro  social  y  fomentar  así  el  sentido  de 
 pertenencia en los vecinos y vecinas. 

 Sintetizando  la  idea  del  proyecto,  se  busca  materializar  el  derecho  a  la  belleza  y  calidad  del  espacio 
 público,  reinterpretando  las  costumbres  y  dinámicas  propias  del  hábitat  en  cuestión.  Cada  vecino  y 
 vecina  debe  poder  acceder  a  un  hábitat  popular  digno  que  garantice  las  condiciones  de  seguridad 
 peatonal y accesibilidad universal, a la vez que propicia el encuentro vecinal y el ocio. 

 La  intervención  se  enmarca  dentro  del  master  plan  denominado  “Parque  Central  de  las  Colonias”,  que 
 se encuentra actualmente en desarrollo y contempla múltiples proyectos en el sector. 

 La intervención de dicho espacio contará con: 

 1. Tareas preliminares.

 2. Demoliciones.

 3. Estructuras de hormigón.

 4. Solados.

 5. Pintura.

 6. Instalación eléctrica.

 8. Vegetación.

 9. Señalización vial.
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 La  contratista  se  hará  cargo  de  la  provisión  y  acarreo  de  todos  los  materiales  necesarios  para  la 
 ejecución  de  los  trabajos.  También  será  responsable  de  la  señalización  y  balizamiento  de  todos  los 
 frentes  de  trabajo,  de  mantener  las  condiciones  de  seguridad  e  higiene  durante  todo  el  desarrollo  de  la 
 obra y de la limpieza posterior de la zona. 

 Las  diversas  obras  deberán  cumplir  con  los  requerimientos,  especificaciones  técnicas  y  normas  que 
 forman parte del presente pliego. 

 Se  controlará  que  los  materiales  a  proveer  cumplan  con  las  especificaciones  técnicas  requeridas,  que 
 estén  certificados  bajo  Norma  IRAM  y  que  efectivamente  sean  tales  materiales  los  que  se  adquieran  y 
 luego instalen. 

 Los materiales a proveer deberán contar con una garantía escrita de 2 años como mínimo. 

 Los  elementos  que  fallen  dentro  del  plazo  de  garantía  bajo  condiciones  normales  de  uso,  serán 
 reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 días siguientes. 

 El  proveedor  deberá  presentar  en  la  oficina  de  la  Secretaría  de  Planificación  Territorial  y  Obra  Pública  de 
 este  Municipio  1  (una)  muestra  de  los  materiales  requeridos  por  la  Inspección  de  Obra  para  su 
 aprobación.  La  aprobación  de  las  muestras,  no  exime  a  la  Contratista  o  proveedor  por  la  calidad  de  los 
 materiales  ni  del  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  los  requerimientos,  especificaciones 
 técnicas y Normas que forman parte del presente legajo. 

 El Plazo previsto para la obra es de  NOVENTA (90)  DÍAS CORRIDOS. 

 Plazo  de  Garantía:  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  CINCO  (365)  DÍAS  corridos  desde  la  Recepción 
 Provisoria. 

 Presupuesto  Oficial:  $138.173.020,40.-  (Pesos  Ciento  Treinta  y  Ocho  Millones,  Ciento  Setenta  y  Tres  Mil, 
 Veinte con 40/100). 

 Sistema de cotización:  Ajuste alzado 

 Para esta Obra es de aplicación, en este orden de prelación: 

 -  Memoria Descriptiva. 

 -  Pliego de Bases y Condiciones. 

 -  Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 -  Reglamento  de  Contabilidad  y  Disposiciones  de  Administración  del  Honorable  Tribunal  de 
 Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. 
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 -  Ley  de  Obras  Públicas  Provincial  N°  6021  y  su  Decreto  Reglamentario  N°  5488  y  sus 
 modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación.

 -  El Decreto Provincial Nº 2980/00. -
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  
 PARA LICITACIONES PÚBLICAS DE OBRA PÚBLICA  

DISPOSICIONES GENERALES  

1.- OBJETO DEL PLIEGO:  
El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones que contraen y los derechos que 
adquieren, el Municipio de Lanús por una parte y quien presenta una pro- puesta, por la otra, 
en las Licitaciones Publicas de Obra Pública del Municipio, y para el caso de que resulte 
adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones de la contratación.  

1.2.- TERMINOLOGÍA:  
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con 
él significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
"Adjudicatario": el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la adjudicación de la 
obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO.  
"Comisión Técnica Evaluadora": Grupo de profesionales y técnicos designados oportunamente 
por el Departamento Ejecutivo para la evaluación y selección de las ofertas presentadas en el 
acto licitatorio. Emitirán un informe en el que fundamenten técnica y económicamente el orden 
de conveniencia de las OFERTAS presentadas  
"Comitente": La Municipalidad de Lanús  
"D.E.:" Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lanús  
"Contratista": el ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATO.  
"Contrato": el instrumento legal escrito que, firmado por el Intendente de la Municipalidad de 
Lanús y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligaciones y que rigen 
las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condiciones se estipulan en 
todos los documentos técnicos y legales que integran la licitación  
"Días corridos": todos los días del mes.  
"Días hábiles": los días en que funcionan las oficinas de la Administración Pública Municipal.  
"Días laborables": todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y los 
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables. "Documentación 
contractual": todos los elementos del CONTRATO  
"Documentos anexos": Toda la documentación que amplía y, completa el presente Pliego, 
integrándose como documentación y que será firmada por las partes al instrumentarse el 
CONTRATO de Obra Pública.  
"Firma o empresa": Persona física o jurídica habilitada para presentarse en calidad de 
proponente.  
"Inspección" o "Inspector": Servicio técnico encargado de la fiscalización, control y vigilancia de 
la calidad de los materiales y avance de los trabajos a ejecutar por parte del COMITENTE.  
"Mes": período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente.  
"Oferente" o "Proponente": la persona física o jurídica que presenta una PROPUESTA u 
OFERTA en una licitación. 
"Oferta o Propuesta": Es la presentación constituida por el presente Pliego, y los de- más pliegos 
de acuerdo al tipo de obra que se trate, documentación gráfica y demás antecedentes técnicos 
y legales exigidos en los mismos y la propuesta económica. Todo lo aquí mencionado deberá 
presentarse debidamente rubricada por el Responsable de la FIRMA O EMPRESA y su 
REPRESENTANTE TÉCNICO, como condición, para la aceptación de la PROPUESTA por 
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parte de la Municipalidad. "Pliego licitatorio": Todos los pliegos de la licitación, todos los planos 
y circulares emanadas de la Secretaría con y sin consulta.  
"Registro de Contrataciones y Licitadores": Registro de Contrataciones  y  Licitadores de la 
Municipalidad de Lanús  
"Representante Técnico": Profesional habilitado, matriculado en el colegio profesional 
correspondiente y con las incumbencias acorde a las obras de que se trata la Licitación, que 
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE. Será responsable de la correcta 
interpretación técnica de la Documentación Contractual y las prestaciones requeridas para la 
ejecución de la obra. En caso de resultar el proponente ADJUDICATARIO de la misma, 
suscripto el Contrato, será responsable de la ejecución de la obra…, por parte, y de la 
CONTRATISTA, conjuntamente con ésta. "Semana": período de siete días corridos.  
"Subcontratista": la persona física o jurídica a quién la CONTRATISTA encargue o encomiende 
la ejecución de una parte de los trabajos y/o prestaciones a su cargo. "U.T.": Es la Unión 
Transitoria constituida con arreglo a lo dispuesto al código Civil y comercial  
Todo otro término empleado en la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL y no mencionado en 
este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.  

1.3.- CÓMPUTO DE PLAZOS:  
Los plazos se contarán:  
En días hábiles municipales, con excepción de aquellos casos en los que el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares indique lo contrario.  
Cuando se fijen en semanas, por períodos de siete (7) días corridos.  
Cuando se fijen en meses o en años, conforme a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de 
la Nación.  

1.4.- COMUNICACIONES:  
Las comunicaciones que se realicen entre la Municipalidad y los interesados, oferentes y 
adjudicatarios, se llevarán a cabo por medios de comunicación fehacientes tanto electrónicos 
como tradicionales. Ningún mecanismo utilizado deberá poner en ventaja a un interesado u 
oferente sobre los restantes.  

1.5.- GARANTÍAS:  
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones 
principales, se establecen en artículos subsiguientes. Las mismas deberán afianzarse de 
acuerdo a lo prescripto por el Decreto Provincial N° 2980/2000. Se garantizará la misma de las 
siguientes formas:  
A- En efectivo, mediante depósito en la Tesorería Municipal; se adjuntará a la documentación 

el ORIGINAL de la boleta respectiva.  
B- Mediante la presentación de Fianza Bancaria, adjuntando el original de la documentación.  
C- Mediante Póliza de Seguro de Caución, ORIGINAL.  
Si se constituyera la Garantía mediante Fianza Bancaria o Póliza de Seguro, el fiador o 
asegurador, se deberá constituir en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia 
del beneficio de excusión y de división de acuerdo a los términos del 
Código Civil y Comercial, por todo el término de vigencia de la obligación principal y por la 
totalidad del monto sin restricciones ni salvedades, sometiéndose a la jurisdicción de los 
Tribunales ordinarios con competencia contencioso administrativa en Lanús, del Departamento 
Judicial de Lomas de Zamora o aquellos que en un futuro los reemplace, para cualquier 
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controversia que pudiese suscitarse. Dicha fórmula deberá inscribirse en el instrumento en 
forma literal.  
Asimismo deberá constituir domicilio Especial dentro del Partido de Lanús. Queda sin valor 
alguna toda otra disposición que se oponga a la presente.  
Las firmas de quienes suscriban la Póliza o Fianza deberán ser certificadas por Escribano 
Público y de corresponder a otra Jurisdicción, legalizada por el Colegio de Escribanos. En caso 
de Fianza, dicho Escribano deberá certificar que los firmantes tienen facultades para obligar a 
la Institución Bancaria en la medida expresada en el documento de que se trate.  
Asimismo la emisión del Aval Bancario o de la Póliza y su vigencia no podrá ser posterior a la 
fecha y hora de apertura de la licitación.  
Las fianzas del contrato prestadas por cualquiera de los medios establecidos en la Ley, serán 
aceptadas por sus valores escritos.  
Cuando los Oferentes pretendan garantizar su Oferta mediante Póliza de Seguro, ésta podrá 
ser presentada con anticipación para su visado previo. Dicha presentación podrá efectuarse 
desde el momento de puesta a disposición de los Pliegos de Bases y Condiciones de la 
Licitación, hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de las 
Propuestas. La visación sólo se realizará cuando en la Póliza se cumplimenten los requisitos 
exigidos en la Documentación de la Licitación, y en caso contrario será rechazada y no habilitará 
su presentación como Garantía de Propuesta. El visado o rechazo se efectuará dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas de presentada.  
El trámite previsto es optativo, pudiendo los Oferentes efectuar la presentación de sus 
Propuestas sin el visado previo, pero en el caso que la Póliza de Seguro no se ajuste a lo exigido 
en los Pliegos de Bases y Condiciones, la propuesta será rechazada sin analizar, y devuelta en 
el acto al interesado sin que le asista derecho reclamo a alguno. Las representadas mediante 
títulos, letras de tesorería o certificados de deuda, no liberarán al contratista de las diferencias 
que pudieren emerger por actualización de los créditos conforme lo establecido 
precedentemente y hasta el monto real del crédito  

1.6.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:  
Los Pliegos podrán consultarse y/o adquirirse según lo estipulado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
Los pliegos en todos los casos tendrán un valor de venta que será establecido en el pliego de 
Bases y Condiciones Particulares.  
Es condición excluyente para participar de la licitación la adquisición del Pliego.  
Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecto o a la documentación se deberán 
realizar por escrito hasta el tercer día hábil anterior inclusive, al día fijado para la Apertura de 
las propuestas. Las contestaciones y/o aclaraciones que el Municipio juzgare conveniente 
realizar serán puestas en conocimiento en forma fehaciente de todos los que hubieran adquirido 
el Pliego y hasta el día hábil anterior inclusive a la fecha de apertura. Dichas aclaraciones serán 
incorporadas al Pliego como parte integrante del mismo.  
Todos los adquirentes de Pliegos que no recibieren las aclaraciones no tendrán derecho a 
reclamo alguno debiendo inexcusablemente concurrir al Municipio a retirar un ejemplar de las 
mismas, si las hubiere, hasta las catorce (14:00 hs.) horas del primer día hábil anterior a la fecha 
de apertura de las ofertas.  

1.7.- DOMICILIO  
En el momento de adquirir el Pliego, el interesado deberá constituir domicilio legal dentro del 
Municipio de Lanús, además deberá declarar un Correo Electrónico el cual será considerado 
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valido para las notificaciones que fueran necesarias efectuar por la Administración. La 
Municipalidad notificará a las EMPRESAS indistintamente al domicilio legal o correo electrónico, 
no aceptándose reclamos al respecto por el incumplimiento de lo aquí establecido. Si modificara 
el domicilio legal, deberá hacerlo dentro de los límites de la misma ciudad. Antes de vencido el 
plazo de validez de su OFERTA, deberá comunicar este cambio en forma inmediata y 
fehaciente a la Dirección General de Compras. El cambio de domicilio surtirá efecto a partir de 
recibida la notificación por parte de la Municipalidad.  

1.8.- NORMAS SUPLETORIAS  
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo con las 
disposiciones de:  

• La Constitución de la Provincia de Buenos Aires. 
• La Ley Orgánica de las Municipalidades. 
• Reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades 

de la provincia de Buenos Aires.  
• Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM) 
• Supletoriamente -Ley 6021, Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, y sus 

modificatorias.  
• Ordenanza General 165 de la Provincia de Buenos Aires, cuando corresponda. 
• Leyes y normas vigentes en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires que resulten 

aplicables en razón de la materia.  
• Los principios generales del Derecho Administrativo. 
• Los principios generales del Derecho. 

1.9.- CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN  
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la PROPUESTA u OFERTA en 
cualquier estado dé la licitación o de la rescisión de pleno derecho del CONTRATO dar u ofrecer 
dinero o cualquier otra dádiva a fin de que:  
Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a esta licitación o CONTRATO 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de su 
cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.  
Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público 
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 
funciones.  
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 
interés de un IINTERESADO, OFERENTE, ADJUDICATARIO O la CONTRATISTA, directa o 
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, 
empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o 
jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubieran 
consumado en grado de tentativa.  
Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, la persona física o jurídica 
que tuviera un accionar como el señalado, quedará excluido del Registro de Licitadores de la 
Municipalidad de  Lanús.  

2.- DE LOS PROPONENTES  
2.1. PROPONENTES  
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Serán admitidas como PROPONENTES las personas físicas o jurídicas que acrediten estar 
habilitados para la construcción de obras públicas salvo que el Pliego de Condiciones 
particulares disponga lo contrario en virtud del tipo y magnitud de las tareas a realizar.  
REGISTRO DE LICITADORES O PROVEEDORES: Los proponentes deberán estar inscriptos 
en el Registro de Licitadores o Proveedores de este Municipio de Lanús, o tener iniciado el 
trámite de inscripción.  
Cuando se requiera Capacidad Técnica Financiera en el Pliego de Condiciones Legales 
Particulares, los Oferentes deberán también estar inscriptos en el Registro de Licitadores del 
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas.  
Igualmente deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en el 
ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas, nacionales, 
del Gobierno de la Provincia de Buenos  Aires.  

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS  
Los oferentes deberán cumplimentar las exigencias previstas por la Ley N° 13.074 y el Decreto 
N° 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicación por parte de la 
autoridad competente. (Anexo I) 

2.2. REPRESENTANTE TÉCNICO  
Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario por la característica de la 
obra, será condición la intervención de un Representante Técnico responsable, que respalde 
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecución de la obra, en caso de resultar 
éste ADJUDICATARIO de la misma. El REPRESENTANTE TÉCNICO deberá ser Arquitecto, 
Ingeniero Civil o en  
Construcciones o Maestro Mayor de Obras o bien con la especialidad que especifique el Pliego 
de Condiciones Particulares, debiendo estar inscripto en el Colegio Profesional correspondiente 
de la Provincia de Buenos Aires, a la fecha de la firma de la PROPUESTA.  

2.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
Las licitaciones, las ejecuciones de obras y las adquisiciones se harán por los siguientes 
sistemas:  

a) Por precios unitarios. 
b) Por ajuste alzado. 
c) A costo y costas. Este sistema sólo se podrá aplicar en caso de conveniencia justificada a 

juicio Poder Ejecutivo Municipal. 

Las diversas modalidades de los sistemas enunciados en a), b) y c), se determinarán en los 
respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, los que además deberán especificar el 
procedimiento a seguir para la fiscalización y verificación de las liquidaciones correspondientes 
a las obras que se ejecuten por el sistema de costos y costas.  
En este último caso, las contrataciones que deberá efectuar la firma adjudicataria para 
cumplimentar la realización de las mismas, se regularán por el régimen establecido por la Ley 
de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentación.  

2.4. PROPUESTAS  
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Las PROPUESTAS se presentarán indefectiblemente en castellano, mecanografiadas o 
impresas y foliadas correlativamente.  La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres 
cerrados y lacrados. El único texto que obrará en el exterior de los paquetes será el previsto en 
la carátula de la licitación, donde conste licitación a que responde, Presupuesto Oficial, fecha y 
hora y lugar de la apertura. 
Las cotizaciones serán formuladas en pesos. 

A su vez, se deberá poner a disposición de la Administración el soporte digital de la 
documentación antes mencionada. 

2.5. PRESENTACIÓN CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA  
1. Las U.T. interesadas en formular Oferta,  deberán: 
Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Artículos 377 y siguientes de la 
Ley 19.550 y sus  modificatorias. 
2. Suscribir compromiso expreso: 
2. a. De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de  las empresas 
consorciadas durante el proceso de licitación, en orden al cumplimiento de todas las 
obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y 
todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales  emergentes. 
2. b. De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen 
una  alteración de  la  responsabilidad frente del  Comitente, sin la previa notificación fehaciente 
a éste y aceptación de su   parte. 
2. c. Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o muerte de los 

empresarios individuales, no se producirá la extinción del contrato de unión transitoria, el que 
continuará con los  restantes. 

3. Si al momento de la apertura no se encontraren  constituidas: 
3. a. Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias establecidas 
en el Punto oferentes - Condiciones Requeridas, de las Condiciones Particulares. 
3. b. Presentar un Compromiso de Constitución de U.T.E., el que deberá contemplar las 
exigencias señaladas en las Condiciones Generales, según corresponda. 
3. c. Inscribirse registralmente en la Dirección Provincial de  Personas Jurídicas  o Inspección 
General de Justicia, según corresponda, y en el Registro de Proveedores y Licitadores del 
Estado, dentro de los quince (15) días corridos de haber quedado firme la pre adjudicación y en 
forma previa a  la  adjudicación, bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la   
garantía. 
3. d. La U.T./Consorcio deberá tener en el estatuto una duración superior  al tiempo que 
demande la obra, incluyendo el plazo de garantía, y también consignará que los trabajos a 
realizar se encuentran comprendidos dentro del objeto social de cada una de las EMPRESAS 
integrantes, independientemente de su parte proporcional de participación.  
Las PROPUESTAS deberán acompañarse, con copia auténtica del instrumento que acredite su 
constitución, en legal forma, y de los documentos que habiliten a sus representantes para 
contratar en su nombre y obligarla.  
Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos deberán tener plazo de 
vencimiento que supere el doble, por lo menos del estipulado para la entrega de la obra Los 
PROPONENTES no serán admitidos en los siguientes casos:  

a) Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados. 
b) Los inhabilitados por condena judicial. 
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c) Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la 
Municipalidad de Lanús o con la Provincia de Buenos Aires. 

d) Los que sufran inhibición general de bienes. 
e) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con anterioridad 

a la fecha fijada para la apertura de los  sobres. 
f) Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite. 
g) Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra 

naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal. 
h) Tampoco los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina 

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad 
a la apertura de sobres, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del oferente para 
presentarse en futuras licitaciones en el término que considere de acuerdo a la causal y hasta 
diez años. 
Además de ello, según la oportunidad en que se detecte el incumplimiento, procederá a 
rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicación o del contrato, con 
pérdida del depósito de garantía de la oferta o de contrato, según el caso, y sin necesidad de 
previa interpelación judicial o extrajudicial. 
Será de aplicación todo lo expuesto para el caso en que el oferente integre una UTE. 

2.5.1. CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA: 
La Municipalidad determinará en los Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, la 
capacidad técnica, financiera específica mínima requerida según el caso, para la calidad de los 
trabajos a realizar. 

2.6.1 HABILITACIÓN DE OFERENTES 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES: 
Conforme a lo determinado en el Decreto 561/2000 de este Municipio, o el que en el futuro lo 
reemplace, no se adjudicarán Licitaciones Públicas o Privadas, Concursos de Precios o 
Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, mediante comprobantes 
originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sus legajos de inscripción, 
hallarse inscripto en sus obligaciones tributarias y previsionales de orden Nacional, Provincial 
y/o Municipal. La exigencia precipitada involucraría: 

• IMPUESTO A LAS GANANCIAS MÍNIMA PRESUNTA 
• IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
• MONOTRIBUTO. 
• IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
• OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos como trabajadores 

autónomos o con personal bajo relación de dependencia.- 
• TASA MUNICIPAL POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, MOTORES, 

PUBLICIDAD, PESAS Y MEDIDAS Y OTROS, CON COBRO A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA.- 

• TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES del inmueble donde desarrolla su actividad.- 
• La enunciación que antecede resulta de carácter enunciativo y no taxativo, pudiéndose solicitar 

la acreditación de inscripción y pago de otras obligaciones, en caso de corresponder. 
Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido 
de Lanús, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Dirección de Tesorería 
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General constatará que se encuentre al día con los tributos municipales de este Partido. De no 
estarlo se procederá a la correspondiente compensación, de conformidad con la redacción del 
Art. 130 bis Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires (Texto según Ley 11.838 y sus modificatorias). 
La Subsecretaría de Ingresos Públicos centralizará los requerimientos que efectúa la Dirección 
de Tesorería General, al efecto del estado de cuentas y de consolidaciones de deuda, que 
hubiere sido informado a dicha Dependencia, remitiéndose a la Subsecretaría de Coordinación 
Legal y Técnica para el caso de deuda “judicializada”. En los casos de deudas atrasadas, se 
considerará que se está al día con el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de 
control, ello en el caso de planes de pago autorizadas por los organismos de recaudación.- 

3.- OFERTAS 
3.1. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN: 
Para el cálculo de su cotización los oferentes deberán tener en cuenta: 
Los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos integrantes de las obras, 
calculados con los precios vigentes al último día del mes en que se formula la oferta. 
Las propuestas responderán a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido en 
la DOCUMENTACIÓN de licitación. 
La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que el 
PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la DOCUMENTACIÓN de la licitación, así como 
de las características especiales de la misma; no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente 
dudas o desconocimiento al respecto. 
Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, lo ha hecho con perfecto 
conocimiento del cometido y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta efectuar los 
trabajos de la licitación, a fin de informarse debidamente, tal lo consignado con anterioridad, es 
decir de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos. (cuando corresponda), de los 
posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras, de las 
condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de 
materiales y mano de obra, y de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra 
El PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podrá alegar posteriormente causa alguna 
de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de la realización de los 
trabajos, y será único responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido su oferta. 
3.2. DEPOSITO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.  
El Oferente deberá depositar el uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial en 
concepto de Garantía de Mantenimiento de Oferta según el Artículo 1.5 del presente Pliego.  

3.3. CIRCULARES Y ACLARACIONES  

La Dirección General de Compras o la Secretaría de competencia en la presente contratación 
podrán efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o correcciones a las disposiciones 
de los Pliegos, mediante la emisión de Circulares, las que integrarán el presente Pliego.  
Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los pliegos o 
advirtiera algún error u omisión de la documentación técnica durante la preparación de la 
propuesta, deberá solicitar por escrito su aclaración a dicha Dirección General hasta tres días 
anteriores a la fecha de apertura o el plazo que establezca en Pliego de bases y condiciones 
particulares. 
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Si el PROPONENTE no formulara pedido de aclaración alguna en el término antedicho, se 
considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los elementos integrantes de la 
DOCUMENTACIÓN del llamado a licitación y de las aclaraciones que se hubieren producido. 
Es obligación del interesado Constatar la emisión de circulares, por ello no podrá alegar el 
desconocimiento de las circulares emitidas. 

3.4. APERTURAS DE LAS OFERTAS:   
Los sobres de la Documentación y Propuesta técnica como de la Oferta económica serán 
abiertos en una única instancia, el día y hora indicada en el Decreto de Llamado, caso contrario 
el procedimiento será determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
En el acto de apertura se labrará un acta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 
del Decreto 2980/2000. La misma será leída y suscripta por los funcionarios actuantes y por los 
proponentes o sus representantes que hubieras solicitado la inclusión de observaciones 
admitidas y por todos los interesados que deseen hacerlo.  
 Si el día fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo o por razones de 
fuerza mayor, este tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a la misma hora.  
 
3.5. CONFECCIÓN, CONTENIDOS y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:  
Las propuestas que efectúen los concurrentes a la Licitación se presentaran en el lugar 
designado en el Decreto de llamado a la Licitación y hasta la fecha y hora indicadas para el 
Acto de Apertura del sobre N°1. Las Propuestas que se presentaren con anterioridad al día de 
la Apertura, se harán en la Dirección General de Compras dentro del horario administrativo. No 
se admitirán Propuestas enviadas por correo y de las que se presenten en la forma indicada 
precedentemente, se entregara y presentara con el recibo.  
La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre 
N°1: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha y hora de 
apertura, contendrá:  

A- Garantía de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo expresado en acápite especial 
a sus efectos redactado.(Excluyente) 

B- El Pliego completo, firmado en todas sus hojas, anverso y reverso, por el Oferente y 
su Representante técnico y la constancia de adquisición del mismo. 

C- La Declaración Jurada que acepta la Jurisdicción de los Tribunales del Departamento 
Judicial de Avellaneda-Lanús, y ello para cualquier controversia que pudiese 
suscitarse. Asimismo deberá constituir domicilio legal dentro del Municipio de Lanús. 

D- La constancia de inscripción o haber iniciado el trámite en el Registro de Licitadores-
Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanús, el cual deberá estar 
terminado antes de la Adjudicación. 

E- Declaración que el Oferente ha recogido en el lugar de los trabajos toda la información 
que pueda obtenerse por las observaciones del terreno y sus adyacencias y también 
por referencia de terceros sobre el aprovisionamiento de materiales, personal, agua 
y energía, situación de instalaciones, calles de acceso y respecto a cualquier otro 
antecedente, que pueda permitir una exacta apreciación de las características de los 
trabajos, su dificultad y su costo.   

F- VISITA A OBRA, Solo en los casos en los que el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares establezca la visita, deberá presentarse la constancia de asistencia a la 
misma firmada por el Representante del 

BORRADOR 



 

10 
 

G- Plan de trabajos y Curva de Inversiones (DIAGRAMA DE BARRAS – GANNTY 
CURVAS DE INVERSION) 
H- Tratándose de Sociedades deberán acompañar los instrumentos constitutivos 
debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personería de quienes suscriban 
la documentación que las representan, en copia certificada por Escribano Público. Si 
se trata de Sociedades Anónimas deberán adjuntar copia del Acta de Directorio por la 
cual autoriza la presentación. Cuando un tercero representa a una persona de 
existencia visible, deberá acompañar copia del poder. Se aceptaran fotocopias de las 
certificaciones únicamente si el original es expuesto frente al funcionario actuante en 
el acto de apertura. 
I- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá exigir la presentación de otra 
documentación que se considere necesaria. 
 

Sobre N°2: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha 
y hora de apertura, contendrá:   

A- El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus 
hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo 
exclusivamente todos los ítem que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al 
efecto de facilitar el estudio y comparación de las Propuestas. 
El Oferente formulara su propuesta en números y letras. 

B- La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
C- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá exigir la presentación de otra 

documentación que se considere necesaria. 
No se consideraran las que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o 
agregados entre líneas, que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de ellos 
por el firmante de la oferta ni tampoco las que no cotizaren la totalidad de los 
trabajos o ítems. Cuando difieran las cantidades consignadas en letras y las 
establecidas en números, valdrá el monto total expresado en letras. 
Son causales de desestimación de las ofertas presentadas, en el acto de apertura 
dispuesto en el decreto de Licitación, los siguientes incumplimientos: a) La no 
presentación de la garantía de mantenimiento de ofertas; y b) La presentación de la 
planilla de cotización, con tachaduras y/o enmiendas, estando estas sin salvar 
correctamente por el ofertante. 
La precedente enumeración de causales de desestimación de ofertas en el acto de 
apertura es taxativa, sin perjuicio del análisis que se efectivice de cada una de las 
ofertas que se presenten.  
La omisión de parte de los requisitos establecidos en los incisos C), D), E), F), H) e 
I) podrá ameritar, a juicio exclusivo de la Comisión de Pre adjudicación, el 
completamiento documental. Ambos sobres tendrán la identificación y señalada.  
Los cómputos y presupuestos confeccionados por el Oferente llevaran firma y sello 
del Oferente juntamente con la del Representante Técnico, habilitado y matriculado 
en el colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, o aquel 
que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cada hoja anverso y 
reverso, no aceptándose las que presenten raspaduras y/o enmiendas que no 
hayan sido debidamente salvadas al pie.  

3.6. VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES  
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Durante los dos (2) días posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo municipal, 
se podrán efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de las propuestas, debiéndose adjuntar 
tantas copias del escrito de impugnación como oferentes haya, las cuales serán resueltas por 
LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS.  
Cumplido el plazo establecido no se aceptaran más impugnaciones o reclamos. Se establece 
como presupuesto formal para admisibilidad de la presentación de cualquier tipo de 
impugnaciones – tengan estas la forma de recurso, reclamo, observación o cualquier otro modo 
de petición -, la constitución de un deposito en caución del 0,1% al 3% del Monto del 
presupuesto. El mismo será determinado en el pliego de Bases y Condiciones legales 
Particulares y realizado en efectivo en la Tesorería Municipal y el comprobante adjuntado a la 
impugnación o mediante póliza de caución a favor de la Municipalidad la cual, en original y 
certificada por escribano, deberá también acompañar a la impugnación y, en su caso, 
reintegrado al impugnante si la impugnación prosperara total o parcialmente. En caso contrario, 
el depósito quedara perdido para el proponente a favor de la Municipalidad.  
Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podrán concurrir a la Dirección general 
de Compras, a efectos de revisar los legajos y las impugnaciones efectuadas, durante los dos 
días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para realizar impugnaciones, al solo efecto de 
que tomen conocimiento de las mismas, retiren copias de los escritos y manifiesten, dentro de 
dicho plazo, lo que estimen pertinente.  
Queda establecido que no podrá acompañarse en tal oportunidad ninguna documentación que 
haya debido ser presentada en el sobre correspondiente.  
Cumplidos los trámites señalados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara 
concluido el periodo de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedaran reservadas para su 
evaluación a la Comisión respectiva.  
Se deja expresa constancia que la interposición de impugnaciones no producirá la suspensión 
de la continuación del procedimiento.  

3.7. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS  
El Oferente quedara obligado a mantener su Propuesta durante sesenta (60) días corridos 
contados a partir del día del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho termino, el plazo 
quedara automáticamente prorrogado hasta el momento de la Adjudicación, salvo que el 
Oferente retire su Oferta, comunicado la decisión por medio fehaciente y con diez (10) días de 
antelación.  
3.8. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS – INFORME DE PRE ADJUDICACION:  
La DOCUMENTACION contenida en las OFERTAS será analizada por una COMISION 
EVALUADORA DE OFERTAS.  
Podrá ser suplida por el dictamen de TECNICO, con la Intervención de las autoridades 
competentes de acuerdo a lo previsto por la Ley Orgánica de Municipalidades y el Anexo I del 
Decreto Provincial 2980/2000.  

4.- PRE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN PRE ADJUDICACIÓN:  
4.1 La pre adjudicación recaerá sobre la propuesta que sea más conveniente a los intereses 
Municipales, entre aquellas que se ajusten en un todo a las  Bases y Condiciones establecidas  
para la Licitación, partiendo de un informe de pre adjudicación,    y para la resolución se tendrá 
en cuenta: a) Cumplimiento de la DOCUMENTACIÓN de  licitación. 
b) Precio cotizado. 
c) Capacidad técnica, económica y  financiera. 
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d) Evaluación económico financiera de la EMPRESA. 
e) Evaluación económica financiera de la  oferta. 
f) Informe de pre adjudicación 
g) Evaluación del desempeño de la firma en anteriores contratos que hubiere con la 

Municipalidad. 

La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia competente en el proceso, 
emitirá el informe de pre adjudicación y podrá, para cumplimentarlo, requerir a los 
OFERENTES, a las reparticiones Técnicas intervinientes y a los Registros de Licitadores, los 
informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado que cualquier falseamiento 
que se detecte en la información suministrada, en la documentación provista por los 
OFERENTES será considerada causal de exclusión.  

4.2. ADJUDICACIÓN  
El Ejecutivo Municipal resolverá la adjudicación. Asimismo la notificará por medio fehaciente, a 
todos los oferentes que hayan participado de la apertura del sobre N°  2. Si a juicio del Ejecutivo 
Municipal, dos o más OFERTAS estuvieran en igualdad de condiciones, se podrá invitar a 
presentar una mejora de los precios, con recaudos análogos a los de la licitación y si la misma 
situación se mantuviera, la adjudicación se resolverá teniendo en cuenta la  propuesta más 
ventajosa y conveniente atendiendo La capacidad técnico financiera disponible de los  
PROPONENTES.  
El Municipio conservará HASTA ESTE MOMENTO la facultad de rechazar todas las Propuestas 
sin que la presentación de las mismas de derecho al Oferente a formular reclamo alguno.-  
El Adjudicatario deberá tener concluida la tramitación concerniente a su inscripción en el 
Registro de Licitadores de este Municipio de Lanús, al momento de dictarse el Decreto de 
Adjudicación respectivo. En caso contrario perderá el derecho a ser Adjudicatario, pudiendo el 
Municipio desechar la Oferta.  

4.3. DEPOSITO DE GARANTÍA DE CONTRATO -  PLAZO:  
El Adjudicatario para firmar el Contrato, afianzará el mismo, dentro de los cinco (5) días hábiles 
de notificada la Orden de Compra. Este depósito será del Cinco por ciento del monto del 
contrato (5 %) y se podrá integrar por algunas de las formas previstas.  
Su monto permanecerá inalterado hasta la Recepción Definitiva de la Obra, sin perjuicio de las 
posibilidades de actualización del mismo que se establecen en el presente.  

4.3.1. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE 
CONTRATO:  
Una vez notificado el Adjudicatario la aceptación de la Propuesta, éste deberá, dentro de los 
cinco (5) días corridos desde el siguiente de la notificación, constituir el depósito de garantía.  
Si el Oferente constituyera la Garantía en alguna de las formas previstas en los incisos b) o c) 
del Art. 1.5 de este Pliego de Condiciones Generales y las mismas fueran observadas por no 
cumplimentarlas correctamente, quedará obligado a reemplazarla en un plazo máximo de 
veinticuatro (24) horas por otra que cumpla adecuadamente los requisitos, o a constituirla en 
efectivo, mediante depósito en la Tesorería Municipal. Vencido dicho plazo, el Municipio podrá 
declarar anulada la Adjudicación sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran 
corresponder lo antedicho se hace extensivo a las garantías por trabajos adicionales. 
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4.4 ORDEN DE COMPRA:  
Una vez emitido el Decreto de Adjudicación la Dirección General de Compras emitirá la Orden 
de Compra.  

5.- CONTRATO  
5.1. CONTRATACIÓN y PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE 
OFERTA  
El ADJUDICATARIO, deberá concurrir al domicilio de la Municipalidad de Lanús, sito en Hipólito 
Yrigoyen 3863 Lanús Oeste, a firmar el CONTRATO respectivo.  
El incumplimiento de dicha obligación  habilitará al Departamento Ejecutivo Municipal, a dejar 
sin efecto la adjudicación, con pérdida del depósito de GARANTIA, salvo caso de fuerza 
mayor debidamente comprobada, pudiendo el D.E. adoptar, a su solo juicio, algunas de las 
soluciones siguientes:  
a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en caso de 
renuncia o defección del ADJUDICATARIO disponer la adjudicación, descendiendo en la 
escala, hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente. 
b) Declarar fracasada la Licitación devolviendo el depósito de GARANTIA a los 
PROPONENTES. 
Si el CONTRATO no se firmara por decisión del Ejecutivo Municipal, el ADJUDICATARIO solo 
tendrá derecho a reclamar la devolución de las GARANTIAS constituidas, no teniendo en ningún 
caso derecho a indemnización alguna ni por ningún concepto. 
PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA: 
Las Garantías de Oferta serán devueltas, a pedido, a los que no resulten Adjudicatarios dentro 
del plazo de treinta (30) días de producida la Adjudicación. 

5.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: 
Las Obras que se licitan, contratan y ejecutan, quedan sometidas a la documentación que a 
continuación se indican: 

• Memoria descriptiva. 
• Pliego de Bases y Condiciones • Propuesta 
• Contrato suscripto entre las partes. • Orden de Compra 
• Ley Orgánica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 
• Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administración para las 

Municipalidades de la Provincia de Bs. As. 
• La Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Decreto Reglamentario Nº 5488 y sus modificatorias, 

en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación. 
• El Decreto Provincial Nº 2980/00. 
• Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanús así como las normas 

reglamentarias de las mismas. 

OTROS DOCUMENTOS INCORPORADOS: 
Se consideran incorporados al Contrato y harán fe en caso de discrepancia entre partes, los 
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecución de la Obra, se entreguen al 
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Municipio, las Ordenes 
de Servicio dadas por escrito por la Inspección y el Acta de Inicio. Todos estos documentos se 
extenderán y firmarán en triplicado entregándose uno de ellos para ser agregado a la 
documentación contractual a mantener en obra. 
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5.3. MODIFICACIONES O ALTERACIONES 
El COMITENTE podrá mandar a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras 
contratadas mediante órdenes que transmitirá la INSPECCIÓN de obra al CONTRATISTA, 
cuando se  encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del 
CONTRATO, el CONTRATISTA dentro de los diez (10) días de notificación, de la alteración o 
modificación, deberá ampliar el monto de la GARANTÍA del CONTRATO. 

5.4. TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO 

El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por sí o por terceros en la obra, con la 
contratación de trabajos ajenos al CONTRATO, sin que por ello el CONTRATISTA tenga el 
derecho a reclamación alguna. 

AMPLIACIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE  
Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario ampliar parte de las obras contratadas 
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO, 
serán obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnización 
alguna.  

      REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE  
Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario reducir parte de las obras contratadas 
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO, 
serán obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnización 
alguna.  

5.6. DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO  
En caso de aparecer discrepancia o contradicciones entre los diferentes documentos que 
integran el CONTRATO, se procederá de la siguiente manera:  

1) Si es evidente el error material será corregido por el COMITENTE, quien lo hará de Oficio o a 
pedido del CONTRATISTA. 

2) Si son por deficiencias en el proyecto, el CONTRATISTA lo comunicará al COMITENTE y este 
se deberá expedir dentro de los quince (15) días. 

3) Los documentos privarán en el siguiente orden: 
a) Pliego de Condiciones y Especificaciones  particulares. 
b) Memoria descriptiva. 
c) Planos de detalle. 
d) Planos de conjunto. 
e) Pliegos Generales de Condiciones y  Especificaciones. 
f) Contrato. 
g) Propuesta aceptada y Resolución de  adjudicación. 
h) Notas aclaratorias si las hubiere 
i) Leyes Nacionales y/o Provinciales que rigen en la materia en forma complementaria o 

suplementaria. 
4) Si la aplicación de las normas precedentes no permitieran resolver la cuestión, el Departamento 

Ejecutivo Municipal resolverá la interpretación que corresponda, acudiendo de ser necesario, a 
los principios generales del derecho administrativo y a los principios generales del derecho, en 
ese orden. 
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5) Si hubiera discrepancia en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada, 
6) Si existiera discrepancia entre números y letras, prevalecerá el valor expresado en letras. 
7) Por el sistema de ajuste alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con el monto total 

expuesto en el formulario de cotización, prevalecerá este último y se prorrateará la diferencia 
entre todos los rubros. 

8) Igual criterio se seguirá si existieran diferencias entre el valor de la oferta económica y el monto 
total expuesto en el formulario de cotización, prevaleciendo el valor indicado en la oferta 
económica. 

5.7. CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA: 
Todas las notificaciones serán dispuestas en los domicilios denunciados y constituidos según 
los pliegos de bases y condiciones y el correspondiente contrato, donde serán eficaces la 
totalidad de las notificaciones que se efectúen. 
En caso de modificarse el domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia del 
CONTRATO y hasta la recepción definitiva de la Obra, aquel queda obligado a comunicar, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente al Departamento Ejecutivo 
Municipal su nuevo domicilio, el que deberá estar siempre en la Ciudad de Lanús , Provincia de 
Buenos  Aires. 

5.8. CESIÓN DEL CONTRATO: 
El CONTRATO no podrá ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad 
debidamente formalizada por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que podrá 
denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y  sin que tal negativa otorgue 
ningún tipo de derecho a la  CONTRATISTA. 
En el caso de acordarse la transferencia o cesión, ésta deberá contener el cumplimiento de los 
extremos requeridos por la Ley N° 6021 y concordante de su Decreto Reglamentario.  

5.9. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS:  
En los casos en los que corresponda aplicar las redeterminaciones, el procedimiento se fijará 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

5.10. REVOCACIÓN DEL CONTRATO:  
El Municipio para revocar los contratos cuando se comprobare administrativamente la existencia 
de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtención de ventajas por parte de la 
contratante; y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectaran 
originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado 
mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera 
lugar a la acción penal o que fuere objeto de condena penal”.  

6.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA  
6.1. ACTA DE INICIACIÓN DE LA OBRA:  
Dentro de los cinco (5) días corridos de aprobado el Plan de Trabajos, se labrará el Acta de 
Iniciación de obra. En los casos que así se requiera en el Pliego de Especificaciones Legales 
Particulares, deberá estar presente el Representante Técnico del Contratista en dicho acto. La 
incomparencia de éste en el Acto será penada con la multa prevista en el pliego de bases y 
condiciones particulares.  
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6.2. PERMANENCIA DE DOCUMENTOS:  
Teniendo el contratista la obligación de ajustarse en un todo a los documentos del contrato, LA 
INSPECCIÓN le entregará oportunamente una copia legalizada de la documentación del 
Contrato, la que permanecerá en el lugar de la obra y estará a disposición de la inspección.  

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:  
Simultáneamente con la firma del Acta de Iniciación de la Obra, el Inspector y el Representante 
Técnico de la CONTRATISTA abrirán los libros de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, a 
través de los cuales se cursarán las comunicaciones entre las partes referidas al desarrollo de 
los trabajos.  
Las Órdenes de Servicio que la Inspección Técnica imparta durante la ejecución de los trabajos, 
serán cronológicamente consignadas en el libro por triplicado a proveer por el Contratista, 
foliado, sellado y rubricado por la Inspección Técnica que ésta guardará en su oficina.  
Se considera que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 
Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo 
el caso que de ella se hiciere manifestación explícita de lo contrario. Las comunicaciones que 
requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o definir detalles de Ejecución y 
demás actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos y que por su índole deban 
quedar consignadas por escrito, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado por 
triplicado destinado a ese solo efecto y   se procederá de acuerdo a lo indicado.  
Cuando el Contratista considere que en una orden se exceden los términos del Contrato, deberá 
notificar de ello, sin perjuicio de presentar a la Inspección Técnica en el término de diez (10) 
días corridos, un reclamo claro y terminante, fundando detallada- mente las razones que lo 
asisten para observar la orden recibida. Estas comunicaciones deberá cursarlas por Nota de 
Pedido.  
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedará obligado a 
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 
concepto.  
Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la 
misma, será penado con la multa que establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Cuando la demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio exceda el plazo de diez (10) días 
corridos, el Municipio podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista. La Secretaría 
interviniente, previo informe del Inspector de Obra, considerará las solicitudes de ampliación de 
plazo contractual, con la mecánica de procedimiento que establezca el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.  

7.- DESARROLLO DE LA OBRA  
7.1. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MORA:  
Las Obras se ejecutarán en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Particulares. Existirá mora automática cuando a la expiración del plazo y prórrogas 
acordadas, la Obra no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de 
Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos 
no estuvieran terminados en el plazo fijado se entrará en mora automáticamente.  

7.2. CALIDAD DE EQUIPO:  
El Contratista usará equipo y maquinaria de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el 
Municipio podrá exigir cambio o refuerzo de equipo y maquinaria cuando el previsto, ya sea por 
su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo establecido.  
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7.3. GASTOS DE TRANSPORTE  
Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los gastos 
inherentes al transporte, alojamiento, viáticos, comida, estadías, etc. de su personal, además 
del flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, útiles, maquinarias, 
herramientas y enseres, que se requieran para realizar los trabajos objeto de la licitación 
adjudicada.  

8. EJECUCIÓN DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS 
8.1. EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Las ejecuciones de las obras deberán ajustarse estrictamente a lo estipulado en el presente 
Pliego y demás DOCUMENTOS ANEXOS. El CONTRATISTA no podrá por sí, bajo ningún 
pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al 
CONTRATO. 

8.2. MATERIALES  
Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y prueba de todos los 
materiales, se regirá por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que componen el Pliego 
y Documentación Anexa. El CONTRATISTA está obligado a emplear en la obra los materiales 
especificados en los documentos integrantes del CONTRATO y se le podrá requerir muestras 
de su procedencia, pruebas y ensayos a su exclusivo cargo.  

8.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:  
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre 
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El 
Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa 
aprobación del Municipio. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el 
Municipio podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten, para lo cual el Contratista 
deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de inspección si la distancia así lo 
requiere.  

8.4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN El CONTRATISTA  
Está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del COMITENTE, sus 
diversos rubros resulten completos y adecuados a los  fines de la obra, en la forma establecida 
en los planos, especificaciones y demás documentos del CONTRATO y de acuerdo en todos 
los casos a las exigencias de los Organismos especializados.  
Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos especializados 
las mínimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA se ha obligado   a ejecutar dentro 
del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del 
cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del CONTRATO carecieran 
de detalles sobre las mismas, o cuando con- signándose estas, su previsión no alcance a 
cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles, 
contenidos en las especificaciones y planos, superaran las mínimas reglamentarias de los 
Organismos especializados, el CONTRATISTA deberá inexorablemente respetar y ejecutar lo 
establecido en la DOCUMENTACIÓN que integra el CONTRATO, quedando expresamente  
aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decisión  hasta 
el límite de la reglamentación vigente aun cuando contare con la  aprobación del ente 
respectivo. Si lo hiciera queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo, 
conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. En el caso que el 
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CONTRATISTA solicite y obtenga de la COMITENTE aprobación a una modificación de este 
carácter, queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la variante 
reglamentaria. Esta modificación la propondrá anticipadamente a la ejecución del trabajo.  
8.5. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES  
El hecho que la INSPECCIÓN dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos  de calidad 
inferior, o mal ejecutados, no implicará aceptación de los mismos resultando de aplicación lo 
establecido en el artículo anterior.  

8.6. ENSAYOS  
El COMITENTE podrá exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales 
y partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos por los Pliegos y 
Reglamentos pertinentes. 
El personal y los elementos necesarios para este objeto, serán facilitados y costeados por el 
CONTRATISTA. Este además pagará cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios 
que el COMITENTE determine. 
 

8.7 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL 
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la INSPECCIÓN podrá ordenar 
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del 
fundamento de sus sospechas, y en el supuesto que los defectos fueran comprobados, todos 
los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran corresponderles. En caso contrario, las abonará el COMITENTE. Si los 
vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía el CONTRATISTA deberá reparar 
o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije en la orden de servicio, a contar desde 
la fecha de su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser 
ejecutados por el COMITENTE o por Terceros, deduciéndose su importe de los créditos a 
liquidar a favor del CONTRATISTA o, en su caso, del fondo de reparo o de la garantía de 
contrato.  

La Recepción Final de los trabajos no trabará el derecho del COMITENTE de exigir el 
resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas 
partes de las obras en las cuales se descubriera ulteriormente fraude o el empleo de materiales 
inapropiados; tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determine el 
Código Civil y Comercial.  

8.7. TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO  
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor calidad y/o de mayor valor que lo estipulado 
ya sea por naturaleza o procedencia, no darán derecho al CONTRATISTA a reclamación alguna 
por mejoras de precio. Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicios 
comunicados al CONTRATISTA o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas 
contractuales, podrán ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que los indicados y en 
este caso el CONTRATISTA demolerá y reconstruirá los trabajos de referencia, de acuerdo a 
lo indicado   en la documentación contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su cargo 
los gastos y responsabilidades generados por esta causa.  
El CONTRATISTA retirará a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden lo 
señale, los materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare. Si no lo hiciere, 
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podrán ser demolido o retirados los materiales y elementos referidos por el COMITENTE, sin 
necesidad de interpelación alguna, a costa del CONTRATISTA.  

8.8. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS  
El CONTRATISTA deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados 
por él y de los que el COMITENTE, responsable de la coordinación de los mismos, decida 
realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las 
indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCIÓN de obra, respecto al orden y 
coordinación de ejecución de los trabajos.  
Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás 
CONTRATISTAS o a la que realice directamente el COMITENTE ajustándose a las indicaciones 
que se les impartieran y a los Planos y Especificaciones. Cuando el CONTRATISTA sufriera 
demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias, o retrasos de 
otros CONTRATISTAS, deberá dar cuenta del hecho a la INSPECCIÓN, en el término de 48 
horas.  

8.9. LIMPIEZA DE OBRA:  
El Contratista deberá entregar la Obra, libre de escombros y materiales, excedentes de la 
construcción y perfectamente limpia con la correspondiente aprobación de la Inspección. Será 
penada con la multa prevista en el Pliego respectivo el que no cumpliere.  

8.10. CERCOS VALLAS Y DEFENSAS DE PROTECCIÓN:  
El CONTRATISTA instalará a su costo y cargo, ya que se entienden incluidos en el precio  
cotizado, los elementos de protección que impidan que terceros accedan a las obras en forma 
inadvertida, o elementos de ésta afecten a terceros, a propiedades linderas o espacios públicos 
ajenos a la obra. A tal fin dispondrá la colocación de cercos, vallas, pantallas de protección de 
conformidad con las normas municipales y/o de acuerdo a la necesidad de la obra de que se 
trata.  

9.- RESPONSABILIDADES  
9.1. ACTOS DE INDISCIPLINA  
Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al personal del COMITENTE, o cualquier otro  acto 
de indisciplina por  parte del personal del CONTRATISTA,  obligará   a este a retirar de la obra 
a quien o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas si 
correspondieran.  

9.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TÉCNICO:  
El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretación de los 
planos y especificaciones para la realización de la Obra.  
El Representante Técnico del Contratista firmará solo o con aquél, todas las presentaciones de 
carácter técnico ante el Municipio y concurrirá a éste o a la Obra cuando así se lo solicite.  
La negativa a notificarse de cualquier orden motivará la aplicación de multas.  
En cada orden se consignará el término dentro del cual debe cumplirse la misma. El 
incumplimiento de las Órdenes de Servicio le hará pasible al Contratista de la multa establecida.  
El Contratista bajo ningún concepto aceptará órdenes verbales.  
La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por el Municipio no podrá 
ser alterado salvo en caso en que se produzcan modificaciones en la Obra. La Inspección 
verificará el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por el Municipio.-  
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Cuando la Inspección compruebe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimará su 
cumplimiento mediante la correspondiente orden de servicio. El Contratista en este caso estará 
obligado a presentar nuevo monto probable de certificación mensual y acumulada, en el término 
que fije la Orden de Servicio, so pena de la paralización de los trabajos, interrupción del plazo 
contractual y aplicando a su vez la multa establecida en el presente pliego.  

9.3. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS:  
El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras, debiendo respetar 
la ubicación, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos.  
Existencia de materiales antes del acto licitatorio: Cuando el Contratista no formulara ninguna 
observación por escrito antes de las 72 horas del Acto Licitatorio, respecto a la imposibilidad de 
obtener materiales exigidos por la documentación, ya sea por la no existencia o fabricación de 
los mismos, en plaza, no tendrá derecho a que, en la ejecución de la obra, alegue dicha 
circunstancia para provocar el cambio de materiales. Falta de materiales durante la ejecución: 
En las circunstancias que durante la ejecución de la Obra se comprobare la no existencia o 
fabricación en plaza del o los materiales exigidos por la documentación, la Inspección 
determinará el material que reemplazará al previsto, el que nunca será de inferior calidad y que 
no dará por este motivo derecho a reajuste alguno o modificación del plazo contractual.  
Precaria entrega: En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista deberá 
prever dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento de su empleo, no dé lugar la 
misma a un entorpecimiento de la marcha de los trabajos. Esta falta de previsión por parte del 
Contratista dará lugar a que se aplique una multa igual a la prevista por día de retardo en la 
terminación del ítem, cuya duración esta prevista en el Plan de Trabajo aprobado.  
Conservación: El Contratista efectuará todos los arreglos por desperfectos que pueden 
producirse durante la ejecución de la Obra y será responsable de su conservación hasta la 
Recepción Definitiva  de la misma.  

Arreglos: La Inspección pondrá en conocimiento del Contratista los defectos o deterioros 
producidos en la Obra y éste procederá a su reparación o arreglo en el plazo de diez (10) días. 
Vencido este plazo, la Inspección encargará los trabajos a otras personas por cuenta del 
Contratista, descontando el importe de los mismos del fondo de garantía.  

9.4. VIGILANCIA:  
El Contratista dentro de la suma total fijada en el Contrato, está obligado preservar la guarda 
de la Obra. A tal fin y hasta la recepción provisional de la misma deberá contar con el personal 
necesario, para su cuidado de día y de noche.  

9.5- APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:  
El Contratista presentará mensualmente a la Inspección los comprobantes que certifiquen el 
haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes y contribuciones exigidos por las leyes 
respectivas y/o con relación a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) para 
todo el personal ocupado en obra, como así también el cumplimiento de toda la normativa 
vigente relacionada en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De 
comprobarse el no cumplimiento de lo establecido precedentemente, el Municipio procederá a 
paralizar las liquidaciones correspondientes.  

9.6 JORNALES MÍNIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA:  
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El Contratista deberá pagar puntualmente al personal empleado en la obra de acuerdo con los 
jornales establecidos por los convenios debidamente homologados y actualizados, en el caso 
de que éstos sufrieren modificaciones.  
El Contratista se hace cargo de todas las cuestiones laborales que se suscitaren con motivo de 
la Obra, respondiendo en forma exclusiva ante cualquier reclamo de sus dependientes en lo 
que hace a las contingencias previstas en las leyes laborales y de seguridad social, eximiendo 
expresamente en ese asunto de toda responsabilidad al Municipio de Lanús.  

9.7- PERSONAL OBRERO:  
El Contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y convenios laborales en 
vigencia. Empleará el número necesario y suficiente de empleados idóneos a juicio de la 
Inspección, de acuerdo con el Plan de Trabajos.  
Asimismo deberá proveer a todo su personal de los elementos de seguridad que se requieran 
de acuerdo a la actividad que cada uno realiza en la obra y exigirá su uso. El incumplimiento de 
esta obligación será causal de sanciones.  
Altas y bajas: El CONTRATISTA se encuentra obligado a comunicar al COMITENTE las altas y 
bajas que se produzcan en el personal afectado a la obra en forma inmediata dejando 
establecido que en el caso de altas deberá acreditar el correspondiente cumplimiento de la 
normativa aplicable..  

9.8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES  
Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o 
intereses si cometiere cualquier infracción a las disposiciones legales y/o previsionales en 
vigencia de cualquier jurisdicción, sea esta, nacional, provincial o municipal.  

9.9. CONTROL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD  
El control de la obra por parte del COMITENTE, no disminuirá de ningún modo y en ningún caso 
la responsabilidad del CONTRATISTA que deberá controlar el proyecto y los cálculos antes de 
la construcción y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisión, accidentes, daños y 
contratiempos, siniestros, utilización de materiales y enseres, marcas, nombres, etc. así como 
la variación de los planos y especificaciones de los trabajos.  

9.10. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS  

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros 
que pudieran iniciarse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas 
por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos utilizados 
en las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u 
obreros afectados a la ejecución de las obras a su cargo. 
 9.11. CONTRATACIÓN DE SEGUROS:  
Previo a la iniciación de los trabajos previstos en la Obra, el Contratista deberá acreditar la 
contratación de Seguros por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad Civil, 
Contra Terceros y todos los que requiera la legislación vigente, en compañías reconocidas por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 
según corresponda, por sumas suficientes para cubrir tanto al personal de la Obra como a 
terceros y sus bienes, durante toda la ejecución  de los trabajos. Será obligación del Contratista 

BORRADOR 



 

22 
 

informar altas/ bajas y/o cualquier modificación a las nóminas presentadas al inicio de los 
trabajos en el día de ocurrencia del cambio.  
Asimismo, el Contratista deberá declarar indemne al Municipio de Lanús con respecto a 
cualquier contingencia que pudiera suceder.  
Cada integrante de la Supervisión de la Obra (Representante Técnico y/o Representante de 
Obra designado) deberá ser asegurado en póliza individual intransferible.  
Deberán cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como en “in itine- re”, no 
debiendo limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del 
asegurado y la Obra. Los seguros contratados no deberán contener limitaciones, excepciones 
o condiciones que, en atención a las características de la Obra, su localización y los trabajos a 
ejecutar, desvirtúen o hagan ilusoria la cobertura comprometida (como ejemplo incluyendo pero 
no limitándose a la exclusión de siniestros en zonas inundables y la limitación de edad). El plazo 
de cobertura deberá corresponderse con el plazo de Obra hasta la Recepción Definitiva de la 
misma. La póliza original respectiva deberá ser entregada a la Supervisión, previa verificación 
de su adecuación a los antedichos términos, por parte del Municipio de Lanús. La Póliza de 
Seguro deberá contener una cláusula especial en la que se indique que no podrá ser anulada 
ni modificada, sin previo consentimiento del Municipio.-  
En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se suspenderá la ejecución de la 
Obra, sin interrupción del plazo contractual y serán de aplicación las sanciones legales que 
correspondan, sin perjuicio de las acciones que amerite el incumplimiento.  
El Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente, 
incluyendo pero no limitándose a la de Seguridad e Higiene que resulte de aplicación. Su 
inobservancia será causa de rescisión del Contrato.-  
La Dirección de Obra se reserva el derecho de solicitar la documentación probatoria, en 
cualquier momento del desarrollo de los trabajos sin previo aviso.  

9.12. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES  
El CONTRATISTA tomará a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar daños a 
partir de las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a   las que dependan del 
COMITENTE e INSPECCIÓN destacadas en la obra, a   terceros y a las propiedades o cosas 
de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que 
se produjeran, correrá por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA. Esta responsabilidad 
subsistirá hasta la Recepción Definitiva  de  la obra.  
El COMITENTE podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el 
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a 
formulársele por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan 
satisfecho las indemnizaciones a que hubieren dado lugar en derecho.  

10.- CONTRALOR DE OBRA  

10.1. SUPERVISIÓN GENERAL   

Las tareas de supervisión general de las obras estarán a cargo del personal profesional del 
COMITENTE, a cuyo efecto entregará una nómina del personal autorizado al CONTRATISTA.  
El CONTRATISTA, por su parte, deberá facilitar ampliamente el cometido de las mismas.  

10.2 INSPECCIONES DE LA OBRA  
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La Inspección de Obra estará a cargo de los funcionarios que designe el Municipio quien 
comunicará por nota al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la Obra en 
cualquier momento sin previo aviso y cuales están autorizadas para dar órdenes escritas con 
carácter de Inspección.  

10.3 REPRESENTANTE TECNICO  
El CONTRATISTA contará hasta la recepción definitiva de la obra, con un Representante 
Técnico, aceptado por el COMITIENTE, que será tendrá a su cargo la conducción de los 
trabajos y las responsabilidades técnicas consiguientes de acuerdo con la naturaleza e 
importancia de los mismos.  

10.4 PERSONAL DE CONTROL TÉCNICO DEL CONTRATISTA  
A los efectos de establecer un mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e 
importancia de las mismas, el CONTRATISTA deberá disponer de un número adecuado, a juicio 
del COMITENTE, de profesionales y/o técnicos designados al efecto.  

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS  
El CONTRATISTA se abstendrá de amurar, rellenar  y/o tapar  los trabajos antes  de que estos 
hayan sido revisados por la INSPECCION y avisará con 48 horas de anticipación de su 
ejecución, para que el control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de  
materiales.  
En caso de no hacerlo, la INSPECCION hará demoler, descubrir o destapar lo que fuere 
necesario, para inspeccionar o medir debidamente los trabajos y los gastos  que esto origine, 
serán por cuenta del CONTRATISTA  exclusivamente.  

10.6 ERRORES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA; OBSERVA- CIONES 
DEL CONTRATISTA:  
Si el Contratista creyere advertir errores en la documentación técnica tiene la obligación de 
señalarlas a la Inspección para que sean corregidos, si corresponde. Si el Contratista no lo 
señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar, para 
corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo.  
Análogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaración que pedir, 
deberá hacerlo en el libro Notas de Pedido.  
11.- NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 11.1 
NORMAS DE MEDICIÓN  
La medición se hará por porcentaje de obra ejecutado, de acuerdo a los rubros, y se obtendrá 
por medio de una planilla de medición.  

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS  
Los trabajos efectuados de acuerdo al CONTRATO serán medidos o estimados en su avance, 
cada mes con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TÉCNICO, y 
la INSPECCIÓN se consignarán de inmediato sus resultados dentro de los cinco primeros días 
hábiles del mes siguiente al de ejecución, a los fines de la correspondiente certificación.  
Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras 
se ajustarán a lo establecido a  continuación:  
• Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se practicará la 

medición y se extenderá la planilla de medición de obras. 
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• Con ella el COMITENTE preparará el Certificado y le entregará al CONTRATISTA una copia 
simple. 

• En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extenderá de to- das maneras 
la planilla de Medición con los resultados obtenidos por la INSPECCIÓN, difiriendo para la 
liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 

• Los Certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a 
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final. 

11.3. PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS  
La Certificación y toda forma de pago se regirán por lo que establezca, para tal fin, el Pliego de 
Condiciones Particulares.  
Podrán preverse anticipos financieros, como un porcentaje sobre el monto contractual, lo que, 
en su caso, será establecido en los pliegos de condiciones particulares. La devolución del 
mismo, se  efectuará descontando de  cada certificado  de obra el porcentaje de anticipo, hasta 
completar el 100% de la certificación. Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de 
contrato, se emitirá un Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al porcentaje de 
anticipo acordado, que deberá ser garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS 
previstas del presente Pliego. En caso de que por cualquier causa el  COMITENTE  hubiera 
extendido Certificados por importes superiores a los que realmente correspondían, tendrá 
derecho a exigir del CONTRATISTA, además de la restitución de los importes pagados de más,   
los intereses correspondientes a  la suma abonada en exceso, desde la  fecha del o los pagos 
indebidamente efectuados hasta el de su efectiva restitución.  Los intereses se liquidarán a la 
tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para los descuentos sobre Certificados 
y deducirán conjuntamente con el   capital de los primeros créditos que deba percibir el 
CONTRATISTA. Cuando la Certificación que reste de la obra no permita detraer las sumas 
liquidadas en exceso por capital e intereses, el COMITENTE intimará al CONTRATISTA para 
que proceda a    su cancelación dentro de los diez (10) días de notificado. Transcurrido dicho 
plazo y  no cancelado, se afectarán las GARANTIAS.  
FORMA DE PAGO: La forma de pago, percepción de costo de la obra y el régimen bajo el cual 
se licita la misma, se determina en las Especificaciones Legales Particulares.  

11.4. FONDO DE REPARO  
En cada Certificado de obra se deducirá el 5% en concepto de FONDO DE REPARO por la 
ejecución en tiempo y forma de los trabajos.  
Dicho importe podrá ser sustituido por una GARANTIA constituida en cualquiera de las formas 
establecidas en este pliego o bien podrá ser conformada por fianza o aval bancario o por valores 
equivalentes en títulos provinciales o nacionales. Conf. Art.126 DEC. 2980/2000.  
Las sumas deducidas en concepto de FONDO DE REPARO o la GARANTIA con  que se lo 
sustituya quedará en poder del COMITENTE hasta la Recepción definitiva de la obra, con la 
finalidad de constituirse en garantía de la correcta y oportuna ejecución de los trabajos, y para 
hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias   y que el CONTRATISTA no ejecutare  
cuando le fueren ordenadas, como así también para afrontar el pago de las multas que se 
hubieren impuesto en el presente pliego y que no hubiere satisfecho luego de la fehaciente 
intimación, u otros cargos que correspondan de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego o 
en el de Condiciones Particulares.  

11.5. ADICIONALES, ECONOMIAS y DEMASIAS  
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a) El precio de los adicionales y economías que se originen en alteraciones o 
modificaciones de proyecto será establecido de acuerdo al análisis de precios a la fecha 
de la licitación que practique el COMITENTE, basándose en las planillas presentadas 
por el CONTRATISTA y de común acuerdo entre las partes. De no llegarse a un 
acuerdo sobre los precios, los trabajos deberán ser ejecutados obligatoriamente por el 
CONTRATISTA, a quien se le reconocerá el costo real de los mismos, más los 
porcentajes de los gastos 
Generales y beneficios que correspondan. 

b) El CONTRATISTA no podrá reclamar excedente de pago por trabajos adicionales 
ejecutados sin previa autorización escrita, impartida por el COMITENTE. 

c) Conjuntamente con el estudio de cada modificación de obra deberán establecerse las 
variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran necesarias y eventualmente del 
plazo de ejecución contractual, todo lo cual una vez aprobado, quedará incorporado 
automáticamente al CONTRATO original, rigiendo las restantes estipulaciones 
establecidas, inclusive las variaciones de costos. 

d) El CONTRATISTA no podrá reclamar adicionales por utilizar materiales o 
procedimientos no previstos en la documentación contractual, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Pliego. 

12.- RECEPCION  
12.1. RECEPCIÓN PROVISORIA:  
El Contratista solicitará por escrito la Recepción Provisoria de la Obra. Hecha la medición final 
de la misma se procederá a recibirla provisionalmente, labrándose un acta en presencia de los 
técnicos que designe el Municipio, del Contratista y del Representante Técnico del mismo.  
12.2. PLAZO DE GARANTÍA  
Durante el plazo de GARANTÍA DEL FONDO DE REPARO que se establecerá en el pliego de 
Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha que consigne el Acta de Recepción 
Provisoria, el CONTRATISTA será responsable de la conservación, guarda y vigilancia de la 
obra y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala 
calidad de los materiales o ejecución deficiente de los trabajos. La responsabilidad del 
CONTRATISTA, incluye la conservación y guarda, hasta la recepción definitiva de la obra, de 
aquellas partes para la que se hayan efectuado, en su caso, recepciones parciales 
provisionales. Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido 
de las construcciones.  

12.3- RECEPCIÓN DEFINITIVA:  
Transcurrido el período de Garantía la Contratista solicitará por escrito la Recepción Definitiva. 
A tal efecto se labrará el Acta respectiva por los técnicos que designe el Municipio y en 
presencia del Contratista y su Representante Técnico.  

12.4. RECEPCIONES PARCIALES  
La Recepción Provisoria, será una sola, a la terminación total de los trabajos, aun cuando para 
su ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares 
prevea recepciones parciales o que el COMITENTE las autorice cuando lo considere 
conveniente.  
En caso de Recepciones Parciales provisionales, cumplido el plazo de garantía se practicarán, 
también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.  
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12.5. DEVOLUCIÓN del FONDO DE REPARO  
El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le será devuelto al 
CONTRATISTA a la firma de la recepción definitiva de las obras por el COMITENTE y una vez 
satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 
cuenta.  

12.6. RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION  
Queda expresamente establecido, que la Recepción Provisional o Definitiva de las obras no 
exime al CONTRATISTA del pago  de multas que  pudieran corresponden, por incumplimiento 
del plazo de ejecución de los trabajos, ni del resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean 
imputables. Con posterioridad a la recepción definitiva, el CONTRATISTA se responsabiliza de 
las obras de acuerdo a las prescripciones del Código Civil y comercial y demás leyes vigentes.-  

13. RESCISION DE CONTRATO  
13.1 RESCISION. 
En caso de muerte del CONTRATISTA, el CONTRATO quedará rescindido, a menos que los 
herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel. 
El COMITENTE, fijará los plazos de presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o 
desecharlo sin que, en este caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnización alguna. 
En caso de aceptación se exigirá a los sucesores que unifiquen su personería ante el 
COMITENTE. 
En caso de quiebra, liquidación sin quiebra o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA, 
se producirá de pleno derecho la rescisión del CONTRATO.  
En el último supuesto, quedará supeditada la decisión de continuar o no a lo que decida el 
COMITENTE  
El Municipio tendrá derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos:  

a) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las obligaciones 
y condiciones estipuladas en la contratación. 
b) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en los Pliegos, para 
la Iniciación de las Obras. 
c) Cuando el Contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra en caso 
de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio 
de la repartición no puedan terminarse en los plazos estipulados. d) Cuando el Contratista 
infrinja las leyes del trabajo. 
e) Por deficiencias reiteradas en el normal desarrollo de los trabajos, debiendo haber sido 

comprobadas fehacientemente 
f) De haber transferido o cedido el contrato en forma total o parcial. 
g) Por falencia, concurso u otra causa que determine incapacidad del Contratista a decisión del 

COMITENTE. 
h) Cuando el monto de las penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el quince por 

ciento (15%) del total facturado en ese período, todo ello sin perjuicio de la aplicación de las 
multas en que hubiere incurrido el adjudicatario. 

i) Cuando la suma de la totalidad de las penalidades aplicadas supere el ---% del monto del 
contrato. 

BORRADOR 



 

27 
 

j) Por disolución o liquidación de la Empresa Contratista. 
k) Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes de Servicio. 

13.2 CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR EL COMITENTE  
Dispuesta la rescisión del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendrá las consecuencias a 
continuación señalan:  
El CONTRATISTA responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo 
CONTRATO que se celebre para la continuación de las obras o por  la ejecución directa de las 
mismas, con los siguientes alcances:  
1°) En los supuestos QUE EL CONTRATISTA SEA CULPABLE DE FRAUDE, GRAVE 
NEGLIGENCIA O CONTRAVENCION A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES o que SE 
EXCEDA DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LA OBRA independientemente del pago de los 
daños y perjuicios pertinentes, perderá el fondo de GARANTIA. 2°) En los demás casos de 
rescisión por culpa del CONTRATISTA, éste perderá el fondo de GARANTIA y responderá por 
los daños y perjuicios que excedieran  del monto de dicho fondo.  
El COMITENTE tendrá derecho al uso, si así lo estima conveniente, de la o las patentes que 
pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o 
previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida.  
El COMITENTE tomará, si lo cree conveniente, los equipos y materiales para la continuación 
de la obra.  
Los créditos que resulten por los materiales que el COMITENTE reciba, en el  caso del inciso 
anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras in- conclusas quedaran 
retenidas, a la resulta de la liquidación final de los  trabajos.  
En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la 
continuación de las obras con respecto a los precios del CONTRATO rescindido.  
13.3. RESOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA  
El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la resolución del CONTRATO, en los siguientes 
casos:  

a) Cuando el COMITENTE suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras, 
salvo razones de fuerza mayor, por hechos imprevistos o que previstos no pudieran 
evitarse. b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes del CONTRATO. 
c) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado por causas imputables al COMITENTE a 
suspender las obras por más de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en más de un 
50 % durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en termino 
por parte   del COMITENTE de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere 
compro- metido 

13.4. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA  
Producida la resolución del CONTRATO, en virtud de las causales previstas en el artículo 
anterior, ella tendrá las siguientes consecuencias:  

a) Liquidación a favor del CONTRATISTA, previa valuación practicada de común acuerdo 
con él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los 
equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para las obras, 
que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee retener. 
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b) Liquidación a favor del CONTRATISTA, del importe de los materiales y partes 
componentes acopiadas y las contratadas, en elaboración o en stock que sean 
recibidos y necesarios para la ejecución de la obra, a los precios de contrato. 

c) Transferencia al COMITENTE, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contra- tos 
celebrados por él, para la ejecución de las  obras. 

d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato la 
Recepción Provisional de los mismos,  debiendo realizarse su Recepción Definitiva  una 
vez vencido el plazo de GARANTIA. 

e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados. 
f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos que los 

enumerados en este artículo.  

13.5 INVENTARIO  
Hecha la comunicación de rescisión o resolución del contrato, el COMITENTE tomará posesión 
de las obras en el estado en que se encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas 
y de los materiales, herramientas, equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la 
obra, a cuyo fin citará en forma fehaciente al CONTRATISTA con antelación de tres (3) días 
hábiles para que concurra.. Si el CONTRATISTA no concurriera a la citación, que se le 
efectuare, se le tendrá por aceptante del inventario que el COMITENTE practicara, sin derecho 
a reclamación alguna, labrándose el acta ante Escribano público.  

13.6. RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION  
El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retención, tanto como sobre los 
materiales y construcciones.  

13.7. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS  
El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados y terminados por 
el CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinará las cantidades y clases de trabajos 
inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables 
para la obra. Los materiales, enseres, partes componentes o implementados no aceptados por 
el COMITENTE, serán retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa,  dentro  del  
término  de  diez (10) días  a contar desde  la  notificación fehaciente que reciba del 
COMITENTE. Los trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también  
dentro  de  los diez (10) días de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término el 
CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, enseres, partes componentes o implementos, 
o no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE, podrá proceder, sin necesidad de 
interpelación alguna, al retiro o demolición, imputándose los gastos que ello demande al 
CONTRATISTA. 
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los 
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a 
precios de avalúo, constituirá un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los 
pagos efectuados a cuenta. 
Este crédito cuando la Rescisión hubiere sido causada por el CONTRATISTA, quedará 
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por 
excedente de costo de estos, y de los perjuicios que se originen por las rescisiones del 
CONTRATO o la mala ejecución de los trabajos hechos por el CONTRATISTA y las penalidades 
que pudieran estar impagas. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir 
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los mayores desembolsos y perjuicios que la Rescisión afecte al COMITENTE, el 
CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por este concepto resulte. En ningún caso, 
incluyendo la rescisión fundada en razones de mérito, oportunidad y/o conveniencia, se 
reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante. 

13.8. AVALUO  
El avalúo requerido se  realizará por  medio de  peritos nombrados uno por cada parte. El perito 
propuesto por el COMITENTE pertenecerá al plantel del personal de la Municipalidad salvo que 
el COMITENTE decida dada la especialidad designar otro perito a esos efectos, y deberá 
poseer incumbencia profesional en la materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendrá 
validez el avalúo efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE.  

13.9. RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR  
Será asimismo causal de rescisión el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el 
cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al contratista la obra que hubiera ejecutado 
conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a 
los precios de contrato.  

14.- DISPOSICIONES VARIAS  
14.1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES  
Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o, demoliciones, 
según lo indiquen los planos y documentación respectiva, los gastos que demanden los 
trabajos, estarán a cargo del CONTRATISTA.  
Este deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en el 
Pliego de Condiciones Particulares.  
14.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES  
Cuando las obras a efectuar por licitación, ampliación o modificación, debieran ser unidas o 
pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estarán a cargo del CONTRATISTA y se 
considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta, la provisión de todos 
los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas, 
modificadas y/o ampliadas.  
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, serán de la calidad, tipo y 
demás requisitos equivalentes y análogos a los existentes según corresponda, a juicio del 
COMITENTE.  

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRÁMITES:  
El Contratista deberá realizar todos los trámites, como así también correrá por su cuenta el pago 
de derechos y toda otra obligación necesaria para permisos, inspecciones, aprobaciones, que 
sea ineludible realizar ante entidades Oficiales Provinciales, Nacionales, Municipales, 
Empresas proveedoras de energía eléctrica, gas, teléfonos y toda otra que corresponda  
No se le reconocerá al CONTRATISTA ampliación de plazos por atrasos en la obtención de los 
permisos de inspección, aprobaciones y/o cualquier otra circunstancia que pudiera argumentar.  

14.4. SISTEMAS PATENTADOS  
Los derechos para el empleo en las obras de artículos o dispositivos patentados, se consideran 
incluidos en los precios del CONTRATO. El CONTRATISTA, será único responsable por los 
reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o 
demandas por  este  concepto que prosperen,  el CONTRATISTA se obliga a restituir al 
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COMITENTE todo importe al que haya sido condenado y efectivamente pagado, como 
asimismo, todos los gastos y costos que de ello resulte, sin perjuicio de iniciar las acciones 
legales correspondientes por los perjuicios sufridos. En caso de Rescisión del CONTRATO, el 
COMITENTE tendrá derecho a continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que 
hubiese previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA deberá previamente 
a la utilización en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al 
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad 
escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilización al COMITENTE, en 
caso de rescisión de CONTRATO.  

14.5. PLAZOS  
El cómputo de todos los plazos consignados en el presente Pliego de Condiciones Generales, 
será en días hábiles a excepción de las disposiciones que en forma expresa señalen que se 
trata de días corridos entre ellos los inhábiles.  

14.6 RECLAMOS  
Los reclamos del CONTRATISTA, para cuya presentación no se establezcan plazos en otras 
partes de este Pliego de Condiciones Particulares, deberán ser interpuestos dentro de los tres 
(3) días hábiles de producido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlos 
debidamente, con determinación de valores, especies, etc., en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perderá su derecho.  

14.7. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS  
Si de la interpretación del CONTRATO bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán 
resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los 
materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las estructuras y de la  
interpretación de las normas de mensura.  
Cuando las divergencias sean de interpretación legal, el CONTRATISTA deberá plantearlas 
previamente por escrito ante el COMITENTE. El mismo no podrá suspender los trabajos, ni aun 
parcialmente, con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicación 
de las multas fijadas, y sin que dicha sanción interrumpa el plazo de terminación de las obras.  

14.8. DERECHOS DE PRESENTACION  
La presentación de la PROPUESTA, no crea derecho alguno a favor del PROPONENTE para 
su aceptación por parte de la Municipalidad, la cual se reserva además el derecho de requerir 
a los PROPONENTES y ADJUDICATARIOS, los análisis de precios, de ítems e información 
que considere conveniente.  

14.9. COMPETENCIA JUDICIAL  
Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de 
cualquier otro fuero, a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativos de la 
Provincia de Buenos Aires, con asiento en la ciudad de Lomas de Zamora o los que en el futuro 
los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción distinta que por 
cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en los indicados 
ut-supra y/o en el que indiquen en el CONTRATO en caso de suscribirse y en los que serán 
válidas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas judiciales 
o extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad de Lanús,  
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las cuales deberán ser efectuadas en Hipólito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanús, Provincia 
de Buenos Aires.  

14.10 VERIFICACIONES CONTABLES  
El COMITENTE dispondrá y el CONTRATISTA aceptará la compulsa de libros, verificaciones 
contables, etc., con relación a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las 
tareas, poniendo a disposición del COMITENTE en cualquier momento los elementos que éste 
estime necesarios.  

15. SANCIONES Y MULTAS 
La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a  los plazos 
estipulados, y todo incumplimiento contractual, dará lugar a la aplicación  de las sanciones que 
más abajo se detallan, sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho 
de no haber recibido el CONTRATISTA advertencias o comunicaciones del COMITENTE, 
acerca de la lentitud o demora en la iniciación o marcha de los trabajos. El CONTRATISTA 
quedará constituido en mora por el sola vencimiento de plazos, de acuerdo a lo establecido por 
el Código Civil y Comercial y por ese solo hecho, se devengarán automáticamente las multas, 
que quedarán obligados a pagar, sin necesidad de interpelación previa alguna. 
Una vez puesto en obra el equipo mínimo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones y 
aprobado por la inspección, éste no podrá ser retirado sin autorización de la misma, so pena de 
las multas que por pliego de bases y condiciones particulares se fijen. En caso de retiro del 
equipo sin autorización debida, la Dirección aplicará multas cuyos montos variarán entre 0,1 y 
1 por mil del importe total de la obra, según la importancia de la infracción.  
Los pliegos establecerán las multas en porcentajes del monto de contrato. Dicho monto será 
actualizado a la fecha en que se produzca el hecho punible.  
La actualización se calculará aplicando al monto del contrato, el resultado de dividir la suma de 
todos los certificados de variaciones de precios y de obra emitidos hasta la fecha del hecho 
punible, por el monto de estos últimos.  
Las multas aplicables serán actualizadas mensualmente y en la forma determinada por este 
apartado, con los sucesivos certificados de obra y mayores costos que se vayan emitiendo  
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del 
contrato, la Administración Pública podrá rescindirlo por culpa del contratista Asimismo, se 
podrán determinar multas en el Pliego de Bases y Condiciones  
Particulares.  

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES:  
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de cláusulas contractuales, de Órdenes de 
Servicio o de ambas.  

SANCIONES DISCIPLINARIAS: El Contratista y el Profesional responsable, según la gravedad 
de la falta, serán pasibles de las siguientes sanciones:  
a) Llamado de atención; b) apercibimiento; c) suspensión del Registro de Licitadores de uno (1) 
a cinco (5) años. 
La suspensión no impide la continuación de la Obra contratada pero no permite al Contratista 
ni al Profesional responsable, intervenir en nuevas dilaciones de la Municipalidad durante la 
suspensión, ni iniciar trámites por cuestiones ajenas a la obra en ejecución. Si una sanción 
disciplinarla grave hubiera sido motivada directamente por el Profesional responsable, al 
Municipio podrá requerir su sustitución. 
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APLICACIÓN DE LAS SANCIONES: Las llamadas de atención, podrán ser aplicadas 
directamente por la Inspección de la Obra; los apercibimientos por Resolución de la Repartición, 
la que dará cuenta al Registro de Licitadores.  

15.2. MULTAS  
Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las distintas etapas de 
la tramitación y ejecución de la obra, será pasible de las sanciones y penalidades que a 
continuación se detallan.  

Mora en la formalización del contrato: Por cada día de mora, en la formalización del Contrato 
(Art. 4.3.) será pasible de una multa del uno por mil (1 o/00) del monto del contrato por cada día 
de demora, hasta el quinto (5°) día corrido.  
Vencido dicho plazo, la Municipalidad podrá declarar anulada la Adjudicación sin perjuicio de 
las instancias judiciales que pudieran corresponder Mora en el cumplimiento por no presentar 
el Plan de Trabajo y/o no concurrir a la firma del Acta de Iniciación en los plazos estipulados en 
Especificaciones Legales Particulares será pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del 
monto del Contrato por cada día corrido de demora, sin perjuicio de poder, la Municipalidad, 
rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.  
Suspensión de los trabajos: Si el Contratista, durante la ejecución de los trabajos, suspende los 
mismos sin causa que lo justifique, será penado con una multa del cinco por mil (5 0/00) del 
monto del Contrato, por cada día corrido de detención. Si transcurridos treinta (30) días corridos, 
no fueran reiniciados los trabajos, la Municipalidad podrá rescindir el Contrato sin más trámite 
y la empresa Adjudicataria no tendrá derecho a reclamo alguno.  

Incumplimiento de Ordenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro 
del plazo fijado para ello hará pasible al Contratista de una multa del uno por mil (1 0/00) del 
monto de Contrato por cada allá de demora en su cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones 
que pudiera corresponder en razón de ella.  
Terminación de los trabajos: Si el contratista no entregase la Obra totalmente terminado en el 
plazo Indicado, se hará pasible de una multa por día de demora en hacerlo, por aplicación de 
la siguiente formula:  
1,25 0/00*(a-b) *c  

a) Monto de certificación de obra. 
b) Monto de variaciones de precios certificados. 
c) Monto de contrato 

Además el incumplimiento del plazo establecido, por causas atribuibles al Contratista congelará 
las variaciones de precios que le correspondieren al momento que finalice el plazo contractual 
o, en su caso, el plazo de última prórroga acordada,  
El monto de las multas establecidas será deducido del depósito de garantía de contra- to y de 
los certificados pendientes de pago; el Contratista deberá integrar la diferencia que resultó de 
esa deducción, dentro del plazo de quince (15) días corridos Se entiende como monto total del 
Contrato, el monto original con más los mayores costos producidos a la fecha de aplicación y 
del monto de trabajos adicionales ya aprobados. En todos los casos en que se establezcan 
penalidades por incumplimiento, excluidas las correspondientes a los artículos precedentes, el 
valor de la multa por día de atraso se establece en el uno por mil (1 0/00) del monto del 
Contrato actualizado a la fecha de su aplicación.  
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(Anexo I) 
 

DECLARIACION JURADA 
CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO 

 
Derivado de la búsqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos, 

declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es 

Alimentario/s Moroso/s 
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Municipalidad de Lanús
Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública
Subsecretaría de Planificación y Hábitat
Dirección General de Espacio Público

Obra: “Accesos al municipio: Av. 29 de septiembre”

Pliego de Bases y Condiciones Particulares

ARTÍCULO 1°: OBJETO DE LICITACIÓN:

El Municipio de Lanús llama a Licitación Pública para la obra “Accesos al Municipio: Av. 29 de septiembre”, 
solicitada por la Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública.

ARTÍCULO 2°: SU UBICACIÓN:

Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares, a 
ejecutarse en la Avenida 29 de septiembre y Malabia, Remedios de Escalada, Lanús.

ARTÍCULO 3º.- PRESUPUESTO OFICIAL:

La Obra según Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Ciento Treinta y Ocho Millones Ciento Setenta 
y Tres Mil Veinte con 40/100 ($138.173.020,40.-).

El monto incluye el valor del Impuesto del Valor Agregado y demás impuestos, tasas y contribuciones aplicables 
conforme a la normativa vigente.

ARTÍCULO 4°.- VALOR DEL PLIEGO:

El valor para la adquisición del Pliego se fija en la Suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), podrá ser solicitado 
mediante vía electrónica a la casilla compras@lanus.gob.ar, indicando a qué dirección de correo electrónico 
deberán ser remitidos y adjuntando el comprobante de pago, asimismo podrán ser adquiridos hasta dos (2) días 
previos a la fecha de apertura.

El Pliego deberá ser adquirido a nombre del licitante y el mismo no podrá endosarse, transferirse ni cederse bajo 
ningún título.

Solo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas por los oferentes que previamente hayan adquirido el Pliego 
correspondiente. La adquisición de los mismos es requisito indispensable para formular propuesta y efectuar 
consultas a los Pliegos.

Las consultas deberán ser remitidas mediante vía electrónica a las casillas compras@lanus.gob.ar y
planificacionyobra@lanus.gob.ar.

La administración responderá consultas hasta tres (3) días previos al acto de apertura. Dichas respuestas serán 
remitidas a todos los posibles oferentes que hayan adquirido el pliego.

ARTÍCULO 5°.- SISTEMA DE COTIZACIÓN:
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La Obra se contratará por AJUSTE ALZADO.

ARTÍCULO 6°.- FORMA DE COTIZAR:

Los Oferentes deberán elevar sus propuestas en la Planilla que al efecto se agrega en el Pliego. Los precios 
ofertados se entienden en todos los casos como precio final, incluyendo la alícuota del IVA y cualquier otro 
gravamen que, como consecuencia de la presente provisión, el Oferente se viese obligado a tributar.

El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en la planilla de cotización como representativo 
de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato, por lo que al estudiar sus precios deberá incluir en los mismos 
no sólo la incidencia directa de los gastos que representen la ejecución del ítem, sino también la incidencia de los 
costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación y que no estén específicamente detallados 
como ítem en las planillas de cotización. 

Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de los ítems que integran la planilla de cotización, los 
mismos deberán encontrarse desagregados, incluyendo cargas sociales y tributarias, presentando además las 
Planillas que se agregan. El Comitente podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. 

Las Obras deberán ejecutarse conforme a lo previsto en la documentación licitatoria, siendo a cargo del Contratista 
la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte 
indispensable para que la obra cumpla su fin previsto. 

Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de Obra, salvo por eventuales 
modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del Comitente. 

Se aclara que, en el presente artículo, el término ítem se refiere a los distintos puntos que integran la planilla de 
cotización. 

El contratista deberá llevar a cabo todas las reparaciones que indique la inspección, en cada zona en que se ha 
dividido el área de ejecución de obra. 

La inspección, podrá exigir al contratista la ejecución de los trabajos fuera de los días y horarios laborables (es 
decir en días feriados, no laborables u horarios nocturnos) y fuera de los límites de la zona siempre que a su criterio 
sea necesaria su intervención en otra zona, aplicándose en todos los casos la documentación que rige para su zona. 

La contratación comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, herramientas, estructuras 
auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los organismos gubernamentales o del sector privado 
necesarios para la ejecución de la obra.

ARTÍCULO 7°.- GARANTÍA DE LA PROPUESTA:

El importe de la Garantía de la Propuesta será equivalente al 1% del valor del presupuesto oficial, la que será 
reintegrada por el Municipio en oportunidad de la Adjudicación a quienes no resulten Adjudicatarios.-

ARTÍCULO 8°.- VISITA DE OBRA:

Los oferentes, con el objeto de poder realizar una correcta evaluación de los trabajos y la cotización de los mismos, 
podrán inspeccionar las características y estado de los predios, edificios y/o instalaciones detallados en las 
Especificaciones Técnicas del presente pliego, así como la magnitud de las tareas e instalaciones a refaccionar. 
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Por su parte, durante la visita deberá evaluarse peligros y riesgos durante la prestación del contrato, con el objetivo 
de adoptar los controles, barreras o protecciones que mitiguen o neutralicen riesgos o contingencias que pudieran 
recaer sobre su personal, la comunidad o los empleados del Municipio. 

Dicha Visita de Obra, se realizará cinco días hábiles anteriores al acto de apertura establecido en el Decreto de 
Llamado, siendo el horario pre establecido a las 10:00. En caso que dicho día, fuese declarado feriado o asueto 
administrativo, la visita se efectuará el día hábil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora. 

Cabe destacar, que ante la NO realización de la visita respectiva, el oferente no podrá alegar desconocimiento del 
lugar donde se ejecutarán las tareas, la magnitud o cualquier tipo de información relativa a la correspondiente 
contratación, debiendo suscribir la Declaración Jurada anexa al presente. 

ARTÍCULO 9°.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES Y CAPACIDAD TÉCNICO 
FINANCIERA: 

Para esta Obra se exigirá que los Oferentes estén inscriptos en el Registro Permanente de Licitadores y/o 
Proveedores del Municipio de Lanús o estuviese gestionando su Inscripción, la que deberá estar resuelta antes de 
la Adjudicación. 

El Certificado de Capacidad Técnica Financiera que se requiere para concurrir al Acto Licitatorio, extendido por 
el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional 
de Constructores de Obras Públicas deberá acreditar el siguiente monto: 

CAPACIDAD TÉCNICA; Igual o superior a $138.173.020,40.-

CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior a $552.692.081,59.-

El certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos 
Aires, deberá referir a la Especialidad: “Ingeniería - Vial”.

ARTÍCULO 10°.- CONFECCIÓN, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA  
PROPUESTA:

El oferente deberá presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N°1 según Artículo 3.5 de 
las Bases y Condiciones Generales, a los fines de cumplimentar con la documentación necesaria: 

- Pliego General, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares, Planos y Planilla de Cómputos rubricado en todas sus hojas

- Constancia de haber adquirido el Pliego en la Tesorería Municipal.

- Garantía de mantenimiento de la oferta.

- Copia Certificada, de los (2) últimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, pudiendo la administración solicitar más balances en caso de considerarlo necesario.

- Certificado de capacidad Técnico/Financiera (Art. 9 – EXCLUYENTE).

- El oferente deberá acreditar, al momento de la apertura de ofertas, haber ejecutado obras de similar 
envergadura.
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- Organización funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico. 

- Listado de Equipos detallando pormenorizadamente características principales, modelo, estado, etc. 

- Plan de Trabajo y Curva de Inversión 

- Procedimiento, Métodos y Medios. 

- Normas de Seguridad, (Referidas específicamente a este tipo de Obra y avaladas por un profesional en 
Seguridad e Higiene) 

- DDJJ, de juicios pendientes con la Administración Pública, la inclusión de datos falsos será causal de 
inhabilitación de la oferta.-

Presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N° 2 según Artículo  3.5 de las Bases y 
Condiciones Generales: 

- Análisis de Precios de cada Ítem que integra la planilla de cotización, donde se detallen todos los 
elementos a utilizar, planilla de materiales, mano de obra y equipo. Asimismo, deberán proveer las
planillas en formato digital en pendrive o en las 24 horas posteriores a la hora del acto de  apertura a las 
casillas compras@lanus.gob.ar y planificacionyobra@lanus.gob.ar. 

En la cubierta de ambos sobres deberá de indicarse claramente la mención de la Licitación a que se refiere, y día 
y hora de apertura de las propuestas.

El Municipio se reserva el derecho de efectuar, previo a la adjudicación de los trabajos, las averiguaciones que 
estime convenientes sobre la solvencia técnica, comercial y financiera y sobre todo otro antecedente de cualquier 
Proponente al acto de la Licitación. Estos últimos quedan obligados a facilitar todos los datos que el Municipio 
les solicite a los fines indicados.

ARTÍCULO 11º.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas serán abiertas y leídas en la Dirección de Compras de la Municipalidad de Lanús el día 10 del mes 
de julio de 2024 en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran. 

De todo lo actuado se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas numeradas por orden de apertura y el 
importe de las mismas

Se establece el 3% del Monto del Presupuesto Oficial, como porcentaje del depósito de caución para efectuar 
impugnaciones a las ofertas, según Artículo 3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones 
Públicas.

ARTÍCULO 12°.- ADJUDICACIÓN DE OFERTAS:

Realizada la apertura del sobre, el Departamento Ejecutivo procederá al estudio de las propuestas, aprobación del 
acto licitatorio y adjudicación, en caso de corresponder.

ARTÍCULO 13°.- FIRMA DEL CONTRATO: 
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Adjudicada la licitación y emitida la Orden de Compra el adjudicatario deberá concurrir al palacio Municipal a 
fin de rubricar el contrato de obra respectivo, el que deberá estar conforme al Pliego de Bases y condiciones de 
especificaciones legales y técnicas.

ARTÍCULO 14º. - DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS:

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta después de la Licitación, en la siguiente forma: 

1) Vencido el término de mantenimiento de la Propuesta, sin haberse producido la adjudicación, a los proponentes 
que así lo soliciten; 

2) Luego de la adjudicación, y una vez que ésta haya quedado firme, a los Proponentes que no resulten favorecidos 
por ésta.

ARTÍCULO 15°.- ANTICIPO FINANCIERO: 

Se podrá otorgar un Anticipo Financiero de hasta el 20% del monto adjudicado, el que será deducido de cada 
certificado en forma proporcional al mismo.- Sin perjuicio de la Garantía establecida para la suscripción del 
Contrato, el Contratista deberá constituir una Garantía por el total de dicho monto de las formas previstas en el 
Artículo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. 

ARTÍCULO 16.- PLAZOS: 

Se establecen los siguientes: 

A. Plan de trabajos proyecto ejecutivo y Seguros: Deberá presentarse dentro de los cinco (5) días corridos 
de perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo definitivo, el proyecto ejecutivo  Seguro de 
Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para el Representante Técnico, Nómina con el 
personal a afectarse a Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO. El 
Municipio dispondrá de dos (2) días para aprobar el Plan de Trabajos, el Proyecto Ejecutivo y los 
Seguros. En caso de rechazo, el Contratista deberá presentar las correcciones a las 24 horas subsiguientes 
de la notificación. El plan de trabajo establecido en el anexo 6.6 busca consolidar las áreas de trabajo por 
etapas a fin de mantener el orden dentro del espacio público mismo objetivo tiene el proyecto ejecutivo. 

B. Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de 90 días corridos, contados a partir de la 
firma del ACTA DE INICIO. 

C. Acta de Inicio: La misma será firmada una vez aprobada la documentación requerida en el inciso a). 
Firmada el Acta el Contratista deberá colocar dentro de los cinco (5) días subsiguientes el obrador, cartel 
y cerco de obra si correspondiere. 

D. El plazo de conservación: Será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días contados a partir de 
la fecha de la Recepción Provisoria total de la obra. Durante ese lapso la Contratista estará obligada a 
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El 
costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el Contratista. Si ésta no los realizará, previa 
intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, el Municipio podrá efectuarlos por cuenta de 
aquella. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro La Contratista o, en 
su defecto, el Municipio podrá hacer uso de la Garantía de Fondo de Reparo. 

ARTÍCULO 17.- REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: 
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La Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, un profesional autorizado y aceptado por la Dirección 
de Obra, matriculado en el Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, que lo 
represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los 
trabajos que se realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Órdenes de Servicio, 
darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda 
establecido desde ya que, la Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su 
representante en la obra, sin limitación alguna.-

ARTÍCULO 18.- REPRESENTANTE DE HIGIENE Y SEGURIDAD: 

El Contratista deberá contar con Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el colegio correspondiente 
quien deberá estar presente en la obra.

ARTÍCULO 19.- MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Los certificados de avance de obra serán confeccionados por la Contratista y presentados mensualmente a la 
Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública, dentro de los cinco (5) últimos días hábiles de cada mes, 
sobre la base de la medición conjunta de la Inspección y la Empresa.

El certificado de obras incluirá las tareas ejecutadas desde la confección del último certificado próximo pasado 
hasta el día previo a la confección del correspondiente certificado del mes en curso.

De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales, o documentación que faltare adjuntar, el plazo 
de cobro empezará a correr cuando el certificado esté completo y aprobado.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en el lugar y en la 
forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con la Documentación Legal y Técnica del Contrato.

La medición y certificación se ajustará al precio unitario que se especifica en este Pliego, incluyendo además, 
materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas anexas que permitan habilitar la obra de acuerdo a su 
función.

ARTÍCULO 20.- FORMA DE PAGO: 

La ejecución de los trabajos se pagará por Certificados de Obra mensuales, debidamente confeccionados por el 
Contratista y aprobados por la Inspección de Obra. El pago de los certificados se hará dentro de los 60 (sesenta) 
días a partir de la emisión de los mismos. Cada Certificado deberá estar acompañado por los croquis de los lugares 
intervenidos y una muestra fotográfica del avance de obra. 

De cada certificado, la Municipalidad deducirá un 5% (cinco por ciento) del importe de los mismos. Estas 
deducciones se retendrán hasta la fecha de la Recepción Definitiva de la Obra, y constituirán el "Fondo de Reparo", 
como garantía de la correcta ejecución de los trabajos, en caso que no presente la correspondiente garantía de 
cumplimiento de contrato.

Dichas deducciones en garantía podrán ser sustituidas por su equivalente a opción del adjudicatario mediante una 
fianza bancaria, títulos provinciales o póliza de seguro de caución

Con cada certificado el Contratista deberá presentar:
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Cumplimiento de las normas de A.F.I.P., presentando Formulario 931 del período de ejecución de las tareas o el 
período inmediato anterior (según la fecha de vencimiento que le corresponda) con su correspondiente constancia 
de pago. Se debe adjuntar a su vez la nómina de empleados declarados en dicho organismo, registro de altas y 
bajas. En caso de encontrarse en una moratoria, presentar documentación que lo avale junto con comprobantes de 
su cumplimiento.

ARTÍCULO 21.- CARTELES DE OBRA: 

El Contratista deberá emplazar en el lugar que la Inspección de Obra determine EL CARTEL DE OBRA, cuyo 
diseño se comunicará según los patrones que establezca el Municipio. El cartel deberá ser provisto e instalado por 
la adjudicataria. 

En caso que fuera robado o se deteriorase con anterioridad a la finalización de la obra deberá ser reparado, 
reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas condiciones y en forma inmediata. 

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocación del cartel. Deberá garantizar 
que no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad 
que protegen al transeúnte y tránsito de accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los 
seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los mencionados, 
la adjudicataria asumirá los costos económicos y responsabilidad judicial que derivan del hecho. 

ARTÍCULO 22.- IMPREVISTOS: 

Todos los trabajos que no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante indispensables 
para que las obras respondan a su fin no serán considerados imprevistos, debiendo el contratista efectuarlos sin 
cargo alguno para el Municipio. 

ARTÍCULO 23.- COMPENSACIONES: 

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la Planilla de Cotización en cantidades que superen a la 
obrante en dicha planilla, se podrán compensar con los remanentes de otros ítems cotizados, sin superar el monto 
del Contrato. 

ARTÍCULO 24.- AMPLIACIONES DE PLAZO:

Las ampliaciones de Plazo deberán ser solicitadas por la Contratista por Nota acompañada de la documentación 
que avale la solicitud. 

ARTÍCULO 25.- CONTRATACIÓN DE SEGUROS: 

Según Artículo 9.11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Públicas de Obra Pública, los 
mismos deberán alcanzar el plazo de cobertura hasta la Recepción Provisoria. 

ARTÍCULO 26.- CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: 

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas podrán surtir efecto 
posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las mismas.-

ARTÍCULO 27.- REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS: 
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La remoción, recolección y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios públicos (agua, luz, 
cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, deberá ser autorizada por el 
Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se admitirá la ampliación de los plazos de 
ejecución, por la causa precedente en los siguientes casos: 

1. Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación del plazo de ejecución 
de la Obra.

2. Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del Servicio a que pertenece la instalación, 
demore o interrumpa el Plan de Trabajos. 

ARTÍCULO 28.- DESVÍO DE TRÁNSITO: 

El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la Dirección de Obra, los problemas ocasionados 
al tránsito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecución de los trabajos. Correrá a su cargo la 
señalización de los desvíos. 

ARTÍCULO 29.- MATERIALES DE DEMOLICIÓN Y DESMONTE: 

El lugar de descarga de suelos de excavación y excedentes de obra quedará a cargo de la Contratista la cual 
dispondrá de ellos salvo expresa disposición en contra impartida por la Inspección actuante y/o por indicación de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

ARTÍCULO 30.- TRANSPORTE DE MATERIALES:

Se considera que el Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer 
de medios de transporte, por ello, no se admitirá reclamo alguno por modificaciones de precios con motivo del 
cambio de medios de transporte.-

ARTÍCULO 31.- MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACIÓN O RECHAZO: 

El Contratista presentará, con la anticipación que se le fije, las muestras de los materiales que utilizará en la obra, 
que le sean exigidas por la Dirección, las que serán aprobadas o rechazadas dentro de un plazo máximo de diez 
(10) días. La demora en la ejecución de la obra producida por el Contratista por no haber dado cumplimiento al 
requerimiento de la Dirección de obra o haber sido rechazados los materiales, no se deducirá del plazo contractual, 
salvo en caso de fuerza mayor debidamente comprobada

ARTÍCULO 32.- LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL: 

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares establecidas 
en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo contractual establecido para la ejecución de la obra.-

ARTÍCULO 33.- NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: 

Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos, 
se ajustarán a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal y, de ser necesario, supletoriamente a 
lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras Públicas y su Reglamentación, por el Decreto 5488/59. 
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ARTÍCULO 34.- PLANOS CONFORME A OBRA: 

El Contratista deberá presentar planos conforme a obra y material fotográfico en aéreo y terrestre respectivo del 
estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecución de los Trabajos.

No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo establecido en el presente 
artículo.-

ARTÍCULO 35.- CONSERVACIÓN DE LA OBRA:

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procederá a inspeccionar periódicamente la 
misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservación permanente. Las Inspecciones se realizaran 
cada tres meses, extendiéndose los respectivos certificados de conservación hasta la recepción definitiva. Si al 
realizar la Inspección trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la conservación permanente de la 
obra, se intimará por diez días para que la ejecute, de no realizarla se incrementará el plazo de conservación total 
en tres meses, correspondientes al período de conservación no realizado. En caso de incumplimiento se realizarán 
los trabajos con cargo al Contratista.-

ARTÍCULO 36.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE CONSERVACIÓN: 

Si durante el plazo de conservación de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna 
importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la ampliación del plazo de conservación, ya sea 
para una parte o el total de la obra, se le comunicará al Contratista, con la indicación de la parte afectada y el 
tiempo de ampliación. Las parten reconstruidas se considerarán como obra nueva y para ella, el plazo de 
conservación será equivalente al plazo de conservación fijado en el Pliego. 

En estos casos, cuando la afectación fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de conservación original, 
podrá pedir la devolución de la Garantía de Contrato contra depósito de una nueva Garantía que, cubra la parte de 
obra afectada por la ampliación del plazo de conservación. 

Se reconocerán prórrogas en el plazo de ejecución de la obra por aquellas causas que, a criterio de la Inspección, 
sean justificadas. Dichas causas podrán ser:

a) Factores climáticos excepcionales

b) Casos fortuitos o de fuerza mayor

Los hechos que se invoquen como causales de eventuales prórrogas, deberán ser comunicados a la secretaría, 
dentro de los 3 (tres) días siguientes.

Las prórrogas deberán ser solicitadas por la contratista mediante Nota de Pedido. En caso de resultar aceptable la 
justificación invocada, se prorrogará el plazo de ejecución de la obra en la cantidad de días que corresponda.

ARTÍCULO 37.- DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA: 

La Garantía de Contrato será devuelta al Contratista con posterioridad a la emisión del Decreto convalidatorio del 
Acta de Recepción Provisoria, y la Garantía Sustitución Fondo de Reparo será devuelta con posterioridad a la 
emisión del Decreto convalidatorio de la Recepción Definitiva de la obra.-
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ARTÍCULO 38.- ELEMENTOS A PROVEER:

La Contratista deberá prever en los Gastos Generales de la obra un 0,3% del monto de obra en concepto de 
elementos y gastos a requerimiento de la Inspección de las Obras.

El no cumplimiento del presente artículo dentro del plazo establecido hará pasible a la contratista de la aplicación
de las sanciones previstas en el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Públicas 
de Obra Pública, “Incumplimiento de Ordenes de Servicio” 

ARTÍCULO 39: RECEPCION PROVISORIA:  

Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite, se podrá realizar la Recepción Provisoria Parcial, por unidades que 
integran la obra, siempre que en todos los casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias Parciales 
se harán en oportunidades de labrarse el acta de medición. La Recepción Provisoria por el total de las obras está 
a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas correspondientes. 

La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad Referéndum" de la autoridad competente, cuando se 
encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en 
las Especificaciones Técnicas será efectuada a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante; debiendo expedir la 
Dirección un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al Pliego de Bases y Condiciones. 
Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel 
declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación. 

En dicha acta se consignará: 

La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. 

Su ajuste a las estipulaciones del contrato. Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá 
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad podrá efectuar 
por sí la diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 

ARTÍCULO 40.- CONSERVACIÓN DE LA OBRA: 

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procederá a inspeccionar periódicamente la 
misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservación permanente. Las inspecciones se realizarán 
cada tres meses, extendiéndose los respectivos certificados de conservación hasta la recepción definitiva. Si al 
realizar la Inspección trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la conservación permanente de la 
obra, se intimará por diez días para que la ejecute, de no realizarla se incrementará el plazo de conservación total 
en tres meses, correspondientes al período de conservación no realizado. En caso de incumplimiento se realizarán
los trabajos con cargo al Contratista.

ARTÍCULO 41.- RECEPCION DEFINITIVA: 

El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con más la ampliación que en cada caso se hubiere 
dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista 
labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso contrario, se determinarán los trabajos de reparación y 
mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar 
los mismos, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido 
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en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la 
correcta ejecución de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, 
en la que se dejará constancia: 

Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.  

El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 

Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria. 

Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

ARTÍCULO 42.- OFERTA ÚNICA:

La presentación de única Oferta no será causal de la anulación automática de la contratación, quedando a criterio 
del Comitente evaluarla como conveniente o descartada luego de su evaluación.

ARTÍCULO 43.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:

El presente Contrato podrá ser rescindido sin perjuicio de las causales enunciadas en los artículos anteriores, en 
los siguientes casos:

1) Por común acuerdo de las Partes, cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pudiera cumplirse con el 
mismo. En este caso el Municipio abonará exclusivamente la factura por los días efectivamente 
cumplidos, sin que puedan reclamar ninguna de las partes otra indemnización o compensación al 
respecto;

2) Por decisión del Municipio en los siguientes casos:

a) Fraude o negligencia en perjuicio del Municipio;

b) Cuando no se cumpliera con los servicios durante tres (3) días seguidos en un mes calendario, 
o durante diez (10) días alternados en un período de dos (2) meses, a contar del primer 
incumplimiento;

c) Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones contractuales y/o de las 
instrucciones impartidas por el Municipio.

3) En el caso de que sucedan acontecimientos externos a las partes que impliquen la interrupción del 
financiamiento de la obra. En el presente caso el adjudicatario tendrá exclusivamente derecho a reclamar 
por el avance de obra efectivamente ejecutado, renunciando a cualquier otro reclamo que considere o 
que pudiera corresponder.
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 SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA 
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 OBRA: “Accesos al municipio: Av. 29 de septiembre” 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 CAPÍTULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 

 1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO: 

 El  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  Generales  y  Particulares  tiene  como  finalidad  dar  el  lineamiento 
 de  las  especificaciones  referentes  a  las  cualidades  que  deberán  reunir  los  materiales  y  elementos  a 
 aplicar en las obras que se contraten. 

 En  él  se  estipulan  también  las  condiciones  y  relación  en  que  debe  desenvolverse  el  Contratista  en  lo 
 que  se  refiere  a  la  realización  y  marcha  de  los  trabajos  que  se  especifican  y  a  las  instrucciones, 
 supervisión y/o aprobación que deba requerir la Inspección para su correcta ejecución. 

 Esta  enunciación  se  entenderá  como  no  excluyente  de  los  trabajos  que  el  Contratista  deba  realizar  para 
 completar  las  obras  de  acuerdo  a  su  fin.  El  Contratista  solicitará  con  la  debida  antelación  instrucciones 
 de la Inspección, sin constituir obras adicionales. 

 2 - NORMAS Y REGLAMENTOS: 

 Complementando  lo  indicado  en  este  pliego  y  mientras  no  se  opongan  a  lo  que  en  él  se  expresa,  serán 
 de  aplicación  las  normas  y  reglamentos  que  por  razones  de  jurisdicción  correspondan,  tanto 
 municipales  como  de  entes  oficiales  y/o  privados.  En  caso  de  existir  divergencias  entre  este  pliego  y 
 dichas  Normas  y  Reglamentos  es  obligación  del  Contratista  poner  en  conocimiento  de  la  Inspección 
 esta situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

 El  Contratista  cotizará  las  obras  contratadas  completando  las  Planillas  de  Cotización  adjuntas.  En  el 
 caso  de  que  los  oferentes,  durante  el  período  de  análisis  de  la  documentación  detectaran  algún  rubro  o 
 tarea  faltante,  deberán  comunicarlo  de  inmediato  al  Comitente  quien,  a  los  efectos  de  salvaguardar  la 
 igualdad  de  los  oferentes  dará  por  Circular  las  instrucciones  de  cómo  proceder.  De  no  actuar  del  modo 
 señalado  se  considerará  que  no  los  hay  y  que  han  sido  incluidos  en  la  cotización,  prorrateados  en  los 
 precios  de  los  rubros  establecidos  en  dicha  planilla,  entendiéndose  la  oferta  como  completa  y  cubriendo 
 todos los trabajos necesarios. 

 3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 El  Contratista  deberá  proveer  todo  el  personal  necesario  para  la  correcta  ejecución  de  las  obras,  ya  sea 
 propio  o  de  subcontratista.  Dicho  personal  deberá  ser  suficientemente  capacitado  y  dirigido  en  todos 
 los casos por capataces idóneos. 
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 Con  igual  criterio  empleará  todas  las  herramientas,  implementos  y  equipos  que  el  sistema  constructivo 
 adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. 

 4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES: 

 Los  materiales  o  elementos  que  se  detallan  en  este  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  Particulares 
 reúnen  las  cualidades  y  características  que  los  locales  habilitados  al  uso  requieren,  entendiéndose  por 
 cualidades  aspectos  como:  calidad,  comportamiento,  resistencia,  durabilidad,  fácil  higiene  y 
 mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc. 
 Dichas  especificaciones  serán  las  que  compondrán  la  oferta  básica  de  cotización  obligatoria,  lo  que 
 posibilitará  que  todos  los  oferentes  coticen  lo  mismo  y  a  su  vez  sean  evaluadas  las  ofertas  en  pie  de 
 igualdad. 

 En  todos  los  casos  se  deberán  efectuar  las  inspecciones  y  aprobaciones  normales,  a  fin  de  evitar  la 
 incorporación  a  la  obra  de  elementos  con  fallas  o  características  defectuosas.  Los  materiales  en  general 
 serán  de  los  mejores  en  su  clase  respondiendo  en  cualidades  y  características  a  las  especificaciones 
 contenidas  en  las  normas  IRAM.  Todos  los  materiales  envasados  lo  serán  en  envases  originales, 
 perfectamente cerrados, con cierre de fábrica. 

 Los  materiales  y  elementos  defectuosos  o  rechazados  que  llegasen  a  colocarse  en  la  obra,  del  mismo 
 modo  que  los  de  buena  calidad  colocados  en  desacuerdo  con  las  reglas  del  arte,  serán  reemplazados 
 por  el  Contratista,  estando  a  su  cargo  los  gastos  de  toda  suerte  a  que  los  trabajos  de  sustitución  diere 
 lugar. 

 5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO: 

 El  Contratista  tendrá  la  obligación  de  mantener  cerrado  el  recinto  de  la  obra  de  acuerdo  a  las  exigencias 
 de  la  Dirección  de  Obra  como  medida  de  seguridad  para  proteger  al  público  general  y  a  las  personas 
 que  continuarán  desempeñando  sus  tareas  en  el  ámbito  municipal  y  las  demás  zonas  del  espacio 
 público no afectadas por la intervención. 

 Cuando  el  límite  a  cercar  y  proteger  coincida  con  un  cerco  definitivo  proyectado,  el  Contratista  podrá 
 optar  por  construir  un  cerco  provisorio  o  el  definitivo,  en  este  último  caso  deberá  mantenerlo  en 
 perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dañadas hasta la Recepción Provisoria 

 El  recinto  de  las  obras  deberá  tener,  convenientemente  ubicados,  accesos  y  puertas  de  entrada  propios 
 suficientemente  robustos  como  para  garantizar  la  seguridad  del  cerramiento.  A  través  de  ellos 
 ingresarán personal y materiales a la obra. 
 Con  la  debida  antelación  el  Contratista  presentará  a  la  Inspección  un  plano  de  la  disposición  del  obrador 
 de  herramientas  y  depósito  de  materiales  que  deberán  estar  confinados  al  sector  a  intervenir,  con 
 todas sus instalaciones para la aprobación. 

 Dentro  de  las  construcciones  provisionales  el  Contratista  conjuntamente  con  las  directivas  de  la 
 Dirección  de  Obra  preverá  la  ubicación  del  vestuario  y  baños  para  el  personal  y  todo  otro  local  e 
 instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios. 
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 Además  del  equipamiento,  el  Contratista  dispondrá  las  comodidades  necesarias  para  los  depósitos  a 
 utilizar  por  los  distintos  gremios  y  un  recinto  con  botiquín  para  primeros  auxilios.  El  Contratista  tendrá 
 a  su  cargo  el  mantenimiento  e  higiene  y  el  perfecto  estado  de  conservación  de  todas  las  instalaciones, 
 mobiliarios  y  construcciones  asignadas  al  uso  de  la  Inspección.  Deberá  asimismo  adoptar  todas  las 
 disposiciones  necesarias  para  que  se  puedan  inspeccionar  las  obras  sin  riesgo  o  peligro.  La  construcción 
 especificada  una  vez  terminada  la  obra  y  recibida  ésta  definitivamente,  deberá  ser  retirada  por  el 
 Contratista  juntamente  con  todas  las  demás  construcciones  o  instalaciones  provisionales  ejecutadas 
 por  el  mismo,  o  existentes,  procediendo  asimismo  a  realizar  todo  el  trabajo  necesario  para  eliminar  las 
 mencionadas construcciones provisionales. 

 6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO: 

 El  Contratista  realizará  la  verificación  de  medidas  y  ángulos  del  sitio,  poniendo  en  conocimiento  de  la 
 Inspección cualquier diferencia, si la hubiere. 

 El  replanteo  será  ejecutado  por  el  Contratista  y  verificado  por  la  Inspección,  previo  a  dar  comienzo  a  los 
 trabajos. 

 Los  ejes  principales  de  replanteo  y  los  referentes  de  nivelación  serán  materializados  convenientemente 
 protegidos  y  señalizados  en  forma  clara  y  tomando  todos  los  recaudos  necesarios  para  conseguir  su 
 permanencia durante el transcurso de la obra. 

 El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiera la Inspección. 
 Cualquier  trabajo  extraordinario,  o  aún  demoliciones,  que  fuere  menester  efectuar  con  motivo  de 
 errores  habidos  en  el  replanteo,  será  por  cuenta  y  cargo  del  Contratista,  aún  cuando  la  Inspección  se 
 hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 

 7 - MATERIALES DE REPOSICIÓN: 

 El  Contratista  deberá  prever  en  su  cotización  la  provisión  de  materiales  de  reposición  para  el  caso  de 
 eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras. 
 La  cantidad  a  proveer  mínima  será  equivalente  al  1  %  (uno  por  ciento)  de  lo  colocado  en  la  obra,  en 
 ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

 8 - ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ: 

 Toda  iluminación  necesaria,  como  así  también  nocturna  estará  a  cargo  del  Contratista  y  se  ajustará  a  las 
 exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. 
 Si  se  realizaran  trabajos  en  horas  nocturnas  o  en  zonas  de  la  obra  sin  iluminación  natural,  el  Contratista 
 proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. 
 En  todos  los  casos  el  Contratista  deberá  someter  a  aprobación  de  la  Inspección  las  especificaciones, 
 esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar. 
 La  obtención  y  el  consumo  de  la  energía  para  la  ejecución  de  la  obra,  como  así  también  para  la 
 iluminación,  serán  costeados  por  el  Contratista,  a  cuyo  cargo  estará  el  tendido  de  las  líneas  provisorias, 
 con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 
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 9 - LIMPIEZA DE LA OBRA 

 Se  establece  que  al  iniciar  los  trabajos  el  Contratista  deberá  efectuar  la  limpieza  y  preparación  del  sitio  o 
 de las áreas existentes a remodelar. 
 Durante  la  ejecución  de  los  trabajos  y  diariamente  el  Contratista  deberá  mantener  limpio  y  libre  de 
 residuos  el  recinto  de  la  obra,  estando  obligado  además  a  efectuar  limpiezas  periódicas  en  todos  los 
 sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra. 
 Al  finalizar  los  trabajos  el  Contratista  entregará  la  obra  perfectamente  limpia  y  en  condiciones  de 
 habilitación,  sea  ésta  de  carácter  parcial  y/o  provisional  y/o  definitivo  incluso  el  repaso  de  todo 
 elemento  o  estructura  que  haya  quedado  sucio  y  requiera  lavado  como  vidrios,  revestimientos, 
 escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 
 La  Inspección  está  facultada  para  exigir,  si  lo  creyera  conveniente,  la  intensificación  de  limpiezas 
 periódicas. 
 Los  residuos  producto  de  los  trabajos  de  limpiezas,  serán  retirados  del  recinto  de  la  obra,  por  cuenta  y 
 cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta. 

 10 – MUESTRAS: 

 Será  obligación  del  Contratista  la  presentación  de  muestras  de  todos  los  materiales  y  elementos  que  se 
 deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra. 

 Se  establece  en  este  artículo  que  las  muestras  deberán  presentarse  como  máximo  a  los  siete  (7)  días 
 hábiles  a  contar  de  la  fecha  en  que  la  Inspección  de  Obra  las  solicite.  El  incumplimiento  de  esta 
 prescripción  hará  pasible  al  Contratista  de  una  multa  automática  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el 
 Pliego  de  Condiciones  Particulares.  El  organismo  a  cargo  de  la  Inspección  de  Obra  indique,  podrá 
 empero  justificar  especialmente  a  su  solo  juicio,  casos  de  fuerza  mayor  que  impidan  o  atrasen  la 
 presentación de las muestras. 

 Si  el  Contratista  necesita  ofrecer  un  material  a  las  especificaciones  de  este  Pliego,  deberá  expresarlo 
 con  claridad  a  la  Inspección  de  Obra,  con  la  debida  antelación,  para  su  consideración.  Si  esta  aclaración 
 no  fuese  solicitada,  en  tiempo  y  forma,  la  Inspección  de  Obra  podrá  elegir  la  marca  o  tipo  que  desee  sin 
 incurrir en un cambio de precio. 

 La  selección  final  de  los  materiales,  especialmente  los  que  no  tengan  indicación  de  marcas,  quedará  a 
 opción  de  la  Inspección  de  Obra  con  acuerdo  de  dependiente  de  la  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  OBRAS 
 DE  ESPACIOS  PÚBLICOS  .  Cualquier  decisión  que  la  Inspección  de  Obra  pueda  tomar,  en  cualquier 
 momento,  con  respecto  a  cuestiones  concernientes  a  calidad  y  uso  adecuado  de  materiales,  equipo  o 
 mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 

 Los  derechos  para  el  empleo  en  la  obra  de  artículos  y  dispositivos  patentados,  se  considerarán  incluidos 
 en  los  precios  de  la  oferta.  El  Contratista  será  el  único  responsable  por  los  reclamos  que  se  promuevan 
 por el uso indebido de patentes. 

 NOTA:  Queda  expresamente  indicado  que  cualquier  cambio  del  material  especificado  en  planos 
 generales,  de  detalle  y  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  Particulares,  deberá  ser  aprobado 
 por  la  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  OBRAS  DE  ESPACIOS  PÚBLICOS  a  cargo  de  la  Inspección  de 
 Obra dependiente de la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA. 
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 11  –  CONOCIMIENTO  DE  LA  OBRA  E  INTERPRETACIÓN  DE  LA 
 DOCUMENTACIÓN: 

 Se  considera  que  en  su  visita  al  lugar  de  la  obra,  se  ha  tomado  total  conocimiento  de  la  misma  y  que 
 por  lo  tanto  su  oferta  incluye  todas  las  reparaciones  necesarias  de  acuerdo  con  las  reglas  del  arte, 
 aunque  no  se  mencionen  en  la  documentación  de  la  presente  contratación,  tomando  las  previsiones 
 necesarias  a  los  efectos  de  un  cabal  conocimiento  de  la  obra  a  realizar.  Este  conocimiento  es 
 fundamental,  dado  que  en  base  a  ello  deberá  ejecutar  su  presupuesto,  aclarando  por  escrito,  tanto  las 
 cantidades,  como  el  tipo  de  trabajo  a  realizar  en  cada  caso,  valiéndose  de  los  elementos  (Planos, 
 memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 

 Para  la  ejecución  del  presupuesto  se  seguirá  el  listado  oficial  incorporando  al  pie  de  cada  rubro  los  ítems 
 que  crea  necesarios  para  realizar  las  tareas  con  arreglo  a  su  fin.  Los  reclamos  por  vicios  ocultos  sólo  se 
 tendrán  en  cuenta  a  través  de  informes  específicos  y  la  Inspección  de  Obra  se  expedirá  de  igual  forma, 
 aceptando  o  no  los  argumentos  que  se  expongan.  El  Contratista  deberá  obtener  un  certificado  que 
 acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta. 

 12-  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

 La  totalidad  de  la  documentación  anexa  debe  tomarse  como  anteproyecto.  Los  planos 
 definitivos,  replanteos,  cálculos  estructurales  y/o  de  instalaciones  finales  deberán  ser 
 ejecutados en su totalidad por el Contratista. 

 a)  Estudio  de  la  Obra:  Deberá  estudiar  todos  los  aspectos  que  influyen  en  la  ejecución  de  los 
 trabajos,  así  como  también  toda  la  documentación  referida  a  ella,  que  integra  esta 
 contratación.  Asume,  por  lo  tanto,  plenamente  su  responsabilidad  y  en  consecuencia  no  podrá 
 manifestar  ignorancia  ni  disconformidad  con  ninguna  de  las  condiciones  inherentes  al 
 proyecto  o  a  la  naturaleza  de  la  obra,  ni  efectuar  reclamos  extra  contractuales  de  ninguna 
 especie. 
 De  manera  alguna  podrá  eximirse  de  su  responsabilidad  técnica  en  función  de  realizar  los 
 trabajos  de  acuerdo  a  estas  especificaciones  y/o  a  la  documentación  adjunta  y/o  a  las 
 instrucciones  que  le  imparta  la  Inspección  de  Obra.  Deberá  realizar  los  trabajos  de  acuerdo  a  las 
 reglas  del  arte,  de  manera  tal  que  resulten  completos  y  adecuados,  aunque  en  los  planos  y 
 especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

 b)  Interpretación  de  la  Documentación:  El  Contratista  es  responsable  por  la  correcta 
 interpretación  de  los  planos  y  la  totalidad  de  la  documentación  técnica  de  la  obra.  Los  errores 
 que  eventualmente  pudiese  contener  la  documentación  técnica  de  contratación  que  no 
 hubieren  merecido  consultas  o  aclaraciones  en  su  oportunidad  por  parte  del  Contratista,  no 
 será  motivo  de  reconocimiento  adicional  alguno,  ni  de  circunstancia  liberatoria  de  sus 
 responsabilidades. 

 En  toda  la  documentación  contractual  o  complementaria  que  reciba  el  Contratista  durante  el 
 desarrollo  de  los  trabajos,  se  deja  establecido  que  primarán  las  acotaciones  o  las  cantidades 
 expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
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 c)  Presentación  de  Documentación:  El  Contratista  deberá  exhibir  tantas  veces  como  reclame  la 
 Inspección  de  Obra,  la  documentación  referida  a  seguros  del  personal  y  terceros,  como  así 
 también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 

 d)  Gestiones  ante  Empresas  de  Servicios:  Deberá  gestionar  ante  cada  una  de  las  empresas  de 
 servicios  (agua  -  gas  -  luz  -  cloacas  -  cable,  etc.),  los  permisos,  documentación  pertinente  y 
 solicitar  las  inspecciones  de  obras,  para  poder  coordinar  los  trabajos  previstos  por  las  mismas  y 
 no  ocasionar  roturas  posteriores  a  la  terminación  del  proyecto.  Cada  vez  que  sea  necesario  el 
 cierre  de  calles,  se  deberá  pedir  con  la  debida  anticipación.  Así  mismo  les  deberá  informar  de:  1) 
 fecha  de  inicio  de  los  trabajos  con  45  días  de  anticipación,  2)  cambios  en  el  proyecto  que 
 puedan  afectar  las  instalaciones  de  las  empresas,  3)  plano  con  la  delimitación  exacta  del  área 
 de intervención. 

 e)  Plan  de  Trabajos:  El  Contratista  propondrá  un  plan  de  trabajos  detallando  cada  una  de  las 
 tareas  comprendidas  en  la  realización  de  las  obras  a  desarrollar,  en  forma  cronológica  indicando 
 fecha  de  inicio  y  fin  de  cada  una  de  ellas,  previendo  y  contemplando  la  posibilidad  de 
 superposición  o  no,  entre  las  mismas,  ajustado  al  plazo  final  indicado  en  el  pliego  para  su 
 aprobación  por  la  Inspección  de  Obra.  Tendrá  en  cuenta  por  ello,  el  estado  de  conservación  de 
 las  partes  determinando  el  orden  de  las  tareas  de  modo  de  garantizar  la  salvaguarda  de  las 
 partes originales, evitando su alteración o deterioro. 

 Las  tareas  se  iniciarán  una  vez  que  la  Inspección  de  Obra  apruebe  este  Plan  de  Trabajos  con  las 
 modificaciones y correcciones que crea oportuno. 

 f)  Reuniones  de  Coordinación:  El  Contratista  deberá  considerar  entre  sus  obligaciones,  la  de 
 asistir  con  participación  de  su  representante  técnico,  y  la  eventual  de  los  técnicos  responsables 
 de  la  obra,  por  las  distintas  empresas  a  cargo  de  subcontratos  especializados,  a  reuniones 
 periódicas  promovidas  y  presididas  por  la  Inspección  de  Obra  a  los  efectos  de  obtener  la 
 necesaria  coordinación  entre  las  empresas  participantes,  suministrar  aclaraciones  de  las 
 prescripciones  de  pliegos,  evacuar  cuestiones  de  interés  común,  facilitar  y  acelerar  todo  tipo  de 
 intercomunicación  en  beneficio  de  la  obra,  y  del  normal  desarrollo  del  plan  de  trabajos.  La 
 periodicidad  de  estas  reuniones  la  establecerá  la  Inspección  de  Obra  de  acuerdo  a  las 
 necesidades. 

 g)  Aprobación  de  los  Trabajos:  Al  iniciar  cada  trabajo  el  Contratista  deberá  pedir  la  presencia  de 
 la  Inspección  de  Obra,  la  que  verificará  el  estado  del  material,  y  los  elementos  que  serán 
 empleados  en  las  tareas  que  se  traten.  La  Inspección  de  Obra  hace  reserva  de  su  derecho  a 
 efectuar  toda  inspección  en  taller,  depósito  y/u  oficina  del  Contratista,  que  estime  oportuna,  a 
 efecto  de  tomar  conocimiento  de  los  materiales  empleados  y  condiciones  de  depósito  y/o  de  la 
 marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas. 

 El  Contratista  se  compromete  a  avisar  a  la  Inspección  de  Obra  antes  de  proceder  a  desarmar 
 andamios  o  retirar  plataformas  de  trabajo,  para  que  se  efectúe  cualquier  tipo  de  inspección 
 general.  Asimismo,  durante  la  marcha  de  los  trabajos,  el  Contratista  facilitará  el  acceso  de  la 
 Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 
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 Una  vez  que  éstos  hayan  finalizado,  el  Contratista  deberá  solicitar  la  inspección  final  de  los 
 trabajos y su aprobación. 

 h)  Registro  de  los  Trabajos:  El  Contratista  llevará  a  cabo  un  adecuado  registro  de  la  marcha  de 
 las  obras,  el  resultado  de  los  trabajos  realizados  y  la  información  que  obtenga  como 
 consecuencia  de  los  mismos,  el  que  a  día  vencido  presentará  por  Nota  de  Pedido,  a  la 
 Inspección  de  Obra,  la  que  verificará  su  contenido  con  la  realidad  conformándose  este  informe 
 en  documento  fehaciente.  El  Contratista  se  compromete  a  entregar  copia  de  la  documentación 
 correspondiente  (notas,  croquis,  fotografías,  etc.)  a  la  Inspección  de  Obra,  al  solicitar  la 
 aprobación de los trabajos. + 

 i)  Planos  de  Obra:  El  Contratista  deberá  presentar  para  aprobación  a  la  DIRECCIÓN  GENERAL 
 DE ESPACIOS PÚBLICOS  los planos que  se detallan  continuación: 

 a)  Fundación: Plano de detalle del anclaje y fundaciones de los postes de rejas 
 b)  Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles. 

 Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
 i)  1: 200 planos generales.- 
 ii)  1: 200 planos de replanteo 
 iii)  1:20, 1:10 - Planos de detalles 

 Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 

 El  Contratista  cuatro  juegos  de  copias  heliográficas  de  cada  plano,  con  una  anticipación  mínima  de  20 
 días  hábiles,  en  relación  a  la  fecha  indicada  para  la  respectiva  iniciación  de  las  tareas  previstas  en  el  plan 
 de  trabajo  aprobado  por  la  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ESPACIOS  PÚBLICOS  .  Para  las  instalaciones 
 que  requieran  la  intervención  de  las  distintas  Reparticiones  oficiales,  se  exigirá  su  aprobación  previa  a 
 la  iniciación  de  los  trabajos  respectivos.  Se  aclara  que  el  organismo  a  cargo  de  la  Inspección  de  Obra  que 
 la  SECRETARÍA  DE  PLANIFICACIÓN  TERRITORIAL  Y  OBRA  PÚBLICA  indique  tomará  como 
 máximo  para  su  conocimiento  el  plazo  indicado  anteriormente,  no  computándose  en  mismo  las 
 demoras  debidas  a  las  correcciones  que  se  deban  efectuar  en  la  documentación  proveniente  de  las 
 observaciones  formuladas.  Queda  expresamente  aclarado  que  el  Contratista,  no  podrá  ejecutar  trabajo 
 alguno,  sin  tener  los  correspondientes  planos,  cálculos,  memorias,  etc,  con  conocimiento  del  organismo 
 a  cargo  de  la  Inspección  de  Obra  que  la  SECRETARÍA  DE  PLANIFICACIÓN  TERRITORIAL  Y  OBRA 
 PÚBLICA  indique. 

 j)  Planos  conforme  a  obra:  El  Contratista  deberá  confeccionar  y  entregar  al  organismo  a  cargo 
 de  la  Inspección  de  Obra  que  la  SECRETARÍA  DE  PLANIFICACIÓN  TERRITORIAL  Y  OBRA 
 PÚBLICA  indique,  a  partir  de  la  fecha  efectiva  de  terminación  de  la  obra  y  previo  a  la 
 materialización  de  la  Recepción  Definitiva,  los  planos  Conforme  a  Obra  y  las  Reparticiones 
 oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.- 
 La  Empresa  deberá  presentar  un  original  en  tela  o  el  material  que  cada  repartición  exija  y  tres 
 copias  heliográficas,  los  que  serán  firmados  por  el  Representante  Técnico  del  Contratista,  de 
 cada uno de los planos indicados en el punto i). 
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 CAPITULO II – HORMIGÓN ARMADO 

 1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

 Objeto: 

 La  presente  especificación  técnica  general  de  estructuras  de  hormigón  armado,  tiene  por  objeto  dar  los 
 requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado 

 Alcance: 

 Esta  especificación  cubre  los  requerimientos  relacionados  con  la  tecnología  de  los  materiales  y  métodos 
 de ejecución de estructuras de hormigón. 
 Normas y códigos a aplicarse: 

 Todas  las  estructuras  de  hormigón  serán  diseñadas  y  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  las  buenas  reglas  del 
 arte  y  al  conjunto  de  reglamentos  CIRSOC,  en  sus  últimas  revisiones,  con  todos  sus  Anexos  y  las 
 normas allí indicadas. 

 2- DISEÑO 

 Los  materiales  a  emplearse  en  la  elaboración  del  hormigón  reunirán  las  condiciones  descritas  en  los 
 siguientes ítems: 

 ●  Calidad de los materiales: 
 Se  utilizará  cemento  Portland  que  cumpla  con  lo  especificado  en  el  CIRSOC  201,  cap.6.  No  se  permitirá  la 
 mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único cemento. 

 ●  Agua: 
 Cumplirá  con  lo  especificado  en  el  capítulo  6.5  Reglamento  CIRSOC  201.  La  fuente  de  provisión  y  el 
 tratamiento  del  agua  para  hormigón  deberán  contar  con  la  aprobación  del  organismo  a  cargo  de  la 
 Inspección de Obra. 

 ●  Agregados Finos: 
 a)  Arenas  Naturales:  Serán  limpias,  desprovistas  de  arcilla  y  materias  orgánicas  o  excesos  de  sales 
 solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia. 
 b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 
 c)  Granulometría:  La  composición  granulométrica  deberá  verificar  lo  establecido  en  el  capítulo  6.3.2  del 
 CIRSOC 201. 

 ●  Agregados Gruesos: 
 Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 

 ●  Aditivos: 
 En  ciertos  casos  deberá  ser  necesario  u  obligatorio  incorporar  al  hormigón  elaborado  algún  aditivo,  que 
 modifique  positivamente  sus  propiedades  físicas  o  químicas.  Todo  lo  relativo  a  la  dosificación  y  modo 
 de  empleo  de  estos  componentes  estará  sujeto  a  las  recomendaciones  del  fabricante  y  a  lo  establecido 
 en el reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4. 

 ●  Aceros: 
 Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201 

 ●  Carga de Diseño 
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 Para  las  cargas  gravitatorias  de  diseño  (cargas  permanentes  y  sobrecargas  de  uso),  deberá  remitirse  al 
 CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 500 kg/m2. 
 Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV. 

 ●  Características del suelo para fundar: 
 Se  deberá  realizar  un  estudio  de  suelos  por  medio  de  laboratorio  reconocido  en  plaza  para  determinar 
 tipo  de  fundación  a  adoptar,  profundidad  de  la  misma  y  tensiones  admisibles  para  tales  fundaciones.  A 
 partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas. 
 Lo  indicado  en  proyecto  (nivel  fundación  -1.00m  y  tensión  1.50  kg/cm2  para  bases  y  nivel  fundación 
 2.50  m  para  pilotines)  sólo  debe  considerarse  como  provisorio  a  los  efectos  de  la  cotización,  para 
 colocar a los oferentes en un pie de igualdad. 
 Diferencias  ante  la  existencia  de  condiciones  de  suelo  diferentes  a  las  de  anteproyecto  darán  lugar  a 
 economías o demasías, por lo que los rubros: excavación, troncos, bases 
 Deberán cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra. 

 3- EJECUCIÓN 

 Encofrados: 
 Serán  de  madera,  metálicos  o  de  otro  material  suficientemente  rígido  para  resistir  sin  hundimiento  las 
 cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado. 
 Deberán  ser  estables  para  dar  a  la  estructura,  una  vez  desencofrada,  la  forma  y  dimensiones  indicadas 
 en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12). 
 Colocación de Armaduras: 
 Para  la  colocación  de  armadura  será  de  aplicación  todo  lo  especificado  en  el  reglamento  CIRSOC  201, 
 cap. 13 y 18. 
 Las  armaduras  estarán  libres  de  herrumbres,  aceite  y  toda  otra  sustancia  que  afecte  la  buena  y  total 
 adherencia del hormigón. 
 Las  barras  de  armadura  serán  soportadas  y/o  estribadas  de  manera  que  se  asegure  su  correcta  posición 
 dentro  del  hormigón  terminado.  Los  separadores  que  estén  en  contacto  con  los  encofrados  no  podrán 
 ser metálicos ni materiales porosos. 
 Para  la  separación  libre  entre  barras,  recubrimiento,  mínimo  anclaje  y  empalme  de  las  armaduras,  será 
 de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 
 Hormigones: 
 Los  materiales  de  la  calidad  descrita  en  la  presente  especificación,  se  mezclarán  en  proporción  necesaria 
 para  obtener  un  hormigón  de  resistencia  característica  cilíndrica  de  170  kg/cm2  a  compresión  a  los  28 
 días como se indica en los documentos del proyecto. 
 Las  verificaciones  de  resistencias  y  el  control  de  la  calidad  del  hormigón  se  llevarán  a  cabo  de  acuerdo  a 
 lo especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201. 
 Hormigonado: 
 La  preparación,  transporte,  colocación,  compactación  y  curado  del  hormigón  se  realizarán  de  acuerdo  a 
 lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201. 
 Como  regla  general,  se  deben  evitar  las  interrupciones  en  el  hormigonado  salvo  en  los  lugares 
 especialmente previstos (juntas de construcción). 
 Curado: 
 El  curado  del  hormigón  fresco  y  endurecido,  así  como  el  hormigonado  en  tiempo  frío  o  caluroso,  se  hará 
 de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11. 
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 4- HORMIGÓN VISTO 

 Condiciones Generales: 
 Además  de  lo  indicado  precedentemente,  el  hormigón  visto  con  que  se  construirán  todos  los  elementos 
 así  especificados,  requerirán  extremar  las  precauciones  para  que  los  hormigones  de  la  obra  no  solo 
 satisfagan  la  condición  de  adecuada  resistencia  y  durabilidad,  sino  que  también  ofrezcan  las  mejores 
 posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201. 
 SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN OBRA. 

 ALCANCE 
 Los  hormigones  a  usarse  en  Obra  deberán  cumplir  con  esta  especificación  y  lo  establecido  por  el 
 CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas. 
 Esta  especificación  cubre  los  requisitos  mínimos  exigidos  a  los  hormigones  que  se  elaborarán  para  la 
 obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa. 
 NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general: 
 TIPOS 
 Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 

 A. Hormigón H-II en contacto con el suelo (bases). 
 Hormigón H-21. 
 Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
 Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
 Relación agua/cemento máxima 0,45 
 Asentamiento máximo 6 cm. 

 B. Hormigón simple para contrapisos de relleno. 
 Hormigón H-8 
 Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en     otros usos. 

 C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - premoldeados (pavimentos). 
 Hormigón H-30 
 Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
 Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de hormigón. 
 Relación agua/cemento máxima 0,45. 
 Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación manual. 
 TRANSPORTE 
 El  hormigón  elaborado  será  transportado  hasta  la  obra  (CIRSOC  201  9.3.2.)  con  vehículos  de  transporte 
 provistos  de  dispositivos  agitadores  (CIRSOC  201  9.3.2.3.).  Deberá  tenerse  en  cuenta  los  tiempos  de 
 transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d. 
 EXTRACCIÓN DE MUESTRAS 
 Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los encofrados. 
 Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. 
 El  número  de  muestras  a  extraer  por  tipo  de  hormigón  y  por  día  de  trabajo,  serán,  como  mínimo,  los 
 que indica el cuadro siguiente. 
 Se  entiende  por  un  pastón  de  hormigón  el  descargado  en  la  obra  de  un  mismo  vehículo  de  transporte, 
 si  es  provisto  de  planta  externa,  o  cada  4  m3  o  fracción,  cuando  es  fabricado  en  obra  por  cada  equipo 
 mezclador 
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 De  cada  muestra  se  moldearán  como  mínimo  tres  (3)  probetas,  dos  para  ser  ensayadas  a  28  días  y  una 
 para ser ensayada a siete días. 

 CAPÍTULO III – MAMPOSTERÍA 

 1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

 Todos  los  materiales  a  incorporar  en  las  obras  de  mampostería  tales  como:  cemento,  cales,  arenas, 
 ladrillos,  aditivos,  etc.,  deberán  cumplir  en  un  todo  de  acuerdo  a  las  especificaciones  establecidas  en  las 
 Cláusulas  Técnicas  Generales  y  Normas  de  Construcción  del  MINISTERIO  DE  INFRAESTRUCTURA  Y 
 SERVICIOS  PÚBLICOS  DE  LA  PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES  ,  en  este  pliego  y  en  las  Normas  IRAM 
 correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

 Previo  a  la  ejecución  de  las  obras  de  mampostería,  los  ladrillos  serán  bien  mojados,  regándolos  con 
 mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocación. 

 Las  paredes  que  deben  ser  revocadas  o  rejuntadas  se  trabajarán  con  sus  juntas  degolladas  a  15  mm.  de 
 profundidad.  Los  ladrillos,  que  se  colocarán  de  plano,  se  asentarán  con  un  enlace  nunca  menor  que  la 
 mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. 

 Queda  estrictamente  prohibido  el  empleo  de  medios  ladrillos,  salvo  los  imprescindibles  para  la  trabazón 
 y en absoluto el uso de cascotes. 
 Los  muros  se  erigirán  perfectamente  a  plomo  y  sin  pandeos.  La  erección  se  practicará 
 simultáneamente  y  al  mismo  nivel  en  todas  las  partes  trabadas  o  destinadas  a  serlo,  para  regularizar  el 
 asiento y el enlace de la albañilería. 

 En  las  paredes  no  se  tolerará  resalto  o  depresión  con  respecto  al  plano  prescripto  para  el  ras  de  la 
 albañilería,  que  sea  mayor  de  1  cm.  cuando  el  paramento  deba  revocarse  o  de  5  mm.  si  el  ladrillo  debiera 
 quedar a la vista. 

 Las  uniones  de  las  columnas  de  hormigón  armado  con  la  mampostería  y  en  especial  las  exteriores  se 
 trabarán  con  hierro  para  anular  la  posibilidad  de  fisuras  por  el  distinto  movimiento  de  ambos 
 materiales.  Las  juntas  de  unión  entre  distintos  materiales  como  carpintería  y  hormigón,  hormigón  y 
 albañilería,  etc.  expuestas  a  la  intemperie  serán  tratadas  con  masilla  elástica  de  marca  reconocida 
 aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar una impermeabilización permanente. 

 Se  considerarán  incluidos  en  los  precios  unitarios  de  la  albañilería,  mampostería,  etc.  la  ejecución  de 
 nichos,  goterones,  amure  de  grapas,  colocación  de  tacos  y  demás  trabajos  que,  sin  estar  explícitamente 
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 indicados  en  los  planos  sean  necesarios  para  ejecutar  los  restantes  trabajos  indicados.  En  los  casos  que 
 correspondiese,  al  levantar  la  mampostería,  se  colocarán  simultáneamente  los  marcos  de  puertas  y 
 ventanas debidamente amurados. 

 2 - DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS : 

 Los  muros  necesarios  se  ejecutarán  en  albañilería  de  ladrillos  huecos  cerámicos  del  espesor  que 
 corresponda  en  cada  caso.  Se  tendrán  en  cuenta  las  restantes  especificaciones  hechas  para  la 
 albañilería de ladrillo común. 

 CAPÍTULO IV - CAPAS AISLADORAS 

 1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

 Para  la  ejecución  de  estos  trabajos  se  deberán  emplear  los  materiales  adecuados  y  se  cuidará  que  sean 
 llevados  a  cabo  de  forma  que  se  obtenga  una  perfecta  continuidad,  a  los  fines  de  crear  barreras 
 eficaces  de  contención  contra  los  tipos  de  ataque  y  perturbaciones  que  estas  membranas  deban 
 interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 
 El  hidrófugo  a  incorporar  en  la  mezcla  deberá  ser  del  tipo  químico  inorgánico,  en  la  cantidad  que 
 establezca  su  fabricante.  Dichas  mezclas  deberán  contar  con  la  aprobación  de  la  Inspección  antes  de  ser 
 aplicadas. 

 CAPÍTULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS 

 1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

 Los  espesores  indicados  de  los  contrapisos  son  nominales,  se  deberán  realizar  los  mismos  con  los 
 espesores  necesarios  para  cumplir  con  los  niveles  de  pisos  terminados  consignados  en  los  planos  y  sus 
 pendientes respectivas. 

 El  Contratista  deberá  repasar  previamente  a  la  ejecución  de  contrapisos,  los  niveles  de  terreno,  calzada 
 y  acera,  corrigiendo  aquellas  que  presenten  protuberancias  o  desniveles  excesivos  a  juicio  de  la 
 Inspección  de  Obra  y  exigiéndose  especial  precisión  en  los  sectores  en  que  deban  aplicarse;  el 
 Contratista  tendrá  a  su  cargo  la  verificación  de  niveles  definitivos  para  poder  realizar  si  fuese  necesario 
 los  aportes  de  suelo  en  aquellos  sectores  donde  sea  imprescindible,  a  fin  de  alcanzar  el  nivel  de  piso 
 requerido  e  indicado  en  planos.  Todos  los  contrapisos  sobre  terrenos  se  ejecutarán  encima  de  los 
 trabajos  de  sub-base  de  suelo  seleccionado,  por  lo  tanto  la  ejecución  de  los  contrapisos  mantendrá  las 
 normas de ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos. 

 2 – TERMINACIONES: 

 El  Contratista  deberá  tener  en  cuenta  el  tipo  de  piso  que  se  colocará  sobre  los  contrapisos  y  carpetas  a 
 fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
 Los  contrapisos  o  carpetas  que  reciban  solados  duros  adheridos  con  morteros  deberán  presentar  una 
 superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
 Todos  los  contrapisos,  además  deberán  quedar  bien  nivelados  ya  sea  con  cota  constante  o  con  las 
 pendientes adecuadas, según corresponda. 
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 3 - JUNTAS DE DILATACIÓN: 

 En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra. 
 La  ubicación  de  las  juntas  conformará  siempre  paños  no  mayores  de  12  m2  bajo  solados,  salvo 
 indicación  en  contrario  en  los  planos.  En  general  se  deberá  cuidar  que  la  junta  de  dilatación  del 
 contrapiso  coincida  con  las  juntas  de  los  solados.  El  costo  de  las  juntas  está  incluido  en  el  costo  del 
 contrapiso. 

 4 - LOS DESNIVELES: 

 Los  desniveles  estarán  incluidos  en  la  cotización  de  los  contrapisos,  teniéndose  en  cuenta  que  el 
 espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente. 

 CAPÍTULO VI - REVOQUES 

 1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

 Se  picarán  todos  los  revoques  existentes  que  se  presenten  flojos  o  quemados  por  la  acción  del  tiempo, 
 hasta  dejar  descubierto  el  ladrillo.  Se  picarán  las  juntas  hasta  15  mm  de  profundidad.  Luego  se  abrevará 
 el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque. 
 Todo  muro  o  tabique  que  no  tenga  terminación  especialmente  indicada  en  planos  o  planillas  de  locales 
 o  no  sea  de  ladrillo  a  la  vista,  será  revocado  con  revoque  completo  a  la  cal,  terminado  al  fieltro,  ya  se 
 trate de paramentos interiores o exteriores. 

 Todos  los  paramentos  que  deban  revocarse  serán  perfectamente  planos  y  preparados  según  las  reglas 
 del  arte,  degollándose  el  mortero  de  las  juntas,  desprendiendo  las  partes  sueltas  y  abrevando 
 adecuadamente  las  superficies.  En  ningún  caso  el  Contratista  procederá  a  revocar  muros  y  tabiques 
 que no se hayan asentado perfectamente. 

 Los  revoques  no  presentarán  superficies  alabeadas  ni  fuera  de  plomo,  rebarbas,  resaltos  u  otros 
 defectos  cualesquiera.  Las  aristas  entrantes  de  intersección  de  paramentos  entre  sí  o  de  éstos  con  los 
 cielorrasos serán salvo indicación específica, vivas y rectilíneas. 

 La  arena  utilizada  en  la  composición  de  las  mezclas  será  de  la  más  fina  obtenible  en  el  mercado, 
 pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

 Asimismo,  los  enlucidos  no  podrán  ejecutarse  hasta  tanto  los  jaharros  hayan  fraguado  lo  suficiente  a 
 juicio de la Inspección. 

 CAPÍTULO VII - SOLADOS 

 1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

 Los  distintos  tipos  de  solados,  las  medidas,  formas  y  demás  características  de  sus  elementos 
 componentes  como  asimismo  los  lugares  en  que  deberán  ser  colocados  se  encuentran  consignados  en 
 la Planilla de locales. 

 El  Contratista  deberá  tener  en  cuenta  que  los  solados  a  emplear  en  obra  se  ajusten  en  todos  los  casos  a 
 la  mejor  calidad  obtenible  en  plaza,  debiendo  responder  a  la  condición  de  colocación  uniforme,  sin 
 partes diferenciadas. 
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 Con  tal  motivo  debe  considerarse  incluida  en  los  precios  contractuales,  la  incidencia  del  costo  de 
 selección  o  de  cualquier  otro  concepto,  sin  lugar  a  reclamo  de  adicional  alguno  en  relación  con  estas 
 exigencias. 

 Los  solados  colocados  deberán  presentar  superficies  planas  y  regulares  estando  dispuestos  con  las 
 pendientes,  alineaciones  y  niveles  que  se  indiquen  en  los  planos  y  que  complementariamente  señale 
 oportunamente la Inspección. 
 En  todos  los  locales  y  circulaciones  exteriores,  veredas,  playones  etc.  en  los  que  haya  que  colocar  las 
 correspondientes  tapas  de  cámaras,  en  general  éstas  se  construirán  ex  profeso  de  tamaño  igual  a  una  o 
 varias  piezas  de  las  que  conforman  el  solado  y  se  colocarán  en  forma  tal  que  sea  innecesaria  la 
 colocación de piezas cortadas. 

 En  los  locales  sanitarios  donde  se  instalen  piletas,  bocas  de  desagüe,  etc.  con  rejillas  o  tapas  que  no 
 coincidan  con  las  medidas  de  las  piezas,  se  las  ubicará  en  coincidencia  con  dos  juntas,  cubriendo  el 
 espacio  restante  con  piezas  cortadas  a  máquina.  No  se  admitirá  el  uso  de  piezas  con  cortes  realizados 
 manualmente. 

 CAPÍTULO VIII - CARPINTERIAS METALICAS 

 1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

 El  Contratista  deberá  considerar  dentro  de  este  rubro  el  costo  de  provisión  y  colocación  de  carpinterías 
 hasta  completar  las  obras  de  acuerdo  a  su  fin,  incluidos  sus  correspondientes  herrajes  y  accesorios, 
 entendiéndose  que  el  costo  de  todas  las  partes  está  comprendido  en  el  precio  unitario  establecido  para 
 cada abertura especificada en este Pliego. 

 Asimismo  el  Oferente  deberá  incluir  en  su  cotización  todas  aquellas  obras  de  herrería,  tales  como 
 barandas,  escaleras  de  gato,  tapas  metálicas,  puertas  trampa,  rejillas  de  drenaje,  etc.  que  sean 
 necesarias para completar las obras que se contratan. 

 El  Contratista  deberá  ejecutar  los  trabajos  verificando  la  resistencia  de  elementos  estructurales,  siendo 
 responsable  por  el  cálculo,  diseño  y  buen  comportamiento  de  los  mismos  tanto  en  elementos 
 componentes como en sus accesorios. 
 2. Perfilería de aluminio 
 La  aleación  del  aluminio  con  otros  metales  en  los  porcentajes  límites  se  hará  de  acuerdo  a  las  normas 
 en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 

 CAPÍTULO IX - VIDRIOS 

 1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

 Todos  los  vidrios  y  espejos  a  proveer,  deberán  ser  entregados  y  cortados  en  sus  exactas  medidas, 
 destacándose  muy  especialmente  y  con  carácter  general,  que  el  Contratista  será  el  único  responsable 
 de  la  exactitud  prescripta,  debiendo  por  su  cuenta  y  costo,  practicar  toda  clase  de  verificación  de 
 medidas en obra. 

 Los  vidrios  y  espejos  no  deberán  presentar  manchas,  ralladuras,  estrías,  inclusiones,  ni  distorsiones  que 
 difracten la luz o la imagen. 
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 CAPÍTULO X - PINTURAS 

 1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

 Los  trabajos  se  realizarán  de  acuerdo  a  las  reglas  del  arte,  debiendo  en  todos  los  casos  limpiarse  las 
 superficies  perfectamente,  libres  de  manchas,  etc.,  lijándolas  prolijamente  y  preparándola  en  forma 
 conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz. 

 Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a pintarlas. 

 El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano. 
 Como  regla  general,  salvo  las  excepciones  que  se  determinarán  en  cada  caso  y  por  escrito,  sin  cuya  nota 
 no  tendrá  valor  el  trabajo  realizado,  se  dará  la  última  mano  después  que  todos  los  gremios  que  entran 
 en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 

 Las  pinturas  serán  de  primera  calidad  y  de  marca  y  tipos  que  se  indiquen  en  cada  caso,  no  admitiendo 
 sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades. 

 De  todas  las  pinturas,  colorantes,  barnices,  aguarrás,  secantes,  etc.,  el  Contratista  entregará  muestras  a 
 la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su elección y aprobación. 

 Los  productos  que  lleguen  a  la  obra  vendrán  en  sus  envases  originales  cerrados  y  serán  comprobados 
 por  la  Inspección  de  Obra,  quien  podrá  requerir  del  Contratista  y  a  su  costo,  todos  los  ensayos  que  sean 
 necesarios  para  verificar  la  calidad  de  los  materiales.  En  todos  los  casos  la  preparación  deberá  respetar 
 las  indicaciones  del  fabricante.  Los  trabajos  serán  confiados  a  obreros  expertos  y  especializados  en  la 
 preparación  de  la  pintura  y  su  aplicación.  El  no  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  presente  pliego  y 
 en  especial  en  lo  que  se  refiere  a  notificación  a  la  Inspección  de  Obra  previa  aplicación  de  cada  mano  de 
 pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. 

 Previo  a  la  aplicación  de  cada  mano  de  pintura,  se  deberá  efectuar  un  recorrido  general  de  las 
 superficies  salvando  toda  irregularidad  con  masilla  o  enduídos.  El  orden  de  los  diferentes  trabajos  se 
 supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados. 

 No  se  aplicarán  las  manos  de  pintura  sobre  superficies  mojadas  o  sucias  de  polvo  y  grasas,  debiendo 
 ser  raspadas  profundamente  y  llegándose,  cuando  la  Inspección  de  Obra  lo  estime,  al  picado  y 
 reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado. 

 Cuando  se  indique  el  número  de  manos  a  aplicar  se  entiende  que  es  a  título  ilustrativo.  Se  deberá  dar  la 
 cantidad  de  manos  que  requiera  un  perfecto  acabado,  a  juicio  de  la  Inspección  de  Obra.  El  Contratista 
 corregirá  los  defectos  que  presenten  las  superficies  o  juntas  antes  de  proceder  a  su  pintado.  Además, 
 se  deberán  tomar  las  precauciones  indispensables  a  fin  de  preservar  las  obras  del  polvo  o  lluvia, 
 debiendo  al  mismo  tiempo  evitar  que  se  cierren  puertas  y  ventanas  antes  de  que  la  pintura  se  haya 
 secado por completo. 

 Será  condición  indispensable  para  la  aprobación  de  los  trabajos,  que  éstos  tengan  un  acabado  perfecto 
 sin  huellas  de  pinceladas.  La  Inspección  de  Obra  podrá  exigir  al  Contratista  la  ejecución  de  muestras  que 
 a  su  juicio  considere  oportuno.  Además,  si  lo  juzgara  conveniente,  en  cualquier  momento  podrá  ordenar 
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 la  aplicación  de  las  primeras  manos  de  un  tono  distinto  al  de  la  muestra  elegida,  reservando  para  las 
 capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono. 

 Nota:  Queda  expresamente  indicado  que  se  considerarán  las  especificaciones  correspondientes 
 al capítulo I  del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente ítem 10 ”Muestras”. 

 2-  MATERIALES: 

 Los  materiales  a  emplear  serán  en  todos  los  casos  de  marca  aceptada  por  la  Inspección  de  Obra  y 
 deberán responder a las normas IRAM. 

 3-  CARACTERÍSTICAS DE LAS PINTURAS: 

 A  los  efectos  de  determinar  el  grado  de  calidad  de  las  pinturas,  para  su  aprobación  se  tendrán  en 
 cuenta las siguientes cualidades: 
 a) Pintabilidad:  Condición de extenderse sin resistencia  al deslizamiento del pincel o rodillo. 
 b) Nivelación:  Las marcas del pincel o rodillo debe  desaparecer a poco de aplicadas. 
 c)  Poder  Cubriente:  Para  disimular  las  diferencias  de  color  del  fondo  con  el  menor  número  de  manos 
 posible. 
 d)  Secado:  La  película  de  pintura  debe  quedar  libre  de  pegajosidad  al  tacto  y  adquirir  dureza  adecuada 
 en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
 e)  Estabilidad:  Se  verificará  en  el  envase.  En  caso  de  presentar  sedimento,  este  deberá  ser  blando  y 
 fácil de disipar. 

 4- HONGOS: 

 En  caso  de  la  existencia  de  hongos  en  las  superficies  a  tratar,  éstas  se  deberán  lavar  con  una  solución 
 de  lavandina  que  contendrá  aproximadamente  ocho  (8)  gramos  de  cloruro  activo  por  litro,  o  una 
 solución  de  diez  (10)  por  ciento  de  fosfato  trisódico  diluido  en  agua,  utilizando  un  cepillo  de  cerdas 
 duras.  Se  deberá  dejar  dicha  solución  y  luego  se  enjuagará  la  superficie  con  abundante  agua  limpia, 
 dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo. 

 Asimismo  podrán  emplearse  otros  productos  de  fabricación  industrial  y  que  se  encuentren  en  el 
 comercio,  debiendo  los  oferentes  indicar  expresamente  en  sus  propuestas  el  tipo,  marca  y  procedencia 
 del  mismo,  como  así  también  el  procedimiento  de  aplicación  para  su  aprobación  por  parte  de  la 
 Inspección de Obra. 

 5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES: 

 Al látex acrílico: 
 1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado. 
 2)  Quitar  el  polvo  y  aplicar  una  mano  de  fijador  diluído  con  aguarrás  en  la  proporción  necesaria  para 
 que una vez seco, quede mate. 
 3)  Aplicar  dos  o  más  de  pintura  de  látex  para  exteriores,  dejando  secar  cuatro  horas  entre  mano  y 
 mano. 
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 CAPÍTULO XI - INSTALACION SANITARIA 

 DISPOSICIONES GENERALES: 

 En  el  presente  capítulo  se  especifican  los  trabajos  de  instalación  sanitaria  que  comprenden  las  obras  de 
 provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales, con sus artefactos y accesorios. 

 Los  trabajos  a  ejecutar  son  los  indicados  en  los  planos  adjuntos  y  se  ajustarán  a  lo  que  señala  al 
 respecto  la  documentación.  Se  deberá  ejecutar  las  instalaciones  en  la  forma  mas  correcta, 
 especialmente  en  uniones,  puntos  de  apoyo  y/o  sostén  de  cañerías  y  la  más  acabada  terminación  en 
 revestimientos  y  aislaciones  de  cañerías,  cuidando  en  todos  los  casos  el  aspecto  estético  de  la 
 instalación. 

 Teniendo  en  cuenta  lo  expuesto  precedentemente,  la  instalación  sanitaria  constara  de:  Provisión  de 
 agua  fría  y  caliente,  cañerías  de  termofusión  tricapa  con  conexión  a  la  red  existente,  y  desagües 
 cloacales en PVC en 3,2 mm con conexión a red cloacal. 

 CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA 

 1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

 Comprende  toda  la  ejecución  de  los  trabajos,  provisión  de  materiales  y  mano  de  obra  especializada,  y 
 tareas  que  sin  estar  específicamente  detalladas,  sean  necesarias  para  la  terminación  de  las  obras  de 
 acuerdo  a  su  fin,  y  en  forma  tal  que  permitan  librarlas  al  servicio  íntegramente  y  de  inmediato  a  su 
 recepción  provisional.  Las  modificaciones  o  adaptaciones  que  pudieran  surgir  como  necesarias  para  la 
 correcta  ejecución  deberán  ser  ejecutadas  según  orden  de  inspección  de  obra.  Todo  trabajo  (previsto  o 
 no  en  estas  especificaciones)  que  por  su  índole  sea  de  imprescindible  ejecución  para  el  correcto  y 
 normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista  a su cargo. 

 El  adjudicatario  de  la  obra  se  responsabilizará  por  el  buen  funcionamiento  de  la  instalación  durante  el 
 plazo  de  garantía,  quedando  a  su  cargo  todo  arreglo  o  modificación  debido  a  las  deficiencias  de  la 
 instalación. 

 2 – NORMAS Y REGLAMENTOS: 

 La  instalación  se  adecuará  a  la  reglamentación  para  la  ejecución  de  la  Asociación  Electrotécnica 
 Argentina  y  deberá  cumplimentar  la  reglamentación  207/98  del  Ente  de  Regulación  de  Electricidad, 
 para  lo  cual  el  Contratista  tendrá  a  su  cargo  la  realización  de  los  planos  y  cálculos  de  nivel  de 
 iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra. 
 Serán  por  cuenta  del  Contratista  los  trámites  y  la  gestión  de  los  permisos  que  sean  necesarios  para  la 
 conexión  y  habilitación  de  las  instalaciones  a  las  redes  públicas  de  provisión  del  servicio,  siendo  en 
 consecuencia  responsable  de  las  multas  y/o  atrasos  que  por  incumplimiento  y/o  error  en  tales 
 obligaciones  sufra  la  Municipalidad,  siendo  de  su  exclusivo  cargo  los  gastos  por  el  pago  de  todos  los 
 derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 

 El  Contratista  deberá  obligatoriamente  realizar  las  pruebas  necesarias,  las  que  deberán  quedar 
 asentadas  en  un  protocolo.  Dichas  pruebas  deberán  contar  con  la  aprobación  de  la  Inspección  previo  a 
 la ejecución de los trabajos. 
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 CAPITULO XIII - EQUIPAMIENTO 

 GENERALIDADES 

 Quedan  incluidos  en  el  presente  ítem  la  provisión  de  la  mano  de  obra,  materiales,  equipo  y  maquinaria, 
 dirección  técnica,  transporte  y  depósitos  eventuales,  necesarios  para  ejecutar  los  modelos  y  realizar  las 
 instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego. 

 La  ejecución  se  ajustará  a  lo  expresado  en  los  planos  generales  y  de  detalles,  a  estas  especificaciones  y 
 a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra. 

 El  Contratista  deberá  verificar  las  medidas  y  cantidades  en  obra  y  someterla  a  la  aprobación  de  la 
 Inspección de Obra. 

 Queda  asimismo  incluido  dentro  del  precio  estipulado  para  cada  estructura,  el  costo  de  todas  las  partes 
 accesorias  metálicas  complementarias.  Estas  partes  accesorias  también  se  considerarán  incluidas 
 dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 

 La  colocación  se  hará  de  acuerdo  a  planos,  los  que  deberán  ser  verificados  por  el  Contratista  antes  de  la 
 ejecución de estas estructuras. 

 Responsabilidad  técnica  del  Contratista:  El  Contratista  ejecutará  los  trabajos  de  tal  suerte  que  resulten 
 completos  y  adecuados  a  su  fin,  de  acuerdo  con  las  reglas  del  arte,  en  la  forma  que  se  indique  en  los 
 documentos  del  contrato,  aunque  en  los  planos  no  figuren,  o  las  especificaciones  no  mencionen  todos 
 los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno. 

 El  Contratista  estará  obligado  a  realizar  todas  las  observaciones  o  a  proponer  soluciones  constructivas 
 antes  de  comenzar  los  trabajos  y  a  obtener  la  aprobación  respectiva  por  parte  de  la  Inspección  de  Obra. 
 De  manera  alguna  podrá  eximir  su  responsabilidad  técnica  en  función  de  construir  los  trabajos  de 
 acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 

 Nota:  Queda  expresamente  indicado  que  se  considerarán  las  especificaciones  correspondientes 
 Capitulo I. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 10 ”Muestras”. 

 Muestras 

 Antes  de  iniciar  la  fabricación  de  los  distintos  elementos,  el  Contratista  deberá  presentar  a  la  Inspección 
 de  Obra  para  su  aprobación,  muestras  de  los  componentes  y/o  prototipos  que  oportunamente 
 determine la Inspección de Obra. 

 Materiales 

 Todos  los  materiales  que  se  utilicen  en  la  elaboración  y/o  construcción  del  equipamiento  deberán  ser  de 
 primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas IRAM. 

 Las  secciones  de  caños,  chapas,  maderas,  hierros,  etc.,  deberán  responder  al  uso  y  exigencias  a  que 
 serán  sometidas,  reservándose  la  Inspección  de  Obra  el  derecho  de  modificar  y/o  determinar 
 oportunamente  las  medidas,  espesores,  de  todos  los  materiales  intervinientes  en  la  fabricación  y 
 construcción del equipamiento. 
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 Para  todo  lo  especificado  en  este  capítulo  rigen  las  especificaciones  técnicas  de  herrería,  elementos 
 premoldeados  de  hormigón  y  todos  aquellos  contenidos  en  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  que 
 complementen a los indicados en este capítulo. 

 Maderas 

 Se  utilizarán  maderas  perfectamente  estacionadas  al  aire  libre,  al  abrigo  del  sol  y  la  humedad.  No 
 deberán  contener  sámago,  ni  albura,  grietas,  nudos  saltadizos,  partes  afectadas  por  polillas  y  taladro, 
 hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes para cada mueble. 

 La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró. 

 Se  seleccionará  evitando  la  presencia  de  nudos  en  piezas  estructurales  y  puntos  críticos  de  rozamiento. 
 No se admitirán nudos sueltos en ningún caso. 

 Las  piezas  utilizadas  tendrán  todas  sus  caras  perfectamente  planas  y  los  cantos  redondeados  con  un 
 radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales. 

 Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas. 

 Los agujeros para alojar tornillos serán fresados. 

 Toda  la  madera  utilizada  recibirá  un  tratamiento  preservante  consistente  en  una  impregnación  por  el 
 sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera. 

 El  agente  conservador  utilizado  será  una  solución  de  cobre,  cromo  y  arsénico,  siendo  este  último 
 elemento pentóxido de arsénico inorgánico. 

 Terminado  el  proceso  de  impregnación  se  deberá  verificar  en  las  piezas  que  deban  estar  en  contacto 
 con  el  suelo  una  retención  mínima  del  preservante  de  6,5  kg.  por  m3  de  madera.  En  las  piezas  que  se 
 utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retención podrá ser de 4 kg por m3 de madera. 

 El  proceso  de  impregnación  deberá  ser  realizado  por  una  empresa  autorizada  y  que  cumpla  con  las 
 regulaciones  establecidas  por  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  (EPA)  de  los  Estados  Unidos  de  N.A. 
 para  proporcionar  la  máxima  seguridad  de  protección  ambiental  y  en  todo  de  acuerdo  con  las  Normas 
 IRAM Nº 9 505 sobre Preservación de las maderas. 

 Se  exigirá  una  certificación  de  garantía  sobre  la  calidad  del  tratamiento  de  preservación  de  la  madera. 
 Este  certificado  establecerá  el  tiempo  durante  el  cual  la  madera  podrá  ser  utilizada  a  la  intemperie,  en 
 contacto  con  el  suelo  sin  ser  atacada  por  hongos  ni  insectos.  Este  tiempo  no  podrá  ser  menor  de  30 
 años. 

 Todas  las  superficies  coloreadas  irán  terminadas  con  un  acabado  satinado  de  alta  protección  para 
 maderas,  con  base  acuosa,  resistente  a  los  rayos  ultravioletas  formulado  con  pigmentos  transparentes 
 para  no  ocultar  la  veta  color  a  elección.  Será  aplicado  sobre  superficie  perfectamente  limpia 
 desengrasada  y  libre  de  polvo,  por  medio  de  soplete  en  dos  manos  dejando  pasar  8  a  12  horas  entre 
 mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano. 
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 Herrajes 

 La  colocación  de  herrajes  será  ejecutada  en  forma  perfecta  y  serán  sometidos  con  la  debida 
 anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra. 

 Metales 

 Todos  aquellos  componentes  de  metal  que  intervengan  en  la  fabricación  de  muebles,  tanto  fijos  como 
 móviles,  deberán  cumplir  estrictamente  las  especificaciones  de  tratamiento  anticorrosivo  y  terminación 
 superficial. 

 En  ningún  caso  las  piezas  deberán  tener  rebabas  producto  del  sistema  de  producción  elegido,  ni  marcas 
 de  matriz.  Según  se  especifique,  las  piezas  serán  pintadas;  este  proceso  se  realizará  cumpliendo  las 
 especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. 

 Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 

 Protección  anticorrosiva:  Todas  las  partes  metálicas  que  no  estén  fabricadas  en  acero  inoxidable, 
 deberán  poseer  una  protección  contra  agentes  atmosféricos  con  un  tratamiento  de  antióxido  epóxi  y 
 terminación en esmalte poliuretánico acrílico. 

 Bulones 

 Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 

 Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva. 

 Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas emergentes. 

 Tirafondos-Tornillos 

 Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 

 El  Contratista  presentará  soluciones  tecnológicas  alternativas  que  imposibiliten  el  retiro  de  los 
 elementos de sujeción de las piezas a fijar. 

 Premoldeados 

 Se  considerarán  las  especificaciones  correspondientes  del  presente  pliego  para  la  provisión  y  colocación 
 de  elementos  premoldeados  según  planos  generales  y  de  detalle;  bajo  la  supervisión  de  la  Inspección 
 de Obra. 

 El  Contratista  deberá  preparar  los  planos  de  detalle,  encuentros,  juntas,  piezas  de  anclaje,  etc.,  en  escala 
 apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su ejecución. 

 Montaje 

 El  montaje  se  ejecutará  bajo  la  responsabilidad  del  Contratista.  Será  obligación  del  Contratista  verificar 
 conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de equipamiento. 
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 PLIEGO ESPECIFICACIONES 
 TÉCNICAS PARTICULARES 

 “Accesos al municipio: Av. 29 de 
 septiembre” 
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 Municipalidad de Lanús 
 Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública 
 Subsecretaría de Planificación y Hábitat 
 Dirección General de Espacio Público 

 OBRA: 

 “Accesos al municipio: Av. 29 de septiembre” 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

 1.  Tareas preliminares y complementarios 

 1.1.  Cartel de obra 3x2 m. 

 1.2.  Obrador, depósito y sanitarios. 

 1.3.  Separador vial tipo New Jersey. 

 2.  Demoliciones 

 2.1.  Remoción y reubicación de luminaria existente en sector Malabia. 

 2.2.  Demolición de veredas existentes. 

 2.3.  Demolición para drenaje de canteros a terreno natural. 

 3.  Estructuras de hormigón 

 3.1.  Tótem municipal (altura 7.00m) 

 3.2.  Cantero de borde para tótem municipal (diámetro 3.00m) 

 3.3.  Cantero de hormigón armado visto ejecutado in-situ. 

 4.  Solados 

 4.1.  Carpeta llaneada. 

 4.2.  Solado de hormigón peinado. 
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 5.  Pintura 

 5.1.  Pintura vial amarilla en cordones rotonda. 

 5.2.  Pintura senda peatonal. 

 6.  Instalación eléctrica 

 6.1.  Tablero eléctrico para alumbrado público. 

 6.2.  Puesta a tierra. 

 6.3.  Cableado subterráneo (incluye zanjeo y cierre). 

 6.4.  Artefactos de iluminación exterior para tótem tipo reflector. 

 6.5.  Artefactos de iluminación exterior para tótem tipo lineal. 

 6.6.  Artefactos de iluminación exterior decorativa 

 7.  Vegetación 

 7.1.  Provisión y colocación de sustrato fértil. 

 7.2.  Provisión y colocación de arbustos. 

 8.  Señalización vial 

 8.1.  Delineadores viales. BORRADOR 



 GENERALIDADES.- 

 -  Replanteo de obra 

 Como  requisito  previo  al  inicio  de  la  ejecución  de  la  obra,  el  Contratista  realizará  el  replanteo  total  de  la 
 obra,  conforme  a  los  Planos  de  Replanteo  preparados  por  él  oportunamente  y  aprobados  para 
 construir.  El  replanteo  de  las  obras  requerirá  la  aprobación  por  Orden  de  Servicio,  de  la  Inspección  de 
 obra.  Esta  aprobación  no  eximirá  al  Contratista  respecto  a  su  responsabilidad  exclusiva  por  el  trazado, 
 amojonado,  ubicación  y  verificación  de  ejes  y  niveles  de  referencia,  exactitud  de  ángulos,  medidas,  etc. 
 Dependiendo  de  la  amplitud  de  la  obra  deberá  realizarse  con  instrumentos  ópticos  y  personal 
 especializado  y  para  la  nivelación  será  obligatoria  la  utilización  de  herramientas  de  precisión  adecuadas 
 para la topografía. Dicho replanteo de obra será a cargo del Contratista. 

 -  Limpieza  inicial;  retiros  generales.  Energía  eléctrica.  Agua  de  construcción.  Equipos  y 
 herramientas. Metodología de trabajo. Planos conforme a obra.  Proyecto Ejecutivo. 

 Limpieza:  La  Empresa  procederá  a  la  limpieza  total  del  terreno  antes  de  iniciar  las  obras;  para  ello  se 
 retirarán  todos  los  residuos,  malezas,  etc.  Dejándolo  en  condiciones  favorables  para  la  buena  marcha  de 
 los  trabajos.  Se  incluirá  en  la  oferta  el  retiro  de  la  totalidad  de  elementos  en  desuso  ajenos  a  las 
 necesidades del proyecto, según indicación de la Inspección de Obra, en adelante I.O. 

 Energía  Eléctrica:  La  energía  eléctrica  para  uso  de  obra  se  tomará  de  la  red  existente  en  el  lugar,  o  será 
 provista  por  la  Contratista,  en  forma  alternativa,  mediante  grupo  electrógeno;  se  colocará  un  tablero  de 
 obra  a  cargo  de  la  contratista  con  las  protecciones  correspondientes.  A  la  finalización  de  la  obra,  los 
 materiales usados serán retirados quedando en propiedad del Contratista. 

 Agua  de  construcción:  Se  utilizará  la  conexión  de  agua  más  próxima  al  predio.  De  no  existir  ninguna 
 cercana  la  empresa  proveerá  un  tanque  cisterna  a  fin  de  suministrar  la  provisión  de  agua  de 
 construcción. 

 Equipos  y  Herramientas:  La  Contratista  proveerá  todas  las  herramientas  comunes,  especiales  y  de  corte 
 mecánico,  soldadoras,  compresores,  equipos  y  máquinas  de  todo  tipo,  y  los  vehículos  de  transporte 
 necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en el contrato. 

 Metodología  del  trabajo:  La  Contratista  deberá  desarrollar  toda  la  Ingeniería  de  detalle  necesaria  para 
 alcanzar un nivel apto para la construcción. 

 La  Contratista  realizará  en  esta  etapa  el  “pedido  o  solicitud”  (luego  de  aprobadas  por  parte  de  I.O.)  de 
 los  distintos  materiales.  Será  obligación  de  la  Contratista  comunicar  formalmente  a  la  I.O.  el  o  los 
 proveedores de los materiales que se emplearán en las distintas tareas a ejecutar. 
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 Cabe  aclarar,  que  todas  aquellas  alteraciones  o  roturas  que  se  pudieran  producir  en  forma  adyacente  a 
 los  trabajos  objeto  del  presente  pliego,  de  cualquier  índole  que  fueran  ejecutados,  deberán  ser 
 reparadas a exclusivo costo de la contratista y sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 

 Planos  de  obra  y  planos  conforme  a  obra:  El  Contratista  deberá  confeccionar  los  planos  de  obra  y 
 tramitar  los  permisos  correspondientes  para  realizar  los  trabajos;  al  finalizar  los  trabajos,  deberá 
 gestionar  y  obtener  los  planos  conforme  a  obra,  los  mismos  deberán  ser  presentados  a  la  I.O.  Estarán  a 
 su  cargo  todos  los  gastos  que  las  tareas  antes  mencionadas  generen,  entendiendo  por  gastos  los 
 aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionales etc. 

 Proyecto  Ejecutivo:  Una  vez  adjudicada  la  obra,  el  Contratista  efectuará  todos  los  planos  ejecutivos 
 necesarios  que  deberán  ser  entregados  y  aprobados  por  la  I.O.,  incluyendo  los  cálculos  estructurales 
 correspondientes. 

 -  Uso del espacio público durante la obra 

 La  Contratista  deberá  asentar  su  obrador,  baños  y  acopio  de  maquinarias  y  materiales  en  el  sector  que 
 la  I.O.  se  lo  especifique.  Además,  la  obra  deberá  ser  programada  y  ejecutada  procurando  el  menor 
 impacto  posible  sobre  la  circulación  vehicular  y  peatonal  del  sector;  debiendo  avalarse  con  los 
 organismos  de  tránsito  correspondientes  las  excepciones  que  sean  necesarias  y  con  aprobación  de  la 
 I.O. 

 -  Limpieza periódica y final de obra 

 Será  obligación  del  Contratista  mantener  la  limpieza  en  la  obra  y  en  el  obrador;  no  podrá  acumular 
 basura  sin  embolsar  y  retirarla  diariamente.  Los  materiales  sobrantes  de  las  obras  deberán  retirarse 
 dentro  de  los  dos  días  de  terminarse  las  mismas.  A  la  terminación  de  los  trabajos  deberá  entregar  la 
 obra  y  los  espacios  antes  ocupados,  en  perfecto  estado  de  limpieza  y  sin  ninguna  clase  de  residuos  ni 
 equipos de su propiedad. 

 La  descarga  de  material  de  demolición  deberá  realizarse  por  cuenta  de  la  contratista  en  el  lugar 
 habilitado. 

 -  Conservación 

 La  Contratista  mientras  dure  la  conservación  tendrá  a  su  cargo  la  reparación  en  forma  total  de  aquellas 
 zonas que acusen deficiencias constructivas. 

 -  Calidad de los materiales 

 Todos  los  materiales  a  proveer  y  utilizar  en  las  obras  serán  de  primera  calidad,  sin  uso,  y  serán 
 sometidos  a  la  aprobación  de  la  inspección  de  la  obra  antes  de  su  utilización.  La  contratista  presentará 
 un  listado  de  los  materiales  a  utilizar,  debiendo  describir  indefectiblemente  la  calidad,  tipo,  marca,  etc.  Y 
 toda otra identificación que haga a una mejor evaluación de las ofertas. 
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 -  Materiales rechazados 

 Los  materiales  rechazados  serán  retirados  de  la  obra  por  la  Contratista  dentro  del  plazo  de  7  (siete) 
 días. 
 Cuando  la  Contratista  no  cumpliese  esta  orden,  la  Inspección  del  lugar  de  depósito  podrá  retirar  los 
 materiales  rechazados  y  serán  por  cuenta  de  la  Contratista  los  gastos  que  se  originen.  El  Comitente  no 
 se  responsabiliza  por  pérdidas,  sustracciones  u  otros  perjuicios  que  esta  medida  pudiera  causar  a  la 
 Contratista.  A  pedido  del  mismo  la  Inspección  podrá  autorizar  la  corrección  del  material  rechazado,  si  a 
 su  juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable. 

 -  Medición de los trabajos 

 La  Contratista  comunicará  diariamente  los  trabajos  a  ejecutar,  en  ejecución  y  los  terminados  el  día 
 anterior.  La  Inspección  de  Obra  aprobará,  observará  o  rechazará  el  trabajo  ejecutado.  Si  recibiera 
 observación  o  rechazo,  el  Contratista  procederá  a  solucionar  las  deficiencias,  para  su  aprobación  y 
 medición. 

 -  Trabajos defectuosos 

 Todo  trabajo  defectuoso,  ya  sea  por  causa  del  material  o  de  la  mano  de  obra,  será  según  lo  disponga  la 
 Inspección,  corregido  o  demolido  y  reconstruido  por  la  Contratista  a  su  costa  dentro  del  plazo  que  se  le 
 fije.  En  caso  de  que  no  lo  hiciere  la  Inspección  ordenará  su  realización  por  cuenta  de  aquél.  Los  gastos 
 que esto demande estarán a cargo del Contratista. 

 -  Omisiones y Otros 

 Aunque  no  se  encuentren  expresamente  indicados  en  el  presente  pliego  y/o  en  planos,  se  incluyen 
 todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de la obra. 
 La  Contratista  está  obligada  a  estudiar  toda  la  documentación  del  proyecto  que  forma  parte  del 
 Contrato  y  no  está  eximida  de  tener  en  cuenta  todos  los  requerimientos  que  emerjan  del  Pliego  de 
 Especificaciones  Técnicas  Generales  y  de  las  reglas  del  buen  arte  para  la  ejecución  de  los  trabajos 
 solicitados.  Será  responsable,  una  vez  que  haya  iniciado  la  obra  de  advertir  errores  u  omisiones  que 
 puedan  existir  en  la  documentación  y  tendrá  la  obligación  de  señalarlos  a  la  Inspección  de  Obra  con  la 
 suficiente  anticipación  para  que  sean  corregidos  en  la  medida  que  corresponda.  Si  la  contratista  no  lo 
 señalara  oportunamente,  serán  a  su  cargo  los  trabajos  que  fuere  necesario  ejecutar  para  corregir  los 
 trabajos  realizados  erróneamente.  La  Empresa  no  podrá  alegar  corresponsabilidad  con  la  Inspección  de 
 Obra por este concepto. 
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 ÍTEM 1: TAREAS PRELIMINARES 

 1.1. Cartel de Obra 3 x 2m 

 El  ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  1  (un)  cartel  de  obra.  El  Contratista  deberá  emplazar  en 
 el  lugar  que  la  Inspección  de  Obra  determine  o  según  el  plano  de  tareas  preliminares  de  Proyecto  el 
 cartel de obra, según modelo a determinar. 

 La  medida  final  del  cartel  será  de  200  cm.  x  300cm.,  o  medidas  similares  de  acuerdo  a  la  normativa 
 municipal  vigente.  Se  realizará  en  lonas  vinílicas  de  8  onzas  o  similar,  tipos  Frontline  sobre  estructuras 
 de  metal  o  BlockOut  o  Mesh  (microperforada)  sobre  bastidores  de  madera  o  equivalente  similar  o 
 superior.  Se  realizará  la  impresión  a  4  colores  y  la  terminación  laqueada  mate  o  similar  que  asegure  la 
 durabilidad del cartel durante el tiempo que dure la obra permaneciendo a la intemperie. 

 El  diseño  y  la  altura  (mínimo  2  metros  del  nivel  de  terreno  a  base  del  cartel)  lo  definirá  la  Inspección  de 
 Obra.  Corre  por  cuenta  del  contratista  la  producción  gráfica  y  colocación  del  mismo,  así  como  garantizar 
 su  durabilidad  y  estado  durante  el  tiempo  que  dure  la  obra,  calculando  la  resistencia  a  los  efectos  del 
 viento. 

 En  caso  de  que  el  cartel  fuera  robado,  vandalizado  o  se  deteriore  con  anterioridad  a  la  finalización  de  la 
 obra,  deberá  ser  reparado,  reemplazado  y/o  instalado  mediante  el  mismo  procedimiento  y  en  idénticas 
 condiciones  y  en  forma  inmediata.  El  Contratista  asume  toda  responsabilidad  civil  derivada  de  la 
 existencia  y  colocación  de  los  carteles.  Deberá  garantizar  que  los  mismos  no  representen  peligro  ni 
 perjuicio  para  la  comunidad,  asumiendo  y  cumpliendo  todas  las  normativas  de  seguridad  y  contra 
 accidentes  que  pudiera  generar  o  cualquier  otro  tipo  de  inconvenientes,  contratando  los  seguros 
 existentes  para  tal  efecto.  En  el  supuesto  caso  de  que  se  registraran  inconvenientes  con  los 
 mencionados,  la  adjudicataria  asumirá  los  costos  económicos  y  la  responsabilidad  judicial  que  derive  del 
 hecho. 

 El diseño del cartel quedará sujeto a lo que estipule la Inspección de Obra. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (un),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los 
 gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales, 
 puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la 
 perfecta ejecución del ítem. 

 1.2. Obrador, depósito y sanitarios 

 La  Contratista  tendrá  obligación  de  proveer,  dentro  del  monto  del  contrato,  las  instalaciones  de  un 
 obrador,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  vigentes  en  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  el  Decreto  Nº 
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 911/96  Ley  19.587  de  Higiene  y  Seguridad  de  Trabajo,  según  se  requiera  en  la  obra  en  cuestión  en 
 cuanto  a  oficinas,  depósitos,  vestuarios,  locales  sanitarios,  etc.,  tanto  para  el  personal  de  la  Contratista 
 como para el de la I.O. 

 La  contratista  deberá  presentar  una  propuesta  de  ubicación  de  todos  los  elementos  requeridos  y 
 obtener  la  aprobación  de  la  I.O.  previa  a  la  ejecución  de  todas  las  obras  provisionales  para  obradores, 
 depósitos, vestuarios, oficina para la inspección, etc. 

 La  vigilancia  de  la  obra  estará  exclusivamente  a  cargo  de  la  contratista,  siendo  su 
 responsabilidad  subsanar,  reponer  o  volver  a  ejecutar  elementos  y/o  tareas  en  el  caso  de  que 
 sean vandalizados durante el transcurso de la obra. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  como  global  (gl),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 1.3. Separador vial tipo New Jersey 

 El  área  de  obra  deberá  estar  delimitada  por  mobiliario  delimitador  y  de  señalización  vial  flexible,  cuya 
 cotización  está  incluida  en  el  monto  de  la  oferta.  La  delimitación  deberá  llevarse  a  cabo  mediante 
 separadores  viales  tipo  “New  Jersey”  y  quedará  estrictamente  prohibido  colocar  elementos 
 confeccionados fuera de normativa que atenten contra la seguridad vial y/o peatonal. 

 Además,  el  Contratista  deberá  efectuar  las  protecciones  y  señalizaciones,  de  acuerdo  a  las  necesidades 
 que  resulten  del  avance  de  obra  o  según  requiera  la  Inspección  de  Obra;  se  deberán  proveer  y  colocar 
 las  defensas,  pasarelas  y  señalizaciones  necesarias  para  seguridad  tanto  del  personal  empleado  como 
 de terceras personas. 

 En  el  área  de  trabajo,  la  Contratista  deberá  contar  con  matafuegos  tipo  ABC  en  el  área,  en  cantidad  y 
 carga  suficiente.  Deberá  cumplir  con  toda  la  legislación  vigente  y  la  Ley  de  Tránsito  2449,  Dto. 
 Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 

 El  Contratista  deberá  mantener  durante  todas  las  instancias  de  la  duración  del  Contrato,  las  veredas  y/o 
 aceras en perfecto estado de conservación y tránsito para los peatones. 

 Quedará  a  cargo  de  la  Inspección  de  Obra  la  evaluación  del  vallado/delimitación  y  su  posible  solicitud  de 
 reparación  y/o  reubicación.  La  tarea  se  realizará  al  comienzo  de  la  obra,  anterior  a  cualquiera  de  las 
 tareas. 

 El  cercado  de  obra  deberá  cumplir  las  reglamentaciones  municipales,  debiendo  tener  en  cuenta: 
 movimiento  peatonal  frente  a  las  propiedades,  condiciones  de  circulación  con  total  seguridad  aún  en 
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 horas  nocturnas  siendo  el  Ejecutor  responsable  de  iluminar  y  mantener  en  perfectas  condiciones  el 
 paso  de  peatones  en  todo  el  perímetro  de  este.  Dicho  cerco  deberá  estar  desde  el  inicio  de  las  tareas 
 hasta que lo indique la I.O. y deba retirarlo. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (m),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos, 
 todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 ÍTEM 2: DEMOLICIONES 

 Este  apartado  contempla  la  remoción  y  reubicación  de  una  luminaria  existente  y  la  demolición  parcial 
 de  veredas,  indicados  en  los  planos  licitatorios,  y  sujeto  a  previa  aprobación  de  la  Inspección  de  obra. 
 Se  deberá  verificar  in-situ  que  no  existan  otros  elementos  que  puedan  interferir  con  la  ejecución  de  la 
 obra, debiendo solicitar instrucciones a la I.O. sobre cómo proceder en el caso de interferencias. 

 Deberá  entenderse  que  estos  trabajos  comprenden  la  totalidad  de  las  demoliciones,  extracciones  y 
 reparaciones  sin  excepción,  incluyendo  las  construcciones  e  instalaciones  que  deban  retirarse  de 
 acuerdo  a  las  necesidades  y  exigencias  del  proyecto,  además  de  todos  aquellos  que  indique  la 
 Inspección de obra. 

 El  Contratista  presentará  a  la  I.O.  un  plan  de  trabajos  de  demolición  sin  cuya  aprobación  no  podrá  dar 
 inicio a las tareas. Todas las tareas de demolición, se coordinarán con la I.O. 

 El  Contratista  deberá  realizar  los  trabajos  dentro  de  las  normas  técnicas  de  práctica  y  de  acuerdo  a  las 
 instrucciones  que  le  imparta  la  I.O.  Cumplirá  con  todas  las  ordenanzas  y  reglamentos  en  vigor  tanto 
 municipales  como  policiales  y  se  hará  directamente  responsable  por  toda  infracción  efectuada  durante 
 y después de la ejecución de los trabajos. 

 El  Contratista  deberá  retirar  fuera  del  ámbito  de  la  obra  todos  los  materiales  provenientes  de 
 demolición  y  la  limpieza,  siendo  a  su  exclusiva  cuenta  y  cargo,  debiendo  considerarlo  en  su  oferta; 
 hasta  ese  momento,  se  dispondrán  embolsados  o  contenidos  por  tableros,  manteniendo  la  limpieza  del 
 área de trabajo. 

 Los  materiales  se  retirarán  de  la  zona  de  trabajo,  cubiertos  completamente  con  lonas  a  efectos  de 
 impedir su caída durante el transporte. 
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 2.1. Remoción y reubicación de luminaria existente en sector Malabia 

 De  acuerdo  a  lo  descrito  previamente,  se  procederá  a  remover  una  (1)  luminaria  que  actualmente  se 
 encuentra  en  la  rotonda  de  la  intersección  entre  calles  29  de  Septiembre  y  Malabia.  La  misma  se  retirará 
 en  perfectas  condiciones  para  su  reutilización  y  será  reubicada  sobre  el  cantero  que  se  ejecutará  sobre 
 calle  Malabia  según  se  observa  en  planos  de  licitación  adjuntos,  ubicación  que  deberá  ser  previamente 
 aprobada por la I.O. 

 Se  deberá  contemplar  que  la  necesidad  de  iluminación  de  la  rotonda  vial  debe  quedar  cubierta  en  todo 
 momento,  siendo  responsabilidad  de  la  contratista  proveer  iluminación  provisoria  en  el  caso  de  que  sea 
 necesaria mientras se ejecuta la re-instalación y puesta en marcha de la luminaria existente. 

 En  caso  de  que  sea  necesario  resguardar  los  elementos  retirados  temporalmente  para  su  re-instalación, 
 deberá acordarse previamente con la I.O. el traslado y resguardo de los mismos. 

 El  presente  ítem  incluye  todo  tipo  de  materiales,  mano  de  obra,  maquinaría  y  demás  recursos 
 necesarios  para  ejecutar  el  traslado  de  la  luminaria,  como  así  también  todos  los  elementos  y  trabajos 
 requeridos  para  su  nueva  conexión  y  correcto  funcionamiento  según  normativa  en  su  nueva 
 implantación. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (un).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los 
 gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales, 
 puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la 
 perfecta ejecución del ítem. 

 2.2. Demolición de veredas existentes 

 Este  apartado  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas,  maquinarias 
 y  mano  de  obra  necesaria  para  realizar  la  demolición  parcial  de  un  sector  de  vereda,  incluyendo  el  retiro 
 de  todo  residuo  generado  y  limpieza  de  la  obra,  además  de  todos  aquellos  que  indique  la  Inspección  de 
 obra. 

 La  vereda  se  demolerá  según  se  indica  en  planos  de  licitación  adjuntos,  sujeto  a  replanteo  y  verificación 
 en  conjunto  con  la  I.O.  Se  presentan  2  situaciones,  que  comprenden  la  demolición  de  un  sector  de 
 boulevard en sector Esquiú y la demolición parcial para generar rampas de acceso en ambos sectores. 

 En  el  caso  del  boulevard,  el  criterio  a  respetar  será  nivelar  la  superficie  con  la  calle  para  generar 
 continuidad  de  nivel  en  el  cruce  peatonal  existente.  Se  deberá  demoler  hasta  la  cota  necesaria  para 
 poder  ejecutar  el  nuevo  solado  (  ver  ítem  4.2  Solado  de  hormigón  peinado  ),  previa  aprobación  de  la  I.O. 
 Se deberá contemplar el arreglo de toda la superficie de piso adyacente de ser necesario. 
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 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos, 
 todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 2.3. Demolición para drenaje de canteros a terreno natural 

 Se  deberá  contemplar  la  demolición  de  puntos  de  drenaje  a  terreno  natural  en  los  nuevos  canteros, 
 cuya  ubicación  deberá  definirse  según  los  niveles  de  escurrimiento  de  las  veredas  afectadas, 
 contemplando  demoler  superficies  aproximadas  de  50cm  de  diámetro  en  cada  punto  bajo  donde  pueda 
 acumularse  agua  dentro  del  cantero.  La  ejecución  estará  sujeta  a  verificación  de  pendientes  existentes 
 y a la aprobación previa por parte de la I.O. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos, 
 todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 ÍTEM 3: ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 Los  trabajos  de  hormigón  armado  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  lo  establecido  por  el  Reglamento  CIRSOC 
 201.  La  Contratista  realizará  el  cálculo  de  los  elementos  estructurales,  la  confección  de  planos  de 
 encofrado  en  escala  1:50,  de  detalles  escala  1:20,  memoria  de  cálculo  y  planillas  de  armadura,  que  serán 
 presentados  según  se  requiera  a  los  distintos  organismos  de  control  y  a  la  Inspección  de  Obra  para  su 
 aprobación  previo  a  la  ejecución  de  los  trabajos.  La  aprobación  de  la  documentación  no  significará 
 delegación  de  responsabilidades,  siendo  la  Empresa  Contratista  la  única  responsable  por  la  correcta 
 ejecución de la estructura. 

 Una  vez  presentado  y  aprobado  el  Proyecto  Ejecutivo,  la  Contratista  deberá  realizar  los  cálculos  y 
 detalles  de  estructuras  necesarios,  firmados  por  un  profesional  matriculado  para  constatar  la 
 profundidad  y  dimensiones  de  las  fundaciones  de  hormigón  armado;  bases,  vigas  de  encadenado, 
 pilotes  o  cualquier  otro  elemento  necesario,  que  deberá  presentar  a  la  Inspección  de  Obra  para  su 
 aprobación  previo  a  la  ejecución  de  los  trabajos.  Se  deberá  tener  en  cuenta  la  reglamentación  vigente 
 del CIRSOC: Estructuras de H°A°- CIRSOC. 

 En  caso  de  ser  necesario,  deberán  preverse  las  tareas  de  pasajes  de  cañerías,  según  proyecto  ejecutivo 
 previamente aprobado por la Inspección de Obra. 
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 3.1 Tótem municipal (altura 7.00m) 

 Se  ejecutará  in-situ  1  (un)  Tótem  con  un  tabique  de  H°A°  visto  de  20cm  de  espesor,  con  una 
 altura  de  7,00  m  y  ancho  de  1.65m.  Su  encofrado  deberá  ser  con  placas  fenólicas  con  terminación  de 
 film  plastificado  negro  (tipo  mirazul  o  similar  de  18mm)  el  cual  garantice  una  excelente  calidad  y 
 terminación  del  encofrado  para  el  hormigón  a  la  vista.  Se  deberá  contar  con  la  aprobación  de  la  I.O.  de 
 los planos detallando la disposición de los fenólicos y dibujo de juntas previo a la ejecución del mismo. 

 El  tabique  se  ejecutará  en  hormigón  H21  con  agregado  de  piedra  6-12  y  las  armaduras  se  ejecutarán 
 según  cálculo  estructural  a  cargo  de  la  contratista.  Tanto  el  tabique  como  su  fundación  deberá  estar 
 previamente  dimensionado  por  un  profesional  matriculado,  y  el  cálculo  estructural  y  diseño  se  le 
 deberá presentar a la Inspección de Obra con antelación. 

 Sobre  el  tabique  de  H°A°  y  según  se  detalla  en  los  planos  licitatorios  adjuntos  correspondientes,  se 
 dispondrá de 2 elementos de chapa lisa galvanizada: 

 -  Elemento  “Lanús  Gobierno”:  Chapa  lisa  galvanizada  con  calado  láser  con  la  inscripción  “Lanús 
 Gobierno”,  calibre  22.  Terminación  pintura  sintética  color  Pantone  188C.  Amure  mediante 
 anclaje  químico  con  varilla  roscada.  Forma,  dimensiones  y  especificaciones  de  tipografía  según 
 planos licitatorios adjuntos. 

 -  Elemento  “Logo  Gestión”:  Chapa  lisa  galvanizada  calibre  22.  Terminación  pintura  sintética  color 
 Pantone  298C.  Amure  mediante  anclaje  químico  con  varilla  roscada.  Forma  y  dimensiones 
 según planos licitatorios adjuntos. 

 Los  elementos  en  los  cuales  se  especifica  un  código  de  color  deberán  estar  aprobados  previo  a  su 
 ejecución por la I.O. mediante muestras que facilite la contratista. 

 El  tabique  de  H°A°  estará  acompañado  de  un  sistema  de  iluminación  externo  compuesto  por  2 
 reflectores  LED  de  150W  (  ver  ítem  6.4  Artefactos  de  iluminación  ),  uno  en  cada  lado  alumbrando  los 
 frentes  del  tabique,  protegidos  por  un  cerramiento  metálico  antivandalismo.  Dicho  sistema  deberá 
 contar  con  la  inclinación  correspondiente  para  alumbrar  la  totalidad  del  Tótem.  Cabe  destacar  que  los 
 reflectores  LED  estarán  amurados  a  una  base  para  los  mismos  sobre  el  terreno,  o  en  su  defecto  la 
 resolución  constructiva  que  proponga  la  empresa,  siendo  previamente  aprobada  por  la  inspección  de 
 obra. 

 Además,  el  mencionado  tabique  de  hormigón  contará  con  iluminación  lineal  decorativa  tipo  tira  LED 
 (  ver  ítem  6.4  Artefactos  de  iluminación  )  embutida  en  un  lateral  del  mismo  según  se  detalla  en  planos 
 licitatorios  adjuntos,  la  cual  será  instalada  internamente  con  su  correspondiente  previsión  de 
 cañería/pases  interno  en  el  tabique  de  H°A°,  quedando  el  artefacto  lumínico  embutido  dentro  del 
 mismo. 
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 Por  otra  parte,  cabe  destacar  que  la  implantación  definitiva  del  tótem  deberá  adecuarse  a  lo  que  defina 
 la  Inspección  de  Obra,  pudiendo  surgir  modificaciones  respecto  de  la  documentación  gráfica,  si  así  lo 
 requiriese  la  situación  actual  del  sector.  Además,  el  diseño  final  de  todos  los  elementos  que  conforman 
 el tótem se consensuará junto con la I.O. previo a su ejecución. 

 Todo  lo  especificado  en  el  presente  ítem  se  encuentra  en  los  planos  licitatorios  correspondientes, 
 quedando sujeto a la generación de planos apto construcción y a su aprobación por parte de la I.O. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (un)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 3.2. Cantero de borde para tótem municipal (diámetro 3.00) 

 El  presente  sub-ítem  contempla  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesaria  para  la  ejecución  in-situ  de  una  (1)  viga  circular  de  altura 
 variable,  cuya  forma  y  dimensiones  se  especifican  en  los  planos  licitatorios  adjuntos.  Se  deberán 
 realizar los ajustes que sean necesarios según replanteos en obra. 

 La  terminación  de  la  viga  será  tipo  hormigón  visto  y  pulido  en  ambas  caras,  contemplando  pintura  de 
 protección  hidrorrepelente  incolora.  Se  sugiere  la  utilización  de  moldes  metálicos  o  placas  fenólicas  con 
 terminación  de  film  plastificado  negro  (tipo  mirazul  o  similar  de  18mm).  La  contratista  deberá 
 garantizar  que  la  propuesta  final  de  resolución  constructiva  asegure  la  calidad  de  terminación 
 requerida. 

 La  viga  será  construida  en  hormigón  armado  H21  con  piedra  6/12,  y  las  armaduras  se  ejecutarán  según 
 cálculo  estructural.  Queda  a  cargo  de  La  Contratista  su  cálculo  y  materialización,  debiendo  realizar  con 
 antelación  el  estudio  y  cálculo  de  las  armaduras  y  forma  de  ejecución,  teniendo  en  cuenta  todas  las 
 normas  de  seguridad.  Dicho  proyecto  deberá  ser  aprobado  por  la  I.O.  antes  de  ejecutar  los  trabajos.  A 
 su  vez,  se  deberá  garantizar  el  correcto  anclaje  de  los  elementos  a  las  existencias  y  el  pase  para 
 instalaciones de ser necesario. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (un)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 3.3. Cantero de hormigón armado visto ejecutados in-situ 

 El  presente  sub-ítem  contempla  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesaria  para  la  ejecución  in-situ  del  cantero  de  hormigón  ,  cuya 
 forma  y  dimensiones  son  variables,  según  lo  especificado  en  los  planos  licitatorios  adjuntos.  Se  deberán 
 realizar  los  ajustes  que  sean  necesarios  según  replanteos  en  obra,  debiendo  adaptar  sus  medidas  al 
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 radio  y  geometría  de  cada  rotonda  o  lengüeta  en  particular.  Los  mismos  se  ejecutarán,  siempre  que  sea 
 posible,  por  fuera  del  cordón  de  las  veredas  existentes,  quedando  las  mismas  contenidas  y  ocultas 
 dentro de los nuevos canteros. 

 Además,  para  definir  la  ubicación  final  de  los  mismos  se  deberá  contemplar  la  futura  unión  con  los 
 canteros  premoldeados  lineales  a  ejecutar  por  el  área  de  Servicios  Públicos  a  lo  largo  de  la  avenida  29 
 de Septiembre, de forma tal de unificar filos terminados y asegurar la continuidad de los elementos. 

 La  terminación  de  los  canteros  será  tipo  hormigón  visto  y  pulido  hacia  el  exterior  (la  calzada), 
 contemplando  pintura  de  protección  hidrorrepelente  incolora.  Se  sugiere  la  utilización  de  moldes 
 metálicos  o  placas  fenólicas  con  terminación  de  film  plastificado  negro  (tipo  mirazul  o  similar  de  18mm). 
 La  contratista  deberá  garantizar  que  la  propuesta  final  de  resolución  constructiva  asegure  la  calidad  de 
 terminación requerida. 

 Los  canteros  serán  construidos  en  hormigón  armado  H21  con  piedra  6/12,  y  las  armaduras  se  ejecutarán 
 según  cálculo  estructural.  Queda  a  cargo  de  La  Contratista  su  cálculo  y  materialización,  debiendo 
 realizar  con  antelación  el  estudio  y  cálculo  de  las  armaduras  y  forma  de  ejecución,  teniendo  en  cuenta 
 todas  las  normas  de  seguridad.  Dicho  proyecto  deberá  ser  aprobado  por  la  I.O.  antes  de  ejecutar  los 
 trabajos.  A  su  vez,  se  deberá  garantizar  el  correcto  anclaje  de  los  elementos  a  las  existencias  y  el  pase 
 para instalaciones de ser necesario. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (m)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 ÍTEM 4: SOLADOS 

 4.1. Carpeta llaneada 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesaria  para  realizar  la  ejecución  de  la  carpeta  llaneada.  El  mismo 
 comprende  la  cobertura  total  de  la  superficie  de  veredas  existentes  de  la  rotonda.  Se  deberá  realizar 
 una vez que los trabajos de canalizaciones hayan finalizado por completo. 

 La  carpeta  tendrá  un  espesor  mínimo  de  2cm  y  deberá  propiciar  una  correcta  pendiente  en  toda  la 
 rotonda,  pudiendo  así  variar  su  espesor  para  asegurar  el  correcto  escurrimiento.  La  I.O.  podrá  solicitar  la 
 nueva  ejecución  del  ítem  si  se  presentan  rajaduras,  marcas  o  hundimientos.  Su  terminación  será  de  tipo 
 llaneada y cumpliendo las reglas del buen arte. 
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 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato, 
 estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 4.2. Solado de hormigón peinado 

 Este  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas,  maquinarias 
 y  mano  de  obra  necesaria  para  realizar  la  ejecución  del  solado  de  hormigón  peinado,  según  lo 
 especificado  en  los  planos  licitatorios  correspondientes.  El  mismo  se  plantea  ejecutar  en  un  sector  del 
 boulevard  próximo  a  calle  Esquiú,  como  así  también  en  las  rampas  de  acceso  a  incorporar  en  ambos 
 sectores según planos licitatorios. 

 El  nuevo  solado  se  ejecutará  de  acuerdo  al  siguiente  detalle:  contrapiso  de  10  cm  de  hormigón  H-21 
 armado  con  malla  sima  y  una  carpeta  cementicia  de  3  cm  a  base  de  cuarzo  con  terminación  “peinada”. 
 El color de terminación será a definir por la Inspección de Obra. 

 En  el  caso  de  las  superficies  en  las  que  el  solado  sea  rampado,  el  hormigón  deberá  estar  delimitado  por 
 baldosas  podotáctiles  de  advertencia,  contempladas  en  su  totalidad  por  la  empresa  contratista.  Se 
 deberá  ejecutar  según  las  reglas  del  arte,  pendientes  admisibles  y  uniendo  perfectamente  los  niveles 
 existentes entre vereda y calle para asegurar la transitabilidad. 

 METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA: 

 a)  En  caso  de  solados  existentes  demolición  de  pisos  existentes  o,  en  caso  de  solados  nuevos, 
 limpieza, nivelación, provisión del suelo seleccionado de 20 cm de espesor. 

 b)  Ejecución  de  solado  de  Hormigón  Peinado  “in  situ”  de  10  cm  de  espesor,  con  paños  cuya 
 superficie  no  excederá  de  los  9  m2  y  con  una  modulación  que  se  determinará  en  obra.  Los  paños 
 llevaron  un  marco  perimetral  de  10  cm  fratasado,  y  dentro  de  este  un  peinado  grueso  que  se  definirá  en 
 obra.  El  tipo  de  hormigón  será  “H-21”  con  agregado  grueso  granítico,  las  juntas  de  construcción  se 
 ejecutarán de 15 mm de ancho y el tomado se efectuará con sellador tipo Sikaflex. 

 c)  En  todos  los  casos  y  como  refuerzo  se  colocará  una  malla  de  acero  tipo  Sima  Q  92  conformada 
 por  barras  redondas  de  4,2  mm  de  diámetro  y  15  cm  de  separación,  electro  soldadas  de  2,15  m  de  ancho 
 por 6 m de alto. 

 d)  Para  el  moldeado  del  hormigón  se  utilizarán  reglas  metálicas  perfectamente  rectas,  las  cuales 
 se  nivelarán  de  acuerdo  a  las  instrucciones  de  la  Inspección  de  Obra.  En  los  casos  que  sea  necesario  por 
 efectos  de  temperaturas  elevadas  el  contratista  deberá  prever  la  aplicación  de  una  membrana  líquida 
 de curado tipo antisol. 

 e)  El  acabado  superior  de  la  vereda  estará  conformado  por  una  carpeta  peinada  con  endurecedor 
 de  concreto  con  base  de  cuarzo,  el  cual,  deberá  tener  un  espesor  de  3  cm  de  acuerdo  a  lo  establecido  en 
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 los  planos  de  proyecto.  Y  deberá  realizarse  de  inmediato  a  continuación  del  contrapiso  de  hormigón 
 para garantizar la correcta unión. 

 La  Contratista  tendrá  a  su  exclusivo  cargo  y  costo  todos  los  trámites  y  trabajos  necesarios  para 
 efectuar  el  corrimiento  de  las  infraestructuras  de  servicios  y/o  instalaciones  que  deban  realizarse  para  la 
 ejecución  de  la  obra,  la  adecuación  de  los  niveles  de  marcos  y  tapas  de  cámaras  o  bocas  de  registro  y  la 
 reconstrucción  de  éstas  en  caso  de  ser  necesario,  debiendo  solicitar  planos  o  datos  de  las  instalaciones 
 existentes  o  a  instalar  a  las  Empresas  y/o  cualquier  otro  Ente  público  o  privado  que  ocupe  el  espacio 
 público, aéreo de superficie y/o subterráneo. 

 La  bajada  de  caños  de  conexiones  de  agua  corriente  se  realizará  en  todos  los  casos  que  se  comprueben 
 que  los  mismos  se  hallen  ubicados  a  poca  profundidad  de  la  subrasante  y  deban  ser  reubicados  a 
 niveles  compatibles  para  posibilitar  de  esta  manera  la  normal  ejecución  de  los  trabajos  de  demolición  y 
 construcción de contrapisos y solados. 

 ENCOFRADOS: 

 En ningún caso las distancias entre puntales deben ser mayores que 80cm. 

 Deberá  utilizarse  aceite  o  desencofrante  sobre  las  tablas  y  se  deberá  evitar  que  se  ensucie  la  armadura 
 o malla. 

 Deberá  asegurarse  una  terminación  prolija  y  uniforme  de  los  cantos  de  los  pisos.  A  fin  de  garantizar  y 
 proteger  su  estado,  se  procederá  a  completar  con  tierra  una  vez  desencofrado,  para  evitar  el  canto  a  la 
 vista y lograr una protección de los bordes en toda su extensión. 

 Se  asegurará  la  limpieza  y  el  mojado  abundante  desde  24  hs  antes  del  hormigonado.  Las  juntas  de 
 hormigonado se limpiarán con aire comprimido a satisfacción de la Inspección de Obra. 

 El desencofrado se efectuará no antes de lo establecido en el artículo 12.3.3. del reglamento CIRSOC 201. 

 Cualquier  pieza  hormigonada  que  no  verifique  las  tolerancias  deberá  ser  demolida  si  a  juicio  de  la 
 Inspección de Obra ello fuere procedente. 

 PREVISIÓN DE PASES: 

 El  Contratista  deberá  compatibilizar  la  documentación  de  las  instalaciones,  a  fin  de  la  ejecución  de 
 todos  los  pases  necesarios.  No  se  permitirá  la  rotura  de  estructuras  hormigonadas  para  el  paso  de 
 cañerías y/o conductos. 

 El  Contratista  deberá  estudiar  minuciosamente  el  proyecto  y  la  documentación  de  las  instalaciones 
 eléctricas,  a  fin  de  prever  la  ejecución  de  todos  los  pases  necesarios.  No  podrá  argumentar,  por  lo  tanto, 
 ningún desconocimiento de las mismas y sus necesidades. 
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 En  función  de  dicho  análisis,  el  Contratista  deberá  efectuar  la  documentación  ejecutiva,  a  fin  de  realizar 
 todos  los  insertos  que  sean  necesarios.  Estos  trabajos  estarán  incluidos  entre  sus  obligaciones  y  no 
 darán derecho a ningún pago adicional. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato, 
 estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 ÍTEM 5: PINTURA 

 El  presente  ítem  incluye  todos  los  trabajos  de  pintura,  estando  a  cargo  del  Contratista  la  provisión  de 
 tijeras,  andamios,  balancines,  silletas,  escaleras,  caballetes,  etc.  Se  deberá  incluir  también  la  limpieza 
 previa de los elementos y otra general al concluir los trabajos. 

 Si  por  deficiencia  en  el  material,  mano  de  obra  o  cualquier  otra  causa,  no  se  satisfagan  las  exigencias  de 
 perfecta  terminación  y  acabado  fijadas  por  la  I.O.,  el  Contratista  tomará  las  previsiones  del  caso  y  dará 
 las  manos  necesarias,  además  de  las  especificadas,  para  lograr  un  acabado  perfecto,  sin  que  esto 
 constituya un trabajo adicional. 

 El  Contratista  deberá  tomar  las  precauciones  necesarias  a  los  efectos  de  no  manchar  otras  estructuras 
 tales  como,  pisos,  revestimientos,  etc.,  pues  en  el  caso  en  que  esto  ocurra,  será  por  su  cuenta  y  cargo  la 
 limpieza y/o reposición de lo dañado. 

 Los  trabajos  de  pintura  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  las  reglas  del  arte,  debiendo  todos  los  elementos  ser 
 limpiados  prolijamente  y  preparados  en  forma  conveniente  antes  de  recibir  las  sucesivas  manos  de 
 pintura, los defectos que pudieran presentar serán corregidos antes de proceder a pintarlos. 

 Será  condición  indispensable  para  la  aceptación  de  los  trabajos  que  tengan  un  acabado  perfecto,  no 
 admitiendose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 

 Los  materiales  a  emplear  serán  de  primera  marca,  Sherwin  Williams  o  Alba  calidad  equivalente, 
 debiendo  ser  llevados  a  la  obra  en  sus  envases  originales,  cerrados  y  con  su  sello  de  garantía;  en  todos 
 los  casos  y  sin  excepción  se  deberán  seguir  las  instrucciones  del  fabricante  en  cuanto  a  herramientas  a 
 utilizar  para  aplicar  los  productos,  tiempo  de  secado  entre  manos,  cantidad  de  producto  a  aplicar  por 
 mano, utilización de diluyentes, etc. 
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 4.1. Pintura vial amarilla en cordones rotonda 

 El  presente  sub-ítem  comprende  las  tareas  de  pintura  de  los  cordones  en  el  sector  rotonda,  a  verificar 
 según  replanteo  in-situ.  Se  empleará  una  pintura  con  resinas  acrílicas  y  pigmentos  de  alta  calidad  que 
 brinde  películas  de  gran  resistencia  a  la  intemperie,  posea  una  excelente  adherencia,  rápido  secado, 
 flexible,  resistencia  a  la  abrasión,  elástica  y  de  buen  poder  cubritivo.  Su  color  será  amarillo.  La  superficie 
 donde se empleará deberá estar limpia, seca y exenta de polvo. 

 Quedará  a  criterio  de  la  Inspección  de  Obra,  solicitar  reparaciones  parciales  en  el  cordón  existente,  si 
 esto fuera necesario para poder realizar un pintado correcto y parejo de toda la superficie. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 4.2. Pintura senda peatonal 

 El  presente  sub-ítem  comprende  las  tareas  de  pintura  de  la  senda  peatonal  en  el  sector  Esquiú.  La 
 misma  deberá  estar  trazada  con  medidas  reglamentarias  según  la  demarcación  horizontal  de  vialidad. 
 Se  contempla  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos  para  ejecutar  una 
 capa  de  pintura  Termoplástico  reflectiva  de  7mm  de  espesor  por  el  método  de  extrusión  sobre  la 
 superficie  de  los  pavimentos  con  el  fin  de  demarcar  señales  para  el  movimiento  y/u  ordenamiento  de 
 vehículos,  cruce  de  peatones  y  toda  otra  finalidad  específica  de  señalamiento.  El  ancho  de  la  senda  será 
 de  3.00  m  de  largo  como  mínimo  y  0.50  m  de  ancho  y  una  separación  de  0.50m  entre  líneas.  La  banda 
 de  detención  deberá  tener  un  ancho  de  0.50  m  y  el  largo  de  la  acera  correspondiente.  Su  color  será 
 blanco. La superficie donde se empleará deberá estar limpia, seca y exenta de polvo. 

 Quedará  a  criterio  de  la  Inspección  de  Obra  solicitar  reparaciones  parciales,  si  esto  fuera  necesario  para 
 poder realizar un pintado correcto y parejo de toda la superficie. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 
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 ÍTEM 6: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 Para  la  elaboración  de  los  planos  ejecutivos  y  realización  de  los  trabajos  se  deberán  aplicar  las  normas  y 
 reglamentaciones  vigentes.  Entre  ellas  las  del  Instituto  Argentino  de  Normalización  y  Certificación 
 (IRAM) y la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). Por ejemplo: 

 ●  AEA 95703: Alumbrado Público y Señales de Control de Tránsito Vial. 

 ●  AEA  95101:  Líneas  Eléctricas  Exteriores  en  General.  Instalaciones  Subterráneas  de  Energía  y 
 Telecomunicaciones. 

 ●  AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles. 

 Cabe  aclarar  que,  independientemente  a  todas  las  reglamentaciones  a  ser  utilizadas,  la  instalación, 
 cálculos  y/o  dimensionados  del  mencionado  ítem,  quedará  bajo  la  total  responsabilidad  de  la  empresa 
 contratista.  La  misma  deberá  presentar  toda  la  documentación  pertinente  firmada  por  un  matriculado 
 en  el  rubro,  aprobada  ante  quien  corresponda,  para  poder  así  ser  aceptada  por  la  Inspección  de  Obra 
 previo al inicio de las tareas involucradas en este ítem. 

 6.1. Tablero eléctrico para alumbrado público. 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión,  colocación  e  instalación  de  un  tablero  principal  indicado 
 según  itemizado,  cuya  ubicación  final  será  en  altura  y  estará  bajo  la  responsabilidad  de  la  empresa 
 contratista  a  fin  de  asegurar  sea  la  adecuada  y  de  mayor  proximidad  a  la  alimentación  de  Alumbrado 
 Público  o  EDESUR.  El  ramal  alimentador  llegará  al  tablero  en  forma  subterránea  o  aérea  desde  el  punto 
 en  que  Alumbrado  Público  o  EDESUR  dispongan  de  la  alimentación  según  lo  requiera  la  Inspección  de 
 Obra. 

 El  punto  de  alimentación  eléctrica,  a  verificar  según  criterio  de  la  prestataria  y  sujeto  a 
 aprobación  por  parte  de  la  I.O.,  se  estima  ejecutar  de  forma  aérea  en  la  luminaria  existente 
 re-ubicada  sobre  calle  Malabia.  Se  deberán  incluir  todos  los  elementos  y  trabajos  necesarios 
 para ejecutar dicha conexión. 

 Generalidades de Cableado de alimentación aérea: 

 En  el  caso  que  sea  requerido  por  proyecto  y/o  por  pedido  de  la  Inspección  de  Obra,  un  Cableado  aéreo 
 de  alimentación,  los  mismos  serán  preensamblado  de  3x50,  el  cual  irá  desde  el  punto  de  alimentación 
 más próximo hasta el tablero principal en altura correspondiente. 

 En  general,  el  tablero  contará  con  elementos  necesarios  para  la  correcta  instalación  del  alumbrado 
 público.  Sus  componentes,  tales  como  llaves  térmicas,  disyuntores  comandados  por  fotocélula  para  el 
 control  de  la  iluminación  de  columnas;  barras  de  distribución  y  de  tierra,  protección  contra 

BORRADOR 



 sobretensiones,  espacio  de  reserva  y  demás  elementos  y  accesorios  que  lo  componen  deberán  estar 
 sujetos  bajo  el  proyecto  ejecutivo  y  planos  eléctricos  realizado  por  un  profesional  matriculado,  según  la 
 potencia  requerida  en  el  proyecto.  El  mismo  también  contemplará  todos  los  elementos  de  seguridad  y 
 antes de ejecutarse deberá estar aprobado por la Inspección de Obra. 

 Todos  los  interruptores  e  instalación  eléctrica  serán  dimensionados,  por  parte  de  la  empresa 
 contratista,  según  las  respectivas  cargas.  El  gabinete  será  de  material  metálico  o  de  material  aislante, 
 estanco. Los cables dentro del tablero serán canalizados, no permitiéndose cables sueltos. 

 El  presente  sub-ítem  considera  la  provisión  y  colocación,  por  parte  de  la  empresa  Contratista,  de  una 
 puesta a tierra exclusiva para el tablero eléctrico a instalar. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (un)  de  tablero  instalado  y  terminado  aprobado  por  la 
 Inspección  al  precio  unitario  de  contrato.  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los  gastos 
 necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales,  puesta 
 en  obra  y  todos  los  elementos  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la  perfecta  ejecución  del 
 ítem. 

 6.2. Puesta a tierra 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  e  instalación  de  puestas  a  tierra  indicadas  según 
 itemizado. 

 Para  la  obra  se  proyectó  un  sistema  puntual:  se  utilizará  este  sistema  para  los  artefactos  que 
 corresponde  a  la  iluminación  del  tótem,  iluminación  decorativa  y  luminaria  reubicada.  Además,  el 
 tablero deberá estar conectado a tierra a través de una jabalina. 

 Las  jabalinas  serán  de  una  longitud  mínima  de  1,5m.  Cada  jabalina  contará  con  una  caja  de  inspección 
 de 20x20x20cm. con tapa desmontable. 

 Las  cámaras  de  inspección  serán  de  25x25cm.,  con  tapas  removibles  y  se  instalarán  a  nivel  de  piso 
 terminado.  Se  deberán  dejar  cámaras  de  inspección  cada  25m.  También  se  utilizarán  en  derivaciones  y 
 cambios de dirección. 

 Si  las  luminarias  son  de  clase  I  (es  necesaria  la  conexión  a  tierra),  se  utilizará  un  cable  unipolar  aislado 
 de  color  verde-amarillo  según  norma  IRAM  –  NM  247-3  de  sección  mínima  2,5mm2  entre  la  luminaria  y 
 la bornera de tierra en la ventana de inspección. 

 Todas  las  partes  metálicas  de  la  instalación  deberán  ser  equipo-tencializadas.  La  sección  mínima  de 
 cable será de 2,5mm2. 
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 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (un).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los 
 gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales, 
 puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la  perfecta 
 ejecución del ítem. 

 6.3. Cableado subterráneo (incluye zanjeo y cierre) 

 El  cableado  de  salida  del  tablero  principal  a  las  nuevas  luminarias,  y  entre  las  mismas,  deberá  ser 
 subterráneo,  por  lo  que  queda  sujeto  a  las  especificaciones  del  presente  sub-ítem.  Todos  los  cableados 
 subterráneos deberán contar con tierra. 

 Canalizaciones: 

 a.  Todas  las  canalizaciones  serán  calculadas  según  las  dimensiones  de  los  cables  utilizados, 
 respetándose las recomendaciones de los reglamentos de la AEA. 

 b.  La canalización subterránea será caño de PVC rígido. 

 c.  Para  los  tramos  donde  haya  caminos  de  hormigón  se  podrán  instalar  los  cables  sin  respetar  los 
 0,70  m  de  profundidad  siempre  y  cuando  los  tramos  cumplan  con  la  protección  mecánica 
 equivalente  o  superior  indicado  en  el  reglamento  AEA  y  se  utilicen  caños  resistentes  a  los 
 impactos,  por  ejemplo,  PVC  rígido.  Todo  esto  según  lo  indicado  en  la  reglamentación  AEA 
 95101. 

 d.  Para  las  canalizaciones  subterráneas,  en  los  tramos  rectos  se  dejarán  cámaras  de  paso  cada  25 
 m. También se utilizarán en derivaciones y cambios de dirección. 

 e.  Para  las  canalizaciones  aéreas,  en  los  tramos  rectos  se  instalarán  cajas  de  paso  metálicas 
 galvanizadas cada 12 m. También se utilizarán en derivaciones y cambios de dirección. 

 f.  En  las  transiciones  de  caños  de  PVC  a  caños  metálicos  galvanizados  o  viceversa  se  utilizarán 
 cajas debidamente ubicadas y con los materiales correspondientes. 

 g.  Bajo  la  canalización  se  deberá  colocar  una  cama  de  arena  y  sobre  la  misma  se  preverá  la 
 colocación  de  una  fila  de  ladrillos  pintado  con  cal  y  cinta  plástica  de  peligro  de  color  según 
 normativa correspondiente a  la instalación, para proteger la cañería. 

 La  contratista  efectuará  los  cruces  de  calzada  que  se  consideren  necesarios  e  imprescindibles 
 para  la  canalización  del  tendido  eléctrico  para  la  iluminación  del  tótem  y  la  rotonda,  mediante 
 zanjeo  y  posterior  bacheo  de  los  mismos.  La  ejecución  de  estas  tareas  deberá  coordinarse  de 
 forma tal que se interfiera en la menor medida posible con el tránsito vehicular. 
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 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesaria  para  el  desarrollo  de  la  tarea  descripta.  Debe  entenderse  que 
 estos  trabajos  comprenden  la  totalidad  de  los  zanjeos  y  extracciones  sin  excepción,  incluyendo  las 
 construcciones  e  instalaciones  que  deban  retirarse  de  acuerdo  a  las  necesidades  y  exigencias  del 
 proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de obra. 

 Los  sobrantes  de  materiales  y/o  tierra  que  se  generen,  se  dispondrán  en  los  lugares  de  vuelco  que  la 
 Inspección  de  obra  disponga.  Luego  se  retirarán  los  sobrantes  y/o  tierra  fuera  de  los  límites  de  la  obra. 
 El  Contratista  deberá  retirar  fuera  del  ámbito  de  la  obra  todos  los  materiales  provenientes  de  la 
 demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. 

 El  Contratista  deberá  reparar  a  su  costo  y  cargo,  incluyendo  materiales,  todo  deterioro  que  se  produjera 
 debido a la ejecución de las tareas correspondientes al presente ítem. 

 El  Contratista  deberá  realizar  los  trabajos  dentro  de  las  normas  técnicas  de  práctica  y  de  acuerdo  a  las 
 instrucciones  que  le  imparta  la  Inspección  de  Obra.  Cumplirá  con  todas  las  ordenanzas  y  reglamentos 
 en  vigor  tanto  municipales  como  policiales  y  se  hará  directamente  responsable  por  toda  infracción 
 efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 

 A  fin  de  evitar  inconvenientes  en  el  tránsito,  durante  las  maniobras  de  entrada  y  salida  de  vehículos  de 
 carga,  mantendrá  personal  de  vigilancia,  el  que  además  estará  obligado  a  efectuar  la  limpieza  constante 
 de escombros u otros elementos en veredas y calles. 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (ml).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los 
 gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales, 
 puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la  perfecta 
 ejecución del ítem. 

 6.4 Artefactos de iluminación exterior para tótem tipo reflector 

 Se  deberá  proveer  e  instalar  dos  (2)  reflectores  LED  tipo  IEP  Vali  (160w)  ó  Lucciola  PROA  (150w),  o 
 equivalentes  previamente  aprobados  por  la  I.O.,  ubicados  según  documentación  licitatoria  adjunta. 
 Dentro  del  presente  subítem  se  contempla  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra  y  maquinaria  necesaria 
 para  la  correcta  colocación  de  las  luminarias  anteriormente  descritas,  así  como  también  su  protección 
 de tipo jaula metálica antivandalismo. 

 El  ítem  estará  ejecutado  en  su  totalidad  cuando  la  I.O.  verifique  la  correcta  conexión  y  encendido  final 
 de los artefactos. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (un).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los 
 gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales, 
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 puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la 
 perfecta ejecución del ítem. 

 6.5 Artefactos de iluminación exterior para tótem tipo lineal 

 Se  deberá  proveer  e  instalar  un  artefacto  lineal  LED  tipo  Lucciola  JACKIE  II  largo  5.00m  (estimado  75w) 
 o equivalentes previamente aprobados por la I.O., ubicados según documentación licitatoria adjunta. 

 El  ítem  estará  ejecutado  en  su  totalidad  cuando  la  I.O.  verifique  la  correcta  conexión  y  encendido  final 
 de los artefactos. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (un).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los 
 gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales, 
 puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la 
 perfecta ejecución del ítem. 

 6.6 Artefactos de iluminación exterior decorativa 

 Se  deberá  proveer  e  instalar  las  luminarias  tipo  farola  Lucciola  Bollard  LED  (26w)  de  altura  70cm,  o 
 equivalentes previamente aprobadas por la I.O., ubicadas según documentación licitatoria adjunta. 

 El  ítem  estará  ejecutado  en  su  totalidad  cuando  la  I.O.  verifique  la  correcta  conexión  y  encendido  final 
 de los artefactos. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (un).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los 
 gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales, 
 puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la 
 perfecta ejecución del ítem. 

 ÍTEM 7: VEGETACIÓN 

 7.1. Provisión y colocación de sustrato fértil 

 El  presente  ítem  contempla  la  provisión  y  colocación  de  tierra  negra  en  los  canteros  a  ejecutar.  Se 
 deberá  evaluar  en  conjunto  con  la  I.O.  la  necesidad  de  retirar  una  capa  de  suelo  de  aprox.  15  cm  de 
 altura  en  los  canteros  existentes  en  la  rotonda  a  nivel  de  piso,  para  su  reemplazo  por  tierra  negra.  Dicho 
 volumen que se encuentra incluído en la cantidad expresada anteriormente. 
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 El  sector  a  intervenir  deberá  estar  despejado  de  materiales,  residuos,  cascotes,  papeles,  film  y  demás 
 elementos  que  contaminen  y  entorpezcan  el  crecimiento  de  la  vegetación  en  el  espacio  en  cuestión.  Se 
 colocará  la  tierra  negra  en  los  canteros  lineales,  y  deberá  ser  apisonada  de  manera  que  quede 
 correctamente nivelada y terraplenada en los sitios en donde fuera necesario. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  por  metros  cúbicos  (m3).  El  mismo  se  pagará  al  precio  establecido  en  el  contrato, 
 estando  incluidos  los  materiales,  mano  de  obra  y  toda  aquella  tarea  necesaria  para  la  correcta  ejecución 
 del ítem. 

 7.2. Provisión y colocación de arbustos 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  arbustos  (preferentemente:  tipo 
 pennisetum  y  lavanda  dentada,  a  confirmar  por  la  Inspección  de  Obra).  Cada  metro  cuadrado  a 
 parquizar  deberá  estar  cubierto  con  una  cantidad  de  4  (cuatro)  arbustos,  sembrados  en  forma  de 
 tresbolillo,  disposición  que  deberá  ser  presentada  a  la  I.O.  para  su  aprobación  previo  a  la  ejecución  de 
 tareas.  Los  arbustos  a  colocar  deberán  presentar  un  grado  de  crecimiento  y  desarrollo  avanzado,  siendo 
 de 10 lts o más, con una altura de no menos de 1m. 

 Deberán  ser  arbustos  semi  perenne  de  gran  rusticidad  de  color  de  flores  y  deberá  tener  muy  buena 
 adaptación a las condiciones ambientales a la que esté expuesta. 

 Su emplazamiento deberá ser sobre un suelo blando, permeable, bien abonado y no calcáreo. 

 En caso de ser necesario, se colocarán con tutores para no perder verticalidad en su emplazamiento. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  por  unidad  (un).  El  mismo  se  pagará  al  precio  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidos  los  materiales,  mano  de  obra  y  toda  aquella  tarea  necesaria  para  la  correcta  ejecución  del 
 ítem. 

 ÍTEM 8: SEÑALIZACIÓN VIAL 

 8.1. Delineadores viales 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesaria  para  realizar  la  provisión  e  instalación  de  delineadores  viales, 
 cuya  cantidad  y  ubicación  se  detallan  en  los  planos  licitatorios  adjuntos.  Se  colocarán  en  un  sector  de  la 
 calle  Malabia,  respetando  una  separación  de  1.50m.  Los  mismos  tendrán  una  altura  de  90cm,  y 
 contarán con 3 bandas reflectivas de 5cm de altura cada una. 
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 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  por  unidad  de  medida  (un).  El  mismo  se  pagará  al  precio  establecido  en  el  contrato, 
 estando  incluidos  los  materiales,  mano  de  obra  y  toda  aquella  tarea  necesaria  para  la  correcta  ejecución 
 del ítem. 
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 Obra: 

 “Accesos al municipio: Av. 29 de septiembre” 

 Planos, planillas y documentos anexos 

 Contenido: 

 6.1  Anexo de seguridad e higiene. 

 6.2  Modelo de Cartel y vallado. 

 6.3  Planos. 

 6.4  Planilla de Cotización. 

 6.5  Planilla de Propuesta. 
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 Obra: 

 “Accesos al municipio: Av. 29 de septiembre” 

 Anexo de higiene 
 y seguridad 

 1.  OBJETO 

 Definir  los  requisitos  que,  en  materia  de  higiene  y  seguridad  laboral,  deberán  cumplir  las  empresas  que 
 sean  contratadas  por  el  MUNICIPIO  DE  LANÚS,  para  realizar  trabajos  de  construcción,  limpieza, 
 montaje, reparación, mantenimiento y servicios. 

 Las  empresas  Contratistas  cumplirán  la  Legislación  Nacional,  Provincial  y  Municipal,  referente  a  higiene 
 y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de esta norma. 

 No  es  objeto  de  esta  norma  la  definición  de  ningún  otro  tipo  de  requisito  legal,  comercial  o  técnico 
 fuera de los de higiene y seguridad. 

 2.  ALCANCE 

 Se  aplicará  a  todas  las  empresas  Contratistas  del  Municipio  de  Lanús  en  todas  sus  dependencias  dentro 
 del Territorio Argentino. 

 3.  DEFINICIONES  Y ABREVIATURAS 

 Contratista:  es  toda  aquella  persona  o  empresa  que  realice  un  trabajo  o  actividad  dentro  del  Municipio 
 y que no pertenece a la nómina de personal del mismo. 

 Subcontratista:  empresa  o  particular  que  realiza  tareas  para  un  Contratista.  Se  considera  como  parte  de 
 la Contratista. 

 Inspector  de  Obra:  persona  especializada  en  la  cual  el  Municipio  delega  la  función  de  inspeccionar  la 
 obra. 

 4.  RESPONSABLES  DE  LA CONTRATISTA 

 Jefe  de  Higiene  y  Seguridad:  Es  el  profesional  matriculado  responsable  del  programa  de  seguridad  de  la 
 Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplirá la Norma vigente. 

 5.  DESARROLLO 

 5.1.  Normativa 

 Las  empresas  Contratistas  deberán  cumplir  con  la  Ley  Nacional  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo  Nº 
 19587  el  Decreto  Reglamentario  N°351/79,  el  Decreto  N°  911  de  Seguridad  en  la  Construcción,  las 
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 Resoluciones  de  la  SRT  N°  231/96,  51/97  y  35/98;  la  Ley  Nacional  de  Riesgos  del  Trabajo  N°  24557  y  la 
 legislación  complementaria  que  corresponda  a  la  tarea  que  realicen.  Además,  deberán  cumplir  con  la 
 normativa interna del Municipio, en caso correspondiente. 

 5.2.  Presentación de la documentación 

 Antes  de  iniciar  las  tareas,  la  Contratista  deberá  presentar  los  comprobantes  de  cumplimiento  de  los 
 requisitos  de  Higiene  y  Seguridad  en  el  trabajo,  seguros,  inscripciones  y  legislación  que  se  encuentran 
 detallados  en  el  anexo  I,  independientemente  de  otros  requisitos  especificados  en  el  Pliego  de 
 Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de la Contratista. 

 5.3.  Reglas generales a ser observadas por los Contratistas 

 Como  lineamientos  generales  de  la  legislación  descripta,  los  Contratistas  deberán  cumplir  con  lo 
 siguiente: 

 5.3.0.  Evaluación  de  riesgos:  El  responsable  de  la  Obra  y/o  el  de  Higiene  y  Seguridad, 
 deberán  evaluar  los  riesgos  que  se  generen  en  cada  etapa  de  la  misma  y  tomar 
 las  medidas  de  prevención  que  correspondan  para  evitar  accidentes.  Si  la 
 magnitud  de  la  obra  o  servicio  lo  requieren  se  deberá  realizar  un  programa  de 
 seguridad y asegurar su ejecución práctica. 

 5.3.1.  Vestimenta:  El  personal  estará  provisto  de  la  ropa  adecuada  al  trabajo  que  se 
 realice.  Si  el  mismo  es  en  zona  fría  o  a  la  intemperie  se  proveerá  la  ropa  de  abrigo 
 o impermeable que corresponda. 

 5.3.2.  Protección  de  los  pies:  Se  usará  calzado  de  seguridad  que  proteja  de  golpes, 
 aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante. 

 5.3.3.  Protección  de  la  cabeza:  Se  usará  protección  craneana  en  todos  los  casos  en  los 
 que  haya  riesgos  de  caídas  de  elementos  de  altura,  golpes  contra  objetos  fijos  o 
 móviles, trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos químicos. 

 5.3.4.  Protección  de  las  manos:  Se  deberán  proteger  las  manos  de  golpes,  heridas, 
 quemaduras  y  sustancias  que  ataquen  la  piel  (químicos,  u  otros).  Para  ello  se 
 usarán guantes adecuados a los riesgos a proteger. 

 5.3.5.  Protección  de  la  vista:  Se  deberán  usar  anteojos  de  seguridad  en  todos  los  casos 
 en  los  cuales  pueda  haber  proyecciones  de  partículas,  líquidos,  chispas  o  en  los 
 cuales  pueda  haber  emisión  intensa  de  luz  o  radiación  UV.  Se  usarán  antiparras. 
 Para soldar se usarán caretas con la graduación  apropiada. 

 5.3.6.  Protección  Respiratoria:  En  los  trabajos  en  los  cuales  se  generen  polvos,  nieblas, 
 humos,  gases  o  vapores,  los  operadores  deberán  usar  protección  respiratoria 
 adecuada al riesgo 

 5.3.7.  Riesgo  eléctrico:  Todos  los  trabajos  de  conexionado  o  maniobra  de  equipos  bajo 
 tensión deberá ser realizado por personal capacitado y habilitado. 
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 Deberán  conectar  sus  herramientas  eléctricas  a  tableros  eléctricos  con 
 interruptores térmico- magnéticos y diferenciales. 

 5.3.8.  Trabajos  en  altura:  Cuando  se  realicen  tareas  a  alturas  superiores  a  los  dos 
 metros  sobre  el  nivel  del  piso  deberán  cumplir  con  la  Norma  de  Seguridad 
 específica. 

 5.3.9.  Andamios  y  escaleras:  Si  se  usan  andamios  o  escaleras  éstos  deben  estar  en 
 buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma específica. 

 5.3.10.  Señalización:  La  zona  de  operación  deberá  estar  convenientemente  señalizada  y 
 vallada  para  evitar  accidentes,  tanto  del  personal  como  de  personas  ajenas  al 
 trabajo  o  transeúntes.  Si  hubiera  zanjas  o  huecos  de  cualquier  tipo,  los  mismos 
 serán cubiertos al concluir la jornada laboral. 

 5.3.11.  Trabajos  en  caliente  o  que  puedan  generar  chispas:  Para  realizar  las  operaciones 
 de  amolado,  perforación  con  cortafrío,  soldadura  u  otras  con  llama  abierta  o  que 
 puedan  producir  chispas  en  lugares  donde  puede  haber  inflamables  o  con 
 defectos  de  ventilación,  se  deberá  solicitar  autorización,  cumpliendo  con  los 
 requisitos de la norma de trabajo en caliente. 

 5.3.12.  Sector  de  trabajo:  Realizar  sus  trabajos  en  la  zona  en  que  se  ha  asignado  y 
 solicitar  permiso  para  efectuar  tareas  fuera  del  área  autorizada.  El  personal  a  de 
 la  Contratista  permanecerá  en  la  zona  asignada  y  deberá  solicitar  permiso  para 
 que éstos circulen y/o se trasladen a otras zonas del Municipio. 

 5.3.13.  Orden  y  limpieza:  Mantener  el  área  de  trabajo  limpia,  ordenada  y  libre  de 
 obstáculos y desperdicios. 

 5.3.14.  Basura  y  Escombros:  La  basura  y  los  escombros  se  clasificarán  por  tipos.  Se 
 dispondrán  únicamente  en  los  lugares  definidos  y  se  retirarán  periódicamente  de 
 acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra. 
 Al  finalizar  la  Obra,  la  Contratista  retirará  toda  la  basura  y  desechos  que  generó  el 
 trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente. 

 5.3.15.  Accidentes:  Se  deberá  reportar  inmediatamente  todo  accidente  que  ocurra 
 durante los trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o daños materiales. 

 5.3.16.  Condiciones  psicofísicas  de  los  empleados:  la  Contratista  deberá  controlar  el 
 correcto  estado  físico  y  mental  de  sus  empleados.  No  permitirá  el  ingreso  de 
 personal bajo el efecto de drogas o alcohol. 

 5.4.  Sanciones 

 El  no  cumplimiento  de  las  Normas  de  Seguridad,  será  motivo  de  sanciones  por  parte  del  Municipio  de 
 Lanús.  Las  mismas  pueden  consistir  en  suspensión  momentánea  del  trabajo  hasta  corregir  los  defectos 
 y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el cumplimiento  solicitado. 
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 6.  ANEXOS 

 6.1.  Anexo I: Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas Empresas 

 1.  Certificado  de  Cobertura  de  la  ART,  en  el  cual  figure  N°  de  contrato,  código  de  la  actividad,  nómina 
 del personal asegurado con nombre, apellido y número de documento. 

 2.  Cláusula  de  no  repetición  contra  el  Municipio  de  Lanús  emitida  por  la  Aseguradora  (En  el  anexo  II 
 se desarrolla un texto estándar) 

 3.  En  caso  de  ser  obras  -  Programa  de  Seguridad,  Responsable  del  servicio  de  Higiene  y  Seguridad  de 
 la empresa. 

 4.  Listado de números de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clínica- u otros.). 

 5.  Nombre  y  apellido  de  la  persona  responsable  /  capataz  /  encargado  o  interlocutor  válido  que  se 
 encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral. 

 Dueños de empresas y personal independiente 

 1.  Fotocopia del formulario de inscripción en la AFIP – Monotributo 

 2.  Fotocopia de la Póliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado) 

 Se  deberán  mantener  actualizados  los  comprobantes  de  pago  de  las  aseguradoras  y  los  pagos  a  la 
 AFIP. 

 6.2.  Anexo II: Modelo de compromiso de no repetición de la ART 

 El mismo debe contener la siguiente cláusula: 

 A.R.T.  S.A.,  renuncia  en  forma  expresa  a  iniciar  toda  acción  repetición  contra  el  Municipio  de  Lanús,  sus 
 funcionarios,  empleados  u  obreros,  bien  sea  con  fundamento  en  el  Art  Nº  39,  punto  5  de  la  Ley  24.557  o 
 en  cualquier  otra  norma  Jurídica,  con  motivo  de  las  prestaciones  en  especie  o  dinerarias  que  se  vea 
 obligada  a  otorgar  a  abonar  al  personal  dependiente  o  ex-dependiente  de  _______________(nombre 
 de  la  Contratista)  alcanzados  por  la  cobertura  de  la  presente  póliza,  por  accidente  de  trabajo  o 
 enfermedad  profesional  sufridos  o  contraídos  por  el  hecho,  en  ocasión  del  trabajo  o  en  el  trayecto  entre 
 el domicilio y el lugar de trabajo _ 

 A.R.T.  S.A.,  se  obliga  a  comunicar  al  Municipio  de  Lanús  en  forma  fehaciente,  los  incumplimientos  a  la 
 póliza  en  que  incurra  el  asegurado  y  especialmente  la  falta  de  pago  en  término  de  la  misma,  dentro  de 
 los diez (10) días de verificados. 
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 Obra: 

 “Accesos al municipio: Av. 29 de septiembre” 

 Modelo de cartel 
 y valla de obra 

 Cartel de obra: 

 Medida: 3,00 x 2,00m. 
 Cantidad: 1 unidad. 

 El presente es un modelo de cartel de obra tipo. El diseño final será enviado mediante correo 
 electrónico por parte de la Inspección. 
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 Modelo de valla: 

 El presente es un modelo de valla de obra tipo. El diseño final será enviado mediante correo 
 electrónico por parte de la Inspección. 
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NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.

Proyecto

                                 Esc Fecha:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA

BOULEVARD 29 DE SEPTIEMBRE
SECTOR MALABIA Y SECTOR ESQUIÚ

29/04/2024Planta Sector Malabia

SECTOR A
Intervención Acceso 29 de Septiembre y Malabia

SECTOR B - SITUACIÓN ACTUAL

SECTOR A - SITUACIÓN ACTUAL

ESQUEMA DE UBICACIÓN
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NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.

Proyecto

                                 Esc Fecha:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA

BOULEVARD 29 DE SEPTIEMBRE
SECTOR MALABIA Y SECTOR ESQUIÚ

29/04/2024Planta Sector Malabia

SECTOR A
Intervención Acceso 29 de Septiembre y Malabia

LUMINARIA A RE-UBICAR POSICIÓN INICIAL

LUMINARIA A RE-UBICAR POSICIÓN FINAL + TABLERO

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

FUTURAS LUMINARIAS NO CONTEMPLADAS EN LICITACIÓN

CANTERO DE H°A° VISTO IN-SITU

CANTERO DE H°A° VISTO PREMOLDEADO

TÓTEM MUNICIPAL

ITEM 3 I ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

ITEM 6 I INSTALACIÓN ELÉCTRICA

REMOCIÓN Y REUBICACIÓN LUMINARIA EN SECTOR MALABIA

DEMOLICIÓN SECTOR DE VEREDA EN SECTOR ESQUIÚ

DEMOLICIÓN P/ DRENAJE CANTEROS A TERRENO NATURAL

ITEM 2 I DEMOLICIÓN

ITEM 5 I PINTURA

ITEM 8 I VEGETACIÓN

CARPETA LLANEADA EN ROTONDA

HORMIGÓN PEINADO EN VEREDA NIVELADA

PINTURA VIAL AMARILLA EN CORDONES ROTONDA
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NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.

Proyecto

                               Esc Fecha:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA

BOULEVARD 29 DE SEPTIEMBRE
SECTOR MALABIA Y SECTOR ESQUIÚ

29/04/2024Planta Sector Esquiú

SECTOR B
Intervención Cruce 29 de Septiembre y Esquiú

SECTOR B - SITUACIÓN ACTUAL

SECTOR A - SITUACIÓN ACTUAL

ESQUEMA DE UBICACIÓN

BORRADOR 
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Pantone 188 C

Calado láser en chapa:
TIPOGRAFIA: Según plantilla.
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ESPESOR LETRA: 70 mm
INSCRIPCIÓN "GOBIERNO"
ALTURA LETRA: 170 mm
ESPESOR LETRA: 22 mm
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El tabique se ejecutará en hormigón
H21 y las armaduras se ejecutarán
según cálculo estructural a cargo
de la contratista, teniendo como
referencia las dimensiones del
tabique especificado en los
presentes planos. Se deberá
verificar su esbeltez, quedando las
dimensiones finales sujetas a
cualquier ajuste que se considere
necesario por cálculo.
El encofrado se ejecutará con
placas fenólicas con terminación
de film plastificado negro (tipo
mirazul o similar de 18mm), a fin de
obtener una adecuada terminación
de hormigón visto.

Se deberá contar con la
aprobación de la Inspección de
Obra de los planos detallando la
disposición de los fenólicos y dibujo
de juntas previo a la ejecución del
mismo.
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NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.
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SECTOR B

SECTOR A

REFERENCIAS

ITEM 3  I  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Tótem Municipal

TÓTEM MUNICIPAL

CANTEROS DE H°A° VISTO IN-SITU01

SUSTRATO FÉRTIL03

ARBUSTOS04

REMOCIÓN Y REUBICACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE
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RIEGO POR GOTEO05

CABLEADO SUBTERRÁNEO

CANTERO DE H°A° VISTO PREMOLDEADO02

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN08

LUMINARIA EMBUTIDA EN TABIQUE
(VER ITEM 6 - ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN)
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BORRADOR 
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* Se deberá desarrollar la resolución
constructiva del elemento en detalle,
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tabique, los esfuerzos y la incidencia
de los vientos.
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DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
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Proyecto

                                                                                Esc            Fecha:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA

BOULEVARD 29 DE SEPTIEMBRE
SECTOR MALABIA Y SECTOR ESQUIÚ

29/04/2024ITEM 3 I Estructuras de hormigón - Hoja 2/5 1:25

SECTOR B

SECTOR A

REFERENCIAS

ITEM 3  I  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Tótem Municipal

TÓTEM MUNICIPAL

CANTEROS DE H°A° VISTO IN-SITU01

SUSTRATO FÉRTIL03

ARBUSTOS04

REMOCIÓN Y REUBICACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE

06

07

RIEGO POR GOTEO05

CABLEADO SUBTERRÁNEO

CANTERO DE H°A° VISTO PREMOLDEADO02

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN08
BORRADOR 



LARGO VARIABLE

02

04

VISTA

0.
45

0.
22

0.
22

ANCHO VARIABLE

0.
45

0.
22

0.
22

0.
40

0.20

0.10 0.10

CALLE EXISTENTE

02

05

03

CORTE

04

PLANTA CALLE EXISTENTE

LARGO VARIABLE

0.
20

02

03

04

05

0.60

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.

Proyecto

                                                                                Esc            Fecha:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA

BOULEVARD 29 DE SEPTIEMBRE
SECTOR MALABIA Y SECTOR ESQUIÚ

29/04/2024ITEM 3 I Estructuras de hormigón - Hoja 4/5 1:25

SECTOR B

SECTOR A

ITEM 3  I  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Montaje de canteros de H°A° visto premoldeados

REFERENCIAS

CANTEROS DE H°A° VISTO IN-SITU01

SUSTRATO FÉRTIL03

ARBUSTOS04

REMOCIÓN Y REUBICACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE

06

07

RIEGO POR GOTEO05

CABLEADO SUBTERRÁNEO

CANTERO DE H°A° VISTO PREMOLDEADO02

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN08

IMÁGENES DE REFERENCIA
Cantero premoldeado sobre Av. Yrigoyen
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NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
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ESPESOR LETRA: 70 mm
INSCRIPCIÓN "GOBIERNO"
ALTURA LETRA: 170 mm
ESPESOR LETRA: 22 mm
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TABIQUE PRINCIPAL | 20x165x700cm
Hormigón H21 s/ cálculo estructural
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TABIQUE PRINCIPAL | 20x165x700cm
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SVERSAL

LOGO GESTIÓN | 175x140cm
Chapa lisa galvanizada calibre 22.
Terminación: pintura sintética color
Pantone 298 C

LANÚS GOBIERNO
Chapa lisa galvanizada calibre 22.
Terminación: pintura sintética color
Pantone 188 C

TABIQUE PRINCIPAL | 20x165x700cm
Hormigón H21 s/ cálculo estructural

ESPECIFICACIONES

El tabique se ejecutará en hormigón
H21 y las armaduras se ejecutarán
según cálculo estructural a cargo
de la contratista, teniendo como
referencia las dimensiones del
tabique especificado en los
presentes planos. Se deberá
verificar su esbeltez, quedando las
dimensiones finales sujetas a
cualquier ajuste que se considere
necesario por cálculo.
El encofrado se ejecutará con
placas fenólicas con terminación
de film plastificado negro (tipo
mirazul o similar de 18mm), a fin de
obtener una adecuada terminación
de hormigón visto.

Se deberá contar con la
aprobación de la Inspección de
Obra de los planos detallando la
disposición de los fenólicos y dibujo
de juntas previo a la ejecución del
mismo.
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NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.

Proyecto

                                                                                Esc            Fecha:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA

BOULEVARD 29 DE SEPTIEMBRE
SECTOR MALABIA Y SECTOR ESQUIÚ

29/04/2024ITEM 3 I Estructuras de hormigón - Hoja 1/5 1:50

SECTOR B

SECTOR A

REFERENCIAS

ITEM 3  I  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Tótem Municipal

TÓTEM MUNICIPAL

CANTEROS DE H°A° VISTO IN-SITU01

SUSTRATO FÉRTIL03

ARBUSTOS04

REMOCIÓN Y REUBICACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE

06

07

RIEGO POR GOTEO05

CABLEADO SUBTERRÁNEO

CANTERO DE H°A° VISTO PREMOLDEADO02

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN08

LUMINARIA EMBUTIDA EN TABIQUE
(VER ITEM 6 - ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN)

PLANTA

BORRADOR 
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NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.

Proyecto

                                                                                Esc              Fecha:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA

BOULEVARD 29 DE SEPTIEMBRE
SECTOR MALABIA Y SECTOR ESQUIÚ

29/04/2024ITEM 6 I INST. ELÉCTRICA Artefactos iluiminación 1:100

ITEM 6  I  INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Artefactos de iluminación

SECTOR B

SECTOR A

IMÁGENES DE REFERENCIA

L1 Artefactos de iluminación exterior decorativa
Farola tipo Lucciola Bollard LED L2 Artefactos de iluminación exterior para tótem

Reflectores tipo Lucciola PROA L3 Artefactos iluminación exterior para tótem decorativa
Tira LED tipo Luciola JACKIE II

Potencia por unidad: 26w - Cantidad: 12 Potencia por unidad: 150w - Cantidad: 2 Potencia por unidad: 75w - Cantidad: 1 (5m)

Farola tipo Lucciola Bollard LED

Reflectores tipo Lucciola PROA

Tira LED tipo Luciola JACKIE II

PLANTA

LUMINARIA A RE-UBICAR POSICIÓN INICIAL

LUMINARIA A RE-UBICAR POSICIÓN FINAL + TABLERO

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

FUTURAS LUMINARIAS NO CONTEMPLADAS EN LICITACIÓN

REFERENCIAS

Luminaria embutida en tabique de hormigón.

PLANTA
BORRADOR 
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NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.

Proyecto

                                  Esc Fecha:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA

BOULEVARD 29 DE SEPTIEMBRE
SECTOR MALABIA Y SECTOR ESQUIÚ

29/04/2024ITEM 8 I VEGETACIÓN

ITEM 8  I  VEGETACIÓN

SECTOR B

SECTOR A

PENNISETUM COLOR BLANCO

PENNISETUM COLOR VIOLETA

IMÁGENES DE REFERENCIA

LAVANDA DENTADA
REFERENCIAS

CANTEROS DE H°A° VISTO IN-SITU01

SUSTRATO FÉRTIL03

ARBUSTOS04

REMOCIÓN Y REUBICACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE

06

07

RIEGO POR GOTEO05

CABLEADO SUBTERRÁNEO

CANTERO DE H°A° VISTO PREMOLDEADO02

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN08

VEGETACIÓN SUSTRATO ALTURA 25 CM + RIEGO POR GOTEO

VEGETACIÓN SUSTRATO ALTURA 15 CM + RIEGO POR GOTEO

VEGETACIÓN SUSTRATO ALTURA 40 CM + RIEGO POR GOTEO BORRADOR 



1.50
21.00

1.50
21.00

SECTOR A SECTOR A SECTOR A

REMOCIÓN Y REUBICACIÓN LUMINARIA EN SECTOR MALABIA

DEMOLICIÓN SECTOR DE VEREDA EN SECTOR ESQUIÚ

DEMOLICIÓN P/ DRENAJE CANTEROS A TERRENO NATURAL

ITEM 2 I DEMOLICIÓN ITEM 5 I PINTURA

CARPETA LLANEADA EN ROTONDA

HORMIGÓN PEINADO EN VEREDA NIVELADA

PINTURA VIAL AMARILLA EN CORDONES ROTONDA

PINTURA SENDA PEATONAL EN SECTOR ESQUIÚ

ITEM 4 I SOLADOS ITEM 9 I SEÑALIZACIÓN VIAL

DELINEADORES VIALES

SECTOR A

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.

Proyecto

                          Esc              Fecha:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA

BOULEVARD 29 DE SEPTIEMBRE
SECTOR MALABIA Y SECTOR ESQUIÚ

29/04/20241:100ITEM 2 - 4 - 5 - 9

SECTOR B SECTOR B SECTOR B

SECTOR A - ZOOM

BORRADOR 



obra "Accesos al municipio: Av. 29 de septiembre"
Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública

mes base: abril 2024
ubicacion: Lanús Este

1.1 Cartel de obra 3 x 2m un 1,00
1.2 Obrador, depósito y sanitarios gl 1,00
1.3 Separador vial tipo new jersey gl 1,00

2.1 Remoción y reubicación de luminaria existente en sector Malabia un 1,00
2.2 Demolición de veredas existentes m2 37,00
2.3 Demolición para drenaje de canteros a terreno natural m2 3,00

3.1 Tótem municipal (altura 7.00m). un 1,00
3.2 Cantero de borde para tótem municipal (diámetro 3.00m) un 1,00
3.3 Cantero de hormigón armado visto ejecutado in-situ. ml 469,00

4.1 Carpeta llaneada m2 106,00
4.2 Solado de hormigón peinado m2 37,00

5.1 Pintura vial amarilla en cordones rotonda m2 14,00
5.2 Pintura senda peatonal m2 98,00

6.1 Tablero eléctrico para alumbrado público un 1,00
6.2 Puesta a tierra un 3,00
6.3 Cableado subterráneo (incluye zanjeo y cierre) m 49,00
6.4 Artefactos de iluminación exterior para tótem tipo reflector un 2,00
6.5 Artefactos de iluminación exterior para tótem tipo lineal un 1,00
6.6 Artefactos de iluminación exterior decorativa un 12,00

7.1 Provisión y colocación de sustrato fértil m3 80,00
7.2 Provisión y colocación de arbustos un 579,00

8.1 Delineadores viales un 15,00

rubro items designación cómputo presupuesto %

unidad cantidad precio unitario precio parcial precio rubro incidencia

1 Tareas preliminares

2 Demoliciones

3 Estructuras de hormigón

4 Solados

5 Pintura

6 Instalación eléctrica

7 Vegetación

8 Señalización vial

TOTAL

BORRADOR 



 Obra: 

 “Accesos al municipio: Av. 29 de septiembre” 

 Planilla de 
 propuesta 

 La  firma  que  suscribe,  inscripta  en  el  Registro  de 
 Licitadores  del  Ministerio  de  Infraestructura  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  con  el  Nº  y/o 
 Registro  Nacional  de  Constructores  con  el  Nº  y  en  el  Registro  de 
 Licitadores  de  Obras  Públicas  de  este  Municipio  con  el  Nº  según 
 Decreto  Nº  o  en  trámite  según  expediente  Nº  con  domicilio  legal 
 en  y  domicilio  real en 

 ha  retirado  una  copia  del 
 legajo  y  se  compromete  a  ejecutar  los  trabajos  de  la  obra  “Accesos  al  municipio:  Av.  29  de 
 septiembre”  en  este  acto  por  la  suma  de  pesos 

 ($  ),  o  sea 
 con el  % de aumento-reducción sobre  el Presupuesto Oficial. 

 La  Garantía  de  la  Oferta  por  un  monto  de  pesos  ($ 
 ),  que  se  acompaña  en  la  documentación,  se  ha  efectuado 

 mediante 

 Firma  la  presente  Propuesta  en  carácter  de  Representante  Técnico 
 , título  inscripto en el Colegio 

 Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matrícula Nº  ). 

 NOTA:  En  caso  de  discrepancia  entre  el  valor  expresado  en  letras  y  en  números,  tendrá  validez  el 
 indicado en letras. 

 En  caso  de  discordancia  entre  el  monto  total  y  el  valor  resultante  de  aplicar  el  porcentaje  de 
 aumento o disminución cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos. 

 REPRESENTANTE  TÉCNICO 
 (Firma, matrícula y aclaración) 

 CONTRATISTA 
 (Firma, matrícula y aclaración) 

BORRADOR 


	PLIEGO OBRA PUBLICA Publicas 2024.pdf
	1,25 0/00*(a-b) *c




