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RiA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS

LICITACION PUBLICA

OBRA:

“COLOCACION DE LUMINARIAS
SOBRE EL BOULEVARD CENTRAL
DE LA AV. H. YRIGOYEN, ENTRE
CALLE URIARTE Y AV. BRASIL”

PRESUPUESTO OFICIAL:
$1.381.787.318,82.-

(Pesos Mil Trescientos Ochenta y Un Millones, Setecientos Ochenta y Siete Mil
Trescientos Dieciocho con 82/100).

SISTEMA DE CONTRATACION:

Precio Unitario

VALOR DEL PLIEGO:

$1.000.000.-

(Pesos Un Millén).



y
La n s © f X @lanusmunicipio
u © 1159147826

— GOBIERNO — & www.lanus.gob.ar

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE INGENIERIA
DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA

OBRA: “Colocacion de luminarias sobre boulevard central en Av. Hipdlito

Yrigoyen”

MEMORIA DESCRIPTIVA

DESCRIPCION GENERAL:

Diagnostico del sector de la intervencion: La Av. Hipdlito Yrigoyen presenta
actualmente una infraestructura luminica compuesta unicamente por luminarias en
ambas veredas. Esto resulta ineficiente, dando como resultado una sensacion de
“apagon” a lo largo del trayecto.

Descripcidon del alcance de la obra: Se trata de la colocacién de luminarias sobre el
boulevard central en la Av. Hipélito Yrigoyen entre las calles Uriarte y la Av.Brasil. El
proyecto representa una importante mejora en la seguridad vial en la circulacion

vehicular y peatonal.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Mejorar la iluminacién de la Av. Hipolito Yrigoyen.

IMPACTO:

Por su dimensién, ubicaciéon y nivel de circulacion, la Av. Hipdlito Yrigoyen es la
arteria mas importante del Municipio de Lanus. La misma es principal conexion con
los Municipios de Lomas de Zamora, Avellaneda y por ende la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires. La mejora en el alumbrado generara beneficios tanto para vehiculos
como peatones ya que mejorara la circulacién por la misma, mejorando el tiempo de
circulacion por el distrito, mejorara la seguridad vial y promovera el desarrollo de la

ciudad.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipélito Yrigoyen 3863 | Lanus Oeste
Il inaa aratinita NRNN-A_-F2AR da K:NN a2 12NN he
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PROYECTO:
LUCES LED Y COLUMNAS DE ALUMBRADO:

Se prevé la instalacion de 614 luces led de 280 W distribuidos en 299 columnas de

alumbrado de 11 m de altura montadas sobre bases de fundacién de hormigén de
0,70 x 0,70 x 1,20 m. Las luces led se instalaran en un total de 291 pescantes de 90
dobles a 15° y 8 margaritas de 4 (cuatro) brazos distribuidos convenientemente
segun proyecto. La instalacién se llevara a cabo por medio de conductores de
alimentacion subterraneos de primera calidad sobre una capa de arena de 0,10 m de
espesor dentro del cantero central y los cruces de calzada se llevaran a cabo por
medio de tunelera.

VEGETACION:

El proyecto contempla el embellecimiento del cantero central mediante la colocacion

de césped y plantas nativas

COMPUTOS METRICOS:

La cantidad de columnas de alumbrado a instalar sera 299 con 614 luces LED.

PLAZO DE OBRA:

Se prevé un plazo de ejecucion de noventa (90) dias corridos.

FORMA DE CERTIFICACION:

Conforme al Convenio.

MODALIDAD DE CONTRATACION:
Licitacion Publica.

FORMA DE CERTIFICACION:
Conforme al Convenio.

AREA RESPONSABLE DE LA OBRA:
Secretaria de planificacion territorial y obra publica
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PRESUPUESTO OFICIAL:

PESOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON  82/100
($1.381.787.318,82)
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA PUBLICA
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL PLIEGO:

El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones que contraen y los derechos que
adquieren, el Municipio de LanUs por una parte y quien presenta una pro- puesta, por la otra,
en las Licitaciones Publicas de Obra Publica del Municipio, y para el caso de que resulte
adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones de la contratacion.

1.2.- TERMINOLOGIA:

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se emplean, con
él significado que aqui se indica, los siguientes términos:

"Adjudicatario”: el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la adjudicacion de la
obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO.

"Comisién Técnica Evaluadora": Grupo de profesionales y técnicos designados oportunamente
por el Departamento Ejecutivo para la evaluacion y seleccion de las ofertas presentadas en el
acto licitatorio. Emitiran un informe en el que fundamenten técnica y econémicamente el orden
de conveniencia de las OFERTAS presentadas

"Comitente": La Municipalidad de Lanus

"D.E.:" Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lanls

"Contratista": el ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATO.

"Contrato™: el instrumento legal escrito que, firmado por el Intendente de la Municipalidad de
Lanus y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligaciones y que rigen
las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condiciones se estipulan en
todos los documentos técnicos y legales que integran la licitacion

"Dias corridos"; todos los dias del mes.

"Dias habiles": los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion Publica Municipal.
"Dias laborables™: todos los dias excepto los domingos y medio dia del sdbado y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables. "Documentacion
contractual": todos los elementos del CONTRATO

"Documentos anexos": Toda la documentacién que amplia y, completa el presente Pliego,
integrdndose como documentacion y que sera firmada por las partes al instrumentarse el
CONTRATO de Obra Publica.

"Firma o empresa": Persona fisica o juridica habilitada para presentarse en calidad de
proponente.

"Inspeccion” o "Inspector": Servicio técnico encargado de la fiscalizacién, control y vigilancia de
la calidad de los materiales y avance de los trabajos a ejecutar por parte del COMITENTE.
"Mes": periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente.

"Oferente" o "Proponente": la persona fisica o juridica que presenta una PROPUESTA u
OFERTA en una licitacion.

"Oferta o Propuesta”: Es la presentacion constituida por el presente Pliego, y los de- mas pliegos
de acuerdo al tipo de obra que se trate, documentacién grafica y demas antecedentes técnicos
y legales exigidos en los mismos y la propuesta econdmica. Todo lo aqui mencionado debera
presentarse debidamente rubricada por el Responsable de la FIRMA O EMPRESA y su
REPRESENTANTE TECNICO, como condicion, para la aceptacion de la PROPUESTA por
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parte de la Municipalidad. "Pliego licitatorio": Todos los pliegos de la licitacion, todos los planos
y circulares emanadas de la Secretaria con y sin consulta.

"Registro de Contrataciones y Licitadores": Registro de Contrataciones y Licitadores de la
Municipalidad de Lanus

"Representante Técnico™: Profesional habilitado, matriculado en el colegio profesional
correspondiente y con las incumbencias acorde a las obras de que se trata la Licitacion, que
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE. Sera responsable de la correcta
interpretacion técnica de la Documentacion Contractual y las prestaciones requeridas para la
ejecucién de la obra. En caso de resultar el proponente ADJUDICATARIO de la misma,
suscripto el Contrato, serd responsable de la ejecucién de la obra..., por parte, y de la
CONTRATISTA, conjuntamente con ésta. "Semana": periodo de siete dias corridos.
"Subcontratista": la persona fisica o juridica a quién la CONTRATISTA encargue o encomiende
la ejecucion de una parte de los trabajos y/o prestaciones a su cargo. "U.T.": Es la Unién
Transitoria constituida con arreglo a lo dispuesto al cédigo Civil y comercial

Todo otro término empleado en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL y no mencionado en
este articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

1.3.- COMPUTO DE PLAZOS:

Los plazos se contaran:

En dias habiles municipales, con excepcién de aquellos casos en los que el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares indique lo contrario.

Cuando se fijen en semanas, por periodos de siete (7) dias corridos.

Cuando se fijen en meses o en afios, conforme a lo dispuesto en el Cédigo Civil y Comercial de
la Nacion.

1.4.- COMUNICACIONES:

Las comunicaciones que se realicen entre la Municipalidad y los interesados, oferentes y
adjudicatarios, se llevaran a cabo por medios de comunicacion fehacientes tanto electrénicos
como tradicionales. Ninglin mecanismo utilizado debera poner en ventaja a un interesado u
oferente sobre los restantes.

1.5.- GARANTIAS:

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones

principales, se establecen en articulos subsiguientes. Las mismas deberan afianzarse de

acuerdo a lo prescripto por el Decreto Provincial N° 2980/2000. Se garantizara la misma de las

siguientes formas:

A- En efectivo, mediante depdsito en la Tesoreria Municipal; se adjuntara a la documentacion
el ORIGINAL de la boleta respectiva.

B- Mediante la presentacion de Fianza Bancaria, adjuntando el original de la documentacion.

C- Mediante Pdliza de Seguro de Caucion, ORIGINAL.

Si se constituyera la Garantia mediante Fianza Bancaria o Pdliza de Seguro, el fiador o

asegurador, se debera constituir en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia

del beneficio de excusién y de division de acuerdo a los términos del

Cddigo Civil y Comercial, por todo el término de vigencia de la obligacion principal y por la

totalidad del monto sin restricciones ni salvedades, sometiéndose a la jurisdiccion de los

Tribunales ordinarios con competencia contencioso administrativa en Lanus, del Departamento

Judicial de Lomas de Zamora o aquellos que en un futuro los reemplace, para cualquier
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controversia que pudiese suscitarse. Dicha férmula debera inscribirse en el instrumento en
forma literal.

Asimismo debera constituir domicilio Especial dentro del Partido de LanuUs. Queda sin valor
alguna toda otra disposicion que se oponga a la presente.

Las firmas de quienes suscriban la Pdliza o Fianza deberan ser certificadas por Escribano
Puablico y de corresponder a otra Jurisdiccion, legalizada por el Colegio de Escribanos. En caso
de Fianza, dicho Escribano deberd certificar que los firmantes tienen facultades para obligar a
la Institucidon Bancaria en la medida expresada en el documento de que se trate.

Asimismo la emisién del Aval Bancario o de la Pdliza y su vigencia no podra ser posterior a la
fecha y hora de apertura de la licitacion.

Las fianzas del contrato prestadas por cualquiera de los medios establecidos en la Ley, seran
aceptadas por sus valores escritos.

Cuando los Oferentes pretendan garantizar su Oferta mediante Pdliza de Seguro, ésta podra
ser presentada con anticipacion para su visado previo. Dicha presentacion podra efectuarse
desde el momento de puesta a disposicion de los Pliegos de Bases y Condiciones de la
Licitacion, hasta cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de las
Propuestas. La visacién sélo se realizar4 cuando en la Pdliza se cumplimenten los requisitos
exigidos en la Documentacion de la Licitacién, y en caso contrario sera rechazada y no habilitara
su presentacion como Garantia de Propuesta. El visado o rechazo se efectuara dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de presentada.

El tramite previsto es optativo, pudiendo los Oferentes efectuar la presentacion de sus
Propuestas sin el visado previo, pero en el caso que la Péliza de Seguro no se ajuste a lo exigido
en los Pliegos de Bases y Condiciones, la propuesta seré rechazada sin analizar, y devuelta en
el acto al interesado sin que le asista derecho reclamo a alguno. Las representadas mediante
titulos, letras de tesoreria o certificados de deuda, no liberaran al contratista de las diferencias
que pudieren emerger por actualizacién de los créditos conforme lo establecido
precedentemente y hasta el monto real del crédito

1.6.- CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO:

Los Pliegos podran consultarse y/o adquirirse segun lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

Los pliegos en todos los casos tendran un valor de venta que sera establecido en el pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

Es condicion excluyente para participar de la licitacion la adquisicion del Pliego.

Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecto o a la documentacion se deberan
realizar por escrito hasta el tercer dia habil anterior inclusive, al dia fijado para la Apertura de
las propuestas. Las contestaciones y/o aclaraciones que el Municipio juzgare conveniente
realizar seran puestas en conocimiento en forma fehaciente de todos los que hubieran adquirido
el Pliego y hasta el dia habil anterior inclusive a la fecha de apertura. Dichas aclaraciones seran
incorporadas al Pliego como parte integrante del mismo.

Todos los adquirentes de Pliegos que no recibieren las aclaraciones no tendran derecho a
reclamo alguno debiendo inexcusablemente concurrir al Municipio a retirar un ejemplar de las
mismas, si las hubiere, hasta las catorce (14:00 hs.) horas del primer dia habil anterior a la fecha
de apertura de las ofertas.

1.7.- DOMICILIO
En el momento de adquirir el Pliego, el interesado debera constituir domicilio legal dentro del
Municipio de Lanus, ademés debera declarar un Correo Electrénico el cual sera considerado
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valido para las notificaciones que fueran necesarias efectuar por la Administracion. La
Municipalidad notificara a las EMPRESAS indistintamente al domicilio legal o correo electrénico,
no aceptandose reclamos al respecto por el incumplimiento de lo aqui establecido. Si modificara
el domicilio legal, debera hacerlo dentro de los limites de la misma ciudad. Antes de vencido el
plazo de validez de su OFERTA, debera comunicar este cambio en forma inmediata y
fehaciente a la Direccion General de Compras. El cambio de domicilio surtird efecto a partir de
recibida la notificacién por parte de la Municipalidad.

1.8.- NORMAS SUPLETORIAS
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases serd resuelto de acuerdo con las
disposiciones de:
* La Constitucion de la Provincia de Buenos Aires.
* La Ley Organica de las Municipalidades.
* Reglamento de contabilidad y disposiciones de administracién para las municipalidades
de la provincia de Buenos Aires.
* Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM)
* Supletoriamente -Ley 6021, Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires, y sus
modificatorias.
* Ordenanza General 165 de la Provincia de Buenos Aires, cuando corresponda.
* Leyes y normas vigentes en el ambito de la Provincia de Buenos Aires que resulten
aplicables en razén de la materia.
* Los principios generales del Derecho Administrativo.
* Los principios generales del Derecho.

1.9.- CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la PROPUESTA u OFERTA en
cualquier estado dé la licitacion o de la rescision de pleno derecho del CONTRATO dar u ofrecer
dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

Funcionarios o empleados publicos con competencia referida a esta licitacion o CONTRATO
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de su
cargo ante otro funcionario o empleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado publico
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés de un IINTERESADO, OFERENTE, ADJUDICATARIO O la CONTRATISTA, directa o
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes,
empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o
juridica. Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.

Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, la persona fisica o juridica
que tuviera un accionar como el sefialado, quedara excluido del Registro de Licitadores de la
Municipalidad de Lanus.

2.- DE LOS PROPONENTES
2.1. PROPONENTES
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Seran admitidas como PROPONENTES las personas fisicas o juridicas que acrediten estar
habilitados para la construcciéon de obras publicas salvo que el Pliego de Condiciones
particulares disponga lo contrario en virtud del tipo y magnitud de las tareas a realizar.
REGISTRO DE LICITADORES O PROVEEDORES: Los proponentes deberan estar inscriptos
en el Registro de Licitadores o Proveedores de este Municipio de Lanus, o tener iniciado el
trdmite de inscripcion.

Cuando se requiera Capacidad Técnica Financiera en el Pliego de Condiciones Legales
Particulares, los Oferentes deberan también estar inscriptos en el Registro de Licitadores del
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

Igualmente deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en el
ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas, nacionales,
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

Los oferentes deberan cumplimentar las exigencias previstas por la Ley N° 13.074 y el Decreto
N° 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicacion por parte de la
autoridad competente. (Anexo )

2.2. REPRESENTANTE TECNICO

Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario por la caracteristica de la
obra, sera condicién la intervencion de un Representante Técnico responsable, que respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecucion de la obra, en caso de resultar
éste ADJUDICATARIO de la misma. EIl REPRESENTANTE TECNICO debera ser Arquitecto,
Ingeniero Civil o en

Construcciones o Maestro Mayor de Obras o bien con la especialidad que especifique el Pliego
de Condiciones Particulares, debiendo estar inscripto en el Colegio Profesional correspondiente
de la Provincia de Buenos Aires, a la fecha de la firma de la PROPUESTA.

2.3. SISTEMA DE CONTRATACION
Las licitaciones, las ejecuciones de obras y las adquisiciones se haran por los siguientes
sistemas:

a) Por precios unitarios.

b) Por ajuste alzado.

C) A costoy costas. Este sistema sélo se podra aplicar en caso de conveniencia justificada a
juicio Poder Ejecutivo Municipal.

Las diversas modalidades de los sistemas enunciados en a), b) y c¢), se determinaran en los
respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, los que ademas deberan especificar el
procedimiento a seguir para la fiscalizacion y verificacion de las liquidaciones correspondientes
a las obras que se ejecuten por el sistema de costos y costas.

En este Ultimo caso, las contrataciones que deberd efectuar la firma adjudicataria para
cumplimentar la realizacién de las mismas, se regularan por el régimen establecido por la Ley
de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentacion.

2.4. PROPUESTAS
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Las PROPUESTAS se presentaran indefectiblemente en castellano, mecanografiadas o
impresas y foliadas correlativamente. La presentacion se debera efectuar en dos (2) sobres
cerrados y lacrados. El Ginico texto que obrara en el exterior de los paquetes sera el previsto en
la caratula de la licitacion, donde conste licitacion a que responde, Presupuesto Oficial, fecha y
hora y lugar de la apertura.

Las cotizaciones seran formuladas en pesos.

A su vez, se deberd poner a disposicion de la Administracién el soporte digital de la
documentacion antes mencionada.

2.5. PRESENTACION CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA

1. Las U.T. interesadas en formular Oferta, deberan:

Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Articulos 377 y siguientes de la

Ley 19.550 y sus modificatorias.

2. Suscribir compromiso expreso:

2. a. De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las empresas

consorciadas durante el proceso de licitacion, en orden al cumplimiento de todas las

obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y

todas las demés obligaciones y responsabilidades legales y contractuales emergentes.

2. b. De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen

una alteracion de la responsabilidad frente del Comitente, sin la previa natificacion fehaciente

a éste y aceptacion de su parte.

2. c. Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o muerte de los
empresarios individuales, no se producira la extincion del contrato de union transitoria, el que
continuara con los restantes.

3. Si al momento de la apertura no se encontraren constituidas:

3. a. Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias establecidas

en el Punto oferentes - Condiciones Requeridas, de las Condiciones Particulares.

3. b. Presentar un Compromiso de Constitucion de U.T.E., el que debera contemplar las

exigencias seflaladas: en las Condiciones Generales, segun corresponda.

3. c. Inscribirse registralmente en la Direccion Provincial de Personas Juridicas o Inspeccion

General de Justicia, segun corresponda, y en el Registro de Proveedores y Licitadores del

Estado, dentro de los quince (15) dias corridos de haber quedado firme la pre adjudicacion y en

forma previa a la adjudicacion, bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la

garantia.

3. d. La U.T./Consorcio debera tener en el estatuto una duracion superior al tiempo que

demande la obra, incluyendo el plazo de garantia, y también consignara que los trabajos a

realizar se encuentran comprendidos dentro del objeto social de cada una de las EMPRESAS

integrantes, independientemente de su parte proporcional de participacion.

Las PROPUESTAS deberan acompafiarse, con copia auténtica del instrumento que acredite su

constitucién, en legal forma, y de los documentos que habiliten a sus representantes para

contratar en su nhombre y obligarla.

Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos deberan tener plazo de

vencimiento que supere el doble, por lo menos del estipulado para la entrega de la obra Los

PROPONENTES no seran admitidos en los siguientes casos:

a) Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados.

b) Los inhabilitados por condena judicial.
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C) Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la
Municipalidad de LanUs o con la Provincia de Buenos Aires.

d) Los que sufran inhibicién general de bienes.

e) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situacién con anterioridad
a la fecha fijada para la apertura de los sobres.

f) Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en tramite.

g) Los que revistieren el caracter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra
naturaleza de relacion de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal.

h) Tampoco los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina
Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad
a la apertura de sobres, la Municipalidad podra declarar la inhabilidad del oferente para
presentarse en futuras licitaciones en el término que considere de acuerdo a la causal y hasta
diez afos.
Ademas de ello, segun la oportunidad en que se detecte el incumplimiento, procedera a
rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicaciéon o del contrato, con
pérdida del depdsito de garantia de la oferta o de contrato, segin el caso, y sin necesidad de
previa interpelacion judicial o extrajudicial.
Sera de aplicacion todo lo expuesto para el caso en que el oferente integre una UTE.

2.5.1. CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA:

La Municipalidad determinara en los Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, la
capacidad técnica, financiera especifica minima requerida segun el caso, para la calidad de los
trabajos a realizar.

2.6.1 HABILITACION DE OFERENTES

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:

Conforme a lo determinado en el Decreto 561/2000 de este Municipio, o el que en el futuro lo
reemplace, no se adjudicaran Licitaciones Publicas o Privadas, Concursos de Precios o
Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, mediante comprobantes
originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sus legajos de inscripcion,
hallarse inscripto en sus obligaciones tributarias y previsionales de orden Nacional, Provincial
y/o Municipal. La exigencia precipitada involucraria:

e IMPUESTO A LAS GANANCIAS MINIMA PRESUNTA

* IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

e  MONOTRIBUTO.

* IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

* OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos como trabajadores
auténomos o con personal bajo relacion de dependencia.-

e TASA MUNICIPAL POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE, MOTORES,
PUBLICIDAD, PESAS Y MEDIDAS Y OTROS, CON COBRO A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA.-

* TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES del inmueble donde desarrolla su actividad.-

* Laenunciacion que antecede resulta de caracter enunciativo y no taxativo, pudiéndose solicitar
la acreditacion de inscripcion y pago de otras obligaciones, en caso de corresponder.

Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido
de Landus, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Direccion de Tesoreria
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General constatara que se encuentre al dia con los tributos municipales de este Partido. De no
estarlo se procederd a la correspondiente compensacion, de conformidad con la redaccion del
Art. 130 bis Decreto Ley 6769/58 Ley Organica de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires (Texto segun Ley 11.838 y sus modificatorias).

La Subsecretaria de Ingresos Publicos centralizara los requerimientos que efectla la Direccion
de Tesoreria General, al efecto del estado de cuentas y de consolidaciones de deuda, que
hubiere sido informado a dicha Dependencia, remitiéndose a la Subsecretaria de Coordinacién
Legal y Técnica para el caso de deuda “judicializada”. En los casos de deudas atrasadas, se
considerara que se esta al dia con el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de
control, ello en el caso de planes de pago autorizadas por los organismos de recaudacion.-

3.- OFERTAS

3.1. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Para el calculo de su cotizacion los oferentes deberan tener en cuenta:

Los valores de los materiales, mano de obra y demdas elementos integrantes de las obras,
calculados con los precios vigentes al Ultimo dia del mes en que se formula la oferta.

Las propuestas responderan a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido en
la DOCUMENTACION de licitacion.

La sola presentacién de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que el
PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la DOCUMENTACION de la licitacion, asi como
de las caracteristicas especiales de la misma; no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente
dudas o desconocimiento al respecto.

Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, lo ha hecho con perfecto
conocimiento del cometido y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta efectuar los
trabajos de la licitacion, a fin de informarse debidamente, tal lo consignado con anterioridad, es
decir de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos. (cuando corresponda), de los
posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucion de las obras, de las
condiciones de provision de agua, energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de
materiales y mano de obra, y de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra
EI PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podra alegar posteriormente causa alguna
de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de la realizacién de los
trabajos, y sera Unico responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido su oferta.
3.2. DEPOSITO PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA.

El Oferente deberd depositar el uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial en
concepto de Garantia de Mantenimiento de Oferta segun el Articulo 1.5 del presente Pliego.

3.3. CIRCULARES Y ACLARACIONES

La Direccién General de Compras o la Secretaria de competencia en la presente contratacion
podran efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o correcciones a las disposiciones
de los Pliegos, mediante la emision de Circulares, las que integraran el presente Pliego.

Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacién de los pliegos o
advirtiera algun error u omisiéon de la documentacién técnica durante la preparacién de la
propuesta, debera solicitar por escrito su aclaracion a dicha Direccién General hasta tres dias
anteriores a la fecha de apertura o el plazo que establezca en Pliego de bases y condiciones
particulares.
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Si el PROPONENTE no formulara pedido de aclaracién alguna en el término antedicho, se
considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los elementos integrantes de la
DOCUMENTACION del llamado a licitacion y de las aclaraciones que se hubieren producido.
Es obligacion del interesado Constatar la emisidn de circulares, por ello no podra alegar el
desconocimiento de las circulares emitidas.

3.4. APERTURAS DE LAS OFERTAS:

Los sobres de la Documentacién y Propuesta técnica como de la Oferta econGmica seran
abiertos en una Unica instancia, el dia y hora indicada en el Decreto de Llamado, caso contrario
el procedimiento sera determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En el acto de apertura se labrara un acta, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 113
del Decreto 2980/2000. La misma sera leida y suscripta por los funcionarios actuantes y por los
proponentes 0 sus representantes que hubieras solicitado la inclusion de observaciones
admitidas y por todos los interesados que deseen hacerlo.

Si el dia fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo o por razones de
fuerza mayor, este tendra lugar el primer dia habil siguiente, a la misma hora.

3.5. CONFECCION, CONTENIDOS y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
Las propuestas que efectlen los concurrentes a la Licitacion se presentaran en el lugar
designado en el Decreto de llamado a la Licitaciéon y hasta la fecha y hora indicadas para el
Acto de Apertura del sobre N°1. Las Propuestas que se presentaren con anterioridad al dia de
la Apertura, se haran en la Direccién General de Compras dentro del horario administrativo. No
se admitiran Propuestas enviadas por correo y de las que se presenten en la forma indicada
precedentemente, se entregara y presentara con el recibo.

La presentacion se deber& efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre
N°1: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha y hora de
apertura, contendra:

A- Garantia de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo expresado en acapite especial
a sus efectos redactado.(Excluyente)

B- EIl Pliego completo, firmado en todas sus hojas, anverso y reverso, por el Oferente y
su Representante técnico y la constancia de adquisicién del mismo.

C- La Declaracién Jurada que acepta la Jurisdiccion de los Tribunales del Departamento
Judicial de Avellaneda-Lanus, y ello para cualquier controversia que pudiese
suscitarse. Asimismo debera constituir domicilio legal dentro del Municipio de Lanus.

D- La constancia de inscripcion o haber iniciado el tramite en el Registro de Licitadores-
Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanus, el cual debera estar
terminado antes de la Adjudicacion.

E- Declaracion que el Oferente ha recogido en el lugar de los trabajos toda la informacién
gue pueda obtenerse por las observaciones del terreno y sus adyacencias y también
por referencia de terceros sobre el aprovisionamiento de materiales, personal, agua
y energia, situacién de instalaciones, calles de acceso y respecto a cualquier otro
antecedente, que pueda permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los
trabajos, su dificultad y su costo.

F- VISITA A OBRA, Solo en los casos en los que el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares establezca la visita, debera presentarse la constancia de asistencia a la
misma firmada por el Representante del
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G- Plan de trabajos y Curva de Inversiones (DIAGRAMA DE BARRAS — GANNTY
CURVAS DE INVERSION)

H- Tratandose de Sociedades deberan acompafiar los instrumentos constitutivos
debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personeria de quienes suscriban
la documentacién que las representan, en copia certificada por Escribano Publico. Si
se trata de Sociedades Anénimas deberan adjuntar copia del Acta de Directorio por la
cual autoriza la presentacion. Cuando un tercero representa a una persona de
existencia visible, deberd acompafar copia del poder. Se aceptaran fotocopias de las
certificaciones Unicamente si el original es expuesto frente al funcionario actuante en
el acto de apertura.

I- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra exigir la presentacion de otra
documentacion que se considere necesaria.

Sobre N°2: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha
y hora de apertura, contendra:

A- El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus
hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo
exclusivamente todos los item que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al
efecto de facilitar el estudio y comparacién de las Propuestas.

El Oferente formulara su propuesta en nimeros y letras.

B- La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

C- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra exigir la presentacion de otra
documentaciéon que se considere necesaria.

No se consideraran las que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o
agregados entre lineas, que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de ellos
por el firmante de la oferta ni tampoco las que no cotizaren la totalidad de los
trabajos o items. Cuando difieran las cantidades consignadas en letras y las
establecidas en nimeros, valdra el monto total expresado en letras.

Son causales de desestimacion de las ofertas presentadas, en el acto de apertura
dispuesto en el decreto de Licitacion, los siguientes incumplimientos: a) La no
presentacion de la garantia de mantenimiento de ofertas; y b) La presentacién de la
planilla de cotizacién, con tachaduras y/o enmiendas, estando estas sin salvar
correctamente por el ofertante.

La precedente enumeracion de causales de desestimacion de ofertas en el acto de
apertura es taxativa, sin perjuicio del andlisis que se efectivice de cada una de las
ofertas que se presenten.

La omisién de parte de los requisitos establecidos en los incisos C), D), E), F), H) e
[) podrd ameritar, a juicio exclusivo de la Comisiobn de Pre adjudicacion, el
completamiento documental. Ambos sobres tendran la identificacion y sefialada.
Los cOmputos y presupuestos confeccionados por el Oferente llevaran firmay sello
del Oferente juntamente con la del Representante Técnico, habilitado y matriculado
en el colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, o aquel
que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cada hoja anverso y
reverso, no aceptandose las que presenten raspaduras y/o enmiendas que no
hayan sido debidamente salvadas al pie.

3.6. VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES
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Durante los dos (2) dias posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo municipal,
se podran efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de las propuestas, debiéndose adjuntar
tantas copias del escrito de impugnacion como oferentes haya, las cuales seran resueltas por
LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS.

Cumplido el plazo establecido no se aceptaran mas impugnaciones o reclamos. Se establece
como presupuesto formal para admisibilidad de la presentacion de cualquier tipo de
impugnaciones — tengan estas la forma de recurso, reclamo, observacién o cualquier otro modo
de peticién -, la constituciébn de un deposito en caucién del 0,1% al 3% del Monto del
presupuesto. EI mismo sera determinado en el pliego de Bases y Condiciones legales
Particulares y realizado en efectivo en la Tesoreria Municipal y el comprobante adjuntado a la
impugnacion o mediante poéliza de caucién a favor de la Municipalidad la cual, en original y
certificada por escribano, debera también acompafiar a la impugnacién y, en su caso,
reintegrado al impugnante si la impugnacion prosperara total o parcialmente. En caso contrario,
el depésito quedara perdido para el proponente a favor de la Municipalidad.

Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podran concurrir a la Direccion general
de Compras, a efectos de revisar los legajos y las impugnaciones efectuadas, durante los dos
dias habiles posteriores al vencimiento del plazo para realizar impugnaciones, al solo efecto de
gue tomen conocimiento de las mismas, retiren copias de los escritos y manifiesten, dentro de
dicho plazo, lo que estimen pertinente.

Queda establecido que no podrd acompafiarse en tal oportunidad ninguna documentacion que
haya debido ser presentada en el sobre correspondiente.

Cumplidos los trdmites sefialados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara
concluido el periodo de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedaran reservadas para su
evaluacion a la Comision respectiva.

Se deja expresa constancia que la interposicion de impugnaciones no producira la suspension
de la continuacion del procedimiento.

3.7. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

El Oferente quedara obligado a mantener su Propuesta durante sesenta (60) dias corridos
contados a partir del dia del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho termino, el plazo
guedara automaticamente prorrogado hasta el momento de la Adjudicacién, salvo que el
Oferente retire su Oferta, comunicado la decision por medio fehaciente y con diez (10) dias de
antelacion.

3.8. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS - INFORME DE PRE ADJUDICACION:
La DOCUMENTACION contenida en las OFERTAS serd analizada por una COMISION
EVALUADORA DE OFERTAS.

Podra ser suplida por el dictamen de TECNICO, con la Intervencién de las autoridades
competentes de acuerdo a lo previsto por la Ley Organica de Municipalidades y el Anexo | del
Decreto Provincial 2980/2000.

4.- PRE ADJUDICACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION PRE ADJUDICACION:

4.1 La pre adjudicacion recaera sobre la propuesta que sea mas conveniente a los intereses
Municipales, entre aquellas que se ajusten en un todo a las Bases y Condiciones establecidas
para la Licitacion, partiendo de un informe de pre adjudicacién, Yy para la resolucién se tendra
en cuenta: a) Cumplimiento de la DOCUMENTACION de licitacion.

b) Precio cotizado.

¢) Capacidad técnica, econémicay financiera.
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d) Evaluacién econémico financiera de la EMPRESA.

e) Evaluacién econdmica financiera de la oferta.

f) Informe de pre adjudicacion

g) Evaluacién del desempefio de la firma en anteriores contratos que hubiere con la
Municipalidad.

La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia competente en el proceso,
emitird el informe de pre adjudicacién y podra, para cumplimentarlo, requerir a los
OFERENTES, a las reparticiones Técnicas intervinientes y a los Registros de Licitadores, los
informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado que cualquier falseamiento
gue se detecte en la informaciébn suministrada, en la documentacion provista por los
OFERENTES sera considerada causal de exclusion.

4.2. ADJUDICACION

El Ejecutivo Municipal resolvera la adjudicacion. Asimismo la notificara por medio fehaciente, a
todos los oferentes que hayan participado de la apertura del sobre N° 2. Si a juicio del Ejecutivo
Municipal, dos 0 mas OFERTAS estuvieran en igualdad de condiciones, se podra invitar a
presentar una mejora de los precios, con recaudos analogos a los de la licitacion y si la misma
situacion se mantuviera, la adjudicacion se resolvera teniendo en cuenta la propuesta mas
ventajosa y conveniente atendiendo La capacidad técnico financiera disponible de los
PROPONENTES.

El Municipio conservard HASTA ESTE MOMENTO la facultad de rechazar todas las Propuestas
sin que la presentacion de las mismas de derecho al Oferente a formular reclamo alguno.-

El Adjudicatario debera tener concluida la tramitacion concerniente a su inscripciéon en el
Registro de Licitadores de este Municipio de Lanus, al momento de dictarse el Decreto de
Adjudicacion respectivo. En caso contrario perdera el derecho a ser Adjudicatario, pudiendo el
Municipio desechar la Oferta.

4.3. DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO - PLAZO:

El Adjudicatario para firmar el Contrato, afianzara el mismo, dentro de los cinco (5) dias habiles
de notificada la Orden de Compra. Este depdésito serd del Cinco por ciento del monto del
contrato (5 %) y se podra integrar por algunas de las formas previstas.

Su monto permanecera inalterado hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, sin perjuicio de las
posibilidades de actualizacion del mismo que se establecen en el presente.

4.3.1. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECUCION DE
CONTRATO:

Una vez notificado el Adjudicatario la aceptacién de la Propuesta, éste debera, dentro de los
cinco (5) dias corridos desde el siguiente de la naotificacion, constituir el depdsito de garantia.
Si el Oferente constituyera la Garantia en alguna de las formas previstas en los incisos b) o ¢)
del Art. 1.5 de este Pliego de Condiciones Generales y las mismas fueran observadas por no
cumplimentarlas correctamente, quedara obligado a reemplazarla en un plazo méaximo de
veinticuatro (24) horas por otra que cumpla adecuadamente los requisitos, o a constituirla en
efectivo, mediante deposito en la Tesoreria Municipal. Vencido dicho plazo, el Municipio podra
declarar anulada la Adjudicacion sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran
corresponder lo antedicho se hace extensivo a las garantias por trabajos adicionales.
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4.4 ORDEN DE COMPRA:
Una vez emitido el Decreto de Adjudicacion la Direccién General de Compras emitird la Orden
de Compra.

5.- CONTRATO

5.1. CONTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA

EI ADJUDICATARIO, debera concurrir al domicilio de la Municipalidad de Lanus, sito en Hipdlito
Yrigoyen 3863 Lanus Oeste, a firmar el CONTRATO respectivo.

El incumplimiento de dicha obligacion habilitara al Departamento Ejecutivo Municipal, a dejar
sin efecto la adjudicacion, con pérdida del depdsito de GARANTIA, salvo caso de fuerza
mayor debidamente comprobada, pudiendo el D.E. adoptar, a su solo juicio, algunas de las
soluciones siguientes:

a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en caso de
renuncia o defeccion del ADJUDICATARIO disponer la adjudicacion, descendiendo en la
escala, hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.

b) Declarar fracasada la Licitacion devolviendo el depésito de GARANTIA a los
PROPONENTES.

Si el CONTRATO no se firmara por decision del Ejecutivo Municipal, el ADJUDICATARIO solo
tendra derecho a reclamar la devolucion de las GARANTIAS constituidas, no teniendo en ningun
caso derecho a indemnizacién alguna ni por ningin concepto.

PLAZO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:

Las Garantias de Oferta seran devueltas, a pedido, a los que no resulten Adjudicatarios dentro
del plazo de treinta (30) dias de producida la Adjudicacion.

5.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS:

Las Obras que se licitan, contratan y ejecutan, quedan sometidas a la documentacién que a
continuacion se indican:

Memoria descriptiva.

Pliego de Bases y Condiciones ¢ Propuesta

Contrato suscripto entre las partes. « Orden de Compra

Ley Organica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administracion para las

Municipalidades de la Provincia de Bs. As.

La Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus modificatorias,
en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacion.

El Decreto Provincial N° 2980/00.

Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanl(s asi como las normas
reglamentarias de las mismas.

OTROS DOCUMENTOS INCORPORADOS:

Se consideran incorporados al Contrato y haran fe en caso de discrepancia entre partes, los
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecucion de la Obra, se entreguen al
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Municipio, las Ordenes
de Servicio dadas por escrito por la Inspeccion y el Acta de Inicio. Todos estos documentos se
extenderan y firmaran en triplicado entregadndose uno de ellos para ser agregado a la
documentacion contractual a mantener en obra.
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5.3. MODIFICACIONES O ALTERACIONES

El COMITENTE podra& mandar a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras
contratadas mediante 6rdenes que transmitira la INSPECCION de obra al CONTRATISTA,
cuando se encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del
CONTRATO, el CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias de natificacion, de la alteracion o
modificacion, debera ampliar el monto de la GARANTIA del CONTRATO.

5.4. TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por si o por terceros en la obra, con la
contratacion de trabajos ajenos al CONTRATO, sin que por ello el CONTRATISTA tenga el
derecho a reclamacion alguna.

AMPLIACIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario ampliar parte de las obras contratadas
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO,
seran obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario reducir parte de las obras contratadas
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO,
seran obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

5.6. DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO

En caso de aparecer discrepancia o contradicciones entre los diferentes documentos que

integran el CONTRATO, se procedera de la siguiente manera:

Si es evidente el error material sera corregido por el COMITENTE, quien lo hara de Oficio 0 a

pedido del CONTRATISTA.

Si son por deficiencias en el proyecto, el CONTRATISTA lo comunicara al COMITENTE y este

se debera expedir dentro de los quince (15) dias.

Los documentos privaran en el siguiente orden:

a) Pliego de Condiciones y Especificaciones particulares.

b) Memoria descriptiva.

C) Planos de detalle.

d) Planos de conjunto.

e) Pliegos Generales de Condiciones y Especificaciones.

f) Contrato.

g) Propuesta aceptada y Resolucién de adjudicacion.

h) Notas aclaratorias si las hubiere

i) Leyes Nacionales y/o Provinciales que rigen en la materia en forma complementaria o
suplementaria.

Si la aplicacion de las normas precedentes no permitieran resolver la cuestion, el Departamento

Ejecutivo Municipal resolvera la interpretacion que corresponda, acudiendo de ser necesario, a

los principios generales del derecho administrativo y a los principios generales del derecho, en

ese orden.
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5) Si hubiera discrepancia en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,

6) Siexistiera discrepancia entre nimeros y letras, prevalecera el valor expresado en letras.

7) Por el sistema de ajuste alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con el monto total
expuesto en el formulario de cotizacion, prevalecera este Ultimo y se prorrateara la diferencia
entre todos los rubros.

8) Igual criterio se seguird si existieran diferencias entre el valor de la oferta econdmica y el monto
total expuesto en el formulario de cotizacion, prevaleciendo el valor indicado en la oferta
econdmica.

5.7. CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA:

Todas las notificaciones seran dispuestas en los domicilios denunciados y constituidos segun
los pliegos de bases y condiciones y el correspondiente contrato, donde seran eficaces la
totalidad de las notificaciones que se efectien.

En caso de modificarse el domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia del
CONTRATO vy hasta la recepcién definitiva de la Obra, aquel queda obligado a comunicar,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente al Departamento Ejecutivo
Municipal su nuevo domicilio, el que debera estar siempre en la Ciudad de Lanus , Provincia de
Buenos Aires.

5.8. CESION DEL CONTRATO:

EI CONTRATO no podra ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad
debidamente formalizada por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que podra
denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue
ningun tipo de derecho a la CONTRATISTA.

En el caso de acordarse la transferencia o cesion, ésta deberd contener el cumplimiento de los
extremos requeridos por la Ley N° 6021 y concordante de su Decreto Reglamentario.

5.9. REDETERMINACION DE PRECIOS:
En los casos en los que corresponda aplicar las redeterminaciones, el procedimiento se fijara
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

5.10. REVOCACION DEL CONTRATO:

El Municipio para revocar los contratos cuando se comprobare administrativamente la existencia
de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtencién de ventajas por parte de la
contratante; y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectaran
originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado
mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinacién fraudulenta que diera
lugar a la accién penal o que fuere objeto de condena penal”.

6.- ORGANIZACION DE LA OBRA

6.1. ACTA DE INICIACION DE LA OBRA:

Dentro de los cinco (5) dias corridos de aprobado el Plan de Trabajos, se labrara el Acta de
Iniciacién de obra. En los casos que asi se requiera en el Pliego de Especificaciones Legales
Particulares, debera estar presente el Representante Técnico del Contratista en dicho acto. La
incomparencia de éste en el Acto sera penada con la multa prevista en el pliego de bases y
condiciones particulares.
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6.2. PERMANENCIA DE DOCUMENTOS:

Teniendo el contratista la obligacion de ajustarse en un todo a los documentos del contrato, LA
INSPECCION le entregara oportunamente una copia legalizada de la documentacion del
Contrato, la que permanecera en el lugar de la obra y estara a disposicion de la inspeccién.

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:

Simultaneamente con la firma del Acta de Iniciacion de la Obra, el Inspector y el Representante
Técnico de la CONTRATISTA abriran los libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido, a
través de los cuales se cursaran las comunicaciones entre las partes referidas al desarrollo de
los trabajos.

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccion Técnica imparta durante la ejecucion de los trabajos,
seran cronolégicamente consignadas en el libro por triplicado a proveer por el Contratista,
foliado, sellado y rubricado por la Inspeccién Técnica que ésta guardara en su oficina.

Se considera que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo
el caso que de ella se hiciere manifestacion explicita de lo contrario. Las comunicaciones que
requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o definir detalles de Ejecucion y
demas actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos y que por su indole deban
guedar consignadas por escrito, seran cronoldégicamente consignadas en un libro foliado por
triplicado destinado a ese solo efectoy se procedera de acuerdo a lo indicado.

Cuando el Contratista considere que en una orden se exceden los términos del Contrato, debera
notificar de ello, sin perjuicio de presentar a la Inspeccién Técnica en el término de diez (10)
dias corridos, un reclamo claro y terminante, fundando detallada- mente las razones que lo
asisten para observar la orden recibida. Estas comunicaciones debera cursarlas por Nota de
Pedido.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningun
concepto.

Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la
misma, serd penado con la multa que establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Cuando la demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio exceda el plazo de diez (10) dias
corridos, el Municipio podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista. La Secretaria
interviniente, previo informe del Inspector de Obra, considerara las solicitudes de ampliacion de
plazo contractual, con la mecanica de procedimiento que establezca el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

7.- DESARROLLO DE LA OBRA

7.1. PLAZO DE EJECUCION Y MORA:

Las Obras se ejecutaran en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Legales Particulares. Existirda mora automatica cuando a la expiracion del plazo y prérrogas
acordadas, la Obra no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de
Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos
no estuvieran terminados en el plazo fijado se entrara en mora automaticamente.

7.2. CALIDAD DE EQUIPO:

El Contratista usarad equipo y maquinaria de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el
Municipio podra exigir cambio o refuerzo de equipo y maquinaria cuando el previsto, ya sea por
su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo establecido.
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7.3. GASTOS DE TRANSPORTE

Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los gastos
inherentes al transporte, alojamiento, viaticos, comida, estadias, etc. de su personal, ademas
del flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, (tiles, maquinarias,
herramientas y enseres, que se requieran para realizar los trabajos objeto de la licitacién
adjudicada.

8. EJECUCION DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS

8.1. EJECUCION DE LA OBRA

Las ejecuciones de las obras deberan ajustarse estrictamente a lo estipulado en el presente
Pliego y demas DOCUMENTOS ANEXOS. EI CONTRATISTA no podra por si, bajo ningin
pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al

CONTRATO.

8.2. MATERIALES

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion, ensayos y prueba de todos los
materiales, se regira por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que componen el Pliego
y Documentacion Anexa. El CONTRATISTA estéa obligado a emplear en la obra los materiales
especificados en los documentos integrantes del CONTRATO y se le podra requerir muestras
de su procedencia, pruebas y ensayos a su exclusivo cargo.

8.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
Contratista deberd presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacion del Municipio. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el
Municipio podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten, para lo cual el Contratista
debera cubrir los gastos de traslado y estadia del personal de inspeccién si la distancia asi lo
requiere.

8.4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN El CONTRATISTA
Esta obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del COMITENTE, sus
diversos rubros resulten completos y adecuados a los fines de la obra, en la forma establecida
en los planos, especificaciones y demas documentos del CONTRATO y de acuerdo en todos
los casos a las exigencias de los Organismos especializados.

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos especializados
las minimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA se ha obligado a ejecutar dentro
del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del
cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del CONTRATO carecieran
de detalles sobre las mismas, o cuando con- signandose estas, su prevision no alcance a
cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles,
contenidos en las especificaciones y planos, superaran las minimas reglamentarias de los
Organismos especializados, el CONTRATISTA deberéa inexorablemente respetar y ejecutar lo
establecido en la DOCUMENTACION que integra el CONTRATO, quedando expresamente
aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decision hasta
el limite de la reglamentacion vigente aun cuando contare con la aprobacion del ente
respectivo. Si lo hiciera queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo,
conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. En el caso que el
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CONTRATISTA solicite y obtenga de la COMITENTE aprobacién a una modificacién de este
caracter, queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante
reglamentaria. Esta modificacién la propondra anticipadamente a la ejecucion del trabajo.

8.5. ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES

El hecho que la INSPECCION dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos de calidad
inferior, o0 mal ejecutados, no implicara aceptaciéon de los mismos resultando de aplicacién lo
establecido en el articulo anterior.

8.6. ENSAYOS

El COMITENTE podré exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales
y partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos por los Pliegos y
Reglamentos pertinentes.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, seran facilitados y costeados por el
CONTRATISTA. Este ademas pagara cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios
gue el COMITENTE determine.

87 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la INSPECCION podréa ordenar
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas, y en el supuesto que los defectos fueran comprobados, todos
los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponderles. En caso contrario, las abonara el COMITENTE. Si los
vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia el CONTRATISTA deberé reparar
o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije en la orden de servicio, a contar desde
la fecha de su notificacion fehaciente. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podran ser
ejecutados por el COMITENTE o por Terceros, deduciéndose su importe de los créditos a
liquidar a favor del CONTRATISTA o, en su caso, del fondo de reparo o de la garantia de
contrato.

La Recepcion Final de los trabajos no trabarad el derecho del COMITENTE de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas
partes de las obras en las cuales se descubriera ulteriormente fraude o el empleo de materiales
inapropiados; tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determine el
Cadigo Civil y Comercial.

8.7. TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor calidad y/o de mayor valor que lo estipulado
ya sea por naturaleza o procedencia, no daran derecho al CONTRATISTA a reclamacion alguna
por mejoras de precio. Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicios
comunicados al CONTRATISTA o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas
contractuales, podran ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que los indicados y en
este caso el CONTRATISTA demolera y reconstruird los trabajos de referencia, de acuerdo a
lo indicado en la documentacién contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su cargo
los gastos y responsabilidades generados por esta causa.

El CONTRATISTA retirara a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden lo
sefiale, los materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare. Sino lo hiciere,
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podran ser demolido o retirados los materiales y elementos referidos por el COMITENTE, sin
necesidad de interpelacion alguna, a costa del CONTRATISTA.

8.8. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El CONTRATISTA debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el COMITENTE, responsable de la coordinacion de los mismos, decida
realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCION de obra, respecto al orden y
coordinacion de ejecucion de los trabajos.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demés
CONTRATISTAS o ala que realice directamente el COMITENTE ajustandose a las indicaciones
gue se les impartieran y a los Planos y Especificaciones. Cuando el CONTRATISTA sufriera
demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias, o retrasos de
otros CONTRATISTAS, debera dar cuenta del hecho a la INSPECCION, en el término de 48
horas.

8.9. LIMPIEZA DE OBRA:

El Contratista deberd entregar la Obra, libre de escombros y materiales, excedentes de la
construccion y perfectamente limpia con la correspondiente aprobacion de la Inspeccion. Sera
penada con la multa prevista en el Pliego respectivo el que no cumpliere.

8.10. CERCOS VALLAS Y DEFENSAS DE PROTECCION:

El CONTRATISTA instalar4 a su costo y cargo, ya que se entienden incluidos en el precio
cotizado, los elementos de proteccién que impidan gque terceros accedan a las obras en forma
inadvertida, o elementos de ésta afecten aterceros, a propiedades linderas o espacios publicos
ajenos a la obra. A tal fin dispondrd la colocacion de cercos, vallas, pantallas de proteccion de
conformidad con las normas municipales y/o de acuerdo a la necesidad de la obra de que se
trata.

9.- RESPONSABILIDADES

9.1. ACTOS DE INDISCIPLINA

Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al personal del COMITENTE, o cualquier otro acto
de indisciplina por parte del personal del CONTRATISTA, obligard a este a retirar de la obra
a quien o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicaciéon de las sanciones previstas si
correspondieran.

9.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TECNICO:

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacion de los
planos y especificaciones para la realizacion de la Obra.

El Representante Técnico del Contratista firmara solo o con aquél, todas las presentaciones de
caracter técnico ante el Municipio y concurrira a éste o a la Obra cuando asi se lo solicite.

La negativa a notificarse de cualquier orden motivara la aplicacién de multas.

En cada orden se consignard el término dentro del cual debe cumplirse la misma. El
incumplimiento de las Ordenes de Servicio le hara pasible al Contratista de la multa establecida.
El Contratista bajo ningin concepto aceptara 6rdenes verbales.

La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por el Municipio no podra
ser alterado salvo en caso en que se produzcan modificaciones en la Obra. La Inspeccion
verificara el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por el Municipio.-
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Cuando la Inspeccion compruebe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimara su
cumplimiento mediante la correspondiente orden de servicio. El Contratista en este caso estara
obligado a presentar nuevo monto probable de certificacion mensual y acumulada, en el término
que fije la Orden de Servicio, so pena de la paralizacion de los trabajos, interrupcién del plazo
contractual y aplicando a su vez la multa establecida en el presente pliego.

9.3. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras, debiendo respetar
la ubicacidn, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos.

Existencia de materiales antes del acto licitatorio: Cuando el Contratista no formulara ninguna
observacion por escrito antes de las 72 horas del Acto Licitatorio, respecto a la imposibilidad de
obtener materiales exigidos por la documentacion, ya sea por la no existencia o fabricacion de
los mismos, en plaza, no tendra derecho a que, en la ejecucion de la obra, alegue dicha
circunstancia para provocar el cambio de materiales. Falta de materiales durante la ejecucion:
En las circunstancias que durante la ejecucion de la Obra se comprobare la no existencia o
fabricacion en plaza del o los materiales exigidos por la documentacion, la Inspeccion
determinara el material que reemplazara al previsto, el que nunca sera de inferior calidad y que
no daréa por este motivo derecho a reajuste alguno o modificacién del plazo contractual.
Precaria entrega: En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista debera
prever dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento de su empleo, no dé lugar la
misma a un entorpecimiento de la marcha de los trabajos. Esta falta de previsién por parte del
Contratista dara lugar a que se aplique una multa igual a la prevista por dia de retardo en la
terminacion del item, cuya duracion esta prevista en el Plan de Trabajo aprobado.
Conservacion: El Contratista efectuard todos los arreglos por desperfectos que pueden
producirse durante la ejecucion de la Obra y sera responsable de su conservacion hasta la
Recepcién Definitiva de la misma.

Arreglos: La Inspeccion pondra en conocimiento del Contratista los defectos o deterioros
producidos en la Obra y éste procedera a su reparacién o arreglo en el plazo de diez (10) dias.
Vencido este plazo, la Inspeccidn encargara los trabajos a otras personas por cuenta del
Contratista, descontando el importe de los mismos del fondo de garantia.

9.4. VIGILANCIA:

El Contratista dentro de la suma total fijada en el Contrato, esta obligado preservar la guarda
de la Obra. A tal fin y hasta la recepcidn provisional de la misma debera contar con el personal
necesario, para su cuidado de dia y de noche.

9.5- APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

El Contratista presentara mensualmente a la Inspeccién los comprobantes que certifiquen el
haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes y contribuciones exigidos por las leyes
respectivas y/o con relacion a la Administracién Federal de Ingresos Publicos (A.F.I.P.) para
todo el personal ocupado en obra, como asi también el cumplimiento de toda la normativa
vigente relacionada en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De
comprobarse el no cumplimiento de lo establecido precedentemente, el Municipio procedera a
paralizar las liquidaciones correspondientes.

9.6 JORNALES MINIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA:
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El Contratista debera pagar puntualmente al personal empleado en la obra de acuerdo con los
jornales establecidos por los convenios debidamente homologados y actualizados, en el caso
de que éstos sufrieren modificaciones.

El Contratista se hace cargo de todas las cuestiones laborales que se suscitaren con motivo de
la Obra, respondiendo en forma exclusiva ante cualquier reclamo de sus dependientes en lo
gue hace a las contingencias previstas en las leyes laborales y de seguridad social, eximiendo
expresamente en ese asunto de toda responsabilidad al Municipio de Lanus.

9.7- PERSONAL OBRERO:

El Contratista deber& dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y convenios laborales en
vigencia. Empleara el numero necesario y suficiente de empleados idéneos a juicio de la
Inspeccién, de acuerdo con el Plan de Trabajos.

Asimismo deberd proveer a todo su personal de los elementos de seguridad que se requieran
de acuerdo a la actividad que cada uno realiza en la obra y exigira su uso. El incumplimiento de
esta obligacion sera causal de sanciones.

Altas y bajas: EIl CONTRATISTA se encuentra obligado a comunicar al COMITENTE las altas y
bajas que se produzcan en el personal afectado a la obra en forma inmediata dejando
establecido que en el caso de altas debera acreditar el correspondiente cumplimiento de la
normativa aplicable..

9.8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES

Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o
intereses si cometiere cualquier infraccién a las disposiciones legales y/o previsionales en
vigencia de cualquier jurisdiccién, sea esta, nacional, provincial o municipal.

9.9. CONTROL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD

El control de la obra por parte del COMITENTE, no disminuira de ningin modo y en ningiin caso
la responsabilidad del CONTRATISTA que debera controlar el proyecto y los calculos antes de
la construccion y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisién, accidentes, dafios y
contratiempos, siniestros, utilizacién de materiales y enseres, marcas, nombres, etc. asi como
la variacion de los planos y especificaciones de los trabajos.

9.10. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accién de terceros
gue pudieran iniciarse por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas 0 cosas
por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maqguinaria o implementos utilizados
en las obras o por negligencia, culpa, omision o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u
obreros afectados a la ejecucién de las obras a su cargo.

9.11. CONTRATACION DE SEGUROS:

Previo a la iniciacion de los trabajos previstos en la Obra, el Contratista deberd acreditar la
contratacion de Seguros por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad Civil,
Contra Terceros y todos los que requiera la legislacion vigente, en compafiias reconocidas por
la Superintendencia de Seguros de la Nacién y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
segun corresponda, por sumas suficientes para cubrir tanto al personal de la Obra como a
terceros y sus bienes, durante toda la ejecucion de los trabajos. Sera obligacion del Contratista
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informar altas/ bajas y/o cualquier modificaciéon a las néminas presentadas al inicio de los
trabajos en el dia de ocurrencia del cambio.

Asimismo, el Contratista debera declarar indemne al Municipio de LanlUs con respecto a
cualquier contingencia que pudiera suceder.

Cada integrante de la Supervision de la Obra (Representante Técnico y/o Representante de
Obra designado) deberéa ser asegurado en pdliza individual intransferible.

Deberan cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como en “in itine- re”, no
debiendo limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del
asegurado y la Obra. Los seguros contratados no deberan contener limitaciones, excepciones
o condiciones que, en atencion a las caracteristicas de la Obra, su localizacién y los trabajos a
ejecutar, desvirtlen o hagan ilusoria la cobertura comprometida (como ejemplo incluyendo pero
no limitandose a la exclusién de siniestros en zonas inundables y la limitacion de edad). El plazo
de cobertura debera corresponderse con el plazo de Obra hasta la Recepcion Definitiva de la
misma. La poliza original respectiva debera ser entregada a la Supervision, previa verificacion
de su adecuacion a los antedichos términos, por parte del Municipio de Lanus. La Pdliza de
Seguro debera contener una clausula especial en la que se indique que no podréa ser anulada
ni modificada, sin previo consentimiento del Municipio.-

En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se suspendera la ejecucién de la
Obra, sin interrupcién del plazo contractual y seran de aplicacion las sanciones legales que
correspondan, sin perjuicio de las acciones que amerite el incumplimiento.

El Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente,
incluyendo pero no limitandose a la de Seguridad e Higiene que resulte de aplicacion. Su
inobservancia serd causa de rescision del Contrato.-

La Direccion de Obra se reserva el derecho de solicitar la documentacion probatoria, en
cualquier momento del desarrollo de los trabajos sin previo aviso.

9.12. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El CONTRATISTA tomara a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar dafios a
partir de las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las que dependan del
COMITENTE e INSPECCION destacadas en la obra, a tercerosy a las propiedades o cosas
de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que
se produjeran, correrd por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA. Esta responsabilidad
subsistird hasta la Recepcion Definitiva de la obra.

El COMITENTE podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a
formularsele por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan
satisfecho las indemnizaciones a que hubieren dado lugar en derecho.

10.- CONTRALOR DE OBRA

10.1. SUPERVISION GENERAL

Las tareas de supervision general de las obras estaran a cargo del personal profesional del
COMITENTE, a cuyo efecto entregara una némina del personal autorizado al CONTRATISTA.
ElI CONTRATISTA, por su parte, debera facilitar ampliamente el cometido de las mismas.

10.2 INSPECCIONES DE LA OBRA
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La Inspeccion de Obra estard a cargo de los funcionarios que designe el Municipio quien
comunicara por nota al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la Obra en
cualquier momento sin previo aviso y cuales estan autorizadas para dar 6rdenes escritas con
caracter de Inspeccion.

10.3 REPRESENTANTE TECNICO

El CONTRATISTA contara hasta la recepcion definitiva de la obra, con un Representante
Técnico, aceptado por el COMITIENTE, que sera tendra a su cargo la conducciéon de los
trabajos y las responsabilidades técnicas consiguientes de acuerdo con la naturaleza e
importancia de los mismos.

10.4 PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA

A los efectos de establecer un mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e
importancia de las mismas, el CONTRATISTA debera disponer de un nimero adecuado, a juicio
del COMITENTE, de profesionales y/o técnicos designados al efecto.

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS

El CONTRATISTA se abstendra de amurar, rellenar y/o tapar los trabajos antes de que estos
hayan sido revisados por la INSPECCION y avisara con 48 horas de anticipacion de su
ejecucién, para que el control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de
materiales.

En caso de no hacerlo, la INSPECCION hara demoler, descubrir o destapar lo que fuere
necesario, para inspeccionar o medir debidamente los trabajos y los gastos que esto origine,
seran por cuenta del CONTRATISTA exclusivamente.

10.6 ERRORES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACION TECNICA; OBSERVA- CIONES
DEL CONTRATISTA:

Si el Contratista creyere advertir errores en la documentacion técnica tiene la obligaciéon de
sefialarlas a la Inspeccién para que sean corregidos, si corresponde. Si el Contratista no lo
sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar, para
corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

Anélogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaracion que pedir,
debera hacerlo en el libro Notas de Pedido.

11.- NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 11.1
NORMAS DE MEDICION

La medicién se haré por porcentaje de obra ejecutado, de acuerdo a los rubros, y se obtendra
por medio de una planilla de medicién.

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS

Los trabajos efectuados de acuerdo al CONTRATO seran medidos o estimados en su avance,

cada mes con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TECNICO, y

la INSPECCION se consignaran de inmediato sus resultados dentro de los cinco primeros dias

habiles del mes siguiente al de ejecucion, a los fines de la correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras

se ajustaran a lo establecido a continuacion:

* Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de certificacion, se practicara la
medicion y se extendera la planilla de medicién de obras.
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e Conellael COMITENTE preparara el Certificado y le entregara al CONTRATISTA una copia
simple.

* En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendera de to- das maneras
la planilla de Medicion con los resultados obtenidos por la INSPECCION, difiriendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

e Los Certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final.

11.3. PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS

La Certificacion y toda forma de pago se regiran por lo que establezca, para tal fin, el Pliego de
Condiciones Particulares.

Podran preverse anticipos financieros, como un porcentaje sobre el monto contractual, lo que,
en su caso, sera establecido en los pliegos de condiciones particulares. La devolucion del
mismo, se efectuara descontando de cada certificado de obra el porcentaje de anticipo, hasta
completar el 100% de la certificacion. Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de
contrato, se emitir4 un Certificado de Anticipo, cuyo importe serd equivalente al porcentaje de
anticipo acordado, que debera ser garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS
previstas del presente Pliego. En caso de que por cualquier causa el COMITENTE hubiera
extendido Certificados por importes superiores a los que realmente correspondian, tendra
derecho a exigir del CONTRATISTA, ademas de la restitucién de los importes pagados de més,
los intereses correspondientes a la suma abonada en exceso, desde la fecha del o los pagos
indebidamente efectuados hasta el de su efectiva restitucion. Los intereses se liquidaran a la
tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para los descuentos sobre Certificados
y deduciran conjuntamente con el capital de los primeros créditos que deba percibir el
CONTRATISTA. Cuando la Certificacién que reste de la obra no permita detraer las sumas
liquidadas en exceso por capital e intereses, el COMITENTE intimara al CONTRATISTA para
gue proceda a su cancelacién dentro de los diez (10) dias de notificado. Transcurrido dicho
plazo y no cancelado, se afectaran las GARANTIAS.

FORMA DE PAGO: La forma de pago, percepcion de costo de la obra y el régimen bajo el cual
se licita la misma, se determina en las Especificaciones Legales Particulares.

11.4. FONDO DE REPARO

En cada Certificado de obra se deducira el 5% en concepto de FONDO DE REPARO por la
ejecucioén en tiempo y forma de los trabajos.

Dicho importe podra ser sustituido por una GARANTIA constituida en cualquiera de las formas
establecidas en este pliego o bien podra ser conformada por fianza o aval bancario o por valores
equivalentes en titulos provinciales o nacionales. Conf. Art.126 DEC. 2980/2000.

Las sumas deducidas en concepto de FONDO DE REPARO o la GARANTIA con que se lo
sustituya quedara en poder del COMITENTE hasta la Recepcion definitiva de la obra, con la
finalidad de constituirse en garantia de la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, y para
hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias y que el CONTRATISTA no ejecutare
cuando le fueren ordenadas, como asi también para afrontar el pago de las multas que se
hubieren impuesto en el presente pliego y que no hubiere satisfecho luego de la fehaciente
intimacion, u otros cargos que correspondan de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego o
en el de Condiciones Particulares.

11.5. ADICIONALES, ECONOMIAS y DEMASIAS
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a) El precio de los adicionales y economias que se originen en alteraciones o
modificaciones de proyecto sera establecido de acuerdo al analisis de precios a la fecha
de la licitacion que practique el COMITENTE, basandose en las planillas presentadas
por el CONTRATISTA y de comun acuerdo entre las partes. De no llegarse a un
acuerdo sobre los precios, los trabajos deberan ser ejecutados obligatoriamente por el
CONTRATISTA, a quien se le reconocera el costo real de los mismos, mas los
porcentajes de los gastos
Generales y beneficios que correspondan.

b) El CONTRATISTA no podra reclamar excedente de pago por trabajos adicionales
ejecutados sin previa autorizacion escrita, impartida por el COMITENTE.

c) Conjuntamente con el estudio de cada modificacién de obra deberan establecerse las
variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran necesarias y eventualmente del
plazo de ejecucion contractual, todo lo cual una vez aprobado, quedara incorporado
automaticamente al CONTRATO original, rigiendo las restantes estipulaciones
establecidas, inclusive las variaciones de costos.

d) EI CONTRATISTA no podra reclamar adicionales por utilizar materiales o
procedimientos no previstos en la documentacion contractual, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.

12.- RECEPCION

12.1. RECEPCION PROVISORIA:

El Contratista solicitara por escrito la Recepcion Provisoria de la Obra. Hecha la medicién final
de la misma se procederd a recibirla provisionalmente, labrandose un acta en presencia de los
técnicos que designe el Municipio, del Contratista y del Representante Técnico del mismo.
12.2. PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de GARANTIA DEL FONDO DE REPARO que se establecera en el pliego de
Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha que consigne el Acta de Recepcion
Provisoria, el CONTRATISTA sera responsable de la conservacion, guarda y vigilancia de la
obra y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala
calidad de los materiales o ejecucion deficiente de los trabajos. La responsabilidad del
CONTRATISTA, incluye la conservacion y guarda, hasta la recepcién definitiva de la obra, de
aquellas partes para la que se hayan efectuado, en su caso, recepciones parciales
provisionales. Se exceptian de la presente obligacion los defectos resultantes del uso indebido
de las construcciones.

12.3- RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el periodo de Garantia la Contratista solicitara por escrito la Recepcion Definitiva.
A tal efecto se labrard el Acta respectiva por los técnicos que designe el Municipio y en
presencia del Contratista y su Representante Técnico.

12.4. RECEPCIONES PARCIALES

La Recepcion Provisoria, sera una sola, a la terminacion total de los trabajos, aun cuando para
su ejecucion hubieran regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares
prevea recepciones parciales o que el COMITENTE las autorice cuando lo considere
conveniente.

En caso de Recepciones Parciales provisionales, cumplido el plazo de garantia se practicaran,
también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.
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12.5. DEVOLUCION del FONDO DE REPARO

El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le sera devuelto al
CONTRATISTA a la firma de la recepcidn definitiva de las obras por el COMITENTE y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta.

12.6. RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION

Queda expresamente establecido, que la Recepcion Provisional o Definitiva de las obras no
exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieran corresponden, por incumplimiento
del plazo de ejecucién de los trabajos, ni del resarcimiento de los dafios y perjuicios que le sean
imputables. Con posterioridad a la recepcion definitiva, el CONTRATISTA se responsabiliza de
las obras de acuerdo a las prescripciones del Cadigo Civil y comercial y demas leyes vigentes.-

13. RESCISION DE CONTRATO

13.1 RESCISION.

En caso de muerte del CONTRATISTA, el CONTRATO quedara rescindido, a menos que los
herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel.

ElI COMITENTE, fijara los plazos de presentacion del ofrecimiento y podra admitirlo o
desecharlo sin que, en este caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.
En caso de aceptacion se exigira a los sucesores que unifiguen su personeria ante el
COMITENTE.

En caso de quiebra, liquidacion sin quiebra o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA,
se producira de pleno derecho la rescision del CONTRATO.

En el dltimo supuesto, quedard supeditada la decision de continuar o no a lo que decida el
COMITENTE

El Municipio tendra derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las obligaciones

y condiciones estipuladas en la contratacion.

b) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en los Pliegos, para

la Iniciacion de las Obras.

c) Cuando el Contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecucion de la obra en caso

de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio

de la reparticion no puedan terminarse en los plazos estipulados. d) Cuando el Contratista

infrinja las leyes del trabajo.

e)Por deficiencias reiteradas en el normal desarrollo de los trabajos, debiendo haber sido
comprobadas fehacientemente

f) De haber transferido o cedido el contrato en forma total o parcial.

g)Por falencia, concurso u otra causa que determine incapacidad del Contratista a decision del
COMITENTE.

h)Cuando el monto de las penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el quince por
ciento (15%) del total facturado en ese periodo, todo ello sin perjuicio de la aplicacién de las
multas en que hubiere incurrido el adjudicatario.

i) Cuando la suma de la totalidad de las penalidades aplicadas supere el ---% del monto del
contrato.
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j) Por disolucion o liquidacion de la Empresa Contratista.
k) Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes de Servicio.

13.2 CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE

Dispuesta la rescision del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendra las consecuencias a
continuacion sefialan:

El CONTRATISTA respondera por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo
CONTRATO que se celebre para la continuacion de las obras o por la ejecucion directa de las
mismas, con los siguientes alcances:

1°) En los supuestos QUE EL CONTRATISTA SEA CULPABLE DE FRAUDE, GRAVE
NEGLIGENCIA O CONTRAVENCION A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES o que SE
EXCEDA DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LA OBRA independientemente del pago de los
dafios y perjuicios pertinentes, perdera el fondo de GARANTIA. 2°) En los demas casos de
rescision por culpa del CONTRATISTA, éste perdera el fondo de GARANTIA y respondera por
los dafios y perjuicios que excedieran del monto de dicho fondo.

El COMITENTE tendra derecho al uso, si asi lo estima conveniente, de la o las patentes que
pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o
previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida.

El COMITENTE tomara, si lo cree conveniente, los equipos y materiales para la continuacion
de la obra.

Los créditos que resulten por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso
anterior, por la liquidacion de partes de obras terminadas y obras in- conclusas quedaran
retenidas, a la resulta de la liquidacion final delos trabajos.

En ningln caso el CONTRATISTA tendrd derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacion de las obras con respecto a los precios del CONTRATO rescindido.

13.3. RESOLUCION POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la resolucion del CONTRATO, en los siguientes
€asos:

a) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucioén de las obras,
salvo razones de fuerza mayor, por hechos imprevistos o que previstos no pudieran
evitarse. b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las
obligaciones emergentes del CONTRATO.

¢) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado por causas imputables al COMITENTE a
suspender las obras por mas de tres (3) meses 0 a reducir el ritmo previsto en mas de un
50 % durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en termino
por parte del COMITENTE de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere
compro- metido

13.4. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION POR EL CONTRATISTA
Producida la resolucion del CONTRATO, en virtud de las causales previstas en el articulo
anterior, ella tendra las siguientes consecuencias:

a) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, previa valuacién practicada de comdn acuerdo
con él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los
equipos, herramientas, instalaciones, Gtiles y demas enseres necesarios para las obras,
que el COMITENTE adquiera 'y el CONTRATISTA no desee retener.
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b) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, del importe de los materiales y partes
componentes acopiadas y las contratadas, en elaboracién o en stock que sean
recibidos y necesarios para la ejecucion de la obra, a los precios de contrato.

c) Transferencia al COMITENTE, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contra- tos
celebrados por él, para la ejecucion de las obras.

d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA debera requerir de inmediato la
Recepcioén Provisional de los mismos, debiendo realizarse su Recepcion Definitiva una
vez vencido el plazo de GARANTIA.

e) Liquidacion a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados.

f) No se liquidara a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos que los
enumerados en este articulo.

13.5 INVENTARIO

Hecha la comunicacién de rescision o resolucion del contrato, el COMITENTE tomara posesion
de las obras en el estado en que se encuentren y levantara un inventario de las obras ejecutadas
y de los materiales, herramientas, equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la
obra, a cuyo fin citara en forma fehaciente al CONTRATISTA con antelacién de tres (3) dias
hébiles para que concurra.. Si el CONTRATISTA no concurriera a la citacion, que se le
efectuare, se le tendrd por aceptante del inventario que el COMITENTE practicara, sin derecho
a reclamacién alguna, labrandose el acta ante Escribano publico.

13.6. RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION
El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retencion, tanto como sobre los
materiales y construcciones.

13.7. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

El COMITENTE practicara asimismo la liquidacion de los trabajos ejecutados y terminados por
el CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables
para la obra. Los materiales, enseres, partes componentes o implementados no aceptados por
el COMITENTE, seran retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del
término de diez (10) dias a contar desde la notificacién fehaciente que reciba del
COMITENTE. Los trabajos no aceptados serdn demolidos por el CONTRATISTA, también
dentro de los diez (10) dias de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término el
CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, enseres, partes componentes o implementos,
0 no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE, podra proceder, sin necesidad de
interpelaciéon alguna, al retiro o demolicion, imputandose los gastos que ello demande al
CONTRATISTA.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a
precios de avallo, constituira un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccién de los
pagos efectuados a cuenta.

Este crédito cuando la Rescisidon hubiere sido causada por el CONTRATISTA, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por
excedente de costo de estos, y de los perjuicios que se originen por las rescisiones del
CONTRATO o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el CONTRATISTAYy las penalidades
gue pudieran estar impagas. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir
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los mayores desembolsos y perjuicios que la Rescisiébn afecte al COMITENTE, el
CONTRATISTA debera abonar el saldo que por este concepto resulte. En ningln caso,
incluyendo la rescision fundada en razones de meérito, oportunidad y/o conveniencia, se
reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.

13.8. AVALUO

El avallo requerido se realizara por medio de peritos nombrados uno por cada parte. El perito
propuesto por el COMITENTE pertenecera al plantel del personal de la Municipalidad salvo que
el COMITENTE decida dada la especialidad designar otro perito a esos efectos, y debera
poseer incumbencia profesional en la materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendra
validez el avallo efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE.

13.9. RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Sera asimismo causal de rescisién el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el
cumplimiento del contrato. En este caso se pagara al contratista la obra que hubiera ejecutado
conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a
los precios de contrato.

14.- DISPOSICIONES VARIAS

14.1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o, demoliciones,
segln lo indiquen los planos y documentacion respectiva, los gastos que demanden los
trabajos, estaran a cargo del CONTRATISTA.

Este deberéa dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en el
Pliego de Condiciones Particulares.

14.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Cuando las obras a efectuar por licitacion, ampliacion o modificacion, debieran ser unidas o
pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estaran a cargo del CONTRATISTA y se
consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que se acepta, la provision de todos
los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas,
modificadas y/o ampliadas.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo, seran de la calidad, tipo y
demas requisitos equivalentes y analogos a los existentes segun corresponda, a juicio del
COMITENTE.

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRAMITES:

El Contratista deberd realizar todos los tramites, como asi también correrd por su cuenta el pago
de derechos y toda otra obligacidn necesaria para permisos, inspecciones, aprobaciones, que
sea ineludible realizar ante entidades Oficiales Provinciales, Nacionales, Municipales,
Empresas proveedoras de energia eléctrica, gas, teléfonos y toda otra que corresponda

No se le reconocera al CONTRATISTA ampliacion de plazos por atrasos en la obtencion de los
permisos de inspeccién, aprobaciones y/o cualquier otra circunstancia que pudiera argumentar.

14.4. SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos patentados, se consideran
incluidos en los precios del CONTRATO. EI CONTRATISTA, sera Unico responsable por los
reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o
demandas por este concepto que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al
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COMITENTE todo importe al que haya sido condenado y efectivamente pagado, como
asimismo, todos los gastos y costos que de ello resulte, sin perjuicio de iniciar las acciones
legales correspondientes por los perjuicios sufridos. En caso de Rescision del CONTRATO, el
COMITENTE tendra derecho a continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que
hubiese previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA deberéa previamente
a la utilizacion en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad
escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilizacién al COMITENTE, en
caso de rescision de CONTRATO.

14.5. PLAZOS

El computo de todos los plazos consignados en el presente Pliego de Condiciones Generales,
sera en dias habiles a excepcién de las disposiciones que en forma expresa sefialen que se
trata de dias corridos entre ellos los inhabiles.

14.6 RECLAMOS

Los reclamos del CONTRATISTA, para cuya presentacion no se establezcan plazos en otras
partes de este Pliego de Condiciones Particulares, deberan ser interpuestos dentro de los tres
(3) dias habiles de producido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlos
debidamente, con determinacion de valores, especies, etc., en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perdera su derecho.

14.7. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS

Si de la interpretacion del CONTRATO bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas respecto de la calidad de los
materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecucion de las estructuras y de la
interpretacion de las normas de mensura.

Cuando las divergencias sean de interpretacion legal, el CONTRATISTA debera plantearlas
previamente por escrito ante el COMITENTE. EI mismo no podra suspender los trabajos, ni aun
parcialmente, con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicacién
de las multas fijadas, y sin que dicha sancion interrumpa el plazo de terminacion de las obras.

14.8. DERECHOS DE PRESENTACION

La presentacion de la PROPUESTA, no crea derecho alguno a favor del PROPONENTE para
su aceptacion por parte de la Municipalidad, la cual se reserva ademas el derecho de requerir
a los PROPONENTES y ADJUDICATARIOS, los andlisis de precios, de items e informacién
gue considere conveniente.

14.9. COMPETENCIA JUDICIAL

Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de
cualquier otro fuero, a la jurisdiccion de los Tribunales Contencioso Administrativos de la
Provincia de Buenos Aires, con asiento en la ciudad de Lomas de Zamora o los que en el futuro
los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion distinta que por
cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en los indicados
ut-supra y/o en el que indiquen en el CONTRATO en caso de suscribirse y en los que seran
vélidas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas judiciales
0 extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad de Lanus,
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las cuales deberan ser efectuadas en Hipdlito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanus, Provincia
de Buenos Aires.

14.10 VERIFICACIONES CONTABLES

El COMITENTE dispondra y el CONTRATISTA aceptara la compulsa de libros, verificaciones
contables, etc., con relacion a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las
tareas, poniendo a disposicion del COMITENTE en cualquier momento los elementos que éste
estime necesarios.

15. SANCIONES Y MULTAS

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados, y todo incumplimiento contractual, dard lugar a la aplicacién de las sanciones que
mas abajo se detallan, sin que en ningun caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho
de no haber recibido el CONTRATISTA advertencias o comunicaciones del COMITENTE,
acerca de la lentitud o demora en la iniciacion o marcha de los trabajos. El CONTRATISTA
quedard constituido en mora por el sola vencimiento de plazos, de acuerdo a lo establecido por
el Cadigo Civil y Comercial y por ese solo hecho, se devengaran automaticamente las multas,
gue quedaran obligados a pagar, sin necesidad de interpelacién previa alguna.

Una vez puesto en obra el equipo minimo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones y
aprobado por la inspeccidn, éste no podra ser retirado sin autorizacion de la misma, so pena de
las multas que por pliego de bases y condiciones particulares se fijen. En caso de retiro del
equipo sin autorizacion debida, la Direccion aplicara multas cuyos montos variaran entre 0,1y
1 por mil del importe total de la obra, segun la importancia de la infraccion.

Los pliegos estableceran las multas en porcentajes del monto de contrato. Dicho monto sera
actualizado a la fecha en que se produzca el hecho punible.

La actualizacion se calculara aplicando al monto del contrato, el resultado de dividir la suma de
todos los certificados de variaciones de precios y de obra emitidos hasta la fecha del hecho
punible, por el monto de estos ultimos.

Las multas aplicables seran actualizadas mensualmente y en la forma determinada por este
apartado, con los sucesivos certificados de obra y mayores costos que se vayan emitiendo
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del
contrato, la Administracion Publica podra rescindirlo por culpa del contratista Asimismo, se
podran determinar multas en el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES:
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de clausulas contractuales, de Ordenes de
Servicio o de ambas.

SANCIONES DISCIPLINARIAS: EI Contratista y el Profesional responsable, segun la gravedad
de la falta, seran pasibles de las siguientes sanciones:

a) Llamado de atencién; b) apercibimiento; c) suspension del Registro de Licitadores de uno (1)
a cinco (5) afios.

La suspension no impide la continuacion de la Obra contratada pero no permite al Contratista
ni al Profesional responsable, intervenir en nuevas dilaciones de la Municipalidad durante la
suspensién, ni iniciar tramites por cuestiones ajenas a la obra en ejecucion. Si una sancion
disciplinarla grave hubiera sido motivada directamente por el Profesional responsable, al
Municipio podra requerir su sustitucion.



y
I ‘ ' n @ f X @lanusmunicipio
us © 11591478 26

— GUBIERNO — £ www.lanus.gob.ar

APLICACION DE LAS SANCIONES: Las llamadas de atencién, podran ser aplicadas
directamente por la Inspeccién de la Obra; los apercibimientos por Resolucién de la Reparticion,
la que dara cuenta al Registro de Licitadores.

15.2. MULTAS

Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las distintas etapas de
la tramitacién y ejecucion de la obra, serd pasible de las sanciones y penalidades que a
continuacion se detallan.

Mora en la formalizacién del contrato: Por cada dia de mora, en la formalizacién del Contrato
(Art. 4.3.) sera pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del monto del contrato por cada dia
de demora, hasta el quinto (5°) dia corrido.

Vencido dicho plazo, la Municipalidad podra declarar anulada la Adjudicacion sin perjuicio de
las instancias judiciales que pudieran corresponder Mora en el cumplimiento por no presentar
el Plan de Trabajo y/o no concurrir a la firma del Acta de Iniciacion en los plazos estipulados en
Especificaciones Legales Particulares sera pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del
monto del Contrato por cada dia corrido de demora, sin perjuicio de poder, la Municipalidad,
rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.

Suspension de los trabajos: Si el Contratista, durante la ejecucion de los trabajos, suspende los
mismos sin causa que lo justifique, serd penado con una multa del cinco por mil (5 0/00) del
monto del Contrato, por cada dia corrido de detencién. Si transcurridos treinta (30) dias corridos,
no fueran reiniciados los trabajos, la Municipalidad podra rescindir el Contrato sin mas tramite
y la empresa Adjudicataria no tendra derecho a reclamo alguno.

Incumplimiento de Ordenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro
del plazo fijado para ello hara pasible al Contratista de una multa del uno por mil (1 0/00) del
monto de Contrato por cada alla de demora en su cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones
gue pudiera corresponder en razon de ella.

Terminacion de los trabajos: Si el contratista no entregase la Obra totalmente terminado en el
plazo Indicado, se hara pasible de una multa por dia de demora en hacerlo, por aplicaciéon de
la siguiente formula:

1,25 0/00*(a-b) *c

a) Monto de certificacion de obra.

b) Monto de variaciones de precios certificados.

C) Monto de contrato
Ademas el incumplimiento del plazo establecido, por causas atribuibles al Contratista congelara
las variaciones de precios que le correspondieren al momento que finalice el plazo contractual
0, en su caso, el plazo de Gltima prérroga acordada,
El monto de las multas establecidas sera deducido del depdsito de garantia de contra- to y de
los certificados pendientes de pago; el Contratista deberd integrar la diferencia que resulté de
esa deduccion, dentro del plazo de quince (15) dias corridos Se entiende como monto total del
Contrato, el monto original con mas los mayores costos producidos a la fecha de aplicacién y
del monto de trabajos adicionales ya aprobados. En todos los casos en que se establezcan
penalidades por incumplimiento, excluidas las correspondientes a los articulos precedentes, el
valor de la multa por dia de atraso se establece en el uno por mil (1 0/00) del monto del
Contrato actualizado a la fecha de su aplicacion.
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(Anexo 1)

DECLARIACION JURADA
CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO

Derivado de la busqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos,
declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es
Alimentario/s Moroso/s

33
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Municipalidad de Lanus

Secretaria de Planificacién Territorial y Obra Publica
Subsecretaria de Planificacion y Habitat

Direccién General de Espacio Publico

Obra: “Accesos al municipio: Av. 29 de septiembre”

Pliego de Bases y Condiciones Particulares

ARTICULO 1°: OBJETO DE LICITACION:

El Municipio de Lanus llama a Licitacion Publica para la obra “Accesos al Municipio: Av. 29 de septiembre”,
solicitada por la Secretaria de Planificacién Territorial y Obra Publica.

ARTICULO 2°: SU UBICACION:

Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares, a
ejecutarse en la Avenida 29 de septiembre y Malabia, Remedios de Escalada, Lants.

ARTICULO 3°.- PRESUPUESTO OFICIAL:

La Obra segun Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Ciento Treinta y Ocho Millones Ciento Setenta
y Tres Mil Veinte con 40/100 ($138.173.020,40.-).

El monto incluye el valor del Impuesto del Valor Agregado y demds impuestos, tasas y contribuciones aplicables
conforme a la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- VALOR DEL PLIEGO:

El valor para la adquisicion del Pliego se fija en la Suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), podra ser solicitado
mediante via electronica a la casilla compras@lanus.gob.ar, indicando a qué direccion de correo electronico
deberan ser remitidos y adjuntando el comprobante de pago, asimismo podran ser adquiridos hasta dos (2) dias
previos a la fecha de apertura.

El Pliego debera ser adquirido a nombre del licitante y el mismo no podra endosarse, transferirse ni cederse bajo
ningun titulo.

Solo se tendran en cuenta las ofertas presentadas por los oferentes que previamente hayan adquirido el Pliego
correspondiente. La adquisicion de los mismos es requisito indispensable para formular propuesta y efectuar
consultas a los Pliegos.

Las consultas deberan ser remitidas mediante via electronica a las casillas compras@lanus.gob.ar y
planificacionyobra@lanus.gob.ar.

La administracion respondera consultas hasta tres (3) dias previos al acto de apertura. Dichas respuestas seran
remitidas a todos los posibles oferentes que hayan adquirido el pliego.

ARTICULO 5°.- SISTEMA DE COTIZACION:

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipolito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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La Obra se contratara por AJUSTE ALZADO.

ARTICULO 6°.- FORMA DE COTIZAR:

Los Oferentes deberdn elevar sus propuestas en la Planilla que al efecto se agrega en el Pliego. Los precios
ofertados se entienden en todos los casos como precio final, incluyendo la alicuota del IVA y cualquier otro
gravamen que, como consecuencia de la presente provision, el Oferente se viese obligado a tributar.

El Oferente debera considerar el conjunto de los items indicados en la planilla de cotizacion como representativo
de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato, por lo que al estudiar sus precios debera incluir en los mismos
no solo la incidencia directa de los gastos que representen la ejecucion del item, sino también la incidencia de los
costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentacidén y que no estén especificamente detallados
como item en las planillas de cotizacion.

Los Oferentes deberan presentar el analisis de precios de los items que integran la planilla de cotizacion, los
mismos deberan encontrarse desagregados, incluyendo cargas sociales y tributarias, presentando ademas las
Planillas que se agregan. El Comitente podra requerir analisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario.

Las Obras deberan ejecutarse conforme a lo previsto en la documentacion licitatoria, siendo a cargo del Contratista
la ejecucion y/o provision de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resulte
indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de Obra, salvo por eventuales
modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del Comitente.

Se aclara que, en el presente articulo, el término item se refiere a los distintos puntos que integran la planilla de
cotizacion.

El contratista debera llevar a cabo todas las reparaciones que indique la inspeccion, en cada zona en que se ha
dividido el area de ejecucion de obra.

La inspeccion, podra exigir al contratista la ejecucion de los trabajos fuera de los dias y horarios laborables (es
decir en dias feriados, no laborables u horarios nocturnos) y fuera de los limites de la zona siempre que a su criterio
sea necesaria su intervencion en otra zona, aplicandose en todos los casos la documentacion que rige para su zona.

La contratacion comprende la provision de materiales, mano de obra, equipamiento, herramientas, estructuras
auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los organismos gubernamentales o del sector privado
necesarios para la ejecucion de la obra.

ARTICULO 7°.- GARANTIA DE LA PROPUESTA:

El importe de la Garantia de la Propuesta sera equivalente al 1% del valor del presupuesto oficial, la que sera
reintegrada por el Municipio en oportunidad de la Adjudicacion a quienes no resulten Adjudicatarios.-

ARTICULO 8°.- VISITA DE OBRA:

Los oferentes, con el objeto de poder realizar una correcta evaluacion de los trabajos y la cotizacion de los mismos,
podran inspeccionar las caracteristicas y estado de los predios, edificios y/o instalaciones detallados en las
Especificaciones Técnicas del presente pliego, asi como la magnitud de las tareas e instalaciones a refaccionar.

MUNICIPIO DE LANUS
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Por su parte, durante la visita debera evaluarse peligros y riesgos durante la prestacion del contrato, con el objetivo
de adoptar los controles, barreras o protecciones que mitiguen o neutralicen riesgos o contingencias que pudieran
recaer sobre su personal, la comunidad o los empleados del Municipio.

Dicha Visita de Obra, se realizara cinco dias habiles anteriores al acto de apertura establecido en el Decreto de
Llamado, siendo el horario pre establecido a las 10:00. En caso que dicho dia, fuese declarado feriado o asueto
administrativo, la visita se efectuara el dia habil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora.

Cabe destacar, que ante la NO realizacion de la visita respectiva, el oferente no podra alegar desconocimiento del
lugar donde se ejecutaran las tareas, la magnitud o cualquier tipo de informacion relativa a la correspondiente
contratacion, debiendo suscribir la Declaracion Jurada anexa al presente.

ARTICULO 9°.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES Y CAPACIDAD TECNICO
FINANCIERA:

Para esta Obra se exigird que los Oferentes estén inscriptos en el Registro Permanente de Licitadores y/o
Proveedores del Municipio de Lants o estuviese gestionando su Inscripcion, la que debera estar resuelta antes de
la Adjudicacion.

El Certificado de Capacidad Técnica Financiera que se requiere para concurrir al Acto Licitatorio, extendido por
el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas debera acreditar el siguiente monto:

e CAPACIDAD TECNICA; Igual o superior a $138.173.020,40.-
e CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior a $552.692.081,59.-

El certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos
Aires, debera referir a la Especialidad: “Ingenieria - Vial”.

ARTICULO 10°.- CONFECCION, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

El oferente debera presentar, acompaiiando la documentacion requerida en el Sobre N°1 seglin Articulo 3.5 de
las Bases y Condiciones Generales, a los fines de cumplimentar con la documentacion necesaria:

- Pliego General, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, Planos y Planilla de Computos rubricado en todas sus hojas

- Constancia de haber adquirido el Pliego en la Tesoreria Municipal.
- Garantia de mantenimiento de la oferta.

- Copia Certificada, de los (2) ultimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias
Econoémicas, pudiendo la administracion solicitar mas balances en caso de considerarlo necesario.

- Certificado de capacidad Técnico/Financiera (Art. 9 — EXCLUYENTE).

- El oferente debera acreditar, al momento de la apertura de ofertas, haber ejecutado obras de similar
envergadura.

MUNICIPIO DE LANUS
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- Organizacion funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico.

- Listado de Equipos detallando pormenorizadamente caracteristicas principales, modelo, estado, etc.
- Plan de Trabajo y Curva de Inversion

- Procedimiento, Métodos y Medios.

- Normas de Seguridad, (Referidas especificamente a este tipo de Obra y avaladas por un profesional en
Seguridad e Higiene)

- DDJJ, de juicios pendientes con la Administracion Publica, la inclusion de datos falsos sera causal de
inhabilitacion de la oferta.-

Presentar, acompanando la documentacion requerida en el Sobre N° 2 segun Articulo 3.5 de las Bases y
Condiciones Generales:

- Andlisis de Precios de cada ftem que integra la planilla de cotizacion, donde se detallen todos los
elementos a utilizar, planilla de materiales, mano de obra y equipo. Asimismo, deberan proveer las
planillas en formato digital en pendrive o en las 24 horas posteriores a la hora del acto de apertura a las
casillas compras@lanus.gob.ar y planificacionyobra@lanus.gob.ar.

En la cubierta de ambos sobres debera de indicarse claramente la mencion de la Licitacion a que se refiere, y dia
y hora de apertura de las propuestas.

El Municipio se reserva el derecho de efectuar, previo a la adjudicacion de los trabajos, las averiguaciones que
estime convenientes sobre la solvencia técnica, comercial y financiera y sobre todo otro antecedente de cualquier
Proponente al acto de la Licitacion. Estos ultimos quedan obligados a facilitar todos los datos que el Municipio
les solicite a los fines indicados.

ARTICULO 11°.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas seran abiertas y leidas en la Direccion de Compras de la Municipalidad de Lanus el dia 10 del mes
de julio de 2024 en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran.

De todo lo actuado se labrara un acta en la que se detallardn las propuestas numeradas por orden de apertura y el
importe de las mismas

Se establece el 3% del Monto del Presupuesto Oficial, como porcentaje del depdsito de caucion para efectuar
impugnaciones a las ofertas, segiin Articulo 3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones
Publicas.

ARTICULO 12°.- ADJUDICACION DE OFERTAS:

Realizada la apertura del sobre, el Departamento Ejecutivo procedera al estudio de las propuestas, aprobacion del
acto licitatorio y adjudicacion, en caso de corresponder.

ARTICULO 13°.- FIRMA DEL CONTRATO:

MUNICIPIO DE LANUS
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Adjudicada la licitacion y emitida la Orden de Compra el adjudicatario debera concurrir al palacio Municipal a
fin de rubricar el contrato de obra respectivo, el que debera estar conforme al Pliego de Bases y condiciones de
especificaciones legales y técnicas.

ARTICULO 14°. - DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA DE LAS PROPUESTAS:

La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera devuelta después de la Licitacion, en la siguiente forma:

1) Vencido el término de mantenimiento de la Propuesta, sin haberse producido la adjudicacion, a los proponentes
que asi lo soliciten;

2) Luego de la adjudicacion, y una vez que ésta haya quedado firme, a los Proponentes que no resulten favorecidos
por ésta.

ARTICULO 15°.- ANTICIPO FINANCIERO:

Se podra otorgar un Anticipo Financiero de hasta el 20% del monto adjudicado, el que sera deducido de cada
certificado en forma proporcional al mismo.- Sin perjuicio de la Garantia establecida para la suscripcion del
Contrato, el Contratista deberad constituir una Garantia por el total de dicho monto de las formas previstas en el
Articulo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 16.- PLAZOS:

Se establecen los siguientes:

A. Plan de trabajos proyecto ejecutivo y Seguros: Debera presentarse dentro de los cinco (5) dias corridos
de perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo definitivo, el proyecto ejecutivo Seguro de
Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para el Representante Técnico, Nomina con el
personal a afectarse a Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO. El
Municipio dispondra de dos (2) dias para aprobar el Plan de Trabajos, el Proyecto Ejecutivo y los
Seguros. En caso de rechazo, el Contratista debera presentar las correcciones a las 24 horas subsiguientes
de la notificacion. El plan de trabajo establecido en el anexo 6.6 busca consolidar las areas de trabajo por
etapas a fin de mantener el orden dentro del espacio publico mismo objetivo tiene el proyecto ejecutivo.

B. Plazo de ejecucion: Los trabajos seran ejecutados en un plazo de 90 dias corridos, contados a partir de la
firma del ACTA DE INICIO.

C. Acta de Inicio: La misma sera firmada una vez aprobada la documentacion requerida en el inciso a).
Firmada el Acta el Contratista debera colocar dentro de los cinco (5) dias subsiguientes el obrador, cartel
y cerco de obra si correspondiere.

D. Elplazo de conservacion: Sera de TRESCIENTOS SESENTA'Y CINCO (365) dias contados a partir de
la fecha de la Recepcion Provisoria total de la obra. Durante ese lapso la Contratista estara obligada a
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El
costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el Contratista. Si ésta no los realizara, previa
intimacién y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, el Municipio podra efectuarlos por cuenta de
aquella. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga al cobro La Contratista o, en
su defecto, el Municipio podra hacer uso de la Garantia de Fondo de Reparo.

ARTICULO 17.- REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA:
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La Contratista debera tener en obra, en forma permanente, un profesional autorizado y aceptado por la Direccion
de Obra, matriculado en el Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, que lo
represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los
trabajos que se realizan. El Representante tendré las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio,
darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya que, la Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su
representante en la obra, sin limitacion alguna.-

ARTICULO 18.- REPRESENTANTE DE HIGIENE Y SEGURIDAD:

El Contratista debera contar con Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el colegio correspondiente
quien debera estar presente en la obra.

ARTICULO 19.- MEDICION Y CERTIFICACION:

Los certificados de avance de obra seran confeccionados por la Contratista y presentados mensualmente a la
Secretaria de Planificacion Territorial y Obra Publica, dentro de los cinco (5) tltimos dias habiles de cada mes,
sobre la base de la medicion conjunta de la Inspeccion y la Empresa.

El certificado de obras incluira las tareas ejecutadas desde la confeccion del altimo certificado proximo pasado
hasta el dia previo a la confeccion del correspondiente certificado del mes en curso.

De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales, o documentacion que faltare adjuntar, el plazo
de cobro empezara a correr cuando el certificado esté completo y aprobado.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en el lugar y en la
forma que ocuparan definitivamente de acuerdo con la Documentacion Legal y Técnica del Contrato.

La medicion y certificacion se ajustara al precio unitario que se especifica en este Pliego, incluyendo ademas,
materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas anexas que permitan habilitar la obra de acuerdo a su
funcion.

ARTICULO 20.- FORMA DE PAGO:

La ejecucion de los trabajos se pagara por Certificados de Obra mensuales, debidamente confeccionados por el
Contratista y aprobados por la Inspeccion de Obra. El pago de los certificados se hara dentro de los 60 (sesenta)
dias a partir de la emision de los mismos. Cada Certificado debera estar acompafiado por los croquis de los lugares
intervenidos y una muestra fotografica del avance de obra.

De cada certificado, la Municipalidad deducira un 5% (cinco por ciento) del importe de los mismos. Estas
deducciones se retendran hasta la fecha de la Recepcion Definitiva de la Obra, y constituiran el "Fondo de Reparo",
como garantia de la correcta ejecucion de los trabajos, en caso que no presente la correspondiente garantia de
cumplimiento de contrato.

Dichas deducciones en garantia podran ser sustituidas por su equivalente a opcion del adjudicatario mediante una
fianza bancaria, titulos provinciales o poliza de seguro de caucion

Con cada certificado el Contratista debera presentar:
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Cumplimiento de las normas de A.F.I.P., presentando Formulario 931 del periodo de ejecucion de las tareas o el
periodo inmediato anterior (segun la fecha de vencimiento que le corresponda) con su correspondiente constancia
de pago. Se debe adjuntar a su vez la némina de empleados declarados en dicho organismo, registro de altas y
bajas. En caso de encontrarse en una moratoria, presentar documentacion que lo avale junto con comprobantes de
su cumplimiento.

ARTICULO 21.- CARTELES DE OBRA:

El Contratista deberd emplazar en el lugar que la Inspeccion de Obra determine EL CARTEL DE OBRA, cuyo
diseflo se comunicara segtn los patrones que establezca el Municipio. El cartel debera ser provisto e instalado por
la adjudicataria.

En caso que fuera robado o se deteriorase con anterioridad a la finalizaciéon de la obra debera ser reparado,
reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas condiciones y en forma inmediata.

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocacion del cartel. Debera garantizar
que no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad
que protegen al transeunte y transito de accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los
seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los mencionados,
la adjudicataria asumira los costos econdmicos y responsabilidad judicial que derivan del hecho.

ARTICULO 22.- IMPREVISTOS:

Todos los trabajos que no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante indispensables
para que las obras respondan a su fin no seran considerados imprevistos, debiendo el contratista efectuarlos sin
cargo alguno para el Municipio.

ARTICULO 23.- COMPENSACIONES:

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la Planilla de Cotizacién en cantidades que superen a la
obrante en dicha planilla, se podran compensar con los remanentes de otros items cotizados, sin superar el monto
del Contrato.

ARTICULO 24.- AMPLIACIONES DE PLAZO:

Las ampliaciones de Plazo deberan ser solicitadas por la Contratista por Nota acompafiada de la documentacion
que avale la solicitud.

ARTICULO 25.- CONTRATACION DE SEGUROS:

Segun Articulo 9.11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Publicas de Obra Publica, los
mismos deberan alcanzar el plazo de cobertura hasta la Recepcion Provisoria.

ARTICULO 26.- CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas podran surtir efecto
posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las mismas.-

ARTICULO 27.- REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS:
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La remocion, recoleccion y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios publicos (agua, luz,
cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, debera ser autorizada por el
Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se admitira la ampliacion de los plazos de
ejecucion, por la causa precedente en los siguientes casos:

1. Cuando el plazo que demanda la remocion no se haya contemplado para la fijacion del plazo de ejecucion
de la Obra.

2. Cuando la autorizacion del Organismo titular de la prestacion del Servicio a que pertenece la instalacion,
demore o interrumpa el Plan de Trabajos.

ARTICULO 28.- DESVIO DE TRANSITO:

El Contratista sera el encargado de solucionar, previa consulta a la Direccion de Obra, los problemas ocasionados
al transito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecucion de los trabajos. Correrd a su cargo la
sefializacion de los desvios.

ARTICULO 29.- MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE:

El lugar de descarga de suelos de excavacion y excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista la cual
dispondra de ellos salvo expresa disposicion en contra impartida por la Inspeccion actuante y/o por indicacion de
la Secretaria de Desarrollo Urbano.

ARTICULO 30.- TRANSPORTE DE MATERIALES:

Se considera que el Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer
de medios de transporte, por ello, no se admitira reclamo alguno por modificaciones de precios con motivo del
cambio de medios de transporte.-

ARTICULO 31.- MATERIALES A UTILIZAR: SUAPROBACION O RECHAZO:

El Contratista presentara, con la anticipacion que se le fije, las muestras de los materiales que utilizara en la obra,
que le sean exigidas por la Direccion, las que seran aprobadas o rechazadas dentro de un plazo maximo de diez
(10) dias. La demora en la ejecucion de la obra producida por el Contratista por no haber dado cumplimiento al
requerimiento de la Direccion de obra o haber sido rechazados los materiales, no se deducira del plazo contractual,
salvo en caso de fuerza mayor debidamente comprobada

ARTICULO 32.- LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL:

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares establecidas
en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo contractual establecido para la ejecucion de la obra.-

ARTICULO 33.- NUEVOS PRECIOS UNITARIOS:

Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de items contratados o creacion de nuevos,
se ajustaran a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Organica Municipal y, de ser necesario, supletoriamente a
lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras Publicas y su Reglamentacion, por el Decreto 5488/59.
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ARTICULO 34.- PLANOS CONFORME A OBRA:

El Contratista debera presentar planos conforme a obra y material fotografico en aéreo y terrestre respectivo del
estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecucion de los Trabajos.

No se otorgara ninguna Recepcion Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo establecido en el presente
articulo.-

ARTICULO 35.- CONSERVACION DE LA OBRA:

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procedera a inspeccionar periddicamente la
misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservacion permanente. Las Inspecciones se realizaran
cada tres meses, extendiéndose los respectivos certificados de conservacion hasta la recepcion definitiva. Si al
realizar la Inspeccion trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la conservacion permanente de la
obra, se intimara por diez dias para que la ejecute, de no realizarla se incrementara el plazo de conservacion total
en tres meses, correspondientes al periodo de conservacion no realizado. En caso de incumplimiento se realizaran
los trabajos con cargo al Contratista.-

ARTICULO 36.- AMPLIACION DEL PLAZO DE CONSERVACION:

Si durante el plazo de conservacion de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna
importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la ampliacion del plazo de conservacion, ya sea
para una parte o el total de la obra, se le comunicara al Contratista, con la indicacion de la parte afectada y el
tiempo de ampliacion. Las parten reconstruidas se consideraran como obra nueva y para ella, el plazo de
conservacion sera equivalente al plazo de conservacion fijado en el Pliego.

En estos casos, cuando la afectacion fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de conservacion original,
podra pedir la devolucion de la Garantia de Contrato contra depdsito de una nueva Garantia que, cubra la parte de
obra afectada por la ampliacion del plazo de conservacion.

Se reconoceran prorrogas en el plazo de ejecucion de la obra por aquellas causas que, a criterio de la Inspeccion,
sean justificadas. Dichas causas podran ser:

a) Factores climaticos excepcionales
b) Casos fortuitos o de fuerza mayor

Los hechos que se invoquen como causales de eventuales prorrogas, deberdn ser comunicados a la secretaria,
dentro de los 3 (tres) dias siguientes.

Las prorrogas deberan ser solicitadas por la contratista mediante Nota de Pedido. En caso de resultar aceptable la
justificacion invocada, se prorrogara el plazo de ejecucion de la obra en la cantidad de dias que corresponda.

ARTICULO 37.- DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA:

La Garantia de Contrato sera devuelta al Contratista con posterioridad a la emision del Decreto convalidatorio del
Acta de Recepcion Provisoria, y la Garantia Sustitucion Fondo de Reparo sera devuelta con posterioridad a la
emision del Decreto convalidatorio de la Recepcion Definitiva de la obra.-
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ARTICULO 38.- ELEMENTOS A PROVEER:

La Contratista debera prever en los Gastos Generales de la obra un 0,3% del monto de obra en concepto de
elementos y gastos a requerimiento de la Inspeccion de las Obras.

El no cumplimiento del presente articulo dentro del plazo establecido haré pasible a la contratista de la aplicacion
de las sanciones previstas en el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Publicas
de Obra Publica, “Incumplimiento de Ordenes de Servicio”

ARTICULO 39: RECEPCION PROVISORIA:

Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite, se podra realizar la Recepcion Provisoria Parcial, por unidades que
integran la obra, siempre que en todos los casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias Parciales
se haran en oportunidades de labrarse el acta de medicion. La Recepcion Provisoria por el total de las obras esta
a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas correspondientes.

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum" de la autoridad competente, cuando se
encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en
las Especificaciones Técnicas serd efectuada a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante; debiendo expedir la
Direccion un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al Pliego de Bases y Condiciones.
Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel
declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:
e La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.
e Su ajuste a las estipulaciones del contrato. L.as modificaciones o deficiencias que se notaren.

e En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual debera
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad podra efectuar
por si la diligencia dejando constancia de la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 40.- CONSERVACION DE LA OBRA:

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procedera a inspeccionar periddicamente la
misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservacion permanente. Las inspecciones se realizaran
cada tres meses, extendiéndose los respectivos certificados de conservacion hasta la recepcion definitiva. Si al
realizar la Inspeccion trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la conservacion permanente de la
obra, se intimara por diez dias para que la ejecute, de no realizarla se incrementara el plazo de conservacion total
en tres meses, correspondientes al periodo de conservacion no realizado. En caso de incumplimiento se realizaran
los trabajos con cargo al Contratista.

ARTICULO 41.- RECEPCION DEFINITIVA:

El altimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con mas la ampliacién que en cada caso se hubiere
dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista
labraran un Acta de Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacion y
mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar
los mismos, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipolito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268



Municipalidad de Lanus
Secretaria de Planificacion Territorial y Obra Publica

Lanus

— GOBIERND —

en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la
correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion Definitiva,
en la que se dejara constancia:

Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

Del cumplimiento de los trabajos que debio realizar después de las Recepcion Provisoria.
Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 42.- OFERTA UNICA:

La presentacion de tinica Oferta no sera causal de la anulacion automatica de la contratacion, quedando a criterio
del Comitente evaluarla como conveniente o descartada luego de su evaluacion.

ARTICULO 43.- RESCISION DEL CONTRATO:

El presente Contrato podra ser rescindido sin perjuicio de las causales enunciadas en los articulos anteriores, en
los siguientes casos:

1) Por comun acuerdo de las Partes, cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pudiera cumplirse con el
mismo. En este caso el Municipio abonarad exclusivamente la factura por los dias efectivamente
cumplidos, sin que puedan reclamar ninguna de las partes otra indemnizacion o compensacion al
respecto;

2) Por decision del Municipio en los siguientes casos:
a) Fraude o negligencia en perjuicio del Municipio;

b) Cuando no se cumpliera con los servicios durante tres (3) dias seguidos en un mes calendario,
o durante diez (10) dias alternados en un periodo de dos (2) meses, a contar del primer
incumplimiento;

c) Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones contractuales y/o de las
instrucciones impartidas por el Municipio.

3) En el caso de que sucedan acontecimientos externos a las partes que impliquen la interrupcion del
financiamiento de la obra. En el presente caso el adjudicatario tendra exclusivamente derecho a reclamar
por el avance de obra efectivamente ejecutado, renunciando a cualquier otro reclamo que considere o
que pudiera corresponder.
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MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE INGENIERIA

Obra: Colocacion de luminarias sobre boulevard central en Av. Hipélito

Yrigoyen

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS

1. Tareas preliminares

1.1. Cartel de obra3x2 m

Descripcion:

La contratista proveera y colocara un cartel, con las dimensiones computadas,
donde indique la inspeccion, dentro de un plazo no mayor a 10 dias desde el
inicio de obra. El mismo contard con el nombre de la obra, descripcion del
proyecto integral, n° de expediente, n° de licitacion, monto de contrato, nombre
y logo de la contratista, y toda informacion solicitada por la inspeccion. El cartel
debera ser aprobado por la inspeccion previa a su colocacion.

El item incluye la estructura de sostén.

Medicion y forma de pago: La medicion y certificacion de estas tareas sera por
Unidad.

2. Movimiento de suelos

2.1. Vaciado de plazoletas central

Descripcion:

La contratista debera limpiar la plazoleta central de forma manual o utilizando
cualquier medio que crea conveniente, previa aprobacion de la Inspeccion de
Obra. Es responsabilidad de la misma el estado estructural del boulevard central
y el pavimento debiendo repararlo en caso de rotura del mismo.

El material extraido debera ser transportado por el Contratista para su acopio,
en los lugares indicados por la Inspeccién de Obra.

Los cateos y averiguaciones necesarias para establecer la existencia o no de
posibles interferencias y sus caracteristicas se efectuaran por cuenta y cargo del

contratista con anterioridad al comienzo de los trabajos.
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gue directa o indirectamente se produzcan en la zona de obra y/o a terceros con

motivo de la ejecucion de los trabajos.

Medicién y forma de pago: La medicion y certificacién de estas tareas sera por
m3 (Global).

3. Instalacion de columnas de alumbrado

3.1. Provisién y montaje de columnas de alumbrado

Descripcion:

El item comprende la provision y el montaje completo de las columnas de

alumbrado. El presente item abarca las siguientes etapas:

Demolicion y reconstruccion de plazoleta central y pavimento:

Previa a la demolicion la contratista debe realizar la demarcacion y corte de la
plazoleta y del pavimento mediante con maquina aserradora hasta una
profundidad de 5cm, con el fin de evitar roturas en losas aledafias.-

La rotura del pavimento existente y la plazoleta podra ser ejecutada mediante
martinete o martillo neumatico. La Inspeccion de Obra determinara en funcion de
cada caso en particular la metodologia a seqguir. El retiro y transporte del material
sobrante a los lugares que indique la Inspeccion correran por cuenta del
Contratista.

La reconstruccion del cantero debe realizarse con hormigon armado, respetando
la terminacién del mismo. Es responsabilidad de la contratista la calidad

constructiva del cantero, evitando fisuras y segregaciones.

Esta tarea integra el item “Provision y montaje de columnas de alumbrado”

Armado de bases de fundacién hormigdén H21 0,70 x 0,70 x 1,20 para columnas

y reparacion de cantero

Las bases de fundacién seran del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes
desmontables para la insercion de la columna, perfectamente construidos y

conservados, para obtener superficies lisas y lineas de uniéon minimas.
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Cada base de fundacion tendra medida minima de 0,70 x 0,70 por 1,20 my se
prefabricaran utilizando hormigén H21 quedando el célculo y verificacion a cargo

de la contratista.

En la fundacién se dejara previsto un cafio de PVC de 160 mm en sentido
transversal a efectos de que pueda acometer el conductor subterraneo de
alimentacién, el mismo sera ubicado en el lado opuesto a la calzada en posicién
levemente inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores
subterraneos. Las bases de las columnas deberan poseer camaras de
acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberan dejar escotaduras para
la entrada y salida de los cables a dicha camara. Una vez realizado el cableado,
se debera proceder a llenar la cAmara de acometida con arena, donde quedara
un "rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (1 m) de longitud v,
luego, colocar su correspondiente tapa de hormigon. Se deberan disponer todas
las medidas necesarias para efectuar la demolicion, cuando sea necesario, de
las losas existentes de hormigdén, pavimentos asfalticos y/o superficies
embaldosadas, para luego proceder a la instalacion de la base con sus
correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad). Posteriormente se
deberan reconstruir llevando los sectores a su condicion original.

Fraguado de bases, el colado completara la base en una sola etapa y la
colocacién de las columnas sera permitida luego de transcurridos siete (7) dias,
como minimo, desde el hormigonado de las bases, se debera tener en cuenta la

estabilidad, verticalidad, alineacion y aplomo de la columna.-
Esta tarea integra el item “Provision y montaje de columnas de alumbrado”

Montaje de columnas de 11 mts con tapas de inspeccion

I Se requiere la provision de Columnas de Alumbrado Publico en 4
tramos de 11 metros de altura total, construidas en acero de primera
calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a tope. En cada

tramo debe realizarse el aboquillado de reduccién de diametro en frio.
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Ii. El diametro del cafio inferior (primer tramo) deber& ser de: 144mm 0
por 3 metros de altura'y 4 4,2 mm de espesor, (segundo tramo) debera
ser de: 90mm 0O por 3 metros de altura y 3,2 mm de espesor, (tercer
tramo) deberé ser de: 75 mm 0 por 3 metros de altura 'y 3,2 mm de
espesor (cuarto tramo) deberé ser de: 60 mm O por 2 metros de altura
y 3,2 mm de espesor.

1 Ventanas de Inspeccion. Todas las columnas deberan poseer una
abertura ubicada a una altura de 2,40mts, por encima del nivel de
empotramiento de la misma, con una tapa de cierre metélica a bisagra
(anti vandalica) con un tornillo Allen oculto, imperdible; el espesor de
la tapa debera ser no menor a 3mm.

V. Se debera aplicar sobre la columna un espesor adecuado de anti 6xido
al cromato de zinc en toda su extension e interiormente desde su
extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima de la longitud
de empotramiento. El color final de la columna se establecera con dos
manos de esmalte sintético Gris Hielo.

V. Las columnas deberan llevar en su primer tramo de empotramiento

(1,20 mts) proteccion anticorrosiva.-
Esta tarea integra el item “Provision y montaje de columnas de alumbrado”

Conexion de cables de columnas tipo TPR

Los conductores de alimentacion seran de primera calidad tipo TPR. Los cables

a utilizar seran de dimensiones 2x1,5 mm.

Esta tarea integra el item “Provision y montaje de columnas de alumbrado”

Puesta a tierra:

La puesta a tierra contempla la colocacion las jabalinas deberan ser de alma de

acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccion circular, tendran una
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longitud minima de 1500 mm y un diametro minimo de 3/4". El cable de
proteccion PE de 35mm2 de cobre desnudo ingresara al interior de la columna
para su conexion a la misma. Para la realizacion de la puesta a tierra de la
columna se utilizara una tuerca de bronce de 10mm de didmetro con agujero
pasante soldada.

Esta tarea integra el item “Provision y montaje de columnas de alumbrado”

Medicién y forma de pago: La medicidn y certificacién de estas tareas sera por

unidad ejecutada (Unidad).

3.2.  Provision y montaje de pescantes de 90 dobles a 12° y luces led tipo
Strand-SX200 de 280 w

Descripcion
El item comprende la colocacion de 1 (un) pescante doble de 80 a 15° y 2 (dos)
luces led tipo Strand-SX200 de 280 w por columna. Las mismas deben tener las

siguientes especificaciones.

Pescantes de 90 dobles a 12°:

Se requiere la provision de brazos dobles con capuchon de 90 mm de ¢ x 300
mm de largo y dos brazos de 12° de 60 mm de 0 por 1 metro de largo, fijacion a
la columna con tres bulones con tuerca de %% .

Se debera aplicar a los brazos espesor adecuado de anti 6xido al cromato de
zinc en toda su extension. El color final de los brazos se establecera con dos
manos de esmalte sintético Gris Hielo.

Luces Led de 280 w

i. Los artefactos de lluminacion deberan tener las siguientes caracteristicas

con caracter de excluyentes: Capacidad hasta 280 Watts, con z6calo tipo
NEMA de 5 o 7 pines aptos para Telegestion y Fotocontrol. Deben cumplir
las Normas IRAM AADL J 2020-4 e 'RAM AADL J 2028-2-3 en todos
aquellos puntos no especificos en el presente.

ii. En cuanto a la aplicacion de software el mismo sera de por vida con

contrasefias y codigos, sin costo alguno para el Municipio de Lanus (a
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perpetuidad) y proveera una interfaz de usuario confortable que permita
al menos de las siguientes facilidades:

e Latotalidad de parametros de un controlador constituirdn una entidad que
debera ser almacenada en un archivo de datos unico con formato
compatible con los sistemas MSWindows

e 95/98/2000/XP o MS-Windows CE segun sea el caso.

e Existiran facilidades que compatibilicen el formato de datos
automaticamente entre los equipos de oficina (PC o Notebook) y de
campo (Pocket PC).

e Los archivos tendran un sistema administrativo que registren autor,
version y fecha de modificacion de los parametros de una interseccion con
el fin de evitar errores durante el uso de datos.

e El programa ofrecera seguridades que limiten el uso de las herramientas
de programacion a usuarios no registrados mediante llaves de seguridad
de hardware y codigos de acceso. Los codigos permitiran clasificar tres o
mas niveles de acceso configurables que permitan regular tanto el Acceso
a Modificar Datos de un Archivo, Acceso a Transferencia de datos al
Controlador y Acceso Total (Administrador).

iii. Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipacion,
peso armado completo menor a 9,0 Kg. Empotramiento horizontal y
vertical, didametro 60 y 42mm, angulo regulable c/5°.

No se admiten cuerpos, marcos, capo! o tapas de chapa de hierro.
No se admiten cuerpos de dos o mas partes ni partes soldadas ni
disipadores o modulos atornillados al cuerpo.

iv. Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto Optico, con
tapa/bandeja de aluminio inyectado, de apertura superior extraible, con 2

bisagras semicerradas de seguridad y burlete de silicona.
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El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales
de accionamiento sin herramientas. No se admiten luminarias tipo "unidad
sellada”.

Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2
drivers programables independientes de las placas LEDs. Con protector
contra transitorios o descargas eléctricas montado sobre fa bandeja o
tapa extraible.

No de admiten luminarias sin drivers, 0 montados sobre la misma placa
de LEDs o exteriores montados sobre los disipadores.

v. Cubierta refractara antivandalico, que soporte IKz1 O, fija ai cuerpo por
tornillos de acero inoxidable. No se admiten lentes ni placas sujetas solo
con pegamento o adhesivo. Debe tener una tulipa por cada placa LED.

vi.  Hermeticidad recinto Optico porta equipo auxiliar IP-66 o superior.-

vii.  Chicote de alimentacion eléctrica a través de prensa cable que evite abrir
la luminaria para su conexion a la red y 4to conductor (opcional) luminaria
de cortesia.

vii. LEDS de 5.000 / 5.700°K. De 170 Im/Watts de eficiencia minima,
montados sobre 2 (dos) placas con control térmico independientes.
Dependiendo de la potencia seleccionada pueden tener 1 (uno) o 2 (dos)
drivers.

ix.  Tornillos de acero inoxidable y pintura termoplastica en polvo poliéster de
40 a 100 micrones de espesor, color BLANCO (RAI 9016).

X.  El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformacion Armdnica
Total (THD) inferior a 15%.

Normas y certificados a cumplir

Drivers: de marca reconocida con antecedentes de instalaciones en
Argentina y con certificado de seguridad eléctrica.

Luminarias: Licencia de marca de seguridad eléctrica segun Res.

169/2018 o posteriores y declaracion jurada del origen de las partes.
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Se dara preferencia a los oferentes que presenten propuestas con cuerpo,
tapa, placa, borneray lentes de origen Argentino.
xi.  Requerimientos luminosos minimos -Distribucion luminosa longitudinal.
La relacién entre imax no debe ser mayor a 3.
xii.  Eficiencia luminosa: El cociente entre flujo total emitido por luminaria y la
potencia consumida debe ser mayor a 140 Im/W. (Excluyente).
xiii.  Potencia eléctrica: incluido el consumo del driver, debe ser:
e 3.960u de 180 Watts(+/- 5W).
e i40u de 280 Watts(+/- 5W).
xiv.  Flujo Luminoso: Debe ser:
e Superior a 25.200 Im para 180 Watts.
e Superior a 39.200 Im para 280 Watts.

xv. La oferta debe incluir una fotocélula por cada luminaria.

Medicion y forma de pago: La medicion y certificacion de estas tareas sera por

unidad ejecutada (Unidad).

3.3. Provision y montaje de margaritas de 4 brazos y luces led tipo
Strand-SX200 de 280 w.

Descripcion
El item comprende la colocacion de 1 (un) margarita de 4 brazos y 4 (dos) luces
led tipo Strand-SX200 de 280 w por columna.
Se contemplé la colocacién de 8 margaritas de 4 equipos cada una en las
siguientes esquinas:

e Av. H. Yrigoyen y Av. Brasil.

e Av. H. Yrigoyen y Av. R de Escalada de San Matrtin.

e Av. H. Yrigoyen y Av. M. Quindimil.

e Av. H. Yrigoyen y Av. 25 de Mayo.

e Av. H Yrigoyen y Pifieiro

e Av. H. Yrigoyen y Lugones.

e Av. H. Yrigoyen y Juan de Garay.
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e Av. H Yrigoyen y Uriarte.
Las mismas deben tener las siguientes especificaciones

Margarita de 4 brazos:

Se requiere la provision de brazos Margaritas con capuchon de 90 mm de ¢ x
300 mm de largo y cuatro brazos de 12° de 60 mm de ¢ por 1 metro de largo,
fijacion a la columna con tres bulones con tuerca de Y.

Se debera aplicar a las margaritas espesor adecuado de antiéxido al cromato de
zinc en toda su extension. El color final de los brazos se establecera con dos
manos de esmalte sintético Gris Hielo.

Luces Led de 280 w

idem 3.2

Medicion y forma de pago: La medicion y certificacion de estas tareas sera por

unidad ejecutada (Unidad).

3.4. Tendido eléctrico sobre boulevard central

Descripcion:

Conductores de alimentacion:

Los conductores de alimentacion seran de tipo subterraneo de primera calidad
(con doble aislacion) y de cobre electrolitico flexible (tipo Sintenax). Los cables
a utilizar seran de dimensiones 4x10 mm, en caneros de PVC de 2” debiendo la
contratista verificar su dimension.

La contratista realizara la apertura de zanja, en caso de ser requerido por la
inspeccion, debiendo realizar tareas de demolicidon y excavacion, no debiéndose
cobrar demasias por dichas tareas.

Se colocaran los cables subterraneos en el fondo de la zanja, sobre una cama
de arena de 0,10 m de espesor, perfectamente alineados, en posicion horizontal,
entre cada acometida de conductores, se realizara una proteccion mecéanica de
los cables instalados, efectuando la colocacion de una hilera de ladrillos enteros
dispuesta transversalmente al eje de la zanja, la que ira asentada sobre una

nueva cama de arena de 0,10 m de espesor. Sucesivas capas 0,20m del material
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de apertura se iran compactando hasta llegar al nivel original de terreno,
logrando una resistencia a la penetracion del mismo en su

estado primitivo 0,30m antes de tapar por completo la zanja se tender& a todo lo
largo una malla de aviso de material plastico, de 0,20m de ancho.-

Medicién y forma de pago: La medicidn y certificacién de estas tareas sera por

metro lineal (ml).

3.5. Tendido eléctrico subterraneo

Descripcion:

El Contratista efectuara los cruces de calzada que se consideren necesarios e
imprescindibles. Los mismos se realizaran en forma subterranea no
permitiéndose la rotura de la calzada para efectuarlos a cielo abierto.

Para la ejecucion de estos cruces se tendra en cuenta la menor longitud de
recorrido y se emplearan tuneleras o perforaciones a mecha. Las secciones
seran iguales a la del cafio camisa a colocar. Si por alguna razén especial dicha
seccion resultare levemente mayor que la correspondiente a la del cafio camisa,
el espacio emergente sera rellenado inyectando una mezcla de suelo-cemento.

Los cafios camisa seran de policloruro de vinilo rigido PVC tipo reforzado de un
diametro de 110mm y con un espesor minimo de pared de 3,2mm.Se debera
dejar colocado un cafio similar de reserva paralelo al utilizado en la instalacion.

En los casos en que hubiere un talud, la longitud del cafio camisa abarcara
indefectiblemente de pie de talud a pie de talud. Para el cruce del conductor por
lugares en que se encuentren cursos de agua, ya sean permanentes o0
temporales, el cable se instalara dentro de un cafio camisa y de longitud igual al
ancho del lecho mas 3m de cada lado del mismo. No se podran utilizar los tuneles
de las alcantarillas 0 sumideros como pasaje de cafios de PVC en reemplazo del
cruce de calzada con tunelera.

La instalacion de los cafios camisa sera adecuada considerando una tapada
minima de 1,00m respecto al punto de menor cota del nivel de calzada o de la

cota de fondo de los desaglies existentes (conductos, cunetas, etc.).
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Los extremos de cada cruce de calzada terminaran en una camara de inspeccion
subterranea de 0,40 x 0,40 m. La misma podra ser prefabricada o fabricada in
situ. Debera permitir la correcta operacién de los conductores y su tendido.

El Contratista estd4 obligado a notificar a la Supervisién de Obra, respecto al

comienzo, inspeccion y finalizacion de los trabajos.
Conductores eléctricos: Idem 3.4

3.6. Provisién y montaje de tableros con térmicay disyuntores, acorde a
la obra

Descripcion:

Se requiere la instalacion de tablero PVC estanco IP65 325 con llave
termomagnética y disyuntor. Es tarea de la contratista el dimensionamiento de
los tableros.

Medicion y forma de pago: La medicion y certificacion de estas tareas sera por
unidad global (Global).

4. Vegetacion

4.1. Provisiony colocacién de Césped

Descripcion:

Se proveeran y trasplantaran sobre toda la superficie del boulevard central panes
de césped de la especia Cynodon dactylon (Bermuda) sobre un manto de
sustrato fértil de 20 cm (tierra negra zarandeada). La colocacion de los mismos
se iniciara, generando hileras “trabadas las unas con las otras. Se debera
conformar un manto de césped homogéneo y en toda la superficie a intervenir.
Para finalizar el trabajo, se deber&a proveer y colocar arena en las juntas de
dichos panes. El plazo entre la recepcion de los panes en la obra y su colocacion
debera ser minimo y menor a 3 dias.

Durante ese periodo deberan permanecer en la sombra, y cubiertos con Nylon
de manera de reducir su evapotranspiraciéon. Al momento de colocarlos en su
lugar definitivo, deberan estar en Optimas condiciones, con color verde

homogéneo y plena vitalidad.
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Medicién y forma de pago: La medicidn y certificacién de estas tareas sera por

metro cuadrado (m2).

4.2. Provision y colocacién de plantas en envases de 3l a lo largo del
boulevard central a una distancia de 1 m entre si

Descripcion:

Se proveeran y plantaran plantas, en envases de 3l a lo largo del boulevard
central a una distancia de 1 m entre si. La especie a plantar sera Lantana
Montevidensis. La misma se colocara sobre sustrato fértil de 20 cm (tierra negra
zarandeada)

Medicion y forma de pago: La medicion y certificacion de estas tareas sera por
unidad (Unidad).
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE INGENIERIA
DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA

Obra: Colocacion de luminarias sobre boulevard central en Av. Hipélito

Yrigoyen

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. Objeto y alcances

El objeto del presente es establecer las condiciones técnicas minimas
necesarias para el proyecto en cuestion. El mismo especifica técnicamente las
cualidades que deberan reunir los materiales, y métodos constructivos a aplicar
en la obra a licitar.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse
el Contratista en lo que se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que
se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobaciéon que deba
requerir a la Inspeccion para su correcta ejecucion.

El Contratista solicitara con la debida antelacion instrucciones de la Inspeccion,
debiendo tomar todos los recaudos para la correcta finalizacion de la obra
cumpliendo las normas y reglas del arte.

2. Normasy reglamentos

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que
en él se expresa, seran de aplicacion las normas y reglamentos que por razones
de jurisdiccién correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o
privados.

En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y Reglamentos
es obligacion del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccidén esta
situacion, previo a la realizacién de los trabajos a fin de que ésta determine la
actitud a seguir.

3. Representante Técnico del Contratista en Obra

El contratista atendera continuamente la obra a partir de su iniciacion por medio
de un Representante Técnico legalmente habilitado para el ejercicio de su
profesion y con antecedentes que el comitente considere adecuados para la
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obra. El Representante Técnico del contratista en la Obra debera cumplir, al igual
gue el responsable de los trabajos, los siguientes requisitos, titulo Profesional,
Ingeniero Electricista, Ingeniero Civil, o titulo equivalente que acredite
incumbencias, conocimiento y capacidad para desarrollar esta actividad. El
contratista debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene
y Seguridad en el Trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se
indicardn al comenzar la Obra. Los reemplazos parciales o definitivos de
cualquiera de los representantes habilitados, seran puestos en conocimiento del
comitente el que debera dar su conformidad al reemplazante. El comitente se
reserva el derecho de pedir la remocion de representantes del contratista,
cuando a su solo juicio no resulten competentes con su cometido o incurrieren
en faltas inherentes a la relacion contractual.

4. Mano de obra, herramientas y equipos

La contratacion se refiere a la provision de mano de obra, maquinas, equipos
eléctricos, conduccion técnica, seguridad e higiene y todos los auxiliares que
fueren necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del sistema descrito.
En caso de que algunos de los elementos sean subcontratados, la misma debe
contar con aprobacion del comitente.

La Inspeccion podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier
carencia que detecte durante la marcha de los trabajos.

5. Materiales y elementos, marcas y envases

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales reunen las cualidades y caracteristicas que los locales
habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades aspectos como:
calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y mantenimiento,
etc. y por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de
colocacion, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion
obligatoria, lo que posibilitara que todos los oferentes coticen o mismo y a su
vez sean evaluadas las ofertas en pie de igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales o
elementos en todos los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las
mencionadas cualidades y caracteristicas de los materiales o elementos
especificados el limite inferior de comparacion, que los materiales o elementos
ofrecidos deberan igualar o superar en la evaluacion de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacién contractual tienen
por finalidad concretar las cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en
gue no hay otra manera de especificarlo debido a que la descripcion del elemento
en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones
normales, a fin de evitar la incorporacion a la obra de elementos con fallas o
caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en
cualidades y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas
IRAM.
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Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente
cerrados, con cierre de fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la
constancia de aprobacion, en el rotulo respectivo.

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las
disposiciones precedentes, o0 cuyos envases tuvieran signos de haber sido
violados, seran rechazados por la Inspeccion, debiendo el Contratista retirarlos
de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de
Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado
cumplimiento a la orden, dichos materiales o elementos podrén ser retirados de
la obra por la Inspeccién estando a cargo del Contratista todos los gastos que se
originen por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse
en la obra, del mismo modo que los de buena calidad puesta en desacuerdo con
las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista, estando a su cargo
los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucion dar lugar.

5.1. Estandares relevantes

Todos los materiales, componentes y equipos deberan cumplir con las
recomendaciones especificas para cada uno de ellos acorde a las Normas IRAM
(Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales); si hubiese materiales,
componentes y equipos que no contasen con normativas nacionales, los mismos
deberan ajustarse, entre otras, a las recomendaciones de alguna de las
siguientes normas:

e |EC

e DIN - Comisién Electrotécnica Internacional Deutsche Institut fur Normung
e VDE - Verband Deutsche Electrotechniker

e ANSI - American National Standard Institute

e ASTM - American Society Testing Materials

e EN Norma Europea

Se tomard como base la norma IRAM AADL J 2020-4, y para el caso de
tecnologias/aspectos novedosos no cubiertas por esa norma, se la
complementara con el contenido de los requisitos de seguridad de las normas
IRAM AADL J 2020-1, IRAM AADL J 2020-2, y el Esquema 2 de Norma IRAM
AADL J 2020-4 en todos aquellos puntos no especificados en este documento
técnico.

En caso de duda o bien ante la posibilidad que un mismo insumo se ajuste a dos
0 mas normas diferentes, siempre se adoptaran las recomendaciones de la mas
exigente.
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5.2. Gestion de Calidad

La empresa fabricante de los equipos debe tener un Sistema de Gestion de la
Calidad ISO 9001 certificado por un organismo internacional, para garantizar la
calidad, origen y sistema de atencion a reclamos de Clientes cuando la obra pase
a mantenimiento de esta Repatrticion.

5.3. Ensayos

El contratista debera presentar los Protocolos de Ensayo de todo el material que
sea solicitado por la Inspeccion de Obra. La no presentacion en tiempo y forma
podra retrasar la Certificacién de los items donde intervienen dichos elementos.
En todos los casos los Protocolos seran referidos a la presente Obra.

5.4. Muestras

El Contratista presentara para la aprobacion de la Inspeccion y previo a su
ejecucion, muestras en tamafo natural de todos los materiales que a criterio de
la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos
aquellos materiales que una vez aplicados en las obras queden a la vista
formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas, ceramicos,
azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. Con el mismo criterio el
Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar,
incluyendo en las mismas todos los componentes propios del sistema,
necesarios para su completa y correcta instalacion y funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacion de
informaciones que solicite la Inspeccion.

Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control de las partidas
gue ingresen a obra podra ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar
de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la
Inspeccién pudiendo en caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma
definitiva.

Dichos tramos contendran no sélo la totalidad de los elementos que lo componen
sino que se efectuaran con las terminaciones proyectadas.

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos
a colocar podra ser motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo
el Contratista el Unico responsable de los perjuicios que se ocasionen.

No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la
Inspeccidn.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la
documentacion técnica, pero que sean necesarios para resolver ajustes o
perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una mejor
realizacion.
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Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitar4 un
lugar del obrador, adecuado a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y
custodia.

6. Interferencias y permisos

El contratista debera efectuar por su cuenta los tramites necesarios ante las
Autoridades respectivas (Direccion Provincial y Nacional de Vialidad,
Municipalidades, empresas de agua y gas, etc.) en los casos que las obras a
realizar afecten las instalaciones de dichas reparticiones o empresas, con la
antelacion suficiente a fin de evitar demoras o interrupciones en los trabajos.
Por lo que no se admitira prolongacion del plazo de ejecucién de obra debido a
lo precedentemente indicado. El contratista debera basarse en las exigencias
de las normas vigentes y de la Empresa Distribuidora de Energia Eléctrica.
Previo al comienzo de los trabajos el contratista tomara conocimiento de la
distribucion subterranea y/o superficial del sefialamiento e identificara los puntos
criticos, a fin de evitar cualquier dafio al mismo, lo que serd de su absoluta
responsabilidad.

7. Reuniones de coordinacion

El Contratista deberad considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la
participacion de su Representante Técnico y la eventual de los técnicos
responsables de la obra por las distintas empresas Subcontratistas a reuniones
promovidas y presididas por la Inspeccion a los efectos de obtener la necesaria
coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las
prescripciones de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y
acelerar toda intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal desarrollo
del Plan de Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera
comunicar y transferir el contenido de esta disposicion a conocimiento de los
Subcontratistas.

8. Especificaciones técnicas de céalculo y verificaciones a cargo del
contratista

Esta a cargo del Contratista realizar todos los calculos y verificaciones que sean
necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones que se ejecutan,
garantizando su estabilidad mecénica y eléctrica asi como la confeccion de toda
la documentacion técnica (planos, memoria de célculo, etc.) que asi se indique
en Pliegos.
La aprobacion de los calculos por parte de la inspeccion, no libera al Contratista
de los errores que pudieran contener ni de las consecuencias que de los mismos
se deriven.
A solo titulo de ejemplo, a continuacién se indican algunos de los calculos y
verificaciones que se deberan realizar:

- Columnas tubulares de acero

- Fundaciones para columnas

- Calculo de la resistencia de puesta a tierra
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- Calculo luminotécnico
- Calculo eléctricos

9. Aspectos ambientales

El Contratista sera responsable por el cumplimiento de la Ley 11.723 y demas
disposiciones vigentes para el cuidado del medio ambiente, cuya aplicacion
estara bajo el cuidado de la Inspeccién de Obra.

Se buscarad siempre minimizar los efectos negativos sobre el ambiente,
derivados de la etapa de construccién, procurando producir el menor impacto
ambiental negativo sobre los suelos, los cursos de agua, los escurrimientos
superficiales y subterrdneos, la calidad del aire, los organismos vivos, los
asentamientos humanos, los elementos que pudieran ser patrimonio cultural, y
el medio ambiente en general.

El Contratista es responsable de todas las contravenciones o acciones que
causen dafio o deterioro ambiental, dafios a terceros y/o la violacion de las
disposiciones ambientales vigentes en la Provincia de Buenos Aires, por parte
del personal afectado a la obra. El incumplimiento de las mismas, las multas y
costos de las acciones correctivas por dafios ambientales, seran responsabilidad
del Contratista, quien debera resarcir a su costo, y las ejecutara en el plazo que
le fije la Inspeccion.

El Contratista debera instruir a sus trabajadores mediante charlas, avisos
informativos y preventivos, o por cualquier otro medio que considere adecuado,
sobre los cuidados hacia el medio ambiente que se deberan observar.

Al finalizar los trabajos, y como parte de las medidas aplicadas para mitigar los
impactos producidos por la construccion y siempre que resulte posible, el
Contratista debera restaurar a sus condiciones originales los sitios que
estuvieron comprometidos con la ejecucion de la obra, lo que incluira, entre otras
tareas, la limpieza de la obra, de los obradores y de sitios complementarios,
removiendo todo desecho sdlido y/o liquido remanente; la restauracién de las
superficies y las instalaciones secundarias para lograr la recuperacion del sitio
de obra (nivelacion de areas perturbadas, etc.); la reparacion de los elementos
existentes al comenzar los trabajos y que se vieron dafiados por las obras de
construccion (desagies, alcantarillas, etc.); y, finalmente, la recuperacion
paisajistica, revegetacion y reforestacion, incluyendo la reconstruccién de
taludes estables, etc.

10.Obrador

10.1. Objeto
El Contratista debera proveer, instalar, mantener, desmontar y retirar el o los
obradores necesarios para poder realizar las obras que se le contraten, asi como
todas sus partes, elementos e instalaciones que los constituyan.
De establecer varios obradores, uno de ellos se tomara como principal y en él
tendra su asiento la oficina de la Inspeccién de Obra.

10.2. Zonas de obrador
El Contratista podré elegir el o los lugares para instalar su obrador, dentro de las
zonas que oportunamente se le asignen.
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El acondicionamiento del lugar estara a cargo del Contratista, quien sera el Unico
responsable por los dafos y perjuicios producidos a la propiedad y a las
instalaciones, debiendo cumplir y haciendo cumplir todas las ordenanzas
municipales vigentes y las disposiciones provinciales y nacionales de aplicacién.

10.3. Construcciones
El Contratista debera prever la instalacion de las oficinas necesarias para la
inspeccion, direccion y el desarrollo de las actividades técnicas, administrativas
y de mantenimiento.
Dichas construcciones seran seguras, estables y ofreceran el suficiente confort
para permitir el desempefio de las tareas a las que estaran asignadas.
El personal afectado a la realizacion de la obra contara con comedores, bafios,
vestuarios y sala de primeros auxilios, pudiendo esta ultima ser reemplazada por
la contratacién de un servicio de emergencias médicas en aquellos casos en los
que esta alternativa esté disponible.
Todas las instalaciones y el o los sitios del obrador serdn mantenidos en
perfectas condiciones de higiene y limpieza, durante todo el periodo que dure la
realizacion de las obras.

10.4. Servicios
El Contratista proveera y mantendra los servicios de agua, desagles y energia
eléctrica, para atender el funcionamiento del obrador. El abastecimiento de estos
servicios estara garantizado durante las veinticuatro (24) horas del dia.
Las instalaciones cumpliran con todas las normas de seguridad.

10.5. Medidas de seguridad
El Contratista adoptara todas las medidas necesarias para obtener la maxima
seguridad en la obra, proveyendo a su personal de todos y a las visitas de todos
los elementos de seguridad.
En este sentido, dispondra de sefales y carteles indicadores, elementos y
estructuras de resguardo y proteccion, ordenamientos en el transito interno,
sefalizacion de zonas de trabajo y desvios provisorios, etc.
También prevera las medidas de proteccion contra el fuego, disponiendo los
medios e instalaciones adecuados tanto para la prevencion como para la
extincion de incendios.

10.6. Retiro del obrador
Una vez concluidos los trabajos y antes de la Recepcion Definitiva de la obra, el
Contratista esta obligado a desarmar el o los obradores, dejando limpia y en las
mismas condiciones en las que se encontraba la zona ocupada, previo a la
instalacion del mismo.
Para ello, retirara todas las instalaciones, maquinarias, sobrantes y desechos
del obrador.
No se extenderd el Acta de Recepcion Definitiva si a juicio de la Inspeccion no
se hubiera dado debido cumplimiento a la presente disposicion.

11. Limpieza de obra

El Contratista debera garantizar a la finalizacién de los trabajos la limpieza de
toda la zona de obra dejandola libre de escombros, residuos, etc. De la misma
forma debera hacerlo con las instalaciones que no estén a la vista tales como
conductos, camaras y sumideros tal que los mismos no presenten obstrucciones
con el fin de permitir su correcto funcionamiento.
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EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIEN SUS

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA
ACOMETIDAS A RED.
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REFERENCIAS

. HIPOLITO YIRGOYEN

/
E—

—

ASTRO BARROS

Boulevard central

Columna de alumbrado + Pescante
doble

]
>< Columna de alumbrado + Margarita

de 4 brazos
Columna de alumbrado existente

Tablero

Cable Sintenax 4x10mm +
Cano PVC 110

Cable Sintenax 4x10mm +
il - Cano PVC 2" en Boulevard
sobre capa de arena

Camara de inspecciéon 40x40cm

\F MIGUEL CANE

TABLERO N°6

A4
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— GOBIERNQ — Tabtero 5 y Tablero 16 [esc s Fecha:  04-2024

NOTAS
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIEN SUS

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA
ACOMETIDAS A RED.




TABLERO N°7

PLAZOLETA ROTONDA
OCTAVIO SUAREZ

ABRINI ORTIZ

O
Z
0
O
O

TABLERO N°8

REFERENCIAS

Boulevard central

Columna de alumbrado + Pescante
doble

Columna de alumbrado + Margarita
de 4 brazos
Columna de alumbrado existente

Tablero

Cable Sintenax 4x10mm +
Cano PVC 110

Cable Sintenax 4x10mm +
il - Cano PVC 2" en Boulevard
sobre capa de arena

Camara de inspecciéon 40x40cm

SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA
ACOMETIDAS A RED.

NOTAS
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIEN SUS
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REFERENCIAS

Boulevard central

AV. CNEL ROSALES

Columna de alumbrado + Pescante
doble

Columna de alumbrado + Margarita

de 4 brazos
Columna de alumbrado existente

Tablero

Cable Sintenax 4x10mm +
Cano PVC 110

Cable Sintenax 4x10mm +
il - Cano PVC 2" en Boulevard
sobre capa de arena

Camara de inspecciéon 40x40cm

TABLERO N°9

AV
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NOTAS

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA
ACOMETIDAS A RED.

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIEN SUS




CORTE TRANSVERSAL

. | —— Lantana Montevidensis

PLANTA

*Nota: La vegetacion se extendera a lo largo de toda la extension del

Boulevard

T
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A FINES CONSTRUCTIVOS, PARA

CORTE TRANSVERSAL

FACILITAR LAS TAREAS DE
DEMOLICION, SE REMOVERAN LOS
MODULOS ALEDARIOS NECESARIOS

1,37

0,43

1,2

0,8

MATERIALES A
M REMOVER:

Pavimento

Tierra

Modulo premoldeado

T

Ql,\ Lanus
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