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Obra:

“Parque Lineal del Oeste: Plaza Chubut y Hernandarias”

Memoria descriptiva
La presente obra tiene como objetivo la recuperación y puesta en valor de un sector de espacio público
de las vías de la ex-traza del ferrocarril General Manuel Belgrano y sus adyacencias, en cercanía al cruce
de las calles Chubut y Hernandarias.

La intervención consiste en la limpieza y nivelación del sector, incorporación de equipamiento urbano y
lúdico, junto con la ejecución de senderos que incorporarán cartelería informativa referida a la
intervención y a la temática de mitigación ambiental y cambio climático.

La intervención se enmarca dentro del master plan denominado “Parque Lineal del Oeste”, que se
encuentra actualmente en desarrollo y contempla múltiples proyectos en el sector.

La intervención de dicho espacio contará con:

- Limpieza del terreno, incluyendo el área correspondiente a vías y durmientes.

- Puesta en valor de equipamiento existente.

- Retiro de cercos en desuso, postes premoldeados y barriles.

- Demolición de pavimento.

- Excavación y nivelación.

- Terraplenamiento y relleno c/aporte de tierra (a máquina).

- Ejecución de rampas de accesibilidad, con sus respectivas barandas reglamentarias.

- Ejecución e instalación de cartel hito de la intervención.

- Instalación de cartelería informativa para sendero (a proveer).

- Ejecución de solado de hormigón y red en herrería para 1 cancha de fútbol-tenis.

- Ejecución de senderos conformados por hormigón peinado, durmientes de hormigón, granza
cerámica y bordes de contención.

- Colocación de equipamiento urbano premoldeado de hormigón.

- Instalación de paneles y juegos (a proveer).

- Pintura de sendas peatonales, demarcación de cancha y provisión de pintura para muralismo.

- Ejecución de instalación eléctrica para 1 columna de iluminación global triple.



- Provisión y colocación de semillas para parques y plazas, arbustos y árboles.

La contratista se hará cargo de la provisión y acarreo de todos los materiales necesarios para la
ejecución de los trabajos. También será responsable de mantener las condiciones de seguridad e higiene
durante todo el desarrollo de la obra y de la limpieza posterior de la zona.

La obra deberá cumplir con los requerimientos, especificaciones técnicas y normas que forman parte del
presente pliego.

Se controlará que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, que
estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales los que se adquieran y
luego instalen.

Los materiales a proveer deberán contar con una garantía escrita de 2 años como mínimo.

Los elementos que fallen dentro del plazo de garantía bajo condiciones normales de uso, serán
reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 días siguientes.

El proveedor deberá presentar en la oficina de la Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública de
este Municipio 1 (una) muestra de los materiales requeridos por la Inspección de Obra para su
aprobación. La aprobación de las muestras, no exime a la Contratista o proveedor por la calidad de los
materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los requerimientos, especificaciones
técnicas y Normas que forman parte del presente legajo.

El Plazo previsto para la obra es de NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS.

Plazo de Garantía: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS corridos desde la Recepción
Provisoria.

Presupuesto Oficial: Pesos Ciento Cuarenta y Cinco Millones, Trescientos Veintitrés Mil,
Novecientos Cuarenta y Ocho con 80/100 ($145,323,948.80.-).

Para esta Obra es de aplicación, en este orden de prelación:

- Memoria Descriptiva.

- Pliego de Bases y Condiciones.

- Ley Orgánica de las Municipalidades.

- Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

- Ley de Obras Públicas Provincial N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus
modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación.

- El Decreto Provincial Nº 2980/00. -



OBJETIVO SOCIAL DEL PROYECTO

El barrio Villa Caraza se encuentra reconocido en el Registro Nacional de Barrios Populares (ID 5005), el
cual hace referencia a la presencia de 1276 hogares en el polígono delimitado por las calles General
Hornos, las vías, General Olazabal y Mendoza.

Villa Caraza representa una de las tres estaciones que se encuentran en el partido Lanús del Ferrocarril
Linea Belgrano Sur -actualmente fuera de servicio- junto a Puente Alsina (cabecera del ramal Puente
Alsina – Aldo Bonzi) y Diamante. La zona se fue consolidando por la llegada de trabajadores de distintas
provincias en busca de empleo desde mediados del siglo XX, pero su estación de tren fue creada el 27 de
mayo de 1908, cuando en ese entonces el Ferrocarril Midland inaugura esta última.

La impronta del ferrocarril no sólo marca el ordenamiento de transporte y movilidad, también define
dinámicas en la comunidad y, viceversa, la comunidad produce identidad y pertenencia en relación a su
historia, protagonizan la construcción del barrio, tanto de forma material como simbólica. En esta
dirección, se promueve la resignificación de la zona, con especial hincapié en el espacio social de
encuentro; huella icónica que necesita reconstruirse para fortalecer los lazos comunitarios y la
preservación del ambiente. Se comprende que, crear ámbitos que fortalezcan dichas interacciones
sociales, establece nuevas formas de vivir con dignidad y orgullo respecto al lugar que se habita la
esfera pública. Nuestro papel como Estado, asume la responsabilidad de proteger y cuidar la vida de
barrio, reafirmando la representación efectiva mediante el cuidado de nuestra democracia de manera
equitativa y generando efectos que sostengan en el tiempo la premisa de mejorar la calidad de vida
como vector gubernamental.

En este particular, el marco regulatorio que ampara, promueve y obliga a llevar adelante acciones en
torno a la creación de espacios verdes, se contempla tanto en la Constitución Nacional Artículo N°41,
referido al derecho al “ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras”. En paralelo e igual jerarquía constitucional, a partir de la adhesión internacional, nuestro país
incorpora en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la Organización de
Naciones Unidas (ONU), en singular, su Meta N° 11.7 insta a “proporcionar acceso universal a zonas
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las
personas de edad y las personas con discapacidad”. A su vez, la Ley Nacional N° 25.675, Ley General del
Ambiente, fomenta “el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y
protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”.

En el plano provincial, la Ley N° 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, también refiere especificidades
vinculantes. En su Artículo N° 1, 4, 8, 11, 27, 30 y 31; precisa la trascendencia de efectivizar “el derecho a
la ciudad”, asociado -entre otros aspectos- al tratamiento de los espacios libres y públicos, la
eliminación de barreras urbanas, cuando existieran, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el
saneamiento y la mitigación ambiental. Se establece entonces, el imperativo de cumplir con los
estándares de espacios verdes, procurando en la recuperación de suelo degradado, dotando el área de
los equipamientos sociales y la infraestructura para la recreación, en el marco de un ambiente
sostenible.



La falta de previsión para pensar la infraestructura adecuada, ocasionaron que la cantidad de espacios
verdes en nuestro distrito se encuentren muy por debajo de los valores de m2 que la OMS considera
necesarios por habitante (10 a 15 mts2 por habitante). El último registro oficial (Plan Estratégico Urbano
Territorial del Municipio de Lanús del año 2012), indica que en Lanús la superficie total ocupada por los
espacios verdes y públicos es de 89,58 has (895.800 m2). Según establece el Decreto de Ley 8.912 de la
Provincia de Buenos Aires, en el Artículo N° 13, considerando una población de 462.051 habitantes
según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2022), se requiere un total de 1.607.420,5
m2 para plazoletas y plazas y de 1.148.157,5 para parques urbanos, sumando en total 2.755.578 m2 de
espacios verdes requeridos. Considerando los 895.800 m2 existentes, el déficit de espacios verdes y
públicos alcanza a 1.860.578 m2 (186,06 has).

Vale destacar que contando con un exhaustivo diagnóstico en relación a los espacios verdes, desde los
años contiguos al 2012, se ha hecho notoria la desatención; no sólo al no haber revertido el déficit
mencionado, sino que se le ha sumado el agravante de intervenir los espacios verdes preexistentes
cubriendolos con cemento.

En este sentido, la puesta en valor de la ex traza del ferrocarril: tramo estación Caraza, se presenta como
parte del diseño y creación de espacios verdes, optimización de las relaciones entre actividades y
organización espacial del área. Representa el acceso a la recreación, salud, cultura y ambiente sano, a su
vez, supone reflexionar sobre la diversidad de situaciones en torno al acceso, la distribución y el uso
desigual de los bienes comunes.

Resulta indispensable para el distrito de Lanús, afianzar la planificación urbana de manera integral, en
donde las condiciones de crecimiento y desarrollo de la ciudad, se integren a las necesidades de la
comunidad. La desregulación de este aspecto ha repercutido perjudicialmente en la calidad de vida de la
ciudadanía, es por ello que se brega por potencializar el espacio público como lugar de encuentro y vía
para la reconstrucción del tejido social en función de construir la ciudad que nos merecemos.

OLIVARES Julian
Firmado digitalmente por 
OLIVARES Julian 
Fecha: 2024.06.13 18:54:10 -03'00'
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  
 PARA LICITACIONES PÚBLICAS DE OBRA PÚBLICA  

DISPOSICIONES GENERALES  

1.- OBJETO DEL PLIEGO:  
El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones que contraen y los derechos que 
adquieren, el Municipio de Lanús por una parte y quien presenta una propuesta, por la otra, en 
las Licitaciones Públicas de Obra Pública del Municipio, y para el caso de que resulte 
adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones de la contratación.  

1.2.- TERMINOLOGÍA:  
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con 
él significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
"Adjudicatario": el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la adjudicación de la 
obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO.  
"Comisión Técnica Evaluadora": Grupo de profesionales y técnicos designados oportunamente 
por el Departamento Ejecutivo para la evaluación y selección de las ofertas presentadas en el 
acto licitatorio. Emitirán un informe en el que fundamenten técnica y económicamente el orden 
de conveniencia de las OFERTAS presentadas  
"Comitente": La Municipalidad de Lanús  
"D.E.:" Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lanús  
"Contratista": el ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATO.  
"Contrato": el instrumento legal escrito que, firmado por el Intendente de la Municipalidad de 
Lanús y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligaciones y que rigen 
las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condiciones se estipulan en 
todos los documentos técnicos y legales que integran la licitación  
"Días corridos": todos los días del mes.  
"Días hábiles": los días en que funcionan las oficinas de la Administración Pública Municipal.  
"Días laborables": todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y los 
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables. "Documentación 
contractual": todos los elementos del CONTRATO  
"Documentos anexos": Toda la documentación que amplía y, completa el presente Pliego, 
integrándose como documentación y que será firmada por las partes al instrumentarse el 
CONTRATO de Obra Pública.  
"Firma o empresa": Persona física o jurídica habilitada para presentarse en calidad de 
proponente.  
"Inspección" o "Inspector": Servicio técnico encargado de la fiscalización, control y vigilancia de 
la calidad de los materiales y avance de los trabajos a ejecutar por parte del COMITENTE.  
"Mes": período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente.  
"Oferente" o "Proponente": la persona física o jurídica que presenta una PROPUESTA u 
OFERTA en una licitación. 
"Oferta o Propuesta": Es la presentación constituida por el presente Pliego, y los de- más pliegos 
de acuerdo al tipo de obra que se trate, documentación gráfica y demás antecedentes técnicos 
y legales exigidos en los mismos y la propuesta económica. Todo lo aquí mencionado deberá 
presentarse debidamente rubricada por el Responsable de la FIRMA O EMPRESA y su 
REPRESENTANTE TÉCNICO, como condición, para la aceptación de la PROPUESTA por 
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parte de la Municipalidad. "Pliego licitatorio": Todos los pliegos de la licitación, todos los planos 
y circulares emanadas de la Secretaría con y sin consulta.  
"Registro de Contrataciones y Licitadores": Registro de Contrataciones  y  Licitadores de la 
Municipalidad de Lanús  
"Representante Técnico": Profesional habilitado, matriculado en el colegio profesional 
correspondiente y con las incumbencias acorde a las obras de que se trata la Licitación, que 
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE. Será responsable de la correcta 
interpretación técnica de la Documentación Contractual y las prestaciones requeridas para la 
ejecución de la obra. En caso de resultar el proponente ADJUDICATARIO de la misma, 
suscripto el Contrato, será responsable de la ejecución de la obra…, por parte, y de la 
CONTRATISTA, conjuntamente con ésta. "Semana": período de siete días corridos.  
"Subcontratista": la persona física o jurídica a quién la CONTRATISTA encargue o encomiende 
la ejecución de una parte de los trabajos y/o prestaciones a su cargo. "U.T.": Es la Unión 
Transitoria constituida con arreglo a lo dispuesto al código Civil y comercial  
Todo otro término empleado en la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL y no mencionado en 
este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.  

1.3.- CÓMPUTO DE PLAZOS:  
Los plazos se contarán:  
En días hábiles municipales, con excepción de aquellos casos en los que el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares indique lo contrario.  
Cuando se fijen en semanas, por períodos de siete (7) días corridos.  
Cuando se fijen en meses o en años, conforme a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de 
la Nación.  

1.4.- COMUNICACIONES:  
Las comunicaciones que se realicen entre la Municipalidad y los interesados, oferentes y 
adjudicatarios, se llevarán a cabo por medios de comunicación fehacientes tanto electrónicos 
como tradicionales. Ningún mecanismo utilizado deberá poner en ventaja a un interesado u 
oferente sobre los restantes.  

1.5.- GARANTÍAS:  
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones 
principales, se establecen en artículos subsiguientes. Las mismas deberán afianzarse de 
acuerdo a lo prescripto por el Decreto Provincial N° 2980/2000. Se garantizará la misma de las 
siguientes formas:  
A- En efectivo, mediante depósito en la Tesorería Municipal; se adjuntará a la documentación 

el ORIGINAL de la boleta respectiva.  
B- Mediante la presentación de Fianza Bancaria, adjuntando el original de la documentación.  
C- Mediante Póliza de Seguro de Caución, ORIGINAL.  
Si se constituyera la Garantía mediante Fianza Bancaria o Póliza de Seguro, el fiador o 
asegurador, se deberá constituir en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia 
del beneficio de excusión y de división de acuerdo a los términos del Código Civil y Comercial, 
por todo el término de vigencia de la obligación principal y por la totalidad del monto sin 
restricciones ni salvedades, sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios con 
competencia contencioso administrativa del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús o 
aquellos que en un futuro los reemplace, para cualquier controversia que pudiese suscitarse. 
Dicha fórmula deberá inscribirse en el instrumento en forma literal.  
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Asimismo deberá constituir domicilio Especial dentro del Partido de Lanús. Queda sin valor 
alguna toda otra disposición que se oponga a la presente.  
Las firmas de quienes suscriban la Póliza o Fianza deberán ser certificadas por Escribano 
Público y de corresponder a otra Jurisdicción, legalizada por el Colegio de Escribanos. En caso 
de Fianza, dicho Escribano deberá certificar que los firmantes tienen facultades para obligar a 
la Institución Bancaria en la medida expresada en el documento de que se trate.  
En caso que la Póliza presentada cuente con código QR que permita su validación online, no 
será necesaria la certificación mencionada en el párrafo anterior. 
Asimismo la emisión del Aval Bancario o de la Póliza y su vigencia no podrá ser posterior a la 
fecha y hora de apertura de la licitación.  
Las fianzas del contrato prestadas por cualquiera de los medios establecidos en la Ley, serán 
aceptadas por sus valores escritos.  
Cuando los Oferentes pretendan garantizar su Oferta mediante Póliza de Seguro, ésta podrá 
ser presentada con anticipación para su visado previo. Dicha presentación podrá efectuarse 
desde el momento de puesta a disposición de los Pliegos de Bases y Condiciones de la 
Licitación, hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de las 
Propuestas. La visación sólo se realizará cuando en la Póliza se cumplimenten los requisitos 
exigidos en la Documentación de la Licitación, y en caso contrario será rechazada y no habilitará 
su presentación como Garantía de Propuesta. El visado o rechazo se efectuará dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas de presentada.  
El trámite previsto es optativo, pudiendo los Oferentes efectuar la presentación de sus 
Propuestas sin el visado previo, pero en el caso que la Póliza de Seguro no se ajuste a lo exigido 
en los Pliegos de Bases y Condiciones, la propuesta será rechazada sin analizar, y devuelta en 
el acto al interesado sin que le asista derecho reclamo a alguno.  

1.6.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:  
Los Pliegos podrán consultarse y/o adquirirse según lo estipulado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
Los pliegos en todos los casos tendrán un valor de venta que será establecido en el pliego de 
Bases y Condiciones Particulares.  
Es condición excluyente para participar de la licitación la adquisición del Pliego.  
Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecto o a la documentación se deberán 
realizar por escrito hasta el tercer día hábil anterior inclusive, al día fijado para la Apertura de 
las propuestas. Las contestaciones y/o aclaraciones que el Municipio juzgare conveniente 
realizar serán puestas en conocimiento en forma fehaciente de todos los que hubieran adquirido 
el Pliego y hasta el día hábil anterior inclusive a la fecha de apertura. Dichas aclaraciones serán 
incorporadas al Pliego como parte integrante del mismo.  
Todos los adquirentes de Pliegos que no recibieren las aclaraciones no tendrán derecho a 
reclamo alguno debiendo inexcusablemente concurrir al Municipio a retirar un ejemplar de las 
mismas, si las hubiere, hasta las catorce (14:00 hs.) horas del primer día hábil anterior a la fecha 
de apertura de las ofertas.  

1.7.- DOMICILIO  
En el momento de adquirir el Pliego, el interesado deberá constituir domicilio legal dentro del 
Municipio de Lanús, además deberá declarar un Correo Electrónico el cual será considerado 
valido para las notificaciones que fueran necesarias efectuar por la Administración. La 
Municipalidad notificará a las EMPRESAS indistintamente al domicilio legal o correo electrónico, 
no aceptándose reclamos al respecto por el incumplimiento de lo aquí establecido. Si modificara 
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el domicilio legal, deberá hacerlo dentro de los límites de la misma ciudad. Antes de vencido el 
plazo de validez de su OFERTA, deberá comunicar este cambio en forma inmediata y 
fehaciente a la Dirección General de Compras. El cambio de domicilio surtirá efecto a partir de 
recibida la notificación por parte de la Municipalidad.  

1.8.- NORMAS SUPLETORIAS  
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo con las 
disposiciones de:  

• La Constitución de la Provincia de Buenos Aires. 
• La Ley Orgánica de las Municipalidades. 
• Reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades 

de la provincia de Buenos Aires.  
• Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM) 
• Supletoriamente -Ley 6021, Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, y sus 

modificatorias.  
• Ordenanza General 165 de la Provincia de Buenos Aires, cuando corresponda. 
• Leyes y normas vigentes en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires que resulten 

aplicables en razón de la materia.  
• Los principios generales del Derecho Administrativo. 
• Los principios generales del Derecho. 

1.9.- CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN  
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la PROPUESTA u OFERTA en 
cualquier estado dé la licitación o de la rescisión de pleno derecho del CONTRATO dar u ofrecer 
dinero o cualquier otra dádiva a fin de que:  
Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a esta licitación o CONTRATO 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de su 
cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.  
Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público 
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 
funciones.  
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 
interés de un IINTERESADO, OFERENTE, ADJUDICATARIO O la CONTRATISTA, directa o 
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, 
empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o 
jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubieran 
consumado en grado de tentativa.  
Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, la persona física o jurídica 
que tuviera un accionar como el señalado, quedará excluido del Registro de Licitadores de la 
Municipalidad de  Lanús.  

2.- DE LOS PROPONENTES  
2.1. PROPONENTES  
Serán admitidas como PROPONENTES las personas físicas o jurídicas que acrediten estar 
habilitados para la construcción de obras públicas salvo que el Pliego de Condiciones 
particulares disponga lo contrario en virtud del tipo y magnitud de las tareas a realizar.  
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REGISTRO DE LICITADORES O PROVEEDORES: Los proponentes deberán estar inscriptos 
en el Registro de Licitadores o Proveedores de este Municipio de Lanús, o tener iniciado el 
trámite de inscripción.  
Cuando se requiera Capacidad Técnica Financiera en el Pliego de Condiciones Legales 
Particulares, los Oferentes deberán también estar inscriptos en el Registro de Licitadores del 
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas.  
Igualmente deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en el 
ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas, nacionales, 
del Gobierno de la Provincia de Buenos  Aires.  

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS  
Los oferentes deberán cumplimentar las exigencias previstas por la Ley N° 13.074 y el Decreto 
N° 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicación por parte de la 
autoridad competente. (Anexo I) 

2.2. REPRESENTANTE TÉCNICO  
Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario por la característica de la 
obra, será condición la intervención de un Representante Técnico responsable, que respalde 
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecución de la obra, en caso de resultar 
éste ADJUDICATARIO de la misma. El REPRESENTANTE TÉCNICO deberá ser Arquitecto, 
Ingeniero Civil o en  
Construcciones o Maestro Mayor de Obras o bien con la especialidad que especifique el Pliego 
de Condiciones Particulares, debiendo estar inscripto en el Colegio Profesional correspondiente 
de la Provincia de Buenos Aires, a la fecha de la firma de la PROPUESTA.  

2.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
Las licitaciones, las ejecuciones de obras y las adquisiciones se harán por los siguientes 
sistemas:  

a) Por precios unitarios. 
b) Por ajuste alzado. 
c) A costo y costas. Este sistema sólo se podrá aplicar en caso de conveniencia justificada a 

juicio Poder Ejecutivo Municipal. 

Las diversas modalidades de los sistemas enunciados en a), b) y c), se determinarán en los 
respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, los que además deberán especificar el 
procedimiento a seguir para la fiscalización y verificación de las liquidaciones correspondientes 
a las obras que se ejecuten por el sistema de costos y costas.  
En este último caso, las contrataciones que deberá efectuar la firma adjudicataria para 
cumplimentar la realización de las mismas, se regularán por el régimen establecido por la Ley 
de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentación.  

2.4. PROPUESTAS  
Las PROPUESTAS se presentarán indefectiblemente en castellano, mecanografiadas o 
impresas y foliadas correlativamente.  La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres 
cerrados y lacrados. El único texto que obrará en el exterior de los paquetes será el previsto en 
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la carátula de la licitación, donde conste licitación a que responde, Presupuesto Oficial, fecha y 
hora y lugar de la apertura. 
Las cotizaciones serán formuladas en pesos. 

A su vez, se deberá poner a disposición de la Administración el soporte digital de la 
documentación antes mencionada. 

2.5. PRESENTACIÓN CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA  
1. Las U.T. interesadas en formular Oferta,  deberán: 
Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Artículos 377 y siguientes de la 
Ley 19.550 y sus  modificatorias. 
2. Suscribir compromiso expreso: 
2. a. De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de  las empresas 
consorciadas durante el proceso de licitación, en orden al cumplimiento de todas las 
obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y 
todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales  emergentes. 
2. b. De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen 
una  alteración de  la  responsabilidad frente del  Comitente, sin la previa notificación fehaciente 
a éste y aceptación de su   parte. 
2. c. Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o muerte de los 

empresarios individuales, no se producirá la extinción del contrato de unión transitoria, el que 
continuará con los  restantes. 

3. Si al momento de la apertura no se encontraren  constituidas: 
3. a. Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias establecidas 
en el Punto oferentes - Condiciones Requeridas, de las Condiciones Particulares. 
3. b. Presentar un Compromiso de Constitución de U.T.E., el que deberá contemplar las 
exigencias señaladas en las Condiciones Generales, según corresponda. 
3. c. Inscribirse registralmente en la Dirección Provincial de  Personas Jurídicas  o Inspección 
General de Justicia, según corresponda, y en el Registro de Proveedores y Licitadores del 
Estado, dentro de los quince (15) días corridos de haber quedado firme la pre adjudicación y en 
forma previa a  la  adjudicación, bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la   
garantía. 
3. d. La U.T./Consorcio deberá tener en el estatuto una duración superior  al tiempo que 
demande la obra, incluyendo el plazo de garantía, y también consignará que los trabajos a 
realizar se encuentran comprendidos dentro del objeto social de cada una de las EMPRESAS 
integrantes, independientemente de su parte proporcional de participación.  
Las PROPUESTAS deberán acompañarse, con copia auténtica del instrumento que acredite su 
constitución, en legal forma, y de los documentos que habiliten a sus representantes para 
contratar en su nombre y obligarla.  
Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos deberán tener plazo de 
vencimiento que supere el doble, por lo menos del estipulado para la entrega de la obra Los 
PROPONENTES no serán admitidos en los siguientes casos:  

a) Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados. 
b) Los inhabilitados por condena judicial. 
c) Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la 

Municipalidad de Lanús o con la Provincia de Buenos Aires. 
d) Los que sufran inhibición general de bienes. 
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e) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con anterioridad 
a la fecha fijada para la apertura de los  sobres. 

f) Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite. 
g) Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra 

naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal. 
h) Tampoco los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina 

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad 
a la apertura de sobres, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del oferente para 
presentarse en futuras licitaciones en el término que considere de acuerdo a la causal y hasta 
diez años. 
Además de ello, según la oportunidad en que se detecte el incumplimiento, procederá a 
rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicación o del contrato, con 
pérdida del depósito de garantía de la oferta o de contrato, según el caso, y sin necesidad de 
previa interpelación judicial o extrajudicial. 
Será de aplicación todo lo expuesto para el caso en que el oferente integre una UTE. 

2.5.1. CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA: 
La Municipalidad determinará en los Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, la 
capacidad técnica, financiera específica mínima requerida según el caso, para la calidad de los 
trabajos a realizar. 

2.6.1 HABILITACIÓN DE OFERENTES 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES: 
Conforme a lo determinado en el Decreto 561/2000 de este Municipio, o el que en el futuro lo 
reemplace, no se adjudicarán Licitaciones Públicas o Privadas, Concursos de Precios o 
Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, mediante comprobantes 
originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sus legajos de inscripción, 
hallarse inscripto en sus obligaciones tributarias y previsionales de orden Nacional, Provincial 
y/o Municipal. La exigencia precipitada involucraría: 

• IMPUESTO A LAS GANANCIAS MÍNIMA PRESUNTA 
• IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
• MONOTRIBUTO. 
• IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
• OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos como trabajadores 

autónomos o con personal bajo relación de dependencia.- 
• TASA MUNICIPAL POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, MOTORES, 

PUBLICIDAD, PESAS Y MEDIDAS Y OTROS, CON COBRO A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA.- 

• TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES del inmueble donde desarrolla su actividad.- 
• La enunciación que antecede resulta de carácter enunciativo y no taxativo, pudiéndose solicitar 

la acreditación de inscripción y pago de otras obligaciones, en caso de corresponder. 
Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido 
de Lanús, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Dirección de Tesorería 
General constatará que se encuentre al día con los tributos municipales de este Partido. De no 
estarlo se procederá a la correspondiente compensación, de conformidad con la redacción del 
Art. 130 bis Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires (Texto según Ley 11.838 y sus modificatorias). 
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La Subsecretaría de Ingresos Públicos centralizará los requerimientos que efectúa la Dirección 
de Tesorería General, al efecto del estado de cuentas y de consolidaciones de deuda, que 
hubiere sido informado a dicha Dependencia, remitiéndose a la Subsecretaría de Coordinación 
Legal y Técnica para el caso de deuda “judicializada”. En los casos de deudas atrasadas, se 
considerará que se está al día con el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de 
control, ello en el caso de planes de pago autorizadas por los organismos de recaudación.- 

3.- OFERTAS 
3.1. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN: 
Para el cálculo de su cotización los oferentes deberán tener en cuenta: 
Los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos integrantes de las obras, 
calculados con los precios vigentes al último día del mes en que se formula la oferta. 
Las propuestas responderán a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido en 
la DOCUMENTACIÓN de licitación. 
La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que el 
PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la DOCUMENTACIÓN de la licitación, así como 
de las características especiales de la misma; no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente 
dudas o desconocimiento al respecto. 
Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, lo ha hecho con perfecto 
conocimiento del cometido y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta efectuar los 
trabajos de la licitación, a fin de informarse debidamente, tal lo consignado con anterioridad, es 
decir de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos. (cuando corresponda), de los 
posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras, de las 
condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de 
materiales y mano de obra, y de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra 
El PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podrá alegar posteriormente causa alguna 
de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de la realización de los 
trabajos, y será único responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido su oferta. 
3.2. DEPOSITO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.  
El Oferente deberá depositar el uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial en 
concepto de Garantía de Mantenimiento de Oferta según el Artículo 1.5 del presente Pliego.  

3.3. CIRCULARES Y ACLARACIONES  

La Dirección General de Compras o la Secretaría de competencia en la presente contratación 
podrán efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o correcciones a las disposiciones 
de los Pliegos, mediante la emisión de Circulares, las que integrarán el presente Pliego.  
Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los pliegos o 
advirtiera algún error u omisión de la documentación técnica durante la preparación de la 
propuesta, deberá solicitar por escrito su aclaración a dicha Dirección General hasta tres días 
anteriores a la fecha de apertura o el plazo que establezca en Pliego de bases y condiciones 
particulares. 
Si el PROPONENTE no formulara pedido de aclaración alguna en el término antedicho, se 
considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los elementos integrantes de la 
DOCUMENTACIÓN del llamado a licitación y de las aclaraciones que se hubieren producido. 
Es obligación del interesado Constatar la emisión de circulares, por ello no podrá alegar el 
desconocimiento de las circulares emitidas. 
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3.4. APERTURAS DE LAS OFERTAS:   
Los sobres de la Documentación y Propuesta técnica como de la Oferta económica serán 
abiertos en una única instancia, el día y hora indicada en el Decreto de Llamado, caso contrario 
el procedimiento será determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
En el acto de apertura se labrará un acta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 
del Decreto 2980/2000. La misma será leída y suscripta por los funcionarios actuantes y por los 
proponentes o sus representantes que hubieras solicitado la inclusión de observaciones 
admitidas y por todos los interesados que deseen hacerlo.  
 Si el día fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo o por razones de 
fuerza mayor, este tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a la misma hora.  
 
3.5. CONFECCIÓN, CONTENIDOS y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:  
Las propuestas que efectúen los concurrentes a la Licitación se presentaran en el lugar 
designado en el Decreto de llamado a la Licitación y hasta la fecha y hora indicadas para el 
Acto de Apertura del sobre N°1. Las Propuestas que se presentaren con anterioridad al día de 
la Apertura, se harán en la Dirección General de Compras dentro del horario administrativo. No 
se admitirán Propuestas enviadas por correo y de las que se presenten en la forma indicada 
precedentemente, se entregara y presentara con el recibo.  
La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre 
N°1: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha y hora de 
apertura, contendrá:  

A- Garantía de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo expresado en acápite especial 
a sus efectos redactado.(Excluyente) 

B- El Pliego completo, firmado en todas sus hojas, anverso y reverso, por el Oferente y 
su Representante técnico y la constancia de adquisición del mismo. 

C- La Declaración Jurada que acepta la Jurisdicción de los Tribunales del Departamento 
Judicial de Avellaneda-Lanús, y ello para cualquier controversia que pudiese 
suscitarse. Asimismo deberá constituir domicilio legal dentro del Municipio de Lanús. 

D- La constancia de inscripción o haber iniciado el trámite en el Registro de Licitadores-
Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanús, el cual deberá estar 
terminado antes de la Adjudicación. 

E- Declaración que el Oferente ha recogido en el lugar de los trabajos toda la información 
que pueda obtenerse por las observaciones del terreno y sus adyacencias y también 
por referencia de terceros sobre el aprovisionamiento de materiales, personal, agua 
y energía, situación de instalaciones, calles de acceso y respecto a cualquier otro 
antecedente, que pueda permitir una exacta apreciación de las características de los 
trabajos, su dificultad y su costo.   

F- VISITA A OBRA, Solo en los casos en los que el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares establezca la visita, deberá presentarse la constancia de asistencia a la 
misma firmada por el Representante del Municipio y el Representante de la Empresa 
oferente. 
G- Plan de trabajos y Curva de Inversiones (DIAGRAMA DE BARRAS – GANNTY 
CURVAS DE INVERSION) 
H- Tratándose de Sociedades deberán acompañar los instrumentos constitutivos 
debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personería de quienes suscriban 
la documentación que las representan, en copia certificada por Escribano Público. Si 
se trata de Sociedades Anónimas deberán adjuntar copia del Acta de Directorio por la 
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cual autoriza la presentación. Cuando un tercero representa a una persona de 
existencia visible, deberá acompañar copia del poder. Se aceptaran fotocopias de las 
certificaciones únicamente si el original es expuesto frente al funcionario actuante en 
el acto de apertura. 
I- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá exigir la presentación de otra 
documentación que se considere necesaria. 
 

Sobre N°2: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha 
y hora de apertura, contendrá:   

A- El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus 
hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo 
exclusivamente todos los ítem que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al 
efecto de facilitar el estudio y comparación de las Propuestas. 
El Oferente formulara su propuesta en números y letras. 

B- La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
C- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá exigir la presentación de otra 

documentación que se considere necesaria. 
No se consideraran las que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o 
agregados entre líneas, que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de ellos 
por el firmante de la oferta ni tampoco las que no cotizaren la totalidad de los 
trabajos o ítems. Cuando difieran las cantidades consignadas en letras y las 
establecidas en números, valdrá el monto total expresado en letras. 
Son causales de desestimación de las ofertas presentadas, en el acto de apertura 
dispuesto en el decreto de Licitación, los siguientes incumplimientos: a) La no 
presentación de la garantía de mantenimiento de ofertas; y b) La presentación de la 
planilla de cotización, con tachaduras y/o enmiendas, estando estas sin salvar 
correctamente por el ofertante. 
La precedente enumeración de causales de desestimación de ofertas en el acto de 
apertura es taxativa, sin perjuicio del análisis que se efectivice de cada una de las 
ofertas que se presenten.  
La omisión de parte de los requisitos establecidos en los incisos C), D), E), F), H) e 
I) podrá ameritar, a juicio exclusivo de la Comisión de Pre adjudicación, el 
completamiento documental. Ambos sobres tendrán la identificación y señalada.  
Los cómputos y presupuestos confeccionados por el Oferente llevaran firma y sello 
del Oferente juntamente con la del Representante Técnico, habilitado y matriculado 
en el colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, o aquel 
que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cada hoja anverso y 
reverso, no aceptándose las que presenten raspaduras y/o enmiendas que no 
hayan sido debidamente salvadas al pie.  

3.6. VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES  
Durante los dos (2) días posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo municipal, 
se podrán efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de las propuestas, debiéndose adjuntar 
tantas copias del escrito de impugnación como oferentes haya, las cuales serán resueltas por 
LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS.  
Cumplido el plazo establecido no se aceptaran más impugnaciones o reclamos. Se establece 
como presupuesto formal para admisibilidad de la presentación de cualquier tipo de 
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impugnaciones – tengan estas la forma de recurso, reclamo, observación o cualquier otro modo 
de petición -, la constitución de un deposito en caución del 0,1% al 3% del Monto del 
presupuesto. El mismo será determinado en el pliego de Bases y Condiciones legales 
Particulares y realizado en efectivo en la Tesorería Municipal y el comprobante adjuntado a la 
impugnación o mediante póliza de caución a favor de la Municipalidad la cual, en original y 
certificada por escribano, deberá también acompañar a la impugnación y, en su caso, 
reintegrado al impugnante si la impugnación prosperara total o parcialmente. En caso contrario, 
el depósito quedara perdido para el proponente a favor de la Municipalidad.  
Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podrán concurrir a la Dirección general 
de Compras, a efectos de revisar los legajos y las impugnaciones efectuadas, durante los dos 
días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para realizar impugnaciones, al solo efecto de 
que tomen conocimiento de las mismas, retiren copias de los escritos y manifiesten, dentro de 
dicho plazo, lo que estimen pertinente.  
Queda establecido que no podrá acompañarse en tal oportunidad ninguna documentación que 
haya debido ser presentada en el sobre correspondiente.  
Cumplidos los trámites señalados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara 
concluido el periodo de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedaran reservadas para su 
evaluación a la Comisión respectiva.  
Se deja expresa constancia que la interposición de impugnaciones no producirá la suspensión 
de la continuación del procedimiento.  

3.7. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS  
El Oferente quedara obligado a mantener su Propuesta durante sesenta (60) días corridos 
contados a partir del día del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho termino, el plazo 
quedara automáticamente prorrogado hasta el momento de la Adjudicación, salvo que el 
Oferente retire su Oferta, comunicado la decisión por medio fehaciente y con diez (10) días de 
antelación.  
3.8. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS – INFORME DE PRE ADJUDICACION:  
La DOCUMENTACION contenida en las OFERTAS será analizada por una COMISION 
EVALUADORA DE OFERTAS.  
Podrá ser suplida por el dictamen de TECNICO, con la Intervención de las autoridades 
competentes de acuerdo a lo previsto por la Ley Orgánica de Municipalidades y el Anexo I del 
Decreto Provincial 2980/2000.  

4.- PRE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN PRE ADJUDICACIÓN:  
4.1 La pre adjudicación recaerá sobre la propuesta que sea más conveniente a los intereses 
Municipales, entre aquellas que se ajusten en un todo a las  Bases y Condiciones establecidas  
para la Licitación, partiendo de un informe de pre adjudicación,    y para la resolución se tendrá 
en cuenta: a) Cumplimiento de la DOCUMENTACIÓN de  licitación. 
b) Precio cotizado. 
c) Capacidad técnica, económica y  financiera. 
d) Evaluación económico financiera de la EMPRESA. 
e) Evaluación económica financiera de la  oferta. 
f) Informe de pre adjudicación 
g) Evaluación del desempeño de la firma en anteriores contratos que hubiere con la 

Municipalidad. 



 

12 
 

La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia competente en el proceso, 
emitirá el informe de pre adjudicación y podrá, para cumplimentarlo, requerir a los 
OFERENTES, a las reparticiones Técnicas intervinientes y a los Registros de Licitadores, los 
informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado que cualquier falseamiento 
que se detecte en la información suministrada, en la documentación provista por los 
OFERENTES será considerada causal de exclusión.  

4.2. ADJUDICACIÓN  
El Ejecutivo Municipal resolverá la adjudicación. Asimismo la notificará por medio fehaciente, a 
todos los oferentes que hayan participado de la apertura del sobre N°  2. Si a juicio del Ejecutivo 
Municipal, dos o más OFERTAS estuvieran en igualdad de condiciones, se podrá invitar a 
presentar una mejora de los precios, con recaudos análogos a los de la licitación y si la misma 
situación se mantuviera, la adjudicación se resolverá teniendo en cuenta la  propuesta más 
ventajosa y conveniente atendiendo La capacidad técnico financiera disponible de los  
PROPONENTES.  
El Municipio conservará HASTA ESTE MOMENTO la facultad de rechazar todas las Propuestas 
sin que la presentación de las mismas de derecho al Oferente a formular reclamo alguno.-  
El Adjudicatario deberá tener concluida la tramitación concerniente a su inscripción en el 
Registro de Licitadores de este Municipio de Lanús, al momento de dictarse el Decreto de 
Adjudicación respectivo. En caso contrario perderá el derecho a ser Adjudicatario, pudiendo el 
Municipio desechar la Oferta.  

4.3. DEPOSITO DE GARANTÍA DE CONTRATO -  PLAZO:  
El Adjudicatario para firmar el Contrato, afianzará el mismo, dentro de los cinco (5) días hábiles 
de notificada la Orden de Compra. Este depósito será del Cinco por ciento del monto del 
contrato (5 %) y se podrá integrar por algunas de las formas previstas.  
Su monto permanecerá inalterado hasta la Recepción Definitiva de la Obra, sin perjuicio de las 
posibilidades de actualización del mismo que se establecen en el presente.  

4.3.1. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE 
CONTRATO:  
Una vez notificado el Adjudicatario la aceptación de la Propuesta, éste deberá, dentro de los 
cinco (5) días corridos desde el siguiente de la notificación, constituir el depósito de garantía.  
Si el Oferente constituyera la Garantía en alguna de las formas previstas en los incisos b) o c) 
del Art. 1.5 de este Pliego de Condiciones Generales y las mismas fueran observadas por no 
cumplimentarlas correctamente, quedará obligado a reemplazarla en un plazo máximo de 
veinticuatro (24) horas por otra que cumpla adecuadamente los requisitos, o a constituirla en 
efectivo, mediante depósito en la Tesorería Municipal. Vencido dicho plazo, el Municipio podrá 
declarar anulada la Adjudicación sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran 
corresponder lo antedicho se hace extensivo a las garantías por trabajos adicionales. 

4.4 ORDEN DE COMPRA:  
Una vez emitido el Decreto de Adjudicación la Dirección General de Compras emitirá la Orden 
de Compra.  

5.- CONTRATO  
5.1. CONTRATACIÓN y PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE 
OFERTA  
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El ADJUDICATARIO, deberá concurrir al domicilio de la Municipalidad de Lanús, sito en Hipólito 
Yrigoyen 3863 Lanús Oeste, a firmar el CONTRATO respectivo.  
El incumplimiento de dicha obligación  habilitará al Departamento Ejecutivo Municipal, a dejar 
sin efecto la adjudicación, con pérdida del depósito de GARANTIA, salvo caso de fuerza 
mayor debidamente comprobada, pudiendo el D.E. adoptar, a su solo juicio, algunas de las 
soluciones siguientes:  
a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en caso de 
renuncia o defección del ADJUDICATARIO disponer la adjudicación, descendiendo en la 
escala, hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente. 
b) Declarar fracasada la Licitación devolviendo el depósito de GARANTIA a los 
PROPONENTES. 
Si el CONTRATO no se firmara por decisión del Ejecutivo Municipal, el ADJUDICATARIO solo 
tendrá derecho a reclamar la devolución de las GARANTIAS constituidas, no teniendo en ningún 
caso derecho a indemnización alguna ni por ningún concepto. 
PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA: 
Las Garantías de Oferta serán devueltas, a pedido, a los que no resulten Adjudicatarios dentro 
del plazo de treinta (30) días de producida la Adjudicación. 

5.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: 
Las Obras que se licitan, contratan y ejecutan, quedan sometidas a la documentación que a 
continuación se indican: 

• Memoria descriptiva. 
• Pliego de Bases y Condiciones • Propuesta 
• Contrato suscripto entre las partes. • Orden de Compra 
• Ley Orgánica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 
• Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administración para las 

Municipalidades de la Provincia de Bs. As. 
• La Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Decreto Reglamentario Nº 5488 y sus modificatorias, 

en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación. 
• El Decreto Provincial Nº 2980/00. 
• Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanús así como las normas 

reglamentarias de las mismas. 

OTROS DOCUMENTOS INCORPORADOS: 
Se consideran incorporados al Contrato y harán fe en caso de discrepancia entre partes, los 
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecución de la Obra, se entreguen al 
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Municipio, las Ordenes 
de Servicio dadas por escrito por la Inspección y el Acta de Inicio. Todos estos documentos se 
extenderán y firmarán en triplicado entregándose uno de ellos para ser agregado a la 
documentación contractual a mantener en obra. 

5.3. MODIFICACIONES O ALTERACIONES 
El COMITENTE podrá mandar a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras 
contratadas mediante órdenes que transmitirá la INSPECCIÓN de obra al CONTRATISTA, 
cuando se  encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del 
CONTRATO, el CONTRATISTA dentro de los diez (10) días de notificación, de la alteración o 
modificación, deberá ampliar el monto de la GARANTÍA del CONTRATO. 



 

14 
 

5.4. TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO 

El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por sí o por terceros en la obra, con la 
contratación de trabajos ajenos al CONTRATO, sin que por ello el CONTRATISTA tenga el 
derecho a reclamación alguna. 

AMPLIACIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE  
Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario ampliar parte de las obras contratadas 
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO, 
serán obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnización 
alguna.  

      REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE  
Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario reducir parte de las obras contratadas 
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO, 
serán obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnización 
alguna.  

5.6. DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO  
En caso de aparecer discrepancia o contradicciones entre los diferentes documentos que 
integran el CONTRATO, se procederá de la siguiente manera:  

1) Si es evidente el error material será corregido por el COMITENTE, quien lo hará de Oficio o a 
pedido del CONTRATISTA. 

2) Si son por deficiencias en el proyecto, el CONTRATISTA lo comunicará al COMITENTE y este 
se deberá expedir dentro de los quince (15) días. 

3) Los documentos privarán en el siguiente orden: 
a) Pliego de Condiciones y Especificaciones  particulares. 
b) Memoria descriptiva. 
c) Planos de detalle. 
d) Planos de conjunto. 
e) Pliegos Generales de Condiciones y  Especificaciones. 
f) Contrato. 
g) Propuesta aceptada y Resolución de  adjudicación. 
h) Notas aclaratorias si las hubiere 
i) Leyes Nacionales y/o Provinciales que rigen en la materia en forma complementaria o 

suplementaria. 
4) Si la aplicación de las normas precedentes no permitieran resolver la cuestión, el Departamento 

Ejecutivo Municipal resolverá la interpretación que corresponda, acudiendo de ser necesario, a 
los principios generales del derecho administrativo y a los principios generales del derecho, en 
ese orden. 

5) Si hubiera discrepancia en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada, 
6) Si existiera discrepancia entre números y letras, prevalecerá el valor expresado en letras. 
7) Por el sistema de ajuste alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con el monto total 

expuesto en el formulario de cotización, prevalecerá este último y se prorrateará la diferencia 
entre todos los rubros. 
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8) Igual criterio se seguirá si existieran diferencias entre el valor de la oferta económica y el monto 
total expuesto en el formulario de cotización, prevaleciendo el valor indicado en la oferta 
económica. 

5.7. CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA: 
Todas las notificaciones serán dispuestas en los domicilios denunciados y constituidos según 
los pliegos de bases y condiciones y el correspondiente contrato, donde serán eficaces la 
totalidad de las notificaciones que se efectúen. 
En caso de modificarse el domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia del 
CONTRATO y hasta la recepción definitiva de la Obra, aquel queda obligado a comunicar, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente al Departamento Ejecutivo 
Municipal su nuevo domicilio, el que deberá estar siempre en la Ciudad de Lanús , Provincia de 
Buenos  Aires. 

5.8. CESIÓN DEL CONTRATO: 
El CONTRATO no podrá ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad 
debidamente formalizada por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que podrá 
denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y  sin que tal negativa otorgue 
ningún tipo de derecho a la  CONTRATISTA. 
En el caso de acordarse la transferencia o cesión, ésta deberá contener el cumplimiento de los 
extremos requeridos por la Ley N° 6021 y concordante de su Decreto Reglamentario.  

5.9. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS:  
En los casos en los que corresponda aplicar las redeterminaciones, el procedimiento se fijará 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

5.10. REVOCACIÓN DEL CONTRATO:  
El Municipio para revocar los contratos cuando se comprobare administrativamente la existencia 
de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtención de ventajas por parte de la 
contratante; y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectaran 
originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado 
mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera 
lugar a la acción penal o que fuere objeto de condena penal”.  

6.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA  
6.1. ACTA DE INICIACIÓN DE LA OBRA:  
Dentro de los cinco (5) días corridos de aprobado el Plan de Trabajos, se labrará el Acta de 
Iniciación de obra. En los casos que así se requiera en el Pliego de Especificaciones Legales 
Particulares, deberá estar presente el Representante Técnico del Contratista en dicho acto. La 
incomparencia de éste en el Acto será penada con la multa prevista en el pliego de bases y 
condiciones particulares.  

6.2. PERMANENCIA DE DOCUMENTOS:  
Teniendo el contratista la obligación de ajustarse en un todo a los documentos del contrato, LA 
INSPECCIÓN le entregará oportunamente una copia legalizada de la documentación del 
Contrato, la que permanecerá en el lugar de la obra y estará a disposición de la inspección.  

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:  
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Simultáneamente con la firma del Acta de Iniciación de la Obra, el Inspector y el Representante 
Técnico de la CONTRATISTA abrirán los libros de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, a 
través de los cuales se cursarán las comunicaciones entre las partes referidas al desarrollo de 
los trabajos.  
Las Órdenes de Servicio que la Inspección Técnica imparta durante la ejecución de los trabajos, 
serán cronológicamente consignadas en el libro por triplicado a proveer por el Contratista, 
foliado, sellado y rubricado por la Inspección Técnica que ésta guardará en su oficina.  
Se considera que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 
Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo 
el caso que de ella se hiciere manifestación explícita de lo contrario. Las comunicaciones que 
requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o definir detalles de Ejecución y 
demás actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos y que por su índole deban 
quedar consignadas por escrito, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado por 
triplicado destinado a ese solo efecto y   se procederá de acuerdo a lo indicado.  
Cuando el Contratista considere que en una orden se exceden los términos del Contrato, deberá 
notificar de ello, sin perjuicio de presentar a la Inspección Técnica en el término de diez (10) 
días corridos, un reclamo claro y terminante, fundando detallada- mente las razones que lo 
asisten para observar la orden recibida. Estas comunicaciones deberá cursarlas por Nota de 
Pedido.  
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedará obligado a 
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 
concepto.  
Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la 
misma, será penado con la multa que establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Cuando la demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio exceda el plazo de diez (10) días 
corridos, el Municipio podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista. La Secretaría 
interviniente, previo informe del Inspector de Obra, considerará las solicitudes de ampliación de 
plazo contractual, con la mecánica de procedimiento que establezca el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.  

7.- DESARROLLO DE LA OBRA  
7.1. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MORA:  
Las Obras se ejecutarán en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Particulares. Existirá mora automática cuando a la expiración del plazo y prórrogas 
acordadas, la Obra no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de 
Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos 
no estuvieran terminados en el plazo fijado se entrará en mora automáticamente.  

7.2. CALIDAD DE EQUIPO:  
El Contratista usará equipo y maquinaria de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el 
Municipio podrá exigir cambio o refuerzo de equipo y maquinaria cuando el previsto, ya sea por 
su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo establecido.  

7.3. GASTOS DE TRANSPORTE  
Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los gastos 
inherentes al transporte, alojamiento, viáticos, comida, estadías, etc. de su personal, además 
del flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, útiles, maquinarias, 



 

17 
 

herramientas y enseres, que se requieran para realizar los trabajos objeto de la licitación 
adjudicada.  

8. EJECUCIÓN DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS 
8.1. EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Las ejecuciones de las obras deberán ajustarse estrictamente a lo estipulado en el presente 
Pliego y demás DOCUMENTOS ANEXOS. El CONTRATISTA no podrá por sí, bajo ningún 
pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al 
CONTRATO. 

8.2. MATERIALES  
Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y prueba de todos los 
materiales, se regirá por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que componen el Pliego 
y Documentación Anexa. El CONTRATISTA está obligado a emplear en la obra los materiales 
especificados en los documentos integrantes del CONTRATO y se le podrá requerir muestras 
de su procedencia, pruebas y ensayos a su exclusivo cargo.  

8.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:  
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre 
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El 
Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa 
aprobación del Municipio. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el 
Municipio podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten, para lo cual el Contratista 
deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de inspección si la distancia así lo 
requiere.  

8.4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN 
El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio 
del COMITENTE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a los  fines de la obra, 
en la forma establecida en los planos, especificaciones y demás documentos del 
CONTRATO y de acuerdo en todos los casos a las exigencias de los Organismos 
especializados.  
Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos especializados 
las mínimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA se ha obligado   a ejecutar dentro 
del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del 
cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del CONTRATO carecieran 
de detalles sobre las mismas, o cuando con- signándose estas, su previsión no alcance a 
cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles, 
contenidos en las especificaciones y planos, superaran las mínimas reglamentarias de los 
Organismos especializados, el CONTRATISTA deberá inexorablemente respetar y ejecutar lo 
establecido en la DOCUMENTACIÓN que integra el CONTRATO, quedando expresamente  
aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decisión  hasta 
el límite de la reglamentación vigente aun cuando contare con la  aprobación del ente 
respectivo. Si lo hiciera queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo, 
conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. En el caso que el 
CONTRATISTA solicite y obtenga de la COMITENTE aprobación a una modificación de este 
carácter, queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la variante 
reglamentaria. Esta modificación la propondrá anticipadamente a la ejecución del trabajo.  



 

18 
 

8.5. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES  
El hecho que la INSPECCIÓN dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos  de calidad 
inferior, o mal ejecutados, no implicará aceptación de los mismos resultando de aplicación lo 
establecido en el artículo anterior.  

8.6. ENSAYOS  
El COMITENTE podrá exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales 
y partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos por los Pliegos y 
Reglamentos pertinentes. 
El personal y los elementos necesarios para este objeto, serán facilitados y costeados por el 
CONTRATISTA. Este además pagará cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios 
que el COMITENTE determine. 
 

8.7 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL 
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la INSPECCIÓN podrá ordenar 
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del 
fundamento de sus sospechas, y en el supuesto que los defectos fueran comprobados, todos 
los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran corresponderles. En caso contrario, las abonará el COMITENTE. Si los 
vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía el CONTRATISTA deberá reparar 
o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije en la orden de servicio, a contar desde 
la fecha de su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser 
ejecutados por el COMITENTE o por Terceros, deduciéndose su importe de los créditos a 
liquidar a favor del CONTRATISTA o, en su caso, del fondo de reparo o de la garantía de 
contrato.  

La Recepción Final de los trabajos no trabará el derecho del COMITENTE de exigir el 
resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas 
partes de las obras en las cuales se descubriera ulteriormente fraude o el empleo de materiales 
inapropiados; tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determine el 
Código Civil y Comercial.  

8.7. TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO  
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor calidad y/o de mayor valor que lo estipulado 
ya sea por naturaleza o procedencia, no darán derecho al CONTRATISTA a reclamación alguna 
por mejoras de precio. Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicios 
comunicados al CONTRATISTA o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas 
contractuales, podrán ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que los indicados y en 
este caso el CONTRATISTA demolerá y reconstruirá los trabajos de referencia, de acuerdo a 
lo indicado   en la documentación contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su cargo 
los gastos y responsabilidades generados por esta causa.  
El CONTRATISTA retirará a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden lo 
señale, los materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare. Si no lo hiciere, 
podrán ser demolido o retirados los materiales y elementos referidos por el COMITENTE, sin 
necesidad de interpelación alguna, a costa del CONTRATISTA.  

8.8. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS  



 

19 
 

El CONTRATISTA deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados 
por él y de los que el COMITENTE, responsable de la coordinación de los mismos, decida 
realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las 
indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCIÓN de obra, respecto al orden y 
coordinación de ejecución de los trabajos.  
Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás 
CONTRATISTAS o a la que realice directamente el COMITENTE ajustándose a las indicaciones 
que se les impartieran y a los Planos y Especificaciones. Cuando el CONTRATISTA sufriera 
demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias, o retrasos de 
otros CONTRATISTAS, deberá dar cuenta del hecho a la INSPECCIÓN, en el término de 48 
horas.  

8.9. LIMPIEZA DE OBRA:  
El Contratista deberá entregar la Obra, libre de escombros y materiales, excedentes de la 
construcción y perfectamente limpia con la correspondiente aprobación de la Inspección. Será 
penada con la multa prevista en el Pliego respectivo el que no cumpliere.  

8.10. CERCOS VALLAS Y DEFENSAS DE PROTECCIÓN:  
El CONTRATISTA instalará a su costo y cargo, ya que se entienden incluidos en el precio  
cotizado, los elementos de protección que impidan que terceros accedan a las obras en forma 
inadvertida, o elementos de ésta afecten a terceros, a propiedades linderas o espacios públicos 
ajenos a la obra. A tal fin dispondrá la colocación de cercos, vallas, pantallas de protección de 
conformidad con las normas municipales y/o de acuerdo a la necesidad de la obra de que se 
trata.  

9.- RESPONSABILIDADES  
9.1. ACTOS DE INDISCIPLINA  
Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al personal del COMITENTE, o cualquier otro  acto 
de indisciplina por  parte del personal del CONTRATISTA,  obligará   a este a retirar de la obra 
a quien o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas si 
correspondieran.  

9.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TÉCNICO:  
El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretación de los 
planos y especificaciones para la realización de la Obra.  
El Representante Técnico del Contratista firmará solo o con aquél, todas las presentaciones de 
carácter técnico ante el Municipio y concurrirá a éste o a la Obra cuando así se lo solicite.  
La negativa a notificarse de cualquier orden motivará la aplicación de multas.  
En cada orden se consignará el término dentro del cual debe cumplirse la misma. El 
incumplimiento de las Órdenes de Servicio le hará pasible al Contratista de la multa establecida.  
El Contratista bajo ningún concepto aceptará órdenes verbales.  
La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por el Municipio no podrá 
ser alterado salvo en caso en que se produzcan modificaciones en la Obra. La Inspección 
verificará el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por el Municipio.-  
Cuando la Inspección compruebe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimará su 
cumplimiento mediante la correspondiente orden de servicio. El Contratista en este caso estará 
obligado a presentar nuevo monto probable de certificación mensual y acumulada, en el término 
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que fije la Orden de Servicio, so pena de la paralización de los trabajos, interrupción del plazo 
contractual y aplicando a su vez la multa establecida en el presente pliego.  

9.3. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS:  
El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras, debiendo respetar 
la ubicación, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos.  
Existencia de materiales antes del acto licitatorio: Cuando el Contratista no formulara ninguna 
observación por escrito antes de las 72 horas del Acto Licitatorio, respecto a la imposibilidad de 
obtener materiales exigidos por la documentación, ya sea por la no existencia o fabricación de 
los mismos, en plaza, no tendrá derecho a que, en la ejecución de la obra, alegue dicha 
circunstancia para provocar el cambio de materiales. Falta de materiales durante la ejecución: 
En las circunstancias que durante la ejecución de la Obra se comprobare la no existencia o 
fabricación en plaza del o los materiales exigidos por la documentación, la Inspección 
determinará el material que reemplazará al previsto, el que nunca será de inferior calidad y que 
no dará por este motivo derecho a reajuste alguno o modificación del plazo contractual.  
Precaria entrega: En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista deberá 
prever dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento de su empleo, no dé lugar la 
misma a un entorpecimiento de la marcha de los trabajos. Esta falta de previsión por parte del 
Contratista dará lugar a que se aplique una multa igual a la prevista por día de retardo en la 
terminación del ítem, cuya duración esta prevista en el Plan de Trabajo aprobado.  
Conservación: El Contratista efectuará todos los arreglos por desperfectos que pueden 
producirse durante la ejecución de la Obra y será responsable de su conservación hasta la 
Recepción Definitiva  de la misma.  

Arreglos: La Inspección pondrá en conocimiento del Contratista los defectos o deterioros 
producidos en la Obra y éste procederá a su reparación o arreglo en el plazo de diez (10) días. 
Vencido este plazo, la Inspección encargará los trabajos a otras personas por cuenta del 
Contratista, descontando el importe de los mismos del fondo de garantía.  

9.4. VIGILANCIA:  
El Contratista dentro de la suma total fijada en el Contrato, está obligado preservar la guarda 
de la Obra. A tal fin y hasta la recepción provisional de la misma deberá contar con el personal 
necesario, para su cuidado de día y de noche.  

9.5- APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:  
El Contratista presentará mensualmente a la Inspección los comprobantes que certifiquen el 
haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes y contribuciones exigidos por las leyes 
respectivas y/o con relación a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) para 
todo el personal ocupado en obra, como así también el cumplimiento de toda la normativa 
vigente relacionada en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De 
comprobarse el no cumplimiento de lo establecido precedentemente, el Municipio procederá a 
paralizar las liquidaciones correspondientes.  

9.6 JORNALES MÍNIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA:  
El Contratista deberá pagar puntualmente al personal empleado en la obra de acuerdo con los 
jornales establecidos por los convenios debidamente homologados y actualizados, en el caso 
de que éstos sufrieren modificaciones.  
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El Contratista se hace cargo de todas las cuestiones laborales que se suscitaren con motivo de 
la Obra, respondiendo en forma exclusiva ante cualquier reclamo de sus dependientes en lo 
que hace a las contingencias previstas en las leyes laborales y de seguridad social, eximiendo 
expresamente en ese asunto de toda responsabilidad al Municipio de Lanús.  

9.7- PERSONAL OBRERO:  
El Contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y convenios laborales en 
vigencia. Empleará el número necesario y suficiente de empleados idóneos a juicio de la 
Inspección, de acuerdo con el Plan de Trabajos.  
Asimismo deberá proveer a todo su personal de los elementos de seguridad que se requieran 
de acuerdo a la actividad que cada uno realiza en la obra y exigirá su uso. El incumplimiento de 
esta obligación será causal de sanciones.  
Altas y bajas: El CONTRATISTA se encuentra obligado a comunicar al COMITENTE las altas y 
bajas que se produzcan en el personal afectado a la obra en forma inmediata dejando 
establecido que en el caso de altas deberá acreditar el correspondiente cumplimiento de la 
normativa aplicable..  

9.8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES  
Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o 
intereses si cometiere cualquier infracción a las disposiciones legales y/o previsionales en 
vigencia de cualquier jurisdicción, sea esta, nacional, provincial o municipal.  

9.9. CONTROL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD  
El control de la obra por parte del COMITENTE, no disminuirá de ningún modo y en ningún caso 
la responsabilidad del CONTRATISTA que deberá controlar el proyecto y los cálculos antes de 
la construcción y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisión, accidentes, daños y 
contratiempos, siniestros, utilización de materiales y enseres, marcas, nombres, etc. así como 
la variación de los planos y especificaciones de los trabajos.  

9.10. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS  

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros 
que pudieran iniciarse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas 
por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos utilizados 
en las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u 
obreros afectados a la ejecución de las obras a su cargo. 
 9.11. CONTRATACIÓN DE SEGUROS:  
Previo a la iniciación de los trabajos previstos en la Obra, el Contratista deberá acreditar la 
contratación de Seguros por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad Civil, 
Contra Terceros y todos los que requiera la legislación vigente, en compañías reconocidas por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 
según corresponda, por sumas suficientes para cubrir tanto al personal de la Obra como a 
terceros y sus bienes, durante toda la ejecución  de los trabajos. Será obligación del Contratista 
informar altas/ bajas y/o cualquier modificación a las nóminas presentadas al inicio de los 
trabajos en el día de ocurrencia del cambio.  
Asimismo, el Contratista deberá declarar indemne al Municipio de Lanús con respecto a 
cualquier contingencia que pudiera suceder.  
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Cada integrante de la Supervisión de la Obra (Representante Técnico y/o Representante de 
Obra designado) deberá ser asegurado en póliza individual intransferible.  
Deberán cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como en “in itine- re”, no 
debiendo limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del 
asegurado y la Obra. Los seguros contratados no deberán contener limitaciones, excepciones 
o condiciones que, en atención a las características de la Obra, su localización y los trabajos a 
ejecutar, desvirtúen o hagan ilusoria la cobertura comprometida (como ejemplo incluyendo pero 
no limitándose a la exclusión de siniestros en zonas inundables y la limitación de edad). El plazo 
de cobertura deberá corresponderse con el plazo de Obra hasta la Recepción Definitiva de la 
misma. La póliza original respectiva deberá ser entregada a la Supervisión, previa verificación 
de su adecuación a los antedichos términos, por parte del Municipio de Lanús. La Póliza de 
Seguro deberá contener una cláusula especial en la que se indique que no podrá ser anulada 
ni modificada, sin previo consentimiento del Municipio.-  
En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se suspenderá la ejecución de la 
Obra, sin interrupción del plazo contractual y serán de aplicación las sanciones legales que 
correspondan, sin perjuicio de las acciones que amerite el incumplimiento.  
El Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente, 
incluyendo pero no limitándose a la de Seguridad e Higiene que resulte de aplicación. Su 
inobservancia será causa de rescisión del Contrato.-  
La Dirección de Obra se reserva el derecho de solicitar la documentación probatoria, en 
cualquier momento del desarrollo de los trabajos sin previo aviso.  

9.12. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES  
El CONTRATISTA tomará a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar daños a 
partir de las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a   las que dependan del 
COMITENTE e INSPECCIÓN destacadas en la obra, a   terceros y a las propiedades o cosas 
de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que 
se produjeran, correrá por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA. Esta responsabilidad 
subsistirá hasta la Recepción Definitiva  de  la obra.  
El COMITENTE podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el 
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a 
formulársele por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan 
satisfecho las indemnizaciones a que hubieren dado lugar en derecho.  

10.- CONTRALOR DE OBRA  

10.1. SUPERVISIÓN GENERAL   

Las tareas de supervisión general de las obras estarán a cargo del personal profesional del 
COMITENTE, a cuyo efecto entregará una nómina del personal autorizado al CONTRATISTA.  
El CONTRATISTA, por su parte, deberá facilitar ampliamente el cometido de las mismas.  

10.2 INSPECCIONES DE LA OBRA  
La Inspección de Obra estará a cargo de los funcionarios que designe el Municipio quien 
comunicará por nota al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la Obra en 
cualquier momento sin previo aviso y cuales están autorizadas para dar órdenes escritas con 
carácter de Inspección.  
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10.3 REPRESENTANTE TECNICO  
El CONTRATISTA contará hasta la recepción definitiva de la obra, con un Representante 
Técnico, aceptado por el COMITIENTE, que será tendrá a su cargo la conducción de los 
trabajos y las responsabilidades técnicas consiguientes de acuerdo con la naturaleza e 
importancia de los mismos.  

10.4 PERSONAL DE CONTROL TÉCNICO DEL CONTRATISTA  
A los efectos de establecer un mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e 
importancia de las mismas, el CONTRATISTA deberá disponer de un número adecuado, a juicio 
del COMITENTE, de profesionales y/o técnicos designados al efecto.  

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS  
El CONTRATISTA se abstendrá de amurar, rellenar  y/o tapar  los trabajos antes  de que estos 
hayan sido revisados por la INSPECCION y avisará con 48 horas de anticipación de su 
ejecución, para que el control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de  
materiales.  
En caso de no hacerlo, la INSPECCION hará demoler, descubrir o destapar lo que fuere 
necesario, para inspeccionar o medir debidamente los trabajos y los gastos  que esto origine, 
serán por cuenta del CONTRATISTA  exclusivamente.  

10.6 ERRORES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA; OBSERVA- CIONES 
DEL CONTRATISTA:  
Si el Contratista creyere advertir errores en la documentación técnica tiene la obligación de 
señalarlas a la Inspección para que sean corregidos, si corresponde. Si el Contratista no lo 
señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar, para 
corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo.  
Análogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaración que pedir, 
deberá hacerlo en el libro Notas de Pedido.  
11.- NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 11.1 
NORMAS DE MEDICIÓN  
La medición se hará por porcentaje de obra ejecutado, de acuerdo a los rubros, y se obtendrá 
por medio de una planilla de medición.  

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS  
Los trabajos efectuados de acuerdo al CONTRATO serán medidos o estimados en su avance, 
cada mes con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TÉCNICO, y 
la INSPECCIÓN se consignarán de inmediato sus resultados dentro de los cinco primeros días 
hábiles del mes siguiente al de ejecución, a los fines de la correspondiente certificación.  
Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras 
se ajustarán a lo establecido a  continuación:  
• Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se practicará la 

medición y se extenderá la planilla de medición de obras. 
• Con ella el COMITENTE preparará el Certificado y le entregará al CONTRATISTA una copia 

simple. 
• En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extenderá de to- das maneras 

la planilla de Medición con los resultados obtenidos por la INSPECCIÓN, difiriendo para la 
liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 
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• Los Certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a 
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final. 

11.3. PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS  
La Certificación y toda forma de pago se regirán por lo que establezca, para tal fin, el Pliego de 
Condiciones Particulares.  
Podrán preverse anticipos financieros, como un porcentaje sobre el monto contractual, lo que, 
en su caso, será establecido en los pliegos de condiciones particulares. La devolución del 
mismo, se  efectuará descontando de  cada certificado  de obra el porcentaje de anticipo, hasta 
completar el 100% de la certificación. Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de 
contrato, se emitirá un Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al porcentaje de 
anticipo acordado, que deberá ser garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS 
previstas del presente Pliego. En caso de que por cualquier causa el  COMITENTE  hubiera 
extendido Certificados por importes superiores a los que realmente correspondían, tendrá 
derecho a exigir del CONTRATISTA, además de la restitución de los importes pagados de más,   
los intereses correspondientes a  la suma abonada en exceso, desde la  fecha del o los pagos 
indebidamente efectuados hasta el de su efectiva restitución.  Los intereses se liquidarán a la 
tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para los descuentos sobre Certificados 
y deducirán conjuntamente con el   capital de los primeros créditos que deba percibir el 
CONTRATISTA. Cuando la Certificación que reste de la obra no permita detraer las sumas 
liquidadas en exceso por capital e intereses, el COMITENTE intimará al CONTRATISTA para 
que proceda a    su cancelación dentro de los diez (10) días de notificado. Transcurrido dicho 
plazo y  no cancelado, se afectarán las GARANTIAS.  
FORMA DE PAGO: La forma de pago, percepción de costo de la obra y el régimen bajo el cual 
se licita la misma, se determina en las Especificaciones Legales Particulares.  

11.4. FONDO DE REPARO  
En cada Certificado de obra se deducirá el 5% en concepto de FONDO DE REPARO por la 
ejecución en tiempo y forma de los trabajos.  
Dicho importe podrá ser sustituido por una GARANTIA constituida en cualquiera de las formas 
establecidas en este pliego o bien podrá ser conformada por fianza o aval bancario o por valores 
equivalentes en títulos provinciales o nacionales. Conf. Art.126 DEC. 2980/2000.  
Las sumas deducidas en concepto de FONDO DE REPARO o la GARANTIA con  que se lo 
sustituya quedará en poder del COMITENTE hasta la Recepción definitiva de la obra, con la 
finalidad de constituirse en garantía de la correcta y oportuna ejecución de los trabajos, y para 
hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias   y que el CONTRATISTA no ejecutare  
cuando le fueren ordenadas, como así también para afrontar el pago de las multas que se 
hubieren impuesto en el presente pliego y que no hubiere satisfecho luego de la fehaciente 
intimación, u otros cargos que correspondan de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego o 
en el de Condiciones Particulares.  

11.5. ADICIONALES, ECONOMIAS y DEMASIAS  
a) El precio de los adicionales y economías que se originen en alteraciones o 

modificaciones de proyecto será establecido de acuerdo al análisis de precios a la fecha 
de la licitación que practique el COMITENTE, basándose en las planillas presentadas 
por el CONTRATISTA y de común acuerdo entre las partes. De no llegarse a un 
acuerdo sobre los precios, los trabajos deberán ser ejecutados obligatoriamente por el 
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CONTRATISTA, a quien se le reconocerá el costo real de los mismos, más los 
porcentajes de los gastos 
Generales y beneficios que correspondan. 

b) El CONTRATISTA no podrá reclamar excedente de pago por trabajos adicionales 
ejecutados sin previa autorización escrita, impartida por el COMITENTE. 

c) Conjuntamente con el estudio de cada modificación de obra deberán establecerse las 
variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran necesarias y eventualmente del 
plazo de ejecución contractual, todo lo cual una vez aprobado, quedará incorporado 
automáticamente al CONTRATO original, rigiendo las restantes estipulaciones 
establecidas, inclusive las variaciones de costos. 

d) El CONTRATISTA no podrá reclamar adicionales por utilizar materiales o 
procedimientos no previstos en la documentación contractual, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Pliego. 

12.- RECEPCION  
12.1. RECEPCIÓN PROVISORIA:  
El Contratista solicitará por escrito la Recepción Provisoria de la Obra. Hecha la medición final 
de la misma se procederá a recibirla provisionalmente, labrándose un acta en presencia de los 
técnicos que designe el Municipio, del Contratista y del Representante Técnico del mismo.  
12.2. PLAZO DE GARANTÍA  
Durante el plazo de GARANTÍA DEL FONDO DE REPARO que se establecerá en el pliego de 
Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha que consigne el Acta de Recepción 
Provisoria, el CONTRATISTA será responsable de la conservación, guarda y vigilancia de la 
obra y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala 
calidad de los materiales o ejecución deficiente de los trabajos. La responsabilidad del 
CONTRATISTA, incluye la conservación y guarda, hasta la recepción definitiva de la obra, de 
aquellas partes para la que se hayan efectuado, en su caso, recepciones parciales 
provisionales. Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido 
de las construcciones.  

12.3- RECEPCIÓN DEFINITIVA:  
Transcurrido el período de Garantía la Contratista solicitará por escrito la Recepción Definitiva. 
A tal efecto se labrará el Acta respectiva por los técnicos que designe el Municipio y en 
presencia del Contratista y su Representante Técnico.  

12.4. RECEPCIONES PARCIALES  
La Recepción Provisoria, será una sola, a la terminación total de los trabajos, aun cuando para 
su ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares 
prevea recepciones parciales o que el COMITENTE las autorice cuando lo considere 
conveniente.  
En caso de Recepciones Parciales provisionales, cumplido el plazo de garantía se practicarán, 
también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.  

12.5. DEVOLUCIÓN del FONDO DE REPARO  
El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le será devuelto al 
CONTRATISTA a la firma de la recepción definitiva de las obras por el COMITENTE y una vez 
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satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 
cuenta.  

12.6. RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION  
Queda expresamente establecido, que la Recepción Provisional o Definitiva de las obras no 
exime al CONTRATISTA del pago  de multas que  pudieran corresponden, por incumplimiento 
del plazo de ejecución de los trabajos, ni del resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean 
imputables. Con posterioridad a la recepción definitiva, el CONTRATISTA se responsabiliza de 
las obras de acuerdo a las prescripciones del Código Civil y comercial y demás leyes vigentes.-  

13. RESCISION DE CONTRATO  
13.1 RESCISION. 
En caso de muerte del CONTRATISTA, el CONTRATO quedará rescindido, a menos que los 
herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel. 
El COMITENTE, fijará los plazos de presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o 
desecharlo sin que, en este caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnización alguna. 
En caso de aceptación se exigirá a los sucesores que unifiquen su personería ante el 
COMITENTE. 
En caso de quiebra, liquidación sin quiebra o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA, 
se producirá de pleno derecho la rescisión del CONTRATO.  
En el último supuesto, quedará supeditada la decisión de continuar o no a lo que decida el 
COMITENTE  
El Municipio tendrá derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos:  

a) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las obligaciones 
y condiciones estipuladas en la contratación. 
b) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en los Pliegos, para 
la Iniciación de las Obras. 
c) Cuando el Contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra en caso 
de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio 
de la repartición no puedan terminarse en los plazos estipulados.  
d) Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo. 
e)  Por deficiencias reiteradas en el normal desarrollo de los trabajos, debiendo haber sido 

comprobadas fehacientemente 
f)  De haber transferido o cedido el contrato en forma total o parcial. 
g)  Por falencia, concurso u otra causa que determine incapacidad del Contratista a decisión del 

COMITENTE. 
h)  Cuando el monto de las penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el quince por 

ciento (15%) del total facturado en ese período, todo ello sin perjuicio de la aplicación de las 
multas en que hubiere incurrido el adjudicatario. 

i) Cuando la suma de la totalidad de las penalidades aplicadas supere el quince por ciento 
(15%)  del monto del contrato. 

j) Por disolución o liquidación de la Empresa Contratista. 
k) Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes de Servicio. 
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13.2 CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR EL COMITENTE  
Dispuesta la rescisión del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendrá las consecuencias a 
continuación señalan:  
El CONTRATISTA responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo 
CONTRATO que se celebre para la continuación de las obras o por  la ejecución directa de las 
mismas, con los siguientes alcances:  
1°) En los supuestos QUE EL CONTRATISTA SEA CULPABLE DE FRAUDE, GRAVE 
NEGLIGENCIA O CONTRAVENCION A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES o que SE 
EXCEDA DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LA OBRA independientemente del pago de los 
daños y perjuicios pertinentes, perderá el fondo de GARANTIA. 2°) En los demás casos de 
rescisión por culpa del CONTRATISTA, éste perderá el fondo de GARANTIA y responderá por 
los daños y perjuicios que excedieran  del monto de dicho fondo.  
El COMITENTE tendrá derecho al uso, si así lo estima conveniente, de la o las patentes que 
pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o 
previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida.  
El COMITENTE tomará, si lo cree conveniente, los equipos y materiales para la continuación 
de la obra.  
Los créditos que resulten por los materiales que el COMITENTE reciba, en el  caso del inciso 
anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras in- conclusas quedaran 
retenidas, a la resulta de la liquidación final de los  trabajos.  
En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la 
continuación de las obras con respecto a los precios del CONTRATO rescindido.  
13.3. RESOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA  
El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la resolución del CONTRATO, en los siguientes 
casos:  

a) Cuando el COMITENTE suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras, 
salvo razones de fuerza mayor, por hechos imprevistos o que previstos no pudieran 
evitarse. b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes del CONTRATO. 
c) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado por causas imputables al COMITENTE a 
suspender las obras por más de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en más de un 
50 % durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en termino 
por parte   del COMITENTE de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere 
compro- metido 

13.4. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA  
Producida la resolución del CONTRATO, en virtud de las causales previstas en el artículo 
anterior, ella tendrá las siguientes consecuencias:  

a) Liquidación a favor del CONTRATISTA, previa valuación practicada de común acuerdo 
con él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los 
equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para las obras, 
que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee retener. 

b) Liquidación a favor del CONTRATISTA, del importe de los materiales y partes 
componentes acopiadas y las contratadas, en elaboración o en stock que sean 
recibidos y necesarios para la ejecución de la obra, a los precios de contrato. 
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c) Transferencia al COMITENTE, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contra- tos 
celebrados por él, para la ejecución de las  obras. 

d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato la 
Recepción Provisional de los mismos,  debiendo realizarse su Recepción Definitiva  una 
vez vencido el plazo de GARANTIA. 

e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados. 
f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos que los 

enumerados en este artículo.  

13.5 INVENTARIO  
Hecha la comunicación de rescisión o resolución del contrato, el COMITENTE tomará posesión 
de las obras en el estado en que se encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas 
y de los materiales, herramientas, equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la 
obra, a cuyo fin citará en forma fehaciente al CONTRATISTA con antelación de tres (3) días 
hábiles para que concurra.. Si el CONTRATISTA no concurriera a la citación, que se le 
efectuare, se le tendrá por aceptante del inventario que el COMITENTE practicara, sin derecho 
a reclamación alguna, labrándose el acta ante Escribano público.  

13.6. RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION  
El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retención, tanto como sobre los 
materiales y construcciones.  

13.7. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS  
El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados y terminados por 
el CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinará las cantidades y clases de trabajos 
inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables 
para la obra. Los materiales, enseres, partes componentes o implementados no aceptados por 
el COMITENTE, serán retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa,  dentro  del  
término  de  diez (10) días  a contar desde  la  notificación fehaciente que reciba del 
COMITENTE. Los trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también  
dentro  de  los diez (10) días de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término el 
CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, enseres, partes componentes o implementos, 
o no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE, podrá proceder, sin necesidad de 
interpelación alguna, al retiro o demolición, imputándose los gastos que ello demande al 
CONTRATISTA. 
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los 
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a 
precios de avalúo, constituirá un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los 
pagos efectuados a cuenta. 
Este crédito cuando la Rescisión hubiere sido causada por el CONTRATISTA, quedará 
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por 
excedente de costo de estos, y de los perjuicios que se originen por las rescisiones del 
CONTRATO o la mala ejecución de los trabajos hechos por el CONTRATISTA y las penalidades 
que pudieran estar impagas. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir 
los mayores desembolsos y perjuicios que la Rescisión afecte al COMITENTE, el 
CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por este concepto resulte. En ningún caso, 
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incluyendo la rescisión fundada en razones de mérito, oportunidad y/o conveniencia, se 
reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante. 

13.8. AVALUO  
El avalúo requerido se  realizará por  medio de  peritos nombrados uno por cada parte. El perito 
propuesto por el COMITENTE pertenecerá al plantel del personal de la Municipalidad salvo que 
el COMITENTE decida dada la especialidad designar otro perito a esos efectos, y deberá 
poseer incumbencia profesional en la materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendrá 
validez el avalúo efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE.  

13.9. RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR  
Será asimismo causal de rescisión el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el 
cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al contratista la obra que hubiera ejecutado 
conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a 
los precios de contrato.  

14.- DISPOSICIONES VARIAS  
14.1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES  
Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o, demoliciones, 
según lo indiquen los planos y documentación respectiva, los gastos que demanden los 
trabajos, estarán a cargo del CONTRATISTA.  
Este deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en el 
Pliego de Condiciones Particulares.  
14.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES  
Cuando las obras a efectuar por licitación, ampliación o modificación, debieran ser unidas o 
pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estarán a cargo del CONTRATISTA y se 
considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta, la provisión de todos 
los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas, 
modificadas y/o ampliadas.  
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, serán de la calidad, tipo y 
demás requisitos equivalentes y análogos a los existentes según corresponda, a juicio del 
COMITENTE.  

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRÁMITES:  
El Contratista deberá realizar todos los trámites, como así también correrá por su cuenta el pago 
de derechos y toda otra obligación necesaria para permisos, inspecciones, aprobaciones, que 
sea ineludible realizar ante entidades Oficiales Provinciales, Nacionales, Municipales, 
Empresas proveedoras de energía eléctrica, gas, teléfonos y toda otra que corresponda  
No se le reconocerá al CONTRATISTA ampliación de plazos por atrasos en la obtención de los 
permisos de inspección, aprobaciones y/o cualquier otra circunstancia que pudiera argumentar.  

14.4. SISTEMAS PATENTADOS  
Los derechos para el empleo en las obras de artículos o dispositivos patentados, se consideran 
incluidos en los precios del CONTRATO. El CONTRATISTA, será único responsable por los 
reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o 
demandas por  este  concepto que prosperen,  el CONTRATISTA se obliga a restituir al 
COMITENTE todo importe al que haya sido condenado y efectivamente pagado, como 
asimismo, todos los gastos y costos que de ello resulte, sin perjuicio de iniciar las acciones 
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legales correspondientes por los perjuicios sufridos. En caso de Rescisión del CONTRATO, el 
COMITENTE tendrá derecho a continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que 
hubiese previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA deberá previamente 
a la utilización en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al 
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad 
escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilización al COMITENTE, en 
caso de rescisión de CONTRATO.  

14.5. PLAZOS  
El cómputo de todos los plazos consignados en el presente Pliego de Condiciones Generales, 
será en días hábiles a excepción de las disposiciones que en forma expresa señalen que se 
trata de días corridos entre ellos los inhábiles.  

14.6 RECLAMOS  
Los reclamos del CONTRATISTA, para cuya presentación no se establezcan plazos en otras 
partes de este Pliego de Condiciones Particulares, deberán ser interpuestos dentro de los tres 
(3) días hábiles de producido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlos 
debidamente, con determinación de valores, especies, etc., en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perderá su derecho.  

14.7. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS  
Si de la interpretación del CONTRATO bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán 
resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los 
materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las estructuras y de la  
interpretación de las normas de mensura.  
Cuando las divergencias sean de interpretación legal, el CONTRATISTA deberá plantearlas 
previamente por escrito ante el COMITENTE. El mismo no podrá suspender los trabajos, ni aun 
parcialmente, con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicación 
de las multas fijadas, y sin que dicha sanción interrumpa el plazo de terminación de las obras.  

14.8. DERECHOS DE PRESENTACION  
La presentación de la PROPUESTA, no crea derecho alguno a favor del PROPONENTE para 
su aceptación por parte de la Municipalidad, la cual se reserva además el derecho de requerir 
a los PROPONENTES y ADJUDICATARIOS, los análisis de precios, de ítems e información 
que considere conveniente.  

14.9. COMPETENCIA JUDICIAL  
Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de 
cualquier otro fuero, a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativos de la 
Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús o los que en el 
futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción distinta que 
por cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en los 
indicados ut-supra y/o en el que indiquen en el CONTRATO en caso de suscribirse y en los que 
serán válidas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas 
judiciales o extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad 
de Lanús,  las cuales deberán ser efectuadas en Hipólito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanús, 
Provincia de Buenos Aires.  
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14.10 VERIFICACIONES CONTABLES  
El COMITENTE dispondrá y el CONTRATISTA aceptará la compulsa de libros, verificaciones 
contables, etc., con relación a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las 
tareas, poniendo a disposición del COMITENTE en cualquier momento los elementos que éste 
estime necesarios.  

15. SANCIONES Y MULTAS 
La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a  los plazos 
estipulados, y todo incumplimiento contractual, dará lugar a la aplicación  de las sanciones que 
más abajo se detallan, sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho 
de no haber recibido el CONTRATISTA advertencias o comunicaciones del COMITENTE, 
acerca de la lentitud o demora en la iniciación o marcha de los trabajos. El CONTRATISTA 
quedará constituido en mora por el sola vencimiento de plazos, de acuerdo a lo establecido por 
el Código Civil y Comercial y por ese solo hecho, se devengarán automáticamente las multas, 
que quedarán obligados a pagar, sin necesidad de interpelación previa alguna. 
Una vez puesto en obra el equipo mínimo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones y 
aprobado por la inspección, éste no podrá ser retirado sin autorización de la misma, so pena de 
las multas que por pliego de bases y condiciones particulares se fijen. En caso de retiro del 
equipo sin autorización debida, la Dirección aplicará multas cuyos montos variarán entre 0,1 y 
1 por mil del importe total de la obra, según la importancia de la infracción.  
Los pliegos establecerán las multas en porcentajes del monto de contrato. Dicho monto será 
actualizado a la fecha en que se produzca el hecho punible.  
La actualización se calculará aplicando al monto del contrato, el resultado de dividir la suma de 
todos los certificados de variaciones de precios y de obra emitidos hasta la fecha del hecho 
punible, por el monto de estos últimos.  
Las multas aplicables serán actualizadas mensualmente y en la forma determinada por este 
apartado, con los sucesivos certificados de obra y mayores costos que se vayan emitiendo  
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del 
contrato, la Administración Pública podrá rescindirlo por culpa del contratista Asimismo, se 
podrán determinar multas en el Pliego de Bases y Condiciones  
Particulares.  

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES:  
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de cláusulas contractuales, de Órdenes de 
Servicio o de ambas.  

SANCIONES DISCIPLINARIAS: El Contratista y el Profesional responsable, según la gravedad 
de la falta, serán pasibles de las siguientes sanciones:  
a) Llamado de atención; b) apercibimiento; c) suspensión del Registro de Licitadores de uno (1) 
a cinco (5) años. 
La suspensión no impide la continuación de la Obra contratada pero no permite al Contratista 
ni al Profesional responsable, intervenir en nuevas dilaciones de la Municipalidad durante la 
suspensión, ni iniciar trámites por cuestiones ajenas a la obra en ejecución. Si una sanción 
disciplinarla grave hubiera sido motivada directamente por el Profesional responsable, al 
Municipio podrá requerir su sustitución. 
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APLICACIÓN DE LAS SANCIONES: Las llamadas de atención, podrán ser aplicadas 
directamente por la Inspección de la Obra; los apercibimientos por Resolución de la Repartición, 
la que dará cuenta al Registro de Licitadores.  

15.2. MULTAS  
Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las distintas etapas de 
la tramitación y ejecución de la obra, será pasible de las sanciones y penalidades que a 
continuación se detallan.  

Mora en la formalización del contrato: Por cada día de mora, en la formalización del Contrato 
(Art. 4.3.) será pasible de una multa del uno por mil (1 o/00) del monto del contrato por cada día 
de demora, hasta el quinto (5°) día corrido.  
Vencido dicho plazo, la Municipalidad podrá declarar anulada la Adjudicación sin perjuicio de 
las instancias judiciales que pudieran corresponder Mora en el cumplimiento por no presentar 
el Plan de Trabajo y/o no concurrir a la firma del Acta de Iniciación en los plazos estipulados en 
Especificaciones Legales Particulares será pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del 
monto del Contrato por cada día corrido de demora, sin perjuicio de poder, la Municipalidad, 
rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.  
Suspensión de los trabajos: Si el Contratista, durante la ejecución de los trabajos, suspende los 
mismos sin causa que lo justifique, será penado con una multa del cinco por mil (5 0/00) del 
monto del Contrato, por cada día corrido de detención. Si transcurridos treinta (30) días corridos, 
no fueran reiniciados los trabajos, la Municipalidad podrá rescindir el Contrato sin más trámite 
y la empresa Adjudicataria no tendrá derecho a reclamo alguno.  

Incumplimiento de Ordenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro 
del plazo fijado para ello hará pasible al Contratista de una multa del uno por mil (1 0/00) del 
monto de Contrato por cada allá de demora en su cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones 
que pudiera corresponder en razón de ella.  
Terminación de los trabajos: Si el contratista no entregase la Obra totalmente terminado en el 
plazo Indicado, se hará pasible de una multa por día de demora en hacerlo, por aplicación de 
la siguiente formula:  
1,25 0/00*(a-b) *c  

a) Monto de certificación de obra. 
b) Monto de variaciones de precios certificados. 
c) Monto de contrato 

Además el incumplimiento del plazo establecido, por causas atribuibles al Contratista congelará 
las variaciones de precios que le correspondieren al momento que finalice el plazo contractual 
o, en su caso, el plazo de última prórroga acordada,  
El monto de las multas establecidas será deducido del depósito de garantía de contrato y de los 
certificados pendientes de pago; el Contratista deberá integrar la diferencia que resultó de esa 
deducción, dentro del plazo de quince (15) días corridos Se entiende como monto total del 
Contrato, el monto original con más los mayores costos producidos a la fecha de aplicación y 
del monto de trabajos adicionales ya aprobados. En todos los casos en que se establezcan 
penalidades por incumplimiento, excluidas las correspondientes a los artículos precedentes, el 
valor de la multa por día de atraso se establece en el uno por mil (1 0/00) del monto del Contrato 
actualizado a la fecha de su aplicación.  
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(Anexo I) 
 

DECLARIACION JURADA 
CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO 

 
Derivado de la búsqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos, 

declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es 

Alimentario/s Moroso/s 

STAMILLA 
Fernando 
Gabriel

Firmado digitalmente 
por STAMILLA 
Fernando Gabriel 
Fecha: 2024.07.26 
12:17:15 -03'00'



  

 

 

 

PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES 

“Parque Lineal del Oeste: Plaza Chubut 
y Hernandarias”  



  

 

 

 

Municipalidad de Lanús 
Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública 
Subsecretaría de Planificación y Hábitat 
Dirección General de Espacio Público 

Obra: “Parque Lineal del Oeste: Plaza Chubut y Hernandarias” 

 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

ARTÍCULO 1°: OBJETO DE LICITACIÓN:  

El Municipio de Lanús llama a Licitación Pública para la obra “Parque Lineal del Oeste: Plaza Chubut y 
Hernandarias”, solicitada por la Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública. 

ARTÍCULO 2°: SU UBICACIÓN:  

Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares, a 
ejecutarse en las vías de la ex-traza del ferrocarril General Manuel Belgrano y sus adyacencias, en cercanía al 
cruce de las calles Chubut y Hernandarias, Lanús Oeste, Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 3º.- PRESUPUESTO OFICIAL:  

La Obra según Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Cinco Millones, Trescientos 
Veintitrés Mil, Novecientos Cuarenta y Ocho con 80/100 ($145,323,948.80.-), mes base Mayo 2024.  
El monto incluye el valor del Impuesto del Valor Agregado y demás impuestos, tasas y contribuciones aplicables 
conforme a la normativa vigente. 

ARTÍCULO 4°.- VALOR DEL PLIEGO: 

El valor para la adquisición del Pliego se fija en la Suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000.-), podrá ser solicitado 
mediante vía electrónica a la casilla compras@lanus.gob.ar, indicando a qué dirección de correo electrónico 
deberán ser remitidos y adjuntando el comprobante de pago, asimismo podrán ser adquiridos hasta dos (2) días 
previos a la fecha de apertura. 

El Pliego deberá ser adquirido a nombre del licitante y el mismo no podrá endosarse, transferirse ni cederse bajo 
ningún título. 

Solo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas por los oferentes que previamente hayan adquirido el Pliego 
correspondiente. La adquisición de los mismos es requisito indispensable para formular propuesta y efectuar 
consultas a los Pliegos. 

Las consultas deberán ser remitidas mediante vía electrónica a las casillas compras@lanus.gob.ar y 
planificacionyobra@lanus.gob.ar. 

La administración responderá consultas hasta TRES (3) días previos al acto de apertura. Dichas respuestas serán 
remitidas a todos los posibles oferentes que hayan adquirido el pliego. 

ARTÍCULO 5°.- FORMA DE COTIZAR:  

mailto:compras@lanus.gob.ar
mailto:compras@lanus.gob.ar
mailto:planificacionyobra@lanus.gob.ar


  

 

 

 

La presente cotización se realizará por sistema de precio por ajuste alzado. 

Los Oferentes deberán elevar sus propuestas en la Planilla que al efecto se agrega en el Pliego. Los precios 
ofertados se entienden en todos los casos como precio final, incluyendo la alícuota del IVA y cualquier otro 
gravamen que, como consecuencia de la presente provisión, el Oferente se viese obligado a tributar. 

El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en la planilla de cotización como representativo 
de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato, por lo que al estudiar sus precios deberá incluir en los mismos 
no sólo la incidencia directa de los gastos que representen la ejecución del ítem, sino también la incidencia de los 
costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación y que no estén específicamente detallados 
como ítem en las planillas de cotización.  

Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de los ítems que integran la planilla de cotización, los 
mismos deberán encontrarse desagregados, incluyendo cargas sociales y tributarias, presentando además las 
Planillas que se agregan. El Comitente podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario.  

Las Obras deberán ejecutarse conforme a lo previsto en la documentación licitatoria, siendo a cargo del Contratista 
la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte 
indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.  

Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de Obra, salvo por eventuales 
modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del Comitente.  

Se aclara que, en el presente artículo, el término ítem se refiere a los distintos puntos que integran la planilla de 
cotización.  

El contratista deberá llevar a cabo todas las reparaciones que indique la inspección. 

La inspección, podrá exigir al contratista la ejecución de los trabajos fuera de los días y horarios laborables (es 
decir en días feriados, no laborables u horarios nocturnos) y fuera de los límites de la zona siempre que a su criterio 
sea necesaria su intervención en otra zona, aplicándose en todos los casos la documentación que rige para su zona.  

La contratación comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, herramientas, estructuras 
auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los organismos gubernamentales o del sector privado 
necesarios para la ejecución de la obra. 

ARTÍCULO 6°.- GARANTÍA DE LA PROPUESTA. 

El importe de la Garantía de la Propuesta será equivalente al 1% del valor del presupuesto oficial, la que será 
reintegrada por el Municipio en oportunidad de la Adjudicación a quienes no resulten Adjudicatarios.- 

ARTÍCULO 7°.- VISITA DE OBRA.  

Los oferentes, con el objeto de poder realizar una correcta evaluación de los trabajos y la cotización de los mismos, 
podrán inspeccionar las características y estado de los predios, edificios y/o instalaciones detallados en las 
Especificaciones Técnicas del presente pliego, así como la magnitud de las tareas e instalaciones a refaccionar.  

Por su parte, durante la visita deberá evaluarse peligros y riesgos durante la prestación del contrato, con el objetivo 
de adoptar los controles, barreras o protecciones que mitiguen o neutralicen riesgos o contingencias que pudieran 
recaer sobre su personal, la comunidad o los empleados del Municipio.  



  

 

 

 

Dicha Visita de Obra, se realizará a los cinco días hábiles anteriores al acto de apertura establecido en el Decreto 
de Llamado, siendo el horario pre establecido a las 10:00 hs. En caso que dicho día, fuese declarado feriado o 
asueto administrativo, la visita se efectuará el día hábil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora.  

Cabe destacar, que ante la NO realización de la visita respectiva, el oferente no podrá alegar desconocimiento del 
lugar donde se ejecutarán las tareas, la magnitud o cualquier tipo de información relativa a la correspondiente 
contratación, debiendo suscribir la Declaración Jurada anexa al presente.  

ARTÍCULO 8°.- CONFECCIÓN, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA  PROPUESTA. 

El oferente deberá presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N°1 según Artículo 3.5 de 
las Bases y Condiciones Generales, a los fines de cumplimentar con la documentación necesaria:  

- Pliego General, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares, Planos y Planilla de Cómputos rubricado en todas sus hojas 

- Constancia de haber adquirido el Pliego. 

- Garantía de mantenimiento de la oferta.  (Excluyente). 

- Copia de los (2) últimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 
pudiendo la administración solicitar documentación adicional en caso de considerarlo necesario . 

- Certificado de capacidad Técnico / Financiera (Art 10 – Excluyente). 

- El oferente deberá acreditar, al momento de la apertura de ofertas, haber ejecutado dos  obras de similar 
envergadura en entes municipales, provinciales y/o nacionales. 

- Organización funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico.  

- Listado de Equipos detallando pormenorizadamente características principales, modelo, estado, etc.  

- Procedimiento, Métodos y Medios.  

- Normas de Seguridad, (Referidas específicamente a este tipo de Obra y avaladas por un profesional en 
Seguridad e Higiene)  

- DDJJ, de juicios pendientes con la Administración Pública, la inclusión de datos falsos será causal de 
inhabilitación de la oferta.-  

Presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N° 2 según Artículo  3.5 de las Bases y 
Condiciones Generales:  

- Análisis de Precios de cada Ítem que integra la planilla de cotización, donde se detallen todos los 
elementos a utilizar, planilla de materiales, mano de obra y equipo. Asimismo, deberán proveer las 
planillas en formato digital en pendrive o en las 24 horas posteriores a la hora del acto de  apertura a las 
casillas compras@lanus.gob.ar y planificacionyobra@lanus.gob.ar.  

- Plan de Trabajo y Curva de Inversión  

mailto:compras@lanus.gob.ar
mailto:planificacionyobra@lanus.gob.ar


  

 

 

 

En la cubierta de ambos sobres deberá de indicarse claramente la mención de la Licitación a que se refiere, y día 
y hora de apertura de las propuestas. 

El Municipio se reserva el derecho de efectuar, previo a la adjudicación de los trabajos, las averiguaciones que 
estime convenientes sobre la solvencia técnica, comercial y financiera y sobre todo otro antecedente de cualquier 
Proponente al acto de la Licitación. Estos últimos quedan obligados a facilitar todos los datos que el Municipio 
les solicite a los fines indicados. 

ARTÍCULO 9º.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 

Las propuestas serán abiertas y leídas en la Dirección de Compras de la Municipalidad de Lanús de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto de Autorización de llamado y/o Circular correspondiente, en presencia de las autoridades 
correspondientes e interesados que concurran.  

De todo lo actuado se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas numeradas por orden de apertura, el 
importe de las mismas 

Se establece el 3% del Monto del Presupuesto Oficial, como porcentaje del depósito de caución para efectuar 
impugnaciones a las ofertas, según Artículo 3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones 
Públicas. 

ARTÍCULO 10.- ADJUDICACIÓN DE OFERTAS. 

Realizada la apertura de las propuestas, la Comisión Evaluadora de Ofertas del Municipio, procederá al estudio 
de las mismas, emitiendo un Dictamen de preadjudicación, para someter a consideración de la autoridad 
correspondiente, la aprobación del acto licitatorio y adjudicación, en caso de corresponder. 

Las condiciones de adjudicación serán:  

1. Las ofertas, para considerarse admisibles, se sujetarán a los siguientes requisitos excluyentes: 

a. Dar cumplimiento a los requerimientos técnicos de los pliegos de la presente licitación,  

b. Dar cumplimiento al Artículo 17 de la Ley Provincial de Obra Pública N° 6.021 y a las 
cuestiones que surjan del Decreto N° 5.488/1959. 

c. Que el oferente esté inscripto en el Registro Permanente de Licitadores y/o Proveedores de la 
Municipalidad de Lanús o estuviesen gestionando su Inscripción, la que deberá estar resuelta 
antes de la Adjudicación. 

d. Contar con Certificado de Capacidad Técnica Financiera, expedido por el Registro de 
Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas deberá acreditar el siguiente monto:  

i. CAPACIDAD TÉCNICA: Igual o superior al presupuesto oficial de la obra (PO). 

ii. CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL (CFA): igual o superior al presupuesto oficial 
de la obra (PO) más el presupuesto oficial de la obra sobre trescientos sesenta 
multiplicado por el resultado de trescientos sesenta menos el plazo en días de la 
ejecución (PE), lo que se puede expresar de esta forma: 



  

 

 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  𝑃𝑃𝑃𝑃 +  (
𝑃𝑃𝑃𝑃
360

)  ∗  (360 − 𝑃𝑃𝑃𝑃) 

Para dicha obra, la CFA deberá ser igual o superior a $254.316.910,40.- 

El certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la 
Provincia de Buenos Aires deberá referir a la Especialidad: “Obras Menores”. 

2. La autoridad administrativa, a los fines de evaluar a los oferentes, podrá utilizar información de otros 
Registros de Contratistas, Licitadores o cualquiera sea su denominación, de ámbitos nacional, 
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

3. Se pagará el precio de la obra, bajo la siguiente modalidad: 

a. Anticipo financiero de hasta el VEINTE POR CIENTO (20 %), con destino exclusivo a acopio 
de materiales, el que será deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo. Sin 
perjuicio de la Garantía establecida para la suscripción del Contrato, el Contratista deberá 
constituir una Garantía por el total de dicho monto de las formas previstas en el Artículo 1.5 del 
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. 

b. Por certificación de avance de obra con las retenciones aplicables. 

4. El responsable de la ejecución de la obra, por parte del Departamento Ejecutivo, sin perjuicio de las 
demás normas que pudieran resultar aplicables y en los términos del Artículo 149 de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades, Decreto Ley N° 6.769/58 podrá ampliar el plazo de ejecución de la obra, siempre 
que, a su criterio, medie justa causa. 

ARTÍCULO 11.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, CONDICIONES DE EFICACIA.  

A los efectos de la presente licitación, se considerará “contrato” al conjunto de pliegos y anexos que lo conformen. 

Resuelta la adjudicación por la autoridad competente, el contrato quedará perfeccionado cuando:  

1. Se notifique la Orden de Compra o se rubrique el Instrumento que pudiera ser requerido, de acuerdo a 
las características especiales de la contratación. 

2. Recepción por parte del Municipio de la garantía de cumplimiento de contrato. 

ARTÍCULO 12. - DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS. 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta después de la Licitación, en la siguiente forma:  

1. Vencido el término de mantenimiento de la Propuesta, sin haberse producido la adjudicación, a los 
proponentes que así lo soliciten; 

2. Luego de la adjudicación, y una vez que ésta haya quedado firme, a los Proponentes que no resulten 
favorecidos por ésta. 

ARTÍCULO 13.- PLAZOS.  

Se establecen los siguientes:  



  

 

 

 

1. Proyecto ejecutivo, Plan de trabajos y Seguros: Deberá presentarse dentro de los cinco (5) días corridos 
de perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo definitivo, el proyecto ejecutivo Seguro de 
Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para el Representante Técnico, Nómina con el 
personal a afectarse a Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO. El 
Municipio dispondrá de dos (2) días para aprobar el Plan de Trabajos, el Proyecto Ejecutivo y los 
Seguros. En caso de rechazo, el Contratista deberá presentar las correcciones a las 24 horas subsiguientes 
de la notificación. El plan de trabajo establecido en el anexo 6.6 busca consolidar las áreas de trabajo por 
etapas a fin de mantener el orden dentro del espacio público mismo objetivo tiene el proyecto ejecutivo.  

2. Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de NOVENTA (90) días corridos, contados 
a partir de la firma del ACTA DE INICIO.  

3. Acta de Inicio: La misma será firmada una vez aprobada la documentación requerida en el inciso 1. 
Firmada el Acta el Contratista deberá colocar dentro de los cinco (5) días subsiguientes el obrador, cartel 
y cerco de obra si correspondiere.  

4. El plazo de conservación:  El plazo de conservación de la obra será de TRESCIENTOS SESENTA Y 
CINCO (365) días contados a partir de la fecha de la Recepción Provisoria total de la obra. Durante ese 
lapso la Contratista estará obligada a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias 
en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el 
Contratista. Si ésta no los realizara, previa intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, el 
Municipio podrá efectuarlos por cuenta de aquella. El importe resultante será descontado de cualesquiera 
suma que tenga al cobro La Contratista o, en su defecto, el Municipio podrá hacer uso de la Garantía de 
Fondo de Reparo.  

ARTÍCULO 14.- REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA.  

La Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, un profesional autorizado y aceptado por la Dirección 
de Obra, matriculado en el Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, que lo 
represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los 
trabajos que se realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Órdenes de Servicio, 
darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda 
establecido desde ya que, La Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su 
representante en la obra, sin limitación alguna. 

ARTÍCULO 15.- REPRESENTANTE DE HIGIENE Y SEGURIDAD.  

El Contratista deberá contar con Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el colegio correspondiente 
quien deberá estar presente en la obra. 

ARTÍCULO 16.- MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN. 

Los certificados de avance de obra serán confeccionados por la Contratista y presentados mensualmente a la 
Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, 
sobre la base de la medición conjunta de la Inspección y la Empresa de los trabajos ejecutados el mes anterior. 

El certificado de obras incluirá las tareas ejecutadas desde la confección del último certificado próximo pasado 
hasta el día previo a la confección del correspondiente certificado del mes en curso. 

De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales, o documentación que faltare adjuntar, el plazo 
de cobro empezará a correr cuando el certificado esté completo y aprobado. 



  

 

 

 

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en el lugar y en la 
forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con la Documentación Legal y Técnica del Contrato. Cada 
Certificado deberá estar acompañado por los croquis de los lugares intervenidos y una muestra fotográfica del 
avance de obra.  

Con cada certificado el Contratista deberá presentar: 

Cumplimiento de las normas de A.F.I.P., presentando Formulario 931 del período de ejecución de las tareas o el 
período inmediato anterior (según la fecha de vencimiento que le corresponda) con su correspondiente constancia 
de pago. Se debe adjuntar a su vez la nómina de empleados declarados en dicho organismo, registro de altas y 
bajas. En caso de encontrarse en una moratoria, presentar documentación que lo avale junto con comprobantes de 
su cumplimiento. 

Certificado de Cobertura con nómina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al período 
certificado. 

ARTÍCULO 17.- FORMA DE PAGO.  

La ejecución de los trabajos se pagará por Certificados de Obra mensuales, debidamente confeccionados por el 
Contratista y aprobados por la Inspección de Obra. El pago de los certificados se hará dentro de los SESENTA 
(60) días a partir de la emisión de los mismos, de acuerdo a la disponibilidad de los fondos municipales y/o de los 
fondos financiados por Organismos Nacionales, Provinciales o cuyo origen financie la obra licitada.. 

De cada certificado, la Municipalidad deducirá un 5% (cinco por ciento) del importe de los mismos. Estas 
deducciones se retendrán hasta la fecha de la Recepción Definitiva de la Obra, y constituirán el “Fondo de 
Reparo”, como garantía de la correcta ejecución de los trabajos, en caso que no presente la correspondiente 
garantía de cumplimiento de contrato. 

Dichas deducciones en garantía podrán ser sustituidas por su equivalente a opción del adjudicatario mediante una 
fianza bancaria, o póliza de seguro de caución 

ARTÍCULO 18.- CARTELES DE OBRA:  

El Contratista deberá emplazar en el lugar que la Inspección de Obra determine EL CARTEL DE OBRA, cuyo 
diseño se comunicará según los patrones que establezca el Municipio. El cartel deberá ser provisto e instalado por 
la adjudicataria.  

En caso que fuera robado o se deteriorase con anterioridad a la finalización de la obra deberá ser reparado, 
reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas condiciones y en forma inmediata.  

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocación del cartel. Deberá garantizar 
que no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad 
que protegen al transeúnte y tránsito de accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los 
seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los mencionados, 
la adjudicataria asumirá los costos económicos y responsabilidad judicial que derivan del hecho.  

ARTÍCULO 19.- IMPREVISTOS.  



  

 

 

 

Todos los trabajos que no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante indispensables 
para que las obras respondan a su fin no serán considerados imprevistos, debiendo el contratista efectuarlos sin 
cargo alguno para el Municipio.  

ARTÍCULO 20.- COMPENSACIONES:  

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la Planilla de Cotización en cantidades que superen a la 
obrante en dicha planilla, se podrán compensar con los remanentes de otros ítems cotizados..  

ARTÍCULO 21.- AMPLIACIONES DE PLAZO.  

Las ampliaciones de Plazo deberán ser solicitadas por la Contratista por Nota acompañada de la documentación 
que avale la solicitud.  

ARTÍCULO 22.- CONTRATACIÓN DE SEGUROS. 

Según el Artículo 9.11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Públicas de Obra Pública, 
los mismos deberán alcanzar el plazo de cobertura hasta la Recepción Provisoria.  

ARTÍCULO 23.- CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.  

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas podrán surtir efecto 
posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las mismas. 

ARTÍCULO 24.- REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS.  

La remoción, recolección y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios públicos (agua, luz, 
cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, deberá ser autorizada por la 
Municipalidad, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se admitirá la ampliación de los plazos 
de ejecución, por la causa precedente en los siguientes casos:  

1. Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación del plazo de ejecución 
de la Obra.  

2. Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del Servicio a que pertenece la instalación, 
demore o interrumpa el Plan de Trabajos.  

ARTÍCULO 25.- DESVÍO DE TRÁNSITO.  

El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la Dirección de Obra, los problemas ocasionados 
al tránsito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecución de los trabajos. Correrá a su cargo la 
señalización de los desvíos.  

ARTÍCULO 26.- MATERIALES DE DEMOLICIÓN Y DESMONTE. 

El lugar de descarga de suelos de excavación y excedentes de obra quedará a cargo de la Contratista la cual 
dispondrá de ellos salvo expresa disposición en contra impartida por la Inspección actuante y/o por indicación de 
la Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública.  

ARTÍCULO 27.- TRANSPORTE DE MATERIALES.  



  

 

 

 

Se considera que el Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer 
de medios de transporte, por ello, no se admitirá reclamo alguno por modificaciones de precios con motivo del 
cambio de medios de transporte.  

ARTÍCULO 28.- MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACIÓN O RECHAZO. 

El Contratista presentará, con la anticipación que se le fije, las muestras de los materiales que utilizará en la obra, 
que le sean exigidas por la Dirección, las que serán aprobadas o rechazadas dentro de un plazo máximo de diez 
(10) días. La demora en la ejecución de la obra producida por el Contratista por no haber dado cumplimiento al 
requerimiento de la Dirección de obra o haber sido rechazados los materiales, no se deducirá del plazo contractual, 
salvo en caso de fuerza mayor debidamente comprobada 

ARTÍCULO 29.- EFECTOS DE LAS PENALIDADES. 

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares establecidas 
en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo contractual establecido para la ejecución de la obra.-  

ARTÍCULO 30.- NUEVOS PRECIOS UNITARIOS.  

Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos, 
se ajustarán a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal y, de ser necesario, supletoriamente a 
lo establecido por los Arts. 33 y 34 de la Ley de Obras Públicas N° 6.021 y su Reglamentación por el Decreto N° 
5.488/59 

ARTÍCULO 31.- PLANOS CONFORME A OBRA. 

El Contratista deberá presentar planos conforme a obra y material fotográfico en aéreo y terrestre respectivo del 
estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecución de los Trabajos. 

No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo establecido en el presente 
artículo.-  

ARTÍCULO 32.- CONSERVACIÓN DE LA OBRA.  

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procederá a inspeccionar periódicamente la 
misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservación permanente. Las Inspecciones se realizaran 
cada TRES (3) meses, extendiéndose los respectivos certificados de conservación hasta la recepción definitiva. Si 
al realizar la Inspección trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la conservación permanente de la 
obra, se intimará por DIEZ (10) días para que la ejecute, de no realizarla se incrementará el plazo de conservación 
total en TRES (3) meses, correspondientes al período de conservación no realizado. En caso de incumplimiento 
se realizarán los trabajos con cargo al Contratista. 

ARTÍCULO 33.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE CONSERVACIÓN. 

Si durante el plazo de conservación de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna 
importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la ampliación del plazo de conservación, ya sea 
para una parte o el total de la obra, se le comunicará al Contratista, con la indicación de la parte afectada y el 
tiempo de ampliación. Las partes reconstruidas se considerarán como obra nueva y para ella, el plazo de 
conservación será equivalente al plazo de conservación fijado en el Pliego.  



  

 

 

 

En estos casos, cuando la afectación fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de conservación original, 
podrá pedir la devolución de la Garantía de Contrato contra depósito de una nueva Garantía que, cubra la parte de 
obra afectada por la ampliación del plazo de conservación.  

Se reconocerán prórrogas en el plazo de ejecución de la obra por aquellas causas que, a criterio de la Inspección, 
sean justificadas. Dichas causas podrán ser: 

1. Factores climáticos excepcionales; 
2. Casos fortuitos o de fuerza mayor; 

Los hechos que se invoquen como causales de eventuales prórrogas, deberán ser comunicados a la secretaría, 
dentro de los TRES (3) días siguientes. 

Las prórrogas deberán ser solicitadas por la contratista mediante Nota de Pedido. En caso de resultar aceptable la 
justificación invocada, se prorrogará el plazo de ejecución de la obra en la cantidad de días que corresponda. 

ARTÍCULO 34.- DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA. 

La Garantía de Contrato será devuelta al Contratista con posterioridad a la emisión del Decreto convalidatorio del 
Acta de Recepción Provisoria y la Garantía Sustitución Fondo de Reparo será devuelta con posterioridad a la 
emisión del Decreto convalidatorio de la Recepción Definitiva de la obra.- 

ARTÍCULO 35.- ELEMENTOS A PROVEER. 

La Contratista deberá prever en los Gastos Generales de la obra CERO COMA SESENTA Y CINCO POR 
CIENTO (0,65%) del monto de obra en concepto de elementos y gastos a requerimiento de la Inspección de las 
Obras. 

El no cumplimiento del presente artículo dentro del plazo establecido hará pasible a la contratista de la aplicación 
de las sanciones previstas en el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Públicas 
de Obra Pública, “Incumplimiento de Ordenes de Servicio”  

ARTÍCULO 36: RECEPCIÓN PROVISORIA.   

Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite, se podrá realizar la Recepción Provisoria Parcial, por unidades que 
integran la obra, siempre que en todos los casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias Parciales 
se harán en oportunidades de labrarse el acta de medición. La Recepción Provisoria por el total de las obras está 
a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas correspondientes.  

La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad Referéndum" de la autoridad competente, cuando se 
encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en 
las Especificaciones Técnicas será efectuada a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante; debiendo expedir la 
Dirección un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al Pliego de Bases y Condiciones. 
Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel 
declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación.  

En dicha acta se consignará:  

1. La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.  
2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato. Las modificaciones o deficiencias que se notaren.  



  

 

 

 

3. En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá 
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad podrá efectuar 
por sí la diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo.  

ARTÍCULO 37.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con más la ampliación que en cada caso se hubiere 
dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista 
labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso contrario, se determinarán los trabajos de reparación y 
mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar 
los mismos, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido 
en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la 
correcta ejecución de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, 
que será Ad Referéndum del Intendente Municipal, en la que se dejará constancia:  

1. El grado de calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.  
2. Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria.  
3. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.  

ARTÍCULO 38.- OFERTA ÚNICA. 

La presentación de única Oferta no será causal de la anulación automática de la contratación, quedando a criterio 
del Comitente evaluarla como conveniente o descartada luego de su evaluación. 

ARTÍCULO 39.- RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

El presente Contrato podrá ser rescindido sin perjuicio de las causales enunciadas en los artículos anteriores, en 
los siguientes casos: 

1. Por común acuerdo de las Partes, cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pudiera cumplirse con el 
mismo. En este caso el Municipio abonará exclusivamente la factura por los días efectivamente 
cumplidos, sin que puedan reclamar ninguna de las partes otra indemnización o compensación al 
respecto; 

2. Por decisión del Municipio en los siguientes casos: 
a) Fraude o negligencia en perjuicio del Municipio; 

b) Cuando no se cumpliera con los servicios durante TRES (3) días seguidos en un mes calendario, 
o durante diez (10) días alternados en un período de dos (2) meses, a contar del primer 
incumplimiento; 

c) Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones contractuales y/o de las 
instrucciones impartidas por el Municipio. 

3.  En el caso de que sucedan acontecimientos externos a las partes que impliquen la interrupción del 
financiamiento de la obra. En el presente caso el adjudicatario tendrá exclusivamente derecho a reclamar 
por el avance de obra efectivamente ejecutado, renunciando a cualquier otro reclamo que considere o que 
pudiera corresponder. 

ARTÍCULO 40.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 



  

 

 

 

La presente contratación no contendrá redeterminación de precios. 
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PLIEGO ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS GENERALES



Municipio de Lanús

Secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública
Subsecretaría de Planificación y Hábitat

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO:

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento
de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a
aplicar en las obras que se contraten.

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo
que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones,
supervisión y/o aprobación que deba requerir la Inspección para su correcta ejecución.

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones
de la Inspección, sin constituir obras adicionales.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS:

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán
de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto
municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y
dichas Normas y Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección
esta situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizará las obras contratadas completando las Planillas de Cotización adjuntas. En el
caso de que los oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectaran algún rubro o
tarea faltante, deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la
igualdad de los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo
señalado se considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateados en los
precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo
todos los trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea
propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos
los casos por capataces idóneos.



Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y
mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc.
Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. Los materiales en general
serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a las especificaciones
contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serán en envases originales,
perfectamente cerrados, con cierre de fábrica.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo
modo que los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados
por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución diere
lugar.

5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias
de la Dirección de Obra como medida de seguridad para proteger al público general y a las personas
que continuarán desempeñando sus tareas en el ámbito municipal y las demás zonas del espacio
público no afectadas por la intervención.

Cuando el límite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podrá
optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este último caso deberá mantenerlo en
perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dañadas hasta la Recepción Provisoria

El recinto de las obras deberá tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada propios
suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos
ingresarán personal y materiales a la obra.
Con la debida antelación el Contratista presentará a la Inspección un plano de la disposición del obrador
de herramientas y depósito de materiales que deberán estar confinados al sector a intervenir, con
todas sus instalaciones para la aprobación.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista conjuntamente con las directivas de la
Dirección de Obra preverá la ubicación del vestuario y baños para el personal y todo otro local e
instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios.



Además del equipamiento, el Contratista dispondrá las comodidades necesarias para los depósitos a
utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquín para primeros auxilios. El Contratista tendrá
a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones,
mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspección. Deberá asimismo adoptar todas las
disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La construcción
especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, deberá ser retirada por el
Contratista juntamente con todas las demás construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas
por el mismo, o existentes, procediendo asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las
mencionadas construcciones provisionales.

6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO:

El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del sitio, poniendo en conocimiento de la
Inspección cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar comienzo a los
trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados convenientemente
protegidos y señalizados en forma clara y tomando todos los recaudos necesarios para conseguir su
permanencia durante el transcurso de la obra.

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiera la Inspección.
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de
errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aún cuando la Inspección se
hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7 - MATERIALES DE REPOSICIÓN:

El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.
La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en
ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo.

8 - ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ:

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección.
Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista
proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.
En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la
iluminación, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias,
con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.



9 - LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación del sitio o
de las áreas existentes a remodelar.
Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de
residuos el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas en todos los
sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo
elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos,
escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación.
La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas
periódicas.
Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto de la obra, por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.

10 – MUESTRAS:

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra.

Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días
hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta
prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspección de Obra indique, podrá
empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentación de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo
con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración
no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin
incurrir en un cambio de precio.

La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a
opción de la Inspección de Obra con acuerdo de dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
DE ESPACIOS PÚBLICOS. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o
mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos
en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan
por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado
por la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE ESPACIOS PÚBLICOS a cargo de la Inspección de
Obra dependiente de la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA.



11 – CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN:

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que
por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte,
aunque no se mencionen en la documentación de la presente contratación, tomando las previsiones
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es
fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las
cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos,
memorias, etc.) más apropiados a cada efecto.

Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems
que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se
tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma,
aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que
acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta.

12- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta
contratación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá
manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las
reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores
que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no
será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.



c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y
solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y
no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el
cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1)
fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área
de intervención.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando
fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su
aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las
partes originales, evitando su alteración o deterioro.

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables
de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones
periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra a los efectos de obtener la
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de
intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las
necesidades.

g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de
la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán
empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a
efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la
marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la
Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.



Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los
trabajos y su aprobación.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la
Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe
en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentación
correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la
aprobación de los trabajos. +

i) Planos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación a la DIRECCION GENERAL
DE ESPACIOS PÚBLICOS los planos que se detallan continuación:

a) Fundación: Plano de detalle del anclaje y fundaciones de los postes de rejas
b) Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-
i) 1: 200 planos generales.-
ii) 1: 200 planos de replanteo
iii) 1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.-

El Contratista cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una anticipación mínima de 20
días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan
de trabajo aprobado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS. Para las instalaciones
que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la
iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspección de Obra que la
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA indique tomará como máximo
para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo
a cargo de la Inspección de Obra que la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA
PÚBLICA indique.

j) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo
de la Inspección de Obra que la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA
PÚBLICA indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la
materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra y las Reparticiones
oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-
La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres
copias heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de
cada uno de los planos indicados en el punto i).



CAPITULO II – HORMIGÓN ARMADO

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

Objeto:

La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto dar los
requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado

Alcance:

Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales y métodos
de ejecución de estructuras de hormigón.
Normas y códigos a aplicarse:

Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas reglas del
arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus Anexos y las
normas allí indicadas.

2- DISEÑO

Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descritas en los
siguientes ítems:

● Calidad de los materiales:
Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitirá la
mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único cemento.

● Agua:
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y el
tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a cargo de la
Inspección de Obra.

● Agregados Finos:
a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de sales
solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6.
c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 6.3.2 del
CIRSOC 201.

● Agregados Gruesos:
Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

● Aditivos:
En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, que
modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. Todo lo relativo a la dosificación y modo
de empleo de estos componentes estará sujeto a las recomendaciones del fabricante y a lo establecido
en el reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4.

● Aceros:
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

● Carga de Diseño



Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá remitirse al
CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 500 kg/m2.
Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

● Características del suelo para fundar:
Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar
tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A
partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas.
Lo indicado en proyecto (nivel fundación -1.00m y tensión 1.50 kg/cm2 para bases y nivel fundación
2.50 m para pilotines) sólo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotización, para
colocar a los oferentes en un pie de igualdad.
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto darán lugar a
economías o demasías, por lo que los rubros: excavación, troncos, bases
Deberán cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3- EJECUCIÓN

Encofrados:
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento las
cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas
en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).
Colocación de Armaduras:
Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 201,
cap. 13 y 18.
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigón.
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posición
dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podrán
ser metálicos ni materiales porosos.
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, será
de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18.
Hormigones:
Los materiales de la calidad descrita en la presente especificación, se mezclarán en proporción necesaria
para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170 kg/cm2 a compresión a los 28
días como se indica en los documentos del proyecto.
Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de acuerdo a
lo especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201.
Hormigonado:
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de acuerdo a
lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construcción).
Curado:
El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, se hará
de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11.



4- HORMIGÓN VISTO

Condiciones Generales:
Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos los elementos
así especificados, requerirán extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo
satisfagan la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores
posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.
SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN OBRA.

ALCANCE
Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por el
CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas.
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán para la
obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.
NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos:

A. Hormigón H-II en contacto con el suelo (bases).
Hormigón H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo.
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón.
Relación agua/cemento máxima 0,45
Asentamiento máximo 6 cm.

B. Hormigón simple para contrapisos de relleno.
Hormigón H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos.

C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - premoldeados (pavimentos).
Hormigón H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo.
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de hormigón.
Relación agua/cemento máxima 0,45.
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación manual.
TRANSPORTE
El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de transporte
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta los tiempos de
transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.
EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los encofrados.
Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como mínimo, los
que indica el cuadro siguiente.
Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la obra de un mismo vehículo de transporte,
si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es fabricado en obra por cada equipo
mezclador



De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 días y una
para ser ensayada a siete días.

CAPITULO III – MAMPOSTERÍA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las
Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en este pliego y en las Normas IRAM
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocación.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 mm. de
profundidad. Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la
mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón
y en absoluto el uso de cascotes.
Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el
asiento y el enlace de la albañilería.

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la
albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el ladrillo debiera
quedar a la vista.

Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería y en especial las exteriores se
trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos
materiales. Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y
albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica de marca reconocida
aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar una impermeabilización permanente.

Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc. la ejecución de
nichos, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente



indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que
correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán simultáneamente los marcos de puertas y
ventanas debidamente amurados.

2 - DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS :

Los muros necesarios se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos del espesor que
corresponda en cada caso. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la
albañilería de ladrillo común.

CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras
eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban
interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.
El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad que
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección antes de ser
aplicadas.

CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con los
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus
pendientes respectivas.

El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno, calzada
y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la
Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban aplicarse; el
Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario
los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso
requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutarán encima de los
trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecución de los contrapisos mantendrá las
normas de ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos.

2 – TERMINACIONES:

El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a
fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, según corresponda.



3 - JUNTAS DE DILATACIÓN:

En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra.
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo del
contrapiso.

4 - LOS DESNIVELES:

Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente.

CAPITULO VI - REVOQUES

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del tiempo,
hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se abrevará
el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque.
Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales
o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se
trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas
del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando
adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques
que no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los
cielorrasos serán salvo indicación específica, vivas y rectilíneas.

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado,
pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista.

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a
juicio de la Inspección.

CAPITULO VII - SOLADOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en
la Planilla de locales.

El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a
la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin
partes diferenciadas.



Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas
exigencias.

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale
oportunamente la Inspección.
En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que colocar las
correspondientes tapas de cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o
varias piezas de las que conforman el solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la
colocación de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc. con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

CAPITULO VIII - CARPINTERIAS METALICAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

El Contratista deberá considerar dentro de este rubro el costo de provisión y colocación de carpinterías
hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios,
entendiéndose que el costo de todas las partes está comprendido en el precio unitario establecido para
cada abertura especificada en este Pliego.

Asimismo el Oferente deberá incluir en su cotización todas aquellas obras de herrería, tales como
barandas, escaleras de gato, tapas metálicas, puertas trampa, rejillas de drenaje, etc. que sean
necesarias para completar las obras que se contratan.

El Contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo
responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos
componentes como en sus accesorios.
2. Perfilería de aluminio
La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas
en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX - VIDRIOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas medidas,
destacándose muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único responsable
de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación de
medidas en obra.

Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, ralladuras, estrías, inclusiones, ni distorsiones que
difracten la luz o la imagen.



CAPITULO X - PINTURAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota
no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran
en la construcción, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiendo
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará muestras a
la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su elección y aprobación.

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados
por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación deberá respetar
las indicaciones del fabricante. Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la
preparación de la pintura y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y
en especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de
pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos se
supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo
ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al picado y
reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. El Contratista
corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Además,
se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia,
debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya
secado por completo.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto
sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras que
a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar



la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las
capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes
al capítulo I del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente ítem 10 ”Muestras”.

2- MATERIALES:

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y
deberán responder a las normas IRAM.

3- CARACTERÍSTICAS DE LAS PINTURAS:

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en
cuenta las siguientes cualidades:
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos
posible.
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada
en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y
fácil de disipar.

4- HONGOS:

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una solución
de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una
solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas
duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con abundante agua limpia,
dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia
del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por parte de la
Inspección de Obra.

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al látex acrílico:
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluído con aguarrás en la proporción necesaria para
que una vez seco, quede mate.
3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y
mano.



CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capítulo se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras de
provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales, con sus artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al
respecto la documentación. Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en
revestimientos y aislaciones de cañerías, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la
instalación.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalación sanitaria constara de: Provisión de
agua fría y caliente, cañerías de termofusión tricapa con conexión a la red existente, y desagües
cloacales en PVC en 3,2 mm con conexión a red cloacal.

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, y
tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras de
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su
recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la
correcta ejecución deberán ser ejecutadas según orden de inspección de obra. Todo trabajo (previsto o
no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución para el correcto y
normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista a su cargo.

El adjudicatario de la obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación durante el
plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las deficiencias de la
instalación.

2 – NORMAS Y REGLAMENTOS:

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrotécnica
Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad,
para lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de
iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra.
Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la
conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a
la ejecución de los trabajos.



CAPITULO XIII - EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria,
dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las
instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y
a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra.

El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de la
Inspección de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se considerarán incluidas
dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario.

La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la
ejecución de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten
completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos
los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas
antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra.
De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de
acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes
Capitulo I. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 10 ”Muestras”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección
de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente
determine la Inspección de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán ser de
primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc., deberán responder al uso y exigencias a que
serán sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de modificar y/o determinar
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricación y
construcción del equipamiento.



Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería, elementos
premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que
complementen a los indicados en este capítulo.

Maderas

Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No
deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro,
hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró.

Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos de rozamiento.
No se admitirán nudos sueltos en ningún caso.

Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un
radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos serán fresados.

Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación por el
sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este último
elemento pentóxido de arsénico inorgánico.

Terminado el proceso de impregnación se deberá verificar en las piezas que deban estar en contacto
con el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se
utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retención podrá ser de 4 kg por m3 de madera.

El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A.
para proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de acuerdo con las Normas
IRAM Nº 9 505 sobre Preservación de las maderas.

Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de la madera.
Este certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a la intemperie, en
contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podrá ser menor de 30
años.

Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección para
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes
para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie perfectamente limpia
desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre
mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano.



Herrajes

La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida
anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, tanto fijos como
móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminación
superficial.

En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni marcas
de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará cumpliendo las
especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos.

Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable,
deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epóxi y
terminación en esmalte poliuretánico acrílico.

Bulones

Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva.

Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas emergentes.

Tirafondos-Tornillos

Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva.

El Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujeción de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y colocación
de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección
de Obra.

El Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala
apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su ejecución.

Montaje

El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del Contratista verificar
conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de equipamiento.
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PLIEGO ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS PARTICULARES

“Parque Lineal del Oeste:

Plaza Chubut y Hernandarias”



MUNICIPIO DE LANÚS
Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública
Subsecretaría de Hábitat
Dirección General de Espacio Público

OBRA:

“Puesta en valor tramo ex traza FFCC Estación Caraza”

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

1. Tareas preliminares

1.1. Cartel de obra.

1.2. Cerco perimetral de obra.

1.3. Obrador.

2. Limpieza y puesta en valor de existencias

2.1. Limpieza inicial del terreno.

2.2. Puesta en valor de equipamiento existente.

2.3. Desmalezamiento y limpieza de área de vías y durmientes.

3. Demoliciones

3.1. Retiro de cercos.

3.2. Retiro de postes premoldeados y barriles.

3.3. Demolición de pavimento.

4. Movimiento de suelos

4.1. Excavación y nivelación según proyecto.

4.2. Terraplenamiento y relleno c/ aporte de tierra (a máquina).

5. Estructuras de hormigón

5.1. Rampa de accesibilidad.



6. Estructuras metálicas

6.1. Cartel hito de intervención.

6.2. Cartelería informativa para sendero (solo instalación).

6.3. Barandas para rampa de accesibilidad.

6.4. División metálica simil red para fútbol-tenis.

7. Solados

7.1. Solado de H° (cancha).

7.2. Solado de H° peinado.

7.3. Durmiente de hormigón.

7.4. Granza cerámica roja/gris.

7.5. Vigas de contención.

8. Equipamiento urbano y lúdico

8.1. MOBILIARIO

8.1.1 Bancos de hormigón cortos 1.50.

8.1.2 Mesas de hormigón + 4 bancos.

8.2. PANELES Y JUEGOS (solo instalación)

8.2.1 Panel tateti.

8.2.2 Panel memoria .

8.2.3 Mangrullo modular tipo selva una torre jardín con pórtico.

8.2.4 Mangrullo modular tipo selva dos torres con pórtico.

8.2.5 Tobogán simple de 1.5m.

8.2.6 Pórtico triple integrador.

8.2.7 Sube y baja simple.

8.2.8 Calesita órbita.



8.2.9 Domo escalador.

9. Pintura

9.1. Muralismo (solo provisión de pintura y herramientas)

9.2. Pintura senda peatonal

9.3. Demarcación de canchas de fútbol-tenis

10. Instalación eléctrica

10.1. Puesta a tierra.

10.2. Columnas de iluminación global triple.

10.3. Cableado subterráneo.

10.4. Brazo 1.50 + artefacto

11. Vegetación

11.1. Provisión y colocación de semillas en parques y plazas.

11.2. Provisión y colocación de arbustos.

11.3. Provisión y colocación de árboles.



GENERALIDADES.-

- Replanteo de obra

Como requisito previo al inicio de la ejecución de la obra, el Contratista realizará el replanteo total de la
obra, conforme a los Planos de Replanteo preparados por él oportunamente y aprobados para
construir. El replanteo de las obras requerirá la aprobación por Orden de Servicio, de la Inspección de
obra. Esta aprobación no eximirá al Contratista respecto a su responsabilidad exclusiva por el trazado,
amojonado, ubicación y verificación de ejes y niveles de referencia, exactitud de ángulos, medidas, etc.
Dependiendo de la amplitud de la obra deberá realizarse con instrumentos ópticos y personal
especializado y para la nivelación será obligatoria la utilización de herramientas de precisión adecuadas
para la topografía. Dicho replanteo de obra será a cargo del Contratista.

- Limpieza inicial; retiros generales. Energía eléctrica. Agua de construcción. Equipos y
herramientas. Metodología de trabajo. Planos conforme a obra. Proyecto Ejecutivo.

Limpieza: La Empresa procederá a la limpieza total del terreno antes de iniciar las obras; para ello se
retirarán todos los residuos, malezas, etc. Dejándolo en condiciones favorables para la buena marcha de
los trabajos. Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso ajenos a las
necesidades del proyecto, según indicación de la Inspección de Obra, en adelante I.O.

Energía Eléctrica: La energía eléctrica para uso de obra se tomará de la red existente en el lugar, o será
provista por la Contratista, en forma alternativa, mediante grupo electrógeno; se colocará un tablero de
obra a cargo de la contratista con las protecciones correspondientes. A la finalización de la obra, los
materiales usados serán retirados quedando en propiedad del Contratista.

Agua de construcción: Se utilizará la conexión de agua más próxima al predio. De no existir ninguna
cercana la empresa proveerá un tanque cisterna a fin de suministrar la provisión de agua de
construcción.

Equipos y Herramientas: La Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte
mecánico, soldadoras, compresores, equipos y máquinas de todo tipo, y los vehículos de transporte
necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en el contrato.

Metodología del trabajo: La Contratista deberá desarrollar toda la Ingeniería de detalle necesaria para
alcanzar un nivel apto para la construcción.

La Contratista realizará en esta etapa el “pedido o solicitud” (luego de aprobadas por parte de I.O.) de
los distintos materiales. Será obligación de la Contratista comunicar formalmente a la I.O. el o los
proveedores de los materiales que se emplearán en las distintas tareas a ejecutar.



Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma adyacente a
los trabajos objeto del presente pliego, de cualquier índole que fueran ejecutados, deberán ser
reparadas a exclusivo costo de la contratista y sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

Planos de obra y planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar los planos de obra y
tramitar los permisos correspondientes para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, deberá
gestionar y obtener los planos conforme a obra, los mismos deberán ser presentados a la I.O. Estarán a
su cargo todos los gastos que las tareas antes mencionadas generen, entendiendo por gastos los
aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionales etc.

Proyecto Ejecutivo: Una vez adjudicada la obra, el Contratista efectuará todos los planos ejecutivos
necesarios que deberán ser entregados y aprobados por la I.O., incluyendo los cálculos estructurales
correspondientes.

- Uso del espacio público durante la obra

La Contratista deberá asentar su obrador, baños y acopio de maquinarias y materiales en el sector que
la I.O. se lo especifique. Además, la obra deberá ser programada y ejecutada procurando el menor
impacto posible sobre la circulación vehicular y peatonal del sector; debiendo avalarse con los
organismos de tránsito correspondientes las excepciones que sean necesarias y con aprobación de la
I.O.

- Limpieza periódica y final de obra

Será obligación del Contratista mantener la limpieza en la obra y en el obrador; no podrá acumular
basura sin embolsar y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse
dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la
obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni
equipos de su propiedad.

La descarga de material de demolición deberá realizarse por cuenta de la contratista en el lugar
habilitado.

- Conservación

La Contratista mientras dure la conservación tendrá a su cargo la reparación en forma total de aquellas
zonas que acusen deficiencias constructivas.

- Calidad de los materiales

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras serán de primera calidad, sin uso, y serán
sometidos a la aprobación de la inspección de la obra antes de su utilización. La contratista presentará
un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la calidad, tipo, marca, etc. Y
toda otra identificación que haga una mejor evaluación de las ofertas.



- Materiales rechazados

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7 (siete) días.
Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspección del lugar de depósito podrá retirar los
materiales rechazados y serán por cuenta de la Contratista los gastos que se originen. El Comitente no
se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar a la
Contratista. A pedido del mismo la Inspección podrá autorizar la corrección del material rechazado, si a
su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

- Medición de los trabajos

La Contratista comunicará diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecución y los terminados el día
anterior. La Inspección de Obra aprobará, observará o rechazará el trabajo ejecutado. Si recibiera
observación o rechazo, el Contratista procederá a solucionar las deficiencias, para su aprobación y
medición.

- Trabajos defectuosos

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, será según lo disponga la
Inspección, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro del plazo que se le
fije. En caso de que no lo hiciere la Inspección ordenará su realización por cuenta de aquél. Los gastos
que esto demande estarán a cargo del Contratista.

- Omisiones y Otros

Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se incluyen
todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de la obra.
La Contratista está obligada a estudiar toda la documentación del proyecto que forma parte del
Contrato y no está eximida de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecución de los trabajos
solicitados. Será responsable, una vez que haya iniciado la obra de advertir errores u omisiones que
puedan existir en la documentación y tendrá la obligación de señalarlos a la Inspección de Obra con la
suficiente anticipación para que sean corregidos en la medida que corresponda. Si la contratista no lo
señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuere necesario ejecutar para corregir los
trabajos realizados erróneamente. La Empresa no podrá alegar corresponsabilidad con la Inspección de
Obra por este concepto.



ÍTEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Cartel de Obra

El ítem comprende la provisión y colocación de cartel de obra, en la cantidad según se especifica en el
cómputo y presupuesto licitatorios adjuntos. El Contratista deberá emplazar en el lugar que la
Inspección de Obra determine o según el plano de tareas preliminares de Proyecto el cartel de obra,
según modelo a determinar.

La medida final del cartel será de 200cm. x 300cm., o medidas similares de acuerdo a la normativa
municipal vigente. Se realizará en lonas vinílicas de 8 onzas o similar, tipos Frontline sobre estructuras
de metal o BlockOut o Mesh (microperforada) sobre bastidores de madera o equivalente similar o
superior. Se realizará la impresión a 4 colores y la terminación laqueada mate o similar que asegure la
durabilidad del cartel durante el tiempo que dure la obra permaneciendo a la intemperie.

El diseño y la altura (mínimo 2 metros del nivel de terreno a base del cartel) lo definirá la Inspección de
Obra. Corre por cuenta del contratista la producción gráfica y colocación del mismo, así como garantizar
su durabilidad y estado durante el tiempo que dure la obra, calculando la resistencia a los efectos del
viento.

En caso de que el cartel fuera robado, vandalizado o se deteriore con anterioridad a la finalización de la
obra, deberá ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas
condiciones y en forma inmediata. El Contratista asume toda responsabilidad civil derivada de la
existencia y colocación de los carteles. Deberá garantizar que los mismos no representen peligro ni
perjuicio para la comunidad, asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad y contra
accidentes que pudiera generar o cualquier otro tipo de inconvenientes, contratando los seguros
existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los
mencionados, la adjudicataria asumirá los costos económicos y la responsabilidad judicial que derive del
hecho.

El diseño del cartel quedará sujeto a lo que estipule la Inspección de Obra.

Medición y forma de pago

El presente ítem se medirá y pagará por unidad (un), Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales,
puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes a la
perfecta ejecución del ítem.



1.2. Cerco perimetral de obra

Una vez realizada la limpieza y nivelación del terreno, se deberá realizar la delimitación de la zona a
construir, por medio de la señalización y cercado, para evitar accidentes de personas ajenas a la Obra. El
Contratista instalará un cerco perimetral tipo olímpico con postes de hormigón premoldeados, malla
romboidal y media sombra conforme a las reglamentaciones municipales vigentes en el sitio de la Obra,
que delimite el conjunto de los espacios de los que tendrá tenencia.

Se protegerán todas las plantas y árboles en el sitio de la Obra.

El cercado de obra deberá contar con uno o más accesos tipo puerta doble con candado/cerradura.
Antes del inicio de los trabajos, el contratista presentará un esquema con la disposición del cerco
perimetral debiendo éste tener en cuenta las circulaciones habituales de los vecinos del sector.

Medición y forma de pago

El presente ítem se medirá y pagará por metro lineal (ml), construido y terminado aprobado por la I.O.
Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los gastos necesarios para el suministro de materiales,
mano de obra, equipos, transporte de materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas
específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem.

1.3. Obrador

La Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de un
obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el Decreto Nº
911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, según se requiera en la obra en cuestión en
cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista
como para el de la I.O. 

La contratista deberá presentar una propuesta de ubicación de todos los elementos requeridos y
obtener la aprobación de la I.O. previa a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores,
depósitos, vestuarios, oficina para la inspección, etc.

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo de la contratista, siendo su responsabilidad
subsanar, reponer o volver a ejecutar elementos y/o tareas en el caso de que sean vandalizados durante
el transcurso de la obra.

Medición y forma de pago

El presente ítem se medirá y pagará como global (gl), Se considerarán incluidos en los trabajos, todos
los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de



materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecución del ítem.

ÍTEM 2: LIMPIEZA Y PUESTA EN VALOR DE EXISTENCIAS

2.1. Limpieza inicial del terreno

Este ítem comprende la limpieza y desmalezamiento del terreno, para así proceder a ejecutar las tareas
de nivelación.

Salvo expresa indicación en contrario, el Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo
retirarla de los límites de la obra. No se permitirá quemar restos provenientes de estas extracciones en
ningún lugar del terreno, ni en terrenos aledaños.

El presente subitem contempla la remoción y retiro en volquete de escombros, residuos y demás
objetos obsoletos que se encuentran en el área de intervención o dentro de los límites que la inspección
de obra imparta. Correrá por cuenta de la contratista los costos del vuelco de residuos en su disposición
final.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), aprobado por la Inspección al precio unitario de
contrato, comprendiendo la carga, descarga y transporte de todos los materiales, mano de obra;
transporte interno, y toda otra tarea adicional necesaria para la ejecución de este ítem de acuerdo a la
presente especificación.

2.2. Puesta en valor de equipamiento existente.

El presente sub-ítem contempla la restauración de equipamiento lúdico y mobiliario urbano existente.

- REACONDICIONAMIENTO: La contratista se deberá hacer cargo de fabricar o proveer todo tipo
de elemento faltante para el correcto uso del equipamiento.

- PINTURA: Se deberán lijar las superficies de madera/metálicas que estén oxidadas o con
pinturas escamadas. Una vez que la Inspección de Obra apruebe los elementos
reacondicionados, se podrá pasar a pintar con esmalte sintético toda la superficie metálica.

Cabe aclarar que la empresa Contratista deberá proveer todo tipo de material, maquinaria, mano de
obra, y demás recursos para lograr su re-acondicionamiento según las reglas del buen arte.



Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará como global (gl) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

2.3. Desmalezamiento y limpieza de área de vías y durmientes.

El presente subítem contempla todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos
necesarios para el correcto perfilado y enrasado del trazado de las vías de ferrocarril existente.

Metodología constructiva:

- Replanteo de futura área de intervención con la Inspección de Obra.
- Eliminación de hierbas existentes.
- Decapado de sustrato natural sobre durmientes existentes.
- Perfilar y descubrir manualmente los durmientes. Se deberán usar herramientas de mano que

no lastimen la madera de los elementos existentes a mantener.
- Los durmientes deben quedar por encima del nivel del terreno natural, a la espera del ítem “7.4

Granza cerámica roja/gris”

Medición y forma de pago

El presente ítem se medirá y pagará como metro cuadrado (m2), Se considerarán incluidos en los
trabajos, todos los gastos que se produzcan en exceso sobre lo indicado en los planos o no autorizado
por la Inspección de Obra, al igual que todos los gastos necesarios para el suministro de materiales,
mano de obra, equipos, transporte, carga y descarga de todos los elementos y tareas específicamente
indicados o no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem.



ÍTEM 3: DEMOLICIONES

3.1 Retiro de cercos.

La contratista procederá a retirar los cercos obsoletos existentes en la traza. Se deberá relevar junto con
la inspección de obra la extensión de los elementos a remover.

La empresa deberá elaborar un plan de trabajos en el que se indique el cronograma de tareas. Las
mismas serán: demolición, acarreo a volquete y traslado a punto de vuelco que apruebe la inspección de
obra. Las tareas se pueden realizar de manera manual o mediante maquinaria.

Medición y forma de pago

El presente ítem se medirá y pagará como metro lineal (ml), Se considerarán incluidos en los trabajos,
todos los gastos que se produzcan en exceso sobre lo indicado en los planos o no autorizado por la
Inspección de Obra, al igual que todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de
obra, equipos, transporte, carga y descarga de todos los elementos y tareas específicamente indicados
o no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem.

3.2 Retiro de postes premoldeados y barriles.

La contratista procederá a retirar los equipamientos obsoletos existentes en la traza. Se deberá relevar
junto con la Inspección de Obra los elementos a remover.

La empresa deberá elaborar un plan de trabajos en el que se indique el cronograma de tareas. Las
mismas serán: retiro, acarreo a volquete y traslado a punto de vuelco que apruebe la Inspección de
Obra. Las tareas se pueden realizar de manera manual o mediante maquinaria.

Los elementos a retirar deberán mantener su integridad y ser entregados en el punto geográfico que
indique la Inspección de Obra.

Medición y forma de pago

El presente ítem se medirá y pagará de manera global (Gl), Se considerarán incluidos en los trabajos,
todos los gastos que se produzcan en exceso sobre lo indicado en los planos o no autorizado por la
Inspección de Obra, al igual que todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de
obra, equipos, transporte, carga y descarga de todos los elementos y tareas específicamente indicados
o no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem.



3.3 Demolición de pavimento.

Se procederá a la demolición de todo tipo de pavimento/solado que se encuentre en el área a intervenir
demarcada en conjunto con la Inspección de Obra. De esta manera el sector quedará conformado por
terreno natural en su totalidad. Los metros a demoler quedan sujetos al replanteo y verificación de los
niveles y requerimientos que plantee la inspección de obra.

Todo tipo de materiales, cascotes y residuos producto de dicha demolición deberán ser retirados de la
obra. Se considerará finalizada la tarea una vez que el terreno natural se encuentre libre de material y
escombros.

Medición y forma de pago

El presente ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2). Se considerarán incluidos en los trabajos,
todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecución del ítem

ÍTEM 4: MOVIMIENTO DE SUELOS

4.1 Excavación y nivelación según proyecto.

La Contratista deberá despejar toda la traza donde se ejecutarán los senderos. Este primer paso será
consecuencia de un relevamiento de obra y un replanteo de los senderos aprobado por la Inspección de
Obra.

La Contratista deberá proveer todo tipo de equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias y
mano de obra necesaria para realizar la excavación y nivelación del terreno.

La empresa Contratista deberá retirar la primera capa de suelo vegetal en donde no podrá volcar el
hormigón/granza/durmientes o cualquier otro tipo de solado continuo.

Se tendrá que dejar lista una superficie uniforme, que respete los niveles finales de los senderos a
realizar según proyecto ejecutivo. Se podrá reutilizar la tierra/tosca producto de la excavación siempre y
cuando la superficie quede perfectamente compactada en los sectores a ejecutar el sendero o quede
sembrada de césped donde su fin sea un sector verde.

Se considerará finalizada la tarea una vez que los niveles corroboren el correcto escurrimiento de aguas
de lluvia en el área de intervención.



Medición y forma de pago

El presente ítem se medirá y pagará como metro cúbico (m3), Se considerarán incluidos en los trabajos,
todos los gastos que se produzcan en exceso sobre lo indicado en los planos o no autorizado por la
Inspección de Obra, al igual que todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de
obra, equipos, transporte, carga y descarga de todos los elementos y tareas específicamente indicados
o no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem.

4.2 Terraplenamiento y relleno c/ aporte de tierra (a máquina).

Comprende la ejecución de relleno, terraplenamiento y compactación de suelo, incluyendo la provisión
de todos los materiales, herramientas, insumos y mano de obra necesarios para concluir las tareas. Las
dimensiones de los terraplenes deberán cumplir con lo estipulado en la documentación gráfica
correspondiente, respetando anchos y cotas de nivel; se tomará un espesor de relleno y
terraplenamiento en obra en conjunto con la Inspección.
El suelo empleado en la construcción de terraplenes deberá cumplir con las siguientes exigencias
mínimas de calidad:

- Los suelos no podrán ser impermeable, los terraplenes y superficies en su totalidad deberán ser
absorbentes/drenantes para asegurar el correcto tratamiento de las aguas de lluvia.

- El relleno, además de no ser impermeables, deberán estar limpios de residuos/cascotes y
contaminación.

- Se deberá contemplar la cantidad necesaria para que, una vez compactados/confinados los
suelos, lleguen al volumen computado en la presente licitación.

- Se intercalará el relleno y compactación de los suelos con el sub-ítem “7.5 vigas de contención”,
en las ubicaciones que solicite la Inspección de Obra.

Cuando para la conformación de los terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades, los 0,30
superiores de los mismos, deberán formarse con los mejores materiales seleccionados en base a lo
ordenado por la Supervisión; toda tarea adicional que demande el cumplimiento de lo anterior no
recibirá reconocimiento adicional alguno.

Medición y formas de pago

Este ítem se medirá y se pagará por metros cuadrados (m3) de terraplén ejecutado. La construcción del
mismo se realizará por capas a lo largo de su recorrido, por lo que la Inspección determinará de manera
volumétrica el avance de las tareas, cuando los trabajos de colocación y compactación hayan culminado
y se haya corroborado el estado de compactación y parámetros de los materiales mediante los ensayos
pertinentes.



ÍTEM 5: ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

5.1 Rampa de accesibilidad.

Este sub-ítem comprende la provisión de todo tipo de material, mano de obra, herramientas y
maquinaria necesaria para realizar la ejecución de una rampa de hormigón armado con terminación
“peinada”.

Antes de volcar el hormigón se debe compactar la superficie con los niveles correspondientes a las
pendientes reglamentarias, contemplando la accesibilidad de lado a lado de las vías del ferrocarril.

Como método constructivo se debe presentar lo especificado en el sub-ítem “7.2 Solado de H°
peinado.”

Previo a hormigonar, la Inspección de Obra deberá aprobar los niveles, las reglas y la armadura de la
futura rampa de hormigón armado.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

ÍTEM 6: ESTRUCTURAS METÁLICAS

6.1. Cartel hito de intervención.

El presente sub-ítem contempla todo tipo de material, maquinaria, mano de obra y demás recursos
necesarios para la correcta ejecución del cartel tipo “Hito” de la intervención.

El diseño comprende los siguientes elementos:

- Un bastidor metálico de 2m x 2m conformado por caño estructural sección rectangular
150x50mm 3mm.

- Superficie tipo banner: Chapa lisa galvanizada C22 de 1m x 2m - incluye calado inferior con
“logo” institucional.

- Refuerzo estructural de banner: Caño estructural 30mm x 30mm x 1.6 mm
- 2 vinilos impresos full color con protección para rayos UV: 1m x 2m – diseño a proveer por la

Inspección de Obra.
- Anclaje químico-mecánico.
- Fundación: Viga de hormigón armado según cálculo estructural. 3m de largo.



Todos los elementos metálicos deberán ser pintados con antióxido y pintura sintética color a definir por
la Inspección de Obra. Su aplicación tendrá que ser mediante rodillo o soplete, asegurando la correcta
colocación en todas las manos, dando un acabado sin gotas, marcas ni rebabas.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por unidad (un) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

6.2. Cartelería informativa para sendero (sólo instalación).

El presente sub-ítem comprende la colocación de cartelería metálica que proveerá el municipio.

La Contratista deberá contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos
necesarios para la correcta fundación y emplazamiento definitivo de la cartelería en obra. Se ejecutará
un dado de hormigón armado de 40 x 40 cm con la profundidad necesaria para el correcto
empotramiento de una columna metálica de 2m de altura libre.

La ubicación será según indique la Inspección de Obra. La cartelería deberá conservar su integridad, de
producirse daños sobre la misma, la Contratista realizará los arreglos necesarios sin pedir adicional por
los mismos.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas, materiales, transporte y todo componente necesario para la correcta
ejecución del ítem.

6.3. Barandas para rampa de accesibilidad.

El presente subítem comprende la provisión y colocación de barandas perimetrales de la rampa
principal, según planos. Las mismas estarán amuradas en el hormigón peinado/fratasado de
terminación de la misma.

Se prevé la colocación de barandas modulares metálicas conformadas por pasamanos, columnas tubo y
varillas ubicadas de manera equidistante y paralelas al pasamanos. La baranda tiene que garantizar la
seguridad de los peatones y debe cumplir todas las medidas reglamentarias aptas para personas con
discapacidad motriz. Su diseño queda a cargo de la contratista y previo a su ejecución la Inspección de
Obra deberá aprobarlo.

Los materiales en obra no podrán presentar abolladuras, oxidación, grietas, marcas, dobleces ni ninguna
otra característica que la Inspección de Obra encuentre como negativa para llevar adelante la correcta
ejecución.



Todos los elementos metálicos deberán ser pintados con antióxido y pintura sintética color a definir por
la Inspección de Obra. Su aplicación tendrá que ser mediante rodillo o soplete, asegurando la correcta
colocación en todas las manos, dando un acabado sin gotas, marcas ni rebabas.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este ítem se medirá y se pagará por metro lineal (ml) al precio establecido en el contrato. Están
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

6.4. División metálica simil red para fútbol-tenis.

La Contratista deberá proveer y colocar una división metálica para la cancha de fútbol tenis.

La misma se conformará por:

- 2 parantes metálicos de 1.00m de altura libre, empotrados en dados de hormigón armado por
fuera del área de juego.

- 2 travesaños de 4.10m de largo soldados en sus extremos a los parantes conformando un
bastidor.

- Red divisoria conformada por chapa galvanizada microperforada de 4.20mx0.80m soldada en
su perímetro a la estructura metálica.

Las dimensiones de los elementos metálicos, tanto parantes, como travesaños y chapa microperforada,
deberán dimensionarse en función de su uso en el espacio público, teniendo que resistir el uso indebido
y vandalismo.

Los materiales en obra no podrán presentar abolladuras, oxidación, grietas, marcas, dobleces ni ninguna
otra característica que la Inspección de Obra encuentre como negativa para llevar adelante la correcta
ejecución.

Todos los elementos metálicos deberán ser pintados con antióxido y pintura sintética color a definir por
la Inspección de Obra. Su aplicación tendrá que ser mediante rodillo o soplete, asegurando la correcta
colocación en todas las manos, dando un acabado sin gotas, marcas ni rebabas.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este ítem se medirá y se pagará por unidad (un) al precio establecido en el contrato. Están incluidas
todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.



ÍTEM 7: SOLADOS

7.1 Solado de H° (canchas).

El presente sub-ítem comprende la provisión de todo el equipamiento, elementos, herramientas,
maquinarias y mano de obra necesaria para realizar la ejecución del solado de hormigón alisado de
acuerdo al siguiente detalle: contrapiso de 10 cm de hormigón H-21 armado con malla sima y una
carpeta cementicia de 3 cm a base de cuarzo con terminación “alisada”. El color de terminación será a
definir por la Inspección de Obra. 

El destino del solado será para una cancha deportiva para fútbol tenis, por lo que las áreas
tendrán gran extensión y se deberá prestar sumo cuidado y atención a la hora de seccionar sus
paños y realizar las juntas de dilatación. El trazado de las mismas deberá replantearse con la
Inspección de Obra y su costo correrá a cuenta de la Contratista. Cabe destacar que su
terminación deberá estar endurecida y alisada con cuarzo mediante el uso de helicóptero,
siguiendo las reglas del buen arte. La pendiente del solado deberá ser la reglamentaria de un
1% a un 1,5% partiendo del eje del lado corto hacia los extremos, asegurando el correcto
escurrimiento de aguas, a cargo exclusivamente de la Contratista.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA:

a) En caso de solados existentes demolición de pisos existentes o, en caso de solados nuevos,
limpieza, nivelación, provisión del suelo seleccionado de 20 cm de espesor.

b) Ejecución de solado de Hormigón Peinado “in situ” de 10 cm de espesor, con paños cuya
superficie no excederá de los 9 m2 y con una modulación que se determinará en obra. El tipo de
hormigón será “H-21” con agregado grueso granítico, las juntas de construcción se ejecutarán de 15 mm
de ancho y el tomado se efectuará con sellador tipo Sikaflex.

c) En todos los casos y como refuerzo se colocará una malla de acero tipo Sima Q 92 conformada
por barras redondas de 4,2 mm de diámetro y 15 cm de separación, electro soldadas de 2,15 m de ancho
por 6 m de alto.

d) Para el moldeado del hormigón se utilizarán reglas metálicas perfectamente rectas, las cuales
se nivelarán de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de Obra. En los casos que sea necesario por
efectos de temperaturas elevadas el contratista deberá prever la aplicación de una membrana líquida de
curado tipo antisol.

e) El acabado superior de la vereda estará conformado por una carpeta alisada con endurecedor
de concreto con base de cuarzo, el cual, deberá tener un espesor de 3 cm de acuerdo a lo establecido en
los planos de proyecto. Y deberá realizarse de inmediato a continuación del contrapiso de hormigón
para garantizar la correcta unión.



La Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo todos los trámites y trabajos necesarios para efectuar
el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban realizarse para la
ejecución de la obra, la adecuación de los niveles de marcos y tapas de cámaras o bocas de registro y la
reconstrucción de éstas en caso de ser necesario, debiendo solicitar planos o datos de las instalaciones
existentes o a instalar a las Empresas y/o cualquier otro Ente público o privado que ocupe el espacio
público, aéreo de superficie y/o subterráneo.

La bajada de caños de conexiones de agua corriente se realizará en todos los casos que se comprueben
que los mismos se hallen ubicados a poca profundidad de la subrasante y deban ser reubicados a
niveles compatibles para posibilitar de esta manera la normal ejecución de los trabajos de demolición y
construcción de contrapisos y solados.

ENCOFRADOS:

En ningún caso las distancias entre puntales deben ser mayores que 80cm.

Deberá utilizarse aceite o desencofrante sobre las tablas y se deberá evitar que se ensucie la armadura
o malla.

Deberá asegurarse una terminación prolija y uniforme de los cantos de los pisos. A fin de garantizar y
proteger su estado, se procederá a completar con tierra una vez desencofrado, para evitar el canto a la
vista y lograr una protección de los bordes en toda su extensión.

Se asegurará la limpieza y el mojado abundante desde 24 hs antes del hormigonado. Las juntas de
hormigonado se limpiarán con aire comprimido a satisfacción de la Inspección de Obra.

El desencofrado se efectuará no antes de lo establecido en el artículo 12.3.3. del reglamento CIRSOC 201.

Cualquier pieza hormigonada que no verifique las tolerancias deberá ser demolida si a juicio de la
Inspección de Obra ello fuere procedente.

PREVISIÓN DE PASES:

El Contratista deberá compatibilizar la documentación de las instalaciones, a fin de la ejecución de todos
los pases necesarios. No se permitirá la rotura de estructuras hormigonadas para el paso de cañerías
y/o conductos.

El Contratista deberá estudiar minuciosamente el proyecto y la documentación de las instalaciones
eléctricas, a fin de prever la ejecución de todos los pases necesarios. No podrá argumentar, por lo tanto,
ningún desconocimiento de las mismas y sus necesidades.

En función de dicho análisis, el Contratista deberá efectuar la documentación ejecutiva, a fin de realizar
todos los insertos que sean necesarios. Estos trabajos estarán incluidos entre sus obligaciones y no
darán derecho a ningún pago adicional.



Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

7.2 Solado de H° peinado.

Este sub-ítem comprende la provisión de todo el equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias
y mano de obra necesaria para realizar la ejecución del solado de hormigón peinado de acuerdo al
siguiente detalle: contrapiso de 10 cm de hormigón H-21 armado con malla sima y una carpeta
cementicia de 3 cm a base de cuarzo con terminación “peinada”. El color de terminación será a definir
por la Inspección de Obra. 

Lo especificado en el presente ítem se encuentra en los planos correspondientes.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA:

a) En caso de solados existentes demolición de pisos existentes o, en caso de solados nuevos,
limpieza, nivelación, provisión del suelo seleccionado de 20 cm de espesor.

b) Ejecución de solado de Hormigón Peinado “in situ” de 10 cm de espesor, con paños cuya
superficie no excederá de los 9 m2 y con una modulación que se determinará en obra. Los paños
llevaron un marco perimetral de 10 cm fratasado, y dentro de este un peinado grueso que se definirá en
obra. El tipo de hormigón será “H-21” con agregado grueso granítico, las juntas de construcción se
ejecutarán de 15 mm de ancho y el tomado se efectuará con sellador tipo Sikaflex.

c) En todos los casos y como refuerzo se colocará una malla de acero tipo Sima Q 92 conformada
por barras redondas de 4,2 mm de diámetro y 15 cm de separación, electro soldadas de 2,15 m de ancho
por 6 m de alto.

d) Para el moldeado del hormigón se utilizarán reglas metálicas perfectamente rectas, las cuales
se nivelarán de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de Obra. En los casos que sea necesario por
efectos de temperaturas elevadas el contratista deberá prever la aplicación de una membrana líquida de
curado tipo antisol.

e) El acabado superior de la vereda estará conformado por una carpeta peinada con endurecedor
de concreto con base de cuarzo, el cual, deberá tener un espesor de 3 cm de acuerdo a lo establecido en
los planos de proyecto. Y deberá realizarse de inmediato a continuación del contrapiso de hormigón
para garantizar la correcta unión.

La Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo todos los trámites y trabajos necesarios para efectuar
el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban realizarse para la



ejecución de la obra, la adecuación de los niveles de marcos y tapas de cámaras o bocas de registro y la
reconstrucción de éstas en caso de ser necesario, debiendo solicitar planos o datos de las instalaciones
existentes o a instalar a las Empresas y/o cualquier otro Ente público o privado que ocupe el espacio
público, aéreo de superficie y/o subterráneo.

La bajada de caños de conexiones de agua corriente se realizará en todos los casos que se comprueben
que los mismos se hallen ubicados a poca profundidad de la subrasante y deban ser reubicados a
niveles compatibles para posibilitar de esta manera la normal ejecución de los trabajos de demolición y
construcción de contrapisos y solados.

ENCOFRADOS:

En ningún caso las distancias entre puntales deben ser mayores que 80cm.

Deberá utilizarse aceite o desencofrante sobre las tablas y se deberá evitar que se ensucie la armadura
o malla.

Deberá asegurarse una terminación prolija y uniforme de los cantos de los pisos. A fin de garantizar y
proteger su estado, se procederá a completar con tierra una vez desencofrado, para evitar el canto a la
vista y lograr una protección de los bordes en toda su extensión.

Se asegurará la limpieza y el mojado abundante desde 24 hs antes del hormigonado. Las juntas de
hormigonado se limpiarán con aire comprimido a satisfacción de la Inspección de Obra.

El desencofrado se efectuará no antes de lo establecido en el artículo 12.3.3. del reglamento CIRSOC 201.

Cualquier pieza hormigonada que no verifique las tolerancias deberá ser demolida si a juicio de la
Inspección de Obra ello fuere procedente.

PREVISIÓN DE PASES:

El Contratista deberá compatibilizar la documentación de las instalaciones, a fin de la ejecución de todos
los pases necesarios. No se permitirá la rotura de estructuras hormigonadas para el paso de cañerías
y/o conductos.

El Contratista deberá estudiar minuciosamente el proyecto y la documentación de las instalaciones
eléctricas, a fin de prever la ejecución de todos los pases necesarios. No podrá argumentar, por lo tanto,
ningún desconocimiento de las mismas y sus necesidades.

En función de dicho análisis, el Contratista deberá efectuar la documentación ejecutiva, a fin de realizar
todos los insertos que sean necesarios. Estos trabajos estarán incluidos entre sus obligaciones y no
darán derecho a ningún pago adicional.



Cabe aclarar que el presente sub-ítem contempla el paso sobre las vías de lado a lado, por lo que se
deben estudiar los niveles existentes y los de proyecto, así como también se deberán realizar pequeños
escalones reglamentarias que correrán por cuenta de la Contratista.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

7.3 Durmiente de hormigón.

Este sub-ítem comprende la provisión de todo el equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias
y mano de obra necesaria para la provisión y colocación de durmientes de hormigón en la disposición
que indique la Inspección de Obra.

Los durmientes deberán ser losetones de hormigón premoldeados. Los mismos cumplirán las siguientes
dimensiones: 60 x 140 x 8cm.

En cuanto a su materialidad, el elemento premoldeado deberá ser íntegramente de hormigón con
armadura de hierro en su interior. La misma será según cálculos estructurales del diseño de la pieza por
parte del proveedor que aseguren su durabilidad frente al uso.

Su acabado será liso y de aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser así se podrá pedir su
recambio por un premoldeado en correcto estado. El color deberá ser uniforme, sin marcas de óxido ni
coloraciones de distintos fragües de hormigón o por cualquier otra causa física que lo ocasione.

No se aceptarán piezas premoldeadas cuya superficie se desgrane o los filos lastimen al usuario.

La disposición en obra se encuentra especificado en los planos correspondientes y se replanteará en
obra en conjunto con la Inspección.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA:

- Replanteo a cargo de la contratista y supervisado/aprobado por la Inspección de Obra.
- Excavación y nivelación del terreno a intervenir.
- Aporte de cama de arena. Se deberán colocar entre 3 y 5cm de arena confinada para el correcto

asentamiento de los durmientes premoldeados.
- Colocación de durmientes sobre cama de arena.
- Completamiento de tierra fértil entre durmientes, cuidando y nivelando sus aristas con el

terreno adyacente.



Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por unidad (un) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

7.4 Granza cerámica roja/gris.

Este sub-ítem comprende la provisión de todo el equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias
y mano de obra necesaria para la provisión y colocación de granza cerámica roja en las áreas que
indique la Inspección de Obra y los planos que conforman la presente licitación.

Cabe aclarar que la colocación de la granza incluye el siguiente procedimiento:

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA:

- Replanteo a cargo de la contratista y supervisado/aprobado por la Inspección de Obra.
- Desmalezamiento y limpieza de vías de ferrocarril.
- Colocación de herbicida en toda la superficie.
- Colocación de manto geotextil fijada en todo el perímetro y eje del sendero.
- Granza cerámica roja/gris. Se volcará granza hasta alcanzar los 15cm de altura de lado a lado de

cada cordón de contención.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

7.5 Vigas de contención.

Este sub-ítem comprende la ejecución completa de los bordes de contención detallados en los planos
que componen la presente licitación.

El objetivo de los cordones será la contención de tierra, para evitar su esparcimiento y poder generar
lugares de descanso a lo largo de toda la traza. Dichos cordones serán de hormigón h21 in situ con
agregado de armaduras para su correcto funcionamiento. Sus dimensiones serán de 15cm de ancho x
45cm de alto quedando 0.30cm sobre el nivel de piso terminado y 0.15cm bajo tierra compactada.

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA:

- Replanteo a cargo de la contratista y supervisado/aprobado por la Inspección de Obra.
- Preparación de los encofrados/reglas y armaduras internas.



- Aprobación de los encofrados por parte de la Inspección de Obra.
- Vuelco de hormigón h21. Previo a que el hormigón fragüe se deberá llanear la cara superior de

los cordones en su totalidad, asegurando su correcta terminación y biselando sus bordes para
evitar futuras roturas en las aristas.

- Retiro de encofrados/reglas.
- Completamiento de tierra fértil en bordes exteriores de cordones, cuidando y nivelando sus

aristas con el terreno adyacente.

Aclaración: Para el moldeado del hormigón se utilizarán reglas metálicas perfectamente rectas, las
cuales se nivelarán de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de Obra. En los casos que sea
necesario por efectos de temperaturas elevadas el contratista deberá prever la aplicación de una
membrana líquida de curado tipo antisol. Todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás
recurso necesario para la correcta ejecución de la tarea quedará exclusivamente a cargo de la
Contratista.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por metro lineal (ml) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

ÍTEM 8: EQUIPAMIENTO URBANO Y LÚDICO

8.1 Mobiliario

8.1.1 Bancos de hormigón cortos 1.50.

El presente sub-ítem contempla la provisión y colocación de bancos premoldeados. Los mismos
deberán cumplir las siguientes dimensiones: 150 x 50 x 45 cm. Cada pieza deberá ser de alma llena y
pesar aproximadamente 330 kg.

En cuanto a su materialidad, el elemento premoldeado deberá ser íntegramente de hormigón con
armadura de hierro en su interior. La misma será según cálculos estructurales del diseño de la pieza por
parte del proveedor que aseguren su durabilidad frente al uso.

Su acabado será liso y de aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser así se podrá pedir su
recambio por un banco en correcto estado. El color deberá ser uniforme, sin marcas de óxido ni
coloraciones de distintos fragües de hormigón o por cualquier otra causa física que lo ocasione.

No se aceptarán piezas premoldeadas cuya superficie se desgrane o los filos lastimen al usuario.



Los premoldeados deben seguir los diseños que se especifican en los planos con dos particularidades:

- Huecos en losa: Se deberá contemplar el calado central del hormigón, con el diseño, la
disposición, separaciones y demás dimensiones expresadas en los planos.

- Logo de gestión lateral rehundido: En cada cara vertical del banco se deberá dejar grabado a
modo de “rehundido” con una profundidad de 1,50cm el logo oficial de la gestión a proveer por
la Inspección de Obra.

Cabe aclarar que los premoldeados se deberán mandar a hacer con moldería metálica diseñada
exclusivamente para dichos modelos oficiales de bancos, respetando los planos que componen la
presente licitación.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

8.1.2 Mesas de hormigón + 4 bancos.

El presente sub-ítem contempla la provisión y colocación de set de mesa de hormigón con 4 bancos.
Los mismos deberán cumplir las siguientes dimensiones:

- Mesa: 70 x 70 cm x 85cm de altura.
- Bancos cubo: 40 x 40cm x 45cm de altura.

En cuanto a su materialidad, cada elemento premoldeado deberá ser íntegramente de hormigón con
armadura de hierro en su interior. La misma será según cálculos estructurales del diseño de la pieza por
parte del proveedor que aseguren su durabilidad frente al uso.

Su acabado será liso y de aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser así se podrá pedir su
recambio por un premoldeado en correcto estado. El color deberá ser uniforme, sin marcas de óxido ni
coloraciones de distintos fragües de hormigón o por cualquier otra causa física que lo ocasione.

No se aceptarán piezas premoldeadas cuya superficie se desgrane o los filos lastimen al usuario.

Los premoldeados deben seguir los diseños que se especifican en los planos con una particularidad:

- Logo de gestión lateral rehundido: En una de las caras verticales del banco se deberá dejar
grabado a modo de “rehundido” con una profundidad de 1,50cm el logo oficial de la gestión a
proveer por la Inspección de Obra.



Cabe aclarar que los premoldeados se deberán mandar a hacer con moldería metálica diseñada
exclusivamente para dichos modelos oficiales de bancos, respetando los planos que componen la
presente licitación.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

8.2 PANELES Y JUEGOS (solo instalación)

8.2.1 Panel tateti.

El presente sub-ítem comprende la colocación de los paneles tateti que se indiquen en la planilla de
cómputo y en la ubicación que imparta la Inspección de Obra dentro del área de intervención de la obra.

La Contratista deberá contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos
necesarios para la correcta ejecución de las fundaciones tipo dados de hormigón armado. Las
dimensiones serán las que solicite el fabricante del equipamiento para la correcta fijación de cada juego.

Además correrá por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada juego, según
instructivos del fabricante y aprobación de la I.O.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas, materiales, transporte y todo componente necesario para la correcta
ejecución del ítem.

8.2.2 Panel memoria.

El presente sub-ítem comprende la colocación de los paneles memoria que se indiquen en la planilla de
cómputo y en la ubicación que imparta la Inspección de Obra dentro del área de intervención de la obra.

La Contratista deberá contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos
necesarios para la correcta ejecución de las fundaciones tipo dados de hormigón armado. Las
dimensiones serán las que solicite el fabricante del equipamiento para la correcta fijación de cada juego.

Además correrá por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada juego, según
instructivos del fabricante y aprobación de la I.O.

Medición y forma de pago



Este ítem se medirá y pagará por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas, materiales, transporte y todo componente necesario para la correcta
ejecución del ítem.

8.2.3 Mangrullo modular tipo selva una torre jardín con pórtico.

El presente sub-ítem comprende la colocación de los “mangrullos modulares tipo selva una torre jardín
con pórtico” que se indiquen en la planilla de cómputo y en la ubicación que imparta la Inspección de
Obra dentro del área de intervención de la obra.

La Contratista deberá contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos
necesarios para la correcta ejecución de las fundaciones tipo dados de hormigón armado. Las
dimensiones serán las que solicite el fabricante del equipamiento para la correcta fijación de cada juego.

Además correrá por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada juego, según
instructivos del fabricante y aprobación de la I.O.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas, materiales, transporte y todo componente necesario para la correcta
ejecución del ítem.

8.2.4 Mangrullo modular tipo selva dos torres con pórtico.

El presente sub-ítem comprende la colocación de los “mangrullos modulares tipo selva dos torres con
pórtico” que se indiquen en la planilla de cómputo y en la ubicación que imparta la Inspección de Obra
dentro del área de intervención de la obra.

La Contratista deberá contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos
necesarios para la correcta ejecución de las fundaciones tipo dados de hormigón armado. Las
dimensiones serán las que solicite el fabricante del equipamiento para la correcta fijación de cada juego.

Además correrá por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada juego, según
instructivos del fabricante y aprobación de la I.O.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas, materiales, transporte y todo componente necesario para la correcta
ejecución del ítem.

8.2.5 Tobogán simple de 1.5m.



El presente sub-ítem comprende la colocación de los “toboganes simples de 1.5m” que se indiquen en la
planilla de cómputo y en la ubicación que imparta la Inspección de Obra dentro del área de intervención
de la obra.

La Contratista deberá contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos
necesarios para la correcta ejecución de las fundaciones tipo dados de hormigón armado. Las
dimensiones serán las que solicite el fabricante del equipamiento para la correcta fijación de cada juego.

Además correrá por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada juego, según
instructivos del fabricante y aprobación de la I.O.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas, materiales, transporte y todo componente necesario para la correcta
ejecución del ítem.

8.2.6 Pórtico triple integrador.

El presente sub-ítem comprende la colocación de los “pórticos triples integradores” que se indiquen en
la planilla de cómputo y en la ubicación que imparta la Inspección de Obra dentro del área de
intervención de la obra.

La Contratista deberá contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos
necesarios para la correcta ejecución de las fundaciones tipo dados de hormigón armado. Las
dimensiones serán las que solicite el fabricante del equipamiento para la correcta fijación de cada juego.

Además correrá por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada juego, según
instructivos del fabricante y aprobación de la I.O.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas, materiales, transporte y todo componente necesario para la correcta
ejecución del ítem.

8.2.7 Sube y baja simple.

El presente sub-ítem comprende la colocación de los “sube y baja simples” que se indiquen en la planilla
de cómputo y en la ubicación que imparta la Inspección de Obra dentro del área de intervención de la
obra.



La Contratista deberá contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos
necesarios para la correcta ejecución de las fundaciones tipo dados de hormigón armado. Las
dimensiones serán las que solicite el fabricante del equipamiento para la correcta fijación de cada juego.

Además correrá por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada juego, según
instructivos del fabricante y aprobación de la I.O.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas, materiales, transporte y todo componente necesario para la correcta
ejecución del ítem.

8.2.8 Calesita órbita.

El presente sub-ítem comprende la colocación de las “calesitas órbita” que se indiquen en la planilla de
cómputo y en la ubicación que imparta la Inspección de Obra dentro del área de intervención de la obra.

La Contratista deberá contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos
necesarios para la correcta ejecución de las fundaciones tipo dados de hormigón armado. Las
dimensiones serán las que solicite el fabricante del equipamiento para la correcta fijación de cada juego.

Además correrá por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada juego, según
instructivos del fabricante y aprobación de la I.O.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas, materiales, transporte y todo componente necesario para la correcta
ejecución del ítem.

8.2.9 Domo escalador.

El presente sub-ítem comprende la colocación de los “domos escaladores” que se indiquen en la planilla
de cómputo y en la ubicación que imparta la Inspección de Obra dentro del área de intervención de la
obra.

La Contratista deberá contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos
necesarios para la correcta ejecución de las fundaciones tipo dados de hormigón armado. Las
dimensiones serán las que solicite el fabricante del equipamiento para la correcta fijación de cada juego.

Además correrá por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada juego, según
instructivos del fabricante y aprobación de la I.O.

Medición y forma de pago



Este ítem se medirá y pagará por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas, materiales, transporte y todo componente necesario para la correcta
ejecución del ítem.

ÍTEM 9: PINTURA

El presente ítem incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo del Contratista la provisión de
tijeras, andamios, balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se deberá incluir también la limpieza
previa de los elementos y otra general al concluir los trabajos.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las exigencias de
perfecta terminación y acabado fijadas por la I.O., el Contratista tomará las previsiones del caso y dará
las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto, sin que esto
constituya un trabajo adicional.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como, pisos, revestimientos, etc., pues en el caso en que esto ocurra, será por su cuenta y cargo la
limpieza y/o reposición de lo dañado.

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los elementos ser
limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura, los defectos que pudieran presentar serán corregidos antes de proceder a pintarlos.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no
admitiendose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

Los materiales a emplear serán de primera marca, Sherwin Williams o Alba calidad equivalente,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello de garantía; en todos
los casos y sin excepción se deberán seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a herramientas a
utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado entre manos, cantidad de producto a aplicar por
mano, utilización de diluyentes, etc.

9.1 Muralismo (sólo provisión de pintura y herramientas)

El presente sub-ítem contempla la provisión de pintura exterior tipo sintético al agua de al menos 4
tonalidades (a definir por la Inspección de Obra), las herramientas, andamios y/o silletas necesarias para
la correcta ejecución del mural a cargo de la municipalidad.

Tanto la pintura como las herramientas estarán a disposición del municipio para iniciar las tareas
cuando la Inspección de Obra lo requiera. En cuanto a los colores y las herramientas de trabajo las



definirá el municipio, así como la Contratista asegurará el correcto cálculo de pintura para los m2 a
cubrir según planilla de cómputo.

Además, la Contratista deberá garantizar que la superficie a tratar, antes de ser pintada deberá estar
libre de polvo o grasa, y tendrá que ser lavada con abundante agua y detergente, ser cepillada y
enjuagada hasta que no queden restos de detergente.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

9.2 Pintura de senda peatonal.

El presente sub-ítem comprende las tareas de pintura de la senda peatonal sobre la calle Chubut (a
ambos lados de las vías). La misma deberá estar trazada con medidas reglamentarias según la
demarcación horizontal de vialidad y contemplará 3 cruces sobre calzada.

La Contratista asegurará en obra todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos
para ejecutar una capa de pintura vial blanca de alto tránsito sobre la superficie de los pavimentos con
el fin de demarcar señales para el movimiento y/u ordenamiento de vehículos, cruce de peatones y toda
otra finalidad específica de señalamiento. El ancho de la senda será de 3.00 m de largo como mínimo y
0.50 m de ancho y una separación de 0.50m entre líneas. La banda de detención deberá tener un ancho
de 0.50 m y el largo de la acera correspondiente. Su color será blanco. La superficie donde se empleará
deberá estar limpia, seca y exenta de polvo.

Quedará a criterio de la Inspección de Obra solicitar reparaciones parciales, si esto fuera necesario para
poder realizar un pintado correcto y parejo de toda la superficie.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2). Se considerarán incluidos en los trabajos, todos
los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecución del ítem.

9.3 Demarcación de cancha de fútbol-tenis

El presente sub-ítem contempla todo tipo de material, mano de obra, maquinaria, herramientas y
demás recursos necesarios para la correcta demarcación de la cancha de fútbol-tenis.



La pintura a emplear deberá ser tipo epoxi de alto tránsito. Se aplicará de tal manera que las líneas
queden perfectamente rectas, sin desbordes ni manchas en el resto del campo de juego. Solo se podrá
realizar este sub-ítem cuando el área delimitada para la cancha se encuentre completamente fraguada y
con la terminación correspondiente de cuarzo tipo alisado.

La demarcación tendrá que realizarse según el plano de proyecto y siguiendo la reglamentación vigente
de los campos de juego para el deporte en cuestión. El espesor de las líneas será de 10cm constante.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por metro lineal (ml) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

ÍTEM 10: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

10.1 Puesta a tierra

El presente sub-ítem contempla la provisión e instalación de puestas a tierra indicadas según itemizado.

Para la obra se proyectó un sistema puntual: se utilizará este sistema para los artefactos que
corresponde a la iluminación peatonal proyectada. Además, el tablero deberá estar conectado a tierra a
través de una jabalina.

Las jabalinas serán de una longitud mínima de 1,5m. Cada jabalina contará con una caja de inspección de
20x20x20cm. con tapa desmontable.

Las cámaras de inspección serán de 20x20cm., con tapas removibles y se instalarán a nivel de piso
terminado. Se deberán dejar cámaras de inspección cada 25m. También se utilizarán en derivaciones y
cambios de dirección.

Si las luminarias son de clase I (es necesaria la conexión a tierra), se utilizará un cable unipolar aislado de
color verde-amarillo según norma IRAM – NM 247-3 de sección mínima 2,5mm2 entre la luminaria y la
bornera de tierra en la ventana de inspección.

Todas las partes metálicas de la instalación deberán ser equipo-tencializadas. La sección mínima de
cable será de 2,5mm2.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.



10.2 Columnas de iluminación global triple.

El presente sub-ítem comprende la provisión e instalación de columnas de iluminación triples. Las
mismas deberán seguir las siguientes especificaciones:

- Columna de 7m de alto conformada por tubo estructural circular de 3 tramos correctamente
soldados, con secciones reglamentarias.

- 3 brazos de 1,50m de largo conformados por tubos estructurales circulares.
- 3 artefactos led que serán del tipo “EP AKASH gris plata 150 W”.

Estas características deben ser complementadas con lo que indican las Normas IRAM específicas para
las columnas de acero.

La colocación de las columnas nuevas de Iluminación contempla y deberán ser cotizadas con sus
respectivos artefactos de iluminación led con sus drivers y fotocélulas extraíbles. Contiene en cada una
su térmica y puesta a tierra correspondiente según el cálculo que debe hacer la contratista. Respetando
las especificaciones técnicas de las luminarias según corresponda y garantizando siempre su óptimo
funcionamiento.

BASES: Se construirán dados de hormigón armado de calidad H21 de 0,60mts x 0,60mts según nivel
indicado en planos de proyecto, o según lo indique la Inspección de Obra.

Sobre este, se realizará un encofrado de madera, en línea y a plomo.

Las armaduras de todos los elementos estructurales de Hormigón Armado serán de Acero Tipo III, de
dureza natural conformado superficialmente, con una tensión de fluencia de 4200 kg/cm2 y una tensión
de rotura de 5000 kg/cm2.

Las armaduras se colocarán limpias, rectas y libres de óxido. Se deberán respetar los recubrimientos y
separaciones mínimas reglamentarias en todas ellas. Podrán ejecutarse siempre que sean
imprescindibles, empalmes o uniones de barras, no pudiendo existir más de uno en una misma sección
de elementos sometidos a tracción y ninguno en la de las barras, la longitud de superposición deberá
ser de cuarenta veces el diámetro de las mismas. El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el
REGLAMENTO C.I.R.S.O.C. 201. Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de las
armaduras durante el hormigonado.

ACLARACIÓN GENERAL: Cuando se cambian los artefactos de mercurio a led o si el trabajo implica la
remoción de columnas viejas se deben guardar todas las partes / componentes / elementos y
entregarlos a la dirección de obras así puede ser reutilizado en otro lugar del distrito.

REGLAMENTACIONES A UTILIZAR: Para la elaboración de los planos ejecutivos y realización de los
trabajos se deberán aplicar las normas y reglamentaciones vigentes. Entre ellas las del Instituto



Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). Por
ejemplo:

- AEA 95703: Alumbrado Público y Señales de Control de Tránsito Vial.
- AEA 95101: Líneas Eléctricas Exteriores en General. Instalaciones Subterráneas de Energía y

Telecomunicaciones.
- AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles.

La alimentación será subterránea y se pretende que la Instalación eléctrica, tanto la colocación de
nuevas columnas, tendidos y artefactos como así la corrección de los existentes, garanticen el buen
funcionamiento y conservación en su totalidad.

Medición y forma de pago

El presente ítem se medirá y pagará por unidad (un), construido y terminado aprobado por la Inspección
al precio unitario de contrato, la provisión, transporte, carga y descarga, acopio, preparación de
superficie de apoyo, encofrados necesarios, preparación y colocación de todos los materiales necesarios
para la ejecución del presente ítem.

10.3 Cableado subterráneo

El presente sub-ítem contempla el cableado de salida del tablero principal a las nuevas luminarias, y
entre las mismas, que deberá ser subterráneo, por lo que queda sujeto a las especificaciones del
presente sub-ítem. Todos los cableados subterráneos deberán contar con tierra. La tarea incluye
canalizaciones con cableado y conexiones incluidas.

Canalizaciones:

a. Todas las canalizaciones serán calculadas según las dimensiones de los cables utilizados,
respetándose las recomendaciones de los reglamentos de la AEA.

b. La canalización subterránea será caño de PVC rígido.

c. El cableado a colocar será tipo sintenax, con una sección dimensionada para la carga que
recibirá por circuito según cálculo de un matriculado a cargo del Contratista. La sección del
cableado deberá ser equivalente o superior a lo indicado por los reglamentos vigentes.

d. Para los tramos donde haya caminos de hormigón se podrán instalar los cables sin respetar los
0,70 m de profundidad siempre y cuando los tramos cumplan con la protección mecánica
equivalente o superior indicado en el reglamento AEA y se utilicen caños resistentes a los
impactos, por ejemplo, PVC rígido. Todo esto según lo indicado en la reglamentación AEA
95101.



e. Para las canalizaciones subterráneas, en los tramos rectos se dejarán cámaras de paso cada 25
m. También se utilizarán en derivaciones y cambios de dirección.

f. Para las canalizaciones aéreas, en los tramos rectos se instalarán cajas de paso metálicas
galvanizadas cada 12 m. También se utilizarán en derivaciones y cambios de dirección.

g. En las transiciones de caños de PVC a caños metálicos galvanizados o viceversa se utilizarán
cajas debidamente ubicadas y con los materiales correspondientes.

h. Bajo la canalización se deberá colocar una cama de arena y sobre la misma se preverá la
colocación de una fila de ladrillos pintado con cal y cinta plástica de peligro de color según
normativa correspondiente a la instalación, para proteger la cañería.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de los zanjeos y extracciones sin
excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las
necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de obra.

Los sobrantes de materiales y/o tierra que se generen, se dispondrán en los lugares de vuelco que la
Inspección de obra disponga. Luego se retirarán los sobrantes y/o tierra fuera de los límites de la obra.
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la
excavación a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta.

El Contratista deberá reparar a su costo y cargo, incluyendo materiales, todo deterioro que se produjera
debido a la ejecución de las tareas correspondientes al presente ítem.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por metro lineal (ml) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

10.4 Brazo 1.50m + artefacto.

El presente sub-ítem comprende la provisión e instalación de nuevos brazos y artefactos lumínicos
sobre columnas existentes para mejorar la iluminación nocturna en el barrio. Las mismas deberán seguir
las siguientes especificaciones:

- Brazos de 1,50m de largo conformados por tubos estructurales circulares por columna.
- Artefactos led que serán del tipo “EP AKASH gris plata 150 W”.

Estas características deben ser complementadas con lo que indican las Normas IRAM específicas para
las columnas de acero.



La colocación de los brazos nuevos de Iluminación contempla y deberán ser cotizadas con sus
respectivos artefactos de iluminación led con sus drivers y fotocélulas extraíbles. Contiene en cada una
su térmica y puesta a tierra correspondiente según el cálculo que debe hacer la contratista. Respetando
las especificaciones técnicas de las luminarias según corresponda y garantizando siempre su óptimo
funcionamiento.

COLOCACIÓN: Se ejecutarán sobre columnas existentes que indique la I.O. Previo a la selección de las
mismas, la Inspección de Obra presenciará la revisión del estado eléctrico de cada columna, así como
también su correcta fijación y estado, a cargo de la Contratista.

En los planos ejecutivos y ejecución de las tareas se deberán aplicar las normas y reglamentaciones
vigentes. Entre ellas las del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y la Asociación
Electrotécnica Argentina (AEA). Por ejemplo:

- AEA 95703: Alumbrado Público y Señales de Control de Tránsito Vial.
- AEA 95101: Líneas Eléctricas Exteriores en General. Instalaciones Subterráneas de Energía y

Telecomunicaciones.
- AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles.

La alimentación será subterránea o aérea, asegurando el correcto funcionamiento y durabilidad.

Medición y forma de pago

El presente ítem se medirá y pagará por unidad (un), construido y terminado aprobado por la Inspección
al precio unitario de contrato, la provisión, transporte, carga y descarga, acopio, preparación de
superficie de apoyo, encofrados necesarios, preparación y colocación de todos los materiales necesarios
para la ejecución del presente ítem.

ÍTEM 11: VEGETACIÓN

11.1 Provisión y colocación de semillas en parques y plazas.

El presente sub-ítem contempla la provisión y colocación de semillas para césped. La Contratista deberá
brindar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos necesarios para el correcto
crecimiento del césped solicitado para alto tránsito. Se considerará finalizada la tarea cuando el área de
intervención computada se encuentre totalmente cubierta de césped con la altura que indique la
Inspección de Obra.

METODOLOGÍA DE SIEMBRA:

- Se despejará el terreno de todo tipo de malezas, escombros y residuos.
- Se punteará la tierra, con 10 cm de profundidad hasta dejar el terreno bien refinado.



- Se rellenará (de ser necesario) con sustrato fértil todo sector que se encuentre deprimido o con
“huellas” de uso.

- Se preparará el suelo con fertilizante con 1,5 kg/100mts2 de fosfato diamónico hasta 3 días
antes de la siembra.

- Una vez fertilizado, se deberá sembrar la semilla “tipo 7 variedades” en relación a 5 kg/100mts2
esparcida de forma pareja y uniforme; (Para que se incorpore la semilla en suelo sin
profundizar, se deberá rastrillar o cubrir con tierra fina y arena).

- Desde la siembra, no se podrá pisar de manera intensa el terreno, y se deberá mantener con
riego fino todos los días hasta que germine a los 10/15 días, sin generar charcos de agua y
alternando con días de lluvia.

- Por último se deberá cortar el césped por primera vez cuando se alcance la altura de un puño.

La Inspección de obra tiene la facultad de pedir el cambio de panes/semillas, o la resiembra si el césped
no crece correctamente.

Al finalizar la obra, los sectores a colocar semillas deben entregarse con césped ya crecido en su
totalidad, de no ser así se solicitará cubrir la superficie faltante con panes.

De ser necesario se podrá solicitar a la contratista la colocación de vallas o cintas de seguridad para la
protección del césped y/o semillas para su correcto crecimiento.

Se deberá realizar la conservación por parte de la contratista de acuerdo a lo que indique la Inspección
de Obra.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

11.2 Provisión y colocación de arbustos

El presente sub-ítem comprende la provisión y colocación de arbustos (preferentemente: tipo
pennisetum y lavanda dentada, a confirmar por la Inspección de Obra), en la cantidad según se indica
en el cómputo y presupuesto licitatorios adjuntos.

El criterio de ubicación será como se observa en planos licitatorios adjuntos, acompañando los lados del
nuevo sendero y con una distribución asimétrica e irregular, generando agrupamiento de varios
arbustos sembrados en forma de tresbolillo y espacios libres. La disposición deberá ser presentada a la
I.O. para su aprobación previo a la ejecución de tareas. Los arbustos a colocar deberán presentar un
grado de crecimiento y desarrollo avanzado, siendo de 10 lts o más, con una altura de no menos de 1m.



Deberán ser arbustos semi perenne de gran rusticidad de color de flores y deberá tener muy buena
adaptación a las condiciones ambientales a la que esté expuesta.

Su emplazamiento deberá ser sobre un suelo blando, permeable, bien abonado y no calcáreo.

En caso de ser necesario, se colocarán con tutores para no perder verticalidad en su emplazamiento.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

11.3 Provisión y colocación de árboles

El presente sub-ítem comprende la provisión y colocación de árboles caducifolios de gran tamaño, de
forma redondeada y rápido crecimiento. Las especies serán solicitadas por la Inspección de obra y
deberán tener muy buena adaptación a las condiciones ambientales a la que quedarán expuestos.
Preferentemente: Jacarandá Mimosifolia.

JACARANDÁ- JACARANDÁ MIMOSIFOLIA: Árbol caduco o semi-caduco que alcanza una altura de 12 a
15 metros, pudiendo llegar a los 20 metros. Su tronco adquiere forma algo torcida, mide de 6 a 9 metros
de alto, y tiene un grosor de unos 40 a 70 centímetros. La copa puede ser tipo sombrilla, otras
piramidal, pero nunca densa. Alto valor ornamental por su floración y follaje.

Criterios de plantado

Los árboles seleccionados deberán alcanzar como mínimo los 2 metros de altura, y tendrán que ser
sanos, sin pestes ni ramas secas. Se recibirán en obra a raíz desnuda con pan de tierra, sin que esto
afecte el estado vital de la planta.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas prácticas hortícolas y deberán estar libres de malezas, enfermedades, insectos, lesiones,
abrasiones o desfiguraciones. La ramificación debe ser abierta, ascendente y recto de fuste alto.

Su emplazamiento deberá ser sobre suelo blando, permeable, bien abonado y no calcáreo, libre de
escombro o restos de obra. En caso de ser necesario, se colocarán con tutores a juicio de la Inspección
de Obra para evitar el daño por corrientes de viento.

Se colocarán de acuerdo a la sectorización establecida en los planos, con la previa aprobación de la I.O y
serán rellenados con tierra fértil hasta el nivel de la enmienda para la colocación de césped posterior.



Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de
todas las plantas durante un período de 6 meses, contados a partir de la aceptación final de los
trabajos.

Mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciarán
inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción de la obra por parte del municipio.

A cumplir por la Contratista:

a. La plantación será regada con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo húmedo,
de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra.

b. Todas las áreas verdes dentro de los límites de la obra deberán ser desmalezadas regularmente cada
15 días de manera manual, sin aplicación de herbicidas.

c. Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas,
se deberán implementar las pulverizaciones a cargo de la Contratista.

d. Mantener la protección durante los períodos de plantación y mantenimiento. Tratar, reparar o
reemplazar los materiales dañados a causa de los trabajos de plantación.

e. Protección sanitaria: Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes:

- Insectos cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.
- Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para

hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Deberá presentarse a la Inspección de Obra,
previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberán usarse
plaguicidas de clases A y B; sólo se usarán los de clases C y D (mediana y levemente tóxicos).

Inspección y aceptación de los trabajos

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra llevará a cabo una
inspección para determinar la aceptabilidad. La aceptación de los trabajos sólo podrá ser considerada
cuando se cumpla con la limpieza total de materiales sobrantes (sustratos y material vegetal), desechos
plásticos como envases o de cualquier otro tipo, escombros, montículos de tierra, elementos,
herramientas y/o maquinaria de trabajo, material sobrante de las podas y extracciones, y cualquier otro
elemento o material que por observación de la Inspección de Obra se considere pertinente.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

OLIVARES Julian
Firmado digitalmente por 
OLIVARES Julian 
Fecha: 2024.06.13 18:55:37 -03'00'



Obra:

“Parque Lineal del Oeste: Plaza Chubut y Hernandarias”

Planos, planillas y documentos anexos

Contenido:

6.1 Anexo de seguridad e higiene.

6.2 Modelo de Cartel y vallado.

6.3 Planos.

6.4 Planilla de Cotización.

6.5 Planilla de Propuesta.



Obra:

“Parque Lineal del Oeste: Plaza Chubut y Hernandarias”

Anexo de higiene
y seguridad

1. OBJETO

Definir los requisitos que, en materia de higiene y seguridad laboral, deberán cumplir las empresas que
sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANÚS, para realizar trabajos de construcción, limpieza,
montaje, reparación, mantenimiento y servicios.

Las empresas Contratistas cumplirán la Legislación Nacional, Provincial y Municipal, referente a higiene
y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de esta norma.

No es objeto de esta norma la definición de ningún otro tipo de requisito legal, comercial o técnico
fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE

Se aplicará a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanús en todas sus dependencias dentro
del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del Municipio
y que no pertenece a la nómina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como parte de
la Contratista.

Inspector de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la función de inspeccionar la
obra.

4. RESPONSABLES DE LA CONTRATISTA

Jefe de Higiene y Seguridad: Es el profesional matriculado responsable del programa de seguridad de la
Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplirá la Norma vigente.

5. DESARROLLO

5.1. Normativa

Las empresas Contratistas deberán cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº
19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la Construcción, las



Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y la
legislación complementaria que corresponda a la tarea que realicen. Además, deberán cumplir con la
normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.

5.2. Presentación de la documentación

Antes de iniciar las tareas, la Contratista deberá presentar los comprobantes de cumplimiento de los
requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislación que se encuentran
detallados en el anexo I, independientemente de otros requisitos especificados en el Pliego de
Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de la Contratista.

5.3. Reglas generales a ser observadas por los Contratistas

Como lineamientos generales de la legislación descripta, los Contratistas deberán cumplir con lo
siguiente:

5.3.0. Evaluación de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberán evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar
las medidas de prevención que correspondan para evitar accidentes. Si la
magnitud de la obra o servicio lo requieren se deberá realizar un programa de
seguridad y asegurar su ejecución práctica.

5.3.1. Vestimenta: El personal estará provisto de la ropa adecuada al trabajo que se
realice. Si el mismo es en zona fría o a la intemperie se proveerá la ropa de abrigo
o impermeable que corresponda.

5.3.2. Protección de los pies: Se usará calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

5.3.3. Protección de la cabeza: Se usará protección craneana en todos los casos en los
que haya riesgos de caídas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o
móviles, trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos químicos.

5.3.4. Protección de las manos: Se deberán proteger las manos de golpes, heridas,
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (químicos, u otros). Para ello se
usarán guantes adecuados a los riesgos a proteger.

5.3.5. Protección de la vista: Se deberán usar anteojos de seguridad en todos los casos
en los cuales pueda haber proyecciones de partículas, líquidos, chispas o en los
cuales pueda haber emisión intensa de luz o radiación UV. Se usarán antiparras.
Para soldar se usarán caretas con la graduación apropiada.

5.3.6. Protección Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas,
humos, gases o vapores, los operadores deberán usar protección respiratoria
adecuada al riesgo

5.3.7. Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo
tensión deberá ser realizado por personal capacitado y habilitado.



Deberán conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con
interruptores térmico- magnéticos y diferenciales.

5.3.8. Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos
metros sobre el nivel del piso deberán cumplir con la Norma de Seguridad
específica.

5.3.9. Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en
buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma específica.

5.3.10. Señalización: La zona de operación deberá estar convenientemente señalizada y
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al
trabajo o transeúntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos
serán cubiertos al concluir la jornada laboral.

5.3.11. Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones
de amolado, perforación con cortafrío, soldadura u otras con llama abierta o que
puedan producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con
defectos de ventilación, se deberá solicitar autorización, cumpliendo con los
requisitos de la norma de trabajo en caliente.

5.3.12. Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y
solicitar permiso para efectuar tareas fuera del área autorizada. El personal a de
la Contratista permanecerá en la zona asignada y deberá solicitar permiso para
que éstos circulen y/o se trasladen a otras zonas del Municipio.

5.3.13. Orden y limpieza: Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y libre de
obstáculos y desperdicios.

5.3.14. Basura y escombros: La basura y los escombros se clasificarán por tipos. Se
dispondrán únicamente en los lugares definidos y se retirarán periódicamente de
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra.
Al finalizar la Obra, la Contratista retirará toda la basura y desechos que generó el
trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.

5.3.15. Accidentes: Se deberá reportar inmediatamente todo accidente que ocurra
durante los trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o daños materiales.

5.3.16. Condiciones psicofísicas de los empleados: la Contratista deberá controlar el
correcto estado físico y mental de sus empleados. No permitirá el ingreso de
personal bajo el efecto de drogas o alcohol.

5.4. Sanciones

El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, será motivo de sanciones por parte del Municipio de
Lanús. Las mismas pueden consistir en suspensión momentánea del trabajo hasta corregir los defectos
y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el cumplimiento solicitado.



6. ANEXOS

6.1. Anexo I: Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, código de la actividad, nómina
del personal asegurado con nombre, apellido y número de documento.

2. Cláusula de no repetición contra el Municipio de Lanús emitida por la Aseguradora (En el anexo II
se desarrolla un texto estándar)

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y Seguridad de
la empresa.

4. Listado de números de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clínica- u otros.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor válido que se
encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Dueños de empresas y personal independiente

1. Fotocopia del formulario de inscripción en la AFIP – Monotributo

2. Fotocopia de la Póliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberán mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos a la
AFIP.

6.2. Anexo II: Modelo de compromiso de no repetición de la ART

El mismo debe contener la siguiente cláusula:

A.R.T. S.A., renuncia en forma expresa a iniciar toda acción repetición contra el Municipio de Lanús, sus
funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art Nº 39, punto 5 de la Ley 24.557 o
en cualquier otra norma Jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea
obligada a otorgar a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de _______________(nombre
de la Contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidente de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraídos por el hecho, en ocasión del trabajo o en el trayecto entre
el domicilio y el lugar de trabajo _

A.R.T. S.A., se obliga a comunicar al Municipio de Lanús en forma fehaciente, los incumplimientos a la
póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de
los diez (10) días de verificados.



Obra:

“Parque Lineal del Oeste: Plaza Chubut y Hernandarias”

Modelo de cartel
y valla de obra

Cartel de obra:

Medida: 3,00 x 2,00m.
Cantidad: 1 unidad.

El presente es un modelo de cartel de obra tipo. El diseño final será enviado mediante correo
electrónico por parte de la Inspección.



Modelo de valla:

El presente es un modelo de valla de obra tipo. El diseño final será enviado mediante correo
electrónico por parte de la Inspección.
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NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.

Proyecto

                                                                                Esc                                          Fecha:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA

31/05/2024

Parque Lineal del Oeste: Plaza Chubut y Hernandarias

Planta general

PLANTA GENERAL
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Planta sector

Esquema de corte sector

Referencia tratamiento de vías y solados (materialidad y niveles)
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NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
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Detalle Sector "B"

Planta sector

NOTA:
SE DEBERÁ ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, VINCULANDO PERFECTAMENTE LOS NIVELES DE ARRANQUE Y LLEGADA DE LAS RAMPAS, QUE SERÁN
DEFINIDOS EN CONJUNTO CON LA INSPECCIÓN DE OBRA MEDIANTE REPLANTEOS EN EL SITIO. DEBERÁ RESPETARSE LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE EN CUANTO A PENDIENTES DEL SOLADO,
DESCANSOS, RADIOS DE GIRO, ANCHOS LIBRES MÍNIMOS, BARANDAS REGLAMENTARIAS, Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y USO.

Rampa de accesibilidad

Vegetación nativa según pliego



0.15

2.00

CARTEL HITO INTERVENCIÓN - 2.00 X 2.00 M

0.05 0.95 0.03 0.92 0.05

2.
00

0.
05

1.
30

0.
60

0.
05

PLANTA

2.00

0.05 0.95 0.03 0.92 0.05

0.
15

0.
03

VISTA FRENTE VISTA CONTRAFRENTE

2.00

0.050.950.030.920.05

2.
00

0.
05

1.
30

0.
60

0.
05

PERFIL 30X30 DE REFUERZO

ESTRUCTURA TIPO BASTIDOR:
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR
SECCIÓN 150X50MM
PINTURA COLOR INSTITUCIONAL
(A DEFINIR)

BANNER:
CHAPA CON COLOCACIÓN
DE VINILO (DISEÑO A PROVEER)

FUNDACIÓN:
ABULONADO S/ VIGA DE FUNDACIÓN
(DIMENSIONES SEGÚN CÁLCULO)

0.
28

0.35

0.
16

0.
16

LOGO INSTITUCIONAL CALADO

VISTA LATERAL CORTE

0.30

PERFIL 30X30 DE REFUERZO

ESTRUCTURA TIPO BASTIDOR:
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR
SECCIÓN 150X50MM
PINTURA COLOR INSTITUCIONAL
(A DEFINIR)

BANNER:
CHAPA CON COLOCACIÓN
DE VINILO (DISEÑO A PROVEER)

2.
00

0.15

0.
05

0.
05

2.
00

FUNDACIÓN:
ABULONADO S/ VIGA DE FUNDACIÓN
(DIMENSIONES SEGÚN CÁLCULO)

1.
90
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ÍTEM 6  I  ESTRUCTURAS METÁLICASParque Lineal del Oeste:

Plaza Chubut y Hernandarias

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.
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ITEM 6  I  ESTRUCTURAS METÁLICAS

IMÁGENES DE REFERENCIA
Referencia cartel intervención Parque de los Deportes (Quilmes)
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ÍTEM 8  I  EQUIPAMIENTO LÚDICO Y URBANOParque Lineal del Oeste:

Plaza Chubut y Hernandarias

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.
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ITEM 8  I  EQUIPAMIENTO LÚDICO Y URBANO
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Reemplazo de elemento palmera y diseño personalizado de vinilos (tipo panel tateti)

PLANTA

MANGRULLO MODULAR SELVA DOS TORRES CON PÓRTICO

CANTIDAD: 1
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Reemplazo de elemento palmera

PLANTA

MANGRULLO MODULAR SELVA UNA TORRE JARDÍN CON PÓRTICO

CANTIDAD: 1
INSTALACIÓN S/ TERRENO NATURAL - FUNDACIÓN H°A° S/ CÁLCULO
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Diseño personalizado de vinilos temática ambiental
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INSTALACIÓN S/ TERRENO NATURAL -
FUNDACIÓN H°A° S/ CÁLCULO

Paneles y juegos (sólo instalación de elementos a proveer)
ÍTEM 8  I  EQUIPAMIENTO LÚDICO Y URBANOParque Lineal del Oeste:

Plaza Chubut y Hernandarias

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.

Proyecto
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CANTIDAD: 1
INSTALACIÓN S/ TERRENO NATURAL -
FUNDACIÓN H°A° S/ CÁLCULO

3.05

0.
63

PLANTA

SUBE Y BAJA SIMPLE

CANTIDAD: 1
INSTALACIÓN S/ TERRENO NATURAL -
FUNDACIÓN H°A° S/ CÁLCULO

5.20

2.
24

PLANTA

PÓRTICO TRIPLE INTEGRADOR

CANTIDAD: 1
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PLANTA

CALESITA ÓRBITA

CANTIDAD: 1
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PLANTA

DOMO ESCALADOR

CANTIDAD: 1
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Paneles y juegos (sólo instalación de elementos a proveer)
ÍTEM 8  I  EQUIPAMIENTO LÚDICO Y URBANOParque Lineal del Oeste:

Plaza Chubut y Hernandarias

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.
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ITEM 8  I  EQUIPAMIENTO LÚDICO Y URBANO



ÍTEM 2  I  Limpieza y puesta en valor de existencias

Juegos existentes

ÍTEM 3  I  Demoliciones

Parque Lineal del Oeste:
Plaza Chubut y Hernandarias

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.

Proyecto

                                                                                Esc                                          Fecha:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA

31/05/2024

Parque Lineal del Oeste: Plaza Chubut y Hernandarias

ÍTEMS 2 - 3  

Retiro de postes premoldeados y barriles Demolición de pavimentos

Puesta en valor de equipamiento existente
Mesas y bancos existentes

Desmalezamiento y limpieza vías y durmientes



obra

mes base:
ubicacion:

1 Tareas preliminares $0,00
1.1 Cartel de obra u 1,00
1.2 Cerco perimetral de obra ML 203,77
1.3 Obrador gl 1,00

2 Limpieza  y puesta en valor de existencias $0,00
2.1 Limpieza inicial del terreno m² 2244,00
2.2 Puesta en valor de equipamiento existente gl 1,00
2.3 Desmalezamiento y limpieza de área de vías y durmientes m² 60,00

3 Demoliciones $0,00
3.1 Retiro de cercos ML 99,50
3.2 Retiro de postes premoldeados y barriles gl 1,00
3.3 Demolición de pavimento m² 101,00

4 Movimiento de suelos $0,00
4.1 Excavación y nivelación según proyecto m³ 30,45
4.2 Terraplenamiento y relleno c/ aporte de tierra (a máquina) m³ 255,73

5 Estructuras de hormigón $0,00
5.1 Rampa de accesibilidad m² 32,50

6 Estructuras metálicas $0,00
6.1 Cartel hito intervención u 1,00
6.2 Cartelería informativa para sendero (sólo instalación) u 6,00
6.3 Barandas para rampa de accesibilidad ML 36,00
6.4 División metálica simil red para fútbol-tenis u 1,00

7 Solados $0,00
7.1 Solado de H° (cancha) m² 32,00
7.2 Solado de H° peinado m² 203,00
7.3 Durmiente de hormigón u 45,00
7.4 Granza cerámica roja/gris m² 60,00
7.5 Vigas de contención ML 52,00

8 Equipamiento urbano y lúdico $0,00
8.1

8.1.1 u 20,00
8.1.2 u 13,00

8.2
8.2.1 Panel tateti (reemplazar por imágenes temática ambiental) u 2,00
8.2.2 Panel memoria (reemplazar por imágenes temática ambiental) u 2,00
8.2.3 Mangrullo modular tipo selva una torre jardín con pórtico (con cambio de hoja de palmera) u 1,00
8.2.4 Mangrullo modular tipo selva dos torres con pórtico (con cambio de hoja de palmera) u 1,00
8.2.5 Tobogán simple de 1.5m u 1,00
8.2.6 Pórtico triple integrador u 1,00
8.2.7 Sube y baja simple u 1,00
8.2.8 Calesita órbita u 1,00
8.2.9 Domo escalador u 1,00

9 Pintura $0,00
9.1 Muralismo (sólo provisión de pintura y herramientas) m² 174,00
9.2 Pintura senda peatonal m² 27,00
9.3 Demarcación de canchas de fútbol-tenis ML 28,00

10 Instalación eléctrica $0,00
10.1 Puesta a tierra u 1,00
10.2 Columna de iluminación global triple u 1,00
10.3 Cableado subterráneo ML 28,00
10.4 Brazo 1.50m + artefacto u 4,00

11 Vegetación $0,00
11.1 Provisión y colocación de semillas en parques y plazas m² 700,00
11.2 Provisión y colocación de arbustos u 204,00
11.3 Provisión y colocación de árboles u 15,00

"Parque Lineal del Oeste: Plaza Chubut y Hernandarias"
Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública

mayo 24
Lanús Oeste

MOBILIARIO

PANELES Y JUEGOS (solo instalación)

 TOTAL �0,00

rubro items designacion unidad %

total precio unitario precio parcial precio rubro incidencia

Bancos de hormigón cortos 1.50
Mesas de hormigón + 4 bancos



Obra:

“Parque Lineal del Oeste: Plaza Chubut y Hernandarias”

Planilla de
propuesta

La firma que suscribe, inscripta en el Registro de
Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires con el Nº y/o
Registro Nacional de Constructores con el Nº y en el Registro de
Licitadores de Obras Públicas de este Municipio con el Nº según
Decreto Nº o en trámite según expediente Nº con domicilio legal
en y domicilio real en

ha retirado una copia del
legajo y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra “Parque Lineal del Oeste: Plaza Chubut y
Hernandarias” en este acto por la suma de pesos

($ ), o sea
con el % de aumento-reducción sobre el Presupuesto Oficial.

La Garantía de la Oferta por un monto de pesos ($
), que se acompaña en la documentación, se ha efectuado

mediante

Firma la presente Propuesta en carácter de Representante Técnico
, título inscripto en el Colegio

Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matrícula Nº ).

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en números, tendrá validez el
indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de
aumento o disminución cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos.

REPRESENTANTE TÉCNICO
(Firma, matrícula y aclaración)

CONTRATISTA
(Firma, matrícula y aclaración)

OLIVARES Julian
Firmado digitalmente por 
OLIVARES Julian 
Fecha: 2024.06.13 18:56:51 -03'00'
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