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 Obra: 

 “Nuevo equipamiento deportivo en Monasterio y Pitágoras” 

 Memoria  descriptiva 

 La  presente  obra  tiene  como  objetivo  la  ejecución  de  nuevo  equipamiento  deportivo  en  Monasterio  y 
 Pitágoras,  en  la  localidad  de  Monte  Chingolo,  Lanús.  La  misma  contempla  la  rehabilitación  de  canchas 
 existentes,  así  como  también  la  incorporación  de  canchas  para  el  uso  de  diferentes  deportes,  espacios 
 de esparcimiento y sector lúdico. 

 El  objetivo  del  proyecto  apunta  a  poner  en  valor  el  espacio  público,  agregando  mayor  iluminación, 
 nuevo  equipamiento  urbano,  parquización  que  mejoren  el  paisaje  urbano  y  nuevas  estrategias  para 
 propiciar el encuentro social y fomentar así el sentido de pertenencia en los vecinos y vecinas. 

 La  intervención  contempla  diversas  tareas  en  el  sector,  con  la  realización  de  distintas  intervenciones  en 
 espacios exteriores para la puesta en valor de los espacios entre las calles Pitágoras y Monasterio 

 La intervención de dicho espacio contará con: 

 -  Reacondicionamiento de canchas de fútbol 11 y fútbol 7 
 -  Nuevas canchas de voley, futbol tenis y multideportes 
 -  Domo de patinaje 
 -  Provisión y colocación de nueva luminaria 
 -  Senderos y espacios de esparcimiento 
 -  Gradas 
 -  Provisión y colocación de equipamiento lúdico 
 -  Provisión y colocación de equipamiento urbano 
 -  Cartelería informática 
 -  Provisión y colocación arbustos, árboles. 

 La  contratista  se  hará  cargo  de  la  provisión  y  acarreo  de  todos  los  materiales  necesarios  para  la 
 ejecución  de  los  trabajos.  También  será  responsable  de  la  señalización  y  balizamiento  de  todos  los 
 frentes  de  trabajo,  de  mantener  las  condiciones  de  seguridad  e  higiene  durante  todo  el  desarrollo  de  la 
 obra y de la limpieza posterior de la zona. 

 Las  diversas  obras  deberán  cumplir  con  los  requerimientos,  especificaciones  técnicas  y  normas  que 
 forman parte del presente pliego. 

 Se  controlará  que  los  materiales  a  proveer  cumplan  con  las  especificaciones  técnicas  requeridas,  que 
 estén  certificados  bajo  Norma  IRAM  y  que  efectivamente  sean  tales  materiales  los  que  se  adquieran  y 
 luego instalen. 

 Los  materiales  a  proveer  deberán  contar  con  una  garantía  escrita  de  2  años  como  mínimo,  garantía  por 



 escrito. 

 Los  elementos  que  fallen  dentro  del  plazo  de  garantía  bajo  condiciones  normales  de  uso,  serán 
 reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 días siguientes. 

 El  proveedor  deberá  presentar  en  la  oficina  de  la  Secretaría  de  Planificación  Territorial  y  Obra  Pública  de 
 este  Municipio  1  (una)  muestra  de  los  materiales  requeridos  por  la  Inspección  de  Obra  para  su 
 aprobación.  La  aprobación  de  las  muestras,  no  exime  a  la  Contratista  o  proveedor  por  la  calidad  de  los 
 materiales  ni  del  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  los  requerimientos,  especificaciones 
 técnicas y Normas que forman parte del presente legajo. 

 El Plazo previsto para la obra es de  CIENTO OCHENTA  (180) DÍAS CORRIDOS. 

 Plazo  de  Garantía:  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  CINCO  (365)  DÍAS  corridos  desde  la  Recepción 
 Provisoria. 

 Presupuesto  Oficial:  Pesos  Seiscientos  Noventa  y  Ocho  Millones,  Ciento  Cuarenta  y  Siete  Mil, 
 Quinientos Siete con 29/100 ($698.147.507,29.-). 

 Para esta Obra es de aplicación, en este orden de prelación: 

 -  Memoria Descriptiva. 

 -  Pliego de Bases y Condiciones. 

 -  Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 -  Reglamento  de  Contabilidad  y  Disposiciones  de  Administración  del  Honorable  Tribunal  de 
 Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. 

 -  Ley  de  Obras  Públicas  Provincial  N°  6021  y  su  Decreto  Reglamentario  N°  5488  y  sus 
 modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación. 

 -  El Decreto Provincial Nº 2980/00. 

OLIVARES Julian
Firmado digitalmente por 
OLIVARES Julian 
Fecha: 2024.07.11 19:46:57 -03'00'
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
PARA LICITACIONES PÚBLICAS DE OBRA PÚBLICA 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL PLIEGO: 
El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones que contraen y los derechos que 
adquieren, el Municipio de Lanús por una parte y quien presenta una propuesta, por la otra, en 
las Licitaciones Públicas de Obra Pública del Municipio, y para el caso de que resulte 
adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones de la contratación. 

1.2.- TERMINOLOGÍA: 
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con 
él significado que aquí se indica, los siguientes términos: 
"Adjudicatario": el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la adjudicación de la 
obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO. 
"Comisión Técnica Evaluadora": Grupo de profesionales y técnicos designados oportunamente
por el Departamento Ejecutivo para la evaluación y selección de las ofertas presentadas en el 
acto licitatorio. Emitirán un informe en el que fundamenten técnica y económicamente el orden 
de conveniencia de las OFERTAS presentadas 
"Comitente": La Municipalidad de Lanús 
"D.E.:" Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lanús 
"Contratista": el ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATO. 
"Contrato": el instrumento legal escrito que, firmado por el Intendente de la Municipalidad de 
Lanús y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligaciones y que rigen 
las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condiciones se estipulan en 
todos los documentos técnicos y legales que integran la licitación 
"Días corridos": todos los días del mes. 
"Días hábiles": los días en que funcionan las oficinas de la Administración Pública Municipal. 
"Días laborables": todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y los 
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables. "Documentación 
contractual": todos los elementos del CONTRATO 
"Documentos anexos": Toda la documentación que amplía y, completa el presente Pliego, 
integrándose como documentación y que será firmada por las partes al instrumentarse el 
CONTRATO de Obra Pública. 
"Firma o empresa": Persona física o jurídica habilitada para presentarse en calidad de 
proponente. 
"Inspección" o "Inspector": Servicio técnico encargado de la fiscalización, control y vigilancia de 
la calidad de los materiales y avance de los trabajos a ejecutar por parte del COMITENTE. 
"Mes": período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente. 
"Oferente" o "Proponente": la persona física o jurídica que presenta una PROPUESTA u 
OFERTA en una licitación.
"Oferta o Propuesta": Es la presentación constituida por el presente Pliego, y los de- más pliegos 
de acuerdo al tipo de obra que se trate, documentación gráfica y demás antecedentes técnicos 
y legales exigidos en los mismos y la propuesta económica. Todo lo aquí mencionado deberá 
presentarse debidamente rubricada por el Responsable de la FIRMA O EMPRESA y su 
REPRESENTANTE TÉCNICO, como condición, para la aceptación de la PROPUESTA por 
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parte de la Municipalidad. "Pliego licitatorio": Todos los pliegos de la licitación, todos los planos 
y circulares emanadas de la Secretaría con y sin consulta. 
"Registro de Contrataciones y Licitadores": Registro de Contrataciones y  Licitadores de la 
Municipalidad de Lanús 
"Representante Técnico": Profesional habilitado, matriculado en el colegio profesional 
correspondiente y con las incumbencias acorde a las obras de que se trata la Licitación, que 
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE. Será responsable de la correcta 
interpretación técnica de la Documentación Contractual y las prestaciones requeridas para la 
ejecución de la obra. En caso de resultar el proponente ADJUDICATARIO de la misma, 
suscripto el Contrato, será responsable de la ejecución de la obra…, por parte, y de la 
CONTRATISTA, conjuntamente con ésta. "Semana": período de siete días corridos. 
"Subcontratista": la persona física o jurídica a quién la CONTRATISTA encargue o encomiende 
la ejecución de una parte de los trabajos y/o prestaciones a su cargo. "U.T.": Es la Unión 
Transitoria constituida con arreglo a lo dispuesto al código Civil y comercial 
Todo otro término empleado en la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL y no mencionado en 
este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 

1.3.- CÓMPUTO DE PLAZOS: 
Los plazos se contarán: 
En días hábiles municipales, con excepción de aquellos casos en los que el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares indique lo contrario. 
Cuando se fijen en semanas, por períodos de siete (7) días corridos. 
Cuando se fijen en meses o en años, conforme a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de 
la Nación. 

1.4.- COMUNICACIONES: 
Las comunicaciones que se realicen entre la Municipalidad y los interesados, oferentes y 
adjudicatarios, se llevarán a cabo por medios de comunicación fehacientes tanto electrónicos 
como tradicionales. Ningún mecanismo utilizado deberá poner en ventaja a un interesado u 
oferente sobre los restantes. 

1.5.- GARANTÍAS: 
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones 
principales, se establecen en artículos subsiguientes. Las mismas deberán afianzarse de 
acuerdo a lo prescripto por el Decreto Provincial N° 2980/2000. Se garantizará la misma de las 
siguientes formas: 
A- En efectivo, mediante depósito en la Tesorería Municipal; se adjuntará a la documentación 

el ORIGINAL de la boleta respectiva. 
B- Mediante la presentación de Fianza Bancaria, adjuntando el original de la documentación. 
C- Mediante Póliza de Seguro de Caución, ORIGINAL. 
Si se constituyera la Garantía mediante Fianza Bancaria o Póliza de Seguro, el fiador o 
asegurador, se deberá constituir en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia 
del beneficio de excusión y de división de acuerdo a los términos del Código Civil y Comercial, 
por todo el término de vigencia de la obligación principal y por la totalidad del monto sin 
restricciones ni salvedades, sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios con 
competencia contencioso administrativa del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús o
aquellos que en un futuro los reemplace, para cualquier controversia que pudiese suscitarse. 
Dicha fórmula deberá inscribirse en el instrumento en forma literal. 
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Asimismo deberá constituir domicilio Especial dentro del Partido de Lanús. Queda sin valor 
alguna toda otra disposición que se oponga a la presente. 
Las firmas de quienes suscriban la Póliza o Fianza deberán ser certificadas por Escribano 
Público y de corresponder a otra Jurisdicción, legalizada por el Colegio de Escribanos. En caso 
de Fianza, dicho Escribano deberá certificar que los firmantes tienen facultades para obligar a 
la Institución Bancaria en la medida expresada en el documento de que se trate. 
En caso que la Póliza presentada cuente con código QR que permita su validación online, no 
será necesaria la certificación mencionada en el párrafo anterior.
Asimismo la emisión del Aval Bancario o de la Póliza y su vigencia no podrá ser posterior a la 
fecha y hora de apertura de la licitación. 
Las fianzas del contrato prestadas por cualquiera de los medios establecidos en la Ley, serán 
aceptadas por sus valores escritos. 
Cuando los Oferentes pretendan garantizar su Oferta mediante Póliza de Seguro, ésta podrá 
ser presentada con anticipación para su visado previo. Dicha presentación podrá efectuarse 
desde el momento de puesta a disposición de los Pliegos de Bases y Condiciones de la 
Licitación, hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de las 
Propuestas. La visación sólo se realizará cuando en la Póliza se cumplimenten los requisitos 
exigidos en la Documentación de la Licitación, y en caso contrario será rechazada y no habilitará 
su presentación como Garantía de Propuesta. El visado o rechazo se efectuará dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas de presentada. 
El trámite previsto es optativo, pudiendo los Oferentes efectuar la presentación de sus 
Propuestas sin el visado previo, pero en el caso que la Póliza de Seguro no se ajuste a lo exigido 
en los Pliegos de Bases y Condiciones, la propuesta será rechazada sin analizar, y devuelta en 
el acto al interesado sin que le asista derecho reclamo a alguno. 

1.6.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: 
Los Pliegos podrán consultarse y/o adquirirse según lo estipulado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.
Los pliegos en todos los casos tendrán un valor de venta que será establecido en el pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
Es condición excluyente para participar de la licitación la adquisición del Pliego. 
Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecto o a la documentación se deberán 
realizar por escrito hasta el tercer día hábil anterior inclusive, al día fijado para la Apertura de 
las propuestas. Las contestaciones y/o aclaraciones que el Municipio juzgare conveniente 
realizar serán puestas en conocimiento en forma fehaciente de todos los que hubieran adquirido 
el Pliego y hasta el día hábil anterior inclusive a la fecha de apertura. Dichas aclaraciones serán 
incorporadas al Pliego como parte integrante del mismo. 
Todos los adquirentes de Pliegos que no recibieren las aclaraciones no tendrán derecho a 
reclamo alguno debiendo inexcusablemente concurrir al Municipio a retirar un ejemplar de las 
mismas, si las hubiere, hasta las catorce (14:00 hs.) horas del primer día hábil anterior a la fecha 
de apertura de las ofertas. 

1.7.- DOMICILIO 
En el momento de adquirir el Pliego, el interesado deberá constituir domicilio legal dentro del 
Municipio de Lanús, además deberá declarar un Correo Electrónico el cual será considerado 
valido para las notificaciones que fueran necesarias efectuar por la Administración. La 
Municipalidad notificará a las EMPRESAS indistintamente al domicilio legal o correo electrónico, 
no aceptándose reclamos al respecto por el incumplimiento de lo aquí establecido. Si modificara
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el domicilio legal, deberá hacerlo dentro de los límites de la misma ciudad. Antes de vencido el 
plazo de validez de su OFERTA, deberá comunicar este cambio en forma inmediata y 
fehaciente a la Dirección General de Compras. El cambio de domicilio surtirá efecto a partir de 
recibida la notificación por parte de la Municipalidad. 

1.8.- NORMAS SUPLETORIAS 
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo con las 
disposiciones de: 

• La Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
• La Ley Orgánica de las Municipalidades.
• Reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades 

de la provincia de Buenos Aires. 
• Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM)
• Supletoriamente -Ley 6021, Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, y sus 

modificatorias. 
• Ordenanza General 165 de la Provincia de Buenos Aires, cuando corresponda.
• Leyes y normas vigentes en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires que resulten 

aplicables en razón de la materia. 
• Los principios generales del Derecho Administrativo.
• Los principios generales del Derecho.

1.9.- CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la PROPUESTA u OFERTA en 
cualquier estado dé la licitación o de la rescisión de pleno derecho del CONTRATO dar u ofrecer 
dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 
Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a esta licitación o CONTRATO 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de su 
cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 
Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público 
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 
funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 
interés de un IINTERESADO, OFERENTE, ADJUDICATARIO O la CONTRATISTA, directa o 
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, 
empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o 
jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubieran 
consumado en grado de tentativa. 
Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, la persona física o jurídica 
que tuviera un accionar como el señalado, quedará excluido del Registro de Licitadores de la 
Municipalidad de  Lanús. 

2.- DE LOS PROPONENTES 
2.1. PROPONENTES 
Serán admitidas como PROPONENTES las personas físicas o jurídicas que acrediten estar 
habilitados para la construcción de obras públicas salvo que el Pliego de Condiciones 
particulares disponga lo contrario en virtud del tipo y magnitud de las tareas a realizar. 
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REGISTRO DE LICITADORES O PROVEEDORES: Los proponentes deberán estar inscriptos 
en el Registro de Licitadores o Proveedores de este Municipio de Lanús, o tener iniciado el 
trámite de inscripción. 
Cuando se requiera Capacidad Técnica Financiera en el Pliego de Condiciones Legales 
Particulares, los Oferentes deberán también estar inscriptos en el Registro de Licitadores del 
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. 
Igualmente deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en el 
ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas, nacionales, 
del Gobierno de la Provincia de Buenos  Aires. 

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 
Los oferentes deberán cumplimentar las exigencias previstas por la Ley N° 13.074 y el Decreto 
N° 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicación por parte de la 
autoridad competente. (Anexo I)

2.2. REPRESENTANTE TÉCNICO 
Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario por la característica de la 
obra, será condición la intervención de un Representante Técnico responsable, que respalde 
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecución de la obra, en caso de resultar 
éste ADJUDICATARIO de la misma. El REPRESENTANTE TÉCNICO deberá ser Arquitecto, 
Ingeniero Civil o en 
Construcciones o Maestro Mayor de Obras o bien con la especialidad que especifique el Pliego 
de Condiciones Particulares, debiendo estar inscripto en el Colegio Profesional correspondiente 
de la Provincia de Buenos Aires, a la fecha de la firma de la PROPUESTA. 

2.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Las licitaciones, las ejecuciones de obras y las adquisiciones se harán por los siguientes 
sistemas: 

a) Por precios unitarios.
b) Por ajuste alzado.
c) A costo y costas. Este sistema sólo se podrá aplicar en caso de conveniencia justificada a 

juicio Poder Ejecutivo Municipal.

Las diversas modalidades de los sistemas enunciados en a), b) y c), se determinarán en los 
respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, los que además deberán especificar el 
procedimiento a seguir para la fiscalización y verificación de las liquidaciones correspondientes 
a las obras que se ejecuten por el sistema de costos y costas. 
En este último caso, las contrataciones que deberá efectuar la firma adjudicataria para 
cumplimentar la realización de las mismas, se regularán por el régimen establecido por la Ley 
de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentación. 

2.4. PROPUESTAS 
Las PROPUESTAS se presentarán indefectiblemente en castellano, mecanografiadas o 
impresas y foliadas correlativamente. La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres 
cerrados y lacrados. El único texto que obrará en el exterior de los paquetes será el previsto en 
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la carátula de la licitación, donde conste licitación a que responde, Presupuesto Oficial, fecha y 
hora y lugar de la apertura.
Las cotizaciones serán formuladas en pesos.

A su vez, se deberá poner a disposición de la Administración el soporte digital de la 
documentación antes mencionada.

2.5. PRESENTACIÓN CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA 
1. Las U.T. interesadas en formular Oferta,  deberán:
Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Artículos 377 y siguientes de la 
Ley 19.550 y sus  modificatorias.
2. Suscribir compromiso expreso:
2. a. De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de  las empresas 
consorciadas durante el proceso de licitación, en orden al cumplimiento de todas las 
obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y 
todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales  emergentes.
2. b. De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen 
una  alteración de  la  responsabilidad frente del  Comitente, sin la previa notificación fehaciente 
a éste y aceptación de su   parte.
2. c. Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o muerte de los 

empresarios individuales, no se producirá la extinción del contrato de unión transitoria, el que 
continuará con los  restantes.

3. Si al momento de la apertura no se encontraren  constituidas:
3. a. Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias establecidas 
en el Punto oferentes - Condiciones Requeridas, de las Condiciones Particulares.
3. b. Presentar un Compromiso de Constitución de U.T.E., el que deberá contemplar las 
exigencias señaladas en las Condiciones Generales, según corresponda.
3. c. Inscribirse registralmente en la Dirección Provincial de  Personas Jurídicas  o Inspección 
General de Justicia, según corresponda, y en el Registro de Proveedores y Licitadores del 
Estado, dentro de los quince (15) días corridos de haber quedado firme la pre adjudicación y en 
forma previa a  la  adjudicación, bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la   
garantía.
3. d. La U.T./Consorcio deberá tener en el estatuto una duración superior  al tiempo que 
demande la obra, incluyendo el plazo de garantía, y también consignará que los trabajos a 
realizar se encuentran comprendidos dentro del objeto social de cada una de las EMPRESAS 
integrantes, independientemente de su parte proporcional de participación. 
Las PROPUESTAS deberán acompañarse, con copia auténtica del instrumento que acredite su 
constitución, en legal forma, y de los documentos que habiliten a sus representantes para
contratar en su nombre y obligarla. 
Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos deberán tener plazo de 
vencimiento que supere el doble, por lo menos del estipulado para la entrega de la obra Los 
PROPONENTES no serán admitidos en los siguientes casos: 

a) Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados.
b) Los inhabilitados por condena judicial.
c) Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la 

Municipalidad de Lanús o con la Provincia de Buenos Aires.
d) Los que sufran inhibición general de bienes.
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e) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con anterioridad 
a la fecha fijada para la apertura de los  sobres.

f) Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite.
g) Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra 

naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal.
h) Tampoco los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad 
a la apertura de sobres, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del oferente para 
presentarse en futuras licitaciones en el término que considere de acuerdo a la causal y hasta 
diez años.
Además de ello, según la oportunidad en que se detecte el incumplimiento, procederá a 
rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicación o del contrato, con 
pérdida del depósito de garantía de la oferta o de contrato, según el caso, y sin necesidad de 
previa interpelación judicial o extrajudicial.
Será de aplicación todo lo expuesto para el caso en que el oferente integre una UTE.

2.5.1. CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA:
La Municipalidad determinará en los Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, la 
capacidad técnica, financiera específica mínima requerida según el caso, para la calidad de los 
trabajos a realizar.

2.6.1 HABILITACIÓN DE OFERENTES
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:
Conforme a lo determinado en el Decreto 561/2000 de este Municipio, o el que en el futuro lo 
reemplace, no se adjudicarán Licitaciones Públicas o Privadas, Concursos de Precios o 
Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, mediante comprobantes 
originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sus legajos de inscripción, 
hallarse inscripto en sus obligaciones tributarias y previsionales de orden Nacional, Provincial 
y/o Municipal. La exigencia precipitada involucraría:

• IMPUESTO A LAS GANANCIAS MÍNIMA PRESUNTA
• IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
• MONOTRIBUTO.
• IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
• OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos como trabajadores 

autónomos o con personal bajo relación de dependencia.-
• TASA MUNICIPAL POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, MOTORES, 

PUBLICIDAD, PESAS Y MEDIDAS Y OTROS, CON COBRO A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA.-

• TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES del inmueble donde desarrolla su actividad.-
• La enunciación que antecede resulta de carácter enunciativo y no taxativo, pudiéndose solicitar 

la acreditación de inscripción y pago de otras obligaciones, en caso de corresponder.
Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido 
de Lanús, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Dirección de Tesorería 
General constatará que se encuentre al día con los tributos municipales de este Partido. De no 
estarlo se procederá a la correspondiente compensación, de conformidad con la redacción del 
Art. 130 bis Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires (Texto según Ley 11.838 y sus modificatorias).
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La Subsecretaría de Ingresos Públicos centralizará los requerimientos que efectúa la Dirección 
de Tesorería General, al efecto del estado de cuentas y de consolidaciones de deuda, que 
hubiere sido informado a dicha Dependencia, remitiéndose a la Subsecretaría de Coordinación 
Legal y Técnica para el caso de deuda “judicializada”. En los casos de deudas atrasadas, se 
considerará que se está al día con el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de 
control, ello en el caso de planes de pago autorizadas por los organismos de recaudación.-

3.- OFERTAS
3.1. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN:
Para el cálculo de su cotización los oferentes deberán tener en cuenta:
Los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos integrantes de las obras, 
calculados con los precios vigentes al último día del mes en que se formula la oferta.
Las propuestas responderán a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido en 
la DOCUMENTACIÓN de licitación.
La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que el 
PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la DOCUMENTACIÓN de la licitación, así como 
de las características especiales de la misma; no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente 
dudas o desconocimiento al respecto.
Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, lo ha hecho con perfecto 
conocimiento del cometido y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta efectuar los 
trabajos de la licitación, a fin de informarse debidamente, tal lo consignado con anterioridad, es 
decir de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos. (cuando corresponda), de los 
posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras, de las 
condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de 
materiales y mano de obra, y de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra
El PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podrá alegar posteriormente causa alguna 
de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de la realización de los 
trabajos, y será único responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido su oferta.
3.2. DEPOSITO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
El Oferente deberá depositar el uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial en 
concepto de Garantía de Mantenimiento de Oferta según el Artículo 1.5 del presente Pliego. 

3.3. CIRCULARES Y ACLARACIONES 

La Dirección General de Compras o la Secretaría de competencia en la presente contratación 
podrán efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o correcciones a las disposiciones 
de los Pliegos, mediante la emisión de Circulares, las que integrarán el presente Pliego. 
Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los pliegos o 
advirtiera algún error u omisión de la documentación técnica durante la preparación de la 
propuesta, deberá solicitar por escrito su aclaración a dicha Dirección General hasta tres días 
anteriores a la fecha de apertura o el plazo que establezca en Pliego de bases y condiciones 
particulares.
Si el PROPONENTE no formulara pedido de aclaración alguna en el término antedicho, se 
considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los elementos integrantes de la 
DOCUMENTACIÓN del llamado a licitación y de las aclaraciones que se hubieren producido.
Es obligación del interesado Constatar la emisión de circulares, por ello no podrá alegar el 
desconocimiento de las circulares emitidas.
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3.4. APERTURAS DE LAS OFERTAS:  
Los sobres de la Documentación y Propuesta técnica como de la Oferta económica serán 
abiertos en una única instancia, el día y hora indicada en el Decreto de Llamado, caso contrario 
el procedimiento será determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
En el acto de apertura se labrará un acta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 
del Decreto 2980/2000. La misma será leída y suscripta por los funcionarios actuantes y por los 
proponentes o sus representantes que hubieras solicitado la inclusión de observaciones 
admitidas y por todos los interesados que deseen hacerlo. 
Si el día fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo o por razones de 
fuerza mayor, este tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a la misma hora. 

3.5. CONFECCIÓN, CONTENIDOS y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 
Las propuestas que efectúen los concurrentes a la Licitación se presentaran en el lugar 
designado en el Decreto de llamado a la Licitación y hasta la fecha y hora indicadas para el 
Acto de Apertura del sobre N°1. Las Propuestas que se presentaren con anterioridad al día de 
la Apertura, se harán en la Dirección General de Compras dentro del horario administrativo. No 
se admitirán Propuestas enviadas por correo y de las que se presenten en la forma indicada 
precedentemente, se entregara y presentara con el recibo. 
La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre 
N°1: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha y hora de 
apertura, contendrá: 

A- Garantía de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo expresado en acápite especial 
a sus efectos redactado.(Excluyente)

B- El Pliego completo, firmado en todas sus hojas, anverso y reverso, por el Oferente y 
su Representante técnico y la constancia de adquisición del mismo.

C- La Declaración Jurada que acepta la Jurisdicción de los Tribunales del Departamento 
Judicial de Avellaneda-Lanús, y ello para cualquier controversia que pudiese 
suscitarse. Asimismo deberá constituir domicilio legal dentro del Municipio de Lanús.

D- La constancia de inscripción o haber iniciado el trámite en el Registro de Licitadores-
Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanús, el cual deberá estar 
terminado antes de la Adjudicación.

E- Declaración que el Oferente ha recogido en el lugar de los trabajos toda la información 
que pueda obtenerse por las observaciones del terreno y sus adyacencias y también 
por referencia de terceros sobre el aprovisionamiento de materiales, personal, agua 
y energía, situación de instalaciones, calles de acceso y respecto a cualquier otro 
antecedente, que pueda permitir una exacta apreciación de las características de los 
trabajos, su dificultad y su costo.  

F- VISITA A OBRA, Solo en los casos en los que el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares establezca la visita, deberá presentarse la constancia de asistencia a la 
misma firmada por el Representante del Municipio y el Representante de la Empresa 
oferente.
G- Plan de trabajos y Curva de Inversiones (DIAGRAMA DE BARRAS – GANNTY 
CURVAS DE INVERSION)
H- Tratándose de Sociedades deberán acompañar los instrumentos constitutivos 
debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personería de quienes suscriban 
la documentación que las representan, en copia certificada por Escribano Público. Si 
se trata de Sociedades Anónimas deberán adjuntar copia del Acta de Directorio por la 
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cual autoriza la presentación. Cuando un tercero representa a una persona de 
existencia visible, deberá acompañar copia del poder. Se aceptaran fotocopias de las 
certificaciones únicamente si el original es expuesto frente al funcionario actuante en 
el acto de apertura.
I- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá exigir la presentación de otra 
documentación que se considere necesaria.

Sobre N°2: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha 
y hora de apertura, contendrá:  

A- El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus 
hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo 
exclusivamente todos los ítem que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al 
efecto de facilitar el estudio y comparación de las Propuestas.
El Oferente formulara su propuesta en números y letras.

B- La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
C- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá exigir la presentación de otra 

documentación que se considere necesaria.
No se consideraran las que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o 
agregados entre líneas, que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de ellos 
por el firmante de la oferta ni tampoco las que no cotizaren la totalidad de los 
trabajos o ítems. Cuando difieran las cantidades consignadas en letras y las 
establecidas en números, valdrá el monto total expresado en letras.
Son causales de desestimación de las ofertas presentadas, en el acto de apertura 
dispuesto en el decreto de Licitación, los siguientes incumplimientos: a) La no 
presentación de la garantía de mantenimiento de ofertas; y b) La presentación de la 
planilla de cotización, con tachaduras y/o enmiendas, estando estas sin salvar 
correctamente por el ofertante.
La precedente enumeración de causales de desestimación de ofertas en el acto de 
apertura es taxativa, sin perjuicio del análisis que se efectivice de cada una de las 
ofertas que se presenten. 
La omisión de parte de los requisitos establecidos en los incisos C), D), E), F), H) e 
I) podrá ameritar, a juicio exclusivo de la Comisión de Pre adjudicación, el 
completamiento documental. Ambos sobres tendrán la identificación y señalada. 
Los cómputos y presupuestos confeccionados por el Oferente llevaran firma y sello 
del Oferente juntamente con la del Representante Técnico, habilitado y matriculado 
en el colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, o aquel 
que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cada hoja anverso y 
reverso, no aceptándose las que presenten raspaduras y/o enmiendas que no 
hayan sido debidamente salvadas al pie. 

3.6. VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES 
Durante los dos (2) días posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo municipal, 
se podrán efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de las propuestas, debiéndose adjuntar 
tantas copias del escrito de impugnación como oferentes haya, las cuales serán resueltas por 
LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS. 
Cumplido el plazo establecido no se aceptaran más impugnaciones o reclamos. Se establece 
como presupuesto formal para admisibilidad de la presentación de cualquier tipo de 
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impugnaciones – tengan estas la forma de recurso, reclamo, observación o cualquier otro modo 
de petición -, la constitución de un deposito en caución del 0,1% al 3% del Monto del 
presupuesto. El mismo será determinado en el pliego de Bases y Condiciones legales 
Particulares y realizado en efectivo en la Tesorería Municipal y el comprobante adjuntado a la 
impugnación o mediante póliza de caución a favor de la Municipalidad la cual, en original y 
certificada por escribano, deberá también acompañar a la impugnación y, en su caso,
reintegrado al impugnante si la impugnación prosperara total o parcialmente. En caso contrario, 
el depósito quedara perdido para el proponente a favor de la Municipalidad. 
Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podrán concurrir a la Dirección general 
de Compras, a efectos de revisar los legajos y las impugnaciones efectuadas, durante los dos 
días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para realizar impugnaciones, al solo efecto de 
que tomen conocimiento de las mismas, retiren copias de los escritos y manifiesten, dentro de 
dicho plazo, lo que estimen pertinente. 
Queda establecido que no podrá acompañarse en tal oportunidad ninguna documentación que 
haya debido ser presentada en el sobre correspondiente. 
Cumplidos los trámites señalados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara 
concluido el periodo de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedaran reservadas para su 
evaluación a la Comisión respectiva. 
Se deja expresa constancia que la interposición de impugnaciones no producirá la suspensión 
de la continuación del procedimiento. 

3.7. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
El Oferente quedara obligado a mantener su Propuesta durante sesenta (60) días corridos 
contados a partir del día del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho termino, el plazo 
quedara automáticamente prorrogado hasta el momento de la Adjudicación, salvo que el 
Oferente retire su Oferta, comunicado la decisión por medio fehaciente y con diez (10) días de 
antelación. 
3.8. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS – INFORME DE PRE ADJUDICACION: 
La DOCUMENTACION contenida en las OFERTAS será analizada por una COMISION 
EVALUADORA DE OFERTAS. 
Podrá ser suplida por el dictamen de TECNICO, con la Intervención de las autoridades 
competentes de acuerdo a lo previsto por la Ley Orgánica de Municipalidades y el Anexo I del 
Decreto Provincial 2980/2000. 

4.- PRE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN PRE ADJUDICACIÓN: 
4.1 La pre adjudicación recaerá sobre la propuesta que sea más conveniente a los intereses 
Municipales, entre aquellas que se ajusten en un todo a las  Bases y Condiciones establecidas  
para la Licitación, partiendo de un informe de pre adjudicación,    y para la resolución se tendrá 
en cuenta: a) Cumplimiento de la DOCUMENTACIÓN de  licitación.
b) Precio cotizado.
c) Capacidad técnica, económica y  financiera.
d) Evaluación económico financiera de la EMPRESA.
e) Evaluación económica financiera de la  oferta.
f) Informe de pre adjudicación
g) Evaluación del desempeño de la firma en anteriores contratos que hubiere con la

Municipalidad.
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La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia competente en el proceso, 
emitirá el informe de pre adjudicación y podrá, para cumplimentarlo, requerir a los 
OFERENTES, a las reparticiones Técnicas intervinientes y a los Registros de Licitadores, los 
informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado que cualquier falseamiento 
que se detecte en la información suministrada, en la documentación provista por los 
OFERENTES será considerada causal de exclusión. 

4.2. ADJUDICACIÓN 
El Ejecutivo Municipal resolverá la adjudicación. Asimismo la notificará por medio fehaciente, a 
todos los oferentes que hayan participado de la apertura del sobre N°  2. Si a juicio del Ejecutivo 
Municipal, dos o más OFERTAS estuvieran en igualdad de condiciones, se podrá invitar a
presentar una mejora de los precios, con recaudos análogos a los de la licitación y si la misma 
situación se mantuviera, la adjudicación se resolverá teniendo en cuenta la  propuesta más 
ventajosa y conveniente atendiendo La capacidad técnico financiera disponible de los  
PROPONENTES. 
El Municipio conservará HASTA ESTE MOMENTO la facultad de rechazar todas las Propuestas 
sin que la presentación de las mismas de derecho al Oferente a formular reclamo alguno.-
El Adjudicatario deberá tener concluida la tramitación concerniente a su inscripción en el 
Registro de Licitadores de este Municipio de Lanús, al momento de dictarse el Decreto de 
Adjudicación respectivo. En caso contrario perderá el derecho a ser Adjudicatario, pudiendo el 
Municipio desechar la Oferta. 

4.3. DEPOSITO DE GARANTÍA DE CONTRATO -  PLAZO: 
El Adjudicatario para firmar el Contrato, afianzará el mismo, dentro de los cinco (5) días hábiles 
de notificada la Orden de Compra. Este depósito será del Cinco por ciento del monto del 
contrato (5 %) y se podrá integrar por algunas de las formas previstas. 
Su monto permanecerá inalterado hasta la Recepción Definitiva de la Obra, sin perjuicio de las 
posibilidades de actualización del mismo que se establecen en el presente. 

4.3.1. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE 
CONTRATO: 
Una vez notificado el Adjudicatario la aceptación de la Propuesta, éste deberá, dentro de los 
cinco (5) días corridos desde el siguiente de la notificación, constituir el depósito de garantía. 
Si el Oferente constituyera la Garantía en alguna de las formas previstas en los incisos b) o c) 
del Art. 1.5 de este Pliego de Condiciones Generales y las mismas fueran observadas por no 
cumplimentarlas correctamente, quedará obligado a reemplazarla en un plazo máximo de 
veinticuatro (24) horas por otra que cumpla adecuadamente los requisitos, o a constituirla en 
efectivo, mediante depósito en la Tesorería Municipal. Vencido dicho plazo, el Municipio podrá 
declarar anulada la Adjudicación sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran 
corresponder lo antedicho se hace extensivo a las garantías por trabajos adicionales.

4.4 ORDEN DE COMPRA: 
Una vez emitido el Decreto de Adjudicación la Dirección General de Compras emitirá la Orden 
de Compra. 

5.- CONTRATO 
5.1. CONTRATACIÓN y PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE 
OFERTA
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El ADJUDICATARIO, deberá concurrir al domicilio de la Municipalidad de Lanús, sito en Hipólito 
Yrigoyen 3863 Lanús Oeste, a firmar el CONTRATO respectivo. 
El incumplimiento de dicha obligación  habilitará al Departamento Ejecutivo Municipal, a dejar 
sin efecto la adjudicación, con pérdida del depósito de GARANTIA, salvo caso de fuerza 
mayor debidamente comprobada, pudiendo el D.E. adoptar, a su solo juicio, algunas de las 
soluciones siguientes: 
a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en caso de 
renuncia o defección del ADJUDICATARIO disponer la adjudicación, descendiendo en la 
escala, hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.
b) Declarar fracasada la Licitación devolviendo el depósito de GARANTIA a los 
PROPONENTES.
Si el CONTRATO no se firmara por decisión del Ejecutivo Municipal, el ADJUDICATARIO solo 
tendrá derecho a reclamar la devolución de las GARANTIAS constituidas, no teniendo en ningún 
caso derecho a indemnización alguna ni por ningún concepto.
PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA:
Las Garantías de Oferta serán devueltas, a pedido, a los que no resulten Adjudicatarios dentro 
del plazo de treinta (30) días de producida la Adjudicación.

5.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS:
Las Obras que se licitan, contratan y ejecutan, quedan sometidas a la documentación que a 
continuación se indican:

• Memoria descriptiva.
• Pliego de Bases y Condiciones • Propuesta
• Contrato suscripto entre las partes. • Orden de Compra
• Ley Orgánica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
• Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administración para las

Municipalidades de la Provincia de Bs. As.
• La Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Decreto Reglamentario Nº 5488 y sus modificatorias, 

en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación.
• El Decreto Provincial Nº 2980/00.
• Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanús así como las normas 

reglamentarias de las mismas.

OTROS DOCUMENTOS INCORPORADOS:
Se consideran incorporados al Contrato y harán fe en caso de discrepancia entre partes, los 
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecución de la Obra, se entreguen al 
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Municipio, las Ordenes 
de Servicio dadas por escrito por la Inspección y el Acta de Inicio. Todos estos documentos se 
extenderán y firmarán en triplicado entregándose uno de ellos para ser agregado a la 
documentación contractual a mantener en obra.

5.3. MODIFICACIONES O ALTERACIONES
El COMITENTE podrá mandar a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras 
contratadas mediante órdenes que transmitirá la INSPECCIÓN de obra al CONTRATISTA, 
cuando se  encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del 
CONTRATO, el CONTRATISTA dentro de los diez (10) días de notificación, de la alteración o 
modificación, deberá ampliar el monto de la GARANTÍA del CONTRATO.
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5.4. TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por sí o por terceros en la obra, con la 
contratación de trabajos ajenos al CONTRATO, sin que por ello el CONTRATISTA tenga el 
derecho a reclamación alguna.

AMPLIACIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE 
Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario ampliar parte de las obras contratadas 
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO, 
serán obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnización 
alguna. 

      REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE 
Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario reducir parte de las obras contratadas 
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO, 
serán obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnización 
alguna. 

5.6. DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO 
En caso de aparecer discrepancia o contradicciones entre los diferentes documentos que 
integran el CONTRATO, se procederá de la siguiente manera: 

1) Si es evidente el error material será corregido por el COMITENTE, quien lo hará de Oficio o a 
pedido del CONTRATISTA.

2) Si son por deficiencias en el proyecto, el CONTRATISTA lo comunicará al COMITENTE y este
se deberá expedir dentro de los quince (15) días.

3) Los documentos privarán en el siguiente orden:
a) Pliego de Condiciones y Especificaciones  particulares.
b) Memoria descriptiva.
c) Planos de detalle.
d) Planos de conjunto.
e) Pliegos Generales de Condiciones y  Especificaciones.
f) Contrato.
g) Propuesta aceptada y Resolución de  adjudicación.
h) Notas aclaratorias si las hubiere
i) Leyes Nacionales y/o Provinciales que rigen en la materia en forma complementaria o 

suplementaria.
4) Si la aplicación de las normas precedentes no permitieran resolver la cuestión, el Departamento 

Ejecutivo Municipal resolverá la interpretación que corresponda, acudiendo de ser necesario, a 
los principios generales del derecho administrativo y a los principios generales del derecho, en 
ese orden.

5) Si hubiera discrepancia en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,
6) Si existiera discrepancia entre números y letras, prevalecerá el valor expresado en letras.
7) Por el sistema de ajuste alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con el monto total 

expuesto en el formulario de cotización, prevalecerá este último y se prorrateará la diferencia 
entre todos los rubros.
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8) Igual criterio se seguirá si existieran diferencias entre el valor de la oferta económica y el monto 
total expuesto en el formulario de cotización, prevaleciendo el valor indicado en la oferta 
económica.

5.7. CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA:
Todas las notificaciones serán dispuestas en los domicilios denunciados y constituidos según 
los pliegos de bases y condiciones y el correspondiente contrato, donde serán eficaces la 
totalidad de las notificaciones que se efectúen.
En caso de modificarse el domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia del 
CONTRATO y hasta la recepción definitiva de la Obra, aquel queda obligado a comunicar, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente al Departamento Ejecutivo 
Municipal su nuevo domicilio, el que deberá estar siempre en la Ciudad de Lanús , Provincia de 
Buenos  Aires.

5.8. CESIÓN DEL CONTRATO:
El CONTRATO no podrá ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad 
debidamente formalizada por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que podrá 
denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y  sin que tal negativa otorgue 
ningún tipo de derecho a la  CONTRATISTA.
En el caso de acordarse la transferencia o cesión, ésta deberá contener el cumplimiento de los 
extremos requeridos por la Ley N° 6021 y concordante de su Decreto Reglamentario. 

5.9. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: 
En los casos en los que corresponda aplicar las redeterminaciones, el procedimiento se fijará 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

5.10. REVOCACIÓN DEL CONTRATO: 
El Municipio para revocar los contratos cuando se comprobare administrativamente la existencia 
de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtención de ventajas por parte de la 
contratante; y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectaran 
originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado 
mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera 
lugar a la acción penal o que fuere objeto de condena penal”. 

6.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
6.1. ACTA DE INICIACIÓN DE LA OBRA: 
Dentro de los cinco (5) días corridos de aprobado el Plan de Trabajos, se labrará el Acta de 
Iniciación de obra. En los casos que así se requiera en el Pliego de Especificaciones Legales 
Particulares, deberá estar presente el Representante Técnico del Contratista en dicho acto. La 
incomparencia de éste en el Acto será penada con la multa prevista en el pliego de bases y 
condiciones particulares. 

6.2. PERMANENCIA DE DOCUMENTOS: 
Teniendo el contratista la obligación de ajustarse en un todo a los documentos del contrato, LA 
INSPECCIÓN le entregará oportunamente una copia legalizada de la documentación del 
Contrato, la que permanecerá en el lugar de la obra y estará a disposición de la inspección. 

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO: 
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Simultáneamente con la firma del Acta de Iniciación de la Obra, el Inspector y el Representante 
Técnico de la CONTRATISTA abrirán los libros de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, a 
través de los cuales se cursarán las comunicaciones entre las partes referidas al desarrollo de
los trabajos. 
Las Órdenes de Servicio que la Inspección Técnica imparta durante la ejecución de los trabajos, 
serán cronológicamente consignadas en el libro por triplicado a proveer por el Contratista, 
foliado, sellado y rubricado por la Inspección Técnica que ésta guardará en su oficina. 
Se considera que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 
Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo 
el caso que de ella se hiciere manifestación explícita de lo contrario. Las comunicaciones que 
requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o definir detalles de Ejecución y 
demás actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos y que por su índole deban 
quedar consignadas por escrito, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado por 
triplicado destinado a ese solo efecto y   se procederá de acuerdo a lo indicado. 
Cuando el Contratista considere que en una orden se exceden los términos del Contrato, deberá
notificar de ello, sin perjuicio de presentar a la Inspección Técnica en el término de diez (10) 
días corridos, un reclamo claro y terminante, fundando detallada- mente las razones que lo 
asisten para observar la orden recibida. Estas comunicaciones deberá cursarlas por Nota de 
Pedido. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedará obligado a 
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 
concepto. 
Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la 
misma, será penado con la multa que establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Cuando la demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio exceda el plazo de diez (10) días 
corridos, el Municipio podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista. La Secretaría 
interviniente, previo informe del Inspector de Obra, considerará las solicitudes de ampliación de 
plazo contractual, con la mecánica de procedimiento que establezca el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 

7.- DESARROLLO DE LA OBRA 
7.1. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MORA: 
Las Obras se ejecutarán en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Particulares. Existirá mora automática cuando a la expiración del plazo y prórrogas 
acordadas, la Obra no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de 
Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos 
no estuvieran terminados en el plazo fijado se entrará en mora automáticamente. 

7.2. CALIDAD DE EQUIPO: 
El Contratista usará equipo y maquinaria de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el 
Municipio podrá exigir cambio o refuerzo de equipo y maquinaria cuando el previsto, ya sea por 
su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo establecido. 

7.3. GASTOS DE TRANSPORTE 
Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los gastos 
inherentes al transporte, alojamiento, viáticos, comida, estadías, etc. de su personal, además 
del flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, útiles, maquinarias, 
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herramientas y enseres, que se requieran para realizar los trabajos objeto de la licitación 
adjudicada. 

8. EJECUCIÓN DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS
8.1. EJECUCIÓN DE LA OBRA
Las ejecuciones de las obras deberán ajustarse estrictamente a lo estipulado en el presente 
Pliego y demás DOCUMENTOS ANEXOS. El CONTRATISTA no podrá por sí, bajo ningún 
pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al
CONTRATO.

8.2. MATERIALES 
Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y prueba de todos los 
materiales, se regirá por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que componen el Pliego 
y Documentación Anexa. El CONTRATISTA está obligado a emplear en la obra los materiales 
especificados en los documentos integrantes del CONTRATO y se le podrá requerir muestras 
de su procedencia, pruebas y ensayos a su exclusivo cargo. 

8.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS: 
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre 
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El 
Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa 
aprobación del Municipio. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el 
Municipio podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten, para lo cual el Contratista 
deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de inspección si la distancia así lo 
requiere. 

8.4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN
El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio 
del COMITENTE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a los  fines de la obra, 
en la forma establecida en los planos, especificaciones y demás documentos del 
CONTRATO y de acuerdo en todos los casos a las exigencias de los Organismos 
especializados. 
Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos especializados 
las mínimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA se ha obligado   a ejecutar dentro 
del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del 
cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del CONTRATO carecieran 
de detalles sobre las mismas, o cuando con- signándose estas, su previsión no alcance a 
cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles, 
contenidos en las especificaciones y planos, superaran las mínimas reglamentarias de los 
Organismos especializados, el CONTRATISTA deberá inexorablemente respetar y ejecutar lo 
establecido en la DOCUMENTACIÓN que integra el CONTRATO, quedando expresamente  
aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decisión  hasta 
el límite de la reglamentación vigente aun cuando contare con la  aprobación del ente 
respectivo. Si lo hiciera queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo, 
conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. En el caso que el 
CONTRATISTA solicite y obtenga de la COMITENTE aprobación a una modificación de este 
carácter, queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la variante 
reglamentaria. Esta modificación la propondrá anticipadamente a la ejecución del trabajo. 
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8.5. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES 
El hecho que la INSPECCIÓN dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos  de calidad 
inferior, o mal ejecutados, no implicará aceptación de los mismos resultando de aplicación lo 
establecido en el artículo anterior. 

8.6. ENSAYOS 
El COMITENTE podrá exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales 
y partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos por los Pliegos y 
Reglamentos pertinentes.
El personal y los elementos necesarios para este objeto, serán facilitados y costeados por el 
CONTRATISTA. Este además pagará cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios 
que el COMITENTE determine.

8.7 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la INSPECCIÓN podrá ordenar 
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del 
fundamento de sus sospechas, y en el supuesto que los defectos fueran comprobados, todos 
los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran corresponderles. En caso contrario, las abonará el COMITENTE. Si los 
vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía el CONTRATISTA deberá reparar 
o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije en la orden de servicio, a contar desde 
la fecha de su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser 
ejecutados por el COMITENTE o por Terceros, deduciéndose su importe de los créditos a 
liquidar a favor del CONTRATISTA o, en su caso, del fondo de reparo o de la garantía de 
contrato. 

La Recepción Final de los trabajos no trabará el derecho del COMITENTE de exigir el 
resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas 
partes de las obras en las cuales se descubriera ulteriormente fraude o el empleo de materiales 
inapropiados; tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determine el 
Código Civil y Comercial. 

8.7. TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO 
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor calidad y/o de mayor valor que lo estipulado 
ya sea por naturaleza o procedencia, no darán derecho al CONTRATISTA a reclamación alguna 
por mejoras de precio. Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicios 
comunicados al CONTRATISTA o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas 
contractuales, podrán ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que los indicados y en 
este caso el CONTRATISTA demolerá y reconstruirá los trabajos de referencia, de acuerdo a 
lo indicado   en la documentación contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su cargo 
los gastos y responsabilidades generados por esta causa. 
El CONTRATISTA retirará a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden lo 
señale, los materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare. Si no lo hiciere, 
podrán ser demolido o retirados los materiales y elementos referidos por el COMITENTE, sin 
necesidad de interpelación alguna, a costa del CONTRATISTA. 

8.8. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 
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El CONTRATISTA deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados 
por él y de los que el COMITENTE, responsable de la coordinación de los mismos, decida 
realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las 
indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCIÓN de obra, respecto al orden y 
coordinación de ejecución de los trabajos. 
Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás 
CONTRATISTAS o a la que realice directamente el COMITENTE ajustándose a las indicaciones 
que se les impartieran y a los Planos y Especificaciones. Cuando el CONTRATISTA sufriera 
demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias, o retrasos de 
otros CONTRATISTAS, deberá dar cuenta del hecho a la INSPECCIÓN, en el término de 48 
horas. 

8.9. LIMPIEZA DE OBRA: 
El Contratista deberá entregar la Obra, libre de escombros y materiales, excedentes de la 
construcción y perfectamente limpia con la correspondiente aprobación de la Inspección. Será 
penada con la multa prevista en el Pliego respectivo el que no cumpliere. 

8.10. CERCOS VALLAS Y DEFENSAS DE PROTECCIÓN: 
El CONTRATISTA instalará a su costo y cargo, ya que se entienden incluidos en el precio  
cotizado, los elementos de protección que impidan que terceros accedan a las obras en forma 
inadvertida, o elementos de ésta afecten a terceros, a propiedades linderas o espacios públicos 
ajenos a la obra. A tal fin dispondrá la colocación de cercos, vallas, pantallas de protección de 
conformidad con las normas municipales y/o de acuerdo a la necesidad de la obra de que se 
trata. 

9.- RESPONSABILIDADES 
9.1. ACTOS DE INDISCIPLINA 
Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al personal del COMITENTE, o cualquier otro  acto 
de indisciplina por  parte del personal del CONTRATISTA,  obligará   a este a retirar de la obra 
a quien o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas si 
correspondieran. 

9.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TÉCNICO: 
El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretación de los 
planos y especificaciones para la realización de la Obra.
El Representante Técnico del Contratista firmará solo o con aquél, todas las presentaciones de 
carácter técnico ante el Municipio y concurrirá a éste o a la Obra cuando así se lo solicite. 
La negativa a notificarse de cualquier orden motivará la aplicación de multas. 
En cada orden se consignará el término dentro del cual debe cumplirse la misma. El 
incumplimiento de las Órdenes de Servicio le hará pasible al Contratista de la multa establecida. 
El Contratista bajo ningún concepto aceptará órdenes verbales. 
La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por el Municipio no podrá 
ser alterado salvo en caso en que se produzcan modificaciones en la Obra. La Inspección 
verificará el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por el Municipio.-
Cuando la Inspección compruebe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimará su 
cumplimiento mediante la correspondiente orden de servicio. El Contratista en este caso estará
obligado a presentar nuevo monto probable de certificación mensual y acumulada, en el término 
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que fije la Orden de Servicio, so pena de la paralización de los trabajos, interrupción del plazo 
contractual y aplicando a su vez la multa establecida en el presente pliego. 

9.3. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS: 
El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras, debiendo respetar 
la ubicación, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos. 
Existencia de materiales antes del acto licitatorio: Cuando el Contratista no formulara ninguna 
observación por escrito antes de las 72 horas del Acto Licitatorio, respecto a la imposibilidad de 
obtener materiales exigidos por la documentación, ya sea por la no existencia o fabricación de 
los mismos, en plaza, no tendrá derecho a que, en la ejecución de la obra, alegue dicha 
circunstancia para provocar el cambio de materiales. Falta de materiales durante la ejecución: 
En las circunstancias que durante la ejecución de la Obra se comprobare la no existencia o 
fabricación en plaza del o los materiales exigidos por la documentación, la Inspección 
determinará el material que reemplazará al previsto, el que nunca será de inferior calidad y que 
no dará por este motivo derecho a reajuste alguno o modificación del plazo contractual. 
Precaria entrega: En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista deberá 
prever dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento de su empleo, no dé lugar la 
misma a un entorpecimiento de la marcha de los trabajos. Esta falta de previsión por parte del 
Contratista dará lugar a que se aplique una multa igual a la prevista por día de retardo en la 
terminación del ítem, cuya duración esta prevista en el Plan de Trabajo aprobado. 
Conservación: El Contratista efectuará todos los arreglos por desperfectos que pueden 
producirse durante la ejecución de la Obra y será responsable de su conservación hasta la 
Recepción Definitiva  de la misma. 

Arreglos: La Inspección pondrá en conocimiento del Contratista los defectos o deterioros 
producidos en la Obra y éste procederá a su reparación o arreglo en el plazo de diez (10) días. 
Vencido este plazo, la Inspección encargará los trabajos a otras personas por cuenta del 
Contratista, descontando el importe de los mismos del fondo de garantía. 

9.4. VIGILANCIA: 
El Contratista dentro de la suma total fijada en el Contrato, está obligado preservar la guarda 
de la Obra. A tal fin y hasta la recepción provisional de la misma deberá contar con el personal 
necesario, para su cuidado de día y de noche. 

9.5- APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: 
El Contratista presentará mensualmente a la Inspección los comprobantes que certifiquen el 
haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes y contribuciones exigidos por las leyes 
respectivas y/o con relación a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) para 
todo el personal ocupado en obra, como así también el cumplimiento de toda la normativa 
vigente relacionada en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De 
comprobarse el no cumplimiento de lo establecido precedentemente, el Municipio procederá a 
paralizar las liquidaciones correspondientes. 

9.6 JORNALES MÍNIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA: 
El Contratista deberá pagar puntualmente al personal empleado en la obra de acuerdo con los 
jornales establecidos por los convenios debidamente homologados y actualizados, en el caso 
de que éstos sufrieren modificaciones. 
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El Contratista se hace cargo de todas las cuestiones laborales que se suscitaren con motivo de 
la Obra, respondiendo en forma exclusiva ante cualquier reclamo de sus dependientes en lo 
que hace a las contingencias previstas en las leyes laborales y de seguridad social, eximiendo 
expresamente en ese asunto de toda responsabilidad al Municipio de Lanús. 

9.7- PERSONAL OBRERO: 
El Contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y convenios laborales en 
vigencia. Empleará el número necesario y suficiente de empleados idóneos a juicio de la 
Inspección, de acuerdo con el Plan de Trabajos. 
Asimismo deberá proveer a todo su personal de los elementos de seguridad que se requieran 
de acuerdo a la actividad que cada uno realiza en la obra y exigirá su uso. El incumplimiento de 
esta obligación será causal de sanciones. 
Altas y bajas: El CONTRATISTA se encuentra obligado a comunicar al COMITENTE las altas y 
bajas que se produzcan en el personal afectado a la obra en forma inmediata dejando 
establecido que en el caso de altas deberá acreditar el correspondiente cumplimiento de la 
normativa aplicable.. 

9.8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 
Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o 
intereses si cometiere cualquier infracción a las disposiciones legales y/o previsionales en 
vigencia de cualquier jurisdicción, sea esta, nacional, provincial o municipal. 

9.9. CONTROL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD 
El control de la obra por parte del COMITENTE, no disminuirá de ningún modo y en ningún caso 
la responsabilidad del CONTRATISTA que deberá controlar el proyecto y los cálculos antes de 
la construcción y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisión, accidentes, daños y 
contratiempos, siniestros, utilización de materiales y enseres, marcas, nombres, etc. así como 
la variación de los planos y especificaciones de los trabajos. 

9.10. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS 

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros 
que pudieran iniciarse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas 
por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos utilizados 
en las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u 
obreros afectados a la ejecución de las obras a su cargo.
9.11. CONTRATACIÓN DE SEGUROS: 
Previo a la iniciación de los trabajos previstos en la Obra, el Contratista deberá acreditar la 
contratación de Seguros por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad Civil, 
Contra Terceros y todos los que requiera la legislación vigente, en compañías reconocidas por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 
según corresponda, por sumas suficientes para cubrir tanto al personal de la Obra como a 
terceros y sus bienes, durante toda la ejecución  de los trabajos. Será obligación del Contratista 
informar altas/ bajas y/o cualquier modificación a las nóminas presentadas al inicio de los 
trabajos en el día de ocurrencia del cambio. 
Asimismo, el Contratista deberá declarar indemne al Municipio de Lanús con respecto a 
cualquier contingencia que pudiera suceder. 
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Cada integrante de la Supervisión de la Obra (Representante Técnico y/o Representante de 
Obra designado) deberá ser asegurado en póliza individual intransferible. 
Deberán cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como en “in itine- re”, no 
debiendo limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del 
asegurado y la Obra. Los seguros contratados no deberán contener limitaciones, excepciones 
o condiciones que, en atención a las características de la Obra, su localización y los trabajos a 
ejecutar, desvirtúen o hagan ilusoria la cobertura comprometida (como ejemplo incluyendo pero 
no limitándose a la exclusión de siniestros en zonas inundables y la limitación de edad). El plazo 
de cobertura deberá corresponderse con el plazo de Obra hasta la Recepción Definitiva de la 
misma. La póliza original respectiva deberá ser entregada a la Supervisión, previa verificación 
de su adecuación a los antedichos términos, por parte del Municipio de Lanús. La Póliza de 
Seguro deberá contener una cláusula especial en la que se indique que no podrá ser anulada 
ni modificada, sin previo consentimiento del Municipio.-
En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se suspenderá la ejecución de la 
Obra, sin interrupción del plazo contractual y serán de aplicación las sanciones legales que 
correspondan, sin perjuicio de las acciones que amerite el incumplimiento. 
El Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente, 
incluyendo pero no limitándose a la de Seguridad e Higiene que resulte de aplicación. Su 
inobservancia será causa de rescisión del Contrato.-
La Dirección de Obra se reserva el derecho de solicitar la documentación probatoria, en 
cualquier momento del desarrollo de los trabajos sin previo aviso. 

9.12. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 
El CONTRATISTA tomará a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar daños a 
partir de las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a   las que dependan del 
COMITENTE e INSPECCIÓN destacadas en la obra, a   terceros y a las propiedades o cosas 
de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que 
se produjeran, correrá por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA. Esta responsabilidad 
subsistirá hasta la Recepción Definitiva  de  la obra. 
El COMITENTE podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el 
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a 
formulársele por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan
satisfecho las indemnizaciones a que hubieren dado lugar en derecho. 

10.- CONTRALOR DE OBRA 

10.1. SUPERVISIÓN GENERAL 

Las tareas de supervisión general de las obras estarán a cargo del personal profesional del 
COMITENTE, a cuyo efecto entregará una nómina del personal autorizado al CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA, por su parte, deberá facilitar ampliamente el cometido de las mismas. 

10.2 INSPECCIONES DE LA OBRA 
La Inspección de Obra estará a cargo de los funcionarios que designe el Municipio quien 
comunicará por nota al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la Obra en 
cualquier momento sin previo aviso y cuales están autorizadas para dar órdenes escritas con 
carácter de Inspección. 
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10.3 REPRESENTANTE TECNICO 
El CONTRATISTA contará hasta la recepción definitiva de la obra, con un Representante 
Técnico, aceptado por el COMITIENTE, que será tendrá a su cargo la conducción de los 
trabajos y las responsabilidades técnicas consiguientes de acuerdo con la naturaleza e 
importancia de los mismos. 

10.4 PERSONAL DE CONTROL TÉCNICO DEL CONTRATISTA 
A los efectos de establecer un mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e 
importancia de las mismas, el CONTRATISTA deberá disponer de un número adecuado, a juicio 
del COMITENTE, de profesionales y/o técnicos designados al efecto. 

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS 
El CONTRATISTA se abstendrá de amurar, rellenar  y/o tapar  los trabajos antes  de que estos 
hayan sido revisados por la INSPECCION y avisará con 48 horas de anticipación de su 
ejecución, para que el control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de  
materiales. 
En caso de no hacerlo, la INSPECCION hará demoler, descubrir o destapar lo que fuere 
necesario, para inspeccionar o medir debidamente los trabajos y los gastos  que esto origine, 
serán por cuenta del CONTRATISTA  exclusivamente. 

10.6 ERRORES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA; OBSERVA- CIONES 
DEL CONTRATISTA: 
Si el Contratista creyere advertir errores en la documentación técnica tiene la obligación de 
señalarlas a la Inspección para que sean corregidos, si corresponde. Si el Contratista no lo 
señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar, para 
corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. 
Análogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaración que pedir, 
deberá hacerlo en el libro Notas de Pedido. 
11.- NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 11.1 
NORMAS DE MEDICIÓN 
La medición se hará por porcentaje de obra ejecutado, de acuerdo a los rubros, y se obtendrá 
por medio de una planilla de medición. 

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS 
Los trabajos efectuados de acuerdo al CONTRATO serán medidos o estimados en su avance, 
cada mes con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TÉCNICO, y 
la INSPECCIÓN se consignarán de inmediato sus resultados dentro de los cinco primeros días 
hábiles del mes siguiente al de ejecución, a los fines de la correspondiente certificación. 
Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras 
se ajustarán a lo establecido a  continuación: 
• Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se practicará la 

medición y se extenderá la planilla de medición de obras.
• Con ella el COMITENTE preparará el Certificado y le entregará al CONTRATISTA una copia 

simple.
• En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extenderá de to- das maneras 

la planilla de Medición con los resultados obtenidos por la INSPECCIÓN, difiriendo para la 
liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
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• Los Certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a 
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final.

11.3. PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS 
La Certificación y toda forma de pago se regirán por lo que establezca, para tal fin, el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
Podrán preverse anticipos financieros, como un porcentaje sobre el monto contractual, lo que, 
en su caso, será establecido en los pliegos de condiciones particulares. La devolución del 
mismo, se  efectuará descontando de  cada certificado  de obra el porcentaje de anticipo, hasta 
completar el 100% de la certificación. Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de 
contrato, se emitirá un Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al porcentaje de 
anticipo acordado, que deberá ser garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS 
previstas del presente Pliego. En caso de que por cualquier causa el  COMITENTE  hubiera 
extendido Certificados por importes superiores a los que realmente correspondían, tendrá 
derecho a exigir del CONTRATISTA, además de la restitución de los importes pagados de más,   
los intereses correspondientes a  la suma abonada en exceso, desde la  fecha del o los pagos 
indebidamente efectuados hasta el de su efectiva restitución.  Los intereses se liquidarán a la 
tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para los descuentos sobre Certificados 
y deducirán conjuntamente con el   capital de los primeros créditos que deba percibir el 
CONTRATISTA. Cuando la Certificación que reste de la obra no permita detraer las sumas 
liquidadas en exceso por capital e intereses, el COMITENTE intimará al CONTRATISTA para 
que proceda a    su cancelación dentro de los diez (10) días de notificado. Transcurrido dicho 
plazo y  no cancelado, se afectarán las GARANTIAS. 
FORMA DE PAGO: La forma de pago, percepción de costo de la obra y el régimen bajo el cual 
se licita la misma, se determina en las Especificaciones Legales Particulares. 

11.4. FONDO DE REPARO 
En cada Certificado de obra se deducirá el 5% en concepto de FONDO DE REPARO por la 
ejecución en tiempo y forma de los trabajos. 
Dicho importe podrá ser sustituido por una GARANTIA constituida en cualquiera de las formas 
establecidas en este pliego o bien podrá ser conformada por fianza o aval bancario o por valores 
equivalentes en títulos provinciales o nacionales. Conf. Art.126 DEC. 2980/2000. 
Las sumas deducidas en concepto de FONDO DE REPARO o la GARANTIA con  que se lo 
sustituya quedará en poder del COMITENTE hasta la Recepción definitiva de la obra, con la 
finalidad de constituirse en garantía de la correcta y oportuna ejecución de los trabajos, y para 
hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias   y que el CONTRATISTA no ejecutare  
cuando le fueren ordenadas, como así también para afrontar el pago de las multas que se 
hubieren impuesto en el presente pliego y que no hubiere satisfecho luego de la fehaciente 
intimación, u otros cargos que correspondan de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego o 
en el de Condiciones Particulares. 

11.5. ADICIONALES, ECONOMIAS y DEMASIAS 
a) El precio de los adicionales y economías que se originen en alteraciones o 

modificaciones de proyecto será establecido de acuerdo al análisis de precios a la fecha 
de la licitación que practique el COMITENTE, basándose en las planillas presentadas 
por el CONTRATISTA y de común acuerdo entre las partes. De no llegarse a un 
acuerdo sobre los precios, los trabajos deberán ser ejecutados obligatoriamente por el 
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CONTRATISTA, a quien se le reconocerá el costo real de los mismos, más los 
porcentajes de los gastos
Generales y beneficios que correspondan.

b) El CONTRATISTA no podrá reclamar excedente de pago por trabajos adicionales 
ejecutados sin previa autorización escrita, impartida por el COMITENTE.

c) Conjuntamente con el estudio de cada modificación de obra deberán establecerse las 
variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran necesarias y eventualmente del 
plazo de ejecución contractual, todo lo cual una vez aprobado, quedará incorporado 
automáticamente al CONTRATO original, rigiendo las restantes estipulaciones 
establecidas, inclusive las variaciones de costos.

d) El CONTRATISTA no podrá reclamar adicionales por utilizar materiales o 
procedimientos no previstos en la documentación contractual, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Pliego.

12.- RECEPCION 
12.1. RECEPCIÓN PROVISORIA: 
El Contratista solicitará por escrito la Recepción Provisoria de la Obra. Hecha la medición final 
de la misma se procederá a recibirla provisionalmente, labrándose un acta en presencia de los 
técnicos que designe el Municipio, del Contratista y del Representante Técnico del mismo. 
12.2. PLAZO DE GARANTÍA 
Durante el plazo de GARANTÍA DEL FONDO DE REPARO que se establecerá en el pliego de 
Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha que consigne el Acta de Recepción 
Provisoria, el CONTRATISTA será responsable de la conservación, guarda y vigilancia de la 
obra y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala 
calidad de los materiales o ejecución deficiente de los trabajos. La responsabilidad del 
CONTRATISTA, incluye la conservación y guarda, hasta la recepción definitiva de la obra, de 
aquellas partes para la que se hayan efectuado, en su caso, recepciones parciales 
provisionales. Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido 
de las construcciones. 

12.3- RECEPCIÓN DEFINITIVA: 
Transcurrido el período de Garantía la Contratista solicitará por escrito la Recepción Definitiva. 
A tal efecto se labrará el Acta respectiva por los técnicos que designe el Municipio y en 
presencia del Contratista y su Representante Técnico. 

12.4. RECEPCIONES PARCIALES 
La Recepción Provisoria, será una sola, a la terminación total de los trabajos, aun cuando para 
su ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares 
prevea recepciones parciales o que el COMITENTE las autorice cuando lo considere 
conveniente. 
En caso de Recepciones Parciales provisionales, cumplido el plazo de garantía se practicarán, 
también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas. 

12.5. DEVOLUCIÓN del FONDO DE REPARO 
El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le será devuelto al 
CONTRATISTA a la firma de la recepción definitiva de las obras por el COMITENTE y una vez 
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satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 
cuenta. 

12.6. RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION 
Queda expresamente establecido, que la Recepción Provisional o Definitiva de las obras no 
exime al CONTRATISTA del pago  de multas que  pudieran corresponden, por incumplimiento 
del plazo de ejecución de los trabajos, ni del resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean 
imputables. Con posterioridad a la recepción definitiva, el CONTRATISTA se responsabiliza de 
las obras de acuerdo a las prescripciones del Código Civil y comercial y demás leyes vigentes.-

13. RESCISION DE CONTRATO 
13.1 RESCISION.
En caso de muerte del CONTRATISTA, el CONTRATO quedará rescindido, a menos que los 
herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel.
El COMITENTE, fijará los plazos de presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o 
desecharlo sin que, en este caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnización alguna.
En caso de aceptación se exigirá a los sucesores que unifiquen su personería ante el
COMITENTE.
En caso de quiebra, liquidación sin quiebra o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA, 
se producirá de pleno derecho la rescisión del CONTRATO. 
En el último supuesto, quedará supeditada la decisión de continuar o no a lo que decida el 
COMITENTE 
El Municipio tendrá derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos: 

a) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las obligaciones 
y condiciones estipuladas en la contratación.
b) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en los Pliegos, para 
la Iniciación de las Obras.
c) Cuando el Contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra en caso 
de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio 
de la repartición no puedan terminarse en los plazos estipulados. 
d) Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo.
e) Por deficiencias reiteradas en el normal desarrollo de los trabajos, debiendo haber sido 

comprobadas fehacientemente
f) De haber transferido o cedido el contrato en forma total o parcial.
g) Por falencia, concurso u otra causa que determine incapacidad del Contratista a decisión del 

COMITENTE.
h) Cuando el monto de las penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el quince por 

ciento (15%) del total facturado en ese período, todo ello sin perjuicio de la aplicación de las 
multas en que hubiere incurrido el adjudicatario.

i) Cuando la suma de la totalidad de las penalidades aplicadas supere el quince por ciento 
(15%) del monto del contrato.

j) Por disolución o liquidación de la Empresa Contratista.
k)Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes de Servicio.
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13.2 CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR EL COMITENTE 
Dispuesta la rescisión del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendrá las consecuencias a 
continuación señalan: 
El CONTRATISTA responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo 
CONTRATO que se celebre para la continuación de las obras o por  la ejecución directa de las 
mismas, con los siguientes alcances: 
1°) En los supuestos QUE EL CONTRATISTA SEA CULPABLE DE FRAUDE, GRAVE 
NEGLIGENCIA O CONTRAVENCION A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES o que SE 
EXCEDA DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LA OBRA independientemente del pago de los 
daños y perjuicios pertinentes, perderá el fondo de GARANTIA. 2°) En los demás casos de 
rescisión por culpa del CONTRATISTA, éste perderá el fondo de GARANTIA y responderá por 
los daños y perjuicios que excedieran  del monto de dicho fondo. 
El COMITENTE tendrá derecho al uso, si así lo estima conveniente, de la o las patentes que 
pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o 
previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida. 
El COMITENTE tomará, si lo cree conveniente, los equipos y materiales para la continuación 
de la obra. 
Los créditos que resulten por los materiales que el COMITENTE reciba, en el  caso del inciso 
anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras in- conclusas quedaran 
retenidas, a la resulta de la liquidación final de los  trabajos. 
En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la 
continuación de las obras con respecto a los precios del CONTRATO rescindido. 
13.3. RESOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA 
El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la resolución del CONTRATO, en los siguientes 
casos: 

a) Cuando el COMITENTE suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras, 
salvo razones de fuerza mayor, por hechos imprevistos o que previstos no pudieran 
evitarse. b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes del CONTRATO.
c) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado por causas imputables al COMITENTE a 
suspender las obras por más de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en más de un 
50 % durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en termino 
por parte   del COMITENTE de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere 
compro- metido

13.4. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA 
Producida la resolución del CONTRATO, en virtud de las causales previstas en el artículo 
anterior, ella tendrá las siguientes consecuencias: 

a) Liquidación a favor del CONTRATISTA, previa valuación practicada de común acuerdo 
con él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los 
equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para las obras, 
que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee retener.

b) Liquidación a favor del CONTRATISTA, del importe de los materiales y partes 
componentes acopiadas y las contratadas, en elaboración o en stock que sean 
recibidos y necesarios para la ejecución de la obra, a los precios de contrato.
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c) Transferencia al COMITENTE, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contra- tos 
celebrados por él, para la ejecución de las  obras.

d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato la 
Recepción Provisional de los mismos,  debiendo realizarse su Recepción Definitiva  una 
vez vencido el plazo de GARANTIA.

e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados.
f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos que los 

enumerados en este artículo. 

13.5 INVENTARIO 
Hecha la comunicación de rescisión o resolución del contrato, el COMITENTE tomará posesión 
de las obras en el estado en que se encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas 
y de los materiales, herramientas, equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la 
obra, a cuyo fin citará en forma fehaciente al CONTRATISTA con antelación de tres (3) días 
hábiles para que concurra.. Si el CONTRATISTA no concurriera a la citación, que se le 
efectuare, se le tendrá por aceptante del inventario que el COMITENTE practicara, sin derecho 
a reclamación alguna, labrándose el acta ante Escribano público. 

13.6. RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION 
El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retención, tanto como sobre los 
materiales y construcciones. 

13.7. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS 
El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados y terminados por 
el CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinará las cantidades y clases de trabajos 
inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables 
para la obra. Los materiales, enseres, partes componentes o implementados no aceptados por 
el COMITENTE, serán retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa,  dentro  del  
término  de  diez (10) días  a contar desde  la  notificación fehaciente que reciba del 
COMITENTE. Los trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también  
dentro  de  los diez (10) días de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término el 
CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, enseres, partes componentes o implementos, 
o no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE, podrá proceder, sin necesidad de 
interpelación alguna, al retiro o demolición, imputándose los gastos que ello demande al 
CONTRATISTA.
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los 
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a 
precios de avalúo, constituirá un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los 
pagos efectuados a cuenta.
Este crédito cuando la Rescisión hubiere sido causada por el CONTRATISTA, quedará 
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por 
excedente de costo de estos, y de los perjuicios que se originen por las rescisiones del 
CONTRATO o la mala ejecución de los trabajos hechos por el CONTRATISTA y las penalidades 
que pudieran estar impagas. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir 
los mayores desembolsos y perjuicios que la Rescisión afecte al COMITENTE, el 
CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por este concepto resulte. En ningún caso, 
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incluyendo la rescisión fundada en razones de mérito, oportunidad y/o conveniencia, se 
reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.

13.8. AVALUO 
El avalúo requerido se  realizará por  medio de  peritos nombrados uno por cada parte. El perito 
propuesto por el COMITENTE pertenecerá al plantel del personal de la Municipalidad salvo que 
el COMITENTE decida dada la especialidad designar otro perito a esos efectos, y deberá 
poseer incumbencia profesional en la materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendrá 
validez el avalúo efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE. 

13.9. RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Será asimismo causal de rescisión el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el 
cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al contratista la obra que hubiera ejecutado 
conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a 
los precios de contrato. 

14.- DISPOSICIONES VARIAS 
14.1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES 
Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o, demoliciones, 
según lo indiquen los planos y documentación respectiva, los gastos que demanden los 
trabajos, estarán a cargo del CONTRATISTA. 
Este deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
14.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES 
Cuando las obras a efectuar por licitación, ampliación o modificación, debieran ser unidas o 
pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estarán a cargo del CONTRATISTA y se 
considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta, la provisión de todos 
los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas, 
modificadas y/o ampliadas. 
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, serán de la calidad, tipo y 
demás requisitos equivalentes y análogos a los existentes según corresponda, a juicio del 
COMITENTE. 

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRÁMITES: 
El Contratista deberá realizar todos los trámites, como así también correrá por su cuenta el pago 
de derechos y toda otra obligación necesaria para permisos, inspecciones, aprobaciones, que 
sea ineludible realizar ante entidades Oficiales Provinciales, Nacionales, Municipales, 
Empresas proveedoras de energía eléctrica, gas, teléfonos y toda otra que corresponda 
No se le reconocerá al CONTRATISTA ampliación de plazos por atrasos en la obtención de los 
permisos de inspección, aprobaciones y/o cualquier otra circunstancia que pudiera argumentar. 

14.4. SISTEMAS PATENTADOS 
Los derechos para el empleo en las obras de artículos o dispositivos patentados, se consideran 
incluidos en los precios del CONTRATO. El CONTRATISTA, será único responsable por los 
reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o 
demandas por  este  concepto que prosperen,  el CONTRATISTA se obliga a restituir al 
COMITENTE todo importe al que haya sido condenado y efectivamente pagado, como 
asimismo, todos los gastos y costos que de ello resulte, sin perjuicio de iniciar las acciones 
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legales correspondientes por los perjuicios sufridos. En caso de Rescisión del CONTRATO, el 
COMITENTE tendrá derecho a continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que 
hubiese previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA deberá previamente 
a la utilización en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al 
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad 
escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilización al COMITENTE, en 
caso de rescisión de CONTRATO. 

14.5. PLAZOS 
El cómputo de todos los plazos consignados en el presente Pliego de Condiciones Generales, 
será en días hábiles a excepción de las disposiciones que en forma expresa señalen que se 
trata de días corridos entre ellos los inhábiles. 

14.6 RECLAMOS 
Los reclamos del CONTRATISTA, para cuya presentación no se establezcan plazos en otras 
partes de este Pliego de Condiciones Particulares, deberán ser interpuestos dentro de los tres 
(3) días hábiles de producido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlos
debidamente, con determinación de valores, especies, etc., en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perderá su derecho. 

14.7. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS 
Si de la interpretación del CONTRATO bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán 
resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los 
materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las estructuras y de la  
interpretación de las normas de mensura. 
Cuando las divergencias sean de interpretación legal, el CONTRATISTA deberá plantearlas 
previamente por escrito ante el COMITENTE. El mismo no podrá suspender los trabajos, ni aun 
parcialmente, con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicación 
de las multas fijadas, y sin que dicha sanción interrumpa el plazo de terminación de las obras. 

14.8. DERECHOS DE PRESENTACION 
La presentación de la PROPUESTA, no crea derecho alguno a favor del PROPONENTE para 
su aceptación por parte de la Municipalidad, la cual se reserva además el derecho de requerir 
a los PROPONENTES y ADJUDICATARIOS, los análisis de precios, de ítems e información 
que considere conveniente. 

14.9. COMPETENCIA JUDICIAL 
Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de 
cualquier otro fuero, a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativos de la 
Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús o los que en el 
futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción distinta que 
por cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en los 
indicados ut-supra y/o en el que indiquen en el CONTRATO en caso de suscribirse y en los que 
serán válidas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas 
judiciales o extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad 
de Lanús,  las cuales deberán ser efectuadas en Hipólito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanús, 
Provincia de Buenos Aires. 
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14.10 VERIFICACIONES CONTABLES 
El COMITENTE dispondrá y el CONTRATISTA aceptará la compulsa de libros, verificaciones 
contables, etc., con relación a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las 
tareas, poniendo a disposición del COMITENTE en cualquier momento los elementos que éste 
estime necesarios. 

15. SANCIONES Y MULTAS
La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a  los plazos 
estipulados, y todo incumplimiento contractual, dará lugar a la aplicación  de las sanciones que 
más abajo se detallan, sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho 
de no haber recibido el CONTRATISTA advertencias o comunicaciones del COMITENTE, 
acerca de la lentitud o demora en la iniciación o marcha de los trabajos. El CONTRATISTA 
quedará constituido en mora por el sola vencimiento de plazos, de acuerdo a lo establecido por 
el Código Civil y Comercial y por ese solo hecho, se devengarán automáticamente las multas, 
que quedarán obligados a pagar, sin necesidad de interpelación previa alguna.
Una vez puesto en obra el equipo mínimo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones y 
aprobado por la inspección, éste no podrá ser retirado sin autorización de la misma, so pena de 
las multas que por pliego de bases y condiciones particulares se fijen. En caso de retiro del 
equipo sin autorización debida, la Dirección aplicará multas cuyos montos variarán entre 0,1 y 
1 por mil del importe total de la obra, según la importancia de la infracción. 
Los pliegos establecerán las multas en porcentajes del monto de contrato. Dicho monto será 
actualizado a la fecha en que se produzca el hecho punible. 
La actualización se calculará aplicando al monto del contrato, el resultado de dividir la suma de 
todos los certificados de variaciones de precios y de obra emitidos hasta la fecha del hecho 
punible, por el monto de estos últimos. 
Las multas aplicables serán actualizadas mensualmente y en la forma determinada por este 
apartado, con los sucesivos certificados de obra y mayores costos que se vayan emitiendo 
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del 
contrato, la Administración Pública podrá rescindirlo por culpa del contratista Asimismo, se 
podrán determinar multas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: 
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de cláusulas contractuales, de Órdenes de 
Servicio o de ambas. 

SANCIONES DISCIPLINARIAS: El Contratista y el Profesional responsable, según la gravedad 
de la falta, serán pasibles de las siguientes sanciones: 
a) Llamado de atención; b) apercibimiento; c) suspensión del Registro de Licitadores de uno (1) 
a cinco (5) años.
La suspensión no impide la continuación de la Obra contratada pero no permite al Contratista 
ni al Profesional responsable, intervenir en nuevas dilaciones de la Municipalidad durante la 
suspensión, ni iniciar trámites por cuestiones ajenas a la obra en ejecución. Si una sanción 
disciplinarla grave hubiera sido motivada directamente por el Profesional responsable, al 
Municipio podrá requerir su sustitución.



32 

APLICACIÓN DE LAS SANCIONES: Las llamadas de atención, podrán ser aplicadas 
directamente por la Inspección de la Obra; los apercibimientos por Resolución de la Repartición, 
la que dará cuenta al Registro de Licitadores. 

15.2. MULTAS 
Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las distintas etapas de 
la tramitación y ejecución de la obra, será pasible de las sanciones y penalidades que a 
continuación se detallan. 

Mora en la formalización del contrato: Por cada día de mora, en la formalización del Contrato 
(Art. 4.3.) será pasible de una multa del uno por mil (1 o/00) del monto del contrato por cada día 
de demora, hasta el quinto (5°) día corrido. 
Vencido dicho plazo, la Municipalidad podrá declarar anulada la Adjudicación sin perjuicio de 
las instancias judiciales que pudieran corresponder Mora en el cumplimiento por no presentar 
el Plan de Trabajo y/o no concurrir a la firma del Acta de Iniciación en los plazos estipulados en 
Especificaciones Legales Particulares será pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del 
monto del Contrato por cada día corrido de demora, sin perjuicio de poder, la Municipalidad, 
rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista. 
Suspensión de los trabajos: Si el Contratista, durante la ejecución de los trabajos, suspende los 
mismos sin causa que lo justifique, será penado con una multa del cinco por mil (5 0/00) del 
monto del Contrato, por cada día corrido de detención. Si transcurridos treinta (30) días corridos, 
no fueran reiniciados los trabajos, la Municipalidad podrá rescindir el Contrato sin más trámite 
y la empresa Adjudicataria no tendrá derecho a reclamo alguno. 

Incumplimiento de Ordenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro 
del plazo fijado para ello hará pasible al Contratista de una multa del uno por mil (1 0/00) del 
monto de Contrato por cada allá de demora en su cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones 
que pudiera corresponder en razón de ella. 
Terminación de los trabajos: Si el contratista no entregase la Obra totalmente terminado en el 
plazo Indicado, se hará pasible de una multa por día de demora en hacerlo, por aplicación de 
la siguiente formula: 
1,25 0/00*(a-b) *c

a) Monto de certificación de obra.
b) Monto de variaciones de precios certificados.
c) Monto de contrato

Además el incumplimiento del plazo establecido, por causas atribuibles al Contratista congelará 
las variaciones de precios que le correspondieren al momento que finalice el plazo contractual 
o, en su caso, el plazo de última prórroga acordada, 
El monto de las multas establecidas será deducido del depósito de garantía de contrato y de los 
certificados pendientes de pago; el Contratista deberá integrar la diferencia que resultó de esa 
deducción, dentro del plazo de quince (15) días corridos Se entiende como monto total del 
Contrato, el monto original con más los mayores costos producidos a la fecha de aplicación y 
del monto de trabajos adicionales ya aprobados. En todos los casos en que se establezcan 
penalidades por incumplimiento, excluidas las correspondientes a los artículos precedentes, el 
valor de la multa por día de atraso se establece en el uno por mil (1 0/00) del monto del Contrato 
actualizado a la fecha de su aplicación. 
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(Anexo I)

DECLARIACION JURADA
CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO

Derivado de la búsqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos, 

declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es 

Alimentario/s Moroso/s

STAMILLA 
Fernando 
Gabriel

Firmado digitalmente 
por STAMILLA 
Fernando Gabriel 
Fecha: 2024.07.26 
12:17:15 -03'00'



PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES

“Nuevo equipamiento deportivo en 
Monasterio y Pitágoras”



Municipalidad de Lanús
Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública
Subsecretaría de Planificación y Hábitat
Dirección General de Espacio Público

Obra: “Nuevo equipamiento deportivo en Monasterio y Pitágoras”

Pliego de Bases y Condiciones Particulares

ARTÍCULO 1°: OBJETO DE LICITACIÓN.

La Municipalidad de Lanús llama a Licitación Pública para la obra “Nuevo equipamiento deportivo en 
Monasterio y Pitágoras”, solicitada por la Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública.

ARTÍCULO 2°: UBICACIÓN.

Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares, a 
ejecutarse en el espacio verde delimitado por las calles Monasterio, Pitágoras, Gral. Pinto y Tucumán de la 
localidad de Monte Chingolo, partido de Lanús, provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3º.- PRESUPUESTO OFICIAL.

La Obra según Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MILLONES, CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE CON 29/100 CENTAVOS 
($698.147.507,29.-), mes base Junio 2024. 

El monto incluye el Impuesto al Valor Agregado y demás impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme 
a la normativa vigente.

ARTÍCULO 4°.- VALOR DEL PLIEGO.

El valor para la adquisición del Pliego se fija en la Suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000.-), podrá 
ser solicitado mediante vía electrónica a la casilla compras@lanus.gob.ar, indicando a qué dirección de correo 
electrónico deberán ser remitidos y adjuntando el comprobante de pago, asimismo podrán ser adquiridos hasta 
DOS (2) días previos a la fecha de apertura.

El Pliego deberá ser adquirido a nombre del licitante y el mismo no podrá endosarse, transferirse ni cederse bajo 
ningún título.

Solo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas por los oferentes que previamente hayan adquirido el Pliego 
correspondiente. La adquisición de los mismos es requisito indispensable para formular propuesta y efectuar 
consultas a los Pliegos.

Las consultas deberán ser remitidas mediante vía electrónica a las casillas compras@lanus.gob.ar y
planificacionyobra@lanus.gob.ar.

La administración responderá consultas hasta TRES (3) días previos al acto de apertura. Dichas respuestas serán 
remitidas a todos los posibles oferentes que hayan adquirido el pliego.



ARTÍCULO 5°.- FORMA DE COTIZAR:

La presente cotización se realizará por sistema de precio por ajuste alzado.

Los Oferentes deberán elevar sus propuestas en la Planilla que al efecto se agrega en el Pliego. Los precios 
ofertados se entienden en todos los casos como precio final, incluyendo la alícuota del IVA y cualquier otro 
gravamen que, como consecuencia de la presente provisión, el Oferente se viese obligado a tributar.

El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en la planilla de cotización como representativo 
de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato, por lo que al estudiar sus precios deberá incluir en los mismos 
no sólo la incidencia directa de los gastos que representen la ejecución del ítem, sino también la incidencia de los 
costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación y que no estén específicamente detallados 
como ítem en las planillas de cotización. 

Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de los ítems que integran la planilla de cotización, los 
mismos deberán encontrarse desagregados, incluyendo cargas sociales y tributarias, presentando además las 
Planillas que se agregan. El Comitente podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. 

Las Obras deberán ejecutarse conforme a lo previsto en la documentación licitatoria, siendo a cargo del Contratista 
la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte 
indispensable para que la obra cumpla su fin previsto. 

Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de Obra, salvo por eventuales 
modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del Comitente. 

Se aclara que, en el presente artículo, el término ítem se refiere a los distintos puntos que integran la planilla de 
cotización. 

El contratista deberá llevar a cabo todas las reparaciones que indique la inspección.

La inspección, podrá exigir al contratista la ejecución de los trabajos fuera de los días y horarios laborables (es 
decir en días feriados, no laborables u horarios nocturnos) y fuera de los límites de la zona siempre que a su criterio 
sea necesaria su intervención en otra zona, aplicándose en todos los casos la documentación que rige para su zona. 

La contratación comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, herramientas, estructuras 
auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los organismos gubernamentales o del sector privado 
necesarios para la ejecución de la obra.

ARTÍCULO 6°.- GARANTÍA DE LA PROPUESTA.

El importe de la Garantía de la Propuesta será equivalente al 1% del valor del presupuesto oficial, la que será 
reintegrada por el Municipio en oportunidad de la Adjudicación a quienes no resulten Adjudicatarios.-

ARTÍCULO 7°.- VISITA DE OBRA.

Los oferentes, con el objeto de poder realizar una correcta evaluación de los trabajos y la cotización de los mismos, 
podrán inspeccionar las características y estado de los predios, edificios y/o instalaciones detallados en las
Especificaciones Técnicas del presente pliego, así como la magnitud de las tareas e instalaciones a refaccionar. 



Por su parte, durante la visita deberá evaluarse peligros y riesgos durante la prestación del contrato, con el objetivo 
de adoptar los controles, barreras o protecciones que mitiguen o neutralicen riesgos o contingencias que pudieran 
recaer sobre su personal, la comunidad o los empleados del Municipio. 

Dicha Visita de Obra, se realizará a los cinco días hábiles anteriores al acto de apertura establecido en el Decreto 
de Llamado, siendo el horario pre establecido a las 10:00 hs. En caso que dicho día, fuese declarado feriado o 
asueto administrativo, la visita se efectuará el día hábil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora. 

Cabe destacar, que ante la NO realización de la visita respectiva, el oferente no podrá alegar desconocimiento del 
lugar donde se ejecutarán las tareas, la magnitud o cualquier tipo de información relativa a la correspondiente 
contratación, debiendo suscribir la Declaración Jurada anexa al presente. 

ARTÍCULO 8°.- CONFECCIÓN, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA  PROPUESTA.

El oferente deberá presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N°1 según Artículo 3.5 de 
las Bases y Condiciones Generales, a los fines de cumplimentar con la documentación necesaria: 

- Pliego General, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares, Planos y Planilla de Cómputos rubricado en todas sus hojas

- Constancia de haber adquirido el Pliego.

- Garantía de mantenimiento de la oferta.  (Excluyente).

- Copia de los (2) últimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 
pudiendo la administración solicitar documentación adicional en caso de considerarlo necesario .

- Certificado de capacidad Técnico / Financiera (Art 10 – Excluyente).

- El oferente deberá acreditar, al momento de la apertura de ofertas, haber ejecutado dos  obras de similar 
envergadura en entes municipales, provinciales y/o nacionales.

- Organización funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico. 

- Listado de Equipos detallando pormenorizadamente características principales, modelo, estado, etc. 

- Normas de Seguridad, (Referidas específicamente a este tipo de Obra y avaladas por un profesional en 
Seguridad e Higiene) 

- DDJJ, de juicios pendientes con la Administración Pública, la inclusión de datos falsos será causal de 
inhabilitación de la oferta.-

Presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N° 2 según Artículo  3.5 de las Bases y 
Condiciones Generales: 

- Análisis de Precios de cada Ítem que integra la planilla de cotización, donde se detallen todos los 
elementos a utilizar, planilla de materiales, mano de obra y equipo. Asimismo, deberán proveer las 
planillas en formato digital en pendrive o en las 24 horas posteriores a la hora del acto de  apertura a las 
casillas compras@lanus.gob.ar y planificacionyobra@lanus.gob.ar. 

- Plan de Trabajo y Curva de Inversión 



En la cubierta de ambos sobres deberá de indicarse claramente la mención de la Licitación a que se refiere, y día 
y hora de apertura de las propuestas.

El Municipio se reserva el derecho de efectuar, previo a la adjudicación de los trabajos, las averiguaciones que 
estime convenientes sobre la solvencia técnica, comercial y financiera y sobre todo otro antecedente de cualquier 
proponente al acto de la Licitación. Estos últimos quedan obligados a facilitar todos los datos que el Municipio 
les solicite a los fines indicados.

ARTÍCULO 9º.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas serán abiertas y leídas en la Dirección de Compras de la Municipalidad de Lanús de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto de Autorización de llamado y/o circular correspondiente, en presencia de las autoridades 
correspondientes e interesados que concurran. 

De todo lo actuado se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas numeradas por orden de apertura, el 
importe de las mismas

Se establece el 3% del Monto del Presupuesto Oficial, como porcentaje del depósito de caución para efectuar 
impugnaciones a las ofertas, según Artículo 3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones 
Públicas.

ARTÍCULO 10.- ADJUDICACIÓN DE OFERTAS.

Realizada la apertura de las propuestas, la Comisión Evaluadora de Ofertas del Municipio, procederá al estudio 
de las mismas, emitiendo un Dictamen de preadjudicación, para someter a consideración de la autoridad 
correspondiente, la aprobación del acto licitatorio y adjudicación, en caso de corresponder.

Las condiciones de adjudicación serán: 

1. Las ofertas, para considerarse admisibles, se sujetarán a los siguientes requisitos excluyentes:

a. Dar cumplimiento a los requerimientos técnicos de los pliegos de la presente licitación, 

b. Dar cumplimiento al Artículo 17 de la Ley Provincial de Obra Pública N° 6.021 y a las 
cuestiones que surjan del Decreto N° 5.488/1959.

c. Que el oferente esté inscripto en el Registro Permanente de Licitadores y/o Proveedores de la 
Municipalidad de Lanús o estuviesen gestionando su Inscripción, la que deberá estar resuelta 
antes de la Adjudicación.

d. Haber realizado satisfactoriamente en los últimos CUATRO (4) años, obra/s de de similar 
envergadura en el ámbito Nacional, Provincial o Municipal. Debiendo acreditar dichas obras 
con Orden de Compra, Recepción Provisoria, Recepción Definitiva o certificados que acrediten 
una ejecución superior al 90% de la obra.

e. Contar con Certificado de Capacidad Técnica Financiera, expedido por el Registro de 
Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas deberá acreditar el siguiente monto: 

i. CAPACIDAD TÉCNICA: Igual o superior al presupuesto oficial de la obra (PO).



ii. CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL (CFA): igual o superior al presupuesto oficial 
de la obra (PO) más el presupuesto oficial de la obra sobre trescientos sesenta 
multiplicado por el resultado de trescientos sesenta menos el plazo en días de la 
ejecución (PE), lo que se puede expresar de esta forma:

 =   + (360)   (360 )
Para dicha obra, la CFA deberá ser igual o superior a $1.047.221.260,94.-

El certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la 
Provincia de Buenos Aires deberá referir a la Especialidad: “Arquitectura”.

2. La autoridad administrativa, a los fines de evaluar a los oferentes, podrá utilizar información de otros 
Registros de Contratistas, Licitadores o cualquiera sea su denominación, de ámbitos nacional, 
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

3. Se pagará el precio de la obra, bajo la siguiente modalidad:

a. Anticipo financiero de hasta el VEINTE POR CIENTO (20 %), con destino exclusivo a acopio 
de materiales, el que será deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo. Sin 
perjuicio de la Garantía establecida para la suscripción del Contrato, el Contratista deberá 
constituir una Garantía por el total de dicho monto de las formas previstas en el Artículo 1.5 del 
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

b. Por certificación de avance de obra con las retenciones aplicables.

4. El responsable de la ejecución de la obra, por parte del Departamento Ejecutivo, sin perjuicio de las 
demás normas que pudieran resultar aplicables y en los términos del Artículo 149 de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades, Decreto Ley N° 6.769/58 podrá ampliar el plazo de ejecución de la obra, siempre 
que, a su criterio, medie justa causa.

ARTÍCULO 11.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, CONDICIONES DE EFICACIA. 

A los efectos de la presente licitación, se considerará “contrato” al conjunto de pliegos y anexos que lo conformen.

Resuelta la adjudicación por la autoridad competente, el contrato quedará perfeccionado cuando: 

1. Se notifique la Orden de Compra o se rubrique el Instrumento que pudiera ser requerido, de acuerdo a 
las características especiales de la contratación.

2. Recepción por parte del Municipio de la garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 12. - DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta después de la Licitación, en la siguiente forma: 

1. Vencido el término de mantenimiento de la Propuesta, sin haberse producido la adjudicación, a los 
proponentes que así lo soliciten;

2. Luego de la adjudicación, y una vez que ésta haya quedado firme, a los Proponentes que no resulten 
favorecidos por ésta.



ARTÍCULO 13.- PLAZOS. 

Se establecen los siguientes: 

1. Proyecto ejecutivo, Plan de trabajos y Seguros: Deberá presentarse dentro de los cinco (5) días corridos 
de perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo definitivo, el proyecto ejecutivo Seguro de 
Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para el Representante Técnico, Nómina con el 
personal a afectarse a Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO. El 
Municipio dispondrá de dos (2) días para aprobar el Plan de Trabajos, el Proyecto Ejecutivo y los 
Seguros. En caso de rechazo, el Contratista deberá presentar las correcciones a las 24 horas subsiguientes 
de la notificación. El plan de trabajo establecido en el anexo 6.6 busca consolidar las áreas de trabajo por 
etapas a fin de mantener el orden dentro del espacio público mismo objetivo tiene el proyecto ejecutivo. 

2. Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
corridos, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO. 

3. Acta de Inicio: La misma será firmada una vez aprobada la documentación requerida en el inciso 1. 
Firmada el Acta el Contratista deberá colocar dentro de los cinco (5) días subsiguientes el obrador, cartel 
y cerco de obra si correspondiere. 

4. El plazo de conservación: El plazo de conservación de la obra será de TRESCIENTOS SESENTA Y 
CINCO (365) días contados a partir de la fecha de la Recepción Provisoria total de la obra. Durante ese 
lapso la Contratista estará obligada a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias 
en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el 
Contratista. Si ésta no los realizara, previa intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, el 
Municipio podrá efectuarlos por cuenta de aquella. El importe resultante será descontado de cualesquiera 
suma que tenga al cobro la Contratista o, en su defecto, el Municipio podrá hacer uso de la Garantía de 
Fondo de Reparo. 

ARTÍCULO 14.- REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA. 

La Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, un profesional autorizado y aceptado por la Dirección 
de Obra, matriculado en el Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, que lo 
represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los 
trabajos que se realizan. El representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Órdenes de Servicio, 
darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda 
establecido desde ya que, la Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su 
representante en la obra, sin limitación alguna.-

ARTÍCULO 15.- REPRESENTANTE DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 

El Contratista deberá contar con representante en Seguridad e Higiene matriculado en el colegio correspondiente 
quien deberá estar presente en la obra.

ARTÍCULO 16.- MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN.

Los certificados de avance de obra serán confeccionados por la Contratista y presentados mensualmente a la 
Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, 
sobre la base de la medición conjunta de la Inspección y la Empresa de los trabajos ejecutados el mes anterior.

El certificado de obras incluirá las tareas ejecutadas desde la confección del último certificado próximo pasado 
hasta el día previo a la confección del correspondiente certificado del mes en curso.



De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales, o documentación que faltare adjuntar, el plazo 
de cobro empezará a correr cuando el certificado esté completo y aprobado.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en el lugar y en la 
forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con la Documentación Legal y Técnica del Contrato. Cada 
Certificado deberá estar acompañado por los croquis de los lugares intervenidos y una muestra fotográfica del 
avance de obra. 

Con cada certificado el Contratista deberá presentar:

Cumplimiento de las normas de A.F.I.P., presentando Formulario 931 del período de ejecución de las tareas o el 
período inmediato anterior (según la fecha de vencimiento que le corresponda) con su correspondiente constancia 
de pago. Se debe adjuntar a su vez la nómina de empleados declarados en dicho organismo, registro de altas y 
bajas. En caso de encontrarse en una moratoria, presentar documentación que lo avale junto con comprobantes de 
su cumplimiento.

Certificado de Cobertura con nómina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al período 
certificado.

ARTÍCULO 17.- FORMA DE PAGO. 

La ejecución de los trabajos se pagará por Certificados de Obra mensuales, debidamente confeccionados por el 
Contratista y aprobados por la Inspección de Obra. El pago de los certificados se hará dentro de los SESENTA 
(60) días a partir de la emisión de los mismos, de acuerdo a la disponibilidad de los fondos municipales y/o de los 
fondos financiados por Organismos Nacionales, Provinciales o cuyo origen financie la obra licitada..

De cada certificado, la Municipalidad deducirá un 5% (cinco por ciento) del importe de los mismos. Estas 
deducciones se retendrán hasta la fecha de la Recepción Definitiva de la Obra, y constituirán el “Fondo de 
Reparo”, como garantía de la correcta ejecución de los trabajos, en caso que no presente la correspondiente 
garantía de cumplimiento de contrato.

Dichas deducciones en garantía podrán ser sustituidas por su equivalente a opción del adjudicatario mediante una 
fianza bancaria, o póliza de seguro de caución

ARTÍCULO 18.- CARTELES DE OBRA: 

El Contratista deberá emplazar en el lugar que la Inspección de Obra determine EL CARTEL DE OBRA, cuyo 
diseño se comunicará según los patrones que establezca el Municipio. El cartel deberá ser provisto e instalado por 
la adjudicataria. 

En caso que fuera robado o se deteriorase con anterioridad a la finalización de la obra deberá ser reparado, 
reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas condiciones y en forma inmediata. 

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocación del cartel. Deberá garantizar 
que no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad 
que protegen al transeúnte y tránsito de accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los 
seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los mencionados, 
la adjudicataria asumirá los costos económicos y responsabilidad judicial que derivan del hecho. 

ARTÍCULO 19.- IMPREVISTOS. 



Todos los trabajos que no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante indispensables 
para que las obras respondan a su fin no serán considerados imprevistos, debiendo el contratista efectuarlos sin 
cargo alguno para el Municipio. 

ARTÍCULO 20.- COMPENSACIONES: 

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la Planilla de Cotización en cantidades que superen a la 
obrante en dicha planilla, se podrán compensar con los remanentes de otros ítems cotizados.. 

ARTÍCULO 21.- AMPLIACIONES DE PLAZO. 

Las ampliaciones de Plazo deberán ser solicitadas por la Contratista por Nota acompañada de la documentación 
que avale la solicitud. 

ARTÍCULO 22.- CONTRATACIÓN DE SEGUROS.

Según el Artículo 9.11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Públicas de Obra Pública, 
los mismos deberán alcanzar el plazo de cobertura hasta la Recepción Provisoria. 

ARTÍCULO 23.- CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas podrán surtir efecto 
posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las mismas.

ARTÍCULO 24.- REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

La remoción, recolección y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios públicos (agua, luz, 
cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, deberá ser autorizada por la 
Municipalidad, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se admitirá la ampliación de los plazos 
de ejecución, por la causa precedente en los siguientes casos: 

1. Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación del plazo de ejecución 
de la Obra. 

2. Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del Servicio a que pertenece la instalación, 
demore o interrumpa el Plan de Trabajos. 

ARTÍCULO 25.- DESVÍO DE TRÁNSITO. 

El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la Dirección de Obra, los problemas ocasionados 
al tránsito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecución de los trabajos. Correrá a su cargo la 
señalización de los desvíos. 

ARTÍCULO 26.- MATERIALES DE DEMOLICIÓN Y DESMONTE.

El lugar de descarga de suelos de excavación y excedentes de obra quedará a cargo de la Contratista la cual 
dispondrá de ellos salvo expresa disposición en contra impartida por la Inspección actuante y/o por indicación de 
la Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública. 

ARTÍCULO 27.- TRANSPORTE DE MATERIALES.



Se considera que el Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer 
de medios de transporte, por ello, no se admitirá reclamo alguno por modificaciones de precios con motivo del 
cambio de medios de transporte. 

ARTÍCULO 28.- MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACIÓN O RECHAZO.

El Contratista presentará, con la anticipación que se le fije, las muestras de los materiales que utilizará en la obra, 
que le sean exigidas por la Dirección, las que serán aprobadas o rechazadas dentro de un plazo máximo de diez 
(10) días. La demora en la ejecución de la obra producida por el Contratista por no haber dado cumplimiento al 
requerimiento de la Dirección de obra o haber sido rechazados los materiales, no se deducirá del plazo contractual, 
salvo en caso de fuerza mayor debidamente comprobada

ARTÍCULO 29.- EFECTOS DE LAS PENALIDADES.

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares establecidas 
en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo contractual establecido para la ejecución de la obra.-

ARTÍCULO 30.- NUEVOS PRECIOS UNITARIOS. 

Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos, 
se ajustarán a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal y, de ser necesario, supletoriamente a 
lo establecido por los Arts. 33 y 34 de la Ley de Obras Públicas N° 6.021 y su Reglamentación por el Decreto N° 
5.488/59

ARTÍCULO 31.- PLANOS CONFORME A OBRA.

El Contratista deberá presentar planos conforme a obra y material fotográfico en aéreo y terrestre respectivo del 
estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecución de los Trabajos.

No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo establecido en el presente 
artículo.-

ARTÍCULO 32.- CONSERVACIÓN DE LA OBRA.

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procederá a inspeccionar periódicamente la 
misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservación permanente. Las Inspecciones se realizaran 
cada TRES (3) meses, extendiéndose los respectivos certificados de conservación hasta la recepción definitiva. Si 
al realizar la Inspección trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la conservación permanente de la 
obra, se intimará por DIEZ (10) días para que la ejecute, de no realizarla se incrementará el plazo de conservación 
total en TRES (3) meses, correspondientes al período de conservación no realizado. En caso de incumplimiento 
se realizarán los trabajos con cargo al Contratista.

ARTÍCULO 33.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE CONSERVACIÓN.

Si durante el plazo de conservación de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna 
importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la ampliación del plazo de conservación, ya sea 
para una parte o el total de la obra, se le comunicará al Contratista, con la indicación de la parte afectada y el 
tiempo de ampliación. Las partes reconstruidas se considerarán como obra nueva y para ella, el plazo de 
conservación será equivalente al plazo de conservación fijado en el Pliego. 



En estos casos, cuando la afectación fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de conservación original, 
podrá pedir la devolución de la Garantía de Contrato contra depósito de una nueva Garantía que, cubra la parte de 
obra afectada por la ampliación del plazo de conservación. 

Se reconocerán prórrogas en el plazo de ejecución de la obra por aquellas causas que, a criterio de la Inspección, 
sean justificadas. Dichas causas podrán ser:

1. Factores climáticos excepcionales;
2. Casos fortuitos o de fuerza mayor;

Los hechos que se invoquen como causales de eventuales prórrogas, deberán ser comunicados a la secretaría, 
dentro de los TRES (3) días siguientes.

Las prórrogas deberán ser solicitadas por la contratista mediante Nota de Pedido. En caso de resultar aceptable la 
justificación invocada, se prorrogará el plazo de ejecución de la obra en la cantidad de días que corresponda.

ARTÍCULO 34.- DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA.

La Garantía de Contrato será devuelta al Contratista con posterioridad a la emisión del Decreto convalidatorio del 
Acta de Recepción Provisoria y la Garantía Sustitución Fondo de Reparo será devuelta con posterioridad a la 
emisión del Decreto convalidatorio de la Recepción Definitiva de la obra.-

ARTÍCULO 35.- ELEMENTOS A PROVEER.

La Contratista deberá prever en los Gastos Generales de la obra CERO COMA SESENTA Y CINCO POR 
CIENTO (0,65%) del monto de obra en concepto de elementos y gastos a requerimiento de la Inspección de las 
Obras.

El no cumplimiento del presente artículo dentro del plazo establecido hará pasible a la contratista de la aplicación 
de las sanciones previstas en el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Públicas 
de Obra Pública, “Incumplimiento de Ordenes de Servicio” 

ARTÍCULO 36: RECEPCIÓN PROVISORIA.  

Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite, se podrá realizar la Recepción Provisoria Parcial, por unidades que 
integran la obra, siempre que en todos los casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias Parciales 
se harán en oportunidades de labrarse el acta de medición. La Recepción Provisoria por el total de las obras está 
a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas correspondientes. 

La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad Referéndum" de la autoridad competente, cuando se 
encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en 
las Especificaciones Técnicas será efectuada a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante; debiendo expedir la 
Dirección un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al Pliego de Bases y Condiciones. 
Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel 
declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación. 

En dicha acta se consignará: 

1. La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. 
2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato. Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 



3. En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá 
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad podrá efectuar 
por sí la diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 

ARTÍCULO 37.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.

El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con más la ampliación que en cada caso se hubiere 
dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista 
labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso contrario, se determinarán los trabajos de reparación y 
mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar 
los mismos, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido 
en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la 
correcta ejecución de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, 
que será Ad Referéndum del Intendente Municipal, en la que se dejará constancia: 

1. El grado de calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 
2. Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria. 
3. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

ARTÍCULO 38.- OFERTA ÚNICA.

La presentación de única Oferta no será causal de la anulación automática de la contratación, quedando a criterio 
del Comitente evaluarla como conveniente o descartada luego de su evaluación.

ARTÍCULO 39.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

El presente Contrato podrá ser rescindido sin perjuicio de las causales enunciadas en los artículos anteriores, en 
los siguientes casos:

1. Por común acuerdo de las Partes, cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pudiera cumplirse con el 
mismo. En este caso el Municipio abonará exclusivamente la factura por los días efectivamente 
cumplidos, sin que puedan reclamar ninguna de las partes otra indemnización o compensación al 
respecto;

2. Por decisión del Municipio en los siguientes casos:
a) Fraude o negligencia en perjuicio del Municipio;

b) Cuando no se cumpliera con los servicios durante TRES (3) días seguidos en un mes calendario, 
o durante diez (10) días alternados en un período de dos (2) meses, a contar del primer 
incumplimiento;

c) Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones contractuales y/o de las 
instrucciones impartidas por el Municipio.

3.  En el caso de que sucedan acontecimientos externos a las partes que impliquen la interrupción del 
financiamiento de la obra. En el presente caso el adjudicatario tendrá exclusivamente derecho a reclamar 
por el avance de obra efectivamente ejecutado, renunciando a cualquier otro reclamo que considere o que 
pudiera corresponder.

ARTÍCULO 40.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.



En concordancia con lo establecido por el Decreto Provincial N° 290/2021 sobre el régimen de redeterminación
de precios de contratos de obra pública y la Resolución N° 943/2021 de la autoridad de aplicación del mencionado 
régimen, la presente contratación contará con un esquema de redeterminación de precios a los fines de mantener 
la ecuación económica financiera en la ejecución de la obra, en base a las pautas establecidas en el presente 
artículo, y de forma supletoria, la normativa provincial señalada, o la norma que en el futuro la complemente, 
modifique o reemplace.

Los precios de la obra serán redeterminados a solicitud de la contratista mediante la aplicación de la expresión 
matemática definida a continuación, que estará compuesta por los rubros más representativos de la obra.

Para obtener la variación de precios, cada uno de los rubros que conforman la ecuación polinómica estará integrada 

obra; y un factor de variación de precios, conformado por el cociente entre los índices del mes de análisis y el mes 
base, definido en la estructura de ponderación.

Expresión matemática del factor de redeterminación:

R1 * ( R2 * ( R3 * ( Rn * ( )

Dónde: 

Fri = factor de redeterminación del período en análisis, con i=1 a m (siendo m el último certificado de la obra)

Los rubros que componen la expresión matemática y los ponderadores asignados a cada rubro para la presente 
obra estarán definidos por la estructura de ponderación estandarizada de las “Obras de Espacios Públicos”, 
establecidas en el Anexo V y la fuentes de información de los índices correspondientes por el Anexo VI, de la 
Resolución 943/2021 del Ministerio del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de 
Buenos Aires.

Obras de espacios Públicos Espacios públicos Intervención Urbana

Insumo Fuente Ponderación Ponderación

Mano de Obra 50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180) 40,00% 11,00%

Amortización de equipo VR85bis 3,00% 4,00%

Suelos VR71 0,00% 10,00%

Transporte VR82 0,00% 12,00%

Combustible y lubricantes VR89bis 11,00% 4,00%



Caños de H° A° VR22 0,00% 5,00%

Iluminación VR47 9,00% 6,00%

Piso y revestimiento VR32 11,00% 0,00%

Hormigon elaborado VR31ter 5,00% 25,00%

Acero VR2 3,00% 10,00%

Caños PVC VR103 2,00% 0,00%

Gastos generales VR91 13,00% 10,00%

Costo financiero TNA (día 15 hábil o posterior) 3,00% 3,00%

100,00% 100,00%

Los índices de precios a utilizar serán los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
u otros índices pertinentes elaborados por organismos competentes, conforme a las características de la obra. Para 
la variación del costo financiero se utilizará la tasa de interés nominal activa anual publicada por el Banco de la 
Nación Argentina al día 15 de cada mes calendario o en su defecto el día hábil inmediato posterior.

Los índices de precios base se corresponderán con el mes de apertura de ofertas y el factor de redeterminación 
(FR) se aplicará con cuatro decimales con redondeo simétrico.

El porcentaje de anticipo financiero, otorgado de acuerdo a las previsiones del Artículo 10 del presente Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, se mantendrá fijo e inamovible. El mismo se deducirá en cada Certificado de 
Obra a emitir.

El monto abonado por el concepto de anticipo financiero podrá ser redeterminado por única vez a solicitud de la 
contratista, al momento de la emisión del Certificado de Anticipo Financiero, utilizando el Factor de 
Redeterminación resultante al mes de dicha emisión.

El municipio redeterminará el monto de cada certificado conforme a la certificación por avance de obra. Para ello, 
se deberá tramitar un certificado básico, al que luego se le aplicará la metodología establecida, obteniendo un 
certificado el que arrojará el monto resultante a pagar en concepto de ajuste de precios. 

A los fines de la solicitud de redeterminación de precios, la contratista deberá elevar nota de solicitud detallando 
el certificado base, el período, además de acompañar la planilla con los cálculos para obtener el factor de 
redeterminación y la documentación de respaldo de los índices definidos en la estructura de ponderación estándar. 

Cumplido el requisito de solicitud por parte de la contratista, el municipio confeccionará para cada certificado 
básico, un certificado redeterminado que se obtendrá de aplicar el noventa y cinco por ciento (95%) de la variación 
porcentual resultante del Factor de Redeterminación obtenido para el período en análisis (1 + ( 0,95). 
El mismo tendrá carácter de provisorio y se utilizarán para su cálculo los índices vigentes al último día hábil del 
mes a certificar.

Las tramitaciones de la redeterminaciones de precios provisorias estarán sujetas a las siguientes condiciones:



a) Que el contrato se encuentre suscrito

b) Que se haya iniciado la obra y se encuentre en curso de ejecución

c) Que no existan atrasos imputables a la contratista

Será requisito para el pago de cada certificado redeterminado:

a. La presentación por parte de la contratista de una garantía de contrato, a satisfacción del comitente, de 
similar calidad que la original aprobada, por el monto del ajuste efectuado, respetando el porcentaje 
estipulado en el contrato para dicha garantía o una ampliación de la garantía oportunamente presentada.

b. La renuncia expresa de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, 
gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de 
redeterminación.

Finalizada la obra y cuando se disponga de los índices definitivos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC), el Municipio confeccionará los cálculos finales definitivos, consignando las 
diferencias que en más o en menos correspondan, para establecer el resultado final de la variación por ajuste de 
precios sobre la obra básica adjudicada, elaborar el proyecto de acta acuerdo de redeterminación de precios y la 
consiguiente emisión del certificado de redeterminación de precios definitivo.

En el marco de la tramitación de la redeterminación de precios definitiva, la municipalidad y la contratista 
suscribirán un acta de redeterminación de precios donde constará la conformidad de las partes sobre el precio final 
del contrato redeterminado, el monto ya abonado y el resultado que en más o menos corresponda, garantía de 
cumplimiento de contrato por el nuevo monto redeterminado, y la renuncia expresa de la contratista a todo reclamo 
por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier 
naturaleza resultantes del proceso de redeterminación.

Cumplido lo establecido se dictará el acto administrativo que convalide el procedimiento de redeterminación de 
precios, dando por finalizado el proceso.

STAMILLA 
Fernando 
Gabriel

Firmado 
digitalmente por 
STAMILLA 
Fernando Gabriel 
Fecha: 2024.08.26 
18:40:20 -03'00'

BASTEIR
O Julian

Firmado digitalmente 
por BASTEIRO Julian 
Fecha: 2024.08.26 
18:43:29 -03'00'



PLIEGO ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS GENERALES



Municipio de Lanús

Secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública
Subsecretaría de Planificación y Hábitat

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO:

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento
de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a
aplicar en las obras que se contraten.

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo
que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones,
supervisión y/o aprobación que deba requerir la Inspección para su correcta ejecución.

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones
de la Inspección, sin constituir obras adicionales.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS:

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán
de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto
municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y
dichas Normas y Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección
esta situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizará las obras contratadas completando las Planillas de Cotización adjuntas. En el
caso de que los oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectaran algún rubro o
tarea faltante, deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la
igualdad de los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo
señalado se considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateados en los
precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo
todos los trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea
propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos
los casos por capataces idóneos.



Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y
mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc.
Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. Los materiales en general
serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a las especificaciones
contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serán en envases originales,
perfectamente cerrados, con cierre de fábrica.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo
modo que los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados
por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución diere
lugar.

5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias
de la Dirección de Obra como medida de seguridad para proteger al público general y a las personas
que continuarán desempeñando sus tareas en el ámbito municipal y las demás zonas del espacio
público no afectadas por la intervención.

Cuando el límite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podrá
optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este último caso deberá mantenerlo en
perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dañadas hasta la Recepción Provisoria

El recinto de las obras deberá tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada propios
suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos
ingresarán personal y materiales a la obra.
Con la debida antelación el Contratista presentará a la Inspección un plano de la disposición del obrador
de herramientas y depósito de materiales que deberán estar confinados al sector a intervenir, con
todas sus instalaciones para la aprobación.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista conjuntamente con las directivas de la
Dirección de Obra preverá la ubicación del vestuario y baños para el personal y todo otro local e
instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios.



Además del equipamiento, el Contratista dispondrá las comodidades necesarias para los depósitos a
utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquín para primeros auxilios. El Contratista tendrá
a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones,
mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspección. Deberá asimismo adoptar todas las
disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La construcción
especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, deberá ser retirada por el
Contratista juntamente con todas las demás construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas
por el mismo, o existentes, procediendo asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las
mencionadas construcciones provisionales.

6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO:

El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del sitio, poniendo en conocimiento de la
Inspección cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar comienzo a los
trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados convenientemente
protegidos y señalizados en forma clara y tomando todos los recaudos necesarios para conseguir su
permanencia durante el transcurso de la obra.

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiera la Inspección.
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de
errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aún cuando la Inspección se
hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7 - MATERIALES DE REPOSICIÓN:

El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.
La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en
ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo.

8 - ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ:

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección.
Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista
proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.
En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la
iluminación, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias,
con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.



9 - LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación del sitio o
de las áreas existentes a remodelar.
Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de
residuos el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas en todos los
sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo
elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos,
escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación.
La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas
periódicas.
Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto de la obra, por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.

10 – MUESTRAS:

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra.

Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días
hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta
prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspección de Obra indique, podrá
empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentación de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo
con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración
no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin
incurrir en un cambio de precio.

La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a
opción de la Inspección de Obra con acuerdo de dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
DE ESPACIOS PÚBLICOS. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o
mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos
en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan
por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado
por la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE ESPACIOS PÚBLICOS a cargo de la Inspección de
Obra dependiente de la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA.



11 – CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN:

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que
por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte,
aunque no se mencionen en la documentación de la presente contratación, tomando las previsiones
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es
fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las
cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos,
memorias, etc.) más apropiados a cada efecto.

Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems
que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se
tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma,
aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que
acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta.

12- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta
contratación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá
manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las
reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores
que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no
será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.



c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y
solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y
no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el
cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1)
fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área
de intervención.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando
fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su
aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las
partes originales, evitando su alteración o deterioro.

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables
de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones
periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra a los efectos de obtener la
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de
intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las
necesidades.

g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de
la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán
empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a
efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la
marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la
Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.



Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los
trabajos y su aprobación.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la
Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe
en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentación
correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la
aprobación de los trabajos. +

i) Planos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación a la DIRECCION GENERAL
DE ESPACIOS PÚBLICOS los planos que se detallan continuación:

a) Fundación: Plano de detalle del anclaje y fundaciones de los postes de rejas
b) Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-
i) 1: 200 planos generales.-
ii) 1: 200 planos de replanteo
iii) 1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.-

El Contratista cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una anticipación mínima de 20
días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan
de trabajo aprobado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS. Para las instalaciones
que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la
iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspección de Obra que la
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA indique tomará como máximo
para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo
a cargo de la Inspección de Obra que la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA
PÚBLICA indique.

j) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo
de la Inspección de Obra que la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA
PÚBLICA indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la
materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra y las Reparticiones
oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-
La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres
copias heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de
cada uno de los planos indicados en el punto i).



CAPITULO II – HORMIGÓN ARMADO

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

Objeto:

La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto dar los
requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado

Alcance:

Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales y métodos
de ejecución de estructuras de hormigón.
Normas y códigos a aplicarse:

Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas reglas del
arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus Anexos y las
normas allí indicadas.

2- DISEÑO

Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descritas en los
siguientes ítems:

● Calidad de los materiales:
Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitirá la
mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único cemento.

● Agua:
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y el
tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a cargo de la
Inspección de Obra.

● Agregados Finos:
a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de sales
solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6.
c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 6.3.2 del
CIRSOC 201.

● Agregados Gruesos:
Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

● Aditivos:
En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, que
modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. Todo lo relativo a la dosificación y modo
de empleo de estos componentes estará sujeto a las recomendaciones del fabricante y a lo establecido
en el reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4.

● Aceros:
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

● Carga de Diseño



Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá remitirse al
CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 500 kg/m2.
Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

● Características del suelo para fundar:
Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar
tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A
partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas.
Lo indicado en proyecto (nivel fundación -1.00m y tensión 1.50 kg/cm2 para bases y nivel fundación
2.50 m para pilotines) sólo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotización, para
colocar a los oferentes en un pie de igualdad.
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto darán lugar a
economías o demasías, por lo que los rubros: excavación, troncos, bases
Deberán cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3- EJECUCIÓN

Encofrados:
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento las
cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas
en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).
Colocación de Armaduras:
Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 201,
cap. 13 y 18.
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigón.
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posición
dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podrán
ser metálicos ni materiales porosos.
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, será
de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18.
Hormigones:
Los materiales de la calidad descrita en la presente especificación, se mezclarán en proporción necesaria
para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170 kg/cm2 a compresión a los 28
días como se indica en los documentos del proyecto.
Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de acuerdo a
lo especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201.
Hormigonado:
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de acuerdo a
lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construcción).
Curado:
El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, se hará
de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11.



4- HORMIGÓN VISTO

Condiciones Generales:
Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos los elementos
así especificados, requerirán extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo
satisfagan la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores
posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.
SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN OBRA.

ALCANCE
Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por el
CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas.
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán para la
obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.
NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos:

A. Hormigón H-II en contacto con el suelo (bases).
Hormigón H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo.
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón.
Relación agua/cemento máxima 0,45
Asentamiento máximo 6 cm.

B. Hormigón simple para contrapisos de relleno.
Hormigón H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos.

C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - premoldeados (pavimentos).
Hormigón H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo.
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de hormigón.
Relación agua/cemento máxima 0,45.
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación manual.
TRANSPORTE
El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de transporte
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta los tiempos de
transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.
EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los encofrados.
Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como mínimo, los
que indica el cuadro siguiente.
Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la obra de un mismo vehículo de transporte,
si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es fabricado en obra por cada equipo
mezclador



De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 días y una
para ser ensayada a siete días.

CAPITULO III – MAMPOSTERÍA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las
Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en este pliego y en las Normas IRAM
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocación.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 mm. de
profundidad. Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la
mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón
y en absoluto el uso de cascotes.
Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el
asiento y el enlace de la albañilería.

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la
albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el ladrillo debiera
quedar a la vista.

Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería y en especial las exteriores se
trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos
materiales. Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y
albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica de marca reconocida
aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar una impermeabilización permanente.

Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc. la ejecución de
nichos, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente



indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que
correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán simultáneamente los marcos de puertas y
ventanas debidamente amurados.

2 - DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS :

Los muros necesarios se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos del espesor que
corresponda en cada caso. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la
albañilería de ladrillo común.

CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras
eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban
interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.
El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad que
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección antes de ser
aplicadas.

CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con los
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus
pendientes respectivas.

El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno, calzada
y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la
Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban aplicarse; el
Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario
los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso
requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutarán encima de los
trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecución de los contrapisos mantendrá las
normas de ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos.

2 – TERMINACIONES:

El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a
fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, según corresponda.



3 - JUNTAS DE DILATACIÓN:

En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra.
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo del
contrapiso.

4 - LOS DESNIVELES:

Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente.

CAPITULO VI - REVOQUES

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del tiempo,
hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se abrevará
el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque.
Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales
o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se
trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas
del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando
adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques
que no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los
cielorrasos serán salvo indicación específica, vivas y rectilíneas.

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado,
pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista.

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a
juicio de la Inspección.

CAPITULO VII - SOLADOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en
la Planilla de locales.

El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a
la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin
partes diferenciadas.



Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas
exigencias.

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale
oportunamente la Inspección.
En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que colocar las
correspondientes tapas de cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o
varias piezas de las que conforman el solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la
colocación de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc. con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

CAPITULO VIII - CARPINTERIAS METALICAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

El Contratista deberá considerar dentro de este rubro el costo de provisión y colocación de carpinterías
hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios,
entendiéndose que el costo de todas las partes está comprendido en el precio unitario establecido para
cada abertura especificada en este Pliego.

Asimismo el Oferente deberá incluir en su cotización todas aquellas obras de herrería, tales como
barandas, escaleras de gato, tapas metálicas, puertas trampa, rejillas de drenaje, etc. que sean
necesarias para completar las obras que se contratan.

El Contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo
responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos
componentes como en sus accesorios.
2. Perfilería de aluminio
La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas
en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX - VIDRIOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas medidas,
destacándose muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único responsable
de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación de
medidas en obra.

Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, ralladuras, estrías, inclusiones, ni distorsiones que
difracten la luz o la imagen.



CAPITULO X - PINTURAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota
no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran
en la construcción, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiendo
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará muestras a
la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su elección y aprobación.

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados
por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación deberá respetar
las indicaciones del fabricante. Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la
preparación de la pintura y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y
en especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de
pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos se
supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo
ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al picado y
reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. El Contratista
corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Además,
se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia,
debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya
secado por completo.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto
sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras que
a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar



la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las
capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes
al capítulo I del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente ítem 10 ”Muestras”.

2- MATERIALES:

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y
deberán responder a las normas IRAM.

3- CARACTERÍSTICAS DE LAS PINTURAS:

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en
cuenta las siguientes cualidades:
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos
posible.
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada
en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y
fácil de disipar.

4- HONGOS:

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una solución
de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una
solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas
duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con abundante agua limpia,
dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia
del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por parte de la
Inspección de Obra.

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al látex acrílico:
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluído con aguarrás en la proporción necesaria para
que una vez seco, quede mate.
3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y
mano.



CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capítulo se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras de
provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales, con sus artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al
respecto la documentación. Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en
revestimientos y aislaciones de cañerías, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la
instalación.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalación sanitaria constara de: Provisión de
agua fría y caliente, cañerías de termofusión tricapa con conexión a la red existente, y desagües
cloacales en PVC en 3,2 mm con conexión a red cloacal.

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, y
tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras de
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su
recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la
correcta ejecución deberán ser ejecutadas según orden de inspección de obra. Todo trabajo (previsto o
no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución para el correcto y
normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista a su cargo.

El adjudicatario de la obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación durante el
plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las deficiencias de la
instalación.

2 – NORMAS Y REGLAMENTOS:

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrotécnica
Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad,
para lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de
iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra.
Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la
conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a
la ejecución de los trabajos.



CAPITULO XIII - EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria,
dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las
instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y
a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra.

El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de la
Inspección de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se considerarán incluidas
dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario.

La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la
ejecución de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten
completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos
los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas
antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra.
De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de
acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes
Capitulo I. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 10 ”Muestras”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección
de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente
determine la Inspección de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán ser de
primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc., deberán responder al uso y exigencias a que
serán sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de modificar y/o determinar
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricación y
construcción del equipamiento.



Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería, elementos
premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que
complementen a los indicados en este capítulo.

Maderas

Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No
deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro,
hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró.

Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos de rozamiento.
No se admitirán nudos sueltos en ningún caso.

Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un
radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos serán fresados.

Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación por el
sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este último
elemento pentóxido de arsénico inorgánico.

Terminado el proceso de impregnación se deberá verificar en las piezas que deban estar en contacto
con el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se
utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retención podrá ser de 4 kg por m3 de madera.

El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A.
para proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de acuerdo con las Normas
IRAM Nº 9 505 sobre Preservación de las maderas.

Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de la madera.
Este certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a la intemperie, en
contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podrá ser menor de 30
años.

Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección para
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes
para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie perfectamente limpia
desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre
mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano.



Herrajes

La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida
anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, tanto fijos como
móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminación
superficial.

En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni marcas
de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará cumpliendo las
especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos.

Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable,
deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epóxi y
terminación en esmalte poliuretánico acrílico.

Bulones

Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva.

Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas emergentes.

Tirafondos-Tornillos

Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva.

El Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujeción de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y colocación
de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección
de Obra.

El Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala
apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su ejecución.

Montaje

El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del Contratista verificar
conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de equipamiento.
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 PLIEGO ESPECIFICACIONES 
 TÉCNICAS PARTICULARES 

 “Nuevo equipamiento deportivo en 
 Monasterio y Pitágoras” 



 MUNICIPIO DE LANÚS 
 Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública 
 Subsecretaría de Hábitat 
 Dirección General de Espacio Público 

 OBRA: “Nuevo equipamiento deportivo en Monasterio y Pitágoras” 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

 1.  Tareas preliminares 

 1.1.  Cartel de obra 

 1.2.  Cerco perimetral de obra 

 1.3.  Obrador 

 2.  Movimiento de suelos 

 2.1.  Nivelación y excavación (canchas) 

 2.2.  Nivelación y excavación (sendero + estar) 

 2.3.  Relleno y compactación de talud de contención tras gradas 

 3.  Desmontes 

 3.1.  Retiro de obsolescencias 

 4.  Estructuras de hormigón 

 4.1.  Gradas de hormigón armado 

 5.  Solados 

 5.1.  Solado de H° peinado 

 5.2.  Solado Granza blanca tipo “Mar del Plata” 

 5.3.  Solado tipo “Garden block” 

 5.4.  Solado Granza ceramica roja 

 5.5.  Solado antigolpes in situ (incluye contrapiso) 

 5.6.  Cordón perimetral de contención 

 5.7.  Solado de H° Alisado para canchas 



 6.  Herrerías 

 6.1.  Cerco alto metálico h=5,40 m 

 6.2.  Cerco bajo metálico h=3,00m 

 6.3.  Provisión y colocación de arco de futbol 11, incluye red 

 6.4.  Provisión y colocación de arco de futbol 7, incluye red 

 6.5.  Provisión y colocación de arco mixto para fútbol y básquet 

 6.6.  Provisión y colocación de par de postes de voley + red 

 6.7.  Provisión y colocación de red de futbol tenis 

 6.8.  Cartelería informativa (1x2m) 

 7.  Instalación eléctrica 

 7.1.  Tablero eléctrico para alumbrado público 

 7.2.  Puesta a tierra 

 7.3.  Cableado subterráneo 

 7.4.  Provision y colocacion de columnas de iluminación h=7,00m (para canchas) 

 7.5.  Brazo + reflectores 200w para canchas 

 7.6.  Columnas de iluminación global triple (150w c/artefacto) 

 8.  Pintura 

 8.1.  Demarcación de cancha - Pintura para césped natural 

 8.2.  Demarcación de cancha - Pintura sobre h° 

 9.  Parquización 

 9.1.  Provisión y colocación de arbustos 

 9.2.  Provisión y colocación de árboles 

 9.3.  Provisión y colocación de semillas para canchas 

 10.  Equipamiento lúdico 

 10.1.  Panel interactivo laberinto/ta-te-ti/xilofón 

 10.2.  Calesita órbita 



 10.3.  Tubo de Gateo 

 10.4.  Mangrullo primeras infancias 

 11.  Equipamiento urbano 

 11.1.  Banco recto (150 x 40) con logo del municipio 

 11.2.  Conjunto ajedrez timbal (mesa + 4 bancos) 



 GENERALIDADES.- 

 -  Replanteo de obra 

 Como  requisito  previo  al  inicio  de  la  ejecución  de  la  obra,  el  Contratista  realizará  el  replanteo  total  de  la 
 obra,  conforme  a  los  Planos  de  Replanteo  preparados  por  él  oportunamente  y  aprobados  para 
 construir.  El  replanteo  de  las  obras  requerirá  la  aprobación  por  Orden  de  Servicio,  de  la  Inspección  de 
 obra.  Esta  aprobación  no  eximirá  al  Contratista  respecto  a  su  responsabilidad  exclusiva  por  el  trazado, 
 amojonado,  ubicación  y  verificación  de  ejes  y  niveles  de  referencia,  exactitud  de  ángulos,  medidas,  etc. 
 Dependiendo  de  la  amplitud  de  la  obra  deberá  realizarse  con  instrumentos  ópticos  y  personal 
 especializado  y  para  la  nivelación  será  obligatoria  la  utilización  de  herramientas  de  precisión  adecuadas 
 para la topografía. Dicho replanteo de obra será a cargo del Contratista. 

 -  Limpieza  inicial;  retiros  generales.  Energía  eléctrica.  Agua  de  construcción.  Equipos  y 
 herramientas. Metodología de trabajo. Planos conforme a obra.  Proyecto Ejecutivo. 

 Limpieza:  La  Empresa  procederá  a  la  limpieza  total  del  terreno  antes  de  iniciar  las  obras;  para  ello  se 
 retirarán  todos  los  residuos,  malezas,  etc.  Dejándolo  en  condiciones  favorables  para  la  buena  marcha  de 
 los  trabajos.  Se  incluirá  en  la  oferta  el  retiro  de  la  totalidad  de  elementos  en  desuso  ajenos  a  las 
 necesidades del proyecto, según indicación de la Inspección de Obra, en adelante I.O. 

 Energía  Eléctrica:  La  energía  eléctrica  para  uso  de  obra  se  tomará  de  la  red  existente  en  el  lugar,  o  será 
 provista  por  la  Contratista,  en  forma  alternativa,  mediante  grupo  electrógeno;  se  colocará  un  tablero  de 
 obra  a  cargo  de  la  contratista  con  las  protecciones  correspondientes.  A  la  finalización  de  la  obra,  los 
 materiales usados serán retirados quedando en propiedad del Contratista. 

 Agua  de  construcción:  Se  utilizará  la  conexión  de  agua  más  próxima  al  predio.  De  no  existir  ninguna 
 cercana  la  empresa  proveerá  un  tanque  cisterna  a  fin  de  suministrar  la  provisión  de  agua  de 
 construcción. 

 Equipos  y  Herramientas:  La  Contratista  proveerá  todas  las  herramientas  comunes,  especiales  y  de  corte 
 mecánico,  soldadoras,  compresores,  equipos  y  máquinas  de  todo  tipo,  y  los  vehículos  de  transporte 
 necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en el contrato. 

 Metodología  del  trabajo:  La  Contratista  deberá  desarrollar  toda  la  Ingeniería  de  detalle  necesaria  para 
 alcanzar un nivel apto para la construcción. 

 La  Contratista  realizará  en  esta  etapa  el  “pedido  o  solicitud”  (luego  de  aprobadas  por  parte  de  I.O.)  de 
 los  distintos  materiales.  Será  obligación  de  la  Contratista  comunicar  formalmente  a  la  I.O.  el  o  los 
 proveedores de los materiales que se emplearán en las distintas tareas a ejecutar. 

 Cabe  aclarar,  que  todas  aquellas  alteraciones  o  roturas  que  se  pudieran  producir  en  forma  adyacente  a 
 los  trabajos  objeto  del  presente  pliego,  de  cualquier  índole  que  fueran  ejecutados,  deberán  ser 
 reparadas a exclusivo costo de la contratista y sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 

 Planos  de  obra  y  planos  conforme  a  obra:  El  Contratista  deberá  confeccionar  los  planos  de  obra  y 
 tramitar  los  permisos  correspondientes  para  realizar  los  trabajos;  al  finalizar  los  trabajos,  deberá 
 gestionar  y  obtener  los  planos  conforme  a  obra,  los  mismos  deberán  ser  presentados  a  la  I.O.  Estarán  a 



 su  cargo  todos  los  gastos  que  las  tareas  antes  mencionadas  generen,  entendiendo  por  gastos  los 
 aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionales etc. 

 Proyecto  Ejecutivo:  Una  vez  adjudicada  la  obra,  el  Contratista  efectuará  todos  los  planos  ejecutivos 
 necesarios  que  deberán  ser  entregados  y  aprobados  por  la  I.O.,  incluyendo  los  cálculos  estructurales 
 correspondientes. 

 -  Uso del espacio público durante la obra 

 La  Contratista  deberá  asentar  su  obrador,  baños  y  acopio  de  maquinarias  y  materiales  en  el  sector  que 
 la  I.O.  se  lo  especifique.  Además,  la  obra  deberá  ser  programada  y  ejecutada  procurando  el  menor 
 impacto  posible  sobre  la  circulación  vehicular  y  peatonal  del  sector;  debiendo  avalarse  con  los 
 organismos  de  tránsito  correspondientes  las  excepciones  que  sean  necesarias  y  con  aprobación  de  la 
 I.O. 

 -  Limpieza periódica y final de obra 

 Será  obligación  del  Contratista  mantener  la  limpieza  en  la  obra  y  en  el  obrador;  no  podrá  acumular 
 basura  sin  embolsar  y  retirarla  diariamente.  Los  materiales  sobrantes  de  las  obras  deberán  retirarse 
 dentro  de  los  dos  días  de  terminarse  las  mismas.  A  la  terminación  de  los  trabajos  deberá  entregar  la 
 obra  y  los  espacios  antes  ocupados,  en  perfecto  estado  de  limpieza  y  sin  ninguna  clase  de  residuos  ni 
 equipos de su propiedad. 

 La  descarga  de  material  de  demolición  deberá  realizarse  por  cuenta  de  la  contratista  en  el  lugar 
 habilitado. 

 -  Conservación 

 La  Contratista  mientras  dure  la  conservación  tendrá  a  su  cargo  la  reparación  en  forma  total  de  aquellas 
 zonas que acusen deficiencias constructivas. 

 -  Calidad de los materiales 

 Todos  los  materiales  a  proveer  y  utilizar  en  las  obras  serán  de  primera  calidad,  sin  uso,  y  serán 
 sometidos  a  la  aprobación  de  la  inspección  de  la  obra  antes  de  su  utilización.  La  contratista  presentará 
 un  listado  de  los  materiales  a  utilizar,  debiendo  describir  indefectiblemente  la  calidad,  tipo,  marca,  etc.  Y 
 toda otra identificación que haga a una mejor evaluación de las ofertas. 

 -  Materiales rechazados 

 Los  materiales  rechazados  serán  retirados  de  la  obra  por  la  Contratista  dentro  del  plazo  de  7  (siete) 
 días. 

 Cuando  la  Contratista  no  cumpliese  esta  orden,  la  Inspección  del  lugar  de  depósito  podrá  retirar  los 
 materiales  rechazados  y  serán  por  cuenta  de  la  Contratista  los  gastos  que  se  originen.  El  Comitente  no 
 se  responsabiliza  por  pérdidas,  sustracciones  u  otros  perjuicios  que  esta  medida  pudiera  causar  a  la 
 Contratista.  A  pedido  del  mismo  la  Inspección  podrá  autorizar  la  corrección  del  material  rechazado,  si  a 
 su  juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable. 



 -  Medición de los trabajos 

 La  Contratista  comunicará  diariamente  los  trabajos  a  ejecutar,  en  ejecución  y  los  terminados  el  día 
 anterior.  La  Inspección  de  Obra  aprobará,  observará  o  rechazará  el  trabajo  ejecutado.  Si  recibiera 
 observación  o  rechazo,  el  Contratista  procederá  a  solucionar  las  deficiencias,  para  su  aprobación  y 
 medición. 

 -  Trabajos defectuosos 

 Todo  trabajo  defectuoso,  ya  sea  por  causa  del  material  o  de  la  mano  de  obra,  será  según  lo  disponga  la 
 Inspección,  corregido  o  demolido  y  reconstruido  por  la  Contratista  a  su  costa  dentro  del  plazo  que  se  le 
 fije.  En  caso  de  que  no  lo  hiciere  la  Inspección  ordenará  su  realización  por  cuenta  de  aquél.  Los  gastos 
 que esto demande estarán a cargo del Contratista. 

 -  Omisiones y Otros 

 Aunque  no  se  encuentren  expresamente  indicados  en  el  presente  pliego  y/o  en  planos,  se  incluyen 
 todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de la obra. 

 La  Contratista  está  obligada  a  estudiar  toda  la  documentación  del  proyecto  que  forma  parte  del 
 Contrato  y  no  está  eximida  de  tener  en  cuenta  todos  los  requerimientos  que  emerjan  del  Pliego  de 
 Especificaciones  Técnicas  Generales  y  de  las  reglas  del  buen  arte  para  la  ejecución  de  los  trabajos 
 solicitados.  Será  responsable,  una  vez  que  haya  iniciado  la  obra  de  advertir  errores  u  omisiones  que 
 puedan  existir  en  la  documentación  y  tendrá  la  obligación  de  señalarlos  a  la  Inspección  de  Obra  con  la 
 suficiente  anticipación  para  que  sean  corregidos  en  la  medida  que  corresponda.  Si  la  contratista  no  lo 
 señalara  oportunamente,  serán  a  su  cargo  los  trabajos  que  fuere  necesario  ejecutar  para  corregir  los 
 trabajos  realizados  erróneamente.  La  Empresa  no  podrá  alegar  corresponsabilidad  con  la  Inspección  de 
 Obra por este concepto. 



 ÍTEM 1: TAREAS PRELIMINARES.- 

 1.1. Cartel de Obra 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  2  (dos)  carteles  de  obra.  El  Contratista 
 deberá  emplazar  en  el  lugar  que  la  Inspección  de  Obra  determine  o  según  el  plano  de  tareas 
 preliminares de Proyecto el cartel de obra, según modelo a determinar. 

 La  medida  final  del  cartel  será  de  200  cm  x  300cm.,  o  medidas  similares  de  acuerdo  a  la  normativa 
 municipal  vigente.  Se  realizará  en  lonas  vinílicas  de  8  onzas  o  similar,  tipos  Frontline  sobre  estructuras 
 de  metal  o  BlockOut  o  Mesh  (microperforada)  sobre  bastidores  de  madera  o  equivalente  similar  o 
 superior.  Se  realizará  la  impresión  a  4  colores  y  la  terminación  laqueada  mate  o  similar  que  asegure  la 
 durabilidad del cartel durante el tiempo que dure la obra permaneciendo a la intemperie. 

 El  diseño  y  la  altura  (mínimo  2  metros  del  nivel  de  terreno  a  base  del  cartel)  lo  definirá  la  Inspección  de 
 Obra.  Corre  por  cuenta  del  contratista  la  producción  gráfica  y  colocación  del  mismo,  así  como  garantizar 
 su  durabilidad  y  estado  durante  el  tiempo  que  dure  la  obra,  calculando  la  resistencia  a  los  efectos  del 
 viento. 

 En  caso  de  que  el  cartel  fuera  robado,  vandalizado  o  se  deteriore  con  anterioridad  a  la  finalización  de  la 
 obra,  deberá  ser  reparado,  reemplazado  y/o  instalado  mediante  el  mismo  procedimiento  y  en  idénticas 
 condiciones  y  en  forma  inmediata.  El  Contratista  asume  toda  responsabilidad  civil  derivada  de  la 
 existencia  y  colocación  de  los  carteles.  Deberá  garantizar  que  los  mismos  no  representen  peligro  ni 
 perjuicio  para  la  comunidad,  asumiendo  y  cumpliendo  todas  las  normativas  de  seguridad  y  contra 
 accidentes  que  pudiera  generar  o  cualquier  otro  tipo  de  inconvenientes,  contratando  los  seguros 
 existentes  para  tal  efecto.  En  el  supuesto  caso  de  que  se  registraran  inconvenientes  con  los 
 mencionados,  la  adjudicataria  asumirá  los  costos  económicos  y  la  responsabilidad  judicial  que  derive  del 
 hecho. 

 El diseño del cartel quedará sujeto a lo que estipule la Inspección de Obra. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (un).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos, 
 todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 1.2. Cerco perimetral de obra 

 Una  vez  realizada  la  limpieza  y  nivelación  del  terreno,  se  deberá  realizar  la  delimitación  de  la  zona  a 
 construir,  por  medio  de  la  señalización  y  cercado,  para  evitar  accidentes  de  personas  ajenas  a  la  Obra.  El 
 Contratista  instalará  un  cerco  perimetral  tipo  olímpico  con  postes  de  hormigón  premoldeados,  malla 
 romboidal  y  media  sombra  conforme  a  las  reglamentaciones  municipales  vigentes  en  el  sitio  de  la  Obra, 
 que delimite el conjunto de los espacios de los que tendrá tenencia. 



 Se protegerán todas las plantas y árboles en el sitio de la Obra. 

 El  cercado  de  obra  deberá  contar  con  uno  o  más  accesos  tipo  puerta  doble  con  candado/cerradura. 
 Antes  del  inicio  de  los  trabajos,  el  contratista  presentará  un  esquema  con  la  disposición  del  cerco 
 perimetral debiendo éste tener en cuenta las circulaciones habituales de los vecinos del sector. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (ml).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos, 
 todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 1.3. Obrador 

 La  Contratista  tendrá  obligación  de  proveer,  dentro  del  monto  del  contrato,  las  instalaciones  de  un 
 obrador,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  vigentes  en  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  el  Decreto  Nº 
 911/96  Ley  19.587  de  Higiene  y  Seguridad  de  Trabajo,  según  se  requiera  en  la  obra  en  cuestión  en 
 cuanto  a  oficinas,  depósitos,  vestuarios,  locales  sanitarios,  etc.,  tanto  para  el  personal  de  la  Contratista 
 como para el de la I.O. 

 La  contratista  deberá  presentar  una  propuesta  de  ubicación  de  todos  los  elementos  requeridos  y 
 obtener  la  aprobación  de  la  I.O.  previa  a  la  ejecución  de  todas  las  obras  provisionales  para  obradores, 
 depósitos, vestuarios, oficina para la inspección, etc. 

 La  vigilancia  de  la  obra  estará  exclusivamente  a  cargo  de  la  contratista,  siendo  su 
 responsabilidad  subsanar,  reponer  o  volver  a  ejecutar  elementos  y/o  tareas  en  el  caso  de  que 
 sean vandalizados durante el transcurso de la obra. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 ÍTEM 2: MOVIMIENTO DE SUELOS 

 Deberá  entenderse  que  estos  trabajos  comprenden  la  totalidad  de  las  demoliciones,  corrimientos, 
 extracciones  y  reparaciones  sin  excepción,  incluyendo  las  construcciones  e  instalaciones  que  deban 
 retirarse  de  acuerdo  a  las  necesidades  y  exigencias  del  proyecto,  además  de  todos  aquellos  que  indique 
 la Inspección de obra. 

 El  Contratista  presentará  a  la  I.O.  un  plan  de  trabajos  de  demolición  y  corrimientos,  sin  aprobación  no 
 podrá dar inicio a las tareas. Todas las tareas de demolición, se coordinarán con la I.O. 



 El  Contratista  deberá  realizar  los  trabajos  dentro  de  las  normas  técnicas  de  práctica  y  de  acuerdo  a  las 
 instrucciones  que  le  imparta  la  I.O.  Cumplirá  con  todas  las  ordenanzas  y  reglamentos  en  vigor  tanto 
 municipales  como  policiales  y  se  hará  directamente  responsable  por  toda  infracción  efectuada  durante 
 y después de la ejecución de los trabajos. 

 El  Contratista  deberá  retirar  fuera  del  ámbito  de  la  obra  todos  los  materiales  provenientes  de 
 demolición  y  la  limpieza,  siendo  a  su  exclusiva  cuenta  y  cargo,  debiendo  considerarlo  en  su  oferta; 
 hasta  ese  momento,  se  dispondrán  embolsados  o  contenidos  por  tableros,  manteniendo  la  limpieza  del 
 área de trabajo. 

 Los  materiales  se  retirarán  de  la  zona  de  trabajo,  cubiertos  completamente  con  lonas  a  efectos  de 
 impedir su caída durante el transporte. 

 2.1. Nivelación y excavación (canchas) 

 El  presente  sub-ítem  comprende  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos 
 necesarios  para  la  correcta  nivelación,  perfilado  y  enrasado  del  área  de  campo  de  juego  de  las  canchas 
 según planos licitatorios a ejecutar. 

 Metodología constructiva: 

 -  Replanteo de futura área de juego con la Inspección de Obra. 
 -  Eliminación de malas hierbas existentes. 
 -  Labrado. 
 -  Implementación/reacondicionamiento  de  substrato  (tierra  orgánica  o  arena)  (10  cm  de 

 profundidad  del  nivel  de  terreno  hacia  abajo  y  los  centímetros  necesarios  para  nivelación  sobre 
 el “nivel 0”). 

 -  Nivelación del 1% al 1,5% desde el eje de la cancha (lado corto) hacia los bordes. 
 -  Abonado  de  fondo  y  siembra  de  césped:  dicha  tarea  queda  incluida  en  el  ítem  “Provisión  y 

 colocación de semillas para canchas” 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cúbico  (m³).  Se  considerarán  incluidos  en  los 
 trabajos,  todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos, 
 transporte  de  materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o 
 no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem. 

 2.2. Nivelación y excavación (sendero + estar) 

 La  Contratista  deberá  despejar  toda  la  traza  donde  se  ejecutarán  los  senderos.  Este  primer  paso  será 
 consecuencia  de  un  relevamiento  de  obra  y  un  replanteo  de  los  senderos  aprobado  por  la  Inspección  de 
 Obra. 

 La  Contratista  deberá  proveer  todo  tipo  de  equipamiento,  elementos,  herramientas,  maquinarias  y 
 mano de obra necesaria para realizar la excavación y nivelación del terreno. 



 La  empresa  Contratista  deberá  retirar  la  primera  capa  de  suelo  vegetal  en  donde  no  podrá  volcar  el 
 hormigón/granza/durmientes o cualquier otro tipo de solado continuo. 

 Se  deberá  dejar  lista  una  superficie  uniforme,  que  respete  los  niveles  finales  de  los  senderos  a  realizar 
 según  proyecto  ejecutivo.  Se  podrá  reutilizar  la  tierra/tosca  producto  de  la  excavación  siempre  y  cuando 
 la  superficie  quede  perfectamente  compactada  en  los  sectores  a  ejecutar  el  sendero  y  los  sectores  de 
 estar. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cúbico  (m³).  Se  considerarán  incluidos  en  los 
 trabajos,  todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos, 
 transporte  de  materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o 
 no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem. 

 2.3. Relleno y compactación de talud de contención tras gradas 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesarios  para  llevar  a  cabo  el  talud  natural  que  se  encontrará  junto  a  las 
 gradas de hormigón. 

 Las  dimensiones  de  los  terraplenes  deberán  cumplir  con  lo  estipulado  en  la  documentación  gráfica 
 correspondiente,  respetando  anchos  y  cotas  de  nivel;  se  tomará  un  espesor  de  relleno  y 
 terraplenamiento en obra en conjunto con la Inspección. 
 El  suelo  empleado  en  la  construcción  de  terraplenes  deberá  cumplir  con  las  siguientes  exigencias 
 mínimas de calidad: 

 -  Los  suelos  no  podrán  ser  impermeables,  los  terraplenes  y  superficies  en  su  totalidad  deberán 
 ser absorbentes/drenantes para asegurar el correcto tratamiento de las aguas de lluvia. 

 -  El  relleno,  además  de  no  ser  impermeables,  deberán  estar  limpios  de  residuos/cascotes  y 
 contaminación. 

 -  Se  deberá  contemplar  la  cantidad  necesaria  para  que,  una  vez  compactados/confinados  los 
 suelos, lleguen al volumen computado en la presente licitación. 

 -  Se  intercalará  el  relleno  y  compactación  de  los  suelos  con  el  sub-ítem  “4.1  Gradas  de  hormigón 
 armado”, en las ubicaciones que solicite la Inspección de Obra. 

 Cuando  para  la  conformación  de  los  terraplenes  se  disponga  de  suelos  de  distintas  calidades,  los  0,30 
 superiores  de  los  mismos,  deberán  formarse  con  los  mejores  materiales  seleccionados  en  base  a  lo 
 ordenado  por  la  Supervisión;  toda  tarea  adicional  que  demande  el  cumplimiento  de  lo  anterior  no 
 recibirá reconocimiento adicional alguno. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cúbico  (m³),  Se  considerarán  incluidos  en  los 
 trabajos,  todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos, 
 transporte  de  materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o 
 no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem. 



 ÍTEM 3: RETIROS 

 3.1. Retiro de obsolescencias 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesarios  para  llevar  a  cabo  el  retiro  de  toda  preexistencia  que 
 comprenden  postes  metálicos  y  de  madera,  arcos  de  fútbol,  neumáticos,  obsolescencias,  semicubiertos 
 en  desuso  o  cualquier  objeto  que  la  Inspección  de  Obra  considere.  Las  mismas  deberán  ser  cargadas, 
 transportadas y descargadas en los sitios que indique la I.O. 

 El  criterio  de  retiro  también  será  definido  en  obra  por  la  Inspección  de  obra,  teniendo  en  consideración 
 si  el  destino  de  la  preexistencia  es  ser  descartada  o  reutilizada,  extremando  los  cuidados  al  momento 
 del  retiro  en  este  último  caso  para  garantizar  la  integridad  de  la  pieza  y  la  posibilidad  de  uso  en  su 
 nueva  ubicación.  En  caso  de  verse  dañadas,  la  contratista  deberá  asumir  la  responsabilidad  y  los  costos 
 de reparar o, en caso de ser necesario, reemplazar las piezas. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  global  (gl),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los 
 gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales, 
 puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la 
 perfecta ejecución del ítem. 

 ÍTEM 4: ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 4.1. Gradas de hormigón armado 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesaria  para  llevar  a  cabo  la  ejecución  de  gradas  de  hormigón  armado, 
 según lo especificado en los planos licitatorios correspondientes. 

 La  tarea  comprende  la  ejecución  de  piezas  monolíticas  en  hormigón  armado  compuestas  por  elementos 
 estructurales  de  15cm  de  espesor,  contemplando  tramos  horizontales  a  modo  de  tabiques/alzadas  y 
 horizontales a modo de losas/pedadas que conforman el escalonado. 

 Su  encofrado  deberá  ser  con  placas  fenólicas  con  terminación  de  film  plastificado  negro  (tipo  mirazul  o 
 similar  de  18mm)  el  cual  garantice  una  excelente  calidad  y  terminación  del  encofrado  para  el  hormigón 
 a  la  vista.  Se  deberá  contar  con  la  aprobación  de  la  I.O.  de  los  planos  detallando  la  disposición  de  los 
 fenólicos y dibujo de juntas previo a la ejecución del mismo. 

 Las  mismas  tendrán  como  objetivo  el  de  albergar  espectadores  para  presenciar  la  práctica  del  deporte. 
 Es  responsabilidad  de  la  empresa  desarrollar  el  cálculo  estructural  de  las  piezas  contemplando  los 
 esfuerzos  propios  de  las  mismas,  así  como  la  sobrecarga  producida  por  el  uso  para  garantizar  un 
 correcto dimensionado de las gradas y sus fundaciones. 



 Las  piezas  de  hormigón  descansarán  sobre  taludes  de  tierra  compactada  según  corresponda.  La 
 pendiente  del  talud  del  lado  opuesto  a  las  gradas  será  aprovechada  como  parte  de  la  propuesta 
 paisajística  para  la  intervención,  contando  con  sembrado  de  césped  en  semillas  y  vegetación  según 
 indique la Inspección de Obra. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cúbico  (m³).  Se  considerarán  incluidos  en  los 
 trabajos,  todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos, 
 transporte  de  materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o 
 no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem. 

 ÍTEM 5: SOLADOS 

 5.1.  Solado de H° peinado 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesaria  para  realizar  la  ejecución  del  solado  de  hormigón  peinado,  según 
 lo especificado en los planos licitatorios correspondientes. 

 El  nuevo  solado  se  ejecutará  de  acuerdo  al  siguiente  detalle:  contrapiso  de  12  cm  de  hormigón 
 H-21  armado  con  malla  sima  y  una  carpeta  cementicia  de  3  cm  a  base  de  cuarzo  con 
 terminación “peinada”. El color de terminación será a definir por la Inspección de Obra. 

 La  traza  final  del  sendero  estará  sujeta  a  los  replanteos  en  obra  a  cargo  de  la  contratista,  debiendo 
 ajustar  su  posición  de  ser  necesario,  con  la  premisa  de  evitar  interferencias  con  el  arbolado  existente  y 
 respetando  los  criterios  de  diseño  que  se  expresan  en  los  planos  licitatorios  adjuntos.  La  ejecución  de 
 los  ítems  mencionados  quedará  sujeta  a  la  presentación  de  la  documentación  correspondiente  ante  la 
 Inspección de Obra y su aprobación. 

 METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA: 

 a.  En  caso  de  solados  existentes  demolición  de  pisos  existentes  o,  en  caso  de  solados  nuevos, 
 limpieza, nivelación, provisión del suelo seleccionado de 20 cm de espesor. 

 b.  Ejecución  de  solado  de  Hormigón  Peinado  “in  situ”  de  15  cm  de  espesor,  con  paños  cuya 
 superficie  no  excederá  de  los  9  m2  y  con  una  modulación  que  se  determinará  en  obra.  Los 
 paños  llevaron  un  marco  perimetral  de  10  cm  fratasado,  y  dentro  de  este  un  peinado  grueso 
 que  se  definirá  en  obra.  El  tipo  de  hormigón  será  “H-21”  con  agregado  grueso  granítico,  las 
 juntas  de  construcción  se  ejecutarán  de  15  mm  de  ancho  y  el  tomado  se  efectuará  con  sellador 
 tipo Sikaflex. 

 c.  En  todos  los  casos  y  como  refuerzo  se  colocará  una  malla  de  acero  tipo  Sima  Q  92  conformada 
 por  barras  redondas  de  4,2  mm  de  diámetro  y  15  cm  de  separación,  electro  soldadas  de  2,15  m 
 de ancho por 6 m de alto. 

 d.  Para  el  moldeado  del  hormigón  se  utilizarán  reglas  metálicas  perfectamente  rectas,  las  cuales 
 se  nivelarán  de  acuerdo  a  las  instrucciones  de  la  Inspección  de  Obra.  En  los  casos  que  sea 



 necesario  por  efectos  de  temperaturas  elevadas  el  contratista  deberá  prever  la  aplicación  de 
 una membrana líquida de curado tipo antisol. 

 e.  El  acabado  superior  de  la  vereda  estará  conformado  por  una  carpeta  peinada  con  endurecedor 
 de  concreto  con  base  de  cuarzo,  el  cual,  deberá  tener  un  espesor  de  3  cm  de  acuerdo  a  lo 
 establecido  en  los  planos  de  proyecto.  Y  deberá  realizarse  de  inmediato  a  continuación  del 
 contrapiso de hormigón para garantizar la correcta unión. 

 La  Contratista  tendrá  a  su  exclusivo  cargo  y  costo  todos  los  trámites  y  trabajos  necesarios  para 
 efectuar  el  corrimiento  de  las  infraestructuras  de  servicios  y/o  instalaciones  que  deban  realizarse  para  la 
 ejecución  de  la  obra,  la  adecuación  de  los  niveles  de  marcos  y  tapas  de  cámaras  o  bocas  de  registro  y  la 
 reconstrucción  de  éstas  en  caso  de  ser  necesario,  debiendo  solicitar  planos  o  datos  de  las  instalaciones 
 existentes  o  a  instalar  a  las  Empresas  y/o  cualquier  otro  Ente  público  o  privado  que  ocupe  el  espacio 
 público, aéreo de superficie y/o subterráneo. 

 La  bajada  de  caños  de  conexiones  de  agua  corriente  se  realizará  en  todos  los  casos  que  se  comprueben 
 que  los  mismos  se  hallen  ubicados  a  poca  profundidad  de  la  subrasante  y  deban  ser  reubicados  a 
 niveles  compatibles  para  posibilitar  de  esta  manera  la  normal  ejecución  de  los  trabajos  de  demolición  y 
 construcción de contrapisos y solados. 

 ENCOFRADOS: 

 En ningún caso las distancias entre puntales deben ser mayores que 80cm. 

 Deberá  utilizarse  aceite  o  desencofrante  sobre  las  tablas  y  se  deberá  evitar  que  se  ensucie  la  armadura 
 o malla. 

 Deberá  asegurarse  una  terminación  prolija  y  uniforme  de  los  cantos  de  los  pisos.  A  fin  de  garantizar  y 
 proteger  su  estado,  se  procederá  a  completar  con  tierra  una  vez  desencofrado,  para  evitar  el  canto  a  la 
 vista y lograr una protección de los bordes en toda su extensión. 

 Se  asegurará  la  limpieza  y  el  mojado  abundante  desde  24  hs  antes  del  hormigonado.  Las  juntas  de 
 hormigonado se limpiarán con aire comprimido a satisfacción de la Inspección de Obra. 

 El desencofrado se efectuará no antes de lo establecido en el artículo 12.3.3. del reglamento CIRSOC 201. 

 Cualquier  pieza  hormigonada  que  no  verifique  las  tolerancias  deberá  ser  demolida  si  a  juicio  de  la 
 Inspección de Obra ello fuere procedente. 

 PREVISIÓN DE PASES: 

 El  Contratista  deberá  compatibilizar  la  documentación  de  las  instalaciones,  a  fin  de  la  ejecución  de 
 todos  los  pases  necesarios.  No  se  permitirá  la  rotura  de  estructuras  hormigonadas  para  el  paso  de 
 cañerías y/o conductos. 

 El  Contratista  deberá  estudiar  minuciosamente  el  proyecto  y  la  documentación  de  las  instalaciones 
 eléctricas,  a  fin  de  prever  la  ejecución  de  todos  los  pases  necesarios.  No  podrá  argumentar,  por  lo  tanto, 
 ningún desconocimiento de las mismas y sus necesidades. 



 En  función  de  dicho  análisis,  el  Contratista  deberá  efectuar  la  documentación  ejecutiva,  a  fin  de  realizar 
 todos  los  insertos  que  sean  necesarios.  Estos  trabajos  estarán  incluidos  entre  sus  obligaciones  y  no 
 darán derecho a ningún pago adicional. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2).  Se  considerarán  incluidos  en  los 
 trabajos,  todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos, 
 transporte  de  materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o 
 no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem. 

 5.2. Solado Granza blanca tipo Mar del Plata 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesaria  para  la  provisión  y  colocación  de  granza  blanca  tipo  Mar  del 
 Plata  en  las  áreas  que  indique  la  Inspección  de  Obra  y  los  planos  que  conforman  la  presente  licitación. 
 Cabe aclarar que la colocación de la granza incluye el siguiente procedimiento: 

 METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA: 

 -  Replanteo a cargo de la contratista y supervisado/aprobado por la Inspección de Obra. 
 -  Colocación de herbicida en toda la superficie. 
 -  Colocación de manto geotextil fijada en todo el perímetro y eje del sendero. 
 -  Granza  blanca  tipo  Mar  del  Plata.  Se  volcará  granza  hasta  alcanzar  los  15cm  de  altura  de  lado  a 

 lado de cada cordón de contención y/o durmiente. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2).  Se  considerarán  incluidos  en  los 
 trabajos,  todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos, 
 transporte  de  materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o 
 no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem. 

 5.3. Solado tipo Garden block 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  colocación  de  bloques  calados  de  hormigón  simple  premoldeado  de 
 0.50 m x 0.50 m de lado. Espesor 0.11m, nervios 0.035 m, huecos de 0.09 m x 0.09 m. 

 La  inspección  de  obra  deberá  aprobar  las  piezas  premoldeadas  tanto  en  lo  que  respecta  a  su  calidad 
 constructiva  como  el  diseño  previo  a  comenzar  con  la  colocación  de  las  mismas,  buscando  garantizar  la 
 durabilidad frente al uso y el respeto de la propuesta estética que plantea el proyecto. 

 METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA: 

 -  Excavar,  perfilar  y  compactar  previamente  el  suelo.  Paso  correspondiente  al  sub-ítem  2.2 
 excavación  y  nivelación  (sendero  +  estar).  Se  distribuye  tierra  suelta  en  un  espesor  mínimo  para 
 lograr el apoyo uniforme de los bloques. 



 -  Se coloca una capa de arena fina de entre 3 y 4 cm de espesor. 
 -  Se disponen los premoldeados tipo Garden Block haciendo coincidir los nervios entre sí. 
 -  Se  nivelan  los  bloques,  con  suaves  golpes  y  valiéndose  de  un  “nivel”  para  verificar  su  correcta 

 nivelación, con lo que, además se logra clavar los bloques y luego se riega. 
 -  Se  llenan  los  huecos  con  tierra  negra,  fina  y  tamizada,  incorporando  simultáneamente  la  semilla 

 de césped. 

 Cabe  aclarar  que  las  piezas  tendrán  un  acabado  liso  y  de  aristas  rectas,  sin  rebabas  ni  grietas  o  fisuras, 
 de  ser  así  se  podrá  pedir  su  recambio  por  un  elemento  en  correcto  estado.  El  color  deberá  ser  uniforme, 
 sin  marcas  de  óxido  ni  coloraciones  de  distintos  fragües  de  hormigón  o  por  cualquier  otra  causa  física 
 que lo ocasione. 

 No se aceptarán piezas premoldeadas cuya superficie se desgrane o los filos lastimen al usuario. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2).  Se  considerarán  incluidos  en  los 
 trabajos,  todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos, 
 transporte  de  materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o 
 no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem. 

 5.4. Solado granza cerámica roja 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesaria  para  la  provisión  y  colocación  de  granza  cerámica  roja  en  las 
 áreas  que  indique  la  Inspección  de  Obra  y  los  planos  que  conforman  la  presente  licitación.  Cabe  aclarar 
 que la colocación de la granza incluye el siguiente procedimiento: 

 METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA: 

 -  Replanteo a cargo de la contratista y supervisado/aprobado por la Inspección de Obra. 
 -  Colocación de herbicida en toda la superficie. 
 -  Colocación de manto geotextil fijada en todo el perímetro y eje del sendero. 
 -  Granza  cerámica  roja/gris.  Se  volcará  granza  hasta  alcanzar  los  15cm  de  altura  de  lado  a  lado  de 

 cada cordón de contención y/o durmiente. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2).  Se  considerarán  incluidos  en  los 
 trabajos,  todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos, 
 transporte  de  materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o 
 no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem. 



 5.5. Solado antigolpes in situ (incluye contrapiso) 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesaria  para  realizar  la  ejecución  del  del  contrapiso,  carpeta  y  solado 
 anti-golpes del área lúdica según figure en los planos del proyecto. 

 Dicho  solado  antigolpes  está  compuesto  por  una  base  elástica  de  caucho  SBR  (reciclado  de  neumáticos) 
 de  20  mm  de  espesor  de  distintas  granulometrías,  de  manera  de  permitir  mayor  elasticidad,  y  estarán 
 unidos  por  uretanos  sin  solventes.  Como  terminación  se  aplica  una  capa  de  caucho  EPDM  de  color  de 
 10  mm  de  espesor  de  granulometría  chica  y  finamente  seleccionada,  unidos  por  uretanos  sin  solventes, 
 de aplicación in situ. 

 METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

 La  preparación  de  la  base  de  asiento  del  solado  antigolpes  comprende  la  excavación  de  la  superficie  de 
 forma  tal  que  permita  la  construcción  del  paquete  sobre  el  que  se  asentará  el  piso.  Se  compactará  el 
 suelo.  y  se  realizará  un  contrapiso  de  8  cm  que  llevará  una  pendiente  mínima  de  escurrimiento  hacia  su 
 borde  de  2%.  Luego  se  deberá  realizar  una  carpeta  hidrófuga  de  2cm  de  espesor  perfectamente 
 nivelada  para  evitar  el  encharcamiento  de  la  superficie,  volcando  el  excedente  de  agua  hacia  el  terreno 
 absorbente  perimetral.  El  contrapiso  deberá  contemplar  la  ejecución  de  los  cordones  perimetrales  que 
 contengan la carpeta y el solado antigolpes para evitar que las aristas de los mismos se deterioren. 

 La Contratista deberá asegurar el correcto escurrimiento del agua. 

 Se  deberá  prestar  especial  atención  a  que  la  base  debe  estar  lisa,  firme  y  limpia.  Para  ello  se  verificará 
 que  no  haya  protuberancias  ni  depresiones  de  ningún  tipo;  se  removerán  las  que  pudiera  haber  y 
 superen  los  2  mm.  de  saliente  y  se  rellenará  con  material  autonivelante  aquellas  depresiones  que  se 
 puedan detectar mediante regla. 

 El  Contratista  deberá  tener  en  cuenta  que  los  pisos  a  emplear  en  obra  se  ajusten  en  todos  los  casos  a  la 
 mejor  calidad  obtenible  en  plaza,  debiendo  responder  a  la  condición  de  colocación  uniforme,  sin  partes 
 diferenciadas.  Con  el  mínimo  de  antelación  necesaria,  el  Contratista  presentará  a  la  Inspección  de  Obra 
 las muestras de las piezas especificadas para la obra. 

 CALIDAD 

 El  solado  deberá  contar  con  certificados  de  Normas  IRAM  correspondientes  sobre  superficies 
 absorbentes de impactos. Los pisos antigolpes serán de las siguientes características: 

 -  Deberá  estar  construido  íntegramente  con  caucho  reciclado,  encastrable,  elástico,  absorbedor 
 de impactos, y de larga vida útil. 

 -  Sistema  de  doble  densidad,  una  capa  de  goma  gruesa  que  asegura  la  suficiente  amortiguación, 
 y otra de goma fina, más compactada para proteger el piso de la abrasión y el desgaste. 

 -  Deberá contar con canales de drenaje en la superficie inferior. 

 Cabe  destacar  que  el  diseño  final  y  la  combinación  de  tonalidades  de  solado  deberá  ser  aprobada  por  la 
 Inspección  de  Obra  previo  a  su  ejecución  en  el  sitio.  Como  mínimo  se  deberán  contemplar  en  el  valor  3 
 colores distintos de solado. 



 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2).  Se  considerarán  incluidos  en  los 
 trabajos,  todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos, 
 transporte  de  materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o 
 no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem. 

 5.6. Cordón perimetral de contención 

 El  presente  sub-ítem  contempla  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra  y  maquinaria  necesaria  para  la 
 ejecución de los cordones perimetrales de hormigón armado in-situ computados en la obra. 

 Los  mismos  deberán  replantearse  en  obra  y  previo  al  llenado  de  hormigón,  la  Contratista  solicitará  la 
 aprobación de la Inspección de Obra. 

 Dichos  cordones  serán  de  hormigón  h21  in  situ  con  agregado  de  armaduras  para  su  correcto 
 funcionamiento. Sus dimensiones serán de 0.15cm de ancho x 0.15cm de alto. 

 METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA: 

 -  Replanteo a cargo de la contratista y supervisado/aprobado por la Inspección de Obra. 
 -  Preparación de los encofrados/reglas y armaduras internas. 
 -  Aprobación de los encofrados y armaduras por parte de la Inspección de Obra. 
 -  Vuelco  de  hormigón  h21.  Previo  a  que  el  hormigón  fragüe  se  deberá  llanear  la  cara  superior  de 

 los  cordones  en  su  totalidad,  asegurando  su  correcta  terminación  y  biselando  sus  bordes  para 
 evitar futuras roturas en las aristas. 

 -  Retiro de encofrados/reglas. 
 -  Completamiento  de  tierra  fértil  en  bordes  exteriores  de  cordones,  cuidando  y  nivelando  sus 

 aristas con el terreno adyacente. 

 Aclaración:  Para  el  moldeado  del  hormigón  se  utilizarán  reglas  metálicas  perfectamente  rectas,  las 
 cuales  se  nivelarán  de  acuerdo  a  las  instrucciones  de  la  Inspección  de  Obra.  En  los  casos  que  sea 
 necesario  por  efectos  de  temperaturas  elevadas  el  contratista  deberá  prever  la  aplicación  de  una 
 membrana  líquida  de  curado  tipo  antisol.  Todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás 
 recurso  necesario  para  la  correcta  ejecución  de  la  tarea  quedará  exclusivamente  a  cargo  de  la 
 Contratista. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (ml).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos, 
 todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 5.6. Solado de H° Alisado para canchas 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesaria  para  realizar  la  ejecución  del  solado  de  hormigón  alisado  de 



 acuerdo  al  siguiente  detalle:  contrapiso  de  12  cm  de  hormigón  H-21  armado  con  malla  sima  y  una 
 carpeta  cementicia  de  3  cm  a  base  de  cuarzo  con  terminación  “alisada”  mediante  helicóptero.  El  color  de 
 terminación será a definir por la Inspección de Obra. 

 El  destino  del  solado  será  para  canchas  exteriores,  por  lo  que  las  áreas  tendrán  gran  extensión  y  se 
 deberá  prestar  sumo  cuidado  y  atención  a  la  hora  de  seccionar  sus  paños  y  realizar  las  juntas  de 
 dilatación.  El  trazado  de  las  mismas  deberá  replantearse  con  la  Inspección  de  Obra  y  su  costo  correrá  a 
 cuenta  de  la  Contratista.  Cabe  destacar  que  su  terminación  deberá  estar  endurecida  y  alisada  con 
 cuarzo  mediante  el  uso  de  helicóptero,  siguiendo  las  reglas  del  buen  arte.  La  pendiente  del  solado 
 deberá  ser  la  reglamentaria  de  un  1%  a  un  1,5%  partiendo  del  eje  del  lado  corto  hacia  los  extremos, 
 asegurando el correcto escurrimiento de aguas, a cargo exclusivamente de la Contratista. 

 METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA: 

 a.  En  caso  de  solados  existentes  demolición  de  pisos  existentes  o,  en  caso  de  solados  nuevos, 
 limpieza, nivelación, provisión del suelo seleccionado de 20 cm de espesor. 

 b.  Colocación de film de polietileno de 200 micrones. 
 c.  Ejecución  de  solado  de  hormigón  alisado  “in  situ”  de  15  cm  de  espesor,  con  paños  cuya 

 superficie  no  excederá  de  los  9  m2  y  con  una  modulación  que  se  determinará  en  obra.  El  tipo 
 de  hormigón  será  “H21”  con  agregado  grueso  granítico,  las  juntas  de  construcción  se  ejecutarán 
 de 15 mm de ancho y el tomado se efectuará con sellador tipo Sikaflex. 

 d.  En  todos  los  casos  y  como  refuerzo  se  colocará  una  malla  de  acero  tipo  Sima  Q  92  conformada 
 por  barras  redondas  de  4,2  mm  de  diámetro  y  15  cm  de  separación,  electro  soldadas  de  2,15  m 
 de ancho por 6 m de alto. 

 e.  Para  el  moldeado  del  hormigón  se  utilizarán  reglas  metálicas  perfectamente  rectas,  las  cuales 
 se  nivelarán  de  acuerdo  a  las  instrucciones  de  la  Inspección  de  Obra.  En  los  casos  que  sea 
 necesario  por  efectos  de  temperaturas  elevadas  el  contratista  deberá  prever  la  aplicación  de 
 una membrana líquida de curado tipo antisol. 

 f.  El  acabado  superior  estará  conformado  por  una  carpeta  alisada  con  endurecedor  de  concreto 
 con  base  de  cuarzo,  el  cual,  deberá  tener  un  espesor  de  3  cm  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los 
 planos  de  proyecto.  Y  deberá  realizarse  de  inmediato  a  continuación  del  contrapiso  de 
 hormigón para garantizar la correcta unión. 

 La  Contratista  tendrá  a  su  exclusivo  cargo  y  costo  todos  los  trámites  y  trabajos  necesarios  para 
 efectuar  el  corrimiento  de  las  infraestructuras  de  servicios  y/o  instalaciones  que  deban  realizarse  para  la 
 ejecución  de  la  obra,  la  adecuación  de  los  niveles  de  marcos  y  tapas  de  cámaras  o  bocas  de  registro  y  la 
 reconstrucción  de  éstas  en  caso  de  ser  necesario,  debiendo  solicitar  planos  o  datos  de  las  instalaciones 
 existentes  o  a  instalar  a  las  Empresas  y/o  cualquier  otro  Ente  público  o  privado  que  ocupe  el  espacio 
 público, aéreo de superficie y/o subterráneo. 

 La  bajada  de  caños  de  conexiones  de  agua  corriente  se  realizará  en  todos  los  casos  que  se  comprueben 
 que  los  mismos  se  hallen  ubicados  a  poca  profundidad  de  la  subrasante  y  deban  ser  reubicados  a 
 niveles  compatibles  para  posibilitar  de  esta  manera  la  normal  ejecución  de  los  trabajos  de  demolición  y 
 construcción de contrapisos y solados. 

 ENCOFRADOS: 



 En ningún caso las distancias entre puntales deben ser mayores que 80cm. 

 Deberá  utilizarse  aceite  o  desencofrante  sobre  las  tablas  y  se  deberá  evitar  que  se  ensucie  la  armadura 
 o malla. 

 Deberá  asegurarse  una  terminación  prolija  y  uniforme  de  los  cantos  de  los  pisos.  A  fin  de  garantizar  y 
 proteger  su  estado,  se  procederá  a  completar  con  tierra  una  vez  desencofrado,  para  evitar  el  canto  a  la 
 vista y lograr una protección de los bordes en toda su extensión. 

 Se  asegurará  la  limpieza  y  el  mojado  abundante  desde  24  hs  antes  del  hormigonado.  Las  juntas  de 
 hormigonado se limpiarán con aire comprimido a satisfacción de la Inspección de Obra. 

 El desencofrado se efectuará no antes de lo establecido en el artículo 12.3.3. del reglamento CIRSOC 201. 

 Cualquier  pieza  hormigonada  que  no  verifique  las  tolerancias  deberá  ser  demolida  si  a  juicio  de  la 
 Inspección de Obra ello fuere procedente. 

 PREVISIÓN DE PASES: 

 El  Contratista  deberá  compatibilizar  la  documentación  de  las  instalaciones,  a  fin  de  la  ejecución  de 
 todos  los  pases  necesarios.  No  se  permitirá  la  rotura  de  estructuras  hormigonadas  para  el  paso  de 
 cañerías y/o conductos. 

 El  Contratista  deberá  estudiar  minuciosamente  el  proyecto  y  la  documentación  de  las  instalaciones 
 eléctricas,  a  fin  de  prever  la  ejecución  de  todos  los  pases  necesarios.  No  podrá  argumentar,  por  lo  tanto, 
 ningún desconocimiento de las mismas y sus necesidades. 

 En  función  de  dicho  análisis,  el  Contratista  deberá  efectuar  la  documentación  ejecutiva,  a  fin  de  realizar 
 todos  los  insertos  que  sean  necesarios.  Estos  trabajos  estarán  incluidos  entre  sus  obligaciones  y  no 
 darán derecho a ningún pago adicional. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2),  Se  considerarán  incluidos  en  los 
 trabajos,  todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos, 
 transporte  de  materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o 
 no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem. 

 ÍTEM 6: HERRERÍAS 

 6.1. Cerco alto metálico h=5,40 m 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  cerco  en  el  perímetro  de  acuerdo  a  los 
 planos  del  proyecto.  La  Contratista  deberá  proveer  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y 
 demás recursos para poder realizar la tarea en su totalidad siguiendo las reglas del buen arte. 

 El cerco estará compuesto por: 



 -  Malla ortogonal electrosoldada de Ø 10 mm 15x15 
 -  Postes  de  caño  estructural  de  sección  rectangular  de  150x50mm,  2mm  de  espesor  y  altura 

 5,40m. 
 -  Bases de hormigón armado según cálculo. 
 -  Anti óxido y pintura de tipo esmalte sintético con color a definir por la Inspección de Obra. 

 Se  colocarán  debidamente  empotrados,  caños  de  sección  rectangular  de  150x50mm  en  el  suelo  con 
 una  separación  máxima  de  4  m,  priorizando  generar  una  modulación  regular  en  cada  cara  del  cerco, 
 evitando  en  lo  posible  los  paños  de  ajuste.  La  modulación  deberá  ser  puesta  a  consideración  de  la  I.O. 
 previo  al  inicio  de  las  tareas  de  ejecución.  Los  parantes  serán  convenientemente  rigidizados  para 
 otorgar  estabilidad  al  cerco  fuera  de  su  plano,  mediante  la  colocación  de  puntales  inclinados 
 empotrados en el suelo. 

 La  ejecución  del  cerco  deberá  estar  acompañada  de  un  proyecto  ejecutivo  y  cálculo  estructural  que 
 valide y verifique las secciones y materiales empleados, por cuenta de la Contratista. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (ml).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos, 
 todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 6.2. Cerco bajo metálico h=3,00m 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  cerco  en  el  perímetro  de  acuerdo  a  los 
 planos  del  proyecto.  La  Contratista  deberá  proveer  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y 
 demás recursos para poder realizar la tarea en su totalidad siguiendo las reglas del buen arte. 

 El cerco estará compuesto por: 

 -  Malla ortogonal electrosoldada de Ø 10 mm 15x15 
 -  Bases de hormigón armado según cálculo. 
 -  Postes  de  caño  estructural  de  sección  rectangular  de  150x50mm,  2mm  de  espesor  y  altura 

 3,00m. 
 -  Anti óxido y pintura de tipo esmalte sintético con color a definir por la Inspección de Obra. 

 Se  colocarán  debidamente  empotrados,  caños  de  sección  rectangular  de  150x50mm  en  el  suelo  con 
 una  separación  máxima  de  4  m,  priorizando  generar  una  modulación  regular  en  cada  cara  del  cerco, 
 evitando  en  lo  posible  los  paños  de  ajuste.  La  modulación  deberá  ser  puesta  a  consideración  de  la  I.O. 
 previo  al  inicio  de  las  tareas  de  ejecución.  Los  parantes  serán  convenientemente  rigidizados  para 
 otorgar  estabilidad  al  cerco  fuera  de  su  plano,  mediante  la  colocación  de  puntales  inclinados 
 empotrados en el suelo. 

 La  ejecución  del  cerco  deberá  estar  acompañada  de  un  proyecto  ejecutivo  y  cálculo  estructural  que 
 valide y verifique las secciones y materiales empleados, por cuenta de la Contratista. 

 Medición y forma de pago 



 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (ml).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos, 
 todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 6.3. Provisión y colocación de arco de futbol 11, incluye red 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  un  arco  de  fútbol  11.  La  Contratista  deberá 
 proveer  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos  para  poder  realizar  la  tarea 
 en su totalidad siguiendo las reglas del buen arte. 

 El mismo deberá contemplar las siguientes especificaciones técnicas: 

 -  Fundaciones de hormigón armado según cálculo estructural teniendo en cuenta el tipo de 
 suelo y su futuro uso. 

 -  Estructura de caño de 3 pulgadas y 1.6mm de espesor para empotrar a fundaciones de 
 hormigón con 4 puntos de apoyo. 

 -  Medidas reglamentarias de arco para fútbol de 2,44m de alto por 7,32 m de ancho con cajón 
 para red de 1 mts. 

 -  Red profesional de polietileno 2.5mm con tratamiento uv y nudo a máquina. 
 -  Anti óxido y pintura de tipo esmalte sintético con color a definir por la Inspección de Obra. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 6.4. Provisión y colocación de arco de futbol 7, incluye red 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  un  arco  de  fútbol  7.  La  Contratista  deberá 
 proveer  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos  para  poder  realizar  la  tarea 
 en su totalidad siguiendo las reglas del buen arte. 

 El mismo deberá contemplar las siguientes especificaciones técnicas: 

 -  Fundaciones de hormigón armado según cálculo estructural teniendo en cuenta el tipo de 
 suelo y su futuro uso. 

 -  Estructura de caño de 3 pulgadas y 1.6mm de espesor para empotrar a fundaciones de 
 hormigón con 4 puntos de apoyo. 

 -  Medidas reglamentarias  de arco para fútbol de 2,20 m de alto por 5 m de ancho con cajón 
 para red de 1 mts. 

 -  Red profesional de polietileno 2.5mm con tratamiento uv y nudo a máquina. 
 -  Anti óxido y pintura de tipo esmalte sintético con color a definir por la Inspección de Obra. 

 Medición y forma de pago 



 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 6.5. Provisión y colocación de arco mixto para fútbol 5 y básquet 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  un  arco  mixto  o  “jirafa”  que  pueda  ser 
 utilizado  tanto  para  fútbol  como  para  básquet.  La  Contratista  deberá  proveer  todo  tipo  de  material, 
 mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos  para  poder  realizar  la  tarea  en  su  totalidad  siguiendo  las 
 reglas del buen arte. 

 El mismo deberá contemplar las siguientes especificaciones técnicas: 

 -  Fundaciones de hormigón armado según cálculo estructural teniendo en cuenta el tipo de 
 suelo y su futuro uso. 

 -  Estructura de caño de 3 pulgadas y 2mm de espesor para empotrar a fundaciones de 
 hormigón con 4 puntos de apoyo. 

 -  Medidas de arco para fútbol de 2 mts de alto por 3 m de ancho con cajón para red de 1 mts. 
 -  Red profesional de polietileno 2.5mm con tratamiento uv y nudo a máquina. 
 -  Agregado sobre travesaño de soporte saliente de 1,20 mts para tablero de básquet, construido 

 en caño 76  x 3,2 mm y 63,2 mm. 
 -  Tablero de chapa perforada y plegada de 1800 x 1050 x 20 mm y 2 mm de espesor. - 

 Perforaciones de 10 mm en un 70 % de la medida, contramarco de caño estructural 40/20 1,6 
 mm. 

 -  Aro fijo reforzado 7020 
 -  Red de cadena anti-roce n° 30 zincada, soldada al aro. 
 -  Anti óxido y pintura de tipo esmalte sintético con color a definir por la Inspección de Obra. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 6.6. Provisión y colocación de par de postes de voley + red 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  2  postes  para  red  de  voley  con 
 fundaciones  de  hormigón  armado  incluidas.  También  se  proveerá  una  red  voley  Profesional  de  9.40x 
 1.00  mts  tipo  Soga  Banda  o  similar.  La  Contratista  deberá  proveer  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra, 
 maquinaria  y  demás  recursos  para  poder  realizar  la  tarea  en  su  totalidad  siguiendo  las  reglas  del  buen 
 arte. 

 El par de postes deberá contemplar las siguientes especificaciones técnicas: 

 -  Fundaciones de hormigón armado según cálculo estructural teniendo en cuenta el tipo de 



 suelo y su futuro uso. 
 -  Dos parantes tipo tubo de acero de sección redonda de 2,5 pulgadas y 2 mm de espesor para 

 empotrar en fundaciones de hormigón con 1 punto de apoyo. 
 -  Red profesional de polietileno 2.5mm con tratamiento uv y nudo a máquina. 
 -  Medidas: Los caños estructurales tendrán una altura superior a 2.43 y deberán presentar 

 fijaciones para dos tipos de redes, una a 2.43m y 2.33m y otra a 2.24m y 1.24m. 
 -  Anti óxido y pintura de tipo esmalte sintético con color a definir por la Inspección de Obra. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 6.7. Provisión y colocación de red de futbol tenis 

 El presente sub-ítem comprende la colocación de red de fútbol tenis con las siguientes características: 

 -  Caño Principal: 2 pulgadas x 2 mm. 
 -  Caño secundario 1 1/2" pulgadas. 
 -  Chapas  metálicas  cortadas  y  poliperforadas  mediante  tecnología  láser.  Diseño  a  definir  por  la 

 Inspección de obra. 
 -  Discos  para  amurado  a  hormigón  con  bulonería  anti-vandálica  con  protección  de  tapas 

 plásticas. 
 -  Tapas de plástico inyectado para terminación de caño. 
 -  Anti óxido y pintura de tipo esmalte sintético con color a definir por la Inspección de Obra. 

 Correrá  por  cuenta  de  la  Contratista  amurar  la  pieza,  según  instructivos  del  fabricante,  según  la 
 aprobación y ubicación que imparta la Inspección de Obra dentro del área de intervención de la obra. 

 La  Contratista  deberá  proveer  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos  para 
 poder realizar la tarea en su totalidad siguiendo las reglas del buen arte. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 6.8. Cartelería informativa (1x2m) 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  módulos  de  cartelería  informativa 
 metálicos,  dispuestos  en  el  parque  según  lo  indique  la  Inspección.  La  Contratista  deberá  contemplar 
 todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos  necesarios  para  la  correcta  ejecución 
 y fundación de la cartelería en obra. 



 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 -  Estructura:  bastidor  metálico  según  indica  el  plano  correspondiente,  terminado  con  antióxido 

 y  pintura de tipo esmalte sintético del color que  indique la Inspección. 
 -  Cerramiento:  chapa  calada  mediante  corte  láser  conforme  al  diseño  que  plantean  los  planos 

 correspondientes,  terminada  con  antióxido,  pintura  de  tipo  esmalte  sintético  color  y  recubierta 
 con  una  impresión  vinílica  full  color,  apto  exterior  y  con  protección  UV,  también  contemplada 
 en el presente sub-ítem, a definir por la Inspección de obra. 

 -  Colocación:  La  contratista  deberá  colocar  el  cartel  según  indiquen  los  planos  y  apruebe  en 
 obra  la  Inspección  de  Obra.  Su  fijación  será  mediante  bases  de  hormigón  in  situ  dimensionadas 
 según  cálculo  estructural  presentado  por  proyecto  ejecutivo.  El  vínculo  químico/mecánico  entre 
 la  estructura  metálica  y  las  bases  de  hormigón  lo  deberá  proponer  la  Contratista  y  antes  de  su 
 ejecución  se  tendrá  que  aprobar  por  la  Inspección  de  Obra.  Cada  parante  metálico  deberá  tener 
 su correspondiente fundación. 

 La  ubicación  será  según  indique  la  Inspección  de  Obra.  La  cartelería  deberá  conservar  su  integridad,  de 
 producirse  daños  sobre  la  misma,  la  Contratista  realizará  los  arreglos  necesarios  sin  pedir  adicional  por 
 los mismos. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 ÍTEM 7: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 Para  la  elaboración  de  los  planos  ejecutivos  y  realización  de  los  trabajos  se  deberán  aplicar  las  normas  y 
 reglamentaciones  vigentes.  Entre  ellas  las  del  Instituto  Argentino  de  Normalización  y  Certificación 
 (IRAM) y la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). Por ejemplo: 

 -  AEA 95703: Alumbrado Público y Señales de Control de Tránsito Vial. 
 -  AEA  95101:  Líneas  Eléctricas  Exteriores  en  General.  Instalaciones  Subterráneas  de  Energía  y 

 Telecomunicaciones. 
 -  AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles. 

 Cabe  aclarar  que,  independientemente  a  todas  las  reglamentaciones  a  ser  utilizadas,  la  instalación, 
 cálculos  y/o  dimensionados  del  mencionado  ítem,  quedará  bajo  la  total  responsabilidad  de  la  empresa 
 contratista.  La  misma  deberá  presentar  toda  la  documentación  pertinente  firmada  por  un  matriculado 
 en  el  rubro,  aprobada  ante  quien  corresponda,  para  poder  así  ser  aceptada  por  la  Inspección  de  Obra 
 previo al inicio de las tareas involucradas en este ítem. 

 7.1. Tablero eléctrico para alumbrado público 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión,  colocación  e  instalación  de  un  tablero  principal  indicado 
 según  itemizado,  cuya  ubicación  final  será  en  altura  y  estará  bajo  la  responsabilidad  de  la  empresa 



 contratista  a  fin  de  asegurar  sea  la  adecuada  y  de  mayor  proximidad  a  la  alimentación  de  Alumbrado 
 Público  o  EDESUR.  El  ramal  alimentador  llegará  al  tablero  en  forma  subterránea  o  aérea  desde  el  punto 
 en  que  Alumbrado  Público  o  EDESUR  dispongan  de  la  alimentación  según  lo  requiera  la  Inspección  de 
 Obra y correrá por cuenta de la Contratista en el presente sub-ítem. 

 Generalidades de Cableado de alimentación aérea: 

 En  el  caso  que  sea  requerido  por  proyecto  y/o  por  pedido  de  la  Inspección  de  Obra,  un  Cableado  aéreo 
 de  alimentación,  los  mismos  serán  preensamblado  de  3x50,  el  cual  irá  desde  el  punto  de  alimentación 
 más próximo hasta el tablero principal en altura correspondiente. 

 En  general,  el  tablero  contará  con  elementos  necesarios  para  la  correcta  instalación  del  alumbrado 
 público.  Sus  componentes,  tales  como  llaves  térmicas,  disyuntores  comandados  por  fotocélula  para  el 
 control  de  la  iluminación  de  columnas;  barras  de  distribución  y  de  tierra,  protección  contra 
 sobretensiones,  espacio  de  reserva  y  demás  elementos  y  accesorios  que  lo  componen  deberán  estar 
 sujetos  bajo  el  proyecto  ejecutivo  y  planos  eléctricos  realizado  por  un  profesional  matriculado,  según  la 
 potencia  requerida  en  el  proyecto.  El  mismo  también  contemplará  todos  los  elementos  de  seguridad  y 
 antes de ejecutarse deberá estar aprobado por la Inspección de Obra. 

 Todos  los  interruptores  e  instalación  eléctrica  serán  dimensionados,  por  parte  de  la  empresa 
 contratista,  según  las  respectivas  cargas.  El  gabinete  será  de  material  metálico  o  de  material  aislante, 
 estanco. Los cables dentro del tablero serán canalizados, no permitiéndose cables sueltos. 

 El  presente  sub-ítem  considera  la  provisión  y  colocación,  por  parte  de  la  empresa  Contratista,  de  una 
 puesta a tierra exclusiva para el tablero eléctrico a instalar. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u)  de  tablero  instalado  y  terminado  aprobado  por 
 la  Inspección  al  precio  unitario  de  contrato.  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los  gastos 
 necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales,  puesta 
 en  obra  y  todos  los  elementos  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la  perfecta  ejecución  del 
 ítem. 

 7.2. Puesta a tierra 

 El  presente  sub-ítem  contempla  la  provisión  e  instalación  de  puestas  a  tierra  indicadas  según 
 itemizado. 

 Para  la  obra  se  proyectó  un  sistema  puntual:  se  utilizará  este  sistema  para  los  artefactos  que 
 corresponde  a  la  iluminación  del  tótem,  iluminación  decorativa  y  luminaria  reubicada.  Además,  el 
 tablero deberá estar conectado a tierra a través de una jabalina. 

 Las  jabalinas  serán  de  una  longitud  mínima  de  1,5m.  Cada  jabalina  contará  con  una  caja  de  inspección 
 de 20x20x20cm. con tapa desmontable. 



 Las  cámaras  de  inspección  serán  de  20x20cm.,  con  tapas  removibles  y  se  instalarán  a  nivel  de  piso 
 terminado.  Se  deberán  dejar  cámaras  de  inspección  cada  25m.  También  se  utilizarán  en  derivaciones  y 
 cambios de dirección. 

 Si  las  luminarias  son  de  clase  I  (es  necesaria  la  conexión  a  tierra),  se  utilizará  un  cable  unipolar  aislado 
 de  color  verde-amarillo  según  norma  IRAM  –  NM  247-3  de  sección  mínima  2,5mm2  entre  la  luminaria  y 
 la bornera de tierra en la ventana de inspección. 

 Todas  las  partes  metálicas  de  la  instalación  deberán  ser  equipo-tencializadas.  La  sección  mínima  de 
 cable será de 2,5mm2. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la 
 perfecta ejecución del ítem. 

 7.3. Cableado subterráneo 

 El  presente  sub-ítem  contempla  el  cableado  de  salida  del  tablero  principal  a  las  nuevas  luminarias,  y 
 entre  las  mismas,  deberá  ser  subterráneo,  por  lo  que  queda  sujeto  a  las  especificaciones  del  presente 
 sub-ítem. Todos los cableados subterráneos deberán contar con tierra. 

 Canalizaciones: 

 a.  Todas  las  canalizaciones  serán  calculadas  según  las  dimensiones  de  los  cables  utilizados, 
 respetándose las recomendaciones de los reglamentos de la AEA. 

 b.  La canalización subterránea será caño de PVC rígido. 

 c.  El  cableado  a  colocar  será  tipo  sintenax,  con  una  sección  dimensionada  para  la  carga  que 
 recibirá  por  circuito  según  cálculo  de  un  matriculado  a  cargo  del  Contratista.  La  sección  del 
 cableado deberá ser equivalente o superior a lo indicado por los reglamentos vigentes. 

 d.  Para  los  tramos  donde  haya  caminos  de  hormigón  se  podrán  instalar  los  cables  sin  respetar  los 
 0,70  m  de  profundidad  siempre  y  cuando  los  tramos  cumplan  con  la  protección  mecánica 
 equivalente  o  superior  indicado  en  el  reglamento  AEA  y  se  utilicen  caños  resistentes  a  los 
 impactos,  por  ejemplo,  PVC  rígido.  Todo  esto  según  lo  indicado  en  la  reglamentación  AEA 
 95101. 

 e.  Para  las  canalizaciones  subterráneas,  en  los  tramos  rectos  se  dejarán  cámaras  de  paso  cada 
 25m. También se utilizarán en derivaciones y cambios de dirección. 

 f.  Para  las  canalizaciones  aéreas,  en  los  tramos  rectos  se  instalarán  cajas  de  paso  metálicas 
 galvanizadas cada 12 m. También se utilizarán en derivaciones y cambios de dirección. 

 g.  En  las  transiciones  de  caños  de  PVC  a  caños  metálicos  galvanizados  o  viceversa  se  utilizarán 
 cajas debidamente ubicadas y con los materiales correspondientes. 



 h.  Bajo  la  canalización  se  deberá  colocar  una  cama  de  arena  y  sobre  la  misma  se  preverá  la 
 colocación  de  una  fila  de  ladrillos  pintado  con  cal  y  cinta  plástica  de  peligro  de  color  según 
 normativa correspondiente a la instalación, para proteger la cañería. 

 Debe  entenderse  que  estos  trabajos  comprenden  la  totalidad  de  los  zanjeos  y  extracciones  sin 
 excepción,  incluyendo  las  construcciones  e  instalaciones  que  deban  retirarse  de  acuerdo  a  las 
 necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de obra. 

 Los  sobrantes  de  materiales  y/o  tierra  que  se  generen,  se  dispondrán  en  los  lugares  de  vuelco  que  la 
 Inspección  de  obra  disponga.  Luego  se  retirarán  los  sobrantes  y/o  tierra  fuera  de  los  límites  de  la  obra. 
 El  Contratista  deberá  retirar  fuera  del  ámbito  de  la  obra  todos  los  materiales  provenientes  de  la 
 demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. 

 El  Contratista  deberá  reparar  a  su  costo  y  cargo,  incluyendo  materiales,  todo  deterioro  que  se  produjera 
 debido a la ejecución de las tareas correspondientes al presente ítem. 

 El  Contratista  deberá  realizar  los  trabajos  dentro  de  las  normas  técnicas  de  práctica  y  de  acuerdo  a  las 
 instrucciones  que  le  imparta  la  Inspección  de  Obra.  Cumplirá  con  todas  las  ordenanzas  y  reglamentos 
 en  vigor  tanto  municipales  como  policiales  y  se  hará  directamente  responsable  por  toda  infracción 
 efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (ml).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los 
 gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales, 
 puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la 
 perfecta ejecución del ítem. 

 7.4. Provision y colocacion de columnas de iluminación h=7,00m (para canchas 200w) 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  las  columnas  de  iluminación  para  canchas. 
 Las  mismas  deberán  seguir  las  dimensiones  que  se  especifiquen  en  la  documentación  gráfica  y  se 
 ubicarán según los planos de proyecto correspondientes. 

 Estas  características  deben  ser  complementadas  con  lo  que  indican  las  Normas  IRAM  específicas  para 
 las columnas de acero. 

 La  colocación  de  las  columnas  nuevas  de  Iluminación  contempla  y  deberán  ser  cotizadas  con  sus 
 respectivos  artefactos  de  iluminación  led  con  sus  drivers  y  fotocélulas  extraíbles.  Contiene  en  cada  una 
 su  térmica  correspondiente  según  el  cálculo  que  debe  hacer  la  contratista.  Respetando  las 
 especificaciones  técnicas  de  luminarias  según  corresponda  y  garantizando  siempre  su  óptimo 
 funcionamiento. 

 ARTEFACTOS: 
 Serán  del  tipo  “reflectores  viales/alumbrado  público”  siendo  su  potencia  de  200W  cada  uno  de  calidad 
 IEP o superior. 



 COLUMNAS: 
 Las  mismas  deberán  tener  una  altura  libre  de  7  m.  y  estarán  fundadas  sobre  bases  de  hormigón 
 armado  según  cálculo  estructural.  Estarán  conformadas  por  caños  estructurales  circulares  de  tres 
 diámetros distintos soldados entre sí. 

 BASES: 
 Se  construirán  dados  de  hormigón  armado  de  calidad  H21  de  0,60mts  x  0,60mts  según  nivel  indicado 
 en planos de proyecto, o según lo indique la Inspección de Obra. 

 Sobre este, se realizará un encofrado de madera, en línea y a plomo. 

 Las  armaduras  de  todos  los  elementos  estructurales  de  Hormigón  Armado  serán  de  Acero  Tipo  III,  de 
 dureza  natural  conformado  superficialmente,  con  una  tensión  de  fluencia  de  4200  kg/cm2  y  una 
 tensión de rotura de 5000 kg/cm2. 

 Las  armaduras  se  colocarán  limpias,  rectas  y  libres  de  óxido.  Se  deberán  respetar  los  recubrimientos  y 
 separaciones  mínimas  reglamentarias  en  todas  ellas.  Podrán  ejecutarse  siempre  que  sean 
 imprescindibles,  empalmes  o  uniones  de  barras,  no  pudiendo  existir  más  de  uno  en  una  misma  sección 
 de  elementos  sometidos  a  tracción  y  ninguno  en  la  de  las  barras,  la  longitud  de  superposición  deberá 
 ser  de  cuarenta  veces  el  diámetro  de  las  mismas.  El  doblado,  ganchos  y  empalmes  se  regirán  por  el 
 REGLAMENTO  C.I.R.S.O.C.  201.  Se  tendrá  el  máximo  cuidado  de  no  aplastar  o  correr  la  posición  de  las 
 armaduras durante el hormigonado. 

 ACLARACIÓN GENERAL: 

 Cuando  se  cambian  los  artefactos  de  mercurio  a  led  o  si  el  trabajo  implica  la  remoción  de  columnas 
 viejas  se  deben  guardar  todas  las  partes  /  componentes  /  elementos  y  entregarlos  a  la  dirección  de 
 obras así puede ser reutilizado en otro lugar del distrito. 

 REGLAMENTACIONES A UTILIZAR: 

 Para  la  elaboración  de  los  planos  ejecutivos  y  realización  de  los  trabajos  se  deberán  aplicar  las  normas  y 
 reglamentaciones  vigentes.  Entre  ellas  las  del  Instituto  Argentino  de  Normalización  y  Certificación 
 (IRAM) y la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). Por ejemplo: 

 -  AEA 95703: Alumbrado Público y Señales de Control de Tránsito Vial. 
 -  AEA  95101:  Líneas  Eléctricas  Exteriores  en  General.  Instalaciones  Subterráneas  de  Energía  y 

 Telecomunicaciones. 
 -  AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles. 

 La  alimentación  será  subterránea  y  se  pretende  que  la  Instalación  eléctrica,  tanto  la  colocación  de 
 nuevas  columnas,  tendidos  y  artefactos  como  así  la  corrección  de  los  existentes,  garanticen  el  buen 
 funcionamiento y conservación en su totalidad. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 



 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 7.5. Brazo + reflectores 200w para canchas 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  e  instalación  de  nuevos  brazos  y  artefactos  lumínicos 
 sobre  columnas  existentes  o  nuevas  a  colocar  dentro  del  “sub-ítem  7.4”  para  mejorar  la  iluminación  de 
 las canchas de fútbol. Las mismas deberán seguir las siguientes especificaciones: 

 -  Brazos de 1,50m de largo conformados por tubos estructurales circulares por columna. 
 -  Artefactos led que serán del tipo “IEP AKASH gris plata 200W” o superior. 

 Estas  características  deben  ser  complementadas  con  lo  que  indican  las  Normas  IRAM  específicas  para 
 las columnas de acero. 

 La  colocación  de  los  brazos  nuevos  de  Iluminación  contempla  y  deberán  ser  cotizadas  con  sus 
 respectivos  artefactos  de  iluminación  led  con  sus  drivers  y  fotocélulas  extraíbles.  Contiene  en  cada  una 
 su  térmica  correspondiente  según  el  cálculo  que  debe  hacer  la  contratista.  Respetando  las 
 especificaciones  técnicas  de  las  luminarias  según  corresponda  y  garantizando  siempre  su  óptimo 
 funcionamiento. 

 COLOCACIÓN:  Se  ejecutarán  sobre  columnas  existentes  que  indique  la  I.O.  Previo  a  la  selección  de  las 
 mismas,  la  Inspección  de  Obra  presenciará  la  revisión  del  estado  eléctrico  de  cada  columna,  así  como 
 también su correcta fijación y estado, a cargo de la Contratista. 

 En  los  planos  ejecutivos  y  ejecución  de  las  tareas  se  deberán  aplicar  las  normas  y  reglamentaciones 
 vigentes.  Entre  ellas  las  del  Instituto  Argentino  de  Normalización  y  Certificación  (IRAM)  y  la  Asociación 
 Electrotécnica Argentina (AEA). Por ejemplo: 

 -  AEA 95703: Alumbrado Público y Señales de Control de Tránsito Vial. 
 -  AEA  95101:  Líneas  Eléctricas  Exteriores  en  General.  Instalaciones  Subterráneas  de  Energía  y 

 Telecomunicaciones. 
 -  AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles. 

 La alimentación será subterránea, asegurando el correcto funcionamiento y durabilidad. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 7.6. Columnas de iluminación global triple (150w c/artefacto) 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  e  instalación  de  columnas  de  iluminación  triples.  Las 
 mismas deberán seguir las siguientes especificaciones: 



 -  Columna  de  7m  de  alto  conformada  por  tubo  estructural  circular  de  3  tramos  correctamente 
 soldados, con secciones reglamentarias. 

 -  3 brazos de 1,50m de largo conformados por tubos estructurales circulares. 
 -  3 artefactos led que serán del tipo “EP AKASH gris plata 150W”. 

 Estas  características  deben  ser  complementadas  con  lo  que  indican  las  Normas  IRAM  específicas  para 
 las columnas de acero. 

 La  colocación  de  las  columnas  nuevas  de  Iluminación  contempla  y  deberán  ser  cotizadas  con  sus 
 respectivos  artefactos  de  iluminación  led  con  sus  drivers  y  fotocélulas  extraíbles.  Contiene  en  cada  una 
 su  térmica  correspondiente  según  el  cálculo  que  debe  hacer  la  contratista.  Respetando  las 
 especificaciones  técnicas  de  las  luminarias  según  corresponda  y  garantizando  siempre  su  óptimo 
 funcionamiento. 

 BASES:  Se  construirán  dados  de  hormigón  armado  de  calidad  H21  de  0,60mts  x  0,60mts  según  nivel 
 indicado en planos de proyecto, o según lo indique la Inspección de Obra. 

 Sobre este, se realizará un encofrado de madera, en línea y a plomo. 

 Las  armaduras  de  todos  los  elementos  estructurales  de  Hormigón  Armado  serán  de  Acero  Tipo  III,  de 
 dureza  natural  conformado  superficialmente,  con  una  tensión  de  fluencia  de  4200  kg/cm2  y  una 
 tensión de rotura de 5000 kg/cm2. 

 Las  armaduras  se  colocarán  limpias,  rectas  y  libres  de  óxido.  Se  deberán  respetar  los  recubrimientos  y 
 separaciones  mínimas  reglamentarias  en  todas  ellas.  Podrán  ejecutarse  siempre  que  sean 
 imprescindibles,  empalmes  o  uniones  de  barras,  no  pudiendo  existir  más  de  uno  en  una  misma  sección 
 de  elementos  sometidos  a  tracción  y  ninguno  en  la  de  las  barras,  la  longitud  de  superposición  deberá 
 ser  de  cuarenta  veces  el  diámetro  de  las  mismas.  El  doblado,  ganchos  y  empalmes  se  regirán  por  el 
 REGLAMENTO  C.I.R.S.O.C.  201.  Se  tendrá  el  máximo  cuidado  de  no  aplastar  o  correr  la  posición  de  las 
 armaduras durante el hormigonado. 

 ACLARACIÓN  GENERAL:  Cuando  se  cambian  los  artefactos  de  mercurio  a  led  o  si  el  trabajo  implica  la 
 remoción  de  columnas  viejas  se  deben  guardar  todas  las  partes  /  componentes  /  elementos  y 
 entregarlos a la dirección de obras así puede ser reutilizado en otro lugar del distrito. 

 REGLAMENTACIONES  A  UTILIZAR:  Para  la  elaboración  de  los  planos  ejecutivos  y  realización  de  los 
 trabajos  se  deberán  aplicar  las  normas  y  reglamentaciones  vigentes.  Entre  ellas  las  del  Instituto 
 Argentino  de  Normalización  y  Certificación  (IRAM)  y  la  Asociación  Electrotécnica  Argentina  (AEA).  Por 
 ejemplo: 

 -  AEA 95703: Alumbrado Público y Señales de Control de Tránsito Vial. 
 -  AEA  95101:  Líneas  Eléctricas  Exteriores  en  General.  Instalaciones  Subterráneas  de  Energía  y 

 Telecomunicaciones. 
 -  AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles. 

 La  alimentación  será  subterránea  y  se  pretende  que  la  Instalación  eléctrica,  tanto  la  colocación  de 
 nuevas  columnas,  tendidos  y  artefactos  como  así  la  corrección  de  los  existentes,  garanticen  el  buen 
 funcionamiento y conservación en su totalidad. 



 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u),  construido  y  terminado  aprobado  por  la 
 Inspección  al  precio  unitario  de  contrato,  la  provisión,  transporte,  carga  y  descarga,  acopio,  preparación 
 de  superficie  de  apoyo,  encofrados  necesarios,  preparación  y  colocación  de  todos  los  materiales 
 necesarios para la ejecución del presente ítem. 

 ÍTEM 8: PINTURA 

 Incluye  todos  los  trabajos  de  pintura,  estando  a  cargo  del  Contratista  la  provisión  de  andamios, 
 balancines,  silletas,  escaleras,  caballetes,  etc.  Se  deberá  incluir  también  la  limpieza  previa  de  los 
 elementos y la general al concluir los trabajos. 

 Si  por  deficiencia  en  el  material,  mano  de  obra  o  cualquier  otra  causa,  no  se  satisfagan  las  exigencias  de 
 perfecta  terminación  y  acabado  fijadas  por  la  I.O.,  el  Contratista  tomará  las  previsiones  del  caso  y  dará 
 las  manos  necesarias,  además  de  las  especificadas,  para  lograr  un  acabado  perfecto,  sin  que  esto 
 constituya un trabajo adicional. 

 Los  materiales  a  emplear  serán  de  primera  marca,  Sherwin  Williams  o  Alba  calidad  superior,  debiendo 
 ser  llevados  a  la  obra  en  sus  envases  originales,  cerrados  y  con  su  sello  de  garantía;  en  todos  los  casos  y 
 sin  excepción  se  deberán  seguir  las  instrucciones  del  fabricante  en  cuanto  a  herramientas  a  utilizar  para 
 aplicar  los  productos,  tiempo  de  secado  entre  manos,  cantidad  de  producto  a  aplicar  por  mano, 
 utilización de diluyentes, etc. Los colores siempre se definirán por la Inspección de Obra. 

 8.1. Demarcación de cancha - Pintura para césped natural 

 El  presente  sub-ítem  contempla  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria,  herramientas  y 
 demás recursos necesarios para la correcta demarcación de las canchas de fútbol con césped natural. 

 La  pintura  a  emplear  deberá  ser  apta  césped  natural  y  color  blanca.  Se  aplicará  de  tal  manera  que  las 
 líneas  queden  perfectamente  rectas,  sin  desbordes  ni  manchas  en  el  resto  del  campo  de  juego.  Solo  se 
 podrá  realizar  este  sub-ítem  cuando  el  área  delimitada  para  la  cancha  se  encuentre  vegetada  con  el 
 césped a la altura que indique el proyecto y/o la I.O. 

 La  demarcación  tendrá  que  realizarse  según  el  plano  de  proyecto  y  siguiendo  las  siguientes 
 indicaciones: 

 -  El  terreno  de  juego  se  marcará  con  líneas.  Todas  las  líneas  tendrán  un  ancho  de  12  centímetros, 
 como máximo. 

 -  Las líneas serán todas las necesarias según reglamento del juego. 

 De  notarse  desperfectos  según  los  criterios  de  la  Inspección  de  obra,  la  misma  podrá  solicitarle  a  la 
 Contratista la reelaboración de la tarea, sin posibilidad de pedir adicionales. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (ml),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos, 
 todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 



 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 8.2. Demarcación de cancha - Pintura sobre h° 

 El  presente  sub-ítem  contempla  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria,  herramientas  y 
 demás recursos necesarios para la correcta demarcación de las  canchas multi-deportes y de voley. 

 La  pintura  a  emplear  deberá  ser  tipo  epoxi  de  alto  tránsito  y  de  3  colores.  Se  aplicará  de  tal  manera  que 
 las  líneas  queden  perfectamente  rectas,  sin  desbordes  ni  manchas  en  el  resto  del  campo  de  juego.  En 
 las  canchas  multideportes  se  usará  un  color  para  cada  deporte  (voley,  handball,  fútbol  y  básquet).  Solo 
 se  podrá  realizar  este  sub-ítem  cuando  el  área  delimitada  para  la  cancha  se  encuentre  completamente 
 fraguada y con la terminación correspondiente de cuarzo tipo alisado. 

 La  demarcación  tendrá  que  realizarse  según  el  plano  de  proyecto  y  siguiendo  la  reglamentación  vigente 
 de los campos de juego para cada deporte. El espesor de las líneas será de 10cm constante. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (ml),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos, 
 todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 ÍTEM 9: PARQUIZACIÓN 

 9.1. Provisión y colocación de arbustos 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  arbustos  (preferentemente:  tipo  stipa, 
 lantana  y  cortadera,  a  confirmar  por  la  Inspección  de  Obra).  Cada  metro  cuadrado  a  parquizar  deberá 
 estar  cubierto  con  una  cantidad  de  3  (tres)  arbustos,  sembrados  en  forma  de  tresbolillo,  disposición  que 
 deberá  ser  presentada  a  la  I.O.  para  su  aprobación  previo  a  la  ejecución  de  tareas.  Los  arbustos  a 
 colocar  deberán  presentar  un  grado  de  crecimiento  y  desarrollo  avanzado,  siendo  de  10  lts  o  más,  con 
 una altura de no menos de 50 cm. 

 Deberán  ser  arbustos  semi  perenne  de  gran  rusticidad  de  color  de  flores  y  deberá  tener  muy  buena 
 adaptación  a  las  condiciones  ambientales  a  la  que  esté  expuesta.  Su  emplazamiento  deberá  ser  sobre 
 un suelo blando, permeable, bien abonado y no calcáreo. 

 En caso de ser necesario, se colocarán con tutores para no perder verticalidad en su emplazamiento. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  por  unidad  (u).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los 
 gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales, 
 puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la 
 perfecta ejecución del ítem. 



 9.2. Provisión y colocación de árboles 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  árboles  caducifolios  de  gran  tamaño,  y  de 
 rápido  crecimiento.  Las  especies  serán  solicitadas  por  la  Inspección  de  obra  y  deberán  tener  muy  buena 
 adaptación  a  las  condiciones  ambientales  a  la  que  quedarán  expuestos.  Preferentemente:  Lapacho 
 rosado  (  Handroanthus  impetiginosus)  ,  Palo  Borracho  Rosado  (Ceiba  Speciosa)  ,  Palo  Borracho  Blanco 
 (Ceiba Chodatii). 

 Los  ejemplares  deberán  llegar  a  obra  con  al  menos  3m  de  alto  y  follaje  tupido,  quedando  a  disposición 
 de  la  Inspección  de  Obra  el  requerimiento  de  reposición  de  árboles  por  falta  de  cumplimiento  de 
 cualquiera de las dos solicitudes técnicas descritas. 

 Criterios de plantado 

 Los  árboles  seleccionados  deberán  alcanzar  como  mínimo  los  3  metros  de  altura,  y  tendrán  que  ser 
 sanos,  sin  pestes  ni  ramas  secas.  Se  recibirán  en  obra  a  raíz  desnuda  con  pan  de  tierra,  sin  que  esto 
 afecte el estado vital de la planta. 

 Se  deben  suministrar  plantas  sanas,  vigorosas,  cultivadas  en  viveros  reconocidos  de  acuerdo  con  las 
 buenas  prácticas  hortícolas  y  deberán  estar  libres  de  malezas,  enfermedades,  insectos,  lesiones, 
 abrasiones o desfiguraciones. La ramificación debe ser abierta, ascendente y recto de fuste alto. 

 Su  emplazamiento  deberá  ser  sobre  suelo  blando,  permeable,  bien  abonado  y  no  calcáreo,  libre  de 
 escombro  o  restos  de  obra.  En  caso  de  ser  necesario,  se  colocarán  con  tutores  a  juicio  de  la  Inspección 
 de Obra para evitar el daño por corrientes de viento. 

 Se  colocarán  de  acuerdo  a  la  sectorización  establecida  en  los  planos,  con  la  previa  aprobación  de  la  I.O  y 
 serán rellenados con tierra fértil hasta el nivel de la enmienda para la colocación de césped posterior. 

 Se  deberá  garantizar  contra  defectos  que  incluyen  la  muerte  y  crecimiento  inadecuado,  la  calidad  de 
 todas  las  plantas  durante  un  período  de  6  meses,  contados  a  partir  de  la  aceptación  final  de  los 
 trabajos. 

 Mantenimiento 

 Los  trabajos  de  mantenimiento  necesarios  para  el  buen  desarrollo  de  las  plantas,  que  se  iniciarán 
 inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción de la obra por parte del municipio. 

 A cumplir por la Contratista: 

 a.  La  plantación  será  regada  con  la  frecuencia  e  intensidad  necesarias  para  mantener  el  suelo 
 húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

 b.  Todas  las  áreas  verdes  dentro  de  los  límites  de  la  obra  deberán  ser  desmalezadas  regularmente 
 cada 15 días de manera manual, sin aplicación de herbicidas. 

 c.  Se  realizarán  los  tratamientos  preventivos  contra  hormigas  y  otras  plagas  o  enfermedades, 
 debiéndose  detectar  cualquier  enfermedad  y  proceder  a  su  inmediato  combate.  En  el  caso  de 
 hormigas, se deberán implementar las pulverizaciones a cargo de la Contratista. 



 d.  Mantener  la  protección  durante  los  períodos  de  plantación  y  mantenimiento.  Tratar,  reparar  o 
 reemplazar los materiales dañados a causa de los trabajos de plantación. 

 e.  Protección sanitaria. 

 Inspección y aceptación de los trabajos 

 Una  vez  finalizados  los  trabajos,  incluido  el  mantenimiento,  la  Inspección  de  Obra  llevará  a  cabo  una 
 inspección  para  determinar  la  aceptabilidad.  La  aceptación  de  los  trabajos  sólo  podrá  ser  considerada 
 cuando  se  cumpla  con  la  limpieza  total  de  materiales  sobrantes  (sustratos  y  material  vegetal),  desechos 
 plásticos  como  envases  o  de  cualquier  otro  tipo,  escombros,  montículos  de  tierra,  elementos, 
 herramientas  y/o  maquinaria  de  trabajo,  material  sobrante  de  las  podas  y  extracciones,  y  cualquier  otro 
 elemento o material que por observación de la Inspección de Obra se considere pertinente. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  por  unidad  (u)  de  ejemplar  colocado,  con  sus  correspondientes  tutores, 
 tratamientos  fitosanitarios  y  riego.  El  mismo  se  pagará  al  precio  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidos  los  materiales,  mano  de  obra  y  toda  aquella  tarea  necesaria  para  la  correcta  ejecución  del 
 ítem. 

 9.3. Provisión y colocación de semillas para canchas 

 El  presente  sub-ítem  contempla  la  provisión  y  colocación  de  semillas  para  césped  deportivo.  La 
 Contratista  deberá  brindar  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos 
 necesarios  para  el  correcto  crecimiento  del  césped  solicitado  para  alto  tránsito.  Se  considerará  finalizada 
 la  tarea  cuando  el  área  de  intervención  computada  se  encuentre  totalmente  cubierta  de  césped  con  la 
 altura que indique la Inspección de Obra. 

 METODOLOGÍA DE SIEMBRA: 

 -  Se despejará el terreno de todo tipo de malezas, escombros y residuos. 
 -  Se punteará la tierra, con 10 cm de profundidad hasta dejar el terreno bien refinado. 
 -  Se  rellenará  (de  ser  necesario)  con  sustrato  fértil  todo  sector  que  se  encuentre  deprimido  o  con 

 “huellas” de uso. 
 -  Se  preparará  el  suelo  con  fertilizante  con  1,5  kg/100mts2  de  fosfato  diamónico  hasta  3  días 

 antes de la siembra. 
 -  Una  vez  fertilizado,  se  deberá  sembrar  la  semilla  “Campos  deportivos  Picasso”  en  relación  a  5 

 kg/100mts2  esparcida  de  forma  pareja  y  uniforme;  (Para  que  se  incorpore  la  semilla  en  suelo 
 sin profundizar, se deberá rastrillar o cubrir con tierra fina y arena). 

 -  Desde  la  siembra,  no  se  podrá  pisar  de  manera  intensa  el  terreno,  y  se  deberá  mantener  con 
 riego  fino  todos  los  días  hasta  que  germine  a  los  10/15  días,  sin  generar  charcos  de  agua  y 
 alternando con días de lluvia. 

 -  Por último se deberá cortar el césped por primera vez cuando se alcance la altura de un puño. 

 La  Inspección  de  obra  tiene  la  facultad  de  pedir  el  cambio  de  panes/semillas,  o  la  resiembra  si  el  césped 
 no crece correctamente. 



 Al  finalizar  la  obra,  los  sectores  a  colocar  semillas  deben  entregarse  con  césped  ya  crecido  en  su 
 totalidad, de no ser así se solicitará cubrir la superficie faltante con panes. 

 De  ser  necesario  se  podrá  solicitar  a  la  contratista  la  colocación  de  vallas  o  cintas  de  seguridad  para  la 
 protección del césped y/o semillas para su correcto crecimiento. 

 Se  deberá  realizar  la  conservación  por  parte  de  la  contratista  de  acuerdo  a  lo  que  indique  la  Inspección 
 de Obra. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2),  Se  considerarán  incluidos  en  los 
 trabajos,  todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos, 
 transporte  de  materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o 
 no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem. 

 ÍTEM 10: EQUIPAMIENTO LÚDICO 

 10.1. Panel interactivo laberinto/ta-te-ti/xilofón 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  “Panel  interactivo 
 laberinto/ta-te-ti/xilofón”  que  se  indiquen  en  la  planilla  de  cómputo  y  en  la  ubicación  que  imparta  la 
 Inspección de Obra dentro del área de intervención de la obra. 

 La  Contratista  deberá  contemplar  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos 
 necesarios  para  la  correcta  fijación  de  cada  juego.  Los  juegos  van  amurados  a  través  de  varillas 
 roscadas  a  una  base  de  hormigón,  otorgando  estabilidad,  seguridad  y  la  posibilidad  de  instalarlo  en 
 diversos  lugares.  Las  dimensiones  serán  las  que  solicite  el  fabricante  del  equipamiento  para  la  correcta 
 fijación de cada juego y la ejecución correrá por cuenta de la Contratista. 

 Además  correrá  por  cuenta  de  la  Contratista  el  ensamble  a  pie  de  obra  de  cada  juego,  según 
 instructivos del fabricante y aprobación de la I.O. 

 La calidad del juego a proveer y colocar deberá ser crucijuegos/playtime o superior. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 10.2. Calesita órbita 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  las  “calesitas  órbita”  que  se  indiquen  en  la 
 planilla  de  cómputo  y  en  la  ubicación  que  imparta  la  Inspección  de  Obra  dentro  del  área  de  intervención 
 de la obra. 



 La  Contratista  deberá  contemplar  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos 
 necesarios  para  la  correcta  fijación  de  cada  juego.  Los  juegos  van  amurados  a  través  de  varillas 
 roscadas  a  una  base  de  hormigón,  otorgando  estabilidad,  seguridad  y  la  posibilidad  de  instalarlo  en 
 diversos  lugares.  Las  dimensiones  serán  las  que  solicite  el  fabricante  del  equipamiento  para  la  correcta 
 fijación del juego y la ejecución correrá por cuenta de la Contratista. 

 Además  correrá  por  cuenta  de  la  Contratista  el  ensamble  a  pie  de  obra  de  cada  juego,  según 
 instructivos del fabricante y aprobación de la I.O. 

 La calidad del juego a proveer y colocar deberá ser crucijuegos o superior. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 10.3. Tubo de gateo 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  los  “tubos  de  gateo”  que  se  indiquen  en  la 
 planilla  de  cómputo  y  en  la  ubicación  que  imparta  la  Inspección  de  Obra  dentro  del  área  de  intervención 
 de la obra. 

 La  Contratista  deberá  contemplar  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos 
 necesarios  para  la  correcta  fijación  de  cada  juego.  Los  juegos  van  amurados  a  través  de  varillas 
 roscadas  a  una  base  de  hormigón,  otorgando  estabilidad,  seguridad  y  la  posibilidad  de  instalarlo  en 
 diversos  lugares.  Las  dimensiones  serán  las  que  solicite  el  fabricante  del  equipamiento  para  la  correcta 
 fijación del juego y la ejecución correrá por cuenta de la Contratista. 

 Además  correrá  por  cuenta  de  la  Contratista  el  ensamble  a  pie  de  obra  de  cada  juego,  según 
 instructivos del fabricante y aprobación de la I.O. 

 La calidad del juego a proveer y colocar deberá ser crucijuegos o superior. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 10.4. Mangrullo primeras infancias 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  los  “mangrullos  primeras  infancias”  que  se 
 indiquen  en  la  planilla  de  cómputo  y  en  la  ubicación  que  imparta  la  Inspección  de  Obra  dentro  del  área 
 de intervención de la obra. 



 La  Contratista  deberá  contemplar  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos 
 necesarios  para  la  correcta  ejecución  de  las  fundaciones  tipo  dados  de  hormigón  armado.  Las 
 dimensiones serán las que solicite el fabricante del equipamiento para la correcta fijación de cada juego. 

 Además  correrá  por  cuenta  de  la  Contratista  el  ensamble  a  pie  de  obra  de  cada  juego,  según 
 instructivos del fabricante y aprobación de la I.O. 

 La calidad del juego a proveer y colocar deberá ser crucijuegos o superior. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 ÍTEM 11: EQUIPAMIENTO URBANO 

 11.1. Banco recto (150 x 40) con logo del municipio 

 El  presente  sub-ítem  comprende  contempla  la  provisión  y  colocación  de  bancos  premoldeados.  Los 
 mismos  deberán  cumplir  las  siguientes  dimensiones:  150  x  40  x  40  cm.  Cada  pieza  deberá  ser  de  alma 
 llena y pesar aproximadamente 330 kg. 

 En  cuanto  a  su  materialidad,  el  elemento  premoldeado  deberá  ser  íntegramente  de  hormigón  con 
 armadura  de  hierro  en  su  interior.  La  misma  será  según  cálculos  estructurales  del  diseño  de  la  pieza  por 
 parte del proveedor que aseguren su durabilidad frente al uso. 

 Su  acabado  será  liso  y  de  aristas  rectas,  sin  rebabas  ni  grietas  o  fisuras,  de  ser  así  se  podrá  pedir  su 
 recambio  por  un  banco  en  correcto  estado.  El  color  deberá  ser  uniforme,  sin  marcas  de  óxido  ni 
 coloraciones de distintos fragües de hormigón o por cualquier otra causa física que lo ocasione. 

 No se aceptarán piezas premoldeadas cuya superficie se desgrane o los filos lastimen al usuario. 

 Los  premoldeados  deben  seguir  los  diseños  que  se  especifican  en  los  planos  con  dos 
 particularidades: 

 -  Huecos  en  losa:  Se  deberá  contemplar  el  calado  central  del  hormigón,  con  el  diseño,  la 
 disposición, separaciones y demás dimensiones expresadas en los planos. 

 -  Logo  de  gestión  lateral  rehundido:  En  cada  cara  vertical  del  banco  se  deberá  dejar  grabado  a 
 modo  de  “rehundido”  con  una  profundidad  de  1,50cm  el  logo  oficial  de  la  gestión  a  proveer  por 
 la Inspección de Obra. 

 Cabe  aclarar  que  los  premoldeados  se  deberán  mandar  a  hacer  con  moldería  metálica  diseñada 
 exclusivamente  para  dichos  modelos  oficiales  de  bancos,  respetando  los  planos  que  componen  la 
 presente licitación. 



 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 11.2. Conjunto ajedrez timbal (mesa + 4 bancos) 

 El  presente  sub-ítem  contempla  la  provisión  y  colocación  de  set  de  mesa  de  hormigón  con  4  bancos. 
 Los mismos deberán cumplir las siguientes dimensiones: 

 -  Mesa: 70 x 70 cm x 84cm de altura. 
 -  Bancos cubo: 40 x 40cm x 45cm de altura. 

 En  cuanto  a  su  materialidad,  cada  elemento  premoldeado  deberá  ser  íntegramente  de  hormigón  con 
 armadura  de  hierro  en  su  interior.  La  misma  será  según  cálculos  estructurales  del  diseño  de  la  pieza  por 
 parte del proveedor que aseguren su durabilidad frente al uso. 

 Su  acabado  será  liso  y  de  aristas  rectas,  sin  rebabas  ni  grietas  o  fisuras,  de  ser  así  se  podrá  pedir  su 
 recambio  por  un  premoldeado  en  correcto  estado.  El  color  deberá  ser  uniforme,  sin  marcas  de  óxido  ni 
 coloraciones de distintos fragües de hormigón o por cualquier otra causa física que lo ocasione. 

 No se aceptarán piezas premoldeadas cuya superficie se desgrane o los filos lastimen al usuario. 

 Los  premoldeados  deben  seguir  los  diseños  que  se  especifican  en  los  planos  con  una 
 particularidad: 

 -  Logo  de  gestión  lateral  rehundido:  En  una  de  las  caras  verticales  del  banco  se  deberá  dejar 
 grabado  a  modo  de  “rehundido”  con  una  profundidad  de  1,50cm  el  logo  oficial  de  la  gestión  a 
 proveer por la Inspección de Obra. 

 Cabe  aclarar  que  los  premoldeados  se  deberán  mandar  a  hacer  con  moldería  metálica  diseñada 
 exclusivamente  para  dichos  modelos  oficiales  de  bancos,  respetando  los  planos  que  componen  la 
 presente licitación. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 
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 Obra: 

 “Nuevo equipamiento deportivo en Monasterio y Pitágoras” 

 Anexo de higiene 

 y seguridad 

 1.  OBJETO 

 Definir  los  requisitos  que,  en  materia  de  higiene  y  seguridad  laboral,  deberán  cumplir  las  empresas  que 
 sean  contratadas  por  el  MUNICIPIO  DE  LANÚS,  para  realizar  trabajos  de  construcción,  limpieza, 
 montaje, reparación, mantenimiento y servicios. 

 Las  empresas  Contratistas  cumplirán  la  Legislación  Nacional,  Provincial  y  Municipal,  referente  a  higiene 
 y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de esta norma. 

 No  es  objeto  de  esta  norma  la  definición  de  ningún  otro  tipo  de  requisito  legal,  comercial  o  técnico 
 fuera de los de higiene y seguridad. 

 2.  ALCANCE 

 Se  aplicará  a  todas  las  empresas  Contratistas  del  Municipio  de  Lanús  en  todas  sus  dependencias  dentro 
 del Territorio Argentino. 

 3.  DEFINICIONES  Y ABREVIATURAS 

 Contratista:  es  toda  aquella  persona  o  empresa  que  realice  un  trabajo  o  actividad  dentro  del  Municipio 
 y que no pertenece a la nómina de personal del mismo. 

 Subcontratista:  empresa  o  particular  que  realiza  tareas  para  un  Contratista.  Se  considera  como  parte  de 
 la Contratista. 

 Inspector  de  Obra:  persona  especializada  en  la  cual  el  Municipio  delega  la  función  de  inspeccionar  la 
 obra. 

 4.  RESPONSABLES  DE  LA CONTRATISTA 

 Jefe  de  Higiene  y  Seguridad:  Es  el  profesional  matriculado  responsable  del  programa  de  seguridad  de  la 
 Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplirá la Norma vigente. 

 5.  DESARROLLO 

 5.1.  Normativa 

 Las  empresas  Contratistas  deberán  cumplir  con  la  Ley  Nacional  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo  Nº 
 19587  el  Decreto  Reglamentario  N°351/79,  el  Decreto  N°  911  de  Seguridad  en  la  Construcción,  las 



 Resoluciones  de  la  SRT  N°  231/96,  51/97  y  35/98;  la  Ley  Nacional  de  Riesgos  del  Trabajo  N°  24557  y  la 
 legislación  complementaria  que  corresponda  a  la  tarea  que  realicen.  Además,  deberán  cumplir  con  la 
 normativa interna del Municipio, en caso correspondiente. 

 5.2.  Presentación de la documentación 

 Antes  de  iniciar  las  tareas,  la  Contratista  deberá  presentar  los  comprobantes  de  cumplimiento  de  los 
 requisitos  de  Higiene  y  Seguridad  en  el  trabajo,  seguros,  inscripciones  y  legislación  que  se  encuentran 
 detallados  en  el  anexo  I,  independientemente  de  otros  requisitos  especificados  en  el  Pliego  de 
 Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de la Contratista. 

 5.3.  Reglas generales a ser observadas por los Contratistas 

 Como  lineamientos  generales  de  la  legislación  descripta,  los  Contratistas  deberán  cumplir  con  lo 
 siguiente: 

 5.3.0.  Evaluación  de  riesgos:  El  responsable  de  la  Obra  y/o  el  de  Higiene  y  Seguridad, 
 deberán  evaluar  los  riesgos  que  se  generen  en  cada  etapa  de  la  misma  y  tomar 
 las  medidas  de  prevención  que  correspondan  para  evitar  accidentes.  Si  la 
 magnitud  de  la  obra  o  servicio  lo  requieren  se  deberá  realizar  un  programa  de 
 seguridad y asegurar su ejecución práctica. 

 5.3.1.  Vestimenta:  El  personal  estará  provisto  de  la  ropa  adecuada  al  trabajo  que  se 
 realice.  Si  el  mismo  es  en  zona  fría  o  a  la  intemperie  se  proveerá  la  ropa  de  abrigo 
 o impermeable que corresponda. 

 5.3.2.  Protección  de  los  pies:  Se  usará  calzado  de  seguridad  que  proteja  de  golpes, 
 aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante. 

 5.3.3.  Protección  de  la  cabeza:  Se  usará  protección  craneana  en  todos  los  casos  en  los 
 que  haya  riesgos  de  caídas  de  elementos  de  altura,  golpes  contra  objetos  fijos  o 
 móviles, trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos químicos. 

 5.3.4.  Protección  de  las  manos:  Se  deberán  proteger  las  manos  de  golpes,  heridas, 
 quemaduras  y  sustancias  que  ataquen  la  piel  (químicos,  u  otros).  Para  ello  se 
 usarán guantes adecuados a los riesgos a proteger. 

 5.3.5.  Protección  de  la  vista:  Se  deberán  usar  anteojos  de  seguridad  en  todos  los  casos 
 en  los  cuales  pueda  haber  proyecciones  de  partículas,  líquidos,  chispas  o  en  los 
 cuales  pueda  haber  emisión  intensa  de  luz  o  radiación  UV.  Se  usarán  antiparras. 
 Para soldar se usarán caretas con la graduación  apropiada. 

 5.3.6.  Protección  Respiratoria:  En  los  trabajos  en  los  cuales  se  generen  polvos,  nieblas, 
 humos,  gases  o  vapores,  los  operadores  deberán  usar  protección  respiratoria 
 adecuada al riesgo 

 5.3.7.  Riesgo  eléctrico:  Todos  los  trabajos  de  conexionado  o  maniobra  de  equipos  bajo 
 tensión deberá ser realizado por personal capacitado y habilitado. 



 Deberán  conectar  sus  herramientas  eléctricas  a  tableros  eléctricos  con 
 interruptores térmico- magnéticos y diferenciales. 

 5.3.8.  Trabajos  en  altura:  Cuando  se  realicen  tareas  a  alturas  superiores  a  los  dos 
 metros  sobre  el  nivel  del  piso  deberán  cumplir  con  la  Norma  de  Seguridad 
 específica. 

 5.3.9.  Andamios  y  escaleras:  Si  se  usan  andamios  o  escaleras  éstos  deben  estar  en 
 buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma específica. 

 5.3.10.  Señalización:  La  zona  de  operación  deberá  estar  convenientemente  señalizada  y 
 vallada  para  evitar  accidentes,  tanto  del  personal  como  de  personas  ajenas  al 
 trabajo  o  transeúntes.  Si  hubiera  zanjas  o  huecos  de  cualquier  tipo,  los  mismos 
 serán cubiertos al concluir la jornada laboral. 

 5.3.11.  Trabajos  en  caliente  o  que  puedan  generar  chispas:  Para  realizar  las  operaciones 
 de  amolado,  perforación  con  cortafrío,  soldadura  u  otras  con  llama  abierta  o  que 
 puedan  producir  chispas  en  lugares  donde  puede  haber  inflamables  o  con 
 defectos  de  ventilación,  se  deberá  solicitar  autorización,  cumpliendo  con  los 
 requisitos de la norma de trabajo en caliente. 

 5.3.12.  Sector  de  trabajo:  Realizar  sus  trabajos  en  la  zona  en  que  se  ha  asignado  y 
 solicitar  permiso  para  efectuar  tareas  fuera  del  área  autorizada.  El  personal  a  de 
 la  Contratista  permanecerá  en  la  zona  asignada  y  deberá  solicitar  permiso  para 
 que éstos circulen y/o se trasladen a otras zonas del Municipio. 

 5.3.13.  Orden  y  limpieza:  Mantener  el  área  de  trabajo  limpia,  ordenada  y  libre  de 
 obstáculos y desperdicios. 

 5.3.14.  Basura  y  Escombros:  La  basura  y  los  escombros  se  clasificarán  por  tipos.  Se 
 dispondrán  únicamente  en  los  lugares  definidos  y  se  retirarán  periódicamente  de 
 acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra. 
 Al  finalizar  la  Obra,  la  Contratista  retirará  toda  la  basura  y  desechos  que  generó  el 
 trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente. 

 5.3.15.  Accidentes:  Se  deberá  reportar  inmediatamente  todo  accidente  que  ocurra 
 durante los trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o daños materiales. 

 5.3.16.  Condiciones  psicofísicas  de  los  empleados:  la  Contratista  deberá  controlar  el 
 correcto  estado  físico  y  mental  de  sus  empleados.  No  permitirá  el  ingreso  de 
 personal bajo el efecto de drogas o alcohol. 

 5.4.  Sanciones 

 El  no  cumplimiento  de  las  Normas  de  Seguridad,  será  motivo  de  sanciones  por  parte  del  Municipio  de 
 Lanús.  Las  mismas  pueden  consistir  en  suspensión  momentánea  del  trabajo  hasta  corregir  los  defectos 
 y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el cumplimiento  solicitado. 



 6.  ANEXOS 

 6.1.  Anexo I: Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas Empresas 

 1.  Certificado  de  Cobertura  de  la  ART,  en  el  cual  figure  N°  de  contrato,  código  de  la  actividad,  nómina 
 del personal asegurado con nombre, apellido y número de documento. 

 2.  Cláusula  de  no  repetición  contra  el  Municipio  de  Lanús  emitida  por  la  Aseguradora  (En  el  anexo  II 
 se desarrolla un texto estándar) 

 3.  En  caso  de  ser  obras  -  Programa  de  Seguridad,  Responsable  del  servicio  de  Higiene  y  Seguridad  de 
 la empresa. 

 4.  Listado de números de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clínica- u otros.). 

 5.  Nombre  y  apellido  de  la  persona  responsable  /  capataz  /  encargado  o  interlocutor  válido  que  se 
 encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral. 

 Dueños de empresas y personal independiente 

 1.  Fotocopia del formulario de inscripción en la AFIP – Monotributo 

 2.  Fotocopia de la Póliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado) 

 Se  deberán  mantener  actualizados  los  comprobantes  de  pago  de  las  aseguradoras  y  los  pagos  a  la 
 AFIP. 

 6.2.  Anexo II: Modelo de compromiso de no repetición de la ART 

 El mismo debe contener la siguiente cláusula: 

 A.R.T.  S.A.,  renuncia  en  forma  expresa  a  iniciar  toda  acción  repetición  contra  el  Municipio  de  Lanús,  sus 
 funcionarios,  empleados  u  obreros,  bien  sea  con  fundamento  en  el  Art  Nº  39,  punto  5  de  la  Ley  24.557  o 
 en  cualquier  otra  norma  Jurídica,  con  motivo  de  las  prestaciones  en  especie  o  dinerarias  que  se  vea 
 obligada  a  otorgar  a  abonar  al  personal  dependiente  o  ex-dependiente  de  _______________(nombre 
 de  la  Contratista)  alcanzados  por  la  cobertura  de  la  presente  póliza,  por  accidente  de  trabajo  o 
 enfermedad  profesional  sufridos  o  contraídos  por  el  hecho,  en  ocasión  del  trabajo  o  en  el  trayecto  entre 
 el domicilio y el lugar de trabajo _ 

 A.R.T.  S.A.,  se  obliga  a  comunicar  al  Municipio  de  Lanús  en  forma  fehaciente,  los  incumplimientos  a  la 
 póliza  en  que  incurra  el  asegurado  y  especialmente  la  falta  de  pago  en  término  de  la  misma,  dentro  de 
 los diez (10) días de verificados. 



 Obra: 

 “Nuevo equipamiento deportivo en Monasterio y Pitágoras” 

 Modelo de cartel 

 y valla de obra 

 Cartel de obra: 

 Medida: 3,00 x 2,00m. 
 Cantidad: 2 unidades. 

 El presente es un modelo de cartel de obra tipo. El diseño final será enviado mediante correo 

 electrónico por parte de la Inspección. 



 Modelo de valla: 

 El presente es un modelo de valla de obra tipo. El diseño final será enviado mediante correo 
 electrónico por parte de la Inspección. 































MANGRULLO SHACK

CANTIDAD: 1
EL PRESENTE EQUIPAMIENTO DEBE CONTEMPLAR SU
FUNDACIÓN/FIJACIÓN
MEDIDAS GENERALES: 3.15m X 3.1m x 2.5m

TUBO DE GATEO

CANTIDAD: 3
EL PRESENTE EQUIPAMIENTO DEBE CONTEMPLAR SU
FUNDACIÓN/FIJACIÓN
MEDIDAS GENERALES: O.84m X 1.02m x 0.94m

CALESITA ÓRBITA

CANTIDAD: 1
EL PRESENTE EQUIPAMIENTO DEBE CONTEMPLAR SU
FUNDACIÓN/FIJACIÓN
MEDIDAS GENERALES: 0.7m X 1.25m x 1.25m

IMAGEN ILUSTRATIVA
CALIDAD TIPO CRUCIJUEGOS

IMAGEN ILUSTRATIVA
CALIDAD TIPO CRUCIJUEGOS

PANEL INTERACTIVO LABERINTO

CANTIDAD: 1
EL PRESENTE EQUIPAMIENTO DEBE CONTEMPLAR SU
FUNDACIÓN/FIJACIÓN
MEDIDAS GENERALES: 0.77m X 1.3m x 0.1m

IMAGEN ILUSTRATIVA
CALIDAD TIPO CRUCIJUEGOS

IMAGEN ILUSTRATIVA
CALIDAD TIPO CRUCIJUEGOS

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.

Proyecto

                                               Esc      Fecha:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA

05/07/2024

Nuevo equipamiento deportivo
en Monasterio y Pitágoras

Nuevo equipamiento deportivo en Monasterio y Pitágoras

Detalle de equipamiento Lúdico -

Planta

Planta

Planta

Planta

ITEM 10 I EQUIPAMIENTO LÚDICO
Detalle de equipamiento lúdico



PANEL TATETI

CANTIDAD: 1
EL PRESENTE EQUIPAMIENTO DEBE CONTEMPLAR SU
FUNDACIÓN/FIJACIÓN
MEDIDAS GENERALES: 1.5m X 1.18m x 0.15m

PANEL INTERACTIVO EMOCIONES

CANTIDAD: 1
EL PRESENTE EQUIPAMIENTO DEBE CONTEMPLAR SU
FUNDACIÓN/FIJACIÓN

TODAS LAS SUPERFICIES METALICAS DEBEN INCLUIR
PINTURA ANTIOXIDO Y SINTETICO COLOR S/INSPECCIÓN DE

OBRA

BANNER:
CHAPA CON COLOCACIÓN

DE VINILO EN TODA LA SUPERFICIE  (DISEÑO A PROVEER)

ESTRUCTURA TIPO BASTIDOR:
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR SECCIÓN 150X50MM

 PINTURA COLOR INSTITUCIONAL (A DEFINIR)

LOGO INSTITUCIONAL CALADO

FUNDACIÓN:
ABULONADO S/ VIGA DE FUNDACIÓN

(DIMENSIONES SEGÚN CÁLCULO)

0.950.05 0.05

0.70

0.
53

2.00

0.05 0.95 0.05

0.15

CARTELERÍA INFORMATIVA

IMAGEN ILUSTRATIVA
CALIDAD TIPO CRUCIJUEGOS

IMAGEN ILUSTRATIVA
CALIDAD TIPO CRUCIJUEGOS

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.

Proyecto

                                                                                Esc                                          Fecha:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA

05/07/2024

Nuevo equipamiento deportivo
en Monasterio y Pitágoras
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Detalle de equipamiento lúdico / Cartelería inf. -

Detalle de equipamiento lúdico - Detalle de cartelería informativa

ITEM 5 I HERRERÍA
ITEM 10 I EQUIPAMIENTO LÚDICO

Planta

Planta

Planta

Vista frente



VISTA A

A

B

C D

VISTA B

VISTA C

BANCO DE HORMIGÓN

PLANTA

LETRAS REHUNDIDAS

LOGO DE GESTIÓN REHUNDIDO

CALADO

FUNDACIÓN H°A° S/ CÁLCULO + ANCLAJE
QUIÍMICO-MECÁNICO VISTA D

IMÁGEN DE REFERENCIA

IMÁGEN DE REFERENCIA

PLANTA

VISTA B

A'

MESA + 4 BANCOS DE HORMIGÓN

0.12

LOGO DE GESTIÓN REHUNDIDO EN 1
SÓLO LADO DEL BANCO

A'

VISTA B

FUNDACIÓN H°A° S/ CÁLCULO + ANCLAJE
QUIÍMICO-MECÁNICOCORTE A-A'

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERÁN SER APROBADOS POR  LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.
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Detalle de equipamiento urbano -

ITEM 11 I EQUIPAMIENTO URBANO
Detalle de equipamiento urbano



obra

mes base:

1 Tareas preliminares y complementarias - -

1.1 Cartel de Obra u 2,00

1.2 Cerco perimetral de obra ml 481

1.3 Obrador u 1

2 Movimiento de suelos - -

2.1 Nivelación y excavación (canchas ) m³ 1476,89

2.2 Nivelación y excavación (sendero + estar) m³ 166,149

2.3 Relleno y compactación de talud de contención tras gradas m³ 135,2

3 Retiros - -

3.1 Retiro de obsolescencias gl 1,00

4 Estructuras de Hormigón - -

4.1 Gradas de hormigón armado m³ 18,77

5 Solados - -

5.1 Solado de H° peinado m² 357,50

5.2 Solado Granza blanca tipo Mar del Plata m² 164,23

5.3 Garden block m² 331,51

5.4 Solado Granza ceramica roja m² 122,64

5.5 m² 52,97

5.6 ml 709,13

5.7 m² 1651,62

6 - -

6.1 ml 206,08

6.2 ml 226,76

6.3 u 2,00

6.4 u 2,00

6.5 Provisión y colocación de arco mixto para fútbol y básquet u 4,00

6.6 Provisión y colocación de par de postes de voley + red u 1,00

6.7 Provisión y colocación de red de futbol tenis u 2,00

6.8 Cartelería  informativa  (1x2m) u 2,00

7 Instalación eléctrica - -

7.1 Tablero eléctrico para alumbrado público u 3,00

7.2 Puesta a tierra u 29,00

7.3 Cableado subterraneo ml 798,80

7.4 Provision y colocación de columnas de iluminación h=7,00m (para canchas 200w) u 18,00

7.5 Brazo + reflectores 200w para canchas u 4,00

7.6 Columnas de iluminación global triple (150w c/artefacto) u 7,00

8 Pintura

8.1 Demarcación de cancha - Pintura para césped natural ml 933,00

8.2 Demarcación de cancha - Pintura sobre h° ml 796,74

9 Parquización - -

9.1 Provisión y colocación de arbustos u 670,50

9.2 Provisión y colocación de árboles u 76,00

9.3 Provisión y colocación de semillas para canchas m² 6169,26

10 Equipamiento lúdico - -

10.1 Panel interactivo laberinto/ta-te-ti/xilofón u 3,00

10.2 Calesita órbita u 1,00

10.3 Tubo de Gateo u 3,00

10.4 Mangrullo primeras infancias u 1,00

11 Equipamiento urbano - -

11.1 Banco recto (150x40) con logo del municipio u 41,00

11.2 Conjunto ajedrez timbal (mesa + 4 bancos) u 14,00

"Nuevo equipamiento deportivo en Monasterio y Pitágoras"

Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública

junio 24

unidad cantidad precio unitario precio parcial precio rubro incidencia tarea incidencia rubro

Solado antigolpes in situ (incluye contrapiso)

Cordón perimetral de contención

Solado de H° Alisado para canchas

Herrerías

Cerco alto metálico h=5,40m

Cerco bajo metálico h=3,00m

Provisión y colocación de arco de futbol 11, incluye red

Provisión y colocación de arco de futbol 7, incluye red

TOTAL -



 Obra: 

 “Nuevo equipamiento deportivo en Monasterio y Pitágoras” 

 Planilla de 

 propuesta 

 La  firma  que  suscribe,  inscripta  en  el  Registro  de 
 Licitadores  del  Ministerio  de  Infraestructura  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  con  el  Nº  y/o 
 Registro  Nacional  de  Constructores  con  el  Nº  y  en  el  Registro  de 
 Licitadores  de  Obras  Públicas  de  este  Municipio  con  el  Nº  según 
 Decreto  Nº  o  en  trámite  según  expediente  Nº  con  domicilio  legal 
 en  y  domicilio  real en 

 ha  retirado  una  copia  del 
 legajo  y  se  compromete  a  ejecutar  los  trabajos  de  la  obra  “Nuevo  equipamiento  deportivo  en 
 Monasterio y Pitágoras”  en  este  acto  por  la  suma  de  pesos 

 ($  ),  o  sea 
 con el  % de aumento-reducción sobre  el Presupuesto Oficial. 

 La  Garantía  de  la  Oferta  por  un  monto  de  pesos  ($ 
 ),  que  se  acompaña  en  la  documentación,  se  ha  efectuado 

 mediante 

 Firma  la  presente  Propuesta  en  carácter  de  Representante  Técnico 
 , título  inscripto en el Colegio 

 Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matrícula Nº  ). 

 NOTA:  En  caso  de  discrepancia  entre  el  valor  expresado  en  letras  y  en  números,  tendrá  validez  el 
 indicado en letras. 

 En  caso  de  discordancia  entre  el  monto  total  y  el  valor  resultante  de  aplicar  el  porcentaje  de 
 aumento o disminución cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos. 

 REPRESENTANTE  TÉCNICO 
 (Firma, matrícula y aclaración) 

 CONTRATISTA 
 (Firma, matrícula y aclaración) 

OLIVARES 

Julian

Firmado digitalmente por 

OLIVARES Julian 

Fecha: 2024.07.11 20:21:42 

-03'00'
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