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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
PARA LICITACIONES PÚBLICAS DE OBRA PÚBLICA 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL PLIEGO: 
El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones que contraen y los derechos que 
adquieren, el Municipio de Lanús por una parte y quien presenta una propuesta, por la otra, en 
las Licitaciones Públicas de Obra Pública del Municipio, y para el caso de que resulte 
adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones de la contratación. 

1.2.- TERMINOLOGÍA: 
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con 
él significado que aquí se indica, los siguientes términos: 
"Adjudicatario": el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la adjudicación de la 
obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO. 
"Comisión Técnica Evaluadora": Grupo de profesionales y técnicos designados oportunamente
por el Departamento Ejecutivo para la evaluación y selección de las ofertas presentadas en el 
acto licitatorio. Emitirán un informe en el que fundamenten técnica y económicamente el orden 
de conveniencia de las OFERTAS presentadas 
"Comitente": La Municipalidad de Lanús 
"D.E.:" Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lanús 
"Contratista": el ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATO. 
"Contrato": el instrumento legal escrito que, firmado por el Intendente de la Municipalidad de 
Lanús y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligaciones y que rigen 
las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condiciones se estipulan en 
todos los documentos técnicos y legales que integran la licitación 
"Días corridos": todos los días del mes. 
"Días hábiles": los días en que funcionan las oficinas de la Administración Pública Municipal. 
"Días laborables": todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y los 
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables. "Documentación 
contractual": todos los elementos del CONTRATO 
"Documentos anexos": Toda la documentación que amplía y, completa el presente Pliego, 
integrándose como documentación y que será firmada por las partes al instrumentarse el 
CONTRATO de Obra Pública. 
"Firma o empresa": Persona física o jurídica habilitada para presentarse en calidad de 
proponente. 
"Inspección" o "Inspector": Servicio técnico encargado de la fiscalización, control y vigilancia de 
la calidad de los materiales y avance de los trabajos a ejecutar por parte del COMITENTE. 
"Mes": período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente. 
"Oferente" o "Proponente": la persona física o jurídica que presenta una PROPUESTA u 
OFERTA en una licitación.
"Oferta o Propuesta": Es la presentación constituida por el presente Pliego, y los de- más pliegos 
de acuerdo al tipo de obra que se trate, documentación gráfica y demás antecedentes técnicos 
y legales exigidos en los mismos y la propuesta económica. Todo lo aquí mencionado deberá 
presentarse debidamente rubricada por el Responsable de la FIRMA O EMPRESA y su 
REPRESENTANTE TÉCNICO, como condición, para la aceptación de la PROPUESTA por 



2 

parte de la Municipalidad. "Pliego licitatorio": Todos los pliegos de la licitación, todos los planos 
y circulares emanadas de la Secretaría con y sin consulta. 
"Registro de Contrataciones y Licitadores": Registro de Contrataciones y  Licitadores de la 
Municipalidad de Lanús 
"Representante Técnico": Profesional habilitado, matriculado en el colegio profesional 
correspondiente y con las incumbencias acorde a las obras de que se trata la Licitación, que 
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE. Será responsable de la correcta 
interpretación técnica de la Documentación Contractual y las prestaciones requeridas para la 
ejecución de la obra. En caso de resultar el proponente ADJUDICATARIO de la misma, 
suscripto el Contrato, será responsable de la ejecución de la obra…, por parte, y de la 
CONTRATISTA, conjuntamente con ésta. "Semana": período de siete días corridos. 
"Subcontratista": la persona física o jurídica a quién la CONTRATISTA encargue o encomiende 
la ejecución de una parte de los trabajos y/o prestaciones a su cargo. "U.T.": Es la Unión 
Transitoria constituida con arreglo a lo dispuesto al código Civil y comercial 
Todo otro término empleado en la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL y no mencionado en 
este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 

1.3.- CÓMPUTO DE PLAZOS: 
Los plazos se contarán: 
En días hábiles municipales, con excepción de aquellos casos en los que el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares indique lo contrario. 
Cuando se fijen en semanas, por períodos de siete (7) días corridos. 
Cuando se fijen en meses o en años, conforme a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de 
la Nación. 

1.4.- COMUNICACIONES: 
Las comunicaciones que se realicen entre la Municipalidad y los interesados, oferentes y 
adjudicatarios, se llevarán a cabo por medios de comunicación fehacientes tanto electrónicos 
como tradicionales. Ningún mecanismo utilizado deberá poner en ventaja a un interesado u 
oferente sobre los restantes. 

1.5.- GARANTÍAS: 
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones 
principales, se establecen en artículos subsiguientes. Las mismas deberán afianzarse de 
acuerdo a lo prescripto por el Decreto Provincial N° 2980/2000. Se garantizará la misma de las 
siguientes formas: 
A- En efectivo, mediante depósito en la Tesorería Municipal; se adjuntará a la documentación 

el ORIGINAL de la boleta respectiva. 
B- Mediante la presentación de Fianza Bancaria, adjuntando el original de la documentación. 
C- Mediante Póliza de Seguro de Caución, ORIGINAL. 
Si se constituyera la Garantía mediante Fianza Bancaria o Póliza de Seguro, el fiador o 
asegurador, se deberá constituir en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia 
del beneficio de excusión y de división de acuerdo a los términos del Código Civil y Comercial, 
por todo el término de vigencia de la obligación principal y por la totalidad del monto sin 
restricciones ni salvedades, sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios con 
competencia contencioso administrativa del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús o
aquellos que en un futuro los reemplace, para cualquier controversia que pudiese suscitarse. 
Dicha fórmula deberá inscribirse en el instrumento en forma literal. 
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Asimismo deberá constituir domicilio Especial dentro del Partido de Lanús. Queda sin valor 
alguna toda otra disposición que se oponga a la presente. 
Las firmas de quienes suscriban la Póliza o Fianza deberán ser certificadas por Escribano 
Público y de corresponder a otra Jurisdicción, legalizada por el Colegio de Escribanos. En caso 
de Fianza, dicho Escribano deberá certificar que los firmantes tienen facultades para obligar a 
la Institución Bancaria en la medida expresada en el documento de que se trate. 
En caso que la Póliza presentada cuente con código QR que permita su validación online, no 
será necesaria la certificación mencionada en el párrafo anterior.
Asimismo la emisión del Aval Bancario o de la Póliza y su vigencia no podrá ser posterior a la 
fecha y hora de apertura de la licitación. 
Las fianzas del contrato prestadas por cualquiera de los medios establecidos en la Ley, serán 
aceptadas por sus valores escritos. 
Cuando los Oferentes pretendan garantizar su Oferta mediante Póliza de Seguro, ésta podrá 
ser presentada con anticipación para su visado previo. Dicha presentación podrá efectuarse 
desde el momento de puesta a disposición de los Pliegos de Bases y Condiciones de la 
Licitación, hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de las 
Propuestas. La visación sólo se realizará cuando en la Póliza se cumplimenten los requisitos 
exigidos en la Documentación de la Licitación, y en caso contrario será rechazada y no habilitará 
su presentación como Garantía de Propuesta. El visado o rechazo se efectuará dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas de presentada. 
El trámite previsto es optativo, pudiendo los Oferentes efectuar la presentación de sus 
Propuestas sin el visado previo, pero en el caso que la Póliza de Seguro no se ajuste a lo exigido 
en los Pliegos de Bases y Condiciones, la propuesta será rechazada sin analizar, y devuelta en 
el acto al interesado sin que le asista derecho reclamo a alguno. 

1.6.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: 
Los Pliegos podrán consultarse y/o adquirirse según lo estipulado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.
Los pliegos en todos los casos tendrán un valor de venta que será establecido en el pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
Es condición excluyente para participar de la licitación la adquisición del Pliego. 
Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecto o a la documentación se deberán 
realizar por escrito hasta el tercer día hábil anterior inclusive, al día fijado para la Apertura de 
las propuestas. Las contestaciones y/o aclaraciones que el Municipio juzgare conveniente 
realizar serán puestas en conocimiento en forma fehaciente de todos los que hubieran adquirido 
el Pliego y hasta el día hábil anterior inclusive a la fecha de apertura. Dichas aclaraciones serán 
incorporadas al Pliego como parte integrante del mismo. 
Todos los adquirentes de Pliegos que no recibieren las aclaraciones no tendrán derecho a 
reclamo alguno debiendo inexcusablemente concurrir al Municipio a retirar un ejemplar de las 
mismas, si las hubiere, hasta las catorce (14:00 hs.) horas del primer día hábil anterior a la fecha 
de apertura de las ofertas. 

1.7.- DOMICILIO 
En el momento de adquirir el Pliego, el interesado deberá constituir domicilio legal dentro del 
Municipio de Lanús, además deberá declarar un Correo Electrónico el cual será considerado 
valido para las notificaciones que fueran necesarias efectuar por la Administración. La 
Municipalidad notificará a las EMPRESAS indistintamente al domicilio legal o correo electrónico, 
no aceptándose reclamos al respecto por el incumplimiento de lo aquí establecido. Si modificara
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el domicilio legal, deberá hacerlo dentro de los límites de la misma ciudad. Antes de vencido el 
plazo de validez de su OFERTA, deberá comunicar este cambio en forma inmediata y 
fehaciente a la Dirección General de Compras. El cambio de domicilio surtirá efecto a partir de 
recibida la notificación por parte de la Municipalidad. 

1.8.- NORMAS SUPLETORIAS 
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo con las 
disposiciones de: 

• La Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
• La Ley Orgánica de las Municipalidades.
• Reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades 

de la provincia de Buenos Aires. 
• Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM)
• Supletoriamente -Ley 6021, Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, y sus 

modificatorias. 
• Ordenanza General 165 de la Provincia de Buenos Aires, cuando corresponda.
• Leyes y normas vigentes en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires que resulten 

aplicables en razón de la materia. 
• Los principios generales del Derecho Administrativo.
• Los principios generales del Derecho.

1.9.- CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la PROPUESTA u OFERTA en 
cualquier estado dé la licitación o de la rescisión de pleno derecho del CONTRATO dar u ofrecer 
dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 
Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a esta licitación o CONTRATO 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de su 
cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 
Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público 
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 
funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 
interés de un IINTERESADO, OFERENTE, ADJUDICATARIO O la CONTRATISTA, directa o 
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, 
empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o 
jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubieran 
consumado en grado de tentativa. 
Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, la persona física o jurídica 
que tuviera un accionar como el señalado, quedará excluido del Registro de Licitadores de la 
Municipalidad de  Lanús. 

2.- DE LOS PROPONENTES 
2.1. PROPONENTES 
Serán admitidas como PROPONENTES las personas físicas o jurídicas que acrediten estar 
habilitados para la construcción de obras públicas salvo que el Pliego de Condiciones 
particulares disponga lo contrario en virtud del tipo y magnitud de las tareas a realizar. 
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REGISTRO DE LICITADORES O PROVEEDORES: Los proponentes deberán estar inscriptos 
en el Registro de Licitadores o Proveedores de este Municipio de Lanús, o tener iniciado el 
trámite de inscripción. 
Cuando se requiera Capacidad Técnica Financiera en el Pliego de Condiciones Legales 
Particulares, los Oferentes deberán también estar inscriptos en el Registro de Licitadores del 
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. 
Igualmente deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en el 
ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas, nacionales, 
del Gobierno de la Provincia de Buenos  Aires. 

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 
Los oferentes deberán cumplimentar las exigencias previstas por la Ley N° 13.074 y el Decreto 
N° 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicación por parte de la 
autoridad competente. (Anexo I)

2.2. REPRESENTANTE TÉCNICO 
Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario por la característica de la 
obra, será condición la intervención de un Representante Técnico responsable, que respalde 
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecución de la obra, en caso de resultar 
éste ADJUDICATARIO de la misma. El REPRESENTANTE TÉCNICO deberá ser Arquitecto, 
Ingeniero Civil o en 
Construcciones o Maestro Mayor de Obras o bien con la especialidad que especifique el Pliego 
de Condiciones Particulares, debiendo estar inscripto en el Colegio Profesional correspondiente 
de la Provincia de Buenos Aires, a la fecha de la firma de la PROPUESTA. 

2.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Las licitaciones, las ejecuciones de obras y las adquisiciones se harán por los siguientes 
sistemas: 

a) Por precios unitarios.
b) Por ajuste alzado.
c) A costo y costas. Este sistema sólo se podrá aplicar en caso de conveniencia justificada a 

juicio Poder Ejecutivo Municipal.

Las diversas modalidades de los sistemas enunciados en a), b) y c), se determinarán en los 
respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, los que además deberán especificar el 
procedimiento a seguir para la fiscalización y verificación de las liquidaciones correspondientes 
a las obras que se ejecuten por el sistema de costos y costas. 
En este último caso, las contrataciones que deberá efectuar la firma adjudicataria para 
cumplimentar la realización de las mismas, se regularán por el régimen establecido por la Ley 
de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentación. 

2.4. PROPUESTAS 
Las PROPUESTAS se presentarán indefectiblemente en castellano, mecanografiadas o 
impresas y foliadas correlativamente. La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres 
cerrados y lacrados. El único texto que obrará en el exterior de los paquetes será el previsto en 
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la carátula de la licitación, donde conste licitación a que responde, Presupuesto Oficial, fecha y 
hora y lugar de la apertura.
Las cotizaciones serán formuladas en pesos.

A su vez, se deberá poner a disposición de la Administración el soporte digital de la 
documentación antes mencionada.

2.5. PRESENTACIÓN CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA 
1. Las U.T. interesadas en formular Oferta,  deberán:
Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Artículos 377 y siguientes de la 
Ley 19.550 y sus  modificatorias.
2. Suscribir compromiso expreso:
2. a. De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de  las empresas 
consorciadas durante el proceso de licitación, en orden al cumplimiento de todas las 
obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y 
todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales  emergentes.
2. b. De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen 
una  alteración de  la  responsabilidad frente del  Comitente, sin la previa notificación fehaciente 
a éste y aceptación de su   parte.
2. c. Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o muerte de los 

empresarios individuales, no se producirá la extinción del contrato de unión transitoria, el que 
continuará con los  restantes.

3. Si al momento de la apertura no se encontraren  constituidas:
3. a. Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias establecidas 
en el Punto oferentes - Condiciones Requeridas, de las Condiciones Particulares.
3. b. Presentar un Compromiso de Constitución de U.T.E., el que deberá contemplar las 
exigencias señaladas en las Condiciones Generales, según corresponda.
3. c. Inscribirse registralmente en la Dirección Provincial de  Personas Jurídicas  o Inspección 
General de Justicia, según corresponda, y en el Registro de Proveedores y Licitadores del 
Estado, dentro de los quince (15) días corridos de haber quedado firme la pre adjudicación y en 
forma previa a  la  adjudicación, bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la   
garantía.
3. d. La U.T./Consorcio deberá tener en el estatuto una duración superior  al tiempo que 
demande la obra, incluyendo el plazo de garantía, y también consignará que los trabajos a 
realizar se encuentran comprendidos dentro del objeto social de cada una de las EMPRESAS 
integrantes, independientemente de su parte proporcional de participación. 
Las PROPUESTAS deberán acompañarse, con copia auténtica del instrumento que acredite su 
constitución, en legal forma, y de los documentos que habiliten a sus representantes para
contratar en su nombre y obligarla. 
Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos deberán tener plazo de 
vencimiento que supere el doble, por lo menos del estipulado para la entrega de la obra Los 
PROPONENTES no serán admitidos en los siguientes casos: 

a) Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados.
b) Los inhabilitados por condena judicial.
c) Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la 

Municipalidad de Lanús o con la Provincia de Buenos Aires.
d) Los que sufran inhibición general de bienes.
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e) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con anterioridad 
a la fecha fijada para la apertura de los  sobres.

f) Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite.
g) Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra 

naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal.
h) Tampoco los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad 
a la apertura de sobres, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del oferente para 
presentarse en futuras licitaciones en el término que considere de acuerdo a la causal y hasta 
diez años.
Además de ello, según la oportunidad en que se detecte el incumplimiento, procederá a 
rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicación o del contrato, con 
pérdida del depósito de garantía de la oferta o de contrato, según el caso, y sin necesidad de 
previa interpelación judicial o extrajudicial.
Será de aplicación todo lo expuesto para el caso en que el oferente integre una UTE.

2.5.1. CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA:
La Municipalidad determinará en los Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, la 
capacidad técnica, financiera específica mínima requerida según el caso, para la calidad de los 
trabajos a realizar.

2.6.1 HABILITACIÓN DE OFERENTES
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:
Conforme a lo determinado en el Decreto 561/2000 de este Municipio, o el que en el futuro lo 
reemplace, no se adjudicarán Licitaciones Públicas o Privadas, Concursos de Precios o 
Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, mediante comprobantes 
originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sus legajos de inscripción, 
hallarse inscripto en sus obligaciones tributarias y previsionales de orden Nacional, Provincial 
y/o Municipal. La exigencia precipitada involucraría:

• IMPUESTO A LAS GANANCIAS MÍNIMA PRESUNTA
• IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
• MONOTRIBUTO.
• IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
• OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos como trabajadores 

autónomos o con personal bajo relación de dependencia.-
• TASA MUNICIPAL POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, MOTORES, 

PUBLICIDAD, PESAS Y MEDIDAS Y OTROS, CON COBRO A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA.-

• TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES del inmueble donde desarrolla su actividad.-
• La enunciación que antecede resulta de carácter enunciativo y no taxativo, pudiéndose solicitar 

la acreditación de inscripción y pago de otras obligaciones, en caso de corresponder.
Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido 
de Lanús, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Dirección de Tesorería 
General constatará que se encuentre al día con los tributos municipales de este Partido. De no 
estarlo se procederá a la correspondiente compensación, de conformidad con la redacción del 
Art. 130 bis Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires (Texto según Ley 11.838 y sus modificatorias).
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La Subsecretaría de Ingresos Públicos centralizará los requerimientos que efectúa la Dirección 
de Tesorería General, al efecto del estado de cuentas y de consolidaciones de deuda, que 
hubiere sido informado a dicha Dependencia, remitiéndose a la Subsecretaría de Coordinación 
Legal y Técnica para el caso de deuda “judicializada”. En los casos de deudas atrasadas, se 
considerará que se está al día con el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de 
control, ello en el caso de planes de pago autorizadas por los organismos de recaudación.-

3.- OFERTAS
3.1. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN:
Para el cálculo de su cotización los oferentes deberán tener en cuenta:
Los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos integrantes de las obras, 
calculados con los precios vigentes al último día del mes en que se formula la oferta.
Las propuestas responderán a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido en 
la DOCUMENTACIÓN de licitación.
La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que el 
PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la DOCUMENTACIÓN de la licitación, así como 
de las características especiales de la misma; no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente 
dudas o desconocimiento al respecto.
Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, lo ha hecho con perfecto 
conocimiento del cometido y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta efectuar los 
trabajos de la licitación, a fin de informarse debidamente, tal lo consignado con anterioridad, es 
decir de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos. (cuando corresponda), de los 
posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras, de las 
condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de 
materiales y mano de obra, y de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra
El PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podrá alegar posteriormente causa alguna 
de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de la realización de los 
trabajos, y será único responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido su oferta.
3.2. DEPOSITO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
El Oferente deberá depositar el uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial en 
concepto de Garantía de Mantenimiento de Oferta según el Artículo 1.5 del presente Pliego. 

3.3. CIRCULARES Y ACLARACIONES 

La Dirección General de Compras o la Secretaría de competencia en la presente contratación 
podrán efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o correcciones a las disposiciones 
de los Pliegos, mediante la emisión de Circulares, las que integrarán el presente Pliego. 
Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los pliegos o 
advirtiera algún error u omisión de la documentación técnica durante la preparación de la 
propuesta, deberá solicitar por escrito su aclaración a dicha Dirección General hasta tres días 
anteriores a la fecha de apertura o el plazo que establezca en Pliego de bases y condiciones 
particulares.
Si el PROPONENTE no formulara pedido de aclaración alguna en el término antedicho, se 
considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los elementos integrantes de la 
DOCUMENTACIÓN del llamado a licitación y de las aclaraciones que se hubieren producido.
Es obligación del interesado Constatar la emisión de circulares, por ello no podrá alegar el 
desconocimiento de las circulares emitidas.
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3.4. APERTURAS DE LAS OFERTAS:  
Los sobres de la Documentación y Propuesta técnica como de la Oferta económica serán 
abiertos en una única instancia, el día y hora indicada en el Decreto de Llamado, caso contrario 
el procedimiento será determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
En el acto de apertura se labrará un acta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 
del Decreto 2980/2000. La misma será leída y suscripta por los funcionarios actuantes y por los 
proponentes o sus representantes que hubieras solicitado la inclusión de observaciones 
admitidas y por todos los interesados que deseen hacerlo. 
Si el día fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo o por razones de 
fuerza mayor, este tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a la misma hora. 

3.5. CONFECCIÓN, CONTENIDOS y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 
Las propuestas que efectúen los concurrentes a la Licitación se presentaran en el lugar 
designado en el Decreto de llamado a la Licitación y hasta la fecha y hora indicadas para el 
Acto de Apertura del sobre N°1. Las Propuestas que se presentaren con anterioridad al día de 
la Apertura, se harán en la Dirección General de Compras dentro del horario administrativo. No 
se admitirán Propuestas enviadas por correo y de las que se presenten en la forma indicada 
precedentemente, se entregara y presentara con el recibo. 
La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre 
N°1: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha y hora de 
apertura, contendrá: 

A- Garantía de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo expresado en acápite especial 
a sus efectos redactado.(Excluyente)

B- El Pliego completo, firmado en todas sus hojas, anverso y reverso, por el Oferente y 
su Representante técnico y la constancia de adquisición del mismo.

C- La Declaración Jurada que acepta la Jurisdicción de los Tribunales del Departamento 
Judicial de Avellaneda-Lanús, y ello para cualquier controversia que pudiese 
suscitarse. Asimismo deberá constituir domicilio legal dentro del Municipio de Lanús.

D- La constancia de inscripción o haber iniciado el trámite en el Registro de Licitadores-
Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanús, el cual deberá estar 
terminado antes de la Adjudicación.

E- Declaración que el Oferente ha recogido en el lugar de los trabajos toda la información 
que pueda obtenerse por las observaciones del terreno y sus adyacencias y también 
por referencia de terceros sobre el aprovisionamiento de materiales, personal, agua 
y energía, situación de instalaciones, calles de acceso y respecto a cualquier otro 
antecedente, que pueda permitir una exacta apreciación de las características de los 
trabajos, su dificultad y su costo.  

F- VISITA A OBRA, Solo en los casos en los que el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares establezca la visita, deberá presentarse la constancia de asistencia a la 
misma firmada por el Representante del Municipio y el Representante de la Empresa 
oferente.
G- Plan de trabajos y Curva de Inversiones (DIAGRAMA DE BARRAS – GANNTY 
CURVAS DE INVERSION)
H- Tratándose de Sociedades deberán acompañar los instrumentos constitutivos 
debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personería de quienes suscriban 
la documentación que las representan, en copia certificada por Escribano Público. Si 
se trata de Sociedades Anónimas deberán adjuntar copia del Acta de Directorio por la 
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cual autoriza la presentación. Cuando un tercero representa a una persona de 
existencia visible, deberá acompañar copia del poder. Se aceptaran fotocopias de las 
certificaciones únicamente si el original es expuesto frente al funcionario actuante en 
el acto de apertura.
I- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá exigir la presentación de otra 
documentación que se considere necesaria.

Sobre N°2: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha 
y hora de apertura, contendrá:  

A- El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus 
hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo 
exclusivamente todos los ítem que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al 
efecto de facilitar el estudio y comparación de las Propuestas.
El Oferente formulara su propuesta en números y letras.

B- La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
C- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá exigir la presentación de otra 

documentación que se considere necesaria.
No se consideraran las que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o 
agregados entre líneas, que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de ellos 
por el firmante de la oferta ni tampoco las que no cotizaren la totalidad de los 
trabajos o ítems. Cuando difieran las cantidades consignadas en letras y las 
establecidas en números, valdrá el monto total expresado en letras.
Son causales de desestimación de las ofertas presentadas, en el acto de apertura 
dispuesto en el decreto de Licitación, los siguientes incumplimientos: a) La no 
presentación de la garantía de mantenimiento de ofertas; y b) La presentación de la 
planilla de cotización, con tachaduras y/o enmiendas, estando estas sin salvar 
correctamente por el ofertante.
La precedente enumeración de causales de desestimación de ofertas en el acto de 
apertura es taxativa, sin perjuicio del análisis que se efectivice de cada una de las 
ofertas que se presenten. 
La omisión de parte de los requisitos establecidos en los incisos C), D), E), F), H) e 
I) podrá ameritar, a juicio exclusivo de la Comisión de Pre adjudicación, el 
completamiento documental. Ambos sobres tendrán la identificación y señalada. 
Los cómputos y presupuestos confeccionados por el Oferente llevaran firma y sello 
del Oferente juntamente con la del Representante Técnico, habilitado y matriculado 
en el colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, o aquel 
que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cada hoja anverso y 
reverso, no aceptándose las que presenten raspaduras y/o enmiendas que no 
hayan sido debidamente salvadas al pie. 

3.6. VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES 
Durante los dos (2) días posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo municipal, 
se podrán efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de las propuestas, debiéndose adjuntar 
tantas copias del escrito de impugnación como oferentes haya, las cuales serán resueltas por 
LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS. 
Cumplido el plazo establecido no se aceptaran más impugnaciones o reclamos. Se establece 
como presupuesto formal para admisibilidad de la presentación de cualquier tipo de 
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impugnaciones – tengan estas la forma de recurso, reclamo, observación o cualquier otro modo 
de petición -, la constitución de un deposito en caución del 0,1% al 3% del Monto del 
presupuesto. El mismo será determinado en el pliego de Bases y Condiciones legales 
Particulares y realizado en efectivo en la Tesorería Municipal y el comprobante adjuntado a la 
impugnación o mediante póliza de caución a favor de la Municipalidad la cual, en original y 
certificada por escribano, deberá también acompañar a la impugnación y, en su caso,
reintegrado al impugnante si la impugnación prosperara total o parcialmente. En caso contrario, 
el depósito quedara perdido para el proponente a favor de la Municipalidad. 
Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podrán concurrir a la Dirección general 
de Compras, a efectos de revisar los legajos y las impugnaciones efectuadas, durante los dos 
días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para realizar impugnaciones, al solo efecto de 
que tomen conocimiento de las mismas, retiren copias de los escritos y manifiesten, dentro de 
dicho plazo, lo que estimen pertinente. 
Queda establecido que no podrá acompañarse en tal oportunidad ninguna documentación que 
haya debido ser presentada en el sobre correspondiente. 
Cumplidos los trámites señalados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara 
concluido el periodo de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedaran reservadas para su 
evaluación a la Comisión respectiva. 
Se deja expresa constancia que la interposición de impugnaciones no producirá la suspensión 
de la continuación del procedimiento. 

3.7. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
El Oferente quedara obligado a mantener su Propuesta durante sesenta (60) días corridos 
contados a partir del día del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho termino, el plazo 
quedara automáticamente prorrogado hasta el momento de la Adjudicación, salvo que el 
Oferente retire su Oferta, comunicado la decisión por medio fehaciente y con diez (10) días de 
antelación. 
3.8. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS – INFORME DE PRE ADJUDICACION: 
La DOCUMENTACION contenida en las OFERTAS será analizada por una COMISION 
EVALUADORA DE OFERTAS. 
Podrá ser suplida por el dictamen de TECNICO, con la Intervención de las autoridades 
competentes de acuerdo a lo previsto por la Ley Orgánica de Municipalidades y el Anexo I del 
Decreto Provincial 2980/2000. 

4.- PRE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN PRE ADJUDICACIÓN: 
4.1 La pre adjudicación recaerá sobre la propuesta que sea más conveniente a los intereses 
Municipales, entre aquellas que se ajusten en un todo a las  Bases y Condiciones establecidas  
para la Licitación, partiendo de un informe de pre adjudicación,    y para la resolución se tendrá 
en cuenta: a) Cumplimiento de la DOCUMENTACIÓN de  licitación.
b) Precio cotizado.
c) Capacidad técnica, económica y  financiera.
d) Evaluación económico financiera de la EMPRESA.
e) Evaluación económica financiera de la  oferta.
f) Informe de pre adjudicación
g) Evaluación del desempeño de la firma en anteriores contratos que hubiere con la

Municipalidad.
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La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia competente en el proceso, 
emitirá el informe de pre adjudicación y podrá, para cumplimentarlo, requerir a los 
OFERENTES, a las reparticiones Técnicas intervinientes y a los Registros de Licitadores, los 
informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado que cualquier falseamiento 
que se detecte en la información suministrada, en la documentación provista por los 
OFERENTES será considerada causal de exclusión. 

4.2. ADJUDICACIÓN 
El Ejecutivo Municipal resolverá la adjudicación. Asimismo la notificará por medio fehaciente, a 
todos los oferentes que hayan participado de la apertura del sobre N°  2. Si a juicio del Ejecutivo 
Municipal, dos o más OFERTAS estuvieran en igualdad de condiciones, se podrá invitar a
presentar una mejora de los precios, con recaudos análogos a los de la licitación y si la misma 
situación se mantuviera, la adjudicación se resolverá teniendo en cuenta la  propuesta más 
ventajosa y conveniente atendiendo La capacidad técnico financiera disponible de los  
PROPONENTES. 
El Municipio conservará HASTA ESTE MOMENTO la facultad de rechazar todas las Propuestas 
sin que la presentación de las mismas de derecho al Oferente a formular reclamo alguno.-
El Adjudicatario deberá tener concluida la tramitación concerniente a su inscripción en el 
Registro de Licitadores de este Municipio de Lanús, al momento de dictarse el Decreto de 
Adjudicación respectivo. En caso contrario perderá el derecho a ser Adjudicatario, pudiendo el 
Municipio desechar la Oferta. 

4.3. DEPOSITO DE GARANTÍA DE CONTRATO -  PLAZO: 
El Adjudicatario para firmar el Contrato, afianzará el mismo, dentro de los cinco (5) días hábiles 
de notificada la Orden de Compra. Este depósito será del Cinco por ciento del monto del 
contrato (5 %) y se podrá integrar por algunas de las formas previstas. 
Su monto permanecerá inalterado hasta la Recepción Definitiva de la Obra, sin perjuicio de las 
posibilidades de actualización del mismo que se establecen en el presente. 

4.3.1. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE 
CONTRATO: 
Una vez notificado el Adjudicatario la aceptación de la Propuesta, éste deberá, dentro de los 
cinco (5) días corridos desde el siguiente de la notificación, constituir el depósito de garantía. 
Si el Oferente constituyera la Garantía en alguna de las formas previstas en los incisos b) o c) 
del Art. 1.5 de este Pliego de Condiciones Generales y las mismas fueran observadas por no 
cumplimentarlas correctamente, quedará obligado a reemplazarla en un plazo máximo de 
veinticuatro (24) horas por otra que cumpla adecuadamente los requisitos, o a constituirla en 
efectivo, mediante depósito en la Tesorería Municipal. Vencido dicho plazo, el Municipio podrá 
declarar anulada la Adjudicación sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran 
corresponder lo antedicho se hace extensivo a las garantías por trabajos adicionales.

4.4 ORDEN DE COMPRA: 
Una vez emitido el Decreto de Adjudicación la Dirección General de Compras emitirá la Orden 
de Compra. 

5.- CONTRATO 
5.1. CONTRATACIÓN y PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE 
OFERTA



13 

El ADJUDICATARIO, deberá concurrir al domicilio de la Municipalidad de Lanús, sito en Hipólito 
Yrigoyen 3863 Lanús Oeste, a firmar el CONTRATO respectivo. 
El incumplimiento de dicha obligación  habilitará al Departamento Ejecutivo Municipal, a dejar 
sin efecto la adjudicación, con pérdida del depósito de GARANTIA, salvo caso de fuerza 
mayor debidamente comprobada, pudiendo el D.E. adoptar, a su solo juicio, algunas de las 
soluciones siguientes: 
a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en caso de 
renuncia o defección del ADJUDICATARIO disponer la adjudicación, descendiendo en la 
escala, hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.
b) Declarar fracasada la Licitación devolviendo el depósito de GARANTIA a los 
PROPONENTES.
Si el CONTRATO no se firmara por decisión del Ejecutivo Municipal, el ADJUDICATARIO solo 
tendrá derecho a reclamar la devolución de las GARANTIAS constituidas, no teniendo en ningún 
caso derecho a indemnización alguna ni por ningún concepto.
PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA:
Las Garantías de Oferta serán devueltas, a pedido, a los que no resulten Adjudicatarios dentro 
del plazo de treinta (30) días de producida la Adjudicación.

5.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS:
Las Obras que se licitan, contratan y ejecutan, quedan sometidas a la documentación que a 
continuación se indican:

• Memoria descriptiva.
• Pliego de Bases y Condiciones • Propuesta
• Contrato suscripto entre las partes. • Orden de Compra
• Ley Orgánica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
• Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administración para las

Municipalidades de la Provincia de Bs. As.
• La Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Decreto Reglamentario Nº 5488 y sus modificatorias, 

en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación.
• El Decreto Provincial Nº 2980/00.
• Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanús así como las normas 

reglamentarias de las mismas.

OTROS DOCUMENTOS INCORPORADOS:
Se consideran incorporados al Contrato y harán fe en caso de discrepancia entre partes, los 
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecución de la Obra, se entreguen al 
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Municipio, las Ordenes 
de Servicio dadas por escrito por la Inspección y el Acta de Inicio. Todos estos documentos se 
extenderán y firmarán en triplicado entregándose uno de ellos para ser agregado a la 
documentación contractual a mantener en obra.

5.3. MODIFICACIONES O ALTERACIONES
El COMITENTE podrá mandar a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras 
contratadas mediante órdenes que transmitirá la INSPECCIÓN de obra al CONTRATISTA, 
cuando se  encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del 
CONTRATO, el CONTRATISTA dentro de los diez (10) días de notificación, de la alteración o 
modificación, deberá ampliar el monto de la GARANTÍA del CONTRATO.
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5.4. TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por sí o por terceros en la obra, con la 
contratación de trabajos ajenos al CONTRATO, sin que por ello el CONTRATISTA tenga el 
derecho a reclamación alguna.

AMPLIACIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE 
Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario ampliar parte de las obras contratadas 
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO, 
serán obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnización 
alguna. 

      REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE 
Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario reducir parte de las obras contratadas 
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO, 
serán obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnización 
alguna. 

5.6. DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO 
En caso de aparecer discrepancia o contradicciones entre los diferentes documentos que 
integran el CONTRATO, se procederá de la siguiente manera: 

1) Si es evidente el error material será corregido por el COMITENTE, quien lo hará de Oficio o a 
pedido del CONTRATISTA.

2) Si son por deficiencias en el proyecto, el CONTRATISTA lo comunicará al COMITENTE y este
se deberá expedir dentro de los quince (15) días.

3) Los documentos privarán en el siguiente orden:
a) Pliego de Condiciones y Especificaciones  particulares.
b) Memoria descriptiva.
c) Planos de detalle.
d) Planos de conjunto.
e) Pliegos Generales de Condiciones y  Especificaciones.
f) Contrato.
g) Propuesta aceptada y Resolución de  adjudicación.
h) Notas aclaratorias si las hubiere
i) Leyes Nacionales y/o Provinciales que rigen en la materia en forma complementaria o 

suplementaria.
4) Si la aplicación de las normas precedentes no permitieran resolver la cuestión, el Departamento 

Ejecutivo Municipal resolverá la interpretación que corresponda, acudiendo de ser necesario, a 
los principios generales del derecho administrativo y a los principios generales del derecho, en 
ese orden.

5) Si hubiera discrepancia en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,
6) Si existiera discrepancia entre números y letras, prevalecerá el valor expresado en letras.
7) Por el sistema de ajuste alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con el monto total 

expuesto en el formulario de cotización, prevalecerá este último y se prorrateará la diferencia 
entre todos los rubros.
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8) Igual criterio se seguirá si existieran diferencias entre el valor de la oferta económica y el monto 
total expuesto en el formulario de cotización, prevaleciendo el valor indicado en la oferta 
económica.

5.7. CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA:
Todas las notificaciones serán dispuestas en los domicilios denunciados y constituidos según 
los pliegos de bases y condiciones y el correspondiente contrato, donde serán eficaces la 
totalidad de las notificaciones que se efectúen.
En caso de modificarse el domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia del 
CONTRATO y hasta la recepción definitiva de la Obra, aquel queda obligado a comunicar, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente al Departamento Ejecutivo 
Municipal su nuevo domicilio, el que deberá estar siempre en la Ciudad de Lanús , Provincia de 
Buenos  Aires.

5.8. CESIÓN DEL CONTRATO:
El CONTRATO no podrá ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad 
debidamente formalizada por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que podrá 
denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y  sin que tal negativa otorgue 
ningún tipo de derecho a la  CONTRATISTA.
En el caso de acordarse la transferencia o cesión, ésta deberá contener el cumplimiento de los 
extremos requeridos por la Ley N° 6021 y concordante de su Decreto Reglamentario. 

5.9. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: 
En los casos en los que corresponda aplicar las redeterminaciones, el procedimiento se fijará 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

5.10. REVOCACIÓN DEL CONTRATO: 
El Municipio para revocar los contratos cuando se comprobare administrativamente la existencia 
de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtención de ventajas por parte de la 
contratante; y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectaran 
originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado 
mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera 
lugar a la acción penal o que fuere objeto de condena penal”. 

6.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
6.1. ACTA DE INICIACIÓN DE LA OBRA: 
Dentro de los cinco (5) días corridos de aprobado el Plan de Trabajos, se labrará el Acta de 
Iniciación de obra. En los casos que así se requiera en el Pliego de Especificaciones Legales 
Particulares, deberá estar presente el Representante Técnico del Contratista en dicho acto. La 
incomparencia de éste en el Acto será penada con la multa prevista en el pliego de bases y 
condiciones particulares. 

6.2. PERMANENCIA DE DOCUMENTOS: 
Teniendo el contratista la obligación de ajustarse en un todo a los documentos del contrato, LA 
INSPECCIÓN le entregará oportunamente una copia legalizada de la documentación del 
Contrato, la que permanecerá en el lugar de la obra y estará a disposición de la inspección. 

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO: 
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Simultáneamente con la firma del Acta de Iniciación de la Obra, el Inspector y el Representante 
Técnico de la CONTRATISTA abrirán los libros de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, a 
través de los cuales se cursarán las comunicaciones entre las partes referidas al desarrollo de
los trabajos. 
Las Órdenes de Servicio que la Inspección Técnica imparta durante la ejecución de los trabajos, 
serán cronológicamente consignadas en el libro por triplicado a proveer por el Contratista, 
foliado, sellado y rubricado por la Inspección Técnica que ésta guardará en su oficina. 
Se considera que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 
Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo 
el caso que de ella se hiciere manifestación explícita de lo contrario. Las comunicaciones que 
requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o definir detalles de Ejecución y 
demás actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos y que por su índole deban 
quedar consignadas por escrito, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado por 
triplicado destinado a ese solo efecto y   se procederá de acuerdo a lo indicado. 
Cuando el Contratista considere que en una orden se exceden los términos del Contrato, deberá
notificar de ello, sin perjuicio de presentar a la Inspección Técnica en el término de diez (10) 
días corridos, un reclamo claro y terminante, fundando detallada- mente las razones que lo 
asisten para observar la orden recibida. Estas comunicaciones deberá cursarlas por Nota de 
Pedido. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedará obligado a 
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 
concepto. 
Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la 
misma, será penado con la multa que establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Cuando la demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio exceda el plazo de diez (10) días 
corridos, el Municipio podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista. La Secretaría 
interviniente, previo informe del Inspector de Obra, considerará las solicitudes de ampliación de 
plazo contractual, con la mecánica de procedimiento que establezca el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 

7.- DESARROLLO DE LA OBRA 
7.1. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MORA: 
Las Obras se ejecutarán en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Particulares. Existirá mora automática cuando a la expiración del plazo y prórrogas 
acordadas, la Obra no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de 
Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos 
no estuvieran terminados en el plazo fijado se entrará en mora automáticamente. 

7.2. CALIDAD DE EQUIPO: 
El Contratista usará equipo y maquinaria de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el 
Municipio podrá exigir cambio o refuerzo de equipo y maquinaria cuando el previsto, ya sea por 
su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo establecido. 

7.3. GASTOS DE TRANSPORTE 
Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los gastos 
inherentes al transporte, alojamiento, viáticos, comida, estadías, etc. de su personal, además 
del flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, útiles, maquinarias, 
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herramientas y enseres, que se requieran para realizar los trabajos objeto de la licitación 
adjudicada. 

8. EJECUCIÓN DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS
8.1. EJECUCIÓN DE LA OBRA
Las ejecuciones de las obras deberán ajustarse estrictamente a lo estipulado en el presente 
Pliego y demás DOCUMENTOS ANEXOS. El CONTRATISTA no podrá por sí, bajo ningún 
pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al
CONTRATO.

8.2. MATERIALES 
Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y prueba de todos los 
materiales, se regirá por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que componen el Pliego 
y Documentación Anexa. El CONTRATISTA está obligado a emplear en la obra los materiales 
especificados en los documentos integrantes del CONTRATO y se le podrá requerir muestras 
de su procedencia, pruebas y ensayos a su exclusivo cargo. 

8.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS: 
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre 
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El 
Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa 
aprobación del Municipio. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el 
Municipio podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten, para lo cual el Contratista 
deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de inspección si la distancia así lo 
requiere. 

8.4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN
El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio 
del COMITENTE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a los  fines de la obra, 
en la forma establecida en los planos, especificaciones y demás documentos del 
CONTRATO y de acuerdo en todos los casos a las exigencias de los Organismos 
especializados. 
Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos especializados 
las mínimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA se ha obligado   a ejecutar dentro 
del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del 
cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del CONTRATO carecieran 
de detalles sobre las mismas, o cuando con- signándose estas, su previsión no alcance a 
cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles, 
contenidos en las especificaciones y planos, superaran las mínimas reglamentarias de los 
Organismos especializados, el CONTRATISTA deberá inexorablemente respetar y ejecutar lo 
establecido en la DOCUMENTACIÓN que integra el CONTRATO, quedando expresamente  
aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decisión  hasta 
el límite de la reglamentación vigente aun cuando contare con la  aprobación del ente 
respectivo. Si lo hiciera queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo, 
conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. En el caso que el 
CONTRATISTA solicite y obtenga de la COMITENTE aprobación a una modificación de este 
carácter, queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la variante 
reglamentaria. Esta modificación la propondrá anticipadamente a la ejecución del trabajo. 
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8.5. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES 
El hecho que la INSPECCIÓN dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos  de calidad 
inferior, o mal ejecutados, no implicará aceptación de los mismos resultando de aplicación lo 
establecido en el artículo anterior. 

8.6. ENSAYOS 
El COMITENTE podrá exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales 
y partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos por los Pliegos y 
Reglamentos pertinentes.
El personal y los elementos necesarios para este objeto, serán facilitados y costeados por el 
CONTRATISTA. Este además pagará cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios 
que el COMITENTE determine.

8.7 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la INSPECCIÓN podrá ordenar 
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del 
fundamento de sus sospechas, y en el supuesto que los defectos fueran comprobados, todos 
los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran corresponderles. En caso contrario, las abonará el COMITENTE. Si los 
vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía el CONTRATISTA deberá reparar 
o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije en la orden de servicio, a contar desde 
la fecha de su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser 
ejecutados por el COMITENTE o por Terceros, deduciéndose su importe de los créditos a 
liquidar a favor del CONTRATISTA o, en su caso, del fondo de reparo o de la garantía de 
contrato. 

La Recepción Final de los trabajos no trabará el derecho del COMITENTE de exigir el 
resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas 
partes de las obras en las cuales se descubriera ulteriormente fraude o el empleo de materiales 
inapropiados; tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determine el 
Código Civil y Comercial. 

8.7. TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO 
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor calidad y/o de mayor valor que lo estipulado 
ya sea por naturaleza o procedencia, no darán derecho al CONTRATISTA a reclamación alguna 
por mejoras de precio. Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicios 
comunicados al CONTRATISTA o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas 
contractuales, podrán ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que los indicados y en 
este caso el CONTRATISTA demolerá y reconstruirá los trabajos de referencia, de acuerdo a 
lo indicado   en la documentación contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su cargo 
los gastos y responsabilidades generados por esta causa. 
El CONTRATISTA retirará a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden lo 
señale, los materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare. Si no lo hiciere, 
podrán ser demolido o retirados los materiales y elementos referidos por el COMITENTE, sin 
necesidad de interpelación alguna, a costa del CONTRATISTA. 

8.8. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 
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El CONTRATISTA deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados 
por él y de los que el COMITENTE, responsable de la coordinación de los mismos, decida 
realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las 
indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCIÓN de obra, respecto al orden y 
coordinación de ejecución de los trabajos. 
Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás 
CONTRATISTAS o a la que realice directamente el COMITENTE ajustándose a las indicaciones 
que se les impartieran y a los Planos y Especificaciones. Cuando el CONTRATISTA sufriera 
demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias, o retrasos de 
otros CONTRATISTAS, deberá dar cuenta del hecho a la INSPECCIÓN, en el término de 48 
horas. 

8.9. LIMPIEZA DE OBRA: 
El Contratista deberá entregar la Obra, libre de escombros y materiales, excedentes de la 
construcción y perfectamente limpia con la correspondiente aprobación de la Inspección. Será 
penada con la multa prevista en el Pliego respectivo el que no cumpliere. 

8.10. CERCOS VALLAS Y DEFENSAS DE PROTECCIÓN: 
El CONTRATISTA instalará a su costo y cargo, ya que se entienden incluidos en el precio  
cotizado, los elementos de protección que impidan que terceros accedan a las obras en forma 
inadvertida, o elementos de ésta afecten a terceros, a propiedades linderas o espacios públicos 
ajenos a la obra. A tal fin dispondrá la colocación de cercos, vallas, pantallas de protección de 
conformidad con las normas municipales y/o de acuerdo a la necesidad de la obra de que se 
trata. 

9.- RESPONSABILIDADES 
9.1. ACTOS DE INDISCIPLINA 
Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al personal del COMITENTE, o cualquier otro  acto 
de indisciplina por  parte del personal del CONTRATISTA,  obligará   a este a retirar de la obra 
a quien o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas si 
correspondieran. 

9.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TÉCNICO: 
El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretación de los 
planos y especificaciones para la realización de la Obra.
El Representante Técnico del Contratista firmará solo o con aquél, todas las presentaciones de 
carácter técnico ante el Municipio y concurrirá a éste o a la Obra cuando así se lo solicite. 
La negativa a notificarse de cualquier orden motivará la aplicación de multas. 
En cada orden se consignará el término dentro del cual debe cumplirse la misma. El 
incumplimiento de las Órdenes de Servicio le hará pasible al Contratista de la multa establecida. 
El Contratista bajo ningún concepto aceptará órdenes verbales. 
La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por el Municipio no podrá 
ser alterado salvo en caso en que se produzcan modificaciones en la Obra. La Inspección 
verificará el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por el Municipio.-
Cuando la Inspección compruebe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimará su 
cumplimiento mediante la correspondiente orden de servicio. El Contratista en este caso estará
obligado a presentar nuevo monto probable de certificación mensual y acumulada, en el término 
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que fije la Orden de Servicio, so pena de la paralización de los trabajos, interrupción del plazo 
contractual y aplicando a su vez la multa establecida en el presente pliego. 

9.3. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS: 
El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras, debiendo respetar 
la ubicación, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos. 
Existencia de materiales antes del acto licitatorio: Cuando el Contratista no formulara ninguna 
observación por escrito antes de las 72 horas del Acto Licitatorio, respecto a la imposibilidad de 
obtener materiales exigidos por la documentación, ya sea por la no existencia o fabricación de 
los mismos, en plaza, no tendrá derecho a que, en la ejecución de la obra, alegue dicha 
circunstancia para provocar el cambio de materiales. Falta de materiales durante la ejecución: 
En las circunstancias que durante la ejecución de la Obra se comprobare la no existencia o 
fabricación en plaza del o los materiales exigidos por la documentación, la Inspección 
determinará el material que reemplazará al previsto, el que nunca será de inferior calidad y que 
no dará por este motivo derecho a reajuste alguno o modificación del plazo contractual. 
Precaria entrega: En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista deberá 
prever dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento de su empleo, no dé lugar la 
misma a un entorpecimiento de la marcha de los trabajos. Esta falta de previsión por parte del 
Contratista dará lugar a que se aplique una multa igual a la prevista por día de retardo en la 
terminación del ítem, cuya duración esta prevista en el Plan de Trabajo aprobado. 
Conservación: El Contratista efectuará todos los arreglos por desperfectos que pueden 
producirse durante la ejecución de la Obra y será responsable de su conservación hasta la 
Recepción Definitiva  de la misma. 

Arreglos: La Inspección pondrá en conocimiento del Contratista los defectos o deterioros 
producidos en la Obra y éste procederá a su reparación o arreglo en el plazo de diez (10) días. 
Vencido este plazo, la Inspección encargará los trabajos a otras personas por cuenta del 
Contratista, descontando el importe de los mismos del fondo de garantía. 

9.4. VIGILANCIA: 
El Contratista dentro de la suma total fijada en el Contrato, está obligado preservar la guarda 
de la Obra. A tal fin y hasta la recepción provisional de la misma deberá contar con el personal 
necesario, para su cuidado de día y de noche. 

9.5- APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: 
El Contratista presentará mensualmente a la Inspección los comprobantes que certifiquen el 
haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes y contribuciones exigidos por las leyes 
respectivas y/o con relación a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) para 
todo el personal ocupado en obra, como así también el cumplimiento de toda la normativa 
vigente relacionada en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De 
comprobarse el no cumplimiento de lo establecido precedentemente, el Municipio procederá a 
paralizar las liquidaciones correspondientes. 

9.6 JORNALES MÍNIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA: 
El Contratista deberá pagar puntualmente al personal empleado en la obra de acuerdo con los 
jornales establecidos por los convenios debidamente homologados y actualizados, en el caso 
de que éstos sufrieren modificaciones. 
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El Contratista se hace cargo de todas las cuestiones laborales que se suscitaren con motivo de 
la Obra, respondiendo en forma exclusiva ante cualquier reclamo de sus dependientes en lo 
que hace a las contingencias previstas en las leyes laborales y de seguridad social, eximiendo 
expresamente en ese asunto de toda responsabilidad al Municipio de Lanús. 

9.7- PERSONAL OBRERO: 
El Contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y convenios laborales en 
vigencia. Empleará el número necesario y suficiente de empleados idóneos a juicio de la 
Inspección, de acuerdo con el Plan de Trabajos. 
Asimismo deberá proveer a todo su personal de los elementos de seguridad que se requieran 
de acuerdo a la actividad que cada uno realiza en la obra y exigirá su uso. El incumplimiento de 
esta obligación será causal de sanciones. 
Altas y bajas: El CONTRATISTA se encuentra obligado a comunicar al COMITENTE las altas y 
bajas que se produzcan en el personal afectado a la obra en forma inmediata dejando 
establecido que en el caso de altas deberá acreditar el correspondiente cumplimiento de la 
normativa aplicable.. 

9.8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 
Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o 
intereses si cometiere cualquier infracción a las disposiciones legales y/o previsionales en 
vigencia de cualquier jurisdicción, sea esta, nacional, provincial o municipal. 

9.9. CONTROL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD 
El control de la obra por parte del COMITENTE, no disminuirá de ningún modo y en ningún caso 
la responsabilidad del CONTRATISTA que deberá controlar el proyecto y los cálculos antes de 
la construcción y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisión, accidentes, daños y 
contratiempos, siniestros, utilización de materiales y enseres, marcas, nombres, etc. así como 
la variación de los planos y especificaciones de los trabajos. 

9.10. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS 

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros 
que pudieran iniciarse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas 
por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos utilizados 
en las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u 
obreros afectados a la ejecución de las obras a su cargo.
9.11. CONTRATACIÓN DE SEGUROS: 
Previo a la iniciación de los trabajos previstos en la Obra, el Contratista deberá acreditar la 
contratación de Seguros por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad Civil, 
Contra Terceros y todos los que requiera la legislación vigente, en compañías reconocidas por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 
según corresponda, por sumas suficientes para cubrir tanto al personal de la Obra como a 
terceros y sus bienes, durante toda la ejecución  de los trabajos. Será obligación del Contratista 
informar altas/ bajas y/o cualquier modificación a las nóminas presentadas al inicio de los 
trabajos en el día de ocurrencia del cambio. 
Asimismo, el Contratista deberá declarar indemne al Municipio de Lanús con respecto a 
cualquier contingencia que pudiera suceder. 
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Cada integrante de la Supervisión de la Obra (Representante Técnico y/o Representante de 
Obra designado) deberá ser asegurado en póliza individual intransferible. 
Deberán cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como en “in itine- re”, no 
debiendo limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del 
asegurado y la Obra. Los seguros contratados no deberán contener limitaciones, excepciones 
o condiciones que, en atención a las características de la Obra, su localización y los trabajos a 
ejecutar, desvirtúen o hagan ilusoria la cobertura comprometida (como ejemplo incluyendo pero 
no limitándose a la exclusión de siniestros en zonas inundables y la limitación de edad). El plazo 
de cobertura deberá corresponderse con el plazo de Obra hasta la Recepción Definitiva de la 
misma. La póliza original respectiva deberá ser entregada a la Supervisión, previa verificación 
de su adecuación a los antedichos términos, por parte del Municipio de Lanús. La Póliza de 
Seguro deberá contener una cláusula especial en la que se indique que no podrá ser anulada 
ni modificada, sin previo consentimiento del Municipio.-
En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se suspenderá la ejecución de la 
Obra, sin interrupción del plazo contractual y serán de aplicación las sanciones legales que 
correspondan, sin perjuicio de las acciones que amerite el incumplimiento. 
El Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente, 
incluyendo pero no limitándose a la de Seguridad e Higiene que resulte de aplicación. Su 
inobservancia será causa de rescisión del Contrato.-
La Dirección de Obra se reserva el derecho de solicitar la documentación probatoria, en 
cualquier momento del desarrollo de los trabajos sin previo aviso. 

9.12. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 
El CONTRATISTA tomará a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar daños a 
partir de las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a   las que dependan del 
COMITENTE e INSPECCIÓN destacadas en la obra, a   terceros y a las propiedades o cosas 
de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que 
se produjeran, correrá por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA. Esta responsabilidad 
subsistirá hasta la Recepción Definitiva  de  la obra. 
El COMITENTE podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el 
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a 
formulársele por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan
satisfecho las indemnizaciones a que hubieren dado lugar en derecho. 

10.- CONTRALOR DE OBRA 

10.1. SUPERVISIÓN GENERAL 

Las tareas de supervisión general de las obras estarán a cargo del personal profesional del 
COMITENTE, a cuyo efecto entregará una nómina del personal autorizado al CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA, por su parte, deberá facilitar ampliamente el cometido de las mismas. 

10.2 INSPECCIONES DE LA OBRA 
La Inspección de Obra estará a cargo de los funcionarios que designe el Municipio quien 
comunicará por nota al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la Obra en 
cualquier momento sin previo aviso y cuales están autorizadas para dar órdenes escritas con 
carácter de Inspección. 
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10.3 REPRESENTANTE TECNICO 
El CONTRATISTA contará hasta la recepción definitiva de la obra, con un Representante 
Técnico, aceptado por el COMITIENTE, que será tendrá a su cargo la conducción de los 
trabajos y las responsabilidades técnicas consiguientes de acuerdo con la naturaleza e 
importancia de los mismos. 

10.4 PERSONAL DE CONTROL TÉCNICO DEL CONTRATISTA 
A los efectos de establecer un mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e 
importancia de las mismas, el CONTRATISTA deberá disponer de un número adecuado, a juicio 
del COMITENTE, de profesionales y/o técnicos designados al efecto. 

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS 
El CONTRATISTA se abstendrá de amurar, rellenar  y/o tapar  los trabajos antes  de que estos 
hayan sido revisados por la INSPECCION y avisará con 48 horas de anticipación de su 
ejecución, para que el control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de  
materiales. 
En caso de no hacerlo, la INSPECCION hará demoler, descubrir o destapar lo que fuere 
necesario, para inspeccionar o medir debidamente los trabajos y los gastos  que esto origine, 
serán por cuenta del CONTRATISTA  exclusivamente. 

10.6 ERRORES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA; OBSERVA- CIONES 
DEL CONTRATISTA: 
Si el Contratista creyere advertir errores en la documentación técnica tiene la obligación de 
señalarlas a la Inspección para que sean corregidos, si corresponde. Si el Contratista no lo 
señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar, para 
corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. 
Análogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaración que pedir, 
deberá hacerlo en el libro Notas de Pedido. 
11.- NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 11.1 
NORMAS DE MEDICIÓN 
La medición se hará por porcentaje de obra ejecutado, de acuerdo a los rubros, y se obtendrá 
por medio de una planilla de medición. 

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS 
Los trabajos efectuados de acuerdo al CONTRATO serán medidos o estimados en su avance, 
cada mes con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TÉCNICO, y 
la INSPECCIÓN se consignarán de inmediato sus resultados dentro de los cinco primeros días 
hábiles del mes siguiente al de ejecución, a los fines de la correspondiente certificación. 
Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras 
se ajustarán a lo establecido a  continuación: 
• Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se practicará la 

medición y se extenderá la planilla de medición de obras.
• Con ella el COMITENTE preparará el Certificado y le entregará al CONTRATISTA una copia 

simple.
• En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extenderá de to- das maneras 

la planilla de Medición con los resultados obtenidos por la INSPECCIÓN, difiriendo para la 
liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
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• Los Certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a 
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final.

11.3. PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS 
La Certificación y toda forma de pago se regirán por lo que establezca, para tal fin, el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
Podrán preverse anticipos financieros, como un porcentaje sobre el monto contractual, lo que, 
en su caso, será establecido en los pliegos de condiciones particulares. La devolución del 
mismo, se  efectuará descontando de  cada certificado  de obra el porcentaje de anticipo, hasta 
completar el 100% de la certificación. Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de 
contrato, se emitirá un Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al porcentaje de 
anticipo acordado, que deberá ser garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS 
previstas del presente Pliego. En caso de que por cualquier causa el  COMITENTE  hubiera 
extendido Certificados por importes superiores a los que realmente correspondían, tendrá 
derecho a exigir del CONTRATISTA, además de la restitución de los importes pagados de más,   
los intereses correspondientes a  la suma abonada en exceso, desde la  fecha del o los pagos 
indebidamente efectuados hasta el de su efectiva restitución.  Los intereses se liquidarán a la 
tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para los descuentos sobre Certificados 
y deducirán conjuntamente con el   capital de los primeros créditos que deba percibir el 
CONTRATISTA. Cuando la Certificación que reste de la obra no permita detraer las sumas 
liquidadas en exceso por capital e intereses, el COMITENTE intimará al CONTRATISTA para 
que proceda a    su cancelación dentro de los diez (10) días de notificado. Transcurrido dicho 
plazo y  no cancelado, se afectarán las GARANTIAS. 
FORMA DE PAGO: La forma de pago, percepción de costo de la obra y el régimen bajo el cual 
se licita la misma, se determina en las Especificaciones Legales Particulares. 

11.4. FONDO DE REPARO 
En cada Certificado de obra se deducirá el 5% en concepto de FONDO DE REPARO por la 
ejecución en tiempo y forma de los trabajos. 
Dicho importe podrá ser sustituido por una GARANTIA constituida en cualquiera de las formas 
establecidas en este pliego o bien podrá ser conformada por fianza o aval bancario o por valores 
equivalentes en títulos provinciales o nacionales. Conf. Art.126 DEC. 2980/2000. 
Las sumas deducidas en concepto de FONDO DE REPARO o la GARANTIA con  que se lo 
sustituya quedará en poder del COMITENTE hasta la Recepción definitiva de la obra, con la 
finalidad de constituirse en garantía de la correcta y oportuna ejecución de los trabajos, y para 
hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias   y que el CONTRATISTA no ejecutare  
cuando le fueren ordenadas, como así también para afrontar el pago de las multas que se 
hubieren impuesto en el presente pliego y que no hubiere satisfecho luego de la fehaciente 
intimación, u otros cargos que correspondan de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego o 
en el de Condiciones Particulares. 

11.5. ADICIONALES, ECONOMIAS y DEMASIAS 
a) El precio de los adicionales y economías que se originen en alteraciones o 

modificaciones de proyecto será establecido de acuerdo al análisis de precios a la fecha 
de la licitación que practique el COMITENTE, basándose en las planillas presentadas 
por el CONTRATISTA y de común acuerdo entre las partes. De no llegarse a un 
acuerdo sobre los precios, los trabajos deberán ser ejecutados obligatoriamente por el 
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CONTRATISTA, a quien se le reconocerá el costo real de los mismos, más los 
porcentajes de los gastos
Generales y beneficios que correspondan.

b) El CONTRATISTA no podrá reclamar excedente de pago por trabajos adicionales 
ejecutados sin previa autorización escrita, impartida por el COMITENTE.

c) Conjuntamente con el estudio de cada modificación de obra deberán establecerse las 
variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran necesarias y eventualmente del 
plazo de ejecución contractual, todo lo cual una vez aprobado, quedará incorporado 
automáticamente al CONTRATO original, rigiendo las restantes estipulaciones 
establecidas, inclusive las variaciones de costos.

d) El CONTRATISTA no podrá reclamar adicionales por utilizar materiales o 
procedimientos no previstos en la documentación contractual, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Pliego.

12.- RECEPCION 
12.1. RECEPCIÓN PROVISORIA: 
El Contratista solicitará por escrito la Recepción Provisoria de la Obra. Hecha la medición final 
de la misma se procederá a recibirla provisionalmente, labrándose un acta en presencia de los 
técnicos que designe el Municipio, del Contratista y del Representante Técnico del mismo. 
12.2. PLAZO DE GARANTÍA 
Durante el plazo de GARANTÍA DEL FONDO DE REPARO que se establecerá en el pliego de 
Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha que consigne el Acta de Recepción 
Provisoria, el CONTRATISTA será responsable de la conservación, guarda y vigilancia de la 
obra y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala 
calidad de los materiales o ejecución deficiente de los trabajos. La responsabilidad del 
CONTRATISTA, incluye la conservación y guarda, hasta la recepción definitiva de la obra, de 
aquellas partes para la que se hayan efectuado, en su caso, recepciones parciales 
provisionales. Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido 
de las construcciones. 

12.3- RECEPCIÓN DEFINITIVA: 
Transcurrido el período de Garantía la Contratista solicitará por escrito la Recepción Definitiva. 
A tal efecto se labrará el Acta respectiva por los técnicos que designe el Municipio y en 
presencia del Contratista y su Representante Técnico. 

12.4. RECEPCIONES PARCIALES 
La Recepción Provisoria, será una sola, a la terminación total de los trabajos, aun cuando para 
su ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares 
prevea recepciones parciales o que el COMITENTE las autorice cuando lo considere 
conveniente. 
En caso de Recepciones Parciales provisionales, cumplido el plazo de garantía se practicarán, 
también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas. 

12.5. DEVOLUCIÓN del FONDO DE REPARO 
El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le será devuelto al 
CONTRATISTA a la firma de la recepción definitiva de las obras por el COMITENTE y una vez 
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satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 
cuenta. 

12.6. RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION 
Queda expresamente establecido, que la Recepción Provisional o Definitiva de las obras no 
exime al CONTRATISTA del pago  de multas que  pudieran corresponden, por incumplimiento 
del plazo de ejecución de los trabajos, ni del resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean 
imputables. Con posterioridad a la recepción definitiva, el CONTRATISTA se responsabiliza de 
las obras de acuerdo a las prescripciones del Código Civil y comercial y demás leyes vigentes.-

13. RESCISION DE CONTRATO 
13.1 RESCISION.
En caso de muerte del CONTRATISTA, el CONTRATO quedará rescindido, a menos que los 
herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel.
El COMITENTE, fijará los plazos de presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o 
desecharlo sin que, en este caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnización alguna.
En caso de aceptación se exigirá a los sucesores que unifiquen su personería ante el
COMITENTE.
En caso de quiebra, liquidación sin quiebra o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA, 
se producirá de pleno derecho la rescisión del CONTRATO. 
En el último supuesto, quedará supeditada la decisión de continuar o no a lo que decida el 
COMITENTE 
El Municipio tendrá derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos: 

a) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las obligaciones 
y condiciones estipuladas en la contratación.
b) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en los Pliegos, para 
la Iniciación de las Obras.
c) Cuando el Contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra en caso 
de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio 
de la repartición no puedan terminarse en los plazos estipulados. 
d) Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo.
e) Por deficiencias reiteradas en el normal desarrollo de los trabajos, debiendo haber sido 

comprobadas fehacientemente
f) De haber transferido o cedido el contrato en forma total o parcial.
g) Por falencia, concurso u otra causa que determine incapacidad del Contratista a decisión del 

COMITENTE.
h) Cuando el monto de las penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el quince por 

ciento (15%) del total facturado en ese período, todo ello sin perjuicio de la aplicación de las 
multas en que hubiere incurrido el adjudicatario.

i) Cuando la suma de la totalidad de las penalidades aplicadas supere el quince por ciento 
(15%) del monto del contrato.

j) Por disolución o liquidación de la Empresa Contratista.
k)Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes de Servicio.
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13.2 CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR EL COMITENTE 
Dispuesta la rescisión del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendrá las consecuencias a 
continuación señalan: 
El CONTRATISTA responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo 
CONTRATO que se celebre para la continuación de las obras o por  la ejecución directa de las 
mismas, con los siguientes alcances: 
1°) En los supuestos QUE EL CONTRATISTA SEA CULPABLE DE FRAUDE, GRAVE 
NEGLIGENCIA O CONTRAVENCION A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES o que SE 
EXCEDA DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LA OBRA independientemente del pago de los 
daños y perjuicios pertinentes, perderá el fondo de GARANTIA. 2°) En los demás casos de 
rescisión por culpa del CONTRATISTA, éste perderá el fondo de GARANTIA y responderá por 
los daños y perjuicios que excedieran  del monto de dicho fondo. 
El COMITENTE tendrá derecho al uso, si así lo estima conveniente, de la o las patentes que 
pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o 
previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida. 
El COMITENTE tomará, si lo cree conveniente, los equipos y materiales para la continuación 
de la obra. 
Los créditos que resulten por los materiales que el COMITENTE reciba, en el  caso del inciso 
anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras in- conclusas quedaran 
retenidas, a la resulta de la liquidación final de los  trabajos. 
En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la 
continuación de las obras con respecto a los precios del CONTRATO rescindido. 
13.3. RESOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA 
El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la resolución del CONTRATO, en los siguientes 
casos: 

a) Cuando el COMITENTE suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras, 
salvo razones de fuerza mayor, por hechos imprevistos o que previstos no pudieran 
evitarse. b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes del CONTRATO.
c) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado por causas imputables al COMITENTE a 
suspender las obras por más de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en más de un 
50 % durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en termino 
por parte   del COMITENTE de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere 
compro- metido

13.4. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA 
Producida la resolución del CONTRATO, en virtud de las causales previstas en el artículo 
anterior, ella tendrá las siguientes consecuencias: 

a) Liquidación a favor del CONTRATISTA, previa valuación practicada de común acuerdo 
con él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los 
equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para las obras, 
que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee retener.

b) Liquidación a favor del CONTRATISTA, del importe de los materiales y partes 
componentes acopiadas y las contratadas, en elaboración o en stock que sean 
recibidos y necesarios para la ejecución de la obra, a los precios de contrato.
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c) Transferencia al COMITENTE, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contra- tos 
celebrados por él, para la ejecución de las  obras.

d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato la 
Recepción Provisional de los mismos,  debiendo realizarse su Recepción Definitiva  una 
vez vencido el plazo de GARANTIA.

e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados.
f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos que los 

enumerados en este artículo. 

13.5 INVENTARIO 
Hecha la comunicación de rescisión o resolución del contrato, el COMITENTE tomará posesión 
de las obras en el estado en que se encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas 
y de los materiales, herramientas, equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la 
obra, a cuyo fin citará en forma fehaciente al CONTRATISTA con antelación de tres (3) días 
hábiles para que concurra.. Si el CONTRATISTA no concurriera a la citación, que se le 
efectuare, se le tendrá por aceptante del inventario que el COMITENTE practicara, sin derecho 
a reclamación alguna, labrándose el acta ante Escribano público. 

13.6. RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION 
El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retención, tanto como sobre los 
materiales y construcciones. 

13.7. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS 
El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados y terminados por 
el CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinará las cantidades y clases de trabajos 
inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables 
para la obra. Los materiales, enseres, partes componentes o implementados no aceptados por 
el COMITENTE, serán retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa,  dentro  del  
término  de  diez (10) días  a contar desde  la  notificación fehaciente que reciba del 
COMITENTE. Los trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también  
dentro  de  los diez (10) días de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término el 
CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, enseres, partes componentes o implementos, 
o no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE, podrá proceder, sin necesidad de 
interpelación alguna, al retiro o demolición, imputándose los gastos que ello demande al 
CONTRATISTA.
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los 
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a 
precios de avalúo, constituirá un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los 
pagos efectuados a cuenta.
Este crédito cuando la Rescisión hubiere sido causada por el CONTRATISTA, quedará 
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por 
excedente de costo de estos, y de los perjuicios que se originen por las rescisiones del 
CONTRATO o la mala ejecución de los trabajos hechos por el CONTRATISTA y las penalidades 
que pudieran estar impagas. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir 
los mayores desembolsos y perjuicios que la Rescisión afecte al COMITENTE, el 
CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por este concepto resulte. En ningún caso, 
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incluyendo la rescisión fundada en razones de mérito, oportunidad y/o conveniencia, se 
reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.

13.8. AVALUO 
El avalúo requerido se  realizará por  medio de  peritos nombrados uno por cada parte. El perito 
propuesto por el COMITENTE pertenecerá al plantel del personal de la Municipalidad salvo que 
el COMITENTE decida dada la especialidad designar otro perito a esos efectos, y deberá 
poseer incumbencia profesional en la materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendrá 
validez el avalúo efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE. 

13.9. RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Será asimismo causal de rescisión el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el 
cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al contratista la obra que hubiera ejecutado 
conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a 
los precios de contrato. 

14.- DISPOSICIONES VARIAS 
14.1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES 
Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o, demoliciones, 
según lo indiquen los planos y documentación respectiva, los gastos que demanden los 
trabajos, estarán a cargo del CONTRATISTA. 
Este deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
14.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES 
Cuando las obras a efectuar por licitación, ampliación o modificación, debieran ser unidas o 
pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estarán a cargo del CONTRATISTA y se 
considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta, la provisión de todos 
los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas, 
modificadas y/o ampliadas. 
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, serán de la calidad, tipo y 
demás requisitos equivalentes y análogos a los existentes según corresponda, a juicio del 
COMITENTE. 

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRÁMITES: 
El Contratista deberá realizar todos los trámites, como así también correrá por su cuenta el pago 
de derechos y toda otra obligación necesaria para permisos, inspecciones, aprobaciones, que 
sea ineludible realizar ante entidades Oficiales Provinciales, Nacionales, Municipales, 
Empresas proveedoras de energía eléctrica, gas, teléfonos y toda otra que corresponda 
No se le reconocerá al CONTRATISTA ampliación de plazos por atrasos en la obtención de los 
permisos de inspección, aprobaciones y/o cualquier otra circunstancia que pudiera argumentar. 

14.4. SISTEMAS PATENTADOS 
Los derechos para el empleo en las obras de artículos o dispositivos patentados, se consideran 
incluidos en los precios del CONTRATO. El CONTRATISTA, será único responsable por los 
reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o 
demandas por  este  concepto que prosperen,  el CONTRATISTA se obliga a restituir al 
COMITENTE todo importe al que haya sido condenado y efectivamente pagado, como 
asimismo, todos los gastos y costos que de ello resulte, sin perjuicio de iniciar las acciones 
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legales correspondientes por los perjuicios sufridos. En caso de Rescisión del CONTRATO, el 
COMITENTE tendrá derecho a continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que 
hubiese previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA deberá previamente 
a la utilización en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al 
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad 
escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilización al COMITENTE, en 
caso de rescisión de CONTRATO. 

14.5. PLAZOS 
El cómputo de todos los plazos consignados en el presente Pliego de Condiciones Generales, 
será en días hábiles a excepción de las disposiciones que en forma expresa señalen que se 
trata de días corridos entre ellos los inhábiles. 

14.6 RECLAMOS 
Los reclamos del CONTRATISTA, para cuya presentación no se establezcan plazos en otras 
partes de este Pliego de Condiciones Particulares, deberán ser interpuestos dentro de los tres 
(3) días hábiles de producido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlos
debidamente, con determinación de valores, especies, etc., en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perderá su derecho. 

14.7. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS 
Si de la interpretación del CONTRATO bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán 
resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los 
materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las estructuras y de la  
interpretación de las normas de mensura. 
Cuando las divergencias sean de interpretación legal, el CONTRATISTA deberá plantearlas 
previamente por escrito ante el COMITENTE. El mismo no podrá suspender los trabajos, ni aun 
parcialmente, con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicación 
de las multas fijadas, y sin que dicha sanción interrumpa el plazo de terminación de las obras. 

14.8. DERECHOS DE PRESENTACION 
La presentación de la PROPUESTA, no crea derecho alguno a favor del PROPONENTE para 
su aceptación por parte de la Municipalidad, la cual se reserva además el derecho de requerir 
a los PROPONENTES y ADJUDICATARIOS, los análisis de precios, de ítems e información 
que considere conveniente. 

14.9. COMPETENCIA JUDICIAL 
Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de 
cualquier otro fuero, a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativos de la 
Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús o los que en el 
futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción distinta que 
por cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en los 
indicados ut-supra y/o en el que indiquen en el CONTRATO en caso de suscribirse y en los que 
serán válidas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas 
judiciales o extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad 
de Lanús,  las cuales deberán ser efectuadas en Hipólito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanús, 
Provincia de Buenos Aires. 
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14.10 VERIFICACIONES CONTABLES 
El COMITENTE dispondrá y el CONTRATISTA aceptará la compulsa de libros, verificaciones 
contables, etc., con relación a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las 
tareas, poniendo a disposición del COMITENTE en cualquier momento los elementos que éste 
estime necesarios. 

15. SANCIONES Y MULTAS
La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a  los plazos 
estipulados, y todo incumplimiento contractual, dará lugar a la aplicación  de las sanciones que 
más abajo se detallan, sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho 
de no haber recibido el CONTRATISTA advertencias o comunicaciones del COMITENTE, 
acerca de la lentitud o demora en la iniciación o marcha de los trabajos. El CONTRATISTA 
quedará constituido en mora por el sola vencimiento de plazos, de acuerdo a lo establecido por 
el Código Civil y Comercial y por ese solo hecho, se devengarán automáticamente las multas, 
que quedarán obligados a pagar, sin necesidad de interpelación previa alguna.
Una vez puesto en obra el equipo mínimo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones y 
aprobado por la inspección, éste no podrá ser retirado sin autorización de la misma, so pena de 
las multas que por pliego de bases y condiciones particulares se fijen. En caso de retiro del 
equipo sin autorización debida, la Dirección aplicará multas cuyos montos variarán entre 0,1 y 
1 por mil del importe total de la obra, según la importancia de la infracción. 
Los pliegos establecerán las multas en porcentajes del monto de contrato. Dicho monto será 
actualizado a la fecha en que se produzca el hecho punible. 
La actualización se calculará aplicando al monto del contrato, el resultado de dividir la suma de 
todos los certificados de variaciones de precios y de obra emitidos hasta la fecha del hecho 
punible, por el monto de estos últimos. 
Las multas aplicables serán actualizadas mensualmente y en la forma determinada por este 
apartado, con los sucesivos certificados de obra y mayores costos que se vayan emitiendo 
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del 
contrato, la Administración Pública podrá rescindirlo por culpa del contratista Asimismo, se 
podrán determinar multas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: 
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de cláusulas contractuales, de Órdenes de 
Servicio o de ambas. 

SANCIONES DISCIPLINARIAS: El Contratista y el Profesional responsable, según la gravedad 
de la falta, serán pasibles de las siguientes sanciones: 
a) Llamado de atención; b) apercibimiento; c) suspensión del Registro de Licitadores de uno (1) 
a cinco (5) años.
La suspensión no impide la continuación de la Obra contratada pero no permite al Contratista 
ni al Profesional responsable, intervenir en nuevas dilaciones de la Municipalidad durante la 
suspensión, ni iniciar trámites por cuestiones ajenas a la obra en ejecución. Si una sanción 
disciplinarla grave hubiera sido motivada directamente por el Profesional responsable, al 
Municipio podrá requerir su sustitución.
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APLICACIÓN DE LAS SANCIONES: Las llamadas de atención, podrán ser aplicadas 
directamente por la Inspección de la Obra; los apercibimientos por Resolución de la Repartición, 
la que dará cuenta al Registro de Licitadores. 

15.2. MULTAS 
Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las distintas etapas de 
la tramitación y ejecución de la obra, será pasible de las sanciones y penalidades que a 
continuación se detallan. 

Mora en la formalización del contrato: Por cada día de mora, en la formalización del Contrato 
(Art. 4.3.) será pasible de una multa del uno por mil (1 o/00) del monto del contrato por cada día 
de demora, hasta el quinto (5°) día corrido. 
Vencido dicho plazo, la Municipalidad podrá declarar anulada la Adjudicación sin perjuicio de 
las instancias judiciales que pudieran corresponder Mora en el cumplimiento por no presentar 
el Plan de Trabajo y/o no concurrir a la firma del Acta de Iniciación en los plazos estipulados en 
Especificaciones Legales Particulares será pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del 
monto del Contrato por cada día corrido de demora, sin perjuicio de poder, la Municipalidad, 
rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista. 
Suspensión de los trabajos: Si el Contratista, durante la ejecución de los trabajos, suspende los 
mismos sin causa que lo justifique, será penado con una multa del cinco por mil (5 0/00) del 
monto del Contrato, por cada día corrido de detención. Si transcurridos treinta (30) días corridos, 
no fueran reiniciados los trabajos, la Municipalidad podrá rescindir el Contrato sin más trámite 
y la empresa Adjudicataria no tendrá derecho a reclamo alguno. 

Incumplimiento de Ordenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro 
del plazo fijado para ello hará pasible al Contratista de una multa del uno por mil (1 0/00) del 
monto de Contrato por cada allá de demora en su cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones 
que pudiera corresponder en razón de ella. 
Terminación de los trabajos: Si el contratista no entregase la Obra totalmente terminado en el 
plazo Indicado, se hará pasible de una multa por día de demora en hacerlo, por aplicación de 
la siguiente formula: 
1,25 0/00*(a-b) *c

a) Monto de certificación de obra.
b) Monto de variaciones de precios certificados.
c) Monto de contrato

Además el incumplimiento del plazo establecido, por causas atribuibles al Contratista congelará 
las variaciones de precios que le correspondieren al momento que finalice el plazo contractual 
o, en su caso, el plazo de última prórroga acordada, 
El monto de las multas establecidas será deducido del depósito de garantía de contrato y de los 
certificados pendientes de pago; el Contratista deberá integrar la diferencia que resultó de esa 
deducción, dentro del plazo de quince (15) días corridos Se entiende como monto total del 
Contrato, el monto original con más los mayores costos producidos a la fecha de aplicación y 
del monto de trabajos adicionales ya aprobados. En todos los casos en que se establezcan 
penalidades por incumplimiento, excluidas las correspondientes a los artículos precedentes, el 
valor de la multa por día de atraso se establece en el uno por mil (1 0/00) del monto del Contrato 
actualizado a la fecha de su aplicación. 



33 

(Anexo I)

DECLARIACION JURADA
CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO

Derivado de la búsqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos, 

declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es 

Alimentario/s Moroso/s

STAMILLA 
Fernando 
Gabriel

Firmado digitalmente 
por STAMILLA 
Fernando Gabriel 
Fecha: 2024.07.26 
12:17:15 -03'00'













































Especificaciones Técnicas 

ÍNDICE: 

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS 
1.1 Trabajos preliminares, obrador, carteles de obra, cerco de obra y señalización. Energía 
eléctrica. Equipos y herramientas. Metodología de trabajo. Organización y replanteo. 
Documentación ejecutiva de la totalidad de la obra. 

2 DEMOLICIONES - Incluye retiro de escombros 
2.1 Retiro de membrana existente y Limpieza a presión en losa, muros de carga y molduras 
(hidrolavado).  
2.2 Volquete. 
2.3 Demolición de mampostería 
2.4 Retiro de cubierta de chapa existente 
2.5 Demolición de losa para extensión de escalera 
2.6 Retiro de carpinterías 

3 HORMIGÓN 
3.1 Tramo de escalera de 1° a °2 piso 
3.2 Columnas 
3.3 Vigas 

4 ALBAÑILERÍA 
4.1 Contrapiso hormigón alivianado sobre cubierta plana 
4.2 Carpeta niveladora hidrófuga de 3,00 cm sobre cubierta plana. (Incluye picado de carpeta 
existente si fuera necesario) 
4.3 Revoque Grueso a la cal impermeable para exterior 
4.4 Revoque grueso y fino a la cal interior 
4.5 Mampostería de ladrillo hueco de 12x18x33 (Igual espesor a la existente) 

5 ESTRUCTURA METÁLICA Y HERRERÍA 
5.1 Perfilería 
5.1.1 Perfil Normal Doble T Nº 16 
5.1.2 Caño Estructural Cuadrado De 100 X 100 X 2,00 
5.2 Steel Frame 
5.2.1 Entrepiso Steel Frame 
5.2.2 Tabiquería Steel Frame
5.3 Herrería 
5.3.1 Escalera marinera ancho 0,40 (hierro y planchuela-incluye antióxido y pintura esmalte sintético) 
5.3.2 Provisión y colocación de protección interior de abrir para claraboya: Bastidor de perfil ángulo 
1 1/4 x 3/16 y malla Shulman con contramalla. Incluye fijaciones. Dimensiones 60x60cm 
5.3.3 Provisión y colocación de bicicleteros (15x15x80cm). 

6 CUBIERTA  
6.1 Cubierta plana 
6.1.1 Provisión y colocación de membrana geotextil transitable pegada en toda la superficie sobre 



carpeta y muros de carga, tipo Megaflex o similar. Incluye la reparación de muros y/o carpeta. (Se 
considera una mano de imprimación) 
6.1.2 Losa viguetas y ladrillos con carpeta de compresión
6.2 Cubierta Parabólica 
6.2.1 Cubierta metálica de parabólico completo según plano - Chapa aluminizada Cincalum N° 25- 
s/ estructura Metálica "Perfil C 120x50x18x2,0mm con presilla de rigidización cada 1,00 m" y aislación 
térmica "Membrana TBA 10 mm " ISOLANT " Doble aluminizada". Máxima separación entre correas 
1,00 m.Verific. S/Calculo (Incluye vigas reticuladas y tensores).  

7 ZINGUERIA 
7.1 Provisión y colocación de Caño de lluvia en polipropileno tipo Awaduct Ø110 
7.2 Adecuación general de canaletas en fachada 

8 INSTALACIÓN SANITARIA 
8.1 Instalación
8.1.1 Instalación sanitaria de agua fría y desagües en polipropileno tipo Awaduct aprobado cloacal. 
Incluye adecuación de tendido para inodoros con mochila 
8.2 Artefactos 
8.2.1 Provisión y colocación de Inodoro corto con asiento y tapa- A1
8.2.2 Provisión y colocación de Tanque de reserva tricapa 1100 lt 
8.3 Griferías 
8.3.1 Provisión y colocación de Grifería De Lavatorio Monocomando a dos aguas pico largo tipo "FV" 
o equivalente para lavatorio sobre mesada
8.3.2 Provisión y Colocación de grifería cuello extensible tipo Piazza o similar

9 INSTALACIÓN ELECTRICA 
9.1 Nuevo tendido de instalación eléctrica (Incluye tendido de cables, nuevas térmicas, 
disyuntor, tomas, cajas de pase, bocas, puntos, cañerías y tableros). 
9.2 Provisión y colocación de Plafón estanco hermético 2x18w con dos tubos led tipo
"Philips" TCW063 120cm 

10 TABIQUE DIVISORIO DE OFICINA 
10.1 Provisión y colocación de tabiquería divisoria para nuevo local de dirección 

11 CARPINTERIAS 
11.1 V1 (1,20m x 1,60m) - Provisión y colocación Ventana banderola de aluminio anodizado color 
negro Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3  
11.2 V2 (2,00m x 0,55m) - Provisión y colocación Ventana paño fijo aluminio anodizado color negro 
Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3  
11.3 V3 (1,50m x 2,50m) - Provisión y colocación Ventana Paño Fijo aluminio anodizado color negro 
Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3  
11.4 V4 (1,20m x 1,60 m) - Provisión y colocación Ventana Banderola aluminio anodizado color negro 
Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3  
11.5 V5 (1,80m x 2,50m) - Provisión y colocación Ventana corrediza de aluminio anodizado color 
negro Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3 
11.6 V6 (1,20 x 1,50m) - Provisión y colocación Ventana corrediza de aluminio anodizado color negro 
Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3 



11.7 V7 (1,80 x 1,50m) - Provisión y colocación Ventana corrediza de aluminio anodizado color negro 
Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3 
11.8 P1 (1.50x0.65) - Provisión y colocación Puerta para cubículo  
11.9 P2 (0,90m) - Provisión y colocación Puerta de chapa Marco y Doble Hoja  
11.10 P3 (1,00m) - Provisión y colocación Puerta de chapa Marco y Doble Hoja c/ paño fijo vidrio 
laminado 3+3 mm  
11.11 P4 (2,00m) - Provisión y colocación Puerta de chapa Marco y Hoja c/ paño fijo vidrio laminado 
3+3 mm  
11.12 P5 (0,80m) - Provisión y colocación Puerta de chapa Marco y Hoja   
11.13 P6 (5,00m) - Puertas plegables entre aula acústica 1 y 2 

12 REVESTIMIENTO Y SOLADO 
12.1 Provisión y colocación revestimiento Cerámico tipo Alberdi Baikal o similar blanco 28 x 
45 cm sobre pared
12.2 Provisión y colocación de porcelanato 60x60cm tipo "mood"
12.3 Provisión y colocación de Panel Acústico Alpine Basic 500x500x20 Mm 

13 CIELORRASO 
13.1 Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con buña perimetral -
interior- con junta tomada

14 MESADAS 
14.1 Provisión y colocación de mesada de granito para baño (60 cm de ancho) 
14.2 Provisión y colocación mesada cocina Acero Inox (60 cm de ancho) con piletón Acero 
Inoxidable (700mm x 500mm x 400mm) tipo gastronómico 

15 PINTURA 
15.1 Friso al esmalte sintético en muros exteriores. 
15.2 Muros interiores con pintura Látex larga duración interior Sherwin Williams o similar 
(incluye manos necesarias y tratamiento previo) 
15.3 Muros exteriores con pintura Látex larga duración Exterior Sherwin Williams (incluye 
manos necesarias y tratamiento previo) 
15.4 Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. (Incluye preparado de 
superficie con enduido). 
15.5 Membrana líquida sobre sector de muro medianero 

16 VARIOS 
16.1 Provisión y colocación de taparrollos de Melamina. Incluye masillado y lijado. Pintura 
esmalte sintético y herrajes. 
16.2 Provisión y colocación de listón de madera para marco de ventana (SUM). 
16.3 Provisión y colocación de machimbre faltantes en SUM. 
16.4 Provisión y colocación de claraboya de abrir manual 60x60cm.
16.5 Provisión y colocación de nombre del establecimiento y logo corpóreo municipal 

17 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
17.1 Limpieza periódica y final de obra. Retiro de volquetes.



18.- MEDICION DE LOS TRABAJOS 
19- TRABAJOS DEFECTUOSOS
20- OMISIONES Y OTROS

1- TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS
1.1. Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y señalización. Energía eléctrica. 
Equipos y herramientas. Metodología de trabajo. Organización y replanteo. 

Obrador 
La Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de un 
obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el Decreto Nº 
911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, 
locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de la Inspección. 
Se podrán utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del área de intervención, previa 
coordinación con la Dirección General de Infraestructura Escolar, a los fines de obtener la aprobación 
con que deberá contar la Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para 
obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la inspección, etc.  
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo de la Contratista, que dispondrá de personal 
al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 

Cartel de Obra  
La Contratista colocará en el lugar que lo señale la Dirección General de Infraestructura Escolar,
DOS carteles de obra similar al que se indica en el anexo según el diseño que se enviará mediante 
correo electrónico por la Dirección General de Infraestructura Escolar en conjunto con la Secretaría 
de Comunicación.  
Los carteles de proyecto tendrán una estructura de 3mx 1.5m con caños de 25/25 y 1.6mm, las 
medidas finales estarán sujetas a modificaciones en el transcurso de la obra. Será con lona front de 
3.20mx 1.70m impresa 4/0 con tensado y colocación. 
La Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y los 
carteles, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada 
con la Dirección General de Infraestructura Escolar.  

Cerco de Obra y Señalización 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, el mismo será de 
material rígido y opaco para impedir la visibilidad hacia el interior de la obra. Cuya cotización está 
incluida en el monto de la oferta. Quedará estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. 
La Contratista deberá efectuar las protecciones y señalizaciones, de acuerdo a las necesidades que 
resulten del avance de obra; se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones 
necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras personas. 
En el área de trabajo, la Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad 
y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. 
Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.  
La Contratista deberá mantener durante todas las instancias de la duración del Contrato, las veredas 
y/o aceras en perfecto estado de conservación y tránsito para los peatones. 

Energía Eléctrica 
La energía eléctrica para uso de obra se tomará del edificio existente; se colocará un tablero de obra 



a cargo de la Contratista con las protecciones correspondientes. A la finalización de la obra, los 
materiales usados serán retirados quedando en propiedad de la Contratista.  

Equipos y Herramientas 
La Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, 
soldadoras, compresores, equipos y máquinas de todo tipo, y los vehículos de transporte necesarios 
para la ejecución correcta de las tareas previstas en su contrato. 

Metodología de Trabajo 
Antes del inicio de las tareas, es obligación de la Contratista, desarrollar toda la Ingeniería de detalle 
necesaria para alcanzar un nivel apto para la concreción de los trabajos objeto del presente pliego; 
entregará a la Dirección General de Infraestructura Escolar la documentación necesaria para la 
correcta interpretación de las soluciones propuestas, especificando materiales a emplear y sus 
proveedores, quedando a criterio de la Dirección General de Infraestructura Escolar su aprobación. 
Si durante el desarrollo de los trabajos fuera necesario modificar alguna de las soluciones 
propuestas, la Contratista presentara la documentación necesaria para evaluar la alternativa 
propuesta y obtener su aprobación. 
Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma adyacente 
a los trabajos objeto del presente pliego, como consecuencia de los trabajos de demolición o 
remoción, tanto de revestimientos, cielorrasos, instalaciones y/o de cualquier otra índole, deberán 
ser reparadas a exclusivo costo de la Contratista y sin que por ello tenga derecho a pago adicional 
alguno.  
La Contratista deberá confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos correspondientes para 
realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, deberá gestionar y obtener los planos conforme a obra; 
estarán a su cargo todos los gastos que las tareas antes mencionadas generen, entendiendo por 
gastos los aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionales etc. 

Organización 
La obra deberá ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes referidos 
a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situación de excepción, deberá ser 
comunicada a la Dirección General de Infraestructura Escolar  en forma inmediata, y resolverse a la 
brevedad.
Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetirá el mismo 
procedimiento. 

Replanteo 
Una vez en posesión del edificio, a efectos de proceder a la verificación de los elementos a ser 
removidos y los niveles existentes en el mismo, la Contratista efectuará un replanteo y determinará 
conjuntamente con la Dirección General de Infraestructura Escolar. Los niveles a fijar según la 
documentación de proyecto, elaborando un plano conforme a lo verificado que entregará a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar  con las observaciones que pudieran corresponder.  

Documentación ejecutiva de la totalidad de la obra 
La contratista deberá realizar la documentación ejecutiva de obra. Los planos deben presentarse en 
un formato claro y ordenado, siguiendo las escalas adecuadas y con la información necesaria para 
facilitar su comprensión y ejecución. Además, deberán ser revisados y aprobados por la I. O. antes 
del inicio de los trabajos, garantizando que cumplen con la normativa y los requisitos del 



anteproyecto. 

2. DEMOLICIONES
Generalidades:  
La Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los escombros preexistentes en la 
obra, aquellos productos de la ejecución de demolición de mamposterías, retiro de rejas, retiro de 
tronco de árbol de forma manual, y otros, siendo a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo 
en su oferta; hasta ese momento, se dispondrán embolsados o contenidos por tableros, manteniendo 
la limpieza del área de trabajo. 
Los materiales se retirarán de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos de 
impedir su caída durante el transporte. Toda acción que implicará un prejuicio para el resto de la 
obra, su reparación correrá por cuenta de la Contratista quedando a consideración de la Dirección 
General de Infraestructura Escolar la evaluación de la misma.  
Esta descripción puede omitir algunas demoliciones particulares que no estén incluidas en planos o 
que, aunque no estén expresamente indicadas sean necesarias por razones constructivas y/o 
técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno a la Contratista para reclamo de pagos adicionales 
y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean necesarias de acuerdo 
con el objeto final de los trabajos. 
Se realizará la demolición de acuerdo al itemizado que se presenta a continuación y a la 
documentación adjunta: planos 10_Proyecto – Demolición 1° Piso, 11_Proyecto – Demolición 2° 
Piso, 12_Proyecto – Cubiertas
Todas las tareas de demolición, se coordinarán con la Dirección General de Infraestructura Escolar. 

Los trabajos especificados comprenden: 
2.1 Retiro de membrana existente y Limpieza a presión en losa, muros de carga y molduras 
(hidrolavado). 
Se deberá quitar toda la membrana que esté especificada en los planos y si fuera el caso, que se 
hayan omitido algunos sectores que no estén incluidos en planos 12_Proyecto – Demolición 
Cubiertas, o que, aunque no estén expresamente indicadas sean necesarias por razones 
constructivas y/o técnicas. Deberán notificarse a la I.O y esperar a realizar acciones dependiendo de 
lo que la misma indique.  
Luego de retirar la membrana, se procederá a realizar una limpieza a presión con hidrolavadora para 
remover cualquier elemento o suciedad. 

2.2 Volquete. 
Alquiler de volquetes para retiro de escombros o cualquier otro desecho a cargo de la contratista. 
Unidades computadas: 10. 

2.3 Demolición de mampostería 
La contratista deberá demoler las mamposterías especificadas en los planos correspondientes, 
teniendo especial cuidado a las especificaciones de las distintas alturas a demoler los muros. 
Además, las carpinterías que se encuentren en sectores a demoler, deberán ser tratadas con 
especial cuidado, ya que podrían reutilizarse si fuera necesario. Por otro lado, en el caso de encontrar 
elementos estructurales o algún sistema de instalación (sea cual sea) se deberá tener meticulosidad 
y notificar a la D.O, y esperar ordenes, para poder proseguir con la tarea de demolición. 

2.4   Retiro de cubierta de chapa existente 



La contratista deberá retirar la cubierta completa de chapa que se encuentra en el sector existente 
de cocina (ver planos correspondientes), con todos sus respectivos elementos. Además, se deberán 
colocar elementos que absorban o resistan el potencial golpe, protegiendo los solados u otro sector 
ajeno a la tarea descripta, de no ser así la contratista será responsable de la reparación de los daños 
ocasionados, sin generar gastos adicionales. Esta tarea incluye la correspondiente limpieza de 
escombros periódica y final.  

2.5 Demolición de losa para extensión de escalera 
Se deberá demoler la losa que se encuentra encima de la escalera, indicada en plano 12_Proyecto 
– Demolición Cubiertas. Teniendo especial cuidado con los elementos estructurales existentes, si los
habría en dicho sector. Además, se deberán colocar elementos que absorban o resistan el potencial
golpe, protegiendo los solados u otro sector ajeno a la tarea descripta, de no ser así la contratista
será responsable de la reparación de los daños ocasionados, sin generar gastos adicionales. Esta
tarea incluye la correspondiente limpieza de escombros periódica y final. Se deberá tener la
aprobación de la Dirección General de Infraestructura Escolar para esta tarea.

2.6 Retiro de carpinterías. 
La contratista deberá realizar el retiro de todas las carpinterías y rejas que estén señaladas en los 
planos, 10_Proyecto – Demolición 1° Piso, 11_Proyecto – Demolición 2° Piso y si fuera el caso, 
reparar los daños realizados al edificio por la ejecución de dicha tarea.

3. HORMIGÓN
Generalidades:
La Contratista es responsable del proyecto de estructura resistente, constituido por planos y
dimensionado. Deberá respetar el diseño general mostrado en planos, y deberá justificar y aprobar
los cálculos de acuerdo con las normas argentinas vigentes.
La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la Dirección
General de Infraestructura Escolar, siendo la contratista el único responsable por la correcta
ejecución de la estructura.
Será obligatorio el cumplimiento de Normas C.I.R.S.O.C. 201 (Proyecto, cálculo y ejecución de
Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado) e I.N.P.R.E.S.-C.I.R.S.O.C. 103 (Normas Argentinas
para Construcciones Sismorresistentes).
La Contratista se compromete a realizar todo trabajo necesario para lograr una obra completa y
terminada, asumirá la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente a ejecutar, debiendo
realizar el dimensionado (planos, planillas de cálculo, detalles particulares y plan de trabajo). El
diseño y cálculo de las fundaciones quedará a cargo de la Empresa Contratista y será acorde con el
valor soporte del terreno y nivel de carga exigido por el análisis de cargas. El cálculo estático deberá
fundamentarse en régimen a la rotura y mantenerse para todas y cada una de las partes de la
estructura, incorporando en los casos que correspondiere la solicitación dinámica por acción del
viento.
El mismo deberá presentarse ante esta Dirección 10 (diez) días antes del comienzo de las obras
para su visado y especificará claramente los siguientes ítems:
a) Tipo de acero adoptado para las armaduras.
b) Tipo de cemento a utilizar.
c) Resistencia característica del Hormigón a la edad establecida.
d) Relación agua/cemento máximo establecida por durabilidad, impermeabilidad u otras.
Coeficiente de seguridad adoptado.



Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de columnas, vigas y escalera de H°A° en un todo 
de acuerdo a las especificaciones detalladas en la documentación, debiendo la Contratista efectuar 
el cálculo estructural y dimensionamiento que deberá ser aprobado por la Inspección. También 
comprenderá todos los trabajos afines que, aunque no estén enunciados precedentemente, sean 
necesarios para completar la obra. 
Este ítem comprende la provisión de materiales, elementos, maquinarias, herramientas y mano de 
obra necesaria. Para la ejecución de las tareas aquí especificadas.  
También comprenderá todos los trabajos afines que, aunque no estén enunciados precedentemente, 
sean necesarios para completar la obra. 

Encofrados: 
Los encofrados de columnas, vigas, escaleras o cualquier otro tipo de estructura de hormigón serán 
ejecutados con maderas de primera calidad, sin la presencia de nudos ni deformaciones, cuyas 
escuadrías aseguren la obtención de superficies libres de alabeos. 
Se utilizarán separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicación de las mismas 
durante el proceso de llenado y la no aparición de manchas de óxido.  
Durante el proceso de llenado deberán utilizarse vibradores.  
La obtención de una estructura de hormigón que satisfaga en forma absoluta los requerimientos 
estéticos y funcionales es de total responsabilidad de la Contratista, quien deberá arbitrar los medios 
a este fin, estando facultada la Dirección General de Infraestructura Escolar  a ordenar la demolición 
de elementos que no cumplan alguno de estos requisitos, sin que medien reclamos de ninguna 
naturaleza. 

Armaduras: 
El doblado de hierros se ajustará a lo establecido en el reglamento CIRSOC. Se exigirán los espacios 
mínimos como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el hormigón. Los hierros serán 
rectos, limpios y libres de óxido. Y la medida de los mismos deberá estar resuelta según un correcto 
cálculo de dichas estructuras, realizado por la contratista. 
Todas las tareas se coordinarán con la Dirección General de Infraestructura Escolar. 

Los trabajos especificados comprenden: 
3.1 Tramo de escalera de 1° a 2° Piso 
3.2 Columnas 
3.3 Vigas 

4. ALBAÑILERIA
Este ítem comprende la provisión de materiales, elementos, maquinarias, herramientas y mano de 
obra necesaria. Para la ejecución de las tareas aquí especificadas.  
También comprenderá todos los trabajos afines que, aunque no estén enunciados precedentemente, 
sean necesarios para completar la obra. 
Antes de proceder a aplicarse el revoque deberán efectuarse las siguientes operaciones: 
Se procederá a la limpieza del sector eliminando todas las partes flojas o salientes del filo definitivo 
de la superficie. 
Deberá humedecerse suficientemente la superficie existente sobre el que se vaya a aplicar el 
revoque. 
Las mezclas se batirán mecánicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. No 
se fabricará más mezcla de cal que la que se deba usar durante el día, ni más mezcla de cemento 



portland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras 
sin añadir agua, serán desechadas. Igualmente será desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla 
de cemento portland que haya comenzado a fraguar. Salvo los casos en que se especifiquen 
expresamente, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,5 cm en total, de los cuales entre 3 y 
5 mm corresponderán al enlucido. Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera 
de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas o curvas según determine 
la Dirección General de Infraestructura Escolar.
Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparará las muestras que la Dirección General de
Infraestructura Escolar  requiera hasta lograr su aprobación. 
La aplicación de un revoque fino a la cal, constituido por 1/8 parte de cemento; 1 parte de cal aérea 
y 2 partes de arena fina; se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener 
superficies completamente lisas para luego realizar la pintura del mismo. 
Esta descripción puede omitir algunas reparaciones particulares que no estén incluidas en planos o 
que, aunque no estén expresamente indicadas sean necesarias por razones constructivas y/o 
técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno a la Contratista para reclamo de pagos adicionales 
y queda explicitado que este rubro abarca todas las reparaciones de revoque que sean necesarias 
de acuerdo con el objeto final de los trabajos. 

Los trabajos especificados comprenden: 
4.1 Contrapiso hormigón alivianado sobre cubierta plana 
Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los materiales y mano a 
de obra necesaria para la ejecución de contrapiso de H° pobre en el nuevo sector de aula, conforme 
a lo indicado en los planos a presentar por la Dirección General de Infraestructura Escolar. Antes de 
realizar sobre losa se preverán los cruces de cañerías o conductos de las instalaciones que van 
embutidas (si fuera el caso).  
Cabe aclarar que si se encontraran lugares que requieran trabajos especiales, la Dirección General 
de Infraestructura Escolar  dará las instrucciones necesarias para su realización. Luego se colocarán 
las fajas guías, respetando las alturas y nivelaciones necesarias para posteriormente hormigonar. 

4.2 Carpeta niveladora hidrófuga de 3,00 cm sobre cubierta plana. (Incluye picado de carpeta 
existente si fuera necesario)
Finalizado el contrapiso especificado en el ítem anterior, se realizará una carpeta de nivelación sobre 
el piso existente para recibir el nuevo solado. Los espesores serán variables de acuerdo a las 
diferencias de niveles que resultan de los planos y el espesor del solado único para todos los locales, 
en todos los casos tendrá un espesor mínimo de 3 cm, correspondiendo 1 cm de hidrófuga y 2 cm 
de asiento. 
Por último, la contratista debe procurar que los niveles de la estructura mencionada en este sub-item 
y el entrepiso de Steel Frame sean iguales, para que exista una continuidad en el nivel de piso 
terminado final. 

4.3 Revoque Grueso a la cal impermeable para exterior 
La contratista deberá realizar el revoque grueso en los nuevos muros ejecutados sobre la ampliación 
del segundo piso. Se hará en las proporciones de 1:3 (cemento y arena) + 10% de hidrófugo. 
El espesor aproximado es de ½ cm. Cuando las fajas estén en condiciones, se procederá a la 
realización de impermeable, espesor 5 mm mínimo. Cuchareado sin poros en encimes, y superficie 
continúa.



4.4 Revoque grueso y fino a la cal interior 
Los revoques a realizar serán ejecutados en los sectores en donde se realicen nuevos muros de 
mampostería, se cubran vanos, o en donde existan roturas por cualquier tipo de demolición, entre 
otras cosas. 
Se aplicará el mortero grueso que estará constituido por ¼ parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 
3 partes de arena, recomendando un espesor mínimo de 1 cm. 
Se realizará un rallado sobre el jaharro para que posteriormente el enlucido tenga buena adherencia. 
Se aplicará un revoque fino a la cal, constituido por 1/8 parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 2 
partes de arena fina; se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies 
completamente lisas. 

4.5 Mampostería de ladrillo hueco de 12x18x33 (Igual espesor a la existente) 
Según se indica en documentación adjunta (Plano: 06_Proyecto – 1° Piso, 07_Proyecto – 2° Piso), 
se levantará mampostería utilizando cerámico hueco de 12x18x33 cm. para tabique divisor y 
cerramiento de vanos, cuya altura será verificada en obra.  
Toda la mampostería deberá ser asentada con mezcla de la siguiente proporción: 
- 1/8 de cemento
- 1 de cal hidráulica
- 3 de arena mediana.
Se garantizará la unión de los muros existentes con los nuevos trabándolos en toda su altura.
Deberán preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para trabajos de cimientos de
mamposterías, adintelamientos, fijación de marcos de puertas y ventanas, carpinterías en general,
rejas, barrales, y cualquier otro elemento que produzca una carga sobre la pared.
Además, se reforzará horizontalmente, alojando las barras en canaletas formadas por el rebaje de
los bloques.
La contratista deberá ejecutar toda mampostería a plomo, sin pandeo y con trabazón regular,
utilizando reglas de guía e hilos para conseguir hiladas perfectamente horizontales. Los ladrillos se
colocarán humedecidos abundantemente, apretándolos sobre la mezcla de manera que la misma
rebase por las juntas. Además, los muros se trabarán con hierros dejados en el Hormigón Armado,
para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Todos los
dinteles que correspondan ejecutar estarán incluidos en este ítem, debiendo ser construidos de
acuerdo con las formas, medidas y ubicaciones indicadas por la Dirección General de Infraestructura
Escolar.

5 ESTRUCTURA METÁLICA Y HERRERÍA 
Generalidades:  
Ver planos 07_Proyecto – 2° Piso, 13_Proyecto – Pisos, 14_Proyecto – Anexo de carpinterías 
y Herrería, 15_Proyecto – Estructuras 2° Piso, 16_Proyecto – Detalle de estructuras 

Este ítem comprende la provisión de materiales (debidamente certificados), elementos, maquinarias, 
herramientas y mano de obra necesaria. Para la ejecución de las tareas aquí especificadas.  
También comprenderá todos los trabajos afines que, aunque no estén enunciados precedentemente, 
sean necesarios para completar la obra.  

La Contratista es responsable del proyecto de estructura resistente, constituido por planos y 
dimensionado. Deberá respetar el diseño general mostrado en planos, y deberá justificar y aprobar 



los cálculos de acuerdo con las normas argentinas vigentes. 
La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, siendo la contratista el único responsable por la correcta 
ejecución de la estructura.  
La Contratista se compromete a realizar todo trabajo necesario para lograr una obra completa y 
terminada, asumirá la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente a ejecutar, debiendo 
realizar el dimensionado (planos, planillas de cálculo, detalles particulares y plan de trabajo). El 
diseño y cálculo de la estructura quedará a cargo de la Empresa Contratista y será acorde con el 
valor soporte de la cubierta, entre otras cosas. Además, la adjudicataria debe tener en cuenta cómo 
será el anclaje entre la estructura existente y la nueva, definiéndolo a través del cálculo estructural, 
según condiciones de carga y el tipo de estructura existente, entre otros componentes.   
Todas las tareas a realizar deberán estar previamente acordadas con la Dirección General de 
Infraestructura Escolar. 
Los trabajos especificados comprenden: 

5.1 Perfilería 
5.1.1 Perfil Normal Doble T Nº 16 
Correspondiente a vigas y columnas en los sectores de losa con viguetas y ladrillos, con carpeta de 
compresión. Las dimensiones del mismo deberán ser especificadas por la adjudicataria, al igual que 
los detalles de uniones, anclajes, y todo lo necesario para llevar a cabo la nueva estructura 
integralmente. Además, los perfiles deben estar recubiertos correctamente para evitar la corrosión, y 
tener una estética correspondiente a las reglas del arte y el oficio.    
5.1.2 Caño Estructural Cuadrado De 100 X 100 X 2,00 
Correspondiente a la nueva estructura proyectada para el segundo piso, ver planos “15_Proyecto –
Estructuras 2° Piso”. Las dimensiones del mismo deberán ser especificadas por la adjudicaria, al 
igual que los detalles de uniones, anclajes, y todo lo necesario para llevar a cabo la nueva estructura 
integralmente. Además, los perfiles deben estar recubiertos correctamente para evitar la corrosión, y 
tener una estética correspondiente a las reglas del arte y el oficio.    

5.2 Steel Frame 
5.2.1 Entrepiso Steel Frame 
La contratista deberá realizar la estructura según especifiquen los planos “13_Proyecto – Pisos”. Las 
mismas deben estar compuestas por perfiles de chapa de acero galvanizado, separados entre sí
generalmente cada 40 o 60 centímetros. El montaje se realizará luego de realizar el retiro de la 
cubierta de chapa existente, para luego realizar todos los trabajos de solados correspondientes. La 
estructura de entrepiso debe contemplar las terminaciones correspondientes (las mismas deben 
estar presupuestada por la contratista dentro de este sub-item). Además, deben colocarse las 
aislaciones correspondientes, acústicas, térmicas, impermeables, barrera de agua y viento, barrera 
de vapor, selladores, entre otras. Por otro lado, las instalaciones deberán distribuirse por el interior 
de la estructura, a través de las perforaciones previstas en la perfilería. Por último, la contratista debe 
procurar que los niveles de la estructura mencionada en este sub-item y los demás solados 
circundantes sean iguales, para que exista una continuidad en el nivel de piso terminado final.  
La contratista debe contemplar y presupuestar en este item todos los elementos necesarios para 
sostener, anclar, fijar o cualquier acción necesaria, la estructura nueva a la existente. 

5.2.2 Tabiquería Steel Frame
La contratista deberá realizar la estructura según especifiquen los planos “07_Proyecto – 2° Piso - 



16_Proyecto – Detalle de estructuras”. Las mismas deben estar compuestas por perfiles de chapa 
de acero galvanizado, separados entre sí generalmente cada 40 o 60 centímetros. El montaje se 
realizará sobre la cubierta plana existente “Azotea accesible 1”, luego de haber realizado todos los 
trabajos de solados correspondientes. Tanto los muros exteriores como los interiores deberán estar 
recubiertos por placas cementicias exterior de 1cm de espesor como mínimo, sujetas a la estructura 
metálica con tornillos autoperforantes, para luego aplicarle la terminación correspondiente (la misma 
debe estar presupuestada por la contratista dentro de este sub-item). Además, en todos los muros 
deben colocarse las aislaciones correspondientes, acústicas, térmicas, impermeables, barrera de 
agua y viento, barrera de vapor, selladores, entre otras. Por otro lado, las instalaciones deberán 
distribuirse por el interior de la estructura, a través de las perforaciones previstas en la perfilería. 

5.3 Herrería 
5.3.1 Escalera marinera ancho 0,40 (hierro y planchuela-incluye antióxido y pintura esmalte 
sintético) 
5.3.2 Provisión y colocación de protección interior de abrir para claraboya: Bastidor de perfil 
ángulo 1 1/4 x 3/16 y malla Shulman con contramalla. Incluye fijaciones. Dimensiones 60x60cm 
5.3.3 Provisión y colocación de bicicleteros (15x15x80cm). 

6     CUBIERTAS 
Generalidades:
La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y la provisión de los 
materiales y equipos que correspondan para la ejecución de todos los trabajos especificados.  
Las tareas descritas a continuación se llevarán a cabo con el objetivo de solucionar los problemas 
de filtración existentes en la cubierta y para cubrir la ampliación diseñada sobre el segundo piso. 
Cada una de estas actividades está orientada a resolver deficiencias actuales y a implementar 
soluciones efectivas para prevenir futuros problemas de filtrado. Es fundamental que todas las tareas 
se realicen con el máximo cuidado y precisión, aplicando las mejores prácticas, materiales y técnicas 
disponibles para asegurar la durabilidad y la efectividad de las reparaciones y mejoras. Todas las 
actividades estarán sujetas a la aprobación de la Dirección General de Infraestructura Escolar  para 
garantizar que se cumplan los estándares requeridos y se obtenga el resultado deseado.  
Esta descripción puede omitir algunas reparaciones particulares que no estén incluidas en planos o 
que, aunque no estén expresamente indicadas sean necesarias por razones constructivas y/o 
técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno a la Contratista para reclamo de pagos adicionales 
y queda explicitado que este rubro abarca todas las reparaciones de revoque que sean necesarias 
de acuerdo con el objeto final de los trabajos.

Los trabajos especificados comprenden: 
6.1 Cubierta plana 

6.1.1 Provisión y Colocación de membrana geotextil transitable pegada en toda la superficie 
sobre carpeta y muros de carga, tipo Megaflex o similar. Incluye la reparación de muros y/o 
carpeta. (Se considera una mano de imprimación) 
Debido a las filtraciones hoy en día existentes en el edificio, los trabajos especificados en esta sección 
consistirán en la reparación de la cubierta, con el reemplazo de las membranas. 
Se deberá hacer una verificación en obra para identificar la ubicación de las filtraciones y la gravedad 
de las mismas, y si fuera el caso, se deberá reparar y darle una correcta pendiente a la carpeta 
existente para luego llevar a cabo la impermeabilización, sobre la cubierta plana existente “Azotea 



accesible 2”, según planos “08_Proyecto – Planta de techos”

6.1.2 Losa viguetas y ladrillos con carpeta de compresión
La contratista deberá realizar la nueva cubierta compuesta por viguetas y bloques de poliestireno 
expandido, y capa de compresión (con su respectiva armadura), entre otras cosas, detallada en 
planos “08_Proyecto – Planta de techos, 17_Proyecto – Estructuras 2° Piso”. Teniendo en cuenta los 
detalles de encuentro con las estructuras perimetrales, y la colocación de la claraboya (si fuera el 
caso), para realizar una correcta unión y evitar cualquier tipo de filtración o problema futuro. 

6.2 Cubierta Parabólica 
6.2.1 Cubierta de parabólico completo según plano  - Chapa aluminizada Cincalum N° 25- s/
estructura Metálica "Perfil C 120x50x18x2,0mm con presilla de rigidización cada 1,00 m" y 
aislación térmica "Membrana TBA 10 mm " ISOLANT " Doble aluminizada". Máxima separación 
entre correas 1,00 m.Verific. S/Calculo (Incluye vigas reticuladas y tensores).  
La contratista deberá realizar la cubierta parabólica con todos sus respectivos componentes, ya sean 
estructurales, de impermeabilización o de aislación, entre otras, sobre la ampliación del segundo 
piso, detallada en planos “08_Proyecto – Planta de techos, 17_Proyecto – Estructuras 2° 
Piso,18_Proyecto – Detalle de estructuras”. 
La contratista queda en total obligación de la realización de los cálculos, detalles y planos necesarios 
para llevar a cabo correctamente dicha tarea. Esperando la aprobación por parte de la Dirección 
General de Infraestructura Escolar 
Además, deberá prestar total atención a los encuentros entre los distintos tipos de cubiertas para 
evitar posibles filtraciones, o cualquier otra patología 

7     ZINGUERIA 
7.1 Provisión y colocación de Caño de lluvia en polipropileno tipo Awaduct Ø110 
Los mismos deben ser colocados por la contratista en los sectores de Losa viguetas y ladrillos con 
carpeta de compresión, e incluir los embudos correspondientes para el correcto desagüe.  
7.2 Adecuación general de canaletas en fachada 
La contratista debe realizar las tareas necesarias para evitar las filtraciones existentes debido al mal 
estado de la canaleta sobre fachada, indicada en planos 21_Proyecto – Intervenciones Generales 

8 INSTALACIÓN SANITARIA 
Generalidades: 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el orden 
local, en cuanto al suministro de los servicios públicos de agua, con los planos proyectados, estas 
especificaciones y las indicaciones que imparta la Dirección General de Infraestructura Escolar.
La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que 
sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la 
previsión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido para el completo y 
correcto funcionamiento de las instalaciones, y buena terminación de las mismas, estén o no 
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. 
Estará a cargo de la Contratista, la realización de las pruebas de estanqueidad de cañerías de 
distribución de agua (sometidas a presión) y desagües (a cañería llena), sin que ello dé lugar a 
adicional alguno. 
Deberá formar parte de la oferta de la Contratista, la verificación del estado de limpieza, de 
hermeticidad de tapas y ventilaciones reglamentarias del tanque de reserva, y la corrección de alguno 



de estos puntos si fuera necesario. 
Por otro lado, la Contratista deberá controlar, revisar el estado de las instalaciones del edificio 
existente; y si es necesario serán cambiadas y/o reparadas con la aprobación de la Dirección General 
de Infraestructura Escolar. Prueba de las instalaciones 
Se realizarán todas las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y 
estanqueidad de la instalación sanitaria, las que serán ejecutadas por la adjudicataria con la 
supervisión de la Dirección General de Infraestructura Escolar. Esta tarea se hará sobre las 
instalaciones existentes y sobre las nuevas instalaciones. Las correcciones por eventuales fallas de 
diseño, negligencia, falencia de materiales o defectuosa ejecución quedaran a cargo de la 
adjudicataria. 
Materiales. -
Para desagües cloacales, las cañerías serán de polipropileno sanitario Awaduct o calidad equivalente 
de 0,110 de diámetro y 3.2 mm de espesor de pared; las piletas de piso serán del mismo material y 
marca y dispondrán de marco y reja de bronce cromado; las bocas de acceso y/o inspección 
dispondrán de marco y tapa de bronce cromado de 0,20 x 0,20 m. con doble cierre hermético; para 
las conexiones y descargas se emplearán productos Delta o de similar calidad.  
La alimentación de agua fría y caliente, se realizará con sistema cañería termofusión Aquasystem o 
calidad equivalente.; llaves de paso por local, marca FV. 
Los artefactos, griferías serán de la línea Ferrum y FV, respectivamente, o calidad equivalente, 
sujetos a la aprobación de la Dirección General de Infraestructura Escolar. 

Serán por cuenta y cargo de la Contratista la provisión de la mano de obra y los materiales para la 
ejecución de los siguientes trabajos: 

8.1 Instalación
8.1.1 Instalación sanitaria de agua fría y desagües en polipropileno tipo Awaduct aprobado 
cloacal. Incluye adecuación de tendido para inodoros con mochila
La adjudicaría deberá realizar el tendido de provisión de agua y de desagüe con todos sus 
componentes correspondientes, y utilizando la materialidad que se indica en la leyenda de este sub-
item. La realización de dichos trabajos corresponde a los nuevos baños y cocinas proyectadas sobre 
primer y segundo piso. 

8.2 Artefactos 
8.2.1 Provisión y colocación de Inodoro corto con asiento y tapa- A1
8.2.2 Provisión y colocación de Tanque de reserva tricapa 1100 lt 
8.3  Griferías 
8.3.1 Provisión y colocación de Grifería De Lavatorio Monocomando a dos aguas pico largo 
tipo "FV" o equivalente para lavatorio sobre mesada 
8.3.2 Provisión y Colocación de grifería cuello extensible tipo Piazza o similar

9 INSTALACIÓN ELECTRICA 
Generalidades: 
La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que 
sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la 
previsión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido para el completo y 
correcto funcionamiento de las instalaciones, y buena terminación de las mismas, estén o no 
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. 



Por otro lado, la Contratista deberá controlar, revisar el estado de las instalaciones del edificio 
existente; y si es necesario serán cambiadas y/o reparadas con la aprobación de la Dirección General 
de Infraestructura Escolar.
Toda la instalación eléctrica en general se ajustará al “Reglamento para la ejecución de instalaciones 
eléctricas en escuelas – AEA 90364” (última edición). Todos los materiales eléctricos y/o elementos 
utilizados en la presente instalación deberán ser nuevos, de fabricación nacional y cumplir con las 
normas IRAM o IEC correspondientes al destino 
La Contratista deberá presentar, antes de comenzar los trabajos un Plano Proyecto de toda la 
instalación eléctrica y un informe de los materiales utilizados, firmado por profesional debidamente 
matriculado con incumbencias en la materia. Una copia fiel de dicho proyecto se presentará ante la 
Dirección General de Infraestructura Escolar. Los planos obrantes como información adjunta al 
presente, son a título orientativo.  
No se podrán iniciar los trabajos sin previa autorización de la Dirección General de Infraestructura 
Escolar al plano presentado.  
Finalizada la obra y previo a su entrega, la empresa contratista estará obligada a realizar una 
medición de cada una de la Resistencia de Puesta a Tierra, que haya ejecutado o sean existentes, 
en cada uno de los electrodos y el borne de tierra de un tomacorriente designado por Dirección 
General de Infraestructura Escolar  Se producirá y presentará un Protocolo con el resultado de la 
medición mencionada, firmado por profesional matriculado con incumbencias en la materia y 
presentado ante la Dirección General de Infraestructura Escolar . 
Los materiales y elementos a utilizar para la ejecución de los trabajos serán normalizados, nuevos y 
de primera calidad. 

9.1 Nuevo tendido de instalación eléctrica (Incluye tendido de cables, nuevas térmicas, 
disyuntor, tomas, cajas de pase, bocas, puntos, cañerías y tableros)
La contratista deberá realizar íntegramente la nueva instalación eléctrica para la ampliación sobre 
segundo piso, detallada en planos “16_Proyecto-Instalaciòn eléctrica 2ª Piso”. La misma deberá 
contener todos los elementos para un correcto funcionamiento de la misma, ya sean tableros, llaves, 
térmicas, tomacorrientes, cañería y cableado, entre otros. Además, los mencionados anteriormente 
deben cumplir las normativas vigentes y tener una correcta certificación  
9.2 Provisión y colocación de Plafón estanco hermético 2x18w con dos tubos led "Philips" 
TCW063 120cm 

10 TABIQUE DIVISORIO DE OFICINA 
10.1  Provisión y colocación de tabiquería divisoria para nuevos local de dirección 
Especificados en planos “07_Proyecto – 2° Piso”
Estructura: En perfiles de aluminio de 45mm espesor. Con contravidrios rectos. Anodizado natural o 
pintado epoxi blanco o negro.
Materiales: 
Ciego: en placa simple de Melamina de 18mm espesor base aglomerado 
Vidrio: continuación en vidrio simple laminado 3+3 transparente 
Módulos: C-V-V Ciego hasta 0.95h, vidrio hasta 2.70h, vidrio a techo. 
Puertas: De rebatir. De 43mm espesor con bastidor de madera maciza, interior en poliestireno 
expandido. Resuelto con Melamina. Cantos en ABS. Marco y 3 bisagras de aluminio. Cerradura pomo 
con llave tipo Schlage. 

11 CARPINTERIAS 



Generalidades: 
Ver planos 06_Proyecto – 1° Piso, 07_Proyecto – 2° Piso, 14_Proyecto – Anexo de carpinterías 
y Herrería 
Los trabajos contratados bajo este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para 
la fabricación, provisión, transporte, montaje y ajuste de las carpinterías. 
Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura o carpintería, el costo de 
todas las partes accesorias mecánicas complementarias de su accionamiento, como ser herrajes, 
marcos unificadores, contramarcos, tornillos, bulones, grapas, insertos, burletes, selladores, etc. y, 
en general, todos aquellos elementos que aún sin estar explícitamente indicados, sean necesarios 
para que los trabajos respondan a su fin.  
Se proveerán y colocarán las carpinterías según planilla. Se realizará en un todo de acuerdo a los 
planos, planillas, y especificaciones con la correspondiente provisión de pre marcos, aberturas, 
vidrios, herrajes, burletes, grampas, anclajes y todo elemento específicamente indicado o no, 
conducente a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterías, a fin de asegurar bajo su 
responsabilidad, la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer, particularmente 
en los casos de carpinterías exteriores.  
La Contratista será responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterías que fabrique o 
adquiera, debiendo realizar las mediciones en obra necesarias, no admitiéndose diferencias en las 
dimensiones indicadas en planos quedando a cargo y costo de la Contratista el reemplazo de los 
elementos que la Dirección General de Infraestructura Escolar  indique. 
Si se especifican en los planos o planillas vidrios de seguridad, los mismos deberán cumplir con las 
Normas IRAM 10.003 y con las indicaciones del fabricante. Los vidrios laminados o vidrios de 
seguridad, se obtienen cuando entre dos capas de vidrio, se coloca una de Polivinil Butiral, que luego 
de un proceso de prensado y posterior tratamiento en autoclave, se presenta como conjunto 
indivisible que, en caso de roturas, no se manifiestan astillas ni agujas cortantes ni desprendimientos 
de ningún tipo, pues quedan adheridas a la lámina de Polivinil Butiral intermedia.
Serán las exactamente requeridas por las carpinterías, las dimensiones de largo y ancho así 
prescriptas, no diferirán más de mm, exceso o falta con respecto a las aludidas medidas. 
Se utilizarán selladores de siliconas. El sellado se hará de acuerdo con las normas y procedimientos 
del fabricante del sellador. El producto deberá cumplir con las normas FS TT-S-001543-A, FS TT-T-
00230-C, ASTM G-23, ASTM D412, ASTM D-624, ASTM C-24, ASTM C-510 y ASTM C-639. La junta 
debe estar dimensionada para absorber los movimientos esperados. • REQUISITOS 
ESTRUCTURALES. Se tendrán en cuenta las normas para la acción del viento sobre las 
construcciones: UBC Y ASE (USA) CIRSOC 102 (ARGENTINA) Se considerará coeficiente de 
probabilidad Cp = 1.65, rugosidad tipo I y la altura de cada piso para el cálculo de Cz correspondiente. 
Los valores resultantes de la aplicación de la norma CIRSOC 102 se compararán con los resultados 
del ensayo aerodinámico de túnel de viento. Se calculará con el valor más alto, punto a punto. 
Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM y en 
todos los casos deberán tener la aprobación de la Dirección General de Infraestructura Escolar. 
En todos los casos que se proponga introducir modificaciones del diseño original, deberá obtener 
previamente la aprobación de la Dirección General de Infraestructura Escolar. 

Los trabajos especificados comprenden: 

11.1 V1 (1,20m x 1,60m) - Provisión y colocación Ventana banderola de aluminio anodizado 
color negro tipo Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3  



11.2 V2 (2,00m x 0,55m) - Provisión y colocación Ventana paño fijo aluminio anodizado color 
negro tipo Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3  
11.3 V3 (1,50m x 2,50m) - Provisión y colocación Ventana Paño Fijo aluminio anodizado color 
negro tipo Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3  
11.4 V4 (1,20m x 1,60 m) - Provisión y colocación Ventana Banderola aluminio anodizado color 
negro tipo Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3  
11.5 V5 (1,80m x 2,50m) - Provisión y colocación Ventana corrediza de aluminio anodizado 
color negro tipo Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3 
11.6 V6 (1,20 x 1,50m) - Provisión y colocación Ventana corrediza de aluminio anodizado color 
negro tipo Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3 
11.7 V7 (1,80 x 1,50m) - Provisión y colocación Ventana corrediza de aluminio anodizado color 
negro tipo Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3 
11.8 P1 (1.50x0.65) - Provisión y colocación Puerta para cubículo  
11.9 P2 (0,90m) - Provisión y colocación Puerta de chapa Marco y Doble Hoja  
11.10 P3 (1,00m) - Provisión y colocación Puerta de chapa Marco y Doble Hoja c/ paño fijo
vidrio laminado 3+3 mm  
11.11 P4 (2,00m) - Provisión y colocación Puerta de chapa Marco y Hoja c/ paño fijo vidrio 
laminado 3+3 mm  
11.12 P5 (0,80m) - Provisión y colocación Puerta de chapa Marco y Hoja   
11.13 P6 (5,00m) - Puertas plegables entre aula acústica 1 y 2 

12  REVESTIMIENTO Y SOLADO 
Generalidades: 
El solado presentará superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles 
necesarios. Su ejecución y terminación será de acuerdo a lo indicado en los planos y planillas. Todas 
las piezas serán colocadas sobre carpeta perfectamente lisa y nivelada con junta recta, y separación 
según indicación del fabricante. 
Pendiente: 
La cara superior de la superficie tendrá una pendiente de 1:1000. Dicha pendiente se ejecutará a fin 
de lograr un óptimo escurrimiento del agua, y su dirección final será determinada por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente 
natural del lugar. 
Terminación de la superficie: 
Las tareas se llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro de 
Investigación de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras Civiles), y en un todo de 
acuerdo a la documentación correspondiente. 
Juntas de Dilatación: 
Las juntas de dilatación y/o constructivas deberán tener el espesor mínimo necesario para evitar la 
aparición de fisuras en la superficie, y se ejecutará dividiendo el terreno de juego en paños de igual 
tamaño, con un área máxima de 20m2. 
La Contratista deberá efectuar el cálculo del espesor de las mismas en un todo de acuerdo a los 
Reglamento CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para 
las Obras Civiles). 
La disposición en planta de las juntas deberá responder en un todo de acuerdo a la aprobación de la 
Dirección General de Infraestructura Escolar  y planos adjuntos. 
Por otro lado, los revestimientos a colocar están indicados en los planos correspondientes. Las 
superficies deben estar niveladas, firmes, libres de humedad y polvo. En caso de ser necesario, se 



deberá retirar el adhesivo anterior para asegurar una adecuada adherencia del nuevo cerámico No 
se aceptará la colocación de cerámicos sobre superficies no aprobadas por la Dirección General de 
Infraestructura Escolar. 
La Contratista realizará la provisión de todos los materiales necesarios y la colocación de los mismos. 
Se verificará que los pisos y revestimientos tengan continuidad y coloración absolutamente uniforme, 
sin manchas, aureolas, etc, en caso de ser necesario por el tipo de material. 
Esta descripción puede omitir algunas reparaciones particulares que no estén incluidas en planos o 
que, aunque no estén expresamente indicadas sean necesarias por razones constructivas y/o 
técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno a la Contratista para reclamo de pagos adicionales 
y queda explicitado que este rubro abarca todas las reparaciones de revoque que sean necesarias 
de acuerdo con el objeto final de los trabajos. 

Los trabajos especificados comprenden: 
12.1 Provisión y colocación revestimiento Cerámico tipo Alberdi Baikal o similar blanco 28 x 
45 cm sobre pared
Se deberán revestir las superficies especificadas en planos “19_Proyecto – Pintura, Revestimientos 
y Solados 2° Piso”. Las superficies deben estar niveladas, firmes, libres de humedad y polvo. En 
caso de ser necesario, se deberá retirar el adhesivo anterior para asegurar una adecuada adherencia 
del nuevo cerámico. No se aceptará la colocación de cerámicos sobre superficies no aprobadas por 
la Dirección General de Infraestructura Escolar. El contratista será responsable de la provisión de 
todos los materiales necesarios para la reposición y colocación, utilizando porcelanato 60cm x 60 
cm. Para la fijación de los cerámicos, se utilizarán adhesivos impermeables tipo “Klaukol” o similar;
Las juntas se tomarán con pastina al tono.

12.2  Provisión y colocación de porcelanato 60x60cm tipo "mood" 
Se deberán revestir las superficies especificadas en planos “19_Proyecto – Pintura, Revestimientos 
y Solados 2° Piso”. Las superficies deben estar niveladas, firmes, libres de humedad y polvo. En 
caso de ser necesario, se deberá retirar el adhesivo anterior para asegurar una adecuada adherencia 
del nuevo cerámico. No se aceptará la colocación de cerámicos sobre superficies no aprobadas por 
la Dirección General de Infraestructura Escolar. El contratista será responsable de la provisión de 
todos los materiales necesarios para la reposición y colocación, utilizando porcelanato 60cm x 60 
cm. Para la fijación de los cerámicos, se utilizarán adhesivos impermeables tipo “Klaukol” o similar;
Las juntas se tomarán con pastina al tono.

12.3 Provisión y colocación de Panel Acústico Alpine Basic 500x500x20 Mm 
La adjudicaría deberá realizar la colocación de los paneles mencionados anteriormente, sobre las 
aulas acústicas correspondientes, detalladas en planos “19_Proyecto – Pintura, Revestimientos y 
Solados 2° Piso”. Los mismos deberán estar fijados adecuadamente con el pegamento 
correspondiente a dicho proceso, y las uniones entre los distintos paneles deben ser perfectas, sin 
dejar espacios libres, ni solaparse entre los mismos.  

13 CIELORRASO 
13.1  Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con buña perimetral -
interior- con junta tomada
La empresa Contratista deberá colocar cielorraso suspendido de yeso tipo “Durlock” o similar en los 
locales especificados en planos “20_Proyecto – Cielorrasos 2° Piso”. La superficie plana de los 
cielorrasos será perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes. No podrán presentar 



alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar aristas rectilíneas de la intersección de las 
distintas superficies.  
Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, 
contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo.  
Se preverá el refuerzo de la estructura de sostén para recibir las luminarias y otros elementos. Llevará 
buña perimetral de terminación con perfil Z.  Si fuera necesario, evaluar refuerzo estructural con perfil 
galvanizado flechado. Altura a definir en obra por Dirección General de Infraestructura Escolar. 
Este ítem contempla la colocación de todos los elementos de terminación necesarios para salvar las 
diferencias de cielorrasos y lograr un resultado prolijo en el acceso a las oficinas y baños de jardín. 

14  MESADAS 
14.1 Provisión y colocación de mesada de granito para baño (60 cm de ancho) 
La realización de dichos trabajos corresponde a los nuevos baños proyectados sobre segundo piso. 
Se debe prestar total atención a las alturas y niveles para colocar dichas mesadas, y al correcto 
empotramiento y sujeción de la misma. 

14.2 Provisión y colocación mesada cocina Acero Inox (60 cm de ancho) con piletón Acero 
Inoxidable (700mm x 500mm x 400mm) tipo gastronómico.
La realización de dichos trabajos corresponde a la cocina a refaccionar en primer piso. Se debe 
prestar total atención a las alturas y niveles para colocar dichas mesadas, y al correcto 
empotramiento y sujeción de la misma. 

15  PINTURA 
Generalidades: 
Las intervenciones sobre este ítem están especificadas en los planos “19_Proyecto – Pintura, 
Revestimientos y Solados 2° Piso”
Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo de la Contratista la provisión de andamios, 
balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se deberá incluir también la limpieza previa de los 
elementos y otra general al concluir los trabajos. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las exigencias 
de perfecta terminación y acabado fijadas por la I.O, la Contratista tomará las previsiones del caso y 
dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto, sin que 
esto constituya un trabajo adicional. 
Se deberá procurar que la superficie esté totalmente limpia, seca, libre de polvo, hongos y sin partes 
flojas. No se deberá aplicar sobre superficies húmedas, ni con amenaza de lluvia. Trabajar de tal 
forma que la temperatura ambiente no sea inferior a los 3º C y que no existan humedades excesivas, 
(lluvias, rocío, heladas, etc.), durante las primeras 8 horas siguientes de aplicada cada mano. 
Previo a la pintura, se realizará una revisión del estado de los revoques, realizando las reparaciones 
y limpiezas que sean necesarias. 
Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 

Los trabajos especificados comprenden: 
15.1 Friso al esmalte sintético en muros exteriores. 
La realización del pintado se debe realizar en toda superficie de pared exterior correspondiente a la 
fachada. La Contratista deberá: 
Como mínimo se aplicará dos manos. 
Color: a definir; se realizarán pruebas de color a aprobar por la Dirección General de Infraestructura 



Escolar.  

15.2 Muros interiores con pintura Látex larga duración interior tipo Sherwin Williams o similar 
(incluye manos necesarias y tratamiento previo) 
Incluye preparado de superficie con enduido, aplicación de fijador y tres manos de pintura. 
La realización del pintado se debe realizar en toda superficie de pared interior correspondientes al 
segundo piso, en los nuevos locales planteados en 1ª Piso y en cualquier lugar que se realice una 
refacción y se necesite de dicha acción. La Contratista deberá: 

1. Aplicar una mano de fijador tipo Sherwin Williams o calidad equivalente. 
2. Aplicar las manos de pintura látex tipo Sherwin Williams, que fueran menester para obtener un 
correcto acabado de las superficies, siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a 
herramientas a utilizar, tiempo de secado entre manos, cantidad de pintura a aplicar por mano, 
utilización de diluyentes, etc.
Como mínimo se aplicará dos manos. 
Color: a definir; se realizarán pruebas de color a aprobar por la Dirección General de Infraestructura 
Escolar.  

15.3 Muros exteriores con pintura Látex larga duración Exterior tipo Sherwin Williams (incluye 
manos necesarias y tratamiento previo) 
En toda superficie de pared exterior (Ver planos 19_Proyecto – Pintura, Revestimientos y Solados 2º 
Piso). La Contratista deberá: 
1. Aplicar una mano de fijador Sherwin Williams o calidad equivalente.  
2. Aplicar las manos de pintura látex Sherwin Williams, que fueran menester para obtener un correcto 
acabado de las superficies, siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a herramientas a 
utilizar, tiempo de secado entre manos, cantidad de pintura a aplicar por mano, utilización de 
diluyentes, etc.  
Como mínimo se aplicará tres manos. 
Color: a definir; se realizarán pruebas de color a aprobar por la Dirección General de Infraestructura 
Escolar.  

15.4 Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. (Incluye preparado de 
superficie con enduido). 
Este ítem describe la terminación de todos los cielorrasos indicados en documentación. 
Después de haber preparado las superficies (lijando restos de pintura anterior, reparando grietas con 
enduido, etc.) se le dará una mano de imprimación incolora y luego dos manos de pintura látex 
acrílico para cielorrasos. Los colores se ajustarán a las indicaciones de la Dirección General de 
Infraestructura Escolar. 
En los cielorrasos se deberá enduir eliminando defectos antes de aplicar una mano de base y dos 
manos de pintura para cielorrasos anti hongo “Z-10" de Sherwin Williams o equivalente. 
Color: a definir; se realizarán pruebas de color a aprobar por la Dirección General de Infraestructura 
Escolar.  
Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 

15.5 Membrana líquida sobre sector de muro medianero 
La contratista debe realizar el pintado del sector medianero indicado en planos 21_Proyecto – 
Intervenciones Generales, para impermeabilizar y evitar las filtraciones existentes. 



16 VARIOS 
Los trabajos especificados comprenden: 
16.1 Provisión y colocación de taparrollos de Melamina. Incluye masillado y lijado. Pintura 
esmalte sintético y herrajes. 
Especificados en planos 06_Proyecto – 1º Piso 
16.2 Provisión y colocación de listón de madera para marco de ventana (SUM). 
La contratista deberá realizar la provisión y colocación de las maderas faltantes en el marco 
de las ventanas del sum  
16.3 Provisión y colocación de machimbre faltantes en SUM. 
La contratista deberá realizar la provisión y colocación de los machimbres faltantes en el sum. 
16.4 Provisión y colocación de claraboya de abrir manual 60x60cm. 
16.5 Provisión y colocación de nombre del establecimiento y logo corpóreo municipal 

La Contratista deberá emplazar en el lugar y forma de colocación que la Dirección General de 
Infraestructura Escolar  determine un cartel, cuyo diseño será enviado mediante correo electrónico 
por el Inspector de Obra en conjunto con la Secretaría de Comunicación. El cartel deberá ser provisto 
e instalado por la adjudicataria. 

17 LIMPIEZA PERIODIDA Y FINAL DE OBRA 
Será obligación de la Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podrá 
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras 
deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos 
deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna 
clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
La descarga de material de demolición deberá realizarse por cuenta de la Contratista en el lugar 
habilitado. 
Los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los detalles y la terminación prolija de los trabajos 
ejecutados, dejándolos en condiciones de inmediato uso. 
Los vidrios, espejos, herrajes y broncería se entregarán perfectamente limpios, debiéndose utilizar 
elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construcción. Las 
manchas de pintura, se eliminarán sin rayar las superficies. 
Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillarán para eliminar el polvo o cualquier otro material 
extraño al paramento, se limpiarán prolijamente sus juntas y se procederá a lavarlos con detergentes 
y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se lavarán nuevamente, 
con los productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del revestimiento para 
remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente. 
Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiarán con detergente rebajado, y en caso inevitable con 
ácido muriático diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas abrasivas. Acto seguido se 
desinfectará con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a razón de 1 parte en 7 de agua. 

18.- MEDICION DE LOS TRABAJOS 
La Contratista comunicará diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecución y los terminados el día 
anterior. La Dirección General de Infraestructura Escolar  aprobará, observará o rechazará el trabajo 
ejecutado. Si recibiera observación o rechazo, la Contratista procederá a solucionar las deficiencias, 
para su aprobación y medición.  



19- TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, será según lo disponga 
la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro del plazo que 
se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspección ordenará su realización por cuenta de aquél. Los 
gastos que esto demande estarán a cargo de la Contratista.  

20- OMISIONES Y OTROS 
Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se incluyen 
todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de la obra.  
La Contratista está obligada a estudiar toda la documentación del proyecto que forma parte del 
Contrato y no está eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecución de los trabajos 
solicitados.  
Será responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que puedan 
existir en la documentación y tendrá la obligación de señalarlos a la DO con la suficiente anticipación 
para que sean corregidos en la medida que corresponda.  
Si la Contratista no lo señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuere necesario 
ejecutar para corregir los trabajos realizados erróneamente. La Empresa no podrá alegar 
corresponsabilidad con la Dirección General de Infraestructura Escolar por este concepto. 
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DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  -

Proyecto:

ES 39/EP 40
n°:

Esc:   S/E

01
Plano: EXISTENCIA - PLANTA BAJA

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

ES N°39 EP N°40

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40
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DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  -

Proyecto: n°:

Esc:   S/E

02
Plano: EXISTENCIA - 1° PISO

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES N°39 EP N°40

ES 39/EP 40
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DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  -

Proyecto: n°:

Esc:   S/E

03
Plano: EXISTENCIA - 2° PISO

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES N°39 EP N°40

ES 39/EP 40
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Proyecto: n°:

Esc:   S/E

04
Plano: EXISTENCIA - PLANTA DE TECHOS

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES N°39 EP N°40

ES 39/EP 40
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DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  -

Proyecto: n°:

Esc:   S/E

05
Plano: EXISTENCIA - CORTES A-A Y B-B

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES 39/EP 40
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DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  -

Proyecto: n°:

Esc:   S/E

06
Plano: PROYECTO - 1° PISO

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

P
- PUERTAS NUEVASMURO MAMPOSTERÍA

T TAPARROLLOS DE MELAMINA ESCALERA MARINERA

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES 39/EP 40
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Proyecto: n°:

Esc:   S/E

07
Plano: PROYECTO - 2° PISO

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

V
- VENTANAS NUEVAS

P
- PUERTAS NUEVAS

MURO STEEL FRAME

MURO MAMPOSTERÍA

TABIQUE DIVISORIO DE OFICINA

ESCALERA MARINERA

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES 39/EP 40
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08
Plano: PROYECTO - PLANTA DE TECHOS

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

ESCALERA MARINERA CLARABOYA DE ABRIR

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES 39/EP 40
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Proyecto: n°:
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09
Plano: PROYECTO - CORTES A-A y B-B

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES 39/EP 40

CORTES
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10
Plano: PROYECTO - DEMOLICIÓN 1° PISO

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA

DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA HASTA ALTURA 1 m

RETIRO DE CARPINTERÍA

RETIRO DE CARPINTERÍA

DEMOLICIÓN DE MESADA

RETIRO DE BARANDA

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES 39/EP 40
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11
Plano: PROYECTO - DEMOLICIÓN 2° PISO

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA RETIRO DE CARPINTERÍA

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES 39/EP 40



T.R.

T.R.

T.R.

PLANTA DE TECHOS

CUBIERTA DE CHAPA

AZOTEA ACCESIBLE 1

VACÍO
 SOBRE PATIO

AZOTEA ACCESIBLE  2

RETIRO DE MEMBRANA EXISTENTE Y LIMPIEZA A PRESIÓN
EN LOSA, MUROS DE CARGA Y MOLDURAS (HIDROLAVADO)

RETIRO DE CUBIERTA DE CHAPA EXISTENTE

DEMOLICIÓN DE LOSA

R E F E R E N C I A S

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  -

Proyecto: n°:

Esc:   S/E

12
Plano: PROYECTO - DEMOLICIÓN CUBIERTAS

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES 39/EP 40



VACIO SOBRE
PATIO

36
.5

0

26.30

B
B

AA

2° PISO

CONSTRUCCIÓN
EXISTENTE
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Plano: PROYECTO - PISOS

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

CONTRAPISO DE HORMIGÓN ALIVIANADO +
CARPETA NIVELADORA HIDRÓFUGA

ENTREPISO DE STEEL FRAME

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES 39/EP 40



Cantidad vidrios: 4

VENTANA CORREDIZA ALUMINIO
CON PAÑO FIJO INFERIOR

V1
1.20

1.20

NPT

1.
04

1.
20

m

+2.70m

0.56

Especificaciones:
Ventana Tipo Corrediza de aluminio anodizado color negro
Modena
Vidrio Laminado 3+3 mm

0.
38

1.
60

PF PF

PF PF

Cantidad vidrios: 4

VENTANA BANDEROLA
ALUMINIO CON PAÑO FIJO
INFERIOR

V4
1.20

1.20

NPT

0.
47

1.
20

m

+2.80m

0.56

Especificaciones:
Ventana Tipo Banderola con Paño fijo inferior de aluminio
anodizado color negro Modena
Vidrio Laminado 3+3 mm

1.
07

1.
60

Cantidad vidrios: 15

VENTANA PAÑO FIJOV3
1.50

1.50

NPT

0.
47

0.
30

m

+2.80m

0.47

Especificaciones:
Ventana Tipo Paño Fijo de aluminio anodizado color negro
Modena
Vidrio Laminado 3+3 mm

2.
50

Cantidad vidrios: 4

VENTANA CORREDIZA ALUMINIO
CON PAÑO FIJO SUPEROR E
INFERIOR

V5
1.80

1.80

NPT

0.
41

0.
30

m
+2.80m

0.85

Especificaciones:
Ventana Tipo Corrediza con Paño Fijo Superior e Inferior de
aluminio anodizado color negro Modena
Vidrio Laminado 3+3 mm

2.
50

Cantidad vidrios: 4

VENTANA BANDEROLA
ALUMINIO

V2
2.00

2.00

NPT

0.
55

2.
25

m

+2.80m

0.40

Especificaciones:
Ventana Tipo Banderola de aluminio anodizado color negro
Modena
Vidrio Laminado 3+3 mm

PF PF PF

PF PF PF

PF PF PF

PF PF PF

PF PF PF

PF

PF

Cantidad vidrios: 3

VENTANA BANDEROLA
ALUMINIO CON PAÑO FIJO
INFERIOR

V6
1.20

1.20

NPT

0.
70

1.
30

m

+2.80m

0.60

Especificaciones:
Ventana Tipo Corrediza con Paño fijo Superior de aluminio
anodizado color negro Modena
Vidrio Laminado 3+3 mm

0.
80

1.
50

Cantidad vidrios: 4

VENTANA CORREDIZA ALUMINIO
CON PAÑO FIJO SUPEROR E
INFERIOR

V7
1.80

1.80

NPT

0.
70

1.
30

m

+2.80m

0.60

Especificaciones:
Ventana Tipo Corrrediza con Paño fijo superior y lateral de
aluminio anodizado color negro Modena
Vidrio Laminado 3+3 mm

0.
80

1.
50

PF PF

PF

ESCALERA MARINERA CON
BARANDA DE PROTECCIÓN

5.
00

NPT

2.
40

m

Especificaciones:
Escalera tipo marinera; laterales en ángulo 2 x 1/4; pasos en
varilla diam. 3/4.

R E F E R E N C I A S
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Plano: PROYECTO - ANEXO DE CARPINTERÍAS Y HERRERÍA

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES 39/EP 40
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Plano: PROYECTO - ANEXO REFERENCIA BICICLETERO

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

REFERENCIA BICILETERO DE MALLAS ELECTROSOLDADAS

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES 39/EP 40



CIRCULACIÓN 1

CIRCULACIÓN 3

C
IR

C
U

LA
C

IÓ
N

 2

BIBLIOTECA

AULA 5 AULA 6AULA 4 AULA 7

DIRECCIÓN AULA
ACÚSTICA 1

AULA
ACÚSTICA 2

PRECEPTORÍA

2° PISO

1.48

6.41

6.
00

26.29

27
.6

5

1.
00

1.30

4.00

5.
22

6.
98

VACÍO
 SOBRE PATIO

TS2

TS1
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Plano: PROYECTO - INSTALACIÓN ELÉCTRICA 2° PISO

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

BOCAS Y ARTEFACTOS - NUEVOS

TOMACORRIENTE - NUEVOS

LLAVES - NUEVAS

TABLERO SECCIONAL NUEVO

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES 39/EP 40



2° PISO

CUBIERTA EXISTENTE

VI
G

A 
1

VI
G

A 
1

VI
G

A 
1

VI
G

A 
1

VI
G

A 
1

VI
G

A 
1

VI
G

A 
1

VIGA 2

VIGA 2

VIGA 2

VIGA 2

VIGA 3

VIGA 3

VIGA 3

VIGA 3

C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1

C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1C2
C2

C2 C2
C1 C1

C1 C1

C1 C1

C1 C1
C2

C2

C2

C2

4.36

8.
65

4.
83

2.
63

1.
98

VACÍO
 SOBRE PATIO
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Plano: PROYECTO - ESTRUCTURAS 2° PISO

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

"VIGA 1" VIGA RETICULADA

"VIGA 2" VIGA ACERO IPN

"VIGA 3" VIGA RETICULADA

"C1" COLUMNA ACERO ESTRUCTURAL

"C2" COLUMNA IPN

LOSA VIGUETAS Y LADRILLOS CON CARPETA
DE COMPRESIÓN

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES 39/EP 40



DETALLE MURO EXTERIOR STEEL FRAME

Contrapiso de hormigon pobre no
estructural

Anclaje

Carpeta niveladora sobre contrapiso

Solera inferior PGC

Panel fenolico 10mm

Barrera de vapor, film de poliestileno

Ceramico interior
Zocalo

Revoque exterior

Placa cementicia 10mm

Base coat sobre malla de fibra de vidrio

Polietireno expandido (EPS)

Barrera de agua y viento

Aislación Lana de Vidrio

Borde metálico de protección

Chapa ondulada galvanizada C25
Perfiles C Galvanizados 100-50-15 1,6 mm
Aislación  Lana de vidrio 100mm
Malla sostén de aislación
Acero

Vela rígida (Montante 34mm)
Viga Maestra (Montante 34mm)
Montante 34mm
Placa Roca de Yeso tipo Durlock 8mm

Refuerzo estructural
Muro Exterior Steel Frame

DETALLE DE CUBIERTA PARABÓLICA DE CHAPA ACANALADA

Babeta de acero galvanizado

R E F E R E N C I A S
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Plano: PROYECTO - DETALLE DE ESTRUCTURAS

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES 39/EP 40



CIRCULACIÓN 1

CIRCULACIÓN 3
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BIBLIOTECA

AULA 5 AULA 6AULA 4 AULA 7

DIRECCIÓN AULA
ACÚSTICA

1
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ACÚSTICA

2

PRECEPTORÍA
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VACÍO
 SOBRE PATIO
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Plano: PROYECTO - PINTURA, REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 2° PISO

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

PANEL ACÚSTICO ALPINE BASIC 500X500X20 MM

PORCELANATO 60X60CM TIPO "MOOD"
REVESTIMIENTO CERÁMICO TIPO ALBERDI BAIKAL O
SIMILAR BLANCO 28 X 45 CM SOBRE PARED

PINTURA LATEX LARGA DURACIÓN SOBRE
MUROS EXTERIORES

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES 39/EP 40
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VACÍO
 SOBRE PATIO
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Plano: PROYECTO - CIELORRASOS 2° PISO

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO TIPO DURLOCK
CON BUÑA PERIMETRAL -INTERIOR- CON JUNTA TOMADA

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES 39/EP 40



T.R.

T.R.

T.R.

T.R.

PLANTA DE TECHOS

T.R.

AZOTEA ACCESIBLE  2 CUBIERTA DE CHAPA
EXISTENTE

CUBIERTA PARABÓLICA
DE CHAPA ACANALADA

CUBIERTA
PARABÓLICA
 DE CHAPA

ACANALADA

VACIO SOBRE
PATIO
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Plano: PROYECTO - INTERVENCIONES GENERALES

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR  LA INSPECCION DE OBRA COMO
CONDICIÓN PREVIA A LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASI TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

CLARABOYA DE ABRIR

MEMBRANA GEOTEXTIL TRANSITABLE

IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA
LÍQUIDA SOBRE SECTOR EN MEDIANERA

ADECUACIÓN DE CANALETA

AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40

ES 39/EP 40



UNITARIO TOTAL

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

1.1
Trabajos preliminares, obrador, carteles de obra, cerco de obra y señalización. Energía eléctrica. 
Equipos y herramientas. Metodología de trabajo. Organización y replanteo. Documentación 
ejecutiva de la totalidad de la obra.

gl 1

SUBTOTAL ITEM $   -

2 DEMOLICIONES - Incluye retiro de escombros

2.1 Retiro de membrana existente y Limpieza a presión en losa, muros de carga y molduras 
(hidrolavado) 

m2 410

2.2 Volquete. gl 1
2.3 Demolición de mampostería m3 25
2.4 Retiro de cubierta de chapa existente m2 25
2.5 Demolición de losa para extensión de escalera m3 4
2.6 Retiro de carpinterías m2 4

SUBTOTAL ITEM $    -

3 HORMIGÓN
3.1 Tramo de escalera de 1° a °2 piso m3 4
3.2 Columnas m3 1.2
3.3 Vigas m3 1.2

SUBTOTAL ITEM $    -

4 ALBAÑILERÍA
4.1 Contrapiso hormigón alivianado sobre cubierta plana m2 330

4.2 Carpeta niveladora hidrófuga de 3,00 cm sobre cubierta plana. (Incluye picado de carpeta 
existente si fuera necesario)

m2 330

4.3 Revoque Grueso a la cal impermeable para exterior m2 200
4.4 Revoque grueso y fino a la cal interior m2 100
4.5 Mampostería de ladrillo hueco de 12x18x33 (Igual espesor a la existente) m2 30

SUBTOTAL ITEM $    -

5 ESTRUCTURA METÁLICA Y HERRERÍA
5.1 Perfilería

5.1.1 Perfil Normal Doble T Nº 16 ml 80
5.1.2 Caño Estructural Cuadrado De 100 X 100 X 2,00 ml 110
5.2 Steel Frame

5.2.1 Entrepiso Steel Frame m2 40
5.2.2 Tabiquería Steel Frame m2 800
5.3 Herrería

5.3.1 Escalera marinera ancho 0,40 (hierro y planchuela-incluye antióxido y pintura esmalte sintético) ml 5

5.3.2 Provisión y colocación de protección interior de abrir para claraboya: Bastidor de perfil ángulo 1 
1/4 x 3/16 y malla Shulman con contramalla. Incluye fijaciones. Dimensiones 60x60cm

u 1

5.3.3 Provisión y colocación de bicicletero gl 1
SUBTOTAL ITEM $   -

6 CUBIERTA 
6.1 Cubierta plana

6.1.1
Provisión y colocación de membrana geotextil transitable pegada en toda la superficie sobre 
carpeta y muros de carga, tipo Megaflex o similar. Incluye la reparación de muros y/o carpeta. 
(Se considera una mano de imprimación)

m2 120

6.1.2 Losa viguetas y ladrillos con carpeta de compresión m2 55
6.2 Cubierta Parabólica

6.2.1

Cubierta metálica de parabolico completo según plano  - Chapa aluminizada Cincalum N° 25- s/ 
estructura Metálica "Perfil C 120x50x18x2,0mm con presilla de rigidización cada 1,00 m" y 
aislación termica "Membrana TBA 10 mm " ISOLANT " Doble aluminizada". Maxima separación 
entre correas 1,00 m.Verific. S/Calculo (Incluye vigas reticuladas y tensores). 

m2 350

SUBTOTAL ITEM $    -

7 ZINGUERIA
7.1 Provisión y colocación de Caño de lluvia en polipropileno tipo awaduct Ø110 ml 30
7.2 Adecuación general de canaletas en fachada gl 1

SUBTOTAL ITEM $    -

8 INSTALACIÓN SANITARIA
8.1 Instalación

8.1.1 Instalación sanitaria de agua fría y  desagües en polipropileno tipo Awaduct aprobado cloacal. 
Incluye adecuación de tendido para inodoros con mochila

gl 1

8.2 Artefactos

8.2.1 Provisión y colocación de inodoro corto, blanco, con asiento, tapa modelo "Ferrum" mod. Bari o 
similar y mochila de colgar Ecológica Suma marca "Ideal" o similar.

u 7

8.2.2 Provisión y colocación de Tanque de reserva tricapa 1100 lt u 2
8.3 Griferias

8.3.1 Provisión y colocación de Griferia De Lavatorio Monocomando a dos aguas pico largo "FV" o 
equivalente para lavatorio sobre mesada

u 5

8.3.2 Provisión y Colocación de grifería cuello extensible tipo Piazza ó similar u 1
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SUBTOTAL ITEM $   -

9 INSTALACIÓN ELECTRICA

9.1 Nuevo tendido de instalacion electrica (Incluye tendido de cables, nuevas termicas, disyuntor, 
tomas, cajas de pase, bocas , puntos, cañerías y tableros)

gl 1

9.2 Provisión y colocación de Plafón estanco hermético 2x18w con dos tubos led "Philips" TCW063 
120cm 

u 51

SUBTOTAL ITEM $   -

10 TABIQUE DIVISORIO DE OFICINA
10.1 Provisión y colocación de tabiqueria divisoria para nuevo local de dirección m2 20

SUBTOTAL ITEM $   -

11 CARPINTERIAS

11.1 V1 (1,20m x 1,60m) - Provisión y colocación Ventana banderola de aluminio anodizado color 
negro Modena o calidad similar con  vidrio laminado 3+3 

u 23

11.2 V2 (2,00m x 0,55m) - Provisión y colocación Ventana paño fijo aluminio anodizado color negro 
Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3 

u 2

11.3 V3 (1,50m x 2,50m) - Provisión y colocación Ventana Paño Fijo  aluminio anodizado color negro 
Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3 

u 1

11.4 V4 (1,20m x 1,60 m) - Provisión y colocación Ventana Banderola  aluminio anodizado color 
negro Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3 

u 4

11.5 V5 (1,80m x 2,50m) - Provisión y colocación Ventana corrediza de aluminio anodizado color 
negro Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3

u 1

11.6 V6 (1,20 x 1,50m) - Provisión y colocación Ventana corrediza de aluminio anodizado color negro 
Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3

u 1

11.7 V7 (1,80 x 1,50m) - Provisión y colocación Ventana corrediza de aluminio anodizado color negro 
Modena o calidad similar con vidrio laminado 3+3

u 1

11.8 P1 (1.50x0.65) - Provisión y colocación Puerta para cubículo u 6
11.9 P2 (0,90m) - Provisión y colocación Puerta de chapa Marco y Doble Hoja u 2

11.10 P3 (1,00m) - Provisión y colocación Puerta de chapa Marco y Doble Hoja  c/ paño fijo vidrio 
laminado 3+3 mm 

u 6

11.11 P4 (2,00m) - Provisión y colocación Puerta de chapa Marco y Hoja  c/ paño fijo vidrio laminado 
3+3 mm 

u 2

11.12 P5 (0,80m) - Provisión y colocación Puerta de chapa Marco y Hoja  u 1
11.13 P6 (5,00m) - Puertas plegables entre aula acústica 1 y 2 u 1

SUBTOTAL ITEM $   -

12 REVESTIMIENTO Y SOLADO

12.1 Provisión y colocación revestimiento Cerámico tipo Alberdi Baikal o similar blanco 28 x 45 cm 
sobre pared

m2 150

12.2 Provisión y colocación de porcelanato 60x60cm tipo "mood" m2 360
12.3 Provisión y colocación de Panel Acústico Alpine Basic 500x500x20 Mm m2 130

SUBTOTAL ITEM $   -

13 CIELORRASO

13.1 Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con buña perimetral -interior- con 
junta tomada

m2 360

SUBTOTAL ITEM $   -

14 MESADAS
14.1 Provisión y colocación de mesada de granito para baño (60 cm de ancho) ml 5

14.2 Provisión y colocación mesada cocina Acero Inox (60 cm de ancho) con piletón Acero Inoxidable 
(700mm x 500mm x 400mm) tipo gastronómico 

ml 6

SUBTOTAL ITEM $    -

15 PINTURA
15.1 Friso al esmalte sintético en muros exteriores. m2 15

15.2 Muros interiores con pintura Latex larga duración interior Sherwin Williams o similar (incluye 
manos necesarias y tratamiento previo)

m2 460

15.3 Muros exteriores con pintura Latex larga duración Exterior Sherwin Williams (incluye manos 
necesarias y tratamiento previo)

m2 200

15.4 Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. (Incluye preparado de 
superficie con enduido).

m2 30

15.5 Membrana líquida sobre sector de muro medianero gl 1
SUBTOTAL ITEM $    -

16 VARIOS

16.1 Provisión y colocación de taparrollos de Melamina. Incluye masillado y lijado. Pintura esmalte 
sintético y herrajes.

ml 18

16.2 Provisión y colocación de listón de madera para marco de ventana (SUM). gl 1
16.3 Provisión y colocación de machimbre faltantes en SUM. gl 1
16.4 Provisión y colocación de claraboya de abrir manual 60x60cm. u 1
16.5 Provisión y colocación de nombre del establecimiento y logo corporeo municipal u 1

SUBTOTAL ITEM $   -

17 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
17.1 Limpieza periódica y final de obra. Retiro de volquetes. gl 1

SUBTOTAL ITEM $   -

TOTAL $   -



PROPUESTA

La firma………………………………………………………que suscribe, con domicilio
legal en…………………………………………………………………y domicilio real
en………………………………………………………………ha retirado una copia del legajo   
y se   compromete   a ejecutar    los    trabajos de la obra     “AMPLIACIÓN Y 
REFACCIONES VARIAS EN E.S N°39 - E.P N°40: INCORPORACIÓN DE AULAS 
ACÚSTICAS, BIBLIOTECA Y COMEDOR, ENTRE OTRAS.” en este acto por la suma de
pesos…………………………………($..................), o sea con el …………% de aumento –
reducción sobre el Presupuesto Oficial.-

Firma    la    presente Propuesta en carácter de Representante
Técnico………………………………..título…………………………..inscripto en el Colegio
Profesional…………………………………de la Provincia de Buenos Aires, Matrícula Nº…
.........................................-

Nota: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en números, tendrá
validez el indicado en letras.-
En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje 
de aumento o reducción cotizado al Presupuesto, prevalece el primero de ellos.-

…………………………… …………………………….
REPRESENTANTE TECNICO       CONTRATISTA
FIRMA, ACLARACION Y MATRÍC SELLO FIRMA Y ACLARACION





















ANEXO: DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
1. OBJETO 
Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberán cumplir las empresas 
que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de construcción, limpieza, 
montaje, reparación, mantenimiento y servicios.

Las empresas contratistas cumplirán la Legislación Nacional, Provincial y Municipal, referente a 
higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de esta 
norma. 

No es objeto de esta norma la definición de ningún otro tipo de requisito legal, comercial o técnico 
fuera de los de higiene y seguridad. 

2. ALCANCE 
Se aplicará a todas las empresas contratistas del Municipio de Lanús en todas sus dependencias 
dentro del Territorio Argentino. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del Municipio 
y que no pertenece a la nómina de personal del mismo. 

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para una contratista. Se considera como parte 
de la contratista. 

Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la función de dirigir la obra. 

4. RESPONSABLES DEL CONTRATISTA 
Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de seguridad 
de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplirá   la Norma vigente de acuerdo al Artículo 1º 

5. DESARROLLO 
5.1 Normativa 
Las empresas contratistas deberán cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
Nº 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la Construcción, 
las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 
24557 y la legislación complementaria que corresponda a la tarea que realicen. 
Además deberán cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente. 

5.2 Presentación de la documentación 
Antes de iniciar las tareas, el Contratista deberá presentar los comprobantes de cumplimiento de los 
requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislación que se 
encuentran detallados en el anexo I, independientemente de otros requisitos especificados en el 
Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes del Contratista. 

5.3 Reglas generales a ser observadas por los contratistas 
Como lineamientos generales de la legislación descripta, los contratistas deberán cumplir con lo 
siguiente: 

5.3.1 Evaluación de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad, deberán 



evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las medidas de prevención 
que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la obra o servicio lo requieren se deberá 
realizar un programa de seguridad y asegurar su ejecución práctica. 
5.3.2 Vestimenta: El personal estará provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice. Si 
el mismo es en zona fría o a la intemperie se proveerá la ropa de abrigo o impermeable que 
corresponda. 
5.3.3 Protección de los pies: Se usará calzado de seguridad que proteja de golpes, 
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante. 
5.3.4 Protección de la cabeza: Se usará protección craneana en todos los casos en los que 
haya riesgos de caídas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o móviles, trabajos a la 
intemperie o salpicadura de compuestos químicos. 
5.3.5 Protección de las manos: Se deberán proteger las manos de golpes, heridas, 
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (químicos, u otros). Para ello se usarán guantes 
adecuados a los riesgos a proteger. 
5.3.6 Protección de la vista: Se deberán usar anteojos de seguridad en todos los casos en los 
cuales pueda haber proyecciones de partículas, líquidos, chispas o en los cuales pueda haber 
emisión intensa de luz o radiación UV. Se usarán antiparras. Para soldar se usarán caretas con la 
graduación apropiada. 
5.3.7 Protección Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas, 
humos, gases o vapores, los operadores deberán usar protección respiratoria adecuada al riesgo 
5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo tensión 
deberá ser realizado por personal capacitado y habilitado. 
Deberán conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores térmico-
magnéticos y diferenciales.
5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros sobre 
el nivel del piso deberán cumplir con la Norma de Seguridad específica. 
5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en buenas 
condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma específica. 
5.3.11 Señalización: La zona de operación deberá estar convenientemente señalizada y vallada 
para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o transeúntes. Si 
hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos serán cubiertos al concluir la jornada laboral. 
5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de 
amolado, perforación con cortafrío, soldadura u otras con llama abierta o que puedan producir 
chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de ventilación, se deberá solicitar 
autorización, cumpliendo con los requisitos de la norma de trabajo en caliente. 
5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar 
permiso para efectuar tareas fuera del área autorizada. El personal a del Contratista permanecerá 
en la zona asignada y deberá solicitar permiso para que éstos circulen y/o se trasladen a otras 
zonas del Municipio. 
5.3.14 Orden y limpieza: Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y libre de obstáculos y 
desperdicios. 
5.3.15 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificarán por tipos. Se dispondrán 
únicamente en los lugares definidos y se retirarán periódicamente de acuerdo con lo dispuesto por 
el responsable de la Obra. 
Al finalizar la Obra, el Contratista retirará toda la basura y desechos que generó el trabajo y que no 
hayan sido retirados anteriormente. 
5.3.16 Accidentes: Se deberá reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante los 
trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o daños materiales. 
5.3.17 Condiciones psicofísica de los empleados: El Contratista deberá controlar el correcto 



estado físico y mental de sus empleados. No permitirá el ingreso de personal bajo el efecto de 
drogas o alcohol. 

5.4 Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, será motivo de sanciones por 
parte del Municipio de Lanús. Las mismas pueden consistir en suspensión momentánea del trabajo 
hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el 
cumplimiento solicitado. 
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