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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
PARA LICITACIONES PÚBLICAS DE OBRA PÚBLICA 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL PLIEGO: 
El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones que contraen y los derechos que 
adquieren, el Municipio de Lanús por una parte y quien presenta una propuesta, por la otra, en 
las Licitaciones Públicas de Obra Pública del Municipio, y para el caso de que resulte 
adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones de la contratación. 

1.2.- TERMINOLOGÍA: 
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con 
él significado que aquí se indica, los siguientes términos: 
"Adjudicatario": el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la adjudicación de la 
obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO. 
"Comisión Técnica Evaluadora": Grupo de profesionales y técnicos designados oportunamente
por el Departamento Ejecutivo para la evaluación y selección de las ofertas presentadas en el 
acto licitatorio. Emitirán un informe en el que fundamenten técnica y económicamente el orden 
de conveniencia de las OFERTAS presentadas 
"Comitente": La Municipalidad de Lanús 
"D.E.:" Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lanús 
"Contratista": el ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATO. 
"Contrato": el instrumento legal escrito que, firmado por el Intendente de la Municipalidad de 
Lanús y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligaciones y que rigen 
las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condiciones se estipulan en 
todos los documentos técnicos y legales que integran la licitación 
"Días corridos": todos los días del mes. 
"Días hábiles": los días en que funcionan las oficinas de la Administración Pública Municipal. 
"Días laborables": todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y los 
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables. "Documentación 
contractual": todos los elementos del CONTRATO 
"Documentos anexos": Toda la documentación que amplía y, completa el presente Pliego, 
integrándose como documentación y que será firmada por las partes al instrumentarse el 
CONTRATO de Obra Pública. 
"Firma o empresa": Persona física o jurídica habilitada para presentarse en calidad de 
proponente. 
"Inspección" o "Inspector": Servicio técnico encargado de la fiscalización, control y vigilancia de 
la calidad de los materiales y avance de los trabajos a ejecutar por parte del COMITENTE. 
"Mes": período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente. 
"Oferente" o "Proponente": la persona física o jurídica que presenta una PROPUESTA u 
OFERTA en una licitación.
"Oferta o Propuesta": Es la presentación constituida por el presente Pliego, y los de- más pliegos 
de acuerdo al tipo de obra que se trate, documentación gráfica y demás antecedentes técnicos 
y legales exigidos en los mismos y la propuesta económica. Todo lo aquí mencionado deberá 
presentarse debidamente rubricada por el Responsable de la FIRMA O EMPRESA y su 
REPRESENTANTE TÉCNICO, como condición, para la aceptación de la PROPUESTA por 
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parte de la Municipalidad. "Pliego licitatorio": Todos los pliegos de la licitación, todos los planos 
y circulares emanadas de la Secretaría con y sin consulta. 
"Registro de Contrataciones y Licitadores": Registro de Contrataciones y  Licitadores de la 
Municipalidad de Lanús 
"Representante Técnico": Profesional habilitado, matriculado en el colegio profesional 
correspondiente y con las incumbencias acorde a las obras de que se trata la Licitación, que 
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE. Será responsable de la correcta 
interpretación técnica de la Documentación Contractual y las prestaciones requeridas para la 
ejecución de la obra. En caso de resultar el proponente ADJUDICATARIO de la misma, 
suscripto el Contrato, será responsable de la ejecución de la obra…, por parte, y de la 
CONTRATISTA, conjuntamente con ésta. "Semana": período de siete días corridos. 
"Subcontratista": la persona física o jurídica a quién la CONTRATISTA encargue o encomiende 
la ejecución de una parte de los trabajos y/o prestaciones a su cargo. "U.T.": Es la Unión 
Transitoria constituida con arreglo a lo dispuesto al código Civil y comercial 
Todo otro término empleado en la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL y no mencionado en 
este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 

1.3.- CÓMPUTO DE PLAZOS: 
Los plazos se contarán: 
En días hábiles municipales, con excepción de aquellos casos en los que el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares indique lo contrario. 
Cuando se fijen en semanas, por períodos de siete (7) días corridos. 
Cuando se fijen en meses o en años, conforme a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de 
la Nación. 

1.4.- COMUNICACIONES: 
Las comunicaciones que se realicen entre la Municipalidad y los interesados, oferentes y 
adjudicatarios, se llevarán a cabo por medios de comunicación fehacientes tanto electrónicos 
como tradicionales. Ningún mecanismo utilizado deberá poner en ventaja a un interesado u 
oferente sobre los restantes. 

1.5.- GARANTÍAS: 
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones 
principales, se establecen en artículos subsiguientes. Las mismas deberán afianzarse de 
acuerdo a lo prescripto por el Decreto Provincial N° 2980/2000. Se garantizará la misma de las 
siguientes formas: 
A- En efectivo, mediante depósito en la Tesorería Municipal; se adjuntará a la documentación 

el ORIGINAL de la boleta respectiva. 
B- Mediante la presentación de Fianza Bancaria, adjuntando el original de la documentación. 
C- Mediante Póliza de Seguro de Caución, ORIGINAL. 
Si se constituyera la Garantía mediante Fianza Bancaria o Póliza de Seguro, el fiador o 
asegurador, se deberá constituir en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia 
del beneficio de excusión y de división de acuerdo a los términos del Código Civil y Comercial, 
por todo el término de vigencia de la obligación principal y por la totalidad del monto sin 
restricciones ni salvedades, sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios con 
competencia contencioso administrativa del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús o
aquellos que en un futuro los reemplace, para cualquier controversia que pudiese suscitarse. 
Dicha fórmula deberá inscribirse en el instrumento en forma literal. 
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Asimismo deberá constituir domicilio Especial dentro del Partido de Lanús. Queda sin valor 
alguna toda otra disposición que se oponga a la presente. 
Las firmas de quienes suscriban la Póliza o Fianza deberán ser certificadas por Escribano 
Público y de corresponder a otra Jurisdicción, legalizada por el Colegio de Escribanos. En caso 
de Fianza, dicho Escribano deberá certificar que los firmantes tienen facultades para obligar a 
la Institución Bancaria en la medida expresada en el documento de que se trate. 
En caso que la Póliza presentada cuente con código QR que permita su validación online, no 
será necesaria la certificación mencionada en el párrafo anterior.
Asimismo la emisión del Aval Bancario o de la Póliza y su vigencia no podrá ser posterior a la 
fecha y hora de apertura de la licitación. 
Las fianzas del contrato prestadas por cualquiera de los medios establecidos en la Ley, serán 
aceptadas por sus valores escritos. 
Cuando los Oferentes pretendan garantizar su Oferta mediante Póliza de Seguro, ésta podrá 
ser presentada con anticipación para su visado previo. Dicha presentación podrá efectuarse 
desde el momento de puesta a disposición de los Pliegos de Bases y Condiciones de la 
Licitación, hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de las 
Propuestas. La visación sólo se realizará cuando en la Póliza se cumplimenten los requisitos 
exigidos en la Documentación de la Licitación, y en caso contrario será rechazada y no habilitará 
su presentación como Garantía de Propuesta. El visado o rechazo se efectuará dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas de presentada. 
El trámite previsto es optativo, pudiendo los Oferentes efectuar la presentación de sus 
Propuestas sin el visado previo, pero en el caso que la Póliza de Seguro no se ajuste a lo exigido 
en los Pliegos de Bases y Condiciones, la propuesta será rechazada sin analizar, y devuelta en 
el acto al interesado sin que le asista derecho reclamo a alguno. 

1.6.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: 
Los Pliegos podrán consultarse y/o adquirirse según lo estipulado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.
Los pliegos en todos los casos tendrán un valor de venta que será establecido en el pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
Es condición excluyente para participar de la licitación la adquisición del Pliego. 
Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecto o a la documentación se deberán 
realizar por escrito hasta el tercer día hábil anterior inclusive, al día fijado para la Apertura de 
las propuestas. Las contestaciones y/o aclaraciones que el Municipio juzgare conveniente 
realizar serán puestas en conocimiento en forma fehaciente de todos los que hubieran adquirido 
el Pliego y hasta el día hábil anterior inclusive a la fecha de apertura. Dichas aclaraciones serán 
incorporadas al Pliego como parte integrante del mismo. 
Todos los adquirentes de Pliegos que no recibieren las aclaraciones no tendrán derecho a 
reclamo alguno debiendo inexcusablemente concurrir al Municipio a retirar un ejemplar de las 
mismas, si las hubiere, hasta las catorce (14:00 hs.) horas del primer día hábil anterior a la fecha 
de apertura de las ofertas. 

1.7.- DOMICILIO 
En el momento de adquirir el Pliego, el interesado deberá constituir domicilio legal dentro del 
Municipio de Lanús, además deberá declarar un Correo Electrónico el cual será considerado 
valido para las notificaciones que fueran necesarias efectuar por la Administración. La 
Municipalidad notificará a las EMPRESAS indistintamente al domicilio legal o correo electrónico, 
no aceptándose reclamos al respecto por el incumplimiento de lo aquí establecido. Si modificara
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el domicilio legal, deberá hacerlo dentro de los límites de la misma ciudad. Antes de vencido el 
plazo de validez de su OFERTA, deberá comunicar este cambio en forma inmediata y 
fehaciente a la Dirección General de Compras. El cambio de domicilio surtirá efecto a partir de 
recibida la notificación por parte de la Municipalidad. 

1.8.- NORMAS SUPLETORIAS 
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo con las 
disposiciones de: 

• La Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
• La Ley Orgánica de las Municipalidades.
• Reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades 

de la provincia de Buenos Aires. 
• Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM)
• Supletoriamente -Ley 6021, Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, y sus 

modificatorias. 
• Ordenanza General 165 de la Provincia de Buenos Aires, cuando corresponda.
• Leyes y normas vigentes en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires que resulten 

aplicables en razón de la materia. 
• Los principios generales del Derecho Administrativo.
• Los principios generales del Derecho.

1.9.- CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la PROPUESTA u OFERTA en 
cualquier estado dé la licitación o de la rescisión de pleno derecho del CONTRATO dar u ofrecer 
dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 
Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a esta licitación o CONTRATO 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de su 
cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 
Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público 
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 
funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 
interés de un IINTERESADO, OFERENTE, ADJUDICATARIO O la CONTRATISTA, directa o 
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, 
empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o 
jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubieran 
consumado en grado de tentativa. 
Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, la persona física o jurídica 
que tuviera un accionar como el señalado, quedará excluido del Registro de Licitadores de la 
Municipalidad de  Lanús. 

2.- DE LOS PROPONENTES 
2.1. PROPONENTES 
Serán admitidas como PROPONENTES las personas físicas o jurídicas que acrediten estar 
habilitados para la construcción de obras públicas salvo que el Pliego de Condiciones 
particulares disponga lo contrario en virtud del tipo y magnitud de las tareas a realizar. 
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REGISTRO DE LICITADORES O PROVEEDORES: Los proponentes deberán estar inscriptos 
en el Registro de Licitadores o Proveedores de este Municipio de Lanús, o tener iniciado el 
trámite de inscripción. 
Cuando se requiera Capacidad Técnica Financiera en el Pliego de Condiciones Legales 
Particulares, los Oferentes deberán también estar inscriptos en el Registro de Licitadores del 
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. 
Igualmente deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en el 
ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas, nacionales, 
del Gobierno de la Provincia de Buenos  Aires. 

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 
Los oferentes deberán cumplimentar las exigencias previstas por la Ley N° 13.074 y el Decreto 
N° 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicación por parte de la 
autoridad competente. (Anexo I)

2.2. REPRESENTANTE TÉCNICO 
Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario por la característica de la 
obra, será condición la intervención de un Representante Técnico responsable, que respalde 
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecución de la obra, en caso de resultar 
éste ADJUDICATARIO de la misma. El REPRESENTANTE TÉCNICO deberá ser Arquitecto, 
Ingeniero Civil o en 
Construcciones o Maestro Mayor de Obras o bien con la especialidad que especifique el Pliego 
de Condiciones Particulares, debiendo estar inscripto en el Colegio Profesional correspondiente 
de la Provincia de Buenos Aires, a la fecha de la firma de la PROPUESTA. 

2.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Las licitaciones, las ejecuciones de obras y las adquisiciones se harán por los siguientes 
sistemas: 

a) Por precios unitarios.
b) Por ajuste alzado.
c) A costo y costas. Este sistema sólo se podrá aplicar en caso de conveniencia justificada a 

juicio Poder Ejecutivo Municipal.

Las diversas modalidades de los sistemas enunciados en a), b) y c), se determinarán en los 
respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, los que además deberán especificar el 
procedimiento a seguir para la fiscalización y verificación de las liquidaciones correspondientes 
a las obras que se ejecuten por el sistema de costos y costas. 
En este último caso, las contrataciones que deberá efectuar la firma adjudicataria para 
cumplimentar la realización de las mismas, se regularán por el régimen establecido por la Ley 
de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentación. 

2.4. PROPUESTAS 
Las PROPUESTAS se presentarán indefectiblemente en castellano, mecanografiadas o 
impresas y foliadas correlativamente. La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres 
cerrados y lacrados. El único texto que obrará en el exterior de los paquetes será el previsto en 
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la carátula de la licitación, donde conste licitación a que responde, Presupuesto Oficial, fecha y 
hora y lugar de la apertura.
Las cotizaciones serán formuladas en pesos.

A su vez, se deberá poner a disposición de la Administración el soporte digital de la 
documentación antes mencionada.

2.5. PRESENTACIÓN CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA 
1. Las U.T. interesadas en formular Oferta,  deberán:
Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Artículos 377 y siguientes de la 
Ley 19.550 y sus  modificatorias.
2. Suscribir compromiso expreso:
2. a. De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de  las empresas 
consorciadas durante el proceso de licitación, en orden al cumplimiento de todas las 
obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y 
todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales  emergentes.
2. b. De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen 
una  alteración de  la  responsabilidad frente del  Comitente, sin la previa notificación fehaciente 
a éste y aceptación de su   parte.
2. c. Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o muerte de los 

empresarios individuales, no se producirá la extinción del contrato de unión transitoria, el que 
continuará con los  restantes.

3. Si al momento de la apertura no se encontraren  constituidas:
3. a. Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias establecidas 
en el Punto oferentes - Condiciones Requeridas, de las Condiciones Particulares.
3. b. Presentar un Compromiso de Constitución de U.T.E., el que deberá contemplar las 
exigencias señaladas en las Condiciones Generales, según corresponda.
3. c. Inscribirse registralmente en la Dirección Provincial de  Personas Jurídicas  o Inspección 
General de Justicia, según corresponda, y en el Registro de Proveedores y Licitadores del 
Estado, dentro de los quince (15) días corridos de haber quedado firme la pre adjudicación y en 
forma previa a  la  adjudicación, bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la   
garantía.
3. d. La U.T./Consorcio deberá tener en el estatuto una duración superior  al tiempo que 
demande la obra, incluyendo el plazo de garantía, y también consignará que los trabajos a 
realizar se encuentran comprendidos dentro del objeto social de cada una de las EMPRESAS 
integrantes, independientemente de su parte proporcional de participación. 
Las PROPUESTAS deberán acompañarse, con copia auténtica del instrumento que acredite su 
constitución, en legal forma, y de los documentos que habiliten a sus representantes para
contratar en su nombre y obligarla. 
Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos deberán tener plazo de 
vencimiento que supere el doble, por lo menos del estipulado para la entrega de la obra Los 
PROPONENTES no serán admitidos en los siguientes casos: 

a) Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados.
b) Los inhabilitados por condena judicial.
c) Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la 

Municipalidad de Lanús o con la Provincia de Buenos Aires.
d) Los que sufran inhibición general de bienes.
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e) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con anterioridad 
a la fecha fijada para la apertura de los  sobres.

f) Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite.
g) Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra 

naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal.
h) Tampoco los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad 
a la apertura de sobres, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del oferente para 
presentarse en futuras licitaciones en el término que considere de acuerdo a la causal y hasta 
diez años.
Además de ello, según la oportunidad en que se detecte el incumplimiento, procederá a 
rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicación o del contrato, con 
pérdida del depósito de garantía de la oferta o de contrato, según el caso, y sin necesidad de 
previa interpelación judicial o extrajudicial.
Será de aplicación todo lo expuesto para el caso en que el oferente integre una UTE.

2.5.1. CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA:
La Municipalidad determinará en los Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, la 
capacidad técnica, financiera específica mínima requerida según el caso, para la calidad de los 
trabajos a realizar.

2.6.1 HABILITACIÓN DE OFERENTES
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:
Conforme a lo determinado en el Decreto 561/2000 de este Municipio, o el que en el futuro lo 
reemplace, no se adjudicarán Licitaciones Públicas o Privadas, Concursos de Precios o 
Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, mediante comprobantes 
originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sus legajos de inscripción, 
hallarse inscripto en sus obligaciones tributarias y previsionales de orden Nacional, Provincial 
y/o Municipal. La exigencia precipitada involucraría:

• IMPUESTO A LAS GANANCIAS MÍNIMA PRESUNTA
• IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
• MONOTRIBUTO.
• IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
• OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos como trabajadores 

autónomos o con personal bajo relación de dependencia.-
• TASA MUNICIPAL POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, MOTORES, 

PUBLICIDAD, PESAS Y MEDIDAS Y OTROS, CON COBRO A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA.-

• TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES del inmueble donde desarrolla su actividad.-
• La enunciación que antecede resulta de carácter enunciativo y no taxativo, pudiéndose solicitar 

la acreditación de inscripción y pago de otras obligaciones, en caso de corresponder.
Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido 
de Lanús, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Dirección de Tesorería 
General constatará que se encuentre al día con los tributos municipales de este Partido. De no 
estarlo se procederá a la correspondiente compensación, de conformidad con la redacción del 
Art. 130 bis Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires (Texto según Ley 11.838 y sus modificatorias).
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La Subsecretaría de Ingresos Públicos centralizará los requerimientos que efectúa la Dirección 
de Tesorería General, al efecto del estado de cuentas y de consolidaciones de deuda, que 
hubiere sido informado a dicha Dependencia, remitiéndose a la Subsecretaría de Coordinación 
Legal y Técnica para el caso de deuda “judicializada”. En los casos de deudas atrasadas, se 
considerará que se está al día con el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de 
control, ello en el caso de planes de pago autorizadas por los organismos de recaudación.-

3.- OFERTAS
3.1. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN:
Para el cálculo de su cotización los oferentes deberán tener en cuenta:
Los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos integrantes de las obras, 
calculados con los precios vigentes al último día del mes en que se formula la oferta.
Las propuestas responderán a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido en 
la DOCUMENTACIÓN de licitación.
La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que el 
PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la DOCUMENTACIÓN de la licitación, así como 
de las características especiales de la misma; no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente 
dudas o desconocimiento al respecto.
Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, lo ha hecho con perfecto 
conocimiento del cometido y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta efectuar los 
trabajos de la licitación, a fin de informarse debidamente, tal lo consignado con anterioridad, es 
decir de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos. (cuando corresponda), de los 
posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras, de las 
condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de 
materiales y mano de obra, y de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra
El PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podrá alegar posteriormente causa alguna 
de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de la realización de los 
trabajos, y será único responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido su oferta.
3.2. DEPOSITO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
El Oferente deberá depositar el uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial en 
concepto de Garantía de Mantenimiento de Oferta según el Artículo 1.5 del presente Pliego. 

3.3. CIRCULARES Y ACLARACIONES 

La Dirección General de Compras o la Secretaría de competencia en la presente contratación 
podrán efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o correcciones a las disposiciones 
de los Pliegos, mediante la emisión de Circulares, las que integrarán el presente Pliego. 
Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los pliegos o 
advirtiera algún error u omisión de la documentación técnica durante la preparación de la 
propuesta, deberá solicitar por escrito su aclaración a dicha Dirección General hasta tres días 
anteriores a la fecha de apertura o el plazo que establezca en Pliego de bases y condiciones 
particulares.
Si el PROPONENTE no formulara pedido de aclaración alguna en el término antedicho, se 
considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los elementos integrantes de la 
DOCUMENTACIÓN del llamado a licitación y de las aclaraciones que se hubieren producido.
Es obligación del interesado Constatar la emisión de circulares, por ello no podrá alegar el 
desconocimiento de las circulares emitidas.
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3.4. APERTURAS DE LAS OFERTAS:  
Los sobres de la Documentación y Propuesta técnica como de la Oferta económica serán 
abiertos en una única instancia, el día y hora indicada en el Decreto de Llamado, caso contrario 
el procedimiento será determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
En el acto de apertura se labrará un acta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 
del Decreto 2980/2000. La misma será leída y suscripta por los funcionarios actuantes y por los 
proponentes o sus representantes que hubieras solicitado la inclusión de observaciones 
admitidas y por todos los interesados que deseen hacerlo. 
Si el día fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo o por razones de 
fuerza mayor, este tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a la misma hora. 

3.5. CONFECCIÓN, CONTENIDOS y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 
Las propuestas que efectúen los concurrentes a la Licitación se presentaran en el lugar 
designado en el Decreto de llamado a la Licitación y hasta la fecha y hora indicadas para el 
Acto de Apertura del sobre N°1. Las Propuestas que se presentaren con anterioridad al día de 
la Apertura, se harán en la Dirección General de Compras dentro del horario administrativo. No 
se admitirán Propuestas enviadas por correo y de las que se presenten en la forma indicada 
precedentemente, se entregara y presentara con el recibo. 
La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre 
N°1: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha y hora de 
apertura, contendrá: 

A- Garantía de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo expresado en acápite especial 
a sus efectos redactado.(Excluyente)

B- El Pliego completo, firmado en todas sus hojas, anverso y reverso, por el Oferente y 
su Representante técnico y la constancia de adquisición del mismo.

C- La Declaración Jurada que acepta la Jurisdicción de los Tribunales del Departamento 
Judicial de Avellaneda-Lanús, y ello para cualquier controversia que pudiese 
suscitarse. Asimismo deberá constituir domicilio legal dentro del Municipio de Lanús.

D- La constancia de inscripción o haber iniciado el trámite en el Registro de Licitadores-
Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanús, el cual deberá estar 
terminado antes de la Adjudicación.

E- Declaración que el Oferente ha recogido en el lugar de los trabajos toda la información 
que pueda obtenerse por las observaciones del terreno y sus adyacencias y también 
por referencia de terceros sobre el aprovisionamiento de materiales, personal, agua 
y energía, situación de instalaciones, calles de acceso y respecto a cualquier otro 
antecedente, que pueda permitir una exacta apreciación de las características de los 
trabajos, su dificultad y su costo.  

F- VISITA A OBRA, Solo en los casos en los que el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares establezca la visita, deberá presentarse la constancia de asistencia a la 
misma firmada por el Representante del Municipio y el Representante de la Empresa 
oferente.
G- Plan de trabajos y Curva de Inversiones (DIAGRAMA DE BARRAS – GANNTY 
CURVAS DE INVERSION)
H- Tratándose de Sociedades deberán acompañar los instrumentos constitutivos 
debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personería de quienes suscriban 
la documentación que las representan, en copia certificada por Escribano Público. Si 
se trata de Sociedades Anónimas deberán adjuntar copia del Acta de Directorio por la 
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cual autoriza la presentación. Cuando un tercero representa a una persona de 
existencia visible, deberá acompañar copia del poder. Se aceptaran fotocopias de las 
certificaciones únicamente si el original es expuesto frente al funcionario actuante en 
el acto de apertura.
I- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá exigir la presentación de otra 
documentación que se considere necesaria.

Sobre N°2: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha 
y hora de apertura, contendrá:  

A- El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus 
hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo 
exclusivamente todos los ítem que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al 
efecto de facilitar el estudio y comparación de las Propuestas.
El Oferente formulara su propuesta en números y letras.

B- La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
C- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá exigir la presentación de otra 

documentación que se considere necesaria.
No se consideraran las que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o 
agregados entre líneas, que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de ellos 
por el firmante de la oferta ni tampoco las que no cotizaren la totalidad de los 
trabajos o ítems. Cuando difieran las cantidades consignadas en letras y las 
establecidas en números, valdrá el monto total expresado en letras.
Son causales de desestimación de las ofertas presentadas, en el acto de apertura 
dispuesto en el decreto de Licitación, los siguientes incumplimientos: a) La no 
presentación de la garantía de mantenimiento de ofertas; y b) La presentación de la 
planilla de cotización, con tachaduras y/o enmiendas, estando estas sin salvar 
correctamente por el ofertante.
La precedente enumeración de causales de desestimación de ofertas en el acto de 
apertura es taxativa, sin perjuicio del análisis que se efectivice de cada una de las 
ofertas que se presenten. 
La omisión de parte de los requisitos establecidos en los incisos C), D), E), F), H) e 
I) podrá ameritar, a juicio exclusivo de la Comisión de Pre adjudicación, el 
completamiento documental. Ambos sobres tendrán la identificación y señalada. 
Los cómputos y presupuestos confeccionados por el Oferente llevaran firma y sello 
del Oferente juntamente con la del Representante Técnico, habilitado y matriculado 
en el colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, o aquel 
que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cada hoja anverso y 
reverso, no aceptándose las que presenten raspaduras y/o enmiendas que no 
hayan sido debidamente salvadas al pie. 

3.6. VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES 
Durante los dos (2) días posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo municipal, 
se podrán efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de las propuestas, debiéndose adjuntar 
tantas copias del escrito de impugnación como oferentes haya, las cuales serán resueltas por 
LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS. 
Cumplido el plazo establecido no se aceptaran más impugnaciones o reclamos. Se establece 
como presupuesto formal para admisibilidad de la presentación de cualquier tipo de 
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impugnaciones – tengan estas la forma de recurso, reclamo, observación o cualquier otro modo 
de petición -, la constitución de un deposito en caución del 0,1% al 3% del Monto del 
presupuesto. El mismo será determinado en el pliego de Bases y Condiciones legales 
Particulares y realizado en efectivo en la Tesorería Municipal y el comprobante adjuntado a la 
impugnación o mediante póliza de caución a favor de la Municipalidad la cual, en original y 
certificada por escribano, deberá también acompañar a la impugnación y, en su caso,
reintegrado al impugnante si la impugnación prosperara total o parcialmente. En caso contrario, 
el depósito quedara perdido para el proponente a favor de la Municipalidad. 
Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podrán concurrir a la Dirección general 
de Compras, a efectos de revisar los legajos y las impugnaciones efectuadas, durante los dos 
días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para realizar impugnaciones, al solo efecto de 
que tomen conocimiento de las mismas, retiren copias de los escritos y manifiesten, dentro de 
dicho plazo, lo que estimen pertinente. 
Queda establecido que no podrá acompañarse en tal oportunidad ninguna documentación que 
haya debido ser presentada en el sobre correspondiente. 
Cumplidos los trámites señalados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara 
concluido el periodo de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedaran reservadas para su 
evaluación a la Comisión respectiva. 
Se deja expresa constancia que la interposición de impugnaciones no producirá la suspensión 
de la continuación del procedimiento. 

3.7. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
El Oferente quedara obligado a mantener su Propuesta durante sesenta (60) días corridos 
contados a partir del día del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho termino, el plazo 
quedara automáticamente prorrogado hasta el momento de la Adjudicación, salvo que el 
Oferente retire su Oferta, comunicado la decisión por medio fehaciente y con diez (10) días de 
antelación. 
3.8. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS – INFORME DE PRE ADJUDICACION: 
La DOCUMENTACION contenida en las OFERTAS será analizada por una COMISION 
EVALUADORA DE OFERTAS. 
Podrá ser suplida por el dictamen de TECNICO, con la Intervención de las autoridades 
competentes de acuerdo a lo previsto por la Ley Orgánica de Municipalidades y el Anexo I del 
Decreto Provincial 2980/2000. 

4.- PRE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN PRE ADJUDICACIÓN: 
4.1 La pre adjudicación recaerá sobre la propuesta que sea más conveniente a los intereses 
Municipales, entre aquellas que se ajusten en un todo a las  Bases y Condiciones establecidas  
para la Licitación, partiendo de un informe de pre adjudicación,    y para la resolución se tendrá 
en cuenta: a) Cumplimiento de la DOCUMENTACIÓN de  licitación.
b) Precio cotizado.
c) Capacidad técnica, económica y  financiera.
d) Evaluación económico financiera de la EMPRESA.
e) Evaluación económica financiera de la  oferta.
f) Informe de pre adjudicación
g) Evaluación del desempeño de la firma en anteriores contratos que hubiere con la

Municipalidad.



12 

La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia competente en el proceso, 
emitirá el informe de pre adjudicación y podrá, para cumplimentarlo, requerir a los 
OFERENTES, a las reparticiones Técnicas intervinientes y a los Registros de Licitadores, los 
informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado que cualquier falseamiento 
que se detecte en la información suministrada, en la documentación provista por los 
OFERENTES será considerada causal de exclusión. 

4.2. ADJUDICACIÓN 
El Ejecutivo Municipal resolverá la adjudicación. Asimismo la notificará por medio fehaciente, a 
todos los oferentes que hayan participado de la apertura del sobre N°  2. Si a juicio del Ejecutivo 
Municipal, dos o más OFERTAS estuvieran en igualdad de condiciones, se podrá invitar a
presentar una mejora de los precios, con recaudos análogos a los de la licitación y si la misma 
situación se mantuviera, la adjudicación se resolverá teniendo en cuenta la  propuesta más 
ventajosa y conveniente atendiendo La capacidad técnico financiera disponible de los  
PROPONENTES. 
El Municipio conservará HASTA ESTE MOMENTO la facultad de rechazar todas las Propuestas 
sin que la presentación de las mismas de derecho al Oferente a formular reclamo alguno.-
El Adjudicatario deberá tener concluida la tramitación concerniente a su inscripción en el 
Registro de Licitadores de este Municipio de Lanús, al momento de dictarse el Decreto de 
Adjudicación respectivo. En caso contrario perderá el derecho a ser Adjudicatario, pudiendo el 
Municipio desechar la Oferta. 

4.3. DEPOSITO DE GARANTÍA DE CONTRATO -  PLAZO: 
El Adjudicatario para firmar el Contrato, afianzará el mismo, dentro de los cinco (5) días hábiles 
de notificada la Orden de Compra. Este depósito será del Cinco por ciento del monto del 
contrato (5 %) y se podrá integrar por algunas de las formas previstas. 
Su monto permanecerá inalterado hasta la Recepción Definitiva de la Obra, sin perjuicio de las 
posibilidades de actualización del mismo que se establecen en el presente. 

4.3.1. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE 
CONTRATO: 
Una vez notificado el Adjudicatario la aceptación de la Propuesta, éste deberá, dentro de los 
cinco (5) días corridos desde el siguiente de la notificación, constituir el depósito de garantía. 
Si el Oferente constituyera la Garantía en alguna de las formas previstas en los incisos b) o c) 
del Art. 1.5 de este Pliego de Condiciones Generales y las mismas fueran observadas por no 
cumplimentarlas correctamente, quedará obligado a reemplazarla en un plazo máximo de 
veinticuatro (24) horas por otra que cumpla adecuadamente los requisitos, o a constituirla en 
efectivo, mediante depósito en la Tesorería Municipal. Vencido dicho plazo, el Municipio podrá 
declarar anulada la Adjudicación sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran 
corresponder lo antedicho se hace extensivo a las garantías por trabajos adicionales.

4.4 ORDEN DE COMPRA: 
Una vez emitido el Decreto de Adjudicación la Dirección General de Compras emitirá la Orden 
de Compra. 

5.- CONTRATO 
5.1. CONTRATACIÓN y PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE 
OFERTA
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El ADJUDICATARIO, deberá concurrir al domicilio de la Municipalidad de Lanús, sito en Hipólito 
Yrigoyen 3863 Lanús Oeste, a firmar el CONTRATO respectivo. 
El incumplimiento de dicha obligación  habilitará al Departamento Ejecutivo Municipal, a dejar 
sin efecto la adjudicación, con pérdida del depósito de GARANTIA, salvo caso de fuerza 
mayor debidamente comprobada, pudiendo el D.E. adoptar, a su solo juicio, algunas de las 
soluciones siguientes: 
a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en caso de 
renuncia o defección del ADJUDICATARIO disponer la adjudicación, descendiendo en la 
escala, hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.
b) Declarar fracasada la Licitación devolviendo el depósito de GARANTIA a los 
PROPONENTES.
Si el CONTRATO no se firmara por decisión del Ejecutivo Municipal, el ADJUDICATARIO solo 
tendrá derecho a reclamar la devolución de las GARANTIAS constituidas, no teniendo en ningún 
caso derecho a indemnización alguna ni por ningún concepto.
PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA:
Las Garantías de Oferta serán devueltas, a pedido, a los que no resulten Adjudicatarios dentro 
del plazo de treinta (30) días de producida la Adjudicación.

5.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS:
Las Obras que se licitan, contratan y ejecutan, quedan sometidas a la documentación que a 
continuación se indican:

• Memoria descriptiva.
• Pliego de Bases y Condiciones • Propuesta
• Contrato suscripto entre las partes. • Orden de Compra
• Ley Orgánica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
• Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administración para las

Municipalidades de la Provincia de Bs. As.
• La Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Decreto Reglamentario Nº 5488 y sus modificatorias, 

en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación.
• El Decreto Provincial Nº 2980/00.
• Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanús así como las normas 

reglamentarias de las mismas.

OTROS DOCUMENTOS INCORPORADOS:
Se consideran incorporados al Contrato y harán fe en caso de discrepancia entre partes, los 
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecución de la Obra, se entreguen al 
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Municipio, las Ordenes 
de Servicio dadas por escrito por la Inspección y el Acta de Inicio. Todos estos documentos se 
extenderán y firmarán en triplicado entregándose uno de ellos para ser agregado a la 
documentación contractual a mantener en obra.

5.3. MODIFICACIONES O ALTERACIONES
El COMITENTE podrá mandar a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras 
contratadas mediante órdenes que transmitirá la INSPECCIÓN de obra al CONTRATISTA, 
cuando se  encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del 
CONTRATO, el CONTRATISTA dentro de los diez (10) días de notificación, de la alteración o 
modificación, deberá ampliar el monto de la GARANTÍA del CONTRATO.
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5.4. TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por sí o por terceros en la obra, con la 
contratación de trabajos ajenos al CONTRATO, sin que por ello el CONTRATISTA tenga el 
derecho a reclamación alguna.

AMPLIACIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE 
Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario ampliar parte de las obras contratadas 
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO, 
serán obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnización 
alguna. 

      REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE 
Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario reducir parte de las obras contratadas 
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO, 
serán obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnización 
alguna. 

5.6. DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO 
En caso de aparecer discrepancia o contradicciones entre los diferentes documentos que 
integran el CONTRATO, se procederá de la siguiente manera: 

1) Si es evidente el error material será corregido por el COMITENTE, quien lo hará de Oficio o a 
pedido del CONTRATISTA.

2) Si son por deficiencias en el proyecto, el CONTRATISTA lo comunicará al COMITENTE y este
se deberá expedir dentro de los quince (15) días.

3) Los documentos privarán en el siguiente orden:
a) Pliego de Condiciones y Especificaciones  particulares.
b) Memoria descriptiva.
c) Planos de detalle.
d) Planos de conjunto.
e) Pliegos Generales de Condiciones y  Especificaciones.
f) Contrato.
g) Propuesta aceptada y Resolución de  adjudicación.
h) Notas aclaratorias si las hubiere
i) Leyes Nacionales y/o Provinciales que rigen en la materia en forma complementaria o 

suplementaria.
4) Si la aplicación de las normas precedentes no permitieran resolver la cuestión, el Departamento 

Ejecutivo Municipal resolverá la interpretación que corresponda, acudiendo de ser necesario, a 
los principios generales del derecho administrativo y a los principios generales del derecho, en 
ese orden.

5) Si hubiera discrepancia en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,
6) Si existiera discrepancia entre números y letras, prevalecerá el valor expresado en letras.
7) Por el sistema de ajuste alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con el monto total 

expuesto en el formulario de cotización, prevalecerá este último y se prorrateará la diferencia 
entre todos los rubros.
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8) Igual criterio se seguirá si existieran diferencias entre el valor de la oferta económica y el monto 
total expuesto en el formulario de cotización, prevaleciendo el valor indicado en la oferta 
económica.

5.7. CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA:
Todas las notificaciones serán dispuestas en los domicilios denunciados y constituidos según 
los pliegos de bases y condiciones y el correspondiente contrato, donde serán eficaces la 
totalidad de las notificaciones que se efectúen.
En caso de modificarse el domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia del 
CONTRATO y hasta la recepción definitiva de la Obra, aquel queda obligado a comunicar, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente al Departamento Ejecutivo 
Municipal su nuevo domicilio, el que deberá estar siempre en la Ciudad de Lanús , Provincia de 
Buenos  Aires.

5.8. CESIÓN DEL CONTRATO:
El CONTRATO no podrá ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad 
debidamente formalizada por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que podrá 
denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y  sin que tal negativa otorgue 
ningún tipo de derecho a la  CONTRATISTA.
En el caso de acordarse la transferencia o cesión, ésta deberá contener el cumplimiento de los 
extremos requeridos por la Ley N° 6021 y concordante de su Decreto Reglamentario. 

5.9. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: 
En los casos en los que corresponda aplicar las redeterminaciones, el procedimiento se fijará 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

5.10. REVOCACIÓN DEL CONTRATO: 
El Municipio para revocar los contratos cuando se comprobare administrativamente la existencia 
de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtención de ventajas por parte de la 
contratante; y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectaran 
originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado 
mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera 
lugar a la acción penal o que fuere objeto de condena penal”. 

6.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
6.1. ACTA DE INICIACIÓN DE LA OBRA: 
Dentro de los cinco (5) días corridos de aprobado el Plan de Trabajos, se labrará el Acta de 
Iniciación de obra. En los casos que así se requiera en el Pliego de Especificaciones Legales 
Particulares, deberá estar presente el Representante Técnico del Contratista en dicho acto. La 
incomparencia de éste en el Acto será penada con la multa prevista en el pliego de bases y 
condiciones particulares. 

6.2. PERMANENCIA DE DOCUMENTOS: 
Teniendo el contratista la obligación de ajustarse en un todo a los documentos del contrato, LA 
INSPECCIÓN le entregará oportunamente una copia legalizada de la documentación del 
Contrato, la que permanecerá en el lugar de la obra y estará a disposición de la inspección. 

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO: 
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Simultáneamente con la firma del Acta de Iniciación de la Obra, el Inspector y el Representante 
Técnico de la CONTRATISTA abrirán los libros de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, a 
través de los cuales se cursarán las comunicaciones entre las partes referidas al desarrollo de
los trabajos. 
Las Órdenes de Servicio que la Inspección Técnica imparta durante la ejecución de los trabajos, 
serán cronológicamente consignadas en el libro por triplicado a proveer por el Contratista, 
foliado, sellado y rubricado por la Inspección Técnica que ésta guardará en su oficina. 
Se considera que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 
Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo 
el caso que de ella se hiciere manifestación explícita de lo contrario. Las comunicaciones que 
requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o definir detalles de Ejecución y 
demás actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos y que por su índole deban 
quedar consignadas por escrito, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado por 
triplicado destinado a ese solo efecto y   se procederá de acuerdo a lo indicado. 
Cuando el Contratista considere que en una orden se exceden los términos del Contrato, deberá
notificar de ello, sin perjuicio de presentar a la Inspección Técnica en el término de diez (10) 
días corridos, un reclamo claro y terminante, fundando detallada- mente las razones que lo 
asisten para observar la orden recibida. Estas comunicaciones deberá cursarlas por Nota de 
Pedido. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedará obligado a 
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 
concepto. 
Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la 
misma, será penado con la multa que establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Cuando la demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio exceda el plazo de diez (10) días 
corridos, el Municipio podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista. La Secretaría 
interviniente, previo informe del Inspector de Obra, considerará las solicitudes de ampliación de 
plazo contractual, con la mecánica de procedimiento que establezca el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 

7.- DESARROLLO DE LA OBRA 
7.1. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MORA: 
Las Obras se ejecutarán en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Particulares. Existirá mora automática cuando a la expiración del plazo y prórrogas 
acordadas, la Obra no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de 
Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos 
no estuvieran terminados en el plazo fijado se entrará en mora automáticamente. 

7.2. CALIDAD DE EQUIPO: 
El Contratista usará equipo y maquinaria de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el 
Municipio podrá exigir cambio o refuerzo de equipo y maquinaria cuando el previsto, ya sea por 
su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo establecido. 

7.3. GASTOS DE TRANSPORTE 
Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los gastos 
inherentes al transporte, alojamiento, viáticos, comida, estadías, etc. de su personal, además 
del flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, útiles, maquinarias, 
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herramientas y enseres, que se requieran para realizar los trabajos objeto de la licitación 
adjudicada. 

8. EJECUCIÓN DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS
8.1. EJECUCIÓN DE LA OBRA
Las ejecuciones de las obras deberán ajustarse estrictamente a lo estipulado en el presente 
Pliego y demás DOCUMENTOS ANEXOS. El CONTRATISTA no podrá por sí, bajo ningún 
pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al
CONTRATO.

8.2. MATERIALES 
Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y prueba de todos los 
materiales, se regirá por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que componen el Pliego 
y Documentación Anexa. El CONTRATISTA está obligado a emplear en la obra los materiales 
especificados en los documentos integrantes del CONTRATO y se le podrá requerir muestras 
de su procedencia, pruebas y ensayos a su exclusivo cargo. 

8.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS: 
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre 
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El 
Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa 
aprobación del Municipio. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el 
Municipio podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten, para lo cual el Contratista 
deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de inspección si la distancia así lo 
requiere. 

8.4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN
El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio 
del COMITENTE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a los  fines de la obra, 
en la forma establecida en los planos, especificaciones y demás documentos del 
CONTRATO y de acuerdo en todos los casos a las exigencias de los Organismos 
especializados. 
Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos especializados 
las mínimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA se ha obligado   a ejecutar dentro 
del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del 
cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del CONTRATO carecieran 
de detalles sobre las mismas, o cuando con- signándose estas, su previsión no alcance a 
cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles, 
contenidos en las especificaciones y planos, superaran las mínimas reglamentarias de los 
Organismos especializados, el CONTRATISTA deberá inexorablemente respetar y ejecutar lo 
establecido en la DOCUMENTACIÓN que integra el CONTRATO, quedando expresamente  
aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decisión  hasta 
el límite de la reglamentación vigente aun cuando contare con la  aprobación del ente 
respectivo. Si lo hiciera queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo, 
conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. En el caso que el 
CONTRATISTA solicite y obtenga de la COMITENTE aprobación a una modificación de este 
carácter, queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la variante 
reglamentaria. Esta modificación la propondrá anticipadamente a la ejecución del trabajo. 
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8.5. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES 
El hecho que la INSPECCIÓN dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos  de calidad 
inferior, o mal ejecutados, no implicará aceptación de los mismos resultando de aplicación lo 
establecido en el artículo anterior. 

8.6. ENSAYOS 
El COMITENTE podrá exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales 
y partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos por los Pliegos y 
Reglamentos pertinentes.
El personal y los elementos necesarios para este objeto, serán facilitados y costeados por el 
CONTRATISTA. Este además pagará cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios 
que el COMITENTE determine.

8.7 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la INSPECCIÓN podrá ordenar 
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del 
fundamento de sus sospechas, y en el supuesto que los defectos fueran comprobados, todos 
los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran corresponderles. En caso contrario, las abonará el COMITENTE. Si los 
vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía el CONTRATISTA deberá reparar 
o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije en la orden de servicio, a contar desde 
la fecha de su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser 
ejecutados por el COMITENTE o por Terceros, deduciéndose su importe de los créditos a 
liquidar a favor del CONTRATISTA o, en su caso, del fondo de reparo o de la garantía de 
contrato. 

La Recepción Final de los trabajos no trabará el derecho del COMITENTE de exigir el 
resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas 
partes de las obras en las cuales se descubriera ulteriormente fraude o el empleo de materiales 
inapropiados; tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determine el 
Código Civil y Comercial. 

8.7. TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO 
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor calidad y/o de mayor valor que lo estipulado 
ya sea por naturaleza o procedencia, no darán derecho al CONTRATISTA a reclamación alguna 
por mejoras de precio. Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicios 
comunicados al CONTRATISTA o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas 
contractuales, podrán ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que los indicados y en 
este caso el CONTRATISTA demolerá y reconstruirá los trabajos de referencia, de acuerdo a 
lo indicado   en la documentación contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su cargo 
los gastos y responsabilidades generados por esta causa. 
El CONTRATISTA retirará a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden lo 
señale, los materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare. Si no lo hiciere, 
podrán ser demolido o retirados los materiales y elementos referidos por el COMITENTE, sin 
necesidad de interpelación alguna, a costa del CONTRATISTA. 

8.8. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 
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El CONTRATISTA deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados 
por él y de los que el COMITENTE, responsable de la coordinación de los mismos, decida 
realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las 
indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCIÓN de obra, respecto al orden y 
coordinación de ejecución de los trabajos. 
Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás 
CONTRATISTAS o a la que realice directamente el COMITENTE ajustándose a las indicaciones 
que se les impartieran y a los Planos y Especificaciones. Cuando el CONTRATISTA sufriera 
demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias, o retrasos de 
otros CONTRATISTAS, deberá dar cuenta del hecho a la INSPECCIÓN, en el término de 48 
horas. 

8.9. LIMPIEZA DE OBRA: 
El Contratista deberá entregar la Obra, libre de escombros y materiales, excedentes de la 
construcción y perfectamente limpia con la correspondiente aprobación de la Inspección. Será 
penada con la multa prevista en el Pliego respectivo el que no cumpliere. 

8.10. CERCOS VALLAS Y DEFENSAS DE PROTECCIÓN: 
El CONTRATISTA instalará a su costo y cargo, ya que se entienden incluidos en el precio  
cotizado, los elementos de protección que impidan que terceros accedan a las obras en forma 
inadvertida, o elementos de ésta afecten a terceros, a propiedades linderas o espacios públicos 
ajenos a la obra. A tal fin dispondrá la colocación de cercos, vallas, pantallas de protección de 
conformidad con las normas municipales y/o de acuerdo a la necesidad de la obra de que se 
trata. 

9.- RESPONSABILIDADES 
9.1. ACTOS DE INDISCIPLINA 
Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al personal del COMITENTE, o cualquier otro  acto 
de indisciplina por  parte del personal del CONTRATISTA,  obligará   a este a retirar de la obra 
a quien o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas si 
correspondieran. 

9.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TÉCNICO: 
El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretación de los 
planos y especificaciones para la realización de la Obra.
El Representante Técnico del Contratista firmará solo o con aquél, todas las presentaciones de 
carácter técnico ante el Municipio y concurrirá a éste o a la Obra cuando así se lo solicite. 
La negativa a notificarse de cualquier orden motivará la aplicación de multas. 
En cada orden se consignará el término dentro del cual debe cumplirse la misma. El 
incumplimiento de las Órdenes de Servicio le hará pasible al Contratista de la multa establecida. 
El Contratista bajo ningún concepto aceptará órdenes verbales. 
La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por el Municipio no podrá 
ser alterado salvo en caso en que se produzcan modificaciones en la Obra. La Inspección 
verificará el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por el Municipio.-
Cuando la Inspección compruebe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimará su 
cumplimiento mediante la correspondiente orden de servicio. El Contratista en este caso estará
obligado a presentar nuevo monto probable de certificación mensual y acumulada, en el término 
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que fije la Orden de Servicio, so pena de la paralización de los trabajos, interrupción del plazo 
contractual y aplicando a su vez la multa establecida en el presente pliego. 

9.3. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS: 
El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras, debiendo respetar 
la ubicación, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos. 
Existencia de materiales antes del acto licitatorio: Cuando el Contratista no formulara ninguna 
observación por escrito antes de las 72 horas del Acto Licitatorio, respecto a la imposibilidad de 
obtener materiales exigidos por la documentación, ya sea por la no existencia o fabricación de 
los mismos, en plaza, no tendrá derecho a que, en la ejecución de la obra, alegue dicha 
circunstancia para provocar el cambio de materiales. Falta de materiales durante la ejecución: 
En las circunstancias que durante la ejecución de la Obra se comprobare la no existencia o 
fabricación en plaza del o los materiales exigidos por la documentación, la Inspección 
determinará el material que reemplazará al previsto, el que nunca será de inferior calidad y que 
no dará por este motivo derecho a reajuste alguno o modificación del plazo contractual. 
Precaria entrega: En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista deberá 
prever dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento de su empleo, no dé lugar la 
misma a un entorpecimiento de la marcha de los trabajos. Esta falta de previsión por parte del 
Contratista dará lugar a que se aplique una multa igual a la prevista por día de retardo en la 
terminación del ítem, cuya duración esta prevista en el Plan de Trabajo aprobado. 
Conservación: El Contratista efectuará todos los arreglos por desperfectos que pueden 
producirse durante la ejecución de la Obra y será responsable de su conservación hasta la 
Recepción Definitiva  de la misma. 

Arreglos: La Inspección pondrá en conocimiento del Contratista los defectos o deterioros 
producidos en la Obra y éste procederá a su reparación o arreglo en el plazo de diez (10) días. 
Vencido este plazo, la Inspección encargará los trabajos a otras personas por cuenta del 
Contratista, descontando el importe de los mismos del fondo de garantía. 

9.4. VIGILANCIA: 
El Contratista dentro de la suma total fijada en el Contrato, está obligado preservar la guarda 
de la Obra. A tal fin y hasta la recepción provisional de la misma deberá contar con el personal 
necesario, para su cuidado de día y de noche. 

9.5- APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: 
El Contratista presentará mensualmente a la Inspección los comprobantes que certifiquen el 
haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes y contribuciones exigidos por las leyes 
respectivas y/o con relación a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) para 
todo el personal ocupado en obra, como así también el cumplimiento de toda la normativa 
vigente relacionada en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De 
comprobarse el no cumplimiento de lo establecido precedentemente, el Municipio procederá a 
paralizar las liquidaciones correspondientes. 

9.6 JORNALES MÍNIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA: 
El Contratista deberá pagar puntualmente al personal empleado en la obra de acuerdo con los 
jornales establecidos por los convenios debidamente homologados y actualizados, en el caso 
de que éstos sufrieren modificaciones. 
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El Contratista se hace cargo de todas las cuestiones laborales que se suscitaren con motivo de 
la Obra, respondiendo en forma exclusiva ante cualquier reclamo de sus dependientes en lo 
que hace a las contingencias previstas en las leyes laborales y de seguridad social, eximiendo 
expresamente en ese asunto de toda responsabilidad al Municipio de Lanús. 

9.7- PERSONAL OBRERO: 
El Contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y convenios laborales en 
vigencia. Empleará el número necesario y suficiente de empleados idóneos a juicio de la 
Inspección, de acuerdo con el Plan de Trabajos. 
Asimismo deberá proveer a todo su personal de los elementos de seguridad que se requieran 
de acuerdo a la actividad que cada uno realiza en la obra y exigirá su uso. El incumplimiento de 
esta obligación será causal de sanciones. 
Altas y bajas: El CONTRATISTA se encuentra obligado a comunicar al COMITENTE las altas y 
bajas que se produzcan en el personal afectado a la obra en forma inmediata dejando 
establecido que en el caso de altas deberá acreditar el correspondiente cumplimiento de la 
normativa aplicable.. 

9.8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 
Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o 
intereses si cometiere cualquier infracción a las disposiciones legales y/o previsionales en 
vigencia de cualquier jurisdicción, sea esta, nacional, provincial o municipal. 

9.9. CONTROL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD 
El control de la obra por parte del COMITENTE, no disminuirá de ningún modo y en ningún caso 
la responsabilidad del CONTRATISTA que deberá controlar el proyecto y los cálculos antes de 
la construcción y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisión, accidentes, daños y 
contratiempos, siniestros, utilización de materiales y enseres, marcas, nombres, etc. así como 
la variación de los planos y especificaciones de los trabajos. 

9.10. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS 

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros 
que pudieran iniciarse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas 
por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos utilizados 
en las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u 
obreros afectados a la ejecución de las obras a su cargo.
9.11. CONTRATACIÓN DE SEGUROS: 
Previo a la iniciación de los trabajos previstos en la Obra, el Contratista deberá acreditar la 
contratación de Seguros por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad Civil, 
Contra Terceros y todos los que requiera la legislación vigente, en compañías reconocidas por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 
según corresponda, por sumas suficientes para cubrir tanto al personal de la Obra como a 
terceros y sus bienes, durante toda la ejecución  de los trabajos. Será obligación del Contratista 
informar altas/ bajas y/o cualquier modificación a las nóminas presentadas al inicio de los 
trabajos en el día de ocurrencia del cambio. 
Asimismo, el Contratista deberá declarar indemne al Municipio de Lanús con respecto a 
cualquier contingencia que pudiera suceder. 



22 

Cada integrante de la Supervisión de la Obra (Representante Técnico y/o Representante de 
Obra designado) deberá ser asegurado en póliza individual intransferible. 
Deberán cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como en “in itine- re”, no 
debiendo limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del 
asegurado y la Obra. Los seguros contratados no deberán contener limitaciones, excepciones 
o condiciones que, en atención a las características de la Obra, su localización y los trabajos a 
ejecutar, desvirtúen o hagan ilusoria la cobertura comprometida (como ejemplo incluyendo pero 
no limitándose a la exclusión de siniestros en zonas inundables y la limitación de edad). El plazo 
de cobertura deberá corresponderse con el plazo de Obra hasta la Recepción Definitiva de la 
misma. La póliza original respectiva deberá ser entregada a la Supervisión, previa verificación 
de su adecuación a los antedichos términos, por parte del Municipio de Lanús. La Póliza de 
Seguro deberá contener una cláusula especial en la que se indique que no podrá ser anulada 
ni modificada, sin previo consentimiento del Municipio.-
En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se suspenderá la ejecución de la 
Obra, sin interrupción del plazo contractual y serán de aplicación las sanciones legales que 
correspondan, sin perjuicio de las acciones que amerite el incumplimiento. 
El Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente, 
incluyendo pero no limitándose a la de Seguridad e Higiene que resulte de aplicación. Su 
inobservancia será causa de rescisión del Contrato.-
La Dirección de Obra se reserva el derecho de solicitar la documentación probatoria, en 
cualquier momento del desarrollo de los trabajos sin previo aviso. 

9.12. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 
El CONTRATISTA tomará a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar daños a 
partir de las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a   las que dependan del 
COMITENTE e INSPECCIÓN destacadas en la obra, a   terceros y a las propiedades o cosas 
de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que 
se produjeran, correrá por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA. Esta responsabilidad 
subsistirá hasta la Recepción Definitiva  de  la obra. 
El COMITENTE podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el 
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a 
formulársele por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan
satisfecho las indemnizaciones a que hubieren dado lugar en derecho. 

10.- CONTRALOR DE OBRA 

10.1. SUPERVISIÓN GENERAL 

Las tareas de supervisión general de las obras estarán a cargo del personal profesional del 
COMITENTE, a cuyo efecto entregará una nómina del personal autorizado al CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA, por su parte, deberá facilitar ampliamente el cometido de las mismas. 

10.2 INSPECCIONES DE LA OBRA 
La Inspección de Obra estará a cargo de los funcionarios que designe el Municipio quien 
comunicará por nota al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la Obra en 
cualquier momento sin previo aviso y cuales están autorizadas para dar órdenes escritas con 
carácter de Inspección. 
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10.3 REPRESENTANTE TECNICO 
El CONTRATISTA contará hasta la recepción definitiva de la obra, con un Representante 
Técnico, aceptado por el COMITIENTE, que será tendrá a su cargo la conducción de los 
trabajos y las responsabilidades técnicas consiguientes de acuerdo con la naturaleza e 
importancia de los mismos. 

10.4 PERSONAL DE CONTROL TÉCNICO DEL CONTRATISTA 
A los efectos de establecer un mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e 
importancia de las mismas, el CONTRATISTA deberá disponer de un número adecuado, a juicio 
del COMITENTE, de profesionales y/o técnicos designados al efecto. 

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS 
El CONTRATISTA se abstendrá de amurar, rellenar  y/o tapar  los trabajos antes  de que estos 
hayan sido revisados por la INSPECCION y avisará con 48 horas de anticipación de su 
ejecución, para que el control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de  
materiales. 
En caso de no hacerlo, la INSPECCION hará demoler, descubrir o destapar lo que fuere 
necesario, para inspeccionar o medir debidamente los trabajos y los gastos  que esto origine, 
serán por cuenta del CONTRATISTA  exclusivamente. 

10.6 ERRORES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA; OBSERVA- CIONES 
DEL CONTRATISTA: 
Si el Contratista creyere advertir errores en la documentación técnica tiene la obligación de 
señalarlas a la Inspección para que sean corregidos, si corresponde. Si el Contratista no lo 
señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar, para 
corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. 
Análogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaración que pedir, 
deberá hacerlo en el libro Notas de Pedido. 
11.- NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 11.1 
NORMAS DE MEDICIÓN 
La medición se hará por porcentaje de obra ejecutado, de acuerdo a los rubros, y se obtendrá 
por medio de una planilla de medición. 

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS 
Los trabajos efectuados de acuerdo al CONTRATO serán medidos o estimados en su avance, 
cada mes con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TÉCNICO, y 
la INSPECCIÓN se consignarán de inmediato sus resultados dentro de los cinco primeros días 
hábiles del mes siguiente al de ejecución, a los fines de la correspondiente certificación. 
Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras 
se ajustarán a lo establecido a  continuación: 
• Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se practicará la 

medición y se extenderá la planilla de medición de obras.
• Con ella el COMITENTE preparará el Certificado y le entregará al CONTRATISTA una copia 

simple.
• En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extenderá de to- das maneras 

la planilla de Medición con los resultados obtenidos por la INSPECCIÓN, difiriendo para la 
liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
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• Los Certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a 
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final.

11.3. PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS 
La Certificación y toda forma de pago se regirán por lo que establezca, para tal fin, el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
Podrán preverse anticipos financieros, como un porcentaje sobre el monto contractual, lo que, 
en su caso, será establecido en los pliegos de condiciones particulares. La devolución del 
mismo, se  efectuará descontando de  cada certificado  de obra el porcentaje de anticipo, hasta 
completar el 100% de la certificación. Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de 
contrato, se emitirá un Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al porcentaje de 
anticipo acordado, que deberá ser garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS 
previstas del presente Pliego. En caso de que por cualquier causa el  COMITENTE  hubiera 
extendido Certificados por importes superiores a los que realmente correspondían, tendrá 
derecho a exigir del CONTRATISTA, además de la restitución de los importes pagados de más,   
los intereses correspondientes a  la suma abonada en exceso, desde la  fecha del o los pagos 
indebidamente efectuados hasta el de su efectiva restitución.  Los intereses se liquidarán a la 
tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para los descuentos sobre Certificados 
y deducirán conjuntamente con el   capital de los primeros créditos que deba percibir el 
CONTRATISTA. Cuando la Certificación que reste de la obra no permita detraer las sumas 
liquidadas en exceso por capital e intereses, el COMITENTE intimará al CONTRATISTA para 
que proceda a    su cancelación dentro de los diez (10) días de notificado. Transcurrido dicho 
plazo y  no cancelado, se afectarán las GARANTIAS. 
FORMA DE PAGO: La forma de pago, percepción de costo de la obra y el régimen bajo el cual 
se licita la misma, se determina en las Especificaciones Legales Particulares. 

11.4. FONDO DE REPARO 
En cada Certificado de obra se deducirá el 5% en concepto de FONDO DE REPARO por la 
ejecución en tiempo y forma de los trabajos. 
Dicho importe podrá ser sustituido por una GARANTIA constituida en cualquiera de las formas 
establecidas en este pliego o bien podrá ser conformada por fianza o aval bancario o por valores 
equivalentes en títulos provinciales o nacionales. Conf. Art.126 DEC. 2980/2000. 
Las sumas deducidas en concepto de FONDO DE REPARO o la GARANTIA con  que se lo 
sustituya quedará en poder del COMITENTE hasta la Recepción definitiva de la obra, con la 
finalidad de constituirse en garantía de la correcta y oportuna ejecución de los trabajos, y para 
hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias   y que el CONTRATISTA no ejecutare  
cuando le fueren ordenadas, como así también para afrontar el pago de las multas que se 
hubieren impuesto en el presente pliego y que no hubiere satisfecho luego de la fehaciente 
intimación, u otros cargos que correspondan de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego o 
en el de Condiciones Particulares. 

11.5. ADICIONALES, ECONOMIAS y DEMASIAS 
a) El precio de los adicionales y economías que se originen en alteraciones o 

modificaciones de proyecto será establecido de acuerdo al análisis de precios a la fecha 
de la licitación que practique el COMITENTE, basándose en las planillas presentadas 
por el CONTRATISTA y de común acuerdo entre las partes. De no llegarse a un 
acuerdo sobre los precios, los trabajos deberán ser ejecutados obligatoriamente por el 
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CONTRATISTA, a quien se le reconocerá el costo real de los mismos, más los 
porcentajes de los gastos
Generales y beneficios que correspondan.

b) El CONTRATISTA no podrá reclamar excedente de pago por trabajos adicionales 
ejecutados sin previa autorización escrita, impartida por el COMITENTE.

c) Conjuntamente con el estudio de cada modificación de obra deberán establecerse las 
variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran necesarias y eventualmente del 
plazo de ejecución contractual, todo lo cual una vez aprobado, quedará incorporado 
automáticamente al CONTRATO original, rigiendo las restantes estipulaciones 
establecidas, inclusive las variaciones de costos.

d) El CONTRATISTA no podrá reclamar adicionales por utilizar materiales o 
procedimientos no previstos en la documentación contractual, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Pliego.

12.- RECEPCION 
12.1. RECEPCIÓN PROVISORIA: 
El Contratista solicitará por escrito la Recepción Provisoria de la Obra. Hecha la medición final 
de la misma se procederá a recibirla provisionalmente, labrándose un acta en presencia de los 
técnicos que designe el Municipio, del Contratista y del Representante Técnico del mismo. 
12.2. PLAZO DE GARANTÍA 
Durante el plazo de GARANTÍA DEL FONDO DE REPARO que se establecerá en el pliego de 
Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha que consigne el Acta de Recepción 
Provisoria, el CONTRATISTA será responsable de la conservación, guarda y vigilancia de la 
obra y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala 
calidad de los materiales o ejecución deficiente de los trabajos. La responsabilidad del 
CONTRATISTA, incluye la conservación y guarda, hasta la recepción definitiva de la obra, de 
aquellas partes para la que se hayan efectuado, en su caso, recepciones parciales 
provisionales. Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido 
de las construcciones. 

12.3- RECEPCIÓN DEFINITIVA: 
Transcurrido el período de Garantía la Contratista solicitará por escrito la Recepción Definitiva. 
A tal efecto se labrará el Acta respectiva por los técnicos que designe el Municipio y en 
presencia del Contratista y su Representante Técnico. 

12.4. RECEPCIONES PARCIALES 
La Recepción Provisoria, será una sola, a la terminación total de los trabajos, aun cuando para 
su ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares 
prevea recepciones parciales o que el COMITENTE las autorice cuando lo considere 
conveniente. 
En caso de Recepciones Parciales provisionales, cumplido el plazo de garantía se practicarán, 
también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas. 

12.5. DEVOLUCIÓN del FONDO DE REPARO 
El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le será devuelto al 
CONTRATISTA a la firma de la recepción definitiva de las obras por el COMITENTE y una vez 
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satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 
cuenta. 

12.6. RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION 
Queda expresamente establecido, que la Recepción Provisional o Definitiva de las obras no 
exime al CONTRATISTA del pago  de multas que  pudieran corresponden, por incumplimiento 
del plazo de ejecución de los trabajos, ni del resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean 
imputables. Con posterioridad a la recepción definitiva, el CONTRATISTA se responsabiliza de 
las obras de acuerdo a las prescripciones del Código Civil y comercial y demás leyes vigentes.-

13. RESCISION DE CONTRATO 
13.1 RESCISION.
En caso de muerte del CONTRATISTA, el CONTRATO quedará rescindido, a menos que los 
herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel.
El COMITENTE, fijará los plazos de presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o 
desecharlo sin que, en este caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnización alguna.
En caso de aceptación se exigirá a los sucesores que unifiquen su personería ante el
COMITENTE.
En caso de quiebra, liquidación sin quiebra o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA, 
se producirá de pleno derecho la rescisión del CONTRATO. 
En el último supuesto, quedará supeditada la decisión de continuar o no a lo que decida el 
COMITENTE 
El Municipio tendrá derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos: 

a) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las obligaciones 
y condiciones estipuladas en la contratación.
b) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en los Pliegos, para 
la Iniciación de las Obras.
c) Cuando el Contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra en caso 
de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio 
de la repartición no puedan terminarse en los plazos estipulados. 
d) Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo.
e) Por deficiencias reiteradas en el normal desarrollo de los trabajos, debiendo haber sido 

comprobadas fehacientemente
f) De haber transferido o cedido el contrato en forma total o parcial.
g) Por falencia, concurso u otra causa que determine incapacidad del Contratista a decisión del 

COMITENTE.
h) Cuando el monto de las penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el quince por 

ciento (15%) del total facturado en ese período, todo ello sin perjuicio de la aplicación de las 
multas en que hubiere incurrido el adjudicatario.

i) Cuando la suma de la totalidad de las penalidades aplicadas supere el quince por ciento 
(15%) del monto del contrato.

j) Por disolución o liquidación de la Empresa Contratista.
k)Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes de Servicio.
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13.2 CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR EL COMITENTE 
Dispuesta la rescisión del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendrá las consecuencias a 
continuación señalan: 
El CONTRATISTA responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo 
CONTRATO que se celebre para la continuación de las obras o por  la ejecución directa de las 
mismas, con los siguientes alcances: 
1°) En los supuestos QUE EL CONTRATISTA SEA CULPABLE DE FRAUDE, GRAVE 
NEGLIGENCIA O CONTRAVENCION A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES o que SE 
EXCEDA DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LA OBRA independientemente del pago de los 
daños y perjuicios pertinentes, perderá el fondo de GARANTIA. 2°) En los demás casos de 
rescisión por culpa del CONTRATISTA, éste perderá el fondo de GARANTIA y responderá por 
los daños y perjuicios que excedieran  del monto de dicho fondo. 
El COMITENTE tendrá derecho al uso, si así lo estima conveniente, de la o las patentes que 
pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o 
previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida. 
El COMITENTE tomará, si lo cree conveniente, los equipos y materiales para la continuación 
de la obra. 
Los créditos que resulten por los materiales que el COMITENTE reciba, en el  caso del inciso 
anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras in- conclusas quedaran 
retenidas, a la resulta de la liquidación final de los  trabajos. 
En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la 
continuación de las obras con respecto a los precios del CONTRATO rescindido. 
13.3. RESOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA 
El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la resolución del CONTRATO, en los siguientes 
casos: 

a) Cuando el COMITENTE suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras, 
salvo razones de fuerza mayor, por hechos imprevistos o que previstos no pudieran 
evitarse. b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes del CONTRATO.
c) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado por causas imputables al COMITENTE a 
suspender las obras por más de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en más de un 
50 % durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en termino 
por parte   del COMITENTE de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere 
compro- metido

13.4. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA 
Producida la resolución del CONTRATO, en virtud de las causales previstas en el artículo 
anterior, ella tendrá las siguientes consecuencias: 

a) Liquidación a favor del CONTRATISTA, previa valuación practicada de común acuerdo 
con él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los 
equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para las obras, 
que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee retener.

b) Liquidación a favor del CONTRATISTA, del importe de los materiales y partes 
componentes acopiadas y las contratadas, en elaboración o en stock que sean 
recibidos y necesarios para la ejecución de la obra, a los precios de contrato.
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c) Transferencia al COMITENTE, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contra- tos 
celebrados por él, para la ejecución de las  obras.

d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato la 
Recepción Provisional de los mismos,  debiendo realizarse su Recepción Definitiva  una 
vez vencido el plazo de GARANTIA.

e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados.
f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos que los 

enumerados en este artículo. 

13.5 INVENTARIO 
Hecha la comunicación de rescisión o resolución del contrato, el COMITENTE tomará posesión 
de las obras en el estado en que se encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas 
y de los materiales, herramientas, equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la 
obra, a cuyo fin citará en forma fehaciente al CONTRATISTA con antelación de tres (3) días 
hábiles para que concurra.. Si el CONTRATISTA no concurriera a la citación, que se le 
efectuare, se le tendrá por aceptante del inventario que el COMITENTE practicara, sin derecho 
a reclamación alguna, labrándose el acta ante Escribano público. 

13.6. RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION 
El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retención, tanto como sobre los 
materiales y construcciones. 

13.7. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS 
El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados y terminados por 
el CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinará las cantidades y clases de trabajos 
inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables 
para la obra. Los materiales, enseres, partes componentes o implementados no aceptados por 
el COMITENTE, serán retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa,  dentro  del  
término  de  diez (10) días  a contar desde  la  notificación fehaciente que reciba del 
COMITENTE. Los trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también  
dentro  de  los diez (10) días de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término el 
CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, enseres, partes componentes o implementos, 
o no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE, podrá proceder, sin necesidad de 
interpelación alguna, al retiro o demolición, imputándose los gastos que ello demande al 
CONTRATISTA.
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los 
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a 
precios de avalúo, constituirá un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los 
pagos efectuados a cuenta.
Este crédito cuando la Rescisión hubiere sido causada por el CONTRATISTA, quedará 
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por 
excedente de costo de estos, y de los perjuicios que se originen por las rescisiones del 
CONTRATO o la mala ejecución de los trabajos hechos por el CONTRATISTA y las penalidades 
que pudieran estar impagas. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir 
los mayores desembolsos y perjuicios que la Rescisión afecte al COMITENTE, el 
CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por este concepto resulte. En ningún caso, 
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incluyendo la rescisión fundada en razones de mérito, oportunidad y/o conveniencia, se 
reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.

13.8. AVALUO 
El avalúo requerido se  realizará por  medio de  peritos nombrados uno por cada parte. El perito 
propuesto por el COMITENTE pertenecerá al plantel del personal de la Municipalidad salvo que 
el COMITENTE decida dada la especialidad designar otro perito a esos efectos, y deberá 
poseer incumbencia profesional en la materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendrá 
validez el avalúo efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE. 

13.9. RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Será asimismo causal de rescisión el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el 
cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al contratista la obra que hubiera ejecutado 
conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a 
los precios de contrato. 

14.- DISPOSICIONES VARIAS 
14.1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES 
Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o, demoliciones, 
según lo indiquen los planos y documentación respectiva, los gastos que demanden los 
trabajos, estarán a cargo del CONTRATISTA. 
Este deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
14.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES 
Cuando las obras a efectuar por licitación, ampliación o modificación, debieran ser unidas o 
pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estarán a cargo del CONTRATISTA y se 
considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta, la provisión de todos 
los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas, 
modificadas y/o ampliadas. 
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, serán de la calidad, tipo y 
demás requisitos equivalentes y análogos a los existentes según corresponda, a juicio del 
COMITENTE. 

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRÁMITES: 
El Contratista deberá realizar todos los trámites, como así también correrá por su cuenta el pago 
de derechos y toda otra obligación necesaria para permisos, inspecciones, aprobaciones, que 
sea ineludible realizar ante entidades Oficiales Provinciales, Nacionales, Municipales, 
Empresas proveedoras de energía eléctrica, gas, teléfonos y toda otra que corresponda 
No se le reconocerá al CONTRATISTA ampliación de plazos por atrasos en la obtención de los 
permisos de inspección, aprobaciones y/o cualquier otra circunstancia que pudiera argumentar. 

14.4. SISTEMAS PATENTADOS 
Los derechos para el empleo en las obras de artículos o dispositivos patentados, se consideran 
incluidos en los precios del CONTRATO. El CONTRATISTA, será único responsable por los 
reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o 
demandas por  este  concepto que prosperen,  el CONTRATISTA se obliga a restituir al 
COMITENTE todo importe al que haya sido condenado y efectivamente pagado, como 
asimismo, todos los gastos y costos que de ello resulte, sin perjuicio de iniciar las acciones 
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legales correspondientes por los perjuicios sufridos. En caso de Rescisión del CONTRATO, el 
COMITENTE tendrá derecho a continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que 
hubiese previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA deberá previamente 
a la utilización en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al 
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad 
escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilización al COMITENTE, en 
caso de rescisión de CONTRATO. 

14.5. PLAZOS 
El cómputo de todos los plazos consignados en el presente Pliego de Condiciones Generales, 
será en días hábiles a excepción de las disposiciones que en forma expresa señalen que se 
trata de días corridos entre ellos los inhábiles. 

14.6 RECLAMOS 
Los reclamos del CONTRATISTA, para cuya presentación no se establezcan plazos en otras 
partes de este Pliego de Condiciones Particulares, deberán ser interpuestos dentro de los tres 
(3) días hábiles de producido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlos
debidamente, con determinación de valores, especies, etc., en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perderá su derecho. 

14.7. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS 
Si de la interpretación del CONTRATO bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán 
resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los 
materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las estructuras y de la  
interpretación de las normas de mensura. 
Cuando las divergencias sean de interpretación legal, el CONTRATISTA deberá plantearlas 
previamente por escrito ante el COMITENTE. El mismo no podrá suspender los trabajos, ni aun 
parcialmente, con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicación 
de las multas fijadas, y sin que dicha sanción interrumpa el plazo de terminación de las obras. 

14.8. DERECHOS DE PRESENTACION 
La presentación de la PROPUESTA, no crea derecho alguno a favor del PROPONENTE para 
su aceptación por parte de la Municipalidad, la cual se reserva además el derecho de requerir 
a los PROPONENTES y ADJUDICATARIOS, los análisis de precios, de ítems e información 
que considere conveniente. 

14.9. COMPETENCIA JUDICIAL 
Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de 
cualquier otro fuero, a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativos de la 
Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús o los que en el 
futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción distinta que 
por cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en los 
indicados ut-supra y/o en el que indiquen en el CONTRATO en caso de suscribirse y en los que 
serán válidas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas 
judiciales o extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad 
de Lanús,  las cuales deberán ser efectuadas en Hipólito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanús, 
Provincia de Buenos Aires. 
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14.10 VERIFICACIONES CONTABLES 
El COMITENTE dispondrá y el CONTRATISTA aceptará la compulsa de libros, verificaciones 
contables, etc., con relación a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las 
tareas, poniendo a disposición del COMITENTE en cualquier momento los elementos que éste 
estime necesarios. 

15. SANCIONES Y MULTAS
La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a  los plazos 
estipulados, y todo incumplimiento contractual, dará lugar a la aplicación  de las sanciones que 
más abajo se detallan, sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho 
de no haber recibido el CONTRATISTA advertencias o comunicaciones del COMITENTE, 
acerca de la lentitud o demora en la iniciación o marcha de los trabajos. El CONTRATISTA 
quedará constituido en mora por el sola vencimiento de plazos, de acuerdo a lo establecido por 
el Código Civil y Comercial y por ese solo hecho, se devengarán automáticamente las multas, 
que quedarán obligados a pagar, sin necesidad de interpelación previa alguna.
Una vez puesto en obra el equipo mínimo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones y 
aprobado por la inspección, éste no podrá ser retirado sin autorización de la misma, so pena de 
las multas que por pliego de bases y condiciones particulares se fijen. En caso de retiro del 
equipo sin autorización debida, la Dirección aplicará multas cuyos montos variarán entre 0,1 y 
1 por mil del importe total de la obra, según la importancia de la infracción. 
Los pliegos establecerán las multas en porcentajes del monto de contrato. Dicho monto será 
actualizado a la fecha en que se produzca el hecho punible. 
La actualización se calculará aplicando al monto del contrato, el resultado de dividir la suma de 
todos los certificados de variaciones de precios y de obra emitidos hasta la fecha del hecho 
punible, por el monto de estos últimos. 
Las multas aplicables serán actualizadas mensualmente y en la forma determinada por este 
apartado, con los sucesivos certificados de obra y mayores costos que se vayan emitiendo 
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del 
contrato, la Administración Pública podrá rescindirlo por culpa del contratista Asimismo, se 
podrán determinar multas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: 
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de cláusulas contractuales, de Órdenes de 
Servicio o de ambas. 

SANCIONES DISCIPLINARIAS: El Contratista y el Profesional responsable, según la gravedad 
de la falta, serán pasibles de las siguientes sanciones: 
a) Llamado de atención; b) apercibimiento; c) suspensión del Registro de Licitadores de uno (1) 
a cinco (5) años.
La suspensión no impide la continuación de la Obra contratada pero no permite al Contratista 
ni al Profesional responsable, intervenir en nuevas dilaciones de la Municipalidad durante la 
suspensión, ni iniciar trámites por cuestiones ajenas a la obra en ejecución. Si una sanción 
disciplinarla grave hubiera sido motivada directamente por el Profesional responsable, al 
Municipio podrá requerir su sustitución.
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APLICACIÓN DE LAS SANCIONES: Las llamadas de atención, podrán ser aplicadas 
directamente por la Inspección de la Obra; los apercibimientos por Resolución de la Repartición, 
la que dará cuenta al Registro de Licitadores. 

15.2. MULTAS 
Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las distintas etapas de 
la tramitación y ejecución de la obra, será pasible de las sanciones y penalidades que a 
continuación se detallan. 

Mora en la formalización del contrato: Por cada día de mora, en la formalización del Contrato 
(Art. 4.3.) será pasible de una multa del uno por mil (1 o/00) del monto del contrato por cada día 
de demora, hasta el quinto (5°) día corrido. 
Vencido dicho plazo, la Municipalidad podrá declarar anulada la Adjudicación sin perjuicio de 
las instancias judiciales que pudieran corresponder Mora en el cumplimiento por no presentar 
el Plan de Trabajo y/o no concurrir a la firma del Acta de Iniciación en los plazos estipulados en 
Especificaciones Legales Particulares será pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del 
monto del Contrato por cada día corrido de demora, sin perjuicio de poder, la Municipalidad, 
rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista. 
Suspensión de los trabajos: Si el Contratista, durante la ejecución de los trabajos, suspende los 
mismos sin causa que lo justifique, será penado con una multa del cinco por mil (5 0/00) del 
monto del Contrato, por cada día corrido de detención. Si transcurridos treinta (30) días corridos, 
no fueran reiniciados los trabajos, la Municipalidad podrá rescindir el Contrato sin más trámite 
y la empresa Adjudicataria no tendrá derecho a reclamo alguno. 

Incumplimiento de Ordenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro 
del plazo fijado para ello hará pasible al Contratista de una multa del uno por mil (1 0/00) del 
monto de Contrato por cada allá de demora en su cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones 
que pudiera corresponder en razón de ella. 
Terminación de los trabajos: Si el contratista no entregase la Obra totalmente terminado en el 
plazo Indicado, se hará pasible de una multa por día de demora en hacerlo, por aplicación de 
la siguiente formula: 
1,25 0/00*(a-b) *c

a) Monto de certificación de obra.
b) Monto de variaciones de precios certificados.
c) Monto de contrato

Además el incumplimiento del plazo establecido, por causas atribuibles al Contratista congelará 
las variaciones de precios que le correspondieren al momento que finalice el plazo contractual 
o, en su caso, el plazo de última prórroga acordada, 
El monto de las multas establecidas será deducido del depósito de garantía de contrato y de los 
certificados pendientes de pago; el Contratista deberá integrar la diferencia que resultó de esa 
deducción, dentro del plazo de quince (15) días corridos Se entiende como monto total del 
Contrato, el monto original con más los mayores costos producidos a la fecha de aplicación y 
del monto de trabajos adicionales ya aprobados. En todos los casos en que se establezcan 
penalidades por incumplimiento, excluidas las correspondientes a los artículos precedentes, el 
valor de la multa por día de atraso se establece en el uno por mil (1 0/00) del monto del Contrato 
actualizado a la fecha de su aplicación. 
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(Anexo I)

DECLARIACION JURADA
CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO

Derivado de la búsqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos, 

declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es 

Alimentario/s Moroso/s

STAMILLA 
Fernando 
Gabriel

Firmado digitalmente 
por STAMILLA 
Fernando Gabriel 
Fecha: 2024.07.26 
12:17:15 -03'00'



Obra: 

“Boulevares: Puesta en valor de Av. Rivadavia” 

Memoria  descriptiva 
La intervención se enmarca dentro de la puesta en valor de centros barriales, y particularmente se 
enfoca en la Av. Rivadavia, desde la intersección con la Av. Remedios de Escalada de San Martín, 
incluyendo la rotonda, hasta el límite con el Municipio de Avellaneda en la calle Chile. En total, se trata 
de una traza de 1180 metros lineales. 
Este proyecto consiste en mejorar la accesibilidad de toda la traza por medio de nuevas rampas y 
asegurar los cruces peatonales en cada una de las veintidós (22) esquinas. Además se convierten las 
punteras del boulevard, que hoy son de hormigón, en nuevas áreas verdes con la incorporación de 
vegetación autóctona que ayude a mitigar los efectos del cambio climático y favorezca la biodiversidad, 
de manera que se conforme un nuevo corredor verde de un extremo al otro. 

La intervención del boulevard contará con:  

- Limpieza inicial del terreno y demolición de punteras de hormigón. 

- Generación de nuevas áreas verdes. 

- Nuevas rampas y puesta en valor de esquinas. 

- Parquización mediante arbustos. 

- Luminaria ornamental. 
 

El Plazo previsto para la obra es de NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS. 

Plazo de Garantía: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS corridos desde la Recepción 
Provisoria. 

Presupuesto Oficial: Pesos doscientos un millones, cuatrocientos cuarenta y un mil, quinientos setenta y 
tres con 94/100 ($201.441.573,94)  

 

 



    
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

OBRA PÚBLICA: BOULEVARES: PUESTA EN VALOR DE AV. RIVADAVIA 
SP 3-501-18/2025 

 

 
ARTICULO 1: OBJETO 
El propósito de este procedimiento es ejecutar la obra “BOULEVARES: PUESTA EN VALOR 

DE AV. RIVADAVIA”, cuyo objetivo principal es mejorar la accesibilidad del boulevard de la 

Av. Rivadavia mediante la instalación de nuevas rampas y garantizar la seguridad en los 

cruces peatonales en las veintidós (22) esquinas que lo componen. Asimismo, se 

transformarán las punteras del boulevard - actualmente construidas en hormigón - en 

espacios verdes, incorporando vegetación autóctona que contribuya a mitigar los efectos del 

cambio climático y fomente la biodiversidad, conformando así un nuevo corredor verde a lo 

largo de toda la Avenida. 

 

 
ARTICULO 2: UBICACION 
La Obra se ejecutará en Boulevard Av. Rivadavia (punto geográfico de referencia: Av. 

Remedios de Escalada de San Martín y Av. Rivadavia).  

 
ARTICULO 3: TAREAS SOLICITADAS 
Se acompaña como anexo II la planilla de cotización. 

 
ARTICULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL 
La Obra según Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS UN 

MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 

CON 94/100 CENTAVOS ($201.441.573,94). 

El monto incluye al valor del Impuesto del Valor Agregado y demás impuestos, tasas y 

contribuciones aplicables conforme a la normativa vigente. 
 
ARTICULO 5: CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Deberá tenerse en consideración lo previsto en el punto 1.6 del PBCG 

Casilla para consultas: compras@lanus.gob.ar 



Plazo para realizar consultas: hasta TRES (3) días previos al acto de apertura.  

Plazo para dar respuesta: hasta UN (1) día previo al acto de apertura.  

 

ARTICULO 6: CONSTITUCION DE DOMICILIO 
El oferente deberá constituir domicilio legal dentro del Partido de Lanús. 

Asimismo, deberá declarar un correo electrónico el cual será considerado valido para las 

notificaciones que fueran necesarias realizar en el presente procedimiento de contratación, 

así como las notificaciones que sean emitidas a través del portal web de proveedores del 

Municipio de Lanús. (http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/). 

Se acompaña como anexo la DDJJ sobre constitución de domicilio. 

 

ARTICULO 7: ADQUISICION DEL PLIEGO 
El valor para la adquisición del Pliego se fija en la Suma de PESOS CIEN MIL ($100.000). 

El pliego deberá ser adquirido solicitando el mismo a compras@lanus.gob.ar, acompañando 

DDJJ – constitución de domicilio y comprobante de pago. 

El importe recibido por la Municipalidad no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, 

aun cuando por cualquier causa se dejara sin efecto el procedimiento o se rechazaran todas 

las ofertas. 

Los pliegos podrán ser adquiridos hasta  DOS (2) días hábiles a la fecha de apertura, es 

decir, hasta 48 hs. antes de la fecha prevista para la apertura de ofertas.  

El Pliego deberá ser adquirido a nombre del oferente y el mismo no podrá endosarse, 

transferirse ni cederse bajo ningún título. 

Solo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas por los oferentes que previamente hayan 

adquirido el Pliego correspondiente. La adquisición de los mismos es requisito indispensable 

para formular propuesta y efectuar consultas a los Pliegos. 

 
ARTICULO 8: REGISTRO DE PROVEEDORES 
Los oferentes deberán estar inscriptos en el registro de proveedores, o presentar constancia 

de inscripción en trámite junto con la oferta. 

Asimismo, deberán estar inscriptos en el Registro de Licitadores del Ministerio de 

Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de 

Obras Públicas. 

 
ARTICULO 9: CONDICIONES PARA SER OFERENTE 



Podrán concurrir como oferentes al presente llamado, personas físicas, y personas jurídicas 

regularmente constituidas mediante alguna de las modalidades previstas y habilitadas por la 

legislación vigente, que acrediten estar habilitados para la construcción de obras públicas. 

 
ARTICULO 10: MODALIDAD 
El presente llamado se realizará por el sistema “ajuste alzado”. 

Las obras por el sistema de ajuste alzado, son aquellas en las cuales se determina y fija un 

monto global e invariable para la obra en su totalidad. 

 
ARTICULO 11: FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre 

N° 1 y Sobre N° 2, identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la 

fecha y hora de apertura. 
 
Los Oferentes deberán elevar sus propuestas en la Planilla que al efecto se agrega en el 

Pliego. Los precios ofertados se entienden en todos los casos como precio final, incluyendo 

la alícuota del IVA y cualquier otro gravamen que, como consecuencia de la presente 

provisión, el Oferente se viese obligado a tributar. 

 

Los oferentes deberán considerar el conjunto de los ítems indicados en la planilla de 

cotización como representativos de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato, por lo 

que al estudiar sus precios deberán incluir en los mismos no sólo la incidencia directa de los 

gastos que representen la ejecución del ítem, sino también la incidencia de los costos de 

aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación y que no estén específicamente 

detallados como ítem en las planillas de cotización. 

 

Las Obras deberán ejecutarse conforme a lo previsto en las especificaciones técnicas, 

siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento 

que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra 

cumpla su fin previsto. 

 

Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de Obra, 

salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del 

Comitente. 



 
ARTICULO 12: CONTENIDO DE LAS OFERTAS – SOBRE 1  
El Sobre N° 1 deberá contener la documentación exigida en el punto 3.5 del PBCG, a saber: 

 El Pliego completo, debidamente firmado por el oferente en todas sus hojas. 

 Garantía de Mantenimiento de Oferta.  

 Constancia de adquisición del pliego.  

 Declaración Jurada que acepta la Jurisdicción de los Tribunales del Departamento 
Judicial de Avellaneda-Lanús.  

 Declaración Jurada de Constitución domicilio.  

 La constancia de inscripción o haber iniciado el trámite en el Registro de Licitadores 

Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanús, el cual deberá estar 
terminado antes de la Adjudicación. (COMPLETAR ANEXO IV: CONSTANCIA 
REGISTRO DE PROVEEDORES).  

 Declaración Jurada de No desconocimiento del lugar.  

 Constancia de asistencia a la VISITA, firmada por el Representante del Municipio y el 

Representante de la Empresa oferente o Declaración Jurada de NO realización de 
visita de obra firmada por el Representante de la Empresa oferente. (COMPLETAR 
ANEXO X: DECLARACIÓN JURADA DE NO REALIZACIÓN DE VISITA DE OBRA).  

 Plan de trabajos.  

 Tratándose de Sociedades deberán acompañar los instrumentos constitutivos 

debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personería de quienes suscriban 

la documentación que las representan, en copia certificada por Escribano Público. 

Cuando un tercero representa a una persona de existencia visible, deberá acompañar 

copia del poder. Se aceptarán fotocopias de las certificaciones únicamente si el 

original es expuesto frente al funcionario actuante en el acto de apertura.  

 Toda documentación Técnica exigida en el presente Pliego que aporte información 
para el mejor estudio de la propuesta.  

 Declaración Jurada sobre Certificado de No Registro de Deudor Alimentario Moroso. 

 Declaración Jurada de juicios pendientes con la Administración Pública.  

 Copia de los (2) últimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, pudiendo la administración solicitar documentación adicional en caso de 

considerarlo necesario.  

 El oferente deberá acreditar con órdenes de compra y recepciones 



provisorias/definitivas o certificados de avance de más del 90% de ejecución, DOS 

(2) obras de similar envergadura en entes municipales, provinciales y/o nacionales en 

los últimos 6 años.  

 Certificado de Capacidad Técnico/Financiera. El Oferente deberá presentar el 
Certificado de Capacidad Técnica/Financiera, expedido por el Registro de Licitadores 

del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional 

de Constructores de Obras Públicas, debiendo estar vigentes.  

 Listado de Maquinarias y Equipos.  

 Antecedentes del Representante Técnico. El Oferente deberá presentar los 
antecedentes del Representante Técnico, el cual deberá estar matriculado en el 

Colegio de Ingenieros/Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.  

 El Oferente cuente con Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el 
Colegio correspondiente, quien deberá estar presente en la obra. 

 
ARTICULO 13: CONTENIDO DE LAS OFERTAS – SOBRE 2  
El Sobre N° 2 deberá contener la documentación exigida en el punto 3.5 del PBCG, a saber: 

● El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus 

hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo 

exclusivamente todos los ítems que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al 

efecto de facilitar el estudio y comparación de las propuestas. El Oferente formulará 

su propuesta en números y letras. 

● La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

● Plan de Trabajo y Curva de Inversión (valorizada) 
 
ARTICULO 14: EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA 
La presentación de la oferta implica, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la 

normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, 

la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones 

estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, 

sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento. 
 
ARTICULO 15: TIPO DE COTIZACION 

Por cantidad de renglón: TOTAL (el oferente debe ofertar la totalidad de las cantidades 



solicitadas en el Pliego). 

Por renglones: TOTAL (es obligatorio ofertar la totalidad de los renglones). 
 
ARTICULO 16: VISITA 

La visita será opcional y quien no la haga, no podrá alegar desconocimiento, firmando el 

anexo de NO visita de obra. 

Los oferentes, con el objeto de poder realizar una correcta evaluación de los trabajos y la 

cotización de los mismos, podrán inspeccionar las características y estado de los predios, 

edificios y/o instalaciones detalladas en las Especificaciones Técnicas del presente pliego, 

así como la magnitud de las tareas e instalaciones a refaccionar. 

Por su parte, durante la visita deberá evaluarse peligros y riesgos durante la prestación del 

contrato, con el objetivo de adoptar los controles, barreras o protecciones que mitiguen o 

neutralicen riesgos o contingencias que pudieran recaer sobre su personal, la comunidad o 

los empleados del Municipio. 

Dicha Visita de Obra se realizará a los cinco días hábiles anteriores a la fecha de apertura 

siendo el horario establecido a las 10:00 hs.  

La ubicación de la visita es en Av. Remedios de Escalada de San Martin y Av. Rivadavia. 

En caso de que dicho día fuese declarado feriado o asueto administrativo, la visita se 

efectuará el día hábil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora. 

Cabe destacar, que ante la NO realización de la visita respectiva, el oferente no podrá alegar 

desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas, la magnitud o cualquier tipo de 

información relativa a la correspondiente contratación, debiendo suscribir la Declaración 

Jurada anexa al presente. 

 
ARTICULO 17: GARANTIAS 
Garantía de mantenimiento de oferta: 

Será equivalente al 1% del valor del presupuesto oficial. 

Garantía de cumplimiento de contrato: 

Será equivalente al 5% del valor total de la adjudicación. 

Garantía de Fondo de Reparo: 

Será equivalente al 5% de cada certificado.

Garantía de anticipo financiero: 

Será equivalente al 100% del monto a anticipar. 

 



Formas de constitución de las garantías: 

Las formas de constitución de las garantías, deberán cumplir los requisitos establecidos en 

el punto 1.5 del PBCG. 

En caso de afianzar con un Seguro de Caución, la Póliza podrá emitirse en formato digital 

quedando eximido de la Certificación por Escribano público. 

 
ARTICULO 18: APERTURA 
La apertura de las ofertas presentadas se realizará en la Dirección Gral. De Compras y 

Contrataciones, Sita en la Avda. Hipólito Irigoyen 3863, el día y hora límite establecido en la 

caratula del presente pliego y/o Circulares de modificación de fecha que se emitiesen. 

Las propuestas serán abiertas y leídas en la Dirección de Compras de la Municipalidad de 

Lanús en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran. 

De todo lo actuado se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas numeradas por 

orden de apertura y el importe de las mismas. 

 

ARTICULO 19: VISTA DE LAS OFERTAS - IMPUGNACIONES 
Se establece el 3% del Monto de la oferta del Presentante, como porcentaje del depósito de 

caución para efectuar impugnaciones a las ofertas, conforme lo establecido en el punto 3.6 

del PBCG. 

 
ARTICULO 20: CRITERIOS DE ADJUDICACION 
Se adjudicará la oferta más conveniente a los intereses municipales que cumpla con las 

condiciones establecidas para el presente llamado. A igual calidad, se preferirá la de menor 

valor. 

Para una mejor evaluación de las ofertas, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los 

oferentes, información complementaria que estime necesaria para un mejor análisis y 

evaluación de las propuestas, sin romper el principio de igualdad de las ofertas presentadas. 

Las condiciones de adjudicación serán: 

1. Las ofertas, para considerarse admisibles, se sujetarán a los siguientes requisitos 

excluyentes: 

a. Dar cumplimiento a los requerimientos técnicos de los pliegos de la presente 

licitación, 

b. Dar cumplimiento al Artículo 17 de la Ley Provincial de Obra Pública N° 6.021 

y a las cuestiones que surjan del Decreto N° 5.488/1959. 



c. Que el oferente esté inscripto en el Registro Permanente de Licitadores y/o 

Proveedores de la Municipalidad de Lanús o estuviesen gestionando su 

Inscripción, la que deberá estar resuelta antes de la Adjudicación. 

d. Haber realizado satisfactoriamente, en un total certificado igual o superior a un 

NOVENTA POR CIENTO (90%), en los últimos SEIS (6) años, DOS (2) obras 

de similar envergadura en entes municipales, provinciales y/o nacionales. 

e. Contar con Certificado de Capacidad Técnica Financiera, expedido por el 

Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de 

Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 

deberá acreditar el siguiente monto: 

i. CAPACIDAD TÉCNICA: Igual o superior al presupuesto oficial de la 

obra (PO). 

 CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL (CFA): igual o superior al 

presupuesto oficial de la obra (PO) más el presupuesto oficial de la 

obra sobre trescientos sesenta multiplicado por el resultado de 

trescientos sesenta menos el plazo en días de la ejecución (PE), lo 

que se puede expresar de esta forma:

 = PO + (PO/360) * (360-PE) 

 

Para cotizar, la CFA debe ser igual o superior a $ 352.522.754,40 

  

El certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de 

Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires deberá referir a la 

Especialidad: “Ingeniería - Arquitectura”. 

 

2. La autoridad administrativa, a los fines de evaluar a los oferentes, podrá utilizar 

información de otros Registros de Contratistas, Licitadores o cualquiera sea su 

denominación, de ámbitos nacional, provinciales, municipales o de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 
 
ARTICULO 21: TIPO DE ADJUDICACION 

Por cantidad de renglón: TOTAL (la totalidad del renglón se adjudica a un solo proveedor). 

Por renglones: TOTAL (la totalidad de los renglones se adjudican a un solo proveedor). 



 
ARTICULO 22: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
A los efectos del presente llamado, se considerará “contrato” al conjunto de pliegos y toda 

otra documentación asociada al presente llamado. 

Resuelta la adjudicación por la autoridad competente, el contrato quedará perfeccionado 

cuando: 

1. Se notifique la Orden de Compra o se rubrique el Instrumento que pudiera ser 

requerido, de acuerdo a las características especiales de la contratación. 

2. Recepción por parte del Municipio de la garantía de cumplimiento de contrato. 

 
ARTICULO 23: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Dentro de los 5 días hábiles de perfeccionado el contrato, el Adjudicatario deberá presentar 

la garantía de cumplimiento de contrato. 

 
ARTICULO 24: ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS 

Todos los documentos que integran el contrato se consideran recíprocamente explicativos, 

pero en caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: 

 

a) La Ley Orgánica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 

b) El Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administración para las 

Municipalidades de la Provincia de Bs. As. 

c) La Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Decreto Reglamentario Nº 5488 y sus 

modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación. 

d) El Decreto Provincial Nº 2980/00. 

e) Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanús, así como las 

normas reglamentarias de las mismas. 

f) El Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

g) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y circulares 

dictadas de oficio o como respuesta a consultas. 

h) La oferta y las muestras que se hubieren acompañado. 

i) La adjudicación. 

j) La Orden de Compra y/o Contrato suscripto. 

 
ARTÍCULO 25: DEVOLUCIÓN GARANTÍAS 



La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta conforme lo establecido en el punto 

5.1 del PBCG. 

La Garantía de cumplimiento de Contrato será devuelta con posterioridad a la emisión del 

Decreto convalidatorio del Acta de Recepción Provisoria. 

La Garantía de Sustitución Fondo de Reparo será devuelta con posterioridad a la emisión 

del Decreto convalidatorio del Acta de Recepción Definitiva de la obra.  

 

ARTICULO 26: PLAZO DE ENTREGA 
Se establecen los siguientes: 

1. Proyecto ejecutivo, Plan de trabajos y Seguros: Deberá presentarse dentro de los 

cinco (5) días corridos de perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo definitivo, el 

proyecto ejecutivo Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de Trabajo 

para el Representante Técnico y Representante de Seguridad e Higiene, Nómina con 

el personal a afectarse a Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la 

ART y SVO. El Municipio dispondrá de dos (2) días para aprobar el Plan de Trabajos, 

el Proyecto Ejecutivo y los Seguros. En caso de rechazo, el Contratista deberá 

presentar las correcciones a las 24 horas subsiguientes de la notificación. El plan de 

trabajo establecido busca consolidar las áreas de trabajo por etapas a fin de mantener 

el orden dentro del espacio público mismo objetivo tiene el proyecto ejecutivo. 

2. Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de NOVENTA (90) 

días corridos, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO. 

3. Acta de Inicio: La misma será firmada una vez aprobada la documentación requerida 

en el inciso 1. Firmada el Acta el Contratista deberá colocar dentro de los cinco (5) 

días subsiguientes el obrador, cartel y cerco de obra si correspondiere. 

4. El plazo de conservación: El plazo de conservación de la obra será de 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días contados a partir de la fecha de la 

Recepción Provisoria total de la obra. Durante ese lapso la Contratista estará obligada 

a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el 

comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos será afrontado 

exclusivamente por el Contratista. Si ésta no los realizara, previa intimación y vencido 

el plazo otorgado para su ejecución, el Municipio podrá efectuarlos por cuenta de 

aquella. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro 

La Contratista o, en su defecto, el Municipio podrá hacer uso de la Garantía de Fondo 

de Reparo. 



 
 
ARTÍCULO 27: MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 
Los certificados de avance de obra serán confeccionados por la Contratista y presentados 

mensualmente a la Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública, dentro de los cinco 

(5) primeros días hábiles de cada mes, sobre la base de la medición conjunta de la 

Inspección y la Empresa de los trabajos ejecutados el mes anterior. 

El certificado de obras incluirá las tareas ejecutadas desde la confección del último 

certificado próximo pasado hasta el día previo a la confección del correspondiente certificado 

del mes en curso. 

De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales, o documentación que 

faltare adjuntar, el plazo de cobro empezará a correr cuando el certificado esté completo y 

aprobado. 

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, 

en el lugar y en la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con la Documentación 

Legal y Técnica del Contrato. Cada Certificado deberá estar acompañado por los croquis de 

los lugares intervenidos y una muestra fotográfica del avance de obra. 

Con cada certificado el Contratista deberá presentar: 

Cumplimiento de las normas de A.R.C.A., presentando Formulario 931 del período de 

ejecución de las tareas o el período inmediato anterior (según la fecha de vencimiento que 

le corresponda) con su correspondiente constancia de pago. Se debe adjuntar a su vez la 

nómina de empleados declarados en dicho organismo, registro de altas y bajas. En caso de 

encontrarse en una moratoria, presentar documentación que lo avale junto con 

comprobantes de su cumplimiento. 

Certificado de Cobertura con nómina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. 

correspondiente al período certificado. 
 
ARTICULO 28: FACTURACION Y PAGO 
La ejecución de los trabajos se pagará por Certificados de Obra mensuales, debidamente 

confeccionados por el Contratista y aprobados por la Inspección de Obra. El pago de los 

certificados se hará dentro de los SESENTA (60) días corridos a partir de la emisión de los 

mismos, de acuerdo a la disponibilidad de los fondos municipales y/o de los fondos 

financiados por Organismos Nacionales, Provinciales o cuyo origen financie la obra. 

De cada certificado, la Municipalidad deducirá un 5% (cinco por ciento) del importe de los 



mismos. Estas deducciones se retendrán hasta la fecha de la Recepción Definitiva de la 

Obra, y constituirán el “Fondo de Reparo”, como garantía de la correcta ejecución de los 

trabajos. 

Dichas deducciones en garantía podrán ser sustituidas por su equivalente a opción del 

adjudicatario mediante una fianza bancaria, o póliza de seguro de caución. 

Se otorgará un anticipo financiero del VEINTE POR CIENTO (20%), con destino exclusivo a 

acopio de materiales, el que será deducido de cada certificado en forma proporcional al 

mismo. Sin perjuicio de la Garantía establecida para la suscripción del Contrato, el 

Contratista deberá constituir una Garantía por el total de dicho monto de las formas previstas 

en el presente llamado. 

 

ARTICULO 29: CLAUSULA SOBRE APORTES A LA CAJA PROFESIONAL  
De conformidad con lo establecido en el artículo 26, inciso i, de la Ley Nº 12.490 y sus 

modificatorias (Ley Nº 13.753), será de cumplimiento obligatorio el aporte del diez por ciento 

(10 %) de los honorarios profesionales resultantes a la Caja correspondiente. Dicho aporte 

estará a exclusivo cargo del contratista, que contrate con el Municipio  la ejecución de la 

presente Obra. 

 

 

ARTICULO 30: FORMA DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS 
Las facturas deberán expedirse a nombre de la Municipalidad de Lanús, con domicilio en la 

calle Hipólito Irigoyen 3863 – Lanús Oeste – Provincia de Buenos Aires CUIT N° 30- 

99900100-5 y confeccionarse conforme los requisitos establecidos por la ARCA. 

Dichas facturas deberán ingresarse por el proveedor mediante el portal web de proveedores 

del Municipio de Lanús. (http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/).  

A tales efectos se informa que la Municipalidad de Lanús se encuentra exenta del pago de 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por cuyo motivo dicho impuesto deberá ser incluido en 

el valor total a facturar sin ser previamente discriminado. Lo indicado precedentemente no 

implica que el proveedor deberá cumplir con las normas de facturación vigentes en relación 

a la Ley 27.743 de Transparencia Fiscal. 

 

ARTICULO 31: REDETERMINACION DE PRECIOS 
No habrá redeterminacion de precios para el presente llamado. 

 



ARTICULO 32: FACULTADES DEL MUNICIPIO 
Se establecen las siguientes facultades adicionales a las previstas en el PBCG: 

a) Disponer aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos ítems 

cuyo valor no exceda en conjunto el veinte (20) por ciento del monto total del contrato, 

los que serán obligatorios para el contratista. 

b) Disponer, previo acuerdo entre las partes, trabajos que superen el porcentaje 

precedente y que resulten indispensables, urgentes o convenientes en una obra en 

curso de ejecución siempre que el importe de estos trabajos no exceda el cincuenta 

(50) por ciento del monto total contratado. 

c) Dejar sin efecto el presente procedimiento, antes del perfeccionamiento del contrato, 

sin que la adjudicataria tenga derecho a exigir indemnización o diferencia de precios 

alguna. 

 
ARTICULO 33: INSPECCION DE OBRA 
La inspección, podrá exigir al contratista la ejecución de los trabajos fuera de los días y 

horarios laborables (es decir en días feriados, no laborables u horarios nocturnos) y fuera de 

los límites de la zona siempre que a su criterio sea necesaria su intervención en otra zona, 

aplicándose en todos los casos la documentación que rige para su zona. 

La Contratista deberá llevar a cabo todas las reparaciones que indique la inspección. 

 

 
ARTÍCULO 34: REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA – REPRESENTANTE 
TECNICO 
La Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, un profesional autorizado y 

aceptado por la Dirección de Obra, matriculado en el Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos 

de la Provincia de Buenos Aires, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la 

Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El 

Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Órdenes de Servicio, 

darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En 

este sentido queda establecido desde ya que, La Contratista acepta la responsabilidad 

derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación 

alguna. 

 
 



 
ARTÍCULO 35: REPRESENTANTE DE SEGURIDAD E HIGIENE 
El Contratista deberá contar con Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el 

colegio correspondiente quien deberá estar presente en la obra. 

 
ARTÍCULO 36: CARTELES DE OBRA 
El Contratista deberá emplazar en el lugar que la Inspección de Obra determine EL CARTEL 

DE OBRA, cuyo diseño se comunicará según los patrones que establezca el Municipio. El 

cartel deberá ser provisto e instalado por la adjudicataria. 

En caso que fuera robado o se deteriorase con anterioridad a la finalización de la obra deberá 

ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas 

condiciones y en forma inmediata. 

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocación del 

cartel. Deberá garantizar que no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo 

y cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transeúnte y tránsito de 

accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para 

tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los mencionados, 

la adjudicataria asumirá los costos económicos y responsabilidad judicial que derivan del 

hecho. 

 
ARTÍCULO 37: IMPREVISTOS 
Todos los trabajos que no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no 

obstante indispensables para que las obras respondan a su fin no serán considerados 

imprevistos, debiendo el contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio. 

 
ARTÍCULO 38: COMPENSACIONES 
Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la Planilla de Cotización en 

cantidades que superen a la obrante en dicha planilla, se podrán compensar con los 

remanentes de otros ítems cotizados. 

 
ARTÍCULO 39: AMPLIACIONES DE PLAZO 
Las ampliaciones de Plazo deberán ser solicitadas por la Contratista por Nota acompañada 

de la documentación que avale la solicitud. 

El Departamento Ejecutivo, podrá ampliar el plazo de ejecución de la obra, siempre que, a 



su criterio, medie justa causa. 

Se reconocerán prórrogas en el plazo de ejecución de la obra por aquellas causas que, a 

criterio de la Inspección, sean justificadas.  

Dichas causas podrán ser:  

1. Factores climáticos excepcionales.  

2. Casos fortuitos o de fuerza mayor. 

Los hechos que se invoquen como causales de eventuales prórrogas, deberán ser 

comunicados a la secretaría, dentro de los TRES (3) días siguientes. 

Las prórrogas deberán ser solicitadas por la contratista mediante Nota de Pedido.  

En caso de resultar aceptable la justificación invocada, se prorrogará el plazo de ejecución 

de la obra en la cantidad de días que corresponda. 

 
ARTÍCULO 40: CONTRATACIÓN DE SEGUROS 
Según el punto 9.11 del PBCG para Licitaciones Públicas de Obra Pública, los mismos 

deberán alcanzar el plazo de cobertura hasta la Recepción Provisoria. 

 
ARTÍCULO 41: REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 
La remoción, recolección y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios 

públicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo 

licitado, deberá ser autorizada por la Municipalidad, debiendo realizarse por cuenta y cargo 

de la Contratista. Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución, por la causa 

precedente en los siguientes casos: 

1. Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación 

del plazo de ejecución de la Obra. 

2. Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del Servicio a que 

pertenece la instalación, demore o interrumpa el Plan de Trabajos. 

 

ARTÍCULO 42: DESVÍO DE TRÁNSITO 
El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la Dirección de Obra, los 

problemas ocasionados al tránsito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecución 

de los trabajos. Correrá a su cargo la señalización de los desvíos. 

 
ARTÍCULO 43: MATERIALES DE DEMOLICIÓN Y DESMONTE 
El lugar de descarga de suelos de excavación y excedentes de obra quedará a cargo de la 



Contratista la cual dispondrá de ellos salvo expresa disposición en contra impartida por la 

Inspección actuante y/o por indicación de la Secretaría de Planificación Territorial y Obra 

Pública. 

 
ARTÍCULO 44: TRANSPORTE DE MATERIALES 
Se considera que el Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones 

existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitirá reclamo alguno 

por modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte. 

 
ARTÍCULO 45: MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACIÓN O RECHAZO 
El Contratista presentará, con la anticipación que se le fije, las muestras de los materiales 

que utilizará en la obra, que le sean exigidas por la Dirección, las que serán aprobadas o 

rechazadas dentro de un plazo máximo de diez (10) días. La demora en la ejecución de la 

obra producida por el Contratista por no haber dado cumplimiento al requerimiento de la 

Dirección de obra o haber sido rechazados los materiales, no se deducirá del plazo 

contractual, salvo en caso de fuerza mayor debidamente comprobada. 

 
ARTICULO 46: PENALIDADES 
Serán las establecidas en el punto 15.2 del PBCG. 

Asimismo, se incorporan las siguientes penalidades: 

En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y 

requerimientos de esta Especificación, será advertido la primera vez por la INSPECCIÓN, la 

que dará un plazo para su concreción. Si el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en 

la advertencia dentro del plazo establecido en la Notificación de la INSPECCIÓN, se le 

aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual correspondiente al mes de 

incumplimiento, siendo esta multa facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones 

Generales de Contrato. 

No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento 

a los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los requerimientos de 

las Autoridades Competentes. 

 

 
 
 



ARTÍCULO 47: EFECTOS DE LAS PENALIDADES 
Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y 

Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo 

contractual establecido para la ejecución de la obra. 

 
ARTÍCULO 48: NUEVOS PRECIOS UNITARIOS 
Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de ítems contratados 

o creación de nuevos, se ajustarán a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Orgánica 

Municipal y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Arts. 33 y 34 de la 

Ley de Obras Públicas N° 6.021 y su Reglamentación por el Decreto N° 5.488/59. 

 

ARTÍCULO 49: PLANOS CONFORME A OBRA 
El Contratista deberá presentar planos conforme a obra y material fotográfico en aéreo y 

terrestre respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecución de 

los Trabajos. 

No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo 

establecido en el presente artículo. 

 
ARTÍCULO 50: CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procederá a 

inspeccionar periódicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la 

conservación permanente. Las Inspecciones se realizaran cada TRES (3) meses, 

extendiéndose los respectivos certificados de conservación hasta la recepción definitiva. Si 

al realizar la Inspección trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la 

conservación permanente de la obra, se intimará por DIEZ (10) días para que la ejecute, de 

no realizarla se incrementará el plazo de conservación total en TRES (3) meses, 

correspondientes al período de conservación no realizado. En caso de incumplimiento se 

realizarán los trabajos con cargo al Contratista. 

 
ARTÍCULO 51: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE CONSERVACIÓN 
Si durante el plazo de conservación de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o 

reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la 

ampliación del plazo de conservación, ya sea para una parte o el total de la obra, se le 

comunicará al Contratista, con la indicación de la parte afectada y el tiempo de ampliación. 



Las partes reconstruidas se considerarán como obra nueva y para ella, el plazo de 

conservación será equivalente al plazo de conservación fijado en el Pliego. 

En estos casos, cuando la afectación fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de 

conservación original, podrá pedir la devolución de la Garantía de Contrato contra depósito 

de una nueva Garantía que, cubra la parte de obra afectada por la ampliación del plazo de 

conservación. 

 

ARTÍCULO 52: ELEMENTOS A PROVEER 
La Contratista deberá prever en los Gastos Generales de la obra CERO COMA SESENTA 

Y CINCO POR CIENTO (0,65%) del monto de obra en concepto de elementos y gastos a 

requerimiento de la Inspección de las Obras. 

El no cumplimiento del presente artículo dentro del plazo establecido hará pasible a la 

contratista de la aplicación de las multas previstas en el punto 15.2 del PBCG - 

“Incumplimiento de Ordenes de Servicio” 

 

ARTÍCULO 53: RECEPCIÓN PROVISORIA 
Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite, se podrá realizar la Recepción Provisoria 

Parcial, por unidades que integran la obra, siempre que en todos los casos, se encuentren 

terminados. Las Recepciones Provisorias Parciales se harán en oportunidades de labrarse 

el acta de medición. La Recepción Provisoria por el total de las obras está a cargo del 

Municipio por intermedio de las oficinas correspondientes. 

La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad Referéndum" de la autoridad 

competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido 

satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Será 

efectuada a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante; debiendo expedir la Dirección un 

informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al Pliego de Bases y 

Condiciones. Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante 

debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho 

y que se conformará de antemano con el resultado de la operación. 

En dicha acta se consignará: 

1. La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo 

de garantía. 

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato. Las modificaciones o deficiencias que se 

notaren. 



3. En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la 

invitación, la cual deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de 

notificación, la Municipalidad podrá efectuar por sí la diligencia dejando constancia de 

la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 

 
ARTÍCULO 54: RECEPCIÓN DEFINITIVA 
El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con más la ampliación que en 

cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, la 

Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; 

caso contrario, se determinarán los trabajos de reparación y mantenimiento integral que 

faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los 

mismos, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de 

acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar 

las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. 

De resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, que será Ad 

Referéndum del Intendente Municipal, en la que se dejará constancia: 

1. El grado de calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 

2. Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción 

Provisoria. 

3. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

 
ARTÍCULO 55: RESCISIÓN DEL CONTRATO 
El presente Contrato podrá ser rescindido sin perjuicio de las causales enunciadas en los 

artículos anteriores, en los siguientes casos: 

1. Por común acuerdo de las Partes, cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pudiera 

cumplirse con el mismo. En este caso el Municipio abonará exclusivamente la factura 

por los días efectivamente cumplidos, sin que puedan reclamar ninguna de las partes 

otra indemnización o compensación al respecto; 

2. Por decisión del Municipio en los siguientes casos: 

a. Fraude o negligencia en perjuicio del Municipio; 

b. Cuando no se cumpliera con los servicios durante TRES (3) días seguidos en 

un mes calendario, o durante diez (10) días alternados en un período de dos 

(2) meses, a contar del primer incumplimiento; 

c. Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones contractuales 



y/o de las instrucciones impartidas por el Municipio. 

3. En el caso de que sucedan acontecimientos externos a las partes que impliquen la 

interrupción del financiamiento de la obra. En el presente caso el adjudicatario tendrá 

exclusivamente derecho a reclamar por el avance de obra efectivamente ejecutado, 

renunciando a cualquier otro reclamo que considere o que pudiera corresponder. 
 
ARTICULO 56: JURISDICCION APLICABLE 
Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitarse en virtud del presente 

llamado y el correspondiente Contrato que, una vez adjudicado, tuviera lugar, las partes se 

someten a la jurisdicción de los Tribunales del Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús 

con competencia en Lanús o los que en un futuro lo reemplacen con renuncia a cualquier 

otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES 

“Boulevares: Puesta en valor de Av. 
Rivadavia” 



MUNICIPIO DE LANÚS 

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y HÁBITAT 
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS  

OBRA: “Boulevares: Puesta en valor de Av. Rivadavia” 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 

1 - ALCANCE DEL PRESENTE DOCUMENTO: 

Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tienen como finalidad dar el lineamiento de las 
especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en 
las obras que se contraten. 

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo 
que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir la Inspección para su correcta ejecución.  

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para 
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones 
de la Inspección, sin constituir obras adicionales. 

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS: 

Complementando lo indicado en este documento y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, 
serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto 
municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este documento 
y dichas Normas y Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección 
esta situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras contratadas completando las Planillas de Cotización adjuntas. En el 
caso de que los oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectaran algún rubro o 
tarea faltante, deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la 
igualdad de los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo 
señalado se considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateados en los 
precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo 
todos los trabajos necesarios. 

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea 
propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos 
los casos por capataces idóneos. 

 

 



Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo 
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. 

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES: 

Los materiales o elementos que se detallan en estas Especificaciones Técnicas Particulares reúnen las 
cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades 
aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y mantenimiento, etc. y 
por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc. 
Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 
igualdad. 

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la 
incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. Los materiales en general 
serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a las especificaciones 
contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, 
perfectamente cerrados, con cierre de fábrica. 

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo 
modo que los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados 
por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución diere 
lugar. 

5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO: 

El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias 
de la Dirección de Obra como medida de seguridad para proteger al público general y a las personas 
que continuarán desempeñando sus tareas en el  ámbito municipal y las demás zonas del espacio 
público no afectadas por la intervención. 

Cuando el límite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podrá 
optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este último caso deberá mantenerlo en 
perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dañadas hasta la Recepción Provisoria 

El recinto de las obras deberá tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada propios 
suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos 
ingresarán personal y materiales a la obra. 
Con la debida antelación el Contratista presentará a la Inspección un plano de la disposición del obrador 
de herramientas y depósito de materiales que deberán estar confinados al sector a intervenir, con 
todas sus instalaciones para la aprobación. 

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista conjuntamente con las directivas de la 
Dirección de Obra preverá la ubicación del vestuario y baños para el personal y todo otro local e 
instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios. 

 

 



Además del equipamiento, el Contratista dispondrá las comodidades necesarias para los depósitos a 
utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquín para primeros auxilios. El Contratista tendrá 
a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones, 
mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspección. Deberá asimismo adoptar todas las 
disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La construcción 
especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, deberá ser retirada por el 
Contratista juntamente con todas las demás construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas 
por el mismo, o existentes, procediendo asimismo a realizar todo el  trabajo necesario para eliminar las 
mencionadas construcciones provisionales. 

6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO: 

El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del sitio, poniendo en conocimiento de la 
Inspección cualquier diferencia, si la hubiere. 

El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar comienzo a los 
trabajos. 

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados convenientemente 
protegidos y señalizados en forma clara y tomando todos los recaudos necesarios para conseguir su 
permanencia durante el transcurso de la obra. 

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiera la Inspección. 
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de 
errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aún cuando la Inspección se 
hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 

7 - MATERIALES DE REPOSICIÓN: 

El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de 
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras. 
La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en 
ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

8 - ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ: 

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. 
Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista 
proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección las especificaciones, 
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar. 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la 
iluminación, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias, 
con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 

 

 



9 - LIMPIEZA DE LA OBRA 

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación del sitio o 
de las áreas existentes a remodelar. 
Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de 
residuos el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas en todos los 
sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra. 
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en  condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo 
elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, 
escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 
La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. 
Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto de la obra, por cuenta y 
cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta. 

10 – MUESTRAS: 

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 
deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra. 

Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días 
hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta 
prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en las 
Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspección de Obra indique, podrá empero 
justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación 
de las muestras. 

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este documento, deberá 
expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta 
aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que 
desee sin incurrir en un cambio de precio. 

La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a 
opción de la Inspección de Obra con acuerdo de dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
DE ESPACIOS PÚBLICOS. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier 
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o 
mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos 
en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan 
por el uso indebido de patentes. 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos 
generales, de detalle y Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por la 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE ESPACIOS PÚBLICOS a cargo de la Inspección de Obra 
dependiente de la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA. 

 

 



11 – CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN:  

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que 
por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, 
aunque no se mencionen en la documentación de la presente contratación, tomando las previsiones 
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es 
fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las 
cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, 
memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 

Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems 
que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se 
tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, 
aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que 
acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta. 

12-  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos 
definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser 
ejecutados en su totalidad por el Contratista. 

a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta 
contratación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá 
manifestar ignorancia ni disconformidad con  ninguna de las condiciones inherentes al 
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna 
especie. 
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los 
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las 
reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y 
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores 
que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no 
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no 
será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus 
responsabilidades. 

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades 
expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 

 

 



c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la 
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así 
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de 
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y 
solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y 
no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el 
cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) 
fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que 
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área 
de intervención. 

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos detallando cada una de las 
tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando 
fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de 
superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicada en la licitación para su 
aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de 
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las 
partes originales, evitando su alteración o deterioro. 

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 

f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de 
asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables 
de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones 
periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las 
prescripciones de la documentación licitatoria, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y 
acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan 
de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo 
a las necesidades. 

g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de 
la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán 
empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a 
efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a 
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la 
marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas. 

El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar 
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección 
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la 
Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.  

 

 



Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los 
trabajos y su aprobación. 

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de 
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como 
consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la 
Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe 
en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentación 
correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la 
aprobación de los trabajos. + 

i) Planos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación a la DIRECCION GENERAL 
DE ESPACIOS PÚBLICOS  los planos que  se detallan continuación:  

a) Fundación: Plano de detalle del anclaje y fundaciones de los postes de rejas 
b) Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles. 

Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
i) 1: 200 planos generales.- 
ii) 1: 200 planos de replanteo 
iii) 1:20, 1:10 - Planos de detalles 

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 

El Contratista cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una anticipación mínima de 20 
días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan 
de trabajo aprobado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS. Para las instalaciones 
que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la 
iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspección de Obra que la 
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA indique tomará como máximo 
para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras 
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las 
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo 
alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo 
a cargo de la Inspección de Obra que la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA 
PÚBLICA indique.  

j) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo 
de la Inspección de Obra que la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA 
PÚBLICA indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la 
materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra y las Reparticiones 
oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.- 
La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres 
copias heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de 
cada uno de los planos indicados en el punto i).  

 

 

 



CAPÍTULO II – HORMIGÓN ARMADO 

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

Objeto: 

La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto dar los 
requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado 

Alcance: 

Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales y métodos 
de ejecución de estructuras de hormigón. 
Normas y códigos a aplicarse: 

Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas reglas del 
arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus Anexos y las 
normas allí indicadas. 

2- DISEÑO 

Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descritas en los 
siguientes ítems: 

● Calidad de los materiales: 
Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitirá la 
mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único cemento. 

● Agua: 
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y el 
tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra. 

● Agregados Finos: 
a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de sales 
solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia. 
b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 
c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 6.3.2 del 
CIRSOC 201. 

● Agregados Gruesos: 
Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 

● Aditivos: 
En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, que 
modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. Todo lo relativo a la dosificación y modo 
de empleo de estos componentes estará sujeto a las recomendaciones del fabricante y a lo establecido 
en el reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4. 

● Aceros: 
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201 

● Carga de Diseño 

 

 



Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá remitirse al 
CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 500 kg/m2. 
Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV. 

● Características del suelo para fundar: 
Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar 
tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A 
partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas. 
Lo indicado en proyecto (nivel fundación -1.00m y tensión 1.50 kg/cm2 para bases y nivel fundación 
2.50 m para pilotines) sólo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotización, para 
colocar a los oferentes en un pie de igualdad. 
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto darán lugar a 
economías o demasías, por lo que los rubros: excavación, troncos, bases 
Deberán cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra. 

3- EJECUCIÓN 

Encofrados: 
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento las 
cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado. 
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas 
en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12). 
Colocación de Armaduras: 
Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, 
cap. 13 y 18. 
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total 
adherencia del hormigón. 
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posición 
dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podrán 
ser metálicos ni materiales porosos. 
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, será 
de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 
Hormigones: 
Los materiales de la calidad descrita en la presente especificación, se mezclarán en proporción necesaria 
para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170 kg/cm2 a compresión a los 28 
días como se indica en los documentos del proyecto. 
Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de acuerdo a 
lo especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201. 
Hormigonado: 
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de acuerdo a 
lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201. 
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 
especialmente previstos (juntas de construcción).  
Curado: 
El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, se hará 
de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11. 

 

 



4- HORMIGÓN VISTO 

Condiciones Generales: 
Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos los elementos 
así especificados, requerirán extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo 
satisfagan la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores 
posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201. 
SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN OBRA. 

ALCANCE 
Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por el 
CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas. 
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán para la 
obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa. 
NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general: 
TIPOS 
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 

A. Hormigón H-II en contacto con el suelo (bases). 
Hormigón H-21. 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45 
Asentamiento máximo 6 cm. 

B. Hormigón simple para contrapisos de relleno. 
Hormigón H-8 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en     otros usos. 

C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - premoldeados (pavimentos). 
Hormigón H-30 
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45. 
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación manual. 
TRANSPORTE 
El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de transporte 
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta los tiempos de 
transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d. 
EXTRACCIÓN DE MUESTRAS 
Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los encofrados. 
Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. 
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como mínimo, los 
que indica el cuadro siguiente. 
Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la obra de un mismo vehículo de transporte, 
si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es fabricado en obra por cada equipo 
mezclador 

 

 



De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 días y una 
para ser ensayada a siete días. 

 

CAPÍTULO III – MAMPOSTERÍA  

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas, 
ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las 
Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en este documento y en las Normas 
IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos con 
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocación.  

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 mm. de 
profundidad.  Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la 
mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. 

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón 
y en absoluto el uso de cascotes. 
Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos.  La erección se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el 
asiento y el enlace de la albañilería. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la 
albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el ladrillo debiera 
quedar a la vista. 

Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería y en especial las exteriores se 
trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos 
materiales.  Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y 
albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica de marca reconocida 
aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar una impermeabilización permanente.  

Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc. la ejecución de 
nichos, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente 

 

 



indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que 
correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán simultáneamente los marcos de puertas y 
ventanas debidamente amurados.    

2 - DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS : 

Los muros necesarios se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos del espesor que 
corresponda en cada caso. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la 
albañilería de ladrillo común. 

CAPÍTULO IV - CAPAS AISLADORAS 

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que sean 
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras 
eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban 
interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 
El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad que 
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección antes de ser 
aplicadas. 

CAPÍTULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS 

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con los 
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus 
pendientes respectivas. 
 
El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno, calzada 
y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la 
Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban aplicarse; el 
Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario 
los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso 
requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutarán encima de los 
trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecución de los contrapisos mantendrá las 
normas de ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos. 

2 – TERMINACIONES: 

El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a 
fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una 
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las 
pendientes adecuadas, según corresponda. 

 

 



3 - JUNTAS DE DILATACIÓN: 

En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo 
indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del 
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo del 
contrapiso. 

4 - LOS DESNIVELES: 

Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el 
espesor promedio es el indicado en el presente documento y las planillas de cotización correspondiente. 

CAPITULO VI - REVOQUES 

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del tiempo, 
hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se abrevará 
el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque. 
Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales 
o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se 
trate de paramentos interiores o exteriores. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas 
del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando 
adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques 
que no se hayan asentado perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros 
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los 
cielorrasos serán salvo indicación específica, vivas y rectilíneas. 

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, 
pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a 
juicio de la Inspección. 

CAPÍTULO VII - SOLADOS 

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en 
la Planilla de locales. 

El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a 
la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin 
partes diferenciadas. 

 

 



Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de 
selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas 
exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección. 
En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que colocar las 
correspondientes tapas de cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o 
varias piezas de las que conforman el solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la 
colocación de piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc. con rejillas o tapas que no 
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el 
espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados 
manualmente. 

CAPÍTULO VIII - CARPINTERÍAS METÁLICAS 

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

El Contratista deberá considerar dentro de este rubro el costo de provisión y colocación de carpinterías 
hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios, 
entendiéndose que el costo de todas las partes está comprendido en el precio unitario establecido para 
cada abertura especificada en este documento. 

Asimismo el Oferente deberá incluir en su cotización todas aquellas obras de herrería, tales como 
barandas, escaleras de gato, tapas metálicas, puertas trampa, rejillas de drenaje, etc. que sean 
necesarias para completar las obras que se contratan. 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo 
responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos 
componentes como en sus accesorios. 
2. Perfilería de aluminio 
La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas 
en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 

CAPÍTULO IX - VIDRIOS  

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas medidas, 
destacándose muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único responsable 
de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación de 
medidas en obra. 

Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, ralladuras, estrías, inclusiones, ni distorsiones que 
difracten la luz o la imagen. 

 

 



CAPÍTULO X - PINTURAS  

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las 
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en forma 
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a pintarlas. 

El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano. 
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota 
no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran 
en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiendo 
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades. 

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará muestras a 
la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados 
por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean 
necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación deberá respetar 
las indicaciones del fabricante. Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la 
preparación de la pintura y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente 
documento y en especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de 
cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su 
rechazo. 

Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos se 
supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados. 

No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo 
ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al picado y 
reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado. 

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la 
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. El Contratista 
corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Además, 
se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, 
debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya 
secado por completo. 

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto 
sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras que 
a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar 

 

 



la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las 
capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono. 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 
al capítulo I  de las Especificaciones Técnicas Generales, especialmente ítem 10 ”Muestras”.  

2- MATERIALES: 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y 
deberán responder a las normas IRAM. 

3- CARACTERÍSTICAS DE LAS PINTURAS: 

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en 
cuenta las siguientes cualidades: 
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas. 
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos 
posible. 
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada 
en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y 
fácil de disipar. 

4- HONGOS: 

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una solución 
de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una 
solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas 
duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con abundante agua limpia, 
dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo. 

Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el 
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia 
del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por parte de la 
Inspección de Obra. 

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES: 

Al látex acrílico: 
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado. 
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluído con aguarrás en la proporción necesaria para 
que una vez seco, quede mate. 
3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y 
mano. 

 

 



CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA   

DISPOSICIONES GENERALES: 

En el presente capítulo se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras de 
provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales, con sus artefactos y accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al 
respecto la documentación. Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, 
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en 
revestimientos y aislaciones de cañerías, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la 
instalación. 

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalación sanitaria constara de: Provisión de 
agua fría y caliente, cañerías de termofusión tricapa con conexión a la red existente,  y desagües 
cloacales en PVC en 3,2 mm con conexión a red cloacal. 

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA  

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, y 
tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras de 
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su 
recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones  que pudieran surgir  como necesarias para la 
correcta ejecución deberán ser ejecutadas según  orden de inspección de obra. Todo trabajo (previsto o 
no en estas especificaciones) que por su índole sea  de imprescindible ejecución para  el correcto y 
normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista  a su cargo. 

El adjudicatario de la obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación durante el 
plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las deficiencias de la 
instalación. 

2 – NORMAS Y REGLAMENTOS: 

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrotécnica 
Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad, 
para lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de 
iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra. 
Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en 
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales 
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los 
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar 
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a 
la ejecución de los trabajos.  

 

 



CAPITULO XIII - EQUIPAMIENTO   

GENERALIDADES 

Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, 
dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las 
instalaciones fijas necesarias que se especifican en la documentación que acompaña al proyecto 
licitado. 

La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y 
a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de la 
Inspección de Obra. 

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes 
accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se considerarán incluidas 
dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 

La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la 
ejecución de estas estructuras. 

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten 
completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los 
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos 
los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno. 

El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas 
antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. 
De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de 
acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 
Capitulo I. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 10 ”Muestras”. 

Muestras 

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección 
de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente 
determine la Inspección de Obra. 

Materiales 

Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán ser de 
primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas IRAM. 

Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc., deberán responder al uso y exigencias a que 
serán sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de modificar y/o determinar 

 

 



oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricación y 
construcción del equipamiento. 

Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería, elementos 
premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en las Bases y Condiciones que complementen 
a los indicados en este capítulo. 

Maderas 

Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No 
deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, 
hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes para cada mueble. 

La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró. 

Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos de rozamiento. 
No se admitirán nudos sueltos en ningún caso. 

Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un 
radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales. 

Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas. 

Los agujeros para alojar tornillos serán fresados. 

Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación por el 
sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera. 

El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este último 
elemento pentóxido de arsénico inorgánico. 

Terminado el proceso de impregnación se deberá verificar en las piezas que deban estar en contacto 
con el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se 
utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retención podrá ser de 4 kg por m3 de madera. 

El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las 
regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. 
para proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de acuerdo con las Normas 
IRAM Nº 9 505 sobre Preservación de las maderas. 

Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de la madera. 
Este certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a la intemperie, en 
contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podrá ser menor de 30 
años. 

Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección para 
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes 
para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie perfectamente limpia 

 

 



desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre 
mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano. 

Herrajes 

La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida 
anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra. 

Metales 

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, tanto fijos como 
móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminación 
superficial. 

En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni marcas 
de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará cumpliendo las 
especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. 

Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 

Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, 
deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epóxi y 
terminación en esmalte poliuretánico acrílico. 

Bulones 

Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva. 

Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas emergentes. 

Tirafondos-Tornillos 

Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 

El Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los 
elementos de sujeción de las piezas a fijar. 

Premoldeados 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente documento para la provisión y 
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

El Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala 
apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su ejecución. 

 

 



Montaje 

El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del Contratista verificar 
conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de equipamiento. 

CAPÍTULO XIV - SEGURIDAD E HIGIENE 

1. OBJETO 

Definir los requisitos que, en materia de higiene y seguridad laboral, deberán cumplir las empresas que 
sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANÚS, para realizar trabajos de construcción, limpieza, 
montaje, reparación, mantenimiento y servicios. 

Las empresas Contratistas cumplirán la Legislación Nacional, Provincial y Municipal, referente a higiene 
y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de esta norma. 

No es objeto de esta norma la definición de ningún otro tipo de requisito legal, comercial o técnico 
fuera de los de higiene y seguridad. 

2. ALCANCE 

Se aplicará a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanús en todas sus dependencias dentro 
del Territorio Argentino. 

3. DEFINICIONES  Y ABREVIATURAS 

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del Municipio 
y que no pertenece a la nómina de personal del mismo. 

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como parte de 
la Contratista. 

Inspector de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la función de inspeccionar la 
obra. 

4. RESPONSABLES  DE  LA CONTRATISTA 

Jefe de Higiene y Seguridad: Es el profesional matriculado responsable del programa de seguridad de la 
Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplirá la Norma vigente. 

5. DESARROLLO 

5.1. Normativa 

Las empresas Contratistas deberán cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº 
19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la Construcción, las 
Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y la 
legislación complementaria que corresponda a la tarea que realicen. Además, deberán cumplir con la 
normativa interna del Municipio, en caso correspondiente. 

 

 



5.2. Presentación de la documentación 

Antes de iniciar las tareas, la Contratista deberá presentar los comprobantes de cumplimiento de los 
requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislación que se encuentran 
detallados en el anexo I, independientemente de otros requisitos especificados en la presente licitación. 
Estos requisitos rigen para todos los representantes de la Contratista. 

5.3. Reglas generales a ser observadas por los Contratistas 

Como lineamientos generales de la legislación descripta, los Contratistas deberán cumplir con lo 
siguiente: 

5.3.0. Evaluación de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad, 
deberán evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar 
las medidas de prevención que correspondan para evitar accidentes. Si la 
magnitud de la obra o servicio lo requieren se deberá realizar un programa de 
seguridad y asegurar su ejecución práctica. 

5.3.1. Vestimenta: El personal estará provisto de la ropa adecuada al trabajo que se 
realice. Si el mismo es en zona fría o a la intemperie se proveerá la ropa de abrigo 
o impermeable que corresponda. 

5.3.2. Protección de los pies: Se usará calzado de seguridad que proteja de golpes, 
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante. 

5.3.3. Protección de la cabeza: Se usará protección craneana en todos los casos en los 
que haya riesgos de caídas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o 
móviles, trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos químicos. 

5.3.4. Protección de las manos: Se deberán proteger las manos de golpes, heridas, 
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (químicos, u otros). Para ello se 
usarán guantes adecuados a los riesgos a proteger. 

5.3.5. Protección de la vista: Se deberán usar anteojos de seguridad en todos los casos 
en los cuales pueda haber proyecciones de partículas, líquidos, chispas o en los 
cuales pueda haber emisión intensa de luz o radiación UV. Se usarán antiparras. 
Para soldar se usarán caretas con la graduación  apropiada. 

5.3.6. Protección Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas, 
humos, gases o vapores, los operadores deberán usar protección respiratoria 
adecuada al riesgo 

5.3.7. Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo 
tensión deberá ser realizado por personal capacitado y habilitado. 
Deberán conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con 
interruptores térmico- magnéticos y diferenciales. 

 

 



5.3.8. Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos 
metros sobre el nivel del piso deberán cumplir con la Norma de Seguridad 
específica. 

5.3.9. Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en 
buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma específica. 

5.3.10. Señalización: La zona de operación deberá estar convenientemente señalizada y 
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al 
trabajo o transeúntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos 
serán cubiertos al concluir la jornada laboral. 

5.3.11. Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones 
de amolado, perforación con cortafrío, soldadura u otras con llama abierta o que 
puedan producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con 
defectos de ventilación, se deberá solicitar autorización, cumpliendo con los 
requisitos de la norma de trabajo en caliente. 

5.3.12. Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y 
solicitar permiso para efectuar tareas fuera del área autorizada. El personal a de 
la Contratista permanecerá en la zona asignada y deberá solicitar permiso para 
que éstos circulen y/o se trasladen a otras zonas del Municipio. 

5.3.13. Orden y limpieza: Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y libre de 
obstáculos y desperdicios. 

5.3.14. Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificarán por tipos. Se 
dispondrán únicamente en los lugares definidos y se retirarán periódicamente de 
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra. 
Al finalizar la Obra, la Contratista retirará toda la basura y desechos que generó el 
trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente. 

5.3.15. Accidentes: Se deberá reportar inmediatamente todo accidente que ocurra 
durante los trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o daños materiales. 

5.3.16. Condiciones psicofísicas de los empleados: la Contratista deberá controlar el 
correcto estado físico y mental de sus empleados. No permitirá el ingreso de 
personal bajo el efecto de drogas o alcohol. 

5.4. Sanciones 

El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, será motivo de sanciones por parte del Municipio de 
Lanús. Las mismas pueden consistir en suspensión momentánea del trabajo hasta corregir los defectos 
y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el cumplimiento  solicitado. 

 

 



6. ANEXOS 

6.1. Anexo I: Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas Empresas 

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, código de la actividad, nómina 
del personal asegurado con nombre, apellido y número de documento. 

2. Cláusula de no repetición contra el Municipio de Lanús emitida por la Aseguradora (En el anexo II 
se desarrolla un texto estándar) 

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y Seguridad de 
la empresa. 

4. Listado de números de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clínica- u otros.). 

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor válido que se 
encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral. 

Dueños de empresas y personal independiente 

1. Fotocopia del formulario de inscripción en la AFIP – Monotributo 

2. Fotocopia de la Póliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado) 

Se deberán mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos a la 
AFIP. 

6.2. Anexo II: Modelo de compromiso de no repetición de la ART 

El mismo debe contener la siguiente cláusula: 

A.R.T. S.A., renuncia en forma expresa a iniciar toda acción repetición contra el Municipio de Lanús, sus 
funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art Nº 39, punto 5 de la Ley 24.557 o 
en cualquier otra norma Jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea 
obligada a otorgar a abonar al personal dependiente o ex-dependiente  de _______________(nombre 
de la Contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidente de trabajo o 
enfermedad profesional sufridos o contraídos por el hecho, en ocasión del trabajo o en el trayecto entre 
el domicilio y el lugar de trabajo _ 

A.R.T. S.A., se obliga a comunicar al Municipio de Lanús en forma fehaciente, los incumplimientos a 
la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, 

dentro de los diez (10) días de verificados.  

CAPÍTULO XV - CARTELERÍA, SEÑALÉTICA Y DEMARCACIONES 
VERTICALES 

1. CARTEL DE OBRA: 

 

 



 

Medida: 3,00 x 2,00m.  
Cantidad: 1 unidad. 

El presente es un modelo de cartel de obra tipo. El diseño final será enviado mediante correo 
electrónico por parte de la Inspección. 

2. MODELO DE VALLA: 

 

 



El presente es un modelo de valla de obra tipo. El diseño final será enviado mediante correo 
electrónico por parte de la Inspección. 

 

3. SEPARADOR VIAL: 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

“Boulevares: Puesta en valor de Av. 
Rivadavia” 

 

 



MUNICIPIO DE LANÚS 
Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública 
Subsecretaría de Hábitat 
Dirección General de Espacio Público 

OBRA: “Boulevares: Puesta en valor de Av. Rivadavia” 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

1. Tareas preliminares  

1.1. Obrador  

1.2. Cartel de obra 

1.3. Cerco de obra 

1.4. Vallado de Obra 

2. Demoliciones y retiros 

2.1. Demolición de veredas existentes 

2.2. Demolición de pavimento existente 

2.3. Demolición de cordones  

2.4. Retiro de obsolescencias 

3. Movimiento de suelos 

3.1. Excavación y nivelación 

4. Estructuras de hormigón 

4.1. Cordón sobre pavimento 

4.2. Cordón de contención 

5. Solados 

5.1. Solado de hormigón peinado 

6. Herrerías 

6.1. Provisión y colocación de cartelería 

6.2. Provisión y colocación de cartel tipo bastidor 

 

 



7. Instalación eléctrica 

7.1. Tablero eléctrico para alumbrado público 

7.2. Puesta a tierra 

7.3. Cableado subterráneo 

7.4. Provisión y colocación de luminaria ornamental  - 80cm 

7.5. Provisión y colocación de luminaria ornamental  - 150cm 

7.6. Provisión y colocación de luminaria ornamental  - 240cm 

7.7. Provisión y colocación de artefacto de iluminación tipo vehicular 

7.8. Provisión y colocación de columna de iluminación peatonal  

8. Parquización 

8.1. Provisión y colocación de sustrato fértil 

8.2. Provisión y colocación de semillas 

8.3. Provisión y colocación de arbustos 

9. Equipamiento urbano 

9.1. Provisión y colocación de cestos 

 

 



GENERALIDADES.- 

- Replanteo de obra 

Como requisito previo al inicio de la ejecución de la obra, el Contratista realizará el replanteo total de la 
obra, conforme a los Planos de Replanteo preparados por él oportunamente y aprobados para 
construir. El replanteo de las obras requerirá la aprobación por Orden de Servicio, de la Inspección de 
obra. Esta aprobación no eximirá al Contratista respecto a su responsabilidad exclusiva por el trazado, 
amojonado, ubicación y verificación de ejes y niveles de referencia, exactitud de ángulos, medidas, etc. 
Dependiendo de la amplitud de la obra deberá realizarse con instrumentos ópticos y personal 
especializado y para la nivelación será obligatoria la utilización de herramientas de precisión adecuadas 
para la topografía. Dicho replanteo de obra será a cargo del Contratista. 

- Limpieza inicial; retiros generales. Energía eléctrica. Agua de construcción. Equipos y 
herramientas. Metodología de trabajo. Planos conforme a obra.  Proyecto Ejecutivo. 

Limpieza: La Empresa procederá a la limpieza total del terreno antes de iniciar las obras; para ello se 
retirarán todos los residuos, malezas, etc. Dejándolo en condiciones favorables para la buena marcha de 
los trabajos. Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso ajenos a las 
necesidades del proyecto, según indicación de la Inspección de Obra, en adelante I.O. 

Energía Eléctrica: La energía eléctrica para uso de obra se tomará de la red existente en el lugar, o será 
provista por la Contratista, en forma alternativa, mediante grupo electrógeno; se colocará un tablero de 
obra a cargo de la Contratista con las protecciones correspondientes. A la finalización de la obra, los 
materiales usados serán retirados quedando en propiedad del Contratista. 

Agua de construcción: Se utilizará la conexión de agua más próxima al predio. De no existir ninguna 
cercana la empresa proveerá un tanque cisterna a fin de suministrar la provisión de agua de 
construcción. 

Equipos y Herramientas: La Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte 
mecánico, soldadoras, compresores, equipos y máquinas de todo tipo, y los vehículos de transporte 
necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en el contrato. 

Metodología del trabajo: La Contratista deberá desarrollar toda la Ingeniería de detalle necesaria para 
alcanzar un nivel apto para la construcción. 

La Contratista realizará en esta etapa el “pedido o solicitud” (luego de aprobadas por parte de I.O.) de 
los distintos materiales. Será obligación de la Contratista comunicar formalmente a la I.O. el o los 
proveedores de los materiales que se emplearán en las distintas tareas a ejecutar. 

Cabe aclarar, que  todas aquellas alteraciones o roturas  que se pudieran producir en forma adyacente a 
los trabajos objeto del presente pliego, de cualquier índole que fueran ejecutados, deberán ser 
reparadas a exclusivo costo de la Contratista y sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.  

Planos de obra y planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar los planos de obra y 
tramitar los permisos correspondientes para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, deberá 
gestionar y obtener los planos conforme a obra, los mismos deberán ser presentados a la I.O. Estarán a 

 

 



su cargo todos los gastos que las tareas antes mencionadas generen, entendiendo por gastos los 
aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionales etc. 

Proyecto Ejecutivo: Una vez adjudicada la obra, el Contratista efectuará todos los planos ejecutivos 
necesarios que deberán ser entregados y aprobados por la I.O., incluyendo los cálculos estructurales 
correspondientes. 

- Uso del espacio público durante la obra 

La Contratista deberá asentar su obrador, baños y acopio de maquinarias y materiales en el sector que 
la I.O. se lo especifique. Además, la obra deberá ser programada y ejecutada procurando el menor 
impacto posible sobre la circulación vehicular y peatonal del sector; debiendo avalarse con los 
organismos de tránsito correspondientes las excepciones que sean necesarias y con aprobación de la 
I.O.  

- Limpieza periódica y final de obra  

Será obligación del Contratista mantener la limpieza en la obra y en el obrador; no podrá acumular 
basura sin embolsar y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse 
dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la 
obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni 
equipos de su propiedad.  

La descarga de material de demolición deberá realizarse por cuenta de la Contratista en el lugar 
habilitado.  

- Conservación  

La Contratista mientras dure la conservación tendrá a su cargo la reparación en forma total de aquellas 
zonas que acusen deficiencias constructivas. 

- Calidad de los materiales 

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras serán de primera calidad, sin uso, y serán 
sometidos a la aprobación de la inspección de la obra antes de su utilización. La Contratista presentará 
un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la calidad, tipo, marca, etc. Y 
toda otra identificación que haga a una mejor evaluación de las ofertas.  

- Materiales rechazados 

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7 (siete) 
días. 

Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspección del lugar de depósito podrá retirar los 
materiales rechazados y serán por cuenta de la Contratista los gastos que se originen. El Comitente no 
se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar a la 
Contratista. A pedido del mismo la Inspección podrá autorizar la corrección del material rechazado, si a 
su  juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable. 

 

 



- Medición de los trabajos  

La Contratista comunicará diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecución y los terminados el día 
anterior. La Inspección de Obra aprobará, observará o rechazará el trabajo ejecutado. Si recibiera 
observación o rechazo, el Contratista procederá a solucionar las deficiencias, para su aprobación y 
medición.  

- Trabajos defectuosos                                                             

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, será según lo disponga la 
Inspección, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su  costa dentro del plazo que se le 
fije. En caso de que no lo hiciere la Inspección ordenará su realización por cuenta de aquél. Los gastos 
que esto demande estarán a cargo del Contratista.  

- Omisiones y Otros  

Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se incluyen 
todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de la obra.  

La Contratista está obligada a estudiar toda la documentación del proyecto que forma parte del 
Contrato y no está eximida de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecución de los trabajos 
solicitados. Será responsable, una vez que haya iniciado la obra de advertir errores u omisiones que 
puedan existir en la documentación y tendrá la obligación de señalarlos a la Inspección de Obra con la 
suficiente anticipación para que sean corregidos en la medida que corresponda. Si la Contratista no lo 
señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuere necesario ejecutar para corregir los 
trabajos realizados erróneamente. La Empresa no podrá alegar corresponsabilidad con la Inspección de 
Obra por este concepto. 

 

 



ÍTEM 1: TAREAS PRELIMINARES.- 

1.1. Obrador 

La Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de un 
obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el Decreto Nº 
911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, según se requiera en la obra en cuestión en 
cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista 
como para el de la I.O.  

La Contratista deberá presentar una propuesta de ubicación de todos los elementos requeridos y 
obtener la aprobación de la I.O. previa a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores, 
depósitos, vestuarios, oficina para la inspección, etc. 

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo de la Contratista, siendo su 
responsabilidad subsanar, reponer o volver a ejecutar elementos y/o tareas en el caso de que 
sean vandalizados durante el transcurso de la obra. 

Medición y forma de pago 

El presente ítem se medirá y pagará por unidad (u). Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los 
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, 
puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes a la 
perfecta ejecución del ítem.  

1.2. Cartel de Obra   

El ítem comprende la provisión y colocación de 2 (dos) carteles de obra. El Contratista deberá 
emplazarlos en el lugar que la Inspección de Obra determine o según el plano de tareas preliminares de 
Proyecto, según modelo a determinar. 

La medida final del cartel será de 200 cm x 300 cm, o medidas similares de acuerdo a la normativa 
municipal vigente. Se realizará en lonas vinílicas de 8 onzas o similar, tipos Frontline sobre estructuras 
de metal o BlockOut o Mesh (microperforada) sobre bastidores de madera o calidad superior. Se 
realizará la impresión a 4 colores y la terminación laqueada mate o similar que asegure la durabilidad 
del cartel durante el tiempo que dure la obra permaneciendo a la intemperie.  

El diseño y la altura (mínimo 2 metros desde el nivel de terreno a base del cartel) lo definirá la 
Inspección de Obra. Corre por cuenta del Contratista la producción gráfica y colocación del mismo, así 
como garantizar su durabilidad y estado durante el tiempo que dure la obra, calculando la resistencia a 
los efectos del viento. 

En caso de que el cartel fuera robado, vandalizado o se deteriore con anterioridad a la finalización de la 
obra, deberá ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas 
condiciones y en forma inmediata. El Contratista asume toda responsabilidad civil derivada de la 
existencia y colocación de los carteles. Deberá garantizar que los mismos no representen peligro ni 
perjuicio para la comunidad, asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad y contra 
accidentes que pudiera generar o cualquier otro tipo de inconvenientes, contratando los seguros 

 

 



existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los 
mencionados, la adjudicataria asumirá los costos económicos y la responsabilidad judicial que derive del 
hecho. 

El diseño del cartel quedará sujeto a lo que estipule la Inspección de Obra. 

Medición y forma de pago 

El presente ítem se medirá y pagará por unidad (u). Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los 
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, 
puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes a la 
perfecta ejecución del ítem.  

1.3. Cerco de obra 

Una vez realizada la limpieza y nivelación del terreno, se deberá realizar la delimitación de la zona a 
intervenir, por medio de la señalización y cercado, para evitar accidentes de personas ajenas a la Obra. 
El Contratista instalará un cerco perimetral tipo olímpico con postes de hormigón premoldeados, malla 
romboidal y media sombra conforme a las reglamentaciones municipales vigentes en el sitio de la Obra, 
que delimite el conjunto de los espacios de los que tendrá tenencia.  

Se protegerán todas las plantas y árboles en el sitio de la Obra.  

El cercado de obra deberá contar con uno o más accesos tipo puerta doble con candado/cerradura. 
Antes del inicio de los trabajos, el Contratista presentará un esquema con la disposición del cerco 
perimetral debiendo éste tener en cuenta las circulaciones habituales de los vecinos del sector.  

Medición y forma de pago 

El presente ítem se medirá y pagará por metro lineal (ml), construido y terminado aprobado por la I.O.  
Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, 
mano de obra, equipos, transporte de materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas 
específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem. 

1.4. Vallado de obra 

El área de obra deberá estar permanentemente cerrada, y en sectores específicos se realizará mediante 
un vallado de obra, cuya cotización está incluida en el monto de la oferta. Queda estrictamente 
prohibido colocar publicidad de ningún tipo. 

El Contratista deberá efectuar las protecciones y señalizaciones, de acuerdo a las necesidades que 
resulten del avance de obra; se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones 
necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras personas. 

Se deberá realizar con vallas de madera de 1.20m de alto por 1.50m de largo. Las mismas estarán 
reforzadas y pintadas con la colorimetría de advertencia o según indique la Inspección de Obra. En sus 
bases se contempla el peso necesario para evitar su volcamiento frente a fuertes vientos. 

 

 



Además la intervención deberá estar acompañada de la cantidad de cinta de advertencia necesaria para 
cada situación de apertura y/o áreas de trabajo en el espacio público.  

Quedará a cargo de la Inspección de Obra la evaluación del vallado existente y su posible solicitud de 
reparación y/o reubicación. La tarea se realizará al comienzo de la obra, anterior a cualquiera de las 
tareas. 

No puede presentarse en el espacio de obra, vallado que se encuentre en malas condiciones ya sea por 
falta de parantes, bases, pintura o se encuentre astillado, con clavos u otro elemento que pueda 
lastimar a los peatones. 

El vallado de obra deberá reubicarse a medida que se avance con la ejecución de la obra y según ésta lo 
requiera. Deberá cumplir las reglamentaciones municipales, debiendo tener en cuenta: movimiento 
peatonal frente a las propiedades, condiciones de circulación con total seguridad aún en horas 
nocturnas siendo el Ejecutor responsable de iluminar y mantener en perfectas condiciones el paso de 
peatones en todo el perímetro de este. Dicho cerco deberá estar desde el inicio de las tareas hasta que 
lo indique la I.O. y deba ser retirado. 

Medición y forma de pago 

El presente ítem se medirá y pagará por metro lineal (ml). Se considerarán incluidos en los trabajos, 
todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de 
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes 
a la perfecta ejecución del ítem.  

ÍTEM 2: DEMOLICIONES Y RETIROS 

Deberá entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones, corrimientos, 
extracciones y reparaciones sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban 
retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique 
la Inspección de obra.                               

El Contratista presentará a la I.O. un plan de trabajos de demolición y corrimientos, sin aprobación no 
podrá dar inicio a las tareas. Todas las tareas de demolición, se coordinarán con la I.O. 

El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la I.O. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto 
municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante 
y después de la ejecución de los trabajos.          

El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de 
demolición y la limpieza, siendo a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta;  
hasta ese momento, se dispondrán embolsados o contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del 
área de trabajo. 

Los materiales se retirarán de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos de 
impedir su caída durante el transporte. 

 

 



2.1. Demolición de veredas existentes 

El presente sub-ítem comprende la demolición parcial de las veredas y solados de hormigón peinado 
existentes, incluyendo el retiro de todo residuo generado y limpieza de la obra, además de todos 
aquellos que indique la Inspección de Obra. 

Particularmente se deberán demoler tramos de veredas existentes en las áreas indicadas en los planos 
licitatorios, donde posteriormente se ejecutarán nuevas rampas de hormigón, se reconstruirán esquinas 
o se rellenará con tierra en las punteras, tal como se indica en los planos de proyecto.  
Para el caso de demolición de punteras, se deberá tener especial cuidado en no dañar el cordón de 
hormigón existente, ya que el mismo se utilizará para generar las nuevas punteras. En caso de verse 
perjudicado dicho cordón, la Contratista deberá reconstruirlo a su exclusivo costo y cargo.  

Las veredas existentes se demolerán hasta terreno natural según se indica en planos de licitación 
adjuntos, sujeto a replanteo y verificación en conjunto con la I.O. De ser necesario, se deberá 
contemplar el arreglo de los solados y veredas adyacentes que se vean dañados producto de la 
presente tarea. Todo tipo de materiales, cascotes y residuos producto de dicha demolición deberán ser 
retirados de la obra. Se considerará finalizada la tarea una vez que el terreno natural se encuentre libre 
de material y escombros. 
Se deberá realizar una demolición cuidadosa, de modo que no se dañe ninguna conexión, instalación o 
desagüe proveniente de las viviendas. De verse afectados, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo y 
costo todos los trámites y trabajos necesarios para la reconstrucción de estas infraestructuras y/o 
cualquier otra que pudiera verse perjudicada por la ejecución de la presente tarea. 

Medición y forma de pago 

El presente ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2). Se considerarán incluidos en los trabajos, 
todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de 
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes 
a la perfecta ejecución del ítem.  

2.2. Demolición de pavimento existente 

El presente sub-ítem comprende la provisión de todo el equipamiento, elementos, herramientas, 
maquinarias y mano de obra necesaria para realizar la demolición parcial de pavimentos existentes, 
incluyendo el retiro de todo residuo generado y limpieza de la obra, además de todos aquellos que 
indique la Inspección de obra. 

Los pavimentos existentes se demolerán hasta terreno natural según se indica en planos de licitación 
adjuntos, sujeto a replanteo y verificación en conjunto con la I.O. De ser necesario, se deberá 
contemplar el arreglo de los solados adyacentes dañados, producto de la presente tarea. 

Particularmente, se prevé la demolición del pavimento en áreas donde luego se ejecutarán nuevas 
punteras vegetadas y/o un nuevo sendero de cruce peatonal con solado de hormigón peinado. Estas 
áreas están indicadas en los planos licitatorios. 

 

 



Medición y forma de pago 

El presente ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2). Se considerarán incluidos en los trabajos, 
todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de 
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes 
a la perfecta ejecución del ítem.  

2.3. Demolición de cordones  

El presente sub-ítem comprende la provisión de todo el equipamiento, elementos, herramientas, 
maquinarias y mano de obra necesaria para realizar la demolición y/o remoción total o parcial de los 
cordones existentes de hormigón armado, demás elementos existentes en mal estado, o el que resulta 
considerado como necesario para el proyecto, incluyendo el retiro de todo residuo generado y limpieza 
de la obra, además de todos aquellos que indique la Inspección de Obra. 

Los cordones existentes se demolerán hasta el nivel de pavimento existente y, de ser necesario, se 
deberá contemplar el arreglo de toda la superficie de piso adyacente que se vea dañada producto de la 
presente tarea. 

Se realizará la remoción de acuerdo a los planos y especificaciones con la correspondiente revisión y 
aprobación de la Inspección de Obra. En caso que durante la demolición parcial del cordón, este se vea 
afectado en la altura solicitada, se solicitará la reconstrucción del mismo.  
Los cordones a demoler se encuentran indicados en los planos licitatorios, se trata de cordones donde 
luego se ejecutarán rampas en las veredas paralelas al boulevard, y también cordones de las punteras 
existentes del boulevard desde la calle Brasil hasta Chile. 

Medición y forma de pago 

El presente ítem se medirá y pagará por metro lineal (ml). Se considerarán incluidos en los trabajos, 
todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de 
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes 
a la perfecta ejecución del ítem.  

2.4. Retiro de obsolescencias  

Comprende la provisión de equipos y mano de obra para el retiro de los distintos elementos indicados 
en los planos de proyecto o por la Inspección de Obra. El retiro será realizado de manera tal de 
preservar la integridad de los objetos extraídos con el fin de seguir las instrucciones dadas por la I.O.  

Los retiros podrán ser manuales o empleando maquinaria siempre y cuando se resguarde la integridad 
de los elementos a intervenir y la seguridad de los peatones. Las áreas deberán estar señalizadas y 
valladas. No se podrán dejar los equipamientos obsoletos en la vía pública, por lo que la Contratista 
deberá proveer sectores de acopio aprobados por la Inspección de Obra, bajo cuidado de un sereno 
para conservar su integridad y llegar a destino en buenas condiciones.  

Luego de retirar el elemento, la Contratista deberá dejar el sitio en perfectas condiciones de 
transitabilidad, refaccionando los solados de ser necesario. Esto será a su completo costo y cargo, 
debiendo incluirse los trabajos en su oferta. 

 

 



Los elementos a retirar incluyen carteles que obstruyen la ejecución de futuras rampas de acceso a 
veredas y la remoción de un cartel tipo “tótem de colectividades”, ambos indicados en los planos 
licitatorios. 

Medición y forma de pago 
El presente ítem se medirá y pagará por unidad (u). Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los 
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, 
puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes a la 
perfecta ejecución del ítem.  

ÍTEM 3: MOVIMIENTO DE SUELOS 

3.1. Excavación y nivelación 

La Contratista deberá despejar de cualquier material o escombro y nivelar todas las áreas indicadas en 
los planos licitatorios y a definir mediante replanteo a realizarse en conjunto con la Inspección de Obra. 

La Contratista deberá proveer todo tipo de equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias y 
mano de obra necesaria para realizar la excavación y nivelación del terreno. 

La empresa Contratista deberá retirar la primera capa de suelo vegetal en donde no podrá volcar 
ningún tipo de solado continuo. 

Se deberá dejar lista una superficie uniforme, que respete los niveles finales a realizar según proyecto 
ejecutivo. Se podrá reutilizar la tierra/tosca producto de la excavación siempre y cuando la superficie 
quede perfectamente compactada. 

Para esta tarea, se distinguen dos maneras de realizarla. El primer tipo incluye la remoción del suelo en 
áreas con restos de carpeta asfáltica que se encuentra en mal estado, reunidas en los tramos entre 
Brasil y Chile. El segundo tipo refiere a excavación y nivelación de franjas del boulevard para generar 
nuevos pasos peatonales a nivel del pavimento.  

Medición y forma de pago 

El presente sub-ítem se medirá y pagará por metro cúbico (m³). Se considerarán incluidos en los 
trabajos, todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, 
transporte de materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o 
no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem.  

ÍTEM 4: ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

Los trabajos de hormigón armado se ejecutarán de acuerdo a lo establecido por el Reglamento CIRSOC 
201. La Contratista realizará el cálculo de los elementos estructurales, la confección de planos de 
encofrado en escala 1:50, de detalles escala 1:20, memoria de cálculo y planillas de armadura, que serán 
presentados según se requiera a los distintos organismos de control y a la Inspección de Obra para su 
aprobación previo a la ejecución de los trabajos. La aprobación de la documentación no significará 
delegación de responsabilidades, siendo la Empresa Contratista la única responsable por la correcta 
ejecución de las estructuras. 

 

 



Una vez presentado y aprobado el Proyecto Ejecutivo, la Contratista deberá realizar los cálculos y 
detalles de estructuras necesarios, firmados por un profesional matriculado para constatar la 
profundidad y dimensiones de las fundaciones de hormigón armado; bases, vigas de encadenado, 
pilotes o cualquier otro elemento necesario, que deberá presentar a la Inspección de Obra para su 
aprobación previo a la ejecución de los trabajos. Se deberá tener en cuenta la reglamentación vigente 
del CIRSOC: Estructuras de H°A°- CIRSOC.  

En caso de ser necesario, deberán preverse las tareas de pasajes de cañerías, según proyecto ejecutivo 
previamente aprobado por la Inspección de Obra. 

4.1. Cordón sobre pavimento 

El presente sub-ítem contempla todo tipo de material, mano de obra y maquinaria necesaria para la 
ejecución de cordones de hormigón armado sobre pavimento según se indica en planos de proyecto. Su 
dimensión será de 0.15m de alto libre por 0.20m de espesor, confeccionado con reglas y materiales 
aptos para uso vial. 

Los mismos deberán replantearse en obra y previo al llenado de hormigón, la Contratista solicitará la 
aprobación de la Inspección de Obra. 

Se procederá a colocar las correspondientes fijaciones de hierro aletado en forma de “U” invertida que 
funcionarán a su vez como parte de la armadura de dichos cordones. Las fijaciones deberán colocarse 
cada 20cm a lo largo de todo el trayecto a ejecutar.  

Para el moldeado del hormigón se utilizarán reglas metálicas perfectamente rectas, las cuales se 
nivelarán de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de Obra. En los casos que sea necesario por 
efectos de temperaturas elevadas el Contratista deberá prever la aplicación de una membrana líquida 
de curado tipo antisol. 

La terminación de los cordones deberá ser lisa, de tipo cemento alisado, ya que no llevará 
revestimientos. Su acabado será liso, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser así la Inspección de Obra 
podrá pedir su recambio, y la ejecución correrá por cuenta y cargo de la Contratista. El color deberá ser 
uniforme, sin marcas de óxido ni coloraciones de distintos fragües de hormigón o por cualquier otra 
causa física que lo ocasione. 

En los sectores donde se emplazan los cruces peatonales sobre calzada, el cordón deberá cambiar su 
morfología de manera que no obstaculice las rampas y permita el libre paso de personas.  

La ejecución de estos nuevos cordones incluye la reconstrucción de los mismos en la rotonda a un 
extremo del boulevard y de esquinas, también para nuevas punteras ubicadas entre la intersección de 
las calles Brasil y Chile, tal como se indica en los planos licitatorios. 

Medición y forma de pago 

Este ítem se medirá y pagará por metro lineal (ml). Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los 
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, 
puesta en obra y todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta 
ejecución del ítem. 

 

 



4.2. Cordón de contención 

El presente sub-ítem contempla todo tipo de material, mano de obra y maquinaria necesaria para la 
ejecución de los cordones perimetrales de hormigón armado in-situ tal como se indica en los planos de 
proyecto. Su dimensión será de 15cm de alto por 15cm de ancho. 

Los mismos deberán replantearse en obra y previo al llenado de hormigón, la Contratista solicitará la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
Para el moldeado del hormigón se utilizarán reglas metálicas perfectamente rectas, las cuales se 
nivelarán de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de Obra. En los casos que sea necesario por 
efectos de temperaturas elevadas el Contratista deberá prever la aplicación de una membrana líquida 
de curado tipo antisol. 

La terminación de los cordones deberá ser lisa, de tipo cemento alisado, ya que no llevará 
revestimientos. Su acabado tendrá aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser así se podrá 
pedir su recambio por parte de la Inspección de Obra. El color deberá ser uniforme, sin marcas de óxido 
ni coloraciones de distintos fragües de hormigón o por cualquier otra causa física que lo ocasione. 

Medición y forma de pago 

Este ítem se medirá y pagará por metro lineal (ml). Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los 
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, 
puesta en obra y todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta 
ejecución del ítem. 

ÍTEM 5: SOLADOS 

5.1 Solado de hormigon peinado 

Este sub-ítem comprende la provisión de todo el equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias 
y mano de obra necesaria para la ejecución del solado de hormigón peinado de acuerdo al siguiente 
detalle: contrapiso de 12 cm de hormigón H-21 armado con malla sima y una carpeta cementicia de 3 cm 
a base de cuarzo con terminación “peinada”.  

La traza de este solado se encuentra detallada en los planos licitatorios. Consiste en la ejecución de 
rampas, recomposición de veredas y nuevos senderos peatonales que cruzan los boulevares. 

La traza final del sendero estará sujeta a los replanteos en obra a cargo de la Contratista, debiendo 
ajustar su posición de ser necesario, con la premisa de evitar interferencias con el arbolado existente y 
respetando los criterios de diseño que se expresan en los planos licitatorios adjuntos. La ejecución de 
los ítems mencionados quedará sujeta a la presentación de la documentación correspondiente ante la 
Inspección de Obra y su aprobación. 

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA: 

a. En caso de solados existentes demolición de pisos existentes o, en caso de solados nuevos, 
limpieza, nivelación, provisión del suelo seleccionado de 20 cm de espesor. 

b. Ejecución de solado de Hormigón Peinado “in situ” de 12 cm de espesor, con paños cuya 

 

 



superficie no excederá de los 9 m2 y con una modulación que se determinará en obra. Los 
paños llevaron un marco perimetral de 10 cm fratasado, y dentro de este un peinado grueso 
que se definirá en obra. El tipo de hormigón será “H-21” con agregado grueso granítico, las 
juntas de construcción se ejecutarán de 15 mm de ancho y el tomado se efectuará con sellador 
tipo Sikaflex. 

c. En todos los casos y como refuerzo se colocará una malla de acero tipo Sima Q 92 conformada 
por barras redondas de 4,2 mm de diámetro y 15 cm de separación, electro soldadas de 2,15 m 
de ancho por 6 m de alto. 

d. Para el moldeado del hormigón se utilizarán reglas metálicas perfectamente rectas, las cuales 
se nivelarán de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de Obra. En los casos que sea 
necesario por efectos de temperaturas elevadas el Contratista deberá prever la aplicación de 
una membrana líquida de curado tipo antisol. 

e. El acabado superior de la vereda estará conformado por una carpeta peinada  con endurecedor 
de concreto con base de cuarzo, el cual deberá tener un espesor de 3 cm de acuerdo a lo 
establecido en los planos de proyecto. Y deberá realizarse de inmediato a continuación del 
contrapiso de hormigón para garantizar la correcta unión. 

La Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo todos los trámites y trabajos necesarios para 
efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban realizarse para la 
ejecución de la obra, la adecuación de los niveles de marcos y tapas de cámaras o bocas de registro y/o 
la reconstrucción de éstas en caso de ser necesario, debiendo solicitar planos o datos de las 
instalaciones existentes o a instalar a las Empresas y/o cualquier otro Ente público o privado que ocupe 
el espacio público, aéreo de superficie y/o subterráneo. 

La bajada de caños de conexiones de agua corriente se realizará en todos los casos que se comprueben 
que los mismos se hallen ubicados a poca profundidad de la subrasante y deban ser reubicados a 
niveles compatibles para posibilitar de esta manera la normal ejecución de los trabajos de demolición y 
construcción de contrapisos y solados. 

ENCOFRADOS: 

En ningún caso las distancias entre puntales deben ser mayores que 80cm. 

Deberá utilizarse aceite o desencofrante sobre las tablas y se deberá evitar que se ensucie la armadura 
o malla. 

Deberá asegurarse una terminación prolija y uniforme de los cantos de los pisos. A fin de garantizar y 
proteger su estado, se procederá a completar con tierra una vez desencofrado, para evitar el canto a la 
vista y lograr una protección de los bordes en toda su extensión. 

Se asegurará la limpieza y el mojado abundante desde 24hs antes del hormigonado. Las juntas de 
hormigonado se limpiarán con aire comprimido a satisfacción de la Inspección de Obra. 

El desencofrado se efectuará no antes de lo establecido en el artículo 12.3.3. del reglamento CIRSOC 201. 

Cualquier pieza hormigonada que no verifique las tolerancias deberá ser demolida si a juicio de la 
Inspección de Obra ello fuere procedente. 

 

 



PREVISIÓN DE PASES: 

El Contratista deberá compatibilizar la documentación de las instalaciones, a fin de la ejecución de 
todos los pases necesarios. No se permitirá la rotura de estructuras hormigonadas para el paso de 
cañerías y/o conductos. 

El Contratista deberá estudiar minuciosamente el proyecto y la documentación de las instalaciones 
eléctricas, a fin de prever la ejecución de todos los pases necesarios. No podrá argumentar, por lo tanto, 
ningún desconocimiento de las mismas y sus necesidades. 

En función de dicho análisis, el Contratista deberá efectuar la documentación ejecutiva, a fin de realizar 
todos los insertos que sean necesarios. Estos trabajos estarán incluidos entre sus obligaciones y no 
darán derecho a ningún pago adicional. 

RAMPAS DE HORMIGÓN IN SITU: 

Cabe aclarar que este subítem incluye la ejecución de rampas peatonales de accesibilidad realizadas en 
hormigón in-situ, que se ubicarán sobre las veredas según los planos licitatorios, y se realizarán luego 
de ejecutar el ítem “2.1 Demolición de veredas existentes”.  

Las rampas se materializarán de manera que el sendero o vereda, a medida que llega al punto de 
encuentro con la calzada, tome el desnivel con una pendiente de entre el 8% y 12%. Las mismas 
llevarán el logo municipal rehundido según indicación de la Inspección de Obra. Serán de hormigón H-21 
armado con malla sima, espesor 12 cm y una carpeta cementicia de 3 cm a base de cuarzo con 
terminación “peinada” y bordes alisados de 10 cm. Tendrá aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, 
de color uniforme y sin marcas. La ejecución debe cumplir con las especificaciones del plano y de la 
Inspección de Obra. 

Medición y forma de pago 

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato, 
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 6: HERRERÍAS 

6.1. Provisión y colocación de cartelería  

El presente sub-ítem comprende la provisión y colocación de un módulo de cartelería tipo “tótem de 
colectividades” similar a los que hay presentes a lo largo del boulevard, dispuesto en el área de 
intervención según lo indicado en planos de proyecto y/o según indique la Inspección de Obra. La 
Contratista deberá proveer todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos para 
poder realizar la tarea en su totalidad siguiendo las reglas del buen arte.  

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
- Estructura: El tótem se compone de dos perfiles estructurales “C” metálicos unidos entre sí de 

manera que conforman una columna de caras lisas, de 20 cm x 16cm x 300 cm de alto,  con 
terminación antióxido y pintura tipo esmalte sintético del color que indique la Inspección de 
Obra.  

 

 



- Cerramiento: recubrimiento de impresión vinílica apta rayos UV en las caras dos enteras, 
también contemplada en el presente ítem, diseño a definir por la Inspección de Obra. 

- Colocación: La Contratista deberá colocar el cartel según indiquen los planos y apruebe en 
obra la Inspección de Obra. Su fijación será mediante bases de hormigón in situ dimensionadas 
según cálculo estructural presentado por proyecto ejecutivo. El vínculo químico/mecánico entre 
la estructura metálica y las bases de hormigón lo deberá proponer la Contratista y antes de su 
ejecución se tendrá que aprobar por la Inspección de Obra. Cada parante metálico deberá tener 
su correspondiente fundación. La Contratista deberá reparar y refaccionar el solado que se vea 
afectado por la ejecución de la fundación. 

Medición y forma de pago 

El presente ítem se medirá y pagará por unidad (u). Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los 
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, 
puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes a la 
perfecta ejecución del ítem. 

6.2. Provisión y colocación de cartel tipo bastidor 

El presente sub-ítem comprende la provisión y colocación de un módulo de cartelería tipo bastidor 
metálico de 1.50m x 3.50m, dispuesto en el área de intervención según lo indicado en planos de 
proyecto y/o según indique la Inspección de Obra. La Contratista deberá proveer todo tipo de material, 
mano de obra, maquinaria y demás recursos para poder realizar la tarea en su totalidad siguiendo las 
reglas del buen arte.  

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
- Estructura: bastidor metálico de caño estructural rectangular de sección 5 cm x 15 cm soldado, 

terminado con antióxido y pintura tipo esmalte sintético del color que indique la Inspección de 
Obra.  

- Cerramiento: chapa C22 calada mediante corte láser conforme al diseño entregado por la I.O., 
terminada con antióxido, pintura de tipo esmalte sintético y recubierta con una impresión 
vinílica apta rayos UV en ambas caras también contemplada en el presente ítem, diseño a 
definir por la Inspección de Obra. 

- Colocación: La Contratista deberá colocar el cartel según indiquen los planos y/o apruebe en 
obra la Inspección de Obra. El mismo se colocará amurado a dos columnas existentes cercanas 
a la puntera de la intersección del boulevard con la Av. Remedios de Escalada de San Martin. 

Medición y forma de pago 

Este ítem se medirá y pagará por unidad (un) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando 
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 7: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Para la elaboración de los planos ejecutivos y realización de los trabajos se deberán aplicar las normas y 
reglamentaciones vigentes. Entre ellas las del Instituto Argentino de Normalización y Certificación 
(IRAM) y la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). Por ejemplo: 

 

 



- AEA 95703: Alumbrado Público y Señales de Control de Tránsito Vial. 
- AEA 95101: Líneas Eléctricas Exteriores en General. Instalaciones Subterráneas de Energía y 

Telecomunicaciones. 
- AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles. 

Cabe aclarar que, independientemente a todas las reglamentaciones a ser utilizadas, la instalación, 
cálculos y/o dimensionados del mencionado ítem, quedará bajo la total responsabilidad de la empresa 
Contratista. La misma deberá presentar toda la documentación pertinente firmada por un matriculado 
en el rubro, aprobada ante quien corresponda, para poder así ser aceptada por la Inspección de Obra 
previo al inicio de las tareas involucradas en este ítem. 

7.1. Tablero eléctrico para alumbrado público 

El presente sub-ítem comprende la provisión, colocación e instalación de un (1) tablero principal 
indicado según itemizado, cuya ubicación final será en altura y estará bajo la responsabilidad de la 
empresa Contratista a fin de asegurar sea la adecuada y de mayor proximidad a la alimentación de 
Alumbrado Público o EDESUR. El ramal alimentador llegará al tablero en forma subterránea desde el 
punto en que Alumbrado Público o EDESUR dispongan de la alimentación según lo requiera la 
Inspección de Obra. 

Generalidades de Cableado de alimentación aérea: 

En el caso que sea requerido por proyecto y/o por pedido de la Inspección de Obra, un cableado aéreo 
de alimentación, los mismos serán preensamblado de 3x50, el cual irá desde el punto de alimentación 
más próximo hasta el tablero principal en altura correspondiente. 

En general, el tablero contará con elementos necesarios para la correcta instalación del alumbrado 
público. Sus componentes, tales como llaves térmicas, disyuntores comandados por fotocélula para el 
control de la iluminación de columnas; barras de distribución y de tierra, protección contra 
sobretensiones, espacio de reserva y demás elementos y accesorios que lo componen deberán estar 
sujetos bajo el proyecto ejecutivo y planos eléctricos realizado por un profesional matriculado, según la 
potencia requerida en el proyecto. El mismo también contemplará todos los elementos de seguridad y 
antes de ejecutarse deberá estar aprobado por la Inspección de Obra. 

Todos los interruptores e instalación eléctrica serán dimensionados, por parte de la empresa 
Contratista, según las respectivas cargas. El gabinete será de material metálico o de material aislante, 
estanco. Los cables dentro del tablero serán canalizados, no permitiéndose cables sueltos. 

El presente sub-ítem considera la provisión y colocación, por parte de la empresa Contratista, de una 
puesta a tierra exclusiva para el tablero eléctrico a instalar. 

Medición y forma de pago 

Este ítem se medirá y pagará por unidad (un) de tablero instalado y terminado aprobado por la 
Inspección de Obra al precio unitario de contrato. Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los 
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, 
puesta en obra y todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta 
ejecución del ítem. 

 

 



7.2. Puesta a tierra 

El presente sub-ítem comprende la provisión e instalación de puestas a tierra indicadas según 
itemizado. 

Las jabalinas serán de una longitud mínima de 1,5m. Cada jabalina contará con una caja de inspección 
de 20x20x20cm. con tapa desmontable. 

Las cámaras de inspección serán de 20x20cm., con tapas removibles y se instalarán a nivel de piso 
terminado. Se deberán dejar cámaras de inspección cada 25m. También se utilizarán en derivaciones y 
cambios de dirección. 

Si las luminarias son de clase I (es necesaria la conexión a tierra), se utilizará un cable unipolar aislado 
de color verde-amarillo según norma IRAM – NM 247-3 de sección mínima 2,5mm2 entre la luminaria y 
la bornera de tierra en la ventana de inspección. 

Todas las partes metálicas de la instalación deberán ser equipo-tencializadas. La sección mínima de 
cable será de 2,5mm2. 

Medición y forma de pago 

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u). Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los gastos 
necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, puesta 
en obra y todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta ejecución del 
ítem. 

7.3. Cableado subterráneo   

El cableado de salida del tablero principal a las nuevas luminarias, y entre las mismas, deberá ser 
subterráneo, por lo que queda sujeto a las especificaciones del presente sub-ítem. Todos los cableados 
subterráneos deberán contar con tierra y serán tipo sintenax, con la sección que indique el cálculo 
presentado por el matriculado a cargo del Contratista.  

Canalizaciones: 

Todas las canalizaciones serán calculadas según las dimensiones de los cables utilizados, respetándose 
las recomendaciones de los reglamentos de la AEA. 

La canalización subterránea será caño de PVC rígido. 

Para los tramos donde haya caminos de hormigón se podrán instalar los cables sin respetar los 0,70 m 
de profundidad siempre y cuando los tramos cumplan con la protección mecánica equivalente o 
superior indicado en el reglamento AEA y se utilicen caños resistentes a los impactos, por ejemplo, PVC 
rígido. Todo esto según lo indicado en la reglamentación AEA 95101. 

Para las canalizaciones subterráneas, en los tramos rectos se dejarán cámaras de paso cada 25 m. 
También se utilizarán en derivaciones y cambios de dirección. 

 

 



Para las canalizaciones aéreas, en los tramos rectos se instalarán cajas de paso metálicas galvanizadas 
cada 12 m. También se utilizarán en derivaciones y cambios de dirección. 

En las transiciones de caños de PVC a caños metálicos galvanizados o viceversa se utilizarán cajas 
debidamente ubicadas y con los materiales correspondientes. 

Bajo la canalización se deberá colocar una cama de arena y sobre la misma se preverá la colocación de 
una fila de ladrillos pintado con cal y cinta plástica de peligro de color según normativa correspondiente 
a  la instalación, para proteger la cañería. 

El presente sub-ítem comprende la provisión de todo el equipamiento, elementos, herramientas, 
maquinarias y mano de obra necesaria para el desarrollo de la tarea descrita. Debe entenderse que 
estos trabajos comprenden la totalidad de los zanjeos y extracciones sin excepción, incluyendo las 
construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del 
proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de Obra. 

Los sobrantes de materiales y/o tierra que se generen, se dispondrán en los lugares de vuelco que la 
Inspección de Obra disponga. Luego se retirarán los sobrantes y/o tierra fuera de los límites de la obra. 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la 
demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta.  

El Contratista deberá reparar a su costo y cargo, incluyendo materiales, todo deterioro que se produjera 
debido a la ejecución de las tareas correspondientes al presente ítem. 

El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos 
en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción 
efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de 
carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante 
de escombros u otros elementos en veredas y calles. 

Medición y forma de pago 

Este ítem se medirá y pagará por metro lineal (ml). Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los 
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, 
puesta en obra y todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta 
ejecución del ítem. 

7.4. Provisión y colocación de luminaria ornamental  - 80cm 

El presente sub-ítem comprende la provisión e instalación de columnas de iluminación ornamentales, 
tipo IEP “Atila” de 80cm de alto. Estarán dispuestas en el proyecto según se indica en el plano 
correspondiente, a verificar en obra según replanteo y aprobación final de la Inspección de Obra.  

La Contratista asegurará tanto las luminarias como sus acometidas subterráneas, ventanas de 
inspección, dispositivos para puesta a tierra y fundación de hormigón armado. 

 

 



La luminaria a instalar consta de un elemento prismático metálico en su totalidad compuesto por: 
- Base tipo dado de hormigón armado según cálculo estructural. 
- Perfil metálico tipo conector entre base y luminaria. El mismo será tipo caño estructural 

rectangular, empotrado en la base de hormigón armado y abulonado a la luminaria. Dicha pieza 
funcionará como mástil interior para conectar la base con el cuerpo metálico. 

- Esqueleto metálico estructural construido en perfil tipo hierro ángulo de 1 pulgadas x 1/8 en los 
4 lados. 

- Base de chapa plegada calibre 18 de 200x150x150mm. 
- Sombrero de chapa plegada calibre 18 de 150x150x150mm. 
- Artefacto led embutido, tipo cálido de 15w 
- Protección y difusor de artefacto lumínico tipo policarbonato transparente, fijado 

correctamente al cuerpo metálico. 
- Pintura antióxido y esmalte sintético, color gris, tonalidad a definir por la Inspección de Obra. 

El dispositivo para puesta a tierra consistirá en una pieza con orificio roscado unida a la columna 
mediante soldaduras.  

El sub-ítem se considerará ejecutado en su totalidad cuando la I.O. pueda verificar la correcta conexión, 
fijación y encendido final de los artefactos. 

Medición y forma de pago 

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u). Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los gastos 
necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, puesta 
en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta 
ejecución del ítem.  

7.5. Provisión y colocación de luminaria ornamental  - 150cm 

El presente sub-ítem comprende la provisión e instalación de columnas de iluminación ornamentales, 
tipo IEP “Atila” de 150cm de alto. Estarán dispuestas en el proyecto según se indica en el plano 
correspondiente, a verificar en obra según el replanteo de senderos y aprobación final de la Inspección 
de Obra.  

La Contratista asegurará tanto las luminarias como sus acometidas subterráneas, ventanas de 
inspección, dispositivos para puesta a tierra y fundación de hormigón armado. 

La luminaria a instalar consta de un elemento prismático metálico en su totalidad compuesto por: 
- Base tipo dado de hormigón armado según cálculo estructural. 
- Perfil metálico tipo conector entre base y luminaria. El mismo será tipo caño estructural 

rectangular, empotrado en la base de hormigón armado y abulonado a la luminaria. Dicha pieza 
funcionará como mástil interior para conectar la base con el cuerpo metálico. 

- Esqueleto metálico estructural construido en perfil tipo hierro ángulo de 1 pulgadas x 1/8 en los 
4 lados. 

- Base de chapa plegada calibre 18 de 300x150x150mm. 
- Sombrero de chapa plegada calibre 18 de 200x150x150mm. 
- Artefacto led embutido, tipo cálido de 15w 

 

 



- Protección y difusor de artefacto lumínico tipo policarbonato transparente, fijado 
correctamente al cuerpo metálico. 

- Pintura antióxido y esmalte sintético, color gris, tonalidad a definir por la Inspección de Obra. 

El dispositivo para puesta a tierra consistirá en una pieza con orificio roscado unida a la columna 
mediante soldaduras.  

El sub-ítem se considerará ejecutado en su totalidad cuando la I.O. pueda verificar la correcta conexión, 
fijación y encendido final de los artefactos. 

Medición y forma de pago 

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u). Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los gastos 
necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, puesta 
en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta 
ejecución del ítem.  

7.6. Provisión y colocación de luminaria ornamental  - 240cm 

El presente sub-ítem comprende la provisión e instalación de columnas de iluminación ornamentales, 
tipo IEP “Atila” de 240cm de alto. Estarán dispuestas en el proyecto según se indica en el plano 
correspondiente, a verificar en obra según el replanteo de senderos y aprobación final de la Inspección 
de Obra.  

La Contratista asegurará tanto las luminarias como sus acometidas subterráneas, ventanas de 
inspección, dispositivos para puesta a tierra y fundación de hormigón armado. 

La luminaria a instalar consta de un elemento prismático metálico en su totalidad compuesto por: 
- Base tipo dado de hormigón armado según cálculo estructural. 
- Perfil metálico tipo conector entre base y luminaria. El mismo será tipo caño estructural 

rectangular, empotrado en la base de hormigón armado y abulonado a la luminaria. Dicha pieza 
funcionará como mástil interior para conectar la base con el cuerpo metálico. 

- Esqueleto metálico estructural construido en perfil tipo hierro ángulo de 1 pulgadas x 1/8 en los 
4 lados. 

- Base de chapa plegada calibre 18 de 650x150x150mm. 
- Sombrero de chapa plegada calibre 18 de 250x150x150mm. 
- Artefacto led embutido, tipo cálido de 15w 
- Protección y difusor de artefacto lumínico tipo policarbonato transparente, fijado 

correctamente al cuerpo metálico. 
- Pintura antióxido y esmalte sintético, color gris, tonalidad a definir por la Inspección de Obra. 

El dispositivo para puesta a tierra consistirá en una pieza con orificio roscado unida a la columna 
mediante soldaduras.  

El sub-ítem se considerará ejecutado en su totalidad cuando la I.O. pueda verificar la correcta conexión, 
fijación y encendido final de los artefactos. 

 

 



Medición y forma de pago 

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u). Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los gastos 
necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, puesta 
en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta 
ejecución del ítem.  

7.7. Provisión y colocación de artefacto de iluminación tipo vehicular 

El presente sub-ítem comprende la provisión e instalación de nuevos artefactos lumínicos sobre 
columnas existentes para mejorar la iluminación nocturna en el área de intervención. Las mismas 
deberán seguir las siguientes especificaciones: 

- Artefactos led que tipo “IEP AKASH” gris plata de 150 W. 

- En caso de que la columna existente no lo tenga se proveerán y colocarán brazos de 1,50m de 
largo conformados por tubos estructurales circulares por columna. 

Estas características deben ser complementadas con lo que indican las Normas IRAM específicas para 
las columnas de acero. 

La colocación de los brazos nuevos de Iluminación contempla y deberán ser cotizadas con sus 
respectivos artefactos de iluminación led con sus drivers y fotocélulas extraíbles. Contiene en cada una 
su térmica y puesta a tierra correspondiente según el cálculo que debe hacer la Contratista. Respetando 
las especificaciones técnicas de las luminarias según corresponda y garantizando siempre su óptimo 
funcionamiento. 

COLOCACIÓN: Se ejecutarán sobre columnas existentes que indique la I.O. Previo a la selección de las 
mismas, la Inspección de Obra presenciará la revisión del estado eléctrico de cada columna, así como 
también su correcta fijación y estado, a cargo de la Contratista.  

En los planos ejecutivos y ejecución de las tareas se deberán aplicar las normas y reglamentaciones 
vigentes. Entre ellas las del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y la Asociación 
Electrotécnica Argentina (AEA). Por ejemplo: 

- AEA 95703: Alumbrado Público y Señales de Control de Tránsito Vial. 
- AEA 95101: Líneas Eléctricas Exteriores en General. Instalaciones Subterráneas de Energía y 

Telecomunicaciones. 
- AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles. 

La alimentación será subterránea o aérea, asegurando el correcto funcionamiento y durabilidad. 

Al momento de la recepción de la obra, todas las columnas y artefactos deberán estar completamente 
íntegros y cumplir con las especificaciones anteriormente mencionadas. Cualquier faltante o pérdida de 
elementos por cualquier motivo, deberán ser restituidos por cuenta y cargo de la Contratista. 

El sub-ítem se considerará ejecutado en su totalidad cuando la I.O. pueda verificar la correcta conexión, 
fijación y encendido final de los artefactos. 

 

 



Medición y forma de pago 

El presente ítem se medirá y pagará por unidad (un), construido y terminado aprobado por la 
Inspección al precio unitario de contrato, la provisión, transporte, carga y descarga, acopio, preparación 
de superficie de apoyo, encofrados necesarios, preparación y colocación de todos los materiales 
necesarios para la ejecución del presente ítem. 

7.8. Provisión y colocación de artefacto de iluminación tipo peatonal 

El presente sub-ítem comprende la provisión e instalación de nuevos artefactos lumínicos sobre 
columnas existentes para mejorar la iluminación nocturna en el área de intervención. Las mismas 
deberán seguir las siguientes especificaciones: 

- Artefactos led tipo LUCCIOLA “Flow” de 150W. 

Estas características deben ser complementadas con lo que indican las Normas IRAM específicas para 
las columnas de acero. 

La colocación de los artefactos de Iluminación contempla y deberán ser cotizadas con sus respectivos 
drivers y fotocélulas extraíbles. Contiene en cada una su térmica y puesta a tierra correspondiente 
según el cálculo que debe hacer la Contratista. Respetando las especificaciones técnicas de las 
luminarias según corresponda y garantizando siempre su óptimo funcionamiento. 

COLOCACIÓN: Se ejecutarán sobre columnas existentes que indique la I.O. Previo a la selección de las 
mismas, la Inspección de Obra presenciará la revisión del estado eléctrico de cada columna, así como 
también su correcta fijación y estado, a cargo de la Contratista.  

En los planos ejecutivos y ejecución de las tareas se deberán aplicar las normas y reglamentaciones 
vigentes. Entre ellas las del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y la Asociación 
Electrotécnica Argentina (AEA). Por ejemplo: 

- AEA 95703: Alumbrado Público y Señales de Control de Tránsito Vial. 
- AEA 95101: Líneas Eléctricas Exteriores en General. Instalaciones Subterráneas de Energía y 

Telecomunicaciones. 
- AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles. 

La alimentación será subterránea o aérea, asegurando el correcto funcionamiento y durabilidad. 

Al momento de la recepción de la obra, todas las columnas y artefactos deberán estar completamente 
íntegros y cumplir con las especificaciones anteriormente mencionadas. Cualquier faltante o pérdida de 
elementos por cualquier motivo, deberán ser restituidos por cuenta y cargo de la Contratista. 

El sub-ítem se considerará ejecutado en su totalidad cuando la I.O. pueda verificar la correcta conexión, 
fijación y encendido final de los artefactos. 

Medición y forma de pago 

El presente ítem se medirá y pagará por unidad (un), construido y terminado aprobado por la 
Inspección al precio unitario de contrato, la provisión, transporte, carga y descarga, acopio, preparación 

 

 



de superficie de apoyo, encofrados necesarios, preparación y colocación de todos los materiales 
necesarios para la ejecución del presente ítem. 

ÍTEM 8  : PARQUIZACIÓN 

Para la ejecución de los trabajos del presente ítem, la Contratista deberá acreditar la experiencia y 
especialización en materia de paisajismo mediante la comprobación de trabajos similares ya ejecutados. 
La Contratista será responsable por daños, falta de riego y robos que pudieran suceder durante la obra. 
Deberá contar además en su plantel con al menos un (1) profesional universitario, adicional al que se 
desempeñe como Representante Técnico, que abarque las áreas correspondientes a las siguientes 
disciplinas: agronomía, silvicultura urbana, edafología, paisajismo y medio ambiente, con experiencia 
comprobable y/o acreditada en las mismas. En todo lo relativo a la plantación, extracción y trasplante, 
desde la provisión hasta la ejecución de las tareas y mantenimiento, la Contratista tendrá un Lic. en 
Planificación y Diseño del Paisaje, Ingeniero Forestal o Agrónomo a cargo como responsable. 

Las especies deberán cumplir con las especificaciones solicitadas en cada ítem y ser presentadas sus 
muestras al inicio de la obra. Una vez aceptada la muestra, la Contratista estará obligada a encargar al 
vivero o productor las especies arbóreas y herbáceas indicadas para que las mismas estén disponibles 
cuando sea oportuna su plantación, conforme el plan de trabajo aprobado.  
El momento de la entrega del material vegetal deberá ser coordinado previamente con la Inspección de 
Obra para que ésta pueda verificar la calidad del mismo.   
Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrán cortar, podar o lastimar las especies 
vegetales arbóreas o arbustivas existentes, salvo expresa indicación en el plano de demolición y/o de la 
Inspección de Obra.  
Si por algún requerimiento técnico la ubicación de alguna de ellas impide o dificulta las tareas de obra 
se deberá solicitar por escrito directivas específicas a la Inspección de Obra.   

8.1. Provisión y colocación de sustrato fértil 

El presente ítem contempla la provisión y colocación de tierra negra fértil en el área a ejecutar, cuya 
disposición se encuentra definida en planos licitatorios adjuntos. 

El sector a intervenir deberá estar despejado de materiales, residuos, cascotes, papeles, film y demás 
elementos que contaminen y entorpezcan el crecimiento de la vegetación en el espacio en cuestión. Se 
colocará la tierra negra fértil en las áreas, y deberá ser apisonada de manera que quede correctamente 
nivelada y terraplenada en los sitios en donde fuera necesario. 

Cabe aclarar que la tierra a colocar tiene la función estrictamente de sustrato fértil, listo para sembrar 
las semillas de césped, arbustos y árboles, si la Inspección de Obra considera que la tierra no es la 
indicada para su fin puede pedir su remoción y nuevo vuelco. 
Este subitem debe ejecutarse luego de los ítems 2.1 “Demolición de veredas existentes” y 2.2 
“Demolición de pavimento existente”. 

 

 



Medición y forma de pago 

Este ítem se medirá por metros cúbicos (m3). El mismo se pagará al precio establecido en el contrato, 
estando incluidos los materiales, mano de obra y toda aquella tarea necesaria para la correcta ejecución 
del ítem. 

8.2. Provisión y colocación de semillas 

El presente sub-ítem contempla la provisión y colocación de semillas para césped. La Contratista 
deberá brindar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos necesarios para el 
correcto crecimiento del césped solicitado para alto tránsito. Se considerará finalizada la tarea cuando el 
área de intervención computada se encuentre totalmente cubierta de césped con la altura que indique 
la Inspección de Obra. 

METODOLOGÍA DE SIEMBRA: 

- Se despejará el terreno de todo tipo de malezas, escombros y residuos. 
- Se punteará la tierra, con 10 cm de profundidad hasta dejar el terreno bien refinado.  
- Se rellenará, de ser necesario, con sustrato fértil todo sector que se encuentre deprimido o con 

“huellas” de uso. 
- Se preparará el suelo con fertilizante con 1,5 kg/100m2 de fosfato diamónico hasta 3 días antes 

de la siembra.  
- Una vez fertilizado, se deberá sembrar la semilla “tipo 7 variedades” en relación a 5 kg/100mts2  

esparcida de forma pareja y uniforme; (Para que se incorpore la semilla en suelo sin 
profundizar, se deberá rastrillar o cubrir con tierra fina y arena).  

- Desde la siembra, no se podrá pisar de manera intensa el terreno, y se deberá mantener con 
riego fino todos los días hasta que germine a los 10/15 días, sin generar charcos de agua y 
alternando con días de lluvia.  

- Por último se deberá cortar el césped por primera vez cuando se alcance la altura de un puño. 

La Inspección de obra tiene la facultad de pedir el cambio de panes/semillas, o la resiembra si el césped 
no crece correctamente. 

Al finalizar la obra, los sectores a colocar semillas deben entregarse con césped ya crecido en su 
totalidad, de no ser así se solicitará cubrir la superficie faltante con panes. 

De ser necesario se podrá solicitar a la Contratista la colocación de vallas o cintas de seguridad para la 
protección del césped y/o semillas para su correcto crecimiento. 

Se deberá realizar la conservación por parte de la Contratista de acuerdo a lo que indique la Inspección 
de Obra. 

Particularmente, la siembra de este tipo de césped se realizará en las nuevas áreas de las punteras con 
el objetivo de reverdecer dichos sectores, los mismos se encuentran indicados en los planos licitatorios. 

Medición y forma de pago 

 

 



Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato, 
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

8.3. Provisión y colocación de arbustos 

El presente sub-ítem comprende la provisión y colocación de arbustos, preferentemente especies 
nativas; Lantana morada (Lantana megapotamica), Salvia azul (Salvia guaranitica), Stipa (Nassella 
tenuissima)  y Plumerillo blanco (Bothriochloa laguroides), a definir por la Inspección de Obra.  
Cada metro cuadrado a parquizar deberá estar cubierto con una cantidad de 4 (cuatro) arbustos, 
sembrados en forma de tresbolillo, disposición que deberá ser presentada a la I.O. para su aprobación 
previo a la ejecución de tareas. Los arbustos a colocar deberán presentar un grado de crecimiento y 
desarrollo avanzado, en envases de 5 lts o más, con una altura al menos de 50 cm. 

Deberán ser arbustos semi perenne de gran rusticidad de color de flores y deberá tener muy buena 
adaptación a las condiciones ambientales a la que esté expuesta. Su emplazamiento deberá ser sobre 
un suelo blando, permeable, bien abonado y no calcáreo. 

En caso de ser necesario, se colocarán con tutores para no perder verticalidad en su emplazamiento. 

Medición y forma de pago 

Este ítem se medirá por unidad (u). El mismo se pagará al precio establecido en el contrato, estando 
incluidos los materiales, mano de obra y toda aquella tarea necesaria para la correcta ejecución del 
ítem. 

ÍTEM 9: EQUIPAMIENTO URBANO 

9.1. Provisión y colocación de cestos 

El presente sub-ítem contempla la provisión y colocación de cestos premoldeados de hormigón. Los 
mismos deberán ser cilíndricos y cumplir las siguientes dimensiones: 0.90m de alto x 0.45cm de 
diámetro.  

En cuanto a su materialidad, el elemento premoldeado deberá ser íntegramente de hormigón con 
armadura de hierro en su interior. La misma será según cálculos estructurales del diseño de la pieza por 
parte del proveedor que aseguren su durabilidad frente al uso.  

Su acabado será liso y de aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser así se podrá pedir su 
recambio por un premoldeado en correcto estado. El color deberá ser uniforme, sin marcas de óxido ni 
coloraciones de distintos fragües de hormigón o por cualquier otra causa física que lo ocasione.  

No se aceptarán piezas premoldeadas cuya superficie se desgrane o los filos lastimen al usuario. 

Cada cesto deberá contar con un accesorio tipo aro metálico superior para fijar la bolsa de residuos a 
contener, así como también con un pase en la parte inferior de alguna de las caras verticales del mismo 
lo suficientemente grande como para permitir tanto el desagüe de líquidos como la limpieza de sólidos 
que puedan encontrarse en el fondo del cilindro de hormigón.  

 

 



Medición y forma de pago 

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando 
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 
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Obra:  

“Boulevares: Puesta en valor de Av. Rivadavia” 

Planilla de Propuesta 
 

 
La firma     que suscribe, inscripta en el Registro de 
Licitadores del Ministerio  de  Infraestructura  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  con  el  Nº   y/o Registro 
Nacional de Constructores con el Nº    y en el Registro de 
Licitadores de Obras Públicas de este Municipio con el Nº        según Decreto 
Nº   o en trámite según expediente Nº   con domicilio legal en
                   y  domicilio  real en 
            ha retirado una copia  del legajo 
y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra “Boulevares: Puesta en valor de Av. Rivadavia”, en  este  acto  
por  la  suma  de  pesos  ($                            ), o sea con el                   
%       de aumento-reducción sobre el Presupuesto Oficial. 

La Garantía de la Oferta por un monto de pesos     ($ 
 ),  que  se  acompaña  en  la  documentación,  se    ha  efectuado mediante  
   
 
 
Firma la presente Propuesta en carácter de Representante Técnico 
  , título  inscripto en el Colegio 
Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matrícula Nº   ). 
 
 
NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en números, tendrá validez el indicado en 
letras. 

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de aumento o disminución 
cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos. 

 
 

    
 CONTRATISTA 

(Firma, matrícula y aclaración) 



 

 

 

 

 
 

ANEXO III: CONSTANCIA ADQUISICION DEL PLIEGO. 
 
 

Por medio de la presente declaramos haber adquirido el pliego, conforme el comprobante 

que se acompaña al presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ANEXO IV: CONSTANCIA REGISTRO DE PROVEEDORES. 

 
 

Por medio de la presente declaramos (estar inscritos en el Registro de Proveedores del 

Municipio bajo el numero ________ // haber iniciado los trámites de inscripción en el Registro 

de Proveedores del Municipio, acompañando constancia de inscripción en trámite) *1.  

 

*1 (TACHAR LO QUE NO CORRESPONDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ANEXO V: DDJJ – CONSTITUCION DOMICILIO. 

 
 

Por medio de la presente declaramos dentro del municipio de Lanús al siguiente domicilio: 

 

Domicilio: _____________________________________________ 

 

 

Asimismo, declaramos el siguiente correo electrónico el cual será considerado valido para 

las notificaciones que fueran necesarias realizar en el presente procedimiento de 

contratación, así como las notificaciones que sean emitidas a través del portal web de 

proveedores del Municipio de Lanús. (http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/). 

 

Correo Electrónico: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ANEXO VI: DDJJ - JURISDICCION APLICABLE. 

 

 

Por medio de la presente declaramos que para la resolución de cualquier controversia que 

pudiera suscitarse en virtud del presente llamado y el correspondiente Contrato que, una vez 

adjudicado, tuviera lugar, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales del 

Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús con competencia en Lanús o los que en un 

futuro lo reemplacen con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera 

corresponder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII: DECLARACIÓN JURADA DE NO REALIZACIÓN DE VISITA DE OBRA  
 
 

Lanús,…….. de …………. 2025  
 
 
Sres. DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS 
 MUNICIPALIDAD DE LANÚS  
S                  / D                           
 

Por medio de la presente, yo ______________________________________ en carácter 

de___________________ con poder suficiente de la firma ___________________ a la cual 

represento, DECLARO BAJO JURAMENTO, que NO hemos realizado la visita de obra 

correspondiente a la Licitación N° __________________ no pudiendo alegar, 

desconocimiento del lugar donde se ejecutaran las tareas, la magnitud o cualquier tipo de 

información relativa a la correspondiente contratación.  

 
 
 
 
   ________________                     ___________________                  _____________  
             Firma                                          Aclaración                                         DNI 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO VIII: DECLARACIÓN JURADA DE NO DESCONOCIMIENTO DE LUGAR  

 
 
 
 

Por medio de la presente declaramos no alegar desconocimiento del lugar, sus accesos, la 

disponibilidad de servicios, materiales y/o mano de obra o cualquier tipo de información 

relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecución de los trabajos, con 

el compromiso de abstenernos de presentar cualquier tipo de reclamo alegando 

desconocimiento o falta de información sobre dichas cuestiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IX DDJJ - CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO 
MOROSO 

 

 

Derivado de la búsqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos, 

declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es 

Alimentario/s Moroso/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO X: DDJJ – IMPEDIMENTOS DE LOS PROPONENTES. 

 

 

Por medio de la presente declaramos no estar incursos en ninguno de los impedimentos 

referidos en el artículo 2 del PBCG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO XI: DDJJ – JUICIOS PENDIENTES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA. 

 
Por medio de la presente declaramos no contar con Juicios pendientes con la 

Administración Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII: CONSTANCIA REGISTRO  DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 
 

 

 

STAMILLA 
Fernando 
Gabriel

Firmado digitalmente por 
STAMILLA Fernando 
Gabriel 
Fecha: 2025.06.23 
14:37:38 -03'00'

ARISTEI 
Maria 
Emilia

Firmado 
digitalmente por 
ARISTEI Maria Emilia 
Fecha: 2025.06.23 
16:10:36 -03'00'
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