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MUNICIPIO DE LANUS 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
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DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA  
 
OBRA: “NUEVO ESPACIO VERDE Y PARQUIZACION EN PARQUE EVA PERON Y PLAZA DE LA 
MEMORIA – REMEDIOS DE ESCALADA” 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
La presente obra tiene como objetivo la incorporación de un Nuevo espacio Verde en 

un sector del predio lindero al Parque Eva Perón, ubicado sobre Domingo Purita 1599, esquina 
Oncativo, Remedios de Escalada, Lanus, asi como también un sector del Predio Eva Peron y la 
Plaza de la Memoria. El proyecto contempla un diseño paisajístico y equipamiento urbano, 
logrando así la unificación de un mismo espacio publico con acceso desde el Parque Eva Peron. 

La intervención de dicho espacio contara con:  
- Parquizacion con césped 
- Árboles y arbustos 
- Equipamiento de descanso, mesas y bancos. 
- Iluminación  
- Caminos de intertrabado 
- Sistema de riego por acople rápido  
- Inst. de Agua para bebederos. 

 
  

            La contratista se hará cargo de la provisión y acarreo de todos los materiales necesarios 
para la ejecución de los trabajos.                               
            También será responsable de la señalización y balizamiento de todos los frentes de 
trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la 
obra y de la limpieza posterior de la zona. 

Las diversas obras deberán cumplimentar con los requerimientos, especificaciones 
técnicas y Normas que forman parte del presente pliego.                
            Se controlará que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas 
requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales 
los que se adquieran y luego instalen. 
            Los materiales a proveer deberán contar con una garantía escrita de 2 años como 
mínimo y el césped sintético de 5 años, garantía por escrito.                     
            Los elementos que fallen dentro del plazo de garantía bajo condiciones normales de 
uso, serán reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 días siguientes. 
            El proveedor deberá presentar en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Urbano de 
este Municipio 5 (cinco) días después del Acto Licitatorio 1 (una) muestra de todos y cada uno 
de los materiales para su aprobación. 



 

            La aprobación de las muestras, no exime al contratista o proveedor por la calidad de los 
materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los requerimientos, 
especificaciones técnicas y Normas que forman parte del presente legajo. 
 
El Plazo previsto para la obra es de Ciento Veinte (120) DIAS.  
 
Plazo de Garantía: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la Recepción 
Provisoria 
 
Presupuesto Oficial: PESOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 65/100.-  ($25.655.863,65.-).-  
 
Para esta Obra es de aplicación, en este orden de prelación: 
 

- Memoria Descriptiva.- 
- Pliego de Bases y Condiciones  
- Ley Orgánica de las Municipalidades.- 
- Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable        
  Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.- 
- Ley de Obras Públicas Provincial N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus 
modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación.- 
- El Decreto Provincial Nº 2980/00.-   
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MUNICIPIO DE LANUS 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA 
 
OBRA: “NUEVO ESPACIO VERDE Y PARQUIZACION EN PARQUE EVA PERON Y PLAZA DE LA 
MEMORIA – REMEDIOS DE ESCALADA” 
 
 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES OBRAS PÚBLICAS.  
 
ARTICULO 1°: OBJETO DE LICITACION: El Municipio de Lanús llama a Licitación Pública para 
la obra  “NUEVO ESPACIO VERDE Y PARQUIZACION EN PARQUE EVA PERON Y PLAZA DE 
LA MEMORIA – REMEDIOS DE ESCALADA” 
 
ARTICULO 2°: SU UBICACIÓN: Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados en 
las Especificaciones Técnicas Particulares, a ejecutarse en el predio ubicado en la Calle 
Domingo Purita 1599, esquina Oncativo, Remedios de Escalada, Lanus.- 
 
ARTICULO 3º.- PRESUPUESTO OFICIAL: La Obra según Presupuesto Oficial asciende a PESOS 
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 
CON 65/100. ($25.655.863,65.-). Encontrándose previsto un Anticipo Financiero del 20% del 
monto adjudicado. El monto incluye el valor del Impuesto del Valor Agregado y demás 
impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme a la normativa vigente.- 
 
ARTICULO 4°.- SISTEMA DE COTIZACION: La obra se cotizara por AJUSTE ALZADO.- 
 
ARTÍCULO 5°.- FORMA DE COTIZAR: Los Oferentes deberán cotizar la ejecución de la obra por 
un precio total y por renglón, con expresa exclusión de toda otra forma que implique la 
necesidad de un cálculo para llegar a dicho precio total, e indicara los precios unitarios por 
ítem respetando la Planilla de Cotización que forma parte de los documentos de licitación. 
Será obligación del oferente la ejecución de la totalidad de la obra licitada por ese único 
precio.- 
 
ARTÍCULO 6°.- VISITA DE OBRA: La visita de Obra se realizará en el día, hora y lugar que 
indique la Dirección General de Obras de Arquitectura e Infraestructura vía email. 
El interesado en realizar una oferta deberá visitar la obra antes de cotizar. 
Es obligación del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la 
información complementaria que pueda obtenerse de la observación del terreno y sus 
adyacencias, como así también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de 
materiales, personal, provisión de agua y energía, vandalismo y cuantos otros antecedentes 
puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y 
su costo. 
Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que 
estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo 
del comitente. 
De la visita de obra deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, la 
que será firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor 



 

del Municipio de Lanús designado al efecto. Dicha acta deberá acompañarse junto con la 
documentación que debe presentarse al momento de realizar la oferta. 
En consecuencia, no se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las 
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se 
mencionen en la documentación del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones 
Técnicas.- 
 
ARTICULO 7°.- GARANTIA DE LA PROPUESTA: El importe de la Garantía de la Propuesta será 
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial, por un monto de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO ($256.558,64) la que será 
reintegrada por el Municipio en oportunidad de la Adjudicación a quienes no resulten 
Adjudicatarios.- 

ARTICULO 8°.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES Y CAPACIDAD TECNICO 
FINANCIERA: Todo oferente deberá estar inscripto en el Registro de Licitadores y/o 
Proveedores del Municipio de Lanús; así como también en el Registro de Licitadores del 
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. 

• CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior a $ 76.967.590,95.-  

• CAPACIDAD TÉCNICA; Igual o superior a $ 25.655.863,65.- 

 
En el caso que el certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, el mismo deberá referir a la Especialidad: 
“Arquitectura” 

ARTICULO 9°.- GARANTIA DE CONTRATO: El monto de la Garantía de Contrato prevista en el 
Artículo 4.3 de las Bases y Condiciones Generales, será equivalente al cinco por ciento (5%) del 
importe contractual.- La garantía del Contrato será devuelta al Contratista con posterioridad a 
la Recepción Provisoria de la obra.- 

ARTICULO 10°.- FIRMA DEL CONTRATO: Se realizará dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la notificación de la respectiva Orden de Compra,  por parte de la Dirección 
General de Compras, a requerimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

ARTÍCULO 11°.- ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de 
discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes 
principios, salvo mención en contra respecto al punto cuestionado: 

- Concepción general: de lo particular a lo general.- 
- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior.- 
- Concepción técnica: 1º Contrato  - 2º Pliegos - 
- Las letras prevalece a la cifra. 

ARTICULO 12°.- ANTICIPO FINANCIERO: Se dará un Anticipo Financiero del 20%, el que será 
deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo.- Sin perjuicio de la Garantía 
establecida para la suscripción del Contrato, el Contratista deberá constituir una Garantía por 



 

el total de dicho monto de las formas previstas en el Artículo 1.5 del Pliego de Bases y 
Condiciones Legales Generales.  

ARTÍCULO 13°.- PLAZOS: Se establecen los siguientes: 

a) Plan de trabajos y Seguros: Deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles de 
perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo, Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de 
Accidente de Trabajo para el Representante Técnico y de Seguridad e Higiene, Nómina con el 
personal a afectarse en Obra con el certificado de cobertura de los mismos en la ART y SVO.  

b) Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de CIENTO VEINTE DIAS 
CORRIDOS (120 días corridos), contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO. 

c) Acta de Inicio: La misma será firmada una vez aprobado el plan de Trabajo y la 
documentación requerida en el Inciso a). Firmada el Acta  el Contratista deberá colocar dentro 
de los tres (3) días subsiguientes el obrador, cartel y cerco de obra en el caso correspondiente.- 

d) El plazo de conservación: Será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días contados a 
partir de la fecha de la Recepción Provisoria total de la Obra. Durante ese lapso el Contratista 
estará obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el 
comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el 
Contratista. Si éste no los realizara, previa intimación y vencido el plazo otorgado para su 
ejecución, el Municipio podrá efectuarlos por cuenta de aquel. El importe resultante será 
descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o, en su defecto, el Municipio 
podrá hacer uso de la Garantía de Contrato.- 

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y 
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo 
contractual establecido para la ejecución de la obra. 

ARTICULO 14°.- REPRESENTANTE TÉCNICO: El Representante Técnico que se menciona en el 
Articulo 10.3 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales deberá estar matriculado en 
el Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, e inscripto en la Caja 
de Previsión Social, de acuerdo con la Ley 12.490; así como un Representante en Seguridad e 
Higiene matriculado en el Colegio correspondiente. 

ARTICULO 15°.- MEDICION Y CERTIFICACION: Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores 
al cierre del mes a certificar, se procederá a la medición de la obra ejecutada, la que se 
realizará con la intervención de la Inspección de Dirección de Obra  y el Representante Técnico 
del Contratista, labrándose el acta respectiva.- 
Si al sexto día hábil no se presentará el Representante Técnico de la Empresa Contratista para 
la medición, ésta se realizará de Oficio por el Inspector Municipal. 
Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en 
el lugar y en la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con la Documentación Legal y 
Técnica del Contrato.- 
La medición y Certificación se ajustará al precio unitario que se especifica en este Pliego, 
incluyendo además, materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas anexas que 
permitan habilitar la obra de acuerdo a su función. 



 

ARTÍCULO 16°.- FORMA DE PAGO: La ejecución de los trabajos se pagará por Certificados de 
Obra mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista y aprobados por la 
Inspección de Obra. 
Cada Certificado deberá estar acompañado por una muestra fotográfica del avance de obra. 
El pago de los Certificados se efectuará dentro de los sesenta (60) días de la fecha de su 
aprobación por la Dirección General de Obras de Arquitectura e Infraestructura previa 
deducción de la parte proporcional del Anticipo Financiero y el pago de la cuota 
correspondiente al Seguro de Caución estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Particulares. 
Cada Certificado de Obra se presentará con su correspondiente factura emitida de acuerdo a 
normas vigentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).  Asimismo deberá 
acompañar Nota con carácter de Declaración Jurada con la nómina del personal afectado a 
Obra, Formulario 931 con nómina, comprobante de presentación y pago, Certificado de 
Cobertura con nómina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo 
certificado. 

ARTICULO 17°.- GARANTIA SUSTITUCION FONDO DE REPARO - DEDUCCION DE LOS 
CERTIFICADOS: Del monto de cada Certificado se deducirá el cinco por ciento (5%) como 
Garantía Fondo de Reparo que se devolverá al Contratista al realizarse la Recepción Definitiva. 
La Garantía mencionada podrá ser reemplazada cumpliendo los requisitos del Artículo 1.5. Del 
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.- 

ARTICULO 18°.- CARTEL DE OBRA: El Contratista deberá emplazar en el lugar que la Inspección 
de Obra determine UN (1) CARTEL, según modelo adjunto en el Pliego.- 
  Dicho CARTEL se colocará a una altura superior a 2 metros (contados desde la 
base impresa hasta el piso) sobre una estructura de madera o perfiles de hierro, fondo de 
chapa, de dimensiones  y espesores tales que permitan resistir los efectos del viento. 
  Deberá informar el nombre de la obra y contener la identificación institucional 
del Municipio según la muestra que se adjunta. 
El cartel deberá ser provisto e instalado por la adjudicataria. 
En caso que el cartel fuera robado o se deteriora con anterioridad a la finalización de la obra 
deberá ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en 
idénticas condiciones y en forma inmediata.  
El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocación del 
cartel. Deberá garantizar que el mismos no represente peligro ni perjuicio para comunidad, 
asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transeúnte y 
tránsito de accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros 
existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran  inconvenientes con los 
mencionados, la adjudicataria asumirá los costos económicos y responsabilidad judicial que 
derivan del hecho.-   

ARTICULO 19°.- COMPESACIONES E IMPREVISTOS DE OBRA: Todos los trabajos que no 

estando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante indispensables para 

que las obras respondan a su fin no serán considerados imprevistos de obra, no debiendo  

representar cargo alguno para el Municipio.  

 

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la planilla de “Cotización” en cantidades 

que superen a la obrante en dicha planilla, se podrán compensar con los remanentes de otros 



 

ítems cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato. 

Se podrá ampliar o reducir hasta un (20%) veinte por ciento la obra contratada  en  monto del 

contrato. 

ARTICULO 20°.- CONTRATACION DE SEGUROS: Según Artículo 9.11 del Pliego de Bases y 
Condiciones Legales Generales.- 

ARTÍCULO 21º: SANCIONES: 

22.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: Puede dar lugar a sanciones todo 

incumplimiento de cláusulas contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas.- 

22.2 MULTAS: Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las 

distintas etapas de la tramitación y ejecución del Servicio, será pasible de las sanciones y 

penalidades que a continuación se detallan: 

a) Mora en la formalización del Contrato: Por cada día de mora en la formalización del 
Contrato será pasible de una multa del uno por mil (1 ‰) del monto del Contrato 
hasta el quinto (5to) día corrido. Vencido dicho plazo podrá declararse anulada la 
adjudicación sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran corresponder. 

b) Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajo: Por no presentar el Plan de Trabajo en 
los plazos estipulados en el presente Pliego de Bases y Condiciones, será pasible de 
una multa del uno por mil (1 ‰) del monto del Contrato por cada día corrido de mora, 
sin perjuicio de poder rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.-  

c) Mora en la firma del Acta de Inicio: Por no presentarse a firmar el Acta de Inicio en los 
plazos estipulados en el Artículo13 Inc c), del presente Pliego, será pasible de una 
multa del uno por mil (1 ‰) del monto del Contrato por cada día corrido de mora, sin 
perjuicio de poder rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista 

d) Suspensión de los trabajos: Si el Contratista durante el periodo de prestación de los 
trabajos suspende el mismo sin causa que lo justifique, será penado con una multa del 
cinco por mil (5 ‰) del monto del Contrato por cada día corrido de detención. Si 
transcurridos tres (3) días corridos, no fueran reiniciados los trabajos, podrá 
rescindirse el Contrato sin más trámite y la empresa contratista no tendrá derecho a 
reclamo alguno.- 

e) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio 
dentro del plazo indicado en las mismas, hará pasible al Contratista de una multa del 
uno por mil (1 ‰) del monto del Contrato, por cada día de mora en su cumplimiento, 
sin perjuicio de otras sanciones que pudiera corresponder en razón de ello. 

f) Terminación de los trabajos: Si la Contratista no entregase la Obra totalmente 
terminada en el plazo autorizado del presente Pliego, se hará pasible de una multa, 
por día de mora del cinco por mil (5 ‰) del monto del Contrato  

g) Por uso de materiales indebidos o trabajos defectuosos: Por cada caso comprobado, se 
aplicará una multa de hasta el dos por ciento (2 %) sobre el importe de la certificación 
mensual. 

h) Otros Incumplimientos: En todos los casos en que se establezcan penalidades por 
incumplimiento, excluidas las correspondientes a los artículos precedentes, el valor de 
la multa por día de atraso se establece en el uno por mil (1 ‰) del monto del 
contrato.- 
 



 

ARTÍCULO 22°.- PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS: Las multas que se impongan, serán 
acumuladas y descontadas al Contratista en el próximo pago de Certificado de Obra. Si la 
acumulación de las multas o sus características obligan a rescindir el Contrato, deberá la 
Contratista proceder a su cancelación dentro de los diez (10) días corridos de notificado, caso 
contrario el Municipio queda autorizado a descontarlo de la Garantía de Contrato.- 

ARTICULO 23°.- REVOCACIÓN DE CONTRATO: (Decreto Nº 4041/96 del P.E. de la P.B.A.): 
“Dejase a salvo la potestad del Municipio para revocar los Contratos en sede administrativa 
cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que 
hubiesen posibilitado la obtención de ventajas por parte de la contratante, y/o la existencia de 
vicios conocidos por el contratante particular que afectarán originariamente al contrato, 
susceptibles de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado mediante prevaricato, 
cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal 
o que fuere objeto de condena penal”.-  

ARTICULO 24°.- CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Las causas de 
rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas podrán surtir 
efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las mismas.- 

ARTICULO 25°.- REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: La remoción, 
recolección y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios públicos (agua, 
luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, deberá 
ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se 
admitirá la ampliación de los plazos de ejecución, por la causa precedente en los siguientes 
casos: 

     1º) Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación del 
plazo de ejecución de la Obra. 

     2º) Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del Servicio a que 
pertenece la instalación, demore o interrumpa el Plan de Trabajos.-          

ARTICULO 26°.- SEÑALES Y LUCES DE SEGURIDAD: La Empresa Contratista señalizará en la 
Obra los obstáculos e interrupciones que existan en la zona de tránsito de vehículos y 
personas. Dichos señalamientos se mantendrán durante las veinticuatro (24) horas del día, 
utilizando bandas reflectantes, banderas rojas; u otro medio eficaz que las reemplace, 
aprobados por la Dirección de Obra.- 

ARTICULO 27°.-  DESVIO DE TRANSITO: El Contratista será el encargado de solucionar, previa 
consulta a la Dirección de Obra, los problemas ocasionados al tránsito automotor, por el cierre 
de las calles debido a la ejecución de los trabajos. Correrá a su cargo la señalización de los 
desvíos. 

ARTÍCULO 28°.-  MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE: El lugar de descarga de suelos 
de excavación y excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista la cual dispondrá de 
ellos salvo expresa disposición en contra impartida por la Inspección actuante y/o por 
indicación de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

ARTICULO 29°.- TRANSPORTE DE MATERIALES: Se considera que el Contratista, al efectuar su 
oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de medios de transporte, 



 

por ello, no se admitirá reclamo alguno por modificaciones de precios con motivo del cambio 
de medios de transporte.- 

ARTICULO 30°.- MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACION O RECHAZO: El Contratista 
presentará, con la anticipación que se le fije, las muestras de los materiales que utilizará en la 
obra, que le sean exigidas por la Dirección, las que serán aprobadas o rechazadas dentro de un 
plazo máximo de diez (10) días. La demora en la ejecución de la obra producida por el 
Contratista por no haber dado cumplimiento al requerimiento de la Dirección de obra o haber 
sido rechazados los materiales, no se deducirá del plazo contractual, salvo en caso de fuerza 
mayor debidamente comprobada.- 

ARTICULO 31°.- LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL: Las penalidades 
aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares 
establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo contractual 
establecido para la ejecución de la obra.- 

ARTICULO 32°.- NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: Cuando sea necesario establecer precios por 
aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos, se ajustarán a lo 
determinado por el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal y, de ser necesario, supletoriamente 
a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras Públicas y su Reglamentación, por el 
Decreto 5488/59.- 

ARTICULO 33°.- RECEPCION PROVISORIA TOTAL Y PARCIAL: Cuando la naturaleza de la obra lo 
posibilite, se podrá realizar la Recepción Provisoria Parcial, por unidades que integran la obra, 
siempre que en todos los casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias 
Parciales se harán en oportunidades de labrarse el acta de medición. La Recepción Provisoria 
por el  total de las obras está a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas 
correspondientes y será efectuada a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante; debiendo 
expedir la Dirección  un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al 
Pliego de Bases y Condiciones.- 

ARTICULO 34°.-  CONSERVACION DE LA OBRA: Una vez recibida la obra en forma provisoria, 
total o parcialmente, se procederá a inspeccionar periódicamente la misma, a fin de constatar 
si la Empresa cumple con la conservación permanente. Las Inspecciones se realizarán cada tres 
meses, extendiéndose los respectivos certificados de conservación hasta la recepción 
definitiva. Si al realizar la Inspección trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la 
conservación  permanente de la obra, se intimará por diez días para que la ejecute, de no 
realizarla se incrementará el plazo de conservación total en tres meses, correspondientes al 
período de conservación no realizado. En caso de incumplimiento se realizarán los trabajos con 
cargo al Contratista.- 

ARTICULO 35°.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO: Si durante el plazo de conservación de la obra se 
hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del 
Municipio, hicieran aconsejable la ampliación del plazo de conservación, ya sea para una parte 
o el total de la obra, se le comunicará al Contratista, con la indicación de la parte afectada y el 
tiempo de ampliación. Las parten reconstruidas se considerarán como obra nueva y para ella, 
el plazo de conservación será equivalente al plazo de conservación fijado en el Pliego. En estos 
casos, cuando la afectación fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de 
conservación original, podrá pedir la devolución de la Garantía de Contrato contra depósito de 



 

una nueva Garantía que, cubra la parte de obra afectada por la ampliación del plazo de 
conservación. 

ARTICULO 36°.- RECEPCION DEFINITIVA: La Recepción Definitiva se efectuará, de 
corresponder por la Oficina Técnica Municipal el primer día hábil siguiente al vencimiento del 
plazo de conservación estipulado en el Artículo 13 Inc. d) del Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Particulares, con más la ampliación que en cada caso se hubiera dispuesto. La 
Recepción Definitiva de las obras se ajustará a lo determinado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Técnicas Generales y Particulares, que fueran de aplicación para esta obra y que 
forma parte integrante de los documentos del contrato.- 

ARTÍCULO 37°.- DEVOLUCION DEL DEPÓSITO DE GARANTIA: La Garantía del Contrato será 
devuelta al Contratista con posterioridad a la emisión del Decreto convalidatorio del Acta de 
Recepción Provisoria de la obra, y la Garantía de Sustitución Fondo de Reparo será devuelta 
con posterioridad a la emisión del Decreto Convalidatorio de la Recepción definitiva de la 
Obra.- 

ARTÍCULO 38°.- VARIACIONES DE COSTOS: No se reconocerán variaciones de costos, en un 
todo de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Nacional Nº 25.561,  su 
reglamentación y sus modificatorias.-  

ARTICULO 39°.- ELEMENTOS A PROVEER: La Contratista deberá prever en los Gastos 
Generales de la obra un 0.25% del monto de la obra en concepto de elementos e insumos para 
la Inspección de obras. Los elementos a proveer serán solicitados a la Contratista en su 
oportunidad mediante Orden de Servicio y en el caso de que los mismos sean elementos 
inventariables, esto deberá comunicarse a la Secretaria de Economía y Finanzas antes de la 
Recepción Provisoria de la Obra para proceder al Acto Administrativo correspondiente.-  

ARTICULO 40°.- PLANOS CONFORME A OBRA: El Contratista deberá presentar planos conforme 
a obra y material fotográfico respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de 
la ejecución de los trabajos.- 
No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo 
establecido en el presente artículo.- 

ARTÍCULO 41°.- OFERTA ÚNICA: La presentación de única Oferta no será causal de la anulación 

automática de la contratación, quedando a criterio del Comitente evaluarla como conveniente 

o descartada luego de su evaluación. 

ARTÍCULO 42 ° APERTURA DE LAS OFERTAS: Se agregará a la documentación descripta en el 
Artículo  3.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales la siguiente documentación: 
SOBRE 1  
 
I.1- Copia certificada por Escribano Publico del Certificado de Capacidad Técnico-Financiera 
vigente al momento de la Apertura, expedido por el Registro Nacional de Constructores de 
Obras Publicas y/o Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de 
Buenos Aires. 
I.2- Documentación para cumplimentar el Anexo de Evaluación y Calificación: 



 

• Estados Contables de los últimos tres ejercicios certificados por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas. 

• Antecedentes Técnicos (Punto B – Inc. B.1) 

• Organización Funcional (Punto B – Inc. B.2.1) 

• Antecedentes Representante Técnico (Punto B – Inc. B.2.2) 

• Listado de Equipo afectado a la presente Obra (Punto C – Inc. C.1) 

• Metodología, MMI y Proyecto (Punto D) 

• Declaración Jurada (Punto E) 

I.3- Contrato profesional del Representante Técnico por la tarea Estudio de Propuesta 

visado por el colegio profesional correspondiente de la Provincia de Buenos Aires 

 
SOBRE 2 
 
C.1- Análisis de Precios de todos los ítems que integran la Planilla de Cotización; así 
como las Planillas de Materiales, Equipos, Mano de Obra y Cuadrilla tipo. 

 
ARTÍCULO 43 °VISTAS DE LAS OFERTAS/IMPUGNACIONES: Para la presente licitación 
pública/privada el porcentaje que establece el artículo 3.6 del Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Generales la constitución del seguro de caución ascenderá al 0.1% del Monto de 
Presupuesto. 
 
ARTÍCULO 44° REDETERMINACIONES DE PRECIOS: La obra en mención contemplara 
redeterminaciones de precios según decreto del Poder ejecutivo Provincial 367/17 
convalidado por Ley 14982 y resoluciones complementarias. 

TABLA DE PONDERACION ARQUITECTURA 

  
NUEVA DE ALTA Y 

BAJA COMPLEJIDAD 

MO 0.26 

albañilería 0.25 

Pisos y Revestimientos 0.1 

Carpinterías 0.07 

Productos Químicos 0.01 

Andamios 0.02 

Artef iluminación y cableado 0.05 

Caños PVC para inst varias 0.08 

Motores eléctricos y eq. Aire acondicionado 0.06 

Equipo. Amortización de equipo   



 

Asfaltos combustibles y lubricantes   

Transportes   

Acero0s- Hierro Aletado   

Cementos   

Costo Financiero 0.03 

gastos generales 0.07 

arena   

artefactos de baños y grifería   

hormigón    

medidores de caudal   

Válvulas de Bronce   

Electrobombas   

Membranas Imp Polietileno   
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MUNICIPIO DE LANUS 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA  
 
OBRA: “CANCHA EN PLAYON POLIDEPORTIVO / REORDENAMIENTO Y CONSOLIDACION 
DEL PARQUE EVA PERON” 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 
CAPITULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 
 
1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO: 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el 
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los 
materiales y elementos a aplicar en las obras que se contratan. 
En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista 
en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las 
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir la Inspección para su correcta 
ejecución.  
Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba 
realizar para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida 
antelación instrucciones de la Inspección, sin constituir obras adicionales. 
 
2 - NORMAS Y REGLAMENTOS: 
Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se 
expresa, serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción 
correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir 
divergencias entre este pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligación del Contratista 
poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo a la realización de los trabajos a 
fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

 
El Contratista cotizará las obras contratadas completando las Planillas de Cotización adjuntas. 
En el caso de que los oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectaran 
algún rubro o tarea faltante, deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los 
efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dará por Circular las instrucciones de 
cómo proceder. De no actuar del modo señalado se considerará que no los hay y que han sido 
incluidos en la cotización, prorrateados en los precios de los rubros establecidos en dicha 
planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios. 
 
3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 
El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las 
obras, ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente 
capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idóneos. 



 

Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema 
constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. 
4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES: 
Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, 
entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, 
durabilidad, fácil higiene y mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, 
textura, color, forma de colocación, etc. 
Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo 
que posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas 
en pie de igualdad. 
En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de 
evitar la incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. Los 
materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y 
características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales 
envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica. 
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del 
mismo modo que los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán 
reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los 
trabajos de sustitución diere lugar. 
 
5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO: 
El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las 
exigencias de la Dirección de Obra como medida de seguridad para proteger a las personas 
que continuarán desempeñando sus tareas en el  ámbito municipal y las demás zonas del 
edificio no afectadas por la intervención como medida de preservación de las instalaciones 
existentes. 
Cuando el límite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista 
podrá optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este último caso deberá 
mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dañadas hasta la 
Recepción Provisoria 
El recinto de las obras deberá tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de 
entrada propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. 
A través de ellos ingresarán personal y materiales a la obra. 
Con la debida antelación el Contratista presentará a la Inspección un plano de la disposición 
del obrador de herramientas y depósito de materiales que deberán estar confinados al sector 
a intervenir, con todas sus instalaciones para la aprobación. 
Dentro de las construcciones provisionales el Contratista conjuntamente con las directivas de 
la Dirección de Obra preverá la ubicación del vestuario y baños para el personal y todo otro 
local e instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos 
Reglamentarios. 
Además del equipamiento, el Contratista dispondrá las comodidades necesarias para los 
depósitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquín para primeros auxilios. 
El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de 
conservación de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la 
Inspección. Deberá asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan 
inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La construcción especificada una vez terminada la 
obra y recibida ésta definitivamente, deberá ser retirada por el Contratista juntamente con 



 

todas las demás construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o 
existentes, procediendo asimismo a realizar todo el  trabajo necesario para eliminar las 
mencionadas construcciones provisionales. 
 
6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO: 
El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del sitio, poniendo en 
conocimiento de la Inspección cualquier diferencia, si la hubiere. 
El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar 
comienzo a los trabajos. 
Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados 
convenientemente protegidos y señalizados en forma clara y tomando todos los recaudos 
necesarios para conseguir su permanencia durante el transcurso de la obra. 
El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la 
Inspección. 
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo 
de errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aún cuando la 
Inspección se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 
 
7 - MATERIALES DE REPOSICION: 
El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el 
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas 
las obras. 
La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la 
obra, en ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 
 
8 - ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ: 
Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se 
ajustará a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. 
Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el 
Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el 
desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección las 
especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone 
ejecutar. 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la 
iluminación de que se trata antes, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el 
tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicos 
reglamentarias para dichas instalaciones. 
 
9 - LIMPIEZA DE LA OBRA 
Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación 
del sitio ó de las áreas existentes a remodelar. 
Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y 
libre de residuos el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas 
periódicas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra. 
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en  condiciones 
de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de 
todo elemento ó estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, 



 

revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y 
cualquier otra instalación. 
La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas. 
Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto de la obra, por 
cuenta y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su 
propuesta. 
 
10 – MUESTRAS: 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de 
la Inspección de Obra. 

 
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete 
(7) días hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento 
de esta prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspección de 
Obra indique, podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor 
que impidan o atrasen la presentación de las muestras.  

 
Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, deberá 
expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su 
consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra 
podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  

 
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, 
quedará a opción de la Inspección de Obra con acuerdo de dependiente de la DIRECCION DE 
OBRAS DE ARQUITECTURA. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en 
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de 
materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.  

 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán 
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos 
que se promuevan por el uso indebido de patentes.  
 
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en 
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser 
aprobado por la DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA a cargo de la Inspección de Obra 
dependiente de la Secretaria de Obras de Infraestructura. 
 
11 – CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:  
 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma 
y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas 
del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente contratación, tomando 
las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este 
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, 



 

aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, 
valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto.  

 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro 
los ítems que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por 
vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de 
Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El 
Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá 
adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta. 
 
12-  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 
 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos 
definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser 
ejecutados en su totalidad por el Contratista.  

 
a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta 
contratación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá 
manifestar ignorancia ni disconformidad con  ninguna de las condiciones inherentes al 
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna 
especie.  
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los 
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a 
las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y 
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.  

 
b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores 
que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no 
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no 
será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus 
responsabilidades.  
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades 
expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.  

 
c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame 
la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así 
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.  

 
d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de 
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y 
solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y 
no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el 
cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 
1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que 



 

puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área 
de intervención.  

 
e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos detallando cada una de las 
tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica 
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad 
de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su 
aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de 
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las 
partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno.  

 
f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de 
asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables 
de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones 
periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las 
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo 
de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La 
periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las 
necesidades.  

 
g) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que 
verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se 
traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, 
depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de 
los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los 
trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.  
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar 
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección 
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la 
Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.  
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los 
trabajos y su aprobación.  

 
h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de 
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como 
consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la 
Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe 
en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentación 
correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la 
aprobación de los trabajos.  

 
i) Planos de Obra:  
El Contratista deberá presentar para aprobación a la DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA 
los planos que  se detallan continuación:  



 

Fundación: Plano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro equipamiento 
urbano  
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.  
Equipamiento: Planos de detalle.  
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-  

1: 200 planos generales.-  
1: 200 planos de replanteo  
1:20, 1:10 - Planos de detalles  

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.-  
El Contratista cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una anticipación 
mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las 
tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la DIRECCION DE OBRAS DE 
ARQUITECTURA. Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas 
Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos 
respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspección de Obra que la Secretaria de 
Obras de Infraestructura indique tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado 
anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se 
deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda 
expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los 
correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que la Secretaria de Obras de Infraestructura indique.  

 
j) Planos conforme a obra:  
El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra 
que la Secretaria de Obras de Infraestructura indique, a partir de la fecha efectiva de 
terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos 
Conforme a Obra y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-  
La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres 
copias heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de 
cada uno de los planos indicados en el punto i).  

 
CAPITULO II – HORMIGON ARMADO  
1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
Objeto: 
La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por 
objeto dar los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de 
Hormigón Armado 
Alcance: 
Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales 
métodos de ejecución de estructuras de hormigón. 
Normas y códigos a aplicarse: 
Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas 
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus 
Anexos y las normas allí indicadas. 
 
2- DISEÑO 
Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descriptas 
en los siguientes ítems: 



 

Calidad de los materiales: 
Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se 
permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un 
único cemento. 
Agua: 
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión 
y el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a 
cargo de la Inspección de Obra. 
Agregados Finos: 

a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o 
excesos de sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua 
limpia. 
b) Calidades y ensayo: Cumplirán con la reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 
c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido 
en el capítulo 6.3.2 del CIRSOC 201. 

Agregados Gruesos: 
Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 
Aditivos: 
En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún 
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. Todo lo relativo a la 
dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las recomendaciones del 
fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4. 
Aceros: 
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201 
Carga de Diseño 
Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá 
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 
500kg/m2. 
Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad 
tipo IV. 
Características del suelo para fundar: 
Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para 
determinar tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para 
tales fundaciones. A partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas. 
Lo indicado en proyecto (nivel fundación -1.00m y tensión 1.50 kg/cm2para bases y nivel 
fundación 2.50 m para pilotines) sólo debe considerarse como provisorio a los efectos de la 
cotización, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad. 
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto darán 
lugar a economías o demasías, por lo que los rubros: excavación, troncos, bases 
Deberán cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra. 
 
3- EJECUCION 
Encofrados: 
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin 
hundimiento las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta 
el desencofrado. 
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones 
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12). 



 

Colocación de Armaduras: 
Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en la reglamento 
CIRSOC 201, cap. 13 y 18. 
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y 
total adherencia del hormigón. 
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta 
posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los 
encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos. 
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las 
armaduras, será de aplicación lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 
Hormigones: 
Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en 
proporción necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170 
kg/cm2 a compresión a los 28 días como se indica en los documentos del proyecto. 
Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de 
acuerdo a lo especificado en el capítulo 7 de la reglamento CIRSOC 201. 

. 
Hormigonado: 
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de 
acuerdo lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201. 
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 
especialmente previstos (juntas de construcción).  
Curado 
El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o 
caluroso, se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11. 
 
4- HORMIGON VISTO 
Condiciones Generales: 
Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos los 
elementos así especificados, requerirán extremar las precauciones para que los hormigones de 
la obra no solo satisfagan la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también 
ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 
12.4 CIRSOC 201. 
SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA. 

 
ALCANCE 
Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por 
el CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas. 
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán 
para la obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa. 
NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general: 
TIPOS 
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 

A. Hormigón H-II en contacto con el suelo (bases). 
Hormigón H-21. 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45 



 

Asentamiento máximo 6 cm. 
B. Hormigón simple para contrapisos de relleno. 

Hormigón H-8 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal 
en     otros usos. 

C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - premoldeados 
(pavimentos). 

Hormigón H-30 
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45. 
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para 
compactación manual. 

TRANSPORTE 
El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de 
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en 
cuenta los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d. 
EXTRACCION DE MUESTRAS 
Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los 
encofrados. 
Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. 
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como 
mínimo, los que indica el cuadro siguiente. 
Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la obra de un mismo vehículo de 
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es fabricado en 
obra por cada equipo mezclador 
De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 
días y una para ser ensayada a siete días. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III – MAMPOSTERÍA  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, 
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en las Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de 
Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM 
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 
Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos 
con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su 
colocación.  Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas 
degolladas a 15 mm. de profundidad.  Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán 



 

con un enlace nunca menor que la mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán 
perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la 
trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 
Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos.  La erección se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas la partes trabadas o destinadas a serlo, para 
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras 
de la albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el 
ladrillo debiera quedar a la vista. 
Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería y en especial las 
exteriores se trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto 
movimiento de ambos materiales.  Las juntas de unión entre distintos materiales como 
carpintería y hormigón, hormigón y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas 
con masilla elástica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de 
asegurar una impermeabilización permanente.  Se considerarán incluidos en los precios 
unitarios de la albañilería, mampostería, etc. la ejecución de nichos, goterones, amure de 
grapas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los 
planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que 
correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán simultáneamente los marcos de 
puertas y ventanas debidamente amurados.    
           
2 - DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS : 
Los muros necesarios se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos del espesor 
que corresponda en cada caso. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas 
para la albañilería de ladrillo común. 
 
CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará 
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de 
crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas 
membranas deban interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 
El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad 
que establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la 
Inspección antes de ser aplicadas. 
 
CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con 
los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los 
planos y sus pendientes respectivas. 

 
El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de 
terreno, calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles 
excesivos a juicio de la Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en 
que deban aplicarse; el Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para 
poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea 



 

imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los 
contrapisos sobre terrenos se ejecutarán encima de los trabajos de sub-base de suelo 
seleccionado, por lo tanto la ejecución de los contrapisos mantendrá las normas de ejecución 
indicadas para la totalidad de contrapisos. 
 
2 – TERMINACIONES: 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y 
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán 
presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con 
las pendientes adecuadas, según corresponda. 
 
3 - JUNTAS DE DILATACIÓN: 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo 
color negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo 
indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del 
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo 
del contrapiso. 
 
4 - LOS DESNIVELES: 
Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que 
el espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización 
correspondiente. 
 
CAPITULO VI - REVOQUES 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del 
tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas hasta 15 mm de profundidad. 
Luego se abrevará el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque. 
Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas 
de locales o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, 
terminado al fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores. 
Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según 
las reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y 
abrevando adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar 
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente. 
Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u 
otros defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de 
éstos con los cielorrasos serán salvo indicación específica, vivas y rectilíneas. 
La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el 
mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 
Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo 
suficiente a juicio de la Inspección. 
 
CAPITULO VII - SOLADOS 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 



 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran 
consignados en la Planilla de locales.  
El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos 
los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de 
colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo 
de selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación 
con estas exigencias. 
Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con 
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente señale oportunamente la Inspección. 
En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que 
colocar las correspondientes tapas de cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de 
tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocarán en forma tal 
que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 
En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc. con rejillas o tapas 
que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, 
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas 
con cortes realizados manualmente. 
 
CAPITULO VIII - CARPINTERIAS METALICAS  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
El Contratista deberá considerar dentro de este rubro el costo de provisión y colocación de 
carpinterías hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes 
herrajes y accesorios, entendiéndose que el costo de todas las partes está comprendido en el 
precio unitario establecido para cada abertura especificada en este Pliego. 
Asimismo el Oferente deberá incluir en su cotización todas aquellas obras de herrería, tales 
como barandas, escaleras de gato, tapas metálicas, puertas trampa, rejillas de drenaje, etc. 
que sean necesarias para completar las obras que se contratan. 
El Contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos 
estructurales, siendo responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos 
tanto en elementos componentes como en sus accesorios. 
2. Perfilería de aluminio 
La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las 
normas en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 
 
CAPITULO IX - VIDRIOS  
 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Todos los vidrios y espejos a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas 
medidas, destacándose muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el 
único responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda 
clase de verificación de medidas en obra. 
Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, rayaduras, estrías, inclusiones, ni 
distorsiones que difracten la luz o la imagen. 
 
CAPITULO X - PINTURAS  



 

 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos 
limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y 
preparándola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.  
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas.  
El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 
cada mano.  
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin 
cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los 
gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo.  
Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.  
De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará 
muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su 
elección y aprobación.  
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 
comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, 
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los 
casos la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos serán 
confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y su aplicación. El 
no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a 
notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de 
materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. 
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes 
trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.  
No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, 
al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y 
luego lijado.  
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se 
deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección 
de Obra. El Contratista corre-girá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de 
proceder a su pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de 
preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas 
y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.  
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado 
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la 
ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, 
en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto 
al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado 
u otro tono.  

 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones 
correspondientes al capítulo I  del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente 
ítem 10 ”Muestras”.  



 

 
2- MATERIALES: 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de 
Obra y deberán responder a las normas IRAM.  
 
3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS: 
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán 
en cuenta las siguientes cualidades:  

 
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel 
o rodillo.  
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de 
aplicadas.  
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor 
número de manos posible.  
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y 
adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.  
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este 
deberá ser blando y fácil de disipar. 

 
4- HONGOS: 
En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una 
solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por 
litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un 
cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con 
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.  
Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en 
el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y 
procedencia del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación 
por parte de la Inspección de Obra.  

 
5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES: 
 
Al látex acrílico:  

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.  
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluído con aguarrás en la 
proporción necesaria para que una vez seco, quede mate.  
3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro 
horas entre mano y mano. 
 

6- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO: 
 
GENERALIDADES:  

 
Termoplástico reflectante.  
Comprende la correcta limpieza del área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva, la 
aplicación de una capa de pintura Termoplástica reflectante y el "sembrado" de esferas de 
vidrio en el espesor y extensión especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos 



 

señales para el movimiento y/o estacionamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra 
finalidad de señalamiento requerida para el correcto encauzamiento del tránsito peatonal y 
vehicular.  
Las flechas sobre calzada serán demarcadas mediante aplicación por extrusión. Las líneas 
divisorias de calzada y las líneas de carril, se ejecutarán por pulverización en caliente.  

 
MATERIALES  

 
a. Consideraciones generales  
El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado, será aplicado en 
caliente a una temperatura no menor a 140 ºC, haciéndose la fusión por 
calentamiento indirecto, sin que se produzcan alteraciones de la pigmentación 
con el consiguiente deterioro de su color y resistencia.  
El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se 
produzcan cambios de tonalidad durante el periodo de garantía.  
El materia  
l de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberá 
poseer incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de 
ablandamiento a fin de que no sea quebradizo a bajas temperaturas y para 
mejorar su resistencia al desgaste.  
El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica 
pegajosa para evitar la adhesión de suciedad al mismo.  
El material ensuciado durante su colocación debe limpiarse por si mismo con el 
efecto combinado del tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material 
aplicado no debe ensuciarse más.  
El material termoplástico no debe contener arena. El relleno o inerte que será 
incorporado con las resinas o vehículos deberá ser carbonato de calcio color 
blanco, de la mejor calidad.  
 
b. Muestras a presentar y toma de muestras  
Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspección 
lo crea necesario se tomarán muestras del material termoplástico, del imprimador 
y de las esferas de vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 
500 gr respectivamente.  
 
c. Requerimientos  
Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 

MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE  
 
I- Ligante:  
Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la 
inclusión de plastificantes.  
II- Pigmentos:  
Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio.  
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, 
inalterable a la luz y al calor.  



 

III- Extendedor:  
Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.  
IV- Esferas de Vidrio:  
Durante el proceso de fabricación se incorporaran esferas de vidrio.  
V- El material termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones: 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
METODO CONSTRUCTIVO  
 
a. Replanteo.  
Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas a demarcar con 
material termoplástico reflectante.  
 
b. Aplicación por Extrusión  



 

La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y preparada 
convenientemente, requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de 
proceder a la aplicación del material imprimador o termoplástico:  
- Seca  
- Libre de grasas, aceites, etc.  
- Libre de polvo y toda materia extraña a la calzada  
- Sin demarcaciones anteriores  
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que 
la superficie acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con 
pintura adhesiva, convenientemente aplicada sobre el pavimento con un 
sobreancho de 5 cm ( 2,5 cm a cada lado ) superior al establecido para la 
demarcación, en un todo de acuerdo a las órdenes que imparta la Inspección.  
Esta imprimación deberá secar en forma tal que permita aplicar el material 
termoplástico reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.  
La composición del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero 
deberá asegurar la adherencia del material termoplástico al pavimento.  
La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico 
recién construido.  
La colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del 
imprimador o a la limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto 
tiene por objeto impedir la reacumulación de polvo o suciedad en las zonas a 
demarcar, hecho que atentaría contra la adherencia del material termoplástico a 
la calzada.  
El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas 
resulten perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las 
tolerancias exigidas.  
El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del material en 
donde corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.  
Se cuidará que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una 
perfecta adherencia al pavimento.  
El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el 
pavimento donde se halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder 
los 30 (treinta) minutos.  
La capa de material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3 
mm y demás dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.  
El color deberá ser blanco para las líneas de carril, de frenado, cruces peatonales, 
bastones de estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcación 
de centro de calzada (doble línea amarilla) o según lo que se indique en planos.  
El Contratista deberá borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas 
conforme a los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, según 
especificaciones, a su absoluto cargo.  
La distribución de las esferillas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la 
superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicación 
regulada de tal manera que se logre una buena adherencia con el material 
termoplástico. Esta exigencia se controlará de la siguiente manera: Una vez que el 
termoplástico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura 
ambiente, se pasará sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una 
presión de 0,500 kg./dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de 



 

esta operación, la superficie cepillada deberá aparecer uniformemente cubierta 
por las esferas de vidrio adheridas.  
Durante la realización de estos trabajos, el Contratista señalizará debidamente la 
zona de trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehículos 
circulen sobre la línea o señal demarcada dentro del plazo que fije la Inspección y 
que será en función del tiempo que el material termoplástico reflectante permita 
el tránsito sin deformaciones.  
c. Aplicación por Pulverización en caliente  
 
La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, deberá limpiarse prolijamente a 
los efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, 
como restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La 
limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente 
cepillado y soplado con equipo mecánico.  
Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se 
empleará imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo 
que permita aplicar el material termoplástico reflectante en forma inmediata. 
 
La imprimación se realizará en un ancho que será 0,05 m mayor que la 
demarcación debiendo quedar este excedente repartido por partes iguales a 
ambos lados de la franja demarcada.  
El material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material 
termoplástico con el pavimento.  
El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y presión 
adecuada para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de 
obtener buena uniformidad en la distribución, y las dimensiones (espesor y ancho 
de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuará únicamente 
sobre pavimentos previamente imprimados.  
Se distribuirán las esferas de vidrios sobre el material termoplástico 
inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la 
adherencia en aquél. La aplicación de las esferas se hará a presión, 
proyectándolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que 
permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.  
 
d. Secuencias Operativas  
Las dobles líneas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberán ser pintadas 
en primer lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineación de la 
demarcación, de modo que el final de cada tramo deberá estar perfectamente 
alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la intersección. El final de cada 
doble línea amarilla deberá terminar en la línea de frenado.  
El marcado de las sendas peatonales de la vía principal se realizará antes que las 
transversales.  
Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos y coincidentes y se 
mantendrán de esta manera en toda la extensión del tramo comprendido entre 
dos sendas. En la misma forma, deberán ser paralelas y coincidentes las líneas 
punteadas de las sendas peatonales.  
 
 



 

EQUIPOS  
El contratista deberá utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en 
el periodo establecido  

 
CONDICIONES PARA LA RECEPCION  
Para la recepción de los trabajos se exigirán las siguientes condiciones:  

a. Aplicación por Extrusión  
_ La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones 
visibles para un observador que recorra el tramo en automóvil.  
_ La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados será del 5 % en más o 
en menos, sobre la longitud de cada bastón.  
_ La máxima desviación admisible para sendas peatonales, líneas de frenado y 
flechas será de un centímetro respecto de las líneas fijadas para la demarcación y 
de tres centímetros, en una longitud de 80 m para la línea de carril y de borde y el 
eje divisorio de manos.  
_ Los sobre-anchos admisibles no pasarán del 5 %. Este sobre-ancho no se tendrá 
en cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los 
indicados en los planos.  
_ No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.  
_ Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la 
demarcación deberá ser removido por el Contratista.  
_ La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme y debe lograr 
una buena adherencia con el material termoplástico.  
 
b. Aplicación por Pulverización en Caliente  
_La capa de material termoplástico deberá tener un espesor mínimo de 1,5 mm 
aplicada con zapata y demás dimensiones en función del proyecto que la 
inspección indique.  
_ El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 %o en mas o 
menos y si las hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán 
en forma de escalones que sean apreciables a simple vista - La distribución de las 
esferillas de vidrio deberá resultar uniforme de modo que la superficie de la franja 
quede cubierta en toda su longitud.  
_ La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre 
una buena adherencia con el material termoplástico.  
_ Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en 
consecuencia la calle lista para ser librada al tránsito en menos de tres minutos.  
o La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de 
anchos uniformes, bordes definidos y no presentará ondulaciones visibles para un 
observador que recorra el tramo en automóvil.  
_ Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 cm dentro de 
la longitud de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca 
deberá presentar cambios bruscos.  
_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán 
su paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 
100 m, la variación del paralelismo dentro de los limites indicados no será brusco 
a fin de que no se noten a simple vista.  



 

_ El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias 
de carriles no tendrá diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi 
ancho de la calzada, por km.  
_ Toda sección de demarcación que no cumpla con los requisitos y tolerancias 
establecidas será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por 
cuenta exclusiva del Contratista.  
_ Verificadas estas condiciones se procederá a la recepción provisoria de los 
trabajos. La recepción definitiva tendrá lugar una vez cumplido los plazos de 
garantía. Estas recepciones podrán variar si así se indica en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares.  
 

CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA    
DISPOSICIONES GENERALES: 
En el presente capítulo se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las 
obras de provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales, con sus 
artefactos y accesorios. 
Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al 
respecto la documentación. Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, 
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada 
terminación en revestimientos y aislaciones de cañerías, cuidando en todos los casos el 
aspecto estético de la instalación.  
Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalación sanitaria constara de: 
Provisión de agua fría y caliente, cañerías de termofusión tricapa con conexión a la red 
existente,  y desagües cloacales en PVC en 3,2 mm con conexión a red cloacal. 
 
CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA   
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada, y tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la 
terminación de las obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio 
íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones  
que pudieran surgir  como necesarias para la correcta ejecución deberán ser ejecutadas según  
orden de inspección de obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su 
índole sea  de imprescindible ejecución para  el correcto y normal funcionamiento de las 
instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista  a su cargo. 
El adjudicatario de la obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación 
durante el plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las 
deficiencias de la instalación. 
2 – NORMAS Y REGLAMENTOS: 
La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación 
Electrotécnica Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de 
Regulación de Electricidad, para lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los 
planos y cálculos de nivel de iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la 
Inspección de Obra. 
Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios 
para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del 
servicio, siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por 
incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo 



 

cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa 
prestataria del servicio.                                 .                                                                  
El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar 
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección 
previo a la ejecución de los trabajos. 
 
CAPITULO XIII - PARQUIZACION   
En el área del proyecto se ejecutará la parquización correspondiente según las siguientes 
especificaciones: 

1- CONSIDERACIONES GENERALES. 
2- MANO DE OBRA 
3- PROVISIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS. 
4- PROVISIÓN DE TIERRA. 
5- PROVISIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. 

1- CONSIDERACIONES GENERALES: 
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones 
detalladas en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha 
de las tareas imparta la Inspección de Obra.  
Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la 
presentación de sus antecedentes, los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos 
realizados, o los que consideren más relevantes. El oferente deberá señalar un profesional 
idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronómicos y 
biológicos de los mismos.: Ing. Agrónomo, Arq. Paisajista, Licenciado en Planificación del 
Paisaje.  
No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización 
especificado no puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el 
momento de la contratación, junto con la propuesta para la utilización de material 
equivalente.  
La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de 
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la 
Inspección de Obra serán a cuenta del contratista.  
La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra.  
Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o menos 
un 10 %.  
Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en 
el emplazamiento del trabajo.  
Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el 
Contratista de parquización.  
La Inspección de Obra se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las 
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos. 
2- MANO DE OBRA: 

 
1. Introducción.  
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones 
detalladas en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha 
de las tareas imparta la Inspección de Obra.  
El contratista deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a 
continuación se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.  



 

Asimismo, el contratista deberá bajar y acarrear las plantas desde culata de camión. 
 

Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su 
almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.  

 
1.1 Protección del arbolado durante las obras:  

 
- Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o 
sanitarias y que estén cerca de otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, sino 
que deberán ser extraídos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.  

 
- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de 
protección de algún árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales.  
 
- Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y 
que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente 
por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños.  

 
- Los límites de todas las zonas de protección de árboles (*), individuales o grupos, deberán ser 
vallados.  

 
- En el caso que se deban demoler caminos ó construcciones dentro de la zona de protección, 
se deberán hacer en forma manual ó con maquinaria operando desde afuera del área.  

 
- Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.  

 
- No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección.  

 
- No deberá emplearse como obrador, acopio de materiales ó tierra, preparación de mezclas, 
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles.  

 
- Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco.  

 
- Las excavaciones dentro de la zona de protección se harán en forma manual, con pala, a fin 
de realizar un corte vertical, para no arrancar raíces.  

 
- Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego ó electricidad deberán pasar 
por fuera de la zona de protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, 
debiera pasar el tunelado por debajo del árbol.  

 
- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la 
línea de proyección de la copa con el suelo.  

 
- Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser 
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.  
En el proyecto deberá intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de 
evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbóreos.  



 

Al inicio de la ejecución del proyecto, el ingeniero ó arquitecto de la empresa que tomara la 
obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del 
Gobierno, deberán encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las 
medidas de protección de los árboles.  

 
(*) Zona de protección del árbol: Define al área dentro de la cual ciertas actividades son 
prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar daños a árboles, especialmente durante 
construcciones o desarrollos.  
La zona de protección mínimamente debe estar desde la línea de intersección de la copa del 
árbol con el suelo. 

 
2. Trabajos preparatorios.  

 
a) Preparación del suelo:  
Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantación, se limpiará el suelo de piedras, 
terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al crecimiento de 
las plantas.  
Una vez vaciado cada cantero se rellenará con una mezcla de 50% de tierra vegetal,20% 
compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactará por capas 
hasta la plantación, luego de la cual se volverá a compactar.  
En caso de utilizarse máquinas, ello deberá ser autorizado previamente por la Inspección de 
Obra.  
b) Instalaciones:  
Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo 
de manera tal de evitar posibles daños, teniendo en cuenta:  

 
 Excavar a mano, según sea requerido.  
 El contratista se hará responsable de todo daño y, bajo las órdenes de la Inspección de Obra, 
deberá reemplazar o reparar todo daño ocasionado.  

 
c) Excavación:  
Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como 
relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de 
inmediato a la Inspección de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.  
 
d) Mezcla:  
Se rellenará con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7,en un 50%, a la que se adicionará 
compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el 
nuevo nivel de suelo terminado.  
Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C 
(arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcáreas), y libre de Sorgo de Alepo y de 
bulbillos de ciperáceas.  

 
e) Eliminación de hormigas:  
El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de hormigueros serán los 
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procederá a la eliminación total de los 
hormigueros al comenzar la obra y se realizarán los controles y tratamientos necesarios en 
cada etapa de ejecución.  



 

 
f) Poda:  
En todos los árboles existentes se deberá realizar una poda, extrayendo solamente el material 
inerte o aquél que por expresas indicaciones de la Inspección de Obra sea requerido.  

 
g) Colocación de tutores:  
Se afianzarán las plantas por medio de tutores según el siguiente sistema: Cada árbol llevará 
dos tutores de madera dura de 2.5” x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para 
hincar una profundidad de 80 cm. Los tutores serán implantados en forma paralela al eje del 
tronco, al comienzo del pan, sin dañarlo. En la parte aérea, uno de ellos será vinculado al 
tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en 
su contacto con el tronco; el otro será sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia 
abajo del anterior. 

 
En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta deberá ser aprobada 
previamente por la Inspección de obra.  
Se adjunta esquema de atutoramiento.  

 
3.- Plantación de árboles:  
Se colocarán las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla 
compacta para el suelo de plantación, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la 
parte superior del pan a la misma elevación que los niveles finales adyacentes. Se retirará la 
arpillera o paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una 
vez colocada, se agregará material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, 
trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de 
aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regará la excavación 
completamente antes de colocar el resto del relleno. Se repetirá el riego hasta que no se 
absorba más agua. Se regará nuevamente después de terminar con la capa final del relleno. No 
se permitirá ningún relleno alrededor de los troncos o tallos. No se utilizarán mezclas barrosas 
para relleno.  

 
Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra 
y arpillera. Se retirarán las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando 
correspondiera, siempre preservando la integridad de la planta.  

 
Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se 
pulverizará el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.  
Se deberán examinar las áreas de plantación propuestas y las condiciones de las instalaciones, 
notificando de inmediato a la Inspección de Obra de cualquier condición no satisfactoria. No se 
iniciará el trabajo de plantación hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.  

 
Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del 
comienzo del nuevo período de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la 
plantación en otros períodos, las plantas deberán rociarse antes de las operaciones de 
plantación. Se debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra.  

 
Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, 
deberán rociarse antes de las operaciones de plantación.  



 

 
Los períodos de plantación diferentes a los indicados deberán ser aceptados por la Inspección 
de Obra.  

 
La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los 
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.  
Se excavarán los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para 
proporcionar un drenaje adecuado.  

 
El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en 
un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la 
documentación correspondiente.  

 
Para la plantación de los árboles con panes de tierra, arpillera y/o envasados, se harán 
excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que el diámetro del pan de tierra y de su 
profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de 
relleno.  

 
4.- Garantía. 
Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se 
iniciarán inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción final en un período no 
inferior a 180 días, son los siguientes:  

 
a) Las plantas y el césped serán regados con la frecuencia e intensidad necesarias para 
mantener el suelo húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra.  

 
b) Se hará en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las “palanganas” 
y el césped libre de malezas.  

 
c) Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, 
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de 
hormigas, las pulverizaciones no serán a intervalos mayores de 45 días.  

 
d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floración, y siempre con la 
aprobación de la Inspección de Obra, ésta se hará en la época adecuada. Los cortes de las 
ramas deberán ser realizados en forma limpia con serrucho, a partir de la yema más próxima.  

 
e) Durante el trabajo de Parquización, mantener limpias las áreas pavimentadas y en forma 
ordenada el área de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización contra los 
daños provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas 
ajenas al lugar. Mantener la protección durante los períodos de plantación y mantenimiento. 
Tratar, reparar o reemplazar los materiales dañados a causa de los trabajos de plantación. 
Retirar del lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.  

 
f) Protección sanitaria:  
Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes:  

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan 
perjuicio cierto.  



 

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o 
similar para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Deberá presentarse 
a la Inspección de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo, 
plaguicida y dosis. No deberán usarse plaguicidas de clases A y B; sólo se usarán 
los de clases C y D (mediana y levemente tóxicos).  
 

g) Atutoramiento:  
En cada uno de los árboles nuevos plantados y tutorados se verificará periódicamente el buen 
estado y posición de los tutores.  

 
5-. Inspección y aceptación de los trabajos.  

 
Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra llevará a 
cabo una inspección para determinar la aceptabilidad.  
Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, 
incluido el mantenimiento.  

 
De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de recepción parcial.  
Cuando el trabajo de Parquización inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá 
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva 
inspección y aceptación de la Inspección de Obra. Se retirarán con rapidez del lugar de 
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.  

 
3 - PROVISIÓN DE ÁRBOLES: 

 
En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros 
precedentes con respecto al Cómputo, este último tendrá preeminencia.  

 
Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán 
considerados antes de la contratación.  

 
No podrán hacerse sustituciones. Si el material de parquización especificado no puede 
obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra, junto con 
la propuesta para la utilización de material equivalente.  

 
Se deben proporcionar árboles en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y 
proyectados para el trabajo de parquización.  
Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo 
con las buenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, 
lesiones, abrasiones o desfiguraciones.  

 
Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las 
predominantes en la localidad del proyecto.  

 
La Inspección de Obra podrá inspeccionar los árboles en el lugar de crecimiento, para observar 
el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. 
Asimismo, la Inspección de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y condición de 
los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el 



 

material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo 
y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los árboles rechazados.  

 
Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la 
calidad de todas las plantas durante un período de doce meses, contados a partir de la 
aceptación final de los trabajos.  

 
Se deberán retirar y reemplazar aquellos árboles que se encontraran muertos o en condición 
no saludable durante el período de garantía.  

 
Ninguna planta podrá estar suelta en el contenedor.  

 
Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera 
aceptable para la Inspección de Obra, sin costo adicional.  

 
La altura de los árboles medida desde la corona de las raíces hasta el extremo de la rama más 
alta no deberá ser inferior al tamaño mínimo indicado el listado de plantas.  

 
No podrán existir marcas de la poda con un diámetro de más de 1” y dichas cicatrices deben 
mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.  

 
Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u 
otras lesiones de las raíces o ramas.  

 
Rotulación:  
Se rotulará al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente 
asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre vulgar.  

 
Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar 
plantas de altura y expansión uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar 
la simetría durante la plantación. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en 
forma  

 
4 - PROVISIÓN DE TIERRA:  

 
Se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los 
datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección 
de Obra. Los hoyos de plantación se rellenarán con tierra negra provista por el Contratista. 

 
Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspección de Obra un informe 
escrito indicando la ubicación de las propiedades de las que se extraerá la tierra, la 
profundidad a la que se extraerá, y los cultivos sembrados durante los dos últimos años. Una 
vez aprobado este informe, se entregará a pie de obra un camión de tierra que será indicativo 
de la calidad del material restante a suministrar.  

 
La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del 
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no 
debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos.  



 

 
Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, 
razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras mayores a 
2” de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal 
(agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus. Debido a que 
algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se 
debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo 
del herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.  

 
Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar 
un análisis de esta (a cargo del Contratista), al INTA en la que se suministraran los siguientes 
datos:  

- PH  
- Contenido de materia orgánica  
_Características texturales.  
_ Determinantes del N total, P y K.  
_ Sales solubles.  
_ Capacidad de Intercambio Catiónico.  
 

5 - PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: 
 

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberán poseer 
certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se deberá 
presentar información que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos 
especificados.  

 
1. Mejoradores del suelo:  
Los mejoradores del suelo y sus condiciones específicas serán los que a 
continuación se detallan:  
a) Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del 
Fuego, con inscripción en el SENASA.  
Parámetros de calidad:  
Materia orgánica sobre producto húmedo 30-40 %  
Materia orgánica sobre producto seco 90-95 %  
Cenizas sobre producto húmedo 2-3 %  
Cenizas sobre producto seco 5-10 %  
Humedad 60-70 %  
ph. en cloruro de calcio 3-5  
Conductividad eléctrica 0,25-0,35 mS/cm  
b) Perlita: Granulometría 10 mm..... 
 
c) Arena:  
Granulometría mediana. Limpia, lavada, libre de elementos tóxicos.  
d) Compost:  
Limpia, tamizada, libre de elementos tóxicos y residuos, se recomienda la 
provisión de compost que brinda el CEAMSE.  
e) Humus de lombriz o de conejo:  
Libre de elementos tóxicos y residuos.  



 

3. Tutores:  
Proveer e instalar tutores según lo especificado ut supra en apartado.  
4.Cubresuelos:  
Chips o astillas de madera.  
 

CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO   
GENERALIDADES: 
Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego. 
La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas 
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de 
la Inspección de Obra. 
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas 
las partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se 
considerarán incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista 
antes de la ejecución de estas estructuras. 
Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que 
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se 
indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las 
especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional 
alguno. 
El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de 
la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función 
de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 
Capitulo I. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 10 ”Muestras”. 
Muestras 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la 
Inspección de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que 
oportunamente determine la Inspección de Obra. 
Materiales 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento 
deberán ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias 
de las normas IRAM. 
Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc., deberán responder al uso y exigencias a 
que serán sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de modificar y/o 
determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en 
la fabricación y construcción del equipamiento. 
Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería, 
elementos premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones que complementen a los indicados en este capítulo. 
Maderas 
Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. 
No deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas 



 

y taladro, hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes 
para cada mueble. 
La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró. 
Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos de 
rozamiento. No se admitirán nudos sueltos en ningún caso. 
Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados 
con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales. 
Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de 
astillas. 
Los agujeros para alojar tornillos serán fresados. 
Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación 
por el sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores 
de la madera. 
El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este 
último elemento pentóxido de arsénico inorgánico. 
Terminado el proceso de impregnación se deberá verificar en las piezas que deban estar en 
contacto con el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En 
las piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retención podrá ser de 4 
kg por m3 de madera. 
El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla 
con las regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados 
Unidos de N.A. para proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de 
acuerdo con las Normas IRAM Nº 9 505 sobre Preservación de las maderas. 
Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de la 
madera. Este certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a 
la intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no 
podrá ser menor de 30 años. 
Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección 
para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos 
transparentes para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie 
perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos 
dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta 
luego de la 1° mano. 
Herrajes 
La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida 
anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra. 
Metales 
Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, tanto 
fijos como móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento 
anticorrosivo y terminación superficial. 
En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, 
ni marcas de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará 
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. 
Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 
Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero 
inoxidable, deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de 
antióxido epóxi y terminación en esmalte poliuretánico acrílico. 
Bulones. 



 

Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva. 
Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas 
emergentes. 
Tirafondos-Tornillos. 
Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 
El Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los 
elementos de sujeción de las piezas a fijar. 
Premoldeados 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y 
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., 
en escala apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de 
proceder a su ejecución. 
 
Montaje 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del Contratista 
verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MUNICIPIO DE LANUS 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA  
 
OBRA: “NUEVO ESPACIO VERDE Y PARQUIZACION EN PARQUE EVA PERON Y PLAZA DE LA 
MEMORIA – REMEDIOS DE ESCALADA” 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:  
 

La presente obra tiene como objetivo la incorporación de un Nuevo espacio Verde en 
un sector del predio lindero al Parque Eva Perón, ubicado sobre Domingo Purita 1599, esquina 
Oncativo, Remedios de Escalada, Lanus, asi como también un sector del Predio Eva Peron y la 
Plaza de la Memoria. El proyecto contempla un diseño paisajístico y equipamiento urbano, 
logrando así la unificación de un mismo espacio público con acceso desde el Parque Eva Peron. 

La intervención de dicho espacio contara con:  
- Parquizacion con césped 
- Árboles y arbustos 
- Equipamiento de descanso, mesas y bancos. 
- Iluminación  
- Caminos de intertrabado 
- Sistema de riego por acople rápido  
- Inst. de Agua para bebederos. 

 
 
El contratista deberá concurrir al lugar, previo a la presentación de su oferta de 

precios, a verificar el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos descriptos; en ese acto, 
el contratista toma conocimiento del objeto del presente pliego, entendiendo por lo tanto la 
totalidad de las tareas a realizar, se encuentren o no detallados en el mismo. 

El contratista deberá considerar en su cotización, además de todos los trabajos 
descriptos en el presente, aquellos que, aunque no estén enunciados, sean necesarios o 
complementarios para realizar los trabajos conforme a su fin. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1- TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS.- 
1.1. Limpieza y retiro de elementos ajenos. 
1.2. Obrador. 
1.3. Cartel de Obra.  
1.4. Cerco de Obra y Señalización. 
1.5. Energía Eléctrica. 
1.6. Agua De Construcción. 
1.7. Equipos y Herramientas. 
1.8. Metodología de Trabajo. 
1.9. Organización. 
1.10. Replanteo. 
1.11. Planos de obra y planos conforme a obra. 
 
2- DEMOLICIONES.- 
2.1. Retiro de elementos interferentes 

   2.2. Retiro de tabiques premoldeados de Hormigón. 
   2.3. Demolición de Pavimento H°A° para posterior parquizacion. Incluye carga y retiro de 
escombros. 
   2.4. Demolición de Pavimento H°A° para ejecución de caminos. Incluye carga y retiro de 
escombros. 
   2.5. Demolición muro mampostería existente (Incluye encadenado). 
   2.6. Retiro de alambrado existente. 
 

3- MOVIMIENTO DE SUELO.- 
3.1. Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación. Incluye carga y retiro con camión. 
Esp 15 cm. 
3.2. Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación. Incluye carga y retiro con camión. 
Esp 20 cm para caminos de Intertrabado 
3.3. Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación. Incluye carga y retiro con camión. 
Esp 20 cm para sector Plataforma Multieventos. 
3.4. Aporte de tosca y apisonado para ejecución de solado Plataforma Multieventos. 
 
4- HORMIGON ARMADO 

   4.1. Hormigón armado escalones sector Plataforma Multieventos. 
   4.2. Bancos de hormigón armado in situ terminación alisado, Incluye estructura de fijación. 
 
 

5- SOLADOS 
   5.1. Solado Hormigón alisado 8 cm esp _Sector Plataforma Multieventos 
   5.2. Solado intertrabado s/arena mod. Unikret tipo Blokret .Incluye subbase y manto de 
arena_Sector Caminos. 
 

 
6- INSTALACION SANITARIA Y RIEGO 

   6.1. Sistema de riego, Incluye Perforación, Bomba de 2 HP, Tendido, acoples rápidos, etc para 
riego de toda la superficie. 
   6.2. Provisión de Agua fría de red para 3 bebederos, Incluye tanque cisterna, bomba 
presurizadora, gabinete enterrado. 



 

   6.3. Provisión y colocación de bebederos tipo "Rectangular" de Durban o similar. 
 

7- PINTURA 
   7.1. Pintura solado Tipo Pisoacril_Plataforma Multieventos. 
   7.2. Pintura en equipamiento mesas y bancos existentes. 
   7.3. Antioxido y Esmalte sintético sobre postes iluminación (nuevos y existentes). Incluye 
pintura antipegatina hasta 2,5 m. 
   7.4. Pintura latex exterior en Vivienda Herrero. 
 

8- INSTALACION ELECTRICA 
   8.1. Tablero eléctrico principal, secundario y puesta a tierra. Incluye gabinete, llaves y 
tendido. 
  8.2. Provisión y colocación cable subterráneo 2x6. 
  8.3. Provisión y colocación cable LAPE desde Pilar existente a tendido nuevo. Incluye postes. 
Iluminación 
  8.3. Provisión y colocación de luminarias led tipo Anubis Simon incluye caño y tendido. 
  8.4. Provisión y colocación de 4 luminarias led tipo Margarita Artefacto Led SX100 Strand o 
similar. incluye caño y tendido. H=9 m 
 

9- EQUIPAMIENTO  
   9.1. Prov. y Col. de banco de H° premoldeado tipo "San Fernando"Grande 2,04x0,50x0,50m 
de Durban o similar. 
   9.2. Prov. y Col. de banco de H° premoldeado tipo "Brandsen" de Premoldeados Lobos o 
similar 
   9.3. Prov. y Col. de cesto de Hierro Fundido y hormigon modelo "Insignia" de Molo Urbano o 
similar 
   9.4. Prov. y Col. de Mesa y bancos hormigón  tipo Modelo Timbal Durban o similar 
   9.5. Prov. y Col. de banco de H° premoldeado tipo "Fitia" de MateriaLitica o similar 
   9.6. Prov. y Col. de banco de H° premoldeado tipo "Zeto" de MateriaLitica o similar 
 

10- PARQUIZACIÓN 
   10.1. Poda de aclareo y limpieza de ejemplares. 
   10.2. Extracción de árboles 6 m de altura a definir en obra. 
   10.3. Aporte de Tierra 
   10.3.1. Provisión y colocación de Tierra negra + Sustrato  para plantación de césped 15cm de 
profundidad_ SECTOR TRIANGULO 
   10.3.2. Provisión y colocación de Tierra negra +  Sustrato  para plantación de césped 10cm de 
profundidad_LOMADA 
   10.3.3. Roturación y nivelado para sectores ENTRE CANCHA Y PLAZA DE LA MEMORIA 
   10.3.4. Provisión y colocación de Tierra negra + Sustrato  para plantación de césped y 
arbustos 25 cm prufundidad_ESPALDARES DE BANCOS 
  
  10.4. Césped 
   10.4.1. Provisión y colocación de césped Semilla Mezcla de Bermuda y Rye grass_TRIANGULO 
Y LOMADA 
   10.4.2. Provisión y colocación de césped Semilla Mezcla de Bermuda y Rye grass_SECTOR 
ENTRE CANCHAS. 
   10.4.3. Provisión y colocación de césped Semilla Dichondra_PLAZA DE LA MEMORIA. 



 

Provisión de Especies 
   10.5. Arboles 
   10.6. Arbustos y Herbáceas. 
 

11- HERRERÍAS 
11.1. Reparación de Portón de reja existente en Plaza de La Memoria y Soldadura para cierre. 
11.2. Alambrado Olímpico en sector Plaza de la Memoria - Canchas de césped y Perímetro 
casa. 

 
12- LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA.-  

 
13- CONSERVACIÓN.- 

 
14- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- 

 
15- MATERIALES RECHAZADOS.- 

 
16- MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS.- 

 
17- TRABAJOS DEFECTUOSOS.-  

 
18- OMISIONES Y OTROS.-           



 

1- TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS.- 
1.1. Limpieza y retiro de elementos ajenos 
Se incluirá en la oferta la limpieza total del terreno, incluyendo el retiro de la totalidad de 
elementos en desuso ajenos a las necesidades del proyecto, según indicación de la Inspección 
de Obra, en adelante I.O. 
 
1.2. Obrador 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de 
un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el 
Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, 
depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como para 
el de la Inspección.  
Se podrán utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del área de intervención,  
previa coordinación con la Dirección de Obra (en adelante la DO), a los fines de obtener la 
aprobación con que deberá contar el Contratista, previa a la ejecución de todas las obras 
provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la inspección, etc.  
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de 
personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
 
1.3. Cartel de Obra  
La Contratista colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la I.O., el cartel de 
obra que se indique en los planos y la Planilla de Cómputo y Presupuesto que se adjunta.  
El cartel de obra se realizará en chapa de hierro BWG Nº 24 de 3,00 x 2,00 m., sobre bastidor 
conformado en madera dura. Vendrá pintado con dos manos de antióxido y tres manos de 
esmalte sintético de terminación con colores según especificación. La Contratista presentará 
para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga 
propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la 
Inspección de obra.  
 
1.4. Cerco de Obra y Señalización 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya cotización 
está incluida en el monto de la oferta. Quedará estrictamente prohibido colocar publicidad de 
ningún tipo 
 El Contratista deberá efectuar las protecciones y señalizaciones, de acuerdo a las necesidades 
que resulten del avance de obra; se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y 
señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras 
personas. 
En el área de trabajo, la Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en 
cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 
2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la 
zona de trabajos.  
El Contratista deberá mantener durante todas las instancias de la duración del Contrato, las 
veredas y/o aceras en perfecto estado de conservación y tránsito para los peatones.  
 
1.5. Energía Eléctrica 
La energía eléctrica para uso de obra se tomará de la red existente en el lugar, o será provista 
por la Contratista, en forma alternativa, mediante grupo electrógeno; se colocará un tablero 



 

de obra a cargo de la contratista con las protecciones correspondientes. A la finalización de la 
obra, los materiales usados serán retirados quedando en propiedad del Contratista. 
 
1.6. Agua De Construcción 
Se utilizará la conexión de agua más próxima al predio. De no existir ninguna cercana la 
empresa proveerá un tanque cisterna a fin de suministrar la provisión de agua de construcción. 
 
1.7. Equipos y Herramientas 
La Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, 
soldadoras, compresores, equipos y máquinas de todo tipo, y los vehículos de transporte 
necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en el contrato. 
 
1.8. Metodología de Trabajo 
La Contratista deberá desarrollar toda la Ingeniería de detalle necesaria para alcanzar un nivel 
apto para la construcción. 
La Contratista realizará en esta etapa el “pedido o solicitud” (luego de aprobadas por parte de 
I.O.) de los distintos materiales. Será obligación de la Contratista comunicar formalmente a la 
I.O. el o los proveedores de los materiales que se emplear arán en las distintas tareas a 
ejecutar. 
Cabe aclarar, que  todas aquellas alteraciones o roturas  que se pudieran producir en forma 
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, de cualquier índole que fueran ejecutados, 
deberán ser reparadas a exclusivo costo de la contratista y sin que por ello tenga derecho a 
pago adicional alguno.  
 
1.9. Organización 
La obra deberá ser programada y ejecutada procurando evitar inconvenientes referidos a 
previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situación de excepción, deberá ser 
comunicada a la I.O. en forma inmediata, y resolverse a la brevedad. 
Ante interferencias con  otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetirá el 
mismo procedimiento. 
 
1.10. Replanteo 
Una vez en posesión del predio, a efectos de proceder a la verificación de los elementos a ser 
removidos y los niveles existentes en el mismo, la Contratista efectuará un replanteo y 
determinará conjuntamente con la I.O. los niveles a fijar según la documentación de proyecto, 
elaborando un plano conforme a lo verificado que entregará a la Dirección de Obra con las 
observaciones que pudieran corresponder.  
Las tolerancias máximas en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los ejes principales 
o coordenados del replanteo y entre los niveles de los pisos y el establecido como punto de 
referencia básico no podrán superar en ningún caso los 3mm. 
 
1.11. Planos de obra y planos conforme a obra. 
El Contratista deberá confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos correspondientes 
para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, deberá gestionar y obtener los planos 
conforme a obra, los mismos deberán ser presentados a la I.O. Estarán a su cargo todos los 
gastos que las tareas antes mencionadas generen, entendiendo por gastos los aranceles, 
derechos, tasas, honorarios profesionales etc. 



 

La obra deberá ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes 
referidos a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situación de excepción, 
deberá ser comunicada a la Dirección de Obra en forma inmediata, y resolverse a la brevedad. 
Ante interferencias con  otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetirá el 
mismo procedimiento. 
 

2- DEMOLICIONES.- 
Demolición - Generalidades: 
Deberá entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones, 
extracciones y reparaciones sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que 
deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de todos 
aquellos que indique la Inspección de obra.                               
El Contratista presentará a la I.O. un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación no 
podrá dar inicio a las tareas.  
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de 
acuerdo a las instrucciones que le imparta la I.O. Cumplirá con todas las ordenanzas y 
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable 
por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos.          
Todas las tareas de demolición, se coordinaran con la I.O. 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de 
demolición y la limpieza, siendo a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su 
oferta;  hasta ese momento, se dispondrán embolsados o contenidos por tableros, 
manteniendo la limpieza del área de trabajo. 
Los materiales se retirarán de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos 
de impedir su caída durante el transporte. 
Los trabajos especificados comprenden: 

 
 
2.1. Retiro de elementos interferentes 

 Se deberá realizar el retiro de todos aquellos elementos que interfieran en el predio, según 
plano de demolición y según indique la Inspección de Obra. 
   
 2.2. Retiro de tabiques premoldeados de Hormigon. 

La Contratista deberá realizar el desmonte y retiro del cerco premoldeado de hormigón, de 
manera tal que pueda acopiarse para su reutilización. Deberá demoler, si existiese , el 
encadenado inferior. 

 
   2.3. Demolición de Pavimento H°A° para posterior parquizacion. Incluye carga y retiro de 
escombros. 

La Contratista deberá realizar el picado del solado de hormigón existente de acuerdo a plano 
de demolición, para su posterior parquización. 

 
   2.4. Demolición de Pavimento H°A° para ejecución de caminos. Incluye carga y retiro de 
escombros. 

La Contratista deberá realizar el picado del solado de hormigón existente de acuerdo a plano 
de demolición, para la posterior ejecución de caminos de solado intertrabado. 

 
    



 

2.5. Demolición muro mampostería existente (Incluye encadenado). 
La contratista deberá demoler el muro de mampostería existente de acuerdo al plano de 
demolición. Dicha tarea incluye la demolición del encadenado y columnas existentes, así 
como también la carga y retiro de los escombros excedentes. 

 
   2.6. Retiro de alambrado existente. 

La Contratista deberá retirar el alambrado existente ubicado en el sector que limita el Parque 
con la Plaza de la Memoria, para su posterior reemplazo. Quedará a cargo de la inspección de 
obra la verificación del estado del mismo al momento de su retiro para evaluar posible 
reparación y reutilización.   

 
 
 

3 - MOVIMIENTO DE SUELO.- 
 
Limpieza y desmonte de terreno natural - Generalidades: 
 

Se procederá a emparejar y limpiar el terreno antes del inicio del replanteo en toda la 
extensión de las obras a ejecutar, al igual que todo sector que impida el correcto replanteo. 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 
llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos y/o 
por la Inspección de Obra.  
 
Será por cuenta exclusiva de El Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes al 
movimiento de suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de 
todos aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.  
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de 
vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a 
efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.  
Correrá por cuenta de El Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención 
necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones 
de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo 
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, 
coordinando las tareas con las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  

 

Entoscado y apisonado del terreno – Generalidades.  

De ser necesario se realizarán rellenos y terraplenes. Estos serán de suelo seleccionado y se 
compactarán en un todo de acuerdo a lo aquí especificado. 
El material de relleno será depositado en capas, que no excedan los 15 cm. El contenido no 
sobrepasará lo requerido por una comprobación a máxima densidad. Cada capa será 
compactada por cilindros u otro medio apropiado hasta un 95% de densidad máxima del 
terreno. El material de relleno podrá ser humedecido, si fuera necesario, para obtener la 
densidad especificada. De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán 
efectuados utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas 
que configuran el terraplenamiento.  



 

 
3.1. Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación. Incluye carga y retiro con camión. 
Esp 15 cm. 
Se procederá al retiro de una capa de 15 cm de suelo natural con pala frontal para su 
posterior parquizacion. Se deberá considerar la existencia de piedra compactada en la 
superficie, la cual deberá ser removida en su totalidad. 
Luego se deberá nivelar de acuerdo al plano adjunto. 
VER ANEXO PARQUIZACION. 
 
3.2. Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación. Incluye carga y retiro con camión. 
Esp 20 cm para caminos de Intertrabado 
Se procederá al retiro de una capa de 20 cm de suelo natural con pala frontal para la 
ejecución de caminos. Se deberá considerar la existencia de piedra compactada en ciertos 
sectores de  la superficie, la cual deberá ser removida en su totalidad. 
Luego se deberá nivelar y apisonar para recibir la subbase y cama de arena para la ejecución 
de solado intertrabado. 
 
3.3. Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación. Incluye carga y retiro con camión. 
Esp 20 cm para sector Plataforma Multieventos. 
Se procederá al retiro de una capa de 20 cm de suelo natural con pala frontal para la 
ejecución de solado de hormigón para Plataforma Multievenetos. 
 
3.4. Aporte de tosca y apisonado para ejecución de solado Plataforma Multieventos. 
Se deberá entoscar, nivelar y apisonar el terreno con una profundidad entre 10 y 20 cm para 
su posterior hormigonado. 

 
NOTA: 
Carga y retiro de tierra con camión. 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de 
la excavación y la limpieza, siendo a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su 
oferta;  hasta ese momento, se dispondrán embolsados o contenidos por tableros, 
manteniendo la limpieza del área de trabajo. 
 
3.2. Excavación viga de fundación sobre L.M. 

Se procederá a la excavación manual para la ejecución de viga de fundación sobre línea 
municipal, luego se entoscará, nivelará y apisonara el terreno 

 
4- ESTRUCTURA RESISTENTE HORMIGON 

 
   4.1. Hormigón armado escalones sector Plataforma Multieventos. 
Los escalones de la Plataforma multieventos serán ejecutados con estructura de hormigón 
armado, tipo vigas de fundación. 
La misma consiste en la ejecución de movimiento de suelo, aporte de tierra tosca y apisonado 
mecánico; luego se construirá una viga de fundación perimetral para cada escalón, según 
planos. Las mismas se construirán según cálculo revisado y aprobado previamente por la 
Contratista, quien deberá presentar una copia de conformidad del mismo ante la Inspección 
de Obra 



 

 
   4.2. Bancos de hormigón armado in situ terminación alisado, Incluye estructura de fijación. 
Descripción de los trabajos: 
En los sectores según se indica en planos, se construirán bancos de hormigón armado in situ. 

Especificaciones; 

_Alto: 50 cm. 

_Ancho: 60 cm. 

_Largo: a verificar según planos- 

Se medirá por metro lineal construido e irá adaptando su forma según el recorrido planteado. 

Ejecución: 

Utilizando como encofrado paneles fenólicos, el mismo será un cajón de hormigón visto. Se 
colocarán mallas electrosoldadas y se hormigonará con Hormigón elaborado H21. Será de 
carácter curvo, sin respaldo, según se indica en plano de detalle. 

Durante el fragüe el ferrocemento se deberá mantener húmedo para garantizar una óptima 
curación. Como terminación se aplicará sellador acrílico transparente sobre su superficie.  

 

5- SOLADOS 
   5.1. Solado Hormigón alisado 8 cm esp _Sector Plataforma Multieventos 
 
Descripción de los trabajos 

El solado para el sector de plataforma multieventos consiste en un contrapiso de 
construcción “in situ”. Se utilizará para su ejecución hormigón H21 armado, terminación 
llaneado antideslizante y pintura de pisos tipo “Pisoacril” o similar, según se indica en planos. 
  
Especificaciones 
El solado se materializará en H°A de 8 cm. de espesor con armadura mín. estructural 
compuesta por hierros de 8 mm sobre contrapiso de hormigón in situ. Su geometría serán los 
que se indican en el plano de proyecto, con juntas de dilatación a definir en obra según 
indicación de la IO.  

Trabajos a realizar 

 _Ejecución de solado  

            _Terminación llaneado mecánico  

            _Juntas de dilatación 

El Hormigón a utilizar será un Hormigón de clase de resistencia H21, cuya resistencia 
característica a los 28 (veintiocho) días es de 21 MN/m2 (210 kg / cm2). 



 

La armadura a colocar consiste en una malla de acero electrosoldada compuesta por barras 
perfiladas nervuradas de 6 mm de diámetro nominal, dispuestas en cuadrículas de 0,20 x 0,20 
m. El recubrimiento mínimo será de 0,025 m. medido desde la cara inferior de la capa de 
Hormigón Armado. 

Pendiente 

La cara superior del playón tendrá una pendiente de 1:1000. Dicha pendiente se ejecutará a fin 
de lograr un óptimo escurrimiento del agua, y su dirección final será determinada por la I.O. 
mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del lugar. 

Terminación de la superficie  

Además de las tareas de alisado, la superficie del piso recibirá una terminación efectuada con 
máquina allanadora mecánica con paletas de aleación de acero o “helicóptero” (que le otorga 
a la superficie una terminación brillante), y endurecedor de cuarzo o similar. 

Las tareas se llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro 
de Investigación de los Reglamentos Naciones de 

Seguridad para las Obras Civiles), y en un todo de acuerdo a la documentación 
correspondiente. 

Juntas de Dilatación 

Las juntas de dilatación y/o constructivas deberán tener el espesor mínimo necesario para 
evitar la aparición de fisuras en la superficie, y se ejecutará dividiendo el terreno de juego en 
paños de igual tamaño, con un área máxima de 20m2.  

La Contratista deberá efectuar el cálculo del espesor de las mismas en un todo de acuerdo a 
los Reglamento CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad 
para las Obras Civiles). 

La disposición en planta de las juntas deberá responder en un todo de acuerdo a los planos 
generales y su ubicación deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 

   5.2. Solado intertrabado s/arena mod. Unikret tipo Blokret .Incluye subbase y manto de 
arena_Sector Caminos. 
Se deberá realizar la colocación de pavimento articulado intertrabado Modelo Holanda de 
Tensolite o similar, en los sectores de caminos internos de plaza, según se indica en planos y 
plano de detalle. 
Sobre el terreno nivelado y compactado, se deberá colocar una base granular de 
aproximadamente 15 cm, también compactada, que será la estructura portante para la 
posterior colocación de un manto de arena de 5 cm sobre el cual se colocarán los adoquines de 
forma manual o mecánica, según diseño que se desarrolla en planos de detalle, y según se 
detalla a continuación: 
 



 

a- Sobre un manto drenante se colocará una capa de arena de 3 a 5cm de espesor sobre 
la que se asentarán los adoquines y se acomodaran con la ayuda de una maceta de 
goma y una regla para lograr una perfecta nivelación.  

b- La forma de los adoquines debe ser uniforme, no admitiéndose piezas de ajuste de 
dimensiones diferentes, con excepción de las destinadas a terminación de bordes. No 
tendrán cachaduras ni fracturas o fisuras que las debiliten o impidan el correcto acople 
o ensamblado. No presentarán melladuras de aristas ni en esquinas y su cara vista 
deberá tener textura y color uniforme en todas las partidas. No presentaran rebarbas 
en las superficies de contacto o articulación.  

c- Una vez colocados los adoquines, con pasadas de rodillos vibradores lisos o placas 
vibratorias, se asegurará un perfecto acomodamiento de la arena en la base y llenara 
todos los vacíos con arena fina y quedara apelmazada.  

 
Los adoquines serán tipo Holanda de Tensolite color, o similar, de 8 cm de alto y la junta entre 
ellos debe quedar lo más cerrada posible (2,5 mm aprox) para evitar el crecimiento de pasto. 
 
 

 
6- INSTALACION SANITARIA Y RIEGO 

 
Alcance de los Trabajos  
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en 
el orden local, en cuanto al suministro de los servicios públicos de agua, con los planos 
proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la IO.  
La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los 
materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del 
arte, incluyendo la previsión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea 
requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones, y buena 
terminación de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego 
de condiciones. 
Estará a cargo del contratista, la realización de la pruebas de estanqueidad de cañerías 
de distribución de agua (sometidas a presión) y desagües (a cañería llena), sin que ello de 
lugar a adicional alguno. 
Los trabajos consistirán en la nueva instalación sanitaria de agua fria para alimentación 
de bebederos, incluyendo: provisión de tanque cisterna, nuevas bombas impulsoras, 
colector de bajadas, cañerías de distribución de agua fría y desagües cloacales 
secundarios. 
Deberá formar parte de la oferta de la contratista, la verificación del estado de limpieza, 
de hermeticidad de tapas y ventilaciones reglamentarias del tanque de reserva, y la 
corrección de alguno de estos puntos,  si fuera necesario. 
Serán por cuenta y cargo del Contratista la provisión de la mano de obra y los materiales 
para la ejecución de los siguientes trabajos: 
Nueva distribución de desagües cloacales con con conexión a CI más cercana. (Previa 
aprobación de la IO sobre proyecto ejecutivo realizado por la empresa). 
Instalación de distribución de agua fría desde tanque cisterna, equipo presurizador a 
instalar. 
Provisión y colocación de artefactos, griferías y accesorios. 



 

Provisión y colocación de tanque de bombeo con sus respectivas bombas e instalación 
eléctrica. 
Provisión y colocación de gabinete para tanque y bombas. 
Se detallará a continuación las tareas a realizar: 
 
Prueba de las instalaciones: 
Se realizarán todas las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y 
estanqueidad de la instalación sanitaria, las que serán ejecutadas por la adjudicataria con 
la supervisión de la Inspección de Obra. Esta tarea se hará sobre las instalaciones 
existentes y sobre las nuevas instalaciones. Las correcciones por eventuales fallas de 
diseño, negligencia, falencia de materiales o defectuosa ejecución quedaran a cargo de la 
adjudicataria. 
La instalación no deberá cubrirse hasta no ser inspeccionada por la  Inspección de Obra. 
 
Normas, Reglamentaciones y Documentación: 
El contratista deberá realizar los planos reglamentarios y cálculos de consumo, bajo la 
responsabilidad de su firma o de su representante técnico habilitado. 
Deberá presentar planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus 
correspondientes aprobaciones oficiales. 
La confección de planos legales y planos de obra son tareas de inicio inmediato, y 
requisito para que se apruebe el primer certificado de obra; para lo cual es 
imprescindible además, acreditar fehacientemente el inicio de las tramitaciones. Así 
mismo los planos "conforme a obra" son un elemento indispensable para la aprobación 
del último certificado de avance de obra.  
Toda documentación entregada por el Contratista, sea legal o de obra se hará por 
archivos digitales y copia impresa. 
 
Materiales: 
Para desagües cloacales y pluviales, las cañerías serán de polipropileno sanitario 
Aquaducto o calidad equivalente de 0,110 de diámetro y 3.2 mm. de espesor de pared; 
las piletas de piso serán del mismo material y marca y dispondrán de marco y reja de 
bronce cromado; las bocas de acceso y/o inspección dispondrán de marco y tapa de 
bronce cromado de 0,20 x 0,20 m. con doble cierre hermético; para las conexiones y 
descargas se emplearan productos Delta o de similar calidad.  
La alimentación de agua fría se realizará con sistema cañería termofusión Aquasystem o 
calidad equivalente.; llaves de paso por local, marca FV. 
Los artefactos, griferías serán de la línea Ferrum y FV, respectivamente, o calidad 
equivalente, sujetos a la aprobación de la Dirección. 
 
 6.1. Sistema de riego, Incluye Perforación, Bomba de 2 HP, Tendido, acoples rápidos, 
etc para riego de toda la superficie. 

La contratista deberá proveer un sistema de riego por acople rápido con perforación, para el 
riego de toda la superficie parquizada según planos. 
VER ANEXO PARQUIZACION. 
 

 6.2. Provision de Agua fria de red para 3 bebederos, Incluye tanque cisterna, bomba 
presurizadora, gabinete enterrado. 



 

La contratista deberá realizar la provision de agua de red para la alimentación de 3 bebederos 
ubicados en el predio según plano de inst. de agua. 
Se deberá realizar la toma de agua del sector mas próximo (vestuarios) realizando un tendido 
subterraneo. El mismo incluye tanque cisterna 1200 l en gabinete enterrado, bomba 
presurizadora según cálculo para abastecer 3 bebederos y 3 canillas de servicio. 
Ver planos adjuntos. 
 

 6.3. Provisión y colocación de bebederos tipo "Rectangular" de Durban o similar. 
Se deberán colocar 3 (tres) bebederos tipo “Rectangular” de Durban, según se indican en 
planos. 
El modelo será aprobado por la inspección de obra. 
 
7– PINTURA 
Generalidades: 
Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo del Contratista la provisión de andamios, 
balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se deberá incluir también la limpieza previa de 
los elementos y otra general al concluir los trabajos.  
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la I.O., el Contratista tomará las 
previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un 
acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos 
eléctricos, etc., pues en el caso en que esto ocurra, será por su cuenta y cargo la limpieza y/o 
reposición de los mismos a sólo juicio de la I.O.  
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los 
elementos ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas manos de pintura, los defectos que pudieran presentar serán corregidos antes de 
proceder a pintarlos.  
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado 
perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 
Los materiales a emplear serán de primera marca, Sherwin Williams o calidad equivalente, 
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello de garantía; 
en todos los casos y sin excepción se deberán seguir las instrucciones del fabricante en cuanto 
a herramientas a utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado entre manos, cantidad 
de producto a aplicar por mano, utilización de diluyentes, etc. 
 
Diluyentes  
Serán en todos los casos los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus 
fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en el que no se haya respetado esta 
especificación.  
Enduído Plástico al Agua Sherwin Williams, Coloran o calidad equivalente  
Se aplicará con espátula, goma o llana metálica, en capas delgadas, agregando, si fuere 
necesario un poco de agua como diluyente.  
Fijador al Aguarrás Sherwin Williams o calidad equivalente.  
Fijador al Agua Sherwin Williams o calidad equivalente. 
 
    



 

7.1. Pintura solado Tipo Pisoacril_Plataforma Multieventos. 
Sobre el solado de la Plataforma Multieventos, y según se indique en plano de detalle, se 
deberá realizar una pintura tipo Pisoacril o similar. 
 
7.2. Pintura en equipamiento mesas y bancos existentes. 
En todos aquellos bancos y mesas existentes que por indicación de la inspección de obra se 
mantuviesen en el lugar deberán ser pintados con pintura látex exterior, realizando el 
tratamiento correspondiente en el caso que posea pintura previa. 
Idem ítem 7.4. 
 
7.3. Antioxido y Esmalte sintético sobre postes iluminación (nuevos y existentes). Incluye 
pintura antipegatina hasta 2,5 m. 
Se pintarán todos los elementos metálicos como columnas de iluminación y postes. 
Se procederá a la eliminación del óxido de taller con viruta de acero o cepillo de alambre. 
Luego, tanto a nuevas como existentes, se aplicarán a soplete dos manos de antióxido al 
bicromato de zinc, de diferente color a verificar por la Dirección de Obra. Luego se aplicará a 
Soplete el siguiente producto: Pintura Anipegatina hasta los 2,5 m y luego Esmalte sintético 
brillante exterior Kem Lustral Sherwin Williams o calidad equivalente.  
Acabado: Satinado 
Aplicación: a soplete  
Color: A definir en obra; se realizarán pruebas de color a aprobar  por la I.O.  
Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores.  
 
 
   7.4. Pintura latex exterior en Vivienda Herrero. 
En los muros exteriores de la vivienda que se indica en planos, la contratista deberá;   

1. Aplicar una mano de fijador al agua. 

2. Aplicar las manos de pintura látex satinado semi mate que fuera menester para su correcto 
acabado, con los rodillos que recomienda su fabricante, dejando pasar 4hs entre mano y 
mano. Como mínimo se aplicará dos manos, quedando a criterio de la IO. el acabado final 
antes de la aplicación de la pintura correspondiente, pudiendo la misma solicitar sucesivas 
manos hasta lograr el acabado perfecto.  
Color: A definir en obra; se realizaran pruebas de color a aprobar por la IO.  Todos los colores 
serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores 
 
 

8- ILUMINACION URBANA 
 

Descripción de los trabajos: 
Toda la instalación eléctrica en general se ajustará al “Reglamento para la ejecución de 
instalaciones eléctricas en inmuebles – AEA 90364” (última edición). Todos los materiales 
eléctricos y/o elementos utilizados en la presente instalación deberán ser nuevos, de 
fabricación nacional y cumplir con las normas IRAM o IEC correspondientes. 
Incluye la provisión de materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las instalaciones 
eléctricas completas, en el sector de intervención, incluyendo además aquellos 



 

elementos o accesorios que sin estar expresamente especificados o indicados en planos, 
sean necesarios para el correcto funcionamiento de las mismas.  
La empresa contratista deberá presentar, antes de comenzar los trabajos un Plano 
Proyecto de toda la instalación eléctrica y un informe de los materiales utilizados, 
firmado por profesional debidamente matriculado con incumbencias en la materia. Una 
copia fiel de dicho proyecto se presentará ante la Dirección de Electromecánica con la 
documentación anexa que corresponda. Los planos obrantes como información adjunta 
al presente, son a título orientativo. No se podrán iniciar los trabajos sin previa 
autorización de la I.O. al plano presentado. Finalizada la obra y previo a su entrega, la 
empresa contratista estará obligada a realizar una medición de cada una de la 
Resistencia de Puesta a Tierra, que haya ejecutado o sean existentes, en cada uno de los 
electrodos y el borne de tierra de un tomacorriente designado por la Dirección de 
Electromecánica. Se producirá y presentará un Protocolo con el resultado de la medición 
mencionada, firmado por profesional matriculado con incumbencias en la materia y 
presentado ante la Dirección de Obras Municipales y la Dirección de Electromecánica. 
 

- Nueva instalación 
 

Se encuentran incluidos los siguientes trabajos:  
1) Toma de energía eléctrica – Poste y tendido Lape. 
2) Nuevo Tablero Eléctrico y Puesta a Tierra. 
3) Tendido eléctrico subterráneo. 
4) Iluminación exterior Farolas y Margaritas. 
 

- Toma de Energía Eléctrica 
 
Se deberá realizar la toma de energía desde el Pilar existente en la Plaza de la Memoria, y se 
deberá realizar un tendido aéreo hasta la luminaria nueva mas cercana.  
La contratista deberá realizar el cálculo de cargas correspondiente al suministro eléctrico y 
presentar a la inspección de obra junto con el esquema unifilar para los nuevos tendidos. 

 
- Tableros eléctricos 

Será obligatoria la instalación de aparatos interruptores diferenciales de electricidad. 
Los tableros llevarán un sistema de distribución de barras a la salida del interruptor principal y 
una barra de puesta a tierra en la parte inferior del gabinete.  
Las dimensiones de los gabinetes serán acordes a la cantidad de elementos a instalarse 
debiendo quedar como reserva un 30 % de su capacidad.  
Previo al armado de los mismos, el contratista deberá presentar los esquemas unifilares siendo 
esta condición necesaria para comenzar con la construcción.  
Las marcas de los interruptores y disyuntores serán Siemens, Schneider o ABB. No 
aceptándose otras marcas a las indicadas. 

Especificaciones 
Todos los tableros serán de la marca GEN ROD o similar. A continuación se detallan 
características técnicas mínimas. 
Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en planos. 
Se deberán presentar planos constructivos. 



 

El Contratista deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los tableros: 
1. Esquema unifilar definitivo. 
2. Memorias de cálculo. 

 
En todos los casos se proveerá el espacio de reserva, en número no inferior a tres 
interruptores y/o al 20% de la capacidad instalada en cada tablero. 
Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP41. Los exteriores 
bajo cobertizo y los de aire acondicionado serán IP52 y los ubicados a la intemperie IP65. 
El Contratista deberá solicitar la respectiva inspección a la Inspección de Obra para la 
realización de pruebas y ensayos de todos y cada uno de los tableros, según el siguiente 
detalle: 

1. Inspección visual (IRAM 2200) 
2. Ensayo de rigidez dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 

50 Hz. durante un minuto. 
3. Ensayo de aislación. 
4. Funcionamiento mecánico 

 
Inspección y Ensayos:  
Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC 
60439.1 e IRAM 2181-1, que incluyen: 
 

- Inspección visual y de funcionamiento eléctrico. 
- Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento. 
- Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección 

de puesta a tierra. 
 
Criterios de construcción de Tableros de Distribución 
El diseño de los Tableros Seccionales Secundarios responderá a las características conforme a 
la definición de la norma IEC 60 439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma 
IRAM 2181-1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las 
mismas. 
La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y 
eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan a la ejecución de una 
sola función. 
Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los montajes y 
conexiones, simplificar la inter-cambiabilidad y el agregado de elementos. Brindarán 
protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de aparatos y 
componentes y su operación será sencilla a fin de evitar confusiones. 
 
Generalidades  

Cada  tablero tendrá las siguientes características: 
- Tensión de empleo:   400 V 
- Tensión de aislamiento:  1000 V 
- Corriente nominal:   Según Unifilar 
- Corriente de corta duración:  25 kA ef /1seg 
- Frecuencia:    50/60 Hz 
- Grado de protección adaptable sobre la estructura:  desde IP41 hasta 

IP 65. 



 

 
Conexionado de potencia 
El juego de barras principales será de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9 % y estará 
montado en forma vertical en la parte posterior del tablero. 
Las barras tendrán un espesor mínimo de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes para M 
6 a lo largo de las mismas, para fijación de terminales y/o repartidores de corriente 
prefabricados. 
Las barras estarán colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos térmicos y 
electrodinámicos generados por corrientes de 25 kAef-1seg / 53 kAcr. 
Las mismas podrán estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose los 
soportes anteriormente descriptos. 
Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y porta-barras, 
deberán ser dimensionados acorde a estos esfuerzos. 
 
Montaje: 
Los componentes de las unidades que conforman el tablero, deberán ser de existir los 
elementos del mismo fabricante. 
Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos 
para sujeción. No se admitirá soldadura alguna. Ni fijaciones directas a la estructura del 
tablero. 
Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cable-canales plásticos de sección 
adecuada a la cantidad de cables que contengan, teniendo en cuenta ampliaciones futuras del 
orden del 25%. Los conductores de dichos circuitos responderán en todo a la norma IRAM 
NM247-3, con las siguientes secciones mínimas: 
4 mm2 para los TI (transformadores de corriente) 
2,5 mm2 para los circuitos de comando 
1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión. 
Para los circuitos de fuerza como mínimo se usarán las siguientes secciones de cables: 
Hasta 20 A:   4mm2 
De 20 a 32 A:   6 mm2. 
De 32 a 50A :  10mm2 
De 50 a 63A:    16 mm2 
De 63 a 80 A:   25 mm2 
Se deberá disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, se deberá 
tener en cuenta además de espacio suficiente para permitir realizar cómodamente los trabajos 
de acceso, montaje y conexionado de los cables de potencia de alimentación y de salidas. 
Teniendo en cuenta el sector de acceso de los mismos (superior o inferior) y la permisibilidad 
de ejecutar los radios de curvatura internos. 
Las luces de señalización quedarán siempre a la vista sobre el frente. 
 
Componentes de Tableros 
Los interruptores principales superiores a 125 Amp. serán del tipo compacto, con ojos de buey 
luminosos que indiquen la posición de los contactos principales de cada interruptor. Poseerán 
una unidad de disparo regulable electrónicamente. 
Serán tipo  “Schneider, Siemens”, o similar. 
 
Interruptores automáticos modulares en caja moldeada IEC 60947.2: 



 

Los calibres y prestaciones solicitadas se indican en planos. Serán de ejecución extraíble o fija 
según esquemas unifilares. 
 
Interruptores automáticos IEC 60898, IRAM 2169:  
Los interruptores automáticos en tableros seccionales hasta 63A, bipolares o tripolares 
responderán a la Norma IRAM 2169, aptos para montaje DIN, ventana de seccionamiento 
visible y capacidad de ruptura según se indica en planos. Serán de Clase 3 (AEA 771.E.2.4) en 
cuanto a sus características de limitación. Donde se indique, permitirán el acoplamiento de 
dispositivos de mínima tensión mediante un accesorio perteneciente a la línea a proveer. 
 
Interruptores de cabecera de tableros seccionales:  
 Los interruptores de cabecera de todos los tableros serán de corte tetrapolar. 
 
Lámparas indicadoras:  
Todas las lámparas indicadoras de funcionamiento y las lámparas indicadoras de fase en todos 
los tableros serán del tipo con lámpara de led de diámetro 22mm. 
 

- Puesta a tierra 

Se deberá realizar la verificación de continuidad de puesta a tierra en todos los tableros. Se 
proveerá e instalará la puesta a tierra o tomará de existente en el lugar. 

La medición deberá ser realizada por medio de un Telurímetro con certificado de calibración 
actualizado y en presencia del Director de Obra. Los resultados obtenidos deben ser 
registrados en un protocolo firmado por un profesional matriculado en la especialidad, 
refrendado por el Consejo Profesional de la zona y ser entregado a la Dirección de Obra 
adjuntándose con el Acta de Recepción Provisoria. 

Jabalinas: Serán marca COPPERWELD. 

Manguitos de acople: Serán marca COPPERWELD. 

Tomacables: Serán marca COPPERWELD. 

Soldaduras Cuproaluminotérmica: Serán marca COPPERWELD. 

Cable: Serán marca PRYSMIAN. 

Caja equipotenciadora de Puesta a Tierra: Se deberá proveer e instalar el Sistema 
Equipotencial de Tierras LANDTEC CT-50, IONOCAPTOR o equivalente aprobado por la 
Dirección de Obra. 

Especificaciones 
Se implementará un sistema de tomas de tierra que provea referencias respecto al SEN (Suelo 
Eléctricamente Neutro) adecuadas a los diferentes requerimientos de los circuitos eléctricos 
utilizados. 
El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas  normales, a la 
Norma IRAM 2281 Parte III: 1996. 
Jabalinas 



 

Las jabalinas serán de acero revestido en cobre con un diámetro mínimo de 0,019 m, una 
longitud mínima de 3 m  tipo Copperweld o similar, con cámaras de inspección. 
Puesta a tierra de protección 
La totalidad de los tomacorrientes, soportes, gabinetes, tableros, cajas, motores, equipos, etc. 
y demás componentes metálicos que normalmente no están bajo tensión, deberán ser 
conectados a tierra en forma independiente del neutro de la instalación mediante el sistema 
de tierra de seguridad. En consecuencia, donde no se especifique la instalación de conductores 
de tierra en planos se deberá instalar cable aislado de 2,5 mm2 como mínimo. 

CONDUCTOR PRINCIPAL CONDUCTOR TIERRA 

 6 mm2 4 mm2 
10 mm2 6 mm2 
16 mm2 10 mm2 
25-35 mm2 16 mm2 

 
En todos los casos se deberá verificar la solicitación a la corriente de cortocircuito según el 
Reglamento de la A.E.A. 
Para los casos de ramales o circuitos mayores de 50 mm2 se instalarán conductores aislados 
iguales o superiores al 50 % de la sección de los conductores de fase.  

 
Electrodos para Puesta a Tierra 
Serán de alma de acero al carbono de una dureza de 150 MB. El diámetro y la longitud no 
serán inferiores a 2 m de longitud y 20 mm de diámetro incluido el recubrimiento. Uno de sus 
extremos estará aguzado para facilitar su hincado en el terreno. 
Responderán a la norma IRAM 2309/01. 
El recubrimiento electrolítico será de cobre, del tipo definido por la Norma IRAM 2002, y con 
una conductividad igual a la especificada para los conductores eléctricos desnudos.  
 
Equipotencialización 
Las estructuras que actúen como elementos pasivos que no estén energizados, como cañerías, 
de cañeros, etc.; se deberán conectar directamente al plano general de tierra en la central de 
tierra ubicada en el local de Tableros Seccionales Principales y generales de Baja Tensión.  
Se garantizará la minimización del potencial que pueda tomar el colector de tierra de 
protección en tramos prolongados de las bandejas longitudinales mediante la implantación de 
electrodos IRAM 2309 dispuestos a lo largo del trayecto. 
Las presentes instalaciones cumplirán con el esquema de conexión a tierra TNS (Reglamento 
AEA Edición 2002, punto 771.3.2.) 
En la zona del local de cada tablero seccional principal se dispondrá una barra de cobre a la 
que se conectarán el o los cables colectores.  
 
   8.1. Tablero eléctrico principal, secundario y puesta a tierra. Incluye gabinete, llaves y 
tendido. 
 Descripción de los trabajos 

En los lugares indicados en los Planos, el Contratista efectuará la instalación eléctrica  para un 
tablero principal y los artefactos de iluminación. 

Dicho tablero se ubicará elevado en la luminaria que indique la IO. 



 

Se realizara la instalación eléctrica para los siguientes artefactos según indican los planos de 
proyecto: 

 _Tablero eléctrico 
 _Columnas 9m para Margaritas 
 _Columnas 4,5m para Farolas 

_Tendido eléctrico para mobiliario Según modelo 
 

Generalidades 

El Contratista elaborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta 
documentación, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.  

 8.2. Provisión y colocación cable subterráneo 2x6. 
La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC 
reglamentario de protección del cableado, colocación de cajas, tendido de cableado 
(Subterráneo, tipo “Sintenax”) y la conexión  de artefactos, según el cálculo lumínico que la 
empresa elaborará, de acuerdo a la ubicación tentativa de artefactos indicada en planos, cuya 
posición definitiva será definida por la Inspección de Obra para cada caso.  

Ver plano de Instalación Eléctrica y Esquema Unifilar. 

 
  8.3. Provisión y colocación cable LAPE desde Pilar existente a tendido nuevo. Incluye 
postes. 

Se deberá realizar la toma de energía desde el Pilar existente en la Plaza de la Memoria, y se 
deberá realizar un tendido aéreo LAPE hasta la luminaria nueva mas cercana, incorporando 
postes necesarios según asesoramiento correspondiente. 

 
Iluminación 
 
  8.3. Provisión y colocación de luminarias led tipo Anubis Simon incluye caño y tendido. 
Descripción de los trabajos 
Se proveerá e instalara columnas y artefactos de iluminación ubicados tal como se indica en los 
planos de instalación eléctrica y detalles. Los trabajos de instalación se ejecutaran de acuerdo 
a las especificaciones técnicas del proveedor. 
 
Trabajos a realizar: 
 _Soterrado de cableado 
 _Colocación y el anclaje de columnas 
 _Instalación de reflectores de iluminación 
 
Especificaciones 
Artefacto: Luminaria  mod. Anubis IEP Led Simon o equiv. 
 Columna: 4,5 metros (tipo farola). 



 

Las luminarias, contaran con su célula fotoeléctrica de forma individual incorporada 
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.  

Ver Plano de Detalle. 

  
8.4. Provisión y colocación de 4 luminarias led tipo Margarita Artefacto Led SX100 Strand o 
similar. incluye caño y tendido. H=9 m 
Idem ítem 8.3. 
 
Especificaciones 
Artefacto: Luminaria  mod. Strand SX 100 LED o equiv. 
 Columna: 9 metros (tipo publica). 
Las luminarias, contaran con su célula fotoeléctrica de forma individual incorporada 
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.  

Ver Plano de Detalle. 

8.2. Provisión y colocación cable subterráneo 2x6. 
La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC 
reglamentario de protección del cableado, colocación de cajas, tendido de cableado 
(Subterráneo, tipo “Sintenax”) y la conexión  de artefactos, según el cálculo lumínico que la 
empresa elaborará, de acuerdo a la ubicación tentativa de artefactos indicada en planos, cuya 
posición definitiva será definida por la Inspección de Obra para cada caso.  

 
9- EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción de los trabajos: 

En los sectores donde se coloque equipamiento urbano se deberán realizar las bases 
correspondientes y la colocación de los mismos previo a la ejecución de los distintos tipos de 
solados.  

Las bases si así lo requieran, se ejecutarán en hormigón armado según indicación del 
fabricante. 

Se ejecutarán de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados y teniendo en 
cuenta lo especificado en el Ítem de Hormigón Armado de las Especificaciones Técnicas 
generales.  

 9.1. Prov. y Col. de banco de H° premoldeado tipo "San Fernando"Grande 2,04x0,50x0,50m 
de Durban o similar. 
Se deberán colocar 6 (seis) bancos tipo "San Fernando"Grande 2,04x0,50x0,50m de Durban o 
similar según se indican en planos. 
Ver Plano de Detalle. 
 



 

9.2. Prov. y Col. de banco de H° premoldeado tipo "Brandsen" de Premoldeados Lobos o 
similar 
Se deberán colocar 14 (catorce) bancos tipo "Brandsen" de Premoldeados Lobos o similar 
según se indican en planos. 
Ver Plano de Detalle. 
 
 9.3. Prov. y Col. de cesto de Hierro Fundido y hormigon modelo "Insignia" de Molo Urbano o 
similar 
Se deberán colocar 10 (diez) cestos según se indican en planos. 
Ver Plano de Detalle. 
 
9.4. Prov. y Col. de Mesa y bancos hormigon  tipo Modelo Timbal Durban o similar 
Se deberán colocar 8 (ocho) Conjuntos de Mesas con bancos tipo "Timbal" de Durban o similar 
según se indican en planos. 
Ver Plano de Detalle. 
 
9.5. Prov. y Col. de banco de H° premoldeado tipo "Fitia" de MateriaLitica o similar 
Se deberán colocar 14 (catorce) bancos tipo "Fitia" de MateriaLitica o similar según se indican 
en planos. 
Incluye tendido eléctrico para alimentación iluminación tira led. 
Ver plano detalle. 
 
 9.6. Prov. y Col. de banco de H° premoldeado tipo "Zeto" de MateriaLitica o similar 
Se deberán colocar 20 (veinte) bancos tipo “Zeto" de MateriaLitica o similar según se indican 
en planos. 
Incluye tendido eléctrico para alimentación iluminación tira led. 
Ver plano detalle. 

 
 

10- PARQUIZACION 

   10.1. Poda de aclareo y limpieza de ejemplares. 
VER ANEXO PARQUIZACION 

 10.2. Extracción de árboles 6 m de altura a definir en obra. 
   VER ANEXO PARQUIZACION 

 10.3. Aporte de Tierra 
10.3.1. Provisión y colocación de Tierra negra + Sustrato  para plantación de césped 15cm de 
profundidad_ SECTOR TRIANGULO 
VER ANEXO PARQUIZACION 

   10.3.2. Provisión y colocación de Tierra negra +  Sustrato  para plantación de césped 10cm 
de profundidad_LOMADA 
VER ANEXO PARQUIZACION 

   10.3.3. Roturación y nivelado para sectores ENTRE CANCHA Y PLAZA DE LA MEMORIA 
VER ANEXO PARQUIZACION 



 

   10.3.4. Provisión y colocación de Tierra negra + Sustrato  para plantación de césped y 
arbustos 25 cm prufundidad_ESPALDARES DE BANCOS 
VER ANEXO PARQUIZACION 

  
  10.4. Césped 
   10.4.1. Provisión y colocación de césped Semilla Mezcla de Bermuda y Rye 
grass_TRIANGULO Y LOMADA 
VER ANEXO PARQUIZACION 

   10.4.2. Provisión y colocación de césped Semilla Mezcla de Bermuda y Rye grass_SECTOR 
ENTRE CANCHAS. 
  VER ANEXO PARQUIZACION 

 10.4.3. Provisión y colocación de césped Semilla Dichondra_PLAZA DE LA MEMORIA. 
Provisión de Especies 
 VER ANEXO PARQUIZACION 

  10.5. Arboles 
   10.6. Arbustos y Herbáceas. 
VER ANEXO PARQUIZACION 
 

11- HERRERIAS 
Descripción de los trabajos: 
Se realizará el cierre de la reja de acceos a plaza de la Memoria y un  alambrado olímpico 
divisorio entre plaza y canchas. Se realizará en un todo de acuerdo a los planos y 
especificaciones con la correspondiente revisión y aprobación de la I.O.  
Especificaciones: 
Se preverán todos los elementos de fijación y anclajes necesarios a las estructuras de 
hormigón armado, para el correcto arriostramiento de las rejas y alambrados.  
Ver Planos de detalles. 
Terminación: 
Se pintarán todos los elementos metálicos que fueron colocados en obra. 
Se las limpiará a fondo con medios mecánicos, se las desengrasará y se aplicarán a soplete dos 
manos de anti óxido al bicromato de zinc, de diferente color a verificar por la I.O. 
Luego se aplicará a Soplete el siguiente producto: Esmalte sintético brillante exterior Kem 
Lustral Sherwin Williams o calidad equivalente  
Acabado: brillante  
Aplicación: a soplete. Como mínimo se aplicará dos manos. 
Color: A definir en obra; se realizaran pruebas de color a aprobar  por la I.O.  
Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 
Si se presentan diferentes alternativas a las mencionadas, las mismas deberán ser aprobadas 
por la I.O. 
 
11.1. Reparación de Portón de reja existente en Plaza de La Memoria y Soldadura para 
cierre. 



 

Se realizará la reparación del porton de acceso y su correspondiente soldadura para evitar asi 
un acceso alternativo.  
 
11.2. Alambrado Olimipico en sector Plaza de la Memoria - Canchas de cesped y Perimetro 
casa. 
Se deberá realizar un Nuevo Alambrado Olimipico tipo romboidal de 2m de altura, con postes 
de hormigón, según plano de detalle, para el la división entre Plaza y canchas y cerramiento de 
Casa de Herrero.  
Dicha tarea incluye el retiro del alambrado existente. 
Quedará a cargo de la Inspección de obra la evaluación del alambrado existente y su posible 
reparación y/o reubicación. 

 

 12- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
Será obligación del Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podrá 
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras 
deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los 
trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza 
y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.  
La descarga de material de demolición deberá realizarse por cuenta de la contratista en el 
lugar habilitado.  
 
13- CONSERVACIÓN 
La Contratista mientras dure la conservación tendrá a su cargo la reparación en forma total de 
aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas. 
 
14- CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras serán de primera calidad, sin uso, y serán 
sometidos a la aprobación de la inspección de la obra antes de su utilización. La contratista 
presentará un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la 
calidad, tipo, marca, etc. Y toda otra identificación que haga a una mejor evaluación de las 
ofertas.  
 
15- MATERIALES RECHAZADOS 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por lal Contratista dentro del plazo de 7 
(siete) días.         
Cuando  la Contratista  no cumpliese  esta orden, la Inspección  del lugar de depósito podrá 
retirar los materiales rechazados y serán por cuenta de la Contratista los gastos que se 
originen. El Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que 
esta medida pudiera causar a la Contratista. A pedido del mismo la Inspección podrá autorizar 
la corrección del material rechazado, si a su  juicio la naturaleza del mismo lo hiciera 
practicable. 
 
16- MEDICION DE LOS TRABAJOS 
La Contratista comunicará diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecución y los terminados el 
día anterior. La D.O. aprobará, observará o rechazará el trabajo ejecutado. Si recibiera 
observación o rechazo, el Contratista procederá a solucionar las deficiencias, para su 
aprobación y medición.  



 

 
16- TRABAJOS DEFECTUOSOS                                                                               
Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, será según lo 
disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su  costa 
dentro del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspección ordenará su 
realización por cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estarán a cargo del Contratista.  
 
17- OMISIONES Y OTROS 
Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se 
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de la 
obra.  
La Contratista está obligada a estudiar toda la documentación del proyecto que forma parte 
del Contrato y no está eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecución de 
los trabajos solicitados.  
Será responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que 
puedan existir en la documentación y tendrá la obligación de señalarlos a la DO con la 
suficiente anticipación para que sean corregidos en la medida que corresponda.  
Si la contratista no lo señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuere 
necesario ejecutar para corregir los trabajos realizados erróneamente. La Empresa no podrá 
alegar corresponsabilidad con la DO por este concepto. 
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 Anexo de Puntaje y Calificación. 

 Anexo de Higiene y Seguridad. 

 Anexo de Parquizacion 

 Modelo de Valla. 

 Cartel de Proyecto 

 Planos: 
01 Plano de Arquitectura 
02 Cortes  
03 Plano de Existencias 
04 Plano de Demolición y Mov. De Suelos. 
04 Cortes 
05 Plano Solados 
06 Plano de Inst. eléctrica 
07a Plano de Inst. de Agua_Riego 
07b Plano de Inst. de Agua_Bebederos 
08 Equipamiento 01 
09 Equipamiento 02 
10 Equipamiento 03 
11 Equipamiento 04 
12 Equipamiento 05 
13 Equipamiento 06 
15 a 20 Planos Parquización 
21 a 31 Imágenes de proyecto 
D01 a d10 Detalles parquizacion 
 

 Planilla de Cotización. 

 Planilla de Propuesta. 
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ANEXO: EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La documentación presentada por los oferentes será analizada por la Comisión de Pre-

adjudicación, quien dictaminará una vez emitido los correspondientes informes técnicos y 

económico-financieros, y sus puntajes.  

La Resolución de PRECALIFICACIÓN de las Empresas no será motivo de recurso. 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 

La Secretaría de Economía, Finanzas y Producción será la responsable de realizar el informe 

Económico-Financiero, y la Secretaría de Desarrollo Urbano de la  asignación del puntaje que 

se efectuará según el siguiente criterio: 

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS   MÁXIMO  30 puntos 

B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES  MÁXIMO  50 puntos 

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS  MÁXIMO   8 puntos 

D) METODOLOGIA – MMI     MÁXIMO  10 puntos 

E) DECLARACIONES JURADAS     MAXIMO    2 puntos 

 

TOTAL                100 PUNTOS 

 

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS 

Los índices se calcularán considerando las cifras del último ejercicio. Asimismo se considerará, 

en la evaluación,  si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios 

previos, como así también cualquier situación de excepción mencionada en el informe del 

auditor. (Desvíos de normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres) 

A) INDICE ECONÓMICO- FINANCIEROS  MÁXIMO 30 PUNTOS 



 

Se evaluará en función de los siguientes índices. Los puntajes asignados se desglosarán de la 

siguiente manera 

INDICADOR DE EVOLUCION PUNTOS DEFINIDO COMO 

SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL 

LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 

CORRIENTE 

PRUEBA ÁCIDA 7.5 (ACTIVO CORRIENTE – BIENES DE 

CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE 

ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO 

TOTAL 30  

   

 

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE: 

INDICE ESCALA A UTILIZAR CALIFICACION PUNTAJE 

SOLVENCIA < 1.50 

≥ 1.50 < 2.30 

≥ 2.30 

Malo 

Bueno 

Optimo 

0 

4 

7.5 

LIQUIDEZ CORRIENTE < 1.60 

≥ 1.60 < 3.10 

≥ 3.10 

Malo 

Bueno 

Optimo 

0 

4 

7.5 

PRUEBA ACIDA < 1.50 

≥ 1.50 < 2.80 

≥ 2.80 

Malo 

Bueno 

Optimo 

0 

4 

7.5 

ENDEUDAMIENTO ≥ 1.00 

≥ 0.78 < 1.00 

< 0.78 

Malo 

Bueno 

Optimo 

0 

4 

7.5 



 

 

B) ANTECEDENTES TÉCNICOS Y EMPRESARIALES  MÁXIMO 50 PUNTOS 

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras públicas similares  MÁXIMO 40 puntos. 

La evaluación se hará en base a la acreditación de obras similares ejecutadas en los siguientes 

rubros: 

 B.1.1) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de Lanús  

La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la Dirección de Infraestructura y 

Mantenimiento Escolar  calificará a las Oferentes según su desempeño en obras ejecutadas 

con anterioridad.- 

Esta calificación tendrá en cuenta el desempeño técnico en obra, la responsabilidad para con 

la misma, el comportamiento y seriedad en la comunicación y/o ejecución de órdenes 

impartidas por la inspección, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la 

celeridad en presentar la documentación requerida, la calidad en la ejecución de los trabajos y 

todo otro dato que la inspección de obra correspondiente considere.- 

MÁXIMO 10 puntos 

B.1.2) Obras de Arquitectura contratadas y  ejecutadas por y ante reparticiones públicas 

Nacionales y/o Provinciales.           

                                                          MÁXIMO 10 puntos. 

B.1.3) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la 

Provincia de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos  

MÁXIMO 20 puntos 

A los fines de la asignación de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerará que 

corresponde el máximo puntaje al Oferente que acredite el mayor número de obras 

ejecutadas en los últimos 10 años, asignándose puntaje decreciente y proporcional a los 

restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad ejecutada. 

A efectos de acreditar las obras ejecutadas sólo se tomarán en cuenta aquellas por las cuales el 

Oferente acompañe las debidas constancias de la contratación y ejecución de las obras antes 

mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanús, no será necesaria la 

certificación, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos. 

Técnicos correspondientes, 

En caso que el oferente sea una UTE u otra asociación se considerará la suma de todos los 

antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma. 

B.2) Antecedentes de organización funcional y de Representación Técnica    



 

                                                                                                            Máximo 10 puntos 

La evaluación se hará en base a: 

B.2.1) Organización funcional y su descripción: 

 Se hará en base al Organigrama del Oferente y la asignación de funciones y misiones 

de las distintas áreas para la Obra.                                   

Máximo 6 puntos 

B.2.2) Representante Técnico: 

 Se evaluarán los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su 

actividad profesional en general y su participación en obras de igual o mayor envergadura que 

la licitada.                                    Máximo 4 

puntos 

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MÁXIMO 8 PUNTOS 

C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecución de los trabajos 

                                             Máximo 4 puntos 

C.2) Plan de trabajo           

                                  Máximo 4 puntos 

C.2.1) 

Se evaluará en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas   y 

acumulativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la 

misma. 

            

                                 Máximo 2 puntos 

C.2.2) Curva de inversiones. Deberá expresar la evolución de la inversión requerida en 

porcentajes Parciales, sin incluir valor económico en cifras.                                                                                        

                                                                                                              Máximo 2 puntos 

 

 

El Plan de Trabajo y Curva de Inversión en cifras se presentará en el Sobre N° 2 

acompañando la Oferta 



 

 

D) METODOLOGÍA, MMI Y PROYECTO   MÁXIMO 10 PUNTOS 

La evaluación se hará en base a la Memoria descriptiva que acompañe el oferente detallando 

en forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habrá de ejecutar y/o 

utilizar durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha 

memoria deberá incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos: 

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habrá de ejecutar y/o utilizar durante el 

desarrollo de la obra para la realización de los trabajos.                        

Máximo 5 puntos 

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras. 

 Para la evaluación de este apartado el Oferente deberá presentar un plan de seguridad 

aplicado a la presente obra 

La cartelería que sea propuesta deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes.  

            

                        Máximo 5 puntos 

E) DECLARACIÓN JURADA    MÁXIMO 2 PUNTOS 

(Juicios Pendientes con Administraciones Públicas)             Máximo 2 puntos 

A su solo juicio la Municipalidad evaluará los datos consignados por el oferente en sus 

Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusión de 

datos falsos será causal de inhabilitación de la oferta.- 

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MÍNIMO PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MUNICIPIO DE LANUS 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION  DE OBRAS DE ARQUITECTURA  
 
OBRA: “NUEVO ESPACIO VERDE Y PARQUIZACION EN PARQUE EVA PERON Y PLAZA DE LA 
MEMORIA – REMEDIOS DE ESCALADA” 
 
ANEXO: DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
1. OBJETO 
Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberán cumplir las 
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de 
construcción, limpieza, montaje, reparación, mantenimiento  y servicios. 
Las empresas contratistas cumplirán la Legislación Nacional, Provincial y Municipal, referente a 
higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de 
esta norma. 
No es objeto de esta norma la definición de ningún otro tipo de requisito legal, comercial o 
técnico fuera de los de higiene y seguridad.  
 
2. ALCANCE 
Se aplicará a todas las empresas contratistas del Municipio de Lanús en todas sus 
dependencias dentro del Territorio Argentino. 
 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del 
Municipio y que no pertenece a la nómina de personal del mismo. 
 
Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para una contratista. Se considera 
como parte de la contratista.  
 
Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la función de dirigir la 
obra. 
 
4. RESPONSABLES DEL CONTRATISTA 
 
Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional  matriculado responsable del programa de 
seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplirá  la Norma vigente de 
acuerdo al Artículo 1º 
 
5. DESARROLLO 
 
5.1 Normativa 
Las empresas contratistas deberán cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo Nº 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la 
Construcción, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos 
del Trabajo N° 24557 y la  legislación complementaria que corresponda a la tarea que realicen.  



 

Además deberán cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente. 
 
5.2 Presentación de la documentación 
Antes de iniciar las tareas, el Contratista deberá presentar los comprobantes de cumplimiento 
de los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislación que 
se encuentran detallados en el anexo I, independientemente de otros requisitos especificados 
en el Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes del 
Contratista. 
 
5.3 Reglas generales a ser observadas por los contratistas  
Como lineamientos generales de la legislación descripta, los contratistas deberán cumplir con 
lo siguiente: 
 
5.3.1 Evaluación de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad, 

deberán evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las 
medidas de prevención que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la 
obra o servicio lo requieren se deberá realizar un programa de seguridad y asegurar su 
ejecución práctica. 

5.3.2 Vestimenta: El personal estará provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice. 
Si el mismo es en zona fría o a la intemperie se proveerá la ropa de abrigo o 
impermeable que corresponda. 

5.3.3 Protección de los pies: Se usará calzado de seguridad que proteja de  golpes, 
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante. 

5.3.4 Protección de la cabeza: Se usará protección craneana en todos los casos en los que 
haya riesgos de caídas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o móviles, 
trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos químicos. 

5.3.5 Protección de las manos: Se deberán proteger las manos de golpes, heridas, 
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (químicos, u otros). Para ello se usarán 
guantes adecuados a los riesgos a proteger. 

5.3.6 Protección de la vista: Se deberán usar anteojos de seguridad en todos los casos en los 
cuales pueda haber proyecciones de partículas, líquidos, chispas o en los cuales pueda 
haber emisión intensa de luz o radiación UV. Se usarán antiparras. Para soldar se 
usarán caretas con la graduación apropiada. 

5.3.7 Protección Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas, 
humos, gases o vapores, los operadores deberán usar protección respiratoria 
adecuada al riesgo 

5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo 
tensión deberá ser realizado por personal capacitado y habilitado. 
Deberán conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores 
térmico-magnéticos y diferenciales. 

5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros 
sobre el nivel del piso deberán cumplir con la Norma de Seguridad específica.  

5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en buenas 
condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma específica. 

5.3.11 Señalización: La zona de operación deberá estar convenientemente señalizada y 
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o 
transeúntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos serán cubiertos 
al concluir la jornada laboral. 



 

5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de 
amolado, perforación con cortafrío, soldadura u otras con llama abierta o que puedan 
producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de 
ventilación, se deberá solicitar autorización, cumpliendo con los requisitos de la norma 
de trabajo en caliente. 

5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar 
permiso para efectuar tareas fuera del área autorizada. El personal a del Contratista 
permanecerá en la  zona asignada y deberá solicitar permiso para que éstos circulen 
y/o se trasladen a  otras zonas del Municipio. 

5.3.14 Orden y limpieza: Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y libre de obstáculos y 
desperdicios. 

5.3.15 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificarán por tipos. Se dispondrán 
únicamente en los lugares definidos y se retirarán periódicamente de acuerdo con lo 
dispuesto por el responsable de la Obra. 
Al finalizar la Obra, el Contratista retirará toda la basura y desechos que generó el  
trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente. 

5.3.16 Accidentes: Se deberá reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante 
los trabajos, sea que ocasionen lesiones  y/o daños materiales. 

5.3.17 Condiciones psicofísica de los empleados: El Contratista deberá controlar el correcto 
estado físico y  mental de sus empleados. No permitirá el ingreso de personal bajo el 
efecto de drogas o alcohol. 

 
5.4  Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, será motivo de sanciones 
por parte  del Municipio de Lanús. Las mismas pueden consistir en suspensión momentánea 
del trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta 
efectivizar el cumplimiento solicitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MUNICIPIO DE LANUS 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA  
 
OBRA: “NUEVO ESPACIO VERDE Y PARQUIZACION EN PARQUE EVA PERON Y 
PLAZA DE LA MEMORIA, REMEDIOS DE ESCALADA” 

 
ANEXO PARQUIZACIÓN 

Indice: 

 
1- PARQUIZACIÓN 

En el área del proyecto se ejecutará la parquización correspondiente según las siguientes 
especificaciones: 

MUNICIPIO DE LANUS 1 

1.1- CONSIDERACIONES GENERALES 2 

1.2 – PODA O EXTRACCIÓN DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE 3 

1.2.1- Poda de la vegetación existente 4 

1.2.1.1- Equipos y herramientas de corte 4 

1.2.1.2- Técnica de poda 5 

1.2.1.3- Acceso y trepa 5 

1.2.1.4- Cortes de poda 5 

1.2.1.5- Localización de los cortes de poda 6 

1.2.1.6- Volumen a podar 6 

1.2.1.7- Tratamiento de los cortes 6 

1.2.1.8- Épocas de poda 6 

1.2.1.9- Tipos de poda 7 

1.2.1.9.1- Poda de limpieza 7 

1.2.1.9.2- Poda de aclareo 7 

1.2.1.9.3- Poda de raíces 7 

1.2.1.9.4- Poda de arbustos existentes 7 

1.3- LABOREO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO 8 

1.3.1- Protección del arbolado durante las obras: 10 

1.4- PROVISIÓN DE TIERRA 10 



 

1.5- PROVISIÓN DE CÉSPED 11 

1.5.1 Preparación del terreno 11 

1.5.2 Preparación del suelo 11 

1.5.3 Plantación del césped 12 

1.5.4. Corte del césped y desmalezado 12 

1.6- PROVISIÓN DE  ÁRBOLES ARBUSTOS Y HERBÁCEAS 13 

1.6.1- MUESTRAS: 13 

1.6.2- Selección de plantas 13 

1.6.3- Transporte 14 

1.6.4- Cuidados previos a la plantación 15 

1.6.5- Tareas previas a la plantación 15 

1.7- PLANTACIÓN 15 

1.7.1- Árboles 15 

1.7.1.1- Apertura de hoyos de los árboles 15 

1.7.1.2- Plantación 15 

1.7.1.3- Tutorado 17 

1.7.2- Arbustos y herbáceas 18 

1.8- RIEGO 18 

1.8.1- Sistema de riego por aspersión con válvulas de acople rápido 19 

1.9- MANTENIMIENTO DE LAS ESPECIES PLANTADAS 19 

1.9.1- Corte del césped y desmalezado 20 

1.10- GARANTÍA DE TRABAJO 20 

1.11- INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 21 

 

1- PARQUIZACIÓN 

 

1.1- CONSIDERACIONES GENERALES  

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones en el 
presente Pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas 
imparta la Inspección de Obra. 
Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la 
presentación de sus antecedentes, los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos 



 

realizados, o los que consideren más relevantes. El oferente deberá señalar un profesional 
idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronómicos y 
biológicos de los mismos.:  Licenciado en Planificación y Diseño del Paisaje, Téc. en Jardinería, 
Ing. Agrónomo, Arq. con maestría en Paisajismo. 
No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización 
especificado no puede obtenerse, se deberá presentar pruebas de no-disponibilidad en el 
momento de contratación, junto con la propuesta de material equivalente. 
La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de 
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso, los gastos de traslado de la 
Inspección de Obra, serán a cuenta del Contratista. 
La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra.  
Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el 
emplazamiento del trabajo. 
Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el 
Contratista de parquización. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las 
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos. 
 

1.2 – PODA Y EXTRACCIÓN DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE 

Extracción: 
Para ejecutarse sobre los árboles de la Plaza de la Memoria y así lograr un aclareo y mejor llegada 
de la luz a la carpeta cespitosa, se tendrán en mayor consideración aquellos en mal estado 
fitosanitario. 
El retiro de los ejemplares arbóreos y/o arbustivos deberá ser completo y supervisado por la 
Inspección de obra y/o Inspección de parquización. Esto incluye por lo tanto todas las raíces en 
el área de proyección de la base original, completando posteriormente el vacío resultante con 
sustrato de relleno, evitando dejar tocones y o depresiones en el terreno. 
En todos los casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el correspondiente vallado de 
seguridad. 
Previo a la extracción de los árboles, será imprescindible su poda. Las ramas a cortar deberán 
ser atadas con soga a fin de poder controlar y dirigir su caída a sitio seguro. Se cortarán todas 
las ramas y brazos principales del árbol hasta dejar solamente en pie el fuste con la insinuación 
de la copa. 
Los restos resultantes de la poda serán depositados en el suelo y acomodados prolijamente de 
tal manera que no impidan el tránsito vehicular y peatonal, ni provoque obstrucciones al paso 
del agua en las cunetas, evitando inconvenientes. 
Para extraer el tronco y la insinuación de la copa, se deberá excavar alrededor del árbol una 
zanja con el fin de permitir el corte de todas las raíces laterales. Queda prohibida la utilización 
de herramientas y maquinarias que puedan poner en peligro las instalaciones subterráneas. 
Cuando la práctica lo permita, la contratista deberá efectuar la extracción de raíz. 
Se profundizará lo suficiente hasta que el fuste, previamente atado con una soga en su extremo 
superior, oscile sobre un solo punto de anclaje al suelo, permitiendo de esta forma volcar el 
tronco sobre el sector del espacio verde, elegido para este fin y previamente despejado. Si no 
es posible en estas condiciones realizar el vuelco, se continuará con la excavación hasta lograr 
una mayor oscilación libre. 
 



 

1.2.1- Poda de la vegetación existente 

Los objetivos de la poda son: 
Para ejecutarse sobre los árboles de la Plaza de la Memoria y así lograr un aclareo y mejor llegada 
de la luz a la carpeta cespitosa. Los mismos serán evaluados y elegidos en conjunto con la 
Dirección de Obra. 
 
 Para ello se recomienda usar la poda de limpieza y de aclareo explicadas en el ítem “Tipos de 
Poda”.  
En caso de ser necesario lograr además, alguno de los siguientes objetivos deberá ser aprobado 
por la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización: 
 

• Eliminar interferencias entre los diversos árboles mediante poda de acortamiento. 
• Reducir sombra de otras áreas mediante poda de aclareo. 
• Reducir riesgos mediante poda sanitaria. 
• Reducir interferencias con Obras. 

 

No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se 
deberán determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos 
por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. 
 

1.2.1.1- Equipos y herramientas de corte 

Herramientas de corte: 
 Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas para cada situación. 

Deberán estar bien afiladas. No se usarán ni hachas, ni machetes. 
 

Herramientas manuales: 
 Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de podar 

de dos manos, tijeras de pértiga o telescópicas, etc. 
 

Herramientas mecánicas: 
 Motosierras de cilindrada y tamaño de espada adecuada para cada caso, motosierra de 

pértiga, tijeras neumáticas, motosierras hidráulicas, desmalezadoras, etc. 
 

Seguridad personal del operario en tierra: 
 Casco de seguridad. 
 Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra). 
 Botin de seguridad. 
 Guantes. 
 Seguridad para el podador en altura: 
 Casco de seguridad, con protección auditiva. 
 Gafas protectoras o anteojos. 



 

 Botiquín de seguridad con suela de agarre. 
 Guantes. 
 Soga de fibra sintética mayor o igual a 12mm de diámetro con una resistencia a la rotura 

mínima de 24 KN (2.450 Kg). 
 Mosquetón: Con seguro anti apertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg) 
 Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijación en los extremos. 
 Espuelas: Sólo podrán emplearse en el caso de árboles secos y/o a derribar. 

 

Equipos de acceso:  
 Plataformas hidráulicas, escaleras, cesta elevadora. 

 

Equipos complementarios: 
 Vehículos para el transporte del personal. 
 Camiones para el transporte del material de poda. 
 Máquina chipeadora: El motor deberá generar ruido dentro de los estándares de 

tolerancia admitidos por el municipio de Lanús. 
 

1.2.1.2- Técnica de poda 

Los trabajos de poda deberán ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el 
tema debiendo conocer las necesidades y la biología de las distintas especies así como las 
normas de seguridad que se deben aplicar en los trabajos. El oferente deberá presentar una 
empresa con antecedentes certificados en el rubro en los últimos tres años. 
 

1.2.1.3- Acceso y trepa 

En árboles pequeños se podrá trabajar desde el suelo con herramientas telescópicas. 
Cuando la altura del árbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del 
suelo, deberá emplear el equipo de seguridad en altura. 
Antes de subir a un árbol previamente se deberá inspeccionar el entorno y el árbol a fin de 
determinar la presencia de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones fúngicas, 
cavidades, etc.  
No se podrá usar espuelas para trepar árboles que no estén destinados a la tala. 
 

1.2.1.4- Cortes de poda 

Como regla general se considerará que los cortes de menor diámetro son de mejor 
compartimentalización causando menos daño al árbol y previniendo el ataque de patógenos. 
Los cortes deberán ser siempre limpios y no deberán provocar desgarros de tejidos, por lo que 
deberán emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas. 
Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, deberá procederse 
según la regla de los tres cortes, o sea que antes del corte definitivo se harán primero dos cortes 
de descarga de peso. 
Para la eliminación de ramas grandes, se usarán cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el 
descenso controlado de las mismas. 



 

 

1.2.1.5- Localización de los cortes de poda 

El corte se hará en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del árbol 
en cuanto al crecimiento y compartimentalización de la herida.  
El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama y 
respetando la arruga de la corteza, para preservar la zona de protección interna a fin de que el 
labio se forme de manera adecuada y haya un cierre lo más rápido posible, con el objeto de 
minimizar la formación de pudriciones internas o infecciones. 
En el caso de una rama lateral muerta, el árbol forma un labio de cierre de herida que abraza la 
base de la rama seca. Cuando ésta se pode se deberá dejar este labio intacto, eliminando sólo 
la madera muerta. 
Cuando se trate de una poda reductiva o de acortamiento (corte de una rama dejando otra 
lateral de menor diámetro - tirasavia), la línea de corte será la bisectriz del ángulo formado por 
la arruga de la corteza y la línea imaginaria perpendicular al eje de la rama a eliminar. 
El diámetro de la rama remanente, deberá ser como mínimo de 1/3 a 1/2 del diámetro del eje a 
eliminar. 
 

1.2.1.6- Volumen a podar 

A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecánico del árbol a podar, nunca se deberá 
eliminar más de un 25 % del follaje por intervención en el caso de la poda de invierno o de reposo 
y no más del 10% si se tratase de una poda verde o de verano. 
Los árboles más vigorosos y con mejor estado energético, toleran más la poda que aquellos que 
se encuentran estresados; de igual manera, los árboles jóvenes la toleran más que aquellos 
maduros. 
 

1.2.1.7- Tratamiento de los cortes 

No se empleará ningún tipo de pintura ó sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto 
que quede determinado por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización cuando se 
aconseje para el tratamiento terapéutico de determinadas plagas y/o enfermedades, por 
razones de cosmética ó casos de control de brotes. 
En el caso de emplearse, las sustancias deberán no ser fitotóxicas y deberá distribuirse sólo una 
fina capa sobre la superficie a cubrir. 
 

1.2.1.8- Épocas de poda 

La poda de ramas secas, quebradas, dañadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas en 
la copa, puede hacerse en cualquier época del año aunque desde el punto de vista práctico en 
la época de foliación se hace más fácil su observación. 
La época de poda dependerá fundamentalmente de la condición en que se encuentre el árbol, 
el resultado que se quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semi persistente o persistente; 
si se trata de una especie cuyo valor ornamental es la floración, hay que tener en cuenta en qué 
tipo de ramas florece para no disminuir su belleza en ese estado fenológico. 



 

Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de la 
brotación hasta expansión foliar y desde inicio de senescencia hasta la caída total del follaje. 
 

1.2.1.9- Tipos de poda 

Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego. 
 

1.2.1.9.1- Poda de limpieza 

Se hará una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades, quebradas, 
cruzadas, con corteza incluida, con débil inserción, muñones, podas anteriores mal ejecutadas, 
muy próximas entre sí y con la misma dirección y brotes adventicios. 
 

1.2.1.9.2- Poda de aclareo 

Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequeñas para reducir la densidad de la copa. 
El objetivo es incrementar la penetración del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir su 
peso, aumentar su transparencia y controlar el crecimiento manteniendo la forma natural. No 
debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendrá una 
distribución uniforme; de lo contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el 
extremo de las ramas con el riesgo de quebrarse. Se debe comenzar con la poda de aclareo por 
la parte alta y externa de la copa, ya que si al caer una rama se rompe una del estrato inferior, 
aún se está a tiempo de cambiar la selección de ramas. 
 

1.2.1.9.3- Poda de raíces 

Se tendrán en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea (tipo de 
cortes y herramientas). Sólo se podarán aquellas raíces que por su desarrollo incontrolado 
interfieran en la construcción del nuevo solado. 
En caso de ser necesaria la eliminación de raíces, se hará con el siguiente criterio: 
 

 Se trazará un círculo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para 
evitar interferencias con el replanteo de los solados. 

 Se dividirá el círculo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea 
proporcional en cada uno de estos, para evitar desequilibrios estructurales del 
árbol. 

 No se podrán realizar podas de raíces sin previa autorización de la Inspección de 
Obra y/o Inspección de Parquización. 

 

1.2.1.9.4- Poda de arbustos existentes 

Los objetivos de la poda son: 
 

 Eliminar interferencias en el material vegetal de los cercos y/o arbustivas. 



 

 Incrementar el crecimiento de nueva brotación vigorosa y sana. 
 

No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se 
deberán determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos 
por la Inspección de obra y/o Inspección de Parquización. 
Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas para cada situación. Deberán 
estar bien afiladas. No se usarán ni hachas, ni machetes. 
Se utilizarán las siguientes herramientas manuales: Serrucho de mano, serrucho de pértiga, 
tijeras de podar de una mano, tijeras de podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescópicas. 
La poda de limpieza, formación y reducción del ramaje seco podrá realizarse en cualquier época 
del año. 
A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecánico de las plantas a podar, no se deberá 
eliminar más de un 25 % del follaje por intervención. 
La poda de limpieza consistirá en una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, 
cavidades, quebradas, cruzadas, con corteza incluida, con débil inserción, muñones, podas 
anteriores mal ejecutadas y brotes adventicios. 
Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequeñas para reducir la densidad del follaje. 
El objetivo es incrementar la penetración del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir 
peso y controlar el crecimiento manteniendo la forma natural. 
No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendrá una 
distribución uniforme; de lo contrario se puede producir con el tiempo un desequilibrio 
irreparable. 

 
1.3- LABOREO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Luego de la ejecución de las tareas de limpieza, poda y extracciones, se proseguirá con el laboreo 
del terreno existente; esto implica la remoción de 5 cm de la capa superficial de tierra. El 
Contratista deberá proveer y distribuir, una capa de tierra negra para la superficie s/ planos y 
planilla de itemizado: 
SE CONSIDERO:  Superficie Total del triángulo (c/remoción y aporte de tierra). 

El "suelo vegetal", capaz de mantener una cubierta vegetal, deberá cumplir con la siguiente 
especificación: 

● Textura: Suelo franco. Arcilla de 10 a 30 %, limo de 50 a 65 %, arena de 20 a 30 %. 
● Estructura: Bloque sub - angular granular. 
● Material orgánico: Superior al 4%, excluidos residuos vegetales. 

 
Distribuida la tierra uniformemente, de acuerdo al proyecto de nivel elaborado, se procede 
luego por medio de un rastrillado, a lograr ese nivel, teniendo en cuenta que luego al asentarse, 
tanto el suelo existente removido como el agregado bajan en el orden de un 20 % 
aproximadamente, por lo tanto, el nivel inicial deberá ser superior al deseado en la proporción 
indicada.  
 
El porcentaje de pendiente se ejecutará a fin de lograr un óptimo escurrimiento del agua, y su 
dirección final será determinada por la I.O. mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la 
pendiente natural del lugar. La pendiente será no mayor al 0,8% y no menor al 2% hacia los lados 
Norte, Este y Sur ya que actualmente el área más alta es la Oeste o futura “Zona de bosque”.  



 

En la siguiente imagen se observa un esquema de pendientes deseado en forma de abovedado. 
 

 
 

 
Provisión de tierra para canteros de los espaldares de los bancos curvos: 
En los canteros que se forman detrás de los bancos curvos de cemento la Contratista deberá 
proveer y distribuir, una capa de tierra negra para la superficie s/ planos y planilla de itemizado: 
SE CONSIDERO:  Tierra negra para lomas detrás de los bancos curvos de cemento 75m3. El nivel 
debe llegar a 0.1m más bajo, detrás de los bancos para que los mismos no se ensucien con tierra 
y la pendiente debe bajar hacia atrás. 
 

 
1.3.1- Roturación y escarificado 

Estas tareas tienen como objetivo la descompactación, aireación y el mejoramiento de la 
estructura del suelo existente antes de la incorporación de nuevos sustratos. En el caso de 
superficies que no necesiten nivelación y que, por su naturaleza compacta impiden el drenaje 
en profundidad y dificulten la aireación de las raíces, se procederá a su roturación y/o 
escarificado.  



 

En estos casos, la Contratista carpirá la capa de tierra existente en una profundidad mínima de 
0,10 m del sector Plaza de la Memoria y los canteros detrás de los bancos curvos antes de la 
plantación, extrayendo los restos de escombros, material inerte y/o eventuales raíces que se 
encuentren dentro de ese espesor. Dentro de esta operación se incluye el retiro de todo el 
material extraído. 
Una vez mejorada la estructura del suelo, la Contratista procederá a la nivelación de la tierra 
removida, distribuyendo con diferentes pasadas de rastras o con rastrillo manuales el sustrato 
obtenido, dejando el perfil trabajado con una adecuada estructura. 
 

1.3.2- Protección del arbolado durante las obras: 

● Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o 
sanitarias y que estén cerca de otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, 
sino que deberán ser extraídos con herramientas manuales. Con las técnicas apropiadas 
de la arboricultura. 

● Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de 
protección de algún árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales. 

● Los árboles secos, en malas condiciones mecánicas y sanitarias, que deben ser extraídos 
y que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares deberán ser podados 
previamente por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños. 

● Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo a las buenas 
prácticas de la arboricultura debiendo ser supervisadas por un especialista calificado. 

● Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción deberán 
ser cortadas a nivel de tejido sano con Serrucho o tijera haciendo un corte sano.   

 
 
 

1.4- PROVISIÓN DE TIERRA 

 
Se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra que resulte necesaria de acuerdo a los datos 
emergentes del proyecto y el replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra. 
Antes de la entrega de tierra negra se debe proporcionar a la Inspección de Obra un informe 
escrito indicando la ubicación de las propiedades de las que se extraerá la tierra, la profundidad 
a la que se extraerá, y los cultivos sembrados  
durante los dos últimos años. Una vez aprobado este informe, se entregará a pie de obra un 
camión de tierra que será indicativo de la calidad de material restante a suministrar. 
La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del 
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no 
debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos. 
 
Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural del suelo superficial 
razonablemente libre de subsuelo arcilla malezas residuos raíces troncos piedras mayores a 4 
cm de medida, malezas entre las que se incluyen rizomas de gramilla colorada / grama oficinal 
(Agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus). Debido a que 
algunos herbicidas no son selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe 
determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del 
herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra. 
 



 

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar 
un análisis de esta (a cargo del contratista) al  INTA en la que se suministran los siguientes datos: 
-PH 
-Contenido de Materia Orgánica 
-Características texturales. 
-Determinantes del N total, P y K. 
-Sales solubles 
-Capacidad de Intercambio Catiónico 
 
 

1.5- PROVISIÓN DE CÉSPED 

Se deberá garantizar la conformación y conservación de una carpeta cespitosa homogénea que 
cubra el cien por ciento (100%) de la totalidad de la superficie de los espacios verdes asignados 
hasta la entrega de la obra. 
Deberán realizarse los trabajos pertinentes para asegurar una cobertura cespitosa del total de 
la superficie de los espacios verdes existentes, sin excepción. No podrá bajo ninguna 
circunstancia alegar falta de cobertura cespitosa o existencia de espacios de tierra, por ninguna 
causa.  
La siembra de la carpeta cespitosa debe hacerse con una mezcla que garantice una cobertura 
anual considerando resiembras durante la etapa de garantía y mantenimiento. 
 
En el Predio Ex -Modena se deberá sembrar con una mezcla de césped de Bermuda y Rye grass 
 

 Dosis de siembra:  
o De 3 a 4 kg por 100 m2 

 
 
En el área de la Plaza de la Memoria se deberá sembrar con Dichondra o alguna mezcla apta 
para media sombra. 

 Dosis de siembra:  
o De 1 kg por 70 m2 

 
Las mezclas de semillas y la cantidad cada 100m2 deberán ser aprobadas por la Dirección de 
Obra. 
 

1.5.1 Preparación del terreno 

● Eliminar la vegetación existente: Utilizar preferentemente un herbicida a base de   
glifosato, después de su aplicación habrá que esperar unas tres semanas para poder 
sembrar. 

● Despejar el terreno: Eliminar escombros, piedras, restos vegetales, etc. 
● Modificar la composición del terreno. Aportando arena en caso de que se trate de un 

terreno arcilloso o tierra arcillosa-limosa para terrenos muy arenosos.  
 

1.5.2 Preparación del suelo 

La preparación y puesta a punto del suelo se podría realizar casi en cualquier época del año, en 
cualquier caso siempre antes de la siembra (como mínimo una semana). 



 

A. Labrar el terreno, unos 15 cm de profundidad con una azada o un motocultor con fresa 
rotativa. 

B. Nivelar con un rastrillo, romper los terrones y quitar los residuos. 
C. Igualar con una pala (desempedrar, tapar los agujeros). 
D. Compactar la tierra. 
E. Desempedrar de nuevo. 
F. Rastrillar la superficie. 

Es importante tener una capa de tierra fina de 3 o 5 cm. Este trabajo de nivelación ha de hacerse 
meticulosamente para obtener una siembra exitosa. 
 

1.5.3 Plantación del césped 

 
● Método de siembra: 

○ Con sembradora: 
○ Mezclar las semillas en el depósito de la sembradora. 
○ Sembrar cruzando los pases, como se ve en el esquema, 1/2 dosis en un sentido, 

1/2 dosis en el otro. Si es necesario, marcar el terreno para no sembrar varias 
veces en el mismo sitio. 

○  
○ Recubrir las semillas ligeramente con arena (menos de 1 cm), utilizando un 

rastrillo. Tener cuidado de no amontonar las semillas. 
○ Compactar con el rodillo el terreno para favorecer un buen contacto de las 

semillas con la tierra. 
○ Realizar riegos cortos y frecuentes hasta su implantación. 

 
● En caso de hacerlo en forma manual hacer la mezcla de semillas y tirar al voleo de 

forma pareja siguiendo los pasos como si se usara una mezcladora. 
 

1.5.4. Corte del césped y desmalezado 

La tarea de corte del césped se realizará utilizando exclusivamente máquinas de corte de eje 
vertical autopropulsadas o de arrastre. La altura con que debe conservar la carpeta cespitosa 
nunca debe ser menor a 5cm. Para las áreas sembradas con mezcla de césped la altura será de 
7cm, nunca menos de dicha medida. 

Queda prohibido el uso de bordeadoras/motoguadañas a menos que se las utilice 
exclusivamente en lugares donde no sea factible utilizar una máquina de arrastre o 



 

autopropulsada, y su uso será reducido al mínimo en bordes de elementos o infraestructura, 
perfilado de canteros, etc. 

Los trabajos relativos a la cobertura de césped incluyen la realización de cortes sucesivos en la 
totalidad de las áreas verdes involucradas en las presentes especificaciones. Su superficie 
deberá mantenerse pareja y homogénea. El relleno de las posibles depresiones que existieran 
en el terreno se realizará con el sustrato apropiado para cada situación, tarea que será abonada 
por preciario previa aprobación de la autoridad competente. Esta área se cercará con malla o 
cinta evitando la accesibilidad y permitiendo el correcto crecimiento de la cobertura. 

En los sectores a cortar lindantes a elementos pertenecientes a infraestructura, mobiliario 
urbano y/o patrimonio arquitectónico/artístico, fustes de árboles y canteros, no accesibles a 
determinado tipo de maquinarias, el Contratista deberá utilizar el equipo adecuado de corte, ya 
sea manual o mecánico y utilizar protecciones de manera tal de lograr la altura del corte 
requerido, sin afectar o dañar los elementos mencionados.  

En todos aquellos casos en que una carpeta cespitosa se deteriore o desaparezca a causa del 
uso inadecuado de los equipos o bien por la aplicación de una técnica deficiente (ej.: cortes 
excesivamente bajos), la empresa Contratista a través de la indicación de la autoridad 
competente, y a su coste, deberá reacondicionar la misma a través de reposición de la carpeta 
utilizando panes de césped de la especie correspondiente, debiendo modificar el sistema de 
corte aplicado, a fin de evitar su repetición. 

 

1.6- PROVISIÓN DE ÁRBOLES ARBUSTOS Y HERBÁCEAS 

1.6.1- MUESTRAS: 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio de especies o tamaño de 
envase especificado en planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
 

1.6.2- Selección de plantas 

No se aceptarán plantas o árboles con los envases flojos, recién trasplantados. Deberá 
revisarse el sistema radical de las plantas o árboles en contenedor. Si el color de las 
raíces es café o negro, indica que hay un problema de salud. Deben evitarse los árboles 
con raíces enrolladas. 
Las hojas, deberán ser sanas, verdes y abundantes en su mayoría, sin insectos ni 
enfermedades. 
Las plantas o árboles con cepellón de arpillera deben tener un terrón sólido, que se haya 
conservado húmedo y protegido de la deshidratación. 
 

● Árboles: Se deben seleccionar plantas vigorosas con buen crecimiento de ramas. Los 
árboles que presentan un buen espaciamiento de ramas y ahusamiento de tronco, son 
mejores que los que han sido desmochados.  



 

-El follaje debe estar distribuido de manera uniforme en las 2/3 partes superiores del 
árbol y no debe concentrarse en la parte superior de la copa. 
-Deben evitarse los individuos con muchas ramas verticales. Se recomienda la selección 
de un solo tronco líder y con ramas extendidas. 
-Se deberán utilizar plantas jóvenes, de no más de 3 a 5 años (plantones) porque son las 
que arraigan mejor y llegan a su altura definitiva más rápido que las plantas 
trasplantadas cuando son de mayor edad. 
-Asegurarse que los árboles no posean ningún daño mecánico, sobre todo en el tronco. 

 
Las especies vegetales a proveer serán las siguientes: 
 

 
 
 

● Arbustos y herbáceas: Se deben seleccionar  plantas vigorosas con buen crecimiento 
del follaje. 
El tamaño de la planta debe ser acorde al tamaño del envase.  
 

 
1.6.3- Transporte 

El transporte debe realizarse según las normas de seguridad adecuadas, y de acuerdo a lo 
reglamentado en la guía fitosanitaria del SENASA. 
En el caso de las plantas transportadas en terrón o macetas pequeñas, se podrá transportar en 
camioneta cerrada, pero para los ejemplares de mayor tamaño, se hará por medio de un 
camión o camioneta de techo abierto. Se deberá bajar y acarrear las plantas desde la culata del 
camión. Los árboles deben protegerse envolviendo su copa con malla media sombra cuando se 



 

coloquen estibados.  Durante el traslado se debe evitar heridas en el tallo, quebradura de 
ramas y romper las raíces del árbol. 
 

1.6.4- Cuidados previos a la plantación 

Una vez llegados los árboles, arbustos y herbáceas a la obra e inspeccionados, deberán ser 
plantados en lugar definitivo a la mayor brevedad y si así no fuere, acondicionados en zanjas 
adecuadas que recibirán riego y cuidados hasta el momento de su plantación, no pudiendo 
permanecer en esta situación intermedia por un tiempo mayor de cuatro (4) días corridos. 
Las plantas se podrán almacenar, solamente, en sitios protegidos. El cuidado y guarda de las 
mismas será responsabilidad del Contratista, quién deberá hacerse cargo de sus riesgos, 
cuidados y de cualquier daño fisiológico que pudiera ocurrirles, asimismo también será único 
responsable de los faltantes de plantas y los daños que pudieran presentar las mismas 
 

1.6.5- Tareas previas a la plantación 

● Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantación, se limpiará el suelo de 
piedras, terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extraño o perjudicial al 
crecimiento de las plantas. 

● Se eliminarán las malezas extrayéndolas desde la raíz 
● Se eliminarán todas las plantas no incluidas en el proyecto definitivo. 

 

1.7- PLANTACIÓN 

1.7.1- Árboles 

1.7.1.1- Apertura de hoyos de los árboles 

● Se deberá separar la tierra orgánica superficial de la del fondo, con el propósito de 
invertir las fracciones, de manera que las raíces estén en contacto con el suelo de 
superficie. El sustrato extraído se acopiará al lado del hoyo para ser utilizado al 
momento de la plantación. 

● Las dimensiones de los pozos, deberán ser suficientemente grandes, como para permitir 
la ubicación de la planta. Esto varía con el tamaño del ejemplar a ubicar, pero se puede 
tomar como criterio que tamaño sea, al menos el doble del diámetro y un 50 % más de 
hondo. Si el suelo está compactado, el hoyo deberá tener de tres a cinco veces el ancho 
del cepellón. 

● Se debe agregar tierra negra o compost en la base del hoyo para así asegurar una base 
de nutrientes para los árboles (mín. 15 dm por árbol). Esto está considerado dentro del 
costo unitario de cada especie.  

● Se prepararán los hoyos para los árboles, arbustos, las zanjas para los setos, pantallas, y 
cubresuelos, en ese orden, hasta terminar con la carpeta de césped. 

 

1.7.1.2- Plantación 

Generalmente los árboles están disponibles en el vivero, en tres formas: a raíz desnuda, con 
cepellón en arpillera o en contenedor.  La época del año más favorable es de abril a 
septiembre y/o cuando las temperaturas medias no sean lo suficientemente elevadas como 
para generar estrés hídrico en las plantas durante las tareas de traslado hasta su plantación. 



 

Los árboles latifoliados caducos que se provean a raíz desnuda deberán ser plantados en 
primer término para evitar su deterioro. Luego la plantación de las especies en envase. 
 

Los árboles a raíz desnuda casi siempre son pequeños y fáciles de trasplantar, ya que el sistema 
radical viene sin suelo y por lo tanto pesa menos. Esto significa que es imprescindible 
mantenerlas húmedas. 
Si no se plantan de inmediato, será necesario almacenar los árboles en un lugar frío, cuya 
temperatura oscile entre 0.5º a 4.5º C, con una envoltura húmeda alrededor de las raíces. Se 
tendrá preferencia de usar los árboles caducifolios con este sistema de raíz desnuda. 
Los árboles a raíz desnuda deben plantarse sobre montículos de suelo pequeño y compacto, 
dentro de la cepa de plantación. Se extenderán las raíces sobre el montículo, sin exponerlas al 
aire, a fin de evitar que se sequen. 

 

 

A menos que el envase sea biodegradable, debe eliminarse el contenedor antes de plantar 
porque, con frecuencia, las raíces crecen en círculos. En este caso, se separarán y extenderán o 
si son muy gruesas y enmarañadas se usará una navaja para hacer un corte vertical en diferentes 
secciones para ayudar a separarlas. 
En el vivero se encontrarán también árboles envueltos en arpillera, ésta evita estrangular al 
árbol. De igual forma, si los amarres van alrededor del tronco, deben eliminarse. 
A los árboles latifoliados caducos que se provean a raíz desnuda deberá, antes de comenzar la 
plantación, realizarse el corte de raíces deterioradas, tronchadas, secas o en mal estado. 
Se colocarán las plantas con pan de tierra y arpillera o paja sobre una capa de mezcla compacta 
para el suelo de plantación verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior 
del pan a la misma elevación que los niveles finales adyacentes. Se retirará la arpillera o paja de 
la parte superior y los costados de los panes conservando la del fondo. Una vez colocada se 
agregará material de relleno alrededor de la base y los costados del pan trabajando y apisonando 
cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y bolsas de aire. Cuando alrededor de las 
dos terceras partes estén completas se regara la excavación completamente antes de colocar el 
resto del relleno.  
No se permitirá ningún relleno alrededor de los troncos o tallos.  



 

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra 
y arpillera. Se retirarán las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera 
siempre preservando la integridad de la planta. 
 

1.7.1.3- Tutorado 

Los tutores podrán ser de dos tipos: 
• Varillas de carpintería de 2” x 2” 
• Varillones naturales de eucalipto 
Dentro de las posibilidades, se entregarán los mismos con punta en uno de sus bordes para 
facilitar su hincado en el suelo sin remover. 
Además de deberá proveer:  
Cinta de polietileno impresa para atadura. 
Banda de protección contra hormigas. 
 
Se pueden usar dos o tres tutores para darle apoyo a un árbol.  En el caso de árboles con cepellón 
de arpillera, los tutores deben colocarse en forma inclinada, evitando el cepellón. 
Si se usan dos tutores de apoyo, sujetar el árbol con dos amarres flexibles (como el material de 
la cinta de peligro) o eslatutor en la parte superior en ambos tutores, debajo de donde comienza 
la copa y arriba de la banda de protección anti hormigas. 
El amarre debe realizarse con un enlace en ocho, que pase entre el árbol y el tutor y permita 
que haya flexibilidad. 
El material utilizado para unir el árbol al tutor debe ser ancho, suave y un tanto flexible. 
Los tutores se colocarán antes de colocar los árboles. Deben ir clavados en el fondo del hoyo y 
no en la tierra removida de éste, por el cual habrán de clavarse antes de rellenar el hoyo. 
Se continuará rellenando el hoyo con la tierra, apisonando cada parte agregada hasta cubrirlo 
totalmente dejando la planta firmemente incorporada al suelo 
Se va agregando tierra y apisonando para evitar que queden pozos de aire, hasta completar el 
nivel y dejando un borde superior de tierra, a fin de formar una palangana, que actúe como 
reservorio de agua.  
A la vez que se colocan los tutores, se aprobará la colocación del árbol, metiéndolo en el hoyo 
aún vacío para ver si éste es lo suficientemente grande para determinar los puntos exactos en 
el que conviene clavar los tutores y hasta qué altura deben llegar. 
Se debe tener en cuenta que la altura de la tierra no tiene que superar a la del cuello del árbol, 
dejándolo al aire libre. 
Los tutores deben ser lo suficientemente altos para mantener derecho el árbol, e impedir así 
que la copa se doble por encima del punto de amarre. Pero no deben tocar la copa del arbol ni 
el tronco en ningún momento. 
 



 

 
 

1.7.2- Arbustos y herbáceas 

Las especies se deben plantar idealmente entre marzo y septiembre o en primavera antes del 
comienzo del nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la 
plantación en otros periodos, las plantas deberán regarse y rociarse con abundante agua antes 
de las operaciones de plantación se debe contar con la apropiación de la inspección de obra. 
La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los 
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente. 
 

 

1.8- RIEGO 

Hasta el momento de la entrega final del proyecto la Contratista tendrá a su cargo el riego de la 
totalidad de las áreas verdes (las áreas existentes y las pasibles de nueva creación) de la o las 
zonas asignadas, debiendo garantizar el riego adecuado en todas ellas. La empresa contratista 
será responsable del correcto riego de toda la superficie verde, césped, herbáceas, florales, 
arbustos y árboles. 

Se entiende por “riego correcto” a aquel que logra evitar que las plantas se encuentren en 
estado de estrés hídrico tanto por defecto como por exceso de agua, a la vez que logre erogar 
la cantidad de agua evapotranspirada por los cultivos con el objetivo de mantener en buenas 
condiciones la población vegetal establecida, a la vez que permita la adecuada germinación, 
enraizamiento y desarrollo del césped, florales y arbustos que pudieran ser incorporadas a 
futuro. 

El riego deberá llevarse a cabo de manera que no afecte ni genere molestias en la utilización del 
parque ni en la circulación por los senderos 



 

1.8.1- Sistema de riego por aspersión con válvulas de acople rápido 

Se instalarán válvulas de acople rápido de Ø1” marca Rain Bird (EEUU) o equivalente, modelo 
5LRC, fabricadas en latón rojo de una sola pieza, con tapa de seguridad termoplástica, 
columna/llave de acceso al agua modelo 55-K-1 y codo giratorio para la conexión de manguera 
y/o trineo modelo SH-2. Las mismas se accionan de forma manual, y cuentan con un fuerte 
resorte de acero inoxidable resistente a la corrosión. 

 

Las válvulas de acople rápido se diseñaron para ser dispuestas bajo superficie, sujeto a un 
estabilizador de perfil metálico, anclado en sus extremos, en cámaras de alojamiento 
subterráneas antivandálicas, de mampostería de 20 cm x 20 cm, con tapa que empotra en el 
marco, ambos de hierro galvanizado en caliente, con impresión tipo semilla de melón, y tornillo 
de seguridad. 

Quick-coupler con tapa de seguridad de goma Columna/llave Codo giratorio Se proveerán 25 
metros de manguera con alma de tela reforzada de Ø1”, con accesorios de acople rápido de 
aluminio para su fácil montaje/desmontaje. El operario regará con manguera y emisor de 
aspersión de ser necesario. 

La empresa contratista se hará cargo de su mantenimiento integral. Deberá reponer o reparar 
cualquiera de los elementos que pudieran dañarse o faltar en el sistema de riego.  

 

1.9- MANTENIMIENTO DE LAS ESPECIES PLANTADAS 

Se debe limitar la poda luego de la plantación, ya que no existe ventaja alguna en eliminar la 
tercera parte de la copa del árbol. Sin embargo, es conveniente quitar las ramas quebradas o 
dañadas. 
El riego adecuado es clave para que las especies sobrevivan. Luego de realizada la plantación, se 
procederá a dar un riego inicial no menor de treinta (30) litros de agua por cada árbol y hasta 
saturar el suelo en las partes donde se planten arbustos y herbáceas, a los efectos de lograr la 
compactación correcta de la tierra; su adherencia a las raíces y la provisión a la planta del agua 
necesaria para su desarrollo. 



 

Si la cantidad de lluvia no resulta suficiente, en general 2.5 cm por semana, las plantas se deben 
regar cada 5 a 7 días mientras que el Contratista esté a cargo de la obra. 
 

1.9.1- Corte del césped y desmalezado 

La tarea de corte del césped se realizará utilizando exclusivamente máquinas de corte de eje 
vertical autopropulsadas o de arrastre. La altura con que debe conservar la carpeta cespitosa 
debe ser de 5 cm. Nunca debe ser menor a 5cm. En caso de que se trate de resiembras anuales 
de Rye Grass anual (Lolium multiflorum) la altura será de 7cm, nunca menos de dicha medida. 

Queda prohibido el uso de bordeadoras/motoguadañas a menos que se las utilice 
Exclusivamente en lugares donde no sea factible utilizar una máquina de arrastre o 
autopropulsada, y su uso será reducido al mínimo en bordes de elementos o infraestructura, 
perfilado de canteros, etc. 

Los trabajos relativos a la cobertura de césped incluyen la realización de cortes sucesivos en la 
totalidad de las áreas verdes involucradas en las presentes especificaciones. Su superficie 
deberá mantenerse pareja y homogénea. El relleno de las posibles depresiones que existieran 
en el terreno se realizará con el sustrato apropiado para cada situación, tarea que será abonada 
por preciario previa aprobación de la autoridad competente. Esta área se cercará con malla o 
cinta evitando la accesibilidad y permitiendo el correcto crecimiento de la cobertura. 

En los sectores a cortar lindantes a elementos pertenecientes a infraestructura, mobiliario 
urbano y/o patrimonio arquitectónico/artístico, fustes de árboles y canteros, no accesibles a 
determinado tipo de maquinarias, el Contratista deberá utilizar el equipo adecuado de corte, ya 
sea manual o mecánico y utilizar protecciones de manera tal de lograr la altura del corte 
requerida, sin afectar o dañar los elementos mencionados.  

En todos aquellos casos en que una carpeta cespitosa se deteriore o desaparezca a causa del 
uso inadecuado de los equipos o bien por la aplicación de una técnica deficiente (ej.: cortes 
excesivamente bajos), la empresa Contratista a través de la indicación de la autoridad 
competente, y a su coste, deberá reacondicionar la misma a través de reposición de la carpeta 
utilizando panes de césped de la especie correspondiente, debiendo modificar el sistema de 
corte aplicado, a fin de evitar su repetición. 

 

1.10- GARANTÍA DE TRABAJO 

La contratista tendrá a su cargo los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen 
desarrollo de las plantas que iniciarán inmediatamente después de la plantación y hasta la 
recepción provisoria de la obra. 

A. Las plantas y el césped serán regados con la frecuencia e intensidad necesaria para 
mantener el suelo húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. El 
riego deberá llevarse a cabo de manera que no afecte ni genere molestias en la 
utilización del parque ni en la circulación por los senderos.  

B. En forma manual y periódica se realizará la limpieza de malezas en las planteras de 
árboles, arbustos y herbáceas, así como en el césped. 



 

C. Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o 
enfermedades, debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato 
combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no serán a intervalos mayores a 45 
días. 

D. Las podas de mantenimiento y floración, en caso de ser necesarias y aprobadas por la 
dirección de obra, se harán en la época adecuada. Los cortes de ramas deberán ser 
realizados en forma limpia, con serrucho y a partir de la yema más próxima. 

E. En caso de ser necesaria la aplicación de productos fitosanitarios para el combate de 
insectos, hongos o bacterias perjudiciales, deberá presentarse previamente a la 
Inspección de obra el método, equipo, plaguicida y dosis a utilizar para su aprobación. 
No se utilizarán bajo ningún concepto plaguicidas A y B. Solo se usarán plaguicidas de 
clases C y D (mediana y levemente tóxicos). 

F. En el caso de los árboles nuevos plantados y tutorados, se verificará periódicamente el 
buen estado y posición de los tutores y de las bandas anti hormigas. En caso de que sea 
necesario se repondrán. 

G. La provisión de especies no solo contempla la totalidad de las tareas e insumos 
necesarios para lograr el correcto crecimiento y desarrollo de lo implementado, 
sino que también deberá incluir las reposiciones de ejemplares malogrados por 
todo tipo de causales. Esta tarea se encuentra comprendida dentro del servicio 
BÁSICO. 

 

1.11- INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra llevará a cabo 
una inspección para determinar la aceptabilidad de los mismos. 
Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que hayan cumplido con todos los requisitos 
listados en el presente pliego, incluido el mantenimiento. 
De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de aceptación parcial. Cuando 
el trabajo de Parquización no cumpliera con los requisitos, se deberá reemplazar el trabajo 
rechazado y continuar con el mantenimiento especificado hasta una nueva inspección. 
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