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MEMORIA DESCRIPTIVA

Se detecta la necesidad de reemplazar el espacio existente del Jardin de Infantes
N°924 el cual, por desgaste y necesidades propias del crecimiento de matricula, necesita un
nuevo edificio que cumpla con los requerimientos actuales.

El programa a resolver consta de salén de usos multiples, area de gobierno, servicios
basicos (cocina, bafio de discapacitados, sala de maquinas), y tres aulas con su respectivo
servicio sanitario.

Se resuelve dejar todos los espacios de uso comun (apoyos, gobierno) en planta baja,
y el paquete pedagégico (3 aulas), en planta alta.

Se proponen tres etapas de construccion, respetando las relaciones de precedencia de
las tareas de obra y separando los rubros de mayor incidencia.

Durante esta segunda etapa se considera realizar todo el tendido y bocas de
instalacién eléctrica, divisiones livianas de paneleria de yeso, cielorrasos suspendidos, la
totalidad de las carpinterias y los equipos de aire acondicionado con su sistema de desague de
condensado.

La contratista se hard cargo de la provision y acarreo de todos los materiales
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

También sera responsable de la sefalizacion y balizamiento de todos los frentes de
trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la
obra y de la limpieza posterior de la zona.

Las diversas obras deberan cumplimentar con los requerimientos, especificaciones
técnicas y Normas que forman parte del presente pliego.

Se controlara que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales
los que se adquieran y luego instalen.

Los materiales a proveer deberan contar con una garantia escrita de 2 afios como
minimo, garantia por escrito

Los elementos que fallen dentro del plazo de garantia bajo condiciones normales de
uso, seran reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 dias siguientes.

El proveedor debera presentar en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Urbano de
este Municipio 1 (una) muestra de los materiales requeridos por la Inspeccién de Obra para su
aprobaciéon. La aprobacion de las muestras, no exime a la Contratista o proveedor por la
calidad de los materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los
requerimientos, especificaciones técnicas y Normas que forman parte del presente legajo.
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El Plazo previsto para la obra es de CUARENTAY CINCO (45) DIAS CORRIDOS.

Plazo de Garantia. TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la
Recepcidén Provisoria

Presupuesto Oficial: Pesos diecinueve millones seiscientos sesenta y seis mil doscientos
setenta y seis con 00/100 ($ 19.676.276,00). -
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
LICITACIONES PUBLICAS DE OE”RA PUBLICA

DISPOSICIONES GENERA

1. OBJIETO DEL PLIEGD:

El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones que contraen y los dere-
chos gue adquieren, el Municipio de Lands por una parie y quien presenia una pro-
puesia, por la ofra, en las Licitacionas Publicas de Qbra Pblica del Municipio, v para
el case de que resulte adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones
de fa coniraiacion.

1.2. TERMINOLOGIA:

En el presentie pliege y en la documeniacion de los coniratos que ss celetran, se em-
plean, con &l significade que aqui se indica, los siguientss t&rmines:

'Hd;udwafano“ él oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente e ad-
judicacion de la obra en su favor, hasta la firma dal CONTRATO.

"Comision Tecmca Evaluadore™ Grupo de profesionales y iécnicos designados opor-
tunarmente por ! Depanamento Ejecutivo para la evaluacion v seleccion de ias cier-
tas preseniadas en ¢l acto licitatorio. Emitiran un informe en el que funda-

yoA

menten t&cnica v scarémicamente el orden de conveniencia de las OFERTAS

preseniadas

"Comitente™ La Municigzlidad de Lanls

"0 E.:" Depariameanto Sjecutivo de |2 Municipalidad de Lanis

"Contratisia® e} ADJUDICATARIO, una vez firmaco ef CONTRATO.

"Confrata”; el insirumento legal escrito que, firmado por e infendenie de la Municipali-

dad de Lanus y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligacio-

nes y que rigen [as ralacionss enire &l COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condi-

ciones se estipulan en todos los documenios técnicos vy legales gque integran la liclia-

cion

"Digs corridaos": todos los dias del mes.

"Dias habiles™ Ios dias en que funcionan ias oiicinas de la Adminisiracién Plbliea Mu-

nicipal.

"Nias Jaborabies™ iodos [ns-dias axcapto los domingos y medio dia del sabado y los

comprendides dentro del régimen ds ferlados nacionales y dias no leborables.

"Documentacion contractuai™ todos los elementos del CONTRATC

"Documentos.anexos’: Toda la documeniacion que amplia y, compieia el presente

Pliego, integréandose como documentacion y que sera firmada por las partes al insiru-

mentarse el CONTRATO de Obra Publica.

"Firma 0 emprssa": Persona fisiea o juridica habilitada para preseniarse en calidad ds

proponente.

"Inspeccion” o "insoecior” Ssivicio iécnico encargade-de ia fiscalizacion, control y vigi-

lancia de ia czlidad de los materiales vy avence de los trabajos a siecutar por par‘e del

COMITENTE.

"Mes™ periodo enire un dia determinado y ei mismo dia dei mas siguiente,

“Oferente” o "Proponenia” 12 pérsena fisica o jurdica gque presents una PROPUESTA

u OFERTA =n una licltacian.

"Oferfa o Propuesta’ =s iz presenizcidn constitvica por €l oresente Pliege, )
s pliegos de scusrdc al il 0 de gorz gue s2 '3:.3_-; deocumsniacion gréfica y

:r‘.*e:vc—*--“'ns téconicos v ’sg ie—s axigidos =i Ibs mi v lz rampum"

3
Todo lo agui mencicnado debera presentarse debid
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sable dgla FIRMA O EMPRESA v su REPH SSENTANTE TECMICT, corvo condicidn,
pata A C""p{ﬁC;‘Dn‘ dela PROPU I=GTA por parde de'la Municipalidad. _
"Dhegt finfatarie™ Todos Ks pii-’q[}b gela ]'L,tacton, iodos ey planos Y cireulsres ema-
Aedas deda Secretaria con y i y consulia, _
"Regisiro de Conl; ratacionss v 1ifadores” Regisao de Contrataciones. v Licitadores
o= {z Municipafidad dz Lamis
"Reprassniante Téenicy™ Profesional | at::aicacic, matriculade en ¢l colegio profesicnal
comespondieite ¥ gon ias ncumbenicios seorde a las obrag de gue se rata ig Ligita-
aGidn: que respalds profesionaiments 2 prealieslﬂ del PROPONENTE. ‘Sara respon-
&1bie de Ja-tofracts iniarpretacion ttoniva ths {2 Docurmentacion Coniraciual y jas pres-
taciones requeridas para la efecucion do ia obra. £ caso de rgsultar el proponente
ADJUDICATARIO de fa misma, suscriotn @l Ceontrato, satd responsable da e sjecu-
cidn de laobra..., por parte, y de CONTRATISTA, Corjuntamente con esta.

Sl

"Semana”. pariodo ds slefe dias gortidos.
"Subsoniratisia™ la persena fisioz o juridica & quién la CONTRATISTA encargue o

ancomignds is \,jeCI 1eidn de uha parte de los :ranglos y/o prastacionas a sy "EI:QO

W 17 Bg ta Unidn Transttorna constituida con aregio a ‘o disptesto al codigo Civil y
._L,o.narr:iai .

Todo affe Himine smpleatdo
nado en sste arfodo tene ¢ sig

@n fa DOC b;ﬂbMTﬁ\uIC‘\& CONTRACTUAL ¥ no hencic-
nifinado dado por shugo v ig gosiumira.

2.COMPUTO DE PLAZOS:
Loy plazes 86 contaran:

&) En diaz h3biles municipales, Lone sicencidn de aquelios casos er los Quea et Pliens

di Bases y Condigones. Particulares Indinus lo tontrana.
b] Cuands se fiien en semanas. por per iodos de sigte (7} dias carfidos. _
gy Cuande se fijen gn imesas o en ahos, cenforine 2 lo digpesio en et Cogiga Civit v

cmerm! de la Neoiah,

4.4, COMUMICAGIONES:
Las somuricaciones gue 58 reahoers snire Ja Mubigipalidad y 10s interasados, fari-
tesy ad,udl-"atanes s& liemrm & c;bo por redics de comunicacion wkacaantaq fanic
alzcirdniCos oo tradisiinalés: Ningn macs spismp Liifizado deberd poner 80 veniaid

=0 iﬁTa-gc.Sc!dG i Oft_.rf“ ate au...v',u_\a CastEniEn,

5 GARANTIAS:

Jon l2s obligacivnes scoasanas que, par sseguiar e cumplimienic de diversas ol
gadmnea principales, sk esioblensn 20 artisulos subsiguienies, Las mismas de-
heran afianzarse de acusndo o 1o wre acrsp\o car &f Decrota Provinsig) N 2950/2000.
Sa garantizard la misma de 1as *uui% fonmas:

Ai En —;mmm rrev';art@ daodsite an 2 Tasordl {a punicipel: s adjuniaig a ta do-

GiNE |;\,|,L,|_.c5 rma&:cn\m

arie, adivitande &l crigihal de i doge-

u‘l Fv]z, .,_ur-.i'.e- Poliza de Segurn da La neydn, CRIGINAL.
8i ¢ constituyera & 3 medienie Flarza Bangcaris o Paliza ta Seguro, ={flador
o 'nsagurddo* 5% -:j;' e o Hador sofidario, fisd, ffano ¥y pringipal "”Q‘]dgl
wor e .-vmc;_,. d—ei penzh :m y i GMSI W e acuerdo @ los Brminos dal O
ade iz ciaia'ggti-m onnopal Y $or *4
2 SIS urisdicass

s Lanks,
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-grant= del mismia.

Dégartaments Judicial d2 Lomas. de Zamora o agualios qus S0 un fuiLo los reempie-
ce, para sualquier controversia que pudiese suscitarse. Dicha formulz débera frisceibir-
se-en el insirumanio enforma literal,”

Asimismo deberd Sonstituir demicilio Espédial dentro del Pariido de Lands. Queda sin
-vélor"e'!_gu"\o toda otra dispesicidn qus se oponge a la presente.

Las firmas dz quienss sysciiban la Pdliza'o Fianza deberén ser certificadzs.por Ssari-
bano Pubhco y de corr\,sponder a otra Jurisdiccién, legalizadz por el CCrEQiO de. Zseri-
bands. En caso de Fianza, dicho Escribano dﬂbﬂra cerifficar que los firnaltes fénen
faculiades para ohiigar a la Institucién Bafcaria en & medida exprmsada an e} docu-
‘mento de que saimte.

AsTrismo la-emision del Aval Bancario o de.Ja Péliza ysu wgmncla 110 podrd sér pos-
teriora [a fetha y hora de apertura de-fa licitacion: _

Las flanzas ¢al coniiaio prestadas por cualguizra de fos: medios: sstablacidos =n iz
Ley, serdn aceptadas porsus valorss escritos,

Cuanda ios D‘ernntes ‘oreteridan gerantizar su Dferta mediante Poliza de Seguro; &sta
podré ser preseniada con antitipacién para su visada previo. Dicha pressniacion Do-
dra. sfechrarss desde al momento de puesis a d!sr‘osmmn da fos F’hegos de Bazes y
Condiciones de la Lisitacian, hasts dirico (5) digs habiles anieriores & la fecha fjada
para la aperira de las Propuesias. La. visacion. solo se realizara cuando en la Péiiza
se cumplimenten fos- requisiios exigidos en la Documentagion defa Liitagdn, y en
caso copirario serd iechazéda v po habilitara su presentacion como Garantia, de Pro-
puesia. £ivisada o veehazo se efachuara dentro-de las cusreria ¥ ochd (48) horas ds
preseniada.

. El trémite pravisio ss. optaauo, pudizndo.los Oférantes sfectuar la. Presentacion de sus

Dmpuesms sin el visado previo, pero en ef caso que fa Piliza de SeQUrn no $e gjuste s
lo- eigido en los Pliegos de Basgs y Condiciones, le propuesta ssré rechazéde sin
analizar, v devuelia en 2l acto al interasada sin que e asistz derécho reclamo a at
guro, '

Las regreseniadas medianis dhulos, letras dp tesorers o certificados de deuda, no
liveraran al contraiista de las diferancias que pudisren amarger or SCIUEHZECIOF'I de
los erdditos canforiie: lo establecido precedeniemente v hasta el monio real def crédito

1.6. CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO: _

Los Pliegos podiEn consufiarse o adquirdrse hasta el Giimo dia nébil anterior 3 13
gperiura, o el que ssiablezca el pliego de Basss y Condicionas Farticiares, en La
Direccion Generaf de Campras denird del horaro administrativo-de ese dapendericia,
ademas estardn cispohibizs, Gnicamente para-su consulig, en fa pagine web del -\»f!unrw
cipio (hitp:/fvww. tznus.gob. arfdocumenLDS~DTIGlai=s’?cafeaona—°) -
Los. phmaos en todos Ios cascs-son sin cargo, salvo que &l pliege de Basas y Condi-
ciones Paricuiares esiablezea un vaior de venia.

Es condicidn é‘vcltiva"ste para par;c:par de fe foitacion i adauisicidn del Pliggo.
i_-_as_jsaii'c:_iiucw ag eciurﬁ-czﬁn s yfu observaciones al proyecio 2 g la dcrumentacmn :
s& deberan rezlizer por escrito hasta e tercer dia a5il antetior inclusive, af dia Tjado
paralz Apsriira de las propuestas. Las contestaciones yio cC[ai':-GluﬁEES qite gl Muni-
cipio _;u*zgarv convenights realizar serémn pugstas en conacimiento en forma fehackenia
de todos. los.que hublaran adquirido s/ Pliago y hasta ef dis nébil enterior inclusive z fa
fecha da eperiura. Diches aclaraciongs seran mcorporagas al Pliage como parte inte-

80(.@3 GuE n
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ejarmplas da fas ismas, silas kubiere, hasta |as catoree (14:00hs.) horas del pdmer
die habil ariterior 2 ta fecha da-aperiura de 1as ofsnias.

3.1. 308 SCH.}O

ETJ ghraomanio dg d'q"uirir‘ =) Pliego, &l Mtaresaca debara constitulr un DOMICILIC
lﬂgdl an Lants, Provincia de Buehos Airgs Somo.asi tarmibign un Correo riectrc‘;mbo al
Bl i.:efa £ons LETF}GD \’Eiﬂ\) para fas notificaciongs U fueran nstasar iag :):euucar
rer fz Adminisiracion, La Municipalidad noffieard z las EMPRES SAS a dicho tomini-
o, no aceptandose reclamos ai respenta po el mcumplifnianto de loagqul astabie-
cido, Bi ta mudﬁmara deberd hacarle denirs de Ins limiies de la misma cilidad. Antes
de vencido ) plazo- O validez de su OFERTA, de=herd cornunicar sste cambio en

forfna inmadiate y fehacienle 2 a la Diveccidn Gengral de Compras. Bl gambio de
domiclin suifira sfecio a paiir oe fe,_crbsd a ta noiificacion per parie de-la Municipatidad.

1.8. MORMAS SUPLETORIAS
Todo cuanrto no esté pravisto en las presenias bases sera rasuefio de aguerdo
gon ias dispusicicnes da:
»  La Consifucion dele Frovineia de Buenos Alres.
»  laley Urgamca de fza Municipalidedes.
2 Rsglariento de conno’lau 1d v gispesiciones de adiinistration parg as municipa-
lidades de-la provincia da Buanos Ajres:
s Derrets Provincial 2880/00 (RAFAM)
5 Suplelorizmente -Ley 8021, Ley de Obras Plidicas de la Provincia de Buenos Al-
rEs. YU modificatorias.
5 Ortenznza Genaral 165 de ia Provineia de Bushas Alres; cuanda corresponds.
n  Layssy normas vigeniss én ﬁ! ambita de la Provineia 4o Buenos Alres gl resui-
ton spliczbles en razon de s mateda,
5 Lios principios generales del Derseno Adminisitaive.
a Los principios generales dat Dardcha:

1.9, CLAUSULA ﬁ“]ilL.Q{\.\,UPCK(‘N
SerE ca.asqi d:ierminﬂta =f rechazo sin més mar.lne' dela PROFUESTA v OFERTA
' = Lada ﬁe ia iritacion o rw el fL;:.f}r'n n f:., r;w'*,u gdarscho dol SOk

a} | m(,,mnancs 3 hxnp|,,:1"0=, jSiktE $ 5

CONT2ATE hagen © dqea e haser alau relative 2 sUs ru.:urcne,:z ¢ DERE qUa hagan
waler ia influsncia de su caigo arie ol fundionaric © ampleads piablice zon fa com-
,;f,. d-ﬁsmutﬁ a fin dg que.ektos hagan o ddjen dz hacar.algo relative @ sus

s :
SR ﬁ"wﬂr pefsanz naga_va‘iar‘ B

: h,; -mo E,; ‘Lh

o
L
]

-ﬂ}?cuﬂ o influsngia spbrﬁ uh funcignanio a‘ gin-

& fin o8 gue eslos hagan o dejEn de ha-

r'i\u :
!ercri“ ;;--.. 3 dn a8 g _*'“.E'“T?-E :quie nAs “ayfe..; thmetido ta-
"\ niterés de un i = U A"'Ariio O I:;
"A di;e r;o ineie .c{a‘m~ : '

aeranfes, z“'p"‘edns P‘)FLi’i}i:it.u.: UES"‘H’-‘: d=== npgoﬂms
rsonz fisica o juridica. Las conseeugnolas de g3ias oon-
=taJJL,er} T guano 53 hubkeran consurazde aivgradn de tzhiati-




Sin peruicio de las zécionas. pén‘HIES que pudieran corfresponder, 13 psrsana {isi-
za o Juridica gue tuviera un accdionar coms ef sefalade, quadara evcluxdo del Re-
gistro de Licitadores de le Musicipatidad de Lanis.

2. DELOB PROPONENTES

2.1. PROPONENTES,

Sefédn admitidas como PROPONENTES las personas fisikas o Juridices que acre-
ditan estar habiliados para-la consiruccion de gbras piiblica$ salvo:que &l. Pi.ego de
COI‘!dlCIOﬂES parficularas disponga id conirano en viriud del tipe v magnitud de {ss
lareas a reslizar,

REGISTRO DE'LICITADORES: Los proponentes deberan agiar inscriptas-en & Re-
distro 'd& Lidiiadores © Proveedores:de esie Municipio de Lanis; o tener iniciads el
framite de nsctpcion.

Cuando s= requiera Capacidad Técnica, Finaniciera an el Pliego de Condicionss. Lega-
les Particulares, los Oferentés deberdn también estar inscriptos.en-el Registro de Ljgi-
{adores del Ministerio de Infraestruciura dé la Provincia g2 B Buends Alres v/o Regisim
Nacignal de.Construcioteas de Obras Priblicas.

igualm=me delbien contarcon todas Tas | mscnpc*ones y/o hébilitaciones TBE]berldE]b en
el ordenarrienia labaral, en el sistema de seguridad social, por fas normas inpo-

sitivas, nacionalés; del Gobierno de |a Provincia de Buznos Aires.

2.2.4. REGI I3TRO DE-DEUJDORES: ALIMENTARIOS MOROS0S

‘Los oferaenies deawran f-umpirmemar as eﬂgem: as previsias poria Ley. N° 13.074 o
<l Decrsto N 340/ 04, en forma previa al diciado del acto adminisirative du adjudica-
cian por parie de iz aumndad compelenis.

2.2. REPRESENTANTE TECNICO

Saivo que el Pliego de Condicidnes Pariiculares disponga io copirario por lz:caracte-
ristica de la'dbra, ssrd condicién ja’intervencion de un Representante Téenico res-
ponsabfe fue respa!de profesipnaimenta la propuesta del PROPONENTE y la glecu-
cidn de fa obra, en caso de résuliar éste ADJUDICA TARIO de l2 misina. Bl REPRE.
SENTANTE TECNICO dabera ser Arguitscra, ingeniem Givil o en Construccionss o
Maestro Mayor de Obras o bien con la espscialidad que espscifigue al Phnga ci"
Condiclonss Paricuiares; debiende estar. Inscripto an &l Co;r—‘gto Profesional ¢orre
pohdiente de la Provincia de Buenos Alres, aia. facha de lafirma de iz PR_OPUES-

TA.

2.3 SISTEMA DE GONTRATAGION
Las licitationes, lzs gigtucionés de abras. ¥ las-adquisiciones s& hardn porlos siguien-

tes sistemas:

a) Por precios. unfaries.

D} Por ajusie azado. _

c)A‘costo' v casiar. Estg sistema sdlo se podra aplicar en cese da conveniensia
justiicada a kilclo Peder Ejecutivo Munic ipal.

Las diversas modalidades de fos sisiemas enuriciados en &), b) y €, se determinaran
zn Eos ras ecm;as o) I'-'—‘QOu de basss.y .,ondtcronab parficulares, ;us aua-2gemss deba-
Tan 9:pe._:azcer gt procedinisnio 2 ssguir-pare la fscalizacion v verificasion de 25 gui-
daclones coprssnongdiantes a &5 obyas Qe Bz 2igomisn bor gl olgiy "1°_d3 gﬁ-‘-;‘a Y oos- .

Ss.

n




En-este afiimo casp, 133 ccnwaxacion& que debera efectuar a ifma adjudicatana para
,;umr,ilm»mar 14 tealizacion-da fas mismas, s2 raquiaran por ek rdgimen establecide por
1z Ley de.Chras Piblicas dela Frovincia da Busrips AEs ¥ sUrs giamﬁn tacion.

2.4 PROPUESTAS

a5 PROFUESTAS 52 presentardan indefeclinlermenteran casie elfanc; macanografiadss

o impresas y falladas ‘cofrelativamente, LA pregentacion ss deberd efeciuar en dos

(21 stpres cerrados v lacrados. &l umre toxio que -obrard 2n el exiarior de fos pague-
5 seta of orevisle en la cardtule da 13 fiel acion, doride. conste licktacién a.qus res-

pondn Presupuesio Oficial, fechay hora viugar da. la apartura.

Lag polizaciohss sefan fomuhc'ut; en oe;o: + ia mogalidas de contratacion-serd, tg

ETARA DOBLE

2.5 -P'R':szwmt:iéﬂ COMNJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA.
Las U.T, interesadas en ibrnular Gleria, debigran:

1. Sarh.faCc:r enlag pertm“rt it !‘t‘qUISl[O estsb!ecin_ﬂds- an'tas Artictlos 377 v
.nfg'hd"itEEb de fz Ley 10.35D y sus modiiieatorias.

z 'Sus'"ﬁbw COMpromiso 2xpreso:

. Dz ra mongab.udad principal, s0lidaria ¢ limitada de !oda'v\'y_ ada una de

E""‘a ‘,rr.pn,aas censorciadas durents el proc sao de Helasion, en orden al cumpli-
mignis de inday las a_b-:aa:::un 23 dal conireto; 80 }"C'Sij’]a?.Diilfi?d patrondl,. su
responsapilidad frente @ iereeres: iodas las damas ohfigaciones y responsabiji-
dadﬂs lagalas y coniraciualas eingrgantas.

75, De no introducs modificaciones en los estaiulos de las empresas integran-
L,s qua mporten.una alteracidn da'la raspoinsa ahilidad franie del Comiiente, sin
kx previa nofificactdn tehasients a &sie y aceptacidn de su parte.

2.0 Que en caso de qmebrn de cliaiguiera de j0s parficipantss ¢ incapacidad ¢
m_ur.,'ic de les smpresarios .ndw' _'U-:IE 35, .m 58 prsdumra 'a axiineidn dal contrate
de ur:'rc’m 'iransiicriza al qua tonitingara con fos restanies.

3 Siaimomentodela s pertm;:_ nhse B0 comramn constitnidas:

3 a Al nenos por parte de umo de los intagrantss naber ¢ yrRefido g
ctas estabiecidas an el Funio -:,'1_‘,,| a5 - wmcls Mofiss RE quen*jaa, o
dicionzs Particulares.

3k Pregentar an Sorhpro
izmniar 1as exigenciaz €
ponda,

3¢ Inscrbirse registralmente en la Direcsion Provincial 48 Parsonas Jyridicas
o Inspactitn General da Justicia, \)CE: 1n corresponda, v en el Ragisire da Pro-
ypadnies v Lisiladeres dal ’“'qkado, r_=* "o de las qu**at.e (15) dias corrldos de
habet Q,-Lrqug firme 1a. pmwa 3 ta adjudicstidn,
do g Q:..I"inri-::l.
\

L(-JO 94‘ nr r{-g ter-,g,— r\Dr
.’-‘.'4 La UT.Consora pna duraodn supartar i
.,.‘I-: BINDIeT consig-

TD(J Ct.e dem ;1(12
: : 1d‘d*15 denriro dai objzis
ndépsntisntemanta de su GaiTN
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Lo& coniratod sociales; eslatutos 0 decumentos canstiutives dsberdn tener piszo da
uenc;mlnmo qus supars 2l doble, por lo menos del estipuledo para e entrega dz ia

RES RUBRLICIDAD _:~r~ﬂnsv MAEDIDAS

o0& PROPONENTES no-serén admifidos en los sigufentss casos:
a} los quabrades o concursados, mientias ho hayan side rehabilitados.
b log inhizbilitados por cordens: 1udzcr~u
c) fas Emipresds que hayan incurrido en rncumpirmiem.o en contratos antericres siscs-
108 ¢on ja kﬂumczpandad da Lands o conlz Provincia de Bugnos Aires.
d) los gue sufran inhibicidn general de bienes.

a) fos deudoras morosos de la. Municipalidad, salvo, que regularicen sy sfiuacidn cor
anterjotidad a 1a fecha fijada para ja aperiara de.los sobies,
9 fes que tengan pedido de cancurso de acreedares o de.quiebra en ramite.

g) Los que ravistieran 2l cardcter de Tuncionaries, emnleados, contratedos o cualguier
ofra naturalzza de relacldn de enipleo con &l Es:ado ‘er 2l orden nacional, _provincial o

munacrpat
b} Tamphto los que s& epcueniren inhabifitades por &l Banco Central de la Repdblica

Arger"mg
Si la existencia de las mencionades causaies de inhabilided sg cemprobase. con pos-

terioridad o Y@ agerture de sobres, la Municipaiidad podra declarar la ibhabilidad del
oferente Parz preseniarse en furras ficitaciones- en @l t2rmino gue considere de
atuerdo 2 [a causal ¥ nws ia disz afios.
nde’"f'w:: da alo, seqin Iz oportunidad en guie se detacie of incumplimisnie, D’oc:'*c."*‘*_
& rechzzsr ja propussia de ofitio o a declarar 18 nulidad de la Sd}LdluEiC]OP o.d2! oo
‘{ra:c: con pérdida del dendsita.de garantia de {a oferta o de'cortrato, seglin <t basp, v
Sin naCE?S‘E]aGT de’ p“ewa imafpalacion judicial o ex ra).zd!clci ' '
Sera de 2plicacio

hiedo o expugsio pare €l Caso en gue:«l oferante integre une UTE.

2.5.1. CAPACGIDAD iFCNlCA FINANCIERA
La Municipalidad determinarg en los Diaego d== Beses y Condiclenas. Legalea Paricu-
fares, la capacidad téonica, fnanciera especifica minima requerida sedurrel £asn, parz,

12 calidad de los Fabajos a realizar,

2.6 HABILITAGION DE COFERENTES
2.6.1 ORLICACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:
Conferme alo delermingdo en el Decreio 58172000 de esie Muriciplo, o el que =i ef
Ffuturo o r&emmplate, no se adjudlc:c.ran Licitaciones Publicas. o-Privedas, Concursos de
Precios o Cempras Diréclas 2 fodo Oferente que ne acradits fehacignerents, ma-
diariie comprobantes: originales o fotocoplas debidamente autenticadas agregadas arr
sus legalos de instrindion, hallarse insciipto ansus ohligacianes fributarias y pravisio-
naleside orden Nacignal, Provingial yfo Municipal -
ta exigercia pracipitada involucraria:

o, IMPUESTO A LAS GANARCIAS MiNMA PRESUNTA

MPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONOTRIBUTO, S
BMPUESTO SOBRE LOS INGRESOE BRUTOS

OSUGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean esics
camio irebaiadores gutdnomeos o con pcrsoml bajo relacion de deps ndeﬁcia.
TASA MUNIGIPAL POR INSPECCION m. SEGURIDAD E "EC:E\ MOTO-
HORLE, VELNLIAG O'R\JS r"). G RD r\ Cﬁ ..':I\r""
DEL DEPART f\,:'ﬂ:ﬁ. TODE CL WE{'\U O E NMDLUSTRIA -




A MUNICIPAL BE SERVICIOS GENERALES del inmuenle donde dasarrdila

i dutIVch’d -
La enunsiacion que mier Sl
di#ridose solicttar k2 zo ediiaciéf: g mc:"n}, pago o
850 g2 coresgonds;,
Aaualas. Jrovﬂedo =% v/o Contrafistzs gue fangan su domiclio comercia radi-
cade en el Partde gz Lands, previo. a efeuivizarss &f pago de su Orden de
ucr-rpra la Diraccién de Tesoreria C,ewra! consiatara gque 5& encuente al diz
~onios ibulos monicesies de pafe Patidg. Dé no. estario se nrocader a fa €o-
rrespondiente COMPe sacidn, da Lonf’orm? ad-con i fecacsion del Al 130 bis
Dacreto Ley 876958 Ley Orgénica da les Nuricipalidades. de 1a Provincia da
Buenos Aires {Texio segun Lay 11.838 ysus madmca orfas). _
|8 Subsserataria te ngreses wblicos cenirafizand fos requerimientos que afes
wia ta Diroecion de Taonreria Gensral, al efesio del estadt de cueritas y de coni-
solidacionas de deudd gus hubisre sido- informado a dichia Dependancia, tami-
fisndose = la Subsadetariy de Coordination Legal v Téonica parg & case de
deudz Yjudicializata” Fn 1os casos do deudas alresadas, 58 consideruré que 3¢
sstd 2 dia con &l pago de anticipa yih las etoias V—-I".C‘d:l‘-} 2 ja fecha de Comroi
slio en ol cash ga olnes de Dage autorizades por jos Srggnismos de reeauds-

25
Glnh~

L3

cadtter nincialiva y ne faxafiva, pl-
la-ohras obligationss, an

_‘f

3. OFERTAS .
34 JONGCEML_MTO RUEMIPLICA LA RESENTACION:

Par & caiculo de sy colizasibn los oferentes deberan tenef éncusnta:

a) Los valores de log matedsles, mand de oora y demds slemenios. =ntf~gran:es de las
ahras, saiculados con los grseies viganios al pilimo dia del mes en gue ce iormula g
Higns

b) Las propuestas responderan g los tabajps fotakmente lerminados, ronforme ale
gstabiacido en [a DOCUMENTACION da-licliac iR,

la solz presentacién-de s o‘ ;

DQM"‘\!‘Q S5 Ha corhEnt
1 de fas caracierd:
.r»u:‘:‘er\rﬂ d..id- -

@ F‘OCUWIENTAC QN de 1z lchacidn,
e, mo pudisnda poro lanie ale-
; 1spedu

“arrwfar g HROPUESTA fo ha hedha
-

coylargg 0 fesipig
Ds se‘c:; d@ aa cc:r. ficiangs daj ierreno, de medidngas v
m;, dﬂ kzr:- pos r::ains mcwvamemes c-Ue 56 opnnqan auna
= i

Rthalils el rom:ctmf nw
pitysca efestuar los rabss
conzignado con anteriorida
lipgeros, {cuands: com_:po
aormal slesucion de
ice, clTas :amarma e
[",-nlz‘l“ Bl = }‘ '
PROPONENTE
Flguna dz 1@**."_1 D
lizacion de o frabain:
Hars :ncumdu s 4

DL TR, ne podrs dlegar posterisngmante
jiciad, snlo zhle 2 128 conditiones da la

/ fmr}m akl Prasupuaste Ofical

picuin i 3 sl Drasan-

i, Haur ar“.p!.c,! fa daclaracion expresa de qua sl

7 Ll rasondails ¢ ;os. a.rrc:fe:‘ i omisionas an que
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3.3 CIRCULARES Y ACLARACIONES

La Direccidn Genetal de Campras o la.Secietaria de competericia en |a pressiite tontraie-
cién padign sfeciuar de oficid 6 a. pedrda de pane, ‘aclaraciones o cometsiones a las dispo-
siciones de ks Plisgos, mediante la emigioh da Crcllares, las. que inégraran of presenie
Pli=go.

Si el PROPONENTE tuviera algtma duda o dificulfad en |z interpratasiin de los pliegos o
advirilera aigdn eror v amisién de la" documentacién enice dirante |a orepamacidn dr» Iz
propuesia, debsra solicliar por esérito su aclaracién. & dicha Difeccion: General haste es
digs-anigriores a la fecha de apariura o g p!_azo que establezca en Pliega de bases v condi-
c;ones parlcdarﬂ-s
cor\agnado en ﬂI recibo dn adqu;s:cron del mismo oMo ast tambien a Ia D,recclon de GL..
meo Elecirénico cons.gnada en [a adiuisician. del Pliage.

Si el PROPONENTE 1o formulara pedido de aclaracion- alguna:en-el térming antedichio, se
considera gue conace y. acepta, todds v cada uno de fos dlemenies infegrantes de ks
DOCU:le\JTmCIO\I del Hamade' a liciiaciin y de'las aclaracionss que se hubferen pro-
ducido. _

Es obligacion del inieresado Constatar iz enisién de circulares, porallo rio podra-als-
gar i desconocimienta de las circulares emifidas,

3.4-.AF'ER+UPA DE LAS OFERTAS:

© ;Eiapa N 1 —ETAPA TECNICO ADMINISTRATIVA

o

t:i scbre 1 conteniendo la propuesta Tacnica: ¥ ia documneniacion requstida ss abrira

-al dfa y hora indicada en &l Decreto de flamado, en presencia de las atitoridades co-
respondienies  inferesados qua concuia.

En el acto de aperturd se labrard un acta, de conformidad con lo dispuesto por ¢l ar-
ticulo 113 del Decraio 2080/2000. La misma serd leida y suseripia bor 10s funcionarics
aciuantes y por ios Lroponsnies. o sus represanianies. qua nukieran soliciiado fa inelu--
sion de observactones sdmiiidas, y poriodos los inleresados que deseen hacerla,

Si gl dia fijado para ese acio fuere feriado o declarads asusio admtmstraﬂvc o g
razones de€ fussza mayor, este tendré lugar ef prirner dia habil siguienie, & ia _mrsm,n_
hora.

informe del SOBRE 1 _

a. Los aniécedentes serdn analizados por una Comisicn . Evaluadors, QuiEn ‘serd 8
Unica responsable de precalificar o rechazar en esia efaps.z las amprasas presenta-
das.. _

b. En oporiunidad de analizar &t contenido del SOBRE 1, I2 Comisién Bvaluiadora. po-
dra requenr 2 Ios -oferanias informacion adicianal o aclaratoria que no impliqus fa alte-
racifnds lag o‘er—:s Drﬂsencadas ni quabrantartiento al principis deigualdad: tambidn
podré intimar 2 I8, subsEnacidn” de Brrorss jormales, bajo apercru.mlema dm dedlarar

‘3. S inadmisible & '\*ﬁsrtag todo elic-dentro de los plazos que g Comitente fije.
p_n.‘k."-"

c. Lo Comisidn evaluadore emitird opinién-en relacidn can 2 amisibiidad de i dect-
mentacion sxigida en el SOBRE'. _ )

d. Lainadmisibilidad de las ofertas seré resuslia por el.ejecutive, acto due dabsrs nati-
ficarse @ cdos los ofgreniss en orma eXpreta.

e, El _re_suif-ndé del dictamen de avaluzcidn del SOBRE 1 sera-nstificade por fa Di-
RECCION GENERAL DE COMPRAS a'todos Ios Oizgranies, con mencidn exprész do

latacria y hora de Iz apertura del Sobra N° 2.y Sufalio saré [nob} iable, _
; niadas porles ofereiiss quana m=ro precaFisadss, sardndee

Rt



Etapa 2+~ ETAPA ":CONOM .‘~\

APERTURA DOBRE 2. B} @ coneniande les ofertas ecohfmicas ds guisnes hu-
hieras sigh, prssﬂ!ecmoﬂ 2865 82 Abfa. an gots phblica al que seran debidamente fovi--
:ados fodlas lox oferentes pariicipantes del acio de apsriura. dei bUL;E 8* 1, Le apsiiurg
de 185 oferias scondmicas tensa efeoitinrse denio de los Dl 7 {10} dtas de nefifica-
di el aéta admimisirative de a7 ﬁsa}ewon o 2sie aolo se d"vowpran camados os so-
s, Gajes 0 pagueles gua contahgan {as bisrtas poondmicas de los oferanizs no pre-
szleccionados, juntaments con ias respartivas garanifas dg mantenimienio dg oferlas.
Ne o dctyade, se labraral '*ai"mmunusen" acia,

5. COMFEGCION, COMTEMIDO y FORMA DE PRESEMTACION DE LA PROPHES-
TA:
Las Pronusstas que efection [0s soncurrénies i Licitagion se presentaran-snal lugar
desigiada en el Decreto *‘c _ mando a fa Lictacion ¥ hasta la Echa y hora indicadas.
para f Acto.de Apenura da oora N* 1. Las: PFO[_JL;D&{:&:: que se pigsentarer con.anme-
figrigad al dia de Ja Apertusa, sa.hatdn en ia Mirecoivn Ganardl de Compras dentro det
horarin-agministraiiva. No 53 admidran Propuesias chviadas por cormac y de las quz se
presentan en (@ forma indicada precedantembriie, st Snfregura y crﬂ?emara cof 1eeibo,
La preseqtacion se delers e chuar en dos {2) sobras gerrados te fa siguignte forma:
Sobie % 10 tdentificanda o procadinienio por =t cual 52 eferia conjuntamente 6od 2
fmeha y hore 08 Ppenura '““?'»3 &

b’
A- Garaniia deManierinienio de Ofertade acusrco alo & oresadd en Acapiiz
gspsiial 5 sUS siecins red

o

B- £ Plisge comiplkia, drmado en todas sus NOJas, anverss ¥ reversd, por el
Ciarentz v 5u Representadiz T8cnice y ia cunstancis de adqws cién del misma.

C-1a ")e(‘!arariéﬁ Jurada que Gtept la Jurisgiccion de los Tibunales dé! De-
oartamenia Judic ial de 3 da Zamora- o de anustios con sempeienda ierilonizly
’naisrui que 20 Lo fuluro as reamplace | D'O(iJC‘L‘:ﬁt rle la pussiz 2nfuncigna amiants dsl
Departamanto Judicial de Avsiansds -~ Lents, v ello pama cualquigs controversia que
pudiess suscitarsa. Asimiseis deberd con iy domiziin fagal dentra 48! Munizipio de

Lanis,

"tet‘}ai

7.~ La constancis iz insaripoion o de siciedo e} margiia an el Ragls
ieitadorss-Provesdores o S as Poitices de 2sts Muni ciple de Lands, 3 cuat daberd
sdoantes g ' '
DeJar cinn gus : 37
réormacitn que pueds f‘:h’t‘,. ; : B0 YEUD aqym_‘,“bi_,
y tambidn por referencia J2 aprovlaionaﬂh no de materiales, perso-
nal, agua-y energfa, siacion d=— "mw{aiacmna .- calies de accesa yrespacly zcualyuier
alrg aniecedanis, qug Uwu Tt wAa sxacty apmuacmn ds Izs varactedsticas de

s t:ahaips sud

- rive umoeat b ot
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Cuando Un tarcero reprassenia a ua persena de exisienda visile, debera acompafiar
el testimaonia del aforgamiznio del pader o cofia t:en.ncada en lafarma sefalade enle
primera.parte de inciso. _

1.- El Pliago de Bsses y Condiciones Pariiculares podra aXigir 1& preseniacion de oird
decuitentacion qus s& considere necesaria.

Sobre Mo 2: ldentFicando af pracedimiento. porel cual se afaria copjuniameanis fon iz
fecha y hora de @perura, contendra:

A.- Bl Presupuesid, detallado de iz Oferia comp}btc v dehidamenta; irmado 20
todas sus hojas por & Oferenie’y.su Representants Técnico en orlgingl, conteniendo
sxclusivaments todos Jos fiems gug intagran [a planilla del Presupuesta Oficial, akefec-
to de fachitarel estudio y comparaeion de Jas Propuestas:

El @isrenie formularé sa propuesm en-hdmerosy letras. _

R.~ La rfanilia de: propussia que_mtegrae!. Pliego de Base_s v Condiciones Particuls-
e
C.- Bl Pliege de Bases y:Condiciones Parliculares podra exigir fa presentacion de otre
documeittation QUe"s= considere necesatia. }
No se considerasan Ias:qua presanien correcclonas, enfmiendas, raspaduras y/o agre-
gados anire ineas, cgum no hubigren side debidarnénte salvedas al pié de eflos por 2l
frmante de 15 orer‘a ri tampoco. las que No cotizaren !z oialidad de los irabajes o
ftems. Cuando difierar las tentidades consignadas en lefres ¥ las esiablscidas.en nd-
meros, validra sl mdnits total expresado en letras.

Son causzles de desssiimation de la oferia preseniads, en @l acld de speriurs: dis-
puasto en &l dagrato de ,ucnacian fos sigiignias lncumpl'imi'entos‘ a) La no presania-
oidn de la garaniia dg manteniniienta de ofedda. b) Le preseniacion det pliego - o sus
medificaciones -, sin frmar, por fepresentanie Y representanis técnice autonzagos po
&l ofertanie: DlCﬁ:: U"]iSiOT‘ podra ser subsanada en & momspts de la aperidra, ¢e
anconirarss presenies s reproseniante-y of represeniante teenizo; v e} La presente-
cidn de iz plamilc EJ cotizacion. con'tachaduras y/e éntmisndas, esiando &stas sin sal-
var correctaments porel oférante.

La précedénte enumetacidn de causales de desesfimacion de ofertss en el acin da
-aperiura es iexativa, sin perjuicio def andlisis que se sfectivice de cada ung de las ofer-
;as que se presenten,

$a omision de barte de los requisitos est tablzcidos enlos inglgos C), D), B), F}, G His

1} podré armeiitar, a juicly axclusive de la Comigién de Pre adjudicadién, el z:a'nplep«
rnienie documental.

Ambgs subres tendrdn la identificasion ya sefialada.

LS cOMPUINE Yy presupuestos copfetcionades por ¢l Ofer renie llevaran firma v sslia
del O:erent—“' Juntamenie cor [z del Representants Téonico, habflitadoy matnctiado en
&l Colegio de Ingenieros y/e Arquitecios de la Provincia dg Buenos Alres, baqusl qus
insique & Pliegoe de Bases y Condiclones Farticularas, €n cada haja anverso y rever-
‘30, A0 aceptcndose t=s. gue pressnian i ascadt.rca vio snmiendas pue no hayan sido
cemdarﬂe me sahvadas al pie.

3.8 VISTA DELAS OFERTAS /IMPUGNACIONES
D,uan:e los dos (2} dias posierigres 2 iz aDenurs, dentro- del horario adminisirative
mynicipal, se podran sfagiuar kmpL.cmacsonen ol acio Yo uemerzdo e las drosueqzau
debidhdose adjuniar tantas copids del sssrito da Imbugnacidn coma. oferenies haye,
.'as L.u..fea se'r.»;'n rﬁsuarﬁ por LA CDMiSiON "\JALUHDORA DE OFER 1/-\8
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vacion. o ey !qu1==r girg mode de petician -, & consiflucién de tn. d2 pcssitcx ==n caycien
def g *% al 3% daf Montt del oreSupgssto. B mismo: sefd detgrminado an "Jheqo da
.Ba:ﬁ": v andiciones ggaies Uﬂmcuiar 5y redlizadoen sfachivo en ta’ 1a_c;oranq Muri-
cipal v ﬂ! compfobante adimtado & {2 impugnacidn o mediante poiiza de caucion &
favor d— iz Mumcmaudad 1z cuat en offgingl ¥ c==rinceda sar esoribann, debard. tam.
Bigr- a\,::"npan;r a la impugnacian ¥, 20 .su caso, reiriegrado 2l Impugnanta sl {g im-
pugnacmn DFoSherard toia! o parcialmiente, En-case cantrario, gl deépdsiio quedaré
pardido-cara ef propthenie 2 fmvar de.la Municipalidad.
Vencdo 2l Dlazo pard [as .mougnac;cnes Jos oferenies podral cancuril & )a Direc-
cidn Gerigral de Coniprag, 2 ¢iacios de reviser oy legajos v fasimougnaciones efsc-
-‘uag‘as durants los dos #lzs hibiles pesieriores al vengimiento del plazo pard reali-
ELCty 1.l;puqﬂacione al solo eiouio dé gua iphan conocimianio de 1as mismas, retiran
.i,amc.s 4 o3 sacritos y manissian, deniro de dishw plaze, lo que esimen pertingn-
'}"7\
C}ur\ja establecido qug ng podré ﬁcampanarae en fa) oporitnidad ninguna doou-
maritacion que haye: debids Ser presentada en al sabre coréspondignie,
Cumplides Jos ramies 58 slados precedeniemente; B0 cuanig corregpondisra,
quedara conciutds et ppwaﬂo de vistas e :mmgnacmnﬂs Las aciuaciones quadaran
recarvadas para suavaluacion a fa Comis idn respeciiva.
3u dgjz expresa canstartia gui ia interppsicion de implgnzcione$ no producira
Iy susperisicn de la contdnuachon del gro sosdhmianta,

3.7 MANTENIMIENTO DE LAS QFERTAS:

o} Oferghiiv quedara obligado a mantenar su Propussia dirante novanta (90) dias co-
ndos contadoes a pamrd dia dal Acto Oz a Aperura. Una vez vencide dicko Eerm‘:_no‘-

2t piazu quadard gulométitaments promegade hasiz sl momenlo d2 la Adjudicacian,
zalvo que &l Oferente refire st Oigria, comunicands la decisién por medio: fehacients v

con dige {11 0} dizs de antelzeion.

3 8 I“’.S‘! UDIo Y mfAL.UA’ ION DE LAS OFE‘RTA& INFORIAE DE PRE ADJUDICA-
C"\{

srl *_,\ CUF“HF\JTAC{ON \..C‘“‘i’”“""\ gicy «.f! I $3e] OFE OTAR ‘\“’r Sﬂall?arjb. 0or und L.;D?'_flin

SO EVALUADORA DE O '

A sar suplids & dicta:
CO.:?,JE’:E‘FLE:: az

tL.:‘af i ;r_o fria

7
s Pedusiralichas

k)

4 PRE. A“JUD!CACiD\J AJJUD}C’\CION Y CONTRATACION

PRE ADSUDICACION:

me adjucicanion revasd sobre ia propuisia que séa mas convanignte a los infers-

e ?*fdn.cspc,im At 2 a5 que s& sjusten en un fodo 8 izs Bases y Condicio-
siahiecidas pars 16 icitacitn, pardende de us inforne de pre adjudicacion,

iz .v:,o{u\,rm sa tsack 4 80 cushla: '

ST }\C\'."_}M de boltzghin,

e ;_h
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i

o
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La COMISION BEVALUADORA DE OFERTAS ¢ la Dependencia compeiznie 2n &
proceso, emilird &l informe de pre adjudicaciony podré, para cumplimentarlo, requer
a los OFERENTES, o las reparficiones Téenicas intervinienias y a los Regisiros de
Ligitaderes, Jos Informas gue ssiime convenientes, Se deja ekpresaments aclarado
qué cualguier falseamiento gue Se deteciz.enla informacidn suministrada, en. la‘dpeu-
mentacton provisia gor los OFERENTES sera considerada causat de-skolusion.

4.2 ADJUDICATION

o! Fecutivo Municipzl resolverd la adjudicacién. Asimisme fa noifificard por medio
fehacieni®, e todos jos oferentss gue hayen panicipado de la apertura detl sobre N°
2.

Si a juicio del Ejecuiivo Municipal, dos o mas OFERTAS esiuvizran en jgualded de
gondicionss, se jesiinvitara a preseriar Una mejose de los prasios, con recaidis analo-
gos 2 los de fa ficiacion y si'la misma situacion se mantuviers, la adjudizacién se re-

solvera wenigndo en cusita la propuesia mas ventajosa y corvenignis etendienda

La capacidad técnico financiera disponible de los PROPONENTES..

El Municipio tonsérvard HASTA ESTE MOMENTO la faculitad e rocliazar lodas les.
Propusstas sin g ia presentaddn de las mismas de derecho al ' Oferarite » formuler
reclamo zlguno.~

£l Adjadicataﬁg'deberé'Eeh;ar_co_n_tfuida ja tramitacion concemiente a:sU inscripeion an

¢l Registro de Liciiaderes de esie Wunicipio d& Lands, al momentn dg diclarse &l De-

creto de Adj_udit:acfén' respectivo. £ €350 conirario psrdsrs el derscho arser Adiudice-
tario, pudiendo <t Municipio desechar la Ofaria.

4.3, DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO. PLAZD:
&f Adjudicatario para firmar of Contrato, afiznzzra el mismo, dentro. de fos cinco (5)

dias habilas de noticada la Adjudicacign. Este deposito sgrd del Cifico por clento det

monio dei contrate (5 %) ¥ s& podrd intsgrarpor algunas defes formas. previstzs:

Su manio permanecerd inalierado hasta fa. Reception Oeidlnitiva derla Obra, sl pegjui-
cio de 1as posiilidades de actualizacibn del mismo que se sstadlecensn el presens,

4.3;%. INCUMPLWIENTO EN £EA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECU-

CiON DE CONTRATO; _

Una vez rigiiicada gl Adiudicatario la acentadion de la Pronussia, ésie debera. dentro
e los cinco (5) dias corfidos desds el siguients de la naiificacitn. constiiuir 2! depdsiic
de aaramtia v preseniar & PROYECTO EJECUTIVE zdscuedo gl calendario realfs-
nisnde en cusnta la facha previsia de inicio de 14 obra,

Si el Oferenmie constiiuyera la Garantia 2n alguna de fas-formas pravisias-en ios incikes

by ) del Ari. 1:3 de éste Pliege da Conticiones Geénerales v las rmfemas fueran ob-

servadas por no cumplimsniarias coreciamente, quedafa obiigado @ reemplazadia en
un plaze maximo de veintcuatro (24) boras por elra. que pympla adecuadamenie los
requisiios, a & constidila en efecivo, medianis deposio en la Tesoraria Municival.
Vericide dicho. pleze, 2l Municiplo podré declarar anulada iz Adjuditacion sin perjuisio
de las insiandias.judicidtes que pudigfarn correspandsr.

.

Lo ariedicho s2 hece exiensivo s las garantiag porirebejos adicienales.

2.4 ORDEN DE SOMPRA:

Una vaz amiiido el Decreto da Adjudieacion, ¥ efactivizado 2] depdsito de Gataniia de
feoucits de coniraio, pars lo cual e adiudicatario.conizs con cingo {5y dias Segde Iz

feanicn ool Decrsio, ia Dirsesién General de Gomps; Ntird

“ad

Tt



o2, a dajar sin afecio Ll

Ay \d;udr‘ar fa obra.al
dix renuncia o defectidadat AD IUDICATARIO disparer 19 adiudicaciin, descentliendo

-'an 13 agcala, hasia el nm Ak

F.- CONTRATO . .
_5’! CO"JTR.&TACION y PLAZO DE DEVGLUCION DE GARANTIA DE MAMNTENE

MENTO DE OFERTA
‘:i ADJ\.!D!CA!AR’O d'»;“

canourrs @l dominilio de fa Municipalidad de Lands, stio
Lants Deste, & fimar e‘_.SJ'\ITf?Am respactive:

w2 obhigacion habilaa al Dehararsente Fjecutive NMunic
cdiedcian, con mrc::c‘_ 1ol depdsito de GARANTIA, salve
caug de filerza mayor sehidamente comprobads, udisrcp sl D.E. adopiar, 8 80 S00

e lGa?
juicio, algunds de s SPIUUGTS”: Siguisntes:
ROPONENTE qus sigle en orden de conventancia y-em caso

~ Hinglito Yrigoyen 1883
oy ..psm:emo da s

s St BOIG LTSI TREWIS carwam niz.

b} Declardr fracas snda la Ligiiagién develviendo & depdsitu de GARANTIA & fos PRO-
POMNENTES.
3 & CONTRATO no se fimnara por rfemﬁror: chel. Ejzcutivo Municipal, el f‘ﬂJUDECr\-
TARIO: solo tendra derecnc = reclamar 12 develucioh, de las uAQANTIA\; consiiivi
das, no ieaiendo ¢n ningdn caso derecho a. indemnizacion 2@unda 1t gor ningln CoR-
canto,
sUAZD DE DEVOLUCION D& LA GARANT A DE OFERTA
1 ne Garariiias de Ofens saan devuaias, a po dide, @ s que no rasdlten Adjudizata--
das dentro del plazo de wehils (30} dias de preduids o Auwdfca;ién._

a 2 OCUMENTOS DEL SOMTRATO Y BUS FRECTOS:
Las Ohras gues s*.nuian,_ sanfratan y gjecutan, quedan somelidas a la dogumeniacion

gue & continuacian se indicar:

v Memoria descriziva.

2 Pliego de Basas v Condigiones

s Propussta

? Contrato suscripi: antre lay pades,

® Orden de Compra

E Loy Ofgénii’*? mora tgs Municinsiiades de la Provincla de Duancs Aires.

o Reglamento di Donisbilidad y aspos siciorias de Acmmazracmn hara ias M-
hicipalidades de la B "“J’I cig dr. B }33

# La Loy de Ob
w415 rnodiicatofias,
» £l Doerein Prov
B ! as. Ordenznzas Genarales wc;-}r:fe:, en fa Mpnicipaiidad de Lants asi como
las nbrnas eglamanianas da fas mismas.
2035 DOCUMENTOS INOORPC EADOS:
' ; r?i u(]ﬂu aio ¢ ba

ran fe en caso de discrepancia sh

-sta- fgzran aprovados oo &l
ne la nspession v ¢l .r‘\CEd ge
4 zn figlicado entregandoss
raciial @ MENensr an. o




del.monio dal CONTRATC, el CONTRATISTA dentre de los disxz (10} dizs de notl-
flcacion, de & altaraciéh o modificacion, deberg ampliar ef monto de la GARANTIA del
CONTRATC. '

5.4 TRABA JOS m!T:NOS AL GOMTRAT@

El COMIT "d TE se resenva el derechp a intervenir por si'9 poriercsros €n la obia, .cor
fa contratzcid Lrab‘.—.joq ajenos al CONTRATO, sin yue por glio ol CONTRATISTA
tenga &l cer::cm a reclamzacian alguna.

5 8 AUMEMTOS O REDUICCIONES DE OBRA

Las alteraciones def proyecto-soficitadas por & COMITENTE, que oroduzcan. au-

menios o raducciones. de costos de log trabajos. coniratados, gue no excedan gn
conjunic el 20% dal monte basjco coniraciual seran-obligatorias parael CONTRA~
TISTA, abonéndose e &f primer caso, gl importe. dgl Aurtiente, ne tenfendo de-
rech en €| segundo, a reclamar indsmuizacidn alguna, por ios beneficios gue
. hubiere de;a\.o ge percibir por la partg reducida, sugrimida o modiicada.

En.caso de oplar el COWTENTE por fa:madificacion de {2 obra superando las limitacio-.
ries sstablscidas en &l presente, ‘queda ssizblecidy que 2f valor de Tos frabajos: sera
determinadd sn un todo de. acuerda ¢on o praserite EN FL PRESENTE PLIEGO..

™

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

8i por cualquiaf causz 2l COMITENTE jurgara necesario reducir parts delas obrags
coniratadas slempie que no encedan ='n canjunte el 20% {vainié.por ciento} del man
fo toidl dai CONTRATO SELAN obtagalones para g} CON TRATISTA, no enzmr‘o
derecho g reclamar indemnizacion. slgupa.

5.6 DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO

En case de aparecsr discrepancia o eoniradicciones entrs los diferentes' documenios

que integran ol CONTRATQ, s procederd de la sigulente manera!

13S0 s svidenis ef &rfor material serd corregido por f COMITENTE, guign [e hars de
Oficie 0 & padido del CONTRATISTA.

' } Si &6n por deficiencias en &l prayects; of CONTRATISTA lo comuhicara al CONA-

ENTE v ests 5= deberz eéxpedir dentro de los quingg {13) dias.

3} Los documanios privaran sn el siguienie orden:

a; Pliego de Condiciones y Espec:fncacrones oamcuares

b} Mamoria deseriptiva,

¢}, Piants de detalls.

d) Planos de conjunia,

e} Pliegos Genarales de Condicidhesy tsoeczficacmnes.

7} Gontraio.

gk Propussta acectada v Resolucion de qdjuda"amon

by Motas aciaratorias sl jas-hubigts

i Leyes Nacionaiss yfo Provinciales que-rigen en la materia enforma comole-
menigiia o &,L,.pieman‘.:ana

5 '-—} Sila aut'“no[on as pormas oracedentes ne permm\,ran resolvér Iz cusstion, st
Depariamenio Siso iuvc Municipal resplvera ld inierprétacion dus COTrquGl'ldc abu-
dientio de ser nesasarfa, a los pringipios generales-dal dergcho administrativo v.alos

pr}nclp:us generalss dzl cersehe, en 558 orden.

:nogmc-;a en un r:rs*ﬁo o'“r-o

} 8] PU ra.fun -

:0‘ S: -_-_.v.\JS':““ =




7y Por gl sistemna de pjuste te alzade, silz sumd de los parciales no woincidiare con e

mortu total SxpLEsio &n eI crmulanio de cotizacién, prevalecerd este ditiene y €8 pra-
rrateard la diferencia 4 anlrafodos los rubms.
8) lgual crtelic 53 SREUINS & ! (=ileran diferencias enire sf valor de te oferta econdmica

y- a1 monip total expussio & &l forrmuilario deé cofizacién,, u,;val&cr:nja el valor indiza-
dn en la oferta 2condmica.

5.7 CAMBID DE DOMICILID DEL CONTRATISTAL _ _
Totas ias noiiicacionss sarda dispupsias en los domicitios denunciagos v constitui-

dos segun fos phiagos de - s%;"':; sondiciones v el correspondients sonfrato, dorids
saran ancaces a totelidad e las notificaciones que s efacien.

Err caso te modificarse & domiciio u\,pcmdé det CONTRATISTA duranie la vigencia
def COMTRATO v histe ia reczocian defivitiva de la Obra, agual qusd ¢y ohligado a ¢&-

mumc,a,, deotro de las cuars
..\,m{) Eiezuuvo Municioal su nusve domicllio, ¢f qua debera astar sigrapra an la

fudad dg Lands. . Provircia de Busnos Aires.

5.5 CEsION DEL CONTRATOL
i) Cﬂf\l TRATC no podré ser i :1'1‘«!:"1‘1" ni cedido, total o parcialmente, salvp pr avia

rifridad Jealdan.ansf forrmalizada por parie del Deparamento Ejecutivo Murch-
pal, # que podra. deney Bin? neu,ead ad de mwooar cavsi o jundunania aiguno vy
B fat negativa otorgus Ringln tipo de darscho a la CONTHATIBTA,

£aso de scordarse 4 bansfersngia o cesion, 85ta debera contenar al cempli~
rrieniio du los gxtramos raquearidos b la Ley N7 & 8071 y eoncordanie de su-Degrato

Raglamenans,

ar

5.5 REDETERMINACION D E P R ;
e parén ;ewnowrvarw mintfarivadas o m{a‘lvaria-a oor actos dal podar
i Fuseion de plesa. Do correspondar, tales

! r:e:i,.a uno tla los alamar c.«;, ubros o insu-
7o alPlisgo d Bages y Condiciones Par-
: s improduttivas debides 9 disminucionses
f s de obra, que séan progucidos por aitos

o

[

srmraded an g

S

Bl re cf‘mumlerto de Vm 5 oz r*n; .cs' cje éada :tr:m de contraty se caloulard
tepienda n cusni. todos s \,‘oz mntm gqus, de acuerda con las paraciersticas y con-
dic}ones de raalizacion, 'GO'In:’”m & m srnar su preciy definitiv.

' "c.:_ar I'" -radu.tarmiwé'r‘irmm 2l grocedinienic
sa canfecdiongra

2oin te Pregios dat

Or;r'a DLD}#G‘
1'1[ nvpne

';f-:iivn f-‘-“"js"\'?e- ]a

nta'y ozha (48) Horas, en forma fehacienia al Depar-

Romn’
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GO0 GiE i el Contra

via que @l conirato fue celebrado medianis pl‘evaucaro cohacho, vidlencia o sugiglisr
otra maquinacidn Faudulenta que diera lugar 2 (e acei6n penal © que fuere objeto de-
condena penal’,

5.- DRGAMIZACION DE LA OBRA _

5.4 ACTA DE INICIAGION DE LA OBRA:

Denire de los einco (5) diss corfridos dé dprobade et Plan de Trabajos, se labrarg &
Acta dg Iniciacidn de obra. En los casos que asf se requiera en el Pliego de Espacifi-
caciones Legales Particulares, deberd astar presenis ef Representante Téenico del
Contratista en diche 2cto. L4 incomparencia de &sig en ef Aclo serd: ‘penada con g
mults previsia 20 &l pliego de’ bases y condiciones particulares.

5.2 PERMANENCIA DE DOCUMENTOS: _
Tenigndo el contraiisia la cbiigacién de ajustarse enun todo a los dpcumentes del con-
trato, LA INSPECCION 18 entregard oporunam:me tna copla legalizada de fa docu-
mentacion del conirato, la.que permanecers. gn-el lugar de fa dbra'y estard = dispesi-
cion de la jnsoeccibn.

= i

Ol-....

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO;
Simultdneamente can la firma del Acta de iniclacidn de fa Obra, ef Inspecior y oi Re-
presentante Téchico d2 la CONTRATISTA abrifgn fos libros de Ordanes de Sarvicio v
Notas de Pedido, 2'iravés de los cuales-se cursaran las somunicaciones entre las par-
e reteridas al desarvolio da los trabsjos.

Las Ordenes de Senvicio que la Inspeceian Téeniza imparia durante la slecucidn da los
rabajos, ssrén cronckigicamente consignadas en ¢l libre por triglicado a proveer por &
Contraiista, foliade, _aeii__ado y rubricado per la Inppeuc_laﬂ Tachica que ésta guardard
&n su aiting, .
Se considera que tadé Orden de-Saivicio esta sompréndida deénto de las asiipulacio-
nes del Cortrate vy que no importa modiicacion de 1o pactado ni encargo de trabajes
adicionales, salve el ¢ase qus de slia se hiciere manfissiacion explicita de lo cpnirario.
Las comunicaciones quetequisra el CONTRATISTA para obsewar solfeitar, aclarar o
deflnirdetalies de Ejecucion v demdsactos o siuesiones para la marcha nonmiaidefos
trabajos ¥ gua por su indole debari quedar congignadas por ascrifa, seran crorioldgi-
carmenta couszgnqdeb. s un fibro foliado por wiplicado desinado & ese soig. 8o ¥
se procedera de acuerdo a ki indicade.
‘Cuande ef Cantratisiz copsiders que 2n una crden se excaden los térininos del-Con-
trato, deberd notifcar ds elio, sin perjuidio-de presentar 2 12 Ingpection Téenica en.gt
t&rmino da. diez: (10) dias chrridos, un.reéclamo claro y terminants, furidands daialfada-
menie |as razones.aue o asisien para observar 12 orden recinida. Estas-comunicacic-
nes debdré cursarlas por Neta de Pedide.
Transcurrido &l plazo 2rizrior sm hacer usae de
obngauo cumpfir Is ordsn de dnmediate, sin Hadu
cidnss por Ningln concepto,
fista Ao diera CU'ﬂD‘imie']tO & upg Orden de Servicio dentre del plaze fiado
FL, mw BN fa misme, 'serd penadoe ton la mulia qUs establete e} Pliege de Bases y Gondicio-

nes Penicuiares.
Cuando fa demore en &l.cumplimiento-de ta Ordén d Semc*@ sxceda. u: plaao c’te diez
{10} dias con rdos st Municipio podré ressindir of Conirat -

i =‘_:' pravic infonme dal Inaoacho. :

nlgzo corirasival cc,v.‘ﬂ-;

3y Condiclonss Parfestar 25,

a3

g dafecho & Conhrafisia qleders
,ua_gc efectuar blerdorss reclama-

£yl
o

~X




7.- DESARROLLO DE L& OBRA
'7 { FLAZO OE EJr—(‘UC:ON ¥ IAORA:

o¢ Dbrzs se-sjpoutaian 2n los plazos establecidos an o) Piege de Bases y Condic io-
nes Lagales Particutares, Exiatira mara avtomiatica cuando g 13 2xpirs ion del pl 70 Y
Oréray 175 Fcofdadas, ia-Osea 710 esluviera nomplelamenie, temninada. Cuando an gl

c‘beco gz Candiciones Particufares s e:,-?asﬂzaan azos parciales pa"a dﬂie'm;nadoat

abajos, siellos rp estuviaran werminados en ef plazo fjado se snitrard an mara gulo-
m fjti_uaf'f!EITtE‘.

7.2.CALICAD DE EQUIPC: |
,qi Contratista usara eQUInG'y 1 squinais de calidad apropiadaa s ’fr':‘bajos'a'q Ejacu-
tar y 2l Municipie podré exigi cambic o raiuszo da |quipn ¥ maguinans cuando &

dravisto, ya sea por su gstade 0 caracie {stcas, ne permia ia ejgoucion de un trabajo 4

sorrects ¥ al ritmo establecido,

7.3 GASTOS DE TRANSPORTE

Se considora guo el CONTRATISTA®E pravisto 2 nchido en 5y Fr{U‘:'UH" Jos
gasios inhargnies al transpurte, dlajamiainto, vigticos, comida, L.““"‘"ji'ia, Bin cIe 54

'pcﬂfaomf adernas dai flelé, varga, duscaryga, e, ga materiales, pangs compohestss,

tdiies, maquinarias, n# srramisnias ¥ enseres, dug se requ1&ra*1 para realizar s tra-
bfos abjeie dz g licitacion adfudicada.

§ EJECUCION DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS

3.1 EJECUCION DE LA OBRA

Las gjeoucianas de las obras dsberaa ajustarse estrictamente a lo pstipulado en gl -
presents Plisgo ¥ L.EIT\“S DOC‘LJMEN‘O% ANEXOS. EI CONTRATISTA no pedrd por
sf, bajo ningun prafexio, hucer trabaja- algune gueho s¢ ajuste estriciamants at CON-
TRATO.

9.2 ATERIALES
Tadyie re"=clonado Bon
mamn?ies] 42 tedira p "‘or i d1spue
senza e Plizgo y-Doc $acidn fna
a0 b obra jos materiales .
TRATO v se'le podeé #
gxclUsive £argo.

cnsﬂ,fm ¥ niuaba o todes {os.
cacionas 1 Bénicas q;.e‘ corr

\—-—

75T .,uré oolfcac"o a zuw.‘ee:-

R.3- CALIDAD UE L.OS i‘fi QT:RMLES ¥ TRABAJQS:

Todos los ma mr . art Y dweamu&: seran de la mejor calidad sxizianis 0
; elios, ajustades a lag mejores

= los glamentos Do atguidr

memnies que raguiarsn slabko-

af los ialieras doris sa cle-

; .5_i s e irestads ¥ astadia ol

By grawa afi ahw, 31T

_raﬁr 1 par?_- IQ Lial af o6

IABAIDE DE A
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Iy 3 Shecuis;
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documenins del CONTRATO v de acuerdo en iodos los casoes a]as gxXigencias ce los
Organismios espeosiaiizados. '

Qleda converido gue, siendo (a8 =xigencias ‘establecidas por l6s Orgamsmos e5ns-
Gializados las minimas gue deben reuniv lzs obras, ef CONTRATISTA se 'ha obiigac‘o
a‘gjgcutar denfro del precio eoniratado y sin'que. implique adiclonat alguno; todo,
trabajo resulianie def cumplimiento de aquelias, aun cuando los glanes y sspeci-
ficzciones del CONTRATQ cargcieran de délalies sobre lag mismas, ¢ cuando con-
signandoss estas, su previsién no-alcance a, cumpliro-se oponga a o ragl"mentadu
Para =f caso de gue las mx;genmas o-dstalles, tontenidos en fas espacificacionss. y
pianos superaran las minimas reglamentarias de los Organssmos especrailzado:. &l
CONTRATISTA deberd inexorablamenie respeiar y ajecutar1o estableside en la DC-
CUV&:NT;‘-\CION qus intégra el CONTRATO, quedando expresamente aclarade
gue no esté aviorizado a reducitas ‘o modificar sl proyécio por propia decision
hasta &l limite de 1& reglamentacion vigenie aun ectiando contarg con la aproba-
cion del ente reéspactivo. STleo hidlera quéda obligado a demolér ¥ reconstnuir los
zrabaias 28U Cosia y cargo, conforme 8 lo- coniratado v a simple-fequérimianio por
Crden ce Sarvicin. En el casa qus & CONTRATISTA solicite v Dbts,-ngct de la. 0=
MITENTE mrvoac;o“ a upa modificacion de este cardeier, guada obligads a
recenocsr la econornia resultants de emplear la varianta reglamantaria. Esta modifics-

&ién fe propondra anticlpadamente a l2 gecucidn def irebajo.

8.5 ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOSY WATERIALES

El hechd que fa INSPECCION dejara de obsavar b rachazar materidies; v trabajoe
de calidad inferiar, ¢ mal efecttados, no implicars aceptacion de los mismos resui-
tando de aplicacion lo esiablecido en el arffcllo anierior.

8.6 ENSAYOS

E} COMITENTE nodrd exigi todos los- ensayos convenizniss para compiobar st los
materizles’y partes-gomponenies de ipds clase colnciden cop 0s establecidos porlos
‘Pliegos y Re glamenios periinehies,

£ personal ¥ los. alemenios nacesarios para esie objeto; serdn faciliados ¥ costes-
¢os por el _O_N RATISTA. Este ademas pagerad cualquisr ensayo gue deba snco-
mendarse 2 leborsiorios que o COMITENTE determins.

8,7 VICIOS EN LOS MATERIALESY OBRASIMPACTO AMEIENTAL
Cuandd se sospeche qlz aXisten vi icios 2n irabajos no visibles, 1a INSI—’ECOON podra
ordenar 1as damaliciones o desmoenizies y las reconstrucciones necasanas, para cer-
ciorarse ést fundamenic de sus soapmchas v on el SUPLESLD que’ tos defectos fusian
comprobados, i0das: les: gasios ofiginados nor 8l motivo &st ar&n-a-caigo def COMN-
TRATISTA, sin perjuidic de las sancionss qué pudieran corresponderies. S oaso con-
trario, las sbonard ol COMITENTE.
Si Ips. viclos. s& manifasiaran en el franscurse dsf plazo de. garantia ef CONTRATIST
deberd’ rap*ra- o camhiar Ias obras defeciuosas anel plazo-que 52 e =n iz orden d~
servicie, & contsr desds la fechs ds su nolificasion fehackents. Tr enscumdp ese plazo
d:chos kg o8 nodran st sjecuiades nor of COMITENTE o paf Tercefos, deducien-
_dose st imporiz de {os ordditos & liquidar afavar de! COF\TRA“%S TA 0, en su caso, ds
fmdo da reparo o ds la garantia de coniraio.
la ‘:{ﬂceﬁaw Fiial de los raoajos Mo lrﬁbata al dﬂmc o d lCOMI NTE
resartifnisnio 89 los gasios, : '

sgiselias war
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empiea de materidles mnapiopiados: rampoco Hoera at CONTRATISTA de fzs respon-
sabiidades que determing 4 Codigo Civtl y Comercial,

5.5 TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO |

Los trabaos ejscutadnd Con MAENaies de mayor calidad ylo da mayor valol que fo
ssticulado va sea por iatwaleza © grocedenda, no daran derecho al CONTRATISTA R
raclamacion alguna gap mejoras de nrecio. Lostrabajps que no astuvizsan confor-
mes con las Ordenes g2 Servicios comunicados al CONTRATISTA 0 que N6 7es-
pondiesen a las Egpeciicacionas Técnicas contfactuales, podran ser ragharadas,
aynqus fugsén de mayor valor gue los indicados y an este caso e} CO NTRATIS-
TA demolera y raconsiruita tos irabajos de referencid, de acusrda 2 o indicado
on 13 documantacion sonirastudl, deniro dai plazs que s& fijs, estEando 3 sty car-
golos gastos ¥ responsehilidadas generados por 8Si causd. '
] G’O_NT_RP;T!S‘TA refirard a sU exclusiva costa y dentra dal plezo qua la respactiva
orden to sefale, los maleiales y alermenios @8 oda clase gue = COMITENTE re-
chazare, & na o hiciers, gadran ser demelido o retimdos los mstenales y alamentos
rsferides por el COMITENTE,. sin recasidal g2 interpalacidn alguna, 2 cosia del
COMTRATISTA.

2.9 RELACIONES GO GTROS COMIRATISTAS _
Cl CONTRATISTA debars faciilar ls marcha simultanea o susesive de los. irabajes
sizcutados. por 2 yde oS- que &l COMITENTE, responsable de ia coerdihacion das los:
mismos, dedda reéalizar directarnenite o 2or intermedin de otros CONTRATISTAS, de-
Wando curnplir Jas indicachnes que 6 val sentida Tarmule i INSPECCION o2 obra;
ragpecto di orden ¥ coordinacion de ejecucian da ios frabsips.

Getara igualmente obligads 2 unlr en forma aprapiada su ebra 4 la de fos demds.
CONTRATISTAS o & la quz realice diractaments &) COMITENTE gustandoss @ las
indicaciones que se les impartiztan v 2 los Planos § Especificactongt. Cuando el
CORNTRATISTA sufrisre demaras o fuefs entorpacildo 8n sus trabajos por heehos, fai-

g

tng. hegligaricias, . relrasey da otos CONTRATISTAS, debera dar cuania daf hecho a

L

13 INSPECEIAN, &n el témine da 48 horas.

240 LIMPIEZA DE QBRA
o fpiratisks debera ot ¢ in Titrs, Hbre semorrirns v omalanaing, oxneddnies

Gema anrobacion dele

sorstetocion v oper

Insbaceidn. Berd penada con ia multa pre cvo 2] gus o cum-
pligra.

g.4%, CERCOS VALLAS YDEFENSAS DE PROTECCION:

Ci CONTRATISTA inpialant @ su O08I3 Y cargy, ya nus g entiznden inchidos en el

~eocio catizida, los slemenios de orateceiin gus impl oS acgedan alas

. forna inadverfida, ¢ Flemanios & 43tz mipclen @ toropros, @ propiedadss
3 o espanios plblices gjenes 3 1n.osra. A tal Ain disgonrd la chlocacién de cer-

cos, vailas, antalizs dz PrCiECCitn normaes Tunicinales Yo de
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Far

ecte a relirar dola.obra a quign o quienss lo cometieran, sin parjuicio de ia a-pfé'_.
cacion de I2g sanciohes previstas si sorrespondiaran.

8.2 OBLIGACIONES DEL GONTRATISTA Y 5U REPRESENTANTE TEGNICD:

£l Contratisia ¥ sU Rapresentcnre Técnice son responsablas de la correcta intarpeeia-
cién de fos diancs y %pncmcaclonﬂs para. ia tedlizzcidn de & Obra.

El Rearebenfame Tacnico del Contratista firmard. sola-o con.aquél, jodas las presenia.
dienss de cardeter igeniso ante el Municiplo y concurird a ésie g ajd Obma CU::ﬂdu asi
g2 lo solicite;

La negasiva a notiicarse dé cualguier ordern motivard la apiicacion de muftas;

‘Fr cada orden e consignard el t&rming dentro del cual debe cumplirse ta misma. &

i inc_Umpl_imi'ehto_ de las Ordenes. de Servicio ie hara pasible af Gonfratista de la mulia
-+ establecida.

" El Contrafista Baje ningdn conceptp aceptara-drdenas verbales.

‘L.a marcha de jos rabsjos prawsta en el Plan dg Trabajos gprobado por &l Municipio
el podi’a ser alerado salvo eh-caso eh gle s& produzean modificacionas en la Obra.
La lnspac‘,!on verificara el fiel cumplimignto def Plan d= Trabajc:s aprobado por el Mu-
nicipio. -

Cuando la fnspecsion compragbe el no-cumplimiente dal Plan de Trabajos, inimar su

-cumphmlanko rediante fa carrespondisnte orden de servigio, &l Coniratista en esia

- caso ssiard obligeds @ presantar nuevo monta probabig de certificacién mensual v

acumulada, 2 et rmiro due fijg 1a Owden de Servicio, =0 pena de la paralizacion ds
los frabajos, interrupcién del plazo, contractiyal y apiicando a su vezia milia estableci-
‘da en-el grasenis plisgo.

5.3 RESPONSABILIDAD POR L OS TRABAJOS EJEGUTADOS:

El Contratisia es. siemors responsable dg la corfecta gjscucion de fes obras; debjerdo
respeter iz ublcacion, forma y diménsionss que se deduzean de los plands.

Eyisiencia de materiales antes del acto lictaterio: Cuando el Gonfratidta na formulara
ninguna cbservacién por escrito antes de las 72 horas. del Asiod Yisitaterio, respésio &
& imposikilidad ds. obtener materiales ex.midos per la docusianiacidn, ya sea por 2 no
existencie o fabicasion de Ips. mismos; en pigza, no fefdra deretho & qis; en iz sje-
cusion de la obra, alague dicha circunstancia para provocar €l cambin.de materizles.
Faltz dg maierisles durante Ja- gjecucion: En las circunsiancias que durania fe e~
cion de-ia Obra sg egmprobars la rio axistencia o fabricacion ert pleza det o los mats-
tiales exigidos por ta davurnentacion, la Inspeceinn determinard €l matenial qué regm-
plazara a2l previsio, & gue Nunca serd de inferfor calidad y que no dard bor este .'TIDL.VD
dierechn 2 ragjusre algunbd ¢ madificacién dsl plazo contraciual.

Precara entregal Eh os casos de mﬂteﬂabs de precaria enrega en plaza, ef Conrs-
tista dehers: prev\,r dicha cirsungiancia, parg qits-cuando fegue ¢l momenio de su em-
plee, no €6 jugar la misfiia a un enforpecimisnte 'dé (@ mercha de {05 trabefos. Estz
falte de prevision por parfe cfe{ Coniratista ders jugar a que se -apfique tna mulia IJJay
a'Ja prevista por d1a de retardo en la-terminacidn del fiam, cuya duracion este p!"*.h ia

en el Plan <2 Tiebalo aprobeda.

: G COﬂ::G"Ja’”’Gn Ei Conirétista efsctuara todos les arraglos par UG“JPBTTGCI.OS que zustan
g GQJ qw“*‘ urndumrs; -‘;*L‘ra"‘te la sjecléith de ia Obra.y seré res;:»on::ab{., de sy conssrvacion
'*"""é L hpsia 2 Recepaion Definitiva de fa misma.

, _ inapaceidn pondrd v gonodimianic del Contrali tista s defacios o detarie-
r_o_s .pz-i-:-d 25 an Ia OJ; v nste oroceCeiE 2 s _fe,.:a’"acmﬁ o arreglo. en.&l glaze de

= i"‘-SD&".‘-CTOD WF;CEV““EE los u"Eba;OS 3. "‘"C'?"Sr “;::IS”-
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nas por cuenta dil Contratista, descoritande. & importe de jos mismes def Tondo ds

garanta.

o 4 VIGILAMCIA;

&1 Contrafista dentro da 15 suma ot fifada 2n 2l Cortralo, estd gblaado nressrvar a
guarda de 13 Obra. A tal fin v Pasta 12 fecepain provisional de ta misma debera contar
con of parsonal necasanic, pEEsu cuidado de dia.y de noche,

9 5- AFORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

£} Coriratista presentars mensuaiigots a la Inspaccion los comprapantes que Gertifi-
quign el halrsr dado cumplimients en jormaregliara los aportes. y contribudionas. gxi-
aides por ias leyes 1e8peciyas Yo con ratacion a la Administracion Federal de Ingre-
scs Plblichs (AP par todo 8l parsoral oqupado an ehbrd. fomo @Sl tamhian 2l
cumpliniiento des foda fa normaiiva vigente relacionada en materia de accidentes dai
trabejo y enfermedades prifesionales. D2 somprobarse &l no cwmpiirmianto de o esta-

slacido pracedenternenta. &l Munisipio prosedsrs a paralizar las fquidaciones corres-
D{;ndiaﬁtes;

5.6 JORNALES MINIMGS ¥ PAGC DEL DERSOMAL OCUPADD EN LA CBRA:

e Cohfislista deber pagar pUniualmente al personal empleach sn ki obra de gouarda
saii fos jornales establecides wor los gorvenios debidamente Roriotagados v aciuali-
zados, en el taso de que ESieg SUATRIEN modificaciones. o
B Somratists se hace cargh d todas. las cusstiones [aborates gue s suscitaren cen

oo de 1o Obra, respongdianids en forne exclusive ante cualquier reclamo de sus
depandignies an o que a2 B fas coitingencias previstas en ins ieves laboraigs vy da.
sequridad secial, axiinisnds expresarmente-en 45y asunio de toda rasponsabiiidad al

Municipio de Lands.

5.7- FERSOMAL DERERC:

1 Contratista debard dar cumgilimiento s o establecide en las lzyes y eonvenios labo-
ralos on vigendia, Empieacd o ntmere netasarto ¥ sufitiente du el 2808 idonsos 2.
juicin deda inspecsion, de s can 2 Plap de Trabgjos.

i

Asimismo deberd provesr 3 iodo su sersonal de los elemantes de seguridad que 52
' ‘dad que cadz une realiza en la obra oy myigitd aU 1480,

sutarsn de acuardo a1l
mypsmionio de asta oo
Altas v hajas: Bl CONTRAS
tas dltas y bajas que se produzcan en 2k persenal afeciadd a ta chra en forma- Inmadia-
ta dejando ésiablecido qug &n ¢l caso de alias debard acretiiar 2l correspondisnis
curpolimiznid de lapprmativa 2plicatie.. '
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‘seres, matas; ndribreg, dte. asl como’fa vatiacldn de los planos v espsciiicaciones’
dellos frabsios.

9.1 RESPONSABIIDAD HACIA TERCERCS

'E" CONTRATISTA s sxclusivamerite respofisable de foda reclamacién o accion ds
giceros que budisran iniciarse por razén da. cualguier dafio o perjumao oeasicpade a

ver‘sonas ¢ cosas por la obra .o sus Enexes, va sea por cuzlguist maisrial, maguinaria

¢ implaimenios utilizados an. [as cbras o por negligencia, culpa, omisidn o ipru-

dencia de 8! yfo-de sus empleados y/u obreros afectades ala sjecucion delasobras a

SU Gargo.

9.1 -—CD%RAT}V‘!DN DE SECUROS:
Previe s la iniciazidn de los trébajos pravistos en ta Obra; e} Contraiisia. ::Iebmra acradi-
far I comiratacién de-Segures por Accidenies-de Trabajo, Vida Obhgamno Responsabil-
lidad Civll, Contra Tarceros y iodos los gue requigia fa. legislacion vigenie, en compa-

Ralkaict reronocadas perla Superintendericia de Seguios d€ la Nacion y la Superiiiten-

dencia de Rlesgos dal Trabajo, seglin corresponda, por sumas suficientes para cubrr
tanic al gersonal de la Obre como a terceros Y sus biznes, durante {oda fa-ejecucidn
de los t[’abg}DS, Sera obligacion del Coniratista informar altas/ bajas y/o cualquier mo-
dificacion -2 fas ndminas presentadas 4 inicie de los frabajos en el diz de ocumrencia
el cambio; '

Asimismo, ol Coniraiista dabera.declarar indemne af Municipio de Lands con respecie
a cualgquierconiingenciaique pudiera suceder.

Cada integrente de la Supervisith de la Obra (Representants Téonico y/o Représen-
tanta de Obra dasignado) debera ser @segurada en paliza ihdividual infransterible. |
Deberdn cubirirse. Jos eventuales siniestros vewrrides f2nto en Obra como &n i itine-
re, no debisndo imitarss sste concapio axclusivamente 2! frayecio eatra el domicifio
D:I::Dﬂﬁi del asegurado vy 1& Obra, Los sem uros coniratados no deberan coniener limi-
taciones, excepdionas o-condiciones gua, en atencidn a tas caracteristicas-de la Obra,
su jocalizacidn v los treba;os a ejecutar, desviriden o hagan ilusoria o coberitra.com-
prometids {cofrto siemple incluvendeo pero na imitdndose.a la exclusion de'siniestros
en zonas inundables y-a limifacién de sdad). £l plazo ds coberiura deberd correspon-
derse con 3l plaze dz Obra, hasta la Recepeitn Dafinitiva de fa misma. La pdliza origi-
nal respectiva debsrd ser entrégada a la Supertisidn, previa verficacidn de su ade-
cuacion alos antedichos 12rminos, por parte del Municipio de Lands.

[ & Polizg de Seguro deberé contener tna cldusule especial en la-que se indique qus
no podra saramdadani modmcada sin previo consentimiento del Viunicigio.-

£ a0 de m&.mpdrmen“c lo dispuesto precedaniaments; se suspendera ta ejccu~
citn de 12 Obrg, sin interrupcion dei plaze coniractual ¥ serdn- da apllcacwn !as sansio-
nes legeles que correspondan, sin petjuicic da las acciones que ametite af Incumbpii-
meT: _

£ Coniratista se compromste a sdecuarsy conducta a toda normativa feboral vigenis
incluyando pero nic limitandose a (a de Se’gdridﬁ.d g Higiene que resulte dz aglicacion.
Swrinobs sivancia seré causa de rescisién det Contraio.-

avee Lo Diregcidn de Dibra se reserva &l derecho de solichiar la documenizcien orobataria,

- en.cualguizr momenio del desarrolio de fos trabejos sin pravio aviso.

8.12 u"l\, S A F’ZRSG"‘%AS Y PRQWE:&F{E?S




ros v @ las propiedadss o cosas de Breeios, quesa pudiaran originar por clialquier
causs.

"31 rﬂsarc;msem sedquicios otig seofodusran corrara por suenta exclusiva de
DN"‘?AT!S G mr'umém & subsisira hasta fa Recepaion Dedinitiva ds.
Ea obra.

B COMITENTE podrg reigper 20 osb peder, de Jas sumas que adsudara -af CON-
TRATISTA, & smnor‘a gue astime converienis hasta gue {as racigmagiones ¢ ac-
cicnes que llegaran & formuls srsefe por algunos de aquellas concepios, sman da-
Anitvemantz resuelfas y 5ayan satisiache las indemnizagionas a qué hubiarén da-
0 lugar en darecho.

10 CONTRALDR.DE OBRA.
401 SUPERVISION GENERAL
las tareas de supsSivision gena mi de las obras estaran a oo dsl personal profe-f

’ ' 515
sionzl det COMITEMTE, a cuyo afecto enfregara una romina del persanal autofiza- o

4o 2 CONTRATISTA. )
S CONTRATISTA. poi sU nada, deberd faclitar amplismente el comeida ca tga riis-

""IE‘-'*

10.2NSPECCIONES DELAL BRA

La Inspeccion de Obra esiatd 4 £ago de o8 fincionanias que designg a2l Municiple
quffﬂn comumnicara par nels 2b our::tr ta cumlas son las personas aulorizadas para
visitar ja Obra en ﬂu.-_ilqwcr momenio sin prJ!b 50 ¢ cuales esian avlofzadas para
dar Gydenas esciitEs con cardoter de: Inspecsion,

0.3 RF:PRFSr:NT‘\NTE TECHiCO

=] CONTRATISTA coniars hasta fa recepdidn definitiva de'1? obra, ton un Represen-
tarie Téenico, aceptacp. por &) COMITIENTE, que sara tendré & sk cargo la conduc-
6 gz los wabajos y{ag esponsabifidades Bomoas chmsiguienies de acuerc‘o con
alezs & impottancia de ios mismos, de conformidad-gon ta dlfinicion det Arg, 1.2
e ullego,

1
TOE RS

H} 4 PE 1S0ONAL DE COMTROL '"ECHICO DEL bO?ﬁ}ﬁ,&Tis“"A
5 ing efezoias e ssianhe D T Rty }m, &b dz as
.»;mﬁanc;r gz :
atimmdu ‘a julois dat GO

rieos d 319n¢tm\. al gipo-

RITENTE, de grofesionales ylu-tbe
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10.5. CONTROL DELOE T RABAJOS QUE DEBAM QUEDAR QCULTOS

£ CONTRATISTA s abstepdra de amurar, rellenar y/o tdpar 108 rabajss antes
gz egtos hovan sidoc ﬁ,,s:;-nr!'ﬂa wor H INSPECEION y avisard tan 48 horas da
inacion dg sU slecuoidy, parg gue el conlrol puada. afaciuarse sin ocasionar
moras o Dﬁ:daﬂms da matar ;:_35?:
En caspde, acmo, 5” N
fus & m*casa"o. =

qriging, 8

cla

'ﬁi t*a;‘é demaldr, déscubrir ¢ destapar o que:
dahidamanis ua f*auac y 05 gasios
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Contfatisia no lo Sefialars oponunamﬂnte serén. a.su carge los tranajos que ilera na~
cesario-gjscutar, para corregir las-Tallas y esos frabsjos. na podrén justificar ampliacio-
nes de plazo.

Andlagamenie, cuando &l C‘.ontrans’ca fenga algo que sbservar o una aclaracion que
padir, debera hacerlo en el libro Nofas de Pedido.

11. NORWMAS Y FORWAS DE MEDIGION, CERTIFICAGION Y PAGE DE LAS
OBRAS

11.1 NORMAS DE MEDICION

L.a mediéidn se hard por portentaje de obra gjecuiads, de acuerdo a los rlbrds, y se
ohiendré por medit de una planilfa de medicidn. '

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LO8 CERTIFL
CADOS
. Los trebajos siectuados dé .acusrdo ai CONTRATO serdn medides o estirmadhs en su
avance cacda mes. Con asistencia y firma del CONTRATISTA o de sy REPRESEN-
TANTE TECMICO, v ta INSPECCION e consignaran de inmediate sus resulizdes
deniro de igs cinco prirmeros dias hdbites del-mes siguiente al de ejecucion, alosfines
de la corrgspendiente ceriificasian. " :
Las formalidades v detalles del insirumenio en-que coriste el resuliado del estade de
las cbras se'ajus‘ta'ré'n zlo establecido a contihuacion:
< £niro de Ios €inco. (5} dias habiies anteriores a ta fecha de ceriificacion, se.
fBTnC icard fa medicién v se edandera 1a planifta de madicién de obras.
s Con eila 2l COMITENTE preparard el Cerificado v le entregard al CON-
TRATISTA una copig siniple.
s £n caso da disconformidad de parte del CONTRATISTA, Se extendsré de fo-
das raneeas la planila de Medicion on los vesultados ehtenidos por la NS~
ECCION, dgififends para la liquidacidn final el ajuste de las diferencias sa-
bre-las que no hubiers acuerdo..
v Los Certificados constituirdn en tedos los casos, documentes provisionales
para pagos 2 cuenta, sujeios & posteriords reclificacionss, hasta tanto s¢ pro-
gduzea.a iquidacian final.

14:3 PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS

La Ceriificacion v toda fonma de page se regitdn por lo que éstabiezca, para fal fin,
Pliego de Condiciones. Particulares.

Podrén preverse anticipos financieros, como un porcemaje sobre e} manio o=
tractual, lo gue; 2n s0 caso, serd esiablecido sn los plisgos da COHd|C}OﬂEb parti-
culares. La devalucidn del mismo, se erer:tuara descontande de cada cerifficado.
de-obra ei borcertaje de anticipo, hasta compiciar &l 100% de la certificacion. Deniro
de los quince {15) dias srgmemas a lafirma de contrato, se emilira un Ceriificade de
Anticipg, euya impaoris s&rd “GUI‘Jaan_E & porceniaje dg-aniicipo acordado, gie debe-
ré. ser garaniizado en su folalidad mediante las GARANTIAS previstas. del presen--

o Piego.

wiil jog‘r\,uﬁ% £h tase de:gue por cuaiguier causa el COMITENTE hublera éxisndido Certfficadas

poy impories; supefiores a log que rezimenie correspondlan, _éndra dsfache 'z ex'gn'
del CONTRP\T}DT sdamds de fa restitucion de los impories pagados-de mas,
fos intereses oorrenmc:ﬂnzas ale suma abonada &n exce;.o uesde la fgchz

uados nesia sl gz Ei‘i. 3 8
fiiade por af Banso de iz
wig'spdre Uenlficedos v dadueidn cuns_‘rn':n"d 13,-

oo el \.a s

£

e
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s criditos qus deba peroitin ef CONTRATIETA Cudnda le Cerlifi-
de la obra no permita defraer las sumas fiduidadas an exceso por
es, el COMiTeENTE intimarg al CONTRAT I‘S TA para gue proceda a

ja s dicz {10) has de notiffeade. Transcurtido. dicha oiezo v
:‘)‘\.’\1 i f:Ll

et das 1w primers
cacidnque re vst

oapital & intars
5t c:ﬂ:"‘u\,;

L m

=]

;13 obra v ol ragimen
res Lagdlys Paricula-

14.4 FQNDO DE REPARD
Er tada Ceptificado de 0bra 38
nor |2 gianucinn en empo ¥ i ez logdrabajos.
Nicho imports padra-ser susiiutio poruna BARANTIA constiiuida 2ncualquiera de las
formas establecidas 2n BsiE ¢ Jiega o bien podra ser conformatia por fianza oaval ban-
cario: 0. por yalores aquivale sntes an Hulos provinciates o nacionzles, Conf. ArL125
CEC. 298072000,
t s sunas dedutidas en contepio da :‘?"JNE}O DE REPARD ¢ la GARANTIA con
que 82 g susiiiya qusedg‘ an poder dal COM! TENTE hasta ks Recgpoion dermuwa .
2 la obra, con-a finalidad d2 ranstiteirse e L]?lt’al'liin dé 13 corrdeta ¥ oportuna eje-
cucion da fos trabajos, y gara hacer ! frax ?te & las reparacionss gue fuerar) Necesanas.
v que g1 CONTRATISTA ha piacirare cuahdo ls fusren ordenadas, como asi tambign
parz afforttar al page de la muitas gque s hubleren impuesioan 2 presente olisge v
.;L:'- noy hullers aumecim ‘il.‘)(‘*'z di (2 {ehaciantd rnim* cidet, u GIOS CATYGS GUE
rAEpOn an de.drustts oon o oravisto &0 gl pregente Pliage o en el da Condicio-

ﬂ av Parhuuiarss,

daduaird 21 5% an concepto de FONDO DE REPARO

115 ADICIONALES, ECONOTHIAS ¥ DEMASIAS
@} B precio dg Jos adsrla"“‘ﬂs Y agonciiias que 38 orlg.r-vn an-alieragiones ¢ modi-
}m aciones (e aiOﬂﬂczo SE7E ;}f-?'bmrtr‘r* 4o acuerde al andlisis de precios a ia facha
Ha I Holtacion que prachiqus i VOOAMITENTE, basandesa & ias planilizs presentadas
ROt ﬂi F"ONT—& m‘& A ¥.de comine ecuzrde enie las parias, D no JeEgarse 4 Un
3 falyains dabardn 52 Ealalifl jEE\(J;;af’? st plr
s reconoterd of sesin real de los Mismos, MAs ks
3 b vefrruh aie i

T 91'5-(:\.1{ e

al G(“NTRAI bTi\ 3 iien

aiag o R e sfaﬂ Iy
SR {,.:m RATISTA N0 ¢
giecuiades sin praviz 2 mc' bz : )
o) Corjuntamenie con Bl esiuidic da < mlq mod.-: abfon t{F‘ o‘mx daberan establecarse
iag veracipnes reéspaciivas dai Plan de TTabajo que fueran necesarias: ¥ aventual
“ﬂr"]m dal DF‘ZJ {Iﬂ v}e Stk sopirachual, tode o cual una velz agieuand, gqua-
s el GONTRATO viginal; go s jestantes

ys de sosios.
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12:2 PLAZD DE GARANTIA

Duranta el plarc de GARANTIA DEL FONDO DE REPARQ® que se astablzcerd e el
pliego. de Condiciones Parliculares, coniado & pariir deila fecha que copsigne o Acta
de Recepcion Provisoria, el CO‘\!’TRA'HST& sers responsable de' la copsarvagion,
guarda v vigiiandia de Ja obra y de las reparaciones requeridas por los, defectos ¢
desperiecios provenientss de fa mala caiidzd de jos materiles o gisclicion deficiante
-de los irmbajos. La fesponsabilidad del CONTRATISTA, inciuye l& conservacion vy
guarda, nasta la recepcion definiiiva de la cbra, de aque!las paries para la gue sg
hayan efectuado, en su daso, recepciones parciales provisianales. Se exceptlan de
[ @rés’ema obligacidn ios defectos résultanies del uso indebido dé las construccio-
nes,

12,3- RECE PCIO\! DEFINITIVA:

rran::ourrido &l periodo de Carantiz la Contratista solicitard por escrito Ja Recepcién
Definitiva, A tal efecio se labrard el Acta respestiva par lbs iéenices .que designe al
Miunicipio y en pregencia del.Caniratista v su Repressnianie Téenico.

* $2.4 RECEPCIONES PARCIALES |
‘La Recefclén Provisoria, serd una sola, a 1a terminacion 1otal delos trabgjos, aun

cuanda para su ejecucmn hubieran regido plazos parcla[es salve que el Plisgo d¢
Condicionss Partictiarss prevaa recapciones. parciales o gue e COMITENTE las auto-
fice cuando lo considers gonvanienie,

En.case d= Recepciones-Parciales provisicnales, cumplido el plazo de garahiiz se
praciicaran, también fraccionadaments, las recepeinnes: parclaieb definifeas.

12.5 DEVOLUCICN del FONDD DE REPARC _

El importe del fondo de reparo o les saldos que hubiere de esios impories, le serz
devielio gl CONTRATISTA 2 Iz finne de fa recepcidn definiiiva de las obras por-3f
COMITENTE VY una vez saiisfechas las indemnizacionas por .dancs y perjt.wos o
cualquier sira-dauda qus corra por 35U cuenta,

12.6 RESPONSAZILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION

Quieda expresamente esiablecido, que la Recepeién Provisional o Oefinitiva de. ias
obras no exime al. CONTRATISTA del pago de multas que pudiaran cotrespondan,
por |nr::umpurmen‘o del plazo de gjecucidn de-Jes Trabajos, nt def résarcimisnto de .ac
dafics ¥ perjuicios que le sean impuiables, Con posterioridad 3 la recepc
definitiva, ¢l CONTRATISTA se responsabiliza de las obras de Zcyerdo 2 las pras-
cripciones de! Codige Civil y comercial y demas leyes vigentes.-

1. RESCISION DE CONTRATO

13.1 RESCISION.

£n caso de. muere désl CONTRATISTA, f CONTRATO quedara rescindido, a menos

que fos hgrederos ofrezean Hevar 2 czho las obras baje las condidiones astipuladas en

aquel.

2l COMITENTE, fiiara los pxaz.os de prasentacion det ofrecimisnitc y podra admitide o
« desechario sin que, an esie caso, ehgan dichos sucssores dereche & indemnizacibn

alguna.

Encaso de aceotasion ss exigird a los sucesaras que uriifiquen:su personeria ante &

SOMTENTE.

—-“_‘5:-‘1“._ bul C« i !"SCI i Jg -:creoﬂgrgs c-] Co'\'_

=n caso de quisbra, liguidesion sio
.‘_._’“"‘Lc:ra da nlen ods. sohaia raseisith dat CONTRAT \
%

A
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Erm &l Gimo sumresto: quadars supadiaca la dedsidn de conthuar 0No A Jo-qua decida. ¢
COMITENTE

£ Municipio tendré dersciv a ; resolver 2 Corirato znlog siguientes Casoes. .
2y Cuardo ef Conjratisia saa culpabile de frauds o grave aligro a contfavenga las
O\Jit(:a‘“'ﬂﬁ% y cendiciones. estipfadas enla cortratacion.

) Cuaride & Contratista sa exceda sin causa justificada del plazo fijade en los Piia-

os, para [a lniclacian de ks Obras,

r) Casande-et Conir -nhlP no lsiara g justificar h- gamoras & la gjesucion de la obra
en caso degue la parle \,;-ﬁcu tada no. correspondd 4 4 lermpo previsto en gs planes de
ua‘vg;aq v a)u:cm de la reparticion no pl.k.daﬂ 1ermifiars® en i0s plazos esipulades,

¢y Cuande al Conirstista infrina-ins leyes del trabajo. _
o) Por daficiencias rateradas &0 al normal desarrolie de los frabgjes, debisndo haber
sida comprobadas fehadi@ntenenit.
3 Dz haber ransierdo.0 #adido el sohlste en forms 1otal O parglal,
g3 Por falendia, topcurso i ol causa gue deferming incapacih ad del Contiaiista a
deciion dal COMITENTE:

nY Cuzndo el mont de las p nalidades aplicadas an un mgs calendano, exceds sl
quince por cleto (15%) del total faciurado & 2se pariods, lodo elia sin. perjuicio de la
aplicacion delas mutassn que hubisie ingurtido el ¢ d;unmiario

i Cuando jz-suma de fa joleiidad de las p*nai:da aplicadas supzie g =% del
monio del eonFag, .

i Por disolucion oliguidacidn de 2 Empezsa Contratisia,

el e
it Por faita de cumBimisrig rons stadamenie o Orenes de Servicio,

13.3 NSECU':MCiAS E LA RESCIRIGHN POR EL COMITENTE.

D.vf}l]d ta fa rescision da a,fj\.““r\‘m?'{'} sor af COMITENTE, elia tendra las conse-

cuenclas 8. condi rgcion sefalan

A) EY CONTRATISTA res*:onder;a por los perfuidios gue sufra ef COMITENTE a

rausa da] nuevo CON t'F\“P\TG gite 2o edlebre para 13 continuaciin de fas dbras o Dor

ycidn direciz te ias mizmas, con ios tqz..:anie% glearcas

19 En los stpuesios QUJE B ub’\!T.&.TiSiA ‘*fl.fa CULPABLE DE FRAUDE, GRA-

VE NEGLIGENCIA O CONY SVENCION A LAS OBLIBGAGIONES CONTRACTUA-
LEB o gue 8B MX(_,:_:M D. P2 '\ZO F’fkrﬁ?\ F‘ !NUO DE ¥_A OC:RA *ndepcnjwmu—

la s

7 dal {}‘-35}0 ﬂ"-" EC_ CARANTIA
77 o derngs €“ : . By “ Dsrae"‘ e
fonda ) de C‘ARAN cTtelalats uls’y s CRAGS ¥ narmuiioyg Gus EXs adieran gal

mionio de dicho’ ondo

3 Ei GO’V!TFM"T: remuird deresho al uso, st asl b estima canvangate, U2 la-0 las.

mua u..]"’ ,.JU(EE*’ ars amearar o malgnales, zlomantos o stalpmas consbiuctivos gua
| s a
CUNTHAT ISTA pavs Ia gbret fascindida,
cres convesipnbe, oy eguipos vy maanales para ba

o HALEEOR 57E8 6 2103 § e CC«N‘ 'wuur seinditio:
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8) Cuando sl COMITENTE suspenda pormas de tres. (3) maees ia ejecucion dg izs
obras, salva ra7DnES dé fuerza mayor, per-hachos Imprev:s*os 0 gue previstos no. pu-
d,eran gvitarse. b} -En caso Tortuiio e de fuerza mayor, gue imposibilite ef sumph-
malenio de las obligaciones emergentes del CONTRATO, 6} Cuandc €] GCONTRATIS-
“TA se-vea obligado por causas [mpurabies al COMITENTE a suspender Iag obras per
mias de tres. (3} meses oa reducir ! ritmo previsto 2n més de up 50 % duranie cua-
tro (43 meses, coma cansecuencia de la fafta de- cumplmrema ien termino por pacte
def COMITENTE de = enrega de los glementos 0 maieriales que se. hubiere compyrc-
meiido

13.5. CONSECUENCIAS DE LARESOLUCI@N POREL CONTRATISTA
Producida la resoiuctdn del CONTRATR, en virtud da Ias Causales previsias en s ar
tieulo anterior; slla tendré jas siguientes.consecuencias:

a) {iquidacidn a favor det CONTRATISTA, pravia valuacidn practicada de comdn
acuerdo con &, sobre la base de los Precios, costos: y valores de plaza de ios npor.

Nigside Ios equipos, herramientas, Instalaciones, diilles v damas anseres. necsza-

s parales obras, que el COMITENTE adquiers y el CONTRATISTA no déses rete-
nc;r

b): Liguidacién a favor det CONTRATISTA, del importe: delos maieriales Y pares cont-
ponerites acopiadas y las coniratadas, en elaboracion’o en stock que sean recibi-
dos'y nacesarios para fa ejecucion dea la obra 2 los precios de contrate.

s} Transferencia al COMITENTE, sin Hcrcisd:: para el CONTRATISTA, dz los corffra-
103 calebrados por-él, para la ejecucion delas obras.

; dy 8i hubiere trabajos. cjncu‘ados 2t CONTRATISTA deberd reguent de inmadiae iz
Recapeibtn Provisional de los mismos, deblendo: reglizarse su Recepcitn Definitiva
una vez vencido &l pfazo de GARANTIA,

&) Liguidacién a-javer del CONTRATISTA de los Gasios Geierales comprobados,

?) No se fquidard a favor del CONTRATISTA sima alguniz por oiros conceplos qus los
enumerades enaste articulo,

136 INVENTARIO

Hscha la comunicacién de rescision o resolucidn del contrato, el COMITENTE iomars
posasmn de I2s obras &n 2|.estado en que se encueniren y levantard un inventarc de
las. obras sjecutatias v de los miaieridies, heiramientas, equmos v cugiquier ofro gle-
mento que se ancueniré en fa obra, a suya:fin ciard.en forma fefiacients al CONTRA-
TISTA con antelacion de res (3) dias nabiles para que tencurra.. Siel CONTRATISTA
no goncuriiers a la citacion, que s le-efectuare, se le tendrd por aceptanie dal -
ventaric quz of COMITENTE practicara, sin deref*ho o teclamacion alguna, Jabran-
dose el gciz anie Escribano publico.

13,7 RENUNCIA AL DERFCHO DE RETENCION
El CONTRATISTA tenundia af ejsroicio del derecho de retendién, tanto. coma sobre los

materiales v construccionss.

ﬂ.&{m«t BB LG UTACIGN 1 DELOS TRABAJOS
%““’”“\ El COM"T NTE practicara asimismo l& uqu.damm de los rabajos sigcuiados y-t=mmi-

nados por 2! CONTRATISTA con arreglo s CONTRATO v determingid las caritida-
das v ciasss de frabajos inconcluscs, maiefiales, partes compananies o impie-
m invenizrizdss g mdss,jnnscbvb paialz ¢ bra. Los matedales, 2nssras, panas
ccmjcnena%:_ o implgmaniades ne asepiados por.al COMITENTE, serén retiradas. di

o r"‘“‘thih a 3u cosia, d:f}"rn da! t&rmino de Qif‘:Z&.f" u) 4i=s &

)
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contar desde la notificaciin fehacianie que recitz del COMITENTE. Los wanios:
no aceptados ‘serdn dematiaas par & CONTRATISTA, fambién dentro de los digz
(10} dias de notificados en forma sahaciente; 8i vencido ¢l-igmmino el-CONTRA-
TISTA ho retirgrd agleliog matarizles; gisergs, Daries gomponentes o implemenies, o
no demoliera los trabajos-aldidos, ¢l COMITENTE, podra procader, st necesidad de
intefpelacion Slguns, 2l reti O dem olicidh. imputandose 1os gastos qus elio demands
2l CONTRATISTA. _

Fi imporie de fa iquidacion de. s irabains sjecutados, que fueran aceptados tante los
samhinados como los inconclysos. parias SOmponanies, materiales y 2nsges
sceotedos @ precias. de Lavallio, consttuig un crédito a favoer del CONTRATISTA,
_'pravia.qedu_r:rsién' dz jos pagos sfectuades a cuenta. ' _

Este oradito cuando 1 Resasion wibiers sido.causada por el CONTRATISTA, quetiara
nendiente depagoe hasta fa ferminacion y figuidacion final de los trahafos, para respon-
der por excadente de costo de eslas, ¥ de {65 Derjuicids que se ongineq por las resci-
siones. del CONTRATO o (@ mala sjscudion de los trahajos heshos por e CONTRA-
TISTA v las penalidades que pudieran estar impagas, Si en eh-case antedior as su-
mae retenidas no bastaran pars cubirc fos mayoras desembolsos ¥ pérjuicios gue 2.
Rescision afecte al COMITENMTE, 2 CONTRATISTA deberd abonar el saldo que gor:
-agte concepto resulte. Endnglin caso, ncluyendo’la resgisidn fundada en mzongs G2
mérito, Gportunided yio converiantta, se rsoonacera suma algina en CONCERIc te u-
oroy cegsanie.

3.9 AVALUO

E1 avaltio requeride sg realizars pot media da peritos qomprados und par,
cada parte. &l perito propuesio por el COMITENTE pertenecerd sl plantal del -
neysonal de 2 funicipalidad salvo qua st COMITENTE decida dadfd (@ especiafidad R
designar tro parfic: & 50s BRECIOS, Y deterd poseer incuymbencia prefesional én l2

matera, Ea =l caso de disonformidad enfre sifes, & adra validez el avalts eféctua-.

do por @i perits prOpUESS 8078 COMITENTE.

13,40 RESCISION POR CASE FORTUITOQ FUERZA MAYOR _
Serd esimismg. cdusat de @sdisibn of caso furtaiio o fuerza mayor due imposibiite et
cum plimienio del coptrato, E0 esis GUS0 82 pagara al contratisia la obra gue’

fuiniara sisoutado confosme & (% es imlilscionas tal sonirato v s materiales aco-
siadus gue fueran de recit, 5 a ‘

13 DISEOSICIONES VARIAS
14,1 BEXTRACCIONES Y DEMOLICIONES
Si parg Hevar 8 cabo la ob contratsde, fuera nocssario eiaciuar éxifaction=s o, de-
rnolicionas, segin fo indigusn 108 planos y dgcumerntacidn respactiva. fos gastos
derranden Ins trabains, astardn a cargn oy CONTRATISTA.

: nrovenizaie ge oy demoliciones ¢l Fshing que 32 da-

ot Plinga e Coscho

n, ampliacidn & modificac
formz obtas sxsientes, estar

andides sin excepEitn 2n i proplests
de fodos tog Lrang]
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plantoarias previgmer

Todo material provisio o'irabajo gjscdtado en virud de-este arifcufe, seran de Iz cali-
dad, tipo y demds requisitos squivalentss y- ahatogns & los axistentes. sEQOR Cores-
ponda, a juicio del COMITENTE.

14.3. PAGO DE DERECHOS Y TRAMITES:

& Contrafista debard realizar todos: los frémites, como asi iambign comerd por su
cuenta ‘el pago ds derechas Y toda cira obligacidn necesaria para PETSOS, inspetcio-
ngs, aprébaciones, que sea neludiple realizar @nts entidadéds Ofiddalés Provinciales,
Naﬁlonaies. Munisipales, Empresas provesdoras de enerdia sléairica, gas, teléionos y
igda ofra que corresponda

No' se |l reconocera gt CONTRAT&S!A amplzac;on de plazos por airascs en {3

obrencmn de los pemmisos de inspeccion, api robationies y/o cuaiguler oire circunstancia-
que pudiera argumentar.

14.5.SISTENMAS PATENTADOS

"-Los derechos para &l emples an 1as. coras de articlios o dispositivos patentados;-se
mconsmeran incluides en los precios del CONTRATO. El CONTRATISTA, serd

responsable por log reclamos que provengan porel uses indebido de paten-
.es "En caso de feclamaciones o demandas por esie concepm gue prasperen,

el CONTRATISTA se obligz a restituir at COMITENTE tods imperte al que haya
sido candenade y efeclivamente pagada,-camo asimistha, kdos los gasios y cosios
nue de elio r;su*e sin perjuicio de'inicler las acciones legalss corr%nmdmn'na o]y
Ios parjuicios sufridos. En caso de Rescisioh del CONTRATO, ¢l CO\!} TENTE fencré
dérechn a continuar los trabajos utilizando {as mismas paigntes que hubiege
previsio: utilizar el CONTRATISTA. Par lo iarie el CONTRATISTA deberé previamen-
i8 =z la UiiiTZacion gn 18 obra de materiales o .mélodos protegidos pof patentes, hacer

‘canocar al COMITENTE jas condiciongs en gqus ha sido convanido sU Uso, v Dresen-

iar Iz copformidad esciite dg sus fitulares para acordar fds mismas eondiclones de

Utilizacion al COMITENTE, 2n cato d= rasdsion.de CONTRATO.

14,5 PLAZOS )
Ef compute d= todos jos plazos cdnsignados en el presenie Pliego-de Condicfenes

‘Gererales, s&ra en dies habiles a Exceptidn de las d:spesac:ores que en forma-gx-

presa sefalen que seirzia de dfas: ccmdos erire ellos los iRdbiles.

14.7 RECLAMOS |
Los reclamos del CONTRATISTA, para cuyé preseriiacion no se establezcan plazos

en ofras-partes de-este Pliege de Condiclonss Parfictlares, deberdn ser interpueatos

denira de fos tra¢ (3) dias habiles. de producide el necho ue Jas mative, quedando

‘ehbiigado a :uncar‘as debjdamente, ton determinacidn de valores, espﬁcié‘s &ic;, &

un piaze de cinca (8} dizs habiies contadesa pariir del véncimiento del primer -
mine. Si nolo hiclere perdera su derscho.

aip. 143 SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS

& i“§‘| de la mterprﬁrqc:wt dél CONTRATO bajo su Taz enics surglaxan divergencias,
2 M Setas serdn resusftas por 2l COMITENTE, cuyas decrqsones JEFEN JRllNVEs respes-
{0 de I cafidad de los materigles y pﬂn‘es corﬂponem:s fa salidez y correcia gjagu~

cron de las-astruciuras v de Ja inferpretecion dé las norqas 43 mansura,
Cusndorias i}\f::rqepmss seant ds intaroretacion fegal, & CONTRATISTA debsra
- out adcHte Znite el COMITENTE. B mismn o \.»G"h"" wlis-

v paraialmente, con. 8f pretaxte d2 que sxXisizn fj;‘{e. genciEs
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oendientes, bajo ger di aplicacnn de las, qiultas fiadas, y sih qus dicha zangion
nierumpa gl plaze de Eming agldr de {as obras.

14,9 DEREGHDS DE PRESENTATION

La presentecion da-la PROPUESTA. no crea deretho algune a favor det PROPO-
NENTE pera. su ageptacir por parte de la Municipatidad, la cusl se teserva ademas
ol deredho de reauerir = los PROPONENTE 5y ADJ HID{CATARIOS, los andlisis de
orzcios. de flems e irforaanion que considare convenignte.

14.10 COMPETENCIA - Teial
Parg todas aguellas cusstionas judicialps, (a8 parles g8 somaiEn, con-T2nunc 3 e

prasa de- cuaiqute* oftra Herg, 2 1a jUTISdlCu}Oﬂ de log Triounales Contenciose Admx»
nistrativos-de la Provinos de Buanes Alres, con asienio &n la cludad de Lomas dr
Zamord o Jos que en 2 sl fituro fos reermiplacen, con renundix gxaresa @ cualquigr of

fuero u jurisdiecion disiinia gque por. cualquier causa pudierd correspondﬂrie con'-‘.t}—

tyenda dommiciios espadiias 8 0§ ingicados ni-slipra yio.en of gua indiquen .
(“DNTF(}RTO an caso ds sus oriirse v.en 10s gue S8rén yalidas todas las notificac

new fefiBcienias que g2 adrgsn ertre 2ias sean las mismas judiciales o CX{Ic}Ud!CEd—
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Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra:
“NUEVO EDIFICIO EN JARDIN DE INFANTES N°924, LANUS OESTE — ETAPA 2”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES
PARTICULARES
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El Municipio de LanUs llama a Licitacion Publica para la obra “NUEVO EDIFICIO EN JARDIN
DE INFANTES N°924, LANUS OESTE - ETAPA 2”

QBI’IQl JLO 2° -SU ”BIQQQIQ’ N:

La Obra que se licita comprende los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas
Particulares, a ejecutarse en el establecimiento educativo objeto del presente, JARDIN DE

INFANTES N°924, ubicado en la calle 1° de Mayo 4171, Lanus Oeste, Partido de Lanus.

ARTICULO 3° - PRESUPUESTO OFICIAL:

La Obra segtn Presupuesto Oficial asciende a Pesos diecinueve millones seiscientos
sesenta y seis mil doscientos setenta y seis con 00/100 ($ 19.676.276,00).-
Encontrandose previsto un Anticipo Financiero del 15% del monto adjudicado. El monto
incluye el valor del Impuesto del Valor Agregado y demas impuestos, tasas y contribuciones
aplicables conforme a la normativa vigente. —

ARTICULO 4° - SISTEMA DE COTIZACION:
La obra se cotizara por AJUSTE ALZADO. -

ARTICULO 5° - FORMA DE COTIZAR:

Los Oferentes cotizardn de acuerdo a la Planilla de Cotizacién que forma parte del presente
Pliego de Bases y Condiciones. Las mismas deberan acompafarse de los Analisis de Precios
de todos los items que integran la planilla de cdmputo y cotizacion, los mismos deberan
encontrarse desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias,
presentando ademas las Planillas de Materiales, Equipos, Mano de obra y Cuadrilla Tipo.

Debera tenerse especial cuidado al presentar las Planillas de Cotizacion, que no debe
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se
desestimard la oferta. Por lo tanto, los codmputos expresados en el Presupuesto Oficial
formaran parte de la documentacién contractual y se utilizaran como base para las
certificaciones parciales.-

ARTICULO 6° - VISITA DE OBRA:

El interesado en realizar una oferta debera visitar la obra antes de cotizar, la fecha de la misma
sera comunicada por circular. Es obligacion del interesado recoger del lugar en que vaya a
realizarse la obra toda la informacién complementaria que pueda obtenerse de |la observacién
del terreno y sus adyacencias, como asi también por referencias de terceros, sobre
aprovisionamiento de materiales, personal, provisidon de agua y energia, vandalismo y cuantos
otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacién de las caracteristicas de los
trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que
estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del
comitente.

De la visita de obra debera dejarse constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, la
que sera firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del
Municipio de Lanus designado al efecto. Dicha acta debera acompafiarse junto con la
documentacion que debe presentarse al momento de realizar la oferta.

En consecuencia, no se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerard que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se
mencionen en la documentacion del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas.
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ARTICULO 7° - CONFECCION, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS:

Los oferentes deberan presentar, acompafiando la documentacién requerida en el Sobre N°1
segun articulo 3.5 de las Especificaciones Legales Generales, a fines de cumplimentar los
puntos estipulados en el Anexo de Evaluacion y Calificacion:

° Copia certificada de los tres (3) ultimos Balances legalizados por el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas. -
° Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los puntos

B.1.2 y B.1.3 (No debe incluirse documentacién de obras contratadas por el Municipio
de Lanus). -

° Organizacién funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico,
Puntos B.2.1y B.2.2. -

° Listado de Equipo, Punto C.1. -

° Plan de trabajo y Curva de Inversién, EN PORCENTAJES, Punto C2.1y C.2.2. -

° Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1. -

° Normas de Seguridad, Punto D.2. -

° DDJJ, de juicios pendientes con la Administracion Publica, Punto E. La inclusién de

datos falsos sera causal de inhabilitacién de la oferta. -
° Contrato profesional del Representante Técnico por la tarea estudio de propuesta,
por el valor del Presupuesto Oficial, visado por el Colegio de Arquitectos/Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires, con el comprobante del correspondiente pago de los aportes. La
no presentacion del mismo sera causal de rechazo de la oferta. -
Presentar, acompafiando la documentacion requerida en el Sobre N°2 segun Articulo 3.5 de
Bases y Condiciones Generales:
° Analisis de Precios de todos los items que integran la planilla de cédmputo y
cotizacidén, los mismos deberadn encontrarse desagregados en todos sus componentes,
incluyendo cargas sociales y tributarias, presentando ademas las Planillas de Materiales,
Equipos, Mano de obra y Cuadrilla Tipo. -

ARTICULO 8° - INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD
TECNICO FINANCIERA:

Todo oferente debera estar inscripto en el Registro Permanente de Licitadores y/o Proveedores
del Municipio de Lanus o estuviese gestionando su Inscripcion, la que debera estar resuelta
antes de la Adjudicacién; asi como también en el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas.

CAPACIDAD TECNICA,; Igual o superior a $ 19.676.276,00. -
CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior a $157.410.208,00. —

En el caso que el certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Pcia de Buenos Aires, el mismo debera referir a la Especialidad:
“Arquitectura” u “Obras menores”.

Se realizara de acuerdo al Articulo 5° de las Bases y Condiciones Legales Generales, dentro
de los cinco dias habiles posteriores a la notificacion de la respectiva Orden de Compra a
requerimiento de la Secretaria de Desarrollo Urbano. -
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Se dara un Anticipo Financiero del 15%, el que sera deducido de cada certificado en forma
proporcional al mismo. - Sin perjuicio de la Garantia establecida para la suscripcién del
Contrato, la Contratista debera constituir una Garantia por el total de dicho monto. La misma
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debera cumplir con lo especificado en el Articulo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales.

ARTICULO 11° - PLAZOS:
Se establecen los siguientes:

a) Plan de trabajos vy Seguros: Debera presentarse dentro de los diez (10) dias corridos
de perfeccionado el Contrato, el plan de trabajo definitivo, Seguro de Responsabilidad
Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para Representante Técnico, Némina para del
personal a afectarse en Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART
y SVO a aprobar por el Municipio. En caso de rechazarlo, la Contratista podra
presentar una nueva propuesta dentro de las 48 horas corridas. —

b) Plazo de ejecucién. Los trabajos seradn ejecutados en un plazo de CUARENTA Y
CINCO (45) DIAS CORRIDOS, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.

c) Acta de Inicio y replanteo: L a misma sera firmada una vez aprobada la documentacion
del item a.

d) El plazo de conservacidén. Sera de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias
contados a partir de la fecha de la Recepcidon Provisoria total de la Obra. Durante ese
lapso la Contratista estara obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se
comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos
sera afrontado exclusivamente por la Contratista. Si éste no los realizara, previa
intimacion y vencido el plazo otorgado para su ejecucidn, el Municipio podra efectuarlos
por cuenta de aquel. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que
tenga al cobro la Contratista o, en su defecto, el Municipio podra hacer uso de la
Garantia de Contrato. -

Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo
contractual establecido para la ejecucion de la obra.

La Contratista debera tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada
por la Direccién de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccidn,
pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante
tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento
o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya que, la Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y
decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacién alguna. En caso que el
Representante designado deba ausentarse, debera designar una persona idénea en su
reemplazo. —

La Contratista debera contar durante la ejecucién de los trabajos, con un Representante
Técnico matriculado en el Colegio de incumbencia segln obra, e inscripto en la Caja de
Prevision Social, de acuerdo con la Ley 12.490, asi como un Representante en Seguridad e
Higiene matriculado en el colegio correspondiente quienes deben estar presentes en la obra
permanentemente. -

La ejecucién de los trabajos se pagara por Certificados de Obra mensuales, debidamente
confeccionados por la Contratista y aprobados por la Inspeccién de Obra.

La presente Obra se financiara mediante el Programa Especial de Emergencia Educativa
(PEED) de la Direccion General de Cultura y Educacién de la Provincia de Buenos Aires.
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El plazo de pago de los certificados luego de su aprobacion por parte de la Direccién de Obras
y Proyectos de Infraestructura Escolar estara supeditado al giro de los fondos por parte de la
fuente de financiamiento, previa deduccidn de la parte proporcional del Anticipo Financiero.

Cada Certificado debera estar acompafiado por una muestra fotografica del avance de obra y
se presentara con su correspondiente factura emitida de acuerdo a normas vigentes de la
Administracién Federal de Ingresos Publicos (AFIP). Asimismo, debera acompafar Nota con
caracter de Declaracion Jurada con la ndmina del personal afectado a Obra, Formulario 931
con némina, comprobante de presentacién y pago, Certificado de Cobertura con némina del
Seguro de Vida Obligatorio y A R.T. correspondiente al periodo certificado. -

ARTICULO 15° - MEDICION Y CERTIFICACION:

Dentro de los cinco (5) primeros dias habiles posteriores al cierre del mes calendario de
ejecucién de trabajos, se procedera a la medicidn de la obra ejecutada, la que se realizara con
la intervencion de la Inspeccién de Direccidn de Obra y el Representante Técnico de la
Contratista, labrandose el acta respectiva.

Si al sexto dia habil no se presentard el Representante Técnico de la Contratista para la
medicidn, ésta se realizara de Oficio por el Inspector Municipal.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en
el lugar y en la forma que ocuparan definitivamente de acuerdo con la Documentacion Legal y
Técnica del Contrato. La medicién y Certificacién se ajustara al precio unitario que se especifica
en este Pliego, incluyendo, ademas, materiales y mano de obra especificados vy, todas las
tareas anexas que permitan habilitar la obra de acuerdo a su funcion.
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La Contratista debera emplazar en el lugar y forma de colocacion que la Inspeccién de Obra
determine dos carteles, cuyo disefio cuyo disefio se comunicara segun los patrones que
establezca el Ministerio de Obras Publicas, Presidencia de la Nacién, fuente de financiamiento
de la presente obra. Los carteles deberan ser provistos e instalados por la adjudicataria.

En caso que el cartel fuera robado o se deteriora con anterioridad a la finalizacion de la obra
debera ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en
idénticas condiciones y en forma inmediata.

La Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocaciéon del
cartel, garantizar que el mismo no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo y
cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transelnte y transito de
accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para
tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con el mencionado, la
adjudicataria asumira los costos econdmicos y responsabilidad judicial que derivasen del
hecho. —

Todos los trabajos que, no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no
obstante indispensables para que las obras respondan a su fin no seran considerados
imprevistos de obra, debiendo la Contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.
Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la “Planilla de Cotizaciéon” en cantidades
que superen a la obrante en dicha planilla, se podran compensar con los remanentes de otros
items cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato.

Se podra ampliar o reducir hasta un veinte por ciento (20%) la obra contratada ya sea en plazo
o monto del contrato, de conformidad al Art. 5.6. del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales. Las ampliaciones de Plazo deberan ser solicitadas por la Contratista por una Nota
de Pedido acompafiada de la documentacion que avale la solicitud. —
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ARTICULO 18° - CONTRATACION DE SEGUROS:

Segun Articulo 9.11 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales para Licitaciones
Publicas de Obra Publica, los mismos deberan alcanzar el plazo de cobertura hasta la
Recepcidén Provisoria.

L]

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas
podran surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las
mismas. -

ARTICULO 20° - REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS:

La remocién, recoleccion y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios
publicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo
licitado, debera ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la
Contratista. Se admitira la ampliacién de los plazos de ejecucion, por la causa precedente en
los siguientes casos:

1°) Cuando el plazo que demanda la remocion no se haya contemplado para la fijacion del
plazo de ejecucién de la Obra.

2°) Cuando la autorizacién del Organismo titular de la prestacién del Servicio a que pertenece
la instalacién, demore o interrumpa el Plan de Trabajos. -

El Contratista sera el encargado de solucionar, previa consulta a la Inspeccién de Obra, los
problemas ocasionados al transito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecucion
de los trabajos. Correra a su cargo la sefializacion de los desvios.

El lugar de descarga de excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista la cual
dispondra de ellos salvo expresa disposicion en contra impartida por la Inspeccidn actuante y/o
por indicacién de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Se considera que la Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones
existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitira reclamo alguno por
modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte. -
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Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo
contractual establecido para la ejecucién de la obra. -
Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de items contratados o
creacién de nuevos, se ajustaran a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Organica Municipal
y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras
Publicas y su Reglamentacion, por el Decreto 5488/59. —

QBI’IQ! ” Q Zﬁo _ QQNSEB!!QCIQN DE I e QBBQ

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procedera a inspeccionar
peribdicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservacion
permanente. Las Inspecciones se realizaran cada tres meses, extendiéndose los respectivos
certificados de conservacidén hasta la recepcion definitiva. Si al realizar la Inspeccién trimestral
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se constatara que la Empresa no cumple con la conservacién permanente de la obra, se
intimara por diez dias para que la ejecute, de no realizarla se incrementara el plazo de
conservacioén total en tres meses, correspondientes al periodo de conservacién no realizado.
En caso de incumplimiento se realizaran los trabajos con cargo a la Contratista. -

ARTICULO 27° - AMPLIACION DE PLAZOS:
Las ampliaciones de Plazo de obra deberan ser solicitadas por la Contratista por nota,
acompafiada de la documentacidén que avale la solicitud.

Si durante el plazo de conservacién de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o
reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la
ampliacién del plazo de conservacidn, ya sea para una parte o el total de la obra, se le
comunicara al Contratista, con la indicacion de la parte afectada y el tiempo de ampliacién.

Las parten reconstruidas se consideraran como obra nueva y para ella, el plazo de
conservacién sera equivalente al plazo de conservacién fijado en el Pliego. En estos casos,
cuando la afectacion fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de conservacion
original, podra pedir la devolucién de la Garantia de Contrato contra depédsito de una nueva
Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la ampliacién del plazo de conservacién.

La Garantia del Contrato sera devuelta a la Contratista con posterioridad a la emision del
Decreto convalidatorio del Acta de Recepcidn Provisoria de la obra, y la Garantia de Sustitucién
Fondo de Reparo sera devuelta con posterioridad a la emisién del Decreto Convalidatorio de la
Recepcidn definitiva de la Obra. —

QBI’IQl 'I Q 290 _ EI QNQS QQNEQBNIE e QBBQ

La Contratista deberd presentar planos conforme a obra y/o material fotografico (segun
corresponda) respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecucidén de
los trabajos. No se otorgara ninguna Recepcion Provisoria, Parcial o Total, sin el
cumplimiento de lo establecido en el presente articulo. —

QBI’IQl 'I Q 300 '!!IQ" QNQIQ EN QBBQ

La Contratista es la Unica responsable por la vigilancia de la obra y ejercera los controles
necesarios en los lugares de acceso a la misma. Salvo que otro elemento de la documentacion
contractual indique otra cosa, la vigilancia implicara el servicio de sereno, a su exclusivo cargo
y hasta la recepcidn provisoria de la obra.

La Contratista adoptard medidas de seguridad para evitar hurtos, robos y/o deterioros en la
obra y obrador de los materiales, elementos, equipos, herramientas, enseres, etc. tanto propios
COmMo ajenos.

La Contratista impedira el acceso a obra de toda persona ajena a la misma.

La Contratista sera responsable por las pérdidas, sustracciones, hurtos y robos que puedan
sufrir los materiales, equipos y todo otro elemento existente en obra u obrador pertenecientes a
la Contratista, sus subcontratistas o de propiedad del Comitente. —
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“NUEVO EDIFICIO EN JARDIN DE INFANTES N°924, LANUS OESTE — ETAPA 2”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES
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1-ALCANCE DE ESTE PLIEGO:

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los
materiales y elementos a aplicar en las Obras que se licitan.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse la Contratista
en lo que se refiere a la realizacidbn y marcha de los trabajos que se especifican y a las
instrucciones, supervisiébn y/o aprobacién que deba requerir la Inspeccidén para su correcta
ejecucion.

Esta enunciacién se entendera como no excluyente de los trabajos que la Contratista deba
realizar para completar las Obras de acuerdo a su fin. La Contratista solicitara con la debida
antelacidn instrucciones de la Inspeccidn, sin constituir obras adicionales.

2-NORMAS Y REGLAMENTOS:

Complementando lo indicado en este Pliego y mientras no se opongan a lo que en él se
expresa, seran de aplicacién las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion
correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir
divergencias entre este Pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligacién, de la Contratista
poner en conocimiento de la Inspeccién esta situacion, previo a la realizacion de los trabajos a
fin de que ésta determine la actitud a seguir.

La Contratista cotizara las Obras contratadas completando las Planillas de Cotizacion adjuntas.
En el caso de que los Oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacién detectaran
algun rubro o tarea faltante, deberan comunicarlo de inmediato al Municipio quien, a los efectos
de salvaguardar la igualdad de los oferentes dard por Circular las instrucciones de como
proceder. De no actuar del modo sefialado se considerara que no los hay y que han sido
incluidos en la cotizacién, prorrateados en los precios de los rubros establecidos en dicha
planilla, entendiéndose la Oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

La Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucién de las
Obras, ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente
capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idéneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema
constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

4- MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:

Los materiales o elementos que se detallan en las Especificaciones Técnicas Particulares
reunen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren,
entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia,
durabilidad, facil higiene y mantenimiento, entre otros y por caracteristicas: formato,
dimensiones, textura, color, forma de colocacién, entre otros...

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacién obligatoria, lo
que posibilitara que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas
en pie de igualdad.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de
evitar la incorporacién a la Obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas. Los
materiales en general serdn de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y
caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales
envasados |o seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la Obra, del
mismo modo que los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
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reemplazados por la Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los
trabajos de sustitucion dieren lugar.

5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

La Contratista tendra la obligacién de mantener cerrado el recinto de la Obra de acuerdo a las
exigencias de la Inspeccion de Obra como medida de seguridad.

Cuando el limite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, la Contratista
podra optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este Ultimo caso debera
mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dafiadas hasta la
Recepcidén Provisoria

El recinto de las Obras debera tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de
entrada propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A
través de ellos ingresaran personal y materiales a la Obra.

Con la debida antelacidén la Contratista presentara a la Inspeccion un plano de la disposicidon
del obrador de herramientas y depdsito de materiales que deberan estar confinados al sector a
intervenir, con todas sus instalaciones para la aprobacién.

Dentro de las construcciones provisionales la Contratista conjuntamente con las directivas de la
Inspeccién de Obra prevera la ubicacidn del vestuario y bafios para el personal y todo otro local
e instalacién requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos
Reglamentarios.

Ademas del equipamiento, la Contratista dispondra las comodidades necesarias para los
depésitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios. La
Contratista tendra a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacion
de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccién.
Debera asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar
las Obras sin riesgo o peligro. La construccién especificada una vez terminada la Obra y
recibida ésta definitivamente, debera ser retirada por la Contratista juntamente con todas las
demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes,
procediendo asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las mencionadas
construcciones provisionales.

6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO:

La Contratista realizard la verificacibn de medidas y angulos del sitio, poniendo en
conocimiento de la Inspeccién cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo sera ejecutado por la Contratista y verificado por la Inspeccidn, previo a dar
comienzo a los trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacion serdn materializados
convenientemente protegidos y sefializados en forma clara y tomando todos los recaudos
necesarios para conseguir su permanencia durante el transcurso de la Obra.

El trazado de las Obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiere la
Inspeccidn.

Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo
de errores habidos en el replanteo, serd por cuenta y cargo de la Contratista, aun cuando la
Inspeccidn se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

£ - MATERIALES DE REPOSI|CION:

La Contratista debera prever en su cotizacién la provision de materiales de reposicién para el
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas
las Obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la
Obra, en ningun caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

8- ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ.
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Toda iluminacidn necesaria, como asi también nocturna estara a cargo de la Contratista y se
ajustara a las exigencias y requerimientos de la Obra y a las indicaciones de la Inspeccion.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la Obra sin iluminacién natural, la
Contratista proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo
de los trabajos.

En todos los casos la Contratista deberd someter a aprobacién de la Inspeccidén las
especificaciones, esquemas y otros de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone
ejecutar.

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucién de la Obra, como asi también para
la iluminacién de que se trata antes, seran costeados por la Contratista, a cuyo cargo estara el
tendido de las lineas provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos
reglamentarios para dichas instalaciones.

9-LIMPIEZADE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos la Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién
del sitio o de las areas existentes a remodelar.

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente la Contratista debera mantener limpio y libre
de residuos el recinto de la Obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periédicas en
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la Obra.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregara la Obra perfectamente limpia y en condiciones
de habilitacién, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de
todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios,
revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y
cualquier otra instalacién.

La Inspeccion esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de
limpiezas periédicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la Obra, por
cuenta y cargo exclusivo de la Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su
propuesta.

10— MUESTRAS:

Serd obligacion de la Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacién por el organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete
(7) dias habiles a contar de |la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite. EI incumplimiento
de esta prescripcion hara pasible a la Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Legales Generales. El organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra indique, podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de
fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Si la Contratista necesita ofrecer un material, debera expresarlo con claridad a la Inspeccién de
Obra, con la debida antelacién, para su consideracién. Si esta aclaracion no fuese solicitada,
en tiempo y forma, la Inspeccién de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en
un cambio de precio.

La seleccidn final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de marcas,
quedara a opcién de la Inspeccién de Obra con acuerdo de la DIRECCION DE OBRAS DE
ARQUITECTURA. Cualquier decisidn que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales,
equipo 0 mano de obra, seran obligatorias para la Contratista.

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. La Contratista sera el unico responsable por los reclamos
que se promuevan por el uso indebido de patentes.
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NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera
ser aprobado por la DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA dependiente de la
Secretaria de Desarrollo Urbano.

11 — CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION:

Se considera que, en su visita al lugar de la Obra, se ha tomado total conocimiento de la misma
y que por lo tanto su Oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las
reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacién de la presente contratacion,
tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a
realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su
presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en
cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias y otros) mas apropiados a cada
efecto.

Para la ejecucidn del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro
los items que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por
vicios ocultos sb6lo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccién de
Obra se expedird de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. La
Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la Obra, el que debera
adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta.

12- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTAC
La totalidad de la documentacidon anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por la Contratista.

La presentacion del PROYECTO EJECUTIVO podra ser solicitada por el Comitente en
forma expresa a través de los libros de Ordenes de Servicio al inicio de los trabajos,
siendo exclusiva responsabilidad de la Contratista la correcta ejecuciéon de los trabajos
contratados.

a) Estudio de la Obra: La Contratista debera estudiar todos los aspectos que influyen en la
ejecucién de los trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra
esta contratacion. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no
podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la Obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a
las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aungue en los planos y
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretaciéon de la Documentacion: La Contratista es responsable por la correcta
interpretacién de los planos y la totalidad de la documentacién técnica de la Obra. Los errores
que eventualmente pudiese contener la documentacién técnica de contratacién que no
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Contratista, no
sera motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba la Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.
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c) Presentacion de Documentacion: La Contratista debera exhibir tantas veces como
reclame la Inspeccién de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros,
como asi también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales y de seguridad
social.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: La Contratista debera gestionar ante cada una de
las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, y otras.), los permisos,
documentaciéon pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del
proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida
anticipacién. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de
anticipacidn, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas,
3) plano con la delimitacién exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: La Contratista propondra un plan de trabajos detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacién de las Obras a desarrollar, en forma cronoldgica
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposicién o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el Pliego para su
aprobacion por la Inspeccién de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las
partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe el Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacioén: La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables
de la Obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones
periddicas promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra a los efectos de obtener la
necesaria coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de
intercomunicacién en beneficio de la Obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las
necesidades.

g) Aprobacién de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo la Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que
verificara el estado del material, y los elementos que serdn empleados en las tareas que se
traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccidn en taller,
depésito y/u oficina de la Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de
los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los
trabajos realizados para si o0 a través de empresas subcontratadas.

La Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccidn
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Contratista facilitara el acceso de la
Inspeccién de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, la Contratista debera solicitar la inspeccién final de los
trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: La Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha
de la Obra, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la
Inspeccidn de Obra, la que verificara su contenido con la realidad conformandose este informe
en documento fehaciente. La Contratista se compromete a entregar copia de la documentacién
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correspondiente (notas, croquis, fotografias, y otros elementos aplicables) a la Inspeccidén de
Obra, al solicitar la aprobacién de los trabajos.

i) Planos de Obra:
A pedido de la 1O., la Contratista debera presentar para aprobacién a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR los planos que se detallan continuacién:
Fundacién: Plano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro
equipamiento urbano.
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.
Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas
LR.AM. -
1: 200 planos generales. -
1: 200 planos de replanteo
1:20, 1:10 - Planos de detalles
Las caratulas se ajustaran al modelo que acompana la presente documentacion. -
La Contratista presentara dos copias de cada plano a solicitud de la |.O. Para las instalaciones
que requieran la intervencién de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacidn
previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Queda expresamente aclarado que la
Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos,
memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que la
Secretaria de Obras de Infraestructura indique.

j) Planos conforme a obra:

La Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra
que la Secretaria de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de
la Obra y previo a la materializacién de la Recepcidén Definitiva, los planos Conforme a Obra 'y
las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final. -

La Contratista debera presentar dos copias, que seran firmados por el Representante Técnico
de la Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i) o los solicitados por la |.O.

CAPITULO Il - HORMIGON ARMADO

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADQO

Objeto:

La presente especificacién técnica general de estructuras de hormigdn armado, tiene por objeto
dar los requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigdn
Armado

Alcance:
Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales
métodos de ejecucion de estructuras de hormigon.

Normas y cédigos a aplicarse:

Todas las estructuras de hormigdn seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus ultimas revisiones, con todos sus
Anexos y las normas alli indicadas.

2-DISENO

Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigdn reuniran las condiciones descriptas
en los siguientes items:

Calidad de los materiales:
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Se utilizard cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se
permitira la mezcla de distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un
Unico cemento.

Agua:

Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de
provisidon y el tratamiento del agua para hormigdn deberan contar con la aprobacién del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra.

Agregados Finos:

a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de
sales solubles, lo que se comprobarad mediante inmersion en agua limpia.

b) Calidades y ensayo: Cumpliran con el reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.

¢) Granulometria: La composicion granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo
6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos:

Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos:

En ciertos casos deberd ser necesario u obligatorio incorporar al hormigdn elaborado algun
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. Todo lo relativo a la
dosificacién y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las recomendaciones del
fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros:

Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor
a 500kg/m2.

Para la determinacién de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad
tipo IV.

Caracteristicas del suelo para fundar:

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para
determinar tipo de fundacién a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para
tales fundaciones. A partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto (nivel fundacién -1.00m y tension 1.50 kg/cm2para bases y nivel
fundacion 2.50 m para pilotines) s6lo debe considerarse como provisorio a los efectos de la
cotizacidn, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran
lugar a economias o demasias, por lo que los rubros: excavacidn, troncos, bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3-EJECUCION

Encofrados:

Serdn de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin
hundimiento las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta
el desencofrado.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacién de Armaduras:

Para la colocacién de armadura serd de aplicacion todo lo especificado en el reglamento
CIRSOC 201, cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y
total adherencia del hormigén.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su
correcta posicién dentro del hormigdn terminado. Los separadores que estén en contacto con
los encofrados no podran ser metalicos ni materiales porosos.
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Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las
armaduras, sera de aplicacién lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18.
Hormigones:

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclardn en
proporcién necesaria para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170
kg/cm2 a compresién a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigdn se llevaran a cabo de
acuerdo a lo especificado en el capitulo 7 del reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado:

La preparacion, transporte, colocacién, compactacion y curado del hormigdn se realizaran de
acuerdo lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccion).

Curado

El curado del hormigdn fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o
caluroso, se hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

4- HORMIGON VISTO

Condiciones Generales:

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigdn visto con que se construiran todos los
elementos asi especificados, requerira extremar las precauciones para que los hormigones de
la Obra no solo satisfagan la condicién de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también
ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap.
12.4 CIRSOC 201.

SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacién y lo establecido por
el CIRSOC 201 en su ultima revisién, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran
para la Obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigdn a utilizar en general:

TIPOS

Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigdn H-Il en contacto con el suelo (bases).
Hormigén H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.
Relacién agua/cemento: maxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm
B. Hormigdn simple para contrapisos de relleno.
Hormigén H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo y normal
en otros usos.
C. Hormigén para canaletas bajo rejilla de evacuacién - premoldeados
(pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.
Relacién agua/cemento: maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 c¢m para compactacibn mecanica y 6 cm para
compactaciéon manual.

TRANSPORTE
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El hormigdn elaborado sera transportado hasta la Obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en
cuenta los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigdn en los
encofrados.

Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nimero de muestras a extraer por tipo de hormigdn y por dia de trabajo, seran, como
minimo, los que indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un paston de hormigdn el descargado en la Obra de un mismo vehiculo de
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccién, cuando es fabricado en
Obra por cada equipo mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28
dias y una para ser ensayada a siete dias.

CAPITULO Il - MAMPOSTERIA

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales,
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones
establecidas en las Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccién del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucién de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos
con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su
colocacidn. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas
degolladas a 15 mm de profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con
un enlace nunca menor que la mitad de su tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran
perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la
trabazén y en absoluto el uso de cascotes.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccién se practicara
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albafileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras
de la albariileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el
ladrillo debiera quedar a la vista.

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria y en especial las
exteriores se trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento
de ambos materiales. Las juntas de unidén entre distintos materiales como carpinteria y
hormigdn, hormigdn y albadfileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla
elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccién, en forma de asegurar
una impermeabilizacidén permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la
albanileria, mamposteria, etc. la ejecucién de nichos, goterones, amure de grapas, colocacién
de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos sean
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necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al
levantar la mamposteria, se colocaran simultaneamente los marcos de puertas y ventanas
debidamente amurados.

2-DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS!

Los muros necesarios se ejecutaran en albanileria de ladrillos huecos ceramicos del espesor
que corresponda en cada caso. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas
para la albadileria de ladrillo comun.

CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecucidn de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de
crear barreras eficaces de contencidén contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas
membranas deban interceptar. Se realizara con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.
El hidréfugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad
que establezca su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccidn antes de ser aplicadas.

CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con
los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los
planos y sus pendientes respectivas.

La Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de
terreno, calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles
excesivos a juicio de la Inspeccidén de Obra y exigiéndose especial precisién en los sectores en
que deban aplicarse; la Contratista tendra a su cargo la verificacién de niveles definitivos para
poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea
imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los
contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo
seleccionado, por lo tanto, la ejecucién de los contrapisos mantendra las normas de ejecucion
indicadas para la totalidad de contrapisos.

2=—TERMINACI|ONES:

La Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan
presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con
las pendientes adecuadas, segun corresponda.

3 - JUNTAS DE DILATACION:

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacién preconformada del tipo Nédulo
color negra.

La ubicacion de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacién en contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacién del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el
costo del contrapiso.

4-10S DESNIVELES:
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Los desniveles estaran incluidos en la cotizacion de los contrapisos, teniéndose en cuenta que
el espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacién
correspondiente.

CAPITULO VI - REVOQUES

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Se picaran todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la accion del
tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad.
Luego se abrevara el paramento con agua para la posterior colocacion del nuevo revoque.
Todo muro o tabique que no tenga terminacién especialmente indicada en planos o planillas de
locales o no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al
fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun
las reglas del arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y
abrevando adecuadamente las superficies. En ningun caso la Contratista procedera a revocar
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u
otros defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccién de paramentos entre si o de
éstos con los cielorrasos seran salvo indicacién especifica, viva y rectilinea.

La arena utilizada en la composicidon de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el
mercado, pudiendo la Inspeccion exigir su tamizado por parte de la Contratista.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo
suficiente a juicio de la Inspeccion.

CAPITULO VIl - SOLADOS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran
consignados en la Planilla de locales. La Contratista debera tener en cuenta que los solados a
emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo
responder a la condicién de colocacidén uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo
de seleccidn o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién
con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente sefiale oportunamente la Inspeccién.

En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que
colocar las correspondientes tapas de camaras, en general éstas se construiran ex profeso de
tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocaran en forma tal
que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desague, etc. con rejillas o tapas
que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicard en coincidencia con dos juntas,
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas
con cortes realizados manualmente.

CAPITULO VIIl - CARPINTERIAS METALICAS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

La Contratista debera considerar dentro de este rubro el costo de provision y colocacion de
carpinterias hasta completar las Obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes
herrajes y accesorios, entendiéndose que el costo de todas las partes estd comprendido en el
precio unitario establecido para cada abertura especificada en este Pliego.
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Asimismo, el Oferente debera incluir en su cotizacién todas aquellas obras de herreria, tales
como barandas, escaleras de gato, tapas metalicas, puertas trampa, rejillas de drenaje y otros
elementos que sean necesarias para completar las Obras que se licitan.

La Contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos
estructurales, siendo responsable por el calculo, disefio y buen comportamiento de los mismos
tanto en elementos componentes como en sus accesorios.

Perfileria de aluminio

La aleacién del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las
normas en vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX - VIDRIOS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas
medidas, destacandose muy especialmente y con caracter general, que la Contratista sera el
unico responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda
clase de verificacién de medidas en obra.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni
distorsiones que difracten la luz o la imagen.

CAPITULO X - PINTURAS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y
preparandola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas.

La Contratista notificara a la Inspeccién de Obra sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar
cada mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los
gremios que entran en la construccién, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiendose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., la Contratista entregara
muestras a la Inspeccién de Obra y al Programa responsable del proyecto de la Obra para su
eleccién y aprobacién.

Los productos que lleguen a la Obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Inspeccién de Obra, quien podra requerir de la Contratista y a su costo,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los
casos la preparacion debera respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos seran
confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de la pintura y su aplicacion.
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacién a la Inspeccion de Obra previa aplicacién de cada mano de pintado, salida de
materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes
trabajos se supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccién de Obra lo estime, al
picado y reconstruccién de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y
luego lijado.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de
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Obra. La Contratista corregird los defectos que presenten las superficies o juntas antes de
proceder a su pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y
ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

Sera condicidn indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion de Obra podra exigir a la Contratista la
ejecucién de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente,
en cualquier momento podra ordenar la aplicacion de las primeras manos de un tono distinto al
de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacién del tono adoptado u
otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes al capitulo | del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente
item de “Muestras’.

2- MATERIALES:
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de
Obra y deberan responder a las normas IRAM.

3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se tendran
en cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

b) Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de
aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor numero de manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.
e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

4- HONGOS:
En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una
solucién de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por
litro, o una solucién de diez (10) por ciento de fosfato trisddico diluido en agua, utilizando un
cepillo de cerdas duras. Se debera dejar dicha solucién y luego se enjuagara la superficie con
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.
Asimismo, podran emplearse otros productos de fabricacion industrial y que se encuentren en
el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y
procedencia del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacién para su aprobacién
por parte de la Inspeccion de Obra.

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al latex acrilico:
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la
proporcidén necesaria para que una vez seco, quede mate.
3) Aplicar dos o mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro
horas entre mano y mano.

GENERALIDADES:
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Termoplastico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del area de aplicacién, la impresién con pintura adhesiva, la
aplicaciébn de una capa de pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado" de esferas de
vidrio en el espesor y extensién especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos
sefiales para el movimiento y/o estacionamiento de vehiculos, cruce de peatones y toda otra
finalidad de sefialamiento requerida para el correcto encauzamiento del transito peatonal y
vehicular.

Las flechas sobre calzada seran demarcadas mediante aplicacién por extrusién. Las lineas
divisorias de calzada y las lineas de carril, se ejecutaran por pulverizacion en caliente.

MATERIALES

a. Consideraciones generales

El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, sera aplicado en caliente a una
temperatura no menor a 140°C, haciéndose la fusion por calentamiento indirecto, sin que se
produzcan alteraciones de la pigmentacion con el consiguiente deterioro de su color y
resistencia.

El color sera obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan
cambios de tonalidad durante el periodo de garantia.

El material de demarcacidén debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, debera poseer
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que
no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.

El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica pegajosa
para evitar la adhesion de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacidn debe limpiarse por si mismo con el efecto
combinado del transito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe
ensuciarse mas.

El material termoplastico no debe contener arena. El relleno o inerte que sera incorporado con
las resinas o vehiculos debera ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la Obra o cuando la Inspeccién lo crea
necesario se tomaran muestras del material termoplastico, del imprimador y de las esferas de
vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.

c. Requerimientos

Los materiales a utilizar en la demarcacién de pavimento deberan cumplir con los siguientes
requisitos:

MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

I- Ligante:
Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la
inclusién de plastificantes.
II- Pigmentos:
Pigmento Blanco: Bioxido de Titanio.
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%,
inalterable a la luz y al calor.
Ill- Extendedor:
Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.
IV- Esferas de Vidrio:
Durante el proceso de fabricacién se incorporaran esferas de vidrio.
V- El material termoplastico deberd cumplir ademas las siguientes condiciones:
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METODO CONSTRUCTIVO

a. Replanteo.

Se marcard con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con material
termoplastico reflectante.

b. Aplicacion por Extrusion
La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y preparada convenientemente,
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicacién del
material imprimador o termoplastico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procedera a recubrir con pintura adhesiva,
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobre ancho de 5 cm (2,5 cm a cada
lado) superior al establecido para la demarcacion, en un todo de acuerdo a las 6rdenes que
imparta la Inspeccion.
Esta imprimacion debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico
reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.
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La composicion del imprimador queda librada al criterio de la Contratista, pero debera asegurar
la adherencia del material termoplastico al pavimento.

La imprimacién podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién construido.
La colocacion del material termoplastico debera ser inmediata al secado del imprimador o a la
limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la
reacumulacién de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaria contra la
adherencia del material termoplastico a la calzada.

El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten
perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.

El equipo y método a utilizarse permitira interrumpir la aplicacién del material en donde
corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.

Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta
adherencia al pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento
donde se halla colocado el material termoplastico, no debera exceder los 30 (treinta) minutos.
La capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demas
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color debera ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacién de centro de calzada
(doble linea amarilla) o segun lo que se indique en planos.

La Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a
los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, segun especificaciones, a su absoluto
cargo.

La distribucién de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la
franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicacidon regulada de tal manera que se
logre una buena adherencia con el material termoplastico. Esta exigencia se controlara de la
siguiente manera: Una vez que el termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado la
temperatura ambiente, se pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una
presion de 0,500 kg/dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operacion,
la superficie cepillada debera aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio
adheridas.

Durante la realizacion de estos trabajos, la Contratista sefializara debidamente la zona de
trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea
o sefial demarcada dentro del plazo que fije la Inspeccion y que sera en funcién del tiempo que
el material termoplastico reflectante permita el transito sin deformaciones.

c. Aplicacion por Pulverizacion en caliente

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, debera limpiarse prolijamente a los efectos
de eliminar toda materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como restos de
demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuara mediante
raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecanico.

Se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacion. Se empleara
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo que permita aplicar el
material termoplastico reflectante en forma inmediata.

La imprimacion se realizara en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcacién debiendo
quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el
pavimento.

El material termoplastico se aplicara en caliente a la temperatura y presién adecuada para
lograr su pulverizacién (por sistema neumatico) con el fin de obtener buena uniformidad en la
distribucién, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del
material se efectuara Unicamente sobre pavimentos previamente imprimados.
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Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termoplastico inmediatamente aplicado y
antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicacién de las
esferas se hara a presion, proyectandolas directamente sobre la franja pintada, mediante un
sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas

Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en primer
lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineacién de la demarcacién, de modo que
el final de cada tramo debera estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al
cruzar la interseccion. El final de cada doble linea amarilla debera terminar en la linea de
frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizara antes que las
transversales.

Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se mantendran de
esta manera en toda la extension del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma,
deberan ser paralelas y coincidentes las lineas punteadas de las sendas peatonales.

EQUIPOS
La Contratista debera utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la Obra
en el periodo establecido

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Para la recepcidn de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:
a. Aplicacion por Extrusion
_ La demarcacién presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones
visibles para un observador que recorra el tramo en automovil.
_ La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5 % en mas o
en menos, sobre la longitud de cada bastén.
_ La maxima desviacién admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y
flechas serd de un centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacion y
de tres centimetros, en una longitud de 80 m para la linea de carril y de borde y el
eje divisorio de manos.

El sobre-ancho admisible no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en
cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados
en los planos.

_ No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.
Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la
demarcacién debera ser removido por la Contratista.

La distribucién de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr
una buena adherencia con el material termoplastico.

b. Aplicacion por Pulverizacién en Caliente
_La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm
aplicada con zapata y demas dimensiones en funcidn del proyecto que la
inspeccion indique.
_ El'ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas o
menos y si las hubiere dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran en
forma de escalones que sean apreciables a simple vista - La distribucién de las
esferillas de vidrio debera resultar uniforme de modo que la superficie de la franja
quede cubierta en toda su longitud.

La distribucién de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre
una buena adherencia con el material termoplastico.
_ Una vez aplicado el material, el mismo debera estar perfectamente duro y en
consecuencia la calle lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.
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La demarcacion debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos
uniformes, bordes definidos y no presentara ondulaciones visibles para un
observador que recorra el tramo en automévil.

Se admitira en las partes rectas una tolerancia de desviacién de 1 cm dentro de
la longitud de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca
debera presentar cambios bruscos.

_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran
su paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada
100 m, la variacién del paralelismo dentro de los limites indicados no sera brusca
a fin de que no se noten a simple vista.

_ El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias
de carriles no tendra diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi
ancho de la calzada, por km.

Toda seccidn de demarcacién que no cumpla con los requisitos y tolerancias

establecidas sera rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por
cuenta exclusiva de la Contratista.
_ Verificadas estas condiciones se procedera a la recepcidén provisoria de los
trabajos. La recepcion definitiva tendra lugar una vez cumplido los plazos de
garantia. Estas recepciones podran variar si asi se indica en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacién sanitaria que comprenden las
obras de provisién e instalacién de agua fria, agua caliente, desagues cloacales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala
al respecto la documentacion. Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cafierias y la mas acabada
terminacién en revestimientos y aislaciones de cafierias, cuidando en todos los casos el
aspecto estético de la instalacion.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalacién sanitaria constara de:
Provision de agua fria y caliente, cafierias de termofusion tricapa con conexién a la red
existente, y desagues cloacales en PVC en 3,2 mm con conexién a red cloacal.

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda la ejecucidén de los trabajos, provisidn de materiales y mano de obra
especializada, y tareas que, sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la
terminacién de las Obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio
integramente y de inmediato a su recepcion provisional. Las modificaciones o adaptaciones
que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion deberan ser ejecutadas segun
Orden de Inspeccidén de Obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su
indole sea de imprescindible ejecucién para el correcto y normal funcionamiento de las
instalaciones sera llevado a cabo por cuenta de la Contratista a su cargo.

El adjudicatario de la Obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacion
durante el plazo de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacién debido a las
deficiencias de la instalacion.

2=NORMAS Y REGLAMENTOS:

La instalacion se adecuara a la reglamentacion para la ejecucibn de la Asociacidén
Electrotécnica Argentina y debera cumplimentar la reglamentacibn 207/98 del Ente de
Regulacién de Electricidad, para lo cual la Contratista tendra a su cargo la realizacién de los
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planos y calculos de nivel de iluminacidn necesarios, los entregara para su aprobacion a la
Inspeccidén de Obra.

Seradn por cuenta de la Contratista los tramites y la gestibn de los permisos que sean
necesarios para la conexién y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de provisidén
del servicio, siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por
incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo
cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa
prestataria del servicio.

La Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién
previo a la ejecucién de los trabajos.

CAPITULO XIIIl - PARQUIZACION
En el area del proyecto se ejecutara la parquizacidon correspondiente segun las siguientes
especificaciones:

1- CONSIDERACIONES GENERALES.

2- MANO DE OBRA

3- PROVISION DE ARBOLES Y ARBUSTOS.

4- PROVISION DE TIERRA.

5- PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

1- CONSIDERACIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente Pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha
de las tareas imparta la Inspeccién de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la
presentacion de sus antecedentes, los que incluirdn un listado de sus ultimos cinco trabajos
realizados, o los que consideren mas relevantes. El oferente debera sefialar un profesional
idéneo para la conduccion técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronémicos y
biolégicos de los mismos.. Ing. Agrénomo, Arqg. Paisajista, Licenciado en Planificacion del
Paisaje.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacién
especificado no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el
momento de la contratacidn, junto con la propuesta para la utilizacién de material equivalente.
La Inspeccidon de Obra podra exigir oportunamente la inspeccién de las plantas en el lugar de
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de
la Inspecciéon de Obra seran a cuenta de la Contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.

Los calculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos
un 10 %.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccién del agua para riego seran provistos por la
Contratista de parquizacién.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

2- MANO DE OBRA:

P
Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha
de las tareas imparta la Inspeccién de Obra.
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La Contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacion de los trabajos que a
continuacién se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

Asimismo, la Contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camién.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su
almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.

1.1 Proteccién del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecanicas y/o
sanitarias y que estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino
que deberan ser extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de
proteccién de algun arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos 0 en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y
que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente
por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafios.

- Los limites de todas las zonas de proteccién de arboles (*), individuales o grupos, deberan ser
vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de proteccion,
se deberan hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.

- No se debera transitar con vehiculos o maquinaria dentro de la zona de proteccién.

- No debera emplearse como obrador, acopio de materiales o tierra, preparacién de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccién de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccién de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccion se haran en forma manual, con pala, a fin
de realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego o electricidad deberan pasar
por fuera de la zona de proteccidén. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion,
debiera pasar el tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la
linea de proyeccidn de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacién o construccién, deberan ser
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.

En el proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de
evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbéreos.

Al inicio de la ejecucion del proyecto, el ingeniero o arquitecto de la empresa que tomara la
obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del
Gobierno, deberan encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las
medidas de proteccidn de los arboles.

(*) Zona de proteccién del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son
prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante
construcciones o desarrollos.

La zona de proteccion minimamente debe estar desde la linea de interseccion de la copa del
arbol con el suelo.

a) Preparacién del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacidon, se limpiara el suelo de piedras,
terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o téxico al crecimiento de las
plantas.
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Una vez vaciado cada cantero se rellenara con una mezcla de 50% de tierra vegetal, 20%
compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactara por capas
hasta la plantacion, luego de la cual se volvera a compactar.

En caso de utilizarse maquinas, ello debera ser autorizado previamente por la Inspeccion de
Obra.

b) Instalaciones:
Se debera determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo
de manera tal de evitar posibles dafios, teniendo en cuenta:

@ Excavar a mano, segun sea requerido.
@ La Contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las 6rdenes de la
Inspeccidn de Obra, debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.

¢) Excavacién:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como
relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de
inmediato a la Inspeccidén de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d) Mezcla:

Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, en un 50%, a la que se adicionara
compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el
nuevo nivel de suelo terminado.

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C
(arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones graniticas), y libre de Sorgo de Alepo y de
bulbillos de ciperaceas.

e) Eliminacién de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacién de hormigueros seran los
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procedera a la eliminacién total de los
hormigueros al comenzar la obra y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en
cada etapa de ejecucion.

f) Poda:
En todos los arboles existentes se debera realizar una poda, extrayendo solamente el material
inerte o aquél que por expresas indicaciones de la Inspeccion de Obra sea requerido.

g) Colocacién de tutores:

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada arbol llevara
dos tutores de madera dura de 2.5” x 2.5 'y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para
hincar una profundidad de 80 cm. Los tutores seran implantados en forma paralela al eje del
tronco, al comienzo del pan, sin dafiarlo. En la parte aérea, uno de ellos sera vinculado al
tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en
su contacto con el tronco; el otro sera sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia
abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta deberd ser aprobada
previamente por la Inspeccién de Obra.
Se adjunta esquema de atutoramiento.

Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla
compacta para el suelo de plantacion, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte
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superior del pan a la misma elevacién que los niveles finales adyacentes. Se retirara la arpillera
0 paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez
colocada, se agregara material de relleno alrededor de la base y los costados del pan,
trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas
de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavacién
completamente antes de colocar el resto del relleno. Se repetirad el riego hasta que no se
absorba mas agua. Se regara nuevamente después de terminar con la capa final del relleno.
No se permitira ningun relleno alrededor de los troncos o tallos. No se utilizaran mezclas
barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra
y arpillera. Se retiraran las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando
correspondiera, siempre preservando la integridad de la planta.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se
pulverizara el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.

Se deberan examinar las areas de plantaciéon propuestas y las condiciones de las instalaciones,
notificando de inmediato a la Inspeccion de Obra de cualquier condicidn no satisfactoria. No se
iniciara el trabajo de plantacién hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

Plantas perennes:. Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del
comienzo del nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la
plantacién en otros periodos, las plantas deberan rociarse antes de las operaciones de
plantacién. Se debe contar con la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas,
deberan rociarse antes de las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacidén diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccién
de Obra.

La plantacion sélo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para
proporcionar un drenaje adecuado.

La Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol, en
un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la
documentacion correspondiente.

Para la plantacion de los arboles con panes de tierra, arpillera y/o envasados, se haran
excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que el didmetro del pan de tierra y de su
profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno.

4. - Garantja,

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se
iniciaran inmediatamente después de la plantacion y hasta la recepcion final en un periodo no
inferior a 180 dias, son los siguientes:

a) Las plantas y el césped seran regados con la frecuencia e intensidad
necesarias para mantener el suelo humedo, de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccidén de Obra.
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b) Se hara en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las
“palanganas’ y el césped libre de malezas.

c) Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o
enfermedades, debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su
inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no seran a
intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracién, y siempre
con la aprobacion de la Inspeccién de Obra, ésta se hara en la época adecuada.
Los cortes de las ramas deberan ser realizados en forma limpia con serrucho, a
partir de la yema mas proxima.

e) Durante el trabajo de Parquizacion, mantener limpias las areas pavimentadas y
en forma ordenada el area de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de
Parquizacién contra los dafios provocados a causa de los trabajos de otros
contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la proteccién
durante los periodos de plantacién y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar
los materiales dafiados a causa de los trabajos de plantacion. Retirar del lugar de
trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.

f) Proteccién sanitaria:

Debera realizarse proteccién sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan
perjuicio cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o
similar para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse
a la Inspeccién de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo,
plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases A y B; sélo se usaran
los de clases C y D (mediana y levemente téxicos).

g) Atutoramiento:
En cada uno de los arboles nuevos plantados y tutorados se verificara
periddicamente el buen estado y posicidén de los tutores.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspecciéon de Obra llevara a
cabo una inspeccidn para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos,
incluido el mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcidn parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacién inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva
inspeccidén y aceptaciéon de la Inspeccidon de Obra. Se retiraran con rapidez del lugar de
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.

3 - PROVISION DE ARBOLES:
En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros
precedentes con respecto al Computo, este Ultimo tendra preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran
considerados antes de la contratacion.
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No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacion especificado no puede
obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccién de Obra, junto con
la propuesta para la utilizacién de material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo de parquizacién.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo
con las buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol,
lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localidad del proyecto.

La Inspeccidn de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar
el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad.
Asimismo, la Inspeccién de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicién de
los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el
material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y
hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los arboles rechazados.

Se deberd garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la
calidad de todas las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la
aceptacion final de los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condicion
no saludable durante el periodo de garantia.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera
aceptable para la Inspeccién de Obra, sin costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas
alta no debera ser inferior al tamafio minimo indicado el listado de plantas.

No podran existir marcas de la poda con un didmetro de mas de 1” y dichas cicatrices deben
mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u
otras lesiones de las raices o ramas.

Rotulacién:
Se rotulara al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente
asegurada indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicién formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar
plantas de altura y expansién uniformes y rotularlos o clasificarlos con nimero para asegurar la
simetria durante la plantacion. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en
forma

4 - PROVISION DE TIERRA.

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los
datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccién de
Obra. Los hoyos de plantacion se rellenaran con tierra negra provista por la Contratista.
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Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccién de Obra un informe
escrito indicando la ubicacion de las propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad
a la que se extraera, y los cultivos sembrados durante los dos Ultimos afios. Una vez aprobado
este informe, se entregara a pie de obra un camidn de tierra que sera indicativo de la calidad
del material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener s6lo de lugares con buen drenaje natural; no
debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial,
razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores
a 2" de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama
oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollin (cyperus esculentus. Debido
a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo,
se debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo
del herbicida y el numero de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccién de Obra lo indicara, y encomendar
un analisis de esta (a cargo de la Contratista), al INTA en la que se suministraran los siguientes
datos:

-PH

- Contenido de materia organica

_Caracteristicas texturales.

_ Determinantes del N total, P y K.

_ Sales solubles.

_ Capacidad de Intercambio Catidnico.

5 - PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer
certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera
presentar informacién que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos
especificados.

1. Mejoradores del suelo:
Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a
continuacion se detallan:
a) Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del
Fuego, con inscripcién en el SENASA.
Parametros de calidad:
Materia organica sobre producto humedo 30-40 %
Materia organica sobre producto seco 90-95 %
Cenizas sobre producto humedo 2-3 %
Cenizas sobre producto seco 5-10 %
Humedad 60-70 %
PH en cloruro de calcio 3-5
Conductividad eléctrica 0,25-0,35 ms/cm
b) Perlita: Granulometria 10mm

c) Arena:

Granulometria mediana. Limpia, lavada, libre de elementos toxicos.

d) Compost:

Limpia, tamizada, libre de elementos tdxicos y residuos, se recomienda la
provisién de compost que brinda el CEAMSE.
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€) Humus de lombriz o de conejo:

Libre de elementos tdxicos y residuos.

3. Tutores:

Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra en apartado.
4. Cubresuelos:

Chips o astillas de madera.

CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES:

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y
magquinaria, direccidn técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucién se ajustard a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacién de
la Inspeccién de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas
las partes accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se
consideraran incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracién en contrario.

La colocacion se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por la Contratista
antes de la ejecucidn de estas estructuras.

Responsabilidad técnica de la Contratista: la Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte
que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma
que se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las
especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional
alguno.

La Contratista estarad obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacién respectiva por parte de
la Inspeccion de Obra. De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién
de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccién de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes Capitulo I. “Clausulas Generales”, especialmente item 10 “Muestras”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera presentar a la
Inspeccidbn de Obra para su aprobacién, muestras de los componentes y/o prototipos que
oportunamente determine la Inspeccion de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracién y/o construccién del equipamiento
deberan ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las
exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias
a que seran sometidas, reservandose la Inspeccién de Obra el derecho de modificar y/o
determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la
fabricacion y construccién del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria,
elementos premoldeados de hormigdn y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y
Condiciones que complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas
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Se utilizardn maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad.
No deberan contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas
y taladro, hendiduras longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta seran uniformes
para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacion de los bancos, sera del tipo viraré.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de
rozamiento. No se admitirdn nudos sueltos en ningln caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados
con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de
astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibira un tratamiento preservante consistente en una impregnacién
por el sistema de vacio/presién en autoclave para protegerla de los organismos destructores de
la madera.

El agente conservador utilizado sera una solucion de cobre, cromo y arsénico, siendo este
ultimo elemento pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en
contacto con el suelo una retencidon minima del preservante de 6,5 kg por m3 de madera. En
las piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencion podra ser de 4
kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacion debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla
con las regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccién Ambiental (EPA) de los Estados
Unidos de N.A. para proporcionar la maxima seguridad de proteccién ambiental y en todo de
acuerdo con las Normas (RAM N° 9 505 sobre Preservacién de las maderas.

Se exigira una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacién de la
madera. Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la
intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no
podra ser menor de 30 afios.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccion
para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos
transparentes para no ocultar la veta color a eleccién. Sera aplicado sobre superficie
perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos
dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta
luego de la 1° mano.

La colocacion de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida
anticipacidn a la aprobacidn de la Inspeccion de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacién de muebles, tanto fijos
como moviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo
y terminacion superficial.

En ninglin caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccion elegido,
ni marcas de matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccién anticorrosiva. Todas las partes metalicas que no estén fabricadas en acero
inoxidable, deberan poseer una proteccidon contra agentes atmosféricos con un tratamiento de
antiéxido epoxi y terminacion en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones,

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.
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Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva.
Las tuercas tendran sistema auto bloqueante de nylon con proteccién en zonas de roscas
emergentes.

Tiraf Tornillos.
Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccidn anticorrosiva.

La Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujecién de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y
colocaciébn de elementos premoldeados segln planos generales y de detalle; bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc.,
en escala apropiada, y debera obtener la aprobacion de la Inspeccién de Obra antes de
proceder a su ejecucion.

Montaje

El montaje se ejecutard bajo la responsabilidad de la Contratista. Sera obligacion de la
Contratista verificar conjuntamente con la Inspeccién de Obra la colocacidén exacta de las
piezas de equipamiento.
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“NUEVO EDIFICIO EN JARDIN DE INFANTES N°924, LANUS OESTE — ETAPA 2”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES
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MEMORIA DESCRIPTIVA

El objeto del presente Pliego es establecer las condiciones en que se deberan ejecutar los
trabajos de NUEVO EDIFICIO EN JARDIN DE INFANTES N°924, LANUS OESTE —
ETAPA 2, ubicado en el predio sito en la calle 1° de Mayo 4171, LanUs Oeste, Partido de

Lanus.

La Contratista debera concurrir al lugar, previo a la presentacion de su oferta de
precios, a verificar el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos descriptos; en ese acto, la
Contratista toma conocimiento del objeto del presente pliego, entendiendo por lo tanto la
totalidad de |as tareas a realizar, se encuentren o no detalladas en el mismo.

La Contratista debera considerar en su cotizacion, ademas de todos los trabajos
descriptos en el presente, aquellos que, aunque no estén enunciados, sean necesarios o
complementarios para realizar los trabajos conforme a su fin.
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1- TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

Limpieza de terreno y nivelacion sin aporte de tierra

Se procedera a la limpieza del terreno, la Contratista debera organizar los trabajos de
saneamiento inicial de la obra, de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
correspondientes a su contrato y de los eventuales contratos directos del Comitente, sean
retirados del area de las obras para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

A tal efecto se fijaran lugares especificos para la acumulacion de desperdicios y materiales
desechables, en los recipientes adecuados.

Se realizara la nivelacidén del terreno segun los niveles del proyecto ejecutivo, aprobados por la
Inspeccidén de Obra.

Organizacion

La obra debera ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes
referidos a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situacién de excepcidn,
debera ser comunicada a la Inspeccidbn de Obra en forma inmediata, y resolverse a la
brevedad.

Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetira el
mismo procedimiento.

Replanteo

Una vez en posesion del sitio, la Contratista ejecutara el relevamiento del mismo en el
perimetro total del proyecto y efectuara las observaciones que pudieran corresponder en un
plano conforme a lo verificado.

Durante el desarrollo de tareas contractuales, la Contratista realizara todos los replanteos
necesarios que seran coordinados con las tareas de cada una de las Secciones a ejecutar, en
funcion del Plan de Trabajos. Los replanteos los efectuara la Contratista coordinadamente con
sus Subcontratistas y las Contratistas directos y seran verificados por la Inspeccién de Obra,
antes de dar comienzo a los trabajos.

Para fijar un plano de comparacién en la determinacién de niveles en las construcciones, la
Contratista principal adoptara un sistema apto y facilmente verificable, aprobado por la
Inspeccidn de Obra. Las tolerancias maximas entre los niveles de los pisos y cielorrasos y el
establecido como punto de referencia basico no podra superar en ningun caso los TRES (3)
mm. Esta ratificara o rectificara los niveles determinados en los planos, durante la etapa de
construccién, mediante 6rdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles.

Se determinaran ejes principales y secundarios de replanteo en cada edificio y en las areas
exteriores.

Sélo se admitiran tolerancias de TRES (3) mm en el replanteo de los ejes secundarios respecto
de los ejes principales del replanteo.

Los replanteos de muros y tabiques, podran ser efectuados sobre fajas efectuadas con alisado
de cemento, sujetas a la aprobacidn de la Inspeccion de Obra. La escuadria de los locales sera
prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en |los casos
que corresponda. Los replanteos de las carpinterias seran verificados a dimension de vanos, a
ejes y a posicion de jambas y dinteles segun corresponda. Los replanteos de terminaciones,
colocacién de artefactos y accesorios seran verificados con los planos de detalles y
coordinados con los replanteos de instalaciones. Los replanteos de Instalaciones se efectuaran
en correspondencia con los replanteos de mamposterias y estructuras.

Metodologia de Trabajo
Antes del inicio de las tareas, es obligacidén de la Contratista, desarrollar toda la Ingenieria de
detalle necesaria para alcanzar un nivel apto para la concrecién de los trabajos objeto del
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presente pliego; entregara a la 1.0. la documentacidén necesaria para la correcta interpretacion
de las soluciones propuestas, especificando materiales a emplear y sus proveedores,
quedando a criterio de la 1.O. su aprobacién.

Si durante el desarrollo de los trabajos fuera necesario modificar alguna de las soluciones
propuestas, la Contratista presentara la documentacién necesaria para evaluar la alternativa
propuesta y obtener su aprobacion.

Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, como consecuencia de los trabajos de
demolicién o remocidn, tanto de revestimientos, cielorrasos, instalaciones y/o de cualquier otra
indole, deberan ser reparadas a exclusivo costo de la Contratista y sin que por ello tenga
derecho a pago adicional alguno.

La Contratista debera confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos correspondientes
para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, debera gestionar y obtener los planos
conforme a obra, estaran a su cargo todos los gastos que las tareas antes mencionadas
generen, entendiendo por gastos los aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionales etc.

1.1- Cartel de obra

La Contratista colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la 1.O., los carteles de
obra segun el disefio que se enviara mediante correo electronico por la 1.O. en conjunto con la
Secretaria de Comunicacion.

Los carteles tendra una estructura de 2mx 1m con cafios de 25/25 y 1.6mm y seran impresos
en lona front con tensado y colocacién.

La Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacién, previendo para la estructura
y el propio cartel, la carga propia y de viento segin normas CIRSOC. La ubicacion definitiva
sera acordada con la Inspeccién de Obra.

1.2- Cerco de obra - Panel fendlico de 15 mm y estructura Tirantes de madera 3"x3"

Esta seccidn se refiere a los cercos y protecciones que la Contratista debera ejecutar para el
cierre de la obra, que limiten el predio de la calle y las defensas que protejan a los transeuntes
y a los linderos.

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya cotizacién
esta incluida en el monto de la oferta. Quedara estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningun tipo. La Contratista debera garantizar el cumplimiento de las normas de Seguridad e
Higiene en el Trabajo que fueran de aplicacién en ésta tarea.

Los cerramientos y accesos, deberan estar realizados de forma tal de no afectar el normal
desarrollo de las otras actividades que pudieran llevarse a cabo en areas colindantes. Se
debera someter un plano de recinto de obrador a aprobacién de la Inspeccién de Obra.

El cerco se entregara al inicio de obra y no se retirara hasta el expreso pedido de la Inspeccion
de Obra.

Materiales de cerco:

Madera: Pino Parana cepillado o multilaminado - Fendlico ambos pintados segun indique la
direccién de obra.

Metal: sistemas prefabricados pintados segun indique la direccién de obra. Se dejaran las
puertas que permitan un trabajo fluido. Las puertas seran del mismo material que el
cerramiento y contardn con sus bisagras (3) y su correspondiente cerradura (2) para colocar
candados, las bisagras y dispositivos portacandados seran de tipos reforzados.

En el area de trabajo, la Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en
cantidad y carga suficiente. Deberd cumplir con toda la legislacién vigente y la Ley de Transito
2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacidn de la
zona de trabajos.

La Contratista debera mantener durante todas las instancias de la duracién del Contrato, las
veredas y/o aceras en perfecto estado de conservacion y transito para los peatones.
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1.3- Obrador

La Contratista tendra obligacién de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de
un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el
Decreto N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas,
depésitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como
para el de la Inspeccion.

Se podran utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del area de intervencion,
previa coordinacion con la Inspeccién de Obra (en adelante la 10), a los fines de obtener la
aprobacién con que debera contar la Contratista, previa a la ejecucion de todas las obras
provisionales para obradores, depdsitos, vestuarios, oficina para la inspeccion, etc.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo de la Contratista, que dispondra
de personal al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

2- ALBANILERIA
2.1- TABIQUES

2.1.1- Tabique Simple tipo Durlock placa de roca de yeso de 12,5 mm
El Contratista debera colocar un tabique de cierre de yeso tipo “Durlock” o similar en lo que
respecta a la oficina de presidencia con placa de yeso de 12.5mm.
La superficie plana del tabique sera perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes. No
podran presentar alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar aristas rectilineas de la
interseccion de las distintas superficies.
Se cuidara especialmente el paralelismo del tabique con el muro existente, con los cabezales
de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté préximo al mismo.
La ubicacion final se definird en obra en conjunto con la DO.

3- CIELORRASOS
3.1- APLICADOS

3.1.1. A la cal aplicado bajo Losa
Se realizara la aplicacién de cielorrasos aplicado de yeso en los sectores segin se indique en
plano de cielorrasos o indicaciones de la |.O.
El jaharro se hara con un mortero que tenga: Y4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea, 3
partes de arena mediana, aplicado sobre una malla de metal desplegado. Para el enlucido se
utilizara yeso blanco.
Podra sustituirse a criterio de la Inspeccién de Obra el jaharro indicado por yeso gris.

3.2- SUSPENDIDOS
3.2.1. Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada

El Contratista debera colocar un cielorraso suspendido de yeso tipo “Durlock” o similar con
placa de yeso de 12.5mm. La superficie plana de los cielorrasos sera perfectamente lisa, sin
manchas ni retoques aparentes. No podran presentar alabeos, bombeos o depresiones,
debiendo resultar aristas rectilineas de la interseccién de las distintas superficies.
Sera conformado su soporte con perfiles omega de chapa galvanizada, firmemente fijjados con
tacos plasticos y tornillos a la losa de hormigon, dispuestos cada 0,40 m entre ejes.
Se los acufiard en cada fijacion de modo conveniente para obtener un perfecto nivelado. Las
placas de roca de yeso seran de 9,5 mm o 12, 5 mm de espesor segun se especifique.
Se atornillaran a la estructura con tornillos autorroscantes. Se las trabara y se tomaran sus
juntas conforme las instrucciones del fabricante.
Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares lo requieran, se colocara sobre la placa, un
manto de lana mineral de 32 mm o de lana de vidrio con barrera de vapor de papel kraft, para
proporcionar aislacién térmica.

Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa’.
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocara un perfil especial “Z’,
formando bufia, salvo otra terminacidn diferente especificada en los documentos licitatorios.
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4- CARPINTERIAS

Se proveeran nuevas carpinterias. Se realizara en un todo de acuerdo a los planos, planillas, y
especificaciones con la correspondiente provision de pre marcos, aberturas, vidrios, herrajes,
burletes, mosquiteros, etc.;

Descripcién de los trabajos
Los trabajos contratados bajo este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y

accesorios para la fabricacién, provisién, transporte, montaje y ajuste de las carpinterias.

Se proveeran las carpinterias segun planilla. Se realizara en un todo de acuerdo a los planos,
planillas, y especificaciones con la correspondiente provision de pre marcos, aberturas, vidrios,
herrajes, burletes, grampas, anclajes y todo elemento especificamente indicado o no,
conducente a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterias, a fin de asegurar bajo su
responsabilidad, la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer,
particularmente en los casos de carpinterias exteriores.

La Contratista serd responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterias que
fabrique o adquiera, debiendo realizar las mediciones en obra necesarias, no admitiéndose
diferencias en las dimensiones indicadas en planos quedando a cargo y costo de la Contratista
el reemplazo de los elementos que la Inspeccién de Obra indique.

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM y
en todos los casos deberan tener la aprobacién de la Inspeccidén de Obra.

En todos los casos que se proponga introducir modificaciones del disefio original, debera
obtener previamente la aprobacién de la Inspeccidén de Obra.

Herrajes

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual
acabado que los mismos.

Los picaportes seran bronce platil de acuerdo a lo indicado en planos. Las rosetas y bocallaves
deberan tener la misma terminacidon que los picaportes, como asi mismo debera tener la misma
terminacién el perfil visto de la caja de la cerradura.

Las puertas dobles o llevaran pasadores de las mismas caracteristicas de terminacién que los
picaportes y rosetas.

Todas las puertas del sistema llevardn cerradura. Las cerraduras seran tipo “TRABEX” o
similar. Cada cerrojo o cerradura se entregara como minimo con 2 (dos) juegos completos de
llaves numeradas por n° de puerta.

Las bisagras seran las indicadas en planos de carpinterias, debiendo la Contratista presentar
las muestras que le sean indicadas por la Inspeccién de Obra.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provisién, descarga y
transporte de materiales, ajuste en obra de todas las piezas y/o elementos de madera, metal,
plastico, etc. que aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el
punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje
y/o terminacién, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en
esta especificacion, son necesarios para ejecutar las carpinterias de madera de la presente
obra.

Todos los materiales seran entregados en la obra, convenientemente protegidos, de tal manera
de asegurar su perfecta conservacion. El plazo de entrega sera el minimo necesario para
garantizar el montaje, sin alterar el plan de trabajos. Hasta el momento del montaje, las
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carpinterias seran almacenadas en obra protegidas de la intemperie, la humedad y del contacto
con otros materiales depositado.

Puertas placa
Las placas de carpintero — espesor 45 mm. - estaran formadas por bastidores macizos de pino

Parana y en su estructura interior por listones de cedro formando una cuadricula de 3 2 x 3 %%’
denominada nido de abeja, con refuerzos en las aristas y en el sector donde debe embutirse
las cerraduras. Deberan ser colocados en forma que la disposicién de su fibra anule los
esfuerzos individuales de cada uno de ellos. Terminada la estructura resistente, se la cepillara 'y
preparara en forma conveniente a fin de uniformarla en espesor y obtener una base apta para
el encolado de las chapas. Sobre el conjunto resistente asi terminado se encolaran las chapas
de terciado de 4 mm de espesor, debidamente prensados utilizando adhesivos de contacto
cuya marca sera comunicada a la Direccién de Obra para su aprobacién. En todo el perimetro
de la placa se colocara tapacantos de madera dura para pintar, de 2 x 2 %" encolados a
presion.

- Cedro: sera del tipo llamado en plaza “misionero”, bien estacionado y seleccionado en cuanto
se refiere a color y dureza. No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con
decoloracion.

Responderan en todos los casos a las formas, dimensiones y especificaciones establecidas en
los planos generales y en las Planillas de tipos correspondientes o a estas especificaciones.
Todos los marcos metalicos seran de chapa de acero doble decapada BWG 18 de acero o
hierro inoxidable, con tres grapas de amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material
en cada una de sus jambas, salvo indicacién en contrario.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en
forma envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

Las hojas seran de chapa BWG 18 doble con refuerzo interior de un perfil 1.5mm.

Tendran un acabado de antioxido y esmalte sintético tipo “Sherwin Williams® o calidad
equivalente, con color a definir por la [.O. de acuerdo al item 12.3 “Pintura esmalte sintético en
carpinterias metalicas tipo Sherwin Williams o similar”.

Las carpinterias llevaran premarco de aluminio anodizado natural.

Seran tipo “linea Modena”, o calidad equivalente, de aluminio prepintado color blanco. Debera
tenerse especial cuidado en el sellado entre la carpinteria de aluminio y premarco; se utilizaran
selladores de primera calidad, del tipo siliconado neutro. Igual cuidado debera tomarse en el
sellado de los vidrios en general.

Los herrajes y accesorios de las carpinterias seran los originales para la linea utilizada. Se
realizara la provision y colocacidn de carpinterias de acuerdo a planilla adjunta.

VER PLANILLA ANEXA — CARPINTERIAS

S3-INSTALACION ELECTRICA

Generalidades:

Toda la instalacion eléctrica en general se ajustara al “Reglamento para la ejecucién de
instalaciones eléctricas en inmuebles — AEA 90364” (ultima edicion). Todos los materiales
eléctricos y/o elementos utilizados en la presente instalacion deberan ser nuevos, de
fabricacion nacional y cumplir con las normas IRAM o IEC correspondientes.

Incluye la provisidén de materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las instalaciones
eléctricas completas, en el sector de intervencion, incluyendo ademas aquellos elementos o
accesorios que, sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios
para el correcto funcionamiento de las mismas.
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La Contratista debera presentar, antes de comenzar los trabajos un Plano Proyecto de toda la
instalacién eléctrica y un informe de los materiales utilizados, firmado por profesional
debidamente matriculado con incumbencias en la materia. Una copia fiel de dicho proyecto se
presentara ante la Direccion de Obras y Mantenimiento de Redes Urbanas con la
documentacion anexa que corresponda. Los planos obrantes como informacién adjunta al
presente, son a titulo orientativo.

No se podran iniciar los trabajos sin previa autorizacion de la 1.O. al plano presentado.

Finalizada la obra y previo a su entrega, la empresa contratista estard obligada a realizar una
medicidon de cada una de la Resistencia de Puesta a Tierra, que haya ejecutado o sean
existentes, en cada uno de los electrodos y el borne de tierra de un tomacorriente designado
por Direccién de Obras y Mantenimiento de Redes Urbanas. Se producira y presentara un
Protocolo con el resultado de la medicidn mencionada, firmado por profesional matriculado con
incumbencias en la materia y presentado ante la Direccién de Obras y Mantenimiento de Redes
Urbanas.

5.1- PILAR MEDIDOR
Medidor trifasico con pilar de mamposteria reglamentario completo ¢/ seccionador bajo carga.
5.2- FUERZA MOTRIZ
Tablero cisterna completo con automatico de tanque.
5.3 BAJA TENSION. Nueva instalacién eléctrica. -
Se encuentran incluidos los siguientes trabajos, de acuerdo a los planos anexos:
o Nuevo Pilar medidor
e Tablero eléctrico principal, secundario y puesta a tierra. Incluye gabinete, llaves y
tendido.
e Tablero eléctrico para bomba
e Bocas de iluminacién y tomas. (Incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto) Interiory
exterior.
e Sistema de cerradura eléctrica para puerta con transformador para equipos de portero
eléctrico.
L

Los materiales y elementos a utilizar para la ejecucion de los trabajos seran normalizados,
nuevos y de primera calidad.

Las cafierias seran de cafio negro, las cajas de hierro semi pesado, con uniones galvanizadas,
roscadas, los de cables seran “Pirelli”, anti llama, o calidad equivalente; llaves, mddulos, y sus
respectivas tapas, seran de la linea “Cambre” o equivalente color blanco.

Muy baja tension.-

La contratista debera realizar el tendido completo para el sistema de telefonia, datos y
alimentacién eléctrica para todos los puestos de trabajo, y el tendido hasta el Rack, esto
incluira todos los trabajos que, estén o no especificamente detallados en esta documentacién
sean necesarios para la terminacién de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que
permitan su utilizacién, una vez realizada su recepcién. Quedaran exceptuados de los
mencionados trabajos la provisién del Rack que sera realizada por el Municipio.

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el
orden local en cuanto a Instalacién Eléctrica, con los planos proyectados, las especificaciones
en ellos consignadas y las indicaciones que imparta la .O.

- Instalacién caferia vacia datos y TV.
El Contratista debera realizar el tendido de las canalizaciones para los distintos sistemas de
Muy Baja Tensién.
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Se utilizaran las bandejas metalicas de iluminacion con columnas metalicas de bajada a cada
isla o conjunto de escritorios para luego mediante canalizacién de PVC arribar a la posicién de
cada puesto de trabajo.

El Contratista debera realizar el tendido de canalizaciones y cajas. El sistema de canalizacién
se valdra de la red de bandejas metalicas existentes y de canalizacién de PVC de 100x50 mm,
amurada a los escritorios 0 en caso que estos estén equipados con soportes se ubicara la
canalizacion sobre los soportes previstos.

Empleandose materiales aprobados por normativa IRAM , y en un todo de acuerdo con las
normas vigentes.

Puesta a tierra. -
Se proveera e instalara |la puesta a tierra. Se debera realizar la verificacién de continuidad de
puesta a tierra en todos los tableros.
La medicidén debera ser realizada por medio de un Telurimetro con certificado de calibracidon
actualizado y en presencia del Director de Obra. Los resultados obtenidos deben ser
registrados en un protocolo firmado por un profesional matriculado en la especialidad,
refrendado por el Consejo Profesional de la zona y ser entregado a la Direccién de Obra
adjuntandose con el Acta de Recepcion Provisoria.
Jabalinas: Seran marca COPPERWELD.
Manguitos de acople: Seran marca COPPERWELD.
Toma cables: Seran marca COPPERWELD.

inotérmicas: Seran marca COPPERWELD.
Cable: Seran marca PRYSMIAN.

Caja_equipotenciadora de Puesta a Tierrar Se debera proveer e instalar el Sistema
Equipotencial de Tierras LANDTEC CT-50, IONOCAPTOR o equivalente, aprobado por la |.O.

_Artefactos e iluminacion. -
No aplica al presente Pliego de Especificaciones.-

6- INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO

6.1- ACONDICIONAMIENTO FRIO — CALOR

Se requiere la provision y colocacién de los equipos acondicionadores de aire que se detallan
en listado de tarea y que figuran en planos de esta especialidad.

Los equipos a instalar seran todos de la misma marca, para facilitar su futuro mantenimiento
y/o reparacién, de primera marca mundial, con Servicio Técnico Oficial en la Provincia de
Buenos Aires, lo que asegurara el cumplimiento de la garantia por parte del fabricante.

a. Las unidades a proveer seran de Marca de primera Calidad (LG, Carrier, Surrey, BGH), no
obstante los proponentes podran ofertar como alternativa la provision de equipos de otras
Marcas de calidad superior.

b. En todos los casos los equipos son del tipo Frio Calor.

c. Los equipos a proveer deberan contar con una garantia de fabrica por 1 (un) afio como
minimo, independientemente si el instalador es el proveedor de los equipos 6 personal propio 6
un tercero subcontratado especifico.

d. Cada equipo Split o Multisplit se proveera completo, incluyendo los insumos materiales para
su adecuado montaje y puesta en marcha.

Los accesorios de fijacién de la unidad condensadora, la cual se conformara con dos ménsulas
a aprobar por la D.O. y reforzado convenientemente calculado para soportar el peso del equipo
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y sus condiciones dindmicas cuando el mismo esta en funcionamiento. Incluira antivibratorios
para apoyo de la unidad.

La Contratista debera prever para la alimentacién de los equipos la correspondiente instalacion
eléctrica que comprendera tableros, tendidos independientes, cableados y tomas especiales.

El Contratista debera realizar un balance térmico para corroborar que la cantidad de equipos
sea la adecuada con respecto a la demanda de Kilocalorias/Frigorias. De no ser asi debera
presentar un proyecto de modificacion del acondicionamiento térmico que tendra que ser
aprobado por la D.O.

6.1.1- Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 2200 frig/h
6.1.2- Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 4500 frig/h

6.1.3- Desagiie de Condensado
Provision e instalacion del desagle de condensado, el cual sera derivado al sumidero del tipo
no pluvial (desagle secundario) mas cercano del lugar de emplazamiento del equipo. Se
emplearan cafierias de PVC de primera calidad, se utilizara cafio de diametro 0,019 y 0.050,
segun se indica en planos. Todos los recorridos seran embutidos en mamposteria y/o en
contrapisos, 10 que requerird que se tomen las precauciones necesarias para mantener la
integridad fisica de las mismas en todo su recorrido, durante la obra y a lo largo de su vida Util.

Z-CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

7.1- Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro

Este item, estara en un todo de acuerdo a lo especificado en la planilla de carpinterias de
aluminio.

La Contratista realizara la provisién y colocacion de Cristal laminado de seguridad tipo “Blisan”
0 equivalente, compuesto por dos hojas de Float, unidas por una lamina de polivinil butiral,
incoloro 3+3 mm.; con la correspondiente colocacidn de contra vidrios y burletes.

VER ITEM CARPINTERIAS.

7.2- Doble vidriado hermético 3+3/9/3+3

Se proveeran y colocaran espejos en |los bafios nuevos. Las secciones exigidas seran:

- Espejos doble plateado borde pulido para sanitarios de 6 mm

- Altura: 1.00m

- Largo: segun plano

La Contratista sera la unica responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su
cuenta y cargo practicar toda verificacién en obra.

8- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

La Contratista debe cumplir con las recomendaciones descriptas en el “Protocolo de
Recomendaciones practicas COVID-19” actualizado a la fecha que dicte la Unién Obrera
de la Construccién de la Republica Argentina (UOCRA) y la Camara Argentina de la
Construccion (CAMARCO).

8.1. - Limpieza periédica. Retiro de volquetes.

Serd obligacidn de la Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podra
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras
deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacién de los
trabajos debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza
y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

La descarga de material de demolicion debera realizarse por cuenta de la Contratista en el
lugar habilitado.
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8.2. - Limpieza final de obra y obrador

Exterior:

Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha realizado
el mantenimiento, trabajo menor de mantenimiento u obra se entregaran perfectamente
niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos, etc., realizando el corte del
césped si lo hubiera.

Asimismo, debera procederse a la remocidén, cegado, cierre o desmantelamiento de toda
construccién y/o instalacién provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de
inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por la Contratista y
procediendo al acarreo de los sobrantes tales como tierra, escombros, maderas, envases, etc.

Interior:
Los locales se limpiaran integramente, cuidando los detalles y la terminacion prolija de los
trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de inmediato uso.

Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debiéndose
utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la
construccién. Las manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.

Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillaran para eliminar el polvo o cualquier otro
material extrafio al paramento, se limpiaran prolijamente sus juntas y se procedera a lavarlos
con detergentes y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se
lavaran nuevamente, con los productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del
revestimiento para remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente.

Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiaran con detergente rebajado, y en caso inevitable
con acido muriatico diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas abrasivas. Acto
seguido se desinfectara con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a razén de 1 parte en 7 de
agua.

9- SEGURIDAD

Los locales dispondran de elementos necesarios para detectar y combatir efectos de siniestros.
En el ambito de la obra, no habra elementos que puedan causar accidentes o dafio personal
(salientes de puertas y ventanas, filos cortantes, soportes, manijas, bombeadores sin adecuada
proteccién).

La Contratista debera realizar tareas menores sobre aquellos factores que afecten la seguridad
de la poblacién escolar, tales como colocacion de cintas antideslizantes en pedadas de
escaleras, revisidén y reparacién de barandas y demas tareas.

Serd obligatoria la colocacion de un matafuego (tipo ABC) cada 200 m2 cubiertos, con una
distancia maxima de 15m para llegar a ellos. Se debera indicar las salidas de emergencia con
la sefialética indicada. Se exigird que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad
IRAM y que ademas cumplan en un todo con la Ordenanza Municipal.

Con respecto a sefializacién y medidas de seguridad, se deberan respetar todas las normativas
vigentes respecto a la materia.

10- CONSERVACION
La Contratista mientras dure la conservacion tendra a su cargo la reparacion en forma total de
aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas.

11- CALIDAD DE LOS MATERIALES
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Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras seran de primera calidad, sin uso, y seran
sometidos a la aprobacion de la inspeccién de la obra antes de su utilizacion. La Contratista
presentara un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la
calidad, tipo, marca, etc. Y toda otra identificacidon que haga a una mejor evaluacién de las
ofertas.

12- MATERIALES RECHAZADOS

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7
(siete) dias.

Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccién del lugar de depdsito podra retirar
los materiales rechazados y seran por cuenta de la Contratista los gastos que se originen. El
Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida
pudiera causar a la Contratista. A pedido del mismo la Inspeccién podra autorizar la correccion
del material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

13- MEDICION DE LOS TRABAJOS

La Contratista comunicara diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecucion y los terminados el
dia anterior. La Inspeccién de Obra aprobara, observarad o rechazara el trabajo ejecutado. Si
recibiera observacién o rechazo, la Contratista procedera a solucionar las deficiencias, para su
aprobacién y medicién.

14- TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, sera segun lo
disponga la Inspeccidn, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro
del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspeccién ordenara su realizaciéon por
cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estaran a cargo de la Contratista.

15- OMISIONES Y OTROS

Aungue no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecucion y terminacién de la
obra.

La Contratista esta obligada a estudiar toda la documentacién del proyecto que forma parte del
Contrato y no esta eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecucion de los
trabajos solicitados.

Serd responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que
puedan existir en la documentacion y tendra la obligacién de sefialarlos a la DO con la
suficiente anticipacion para que sean corregidos en la medida que corresponda.

Si la Contratista no lo sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuere
necesario ejecutar para corregir los trabajos realizados erréneamente. La Empresa no podra
alegar corresponsabilidad con la |.O. por este concepto.
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra:
“NUEVO EDIFICIO EN JARDIN DE INFANTES N°924, LANUS OESTE — ETAPA 2”

PLANOS, PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXOS
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Se adjunta a continuacién, planos y planillas segun detalle, dejando constancia que los mismos
forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones:

Anexo de Higiene y Seguridad
Modelo de Valla

Modelo de Cartel de Obra

Planos

Planilla de Cotizacion

Anexo de Evaluacion y Calificacion.
Planilla de Propuesta
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ANEXO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. OBJETO

Definir los requisitos que, en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de
construccién, limpieza, montaje, reparacién, mantenimiento y servicios.

Las empresas Contratistas cumplirdn la Legislacion Nacional, Provincial y Municipal, referente
a higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de
esta norma.

No es objeto de esta norma la definicidn de ningln otro tipo de requisito legal, comercial o
técnico fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE
Se aplicara a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanus en todas sus
dependencias dentro del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del
Municipio y que no pertenece a la nédmina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como
parte de la Contratista.

Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcién de dirigir la
obra.

4. RESPONSABLES DE la Contratista

Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de
seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplird la Norma vigente de
acuerdo al Articulo 1°

5. DESARROLLO

51 Normativa

Las empresas Contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo N° 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la
Construccién, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de
Riesgos del Trabajo N° 24557 y la legislacién complementaria que corresponda a la tarea que
realicen.

Ademas, deberan cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.

5.2 Presentacién de la documentacién

Antes de iniciar las tareas, la Contratista debera presentar los comprobantes de cumplimiento
de los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislacién que
se encuentran detallados en el anexo |, independientemente de otros requisitos especificados
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en el Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de la
Contratista.

53

Reglas generales a ser observadas por los Contratistas

Como lineamientos generales de la legislacién descripta, los Contratistas deberan cumplir con
lo siguiente:

5.31

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

5.3.10

5.3.11

5.3.12

5.3.13

5.3.14

Evaluaciéon de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberan evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las
medidas de prevencidn que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la
obra o servicio lo requieren se debera realizar un programa de seguridad y asegurar su
ejecucioén practica.

Vestimenta: E| personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice.
Si el mismo es en zona fria 0 a la intemperie se proveera la ropa de abrigo o
impermeable que corresponda.

Proteccion de los pies: Se usara calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

Proteccioén de la cabeza: Se usara proteccién craneana en todos los casos en los que
haya riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o méviles,
trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

Proteccion de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas,
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (quimicos, u otros). Para ello se usaran
guantes adecuados a los riesgos a proteger.

Proteccion de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los casos en
los cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o en los cuales
pueda haber emisién intensa de luz o radiacién UV. Se usaran antiparras. Para soldar
se usaran caretas con la graduacién apropiada.

Proteccion Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas,
humos, gases o vapores, los operadores deberan usar proteccidn respiratoria
adecuada al riesgo

Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo
tension debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores
térmico-magnéticos y diferenciales.

Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros
sobre el nivel del piso deberan cumplir con la Norma de Seguridad especifica.
Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en
buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.
Sefializacion: La zona de operacién debera estar convenientemente sefializada y
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o
transeuntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos seran cubiertos
al concluir la jornada laboral.

Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones
de amolado, perforacién con cortafrio, soldadura u otras con llama abierta o que
puedan producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de
ventilacion, se debera solicitar autorizacién, cumpliendo con los requisitos de la norma
de trabajo en caliente.

Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar
permiso para efectuar tareas fuera del area autorizada. El personal a de la Contratista
permanecera en la zona asignada y debera solicitar permiso para que éstos circulen
y/o se trasladen a otras zonas del Municipio.

Orden y limpieza: Mantener el area de trabajo limpia, ordenada y libre de obstaculos y
desperdicios.
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5.3.15 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se
dispondran Unicamente en los lugares definidos y se retiraran periédicamente de
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra.

Al finalizar la Obra, la Contratista retirara toda la basura y desechos que generé el
trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.

5.3.16 Accidentes: Se debera reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante los
trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o dafios materiales.

5.3.17 Condiciones psicofisicas de los empleados: la Contratista debera controlar el
correcto estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el ingreso de personal
bajo el efecto de drogas o alcohol.

54 Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, sera motivo de sanciones
por parte del Municipio de Lanus. Las mismas pueden consistir en suspensién momentanea del
trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar
el cumplimiento solicitado.

6. ANEXOS

6.1 Anexo |

Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas

Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, cédigo de la actividad,
ndémina del personal asegurado con nombre, apellido y niumero de documento.

2. Clausula de no repeticién contra el Municipio de Lanus emitida por la Aseguradora (En el
anexo |l se desarrolla un texto estandar)

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y
Seguridad de la empresa.

4. Listado de numeros de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clinica- u
otros.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor valido
que se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Duefios de empresas y personal independiente
1. Fotocopia del formulario de inscripcion en la AFIP — Monotributo
2. Fotocopia de |la Pdliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberan mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos
ala AFIP.

6.2 Anexo Il
Modelo de compromiso de no repeticion de la ART

El mismo debe contener la siguiente clausula:

AR.T. S.A, renuncia en forma expresa a iniciar toda accién repeticién contra el
Municipio de Lanus, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art
N°® 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Juridica, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar al personal
dependiente o ex-dependiente de (Nombre de la Contratista)
alcanzados por la cobertura de la presente péliza, por accidente de trabajo o enfermedad
profesional sufridos o contraidos por el hecho, en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio y el lugar de trabajo AR.T. S.A, se obliga a comunicar al Municipio de
Lanus en forma fehaciente, los incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado y
especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) dias de
verificados ™.
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MODELO DE VALLA

, ; ESTAMOS
LANUS = CONSTRUYENDO

\ | UN LANUS
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Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arguitectura e Infraestructura
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MODELO DE CARTEL DE OBRA

REPARACIONES VARIAS
EN JARDIN N°930 -
ESTAMOS MONTE CHINGOLO
CONSTRUYENDO PLAZO DE EJECUCION:
UN LAN US CONTRATISTA:
MEJOR. i
« REPARACIONES ENSUM

+ INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL
« REPARACIONES EN PATIO DE JUEGOS
« IMPERMEABILIZACION

www.lanus.qob.ar LANUS @ NOS UNE

El presente es un modelo de cartel de obra tipo. El disefio final seré enviado mediante
correo electrénico por parte de la 1.0. en conjunto con la Secretaria de Comunicacion.
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PLANOS
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LANUS
MUNICIPIO

Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura
Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra:
“NUEVO EDIFICIO EN JARDIN DE INFANTES N°924, LANUS OESTE — ETAPA 2”

PLANILLA DE COTIZACION



LANLS
VILINICIFIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Obra: NUEVO EDIFICIO JI N° 924 - LANUS OESTE - ETAPA 2

ITEMS UNIDAD | CANTIDAD | PRECIOS |
| ‘ | | | unmario | unmario | TOTAL |
[ [TRABAJOS PRELIMINARES
11 |Carteldeobra m2 12 s s -
1, |Cercode obra-Panelfenslico de 15 mmy estructura Tirantes de madera o 274 s s -
33
13 |Obrador u 1 s 1 B
SUBTOTAL ITEM $0.00_#DIV/0L]
[ ALBARILERIA|
TABIQUES
211 [Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso de 12,5 mm [ m2 9.9 [ [s s _
SUBTOTAL ITEM $0.00_#DIV/0L]
[z CIELORRASOS.
3.1 APLICADOS
3.11 |Alacalaplicado bajo Losa [ m2 633 | [s s _
3.2 SUSPENDIDOS
3.2.1 |Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada | m2 2685 | [ s s B
| SUBTOTAL ITEM $0.00_#DIV/0L]

4 CARPINTERIAS (incluye colocacién)

4.1 CHAPA DOBLADA Y HERRERIA

4.11 |Cortina tipo CE01 chapa microperforada segin planilla de carpinterias m2 16.52 s 13 B

412 |Reiafiade proteccion Re3 planchuelas galvanizadas 60x132mm tipo TDL o 126 s s i
vision

4.13 _PUERTAS (Marco chapa bwg 16 Hoja 18)

413a [Tipo PMO1, PMO2, PMO3 Puerta ciega. | m2 147 | s I N

4.13b_|Tipo PM04 Puerta ciega con rejilla de ventilacié | m2 845 | s s B

4.2 CARPINTERIA DE ALUMINIO
4.2.1 PUERTAS Marcoy hoja aluminio prepintado

4.2.1a_|Tipo PEADL, PEAO4 2 hojas corredizas y pafio superior corredizo | m2 17.15 | s I R
4.2.1b_|Tipo PEA02 3 pafios de abrir vidriados y pafio fijo superior | m2 16.47 | s s R
4.2.2  VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado
4.2.2a_|Tipo VEAL2 hojas corredizas m2 16 s 1 B
4.2.2b_|Tipo PEAOS 2 hojas corredizas y pafio fijo m2 37.44 s s B
4.2.2c_[Tipo PFAO3, PFAOG, PFAO7 pafios fijos m2 157 s s B
4.2.3 _PUERTAS COMBINADAS Marco aluminio y hoja Madera
4.2.3a_[Tipo PIM01 Puerta ciega m2 105 S TIs B
42.3b |Tipo PIMO2 Puerta ciega con pafio fijo superior - incluye barral de empuje m2 27 s -ls -
4.2.3c_|Tipo PIM03 Puerta ciega con paiio fijo superior m2 2.7 S s B
4.3 CARPINTERIA COMBINADA
43.1_|Tipo PICO1 Frente y puerta de sanitarios [ m2 6.84 | [s s N
4.4 HERRAJES ESPECIALES
4.4.1 |Sistema de cerradura antipénico p/hoja simple [ u 2 [ [ s s _
SUBTOTAL ITEM $0.00_#DIV/0L]
[ INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocacién)
51 PILARMEDIDOR
511 Med.idor(rifa'sifo con pilar de mamposteria reglamentario completo ¢/ u 1 s s R
seccionador bajo carga
52  FUERZAMOTRIZ
5.2.1 |Tablero cisterna completo con automatico de tanque | u 1 ] s s B
53  BAJATENSION
53.1 |Tablero Metalico 10 Bocas P/embutir. IP 20 u 2 s 1 ,
53.2 |Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 u 2 s s B
53.3 |Tablero Metalico 108 Bocas estanco - IP 54 u 1 s s B
53.4 |Interruptor a tecla 64 unipolar u 3 s s ,
53.5 |Int. Termomagnético 2X10/25 A u 29 s I3 ,
53.6 |Int. Termomagnético 4X16/25A u 5 s I3 ,
5.3.7_|Int. Termomagnético 4X32/40 A u 2 s 1 B
53.8 |Int. Termomagnético 4X63A u 2 s s B
53.9 |Interruptor automatico diferencial bipolar 2x25 A 30 mA u 29 s s B
5.3.10 |Conductor subterraneo tetrafilar 4 x 4 mm2 con cafio de PVC3,2 @ 40 mm ml 70 s s B
53.11 |Conductor subterraneo tetrafilar 4 x 10 mm2 con cafio de PVC 3,2 @ 63 mm ml 35 s s -
53.12 |Bocas - luminacién nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion) u 52 S -1s -
53.13 |Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye linea de alimentacién) u 29 S -1s -
53.14 |Puestaa tierra completa u 6 s s B
SUBTOTAL ITEM $0.00 #DIV/0L]
6___INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO
61 _ Acondicionamiento Frio - Calor por bomba split (motor inverter)
.11 | Eauipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 2200 frig/h tipo LG Mega R 5 s s )
Inverter 09KC mod.US-W096W563
6.1y |Eauipode Aire Acondicionado Splittipo Inverter 4500 frig/htipo LG Mega u s s s .
Inverter 018KC mod.US-W168CSG3
6.1.3 |Desagiie de condensado gl 1 s 1 B
SUBTOTAL ITEM $0.00_#DIV/0L]
7 CRISTALES, ESPEIOS Y VIDRIOS)
7.1 | Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro m2 34.04 S -1s -
7.2__| Doble vidriado hermetico 3+3/9/3+3 | m2 5557 | s s _
SUBTOTAL ITEM $0.00_#DIV/0L]

LIMPIE ZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA!

Limpieza periodica. Retiro de volquetes.

SUBTOTAL ITEM $0.00

#DIV/0! |

TOTAL ETAPA 2 $ #DIV /0!
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra:
“NUEVO EDIFICIO EN JARDIN DE INFANTES N°924, LANUS OESTE — ETAPA 2”

ANEXO DE EVALUACION Y CALIFICACION

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La documentacion presentada por los oferentes sera analizada por la Comisidon de
Pre-adjudicacién, quien dictaminara una vez emitido los correspondientes informes técnicos y
econdmico-financieros, y sus puntajes.

La Resolucién de PRECALIFICACION de las Empresas no sera motivo de recurso.

ASIGNACION DE PUNTAJES

La Secretaria de Economia, Finanzas y Produccidn sera la responsable de realizar el informe
Econdémico-Financiero, y la Secretaria de Desarrollo Urbano de la asignacién del puntaje que
se efectuara segun el siguiente criterio:

A)ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS MAXIMO_30 puntos
BYANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO_50 puntos
C)EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO__8 puntos

D) METODOLOGIA — MMI MAXIMO_10 puntos
E) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO__ 2 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS

Los indices se calcularan considerando las cifras del ultimo ejercicio. Asimismo, se considerara,
en la evaluacién, si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios
previos, como asi también cualquier situacién de excepcidon mencionada en el informe del
auditor. (Desvios de normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres)

A) INDICE ECONOMICO- FINANCIEROS MAXIMO 30 PUNTOS

Se evaluara en funcidén de los siguientes indices. Los puntajes asignados se desglosaran de la
siguiente manera

INDICADOR DE
EVOLUCION PUNTOS DEFINIDO COMO
SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO
LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 CORRIENTE
A (ACTIVO CORRIENTE — BIENES DE
PRUEBAACIDA 75 CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE
ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO
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TOTAL

30

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE:

ESCALAA
INDICE AR CALIFICACION PUNTAJE

<1.50 Malo 0

SOLVENCIA >1.50 < 2.30 Bueno 4
>2.30 Optimo 75

<1.60 Malo 0

ngg:gﬁ% > 1.60 < 3.10 Bueno 4
=310 Optimo 7.5

<150 Malo 0

PRUEBA ACIDA > 1.50 < 2.80 Bueno 4
> 280 Optimo 75

>1.00 Malo 0

ENDEUDAMIENTO >0.78 < 1.00 Bueno 4
<0.78 Optimo 75

B)ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES
B1) Anteced A . | ibli imil

MAXIMO 50 PUNTOS

Maximo 40 puntos
La evaluacion se hara en base a la acreditacién de obras similares ejecutadas en los siguientes
rubros:

B.1.1) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de Lanus
La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la Direccibn de Obras y Proyectos de
Infraestructura Escolar calificara a las Oferentes seguin su desempefio en obras ejecutadas con
anterioridad. -
Esta calificacién tendra en cuenta el desempefio técnico en obra, la responsabilidad para con la
misma, el comportamiento y seriedad en la comunicacidn y/o ejecucién de érdenes impartidas
por la inspeccidn, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la celeridad en
presentar la documentacion requerida, la calidad en la ejecucion de los trabajos y todo otro
dato que la Inspeccidén de Obra correspondiente considere. -

Maximo 20 puntos

B.1.2) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones publicas
Nacionales y/o Provinciales.
Maximo 10 puntos.

B.1.3)_Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la
Provincia de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Maximo 10 puntos.

A los fines de la asignacién de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerara
que corresponde el maximo puntaje al Oferente que acredite el mayor nimero de obras
ejecutadas en los ultimos 10 afios, asignandose puntaje decreciente y proporcional a los
restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad ejecutada.
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A efectos de acreditar las obras ejecutadas sélo se tomaran en cuenta aquellas por las cuales
el Oferente acompafie las debidas constancias de la contratacion y ejecucién de las obras
antes mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanus, no sera necesaria
la certificacion, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos.
Técnicos correspondientes. En caso que el oferente sea una UTE u otra asociaciéon se
considerara la suma de todos los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de
integrantes de la misma.

La evaluacién se hara en base a:
B.2.1) Organizacién funcional y su descripcidn:

Se hara en base al Organigrama del Oferente y la asignacién de funciones y misiones
de las distintas areas para la Obra. Maximo 6 puntos

B.2.2) Representante Técnico:

Se evaluaran los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su
actividad profesional en general y su participacién en obras de igual o mayor envergadura que
la licitada. Maximo 4 puntos

C)EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 PUNTOS

Maximo 4 puntos

Maximo 4 puntos
Cc.21)
Se evaluara en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas y
acumulativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la
misma. Maximo 2 puntos

C.2.2) Curva de inversiones. Debera expresar la evolucién de la inversion requerida en
porcentajes Parciales, sin incluir valor econbémico en cifras. Maximo 2 puntos

D) METODOLOGIA, MMl Y PROYECTO MAXIMO 10 PUNTOS

La evaluacion se hara en base a la Memoria descriptiva que acompafie el oferente detallando
en forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habra de ejecutar y/o
utilizar durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha
memoria debera incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante el

desarrollo de la obra para la realizacién de los trabajos. Maximo 5 puntos

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.

Para la evaluacién de este apartado el Oferente debera presentar un plan de seguridad
aplicado a la presente obra.
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La carteleria que sea propuesta debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes.
Maximo 5
puntos

2 MAXIMO 2 PUNTOS
(Juicios Pendientes con Administraciones Publicas) Maximo 2 puntos
A su solo juicio la Municipalidad evaluara los datos consignados por el oferente en sus
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusién de
datos falsos sera causal de inhabilitacién de la oferta. -

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MINIMO
PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra:
“NUEVO EDIFICIO EN JARDIN DE INFANTES N°924, LANUS OESTE — ETAPA 2”

PROPUESTA

La firma que suscribe, inscripta en el Registro
de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires con el
N° y/o Registro Nacional de  Constructores con el
N° y en el Registro de Licitadores de Obras Publicas de este Municipio
con el N° segun Decreto N° 0 en tramite segln
expediente N° con domicilio legal en

y domicilio real en
ha retirado una copia del legajo y
se compromete a ejecutar los trabajos de la obra “NUEVO EDIFICIO EN JARDIN DE
INFANTES N°924, LANUS OESTE - ETAPA 2” en este acto por la suma de pesos
(% ), o sea con el

% de aumento-reduccion sobre el Presupuesto Oficial.
La Garantia de la Oferta por un monto de pesos

($ ), que se acompafia en la documentacion, se ha efectuado mediante

Firma la presente Propuesta en caracter de Representante
Técnico . titulo inscripto en el
Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matricula N° ).

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en numeros, tendra validez
el indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de
aumento o disminucién cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos. -

Firmado digitalmente por
RIVAS GODIO RIVAS GODIO Maria Constanza

H Fecha: 2022.02.14 15:37:21
Maria Constanza ;.

REPRESENTANTE TECNICO CONTRATISTA
(Firma, matricula y aclaracidn) (Firma, matricula y aclaracion)

. Firmado digitalmente por
GOGGIA Martin goceia Martin Antonio

: Fecha: 2022.04.28
Ant0n|0 11:02:49 -03'00'
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Lanus, 04 de mayo de 2022

LICITACION PUBLICA N°27/2022

OBRA: “NUEVO EDIFICIO EN JARDIN DE INFANTES N°924, LANUS OESTE — ETAPA 2”

CIRCULAR N° 1 — SIN CONSULTA

Se informa a los Oferentes que la visita a obra se llevara a cabo el lunes 09 de mayo del corriente

afio a las 10:00 horas en la calle 1° de mayo 4171, Lanus Oeste, Partido de Lands.

LA PRESENTE CIRCULAR, FIRMADA POR LA EMPRESA Y REPRESENTANTE TECNICO, DEBERA
FORMAR PARTE DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

f\
|

) -
I
"“-J /i

Firmado digitalmente por

GOGGIA Martin oceia Martin Antonio Y o it

; Fecha: 2022.05.05 ing. DAVID HUMBERTO HARLOY
Antonio 12:13:29-03'00' Subsecretario de Obras| d&
Arquitectura e Inkgestryctura

Secretarla de Desarroffo Urbano
Municipio da Longa

Av. Hipélito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lan(s Oeste E:dﬂd‘ﬂ

0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar
s 9 @ mejor.
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Lanus, 12 de mayo de 2022

ACION PUBLICA N°27/2022

A: “NUEVO EDIFICIO EN JARDIN DE INFANTES N°924, LANUS OESTE — ETAPA 2”

CIRCULAR N° 2 — SIN CONSULTA

informa a los oferentes la siguiente modificacion:

W' rticulo 31° del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares (se agrega):

1° - REDETERMINACION DE PRECIOS: Teniendo en cuenta el Articulo 5.9 del Pliego

~ondiciones Generales y dado que la presente Obra se financiard mediante el
cial de Emergencia Educativa en el ambito de la Direccion General de Cultura y
la Provincia de Buenos Aires, de existir redeterminaciones solicitadas por la

s mismas estardn sujetas a la aprobacién por parte del dicha Direccion. —

i CIRCULAR, FIRMADA POR LA EMPRESA Y REPRESENTANTE TECNICO, DEBERA
FORMAR PARTE DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Firmado digitalmente
por GOGGIA Martin
Antonio

Fecha: 2022.05.12
13:37:30 -03'00

sfaria de Desarrollo uivario
Lants Municipic

cadadia
un
. rl
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ll . Lanus, 12 de mayo de 2022

h& CION PUBLICA N°27/2022

“NUEVO EDIFICIO EN JARDIN DE INFANTES N°924, LANUS OESTE — ETAPA 2"

=

CIRCULAR N° 3 — SIN CONSULTA

Se informa a los Oferentes la siguiente modificacion del articulo N°7 del Pliego de Bases y

‘ondiciones Legales Particulares:

ULO 7° - CONFECCION, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:
oferentes deberan presentar, acompafiando la documentacién requerida en el Sobre N°1

ulo 3.5 de las Especificaciones Legales Generales, a fines de cumplimentar los puntos
n el Anexo de Evaluacion y Calificacion:

a certificada de los tres (3) dltimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de
condmicas. -

entes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los puntos B.1.2

0 debe incluirse documentaci6n de obras contratadas por el Municipio de Lands).-

cion funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico, Puntos

2. -

0 de Equipo, Punto C.1. -

rabajo y Curva de Inversion, EN PORCENTAIJES, Punto C.2.1y C.2.2. -

ento, Métodos y Medios, Punto D.1. -

as de Seguridad, Punto D.2. -

Je juicios pendientes con la Administracién Publica, Punto E. La inclusién de datos

 causal de inhahilitacién de la oferta. -

DR LA EMPRESA Y REPRESENTANTE TECNICO, DEBERA
PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Firmado digitalmente ; Di Gj
i rd 10va

por G(?GGIA Martin 5 Recsalalia de Planiicaci nni

Antonio s nificacién v ranfre!

/. Fecha: 2022.05.12 ! ‘g’ Desarrolto u;yir;

13:40:31-03'00' ® Munigipig

cadadia
un
@ mejor.




