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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
La presente obra tiene como objetivo ser el punto focal en el único eje arbolado de Lanús, en un 
sector del Parque Eva Perón, ubicado sobre Domingo Purita 1599, esquina Oncativo. El proyecto 
contempla un diseño paisajístico y equipamiento urbano, consolidándose como centro 
geométrico y simbólico del parque dejando atrás la memoria asociada a la rotonda como 
distribuidor de tránsito. 
 
La intervención de dicho espacio consiste en la ejecución de un plano inclinado “verde”, 
parquizado con césped, que funcionará como anfiteatro natural. Alrededor del mismo se 
incorporara vegetación, tanto arboles como arbustos y se realizara un sistema de riego para el 
mantenimiento de las áreas verdes incorporadas. 
Además el sector contara con nuevos solados de intertrabado, equipamiento urbano para 
esparcimiento como mesas, bancos, cestos, etc, Instalación de agua para bebederos, instalación 
eléctrica e iluminación tanto para el anfiteatro como para su entorno.  
 
 
            La contratista se hará cargo de la provisión y acarreo de todos los materiales necesarios 
para la ejecución de los trabajos.                               
            También será responsable de la señalización y balizamiento de todos los frentes de 
trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la 
obra y de la limpieza posterior de la zona. 
Las diversas obras deberán cumplimentar con los requerimientos, especificaciones técnicas y 
Normas que forman parte del presente pliego.                
            Se controlará que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas 
requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales 
los que se adquieran y luego instalen. 
            Los materiales a proveer deberán contar con una garantía escrita de 2 años como mínimo 
y el césped sintético de 5 años, garantía por escrito.                     
            Los elementos que fallen dentro del plazo de garantía bajo condiciones normales de uso, 
serán reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 días siguientes. 
            El proveedor deberá presentar en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Urbano de este 
Municipio 5 (cinco) días después del Acto Licitatorio 1 (una) muestra de todos y cada uno de los 
materiales para su aprobación. 
            La aprobación de las muestras, no exime al contratista o proveedor por la calidad de los 
materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los requerimientos, 
especificaciones técnicas y Normas que forman parte del presente legajo. 
 



 

PLAZO DE OBRA: CIENTO CINCUENTA (150) DIAS corridos  
 
PLAZO DE GARANTIA: 365 DIAS CORRIDOS (trecientos sesenta y cinco días corridos).   
 
 
Presupuesto Oficial: PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEICIENTOS DIECISEIS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100.- ($ 68.616.752,00.-) 
 
 
Para esta Obra es de aplicación, en este orden de prelación: 
 
- Memoria Descriptiva.- 
- Pliego de Bases y Condiciones  
- Ley Orgánica de las Municipalidades.- 
- Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable        
  Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.- 
- Ley de Obras Públicas Provincial N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus 
modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación.- 
- El Decreto Provincial Nº 2980/00.-   
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PLIEGO Dt BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA 
. Ucn AC!ONES PÚBLICAS DE 09RA PÚBLICA 

DlSPOSlCjONE,S :GENERALES 

1. OBJETO DEL ?UEGO: 
El ·objeto de! ·ptase!"\te Pliego-es éstabl.ecer l~.s o_bligacior1es que contraen y ·10s dere­

chos .ciu? a_dquier~_n, ei. ML!nicipio de .Lanús por una parte· y quie~ presenta una pro­
puesta, por la otra, en las. Licitáciones· Públicas. d~ Qbra Púbjica. ·del rv1unicipio, y para 
el taso de que r~sulte .;¡djuqlcatario de las obras. lidtad<;ls, regulando 12s condiciones 
qe la con.tr.ataci.QR. 

1 :2. TERMINOLOGÍA: 
En el pres·ente pliego y ·en la 'do'éument~ción de los con,ír-é?tos qt,1e. se celebren, .se em­

plean, oon él significad.o qU!;! aquí se indiqa-, los siguientes térrri}nos: 
"AdjucJ(catario':· él ofer~nte gÍ que se ha co.múnicado· en .forma ·fehaciente la aci­
jüdioación :de !a obra. en su favor, hasta la 'fimiá dei CONTRATO. 
;'Comisión 'récn.íca Evaluadora":. Grüpd de profesion:::i!es y. té.cnícos designados opoí­
tunam~nte .p9r e! Departamento Ejs!cutivo par.a la eva!uadón y selección de i2s ofer~ 
tas pre.sentadas en el acto Ücitatorio .. Emitirán un i·nfo'rme en el que funda~ 
menten técnica y ec9r.órniGam?nte .e! oíden de conveniencia de las OFERTAS 
presentadas 
"Comitente": La Municio2lfdad de L2n0s 
"b:E.:.);Depa~ámento Ejecut\vo de !a Municipalidad de Lariús 
"Contratista':· ei ADJl)DlCATA~lO, 4n2 v.ez f:'rmaélo el C.ONTRATO. 
''Contrato/s: .el instrumento legal escrito que, firmado por e! Intendente efe· !a fv1unidpa!i­
dad de Lanús y por el ADJUDfCATARló donde se. e~t¡pulan los derechos ·y obligaci,:)­
nes y .que rigen las re.!acionss entre·e! COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas ccndi­
.tior.es se estíp:.!lar. en todos los documentos t8cnícos y lega.les que integren la !icita­
dón 
"Oías corridq,s'!: tpqos los días del mes. 
"Oías hábiles": !os. dias an que ft,1nci9r:ian las otícir.as de la Adminlstradén Pública iV!u­
riij:;jpa!. 
"Días Jaborab/as.": todos !OS·:dí2s excepto los domingo.s y mé.dío día d_el sábado y los 
comprendidos dentro .del fégimefl de 'feñados nacionales y días no labo;ab!es. 
·"Oocume11t2cfón contractual": todos \os elemenfos .. dél CONTRA TO· 

. , ' ' . . 
"Oocumentos ... anex-os":. Todé3 la. docurnentación que ·amplía y, completa el presente 
Pliego,. integíán9ose como docum·entacfón y que será firnjada por lá's· P.artes al ínstrn­
mentarse el CONTP-ATO de Qbra-.P(!blipa,. 
"Firma .o empres2''.: ?~fsor,a f.ísica ·a jurídica habilitada· para pr.esen'tarse en c2lidad de 
proponente. 
"Inspección" o "Jns,cector': S~rvicío técnico er.rcargado.-de la fisc2!izatiór:, .contrc1 y víg;­
l~nciá de ia calidad de !os m2teri'ales y 2v2r-fce de los tr-abc;jos· a ejecutar por parte ds! 
COMITENTE. 
"Me,sI',: perfodo entre un dfa determinado y ·ei mismo dífrde! me's siguiente, 
'"Oferente'' o "Proporientif': la. pérscns física o jurídica. que pre.senta um PROPUESTP-. 
. ú OFERTA en una !icitac;ór.. 
"Oferta o Propuesta//~ ~s ia. prese¡-:¡ta'dón constitui'cá por sf presente P!iego, y los de­
= ·6s· s:-fi,:::,c:o·~ d:=. ~r-;,z'r',..;,.., ·:::>i°ÍÍ"'O d,;_ e·.!:),.,:::: a·•:o·s:::. ·ic,:,i'c d·oci•r:;~c.-,:-:,ríón"j,¿;:¡c;::,·. \t r;"'""'"' :, ,_ .~ ·-- - \,,.,;~ ----~ .... ...,,, - · ,- - , ·- . ,.......... - .. ,-.... - , -· · ·--/ ;, .. - ...,, .. · ... • ( -· ,. "-· ·--
~n~e.csdanI·s~ té8ni~?s -~< fs;g~:es, oxfgtd·o~ s~· !-::;_s, ~~sr::1?'s/ ~J ·!2.: .. p_ropu_e7ta a~;onór;-.:f.~a . 
t..Q~b !o aqu, rr.enc:.cr\Cco de'.:jera pres-eniats·c ct0iaa;-71e_n-:¿e r'JCTic~da ~or e) 9-a_s·p·~n·· 
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.sable de la FIRMA O EJ;lPRESA y su HEPRESC::NTANTE TÉCNICO, como condición, 
aam la aceplación de !a PROPUESTA por .::mrte de la MuniCl¡::já.HcJad, 
·"Piíeco liCitatorio": Todos ic:s piie~¡_cs de lR 11cjtación, todo:; los pianos y circulares ema­
nmJ2; de /a Secreta,-fa. cot: 'J sin consub:i. 
"Registro de Con1r~1iaciorws './ (Jd'.adoms": Registro de Contrataciones y Licitadores 
de ia Mun[dpa/idad de Lam}s 
"Representanta Téc:nico''.· Profasion2! habfüt8dc, ríistricuia.da en el colegio profesicmii 
correspondiente y cor1 /~s incumbencias ::;cc;rc!B o Jao obras de que se tr,:it<1 !8 Licit2-
ción, que respalde profesionalrr;c.:nte 1.:i prcp!1esta del PROPONEl'ITE Sera respon­
sable de !a correcta [nterpretacióri t&crúca d.;:; la Documentación Contiactual y ias pres­
h1ciopes requeridas para \a ejecución d,: ia obra. En caso de resultar el proponente 
ADJUDJCJ\TAR!O de (a rnísrna, suscripto 12/ Contrnto, será ;-e:;ponsab)e de la ejecu~ 
clón de la obra ... , poc parte, y de i2. CO~ITRAT!STA, conjuntamente con ésta. 
''SemDm1~: péríodo dé siete días corrí(ios. 
''É;ubcontratísta": la oerscnn física o juddicu a qujén ta CONTRATISTA encargue o 
encomiende ia eJecu~ión de una portt; de !os trabafos y/o prestaciones a su ca;(Jo. 
'V_ r ": Es !a Unión Trnnsltorla constiiwicia con arreglo a !o dispuesto ol código Civil y 
comercial 
T.:1do ofrn téITT:iilo -smp!eadc sn 1a DOGU1\At:NTAC!ÓN CONTRACT\Jl\L y no mencio­
nado en este artículo tiene:;;\ s\¡nifr.~2cb dadJ por ei uso y !;;1 cosüirnbre_ 

'1.3. CÓi\rlPVTO DE PLAZO:.:,: 
Los p!ozc:s se contaran: 
2.) En días- hábiles IT'.Ur.icipales, con E:'xtepcíón de aquellos· casos er. los que e! P\feno 
di: Bases y Condiciones Particul21res indique lo cor,;;ario 
b) Cuando se fijen en 2em2r,as. por pé::;-iodos de siete (7) dias crníidos. 
e} Cuando sa fijen en meses o en ,1f1os, conronne a lo dispuesto en el Código Civil y 
Cc111ercial de la NaciQn. 

1 .4. COWUN.!CACiONES: 
Las coífn.:nicacioncs que se r<J9lic;en 2rürn la Municipalidad y l9s inlere:sactos, oferen­
tes y adjudic-atarlas, se lle·JéHiln ~ cabo po, medies de com:.:rücación fchacientas t2;,to 
e/::;drdnicOs corno tradic1an,:-i/e-.s. Nintlm ,n0cc:?11iuno l,tilJzado dehcré'l. poner en V8nt3ja 
2 u-i inter2sada u bf8r2<:1t2 ,,;ot;:·o ;'i~s t~sstar1(fJS. 

1.5. GARANTÍAS: 
Son ías obiigadones dccssorias i(UC:, pa."a 2.segUí.?if e1 cumplim1ent0 :.:Í:J d•vs:1rsas ob1i-­

gacion.es principales, 38 est2ble0en. ?.n articulas subsiguientes, Las mismas de­
b_erén afiarn:arsa de 2cuero'o o lo µr,.;;scdpto pcr el Decreto ?rovíncí.raJ Nº 2880/.2000. 
Se garJntiz.í:1íá la misma de las ~:r;¡1•.0t".t~,;;; funna!?: 

A) En efecii 110. rnediar,te deuóslto en !ri "(es::in:!r{a í',iurticlpal; so g,'1jrmtat?. 2 .la do-

Bj M2.cfü1r;t.; fa prest:,'"':\"!t::1ón ·:'.it; F1F.:n;.'.;) 8a:cc2!i<J, ;,djunf.~r;do el uriqína! d~ ia c!oG:.:·" 
;ner)taciCln. 
C) ív1f:d1ante Pó\lz2. de S<':~J,_r;o d':: C::l'Jdé1n. O;.-~¡GiNAL. 

Si ::;e con.stltuye-rn la GsGnli2 rnedi2rite Fírmza 6ancad2 o POliza rJi2 Segurn, si flecio:'" 
:; asegurc.¡rlor. '.S2 .:ieh2•8 constituir F!tl ti.::;rfor sohdarío, Eso. fiano y pr;ncioai ;:,sa8dO( 
ccri rBnuncía del berieñdo d~ eXGt:s:ón y· de divlsióri rjs 3Cuerdo a ter. té:rrn\nos c9l Có­
c!ig:::; Civil y Coi.itrci:::L por !oda ei término de v1g.enci¿:¡ Ge ia Obffgación principal y por /a 
¡::-·72:tc'.~d dei ·-:10,;to si;-: ~,:stricct:.::n?:~J 11 3:;:,-,,2::ls.:i2s. sorne~\éndcse ~ 1:;:: ju,]sd:cción d:. 
:,s' ':'cil~·.:.;::1i~,.s cc,jir.:~f<os ~Dn c81-:;pe1_é:"'.C::s. ,~o;¡¡/in::;1os:: ~1C::11!':1is(.":é!ti,.-.2 :;.·, L:anüs, :,--J:;;;' 
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Dé~lartarnentó Jl.}dicl:-#1 .de LOrrías. de Zamora o aquel!os·. que en un futuro los reempie .. 
ce, para c.UE!quier comroysrsia qµe pudiese"suscrtarse·. Dicha fórmula déberá inscrlbir­
s~ en el' instrumento en fonna literal.· 
Asimlsmo deberá Cqrlsfüuir doriiid(io E$pecia! dentro del Partido de Lanús. Queda sin 
vé!or a!guno t0d2 otra dis,p9sle:_i6n {j_Ue·_se_ op_onga,a_ !a. presente. 
Las ñrmEs de quiénes suscriban-fa Póliza:o Fiá!iza.deberán ser certíficadas.por.Escrí­

bano Público y d'e corresponder a otra Jurisdlccióh, legalizada por el Colegio de. Escri­
banos. En caso de Fl2n0a, _dicho Escribano 9ebera cerfrñcar que los firmantes tienen 
facultades -para "obligar a !a !nsfüución Bahcaria en 1a· medida expresada en e! ·docu­
mento de qué se-trate. 
As1rr.Jsmo laemisi_óll.de! ¡\val Bar:icaí/0 -o de. lc3 Póliza y su vigencia no podrá Sf.;r. pos-
terior·a !,a fecha y hora de apertura .de-la líéita·ción: · 
Las fianz2s ele[ confrato prestadas pór cuaiqwie1q-de fos- medios·estabfeddos en ia 

Ley, se[an aceptadas por sus valores estritos, 
'Cuando los Oferentes ·pretendan gara.htízar sl.Í Oferta mediante Pó!fza de Segwo, ésta 
podrá ser pfesentadp. con anticípacj6n para su visado previo. Dicha: presentación po~ 
drá ~fec;;tuarse des_de- el mom_ento de puesta a d!sposidón dé !'os Pliegos. de· Bases y 
Condíciones· de !a·Ucitación, hasta dnco (5) días hábifes anteriores á- la fecha. fijada 
para la aperi:ura de las P.rc_puest_as. La.. visacíón sólo se rea!i?:ara c:µand.o en la Póil:z:a 
Se ¡::umpiimenten !os requisitos exigidos e"n la Docurnehtar:;-lón de !a Uciiación, y en 
casa. contrnrio será i"ed19záda y· no habilitará su presentación como Gar.ant'ía .de Prn­
puesta. Ei_ v1$ado o ;-e-chazo se -ef2ctuaí2 dentro--de las cuaretrta y ocho (48) horas de 
pres.;;:ntada. 

· E! trámite previsto es optatlvo.1 pudiendo. ]qs Oferentes efectuar !'a.-pr·esentacióh ·de Sus 
Propuestas sin: el visado previo, pero 'en el _caso que fa Póliza de ;'$eguro no se ajúste & 

fo e:Xigido en !os Pliegqs de Bas~s y-Condicíones, fa propuesía será rechazada sin 
-analizar; y devuelta en el -acto al interesado sjn gue Jé asista_ derecho reclamo a al­
guno. 
Las represen.ta.dc±s m_ediante .fítu'los, ·1efras de tesorería o certificados -de ·deuda, no 
liberarán aJ contrntíSta, de las diferencias que pudieten· _emerger por actw.a!iz?clón de 
los créditos confcirne lo_ esta_blecldo precedentemente y hasta el monto real del crédito 

1.6. CONSULTA Y ADQU1S1Cl_ÓN DEL PUEGO: 
Los .,P!ie,gos podr8n consuitarse yfo adquirirse hasta el' úitlmo .dia hábil anterior a la 
apertura, o· el que esi:abiezca el plie·go de· Ba·ses y Con_didones Particulares, en La 
D1récción -General·-de Com_pras deniro del hor~rJo adrrÍlnlstrativo·de esa dependéhcia, 
además estarán dlsponibics, únicab1ente p<:fra su consu!tá, er, !a página web del Muni~ 
cipio (htt¡j://www.b.nus.gob.ar/docur:nentos-oficia!es"?categoria=H). 
Los.pliegos, en todos !os casos .. son sin cargo, -salvo que el pliego de 82ses-y Condi­

don13s Paíl:icuiares establezca un va!or de venta. 
Es condidón ex;ciuyente para par'Jc!par de fa llcitacíón la adqu[slción del Pliego. 
Las soiiCifuC:es de acieradone_s y/u observaciones a! proyecto o a le documentac1ón 

se deberán re2!iz2r po1· escrito hasta e! terce¡ dJa- hábil antet'lor lnc!usiv.e, .ar .día fijado 
p9ra 1~ Apertura de las propuestas. Las cxmtestacfones _y/o aclaraciones -que el fvTtlni­
cipio juzgare. convenl~nte realíz:ar ~erén, puestas en _cori_oc;imlento ¡::n form_a fehacianta 
de todos los que hLJbiercn adqui.rido el PUego-y hasta el dfa háb1l anterior in-clusíVe'a /2 
fecha de 2perturn. Dichgs acla,radohes seÍán incorpotaQás a! .Pliego _como pa!ie·.inte­
gráñt~· dei mismo. 
Todcs 1os, 2dqsí:,"';!:-;t~2- d~ Pl!Sgos que no reo\:Jlé!'en !a·s adarsdones- n;: ter,dr2n d2re.­
chci 2 rec};r:,c 2.i9ur:o· ::::sb[endo ¡hexcustb(é;;-ienie conc~!,rlir al f1.1/urddqio a ¡:;tirc:!r -~m--

.) 



ejemplar d-J 1as rnisrn.as, si las hubtere, !1asta las caton:,-e (14:00 hs.) horas de\ primer 
día hábil :anterior él !a fecha ::le aperturfl de /Js- oferta3. 

1.7. DO~i1iClLJO 
En el momento de adquirir ei Pl.ie_go, &) int.eresodo ciebetá cor.sfüuir un DOMlCILIO 

legal en Lanús, Provincla de Suenos Aires como asi tarrib.ién un Corra) Electrónico si 
cu.a( se.rá c'.Jnsiderndo valido pr:;ra fas notif1caci<ini:!S que fueran necesaií«s- efecfua; 
por !a Adrni'nistración. La i\tlunidpalídad riofüic?.r.",, 2. las EMPRESAS a dicho dornic.j­
/i,J, no- aceptándose r-2cl:amos ei respe,;ía poc el incumpli'mier1io d-s Jo: áquí astabie­
cido. Si lo modificara, deber8 he:iccrlo dentro de los iimites de la misma ciudad. Antes 
de vsncido eJ plazo· de validez ele su OFERTA, debera cornw1icar este cambio e-~1 
forma inmedi_a_ta y fehaciente a la Drrncción Gerieral de Carnpras, E! cambio cb 
do:nicilio su,iiní efecto a pa/"7ir do recíbida fa no!ificaclón por par\a de· la Municipalidad. 

f.B. NORMAS SUPLETORIAS 
Todo cuanto no esté previste 'con la~; presentes b:1ses :;era resuf1ito de aGuerdo 

con if!s dispos!dones de: 
" La Consfüudón d3 !a Pínvincia da Bl1e:1os 1\ites 
-~ La Ley Orgánica de ias MurncipalirJ::des 
o Rc?-glarnento de con_tab1!iciad y dispos?Cionas rl8 :administración para las munlcipa-
!idades de la provincia de 8ue"nos Aíres . 
. , 1Jec.r9to Pro11incial 2980/00 (RAFAM) 
~ Supküoriamentc -Ley 602~1, Ley de Obrns Púbhr:as de la Provincia de Buenos Ai-
res '/ .su-s modiflcatories . 
., Ordenanza General 165 d(c, i;, Pro11inci;; de ÜUt:!;105 Aires, cuando corresponda 
~ Leyes y· normas vigeni2S en el ámbito de !a ?.nY1incia de Buenos-Aires que resul­
ten aplicables en razón de !2 m2te:fa. 
" Los pr'.ncfpibs_genBra(es·der' OerECWJ Administrativo. 
" Lot ;;riricipios generales de\ Ll0recho. 

i .3. CLAUSULA AN'T!CORRUPC!ÓN 
Será ca~sal d:=:terrnina~te def rechazo sin mSs tre:hnifo- de la PROPUESTA. u OFERT/1 

21· cu\1!q1.:\¡:,;- estado dá l8 l1dL1oón 0 cis le, r0sr,i~i\Jn el<:' c,,:;:-;o d2;-2ci10 je! CQ\,j _ 
_ ;, (, - ·'' ~ ,, ., ' ., .. ',., ...... 

el) ,c.·unc:ori:Jrics o ernpim,ijos pl:bLG,:i:.; c,.?:1 ::u:;,;:..:0:tt11:::ia !C':!\8:-;;1;::, e: ,-:sts i1,".Jt:.:;,::!Gi1 ;:: 
CONTF~ATO hagan o dejen d,:; ha:;l~f aigo rc:iativo- ;,; sus fundcnes e para_ que hagan 
'18ler la írri!uencia de su caí¡JO ame otm fundonarlo o ernrlcado púb!icc con ta corn­
¡:,-,t,~•1ci2 descrfpb, a fin _d,; qu~ estcs 1'las1an o d,c!jen cíO hacer algo relativa e sus 
fy;<;/Jnss, 

;;; Cu2:qui2r persoíl8 n2gcJ val:;r .su ~,::)Rcíór, o lrn'luencia sobr:.; u11 funcionario .o ein­
:::!ea<Jo púiJiíco con la com_;;et.:,:1cic descnpt2, ,1 fl:i Ge qu0 ~stos 1-,agan :::: dek~ de ha­
cs:· J]fJO reh1fr-10 -a su.e,; func:,J(\AS, 
f:e:,in car;skler8dn.; .::.ujstns act'.vn:,; de 0s:.a Gmldl:cts -r¡uie;,,::s ;1ay2.n r:crnetído ta­

!2s ;c~os 2n interés de un i!NTEi~ESADO, OFEt"\E/\!T::. ADJULllCATARJO O ia 
CONTRAT!SrA. direcb o lr.d!r·ectan1.::;rite, y3 s>:;,a cc:--na re¡::resent2ntes. edm1ni.strado­
rfos, .soc:os. rr•.sndarn;ios, gers.;1\,c:s, :;empleados. r:o~trntado·,3, gestores de negados. 
s_fr;C!c-cs. e, ci.:afq:,;)-;::r otr?. p0r.sori~l flo,1c2 o jurfdlca. Las conss;cuencias de éstas con­
·_!",.;c:?~ ;:k:iias s.:; prnducir2r, cJur; c:..:anLlo s?. ílub.iB~an consum2do er: grado dG (ont2ti-
:_-,, 
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Sin perjuido d_e las accione$_ pen·a1es .que pudletan corre·spo'nd'e.r, la persona fí?í­
ca o Juridíca ·que tuviera un acéiona·r Gcim.ó el' sefialad0·, qued_ará' excrU¡d9 Qel Re­
_gistro de Licitadores de !a Municip'alidaQ de Lanús. 

2. DE LOS PROPO~lENTE'S 
2.1. PROPONENTES 
Sef8n admitidás como PR.ü'PONENTES !as personas fisk:as o Jurídicas que aGre­

di~en estar habtfltados para la construcción de obras públicas satyo'. ql;le el. Pliego de 
Condiciones· ·particulares disponga lb contrario en virtud del tipo y magnitud de las 
tareas a realizar. 
REGISTRO DE UC!TADORÉS-: Los píoponeníes deberán estár inscriptos en el Re­

gistro ·de Uditadores ci Proveedores. cte e.ste ivlunlcíplo de Lanús, q tener íniciád0 el 
trámite de inst;dpción. 
Cuando se requiera Capa-cidad Técnicc:i Finandera en el Pliego de Condiciones Lega­

les Particulares, los ·oferentes deberán también estar inscriptas en e! Registro de UC!­
tadores del ivlfn)$ierio de lnfraestruciur:a de la Provincia _de Suenos Aires· y/o Registro 
Nacíon·a1 de Constructores de Obras- Públícas. 
!gú:a1mente deberi cont-ar·coll todas fas insCffpciofléS: y/o habilitaciones requeridas en 

el ·ordenamiento. labora!, en _el sistema Ge·_seguridad social, por las nori:nas· ímpo­
sitivas, nadona!ésí del Gobferno de lq PraVihGia _de Buenos Aires. 

2.2.1 .. REG!STRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 
·Los 9ferentes c,leGer.é:n cumplimentar las exigencias previstas ¡:¡ar !a Lef W ·)3.074 :1 
el Decreto N"'· 340/04, en forma previa al dictada del acta administrativo _de .adjudica­
dón por parte de ia autoridad coiTlpetente. 

2.2. REPRESc'NTANTE TÉCN!CO 
S;=!vo que. ef Püego· de Condiciones Particulares disponga fo contrario' por la csrar.:te­

rística de'· J;;f obra, será t:ondición !á.'intervención de- un Representante Técnico. res·· 
ponsab!e, que respal_de .profes,ipnafmente la propuesta del PROPON.ENTE y la ejecu .. 
ción-de la obrn, en caso. de-re-sultar éste ADJUD!C/HARlú de !a misma. EÍ REFRE~ 
SENTANTE TÉC-NiCO deberá ser Arquitecto, Ingeniero Gfvíl .o en Construcciones o 
Maestra M-e.yor de Obras· o bien con ia especialidad que especifique .el Pliego de 
Condiclanes Pari:iculares, _debiendo estar inscripto en e! Colegio Profesion~I- cOrres­
poildierite de \a. Provinc¡a de Buenos Aires, a la fecha de !a firma dEna PROPUES­
TA. 

2.3 SfSTEi\11A. DE GONTRATÁG1ÓN 
Las licitaciones;- Ja-s e¡eCuciones 'de obr-as.y- fas-adquisiciones-se· haran porJos siguíen­

tes -sistemas: 

a) Por_predos unitaríos-. 
b} Pcr ajuste alzado .. 
c.) A =wsto· y_ ·costas. Este sistema só!t, se podra aplicar en caso d2 converiiendc= 

justifis2da a Juicio Peder Ejecuti1Jo ~/!unid_paL 

Las dtveísas modalidades· de !os sistemas e_nuncíados en a), b) y e), se-dBtermin_aiáh 
e.i bs respectivos p[legos de bases y c:Ondiclones pa¡iicul~res, los que--adema·s debe­
rán 8spedfic2t el orGc::::::!imle:1to 2 s-sguir ~ra ta .f!sG:aiizadór, y 11erificadón de !2s liqui·" 
' , .. . . ' . . . . . . . ' 

aec1ones ;:.:.::-rre3:.:io1;c:err,;;ss·2 ¡;;;s 02aras '.:!'Je. se BJ$CUre·n por el srsrsm2 a,e ?os;c3: y cos-
tas. 
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En este ültimo caso, las contr@taciones que d.ebera efectuar la fümcl adjudle~taíia para 
cumplírnentm· la reali2:ad6n de /as misrn.;s, se regularán por el r¿gfmen est::.b!ecíG10 pór 
\ci Ley de Obías Públicas de \a Provlncia d'?: 3uenos.J\!fes y su reg_lamentac]ón, 

2.it PROPUESTAS 
L'i:ls PROPUESTAS Sé": present¿irán ind2foctíblemente en casteifanc, mecanografiadc3s 

o .imoresas y foliadas- carrelaliv2.mente. La urese11tación se deberá-efectuar en dos . . . 
(21 sobres CBrrnda.s y lacrados. El únko t.:::xto que ob_raré en el exterloí de fas paque­
t'";s será ei previsto en !a G,rátUIG de b ild:2.ción, donde conste licitación a queTes­
ponde, Presupuesto Qfic\al, fec;1.a y hora y !1..;g;1r de. !a ap::!rtura 
Las cotizaciones serán forrnulaclc,s en pesos- y i:a mod2.lldad de contratación ·será, ci<). 

ETAPA DOBL.C. 

2.5 PRES2NTAC1ÓN CONJUNTA DE N!AS DE UNA EMPRESA 
U:is U, T.. i'nteresadas en ior:nu!a.r Oferta, dsberó:ri: 
1, Satisfacer, en lo pertinente, les requisitos est,3.blecídos en \os Artículos 377 y 

siguientes de la Ley 19.550 ¡1 sus rno::JHicaÍDfÍas. 
2. SLisoribir compromiso exprnso: 
2.a. Os r:;!Sponsabiiidad prindp2! 1 wJ/d?.rla e 11lmirnda de todas y c:2da una de 

ta:~ err,prcsas ccnsorciacJas dur~rne r~l prut:2sc de liclls_~ión, en ordt:m al cu:npli· .. 
:niento de ~oda::; las oQiigaCIGnes d~n :::on.'tato, su rc-spom\abílid.ad pci_tronal, su 
íesponsabilidad trente a :creeros y ~Ddas lss 1Jemás obHg2,cf::,r.es y responsabi'ii~ 
dad es legales y contractuq!:;s c:nerg2n(-2s. 
2,b. De no introducir modificaciones en bs !::st;:tulos de las empresas integrnr,­

t.es que 1..-iporten una ai\era(.:.icin de b r,2,;poa1se.biHdad fr2nte deJ Comitente, sin 
!a previa nofüicaci6r, fehót:íenh::.~ a é:ste y ucept-ación de su parte. 
2.c. O.ue en caso· de quiebra de cuaiquíera de !os parUcipantS>s o inc-apac/d¡3d o 
muerte' de los empresq.rlo'> ind!11ic!LlBI<::'.>, no se prodvc!f¿ la ·extinción del contrnto 
Q<; ur.T6n translüi(ia, e! que con:i'r:!.12~2 con fo-1 re:~tantes 
3. Si al morne11to de la B?srtura no ss a:co,1trnren consti~uídas: 
3.a. Al menos por paíta de ~,,..':o de íos íntearantes haüer cumc/fdo /es exigen­

cias 0siab!ecidas en e! Punto 0f,:;irnnt.:rs - Ct)ndiciones Requeri;J.:as, Ce las Con­
dicl:,r,es Particulares. 
3J:. P:es8nt::r ,m Com¡Y:cr;-i'.·~n d 1

: (;1;n::;::.i,ud6n d,J U TE.: , el que deberá con-

panda, 
3.c. lnscdbírse registraim~nte 2p la D1rec.:;16n Provlm.:í:11 de Personas Jurídica:; 
o l.ns.oe.cción General de Justicia. s2gün corrcspom:!8, y -en el Registro de Pro-
1:e,:c:do1es y Licíiadores ce! Ss~8do, dentro de los qu\nCe ('15) días corridos de 
!-:~b:::i qL:sdodo flrT;:s !8 i):'0 ;::i:cjnd1c-ar.i6ri y er: for;n:,i p:ev1a a /a adjudicación, 
0:-:10 p.en2 d-3 teneí por cLc'.s:s:;déo iJ Of2;r_z,, -:on p~rdidc.1 ;:!8 ia ga;.:1ntfa. 
:r~i. La U.T./C.,nsor·c;o t.!0be~;:", ümer 20 -s: est:s.c1Jto 1..ma dur-'ic!ó,, superior ?l 

ti~1:npo q1~e demand-2 !·2 -~h,:~. 1l;ci•.:yer1ac: e! :¡iaz.o de; Q'atantí::::, y tarnOién con:sig·­
nará que !cis trabajes a 1·e;;i[zar s2 .;;.";~~1cntran ::::om;:,r2ndid-:is dentro dei objeto 
soc;i9", j·o c:ada íJíl;:;, de i;;s i=MP8CSAS 1ntcgrnnte'ii, índepenG<entem;}nt";; de su 
p:.a,-:e rHo(:or:;ian.2i d.& p.a;~;,,.¡,,::a-c!ón. 
Las FRO?UESTAS deóe.r:1n ;::;c:;;r;1~12;":3rse, c:>n copta 2u[áa,ti,c2, dd hstrumento que 
:'credlte su consU~uciór., 2r, !29a! f::;,tm,::, y cJB los documentos que hs,0111-ten a 
.s;.is ,epressntsnt2.:> p-él.rs C"1n:r2te; :en .;;u n,)r,~tr:" y ob!igJ.-::?.. 
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Los .ccntratos sociaies, estatuías o documentos .constitutivos deberár. tener o!azo de 
l.(end_miento que Súpere- e.i ·dobfe, ·por lo menos del estlpulectO para la entre9a. de 1.a 
obra 
Los PROPONENTES no serán admitidos: en los siguientes casos-: 

2} !os:quebra,0cs o i:;:an0ursados, mientras· ho h8yan sido rehabil\t-ado_s 
b) lo$ inh·abWíadós por condena,judiciaL 
e) !as empresás que hayan inc.urridO en incumpHmiento en contratos·anfericres suscri­
tos·con \,a l'./1un\cíp2.1idad de lanús o con.la ProvinC!a de Buenos Aires. 
d) los que· súfran !nhibiclón genera! de bienes_. 
e)" fas' deudores morosos _de la MUnfcfpa!idad, salvo que regularicen su sfü.iacfón con 
a.nteriorida;d a la fecha_ fijada· para la apertura de los sobI;es. 
J) !Os que tengen pedido de cQncurs"o de qcreedale$.-P -d~. quiebra en trámite. 
g) Los qt,Ie revfstieren e! carácter de ·funcionarios, e!Tlp!eados, contratados o cuaie¡uler 
otra naturaleza de relación de empleo coh el Estado ·ell- el arden naclona!, provincia! o 
munidpat 
b.} Tampbé:o tos que se encuenfre11 lnhabi!ítados por .e\ Bancb Cenfral de. Ja República 
Argentin2 
S1 la exist·emda 'de las mendo'nadas- cáusaies de· inhabilidad se compm_base can pós­

terioridad ·a \a apertura dé .sobres, la Municipalidad podrá declarar .la inhabl!iáaá del 
oferente paía presentarse en futuras !idtaciones- en ?! término que. considere- de 
acuerdo 2 la caüsai y h2sfa diez años. 
Ade.más de elio! según la ·oportunidad en que se detecte. el incumplimiento, p;ocedsd 

. a rechazar la propuesta de- off do_ o a declarnr is nulidad de la adjudl"cación o dei ::::o!I-· 
:·trato, cqn pérdid2·del,depó'5,(to.degara11tía. de la oferto o de:contrato, segón el casa,:, 
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sin necesidad de·.pravia ini:erpe!acfón judicial o _extrajudicíaL. 
Será de -áplicación iodo lo expuesto-par.a ~J caso en qve-el oférente integre un2. UTE. 

2.5.1- CAPACl,DAD TÉCNICA, FlNANClERA: 
-~ª .M.unfcipalidaci determinara en tos P!iegb tle 8.ases 'y Cor;dlcíones .Legales.- Paitícu­
/ares1 la capadCad técnica, financiera específica mínima requerida según'.ei taso, para 
la cá:ll_da.d de_ !os trabajos a realizar, · 

2.6 HABlUTACiÓN DE OFERENTES. 
2.6.1 OBUGA.ClONES TRIBUTARIAS Y PREV!SlONALES: 
Coriforrne a. lo ·dei.eímin8do en e! Decreto 561/2000 qe este Municipio, o el que en el· 
futura lo -réemp!ace. ¡,o se adjudicarán Licitaciones Públicas. o Privadas, Concvrsos-de­
Precios o. Compras Directas ·a todo Oferente que no acrndite fehadentemente, me,.0 

dlante Comprobantes· originales o. fotocopias debidamente 2.utenticad'a·s 2gregadas en· 
sus legajos d,3 ¡nscr!pcfón, ha!larse· [nscfipto en sus obligaciones tributarías y _or.e.visio-· 
nales de crden Nacional, Provirn)al.yfo Murüdpa\,-
La exig_enc:;ía precipitad<= involucrnría:-

-º -l~ÁPUESTO A L/\S (:;·AN,l\NC!AS MÍNlMA PRESUNTA 
> ílvJPUESíO AL Vfa:LOR AGREGADO 
º iviONOTRi'BUTO, 
o IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
o OBUGAClONES PREVlSlONALES Y DE ,S-EGUR!DAD SOCIAL, sean estos 

éomo lrebajadores a·ut6ngmos o .con -persona.l bajo relacióh de dependeric1a,-
c. TASA ;,f1UNiClPAL POR lNSPECClÓN D2 SEGURIDAD E- HlG-lENS, ·MOTO~ 

-RES, PUBUC.í:JAO. ?ESAS Y Mt:O!DAS. Y -bTRÓS, C:")N C.C3RO A _GA~CC· 
D~L DEF . .,;;,RTAiVlE;~¡yo Di:: COMEKC!O E iND0.STRlA.- . 
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., TASA iv1UNJC1PAL DE 31"::R:V/C/OS GENE.t:;;ALES-de/ inmueble dondG desarroHa 
su activld2.d,-
L.a c:1u11Giación Ql!.S cdec9de resuiia de c,;ir.3ct?-r 2nwidafii;a y no t2xafil/a, pu­

diéndose sol\CÍ\ar íc:: z:.:r-sGit2cíór1 d-i-1 :nf;',t/pcióíl f pego da otras oblig.Btione-s, 2D 
cé.'iso cfe-corres¡:onde1. 
Aque!la_s Proveedo¡:;s y/o Contíatí.st·2s qus tengan su dornicilio comercia/ rndf­

cedo en e! Partid.o Ge Lanús, previo a efec:ivizarse el_ pago de s.u Orden Q3 

Co_mpra, la Direcció;, dG Tqsoreria General ccn»tatara que s;;; encuentre al día 
con [os tributos rnuril,:'.pai¿;s ele sst2 Partido_ De no e.st1rlo se procederá a la co­
rresporid!ente compe:1:oac10n, de conformidad con /a r~d:aGC:_ión dBI An. 130 bis 
Decreto ley 8769/58 l.e,i Or9imicF1 dff les i\ilunidp:alidades de la Proi¡jncia dt~ 
Büenos Aires {Texto s':O_QÚ:1 Ley ·11 _B3G y sus modificator]asJ. 
La Subsecretarfa el<:: h1gr2:;os P-CJbíicos cenfís!izar~ !os requerin-1ientos que éec-­

tüa 1'a Dír0.':.':;,;ón·de T: . ...,--:c-rcria Gern:-:ra!, al efec\c de\ cst-3,do de ,-:uentas y de con­
soi1ci2.ciones de deuc,, q'-1:-~ hubiere s¡do iDformado a dicha Dependencia, rami·· 
tiénCose s. (a Subs~ceta~ic1 de Caordinac:lón Legal y Técnica par<:1 él caso d~ 
dsl;da \udídaíitada'' !~:1 tos c2sos da ::tn1ct2.s ;iirasad3s, se considerara que- 2e. 
está al día con él pap de anticipo y/o l8s cuotas vencidns a 18 fecha d~ control, 
silo en v! caso rj,¡:, ;::,i;m;:::s de pago eutorizadas POí ios crnar;i::m;os de recaudc­
c:',~n,-

3. OFER.T.~S 
3.1 GONOCWi1!ENTO QUE1il-'!PL!C.~, LA, PRESENTi\ClÓN: 
P~1r,, c:l c~iiculo ele; su cofü::1,:i6r~ los 0fore;-ites cieberan tener en cuenta· 
a) Los valores de: los mateí1~les, mano (Je obra y d~más e(ernentos int~grantes de /as 

obras, cc:.icu/2dos con /os ;::·ecios v¡genLs-s al üllirno día del mes en que se fórmul8 la 
oíert~1 
b) Las propuestas respon¿ériln a los ira.bajos tot2lrnente teírninacios, conforme a Jo 

estab[ecido <!n la OOCVM-E.\'TACIÓN d-e )icifaci'r:in. 
La r,0J3 present-aci6n d2 ';; oi-:::1-t':'I. ]!,;;,:::;. irnpli<::it2 \a dec\aí8C\6n expresa d~ que ::;I 
DRGPONENT~ .. se ha cor::'fl8'72~i'ado dr; toó b DOCUMENTAC[Ói'J de !;., licitación. 
asi -:::rnT,Q (:e !as c::irae(2~i.3t!-::::,,s <'osped:::-k,,5 ch: !$ mi:m12; no pudi·21:\1o poí \o ia:1'.c aie­
~FJ; _c;,1sL;~nor;;:cr-¡-,:e dudcJs -:::-:.isSl~Oi1Ccin1!.:;;ntu ,31 •espei;to. 

-~J .-.,-,, .-.,Jr;slrjf:rn que ~,d,.:: ,:..i!=,OPG1\!E;\ffC ;,¡l -;,i:-r,d3r !8 PRO.PUES/ A 1'0 /1-;, ,'1echo 
~ .. ;:.~.-. f)2n'e;;c~o conocir,,ianic -~f·s·· c:1m:i'.i!Yl ;r ::\:': :~.":' ·c:1 L·,;:c,J::d~Jd(i a ."-> .F,;-_:-i :1.v<1-a s": 
pro¡ect-a eiectuar !os irab&j:,s de la li,:;liac.i.::;t;, ;; hn ::1::: ':iatcrmars:; ~1euiLisi~1vmts, ta\ ::,, 
con.signado con anleriorldac, es '.Jeci, de las car.dlc1onr;;.:; de( ter,eno, de G18dL"'l0,eras v 
linderns, (cuando corresponda), de los po_s1b/:cs incor:venientes que se opongan a un~ 
norm2.J l;jecudó11 de tes 0V;:1s, (he: i2~; conclicicnes d0 ¡xm•ísión d8 ;;Jg•.!<:1,. enerfJia e!éc­
'.11c2, r.Jiras s-3nitmios. dh~:.:.1/bi/¡~J;,d ri::'f ;-;--¡ateri~:_1f,'S :r ~rwn::i de cbr:\ y cfo indo :::020\a 
pu2-:!s 1-r,ffuir en ei justfptec.;; c;:_;2 h.SJC~ d:: /21 cbr2 

;'.~ 1 DOQOQ'-IFhJT,": ,-,, ,,_ ,~-,., ,i;,,, 1' ;·\ ',! ;-,-, 1\'i• -,,::.,¡Ü [l<) ['C)'i'-'- -1~ J3' oo-¡-,..,~·,oc"'"-'íl'º •• : i ,S.\• '~-1 ,_.,_¡,.,~ -·~•.-L,-, ¡\._,,,-,, ,L~•,\,, •>',• _, ,,•~,.Ce,._,~ 1 /' '>,e;., ')Pc,l '.-

~élt.:28 s!guna d::. ig:1cmr.C'-" ~~ ·::-11;::! ;.-iv:-sibii,c\:,d, i:::n b ;:fer-~nlB a !es ccmdiciones de la 
'"<>11'··-c·10',., "-'o-,._¡._:~~ 'ª -,, .. ,-,. :,~,'r·~ -·"1-- ... ..,,,,,,_~¡.1I.:, rf~ 'os 0 ccor0 - • 011 ¡-:enºº - u­'.'.',;., :_e, _ ¡; •-.,-;;;; 1 ::, U C::l.lel!•,,-Cl .',:,;~,e, ,;l :~v ,-~.:,i,v ::C,::;;_:_, ._,_, ¡ ..,_, _::, U .),::,¡ \..:O, -:;n q ,::; 
i'u:Ji2r~ !ncurddo :;;t.: of2'!2. 

2.2 DEPOSffD PARA LA -PP/l.SEi'-lTAt;.•6N DE LA OFERTA. 
iJ Of::Jts;ntf! Cehsr:=i dépus'.'.;,r ;.;1 !!no ~wr cl::::·~ito ( 1 %i .de\ mnnto d2.l Prssu¡:n:esb Ofída! 
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3.3 CIRCULARES Y ACLARACIONES 
La Direcdón General de Compras 9 1<;1_. Secretaría de competencia en la presente -contrata­

.dón ·podran efectuar de ofr~io o a pedido_ de parte-, aclaraciones o cbrrecclan·es E! las dispo­
sicfones de Ios Pl!egos, mediánfe la emisióh de Circu1_a·res, !ás_que iritéQ'rarán el presente 
PHego'. 
Si e! 'PROPONENTE tuviE:ra. -alguna _duda. o dfñcu!tad en la lnterpr-etación de los piiegos o 
advirtiera algún error u om!Sión ·ce Ja"·documé·ntación técnica: dui-ar:ite la preparacíóri de !2 
propuesta, deberá solicitar por esCñto-su écfaraciór, a dicha, DireccíOn- Genara/ hasta tres 
d~?S anteriores a !a fecha de apert:ura o e! p!azo ql)e establezca eti. Pliego.de bases ycondi­
.dones particulares. 
LaS clrCuiares·y adáraé:ione$ se·comunicarán a teidos los-adquirentes del Pliego ai domiciiio 
consignado en e! recibo de adquísiciOn de[ mismo Como ·as'í también· a !a Dirección de Co·­
rreo Electrónico consignada en la adquisición de! Pliego. 
Si el PROPONENTE·no forrnulqra pedido de.aclarnción·a!guna·en·e! término antedicho, se 

considera. que conoce y acepta, todos y cada uno de los é!ementos infegrantes de la 
DOCUivlENTAC!ÓN def Hamádo·a licitación y. de·Jas aclaraclones que se hubieren pro­
ducido. 
Es: ob!l9aclón del interesádo .Constatar·!¡;_, emlSión de circu!'ares, pot ello no pbdrá a!e-~ 

gar ei desconoc.imiento de las círtufares-emífidas. 

~.4- APERTURA DE LAS OFERTAS: 
. .:·Etapa N" \ -ETAPA TÉCNICO _ADM!NISTRATiV.:\ 

._.~· El sobre 'l conte:r.iendo la propuesta Técnica Y la documentación tequerida_se abrir2 
el día Y hora indica.da en el Decreto de !!amado, en- presencia de. las autoridade-s co­
rrespondientes-e i'r:-iteresados que concurrah. 
En el acto- de apertura: se !abrará un acta, de coílformidad .c;on Jo dispuesto por el ar­

tícufo 11.3 dei Decreto 2980/2000. La misma se·ra lefda y suscrípta por los funcionarlcs 
actuantes y por ios proponentes o sus representantes qu.e hubferan._soiicHado la inclu­
sión de observac!ones :s,.dmitid2s, y-p9r-todos los interesados que deseen hacerlo-. 
-Si_. el día fijad.o para ese acto f:uere feriado o declarado asueto administrativo o por 
razo·nes de fuerza m2yor, 8sie ,tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a !a misma 
ho_ra. 
!ríforme de! ·SÜSRE \. 

a. Los antecedentes serán analizados por una Comi_sión Evaluadora, :quien 'Será la 
única responsable ·de precalificar o rechazar en esta etapa- 2 las: empresas pr.esenta.-

, das. 
b Er¡ opoiit!nidad de analizar el contenido del SOBRE 1, :a Comisión Evaluadora po­
drá requerir a los oferemes información adicional o aclaratoria que no imp:ique !a alte· 

,..G\P< podrá inrímar a !a subsanación de err.ores formales, bajo aperdbfmiem:o de dedamr 
, , ptl, \\'·1 ?.' l!~¡,t:~\:·1i¡,._'6 inadm:sible la ofen:a, todo ello demro de !os plazos qu8 el Comiteme fije 
lt~~o?. \>~'.1\¿ Os ;.t>.t<\l"' c. La Comisión evaluadora emltirá opinión en re!adón con la admis:bllrdad de la dccu-

'11 ,¡,ii111Clf' ~ -· · , ¡ ~ooR- 1 r;ientac1on ex:g1oa e1 e. ,::, w c. , . 
d. La inadmisibi)idad de !as ofertas será resuolta-por el ejecutivo, ·acto que deberá noti­
fíoarse a todos los ·oferentes en fonna eXp(eéa. 
e. El resultado de! dictamen de evaluación de/ SOBRE ·] será ·notificada por la O!­
RECCJÓN GENERAL DE COMPRAS a 'todos- !os· Oforerif~s, Con mención expresa de 
~a-fec(ia ,Y h~'.2,de ta ~p:rturá dE:d _Sobr: W ~y-Su fallo ~erá fnobjei~~e. , . _ 
- J 0 5· ,-.,-.-,~,--,--- "CªS"",_, .. ,,,.¡:::i- ,v·,-¡-- ,...-,--,-,,,-,,,_ O'Jº n·" '''""(O" ,...~,.,~.,,.-,,..::,0"~ ,:,,=ro,-,...¡-;. ·"-" 8 ,::a.,::c/;-1..c:,, ~, .,.,,..,,,e"-'.:.~ ¡.,vi, t,;:, ,,J<::!c..1,c~;:, .-·,-.. ,, ,.,..,~ •• ;-<l"-'-"·'UK;"-· ·~;,,, ~-~•=1··'"':C:-

','tl'.Sitas opcrt:.ú1amente. ;' \ , 
i \ "GvJ 

'..J ¡ 

?J'!, :\;)_ y _, ;c:p:;:ir 
, .. >., .. _ , ¡' r 
' .. -•. , -,,,:,e,.-,; ... ~ . .-, ... ,' ·,., ... , 9 



Etapa 2 -- ET.-1\P/\ ECQNÚ\4\C;.\ 
APERTURA SOBRE. 2. FJ sa'.:J>:; conteniendo !as ofertas e.conómips de qui:en2s -hu­
bieran sido píe,se!eccion2'".:03 s~ -abri:-á en Bcto público al que serár. debidamente invi­
tados todos los ofeíenbos p:::~lc.ipantes del ac~o de 2.fJe;t.u,a dei ;;Obíe i'J"' i. La BpertJí.2. 
de \2s ofertas ecoilórniGas :1::::i:::rá efocttmrs:2 s!ent¡o de )os DIEZ (10) día;, de, nofüic~­
db e/ acta a_dministrativo de ;J-rasdecciór,. En 2ste acto se dc::voiYerán cerrado5 /os so~ 
br2s. cajas o paquetes t:;UcJ: cx-:tc.ngan las 0fort8;'; ,~cnnómic:;;is de. los oferents;;s no prn­
s.decd.onados. juntamenl1:; ::cm i~s respectivas g~r a.n~ÍDS de rn2nt,mimiBnlo de ofertas. 
De lo actuado, se labrará Is ::orrespondie:rii8 acta. 

3.5. GONFEGC!ÓN, GONT-Ei\HDO y FORiWA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUES-
1.C\: 
Las PíOpuestas que efcctúon !os concurrentes a ia Ucitaciór. se presentarán en -d lu~pr 
designado en el Decreto d~- \íamvndo a la Udt::--ición y ha~\ta \8 fecha y hora indicGdas 
para -el Acto de Ap?.rtura 1j2.I ,sojíe N" t L@s Propuestas c;ue se prnsentaren con ,rnte­
Íicr[dad a! dí.:J de _la Aperb,a. s2 harén en !a Direc.:ci6n G-9n:::,rn1 de Compras dentro de! 
horario administratlv:o. No ss <drnfürón Prop11estc1s -;:;r:vfadas- por ccrrec y d_e !as que se 
presenten en la forma 1ndic1da ;Jnoceder.t0rnsnte, se 2ntregar8 y presentará con recibo. 
La píes2;:tación se deberú <;li:ctu8r en dos {2) sobres cerrados de fa síguiente forrna: 
Sobre W 1; 1dent1ftcar:do ,:1 prnc~cdirnien¡o por 3:I cual s,c; ofer\-8 con)unt2rnente c_ci"l !2 
f~;r::/1.2. v hor2 de 2.pertura, c0nt·3-,1drá: 

t\- Garantía ,de fk:1;1(\'.:a'.ir11¡enLr; ce Oiena U2 acuerdo a !o expres:-Jdo er: ac0pit3 
especial a sus efectos re,;:J¡:_:,:.t2do 

r:;. El Pliego comp!2to, fl~rnmlo en t0clé1s sus hojas, anversc y rE:verso, por el 
Of¿rer:f.G-y SlJ Repreoentani-~c --:,;icnk:u y /a r.:nnstan;:;fa, de adquisición d2/ mismo. 

C_- la Oedarndór: ,1u;¿¡,fo que ac2ptB la ,lurl8ciicdó11 de !os Tribunales de:: De­
p8rtament:J Judída/ de Lort,,':.,; de ?.amorf.l··· o d~ nqutf!.los con competentia territorie\ y 
matsria1 qu8 en un ftltUfO !os nJ-2:mp!ace p;-oductn el-o la p:J~sta en funcionamiento de! 
"'"'"~r<--,,,-"'"'"o Jud'1°·1al d0 •\"-":1,-,1·~"!::o - I ., ... <",e- y c,llo ,.,,.,,-a ºl'-líllJi"'· '·on'rove•0 ¡'° C'Ue 1.1-~1-·ª•'·"""''''"'¡ " .,, •··"'"''-'·-~ .,,.,..,,,. ,~-' r·'"'· ,,.e,. ,~I '--- , '·'"-' 1 
pudiese -:;usc.\t2rs8. Asimis:n::) ~1eh2:íá corstitu:r dorn:cmo !-;;\Jé::! dentro de! i'ilunicíoio de 
Lan~ls, 

D.- Lll constancic_:; C2 :,:tcripc1Dn :) de h2b2r i'nid3do el tri:'1n::íte. e:i el Reg\stro ciE.! 

:.1::1tadoras-Prn11e·edores \!c' Ct;;2s Púbi)::;2s do 2:ot:.; Municinio de lanús, .c:J cual deberá 

E ... Declaración q_:.;:;, r, ~.;i'cc!-.C:r;;.:;: ;--;,:\ iBGC;Ji:.!~ :.,n e,: :,,::;:.J:' 1.:-.: :e,~ '.r::-,bs,j;-,.s \_¡_::;;,¡ i;.: 
información que pueda O!'JL:;;,;;r"'e po,· las Gbs0r'.1zciorws d!;;;J L..:rce:no y -::,us aJy3ce,1cias 
y taiT.bién por' referenda de te:cr~ros sobíe e':! aprov¡sloricrniento de materiales, persa-­
:---:at. agua y energía, situación de instalaciones, cal/es de acceso y respecto a cua!qu.ie¡­
otrn antecedente, qua puséc! p,~an1ifü una exac'.a :Jpred;::ición ds los caracteristb1s de 
(os lraba¡os, su dificuiücd y,;;__; coste, 
F" .. V/SITr'\ A OBR/\ flc:nc;,,:,, por 21 i'.:.,:cpr2.•;2n'.2r;l~: dei 1v1unid,c1ic :1 ?\epr·asent2r.t2. de 

:a Ln¡xe~a cfa;ente. !.:? ,;.,.;;;,7·:; ::;-e ,~allz.c:i.-:;i en e! .li.igaí', fech8 y he-,·;.,; es\2D!eódos zn el 
Dtic:eto de l!::;mado a r:c::.:d6n. F.n •;i c:aso r~ue 1,.:,: :")resente iir..it.aci6n no cantara. con 
,,-¡5/Za C1;; abra, r:a pre-;;ent-a::6,-, J . .3 !a cJnst_;:;,.,c:~~ qur:d2;a eximida. 
G.· Plan ds Tr3.b8jo5 X ~,:t\c.; :)&-!r,v2rsiJ~3.s ([Ji/\Gi~.t\MA 02: E)r\RPJ".S .. G/\NNT Y 

:.:/J~VAS OE:, ./NVER.S!()\i. 
;-1. - Trat~:1dose ds S'.:',:-;:sds::iw:, dehe.:?:n 2cc1-;ir,2.ñ21 ios l!1Stn:~ncnlc:s consjiut!-

,.._ ,-,·o·--"--,·,.: ·,.,s,.,:~,~ ., -,-,,:,.·:."'"' -l,, '-~ ,-,, ,c,, -, ,1,_, )"' ,,v,- .. ,_,.,._, .. r\o q • ,..,,, .,_ V'.)$ '"''""i '..:,,,,_::¡¡ e:; , . .;,,:-'L< :, -:, ,; .,.,1,,.,:., l,~. iu:::, ,.,,:e:.. :::,d I"' ·'"' ;,e,¡.:,'., ,v, i,:-l '••'-' LJl8•,~.s S!.c::i-

c;-1¡''.).~-¡ 1,, S:::c~:rn~nteC!Qt .,·_;,; :2-::; rnpres~i:1tan, 2r, ccpfs_ sert:fic9a'::i por :=s:~r:'banQ P!J:::;¡'/ .. 
S:,'.' Ji:,;;; ¡ra~:;, ds S,>::1::-:'.0 .. :.:;;c: .,·,,t.ónk: . .ss t:-,1::-:;r,~,., .;:,.~;¡,,ir:iBJ :cpi2 -::'Jr-fi'!i,c:,~:,ü ,-m ; .. ~ -fori:·1"1 
·d"a_:.a ;;··ec,-,;dar'ts· ·,':;,--,.,_ ~~;: .i:.c~a .'J'-' ')::c:'~:'c:·:u ,>::-·;· !2 c:..;s: dl.:f:J, ;;: pr2-;;.e,,'.2c-k'.T. 
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Cuan.do un t:rcern representa a una personé de existenda-visíbi~, deberá ac9mpañar 
et tes.t(monío dei otargam\'anto de\_poder o copia oert\'ficada en !a-forme ;$eñalade en la 
primera parte de incíso. 
L~ El P!ieri"o de B'ases y Condiciones Partk:;ulares podrá exigir la preséntáci9n de- otra 

documentación aue se conside.te rteGesaria. 
Sc,'bre N<l 2: ld~~ttficando el procedimiento. por el cual se oferta_ conjuntamente. cor- i::: 
fecha y hora de apertura, c_onte.ndrá:-

A.- El Presupueslq cjetaUado_de-. !a Oferta complétc -Y debid?mente,-flrmado c::n 
todas sus hojas por el Oferente y .. sµ Representante. T8cnico en origina!, cohteniendo 
exclusivamente- tódos los íter:ns que integran la planilla de! Pre.Supuesto Óficial, -al- efec­
to d? faci!itar:"el estudio y _comparación.de las Propuestc¡S. 
El Oferente formularé: su propu~sta en·.números y letras .. 
8.- La planilla de propuesta que_ integ:ra el- Pliégo- de Base_s y Condiclones Particu/ci­

res. 
C,- El P\lego da Bas8S y Condíciones Particulares'-podr,3 exigir !a- _presEintáclón de otm 
documehtaCión qu~ ·se. consic!ere necesaria. -
N'o_se considera:--an .las. que. presenteri-córreccion_es, .enm_iendas, raspaduras y/o agre­

gaPos entre líneas, qu'::': no hub\ere·n sído deb\damente s-a!vadas a\ pié de ·ellos por e\ 
firmante de la oferta_ ni tampoco las que· ria cotizaren !a totalidad de los traP2jos ::i 

íterns. Cuando difieran las Cantidades consígnadas en letras y las .estabieddas en nú­
me"íos, ·valdrá et monto total.expresado en letras. 
Son causales _de desestimación de !a ofer-±2 presa.ntada, ·en si octo· da epertura dis·­

puesta· en el áeCíeto de .Licitación_, JoS siguiente:s: incumplimfentos: e) La no presenta­
dOn de la ga;antía de·· ma:nte'nitTlleoto. de oferta. b) Lo. Presentación de\ pliego - o sus 
modifi'C2ciones -, si;:¡ ílfrnai, pqr iepresentante y representante té·cnico autorizados pcr 
el ofertante. Dicha· omisióll podrá .ser subsanada en el momento de la apertura, cie 
encontrarse p;esentes ei represenb:nte y el representante técnico~ y e) La pr'2seri1c­
cí9n de ia p!anílla _de cotización, con·tachaduras y/o enmiendas, estando _éstas sin s;;+ 
var correctamente oor e! ofertante . 
. La précedente enUmet.ación de Causales de desestimadón de ofert?.S- en et acto. de 
apertura es taxativa, sin perjuicio del 2riálisfs que se efectivlce dE;; cada una de: las afer-· 
tas que se presenten. 
La omislór. de parte de )os requisitos establ_-ecidos .en ·los incisos C), D), E), F), G) H) ::; 
l) podr-2 ametfü2r, a juicio ·exclusivo de !a comisión de Pre adjudicadón, e"I comp!eia­
miento dócumentaL 
,1\mbos seores teridránla ídentifiCación ya señalada. 
Los cómputos y presupue?tos co.nfeccionados por e! Oieíente llevarán ñrrna y sello 
de! Oferente juntamente coíl [a de! Representante Técnico, habilitado y matrlculado-er1 
el Colegio de !ngeníeros y/ó Arquitectos de Je Provincia de Buenos .Aires, o aquel que 
\nO\que él Pliego ds Bases y Condiciones Parf1culares, en cada hoja anverso y rever­
s_o, no acepténdose !as que pre!'>enten raspaduras y/o enmíendes, que no hay2n .:;:iCo 
debldarnente saivadas ai pie. 

, \\Ñ _o ~~:}w,sJ.S VISTA OE LAS OFERTAS _J Ii!J!PUGMAC!DNES 
\'I\~.', r,í:.;;~_r.f.\. t~,00 DW"ante /os dos (2} dfas posteriores 3 !a aperture, dentto- del hórario adm_inistratívo 

';i1\\t~l~t110• ,.. municipal; se podrán e.factu-ar \mpugnadones a\ acio yfo conter;ido de \as pro¡:me-stas, 
debiéhdose -adjuntar tantas coplas. del escrito .de· ím¡Jugnáción como. oferentes hsya, 
las cuales serán resueltas por LA COMISIÓN EVALUADORA DE. OFERTAS. 
:Cumplido e-1 plzzc S.:;;t2.h!addo ne __ Se -aceptarán més \r;\pil§íi~dcne~ ·s ·;:e0\2m0s,- .Se 
sst~blec:e c.or;-1a prs.scpus,sto fon,12.l pare ia .aam:si.OEida.d ds 1a pc:::s.eri~.:::ción ci2 
c;~:a/qi..:ier Ilpo de !:r::=iu;nscfo;:¡e·s - tengan ést2s· 18 forma de rec:Jr-so, r.,a.p!~mo, cbser­

x\ ,, , .. , 
' ' "\...Ai)J./\ ·-v\.:' , '::r "·-1 
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vacióri o cualquier otro modo de petición -, ra constí(ución de un depós¡to en caudón 
del O, 1 % ,;¡¡ 3% de/ Monto dcd presupuesto_ El mismo sera; dstemiínado en e/ pliego de 
8asss. v CoridfClcnes leg2íes P:ertlcu!ares y r.ealízado en efectivo en la Tesorería Muni­
ci.:-1a! y '81 comprobania :1djut,iac·o a la impugrr:ación o rnediñnte póliza de caudén 8 
fz,ior de /a Munfcipalidad 12 sua\. en crig\m>I y cerl:ificad:;i pcr escribano, debera tarn­
bién ac:Jmpa.lcr a la ,;mp:J\;.'l~1ció11 y, en s~i caso, reintegrado -2! impugnante si la írn­
pugnación prds_pN:a.ra tote.l o parci2imente, En caso contrado, eJ d2pósíto qued2rá 
perdido para el· propOnenie ~ fsvor de Ja Mllnicipalideid. 
Vencido el plazo para las irnougnaclcne.s, los oferentes·podra!"! concurrir a la Direc~ 

C:ón General de ·compras., a eíccios de revisar i[)S !~gajos-y las impugnaciones efec­
tu2ríBs, durante !os ·oos dhs h.Jbilcs poStNiorns al vencimiento del plazo para reali­
H;r ir0pugn2cíoni":!s, al so!a 2foc;o de qu,¿:, tomen conocirnionto de ¡as rnisrnas, retinen 
;;oqi¡:~s de tas escritor,_ y rn~nifle.5ten, d2n,:m de d/Gho ¡)/azo, lo que estimen pen)nen-

Queda establecido que na podrá 2cornpaflarse en tal oportunidad ninguna docu­
n12.riiadón que haya debid'l ,o,er present2da en eí sobre correspondiente. 
Cumpiidos !es tramites ae,12.lad9s prec2d:~ntcrnente, en cuanto coffespondiere. 

quedará cqricluido el periodo de vistas G i1npugn3ciones. Las actuaciones quedaran 
re~;er,1,3das para .su evaluadón a la Corrüs1ón respectiva_ 
Se cíej;:;i expresa consta;;;:¡::¡ que ía inwrposicíón de impugn;;¡;io,nes no p¡oducir8 

1~1 slispensión de la continu2.ci6n del prcc;;:;tfar.ie.nt:1. 

3.7 Nir\NTENfN/IENTO [)2 ~AS OFERTAS: 
El Ofurer1t0 quedará obl1g,cjo a rnrnlf.enor su Propuesta durc:1ntP. noventa (QO) dlas s:o­
rdd03 cont2dos a partir del di:~ del Acto de 1:a Ap:.~riura. Una vez ve;itidc dicha término, 
<e;/ pis.1za quedará automáticamente pror.ogado hasia el momento dz 18 r'\djudkación, 
salvo que el Oferente retín:: su Ofert8. cornunicando _Is declsión por rnedio fehaciente y 
con diez (1 O) días de anteb:.::ón. 

3.3 ESTUDIO 'f EVALUAG!ÓN DE l_As 0FER1AS-!NFOR.Nl2 DE PRE ADJUDJCA­
C!ÓN: 
(.a DOCü1\dENTACIÓN cc.'!f2r:i:fa ..::n iE;s CFE11T.AS s(::n': anailzatla nor ~;na COMI-
SIÓN EVALUADORA DE Gi=~RTAS , 
?o:_ti;> snrsuplfrio ei dictc:,·0-~-r.' 1!,:1 J;:i Cn·::f::::!!m T~cnir;n Gnn ¡:¡ fn(f!f\.l>:.'!1(;{Óil rle Jas tJU·· 
.-cri'.drrf:,,_-; cornpotentes d,.: ·,-_·:., ·.1: ··/-:· .·} .'i:- _::- · .1,.-. ;:¡::, /''·'·' .'.. i. ey (y :,c ¡¡,;¡¡, (;',;; /,iw ,1/,-:(;:,1:iJ;c.\·l·· 
des y el Anexo l del Decre<u ,:::rovfncfaf 298úl200Ct 

4.·· PRE ;\OJUDICACIÓ~J . .4DjUDlC!-\CIÓN Y CONTRATAClÓN 
4.i PREAiJJLlDJCAC!ÓN: 
Lca pre adíudicadón rec:ae:t sobre la pnJpue:-ia qu,~ f:E::<l rn.:is ccnvenientc e, /ns intem, 
:oes MuniCipa!es, t1ntre ,=~;.2!/,:;s .~¡ue- se a}uster; en un J-odo a !<'S \J8S8S y Cmi:dida­
nss e;;teb!eddas p;ara la Lk:ít~ción, parú.endo de w, informe de pte adjud):;¿:¡c/6n, 
v 02.,a !2 ;e.solución se te:-:cl;á en ct..ar.ta . 
. 'e .- . ' . -,·~")"'J,....~'~,,.;-,·r~,,.., ., ,. . a) ümpu:ntemG oe ia uc.., J,·.-,t::¡·<' ¡ nV1\J:', ~,e :i:::::~cwr;. 
b) P,;:;cic cotízado. 
-::;, C,:c_ip2ciG2d tecnic;:,, scc,.·.'.mw:;,s y fi;1(1:,c,srn. 
d) C.va!uod6n 2conórr11c-n '.r·2~cierc. de :,,J E;vt;:,H;':'.SA. 
0; i:va!u2cíón ccon6m1c"2. '1,c,"!:1c\era dB b ofe~i.í,, 

GC ;:;r2 ?.dj,;:.J:caC'."' . . . 
,: 1 ';',2-: .. ,;;,c'.'.;t 
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La CO.MIS!ÓN EVALUADORA DE OFERTAS- o la Dependencia competente- en el 
proi;::eso, emftirá el infon'ne .de pre adjudicación y podr2, para cump!imentarlo, requ'erir 
a los OFERENTES, a tas repa_rticlor:ies Téchícas intervinientes· Y :a !os Registros de 
Ucit;adores, los informes que estime cqnveniente.s, Se deja ·expresamente aclarado 
que oua_iquier false.arriientb qtie. s·e Detecte.en la lnforrriacfón surnihistrada, .. en. la--docu­
méntsdón pro.vls~a par los OFERENTES-sera consíder2·da causatde excluSíón. 

4.2 ADJUDlCACíÓN 
E! Ejecutivo Municipal reso!V.erá la adjl.ldicación. Asimismo la notificara por rnedlc 
fehade·nté-, a todos tos oferentes que hayan participado de la apertura del sobre W 
2, 
-Si a juicio de! Ejecutivo Municipal, dos- o más OFERTAS eStwvi~ran en igua!ded de 
condiciones-, -se Jes·invitará a presenfar tina mejora de !os.predos, con re_caudos anáJo.­
gos a !os de !a HcRación y sf· !a misma situadón se mantuviera, la adjudicaciór. se re­
.soJverá teniendo en cu.e-nt~ la. propqesta m2s ventajosa- y_ conveniente ·atE:-ncliendo 
L_a capacidad técnico financiera óisponibl'e de.!os -P.R:OP9NENTES-.. 
El Municipio consárva'rá HASTA ÉSTE MOMENTO 18 facultad. de· rechazar iodas: !as 
Propuestas sín qua !a presentación de {as mismas de derecho a1 ·rnerente e formLilér 
reclamo alg.uno,-
El Adj~dicatarip. deberá tener coni::l_uida la tranlit2ción cóncemiente a. su inscripción en 
el Regi_stro de Ucitadores de esf.8' Municipio de Lanús, al momento de dictarse é! De­
c¡;eto de Adjudicación- respectivo. En caso contrnrio perder,fel derecho a· ser Adiudic'2-
tatio, pudiendo .el Mt.micípio desechar la Oferta. · 

4.3. DEPOSITO DE GARANTÍA DE CONTRATO. PLAZO: 
E! Adjudicatario para firmar el Co·ntrafo1 afü~.nzar8. el mismo, dentro_ de los cinco (5) 
dias t-rabi!es de notificada la Adjudicació.n. Este depósito será de! Cint'o-pcr·dento del 
mo'nto del contrato (5 !l/o) y se podrá integrar·por algunas de ·fes formes prevfstas. 
Su rr:onto perr,:ianecera inalterado hasta 'ta Reéepclón Oefü1itiva de· la Obra; sin perjui­
cio de. !as posibilidades cie actualización dEi! mismo que se e~tablecen en e\ presente. 

4,3,1, !NCUMPLlililJENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE EJECU­
CIÓN DE CONTRATO: 
Una vez nofrílcado-e\ .Adiudicatarió la aceo.taéión de la Proouesta. éste·deberá. dentro 
de los cin·co (S)_fií-as Corridos desde e!·siaulenté dé la nofüicación. constituir.e! deoósilq 
de aarantía v presentar el PROYECTO i:::J~CUTIVG adecuado al calaádario reaf·t~ 
niendo en c.uenta ]~fecha Prevista de inié:ío de ·¡a obra. 
Si el Oferente constituyera la G;;;rantía en ·alguna de lá,s formas previstas·-en !os incisos 
_b)- oc) ·det A1t 1·.·~ de este Piiega de Condié:ione·s Generales y las· rnísmss fueran ob­
servadas por no cumpiimentar:!a,; ·corre_ctamer¡te, guedqrá obligado :a· reemplaz2rla en 
tJn pl8.Zo máximó de veinticuatro (24) boras por Citra que cumpla ad.ecu;adamente- !o~~ 

_, requfsifos, o _a ·constftüirla en efecti_vo, mediánts- depósito en la Tesoíeria f,.,,1unlcipa!. 
. , occ:>~\~"';,,,:;. Vencído d\cho- plazo, e! Municipio podrá declarar anulada ia A_djuciiéácíón ·sin perjulcio 

,1,1~?t'."\At~t_1\I t3~:,f" de !as ·1nstancias_judietales· que pudier·ari cbrrespónder. 
,¡1,1<-:t'~ ~.1"1 Lo antedicho se hace .extensivo-a !as ga_rantías por·trzbeJOs.adicionales. 

/..,...-......__ 
-· \ 

: \ 

4.4 ORDEN DE COfüiP'RA: 
Una vez arn!tido e! Decretu da: .~djudicac¡-ón, y efectivfzado e[ depósito de Garantía ::ie 
ejecw;:tón de contra.to, psra io Cu'a! e! adjudicatario.ccn\2<a con .cinco (5}."días é!~sde- !2 

. nct¡fic2:clé-n d::! Dec1at0, \2; Dirección General de C-:irnpr~s -emitíré la Or::.iE,n ::k,_,Co:i,p,:::!, 
' 
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-5.- CONTRATO 
5.1 CONTRATACJÓI\J y ?LAZO DE DE\JOLUCJÓN DE GJ-\RANT[A DE MANTENl­
;~11ENTO DE OFERTA 
Ei ADJUDICATAR!O. d;,::8:á concurrir 91 dornici!io .ds ia iV!unício2l\dad óe Lanús, sílo 
~n Hir~ólito Yrigoyen 3883 ~~:-nús Oeste, a fiamar ef CONTRATO rasp.ectivo. 
;:¡ !ncurnpiimiento de di:'::::a ooi1g21cíón hel);iitará a! Depar::é-tme:1üc Ejecutlvc Munid-
03L a G2jar sin efecto !c1 S'.i¡ucii:::actón. con pj,r:.::iic!~ de{ detiósilo de GARt>.NT(A salvo 
caso de fuerza mayor de'.1idarn~nt2 cornpr~ibad:,, pudierrio::;J O.E. ndoptm. ;.:i 3U solo 
juido, a!gunas de las sclucfo,,2s siguientes: 
G) Adjudicar !a obm al PRJPONENTE qu-2 sigL:':::! cm ocdeo de _conveniencia y en ca.su 
lle rA.iunc¡a o defeccíén de! .~\.,[}Jl)O!Ct\TAR!O dispo1:-a, /a r,d,'udic8clón, dosr,e;1::liencio 
P.il !a ~sc@!a, hasta el pu;,t,} CU·2" a :-;~J soio ¡uic¡o rnsuit'i" convenient::, 
t1) Ueclararfracasmla /a Uc1tación devD!viendo CJ/ d~Jpósi(o Js! GA,q;\NT!A a Jns PRO­
PONENTES. 
S1 e! CONTRATO no se fi.mara por decísió,·: del Ejecutivo ivlunicipal, el ADJUDíCA­
TAR!O solO' tendrá derecho '2 reclamar 1::, d::::voludón de las GARANTJAS consiitL:i-'­
das, no teniendo en ningún (:aso derecho 3 ind:,rnnizadón alguna nl ,oor ningún con­
C<Jpto. 
PLAZO LJE DEVOLUCIÓN DL LA GARANl'ÍA Di-: OFERTA 
!..::is Garantías de Oferta _:2rán :fovue.itas, .:1 pc;!!Co, 3 los que no r·esuiten Adjudicata­
tki,; :_1ro¡ntro del plazo ::Je tre::~to (3-0) dia8 d(: p:cdu.::idG .10. ,'\d,iudfcación. 

5.2 DOCUMENTOS DE .. ::;o;,_iTRATO Y SUS Eí-CCTOS. 
Lcts Of'Jrns que, s,:; iidtar., !:::-Jntratan y ejecutan, r¡ued;m sometidas o 
que a continuación se indk21·. 

~ Memoria desc¡ip;lvé-,_ 
~ Piiego de Bass-s y Ccmdidon.-;:-; 

Prepuesta 
Contrato suscrJp¡;.: ;;r:tre bs p.2. 1 tss. 

? Orden de Comrra 

la docurnGn(:!ción 

~ Ley Orgén1c2 p~ori! le,::; Mu::1dpaíidad::!S de ia Pre)'/inci2 de Suenes Aires. 
~ Reglamento rie C'.o.-!t.::bifüJ;:,d y dispo:;[c10,1o:;s de Administración parn ias Mu-

riidpalidades de !2 ?·cv!rx::i;=¡ dr, 8::;_ As_ 
u~ Ley de Obrf;,: Pü=:!Fr.::2s 0lt> !~C2i -.¡ su '.J,.;ccr,:::·;o C::1<g!:::m12n:ari0 N" .S488 

:·:tes modificatorias. :::·i ,\:;r;;:a su¡.;-,:.1 . .::.-·;,,:; I ,:11 ::.. .. ,;)t,UJ s·.:;:;_¡ a-~ .:.1::.·iiCi:i(;I:).",. 

" El Decreto Pro·:)r:,~;ai Neo 2980/0D. 
'.> Las Orden2nz:':ls Gcnemlcs 11f~J8~lcs en (zi 1'v1tm1cipandc::d de Lanús as; corr;rJ 

)::is normas regla1,,i)ni;1rias d.:~ lo.s rn1sm;:i5_ 
OTROS COCUMENTOS l1'-lCORPOR/\DOS· 
t,:c con::á\c:ran incor,oora"~c12 aí Contrato y n,,r:i;i fti eri cc.lSo <fo dí:;;crep;.ipCIJ sntre pe!:'-· 
;,;s, ::,:"; pfanos cornpler:r-';::'_:-;;rios y de d2'.c!!ie rp18, durnnts le B]::'.<:::ución de io Obc2. se 
r::,,:f'e;:;~·en ~! Co.r.tn:=:tlst-?.;, '.':;.-s ::¡u;:;, co11fo:;cic;r1~-ldos (Jor éste. 1\Nr4n aproo~.:l.lios por s: 
\ 1J¡_m\:;;pio, !2.s Ordenes Ct7 f)':;"'1ido .::J3.d;:3s ¡:o, .<:;s..;r:tc ;:.iar ia !nspesdón y el Acta ce 
:n,;óc. 'io:ios esto:; do,;u;·,;c;-i\J:5 se ext8nd::>r3;: y {:,.-,r,c-én en f.:ipiicado entrsgáf'.,jos::; 
,\H) :Je -:.:lios ¡:ic]i:'.l ;;2~ ,,;:_¡~,-,J,;::\:.:,, 1.:i docu,r:·rtw.:;6~ corr\n-j(;~u3: él m,:m(ener e,1 oora. 

S.3 i'i10Dlf)C.O..CiÜJ>iCS O _;:.7;:.:R;.\CIO?-.j~S 
E.! CC..l/111!Tf::NTf-:' podrá 1~,:;;-,,j~;r a ejecw:¡;,r mbdificadcnes o ai¡e:-?.r,bm1:::; ds ias cbL~s 
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dal monto del CONTRATO, el CONTRATISTA Qentr0 d¡2 los diez (i O) días de ,noti­
ficació'n, de ¡a,_' .altaradón o modificadón, deberá ampliar e[ monto de la GARD.,NTÍA- de! 
COMTRATO. 

5.4 TRABAJO$ AJEi\iOS AL GON-TRá TO 
El Cói\Jl!TENTE sé reser\.ia e! derecho a intervenir por sí· O por tercsros e·n !a obrn, cor: 
la c_onfrabción de tra_b2jos ajenos a! CONTRATO, sln-quE: por élio el CONTRATIST.t-. 
tenga el derecr.o a reclamadón alguna. 

5.6 AUí\r1ENTOS O REDUCGJONEs· DE OBRA 
~as a!teracio11es def proyecto·so_licltadas· por el COMFíENTE, que produzcan au­
mentos o reducciónes· dé costos· de los trabajos co'ntratadds, que no" excedán en 
conjunto el 20% dEil monto bás_ico contractua! ser.én obligatodas para el.CONTR-A­
TlSTA, abonáridos·e eri e! p.r.imer caso, e! imparte- de'! aumento., no· teniendo- de­
rech_ó en el segundo, a. réClamar tnd,emriización a!g_una,_ por [a;, bene-ficíoS. que 

. htUbi~r.e dejado de perdbir por la párte; r2cdUcida, ·suprimi.da o modificada. 
En-caso de optar el COMITENTE por la·.modiflcación de !a o_bra super'."nda !as limitacío­
hes establecíd2s en el presente, q'ueda esiab[eddo que' ef valof' de !os trabajos será 
deferminadb en un todo de acuerdo con [o orescrltci EN EL PRESENTE PllEGO. . . . 
REDLiCClONES DE dBRAS POR EL COMITENTE 
Si por cua!quler caus2 el COMITENTE juzgara necesario· reducir parte de !as obras 
caGtratad.as slempíe-que no E:_:!xcedan en c_ónjunto el 20% (veinte .. por. .cif.:-nío) del mo;;.~ 
to total dei CONTRA.TO., serán obiigatorias· para _e1 CONTRAJ!STA,_ no teniendo 
derecho a reclamar !ndemr.izacíón-.aiguF1a. 

5.6 DISCREPANC1A ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO 
En ceso de aparecer discrepancia o contraó!ccione~ entre 'los dlf.erentq· documentos 
q·ue integran el CONTRATO, se procederá de la sig_uieinte r.ianer.a: 
·1) Si e.s.evidente e! é'rtor material se'rá corregído.par ef COMITENTE, quien to hará de 
óñda o a pedfQo de! CONTRAT!STA. 
2) SLS6n pbr deficiencias en é! prb_yecto, ·e¡ CONÍRATISTA lb comunicara al COMi·· 
TENTE.y est~ se deberá ~xp_edir dentro de los quince (15) días. 
3-) Los.-documentos privarán en ei siguiente orden: 

a) P!íego de Condiciones y Especificadones part!cülares_; 
b) Memoria descriptiva, 
e): Pianos de detaH$. 
d) Planqs de conjunto. 
e) Pliegos Generales de Condicicines y Especificaciones. 
D Gontrafo. 
g) ?ropu-est-a 2cept2da y "Resolución de adjudfcaclón. 
h) No!as aci;;,ratofias si 1'2s hubiere · 
Q Layes Nacionales y/o Provínciales que rigen en !a materia en forma C8íl1pis-

1~, "· ment.2.i'ía a suplementaria. 
Gv',.... 

. ., ,,_f~í\1\ ~~~ ¡,~;~~ . .;t,$ 4) Si i~ apri~ac:;~n ci~ ias_ no~.as preceden!es ~o. p_erm~tie:~n resolver !a ,cuestión, e1 
,..'.~J-:.~?, G~tf ~\". \..M,,uJ Deparrc:;rnemo ::::¡ecubvc Municipal reso!vera la 1merprer2c1orJ que c:orresponda, acl:..!-
''"'\¡_· in\(

1 
diendo de ser nece;:;arío, a los principios g_enerales·d"e!. d_er~chó 2drnini$trativó y.a los 
principios generalss del derecho, en ese orden. 
5),.S,i" hubiir2 ::fr:,.c,ep2ncfa.:- én Un ínistno plzno,.·entre. la medida.en escala ~na ac:Jtc.d.a", 
6) Sf sxis~i-er2. é::screp2ncia en'fre números y· l?~ras, ~rev.a_heérá s,l va]qr P .... xp'resedo sr 
l5tras. \\. 
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7) Por el slste;na de ajuste 2b:ado, sí la suma de los parcia!es no coinddíera- con ei 
modo {otai expuesto en el fDr.';Cdl,-;rio de cotiwcién, prevalecerá este último y se pro­
r:ate.srá !a diferencia ::m!re :oóus lo:; rubr::is . 
.9) loual criterios~ se,gu1rá e,: i~,"S"i.Sdcré::n difer2ndas en:ae .ei valor de !a oferta económica 
y· ,i monto totzl exp,x•sto- e, 21 i'ormi:1!:aJlo d~ cctizaci6n, µ¡evaled<::ndo el valor indica­
dn en la oferta económica. 

5.7 CAMBIO DE DOi'füCJLIO DEL CONTRATlST A: 
T od8s !:'.Is notlficaciones ser{Jn dispuestas en los domícilios o'emndados y constituí­

dos ssgún los pilsgos de bss,.;_;; y condicii:.ines y el cormspondiente contrato, donde 
s-erán d1Caces_ la totalidad de ias notificndoile;:, qu¿, se efectúen. 
En G2so de rnodíficarse e! d.:.im1cfüo \':>::;p;:;cie! de! CONTRATISTA dura:,!(:') la v)gencl::> 

del CONTRfl,TO y hasfo /2; :e~;e_oci'óri definitiva de la Obre!, aquel qusda obligada a cc-­
ili'JíllC2í. dentro de 1-as cU;Jrerit;s y o::fla {48) ho,,;;s, en forma fehadenta a! Ü-$par-­
tc,mcnio Ejecutívo Nhmic':pal ,~u rnY2 1.10 domicilio, el qua d~ber:5 ~.stor !-,íernpre en \.1 
Ciudad cie: L,rnús , Provircia de 8,1enos .~iros. 

S.3 CESIÓN DEL CONTRt~TO: 
iJ CONTRATO no pc:drH sc:r fr;::i:-.::ferkl•J ni cecJicb, tc.t3.! o pa,ciabv.~nte, 8alvo p¡evla 
::or.10,r.ikJ;~d debldan~9nt·;::; fou,·1:-i1'izac.!<1 µ0r pc:Hi,é' de! C:epc1rtamen1o Ejecutivo M:mic!­
pi:l!, ~¡ que podrá denegro na ">in ne.cesid:::d Ge ínwicar caus:a o iundcHm'!nto aiguno y 
sin que [Ji negatíva otorgu,::- ningún tipo de derec!m a la CONTR1\TlSTA. 
,:,, ,1 cs 0 0 de -cord 0 rs"' 1'" '»"'íl""'"'r"c;,. o c0 s10· n i:,.,..~.,, ct-00 r·' con'en-,- "'i cumo1• L •,• ,_,;:, el <e> ·- •:~ Uc. -:,¡-... _.,, ,.:: _; 1 ,,-'>l-,., ,:;..,- Cl , l 1,C,I G 1,, ¡-

fllienlo de los extremo.s rcqucíidos por lci Ley W 6021 y concordante de su Decreto 
Rogl;uneíltarlo. 

5.9 REDETEHi:IJ!NACJÓN D.;:. ?R.EClOS: 
Se :,odrón reconocer varia::iories d:·; ;1re,.::1o t.!i:;rivsdas o motivad;:is por actos del pod:::r 

pi~bli":.o. c:·!us.Js de fuerza mayoc :lle ri": !a situer.:i6r. de p!1,2a. 02 COffesponder, tales 
·:2rbc;i:)n-::s 3'.: reconocerá! s::,:Jre ccC:::;:::s y cc,da u:1_o rle ios elementos, rubros o insu­
:r2>s ·.;:;e jdegren e! precio. s¿,f;(:;1 !o :;';;\;;lblezc:a el Pliego c}c1 Ba~·2s y CondlcionE!S Par­
(icu1,1r&s- Se rcconDc2ré;; :Jci:::,mi;;; lus gnslos improductiv::s del1idos- n 1jismimicion2s 
;:r:: +-nr; \'/o p_;ira-lí2ar:i'onc,> :c!e.'-'.:-s D pzircieles Qe obra, que se~in prc.::.:uc\dos por actos 
Cé:; ¡~:.:,]i:::! p/:~li(X! o cs::usa >.' ·',F;r:-::a m<Pror. 

,;1i::.;rnas G8U~as se reficjer· ;;1, !1:0 c,wc:.>-::ptu~, ünL.;diclios. 
Ei reconocimiento de V.;,rsdur,2s es ?re.dos ele c:acia ltem de ccntrato se calculará 

teniendo en (;uerüo todos hs ,':ior:;cntos q1J1J, d;:_, a.cuerdo con las carncteristirns y con­
dlciones de r-eaHz:ación, concU~í3íl 8 dotsrr:ú1ar su precio dr'"-ilnitfvo. 
(p !0s e.aso::; en los que cr:,T,J.-::;pu~¡tt?. aplicar las- re::i~_terrninacionos, .e\ procedimiento 

s,~ f:¡ará e:1 el Piiego de :!:;:;::::; y Cónd!Giones Par1:icU18res, e! qu,:; :;e confeccionaré. 
sig:.112',(J°C !os Jineamien(.'.J.S t,,;i;~:i,10::, ;,/ t<.l,'Qimé!,7 de F<'.cdeterm,1n,::·:::i-6n l)e F)r,Jcios d."J !os 
C::;mrat,)s d<:2 OC.a Púb\1c2. :\'.G'tii.i;; pt1r ie i..'.::'/ 502-: é:!stableddo r:rs e-i (ir.:!cretc de! Pccl0r 
,-.:<,,.,.,;,.- :Jrr•,(¡nri-l Jl'I'~,~.~, '<.o":7 1',7 f=" ,,.-.,,-,,,:~a:¡~-r:.-, e-,-,.¡-"'·/ ·14 t.;J") V r'"'".-,"Oc: .. ..,.,s,-·¡,¡c',, ... s .. ;-.v,:,.,J, ,..,, ~·,Cl \ •'-~-- •n, '• · - ~.,,,.,".¡ 'ª'·'-' r,,,. --', .. ,,J_. ,,,,,1"-" 11,~v, -.,!U 

¡,.:;;; ,::,1";;í1icrnent:,rias. 

é:-.'"'.O RE\!OGAGiCi'! Df.:1_. ·':C·i,:"TRAF.J; 
;:: \'l(..-;;Jci:,:o p~irn ~8'1':Ki_':,· !::::; c:J:-itr;:it'.;'> cc:1;,ndo ;;e co,nproti:;in'; e•:Jrr:i~is:;nlfv1n;2,:te le 
co>::'i~éé:~cie ~\} 9íc;11e;s in-car;·.,i",.-¡·,r;-sd;~s q·.1e bubl8s2n pos;'bnítBd!J ,t:1 c.ibt~mc1ón de v9nts;jss 
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y/o que el cont;ato fu~ cel,;::bra<;iq rrieQiante prevar{cato, cohe.cho, vio/encía o cua'lqule; 
otra maqu1naclón fta.udutenta _que diera lug¿:ir a la, acción pena! o qug!; fuere objeto de 
condena penal" .. 

6.- ORGAN!ZAG!Ói\l DE ~A OBR:A 
8,tACTA bE lMGlACiÓN DELA OBRA: 
Dehtro de los dríco· (5) días corridos ·de aonibado e! Plan de Trabaios. se l<1brará e! 
Acta .de lniciaclón de obía. Er:i ·J9s casos.que asi se (equiera en el Pliego de ·E~pecifi~ 
cadones Legales Particulares, deberá estar presente el Representante lécnico del 
Contratista en dichO' acto. Lá lncompárencia de éSte· en el Acto será ·pernada con la 
multa prevista en e! pliego de bases y condldones particulares. · 

6;2 PERMANENCIA DE DOCUMENTOS: 
Teniendo el contrntista fa cbl[gaci6n de ajustarse en un todo a [os' documentos del con­
ttato, LA !NSPECCIÓN !é entreg·ara oportunamente úr.a copla lega!lzada de la docu­
mentación de! contrato, !a que perrn,¡mecerá <:Jn el !ug:ar cie fa obra ·y estará· a dispcsi­
cfói:, de 18 inspección. 

6.3 .• ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO: 
Simultáneam~nte con la. firm.a dei Acta de Iniciación de la Obra, el Inspector y ei·Re­
p·resentante Técní~Q de la CONT_RATtSTA abrirán lo_s. libros de Órd.;mes tje ser:icio y 
Notas de Pedido, a !rav~s de los .cua!es·-se curs2rán las comunicacíones entre i2s paí-
tes referidas ar descHolfo cie los trabajos. 
Las. Órder:es d_e Servicio que Ja Inspección T écnka imparta durante \á ejecuci6n de !os 
trabajos., seran crnno!ógicamente consignadas en e! libro pórtripEcadó a.provéer por ei 
Contratl'sta, fofiac;io, ;5el!ado y rubrfcadO por la Inspección Técnica que ésta. guardar:t 
en su ofidna. 
Se cbnsldéra que .toda Orden _de·S.8rvicio está compréñdlda déntro _de !as estipulaóo­
nes de! Contrato y que no importa modiTlcaci0n de !o pactado ni encargo de trabajos 
adicionales, salvo·e! Caso que de e!!a· se hideremcn;fcstadón explícita de lo contrario. 
Las cohlunicaciones que reqUiera el CONTRJ\TlSTA para observar,.s.Qlícitar, aclarar e 
defin1r.deta!les .de· Ejecución y demás·ados o sÜu2cíones para la marcha nonnar de. les 
trabajos y que por su íTido!e deban quedar consigr:adas por escrito, serán cronol0gl­
camente consignadas en un Jibro foliado .por triplicado desti!lado a, ese sof9.2fecto y 
se procederá de acuerdo a lo: indícadc. 
·Cuand.o ei Contratista con;;;idere que_ en una orden s_e _exceden fas té_rininos d~I Con~ 
trato, deberá nofüicar de ello, sin perjLÍiéio de presentar e la lnspecdón Técnica en ei 
teriTiino de.-diez ·(1 O) días c0rridos, uh r~c!amo c!a·r.o y terminante, fun,dando detallada­
mente las-razones que !o asisten para observar la orden redbída_ Estas comurifcaG!o­
nes deberá cursarlas por Nota de Pedida. 
Transcurrido el plaza anterior sjn .hacer usa. de ese derecho ef Contratista qúedará 
obifg~do a curnp!ir !a orden de lnmediata, sín poder )uago efectuar ulteriores reclama-

. ·cio·nes por nlngúli conceptó., 
_ . 1,~ eqo~;;,c..¡$1 e! Co.ni:ratista no diera cumplim_ier¡to.a una Orde;n de Servido dentro del plazo fijado 

,·-1;;':1;~\ 1¡,¿11~1.._D~,.._us ·en ia misma., seré1 pellada con la multa qüe e·stablet:e e! Pliego-de Bases_ y Condicio-
· 1"\tv•~ ·\()- ilt:- · 
·~' ,ill1-1r;" · n~s Parlk::u!a¡es. 

Cuanc~o !2 det:1012 en ei cumplimiento de la Oíde:1 de Se1vlcio exceda el plazo de-'diez 
(10). día,s corddos, e! Munidpio podrá rescindir el Contrato por cu!pa de! Contratista. 
La Secretatfe !nte;vid-S;.";Ü{ prnvic informe del lnspecto,-tie Cbra; c.:insid~r~ré: laS so]ici­
tL!des de· 2rn;::li6dón d:s: plazo contractt.iat, ccn.l2 medr:ict,,. de prcced!mier1¡:9 quc; .. :::,s~2-
hla7~a e:', t;:;,¡cc·o ,.;"' P-<>,,,~ y Con· d' 0 1· 0 n""- ,:1"',-¡-·, ... ·,1c:,i""'s \: ,.., •. __ ,._, - , .• ~•:,_< ,_._.. .Jo,_...,.,, ,-..~, ..... ~' -··'--'-'•"-·'-', t~ ., 
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7.- DESARROLLO DE L.~ OBRA 
7.1 .PtAZO DEEJECUCiÓ1\J Y i1110R.;.'\: 
L:.=s Obres se e]r;::cutarén 3íl los plaz:os es'.ebiecidos en e1 Pliego de Bases. y Condicio~ 
r,B~ L~aales Particu\me;,. faistih-1 rnD1'::1 3utorn8tica cuando a la expiración del p!az:o y 
orórroa~s acordadas, 1a O':xa no estuviera cotnp!etameme terminada. Cuando en el 
P11eao"d2 Condiciones P.articufarns se establezcan pl.Jzos o.arda/e;; para dete.'lTl(nados­
tra'o;jos, si eHos no estuvmr8n terminados 8n el pi;:izo fijadó se entrará en rnora.auto­
rn~)ticamente. 

7.2 CAUDAO-DE EQUIPO: 
C! Contratista usaíá equipa y 1:1aqulr;•1ris d(1 caiici;,d ~prupiada a los trabajos .por .::jecu-­
tar y el Municipio podra ,;xig\r cambio o ref,uerzo de equipo y maquinarís cuando el 
,crevisto, ya sea por su esbdo o carac',edslicas, liO perrníta la ejecución de un trabajo 
correcto y al rjtmo establecido, 

7.3 GASTOS DE TRANSPORTE 
.Se cons.idcra que el CONTRArtSTA i,2 previsto e _incluido en su PROPUESTA :os 
(Jm>tos: inherentes al tram;pD:te, Jioi2.rr,ir.,1io, viáticos, comida, estadías, etc. de s:.J 
perscn;;;l. Jde.mils del fiets, carga, dl-;s1.:arga, s-:tc., de rnateri,:1les, panes corr:po11entes, 
útiles, m<,quinc1rias, hBrrarníentas y ens8f';.;$, q11e se requiera,1 par3 realizar los (ra­
bo¡::::s cbJetc: de /a /lcitaciór: ,.~djudicada. 

~ EJECUCIÓN DE LA OBRA. MATERIALES'( TRABAJOS 
3_1 EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Las ~::j::acuciones tJc las abra$ deberCn ¡:¡fusl2rsc estácLc?mentc: a _lo eslfpu;ado en e! -
presente Pliego y dem8s DOCUMENTOS P,NEXOSª El CONTR/\T/STA ;io podrá por 
s\, i:>~jo ningún pretexto_ n,,ce, :rabo.jo :i!quno qt;e r,c se ajuste estrk;tarnente al CON­
TR,\TO 

3.2 1li1ATER!.L\LES 
TodJ lo relacionado con e! atJ831edmientJ. iiprobadón, 2,ns2.yos y píuaba d.s todos bs 
materiales, se reg1rá ¡)(}r lo dispuesto ~n !as E:spec1ficaciones Téc-n!cas que com-· 
Dcr.:m e! P!fego y Oocur.Ho_~fadón P-•18::?:J f'.! CCiN'ífi/\T/STA f:!Sf,á ob-lr9adt) a srap1ear 

TRATO y se le podr8 re~-;,:c-·fr 11~1.1es\c2:, -:H 3U r.,r,::,c,:;de-r.t:i&, pi'ueb-as y r:;¡·,:.,.:r;os i1 su 
exclusivo cargo. 

fl.3- CAUDAD DE LOS r.!1ATERLt.LES Y TRABAJOS: 
i"od::,3 \es mateíic1i2s. artsf:,.::;,:,s y acces1nivs ser¿n de ia rnejoí c~aHdod exi:o!~;n(e eri 
p!;~z;, rn,'.r:e !as de su d2se '/ íos ti·ati:;_ios &/Acutmlus c:on e/,1os, aj1.:stadoa a las mejores 
,., .... ·-- dc"o[ ··r"·, t[ ('on'"'::,')-,-, .¡,,r.-o.,, ·,··0 s --.-'r·r ,., ... ;:a-•,-,, rica I, ~ c,(·~=-n[o- oo· nq ,:-·. ''--·(;b;-,, ~,s- '",, .. '-- J u~s.,1.::< ,,c,,..-i;; ,, ¡_,,:;;. '"-'"'~ ,,,\,.;;:,t ,::_, ~" ;,);:, t:,,.,,,,,c;, .,,,,, 1 ; a .. , L,<1l• 

y rs,q 1J%'lr 12 previa 2protié.ic1ór: o"cl Murncií'lo, F-'=m:i. :os :::lcmentos que roqui0,:-9¡-¡ elabo­
-~,,,=·~-, "f"'Vfa E" t2i'r"-'r c.a! ;',,\!il!C;c,j•, poJ:iJ i:"C'~·'·'CC.lú-;.¡cln'~ <>f' 1-_is (~i'C"'C-"'-" '·ÍO''·I:, 5'"'- --.¡-.. T,.c.,\,•,!--'- •1· -,,~,.,.,,.,t-'v .-.,.,-~.,. )\-,,~,_,._,,.--··''-'~'•"·>~·-,;;;,,e; 

cu\cc:n
1 

para io ::;ual ei Co-•:t;-cdst;,,. d2-bc~r;:; t:u'.·;rir fo.·5 gastas C!9 tr:~';;!é1da y ,"":5-tad:a Ge! 
0s::1-s,J11ai Cs inspscr.:6:i si ':,, distc:ind~ c;::;i in :··~~uic,rn 

?.,J [,,'EC'JC!ÓN DF LOS TRJJ,B,~JOS ()f. .-.\CU'.=RDO CON SU fl¡,j 

r:! CONTFP-JlSTJ>. c..sfi; cbiigac!o a 2jec1Az::· !as obras cortr9t3d2s de ta! rna:-;,::,-a qi.:e, a 
.i:_;i·~;J ,::e: co:,::1T:7}l'f. s,;,; ::iív~;_cs~:"~ ;ur:~.:ic;-r~·:F.!it.:sn (;orn9let,:-.,-s y ;¡Js;:;1_;,;,:l,::,s ·:; 1,:,:; 
;¡;:2c tk: !:: qi,ra, :;:.,1 '~ ~:;epG ~st~:'.::!rsi%1:s ,:,,--: :n,> ;,;!;;nos. r,1,;::pedi/,.:9t:icn'E!s / --::i:·:.--:¡.9-s 
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documentos del CONTRATO y de acuerdo en. íqdos los casos ·a Jas <?Xigéílcías ée los 
OrganfSmos especíailz2dos. 
Ouetja CCJ;1Veríid:::i su.e, :,iendo las exigencias .establecidas por lós Organismos espe­
cializados fas mínimas que deben .reunir las- obra_S, e!_ CONTRA Tl$TA se ;ha ob!Jgado 
a ·e.j_e'cutar dentro del precío contrata.do y sín ql:le. impúque adici.ona! :alguno, todo 
trabajo resultante de! Cumplimiento- de át:jüeli-ás, 2u11·cuando !a.s p.\anos y e,speci­
ficaclones del CONTRATO ca'rqcieran de detalles- soQre !.as mismas, o cuando con·· 
signándose estas, su previsión-no-alcance a.cumplir-o-se oponga a to reglamentado. 
P~ra e! caso de que las· eXigellclas o detalles, co·ntenldos en '!as especíñcaciones y 
plan.os, ,superaran !¡;is rníñimas. reg]arilE:r¡tari~Js· de !ú's Org2nlsmos espéctalizadoS, ei 
c·oNTRA T!STA deberá inexorablemente respetar y e.jec,utar lo estabfE:cid.o e'n la DO­
CUMENTAG!ÓN que int_ég_fa el CONTRATO, que.dahd0 expresamente. ac!arado 
que no está autorizado a reducirtas ·o modificar el p(oyeoto p~r pro pía declSión 
hasta el límite- de lá re~!ah1entací6n vigente aun cuando contare con )a aproba­
ción de! ente respectfvQ. Si !o hiciera. quE:da obligado a demoler y reconstruir ;os 
trabajos 2 su casi,:¡ y-cargo, conforme a lo contra·tado y a sim'pJe·i"eq'uérírníento por 
Ordén de. S.e-rv!cio. En ·e) caso ·que e·¡ CONTRATlSTA-solicite y qbteriga de la, cb­
MITENTE aprobación a una modificación de este carácter, qu.<:!da Obligado a 
reconocer !a economía resu!tante de empl¡::ar la variante, reglamentaria. Esta modlfica~ 
dón la pro-pondrá anticipadamente a la ejecución de! trabaj_o. 

8.5 ACEPTACiÓN O RECHAZO DE TRfa.BAJos·y iliiATER!ALES-
EI hecho que ¡a !N.SPE'.éClóN dejare de ¡jbs.éNa_r .O reGhazar matei"riá]es, y .trabqjo.::. 
de calidad infodor, o ma! ejecutados, no impHcará aceptación d\3 tos mismos resi.:1-
tando de a-pli_cació_r. lo estabfeC!do en el artfcuJó a:nte·rfor. 

8.6ENSAYOS 
.El COM!TENTE- podrá eX1_gir todos !os, _ens,ayos- convenientes para compmbar si !os 
materiales· y partes .@m¡:iohéntes· de toda c!aSe coi'nciden con los -,establecidos _por los 
Pliegos y Raglam.e_nt_os pertinentes. 
E! p·ersonal y los elementos nece;;;arios para este, objeto, ser8n facilitados· y costea:­
dos por e! CONTRP-.TJSTA. Este adérnás pagará cualquier ensayo que· deba enea·" 
mendarss a !aborator'ios.que e! COM!TENTE determine. 

8.7 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMPACTO MJIBlENTAL 
Cuando' se so'speche que existen vicios en trabajos nq yísibles, la lNSPECC!ÓN podi:é. 
ordenar las cierno!ici.anes o desrn_ontajes .Y la~ reconstrucciones necésarias, para ce,-­
.ciorarse del fundamento -de sus sospechas,_ y en el sup!-JeSto que los defe::toS fu~¡a¡, 

comprobados, todos !os-gastos 0riglriados _por ta! motivo estarán -a cargo deí CON­
TR.!\T!STA, sin perjuicio d~ /as-.sanciones.que pud!€ran corresponcierlcs. En caso con-
trarío, ·\as abona.rá el COlvilTENTE. 
Sf !os vídos se rr:anífe.staren. ~n el t¡2nscurs0 dei plazo de Qarantía e! CONTRATISTA 
debera· íep·::::rar o c2mbi2r las obras-defectuos2s en ·et p[azo·que $C fije en la orden de 
,servicio, a con°C<oí desd,;=; 12 fecha d_e su notificación- fehaciente. Transcum'do ese plazo 
dichos ír8b.ajos podrá:1 ser ejecutaám; por el COMJTENTE o por T;:;rcé(oS, Céducién-

.. oGG.i,;:,._ ""ciase-su irr'1pcrte de ics créditos a liquidar a fav.01del CONTRATISTA o, en su caso; _del 
'.).-n~- -r,;w,i;,;. ~ d · · 1 ,. d · · NtP..I, ,.,~tll 1.. U'~ :;..Gs ron o ae <eparo a. (Je a garant1a e comrato. 

)1i!í.~:.".l~ .. ~t., ·· _ _¡:¡E 1..,,- La Recepción Firial de !os irabaj_os nu tmbar2 el derech0 del COMITENTE:dé exigií e! 
:-esarcirni.e:r.ito é~ los g:=stos, daños o fntere,;es ·qu';;; le pro.dujera (a··rec9r::strucdór1 de­
Éri.~el!as .. _...,-2;:-t-es Ge b~ ,~;Y"'S Qn !::::s. r, •:;::-ie-" s0 • d"'c:cuC:-!er:= u\~:->,:txr."e,,k, '.r,c:.1 de ,., ""' - , __ ..,••-, - -" ~~- ~ ~ -- - .~ •• ""\," ___ ~·w-
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empleo de materiales inapropiados: tampoco !ibera -al Cü_NTRA'rJSTA de las respon­
sabiiidJdes qué determine ?.i Código Clvii y Comercial. 

3.8 TRABAJOS NO :',JUSTADOS AL CONTRATO 
Los trnbajos ejec11tados con matzíiaiBs (12 íl13yur ci3!idad y!o de mayoí vafor que lo 
estiru!ado ya sea por naturaiez;,: ,, procedrmcia, nó dar8n derecho al CONT~ATISTA a 
reclamación a!guna puí rnejora-s de- prcdo. Los trabajos que no estuviesen confor­
mes con las o·rdenes de Servicios comur;icm:los ¡:¡[ CONTRATISTA o que no res­
pondiesen a las Especifü::adone-s T $cnica~ contractuale:::¡, podrán ser reéhazadas, 
aunque fuésén de mayor valor que los indic~do:, y 0n e:;te caso e! CdNTRATlS­
TA demolerá y reconstruiré. \os tr-8bajcs de reforencfa, de acuerdo a ló in'd}cado 
en 18. documantac[ón conii"sctual, d2ntro del plazo que se fíjs, estando a ~;u car­
go bs gélstos y resporisablhdadGS _genorados por est2 causa. 
E! CONTRAT!STA rntirar;.j i:l su e)(c\usiva cosla y dentro d·c!l plazo que;, la respectiva 
ord2.n lo señ.ale, !os m;~\eriates )' o!ernentos de toca c:lase que el C.OiVl!TENTE re­
cr.az:are, Si r.o lo hidere, p:idrán ser derno¡ido o retirados IQs materiales y ,z/ementos 
r3feridos por el COM!TFNTE, sin nec-:::si:i:::ir.l de interpelación alguna, ,~ casta de:I 
CONTR1\TiSTA. 

3.9 RELAClONES CON OTROS CDMTRA.T!S!AS 
E! CONTRATISTA deberi foci/itar !a marcha simultánea o .suceslVt:: de. los traba¡os 
ejecutados por él y ·de los que el COM!Tt::NT!::., rnsponsable de la cooídinacién de !os 
m\srnos. decida réaliz:ar directarner1te o ¡:;or i:-itermedio d_-2 otras CONTR/\ T!STAS, de­
tJ:ando cumplir las indicaciones qua en tal sentido formule !a INSPECCIÓN de obra, 
respecto ai orden y coordinación de ejecución de los trabajqs. 
Estará igualmente abfigadc a unir en 1élm1a 2prapi8da SLJ obra n la de los demás 
GONTRAT,lSTAS o a la que rc2lice directamente él COMITENTE ajust8ndose a las 
indic:acíones qwe se les impariieran y a los- Piemos y Especificaciones. Cuando el 
COf'rr:~AT!STA st.:friera demor0s o fu2~2. cntorp-ecido en sus trab.sijos por hechos, fa!­
l'éiS. ilegligc.nci2S, o r.c:trasc:,;; o:c: G!:vs GON1·:;;; TlSTAS, de.be1·~) dar cuenta dt:1! hecho a 
!a !NSPSCtlÓN, en s¡ término d2 48 hor:?.s. 

3.'iD Ll~J1P1EZA DE QBR;l.: 
, .. C,·;,;;·c;!ist3 deberá oriir'"'f'"1i' ':l "J'.T:·, ;i,'l~c ,:._;- <'.~,::,'Tt;tr,s y ,0ci'.!1;/a!.:;;-:;, t•xr..sd.'.Jft':e.'; 
d'?. ;.;: c<;r.strucción y perf,sc¡¿,;-,":,,:;- .. ,-:,,· :1::~;)1-: ::,.i;i :,; c:.;,r,;s>J:Jrv1i-:::rn2. ap.-,:ct;adón de· 12 
Inspección. S2.r8 penada r;:,n fa multa p1,:v1st:ii. ,_~;1 el Piie~é.l ,espe:::,'i110 e,' t'¡ue nu cum·· 
piler.:s. 

8.1 i. CERCOS VALLAS 'f DCFE:r',iSAS DE- PROT_ECC1ÓN: 
Eí CONiT.:.!i\ TlSTA ins.tc:\:%1 2 su ~:c;:,to y cargo, yz;. que se enlieridsn inc!u!dns en et 

,r:rscio catiwd::;,, (os ekme:nios c!2 pr{;tec[;~óri que impidan qLlc terc:)ros accedan a !as 
;::/¿:~is sn forma inñdvertida, D 3lerr12ritc;s Ce {ist2 efé!:cten a lS!;cc:!ros, a propiedades 
!i;:cn;2s o espacios ?,:;tt!,:x;~; ;:,jsnos ; la o:Jra. A fal fin dispor,drá t:1 co!ocadón de cer­
cos, vai!as. pante!:2.s de- ¡,.-otecdOn cl0 c:Jrifotrnid~1d _con 12.s non,12,s n1un1cipa!es y/o de 
-;:ic:l.lc;·dc o ia r1e.ces¡d~1d ds la oüra d-:;;: ~ue,. s·,; ir2.i.a 

.s ... ;":;ESFCNS!-\Bi!...:;J.-\DES 
,9,1 /;CTOS DE li'lDl.3CíPL!NA 
;_:e,; t.,,¡¡;,:, d:-J ~~:Sf('.'.c 'J io$ lNSF':.7C':'OF;E.:; 0 ;;i! :Jer20,~a: de\ COMJT~:'.f\:TE. e cu:=:1-

:;st:.f;r :>\:_, :;;c:{c e-, :;-/'.;.,:·r,1'118 .:cr p21tc, cir::i ,l''::.rsor .. :ai .j,::_: C.:Oi'-l7~A 7:3-r_:1,, oL::i!g::1,G ci 

) 



( 

este a retirar de ta.obra a qu[én o quianes !o cometieran, sln perfuicfo de ía 2pif­
cadón de las. sanciones- prev)Slas si éorrespondie_ran. 

9.:2 08UGACJONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TÉCNICO: 
E! C.o'ntratis.t<:1-y su Represeri.tante Técríico son respon_sables de 1? torre.eta interpreta­
ci_ón de·fos jJ1ahc·s y especiilc_acfones para ia rea/izaciéin de ./a Obra. 
'El R1epreseritante Técn¡co del Contratista firmará solo-o ca'r1.a9uél, todas las presenta­
ci0ne·s de carácter técnico ante- el Mt.:inlcipio y conc.urrirá· a áste q a ie' Obra cuan de a~::í 
se !o so!icíta, 
'La nega,t1va,- a·notlfica·rse de cualquier orden motivará la aplicación de rnu!tas, 

,;:-. En cada orden .se consignará ·el término dentro deí cual debe cu"rrl'plirse !a- rnísma. El 
···: .:· incumpltmieílto de !as Órdenes de Servicio ie hará pasible af C_ontratiSta de la multa 

establecida. 
· .El Coi1trafista bajo ningún concept_o aceptara órdenes verbales. 

La marcl-q de _los trabajos prevfsta ·en el Plan de Trabajos aprobado por ef Munidpio 
no ·po.drá ser alterado salvo eh-caso en que se produzcan .r:nodlficadones.en !a Obra. 
La lnspecdón verifica,á e! fiel cumplimiento del Plan de Tral:;)ajos, apróbado por el JVitJ .. 
nicí!Jlo.-
:~uando la lnspecdón compruebe el no. cumpHmjent.o da! Plan de Trabajos·, int1rnará s:..: 

_,...:Cump\írniento medíante !a .corresporidiente ord2n de- servicio. El Contraiista en este 
· c·aso · est~rá obligado -2 presentar nuevo monta f.)robab!é dé certif\caclón meQsua! y 
acumul2da. -2cn· .e! tSrrnino que fij~ la Orden de S_ervicio, so pena de la -para!í±aclón ae 
los. tr-abejos, interrupción del plazo. contractUa/ y apHcando a -su vez la multa esta.b!ecl­
·da en .el pre~ente pliego. 

9.3 RES?ONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS: 
El ContrátfSta es siempr~r responsable de la· correét2 ejecuclón de !as obras, deb_iendo 
resoetar 1a ubicación, forma y di"mensiones que se d;:;duzc:an de !es planos. 
Exí~tenda de materJa!es a(i'tes defacto ffcitatorio: Cuando e[ Contíctista no formulara 
ninguna observación por escrito _antes de las 72 horas de! Acto. Uci!atqrio, respecto a 
!a irnposibi/idad·de.-obtener materiales exigidos por la docum:entación, ya sea por ia no 
eXistencia o fabricaclór. de· los. mismos; -i·n plaza, no Tendrá derec_h,o á. qüe, en /a :é!Je­
wcíén de la obra, alegue dicha circunstancia pam provocar el cambio-de. materiales. 
Falta de rm;fedales durante- la· ejecudón: En las clrcunsic!ncias que durante fa eJecu~ 
ción cte. /-a Obra se comprobare. la no exisféncia o f2bílcación. en plazá .del o los m~Ü-S·· 
fiales exigidos por [a.dOournetitaciOh, la \nspección deierrninará Eil material-que reern-· 
plaz.ará .2! previstd, el que nunca, será de inferioi' calidad· y que no ·dará por este. moHvo 
derecho, E ficle]Ús_te alguno o modificaci0n del plazo contractual. 
Precaria eNrega: En los .cas9s de-· m·aterlaies de precaria entrega en t=ilaza, et Cónt1a­
tista det•erá p(ever dicha· circunstancía, para qús cuando !!egue.el mon,ento de su em~ 
p!eo, no dé \ugai !2 misma a un entorpecimiento ·de !a marcha de 'los ttabajos. Est2 
fa!ta d2: previsión por p2rtB de! Co.ntratrsta dará iug=,r a que ·se aplíque Una multa iguai 
a Jfi previste por-día_ qe retardó en !a termih8ci6n de! [te.m, cuya duración est2 prevista 
en el Plan ce:Trcbajo aptobc.da. 

, _{:;.\.;:i.. , Consee1aci6n: Ei Contratista -efectuará todos l.os arreglos por desperfectos que. puede,""; 
...... , s\ G'?.~',,o<~?i)i~pródudrse dura::te \2 -ejecución de la .Obra y sera_ responsable c,e· su ctinser,aciCn 

\,'\P~ \., :r\\i-t t~r-~cli'-' hasta )2 Recepciór: Dé:finitiva de i2. misma. 
,,,,;,;tr./,,',",~11c· .'\O ~ 1 .., __ , .Arreglas: La !ns,o_ección pon9rá en-c:cfüocim'ientc del Contratista 10s defacto$ o de(erio-

ros .pmCudC:)s er: !a Ob,c· y éste- p:0c2Cerá a s.,~ rep2ra.dón o arrzglo en.el p¡az:a ::le­
cliez _(i O) di.:::s. Vzric::J::-~ éste plazo, _ta, inspe-~ct6n 2r;-:.a•g;;,;rá los tsab-.s:}o~ T ct,aSc .. ::,.ersc-

\\ , l¡ i·\'.t"\;,.;\ ¡ \ ·,.,}'¼, "¡ 
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nas por Clienta dé! Cantrnlista, descontando ei Importe de los mismos de) fondo de 
g2rantía. 

9A· VlG!LANCfA: 
El Conir;;fista dentro de !s ~u:n"J tohct fiiod;:, en GI Contrato, est:á oblig;Jdo ?rnsen1ar k1 
guoda de Is Obr,;-1. A t2! fi;, y hasta l~J recepclón provisional de ta ,n¡sm<:1 debcr8 contar 
con f:! persona! necesa;io pra su cui(fado de dia y rle noche. 

9.5~ APORTES Y CONTR!BUClüNES AL S!STEi\llA OE SEGURiDAD SOCIAL; 
!::I Contratista presentaífi mensualm<e'nle a la !nSpección los comprobantes que cerfüi~ 
qtffm el habsr dado cumplirn¡t.mto e11 forma -r~gular· a los aportes y contribuciones exi­
qick,s por \as lc,¡Ps resp2ctl11os y!o con re!élci0n a )o Adrnlnlstración Federal de Tngre­
scs Públicos (A.F,1.P.) pc:ua todo :21' personal ocupado .en cbra, como ,c,sl tan-;blén el 
cu;no!ímiento de toda la ncnmüiva ,;igenle mlacionada en m:o.terfa de accidentes del 
tmb~.jo y enform.ed~c!es prn1e?.hnales. Oé c.ornprobarne e\ no curnp\írniento éie le esta­
blecido pr~cedenternente. A! Municipio procederé a paralizar las liquidaciones corres.­
pendientes. 

S.6 JORNALES MÍNlfulOS Y PAGO DEL ?ERSONAL OCUPADO EN LA OBR.~: 
E:! Goníra(ista deberá pagar pcntualmente 3¡ perf;onal empleado en b obra de acuerdo 
con /c.s jon18l€s e_st;;:i.blec/dos PDr !os cor;veriios debídament<e hor1m\ogados y actualt­
zr.ido,:,, r:::n e! caso de que é.:,te:; ,~ufr;1-irsn rnodif/c,;1cioncs, 
;:1 G,'.Jn,.r;;dsta se hace cargi:, -::12 todas las cu-::~tio;1e.s )aborale.s- qL1e Bt: st:scitaren con 
rnoi.i'M de· fu Obra, resp:Jr~d!c:1d0 211 for1;12 exclusiva nnte cua!quie, reclamo de sus 
dep'1ndienies en to que h2c~ ,:.i ias contingencias previsl,1s er-, ias !eyes labornies y de 
seguridad social, exirní1°mdo 12;,:;presarnente en :c!se asumo de toda responsabilídad al 
Municipio de U,nús. 

~.7° PERSONAL OBRERO: 
El Gnnt:atista deh:;:)r{1 ci;:,r n:rnp;imiu-1:!o;, fo estat1\ecídü en bs leye-s y conv2nios !2.bo-

'.,1.··s "'r', "'c"'n°ia Frno/P::-r~ ·~i q,·,,.,.,~ .. ·e n~''''-"'s-:c,,..,'o 11 suélc\nnt"' d" ""'1·,r.1,.,~--'-,s ',do·"ºº. s o ,. •" <.:.·. <•:,;•, u . -• , -- ..• _., ~,,,~, uW••~-, ; • ,, ~ .-, ~ -• ,~,'C'~WV l'Y •• 

jukio de !8 tr.spección, de [:c:.:::-;nJo t:or. ,";/ PI.in dE, Tíabajns. 
AsirnLsmo deben~ proveer ::; ~odo su person-a! de los e!emenios de seguridad que se 
,,~qtJierw de acuerdo a iG '1-';'.:,,;dr.d qm; r:c-:-i;; une ra8lizs en h obr~ '/ c::dgm'i. su 1Jso E! 
;;1;;;.:.1:r•i:-n:i=:mto dP- esta o"t:. :_,;,.:,,;;;-: coc:i/J ..:c,· •. ,;;2, :.i,:i :;z;.r.:::1e:rr3s_ 
;~(tas 1/ bajas~ El CONTR/,,; /\ se encuentra obl!gado a comun;c~:.i;· al COM!TENTE 
J;,s a·rtas y bajas que se proJ•__;z;can en 21 pt:rsonai ;:1fectadu él !a cbra en forma inrn2dla­
t;:;: rJeJ;:indo est.:,blecido ql10 0n el c;:;so de 0ltas d8bé-:fÚ acrecfüar :,;I correspon&::!nte 
cumplimiento de !a norrnati°V-?. ,,qfic2b!e .. 

. :;er{l por ::;uent~ d:,! CO:'F-~i\TLSTA e! ¡;rJ:CJD de l:::is ;n'..:!t:-as y ei :s:;::-;;cirn:~;itc ó les 
peíjuiciot., o intert:s~~ st c,.Jr,1etiere :-;:u::,¡quier infrs;cción <a )as disposic:,ones lega .. 

. ,,,~, ;~\~1~M1 
; ,,,., ,",O -_, :: ,., 
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·se,~es, marcas, n6mbres, á-tc. así' cdmo' la variación· de los planos y es)Jeclficaclones 
de ·10s trabajos. 

9. 1-0 RESPONSABIUDAD HACfA TEKCEROS 
E! CONTRATISTA es exclustvamente resporJsable de toda reclamación o acción de 
terceros que pudíeran in!darse por razón de. cualquier daño o perjuíclo oc2.sionadc a 
personas ó cosas poi !a obra ,o sus ·anexos, ya sea por cua!quier material, maquinaria 
o 1m·p1ementos utilIZados ~n las ·Obras o. por negligencia, éu!pa, omisión o irrí.pru­
d'e_ncia _de él y/o-de ses emp.leados y/u obreros afectados a la ejecucíón áe las. obras a 
.su cargo_ 

9.11-CONTRATACJÓN PE SEGUROS: 
Previo a la ínjciación de los tr,:!bajos pretiistos en la Obra, .e! Co_ntratrsta.deberá acredi~ 
tar la contratación .de-Seguros por AcCjdente· dEfTrabajo, Vi.da Obligatorio, Responsabi­
lidad Civil, Contra Terceros y todas los _que requleía la legislsclón vigente, en compa­
ñfais recc!i.ocídas· poí· la Super.Intendencia de Seguros dé !a Nación y la Superir1ten­
dencla de Riesgos. de! Trabajo, s_egún corresponda, por sumas suficientes: para r_:ubrir 
t~nto ::1! personal de: la Obra .como a 'tercerns y sus bienes, durante ~oda ia· ejecución 
de !os trabajos. Será obligadón del Contratista informar altas/ bajas y/o cua!quleí mo·­
dífícaclón a fas nóminas ,presentadas al inicio de los trabajos en el día de ocurrencia 
del Cambio. 
Asimísmo, e! Contratista deberá dedarar indemne a! Municip(o .de Lai1ús con resoectc 
a cua'[q'uler contingenda~que pudiera suceder. · 
.Cada fntegrs.nte de ia SupeNisfóh de !a Obra (Representante Técnico yJo.·Represen­
tante.de Obra designado) debera ser aseg.uracio en pó\íza ihdividual intransferible. 
Debe-rén cubrirse _los eveniua·!es siniestros ocurffd.os tanto en Obra corno eíl "iíl: itine­
re", no debiendo !imitarse este .conc.epto exclusivamente ·21 trayecto entre.- e! domicilio 
persona! del ·s3se:gutadó y- 13' Obra. Los seguros c0ntratado~ no deberán ~onte'n'ér !imi­
taciones, excie.pclones o cond,i~i,one.s que, en atención ¡:¡ tas características de !a Obrq, 
su lo,calización· y !os trabajos a· ejecutar, ·desVirtúen o hagan ilusoria la-:cobertur'a,com­
prometlde {coirío ejemplo ilicl'wyendo pero no !imitándose.a La exc!.usión de siniestros 
en zonas [nundables y la limitación de edad). E! plazo de cobertura' debera correspon­
deíSe cor. 81 plazo de .Obra hasta !a Recepcíón Definitiva de !a misma. La pólíza orfgi­
nal respectíva deberá ser entre'gad8 a !á Super\.lisión,. previa verificación .de su aC:e­
cuadón a los antedichos términos, por parte del MuhLcipio de Lanús. 
La Póliza de Seguro debe~é cor:1te·ner úna cláusula especial en la que se !ndique que 
no podr:2 ser2.nulada.ni modlfica:da, sin previo consentímiento del Municipio.-
En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente; sé susp'ehderá la ejecu­
ción de la Obí2, s'in interiUpdón ¡;!el p_[azc Gonfractual y serán-de ap!ícadón las sar1d.o­
nes !e_g2.fes que correspondan, sin perjuicio de !as acdones qu'e. amerite el incurnp:i~ 
miento_ 
E/ Ccntn:ü!st~ se compromete a sdecuar-su conduc:ta a toda no:mativa laborni vjgente, 
inck::yendo pero no limitándose- a !a de. Seguridzd e Higiene que resulte de ap!fcación. 
·su inotise¡-vancia_ será causa de resd~fón dei Contrato.- . 
La Oírección de Obra se reserva e! derecho de' solicitar la documentación probatoria, 
en.cualqui-er momento. de! desarrollo de fos trab2jos sin previo aviso. 
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ros y a !as propi-edad~s o cos~s de tcrc;eros, que sa putJíeran originar pbr cualquier 
ceusri_ 
¿¡ resarcimiento de /os pe(ju\;íos ,que se oroduj;,m'!n, cor,erá por ,:;uenta exc/usíva de 
!2 CONTRATISTA. Esta r<Tspor.s.s-bilidqd subsistirá t1ast2. la Recepción Definitiva de 
la obrn. 
E! COiVi11ENTE podr¿ .'"&t2re; en. su peder, de las 5timas· que adaudara al CON­
TRATISTA, el importe. que estime conveníente hasta que las retlamaciones o ac­
ciones que llegara.n a foornulérsele ,ocr algunos ds aquellos conceptos, s?ian do-­
firl1tivam,.mte resue!t2s '/ hayan síltisfecho laS Indemnizaciones a que hubieren da­
do iL1gar en derecho, 

iO CONTRALOR DE OBR/1. 
10.1 SUPERV!SíÓN GENERAL 
\ ~~s t:.m,as de supervlsíón wc:.10rctl de kis obras estarán ~l cargo del personal profe-) 
sional de! COMITEMTE, a cuyo efoci:o entregara una nómina de.l personal autoriz.a­
do al CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA, por su r;;>ft~, d2ber8 fa:di;t2r am;:Jlia.mente el cometido et~ las :r,is­
mas. 

10.2 INSPECClONES DE i...A 03RA 
UJ l;1spección de Obra e.s¡,3l":'J a c::Jr90 d2 los í:mcionarios qué! d:;;signe 21 Municipio 
quien comunicara por nol:. E) Conirntista cu;3)c-s son las µ·ersomis autorizc1das para 
visit0r la Ol)fa en cualquier momsnto sin pre'Ji0 aviso y cuales est8n autorizadas para 
dar órdenes e.scrítas con c,;d.r.tcr de Inspección. 

i0.3 REPRESENTANTE-TECNlCO 
El CONTRATISTA contara flas,a ta r2cepción deiinltiva de ln obra, con un Represen­
!nnte Técnico, aceptado pcr ic;! COM\TIENTE, que será ten!Jr-i a su cargo la conduc­
ción de los trabajos y-!as ;é;~;:,ons:.-1biliti2des técnicas consiguient,:;.s de acuerdo con /a 
:i~:i::.1rc1leza e imporianda d2 ::;s rnis:íl-:-::s, de conformid8d mr la clefir:idón del Art. 1.2 
::fr,, :.::ste ¡:;liego. 

·10.4 PERSONAL D~ CO//TROL TÉCM1CO DEL CONTRATISTA 

;,;;;:a: s i.r,:pori.at1C.1E: d& ii:?3 ~;:s;,~;,DS, 31 C:(Ji'F/'~U\'fi!:3:'i-A ~:-:::!:>H3 ::J;Jp,:,;1,:1r' j,¿s 0 ;;·1 ,--:~,:T!C:"c 

3c!rmrndo, a juicio del CO,'/aiH::NTE, de profa:sionaies y/o tócnicus d,33:gncltios a\ efec:.­
w. 

10.5 CONTROL DE Los TRABAJOS QU!:; DEBAN QUEDAR OCULTOS 
E..1 CONTRATl,STA se 2bs:endré de 8mur2s, n~\\enar y/o tapar los ~.aba¡os a::tes 
de q:.12 estos h2yan sidc r01ds;~dos por ia !NSPFC:ClON y ;wi"sar:-i can 48 hcr,,;s de 
amicipación de su ajewc10;•. pJra: Q'JB :;l CDtüroi' ¡-'li0d,'i. effJc(-:.iars-2- .sin :icasior.ar 
{J8f'.1ores o p8rd\d2s de íllat8rioies. 
tn c3so de no hEceria, L:1 ¡¡,¡:-;;:isccc;'\) r,aró de:1;o!sr, descubrí; e destapar lo que 
iuere necesario, par·a in·,s¡,:::ccior,3r o medir debidarr,c:?1ú:: b.s- trabajes y Jrn; r;astos 
G;;;_:;: esto orig)r..s·. s2rán pm cu,;:~L2. d<;i CONTHA ';!STA exct:,s'.van-12nte. 

-.. ): ~i Corn\~1tf5t:,: c:<:·ar.;; ·,G·1,:::~i- _:;/,,_;,,·as -en i;o ,:!oc:xn:,;rrt,:.c'.6n t:§:::;:i·:::: ~L:::,-,,~ !:: 0t,;¡g:,­
:y,,~ ,!s· sj,-{:::}:,rJ.:,,,¡ 2 i2 .i:;~,:'i:--:t.16;; .~1~~,:z c:¡1;e se~0 CGíii,:;;fdo:3_ Bf •'":0rt2--sp0::.:i2. s,: .e;! 
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Contratista no lo Señalara qportunarnente, seran.a S;U. cargo Jos traba"jos qu.e fuera ne~ 
c~sario·-ejecut2l;r, para corrég'¡r la?·-fa!las y esos .trab:9jos. no podrán justificar ampHacio~ 
nes de pla:zo, 
Análogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaración que 
pedir, ·déb.eí2 hacerlo e:n e! JiQío Ñoi:?S dE? P.ed!Ó'o: 

11. NORMAS Y FÓRlliiAS DE í\llEOiCION, CERTlF!CAC-lON Y PAG'Q o·E LAS 
OBRAS 
11.1 NÓRi1JJAS DE ílJ1ED'JC!ÓN-
La medición se hará ;:ior porcentaje de obra ejecutado, de acuerda a los rubras, y se 
obtendrá por medro Qe un~ planilla de medición, 

11.2 FORfu!A DE fulEDlC!ON DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTJF!­
,CADOS 

, .. , Los trabajos ·efectuados de acuerdo al CONTRATO será!l medidos o estimad·os e11 .:su 
·~vanee, cada mes. Con Esistencia y firma del CONTRP..TJSTA o de Su REPRESEN­
YANTE TÉC'N!co; y la INSPECClÓN se consígnaran de inmediato su.S resultf!dos 
dentro de !.os c\nco primeros._días-hábi!es·.de!--mes·siguiente al. de ejet;upión, a Jos fines 
de la correspondi'ehte certlñcaéíón. 
Las forrnalidatjes y ·Qeta!!e.s _del instrumento en-que conste el resultado de! estado de 
las obras se·ajLlstarán a f.o est-eb!ecidb a contlnuación: 

o Dentro de ·10s cincv (5) días hábiies anteriores. a !a fecha de tertiflca(;ión, se 
practicaíá [8. m;;d_idé¡1 Y se é:xtenderá la planilla de medición Qe obras. 

"' Con ella e! COMITENTE preparará e! Certificado y le entregará al CON-
TRATJSTA Lina ccpia simple. · 

"' En caso de disconformidad de parte del CONTRA T!STA, s·e ex.tendera de to~ 
das IT12.ner2s la planilla de Medición con los resulta.dos 0:0teniQos por .[a ¡Ns­
?ECC!ÓN, _diñriendo para la Hquidació'r'l fina! el ajuste de las diferencias so­
bre-las que no hl..lbiere acue_r'do. 

o Los .Certificados constituir:án en todos "los casos-, dctumentos provi"slonales 
para pagos a cuei:ita,, sujetos a pósteriore·s recilficaciones, ha;sta ianto se pro­
duzca.la liquidación fir:ial. 

1 i.3.PAGOS DE CERTl.flCADOS-~NTIClPOS'FJNANG!EROS 
La Certific2clón y toda forma de pago· se regiran por lo ·que esta"biezca, para tal ñn, el 
.Pliego de Condicianes-Particu!areS. 
Podr$n preverse anticípas··financieros, como un porcentaje .sobre el monto con­
tractual, !o que; en su caso, será estaP!ecido en los pliégos de coridici_ones-parti­
culares. La devolución de! inismo, se efectuará descontando de cada certÍfie2do 
de obra ei porcer.taje de anticipo) hasta compíetat e'/ 100% de l-a certific·ación. Dentr,j 
de !os quince (15) días siguientes a la firma de contrato, ss- emlti¡á un Certificado de 
Anficipo, cuyo ímporte seíá equivalente al porcentaje de-antlcipo 2cordado, que debe­
rá .ser ga:-a:ntiz2do en su to[aHdact, mediante /ás GARANTíAS· previstas. de[ presen-

"," te PHego .. 
. : \Ríi\,: ~.a,~~:;e~K~ En caso cie: que por cuaiquier Causa .el COMiTENTE hubiera extendido Certíficaóos 
,,,¡,, ... ,.,\\,~º· 1 u- · · · 1 ¡ , d' , d - d ' · · · .-,r,t:.c-,c;/:~,\~-, E. 1.J-" ~ poí impon.es, supenores a .o?· que rea mente- correspon 1an, ten ra ·er!:)s;:no a eX!Q!t 

'1" 
1
' del CONTRATISTA, 2det:rtá's de fa rnsfüución de los !mpori.es. pagados dé más, 

los infHeses correspondiente!, a !a suma abonada en exce.so, desde !2 fecha 

,-, r . 
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tal d'3 los primeros· crciditos que debe. percibir ei CONTR;\ T!STA Cuándo ra Ge.rtifi­
cadón que reste de;; !::1 obr~~ no permita detraer las sumas ilqu1dadas en exceso por 
capjtal e. intereses, el COi\!lTENTE inii111a1"á a! CO,"lTRAT!ST/\ para que proceda a 
,,, '"JC0 1'-'-'0·.., d,:::,n•r 1~ """ !,1,- ,-.¡:,~"' /'10) "'1'"' 7 " --0·11·•:c,•Jo T-"'"'"CU'-,-tr(o rl;r-·110 "!....,Z"' ::, ,._,.,.,~-;,,:.,~··'··-'""'""•''·''·'-~-, <.10,,,-'--',,,1, ..... ,,-~,,., ,.,,. ~--- t''""-'·'f 

pq t::Jr•cf:!2dn, :,e aú~c\;m';:. it!S (:APANTJ,c\S. 
!-_:(),:t,!.16.l?E ~)AGO: La rr,_,·,:w de., pr:=90. p8Jc2,ocJó11 d2 c8sto d2 ;a übra y el Té~Jimen 

:J:1fo el c,mi ~;e [idta ín rnisrnco, ;;e d2fsrmin:.1 ::;n !os E'.¡p¡:;c.'ficaciaqes Lsgaie:;, Part_icula­
rcs. 

11.t, FONDO OE REPARO 
En Céida Certificado de obta. :-A-o rfa.Jud:":3 e! 5% ::.on concepto de FONDO DE REPAr~o 
por l::i eíecución en tlemoo y fo:rn,;i de !os tíabaíos. 
Gicho importe podrá ser susütw:10 por ur;3 G..-'\RANTIA constrtuida 211 cu:.:i.lquiem de ,las 
formas establecid8s en "est,i r:li~~nn o bíen podr8 ser conformarla por f1,1nza o ava! ban­
s;aric o por -vaiores equi'f~ientes en títulos pnwincia/s;:s o nacionzles. Cont Art. í 26 
GEC. 2.980/2000. 
Las sumas dc-ducid2s en ;::;oncepto Ca FONDO DE REPARO o !@ G1\RANTL/\ con 
q1ie se lo sustituya queda;;; en peder d'2::l COMITENTE hnsta la r1ac3pdón defiríiliv1:l., 
de la obra. con 13 finalidad cl2 cor13tituirse en Oi"lrantf;,: de !a corre-eta y opor-luna eje: 
cur;ión li2 los fraba¡o::,. y- ¡Hff3 hacer frente tl las repc:1mcior.es que fueran riecesarfas 
y que -el CONTRAT!S"i/.!, :-:0 ojecur3re cu:c.ndo 1~ i'LJ.2ren t:lrd&nact,s, como así también 
para afrontar el pago tje J::;s rnu:tas :iue s::c hubleren irnpuesto ~n ¿ii p:·esente plÍfJgo y 
quF: no hubiere sat\sfechc, luq;o de /J fchaci8n/,j fr1timaciór1, ¡; c;tr:Js c1Jrgas que 
GQí;-:-;spo•~d2n de acuerde ~~n \o pre.visto (~'l 01 rr.,sente fJ!ie90 o '2!7 el (Je} Condicio­
ne,:. Par-cic:Jlare!;;. 

1 i .5 ADlCIONALES, ECO;.;OW.l\S y DEMASJAS 
J) Ei precie de los adie:ior1;,h;s y ~í.onvrnias que :::e odglnen en ntter:acianes o modi­
~ic2c\ones de proyecto se;i ,j¡;(;:-dJ1r~r.irlo d~ acuerdo a/ 2r1ái!sis do precíos a iíl fecha 
de i::,. lic!tación que p;,,1ctkr,::e ;,I COtv11Tfi,JTf, bt>,;f:ridose ;.m )8s p\:;,nille-s presen!m-J,,>,s 
¡:ar e( CONTFAT!STA y ci;-_; t;:1mún BCt.I.:ctdD entre .Iris parff:1s_ fJc:: no !)e:r:;;_r-rse a 1.m 
;;,;;,¡;:_;r-do 5obre ios predc:.,, '.e;;; tí,~b;,¡os :L')berá.:1 '.>2r eJ~:cu~aclr;s obti[]<:!todarm:mte uor 
f:'Í CONTRAriSTA, 3 q,ri,y Si~· kJ ;e-conocerá el ::;C:.sra r:)8.i óc ics mismos, rniis 

0

ics 
.c;cn::i'c"tajes de :os g:2st1}S ,,,,-,,·;,•s:;;fcg v h:2nefido.s que corr,s.spond;;;r;_ 
·_;¡ :J C.:Cf\ffKAT!STA no•:._--. ·e:~,.3.;•,_,. ~,-,,,_,,;,;.-:J~ff,'..J J ,_.,:.. 

eJecubdos sin prev!a auto·,_:_'.J·;,_;,ón ~sc·.r\t:-i, :1:1partírfa por (:1 CO;\liTi::;,,rr:. 
e) Conjuntamente con el es;ud:o cte 1:ad3 rnod/ficacfón de obra det1s'rE°1n estab/ecer,se 
ias vsrlaci'ones réspect!va~ ci;,,;i Plan de TratJ~1jo que fueran nece-surívs y wentual~ 
mc;,1(9 dd plc1zo rJe eje.c:.-r;ió;: t:Jntractu.JI, todo ío é'.ial una 1,·22 ~1probmia, que­
d.:T'l. lncorpDrndo JU~Ci:':-~~i;.::,;·:1;:in!;-: 81 CONTR:A1·0 1/;ig1n2l, r!gi:.:r1<io J;;s restar,tes 
2~\\pt.:iac:io;1r.-;; est:1bbc:c:"é=>. -,:,.c::u<v2 k::s vari01cicrnes ds ~os,'os, 
·.:¡ F3 COi'>;Tp.J1.TI:--:; TA ,1:; _~e:.~.<-~ 'a::!~,;1~·,;;,r .::dic1t_1¡;:;;:-:;; ,,:;r;i­
,.1:rni;=;;:,t,;s no p1ev1;:;tos 2n ,J ,:;,::::;;_;:;,~c11¡c:.::i0t1 r-s'.'1\,,_¡,;(,,·.' 
de::: ¿;1 el pres2rrle ?<'~;.:-1 

12 RECEPC!ON 
·12.1 FlECEPClÓM ?RC\1¡3,,-;-:;,':.\: 

:.1t!i1.:,;;,.;c :"1J(.;:i::1;c;s o p;-ccc,­
cic; ac,,;;-rch ;1 :o 2-,'i~abl::-_.:1-

_.;::::;:Ic:r:,J ::; ndbir1.:a '.J,-1..,'""J;;;ir:na!ct!HJ1;;, /,;:SrjNbse ur, ac(3 2ri 

'"" ,.,.,, '"'e ~,1 ;-,,!i::·1i-·•:t;:;, j-;::.'. ,-::;,::,nt•,;.ot\;,: ~ y ;i,';;; ;~5¡-;~.a_,3 s,-;E,., _ 

) 
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i 2.2 PLAZO DE GARANTÍA 

,"'¡ 
:.:/·" 

Durante el p!azo de GARANTÍA DEL. FONDO DE REPARÓ que se. estab!ecerá -eft e! 
plie.go_de Condíciones··Particulares, contado- a partir de, la fecha ·que consigne el Acta 
de Recepción Pmvisoría, el C0NTRAT!SJA será responsable de la conservaci()n, 
g_uarda Y· v1gila.ncla d~ la obra y de las repqradones requ$ridas por !os. defectOs o 
despe(fectos provenientes de !a mala calid2d de los materiales o ejecucíóii deficiente 

-·de los trabajos. Lá resporíSabilíc!ad· del CONTRATISTA, in.clúye ta éonservaci_ón y 
gúarPa·, ha~;ta la recepción d~ñniti.va de l~ obra, c:le aqµel!2s- partes para la que se 
hayan efeduado, en su casa,. recepcíones p2rcfa!es pro\lisiana!es-. Se exceptúan de 
la presente obligación !os defectos .resultantes de! uso .líldeQido de las construccio­
nes., 

12.3- RECEPCIÓN DEFiNITIVA: 
Tr8nscurrido el periodo de Gatantia ia Contratfsta soHcitará por éscritb la Recepción 
Definitiva. A tal efecto se 'labrará el Acta reSpectiVa pDr fas técni.cos que designe el 
i\tiüntcipio y en presen~!a Qel Conitatista y su Representante Técniso. 

-/ t2.4 RECEPCIONES PARCIALES· 
·La Rece·pción ProVlsoria, será una sola, a !a terminaaión tata! de lo~ tra.bajos, aun 
cuando para su ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que. el Pliego de 
Condiciones Particú!arns.prevea recepciones parciales o que e1 COMITENTE !as--auto­
rlce cw:anCo la considere conveniente. 
En caso cis Recepciones Parciales províSicinafes, cumplido _el p!.aio de garantí.a se 
practicarán, ·también f;acdonad.amente, las receptíones parciales definlt¡vas. 

12,5 DEVOLUCIÓN del FONDO DE REPARO 
E! importé d81 fondo- de reparo O' los sa)do·s que °ht.ibiere 'de· estos importes·, le será 

·dev'uelto al CO.NTRATiSTA a_ !a firma d_e la recepcíón deflnitlv.a de l?S obr.as por e! 
COMITENTE ~' una vez -satisfechas las indemniza:cícine_s por daños y perJuiclos o 
cualquier otra ·deuda que co'ría por sú Cuenta. 

12.6 RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION 
Queda -expresamente establecido, que !a Recepción PraVislona! o Definitiva de. !as 
obras no ·eximl$ al CONTRATISTA del pago de rnu!t-a_s que pudieran ·corrl';sponden, 
por'incumplimíento del plázo de ejecución de !os trabajos, nf def resarcírr:ier.to de los 
daños y perjuicios que le sean ,imputabl·es. Con posferiorídad a la recepción 
definitiva, ·el CONTRATISTA se respons2bilíza de !as obras de áct.¡.erdo_. 2 JaS pres­
cripciones -de! Código Civil y comercial y demás leyes- vigentes.-

13. f:(ESC!SI0N DE CONTRA TO 
13.1 RESCíSION_ 
En caso de mue'ri:e cie! CONTRATJSTA, el CONTRATO quedará rescindido, _a menos 
que-!os h_erederos ofrezcan !Íevar a cabÓ las obras bajo ias condiciom~s estiPuladas-en 
aquel. 

,-, _ Et COiv1lTf::NTE, fijará los plazos d_e preser,táción de! ofrécfmfento. y podrá adm[tirlo o 
,-:r\\\..\. G(. ~~~~tnt1-'$ desecharlo sin que, en este caso., tengan dichos sucesores derecho- a. indemnización 

,,,i,-,·• -t',~\,~\.. :",;~u.::. a1Cluna ,r,_!'." ' . _,, ,_. • 

;;,.r.~;-..!\·.::'~' En· caso de· aceptación se exigirá a los sucesores que uníflquen su pprsonaria .ente ·e! 
/,,.,-..\ COM!TENTE 

, .... • , \ .. ·,.J •• , , • , • •• • • • 1 ----n·· / / =n c2_so oe q~c!eo:-2. 11:::p.Jh_.2.cmn sir, q:.ne.:i,a q concurso_c.v:1 :Je 2cr::::ee::orrs-.c:::- ,._..,_¡~:-
[ Í TR<\TJSTA, s3 prcduC:ré.,de pieno dare:::ha !a rescisión Oel CONTPATO. \ 

~' \ ;tJ_)¡ 
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En e! (d(frno supue.s\o. qu2.Gará supedit;.]da Ja dedsión dP- ::::ontim,r;ir o no a lo que decida el 
COf',/\ITENTE 
¡::¡ Município tendífl derech~1 a ;osntver e! Contrato en lo5 sioufentes casos: 
2) Cuando ef Con!mffsta s-::ia cuipab1~ de fraude o g1·ave. peligro o coniravenge las 
o\J!is2done~ y condlcior:es .;;stipuladas ,;:;n )a contralaCÍÓfl. 
b) cucmdq ei Contratista se exceda sin causa justificada dC: plazo fij3do en !os Pii,2-
gcs, para la lniciacíón de )E!S Obras. 
e) CiJ3ndo el CorJratista no fisgara a íusfüicar las. d2-rncn1s f:[¡ la eje.c::udón ele. !a obra 
en caso de que ]2 p3rte eJecutada no corres,oond8 ai llempo previsto efl !ds pianes da 
\í:Jbajos y a jUlcio de la repr-1iidón no pu,:;dan terminars0 en ios plazos estipulados. 
el) Cuándo el C_ontratist-a infrinJa b.s leyes del trabajo. 
e) Por deficiencias r.siteradas- sn e! norm::.! des;;¡rroJJ.o de Jo~ t,2.bajos, debiendo haber 
sido cornprpbadas fehaciente:rnz;i.rc. 
f} De haber transferido o cadldo d c,::ntrato en forrr1;3 i'ofoi :i parcini. 
o) Por fafcncía, concurso u otra catis~i que deterrn/nd incaoad.::iad de) Contraüst~ a 
(iedsión del GOMfTENTE. 
ll) Cu:?.ndo ei monto e!,:; la;; pcm3;1id3d2s 8r\icadas 2n un rn::;.3 c;:,i-2ndario, exceda si 
quince rnr dé.'ílio (15%) dt-1 to/Gi facturddo en esri! p·::~ric,cb, torio eiio o:in perjufc:ío de /<1 
3Dlit:adór; ele las multns en que hubiere incurrido el ndíudícatario. 
¡_;' Cuanrju \a su:ns de ía tot2:id~1d de !as penalidade;3 ¿;p\ic,1d:-1s supsre el ---% de\ 
nion,:c; í:el rnntrato, 
ij Por tl1solución o liquidad6n üe ki E1npr.::rn Conm-,tista. 
¡) Por f,sita de c:Jmp//mien!D f:J.'t~r2(:r:1msni0 ;;1 OrrJ(•ne$ de Serticio. 

13.3 CONSECUENCIAS DE LA RESC[SIÓN POR CL C0)!{11TE~/TE 
o;spuest8 (a rescisión dsf GLJNTRATO por 0,! CO,V!iTENTE. ell.::. tf..mdré la:, conse­
cuencias a G-onlinuación ser'íai8n: 
A} El CONTRATlSTA r:espondérB por los perfuidos que sufra ef COMITENTE a 
causa de[ nueva CONTRATO que se- cco.lebrt: parn ra coniim:2.ción de !8S obras o pór 
i?. 8i2cuci6n dlrect~ de l;J.s rni;;;mas. con los siquientt:s ak:ar,c,~s· 
iº.l En bs supue;,,tos QUE EL CONTRATISTA Sf.-:í\ CULPABLE OE: FRAUDE, GRA­
VE NEGUGENCJ:\ O CONTR"'-VENCiON A t.,c,,·s Oi:3UGACl0NES CONTRACTUt\ .. 
LFS e que SE EXC:=:OA DÉL PLAZO Pi\RA (l... IN 1C!O DE LA OBRA indepenclíent:2-
,·n.:::it,: d2) p.190 de tos dafhs ¡1 p~,;¡\¡fcios perti11r:«te:;. ¡:r2n:/-;Tá ef ~or,cio d.,,; GAFf\NTiA 
,,.-'., t::, der:-:3;:; c?.s:::.; ::-·:, '.'':-""'.:'.~,.·:· :¡.:;t ,;,,, ... ,~i iiu'. C~~¡,,-¡,~·1\T·::·,-;\ é:,,k ¡:;i.3rcie;ó eí 
. . 1 GARAN'-¡A ' . . - , . 1 iOíl:Jo ( e :, . · 1 ?. ;1 rr::!ip'Jnz.~:r:a 0>.'l! :n•; C:,m:;s y ,•>'?<}l1;,;;o~; .Jl\<é i:..>X-Gf!li¡eran de, 
monto de dicho fondo . 
.:9) El COMlTENTE tencir;'.i dered10 al uso, si a5i lo ,~stiina c:onvenisnte, de la o las 
palEntm> que pudiernn a:-;-;p;::irar <1 m;itcrinl,~s. sbrn2ntos o srs\cm2s t:onstructívos que 
iwtiie1·,3 usado o ;11e'1b\o liS':ií H C()1\1lt\¡",-;i.Slf\ par_-¿, ÍB o::;rn ;·,~sc1,1dida, 
.e) Ei co;, .. ~J ¡·CNTE t<;:>i~r;i, si :o ,_:ri':f; :.:onvro:·ú.:qt::.,, ius ::·:r~~Hpc,s y Jr12.terísl:::;:; parn !2 

) 
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a) Cuando el COMITENTE suspenda por tnás de .tres. (3) meses la ejécución de lss 
obras, salvéí raZorieS de fuerza mayor, _por hechoS· inipíevistcis a' que p'revistos -no. pu­
dieran evitars~. Q) En caso -fortuito o de. fllerz,;:1 maYor. que lm_posibilit~ ef curr:pli~ 
miento de las ob!'igaclones ernergentes del CONTRATO: e) Cuando· el CONTRATIS­
TA ·se-vea oblígado por caus·as iniputáb!es al GOMITENTE-a sus-¡;lend~r JqS obras por 
rñás de 'ti-es. (3) meses o ,a reducir el ritmo pfev_isio s:::n más de un 5b ·0/r. durante. cua­
tro (:4-) meses, cqmo consecµencia de la falta de cum_pllmfenio .en termino por parte 
del'C.OMlTENTE de !a entrega.dé !os eíementos o materiales que Se.hubiere compíG­
metldo 

·13.5. CONSECUENC!AS DE LARESOLUClÓN PORELCONTRATiSTA 
Producida !a resolución de! CONTRA TO, en Virtl!d de las causa fes prevlstas _en e·1 ar­
tícu!o anterior; ella tendrá Jas- siguientes-.consecuencias: 
a) Liqt1idación a favor ·de! -CONTRATISTA, previa va!ua·cíón practicad:;:i. de común 
acuerdo _can él, sobre la base ·de !os- precios, costos y va!ore~ de p!aza de 1os lmp·ar .. 

~·
101

·.:?:~s de .los equipos, herrarrijentas, instálaciones, dtHes y demás enseres necesa­
-:-;- ·;rt-g;s para-las obras, que e[ COMJTENTE ·adquiera' y el CONTAA]"fSTA no desee rete­

ner. 

,_, 

"6) Uquidadón·a fayorde! C'bNTRAT!STA, del imp,ort~.de·tos materiales y parfos·corn­
pone"rites acopíad_as Y las contrátadas, en elaboración·,o en Stock que $ean recibi­
dos y necesarios para fa eje_cución de la obra, a los precios .de- contrato. 
e) Transferencia 2! CO!vllTENTE, sin pécrdid2 ps¡a el CONTRATiSTA, de los cor.trs.­
tós. ce!ebredos por é!, para la ejeéuCión de !aS obras. 
d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA dBberá reqyerir de inmediato .fa 
-Recepción Provlsíonal de los mismos, debiendo realizarse su- Recepción DefinitívJ 
llíla vez venck1o el plazo .de GARANTIA. 
eJ Liquidación á -favo"r,de! CONTHAT!STA de los Gastos Generares comprobados. 
f) Nó ·se 1iquicf2rá-a fa,ior d6l CONTRATISTA.suma aiguris por otras conceptos qué! !os 
enumerados-en-este· artículo_ 

13:61/IJVcNTARIO 
Hecha la c;omu_nii;¡aci __ ón de re'scisión ·o re.solución del contrato, et COMITENTE tomara 
posesión de las obras en el estado en .que se encuentren y levantará un inventario· de 
las obras ejecutc:das y. de loS materiales, heiTarnientas, :equipas y cualquier otro ele­
mento ouE3 se .encuentré en la obra,. a cuvo-fin-citará :en forma fehaoiente al CONTRJ\­
TÍSTA Con- ant"e!acíón de Úes (3) días h8blles -para que concurra., Si -el CONTRJ\TIST/\ 
ho concurriera a la citaclón, que se· !e etedu~re, se le tendrá por aceptante· del -in­
ventario q¡_1e el COMITENTE practicara-, sin derecho ·a- reclarnaci6n a!güna., labrán­
dose el EfCta ?"nte Es_cr!bano público. 

i3.7 RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCfON 
E! C_ONTRP-.TISTA renuncia af ejercido del-derecho de retención, tanto corno sobre los 
materiales y construcciones. 

,.,GG'1/\ .. , 13.8 UQUJDACJON D~ LOS TRABAJOS 
;~1pJ<~\t~\\~_\.";~ ~:·~~l\il" El COMJTENTE pr.actícara asimismo 18 iiauida'dón de los trabajó$ eiecutados y termi--", ,r.,,· \ ',r"," . · • 

~\;ti¿,g\1~;p1ü D- ·' nadas por ei CONTRATISTA con arr-eg_lo al CONTRATO y ·.deterrninar.?. las .cahtida--
des. y C:ase-.s de trabajos' inéonc.:!usos, materiaies, partes cqrnpanentes o iinpie~ 
mentos :0.1J2-nte.riados _e indíspcnsables para !e obra. Lo;, mater!a!es, er.se'res, par.:es 
cornpcne,r:,;:$ a !n~plamantaCo.s ílO 2cc;pf2dos- por ei COMi i t:.N.TE. -serán. r-c~iredos Ge 
!2 cbra_¡:::i, ef CONTRATl-STA a 3U cost2, dentro de! término de diez\{10) cHas s. 
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c·ontar desde la nottficacióri feí'lacie.nte que. reciba d:2:\ COMITENTE, Los trabajos 
no aceptados serán demolidas por e,I CONTRATlSTA tamPlén dentro de JDs diez 
\10) días de notificados en forma fahsciertte, Si vencido el término e! CONTRA~ 
T!STA no retirará eql.Je)!os ma!eria)es, enseres, partes componentes o irnplementcs, o 
no den1oliera los trabajos c1ludidos, el COMiTEN.TE, podrá' proceder, sb necesídad de 
interpelación alguna. al re!im o demolición. impqt,:indose los gastos qu8 e\!o demande 
al CONTRATISTA . 
F.I imnon2 de \a llquidació1, ,Je !o:,; ~mbajos eiecut<>dos. que fueran .aceptados tanto !os 
'2rrr.1'nados como los inconclusos. panes componentes, matería!es y .ensores 
ac(}pfados a predos. dr.: avalúo. constitL,ír8 un crédito a fa 11or del CQNIRATlSTA 
previa deduccíón de los p<;1gos efectuados a cuent.".l. . 
Este crédlto cuando la Res:isión hubiere sido causada por e\ CONTRATISTA, quedará 
pendiente de p8g0 hast~ fo terrninaci6n y liquio'ación fo3I de íos tmbajos, para respon­
der por excedente de costo de es los, y de los perjuiclos que se originen por las resci­
siones.del CONTAA TO o (n nBía ejecucicin de !os tr~bajas hechos por e! CON1RA­
T!STA y iBs. penalidades quf~ pudieran esbJr 1mpaga_s, Si en el ~a.=.,o antarior las su­
méis refonida:::. no bastar.-:;n para cubrir le~, rrw¡•or::;s desembolsos y pe1juidos que 13- · 
Rescisión afecte al COM! i'Ei'.r~·r.:, el CON iRAnSTA deb:n<l abon2r el saldo qu& poi­
este conceptD resulte. En rúngún caso, inc1uy~n;:lo la resdslón fund:;.cia an n:izones Ce 
mérito, oportunidad y/o conv8niar.cla, se r:o:conocer8. suma alguna en concepto de lu­
cro cesan!"e. 

13.9 AVALUO 
El av?.it'.10 r.eq11endo se r~alizar~ po1 medio de peritos ,1ombwdos uno pór 
cada .crarte. El perito propuesto por e! COMITENTE pertenecerá ui pisnle1 del 
pCíSonai de !8 M.uniclpalidad :1at110 qun el COMíTENTE dedóa a'ada la especialidad 
deslgnar otro perite: a es.es 2fr,ctos, y deterá poseer !ncllrnbencia profesional en ¡~ 
rnats::ria. E,1 el caso de disco:iforrnidad entre eitcs, tendr3 validez el 21;:3/úo ef-ectua­
dc .::icr 0/ perito prc~ue3l:o _oot ei CO\'J1\TENTE. 

13.1'0 RESClSlON POR CASO FORlUlTO O fUERLA M.t1.YOR 
Será 2sir.1is1nJ cdusa/ de ¡escisibn d c2so fu;"!·.nto o fuerza í:layor que imposibilite e! 
cwnplirniento de! contrato. En P.stc r:;~1so '>-':! pagara al co;itratista !a obra que 
iwbisra ejecutado conforme 2 )cJ:.: '::'3'.\p:1ladvm;::. rJ,,;\ contrato '/ los m.?.te~la1es aco­
¡;;;:it..!(,'> ·~~:e fu;;ran de recií·~·, ,; !i).:c, -.,,.,..;:· 1c: -.1:: ,~,-;,/1 '.i"\ 

14 QISPOSICIONES VARIAS 
14.1 EXTRACCIONES Y DENlOLIClONES 
Si para llevar a cabo !et obra contr~1t:::¡ch:,, ruara ncc~s1;1rio ef0ctuar extrnccion-=:>s. o, de­
:no!icior:2s:, segrjn lo !ndiqus,n tos; pi2,,10:5 y docur,1cntar.ión r¿spediva. :os g2stos 
qurJ demander1 los traüajo,;, J:5t3.rán 3 c~1í$J0 de! CO1\iTRAT1S1'A. 
;:::,.te deb2;rá dat al rn6'teria/ p,,-cv~r:!::nte de !a:-; dk!!D-:J!iciones s:;! .-:J¿:Sthn q:1e se.; <le­
·::c-::(rn1rv; 2n e1 Pii2.go r:;e Cc.-;,::'ícic,;es F-;lrt1.:11iu;·:s. 
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Todo materi2f p;-Ovisto o trabajo ejecutado en vtrtUd de este art(cufo, seran óe .la- cali­
dad, tipo y de!Tl_á~ requisitos -equiy2lente.s y- análogos a los existentes según corres­
ponda,. ajuicio de! COMITENTE. 

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRÁMITES; 
-El Contratista deberá realizar todos !os trámites\ como así -tambi.én correrá por su 
éuenta ·el pago -dS derechos y toda otra-oblfgaciónnecesaria para.permisos;. inspeccío­
nE;!s, .a!)rcibaciones, que sea ih$!Udible rea!iz~r -2nte entld9-dés Ofidqlés Provinciales, 
Nacionales, NJuniclp'ales, Ernpro3sas prnveedcras de e·nergía.eléc:tri'ca, gas, teléfonos y 
tbda otra que cbrrespotida 
No _se le r1;,conocer-á <3:J. ·coNTR-.A.T!STA ampliación de plazos· por atrasos en !a 
0btenci6n.de los pem1!sos de inspección, apmbacion-es y/o cua!quiero.tra circunstancia 
q1,1e'.pudlera ~rgurhenta¡_ 

14-5.S'!STEMAS ?ATENTADOS 
; '-":'i?>'.-: "-Los derechos .para. el empleo en las. obras de artículos o disp'ositivos patel:ltados; ... se 
.~ · -~-.. /consid_eran induldcs -en )os precio.s del CONTRATO .. El GONTRA}ISTA, ·s,erá 
·--· · · .. únicb responsable· por los redamos que provengan por·e!. uso··indebido de paten-

.:.:-.,j tes. Eh caso de r'eCh:imacfones o -demand2s po·r este oonc·epto que prosperen, 

el CONTRATISTA s.e obliga a restituir al COMITENTE todo imports, al que haya 
sido co'ndenado y efectivamente pagado·, como astmishlo, todos. ios gastos y costos 
'r,1,.::. de e''º -=-1r'¡ie s'.- no i1¡·,..'1 ·o.··,n·.--i-r ! s arr-"¡ a- l,:,gal'' co~ro·~,..ondio ""'- ,..,­'--!-" ,. 1.-::, .... , ,,1 }-''"(t-'k,O O~ h.,.,::, .a_ ~ .... Oíl .... ::,, .... - ;:;::, ¡,...,::,,-, • ..... nt...,:> pe¡ 
!os peíjuicios:sufridos. En c2_so de Resdsión de! CONTRATO, -s! COMITENTE tenCrá 
dé'recho a continuar los trabajos utiÍizando !as mismas patentes: que hµbiese 
prevista ütilizár el CONTR<\TJ.S-TA, Por lo tanto -el CONTRATlS-TA deberá previamen­
te a _la ufü!zaci,ón en la obra áe materiales o méiodos protegidos _por patentes-, hac·er 
conocer al COMITENTE las condídoné-s en que' ha sido -convenido su uso, y presen­
tar la confarrri[d2d escriie de suS-1itu!ares para acordar 'las. mismas co·nd\dones de 
uiil!Zé:!ción a!.COMJTENTC, en caso de.rescisión de CONTRATO. 

14.5 PLAZOS 
E! tómputó de todos los plazos co·nsignados en el presente Pliego de Condiciones. 
Gen:era!es, s·erá en días- h2bi!es· a excepcló_n de las dispoS!ciones que en forma ex­
presa se·ñalen que se Zr<=ta de días:"corridos entre ellos los irihábi!es. 

14-.7 RECLAMOS 
Los reclamos deJ CONTP.ATlSTA, para cuyá preseniación· no se establezcan p!azos 
en otras 0pari:es _de- está Pliego de Coítdidones Part1cú!a¡es, deber'án ser intefpuestos 
dentro de los tras (3) dí-as hábiles. de producido el hecho que !as·motive, quedando 
obligádo a fundaíbs debidamente, ·con d8termfr1acfón de valoíeS; especies, etc.-,-en 
un plazo .de cinco (5) cifas hé.biies contados -a partir de! vé:ncii"niento del pr_!mer tér­
mino. S_l no lo hlcieíe perderá su derecho. 

-."\¡,, ·J4.8 SOLUC!ONES· DE DiVERGENCLt..S , 
,!:(\Wi .. c~tfiftlsi-de la interpretació_n dél CONTRATO bajo su faz t8q1i.co Surg!eran 'divergencias, 

.,i:~[\~';.~~l;;~\l ~ U,~'''"~s'tas .serán. rnsu:!tas por el ~OMITEN~~. cuyas decí~!ones .sc:r_én. definitiva~_re$pec-
'1·'-" w de ta calidad ae los marenales y panes ccmponem&s; la solídez y correcw e¡ecu­

ción de fas estructums y ci& la interpr?tación de las normas de mens_ura, 
C!.i-=:ndo"ia3 divemendss se2n. d2 ínteTOre.tadórr iec-2!·, el CONTRAT!STA deÓérá 
ptant8srics prevt~Tia2:::t2 por escritÓ ~nté eí COfv1iT'~TE. Ei :-nls;no ·no podrá ses­
pender los trabajos, .r:\ 2L1:\ p:ardaim.ente. con.ar pre;:exto de que sx!st:;:n cii'{erge'ncía.s 
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pendientes. bajo pena C:: ap!icación de las. rriult2ás fijadas, y sin qué dicha sanción 
interrumpa el plaz:o de ~u1min.:-;,c[ó:,; de [a-s obra~. 

14.9 DERECHOS DE PRfSEi\JT:4C/ON 
La preseritadón de la Pí"<OPUESTA. no crea derecho alguno ·a favor del PROPO­
NENTE para su aceptachr, por parte· de la ívlunidpalidad, l!'l cua\ se re.serva ademas 
e! dereého de requerir~ Jcs PROPONENTES y ADJUD/CJ\TAR!OS, los anárisis de 
przcbs-, de ít2rns e ir1for;:1:i,_:ión.quc considere conv~niente. 

14.10 COPJlPETENGIA JUDiClAL 
Pára_ todas aqueJlas cüs~t;om:3 judiciales, las parles se sor;1Bten, con renuncia ex­
presa de cualquier otro ::¡¿;ro, a la jurisdicción de !os Tribunales Contenciosa Admi­
nistrativos de !a ProvincG r;ii; Buenos Aires, con asiento en la ciudad de Lomas de 
Zamora o ]os .ql}e en el fotl;ro íos reemplacen. con renuncl-:i: expresa a cualquier otro 
fuero o jurisdicción dístfnlr1 que por cualquier causa pudiera corresponderle, cónsti~ 
tuyendo dornicilios e.spew'Jies en los in'dic~1dos ut~supra y/o eri ei que il1díque.n 5¡13::1 
CONTR1\TO er, caso de su:ocrlbirse y en \05 que ser·án viilídas fodas las notific<.>db­
nc:s fehácíentes que·s::: :.:urs:J::i entre ellas O>P.3n las mismas judíciales a cxtrajudiciá­
k:s, salvo las notificacionss judicía\es que se reaffcen a ia M1micfpurfo'ad de L.:;nús, 
las cuales· deberán ser ebcluaíias en Hipóiilo Yr\goyen 3B63 de la dudad de Lanús, 
Prcvincja dr? Buerio$ r'\iíc1, 

14.12 VERIF!CACIONE-S CONTABLES 
El COMITENTE dísponG,á y el GONTR/\TlSTA 2ceplará l;;i compulsa de líbros, verifí .. 
c:Jdones contetíiss, etc., con re!Ación a \as obras.cantr2tadas, debiendo el CONTR/\­
T\STA facilitar !a.s fare8';, ponienrio a o'isposició11 dél C01\'1/ TENTE en cua/qui.s-r mo­
mento los elementos que é-ste e~il!me n8ces;:irics. 

15. SANCIONES Y MULT ..:\S 
Ls. ::k:mora en la inici2c16r1, :1-c;sor.oíio o terminación de !os trabajos éon respecto a 

/os. plazos estipulaclos, ¡ tcdo íncurnp!frniento conh:1G[Uicli, tiar3 !u_gpr a /a aplicación 
de las sancíones. que r:lés abajo se detallan, sin que eh ningún caso los retardes 
puedan justificarse p.or :l s·a,lo ,f;>echr.: de ne haber recibido el CONTRATlSTA sdV<:r­
tenda~: o cornunicacionss del COt\.\lTENTE:, c:ce.-ca de b lentitud ~ dernon:! 8fl 1~i inl­
':!;--;,:'.rir; o merch:-) r1;;: ,1n,,, -,>:.,!e:::; í"! GO:'JT~,,\Tl'-"?';,-\ ;~u:;;-:'.,r~ ,:0"'.:.!-fiuido 2>' :o-'1r;,. .JG!' 

ei sol8 v8nci,r1iento d;:; ,;;·:;¿c:s, !.l·i"i ;;;cuf:í<io a :r:: ;;,s\8~;k:c:1c:m ¡yf ,,-\ Código ::~'.1vií 1 
mercia\ y _por ese solo b¿-cno. s12 0-:v,0:ng,:nán wJ\oniáHcaJ'i'!.'-Jf1te ,l;..;s rnvltas, que que­
darán ob/igactos a paga!'. sin necesid;_io de interpe.lación previa alguna. 
Una vez- pue:5to cm obr::i 01 ,:::qulpc mínimo pn:Nisin t.ior e! Pliego de Ba;e;es y Condicio­
nes y ;:iprobqdo por !a !í';-Spt:c.-::í6n, Bste no poc:!rá ser retirado sin autl1rizació:-1 de la 
r::lsma, so pena de les rwit<ss que por p!i8ga dG 'm;scs y (;OJldíciones particulare;s se 
f;j:C!l. En casq ds r:;;flas di;! '2':¡uipo .;:;in 2.utor,zadó:i dc:Oirl8, la Dir::,cción 2plic,'.:!r"é. mui,2.s 
cU:cs iT:Oí:~QS v;:;;.ria<ác', s"ii'.(0 0,1 y -¡ :J0,- ,--,~;¡ d2i im~,xts i:OtEii de ]a obra, S3Q(n 12 1;'(i,. 

. '···-Ji.;:/:M· . 
!_os pli'i'Jgc-s .establ9c21ú1 ,a;;; 1i-1wias en ,oor:::-enta)es del rnonto de co:1trnio. Gk;f',:.:; _,;,_-;-.. ,;\\~\.1/l'-,.ttl ,;\\',¡;;~.; 

monto seré ;;;C:ualt:ac'tJ J !a fc:;:la en que se- produzce e/ i·:2chn punible, ,: , {-:-::\:~~'.::; 'v~- 1,,},:· .:a, 
La actu2iize-1ción se 02!::~1\2,ú spilcanC:o .a! rnonb d2.I conti'.8to, 21 resultado de ciívid!r 

IJ sum;;i de todos ios r,erth1c3.(fo!:i de v;1r!acic:-:12s da precios ~, de obra emilicio:s hast.?. 
i::i. .~ed1a rb.i hr.ic(1n ::JL;'"'l:,b por e! rr":on·,·~; 1:!si 2:-.,·.,os-U!1.·1rnos ' , .. ~, -~ ·-' ' ,.,,~,. 
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Les multas ap!icab!es serán actualizadas mensualmente· y en ía forma determlnada 
por este apa·rtado; ·con !os sucesNos· certificados· de oQra y m8.yores costos que s2 
va~ran emitiendo 
Cuando el total de. fas multas aplicadas .alcance al quince pbr ciento (i.5%) de! monto 

d·ef contrato, la Administración Púb!fca podra rescindirlo pbr culpa dEi! ,qoritratista 
Asínilsmo, se podr¿n_ deterr¡,_ina:r multas en. el. F?!it:;gq-de 62ses.-y Condi.ciones·Particu­
!are:';,. 

i5.i HECHOS QUE PUEDEN OR,IGiNAR SANCIONES: 
PL!ede dar lugar a sancioneir todo. incumplimiento de c!á,uso!as contractua!es, de Ór­
denes de Servido o de ambas. 

SANCIONES DISCIPI INARIAS:·Ef Contratista y e!Profesional responsable, según la 
gravedad de ra falta, serán pasibles de_ias siguientes sa_nciones: · 
a) lfamado de atención; b) aperci_bimiento; C) suspensión de[ Registro de Licítadores 
de uno (1) a cinco· (5) años. 
La suspensión no frn_pide .ta conttnuación de la Obra contrátaQa pero no parmite. ar 
Co,ntratista nl al Profeslonal, re;,;porJsab!e, intervenir _en nuevas_ dila.dones deJa Mun·i~ 
dpaH.QaQ durante !a suspensfón, nUnidar trámites por cuestiones ajenas a la dbra en 
ejecución. Si" Liria Sa'ncíón ·dlsclplinarla gr'áve hlibT,era sido. motivada directam~nte por 
e{'Profes.ional responsable,..al Mun¡cipio podri3 reqf.lerir su sustitución, 

';,:/ 
,,:_,.e,, _API !CACl.ÓN D¡:: LAS SANC!ONES: Las. llamadas.de .atencíón, podrán ser 2p!icad2s 

.
,·.f}}~.t~,~-.,.:,. ;Directamente pbr fe. Inspección dé la Obra;: los.ap~ídbimientos por Resól.u.ción de la 

- . Repartición, Is. que d.srá cuenta al Registro de-Licitadores . . ,., 
15.2. MULTAS 
Si el Contratista se excede-en ios p!azos'·fl)ados para eí cump!ir,Úento de ías distintas. 
etapas de la tr~mitación y eject,1c1óíl de la oCra, sera pasible ds las san.cienes y pena~ 
!ldad_es que e: continuació_n se detallan. 

Mora en !a formalización del contrato: Pou.ada día de mora, en la formalización del 
Contrato (Art 4.3.) sera pasíble de una multa de! uno por mil (i o/00) dei monto de! 
contrato por cada día da demora, hasta el qU;nto (5º) día-corrido. 

do dlcho plazo, la MuníCipalidad .p·o'drá declarar anülada la Adjuclicacló'n ~ln pefjuído 
de las instancias judiciales .que pudieran corresponder Mora en e! cumplimiento poí 
no presentar el Pian de: Trabajo y/o no concprrír á !a firma -Oel ·Acta ·de !r:icja_qlón en 
!os plazos estipulados en Especificacio_nes L_ega!es Pariiculares serS pasij:ile de una 
niuita de! uno por mi! (1 0/00) de'! monto de{ Contrato por ca.da c:512.co¡rido de demdra, 
sin perjuic!c de poder, l:= Municipatidad, resd11díí e! Contrato por c2usa irnputáble al 
Contratista. 
Susoensíón de ios trcbaios: Sí ei Contr2tlsta, durante ta eJecució,7 de. lo:S t:ab:::jos, 
Suspande ics mismos sin causa que lo justiñque, será penaáo con une mu!ta del ci11-

'70sc ·.%\x~co poí mí! (5 ci/00) del monto del Contrato, por cada día ccirrido de deiendón. Sí 
.-.;t?-ffi;,\\.~ :~:;:;.~·- transcurridos trefr.t_a {30) ,días corridos¡ no fueran reinicla_dos !os trz0ájos, la ML/nicipa­

.,1,\<.~j_~;\1;~;\~ fn' ~· /id2d podré íescind!r e! Contra!c'sin más trámite y 12 empresa Adjudlcafaria no tendrá 
derecho a reclamo ?lguno . 

.... ~ . ' / . -·' ,_. 
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!ncumoiími&r~to e~ C;dsr,es.ds S.s,;v!c!o: Ci íncúmo1ir:1fente- de iaé C:rder:es i:ie Ser-.'icic. 
dentro dei plzz.ó fije:Co -p2r2 0iio hará ,pasible- -eí Comr2t1Sta d2.: una ,~:u!'.a ~f:\ uno po: 
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m¡¡ (1 ti'/OOJ ,~-el monto c:1 Crrd:·ato por cada,_ allá die; .de.mera en sv. cumpiirni-enta, .;,.in 
p-:,¡;uicia d¡:¡ otras sa:1cicr:~s- ,:J1.Je püdk:ra c'J;T·Hsporider -::n ratcir: dá3. s:ti/n. 
l~2TI.tQsflQcu;l!d.2~Jr0R;~i0;: Si ei 1;ontrai.l;:;ta no e;,lre:;iase l~ Obra totalmente teu,11-
n2do nn el ·p):1zo /ndica~~o, S<3 fE~iá pasib!e de una mun~ por díci de demora un hacer-­
lo_, por E,plic2ciún ria la si;JuiBnte forrnulr.T 

a} Monto ,:fo, cé:i:'f:c~c .:--: de :1br~. 
21) !'v)or;to :fa v;irbdo;1:;,; d.;;· :.1:-;::cios ::::er.ífk;;:.idos. 
e; Mont::: d(;< cc.r1fr3.t:, 

A 
. 1. . . 1 / 1 . '' '..J •• , ,. ' ' ,.. ••• _ ,j21nc1s e 1ncL1r':1;11;n11e,--;;._: c.:~, paz:, est?.Di2Ch~o. ¡:,or s-rn_¡sas acnouiore.s .a, 1_,;:;;mratis:2 

c,mgel1;1r8 \as V8riadon;:s -;:,::.: :,i12cío.;_;.qu::: le t.orrcspondlf.:-re,1 ai momi:mto que fing/ice 
ei.pl2zo-contrncl1;al D.,,:=;:;;;__; n;,o, 2! p!?..:o d,::; ,'lltirr.a p.1·ór:0ga acordada, 
El mente,. de lss rrd;as: .:;t;'.;i;:1ci:Jas ,;:;~rá J.sc1Ucftk: de\ cfop6sk•J de garantía de c_ontro-· 
1,0 y de ío5 certificados ;,•2ndfe11ie.s o.-~ pago: e; Cantratí:~ta deber2 íntegrer la ditt:J.mncic? 
auc msultc de esa d'3rfo~c~:o-n. dentro dd p/aw de c;uinc::a (15! ¿ías co¡ridcs S-e en­
tiende- como rr;ontci tofal '.i0l C:.,,ntraio, r::1 rrwnt,J origif:::;,.! con, m.Él.3 lGs mayorns costos 
t:il<d:rn·idos a. !a foc.h3 :;Jt: ;:.p!!~;<i.dón y rle1 mnntu ck: trab-;ijós ,Ji:!léi;:mal<:!s p ;:iprob2dG:, .. 
E::'n !Odf'...s los wsb:ii· an qt.:t -s·,;; e:;t.3!-Jez:::2an 9er;arfd;:_,id,as .~:Jr lnc1;mpfü:níento, e,;c;utd#s.-, 
!,i:,; c0rre::--~~_nciien~ss a. ic;,:¡ gfiict1ios p:;;;'c,?denle;;, el v;::_,Jor de la multa por d(a G-"J c1.tra'so 
SH- i'::i\·~t;l'8ce en~! u,,0 pé!r r;,il {1 OiCO) dd r,:m1t-c e~) Cnnt;atu actualiwdo 2 la F06ha 
Je su 2._::il!c?.:ci6n. 
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MUNICIPIO DE LANÚS 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

OBRA: “Anfiteatro Central, Parque Eva Perón, Remedios de Escalada, Lanús” 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

CAPITULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 

1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO: 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el 

lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales 

y elementos a aplicar en las obras que se contratan. 

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista 

en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las 

instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir la Inspección para su correcta 

ejecución.  

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba 

realizar para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida 

antelación instrucciones de la Inspección, sin constituir obras adicionales. 

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS: 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, 

serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, 

tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre 

este pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento 

de la Inspección esta situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine 

la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras contratadas completando las Planillas de Cotización adjuntas. 

En el caso de que los oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectaran 

algún rubro o tarea faltante, deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los 

efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo 

proceder. De no actuar del modo señalado se considerará que no los hay y que han sido incluidos 

en la cotización, prorrateados en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, 

entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios. 

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, 

ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y 

dirigido en todos los casos por capataces idóneos. 



Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema 

constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. 

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES: 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, 

entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, 

durabilidad, fácil higiene y mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, 

textura, color, forma de colocación, etc. 

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo 

que posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas 

en pie de igualdad. 

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar 

la incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. Los materiales 

en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a las 

especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serán en 

envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica. 

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del 

mismo modo que los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán 

reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos 

de sustitución diere lugar. 

5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO: 

El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las 

exigencias de la Dirección de Obra como medida de seguridad para proteger a las personas que 

continuarán desempeñando sus tareas en el  ámbito municipal y las demás zonas del edificio no 

afectadas por la intervención como medida de preservación de las instalaciones existentes. 

Cuando el límite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista 

podrá optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este último caso deberá 

mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dañadas hasta la 

Recepción Provisoria 

El recinto de las obras deberá tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada 

propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través 

de ellos ingresarán personal y materiales a la obra. 

Con la debida antelación el Contratista presentará a la Inspección un plano de la disposición del 

obrador de herramientas y depósito de materiales que deberán estar confinados al sector a 

intervenir, con todas sus instalaciones para la aprobación. 

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista conjuntamente con las directivas de la 

Dirección de Obra preverá la ubicación del vestuario y baños para el personal y todo otro local 

e instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos 

Reglamentarios. 

Además del equipamiento, el Contratista dispondrá las comodidades necesarias para los 

depósitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquín para primeros auxilios. El 

Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación 

de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspección. Deberá 

asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras 

sin riesgo o peligro. La construcción especificada una vez terminada la obra y recibida ésta 



definitivamente, deberá ser retirada por el Contratista juntamente con todas las demás 

construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes, procediendo 

asimismo a realizar todo el  trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones 

provisionales. 

6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO: 

El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del sitio, poniendo en conocimiento 

de la Inspección cualquier diferencia, si la hubiere. 

El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar 

comienzo a los trabajos. 

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados 

convenientemente protegidos y señalizados en forma clara y tomando todos los recaudos 

necesarios para conseguir su permanencia durante el transcurso de la obra. 

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspección. 

Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo 

de errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aún cuando la 

Inspección se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 

7 - MATERIALES DE REPOSICION: 

El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el 

caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las 

obras. 

La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la obra, 

en ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

8 - ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ: 

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se 

ajustará a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. 

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el 

Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo 

de los trabajos. 

En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección las 

especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone 

ejecutar. 

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la 

iluminación de que se trata antes, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el 

tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicos reglamentarias 

para dichas instalaciones. 

9 - LIMPIEZA DE LA OBRA 

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación 

del sitio ó de las áreas existentes a remodelar. 

Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre 

de residuos el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas en 

todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra. 



Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en  condiciones 

de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de 

todo elemento ó estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, 

revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y 

cualquier otra instalación. 

La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 

periódicas. 

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto de la obra, por 

cuenta y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su 

propuesta. 

10 – MUESTRAS: 

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos 

que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección 

de Obra. 

Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) 

días hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de 

esta prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo 

establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspección de 

Obra indique, podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que 

impidan o atrasen la presentación de las muestras.  

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, deberá 

expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. 

Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la 

marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  

La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, 

quedará a opción de la Inspección de Obra con acuerdo de dependiente de la DIRECCION 

GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA. Cualquier decisión que la 

Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones 

concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán 

obligatorias para el Contratista.  

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán 

incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos 

que se promuevan por el uso indebido de patentes.  

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en 

planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser 

aprobado por la DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTRA a 

cargo de la Inspección de Obra dependiente de la Secretaria de Obras de Infraestructura. 

11 – CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 



Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y 

que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas 

del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente contratación, tomando 

las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este 

conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, 

aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, 

valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto.  

Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro 

los ítems que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios 

ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se 

expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá 

obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que 

se presente en su propuesta. 

12- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos 

definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser 

ejecutados en su totalidad por el Contratista.  

a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los

trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta contratación.

Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar

ignorancia ni disconformidad con  ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la

naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los

trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las

instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las

reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y

especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta

interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores

que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no

hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no será

motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus

responsabilidades.

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el

desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades

expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la

Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así

también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.



d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de

servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y

solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y

no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el

cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de:

1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que

puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área de

intervención.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos detallando cada una de las

tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando

fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de

superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su

aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de

las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las

partes originales, evitando su alteración o deterioro.

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las

modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de

asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables

de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones

periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra a los efectos de obtener la

necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las

prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de

intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La

periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las

necesidades.

g) Aprobación de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que

verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se

traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller,

depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de

los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos

realizados para si o a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar

andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección

general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la

Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los

trabajos y su aprobación.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de

las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como

consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección



de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en 

documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentación 

correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la 

aprobación de los trabajos.  

i) Planos de Obra:

El Contratista deberá presentar para aprobación a la DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA

E INFRAESTRUCTURA los planos que  se detallan continuación:

Fundación: Plano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro equipamiento

urbano

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.-

El Contratista cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una anticipación mínima

de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas

previstas en el plan de trabajo aprobado por la DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA. Para

las instalaciones que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá

su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a

cargo de la Inspección de Obra que la Secretaria de Obras de Infraestructura indique tomará

como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en

mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación

proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista,

no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias,

etc, con conocimiento del organismo a cargo de la Inspección de Obra que la Secretaria de Obras

de Infraestructura indique.

j) Planos conforme a obra:

El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que

la Secretaria de Obras de Infraestructura indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de

la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra y las

Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-

La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres

copias heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de

cada uno de los planos indicados en el punto i).

CAPITULO II – HORMIGON ARMADO 

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

Objeto: 



 

La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto 

dar los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón 

Armado 

Alcance: 

Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales 

métodos de ejecución de estructuras de hormigón. 

Normas y códigos a aplicarse: 

Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas 

reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus 

Anexos y las normas allí indicadas. 

 

2- DISEÑO 

Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descriptas 

en los siguientes ítems: 

Calidad de los materiales: 

Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se 

permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un 

único cemento. 

Agua: 

Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión 

y el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a 

cargo de la Inspección de Obra. 

Agregados Finos: 

a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de 

sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia. 

b) Calidades y ensayo: Cumplirán con la reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 

c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 

6.3.2 del CIRSOC 201. 

Agregados Gruesos: 

Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 

Aditivos: 

En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún 

aditivo, que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. Todo lo relativo a la 

dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las recomendaciones del 

fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4. 

Aceros: 

Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201 

Carga de Diseño 

Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá 

remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 

500kg/m2. 

Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad 

tipo IV. 

Características del suelo para fundar: 



Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para 

determinar tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para 

tales fundaciones. A partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas. 

Lo indicado en proyecto (nivel fundación -1.00m y tensión 1.50 kg/cm2para bases y nivel 

fundación 2.50 m para pilotines) sólo debe considerarse como provisorio a los efectos de la 

cotización, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad. 

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto darán 

lugar a economías o demasías, por lo que los rubros: excavación, troncos, bases 

Deberán cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra. 

3- EJECUCION

Encofrados: 

Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin 

hundimiento las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta 

el desencofrado. 

Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones 

indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12). 

Colocación de Armaduras: 

Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en la reglamento CIRSOC 

201, cap. 13 y 18. 

Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y 

total adherencia del hormigón. 

Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta 

posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los 

encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos. 

Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las 

armaduras, será de aplicación lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 

Hormigones: 

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en proporción 

necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170 kg/cm2 a 

compresión a los 28 días como se indica en los documentos del proyecto. 

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de 

acuerdo a lo especificado en el capítulo 7 de la reglamento CIRSOC 201. 

. 

Hormigonado: 

La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de 

acuerdo lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201. 

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 

especialmente previstos (juntas de construcción).  

Curado 

El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, 

se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11. 

4- HORMIGON VISTO



Condiciones Generales: 

Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos los 

elementos así especificados, requerirán extremar las precauciones para que los hormigones de 

la obra no solo satisfagan la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también 

ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 

CIRSOC 201. 

SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA. 

ALCANCE 

Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por 

el CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas. 

Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán 

para la obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa. 

NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general: 

TIPOS 

Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 

A. Hormigón H-II en contacto con el suelo (bases).

Hormigón H-21.

Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo.

Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón.

Relación agua/cemento máxima 0,45

Asentamiento máximo 6 cm.

B. Hormigón simple para contrapisos de relleno.

Hormigón H-8

Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en     otros usos.

C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - premoldeados (pavimentos).

Hormigón H-30

Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo.

Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón.

Relación agua/cemento máxima 0,45.

Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación manual.

TRANSPORTE

El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de

transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta

los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los

encofrados.

Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como mínimo,

los que indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la obra de un mismo vehículo de

transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es fabricado en obra

por cada equipo mezclador

De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 días

y una para ser ensayada a siete días.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III – MAMPOSTERÍA  

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, 

arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones 

establecidas en las Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de 

Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM 

correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos 

con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su 

colocación.  Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas 

degolladas a 15 mm. de profundidad.  Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con 

un enlace nunca menor que la mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán 

perfectamente horizontales. 

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la 

trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 

Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos.  La erección se practicará 

simultáneamente y al mismo nivel en todas la partes trabadas o destinadas a serlo, para 

regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de 

la albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el 

ladrillo debiera quedar a la vista. 

Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería y en especial las 

exteriores se trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento 

de ambos materiales.  Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y 

hormigón, hormigón y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla 

elástica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar 

una impermeabilización permanente.  Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la 

albañilería, mampostería, etc. la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación 

de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos sean necesarios 

para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la 

mampostería, se colocarán simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente 

amurados.  

 

  

           

2 - DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS : 



Los muros necesarios se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos del espesor que 

corresponda en cada caso. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la 

albañilería de ladrillo común. 

CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS  

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará 

que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear 

barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas 

membranas deban interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 

El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad que 

establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección 

antes de ser aplicadas. 

CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS 

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con 

los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los 

planos y sus pendientes respectivas. 

El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno, 

calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a 

juicio de la Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban 

aplicarse; el Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar 

si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de 

alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se 

ejecutarán encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecución 

de los contrapisos mantendrá las normas de ejecución indicadas para la totalidad de 

contrapisos. 

2 – TERMINACIONES: 

El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y 

carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán 

presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 

Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con 

las pendientes adecuadas, según corresponda. 

3 - JUNTAS DE DILATACIÓN: 

En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color 

negra. 

La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo 

indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del 

contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo 

del contrapiso. 



4 - LOS DESNIVELES: 

Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el 

espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización 

correspondiente. 

CAPITULO VI - REVOQUES 

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del 

tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas hasta 15 mm de profundidad. 

Luego se abrevará el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque. 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de 

locales o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al 

fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las 

reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y 

abrevando adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar 

muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros 

defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos 

con los cielorrasos serán salvo indicación específica, vivas y rectilíneas. 

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, 

pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo 

suficiente a juicio de la Inspección. 

CAPITULO VII - SOLADOS 

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 

componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran 

consignados en la Planilla de locales.  

El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los 

casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación 

uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo 

de selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación 

con estas exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con 

las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente 

señale oportunamente la Inspección. 

En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que colocar 

las correspondientes tapas de cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de tamaño 

igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocarán en forma tal que sea 

innecesaria la colocación de piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc. con rejillas o tapas que 

no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, 



cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas 

con cortes realizados manualmente. 

CAPITULO VIII - CARPINTERIAS METALICAS  

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

El Contratista deberá considerar dentro de este rubro el costo de provisión y colocación de 

carpinterías hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes 

herrajes y accesorios, entendiéndose que el costo de todas las partes está comprendido en el 

precio unitario establecido para cada abertura especificada en este Pliego. 

Asimismo el Oferente deberá incluir en su cotización todas aquellas obras de herrería, tales 

como barandas, escaleras de gato, tapas metálicas, puertas trampa, rejillas de drenaje, etc. que 

sean necesarias para completar las obras que se contratan. 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, 

siendo responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos tanto en 

elementos componentes como en sus accesorios. 

2. Perfilería de aluminio

La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las

normas en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX - VIDRIOS 

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas medidas, 

destacándose muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único 

responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de 

verificación de medidas en obra. 

Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, rayaduras, estrías, inclusiones, ni 

distorsiones que difracten la luz o la imagen. 

CAPITULO X - PINTURAS 

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse 

las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola 

en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.  

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a 

pintarlas.  

El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada 

mano.  

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin 

cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los 

gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo.  

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 

admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.  



De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará 

muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su 

elección y aprobación.  

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 

comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos 

los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la 

preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos serán confiados a 

obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y su aplicación. El no 

cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a 

notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de 

materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. 

Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 

superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes 

trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.  

No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 

debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al 

picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego 

lijado.  

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá 

dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. 

El Contratista corre-girá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a 

su pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las 

obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas 

antes de que la pintura se haya secado por completo.  

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado 

perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución 

de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier 

momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra 

elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono.  

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 

al capítulo I  del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente ítem 10 ”Muestras”. 

2- MATERIALES:

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra

y deberán responder a las normas IRAM.

3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán

en cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de

manos posible.



d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza

adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser

blando y fácil de disipar.

4- HONGOS:

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una

solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por

litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un

cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con

abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en

el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y

procedencia del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación

por parte de la Inspección de Obra.

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al látex acrílico: 

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluído con aguarrás en la proporción necesaria

para que una vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano

y mano.

6- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO:

GENERALIDADES: 

Termoplástico reflectante.  

Comprende la correcta limpieza del área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva, la 

aplicación de una capa de pintura Termoplástica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio 

en el espesor y extensión especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos señales para 

el movimiento y/o estacionamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad de 

señalamiento requerida para el correcto encauzamiento del tránsito peatonal y vehicular.  

Las flechas sobre calzada serán demarcadas mediante aplicación por extrusión. Las líneas 

divisorias de calzada y las líneas de carril, se ejecutarán por pulverización en caliente.  

MATERIALES 

a. Consideraciones generales



El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado, será aplicado en caliente a una 

temperatura no menor a 140 ºC, haciéndose la fusión por calentamiento indirecto, sin que se 

produzcan alteraciones de la pigmentación con el consiguiente deterioro de su color y 

resistencia.  

El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan 

cambios de tonalidad durante el periodo de garantía.  

El materia  

l de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberá poseer 

incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que 

no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.  

El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica pegajosa para 

evitar la adhesión de suciedad al mismo.  

El material ensuciado durante su colocación debe limpiarse por si mismo con el efecto 

combinado del tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe 

ensuciarse más.  

El material termoplástico no debe contener arena. El relleno o inerte que será incorporado con 

las resinas o vehículos deberá ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.  

b. Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspección lo crea

necesario se tomarán muestras del material termoplástico, del imprimador y de las esferas de

vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.

c. Requerimientos

Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir con los siguientes

requisitos:

MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE 

I- Ligante:

Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusión de

plastificantes.

II- Pigmentos:

Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio.

Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, inalterable a

la luz y al calor.

III- Extendedor:

Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.

IV- Esferas de Vidrio:

Durante el proceso de fabricación se incorporaran esferas de vidrio.



V- El material termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones:



METODO CONSTRUCTIVO 

a. Replanteo.

Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas a demarcar con material

termoplástico reflectante.

b. Aplicación por Extrusión

La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y preparada convenientemente,

requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicación del

material imprimador o termoplástico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extraña a la calzada



- Sin demarcaciones anteriores

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie

acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con pintura adhesiva,

convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm ( 2,5 cm a cada lado

) superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo a las órdenes que imparta

la Inspección.

Esta imprimación deberá secar en forma tal que permita aplicar el material termoplástico

reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.

La composición del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero deberá asegurar

la adherencia del material termoplástico al pavimento.

La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico recién construido.

La colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del imprimador o a la

limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la

reacumulación de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaría contra la

adherencia del material termoplástico a la calzada.

El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten

perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.

El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del material en donde

corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.

Se cuidará que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta

adherencia al pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el pavimento

donde se halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder los 30 (treinta) minutos.

La capa de material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3 mm y demás

dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color deberá ser blanco para las líneas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de

estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcación de centro de calzada (doble

línea amarilla) o según lo que se indique en planos.

El Contratista deberá borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a

los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, según especificaciones, a su absoluto

cargo.

La distribución de las esferillas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la superficie de la

franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicación regulada de tal manera que se logre

una buena adherencia con el material termoplástico. Esta exigencia se controlará de la siguiente

manera: Una vez que el termoplástico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura

ambiente, se pasará sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presión de 0,500

kg./dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operación, la superficie

cepillada deberá aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.

Durante la realización de estos trabajos, el Contratista señalizará debidamente la zona de

trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehículos circulen sobre la línea

o señal demarcada dentro del plazo que fije la Inspección y que será en función del tiempo que

el material termoplástico reflectante permita el tránsito sin deformaciones.

c. Aplicación por Pulverización en caliente

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, deberá limpiarse prolijamente a los efectos 

de eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como restos de 



 

demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará mediante 

raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecánico.  

Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se empleará 

imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo que permita aplicar el 

material termoplástico reflectante en forma inmediata. 

 

La imprimación se realizará en un ancho que será 0,05 m mayor que la demarcación debiendo 

quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.  

El material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material termoplástico con el 

pavimento.  

El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y presión adecuada para lograr 

su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena uniformidad en la 

distribución, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del 

material se efectuará únicamente sobre pavimentos previamente imprimados.  

Se distribuirán las esferas de vidrios sobre el material termoplástico inmediatamente aplicado y 

antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicación de las 

esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada, mediante un 

sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.  

 

d. Secuencias Operativas  

Las dobles líneas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberán ser pintadas en primer 

lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineación de la demarcación, de modo que 

el final de cada tramo deberá estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al 

cruzar la intersección. El final de cada doble línea amarilla deberá terminar en la línea de 

frenado.  

El marcado de las sendas peatonales de la vía principal se realizará antes que las transversales.  

Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos y coincidentes y se mantendrán de 

esta manera en toda la extensión del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, 

deberán ser paralelas y coincidentes las líneas punteadas de las sendas peatonales.  

 

 

EQUIPOS  

El contratista deberá utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en 

el periodo establecido  

 

CONDICIONES PARA LA RECEPCION  

Para la recepción de los trabajos se exigirán las siguientes condiciones:  

a. Aplicación por Extrusión  

_ La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para un 

observador que recorra el tramo en automóvil.  

_ La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados será del 5 % en más o en menos, 

sobre la longitud de cada bastón.  

_ La máxima desviación admisible para sendas peatonales, líneas de frenado y flechas será de 

un centímetro respecto de las líneas fijadas para la demarcación y de tres centímetros, en una 

longitud de 80 m para la línea de carril y de borde y el eje divisorio de manos.  



_ Los sobre-anchos admisibles no pasarán del 5 %. Este sobre-ancho no se tendrá en cuenta para 

el pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los indicados en los planos.  

_ No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.  

_ Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá 

ser removido por el Contratista.  

_ La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme y debe lograr una buena 

adherencia con el material termoplástico.  

b. Aplicación por Pulverización en Caliente

_La capa de material termoplástico deberá tener un espesor mínimo de 1,5 mm aplicada con

zapata y demás dimensiones en función del proyecto que la inspección indique.

_ El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 %o en mas o menos y si las

hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán en forma de escalones que

sean apreciables a simple vista - La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar

uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud.

_ La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre una buena

adherencia con el material termoplástico.

_ Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en consecuencia la

calle lista para ser librada al tránsito en menos de tres minutos.

o La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes,

bordes definidos y no presentará ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo

en automóvil.

_ Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 cm dentro de la longitud de

un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca deberá presentar cambios

bruscos.

_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán su paralelismo,

admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variación del

paralelismo dentro de los limites indicados no será brusco a fin de que no se noten a simple

vista.

_ El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no

tendrá diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada, por km.

_ Toda sección de demarcación que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas será

rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.

_ Verificadas estas condiciones se procederá a la recepción provisoria de los trabajos. La

recepción definitiva tendrá lugar una vez cumplido los plazos de garantía. Estas recepciones

podrán variar si así se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA    

DISPOSICIONES GENERALES: 

En el presente capítulo se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las 

obras de provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales, con sus 

artefactos y accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al 

respecto la documentación. Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, 

especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada 



 

terminación en revestimientos y aislaciones de cañerías, cuidando en todos los casos el aspecto 

estético de la instalación.  

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalación sanitaria constara de: 

Provisión de agua fría y caliente, cañerías de termofusión tricapa con conexión a la red existente,  

y desagües cloacales en PVC en 3,2 mm con conexión a red cloacal. 

 

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA   

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 

especializada, y tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la 

terminación de las obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio 

íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones  que 

pudieran surgir  como necesarias para la correcta ejecución deberán ser ejecutadas según  orden 

de inspección de obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole 

sea  de imprescindible ejecución para  el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones 

será llevado a cabo por cuenta del contratista  a su cargo. 

El adjudicatario de la obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación 

durante el plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las 

deficiencias de la instalación. 

2 – NORMAS Y REGLAMENTOS: 

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrotécnica 

Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de 

Electricidad, para lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos 

de nivel de iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios 

para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, 

siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error 

en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago 

de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.                                 .                                                                                     

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar 

asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección 

previo a la ejecución de los trabajos. 

 

CAPITULO XIII - PARQUIZACION   

En el área del proyecto se ejecutará la parquización correspondiente según las siguientes 

especificaciones: 

1- CONSIDERACIONES GENERALES. 

2- MANO DE OBRA 

3- PROVISIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS. 

4- PROVISIÓN DE TIERRA. 

5- PROVISIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. 

1- CONSIDERACIONES GENERALES: 

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones 

detalladas en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha 

de las tareas imparta la Inspección de Obra.  



 

Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la 

presentación de sus antecedentes, los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos 

realizados, o los que consideren más relevantes. El oferente deberá señalar un profesional 

idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronómicos y 

biológicos de los mismos.: Ing. Agrónomo, Arq. Paisajista, Licenciado en Planificación del Paisaje.  

No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización 

especificado no puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el 

momento de la contratación, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente.  

La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de 

procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la 

Inspección de Obra serán a cuenta del contratista.  

La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra.  

Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o menos 

un 10 %.  

Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el 

emplazamiento del trabajo.  

Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el 

Contratista de parquización.  

La Inspección de Obra se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las 

recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos. 

2- MANO DE OBRA: 

 

1. Introducción.  

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones 

detalladas en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha 

de las tareas imparta la Inspección de Obra.  

El contratista deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a 

continuación se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.  

Asimismo, el contratista deberá bajar y acarrear las plantas desde culata de camión. 

 

Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su 

almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.  

 

1.1 Protección del arbolado durante las obras:  

 

- Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o 

sanitarias y que estén cerca de otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, sino 

que deberán ser extraídos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.  

 

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de 

protección de algún árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales.  

 

- Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y 

que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente 

por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños.  

 



- Los límites de todas las zonas de protección de árboles (*), individuales o grupos, deberán ser

vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos ó construcciones dentro de la zona de protección,

se deberán hacer en forma manual ó con maquinaria operando desde afuera del área.

- Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.

- No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección.

- No deberá emplearse como obrador, acopio de materiales ó tierra, preparación de mezclas,

estacionamiento, fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles.

- Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de protección se harán en forma manual, con pala, a fin de

realizar un corte vertical, para no arrancar raíces.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego ó electricidad deberán pasar por

fuera de la zona de protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, debiera

pasar el tunelado por debajo del árbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la

línea de proyección de la copa con el suelo.

- Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser

cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.

En el proyecto deberá intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de

evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbóreos.

Al inicio de la ejecución del proyecto, el ingeniero ó arquitecto de la empresa que tomara la

obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del

Gobierno, deberán encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las

medidas de protección de los árboles.

(*) Zona de protección del árbol: Define al área dentro de la cual ciertas actividades son 

prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar daños a árboles, especialmente durante 

construcciones o desarrollos.  

La zona de protección mínimamente debe estar desde la línea de intersección de la copa del 

árbol con el suelo. 

2. Trabajos preparatorios.

a) Preparación del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantación, se limpiará el suelo de piedras,

terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al crecimiento de

las plantas.



 

Una vez vaciado cada cantero se rellenará con una mezcla de 50% de tierra vegetal,20% 

compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactará por capas 

hasta la plantación, luego de la cual se volverá a compactar.  

En caso de utilizarse máquinas, ello deberá ser autorizado previamente por la Inspección de 

Obra.  

b) Instalaciones:  

Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo de 

manera tal de evitar posibles daños, teniendo en cuenta:  

 

 

deberá reemplazar o reparar todo daño ocasionado.  

 

c) Excavación:  

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como 

relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de 

inmediato a la Inspección de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.  

 

d) Mezcla:  

Se rellenará con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7,en un 50%, a la que se adicionará 

compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el nuevo 

nivel de suelo terminado.  

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas 

negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcáreas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos 

de ciperáceas.  

 

e) Eliminación de hormigas:  

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de hormigueros serán los 

correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procederá a la eliminación total de los 

hormigueros al comenzar la obra y se realizarán los controles y tratamientos necesarios en cada 

etapa de ejecución.  

 

f) Poda:  

En todos los árboles existentes se deberá realizar una poda, extrayendo solamente el material 

inerte o aquél que por expresas indicaciones de la Inspección de Obra sea requerido.  

 

g) Colocación de tutores:  

Se afianzarán las plantas por medio de tutores según el siguiente sistema: Cada árbol llevará dos 

tutores de madera dura de 2.5” x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar 

una profundidad de 80 cm. Los tutores serán implantados en forma paralela al eje del tronco, al 

comienzo del pan, sin dañarlo. En la parte aérea, uno de ellos será vinculado al tronco a 15 cm. 

del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con 

el tronco; el otro será sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior. 

 

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta deberá ser aprobada 

previamente por la Inspección de obra.  



Se adjunta esquema de atutoramiento. 

3.- Plantación de árboles: 

Se colocarán las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla compacta 

para el suelo de plantación, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior 

del pan a la misma elevación que los niveles finales adyacentes. Se retirará la arpillera o paja de 

la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se 

agregará material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando y 

apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando 

alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regará la excavación completamente antes de 

colocar el resto del relleno. Se repetirá el riego hasta que no se absorba más agua. Se regará 

nuevamente después de terminar con la capa final del relleno. No se permitirá ningún relleno 

alrededor de los troncos o tallos. No se utilizarán mezclas barrosas para relleno.  

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra 

y arpillera. Se retirarán las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera, 

siempre preservando la integridad de la planta.  

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se 

pulverizará el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.  

Se deberán examinar las áreas de plantación propuestas y las condiciones de las instalaciones, 

notificando de inmediato a la Inspección de Obra de cualquier condición no satisfactoria. No se 

iniciará el trabajo de plantación hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.  

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del 

comienzo del nuevo período de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la 

plantación en otros períodos, las plantas deberán rociarse antes de las operaciones de 

plantación. Se debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra.  

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, 

deberán rociarse antes de las operaciones de plantación.  

Los períodos de plantación diferentes a los indicados deberán ser aceptados por la Inspección 

de Obra.  

La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los 

procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.  

Se excavarán los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para 

proporcionar un drenaje adecuado.  

El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en un 

volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la documentación 

correspondiente.  



Para la plantación de los árboles con panes de tierra, arpillera y/o envasados, se harán 

excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que el diámetro del pan de tierra y de su 

profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno. 

4.- Garantía. 

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciarán 

inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción final en un período no inferior a 

180 días, son los siguientes:  

a) Las plantas y el césped serán regados con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener

el suelo húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra.

b) Se hará en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las “palanganas”

y el césped libre de malezas.

c) Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,

debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de

hormigas, las pulverizaciones no serán a intervalos mayores de 45 días.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floración, y siempre con la

aprobación de la Inspección de Obra, ésta se hará en la época adecuada. Los cortes de las ramas

deberán ser realizados en forma limpia con serrucho, a partir de la yema más próxima.

e) Durante el trabajo de Parquización, mantener limpias las áreas pavimentadas y en forma

ordenada el área de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización contra los

daños provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas

al lugar. Mantener la protección durante los períodos de plantación y mantenimiento. Tratar,

reparar o reemplazar los materiales dañados a causa de los trabajos de plantación. Retirar del

lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.

f) Protección sanitaria:

Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para

hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Deberá presentarse a la Inspección de Obra,

previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberán usarse

plaguicidas de clases A y B; sólo se usarán los de clases C y D (mediana y levemente tóxicos).

g) Atutoramiento:

En cada uno de los árboles nuevos plantados y tutorados se verificará periódicamente el buen

estado y posición de los tutores.

5-. Inspección y aceptación de los trabajos. 

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra llevará a cabo 

una inspección para determinar la aceptabilidad.  



Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, 

incluido el mantenimiento.  

De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de recepción parcial.  

Cuando el trabajo de Parquización inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá 

reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva 

inspección y aceptación de la Inspección de Obra. Se retirarán con rapidez del lugar de 

emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.  

3 - PROVISIÓN DE ÁRBOLES: 

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes 

con respecto al Cómputo, este último tendrá preeminencia.  

Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán 

considerados antes de la contratación.  

No podrán hacerse sustituciones. Si el material de parquización especificado no puede 

obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra, junto con 

la propuesta para la utilización de material equivalente.  

Se deben proporcionar árboles en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y 

proyectados para el trabajo de parquización.  

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con 

las buenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, 

abrasiones o desfiguraciones.  

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las 

predominantes en la localidad del proyecto.  

La Inspección de Obra podrá inspeccionar los árboles en el lugar de crecimiento, para observar 

el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. 

Asimismo, la Inspección de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y condición de 

los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el 

material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo 

y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los árboles rechazados.  

Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la 

calidad de todas las plantas durante un período de doce meses, contados a partir de la 

aceptación final de los trabajos.  

Se deberán retirar y reemplazar aquellos árboles que se encontraran muertos o en condición no 

saludable durante el período de garantía.  

Ninguna planta podrá estar suelta en el contenedor. 



Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera 

aceptable para la Inspección de Obra, sin costo adicional.  

La altura de los árboles medida desde la corona de las raíces hasta el extremo de la rama más 

alta no deberá ser inferior al tamaño mínimo indicado el listado de plantas.  

No podrán existir marcas de la poda con un diámetro de más de 1” y dichas cicatrices deben 

mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.  

Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras 

lesiones de las raíces o ramas.  

Rotulación:  

Se rotulará al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente 

asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre vulgar.  

Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar 

plantas de altura y expansión uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la 

simetría durante la plantación. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma 

4 - PROVISIÓN DE TIERRA: 

Se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos 

emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra. 

Los hoyos de plantación se rellenarán con tierra negra provista por el Contratista. 

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspección de Obra un informe escrito 

indicando la ubicación de las propiedades de las que se extraerá la tierra, la profundidad a la 

que se extraerá, y los cultivos sembrados durante los dos últimos años. Una vez aprobado este 

informe, se entregará a pie de obra un camión de tierra que será indicativo de la calidad del 

material restante a suministrar.  

La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del 

emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no 

debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos.  

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, 

razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras mayores a 

2” de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal 

(agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus. Debido a que 

algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe 

determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del 

herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.  



Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar 

un análisis de esta (a cargo del Contratista), al INTA en la que se suministraran los siguientes 

datos:  

- PH

- Contenido de materia orgánica

_Características texturales.

_ Determinantes del N total, P y K.

_ Sales solubles.

_ Capacidad de Intercambio Catiónico.

5 - PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: 

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberán poseer 

certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se deberá 

presentar información que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos 

especificados.  

1. Mejoradores del suelo:

Los mejoradores del suelo y sus condiciones específicas serán los que a continuación se detallan:

a) Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del Fuego, con

inscripción en el SENASA.

Parámetros de calidad:

Materia orgánica sobre producto húmedo 30-40 %

Materia orgánica sobre producto seco 90-95 %

Cenizas sobre producto húmedo 2-3 %

Cenizas sobre producto seco 5-10 %

Humedad 60-70 %

ph. en cloruro de calcio 3-5

Conductividad eléctrica 0,25-0,35 mS/cm

b) Perlita: Granulometría 10 mm..... 

c) Arena:

Granulometría mediana. Limpia, lavada, libre de elementos tóxicos.

d) Compost:

Limpia, tamizada, libre de elementos tóxicos y residuos, se recomienda la provisión de compost

que brinda el CEAMSE.

e) Humus de lombriz o de conejo:

Libre de elementos tóxicos y residuos.

3. Tutores:

Proveer e instalar tutores según lo especificado ut supra en apartado.

4.Cubresuelos:

Chips o astillas de madera.

CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO  

GENERALIDADES: 



Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 

maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 

modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego. 

La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas 

especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de 

la Inspección de Obra. 

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas 

las partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se 

considerarán incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 

La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista 

antes de la ejecución de estas estructuras. 

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que 

resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se 

indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones 

no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno. 

El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 

constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de 

la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de 

construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 

Capitulo I. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 10 ”Muestras”. 

Muestras 

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la 

Inspección de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que 

oportunamente determine la Inspección de Obra. 

Materiales 

Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento 

deberán ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias 

de las normas IRAM. 

Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc., deberán responder al uso y exigencias a 

que serán sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de modificar y/o 

determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la 

fabricación y construcción del equipamiento. 

Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería, 

elementos premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y 

Condiciones que complementen a los indicados en este capítulo. 

Maderas 

Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. 

No deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas 

y taladro, hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes 

para cada mueble. 

La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró. 

Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos de 

rozamiento. No se admitirán nudos sueltos en ningún caso. 



Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados 

con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales. 

Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de 

astillas. 

Los agujeros para alojar tornillos serán fresados. 

Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación 

por el sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores de 

la madera. 

El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este último 

elemento pentóxido de arsénico inorgánico. 

Terminado el proceso de impregnación se deberá verificar en las piezas que deban estar en 

contacto con el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En 

las piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retención podrá ser de 4 

kg por m3 de madera. 

El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con 

las regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados 

Unidos de N.A. para proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de 

acuerdo con las Normas IRAM Nº 9 505 sobre Preservación de las maderas. 

Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de la 

madera. Este certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a la 

intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no 

podrá ser menor de 30 años. 

Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección 

para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos 

transparentes para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie 

perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos 

dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta 

luego de la 1° mano. 

Herrajes 

La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida 

anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra. 

Metales 

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, tanto fijos 

como móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo 

y terminación superficial. 

En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni 

marcas de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará 

cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. 

Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 

Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero 

inoxidable, deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de 

antióxido epóxi y terminación en esmalte poliuretánico acrílico. 

Bulones. 

Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva. 



Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas 

emergentes. 

Tirafondos-Tornillos. 

Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 

El Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los 

elementos de sujeción de las piezas a fijar. 

Premoldeados 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y 

colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión 

de la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., 

en escala apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder 

a su ejecución. 

Montaje 

El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del Contratista 

verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 

equipamiento. 



 

MUNICIPIO DE LANÚS 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 

SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

 

OBRA: “Anfiteatro Central, Parque Eva Perón, Remedios de Escalada, Lanús” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES OBRAS PÚBLICAS.  

 

ARTÍCULO 1°: OBJETO DE LICITACIÓN: El Municipio de Lanús llama a Licitación Pública para 

la obra “Anfiteatro Central, Parque Eva Perón, Remedios de Escalada, Lanús”. 

 

ARTÍCULO 2°: SU UBICACIÓN: Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados en las 

Especificaciones Técnicas Particulares, a ejecutarse dentro del Parque Eva Perón ubicado en la 

Intersección de la calle Domingo Purita y Córdoba, Remedios de Escalada, Lanús.- 

 

ARTÍCULO 3º.- PRESUPUESTO OFICIAL: La Obra según Presupuesto Oficial asciende a PESOS 

SESENTA Y OCHO MILLONES SEICIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 

00/100.-($ 68.616.752,00.-) financiada por el Ministerio de Obras Publicas de la Nación 

mediante el plan ARGENTINA HACE Anticipo Financiero de hasta el  30 % del monto adjudicado 

sujeto a la aprobación por parte del Ministerio. El monto incluye el valor del Impuesto del Valor 

Agregado y demás impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme a la normativa 

vigente.- 

 

ARTÍCULO 4°.- SISTEMA DE COTIZACIÓN: La obra se cotizará por AJUSTE ALZADO.- 

 

ARTÍCULO 5°.- FORMA DE COTIZAR: Los Oferentes deberán cotizar la ejecución de la obra por 

un precio total y por renglón, con expresa exclusión de toda otra forma que implique la 

necesidad de un cálculo para llegar a dicho precio total, e indicará los precios unitarios por ítem 

respetando la Planilla de Cotización que forma parte de los documentos de licitación. Será 

obligación del oferente la ejecución de la totalidad de la obra licitada por ese único precio.- 

 

ARTÍCULO 6°.- VISITA DE OBRA: La visita de Obra se realizará en el día, hora y lugar que indique 

la Dirección General de Obras de Arquitectura e Infraestructura vía email. 

El interesado en realizar una oferta deberá visitar la obra antes de cotizar. 

Es obligación del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la 

información complementaria que pueda obtenerse de la observación del terreno y sus 

adyacencias, como así también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de 

materiales, personal, provisión de agua y energía, vandalismo y cuantos otros antecedentes 

puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y 

su costo. 

Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que 

estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del 

comitente. 

De la visita de obra deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, la 

que será firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del 



 

Municipio de Lanús designado al efecto. Dicha acta deberá acompañarse junto con la 

documentación que debe presentarse al momento de realizar la oferta. 

En consecuencia, no se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 

características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las 

reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se 

mencionen en la documentación del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas.- 

 

ARTÍCULO 7°.- GARANTÍA DE LA PROPUESTA: El importe de la Garantía de la Propuesta será 

equivalente al 1% del Presupuesto Oficial, por un monto de PESOS SEICIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 52/100 ($686.167,52.-) la que será reintegrada por el 

Municipio en oportunidad de la Adjudicación a quienes no resulten Adjudicatarios.- 

ARTÍCULO 8°.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES Y CAPACIDAD TÉCNICO 

FINANCIERA: Todo oferente deberá estar inscripto en el Registro de Licitadores y/o Proveedores 

del Municipio de Lanús; así como también en el Registro de Licitadores del Ministerio de 

Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas. 

● CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior a $ 102.925.128,00.-  

● CAPACIDAD TÉCNICA; Igual o superior a $68.616.752,00.-  

 

En el caso que el certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de 

Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, el mismo deberá referir a la Especialidad: 

“Arquitectura” 

ARTÍCULO 9°.- GARANTÍA DE CONTRATO: El monto de la Garantía de Contrato prevista en el 

Artículo 4.3 de las Bases y Condiciones Generales, será equivalente al cinco por ciento (5%) del 

importe contractual.- La garantía del Contrato será devuelta al Contratista con posterioridad a 

la Recepción Provisoria de la obra.- 

ARTÍCULO 10°.- FIRMA DEL CONTRATO: Se realizará dentro de los cinco días hábiles posteriores 

a la notificación de la respectiva Orden de Compra,  por parte de la Dirección General de 

Compras, a requerimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

ARTÍCULO 11°.- ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de 

discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes 

principios, salvo mención en contra respecto al punto cuestionado: 

 Concepción general: de lo particular a lo general.- 

 Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior.- 

 Concepción técnica: 1º Contrato   2º Pliegos - 

 Las letras prevalecen a la cifra. 

ARTÍCULO 12°.- ANTICIPO FINANCIERO: Se dará un Anticipo Financiero de hasta un del 30% del 

monto adjudicado sujeto a la aprobación por parte del Ministerio, el que será deducido de cada 

certificado en forma proporcional al mismo.- Sin perjuicio de la Garantía establecida para la 

suscripción del Contrato, el Contratista deberá constituir una Garantía por el total de dicho 



 

monto de las formas previstas en el Artículo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales 

Generales.  

ARTÍCULO 13°.- PLAZOS: Se establecen los siguientes: 

a) Plan de trabajos y Seguros: Deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles de 

perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo, Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de 

Accidente de Trabajo para el Representante Técnico y de Seguridad e Higiene, Nómina con el 

personal a afectarse en Obra con el certificado de cobertura de los mismos en la ART y SVO.  

b) Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de 150 (CIENTO CINCUENTA 

DIAS CORRIDOS), contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.  

c) Acta de Inicio: La misma será firmada una vez aprobado el plan de Trabajo y la documentación 

requerida en el Inciso a). Firmada el Acta  el Contratista deberá colocar dentro de los tres (3) 

días subsiguientes el obrador, cartel y cerco de obra en el caso correspondiente.- 

d) El plazo de conservación: Será de TRECIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos contados 

a partir de la fecha de la Recepción Provisoria total de la Obra. Durante ese lapso el Contratista 

estará obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el 

comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el 

Contratista. Si este no los realizará, previa intimación y vencido el plazo otorgado para su 

ejecución, el Municipio podrá efectuarlos por cuenta de aquel. El importe resultante será 

descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o, en su defecto, el Municipio 

podrá hacer uso de la Garantía de Contrato.- 

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y 

Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo 

contractual establecido para la ejecución de la obra, plazo de conservación de 365 dias.  

ARTÍCULO 14°.- REPRESENTANTE TÉCNICO: El Representante Técnico que se menciona en el 

Artículo 10.3 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales deberá estar matriculado en 

el Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, e inscripto en la Caja 

de Previsión Social, de acuerdo con la Ley 12.490; así como un Representante en Seguridad e 

Higiene matriculado en el Colegio correspondiente. 

ARTÍCULO 15°.- MEDICION Y CERTIFICACION: Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al 

cierre del mes a certificar, se procederá a la medición de la obra ejecutada, la que se realizará 

con la intervención de la Inspección de Dirección de Obra  y el Representante Técnico del 

Contratista, labrándose el acta respectiva.- 

Si al sexto día hábil no se presentará el Representante Técnico de la Empresa Contratista para la 

medición, ésta se realizará de Oficio por el Inspector Municipal. 

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en 

el lugar y en la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con la Documentación Legal y 

Técnica del Contrato.- 

La medición y Certificación se ajustará al precio unitario que se especifica en este Pliego, 

incluyendo además, materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas anexas que 

permitan habilitar la obra de acuerdo a su función. 



 

ARTÍCULO 16°.- FORMA DE PAGO: La ejecución de los trabajos se pagará por Certificados de 

Obra mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista y aprobados por la Inspección 

de Obra. 

Cada Certificado deberá estar acompañado por una muestra fotográfica del avance de obra. 

El pago de los Certificados se efectuará dentro de los sesenta (60) días de la fecha de su 

aprobación por la Dirección General de Obras de Arquitectura e Infraestructura previa 

deducción de la parte proporcional del Anticipo Financiero y el pago de la cuota correspondiente 

al Seguro de Caución estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Legales 

Particulares. 

Cada Certificado de Obra se presentará con su correspondiente factura emitida de acuerdo a 

normas vigentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).  Asimismo deberá 

acompañar Nota con carácter de Declaración Jurada con la nómina del personal afectado a Obra, 

Formulario 931 con nómina, comprobante de presentación y pago, Certificado de Cobertura con 

nómina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo certificado. 

ARTÍCULO 17°.- GARANTIA SUSTITUCIÓN FONDO DE REPARO - DEDUCCIÓN DE LOS 

CERTIFICADOS: Del monto de cada Certificado se deducirá el cinco por ciento (5%) como 

Garantía Fondo de Reparo que se devolverá al Contratista al realizarse la Recepción Definitiva. 

La Garantía mencionada podrá ser reemplazada cumpliendo los requisitos del Artículo 1.5. Del 

Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.- 

ARTÍCULO 18°.- CARTEL DE OBRA: El Contratista deberá emplazar en el lugar que la Inspección 

de Obra determine UN (1) CARTEL, según modelo adjunto en el Pliego.- 

  Dicho CARTEL se colocará a una altura superior a 2 metros (contados desde la 

base impresa hasta el piso) sobre una estructura de madera o perfiles de hierro, fondo de chapa, 

de dimensiones  y espesores tales que permitan resistir los efectos del viento. 

  Deberá informar el nombre de la obra y contener la identificación institucional 

del Municipio según la muestra que se adjunta. 

El cartel deberá ser provisto e instalado por la adjudicataria. 

En caso que fuera robado o se deteriore con anterioridad a la finalización de la obra deberá ser 

reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas 

condiciones y en forma inmediata.  

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocación del cartel. 

Deberá garantizar que el mismo no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo 

y cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transeúnte y tránsito de 

accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para 

tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los mencionados, la 

adjudicataria asumirá los costos económicos y responsabilidad judicial que derivan del hecho.-

   

ARTÍCULO 19°.- COMPENSACIONES E IMPREVISTOS DE OBRA: Todos los trabajos que no 

estando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante indispensables para 

que las obras respondan a su fin no serán considerados imprevistos de obra, no debiendo  

representar cargo alguno para el Municipio.  

 

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la planilla de “Cotización” en cantidades 



 

que superen a la obrante en dicha planilla, se podrán compensar con los remanentes de otros 

ítems cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato. 

Se podrá ampliar o reducir hasta un (20%) veinte por ciento la obra contratada  en  monto del 

contrato. 

ARTÍCULO 20°.- CONTRATACIÓN DE SEGUROS: Según Artículo 9.11 del Pliego de Bases y 

Condiciones Legales Generales.- 

ARTÍCULO 21º: SANCIONES: 

22.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: Puede dar lugar a sanciones todo 

incumplimiento de cláusulas contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas.- 

22.2 MULTAS: Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las 

distintas etapas de la tramitación y ejecución del Servicio, será pasible de las sanciones y 

penalidades que a continuación se detallan: 

a) Mora en la formalización del Contrato: Por cada día de mora en la formalización del 

Contrato será pasible de una multa del uno por mil (1 ‰) del monto del Contrato hasta el quinto 

(5to) día corrido. Vencido dicho plazo podrá declararse anulada la adjudicación sin perjuicio de 

las instancias judiciales que pudieran corresponder. 
b) Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajo: Por no presentar el Plan de Trabajo en los 

plazos estipulados en el presente Pliego de Bases y Condiciones, será pasible de una multa del 

uno por mil (1 ‰) del monto del Contrato por cada día corrido de mora, sin perjuicio de poder 

rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.-  
c) Mora en la firma del Acta de Inicio: Por no presentarse a firmar el Acta de Inicio en los 

plazos estipulados en el Artículo13 Inc c), del presente Pliego, será pasible de una multa del uno 

por mil (1 ‰) del monto del Contrato por cada día corrido de mora, sin perjuicio de poder 

rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista 
d) Suspensión de los trabajos: Si el Contratista durante el periodo de prestación de los 

trabajos suspende el mismo sin causa que lo justifique, será penado con una multa del cinco por 

mil (5 ‰) del monto del Contrato por cada día corrido de detención. Si transcurridos tres (3) 

días corridos, no fueran reiniciados los trabajos, podrá rescindirse el Contrato sin más trámite y 

la empresa contratista no tendrá derecho a reclamo alguno.- 
e) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio 

dentro del plazo indicado en las mismas, hará pasible al Contratista de una multa del uno por 

mil (1 ‰) del monto del Contrato, por cada día de mora en su cumplimiento, sin perjuicio de 

otras sanciones que pudiera corresponder en razón de ello. 
f) Terminación de los trabajos: Si la Contratista no entregase la Obra totalmente terminada 

en el plazo autorizado del presente Pliego, se hará pasible de una multa, por día de mora del 

cinco por mil (5 ‰) del monto del Contrato  
g) Por uso de materiales indebidos o trabajos defectuosos: Por cada caso comprobado, se 

aplicará una multa de hasta el dos por ciento (2 %) sobre el importe de la certificación mensual. 
h) Otros Incumplimientos: En todos los casos en que se establezcan penalidades por 

incumplimiento, excluidas las correspondientes a los artículos precedentes, el valor de la multa 

por día de atraso se establece en el uno por mil (1 ‰) del monto del contrato.- 

 



 

ARTÍCULO 22°.- PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS: Las multas que se impongan, serán 

acumuladas y descontadas al Contratista en el próximo pago de Certificado de Obra. Si la 

acumulación de las multas o sus características obligan a rescindir el Contrato, deberá la 

Contratista proceder a su cancelación dentro de los diez (10) días corridos de notificado, caso 

contrario el Municipio queda autorizado a descontarlo de la Garantía de Contrato.- 

ARTÍCULO 23°.- REVOCACIÓN DE CONTRATO: (Decreto Nº 4041/96 del P.E. de la P.B.A.): “Dejase 

a salvo la potestad del Municipio para revocar los Contratos en sede administrativa cuando se 

comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que hubiesen 

posibilitado la obtención de ventajas por parte de la contratante, y/o la existencia de vicios 

conocidos por el contratante particular que afectarán originariamente al contrato, susceptibles 

de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado mediante prevaricato, cohecho, 

violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal o que fuere 

objeto de condena penal”.-  

ARTÍCULO 24°.- CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Las causas de 

rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas podrán surtir efecto 

posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las mismas.- 

ARTÍCULO 25°.- REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS: La remoción, 

recolección y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios públicos (agua, 

luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, deberá ser 

autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se 

admitirá la ampliación de los plazos de ejecución, por la causa precedente en los siguientes 

casos: 

     1º) Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación del 

plazo de ejecución de la Obra. 

     2º) Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del Servicio a que pertenece 

la instalación, demore o interrumpa el Plan de Trabajos.-          

ARTÍCULO 26°.- SEÑALES Y LUCES DE SEGURIDAD: La Empresa Contratista señalizará en la Obra 

los obstáculos e interrupciones que existan en la zona de tránsito de vehículos y personas. 

Dichos señalamientos se mantendrán durante las veinticuatro (24) horas del día, utilizando 

bandas reflectantes, banderas rojas; u otro medio eficaz que las reemplace, aprobados por la 

Dirección de Obra.- 

ARTÍCULO 27°.-  DESVIO DE TRANSITO: El Contratista será el encargado de solucionar, previa 

consulta a la Dirección de Obra, los problemas ocasionados al tránsito automotor, por el cierre 

de las calles debido a la ejecución de los trabajos. Correrá a su cargo la señalización de los 

desvíos. 

ARTÍCULO 28°.-  MATERIALES DE DEMOLICIÓN Y DESMONTE: El lugar de descarga de suelos de 

excavación y excedentes de obra quedará a cargo de la Contratista la cual dispondrá de ellos 

salvo expresa disposición en contra impartida por la Inspección actuante y/o por indicación de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano. 



 

ARTÍCULO 29°.- TRANSPORTE DE MATERIALES: Se considera que el Contratista, al efectuar su 

oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de medios de transporte, 

por ello, no se admitirá reclamo alguno por modificaciones de precios con motivo del cambio de 

medios de transporte.- 

ARTÍCULO 30°.- MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACIÓN O RECHAZO: El Contratista 

presentará, con la anticipación que se le fije, las muestras de los materiales que utilizará en la 

obra, que le sean exigidas por la Dirección, las que serán aprobadas o rechazadas dentro de un 

plazo máximo de diez (10) días. La demora en la ejecución de la obra producida por el Contratista 

por no haber dado cumplimiento al requerimiento de la Dirección de obra o haber sido 

rechazados los materiales, no se deducirá del plazo contractual, salvo en caso de fuerza mayor 

debidamente comprobada.- 

ARTÍCULO 31°.- LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL: Las penalidades 

aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares establecidas 

en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo contractual establecido para la 

ejecución de la obra.- 

ARTÍCULO 32°.- NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: Cuando sea necesario establecer precios por 

aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos, se ajustarán a lo 

determinado por el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal y, de ser necesario, supletoriamente 

a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras Públicas y su Reglamentación, por el 

Decreto 5488/59.- 

ARTÍCULO 33°.- RECEPCIÓN PROVISORIA TOTAL Y PARCIAL: Cuando la naturaleza de la obra lo 

posibilite, se podrá realizar la Recepción Provisoria Parcial, por unidades que integran la obra, 

siempre que en todos los casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias 

Parciales se harán en oportunidades de labrarse el acta de medición. La Recepción Provisoria 

por el  total de las obras está a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas 

correspondientes y será efectuada a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante; debiendo 

expedir la Dirección  un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al 

Pliego de Bases y Condiciones.- 

ARTÍCULO 34°.-  CONSERVACIÓN DE LA OBRA: Una vez recibida la obra en forma provisoria, 

total o parcialmente, se procederá a inspeccionar periódicamente la misma, a fin de constatar 

si la Empresa cumple con la conservación permanente. Las Inspecciones se realizarán cada tres 

meses, extendiéndose los respectivos certificados de conservación hasta la recepción definitiva. 

Si al realizar la Inspección trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la conservación  

permanente de la obra, se intimará por diez días para que la ejecute, de no realizarla se 

incrementará el plazo de conservación total en tres meses, correspondientes al período de 

conservación no realizado. En caso de incumplimiento se realizarán los trabajos con cargo al 

Contratista.- 

ARTÍCULO 35°.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO: Si durante el plazo de conservación de la obra se 

hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del 

Municipio, hicieran aconsejable la ampliación del plazo de conservación, ya sea para una parte 

o el total de la obra, se le comunicará al Contratista, con la indicación de la parte afectada y el 

tiempo de ampliación. Las parten reconstruidas se considerarán como obra nueva y para ella, el 



 

plazo de conservación será equivalente al plazo de conservación fijado en el Pliego. En estos 

casos, cuando la afectación fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de conservación 

original, podrá pedir la devolución de la Garantía de Contrato contra depósito de una nueva 

Garantía que, cubra la parte de obra afectada por la ampliación del plazo de conservación. 

ARTÍCULO 36°.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: La Recepción Definitiva se efectuará, de corresponder 

por la Oficina Técnica Municipal el primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de 

conservación estipulado en el Artículo 13 Inc. d) del Pliego de Bases y Condiciones Legales 

Particulares, con más la ampliación que en cada caso se hubiera dispuesto. La Recepción 

Definitiva de las obras se ajustará a lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas 

Generales y Particulares, que fueran de aplicación para esta obra y que forma parte integrante 

de los documentos del contrato.- 

ARTÍCULO 37°.- DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA: La Garantía del Contrato será 

devuelta al Contratista con posterioridad a la emisión del Decreto Convalidatorio del Acta de 

Recepción Provisoria de la obra, y la Garantía de Sustitución Fondo de Reparo será devuelta con 

posterioridad a la emisión del Decreto Convalidatorio de la Recepción definitiva de la Obra.- 

ARTÍCULO 38°.- VARIACIONES DE COSTOS: No se reconocerán variaciones de costos, en un todo 

de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Nacional Nº 25.561,  su reglamentación y 

sus modificatorias.-  

ARTÍCULO 39°.- ELEMENTOS A PROVEER: La Contratista deberá prever en los Gastos Generales 

de la obra un 0.50% del monto de la obra en concepto de elementos e insumos para la 

Inspección de obras. Los elementos a proveer serán solicitados a la Contratista en su 

oportunidad mediante Orden de Servicio y en el caso de que los mismos sean elementos 

inventariables, esto deberá comunicarse a la Secretaria de Economía y Finanzas antes de la 

Recepción Provisoria de la Obra para proceder al Acto Administrativo correspondiente.-  

ARTÍCULO 40°.- PLANOS CONFORME A OBRA: El Contratista deberá presentar planos conforme 

a obra y material fotográfico respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la 

ejecución de los trabajos.- 

No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo 

establecido en el presente artículo.- 

ARTÍCULO 41°.- OFERTA ÚNICA: La presentación de única Oferta no será causal de la anulación 

automática de la contratación, quedando a criterio del Comitente evaluarla como conveniente 

o descartada luego de su evaluación. 

ARTÍCULO 42 ° APERTURA DE LAS OFERTAS: Se agregará a la documentación descripta en el 

Artículo  3.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales la siguiente documentación: 

SOBRE 1  

 

I.1- Copia certificada por Escribano Publico del Certificado de Capacidad Técnico-Financiera 

vigente al momento de la Apertura, expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas y/o Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos 

Aires. 

I.2- Documentación para cumplimentar el Anexo de Evaluación y Calificación: 



 

● Estados Contables de los últimos tres ejercicios certificados por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas. 

● Antecedentes Técnicos (Punto B – Inc. B.1). Ver Nota. 

● Organización Funcional (Punto B – Inc. B.2.1) 

● Antecedentes Representante Técnico (Punto B – Inc. B.2.2).Ver Nota. 

● Listado de Equipo afectado a la presente Obra (Punto C – Inc. C.1) 

● Metodología, MMI y Proyecto (Punto D) 

● Declaración Jurada (Punto E) 

 

SOBRE 2 

 

C.1- Análisis de Precios de todos los ítems que integran la Planilla de Cotización; así como las 

Planillas de Materiales, Equipos, Mano de Obra y Cuadrilla tipo. 

 

ARTÍCULO 43 °VISTAS DE LAS OFERTAS/IMPUGNACIONES: Para la presente licitación 

pública/privada el porcentaje que establece el artículo 3.6 del Pliego de Bases y Condiciones 

Legales Generales la constitución del seguro de caución ascenderá al 0.1% del Monto de 

Presupuesto. 

 

ARTÍCULO 44° REDETERMINACIONES DE PRECIOS: La obra en mención no contemplara 

redeterminaciones de precios ya que el convenio no considera dichas redeterminaciones. 

 

 



 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE LANÚS 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 

SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

 

OBRA: “ANFITEATRO CENTRAL PARQUE EVA PERON, REMEDIOS DE ESCALADA LANÚS” 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:  

 

La presente obra tiene como objetivo ser el punto focal en el único eje arbolado de Lanús, en un 

sector del Parque Eva Perón, ubicado sobre Domingo Purita 1599, esquina Oncativo. El proyecto 

contempla  un  diseño  paisajístico  y  equipamiento  urbano,  consolidándose  como  centro 

geométrico  y  simbólico  del  parque  dejando  atrás  la  memoria  asociada  a  la  rotonda  como 

distribuidor de tránsito. 

 

La  intervención  de  dicho  espacio  consiste  en  la  ejecución  de  un  plano  inclinado  “verde”, 

parquizado  con  césped,  que  funcionará  como  anfiteatro  natural.  Alrededor  del  mismo  se 

incorporara vegetación, tanto arboles como arbustos y se realizara un sistema de riego para el 

mantenimiento de las áreas verdes incorporadas. 

Además  el  sector  contara  con  nuevos  solados  de  intertrabado,  equipamiento  urbano  para 

esparcimiento como mesas, bancos, cestos, etc, Instalación de agua para bebederos, instalación 

eléctrica e iluminación tanto para el anfiteatro como para su entorno.  

 
 

La  contratista  deberá  concurrir  al  lugar,  previo  a  la  presentación  de  su  oferta  de  precios,  a 

verificar el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos descriptos; en ese acto, el contratista 

toma conocimiento del objeto del presente pliego, entendiendo por lo tanto la totalidad de las 

tareas a realizar, se encuentren o no detallados en el mismo. 

La contratista deberá considerar en su cotización, además de todos los trabajos descriptos en el 

presente, aquellos que, aunque no estén enunciados, sean necesarios o complementarios para 

realizar los trabajos conforme a su fin. 

La Contratista deberá presentar los planos previos a la realización de la obra, como se detalla en 

el pliego de Especificaciones  Legales Particulares  y deberá especificar en un plan de  trabajos 

detallado la etapabilidad con tiempos para la ejecución de la presente Obra. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE LANÚS 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 

SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

 

OBRA: “ANFITEATRO CENTRAL PARQUE EVA PERON, REMEDIOS DE ESCALADA LANÚS” 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

INDICE 

 

1. TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS 

 

1.1. Cartel de Obra 
 

2. DEMOLICIÓN 

 

2.1  Retiro de mástil.   

2.2  Retiro de bolardos.   

2.3  Retiro de arbustos.   

2.4  Retiro y reubicación de árboles. 

2.5  Retiro y reubicación de luminarias existentes.   

2.6  Demolición de pavimento existente. Incluye carga y retiro de escombros.   

 2.7  Demolición de bebedero existente. Incluye carga y retiro de escombros.   

2.8  Demolición de cantero triangular existente. Incluye carga y retiro de escombros

  

2.9  Demolición de plataforma de H°A°. Incluye carga y retiro de escombros_MÁSTIL

   

2.10  Demolición de vereda de Hormigón. Incluye carga y retiro de escombros. Sector 

Descanso 

2.11      Demolición de vereda de Hormigón. Incluye carga y retiro de escombros. Sector Club 

Lanús 

3. MOVIMIENTO DE SUELO 

 

3.1 Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación. Incluye carga y retiro con 

camión. Esp 30 cm_SOLADO INTERTRABADO Y H°PEINADO  

3.2 Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación. Incluye carga y retiro con 

camión. Esp 30 cm_SECTOR LIMITE CLUB LANÚS 

3.3 Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación. Incluye carga y retiro con 

camión. Esp 30 a 100cm_ANFITEATRO   



 

 

3.4 Nivelación y aporte de tierra negra.Esp 30 cm_SECTOR HIEDRA Y DESCANSO   

3.5 Nivelación y aporte de tosca.Esp 30 cm_ SOLADO INTERTRABADO Y PEINADO   

3.6 Relleno y nivelación con tierra negra esp. 30 cm_ANFITEATRO   

 

4.        HORMIGÓN ARMADO 

4.1  Vigas de contención cuantía 180 Kg/m3_GRADAS 

4.2  Tabique de contención visto cuantía 80 Kg/m3_Sector juegos existentes 

 

5.           SOLADOS 

5.1  Vereda de Bloques Intertrabados tipo Holande Tensolite o similar (Incluye contrapiso 

10 cm, subbase, arena y construcción de cordones) 

5.2  Vereda de hormigón H21 Terminación Peinado (colocación de film, construcción de 

contrapiso con malla, construcción de cordones)_CAMINOS SECTOR DESCANSO 

5.3         Vereda de hormigón H21 Terminación Peinado (colocación de film, construcción de 

contrapiso con malla, construcción de cordones) _CAMINO SECTOR LIMITE CLUB LANUS 

 

6.          PINTURA 

6.1. Pintura Tipo Pisoacril o similar sobre camino existente color. 

 

7.         PARQUIZACIÓN 

 

7.1  Aporte de Tierra     

7.1.1  Provisión y colocación de Sustrato para plantación de césped 10 cm de 

profundidad_GRADAS   

7.1.2  Provisión y colocación de Sustrato para plantación de césped 10 cm de 

profundidad_ANFITEATRO   

7.2  Césped    

7.2.1  Provisión y colocación de césped en panes grama bahiana 

 7.3  Arboles    

7.3.1  Handroanthus impetiginosus (Lapacho rosado) E20   

7.3.2  Jacarandá mimosifolia 2.5m altura. 12‐14cm circunf. tronco. 65 L. 

7.3.3  Erythrina crista‐galli (Ceibo) E20   

7.4  Arbustos y herbáceas     

7.4.1  Provisión y colocacion de "L" con plantas naturales. Incluye estructura.  

7.4.2  Caesalpinia gilliesii (barba de chivo) E10   

7.4.3  Dicliptera tweediana E 04   

7.4.4  Mélica macra E03   

7.4.5  Bacharis spicata E03   

7.5         Hiedra     

7.5.1.     Provisión y colocación de semillas de Hiedra Hélix / Hedera   



8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

 8.1  Nuevo tablero eléctrico general. 

8.2  Provisión y colocación cable subterráneo tipo sintenax.  

8.3  Instalación Especial   

8.3.1  Cable tipo Sintenax 4*10 mm subterráneo. Incluye caño. 

8.3.2     Tomas especiales 20A (cableado, tomas y puntos) 

8.4  Iluminación   

8.4.1  Provisión y colocación de luminarias led tipo Margarita con 4 Artefactos I‐ Led 

HEFESTO VC 192 o similar. Incluye caño y tendido. H=12 m 

8.4.2 Provisión y colocación de luminaria led RGB tipo Reflector Philips o similar 200w. 

8.4.3     Provisión y colocación de luminarias led tipo Anubis Simón incluye caño y tendido. 

9. EQUIPAMIENTO

9.1  Mobiliario

9.1.1  Provisión y colocación de banco de H° pre moldeado tipo "San Fernando Grande de 

Durban" o similar. 

9.1.2  Prov. y Col. de cesto de Hierro Fundido y hormigón modelo "Insignia" de Molo 

Urbano o similar 

9.2   Mástiles 

9.2.1. Provisión y colocación de Mástil. Incluye plataforma de hormigón. Incluye bandera. 

10. INSTALACIÓN SANITARIA Y RIEGO

10.1  Sistema de riego por aspersión y goteo, Perforación, Tendido, aspersores, etc. para 

riego de toda la superficie. 

10.2  Bomba de 4 HP o según cálculo. Incluye gabinete, tablero y programador. 

10.3  Sistema de agua potable para bebederos 

10.3.1  Cañería de agua fría   

10.3.2 Tanque cisterna y bomba presurizadora 2 HP. Incluye gabinete 

10.3.3.   Bebederos. Incluye accesorios   

11. HERRERIA

11.1  Perfil UPN 24 de Acero Galvanizado rolado. Incluye anclajes.

        LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 

Conservación. 

Calidad de materiales. 

 Materiales rechazados. 

Medición de los trabajos. 

Trabajos defectuosos. 



Omisiones y otros. 

1. TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS.

1.1. Cartel de Obra  

La Contratista colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la I.O., el cartel de obra 

que se indique en los planos y la Planilla de Cómputo y Presupuesto que se adjunta.  

El cartel de obra se realizará en chapa de hierro BWG Nº 24 de 2.66m X 4.00m., sobre bastidor 

conformado  en madera  dura.  Vendrá  pintado  con  dos manos  de  antióxido  y  tres manos  de 

esmalte sintético de  terminación con colores  según especificación.  La Contratista presentará 

para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga 

propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección 

de obra.  

Unidad de Medida: (u) se realizarán 1u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual  

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

Limpieza y retiro de elementos ajenos 

Se  incluirá  en  la  oferta  la  limpieza  total  del  terreno,  incluyendo  el  retiro  de  la  totalidad  de 

elementos en desuso ajenos a las necesidades del proyecto, según indicación de la Inspección 

de Obra, en adelante I.O. 

 Obrador 

El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de 

un  obrador,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  vigentes  en  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  el 

Decreto  Nº  911/96  Ley  19.587  de  Higiene  y  Seguridad  de  Trabajo,  en  cuanto  a  oficinas, 

depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como para 

el de la Inspección.  

Se podrán utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del área de intervención,  

previa coordinación con la Inspección de Obra (I.O), a los fines de obtener la aprobación con que 

deberá  contar  el  Contratista,  previa  a  la  ejecución  de  todas  las  obras  provisionales  para 

obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la inspección, etc.  

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal 

al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 

 Cerco de Obra y Señalización 

El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya cotización 

está incluida en el monto de la oferta. Quedará estrictamente prohibido colocar publicidad de 

ningún tipo. 

 El Contratista deberá efectuar las protecciones y señalizaciones, de acuerdo a las necesidades 

que  resulten  del  avance  de  obra;  se  deberán  proveer  y  colocar  las  defensas,  pasarelas  y 

señalizaciones  necesarias  para  seguridad  tanto  del  personal  empleado  como  de  terceras 

personas. 



En  el  área  de  trabajo,  la  Contratista  deberá  contar  con matafuegos  tipo ABC  en  el  área,  en 

cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 

2449, Dto. Reg.779‐95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona 

de trabajos.  

El Contratista deberá mantener durante  todas  las  instancias de  la duración del Contrato,  las 

veredas y/o aceras en perfecto estado de conservación y tránsito para los peatones.  

Energía Eléctrica 

La energía eléctrica para uso de obra se tomará de la red existente en el lugar, o será provista 

por la Contratista, en forma alternativa, mediante grupo electrógeno; se colocará un tablero de 

obra a cargo de la contratista con las protecciones correspondientes. A la finalización de la obra, 

los materiales usados serán retirados quedando en propiedad del Contratista. 

Agua De Construcción 

Se utilizará la conexión de agua más próxima al predio. De no existir ninguna cercana la empresa 

proveerá un tanque cisterna a fin de suministrar la provisión de agua de construcción. 

 Equipos y Herramientas 

La  Contratista  proveerá  todas  las  herramientas  comunes,  especiales  y  de  corte  mecánico, 

soldadoras,  compresores,  equipos  y  máquinas  de  todo  tipo,  y  los  vehículos  de  transporte 

necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en el contrato. 

Metodología de Trabajo 

La Contratista deberá desarrollar toda la Ingeniería de detalle necesaria para alcanzar un nivel 

apto para la construcción. 

La Contratista realizará en esta etapa el “pedido o solicitud” (luego de aprobadas por parte de 

I.O.) de los distintos materiales. Será obligación de la Contratista comunicar formalmente a la

I.O. el o los proveedores de los materiales que se emplearán en las distintas tareas a ejecutar.

Cabe aclarar, que    todas aquellas alteraciones o  roturas   que se pudieran producir en  forma

adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, de cualquier índole que fueran ejecutados,

deberán ser reparadas a exclusivo costo de la contratista y sin que por ello tenga derecho a pago

adicional alguno.

 Organización 

La  obra  deberá  ser  programada  y  ejecutada  procurando  evitar  inconvenientes  referidos  a 

previsiones  de  uso  y  compatibilidad  de  funciones;  toda  situación  de  excepción,  deberá  ser 

comunicada a la I.O. en forma inmediata, y resolverse a la brevedad. 

Ante interferencias con  otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetirá el 

mismo procedimiento. 

 Replanteo 

Una vez en posesión del predio, a efectos de proceder a la verificación de los elementos a ser 

removidos  y  los  niveles  existentes  en  el  mismo,  la  Contratista  efectuará  un  replanteo  y 

determinará conjuntamente con la I.O. los niveles a fijar según la documentación de proyecto, 

elaborando un plano  conforme a  lo  verificado que  entregará  a  la Dirección de Obra  con  las 

observaciones que pudieran corresponder.  



Las tolerancias máximas en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los ejes principales 

o coordenados del  replanteo y entre  los niveles de  los pisos y el establecido como punto de

referencia básico no podrán superar en ningún caso los 3mm.

Planos de obra y planos conforme a obra  

El Contratista deberá confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos correspondientes 

para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, deberá gestionar y obtener los planos 

conforme a obra, los mismos deberán ser presentados a la I.O. Estarán a su cargo todos los 

gastos que las tareas antes mencionadas generen, entendiendo por gastos los aranceles, 

derechos, tasas, honorarios profesionales etc. 

La obra deberá  ser programada y ejecutada procurando evitar  a  los  vecinos,  inconvenientes 

referidos  a  previsiones  de  uso  y  compatibilidad  de  funciones;  toda  situación  de  excepción, 

deberá ser comunicada a la Dirección de Obra en forma inmediata, y resolverse a la brevedad. 

Ante interferencias con  otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetirá el 

mismo procedimiento. 

Proyecto Ejecutivo 

Una vez adjudicada la obra, el Contratista efectuará un plano ejecutivo que deberá ser 

entregado y aprobado por la I.O, antes de la primera medición de obra. 

2. DEMOLICIÓN

Demolición ‐ Generalidades: 

Deberá  entenderse  que  estos  trabajos  comprenden  la  totalidad  de  las  demoliciones, 

extracciones  y  reparaciones  sin excepción,  incluyendo  las  construcciones e  instalaciones que 

deban  retirarse  de  acuerdo  a  las  necesidades  y  exigencias  del  proyecto,  además  de  todos 

aquellos que indique la Inspección de obra.         

El Contratista presentará a  la  I.O. un plan de  trabajos de demolición sin cuya aprobación no 

podrá dar inicio a las tareas.  

El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo 

a las instrucciones que le imparta la I.O. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en 

vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción 

efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos.        

Todas las tareas de demolición, se coordinarán con la I.O. 

Debido a que el municipio no posee lugares de descarga, Todos los materiales provenientes de 

la demolición y desmonte quedarán a cargo de la empresa contratista la cual dispondrá de ellos 

salvo expresa disposición impartida por la inspección, debiendo considerarlo en su oferta;  hasta 

ese momento, se dispondrán embolsados o contenidos por tableros, manteniendo la limpieza 

del área de trabajo. Luego deberá retirarlos por fuera del Municipio de Lanus. 

Los materiales se retirarán de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos 

de impedir su caída durante el transporte. 

Los trabajos especificados comprenden: 



2.1. Retiro de mástil. 

La Contratista deberá realizar el retiro del mástil existente de manera tal que se pueda acopiar 

para su reutilización.  

Unidad de Medida: (u) se retirará 1u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

2.2 Retiro de bolardos. 

La Contratista deberá realizar el retiro de los bolardos del perímetro exterior de rotonda según 

plano de demolición. 

Unidad de Medida: (u) se retirarán 117u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

2.3. Retiro de arbustos. 

La Contratista deberá realizar el retiro de los arbustos existentes en los sectores indicados en el 

plano de demolición. 

Unidad de Medida: (u) se retirarán 18 unidades. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

2.4. Retiro y reubicación de arboles 

La Contratista deberá realizar primero la poda de los Espinillos y Palos Borrachos (9 ejemplares 

en  total),  arboles  existentes,  que  luego  serán  trasplantados  y  reubicados  en  los  sectores 

indicados en el plano de demolición a aproximadamente 200m dentro del predio del Parque. 

Posteriormente deben ser reubicados en el mismo parque, en el sector indicado en los planos, 

conformando una pequeña arbolada, respetando su disposición original en la nueva zona y se 

verificara con  la  I.O.   La tarea debe ser supervisada por un especialista en arboricultura (Ing. 

Agrónomo, Ing. Forestal, Lic. de Paisaje, Tec. Jardinero o afines con experiencia). 

TRATAMIENTO PREVIO: 

Las labores a realizar para la ejecución de un trasplante siempre están relacionados a reducir la 

tasa de transpiración del ejemplar para evitar stress hídrico. 

 La tarea se deberá realizar en las épocas de baja o nula actividad metabólica dentro de

los plazos de obra, preferentemente en los meses de abril a agosto.

 Regar los días anteriores para asegurar la hidratación de las especies.

Preparación del terrón: 

 Realizar el ancho del pan de tierra con un diámetro igual o mayor a 12 veces al diámetro

del tronco.

 Modo  de  excavación:  Primero  realizar  el  zanjeo,  luego  realizar  un  pozo  cavando  de

afuera hacia adentro y de espaldas al ejemplar  (compacta hacia el  terrón y desgrana

hacia afuera). Realizarlo de modo de cono invertido.



 Corte de raíces nítido: Para disminuir la superficie de contacto de la herida y restringir

el riesgo de ingreso de patógenos.

 En los casos de terrenos franco arenosos el riesgo de desgrane del terrón es alto, por lo

tanto  se  colocan  tablas  en  empalizada  alrededor  del  terrón  con  un  plástico  para

mantenerlo firme.

 En suelos arcillosos envolver el terrón con geotextil/ arpillera / madera/ film grueso (ver

imagen).

Elevación del árbol y logística: 

El retiro del árbol puede hacerse con Hidrogrua o con tractores.  

 Debe  calcularse  el  peso  del  terrón  y  del  árbol  antes  del  trasplante  para  usar  la

maquinaria adecuada.

 Proteger la corteza en las ataduras de la faja.

 Si se hace con tractores colocar chapa acanalada de zinc en la pendiente del pozo

realizado para facilitar el deslizamiento.

Implantación: 

Preparación del hoyo: 

 Realizar un hoyo de un tamaño 3 veces mayor al tamaño del pan.

Separar el horizonte A del resto de la tierra extraída.

 Rellenar el la totalidad de la superficie del hoyo con la tierra del horizonte A.

 Colocar el pan a nivel del suelo y rellenar con tierra fértil y apisonar.

 Regar  abundantemente,  aplicar  hormonas  de  enraizamiento  y  antishock  (Macrosorb

radicular).  Una  vez  establecido  el  ejemplar  fertilizar  con  fertilizante  rico  en  fósforo

(Fosfato díamónico).

  

Tratamiento posterior al trasplante: 

 • Regar abundantemente los primeros 20 días y luego ir disminuyendo la intensidad de

riego hasta 1 vez por semana



 Tutorarlo (ver anexo parquizacion)

 Realizar una capa de mulch (con corteza de árbol x ejemplo) para retener la humedad

 Colocar barrera contra hormigas.

Unidad de Medida: (u) se retirarán 9 unidades. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

2.5. Retiro y reubicación de luminarias existentes. 

La Contratista deberá realizar el retiro de luminarias existentes en los sectores indicados en el 

plano de demolición, para su posterior reubicación. 

Unidad de Medida: (u) se retirarán 6 unidades. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

2.6. Demolición de pavimento existente. Incluye carga y retiro de escombros. 

La  Contratista  deberá  realizar  la  demolición  del  pavimento  existente  en  el  perímetro  de  la 

rotonda, incluyendo carga y retiro de escombros. 

Unidad de Medida: (m2) se demolerán 1185 m2. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

2.7. Demolición de bebederos existentes. Incluye carga y retiro de escombros. 

La  Contratista  deberá  realizar  la  demolición,  carga  y  retiro  de  escombros  de  los  bebederos 

existentes en los sectores indicados en el plano de demolición. 

Unidad de Medida: (m3) se retirarán 1 m3. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

2.8. Demolición de cantero triangular existente. Incluye carga y retiro de escombros. 

La Contratista deberá realizar la demolición, carga y retiro de escombros del cantero triangular 

existente en el sector indicado en el plano de demolición. 

Unidad de Medida: (m3) se retirarán 1 m3. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

2.9. Demolición de plataforma de H°A°. Incluye carga y retiro de escombros_Mastil. 

La Contratista deberá realizar la demolición, carga y retiro de escombros del mástil existente en 

el centro de la rotonda. 

Unidad de Medida: (m3) se retirarán 4 m3. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

2.10. Demolición de vereda de H°. Incluye carga y retiro de escombros_Sector Descanso. 



La Contratista deberá realizar la demolición, carga y retiro de escombros del mástil existente en 

el centro de la rotonda. 

Unidad de Medida: (m2) se retirarán 105 m2. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

2.11. Demolición de vereda de H°. Incluye carga y retiro de escombros_Sector Limite Club 

Lanús. 

La Contratista deberá realizar la demolición, carga y retiro de escombros de la vereda existente 

de H° lindante con el Club Lanús.  

Unidad de Medida: (m2) se retirarán 137 m2. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

3. MOVIMIENTO DE SUELO.

Limpieza y desmonte de terreno natural: 

Se procederá a emparejar y limpiar el terreno antes del inicio del replanteo en toda la extensión 

de las obras a ejecutar, al igual que todo sector que impida el correcto replanteo. 

La nivelación del  lugar  incluirá  todas  las excavaciones, desmontes y  rellenos necesarios para 

llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos y/o por 

la Inspección de Obra.  

Será  por  cuenta  exclusiva  de  El  Contratista  la  ejecución  de  todos  los  trabajos  inherentes  al 

movimiento de suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos 

aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.  

A  fin  de  evitar  inconvenientes  en  el  tránsito,  durante  las maniobras  de  entrada  y  salida  de 

vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar 

la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.  

Correrá por  cuenta de  El  Contratista  los  achiques  de  agua procedentes de precipitaciones o 

filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, 

tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro 

de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas 

conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con 

las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  

Aporte de relleno y apisonado del terreno: 

De ser necesario  se  realizarán  rellenos y  terraplenes. Estos  serán de suelo seleccionado y  se 

compactarán en un todo de acuerdo a lo aquí especificado. 

El material de relleno será depositado en capas, que no excedan  los 15 cm. El contenido no 

sobrepasará  lo  requerido  por  una  comprobación  a  máxima  densidad.  Cada  capa  será 

compactada  por  cilindros  u  otro  medio  apropiado  hasta  un  95%  de  densidad  máxima  del 

terreno.  El  material  de  relleno  podrá  ser  humedecido,  si  fuera  necesario,  para  obtener  la 

densidad especificada. De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados 



utilizando  elementos  mecánicos  apropiados,  para  cada  una  de  las  distintas  etapas  que 

configuran el terraplenamiento. 

Nivelación Gruesa: 

Se procederá a la nivelación de los sectores ya desmalezados y limpios, respetando los niveles 

que constan en los planos. 

Nivelación Fina:  

Finalizados los trabajos de movimiento de suelos deberán realizarse tareas de nivelación fina, 

con  tierra negra vegetal de  textura  fina,  zarandeada  sobre  toda  la  superficie a parquizar.  Se 

trabajara  la superficie con diferentes pasadas de rastras o  rastrillos manuales,  removiendo y 

rellenando depresiones con una capa de 0.05 m de espesor que deberá ser compactada con una 

pasada de rolo, hasta alcanzar la nivelación requerida en el proyecto.  

3.1. Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación. Incluye carga y retiro con camión. Esp 

30 cm_SOLADO INTERTRABADO Y H°PEINADO 

Se procederá al retiro de una capa de 30 cm de suelo natural con pala frontal en los sectores 

indicados en el plano de movimiento de suelos. Luego se deberá nivelar y apisonar para recibir 

relleno de tierra negra en los sectores indicados para realizar Parquización. 

Unidad de Medida: (m3) se desmontarán 320 m3. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

3.2. Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación. Incluye carga y retiro con camión. Esp 

30 cm_SECTOR LIMITE CLUB LANUS 

Se procederá al retiro de una capa de 30 cm de suelo natural con pala frontal en los sectores 

indicados en el plano de movimiento de suelos. Luego se deberá nivelar y apisonar para recibir 

relleno de tierra negra en los sectores indicados para realizar Parquización. 

Unidad de Medida: (m3) se desmontarán 315 m3. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

3.3. Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación. Incluye carga y retiro con camión. Esp 

30 a 100cm_ANFITEATRO 

Se procederá al retiro de una capa de 30 a 100 cm de suelo natural con pala frontal en los 

sectores indicados en el plano de movimiento de suelos. 

Luego se deberá nivelar y apisonar para recibir relleno de tierra negra en los sectores indicados 

para realizar Parquización. Se deberá respetar el plano de cotas establecido en pliego, y se le 

exigirá a la contratista un plano de replanteo en obra específico para dicha tarea. 

Se deberá respetar una pendiente de 2,7 grados. 



Unidad de Medida: (m3) se desmontarán 720 m3. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

3.4. Nivelación y aporte de tierra negra.Esp 30 cm_SECTOR HIEDRA Y DESCANSO 

Se procederá al retiro de una capa de 30 cm de suelo natural con pala frontal en los sectores 

indicados en el plano de movimiento de suelos. 

Luego se deberá nivelar y apisonar para recibir relleno de tierra negra en los sectores indicados 

para realizar Parquización. 

Unidad de Medida: (m3) se desmontarán 315 m3. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

3.5. Nivelación y aporte de tosca.Esp 30 cm_ SOLADO INTERTRABADO Y PEINADO 

Se  deberá  rellenar  y  entoscar  con  una  profundidad  de  30cm  para  la  posterior  ejecución  de 

solado intertrabado según plano de demolición e indicación de la I.O. 

Unidad de Medida: (m3) se realizarán 570 m3. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual  

3.5. Relleno y nivelación con tierra negra esp. 30 cm_ANFITEATRO 

Se deberá rellenar y nivelar con una profundidad de 30cm para la posterior parquización. 

Unidad de Medida: (m3) se realizarán 207 m3. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual  

4. HORMIGÓN ARMADO.

4.1. Vigas de contención cuantía 180 Kg/m3_Gradas 

Se realizará movimiento de suelo, aporte de tierra tosca y apisonado.Se realizarán las vigas de 
hormigón armado para el sector de gradas indicado en el plano de arquitectura, según cálculo 
efectuado por la Contratista; la estructura deberá responder en un todo a lo especificado en 
los planos de replanteo de hormigón, planillas de doblados de hierros y planos de detalles, los 
cuales serán provistos por la Contratista. 

La obtención de una estructura de hormigón que satisfaga en forma absoluta los 
requerimientos estéticos y funcionales es de total responsabilidad de la Contratista, quien 
deberá arbitrar los medios a este fin, estando facultada la I.O., a ordenar la demolición de 
elementos que no cumplan alguno de estos requisitos, sin que medien reclamos de ninguna 
naturaleza. 



La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la I.O, 
siendo la contratista, el único responsable por la correcta ejecución de la estructura. 

Puesta en Obra: 

Las vigas llevarán por lo menos 4 de Ø 10 con estribos de Ø 6 cada 15 cm, el doblado de 
hierros se ajustará a lo establecido en el reglamento CIRSOC. Se exigirán los espacios mínimos 
como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el hormigón. Los hierros serán 
rectos, limpios y libres de óxido. Las vigas tendrán una dimensión mínima de 30x20 cm y se 
llenará con hormigón H 17. 

Se utilizarán separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicación de las 
mismas durante el proceso de llenado y la no aparición de manchas de óxido. 

Unidad de Medida: (m3) se retirarán 34 m3. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

4.2. Tabique de contención visto cuantía 80 Kg/m3_Sector juegos existentes 

Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de tabiques de H° A° en un todo de acuerdo 

especificaciones  detalladas  en  la  documentación. 

También  comprenderá  todos  los  trabajos  afines  que  aunque  no  estén  enunciados 

precedentemente, sean necesarios para completar la obra.  

Encofrado: 

Se realizara movimiento de suelos para su posterior colocación de los encofrados con tablones, 

verificando que no existan deformaciones ni roturas en los mismos. Luego se dispondrán las 

armaduras  según los cálculos y planos realizados previamente por la contratista. 

Hormigonado 

El vertido se efectúa en caída libre a una distancia aproximada a 1,5 metros, siempre tratando 

que no aparezcan disgregaciones. Este vertido de hormigón se realiza en forma continua o en 

capas y de tal modo que los encofrados y armaduras no sufran desplazamientos, evitando la 

formación de huecos, juntas y planos de debilidad en estas secciones. 

Desencofrado: 

Después de hormigonar deberá esperarse al menos 24 horas para comprobar el estado 

del hormigón teniendo especial cuidado en que no se produzcan huecos. Luego se retirara 

todo elemento de encofrado. 

Curado: 

En último término se efectúa el curado en toda la superficie expuesta mediante riego de agua 

o un líquido especial para curado.

El curado se realiza de inmediato a continuación del vibrado y enrasado de la superficie final 

para impedir así la formación de fisuras de retracción plástica frente a la pérdida de humedad.  



Los tabiques de contención tendrán 1 junta de dilatación cada 10 m. La terminación del 

hormigón visto se conseguirá mediante el uso de placas fenólicas y tendrán desencofrado de 

primera calidad. Las aristas superiores deberán redondearse a penas se realice el 

desencofrado. La terminación será con pintura tipo Brikol. 

Unidad de Medida: (m3) se retirarán 16 m3. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

SOLADOS 

5.1. Vereda de Bloques Intertrabados tipo Holande Tensolite o similar (Incluye contrapiso 10 

cm, subbase, arena y construcción de cordones) 

Se deberá realizar la colocación de pavimento articulado intertrabado Modelo Holande de 

Tensolite o similar, en los sectores indicados en los planos de solado y planos de detalle. 

Sobre el terreno nivelado y compactado, se deberá colocar una base granular de 

aproximadamente 10 cm, también compactada, que será la estructura portante para la 

posterior colocación de un manto de arena de 5 cm sobre el cual se colocarán los adoquines de 

forma manual o mecánica, según diseño que se desarrolla en planos de detalle, y según se 

detalla a continuación: 

a‐ Sobre un manto drenante se colocará una capa de arena de 3 a 5cm de espesor sobre la que 
se asentarán los adoquines y se acomodarán con la ayuda de una maceta de goma y una regla 
para lograr una perfecta nivelación. Se deben colocar en seco. Se comienza por un costado de 

la calzada con la primera hilada en la dirección determinada y luego con las sucesivas hiladas, 

evitando  en  la  operación  producir  el  desplazamiento  de  las  primeras.  Los  adoquines  deben 

quedar  firmemente ajustados contra  los anteriores.  Si  fuera necesario,  se puede utilizar una 

maza de caucho o de plástico para el ajuste horizontal. El patrón de colocación es el denominado 

espina de pescado, armado a 45 o 90 grados con respecto al borde confinamiento, por ser el 

más resistente a las cargas verticales y horizontales de frenado. 

b‐ La forma de los adoquines debe ser uniforme, no admitiéndose piezas de ajuste de 

dimensiones diferentes, con excepción de las destinadas a terminación de bordes. No tendrán 

cachaduras ni fracturas o fisuras que las debiliten o impidan el correcto acople o ensamblado. 

No presentarán melladuras de aristas ni en esquinas y su cara vista deberá tener textura y 

color uniforme en todas las partidas. No presentaran rebarbas en las superficies de contacto o 

articulación.  

c‐ Una vez colocados los adoquines, con pasadas de rodillos vibradores lisos o placas 

vibratorias, se asegurará un perfecto acomodamiento de la arena en la base y llenara todos los 

vacíos con arena fina y quedara apelmazada.  

Los adoquines serán tipo Holande de Tensolite color, o similar, de 8 cm de alto y la junta entre 

ellos debe quedar lo más cerrada posible (2,5 mm aprox) para evitar el crecimiento de pasto. 



Incluye la realización de  cordones  de Hormigón armado construido “in situ”. Se utilizará para 

su ejecución hormigón H21 armado. 

Unidad de Medida: (m2) se realizarán 2062 m2. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

5.2.  Vereda  de  hormigón  H21  Terminación  Peinado  (colocación  de  film,  construcción  de 

contrapiso con malla, construcción de cordones) _CAMINOS SECTOR DESCANSO 

Descripción de los trabajos: 

Las  veredas  de  Hormigón  H21  para  los  sectores  de  caminos  y  descanso  consisten  en  un 
contrapiso  de  construcción  “in  situ”.  Se  utilizará  para  su  ejecución  hormigón  H21  armado, 
terminación peinado antideslizante, según se indica en planos. 

Especificaciones: 

El solado de H°A° será materializado sobre film de polietileno expandido de 200 micrones. El 
Hormigón a utilizar será un Hormigón de clase de resistencia H21, cuya resistencia característica 
a los 28 (veintiocho) días es de 21 MN/m2 (210 kg / cm2). 

La armadura a  colocar  consiste en una malla de acero electrosoldada compuesta por barras 
perfiladas nervuradas de 6 mm de diámetro nominal, dispuestas en cuadrículas de 0,20 x 0,20 
m. El  recubrimiento mínimo  será  de  0,025 m. medido  desde  la  cara  inferior  de  la  capa  de
Hormigón Armado. El solado se materializará en H°A de 12 cm. de espesor. Su geometría serán
los que  se  indican en el plano de proyecto,  con  juntas de dilatación a definir en obra  según
indicación de la IO.

Trabajos a realizar: 

‐ Ejecución de solado 
‐ Terminación peinado 
‐ Juntas de dilatación 

Pendiente:  

La cara superior del solado tendrá una pendiente de menos 1:3. Dicha pendiente se ejecutará a 
fin de lograr un óptimo escurrimiento del agua, y su dirección final será determinada por la I.O. 
mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del lugar. 

Terminación de la superficie: 

Además de las tareas de peinado, la terminación se realizará con guardas de borde, dejando una 
superficie llaneada no mayor a 10 cm. Las tareas se llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado 
en los Reglamentos CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Naciones de Seguridad 
para las Obras Civiles, y en un todo de acuerdo a la documentación correspondiente. 



Juntas de Dilatación: 

Las juntas de dilatación y/o constructivas deberán tener el espesor mínimo necesario para evitar 
la aparición de fisuras en la superficie, y se ejecutará dividiendo el terreno de juego en paños de 
igual tamaño, con un área máxima de 20m2. La Ejecutor deberá efectuar el cálculo del espesor 
de las mismas en un todo de acuerdo a los Reglamento CIRSOC (Centro de Investigación de los 
Reglamentos Nacionales de Seguridad para  las Obras Civiles). La disposición en planta de  las 
juntas deberá responder en un todo de acuerdo a los planos generales y su ubicación deberá ser 
aprobada por la Inspección de Obra. 

VER PLANO DE DETALLE Y ANEXO VEREDAS. 

Unidad de Medida: (m2) se realizarán 320 m2. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

5.3.  Vereda  de  hormigón  H21  Terminación  Peinado  (colocación  de  film,  construcción  de 

contrapiso con malla, construcción de cordones) _CAMINO SECTOR  LIMITE CUB LANÚS 

Descripción de los trabajos: 

Las  veredas  de  Hormigón  H21  para    el  camino  lindante  con  el  Club  Lanús  consisten  en  un 
contrapiso  de  construcción  “in  situ”.  Se  utilizará  para  su  ejecución  hormigón  H21  armado, 
terminación peinado antideslizante, según se indica en planos. 

Especificaciones: 

El solado de H°A° será materializado sobre film de polietileno expandido de 200 micrones. El 
Hormigón a utilizar será un Hormigón de clase de resistencia H21, cuya resistencia característica 
a los 28 (veintiocho) días es de 21 MN/m2 (210 kg / cm2). 

La armadura a  colocar  consiste en una malla de acero electrosoldada compuesta por barras 
perfiladas nervuradas de 6 mm de diámetro nominal, dispuestas en cuadrículas de 0,20 x 0,20 
m. El  recubrimiento mínimo  será  de  0,025 m. medido  desde  la  cara  inferior  de  la  capa  de
Hormigón Armado. El solado se materializará en H°A de 12 cm. de espesor. Su geometría serán
los que  se  indican en el plano de proyecto,  con  juntas de dilatación a definir en obra  según
indicación de la IO.

Trabajos a realizar: 

‐ Ejecución de solado 
‐ Terminación peinado 
‐ Juntas de dilatación 

Pendiente: La cara superior del solado tendrá una pendiente de menos 1:3. Dicha pendiente se 
ejecutará a fin de lograr un óptimo escurrimiento del agua, y su dirección final será determinada 
por la I.O. mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del lugar. 



Terminación de la superficie: Además de las tareas de peinado, la terminación se realizará con 
guardas de borde, dejando una superficie llaneada no mayor a 10 cm. Las tareas se llevarán a 
cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro de Investigación de los 
Reglamentos  Naciones  de  Seguridad  para  las  Obras  Civiles,  y  en  un  todo  de  acuerdo  a  la 
documentación correspondiente. 

Juntas de Dilatación: Las juntas de dilatación y/o constructivas deberán tener el espesor mínimo 
necesario para evitar la aparición de fisuras en la superficie, y se ejecutará dividiendo el terreno 
de juego en paños de igual tamaño, con un área máxima de 20m2. La Ejecutor deberá efectuar 
el cálculo del espesor de las mismas en un todo de acuerdo a los Reglamento CIRSOC (Centro de 
Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles). La disposición 
en planta de  las  juntas deberá responder en un todo de acuerdo a  los planos generales y su 
ubicación deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 

VER PLANO DE DETALLE Y ANEXO VEREDAS. 

Unidad de Medida: (m2) se realizarán 137 m2. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

5. PINTURA

6.1 Pintura Tipo Pisoacril o similar sobre camino existente color 

Sobre el solado existente de los caminos en los sectores indicados en el plano, se deberá realizar 

una pintura tipo Pisoacril o similar color a definir por la I.O. 

Unidad de Medida: (m2) se realizarán 143 m2. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

6. PARQUIZACIÓN

VER ANEXO PARQUIZACION.

La Contratista deberá acreditar su especialización en el rubro, mediante la presentación de sus 

antecedentes, incluyendo un listado de sus últimos trabajos ejecutados, o los que consideren 

más relevantes. El oferente deberá señalar un profesional idóneo para la conducción técnica de 

los trabajos y el manejo de los aspectos paisajísticos y agronómicos y biológicos de los mismos, 

Licenciados en Planificación y Diseño del Paisaje, Técnicos en Jardinería, Ingenieros Agrónomos, 

Arquitectos con maestría en Paisajismo, Técnicos Arboricultores o forestales. 

No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si resulta dificultoso obtener el 

material especificado, deberá probarse su  indisponibilidad en el momento de  la  licitación en 

conjunto con la propuesta para el uso del material equivalente que deberá ser aprobado por la 

Inspección de Obra. 

Protección del arbolado existente durante las obras: 

Deberán protegerse aquellos árboles que permanecerán en el parque en su ubicación actual, 

mediante el vallado individual o grupal. No podrá  transitarse con vehículos o maquinaria dentro 

de la zona de protección. 



Mantenimiento: 

Los  trabajos  de  mantenimiento  a  ejecutar  se  prevén  a  fin  de  proporcionar  los  cuidados 

inherentes para su mejor desarrollo, siendo los que se detallan a continuación:   

Provisión de Agua y Riegos: La Contratista será responsable del abastecimiento de agua a las 

plantas y césped desde el inicio de los trabajos hasta el final de la obra. La cantidad y frecuencia 

de agua necesaria serán determinadas según la época del año, según un promedio de una vez 

por semana, siendo en verano más repetitivo, entre 2 a 3 veces por semana. 

Fumigaciones:  La  Contratista  deberá  inspeccionar  cada  una  de  las  plantas  en  sus  visitas 

periódicas. Ante el menor signo de ataque de hormigas, hongos, insectos o cualquier otra plaga 

deberá  efectuar  una  pulverización  o  manejo  de  plagas  adecuado,  general,  para  detener  y 

prevenir el problema. Esto continuara con una fumigación o aplicación cada 15 días o un mes 

dependiendo de la intensidad del ataque.  

Carpeta cespitosa: Los cortes se comenzaran luego de los primeros 10 días que ya fue colocado. 

La altura de corte será de  entre 2.5 cm y  5 cm sobre el nivel del suelo, retirando el excedente 
del área parquizada. Se deberá efectuar una resiembra en las áreas amarilleadas o de peladuras 

en caso de ser necesario.    

Drenaje: La Contratista deberá prestar especial atención a los encharcamientos o a  los canteros 

que presenten síntomas de mal drenaje. En ese caso se deberán realizar los trabajos pertinentes 

para corregir los problemas de estancamiento del agua.  

Protección: La Contratista deberá reponer una especie en el momento que detecto o que la I.O. 

observe  que la misma no ha prosperado. Se verificara que los tutores estén bien calzados, los 

anclajes firmes y que las ataduras no estrangulen la planta. Se harán tareas de protección hasta 

que el trabajo sea aceptado y entregado.  

Planificación: La empresa deberá realizar un plan de ejecución para las tareas de parquizado de 

árboles, arbustos, herbáceas y para la carpeta cespitosa. El mismo deberá ser aprobado por la 

I.O.

Las tareas de parquización se deberán hacer dentro de las épocas más propicias dentro de los

plazos  de  obra.  Las  especies  se  deben  plantar  idealmente  entre  marzo  y  septiembre  o  en

primavera antes del comienzo del nuevo periodo de crecimiento. Las plantas deberán regarse y

rociarse  con  abundante  agua  antes  de  las  operaciones  de  plantación  se  debe  contar  con  la

apropiación de la inspección de obra.  Si los requisitos del proyecto establecen la plantación en

otros  periodos,  deberán  disponerse  hasta  su  plantación  protegidas  del  calor  y  rayos  del  sol

manteniéndolas  hidratadas  en  todo  momento.  Luego  de  la  misma  deberán  ser  regadas

nuevamente y todos  los días por al menos 20 días. Recién luego se puede evaluar según I.O.

bajar la frecuencia de riego.

La  plantación  sólo  será  llevada  a  cabo  por  personal  con  experiencia  y  conocimiento  de  los

procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.



 Siempre adecuando el manejo para procurar la supervivencia y menos exposición al estrés de 

las plantas. Ver el anexo de parquizacion pto. PLANTACION. 

7.1  Aporte de Tierra 

La provisión de tierra será utilizada como sustento para las especies vegetales a implantar, en 
los sectores indicados según plano. 
Se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra que resulte necesaria de acuerdo a los datos 
emergentes del proyecto y el replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra. 
Antes de la entrega de tierra negra se debe proporcionar a la Inspección de Obra un informe 
escrito indicando la ubicación de las propiedades de las que se extraerá la tierra, la profundidad 
a la que se extraerá, y los cultivos sembrados durante los dos últimos años. Una vez aprobado 
este informe, se entregará a pie de obra un camión de tierra que será indicativo de la calidad de 
material restante a suministrar. 
La  tierra  debe  ser  de origen  local  o  de  áreas  con  características  de  suelo  similares  a  las  del 
emplazamiento del proyecto.  Se debe obtener  sólo de  lugares con buen drenaje natural; no 
debe obtenerse de terrenos pantanosos o bajos. 
Se  debe  proporcionar  tierra  fértil,  desmenuzable  y  negra  natural  del  suelo  superficial 
razonablemente libre de subsuelo arcilla malezas residuos raíces troncos piedras mayores a 4 
cm de medida, malezas entre las que se incluyen rizomas de gramilla colorada / grama oficinal 
(Agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus). Debido a que 
algunos herbicidas no son selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe 
determinar  si  la  tierra  a  ser  utilizada  fue  tratada  recientemente  con  herbicida,  el  activo  del 
herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra. 
Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar 
un  análisis  de  tal  magnitud,  a  cargo  del  Contratista,  al   INTA  en  la  que  se  suministran  los 
siguientes datos: 

 PH
 Contenido de Materia Orgánica
 Características texturales.
 Determinantes del N total, P y K.
 Sales solubles
 Capacidad de Intercambio Catiónico

El  "suelo  vegetal",  capaz de mantener una  cubierta  vegetal,  deberá  cumplir  con  la  siguiente 
especificación: 

 Textura: Suelo franco. Arcilla de 10 a 30 %, limo de 50 a 65 %, arena de 20 a 30 %.
 Estructura: Bloque sub ‐ angular granular.
 Material orgánico: Superior al 4%, excluidos residuos vegetales.

 7.1.1  Provisión  y  colocación  de  Sustrato  para  plantación  de  césped  10  cm  de 

profundidad_GRADAS 
Se deberá realizar la provisión y colocación de tierra negra mejorada mezclada con sustrato de 

materia orgánica que contenga elementos de aireación inerte, como por ejemplo arena gruesa 

de río, de una profundidad de 10 cm en el sector Gradas, indicado en el plano de 



Parquización.Luego deberá realizarse la nivelación y posteriormente plantación de césped. En 

este sector se ira rellenando hasta llegar al nivel de +1.40. 

Unidad de Medida: (m3) se realizarán 106 m3. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

7.1.2  Provisión  y  colocación  de  Sustrato  para  plantación  de  césped  10  cm  de 
profundidad_ANFITEATRO 

Se deberá realizar la provisión y colocación de tierra negra mejorada y sustrato de materia 

orgánica que contenga elementos de aireación inerte, como por ejemplo arena gruesa de ríos, 

de una profundidad de 10 cm en el sector de Anfiteatro, indicada en el plano de Parquización. 
Luego deberá realizarse la nivelación y posteriormente plantación de césped. En este sector se 

ira rellenando hasta llegar al nivel de +1.80. 

La Contratista deberá plantear una resolución optima para la inclinación del Anfiteatro. Dicha 
inclinación deberá llegar al +1.80 m de altura con una superficie totalmente llana siendo 
supervisada en cada etapa de nivelación por la I.O. 

Unidad de Medida: (m3) se realizarán 140 m3. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

7.2  Césped 

7.2.1  Provisión y colocación de césped en panes Bermuda con resiembra Rye Grass. 
La Contratista deberá preparar el terreno previo a la colocación del césped  en panes, como se 
detalla a continuación: 
‐Remoción de la carpeta cespitosa actual. 
‐Limpieza y finura, eliminando terrones, residuos, piedras o cualquier otro material 
interferente, nivelación y compactación ligera del terreno. En el caso de pasar algún sistema de 
riego o instalación que pase por debajo del terreno, deberá ser preparada en este momento. 
‐Provisión de los panes de césped que se se colocaran de inmediato, dentro de las primeras 24 
a  48  hs  máximo,  para  evitar  el  amarillamiento  del  mismo  y  resecamiento  de  las  raíces.  Y 
colocación  de  los  mismos,  se  dispondrán  a  tresbolillo,  nunca  alineados,  con  las  juntas  bien 
presionadas entre sí, de ninguna manera deberán superponerse o quedar separadas. 
‐Terminación: Se pasará un rodillo para poner en contacto la suela del pan con el terreno de 
asiento. Las juntas se llenaran con arena. Una vez terminado se procederá a realizar el riego, 
para  lograr  una  superficie  uniforme.  Se  tomaran  todas  las  medidas  necesarias  para  evitar  el 
ingreso de personas y/o animales en el área plantada, hasta que  la pastura se encuentre en 
condiciones de no ser dañada. Como por ejemplo alguna tela o malla con estacas que funcione 
como vallado. 

Unidad de Medida: (m2) se realizarán 2460 m2. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

7.3  Arboles (Provisión y Colocación) 

La Contratista de Obra deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en los planos 

de  Parquizacion  según  especificaciones  en  cuanto  a  nombre  científico  y  nombre  común, 

tamaños de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa. Los arboles a plantar serán 



fuertes  y  bien  conformados.  Todas  las  especies  vegetales  serán  entregadas  en  la  obra  y 

almacenadas adecuadamente hasta su colocación en el plazo mínimo necesario para cumplir 

con el plan de trabajos, en el caso de que la plantación se vea demorada más de 6 hs después 

de  la entrega,  los arboles  serán colocados a  la  sombra, protegidos de  la  intemperie y daños 

externos,  manteniendo  las  raíces  húmedas  cubriéndolas  con  abono,  arpillera  u  otro  medio 

aceptable para retener la humedad. Las especies deberán ser protegidas del deterioro durante 

la entrega y acopio en el emplazamiento del  trabajo. Todos  los árboles de  la misma especie 

deben ser iguales en forma. 

Medidas:  

Ataque contra hormigas: Se deberá pulverizar el suelo alrededor de las plantas para prevenir el 

ataque de los insectos en una superficie de 1m2. El producto hormiguicida será verificado por la 

Inspección de Obra. Dicho producto también será colocado en los troncos de los árboles para 

crear una barrera  física contra  las hormigas. Además se deberá colocar un guardamoentes o 

barrera anti hormigas en cada árbol. 

Tutores: En todos los arboles nuevos y en aquellos existentes que lo necesiten para su propia 

estabilidad se colocaran 2 tutores de madera de 2 mts de alto y de 2,5” x 2,5” de ancho tomando 

el árbol hasta el inicio de su copa. También se colocaran bandas de alambre forrado en caucho 

alrededor del tronco de la planta para que las ataduras no lastimen dicho tronco, en su defecto 

amarrar  con  elastutor.  Estos  deberán  ser  lo  suficientemente  resistentes  para  impedir  el 

movimiento del árbol con el viento.   

7.3.1  Handroanthus impetiginosus (Lapacho rosado) 2.5m altura. 12‐14cm circunf tronco. 

65 L   

Se deberán proveer y plantar 8 (ocho) especies Semipersistentes. 

La Contratista deberá proveer y plantar los árboles con su correspondiente tutorado (ver 

DET.10) y banda anti hormiga. El ejemplar deberá tener las siguientes características: 

‐ Nombre común: Lapacho Rosado 

‐ Altura mínima: 2,10 m 

‐ Altura máxima: 2,50 m 

‐ Diámetro de tronco mínimo: 5 cm (a 1 m de altura) 

‐ Envase o terrón de 65 lts o superior. 

Incluye flete al pie de obra y hasta su ubicación final. 

Se deberá proveer en los pozos de plantaciones de árboles sustrato e hidrogel (ver 4.9.1), a fin 

de mejorar las condiciones del perfil en la plantación de especies nuevas o a trasplantar. La 

Contratista los proveerá en las proporciones requeridas por cada especie a incorporar o 

trasplantar y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

La plantación se realizará según Planos y según las indicaciones del capítulo 3.16 “Paisajismo” 

del PETG y lo indicado en el ítem 4.9.3 del presente documento. 

VER ANEXO PARQUIZACION 



Unidad de Medida: (u) se colocarán 8u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

7.3.2  Jacarandá mimosifolia 2.5m altura. 12‐14cm circunf tronco. 65 L 

Se deberán proveer y plantar 11 (once) especies Semipersistentes. 

 La  Contratista  deberá  proveer  y  plantar  los  árboles  con  su  correspondiente  tutorado  (ver 

DET.10) y banda anti hormiga. El ejemplar deberá tener las siguientes características: 

‐ Nombre común: Jacarandá 

‐ Altura mínima: 2,10 m 

‐ Altura máxima: 2,50 m 

‐ Diámetro de tronco mínimo: 5 cm (a 1 m de altura) 

‐ Envase o terrón de 65 lts o superior. 

Incluye flete al pie de obra y hasta su ubicación final. 

Se deberá proveer en los pozos de plantaciones de árboles sustrato e hidrogel (ver 4.9.1), a fin 

de mejorar las condiciones del perfil en la plantación de especies nuevas o a trasplantar. La 

Contratista los proveerá en las proporciones requeridas por cada especie a incorporar o 

trasplantar y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

La plantación se realizará según planos y según las indicaciones del capítulo 3.16 “Paisajismo” 

del PETG y lo indicado en el ítem 4.9.3 del presente documento. 

VER ANEXO PARQUIZACION 

Unidad de Medida: (u) se colocarán 11u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

7.3.3  Erythrina crista‐galli (Ceibo) 2.5m altura. 12‐14cm circunf tronco. 65 L 

Se deberán proveer y plantar 8 (ocho) especies Caducas. 

La Contratista deberá proveer y plantar los árboles con su correspondiente tutorado (ver 

DET.10) y banda anti hormiga. El ejemplar deberá tener las siguientes características: 

‐ Nombre común: Ceibo 

‐ Altura mínima: 2,10 m 

‐ Altura máxima: 2,50 m 

‐ Diámetro de tronco mínimo: 5 cm (a 1 m de altura) 

‐ Envase o terrón de 65 lts o superior. 

Incluye flete al pie de obra y hasta su ubicación final. 

Se deberá proveer en los pozos de plantaciones de árboles sustrato e hidrogel (ver 4.9.1), a fin 

de mejorar las condiciones del perfil en la plantación de especies nuevas o a trasplantar. La 

Contratista los proveerá en las proporciones requeridas por cada especie a incorporar o 

trasplantar y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

La plantación se realizará según planos y según las indicaciones del capítulo 3.16 “Paisajismo” 

del PETG y lo indicado en el ítem 4.9.3 del presente documento. 



VER ANEXO PARQUIZACION 

Unidad de Medida: (u) se colocarán 8u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

7.4  Arbustos y herbáceas (Provisión y Colocación) 

La Contratista de Obra deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en los planos 

de  Parquizacion  según  especificaciones  en  cuanto  a  nombre  científico  y  nombre  común, 

tamaños de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa. Los arbustos y herbáceas 

a plantar serán fuertes y bien conformados. Las plantas de hojas perennes se proveerán con su 

respectivo  cepellón  o  pan  de  tierra,  bien  envasadas.  Las  de  hojas  caducas  por  el  contrario 

pueden ser provistas a raíz desnuda, bien embaladas. 

En el caso de que no estén disponibles algunas especies dispuestas en el proyecto, se deberá 

sugerir su reemplazante en función de las características similares a las proyectadas, siendo la 

Inspección  de  Obra  la  determinante  para  la  aprobación  en  cuanto  al  cumplimiento  de  los 

requisitos en cuanto a género, especie,  tamaño y  calidad   para el posterior  comienzo de  los 

trabajos. De esta manera  la  Inspección de Obra  tiene el  derecho de  rechazar el material  no 

satisfactorio o defectuoso en cualquier momento del desarrollo del trabajo. 

Todas  las  plantas  serán  cultivadas  en  viveros  en  condiciones  climáticas  similares  a  las 

predominantes en la localidad del proyecto, deberán llegar  a la obra en un envase contenedor 

y se retiraran de los envases recién en el momento de la plantación. En el caso de que no puedan 

ser  plantadas  a  la  brevedad,  las  mismas  deberán  ser  acondicionadas  en  zanjas  abiertas  y 

recibirán riegos y cuidados permanentes hasta su plantación, permaneciendo allí como máximo 

7 días.  

Plantación: La Contratista deberá quitar el envase con cuidado para no romper el pan de tierra, 

si es a raíz desnuda, se le cortaran con herramientas las raíces deterioradas y se les dará la poda 

de formación. En el caso de las especies perennefolias, no recibirán poda.   

 Mantenimiento: La Contratista deberá realizar el mantenimiento de todas las especies de la obra 

mediante  el  desmalezado  y  chipeado  de  las  superficies  donde  se  alojaran  los  arbustos  y 

herbáceas. Sera necesario que para una de las mismas se realicen ollas de 1m de diámetro y 3 

cm de altura rellenadas con chips de corteza de árbol estabilizada.  

Provisión y colocación de "L" con plantas naturales. Incluye estructura.  

Sobre  el  solado  de  H  peinado  del  sector  del  anfiteatro,  se  deberá  colocar  una  “L”,  logo 

característico del municipio, de acero galvanizado previamente realizada de 2m x 3.5 m x 1.5 m, 

materializada en un caño estructural cuadrado de 20 mm x 20 mm soldado con refuerzos cada 

40 cm, tratados con pintura anti óxido y con terminación de epoxi negro. Se colocará a 30 cm 
del suelo, anclando las patas metálicas al menos 60 R debajo del nivel del suelo.  

Una vez realizada la estructura, se   revestirá en placas resistentes al agua y se colocarán dos 
capas de geotextil formando “bolsillos” contenedores. Los plantines se colocarán a razón de 30 
plantines por m2, y el sustrato de cada bolsillo de geotextil contendrá en partes iguales: turba, 



perlita y  compost, utilizado en  jardines verticales.  El  riego del  jardín vertical  se  realizará por 
goteo, con temporizador, filtros y tanque de reserva para aplicarle los nutrientes en solución y 
filtro.  Deberá  contener  un  sistema  eléctrico  propio  para  autoabastecerse.  De  ser  necesario 
deberá realizarse una cámara para contener la maquinaria utilizada para el sistema de riego. 

Luego se deberá calcular la cantidad de plantas para rellenar la totalidad de la superficie de la 

“L” con dichas plantas.   

Las especies a colocar en envases M12‐M10 en el área indicada en los planos de Arquitectura 

son: 

‐ Chlorophytum comosum (laso de amor) 

‐ Plectranthus neochilus (buscapina) 

‐ Plectranthus Ciliatus variegado (planta del dólar) 

‐ Plectranthus ornatus 

‐ Begonia grasilis (begonia) 

‐ Mesembryanthemum floribundum (manto de la virgen) 

‐ Tradescantia zebrina 

‐ Nandina sp. 

‐ Aptenia cordifolia 

VER PLANO DE ARQUITECTURA 

Imágenes ilustrativas de referencia. 

Unidad de Medida: (u) se colocarán 1u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

7.4.2  Caesalpinia gilliesii (barba de chivo) E10 

Se deberán proveer y plantar 42 (cuarenta y dos) Semipersistentes. 

VER ANEXO PARQUIZACIÓN 

La Contratista deberá proveer y plantar los árboles con su correspondiente tutorado y banda 

anti hormiga. El ejemplar deberá tener las siguientes características: 



‐ Nombre común: Barba de chivo 

‐ Altura mínima: 1.5 m 

‐ Altura máxima: 1.8 m 

‐ Diámetro de tronco mínimo: 3 cm (a 1 m de altura) 

‐ Envase o terrón de 10 lts o superior. 

Incluye flete al pie de obra y hasta su ubicación final. 

Se deberá proveer en los pozos de plantaciones de árboles sustrato e hidrogel a fin de mejorar 

las condiciones del perfil en la plantación de especies nuevas o a trasplantar. La Contratista los 

proveerá en las proporciones requeridas por cada especie a incorporar o trasplantar y de 

acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

La plantación se realizará según planos y según las indicaciones del anexo de parquizacion. 

Unidad de Medida: (u) se colocarán 42u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

7.4.3  Dicliptera tweediana E 04 

Se deberán proveer y plantar 32 (treinta y dos) Perennes. 

La Contratista deberá proveer y plantar los árboles con su correspondiente tutorado y banda 

anti hormiga. El ejemplar deberá tener las siguientes características: 

‐ Nombre común: Canario Rojo 

‐ Altura mínima: 0.5 m 

‐ Altura máxima: 1 m 

‐ Envase o terrón de 4 lts o superior. 

Incluye flete al pie de obra y hasta su ubicación final. 

Se deberá proveer en los pozos de plantaciones de árboles sustrato e hidrogel a fin de mejorar 

las condiciones del perfil en la plantación de especies nuevas o a trasplantar. La Contratista los 

proveerá en las proporciones requeridas por cada especie a incorporar o trasplantar y de 

acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

La plantación se realizará según planos y según las indicaciones del anexo de parquizacion. 

Unidad de Medida: (u) se colocarán 32u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

7.4.4  Mélica macra E03 

Se deberán proveer y plantar 47 (cuarenta y siete) Gramíneas Perennes. 

La Contratista deberá proveer y plantar los árboles con su correspondiente tutorado y banda 

anti hormiga. El ejemplar deberá tener las siguientes características: 



‐ Nombre común: Paja Brava 

‐ Altura mínima: 0.5 m 

‐ Altura máxima: 0.7 m 

‐ Envase o terrón de 3 lts o superior. 

Incluye flete al pie de obra y hasta su ubicación final. 

Se deberá proveer en los pozos de plantaciones de árboles sustrato e hidrogel (ver 4.9.1), a fin 

de mejorar las condiciones del perfil en la plantación de especies nuevas o a trasplantar. La 

Contratista los proveerá en las proporciones requeridas por cada especie a incorporar o 

trasplantar y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

La plantación se realizará según planos y según las indicaciones del anexo de parquizacion. 

Unidad de Medida: (u) se colocarán 47u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

7.4.5  Bacharis spicata E03 

Se deberán proveer y plantar 14 (catorce) Perennes.  

VER ANEXO PARQUIZACION 

La Contratista deberá proveer y plantar los árboles con su correspondiente tutorado (ver 

DET.10) y banda anti hormiga. El ejemplar deberá tener las siguientes características: 

‐ Nombre común: Chilca Amarga 

‐ Altura mínima: 0.5 m 

‐ Altura máxima: 0.7 m 

‐ Envase o terrón de 3 lts o superior. 

Incluye flete al pie de obra y hasta su ubicación final. 

Se deberá proveer en los pozos de plantaciones de árboles sustrato e hidrogel, a fin de mejorar 

las condiciones del perfil en la plantación de especies nuevas o a trasplantar. La Contratista los 

proveerá en las proporciones requeridas por cada especie a incorporar o trasplantar y de 

acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

La plantación se realizará según planos y según las indicaciones del anexo de parquizacion. 

Unidad de Medida: (u) se colocarán 14u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

7.5  Hiedra 

7.5.1  Provisión y colocación de plantines de Hiedra Hélix / Hedera 

Se llenara con plantines de especie Hiedra Hélix en los sectores indicados en el plano de 

Parquización. 

Se deberán proveer y plantar 1200 plantas de la especie Hedera hélix Perennes.  



Unidad de Medida: (u) se colocarán 1200u colocadas a una distancia entre plantas de 0.4m y 

una distancia entre filas de 0.4m. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

Se retirarán las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera siempre 

preservando la integridad de la planta. 

 Las dimensiones de los pozos, deberán ser suficientemente grandes, como para permitir la 

ubicación de la planta. Esto varía con el tamaño del ejemplar a ubicar, pero se puede tomar 

como criterio que tamaño sea, al menos el doble del diámetro y un 50 % más de hondo. Si el 

suelo está compactado, el hoyo deberá tener de tres a cinco veces el ancho del cepellón. 

Se debe agregar tierra negra o compost en la base del hoyo para así asegurar una base de 

nutrientes para los árboles (mín. 15 dm por árbol). Esto está considerado dentro del costo 

unitario de cada especie. 

NOTA: La empresa deberá mantener desde la plantación hasta la entrega definitiva de la obra, 

tanto las especies plantadas como el césped.  Deberá incluir tratamiento contra plagas,  

limpieza de yuyos, y riego adecuado. Ver Anexo Parquizacion.   

Imagen de Referencia. Plantación a tresbolillo de los plantines de Hedera hélix. 

Unidad de Medida: (m2) se colocarán 182 m2. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La empresa Contratista deberá presentar la documentación de detalle necesaria para la

correcta realización de las instalaciones como parte de la documentación ejecutiva.

Descripción de los trabajos:  

Toda la instalación eléctrica en general se ajustará al “Reglamento para la ejecución de 

instalaciones eléctricas en inmuebles – AEA 90364” (última edición). Todos los materiales 

eléctricos y/o elementos utilizados en la presente instalación deberán ser nuevos, de 

fabricación nacional y cumplir con las normas IRAM o IEC correspondientes. Incluye la 



provisión de materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las instalaciones eléctricas 

completas, en el sector de intervención, incluyendo además aquellos elementos o accesorios 

que, sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios para el 

correcto funcionamiento de las mismas. La empresa contratista deberá presentar, antes de 

comenzar los trabajos un Plano Proyecto de toda la instalación eléctrica y un informe de los 

materiales utilizados, firmado por profesional debidamente matriculado con incumbencias en 

la materia. Una copia fiel de dicho proyecto se presentará ante la Dirección de 

Electromecánica con la documentación anexa que corresponda. Los planos obrantes como 

información adjunta al presente, son a título orientativo. No se podrán iniciar los trabajos sin 

previa autorización de la I.O. al plano presentado. Finalizada la obra y previo a su entrega, la 

empresa contratista estará obligada a realizar una medición de cada una de la Resistencia de 

Puesta a Tierra, que haya ejecutado o sean existentes, en cada uno de los electrodos y el borne 

de tierra de un tomacorriente designado por la Dirección de Electromecánica. Se producirá y 

presentará un Protocolo con el resultado de la medición mencionada, firmado por profesional 

matriculado con incumbencias en la materia y presentado ante la Dirección de Obras 

Municipales y la Dirección de Electromecánica. 

‐ Nueva instalación 

Se encuentran incluidos los siguientes trabajos:  

1) Toma de energía eléctrica.

2) Nuevo Tablero Eléctrico y Puesta a Tierra.

3) Tendido eléctrico subterráneo

4) Colocación y conexión de luminarias

5) Colocación de toma especial.

‐ Tableros eléctricos 

Será obligatoria la instalación de aparatos interruptores diferenciales de electricidad. 

Los tableros llevarán un sistema de distribución de barras a la salida del interruptor principal y 

una barra de puesta a tierra en la parte inferior del gabinete.  

Las dimensiones de los gabinetes serán acordes a la cantidad de elementos a instalarse 

debiendo quedar como reserva un 30 % de su capacidad.  

Previo al armado de los mismos, el Contratista deberá presentar los esquemas unifilares 

siendo esta condición necesaria para comenzar con la construcción.  

Las marcas de los interruptores y disyuntores serán Siemens, Schneider o ABB. No 

aceptándose otras marcas a las indicadas. 

Especificaciones 

Todos los tableros serán de la marca GEN ROD o similar. A continuación se detallan 

características técnicas mínimas. 

Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en planos. 

Se deberán presentar planos constructivos. 



El Contratista deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los tableros: 
1. Esquema unifilar definitivo. 
2. Memorias de cálculo. 

En todos los casos se proveerá el espacio de reserva, en número no inferior a tres 

interruptores y/o al 20% de la capacidad instalada en cada tablero. 

Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP41. Los exteriores 

bajo cobertizo y los de aire acondicionado serán IP52 y los ubicados a la intemperie IP65. 

El Contratista deberá solicitar la respectiva inspección a la Inspección de Obra para la 

realización de pruebas y ensayos de todos y cada uno de los tableros, según el siguiente 

detalle: 
1. Inspección visual (IRAM 2200) 
2. Ensayo de rigidez dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal ‐ 
50 Hz. durante un minuto. 
3. Ensayo de aislación. 
4. Funcionamiento mecánico 

Inspección y Ensayos:  

Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC 

60439.1 e IRAM 2181‐1, que incluyen: 

‐ Inspección visual y de funcionamiento eléctrico. 
‐ Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento. 
‐ Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección 
de puesta a tierra. 

Criterios de construcción de Tableros de Distribución 

El diseño de los Tableros Seccionales Secundarios responderá a las características conforme a 

la definición de la norma IEC 60 439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma 

IRAM 2181‐1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las 

mismas. 

La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y 

eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan a la ejecución de una 

sola función. 

Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los montajes y 

conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de elementos. Brindarán protección 

al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de aparatos y 

componentes y su operación será sencilla a fin de evitar confusiones. 

Generalidades  

Cada tablero tendrá las siguientes características: 
‐ Tensión de empleo:  400 V 
‐ Tensión de aislamiento:  1000 V 
‐ Corriente nominal:  Según Unifilar 
‐ Corriente de corta duración:  25 kA ef /1seg 
‐ Frecuencia:    50/60 Hz 



‐ Grado de protección adaptable sobre la estructura: desde IP41 hasta 
IP 65. 

Conexionado de potencia 

El juego de barras principales será de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9 % y estará 

montado en forma vertical en la parte posterior del tablero. 

Las barras tendrán un espesor mínimo de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes para M 

6 a lo largo de las mismas, para fijación de terminales y/o repartidores de corriente 

prefabricados. 

Las barras estarán colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos térmicos y 

electrodinámicos generados por corrientes de 25 kAef‐1seg / 53 hacer. 

Las mismas podrán estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose los 

soportes anteriormente descriptos. 

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y porta‐barras, 

deberán ser dimensionados acorde a estos esfuerzos. 

Montaje: 

Los componentes de las unidades que conforman el tablero, deberán ser de existir los 

elementos del mismo fabricante. 

Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos 

para sujeción. No se admitirá soldadura alguna. Ni fijaciones directas a la estructura del 

tablero. 

Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cable‐canales plásticos de sección 

adecuada a la cantidad de cables que contengan, teniendo en cuenta ampliaciones futuras del 

orden del 25%. Los conductores de dichos circuitos responderán en todo a la norma IRAM 

NM247‐3, con las siguientes secciones mínimas: 

4 mm2 para los TI (transformadores de corriente) 

2,5 mm2 para los circuitos de comando 

1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión. 

Para los circuitos de fuerza como mínimo se usarán las siguientes secciones de cables: 

Hasta 20 A:  4mm2 

De 20 a 32 A:  6 mm2. 

De 32 a 50A  :  10mm2 

De 50 a 63A:   16 mm2 

De 63 a 80 A:  25 mm2 

Se deberá disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, se deberá 

tener en cuenta además de espacio suficiente para permitir realizar cómodamente los trabajos 

de acceso, montaje y conexionado de los cables de potencia de alimentación y de salidas. 

Teniendo en cuenta el sector de acceso de los mismos (superior o inferior) y la permisibilidad 

de ejecutar los radios de curvatura internos. 

Las luces de señalización quedarán siempre a la vista sobre el frente. 

Componentes de Tableros 

Los interruptores principales superiores a 125 Amp. Serán del tipo compacto, con ojos de buey 

luminosos que indiquen la posición de los contactos principales de cada interruptor. Poseerán 

una unidad de disparo regulable electrónicamente. 



Serán tipo “Schneider, Siemens”, o similar. 

Interruptores automáticos modulares en caja moldeada IEC 60947.2: 

Los calibres y prestaciones solicitadas se indican en planos. Serán de ejecución extraíble o fija 

según esquemas unifilares. 

Interruptores automáticos IEC 60898, IRAM 2169:  

Los interruptores automáticos en tableros seccionales hasta 63A, bipolares o tripolares 

responderán a la Norma IRAM 2169, aptos para montaje DIN, ventana de seccionamiento 

visible y capacidad de ruptura según se indica en planos. Serán de Clase 3 (AEA 771.E.2.4) en 

cuanto a sus características de limitación. Donde se indique, permitirán el acoplamiento de 

dispositivos de mínima tensión mediante un accesorio perteneciente a la línea a proveer. 

Interruptores de cabecera de tableros seccionales: 

 Los interruptores de cabecera de todos los tableros serán de corte tetrapolar. 

Lámparas indicadoras:  

Todas las lámparas indicadoras de funcionamiento y las lámparas indicadoras de fase en todos 

los tableros serán del tipo con lámpara de led de diámetro 22mm. 

‐ Puesta a tierra 

Se deberá realizar la verificación de continuidad de puesta a tierra en todos los tableros, 

luminarias. Se proveerá e instalará la puesta a tierra o tomará de existente en el lugar. 

La medición deberá ser realizada por medio de un Telurímetro con certificado de calibración 

actualizado y en presencia del Director de Obra. Los resultados obtenidos deben ser 

registrados en un protocolo firmado por un profesional matriculado en la especialidad, 

refrendado por el Consejo Profesional de la zona y ser entregado a la I.O adjuntándose con el 

Acta de Recepción Provisoria. 

Jabalinas: Serán marca COPPERWELD. 

Manguitos de acople: Serán marca COPPERWELD. 

Toma cables: Serán marca COPPERWELD. 

Soldaduras Cuproaluminotérmica: Serán marca COPPERWELD. 

Cable: Serán marca PRYSMIAN. 

Caja equipotenciadora de Puesta a Tierra: Se deberá proveer e instalar el Sistema 

Equipotencial de Tierras LANDTEC CT‐50, IONOCAPTOR o equivalente aprobado por la I.O. 

Especificaciones 

Se implementará un sistema de tomas de tierra que provea referencias respecto al SEN (Suelo 

Eléctricamente Neutro) adecuadas a los diferentes requerimientos de los circuitos eléctricos 

utilizados. 



El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la Norma 

IRAM 2281 Parte III: 1996. 

Jabalinas 

Las jabalinas serán de acero revestido en cobre con un diámetro mínimo de 0,019 m, una 

longitud mínima de 3 m tipo Copperweld o similar, con cámaras de inspección. 

Puesta a tierra de protección 

La totalidad de los tomacorrientes, soportes, gabinetes, tableros, cajas, motores, equipos, etc. 

y demás componentes metálicos que normalmente no están bajo tensión, deberán ser 

conectados a tierra en forma independiente del neutro de la instalación mediante el sistema 

de tierra de seguridad. En consecuencia, donde no se especifique la instalación de conductores 

de tierra en planos se deberá instalar cable aislado de 2,5 mm2 como mínimo. 

CONDUCTOR PRINCIPAL  CONDUCTOR TIERRA 

 6 mm2  4 mm2 

10 mm2 6 mm2 

16 mm2  10 mm2 

25‐35 mm2  16 mm2 

En todos los casos se deberá verificar la solicitación a la corriente de cortocircuito según el 

Reglamento de la A.E.A. 

Para los casos de ramales o circuitos mayores de 50 mm2 se instalarán conductores aislados 

iguales o superiores al 50 % de la sección de los conductores de fase.  

Electrodos para Puesta a Tierra 

Serán de alma de acero al carbono de una dureza de 150 MB. El diámetro y la longitud no 

serán inferiores a 2 m de longitud y 20 mm de diámetro incluido el recubrimiento. Uno de sus 

extremos estará aguzado para facilitar su hincado en el terreno. 

Responderán a la norma IRAM 2309/01. 

El recubrimiento electrolítico será de cobre, del tipo definido por la Norma IRAM 2002, y con 

una conductividad igual a la especificada para los conductores eléctricos desnudos.  

Equipotencialización 

Las estructuras que actúen como elementos pasivos que no estén energizados, como cañerías, 

de cañeros, etc.; se deberán conectar directamente al plano general de tierra en la central de 

tierra ubicada en el local de Tableros Seccionales Principales y generales de Baja Tensión.  

Se garantizará la minimización del potencial que pueda tomar el colector de tierra de 

protección en tramos prolongados de las bandejas longitudinales mediante la implantación de 

electrodos IRAM 2309 dispuestos a lo largo del trayecto. 

Las presentes instalaciones cumplirán con el esquema de conexión a tierra TNS (Reglamento 

AEA Edición 2002, punto 771.3.2.) 

En la zona del local de cada tablero seccional principal se dispondrá una barra de cobre a la 

que se conectarán el o los cables colectores.  

8.1  Nuevo tablero eléctrico general. 



Deberá ejecutarse un nuevo tablero eléctrico con su respectiva puesta a tierra, para el tendido 

de las nuevas luminarias y tomas, cumpliendo las normas de seguridad necesarias. La ubicación 

será determinada por la I.O. Para la realización de este trabajo, el contratista deberá coordinar 

dicho  fin.  La  nueva  instalación  se  ejecutará  en  un  todo  de  acuerdo  a  lo  enunciado  en  las 

Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas. Los conductores deberán ser 

normalizados y con sello IRAM acordes para la instalación de ambas luminarias donde tendrán 

que  detallar  los  cables  y marcas  de  primera  línea  a  utilizase.  Jabalina  de  puesta  a  tierra  se 

utilizarán jabalinas de puesta a tierra. Se deberá garantizar un valor de resistencia de puesta a 

tierra acorde a normativas de la Asociación Electrotécnica Argentina. La medición deberá ser 

realizada por medio de un Telurímetro con certificado de calibración actualizado y en presencia 

del Director de Obra. Los resultados obtenidos deberán ser registrados en un protocolo firmado 

por un profesional matriculado en la especialidad, refrendado por el Consejo Profesional de la 

zona y ser entregado a la Dirección de Obra adjuntándose con el Acta de Recepción Provisoria. 

Se acompañará de Certificado de calibración del instrumento y del laboratorio aprobado por el 

INTI. 

Unidad de Medida: (u) se realizará 1 u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

8.2  Provisión y colocación cable subterráneo tipo sintenax. Incluye caño 

Se realizará el tendido de cable para instalación de luminarias y tomas de acuerdo al esquema 

unifilar presentado por la empresa según calculo y acordado con la I.O.  

La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC 

reglamentario de protección del cableado en lugares únicamente donde se requiera el pasaje 

con tunelera, colocación de cajas, tendido de cableado (Subterráneo, tipo “Sintenax”) y la 

conexión de artefactos, según el cálculo lumínico que la empresa elaborará, de acuerdo a la 

ubicación tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posición definitiva será definida por 

la Inspección de Obra para cada caso.  

Ver plano de Instalación Eléctrica y Esquema Unifilar. 

Unidad de Medida: (ml) se realizará 383 ml. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

8.3  Instalación Especial 

8.3.1  Cable tipo Sintenax 4*10 mm subterráneo 

Ídem ítem 8.2 para tomas de uso especial según planos. 

Unidad de Medida: (ml) se realizará 30 ml. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 



8.3.2  Tomas especiales 20A (cableado, tomas y puntos) 

La Contratista deberá realizar el cableado para la posterior provisión y colocación de tomas 

especiales de 20 A. 

VER PLANO DE INSTALACION ELECTRICA. 

Unidad de Medida: (u) se realizará 3u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

8.4  Iluminación 

8.4.1  Provisión y colocación de luminarias led tipo Margarita con 4 Artefactos I‐ Led 

HEFESTO VC 192 o similar. incluye caño y tendido. H=12 m 

Descripción de los trabajos: 

Se proveerá e instalará columnas y artefactos de iluminación ubicados tal como se indica en los 

planos de instalación eléctrica y detalles. Los trabajos de instalación se ejecutarán de acuerdo a 

las especificaciones técnicas del proveedor. 

Trabajos a realizar: 

 _Picado para canalización y relleno 

_Cableado 

 _Colocación y el anclaje de luminaria 

_ Instalación de luminaria 

Especificaciones 

Artefacto: I‐ Led HEFESTO VC 192 o similar (4 artefactos por columna) 

 Columna: 12 metros. 

Las  luminarias,  contaran  con  su  célula  fotoeléctrica  de  forma  individual  incorporada 

convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.  

VER PLANO DE INSTALACIÓN ELECTRICA. 

VER DETALLE. 

Unidad de Medida: (u) se colocarán 4u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

8.4.2  Provisión y colocación de luminaria led RGB tipo Reflector Philips o similar 200w. 

Descripción de los trabajos 



Se proveerá e instalará columnas y artefactos de iluminación ubicados tal como se indica en los 

planos de instalación eléctrica y detalles. Los trabajos de instalación se ejecutarán de acuerdo a 

las especificaciones técnicas del proveedor. 

Trabajos a realizar: 

 _Picado para canalización y relleno 

_Cableado 

 _Colocación y el anclaje de luminaria 

_ Instalación de luminaria 

Especificaciones 

Artefacto:  led RGB tipo Reflector Philips o similar 200w, anclado a columna de Luminaria Led 

tipo Margarita. 

 Columna: 12 metros. 

Las  luminarias,  contaran  con  su  célula  fotoeléctrica  de  forma  individual  incorporada 

convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.  

VER PLANO DE INSTALACIÓN ELECTRICA. 

VER DETALLE. 

Unidad de Medida: (u) se colocarán 4u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

8.4.3  Provisión y colocación de luminarias led tipo Anubis Simón incluye caño y tendido. 

Descripción de los trabajos: 

Se proveerá e instalará las luminarias ubicadas tal como se indica en los planos de instalación 

eléctrica y detalles. Los trabajos de instalación se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones 

técnicas del proveedor. 

Trabajos a realizar: 

_Picado para canalización y relleno 

_Cableado 

 _Colocación y el anclaje de luminaria 

_ Instalación de luminaria 

La contratista deberá de proveer los artefactos de iluminación e instalación tal como se indica 

en el plano eléctrico. Todos los artefactos como los elementos de protección deberán ser 

aprobadas previamente por la I.O. 

Especificaciones: 



Artefacto: led tipo Anubis Simón 

 Columna: 4.5 metros (tipo publica). 

Las luminarias, contaran con su célula fotoeléctrica de forma individual incorporada 

convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.  

VER PLANO DE INSTALACIÓN ELECTRICA. 

VER DETALLE. 

Unidad de Medida: (u) se colocarán 8u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

9. EQUIPAMIENTO

9.1      Mobiliario 

9.1.1. Provisión  y colocación  de banco de H° premoldeado tipo "San Fernando Grande de 

Durban" o similar. 

Se deberán colocar 9 (nueve) bancos según se indican en planos y computo. 

VER PLANO DE ARQUITECTURA. 

VER DETALLE 

Unidad de Medida: (u) se colocarán 9u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

  9.1.2  Prov. y Col. de cesto de Hierro Fundido y hormigón modelo "Insignia" de Molo 

Urbano o similar 

Se deberán colocar 3 (tres) cestos según se indican en planos. 

VER PLANO DE ARQUITECTURA. 

VER DETALLE. 

Unidad de Medida: (u) se colocarán 3u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

9.2  Mástiles 

9.2.1  Provisión y colocación de Mástil. Incluye plataforma de hormigón.Inluye bandera.

Se deberá colocar un conjunto de 3 (tres) mástiles de 12m según se indican en planos. Para la 



colocación de los mismos deberá realizarse la estructura correspondiente según calculo 

estructural elaborado por la contratista, y se deberá dejar una base de hormigón prolija 

conforme lo determine la I.O. 

VER PLANO DE ARQUITECTURA. 

Unidad de Medida: (u) se colocarán 3u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual. 

10. INSTALACIÓN SANITARIA Y RIEGO.

La empresa Contratista deberá presentar la documentación de detalle necesaria para la 

correcta realización de las instalaciones como parte de la documentación ejecutiva. 

Alcance de los Trabajos: 

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el orden 

local, en cuanto al suministro de los servicios públicos de agua, con los planos proyectados, estas 

especificaciones y las indicaciones que imparta la IO.  

La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que 

sean necesarios para realizar  las  instalaciones de acuerdo a  las  reglas del arte,  incluyendo  la 

previsión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido para el completo 

y correcto funcionamiento de las instalaciones, y buena terminación de las mismas, estén o no 

previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. 

Estará  a  cargo  del  contratista,  la  realización  de  la  pruebas  de  estanqueidad  de  cañerías  de 

distribución de agua (sometidas a presión) y desagües (a cañería llena), sin que ello dé lugar a 

adicional alguno. 

Los  trabajos  consistirán  en  la  nueva  instalación  sanitaria  de  agua  fría  para  alimentación  de 

bebederos, incluyendo: provisión de tanque cisterna, nuevas bombas impulsoras, colector de 

bajadas, cañerías de distribución de agua fría y desagües cloacales secundarios. 

Deberá  formar parte de  la oferta de  la contratista,  la verificación del estado de  limpieza, de 

hermeticidad de tapas y ventilaciones reglamentarias del tanque de reserva, y la corrección de 

alguno de estos puntos,  si fuera necesario. 

Serán por cuenta y cargo del Contratista la provisión de la mano de obra y los materiales para la 

ejecución de los siguientes trabajos: 

Instalación de distribución de agua fría desde tanque cisterna, equipo presurizador a instalar. 

Provisión y colocación de artefactos, griferías y accesorios. 

Provisión y colocación de gabinete para tanque y bombas (se puede adaptar a gabinete existente 

si así lo determina la IO). 

Se detallará a continuación las tareas a realizar: 

Prueba de las instalaciones: 

Se  realizarán  todas  las  pruebas  necesarias  para  garantizar  el  correcto  funcionamiento  y 

estanqueidad de  la  instalación  sanitaria,  las que  serán ejecutadas por  la adjudicataria  con  la 

supervisión de la Inspección de Obra. Esta tarea se hará sobre las instalaciones existentes y sobre 



las nuevas instalaciones. Las correcciones por eventuales fallas de diseño, negligencia, falencia 

de materiales o defectuosa ejecución quedaran a cargo de la adjudicataria. 

La instalación no deberá cubrirse hasta no ser inspeccionada por la  Inspección de Obra. 

Normas, Reglamentaciones y Documentación: 

El  contratista  deberá  realizar  los  planos  reglamentarios  y  cálculos  de  consumo,  bajo  la 

responsabilidad de su firma o de su representante técnico habilitado. 

Deberá  presentar  planos  conforme  a  obra  de  las  instalaciones  ejecutadas  con  sus 

correspondientes aprobaciones oficiales. 

La confección de planos legales y planos de obra son tareas de inicio inmediato, y requisito para 

que se apruebe el primer certificado de obra; para lo cual es imprescindible además, acreditar 

fehacientemente el inicio de las tramitaciones. Así mismo los planos "conforme a obra" son un 

elemento indispensable para la aprobación del último certificado de avance de obra.  

Toda  documentación  entregada  por  el  Contratista,  sea  legal  o  de  obra  se  hará  por  archivos 

digitales y copia impresa. 

Materiales: 

Para desagües cloacales y pluviales, las cañerías serán de polipropileno sanitario Aquaducto o 

calidad equivalente de 0,110 de diámetro y 3.2 mm. de espesor de pared;  las piletas de piso 

serán del mismo material y marca y dispondrán de marco y reja de bronce cromado; las bocas 

de acceso y/o inspección dispondrán de marco y tapa de bronce cromado de 0,20 x 0,20 m. con 

doble  cierre hermético; para  las  conexiones  y descargas  se emplearan productos Delta o de 

similar calidad.  

La alimentación de agua fría se realizará con sistema cañería termofusión Aquasystem o calidad 

equivalente.; llaves de paso por local, marca FV. 

Los artefactos, griferías serán de la línea Ferrum y FV, respectivamente, o calidad equivalente, 

sujetos a la aprobación de la Inspección de Obra. 

10.1  Sistema de riego por aspersión y goteo, perforación,  tendido, aspersores, etc. para 

riego de toda la superficie. 

La empresa Contratista tendrá como objetivo proporcionar a todos  los espacios verdes de  la 

obra de referencia, de un sistema de riego automatizado que una vez montado y conectado, 

deberá operar de manera tal que el sistema completo irrigue en forma eficiente toda el área 

determinada. 

La  empresa  Contratista  deberá  realizar  el  proyecto,  cálculo  hidráulico  y  funcional,  y 

dimensionado de toda la red de tuberías que forman parte de la instalación de riego como así 

también  la  ubicación  de  los  aspersores  indicando  modelos  a  utilizar.  Dicha  documentación 

deberá ser presentada con anterioridad al inicio de los trabajos, ante la I.O. 

El sistema de riego por goteo automático será proyectado para el área de enredaderas, 

arbustos y herbáceas mientras que el sistema por aspersión se utilizara para los sectores de 

césped. Total de superficie a regar: 2974 m2 aprox. 



PRUEBA DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA 

A fin de recepcionar el sistema de riego se realizarán las siguientes mediciones: 

‐ Verificación del caudal especificado de los emisores 

‐ Verificación de estanqueidad de las cañerías de PVC 

‐ Verificación de presiones según diseño hidráulico 

‐ Verificación de funcionamiento del sistema de computación y automatización completa. 

‐ Verificación de la calidad de los materiales propuestos. 

‐ Verificación de la instalación en lo referente a la calidad de la misma (buen arte) 

Finalmente, se capacitará al personal responsable de la operación del equipo (incluyendo la 

provisión de un manual de instrucciones de operación). 

PERFORACION: 

Para una perforación para extracción de agua con un caudal aproximado de 7000 L/hora con 

maquina a sistema Rotary con inyección de agua. Dicha perforación se realizara en una 

profundidad entre 50 y 60 m aproximados, con un diámetro de 200 mm, encamisado en 

115mm y cementado desde el anillo anular hasta la boca de pozo. Luego de dicha cementación 

se procederá a perforar hasta el Acuífero Puelche (arena) donde se colocaran los filtros con 

malla rep, engravándose el espacio anular con grava seleccionada hasta el porta filtro. De 

firma inmediata se clarifica dicha perforación a fin de realizar la limpieza de materiales. Luego 

se procederá a colocar la Bomba sumergible de 4 HP y se desarrollara dicha perforación por 

4hs consecutivas hasta lograr el punto óptimo de extracción de agua.  

Materiales: 

‐ caños de 115 mm reforzado 

‐ caños de 1pp 

‐ 2 caños de 63mm reforzados porta filtros 

‐ 2 filtros de 63x3, con malla rep. 

‐ cuplas de 1” galvanizadas 

‐ bolsas de grava seleccionada N°2 
‐ bolsas de cemento 

‐ 1 bomba sumergible de 4 HP 

‐ 1 tablero de arranque y pare de 4 HP 

‐ 30 m de cable de 2 ½ x 3mm 

‐ 1 tapa de 115 mm x 1” 

‐ Accesorios 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO AUTOMATICO: 

El sistema de riego por goteo automático se utilizada en 1 turno de riego, de 10 minutos cada 
uno, con válvulas eléctricas que se actuarán a distancia. 

Dosificación del agua a suministrar: 
Emisor de riego: Tubería de goteo marca Rain Bird o equivalente de 2,3 l/h c/0,33 m 
Presión de servicio: 1‐1,5 BAR 



Distancia entre laterales: 0,3 metros 
Turnado del sistema: 
Lámina instantánea: 23 mm/h 
Lámina de reposición: 4 mm/día 
Tiempo de riego/operación 10 min 
Operaciones/día 1 
Caudal operativo 2.000 l/h 

CABEZALES DE CONTROL DE SECTORES DE CAMPO 
Se propone instalar 1 (una) electroválvula de 1 1/2” de diámetro marca Rain Bird o 
equivalente.La válvula eléctrica será instalada en las proximidades del gabinete de control de 
riego y se accionará a distancia por medio de cable  subterráneo tipo “Sintenax”.  

‐ Rango de presión operativo: 1,04 a 10,35 BAR 
‐ Rango de caudal operativo: 0,66 a 45,4 m³/h 
‐ Solenoide de 24 VCA a 50/60 Hz (ciclos/s) 
‐ Material: PVC resistente 

La electroválvula irá antecedida por una válvula de esfera de PVC de Ø1 1/2” para mayor 
seguridad y facilitar eventuales tareas de mantenimiento en los componentes críticos del 
equipo (aspersores y electroválvulas). 
La válvula eléctrica será instalada en las proximidades del gabinete de control de riego y se 
accionará a distancia por medio de cable tipo subterráneo tipo “Sintenax”. Los empalmes 
serán constituidos en conectores con glicerina impermeables. 
Todas las conexiones entre las válvulas de control, válvulas reductoras de presión, hidrantes, 
etc., son conectores rápidos roscados con uniones dobles de PVC, inyectados en plásticos de 
ingeniería de alta resistencia, lo que permite un adecuado montaje y gran facilidad para 
reparaciones, recambios y/o modificaciones. 

CAÑERÍA PORTA‐EMISORES 
Las cañerías porta emisores serán de polietileno de baja densidad y alta resistencia a la 
radiación solar, aptas para instalación subterránea o en superficie. 

Dicha tubería de goteo es la única en el mercado que posee una lámina de cobre en sus 
goteros, a os efectos de prevenir la intrusión radical a la tubería, ya que el cobre, al ser 
liberado en forma lenta, inhibe el crecimiento radical a nivel meristemático. 
Este sistema se adapta perfectamente a pequeñas superficies, y tiene características 
antivandálicas por naturaleza, ya que se entierra y no se ve. 

AUTOMATISMO DEL SISTEMA 
Está contemplada la completa automatización del equipo: 
‐ Un controlador computarizado  HUCON095 XC‐CORE‐ 800i o equivalente, que funciona con 
un decodificador de dos cables. Tiene la capacidad de operar las estaciones de riego en forma 
escalonada y de realizar varios programas de riego. 



‐ La ya mencionada electroválvula. 
‐ Un sensor de lluvia marca Rain Bird modelo RSD o equivalente, para suspender el riego 
temporalmente a partir de la ocurrencia de precipitaciones. 
‐ Un gabinete metálico estanco para alojar controlador electrónico; las borneras de conexión y 
llave de 2 puntos manual – apagado – automático. 
‐ Controlador Sensor de lluvia. 

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN: 

Dosificación del agua a suministrar: 
Necesidades hídricas del césped: 
Se ha considerado un requerimiento del césped de 4 mm/día en un esquema de riego 
complementario. 

La operación será automatizada programada y funcionando según requiera la estación del año. 

CAÑERÍA PARA RIEGO POR ASPERSION 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar tubos de riego en los diámetros nominales 
que respondan a los requerientos hidráulicos, no inferior a 40 mm tipo Tigre SD con junta a 
pegar, de manera que distribuyan el agua a lo largo de todo el sistema de riego. Los mismos 
deberán ser aptos para resistir una presión de 10 Kg. /cm2, (clase 10), responderán a la Norma 
IRAM 13350. 
Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM 13351. 
Deberán ir enterradas a 30cm de profundidad como mínimo con malla de protección visual 
extrusada de polietileno de 15 cm color azul según normas IRAM.‐ 
La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a 
realizar el trabajo en caso de requerirlo. 
Este ítem también incluye el zanjeo y tapada necesaria para la instalación de las cañerías. 

Se hará un  estaqueado de las zonas a trabajar, tomando como referencia las medidas indicadas 
en el plano. 
El zanjeo se hará con zanjadora hidráulica y manualmente en las partes más delicadas, de un 
ancho de 15 cm x 30 cm de profundidad.  
En las partes donde pasen las cañerías se colocara una malla de advertencia de paso de agua. 

COMPONENTES: 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar Toberas rotativas tipo Hunter MP Rotator 
HUNCOB133 ECO‐04‐3000 90° 210°, HUNCOB139 ECO‐04‐3000 360° Y HUNMP3002 MP 3000 
210°A 270 ° según proyecto, su correspondiente de la documentación ejecutiva y según lo que 
indique la Inspección de Obra. 
Dicha tarea será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. 
Estas deberán estar unidos a la tubería de conducción por medio de Swing‐Joint o brazo 
articulado, que deberá ser de polietileno con rosca de 1/2 de un lado y rosca de ½ en el otro 
lado para la colocación del emisor. Se unirán a la tubería de conducción por medio de 
abrazadera con derivación roscada o accesorio de conexión de ½ o ¾. No se aceptan uniones 
que, a pesar de ser de polietileno, no tengan las características de los brazos oscilantes. 



La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a 
realizar el trabajo en caso de requerirlo. 

Unidad de Medida: (m2) se realizarán 2974 m2. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

10.2. Bomba de 4 HP o según cálculo. Incluye gabinete, tablero y programador. 

La Empresa Contratista deberá proveer, colocar e instalar 1 (una) bomba de 4HP (incluyen 

perforación y provisión de tablero de comando con guarda motor tipo Schneider TeSys U. 

Las mismas deberán estar alojadas dentro de un gabinete ubicado según plano 

correspondiente y lo que indique la Inspección de Obra. 

La Empresa Contratista deberá probar y verificar que la potencia de la bomba sea suficiente 

para las necesidades de la instalación de riego. 

El dimensionamiento definitivo de la bomba es responsabilidad de la Empresa Contratista, 

debiendo presentar sus cálculos a la Inspección de Obra y aguardar su aprobación. 

La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 

comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a 

realizar el trabajo en caso de requerirlo. 

Para la ejecución del gabinete, se deberá realizar un nicho cementicio con tapa de 

120x60x40cm donde se alojará la bomba y los elementos de operación y control del sistema de 

riego. El nicho deberá ser de materiales resistentes y anti vandálicos aptos para estar ubicados 

en el espacio público. La tapa de acceso deberá ser segura con bisagras y herrajes inviolables. 

El mismo deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 

La Empresa Contratista deberá proveer e instalar 1 (un) programador tipo  Hunter Automático 

Xcore 8 Estaciones, conectados a las electroválvulas, que habilitarán el funcionamiento del 

riego en forma programada para cada sector. 

El mismo se alojarán en el gabinete donde también se conecta el tablero de control. Previo a la 

plantación deberá verificarse que el sistema esté funcionando perfectamente. 

Se deberá colocar además una Válvula de alivio 1 y ½ con descarga fuera del nicho y calibrada 

para que libere caudal cuando ante excesos de presión en el sistema. 

La empresa Contratista deberá ejecutar un nuevo tablero eléctrico con su respectiva puesta a 

tierra, para el sistema de riego, cumpliendo las normas de seguridad necesarias. La ubicación 

será determinada por la I.O. Para la realización de este trabajo, el contratista deberá coordinar 

dicho  fin.  La  nueva  instalación  se  ejecutará  en  un  todo  de  acuerdo  a  lo  enunciado  en  las 

Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas. Los conductores deberán ser 

normalizados y con sello IRAM acordes para la instalación donde tendrán que detallar los cables 



 

 

y marcas de primera línea a utilizase. Jabalina de puesta a tierra se utilizarán jabalinas de puesta 

a tierra. Se deberá garantizar un valor de resistencia de puesta a tierra acorde a normativas de 

la  Asociación  Electrotécnica  Argentina.  La  medición  deberá  ser  realizada  por  medio  de  un 

Telurímetro con certificado de calibración actualizado y en presencia del Inspector de Obra. Los 

resultados  obtenidos  deberán  ser  registrados  en  un  protocolo  firmado  por  un  profesional 

matriculado en la especialidad, refrendado por el Consejo Profesional de la zona y ser entregado 

a la Inspección de Obra adjuntándose con el Acta de Recepción Provisoria. Se acompañará de 

Certificado de calibración del instrumento y del laboratorio aprobado por el INTI. 

VER ITEM 8.1. 

 

VER ANEXO PARQUIZACION  

 

Unidad de Medida: (u) se colocará 1u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

 

10.3  Sistema de agua potable para bebederos 

   

 10.3.1  Cañería de agua fría   

 

Se deberá realizar el tendido subterráneo de cañería para agua fría realizando la toma de agua 

de red existente, el tendido hacia tanque cisterna y tendido a 4 bebederos incluyendo 7 

canillas de servicio. El sector desde donde se realizará la toma de agua para realizar el tendido 

subterráneo deberá ser acordado con la I.O. para coordinar si se realizará desde la calle o 

desde el sector de los vestuarios. Se deberá picar el solado para canaletear el tendido en casos 

necesarios, y luego se rellenará con el mismo material del solado según indique la IO. 

 

Unidad de Medida: (ml) se realizarán 224 ml. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

 

10.3.2  Tanque cisterna y bomba presurizadora 2 HP. Incluye gabinete  

 

Se deberá colocar un tanque cisterna de 1200l o según cálculo de caudal y colocar en gabinete 

enterrado. Se podrá adaptar su ubicación al gabinete existente en predio en caso que el mismo 

tenga las dimensiones requeridas para el nuevo tanque. 

Se deberá colocar una bomba presurizadora según calculo. En el caso que se utilice el mismo 

gabinete existente, la bomba se colocará dentro del mismo sistema de bombeo, realizando un 

sistema alternado de bombas. 

 

Unidad de Medida: (u) se colocará 1u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

 

10.3.3  Bebederos. Incluye accesorios 



 

 

 

Se deberán colocar 3 (tres) bebederos tipo “Rectangular” de Durban, según se indican en 

planos. El modelo será aprobado por la inspección de obra. 

 

Unidad de Medida: (u) se colocarán 4u. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual 

 

11.  HERRERÍA 

11.1 Perfil UPN 24 de Acero Galvanizado rolado. Incluye anclajes 

 

Se  deberán  colocar  sobre  el  terreno  18  piezas  de  contención  de  un  perfil  UPN 24  de  acero 

galvanizado  rolado  de  tal  manera  que  puedan  unirse  para  formar  una  única  pieza  final.  La 

perfilería deberá estabilizarse de tal manera que la superficie quede continua en el desarrollo 

de toda la pieza. Se una tolerancia de ± 1 cm por pieza. Incluye una planchuela de 2” cada 1 m. 

Cada 2 m el perfil deberá tener 1 puntal de 50 cm de altura que trabaje por punzonamiento. 

        

 

 

Imagen ilustrativa de referencia. 

 

Unidad de Medida: (ml) se colocarán 185 ml. 

Forma de pago: Certificado de avance mensual   

 



LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 

Será obligación del Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podrá 

acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras 

deberán  retirarse  dentro  de  los  dos  días  de  terminarse  las mismas.  A  la  terminación  de  los 

trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza 

y  sin  ninguna  clase  de  residuos  ni  equipos  de  su  propiedad.  

La descarga de material de demolición deberá realizarse por cuenta de la contratista en el lugar 

habilitado.  

Conservación 

La Contratista mientras dure la conservación tendrá a su cargo la reparación en forma total de 

aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas. 

Calidad de los materiales 

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras serán de primera calidad, sin uso, y serán 

sometidos a la aprobación de la inspección de la obra antes de su utilización. La contratista 

presentará un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la 

calidad, tipo, marca, etc. Y toda otra identificación que haga a una mejor evaluación de las 

ofertas.  

Materiales rechazados 

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7 

(siete)  días.  

Cuando    la Contratista   no cumpliese   esta orden,  la  Inspección   del  lugar de depósito podrá 

retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen. 

El Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida 

pudiera causar a la Contratista. A pedido del mismo la Inspección podrá autorizar la corrección 

del material rechazado, si a su  juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable. 

Medición de los trabajos 

La Contratista comunicará diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecución y los terminados el 

día  anterior.  La  D.O.  aprobará,  observará  o  rechazará  el  trabajo  ejecutado.  Si  recibiera 

observación o rechazo, el Contratista procederá a solucionar las deficiencias, para su aprobación 

y medición.  

Trabajos defectuosos 

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de  la mano de obra,  será según  lo 

disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su  costa dentro 

del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspección ordenará su realización por 

cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estarán a cargo del Contratista.  

Omisiones y otros 

Aunque  no  se  encuentren  expresamente  indicados  en  el  presente  pliego  y/o  en  planos,  se 

incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de la 

obra.  

La Contratista está obligada a estudiar toda la documentación del proyecto que forma parte del 

Contrato y no está eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego 

de Especificaciones Técnicas Generales y de  las  reglas del buen arte para  la ejecución de  los 



trabajos  solicitados.  

Será responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que puedan 

existir  en  la  documentación  y  tendrá  la  obligación  de  señalarlos  a  la  DO  con  la  suficiente 

anticipación  para  que  sean  corregidos  en  la  medida  que  corresponda. 

Si la contratista no lo señalará oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuere necesario 

ejecutar  para  corregir  los  trabajos  realizados  erróneamente.  La  Empresa  no  podrá  alegar 

corresponsabilidad con la DO por este concepto. 
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PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXOS 

 

 
● Anexo de Puntaje y Calificación. 
● Anexo de Higiene y Seguridad. 
● Anexo de Veredas de Hormigón Armado Peinado 
● Anexo de Parquización 
● Modelo de Valla. 
● Cartel de Proyecto 
● Planos: 

00 Plano de Implantación 

01 Plano de Arquitectura General 

03 Plano de Demolición 

04 Plano de Mov. De Suelos 

05 Plano Solados 

06 Plano de Parquización 

07 Plano de Inst. Sanitaria 

07.1 Plano de instalaciones complementarias 

08 Plano de Inst. eléctrica 

09 Plano de Inst. Eléctrica 

10 Cortes y Vistas 

11 Detalle equipamiento  

12 Detalle Luminaria 

13 Detalle Solado 

14 Detalle de contención. 

15 Topografía 
● Planilla de Cotización. 
● Planilla de Propuesta. 
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ANEXO: EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La documentación presentada por los oferentes será analizada por la Comisión de Pre-

adjudicación, quien dictaminará una vez emitido los correspondientes informes técnicos y 

económico-financieros, y sus puntajes.  

La Resolución de PRECALIFICACIÓN de las Empresas no será motivo de recurso. 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 

La Secretaría de Economía, Finanzas y Producción será la responsable de realizar el informe 

Económico-Financiero, y la Secretaría de Desarrollo Urbano de la  asignación del puntaje que 

se efectuará según el siguiente criterio: 

A) ANTECEDENTES ECONÓMICO-FINANCIEROS   MÁXIMO  30 puntos 

B) ANTECEDENTES TÉCNICOS Y EMPRESARIALES                MÁXIMO  50 puntos 

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS                MÁXIMO   8 puntos 

D) METODOLOGÍA – MMI                  MÁXIMO  10 puntos 

E) DECLARACIONES JURADAS                  MÁXIMO    2 puntos 

 

TOTAL                100 PUNTOS 

 

INDICADORES ECONÓMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS 

Los índices se calcularán considerando las cifras del último ejercicio. Asimismo se considerará, 

en la evaluación,  si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios 

previos, como así también cualquier situación de excepción mencionada en el informe del 

auditor. (Desvíos de normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres) 

A) ÍNDICE ECONÓMICO- FINANCIEROS  MÁXIMO 30 PUNTOS 



 

Se evaluará en función de los siguientes índices. Los puntajes asignados se desglosarán de la 

siguiente manera 

INDICADOR DE EVOLUCION PUNTOS DEFINIDO COMO 

SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL 

LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 

CORRIENTE 

PRUEBA ÁCIDA 7.5 (ACTIVO CORRIENTE – BIENES DE 

CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE 

ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO 

TOTAL 30  

   

 

TABLA DE VALORES DE LOS ÍNDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE: 

ÍNDICE ESCALA A UTILIZAR CALIFICACIÓN PUNTAJE 

SOLVENCIA < 1.50 

≥ 1.50 < 2.30 

≥ 2.30 

Malo 

Bueno 

Óptimo 

0 

4 

7.5 

LIQUIDEZ CORRIENTE < 1.60 

≥ 1.60 < 3.10 

≥ 3.10 

Malo 

Bueno 

Óptimo 

0 

4 

7.5 

PRUEBA ACIDA < 1.50 

≥ 1.50 < 2.80 

≥ 2.80 

Malo 

Bueno 

Óptimo 

0 

4 

7.5 

ENDEUDAMIENTO ≥ 1.00 

≥ 0.78 < 1.00 

Malo 

Bueno 

0 

4 



 

< 0.78 Óptimo 7.5 

 

B) ANTECEDENTES TÉCNICOS Y EMPRESARIALES  MÁXIMO 50 PUNTOS 

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras públicas similares  MÁXIMO 40 puntos. 

La evaluación se hará en base a la acreditación de obras similares ejecutadas en los siguientes 

rubros: 

 B.1.1) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de Lanús  

La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la Dirección General de Obras de Arquitectura e 

Infraestructura calificará a las Oferentes según su desempeño en obras ejecutadas con 

anterioridad.- 

Esta calificación tendrá en cuenta el desempeño técnico en obra, la responsabilidad para con la 

misma, el comportamiento y seriedad en la comunicación y/o ejecución de órdenes impartidas 

por la inspección, deberá contar con amplia experiencia en documentación de proyectos de 

Paisaje y  antecedentes de obras de Paisajismo o deberá estar asociada a una empresa que 

desarrolle obras de esa índole. Además deberá contar con asesoramiento de un profesional en 

Paisajismo. También se tendrá en cuenta el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en 

la obra, la celeridad en presentar la documentación requerida, la calidad en la ejecución de los 

trabajos y todo otro dato que la inspección de obra correspondiente considere.- 

MÁXIMO 10 puntos 

B.1.2) Obras de Arquitectura contratadas y  ejecutadas por y ante reparticiones públicas 

Nacionales y/o Provinciales.          

                                                           MÁXIMO 10 puntos. 

B.1.3) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la 

Provincia de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos  

MÁXIMO 20 puntos 

A los fines de la asignación de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerará que 

corresponde el máximo puntaje al Oferente que acredite el mayor número de obras 

ejecutadas en los últimos 10 años, asignándose puntaje decreciente y proporcional a los 

restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad ejecutada. 

A efectos de acreditar las obras ejecutadas sólo se tomarán en cuenta aquellas por las cuales el 

Oferente acompañe las debidas constancias de la contratación y ejecución de las obras antes 

mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanús, no será necesaria la 



 

certificación, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos. 

Técnicos correspondientes, 

En caso que el oferente sea una UTE u otra asociación se considerará la suma de todos los 

antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma. 

B.2) Antecedentes de organización funcional y de Representación Técnica    

                                                                                                            Máximo 10 puntos 

La evaluación se hará en base a: 

B.2.1) Organización funcional y su descripción: 

 Se hará en base al Organigrama del Oferente y la asignación de funciones y misiones de las 

distintas áreas para la Obra. 

                                   Máximo 6 puntos 

B.2.2) Representante Técnico: 

 Se evaluarán los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su actividad 

profesional en general y su participación en obras de igual o mayor envergadura que la 

licitada. Deberá adjuntar el Curriculum Vitae en la presentación de la oferta y sus antecedentes 

en obras relacionadas con el Paisaje. 

                                   Máximo 4 puntos 

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MÁXIMO 8 PUNTOS 

C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecución de los trabajos 

                                             Máximo 4 puntos 

C.2) Plan de trabajo         

  

                                  Máximo 4 puntos 

C.2.1) 

Se evaluará en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas   y 

acumulativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la 

misma. 

            

                                 Máximo 2 puntos 



 

C.2.2) Curva de inversiones. Deberá expresar la evolución de la inversión requerida en 

porcentajes Parciales, sin incluir valor económico en cifras.    

                                                                                    

                                                                                                              Máximo 2 puntos 

 

 

El Plan de Trabajo y Curva de Inversión en cifras se presentará en el Sobre N° 2 

acompañando la Oferta 

 

D) METODOLOGÍA, MMI Y PROYECTO   MÁXIMO 10 PUNTOS 

La evaluación se hará en base a la Memoria descriptiva que acompañe el oferente detallando 

en forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habrá de ejecutar y/o 

utilizar durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha 

memoria deberá incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos: 

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habrá de ejecutar y/o utilizar durante el 

desarrollo de la obra para la realización de los trabajos.                        

Máximo 5 puntos 

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras. 

 Para la evaluación de este apartado el Oferente deberá presentar un plan de seguridad 

aplicado a la presente obra 

La cartelería que sea propuesta deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes. 

           

                          Máximo 5 puntos 

E) DECLARACIÓN JURADA    MÁXIMO 2 PUNTOS 

(Juicios Pendientes con Administraciones Públicas)             Máximo 2 puntos 

A su solo juicio la Municipalidad evaluará los datos consignados por el oferente en sus 

Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusión de 

datos falsos será causal de inhabilitación de la oferta.- 

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MÍNIMO PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS 

 



 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE LANÚS 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

 

OBRA: “Anfiteatro Central, Parque Eva Perón, Remedios de Escalada, Lanús” 

 

ANEXO: DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

1. OBJETO 

Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberán cumplir las 

empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANÚS, para realizar trabajos de 

construcción, limpieza, montaje, reparación, mantenimiento  y servicios. 

Las empresas contratistas cumplirán la Legislación Nacional, Provincial y Municipal, referente a 

higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de 

esta norma. 

No es objeto de esta norma la definición de ningún otro tipo de requisito legal, comercial o 

técnico fuera de los de higiene y seguridad.  

 

2. ALCANCE 

Se aplicará a todas las empresas contratistas del Municipio de Lanús en todas sus 

dependencias dentro del Territorio Argentino. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del 

Municipio y que no pertenece a la nómina de personal del mismo. 

 

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para una contratista. Se considera 

como parte de la contratista.  

 

Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la función de dirigir la 

obra. 

 

4. RESPONSABLES DEL CONTRATISTA 

 

Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional  matriculado responsable del programa de 

seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplirá  la Norma vigente de 

acuerdo al Artículo 1º 

 

5. DESARROLLO 



 

 

5.1 Normativa 

Las empresas contratistas deberán cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo Nº 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la 

Construcción, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos 

del Trabajo N° 24557 y la  legislación complementaria que corresponda a la tarea que realicen.  

Además deberán cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente. 

 

5.2 Presentación de la documentación 

Antes de iniciar las tareas, el Contratista deberá presentar los comprobantes de cumplimiento 

de los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislación que 

se encuentran detallados en el anexo I, independientemente de otros requisitos especificados 

en el Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes del 

Contratista. 

 

5.3 Reglas generales a ser observadas por los contratistas  

Como lineamientos generales de la legislación descripta, los contratistas deberán cumplir con 

lo siguiente: 

 

5.3.1 Evaluación de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad, 

deberán evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las medidas de 

prevención que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la obra o servicio lo 

requieren se deberá realizar un programa de seguridad y asegurar su ejecución práctica. 

5.3.2 Vestimenta: El personal estará provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice. 

Si el mismo es en zona fría o a la intemperie se proveerá la ropa de abrigo o impermeable que 

corresponda. 

5.3.3 Protección de los pies: Se usará calzado de seguridad que proteja de  golpes, 

aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante. 

5.3.4 Protección de la cabeza: Se usará protección craneana en todos los casos en los que 

haya riesgos de caídas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o móviles, trabajos a 

la intemperie o salpicadura de compuestos químicos. 

5.3.5 Protección de las manos: Se deberán proteger las manos de golpes, heridas, 

quemaduras y sustancias que ataquen la piel (químicos, u otros). Para ello se usarán guantes 

adecuados a los riesgos a proteger. 

5.3.6 Protección de la vista: Se deberán usar anteojos de seguridad en todos los casos en los 

cuales pueda haber proyecciones de partículas, líquidos, chispas o en los cuales pueda haber 

emisión intensa de luz o radiación UV. Se usarán antiparras. Para soldar se usarán caretas con 

la graduación apropiada. 

5.3.7 Protección Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas, 

humos, gases o vapores, los operadores deberán usar protección respiratoria adecuada al 

riesgo 

5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo 

tensión deberá ser realizado por personal capacitado y habilitado. 

Deberán conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores térmico-

magnéticos y diferenciales. 



 

5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros 

sobre el nivel del piso deberán cumplir con la Norma de Seguridad específica.  

5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en buenas 

condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma específica. 

5.3.11 Señalización: La zona de operación deberá estar convenientemente señalizada y 

vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o 

transeúntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos serán cubiertos al 

concluir la jornada laboral. 

5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de 

amolado, perforación con cortafrío, soldadura u otras con llama abierta o que puedan producir 

chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de ventilación, se deberá 

solicitar autorización, cumpliendo con los requisitos de la norma de trabajo en caliente. 

5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar 

permiso para efectuar tareas fuera del área autorizada. El personal a del Contratista 

permanecerá en la  zona asignada y deberá solicitar permiso para que éstos circulen y/o se 

trasladen a  otras zonas del Municipio. 

5.3.14 Orden y limpieza: Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y libre de obstáculos y 

desperdicios. 

5.3.15 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificarán por tipos. Se dispondrán 

únicamente en los lugares definidos y se retirarán periódicamente de acuerdo con lo dispuesto 

por el responsable de la Obra. 

Al finalizar la Obra, el Contratista retirará toda la basura y desechos que generó el  trabajo y 

que no hayan sido retirados anteriormente. 

5.3.16 Accidentes: Se deberá reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante 

los trabajos, sea que ocasionen lesiones  y/o daños materiales. 

5.3.17 Condiciones psicofísica de los empleados: El Contratista deberá controlar el correcto 

estado físico y  mental de sus empleados. No permitirá el ingreso de personal bajo el efecto de 

drogas o alcohol. 

 

5.4  Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, será motivo de sanciones 

por parte  del Municipio de Lanús. Las mismas pueden consistir en suspensión momentánea 

del trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta 

efectivizar el cumplimiento solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIO DE LANUS 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

OBRA: “ANFITEATRO CENTRAL PARQUE EVA PERON, REMEDIOS DE ESCALADA, LANUS” 

ANEXO VEREDAS DE HORMIGÓN ARMADO PEINADO 

1- DEMOLICION Y DESMONTE  DE VEREDAS

Previamente a la iniciación de las obras, el contratista deberá consultar con las empresas de 

Servicios Públicos, la posible existencia de instalaciones subterráneas pertenecientes a las 

mismas, a fin de disponer las medidas necesarias para evitar que sean afectadas por los 

trabajos. 

Se procederá al levantamiento del solado existente sobre las calles Villa de Luján, Tucumán y 

Pergamino en Lanús Este, utilizando las herramientas adecuadas y dejando la superficie libre 

de escombros, una vez finalizada dicha tarea. 

Los escombros originados por la demolición de la superficie a reparar deberán ser retirados 

por la Empresa una vez finalizados los trabajos; hasta ese momento, se dispondrán 

embolsados o contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del área de trabajo. 

Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios 

plásticos a efectos de impedir su caída durante el transporte.  

2- CORTE DE RAICES

La empresa contratista, deberá realizar el corte/poda de las raíces de árboles, que por su 

desarrollo incontrolado interfieran en la construcción del nuevo solado, ó pudieran ser la causa 

del deterioro, deformación o rotura del solado existente, y aun las que pudieran serlo en un 

futuro. Este corte se llevará a cabo siempre y cuando no se afectase la estabilidad de la especie 

arbórea. Para dicha tarea se solicitará previamente instrucciones específicas de la metodología 

a seguir a la Inspección de Obras. No se podrán realizar podas de raíces sin previa autorización 

de la Inspección de Obra.  

Como caso general, la poda, se manejara el siguiente criterio: 

• Se trazará un círculo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar

interferencias con el replanteo de los solados.

• Se dividirá el círculo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada

uno de estos, para evitar desequilibrios estructurales del árbol.

•Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas para cada situación. Deberán

estar bien afiladas. No se usarán ni hachas, ni machetes. Herramientas manuales: Serrucho de



mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de podar de dos manos, 

tijeras de pértiga o telescópicas. Herramientas mecánicas: Motosierras de cilindrada y tamaño 

de espada adecuada para cada caso, motosierra de pértiga, tijeras neumáticas, motosierras 

hidráulicas. 

Los trabajos de poda deberán ser realizados por una empresa subcontratista especializada en 

el tema que deberá conocer las necesidades y la biología de las distintas especies así como las 

normas de seguridad que se deben aplicar en los trabajos. El oferente deberá presentar una 

empresa con antecedentes certificados en el rubro en los últimos tres años. 

Como regla general se considerará que los cortes de menor diámetro son más fáciles de cerrar 

y causan menos daño al árbol. Los cortes deberán ser siempre limpios y no deberán provocar 

desgarros de tejidos, por lo que deberán emplearse herramientas de corte en buen estado y 

afiladas 

Es obligación de la Contratista, informar a la DO,  la existencia de especies arbóreas en mal 

estado, en proceso de “secado”, o que por su ubicación dentro de la vereda, o por cualquier 

otro detalle, pudiese significar inconvenientes para la correcta ejecución de los trabajos en 

forma inmediata o complicaciones a corto plazo, la DO indicara los pasos a seguir 

Se deberán retirar del lugar  todas las piezas, troncos, ramas, cortezas y raíces que resulten de 

los trabajos ejecutados 

3- REPARACION DE DEASGUES PLUVIALES EXISTENTES

La Contratista reparará los caños de desagüe pluviales domiciliarios bajo vereda que hubiesen 

sido rotos y/o deteriorados en las tareas de demolición del piso o contrapiso o reconstrucción 

o que estuvieran dañados por la acción las raíces de los árboles. Dicha reparación se realizará

recambiando el o los tramos deteriorados (dentro de la traza o superficie del solado) utilizando

caños de material plástico provistos por la Contratista. Si el caño existente fuera de otro

material no plástico, se deberá prever la utilización de los elementos o accesorios plásticos

necesarios y pertinentes para acoplarse correctamente a la materialidad de dicho desagüe.

La característica de los caños a utilizar será: caños de PVC  3,2 aprobados por Aysa, de 110 

mm. de diámetro.

En lo general y lo particular, el modo de realizar las tareas serán indicadas por la DO, basadas

en la teoría general para las “obras sanitarias”.

A efectos de evitar el aplastamiento de las cañerías de PVC en accesos vehiculares  se deberá

prever la utilización de cañería de hierro fundido, en los diámetros que correspondan, en los

casos y situaciones más críticas, a determinar por la DO.

Los albañales tendrán como mínimo la misma pendiente que la acera, y terminarán en la 

cuneta con una apertura circular, dando continuidad al cordón. Una vez colocada la cañería 

será sometida a la prueba hidráulica. 

4- VEREDA Hº PEINADO-.

La Empresa deberá ejecutar las veredas del tipo  pavimento rígido “in situ” o de Hormigón 

Armado. 



La vereda se construirá sobre una base de tosca compactada de espesor 10 cm., en todos los 
casos, el compactado se hará con equipos adecuados, hasta obtener una superficie densa y 
lisa. 
Luego de compactada la tosca, se colocará un film de polietileno de 60 micrones de espesor 
sobre el que se colará el hormigón en un espesor de 10 cm. 
La construcción de la vereda se realizara por paños, de superficie menor a 9m2, separados por 
juntas de dilatación de 2cm de con brea, separando cada paño y construcciones, según 
medidas y diseño. En cada uno de esos paños, la terminación de la vereda será antideslizante, 
con  textura peinada, en su perímetro se dispondrán bordes lisos terminados a llana metálica 
de 10cm. 

 El hormigón será del tipo H-20, color natural; con Resistencia característica mínima: σ ‘ bk:= 
210 kg/cm2. Cemento puzolanico. Contenido mínimo de cemento: 340 kg/cm³. Razón agua - 
cemento máxima: 0.45 Asentamiento: 5 cm (Tolerancia ± 1 cm). Tamaño máximo del agregado 
grueso: 32 mm. 
Tendrá 7 cm de espesor mínimo, llevara armadura estructural de malla de hierros de 4.2 mm. 
de diámetro y 15 cm de separación (15 cm. x 15 cm.), electro soldadas.  

El diseño de paños de vereda, ubicación de juntas de dilatación y fajas llaneadas,  deberá ser 
planteado en un plano; en ese plano se incorporan, eventuales accesos vehiculares los cuales 
serán con Hormigón reforzado liso y cajas de conexión-medidores de Aysa. Según se 
corresponda en cada situación antes aprobación DO. 

Deberán dejarse juntas de dilatación, normales al cordón de pavimento, en correspondencia 
con los ejes medianeros; también se colocaran juntas de dilatación  en el encuentro del 
hormigón con la LM y con  el cordón del pavimento; las juntas serán materializadas con brea 
en tiras aplicadas manualmente, y  tendrán aproximadamente 2,00 cm. de ancho y 7,00 cm. de 
profundidad. 
Para el moldeado del hormigón se utilizarán reglas metálicas perfectamente rectas, las cuales 
se nivelarán de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de Obra, el solado así obtenido, 
tendrá  una pendiente  comprendida entre el uno (1%) y el tres (3%) por ciento; el nivel del 
cordón no rebasara el nivel del solado. 
Sobre la superficie perfectamente “regleada“se agregará endurecedor espolvoreando la 
superficie a razón de.2kg / m2  y se lo  incorporara a la masa del  hormigón fratazando la 
superficie. 
En  este punto se procederá a dar textura a la superficie mediante el “peinado” de la misma; el 
peinado deberá ser perfectamente recto, no aceptándose peinados desparejos o que 
presenten irregularidades.                        En el perímetro, con 
un ancho de 10 cm,  el hormigón se terminara a llana, con  textura anti deslizante. 
Como regla general, agregado al llaneado perimetral, se pasara llana, en dos fajas de 20cm de 
ancho, la 1º  paralela al cordón, en el punto medio de la cota de ancho de vereda; la 2º, 
perpendicular a la 1º, en el punto medio de la cota de ancho de parcela;  los ejes de estas fajas 
se tomaran como referencia para el trazado de las juntas de dilatación. 
Dentro de los 2 (dos) días posteriores al hormigonado, cuando el hormigón se encuentre lo 
suficientemente endurecido para poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni 
desprendimientos, se procederá al aserrado del mismo, para generar las juntas de dilatación, 
adicionales a las juntas perimetrales dejadas en el momento de la colada; Estas juntas serán 
aserradas mecánicamente mediante máquina con disco circular diamantado, las juntas serán 
aserradas a plano de debilitamiento, tanto sean transversales como longitudinales, se 
ejecutarán cortando una ranura en el pavimento de profundidad igual a 1/3 de espesor del 
mismo y ancho mínimo posible, en ningún caso mayor a 10 mm. mediante máquina 
aserradora.; con las superficies secas y limpias, se realizará el tomado de junta de dilatación 



con PROTEX JUNTA ASFALTICA o calidad equivalente a base de poliuretano de un componente, 
no se permitirá el uso de selladores bituminosos. 
En los casos que sea necesario por efectos de temperaturas elevadas, La Cooperativa deberá 
prever la aplicación de una membrana liquida de curado tipo antisol.            Durante los tres 
primeros días siguientes al hormigonado, como mínimo, deberá protegerse al hormigón de la 
acción del frío excesivo, del calor y del viento. Es importante mantener las piezas húmedas 
durante un período de siete días en caso de utilizarse cemento portland normal, y de tres días 
si el cemento es de alta resistencia inicial, cuidando de no lavar su superficie. 
 

5- REPARACION DE CORDON 

Se repararán todos aquellos cordones que presenten roturas, descascaramientos, 

discontinuidad en sus caras, problema de índole estructural y /o constructivo, como por 

ejemplo cordones desprendidos o no anclados a sus respectivas bases, desperfectos en las 

salidas de caños pluviales; el nivel del cordón no rebasará el nivel del solado; si así fuera, la 

contratista procederá a la demolición del cordón y realizará los trabajos necesarios para 

solucionar este defecto. 

En la reparación y/o reconstrucción de cordones, deberán emplearse  brocas y puentes de 

adherencia epoxídicas marca Sika o calidad equivalente especiales para tal fin; el hormigón a 

utilizar en estas reparaciones será del tipo H30, resistencia característica 320 Kg/cm2 a los 

siete (7) días ; en los casos necesarios, el empotramiento del nuevo cordón se realizara con 

anclajes de brocas y varilla roscada de ½ cada 15 cm,.  

Se deberá realizar el cordón en las rampas nuevas, tanto en la parte central de la rampa como 

en sus laterales; el mismo deberá quedar al mismo nivel que el de la rampa.  

5.1. Reparación de albañales (Según art 6), se repararán toda la salida de los albañales 

existente adaptándose al nuevo cordón a realizar. Se deberá tener en cuenta todos los 

desagües pluviales provenientes de cada local que salgan a cordón existente, ya que los 

mismos tendrán que ser readaptados a la nueva ubicación para el correcto funcionamiento de 

los mismos. Los materiales a utilizar serán de iguales características a los albañales existentes. 

 



 
 
MUNICIPIO DE LANÚS 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
 
OBRA: “Anfiteatro Central Parque Eva Perón, Remedios de Escalada, Lanús”. 
ANEXO PARQUIZACIÓN 

Índice: 

 
1- PARQUIZACIÓN 

En el área del proyecto se ejecutará la parquización correspondiente según las siguientes 
especificaciones: 
 

MUNICIPIO DE LANÚS 1 

1.1- CONSIDERACIONES GENERALES 2 

1.2 – PODA O EXTRACCIÓN DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE 3 

1.2.1- Poda de la vegetación existente 4 

1.2.1.1- Equipos y herramientas de corte 4 

1.2.1.2- Técnica de poda 5 

1.2.1.3- Acceso y trepa 5 

1.2.1.4- Cortes de poda 5 

1.2.1.5- Localización de los cortes de poda 6 

1.2.1.6- Volumen a podar 6 

1.2.1.7- Tratamiento de los cortes 6 

1.2.1.8- Épocas de poda 6 

1.2.1.9- Tipos de poda 7 

1.2.1.9.1- Poda de limpieza 7 

1.2.1.9.2- Poda de aclareo 7 

1.2.1.9.3- Poda de raíces 7 

1.2.1.9.4- Poda de arbustos existentes 7 

1.3- LABOREO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO 8 

1.3.1- Protección del arbolado durante las obras: 10 

1.4- PROVISIÓN DE TIERRA 10 

1.5- PROVISIÓN DE CÉSPED 11 

1.5.1 Preparación del terreno 11 



 

1.5.2 Preparación del suelo 11 

1.5.3 Plantación del césped 12 

1.5.4. Corte del césped y desmalezado 12 

1.6- PROVISIÓN DE  ÁRBOLES ARBUSTOS Y HERBÁCEAS 13 

1.6.1- MUESTRAS: 13 

1.6.2- Selección de plantas 13 

1.6.3- Transporte 14 

1.6.4- Cuidados previos a la plantación 15 

1.6.5- Tareas previas a la plantación 15 

1.7- PLANTACIÓN 15 

1.7.1- Árboles 15 

1.7.1.1- Apertura de hoyos de los árboles 15 

1.7.1.2- Plantación 15 

1.7.1.3- Tutorado 17 

1.7.2- Arbustos y herbáceas 18 

1.8- RIEGO 18 

1.8.1- Sistema de riego por aspersión con válvulas de acople rápido 19 

1.9- MANTENIMIENTO DE LAS ESPECIES PLANTADAS 19 

1.9.1- Corte del césped y desmalezado 20 

1.10- GARANTÍA DE TRABAJO 20 

1.11- INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 21 

 

 

 
 

 

 



 

 

1- PARQUIZACIÓN 

1.1- CONSIDERACIONES GENERALES  

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones en el 
presente Pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas 
imparta la Inspección de Obra. 
Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la 
presentación de sus antecedentes, los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos 
realizados, o los que consideren más relevantes. El oferente deberá señalar un profesional 
idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronómicos y 
biológicos de los mismos.:  Licenciado en Planificación y Diseño del Paisaje, Téc. en Jardinería, 
Ing. Agrónomo, Arq. con maestría en Paisajismo.  
No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización 
especificado no puede obtenerse, se deberá presentar pruebas de no-disponibilidad en el 
momento de contratación, junto con la propuesta de material equivalente. 
La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de 
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso, los gastos de traslado de la 
Inspección de Obra, serán a cuenta del Contratista. 
La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra.  
Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el 
emplazamiento del trabajo. 
Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el 
Contratista de parquización. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las 
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos. 

 

1.2 – PODA Y EXTRACCIÓN DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE 

Extracción: 
Para ejecutarse sobre los árboles del área de proyecto y así lograr un aclareo y mejor llegada de 
la luz a la carpeta cespitosa, se tendrán en mayor consideración aquellos en mal estado 
fitosanitario. 
El retiro de los ejemplares arbóreos y/o arbustivos deberá ser completo y supervisado por la 
Inspección de obra y/o Inspección de parquización. Esto incluye por lo tanto todas las raíces en 
el área de proyección de la base original, completando posteriormente el vacío resultante con 
sustrato de relleno, evitando dejar tocones y o depresiones en el terreno. 
En todos los casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el correspondiente vallado de 
seguridad. 
Previo a la extracción de los árboles, será imprescindible su poda. Las ramas a cortar deberán 
ser atadas con soga a fin de poder controlar y dirigir su caída a sitio seguro. Se cortarán todas 
las ramas y brazos principales del árbol hasta dejar solamente en pie el fuste con la insinuación 
de la copa. 
 



 

Los restos resultantes de la poda serán depositados en el suelo y acomodados prolijamente de 
tal manera que no impidan el tránsito vehicular y peatonal, ni provoque obstrucciones al paso 
del agua en las cunetas, evitando inconvenientes. 
Para extraer el tronco y la insinuación de la copa, se deberá excavar alrededor del árbol una 
zanja con el fin de permitir el corte de todas las raíces laterales. Queda prohibida la utilización 
de herramientas y maquinarias que puedan poner en peligro las instalaciones subterráneas. 
Cuando la práctica lo permita, la contratista deberá efectuar la extracción de raíz. 
Se profundizará lo suficiente hasta que el fuste, previamente atado con una soga en su extremo 
superior, oscile sobre un solo punto de anclaje al suelo, permitiendo de esta forma volcar el 
tronco sobre el sector del espacio verde, elegido para este fin y previamente despejado. Si no 
es posible en estas condiciones realizar el vuelco, se continuará con la excavación hasta lograr 
una mayor oscilación libre. 
 

1.2.1- Poda de la vegetación existente 

Los objetivos de la poda son: 
Para ejecutarse sobre los árboles del área a intervenir y así lograr un aclareo y mejor llegada de 
la luz a la carpeta cespitosa. Los mismos serán evaluados y elegidos en conjunto con la 
Inspección de Obra. 
 
 Para ello se recomienda usar la poda de limpieza y de aclareo explicadas en el ítem “Tipos de 
Poda”.  
En caso de ser necesario lograr además, alguno de los siguientes objetivos deberá ser aprobado 
por la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización: 
 

• Eliminar interferencias entre los diversos árboles mediante poda de acortamiento. 
• Reducir sombra de otras áreas mediante poda de aclareo. 
• Reducir riesgos mediante poda sanitaria. 
• Reducir interferencias con Obras. 

 

No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se 
deberán determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos 
por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. 
 

1.2.1.1- Equipos y herramientas de corte 

Herramientas de corte: 
● Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas para cada situación. 

Deberán estar bien afiladas. No se usarán ni hachas, ni machetes. 
 

Herramientas manuales: 
● Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de podar 

de dos manos, tijeras de pértiga o telescópicas, etc. 
 



 

Herramientas mecánicas: 
● Motosierras de cilindrada y tamaño de espada adecuada para cada caso, motosierra de 

pértiga, tijeras neumáticas, motosierras hidráulicas, desmalezadoras, etc. 
 

Seguridad personal del operario en tierra: 
● Casco de seguridad. 
● Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra). 
● Botin de seguridad. 
● Guantes. 
● Seguridad para el podador en altura: 
● Casco de seguridad, con protección auditiva. 
● Gafas protectoras o anteojos. 
● Botiquín de seguridad con suela de agarre. 
● Guantes. 
● Soga de fibra sintética mayor o igual a 12mm de diámetro con una resistencia a la rotura 

mínima de 24 KN (2.450 Kg). 
● Mosquetón: Con seguro anti apertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg) 
● Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijación en los extremos. 
● Espuelas: Sólo podrán emplearse en el caso de árboles secos y/o a derribar. 

 

Equipos de acceso:  
● Plataformas hidráulicas, escaleras, cesta elevadora. 

 

Equipos complementarios: 
● Vehículos para el transporte del personal. 
● Camiones para el transporte del material de poda. 
● Máquina chipeadora: El motor deberá generar ruido dentro de los estándares de 

tolerancia admitidos por el municipio de Lanús. 
 

1.2.1.2- Técnica de poda 

Los trabajos de poda deberán ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el 
tema debiendo conocer las necesidades y la biología de las distintas especies así como las 
normas de seguridad que se deben aplicar en los trabajos. El oferente deberá presentar una 
empresa con antecedentes certificados en el rubro en los últimos tres años. 
 

1.2.1.3- Acceso y trepa 

En árboles pequeños se podrá trabajar desde el suelo con herramientas telescópicas. 
Cuando la altura del árbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del 
suelo, deberá emplear el equipo de seguridad en altura. 
Antes de subir a un árbol previamente se deberá inspeccionar el entorno y el árbol a fin de 
determinar la presencia de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones fúngicas, 
cavidades, etc.  



 

No se podrá usar espuelas para trepar árboles que no estén destinados a la tala. 
 

1.2.1.4- Cortes de poda 

Como regla general se considerará que los cortes de menor diámetro son de mejor 
compartimentalización causando menos daño al árbol y previniendo el ataque de patógenos. 
Los cortes deberán ser siempre limpios y no deberán provocar desgarros de tejidos, por lo que 
deberán emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas. 
Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, deberá procederse 
según la regla de los tres cortes, o sea que antes del corte definitivo se harán primero dos cortes 
de descarga de peso. 
Para la eliminación de ramas grandes, se usarán cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el 
descenso controlado de las mismas. 
 

1.2.1.5- Localización de los cortes de poda 

El corte se hará en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del árbol 
en cuanto al crecimiento y compartimentalización de la herida.  
El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama y 
respetando la arruga de la corteza, para preservar la zona de protección interna a fin de que el 
labio se forme de manera adecuada y haya un cierre lo más rápido posible, con el objeto de 
minimizar la formación de pudriciones internas o infecciones. 
En el caso de una rama lateral muerta, el árbol forma un labio de cierre de herida que abraza la 
base de la rama seca. Cuando ésta se pode se deberá dejar este labio intacto, eliminando sólo 
la madera muerta. 
Cuando se trate de una poda reductiva o de acortamiento (corte de una rama dejando otra 
lateral de menor diámetro - tirasavia), la línea de corte será la bisectriz del ángulo formado por 
la arruga de la corteza y la línea imaginaria perpendicular al eje de la rama a eliminar. 
El diámetro de la rama remanente, deberá ser como mínimo de 1/3 a 1/2 del diámetro del eje a 
eliminar. 
 

1.2.1.6- Volumen a podar 

A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecánico del árbol a podar, nunca se deberá 
eliminar más de un 25 % del follaje por intervención en el caso de la poda de invierno o de reposo 
y no más del 10% si se tratase de una poda verde o de verano. 
Los árboles más vigorosos y con mejor estado energético, toleran más la poda que aquellos que 
se encuentran estresados; de igual manera, los árboles jóvenes la toleran más que aquellos 
maduros. 
 

1.2.1.7- Tratamiento de los cortes 

No se empleará ningún tipo de pintura ó sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto 
que quede determinado por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización cuando se 
aconseje para el tratamiento terapéutico de determinadas plagas y/o enfermedades, por 
razones de cosmética ó casos de control de brotes. 



 

En el caso de emplearse, las sustancias deberán no ser fitotóxicas y deberá distribuirse sólo una 
fina capa sobre la superficie a cubrir. 

 

1.2.1.8- Épocas de poda 

La poda de ramas secas, quebradas, dañadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas en 
la copa, puede hacerse en cualquier época del año aunque desde el punto de vista práctico en 
la época de foliación se hace más fácil su observación. 
La época de poda dependerá fundamentalmente de la condición en que se encuentre el árbol, 
el resultado que se quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semi persistente o persistente; 
si se trata de una especie cuyo valor ornamental es la floración, hay que tener en cuenta en qué 
tipo de ramas florece para no disminuir su belleza en ese estado fenológico. 
Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de la 
brotación hasta expansión foliar y desde inicio de senescencia hasta la caída total del follaje. 
 

1.2.1.9- Tipos de poda 

Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego. 
 

1.2.1.9.1- Poda de limpieza 

Se hará una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades, quebradas, 
cruzadas, con corteza incluida, con débil inserción, muñones, podas anteriores mal ejecutadas, 
muy próximas entre sí y con la misma dirección y brotes adventicios. 
 

1.2.1.9.2- Poda de aclareo 

Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequeñas para reducir la densidad de la copa. 
El objetivo es incrementar la penetración del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir su 
peso, aumentar su transparencia y controlar el crecimiento manteniendo la forma natural. No 
debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendrá una 
distribución uniforme; de lo contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el 
extremo de las ramas con el riesgo de quebrarse. Se debe comenzar con la poda de aclareo por 
la parte alta y externa de la copa, ya que si al caer una rama se rompe una del estrato inferior, 
aún se está a tiempo de cambiar la selección de ramas. 
 

1.2.1.9.3- Poda de raíces 

Se tendrán en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea (tipo de 
cortes y herramientas). Sólo se podarán aquellas raíces que por su desarrollo incontrolado 
interfieran en la construcción del nuevo solado. 
En caso de ser necesaria la eliminación de raíces, se hará con el siguiente criterio: 
 

● Se trazará un círculo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para 
evitar interferencias con el replanteo de los solados. 



 

● Se dividirá el círculo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea 
proporcional en cada uno de estos, para evitar desequilibrios estructurales del 
árbol. 

● No se podrán realizar podas de raíces sin previa autorización de la Inspección de 
Obra y/o Inspección de Parquización. 

 

1.2.1.9.4- Poda de arbustos existentes 

Los objetivos de la poda son: 
 

● Eliminar interferencias en el material vegetal de los cercos y/o arbustivas. 
● Incrementar el crecimiento de nueva brotación vigorosa y sana. 

 

No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se 
deberán determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos 
por la Inspección de obra y/o Inspección de Parquización. 
Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas para cada situación. Deberán 
estar bien afiladas. No se usarán ni hachas, ni machetes. 
Se utilizarán las siguientes herramientas manuales: Serrucho de mano, serrucho de pértiga, 
tijeras de podar de una mano, tijeras de podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescópicas. 
La poda de limpieza, formación y reducción del ramaje seco podrá realizarse en cualquier época 
del año. 
A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecánico de las plantas a podar, no se deberá 
eliminar más de un 25 % del follaje por intervención. 
La poda de limpieza consistirá en una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, 
cavidades, quebradas, cruzadas, con corteza incluida, con débil inserción, muñones, podas 
anteriores mal ejecutadas y brotes adventicios. 
Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequeñas para reducir la densidad del follaje. 
El objetivo es incrementar la penetración del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir 
peso y controlar el crecimiento manteniendo la forma natural. 
No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendrá una 
distribución uniforme; de lo contrario se puede producir con el tiempo un desequilibrio 
irreparable. 

 
1.3- LABOREO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Luego de la ejecución de las tareas de limpieza, poda y extracciones, se proseguirá con el laboreo 
del terreno existente; esto implica la remoción de 5 cm de la capa superficial de tierra. El 
Contratista deberá proveer y distribuir, una capa de tierra negra para la superficie s/ planos y 
planilla de itemizado: 
SE CONSIDERÓ: En todas las superficies donde se siembre y coloque un nuevo césped, según 
planos (c/remoción y aporte de tierra). 

El "suelo vegetal", capaz de mantener una cubierta vegetal, deberá cumplir con la siguiente 
especificación: 

● Textura: Suelo franco. Arcilla de 10 a 30 %, limo de 50 a 65 %, arena de 20 a 30 %. 



 

● Estructura: Bloque sub - angular granular. 
● Material orgánico: Superior al 4%, excluidos residuos vegetales. 

 
Distribuida la tierra uniformemente, de acuerdo al proyecto de nivel elaborado, se procede 
luego por medio de un rastrillado, a lograr ese nivel, teniendo en cuenta que luego al asentarse, 
tanto el suelo existente removido como el agregado bajan en el orden de un 20 % 
aproximadamente, por lo tanto, el nivel inicial deberá ser superior al deseado en la proporción 
indicada.  
 
El porcentaje de pendiente se ejecutará a fin de lograr un óptimo escurrimiento del agua, y su 
dirección final será determinada por la I.O. mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la 
pendiente natural del lugar.  
 

1.3.1- Roturación y escarificado 

Estas tareas tienen como objetivo la descompactación, aireación y el mejoramiento de la 
estructura del suelo existente antes de la incorporación de nuevos sustratos. En el caso de 
superficies que no necesiten nivelación y que, por su naturaleza compacta impiden el drenaje 
en profundidad y dificulten la aireación de las raíces, se procederá a su roturación y/o 
escarificado.  
En estos casos, la Contratista carpirá la capa de tierra existente en una profundidad mínima de 
0,10 m en los sectores  que sea necesario antes de la plantación, extrayendo los restos de 
escombros, material inerte y/o eventuales raíces que se encuentren dentro de ese espesor. 
Dentro de esta operación se incluye el retiro de todo el material extraído. 
Una vez mejorada la estructura del suelo, la Contratista procederá a la nivelación de la tierra 
removida, distribuyendo con diferentes pasadas de rastras o con rastrillo manuales el sustrato 
obtenido, dejando el perfil trabajado con una adecuada estructura. 
 

1.3.2- Protección del arbolado durante las obras: 

● Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o 
sanitarias y que estén cerca de otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, 
sino que deberán ser extraídos con herramientas manuales. Con las técnicas apropiadas 
de la arboricultura. 

● Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de 
protección de algún árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales. 

● Los árboles secos, en malas condiciones mecánicas y sanitarias, que deben ser extraídos 
y que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares deberán ser podados 
previamente por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños. 

● Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo a las buenas 
prácticas de la arboricultura debiendo ser supervisadas por un especialista calificado. 

● Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción deberán 
ser cortadas a nivel de tejido sano con Serrucho o tijera haciendo un corte sano.   

 
1.4- PROVISIÓN DE TIERRA 

Se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra que resulte necesaria de acuerdo a los datos 
emergentes del proyecto y el replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra. 



 

Antes de la entrega de tierra negra se debe proporcionar a la Inspección de Obra un informe 
escrito indicando la ubicación de las propiedades de las que se extraerá la tierra, la profundidad 
a la que se extraerá, y los cultivos sembrados durante los dos últimos años. Una vez aprobado 
este informe, se entregará a pie de obra un camión de tierra que será indicativo de la calidad de 
material restante a suministrar. 
La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del 
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no 
debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos. 
 
Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural del suelo superficial 
razonablemente libre de subsuelo arcilla malezas residuos raíces troncos piedras mayores a 4 
cm de medida, malezas entre las que se incluyen rizomas de gramilla colorada / grama oficinal 
(Agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus). Debido a que 
algunos herbicidas no son selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe 
determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del 
herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra. 
 
Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar 
un análisis de esta (a cargo del contratista) al  INTA en la que se suministran los siguientes datos: 
-PH 
-Contenido de Materia Orgánica 
-Características texturales. 
-Determinantes del N total, P y K. 
-Sales solubles 
-Capacidad de Intercambio Catiónico 
 

1.5- PROVISIÓN DE CÉSPED 

Se deberá garantizar la conformación y conservación de una carpeta cespitosa homogénea que 
cubra el cien por ciento (100%) de la totalidad de la superficie de los espacios verdes asignados 
hasta la entrega de la obra. 
Deberán realizarse los trabajos pertinentes para asegurar una cobertura cespitosa del total de 
la superficie de los espacios verdes existentes, sin excepción. No podrá bajo ninguna 
circunstancia alegar falta de cobertura cespitosa o existencia de espacios de tierra, por ninguna 
causa.  
La siembra de la carpeta cespitosa debe hacerse con una mezcla que garantice una cobertura 
anual considerando resiembras durante la etapa de garantía y mantenimiento. 
 
En las áreas con fuerte exposición solar se deberá sembrar con una mezcla de césped de 
Bermuda y Rye grass 
 

 Dosis de siembra:  
o De 3 a 4 kg por 100 m2 

 
 
En las áreas menos expuestas al sol se deberá sembrar con Dichondra o alguna mezcla apta para 
media sombra. 

 Dosis de siembra:  



 

o De 1 kg por 70 m2 
 
En los sectores que se requieran se deberá colocar césped bermuda celebration en panes por 
metro cuadrado. 
 
Las mezclas de semillas y la cantidad cada 100m2 deberán ser aprobadas por la Inspección de 
Obra. 
 

1.5.1 Preparación del terreno 

● Eliminar la vegetación existente: Utilizar preferentemente un herbicida a base de   

glifosato, después de su aplicación habrá que esperar unas tres semanas para poder 

sembrar. 

● Despejar el terreno: Eliminar escombros, piedras, restos vegetales, etc. 
● Modificar la composición del terreno. Aportando arena en caso de que se trate de un 

terreno arcilloso o tierra arcillosa-limosa para terrenos muy arenosos.  
 

1.5.2 Preparación del suelo 

La preparación y puesta a punto del suelo se podría realizar casi en cualquier época del año, en 
cualquier caso siempre antes de la siembra (como mínimo una semana). 

A. Labrar el terreno, unos 15 cm de profundidad con una azada o un motocultor con fresa 
rotativa. 

B. Nivelar con un rastrillo, romper los terrones y quitar los residuos. 
C. Igualar con una pala (desempedrar, tapar los agujeros). 
D. Compactar la tierra. 
E. Desempedrar de nuevo. 
F. Rastrillar la superficie. 

Es importante tener una capa de tierra fina de 3 o 5 cm. Este trabajo de nivelación ha de hacerse 
meticulosamente para obtener una siembra exitosa. 
 

1.5.3 Plantación del césped 

 
● Método de siembra: 

○ Con sembradora: 
○ Mezclar las semillas en el depósito de la sembradora. 
○ Sembrar cruzando los pases, como se ve en el esquema, 1/2 dosis en un sentido, 

1/2 dosis en el otro. Si es necesario, marcar el terreno para no sembrar varias 
veces en el mismo sitio. 



 

○  
○ Recubrir las semillas ligeramente con arena (menos de 1 cm), utilizando un 

rastrillo. Tener cuidado de no amontonar las semillas. 
○ Compactar con el rodillo el terreno para favorecer un buen contacto de las 

semillas con la tierra. 
○ Realizar riegos cortos y frecuentes hasta su implantación. 

 
● En caso de hacerlo en forma manual hacer la mezcla de semillas y tirar al voleo de 

forma pareja siguiendo los pasos como si se usara una mezcladora. 
 

1.5.4. Corte del césped y desmalezado 

La tarea de corte del césped se realizará utilizando exclusivamente máquinas de corte de eje 

vertical autopropulsadas o de arrastre. La altura con que debe conservar la carpeta cespitosa 

nunca debe ser menor a 5cm. Para las áreas sembradas con mezcla de césped la altura será de 

7cm, nunca menos de dicha medida. 

Queda prohibido el uso de bordeadoras/motoguadañas a menos que se las utilice 

exclusivamente en lugares donde no sea factible utilizar una máquina de arrastre o 

autopropulsada, y su uso será reducido al mínimo en bordes de elementos o infraestructura, 

perfilado de canteros, etc. 

Los trabajos relativos a la cobertura de césped incluyen la realización de cortes sucesivos en la 

totalidad de las áreas verdes involucradas en las presentes especificaciones. Su superficie 

deberá mantenerse pareja y homogénea. El relleno de las posibles depresiones que existieran 

en el terreno se realizará con el sustrato apropiado para cada situación, tarea que será abonada 

por preciario previa aprobación de la autoridad competente. Esta área se cercará con malla o 

cinta evitando la accesibilidad y permitiendo el correcto crecimiento de la cobertura. 

En los sectores a cortar lindantes a elementos pertenecientes a infraestructura, mobiliario 

urbano y/o patrimonio arquitectónico/artístico, fustes de árboles y canteros, no accesibles a 

determinado tipo de maquinarias, el Contratista deberá utilizar el equipo adecuado de corte, ya 

sea manual o mecánico y utilizar protecciones de manera tal de lograr la altura del corte 

requerido, sin afectar o dañar los elementos mencionados.  

En todos aquellos casos en que una carpeta cespitosa se deteriore o desaparezca a causa del 

uso inadecuado de los equipos o bien por la aplicación de una técnica deficiente (ej.: cortes 



 

excesivamente bajos), la empresa Contratista a través de la indicación de la autoridad 

competente, y a su coste, deberá reacondicionar la misma a través de reposición de la carpeta 

utilizando panes de césped de la especie correspondiente, debiendo modificar el sistema de 

corte aplicado, a fin de evitar su repetición. 

1.6- PROVISIÓN DE ÁRBOLES ARBUSTOS Y HERBÁCEAS 

1.6.1- MUESTRAS: 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio de especies o tamaño de 
envase especificado en planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
 
1.6.2- Selección de plantas 

No se aceptarán plantas o árboles con los envases flojos, recién trasplantados. Deberá 
revisarse el sistema radical de las plantas o árboles en contenedor. Si el color de las 
raíces es café o negro, indica que hay un problema de salud. Deben evitarse los árboles 
con raíces enrolladas. 
Las hojas, deberán ser sanas, verdes y abundantes en su mayoría, sin insectos ni 
enfermedades. 
Las plantas o árboles con cepellón de arpillera deben tener un terrón sólido, que se haya 
conservado húmedo y protegido de la deshidratación. 
 

● Árboles: Se deben seleccionar plantas vigorosas con buen crecimiento de ramas. Los 
árboles que presentan un buen espaciamiento de ramas y ahusamiento de tronco, son 
mejores que los que han sido desmochados.  
-El follaje debe estar distribuido de manera uniforme en las 2/3 partes superiores del 
árbol y no debe concentrarse en la parte superior de la copa. 
-Deben evitarse los individuos con muchas ramas verticales. Se recomienda la selección 
de un solo tronco líder y con ramas extendidas. 
-Se deberán utilizar plantas jóvenes, de no más de 3 a 5 años (plantones) porque son las 
que arraigan mejor y llegan a su altura definitiva más rápido que las plantas 
trasplantadas cuando son de mayor edad. 
-Asegurarse que los árboles no posean ningún daño mecánico, sobre todo en el tronco. 

 
 

● Arbustos y herbáceas: Se deben seleccionar  plantas vigorosas con buen crecimiento 
del follaje. 
El tamaño de la planta debe ser acorde al tamaño del envase.  

 
Las especies vegetales a proveer serán según la planilla de cómputo y presupuesto. 
 
 

1.6.3- Transporte 

El transporte debe realizarse según las normas de seguridad adecuadas, y de acuerdo a lo 
reglamentado en la guía fitosanitaria del SENASA. 
En el caso de las plantas transportadas en terrón o macetas pequeñas, se podrá transportar en 
camioneta cerrada, pero para los ejemplares de mayor tamaño, se hará por medio de un 



 

camión o camioneta de techo abierto. Se deberá bajar y acarrear las plantas desde la culata del 
camión. Los árboles deben protegerse envolviendo su copa con malla media sombra cuando se 
coloquen estibados.  Durante el traslado se debe evitar heridas en el tallo, quebradura de 
ramas y romper las raíces del árbol. 
 

1.6.4- Cuidados previos a la plantación 

Una vez llegados los árboles, arbustos y herbáceas a la obra e inspeccionados, deberán ser 
plantados en lugar definitivo a la mayor brevedad y si así no fuere, acondicionados en zanjas 
adecuadas que recibirán riego y cuidados hasta el momento de su plantación, no pudiendo 
permanecer en esta situación intermedia por un tiempo mayor de cuatro (4) días corridos. 
Las plantas se podrán almacenar, solamente, en sitios protegidos. El cuidado y guarda de las 
mismas será responsabilidad del Contratista, quién deberá hacerse cargo de sus riesgos, 
cuidados y de cualquier daño fisiológico que pudiera ocurrirles, asimismo también será único 
responsable de los faltantes de plantas y los daños que pudieran presentar las mismas 
 

1.6.5- Tareas previas a la plantación 

● Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantación, se limpiará el suelo de 
piedras, terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extraño o perjudicial al 
crecimiento de las plantas. 

● Se eliminarán las malezas extrayéndolas desde la raíz 
● Se eliminarán todas las plantas no incluidas en el proyecto definitivo. 

 

1.7- PLANTACIÓN 

1.7.1- Árboles 

1.7.1.1- Apertura de hoyos de los árboles 

● Se deberá separar la tierra orgánica superficial de la del fondo, con el propósito de 
invertir las fracciones, de manera que las raíces estén en contacto con el suelo de 
superficie. El sustrato extraído se acopiará al lado del hoyo para ser utilizado al 
momento de la plantación. 

● Las dimensiones de los pozos, deberán ser suficientemente grandes, como para permitir 
la ubicación de la planta. Esto varía con el tamaño del ejemplar a ubicar, pero se puede 
tomar como criterio que tamaño sea, al menos el doble del diámetro y un 50 % más de 
hondo. Si el suelo está compactado, el hoyo deberá tener de tres a cinco veces el ancho 
del cepellón. 

● Se debe agregar tierra negra o compost en la base del hoyo para así asegurar una base 
de nutrientes para los árboles (mín. 15 dm por árbol). Esto está considerado dentro del 
costo unitario de cada especie.  

● Se prepararán los hoyos para los árboles, arbustos, las zanjas para los setos, pantallas, y 
cubresuelos, en ese orden, hasta terminar con la carpeta de césped. 

 

1.7.1.2- Plantación 

Generalmente los árboles están disponibles en el vivero, en tres formas: a raíz desnuda, con 
cepellón en arpillera o en contenedor.  La época del año más favorable es de abril a 



 

septiembre y/o cuando las temperaturas medias no sean lo suficientemente elevadas como 
para generar estrés hídrico en las plantas durante las tareas de traslado hasta su plantación. 
Los árboles latifoliados caducos que se provean a raíz desnuda deberán ser plantados en 
primer término para evitar su deterioro. Luego la plantación de las especies en envase. 
 
Los árboles a raíz desnuda casi siempre son pequeños y fáciles de trasplantar, ya que el sistema 
radical viene sin suelo y por lo tanto pesa menos. Esto significa que es imprescindible 
mantenerlas húmedas. 
Si no se plantan de inmediato, será necesario almacenar los árboles en un lugar frío, cuya 
temperatura oscile entre 0.5º a 4.5º C, con una envoltura húmeda alrededor de las raíces. Se 
tendrá preferencia de usar los árboles caducifolios con este sistema de raíz desnuda. 
Los árboles a raíz desnuda deben plantarse sobre montículos de suelo pequeño y compacto, 
dentro de la cepa de plantación. Se extenderán las raíces sobre el montículo, sin exponerlas al 
aire, a fin de evitar que se sequen. 

 

 

A menos que el envase sea biodegradable, debe eliminarse el contenedor antes de plantar 
porque, con frecuencia, las raíces crecen en círculos. En este caso, se separarán y extenderán o 
si son muy gruesas y enmarañadas se usará una navaja para hacer un corte vertical en diferentes 
secciones para ayudar a separarlas. 
En el vivero se encontrarán también árboles envueltos en arpillera, ésta evita estrangular al 
árbol. De igual forma, si los amarres van alrededor del tronco, deben eliminarse. 
A los árboles latifoliados caducos que se provean a raíz desnuda deberá, antes de comenzar la 
plantación, realizarse el corte de raíces deterioradas, tronchadas, secas o en mal estado. 
Se colocarán las plantas con pan de tierra y arpillera o paja sobre una capa de mezcla compacta 
para el suelo de plantación verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior 
del pan a la misma elevación que los niveles finales adyacentes. Se retirará la arpillera o paja de 
la parte superior y los costados de los panes conservando la del fondo. Una vez colocada se 
agregará material de relleno alrededor de la base y los costados del pan trabajando y apisonando 
cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y bolsas de aire. Cuando alrededor de las 
dos terceras partes estén completas se regara la excavación completamente antes de colocar el 
resto del relleno.  



 

No se permitirá ningún relleno alrededor de los troncos o tallos.  
Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra 
y arpillera. Se retirarán las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera 
siempre preservando la integridad de la planta. 
 

1.7.1.3- Tutorado 

Los tutores podrán ser de dos tipos: 
• Varillas de carpintería de 2” x 2” 
• Varillones naturales de eucalipto 
Dentro de las posibilidades, se entregarán los mismos con punta en uno de sus bordes para 
facilitar su hincado en el suelo sin remover. 
Además de deberá proveer:  
Cinta de polietileno impresa para atadura. 
Banda de protección contra hormigas. 
 
Se pueden usar dos o tres tutores para darle apoyo a un árbol.  En el caso de árboles con cepellón 
de arpillera, los tutores deben colocarse en forma inclinada, evitando el cepellón. 
Si se usan dos tutores de apoyo, sujetar el árbol con dos amarres flexibles (como el material de 
la cinta de peligro) o eslatutor en la parte superior en ambos tutores, debajo de donde comienza 
la copa y arriba de la banda de protección anti hormigas. 
El amarre debe realizarse con un enlace en ocho, que pase entre el árbol y el tutor y permita 
que haya flexibilidad. 
El material utilizado para unir el árbol al tutor debe ser ancho, suave y un tanto flexible. 
Los tutores se colocarán antes de colocar los árboles. Deben ir clavados en el fondo del hoyo y 
no en la tierra removida de éste, por el cual habrán de clavarse antes de rellenar el hoyo. 
Se continuará rellenando el hoyo con la tierra, apisonando cada parte agregada hasta cubrirlo 
totalmente dejando la planta firmemente incorporada al suelo 
Se va agregando tierra y apisonando para evitar que queden pozos de aire, hasta completar el 
nivel y dejando un borde superior de tierra, a fin de formar una palangana, que actúe como 
reservorio de agua.  
A la vez que se colocan los tutores, se aprobará la colocación del árbol, metiéndolo en el hoyo 
aún vacío para ver si éste es lo suficientemente grande para determinar los puntos exactos en 
el que conviene clavar los tutores y hasta qué altura deben llegar. 
Se debe tener en cuenta que la altura de la tierra no tiene que superar a la del cuello del árbol, 
dejándolo al aire libre. 
Los tutores deben ser lo suficientemente altos para mantener derecho el árbol, e impedir así 
que la copa se doble por encima del punto de amarre. Pero no deben tocar la copa del arbol ni 
el tronco en ningún momento. 
 



 

 
 

1.7.2- Arbustos y herbáceas 

Las especies se deben plantar idealmente entre marzo y septiembre o en primavera antes del 
comienzo del nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la 
plantación en otros periodos, las plantas deberán regarse y rociarse con abundante agua antes 
de las operaciones de plantación se debe contar con la apropiación de la inspección de obra. 
La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los 
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente. 
 

1.8- RIEGO 

Hasta el momento de la entrega final del proyecto la Contratista tendrá a su cargo el riego de la 

totalidad de las áreas verdes (las áreas existentes y las pasibles de nueva creación) de la o las 

zonas asignadas, debiendo garantizar el riego adecuado en todas ellas. La empresa contratista 

será responsable del correcto riego de toda la superficie verde, césped, herbáceas, florales, 

arbustos y árboles. 

Se entiende por “riego correcto” a aquel que logra evitar que las plantas se encuentren en 

estado de estrés hídrico tanto por defecto como por exceso de agua, a la vez que logre erogar 

la cantidad de agua evapotranspirada por los cultivos con el objetivo de mantener en buenas 

condiciones la población vegetal establecida, a la vez que permita la adecuada germinación, 

enraizamiento y desarrollo del césped, florales y arbustos que pudieran ser incorporadas a 

futuro. 

El riego deberá llevarse a cabo de manera que no afecte ni genere molestias en la utilización del 

parque ni en la circulación por los senderos 



 

1.8.1- Sistema de riego por aspersión con válvulas de acople rápido 

Se instalarán válvulas de acople rápido de Ø1” marca Rain Bird (EEUU) o equivalente, modelo 

5LRC, fabricadas en latón rojo de una sola pieza, con tapa de seguridad termoplástica, 

columna/llave de acceso al agua modelo 55-K-1 y codo giratorio para la conexión de manguera 

y/o trineo modelo SH-2. Las mismas se accionan de forma manual, y cuentan con un fuerte 

resorte de acero inoxidable resistente a la corrosión. 

 

Las válvulas de acople rápido se diseñaron para ser dispuestas bajo superficie, sujeto a un 

estabilizador de perfil metálico, anclado en sus extremos, en cámaras de alojamiento 

subterráneas antivandálicas, de mampostería de 20 cm x 20 cm, con tapa que empotra en el 

marco, ambos de hierro galvanizado en caliente, con impresión tipo semilla de melón, y tornillo 

de seguridad. 

Quick-coupler con tapa de seguridad de goma Columna/llave Codo giratorio Se proveerán 25 

metros de manguera con alma de tela reforzada de Ø1”, con accesorios de acople rápido de 

aluminio para su fácil montaje/desmontaje. El operario regará con manguera y emisor de 

aspersión de ser necesario. 

La empresa contratista se hará cargo de su mantenimiento integral. Deberá reponer o reparar 

cualquiera de los elementos que pudieran dañarse o faltar en el sistema de riego.  

1.9- MANTENIMIENTO DE LAS ESPECIES PLANTADAS 

Se debe limitar la poda luego de la plantación, ya que no existe ventaja alguna en eliminar la 
tercera parte de la copa del árbol. Sin embargo, es conveniente quitar las ramas quebradas o 
dañadas. 
El riego adecuado es clave para que las especies sobrevivan. Luego de realizada la plantación, se 
procederá a dar un riego inicial no menor de treinta (30) litros de agua por cada árbol y hasta 
saturar el suelo en las partes donde se planten arbustos y herbáceas, a los efectos de lograr la 
compactación correcta de la tierra; su adherencia a las raíces y la provisión a la planta del agua 
necesaria para su desarrollo. 
Si la cantidad de lluvia no resulta suficiente, en general 2.5 cm por semana, las plantas se deben 
regar cada 5 a 7 días mientras que el Contratista esté a cargo de la obra. 
 



 

1.9.1- Corte del césped y desmalezado 

La tarea de corte del césped se realizará utilizando exclusivamente máquinas de corte de eje 
vertical autopropulsadas o de arrastre. La altura con que debe conservar la carpeta cespitosa 
debe ser de 5 cm. Nunca debe ser menor a 5cm. En caso de que se trate de resiembras anuales 
de Rye Grass anual (Lolium multiflorum) la altura será de 7cm, nunca menos de dicha medida. 

Queda prohibido el uso de bordeadoras/motoguadañas a menos que se las utilice 
Exclusivamente en lugares donde no sea factible utilizar una máquina de arrastre o 
autopropulsada, y su uso será reducido al mínimo en bordes de elementos o infraestructura, 
perfilado de canteros, etc. 

Los trabajos relativos a la cobertura de césped incluyen la realización de cortes sucesivos en la 
totalidad de las áreas verdes involucradas en las presentes especificaciones. Su superficie 
deberá mantenerse pareja y homogénea. El relleno de las posibles depresiones que existieran 
en el terreno se realizará con el sustrato apropiado para cada situación, tarea que será abonada 
por preciario previa aprobación de la autoridad competente. Esta área se cercará con malla o 
cinta evitando la accesibilidad y permitiendo el correcto crecimiento de la cobertura. 

En los sectores a cortar lindantes a elementos pertenecientes a infraestructura, mobiliario 
urbano y/o patrimonio arquitectónico/artístico, fustes de árboles y canteros, no accesibles a 
determinado tipo de maquinarias, el Contratista deberá utilizar el equipo adecuado de corte, ya 
sea manual o mecánico y utilizar protecciones de manera tal de lograr la altura del corte 
requerida, sin afectar o dañar los elementos mencionados.  

En todos aquellos casos en que una carpeta cespitosa se deteriore o desaparezca a causa del 
uso inadecuado de los equipos o bien por la aplicación de una técnica deficiente (ej.: cortes 
excesivamente bajos), la empresa Contratista a través de la indicación de la autoridad 
competente, y a su coste, deberá reacondicionar la misma a través de reposición de la carpeta 
utilizando panes de césped de la especie correspondiente, debiendo modificar el sistema de 
corte aplicado, a fin de evitar su repetición. 

 

1.10- GARANTÍA DE TRABAJO 

La contratista tendrá a su cargo los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen 
desarrollo de las plantas que iniciarán inmediatamente después de la plantación y hasta la 
recepción provisoria de la obra. 

A. Las plantas y el césped serán regados con la frecuencia e intensidad necesaria para 
mantener el suelo húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. El 
riego deberá llevarse a cabo de manera que no afecte ni genere molestias en la 
utilización del parque ni en la circulación por los senderos.  

B. En forma manual y periódica se realizará la limpieza de malezas en las planteras de 
árboles, arbustos y herbáceas, así como en el césped. 

C. Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o 
enfermedades, debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato 
combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no serán a intervalos mayores a 45 
días. 



 

 Modo de colocación: Control de hormigas: Aplicar insecticida líquido de contacto por 
aspersión sobre el follaje de las plantas y sobre el suelo. Además colocar porta cebos 
cada 2 m2 en los canteros con cebo granulado adentro.  

(PORTACEBO) 

El palillo se inserta en el suelo sin que la base lo toque.Esto protege el material de la 
humedad y las lluvias. Si el producto granulado se aplica directamente en el suelo no 
sirve porque deja de funcionar cuando se humedece. 

 
D. Las podas de mantenimiento y floración, en caso de ser necesarias y aprobadas por la 

dirección de obra, se harán en la época adecuada. Los cortes de ramas deberán ser 
realizados en forma limpia, con serrucho y a partir de la yema más próxima. 

E. En caso de ser necesaria la aplicación de productos fitosanitarios para el combate de 
insectos, hongos o bacterias perjudiciales, deberá presentarse previamente a la 
Inspección de obra el método, equipo, plaguicida y dosis a utilizar para su aprobación. 
No se utilizarán bajo ningún concepto plaguicidas A y B. Solo se usarán plaguicidas de 
clases C y D (mediana y levemente tóxicos). 

F. En el caso de los árboles nuevos plantados y tutorados, se verificará periódicamente el 
buen estado y posición de los tutores y de las bandas anti hormigas. En caso de que sea 
necesario se repondrán. 

G. La provisión de especies no solo contempla la totalidad de las tareas e insumos 
necesarios para lograr el correcto crecimiento y desarrollo de lo implementado, 
sino que también deberá incluir las reposiciones de ejemplares malogrados por 
todo tipo de causales. Esta tarea se encuentra comprendida dentro del servicio 
BÁSICO. 

 

1.11- INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra llevará a cabo 
una inspección para determinar la aceptabilidad de los mismos. 
Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que hayan cumplido con todos los requisitos 
listados en el presente pliego, incluido el mantenimiento. 
De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de aceptación parcial. Cuando 
el trabajo de Parquización no cumpliera con los requisitos, se deberá reemplazar el trabajo 
rechazado y continuar con el mantenimiento especificado hasta una nueva inspección. 
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170 BUTACAS

S

E

C

T

O

R

J

U

E

G

O

S

E

X

I

S

T

E

N

T

E

SECTOR PILETA SEMIOLIMPICA

Y VESTUARIOS EXISTENTE

+1.00

+1.10

+0.60

+1.40

+1.80

+0.92

+0.15

+0.15

+1.10

-0.20

+0.55

+0.60

+0.05

CLUB LANUS

GOTERO AUTOCOMPENSADO 4 ls/hora

BOMBA SUMERGIBLE 1,5 HP
MOTORARG - VASSER - BS4-150 2A
4500 ls/hora a 60 mca (3,5 Bares)

PROGRAMADOR HUNTER X CORE 800 i - 8 zonas

VALVULA ALIVIO 3/4"

MINI CLIK - SENSOR DE LLUVIA

FILTRO T ANILLAS 1 1/2" (p/goteo)

ML GOTEO - CAUDAL SECTOR Y PRESION IDEAL DE TRABAJO

VALVULA REGULADORA PRESION 1/2" - 1,0 Kg/cm2

VALVULA SOLENOIDE PGV 101 GB - 1" (c/regul de caudal - p/goteo)

VALVULA SOLENOIDE PGV 100 B - 1" (p/riego y tanque agua)

PE K4 1 1/2"

Goteo  16 mm- 0,9 - c/30 cm -2,0 l/h-ARIES

30 cm

PE K4 1"

PE K4 1/2"

PE K4 1"

Q. 3667 l/hora

(1,00 bar)

550 ml goteo

GOTERO AUTOCOMPENSADO 8 ls/hora

GOTERO REGULABLE 0-70 ls/hora

ECO 04 2000/MP ROTATOR 2001 - 90 a 210 - 5,8 m radio -2,80 Bar
MP ROTATOR 2002 - 210 a 270 - 5,8 m radio -2,80 Bar

ECO 04 3000/MP ROTATOR 3001 - 90 a 210 - 9,1 m radio -2,80 Bar

MP ROTATOR 3002 - 210 a 270 - 9,1 m radio -2,80 Bar

ECO 04 3000/MP ROTATOR 3003 - 360 - 9,1 m radio -2,80 Bar

ECO 04 2000/MP ROTATOR 2003 - 360 - 5,8 m radio -2,80 Bar

CAUDAL SECTOR RIEGO Y PRESION IDEAL DE TRABAJOQ. 3,33 m3/h

(2,80 bar)

PE K4 1"

PE K4 1"

PE K4 1"

PE K4 1"

DIRECCION DE PROYECTOS DE VIVIENDA, ARQUITECTURA E

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PLANTA DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

esc.: 1:600

"
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MUNICIPIO DE LANÚS 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 

SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

 

OBRA: “Anfiteatro Central, Parque Eva Perón, Remedios de Escalada, Lanús” 

 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: "ANFITEATRO CENTRAL, PARQUE EVA PERON, REMEDIOS DE ESCALADA, LANUS

UBICACIÓN: Lanus- Buenos Aires

1

1.1 Cartel de Obra u 1.00 -$                        

2

2.1 Retiro de mástil. u 1.00 -$                        

2.2 Retiro de bolardos. u 117.00 -$                        

2.3 Retiro de arbustos. u 18.00 -$                        

2.4 Retiro y reubicacion de arboles . u 9.00 -$                        

2.5 Retiro y reubicación de luminarias existentes. u 6.00 -$                        

2.6 Demolición de pavimento existente. Incluye carga y retiro de escombros. m2 1,185.00 -$                        

2.7 Demolición de bebedero existente. Incluye carga y retiro de escombros. m3 1.00 -$                        

2.8 Demolición de cantero triangular existente. Incluye carga y retiro de escombros m3 1.00 -$                        
2.9 Demolición de plataforma de H°A°. Incluye carga y retiro de escombros_MÁSTIL m3 4.00 -$                        

2.10 Demolición de vereda de Hormigón. Incluye carga y retiro de escombros._Sector Descanso m2 105.00 -$                        

2.11
Demolición de vereda de Hormigón. Incluye carga y retiro de escombros._Sector Limite Club 
Lanús

m2 137.00 -$                        

3

3.1
Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación. Esp 30 cm_SOLADO INTERTRABADO Y 
H°PEINADO

m3 320.00 -$                        

3.2
 Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación. Esp 30 a 100cm_SECTOR LIMITE CLUB 
LANUS

m3 315.00 -$                        

3.3 Desmonte de terreno natural, limpieza y nivelación.  Esp 30 cm A 100 cm _ANFITEATRO m3 720.00 -$                        

3.4 Nivelación y aporte de tierra negra.Esp 30 cm_SECTOR HIEDRA Y DESCANSO m3 315.00 -$                        
3.5 Nivelación y aporte de tosca.Esp 30 cm_ SOLADO INTERTRABADO Y PEINADO m3 570.00 -$                        

3.6 Relleno y nivelación con tierra negra esp. 30 cm_ ANFITEATRO m3 207.00 -$                        

4

4.1 Vigas de contención cuantía 180 Kg/m3_Gradas m3 34.00 -$                        

4.2 Tabique de contención visto cuantía 80 Kg/m3_Sector juegos existentes m3 16.00 -$                        

5

5.1
Vereda de Bloques Intertrabados tipo Holande Tensolite o similar (Incluye contrapiso 10 cm, 
subbase, arena y construcción de cordones)

m2 2,062.00 -$                        

5.2
Vereda de hormigón H21 Terminación Peinado (colocación de film, construcción de contrapiso con 
malla, construcción de cordones)_CAMINOS SECTOR DESCANSO

m2 320.00 -$                        

5.3
Vereda de hormigón H21 Terminación Peinado (colocación de film, construcción de contrapiso con 
malla, construcción de cordones)_CAMINO SECTOR LIMITE CLUB LANUS

m2 137.00 -$                        

6
6.1 Pintura Tipo Pisoacril o similar sobre camino existente color m2 143.00 -$                        

7
7.1

7.1.2
Provisión y colocación de Tierra negra y Sustrato para plantación de césped 10 cm de 
profundidad_GRADAS 

m3 106.00 -$                        

7.1.3
Provisión y colocación de Tierra negra y Sustrato para plantación de césped 10 cm de 
profundidad_ANFITEATRO

m3 140.00 -$                        

7.2
7.2.1 Provisión y colocación de cesped en panes grama bahiana m2 2,460.00 -$                        
7.3

7.3.1 Handroanthus impetiginosus (Lapacho rosado) 2.5m altura. 12-14cm circunf tronco. 65 L u 8.00 -$                        
7.3.2 Jacarandá mimosifolia 2.5m altura. 12-14cm circunf tronco. 65 L u 11.00 -$                        
7.3.3 Erythrina crista-galli (Ceibo ) 2.5m altura. 12-14cm circunf tronco. 65 L u 8.00 -$                        

7.4

7.4.1 Provision y colocacion de "L" con plantas naturales. Incluye estructura. u 1.00 -$                        

7.4.2 Caesalpinia gilliesii (barba de chivo) E10 u 42.00 -$                        

7.4.3 Dicliptera tweediana E 04 u 32.00 -$                        

7.4.4 Melica macra E03 u 47.00 -$                        

7.4.5 Bacharis spicata E03 u 14.00 -$                        

7.5

7.5.1 Provision y colocacion de semillas de Hiedra Helix / Hedera m2 182.00 -$                        

8

8.1 Nuevo tablero electrico general. u 1.00 -$                        

8.2 Provisión y colocación cable subterráneo tipo sintenax.Incluye caño. ml 383.00 -$                        

8.3

8.3.1 Cable tipo Sintenax 4*10 mm subterraneo ml 30.00 -$                        

8.3.2 Tomas especiales 20A (cableado, tomas y puntos) u 3.00 -$                        
8.4

8.4.1
Provisión y colocación de luminarias led tipo Margarita con 4 Artefactos I- Led HEFESTO VC 192 o 
similar. incluye caño y tendido. H=12 m

u 4.00 -$                        

8.4.2 Provisión y colocación de luminaria led RGB tipo Reflector Philips o similar 200w. u 4.00 -$                        
8.4.3 Provision y colocacion de luminarias led tipo Anubis Simon incluye caño y tendido. u 8.00 -$                        

9
9.1

9.2
Provisión  y colocación  de banco de H° premoldeado tipo "San Fernando Grande de Durban" o 
similar. Terminacion pintura tipo brikol trasnparente satinado.

u 9.00 -$                        

9.3 Prov. y Col. de cesto de Hierro Fundido y hormigon modelo "Insignia" de Molo Urbano o similar u 3.00 -$                        

9.4
9.5 Provisión  y colocación de Mastil. Incluye plataforma de hormigon.Incluye bandera. u 3.00 -$                        

10

10.1
Sistema de riego automatico por aspersion y goteo, Perforación, Tendido, aspersores, etc. para 
riego de toda la superficie.

m2 2,974.00 -$                        

10.2 Bomba de 4 HP o según calculo. Incluye gabinete, tablero y programador. u 1.00 -$                        

10.3
10.3.1 Cañeria de agua fria ml 224.00 -$                        
10.3.2 Tanque cisterna y bomba presurizadora 2 HP. Incluye gabinete u 1.00 -$                        
10.3.3 Bebederos. Incluye accesorios u 4.00 -$                        

11
11.1 Perfil UPN 24 de Acero Galvanizado rolado. Incluye anclajes ml 185.00 -$                        

% INCIDENCIA

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 

RUBRO
PRECIO RUBRO PRECIO PARCIAL  PRECIO UNITARIO CANTIDAD

ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

COMPUTO

UNI.

ARBOLES (Provision y Colocacion)

CESPED

APORTE DE TIERRA

DEMOLICION 

CARTEL DE OBRA

MOVIMIENTO DE SUELOS

HORMIGON ARMADO

SOLADOS

PINTURA

PARQUIZACION 

INSTALACION SANITARIA Y RIEGO

HERRERIA

EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE: 

SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BEBEDEROS

TOTAL

MASTILES

MOBILIARIO

INSTALACION ESPECIAL

HIEDRA

ARBUSTOS Y HERBACEAS (Provision y Colocacion)

EQUIPAMIENTO

INSTALACION ELECTRICA

ILUMINACION



 

MUNICIPIO DE LANÚS 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
 

Anfiteatro Central, Parque Eva Perón, Remedios de Escalada, Lanús  
 
PROPUESTA 
------------La firma........................................................................................................ que 
suscribe, inscripta en el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la 

con el Nº ......................... y en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de este 

expediente Nº................................con domicilio legal en 
............................................................................................................y domicilio real en 
..................................................................................................... ha retirado una copia del 
legajo  y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra Anfiteatro Central, Parque Eva 
Perón, Remedios de Escalada, Lanús  en este acto por la suma de 
pesos................................................................................................................. 
($..........................), o sea con el..............% de aumento-reducción sobre el Presupuesto 
Oficial. 
La Garantía de la Oferta por un monto de pesos............................................................................ 
($..........................) que se acompaña en la documentación, se ha efectuado mediante 
................................................................................ . 
------------Firma la presente Propuesta en carácter de Representante 
Técnico................................................ título................................................... inscripto en el 
Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matrícula Nº.....................). 
 
 
 
NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en números, tendrá validez 
el indicado en letras. 
En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de 
aumento o disminución cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos.- 
 
 
 
 
 
          .....................................................                               ............................................ 
            REPRESENTANTE TÉCNICO                        CONTRATISTA 
        (FIRMA, MATRÍCULA Y ACLARACIÓN)     
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