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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra tiene como objetivo el acondicionamiento de la nave industrial montada
en el MACSUR con la finalidad de transformarlo en un edificio apto para el uso Cultural. Para ello la
obra contempla la readecuacion de los espacios interiores como sala principal, depésito y vestuario,
asi como la adaptacion de los modulos laterales (Office y Modulo Sanitario). Se consideraron nuevos
revestimientos interiores, Cielorraso desmontable con iluminacion, readecuacion del sistema de
aire acondicionado central, instalacion eléctrica, sanitaria, etc.

Se incorporara, ademas, un bafio con accesibilidad.

La contratista se hara cargo de la provision y acarreo de todos los materiales necesarios para
la ejecucion de los trabajos.

También sera responsable de la sefializacién y balizamiento de todos los frentes de trabajo,
de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la obray de la
limpieza posterior de la zona.

Las diversas obras deberan cumplimentar con los requerimientos, especificaciones técnicas
y Normas que forman parte del presente pliego.

Se controlard que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales los
que se adquierany luego instalen.

Los materiales a proveer deberan contar con una garantia escrita de 2 afios como minimo y
el césped sintético de 5 afios, garantia por escrito.

Los elementos que fallen dentro del plazo de garantia bajo condiciones normales de uso,
seran reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 dias siguientes.

El proveedor deberé presentar en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Urbano de este
Municipio 5 (cinco) dias después del Acto Licitatorio 1 (una) muestra de todos y cada uno de los
materiales para su aprobacion.

La aprobacion de las muestras, no exime al contratista o proveedor por la calidad de los
materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los requerimientos,
especificaciones técnicas y Normas que forman parte del presente legajo.

El Plazo previsto para la obra es de NOVENTA (90) DIAS corridos.

Plazo de Garantia: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la Recepcion
Provisoria



LANUS
MUNICIPIO

Presupuesto Oficial: PESOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA
Y DOS CON CERO CENTAVOS ($28.567.042,00.-).

Para esta Obra es de  aplicacion, en este orden de  prelacion:

- Memoria Descriptiva.-
- Pliego de Bases y Condiciones
- Ley Organica de las Municipalidades.-
- Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion del Honorable
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.-
- Ley de Obras Publicas Provincial N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus
modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacion.-
- El Decreto Provincial N© 2980/00.-
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES




LIEGO DE BASES Y CONDICIONES GE NERALES PARA
LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA PUBLICA

DISPOSICIONES GEMERALES

1. OBJIETD DEL PLIEGO:

El objeto del pressnte Pliego es estaolecer las obligaciones que contraen Y los dere-
chos gue adquieren, i Municipio de Lands por una parte y quien presenta una pro-
puests, por la otra, en las Licitaciones Publicas de Obra Plblica del Municipio, y para
el case de que resulte adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones

de fa coniratacion.

1.2. TERMINOLOGIA:
En el presente pliego y en la'documentacion de los coniratos que s celedran, s
plean, con &l significado que aqui se indica, los siguientss t&rminos:
“Adjudicatario’: el oferente al gue se ha comunicado en forma fehaciente la ad-
judicacién de la obra en su iavor, hasta la firma cat CONTRATO.

"Comision Técni ca Evaluadora”™ Grupo de profesionalies 'y técnicos designados opor-
tunarenie por e} Departamento Ejecutive para la evaluacion y seleccién de ias ofer-
tas preseniadas en el acto licitatorio. Emitiran un informe en ef que funda-
menten técrica y scondmicamente el orden de conveniencia de las OFERTAS
preseniadas

"Comitente™ La Muricipslidad de Lands

"D} E.:" Depafiamanto Sjecutivo de la Municipalidad de Lanls

"Contraiisia™ et ADJUDICATARIO, unz vez firmado el CONTRATO.

"Contrato”; el insirumento legal escrito que, firmado por ef infendenie de la Municipai-
dad de LanUs y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obllgamo-
nes y que rigen las relaciones enire &l COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas cond
ciones se ssiipulan en fodes los documenios t&cnicos y legales gue integran la liciia-
cion

"Dias corridas" todos los dias del mes.

"Dias hdbiles” los dias en que funcionan ias oficinas de la Adminisiracién Plblica Mlu-
nicipal.

“Dias laborables™ todos Jos dias excepto los domingos v medio dia del sdbado y los
comprendidos dentro del régimen da feriados nacionales y dias no laborables.
"Dacumentacion coniraciuzi™: todos los elementos. del CONTRATC:
"Documentos.anexos”™ Toda la documeniacion que amplia y, compieiz el presente
Pliego, integréndose como documientacion y que sera firmada por las partes al instru-
mertarse 2l CONTRATO de Obra Publica.

"Firma 0 emprasa® Persona fisiea o juridica habiliiada para presentarse en calidad ds
propenenie.

"Inspeccion” o "Inspecior”: Ssrvicio iécnico encargado de la fiscalizacion, controt v vigi-
lancia de ia calidad de los meteriales y avance de los trabajos a sjecutar por parie ds
COMITENTE.

“Mes": periodo enire un dia determinado y el mismo dia dei mes siguiente.

“Oferente” o "Proponenia™ la persena fisica o juridica que presentia Lna PROPUZETA
u OFERTA =n una licitacion.

"Cferta o Prepuesta’ =s Iz orese nizcion cons fitvicz por €l oresente Phcgo
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sable de la FIRMA C £ R “SA vy su REPRESENTANTE TECNICC, como condicidn,

cara i @egplacidn dels PR pi=lg; =STA nor pards de'la Mun:c‘[pahdad

"rv’hero liitatorio”: Todos i 11-=chs cie la licitacion, todos los planos circulsres ema-
ngdas deda Secraiaiiz con ja- si coasulia, _
"Regisiro deé Conlrataciones v {inladores™ Regisiro de Contrataciones. y Licitadore

d= iz Municipalidad dz Lants

sprasentants Téepice Profesional habil ma«:zc. matriculado en &l colegio.profesiona
cofrespondienie ¥ con las ncumbenclas seorde a lgs obras de que-se trata In sta-
cidn, que respaids profesfonalmante la preptiesia dal PROPONENTE. Sara respon-
sabie de la-cotracty intgrpratecion téoniea de ta - Docurmentacion Contractual y i2s pres-
taciones requeridas para la efecucion do {2 obra. B0 caso de rasultar e proponente

*\DJU ICATARIO de fa misma,-suscripts - ontrato, serd ;‘espo;‘isab]ﬂ da la siecu-

clon de la obra..., por parte, v defa x,ONI RATISTA, conjuntamﬂme ‘con esla.

"Sgmana”. périodo dg siefe dias orridos.
"Subrontratista™ Y2 versena fisica o Juridica & quign la CONTRATISTA ENCargus o

encomignds i2 gjecucidn d2 una parte de fos trabgjos /o presiacienas a.sucanqo.

)T Bs ta Unidn Transitofa constituida con arregio a fo dispuesto 2l codigo Civil v

Lomarcial’

Tado ofce Fmino 3m0‘ea<}o ERREREOINE ’iL*\in-\uIC‘\l CONTRACTUAL ¥ no mendic-

nado en aste arficlo fene ¢l signifizado dags pof eluso v g cosiumbre.

1.3, COMPUTO DE PLAZOS:
Log plazes sé contaran:
) En dias habiles municina
e Bases y Condiciones Parficulares indidus o cantrarnio. -
b] Cuands se fien en sémanas. por periodos de sigte (7) dias carridas. _
ay Cuando se fifen 8n mesas o 8n afios, conforime a lo dispuesio an of Chdigo Civit v
Cemercial de la Nacidn.

1.4, COMUMICAGIONES:

Las comuriicaciones que s2 reahcen eatre la Municipalidad y los interesadoes, oferep-

tesy ad,udl..atar 05, s& llevaran & czbe por medics d de comunicacion whdc:’-‘ﬂfﬁ; tanic
alzcirdnitos somo mrdn,u:m}. 2 qum macamemp Lilizado deherd poner 2n veniaa

Z yn imsfesada 1 bfsrente sobr

,uu i ~baf:|]g._.)

1.5 GARANTIAS:

Son las chbligaciones gecesaras que, para asegurar et sumplimiente de diverass obii-
gaciones prindipales, se establenan 2n articulos subsiquienies. Las mismas de-
neran afiznzarss de acusiay 2 b grascripto zar ef Je:;rt‘::‘o Provincial N°® 2050/2000.

e garantizard la misma de las tiguisnizs fornas

o mwo rren';ar*e depasito an i’ mwr? iz Municipal; s adjunistd 2 la do-
hijeta tegpeciiva,
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Dénartameantio « 1udir:il-;’] de Lomas. de Zamora o aguelios, que 8n un fuitro los reempia-
ce, para slalquier controversia que pudiese susciiarse. Dtcha formule débera Inseribir-

seen el insirumento enforma literal,”

Asimismo deberd constituir dem;cri:o Especial dentro del Pariido de Lands. Quedz sin

velor: a!gu*wo teda cira dispesicidn que s2 oponge a la presents.

Las firmas. dz quienss suscibanla Polizao Fianza. deb‘:‘i'c:ﬂ ser cerilficadas.por Eseri-

bano Pubhco y de COI‘F‘"‘SpOﬂdeF a ofra Jurisdiccién, legalizada vor el Colegio de. Escri-

bands. En caso de Fianza, dicho Escribano deberd certificar que los fimmantes fiénen

facultades para ohbiigar a ia institucién Baficaria en J& medida exprmsada en el docu-
‘mento de que se frate.

Asirismo la-emision.del Aval Bancario o de la Poliza ysu vagmncaa 1o podra Sér pos-
teriora la fecha y hora de apertura de-fa licitacion: _

Las flanzas del conirate prestadas por cualguigra-de fos medios: sstablacidos an iz
Ley, serdn aceptadas porsus valorss escritos,

Cuanda los Dlermntes pretendan garantizar su Oferta mediante Péfiza de Seguro; &sta

podra 8er presentads con antrcxpa{:zon para su visado previo. Dicha presenizcion po-

dré. gfeciuarse desge &l momento de puesia a dIS"‘GSiCIDn dé fos Pliegos. de Bases v
Condicionss de la-Licitacidn, hastz cinco (5) dias hébiles anterores z la. fecha fjada
para la aparivra dg las Propuesras La visacion sélo se realizara cuando en la Péiiza
se c:Umpnmentan los requisiios exigidos en la Documentasidn defa Licitacién, y en
casa conirario sera fechazada y no habilitard su presentacion como Garantia de Pro-
puesia. £ visadd o rechazo se sfaciuara deniro'de las cuararta ¥ ocho (48) horas da
oraseniada.

"El trémite pravisio ss. opta‘fivo, pudiando;los Oferentes siectuar la presentacion da sus

Propuesias sin el visado previo, pero en el caso que fa Pdliza de Segure no se gjuste 5
fo exigido em los Pliegos da Bases y Candfcxares la propuema ssra rechazads sin
analizar, v devuelia en a8 acio al interesado sin que Je asista derscho reclamo & ak
guno. '

Las reoresmmadgs medianis ihiulos, letras de iesorers o cetificados de dsuda, no

liveraran al coniratista: de las diferancias que pudisren emerger por actualizacion de

los oréditos conforhe lo estahlecido precedentemente v hasta el monic reai del crédite

1.6. CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO: .. |

Los Pliegos podizn consuliarse v/o adquirirse hasta el diimo dia habil anierior a 1a
apertura, o el que sstabiszca el pliego de Basss y Condicionas Particularss, #n La
Diréccion Generalde Compras denird dal horare administrative-de esa dapendencia,
ademas estaran disponibies, Gnicarmente para su consulig, en fa pagina web dal if!unu
cipio (hitp:/Aanww. lznus.gob. an’documenLos-onclai=~s’?cateaona—0)

Los pliegos en todos los cascs:son sin cargo, salvo que el pliego de Basas y Condi-
clones Pariiculares estatlszca un valor de venia.

Es condicion evcsuvame psara paricipar de fa ficitacion la adquisician del Plisgo.
E_-_as_js_aii'c_iiudea de¢ ecleraciones yfu observaciones al proyecio 0 g la dorurnentaczon :
se deberén realizar hor ascrito hasia e tercer dia habil anterior Inclusive. &l dia Tjado
para lg Apertura de fas oropuestas. Las coniesiaciones yio aciarrclunes que gl Muni-
clpio juzgare. convenients realizar seréir nu»szas en conogimiento en forma fehacienie
de todos los.que hubisrer adquirido &f Pifeczo y hasta ef dia habil anterior indusive z iz

fecha de epertura. Dichas aclaraciones serér incorporadas alPliege como perte inte-
grante-dei mismo.

Toedes fos zdod ar_,,_
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sjemplar do tas mismias, silas hubisre, hasia las catorce {14:00hs.) horas del prmer
dia habil anterior a 1a facha e aperiura de [as ofgrias.

3.7 BOMHCHI0

£n e omenio- de adyuirir 21 Pago, sl inieresado detera constituir un DOMICIL iC

»g al en Lands, Provingia de Bushos Airgs como.asi taﬂbwn un Correo riectrombo &l
itk i ,,-,u‘a oonns LEI’?}(JD vei;tro D ara las poiif iClZC!Uﬂ s gqus mera’s n'(.a;:dliqzb _.:el,mdr
nor 2 Administracién, L ;’\,rlummpPhc:ari notiiieara 2 fas EMPRESAS a dicho. domial-
lio, no aceptandoss rﬁc,}:amos ai respanic po - el incumplinianto de o agui astabie-
gido. Si lo modificara, deberd hacarlo dentro d?z los Himites de fa misma ciudad. Antes
e buﬂbfdﬂ & pjazo da validez dé su OFERTA, deherd comunicar aste cambio sn
forma limadiatg v fehagienie a la Drrecc'an Genaral de Compras. B cambio de
duiniciio 's'u'riz"ré--aif'—:c'e‘u.c_ partir dg :e_crb!da-_ia notificacion por partg de-la Municipalidad,

1,8. MORMAS SUPLETORIAS |
Todo cuapto no estd previsic en las presentes bases serd resusio de aguerdo
cor ias dispusiclones de:

s ia Consifiucion de iz Frovincia deBusnos Alres.

» Lo Ley Grganica defas Munivipalidedes

s Reglamante da contabiidad v disposiciones ds administracion para {as municina-
lidades dela provincia dz Busnas Ajres:

a. Pecrets Provincial 2880/00 (RAFAM)

v Supleioriamente ~Ley 8021, Ley de Obras Publicas de Ia Provincia de Buenos Ai~

ras, yaus modificatorias,

> Ordenanza General 165 de is Provines de Bushos Alres, cuando corresponds.

»  Layesy normas Vigenics an &l dmbita de ta Pravineia de Busnos Aires gle resui-
ten ;JEM,GE s ensazon de la materda

» L8 principios generales del Derechn Adroinisiraiivo,

o Log srincipios generales del Dorecha.

3. CLAUSULA ANTICORRUPCION

S'ra ca.ascn dsierminanie def rechazo sin 'm_:és trgmile
: : tado 43 iz ii" facin o s HAG

; i aCy i O RN
) ,.U'r".L;EQr';aﬂus o emplzados ;}I’Ji, ‘ ,__
CONTRATG hagan © dején de haver algo rolative para que he‘:*a’?
valer & influencia.de sy caign ariie obro fundionario o m"aieado qu ce con g com-
: ‘.d-ﬂsrrmtn 2 finde que.est c:&_, hagan o didjen ds hacer 8lgo relalivo & sus

c’3 ia. PQO}“‘UESTA U OF:;R FA
mang derscho SOM-

2ra :aODf"" Ui IL}I}C.EOHEIF{(J a gm-

_com‘:-";e‘zén'cia dezenpia, & fin 2@ 2sios hegan o dejan da ha-
uncor,av

alje s act 3 i .ch’.-’T cometido ia

=~n ntarés oe uy N TENTE, / D L A"“A-i(] O ia

RATISTA, dirsgla o i”if”*?f“L—*m:.ﬂ:-:E u"-: wq corno representantes, adminisiradn-
__s;m:;éss;, 80 atpsms ;;a -tca ﬁz“'p’ﬁedns rr}P :t'Eac.u.s "E:J"h“::u dm reg '“tos
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Sin perjuicic de las accionss. péndles qua pudieran cofrespander, la persona fisi-
ca ¢ juridica que tuvisra un accionar como ef sefalade, quadard excliide del Re-
gistro de ticitadores de la Municipatidad de Lanus.

2. DE LOS PROPOMENTES

2.1. PROPONENTES

Seran asdmitidas como PROPONENTES las personas fisicas o juridicas que acre-
diten estar habilitados parala consfruccion de bras piblicas salvo que &l P!.ego de
Condiciones particularss disponga {d conirano en viriud del tipe v magnitud de iz
tarsas a realizar.

REGISTRO DE'LICITABORES: Los proponenies deberdn esiar inscriptos-en ef Re-

gistro 'dé Licitadores 0 Proveedores: de esie Municipio de Lantls; o tener iniciads el

trémite de nscripcion.

Chando ss requiera Capacidad Técnica Financiera en el Pliego de Condicionss Lega-
les Particulares, los Ofereniés deberdn también estar inscriptos. anel Rﬂgisu’o de-Ligi-
tadores del Minisierio de Infrassiruciura dé la Provincia da B Buenos Alres vfo Regisiro
Nacional de Construciores de Obras Piiblicas.

!gu:almr:me debien contar con todas Tas insciipsionés yio habilitaciones requeridas en
el ardenarmienic labaral, en el sistema de seguridad social, por las normas impo-

smvas nacionales; del Gobierno de la Provincia de Buznos Aires.

2.2.4. REG I8TRO DE- DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
'lLos oferantes deo eran ﬂumpi:menrar lais evsgem:;as previsias porie Ley. N 18.074 ¢

el Decrato N™340/04, en forma previa al dictado del acto administrative dm adjudica-

cign por paiie de iz avioridad campeienie.

2.2. REPRESENTANTE TECNIGO

Salve gue el Pliego de Condicianes Particulares disponga fo conirario per [z caraste-
ristica de la obra, s=ré tondicién a’intervencion de un Represenlanle Téenica. res-
ponsab‘e que respa!de profesipnalments la propuesta del PROPONFINTEY fa gigcu-
cidn d= fa obra; en easo de résuliar éste /—\DJUDIC& TARIO de la misma. El REPRE.
SENTANTE TECNICO debera ssr Arglitscia, Ingeniere Givil o en Construccionss o
Magsiro Meyor de Obras o bien con Iz esgscialidad que espetifigue 2l thga d"
Condiciones Parficuiares, debiendo ‘esiar. inscripto an el Co;Pgto rrofesional-corre

pondiente de la Provindia de Buenos Alres, & _a.rm_cha de la firma dg iz PROPUES-

TA.

2.3 SISTEMA DE GONTRATACION
Las licitationes, o5 siecuciones de obras v las-zdquisiciones s& hardn por jos. siguisa-

ies sisiemas:

a) Por precios.uritarios.
b} Por ajuste alzado..
c) A cosio’ y cosies. Ests sisiema sole se podré aplicer en cese d2 convenjencia
justificada a kuicio Peder Sjacuiivo Munic p_ai,

L'as diverszs modalidades de los sistemas’ enuniciades en &), b).\;’-a}_,. se-telerminar
211 ios respecifivos pliegos de basaes y "ondtcron% parifculares, jos qus 2k
ienio a ssguirpsra g "TS“ﬂ;E_.aC:O i \:‘ v;rz:'{ aa{on de

G ..CIC)H\A, sovrzspondienies a B8 ¢ abias Le 5% 3 faopizn D

:::_S_
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En-gsiz dftimo casp, 133 ccmraxacmn& que debera efectuarla firma adjudicataria’ para
r-um sirentar i3 realizacion da fas mismas, s2 regularan por ek régimen establecida por
la Lev de Obras Piblicas de la Provingia dz Buenos Altes y sura g%ampn tacion.

2APROPUESTAS _

Las PROPUESTAS 52 presentardn indefeciiblamente’an castellanc, macapografiadas
o'impresas y foliadas corretativamenie. La preseptacion ss deberd efeciuar en dos
(2) sobres corrados ¥ ia serados. Bl tnico toxio gue obrard zn ef exizrof dé ios paqua-
a3 sefa gl orevislo en la caratula da 3 ficli am-n. dorde conste licitacion a.qua res-
pond Presupuesto Oficial, facha vy héra v figar dala aparura. _

{as solizagiones seran fermuladas en pesoy v i miodalidad de contratacion serd, tp
ETAPA DOBLE

2.5 PRESENTACION COMJUNTA DE MAS UE UNA EMPRESA.

lLas U.T, interesadas en formular Oferie, debsran:
1. Batisfacer, enlo pertinents, los requisitos estiblecidos en los Asticulos 377 v
siquientes de fa L&y 10.350 y sus modificstorias,
2. Susoeribir cor‘npromiso sxpraso:
2.4, De rasponsabiidad principal, solidaria ¢ limitada de todes yc ada unag de
{33 Eﬂﬂ{]“()‘uaa censorciadas duranie g] piocese de licasion, en orden al o 1:21','.}11"
{as obi rca:iu_{sr:;.- dat conirsio, su rcsgonmm!:dad paironai,
rvbpoflaébiii"‘"ad rente @ ferGeros ¥ todas.las demss ohligaciones y ranpansanui~
dadss fagales y conir aciualas eiméergamas.
Z.b. De no introdusiy modificaciones en los eslatutos de las emprasas integran-
tes qae fmporten ung alleracian de la rasponsahilidad franie del Comitents, sin
fa previa notificacidn fehaciente a esie y acaptacion de su parte.
2.0, Que én caso’ d-_-rqui"ab;-,a de cualqyuiera de jos pariiclpantes o incapacidad o
uerte de les Smpresanos individuates, no §e prsdum"a 'a extincidn del contrato

da uniGn transitoria, of qua ccn:t"ua 72 oon toa restanies
3. Si at momento de fa aparturag nH 2 Enooharen ”Oﬁs*atu;dqq*
3.a. Al menes por parte dg ufo de los infagrantes haber cumpfido las
clas ostablecidas en el Punio qz‘,mnt 5 - ;,undi Horisg Requanjgj, g
dici’anas Particulares.

b, Preganiar dn Somp
"ii ,8"-3 W\I\,E”I"Gi-'{::; i

A Hi‘}z IG{U;..:.I

¢ ins*rﬁ’tbi[se ragisiraimente en la Direcsion Provingial de Parsonas Jurfdicas
a 1n paction General de Jusiicia, czg_un_ Selry _pon }a y 'r-n" \_'{ R‘ gisiro d'! Dro»
veadofes v Liciladores dal !-"-'q-

haboi qr'uiﬂdn firmz a

for .Ja pehe do tener po ff‘
LoLa UT./Consors : P _ =3
& demand: '. ‘.a LR o slazo’ ds :an iz, Y ;amaia,t ¢ ::siq--

Gue-o {
vo ,c sar’rad das deniro dai objzio
da ¢ ,indepsndientemsnia da su

"'CJ; oafase, od r‘ae. auigntine dal in sirumeria qua
fa 3l . Al forma, 3 dosumenios quﬁ_ habilitar g
resENianias pars Coniraiar sNau nomnrz y g bimaff_-_.-,
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Los contratos sociales; estatutos o documentos consiiiutives dsberan tener plaze da
vencimianio qus supate af doble, por lo menos del gstipuledo para s entrega ds ia
obra _

| o0& PROPONENTES rio serdn admifidos en los siguientes casos:

al los quﬁ'b'rftd’m o eancursados, tmientras Bo hayan sido rehabiliiados

b) los inbzbilitades por c:orxcfer]c.jud:cral

c) fas empresas que hayan Incurrido. en incumplimiento en coniratos anferiores suseri-
foston ia ”o’iumctp fidad de Lanis o con.lz Provincia de Busnos Aires.

d) los gue sufran inhibician general de bienss,

&) fog daudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicsn sit stivacidn cor:
anterfottdad a la fecha fijada para la aperiara de los sobzes,

“) fes que iengan pedido de coftcurso de acreedares o de.quiebra en fdmite.

g) Los-que revistiaren =l cardcter de funcianarios, 2mpleados, contratados o cualgiier
otra naturaleza de ralacidn dé emipleo coft &l Estado en &l ordan nacional, provingial o
mumcrpaf

h¥ Tampoco los que 42 encueniren inhabilitados por & Banco Central de la Repdblica
Argemnc:

St 1z existencia de las mencionades cdusales de inhabilidad sg comprobase con pos-
ieriofidad @ la aperiure 8¢ sobres, la Municipalidad pedra declarar la inhabifidad del
ofererie parz presentarse en fuhwras licitaciones- en @l f&rmino gue considere de
atue sdo =13 causel y hasia disz afos.

Ademés ds elie, segtin la oportunidad en gue se detacia el incumplimisnio, procedsrd
4 rechzzsr ja propussia de ofitio o a declarar ig nulidad de la adjudicacién o def son-

_,_.‘trako con pérdida del dendstio. de gerantia de la oferia o de'cortirato, seglin el caso, ¥
sin necesidad de pravia imterpelacion judicial o ex’ra;.zdzmai

Sers de 2plicacioh todo la expueste para el caso en que.el oférente integre une UTE.

2.5.%1. CARACIDAD ;FCMICA FINANCIERA
f_a Municipatidad determiriara en {os Di:ego da Bases y Condiclenas Legalea Paricu-

lares, la capaciad &enice, fnanciera especifica minima requerida segun &l €aso, pars.
ia calidad de los trabaios a realizar,

2.6 HABILITACION DE OFERENT £S.
2.6.] OBLICACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:.
Cornforme a.lo delermingdo en el Decreio 561/2000 de esta Municiplo, o &l que & &

Futuro lo reemplace, no s adjudlc;.ran Licitaciones Piblicas o-Privedas, Coneyrsos de
Precios o Compras Direclas a tado Cferente que ne acredite fehacienierments, me-
dianite comprobantes orjiginales o fotocopias debidamente euteiticadas agregadas an
sus legalos ds-instripdion, hallarse mscrr;:m sn-sus ohligaciones tribuianias y pravisio-

nales'de ¢crden ] \Jacmna&, Pravingial yfo Municipal.-

La emgerme pracipitada involucraria:

5 IMPUESTO A LAS GANANCIAS MINIMA, PRESUNT

5 IMPUESTO AL VALOR AGREGADC.

o MONOTRIBUTO,

® 'i”vh—"**:S”’"O SOBRE LOS I\G‘?’"SOS SRUTOS

o OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean esfos

comio frabsiadores gutonomos o con pcrson al b:..j@ relacion de depe ndenasa:

o TASA MUNICIPAL POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HHGIENE, MOTO-

DAD, PESAS Y MEDIDAS Y OTROS, CON CGDRO & Cﬁ;?»':\(:
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» A MUNICIPAL UE SERVICIOS GENERALES dal inmuenle donde dssarrtiia

it LIVFd-’d -
La snuneiacion gque ant
digrdose solichar e sorsd
CHSO J2Correspender,
Aausallos Proveedorzs vio Contratisizs que tengan su domiclio comeecial s adj-
cado en ol Pam"i_dg; gz Lands, previo a efectvizarse & pago de su Orden de
Compra, la Diraccitn de Tesorera General constatard que 58 encuente al diz
o ios fribuylos municoaies da gala Parids. De no. 25ia o se nrocedera a fa co-
rrespondienie compansacion, de conformidad con i redacsién daf At 130 biz
Decreio Ley 876958 Lay O'rgén;ca da lag Mumcm:lhdades de fa Provincia de
Buenos Alres {Taxio s2gin Ley 11.838 y sus madh;ca..oriaa}.
La Subsscretaria de i reses Pibicos ceniralizand fos reque Firientos que e.’afrw
Hia g Direasidn de Taspreriz Genearal, al efecic del estads de zuentas y da &
soligdanionas de deyd quo nubisre sido informado a dicha Dependencia, r.,rm
éién_‘-f‘.-o_':,»_-g 2 {a Subsa: y de Coordinacion Legal v Técnica para &f case-de.
-:_;‘et;d__; iudicializeda” Fn s casos de devdas alte »aﬂa_ur 50 considersra que 32
a 7l dla con &l pago de anticipo y/o tas cuolas-vancidas a fa fecha de cantral,
s

nes de Page autorizadey porjos Crganismos de reaguds

deresufia de cavddler sninciativa y no taxativa, pu-

nacféf;l de nsnripcany p_a«:go de'oiras obligationes, an

3. QFERTAS
34 '*ONOCEW_\ITO RUEPLICA LA PR E\JTQC}O‘Q
Para el calculo de sy CD{;TQ’J\ i los m:':remea taberan tenar en cusnta:

a) Los valores de los mateialas, mano de obra ¥ damds = HEMENES mtfagrant s delas
ohras, chiculados con log grgcies vigantes al sllirno dia del meg en gue se formula iz
Dipnz

B) Las & opueblas respordieran a los trabajos totaiménte {erminaduos, sonforme ale
sstafiiscido en la DOCUMENTACION da hmi? ion.

?é sois presentacién da s OM._ Hava i 1p!.';’12 fa daclaragion expresa de q a8 —*l.

DO?\I"“\!_”C”_ g ha (lr'\r't) h
....m -»JTW’] ‘"’ ac‘, u:.]ra'-'(
SEHGTTY Lm., d..i{""

dai EL, todz la DOCUMENTACION de s ¢
i el risma; no pudisnde porio 1
2t rashento,

Torerastar ig ROPUESTA o ha

.pm;-*aa siestuar 105 kra% w5 de la fioiiac : . a4
conzignada can anterioridad, s deck de las condiciangs dﬁi xerreno de madianaras v
finderos, {cuands corespanda), de lus posibles inconvenientes que se opongdn a una
siwral &,Ee‘_cugifin de las okias, de: %:é:s o0 idisiones de provision de agua, energia eléo-

yiersy r:-“}ra" 3 :

o5 i manh de GD?;“. ¥ g ga o ciamy

o »vl'
dad fe maig

_ '“,f‘"’*(,. ne podiz alegar ;:u::-— fiGrnante.
jibjfidad, gn Es "“’“r- e e ia“ condigionas da la

&

A ke

23ray ey peminy

< il
ZRS SR RO
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_1*‘1 L,U:\.’F}‘SLAO ERTA.

c;:r;u‘} 11?{3; Jal fiHmO dal Prasupuasts Ofic
i Aricuin 1.3 dal D:'t‘»‘a:c_»-'“

sponsshls d2 jos arrares i otisiones a0 que’
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clén pacran HS CTU::F de cnczo o pedldo d\:; paﬁe. acIaracrones o correcst cnﬂs a Ias dfspa»
siciones de Ios. Plieges, mediante la emisiéh da Circulares, las due irégraran el presenie
Pliego:

Si el PROPONENTE tuviera. -ajgtna duda o dificulfad en |z interpretacion da los plisges O
adviriiera algiin eror 1 omisién de Ja' documentacion téenice durants |a preparacidn dr: Iz
gropuesia, debera solicliar por escrito su Aclaracidn a dicha Direccidn: General hasta tres
digs-anietiores a la fecha de aperura o @ p‘_azo que establezca en Pliego de basss v condi-
ciones pariicularss..

Las circuiares 'y aciarétiones se’comunicardn d todos los adqwremes del Pliego ai domiciic
consignado en ¢l recibo de adauisicion del mismo ¢omo asi tamkién:a a Direccidn de C's-
rrec Elecirénico. cons.gnada en la adquisicion del Piage.

Si el PROPONENTE no formulara pedido de aclaracion alguna en &l términe antedichio, ss
consitera gue conace y acepia, todos v tada uno de fos glemanios infegrantes de ks
DOCU:\fIE\JTmCIO\! det lamado*a licitacion y de Jas aclaracionss que se hubieren pro-
ducida.

- - FEs obligacion del inieresado Constatarfa emision de circulares, porello rio podra ale-

"

gar ef desconacimiento de las circulares emifidas.

3.4~ APERTURA DE LAS OFERTAS:
FEiapa N° 1— ETAPA TECNICO ADMINISTRATIVA

2 .~ Ei sobre ] conteniendo la propuesia Técnica: ¥ la documeniacion fequstids s .=br ra

-al dia y hora indi¢ada en el Decreto de flamado, en presencia de las atitoridedas co-

respondienies @ interesados queé concurrah

En el acto' de apertura sg labrard un acta, de conformidad.con Jo dispuiesio por gl ar

tioulo 113 delDecraio 2080/2000. La misma serd lefda y suseripia por 1os funcionarics

actuantes y porios sroponsnies o sUs represanianies qué hubferan soliciiado. fa inclu--

si6n de observactones sdmitidas, y-por Lodos ios interesados que deseen hacerlo,

Sl gl dia fijado para ese acio fuere feriado o declarade asueio adminisiraive o pd

razongs de fuerza mayor, éste tendra fugar ef primer dia habil siguienie, & Ia _mfsm_q

hora.

informe de! SOBRE 1.

a. Log aniecedentes serdn analizados por una Comision. Evatuadora, ‘quisn ‘sard is

Unica responsable de precalificar o rechazar en esia etapa & las ampresas presenta-
as..

b.'En oporunidad de analizar & contenido del SOBRE 1, Ia Comisidn Bvaluadora po-

dra requenr 210s- -oferenies infopmacion adicional o aclaratoria queno impique la alte-

racion ds las O!EI'_C:S DI’“‘S&Ht&daS ni quebraniamiento &l principit de igualdad: tambidn

TS vodré intimar 2 ls subsdnacidn de errorss formales, bajo apercro.mlema de declarar

qm\”ﬂ*‘s inadmisible & "fertaa tedo ellg-deniro de los piazaq quz el Comitenie fijle.

Rt c. La Comisidn.evaluadora emitird-opinién en relacidn con la admisibiidad de 1z decy-
mentacion exigida-en &l SOBRET, _
dta lna_dﬂzs:_b_ihdad dz las ofertas serd resuslia por elejecutivo, actd due debard noti-
ficarse a icdos los oigrenizs en forma expreda,
e. &l resultado del dictamen de esvaluacion del SOBRE 1 serd-natificado por fa Di-
RECCION GENERAL DE COMPRAS a'iodos Ios' Oizgremiges, CoOn .mencidn expresa de
ia Tﬂ“"ﬂa y_ hora de {ﬂ apemura del Schre N* 2 y Sufalio sura [nob} a\‘ofc

pl o)
i

poiios oferenies oug no Leron or ecsinsados, ssrdp.da-
H




Etaps 2 ETAPA ECOMOVICA

APERTURA SOBRE 2. F; 3007 contenizndo las of2rtas ecohbmicas de guisnes hu-
higras sido "-‘S“!E‘CGIDﬂ 483 5% DNt an Fct pubhca al Gue serén debidamente 1w;~..
iadoes zrfius ioz oferantes padicipenies del acio de spertuia del ::UL;E N1, Lz apsituiz
de 145 oferizs scongmisas A efgcitiafse denird de los GIEZ (16) fitaa de notifica-
da el acio adminisirativo de prasalecyon. s:n etz aclo se dmvow‘enra. mados os so-
: --aw .2cr}f~6mif*=.z dL fos D.ermtes no p e

hras, ¢ajas 0 paquetes Gua contangan SI
solaceionados,. 1untasr1mte ZON RS resp
De lo dctuado, se labrarad iz con espundi- £ -c-_:a_.

3.5. COMFECCION, CONTEMIDO v FORMA DE PRESENT TACION DE LA PROPUES-
TA:

Lag m*opu::s{a que efsclion [0S conturréntes a ia Licitacion sa prmﬁﬂtaran an-allugar
designadn en el Dacreto re Hamando 2 fa Lictacién y hasta la fecha v hora indicadas
para el Acto.de Aperura de sobre N 1. Las Propuestas que se presentaren con.anie-
rioridad gl dia de da Aperiuse, sz.hardn en g Direccton Genaral de Compras dentro de
horario.administraliva. No sz adniifirdn Propiesias enviadss por comac y de las que $2
nresenien en [a forme indicada precedentemente, s& eniregard y grasentara’ Con 2 Jbo,
lLa praszatacion se deberd siecivar en dos (2 sobres verrados de la sigilente forma
Sobfe N° 10 Ideniificande 3 procedimienio por =t cual s2 ofena cofjuntamenta cga 12

o

PERRGEE!
wrimisnig de Oferta de acuerdo a o sxpresadd en acipiis
gspatial 5 5us giactos reds iadlo.

5. £ Plisgo complaio, firmado en foUds sus hojas, anVerss Y jeverso, gor el
(Jtarerde v su Representaniz T8cnicu y lacanstancis de d quisicion del misma.

C-ia ’)er‘la.amm Jurada que Fceo 1A Jurisgiccion cie los Tribunales dé) De-
paftamenia Judicial de Lomas de Zamora— o ds ::qufa’fos zon cumoe'mnt,,a terrional y
materal que en un fuluro oz reemplace c*ochcts tle g pdastiaan funciogna smientn dsl
Dﬂpan‘cmehfa-d_:d: ial de Avalianeds - LanGs, y ello nara cualquigr controversia que
l"udn“t'\"" tarse. Asimizmo denerd constitidr domiciip fagai denfro Ut Municipio de

fnchay hore & Ppenura,-:
A Gdfa |t|<.¢ dc‘. Wia

,.

ng ’3}']*"1.«; s otption » de haber i Ticlado ef e él.;.ii @an el}
4 ag-t.—'gjr\[y-}ﬂ sl ..r:f' f{;]rur-iqiﬁ [afe) Lgr- ;3 o

[l B -ty

’_}u

1§ SL,{‘JE!LI’JFW’:) tfef L. ;
BrOS bome 2l gprovisionamiento de ﬂ?t"rlalﬂs parso-
_ ﬂ-}{aiacnmf« - calies ge accesa yrespacio 2.clalquier
:jtrc'-:inieseden_tﬂ que pusé m ait e una exacta apreciacion ds 12s caractesisticas de-
'_-.‘-rq‘oq‘;r\s, su difficuitad v su o

VISITA A OBR‘\ fiexe aor g Heoresenianis. d i wuu r:mo y nf»presentwr‘*m dﬂ

g -= '> \e ucﬁfacasr. no Goriara oof:
q'Lleda': '—“"g"'l:[ a.
AGRANA DI BARRAS - GANNT Y
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;_uL.IT‘;pi!"!O gl plazo gsial
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Cuando un tercero reprassnia a una persena da existendia visible, deberd acompafiar
el estimonio del otorgamiento del podar o copia ceriificada en laforma sefalada snia
primera pane d& inciso.
1. El Pliago de Bases y Condiciones Particulares podra exigir 1& preséniacion de oird
decuimentacidn qus se censidere redesaria.
Sobre N® 2: [deniificando &l procsdimiznio.por el cual se ofzria copjuniaments, son j2
fecha y hora de @psnura, contendra:

A.~ El Presupuesid detallado dela Oferia compiﬁtc y debidamenta; firmadg 2

todas sws hojas por el Ofsrenie v su Representanie Técnico en original, cohisniendo

sxclusivamente todos los ems que Integren [a planilla det Presupuesta Oficial, al efac-
to de facilitarel estudio y gomparagidn de las Propuestas.

El Oferente formulrd su propugsia enhdmeros y leiras..

B.- La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases v Condiciones Particula-
res

C.- Bl Pliege d= Bases y- Condiciones Particulares-pedra exigir la presentacion de ofre
dotumeniacitn que sa corzSIdere necesatia. )
No se consideraran las-qua pressnien correccionas, enmiendas, raspaduras vio agre-
gados anire hneas quc no Hubigren side debidamenie sf‘!vadds al pié deejios poral
firmante de 1z oferia ni tampoce- las que no cotizaren [z {otalidad de los irabzjes o
items. Cuando difieran las cantidades consignadas 2n lefras v las establscidas en nd-
meros, validra el monio total expresado en leiras,

Son causales de dessstimacion de la oféra presantada, et 8l aclo de speriurs dis-
pussto'en &l decials de Licltacion, los sigt’:ianies inc'Ufnpl'imi'entos a) Ld no prasenia-
ofon de la garantia def menieniniiento de oferia. b) La preseniacion de! pliego ~ o sus
moditicaciones -, sin firmar, por representanie Y representants iécnice autorizades. par

&l ofertanie: DICh::'. O”IiSiOT' podra ser stibsanada en &l momsnpto de la aperiura, de
ancontrarsg preseniss gl reprasenianta y 2l eprnsen:am. t&enizo; v o) La oresenta-

cién de iz planills de cotizacidn, contachaduras y/e énmisndas, esxando &stas sin szl
var correctamenis por e oférants. _ \ _
La précedeniz enumetacion de causales de deseslimacion de oferias en el acip da

aperiura es texativa, sin perjuicio del andiisis qué se efeclivice de cada una de las ofer-

1as que se presenian, _ _ o _
La amision de barie de les requisitos esiablscidos enlos incisos €), D), B), Fj, G} H) =

1} podra ameritar, a juicio exclusivo de la Comisidn de Pre adjudicacién, & completa-
mienic documental,

Ambos scbres fendrdn la identificacion ya seilalada. _

LOs cOmpuids y presupuesios confeccionados por &l Ofersnie llevaran firma v salla
del Oferentajuntaments cor (a2 del Representariie Técnico, habilitado y mawcuado en

8] Colegio de Ingenierss y/o Arquiigcios de la Provindia ds Buenos Aires, o aquel &

insigue &l Pliego de Bases y Condiciongs Farficuiaras, &n cada hoja-anverso y rever~

50, NO- mCepTc:ﬂdOSE} les que presanian asnadm;s v/ enmisndas gue no hayan sido

cemdarﬂe w2 Sajvadas al pie

o "_”‘ O'fied.5 VISTA DELAS OFERTAS /IMPUGNACIONES

Curanie {os dcs (2} dias posteriores z iz aperiure, dentfo del horario adminisirativa

municipal; se podrén sfaciuzar mpugnaciones ol acioy/o sontenido de lzs propuesias,
dcbwrdooe adjiuntar Lamaa copias del esorito de Impugnacidn como. oferenies haye,
las cusles serén rﬁsuaifaa por L. A COMiSiON "\/ALUHDORA D_ O’”’““R !AS

Z‘-_‘s 1VCE COl T Dresunie

uaigider {ipg de mdugna




vacién. o cualquier dife mode de peticién -, & constilucién: ds an depésito en caucién
del G 1% rziam det Monio del oresupussto. ht mismao-serd dﬂa,ﬁ'mna jo 2h el pliago da
Bases v Condicienes lggales Particularas y redlizado en sfectivo en la 1esor sriz. Muri-
clpal v ﬂ! cofmprobants adintado & {2 impugaacian o mediante poliza de caticitn &
faor _d: iz fy_?umcsnaifdad 'z cuat, en ofgingl v cerificads por ssoribano, debara tam-
Bien acompadar a la impuciacion v, en su caso, reintegrado al imougnants i ta im-
pugnacién prasperara tolg | o pargiaitiente, En case conifario, 8l depdsita quedard

vardido card of oropannmﬁ $avor deJa Municipalidad,

Vencido 2l plazo para (ag i .mougnac;cnes los oferenies podrai concurii & la Diréc-
clidn Carigrdl de Compra‘c, 2 gfacios de revisar ins lagajos- y tas impdgnacionss efzc-

huadas, durants 15 dos dizs habiles pesieriores al vensimienio del plazd pard reati-

fay

zar impugnationas, al solo sfecio de qus tpmen conosimianio de las mismas, refiran

oooias de jos esciitos y mantiiazian, deniro de divhe plaze, fo que estimen pertinen-

im
Queda establecido qug ne podra acompaiarse en tal oporiunidad ninguna docu-
mgntacion que haya: deb_i_f;io.;aor presentada en al sobre corréspondianie. '
Cumpikdes loa ramites sefizlades precedzniements, en cusnia corregspondisra,
quedard conclutco et ppwacio de vistas g :mpugn:amonﬂs Las actuaciones quadaran
resarvadas péra su-evaluacion a fa Ceomisidn re speuwa

Se dsjz expresa canstansiz que ja interposicidn.de impugnaciones no produsira
Iz suspensién de la continuecidn dal drocedimiants,

37 .‘.f:;\\lT‘:NfﬂJ’siE’ITO DELAS OFERTAS:

S Oferehie guedard obligado a markenar su Propuesta duranta noventa (99) dias co-

ridos contades a partirdel diz dal Acto de la Aparura. Una vez vencide dicho termino.

&f plazu queddra aui’_c:m_anrammnta‘- promegado hasia sl momento de la Adjudicagian,
szlvo que gl Oferente retire su Oferta, comuhicande la dedisian por medio-fehaciente v

gon dizz HU} dias de antelzcién.

3.8 ESTUDIO Y ‘:‘IALUA’ O™ DE LAS OFERTAS: INFORME DE PRE ADJUDICA-
"'!O‘\Z

La _,OJLji’wlF'\iTACiuN
o.ﬁO_LJ EVA

TAS serd anafizada por una SOMI-

LD, GOn A BRET u,w n“ 8z oo
: _ e

Sy compalentes 2 50 R ¥
d& et Anexe | del Denrsiu Frovineial Zo80/2600.

4.- PRE ADJUDICACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION

a1 PRE.‘I\DJUD!C (‘iO;ﬂ

Lz pra adjudicacion tecasd sobre k ,Jmp'm ia 2o s&a mas gonvanisnie a los nisna-
Jn spc.ies anire 2o *

: U zjusten et un fodo o lzs Bases ¥ Condiclo-
fsdaq pare 4 i 51, Tiendg _'e us informe de pre adjudicar slén,
{L\,vm s tenchia £n cushia:
nig ge fa DCTUME MTACION deo Boitsciin

5. P acic cof zae
o) Caperidadige n'w—
7t} E'\;aiuacmn l‘cnnnm}" ¥

o oy g b K _..-..L—» t
arining colralosabe hublsre onn I Vurssin
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La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia compeienie an &
procese, emilird el informe de pie c:dedICE!GIOﬂ v podra para cumpimﬁmarto requerir
3 los OFERENTES, & ias repaiticiones Técnicas intervinientss ¥ a los Regisiros de
Licitaderes, Jos informes que astimeg convenienies, Sa d6j8 expresamente aclarado
[atdio) OUEEL‘{UP]’ falseamiente gue. e detects. en la informacién suminisirada, en. la-docu-
mentacion provisia gar 103 OFERENTES sera consxderada causal de ek c_ius_;on.

4.2 ADJUDICACION

£l Ejecutivo Municipal resolverd la adjudicacién. Asimismoe la notificard por madic
iehacienis, e iodos os ofereniss Gue hayan paruc:pado de la aperiura del sobre N”
2.

Si & juicio del Ejecuiivo Mumc;pal dos 0 mas OFERTAS estuvigran en igualded da
condicionss, s E=s invitara a prﬂsemar tina mejorz de los pracios, con recaudes analo-
gos a los da ia liciiacion y si'la misma situdeion se maniuviers, Ia adjudicacion se re-

solvera i@nienda en cuenfa E pmpues;a mas ventajesa y c...rwnmcmt-n atendiends

La capacidad t&cnico financiera disponible de los PROPONENTES

El Municipio consérvard HASTA ESTE N]OVIENIO la facuitad.de rﬂchaz:,r lodas Ia3.
Propusstas sin gue a preseniacién de [as mismas da derecho al Oferante 2 formuler
reclamo zlguno~

&l Adjudicatario debera tenar concluida la ramitacién concernisnte a:su inscripeidn en

¢l Registro de Liciiaderes de esig’ w}umcupio dé& Lands, al mome nio de dictarse &l De-

creto de Adjudicacion respeciive. En caso conirario Dardard el-derscho z ser Adiudics-
atlo, pudienda &t Municizio desechar la Oferia.

4.3, DEPOSITO DE G QANTLS\ DE COMTRATO. PLAZO:
&l Adjudicatario para firmar &t Contrato, aiiznzara el mismo, dentro de los cinco (5)

dias habiles de noiificade 2 Adjudicacicm Este depozito séra del Cifito por clento det

monio det contrato (5 %) y s& poda intsgrarpor. algunas de las formas previstas.
Su monio permanecsrd inalierado nasta la Raception Deilnitiva de-la Obra; sin perjui-
cio de 1as posibilidades g2 actualizacisn del mismo que se sgtablecenen f presenis,

4.3%. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJ£CU-
CION DE CONTRATO

Una vez rigiificado el Adjudjcatario la- acantadidn de la Pronussta, ésis dcaera dentic
de los cinoo (5) dias corridos desde el giauienta dé la notificacion. constiuir.al deobsic
de agramtia v presspisr el PROYECTO EJECUTIVE agscuado al calendario real fe-
niznde en cueniz la facha previsia de inicio dela chra.

Siel Oferente consiituyera la Gerantia 2n alguna de fas formas previsias.en fos incises

byo ¢)del Art. 1:3 de ésie Pliege de Condiciones. Generales. y las rofamas fueran ob-

sgvadas por no cump:lmamarias correctamante, guedaid obligado @ reemplazaria n;
un plazo mav:mo de veinticuairo (24) bords por elra que cumpla adecuadamenie los
requisiios, o & constiiuia en efeciivo, medianis deposzto en ia Tesoraria Municival,

33 8 Vancido dicho. plazo, =l Municiplo podré declarar anulada iz Adjudicacion sin perjuisic

de las instancias judicidles que pudigran corres ponder.

Lo antadiche s2 hace exiensivo s las garantias porirehajos adicienales.

2.4 ORDEN DE COMPRA
Una vez amitido ef Decrelo de Adjudicacion, y sfectivizado & [ depésito de Garaniia de

jmcuﬁmﬁ da uO:"!.T':‘TD para lo cual el sdivdigatario.contgra con cingo: {3y dias: Cceds IES
cHfeanian el Ducra‘o iz Dirseoion Genegral d= C mbras smitidla ui’:}cn deay TR,

ad

Tt




din, 0% planas co'nolﬁr

5.- CONTRATO ) _ ) B
5.4 CONTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MAMTENI-
MENTO DE OFERTA

i ADJUDICATARIC, dac:x_"a concisr al domicilio de ja Municinalidad de L _ands, siio

2n Hindlite Yrigoven 3883 Lands Deste, a firmar of SONTRATC raspective:
=1 incumplimiento. da 31“; ob! |gdcafm pabillerd al Debanarmenic L-Jer;utw Muhic

joisacion, con pardida def depdsito de GARANTIA sjivo
aghiciamania uomoriabaﬂj pudizrcozl D.E. adoplar, a5y scio

ral, a dejar sin afecto Ta z
gaso de fUerzs M3yor o
juizio, algunas de las 50@0{@53 Siguigntes:

a)Adiudicar la obra al PROPONENTE qua sigug en ofden de Sonvenlencia yen caso
de renuncia o defacciCadal i‘-uJbD.’f‘Ai-ARﬂ d:mo.nar ia .'ed,udh,amon,_ descandiends

‘eit 12 ascala, hasia ef oupia

50 BOIG [UiSio TRSUIE converenla,

by Declarar fracas sada fa Lisitacién develvienda of depdsito de GARANTIA alos PRO-
PONENTE o

8 &l CONTRATO no se flimara por dacizion dsl Ejgculive Municipal; ef ADJUDITA-
TARIO. solo tendra derechs @ reclamar la develucion da ias GARANTIAS consiiivic
das, ne teniendo en ningdh caso derecho a indamnizacion alguna ni por ningln con-
cepln. .

PLAZO DE DEVOLUCION D LA GARAMTIA DE OFERTA

Las Garariias de Ofers 3 -:' i’VUr‘nab, a padids, a |\J:: qua o restlten Adjudicata-
fios deniro del plazo de velis (30} dias de producids fa Adiudicasion.

5.2 DOCUMENTOS DEL SOMNTRATOY S US EFECTOS:
Las Obras gue se. ficitan, contraian v elecutan, quedan sometidas a-ta documentacién
ue a continuacion se indigan;

) Memoria descripiva.

a Pliego de Bases v Condiciones

= Propucsta

’ Contrato suscrips arine lay pates,

» Orden de C.Ump‘. a

3 Ley Organise para ias Municipaiidadas de 2 Provincia de Susnos Alres.

s Reglzmento di (ontabilidad v disposiconas de Administracion para fas Mu-

o]

nicipalidades de la 7 vovindla de B As,
@ La Loy de Obr d

2415 modilicatorias,
@ El Deoreln Provin
2 Las Ordenz Gensrales vigentos en fa Monicipalidad de Lants asi como

las normas réglamantarias da fas mismas.
OTROS L‘O(“UMENTOC f?iﬁ()ﬁi"()RJ\DOQ-"
E,{-,.mu‘; deran incorvoranss & Confraio ¢ hardn e en caso {Iw discrepancia shire par-
rios v da d@:?.'.!e fzodcion de ja Obra, se

E':-s quq con raw WRFAN aprtados oor o

chrant

mapr ke
ZHIZ,

i
ndr e m%pe'f::';ié'*‘} v 2l Acia de

wlos ooy

. _n.{» - ~
: tand - Jix.«c‘!ﬂo '*n’ersg tnclosd

4’:'] '7’2’1

.,;; a i deourreniasiin conir:

53 MODIFICACIONES 0 4,72
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del monio del CONTRATO, 2l CONTRATISTA dentro de los disz (1’_0} digs de noii-
ficacion, de i alteracidh o modificacion, deberg ampliar ¢ momto de la CARANTIA de!
SONTRATO. '

5.4 TRABAJOS A NOS AL 0 NTP\ATD

Et COMITENTE sé reserva el derecho a intervenir gor i 0 poriercsros en la obia, cor
fa coniraizcion de Erabc;goq ajenos al CONTRATO, sin que por glio &l CONTRATISTA
tenga el derecho a reclamacion alguna.

5 8 AUMEMTOS O REDUCGCIONES DE OBRA

Las alferaciones del gproyecio soficitadas por &l COMITENTE, que produzcan. au-
menios o reducciones de costos- de los trapajos. coniratados, gue no exeedan en
conjunio el 20% del montoe bésice coniractual seran obligatorias para el CONTRA-
TISTA, abondiidose e &l primer caso, &l importe dgl aumenio, no teniendo de-
recho en el segundo, a rectamar indemnizacion alguna, por fos beneticios gue

. hubiere dejado da pércibir por Ja parte reducida, suprimide o modiicada.

£n.caso da opiar el COWTENTE nor fa. modmcaoion de [z obra SL.D""F::I"ICEG las limitacio-
ries sstablecidas en el presente, ‘queda ssiablecide que &l valor de los trabajos. serd
deferminada sn un todo de. acuerda ¢on fo prescrito EN EL PRESENTE PLIEGO..

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

S8i por cualquiaf cause 2f COMITENTE juzgara nacesario reducir parts de las obrag
coritratadas siempre que no excedan ﬁn caniunio el 20% {veinie.por cienio} def man-
to tofdl dei CONTRATO, sardn obtzgalonas para g} CONJQL\Tmlﬂ\ no Enendo
derecho a reclamar indemnizacion alguna.

5.6 DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO
En caso de apare gr discreparnicia o eonradicciones enire los diferentes documenios
qua integran el CONTRATO, s procedera de la siguiente mansral

1) Sias gvidente ef error mmaterial serd corregido por ef COMITENTE, quisn [o hara de

Oficio o & oedido del CONTRATISTA.

'2) Sison por deficiencias en &l proyecio; ef CONTRATISTA lo comuhicarsd al COMi-

TENTE. v este s= debers expedir deniro de los quines (15) diss.
3) Los.decumenios privaran en el siguiente orden:
a) Plizgo de Condiciones y Especificacienes aamcuares
b} Mamoria deseripiiva,
c). Piants de detalls.
d) Planos deconjunio.
&) Pliegos Genaralés de Gendiciches y Espedificaciones.
7} G-cnfra‘fo. '
g)y-Propussie eceoizada v Resolucion ds qdjudzvamon
hy Motas aciaratorias si las hublers
i} Leves Naciongias yfo Provinciales qué tigen en la materia enforma compis-
mentaria o supiemantatia. '

™ e . L - . -
%.4) St 12 apficacion de las normas precedentes N permifisran resolver la cuesiion, =i

Depariamanio. Secutive Municipal reselvaréd la interpréizcidn gue coms aUGl'}dc: cm.~
dlendo de ser nesesarfo, 4 los principios generales dal derecho administrativo y.a los
principios genaralses dal ¢ dereche, en sse-orden.

53 §F l"ﬁ!‘n:"."“_f_"’ arepancia 8n U mismo-plznp, ghire la ﬂediua en ey
r«‘ ST exisfiera daoraganicia snirg ndmeros 'y J"“Llab o

L]



monfs total #hpussto an 21 Formalano de cotizatidn, prevalecerd este ditimo y sa pro-
rrateard la diferencia enirelooos 1os ribms.

3 lgual critetiy s sequind 3 sxisileran digrendias enie ef valor de fa oferta econdmica
y &l monto total expuesto zn el formulario de celizacion,, prevaleciendo el valor indica-
dn en la oferta scondmica.

7} Porgl sistema de ajuste alzads, si 12 sumd d2 los farciales no colncidiara con e

5.7 CAMBIO DF DOMICILID DEL CONTRATISTA:
Todas las notiffcacionss sarda dispuestas en los domicfios denunciagos v -donstitui-
o8 un fos plisgos de 1 hasEs y cendiciones’ y 2} corrah,porzd;eu tg copirafo, dondz
saran sficaces la totalidad d= {as noilficaciones que se efs aUE:‘r‘
Err naso de modificarge ci dumiciiio gspecial del CONTRATISTA duranie la vigencia
def CONTRATO y hasta s2ocidn cefiitiva de f Oora, cqu.,f qusds dbligado a co-
"'"u(,a;. dentro de las cuarerw &y oo hio (48) horas, en ferma fehadenta al Depar-
smenito Bjecutivo Municical su nusve domicilio, & que deberd astar siempre en la
,da_d di Lands., Provi rc fa de Busios Alres.

5 CESION DEL CONTRATC: ,
) CONTRATO o podra ser iransiarids ni cedido, total o {.,d‘C'ai’hf"‘uE salvo previa
sorforfidad debidaments formajizads par parte d Departameants Ejecalivo Munich
wal, 81 que podrd. denegada sin necesidad de rvoodr causi o fundemanio aigund v
'sin aut faf negative otorgus ningun tipo de derscho a fa CONTRATISTA,

En. sl caso de acordarss b ’rnmcrh:.nc;,;:'  cesion, £5ia debera coptensi &l cimipli-
rvenic de los extrermas requerides por la Ley N* 8021 y concardanie de su Degreto
Raglameniario. o

5.9 F’E SI0S:
Sz pf)ﬂ'f% feaanc cErvanasiones du wreciotderivadas. o metivadas por adlos del poda
wiishing, oo SHE r}‘ erelg w’c d= la situecidn de pleza. De cortesporider, talsé

s g g &
"!‘:-be i

as'y ceda ung de los elemarics, Tubres G insu-
Gitn -‘:r --“'wb'ezm ol Pliego de Bases v Condiciones Par-
mrmc rhn ademds | g ai0s in 1prodhct wos debidaes @ disminucionas
aii zACIGRES [plale are ef de 0bra, Gue stan pretucidos por actos
a0 CaUSH !
HOThE: benz
nas causas sereilaler an i': oy '.m\.xmfl{)*:
Bl reeonacimiento de W 75 ¢z Precios de Gada fem de o *wtr*ﬁo ser calculard
tenizndo n cusnta fodos \a clemantos qus, d_e actierdo con [as caractersticas. ¥ G0
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y/a gue &l goniraio fue celebrade medianie pi‘eﬂ*aiic’a*o cohscho, viclencla o cuglguisr
otra maquinacitn Faudulenta gue diera lugar = la-aceidn penal © qug. fuere objsto da
condena penal”,

5.~ ORGANIZACION DE LA OBRA

5.4 ACTA DE INICIAGION DE LA OBRA

Deniro de los cinco (5} diss cofridos dg a'cro’b'adc et Plan de Trabajos, ge labrard g
Acta de Iniciacian de obra. Enlos casos que- asi se requiera en el Pliege de Especifi-
caciones Legales Pariculares, deberd astar prasenie ef Representame Téenico del
Coniratista en dicho: zcto. L& incomparendia. de &sie en el Aclo serd ‘périada con fa.
multa prevista =0 & pliego de’ bases y condicionas particulares.

6.2 PERMANENCIA DE DOCUMENTOS: _
Teniéndo el contratista la obligacidn de ajust'arse en-un todo-a los documenios del con-

trato, LA INSPECCION 18 entregard opm‘unam:me Una copla Iﬁga!::ada de ta docu-

mentacién del coniraio, la.que permanscerd en el lugar de fa obray estard a dispesi-
cion de la inspeccion.

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:

Simulténeamente con la firma del Acta de Iniclacion de fa Obra, el Inspecior y &i Re-
presentante Técnigo da la CONTRATISTA abrifén los: fibros de Ordenas de Servicio v
Notas de Pedido, airavés de Jos cuales-se cursarén Jas comunicagiones entee fas ; par-
tes referidas al desarolio de los irabajos.

Las Ordenes de Servicio qus la Inspeccidn Téenlea imparia durante 1 afecucidn de los
rabajos seran cronoldgicamente consignadas en el libro por triglicado a.provéer por &
Coniratisia, foliads, sellade y rubricado por Iz IﬂppeuC_IO_ﬂ Taenica que ésta guardarg
en su aiicing, .

Se considera que fadz Orden de Servicio estéd sompréndida deptio de las esiipulacio-
nes del Contrate vy que no.importa medificacion de 1o pactado ni encargo de trzbajos

‘adicionales, salve-g! case quede elid se hicisre manitastacion explicita de lo contrario.

Las comunicaciones quetequiera el CONTRATISTA para observar, selicitar, aclarar ¢
definir detalles de Ejecucion y deméas actos o situasionss para la marcha nonnialde, fos
trabiajos v gus por su indole deban Quedar consignadas par escrifo, seran cronolbgi-
carhents consignqdaa &n un libro foliado por wiplicado desiinado & ese solo.Sfecio. ¥
se procadera de acuerde a lg indicadc.

‘Cuande ei Coniratisia considers que en una orden se excaden los téminos del Can-

"é‘tfo deberd notificar de elio, sin perjuicio-de presentar & ta ngpeaccion Técnica en st
término da.diez+(10) dias ¢brridos, un.reclamo. claro y terminants, funidando detallada-
ménie jas razonas-que lo asisten para obssrvar la orden rechida. Estas-comunicacio-

nes debérs cursarias por Nota de Pedida.

Transcurrido el plazo apterior sin hacer uso de ese derecho el Contraiisia quedara
obiigado & cumpilr l= erden de inmediate, sin poder luego efectuar vlierorss reclama-

/ cionas por Ningtin soncepio, _ _

A (,_}GU" 51 el Contraiisia no diera cumplimiento.z una Ciden de Sarvicio denire del plazo fijado
‘ad\”‘- Eﬁw en la misme, serd perado con.ta mulia qus establete ef Pliego de Bases 'y Condicio-
afiy B

nes Pariculares. _ _
Cuando [z demare en &l cumplimiento-de la Ordén da Seivicio exceda ¢l i plazo- de diez

{10} dias cor‘rJos sk _’U’umcpro Dedra reqcmdar ei Comr ao Dor r‘i_'oa de. Conn' aiish

& '1 SEC \,on r"'*'_'uaf rolatnd ‘:- mmca“‘c:
3 ¥ Cohdicl '"’:'__ o faras,



7.- DESARROLLO DE LA OBRA

74 pf;;fx_'zo DE BEJECUCION ¥ TAORA:

Los Obras ay\cu‘*naw 21 los olazos esiebledidos n 2l Pliego de Bases y Condis io-
MEE E_':'c'aies rE!:JLUTdT 23, Exiglird mora antomatica cuando g [a zx}uracmn del plazo v
oréfrogas acordadas, fa J sra N0 estuvisra completamenia. terminada, Cuando sn sl
Pliego g2 uandlcmnas Paricylares se- e:;-" biez
trabajos, si ellos rio estuvieran {erminados en el plazo jado se enirard en mura aulo-
maticamenta.

7.2.CALIDAD DE EQUIPC
£1 Contratista usara equiptyy maquineria de calidad apropiada a los tT:‘DE’QOb por gjacu-
tar y =i Municipio podrd ﬂx:gir cambic o vefusrze de equipo ¥ maguinatis cuands 2

graviste, ya sea. porsu estsdo o caracierisicas, ne pefmita ia efgcucion de un frabajo ~

sorrectg ¥ al ritmo establecido,

7.3 GASTOS DE TRANSPARTE

Se {:nald"r‘a Gua el CONTRATISTA iz pravisto e nchiido &1 Su PROPUESTA Jos
jastos inherenies: al tramp; e, amg?mfan to,. widticos, comida, esizdias, eig de s
pcﬂmcr.h[ ademds dal flet€, carga, destarga, :*}(, da materiales, parigs camponentes,

ttiles, maouinarias, hs rra'msnia ¥ 2nsBres, que se requieran para realizar jos ira-
fimics obisic de la licitacién adiudicada.

§ EJECUCION DE LA OBRA. MATERIALES ¥ TRABAJOS

3.1 EJECUCION DE LA OBRA _

Las Sjeouciongs de las obrag deberana ajustarse estnctamentz o lo ﬂvzm.liaﬁo en el -

prese nia P]imgo y aemas DOCUMENTOS ANEXOS. B CONTRATISTA 10 npudid por
Bajo ningdn pretexio, hucar rabsjo alguno gue no $¢ ajuste estrictamants at CON-

i i’{;'\jg

3.2 MATERIALES

Toda o relacionadoton 2l &b SJarztol’ paba te todes 0s.
matzrizles; se régira por io dis Espaci Aenicas \
ponzn el Pliego y-Dingum
z i obrz ios materialss
TRATO v se'le podré rey
exclusive targo.

L r‘“,"‘-\\l

O
SEEOVNTE sxlFiw

ln!..}JO(’.) é i

8.3- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJQS:

To{:. Rty mdw;m:s adsfaning v acceannios soran de Ja m:-mr cafidad syistanies =n
olazgenire los dﬁ \-,.u "1a::€i v 06 trabzjos sfEcutados con ellos, ajvstados a lag mej'ors«'rs
i@ deberd DS Z“EP‘: .(t.emras de éas eixrm_.nt y D07 adaquyiny
;m asl Municipk entes Gue ragulerst labo-

I

of los alieres donds so o
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documenios del CONTRATO y de acuerdo en iodos los casos a [as exigencias de los
Qrganismios especiaiizados.

Queda cenveriido gue, siendo las exigencias establecidas por 10s Organismos ssps
tializados fas minimas que deben reunir las obrag, o] CONTRATISTA se ‘ha obhgac‘o
a‘gjgcutar dentro del precio coniratado v sin que, 1mphque adicional alguno; fodo
trabajo resulianie def gsumplimiento de aquehcs aun cyando los plancs v sspeci-
ficaciones del CONTRATO carscieran de detafies sobre las mismas, ¢ cuands con-
signandoss estas, su prevision no-alcance .a, cumplir o.se oponga a o reg!:.mﬂmadu.
Para sf caso de que las mx&genc;as o detalles, contenidos en fas espaciiicacionas v
pianos ssuperaran las minimas reglamemarlas de Tos Organismos eSpecrailzados =H
CONTRATISTA deberd inexorablemente respeatar y sjecutar lo esiablecide en ta DO-
CUV%:NTAC!ON que integra el CONTRATOQ, quedands expresameanie aclarado
que no esia autorizado a reducirlas ‘o modificar &l pfoyecto por propia decision
hasta ¢! limite de 18 reglamentacion vigerie aun euando contare con la doroba-
cidn del ente respeetivo. Silo hiclera queda shligado a demoler ¥ reconstruir los
zrabaiou sU Cosia y cargo, conforme a'lo contratado 'y a simple-fequérimienic: por
Ordén de Servicio. En sl caso qus el CONTRATISTA solicite y obtenga de la.CO=
MITENTE aprobacgion a una ﬂ"odrtcauton de sste cardcier, gquada obligads a
recenocsr la sconornia resuliants de empigar la variante reglamentaria, Esta modifics-

Gién fa propondra aniicipadamente a 1a 8ecucidn delirabajo.

8.5 ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES

Fl hechd gue la INSPECCION dejara de obsérvar b rachazar materidies; v irabgjee
de calidad infetior; © mal efscliados, no implicard aceplacion de los mismos resui-
tando de aglicacion lo esiablecido an el arlficujo anferior.

8.5 ENSAYOS

E} COMITENTE oodrd exigr todos fos: snsayos conveniznies para comprabar silos
materizles’y partes-gomponentes de toda clase. coinciden con fos establecides porlos
Pliegos y Ra glamenios periinefites,

£l personal v los slemenios nacesarios para este objeto; sardn facilliados ¥ costes-
das por &l C}QNaRA'.“{S.;_A Este ademas pagara cualquisr ensaye que deba -enco-
mendarse alaboraiados. que e COMITENTE determins.

8.7 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRASIMPACTD AMBIENTAL

Cuandd se sospeche que axisten vicios en irabajos no visibles, Ta INSPECCION podra

ordenar jas demolicionss o desmoenizjes y fas racanstruccienss nedssarias, para cer-
ciorarse det fundamenic s sus sospachas, y-en gl SUPL@SLO que 1os defacios jusran
comprobados, iodos.les: gasios ofiginados nor tel mptivo esisran-a cargo def CON-
TRATISTA, sin C"—TjL.C!C- de las sancionés qué pudieran corrgsponderies. Sn 0aso con-
irario, las sbonard sl COMITENTE.

Si s viclos s manifastaran en al franscurse dsf plazo de garantia et CONTRATIS
deberd’ fz‘p‘*ra. o cambifar 1as obras defeciuosas en'el plazoquese fliesn l2 orden dv
servicio, a contar desds 12 fecha ds su noiificacion fehacients. Transcumido ese plazo
dichos frahgjos podran ser gjgcuiados nor e COMITENTE o por Tercsfos, dedudisn--
dose st imiporte de jos oréditos & hqula“' aiavor del CO}\TRA‘“%S TA ¢, en su caso, dsl

\‘ -
foridode reparo o de la garantia de cont rc:.c:».__

La Racepsion Final de los frabajos rio er—b "'e:z_igir gl
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empiea de materigles inap rapfaclos:-tampoca fogra ab CONTRATISTA de fas respon-
sabilidades que detarming & Lodx 30 f“ivn y Comercial,

8.3 TRABAJQS NO AJUSTADOS AL CONTRATO |

Los trabajos ejsciiados con matarizles de m'a'yor' calidad yio da mayor valor que o
esticulado ya sea por aturdleza v procedencia, ne darén derecho al COMTRATISTA a
réclamiacion alguna per mejoras de precio. Los: trabajos que nb esiuviasen ponfor-
mes cor jas Ordenas ds Sarvicios comunicatdos ab’ CONTRATISTA 0 que no rés-
pondiesen a las Especificaciones Técnicas contractuales, podran ser rechazadas,
aungus fuesen de mayar valor gue los indicados y en'eata caso el CONTRATIS-
TA demolera y reconsiruiia los trabajes da re er*nua de acuardo a lo 1ndicadc
en la documentacion comiraciugl, daniro dal plaza qus s {ije, estando-a su car-
g0 Jos G35t0s ¥ resgonsamiucau ¥s genarados por esta causs '
£1 CONTRATISTA retirard a sU exciu,.wa costay dentra del plazo quz la respactiva

‘ordan lo sefale, los meledales ¥ elementos @& toda clase que a8t COMITENTE re-

azare. §i na lo hiciere, padran ser demolido o refirados los matariales v zlamentos
rsferides por el COMITENTE,. sin necesidad de inferpelacion alguna, 2 cosia del
CONTRATISTA.

2.9 RELACIONES CON OTROS COM TRATISTAS _

ot CONTRATISTA denard faciitar e marcha simtltanea o sugssiva de los trabajes
sjecitiados por &l y-de losque &l CO\:HT[-NTE. rﬂ%porsable de Ia coardinacicn de los
rismas, decida réalizar directaments o por intermedio de otros CONTRATISTAS, de-

Wendo cumplir 1as indicacianes que 26 tal sentido Formule Ta INSPECCION da obro,
regpecto A1 orden ¥ coordingeidn degfecucidn da los trabsijos,

Ssigra igualmente obligade 2 uhir en forma apropiada su obra 4 1a de los demds.
CCJNTQ»‘WTISFAS c &la qur’ realice dirsctamente 2l COMITENTE ajustandoss @ las
inditacionss que se leg impartieran v 2 los Pla Nos ¥ ‘Especiiicaciongs, Cuande &
CORTRATISTA sufriers demoras o fusrs enlorpeciclo en sus irahajos por hechos, fai-
m‘* hegligaricias, o reirases deotros: (,u_,.»NTRA'?SSTHS' gdabara day cugnia dal hecho a
12 INSPECEION, n sliéming da 48 | noras.
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211, CERCOS VALLAS Y DEFENSAS DE PROTECCION:

£l CONTRATISTA instalard 2 su cosio y cargo, ya que e entienden inchidos en

qo catizado; s slemanios de proteccion qua impidan gue tercares accedan a ia
en forna nadvarida, ¢ slemenios ¢ 8sia siecien a torgeros, o propiedads:

indzres © espetiod 5;_:_,15':{1:1 aj:r* 0% 2 13 aora, Atal §in disgontdra e GQFO'"" sién de cer
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este a refirar de ta.obra’ a quien a quienes io cometieran, sin perjuicio de iz apii-
cacion de l2s sanciones previstas si Sorrespondieran.

8.2 OBLIGACIONES DEL GONTRATISTA Y SU R'EPRFSENTANTE'TEGNIGO

£l Contratista- ¥ SU chresentame Técnice son responsables de la correcta intarpreia-
-¢ién de'fos piancs vy 2speciiicacionss bara ia realizzcidn de la Obra.

£1 Representante Tacnico del Contratista firmard solo-o con. aquél, iodas las o resenia-
cienes de cardeier i¢enico ante el Municipio y concurrird a éste ¢ a'fe Obta cuﬁndu as
sa o solicite.

La negaiiva a nofificarse de cualquier orden motivard la aplicacion de mufias;

‘£n cada orden se consignaré el &rming deniro def cual debe cumplirse 18 misma. B

" incumplimaiente de las Ordenes de Servicio ie hara pasible af Coniratista dé Ja multa

.+ gstablecida:
" Et Contratista bajo ningln conciepto aceptard-Grdenes verbales.
'La marcha de jos irabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado per & Municiplo
el podi’a ser alierado Salvp ehcaso en que se produzcan smodificaciones eh ia Obra.
La lnspec‘,!on verificara el fiel cumplimignto del Plan ds Trabagos aprobado por el Mu-
nicipio.-
Cuando la Inspeceion comprusbe el ro-cumplimientoe dat Plan de Trabajos, intimard su
«cumphm:vmo mediante fa correspondiente orden de-serviclo. Bl Cantralisia en asls
.** ‘caso estzrd obligedo -2 presentar nuevo monta probablg de cettificacién mensual v
acumulada, an gt irmina que fije ta Orden de Servicio, 0 pena de la paralizzcion ds
lds. trabejos, interupcion del plazo, contractal y aplicando 2 su vezia rilta establec-

da en-el prasents plisgo.

5.3 RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJEGUTADOS:
E} Confratista es siempre responsable de k& corecta ejécucién de les obras, debienda
fespetar ia ubicacién, forma y dimensiones que se deduzcan de los plends.
Existencia de materiales antes del aclo licitatorio: Cuando el COR’TEUQIEI ha formuiara
ninguna observacién por escrito antes de las 72 horas. dal Acio st tatorio, respecio &
l& imposikifidad de obtener materiales exigidos per la dogusantacion, ya sea por ia no
existencie o fabficacion de os. mismios; en piaza, no fendra derecho a qus, én fa 2je-
cusicn de la obra, slegue dicha cxrcunstanua para provocar et cambio-de materizles.
Faltz de materisles durante Ja- gjecucton: Bn les circunsiancias que duranite = sjecu-
¢ion de.ia Obra se egmprabare: la no & vistancia o fabricacion en plaza det o los mate-
tiales exigidos por la documentasian, la Inspeccion detgrminard e material qué regrm-
plazara 2l previsi; & que nunca serd de inferior calidad 'y que no daré por este mox.vo
derechn = regjusie alguno ¢ madificacién del plazo contraciual.
Precaria enirega: En los casos de materiales de pracariz enirega en plaza, ef Contra-
tisia debera. prevar dicha circunsiancia, pars gits.clando llegue el momenio d2 su em-
plae, no g8 lugar k2 misiha & un entorpecimientic ‘de la méarcha de. !os trahzios. Em.v:
falta da prevision per parfe _de_{._ Coniratista dérs jugar a que se-apligue Una multa jgust
& Ja previste por-dia deé retardo en la ferminacidn del fiem, cuya duracion esfa _p;e“-iisia
en el Plan ¢4 Tiabaio aprobede. '
s\ Conservaciant & Coniratista sfectuard todos los arreglos por d apBﬂE‘:C.@S que gustan

3 GQCoqw*’“urodumrSc, durante la -sjecudidn de Iz Gbra.y serd res;mn::abL de sU conservacion

LYY hasta 18 Recencidn Définiiiva de fa misma.
,-A'rreg!os.-. ! = lnepaceion oondra B gonocimianic del Contratista tos defecios 0 dazar1m~
ros P er la Obrz y €sta procecerd @ su reparacion o arraglo. ﬁn

nl“\ . a - " » =
disz (1) dizs \; ancido gsia plazg, 2 Insoeccion
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@5 por'c:;ee“._{a dél Conirabisia, descoritando. & imparte de los mismos del fondo de
fa'ﬂ.!a

S 4 \IGILAMCIA:
| r‘m\ J:.-; fom o ] Firrgee o '—5; Cont ,;O ré M ;rj I e=rrls) la

Conirafista-dentro da s suima {obgliiadg 20 cntraio, esta gbiigads nreservar la
guarda de Iz Obra. A talfin v hasta 12 ecapaidn provis ional de ta misma deberd aontar
con 2f paisonal necasanio, pars su cuidado de, q_i_u_,« e nochez,

9.5- APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

?i! iul":l[{SI.a presentard mensualigntz ala nspeccidn los comprobantes-qus ceriifi-
quan glhaber dade cumplmisnic en jorma rEQuiar a los apories. y conbribudionas. 2xi-
gides por fas leyes respeciyas yio con reiacion a la Administracion Federal de Tngw—
sgs PUblicos (AP pam todo sl personal ocupado en obra, como asi tainbién 2l
cumplimiento de toda fa nermaiiva vigente ralacionada an materia de accidentes: dei
wabgje y enfermedades profesionales. D8 comprobarse 2 ne cumgnmss\nto de lo esta-
hlacido precedenternents, s! Munigipio prosedaré a paralizar las liguidaciones corres
nendizptes:

b g JORMALES MNIMC: Y PAGO DEL PE ERSONAL OCUPADO EN LA CBRA:

e Contratista deberd pagar puniusiménte al personal empleads 8n lo obrade acuarda

con s jornales gstablecides nor los convenios dabidaments horrotogados v actuai-

zados, en &l caso de que 83106 SUraran modificaciones, :
riracists sa hace cargt d2 tpdas las cusstiones [aborales gue se suscitarsp con

mowa de 5 Obra, respondian df;- 2n foring exclusive ante cualquier reclamo de sus

depandignies.an o' que hacs 1 las coilingencias pravisias en ias jeves laborales v de.

seguridad $écial, exiniends sxoresamenie en 258 Asunio de toda s ssnonsabiidad al
Municipio de Lands,

5,74 ERSO‘\JAL OBRERC:

T Contratista delierad dar cumpiimisniy a fo'establecidy en las lzyes y convanios labo-

rales en v:genc:a, 'Empmer: o REmETe n::*:.:a ario ¥ suficients du enwlestos daneos 2

iticio deda Inspacsion, de savards can el Plan de Trat bajns.

‘wmwma dsherd prove a7 3 otlo su sersoml de los elementos de seguridad que
>ran g2 acuerdo a s -\-v:ua it e cadz une realiza oo la obm oy exdigird quyso. i

o de asta & sana

Alias y hajas: £} CONTRA A ze encusitra obligade a comumicar g SOMITENTE

las altas ¥ bajas-que se produzcan en 2lowsenal 11' cladd a fa chra en forma Inmadia-

iz delando gsiablecide que &0 2l cRs0 de alias daberd acirediiar 2l CQFFE‘pr’]d’”ﬂLF'

!L..\}K—-L

curnofimignio de lenimaiiva 2piicabie .
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sefes, mafiss; ndmbrss, ate. asi como fa vatidcién de los planos v especificaciones’
de ios irabsjos.

3.1 RESPONSABILIDAD HAGIA TERCEROS

'E" CONTRATISTA #5 exclusivamsnie resporisable de toda reclamacién o accién de
groerds que pudieran iniciarse por razén da cualquier dafic o perjuicio ocasionzde a

wersonas ¢ cosas por fa obra o sus. @nexos, ya sea por cualquisr malerial, maguinariz
¢ inpleinentos viilizados en. las obras 0. por neghigencia, culpa, omisiin o impru-

denma de &t ylo-de sus empleados /i obreres afatiados a la sjecucidn de'las obras a

SU cargo.

9.1 -CON 1RAT}1"‘!ON DE SEGURES:

Pravio & la iniciacion de los trébajos pravisios en fa Obra, et Contratista clebmra acradi-
far Ia. coniratacién de-Seguros por Accidents da Trabajo, Vida Obhga;c-no Responsabi-
lidad Civil, Contra Terceros y todos los gue requiea [a. legislacion vigenie, en compa-
fifgs reronof:idas porla Supennt:ndenc&a de Seguios d€ la Nacidn y la Supesinten-
dencia de Riesgos del Trabsjo, segin corresponda, por sumas suficienies para cubrie
tanio =l personal de;la Obra como 3 erceros y sus bisnes, duranie loda ta-ejecucidn
da los trabajos, Sera obligacion dsl Contratista informar altas/ bajas y/o cualquiar mo-
dificacion a fas ndiminas presentadas al inicie de los frebajos en el diz de ocurrencia
dzl cambio, '
Asimismo, 2l Confraiisia dabard declarar indemne at Municipio de Lands con respecte

a cualgquierconiingencia.que pudicra suceder.
Cada i‘nie-’lran’t‘, de ig Supervisitn de la Chra (Representantes Técnico y/o Represan-
tamis de Obra designado) debera ser asegurads en poliza ihdividual infransferible.
Deberdn cubrirse. |os evenluales siniestros ocurrides tanto en Obra como &n ‘i itne-
re . no dabiznds imitarss :s’fe concapip exclusivamenia al irayecio eatre el domicifio

raonei de} ‘assguiads vy ja Obra, Los semuroa comratados no deberan conierér limi-
taciones, e¥cencionas o cendjcicnes gue, en atencidn a las caracteristicas de la Obra,
su jocalizacidn y ’os trabajos &’ ejecutar, desvirilien o hagan lluscria la coberita.com-
prometida {cofio gjemplo incluyendo pero no limitdndose.a Iz exclusion de’siniestros
en zanas in'umab =5 y-la limifacion de-edad). £l glazo de cobartura aaoera COrespon-
deise con =i plaze de Obra, hasta la Recepoidn Dafiritiva de ia misma. ka paliza origi-
nal raspeciiva debara ser entregada & la Surer\'tsmn previa verificacion de sy ade-
cuacion alos antedichos tarminos, por parte del Municipio de- Lanis.
L& Polize de Sequro deberd conigner na cldusula aspecisl en la que se indique qus
no padrs ser amdadani modmcada sin previo consentimiznio del Municipio.-
£ cas0 de mci.mpt roiento & lo dispuesio precedaniements; s¢ suspendera la gjatu-
zitn de la Obrg, sin m;er‘upc;on dei plaze contraclual ¥ seran- de apllca{:ton ias. sancio-
nes fegelés gue cormespondan, sin perjuicic d2 las acciones gue ametite &l Incumpli-
miento.
&! Coniralisia se compromsie a sdecuarsy corducta a ioda normativa leboral vigents,
incluvando pero fio limitandese a la de Seguridad & Migiene gue results de aglicacién.
Suinohssva ancia sgra causa de rescision det Contraio.-

L2 Direecidn de Obra se reserva derecho. de solicitar la documentzcidn probatoria,

- en.cualgier momeanto del desarrolio de fos trabajos sin pravie aviso.

-S i'r*‘w. tomard a. .:»LI \.g“ﬂdo ffampo &

i de faa BOHTEE GuE ._.jQCLJ_EE_,_
del COMITENTE & INSPE;




sy 9 las propiedades o cosas de ereevos, que sa pudisran origingr por cualquier
\.;A L‘n?

£l resargimiento de los geruicios alig _s'e
lz CONTRATISTA. Esta. resporsshifidad
ta obra.

& COMIT ENTE podrz e ieper sn sl peder, de las sumas gus adeidara a1 CON-
TRATISTA, el imparis gue astime-converienis hasia gque Jas racizmaciones o gc-
ciones que llegaran = "o.mu‘ar%cie oor algunos de aquellos conceptos, saan de-
finfivamente resyelfas v Sayan salisiecho lad indemnizadiones g aué thJl g da-
dal fugar en derecho,

dujsrarn. oo p rausnts exclusiva de

RN 04
subsisiira ha:,,h.i Ke oc=on Definitiva ds

10 CONTRALOR DE OBRA
10,1 SUPERVISICON GERERAL
-as iareas de supSrvisidn genaral de las obras estardn o cargo del gersonal profe-i
sionzl det COMITEMTE, a cuye sfecto eniregard una ndmina del personal autofiza-
46 3l CONTRATISTA, ‘
EL-CONTRATISTA, por su nara, dibacd feciliar amoliamente e comeiida da tgs mis-

TES,

10.24NSPECCIONES DELACERA

La Iaspeccion de Obra esiard @ £argo do los fincionarios que designs el Municipie
quien comunicard pear nola 2 Conlratista cualés son las parsonas autorizadas para
visitar la Obra en eUdlguier momenio sin previc aviso v cuales estén aulorizadas para
dar gydenas escriias con cirdcter de.nspecsion,

10.3 REPRESENTANTE TECNICO

E1 CONTRATISTA contaré has la recepdion deiinitiva.de 1 obra, con un Repressn-

‘a 1te- Téenico, aceptado. por &l (‘[JWTEE’\H ) que se 2rd tendrd & st cargo la congdie-
i de los w?ba}ou v {ag issponsabifidades. idonioas consiguientss de acusrdo con
-rqlrlad & impotiangie de 03 misinas, o ‘:mf,.mlda_d-cnn ta definicion del Art, 1.2
do sste phegn, '

TROL T "‘ECNICO DEL bOi\}T:EATiSTA

10.4 PERSONAL DE CON
5 s alegias e %:SQL,}?C‘{,"
fexd o imporianciz de gk
4 C.h,.cua do, a juics del G

’(\.a’hifsf'\;fu\l-f\

£, de grofesionaies yiu thenives de

FO

10.5. CONTROL DELCS T \ABAMDS QUE 'JT—"BA\i QUEDAR GCULTOS

Ef LJON‘-RATiSTA 88 a‘:s: ndrd de amurar, rellenar yo apar 0s rabajos antes

'nn que estos havan sido revisados por b iNS}"’ ,.HD\I y avisars can 48 horas de
niicinacion :Ie U :;9 Lm’“f Que ol copirel puadz gfeciuarse 3 ocasionar

1 HNOras'A Dﬁsu:ﬂms #lart _

£n caso de no néca‘: EPE (,J‘O\ hard demaigr, desCubyir ¢ destapar lo que

fusre. nmncarfo_ para m-_axs,uonar o nedir ﬂamaar"-ﬂ fus irabajes 3

nia del CONTRATISTA 2 Li{-Sf-V-amE?ﬂfe_
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Coptratisia ro lo sefialara oponunamﬂnte sSerén a.su cargo jos tranajos que fuera ne-
cesario-elscutar, para corregir lasfallas v esos rrabajos no podran: justificar ampliacios

nes de plazo.
Ana[egameme cuanda el Contransta fenga algo que gbservar 0 una aclaracién que-

padir, debera hacerlo en el libro Notas de Pedido-

11. NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACGION Y PAGO DE LAS
OBRAS

11.1 NORMAS DE MEDICION

La madicidon se hara por porGentaje dé obra ejecuiadd, ds acuerdo a los rubids, v se
obiendié por medio de una planifia de megicion. '

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFL-
CADOS

. Los trabajos efectuados de .acuerdo al CONTRATO serdn medides o estimados e su

“avance, cada mes. Con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESEN-
TANTE TECNICO, v la INSPECCION se consigharan de inmedlate sus-resulk »da:,
dentro de ios cinco prjmeras dias habiles del-mes siguiente al de e;ecuclon alos{ine
de la correspondiente ceriliicacian.
Las formalidades v detalles del insirumento en que conste el resuliado del estade de
jas obras se'aj:ista'ré'n z o estzblecido a continuacion:
2 antro de 1o's ¢ineo. (B) dias habiles afteriores a la fecha. de cariis fcaeion, s
{31’::6 icard la medicién v se exigndera 1s planilia de medicion de obras.
° Con =lia of COMITENTE preparard el Cerlificado vy le entregard al CON-
TRATISTA una copig siniple.
5 En caso 62 disconformidad de parte del CONTRATISTA, Se extendsré de jo-
das meneres la planilfa de Medicion son los resuliados obtenides por la i‘NQ-
ECCION, sffirendo para la ‘iquzdac 3a final el ajuste de las diferencia
brelas que no hublefe acuerdo..
o Los Certificados constituirdn en todos los casos, decumenies provisionales
para pagos a cUenta, sujetos a posteriores reclificaciones, hasta tanio se pro-
duzea.ia hiquidacion final.

143 PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS

La Certificacion vy toda {onma de page se regiran por lo que establezca, parz tal fin, &
Pliego de Condicidnes. Particulares.

Padran prevarse aniicipos finaneieros, como un porcemaje sobre el monio oo
tractual, lo gue; en su caso, serd establecido &n los pliegos de cordidiones parti-
culares. La devolucion del mismo, se efectuara aesmmando de cada cerifficado
deobra ei borcentaje de anticipo, hasta compieiar el 1G0% de la certificzoidn. Denirs
de fos quingcs {15) dias siguientes a lz firma de contrato, se emiiird un Cartificede de
Anticipe, euya impaoris s aouwafame gl porceniaje de-anficipo acordade, qlie debe-
ré.ser garaniizado en su folslidad medianie lés GARANTIAS previstas. def presen-
te-Plizgo.

£n sase de: que por cualquier tausa el COMITENTE hubiera éxiendide Certificados
noy impories; suoe;;ure:, a los que rsalmente: correspondlan tandrd defecho's exiglr
del CONT RA*%DTA zdarids de ia resiitucion de log impories. paCadOS dc mas,

los inferesss ¢ rreoaonclenzes a ‘a swna abonada en exceso, aesde !a h

“Busnos

r& CDH}EF‘:L;N"&‘?? cen el bani-
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tal de 165 pricigros’ créditos gug deba peroibir el CONTRATISTA Cuanda la Cerlific
cacidn que reste de Is obra ho o2 frmita detraﬂr las sumas iliquidadas en. exceso por
capital e inta 2888, el C‘ MITENTE intimarg al CONTRATISTA o arg que proceda a
ez (10 dids de notificado. Transcurrido.dicha oiazo v
AFRANTIAS,

2 pEgo, parcepsidn de coste de i3 obrs v ol rdGimen
: d-:-j'it:rmz'"s:a arilas Fsnec! ficactones Lagaids Particula-

54 Soacalagien
prey OEnCE :.tjq s& ahz‘”':‘_‘ra"

l{:\ras ze ke t.j in mlsr

11,4 FOND(U DE REPARO
En ada Certificado de obra se daducird 2] 5% an concepto de FONDO DE REPARO
por iz slRlcin e_n"tiem;}o y forma o losirahalos.

Dichoimpens podra-se Hiuitio por una GARANTIA constiida 2ncualquiera de las
formas establecidas mn st '~i 2ga o bien podra ser canformada-por fanza o-aval ban-
gare 0 pOF vajores equiveantes an tidos provinciales o naciongles, Conf. Art125

TEC. 295012001,
Las sumas deducidas en consepto e FONDO DE REPARO o la GARANTIA con

quc s Jo sustiitya quedsia &n poder det COMITENTE hasts {2 R“Cﬂpf‘lﬂﬁ dennuwa;_.-..
iz 14 obrd. conia finalidad d= mmti_t_u;'rs‘:\ f\n qarannn de a corrécta y oportuna eje--

e

ciucion da {os trapajos, _‘j'_-;,.‘cn'd ‘I*Jcﬁr frame g ia repAracionas que leran Necesarlss
y que ¢l CONTRATISTA no Uiare m.md g uzren ordengdas, como asi ampign

mara afforitar el page de las mL. fas Jue 58 huhle'ren impuesio #n @ presents plisge v
quE no. hublers satisfechn hiego de @ fohacientd Mtimacidn, ¢ alras carges gug
araspondan de dcuercs oon o orevisto gn el presente Pliago & on sl 42 Condicio-
nay -"‘ar """ lares,

115 ADICHONALES, ECONCIIAS v DEMASIAS

2} Bt precie de los adicionales v 2conomias qua 38 origingn an alteraciones o mogdi-
ficaciones ds DIOYECEO seF waiablecid isis d& precios a la facha
@ gal LO\;’E ¥ '; ::, bmendcap 8 '1'*, olaniliss presentades

Ha is Hoacion que practiqy
por al CONTRS \f?f:.r:r\ ¥ g enire las paries. Da no flegsrse a un
aiuerde 3obre loz precios uqim;:::; :Jebera; 5 ]’QJE,GUPJG? abligatoriaments [Elels

an C(‘NERAE bT.i\ a quian o bk reconoferd of sest real de s Mismos, mas ios
rafes v bahefloos aua corsspondarn

L
plte

) _,onjuntamﬂnae con &l  estudio de « ‘mq mﬂdm agon dﬂ O"irf—‘ deveran establecerse
ariaciones Tespectivai dal Plan de Trabsjo gue fueran necesarias y aveniual-

mm def piazo da Q}ec:,,k,m, sopiraciual, fodo o L‘:':-:'sl Lt VEZ :; ok qu;—
incarporado avemEicananic 2l CONTRATO vriginal,

¢
- = 1
fnrmc:f*n fde rosios,
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12 RECEPCION
12.1 REGEFGIOM PRYFASE




j—

ey

12:2 PLAZO DE GARANTIA _ o

Purante el plaze de GARANTIA DEL FONDO DE REPARO que se establzcerd en el
pliego de Condiciones-Parliculares, coniado & par‘ir deila fecha que consigne el Acia
de Recepcidn Provisoria, el CONTRATISTA seré responsable de la comservacion,
guarda. v vigiandia de la obra y de las reparaciones requeridas por Ios. defacios o
desperfecios provenientss de Ja mala calidzd de Ios materidles o gjzcucién Heficients
g Jog irabajos. La responsabliidad del CONTRATISTA, incltye i5 consemvacion v
guarda, hasta la recepcion definitiva de |z obra, de aque![as partes para la gue sg
hayan sfectuado, en su caso, recepciones pareiales provisianales. Se exceptlan de
Ja presente obligacidn fos defectos reésulizniss del tso indebido de las construccio-

nes,

12,3~ Rth_PCIO\! DEFINITIVA:

;{anbcurrldo &l periodo de Garantia fa Confratista solicitara por escrito la Recepcién

Definltiva, A tal efecio se fabrarz el Acte respebtiva pdr los téenices que designe é&f
Municipio v an pregancia del Conirailsta y su Representante Técnico.

= 12.4 RECEPGIONES PARCIALES

“-La Receficién Provisoria, serd una sola, a ia irminacion total de los trabgjos, aun
cuanda para su ejecucmn hubiaran reuldc plazos p::rcnales salve gue el Pliego de
Condicionss Particulares prevea recepciohes parciales o qua el COMITENTE Iz B¢ auio-
rice cuando lo considera gonvanienie.

En case dz Recepoiones Parciales provisichales, cumplido ai plzzo de garaniiz se
practicaran, también fraccicnadaments, lasreceptiones parciales definitvas.

12.5 DEVOLUCION del FONDO DE REPARC
El importe del fondo de reparo o les saldos que hubiere de estos fmpories, ls serz
devielio al CONTRATISTA 2 la firme de fa recepcion definitiva de las cbras por gf
COMITENTE v una vez satisfechas las indemnizacicnes por darios y perjuwios o}
cualquier oira dauda que corra: por 5U cuenta.

42,6 RESPONSASILIDAD POSTER!OR.‘#\ LA RECEPCION

Queds expresameante esiablecido, que la Recepeién Provisional o Definfiiva de. Ias
obras no eximé al CONTRATISTA del pago de multas que pudiaran CGTTESpor‘dCrl:
porincumpiimienio del plazo de sjecucién de-Jos frabajos, ni def résarcimiento de .oc
dafos y perjuicios que le sean .imptiables. Con posterioridad a la recepci
definitiva, el CONTRATISTA se respensahiliza de las obras de gcuerdo 2 Iss pruy
cripciones dal Codige Civil y comercial y demés leyes vigentes.-

13. RESCISION DE CONTRATO

13.1 RESCISION.

£n caso de muerie dsl CONTRATISTA, ¢ CONTRATO quéda‘ré rescindido, a menos
que los herederos ofrezean Hevar 2 cabo las obras bzje las condigionas estipuladas en
aquel. ‘ _
‘Bl COMITENTE, fiiara los plazos dg- praser acién det efrecimisnto. y podra admitido o

G o
; Aww desechario sin que, an esie caso, tehgan dichos sucssares derecho & indemnizacion

alguna.

Emr oasc de aceoiasion se exigird a los sucesaras que urificuen:su personeria ante &
COMITENTE

Tn szso de guisbra, iouidasidn sin auishiz o 'c;‘r'zcursQan.J:I de serssdores dal OO
TRATISTA, sz ovcducia da plenc dargchd Tz réseision de! CONTRATOL

e
%

1

;
.ﬂ’!
..n.d,.-.,,..,-wé



27 Por deficiencia!

En el Afimo supuesto: quacard supadiiada fa desision de continuar o ne a lo-qua decida ef
CORMITENTE

t;.:

=1 Municipio, tendré dereciis a resolver 8! Conirato v log siguisnles casos: )
2} Cuarnde ef Contratisia sea cuipable de fraude o grave pafigro o contfavenge las
obligarionas y condiciones estipWadsas en Ja conlratacion. o _

by Cuarids &l Contraiisia ss exceda sio causa justificada dei plazo fiade en los Plis-
gos, para la inroamon de ks Obras.

) Cuande-el Contratista no flegare 4 jusiificar las demoras &n Ia gjasucion de fa obra
en caso dequé la parle \,;euu'ada no correshondd al U“I‘TOD a\ﬂth en 10s planes de
ua‘u;aq v a juicio de la reparicidn no puadan terminarse en (08 plazos estipulades,

dy Cuande el Conirstislz infrinja las leyes del trabaja. _
derades & e: normial desarrolip de los rabajes, debigndo haber

b

sida comprobadas fehadigntement

i Dz haber-ransieride: 0 Sadido cai L;:ﬁ satoren formis tolal o pareial,

o Por falencia, concursa u oird causa que deferming incapacids ad del Contraiist it a
dee 51*} i dal COMITENTE,

ny Ceando el monto de las peralidades anlicadas an un ms calendanio, exceds ol
Aquince por clenio (18%;) det toal facturado gn asse parfoda, lodo gllo sin. pri'j'dit:io dela
avlicacion de'tas multasen que hubistd incurrido el g djuc:"i:,ai:rio

i Cusndo fa-suma de fa olalidad de las penalidades zplinadas supzre gl =% del
rioms el coptraid .

i Por disslucion o llu"i!udun,n de ln Fmi:lr;esa Contratisia

it Por falta de cumplimignio roisradamente o Ordenes de Servicis.

13.3 NSECU-':MCiA:: F LA RESCISION POR 1L COMITENTE
D-Npuescx fa rescision g CONTRATO gar al COMITENTE, ella tandra las conse-
cugnclas 3. ‘goniinuacidn senalan;

A) F) CONTRATISTA rﬂspondcra por los perjuicios auz sufra @l COMITENTE a
cautsa el muevo CONTRATC gue zo aelebre para (3 continuacicn de las dbras o por
f2 eiuclcion direcia de 135 mismas, ¢on lds siguianies algarces:
1°) En los supuestos QUE B CONTRATISTA. SHFA CULPABLE DE FRAUDE, GRA-
VE NEGLIGENCIA © CONTRAVENCION A LAS OBLIGAGIONES CONTRACTUA-
F 2 ._iuw SE ‘EXC:_CM £ rJLJ\ZO 'r"’AﬁA F‘ !N*LIQ Dk U\ ODRA *ndepewjxenw

SIS ‘-.“v' {%!ras on
t\ﬁt!JG e CARAN”F\ ¥ 1\«.:'3:}"\“_,‘{.:3 LM
momto dge diche fande.

} £l COMITENTE tendra derecho al uso, s asl 1o =,..uma canvanisnte, de la o las.

atentes que pudisran a mar.:i: 9 -nm ﬂ"lk?h ,leme:»'m o sistemas construdtivos gua

nl’b:"r & Usado o previiiru _ 4
Ly B COM L.N{ TERS, BN UrED s ecuipts ¥ maenigles para iz
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a) Cuando =l COMITENTE suspenda por mas de tres. (3} meses |3 ejécucidn de izs
obiras, salvo ra cnes dé fuerza mayor, por-hachos :mpre\ns*os 0 gue previstos no pu-
d‘eran evitarse. b) En caso Tortuito o de- fusrza mayor, que imposioilite ef cumplic
miierio de las obligaciones emementﬂs del CONTRATC. ¢) Cuandd =] GONTRATIS-
TA se-vea obligado por causas [mpurabies al GCOMITENTE a suspender 135 obras por
mias de tres (3) meses o:a reducir ! ritmo previsio eh més de un 30 % duraniz eua-
tro (4} meses, coma consacuencia de la falia- de cumplmiemo en terming por parte
del COMITENTE de Iz entrega de los elémentos o materiales’ que 5e hubiere compro-
metido

13.5. CONSECUENCIAS DE LA REROLUGION POR EL CONTRATISTA
Producida la resolucién del CONTRATQ, en virtud da las causales previsias en sl ar
tieulo anterior; lla tendré las siguientes.consecuencias:
a) {iquidacion a favor det CONTRATISTA, previa valuacién practicada de. comdn
' : _acuerdo con &l, sobre Ia base de.ios precios, costos y valores de plaza de los mpor.
' --’--'“\Les de Iss equipos, herramientas, instalaciones, diiles y demas enseres necssa-
‘_(ps para-lag obras, que el COMITENTE adqurera y el CONTRATISTA no déses rete-
nc;r
by Liguidacion a fayar det CONTRATISTA, del importe de-los matesiales y paries com-
ponerites acopiadas y las contratadas, en elaboraciano eri tock que s8an recibi-
dos'y nacesarios para {a ejecucion da la obra a los precios de-contraio
s} Transierencid al COMITENT E, sin pé rd:d:z para el CONT RAHS_{_A, de los conirs-
tog celebrados porél, para la sjecucion de las obras.
: d} St hublere ti"—‘bcszS cjacuzados st CONTRATISTA debera requerir de inmiediate 1z
: Recepc;m Provisional de los mismos, debiendo: rezlizarse su Racpocron Definitiva
£4°7 una vez vencido gl p{azo de BARANTIA,
&) Uquidacian afavor def CONTRATISTA ds los Gastos Geaperales comprobados,
9 No se fiquidard a favor del CONTRATISTA sufa alguniz por oiros concepios que los
enumeradoes-en aste articula,

13:6 INVENTARIO
Hacha la comunicacién de rescisién o resolucidn del contrato, el COMITENTE iomarg
posesmn de Ias obras en 2l-estado en que se encueniren y {evantara un inveniano de
las. obras u;==cu zdas v de los materigles, haframientas, 2quipos ¥ cugiquier ofro le-
mento qus'se encueniré en la obra, a cuye:fin ciiard en forma fafiaciente al CONTRA-
TISTA con antelacion de ires (&) dias nabiles para que concurra., Siel CONTRATISTA
ng goncumiera a la citacion, que s le-efectuare, se le tendra por aceptanie’ dal in-
ventario qua &f COMITENTE practicara, sin de recho @ reclamacién alguna, labrén-
dose =l gciz ante E_s_c:ribqn_c: piblico.

13.7 RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION
2l CONTRATISTA tenuncia al ejercicio del derecho de retencidn, ienio coma scbre los
materiales v consirucciones.

m{;.;e&i o138 LIGUIDACION DELOS TRABAJOS
“i:f“:fi‘ El COMIT h_NTF* practicatd asimismo la figuiddcitn de los trabajos ejscutados y temi-
nados por & CONTRATISTA con c:fi"E}QIO 2l CONTRATO yde terminaré las castida-

dﬂs y cia sss. da rabajos incongituses, maisfiales, partes companentes o impie-

o menies inventariades g indispensables par a lz bra 508 materiales, ensdras, partes

& N COMPENEnias O ?'z"aewrremac:oa 7@ L...u"'.,-iéfjes 5o :._. ENTE, SE‘"'E.'] retirgdos o0&

/ E: ia obra nor ol CONTRATISTA a su costa, den digs =
& %




contar desde la netificacion fehaciants que recing del COMITENTE. Los rabajos.
no aceptados serdn demolidas poc af CONTRATISTA, también dentro de los disz
£10) dias de notificados en forma fehaciente; S vencide &l término el CONTRA-
TISTA no retirard agtellog matenzles, enseras, paries componemtas. o implemenies, o
no damdliera los trabatos aludidos, &f COMITENTE, podrd proceder, sin necesidad de
inte rpelacion alguna, al relirg ¢ demollbron imputandose los gasios que sl dmmandp
al CONTRATISTA. _

El imperia de g llauidacion de s rana,n)a siecutados, que fiteran aceptados. tanto los
tarminados como fos incencluses, par.e&; componanies, maleriales y snseres
sceniados & precias de.avalio, constituled un crédito 2 faver del CONTRATISTA,
previa deducsion de los pagos efectuades a cuenta.

Eate credito cuando ta Restisién hublers sido-causada por el CONTRATISTA, quadara
npendiente de.pago hasta fa rsinacidn y hr;dmacron iinaldg los trabajos, para respon-
der por excadente de costo de-eslas, ¥ de las Darjuicivs que se originea nor jas.resci-
siones.del CONTRATO o (a mata gjecucion de lps trabajes frechos por 2! CONTRA-

TISTA v ias penalidades que pudieran estar impagas, St en e} gase antedor fas sy
mas relznidas no bastacan fara ¢ cubrir fos mayorses desembolsos y parjuicios gue a”
Rescizion afecte al COMITEMTE, 2l CONTRATISTA deberd aboner el saldo e pOi :

-aste GO, cepto resulte. En a,r‘cun caso, ntuyendo 1z rescisidn fundsda en razones &
mérito, aporiunidad yio convenizncia, se rsconoéara suma alguna.en concepio de iu-

cre casante.

43.8 AVALUO

El avaitio requerido sg realizars por medic da peritos qombrados und por

cada parte. E) perito propuasta por el COMITENTE pertenecera =i plantel el
nersonal de 12 Municipalidad salvo que of COMITENTE decida dada (8 especialidad
designar otro perife a esos efecios, y deberd poseer incymbencia profesional én 1z

materia. En gl caso de dfscmrorrndm entre silos, iendra validez el avaito oféctiua-.

do pereiperilo prepussto por sl COMITENTE.

13,10 RESCISION POR CASO FORTUITC O FU F? MAYOR
Sard asimismg. cdusal de escisibn i

Gumphrmem.q del contrato. Er &
fiubizra sjecutado conforme 2 '
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14 DISPOSICIONES VARIAS
44,1 KTRI-\CC]ONES A DEMOL]C}ON"“
Si pard flever 3 cabo.la Obia contratada, fusra nocasario efactuar
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Todo material provisio o'irabajo gjecutado en virtud deé-gsteé arijcule, seran de la cali-
dad, tipo y demds requisites sguivalentes - ahalogoes 2 los axisterites. segln corss-
ponda, a juicio del COMITENTE.

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRAMITES:

£} Cantratisia deberd realizar todos los frémites, como asi fambién correrd por sul
cuentael pago dg derechos Y toda otra obligacidn necesaria para pParmisos;, inspeccio-
nes, aprobacionies, gue sea ingludible fealizar @nte entidades Oficigles Provificiales,

Naﬁlonaiﬁs. Municipales, Empresas proveedoras de enerdia sfécirica, gas, teléfonos: y
ioda otra que corresponda

No se le raconocerd &t CONTRATIS!A ampl:aczon de plazos por airascs en {8
obfencmn de los penmises de inspeccion, aombacmnes y/o cuaiguier aira circunstancia:

que.pudiera argurentar.

14,5 SISTEMAS PATENTADOS
Los derechos pare i emples ah 1as. obras de ardoulos o disposiiives patentados;se
nconsmeran inctuides en Jos precios del CONTRATO. El CONTRATISTA, ‘sera
(inico responsable por los reclamos que provengan por-el usorindebido de paten-
ies. En céso de féciamaciones o demandas por este concapio que prosoaren,
el CONTRATISTA se obligz a restituir al COMITENTE todo jmperie al que haya
. Sido condenado ¥ c::emvams:nte pagado camo asimisma, todos fos gastos y cosios
‘gue de ello resuite, sin perjuicio deiniclar las acciones legelss cor manmdmm& josly
'0*: perjuicics: ‘sufridos. En caso de Rescisidn del CON’ FRATO, el COMITENTE fencré
dérechn a continuar los irabajes utilizando las mismas paignies que hubjese
previsio uiilizar e CONTRATISTA. Por la tanio el CONTRATISTA daber previamen-
-, i & le uiilizacion en I8 obré de materizles o mélodos protegidos pof patentes, hacer
" conocer al COMITENTE las condiciongs en qus ha sido convanido st uso, y presen-
iar la copformidad esciia de sUs tittlares para acordar fas mismas condiciones de
Utilizacidn al COMITENTE, an caso de rescision:de CONTRATQ,

14.5 PLAZOS )

£l eomputs ‘dz indos los plazos congignados en sl presenie Pliego de Condiciones.
‘Gerjerales, s&ra en dias habzle:. @ &xcepdion de las dlsposzcmnes que en jorma . ex-
présa sefalen que seiraia de dlas. corridos entre allos los inkdbiles.

14,7 RECLAMOS

Los reclamos del CONTRATISTA, para cuys preseniacion no se establezcan plazos
-an ofras partas de ssia P{ sge de Condicionas Partictlares, deberdn ser interpuestos
dentro de fos trad (3) dias habiles d2 producido e! hecho que las motive, G;Ledendr‘
‘ebiigado a :unaer‘os debidamente, con determinacion da valores, espacies, elc,'en
un piazo de cinco (8) dizs habiles contados @ partir del vancimiento det primer ter-
mine. Si no lo hiclere perdera su derscho.

; gran divergancias,

stas seran ¥ suaias :Jor sl CC}MiTEI\ I E cuyas deCFaiGHGS saran f‘ennmv@s respes-

o do la calidad de los materiales y pﬁﬁes ecmponenies; fe solider y corredia gjagu-

c:on dz las astruciuras v e la interpretadion de 1as normas de mensuia,

TN sndo~ias divergencies ssén ds interpretacion fegal, & CONTRATISTA -c_iﬂbara_
' E:}.ar fogrias orevis a5c nfﬁ_'mre i COMITENTE. Bl -mismn g pedra sus-
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nendientes, bajo pena di aphcacion de las multas fijadas, y sin que dicha sancion
intarrumpa gl plare de minacidn de {asobras.

Ry I

14,9 DERECHOS DE PRESENTACIOM

La presentacion da-la PROPUESTA., no crea derethio 4lguno a favor det PROPO-
N&:NTE para su aceptaciin por parls de la Municipalidad, la cusl se reserva ademas
el derecho de requerir 2 los PROPONENTES y AJJUD{C}\TAR 03, los andlisis de
nracios, dafizins ¢ lrror-"’*' plia quegrconsidere convenisnia,

14,10 COMPETENCIA JUDICIAL

Parg todas aquallas cue tonas judiciales, [9s partes s8 someisn, con ranuncia e
presa de. cuaiqm.,l otro wiero, 2 faiur ESdlCufOn de log Triounales (‘omenmoso Admi-
istrativos - de 1a Provinug da Buenos. Alres, con asiento 2 la ciudad de. Lomas de
Zamord o Jos que &n sl fituro fos reemiplacen, con renuncla exgresa a cualquigr oto
fuero o jurisdiccion disiiiia gue por cuaiqmcr causa pudiera corresponderle, consfi-
tuyendo dormicilios especaies en log InUicados. vi-stipra y/o-gn ol qua indiquan sn-g
EONTRATO en caso de suzcribirse y an 10::, gue sardn validas ludas las noti aaac1_~
nzy fehacieniss que se wirssd entre elfias sean fas mismas judiclales o extrgjudicia-

les, salvedas notificacionss judiciales que 58 reaficen a fa Municipalidad de Lands,

E,.s cuales deberan ser sfeciuadas.en Hipdlito Yrigayen 3363 de ia cludad de Lanus,
Frovincia da Buenos Airzs,

14.12 VERIFICACIONES CONTABLES _ _
E} COMITENTE disnongd vy el CONTRATISTA zeepiara la compulsa de-libros, varif-
cacionas contabies, & con relacion a las ohras. contraiadas, debiends ol CONTRA-
TISTA [acilitar fas fareas, 9unmnm a visposicion dal COMITENTE &n cualquisr mo-
mentt los elementos que &zte édtime nscesarios.

15, SANCIONES ¥ MULTAS
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Las mulias aplicables serén aclualizadas mensuaimente'y €n fa forma determinada
por este apartade; con los sucesivos ceriificados de obra y mayorss costos gue se

Vayan emitlendo

Cuando el total de las mulias aplicadas alcarice al quince por cignto {15%) det mionio
def conirato, fa Administracivn Pdblica pedra res¢indila po: cuipa del contratista
Asnmasmo se podran determinar rhultas en el Pliega.de Bases y Condiciones Particu-
feres.

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: _ .
Puede dar lugar a sanciones tode incumplimignio de cléusulas coniraciiales, de O
denes de Servicic o de ambas.

' SANCIONES DISCIPLINARIAS E! Conirafista y el Profesional responsable, seginla:

gravedad de |a falta, serdn pasibles de tas siguientes sancipnes:

a) Hamado de atencidn; b) apercxblm}cnto, c} suspensidn del Regisiro de Licitadores
de uno {1} a cinco {5) afds..

La suspensién no impide 1a continuacion de |z Cbra conirdtada pere nc parmite. af
Confratisia ni al P'rc'esicnﬁ!'responsabi infervenir en nuavas dilaciopas delia Muni-
c'pahdad duranie ia suspemlon ni iniciar ramites por cuesiiones ajanas a la cbraen
- gjecucion. Si'una sanclén disciplinarfa grave hubiera sido motivada direstamanis: por
ﬂl Prores;onai responsaple,.al Muntctmo podra Teqifernir su sustiticion,

.—TP! ICACION DE LAS SANCIONES: Las lamadas.de atencidn, podran ser zplicadss
di. actamente por le Inspecoion de |a Obray los dparcibimienios por Resdlucion ds iz
Re_par'lc_ron,_i:a que dara.cuenta al Regisiro de Lieitaderes.

15.2. MULTAS

Si ef Cantratiste se excsds-eh los piazos 1|= cos para el wmp‘}memc de las distintas.
slapas deia framiiacion y e jecucian de la obra, sera pasihla dé jas.sancicnes y peENa-
idades que-& continuacion sa decallan ‘

Mora en la formalizach én del contratn: Porcads dia de marg, en la farmalizacion del
Contrato (A 4.3.) sera pesible de Una mulia del une por mit (1 0/00) dal monto da!
GOMEr&o por cﬂda dia de demara, hesta el guitio (5% dfa orrido.

do dicho plezo, Ia Municipalidad podid declarar anuiada la Adjudicacion sin peruicio
da as instencias judiciales que pudieran corrssponder Mora e el r'umnitmiﬂmo nor
no presentar el Plan d& Traoajo ylo Ho congurrv @ Ja firma dal Acta dé Inicigaidn en
los plazos es :puiadob en Sspaciiicaciones. Legales Pa; riictilares sera pasiple-de una
muita del uno por mil {1 0/00) ds montc del Con’tratu nor cada oia-corride de demara,

sin perjuicic de pcdcr_, iz Municipalidad, reéscindir < Coniralo per causa impuiable af

Coniratista.
Suspension de ics irabzios: Si e Coniretista, duranie g sigcucitn de los trabsjos,
suspande ios mismos sin causé gue o justifigue, serd panado con una mulla del cin-

34 oo por mil {5 0/00) del monio del Contrato, por cada dia corido de defendion. S

franseur rides trefnia (30) dias comidos, ro fusran reiniciados los iradaios, la i‘f‘un cipa-
fickad nodré rescindir &l Contratorsin mas rdmite v 1z empresa Adjudicataria no § endrd
dereciio a reclamo ;;guno,
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSUR”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO | - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO:

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los
materiales y elementos a aplicar en las obras que se contratan.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista
en lo que se refiere a la realizaciébn y marcha de los trabajos que se especifican y a las
instrucciones, supervision y/o aprobacion que deba requerir la Inspeccion para su correcta
ejecucion.

Esta enunciacién se entendera como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba
realizar para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitard con la debida
antelacién instrucciones de la Inspeccion, sin constituir obras adicionales.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS:

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se
expresa, seran de aplicacién las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion
correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir
divergencias entre este pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligacion del Contratista
poner en conocimiento de la Inspeccion esta situacion, previo a la realizacion de los trabajos a
fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras contratadas completando las Planillas de Cotizacion adjuntas.
En el caso de que los oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacion detectaran
algun rubro o tarea faltante, deberdn comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los
efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dara por Circular las instrucciones de
como proceder. De no actuar del modo sefialado se considerara que no los hay y que han sido
incluidos en la cotizacién, prorrateados en los precios de los rubros establecidos en dicha
planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPQOS:

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecuciéon de las
obras, ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente
capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idoneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema
constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:
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Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares retinen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren,
entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia,
durabilidad, facil higiene y mantenimiento, etc. y por caracteristicas: formato, dimensiones,
textura, color, forma de colocacion, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo
que posibilitard que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas
en pie de igualdad.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de
evitar la incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas. Los
materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y
caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales
envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del
mismo modo que los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los
trabajos de sustitucion diere lugar.

5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

El Contratista tendra la obligacion de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las
exigencias de la Direccion de Obra como medida de seguridad para proteger a las personas
que continuaran desempefiando sus tareas en el ambito municipal y las demas zonas del
edificio no afectadas por la intervencion como medida de preservacion de las instalaciones
existentes.

Cuando el limite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista
podra optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este Gltimo caso debera
mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dafiadas hasta la
Recepcion Provisoria

El recinto de las obras debera tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de
entrada propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento.
A través de ellos ingresaran personal y materiales a la obra.

Con la debida antelacion el Contratista presentara a la Inspeccion un plano de la disposicion
del obrador de herramientas y depésito de materiales que deberan estar confinados al sector
a intervenir, con todas sus instalaciones para la aprobacion.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista conjuntamente con las directivas de
la Direccion de Obra prevera la ubicacion del vestuario y bafios para el personal y todo otro
local e instalacién requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos
Reglamentarios.

Ademés del equipamiento, el Contratista dispondrd las comodidades necesarias para los
depdsitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios.
El Contratista tendra a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de
conservacion de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la
Inspeccion. Debera asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan
inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La construccién especificada una vez terminada la
obra y recibida ésta definitivamente, debera ser retirada por el Contratista juntamente con
todas las demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o
existentes, procediendo asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las
mencionadas construcciones provisionales.
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6 - REPLANTEQ Y RELEVAMIENTO:

El Contratista realizard la verificacion de medidas y angulos del sitio, poniendo en
conocimiento de la Inspeccion cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccion, previo a dar
comienzo a los trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacion serdn materializados
convenientemente protegidos y sefializados en forma clara y tomando todos los recaudos
necesarios para conseguir su permanencia durante el transcurso de la obra.

El trazado de las obras se ajustard estrictamente a las indicaciones que impartiere la
Inspeccion.

Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo
de errores habidos en el replanteo, serd por cuenta y cargo del Contratista, ain cuando la
Inspeccion se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7 - MATERIALES DE REPOSICION:

El Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para el
caso de eventuales reparaciones gque se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas
las obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la
obra, en ninguin caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

8 - ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:

Toda iluminacion necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se
ajustara a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccion.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el
Contratista proveerad la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el
desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista deberd someter a aprobacion de la Inspeccion las
especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone
ejecutar.

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la
iluminacién de que se trata antes, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el
tendido de las lineas provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias
para dichas instalaciones.

9 - LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion
del sitio 6 de las areas existentes a remodelar.

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista deberd mantener limpio y
libre de residuos el recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas
periddicas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpiay en condiciones
de habilitacion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de
todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios,
revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y
cualquier otra instalacion.
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La Inspeccion esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periddicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la obra, por
cuenta y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su
propuesta.

10 — MUESTRAS:

Serd obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobacion por el organismo a cargo de
la Inspeccion de Obra.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete
(7) dias habiles a contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite. El incumplimiento
de esta prescripcion hara pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. EI organismo a cargo de la Inspeccién de
Obra indique, podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor
que impidan o atrasen la presentacién de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera
expresarlo con claridad a la Inspecciébn de Obra, con la debida antelacion, para su
consideracion. Si esta aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra
podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccién final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas,
quedara a opcion de la Inspeccion de Obra con acuerdo de dependiente de la DIRECCION DE
OBRAS DE ARQUITECTURA. Cualquier decisién que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en
cualguier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de
materiales, equipo 0 mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos
gue se promuevan por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser
aprobado por la DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA a cargo de la Inspeccién de Obra
dependiente de la Secretaria de Obras de Infraestructura.

11 — CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION:

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma
y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas
del arte, aunque no se mencionen en la documentacion de la presente contratacion, tomando
las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberad ejecutar su presupuesto,
aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso,
valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.
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Para la ejecucion del presupuesto se seguiré el listado oficial incorporando al pie de cada rubro
los items que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por
vicios ocultos sélo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de
Obra se expedird de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El
Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que debera
adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta.

12- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La totalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los
trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta
contratacion. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra
manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Deberé realizar los trabajos de acuerdo a
las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aungue en los planos y
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores
que eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no
sera motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

¢) Presentacion de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame
la Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y
solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y
no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el
cierre de calles, se debera pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de:
1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacién, 2) cambios en el proyecto que
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacion exacta del area
de intervencion.
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e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad
de superposicién o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su
aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendréa en cuenta por ello, el estado de conservacion de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las
partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista deberé considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables
de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones
periddicas promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo
de intercomunicacién en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecerd la Inspeccion de Obra de acuerdo a las
necesidades.

g) Aprobacion de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que
verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se
traten. La Inspeccién de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller,
deposito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de
los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los
trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccién
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitard el acceso de la
Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los
trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentard por Nota de Pedido, a la
Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la realidad conformandose este informe
en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion
correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al solicitar la
aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacion a la DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA
los planos que se detallan continuacion:

Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro equipamiento
urbano

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
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Equipamiento: Planos de detalle.
Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas [.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles
Las caratulas se ajustaran al modelo que acomparia la presente documentacion.-
El Contratista cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacion
minima de 20 dias habiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las
tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la DIRECCION DE OBRAS DE
ARQUITECTURA. Para las instalaciones que requieran la intervencién de las distintas
Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos
respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que la Secretaria de
Obras de Infraestructura indique tomara como maximo para su conocimiento el plazo indicado
anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se
deban efectuar en la documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda
expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los
correspondientes planos, célculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a cargo de
la Inspeccion de Obra que la Secretaria de Obras de Infraestructura indique.

j) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra
que la Secretaria de Obras de Infraestructura indique, a partir de la fecha efectiva de
terminacion de la obra y previo a la materializacion de la Recepcion Definitiva, los planos
Conforme a Obray las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-
La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres
copias heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de
cada uno de los planos indicados en el punto i).

CAPITULO Il = HORMIGON ARMADO

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Obijeto:

La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene por
objeto dar los requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de
Hormigén Armado

Alcance:

Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales
métodos de ejecucion de estructuras de hormigon.

Normas y cédigos a aplicarse:

Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus
Anexos y las normas alli indicadas.

2- DISENO

Los materiales a emplearse en la elaboracion del hormigén reuniran las condiciones descriptas
en los siguientes items:

Calidad de los materiales:
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Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se
permitird la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usara un
anico cemento.
Agua:
Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisién
y el tratamiento del agua para hormigén deberan contar con la aprobacién del organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra.
Agregados Finos:
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o
excesos de sales solubles, lo que se comprobara mediante inmersién en agua
limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
¢) Granulometria: La composicién granulométrica debera verificar lo establecido
en el capitulo 6.3.2 del CIRSOC 201.
Agregados Gruesos:
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.
Aditivos:
En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigon elaborado algin
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. Todo lo relativo a la
dosificacién y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las recomendaciones del
fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.
Aceros:
Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201
Carga de Disefio
Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor a
500kg/m2.
Para la determinacion de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad
tipo IV.
Caracteristicas del suelo para fundar:
Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para
determinar tipo de fundacién a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para
tales fundaciones. A partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.
Lo indicado en proyecto (nivel fundacion -1.00m y tensién 1.50 kg/cm2para bases y nivel
fundacion 2.50 m para pilotines) solo debe considerarse como provisorio a los efectos de la
cotizacion, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad.
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran
lugar a economias o demasias, por lo que los rubros: excavacion, troncos, bases
Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3- EJECUCION

Encofrados:

Seran de madera, metélicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin
hundimiento las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta
el desencofrado.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacién de Armaduras:
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Para la colocacién de armadura serd de aplicacion todo lo especificado en la reglamento
CIRSOC 201, cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena'y
total adherencia del hormigon.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta
posicion dentro del hormigon terminado. Los separadores que estén en contacto con los
encofrados no podran ser metéalicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las
armaduras, sera de aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.
Hormigones:

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclaran en
proporcidn necesaria para obtener un hormigon de resistencia caracteristica cilindrica de 170
kg/cm2 a compresion a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigon se llevaran a cabo de
acuerdo a lo especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado:

La preparacion, transporte, colocacion, compactacion y curado del hormigon se realizaran de
acuerdo lo especificado en los capitulos 9, 10y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccién).

Curado

El curado del hormigon fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o
caluroso, se haré de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

4- HORMIGON VISTO

Condiciones Generales:

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigén visto con que se construirdn todos los
elementos asi especificados, requeriran extremar las precauciones para que los hormigones de
la obra no solo satisfagan la condicién de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también
ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap.
12.4 CIRSOC 201.

SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE
Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por
el CIRSOC 201 en su Ultima revision, sus anexos y las normas alli indicadas.
Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran
para la obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.
NOTA: Sobre los tipos de hormigon a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:
A. Hormigon H-Il en contacto con el suelo (bases).
Hormigdn H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacion agua/cemento maxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm.
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B. Hormigon simple para contrapisos de relleno.
Hormigdn H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo y normal
en  otros usos.
C. Hormigén para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados
(pavimentos).
Hormigdn H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacion agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacibn mecanica y 6 c¢cm para
compactacion manual.
TRANSPORTE
El hormigén elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en
cuenta los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.
EXTRACCION DE MUESTRAS
Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacion del hormigén en los
encofrados.
Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.
El nimero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, seran, como
minimo, los que indica el cuadro siguiente.
Se entiende por un paston de hormigon el descargado en la obra de un mismo vehiculo de
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccion, cuando es fabricado en
obra por cada equipo mezclador
De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28
dias y una para ser ensayada a siete dias.

Nimero de pastones Nimero de muestras Observaciones
Por clase de homigon y por dia de
trabajo

1

2

2a3 3
3 ab 4
5

1

Ver CIRSOC 20166311.1.3d
Tabla num 12

Ta1l0
Por cada 5 pastones adicionales o
fraccion

CAPITULO IIl = MAMPOSTERIA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales,
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones
establecidas en las Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccién del Ministerio de
Obras Publicas de la provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos
con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su
colocacion. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas
degolladas a 15 mm. de profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran
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con un enlace nunca menor que la mitad de su tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran
perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la
trabazény en absoluto el uso de cascotes.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccién se practicara
simultineamente y al mismo nivel en todas la partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albafileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras
de la albafileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el
ladrillo debiera quedar a la vista.

Las uniones de las columnas de hormigébn armado con la mamposteria y en especial las
exteriores se trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto
movimiento de ambos materiales. Las juntas de union entre distintos materiales como
carpinteria y hormigon, hormigon y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie serén tratadas
con masilla elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccion, en forma de
asegurar una impermeabilizacion permanente. Se considerardn incluidos en los precios
unitarios de la albafiileria, mamposteria, etc. la ejecucién de nichos, goterones, amure de
grapas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los
planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que
correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocardn simultdineamente los marcos de
puertas y ventanas debidamente amurados.

2 - DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS :

Los muros necesarios se ejecutaran en albafileria de ladrillos huecos ceramicos del espesor
que corresponda en cada caso. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas
para la albafiileria de ladrillo comdn.

CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de
crear barreras eficaces de contencién contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas
membranas deban interceptar. Se realizard con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.
El hidr6fugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad
que establezca su fabricante. Dichas mezclas deberadn contar con la aprobacién de la
Inspeccion antes de ser aplicadas.

CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con
los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los
planos y sus pendientes respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de
terreno, calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles
excesivos a juicio de la Inspeccion de Obra y exigiéndose especial precisioén en los sectores en
que deban aplicarse; el Contratista tendra a su cargo la verificacion de niveles definitivos para
poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea
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imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los
contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo
seleccionado, por lo tanto la ejecucion de los contrapisos mantendra las normas de ejecucion
indicadas para la totalidad de contrapisos.

2 — TERMINACIONES:

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan
presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con
las pendientes adecuadas, segun corresponda.

3 - JUNTAS DE DILATACION:

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacion preconformada del tipo Nédulo
color negra.

La ubicacién de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacion en contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacion del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas esté incluido en el costo
del contrapiso.

4 - 1OS DESNIVELES:

Los desniveles estaran incluidos en la cotizacion de los contrapisos, teniéndose en cuenta que
el espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacion
correspondiente.

CAPITULO VI - REVOQUES

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Se picaran todos los revoques existentes que se presenten flojos 0 quemados por la accién del
tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad.
Luego se abrevara el paramento con agua para la posterior colocacion del nuevo revoque.
Todo muro o tabique que no tenga terminacién especialmente indicada en planos o planillas
de locales o no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal,
terminado al fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segin
las reglas del arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y
abrevando adecuadamente las superficies. En ningun caso el Contratista procedera a revocar
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u
otros defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si o0 de
éstos con los cielorrasos seran salvo indicacion especifica, vivas y rectilineas.

La arena utilizada en la composicién de las mezclas serd de la mas fina obtenible en el
mercado, pudiendo la Inspeccion exigir su tamizado por parte del Contratista.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo
suficiente a juicio de la Inspeccion.

CAPITULO VII - SOLADOS
1 - DISPOSICIONES GENERALES:
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Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demaés caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran
consignados en la Planilla de locales.

El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos
los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicion de
colocacion uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo
de seleccion o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion
con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiguen en los planos y que
complementariamente sefiale oportunamente la Inspeccion.

En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que
colocar las correspondientes tapas de camaras, en general éstas se construiran ex profeso de
tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocaran en forma tal
que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagtie, etc. con rejillas o tapas
que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas,
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas
con cortes realizados manualmente.

CAPITULO VIII - CARPINTERIAS METALICAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

El Contratista debera considerar dentro de este rubro el costo de provision y colocacién de
carpinterias hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes
herrajes y accesorios, entendiéndose que el costo de todas las partes esta comprendido en el
precio unitario establecido para cada abertura especificada en este Pliego.

Asimismo el Oferente debera incluir en su cotizacion todas aquellas obras de herreria, tales
como barandas, escaleras de gato, tapas metélicas, puertas trampa, rejillas de drenaje, etc.
gue sean necesarias para completar las obras que se contratan.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos
estructurales, siendo responsable por el célculo, disefio y buen comportamiento de los mismos
tanto en elementos componentes como en sus accesorios.

2. Perfileria de aluminio

La aleacion del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las
normas en vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX - VIDRIOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas
medidas, destacandose muy especialmente y con caracter general, que el Contratista sera el
Unico responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda
clase de verificacion de medidas en obra.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni
distorsiones que difracten la luz o la imagen.

CAPITULO X - PINTURAS
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1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y
preparéndola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obra sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar
cada mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Ultima mano después que todos los
gremios que entran en la construccién, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara
muestras a la Inspeccién de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su
eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Inspeccion de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los
casos la preparacion debera respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos seran
confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y su aplicacion. El
no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacion a la Inspeccion de Obra previa aplicacion de cada mano de pintado, salida de
materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes
trabajos se supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccion de Obra lo estime,
al picado y reconstruccion de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda 'y
luego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién
de Obra. El Contratista corre-gira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de
proceder a su pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas
y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

Sera condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion de Obra podra exigir al Contratista la
ejecucion de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente,
en cualquier momento podré ordenar la aplicacion de las primeras manos de un tono distinto
al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacion del tono adoptado
u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes al capitulo | del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente
item 10 ”Muestras”.
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2- MATERIALES:
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de
Obray deberan responder a las normas IRAM.

3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se tendran
en cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel
o rodillo.

b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de
aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
numero de manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.
e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
deberd ser blando y fécil de disipar.

4- HONGOS:

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una
solucion de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por
litro, o una solucién de diez (10) por ciento de fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un
cepillo de cerdas duras. Se debera dejar dicha solucion y luego se enjuagara la superficie con
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.
Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacion industrial y que se encuentren en
el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y
procedencia del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacion para su aprobacion
por parte de la Inspeccion de Obra.

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al latex acrilico:
1) Limpiar el paramento con cepillo, lijay rasqueteo o arenado.
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la
proporcién necesaria para que una vez seco, quede mate.
3) Aplicar dos 0 mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro
horas entre mano y mano.

6- SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO:

GENERALIDADES:

Termoplastico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del area de aplicacion, la impresion con pintura adhesiva, la
aplicacion de una capa de pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado” de esferas de
vidrio en el espesor y extension especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos



LANUS
MUNICIPIO

sefiales para el movimiento y/o estacionamiento de vehiculos, cruce de peatones y toda otra
finalidad de sefialamiento requerida para el correcto encauzamiento del transito peatonal y
vehicular.

Las flechas sobre calzada serdn demarcadas mediante aplicacion por extrusion. Las lineas
divisorias de calzada y las lineas de carril, se ejecutaran por pulverizacion en caliente.

MATERIALES

a. Consideraciones generales

El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, sera aplicado en
caliente a una temperatura no menor a 140 °C, haciéndose la fusion por
calentamiento indirecto, sin que se produzcan alteraciones de la pigmentacion
con el consiguiente deterioro de su color y resistencia.

El color sera obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se
produzcan cambios de tonalidad durante el periodo de garantia.

El materia

| de demarcacion debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, debera
poseer incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de
ablandamiento a fin de que no sea quebradizo a bajas temperaturas y para
mejorar su resistencia al desgaste.

El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica
pegajosa para evitar la adhesion de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacion debe limpiarse por si mismo con el
efecto combinado del transito y la lluvia. Después de este periodo, el material
aplicado no debe ensuciarse mas.

El material termopléstico no debe contener arena. El relleno o inerte que sera
incorporado con las resinas o vehiculos debera ser carbonato de calcio color
blanco, de la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspeccién
lo crea necesario se tomaran muestras del material termoplastico, del imprimador
y de las esferas de vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y
500 gr respectivamente.

c. Requerimientos
Los materiales a utilizar en la demarcacion de pavimento deberan cumplir con los
siguientes requisitos:

MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

- Ligante:

Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la
inclusion de plastificantes.

[I- Pigmentos:

Pigmento Blanco: Bidxido de Titanio.

Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%,
inalterable a la luz y al calor.
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- Extendedor:

Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.
IV- Esferas de Vidrio:

Durante el proceso de fabricacién se incorporaran esferas de vidrio.

V- El material termoplastico debera cumplir ademas las siguientes condiciones:

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO EMSAYO
Comgposicion del material
plastico:
a) Material Ligante % &n peso 18 24 A
) Pigmento e &N peso 10 -- D
o] Extendegor e BN pESO hasta completar
d) Esferas de vidric e en peso 25 c

Gramdometria del material libre

de ligante:

Pasa tamz N 16 % 10D -

[IRAM 1.2 mim.)

Pasa tarmz N°. 50 % 40 70 B
{IRAM 0287 mm.)

Pasa tamiz M. 200 % 15 5
{IRAM 0,074 mm.j0.287

Punto de ablandamiento " 65 130 E
calentamiento a &0° C % -- 2 F
Absorcitn de agua % - 0.3 G
Resstencia al agua destiada Mo 52 presentara ablandamiento, &

cuarteado, agrietado, ampollado, n
cambio acentuado de color

Densidad aparente glom3 1.8 25 H

Estabididad termica Mo == observara desprendimients de |
humas ni cambios acentuados de cobor

Color y aspecto Sera de cobor similar al de la muestra J
entregada y tendra aspecio homogenec y
uniforme.
Adherencia Mo se producran desprendimientos al K
mientar separar & termoplastico con
espatula
Resstencia a la baja Me 52 observara cuarieado de la superficie |
temperatura: Sobo 52 admitira un keve cambio de color
-5°C en 24 hs.
Resstencia a la luz ulravioleta Soko =2 admitira un leve camibeo de color
Apficabilidad:

- El material se calentara a la temperatura de aplicacion, permitendo en esas condiciones su facil apli-
cabilidad en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde especial.

- La superficie obtenida como se indica anteriormente, debera presentarse unidforme, libre o2 burbujas v
grietas, sin alteraciones de color,

- El producto una vez aplicado podra librarse 3l transito en un tempo no mayor de 3 minutos
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Wl - ESFERAS DE VIDRIC A INCORPORAR

REQIISITOS UNIDAD MIM. LA METODO EMNSAYD

Granubometria

Pasa tamiz Mro. 20 % 100

{IRAM B40u )

Pasa tarmiz Mro. 30 % ] 10d M

[ IRAM 420u)

Pasa tamiz Mro. 80 % -- 10

[ IRAM 177 u )

Indice de refraceion a 25 °C 1.5 - n

Contenido de esferas perfectas % 70 - C

[redondas e incoloras) &
O

Wi - ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

REQIESITOS UNIDAD MIM. MAX METODO ENSAYD

Gramdometria:

Pasa tamz Mro. 30 % 1080

{IRAM 580U )

Pasa tamiz Mro. 50 % B0 100 m

[ IRAM 207 u)

Pasa tamiz Mro. 70 % -- 0

{ IRAM 210 u)

Indice de refraccion a 25 ol - i5 - M

Contenido de esferas perfscias e 70 - O

[ redondas & incoloras)

Cantiiad de esferas a semibrar grima 500 -

METODO CONSTRUCTIVO
a. Replanteo.

Se marcara con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con
material termoplastico reflectante.

b. Aplicacion por Extrusion
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La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y preparada
convenientemente, requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de
proceder a la aplicacion del material imprimador o termopléstico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que
la superficie acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procedera a recubrir con
pintura adhesiva, convenientemente aplicada sobre el pavimento con un
sobreancho de 5 ¢cm ( 2,5 cm a cada lado ) superior al establecido para la
demarcacioén, en un todo de acuerdo a las 6rdenes que imparta la Inspeccion.

Esta imprimacion debera secar en forma tal que permita aplicar el material
termoplastico reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.

La composicion del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero
deberd asegurar la adherencia del material termopléstico al pavimento.

La imprimacion podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asféltico
recién construido.

La colocacion del material termoplastico debera ser inmediata al secado del
imprimador o a la limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto
tiene por objeto impedir la reacumulacion de polvo o suciedad en las zonas a
demarcar, hecho que atentaria contra la adherencia del material termopléastico a
la calzada.

El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas
resulten perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las
tolerancias exigidas.

El equipo y método a utilizarse permitira interrumpir la aplicacion del material en
donde corresponda en forma netay sin corrimiento del mismo.

Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una
perfecta adherencia al pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el
pavimento donde se halla colocado el material termoplastico, no debera exceder
los 30 (treinta) minutos.

La capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3
mm y demas dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color debera ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales,
bastones de estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacion
de centro de calzada (doble linea amarilla) o segln lo que se indique en planos.

El Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas
conforme a los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, segun
especificaciones, a su absoluto cargo.

La distribucion de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la
superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicacion
regulada de tal manera que se logre una buena adherencia con el material
termopléstico. Esta exigencia se controlara de la siguiente manera: Una vez que el
termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura
ambiente, se pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una
presion de 0,500 kg./dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de
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esta operacion, la superficie cepillada debera aparecer uniformemente cubierta
por las esferas de vidrio adheridas.

Durante la realizacion de estos trabajos, el Contratista sefializard debidamente la
zona de trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehiculos
circulen sobre la linea o sefial demarcada dentro del plazo que fije la Inspeccion y
que sera en funcion del tiempo que el material termoplastico reflectante permita
el trénsito sin deformaciones.

c. Aplicacion por Pulverizacién en caliente

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, debera limpiarse prolijamente a
los efectos de eliminar toda materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta,
como restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La
limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente
cepillado y soplado con equipo mecanico.

Se efectuard inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacion. Se
empleard imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo
que permita aplicar el material termoplastico reflectante en forma inmediata.

La imprimacién se realizara en un ancho que sera 0,05 m mayor que la
demarcacién debiendo quedar este excedente repartido por partes iguales a
ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material
termopléstico con el pavimento.

El material termoplastico se aplicara en caliente a la temperatura y presion
adecuada para lograr su pulverizacion (por sistema neumatico) con el fin de
obtener buena uniformidad en la distribucion, y las dimensiones (espesor y ancho
de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuard Unicamente
sobre pavimentos previamente imprimados.

Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termoplastico
inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la
adherencia en aquél. La aplicacion de las esferas se hara a presion,
proyectandolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que
permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas

Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas
en primer lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineacién de la
demarcacién, de modo que el final de cada tramo debera estar perfectamente
alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la interseccion. El final de cada
doble linea amarilla debera terminar en la linea de frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizard antes que las
transversales.

Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se
mantendran de esta manera en toda la extension del tramo comprendido entre
dos sendas. En la misma forma, deberan ser paralelas y coincidentes las lineas
punteadas de las sendas peatonales.
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EQUIPOS
El contratista debera utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en
el periodo establecido

CONDICIONES PARA LA RECEPCION
Para la recepcién de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:
a. Aplicacién por Extrusion
La demarcacién presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones
visibles para un observador que recorra el tramo en automovil.
_ La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5 % en méas o
en menos, sobre la longitud de cada baston.
La maxima desviacién admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y
flechas seré de un centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacién y
de tres centimetros, en una longitud de 80 m para la linea de carril y de borde y el
eje divisorio de manos.
_ Los sobre-anchos admisibles no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendré
en cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los
indicados en los planos.
_No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.
Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la
demarcacion deberé ser removido por el Contratista.
_ La distribucién de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr
una buena adherencia con el material termoplastico.

b. Aplicacion por Pulverizacion en Caliente
_La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm
aplicada con zapata y deméas dimensiones en funcion del proyecto que la
inspeccion indique.
_ El'ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas o
menos Y si las hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran
en forma de escalones que sean apreciables a simple vista - La distribucion de las
esferillas de vidrio debera resultar uniforme de modo que la superficie de la franja
guede cubierta en toda su longitud.

_ La distribucion de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre
una buena adherencia con el material termoplastico.
_ Una vez aplicado el material, el mismo deberé estar perfectamente duro y en
consecuencia la calle lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.
0 La demarcacion deberd llevarse a cabo en forma de obtener secciones de
anchos uniformes, bordes definidos y no presentara ondulaciones visibles para un
observador que recorra el tramo en automovil.
_ Se admitira en las partes rectas una tolerancia de desviacion de 1 cm dentro de
la longitud de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca
debera presentar cambios bruscos.
_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran
su paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada
100 m, la variacién del paralelismo dentro de los limites indicados no seré brusco
a fin de que no se noten a simple vista.
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_ El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias
de carriles no tendra diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi
ancho de la calzada, por km.

_ Toda seccion de demarcacién que no cumpla con los requisitos y tolerancias
establecidas sera rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por
cuenta exclusiva del Contratista.

_ Verificadas estas condiciones se procedera a la recepcion provisoria de los
trabajos. La recepcion definitiva tendra lugar una vez cumplido los plazos de
garantia. Estas recepciones podran variar si asi se indica en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacién sanitaria que comprenden las
obras de provisién e instalacion de agua fria, agua caliente, desaglies cloacales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala al
respecto la documentacion. Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cafierias y la mas acabada
terminacion en revestimientos y aislaciones de cafierias, cuidando en todos los casos el
aspecto estético de la instalacion.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalacion sanitaria constara de:
Provision de agua fria y caliente, cafierias de termofusién tricapa con conexion a la red
existente, y desaglies cloacales en PVC en 3,2 mm con conexién a red cloacal.

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda la ejecucién de los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada, y tareas que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la
terminacion de las obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio
integramente y de inmediato a su recepcion provisional. Las modificaciones o adaptaciones
que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion deberan ser ejecutadas segun
orden de inspeccion de obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su
indole sea de imprescindible ejecucion para el correcto y normal funcionamiento de las
instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del contratista a su cargo.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacion
durante el plazo de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacion debido a las
deficiencias de la instalacion.

2 —NORMAS Y REGLAMENTOS:

La instalacion se adecuara a la reglamentacion para la ejecucion de la Asociacion
Electrotécnica Argentina y debera cumplimentar la reglamentacion 207/98 del Ente de
Regulacion de Electricidad, para lo cual el Contratista tendra a su cargo la realizacion de los
planos y calculos de nivel de iluminacidon necesarios, los entregara para su aprobacion a la
Inspeccion de Obra.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios
para la conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de provision del
servicio, siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por
incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo
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cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa
prestataria del servicio. .
El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion
previo a la ejecucion de los trabajos.

CAPITULO XIII - PARQUIZACION
En el area del proyecto se ejecutara la parquizacion correspondiente segln las siguientes
especificaciones:

1- CONSIDERACIONES GENERALES.

2- MANO DE OBRA

3- PROVISION DE ARBOLES Y ARBUSTOS.

4- PROVISION DE TIERRA.

5- PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.
1- CONSIDERACIONES GENERALES:
Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha
de las tareas imparta la Inspeccion de Obra.
Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la
presentacion de sus antecedentes, los que incluiran un listado de sus Ultimos cinco trabajos
realizados, o los que consideren mas relevantes. El oferente deberd sefialar un profesional
idéneo para la conduccion técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agrondmicos y
bioldgicos de los mismos.: Ing. Agronomo, Arq. Paisajista, Licenciado en Planificacion del
Paisaje.
No podréan hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacion
especificado no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el
momento de la contratacion, junto con la propuesta para la utilizacion de material
equivalente.
La Inspeccion de Obra podra exigir oportunamente la inspeccién de las plantas en el lugar de
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la
Inspeccion de Obra seran a cuenta del contratista.
La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.
Los célculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos
un 10 %.
Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en
el emplazamiento del trabajo.
Las mangueras u otros medios de conduccion del agua para riego seran provistos por el
Contratista de parquizacion.
La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.
2- MANO DE OBRA:

1. Introduccién.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha
de las tareas imparta la Inspeccion de Obra.

El contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacion de los trabajos que a
continuacion se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.
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Asimismo, el contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camion.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su
almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.

1.1 Proteccion del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos 0 en malas condiciones mecanicas y/o
sanitarias y que estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino
que deberan ser extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de
proteccion de algin arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y
que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente
por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafios.

- Los limites de todas las zonas de proteccion de arboles (*), individuales o grupos, deberan ser
vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos 6 construcciones dentro de la zona de proteccion,
se deberan hacer en forma manual 6 con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.
- No se debera transitar con vehiculos 0 maquinaria dentro de la zona de proteccion.

- No deberé emplearse como obrador, acopio de materiales ¢ tierra, preparacion de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccién de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccion de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccién se haran en forma manual, con pala, a fin
de realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego 6 electricidad deberdn pasar
por fuera de la zona de proteccién. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion,
debiera pasar el tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la
linea de proyeccion de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacién o construccién, deberan ser
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.

En el proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de
evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbéreos.
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Al inicio de la ejecucién del proyecto, el ingeniero 6 arquitecto de la empresa que tomara la
obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del
Gobierno, deberan encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las
medidas de proteccién de los arboles.

(*) Zona de proteccion del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son
prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante
construcciones o desarrollos.

La zona de proteccion minimamente debe estar desde la linea de interseccion de la copa del
arbol con el suelo.

2. Trabajos preparatorios.

a) Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacion, se limpiara el suelo de piedras,
terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o toxico al crecimiento de
las plantas.

Una vez vaciado cada cantero se rellenar4 con una mezcla de 50% de tierra vegetal,20%
compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactara por capas
hasta la plantaciéon, luego de la cual se volvera a compactar.

En caso de utilizarse maquinas, ello debera ser autorizado previamente por la Inspeccién de
Obra.

b) Instalaciones:

Se debera determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo
de manera tal de evitar posibles dafios, teniendo en cuenta:

Excavar a mano, segln sea requerido.
El contratista se hard responsable de todo dano y, bajo las 6rdenes de la Inspeccién de Obra,
debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.

¢) Excavacion:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como
relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de
inmediato a la Inspeccion de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d) Mezcla:

Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7,en un 50%, a la que se adicionara
compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el
nuevo nivel de suelo terminado.

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C
(arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcareas), y libre de Sorgo de Alepo y de
bulbillos de ciperaceas.

e) Eliminacion de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacion de hormigueros seran los
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procedera a la eliminacion total de los
hormigueros al comenzar la obra y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en
cada etapa de ejecucion.
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f) Poda:
En todos los arboles existentes se debera realizar una poda, extrayendo solamente el material
inerte o aquél que por expresas indicaciones de la Inspeccién de Obra sea requerido.

g) Colocacion de tutores:

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada arbol llevara
dos tutores de madera dura de 2.5” x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para
hincar una profundidad de 80 cm. Los tutores seran implantados en forma paralela al eje del
tronco, al comienzo del pan, sin dafiarlo. En la parte aérea, uno de ellos sera vinculado al
tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en
su contacto con el tronco; el otro sera sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia
abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta deberd ser aprobada
previamente por la Inspeccion de obra.
Se adjunta esquema de atutoramiento.

3.- Plantacién de arboles:

Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla
compacta para el suelo de plantacion, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la
parte superior del pan a la misma elevacién que los niveles finales adyacentes. Se retirara la
arpillera o paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una
vez colocada, se agregara material de relleno alrededor de la base y los costados del pan,
trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de
aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavacion
completamente antes de colocar el resto del relleno. Se repetira el riego hasta que no se
absorba mas agua. Se regara nuevamente después de terminar con la capa final del relleno. No
se permitira ningun relleno alrededor de los troncos o tallos. No se utilizaran mezclas barrosas
para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra
y arpillera. Se retirardn las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando
correspondiera, siempre preservando la integridad de la planta.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se
pulverizara el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.

Se deberan examinar las areas de plantacion propuestas y las condiciones de las instalaciones,
notificando de inmediato a la Inspeccién de Obra de cualquier condicion no satisfactoria. No se
iniciara el trabajo de plantacion hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del
comienzo del nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la
plantacion en otros periodos, las plantas deberan rociarse antes de las operaciones de
plantacion. Se debe contar con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas,
deberan rociarse antes de las operaciones de plantacion.
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Los periodos de plantacion diferentes a los indicados deberén ser aceptados por la Inspeccién
de Obra.

La plantacién solo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para
proporcionar un drenaje adecuado.

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol, en
un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la
documentacién correspondiente.

Para la plantacion de los arboles con panes de tierra, arpillera y/o envasados, se haran
excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que el diametro del pan de tierra y de su
profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de
relleno.

4.- Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se
iniciaran inmediatamente después de la plantacién y hasta la recepcion final en un periodo no
inferior a 180 dias, son los siguientes:

a) Las plantas y el césped seran regados con la frecuencia e intensidad necesarias para
mantener el suelo himedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

b) Se hara en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las “palanganas”
y el césped libre de malezas.

c) Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de
hormigas, las pulverizaciones no serén a intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracién, y siempre con la
aprobacién de la Inspeccion de Obra, ésta se hara en la época adecuada. Los cortes de las
ramas deberan ser realizados en forma limpia con serrucho, a partir de la yema mas proxima.

e) Durante el trabajo de Parquizacién, mantener limpias las areas pavimentadas y en forma
ordenada el area de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquizacion contra los
dafos provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas
ajenas al lugar. Mantener la proteccion durante los periodos de plantacion y mantenimiento.
Tratar, reparar o reemplazar los materiales dafiados a causa de los trabajos de plantacion.
Retirar del lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.

f) Proteccion sanitaria:

Debera realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:
* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan
perjuicio cierto.
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* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o
similar para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Deberé presentarse
a la Inspeccién de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo,
plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases A y B; sélo se usaran
los de clases C y D (mediana y levemente toxicos).

g) Atutoramiento:
En cada uno de los arboles nuevos plantados y tutorados se verificara periodicamente el buen
estado y posicion de los tutores.

5-. Inspeccidn y aceptacion de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccion de Obra llevara a
cabo una inspeccion para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos,
incluido el mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcion parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacién inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva
inspeccion y aceptacion de la Inspeccion de Obra. Se retirardn con rapidez del lugar de
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.

3 - PROVISION DE ARBOLES:

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros
precedentes con respecto al Computo, este Gltimo tendra preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran
considerados antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacion especificado no puede
obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccién de Obra, junto con
la propuesta para la utilizacion de material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo de parquizacion.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo
con las buenas préacticas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol,
lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localidad del proyecto.

La Inspeccion de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar
el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad.
Asimismo, la Inspeccion de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicion de
los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el
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material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo
y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los arboles rechazados.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la
calidad de todas las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la
aceptacion final de los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condicién
no saludable durante el periodo de garantia.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamafo mayor al especificado en la lista de plantas si fuera
aceptable para la Inspeccion de Obra, sin costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas
alta no deberé ser inferior al tamafio minimo indicado el listado de plantas.

No podran existir marcas de la poda con un didmetro de mas de 1” y dichas cicatrices deben
mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u
otras lesiones de las raices o ramas.

Rotulacion:
Se rotulara al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente
asegurada indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicién formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar
plantas de altura y expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con nimero para asegurar
la simetria durante la plantacion. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en
forma

4 - PROVISION DE TIERRA:

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los
datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccién
de Obra. Los hoyos de plantacién se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccion de Obra un informe
escrito indicando la ubicacién de las propiedades de las que se extraera la tierra, la
profundidad a la que se extraera, y los cultivos sembrados durante los dos ultimos afios. Una
vez aprobado este informe, se entregara a pie de obra un camion de tierra que sera indicativo
de la calidad del material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sélo de lugares con buen drenaje natural; no
debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos.
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Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial,
razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores a
2” de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal
(agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollin (cyperus esculentus. Debido a que
algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se
debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo
del herbicida y el namero de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccion de Obra lo indicara, y encomendar
un analisis de esta (a cargo del Contratista), al INTA en la que se suministraran los siguientes
datos:

-PH

- Contenido de materia organica

_Caracteristicas texturales.

_ Determinantes del N total, Py K.

_ Sales solubles.

_ Capacidad de Intercambio Catiénico.

5 - PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer
certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera
presentar informacién que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos
especificados.

1. Mejoradores del suelo:

Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a
continuacion se detallan:

a) Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del
Fuego, con inscripcion en el SENASA.

Parametros de calidad:

Materia organica sobre producto himedo 30-40 %

Materia orgénica sobre producto seco 90-95 %

Cenizas sobre producto himedo 2-3 %

Cenizas sobre producto seco 5-10 %

Humedad 60-70 %

ph. en cloruro de calcio 3-5

Conductividad eléctrica 0,25-0,35 mS/cm

b) Perlita: Granulometria 10 mm.....

c) Arena:

Granulometria mediana. Limpia, lavada, libre de elementos tdxicos.

d) Compost:

Limpia, tamizada, libre de elementos toxicos y residuos, se recomienda la
provision de compost que brinda el CEAMSE.

e) Humus de lombriz o de conejo:

Libre de elementos toxicos y residuos.
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3. Tutores:

Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra en apartado.
4.Cubresuelos:

Chips o astillas de madera.

CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES:

Quedan incluidos en el presente item la provisién de la mano de obra, materiales, equipo y
magquinaria, direccién técnica, transporte y depositos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacion de
la Inspeccion de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas
las partes accesorias metdalicas complementarias. Estas partes accesorias también se
consideraran incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracion en contrario.

La colocacion se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista
antes de la ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se
indigue en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las
especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional
alguno.

El Contratista estard obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacion respectiva por parte de
la Inspeccion de Obra. De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcion
de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
Capitulo I. “Clausulas Generales”, especialmente item 10 “"Muestras”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la
Inspeccion de Obra para su aprobacion, muestras de los componentes y/o prototipos que
oportunamente determine la Inspeccion de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracién y/o construccion del equipamiento
deberan ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias
de las normas IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a
que seran sometidas, reservandose la Inspeccién de Obra el derecho de modificar y/o
determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en
la fabricacion y construccién del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria,
elementos premoldeados de hormigén y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y
Condiciones que complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizardan maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad.
No deberan contener sdmago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas
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y taladro, hendiduras longitudinales ni ningiin otro defecto. El color y la veta seran uniformes
para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacién de los bancos, sera del tipo virar6.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de
rozamiento. No se admitiran nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados
con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de
astillas.

Los agujeros para alojar tornillos serén fresados.

Toda la madera utilizada recibira un tratamiento preservante consistente en una impregnacion
por el sistema de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores
de la madera.

El agente conservador utilizado sera una solucién de cobre, cromo y arsénico, siendo este
altimo elemento pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se deberd verificar en las piezas que deban estar en
contacto con el suelo una retencion minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En
las piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencion podréa ser de 4
kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacion debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla
con las regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccién Ambiental (EPA) de los Estados
Unidos de N.A. para proporcionar la maxima seguridad de proteccion ambiental y en todo de
acuerdo con las Normas IRAM N° 9 505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigira una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la
madera. Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podré ser utilizada a
la intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no
podra ser menor de 30 afios.

Todas las superficies coloreadas irdn terminadas con un acabado satinado de alta proteccion
para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos
transparentes para no ocultar la veta color a eleccion. Serd aplicado sobre superficie
perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos
dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano Y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta
luego de la 1° mano.

Herrajes

La colocacion de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y serdn sometidos con la debida
anticipacion a la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacion de muebles, tanto
fijos como mdviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento
anticorrosivo y terminacion superficial.

En ningln caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccion elegido,
ni marcas de matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccién anticorrosiva: Todas las partes metalicas que no estén fabricadas en acero
inoxidable, deberan poseer una proteccion contra agentes atmosféricos con un tratamiento de
antiéxido epdxi y terminacién en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.
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Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccion en zonas de roscas
emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccién anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujecion de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y
colocacion de elementos premoldeados segin planos generales y de detalle; bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc.,
en escala apropiada, y debera obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de
proceder a su ejecucion.

Montaje

El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Sera obligacion del Contratista
verificar conjuntamente con la Inspeccion de Obra la colocacion exacta de las piezas de
equipamiento.
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSUR”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES OBRAS PUBLICAS.

ARTICULO 1°: OBJETO DE LICITACION: EI Municipio de Lanus llama a Licitacién Publica para
la obra "ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSUR” .-

ARTICULO 2°: SU UBICACION: Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados en
las Especificaciones Técnicas Particulares, a ejecutarse en el Predio del Macsur, en la calle 25
de Mayo 131, Lanus Oeste.-

ARTICULO 3°.- PRESUPUESTO OFICIAL: La Obra segun Presupuesto Oficial asciende a PESOS
VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS CON CERO
CENTAVOS ($28.567.042,00.-).-Encontrandose previsto un Anticipo Financiero del 20% del
monto adjudicado. EI monto incluye el valor del Impuesto del Valor Agregado y demas
impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme a la normativa vigente.-

ARTICULO 4°.- SISTEMA DE COTIZACION: La obra se cotizara por AJUSTE ALZADO.-

ARTICULO 5°.- FORMA DE COTIZAR: Los Oferentes deberan cotizar la ejecucion de la obra por
un precio total y por renglon, con expresa exclusion de toda otra forma que implique la
necesidad de un calculo para llegar a dicho precio total, e indicara los precios unitarios por
item respetando la Planilla de Cotizacion que forma parte de los documentos de licitacion.
Sera obligacion del oferente la ejecucion de la totalidad de la obra licitada por ese Unico
precio.-

ARTICULO 6°.- VISITA DE OBRA: El interesado en realizar una oferta deberd visitar la obra
antes de cotizar, la fecha de la misma serd comunicada por circular. Es obligacion del
interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la informacién
complementaria que pueda obtenerse de la observacion del terreno y sus adyacencias, como
asi también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provision de agua y energia, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una
exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que
estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo
del comitente.

De la visita de obra debera dejarse constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, la
que sera firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor
del Municipio de Lanas designado al efecto. Dicha acta deberda acompafiarse junto con la
documentacion que debe presentarse al momento de realizar la oferta.
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En consecuencia, no se aceptara bajo ningln pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerard que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se
mencionen en la documentacion del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas.

ARTICULO 7°.- GARANTIA DE LA PROPUESTA: El importe de la Garantia de la Propuesta sera
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial, por un monto de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS ($285.670,00) la que sera reintegrada
por el Municipio en oportunidad de la Adjudicacion a quienes no resulten Adjudicatarios.-

ARTICULO 8°.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES Y CAPACIDAD TECNICO
FINANCIERA: Todo oferente deberd estar inscripto en el Registro de Licitadores y/o
Proveedores del Municipio de Lanus; asi como también en el Registro de Licitadores del
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

e CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL,; Igual o superior a $ 57.134.084,00.-

e CAPACIDAD TECNICA; Igual o superior a $ 28.567.042,00.-

En el caso que el certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, el mismo debera referir a la Especialidad:
“Arquitectura”

ARTICULO 9°.- GARANTIA DE CONTRATO: El monto de la Garantia de Contrato prevista en el
Articulo 4.3 de las Bases y Condiciones Generales, sera equivalente al cinco por ciento (5%) del
importe contractual.- La garantia del Contrato seré devuelta al Contratista con posterioridad a
la Recepcion Provisoria de la obra.-

ARTICULO 10°.- FIRMA DEL CONTRATO: Se realizard dentro de los cinco dias hébiles
posteriores a la notificacion de la respectiva Orden de Compra, por parte de la Direccién
General de Compras, a requerimiento de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

ARTICULO 11°.- ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de
discrepancia la interpretacion de la documentacion contractual se regira por los siguientes
principios, salvo mencion en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcidn general: de lo particular a lo general.-

- Concepcidn cronoldgica: de lo posterior a lo anterior.-
- Concepcidn técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos -

- Las letras prevalece a la cifra.

ARTICULO 12°.- ANTICIPO FINANCIERO: Se dara un Anticipo Financiero del 20%, el que sera
deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo.- Sin perjuicio de la Garantia
establecida para la suscripcion del Contrato, el Contratista debera constituir una Garantia por
el total de dicho monto de las formas previstas en el Articulo 1.5 del Pliego de Bases y
Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 13°.- PLAZOS: Se establecen los siguientes:
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a) Plan de trabajos y Seguros: Debera presentarse dentro de los diez (10) dias habiles de
perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo, Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de
Accidente de Trabajo para el Representante Técnico y de Seguridad e Higiene, Nomina con el
personal a afectarse en Obra con el certificado de cobertura de los mismos en la ART y SVO.

b) Plazo de ejecucién: Los trabajos seran ejecutados en un plazo de NOVENTA (90) dias
corridos, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.

c) Acta_de Inicio: La misma sera firmada una vez aprobado el plan de Trabajo y la
documentacion requerida en el Inciso a). Firmada el Acta el Contratista debera colocar dentro
de los tres (3) dias subsiguientes el obrador, cartel y cerco de obra en el caso correspondiente.-

d) El plazo de conservacién: Sera de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias corridos
contados a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria total de la Obra. Durante ese lapso el
Contratista estara obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias
en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente
por el Contratista. Si éste no los realizara, previa intimacién y vencido el plazo otorgado para
su ejecucion, el Municipio podra efectuarlos por cuenta de aquel. El importe resultante sera
descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o, en su defecto, el Municipio
podréa hacer uso de la Garantia de Contrato.-

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo
contractual establecido para la ejecucién de la obra.

ARTICULO 14°.- REPRESENTANTE TECNICO: El Representante Técnico que se menciona en el
Articulo 10.3 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales debera estar matriculado en
el Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, e inscripto en la Caja
de Prevision Social, de acuerdo con la Ley 12.490; asi como un Representante en Seguridad e
Higiene matriculado en el Colegio correspondiente.

ARTICULO 15°.- MEDICION Y CERTIFICACION: Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores
al cierre del mes a certificar, se procedera a la medicion de la obra ejecutada, la que se
realizara con la intervencion de la Inspeccién de Direccion de Obra y el Representante Técnico
del Contratista, labrandose el acta respectiva.-
Si al sexto dia habil no se presentara el Representante Técnico de la Empresa Contratista para
la  medicibn, ésta se realizard de Oficio por el Inspector Municipal.
Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en
el lugar y en la forma que ocuparan definitivamente de acuerdo con la Documentacion Legal y
Técnica del Contrato.-
La medicion y Certificacion se ajustara al precio unitario que se especifica en este Pliego,
incluyendo ademas, materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas anexas que
permitan habilitar la obra de acuerdo a su funcion.

ARTICULO 16°.- FORMA DE PAGO: La ejecucion de los trabajos se pagara por Certificados de
Obra mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista y aprobados por la
Inspeccion de Obra.
Cada Certificado debera estar acompafiado por una muestra fotografica del avance de obra.
El pago de los Certificados se efectuara dentro de los sesenta (60) dias de la fecha de su
aprobaciéon por la Direccion General de Obras de Arquitectura e Infraestructura previa
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deduccion de la parte proporcional del Anticipo Financiero y el pago de la cuota
correspondiente al Seguro de Caucion estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Legales Particulares.
Cada Certificado de Obra se presentara con su correspondiente factura emitida de acuerdo a
normas vigentes de la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP). Asimismo debera
acompafar Nota con caracter de Declaracién Jurada con la nomina del personal afectado a
Obra, Formulario 931 con ndémina, comprobante de presentacion y pago, Certificado de
Cobertura con némina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo
certificado.

ARTICULO 17°.- GARANTIA SUSTITUCION FONDO DE REPARQO - DEDUCCION DE LOS
CERTIFICADOS: Del monto de cada Certificado se deducira el cinco por ciento (5%) como
Garantia Fondo de Reparo que se devolvera al Contratista al realizarse la Recepcién Definitiva.
La Garantia mencionada podra ser reemplazada cumpliendo los requisitos del Articulo 1.5. Del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.-

ARTICULO 18°.- CARTEL DE OBRA: El Contratista debera emplazar en el lugar que la Inspeccion
de Obra determine UN (1) CARTEL, segin modelos adjuntos en el Pliego.-
Dicho CARTEL se colocara a una altura superior a 2 metros (contados desde la
base impresa hasta el piso) sobre una estructura de madera o perfiles de hierro, fondo de
chapa, de dimensiones Yy espesores tales que permitan resistir los efectos del viento.
Debera informar el nombre de la obra y contener la identificacién institucional
del Municipio segun la muestra que se adjunta.
El  cartel debera ser provistos e instalados por la  adjudicataria.
En caso que el cartel fuera robado o se deteriore con anterioridad a la finalizacion de la obra
debera ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en
idénticas condiciones y en forma inmediata.
El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocacion del
cartel. Debera garantizar que el mismo no represente peligro ni perjuicio para comunidad,
asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transelnte y
transito de accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros
existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los
mencionados, la adjudicataria asumira los costos econdmicos y responsabilidad judicial que
derivan del hecho.-

ARTICULO 19°.- COMPESACIONES E IMPREVISTOS DE OBRA: Todos los trabajos que no
estando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante indispensables para
que las obras respondan a su fin no seran considerados imprevistos de obra, no debiendo
representar cargo alguno para el Municipio.

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la planilla de “Cotizacion” en cantidades
que superen a la obrante en dicha planilla, se podran compensar con los remanentes de otros
items cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato.
Se podra ampliar o reducir hasta un (20%) veinte por ciento la obra contratada en monto del
contrato.
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ARTICULO 20°.- CONTRATACION DE SEGUROS: Segun Articulo 9.11 del Pliego de Bases y

Condiciones Legales Generales.-

ARTICULO 21°: SANCIONES:

22.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: Puede dar lugar a sanciones todo

incumplimiento de clausulas contractuales, de Ordenes de Servicio o de ambas.-

22.2 MULTAS: Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las
distintas etapas de la tramitacién y ejecucion del Servicio, sera pasible de las sanciones y
penalidades que a continuacion se detallan:

a)

b)

d)

f)

)

h)

Mora en la formalizacién del Contrato: Por cada dia de mora en la formalizacion del
Contrato sera pasible de una multa del uno por mil (1 %) del monto del Contrato
hasta el quinto (5to) dia corrido. Vencido dicho plazo podra declararse anulada la
adjudicacion sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran corresponder.

Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajo: Por no presentar el Plan de Trabajo en
los plazos estipulados en el presente Pliego de Bases y Condiciones, sera pasible de
una multa del uno por mil (1 %o) del monto del Contrato por cada dia corrido de mora,
sin perjuicio de poder rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.-

Mora en la firma del Acta de Inicio: Por no presentarse a firmar el Acta de Inicio en los
plazos estipulados en el Articulo13 Inc c), del presente Pliego, sera pasible de una
multa del uno por mil (1 %o) del monto del Contrato por cada dia corrido de mora, sin
perjuicio de poder rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista

Suspension de los trabajos: Si el Contratista durante el periodo de prestacion de los
trabajos suspende el mismo sin causa que lo justifique, sera penado con una multa del
cinco por mil (5 %) del monto del Contrato por cada dia corrido de detencion. Si
transcurridos tres (3) dias corridos, no fueran reiniciados los trabajos, podré
rescindirse el Contrato sin méas tramite y la empresa contratista no tendra derecho a
reclamo alguno.-

Incumplimiento de Ordenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio
dentro del plazo indicado en las mismas, haré pasible al Contratista de una multa del
uno por mil (1 %o) del monto del Contrato, por cada dia de mora en su cumplimiento,
sin perjuicio de otras sanciones que pudiera corresponder en razon de ello.
Terminacién de los trabajos: Si la Contratista no entregase la Obra totalmente
terminada en el plazo autorizado del presente Pliego, se hara pasible de una multa,
por dia de mora del cinco por mil (5 %.) del monto del Contrato

Por uso de materiales indebidos o trabajos defectuosos: Por cada caso comprobado, se
aplicara una multa de hasta el dos por ciento (2 %) sobre el importe de la certificacion
mensual.

Otros Incumplimientos: En todos los casos en que se establezcan penalidades por
incumplimiento, excluidas las correspondientes a los articulos precedentes, el valor de
la multa por dia de atraso se establece en el uno por mil (1 %.) del monto del
contrato.-

ARTICULO 22°.- PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS: Las multas que se impongan, seran

acumuladas y descontadas al Contratista en el proximo pago de Certificado de Obra. Si la
acumulacion de las multas o sus caracteristicas obligan a rescindir el Contrato, debera la
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Contratista proceder a su cancelacion dentro de los diez (10) dias corridos de notificado, caso
contrario el Municipio queda autorizado a descontarlo de la Garantia de Contrato.-

ARTICULO 23°.- REVOCACION DE CONTRATO: (Decreto N° 4041/96 del P.E. de la P.B.A.):
“Dejase a salvo la potestad del Municipio para revocar los Contratos en sede administrativa
cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que
hubiesen posibilitado la obtencion de ventajas por parte de la contratante, y/o la existencia de
vicios conocidos por el contratante particular que afectaran originariamente al contrato,
susceptibles de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado mediante prevaricato,
cohecho, violencia o cualquier otra maquinacién fraudulenta que diera lugar a la accién penal
o que fuere objeto de condena penal”.-

ARTICULO 24°.- CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Las causas de
rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas podran surtir
efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las mismas.-

ARTICULO 25°.- REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: La remocién,
recoleccion y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios publicos (agua,
luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, debera
ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se
admitira la ampliacion de los plazos de ejecucion, por la causa precedente en los siguientes
casos:

1°) Cuando el plazo que demanda la remocién no se haya contemplado para la fijacion del
plazo de ejecucion de la Obra.

2°) Cuando la autorizacion del Organismo titular de la prestacion del Servicio a que
pertenece la instalacion, demore o interrumpa el Plan de Trabajos.-

ARTICULO 26°.- SENALES Y LUCES DE SEGURIDAD: La Empresa Contratista sefializara en la
Obra los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de transito de vehiculos y
personas. Dichos sefialamientos se mantendran durante las veinticuatro (24) horas del dia,
utilizando bandas reflectantes, banderas rojas; u otro medio eficaz que las reemplace,
aprobados por la Direccién de Obra.-

ARTICULO 27°.- DESVIO DE TRANSITO: El Contratista sera el encargado de solucionar, previa
consulta a la Direccion de Obra, los problemas ocasionados al transito automotor, por el cierre
de las calles debido a la ejecucion de los trabajos. Correrd a su cargo la sefializacion de los
desvios.

ARTICULO 28°.- MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE: El lugar de descarga de suelos
de excavacion y excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista la cual dispondra de
ellos salvo expresa disposicion en contra impartida por la Inspeccién actuante y/o por
indicacion de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

ARTICULO 29°.- TRANSPORTE DE MATERIALES: Se considera que el Contratista, al efectuar su
oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de medios de transporte,
por ello, no se admitira reclamo alguno por modificaciones de precios con motivo del cambio
de medios de transporte.-
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ARTICULO 30°.- MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACION O RECHAZO: El Contratista
presentara, con la anticipacion que se le fije, las muestras de los materiales que utilizara en la
obra, que le sean exigidas por la Direccion, las que seran aprobadas o rechazadas dentro de un
plazo méximo de diez (10) dias. La demora en la ejecucion de la obra producida por el
Contratista por no haber dado cumplimiento al requerimiento de la Direccion de obra o haber
sido rechazados los materiales, no se deducira del plazo contractual, salvo en caso de fuerza
mayor debidamente comprobada.-

ARTICULO 31°.- LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL: Las penalidades
aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares
establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo contractual
establecido para la ejecucion de la obra.-

ARTICULO 32°.- NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: Cuando sea necesario establecer precios por
aumentos o reducciones de items contratados o creacion de nuevos, se ajustaran a lo
determinado por el Art. 146 de la Ley Organica Municipal y, de ser necesario, supletoriamente
a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras Publicas y su Reglamentacion, por el
Decreto 5488/59.-

ARTICULO 33°.- RECEPCION PROVISORIA TOTAL Y PARCIAL: Cuando la naturaleza de la obra lo
posibilite, se podra realizar la Recepcion Provisoria Parcial, por unidades que integran la obra,
siempre que en todos los casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias
Parciales se haran en oportunidades de labrarse el acta de medicion. La Recepcion Provisoria
por el total de las obras estd a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas
correspondientes y seré efectuada a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante; debiendo
expedir la Direccién un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al
Pliego de Bases y Condiciones.-

ARTICULO 34°.- CONSERVACION DE LA OBRA: Una vez recibida la obra en forma provisoria,
total o parcialmente, se procedera a inspeccionar periédicamente la misma, a fin de constatar
si la Empresa cumple con la conservacién permanente. Las Inspecciones se realizaran cada tres
meses, extendiéndose los respectivos certificados de conservacion hasta la recepcion
definitiva. Si al realizar la Inspeccion trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la
conservacion permanente de la obra, se intimara por diez dias para que la ejecute, de no
realizarla se incrementara el plazo de conservacion total en tres meses, correspondientes al
periodo de conservacion no realizado. En caso de incumplimiento se realizaran los trabajos con
cargo al Contratista.-

ARTICULO 35°.- AMPLIACION DEL PLAZO: Si durante el plazo de conservacion de la obra se
hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del
Municipio, hicieran aconsejable la ampliacion del plazo de conservacion, ya sea para una parte
o el total de la obra, se le comunicara al Contratista, con la indicacion de la parte afectada y el
tiempo de ampliacién. Las parten reconstruidas se consideraran como obra nueva y para ella,
el plazo de conservacién sera equivalente al plazo de conservacion fijado en el Pliego. En estos
casos, cuando la afectacion fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de
conservacion original, podra pedir la devolucion de la Garantia de Contrato contra depdsito de
una nueva Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la ampliacion del plazo de
conservacion.
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ARTICULO 36°.- RECEPCION DEFINITIVA: La Recepcion Definitiva se efectuara, de
corresponder por la Oficina Técnica Municipal el primer dia habil siguiente al vencimiento del
plazo de conservacion estipulado en el Articulo 13 Inc. d) del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Particulares, con mas la ampliaciébn que en cada caso se hubiera dispuesto. La
Recepcion Definitiva de las obras se ajustara a lo determinado en el Pliego de Bases y
Condiciones Técnicas Generales y Particulares, que fueran de aplicacion para esta obra y que
forma parte integrante de los documentos del contrato.-

ARTICULO 37°.- DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA: La Garantia del Contrato sera
devuelta al Contratista con posterioridad a la emision del Decreto convalidatorio del Acta de
Recepcion Provisoria de la obra, y la Garantia de Sustitucién Fondo de Reparo sera devuelta
con posterioridad a la emision del Decreto convalidatorio de la Recepcion definitiva de la
Obra.-

ARTICULO 38°.- VARIACIONES DE COSTOS: No se reconoceran variaciones de costos, en un
todo de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Nacional N° 25561, su
reglamentacion y sus modificatorias.-

ARTICULO 39°.- ELEMENTOS A PROVEER: La Contratista debera prever en los Gastos
Generales de la obra un 0.25 % del monto de la obra en concepto de elementos e insumos
para la Inspeccién de obras. Los elementos a proveer seran solicitados a la Contratista en su
oportunidad mediante Orden de Servicio y en el caso de que los mismos sean elementos
inventariables, esto debera comunicarse a la Secretaria de Economia y Finanzas antes de la
Recepcidn Provisoria de la Obra para proceder al Acto Administrativo correspondiente.-

ARTICULO 40°.- PLANOS CONFORME A OBRA: El Contratista debera presentar planos conforme
a obra y material fotogréafico respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de
la ejecucion de los trabajos.-
No se otorgara ninguna Recepcién Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo
establecido en el presente articulo.-

ARTICULO 41°.- OFERTA UNICA: La presentacion de Unica Oferta no sera causal de la anulacion
automatica de la contratacion, quedando a criterio del Comitente evaluarla como conveniente
o descartada luego de su evaluacion.

ARTICULO 42 ° APERTURA DE LAS OFERTAS: Se agregara a la documentacion descripta en el
Articulo 3.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales la siguiente documentacion:
SOBRE 1

l.1- Copia certificada por Escribano Publico del Certificado de Capacidad Técnico-Financiera
vigente al momento de la Apertura, expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas y/o Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de
Buenos Aires.

.2- Documentacién para cumplimentar el Anexo de Evaluacion y Calificacién:

e Estados Contables de los ultimos tres ejercicios certificados por el Consejo Profesional

de Ciencias Econdmicas.
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e Antecedentes Técnicos (Punto B —Inc. B.1)

e Organizacion Funcional (Punto B - Inc. B.2.1)

e Antecedentes Representante Técnico (Punto B — Inc. B.2.2)

¢ Listado de Equipo afectado a la presente Obra (Punto C —Inc. C.1)
e Metodologia, MMIy Proyecto (Punto D)

e Declaracion Jurada (Punto E)

SOBRE 2

C.1- Andlisis de Precios de todos los items que integran la Planilla de Cotizacion; asi
como las Planillas de Materiales, Equipos, Mano de Obray Cuadrilla tipo.

ARTICULO 43 °VISTAS DE LAS OFERTAS/IMPUGNACIONES: Para la presente licitacion
publica/privada el porcentaje que establece el articulo 3.6 del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales la constitucion del seguro de caucion ascenderd al 0.1% del Monto de
Presupuesto.

ARTICULO 44° REDETERMINACIONES DE PRECIOS: La obra en mencién no contemplara
redeterminaciones de precios.
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSUR”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES:

La presente obra tiene como objetivo la adecuacion de los espacios existentes de la
Nave Industrial emplazado en el predio del MACSUR. Para ello se pretende acondicionar el
interior para consolidarlo como una sala que cumpla la funcion de un centro cultural.

La intervencién incluye:

- Revestimiento interno y nuevas carpinterias.

- Ejecucidn de piso de alto transito y rampas de acceso.

- Ejecucion de cielorraso suspendido desmontable con artefactos de iluminacion.

- Readecuaciéon de tendidos eléctricos existentes y colocacion de artefactos de iluminacion
nuevos.

- Ajuste de instalaciones sanitarias y de aire acondicionado central.

- Incorporacion de escenario y vigas reticuladas para la colocacién de una parrilla de luces y
para la colocacion de un telon.

- Readecuacién de médulos sanitarios y office

- Ejecucion de bafio con accesibilidad.

El contratista debera concurrir al lugar, previo a la presentacién de su oferta de
precios, a verificar el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos descriptos; en ese acto,
el contratista toma conocimiento del objeto del presente pliego, entendiendo por lo tanto la
totalidad de las tareas a realizar, se encuentren o no detallados en el mismo.

El contratista debera considerar en su cotizacion, ademas de todos los trabajos
descriptos en el presente, aquellos que, aunque no estén enunciados, sean necesarios o
complementarios para realizar los trabajos conforme a su fin.
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INDICE

1- TRABAJOS PRELIMINARES y COMPLEMENTARIOS
- Limpieza y retiro de elementos ajenos.

- Obrador.

- Cartel de Obra.

- Cerco de Obra y Sefializacion.

- Energia Eléctrica.

- Agua De Construccion.

- Equipos y Herramientas.

- Metodologia de Trabajo.

- Organizacion.

- Replanteo.

- Planos de obra y planos conforme a obra.

2- MODULO OFFICE

2.1 Demolicion y Desmonte

2.1.1 Demolicion de tabique divisorio en mddulo office y sanitario para discapacitados.
Incluye retiro de escombros.

2.1.2 Demolicion de cerramiento de chapa para apertura de vanos. Incluye retiro de
escombros.

2.1.3 Retiro de pileta de cocina y mueble.

2.2 Instalacion Eléctrica

2.2.1 Bocas de iluminacién exterior (Incluyendo tendido, cableado y puntos)

2.2.2  Provision y colocacion de led tipo Reflector Philips o similar 200W.

2.3 Instalacion sanitaria

2.3.1 Adecuacidn de instalaciones cloacales existentes

2.3.2 Retiro y recolocacion de termotanque existente. Incluye adecuacion de instalaciones
de agua existentes.

2.4 Carpinterias

2.4.1 P5 — Puerta de Chapa Doblada inyectada de abrir 0,9m. Provision y colocacion.

3- DEPOSITO

3.1 Demolicion y Desmonte

2.2.1 Demolicion de cerramiento de chapa para apertura de vanos. Incluye retiro de
escombros.

3.2 Cubiertas

3.2.1 Losa de vigueta, ladrillo poliestireno 17cm y capa de compresion. Incluye contrapiso y
carpeta_Sector vestidor

3.3 Cerramientos y cielorrasos

3.3.1 Cielorraso suspendido junta tomada._Sector vestidor

3.4 Mamposteria

3.4.1 Bloque de Hormigén 20x20x40 h= 6,00m. Incluye dinteles y refuerzos verticales.

3.4.2 Bloque de Hormigdn 20x20x40 h= 2,60m. Incluye dinteles vy refuerzos
verticales._Sector vestidor

3.5 Revoques y revestimientos

3.5.1 Revoque proyectable grueso y fino a la cal para interior. H= 6,00m
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3.5.2 Revoque proyectable grueso y fino a la cal para interior. H= 2,60m_Sector vestidor

3.6 Pintura

3.6.1 Pintura latex interior(acondicionado,1 mano de fijador, enduido completo, 2° mano de
fijador y 3 manos de latex)

3.6.2 Pintura latex interior(acondicionado,1 mano de fijador, enduido completo, 2° mano de
fijador y 3 manos de latex) Sector vestidor

3.7 Instalacion Eléctrica

3.7.1 Provisién y colocacién de tablero secundario.

3.7.2 Provision y colocacion de plafon de embutir "Odda" 602x602 de Luctron o similar.
Incluye retiro de artefacto existente y accesorio para colocacion en cielorraso de junta tomada.
Sector vestidor

3.7.3 Bocade Tomas (Incluyendo tendido, cableado, tomas y puntos)

3.8 Carpinterias

3.8.1 P1 - Puerta Chapa Doblada inyectada de abrir 1,60m. Incluye herrajes y marco de
chapa. Provision y colocacion.

3.8.2 P2 - Puerta cortafuego F90 de abrir doble 1,80m con barral antipanico tipo Touch Bar
.Incluye herrajes y marco de chapa. Provision y colocacion.

3.8.3 P5 - Puerta de Chapa Doblada inyectada de abrir 0,9m. Provision y colocacién. Sector
vestidor

3.8.4 P6 - Porton tipo “Granero” de 2,4 x 4 m. Provision y colocacién.

4- SALA

4.1 Cerramientos y cielorrasos

4.1.1 Provisidn y colocacién de cielorraso desmontable Amstrong 61x61cm o similar. Incluye
bufia perimetral.

4.1.2 Provision y colocacién de revestimiento de paneles de placa roca yeso tipo Durlock o
similar. Incluye estructura de chapa galvanizada y perfiles de sujecion a estructura metalica
existente. H:4,80 m

4.2 Instalacidn Eléctrica

4.2.1 Provisidon y colocaciéon de tablero secundario.

4.2.2 Provisién y colocacion de plafon de embutir "Odda" 602x602 de Luctron o similar.
Incluye retiro de artefactos existentes.

4.2.3 Boca de Tomas (Incluyendo tendido, cableado, tomas y puntos)

4.2.4 Boca de Tomas especiales (Incluyendo tendido, cableado, tomas y puntos)

4.2.5 Bocas de iluminacidn exterior {Incluyendo tendido, cableado y puntos)

4.2.6 Provision y colocaciéon de Luminaria "QE" de Fabrica de Luz 151x151x75mm 18w Led
incluido 3000K o similar.

4.2.7 Bocade Tomas exterior (Incluyendo tendido, cableado, tomas y puntos)

4.2.8 Caneria vacia de 2" para Audio

4.3 Instalacion contra Incendios

4.3.1 Readecuacidon de detectores de humo existentes.

4.3.2 Provisién y colocacién de sistema de alarma y avisador manual de incendio

4.3.3  Provisién y colocacion de Extintor tipo ABC de 5kg ¢/ chapa de sefializacién

4.3.4  Provision y colocacion de Cartel indicativo SALIDA

4.3.5 Provisidén y colocacion de Luces de Emergencia Industrial Atomlux 8091- 2 Faros LED
180W. Incluye tendido de alimentacion.

4.4 Herreria

4.4.1 Provisién y colocacion de escalera gato c/guarda hombre.
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4.4.2 Provisidon y colocacién de pasarela metalica. Incluye pintura esmalte sintético.

4.5 Instalacién de aire acondicionado

4.5.1 Prolongacion de conductos del aire acondicionado central.

4.6 Equipamiento

4.6.1 Provision y colocacion de estructura Truss Cuadrada aluminio 24 x 24 para parrilla de
luces.

4.6.2 Provision y colocacidon de estructura viga metalica reticulada. Incluye pintura antioxido.
4.6.3 Escenario 5x9m de estructura metalica h: 1m. Incluye escalera con baranda

5- MODULOS SANITARIOS

5.1 Cubiertas

5.1.1 Ejecucién de cubierta de chapa acanalada C24, sin aislacion térmica. Estructura
metalica correas sobre techo existente.

5.2 Instalacion Eléctrica

5.2.1 Bocas de iluminacion exterior (Incluyendo tendido, cableado y puntos)

5.2.2 Provision y colocacién de Luminaria "QE" de Fabrica de Luz 151x151x75mm 18w Led
incluido 3000K o similar.

5.3 Carpinterias

5.3.1 P5 - Puerta de Chapa Doblada inyectada de abrir 0,9m. Provision y colocacion.

5.4 Instalacion Sanitaria

5.4.1 Sistema de extraccién de aire de 30cm de diametro.

6- BANO DE DISCAPACITADOS

6.1 Estructura Hormigén Armado

6.1.1 Columnas de Hormigdn Armado segtin calculo.

6.1.2 Viga de Hormigdn armado cuantia 130 kg/m3 segun calculo.

6.2 Cubiertas

6.2.1 Ejecucién de cubierta de chapa acanalada C24, con aislacién térmica. Estructura
metalica correas y cabios perfiles C, columnas diametro de 0.20 m conformados galvanizados y
vigas refuerzos.

6.3 Cerramientos y cielorrasos

6.3.1 Cielorraso suspendido junta tomada.

6.4 Mamposteria

6.4.1 Bloque de Hormigon 20x20x40 h=2,50m. Incluye dinteles.

6.5 Contrapisos, carpetas y solados

6.5.1 Carpeta Niveladora. Espesor 2 cm.

6.5.2 Porcellanato tipo San Lorenzo 60x60 Mood Tiza o similar.

6.6 Revoques y revestimientos

6.6.1 Revoque grueso bajo revestimiento. H=2,2

6.6.2 Ceramico sobre pared tipo Alberdi blanco 33 x 45 cm h=2,2

6.6.3 Revoque exterior con hidréfugo h=2,5

6.7 Pintura

6.7.1 Revestimiento plastico exterior tipo Revear o similar

6.7.2 Pintura Cielorrasos Anti hongo tipo Sherwin Williams o similar (acondicionado,1 mano
de fijador, enduido completo, 2° mano de fijador y 3 manos de latex)

6.8 Instalacion Eléctrica

6.8.1 Bocas de iluminacion (Incluyendo tendido, cableado y puntos),
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6.8.2 Provision y colocacion de plafon de embutir "Odda" 602x602 de Luctron o similar.
Incluye accesorio para colocacion en cielorraso de junta tomada.

6.8.3 Boca de Tomas (Incluyendo tendido, cableado, tomas y puntos) Bafios de
Discapacitados

6.9 Instalacion Sanitaria.

6.9.1 Provisidén y colocacién de Tanque de reserva 1000l marca Affinity o similar. Incluye
estructura de apoyo.

6.9.2 Instalacion de agua fria nueva para alimentacion de los tanques nuevos.

6.9.3 Provision y colocacion de artefactos para bano de discapacitados

6.9.4 Instalacion pluvial nueva para sector bafio de discapacitados.

6.9.5 Instalacion de agua fria nueva para sector bafio de discapacitados.

6.10 Carpinterias

6.10.1 P4- Puerta Chapa Doblada inyectada de abrir 0.90m con barral. Incluye herrajes y
marco de chapa. Provision y colocacion.

6.10.2 V1 -Ventana de abrir de aluminio linea Médena de Aluar 0.60 x 0.60 m con brazo de
empuje y vidrio laminado 3+3. Incluye herrajes. Provision y colocacion.

7- ACCESO

7.1 Contrapisos, carpetas y solados

7.1.1 Ejecuciéon de piso industrial alto transito H30 esp:0,15m Illaneado mecanico
terminacién cuarcitica con juntas tomadas con sicaflex. Incluye 2 rampas de acceso_Solado
Exterior

7.2 Revoques y revestimientos.

7.2.1 Revoque exterior con hidréfugo. Incluye picado de revoque existente. H=4,5

7.3 Pintura

7.3.1 Esmalte sintético sobre puertas de acceso.

7.3.2 Pintura latex exterior gris.

7.4 Herreria

7.4.1 Provisidén y colocacion de rejas de abrir de planchuela y barrote.

8- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA.-

CONSERVACION.-

CALIDAD DE LOS MATERIALES.-
MATERIALES RECHAZADOS.-
MEDICION DE LOS TRABAJOS.-
TRABAJOS DEFECTUOSOS.-
OMISIONES Y OTROS.-



LANUS
MUNICIPIO

1- TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS.-

- Limpieza y retiro de elementos ajenos

Se realizara la limpieza total del sector y el retiro de todo elemento ajeno existente, segtn
indicacion de la IO.

- Obrador

El Contratista tendra obligacion de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de
un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el
Decreto N2 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas,
depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como para
el de la Inspeccion.

Se podran utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del area de intervencion,
previa coordinacidn con la Inspeccidn de Obra (en adelante la I1.0), a los fines de obtener la
aprobacién con que debera contar el Contratista, previa a la ejecucion de todas las obras
provisionales para obradores, depésitos, vestuarios, oficina para la inspeccion, etc.

La vigilancia de la obra estard exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de
personal al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

- Cartel de Obra

La Contratista colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la I.O., el cartel de
obra que se indique en los planos y la Planilla de Computo y Presupuesto que se adjunta.

El cartel de obra se realizara en chapa de hierro BWG N2 24 de 3,00 x 2,00 m., sobre bastidor
conformado en madera dura. Vendra pintado con dos manos de antiéxido y tres manos de
esmalte sintético de terminacion con colores segln especificacion. La Contratista presentara
para su aprobacion la forma de fijacion, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga
propia y de viento seglin normas CIRSOC. La ubicacién definitiva sera acordada con Ia
Inspeccion de obra.

- Cerco de Obra y Seiializacién

El drea de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya cotizacién
estd incluida en el monto de la oferta. Quedara estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningun tipo

El Contratista debera efectuar las protecciones y sefalizaciones, de acuerdo a las necesidades
que resulten del avance de obra; se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y
sefializaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras
personas.

En el area de trabajo, la Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en
cantidad y carga suficiente. Deberd cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito
2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la
zona de trabajos.

El Contratista debera mantener durante todas las instancias de la duracion del Contrato, las
veredas y/o aceras en perfecto estado de conservacién y transito para los peatones.

- Energia Eléctrica
La energia eléctrica para uso de obra se tomara de la red existente en el lugar, o sera provista
por la Contratista, en forma alternativa, mediante grupo electrégeno; se colocara un tablero
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de obra a cargo de la contratista con las protecciones correspondientes. A la finalizacién de la
obra, los materiales usados seran retirados quedando en propiedad del Contratista.

- Agua De Construccién
Se utilizara la conexion de agua mas préxima al predio. De no existir ninguna cercana la
empresa proveera un tanque cisterna a fin de suministrar la provisién de agua de construccion.

- Equipos y Herramientas

La Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecanico,
soldadoras, compresores, equipos y maquinas de todo tipo, y los vehiculos de transporte
necesarios para la ejecucion correcta de las tareas previstas en el contrato.

- Metodologia de Trabajo

La Contratista deberd desarrollar toda la Ingenieria de detalle necesaria para alcanzar un nivel
apto para la construccién.

La Contratista realizara en esta etapa el “pedido o solicitud” (luego de aprobadas por parte de
1.0.) de los distintos materiales. Sera obligacidn de la Contratista comunicar formalmente a la
I.O. el o los proveedores de los materiales que se emplear aran en las distintas tareas a
ejecutar.

Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, de cualquier indole que fueran ejecutados,
deberan ser reparadas a exclusivo costo de la contratista y sin que por ello tenga derecho a
pago adicional alguno.

- Organizacion

La obra debera ser programada y ejecutada procurando evitar inconvenientes referidos a
previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situacién de excepcién, debera ser
comunicada a la I.0. en forma inmediata, y resolverse a la brevedad.

Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetira el
mismo procedimiento.

- Replanteo

Una vez en posesion del predio, a efectos de proceder a la verificacion de los elementos a ser
removidos y los niveles existentes en el mismo, la Contratista efectuard un replanteo y
determinara conjuntamente con la I.O. los niveles a fijar segtin la documentacion de proyecto,
elaborando un plano conforme a lo verificado que entregara a la Direccion de Obra con las
observaciones que pudieran corresponder.

Las tolerancias maximas en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los ejes principales
o coordenados del replanteo y entre los niveles de los pisos y el establecido como punto de
referencia basico no podran superar en ningun caso los 3mm.

- Planos de obra y planos conforme a obra.

El Contratista debera confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos correspondientes
para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, debera gestionar y obtener los planos
conforme a obra, los mismos deberan ser presentados a la I.0. Estaran a su cargo todos los
gastos que las tareas antes mencionadas generen, entendiendo por gastos los aranceles,
derechos, tasas, honorarios profesionales etc.
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La obra debera ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes
referidos a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situacion de excepcion,
debera ser comunicada a la Direccién de Obra en forma inmediata, y resolverse a la brevedad.
Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetira el
mismo procedimiento.

2 - MODULO OFFICE

2.1 Demolicién y Desmonte

Generalidades:

Debera entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones,
extracciones y reparaciones sin excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que
deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, ademas de todos
aquellos que indique la Inspeccion de obra.

El Contratista presentara a la 1.O. un plan de trabajos de demolicién sin cuya aprobacién no
podra dar inicio a las tareas.

El Contratista deberd realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta la 1.O. Cumplird con todas las ordenanzas vy
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable
por toda infraccién efectuada durante y después de la ejecucién de los trabajos.

Todas las tareas de demolicidn, se coordinaran con la I.O.

Debido a que el municipio no posee lugares de descarga, todos los materiales provenientes de
la demolicion y desmonte quedaran a cargo de la empresa contratista la cual dispondra de
ellos salvo expresa disposicion impartida por la inspeccién, debiendo considerarlo en su oferta;
hasta ese momento, se dispondran embolsados o contenidos por tableros, manteniendo la
limpieza del area de trabajo. Luego debera retirarlos por fuera del Municipio de Lanus.

Los materiales se retiraran de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos
de impedir su caida durante el transporte.

Los trabajos especificados comprenden:

2.1.1 Demoliciéon de tabique divisorio en médulo office y sanitario para discapacitados.
Incluye retiro de escombros.
Se debera demoler, parcialmente, el tabique liviano que separa la oficina del bano de
discapacitados segun indicacion de la |0 y planos adjuntos. Se incluye la readecuacion del
sector original donde se encontraba anclado el tabique, el retiro de escombros y todo material
proveniente de la demolicion.

2.1.2 Demolicion de cerramiento de chapa para apertura de vanos. Incluye retiro de
escombros.

Se debera demoler parte del tabique indicado en planos, para permitir la apertura de un vano
donde posteriormente se colocara la carpinteria del punto 2.4.1. Incluye retiro de escombros y
todo material proveniente de la demolicidn.

2.1.3 Retiro de pileta de cocina y mueble.

Se debera retirar el mueble y la pileta de cocina del mddulo de office y acopiar los mismos en
donde indique la I.O para reubicarlos a futuro.

Se debera procurar que el retiro se realice de manera ordenada y prolija para que los mismos
se encuentren en condiciones para poder ser vueltos a montar en su nueva ubicacion.

2.2 Instalacion Eléctrica
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Generalidades:

Toda la instalacion eléctrica en general se ajustara al “Reglamento para la ejecucion de
instalaciones eléctricas en inmuebles — AEA 90364” (ultima edicién). Todos los materiales
eléctricos y/o elementos utilizados en la presente instalacion deberan ser nuevos, de
fabricacion nacional y cumplir con las normas IRAM o |IEC correspondientes.

Incluye la provision de materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las instalaciones
eléctricas completas, en el sector de intervencién, incluyendo ademas aquellos elementos o
accesorios que sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios
para el correcto funcionamiento de las mismas.

La empresa Contratista debera presentar, antes de comenzar los trabajos un Plano Proyecto
de toda la instalacion eléctrica y un informe de los materiales utilizados, firmado por
profesional debidamente matriculado con incumbencias en la materia. Una copia fiel de dicho
proyecto se presentara ante la Direccion de Electromecanica con la documentacién anexa que
corresponda. Los planos obrantes como informacion adjunta al presente, son a titulo
orientativo. No se podran iniciar los trabajos sin previa autorizacion de la 1.0. al plano
presentado. Finalizada la obra y previo a su entrega, la empresa Contratista estara obligada a
realizar una medicién de cada una de la Resistencia de Puesta a Tierra, que haya ejecutado o
sean existentes, en cada uno de los electrodos y el borne de tierra de un tomacorriente
designado por la Direccion de Electromecanica. Se producira y presentara un Protocolo con el
resultado de la medicién mencionada, firmado por profesional matriculado con incumbencias
en la materia y presentado ante la Direccion de Obras Municipales y la Direccién de
Electromecanica.

Se encuentran incluidos los siguientes trabajos:

1) Toma de energia eléctrica.

2) Nuevo Tablero Eléctrico y Puesta a Tierra.

3) Tendido eléctrico

4) Colocacion y conexion a artefactos

- Tableros eléctricos

Sera obligatoria la instalacion de aparatos interruptores diferenciales de electricidad.

Los tableros llevaran un sistema de distribucion de barras a la salida del interruptor principal y
una barra de puesta a tierra en la parte inferior del gabinete.

Las dimensiones de los gabinetes seran acordes a la cantidad de elementos a instalarse
debiendo quedar como reserva un 30 % de su capacidad.

Previo al armado de los mismos, el Contratista debera presentar los esquemas unifilares
siendo esta condicion necesaria para comenzar con la construccion.

Las marcas de los interruptores y disyuntores seran Siemens, Schneider o ABB. No
aceptandose otras marcas a las indicadas.

- Especificaciones

Todos los tableros seran de la marca GEN ROD o similar. A continuacion se detallan
caracteristicas técnicas minimas.

Se proveeran e instalaran la totalidad de los tableros indicados en planos. Se deberan
presentar planos constructivos.

El Contratista debera presentar asi mismo, previo a la construccion de todos los tableros:

1. Esquema unifilar definitivo.

2. Memorias de calculo.
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En todos los casos se proveera el espacio de reserva, en numero no inferior a tres
interruptores y/o al 20% de la capacidad instalada en cada tablero.

Todos los tableros y cajas interiores responderan a un indice de proteccion IP41. Los exteriores
bajo cobertizo y los de aire acondicionado seran IP52 y los ubicados a la intemperie IP65.

El Contratista debera solicitar la respectiva inspeccion a la Inspeccion de Obra para la
realizacion de pruebas y ensayos de todos y cada uno de los tableros, segln el siguiente
detalle:

1. Inspeccidn visual (IRAM 2200)

2. Ensayo de rigidez dieléctrica a 2.5 veces la tensién nominal - 50 Hz. durante un minuto.
3. Ensayo de aislacion.

4. Funcionamiento mecanico

Inspeccion y Ensayos:

Durante la recepcién del tablero se realizaran los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC
60439.1 e IRAM 2181-1, que incluyen:

- Inspeccidn visual y de funcionamiento eléctrico.

- Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.

- Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de puesta a
tierra.

Criterios de construccidn de Tableros de Distribucion

El diseno de los Tableros Seccionales Secundarios respondera a las caracteristicas conforme a
la definicion de la norma IEC 60 439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma
IRAM 2181-1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las
mismas.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluird los elementos mecanicos y
eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que contribuyan a la ejecucién de una
sola funcién.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los montajes y
conexiones, simplificar la inter-cambiabilidad y el agregado de elementos. Brindaran
proteccion al personal y seguridad de servicio. Tendran una disposicion simple de aparatos y
componentes y su operacion serd sencilla a fin de evitar confusiones.

Generalidades

Cada tablero tendra las siguientes caracteristicas:

- Tensién de empleo: 400V

- Tension de aislamiento: 1000V

- Corriente nominal: Segun Unifilar
- Corriente de corta duracion: 25 kA ef /1seg
- Frecuencia: 50/60 Hz

- Grado de proteccion adaptable sobre la estructura: desde IP41 hasta IP 65.

Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9 % y estara
montado en forma vertical en la parte posterior del tablero.

Las barras tendran un espesor minimo de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes para M
6 a lo largo de las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores de corriente
prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos térmicos y
electrodinamicos generados por corrientes de 25 kAef-1seg / 53 kAcr.
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Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose los
soportes anteriormente descriptos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y porta-barras,
deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Montaje:
Los componentes de las unidades que conforman el tablero, deberan ser de existir los

elementos del mismo fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre travesafios especificos
para sujecion. No se admitird soldadura alguna. Ni fijaciones directas a la estructura del
tablero.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable-canales plasticos de seccidn
adecuada a la cantidad de cables que contengan, teniendo en cuenta ampliaciones futuras del
orden del 25%. Los conductores de dichos circuitos responderan en todo a la norma IRAM
NM247-3, con las siguientes secciones minimas:

4 mm?2 para los Tl (transformadores de corriente)

2,5 mm2 para los circuitos de comando

1,5 mm2 para los circuitos de sefializacion, transformadores de tension.

Para los circuitos de fuerza como minimo se usaran las siguientes secciones de cables:

Hasta 20 A: 4mm?2

De 20232 A: 6 mm?2.
De 32 a50A : 10mm?2
De 50 a 63A: 16 mm2
De 63 a 80 A: 25 mm2

Se debera disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, se debera
tener en cuenta ademas de espacio suficiente para permitir realizar cdmodamente los trabajos
de acceso, montaje y conexionado de los cables de potencia de alimentacion y de salidas.
Teniendo en cuenta el sector de acceso de los mismos (superior o inferior) y la permisibilidad
de ejecutar los radios de curvatura internos.

Las luces de sefializacion quedaran siempre a la vista sobre el frente.

Componentes de Tableros

Los interruptores principales superiores a 125 Amp. seran del tipo compacto, con ojos de buey
luminosos que indiquen la posicidn de los contactos principales de cada interruptor. Poseeran
una unidad de disparo regulable electrénicamente.

Seran tipo “Schneider, Siemens”, o similar.

Interruptores automaticos modulares en caja moldeada IEC 60947.2:

Los calibres y prestaciones solicitadas se indican en planos. Seran de ejecucion extraible o fija
segun esquemas unifilares.

Interruptores automaticos IEC 60898, IRAM 2169:

Los interruptores automaticos en tableros seccionales hasta 63A, bipolares o tripolares
responderan a la Norma IRAM 2169, aptos para montaje DIN, ventana de seccionamiento
visible y capacidad de ruptura segun se indica en planos. Seran de Clase 3 (AEA 771.E.2.4) en
cuanto a sus caracteristicas de limitacion. Donde se indique, permitiran el acoplamiento de
dispositivos de minima tensién mediante un accesorio perteneciente a la linea a proveer.
Interruptores de cabecera de tableros seccionales:

Los interruptores de cabecera de todos los tableros seran de corte tetrapolar.

Lamparas indicadoras:
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Todas las [dmparas indicadoras de funcionamiento y las lamparas indicadoras de fase en todos
los tableros seran del tipo con lampara de led de didmetro 22mm.

- Puesta a tierra

Se debera realizar la verificacion de continuidad de puesta a tierra en todos los tableros. Se
proveera e instalara la puesta a tierra o tomara de existente en el lugar.

La medicién debera ser realizada por medio de un Telurimetro con certificado de calibracién
actualizado y en presencia del Director de Obra. Los resultados obtenidos deben ser
registrados en un protocolo firmado por un profesional matriculado en la especialidad,
refrendado por el Consejo Profesional de la zona y ser entregado a la Direccion de Obra
adjuntandose con el Acta de Recepcidn Provisoria.

Jabalinas: Seran marca COPPERWELD.

Manguitos de acople: Seran marca COPPERWELD.

Tomacables: Serdn marca COPPERWELD.

Soldaduras Cuproaluminotérmica: Seran marca COPPERWELD.

Cable: Seran marca PRYSMIAN.

Caja equipotenciadora de Puesta a Tierra: Se debera proveer e instalar el Sistema
Equipotencial de Tierras LANDTEC CT-50, IONOCAPTOR o equivalente aprobado por la
Direccidon de Obra.

Especificaciones

Se implementara un sistema de tomas de tierra que provea referencias respecto al SEN (Suelo
Eléctricamente Neutro) adecuadas a los diferentes requerimientos de los circuitos eléctricos
utilizados.

El disefio de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la
Norma IRAM 2281 Parte Ill: 1996.

Jabalinas

Las jabalinas seran de acero revestido en cobre con un diametro minimo de 0,019 m, una
longitud minima de 3 m tipo Copperweld o similar, con camaras de inspeccion.

Puesta a tierra de protecciéon

La totalidad de los tomacorrientes, soportes, gabinetes, tableros, cajas, motores, equipos, etc.
y demds componentes metalicos que normalmente no estan bajo tensién, deberan ser
conectados a tierra en forma independiente del neutro de la instalacion mediante el sistema
de tierra de seguridad. En consecuencia, donde no se especifique la instalaciéon de conductores
de tierra en planos se deberd instalar cable aislado de 2,5 mm2 como minimo.

CONDUCTOR PRINCIPAL CONDUCTOR TIERRA

6 mm24 mm2

10 mm2 6 mm2

16 mm2 10 mm2

25-35 mm2 16 mm2

En todos los casos se debera verificar la solicitacion a la corriente de cortocircuito segun el
Reglamento de la A.E.A.

Para los casos de ramales o circuitos mayores de 50 mm2 se instalaran conductores aislados
iguales o superiores al 50 % de la seccidn de los conductores de fase.

Electrodos para Puesta a Tierra

Seran de alma de acero al carbono de una dureza de 150 MB. El diametro y la longitud no
seran inferiores a 2 m de longitud y 20 mm de diametro incluido el recubrimiento. Uno de sus
extremos estara aguzado para facilitar su hincado en el terreno.

Responderan a la norma IRAM 2309/01.
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El recubrimiento electrolitico serd de cobre, del tipo definido por la Norma IRAM 2002, y con
una conductividad igual a la especificada para los conductores eléctricos desnudos.
Equipotencializacion

Las estructuras que actien como elementos pasivos que no estén energizados, como canerias,
de cafieros, etc.; se deberan conectar directamente al plano general de tierra en la central de
tierra ubicada en el local de Tableros Seccionales Principales y generales de Baja Tension.

Se garantizara la minimizacion del potencial que pueda tomar el colector de tierra de
proteccion en tramos prolongados de las bandejas longitudinales mediante la implantacion de
electrodos IRAM 2309 dispuestos a lo largo del trayecto.

Las presentes instalaciones cumpliran con el esquema de conexion a tierra TNS (Reglamento
AEA Edicién 2002, punto 771.3.2.)

En la zona del local de cada tablero seccional principal se dispondra una barra de cobre a la
que se conectaran el o los cables colectores.

2.2.1 Bocas de iluminacidn exterior (Incluyendo tendido, cableado y puntos).

Se deberd realizar la colocacion de las nuevas bocas de iluminacién exterior segln
generalidades del item 2.3, presupuesto y planos adjuntos. El item incluye el tendido eléctrico
a los respectivos tableros seccionales y la provision y colocacion de todos los elementos
complementarios necesarios, estén o no indicados, para el correcto funcionamiento de los
artefactos eléctricos.

2.2.2 Provision y colocacién de luminarias led tipo Reflector Philips o similar 200W. Incluye
retiro de artefacto existente.

Se debera proveer el reemplazo del artefacto existente y realizar la colocacion de Luminaria
tipo Reflector Philips o similar en exteriores segun plano de instalaciones eléctricas. El item
incluye la provision y colocacion de todos los elementos complementarios necesarios, estén o
no indicados, para el correcto funcionamiento de los artefactos eléctricos.

2.3 Instalacién sanitaria

Generalidades:

La contratista debera realizar la alimentacion de agua fria y los desagilies correspondientes
para bafios. Ademas, sera por su cuenta y cargo todo trabajo que, aunque no esté mencionado
sea necesario para el correcto funcionamiento de los artefactos existentes.

- Alcance de los Trabajos

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el
orden local en cuanto al suministro de los servicios publicos de agua, con los planos
proyectados, las especificaciones en ellos consignadas y las indicaciones que imparta la 1.0.

La obra consistira en la ejecucion de todos los trabajos y la provisiéon de todos los materiales
que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo
la prevision de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido para el
completo y correcto funcionamiento de las instalaciones, y la buena terminacion de las
mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones.

- Normas, Reglamentaciones y Documentacion

La contratista deberd realizar los planos reglamentarios y calculos de consumo, bajo Ia
responsabilidad de su firma o la de su representante técnico habilitado; planos conforme a
obra de las instalaciones ejecutadas, con sus correspondientes aprobaciones oficiales.

La confeccidn de planos para aprobar las instalaciones, y planos de obra son tareas de inicio
inmediato, y requisito para que se apruebe el primer certificado de obra, para lo cual es
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imprescindible, ademas, acreditar fehacientemente el inicio de las tramitaciones. Asi mismo
los planos "conforme a obra" son un elemento indispensable para la aprobacion del ultimo
certificado de avance de obra.

Toda documentacion entregada por la Contratista, se hard por archivos digitales y copia
impresa.

Seran por cuenta y cargo de la Contratista la provision e instalacion de los siguientes trabajos:
Tanque de reserva y de bombeo:

Provisién y colocacion de tanques, caferia de alimentacidn, y cafnerias de salida de agua.
Incluye bomba de alimentacién. —

La altura de la base del tanque elevado sera de por lo menos cinco (5) metros por sobre el
punto mas alto del techo del edificio o edificios a proteger, pero cuando las circunstancias lo
requieran (excesivo recorrido de cafierias) tendran una altura mayor para que el agua de la
manguera mas alejada, llegue al techo de la planta o piso mas elevado. Para los casos en que la
altura del tanque elevado no asegura la condicién de presion hidraulica se debera instalar un
sistema hidroneumatico que asegure el buen funcionamiento del sistema.

Se realizara una prueba de la instalacion verificando, que la instalacién no acuse pérdidas
cuando se tenga una presién minima de 10 Kg./cm2 con el sistema totalmente cerrado, y otra
con el sistema abierto, en la boca de incendio del piso mas alto verificando que se bata con el
chorro de agua los techos.

Prueba de las instalaciones: Se realizaran todas las pruebas necesarias para garantizar el
correcto funcionamiento y estanqueidad de la instalacidn sanitaria, las que seran ejecutadas
por la adjudicataria con la supervision de la D.O. Las correcciones por eventuales fallas de
disefio, negligencia, falencia de materiales o defectuosa ejecucién quedaran a cargo de la
adjudicataria.

La instalacion no deberd cubrirse hasta no ser inspeccionada por la Inspeccion de Obra.

2.3.1 Adecuacién de instalaciones cloacales existentes.

Se debera realizar el tapado de las instalaciones cloacales existentes de la pileta de cocina y la
readecuacion del tendido cloacal del bano de discapacitados en caso de ser necesario por el
cambio de artefactos sanitarios.

- Materiales

Para desagiies cloacales, las cafierias, piezas y accesorios, seran de polipropileno sanitario
Acquaduct o calidad equivalente, aprobados, en los diametros adecuados segtin calculo.

Las piletas de piso seran del mismo material y marca y dispondran de marco y reja de bronce
cromado. Las bocas de acceso y/o inspeccién dispondran de marco y tapa de bronce cromado
de 0,20 x 0,20 m. con doble cierre hermético; para las conexiones y descargas se emplearan
productos Delta o de similar calidad.

2.3.2 Retiro y recolocacion de termotanque existente. Incluye adecuacion de instalaciones
de agua existentes.

Se debera realizar el retiro del termotanque existente para su recolocacion segin planos
adjuntos. El item incluye la readecuacién de las instalaciones sanitarias, la provision y
colocacion de todos los elementos complementarios necesarios para su correcto
funcionamiento.

2.4- CARPINTERIAS
2.4.1 P5 — Puerta de Chapa Doblada inyectada de abrir 0,9m. Provision y colocacion.
VER PLANILLA DE CARPINTERIAS.
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3- DEPOSITO

3.1 Demolicion y Desmonte

2.2.1 Demolicion de cerramiento de chapa para apertura de vanos. Incluye retiro de
escombros.

Se debera realizar la demolicion de los sectores indicados en planos del galpdn industrial para
la apertura de dos vanos. El item incluye el acondicionamiento del sector demolido para
permitir la correcta colocacion a futuro de una puerta y una cortina metalica de enrollar.

Se incluye el retiro de escombros y todo material proveniente de la demolicién.

3.2 Cubiertas

3.2.1 Losa de vigueta, ladrillo poliestireno 17cm y capa de compresion_Sector vestidor

La Contratista de acuerdo a lo indicado en planos, debera ejecutar la losa sobre el sector del
vestidor mediante el sistema de viguetas pretensadas intercalando entre las mismas bloques
de poliestireno expandido. Dichas losas transmitiran sus cargas a los refuerzos estructurales
verticales a dimensionar y ejecutar por la Contratista.

Sobre la losa se realizara una capa de compresion con arcilla expandida y malla de hierro @
4.2mm. Ademas debera realizar su respectivo contrapiso, carpeta con sus correspondientes
pendientes hacia el desaglie pluvial para luego efectuar la capa aisladora especificada en el
presente pliego.

3.3 Cerramientos y cielorrasos

3.3.1 Cielorraso suspendido junta tomada._Sector vestidor

El Contratista debera colocar un cielorraso suspendido de placa roca yeso tipo “Durlock” o
similar con bufia perimetral de terminacién con perfil Z en el sector del vestidor, segln
medidas y especificaciones en plano.

La superficie plana de los cielorrasos sera perfectamente lisa, sin manchas ni retoques

aparentes. No podran presentar alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar aristas
rectilineas de la interseccion de las distintas superficies.
Se prevera el refuerzo de la estructura de sostén para recibir las luminarias y otros elementos.

Se ejecutara una puerta trampa de 60 x 60 cm en el cielorraso para acceso directo a la caja de
pase, la ubicacion final se definirad en obra en conjunto con la DO.

3.4 Mamposteria
3.4.1 Bloque de Hormigdn 20x20x40 h= 6,00m. Incluye dinteles y refuerzos verticales.
En los sectores indicados en los planos adjuntos, se ejecutaran muros hasta el techo existente

materializados en bloque de hormigén portante de medidas 20x20x40.

La Contratista presentara para la aprobacion de la I.O., las piezas complementarias a emplear
para dar respuesta a todos los requerimientos funcionales que debera prestar el muro: piezas
complementarias, como ser bloques de esquina, bloques para jambas de carpinteria, bloques
en forma de U para encadenados, y especiales para antepechos de ventanas etc.
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Juntas:

El mortero para las juntas debera ser de calidad adecuada para la buena resistencia y la
impermeabilizacion sin necesidad de revoque. Se recurrira a un mortero con las siguientes
proporciones: 1 cemento, 3 de arena y aditivo plastificante tipo Sikacrete, o calidad
equivalente, cuyos componentes no provoquen corrosion en las armaduras y dosificado de
acuerdo a las indicaciones dadas por el fabricante. Las juntas seran rehundidas y de 10mm
como maximo; luego del endurecimiento del mortero, se compactara con herramientas
apropiadas presionandolo contra los bloques.
La Contratista realizara una muestra de junta que la I.O. aprobard y sera tomada como
modelado para la totalidad del muro.

Armaduras de refuerzo:

Se colocara refuerzo vertical en los muros, consistente en 4 barras del 10, atadas
horizontalmente y separandose 2cm. minimo de las paredes de los bloques. La longitud de
empalme minima sera igual a 40 diametros. La ubicacién de estos refuerzos verticales sera
cada 2.5m o se definira con la I.0.

Ademas, se reforzara horizontalmente, alojando las barras en canaletas formadas por el rebaje
de los bloques.

Debido a que la altura del muro llegara a los 6 metros de altura, se deberan preverse todos los
refuerzos estructurales necesarios para la estabilidad del mismo y para trabajos de
adintelamientos, fijacion de marcos de puertas, carpinterias, rejas, barrales, y cualquier otro
elemento que produzca una carga sobre la pared.

3.4.2 Bloque de Hormigén 20x20x40 h= 2,60m. Incluye dinteles y refuerzos verticales._Sector
vestidor
idem ftem 3.4.1 para muros de 2.6m de altura en el sector del vestidor.

3.5 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

3.5.1 Revoque proyectable grueso y fino a la cal para interior. H= 6,00m.

Se ejecutara un revoque proyectable grueso y fino a la cal sobre la mamposteria interior del
perimetro del Depdsito hasta la altura de la cubierta.

Deberan respetarse las indicaciones del fabricante. Se empleard revoque monocapa,
premezclado en fabrica para interiores, apto para ser aplicado con maquina proyectable o a
rodillo, con o sin requerimiento de tratamiento previo. La mezcla en polvo debera llegar a obra
en sus envases originales y provendra de fabricantes reconocidos en plaza, el que debera ser
aprobado por la Inspeccion de Obra.

La superficie de aplicacion debe ser consistente y estar limpia, seca, libre de polvo y otros
residuos.

En caso de aplicacién sobre hormigones u otros sustratos lisos, se debera limpiar previamente
con cepillo de alambre y se aplicara luego un promotor de adherencia, aprobado por el
fabricante. Segun la procedencia del producto se preferira aquellos que demanden no mojar la
superficie.

Para la ejecucion del revoque se ejecutaran previamente en todo el paramento, fajas a una
distancia no mayor de 1,20 metros, perfectamente alineadas entre si y aplomadas.

Se utilizard la cantidad de agua necesaria como para que la consistencia del material
empastado permita una adecuada adherencia sobre la superficie, evitando su deslizamiento y
facilitando el regleado, evitando posteriores fisuraciones por contraccion.
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El espesor minimo sera de 12mm. Y el maximo de 20mm. Cuando deban alcanzarse espesores
superiores se aplicara una primera capa y luego que haya comenzado el fragiie se aplicara una
segunda capa. Cuando se trabaje en dos capas, la primera debe quedar aspera.

La temperatura 6ptima de aplicacidn para este tipo de materiales estd comprendida entre 102
Cy302C.

En caso de tener que realizar remiendos o uniones con material ya fraguado, se aplicara
previamente un promotor de adherencia, reparando un pafio mayor al expuesto.

Cuando el material haya "tirado", quitar excedentes y lograr planeidad pasando el perfil “doble
T” de aluminio. Peinar el material con llana metalica rascadora, cuando al pasar la misma no
quede material entre los dientes. Dejar secar 24hs, luego pasar un cepillo de cerda suave por la
superficie para quitar el material desprendido.

3.5.2 Revoque proyectable grueso y fino a la cal para interior. H= 2,60m_Sector vestidor
idem item 3.5.1 en sector vestidor.

3.6 Pintura

Generalidades:

Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo del Contratista la provision de andamios,
balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se debera incluir también la limpieza previa de
los elementos y otra general al concluir los trabajos.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la I.0., el Contratista tomara las
previsiones del caso y dard las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un
acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelearias, artefactos
eléctricos, etc., pues en el caso en que esto ocurra, sera por su cuenta y cargo la limpieza y/o
reposicion de los mismos a sdlo juicio de la I.O.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los
elementos ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, los defectos que pudieran presentar seran corregidos antes de
proceder a pintarlos.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Los materiales a emplear seran de primera marca, Sherwin Williams o calidad equivalente,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello de garantia;
en todos los casos y sin excepcidn se deberan seguir las instrucciones del fabricante en cuanto
a herramientas a utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado entre manos, cantidad
de producto a aplicar por mano, utilizacion de diluyentes, etc.

Diluyentes
Seran en todos los casos los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus

fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en el que no se haya respetado esta
especificacion.

Enduido Plastico al Agua Sherwin Williams, Coloran o calidad equivalente
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Se aplicara con espatula, goma o llana metalica, en capas delgadas, agregando, si fuere
necesario un poco de agua como diluyente.

Fijador al Aguarras Sherwin Williams o calidad equivalente.
Fijador al Agua Sherwin Williams o calidad equivalente.

3.6.1 Pintura latex interior (acondicionado,1 mano de fijador, enduido completo, 2° mano de
fijador y 3 manos de latex)

Sobre los muros interiores previamente revocados del sector del Depdsito, el contratista
debera:

1. Aplicar una mano de fijador al agua Sherwin Williams o calidad equivalente

2. Aplicar Enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, 3 manos, lijando siempre
en sucesivas capas delgadas. El acabado final debera ser aprobado por la I.O.

3. Aplicar las manos de pintura latex mate Sherwin Willians que fuera menester para su
correcto acabado, con los rodillos que recomienda su fabricante, dejando pasar 4hs entre
mano y mano. Como minimo se aplicara dos manos, quedando a criterio de la I.O. el acabado
final antes de la aplicacion de la pintura correspondiente, pudiendo la misma solicitar
sucesivas manos hasta lograr el acabado perfecto.

Color: A definir en obra; se realizaran pruebas de color a aprobar por la 1.0.

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

3.6.2 Pintura latex interior (acondicionado,1 mano de fijador, enduido completo, 2° mano de
fijador y 3 manos de latex)_Sector vestidor
idem ftem 3.6.1 en sector vestidor del lado interior y exterior.

3.7 Instalacion Eléctrica

3.7.1 Provisidon y colocacion de tablero secundario.

Debera ejecutarse un nuevo tablero eléctrico seccional para el sector con su respectiva puesta
a tierra para individualizar el circuito de los distintos sectores del proyecto, cumpliendo las
normas de seguridad necesarias. La ubicacion serad determinada por la I.0. La nueva instalacion
se ejecutara en un todo de acuerdo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales
para Instalaciones Eléctricas. Los conductores deberan ser normalizados y con sello IRAM
acordes para la instalacion de ambas luminarias donde tendran que detallar los cables y
marcas de primera linea a utilizase. Se utilizaran jabalinas de puesta a tierra. Se debera
garantizar un valor de resistencia de puesta a tierra acorde a normativas de la Asociacidon
Electrotécnica Argentina.

3.7.2 Provisién y colocacion de plafon de embutir "Odda" 602x602 de Luctron o similar.
Incluye retiro de artefacto existente sobre el techo del vestidor y accesorio para colocacion
en cielorraso de junta tomada._Sector vestidor

fdem ftem 3.7.2 en reemplazo del artefacto existente en el sector del vestidor.

3.7.3 Boca de Tomas (Incluyendo tendido, cableado, tomas y puntos)

Se deberan incorporar nuevos tomacorrientes segun generalidades del item 2.3, presupuesto y
planos adjuntos.

El item incluye el tendido eléctrico al respectivo tablero seccional y la provision y colocacion de
todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados, para el correcto
funcionamiento de los tomacorrientes.
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3.8 Carpinterias

3.8.1 P1 - Puerta Chapa Doblada inyectada de abrir 1,60m. Incluye herrajes y marco de
chapa. Provision y colocacién.

VER PLANILLA DE PUERTAS.

3.8.2 P2 - Puerta cortafuego F90 de abrir doble 1,80m con barral antipatico tipo Touch Bar
.Incluye herrajes y marco de chapa. Provision y colocacion.
VER PLANILLA DE PUERTAS.

3.8.3 P5 - Puerta de Chapa Doblada inyectada de abrir 0,9m. Provisién y colocacién. Sector
vestidor.
VER PLANILLA DE PUERTAS.

3.8.4 P6 — Portdn tipo “Granero” de 2.4 x 4m. Provisién y colocacion.
VER PLANILLA DE PUERTAS.

4- SALA

4.1 Cerramientos y cielorrasos

4.1.1 Provisidn y colocacion de cielorraso desmontable Amstrong 61x61cm o similar. Incluye
buia perimetral.

Se debera colocar sobre el sector de la Sala un cielorraso interior desmontable de 61x61 con
placas acusticas tipo Amstrong o similar.

El mismo estard compuesto por una estructura metalica vista, de perfiles prepintados en color
blanco, sobre la que se apoyan las placas desmontables.

Instalacion:

En primer lugar se debera replantear la altura del cielorraso sobre las paredes perimetrales,
utilizando hilo entizado.

Se deberan fijar los perfiles Perimetrales a las paredes mediante Tarugos de expansion de
nylon N2 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40 mm, colocados con una separacién
de 60 cm.

Luego se marcara la ubicacion de los perfiles Largueros sobre las paredes mayores del
cielorraso y transportara dicha marca a la losa sobre la que se trazaran lineas de referencia
para colocar los elementos de suspension (alambre galvanizado N2 14) con la separacion
correspondiente a la modulacién elegida.

Los elementos de suspension se fijaran a la estructura resistente mediante Tarugos de
expansion de nylon N2 8 y tornillos de acero de 6mm de didmetro x 40 mm. Colocar los
Largueros, colgandolos de los elementos de suspension.

Colocar los Travesafios, vinculados a los Largueros mediante el sistema de encastre de los
cabezales. Controlar y corregir el nivel de la estructura.

Por tltimo se deberan colocar las placas sobre la estructura, utilizando guantes o manos
limpias y dejandolas descender hasta que apoyen en todo su perimetro sobre la estructura.
Colocar primero las placas enteras en forma alternada para controlar la escuadra y luego las
recortadas. Para cortar las placas se utilizara una trincheta y regla metalica.
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La superficie de las placas no debera tener manchas ni retoques aparentes. No podran
presentar alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar aristas rectilineas de la
interseccion de las distintas superficies.

4.1.2 Provision y colocacion de revestimiento de paneles de placa roca yeso tipo Durlock o
similar. Incluye estructura de chapa galvanizada y perfiles de sujecion a estructura metdlica
existente. H: 4,80m

Se debera proveer y colocar en el sector de la Sala un revestimiento interno de placas de roca
de yeso de Durlock o similar segtn planos adjuntos.

Descripcion del material:
Revestimiento: Placas de roca de yeso tipo Durlock® o similar de 2.40m de altura y un ancho
de 1,20m para tomar una altura de 4,8m.

Estructura: Soleras y montantes de chapa galvanizada segtn detalle adjunto.

La superficie plana del tabique sera perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes. No
podran presentar alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar aristas rectilineas de la
interseccion de las distintas superficies.

El item incluye el encintado y masillado entre placas asi como la provision y colocacién de
todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados, para el correcto
montaje del revestimiento. Se incluye la estructura de sujecién del tabique a la estructura
metalica del galpén mediante perfiles L sujetados a perfiles C segtin detalle adjunto.

VER PLANO DE DETALLE.

4.2 Instalacion Eléctrica
4.2.1 Provision y colocacion de tablero secundario.
idem item 3.7.1 en sector Sala.

4.2.2 Provision y colocacién de plafén de embutir "Odda" 602x602 de Luctron o similar.
Incluye retiro de artefactos existentes.
idem item 3.7.3 en sector Sala.

4.2.3 Boca de Tomas (Incluyendo tendido, cableado, tomas y puntos).
idem item 3.7.4 en sector Sala.

4.2.4 Boca de Tomas especiales (Incluyendo tendido, cableado, tomas y puntos).
fdem ftem 3.7.4 para tomas especiales para equipos de mayor consumo.

4.2.5 Bocas de iluminacidn exterior (Incluyendo tendido, cableado y puntos).
idem item 2.3.2 en sector exterior Sala.

4.2.6 Provision y colocacion de Luminaria "QE" de Fabrica de Luz 151x151x75mm 18w Led
incluido 3000K o similar para columnas o similar.

idem item 2.3.3 en sector Sala.

4.2.7 Boca de Tomas exterior (Incluyendo tendido, cableado, tomas y puntos).
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Se deberan incorporar tomacorrientes APTO exterior en los sectores indicados en planos y por
la I.0. El item incluye el tendido eléctrico a los respectivos tableros seccionales y la provision y
colocacién de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados, para el

correcto funcionamiento de los tomacorrientes.

4.2.8 Caiieria vacia de 2" para Audio.
Se debera dejar prevista una caneria de PVC por arriba del cielorraso para posibilitar a futuro
un tendido de audio. La ubicacion final sera dada porla I.O.

4.3 Instalacién contra Incendios.

4.3.1 Readecuacion de detectores de humo existentes.

La contratista debera readecuar la ubicacién de los detectores existentes al filo del cielorraso
suspendido ejecutado. El item incluye la provision y colocacion de todos los elementos
complementarios necesarios para el correcto funcionamiento de los artefactos.

4.3.2 Provisidn y colocacion de sistema de alarma y avisador manual de incendio

La contratista debera proveer y colocar avisadores manuales de doble accion construidos en
material resistente al vandalismo. En la cubierta deberan tener las instrucciones de operacion
en espaniol, claramente visibles. La palabra “FUEGO” debera aparecer en el frente, con letras
claras y visibles. Deberan ser adecuados para montaje exterior o semi empotrado y deberan
instalarse 1,20 m por encima del piso terminado donde indique la I.O.

Sirenas. Alarmas Acustico-Luminosas.

Seran del tipo multitono, seleccionables en campo, potencia 100 Db a 3m. La luz sera del tipo
estroboscoépico, con una potencia en el eje de 75 Cd.

La instalacion eléctrica se ejecutara con caferias del tipo MOP semipesadas. Las uniones y
empalmes seran roscados, utilizandose cuplas, tuercas y boquillas. Los conductores seran de
cobre electrolitico, con aislacion de PVC, fabricados de acuerdo con las Normas IRAM
correspondientes.

Todos los empalmes y conexiones se efectuaran con terminales adecuados. No se incluye la
alimentacién eléctrica de 220 Vca a la Central de Alarma.

Estos sistemas de alarma deben tener un tono distinto de todos los demas aparatos de sonido
y seran usados exclusivamente en casos de emergencias.

4.3.3 Provision y colocacion de Extintor tipo ABC de 5kg ¢/ chapa de seiializacion

Provision y colocacion de Extintor ABC 5 kg 4 unidades a verificar segtin ubicacion de planos.
La altura maxima del matafuego sera de 1,7 metros, tomandose la misma desde el piso hasta
la valvula del extintor para su colocacion.

Se colocaran en funcion del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio. Todos los matafuegos
se ajustaran a las Normas IRAM correspondientes, poseeran “sello de conformidad IRAM “y
tarjeta de habilitacion municipal si correspondiere.

Se agregan 3 matafuegos para las cajas vacias existentes. Incluye corrimiento de una caja.

4.3.4 Provision y colocacién de Cartel indicativo SALIDA

Se deberan proveer y colocar carteles sefializadores de salida luminosos LED Atomlux MOD
9905LA-SF o similar sobre las puertas de la Sala. El item incluye el tendido eléctrico de
alimentacion y la provision y colocacion de todos los elementos complementarios necesarios,
estén o no indicados, para el correcto funcionamiento del sistema.
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El Sefializador permanecera siempre encendido con o sin suministro de energia eléctrica.
Cuando se produzca un corte de energia, permanecera encendido hasta que se agote la carga
de la bateria.

Montaje: El sefalizador se puede colgar por medio de los anillos que se encuentran en su parte
superior o fijar de forma perpendicular o paralelo a la pared a través de las escuadras y
tornillos provistos

Instalacion:

Este modelo se provee con un cable de alimentacion tripolar envainado ya conectado dentro
del Senalizador (no removible por el usuario o instalador). La conexién a la red de energia
eléctrica fija debe realizarse empalmando y aislando adecuadamente cada uno de los tres
conductores de dicho cable de alimentacion del senalizador a una linea de energia NO
INTERRUMPIBLE.

Nota: Linea de energia No Interrumpible es aquella en la que bajo ninglin motivo sera
interrumpido el suministro eléctrico, salvo un corte de energia general.

Conecte el cable de alimentacion del Sefalizador Luminoso a la red de energia eléctrica.
Verifique que luego de la conexion, esta encendido el Panel Luminoso.

4.3.5 Provision y colocacion de Luces de Emergencia Industrial Atomlux 8091- 2 Faros LED
180W. Incluye tendido de alimentacidn.

Se deberan proveer y colocar luces de emergencia Atomlux Mod. 8091 o similar en la Salay en
el depdsito segln instrucciones del fabricante. Dos unidades se colocaran en la sala y una
unidad en el depésito en las ubicaciones indicadas por la I.O. . El item incluye el tendido
eléctrico de alimentacion y la provision y colocacién de todos los elementos complementarios
necesarios, estén o no indicados, para el correcto funcionamiento de los artefactos.

El artefacto sera del tipo No Permanente, por lo que debera encenderse automatica e
instantaneamente ante cualquier corte en el suministro de energia eléctrica.

Practicamente no requiere instalacién; basta con mantenerla conectada a un tomacorriente
para recargar sus baterias, las que entraran en servicio en caso de fallas en el suministro
eléctrico.

4.4 Herreria
4.4.1 Provision y colocacion de escalera gato c/guarda hombre.
La contratista debera proveer y colocar una escalera vertical tipo gato de un tramo recto fijo,

con jaula de proteccion (guarda-hombre) para evitar caidas e integramente realizada en metal.
Los peldafnos deberan ser planos y estar soldados a los ejes laterales conformando una
estructura resistente y firme. La escalera industrial se encontrara fijada a la pasarela metalica
por medio de largueros y pernos de acero. La estructura deberd poder soportar peso adicional

y estar pintada de seguridad anticorrosiva.

4.4.2 Provisién y colocacion de pasarela metalica. Incluye pintura esmalte sintético.
La contratista debera proveer y colocar una pasarela metalica de circulacién elevada sobre la

cubierta del galpdén industria para permitir el acceso al sector. Debera ser fabricada en hierro
con proteccion epoxi o poliuretano, con una estructura resistente a la corrosién y a otros
deterioros producidos por los ambientes agresivos. La base de la pasarela industrial debera
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estar conformada por vigas unidas por medio de pernos y tener una superficie constituida por
placas de rejilla de acero antideslizante de seguridad. La baranda de proteccién debera estar
fabricada con barrotes planos y varillas cilindricas de 38 milimetros de diametro.

4.5 Instalacién de aire acondicionado

4.5.1 Prolongacion de conductos del aire acondicionado central.

Se debera reacondicionar la instalacion de aire acondicionado existente para su correcto
funcionamiento sobre el cielorraso suspendido.

Desde las unidades exteriores, se distribuira el caudal entregado por medio de conductos de
chapa galvanizado a los cuales se le debera realizar una prolongacién de las boquillas sobre el
cielorraso para alimentar todos los sectores de la sala, debiendo la contratista recubrirlos con
pintura anti condensante aplicada a razon de 2kg por metro cuadrado de superficie.

El item contempla la readecuacion de las boquillas existentes a la modulacion del cielorraso, la
readecuacion del conducto principal y el agregado de conductos segtin planos adjuntos.

Por tratarse de conductos con terminacidn a la vista se extremaran los cuidados en el
pestanado de uniones, resolucién de angulos en cambio de direccion, elementos de sujecion y
soporte de los conductos de cielorraso, etc.

Terminaciones y pruebas:

Durante la ejecucién de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista tomara las
prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y regulacion pueda efectuarse
sin dificultades.

Todas las instalaciones seran sometidas a dos clases de pruebas: pruebas particulares para
verificar la ejecucion de determinados trabajos y asegurarse de la hermeticidad de los diversos
elementos del conjunto, y pruebas generales de constatacién de funcionamiento efectivo de
todas las instalaciones. Todos los elementos para ejecutar y verificar las pruebas seran
suministrados por el Contratista.

5- MODULOS SANITARIOS

5.1 Cubiertas

5.1.1 Ejecucion de cubierta de chapa acanalada C24, sin aislaciéon térmica. Estructura
metdlica correas sobre techo existente.

Se debera realizar la colocacién de una cubierta de chapa acanalada con estructura metalica
sobre el techo existente del modulo sanitario para generar una nueva pendiente que permita
la evacuacion del agua de lluvia hacia el pasillo de ingreso, segun plano de planta de techos e
indicacion de la 1.O.

La estructura resistente estara representada por perfiles “C” de chapa galvanizada conformada
y/o hierros estructurales cuyas secciones seran las necesarias para soportar los esfuerzos a los
que sean solicitados, tomando la pendiente necesaria para el correcto desagiie de la cubierta.
Los mismos deberan dimensionarse a tal fin y reforzarse de ser necesario.

Sobre la estructura resistente se colocaran las correas, las que iran fijadas a la misma por
medio de bulones, tirafondos, o uniones soldadas.

Se utilizara chapa “Cincalum” acanalada o similar, sinusoidal calibre 24 (espesor 0,50 mm).

Las chapas seran rectangulares sin torceduras y con acanaladuras uniformes y paralelas a los
cantos longitudinales. El espesor de la chapa sera uniforme y la superficie lisa, exenta de
grietas y manchas. En ningun lugar se aceptara que la chapa esté descascarada, especialmente
en los bordes.
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Almacenamiento: Bajo techo, en lugar seco, ventilado, evitando condensaciones durante los
cambios de temperatura y preferentemente estibada verticalmente.

Colocacidn: Las chapas se sujetaran a las correas por medio de tornillos autoperforante con
arandela metalica (ambos cincados) y arandela de neoprene, ubicados en la cresta de la onda
de la chapa, con una densidad minima de 6 u/m2. La distancia maxima entre correas sera de
1,00m.

La colocacion comenzara de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante.

Solapes: Las chapas irdn montadas superpuestas con un minimo de 15 cm. en sentido
longitudinal y una onda y media en sentido transversal.

5.2 Instalacién Eléctrica

5.2.1 Bocas de iluminacidn exterior (Incluyendo tendido, cableado y puntos).

idem ftem 2.3.2 en sector médulos sanitarios.

5.2.2 Provision y colocacién de Luminaria "QE" de Fabrica de Luz 151x151x75mm 18w Led
incluido 3000K o similar para columnas o similar.

idem ftem 2.3.3 en sector médulos sanitarios.

5.3 Carpinterias
5.3.1 P5 - Puerta de chapa doblada inyectada de abrir 0,9m. Provision y colocacion.
VER PLANO DETALLE

5.4 Instalacion Sanitaria

5.4.1 Sistema de extraccidn de aire de 30cm de diametro.

Se debera realizar la ejecucion del sistema de ventilacion forzada de 30cm de didmetro para
cada sanitario del médulo de sanitarios existentes. La ubicacion sera definida por la I.O.

6- BANO DE DISCAPACITADOS

6.1 Estructura Hormigén Armado

Generalidades:

- Calculo estructural

Se debera presentar el proyecto ejecutivo y calculo estructural previo a su ejecucién para ser
aprobado por la inspeccion de obra. Sin este requisito no podran comenzar los trabajos en
obra. Queda expresamente establecido que la aprobacién por parte de la Inspeccién Técnica
de la Obra a la documentacién presentada no exime a la Contratista de su responsabilidad
total por la eficiencia de la estructura, su adecuacidon al proyecto de arquitectura e
instalaciones, y su comportamiento estatico. Esta responsabilidad sera plena y amplia con
arreglo a las clausulas de este contrato.

La estructura debera responder en un todo a lo especificado en los planos de replanteo de
hormigdn, planillas de doblados de hierros y planos de detalles, los cuales seran provistos por
la Empresa Contratista.

- Puesta en Obra

Los encofrados de columnas y vigas de hormigodn seran ejecutados con maderas de primera
calidad, sin la presencia de nudos ni deformaciones, cuyas escuadrias aseguren la obtencion de
superficies libres de alabeos.

Se utilizaran separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicacién de las
mismas durante el proceso de llenado y la no aparicion de manchas de éxido.
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Durante el proceso de llenado deberan utilizarse vibradores.

La obtencién de una estructura de hormigén que satisfaga en forma absoluta los
requerimientos estéticos y funcionales es de total responsabilidad de la Contratista, quien
debera arbitrar los medios a este fin, estando facultada la Inspeccién de Obra a ordenar la
demolicion de elementos que no cumplan alguno de estos requisitos, sin que medien reclamos
de ninguna naturaleza.

- Armaduras

El doblado de hierros se ajustara a lo establecido en el reglamento CIRSOC. Se exigiran los
espacios minimos como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el hormigén.
Los hierros seran rectos, limpios vy libres de éxido.

6.1.1 Columnas de Hormigén Armado segun calculo.
Se ejecutaran columnas de H°A°® segun calculo, cuyas armaduras deberan ser calculadas, para

las cargas propias de la losa, vigas y las correspondientes sobrecargas de uso, por la
contratista. La obtencidn de una estructura de hormigon que satisfaga en forma absoluta los
requerimientos estéticos y funcionales es de total responsabilidad de la Contratista, quien
debera arbitrar los medios a este fin, estando facultada la I.0., a ordenar la demolicion de
elementos que no cumplan alguno de estos requisitos, sin que medien reclamos de ninguna
naturaleza. La aprobacién de la documentacion no significara delegacion de responsabilidades
en la 10, siendo la contratista, el tinico responsable por la correcta ejecucion de la estructura.

Puesta en Obra:

Las columnas llevaran por lo menos 4 de @ 8 con estribos de @ 6 cada 15 cm, el doblado de
hierros se ajustara a lo establecido en el reglamento CIRSOC. Se exigiran los espacios minimos
como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el hormigdn. Los hierros seran
rectos, limpios y libres de dxido. Las vigas tendran una dimensién minima de 20x20 cm y se
llenara con hormigén H 17.

Se utilizaradn separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicacion de las
mismas durante el proceso de llenado y la no aparicion de manchas de éxido.

6.1.2 Viga de Hormigén armado cuantia 130 kg/m3 segtin célculo.
Deberan ejecutarse vigas de H°A°® segtin calculo, cuyas armaduras deberan ser calculadas, para

las cargas propias de la losa y las correspondientes sobrecargas de uso, por la contratista.

La obtencidn de una estructura de hormigon que satisfaga en forma absoluta los
requerimientos estéticos y funcionales es de total responsabilidad de la Contratista, quien
debera arbitrar los medios a este fin, estando facultada la I.0., a ordenar la demolicion de
elementos que no cumplan alguno de estos requisitos, sin que medien reclamos de ninguna
naturaleza.

La aprobacién de la documentacién no significara delegacién de responsabilidades en la DO,
siendo la contratista, el tinico responsable por la correcta ejecucién de la estructura.

Puesta en Obra:
Las vigas de encadenado llevaran por lo menos 4 de @ 10 con estribos de @ 6 cada 15 cm, el
doblado de hierros se ajustara a lo establecido en el reglamento CIRSOC. Se exigiran los
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espacios minimos como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el hormigon.
Los hierros seran rectos, limpios vy libres de éxido.

Las vigas tendran una dimension minima de 20x30 cm y se llenara con hormigén H 17. Se
utilizaran separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicacion de las
mismas durante el proceso de llenado y la no aparicion de manchas de éxido.

6.2 Cubiertas

6.2.1 Ejecucion de cubierta de chapa acanalada C24, con aislacion térmica. Estructura
metadlica correas y cabios perfiles C, columnas didmetro de 0.20 m conformados
galvanizados y vigas refuerzos.

Se debera realizar la provision y colocacion de una cubierta metalica a un agua en el area del
bafno de discapacitado.

La estructura resistente estara representada por perfiles “C” de chapa galvanizada conformada
y/o hierros estructurales cuyas secciones seran las necesarias para soportar los esfuerzos a los
que sean solicitados, tomando la pendiente necesaria para el correcto desagiie de la cubierta.
Los mismos deberan dimensionarse a tal fin y reforzarse de ser necesario.

Sobre la estructura resistente se colocaran las correas, las que iran fijadas a la misma por
medio de bulones, tirafondos, o uniones soldadas.

En la totalidad de la cubierta, se instalard una membrana del tipo Isolant TBA 10 mm fijada a la
estructura metalica segun instrucciones del fabricante.

Se utilizara chapa “Cincalum” acanalada o similar, sinusoidal calibre 24 (espesor 0,50 mm).

Las chapas seran rectangulares sin torceduras y con acanaladuras uniformes y paralelas a los
cantos longitudinales. El espesor de la chapa sera uniforme y la superficie lisa, exenta de
grietas y manchas. En ningun lugar se aceptara que la chapa esté descascarada, especialmente
en los bordes.

Almacenamiento: Bajo techo, en lugar seco, ventilado, evitando condensaciones durante los
cambios de temperatura y preferentemente estibada verticalmente.

Colocacidn: Las chapas se sujetaran a las correas por medio de tornillos autoperforante con
arandela metalica (ambos cincados) y arandela de neoprene, ubicados en la cresta de la onda
de la chapa, con una densidad minima de 6 u/m2. La distancia maxima entre correas sera de
1,00m.

La colocacion comenzara de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante.

Solapes: Las chapas irdn montadas superpuestas con un minimo de 15 cm. en sentido
longitudinal y una onda y media en sentido transversal. En las paredes las chapas se embutiran
7 cm. como minimo.

6.3 Cerramientos y cielorrasos

Generalidades:

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir el montaje de
los distintos cerramientos y del cielorraso incluyendo los elementos de sujecién, cenefas,
zinguerias y todo otro elemento necesario para la completa terminacion de los mismos, esté o
no descripto.
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El Contratista deberd presentar planos de detalle de los distintos cerramientos y sus montajes
y sujeciones en obra, para la aprobacién previa de la Inspeccién de Obra.

Dicho montaje incluye la provision y colocacion de todos los elementos complementarios
necesarios, estén o no indicados, y debera efectuarse de acuerdo a los planos presentados e
indicaciones de la I.0. Se deberan respetar solapes, pendientes, distancias maximas y
amurados minimos recomendados por el fabricante.

6.3.1 Cielorraso suspendido junta tomada.
idem item 3.3.1.

6.4 Mamposteria

6.4.1 Bloque de Hormigén 20x20x40 h=2,50m. Incluye dinteles.

idem item 3.4.1 para muros de 2.5m de altura en sector de bafios de discapacitados.

Se debera procurar que los muros de carga no permitan la visibilidad del techo de chapa.

6.5 Contrapisos, carpetas y solados

6.5.1 Carpeta Niveladora. Espesor 2 cm.

Sobre el piso existente, se debera realizar una carpeta de nivelaciéon con agregado hidréfugo,
con un espesor aproximado de 2cm. perfectamente nivelada y fratasada para recibir el solado.
En ninglin caso la carpeta podra tener menos de 15mm.

En exteriores se formara la contrapendiente con detalle para encauzar el agua de piso.

6.5.2 Porcellanato tipo San Lorenzo 60x60 Mood Tiza o similar.

Se colocard sobre la carpeta previamente ejecutada en el sector de los bafios de
discapacitados, un piso de Porcellanato tipo San Lorenzo. Antes de la colocacion se verificara el
estado de las superficies, debiendo estar niveladas, aplomadas, firmes y libres de humedad,
polvo, sales solubles y productos no compatibles con el material de agarre. Caso contrario,
llevaran a cabo las tareas necesarias para lograr el correcto estado de las superficies.

Se recurrira a Porcellanato sin pulir tipo “Moods” o de calidad equivalente, de 60 x60 cm.,
color Hueso. Se colocaran con junta minima, recta y cerrada, con pastina al tono.

Se debera contemplar para la unién de cambios de solados solias de granito blanco de
0.10x1.00m. A definir porla l1O.

Para su fijacion se utilizaran adhesivos Klaukol apto para esta tarea.

6.6 Revoques y revestimientos

6.6.1 Revoque grueso bajo revestimiento. H=2,1

Se realizard un revoque grueso sobre las paredes del bafio de discapacitados para luego poder
colocar un revestimiento ceramico.

Como primer paso se preparara la pared existente para ser revocada.

Previamente a la ejecucion del jaharro se aplicara sobre la totalidad de la mamposteria con un
espesor no menor de 5 mm., un mortero dosado con hidréfugo Sika 1 o calidad equivalente y
que tendra:

- 1 parte de cemento

- 3 partes de arena mediana e hidréfugo segtin recomendaciones del fabricante.

Luego se realizara un revoque grueso bajo revestimientos constituido por:
- Y parte de cemento
- 1 parte de cal aérea
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- 3 partes de arena.

6.6.2 Ceramico sobre pared tipo Alberdi blanco 33 x 45 cm h=2,1

En las paredes de los banos de discapacitados se colocaran ceramicos linea Alberdi o de
calidad equivalente, de 30 x 45 cm., color blanco, hasta altura de cielorraso.

Las piezas se colocaran a junta recta y cerrada, con pastina al tono, con guarda canto plastico
blanco en las aristas verticales y horizontales de terminacion de la colocacion.

6.6.3 Revoque exterior con hidréfugo h=2,5

Se deberan revocar las paredes exteriores del bafio e impermeabilizarlas.

Como primer paso se preparara la pared existente para ser revocada.

Se aplicara el mortero grueso que estara constituido por % parte de cemento; 1 parte de cal
aérea y 3 partes de arena; para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicara antes de que la
capa hidréfuga se haya secado; el conjunto de azotado hidréfugo y revoque grueso, tendra un
espesor no menor a 3cm.

6.7 Pintura
6.7.1 Revestimiento plastico exterior tipo Revear o similar
La contratista debera pintar con revestimiento tipo “Revear” o calidad equivalente, toda la

superficie de revocada exterior del bafio de discapacitados.

Su aplicacion sera con rodillo y llana metalica, sobre la superficie seca, limpia, sin
desprendimientos, ni grasitud ni polvo de la siguiente manera.

Forma de aplicacion

1. Se aplicard una mano de imprimacion con rodillo del mismo revoque diluido un 50% con
agua, homogeneizando la absorcion y con fijador. Dejar secar de 4 a 6 horas antes de
comenzar con la primera mano del revestimiento.

2. Partiendo de la superficie imprimada, se procedera a la aplicacion llana metalica del revoque
plastico fino flexible como se encuentra en el envase. Se trabajara a 452 con la pared y
extendiendo el material de abajo a arriba. Cuando se presentasen desniveles entre 1 a 3 mm,
se mezclard 1 parte de Revoque Plastico con 2 partes de arena fina y seca, aplicando luego con
espatula o llana metalica. Dejar secar de 2 a 4 horas.

3. Se procedera a colocar la segunda mano de material, pudiendo alisar las imperfecciones de
la llana con un fieltro o rodillo de pelo corto humedeciéndolo con agua, antes que el material
seque completamente.

4. Color: Se realizaran pruebas de color a aprobar por la I.O.

6.7.2 Pintura Cielorrasos Anti hongo tipo Sherwin Williams o similar (acondicionado, 1 mano
de fijador, enduido completo, 2° mano de fijador y 3 manos de latex)

En el cielorraso del bafio de discapacitados se debera aplicar Enduido plastico 3 manos y se
debera realizar el lijado de la superficie eliminando defectos antes de aplicar una mano de
base y dos manos de pintura para cielorrasos anti hongo “Z-10" tipo “Sherwin Williams” o
equivalente. Color: Blanco.

6.8 Instalacién Eléctrica
6.8.1 Bocas de iluminacidn (Incluyendo tendido, cableado y puntos).
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Se deberd realizar la colocacién de las nuevas bocas de iluminacion exterior segun
generalidades del item 2.3, presupuesto y planos adjuntos. El item incluye el tendido eléctrico
a los respectivos tableros seccionales y la provisién y colocacion de todos los elementos
complementarios necesarios, estén o no indicados, para el correcto funcionamiento de los
artefactos eléctricos.

6.8.2 Provision y colocacion de plafon de embutir "Odda" 602x602 de Luctron o similar.
Incluye accesorio para colocacion en cielorraso de junta tomada.

Se debera realizar la colocacion de plafén de embutir "Odda" 602x602 de Luctron o similar,
segun planos adjuntos.

6.8.3 Boca de Tomas (Incluyendo tendido, cableado, tomas y puntos)_Baiios de
Discapacitados

Se deberan incorporar nuevos tomacorrientes segun generalidades del item 2.3, presupuesto y
planos adjuntos.

El item incluye el tendido eléctrico al respectivo tablero seccional y la provision y colocacion de
todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados, para el correcto
funcionamiento de los tomacorrientes.

6.9 Instalacion Sanitaria.

6.9.1 Provision y colocacion de Tanque de reserva 10001 marca Affinity o similar. Incluye
estructura de apoyo.

La contratista deberda proveer tres tanque de reserva de agua de 1000 L de acero inoxidable
tipo Affinity o similar segln ubicacion en planos para abastecer toda la instalacion existente.
El item incluye la estructura de apoyo del tanque y la provisidon y colocacién de todos los
elementos complementarios necesarios, estén o no indicados, para el correcto funcionamiento
del sistema.

6.9.2 Instalacion de agua fria nueva para alimentacidon de los tanques nuevos.

Se deberan realizar nuevos tendidos de instalacién sanitarias segtin plano para las conexiones
entre tanques de reserva.

La alimentacion de agua fria y caliente, se realizara con caferias, piezas y accesorios, con unién
por termo fusion Acqua System o calidad equivalente, aprobados con los diametros adecuados
segun calculo. La instalacién dispondra de llaves de paso por local, marca FV.

6.9.3 Provision y colocacion de artefactos para baiio de discapacitados.
La contratista debera proveer y colocar Inodoro, lavamanos, barrales rebatibles de apoyo y

accesorios color blanco en el bano de discapacitados. Los mismos deberan quedar funcionando
correctamente, tanto en carga y descarga, y sin filtraciones.
A titulo orientativo a continuacién se detalla una lista de articulos necesarios:

ARTEFACTO ESPECIFICACION UBICACION CANTIDAD
Artefactos
Lavatorio Tipo “Linea Ferrum Espacio” o similar | Banos discapacitados |1
Inodoro Banos discapacitados |1
Inodoro alto con tapa Tipo “Linea
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Ferrum Espacio IETMJ-B” o similar

Barral rebatible con portarrollos y
accionador Tipo “Linea Ferrum
Barrales rebatibles Espacio VTEPA” o similar Banos discapacitados |1

Barral rebatible 80 cm Tipo “Linea
Barrales rebatibles Ferrum Espacio VTEB8” o similar Banos discapacitados |1

Barral rebatible 65 cm Tipo “Linea
Barrales rebatibles Ferrum Espacio VEFR6” o similar Banos discapacitados |1

Tipo “Linea Ferrum Espacio VTEE1” o

Espejo Basculante similar Banos discapacitados |1
Griferias

Griferia Lavatorio Griferia FV o equivalente para

discapacitados lavatorio discapacitados Banos discapacitados |1

Valvula y tecla de pared para

Valvula Descarga inodoros fv 368.01 + 368.04 o
Inodoros equivalente Banos discapacitados |1
Accesorios

Portarrollos retractil FV Arizona o

Portarrollos equivalente Banos discapacitados |1
Dispenser de Jabdn Banos discapacitados |1
Dispenser de papel Banos discapacitados |1

6.9.4 Instalacion pluvial nueva para sector baio de discapacitados.
Se debera realizar el tendido pluvial para el desagiie del techo del bafo de discapacitados,
empalmando con el tendido existente.

6.9.5 Instalacion de agua fria nueva para sector baiio de discapacitados.
Se debera realizar el tendido subterraneo o por pared de cafieria para agua fria realizando la

bajada desde el tanque de reserva. Se debera picar el solado para canaletear el tendido en
casos necesarios, y luego se llenara con el mismo material del solado segtin indique la IO.

6.10 Carpinterias

6.10.1 P4- Puerta Chapa Doblada inyectada de abrir 0.90m con barral. Incluye herrajes y
marco de chapa. Provision y colocacion.

VER PLANO DE DETALLE

6.10.2 V1 -Ventana de abrir de aluminio linea Médena de Aluar 0.60 x 0.60 m con brazo de
empuje y vidrio laminado 3+3. Incluye herrajes. Provisién y colocacion.

VER PLANO DE DETALLE
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7- ACCESO

7.1 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

7.1.1 Ejecucién de piso industrial alto transito H30 esp:0,15m llaneado mecanico
terminacidn cuarcitica con juntas tomadas con sicaflex. Incluye 2 rampas de acceso_Solado
Exterior

Segun expresa ubicacion en planos se realizara la construccién de un solado “IN SITU” de
cemento alisado H30 de espesor 15cm color a definir por la I.O del tipo Piso Industrial sobre el
pavimento existente. El item incluye la realizacion de dos rampas de acceso del mismo
material.

Descripcion de los trabajos

Se debera realizar un contrapiso de construccion de hormigdn “in situ”. Se utilizara para su
ejecucion hormigén H30 armado, terminacion llaneado cuarcitica, segtn se indica en planos.
La Empresa debera verificar y realizar todas aquellas tareas para obtener un solado firme y
resistente de base para poder ejecutar el nuevo solado sobre dicha superficie.

Especificaciones

El solado se materializara en H°A°, de 15 cm. de espesor con armadura min. estructural
compuesta por hierros de 8 mm sobre el solado existente. Su geometria seran los que se
indican en el plano de proyecto, con juntas de dilatacién a definir en obra segtin indicacion de
lalO.

Trabajos a realizar

_ Rayado del pavimento existente, generando una mordiente.

_Ejecucidn de solado

_Terminacién llaneado mecanico

_Juntas de dilatacion

El Hormigén a utilizar serd un Hormigon de clase de resistencia H30, cuya resistencia
caracteristica a los 28 (veintiocho) dias es de 30 MN/m2 (300 kg / cm?2).

La armadura a colocar consiste en una malla de acero electro soldada compuesta por barras
perfiladas nervuradas de 6 mm de didmetro nominal, dispuestas en cuadriculas de 0,20 x 0,20
m. El recubrimiento minimo sera de 0,025 m. medido desde la cara inferior de la capa de
Hormigdn Armado.

Pendiente

La cara superior tendrd una pendiente de 1:1000. Dicha pendiente se ejecutara a fin de lograr
un 6ptimo escurrimiento del agua, y su direccién final sera determinada por la I.O. mediante
orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del lugar.

Terminacion de la superficie

Ademas de las tareas de alisado, la superficie del piso recibira una terminacion efectuada con
magquina allanadora mecanica con paletas de aleacién de acero o “helicéptero” (que le otorga
a la superficie una terminacién brillante), y endurecedor de cuarzo o similar.

Las tareas se llevaran a cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro
de Investigacion de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras Civiles), y en un
todo de acuerdo a la documentacion correspondiente.

Juntas de Dilatacidn
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Las juntas de dilatacion y/o constructivas deberan tener el espesor minimo necesario para
evitar la aparicion de fisuras en la superficie, y se ejecutara dividiendo el terreno de juego en
panos de igual tamafio, los cuales no podran sobrepasar los 6,6 m de lado y las juntas deberan
tomarse con sellador tipo sicaflex o similar.

La Contratista debera efectuar el calculo del espesor de las mismas en un todo de acuerdo a
los Reglamento CIRSOC (Centro de Investigacidon de los Reglamentos Nacionales de Seguridad
para las Obras Civiles).

La disposicion en planta de las juntas deberd responder en un todo de acuerdo a los planos
generales y su ubicacién debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra.

7.2 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS.

7.2.1 Revoque exterior con hidréfugo. Incluye picado de revoque existente. H=4,5

Se debera realizar el picado del revoque existente en la medianera lateral derecha para luego
revocarla e impermeabilizarla segtin planos adjuntos.

Se empleara revoque monocapa, premezclado en fabrica para exteriores, apto para ser
aplicado con maquina proyectable o a rodillo, con caracteristicas hidrofugas, indicado para
aplicarse sobre revoque grueso, con o sin requerimiento de tratamiento previo. La mezcla en
polvo debera llegar a obra en sus envases originales y provendra de fabricantes reconocidos en
plaza, el que debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra. La superficie de aplicaciéon debe
ser consistente y estar limpia, seca, libre de polvo. En caso de aplicacion sobre hormigones u
otros sustratos lisos, se debera limpiar previamente con cepillo de alambre y se aplicara luego
un promotor de adherencia, aprobado por el fabricante. Segtin la procedencia del producto se
preferird aquellos que demanden no mojar la superficie. Se utilizara la cantidad de agua
necesaria como para que la consistencia del material empastado permita una adecuada
adherencia sobre la superficie, evitando su deslizamiento y facilitando el regleado, evitando
posteriores fisuraciones por contraccion.

El espesor minimo sera de 3mm. Y el maximo de 5mm. Cuando deban alcanzarse espesores
superiores se aplicara una primera capa y luego que haya comenzado el fragiie se aplicara una
segunda capa. Cuando se trabaje en dos capas, la primera debe quedar aspera. La temperatura
optima de aplicacion para este tipo de materiales estd comprendida entre 52 C y 302 C. En
aplicaciones con temperaturas mayores a 302 C se mojara previamente la superficie, con el
objeto de bajar la temperatura del sustrato y recién luego de dejar orear, se procedera a la
aplicacién. En caso de tener que realizar remiendos o uniones con material ya fraguado, se
aplicara previamente un promotor de adherencia, reparando un pafio mayor al expuesto.

7.3 Pintura

7.3.1 Esmalte sintético sobre puertas de acceso.

La contratista debera pintar con esmalte sintético las puertas de hierro de acceso.
Primero se limpiara a fondo con medios mecanicos, se desengrasara y se aplicara a soplete dos
manos de anti 6xido al bicromato de zinc, de diferente color a verificar por la I.0.

Luego se aplicard a Soplete el siguiente producto: Esmalte sintético brillante exterior Kem
Lustral Sherwin Williams o calidad equivalente

Acabado: brillante

Aplicacion: a soplete. Como minimo se aplicard dos manos.

Color: A definir en obra; se realizaran pruebas de color a aprobar por la 1.0.

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

Si se presentan diferentes alternativas a las mencionadas, las mismas deberan ser aprobadas
porlal.O.
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7.3.2 Pintura latex exterior gris.

Sobre los muros exteriores previamente revocados del bafio de discapacitados, el contratista
debera:

1. Aplicar una mano de fijador al agua Sherwin Williams o calidad equivalente

2. Aplicar Enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, 3 manos, lijando siempre
en sucesivas capas delgadas. El acabado final debera ser aprobado por la I.O.

3. Aplicar las manos de pintura latex mate Sherwin Willians que fuera menester para su
correcto acabado, con los rodillos que recomienda su fabricante, dejando pasar 4hs entre
mano y mano. Como minimo se aplicara dos manos, quedando a criterio de la I.O. el acabado
final antes de la aplicacion de la pintura correspondiente, pudiendo la misma solicitar
sucesivas manos hasta lograr el acabado perfecto.

Color: Gris; se realizaran pruebas de color a aprobar por la 1.0.

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.
7.4 Herreria

7.4.1 Provision y colocacion de rejas de abrir de planchuela y barrote.

Se proveera una reja de abrir de acceso. Se realizarad en un todo de acuerdo a los planos,
planillas, y especificaciones.

Marco de hierro dngulo de 1y 1/2 x 3/16, con planchuela de amure.

Pafio con hoja de metal desplegado pesado de 19 kg/m2 tipo “Shulman Céd. 27189” o similar.
Acabado con antidxido y esmalte sintético tipo “Sherwin Williams” o calidad equivalente y
esmalte sintético segun especificaciones en item 9.4.1.

8- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Sera obligacién del Contratista mantener en la obra y en el obrador limpia; no podra acumular
basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan
retirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los trabajos
debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin
ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.
La descarga de material de demolicidon debera realizarse por cuenta de la contratista en el
lugar habilitado.

CONSERVACION
La Contratista mientras dure la conservacion tendra a su cargo la reparacién en forma total de
aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras seran de primera calidad, sin uso, y seran
sometidos a la aprobacion de la inspeccién de la obra antes de su utilizacidon. La contratista
presentarad un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la
calidad, tipo, marca, etc. Y toda otra identificacion que haga a una mejor evaluacion de las
ofertas.

MATERIALES RECHAZADOS

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7
(siete) dias.
Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccion del lugar de depésito podra
retirar los materiales rechazados y seran por cuenta de la Contratista los gastos que se
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originen. El Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que
esta medida pudiera causar a la Contratista. A pedido del mismo la Inspeccién podra autorizar
la correccion del material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera
practicable.

MEDICION DE LOS TRABAJOS

La Contratista comunicara diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecucién y los terminados el
dia anterior. La 1.O. aprobara, observard o rechazara el trabajo ejecutado. Si recibiera
observacion o rechazo, el Contratista procedera a solucionar las deficiencias, para su
aprobacién y medicion.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, sera segun lo
disponga la Inspeccion, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa
dentro del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspeccién ordenard su
realizacidon por cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estaran a cargo del Contratista.

OMISIONES Y OTROS

Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecucion y terminacion de la
obra.

La Contratista esta obligada a estudiar toda la documentacién del proyecto que forma parte
del Contrato y no esta eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecucion de
los trabajos solicitados.
Serd responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que
puedan existir en la documentacion y tendrd la obligacion de senalarlos a la DO con la
suficiente anticipacion para que sean corregidos en la medida que corresponda.
Si la contratista no lo sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuere
necesario ejecutar para corregir los trabajos realizados erréoneamente. La Empresa no podra
alegar corresponsabilidad con la DO por este concepto.
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PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXOS

e Anexo de Puntaje y Calificacion.
e Anexo de Higiene y Seguridad.
¢ Modelo de Valla.

e Cartel de Obra

e Planos

e Planilla de Cotizacion.

¢ Planilla de Propuesta.
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ANEXO: EVALUACION Y CALIFICACION

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La documentacién presentada por los oferentes sera analizada por la Comision de Pre-
adjudicacion, quien dictaminard una vez emitido los correspondientes informes técnicos y
econdmico-financieros, y sus puntajes.

La Resolucion de PRECALIFICACION de las Empresas no sera motivo de recurso.

ASIGNACION DE PUNTAJES

La Secretaria de Economia, Finanzas y Produccion sera la responsable de realizar el informe
Econdmico-Financiero, y la Secretaria de Desarrollo Urbano de la asignacion del puntaje que
se efectuara segun el siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS MAXIMO 30 puntos
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 puntos
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 puntos

D) METODOLOGIA — MMI MAXIMO 10 puntos
E) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO 2 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS

Los indices se calcularan considerando las cifras del Gltimo ejercicio. Asimismo se considerara,
en la evaluacién, si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios
previos, como asi también cualquier situacién de excepcion mencionada en el informe del
auditor. (Desvios de normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres)

A) INDICE ECONOMICO- FINANCIEROS MAXIMO 30 PUNTOS
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Se evaluara en funcion de los siguientes indices. Los puntajes asignados se desglosaran de la
siguiente manera

INDICADOR DE EVOLUCION PUNTOS DEFINIDO COMO
SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO
CORRIENTE
PRUEBA ACIDA 7.5 (ACTIVO CORRIENTE — BIENES DE

CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE

ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO

TOTAL 30

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE:

INDICE ESCALA A UTILIZAR CALIFICACION PUNTAJE

SOLVENCIA <1.50 Malo 0
>1.50<2.30 Bueno 4

>2.30 Optimo 7.5
LIQUIDEZ CORRIENTE <1.60 Malo 0
>1.60<3.10 Bueno 4

>3.10 Optimo 7.5
PRUEBA ACIDA <1.50 Malo 0
>1.50<2.80 Bueno 4

>2.80 Optimo 7.5
ENDEUDAMIENTO >1.00 Malo 0
>0.78<1.00 Bueno 4
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<0.78 Optimo 7.5

B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 PUNTOS

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras publicas similares MAXIMO 40 puntos.

La evaluacion se hara en base a la acreditacion de obras similares ejecutadas en los siguientes
rubros:

B.1.1) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de Lanas

La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la Direccion de Infraestructura y
Mantenimiento Escolar calificara a las Oferentes segun su desempefio en obras ejecutadas
con anterioridad.-

Esta calificacion tendra en cuenta el desempefio técnico en obra, la responsabilidad para con
la misma, el comportamiento y seriedad en la comunicacion y/o ejecucion de O6rdenes
impartidas por la inspeccion, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la
celeridad en presentar la documentacion requerida, la calidad en la ejecucion de los trabajos y
todo otro dato que la inspeccion de obra correspondiente considere.-

MAXIMO 10 puntos

B.1.2) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones publicas
Nacionales y/o Provinciales.
MAXIMO 10 puntos.

B.1.3)_Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la
Provincia de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos

MAXIMO 20 puntos

A los fines de la asignacion de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerara que
corresponde el maximo puntaje al Oferente que acredite el mayor numero de obras
gjecutadas en los Ultimos 10 afios, asignandose puntaje decreciente y proporcional a los
restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad ejecutada.

A efectos de acreditar las obras ejecutadas s6lo se tomaran en cuenta aquellas por las cuales el
Oferente acompafie las debidas constancias de la contratacion y ejecucion de las obras antes
mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanus, no sera necesaria la
certificacion, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos.
Técnicos correspondientes,

En caso que el oferente sea una UTE u otra asociacion se considerara la suma de todos los
antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma.
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B.2) Antecedentes de organizacion funcional y de Representacion Técnica

Maximo 10 puntos
La evaluacién se hara en base a:
B.2.1) Organizacion funcional y su descripcion:

Se hara en base al Organigrama del Oferente y la asignacion de funciones y misiones
de las distintas areas para la Obra.
Maximo 6 puntos

B.2.2) Representante Técnico:

Se evaluaran los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su
actividad profesional en general y su participacion en obras de igual o mayor envergadura que
la licitada. Maximo 4
puntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 PUNTOS

C.1) Listado de equipo gue se compromete a afectar para la ejecucion de los trabajos

Maximo 4 puntos

C.2) Plan de trabajo

Maximo 4 puntos
C.2.1)

Se evaluara en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas vy
acumulativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la
misma.

Maximo 2 puntos

C.2.2) Curva de inversiones. Deberd expresar la evolucién de la inversion requerida en
porcentajes Parciales, sin incluir valor econémico en cifras.

Maximo 2 puntos
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El Plan de Trabajo y Curva de Inversiéon en cifras se presentard en el Sobre N° 2
acomparnando la Oferta

D) METODOLOGIA, MMI Y PROYECTO MAXIMO 10 PUNTOS

La evaluacion se hara en base a la Memoria descriptiva que acomparfie el oferente detallando
en forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habra de ejecutar y/o
utilizar durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha
memoria debera incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante el
desarrollo de la obra para la realizacion de los trabajos.
Maximo 5 puntos

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.

Para la evaluacién de este apartado el Oferente debera presentar un plan de seguridad
aplicado a la presente obra

La carteleria que sea propuesta debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes.

Maximo 5 puntos

E) DECLARACION JURADA MAXIMO 2 PUNTOS

(Juicios Pendientes con Administraciones Publicas) Maximo 2 puntos

A su solo juicio la Municipalidad evaluara los datos consignados por el oferente en sus
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusion de
datos falsos sera causal de inhabilitacion de la oferta.-

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MINIMO PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS
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ANEXO: DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. OBIJETO

Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de
construccion, limpieza, montaje, reparacion, mantenimiento y servicios.

Las empresas contratistas cumplirén la Legislacion Nacional, Provincial y Municipal, referente a
higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de
esta norma.

No es objeto de esta norma la definicion de ningun otro tipo de requisito legal, comercial o
técnico fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE
Se aplicard a todas las empresas contratistas del Municipio de Lanis en todas sus
dependencias dentro del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona 0 empresa que realice un trabajo o actividad dentro del
Municipio y que no pertenece a la nébmina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para una contratista. Se considera
como parte de la contratista.

Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcién de dirigir la
obra.

4. RESPONSABLES DEL CONTRATISTA

Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de
seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplira la Norma vigente de
acuerdo al Articulo 1°

5. DESARROLLO
5.1 Normativa

Las empresas contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo N° 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la
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Construccion, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos
del Trabajo N° 24557 y la legislacion complementaria que corresponda a la tarea que realicen.
Ademas deberan cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.

5.2 Presentacion de la documentacion

Antes de iniciar las tareas, el Contratista debera presentar los comprobantes de cumplimiento
de los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislacion que
se encuentran detallados en el anexo |, independientemente de otros requisitos especificados
en el Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes del
Contratista.

5.3 Reglas generales a ser observadas por los contratistas
Como lineamientos generales de la legislacién descripta, los contratistas deberan cumplir con
lo siguiente:

5.3.1 Evaluacién de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberan evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las
medidas de prevencion que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la
obra o servicio lo requieren se debera realizar un programa de seguridad y asegurar su
ejecucion practica.

5.3.2 Vestimenta: El personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice.
Si el mismo es en zona fria 0 a la intemperie se proveera la ropa de abrigo o
impermeable que corresponda.

5.3.3 Proteccion de los pies: Se usard calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

5.3.4 Proteccion de la cabeza: Se usara proteccién craneana en todos los casos en los que
haya riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos 0 mdviles,
trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

5.3.5 Proteccion de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas,
guemaduras y sustancias que ataquen la piel (quimicos, u otros). Para ello se usaran
guantes adecuados a los riesgos a proteger.

5.3.6  Proteccion de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los casos en los
cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o en los cuales pueda
haber emision intensa de luz o radiacién UV. Se usaran antiparras. Para soldar se
usaran caretas con la graduacion apropiada.

5.3.7 Proteccion Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas,
humos, gases o vapores, los operadores deberadn usar proteccién respiratoria
adecuada al riesgo

5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo
tension debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores
térmico-magnéticos y diferenciales.

5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros
sobre el nivel del piso deberan cumplir con la Norma de Seguridad especifica.

5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en buenas
condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.

5.3.11 Sefializacién: La zona de operacion deberd estar convenientemente sefializada y
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o



5.3.12

5.3.13

5.3.14

5.3.15

5.3.16

5.3.17

5.4

LANUS
MUNICIPIO

transeuntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos seran cubiertos
al concluir la jornada laboral.

Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de
amolado, perforacion con cortafrio, soldadura u otras con llama abierta o que puedan
producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de
ventilacion, se debera solicitar autorizacién, cumpliendo con los requisitos de la norma
de trabajo en caliente.

Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar
permiso para efectuar tareas fuera del area autorizada. El personal a del Contratista
permanecerd en la zona asignada y deberd solicitar permiso para que éstos circulen
y/o se trasladen a otras zonas del Municipio.

Ordeny limpieza: Mantener el area de trabajo limpia, ordenada y libre de obstaculos y
desperdicios.

Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se dispondran
Gnicamente en los lugares definidos y se retiraran periodicamente de acuerdo con lo
dispuesto por el responsable de la Obra.

Al finalizar la Obra, el Contratista retirara toda la basura y desechos que genero el
trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.

Accidentes: Se debera reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante
los trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o dafios materiales.

Condiciones psicofisica de los empleados: El Contratista debera controlar el correcto
estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el ingreso de personal bajo el
efecto de drogas o alcohol.

Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, ser4 motivo de sanciones

por parte del Municipio de Lands. Las mismas pueden consistir en suspension momentanea
del trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta
efectivizar el cumplimiento solicitado.



LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSUR”

VALLAS DE OBRA

cadadia

UNpPOCo
CIPIO | wmejor.

LANUS

MUNI

Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura




LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSUR”

CARTEL DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO
DE NUEVO EDIFICIO EN
ESTAMOS MACSUR
CONSTRUYENDO PLAZO DE EJECUCION:
UN LANUS CONTRATISTA:
MEJOR. e

« ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO
- INCORPORACION DE BANO DE DISCAPACITADOS
- NUEVOS ARTEFACTOS DE ILUMINACION

www.lanus.gob.ar LANUS (B NOS UNE



LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSUR”

PLANOS



"ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSUR"

ETAPA 2
esc.: 1:250

18.00 260, 5.00 150,40 6,95
o
| |
B 23.40
L 12,00 .
= ~ ‘
: 2l | [E[8[B 8 [Eoras B|8|8|8
T & N ™o '
o o 3
& = [
| - O | 1 a 2l
: B E 8 bet
O f“ = ———]
>So / 1 1.60
| AN
< & > 1.60
! P r
2 | = &
L ,f =
QO L
LD - :
i o o~
| N
It (a]
c\l A‘ ~ ) é’:z’
- P o
= y
~ J 7 L
< }f 19 08 D)'| =t
2 3 Jr :
| (s3] Q. T B
| 5 o 2
| o S 5
x
r |
, W_F/FF, ; B —— —— == — — —
/ —= 1214 9.4
/ B jr =
/ o I
[ Q0 o
x B 3 o
/ﬁ = 11052 5
J; 5 L 1.80 410#7
:‘ g 83 = H
/] S n ) o
| Z,60 8
| - ' 082 S 1140
{ | =
/ i =
§.15
’;/ i 180 R IE
f 02| H = =
¢ I 7.25—% Ztht1.88
i o < g <J> & H[@
oo og |
| NERERARNERKMEEN i ) i - L
| \ Q . T
N 1173 o. 346 1200
| /
MUNICIPIO DE LANUS PLANO DE ARQUITECTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E

INFRAESTRUCTURA

"ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSUR"




"ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSU

23.40

ETAPA 2
esc.: 1:125
O m 
~ ~
< L
‘t 7.00 11 [
q 2
| N
= - H@
| |
| 20.85_|
COLOCACION REVESTIMIENTT) }DURLOCK ‘ ‘
(@)
i
& H H
| |
H SALA H
| |
| |
H .
| |
g = |
< : i ME | n{’%
s 75 | T VS
. i
=
. R
S i
N~ NUEVO BANO DE DISCAPACITADOS
BANO DISC.




"ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSU

ETAPA 2
esc.: 1:270

| ey
Cr =y
I3 L7
CONEXION A REp CONEXION A RED
CLOACAL | CLOACAL
|
|
|
/
|
i 18.00 {150
i ‘ #bo
pa— )
’ N
| -
‘ =3
J S M
|
/ >
i / 5
|
[ &
[ S I
‘f /
|
N . ;
/ SIS 5
|
|
I
“ 4
| Q/
N~
/ & s
! S ks
[ p
=
/ =}
’S o =
“ N>
| =
i
/
’ &
’ N
" (an}
| =~
f ¢}
/ V)
f W
|
" ~
; 19 08
/
; o>
J oo
“ (@)
}r’
f
f
|
f 1455 RERR Y
’; —>
/ =
“ i =1
|
f B 51
|
h
|
|
i
2,60
AN
N ]
815
& ie)
A g}
AN 2 N
£l 1943 0. 3]




"ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSU

ETAPA 2
esc.: 1:135

i

- EEEEEEEEEEE

o R S .. .
=

[

SALA

N




ETAPA 2

"ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSU
& esc.: 1:270

[
[ Na
o2
. ’ j’
[
|
f
18.00 L 260 5.00 L1500
| L&
| — S
:
l" 4
| o
S
RN
f T
N ~ >
= = =]
/ :
& =
‘ +— ~
- /
E
>
S
i o
/ ~
I <
| ~
f \@
. | o
[ (On]
o
! 0
| &
| —o
| =
| =
/r |
ya
2 5 £,60

p

2!
oo
3
v




ETAPA 2
esc.: 1:270

PLAFON |PE
L
.

‘éA ERIA MACIA D

<d|| L[]

| ]
L]
L]

HE-

SALA

L]
| ]
L]
H

M

L]
L]
L]
H

=

"ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSU

i




i
|
i
|

\W
4

\
I
\
\
\
\
L
.

|
I
|
|
|
|
|
N

%
o

|

BANQ DISC.

"ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSU

ETAPA 2
esc.: 1:125

— 2.4

LCY 00°¢l 00¢

i

L5




esc.: 1:125

"ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSU
ETAPA 2

i

/ Jy+0.00
J

g

o —
=
=
=

I SALA

o]

e e Sbe =

AN

e B e e




"ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSU

ETAPA 2
esc.: 1:125

22.99

12.00
ﬁ




"ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSU

ETAPA 2

PUERTA CHAPADA DOBLADA
INYECTADA DE ABRIR

PUERTA CORTAFUEGO F90
DE ABRIR

UBICACION | DEPOSITO

UBICACION | DEPOSITO

CANTIDAD | 1 UNIDAD

CANTIDAD | 1 UNIDAD

2.00

NPT

0.79

NPT \
w

i)
21 —

ESPECIFICACIONES:
- HOJA: Puerta doble de chapa BWG N° 16 con grampas de fijacion.

- MARCO: PARA MURO DE MAMPOSTERIA DE 15CM
De chapa BWG n°16.

- HERRAJES: 4 Bisagras reforzadas embutidas por lado.
Manija doble balancin(no pomo) de acero inoxidable.
Cerradura externa de seguridad tipo "Trabex", o calidad equivalente.

ESPECIFICACIONES:

- HOJA: Puerta doble de chapa BWG N° 16 con relleno de lana mine
roca volcanica ensayada y certificada por INTI.

- MARCO: PARA MURO DE MAMPOSTERIA DE 15CM
De chapa BWG n°16 de doble contacto.

- HERRAJES: 4 Bisagras reforzadas embutidas por lado.

Del lado interno con barral antipanico tipo touchbar color rojo marca
o similar y del lado externo con manija (nNo pomo).

Cerradura externa de seguridad tipo "Trabex", o calidad equivalente.
Con cierrapuertas en cada hoja(hasta 100kg)

@ VENTANA ALUMINIO
LINEA MODENA ALUAR

PUERTA DOBLE _CHAPA DOBL/
INYECTADA CORREDIZA

UBICACION | BANOS DE DISCAPACITADOS

UBICACION | DEPOSITO

CANTIDAD | 1 UNIDAD

CANTIDAD 1 UNIDAD

0.60

1.45

NPT

NPT

ESPECIFICACIONES:

VIDRIO; Vidrio Laminado de Seguridad Blisan o equivalente
incoloro de 3+3mm.

MARCO: Linea Médena de Aluar de aluminio anodizado natural.

HERRAJES: Con brazo de empuje.
INCLUYE PREMARCO

ESPECIFICACIONES:
- Marco: chapa bwg n° 18, doble contacto.

- Hoja: doble hoja de chapa inyectada bwg n°18
- Herrajes guia en planchuela sobre ruleman blindac

-Cerradura para puerta corrediza tipo granero de ac
color negro
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSUR”

PLANILLA DE COTIZACION




MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: "ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSUR "

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNIDAD TOTAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES y COMPLEMENTARIOS
11 Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y sefializacién. Energia eléctrica. Equipos y | 1
: herramientas. Metodologia de trabajo. Organizacién y replanteo. Planos de obray planos conforme a obra. 9
SUBTOTAL ITEM
2 MODULO OFFICE
2.1 _|Demolicién y Desmonte
2.1.1 |Demolicién de tabique divisorio en médulo office y sanitario para discapacitados. Incluye retiro de escombros. m2 6
2.1.2 |Demolicién de cerramiento de chapa para apertura de vanos. Incluye retiro de escombros. m2 2
2.1.3 |Retiro de pileta de cocina y mueble. gl 1
2.2 |Instalacion Eléctrica
2.2.1 |Bocas de iluminacién exterior (Incluyendo tendido, cableado y puntos) | u | 2 | |
2.2.2_|Provision y colocacién de luminarias led tipo Reflector Philips o similar 200w | u | 2 | |
2.3 _|Instalacion sanitaria
2.3.1 |Adecuacién de instalaciones cloacales existentes gl 1
2.3.2 |Retiro y recolocacion de termotanque existente. Incluye adecuacion de instalaciones de agua existentes. gl 1
2.4 _|Carpinterias
2.4.1 |P5 - Puerta de Chapa Doblada inyectada de abrir 0,9m. Provision y colocacion. | u | 1 | |

SUBTOTAL ITEM

3 DEPOSITO

3.1 |Demolicién y Desmonte
2.2.1 |Demolicién de cerramiento de chapa para apertura de vanos. Incluye retiro de escombros. | m2_ | 13 | |
3.2 |Cubiertas
3.2.1 |Losa de vigueta, ladrillo poliestireno 17cmyy capa de compresién. Incluye contrapiso y carpeta_Sector vestidor | m2 | 14 | |
3.3 |Cerramientos y cielorrasos
3.3.1 |Cielorraso suspendido junta tomada._Sector vestidor | m2__ | 12 | |
34 |Mamposteria
3.4.1 |Blogue de Hormigén 20x20x40 h=6,00m. Incluye dinteles y refuerzos verticales. | m2 | 222 | |
3.4.2 |Blogue de Hormigén 20x20x40 h=2,60m. Incluye dinteles y refuerzos verticales._Sector vestidor | m2__ | 29 | |
3.5 __|Revogues y revestimientos
3.5.1 |Revoque proyectable grueso y fino a la cal para interior. H= 6,00m [ m2 ] 222 | |
3.5.2_|Revoque proyectable grueso y fino a la cal para interior. H= 2,60m_Sector vestidor | m2 | 55 | |
3.6 |Pintura
3.6.1 |Pintura latex interior(acondicionado,1 mano de fijador, enduido completo, 2° mano de fijador y 3 manos de latex) m2 222
262 Pintura latex interior(acondicionado,1 mano de fijador, enduido completo, 2° mano de fijador y 3 manos de m2 55
latex)_Sector vestidor
3.7 |Instalacion Eléctrica
3.7.1 |Provisién y colocacion de tablero secundario. u 1
372 Provisién y colocacion de plafén de embutir "Odda” 602x602 de Luctron o similar. Incluye retiro de artefacto u 1
'~ |existente y accesorio para colocacion en cielorraso de junta tomada._Sector vestidor
3.7.3 _|Boca de Tomas (Incluyendo tendido, cableado, tomas y puntos) u 3
3.8 |Carpinterias
3.8.1 |P1- Puerta Chapa Doblada inyectada de abrir 1,60m. Incluye herrajes y marco de chapa. Provision y colocacion. u 1
382 P2 - Puerta cortafuego F90 de abrir doble 1,80m con barral antipénico tipo Touch Bar .Incluye herrajes y marco de| u 1
"~ |chapa. Provision y colocacién.
3.8.3 |P5 - Puerta de Chapa Doblada inyectada de abrir 0,9m. Provisién y colocacién._Sector vestidor u 1
3.8.4 |P6 - Porton tipo "Granero” de 2.4m x 4m. Provision y colocacion. u 1
SUBTOTAL ITEM
4 SALA
4.1 _|Cerramientos y cielorrasos
4.1.1 |Provisién y colocacién de cielorraso desmontable Amstrong 61x61cm o similar. Incluye bufia perimetral. m2 250
Provisién y colocacion de revestimiento de paneles de placa roca yeso tipo Durlock o similar. Incluye estructura de|
4.1.2_|chapa galvanizada y perfiles de sujecién a estructura metalica existente. H:4,80m m2 338
4.2 |Instalacion Eléctrica
4.2.1 [Provisién y colocacién de tablero secundario. u 1
122 Prpvisién y colocacién de plafén de embutir "Odda” 602x602 de Luctron o similar. Incluye retiro de artefactos u 28
existentes.
4.2.3 |Boca de Tomas (Incluyendo tendido, cableado, tomas y puntos) u 8
4.2.4 |Boca de Tomas especiales (Incluyendo tendido, cableado, tomas y puntos) u 2
4.2.5 |Bocas de iluminacion exterior (Incluyendo tendido, cableado y puntos) u 3
4.2.6 |Provisién y colocacién de Luminaria "QE" de Fabrica de Luz 151x151x75mm 18w Led incluido 3000K o similar. u 3
4.2.7_|Boca de Tomas exterior (Incluyendo tendido, cableado, tomas y puntos) u 4
4.2.8 |Cafieria vacia de 2" para Audio ml 65
4.3 _|Instalacion contra Incendios
4.3.1 |Readecuacion de detectores de humo existentes. u 10
4.3.2_[Provisién y colocacién de sistema de alarma y avisador manual de incendio u 2
4.3.3 |Provisién y colocacion de Extintor tipo ABC de 5kg ¢/ chapa de sefializacion. u 8
4.3.4 _|Provisién y colocacién de Cartel indicativo SALIDA u 4




435 Pr-ovisién y[colocacién de Luces de Emergencia Industrial Atomlux 8091- 2 Faros LED 180W. Incluye tendido de | u | 3 |
alimentacion.
4.4 |Herreria
4.4.1 [Provision y colocacion de escalera gato c/guarda hombre. [ m T 7 | |
4.4.2 [Provision y colocacion de pasarela metalica. Incluye pintura esmalte sintético. [ m 31 | |
4.5 _|Instalacion de aire acondicionado
4.5.1 |Prolongacion de conductos del aire acondicionado central. [ ml ] 30 I I
4.6 |Equipamiento
4.6.1 |Provision y colocacion de estructura Truss Cuadrada aluminio 24 x 24 para parrilla de luces. ml 8
4.6.2 |Provision y colocacion de estructura viga metalica reticulada. Incluye pintura antiéxido. ml 12
4.6.3 |Escenario 5x9m de estructura metalica h: 1m. Incluye escalera con baranda gl 1

SUBTOTAL ITEM

5  MODULOS SANITARIOS

5.1 [Cubiertas
511 Eje_cucién de cubierta de chapa acanalada C24, sin aislacion térmica. Estructura metalica correas sobre techo | m2 | 2 | |
existente.
5.2 |Instalacion Eléctrica
5.2.1 |Bocas de iluminacion exterior (Incluyendo tendido, cableado y puntos) u 4
5.2.2 |Provisién y colocacion de Luminaria "QE" de Fabrica de Luz 151x151x75mm 18w Led incluido 3000K o similar. u 4
5.3 _|Carpinterias
5.3.1 |P5 - Puerta de Chapa Doblada inyectada de abrir 0,9m. Provisién y colocacién. I u ] 1 | I
5.4 |Instalacion Sanitaria
5.4.1 |Sistema de extraccién de aire de 30cm de didmetro. | u ] 2 | |

SUBTOTAL ITEM

6  BANO DE DISCAPACITADOS

6.1 |Estructura Hormigén Armado
6.1.1 |Columnas de Hormigon Armado segin calculo. [ m3 ] 0.40 [ [
6.1.2_|Viga de Hormigén armado cuantia 130 kg/m3 segiin célculo. [ m3 1 0.50 | |
6.2 |Cubiertas
Ejecucion de cubierta de chapa acanalada C24, con aislacion térmica. Estructura metalica correas y cabios perfiles | | |
6.2.1 " s . m2 6
C, columnas diametro de 0.20 m conformados _galvanizados y vigas refuerzos.
6.3 _|Cerramientos y cielorrasos
6.3.1 |Cielorraso suspendido junta tomada. [ m2 ] 6 | |
6.4 | Mamposteria
6.4.1 |Bloque de Hormigon 20x20x40 h=2,50m. Incluye dinteles. [ m2 ] 20 | |
6.5 _|Contrapisos,carpetas y solados
6.5.1 |Carpeta Niveladora. Espesor 2 cm. [ m2 ] 6 | |
6.5.2 |Porcellanato tipo San Lorenzo 60x60 Mood Tiza o similar. | m2 ] 6 | |
6.6 |Revoquesy revestimientos
6.6.1 [Revoque grueso bajo revestimiento. H=2,2 m2 15
6.6.2 | Ceramico sobre pared tipo Alberdi blanco 33 x 45 cm h=2,2 m2 15
6.6.3 [Revoque exterior con hidréfugo h=2,5 m2 20
6.7 |Pintura
6.7.1 [Revestimiento plastico exterior tipo Revear o similar m2 20
Pintura Cielorrasos Anti hongo tipo Sherwin Williams o similar(acondicionado, 1 mano de fijador, enduido
6.7.2 " 2 m2 6
completo, 2° mano de fijador y 3 manos de latex)
6.8 |Instalacion Eléctrica
6.8.1 |Bocas de iluminacion (Incluyendo tendido, cableado y puntos), u 1
6.8.2 Provision y colocacion de plafén de embutir "Odda" 602x602 de Luctron o similar. Incluye accesorio para u 1
colocacion en cielorraso de junta tomada.
6.8.3 |Boca de Tomas (Incluyendo tendido, cableado, tomas y puntos) Bafios de Discapacitados u 1
6.9 |Instalacion Sanitaria
6.9.1 |Provision y colocacion de Tanque de reserva 10001 marca Affinity o similar. Incluye estructura de apoyo. u 3
6.9.2 |Instalacion de agua fria nueva para alimentacion de los tanques nuevos. ml 6
6.9.3 |Provision y colocacion de artefactos para bafio de discapacitados gl 1
6.9.4 |Instalacion pluvial nueva para sector bafio de discapacitados. ml 10
6.9.5 |Instalacion de agua fria nueva para sector bafio de discapacitados. ml 30
6.10 |Carpinterias
6.10.1 P4- Puerta Chapa Doblada inyectada de abrir 0.90m con barral. Incluye herrajes y marco de chapa. Provision y u 1
" |colocacién.
6102 V1 -Ventana de abrir de aluminio linea Médena de Aluar 0.60 x 0.60 m con brazo de empuje y vidrio laminado u 1
3+3. Incluye herrajes. Provision y colocacion.

SUBTOTAL ITEM

ACCESO

‘

7.1 _|Contrapisos,carpetas y solados
Ejecucion de piso industrial alto transito H30 esp:0,15m llaneado mecanico terminacion cuarcitica con juntas | | | |
711 N N m2 110
tomadas con sicaflex. Incluye 2 rampas de acceso_Solado Exterior
7.2__|Revoques y revestimientos
7.2.1 |Revoque exterior con hidréfugo. Incluye picado de revoque existente. H=4,5 [ m2 ] 147 | |
7.3 _|Pintura
7.3.1 |Esmalte sintético sobre puertas de acceso. m2 9
7.3.2_|Pintura latex exterior gris. m2 147
7.4 |Herreria
7.4.1 |Provision y colocacion de rejas de abrir de planchuela y barrote. m2 9
SUBTOTAL ITEM
8 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL
8.1 |Limpieza periddica y final de obra. Incluye volquetes. gl 1

SUBTOTAL ITEM

TOTAL]
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO EN MACSUR”

PROPUESTA

------------ T {102 ST SPTPPRSTPRR | § -
suscribe, inscripta en el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la
Provincia de Buenos Aires con el N2..................... y/o Registro Nacional de Constructores
con el N° .o y en el Registro de Licitadores de Obras Publicas de este
Municipio con el N2.......cccoonn. segun Decreto N° ................ 0 en tramite segun
expediente NO. e con domicilio legal en

............................................................................................................ y domicilio real en
..................................................................................................... ha retirado una copia del
legajo y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE
NUEVO EDIFICIO EN MACSUR” en este acto por la suma de

DSOS 1.ttt ettt etes e be et h b s bR e bt bR Rt R e bbb bbb n e
B ), 0 sea con el.............. % de aumento-reduccion sobre el Presupuesto
Oficial.

La Garantia de la Oferta por Un MONTO 08 PESOS.......cureirriririerieee sttt
(B ) que se acompafia en la documentacion, se ha efectuado mediante
------------ Firma la presente Propuesta  en caracter de Representante
TECNICO. ... veeverie e TEUIO. e inscripto en el
Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matricula N°..................... ).

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en nimeros, tendra validez
el indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de
aumento o disminucion cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos.-
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