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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA PUBLICA

DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO DEL PLIEGO:
El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones que contraen y los dere-
chos que adquieren, el Municipio de Lanuds por una parte y quieh presenta una pro-
puesta, por la otra, en las Licitaciones Plblicas de Obra Publica del Municipio, y para
el caso de que resulte adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones
de la contratacion,

1.2. TERMINOLOGIA:

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que|se celebren, se em-
plean, con él significado que aqui se indica, los siguientes términos:

"Adjudicatario™ el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la ad-
judicacion de la obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO.

"Comision Técnica Evaluadora”: Grupo de profesionales y técnicos designados opor-
tunamente por el Departamento Ejecutivo para la evaluacién y seleccion de las ofer-
tas presentadas en el acto licitatorio. Emitiran un informe! en el que funda-
menten técnica y econémicamente el orden de conveniencia de las OFERTAS
presentadas

“Comitente™ La Municipalidad de Lanus

"D.E.." Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lants
"Contratista” el ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATQ.
“Contrato”: el instrumento legal escrito que, firmado por el Intendente de la Municipali-
dad de Lanus y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligacio-
nes y que rigen las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condi-
ciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran la licita-
cion

"Dias comidos": todos los dias del mes.

“Dias habiles™ los dias en que funcionan las oficinas de la Administracién Puablica Mu-
nicipal.

“Dias laborables": todos los dias excepto los domingos y medio dta del sabado y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables.
"Documentacién contractual™ todos los elementos del CONTRATO

“Documentos anexos” Toda 1a documentacién que amplia y, completa el presente
Pliego, integrandose como documentacion y que sera firmada por las partes al instru-
mentarse el CONTRATO de Obra Publica.

“Firma o empresa": Persona fisica o juridica habilitada para presentarse en calidad de

T proponente.

“Inspeccion” o "Inspector”: Servicio técnico encargado de la flscailzaclén control y vigi-
lancia de la calidad de los materiales y avance de los trabajos a ejecutar por parte del
COMITENTE.

“Mes": perfodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente.

“Oferente” o "Proponente™ |a persona fisica o juridica que presenta una PROPUESTA
u OFERTA en una licitacién. |

"Oferta o Propuesta™ Es la presentacion constituida por el presente Pliego, y los de-
més pliegos de acuerdo al tipo de obra que se trate, documentacion grafica y demas
antecedentes técnicos y legales exigidos en los mismos .y la propuesta economica.
Todo lo aqui mencionado debera presentarse debidamente rubricada por el Respon-
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sable de la FIRMA O EMPRESA y su REPRESENTANTE TECNICO, como condicién,
para la aceptacion de [a PROPUESTA por parte de [a Municipalidad.

"Pliego licitatorio™ Todos los piiegos de la licitacion, todos los planos y circulares ema-
nadas de la Secretaria con y sin consuita.

“Registro de Contrataciones y Licitadores"™ Registro de Contrataciones y Licitadores
de la Municipalidad de Lanus

“Representante Técnico™ Profesional habilitado, matriculado en el colegio profesional
correspondiente y con las incumbencias acorde a las obras de que se trata la Licita-
cién, que respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE. Sera respon-
sable de la correcta interpretacion técnica de la Documentacién Contractual y las pres-
taciones requeridas para la ejecucién de la obra. £n caso de resultar el proponente
ADJUDICATARIO de Ia misma, suscripto el Contrato, sera responsable de la ejecu-
cion de la obra..., por parte, y de la CONTRATISTA, conjuntamente con ésta.
"Semana™ periodo de siete dias corridos.

"Subconlratista™ |a persona fisica o juridica a quién la CONTRATISTA encargue o
encomiende !a ejecucion de una parte de los trabajos y/o prestaciones a su cargo.
“U.T.* Es la Unién Transitoria constituida con arreglo a {6 dispuesto al codigo Civil ¥
comercial '
Todo otro término empleado en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL y no mengcio-
nado en este articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

1.3. COMPUTO DE PLAZOS:
LLos plazos se contaran:

4
4
\" y

a) En dias habiles municipales, con excepcién de aquellos casos en los que el Pli-égo, .

de Bases y Condiciones Particulares indique lo contrario.

b) Cuando se fijen en semanas, por perfodos de siete (7) dias corridos.

¢) Cuando se fijen en meses o en arios, conforme a lo dispuesto en el Cédigo Civil y
Comercial de la Nacién.

1.4. COMUNICACIONES:

Las comunicaciones que se realicen entre la Municipalidad y los interesados, oferen-
tes y adjudicatarios, se llevaran a cabo por medios de comunicacion fehacientes tanto
electronicos como tradicionales. Ningan mecanismo utilizado debera poner en ventaja
a un interesado u oferente sobre los restantes.

1.5. GARANTIAS:
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obli-
gaciones principales, se establecen en articulos subsiguientes. Las mismas de-
beran afianzarse de acuerdo a lo prescripto por el Decreto Provincial N® 2980/2000.
Se garantizara la misma de las siguientes formas:

A) En efectivo, mediante depésito en la Tesoreria Municipal, se adjuntara a la do-

{3cion el ORIGINAL de la boleta respectiva.

: “‘:‘:&B)‘l\'ﬁ:é\@fante la presentacion de Fianza Bancaria, adjuntando el original de la docu-
R o Rfehtacion.
i C) Mediante Péliza de Seguro de Caucién, ORIGINAL.
Si se constituyera la Garantia mediante Fianza Bancaria o Péliza de Seguro, el fiador
o asegurador, se debera constituir en fiador solidario, liso, llano y principal pagador
con renuncia del beneficio de excusion y de divisién de acuerdo a los términos del Cé-
digo Civil y Comercial, por todo el término de vigencia de la obligacion principal y por la

totalidad del monto sin restricciones ni salvedades, sometiéndose a la jurisdicclon de .
- 108 Tribunales ordinarios con competencia ‘contencioso administrativa. en Lanus, del -
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- El tramite previsto es optativo, pudiendo los Oferentes efectuar la

MUNICIPIO ‘

Departamento Judicial de Lomas de Zamora o aquellos que en uL futuro los reempla-
ce, para cualquier controversia que pudiese suscitarse. Dicha formula debera inscribir-
se en el instrumento en forma literal.

Asimismo deberd constituir domicilio Especial dentro del Partido de Lanis. Queda sin
valor alguno toda otra disposicidon que se oponga a la presente.

Las firmas de quienes suscriban la Péliza o Fianza deberan ser certificadas por Escri-
bano Publico y de corresponder a otra Jurisdiccién, legalizada por el Colegio de Escri-
banos. En caso de Fianza, dicho Escribano deberd certificar quellos firmantes tienen
facultades para obligar a la Institucion Bancaria en la medida expresada en el docu-
mento de que se trate. [

Asimismo la emision del Aval Bancario o de la Péliza y su vigencia no podra ser pos-
terior a la fecha y hora de apertura de la licitacién.

Las fianzas del contrato prestadas por cualquiera de ios medios establecidos en la
Ley, seran aceptadas por sus valores escritos.

Cuando los Oferentes pretendan garantizar su Oferta mediante Péliza de Seguro, ésta
podra ser presentada con anticipacldén para su visado previo. Dicha presentaciéon po-

dra efectuarse desde el momento de puesta a disposicién de los]Phegos de Bases y
Condiciones de la Licitacién, hasta cinco (5) dias habiles antertores a la fecha fijada
para la apertura de las Propuestas. La visacion sélo se realizara cuando en fa Pdliza
se cumplimenten los requisitos exigidos en !a Documentacién de la Licitacion, y en
caso contrario serd rechazada y no habilitara su presentacion como Garantia de Pro-
puesta. Ei visado o rechazo se efectuara dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
presentada. L

resentacién de sus
Propuestas sin el visado previo, pero en el caso que la Péliza de Seguro no se ajuste a
lo exigido en los Pliegos de Bases y Condiciones, la propuesta {serd rechazada sin
analizar, y devuelta en el acto al interesado sin que le asista derecho reclamo a al-
guno.

Las representadas mediante titulos, letras de tesoreria o certificados de deuda, no
liberaran al contratista de tas diferencias que pudieren emerger ﬁor actualizacién de
los creditos conforme lo establecido precedentemente y hasta el monto real det crédito

)

1.6. CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO:

Los Pliegos podran consultarse y/o adquirirse hasta el Gltimo d|a habil anterior a la
apertura, o el que establezca el pliego de Bases y Condiciones Particulares, en La
Direccion General de Compras dentro del horario administrativo de esa dependencia,
ademas estaran disponibles, Ginicamente para su consulta, en la pagina web del Muni-
cipio (http:llwww.lanus.gob.arldocumentos-oﬂciales?categoria=9). .

Los pliegos en todos los casos son sin cargo, salvo que €l pliego de Bases y Condi-
ciones Particulares establezca un valor de venta,

Es condicion excluyente para participar de la licitacién la adquisicién del Pliego.

Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecto o a la documentacion
se deberan realizar por escrito hasta el tercer dia habil anterior inclusive, al dia fijado
para la Apertura de las propuestas. Las contestaciones y/o aclaraciones que el Muni-
cipio juzgare conveniente realizar serdn puestas en conocimiento en forma fehaciente
de todos los que hubieran adquirido el Pliego y hasta el dia habil anterior inclusive a la
fecha de apertura. Dichas aclaraciones seran incorporadas al Pliego como parte inte-
grante del mismo. !

Todos los adquirentes de Pliegos que no recibieren las aclaraciones no tendrén dere-

cho a reclamo alguno debiendo inexcusablemente concurrir al Mdnicipio a retirar un :

LW ]



LANUS
MUNICIPIO

ejemplar de las mismas, si las hubiere, hasta las catorce (14:00 hs.) horas del primer
dia habil anterior a la fecha de apertura de las ofertas.

1.7. DOMICILIO

En el momento de adquirir el Pliego, el interesado debera constituir un DOMICILIO
legal en Lanus, Provincia de Buenos Aires como asi también un Correo Electronico &l
cual serd considerado valido para las notificaciones que fueran necesarias efectuar
por la Administracién. La Municipalidad notificara a las EMPRESAS a dicho domici-
lio, no aceptandose reclamos al respecto por el incumplimiento de lo aqui estable-
cido. Si lo modificara, debera hacerlo dentro de los limites de 1a misma ciudad. Antes
de vencido el plazo de validez de su OFERTA, debera comunicar este cambio en
forma inmediata y fehaciente a ta Direccion General de Compras. El cambio de
daomicilio surtira efecto a partir de recibida la notificacion por parte de la Municipalidad.

1.8. NORMAS SUPLETORIAS

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases sera resuelto de aguerdo
con las disposiciones de: '

e La Constitucion de la Provincia de Buenos Aires.

e LaleyOrganicade las Municipalidades.

» Reglamento de contabilidad y disposiciones de administracién para las municipa-
lidades de l1a provincia de Buenos Aires.

e Decreto Provincial 2880/00 (RAFAM)

o Supletoriamente -Ley 6021, Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Ai-
res, y sus maodificatorias.

e Ordenanza General 165 de la Provincia de Buenas Aires, cuando corresponda.

« Leyesy normas vigentes en el ambito de la Provincia de Buenos Aires gue resul-
ten aplicables en razon de la materia.

« Los principics generales del Derecho Administrativo.

s Los principios generales del Derecho.

1.9. CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la PROPUESTA u OFERTA

en cualquier estado dé la licitacién o de la rescisién de pleno derecho del CON-

TRATO dar u ofrecer dinero o cualquier ofra dadiva a fin de que:

a) Funcionarios 0 empleados publicos con competencia referida a esta licitacion o

CONTRATO hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan

valer |a influencia de su cargo ante otro funcionaric o empleado publico con la com-

p%i§ncia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus

danciones.
o'b) €ualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o em-
v spleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de ha-
> e algo relativo a sus funciones. _

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido ta-
les actos en interés de un [INTERESADO, OFERENTE, ADJUDICATARIO O Ila
CONTRATISTA, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administrado-
res, socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios,
sindicos, o cualquier otra persona fisica o juridica. Las consecuencias de estas con-
ductas ilicitas se produciran aun cuando se hubieran consumado en grado de tentati-
va, - el - _— -
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Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, la persona fisi-
ca o juridica que tuviera un accionar como el sefialado, quedara excluido del Re-
gistro de Licitadores de la Municipalidad de Lanus.

2. DE LOS PROPONENTES
2.1. PROPONENTES

Seran admitidas como PROPONENTES las personas fisicas ojjuridicas que acre-
diten estar habilitados para la construccion de obras pliblicas salvo que el Pliego de
Condiciones particulares disponga lo contrario en virtud del tipoi y magnitud de tas
tareas a realizar.

REGISTRO DE LICITADORES: Los proponentes deberan estar‘inscriptos en el Re-
gistro de Licitadores o Proveedores de este Municipio de Lanus, o tener iniciado el
tramite de inscripcién.

—~ Cuando se requiera Capacidad Técnica Financiera en el Pliego de Condiciones Lega-
les Particulares, los Oferentes deberan también estar inscriptos en el Registro de Lici-
tadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Igualmente deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en
el ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impo-
sitivas, nacionales, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
Los oferentes deberén cumplimentar las exigencias previstas por. la Ley N° 13.074 y
el Decreto N° 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudica-
cidén por parte de la autoridad competente.

2.2, REPRESENTANTE TECNICO
Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario por la caracte-
ristica de la obra, sera condicién la intervencion de un Represehtante Técnico res-
ponsable, que respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecu-
cién de la obra, en caso de resultar éste ADJUDICATARIO de la misma. El REPRE-
o~ SENTANTE TECNICO debera ser Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones o
Maestro Mayor de Obras o bien con la especialidad que especifique el Pliego de
Condiciones Particulares, debiendo estar inscripto en el Colegio Profesional corres-
pondiente de la Provincia de Buenos Aires, a la fecha de la firma de la PROPUES-
TA. ]

2.3 SISTEMA DE CONTRATACION

Las licitaciones, las ejecuciones de abras y las adquisiciones se haran por los siguien-
tes sistemas: '

a) Por precios unitarios.

b) Por ajuste alzado.

c) A costo y costas. Este sistema sélo se podra aplicar en caso de conveniencia
justificada a juicio Poder Ejecutivo Municipal.

Las diversas modalidades de los sistemas enunciados en a), b) y ¢), se determinaran
en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, IosEque ademas debe-
ran especificar el procedimiento a seguir para la fiscalizacién y verificacion de las liqui-
daciones correspondientes a las obras que se ejecuten por ! sister}w‘ de costos y cos-
tas.
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En este Gltimo caso, las contrataciones que debera efectuar la firma adjudicataria para
cumplimentar fa realizacién de las mismas, se regularan por el régimen establecido por
la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentacion.

2.4 PROPUESTAS

Las PROPUESTAS se presentaran indefectiblemente en castellano, mecanografiadas
o impresas y foliadas correlativamente. La presentacion se debera efectuar en dos
(2) sobres cerrados y lacrados. El dnico texto que obrara en el exterior de los paque-
tes ser4 el previsto en la caratula de la licitacion, donde conste licitacién a que res-
ponde, Presupuesto Oficial, fecha y hora y lugar de la apertura.

Las cotizaciones serdn formuladas en pesos y la modalidad de contratacion sera, de
ETAPA DOBLE.

2.5 PRESENTACION CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA

Las U.T. interesadas en formular Oferta, deberan:

1. Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Articulos 377 ¥

siguientes de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

2. Suscribir compromiso expreso:

2.a. De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de

las empresas consorciadas durante e! proceso de licitacién, en orden al cumpli-

miento de todas las obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su

responsabilidad frente a terceros y todas las demés obligaciones y responsabili-

dades legales y contractuales emergentes.

2 b. De no introducir modificaciones en los estatutos de 1as empresas integran-

tes que importen una alteracion de la responsabilidad frente del Comitente, sin

la previa notificacién fehaciente a éste y aceptacién de su parte.

2 ¢. Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o

muerte de los empresarios individuales, no se producira la extincién del contrato

de union transitoria, el que continuara con los restantes.

3. Si al momento de la apertura no se encontraren constituidas:

3.a. Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigen-

cias establecidas en el Punto oferentes - Condiciones Requeridas, de las Con-

diciones Particulares.

3.b. Presentar un Compromiso de Constitucién de U.T.E., el que debera con-

templar las exigencias sefialadas en las Condiciones Generales, segun corres-

nda.
j‘vc Inscribirse registralmente en la Direccion Provincial de Personas Juridicas

SoSInspeccion General de Justicia, segun corresponda, y en el Registro de Pro-
O &eedores y Licitadores del Estado, dentro de los gquince (15} dias corridos de

v & haber quedado firme la pre adjudicacion y en forma previa a la adjudicacién,

=& ¢ bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la garantia.
$¢ a4 La U.T./Consorcic deberad tener en el estatuto una duracién superior al
\ tiempo que demande la obra, incluyendo el plazo de garantia, ¥ también consig-
nard que los trabajos a realizar se encuentran comprendidos dentro dei objeto
social de cada una de las EMPRESAS integrantes, independientemente de su
parte proporcional de participacion.

Las PROPUESTAS deberan acompanarse, con copia auténtica del instrumento que
acredite su constitucion, en legal forma, y de los documentos que habiliten a

sus representantes para contratar en su nombre y obligarla.

[
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Los contratos scciales, estatutos o documentos constitutivos deberan tener plazo de
vencimiento que supere el doble, por lo menos del estipulado para la entrega de ia
obra

Los PROPONENTES no seran admitidos en los siguientes casos
a) los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados

b) los inhabilitados por condena judicial.

c) ias empresas gue hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscri-
tos con la Municipalidad de Lands o con la Provincia de Buenos Aires.

d} los que sufran inhibicién genera!l de bienes.

e) los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situaciéon con
anterioridad a la fecha fijada para la apertura de los sobres.

f) los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en tramite.

g) Los que revistieren el caracter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier
otra naturaleza de relacién de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o
municipal.

h) Tampoco los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica
Argentina

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con pos-
terioridad a la apertura de sobres, la Municipalidad podré declariar la inhabilidad del
oferente para presentarse en futuras licitaciones en el términd que considere de
acuerdo a la causal y hasta diez afios. |

Ademas de ello, segun la oportunidad en que se detecte el incum limiento, procedera
‘a rechazar la propuesta de oficio 0 a declarar la nulidad de la adjﬁdicacién o del con-

- trato, con pérdida de! depdsito de garantia de la oferta o de contréto, seguon el caso, vy

sin necesidad de previa interpelacion judicial o extrajudicial.
Sera de aplicacion todo lo expuesto para el caso en que el oferent‘e integre una UTE.

2.5.1. CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA: i
La Municipalidad determinara en los Pliego de Bases y Condiciories Legates Particu-
lares, la capacidad técnica, financiera especifica minima requerida segun el caso, para
la calidad de los trabajos a realizar. {

2.6 HABILITACION DE OFERENTES :
2.6.1 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:
Conforme a lo determinado en el Decreto 561/2000 de este Municipio, o el que en el

. futuro lo reemplace, no se adjudicaran Licitaciones Publicas o Privadas, Concursos de

Precios o Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, me-

diante comprobantes originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en

sus legajos de inscripcidn, hallarse inscriptc en sus abligaciones tributarias y previsio-

nales de orden Nacional, Provinciat y/o Municipal.-

La exigencia precipitada involucraria:

IMPUESTO A LAS GANANCIAS MINIMA PRESUNTA

« IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONOTRIBUTO. '

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS .

OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos

como trabajadores auténomos o con personal bajo relacidn de dependencia.-

* TASA MUNICIPAL POR INSPECCION DE SEGURIDAD E'HIGIENE, MOTO-
RES, PUBLICIDAD, PESAS Y MEDIDAS Y OTROS, CON COBRO A CARGO
DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA - '
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« TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES del inmueble donde desarrolla
su actividad.-
La enunciacién que antecede resulta de caracter enunciativa y no taxativa, pu-
diéndose solicitar 1a acreditacion de inscripcién y pago de otras obligaciones, en
caso de corresponder.
Aguellos Proveedores ylo Contratistas que tengan su domicilio comercial radi-
cado en el Partido de Lanus, previo a efectivizarse el pago de su Orden de
Compra, la Direccion de Tesoreria General constatara que se encuentre al dia
con los tributos municipales de este Partido. De no estarlo se procedera 2 la co-
rrespondiente compensacion, de conformidad con la redaccién del Art. 130 bis
Decreto Ley 6769/58 Ley Orgénica de tas Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires (Texto segln Ley 1 1.838 y sus modificatorias).
La Subsecretaria de Ingresos Publicos centralizara los requerimientos que efec-
tGa la Direccion de Tesoreria General, al efecto del estado de cuentas y de con-
solidaciones de deuda, que hubiere sido informado a dicha Dependencia, remi-
tiéndose a la Subsecretaria de Coordinacién Legal y Técnica para el caso de
deuda “judicializada”. En los casos de deudas atrasadas, se considerara que se
esta al dia con el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de control,
ello en el caso de planes de pago autorizadas por los organismos de recauda-
cién.-

3, OFERTAS )
3.4 CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Para el calculo de su cotizacion los oferentes deberan tener en cuenta:

a) Los valores de los materiales, mano de obra y demas elementos integrantes de las
obras, calculados con los precios vigentes al ditimo dia del mes en que se formula la
oferta.

b) Las propuestas responderan a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo
establecido en la DOCUMENTACION de licitacian.

La sola presentacién de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que el
PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la DOCUMENTACION de 1a licitacion,
asi como de |as caracteristicas especiales de la misma; no pudiendo por lo tanto ale-
gar posteriormente dudas 0 desconocimiento al respecto.

¢) Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, lo ha hecho

gggn perfecto conccimiento del cometido y que se ha trasladado a la zona donde se
¢ eroyecta efectuar los trabajos de la licitacién, a fin de informarse debidamente, tal lo
(9 consignado con anterioridad, es decir de las condiciones del terreno, de medianeras y
- ¢ Minderos. (cuando corresponda), de los posibles inconvenientes que s¢ opongan a una
© normal ejecucion de las obras, de las condiciones de provision de agua, energla eléc-
5 trica, obras sanitarias, disponibilidad de materiales y mano de obra, y de todo cuanto
*  pueda influir en el justiprecio que haga de la obra
d) El PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podré alegar posteriormente
causa alguna de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de {a
realizacién de los trabajos, y seré dnico responsable de los errores U omisiones en que
hubiere incurrido su oferta.

£ o

3.2 DEPOSITO PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA.

El Oferente debera depositar el uno por ciento (1%) del monto de! Presupuesto Oficial
en concepto de Garantia de Mantenimiento de Oferta segun el Articulo 1.3 del presen-
te Pliego. T R
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3.3 CIRCULARES Y ACLARACIONES
La Direccidn General de Compras o la Secretaria de competencia en Ia presente contrata-
cidn podran efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o cor:recciones a las dispo-
siciones de los Pliegos, mediante la emisién de Circulares, las que integraran el presente
Pliego.
Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificutiad en la interpretgcién de los pliegos o
advirtiera algun error u omisién de la documentacion técnica durante la preparacion de la
propuesta, deberd solicitar por escrito su aclaracion a dicha Direccién General hasta tres
dias anteriores a la fecha de apertura o el plazo que establezca en Pliégo de bases y condi-
ciones particulares.
Las circulares y aclaraciones se comunicaran a todos los adquirentes del Pliego al domicilio
consignado en el recibo de adquisicion del mismo como asf también a la Direccion de Co-
.-~ Teo Electronico consignada en la adquisicion del Pliego.
— - =" 8i el PROPONENTE no formulara pedido de aclaracién alguna en e termino antedicho, se
: considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los e|emen§os integrantes de la
DOCUMENTACION del flamado a licitacién y de las aclaraciones ci;ue se hubieren pro-
ducido.
-~ - Es obligacion del interesado Constatar 1a emisién de circulares, pbr ello no podr3 ale-
gar el desconocimiento de las circulares emitidas.

b it

L warre

3.4- APERTURA DE LAS OFERTAS:
. - -Etapa N° 1-ETAPA TECNICO ADMINISTRATIVA
*~ .~ El sobre 1 contenlendo la propuesta Técnica y la documentacion requerida se abrira
7 el diay hora indicada en el Decreto de llamado, en presencia de! las autoridades co-
rrespondientes e interesados que concurran.
En el acto de apertura se fabrard un acta, de conformidad con lojdispuesto por el ar-
ticulo 113 del Decreto 2980/2000. La misma sera lelda y suscriptalpor los funcionarios
actuantes y por los proponentes o sus representantes que hubieran solicitado la inclu-
sién de observaciones admitidas, y por todos los interesados que deseen hacerio.
Si el dia fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo o por
razones de fuerza mayor, éste tendra lugar el primer dia hébil siguiente, a la misma

o~ hora.

Informe del SOBRE 1. i
a. Los antecedentes serdn analizados por una Comisién Evaluadora, quien sera la
Unica responsable de precalificar o rechazar en esta etapa a las empresas presenta-
das. '

b. En oportunidad de analizar el contenido del SOBRE 1, la Comisién Evaluadora po-
dra requerir a los oferentes informacion adicional o aclaratoria que' no implique !a alte-
racion de las ofertas presentadas, ni quebrantamiento al principio de igualdad; también
podra intimar a la subsanacion de errores formales, bajo apercibimiento de declarar
inadmisible la oferta, todo ello dentro de los plazos que el Comitente fije.

¢. La Comision evaluadora emitird opinién en relacion con la admisibilidad de la docu-
mentacion exigida en €l SOBRE 1.

d. La inadmisibilidad de las ofertas sera resuelta por el ejecutivo, acto que debera noti-
ficarse a todos los oferentes en forma expresa.

e. El resultado del dictamen de evaluacién del SOBRE 1 ser4 notificado por la DI-
RECCION GENERAL DE COMPRAS a todos los Oferentes, con mencion expresa de
la fecha y hora de la apertura del Sobre N° 2 y Su fallo sera inobjetable.

f. Las garantias presentadas por los oferentes que no fueron precalificados, seran de-
vueltas oportunamente.
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Etapa 2 — ETAPA ECONOMICA

APERTURA SOBRE 2. El sobre conteniendo las ofertas econémicas de quienes hu-
bieran sido preseleccionados se abrira en acto ptiblico al que seran debidamente nvi-
tados todos los oferentes participantes del acto de apertura del sobre N° 1. La aperiura
de las ofertas econdmicas debera efectuarse dentro de los DIEZ (10) dias de notifica-
do el acto administrativo de preseleccion. En este acto se devolveran cemrados los so-
bres, cajas o paquetes que contengan las ofertas econémicas de jos oferentes no pre-
seleccionados, juntamente con las respectivas garantfas de mantenimiento de ofertas.
De lo actuado, se labrara la correspondiente acta.

3.5. CONFECCION, CONTENIDO y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUES-
TA:

Las Propuestas que efectuen los concumrentes a la Licitacion se presentaran en el lugar
designado en e! Decreto de llamando a la Licitacion y hasta la fecha y hora indicadas
para el Acto de Apertura del sobre N° 1. L.as Propuestas que se presentaren con ante-
rioridad al dia de la Apertura, se haran en la Direccion General de Compras dentro del
horario administrativo. No se admitirdn Propuestas enviadas por correo y de las que se
presenten en la forma indicada precedentemente, se entregara y presentara con recibo.
La presentacion se debera efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma:
Sobre N° 1: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la
fecha y hora de apertura, contendré:

A- Garantia de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo expresado en acapite
especial a sus efectos redactado.

B- E} Pliego completo, firmado en todas sus hojas, anverso y reverso, por el
Oferente y su Representante Técnico y la constancia de adquisicién del mismo.

C.- La Declaracion Jurada que acepta la Jurisdiccién de los Tribunales del De-
partamento Judicial de Lomas de Zamora— o de aquellos con competencia territorial y
material que en un futuro los reemplace producto de la puesta en funcionamiento del
Departamento Judicial de Avellaneda - Lanus, y ello para cualquier controversia que
pudiese suscitarse. Asimismo deberé constituir domicilio legal dentro del Municipio de
Lanus.

D.- La constancia de inscripcion o de haber iniciado el tramite en e! Registro de
Licitadores-Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lands, el cual debera
estar terminado antes de la Adjudicacion.

E.- Declaracién que el Oferente ha recogido en el lugar de los trabajos toda la
informacién que pueda obtenerse por las observaciones del terreno y sus adyacencias
y tamibien por referencia de terceros sobre el aprovisionamiento de materiales, perso-
gﬁg‘l-s'agua y energia, situacion de instalaciones, calles de acceso y respecto a cualquier

. Jetro antecedente, que pueda permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de
& 165 trabajos, su dificultad y su costo.
PE L F.- VISITA A OBRA, firmada por el Representante del Municipio y Representante de
T\ . ta Empresa oferente. La misma se realizara en el lugar, fecha y hora establecidos en el
Decreto de llamado a licitacién. En el caso que la presente licitacion no contara con
visita de obra, la presentacion de la cohstancia quedara eximida.
G.- Plan de Trabajos y Curva de inversiones (DIAGRAMA DE BARRAS - GANNT Y
CURVAS DE INVERSION.
H.- Tratandose de Sociedades deberan acompafiar los instrumentos constituti-
vos debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personeria de quienes sus-
criban la documentacion que las represeritan, en copia certificada por Escribano Publi-

; co. Si se trata dé Sociedades Anénimas deberan adjuntar copia certificada en la forma - -
indicada precedentemente, del Acta de Directorio por la cual autoriza la presentacion. - -« -
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Cuando un tercero representa a una persona de existencia visible, debera acompariar
el testimonio del otongamlento del poder o copia certificada en la forma sefialada en la
primera parte de inciso.

.- €l Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra exigir la|presentacion de otra
documentacién que se considere necesaria.
Sobre N° 2: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la
fecha y hora de apertura, contendra:

A - El Presupuesto detallade de la Oferta completo v debidamente firmado en
todas sus hojas por el Oferente y su Representante Téchico en original, conteniendo
exclusivamente todos los items gque |ntegran la planilla de! Presupliesto Oficial, al efec-
to de facilitar el estudio y comparacién de las Propuestas.

El Oferente formulara su propuesta en nimeros y letras.

B.- La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particula-
res.

C.- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra exigir la ipresentacién de otra
documentacién que se considere necesaria.

No se consideraran las que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o agre-
gados entre lineas, que no hubieren sido debidamente salvadas al pié de ellos por el
firmante de la oferta ni tampoco las que no cotizaren la totalidad de los trabajos o
items. Cuando difieran ias cantidades consignadas en letras y las establecidas en no-
meros, valdra el monto total expresado en letras.

Son causales de desestimacion de la oferta presentada, en el acto de apertura dis-
puesto en el decreto de Licitacion, los siguientes |ncumphm|entos a) La no presenta-
cion de la garantia de mantenimiento de oferta. b) La presentacion del pliego - o sus
modificaciones -, sin firmar, por representante y representante tecmco autorizados por
el ofertante. chha omisidn podra ser subsanada en el momento de la apertura, de
encontrarse presentes el representante y el representante tecn:co yc) La presenta-
cion de la planilla de cotizacién, con tachaduras y/o enmiendas, estando éstas sin sal-
var correctamente por ef ofertante.

La precedente enumeracién de causales de desestimacién de ofertas en el acto de
apertura es taxativa, sin perjuicio del andlisis que se efectivice de cada una de Jas ofer-
tas que se presenten.

La omision de parte de los requisitos establecidos en los incisos C), D), E), F), G) H) e
1) podra ameritar, a juicio exclusivo de la Comisién de Pre adjudicacion, el completa-
miento documental
Ambos sobres tendran la identificacion ya sefialada.

Los computos y presupuestos confeccionados por el Oferente I!evaran firma y sello
del Oferente juntamente con la del Representante Técnico, habilitado y matriculado en

OGGQV’f‘LeI Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, o aguel que
f'get WS indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cada hoja anverso y rever-

e\.

so, no aceptandose las que presenten raspaduras y/o enmiendas que no hayan sido
debidamente salvadas al pie.

3.6 VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES

Durante los dos (2) dias posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo
municipal, se podran efectuar i lmpugnac:ones al acto y/o contenido de las propuestas,
debiéndose adjuntar tantas copias del escrito de impugnacién como oferentes haya,
las cuales seran resueltas por LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS.

.. Cumplido el plazo establecido no se aceptardn-més impugnaciohes o reclamos. Se
" ‘establece como presupuesto formal para la admisibilidad de la presentacién de
cualquier tipo de impugnaciones - tengan éstas la forma de recur;so, reclamo, obser-

f
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vacion o cualquier otro modo de peticién -, la constitucion de un deposito en caucion
del 0,1% al 3% del Monto del presupuesto. El mismo sera determinado en el pliego de
Bases y Condiciones legales Particulares y realizado en efectivo en ia Tesoreria Muni-
cipal y el comprobante adjuntado a la impugnacion o mediante pdliza de caucion a
favor de la Municipalidad la cual, en original ¥ certificada por escribano, debera tam-
bién acompafar a la impugnacion y, en su caso, reintegrado al impugnante si la im-
pugnacién prosperara total o parcialmente. En caso contrario, el depodsito quedara
perdido para el proponente a favor de la Municipalidad.

Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podrén concurrir a la Direc-
cién General de Compras, a efectos de revisar los legajos y las impugnaciones efec-
tuadas, durante los dos dias habiles posteriores al vencimiento del plazo para reali-
zar impugnaciones, al solo efecto de que tomen conocimiento de [as mismas, retiren
copias de los escritos y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen pertinen-
te.

Queda establecido que no podra acompafnarse en tal oportunidad ninguna docu-
mentacion que haya debido ser presentada en el sobre correspondiente.

Cumplidos los tramites sefialados precedentemente, en cuanto correspondiere,
quedara concluido el periodo de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedaran
reservadas para su evaluacion a la Comisidn respectiva.

Se deja expresa constancia que la interposicidn de impugnaciones no producira
ta suspension de la continuacion del procedimiento.

3.7 MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

El Oferente quedara obligado a mantener su Propuesta durante noventa (90) dias co-
rridos contados a partir del dia del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho término,
el plazo quedara automaticamente prorrogado hasta el momento de ia Adjudicacion,
saivo que el Oferente retire su Oferta, comunicando la decision por medio fehaciente y
con diez (10) dias de antelacion.

3.8 ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS-INFORME DE PRE ADJUDICA-
CION: :

La DOCUMENTACION contenida en las OFERTAS sera analizada por una COMI-
SION EVALUADORA DE OFERTAS.

Podré ser suplido el dictamen de la Comisién Técnica, con fa Intervencion de las au-
toridades competentes de acuerdo a lo previsto por la Ley Orgénica de Municipalida-
des y ef Anexo I del Decreto Provincial 2980/2000.

4.- PRE ADJUDICACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION
&1PRE ADJUDICACION:

Oeléﬁipre adjudicacion recaera sobre Ja propuesta que sea mas conveniente a los intere-
06«5@3 Municipales, entre aquellas que se ajusten en un todo a las Bases y Condicio-
\*dnes establecidas para la Licitacion, partiendo de un informe de pre adjudicacién,
O y para la resolucion se tendra en cuenta:

a} Cumplimiento de la DOCUMENTACION de licitacién.

b) Precio cotizado.

c) Capacidad técnica, economica y financiera.

d) Evaluacion econdmico financiera de la EMPRESA.

e) Evaluacion econémica financiera de la oferta.

f) Informe de pre adjudicacion

g) Evaluacion del desempefid de la fina en anteriores contratos que hubiere con la Municipali-
dad. T s R
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La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia competente en el
procesa, emitira el informe de pre adjudicacion y podré, para cumphmentarlo requerir
a los OFERENTES, a las reparticiones Técnicas intervinientes y|a los Registros de
Licitadores, los informes que estime convenientes. Se deja explesamente aclarado
que cualquier falseamiento que se detecte en la informacién suministrada, en la docu-
mentacién provista por los OFERENTES ser4 considerada causal de exclusion.

4.2 ADJUDICACION
El Ejecutivo Municipal resolvera la adjudicacion. Asimismo la notlﬂcara por medio

fehaciente, a todos los oferentes que hayan participado de la apertura del sobre N°

2.

Si a juicio del Ejecutivo Municipal, dos o mas OFERTAS estuvieran en igualdad de
condiciones, se les invitara a presentar una mejora de los precios, l.':on recaudos analo-
gos a los de la licitacién y si la misma situacién se mantuviera, la adjudicacion se re-
solvera teniendo en cuenta la propuesta mas ventajosa y conVenlente atendiendo
l.a capacidad técnico financiera disponible de los PROPONENTES

E! Municipio conservard HASTA ESTE MOMENTO la facultad de rechazar todas las
Propuestas sin que la presentacién de las mismas de derecho al|Oferente 2 formular
reclamo alguno.-
El Adjudicatario debera tener concluida la tramitacién concemiente a su inseripcién en
el Registro de Licitadores de este Municipio de Lans, al momenfo de dictarse el De-
creto de Adjudicacién respectivo. En caso contrario perdera el derécho a ser Adjudica-
tario, pudiendo el Municipio desechar la Oferta.

4.3. DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO. PLAZO:
El Adjudicatario para firmar el Contrato, afianzara el mismo, dentro de los cinco (5)
dias habiles de notificada la Adjudlcacnﬁn Este depdsito sera del Cinco por ciento del
monto del contrato (5 %) y se podré integrar por algunas de las fornas prewstas

Su monto permanecera inalterado hasta la Recepcmn Definitiva de la Obra, sin perjui-
cio de las posibilidades de actualizacién del mismo que se establecen en el presente.

4.3.1. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECU-
CION DE CONTRATO:

Una vez notificado el Adjudicatario la aceptacién de la Propuesta, éste deherda, dentro

de los cinco (5) dias corridos desde el siquiente de la notificacion, constituir el depdsito

GG\P\ e garantia y presentar el PROYECTO EJECUTIVO adecuado al calendario real te-
co @v\? "o Diendo en cuenta la fecha prevista de inicio de la obra. :

Si el Oferente constituyera la Garantfa en alguna de las formas previstas en los incisos
b) o c) del Art. 1.3 de este Pliego de Condiciones Generales y las mismas fueran ob-
servadas por no cumplimentarlas correctamente, quedara obligado a reemplazarla en
un plazo maximo de veinticuatro (24) horas por otra que cumpla adecuadamente los
requisitos, o a constituirla en efectivo, mediante depésito en la Tesoreria Municipal.
Vencido dicho plazo, el Municipio podra declarar anulada la Adjudicacion sin perjuicio
de las instancias judiciales que pudieran corresponder.

Lo antedicho se hace extensivo a las garantias por trabajos adicionales.

4.4 ORDEN DE COMPRA:

Una vez emitido et Decreto de Adjudicacion, y efectivizado el depdsito de Garantia de

gjecucion de contrato, para lo cual el adjudicatario contara con cinco (5) dias desde la
. notificacion del Decreto, {a Direccién General de Compras. emitira la Orden de.Compra.

13 *
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5.- CONTRATO i

5.1 CONTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MANTENI-
MIENTO DE OFERTA

£1 ADJUDICATARIO, debera concurrir al domicilio de la Municipalidad de Lanus, sito
en Hipdlito Yrigoyen 3863 Lanus Oeste, a firmar el CONTRATO respectivo.

El incumplimiento de dicha obligacion habilitara al Departamento Ejecutivo Munici-
pal, a dejar sin efecto la adjudicacién, con pérdida del deposito de GARANTIA, salvo
caso de fuerza mayor debidamente comprobada, pudiendoel D.E. adoptar, a su solo
juicio, algunas de las soluciones siguientes:

a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en caso
de renuncia o defeccién del ADJUDICATARIC disponer la adjudicacién, descendiendo
en la escala, hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.

b) Declarar fracasada la Licitacion devolviendo el deposito de GARANTIA a los PRO-
PONENTES.

Si el CONTRATO no se firmara por decisién del Ejecutivo Municipal, e! ADJUDICA-
TARIO solo tendra derecho a reclamar la devolucién de las GARANTIAS consfitui:
das, no teniendo en ningun caso derecho a indemnizacién alguna ni por ningdn con-
cepto. ,

PLAZO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:

Las Garantias de Oferta serén devueltas, a pedido, a los que no resulten Adjudicata-
rios dentro de! ptazo de treinta (30) dias de producida fa Adjudicacion.

5.2 DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS:
Las Obras que se licitan, contratan y ejecutan, quedan sometidas a la documentacion
que a continuacion se indican:

Memoria descriptiva.

Pliego de Bases y Condiciones

Propuesta

Contrato suscripto entre las partes.

Orden de Compra

Ley Orgéanica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administracién para fas Mu-
nicipalidades de la Provincia de Bs. As.

La Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y
sus modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacion.

£l Decreto Provincial N° 2980/00.
L, Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanus asi como

Oo & las normas reglamentarias de ias mismas.

¢ OJROS DOCUMENTOS INCORPORADOS:
£ Se consideran incorporados al Contrato y harén fe en caso de discrepancia entre par-
cﬁ\tes. los planos complementarios y de detalle que, durante |a ejecucion de la Obra, se
entreguen a! Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por €l
Municipio, las Ordenes de Servicio dadas por escrito por la Inspeccion y el Acta de
Inicio. Todos estos documentos se extenderan y firmaran en triplicado entregandose
uno de ellos para ser agregado a la documentacion contractual a mantener en obra.

® & & & 9 & 8

6.
\ 4
0‘2‘

5.3 MODIFICACIONES O ALTERACIONES

El COMITENTE podra mandar a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras
contratadas mediante érdenes que transmitira la INSPECCION de obra al CONTRA-
TISTA, cuando se -€ncomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento
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del monto del CONTRATO, el CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias de noti-
ficacion, de la alteracién o modificacidn, deberd ampliar el monto !de la GARANTIA del
CONTRATO.

5.4 TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO
El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por si 0 por terceros en la obra, con
la contratacién de trabajos ajenos al CONTRATO, sin que por ello el CONTRATISTA
tenga el derecho a reclamacién alguna.

5.6 AUMENTOS O REDUCCIONES DE OBRA
Las alteraciones del proyecto solicitadas por el COMITENTE, |que produzcan au-
mentos o reducciones de costos de los trabajos coniratados, que no excedan en
conjunto el 20% del monto basice contractual seran obligatoria's para el CONTRA-
TISTA, abon4ndose en el primer caso, el importe del aumento, no teniendo de-
recho en el segundo, a reclamar indemnizacién alguna, porllos beneficios que
hubtere dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada.

En caso de optar el COMITENTE por la modificacién de la obra superando las fimitacio-
nes establecidas en el presente, queda establecido que el valor de los trabajos serd
determinado en un todo de acuerdo con lo prescrito EN EL PRESENTE PLIEGO.

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE
Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario reducir; parte de las obras
contratadas siempre gue no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del mon-
to total de! CONTRATQ, seran obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo
derecho a reclamar indemnizacién alguna.

5.6 DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL COI\{ITRATO
En caso de aparecer discrepancia o contradicciones entre los diferentes documentos
que integran el CONTRATO, se procederé de la siguiente manera:l
1) Si es evidente e! error material sera corregido por el COMITENTE, quien o haré de
Oficio o a pedido del CONTRATISTA.
2) Si son por deficiencias en el proyecto, el CONTRATISTA lo comunicara al COMI-
TENTE y este se debera expedir dentro de los quince {15) dlas. |
3) Los documentas privaran en el siguiente orden:
a) Pliego de Condiciones y Especificaciones particulares.
b) Memoria descriptiva.
c) Planos de detalle.
d) Planos de conjunto.
e) Pliegos Generales de Condiciones y Especificaciones.
) Contrato.
g) Propuesta aceptada y Resolucién de adjudicacion.
h) Notas aclaratorias s las hubiere i
i) Leyes Nacionales y/o Provinciales que rigen en la materia en forma comple-
mentaria o suplementaria.
4) Si la aplicacidon de las normas precedentes no permitieran resolver la cuestion, el
Departamento Ejecutivo Municipal resolvera {a interpretacién que comesponda, acu-
diendo de ser necesario, a los principios generales del derecho administrativo y a los
principios generales del derecho, en ese orden.
5) Si hubiera discrepancia en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,
6) Si existiera discrepancia entre nimeros y letras, prevalecera el valor expresado en
letras.
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7) Por el sistema de ajuste alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con el
monto total expuesto en el farmulario de cotizacidn, prevalecera este ditimo y se pro-
rrateara la diferencia entre todos los rubros.

8) Igual criterio se seguira si existieran diferencias entre el valor de la oferta econdmica
y el monto total expuesto en el formulario de cotizacion, prevaleciendo el valor indica-
do en la oferta econdmica.

5.7 CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA:

Todas las notificaciones seran dispuestas en los domicilios denunciados y constitui-
dos segln los pliegos de bases y condiciones y el correspondiente contrato, donde
seran eficaces la totalidad de las notificaciones que se efectden.

En caso de modificarse el domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia
del CONTRATO y hasta la recepcion definitiva de la Obra, aquel queda obligado a co-
municar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente al Depar-
tamento Ejecutivo Municipal su nuevo domicilio, el que debera estar siempre en la
Ciudad de Lanus , Provincia de Buenos Aires.
5.8 CESION DEL CONTRATO: o
El CONTRATO no podra ser transferido ni cedido, total o parciaimente, salvo previa
conformidad debidamente formalizada por parte del Departamento Ejecutive Munici-
pal, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y
sin que tal negativa otorgue ninglin tipo de derecho a ia CONTRATISTA.

En el caso de acordarse la transferencia o cesion, ésta debera contener el cumpli-
miento de los extremos requeridos por la Ley N° 6021 y concordante de su Decreto
Reglamentario. v

5.9 REDETERMINACION DE PRECIOS:
Se podrén reconocer variaciones de precio derivadas o motivadas por actos del poder
publico, causas de fuerza mayor y/o de la situacién de plaza. De corresponder, tales
variaciones se reconoceran sobre todos y cada uno de los elementos, rubros o insu-
mos que integren el precio, segun lo establezca el Pliego de Bases y Condiciones Par-
ticulares. Se reconoceran ademas los gastos improductivos debidos a disminuciones
de ritmo y/o paralizaciones totales o parciales de obra, que sean producidos por actos
del poder publico o causa de fuerza mayor.
En la misma forma beneficiaran al Estado los menores precios que, generados en las
mismas causas se reflejen en los conceptos antedichos.
I:}_reconocimiento de Variaciones de Precios de cada item de contrato se calculara
fiendo en cuenta todos los elementos que, de acuerdo con las caracteristicas y con-
odiciones de realizacién, concurran a determinar su precio definitivo.
. \?‘Eh los casos en los que corresponda aplicar las redeterminaciones, el procedimiento
§§e fijara en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que se confeccionara
,}‘siguiendo los lineamientos relativos al Régimen de Redeterminacién de Precios de los
Contratos de Obra Publica regidos por la Ley 6021 establecido en el decreto del Poder
Ejecutivo Provincial namero 367/17 E convalidado por Ley 14.982 y demas resolucio-
nes complementarias.

5.10 REVOCACION DEL CONTRATO:

El Municipio para revocar los contratos cuando se comprobare administrativamente la
existencia de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtencién de ventajas
por parte de la contratante; y/o la existencia de vicios conocides por el contratante par-

" ticular que afectarah originariamente al contrato, susceptible* de acarrear su nulidad; -+ -
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y/o que el contrato fue celebrado mediante prevaricato, cohecho, wiolencia o cualquier
otra maquinacion fraudulenta que diera Jugar a la accién penal o que fuere objeto de
condena penal”.

6.- ORGANIZACION DE LA OBRA

6.1 ACTA DE INICIACION DE LA OBRA:
Dentro de los cinco (5) dias corridos de aprobado el Plan de Trabajos, se labrara el
Acta de Iniciacién de obra. En los casos que asi se requiera en él Pliego de Especifi-
caciones Legales Particulares, debera estar presente el Representante Técnico del
Contratista en dicho acto. La incomparencia de éste en el Acto}sera penada con la
multa prevista en el pliego de bases y condiciones particulares.

6.2 PERMANENCIA DE DOCUMENTOS:
Teniendo el contratista la obligacion de ajustarse en un todo a los documentos del con-
trato, LA INSPECCION le entregara oportunamente una copia Iebalizada de la docu-
mentacién del contrato, ia que permanecera en el lugar de Ia obra y estara a disposi-
cion de la inspeccién.

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:
Simultaneamente con la firma del Acta de Iniciacién de la Obra, el Inspector y el Re-
presentante Técnico de la CONTRATISTA abriran los libros de Ofdenes de Servicio y
Notas de Pedido, a través de los cuales se cursaran las comunicaciones entre las par-
tes referidas al desarrollo de los trabajos.

Las Ordenes de Servicio que la inspeccién Técnica imparta durante la ejecucion de los
trabajos, seran cronoldégicamente consignadas en el libro por triplicado a proveer por et
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Inspeccion Técnich que ésta guardara
en su oficina.

Se considera que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulacio-
nes del Contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encargo de trabajos
adicionales, salvo el caso que de ella se hiciere manifestacién explicita de lo contrario.

Las comunicaciones que requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o
definir detalles de Ejecucion y demas actos o situaciones para la marcha normal de los
trabajos y qua por su indole deban quedar consignadas por escrito, seran cronologi-
camente consignadas en un libro foliado por triplicado destinado a ese solo.efecto y
se procederé de acuerdo a lo indicado. i

Cuando el Contratista considere que en una orden se exceden los terminos del Con-
trato, deberd notificar de ello, sin perjuicio de presentar a la Inspeccion Técnica en el
término de diez (10) dias corridos, un reclamo claro y terminante, fundando detallada-
mente las razones que lo asisten para observar la orden recibida. Estas comunicacio-
nes debera cursarlas por Nota de Pedido. .

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedara
obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclama-
ciones por ningln concepto. ;

Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del ptazo fijado
en la misma, sera penado con la multa que establece el Pliego de Bases y Condicio-
nes Particulares.

Cuando la demora en el cumplimiento de 1a Orden de Servicio exceda el plazo de diez
(10) dias corridos, el Municipio podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista.

La Secretaria interviniente, previo informe del Inspector de Obra, considerars las solici-
tudes de ampliacion de plazo contractual, con la mecanica de procedimiento que esta-
blezca el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

— e ()
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7.- DESARROLLO DE LA OBRA

7.1 PLAZO DE EJECUCION Y MORA:

Las Obras se ejecutaran en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condicio-
nes Legales Particulares. Existira mora automatica cuando a la expiracion del plazo y
prorrogas acordadas, la Obra no estuviera completamente terminada. Cuando en el
Pliego de Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados
trabajos, si elios no estuvieran terminados en el‘plazo fijado se entrard en mora auto-
maticamente.

7.2 CALIDAD DE EQUIPO:

El Contratista usard equipo y maguinaria de calidad apropiada a los trabajos por ejecu-
tar y el Municipio podra exigir cambio o refuerzo de equipo y maguinaria cuando el
previsto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo
correcto y al riimo establecido.

7.3 GASTOS DE TRANSPORTE

Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los
gastos inherentes al transporte, alojamiento, viaticos, comida, estadias, etc. de su
personal, ademas del flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes,
utiles, maquinarias, herramientas y enseres, que se requieran para realizar los tra- -
bajos objeto de la licitacién adjudicada. K

8 EJECUCION DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS

8.1 EJECUCION DE LA OBRA

Las ejecuciones de las obras deberan ajustarse estrictamente a lo estipulado en el -
presente Pliego y demés DOCUMENTOS ANEXOS. EI CONTRATISTA ro podra por
si, bajo ningun pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al CON-
TRATO.

8.2 MATERIALES
Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion, ensayos y prueba de todos los
materiales, se regira por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que com-
ponen el Pliego y Documentacion Anexa. El CONTRATISTA esta obligado a emplear
en la obra los materiales especificados en los documentos integrantes del CON-
'\ERATO y se le podra requerir muestras de su procedencia, pruebas y ensayos a su
O@{cﬁgusivo cargo.
S
g 3- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:
&7 50 Todos tos materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en
S o\¢ plaza entre los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores
X reglas del arte. El Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir
y requerir la previa aprobacion del Municipio. Para los elementos que requieran elabo-
racion previa en taller, el Municipio podra inspeccionarlos en los taileres donde se eje-
cuten, para lo cual el Contratista debera cubrir los gastos de traslado y estadia del
personal de inspeccion si la distancia asi lo requiere.

8.4 EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FiN

El CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a
juicio del COMITENTE, sus diversos rubros-resulten completos'y adecuados a los
-fines de la obra,"en la'forma establecida en los planos, especificaciones y-demas -
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documentos det CONTRATO y de acuerdo en todos los casos a las exigencias de los
Organismos especializados.

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos espe-
cializados las minimas que deben reunir las obras, e! CONTRATISTA se ha obligado
a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adiciona! alguno, todo
trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aun cuando l0s planos y especi-
ficaciones del CONTRATOQ carecieran de detalles sobre las mismas, o cuando con-
signéndose estas, su prevision no alcance a cumplir o se opongé a lo reglamentado.
Para el caso de que las exigencias o detalles, contenidos en las especificaciones y
planos, superaran las minimas reglamentarias de los Organismds especializados, el
CONTRATISTA debera inexorablemente respetar y ejecutar lo establecido en la DO-
CUMENTACION que integra el CONTRATO, quedando exprésamente aclarado
que no esta autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decision
hasta el limite de la reglamentacidn vigente aun cuando contare con la aproba-
cion del ente respectivo. Si lo hiciera queda obligado a demoler y reconstruir los
trabajos a su costa y cargo, conforme a lo contratado y a simple requerimiento por
Orden de Servicio. En el caso que el CONTRATISTA solicite y ‘obtenga de la CO-
MITENTE aprobacion a una modificacién de este carécter.lqueda obligado a
reconocer la economia resultante de emplear la variante reglamentaria. Esta modifica-
¢ién la propondra anticipadamente a la ejecucion del trabajo.

8.5 ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES

El hecho que la INSPECCION dejara de observar o rechazar materiales, y .trabajos
de calidad inferior, 0 mal ejecutados, no implicara aceptacién de los mismos resul-
tando de aplicacién lo establecido en el articulo anterior.

8.6 ENSAYOS

El COMITENTE podra exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los
materiales y partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos por los
Pliegos y Reglamentos pertinentes.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, seran facilitados y costea-
dos por el CONTRATISTA. Este ademas pagard cualquier ensayo que deba enco-
mendarse a laboratorios que el COMITENTE determine. t

[
8.7 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la INSPECCION podra
ordenar las demdiiciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cer-
ciorarse del fundamento de sus sospechas, y en el supuesto que los defectos fueran
comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo del CON-
TRATISTA, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderies. En caso con-
trario, las abenara el COMITENTE.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia el CONTRATISTA
deberda reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije en la orden de
servicio, a contar desde la fecha de su notificacion fehaciente. Transcurrido ese plazo
dichos trabajos podrén ser ejecutados por el COMITENTE o por Terceras, deducién-
dose su importe de los créditos a liquidar a favor del CONTRATISTA o, en su caso, del
fondo de reparo o de la garantia de contrato.
La Recepcion Final de los trabajos no trabara el derecho del COMITENTE de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de.. |
aquellas partes de las obras en las cuales se descubriera ulteriarmente fraude o el
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empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al CONTRATISTA de las respon-
sabilidades que determine el Cédigo Civil y Comercial.

8.8 TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor calidad y/o de mayor valor que lo
estipulado ya sea por naturaleza o procedencia, no dardn derecho al CONTRATISTA a
reclamacion alguna por mejoras de precio. Los trabajos que no estuviesen confor-
mes con las Ordenes de Servicios comunicados al CONTRATISTA o que no res-
pondiesen a las Especificaciones Técnicas contractuales, podran ser rechazadas,
aunque fuesen de mayor valor que los indicados v en este caso el CONTRATIS-
TA demolera y reconstruira los trabajos de referencia, de acuerdo a lo indicado
en la documentacién contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su car-
go los gastos ¥ responsabilidades generados por esta causa. '
El CONTRATISTA retirara a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva
orden lo seiale, los materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE re-
chazare. Si no lo hiciere, podrén ser demalido o retirados los materiales y elementos
referidos por el COMITENTE, sin necesidad de interpelacién alguna, a costa del
CONTRATISTA.

8.9 RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El CONTRATISTA debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos
ejecutados por €l y de los que el COMITENTE, responsable de la coordinacién de los
mismos, decida realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, de-
biendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCION de obra,
respecto al orden y coordinacion de ejecucion de los trabajos.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
CONTRATISTAS o a la que realice directamente el COMITENTE ajustandose a las
indicaciones que se les impartieran y a los Planos y Especificaciones. Cuando el
CONTRATISTA sufriera demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por hechos, fal-
tas, negligencias, o retrasos de otros CONTRATISTAS, debers dar cuenta del hecho a
la INSPECCION, en el término de 48 horas.

8.10 LIMPIEZA DE OBRA!:

El Contratista debers entregar la Obra, libre de escombros y materiales, excedentes
de la construccion y perfectamente limpia con la correspondiente aprobacién de la
IRspeccion. Sera penada con la multa prevista en el Pliego respectivo el que no cum-

Oo%\j-i‘roe‘

3

v-(i §?11. CERCOS VALLAS Y DEFENSAS DE PROTECCION:

& > EI CONTRATISTA instalara a su costo y cargo, ya que se entienden incluidos en el
" precio cotizado, los elementos de proteccion que impidan que terceros accedan a las
obras en forma inadvertida, o elementos de ésta afecten a terceros, a propiedades
linderas o espacios publicos ajenos a la obra. A tal fin dispondra la colocacién de cer-
cos, valias, pantallas de proteccién de conformidad con las normas municipales y/o de

acuerdo a la necesidad de |a obra de que se trata.

9.- RESPONSABILIDADES
9.1 ACTOS DE INDISCIPLINA
Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al personal del COMITENTE, o cual-

quier ofro acto de indisciplina por parte del personal del CQNTRATISTA, obligara a
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este a retirar de la obra a quien o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la apli-
cacion de las sanciones previstas si correspondieran.

9.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TECNICO:

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpreta-
cion de los planos y especificaciones para la realizacién de la Obra.

El Representante Técnico del Contratista firmara solo o con aqueﬂ todas las presenta-
ciones de caracter técnico ante el Municipio y concurrird a éste o a la Obra cuando asl
se lo solicite.

La negativa a notificarse de cualquier orden motivara la aplicacién de muitas.

En cada orden se consignara el término dentro del cual debe cumplirse la misma. El
2 incumplimiento de las Ordenes de Servicio le har pasible al Cohtratista de la multa

La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por el Municipio

, no podra ser alterado salvo en caso en que se produzcan modifi camones en la Obra.

La Inspeccion verificara el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por el Mu-
nicipio.-
Luando la Inspeccién compruebe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimara su

. scumphmuento mediante la comespondiente orden de servicio. El|{Contratista en este
¥ caso estara obligado a presentar nuevo monto probable de certificacién mensual y

acumulada, en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la paralizacién de
los trabajos, interrupcién del plazo contractual y aplicando a su veZ la multa estableci-
da en el presente pliego.

9.3 RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOQOS:

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecucién dejlas obras, debiendo
respetar la ubicacién, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos.

Existencia de materiales antes del acto licitatorio: Cuando e! Contratista no formulara
ninguna observacién por escrito antes de las 72 horas del Acto Licitatorio, respecto a
la imposibilidad de obtener materiales exigidos por la documentacién, ya sea por la no
existencia o fabricacién de los mismos, en plaza, no tendra derecho a que, en la eje-
cucién de la obra, alegue dicha circunstancia para provocar el cambio de materiales.
Faita de materiales durante la ejecucién: En las circunstancias qle durante la ejecu-
cion de la Obra se comprobare la no existencia o fabricacién en plaza del o fos mate-
riales exigidos por la documentacion, la Inspeccion determinara el material que reem-
plazara al previsto, el que nunca sera de inferior calidad y que no dara por este motivo
derecho a reajuste alguno o modificacion del plazo contractual. !

Precaria entrega: En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contra-
tista debera prever dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento de su em-
pleo, no dé lugar la misma a un entorpecimiento de la marcha de los trabajos. Esta
falta de previsidn por parte del Contratista dara lugar a que se aplique una muilta igual
a la prevista por dia de retardo en la terminacion def tem, cuya duramén esta prevista
en el Plan de Trabajo aprobado.

Conservacidn: Ei Contratista efectuara todos los arreglos por desperfectos que pueden
producirse durante la ejecucién de ia Obra y sera responsable de su conservacion
hasta la Recepcién Definitiva de la misma.

Arreglos: La Inspeccién pondra en conocimiento del Contratista los defectos o deterio-
ros producidos en la Obra y éste procedera a su reparacién o arreglo en el plazo de
diez (10) dias. Vencido este plazo, la Inspeccién encargara los trabajos a otras perso-
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nas por cuenta del Contratista, descontando el importe de los mismos del fondo de
garantia.

9.4 VIGILANCIA:

El Contratista dentro de la suma total fijada en el Contrato, esta obligado preservar la
guarda de la Obra. A tal fin y hasta |a recepcion provisional de la misma debera contar
con el personal necesario, para su cuidade de dlay de noche.

9.5. APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

El Contratista presentara mensualmente a la Inspeccidn los comprobantes que certifi-
quen el haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes y contribuciones exi-
gidos por las leyes respectivas y/o con relacién a la Administracion Federal de Ingre-
sos Publicos (A.F.L.P.) para todo el personal ocupado en obra, como asi también el
cumplimiento de toda la normativa vigente relacionada en materia de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales. De comprobarse el no cumplimiento de lo esta-
blecido precedentemente, el Municipio procedera a paralizar las liquidaciones corres-
pondientes.

9.6 JORNALES MINIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA:

£} Contratista debera pagar puntualmente al personal empleado en la obra de acuerdo
con los jornales establecidos por los convenios debidamente homologados y actuali-
zados, en el caso de que éstos sufrieren modificaciones. )
El Contratista se hace cargo de todas las cuestiones laborales que se suscitaren con
motivo de la Obra, respondiendo en forma exclusiva ante cualquier reclamo de sus
dependientes en lo que hace a las contingencias previstas en las leyes laborales y de
seguridad social, eximiendo expresamente en ¢se asunto de toda responsabilidad al
Municipio de Lanus.

9.7- PERSONAL OBRERO:
El Corttratista debera dar cumplimiento a lo establecido en ias leyes y convenios labo-
rales en vigencia. Empleara el nimero necesario y suficiente de empleados idéneos a
juicio de Ia Inspeccién, de acuerdo con el Plan de Trabajos.
Asimismo debera proveer a todo su personal de los elementos de seguridad que se
requieran de acuerdo a la actividad que cada uno realiza en la obra y exigira su uso. El
incumplimiento de esta obligacion sera causal de sanciones.
Altas y bajas: E! CONTRATISTA se encuentra obligado a comunicar al COMITENTE
las altas y bajas que se produzcan en el personal afectado a la obra en forma inmedia-
ta dejando establecido que en el caso de altas debera acreditar el correspondiente
cg{a;giimiento de 1a normativa aplicable..

&

OC? Ko

L 9B CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES

b §é’ré por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los
& operjuicios o intereses si cometiere cualquier infraccidon a las disposiciones lega-

\" les y/o previsionales en vigencia de cualquier jurisdiccién, sea esta, nacional, provin-

cial o municipal.

9.9 CONTROL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD

El control de la obra por parte del COMITENTE, no disminuira de ningan modo y en
ningtin caso Ia responsabilidad del CONTRATISTA que debera controlar el proyecto
y.Jos célculos antes de |a construccidn y ejecutaria, haciéndose responsable por toda
omisién, accidentes, dafios y contratiempos, siniestros, utilizacion de materiales y en-
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seres, marcas, nombres, etc. asi como la variacién de los planos y especificaciones
de los trabajos.

9.10 RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS
El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamacidén o accién de
terceros que pudieran iniciarse por razén de cualquiér dafio o pefjuicio ocasionado a
personas o cosas por la obra 0 sus anexos, ya sea por cuaiquier material, maquinaria
o implementos utilizados en las obras o por negligencia, culpa. omisién o impru-
dencia de &l y/o de sus empleados y/u obreros afectados a la ejecucién de las obras a
$u cargo.

9.11 -CONTRATACION DE SEGUROS:
Previo a la iniciacidn de los trabajos previstos en fa Obra, el Contrat:sta debera acredi-
tar la contratacién de Seguros por Accidente de Trabajo Vida Obhgatono Responsabi-
lidad Civil, Contra Terceros y todos los que requiera la legislacion] vigente, en compa-
fiias reconocidas por a Supermtendencna de Seguros de [a Nacién y la Superinten-
dencia de Riesgos del Trabajo, segln corresponda, por sumas suf' cientes para cubrir
tanto al personal de la Obra como a terceros y sus bienes, durante toda la ejecucion
de los 1rabajos Sera obligacion del Contratista informar altas/ bajas ylo cualquier mo-
dificacion a las ndminas presentadas al inicio de los trabajos en &l dia de ocurrencia
del cambio.

Asimismo, el Contratista debera declarar indemne al Municipio de ‘Lanus con respecto
a cualquier contingencia que pudiera suceder.

Cada integrante de |la Supervisién de la Obra (Representante Técnico y/o Represen-
tante de Obra designado) debera ser asegurado en pdliza mdlwdual intransferible.
Deberan cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como en “in itine-
re”, no debiendo limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio
personal det asegurado y la Obra. Los seguros contratados no deberén contener limi-
taciones, excepciones o condiciones que, en atencion a las caractenstlcas de la Obra,
su localizacidn y los trabajos a ejecutar, desvirtden o hagan ilusoria la cobertura com-
prometida (como ejemplo incluyendo pero no limitéandose a la exclusson de siniestros
en zonas inundables y la limitacién de edad). El plazo de cobertura debera correspon-
derse con el plazo de Obra hasta la Recepcién Definitiva de la misma. La pdoliza origi-
nal respectiva deberéa ser entregada a la Supervision, previa verificacion de su ade-
cuacion a los antedichos términos, por parte del Municipio de Lanus

La Péliza de Seguro debera contener una clausula especial en la que se indique que
no podra ser anulada ni modificada, sin previo consentimiento del Mummpro -

En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se suspendera la ejecu-

\P. cidn de la Obra, sin interrupcion del plazo contractual y serén de aplicacién las sancio-

nes legales que correspondan, sin perjuicio de {as acciones que amerite el incumpli-
miento. !

El Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente,
incluyendo pero no limitandose a la de Seguridad e Higiene que resulte de aplicacidn.
Su inobservancia serd causa de rescision del Contrato.-

La Direccién de Obra se reserva el derecho de solicitar la documentacién probatoria,
en cualquier momento del desarrollo de los trabajos sin previo aviso.

9.12 DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El CONTRATISTA tomara a su debido tiempo las precauciones necesarias para evi-
tar darios a partir de las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a
las que dependan del COMITENTE e INSPECCION destacadas en la obra, a terce-
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ros y a las propiedades o cosas de terceros, que se pudieran originar por cualquier
causa.

El resarcimiento de los perjuicios que se produjeran, correrd por cuenta exclusiva de
la CONTRATISTA. Esta responsabilidad subsistird hasta la Recepcién Definitiva de
la ohra.

El COMITENTE podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al CON-
TRATISTA, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o ac-
ciones que llegaran a formularsele por algunos de aquellos conceptos, sean de-
finitivamente resueltas y hayan satisfecho las indemnizaciones a que hubieren da-
do lugar en derecho.

10 CONTRALOR DE OBRA

10.1 SUPERVISION GENERAL

Las tareas de supervision general de las obras estaran a cargo del personal profe-i
sional del COMITENTE, a cuyo efecto entregara una nomina del personal autoriza-
do al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA, por su parte, debera facilitar ampliamente ¢l cometido de las mis-
mas.

10.2 INSPECCIONES DE LA OBRA

La Inspeccion de Obra estara a cargo de [os funcionarios que designe el Municipio
quien comunicara por nota al Contratista cuales son las personas autorizadas para
visitar la Obra en cualquier momento sin previo aviso y cuales estan autorizadas para
dar érdenes escritas con caracter de Inspeccion.

10.3 REPRESENTANTE TECNICO

El CONTRATISTA contara hasta la recepcion definitiva de la obra, con un Represen-
tante Técnico, aceptado por el COMITIENTE, que sera tendra a su cargo la conduc-
cion de los trabajos y las responsabilidades técnicas consiguientes de acuerdo con la
naturaleza e importancia dé los mismos, de conformidad con la definicion del Art. 1.2
de este pliego.

10.4 PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA

A los efectos de establecer un mejor contraior de las obras, de acuerdo con la natura-
leza e importancia de las mismas, el CONTRATISTA debera disponer de un nimero
adecuado, a juicio det COMITENTE, de profesionales ylo técnicos designados al efec-
to.

X§0:6 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS

@%ﬂ@ONTRATISTA sé abstendra de amurar, rellenar y/o tapar los trabajos antes
') «.‘q}é que estos hayan sido revisados por la INSPECCION vy avisard con 48 horas de
« & santicipacién de su ejecucion, para que el contro] pueda efectuarse sin ocasionar
© demoras o pérdidas de materiales.

En caso de no hacerlo, la INSPECCION hara demoter, descubrir o destapar lo que
fuere necesario, para inspeccionar o medir debidamente los trabajos y los gastos
que esto origine, serén por cuenta del CONTRATISTA exclusivamente.

10.6 ERRORES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACION TECNICA; OBSERVA-
CIONES DEL CONTRATISTA: .

Si el Contratista creyere advertir errores en la documentacion técnica tiene la obliga-
cién de sefialarlas a la Inspeccitn para que sean corregidos, si corresponde. Si el
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Contratista no lo sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera ne-
cesario ejecutar, para corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliacio-
nes de plazo.

Analogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o; una aclaracion que
pedir, debera hacerlo en el libro Notas de Pedido.

11. NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION |{Y PAGO DE LAS
OBRAS

11.1 NORMAS DE MEDICION
La medicién se hara por porcentaje de obra ejecutado, de acuerdo a los rubros, y se
obtendra por medio de una planilla de medicién.

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFI-

~ zu. CADOS

. ‘... = _ Los trabajos efectuados de acuerdo al CONTRATO serén medidos o estimados en su
> avance, cada mes. Con asistencia y firma del CONTRATISTA o]de su REPRESEN-
i -- TANTE TECNICO, y la INSPECCION se consignaran de inmediato sus resultados
3 dentro de los cinco primeros dias habiles del mes siguiente al de ejecucmn a los fines

de la correspondiente certificacion. Ll
Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de
las obras se ajustaran a lo establecido a continuacién:

' . Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de cerlificacion, se
practicara la medicién y se extendera la planilla de medicién de obras.
. » Con ella el COMITENTE preparara el Certificado y lejentregara al CON-

TRATISTA una copia simple.

. En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendera de to-

das maneras la planilla de Medicion con los resultados oﬂ)temdos por ia INS-

PECCION, difiiendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias so-

bre ias que no hubiere acuerdo.

. Los Certificados constituiran en todos 10s casos, documentos provisionales

para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones! hasta tanto se pro-

T duzca la liquidacion final.

11.3 PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS
La Certificacién y toda forma de pago se regiran por lo que establezca, para tal fin, el
Pliego de Condiciones Particulares.
Podran preverse anticipos financieros, como un porcentaje sobre el monto con-
«\» tractual, lo que, en su caso, sera establecido en los pliegos de condiciones parti-
- %ﬂ@?‘f culares. La devolucidon del mismo, se efectuara descontando de cada certificado
P~"’~"R e\l L WY de obra el porcentaje de anticipo, hasta completar el 100% de la certlf“ caciéon. Dentro
de los quince (15) dias sngmentes a la firma de contrato, se emitira un Certificado de
Anticipo, cuyo importe sera equivalente al porcentaje de anticipo acordado, que debe-
ra ser garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS previstas del presen-
te Pliego.
En caso de que por cualquier causa el COMITENTE hubiera extendido Certificados
por importes superiores a los que realmente correspondian, tendra derecho a exigir
del CONTRATISTA, ademas de la restitucion de los |mportes pagados de mas,
los intereses correspondientes a la suma abonada en exceso, desde la fecha
del o los pagos indebidamente efectuados hasta el de su efectiva restitucion.
Los intereses se liquidaran a la tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos
Aires, para los descuentos sobre Certificados y deduciran conjuntamente con el capi-
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tal de los primeros créditos que deba percibir et CONTRATISTA. Cuando la Certifi-
cacién que reste de la obra no permita detraer |as sumas liguidadas en exceso por
capital e intereses, el COMITENTE intimara al CONTRATISTA para que proceda a
su cancelacion dentro de los diez (10) dias de notificado. Transcurrido dicho plazo y
no cancelado, se afectaran las GARANTIAS.

FORMA DE PAGO: La forma de pago, percepcion de costo de la obra y el régimen
bajo el cual se licita la misma, se determina en las Especificaciones Legales Particula-
res.

11.4 FONDO DE REPARO

En cada Certificado de obra se deducira el 5% en concepto de FONDO DE REPARO
por 1a ejecucion en tiempo y forma de los trabajos.

Dicho importe podra ser sustituido por una GARANTIA constituida en cualquiera de las
formas establecidas en este pliego o bien podra ser conformada por fianza o aval ban-
cario o por valores equivalentes en titulos provinciales o nacionales. Conf. Art.126
DEC. 2980/2000.

Las sumas deducidas en concepto de FONDO DE REPARO o la GARANTIA con
que se lo sustituya quedara en poder del COMITENTE hasta la Recepcidn definitiva .

de 1a obra, con ia finalidad de constituirse en garantia de la correcta y oportuna eje- .
cucién de los trabajos, y para hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias

y que el CONTRATISTA no ejecutare cuando le fueren ordenadas, como asi también

para afrontar el pago de las multas que se hubieren impuesto en el presente pliego y

que no hubiere satisfecho luego de la fehaciente intimacion, u otros cargos que

correspondan de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego o en el de Condicio-

nes Particulares.

11.5 ADICIONALES, ECONOMIAS y DEMASIAS
a) £l precio de los adicionales y economias que se originen en alteraciones o modi-
ficaciones de proyecto sera establecido de acuerdo al analisis de precios a la fecha
de la licitacidn que practique el COMITENTE, baséandose en las planillas presentadas
por el CONTRATISTA y de comun acuerdo entre las partes. De no llegarse a un
acuerdo sobre los precios, 1os trabajos deberan ser ejecutados obligatoriamente por
el CONTRATISTA, a quien se le reconocerd el costo real de los mismos, mas los
porcentajes de los gastos generales y beneficios que correspondan.
b) EI CONTRATISTA no podra reclamar excedente de pago por trabajos adicionales
ejecutados sin previa autorizacion escrita, impartida por el COMITENTE.
¢) Conjuntamente con el estudio de cada modificacion de obra deberan establecerse
las variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran necesarias y eventual-
rg{rite del plazo de ejecucidén contractual, todo fo cual una vez aprobado, que-
3\8@%5’ incorporado automaticamente al CONTRATO original, rigiendo las restantes
{éstnpulaciones establecidas, inclusive las variaciones de costos.
Td) Bl CONTRATISTA no podra reclamar adicionales por utilizar materiales o proce-
<° dimientos no previstos en la documentacién contractual, de acuerdo a io estableci-
do en el presente Pliego.

12 RECEPCION

12.1 RECEPCION PROVISORIA:

E| Contratista solicitara por escrito la Recepcion Provisoria de la Obra. Hecha la medi-
¢ion final de la misma se procedera a recibirla provisionalmente, labrandose un acta en
presencia de los técnicos que designe el Municipio, de! Contratista y del Representan-
te Técnico del mismo. A
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12.2 PLAZO DE GARANTIA
Durante el plazo de GARANTIA DEL FONDO DE REPARO que se establecera en el
pliego de Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha que consigne el Acta
de Recepcion Provisoria, el CONTRATISTA sera responsable de la conservacién,
guarda y vigilancia de la obra y de las reparaciones requeridaslpor los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o ejecucion deficiente
de los trabajos. La responsabilidad del CONTRATISTA, incluye] la conservacién y
guarda, hasta la recepcion definitiva de la obra, de aquellas partes para la que se
hayan efectuado, en su caso, recepciones parciales provisionales. Se exceptian de
la presente obligacion los defectos resultantes del uso indebido de las construccio-
nes.

12.3- RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el periodo de Garantia la Contratista solicitara por escrito la Recepcién
Definitiva. A tal efecto se labrarad el Acta respectiva por los técr‘icos que designe el
Municipio y en presencia del Contratista y su Representante Técnico.

- . 12.4 RECEPCIONES PARCIALES

La Recepcion Provisoria, sera una sola, a la terminacion total de los trabajos, aun
cuando para su ejecucion hubieran regido plazos parciales, saI\'/o que el Pliego de
Condiciones Particulares prevea recepciones parciales o que el COMITENTE las auto-
rice cuando lo considere conveniente.

En caso de Recepciones Parciales provisionales, cumplido el plazo de garantia se
practicaran, también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.

12.56 DEVOLUCION del FONDO DE REPARO
El importe del fondo de reparo ¢ los saldos que hubiere de estos importes, le sera
devuelto al CONTRATISTA a la firma de |la recepcion definitiva|de ias obras por el
COMITENTE y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o
cualquier otra deuda que corra por su cuenta.,

12.6 RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION
Queda expresamente establecido, que la Recepcion Provisional o Definitiva de las
obras no exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieran corresponden,
por incumplimiento del plazo de ejecucion de los trabajos, ni del resarcimiento de los
dafios y perjuicios que le sean imputables. Con posterioridad a la recepcion
definitiva, el CONTRATISTA se responsabiliza de las obras de'acuerdo a las pres-
cripciones del Cédigo Civil y comercial y demas leyes vigentes.-

13. RESCISION DE CONTRATO

13.1 RESCISION.

En caso de muerte del CONTRATISTA, el CONTRATQ quedaré rescindido, a menos
que los herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en
aquel.

El COMITENTE, fijara los plazos de presentacién del ofrecimiento y podra admitirlo o
desechario sin que, en este caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacién
alguna.

En caso de aceptacién se exigira a los sucesores que unifiquen su personeria ante el
COMITENTE.

En caso de quiebra, liquidacién sin guiebra o concurso civil de acreedores del CON-
TRATISTA, se producira de pleno derecho la rescision del CONTRATO.
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En el ultimo supuesto, quedara supeditada la decisién de continuar o no a lo que decida el
COMITENTE

El Municipio tendré derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en la contratacién.

b) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del piazo fijado en los Piie-
gos, para la Iniciacion de las Obras.

¢) Cuando el Contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecucion de la obra
en caso de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de
trabajos y a juicio de la reparticion no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo.

e) Por deficiencias reiteradas en e! normal desarrolio de ios trabajos, debiendo haber
sido comprobadas fehacientemente.

f) De haber transferido o cedido el contrato en forma total o parcial.

g) Por falencia, concurso u otra causa que determine incapacidad del Contratista a t
decision del COMITENTE.

h) Cuando el monto de las penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el

quince por ciento (15%) dei total facturado en ese periodo, todo ello sin perjuicio de la

aplicacion de las multas en que hubiere incurrido el adjudicatario.

i) Cuando la suma de la totalidad de las penalidades aplicadas supere el ——% del

monto del contrate. - -

i) Por disolucion o liquidacion de la Empresa Contratista.

) Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes de Servicio.

13.3 CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE
Dispuesta la rescision del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendra las conse-
cuencias a continuacion sefalan:
A) El CONTRATISTA respondera por los perjuicios que sufra el COMITENTE a
causa del nuevo CONTRATO que se celebre para la confinuacion de las obras o por
la ejecucion directa de las mismas, con los siguientes alcances:
1°) En los supuestos QUE EL CONTRATISTA SEA CULPABLE DE FRAUDE, GRA-
VE NEGLIGENCIA O CONTRAVENCION A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUA- —
LES o que SE EXCEDA DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LA OBRA independiente- “
mg\gte del pago de los dafios y perjuicios pertinentes, perdera el fondo de GARANTIA.
225°En los demas casos de rescision por culpa del CONTRATISTA, éste perdera el
r90‘[55:‘ o de GARANTIA y responderd por los dafios y perjuicios que excedieran del
. @,‘*\n\\‘onto de dicho fondo. |
é‘s«\oﬁ) £1 COMITENTE tendra derecho al uso, si asi lo estima conveniente, de la o las
¢ patentes que pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que
hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida.
C) El COMITENTE tomara, si lo cree conveniente, los equipos y materiales para la
continuacién de [a obra.
D) Los créditos que resuiten por los materiales que el COMITENTE reciba, en el
caso del inciso anterior, por la liguidacién de partes de obras terminadas y obras in-
conclusas quedaran retenidas, a la resulta de la liquidacion final de los trabajos.
E) En ningun caso el CONTRATISTA tendra derecho al beneficio que se obtuviese en
la continuacion de las obras con respecto a los precios del CONTRATO rescindido.

_ 13.4. RESOLUCION POR EL CONTRATISTA
_ Ef CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la resolucién del CONTRATO, en los
siguientes ¢asos; oo T
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a) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucion de las
obras, salvo razones de fuerza mayor, por hechos imprevistos o que previstos no pu-
dieran evitarse. b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumpli-
miento de las obligaciones emergentes del CONTRATO. ¢) Cuando el CONTRATIS-
TA se vea obligado por causas imputables al COMITENTE a susplender las obras por
mas de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en més de un 50 % durante cua-
tro (4) meses, como consecuencia de [a falta de cumplimiento en termino por parte
del COMITENTE de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere compro-
metido

13.5. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION POR EL CONTRATISTA
Producida la resolucion del CONTRATO, en virtud de las causalefs previstas en el ar-
ticulo anterior, ella tendra las siguientes consecuencias:

—~ a) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, previa valuacion practicada de comin

acuerdo con él, sobre la base de los precios, costos y valores dej plaza de los impor-

' g“ i ey \tes de los equipos, herramientas, instalaciones, (tiles y demds enseres necesa-
\ Tifios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee rete-
ner.

f b) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, del importe de los materiales y partes com-
ponentes acoptadas y las contratadas, en elaboracién‘o en stock que sean recibi-
dos y necesarios para la ejecucidn de la obra, a los precios de congrato

: c) Transferencia al COMITENTE, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contra-
tos celebrados por él, para la ejecucién de las obras.

. d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA debera requerir de inmediato la
= Recepcion Provisional de los mismos, debiendo realizarse su Recepcion Definitiva
N una vez vencido el plazo de GARANTIA.

e) Liquidacién a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados.
f) No se liquidara a favor del CONTRATISTA suma alguna por otrgs conceptos que los
enumerados en este articulo.

13.6 INVENTARIO
Hecha la comunicacién de rescisién o resolucion del contrato, el COMITENTE tomara
posesion de las obras en el estado en que se encuentren y levantara un inventario de
las obras ejecutadas y de los materiales, herramientas, equipos y cualquier otro ele-
mento que se encuentre en la obra, a cuyo fin citard en forma fehaciente al CONTRA-
TISTA con antelacién de tres (3) dias habiles para que concurra.. Si el CONTRATISTA
no concurriera a la citacion, que se le efectuare, se le tendra por aceptante del in-
ventario que el COMITENTE practicara, sin derecho a reclamaclon alguna, labran-
dose el acta ante Escripano publico. '

13.7 RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION l
El CONTRATISTA renuncia al gjercicio del derecho de retencién, tanto como sobre los
materiales y construcciones.

13.8 LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

El COMITENTE practicard asimismo la liquidacién de los trabajos ejecutados y termi-

nados por el CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinara las cantida-

des y clases de trabajos inconclusos, materiales, partes componentes o imple-

mentos inventariados e indispensables para la obra. Los materra\les enseres, partes

componentes ¢ implementados no aceptados por el COMITENTE, seran retirados de .
" la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del término qe diez (10) dias a

I
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contar desde la notificacion fehaciente que reciba del COMITENTE. Los trabajos
no aceptados seran demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez
(10) dias de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término el CONTRA-
TISTA no retirara aquelios materiales, enseres, partes componentes o implementos, o
no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE, podra proceder, sin necesidad de
interpetacion alguna, al retiro o demolicién, imputandose los gastos que ello demande
al CONTRATISTA.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres
aceptados a precios de avaluo, constituira un crédito a favor del CONTRATISTA,
previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito cuando la Rescision hubiere sido causada por el CONTRATISTA, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion vy liquidacién final de los trabajos, para respon-
der por excedente de costo de estos, y de los perjuicios que se originen por las resci-
siones del CONTRATO o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el CONTRA-
TISTA y las penalidades que pudieran estar impagas. Si en el caso anterior las su-

mas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la -

Rescision afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA debera abonar el saldo que por:
este concepto resulte. En ningdn caso, incluyendo la rescisién fundada en razones de
mérito, oportunidad y/o conveniencia, se reconocera suma alguna en concepto de u-
cro cesante.

13.9 AVALUO .
E{ avalGo requerido se realizard por medio de peritos nombrados uno por.
cada parte. El perito propuesto por el COMITENTE pertenecera al plantel del
personal de la Municipalidad salvo que el COMITENTE decida dada la especialidad
designar otro perito a esos efectos, y debera poseer incumbencia profesional en ta
materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendra validez el avaluo efectua-
do por el perito propuesto por el COMITENTE.

13.40 RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Sera asimismo causal de rescisién el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el
cumplimiento del contrato. En este caso se pagara al contratista la obra que
hubiera ejecutado conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales aco-
pi(g\'clxgs que fueran de recibo, a los precios de contrato.

Lt e

14 DISPOSICIONES VARIAS

\*\;3?54.1 EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

+© Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o, de-

moliciones, segun lo indiquen los planos y documentacion respectiva, los gastos
que demanden los trabajos, estaran a cargo del CONTRATISTA.

Este debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se de-
termine en el Pliego de Condiciones Particulares.

14.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Cuando las obras a efectuar por licitacién, ampliacion o modificacién, dehieran ser
unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estaran a cargo del
CONTRATISTA y se consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que
se acepta, la.provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos
necesarios para unir las obras licitadas, medificadas y/o ampliadas.
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Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo, seran de la cali-
dad, tipo y demas requisitos equivalentes y analogos a los existentes segin corres-
ponda, a juicio del COMITENTE.

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRAMITES:
El Contratista debera realizar todos los trdmites, como asl también correrd por su
cuenta e! pago de derechos y toda otra obligacién necesaria para perrbisos, ingpeccio-
nes, aprobacionas, que sea ineludible realizar ante entidades Oficiales Provinciales,
Nacionates, Municipales, Empresas proveedoras de energia eléctrica fgas teléfonos y
toda otfra que corresponda
No se le reconocerd al CONTRATISTA ampliacién de plazos pof atrasos en la
obtencidn de los permisos de inspeccidn, aprobaciones y/o cualquier otra circunstancia
que pudiera argumentar,

/ 14.5 SISTEMAS PATENTADOS
12~ Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos patentados, se
oy cons;deran incluidos en los precios del CONTRATO. EI CONTRATISTA, sera
* . “’dnico responsable por los reclamos que provengan por el uso mdebldo de paten-
e 1t:-:s En caso de reclamaciones o demandas por este concepto que prosperen,
<- . el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE todo lmporte al que haya
Y. 'sido condenado y efectivamente pagado, como asimismo, todos los gastos y costos

que de ello resulte, sin perjuicio de iniciar las acciones legales correspondientes por

los perjuicios sufridos. En caso de Rescisidn del CONTRATO, el COMITENTE tendra
derecho a continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que hubiese
previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA debera previamen-
te a la utilizacidn en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer
conocer al COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido sujuso, y presen-
tar la conformidad escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de
utilizacion al COMITENTE, en caso de rescision de CONTRATO.

ol
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14.6 PLAZOS
™ El cémputo de todos los plazos consignados en el presente Pliego de Condiciones
Generales, sera en dias habiles a excepcion de las disposiciones que en forma ex-
presa sefialen que se trata de dias corridos entre ellos los inhabiles.

e w& 14.7 RECLAMOS
?’\Qaﬁw.,o% Los reclamos del CONTRATISTA, para cuya presentacién no se establezcan plazos
' en otras partes de este Pliego de Condiciones Particulares, deberan ser interpuestos
dentro de los tres (3) dias habiles de producido el hecho que las motive, quedando
obligado a fundarlos debidamente, con determinacion de valores, especies, etc., en
un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir del vencimiento de! primer tér-
mino. Si no lo hiciere perdera su derecho.
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14.8 SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS

Si de la interpretacion del CONTRATO bajo su faz técnica surgleran divergencias,
éstas seran resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas respec-
to de la calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecu-
cién de las estructuras y de la interpretacién de las normas de mensura.

Cuando “las divergencias sean de interpretacion legal, el CONTRATISTA debera
plantearlas previamente por escrito ante el COMITENTE. El mlsmojno podra sus-
pender los trabajos, ni aun parcialmente, con el pretexto de que existan divergencias
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pendientes, bajo pena de aplicacion de las multas fijadas, y sin que dicha sancion
interrumpa el plazo de terminacion de las obras.

14.9 DERECHOS DE PRESENTACION

La presentacion de la PROPUESTA, no crea derecho alguno a favor del PROPO-
NENTE para su aceptacion por parte de la Municipalidad, la cual se reserva ademas
el derecho de requerir a los PROPONENTES y ADJUDICATARIOS, los andlisis de
precios, de items e informacion que considere conveniente.

14.10 COMPETENCIA JUDICIAL

Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia ex-
presa de cualquier otro fuero, a la jurisdiccion de los Tribunales Contencioso Admi-
nistrativos de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en la ciudad de Lomas de
Zamora o los que en el futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro

fuero o jurisdiccion distinta que por cualquier causa pudiera corresponderle, consti- (. 1 ¢
tuyendo domicilios especiales en los indicados ut-supra y/o en el que indiquenengl ™ -

CONTRATO en caso de suscribirse y en los que seran validas todas las notificacio-
nes fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas judiciales o extrajudicia-
les, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad de Lands,
1as cuales deberan ser efectuadas en Hipélito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanus,
Provincia de Buenos Aires.

14.12 VERIFICACIONES CONTABLES )
El COMITENTE dispondra y el CONTRATISTA aceptara ja compulsa de libros, verifi-
caciones contables, etc., con relacion a las obras contratadas, debiendo el CONTRA-
TISTA facilitar las tareas, poniendo a disposicién del COMITENTE en cualquier mo-
mento los elementos que éste estime necesarios.

45. SANCIONES Y MULTAS

La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a
los plazos estipulados, y tode incumplimiento contractual, dara lugar a la aplicacion
g‘e‘éas sanciones que mas abajo se detallan, sin que en ningn caso los retardos
, pigdan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el CONTRATISTA adver-
teRcias o comunicaciones del COMITENTE, acerca de la lentitud o demora en la ini-
ciacién o marcha de los trabajos. El CONTRATISTA quedara constituido en mora por
el sola vencimiento de plazos, de acuerdo a lo establecido por el Cadigo Civil y Co-
mercial y por ese solo hecho, se devengaran automaticamente las multas, gue que-
daran obligados a pagar, sin necesidad de interpelacién previa alguna.

Una vez puesto en obra el equipo minimo previsto por el Pliego de Bases y Condicio-
nes y aprobado por la inspeccion, éste no podra ser retirado sin autorizacion de la
misma, so pena de las muitas que por pliego de bases y condiciones particulares se
fijen. En caso de retiro del equipo sin autorizacién debida, la Direccidn aplicara multas
cuyos montos variaran entre 0,1y 1 por mil del importe total de la obra, segun la im-
portancia de la infraccion.

Los pliegos estableceran las multas en porcentajes del monto de contrato. Dicho
monto sera actualizado a la fecha en que se produzca el hecho punible.

La actualizacion se calculara aplicando al monto del contrato, el resultado de dividir
la suma de todos los certificados de variaciones de precios y de cbra emitidos hasta
la fecha del hecho punible, por el monto de estos ultimos.

- - -
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Las multas aplicables seran actualizadas mensualmente y en la forma determinada
por este apartado, con los sucesivos certificados de obra y mayoreé costos que se
vayan emitiendo

Cuando €l total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto
del contrato, la Administracién Publica podra rescindirlo por culpa del ¢ontratista
Asimismo, se podran determinar multas en el Pliego de Bases y Condiciones Particu-
lares.

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES:
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de clausulas contractuales, de Or-
denes de Servicio o0 de ambas.

SANCIONES DISCIPLINARIAS: El Contratista y €l Profesional responsable, segin {a
gravedad de la falta, seran pasibles de las siguientes sanciones:

a) llamado de atencién; b) apercibimiento; c) suspension del Registro de Licitadores
de uno (1) a cinco (5) afos.

La suspensién no impide la continuacion de la Obra contratada pero no permite al
Contratista ni al Profesional responsable intervenir en nuevas dl!acsones de ta Muni-

.- \ cipafidad durante la suspensidn, ni iniciar tramites por cuestiones ajenas a la obra en

‘ﬁ)

\g (RS

' ejecucién. Si una sancién disciplinaria grave hubiera sido motivada directamente por
el Profesional responsable, al Municipio podra requerir su sustitucion.

!
APLICACION DE LAS SANCIONES: Las llamadas de atencion, podran ser aplicadas
-directamente por la Inspeccién de la Obra; los apercibimientos por Resolucion de la
Repartnc:én la que dara cuenta al Regisiro de Licitadores.

15.2. MULTAS
Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de ias distintas
etapas de la tramitacion y ejecucion de la obra, sera pasible de las sanciones y pena-
lidades que a continuacién se detallan.

Mora_en la formalizacién del contrato: Por cada dia de mora, en la formalizacién del

o Contrato {(Art. 4.3.) sera pasible de una muita del uno por mil (1 ¢/00) del monto del

eoo ‘,g%?'contrato por cada dia de demora, hasta el quinto (5°) dia corrido.
AN

do dicho plazo, la Municipalidad podra declarar anulada la Adjudicacion sin perjuicio
de las instancias judiciales que pudieran corresponder Mora en el cumphmlento por
no presentar el Plan de Trabajo y/o no concurrir a la firma del Acta de Iniciacién en
los plazos estipulados en Especificaciones Legales Particulares serd pasible de una
multa del uno por mil (1 0/00) del monto de! Contrato por cada dia corrido de demora,
sin perjuicio de poder, la Municipalidad, rescindir el Contrato por causa imputable al
Contratista.

Suspensidn de los trabajos: Si el Contratista, durante la ejecucion de los trabajos,
suspende los mismos sin causa que lo justifique, sera penado con unia multa del cin-
co por mil (5 0/00) del monto del Contrato, por cada dia corrido de detencion. Si
transcurridos treinta (30) dias corridos, no fueran reiniciados los trabajos, la Municipa-
lidad podra rescindir e! Contrato sin mas trdmite y la empresa Adjudicataria no tendré
derecho a rec!amo alguno.

Incumpllmlento de Ordenes de Setvicio: El incumplimiento.de las Ordenes de. Servicio
dentro del plazo fijado para ello hara pasible al Contratista de una multa del uno por
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mil (1 0/00) del monto de Contrato por cada alld de demora en su cumplimiento, sin
perjuicio de otras sanciones que pudiera corresponder en razén de ella. |
Terminacién de los trabajos: Si el contratista no entregase la Obra totalmente termi-

nado en el plazo Indicado, se hara pasible de una multa por dia de demora en hacer-

lo, por aplicacian de la siguiente formula:

1,25 0/00*(a-b) *c
a) Monto de certificacién de obra.
b) Monto de variaciones de precios certificados.

~ ¢) Monto de contrato -

Ademas el incumplimiento de! plazo establecido, por causas atribuibles al Contratista
congelara las variaciones de precios que le correspondieren al momento que finalice

el plazo contractual o, en su caso, el plazo de dltima prérroga acordada,

El monto de las multas establecidas sera deducido del deposito de garantia de contra-

{o y de los certificados pendientes de pago; el Contratista debera integrar la diferencia

que resultd de esa deduccion, dentro del plazo de quince (15) dias comidos Se en-
tiende como monto total del Contrato, el monto original con mas los mayores costos
producidos a la fecha de aplicacién y del monto de trabajos adicionales ya aprobados.

En todos los casos en que se establezcan penalidades por incumplimiento, excluidag..11:4
las correspondientes a los articulos precedentes, el valor de la muita por dia de atfésd
se establece en el uno por mil (1 0/00) de! monto dei Contrato actualizado a la fe_‘cha

de su aplicacion.

5
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DECLARACION JURADA PARA LA ADMISION DE OFERTAS

No serdn admitidos como proponentes:

a) Los fallidos mientras no hayan sido rehabilitados conforme lo dispuesto en el Cédigo Civil y
Comercial de la Nacion.

b) Los inhabilitados por condena Judicial.

c¢) Las Cooperativas o empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores.
d) Quienes se encuentren en juicio con la Municipalidad.

e) Los que sufran inhibicién general de bienes.

f) Los concursados, los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en tramite.

g) Los que revistieren el caracter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra
naturaleza de relacidn de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal.

h) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar
en cualquier tipo de entidades financieras.

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad a la
recepcion de ofertas, la Municipalidad podra a su criterio declarar la inhabilidad del oferente para
presentarse en futuras Contrataciones o licitaciones, dependiendo de la gravedad del caso, por
hasta el término de hasta diez (10) afios. Ademas de ello procedera a rechazar la propuesta de oficio
o a declarar la nulidad de la adjudicacidn o del contrato (segun la oportunidad en que se detecte el
incumplimiento), con pérdida del depdsito de Garantia de la oferta o del contrato segun sea el caso,
y sin necesidad de previa interpelacidn judicial o extrajudicial.

Serd de aplicacién todo lo expuesto, también, en el caso en que el oferente integre o haya integrado
una union transitoria.

0 Declaramos/Declaro bajo Juramento no estar alcanzado por ninguno de los impedimentos
aqui establecidos.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

LICITACION PUBLICA

ADQUISICION DE COLUMNAS DE ALUMBRADO

1.- OBJETO

Conjuntamente con el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, el objeto del presente
pliego es establecer los derechos y obligaciones que tienen la Municipalidad de Lanus, las
empresas que se presentan como oferentes y quien resulte adjudicatario del suministro licitado.

2.- SUMINISTRO SOLICITADO

Se requiere se suministren COLUMNAS PARA ALUMBRADO, con las caracteristicas y cantidades,
gue se indican en el Pliego de Especificaciones Técnicas y anexo | que forma parte de la presente
Licitacion Publica.

3.- MONTO OFICIAL DE LA LICITACION:

Se fija el Monto Oficial de la Licitacign Piblica en la suma de PESOS cincuenta y tres millones
cuatrocientos dieciocho mil setecientos cincuenta con 00/100.- $53.418.750.00.-

4.- PRESENTACION DE MUESTRAS

Con una anticipacion de al menos setenta y dos horas (72 hs.) antes del Acto de Apertura de la
Licitacion, los interesados a Ofertar deberan presentar muestras de los articulos que se detallan
en el Pliego de Especificaciones Técnicas a efectos de su posterior evaluacion.

Las muestras deberdn corresponderse en tipo y calidad a los bienes objeto de la presente
Licitacién y quedaran a revision de la Direccién de Luminarias. En caso de que, a su exclusivo
juicio, no reunan las calidades/ cualidades necesarias a su cometido, las mismas pueden ser
rechazadas, sin derecho a reclamo alguno por parte del proponente.

Se solicita:

1- Un (1) recorte de columna de 50 cm con su respectiva soldadura y tratamiento
mediante galvanizacion por inmersion en caliente. Caracteristicas segln Pliego de
Especificaciones técnicas y ANEXO I.

La no presentacién de las muestras en tiempo y forma sera causal de no admision de la
Propuesta inhabilitando al interesado a postularse. La Direccién Gral. De Administracién de la
Secretaria de Espacios y Servicios Publicos emitird a los presentantes una Constancia de
Presentacion de Muestras que debera ser incluida en el Sobre N°1 de la Propuesta.

Las aclaraciones a este respecto podrén realizarlas telefonicamente al N° 011 4357- 5100 interno
Vi r 4
7303 en horarios habiles administrativos. - a4




LANUS
MUNICIPIO

5.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

La entrega serd total dentro de los 30 dias de emitida la Orden de Compra. Los bienes seran
entregados en los Depdsitos de la Municipalidad — Direccion de Luminarias, sito en Gral.
Madariaga N° 629 de la Localidad de Lands Este. Los gastos de traslado, carga y descarga para la
entrega de los mismos, correra por cuenta del Adjudicatario

6.- CALIDAD DE LOS BIENES A SER ENTREGADOS

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y tipo ofertados y se corresponderén con las muestras presentadas previo a la
apertura de la Licitacion.

Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el Municipio podra
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten, para lo cual el Contratista deberd cubrir los
gastos de traslado y estadia del personal de Inspeccidn si la distancia asi lo requiriera.

Producido el rechazo por falta de correspondencia de calidad, queda a arbitrio absoluto de la
Municipalidad de Lanus el exigir una nueva entrega en forma inmediata o el dejar sin efecto la
contratacion pertinente sin derecho a reclamo por parte de la Adjudicataria en concepto de
gastos incurridos o cualquier otro concepto relacionado con la entrega.

7. OFERTAS

SISTEMA DE CONTRATACION: Los articulos que se licitan se contrataran por el sistema de
precios unitarios. No se reconocerdn mayores valores sea por error de computo, interpretacion
de la documentacion o de suministros a entregar, o de condiciones econdmicas generales que
se suscitaren en el transcurso del plazo de entrega estipulado. Existiendo diferencia entre los
precios unitarios y el valor total resultante de la cantidad de articulos ofrecidos, se estard a lo
indicado como precio unitario. Demds condiciones segtn pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales para la contratacion de Bienes y Servicios en Licitacién Publica.

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

Junto con la documentacion exigida en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales para
la contratacion de Bienes y Servicios en Licitacién Publica, Se deberd adjuntar al sobre N° 1,
Constancia o remito de entrega de muestras. La misma deberd estar firmada por el personal
Municipal que recibe.

8. PRESENTACION DE FACTURAS Y MODOS DE PAGO

Las entregas serdn totales, se enviara remito por los bienes entregados. La factura sera abonada
por la Municipalidad de LanUs y en ningln caso, serdn inferiores a los sesenta (60) dias de la
fecha de factura.

Las facturas deberan expedirse a nombre de la Municipalidad de Lanus, con domicilio en la calle
Hipolito Yrigoyen 3863 — Lanus Oeste — Provincia de Buenos Aires CUIT N° 30-99900100-5 y
confeccionarse conforme los requisitos establecidos por la AFIP. fDichas facturas deberén
ingresarse por el proveedor mediante el portal web de proveedores del Municipio de Lanus.
( http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/ ) /
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A tales efectos se informa que la Municipalidad de Lanuds se encuentra exenta del pago de
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por cuyo motivo dicho impuesto debera ser incluido en el
valor total a facturar sin ser previamente discriminado.

9.- JURISDICCION APLICABLE

Para la resolucién de cualquier controversia que pudiera suscitar en virtud de la presente
Licitacion Privada y el correspondiente Contrato que una vez adjudicada tuviera lugar, las partes
se someten a la jurisdiccion de los Tribunales del Departamento Judicial de Lomas de Zamora
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion que les pudiera corresponder
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TECNICAS

LICITACION PUBLICA

ADQUISICION DE COLUMNAS DE ALUMBRADO

1.- COLUMNAS PARA ALUMBRADO

DETALLE

CANTIDAD

ITEM 1-COLUMNAS PARA ALUMBRADO DE 9 METROS DE ALTURA LIBRE CON BRAZO DE
2 METROS DE VUELO, CONSTRUIDA CON CANOS DE ACERO CON COSTURAS DE 1°
CALIDAD, EN CUATRO TRAMOS (@ 140-114-90 Y 76 MM)ABOQUILLADOS, CENTRADOS Y
SOLDADOS ELECTRICAMENTE ENTRE SI. LLEVA ACOMETIDA AEREA ANTES DEL

3ER TRAMO. APROX. @ 40 MM Y TUERCA P.A.T. EXTERIOR EN BASE DE COLUMNA A
15 CM DEL EMPOTRAMIENTO APROXIMADAMENTE.

TRATADA CON ANTIOXIDO AL CROMATO DE CINC ROJO Y PINTURA ASFALTICA EN ZONA
DE EMPOTRAMIENTQ, TRAMO BASE @ 140 MM

TRATADO PREVIAMENTE MEDIANTE GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE

50 unid

ITEM 2-COLUMNAS PARA ALUMBRADO DE 3 METROS PARA FAROLAS. DE ALTURA LIBRE.
CONSTRUIDA CON CANOS DE ACERO CON COSTURA EN DOS TRAMOS (@ 90 Y 60 MM).
ABOQUILLADOS, CENTRADOS Y SOLDADOS ELECTRICAMENTE ENTRE SI. LLEVA
ACOMETIDA SUBTERRANEA, VENTANA DE INSPECCION, TAPA Y SOPORTE TABLERO,
TRATADA CON ANTIOXIDO AL CROMATO DE CINC ROJO Y PINTURA ASFALTICA EN ZONA
DE EMPOTRAMIENTO, TRAMO BASE @ 90 TRATADO PREVIAMENTE MEDIANTE
GALZANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE

50 unid

ITEM 3-COLUMNA METALICA DE ALUMBRADO DE 11 METROS DE ALTURA LIBRE CON
BRAZO DE 2 METROS DE VUELO, CONSTRUIDA CON CANOS DE ACERO CON COSTURAS
DE 1° CALIDAD, EN CUATRO TRAMOS (@ 168-140-114 Y 76 MM), ABOQUILLADOS,
CENTRADOS Y SOLDADOS ELECTRICAMENTE ENTRE SI. LLEVA ACOMETIDA AEREA ANTES
DEL 3ER TRAMO. APROX. @ 40 MM Y TUERCA P.A.T. EXTERIOR EN BASE DE COLUMNA A
15 CM DEL EMPOTRAMIENTO APROXIMADAMENTE.

TRATADA CON ANTIOXIDO AL CROMATO DE CINC ROJO Y PINTURA ASFALTICA EN ZONA
DE EMPOTRAMIENTO, TRAMO BASE @ 140 MM

TRATADO PREVIAMENTE MEDIANTE GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE

50 unid
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Fecha de Impresién 21/03/2023
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LANUS
MUNICIPIO

PEDIDO DE COTIZACION DE PRECIOS

LICITACION PUBLICA 45/2023
1° Llamado

Razdn Social:
Domicilio:
Telefono/s:

Mail/s:

Nro Cuenta Tasas:

Expediente:
Condicién Pago: 60 DIAS, DENTRO FECHA DE PRESENTACION DE LA FACTURA PARCIAL

Lugar de Entrega: 207 - SECRETARIA DE ESPACIOS Y SERVICIOS PUBLICOS
Plazo Entrega/Prestacion: PARCIAL

Mantenimiento Oferta: 30 Dias, HABILES

Solicitudes: 5-863

AV. HIPOLITO IRIGOYEN 3863 LANUS COMPRAS HORARIO DE 08:00 A 14 HS.
FECHA APERTURA: 11/04/2023 HORA: 10:00
TELEFONO: 4229-2500 INT 4336 / 4342

Precio

Ren. Caod. Cant. Unid. Detalle Marca/Observ. Unitario Total

1 422.102.00056 50 U. |COLUMNA PARA ALUMBRADO

DE ALUMBRADO DE 9 METROS DE ALTURA LIBRE CON

BRAZO DE 2 METROS DE VUELO, MODELO TIPO

OBRELECTRIC B-1209/3, CONSTRUIDA CON CANOS DE ACERO

2 422.102.00056 50 U. |COLUMNA PARA ALUMBRADO

METALICA RECTA DE 3 METROS PARA FAROLAS

DE ALTURA LIBRE, MODELO TIPO OBRELECTRIC R-2030/3, CON

CANOS DE ACERO

3 422.102.00056 50 U. |COLUMNA PARA ALUMBRADO

DE 11 METROS DE ALTURA LIBRE CON BRAZO DE 2 METROS DE

VUELO, MODELO TIPO OBRELECTRIC B-1211/2, CONSTRUIDA

CON CANOS DE ACERO

*

SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Y ANEXO |

Total:

Total de pesos:

Notas Aclaratorias:

CONDICIONES GENERALES

Sirvase cotizar la provision de lo que se especifica en esta planilla y que conforma las Condiciones Particulares. Se adjunta Pliego de
Condiciones Generales el que debera ser devuelto debidamente firmado y sobre el que se presentara vuestra propuesta. INDICAR MARCA DE
LO COTIZADO PARA SU MEJOR ADJUDICACION. LA COTIZACION DEBERA EFECTUARSE SIN ALTERNATIVA'Y CON UNA SOLA
MARCA. Las empresas deberan cotizar sus precios en los formularios provistos por el Municipio, caso contrario su oferta sera rechazada en el
mismo acto de apertura.

FECHA: FIRMA'Y SELLO DEL OFERENTE
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