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LANUS
MUNICIPIO

LICITACION PUBLICA N° 3/2019-PRIMER LLAMADO

OBRA : Reconstruccion de Pavimentos de Hormigén en el Partido de Lanus -
GRUPO A

EXPEDIENTE N° D- 4060-1372-2018

CIRCULAR Nro.1{UNO) SIN CONSULTA

El Articulo 3.5 inciso F “VISITA A OBRA” del Pliego de
Especificaciones Legales Generales, queda sin efecto para este Llamado.-

\

La presente |Circular, completa, deberad formar parte de la Oferta, firmada por la Empresa
ysu Represen1tante Técnico.-
|
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LANUS, 31 DE ENERQC DE 2019

LICITACION PUBLICA N° 3/2019 -PRIMER LLAMADO

OBRA: “RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN EL
PARTIDO DE LANUS - GRUPO A”

EXPEDIENTE N° D-4060-1372-2018

CIRCULAR N° 2 (DOS) SIN CONSULTA

_ Se informa a los sefiores oferentes la documentacién que deberdn presentar,
acompaiiando la requerida en el Sobre N°1 segtn Articulo 3.5 de las Especificaciones Legales
Generales, .a los fines de cumplimentar los puntos estipulados en el Anexo de Evaluacion y
Calificacién: .

e Copia certificada, de los tres (3) tltimos Balances legalizados por el Consejo Profesional
de Ciencias Econdmicas.-

e Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los puntos
B.1.2yB.1.3.

e Organizacién funcional de |a Empresa y Antecedentes del Representante Técnico,
Puntos B.2.1yB.2.2,

¢ Listado de Equipo, Punto C.1

e Plan de Trabajo y Curva de Inversién, en PORCENTAIES, Punto C.2.1y C.2.2.

s Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1.

e Normas de Seguridad, Punto D.2.

¢ DDJJ, de juicios pendientes con la Administracion Publica, Punto E

Se modifica el item 1.1 de las Especificaciones Técnicas Particulares “SANEAMIENTO
CON SUELO SELECCIONADO CAL” quedard redactada de la siguiente forma:

SANEAMIENTO CON SUELO SELECCIONADOQ CAL: Si durante los trabajos de desmonte y una vez
que el mismo haya llegado a las cotas de sub-rasante, y la inspeccién estimara que el suelo
natural, por sus caracteristicas no constituye un soporte adecuado, y no es factible utilizar suelo
de desmonte, la inspeccidn autorizara la colocacién de suelo seleccionado cal adicional para
saneamiento, el que se colocard y con?ﬁactaré en capas no mayores de 0.20 metros de espesor.
El excedente de desmonte, su carga, tran\spprte y descarga del material extraido, asi como la
provision, transporte, colocacién y compactacién del suelo extraido estd in }I ido en el precio
del item 1.1 - “Rot. y Rec. de Pav. Exist. Incl. Base, ase{. Y excav.” De la Planifld de Cotizacién. La

GGIA \rn

.

' 0 ANDREA LE(IA la di;
Av. Hipélito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lan(s 0estugg‘;‘c¢0‘:1;'m X DE COMPARS Dfctors go Obras ¥ ::J?‘dao g‘laa
(0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gab.ar MUNICIPIO DB, LANUS £mening v Vycaying p

S:'k..[:’.‘ [ Y FY 3 -uar.g mejor‘



N

LANUS
MUNICIPIO

calidad del suelo seleccionado deberd responder a las indicaciones para la sub-rasante y la
compactacién se realizaré al 98% del Proctor Estandar. Ef suelo cal se realizara de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas que forman parte del presente legajo.-

La presente Circular, completa, debera formar parte de la Oferta, firmada por la
Empresa y su Representante Técnico.-
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LANUS
MUNICIPIO

LICITACION PUBLICA N° 3/2019-PRIMER LLAMADO

OBRA : Reconstruccion de Pavimentos de Hormigén en el Partido de Lanis —
GRUPO A

EXPEDIENTE N° D- 4060-1372-2018

CIRCULAR Nro.3(TRES) SIN CONSULTA

. " Se elimina el segundo parrafo del Articulo 3° que queda redactado de la siguiente
[T T manera;

ARTICULO 3°- PRESUPUESTO OFICIAL: La Obra segun Presupuesto Oficial
asciende a,de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA ($32.544.370.-). Con un Anticipo del 20%
del monto adjudicado.-

|
Modificase I;a Memoria Descriptiva en su Ultimo parrafo diciendo, “el plazo de
ejecucion estimado de los trabajos es de CIENTO VEINTE (120) dias corridos.” y

se agrega |

“ Para esta 6bra en particular se exigira desdoblar las tareas en DOS FRENTES de
trabajo, independientes, cuya ubicacién sera a criterio de la Inspeccién.-*

Por lo tanto los Articulos que se modifican quedaran redactados de la siguiente
manera: ' S

ARTICULO 10.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD

TECNICA FINANCIERA: Para esta Obra se exigira que los Oferentes estén inscriptos
en el Registro Permanente de Licitadores y/o Proveedores del Municipio de Lanus o
estuviese gestionando su Inscripcién, la que debera estar resuelta antes de [a
Adjudicacion. |

El Certificado de Capacidad Técnica y Financiera que se requiere para concurrir al Acto
Licitatorio, extendido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura, de
la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
y deberan acreditar los siguientes montos:

~
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CAPACIDAD TECNICA: Igual o Superior a $ 32.544.370.-

CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL: Libre de contratacién Igual o Superior a $
98.989.126.-

El certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de
la Provincia de Buenos Aires, el mismo debera referir a la Seccidn INGENIERIA -
Especialidad INGENIERIA VIAL.-

ARTICULO 15.- PLAZOS: Se establecen los siguientes:

b) Plazo de ejecucién: Los trabajos seran ejecutados en un plazo de CIENTO VEINTE
dias corridos (120 d.c.), contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.

‘Lﬁ"prgsente Circular, completa, debera formar parte de la Oferta, firmada por la
Empresa y su Representante Técnico.-
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'SEGRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DASAGUES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

LICITACION PUBLICA N¢: /2019

| FECHA DEAPERTURA:Dia:  Mes: Hoa:  AM

| OBRA:

1 “Reconstruccion de Pavimentos de Hormigon en el Partido de Lanus -

GRUPO A”

| EXPEDIENTE N°: D-4060- 1372 /201§

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 32.544.370.- (PESOS TREINTA Y
D0S MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL

| TRESCIENTOS SETENTA)

SISTEMA DE CONTRATACION: Unidad de Medida.-
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SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES
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OBRA: “RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN EL
PARTIDO DE LANUS - GRUPO A”

MEMORIA DESCRIPTIVA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
ANEXO DE EVALUACION Y CALIFICACION

ANEXQ SEGURIDAD E HIGIENE

PLANOS Y PLANILLAS

PLANILLA DE COTIZACION

MODELO DE PROPUESTA
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

OBRA: “RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN EL

PARTIDO DE LANUS - GRUPO A”

MEMORIA DESCRIPTIVA

- Se.trata de la Reconstruccién de los Pavimentos en el partido de Lanus, dentro de la

que se encuentran tanto calles principales de acceso y egreso a los centros neuralgicos
del mismo, como calles residenciales que han visto afectados sus pavimentos no solo
por el paso del tiempo y causas exdégenas y enddgenas, sino que por haber sido
utilizadas como desvio de otras obras de Puestas en Valor ejecutadas anteriores.-

La reparacidn de los pavimentos permitird un acceso rapido y seguro que mejorara
notablemente la calidad de vida de los todos usuarios, maxime de los habitantes de

Lanus.-

La poblacién beneficiaria de esta obra es la totalidad de los habitantes de Lanus Este y
QOeste, que se estima en 15.000 habitantes, esta cifra se ve aumentada por la que circula
a diario del resto del partido de Lanus y de Partidos vecinos de Avellaneda Quilmes y
Lomas de Zamora, por lo que el nimero de habitantes beneficiados por estas obras lo
estimaremos en 55.000 ya que ademas se trata de la zona comercial mas importante

que posee el Partido de Lanus.-

Cabe destacar en este caso que se priorizara la circulaciéon tanto peatonal como
vehicular, encarando las tareas por tramos que permitan mantener dicha circulacién, asi

como el acceso a fabricas.-

Se adjunta a la presente, planc con la zona en cuestidn en los que se ubican [as calles
a intervenir asi como una tentativa de baches a ejecutar obtenidos de reiterados

reclamos vecinales y de relevamiento efectuado actualmente.-

Se incluye en los trabajos previstos, la reparacion de Hormigén y su base, la colocacién
~de carpeta asfaltica en lugares donde no sea necesario reparar todo el paquete

y

Ing. /MyREA L3 las aguas mas rapidamente, asi como la‘reconstry
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estructural del pavimento, pudiendo utilizarse el hormigdn existente como base,
asimismo se prevé la remodelacién de Sumideros para ampliar sus luces de vertedero

de 1 a 2 metros y la colocacion de rejas\ horizontales y verti¢ales, con el objeto de captar
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En res}?“m"gﬁilos trabajos previstos son los siguientes:
__‘g‘;_gﬁ%tura y Reconstruccién de pavimentos de Hormigdn Simple, espesor segun
" pavimento existente, H® H35 promedio 0,20m, sobre base de H° H21 de 0,15m
de espesor.-
Ejecucion de cordones cuneta.-
Carpeta Asfaltica.-
Tomado de Juntas y Grietas.-
Provision y colocacion de cafieria de Hormigén simple Diam. 0,50m
Camaras de Inspeccién Tipo A
Reconstruccion de Camaras y Sumideros de S1 a S2 con reja horizontal.-
Limpieza de sumideros y conductos
Sedalamiento Vial Horizontal y Vertical

. & & & & & » =

La supérficie, a ejecutar es de aproximadamente DIEZ MIL (10.000 m2), entre Hormigon
y Asfalto.\

El presupue%to Oficial de la totalidad de las obras proyectadas se calculé en PESOS
TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO WIL
TRESCIENTOS SETENTA ($32.544.370.-), v el plazo de ejecucion estimado de los
trabajos es die CIENTO OCHENTA (180) dias corridos.-
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO S, <.
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA ™ &
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

OBRA:"RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN EL PARTIDO
DE LANUS - GRUPO A”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA PUBLICA

DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO DEL PLIZGO:

El objeto del presente Pliego es establecer las obligacienes qué contrzen y los dere-
chos que adquiéren, el Municipio de Lands por una pafie y quiel presenta una pro-
puesta, por la otra, en las Licitaciohies Publicas de Qbra Publica del Municipia, y para
el case ds gue rasulte adjudicatario de las obras licitadas, regulande las condiciones

de ta contratacion.

1.2. TERMINOLOGIA:.

En el presenta pliege y @n la documeantacion de los contratos que s celebran, se em-
plean, con &! significado que aqui se indica, los siculent“s términos:

“Adjudicatario™ é! oferenie af que se ha comunicado en forma fehaciente lz ac-
judicacién.de la obra en su {2vor, hastd ia firma’dal CONTRATO.

"Comisidn Tecn;ca Evaluadora™: Grupd de profesionales y téenicos designados opor-
tunamenie por ¢! Departdmento Ejecutivo para la evaluacién y seleccién de les ofer-
tas preseniadas en el acto licitatorio. Emitirdan un informe en el que funda-

vaQ

manten t&cnica v scondmicamente el orden de conveniencia de las OFERTAS
preseniadas
"Comitente" Lz Municioalidad de Lands
‘0 £.:¥ Depariamento ._Jecutivo de la Muriicipalidad de Lands
"Contratisia™ ef ADJUDICATARIC, uyna vez firmado el CONTRATO.
"Contrato™ el instrtumanto legal escrito que, firmado por ef Intendenie de la Municipali-
dad de Lants y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos -y obligacio-
nes y gue rigen las relaciones enire-a! COMITENTE y 13 CONTRAI TISTA, cuyas condi-
ciones se sstipulan en todes los documsntos técnicos y legales que inf=gren Ja liciiz-
cion
“Dias corridos™ todos Jos dias del mes.
"Dias habiles™ los dias en que funcionan las oficinas de la Adminisiracidn Patlica Mu-
ricipal.
"Dias laborables™ todos los-dias sxcapto los domingos y medio dia del sabado y los
comprendidos dentro del régimen da feriados naclonzles y dias no laborables.
"Documentacién coniraciuzi” todos los elémenios.del CONTRATO
"Docurmentos.enexos”™ Toda la documeniacién que amplia y, compieie el presente
Pliego, integrandose como documentacion y que serd firmada por las- partes al instru-
meritarse &l uONTPuﬁ 1O de Obra.PUblica.
"Firina ¢ emprasa"; Persena fistea o juridica habilitada para presentarse &n czlided ds
proponenie.
"inspeccion” o "Inspacior’: Servicio técnica encargadade la :Jscah?acwn controt y vigi-
lancia de ia calidad de los materiales v avence de los trabajos a siecutar por parte del
COMITENTE.
"Mes'; peuodo anire un dia determinadd y el mismo diz dai mes siguiente.
“Oferenta” o "Froporienie™ Iz perscns fisica o jurfdica que presenta una rRODU
U OFERTA en una licitacian. v :
"Cferta 0 Prap igsta™ Ss iz preseniacion constitvida por el oresente F—‘!rego 'y ioa de-
s ofiagds da acusrde 2l five de dbra que'sa irate, documer actan: aréfica c.‘e“r-a
sntecadeniss tcnicos v lzgales exigidos ai !Js m;-%. 1Cs +y la-propugsia soo ndmice
Todo 1o acui mansidnade LELEYB preseniarse © 1Q<=~13n.e 'ub‘:cadc aor g’ anm~
mﬂ AND l‘E
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sabls de la FIRMA O EMPRESA y su REPRESENTANTE TECNICC, comp condicich,
cara I3 ace p!acton gela PROPUESTA per parfe de'la Munampalid'ad .
"l G0 licitatoria”: Todos ks pli—*chs de Ja lichacian, iodos los planos C|rcuiares ema-
hadasdeda Secratariz con ¥SinC reilia,
’Peg;mm de Con.uianon.,s L. 'f,.';adr)r »s" Registro. de Contratacionies. v Licitadores
dz iz Munlsipalidad g2 Lands
"Repraseniante Teeaice™ Brofesional habiitade, matricuiade en gl col=9.0 profesional
"Oﬂ"e.:pi)nﬁlen:? y gon {as r'sc,umuer'n.m‘; searde a las obras de que-se trata Ia Licita-
Gidn, que respalds profes sforialmente la propugsia dal P&OPDW‘:NTE ‘Saré respon-
sable de Ja-corrscta ,marpratat:ors saciina de la Documantacion Coniraciug! y ias pres-
tuciones requeridas para la et.,u.ncm do la obira. Eri casa: de resultar &l proponente.
ADJUDICATARIO de [ misma,- suscripto w0 ontrato, setd resporsable da le slecu-
cién de la obra..., por parie, y defa CONTRATISTA, conjuntamente con 8sta..

Sl

"Sgmana”. eériodo o siete dias Sortidos.
*Subcontratista®™ |2 persena fisica o-juridica a quién la CONTRATISTA eﬁcar‘gu== o

arcormiends la gjecucidn dz tna pantg de los craba;cs yio prestacionas a.5u ca;go
M J 7 Es fa Unién Trensitoih con nstituida con aregio 2 fo- digpiesto @l cédigo Civil v

bl 1 <Y

-com:.m'a{
T ode sice témine empleate n 13 00K LJML’\!TEWIG\J CONTRACTUAL ¥ no ‘mancic-

nado an ase ariculo fiene el.significado dado por alugo v la vosfurnire.

5., COMPUTO DE PLAZOS:
1 as plazes sk contaran:
¢} Bn dias ‘hébiles municipales, £on witepcidn de aquellos casos er los yue el Pi!cqo

i

de Bases 7 Condiciones. Parficulares indigué jo tor .uarm
b) Cuando se fijen en =amanas. por panudo:, de sigis (75 dias'cury idos.
¢ Cuande se fijlen en Meses 0 20 afios, conforing A lo dispuesta en el Codigo. Givit y

Lcmerm! dp la Neoigh,

4.4. COMUMICAGICNES:
LdS somuricaciones que se Fesicen entre |a- Munit ipalidad y los interasadoes, ofsren-

fes y ad,ud]ratarzcas se llevaran a czbo por medics de comu picacion fehacisntas enlio
elacirinitos coms xmd:umnai_.. NingOn imecenisme Lflizado dehera poner an ventaid

& un imssasada v bferante sobrd IGS rastanian,

GARANTIAS:
bon {as vbligaeitnies gecesanay quE, pard asegurar ¢ cumplimiento de divarsas obli-
gaciones principales, se esiablenen 2n articulos subsiquientes. Lgs: misnras ‘de-
r\e n sfianzarsa de 2cusrdo e o m,_:».'cript,f;‘ par &f Decrote Provincial Me ._‘,80,’9000

garantiza.a la mistna de las Siguienies foanas:
A‘: En efeciivo, med;ante deéobsito ea fa Tesor rarta Muricipal; s atjuntaié 2 1a do-
':'u wrtzcion &l ORIGINAL o2 Iw holeta resp neciva.
m:dsdr.ﬁ ia preseaEsion Ho Fianma Bancaria, mdjunt taride 21 original 42 la douu.
emacwn
H::d.z:ht“‘ Poliza de Segurd die Causion, ORIGINA
t constiyera la Guranlia mediente F Flanza B 1’18&'13 o PSliza d= Sgguro, =i fisdor
e 258 g :-zdo‘ 55 deherd constituic #n flatior sokidario, ise. flano ¥ principai Maado‘
$—- det DE'i-EiI"lO de ﬂ,«,;*s-on y de division dg scuerdc @ 108 tarminos r’=.‘
3 3: omercizl, poriado al téntiing de vigencia de !a bmagaush onnel pa: Y gor ia

LCFI r&0n

a d» OF el delomantn C’l’" 5"'*3':{"3’"'\311""&3 ni smvadsdias, qO"'n M :‘jg.wg ] = ‘,u'!bCuumuu Pty
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A édar‘amanté dudlc;al dz Lonias. de Zamora o agualies que. gn un futura los resmple-
;@*para stzlquisr eontoversia que pudxese suscitarse. Dicha farmuls débera inseribir-
s& epn el insirumento enformia literal.”
Asiinismo debers gonstifuir dBmEClhO Especial deniro dei Partido de Lands. Queda sin
VElor a’gu*‘o toda oita dispgsicidn que se. oponge & la: presente,
Las firmas. dz quisnes suschihanla Pdliza’o Fiahza deberén ser certificadas.por Esari-
bano Pubhco y de corresponder a otra Jurisdiccién, legalizada wor el Celegio de, Fsori-
bands. En caso de Fianza, dicho Escribano dvb“r.“ certificar que los-fimarites figfien
Tacultades para ‘obligar a la Institucién Bancaria en & medida e'xmes'ad‘a’ en e} docu-
‘mento de que sa trate.
Asimisimio la-emision.del Aval Bancarjo o de la Pdliza ysu wgnnma no podrd ser pos-
teriora la fecha y hora de apertura de-la licitacion:
_ Las flanzas del conttate presiadas por cua]quﬁra de fos medios: establecidos en la
'b Ley, seran acepfadas por sus valores escrifes,

h Cuanda los: Oiernntes pretendan garantizar su Oferta mediante Péliza ds Seguro; &sia
podrd Ser preseniada con antlcspac;on para su visado préwp ‘Dicha preseniacion oo-
dré efeciiarss desoe el momemo de puesis a dlS"‘oSiCan de fos Pliegos. de Bages y
Condicionss de ta-Lieiiacian, hasta cinco (5) digs habiles anteriores. & la. fecha fjada
para la apariura dg las Prcpuesras La. visacién solo. se' reglizara cuanda en fa Pouz,a
s& gumpnmenten los requisites, exigidos en la Documentapidn de:fa Licitacion, y en
caso conirarié serd rechazada y no hablfuara sU presentacion como Garantia de Pro-
puesia. Eivisagdo o rechdzo se efeciuara dentro’de las cuarenia ¥ ocho. (48) noras ds
presesntzeda.

CEl trémite grﬂwsva 28, optadvo, p.:dlsndo los Oférentes efectuar {a. présentdtion da sus
Propugstas sin &l visado previo, pero en ef saso que fa Pbliza de Segure rio s gjuste s

lo- eXigida err los P!!eggs de Basés y Cond;c;ores fa propuesfa sgra rechazéde sin
ana!&a:_; v devuelta en 2/ aclo al interesada sin que Je asista derscho reclamo a ak
Quno. '

Las represeniadas medianiz diulos, letras de tesbreria o certificados de dsuda, ho
liveraran al contratista. de |as diferancias que pidigren emarger por aciializacién de
fos créditos canfoihe lo establecido precedentemente y hasta el monto real del crédito

.z’ 1.8. CON::LL‘AYA“QUI;%CIGN DEL PLIEGO ) _
‘ Los Pliegos podign consuliarse v/o adqumrse hasta el diimo dia hébil anierior 4 g
aperiura, o el que. establezca &l phego de Béses y Condicionss Particulares, en La
Ditgccion Gereral.de Compras denire del horaria administrative-de ss2 depandshcia,
ademds estaran dasponlbl«=s Gnicarente para su consulig, en fa pagina web del Munz~
cipio (htcp Ihanwvy fanis,gob. arldDCUmen{os-ans|af=s?careaona—°)
Los, pliegos en todos fos cascs.son sin cargo, salvo que &l pliego. de sy Condi-
clones Pariicuiares esidblezca un valor de venta.
WARTIN oG c(éh"?aa* Es candicion excluyente para paniclpar de fa ficiigeidn iz adquisicion del Pliegn.
SIRRCISE ‘Q‘.L,'f.ff"geufmua Las soliciitdes d& acieraciones yu observaciones al proyecto o s fa dotumeéntacion -
Mo s& deberdn reslizar por escrito hastz 8l tercer dia habit antetior inclusive,.af dia fjado
para lg Aperiiera de las propuestas. Las cnmas“ac:ones ylo sclaraciones que gl Mini-
cipip ju7gare convenients realizar serém pusstas en conacimiente en forma fehaciente
de todos. los-que hubiarcn adduirido &f Pirego y hasta el dia habil enteror incusive z 1z

s fecha de aperiura. Dichas aclaraciones sardn incorporadas al; l-'hege como. parte inte-
N gréate del mismo. | o
; Y ‘Tedps los, zdouiraritss de FPligges. qug no rcc‘s‘e:rcr: las dclarationss na féj?g’irén dsta-.

; cho. 2 retlame 2iguno ogbisndo inextusiblémenia condwyi

;\g Diractora 8 Obrag




sjemplar da fas mismias, 5tlas fiublere, hasia as catorce {14:00 Rs.) horas del primar ™%

dia habil anterior a 1a fagha deaperiura de 185 0 digfias.

3.7.80 ";’iCIUD
En_ e -momento dé qdiqmrlr‘ gt Plilego, 2l 1marr=aacf) cdgberd constituir 1o DOMICILIO
agal en Lands, Frovintia de Buenos Aires £qma: asi tamipien un Correo E:iectrom-..o al
cusl sers considerado velido pura fas ncuncac:oncs que fueran necasatiag afeciuar
wor |z Administracion. La Municipslidad noiiiiears 2 1as EMPRESAS a dicho. domici-
Jio, no- acaptandess reclamos ai respesie por: ei incumpliimento de la' agui astabie-
cide, 8i fa modlﬁx.ara Gebers. hacerle dentto de lbs limites de fa misma ciudad. Antas
da venoido el plazo- de validez de su OFERTA, dahera comunicar aste cambio &n
forfa idmediats y fehasienie a 13 Direccién Gengral de Campras. £} cambio de
dosnicflit suitia: siecto a parir dg racibida Ja notificacion por parte de-la Munjcipalidad.

i

4.8, MORMAS SUPLETORIAS _
Todo cuanto no esté previsic en las prasentes hases sera resuelte de agusrde

com ias digposiciones de: T

2 La Consifiucion da i Hcmim:ia deBuenns Alfes.

»  LalLeyCrgdnica delas dqunicipalidades.

s Raglamanto de- contamhd sd v disposiciones, de administracion Darg Ias municipa-
lidades-dela provincia ds fusnos Aires:

o Dacrets Provincial 2080/00 {RAFAM)

v C;np.‘..anamanin -Ley 8021, Loy Ce Obras, PUbkicas de la Provincia de Buenos Al

as. ysus modificaiorias.
> Ompmnza Ganeral 165 de la Provincia da >~t 2103 Alfes, clando corresponds.

»  lLéyesy normas vrgemﬁ 2n &) dmbitd ce la Provincia de Buenas Aires. gUe resul-
i splicsibles enrazon de i3 m:J. et
s Lod prncipios genseales dal Dereehn Adriinisizaihe.

Lag nringipios ge‘neraleé ci'e'i Dorecha:

®

1.9, va:\l_JSULf-\ AN ”bo[\nUPCU}N
Séra cabsst deierminanie dgf reenazo sin
s crimlquier sstado dé.1p liitacoen o ,‘
FHATTY gar u offecer difens O simbiule DU 4 fi
8} Funcienarics o empigalos prniinas con Gheo e & ssis liclias
COMTRATG hagen © dajen de hacer algo rc.fa*wa 2 sus funciones o.para que ¢
waler la influencia. de su caigo arite otro fundionario o emplesdo pablice con la com-
: l.,!c. dascrlctf., a fin 42 que.ektes hagan o dEen a2 hacar.2lgo relativo 2 sus

mna ¢@ Iz PROPUESTA U DFERTA

~.|-~n ta sa-w.u dzrecho dat COM-

=
t
R

A

4t Cusiguigr persana haga valzy st ralacion o .rmu**nvac E-ODU’ u fungichario o gm-
slesdo gitiics con la compatancia desenpia, & fin de que eslos hagan o dejen de ha-
qo-relative s sus finconas,

ceran considsradua sules acivos e ofia conduchs fuienss nayan cemetido fa-
legnacios En interds de un HN"*F&:S“‘?O OFH\‘- ITE, ADJUDICATARIO O &

i . - ., .
: /O‘ TRATISTA. dirscta oindiractamante, ya sea comno rapresentanies, admimsaiiado- W

Srus

.fws:; mandatarios, gerenies. mp:eafhs coniratados, gestoras: de nagocios.
o cualnuier ofrz_parsong fisic2 o juridlca. Las canseguencias de @stas car-

ciile &2 -*rcd Sniran aun Warzun 57 hup@ran congtitado ervgrado de tentati-
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4"’r Sin perjuicio de las 2cciongs. penales gus pudieran cofresponder, la persoha {isi-

+ea o jurldica'que tuviera un acdionar comio el sefalade, quedard excluido del Re-
gistro de Licitadores de le Muricipalidad de Laniis.

2. DE LOS PROPONENTES

2.1. PROPONENTES

Seéran admitidas como PROFONENTES las personas fisicas 0 juridicas que acre-
difen éstar habilfiiados para-la consiruccion de Sbras publicas salva que &l. Pliego de
Condtcmnés par’ucularcs disponga id corario en virtud del dipo ¥ magnitud dg fzs
tarsas a realizer,

REGISTRO DE'LICITADORES: Los proponentes deberan estdr inscripios-en ef Re-
gistro 'dé Licitadores 0 Proveedores: de este: Monitipio de Lanils; @ tener iniciade: al
trdmiie de inscr;pcu::n.

Cuando ss requiera Capadidad Técenica. Financiera an el Pliiego de Condicionss. Lega-
les Particulares, lo$ Oferentés dsberdn también estar inscriptos.enef RDQISLFO de Ligi
tadores det Minisierio de Infraesiructura dé. la Provincia-de Buends Alres /o Regisir
Nacignzi de. Consiruciorss de Obras Pribiicas.

iquairente deben contar con todas Tas Insciipcionss yio habilitaciones requerldas e&n
el ¢rdenatmienio laboral, en el sistema de- sequridad social, por las nptmas impo-

sitivas, nacionalés; del Gobierno de la Prévincia de Buznos Aires.

2.2.14. Rr:G' TRO DE-DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

'Los-oferentes deaeran '-uhpizmemar las e"lgenttas previsias porie Lay. N° 18.074 ¥
<l Decrsto N 340/04, en forma previa ol diciado de! acto administrative de adjudice-
cian por parie de iz autofdad competente.

2.2. REPRESENTANTE TECNIGO

Salvo que el Pliego de Conidicidnes Pariiculares disponga io cojifario por lz:carapie
ristica- de la obra, ssra condicién Ja intervencion de un Representente Téenico. res-
ponsab’e que raspa!de orofesisnalmente Ja propuesta del PROPONl:N"'L'y fa sjecu-
gicn-ds la obra, en caso de-résultar éste ADJUD[CA TARIO de la misma, Ei REFRE-
SENTANTE TECNICO debera ser Arqux scta, Ingeniero Givil o en Construccionss o
Maestro Mzayor de Obras o bien con la especizlidad que especifique &l Phsga d*
Condicionss Particularss, debiendo estar. instripto .en el Co,pgfo Profesional-corre
pondiente de la Provincia de Buenos Alres, a 1a. fecha de la firma de 1z F_’RDPUES-

TA.

2.3 SISTEMA DE GONTRATACION
Las licitationes; 155 gjetuciones de abras.y las-adquisiciones-s& hardn por los: siguien-
tes sisiemas:

a) Por precios.unitaries.

b} Por ajuste alzado.. _

c)Acesio’y costes. Ests sistema solo se podré aplicar en cesa dz convenienciz
justiicada a lulcio Peder Ejscutivo Municipal.

las diversas modelidades de los sistemas’ enunciados én &), ) y c ), Se-determinardh
an Jos l'eaC}"CLI\:OS pilegos de bases.y cofidicionss pamcuiare ; ias e edeémas deba

Tan aspeciifcar ol p: rosedimisnio 2 bsqmr 2sr2 e scalizagion \q e ificacidn dg l2s iinL.r'
g et

iesa l=s obras Qaus. s ‘1’&‘31.!23:" 50}' 2 gisl E‘ 2 ?J-—‘HC\\ I'g {"QS—' B
"

=R 5, _‘-{
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S A = e et

En-esie aima caso, Ia% comraiaciones que debera efectuar fa firma adjudicataria pg% "
fus raismas, 52
Provincia d2 Buergs Ales Y su r=g{am=~n tacion.

cumwizmanmr 1a-realizaciénda
5 Ley de.Obras Plibficas d2la P

A PROPUESTAS

-as PROPUESTAS 52 presentardn ing
o impresas y foliadas corrglativamente, La pregemacion se
El unico {exio
da |3 iie i"acmn datidle conste icitacidh a.qua ves-

(2\ anYES carradoa 'y Iarraud-a
55 seTA g previslo en la capatila

ponde, _F'resnpuesto Oficial, fechay hora v lugar &
« garan formuladas en pesos v ia 'noaahddd de contratacion-sera,

Las B:OAIZGJCIOD
ETAPA DOBLE.

requiardn por el égimen establegido por

siectibiemente’en castellanc, mecanogidiiadss
s deberd efeciudr en dos
zue obrarg zn el extero] ‘diz {6s paguz-

ala gpartura.

PR':.S::'\I Y AC!D\I CONJU‘\TA DE MAS DE UNA EMPRESA.
1 g5 U.T. interesadas en forenular Oferta, debéran:

1. Satisfacer, enlo pertlnert:', fese]
E: :gu.eflta:’ dz 1z Ley 18.3
2 Susofibir compromiso nxpn,:,o
2.4, De rasponsavilidad principal,

s SMpresads coensorciadas dufznia el £ r:me:.c

mienio de
responsabilidad frente a iere
dadas fegales y contraciual
2 4. De no introddcir modific
tes qua importen und E'uer
bz previa notificacion feh suiente
2.c Que &n caso dg’ quwbra de Cl
uerte de les Shipresarios mdmdu

EX
ﬁé"i

Fciong

Ger
el
3ce

L"dab 1El:~. Ubﬂ""c Ll t.n:'} shnir i,

requisitas estiblecidos en les Asticulos 377 v

20y sus modificatorias.

Ehlidafia ¢
da ligitasion, gn orden al cu P'rpli'

; S FESDONSA mhdnd patronal,.
idag.las demas ohligacionas y rs::,pomabuw

gaiies.

s &n los ssiaiutos de las empresas integran-

P

asian .ie la fasponsabilided frznte de! Comitente, sin

esia ¥ acantacidn 425U parie.
ra de los parhczpantns g incapacidad ©
; no se productf2 ia axdingidn’ del contrato

fuf\ig
alas,;

2 LN t transitoria, el qua cont inuazs con los restanies.

3 Si at momento de {a 2ogttura no'se
3 a. Al menas por partg dg udo g los

clas establecidas en el Funio OTF‘fr'nT 5

dicionzs Particularas.
Ak, Presenine dn GOrnp
tambiar jas exigencias s

....}

DG‘ndah .
- Insciibirse registraimaoie 'n
2} i spacsiin General de Justlicta.

yeedores v Liciadorss dsl sy ado
habef qr'Ldbdn firme 15 pre adjnd
Q,Jo pafie da téner por desistida la
La U.T./Consorcio- thghii2 -‘.F.‘
fiampo que: dzmanpda-la r’);a inciy
ach qua 104 frabzjos 3 i
*»‘-31 d= f':'ida una d= \ ]
farff ] -;rcr:a.'::;oru ds a::.m:.:c!es;i 1.
...slS FRO LJ:.»TA% debe f:q a
"(,-"u*ﬂlt‘ﬂ sU "f‘u t ueign, an iz

"‘Ql vt;";'»ﬂlt‘-

J\.A

Sug’

RER LELIA il

Dtﬂtlﬂl o ﬁbmg CL‘*- et

Pay ment,
Secrataiia

om"‘n da

[
S A r'ué-‘.\‘t.;"h

sngontraren constituidas:

intagrantes naber sumpiido las axigen-
- Condisiones Raqunn*iaa, ‘de jas Con-
ranstimecian de U.T ., 8l gue deberd coni-
diciorss (Oenerales, Sagln cormegs

a Direccidn Provincial de Personas Juridicas
2quin correspondd, y &t @l Registro da Pro-
. dantro de las qm—uc.e (18) dias corrldos de
*cién y 2n formz prayid 2 la adjudic +6ion,
Biig, oon perdma dg ta qg,.-muu-
ai ast :ma ena duracidn superiar 21
0 de garaniz, y Brngien uﬂnmg
3N SO laru’-\d‘dnh dentro 42! objzio
mi=s, independizntemenia d2 su

la
< 8§

j ::a Eo; do un*omos quﬁ napiliten a

= n»:;r*fr.- y abliganis.

¢ ilimitada de todas Y. cads una dg
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.‘a
5y,

; # & contratos sociales; estatuios o documantos cdnsituiivos deberan tener piazo de
-#vencimiento que supete &l doblé, por lo menos del estiputedo para s entrega ds in

obra

A

{ o5 PROPONENTES no serén admiidas an los sigufentss casos:
a) los, quabtades o gangursados, mientras Ho hayan side rehabilitados.
b) log inbizbilitades por cordena:judiciai.
o) kas enipresds qué hayan incurrido en incumpliraiento en conirats antericres suscsl-
{o&ton |4 Municipafidad de {-ants 0 con.lz Provincia de Busnos Alres.
d) fos que sufran inhibicién general de bignes,
e} fog deudcras morosos de la- Munigipalidad, salvo gue regularicen su slitiacidn corn
anterioiidad a lafecha fijada para la-aperura de. los sobres.
r‘) fos que. tengan ; pedido de concurso de acreedores o de. quiebra n rémite.

) Los.que revistieran el cardcter de funcianarios, 2rpleados, coniraiados o cusiguier
otra naturateza de ralaclan dé empleo-con &l Esiado err al ordeh nacional, proumct:l 0

Ay

munacupal

v by Tempoco los que s& encuentren inhabilitados por i Banco Central d& 1a Replblica
7. Argenting, .
St s exjstenciade kas.mencionadas causaies de inhabilidad sg cemprobdse. con pos-

teriofidad ‘2 a aperiure dé sobrés; la Municlpalidad podra deglarar la inhabilidad del
ofererite parz preupn.ar-e en futuras liciiaciones- en gl t&rmino gue ‘considere de.
atuerdo 2 1s causal y hdsia disz afios.
Ademsas ds slie, segL. n Iz ‘oporturidad en guie se detacie el incumplimisnic, proceders
& rechizer 1a prépussia de ofitio o a declarar | nulidzd de la ad;udmacnon o ¢ cor-
> tfato, can perlda del dendslio. da garantia de la oferia o de’coritrato, segln el casg, ¥

v
v

.+ sin‘ngcesidad de. pr'awa interpélacian judicial o d)ﬁi’aj.ldlclcf
Bers de eplicasiohiodo la expuesio parz €] caso.en que-el ofarente integre une UTE.

2.5.1. CARAC) DAD TEGNICA, FINANCIERA

LtaMunicipalidad determiriard en los: Dhego da Bases y Condicienas Legalea Pafiicy-
Jares, I capacicad t&enica, financiera espacifica minjma requerida seguiv ‘el tasn, pars.
la calidad de Ios trabaios a realizar,

2.6 HABILITACION DE OFERENTES

2.6, OBLIGACIONES T TRIBUTARIAS Y F’R,.,V}nlONA_‘:S

Contorme a.io deiefminado en &l Decreio 561/2000 de este Municipio, 0. &l.que en et
futuro lo réemplace, no se adjud[caran Lickacionas Piklicas o-Privedas, Coneursos da
Precios 0 Compras Direclag a fodo Oferente que no acredite fehacienternents, me

3
@

Q

s,

RES, PUBLIGID

dianite comprobantes: originales o, mfocoplas debidamante autenticadas ,-aregadas e
sus legaios ds instripcion, hallase inscifplo i sus ohligaciones tribuiaras y pravisic:
nales'de ¢rden \lac:onai C’ro\nnmal yio Municipal.-

La exigencia pr ecrp"aw involucraria:

IMPUESTO A LAS GANANCIAS MiNIMA PRESUNT,
IMPUESTO AL VALOR AGREGADG.

MONOTRIBUTO,
WMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS SRUTOS

OBLIGACIONES PREVISIONALES Y BE SEGURIDAD SOCIAL, sean estes
cormio. rapajaderes guidnomos o con pcrson al bajo relacidn de dspendencia.-
TASA MUNICIPAL POR INSPECGION DE SEGURIDAD E HIGIENE, MOTO-
AD, PESAS Y MEDIDAS Y OT: us{ IZoN GOBRO-A CARESE
SATO D COMERGIC & IHDUSTRIA- s

o

D=L DEFART r\.%
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Seoritand U LB

» TASA MUMICIPAL DE SE RVICHOS GENERALES del inmueple donde dﬂsar. HEL™S

s actividad. - i,
L.a snunciacion qug ante \a'ie r-==-'.11’£a da cayadlar & ."_n_c ativa y ae faxativa, pu-
digndose sal*cna‘ fe zoradizcion de asipdian y pago de-oiras ‘obligationes, an

ca50 dacorraspondes.
Agus kJs Proveedo =5 vo. Gontratistas gue tengan su domicilio comsrelal radi-
ceco en el Partd da Lapds, pravio 2 efactivizarse &t pago de su Orden de

Cemprd, Diraceifin de ;ﬂqowr;a Geangral consiat fard gue 52 encuenire al dig

con los fributos munisosies de zeia Paids. Dg no.2stario se procedera a Ja éo-
"0 b'u

I'F-..SﬁO"lﬂiLr‘-te COMPELSACION, e conformidad con 14 fedactidn dal Al 3
Dacreto Ley 676958 Lay Orgdnica de leg | \ﬁunqcnpahdades de 1a Provinda de

Buanps Alres {Texto segin Ley 11.838 y sus modiiicaipriasy).
La Subsecretaria de ingrasos Priblicos catiralizan Jos requer irmientos que afen-
i1z & Diretcidn de Tastresiz General, -al afedic del estadt de cuentas y de coni-
solidzciones. de deuds gue hugiers s!dc informado a dicha Dependancia, ramik-
-en*‘nw = {a Subsasretaria de Cooardinacidn L"G-ii v Técnica para &l case-de

detidz sudicialfzada®. Sn i9s £Asos 02 gelinasa Lfaﬁauaa, 58, co-151demré LE 58
)

ssta 2l dia con el pago de anticipo y/o tas cuotas-vencidas a lafecha de control,

stio en ol cast g2 ohnes de page autorzadas por ok orygnisitos du ravauds-

G-

3 O FEATAS ,
SONOCIMIENTO QUEMPLICA LA PRESENTACION:
P ot a) caiculo de sy colizasion los ofarentes dme’r"*n tenar s cuanta
a) Los valorss de los mateieles, mang de obray demds slemerntos, mtfagrantss de las
ahras, caicufados con los fiseio 5 vigenies al Pilimo dia del mes en gue se formula iz

Hiena.
b) Las 'vropuestas raspon:eran 2 los trabajos fotaimente terminados, tenforme ala

estabigcido on la COGUMENTAC SION de hc.i? {5
-a sols pissentacion-de 5 o. ik ta, Hava mp! ciia '3 declaracion axpresa de gque st
SROPOMENTE, sé fid compenziade dg toda la DCCUMENTACION de i licitacion,

a5 _,\;r"g .:.c {as caracledsiass «'—‘S{‘S&.’&.g": deda misme; o pudi antia por o 1gntc ale-

renie dudas sUzseonoaimignio 3t rasp erto
A : ad OMENTE. &l formy !ar 3 PROPUESTA, o ha ,u.r.,h:l'
g "j‘”f"'ﬂ('...d ronuctmw i comation » oy 5 50 leslansde B 1 2008 Y
.prr:,:—'cta afedtuar ios Jat.—.zf: de la hw,m,l-m. a iin de nformarse "eb;ud"mzr.ts, l.:i ich
consighada san anterforidad. &s decir de las tondiciangs daf terend, do miedianeras v
lirigeros; \ru:mm CO(]’prﬂ’!du;, de los positles mc:m venlentes que 5& 0pongan a una
anrmal siecucian de las otiad, de lhy ondiciones de provision e agua, energia eléc-
wice, cbras saniarias, disponibifidad de maledstesy mano de-obra, Y da indo cuanio
s il en & justiprsgis qua hags r.': fa ofirg
AY B PROPONENTE quz &

za fguna ds 1gr;aranu‘

H '_'1'\'"

',J il idad, un lo refersnie 2 las conditionss de fa

ADSUICATARIC, ne potlia dlagar posteridrmants
rasponszbla I8 los arrores i omisiones en que

mbyelen s

et ?cson de im: ;.rl::us‘ 35 ¥ 580G S

dapiostr o ,_m por c*i:nm (1-,(, ) dal rnqmc} o-dal Prasupuesio Oficiat
’ ) Ariouie 1.3 el presen-
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.3 CIRCULARES Y ACLARACIONES

o La Ditecclén General de Compras ¢ la.Sectetaria de compezencra en |2 presefite tontrata-
" 4@’% Cidn péadrin efeciuar de-ciicio 6 &. pedrdo de parig, ‘aclaraciones o comecciones & las dispa-
R " sigiones de [Os. F’ilegos medianie la armigidh de Circulares, las que ifkEgrardn el presenie
Plisgo.

I el PROPONENTE fuviera -aigtma duda.o. dificultad en |z intérpretacidn da los p:.egcs o
advirtiara alglin eror u emisidn de la" documentacién énica durants |z preparacidn de la
gropuesta, debera soliciiar por escrito-su aclaracion & dicha Drre;ccxon General haste tres
dias-anisticres a ja fecha de aperiura o 2 | plazo que establezca e, Pliego:§e. bases v condi-
ciones pariculares.,.

Las dirculares y aclérdtiones se’comunicarén @ todos los- aqulremes del Pliago-al domiciic
consignado en €l recibo de adquzsicron de! ‘mismo gomo ast tamkbién:a s Direcdidn ds Co-
rred Elecironico cons'gnada en la adquisicion del Pliego.

b _ 7= Sial PROPONENTE noformulara pedido de aclaracién alguna: err&l témming antedichio, s=
§ 4 considera que conece y.acepia, todos v éada uno de fos élementas infegrentes. de Is
' DOOUJV]E\ITACIO\! del lamado'a licitacidn y de Jas aclaracionss qué se hubiersn pro-
dueida.
«. - Es obligacion del interesado Constatar la emisién de circulares, porello rig podré als-
gar e desconocimientd de las cirtulares emitidas.

3 ) 3.4- ADERTURA BE LAS OF ERTAS: _

y . - .JEiapaN® {—ETAPA TECNICO ADMINISTRATIVA
/;‘; ',',-;‘ 1::1 scbre |1 conteniendo la propuasia Téenica ¥ te docurrientacion tequerids se afira

g el dia y Hora indicada én. el Decreto de flamado, en presencia de las autor idadas co-
rresponmen ies 2 infsresados que concurrah.

En el aclo' de aperiurd s labrard un acta, de cohformidad con Jo dispuesio por gl ar-
ticuto 113 del-Desreio 2080/2000. La misma seré leida y suseripia por 1os funcionarics
actuantes y por ios proponsnies. o sUs represanianies. qué hubferan solicitady. fa inclu--
si6n de observaciones: sdmitidas, y por Lodos los interesados que desean hazerlo;

Sl ¢l dfa fijado para ese acio fuere feriado o declarade asueto admmzs;rar:vo o poi

azones de fuerza mayor, este tendrd fugar ef primer .dia habil sigufente, & la misma
j nora.

. Informe de! SOBRE 1. ‘

a. Los antecedentes sardn analizados por una Camisién. Evaluddora, ‘quisn ‘serd 18
Uriica responsable de precslificar o rechazar en este etapa-2 las ampresas presenta-
das..

b. En aporiunidad de ahalizar &} contenido del SOBRE 1, ja Comision Eyaluadora po-
dra requenr 2 10§ -oferanias infommacion adicional o aclaratoria queno implique fa alte-
racién de las oferias presentadas, ni quabrantamiento al principits de igualdad: t:mb==..
podra intimar z la. subsdnacién-de erorss formales, bajo aperc&n.mlenm de deciarer
Tith madmnssb[e la ﬂferm todo ellg-deniro de los plazos que ¢l Comuente fiie.

. La Comigién. -cva!uadora emitird: op:mon en relacmn con ia admisibilidad da iz decy-
menistion exicida-en el SOBREM,

dtla inadm:.syb:]rdad dz las ofertas serd resuslia por el ejecu’f:w‘ ‘actdp dquie debsré noti-
ficarse a todos los oferentss en forma &x e¥preta.

e. €l resultado del dictamen de "\‘a[UnGtOI’I de! SCBRE "'!‘p_s_eré"naiiﬂ'c_adoﬂ por la DI-
REGCION GENERAL DE COMPRAS a‘iodod los Oisrenies, con méncion exprasa de
P la teana y horade lz aperiura del Sobre N 2y Quizlio serafinobjeiaple.

4 \ . R F . g H
“.’, A\ _ ‘preseniadas porles oiEreiies oug no U ?r o pra'c;—zht;{:aces, g3rEp.de-
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tapa 2-- ETAPA ECOMOMICA :
APERTURA SOBRE Z. Bl sobie contenianda las ofgrtes ecohomicas d= qrigl
biera: sida. presn!ecmonaaas 3w abrrd an acto poblico al que serén dﬂbudamen» uww?ffm
tados todos Jog oferentas parilcipantes dal acto dg zpartura.del sobre, f° 1. Lu apsiuid
da 135 oferias economicas. u2 t-s-*- sfecitiaias denird de jos DIEZ (16) dtas de notiica-
do el aclo ad'ntms:rahw de prazaleceion. En aste acio se devalveidn cemados s so-
Bras, €3jas 0 pRgUELRS Gua LI tEngan {as. bisrtas peondnmicas de los: ofarefites N0 pra-

saleccivnades. ;untameﬁle con ias respestivas g sraniias dg manfenimionio de ofertas.
Ne lo sictuade, se labtara lasoi Tesgundients acia.

3.5, COMFECCION, CONTEMIDO y FORMA DE PRESEMTACION DE.LA PROPUES-

TA:
Las f"opu:isia que efechion lus contirrenics & ia Licitacion se presentaran.en-al lugdr
designada en el Decreto ol iamango g 1a Licitacion § hasia la fecha y hora indicadas.
para el Acto.de Apsaura da sobra N* 1. Las: Propuestas que se piesentaren con arr't..—
ticridad &l dia de'le Aperiuse, sa.hatan.en la Direccidn Ganargl de Compras dentro d
farario-adminisirativo, No sz adnii frdn Propuesias. onviadas por comee y de las que
pr&-;sem@n en laforme indisada precedaniemenie, s& ﬂmregar_a y grese marix con rf,cnbo.
La presszptacicn.se debers eipciuar en dos (2) sobres cerrados dn‘ [a sigingnie forma
Sobe N° 17 ldentificanda & wrocedimiento por ot cwal s& oferia codjurtamente oo fa
sacna y hora 4e epefiurs, contendra’

A- Garaniia de-Manenimienty ge Oferta de acyerdo alo s axpresadd en-acapiia

P

-s.isg'}étia‘i & 3us giectos redzsiado.
. £1 Pliage compiato, firmado en fodds sus hojas, anversc y feversd, por al
f_)mren- ,,y su Representastiz TEonico y lacansiar 1is de adcu. fcién de mismb.

C-ia Deria.amcn Jurada que atept 12 Juris a;c cion de los Tribunales déf De-
paramenio Judicizl de Lomas dg Zamora- o ds & qualips con coamipetendia terriional y
'npteru: gue gn un foturo s reamplace | C‘"dddc'{b de fa pdssta en funcignamianto dal
Danartamento:Judicial da 4 vitpneda - Lands, v slle para cualquigr controversia que
r,udm" suscharsa. Asimisme deberd constitule domicilip fogad denfro sl Municipio de

Lanis,
0).- La constancis de if"‘ ripeidn o de haber iniclado of tramiiz an n el Regislro de
1 ieiiadores-Provesdores (2 Srras F’J["[Jwﬂ'l de satz Municipie de Lants, 2l cual debera
vatta rms‘v‘n aanigs ds ' i
T Déclaragion au
’m:arrmcsnn que.pueds nb’h,u.r—,e por Jas thsarvacionzs del leifeno y us duyq.,cnu.m
y también por referencia os Loroeros sdbre €l sprovisionamienio de materiales, perso
nal, aguay energia, wtu'wmn e inslalacionss, cafies de atcesa y-respacio a_gmiqu_ver
o antecedante, ous cusda pemniti una siasta apreca cion ds |as caractedsticas de

-‘l 5'

"." »:“"Cr"‘u N wy }-...:.1 [T -\.J Ny :'ﬁ ...J\.J:: S Swt: ) i'_,!

’Gs :rab'zios Qu dr.’;cudz'.c y 54 ‘:::-st_o.
- VISITA A OBH“ fsr' nfanis el Municigie v Reprasentants de
i r_r"l cesa o 2 en &) fugar, fecha y nova esiadlecidds 2n al

{ ‘t'trs‘.o de- I!mado 2"
l”‘fu : obya, fa preserits
&.- Plan ds Tra wEjos Y G
—"J'j‘«rns |93 '-\J-UFr{o“)?\}
- T zai".ndom di. &

ie
f
50 G 15 oresente licitacidn no éaniara con-
'z guzdara eximida.
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'Cuando uUn tercero regresenia @ una persena da exisiencia: visitle, deberd asompafiar
el testirmonia-del otorgamiento el poder o cogla certificada en !a“orma sefigladz enla
pfimera parie de inciso.

|- Bl Pliago de Bases v Condisiones Pariculares podra exigls id preseniacldn de oird
dccumeviauon aug S C"‘I"Sldal’e ""(E"‘E.‘S&I‘l‘ak
Sobre N°2: identificando &l procsdimiento porel cual se aferia conjuntarents. con Ja
fecha v hora de apenura; contendra:

A~ El F’resupuesgc detallado de iz Oferia compteto ¥ debidaiments; firmadp 2n

‘odas sus hojas por ef Oferenie 'y .su Representants: Técpico an ariginal, cohisniende
&xclusivamente. todos las ftems que mtegran la planilla def Prasupuesto thza! akefer-
to de faciliterel estudio y comparacién.de las Propuestas.

). Oferenie formulara sa propuasza gnhdmeresy letras..

B.- La pfanilla de propussta que. integra al Pliego de Bases v Cond'c:ones Pasticuta-
res.

C.- Ef Pliegt gz Basss y Condiclones Particulares-podra exigir fer presentacion de otra
dotumehiacitn t;ua 58 consadera necasatia. )

No-se consideraran las-que pressnien corracelones, enfniendas, raspaduras vio agre-
gados enire tineas, dus no hubieren sido debidarante salvadas al pié de-eios por &
firmante- de s oferta i tampoco las que no cotizaren [z totalidad de los irabgjes 9
items. Cuando difieran fas c‘:anﬁdaq,es. copsignadas an letras y ias.esi‘ab‘xscidas-,en ni=
meros, valdra =l monio total expresado en letras. _

Son caussales de des.,s-vmacmn de la oferl2 pressriade, en sl acldl de sperura dis-
punsto en &l dagreto da LlGlLﬂClon Jos szgulemes lncumpllmsentcs aj) Ld no Dre:ema'—
cion de la garantia de' maniehimitenta de ofena. b) La presen tacion det Dht:QD sm
modiicasicries -, sin firinar, par representanie v representants técnice auterizados. po
&l orertan e Dle'Iq omision podra ser sijbsanada &n el memento de la peridra, de
anconirarse presehies 2l represeniante y el (epresentante tanjon; y ¢) La presente-
cion de iz planilla g cotizacin, con-ischaduras e enmisndss, asiandy rsf.gs sin sz
var correctamente por el ofertante, A

La précedenie enumeracion de causales de desesfimacion de ofertss en el acto de
-apenura es texativa, sin' perjuicio del analisis-que se sfedtivice de cada una de las oier-
fas.que se prcsanrer‘

‘La omision de barte de los requisitos establzcidos enles incigos ), D). E),Fj G Hy=
1) podré amefitar, a juiciy exclusivo da la Comisidn de. Pre adjudicacién, el sompleta-
mienie dicumental. _

Ambgs scbres fendran la identificacion ya seiialada.

105 computos y presupuestos confetcionadoes por el Ofg; renie. llevardn firma v sefla
del Oferenta juntamenis cori (2 dsl Reprasentarite Técnico, habflitado v matrceiado-an
‘8l Colegio de ingenigros y/a Arquitgcies de la Provircia da. Buengs Aires, b aquel dus-
insigue ¢ Pliego de Bases y Condiciones Farticulargs, &n cada hoia anverso y rever-
‘50, NO- nceptcndose Iec que prasenien ‘aspaduas vio enmisndas que no hayah sico

aemdame‘ ne sajvadas al pis.

o O ;‘350,‘,“&.5 5 VISTA DELAS OFERTAS / IMPUGNACIONES
SRS Durante los dos (2) dias posterfores 2 1a speriure, denitc de! hdrario adminisirativo

municinal, se podran efaciuar impugnaciones ai acio o conterido. de ias nromcsxas,
dabIdeOoa adjunter tantas copids del ssorito de Impugnacidn cemo. oferenies hiye,
{as cusles seran rastshas por LA com;saom r-\/ALUnDOR !‘D— o*"**R TAS.
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vacién o cualquier dire: mote de peticién -, & consaiuuron de in dapésito &n calicic

dal 8 1% al 3% def Manto dil presupussto. E} ismo: setd determinado en ¢ pllaqo da™

33:,@5 y Condiciones legzales Particulares y reakizado en sfectivo 20 la Tesoreria, Muni- e

cipal ¥ ﬂi comgrobanta adiuntado & {a impugnacin o mediante paliza de caucién g
favor d»= i Mumcma!ndad 12 nugh, en ofiginal ¥ cartficads oor escribano, debara. taim-
Bigri-at a*npan;r a fa imey m:—zcmn ¥, B su £aso, I :mﬂgrado 2l imougnantg si fa im-
pLgndmcn orosperarg, to\el G PArgie \tm»*r‘te En case cantraria, &l dépositn quedars

vardido-oara el sropannmn 2 iavor dﬂ la funicipalidad.

Vercitic 2l plazo para fas imgugnacicnes, Jos oferentes: podran conouriir g Ja Diréc-
cidn Gangral-de Compras\ a eiactos de revisar los’ legajosy las: rm::uqn aciones efec-

suadas, durante-los dos dizs habiles gesteriores al vengimiento del plazy pard reali.

24T lL.pLI’j"\aCiO"IES al sojn efecio de qus ipmen cohochmianto dg las mismas, retiran
sogias d2 fosescrilosy m aniflestan, deniro de-dishe plazo, fo que estiman pertingn-
J,-\ )

Cluﬂda establecigo -que n nndra ncompanarae e tal oporiunidad ninguna doeu-
mantacion que haya: dehiva ser presentada en &l sobre cormespondienis.

Cusmpiidos los irarites sefalades precsvdamcmf-nh., BN cuaniq correspondiers,
quedara: cmcimdo el pF‘rme de vistas e :mougnscmnﬂs Las aciuacionas quedaran
resenvadxs pars su-avaluacion 2 fa Cemisidn regpestiva.

REREIREE prc...»a cansiansiz qud J& inie posicion de impugnecionss no produsira
In suspansicn de ja contineacion dat droeschniants,

1 7 .&-;\NT'—'N{PJHEﬂTO DELAS OFERTAS
£i Ofergiie quedara obl igado a.manisnar su Propuesia durant? novénta (29) diag co-
ridos contedes a partir. del die dal Acto d2 1a Apariura. Una: encide dicho terming,
af piazs quadard gulomatitaments prorégado hasta sl momenio d& la Adjudicacién,
szlvo que gl Oferente: retire st Oigra, con aunicgnde |a dacisian por mndm fehacients v

can tige {10} dias de antefzsién.

3.3 ESTUDIO Y “VALUA’ 158 DE LAS OFERTASHNFORMNE DE PRE ADJUDICA-

& _.O*.,UE‘;lF‘\JTACluN comariia on las OFFRTAS seré anafizatda por una COMI-
!OIJ VALUADORA DE GFEF _TA‘SA.

Pedri sap suplido @ dickeis=,
soridiidys compalentes dn i T ARG
des y vl Anexe 'del Decreiy Frovine ial SBUAA0L

M, SRR rr in I idir oo Jag o
! 35 {.u.,- -Ff{fl H.‘f\n..' E.{

4.- PRE. ;\DJUD!CACIO\J ADJUDICACION Y CONTRATACION

4.4 PRE ADJUDICACION:

La pre sdiudicacibn Tepasa sohbre, ] pr:)puerfa que sea. mas chnveniente a los intere-
308 Mt m.c=p¢,!as eptrn zaueilas que se sjusten eit ud fodd a s ﬂases ¥ Condicio-
nes osiablecidds pare 2 Licjta Ciﬁﬂ, w.'fr::nr'o de us informe de pré 1&*;udlcar,mn

—lqﬁ
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2 COMISION EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencig compsiente an o

aceso, emiird; el informe de pre agjudicasian y podré, para cumplimentarlo, requerir
a:les. OFERENTES, a.las reparicicnes Téenieas intervinienias: y ‘g los Regisiros de
Licitaderes, fos informas que estime convénienies. Se deja expresamente aclarado
que cualgquier fzlseamientd que 8¢ detecte.enla informiacién suministrada, ‘en. la-docu-
martacion provisia por ica OFERENTES serd considerada causat de-eiclusion.

4.2 ADJUDICACION

El Ejecutiva Municipal resolverd la adjudicacién. Asimismo la notificard por medic
fehadiants, 2 iodos los oferentgs gue hayan participado de la apsrtufa det sobre N*
2. :
$i a juicio del Ejecutivo Mnigipal, dos o mas OFERTAS esituvisran en guaidad de
condicionss, se |es invitara a presentar una mejore de los precios, ton recelidds andlo-
gos a los de.la ficiacion y si'ia mismia sifuacion se mantviers, la adjudicacion se re-
solverd téniendo en cuenta |a propuesia mas ventajesa y conveniznie etendiends
La capacidad i&cnico financigra Gisponiblede.los PROPONENTES,.

&1 Municipio tonsérvara HASTA ESTE MOMENTO la facultad. de: rectiazar (ocas fa3.
Propusstas sin qua {a preseniacicn de [as mismas de derecho al ‘Oférsnte a formuler
reclamo alguno~

£l Adjudicatarin debera tener concluida la tramitacién concerniente a;sU inscripeidn-en,

2] Regjistro de Licitzdores de esig ‘Nunicipio de Lanis, 8l momentp de ditiarse & De-

creto de Adjudicacidn raspective. En casp contraria parderd sl derecho @ ser Adiudics-
tatie, pudiendo <l Municipio desechar la Ofaria.

4.3, DEPOSITO DE GARANTIA DE GONTRATO. PLAZO:
&l Adjudicatario para firmar &l Contrato, dfizanzard el mismo, dentro de los cinca. (5

dizs- habiles de noifiicade la Adjudicacian. Este depdgito serd del Cirico por-cienio del

monto det coniraio (5 %) y s& padra integrar-por algunas de Tas formas. previsies.
Su monio permanecera inalierado hasta la Raéagtion Deflnitiva dela Cbra, sin-perjui-

cio de las posibilidadas dz actualizacidn del mismo que se sStablecen en &l presenie.

4.3, INCUNMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECU-

GION DE CONTRATO: _

Una vez nigiificado e} Aditdicateric la acentadion de la Propuesta, ésig deberd. dento
de los cinco (5) dias corfidos desee el siouients €2 la notificacion. constiuir el deposiic
de aarantia v prosaniar el PROYECTO EJECUTIVE zdécuado gl calendario real fe-
niendao en cusnta la fecha prevista de initio degla obra.

Si el Oférente constituyera la Garantia an alguha de las formas pravistas-enios inciges
B) 0 &) -del Art. 173 de éste Pliego de Condiciones Generales v las. mismas fueran oo
sepvadas par no cumplimeniarlas correctamente, quedaid -obiigato @ reamplazaiia en
un plazo maximg de vainticuatro (24) horas por ctra gus: cimgis adecupdamente log
requisitos, o & tonsifiuira en efectivo, medianie depdsiic en la Tesoretia Municipal.
Vencido dickio plaze, 2l Munieiplo podré geclarar anulada iz Adjudiéecion sin peruicic
de las instancias;judicigles que pudiefarn corresponder.

Lo antedicha sa hace exiensivo's 1as garantias vor irebejos adicienales.

2.4 ORDEM DE COMPRA .
Una vez amiido el Decreio da Adjudicacian, y afectivizadg &l &i{é\p‘ésito dg Garania de
jecucinn de conirato, pera lo cual el =diudigatario.contzra con cingo (5} dizs Sgsdz iz,
oFbacian dat Degraio, t2 Direccidn Genaral de Compizs s
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5.- GONTRATO
54 CO\!TRATAC!GN ¥

El ENTO'DE

Ei ADJUDICATARIC, debard COTCLN

OFERTA

za Hipdlito Yrigoyen 18583 Lanls Oeste, & firmar

]

n) ndllldl ar

de ranuncia o defecsién cigl
‘@ 13 escala, hasta ef gupia .1;.,

b} Declardr fracas 1da ta Lis

PONENTES.

3i &l CONTRATO ng se firrnara por dac
TARIO- solo' tend

das, no ienlendo €én ninglh

cepin,

rLA»’O DE DEVOL UCIO\‘l DELAG
1.5 Gdlaf"tlab de Ofer\a e
dos deniro del plazo de t

@&y solg fici
gibn-devolviendo &

Tl

Z ..r,urphm.emo da dicna op.lg::cwn nabilital

:ai a dajar sin efecto fa &

a 50 de fllerza mayor dabidame
=i, algunas de las scluclonas siguientes:

ty obra.al PROPONENTE qus sigue en.

AT

ision del E

Pl A7O DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MAN

-l demicilio de ia nt'lm.rme.hdad de Lany

CONTRATO respechive:

4 al Debadarmenic Fjecuta\rﬂ Muohici-
fudicacién, con pardida del depdsito de GARANTIA, salvo
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' j de} monto dal CON TRATQ, el CONTRATISTA dentro de los diez (10} dizs de noii-
*‘icamon de iz alteracidn o modificacion, deberg arnpliar ¢f monio de la GARANTIA de!

ER éﬁCONTQATO

5.4 TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

EICOMITENTE sé reserva e dergeho a intervenir por st o poriercefos €n la cbra,.cor
fa contraiacidn de trabajoQ gjenos al CO\JTRATO sin que por slio el CONTRATISTS
tenga el derecho a reclamacion alguna.

5.8 AUMEMTOS O REDUCCIONES DE OBRA
Las slieraciones del groyecio sel ficitadas por 2t COMITENTE, que. produzcan. zu-
mentos o reduccioiies. dé costos de los trabajos. coniratados, que no eXecedan eh
conjuntc el 20% dél montoe basico coniraciual seran-obligatorias para el CONTRA-
TISTA, -abondndose en 2l primier caso, sl imparte del duiento, no teniende de-
v rechiv en. €l segundo, a reclamar Indemriizacién alguna, por los benéiicios gue
' . huibiere dejado de péreibir por Ta parte reducida, suprimida o modifiicada,
En.caso de-opiar el COMITENTE por fa: modlflcac:ion de {2 obra supsrando lasimitacia-.
res sstablecidas en &l presente, gueda sstablecido que’ =f valor de fos trabajos seré

deferminado &N Un fodo de. acuerclo con lo prescrito EM EL PRESENTE PLIEGO..

REDUCCIONES DE OBRAS POR El. COMITENTE

Si por cuzlquiar cause ol COMITENTE juzgara ngeesario: reducir paite de ias obr‘aa—
corifratadas siempra que no excedan en conjunto &l 20% (veinté.per giento) det man
to totdl dei CONTRATOQ, serdn vbligatorias para sf CONTRATISTA, no hen:mdn
derecho & reclamar indemnizacion.aiguna.

5.6 DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO
En case de aparecsr discrepancia o coniradicciones entre los diferentes documenios
que integran el CONTRATQ, se procedera de la sl iguient& maneia;
1) Sies svidente et érfor naterial serd corregido por el COMITENTE, quign fo hara de
Oficio 0 2 padido del CONTRATISTA.
2) Si.son par deficiencias.an &l proyecte; el CONTRATISTA lo comjunicard al CONl-
ENTE. v este s debers éxpedir deniro de Jos quine2 {15).dizs.

3} Los.decumenios privaran en el sigpisnie orden:

ay Fliago de Condiciones y Especificaciongs | pariicUlargs.

b). Mamoria deseripiiva.

6}, Plants de detaile.

d) Planos-de conjunic,

e} Pliegos Generales de Condicidhes y zzspecificac:ones

7) Gontraio.

g} Propuesie gceotada v Resojucion de ad;udr-acion

hy Motas aclaratorias si las-hublets

)} Leyes Naciongies yfo Provintiales que-rigan en la materiz eniorma compis-
iR mentaria o :;L.piemsmanc,
ﬁ W {"-n AR 43 8ila an-*caclon de las pormas oracadentes ne perm:ﬂvran resolver la cuestidn, =i
R G e A Depariamehio. Hedutive Municipal resolverd lg interpréacion dte sorrgspaiida, dou-
&lento- cie ser necasario; 2 log principlas generales-del. dergchd administrativo v los
principios’ generaias dal deresho, en esg-orden: L
5} St hf,mae'“ E e;ﬁo;nc’a &n un r‘ns'no mﬁr-o en:r‘ﬁ la medh.. én =sca[a

&) S exisliara claoray
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7} Por 2l sistema ¢

monto iotai gxpussio en 2| fe

& lusiy aizado, si[a surnd de los parciales no coincidiare ca‘n o

crmtanio de cotizacién, prevalecerd este dltimo y sa f %

sratears la difergncia sntre. 6005 105 rubms. -
&) loual critetio 52 SEQUIRd & “istleran difersndias enirs ef valor deta sferta econdmica” GHMe
y- 2l monto total expuasio &n &l tormulerio dg cafizacicn,, prevalec ciendo el vator indica-

gnenla o.erta acondmica.

5.7 (‘AMB!O DE DOMICILIC DEL CONTRATISTA:
Todas Ias ngiiffcacionss 2 ardn hﬁphcﬁfa\ an los domicitios denunclados y constitu-

dus sggun fos plizgos de- haszs Y condiciones y 2l eorrespondiants ¢ copfrato, dondz
saran sficaces a totalidad dz ias notificaciohas que 58 sfactien.
£rr gaso de modificarse &l duinicilio gspagiat de! CONTRATISTA duranie la vigencla
del CONTRATO y haste ta racpocitn ogfinitiva dag la Obra, equel qusda dhligado a ¢o--
mupicar,-deotro de las cuarenta y acha (48) horas, &n forma {ehaciema al [)apar .
iama it F;t:cuuvo i\.fiunu,-m:l su RURYVE dommil'o gl que diberd estar sigmpre @n la
Giudad de Lands. . Brovircia de Bugnos Aires.

5.3 GESION DEL CONTRATC:
i) CﬁNTPATU no podra ser ian :1‘ ni cedide, tctal o parcialménte, salp pr ewa .
sonforrided :Jealdan anmis forr m; zada por paits del Departamento Ejecutivo Munici-

pal, el que podra denegsna sin ne Cealdﬂd de invoedr causi o fundamenio alguno ¥

sin que [3i negativa otorgua Aingun tipo de darscho 3 1a CONTRATISTA, )
.2l caso de acordarss: k1 ransfersncia o cesion, éstg debeéra contensr al cumiplis B
imienic d2 los Sxtremos réquarides bor la Ley N? 65}"1 Y concordanie de su-Deg re*o .
Reglamaniario. :

5.5 REDETERMINACION DE PRECIOS:
Se ppdrdn reconocer yehzsiones du precio r!wrwﬂ das. o motivadas por actds dal poda

{:-th o, causas ds fugrm mayer yo de la siva i de plera. De-oof resporidar, tales
vaviaginnng 8¢ reﬂanocar'*‘ &::‘. T Blalate '-, cad uno de los alnman.e:: Tubres o insu-
Jros auainie -; ren 2! precio, saglin io evlptlezca @ IPlisgo de Bages y Candliciones Par-
ficulares, Je 7 aronncarsn =m::, 45 los. gastns improductives debides & disminuciones
¢r disan Yo parelizaciones wlaies o parcia les de obra, que sean procucidos por astos
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dicionas de realizaciin, COACUITaN B dater) nar sU precio daiiviitivg.
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' {'yle que 2l coniraio fue celebrado medianie prevancafo cohsche, vicjencia o cualglier
'} 6tra maqulnacidn .raudul*--n*a que diera lugar g fz- dceidn penal © que fuere objsto de-
candena penal”,

"

B ORGANIZACION BE LA OERA
5.4 ACTA DE INICIACION DE LA OBRA
Deniro’ de los cineo {6) diss cofridos dé anro’ba'do i Plan de Trabajos, gs labrars éf
Acta ge-Iniciacian de obra. En-los casos que asi se requiera en el Pliego de Especifi-
cacionas L= sgales Particiiares, debera estar prﬁse"ue et Represan’came Téenito del
Contratista &n diche: 2cto. La incomparencia. de &sig en ef Aclo seré: ‘penada con fa.
multa previsia Sn el pliego de basés y condiciones particulares.

8 2 PERNMANENCIA DE DOCUMENTOS:

Temenao el contralisia la cbilgamon de ajusterse en-un tado-a los documentos del con-
frato, LA INSPECCION [e entregard aporunarnente tna cop;a I"‘Qc!f_ada de ta docu-
menmmon del conirato, lz.que permanacerd. en-el luqsrr de Iz obra'y estard a dispesi-
¢ién de & inspeccion.
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6.3.~ ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO: ‘
Simultaneamenia can la firma dei Acta de Inielacion de la Obra, el Inspecior y 2i Re-
presentants Temz(;o de la CONTRATISTA gbrifén los libros de Ordenes de Servicio y
Netias de Pedido, &'iravés de los cuales-se cursarén las comunicaciones entre fzs par-
ies referidas al desarvofio de jos irabejos.
Las Ordenes: de Senvicio que 12 Inspeceién Téenica imparia durante f ejecucion de-los
irabajos, seran cropoldgicamente consignadas en el libro por triglicado a provéer por &
Conrraus- &, foliadp, setiado y rubricado por Iz laneuClOI'l Tchica que ésia guardars
&n su aileing, g
Se considera que tade Orden de-Seivicip esia sompréndida deno de las esiipuiacio-
nes del Coritrato. y que no.importa modificacion de 10 pactado ni encargo de trabasjos
‘adicionales, salvo-el caso quads. elfia se hiciere manifssiacion explicita de o conirario.
Las comanicaciones que requiera el CONTRATISTA para obsewar solfcitar, actarar ¢
definir.detalles de Ejecucion y demas acios o situagionss para la. marcha nonnal.de; los
trabiajo§ v gus por sw indole debar .guedat consigriadas por escria, serdn cronolbgi-
carnente consronadas &n un fibrg; foliado por triplicado destinado a ese solg.sfecio y
se procedera de acuerdo a lu indicade.
‘Cuandoe el Contratisia congiders que en upa arden se exceden fos ierminos del:Co
irato, debera nofificar de ello, $irm perjuicio-tie. presentar 2 la Inspaceion Técniea en st
tarenino da.diez-{10) dias ¢hrridos, un.reclamo, claro y terminants, furidando d=:a(iada-
menie las razones:aue Jo asisten peara abservar la ordan recibida. Estas-comunicacio-
nes debats cursarlas por Nolg de Pedide.
Transcurrido @ plazo anierior sin haeer uso dg ese defecha &f Conlralisia quedard
obligaao £ curroflr iz orden de inmediato, sin poder !ucga afectuar blierores reclama-
cionss por Ningtin tencepio,
(,JG@““"&; el Gontratista mo diera cumplimiento,a una Orden de Servisio dentre del plazo fijado
Eﬁ.‘uo eiy fa misine, 'sefd penado eon Ja muilla que establete ef Pliego-de Bases ¥ Cond}clo-
nss Paricuiarss.
Cuando Iz deimdré en &l "mpllrmemo de la Ordgn de Servicio gxceda e pldzo-de'diez
{10) diais corridos, el Municipio padra rescindir el Cenirato por r‘}.'oa del Coni ;_»,h sta.
La Secyeiaiiz 'hze‘w--sa.'.-e, orevic informe del- inao=caa. de bbra!l c:ms*dar Ja‘s’e.._sciiaih
wwdss-de-arriphiscion de plazo conitratival, cuu la m*caa“‘f:: Se. D”‘C’-"”'i“s S
blazoa g Pi y Condiciones’ culares,
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7.- DES ESARROLLO DE L& QBRA

7.4 P% AZO OE. EJE(‘UC:ON ¥ IRORA:

198 Unr 5 58 va;ﬂcu:ai an 2n los pl2zys esiE ebledidos zn el Pliega o d= Bas2s y C‘onuf‘;o*
nee Legeles Particuteres, Existira mora autormatica cuando 2 (2 a sxpiracidn del plazd ¥

ordrragas ‘acoftadas, inDora A0 ostuviara compleiamente. terminada. ‘Cuando en gl

trabajos, si.ellos no estuvieran terminados 2n ef plaza fjade se enirard en mura, auio-
m;' icamenta..

7.2.CALIDAD-DE EOUPO;
£1 Gontrafista usaréa equipdy n squinzria de calidad spripiada a o8 trpDaJos por gincu-
tar y el hMunicipio podré exighr sambte o eiuarzo de aquipo Vi n"aqu'nar tuando 2}

revistd, ya sea parsu as{ac.o o caraciertsic as, 1o o petmita la ¢jgclicitn dg un trabajo

mrreclt‘ v al rigmo establecido,

7.3 GASTOS DE TRANSPORTE » _
Se considera qua &l CONTRATISTA Gz previsa & fchido en su PROPUESTAJos
Gastos inherentes: al transpone, amgamfa I’.u wa.tcos comida, estédias, el dp su
‘narscnal. ademas dal fietg, carga, desca g, ale, de materiales, parteswtr"\o{..,

u-.:le; rrigguinarias, hsrramignias ¥ enssres, que se rmqmaraw para reaiizar s lra—

hejos objeic da g licitacion agfugicada.

EJECUCION DE LA OBRA . MATERIALES Y TRABAJOS
8 4 £JECUCION DE LA OBRA
Las gjotuciones de las ghins dzberan ajustérse estriclamente a lo esfipuiado en e -
dresnno Plscgo y Uemsés GOCUMENTOS ANEXOS. B CONTRATISTA no podrd por
Bajg ningn pretexo, hacdr trabaie alguno gue e se ajuste astrictamantz at CON-
i F{;\WO

3.2 MATERIALES

Totlo o ralacionado-con 2l stiast ecimignio, eprobacion, snsayos y biuaha e todes [os.

mafpﬁ?lPS ge rﬂgrra por 10 dispuesi' 0 2N ‘3‘5 L."\D‘:!(’IN soiones Técnicas C{U? com-
~anzs el Pliego v-Dogumiriscion Anavh. £i Q0 T‘;’,ﬂ,u STA ectd obligado a ampiear

;3:" in pDrE oS r‘ﬂt@rlal& BRI ~m v

: ';"...f":’u ntﬁ:i"ﬂlju‘! 'H .'s It Y
TRATO y &' )& poded reauu i s o 'C.‘u-.r"C;E, prushas ¥ SnGevos a 9u
pxclusive £2rgo.

.3- CALIDAD DE LOS M ATERIALES Y TRABAJOQS:

Todos los matgriaigs, aitafanios. v accesnnios seran de la mejor cal lidad existents e
il snire |as da su Ligse o8 tl”—'iU’{}US: sipcttedos con ellos, ajustades a lag mgjores
EHEE] el zrte, &l {Jomrm 2 deberd preseniar muasiras de'los elamentos por adquins
v fatuedir la previgianrobanan gal Muncipla, Fzra job elememids que raguiaran ﬂlauc»
jAEién pravia en 1ai;!-r =] fAunicipio: pedia 0 gcciuna?!b.:é oh los talleres dorwls so sl
:c' rtﬂn wara o sual o Contpiista deders tu rir los gastes de eslade v sstadia Ge_‘.

E ¢S inspecitn st ind igiancla osl 1o T

s

3.4 EJ :CLC'SN DE LOS TRABAJOS HE ACUEZRDO COM 8 FIN
RAT'"TA oA G’«!:Gax..c a = abrad *cnmzﬂdp" de tal manara U2, 3
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Qieda converiido ge, siendo las exigencias estabietidas por lds Organismos sspe-
tializados fas minimas que deben reunirlas obras, ¢} CONTRATISTA se *ha obligado
a‘gjgcutar dentro del preclo coniratade y sin 'que, implique adicionat.algune; todo
trabajo resuliante del cumplimianto de aquellas, aun cuando los’ plancs y sspeci-
ficaciones det CONTRATO earecieran de detafles sobre las mismas, ¢ cuando con-
signéndcse estas, su previsién no-alcance a cumpliro.s8 openga a lo reglamentade.
Para ef caso de gue las exigencias o detalles, ¢ontemidos &n las espacificaciones y
planes, superatan {as mihimas reglamentarias de los Organisinos espécializados, &i
CONTRATISTA denerz inexorablemente taspatar y ejecutar 16 esiablecido en fa DO-
CUMENTACION que intégra el CONTRATOQ, quedando expresamentie aclarado
que no esid autorizado a reducitlas ‘o modificar &l pioyecto por propia decision
hasta &l limite de 18 reglemenitacion vigente aun cuando ceniare con la' aproba-
cion dal ente respactive. Silo hiciera quéda obligado a demoler ¥ reconstruir jos
frabajos 2 su cosia y cargo, conforme &' lo contratadp vy 2 simple faquérimiente for
Crdén de Sarvicle. En ‘el caso que &l CONTRATISTA solicite v obtenga de la €O«
MITENTE aprebecién a una mipdificacién de este caracier, queda obligada 4
rerenocer la econornia resuliante de emplear la varignte reglamentaria. Esta modifics-
tién la propondra aniicipadamente a l2 gjeclicidn del irabaio.

=

-

8.5 ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOSY MATERIALES.

El hecha que Ta INSPECCION dejare de gbsévar b rechazar fstcrigles; y .trabigjos
de calidad. inferiar; .o mal ejscliiados, no implicars aceptacion de los mismos resii-
tando de aslicacion lo esizblecido en el arifcuio snterior.

8.6 ENSAYOS

El COMITENTE podréd exigh todos los: ensayos convenisntes para compiobar si los
materieles’y pattes eomponéntes de toda clade-coinciden con fos establecidoes porlos
Pliegos y Reglamenios periinefites,

El parsonal ¥ los glementos necesarios para este.objeto; serdn faciliiados ¥ costea-
dos por el CONTRATISTA. Esié ademas pagard cualquier ensayo que deba -enco-
mendarse alabarstarios.que o COMITENTE detefmine. S

8.7 VICIOS EN LOS MATERIALES'Y OBRAS-MPACTO AMBIENTAL )
Cuands se sospache qua axisten vicios ep irabajos no visibles, 2. INSPECCION podra
ordenar las demalicipries. o desmenigies y 1as recénstruccionas niedasarias, para. cer-
ciorarse el fundamenio de sus sospechas, v en el supiiesio que’os defactos fustan
comprobados, todps.les: gastos priginados ‘zor ta! motivo esiarab g carga dal CON-
TRATISTA, sin perjuicio de lassancion&s qué pudieran cotrespondaries. £n caso cofi-
trario, las 2bonard s! COMITENTE.

Si Ips. vicios s& manifasizran en al franscurso def plazo de darantia &f CONTRATISTA
debera repzrar o cambiar las obras defechuosas eénel plazo-que g fieen le orden de
servicio, & contar dasde 12 fecha de su nofificacion fahacients. Transcumdp ase plazo
dichos tabzjos Yodran ser sjecutades por e COMITENTE o por Terceros,, deducien--
dosz st imiporis de it craditos 2 liquidar a favardel CONTRATISTA g; en su caso, del
forido.da repaio la garentia de conitaio.

Lz Racepeitn Fidel de los frabajos rio rebacd el der
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emplea de materigles inapropiados:- tampoce Hbera at CONTRATISTA de fas.respori-". &
sabilidades que deigrmine s Codigo Civily Comercial. L Py
‘ S L&
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8.8 TRABAJOS NG AJUSTADOS AL CONTRATO _
Los trabaios ejecutados con matgraies de mayor calidad ylo da rayor valor gue 1o
gsticulago-ya sea por natwdieza D procedencia, né daran derscho al CONTRATISTA =
raclamacion alguha pof mgiorag de nprecio. Los trabajos que no. astuvigeen gonfor-
mes cort las. Ordenes, d2 Sarvicios comunicados al CONTRATISTA ¢ que no rés-
pmidiiésan a las Espevificaciones Tecnicas coftrdctuales, podran sgr rgac'ha;adas___
au‘r’_lq;Ja fuasgn de mayor valor gue los indicados y an’este casn el CONTRATIS-
TA damolerd y recoristruira los irabajes de raferendia, de acuerdo 2 ¢ indicade
en la documentacion eoniractual, damtro dal plaze que se fijs, astando a sy car-
go los gaston y responsaniiGadas genérados por g8tz causa. '
21 CONTRATISTA retirard a sU exciugiva costa y dentrd del plazo qua la respactiva
, orgen lo séfiale, los metedales ¥ elemenias ¢ toda clase nue 21 COMITENTE re-
chazare, §i no la hiciers, fodrdn ser damelido ¢ retirados los materiales v, alemantos
refafides por e COMITENTE,. sin nacasidad g2 interpalasidn alguns, @ costa del

CONTRATISTA.

5.9 RELACIONES CON OTROS COMTRATISTAS _
i COMNTRATISTA debard faciiar la marcha simultanea o suceSive de los trabajes
zjecuiados por &l y-de fos que &l COMITENTE, responseble de la coordinacién de los:
misimos, decida réalizzr directarnents o par intermedio de otros CONTRATISTAS, de-
misndo cuinplic las [hdicacihnes que 20 ¢ sentida formiule ia INSPECCION di obra,
respecto 4l orden § coordinacion de ejecucion dg los trabajos.

Fsiard igualmente cbligade 2 unir en forma aprapiada Su obra & la de los demds.
CONTRATISTAS o & la quz realice diractamente & COMITENTE gjustandose & las
indicacionas que se les impariieran v 8 los Planos ¥ Especificaciongs. Cuando el
CORTRATISTA suftisra demoras o fusra enterpacido en sus irahajas por heehos, f2'-
iag. hegligencias, o relrasos d= otros CONTRATISTAS, cebard dar cugnta del hecho a
12 INGPECEION, 2n slidrmine da 48 poras.

2.10 LIMPIEZA DE QBRA:

= Coincetiste deberd onir i fyhrs, Harg i peoambros v omatadalns, exnedonies
1 - P A Tan et ‘ay B S T T LAY o Er R T e g B n vt A
de i oorsirioeion v periscla g Genin sonl ta corraspnndiienia aprebecion de e

[nspaecion. Serd pepada can.fa mu ta pravisid 2n el Pliego respaglive €l que pe cum-

pligrs.

11, CERCOS VALLAS Y-REFENSAS DIt PROTECCION:

B.11.
i £l CONTRATISTA instalard 2 su cosia.y cargo, ya que g entignden inchidos en el
srocio catizgdo, 108 slzmanias da protecsion gue impidan gue terceres acoadan 3 las
i ohias an forma inadveriida, © slemenios g& ssta glaclent @ (2eRM0S, & propiedades
: tnderss o espasiod piblices ajencs 3 la-obra. A tal fin disgontira ia calozacion da car-
; cas, vailas, pantalias de proteccidn dz wohiorhided con las normas Municipales o de
acuwide a 1a necesidad de la.oofd d% fue g irata.
:
[ £3
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este a relirar gde ia.0bra a quien o quxn.nss ig cormelleran, sin perjuicio de ia 2pi-
pacian de 2s sanciones previstas si Gorrespondieran.

w ’

«.8.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ¥ SU REPRESENTANTE TEGNIGO:
£l Gontratists Y 8U Representcme Técnice son re-spcnsables de la correcta intarpreia-
-€ién derlos plancs y =>sp-=cmcacmn=s para ia teafizzcidn de la Obra.
El Re:areaewrante Técnico del Contratista firmizta solo-o can.aguél, indas ls presenta-
giengs de caraeter téeniso ante sl Muricipio v congurrra a éste ¢ a’jd Gba CUcndu asi
s2 lo solicite:
La negaiiva a nojificarse de cualqmmr orden motivara la apllcaeion de mulias;
'En cada omen Se consignaré @l téfming dentro def cual debe cumplirse tg misma. &l

- incumplitiefite, de las Ordeneés. dé Servicio ie hara pasible al Goniratista dé la mulia
2t gstablecida:

* El Contratista baje ningdn concepto aceptard-6rdenes verbales.
'L.a marchz da Jos frabsjes prevista en el Plan de Trabajes aprobady por & Municipic
ro padra ser akerado salvo eh-caso e que se: pmduzcan modificacionasen ia Obta.
La InSpeC\..!Ol'l varificara el fiel cumplimisnto del Plan d2 Trabajas, aprobado por el Mu
nicigio.-
Cuando la Inspeceion compruebe-el no-cumplimiente dat Plan de Trabajos, intimara su
«cumphrmvmo ‘mediante la correspandignte orden de- servicio. B Coiiralisia en esi2

- gaso gsters obligedo .2 presentar nuevo monta probable de ceitificacién mensual v

acumulada, an gt tSrmine quefije fa Orden de' Secvicio, 6 peha de a paralizzcién de
Ids. frabajos, nterrupcicn del plazo, coniracival y aplicando a su vezla mifta estabieci-
da en.el prasaniz plisgn.

5.3 RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJEGUTADOS:
Ef Contralista es sismpre-responsable dé fe; - cortedta ejgcucion de las obras, debjenda
respetar la ubicacién, formz y diménsiones que se daduztan de fcs pla‘ZOb
Existencia de materaies. an‘es del adto licitatorio: Cuzndo el Conirafista ve fomnuléra
ninguna observacién por gscrifo anfes- de les 72 horas. del Acio Licitatorio, respécto @
la lmpoclbutdad da. ob’-'ener materiales exigidos per la dogumeniacion, ya sea por iz no
sdstencie o fabticasion cte. oS Mismos; en plaze, no fendrd derecho a qus, ér {a gje-
cu»:on ds la obrg, glegue dicha c;rcunstancla Eara provocar el'cambio-de materizies.
Falta de materisles durante Ja gjecucion: En les circunsiagncias que durante fo ejecu-
cién de.i& Qbra s comprobare la rio axdisiancia o fabricaciér eri-plazz dst o los mals-
tiales exigidos por fa dooumantacim lat nspeseion determinaré €| material gue ream-
plazara al Drewsm, &l que riuncs serd de inferfor calidad y que no darg bor esta moiivo
derechn g ragjusie algund o modificacidn del plazo contractual.
Precearia gnirega: En los casos de mﬂtenal=s de precaria entrega 'en plaza, of Contra-
{isiz dc..r""‘f.-a prevef dichd circunstancia, parg qus- clando llegue el momenio d2 su em»
plao, no e iugar la Inisiia & un entorpecimiento 'dé f@ méarcha ds: los rabzjos. Ests
falta de’ prewsmn oor parte del Coniratiste daré jugar 2 que se-aplique Una mutia joust
& Ja Dreviste por diz de retardé en la: terivifacidn dal fiam, cuya duracion este pravista
en el Plah ¢ Trebajo aproccdo

Cﬁ\“ Conservacian: £ Contratista fectusra todos los ar’—g,los nor desperfectos que puedan
W § Cﬁ, arsﬂ"’*’“ producqrse auarte la -£jzcutién de 13 Obra.y sers, fespona_abia.c,e sU conservacion
. ‘*""‘“ s '

hesta |a Recepsidn Défitiva de la misma.
.Arraq!es la ,ngpgcmén pondra Bhrgahocimiantc dal Contratista los defzcios 0 dezario-
TOS -ar::r.*mw oz en fa Obse v @5tz proceders a sl repar c;cn ol areglo en

disz (70) dizs: ancigw es’a piazr, s Inspeccidn 2ngargard 0S4

1 Pavman <y Jevajies ~
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nEs por cuenia dal Contralista, descofitanido. € importe da los mismes del fondo de = ¥
garantia.

8.4 VIGILANCIA:

&1 Contratista dentro d8 la suma totsl filada 2n 2l Conirato, estd gbligado presgrvar la
guarda de is Ohra. A tal s v Nasta 12 Yeceps i6n provisional da ta misma, dehera contar
con of parsorat nacasario, pars-Su LU idadp o2 diay.de noche,

2.3- AFORTES Y CONTRIBUCIONES ALSISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

£} Coriiraiista. presentard mensusglvidotz ala Inspeccidn los comprapantes-qiie ceriifi-
qurzr' gl-habsgr dade cu*roh njanio en jorma régular a los apories y centribucionss. exj
gides por las ieyes respacivas Yo con relacion & 1a Administracion Federal de Ingrf-L
ecs Publicas (AFAP.) pa@: +adp sl personal ocupado 8n chra, gomo asi tamdién 2l
cu,mhm ento de toda la nermativa wgﬂnta relacionada zn materta de accidentes. de
$abajo v erfermedades. préfesionales. B2 somprobarse al no curnplimiento de o esta-
blatido nrvcedenfernen’fe gl Munigipio pros seders a parglizar las liquidaciones corres
ponﬂuﬂies‘

5.6 JOSNALES MINIMES Y PAGD DEL PERSONAL CCUPADO-EN LA GBRA:

! Confratista depera pagar puniualmerie al pers sonal empleade en ki pbra & acuarde
snii fos jofnales establecives por log convening debidamenta Homolegados.y 'zctuaha
zados, en gl caso de que Esies *surruﬁr :n modificaciones,

B Conratista se hace camo d 2 todas las cusstiones [aborales Gue g2 suscilaren con
meitvn ge o Obra, 1 ':an'm"‘md ‘2 foring exclusive ante (,ua!m:r-' raclamo de sus
depandignies en fo que hasz, # ias coilingencias pravis sias en las ieyes Jaboraigs y de
seguridad :sééial, eximiends, expre samenig-en 2sg Asunio de tr,aa‘“_soonmbmd'zd al
Municipio de Lands.

- PERBONAL DERERC:

mw.—ils ‘iz detyard dar curngaimiscky a fo'esta Hetity on les _

«5 en vigendia, Eaplears ol nlmare | :!’.ZdeﬁO g su*..i: nte 40 orvtlesdos idonsoes 2.
i desda Inspecsian, d¢ gauzrdo con et Plan de rr'aaa]ns

1i5Mo deberd proveer ¥ %’0 su uarsonat de los elemenios de s;quradad que :5=-
~sutersn de acuerdo als o »:_wd ' re cada une ragliza e o obea y exigra suusd, T
Afias y bajas: £ CONTRAGE
las #ltas y bajas- Qque se. pfsd-_.zo ] en ,)rfacnd. -:f :cuad g.a !a ub.a en forma. mnedla-
ta dejando esiablecide g\ &n ¢l caso-de allas dabard acraditar @l correspondisnie’
‘curnphmlc,mu de la.rurmativa aplicatle..
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T meres, maicas; ndmbres, ste. asi.como la varidclén de los planas ¥ especiiicaciories’
de’los irabsjos.

9.18 RESPONSABILIBAD HAGIA TERCERCS

El CONTRATISTA a5 exclusivaménte respofisable de ioda rac]amaclou ‘0 accién de
tergeros que pudieran inclarse por razén de cualquier dafo ¢-perjuicio ocasicpade &
personas ¢ cosas por la obra 4 sus @hexos, ya.sea oor uUBlQUI"r maierial, maqumana
o impigihenios viilizados én. [as obras ‘0. por negligencia, Gulpa, omisidn o iriprLe-
dencia de 8l yfo-de sus empleados yfu obrercs afeciados a la ejecucion de las obras a.
SU Gargo.

9,11 -CONTRATACION DE SEGUROS:
Previo.a la iniciacion de los trabajos previstos en fa Obra; gf Contratista- dehara acredi-
far la. contratacién de-Segurdés por Accidenie de Trabajo Viga Obhgaaono Responsati-
fidad Civil, Contra Terceros y tedos los gue requisia fa. legislacian vigenie, en compas-
{fifgs reconocidas per Ia Super.ntcndencza de Seguros dS Ja Nacién y la Superinten-
dencia de Riesgos dsl Trabajo, segun corresponda, por sumas suficlentss para- cubﬂr
tania =l parsonal de fa Obra como a ierceras Y sus bienes, durante.toda fa- ejecucion
de fos frabajos. Sera obilgacton del Contratista informar alies/ bajas ylo cualquisr mo-
dificacién a fas ndminas presentadas ai inicie de los Iraba_]GS en el diz de ocurrencia
del gambio.
Asimisma, el Contratisia deherd. decterar- indemne al Municipio de Lands con respecio
a cuaiqu;er contngéncia.qué pudiera sucedsr.
Cada integrente de Ia. Supervisich de la Cbra. (Representante Téanico yo.Represan-
tanie: de Obra designado) debera ser éseguradd en pdliza; individual intransferible.
Deberédn cubrirse Jos sveniuales-siniestros ocurTidos tanto en Obra como &h “ifitine-
re . no dsbiando imitarss este concapie-axclusivaments 2| trayecio entre el domicilio
raona' de] asggUrado vy la-Obra, Los seguras contratados no debeéran conterer limi-
Lamones axegpdionas o cendiciones que en. nt“ﬂClOﬂ 2 tais caracteristicas-de Iz Obra,
su locahzac;on v ids trebajos a'gjecutar, desviritien o hagan ilusoria ke ‘coberiura.com-
prometida {cofio gjemplo lncluyendo pero ne limitdndose.a l2 exclusién de siniestros
en zonas inundables y-la limitacion de 2dad). £l olazo ds cobertura deberd corraspon-
derse con =l plaze de.Obra, hasta ta Recepeidn Definitva dela m=sma La poliza or:gx-
nal raspeciiva debard ser entregads = 1a Superisidn, previa verificacion de su ade-
cuacién atos antedichos términos; por parte del Munitipio de- Lanis.
Lz Pdlizg de Seguro deters contener Una cléusula espeacial en ja qua s& indique qu2
no podra szr emdadani modmcada sin previo consentimiznio dal Municipio -
En cas0 de mcn.mplimxemn lg dispuesio prececL aritamentg; $¢ suspehdeara la ech«
cidn de la Obrz, sin interrupeion dat p[azc cantracua; v serdnde aphcaczon las. sangio-
nes fegales que correspandan, sin perjuicio de las actiones gue ameriie el incumpii-
miento.
E} Coniratista se. compromeie a sdecuarsy cordu"ta a toda normativa laboral vigenis
inciuyendo p:aro nio limftandose a la de ::agund:d g Higieng qua results de phcac'cm
Su inohssivancia serd causa de rasczstm dei Contrato.-

L2 Directitn d= Disra 52 reseiva =] deresho. de’ solicitar la documenizcion nrabauorza

en.cualjuisr momentq del desarrolio de fos trahajos sin pravio aviso.

S A PERSONAS Y PROPIEDADES

T%SiAtcm ra-e.5U \..::""dO &2inpo fas
tar 'Ja:r”a:c:-s 2 oardy da. rao opras gue's ev i
lzs aue dersndgn dol COMITENTE & NS



ros y o las propiedades o €osa8 da terceros, que. 52 pudieran originar por cualguigr

ausa,
i resareimiento dg ios gefuicios. glig se-orodujsran, corama por fu ante exclusiva de

= CONTRATISTA. Esia !'CSDDT‘%:bIﬁ{]-;d subsisiira hasta |2 Recepcion Definitiva de.

ta obra.

: £l COMITENTE podi4 refeper en su peder, de fas sumas que adaudara at CON-
i TRATISTA, el u‘npor‘ci que astime-convenients hasta gue Jds raciamaeiones o a¢-
ciones que llegaran' s formuldisele por algunos de aquellos confepios, saan de-

fnitivamante resueliasy fiayan Lrm:-srm:i'ara la$ indermnizaciongs a que hubigrén da-
j do tugar en darecho.

10 CONTRALORDE oszﬂ;\.
40.1 SUPERVISIC N GENERA
|25 tareas ge sup@rvision gene ml de las nhras estaran o cargo del personal prafe-i
siong! det COMITEMTE, 2 cuyo efecto entregard una nodmina deal personal awtofiza-
do al CONTRATISTA. ~

) CONTRATISTA, por su nan ta, debacd faciliar. ampliamante ¢ comeuda da &8s mis-

mnas,

10.2INSPECCIONES DELAKL CBRA

La lnspeccion de Obra esists 5 £370 2 lus fincionaros que designg 2l Municipio

qu1 s comuiicard por note 2 Conlratistd cuzles son las persanas autofizadas para
isitar 1a Obca en cualquigr momento’ sin previc aviso ¥ cuales estan aulorizadas para

ar drdenas esciifgs con cardcter deInspecaidn.

0.3 RFPREScNTANTE TECNICO

‘Tl CONTRATISTA conigré hasta ta racepdibn definiiva dela ob*a con un Represen-
i ;'ha Tecn'r:o acep*adu por gt C OMITIENTE, que serd tandn. & siz cargo la eoriduc-
cifn de los irabajos v fay reuponsab Hifinades. enivas consi u;ent% dﬂ acuerdo con Ia
abyraleza e mnnrt?nc!a d= s misnas, de conformidad-con o definiclon del Att, 1.2

‘g igie L.EI

10.4 PERSONA\ DE CONT ROL “ECNICO DEL COMNTRATISTA
wstao!m(,n i 1) ot g las-ahiras, de aclio Hisied wn Ja Amturs-
dre gz ab LR .m«.,an. debard dugpororde U0 hm«‘v "

= .:'“": Ge grofesionales yiutdenices designados al ez

-Xoay

‘

‘ 0

10 5 CONTROL DE 1.0% TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCU LTOS
CONTE ATISTA se ahsigndra de amurar, ’P.t?ﬂar ylo tdpar los irabajes antas
du que 2sios havan §ido Iﬁ*’i~.!du‘s vor 4 INSPECEION v avisard con 48 horas de

mipacion je B . ;9..1_51.3. mr\ & ol conlrol pueda. efecluarse sin ocasionar
damoras 0 pardides de materiglés

En pasode.po hatsio, fa Il"“r)"'(;_nc\ hard demair, descubrir ¢ deéstapar lo que:

e sc asarle, pa's mw.,c'c?or;ar o énedir ﬂ. maarn-: ﬁe ius irabajes v Jos gasios
e asicofiging; sa0n porf sushia det SONTRA TISTA exclusivamants.

M LA DOCUMENTACION TECNICA;

ing. ANDF{EA LEH __gy
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Contratisia no lo Sefialara oponunam=nte seran.a sy carge Jos trabajos que uera ne-
cesario gjscutar, pars corregir las-fallas y esos trabajos. no podrén justiiicar ampliacie-
nes de plazo.

Anaregameme cuando’ el Centraus’ca fenga. algo que observar o ung aclaracion gque
pedir, debers hacerlo.en el lifrra’ Notas de Pedide.

11. NORMAS' Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICAGION Y PAGE DE LAS
OERAS ,

14.1 NORIAS DE MEDGICION

l.a medicidin sa hara por porcentaje dé vora sjecutado, de scuérdo alos Fubrds, ¥ se
ohteridra por medié de una planilla de megdisidn: '

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIF!-

CADOS
o Los frabajos =fectyados de aclerdd al CONTRATO seran medidos o esumau:; 20 S
“aance, cada mes. Con asisiencia y firma det CONTRATISTA o de. sy REPRESEN-

TANTE TECNICO, y la INSPECCION :s& cansignarén de inmediate sus resulizdes
dentro de Igs cinco primeros. dias habiles del-mes siguiente ai de ejecucion, a-losTines

de la corrgspondiehie cariificacion,
Las formalidades v detalles del insirumienio en-que corisie &) resultado del estatio de
las. obras se ajuistardh a o establecido a continuacion:
® sniro delos ¢ines (B) dias. hdoiles anteriores a la fecha. de ceriification, sa-
brac.lcara {a medicién v se éxtanders 1a planilla. de medicion de obras. '
s Con elfa sl GOW&ENTE preperasé el Certificado v Je ertregard al CON-
TRATISTA una cepia siniple.
3 En caso 62 discorformidad de parie del CONTRATISTA, se exiendsré de o-
dc.s menaras la planila de Medicidn o los resuliados oblenidos por fa iING-
PECCION, difirends para la Yiquidacidn final el ajuste de las diferencias so-
bre las gue no hubiefe acuerdo..
> Los Certificados constituiran en todos Tos casos, detumentoes provisionales
para pagos 4 cuznta, sujetos a posteriorss reciificaciones, hasta fanto se pro-
duzca.la hiquidacién .mal

14:3. PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS

La Certificacion y toda forma de page se regiran por lo qué esiablezca, pars tal fin, &
Pliego de Condiciones. Parijculares.

Padran preverse eniicipos finangieres, como un porcemaje sobre el monio con-
tractual, lo' que; en 50 caso, serd estabiecido en los pliggos da condiciones: parti-
gulares. La devolucion del mismo, se efectuard descontande de cada cerifficado.
e obra el borceriaje de anticipo, hasfa compietar el 1G9% de ta cerificacion. Denird
de los quinge {15) dias sig u;en.,es a a2 firma: ge contrato, se emitird un Cerfificads de
Anticipe, suya imporie secéd nquwaieme &l porceniaje de-anticioo acerdado, qle debe-
t4 sef gerantizado.2n su folzlidad mediante tes GARANTIAS previstas. del presen-

fe-Pliesgo.

" Ef tase de: que por cusiquier cabsa el COMITENTE hubiera exizndide Cerifficados

por impories, superiores a los que rezimenie: correspondian, tendrd d=recno ex;gu'
del CON'RA'bm, edarids de fa restitucian de los imparies. paGndOS de& mas,

los 1nu.:es=s GO .:':J nc:enzes 8 'a suma abonada en -8yceso, desde iz iz Chc:
fectuedos hesia el 4@ § e‘fam qa TEsTUGIEn

ue; Q iC u HE J =0 P
Leos interesss ss i i3 al sda poy sl Bando de. {13 rovipoianps: S8
Alres, para los descilgnios sobre Cerlficados v d2 d feirdt conjlnis
Ing. ANDREALEL ]
sy Directora dy Ob
?.J Poy man..c ¥y Tasedl
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tat de lom prichsros créditos qug deba pr_rcub:r el CONTRATISTA. Cudnda [a Cerlifi-
cacigrique reste de fa obra ho peimia detranr las sumas liquidadas an. 2XCES0 por
528, &l CCM;TC_N:; intimaia al CONTRATISTA pafa que proceda &

pepital & intaszs
. su cencalasida deniep de s dier (10) dids ce ~otifieads. Transcurido.dicha pivzd v

ng concelado, se a'h.:f?—""!'ann- s AR A’u'ﬁﬁ!
f—O-J JA DE | r\C 0 La forma da pEgo. pdsc'aormr de caste’ du. is o y el réiingn
bio 2l cugl zedicts H misma, 3 d'xfﬁrmma s lgs Esnecificaciones Lagdids Partjcula-

s,

14.4 EONDO DE REPARD -
En tada Ceriificado de 0bia 52 Waducird 21:5% an capcept

.,mf | pigcUCiin an i Hempg y iortna da los ‘trabafos.
Richo mpm‘ ¢ padra ser sustiitice por unsa GARANTIA constituida 2a-¢l ualquiera de las

mrm estaHpc;rlas s esi plisga o bien podra sar conformatdapor franza o-aval ban-
Garit: o por vdieres aquivaientes ar t.u:!m provinciales © nacionzles, Conf.. Art.125

oEC. ?950!2000‘
145 sumas dedugidas en.conseplo ce £

o da FONDO DE REPARO

e I £ T LA AN st e S

NDD DE REPARQO o la GARANTIA con

i *';uc s2 Jo sustiioya quedm-} an poder det COMITENTE hasta ia "(‘acr-pmcﬁn d‘.nmtwd .
de la obra: coni3 finnlidad g2 mmhru: se en yarantla dd la corrécta ¥ oporuna eje-
cucion dz fos rapajos, ¥ para hacer frame a las reparacicngs gue fueran Necesarias o

¥ G S

‘ i(_,ONITRP\T{S'I A o c;eunan—. cuando le fusren ordenadas, comé asi lambién :
"far axrort ar el pago de fas muitas que e nubieren inppuesto:en @i presente plisge ¥
: qu# no. hublere satisfechn fuegn de fa fehacient? intimacién, ¢ Giros ©Argas que N
: *ar.-eepord'n de deustds on io orevisto en el pragente Pliage o en ol d2 Condicio- .

nay Partivulaes

' 115 ADICIONALES, ECONOTIAS y DEMASIAS
=} B pregic dg os adicionzies y econcmias Que $8 cngan an-alieracianes o maodi-
Huaciones de proyacio sez 3 waofablecids de acuerda gl aﬂdi‘hrs da precivs o la fecha
= i3 lickacion que practiqus & VCOMITENTE, basandese 2nias planilizs presentadés
por al CONTRATISTA y.a cumier acuzrdo enre jas panies. De oo iledarse a un
aiuerde sahse los precics, o2 tubejls HE bnr'l 1 547 elecuirdus obii igatoriamente por
5 CONTRATISTA, 3 quian s@ k recmorpra ol costn ragl de s IMISMOS, MAas s
i sy 331)0:1\;‘3."’?.

[

sorcenizias de 94 gastos o
: “} i -\.-Ul\ii RAT;E’} !A Rt Tows
L cutados sin pravig auiey
: L,) t’,,onjuntarnﬂme con el est L'(J.r- de mdq mn iu:::au on dﬂ ohr9 detw':n establecerse
‘ ias v5 rtecao-xeb regpaciivas dal Plan de Trabalo gue feran necesarigs y aventual-
! merite def plazo de sjecLiibn egntrachial, fodo o cu jal una vz agrobade, gue-
dara u,o—onrqjo agemdicanania 3l CONTRATO drginal; rigizndo-as restanias
2alip .ar" .u-*""tmb'"f‘fr}a mpumva ey va "!-icwﬁnﬂs el co:mr

Impu
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3 i? 12:2 PLAZO DE GARANTIA
PRYT & Purarie el plazo de GARANTIA DEL FONDO DE REPARQG que se establecerd en. sl
pliego.da Condiciones - Particulages, contado & per‘lr deila fecha que consigne el Acta

de Recepa,on Praviscria, el CONTRATISTA seré nasponsabie de la comservacion,
guarda. y-vigilandia de la obra y de las reparaciones requetidas per ies. defetios o
despericcios provania rtes de Ja mala calidzd de |os materidles o eéjecucion Ueficiente
~de log trabajos. La responsablhdad dat CONTRATISTA,. incluye la consemnacion y
guiarda, hasta la recepcion definitiva de 1z obra, de. aquel[as partes para ia gue sg
hayan efectuado, en su caso, recepciones pareiales provisionales. Se excepiian de
la presente obligacién fos defectos résultantes del uso fndebide de las construccio-
nes,

12,3- RtCI‘.FCID\! DEFINITIVA:
- lranbcumdo el permdo de Garantiz la Contratista solicitard por escrito la Recepcign
Definitiva. A tal afecto se fabrard al Acia respectiva pér los téenicos que designe el
Municipio y 2n presencia del Cantratista y su Representanie Técnico.

© v $2.4 RECEPGIONES PARCIALES

"-La Receficién Provisoria, serd yna sola, -4 la términagion total de los trabajos, aun
cuando para su EJECUCiOI'I hubiaran realdo plazos parclales salve que e} Pliego dé
Condicionss Particularss prevaa recenciones: parciales o que ef COMITENTE las auto~
rice cuando fo consitiers :convanienie,

En.casc d2 Recépeiongs Parciales provisicnales, cumplido &l plazo de garaniiz se
praciicaran; también fraccicnadaments, lasrecepticnes: parciales definitvas..

12,5 DEVOLUCGICN de] FONDO DE REPARC

iy e El imporiz del fondo de reparo o les saldos que ‘huibiere de: estds impories, e Seré
=TT devitelio sl CONTRATISTA 2 la firma de la recepeidnr deiinifiva dg 1gs obras por-af
COMITENTE v una. vez safisfachas las indemnizacionss por dafios y perjuicios o
cualquier oira dauda que corra: p(':'vr sU duenia, '

12,6 RESPONSASILIDAD POSTERIOR A i..A RECEPCION

.i" Queds expresamente. esiablecido, que la Retapaifn Provisienal o Definitiva de. ias
obras no eximé al CONTRATISTA del pago de multas que pudiaran -coitespordsn,,
por |ncumpumzemo del plazo de ejecucion de-Jos Trabajos, ni def résarcimisnto de los
daiios ¥ petiuicios que le sean -impuiabigs, Con posterioridad 3 la recepcion
defiriitiva, ¢l CONTRATISTA se respensabiliza de las obras de geuerde, 2 las pras-
cripciones-dal Codigo Civil y comercial y dermas leyes vigentes.-

13. RESCISION DE CONTRATO
13.1 RESCISION.
£n caso de muérie d2l CONTRATISTA, ¢f CONTRATO quadara rescindido, a menos
que los herederos: ofrezcan levar 2 cabo las obras bzje las condigionas astfpu!adas en
aql.ei

CGM!TLNT::, iliard los p;azns c1= prﬁsamaclon dal ‘efrecimighito. y podra =drn|nrio o

‘-n ccso de aceoizcion se exigird a los sucasorss que unlfiquen:su personeria ante &l

SOMITENTE. . _
=h czso de guisbra, liguidasion sin & 'iﬂ‘,.w o u..ncUrsa civii. ge zersedorpsdsl LON-

Dasantes
. 1 SCw oaud Ll L}Jh.- Vi V'JITIO {
3
H

i / TRATISTA, 52 uduc:fa dz plano davecho a raseision de CO\LTR-’:TO ‘
N ing. ANOREAURL1A RVERT X
R4 . ey Pltacior de Dhvar’dg

. ;_,_T Pav men =




£ &l Glimo sumiesto: quadard suoaditads 4 dagision da continuar o' no A loque; decida.‘e_'z;-;

COMITENTE

=1 Municipio tendrd dereciio a sesplver Coritrato 2 103 siguientes casos: )
2} Cuando ef Coniratista sea culpatile de fraude o grave peligro & contfavenga las.
obligationes ¥ condiciones.esiipladsas =n la comratacién,

b) Cuaridg el Contratisia s= exceda sin causa justificada dei pl
_ gos, para la Inlciacion de Jas Obras.

: ¢y Cuande el Contratista no lsgare 4 jushificar las demaras:&n la ejetucion de lobra

: on cas50 deque la pare gjeoutada no correspondd ai ermpo pravisto en 10s planes de

_ irabajos v 2 juicio de 1a repaticidn no plssdan terminarse en ios plazos gstipulades.

; d) Cuando.s! Gedtratisla infrina fas leyes del trabajo. _

8) Par dailciencizs fziteradas & af ngrmal desarratie de Jos frabges, debizndo haver

sida comprobadas fehacientemenit.

1§} B2 haoeriransieride.o Gadido el canlrate en forma total o parcial,

; ) Por falencia, Gopoursa u cira causa gue delerming incapacidad del Contratista a
: dacisian del COMITENTE: S i
Y Cuando el noma ds las aanalidades aplicagas a0 ure S calennarnio, exceda Bl

quince por cienio (15%; det totai Tacturado ghese parods, iodo allo sin. peruitio de la
aplicacion de'las muktas-en Gue hubisfe incurrida el adiudicatario.

3 Cuando iz-suma de ia otalidad de 1as penalidadss aplivadas supare el = de

-

azo fijada en fus Plia-

: momo del contraid,
! i Por disolucion oiliguidacidn de Iz Emprasa Gontratisia,
' ) Por falte de cumplimizrin raltsracamenie a Grdenes ¢e Samvikic.

i 13.2 GONSECUENCIAS DE LA RESCIZOM POR €L COMITENTE.
' Diepuesia la rescision dsl C{):_\J_TRAT{TJ‘ gor al COMITENTE, elid tandra las conse-

i cuericlas & continuacién sefialan

i A) BV CONTRATISTA respondéra por los perjuicios gue sufra: @l COMITENTE a

; rausa daf nuevo CONTRATC gise secdlebia para la continvacién da fas dbras o por

la ejecucién direcia de las mismas, con los siguisnies dlzancas.

4°) En los supusstes QUE EL CONTRATISTA. 54 CULPABLE DE FRAUDE, GRA-
ViE NEGLIGENCIA © GONTF?%V_ENC&QN: A LAS OBLIGAGIONES CONTRACTUA~

Z LES o gque SF EXCEDA DEL PLAZO PARA £LINICIO DE LA OBRA independianta-
maite 82} pago 65 168 dafns y pajicios partinantas pardara gi fondd d2 GARANTIA,
2 En tng derndd oR80E 58 IFRURRD i TEATIAA dnte parderd ol
fanda de GARANTIA 3 fespofCara por s Uanos ¢ perpscog que exsedigran el
mionte de dicho fands.
3) £l GOMITENTE rended derecho al uso, si asl 10 estima sonvaniente, da la-o las.
patentss que plidisran amgarar 2 matenales, slomenios o sistemas constructivos guz

In aizra ragoindida.

gy sIipus ¥ matarizles para e

nuliers usada o previsir-usal el U ONTRATISTA n3
€) Bl COMITENTE formard, i fo ures convenisnts,
continuasianda g obra.

D) Los crddiies qus resien por-los maleriaia

.

sase del ngiso arfanior, por la lguidasion ds par®

GOMITENTE feciba, 2n 2
58 £ : Fas tarminadas y obras in-
conclusas quetzren rotenidas, & ldTesulig dets hquicas ddelos trabajds. . p
s CONTRATISTA iendrd-tlerecho al benaficlo gue sg obluviese B

PRI

1)

4 aontauacian g8 ias shias eon (espacio 2 oS rracios dzt CONTRATC raseinditio

B



a) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres. (3) mesges 3 gjéctcidn. da lgs

z;, obras, salvo raZgries ¢& fuerza mayor, per-bichos imprevisios o que previsios ne pu-

L

12

'_;.\.
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d‘eran avitarse. b) -En caso Tortuito o de- fusrze mayor, que :mposlmhte el curr‘pllu
mierio de lag obligaciones emeroentes del CONTRATO. ¢) Cuanda =l CONTRATIS-
TA se-ved ebligado pof. causas nmputables al GCOMITENTE a suspender las obras por

a3 de tres. (3) meses o:a reducir el ritmo previsio eh. mas de up 50 % durania cus-

tro (4) meses, como consecuencia de la falte- de cumplimiento en termino por parte
dei’COW TENTE de fa entrega dé los elementos o.materiales’ que s&. hubiete comprg-
matido

43.8. CONSEGUENCIAS DE LA RESOLUGION POR EL CONTRATISTA

Producida fa regoluciér del CONTRATQ, &n virtud da las causales previstas en o) ar-
tHeulo anterior; =Ila tendré las siguientes.conseguencias;

a) Liquidacién a favor del CONTRATISTA, pravia valuacion practicada de. cormdn
acuerdo can &l, sobre la base de- i0s- precias, costos y valores de ptaza de los impor-

T

tes:de los equipos, herramieritas, instdlaciones, dtiles y demas enssres necssa-
tés para-las obras, que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no dese= rete-
I"Ic['

b}: Liguidacién a fayor del CONTRATISTA, del importe: de los materiales v paries com-
gonerites acopiadas y las contratadas, en elaboracién’o en stock que sean recibi-
dos'y necesarios para {2 ejecucion de la obra 2 los precios.de tontrate.

g) Transierencid ai COMIT TENTE, Sin p»rd:da para el CONTRATISTA, de los conira
toé calebrados por-él, para la ejecucion ds las obras.

: dy Siv hub;ure trabajos. c,-jncu‘ados gl CONTRATISTA deberd requerit de inmedisia iz

Reeepeiéh Provisional de los mismos, deiendo: reelzzerse su: Recepeidn Dafiniiiva
una vez veneido &l pfazo de BARANTIA.

&) Uguidacion & favor del CONTRATISTA de los Gastes Ganerales comprobados.

$ No se liguidars a favor del CONTRATISTA suma aiguriz fior oiros concaptos qus log

enumeradps en aste articuls,

136 INVENTARIC

Hzcha lz gomunigacién de rescision o resolucidn del contrato, el COMITENTE tomara
posesxon .de las obras &n 3| astado en ‘que sg encueniren y levaniard un inveniato de
las. obras sjecutzdlas v de los materigles, harramienias, ‘equipos v cudiquier ot gle-
mento qus se encueniré en fa obra, a cuyo:din.citard:en forma fenaciente al CONTRA-

TISTA con antelacion de ires (3) dias habiles para Gue corigurra.. Siel CONTRATISTA

ho goncurrierz a ta citacion, que sa le efeciuare, s& le tendra por aceptante dal -
ventario gue &l COMITENTE practicara, sin derechs 2 reciamacion alguna, labrédn-
dose &l gcta anie Escribano plblico.

13.7 RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION
=l CONTRATISTA fenuncia &f ejercicio del derecho dg retencian, iento.coma sobre los
materiales v construccionss.

3.8 L‘uUJnCIGN DELOS TRABAJOS
El COMITENTE practicara asimismo la-jiquidacitn de los trabajos eiscutados y termi-
nados por ! CONTRATISTA con, ;—,rreg?e 2l CONTRATO vy determingid las caniida-
des. v classs de trabajos incongiuses, Mmaieriales, partes companentes o impla-
menies inveniarizdos g :ndaspnnscb!«,s para la gbra. Los matsrialbs, ansaras, o2 Les
cemponsntss o Implemaniados no acepiados por =l COVH‘...N . -seran retirgdos.

ia phra oor ¢ CONTRATISTA a su costa, dantro del i :rmmo) df—r CJ"'-H"I"'u) oi a

/
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atly dertndsn 1os tracajos, @Stardn a caryo e COMTRATISTA,
Eite depard daral matafial provenizate de as damoliciones &l dasting qua s da-

tecters #e.Obong.
o mans, v VeiT e
Sevbwna u! '_‘JH‘---’vlﬂ AN

contar desde la notificacion fehacienis que (ecing del COMITENTE! Los trabajos, -
no a:r;e_ptados-'ser*elnféemmla‘das poc &l CONTRATISTA, tambtén dentro de los -_‘cliez"*‘?‘ T

{10} dias de nolificados &n jorma fehacients: i vancide 4l-término el CONTRA-
TISTA ho retirara-aguelios materigles, anseres, paries componentes o implemenies, o
no demdliera las trabajos aludidos, o) COMITENTE, podrd proceder, St necesidad de
interpelacidn siguns, & retio © damolicion. imputandose los gastos que stio demznde
ol CONTRATISTA. ‘

£l importade ka liquidacion de las irabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los
rafrinados comb los meenchusas. parias Samponanies, materiales y enseres
scepiedos & orgcios. de.avaiuo, constituls <tn créditd a favor del CONTRATISTA,
‘previa_dsdu;;‘c'ién' de Ios pagos sfectuadoes a cuenta.

Estecredite cuanda la Reseston hubtiers side-causada por el CONTRATISTA, quegara

pendignte de-pago Wasta fa erminacidn y liguidacion iinal-dg los, trabajos, para respoc-

ter por gxcadente de Cosio de-estas, y delas perjlicios que se originan por las resci-

siones. del CONTRATC o [a mala sjscucin de los trabajos hechos por gl CONTRA-

TISTA y las penalidades que pudieran estar impagas, Si en el-gasn antedor a8 su- |
mas retenidas no baskaran para cubrir los ma;'or;:}s--de.semm:{sas y pérjuicios que a2
escision afecte & COMITENTE, of CONTRATISTA debard abonar &l saido que par

-asta concapio restlte, En aingn casy, elykndo-la rescisién fendsda en razongs g

mérito, aporiunided yia convenianca, se rsconocara-suma alguna en concepio te fU-
crocasante. '

43.9 AVALUO

©1 avaite requerido sg realizars pot medio dz peritos Aomprados uno por.
cads parie. & perito propuasto por 8l COMITENTE partenscerd @ plantel del
persotal de 1z Municipalidad satvo qua o COMITENTE decida dada @ 'espec‘iaiidaid
designar otro pefite: &, 8565 "eftcios, ¥ daterd poseer incymbencia profesinal &n iz
mataria. £n &f caso de disconformidad entrs ailes, endra validez el ayalio efsctua-.
do por 8l petita prepuesto gor 2l COMTENTE.

13,40’ RESCISION POR CASO FORTUITOQ FUERZA MAYOR

Sard 2simismg. cEusal da reucisitn of caso fortaite o fyerza mayor ate imeasibilite et
cumplimiznto dei confrain. En es@© GARO 58 pagara &l Qeritretista la obra due
tuibiara sjecutado confoine 3 Jas aatiobfscionas tel conirato v 108 matzriales aco-

4 vy 1 gt RIS e . A T2 i o o
simfles qus feran de recibl, & W& DRt e e G

14 DISPOSICIONES YARIAS

44,4 EXTRACCIONES ¥ DEMOLICIONES

Si parg flevar & cabo:la obrd contratada, fuera nocasario efectuar-éxifastionss o, de-
rmplicionas, segnn (o indiquen los: planos y deécumeniacién raspacliva, fos gastos

. NPT PR P S ¢ g’y
tepming 20 2F Piagn e Gondicenss Farhonin

rs.

SH DF LAS OBRAS EXIBTENTES
wis gbras @ sfectiar por icitscitn, ampliacion o modificaticn, dabis
g vidieran gieeiar &1 ousiyuisy forna dhras silsiontas, eslacan.
CONTRATISTA ¥ 58 consk dn comprandides gin oxcapgtn an i proplieata Gua

3" 2 indos Iog trebsjos

znglizdas.
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g TBdo material provisie o'irebajo gjecutads en virld de. esté arifculs, saran de la cali-
s ca;zd, ipo ¥ demds requisites 2guivalenies y- dhalogos 2 los axistérites ssgln comes-
”p_onda, a juicio d_a_! GOMITENTE.

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRAMITES:

£} Cantratisia deber realizar todos: los framites, como asi iambién comerd por su
éuentz el pago ds darechos | Yy toda otrz obligaci6hrnecssaria para pearnises; inspaccio-
nes, aprébaciones, gue sea Mgludible realizar &nte entidades Oficiales Provisicisles,
Na"lonal=s, Municipieles, Empresas oroveedoras de energiastécirica, gas, ieléfonos y
foda otra que corresponaa :

No' se la veconocera al ‘CONTRATISTA amphaczon de plazos por sifascs en {&

obfancmn de los psimisos de inspecciori, api robatiories y/o cualguier aira cirdunstanciz

que.pudiera argumentar.

‘ 14.5.SISTEMAS PATENTADOS
: s Los derechos para &iempléd an Tag: coras de- afticulos o dispositivos patentados; se
;.conmderan incluidos en las precios del CONTRATO, El CONTRATISTA, serd
‘" (inico responsable porlos reclamos que provengan por-el usor Indigbido de paten-
tés.. En case de reclemaciones o demandas’ por este concepr.o gue prosperen,.
2] GONTRATISTA se obligz a resfituir al COMITENTE todo imperie al que hava
. sido cohdenado Y c;emvan*s:me pagado} como asirnisma, tados. los gastos V¥ costos
‘oue de ello resulte, sin perjuicio de'iniclar las acciones 'egalea corres:xmdmn-.ea ooy
!G'r- pefjiicios sufrides. En cago de Rescision del CONTRATO, ¢l COMITENTE fentré
dérechp a continuar los rrabajos utilizando las mismas patenies que: hubiese
\“‘*‘” pr=vistcr utllizar ef CONTRATISTA. Por lo tanio el CONTRATISTA debard previamen-
, - fEale uiitizacién en & obra de materiales o.melodos protegidas por patentes, hacer
o ;conocc-r al CO‘U!ETFNTF ias condlcionds an qw ha sido convemdo su uso, },' nresen-

.uilzzacmn al. GOW_! .c.\i 1 £, 2n caso d=- i'-f'SCI::‘OFl de CO\"’RATO

14,8 PLAZOS’

P Ef cdmpuis ‘dz fodos. los plazos cdnsignados. an sf presente Pliggo-dg Condicionss.
;. 'Gﬂneralms .8gra en diss habiles a éxceptidn de las dispesiciones que en forma-ex-
presa senalenque setraia d= dias: corridos entre allos los inhabiles.

14.7 RECLAMOS

Los reclaimos del GONT PATISTA pdra cuyé preseriacion no.se esiablezean plezoy

n oiras partas de-esis Pliege de Condicionss Pariictlares, deberan serin .terouns’ﬁos
erifc ds log tra§ (3) dias habiles de preducide el hecho qus-las’ motive, qn.edsndo

ebligédo a nuncar‘os Heo'dameme ‘con delﬁrm;nac'or de. ualores, eap..c:as =H ol 1

un plazo de cinca (B) digs habiies contados a parir del véncimienio del primer ier-

mihe. 8i no lo hicdiere perdera su derecho.

,‘m,a. 14,8 SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS

‘,k m«*fi%" i de la interpretacian dét CONTRATO bajo su Taz cnics surgreran divérgencias,
stas seranvasusktas por of COMITENTE, cuyas decisjones.séran daifiniiivas respes-
o de la cafidad de Ios materialss ¥ pﬁnes GGF"pDﬁent’cS Ja salidez y corrediz ejecu-
oidn de las-asiruciuras v te-fa inferpretecion dé las normas de mensura,

N Cuzhdo~ias divergenciés ssén ds inferorgtacion secai. 2 CONTRATISTA d"?ﬁ‘a],, y
F S T Slaniogries previdgmienie cof asc ri o ant: g COMTENTE. Bi- 'ms.wo 119, \.»Eﬁ?}nv -i“*"f?‘: s
! ] e M Kt ' "
f nandar los irabajos, bt aun parr‘ almanie, con. &l DTEiS){"D de qus f-w-n_.n M'e.genmr-u .
i . § oo : o 1,' e ‘s
' ',.'-?\_ A BVERT
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cion de las, muultas fijadas, y sin que dicha: sangion,

pendienies, bajo pena 2 aphca
inierrumipa 2l plazo de wiminacion de lasobras.

14.3 DERECHOS: DE PRESENTACION

La presentacién da-la PROPUESTA, no crea derstho Blgunaa favor dat PROPO-
NENTE par_a.snn:a:eptaci{:n por parte de la Municinalidad, la cual 58 TESEVA -ademas
gl deredno de rgaueriy &'Cs OROPONENTES y ADJUDICATARIOS, los -andlisis de
pracios, de iteins e informaidn.que-considere corvenianie.

14.70 COMPETENCIA Jynicial A _

Parz todas agquellas cusstionas Judiciales, Jas partds s2 somaien, con-rznuncia ex-
presa decualguier offo #igro, @ o juristlicoion de fos T rigunales Contencioss Admi-
nisirativos-de la Provinua de Suenss Alres, con asiento. an la ciudad de Lomas de

Zamora o Jos que en stfituro fos reesriplagen, gon renuncla expresa a cualquigr obo
fuero o jurisdiccion disiinta que por cualquier cauda pudigca aorraspondarle, consf-

tuyfendo.;do_r'm‘cﬂ'!os ‘especdidies en fos inGicados ui-stipra yio.en el gua indinuen sn-gl~

CONTRATO en caso. v suserigirsa Y Bn 10s gue Sarén yalidas todas ias notificacio-

nss fehacientss que se wrgen ertre ehas seanlas migmas judiciales o extrajudicia-
. .o . . PRI Y P . . ¥ox . N .

tes, salverlzs notificacionss judicialés que s& resiicer a a Municipalidad de Lands,

lus cuales deberdn ser siectuadas.en Hipdlito Yrigayen 3863 'de fa cludad de Lanus,
Provincia de Buenog Az,

14.12 YERIFICACIONES CONTABLES | _
& GOMITENTE:dispo‘n:,‘:é-y e!‘CONTRAT!S’IA acepiara la compulsa de fibros, veri-
cacionas comtzbies, ec. con relacion-a las ohras. contratadas, debisndo el CONTRA-

=

TIBTA facilitar fas fareas, spniendc a gisposicidn dal COMITENTE en cualguter mo-
mento los elementos. que &ste gime NeCesArios.

15, SAMCIONES ¥ MULTAS

s demora-gn i inicienda, dasaroilo o terminacian de los trabajos Gon respetto &
: tne plazos sstipulados, 7 Cdo incurnplimiento. cantragtual, darad lugar-a fa -ap’ifcacic‘;n
i de las sant{ip,nes que nés abaig se detallan, siv que eh ningin caso. fos reiardcs
: puedar justificarse por o selo hechn dg no habes recibido: el CONTRATISTA &Hdver-
é tancids 0 comunicaciass dal COMITENTE, soerva de lu lenlitud o demora 20 12 Tni-
paniof oAena 08 los Tnalns, CHCENMTRATISTA quatard ©o Zoida an s Dor
gi sola vancimianio g #3208, T QCURIGE A ssinbieclt por & CAdige | ' ‘
mecial y por osd solo becny; 5@ devengaran wutomaticamsne tas ultas, que ghe-
dardn ohligades a pagar sii nedesidad daimerpalacién pravia-alguna.
IJna vez: pustio en ohra 2. aquipc minimo previsia por-ef Pliegd de Bases y Candicio-
nes ¥ aprobado por la pepeccion, éste no podia ser rstirado sin avtarizacion de iz
ismd, so pena de 18 riuitas que pof phage de hasee v condiciones particutaras se
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fion. En caso de Tl et euipn S aydorizacion dabida, -Dirhecion aglicard mulias
yes MOMoY VRfIETEn e G4 v % gor wii ol impeis wial da |5 sbra, segun-la im-
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t a actusiizacion se caintard sgiicanda at moenta dsl contrato. =1 resultado de dividir
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l‘a:s mulizs aplicables serén actualizadas mensualmentsy en [a forma detetminada
per este soartado; <on los sucesives ceriificados de obra y mayores costos gue se
Vayan emuiando

Cuande el toial de tas mulias aplicadas alcance & qusnce por cignto {15%) del mionto
del contrate, [a Administracion Piblica pedra réstindirla por cuipa del contatista
Asamlsmo se podran deferminar multas en, ek Pliego de-Basesy- Condrmones Particu-
[::I'."—“S.

15.4 HECHOS QUE PUEDEN -ORIGINAR SANCIONES: _ )
Pueds dar lugar a sanciones todo. incumplimignto de cléustilas conlragiuales, de.Or-
denes de Seyvicio o de ambas.

SANCIONES DISCIPLINARIASEl Eentratista y el Profesional responsable, segun‘la:
gtavedad de fa falta, serdn pasibles de fas siguienies saneipnes:

a) famado de atencidn;- b} apermbnmianto c} suspension del Registro de Liciiadores
dé uno { 1} a cinco'(5) afics.:

La suspensiéh no impide ‘ta continUacién de |z.Obra eonjratada pero nc parmite. at
Cortratista ni a) Prefesionsal, responsabl infervenir en nuavas, dilaciones deiig Muni-
c'pelldacl durante ia suspenalon i iniciar tramites por-cuesiiones ajenas a la obrz en
- gjecucion. Si'una sancion discitlinara gréve hubiera sido mativada directamente: por

[ °| Pr@fesmna! rasponsable, .2l Municipio. nodra reqierir su sustitucion,

r*:P' [CACION DE LAS SANCIONES: Las #lamadas:de atencion, podran sei aplicadss
-direciaments por fz Inspecsién de la Obra; los dpaicibimientos por Resalugidn deia
48 Repemc.or Iz que darad cuenta al Regisiro d.a Licitaderes.

8.2, MULTAS

Si et Cantraijsia se excsds-ah jos plazos’ macoe para el L,umpilr"ienfc de fas distintas.
siapas dg'la framifacion ¥ ejecucidn de fa obra, sera pasiblz de las. sanciones y pena-

I{dadas qué-g continuacion se dejallan.

Viora en la formalizac "n dal contiaio’. Por:cada dia de morg, en la formalizacion del
Contrato (A 4.3.) serd pasivle de una mulia de! uae por mit (1 6/00} dai mMonto dat
ponirato por eada dia de demara, hasia el glifio (5°) dia corrido.

do ‘dicho plazp, la Municipalidad podid dectarar-anilzda la Adjudicacion sin peruicio
delas instancias judiciales que pudisran carrespondsr Mora e el cumplimisito per
no presertar el Plan d& Traoajo ylo- e concurrir @ fa frda del Acta Ué tnicigaidn en
los plazos estipulados en Especificaciones, Legales Pariiculares sera pasible de una
muita def uno. per mil {1 0/G0) ds! monte def Con’crato por cada diz.coride de demdra,
sin pefjuicic de poder; I Municibalidad, rescindir € Coniraic per causa inipuiable :17
Contratista.

Suspension ds if‘s frabaios: Si e‘ onirafista, durante ig sigcuaion de los trabzjos,
suspande ick mismos si causs g io justifigue, serd psnado con una multe sl cin-
G ,Nco nor mil (3 0/00) del monio dél Contraro por cada dla cerrido de datencion. Si

ranscurides freinia {30) dias comidos; ro fueran reiniciados los irsgajos, Ia Vunzr‘ma-
licdad oodrr- rascindir el Contratorsin mas irémiiz v 1 enpresa Adjudicataria no § Brdrd
darethio a reclamo elgtno,
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Al (1 000 del monte G2 Baitrata por padn. 23 ds demera an su gumpi‘;,—n}en;ﬂ“gﬁ’ :
nsfiuiciotle clras santiones que sudirs corraspondar £a razan dzella. Ly
'St el oonigiista no ghiregase i Qbra totalmenis teri-

Terinacion Gé las fyabeioa
hara pasible de Una rulls pof dis de Jemmora gn hacee-

nadn on of piazo indicads, sé

2} Monta dz ceificacis gonbra.
3} Moriy de vetriamionssde pracios certifizados.

& Mpats de contrats

Adamas el pcuinpnmianis dal.piazs esteblecids, por £AuSaS aighuibies at Goniralisie
cotiged las vatiacionas S precionqus le Lores! ' ) momisnie gue fnafice
i plazo-gorteachial o, a7 sucaso, af plate de (ima midiopa acordeda,

El mooio de Jas wwiiEs wacidas szed deducids del depdsim degaraniid de etz
0 y te Jog cerificatos pandigmies J2 pagu: = Cantratists ieberz integrar la diferancia N
qua resuito de esa deduecion, dentro tel plaio de quinge 115} cias corrides S an- @3.
tande coThD Mot fotas fei Gontraie, 2 monie original con mids los mayoras Bostos =
pradusitdos alafacha o solsacion y de: made de rabaios adidionalés ya aprobados..

o fodos o cisol s que §2 eslaliezcan penatidadas zor incumplimiento, owcitidas.
& i3 anicios precadentes, & valar de iz muita por dla.ds BHy- o)
so-por it £ 00T del roric.cel Contraio actualizade 2 la fecha
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Mumélg % DE LANUS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

OBRA:"RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN EL PARTIDO
DE LANUS - GRUPO A” -

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES.

- ARTICULO 1°: OBJETO DE LICITACION: El Municipio de Lanus llama a Licitacion
Pl.'lblic\é -para la obra de “RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON
EN EL PARTIDO DE LANUS - GRUPO A"

ARTICULO 2°: SU UBICACION: Las Obras que se licitan comprenden los trabajos
indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares, a ejecutarse en la Zona
comprendida por las calles Andrade —Rosales — Yerbal - H.Yrigoyen — San Martin y
Alfonsin.-

ARTICULO 3°- PRESUPUESTO OFICIAL: La Obra segun Presupuesto Oficial
asciende a de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y -
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA ($32.544.370.-). Con un Anticipo del 20%

del monto adjudicado.-

Esta licitacién se efectda bajo la modalidad de PRECIO TOPE para las cotizaciones de
los Oferentes. Ninguna propuesta podra superar el monto del PRECIO TOPE. Toda
cotizacién por un monto superior al indicado, sera devuelta sin analisis. El monto de
PRECIO TOPE incluye el Impuesto al Valor Agregado y demas impuestos, tasas y
contribuciones aplicables conforme normativa vigente.

ARTICULO 4°.- SISTEMA DE COTIZACION: La obra se cotizara por UNIDAD DE
MEDIDA .

ARTICULO 5°.- FORMA DE COTIZAR: Los Oferentes cotizaran de acuerdo a la Planilla
de Cotizacién que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones. Las mismas
deberan acomparfiarse de los Andlisis de Precios de todos los items que integran la
planilla de cdmputo y cotizacion. Asi como lasRlanillas de Materiales, Equipos, Mano
de obra y Cuadrilla Tipo. '

[y
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LANUS
MUNICIPIO

Debera tenerse especial cuidado al presentar las Planillas de Cotizacién, gt
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantldaaéh
contrario se desestimard la oferta. Por lo tanto, los cémputos expresados en el
Presupuesto Oficial formaran parte de la documentacion contractual y se utilizaran como
base para las certificaciones parciales.-

Asimismo debera presentar el contrato profesional del Representante Técnico por la
tarea estudio de propuesta, visado por el colegio de Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires.-

La falta de presentacién de los Analisis de Precio y Contrato por Estudio y
Propuesta del Profesional actuante, seran causales de rechazo inmediato de la

Propuesta.-

ARTICULO 6°.- COMPRA DEL PLIEGO: El mismo se encontrara para su consulta y o

adquiéi“cién, en la Direccién General de Compras del Municipio de Lanus, hasta 1 (un)
dia habil anterior a la fecha fijada para la apertura de las Propuestas.-

Los Pliegos se encuentran disponibles para su consulta en la pagina web del municipio
(http://lanus.gob.ar/documentos-oficiales?categoria=7). Este hecho no libera a los
interesados en participar de la obligacion de adquirirlos en la mencionada Direccion
como asi tampoco de su obligacién de constatar la emision de circulares.

En caso que el proponente tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacion de los
Pliegos o advirtiera algin error u omisiéon de la documentacién técnica durante la
preparacion de la propuesta, debera solicitar las aclaraciones, por escrito, en la
Direccién General de Compras, hasta 4 (cuatro) dias habiles anteriores a la fecha de la
Apertura.-

ARTICULO 7°.- APERTURA DE PROPUESTAS: Las Propuestas para la ejecucion de
la obra, se abrirdn en el lugar, dia, mes y hora establecidos en el Decreto del .
Departamento Ejecutivo que dispone el llamado a Licitacion.-

lLos interesados podran hacer legar sus Propuestas o entregarlas hasta la hora
establecida para la Apertura. En el caso que ese dia fuese declarado feriado o asueto
administrativo, el acto se efectuara el dia habil inmediato siguiente, en el mismo lugar y
hora y en forma analoga al dia del acto de apertura original.

ARTICULO 8°.- GARANTIA DE LA PROPUESTA: El importe de la Garantia de la
Propuesta a que se hace mencién en el Articulo 3.2 de las Bases y Condiciones Legales
Generales, sera equivalente al 1% del Presupuesto Oficial, la que sera reintegrada por
el Municipio dentro de los 30 dias de la Adjudicacion, a quienes no resulten
Adjudicatarios.- A

A LELa ARTICULO 9°.- MANTENIMIENTO DE LAS PROEUESTA& Los Oferentes quedaran
nta (90) dias corridos a partir del
to de la Oferta, los proponentes

ing. AN
Obeas
,?;:',iL, ” 1*30'Bllgados a mantener sus Propuestas durapte no
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pueden‘retf’,lfar la garantia soélo si retiran la oferta; si esta no es retirada por medios
fehacientes, se entendera que acepta la prérroga del plazo de Mantenimiento de Oferta
hasta el momento de resolverse sobre la Adjudicacién y, por lo tanto, no puede retirarse
la Garantia.-

4
Y
'

ARTICULO 10.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD
TECNICA FINANCIERA: Para esta Obra se exigira que los Oferentes estén inscriptos

en el Registro Permanente de Licitadores y/o Proveedores del Municipio de Lanus o
estuviese gestionando su Inscripcion, la que debera estar resuelta antes de la
Adjudicacion. ~
El Certificado de Capacidad Técnica y Financiera que se requiere para concurrir al Acto
Licitatorio, extendido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura, de

la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas

y deberan acreditar los siguientes montos:

CAPACIDAD TECNICA: Igual o Superior a $ 32.544.370.-
\.

CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL: Libre de contratacién Igual o Superior a $
65.992.751.-

El certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de —
la Provincia de Buenos Aires, el mismo debera referir a la Seccion INGENIERIA —
Especialidad INGENIERIA VIAL.-

ARTICULO 11.- GARANTIA DE CONTRATO: El monto de la Garantia de Contrato
prevista en el Articulo 4.3 de las Bases y Condiciones Legales Generales, sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del importe contractual.- La Garantia de Ejecucién
de Contrato deber4 ser presentada en la Direccién General de Compras dentro de los
cinco (5) dias habiles de notificada la Adjudicacion.-

ARTICULO 12.- ADJUDICACION DE OFERTAS: Al momento de !a preadjudicacion, se
prestara especial atencion a la calidad de los equipos a utilizar, aceptandose unicamente
quipos de tecnologia actualizada.-

Se establece un limite de ADJUDICACION DE UN GRUPO , de los TRES GRUPOS
Licitados, por Empresa.

En caso que una misma Empresa Oferente estuviese en condiciones de ser
preadjudicataria en mas de un Grupo, la adjudicacién quedara a exclusivo criterio de la
Secretaria de Desarrollo Urbano. Tal decisién no podrd generar reclamo alguno por
parte de las Empresas Oferentes.

ARTICULO 13.- FIRMA DEL CONTRATO: Se realizara de acuerdo al Articulo 5° de las
Bases y Condiciones Legales Generales, dentro de los cinco dias habiles posteriores a —e
la notificacidn de la respectiva Orden de Compra a requerimiento deda Secretaria de
Desarrolto Urbano.- \ T

T
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ARTICULO 14.- ANTICIPO FINANCIERO: Se dara un Anticipo Financiero del 20% y

que sera deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo.- Sin perjwmoa“

la Garantia establecida para la suscripcién del Contrato, el Contratista debera conshtuur fbw
una Garantia por el total de dicho monto. La misma debera cumplir con lo especificado

en las condiciones previstas en el Articulo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones
LegalesGenerales.

ARTICULO 15.- PLAZOS: Se establecen los siguientes:

a) Plan de trabajos y Sequros: Debera presentarse dentro de los diez (10) dias corridos
de perfeccionado e! Contrato el Plan de Trabajo, Seguro de Responsabilidad Civil,
Seguro de Accidente de Trabajo para el Representante Técnico y de Seguridad e ,
Higiene, Némina con el personal a afectarse a Obra con el Certificado de Cobertura de .
los mié"mgs en la ART y SVO. El Municipio dispondra de dos (2) dias para aprobar el
Plan de Trabajos y los Seguros. En caso de rechazo, el Contratista debera presentar las
correcciones a las 24 horas subsiguiente de la notificacion.-

b) Plazo de ejecucién: Los trabajos seran ejecutados en un plazo de CIENTO OCHENTA
dias corridos (180 d.c.), contados a partir de fa firma de! ACTA DE INICIO.

¢) Acta de_Inicio; La misma sera firmada una vez aprobado el Plan de Trabajo y la
documentacion requerida en el inciso a). Firmada el Acta el Contratista debera colocar
dentro de los tres (3) dias subsiguientes el obrador, cartel y cerco de obra si
correspondiere.-

d) El plazo de conservacién: Serd de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias
contados a partir de la fecha de la Recepcién Provisoria total de la obra. Durante ese
lapso la Contratista estara obligada a efectuar repasos y/o reparaciones si se
comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos .
serd afrontado exclusivamente por el Contratista. Si ésta no los realizara, previa
intimacién y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, el Municipio podra efectuarios
por cuenta de aquella. El importe resultante sera descontado de cualesquier suma que
tenga al cobro La Contratista o, en su defecto, el Municipio podra hacer uso de la
Garantia de Fondo de Reparo.-

ARTICULO 16.- REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: La Contratista debera
tener en cbra, en forma permanente, un profesional autorizado y aceptado por la
Direccién de Obra, matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccion, pueda
entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante
AN tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
‘ cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En

este sentido queda establecido desde ya que, La Contratista cep a la responsabilidad

m; ANUAEA LELIA EVERT
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. *‘@erivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion
"7 e alguna.-

AR'ﬂCULO 17.- REPRESENTANTE TECNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El
Contratista debera contar durante la ejecucion de los trabajos, con un Representante
Técnico matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, e
inscripto en la Caja de Prevision Social, de acuerdo con la Ley 12.490, asi como un -~
Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el colegio correspondiente
quienes deben estar presentes en la obra permanentemente.-

ARTICULO 18.- FORMA DE PAGO: La ejecucién de los trabajos se pagara por
Certificados de Obra mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista y
aprobados por la Inspeccidn de Obra.

A Cada Certificado debera estar acomparado por los croquis de los lugares intervenidos

y una muestra fotografica del avance de obra. -
El pago de los Certificados se efectuara dentro de los treinta (30) dias de |la fecha de su
aprobacién .por la Direccion General de Obras de Pavimento y Desagles previa
deduccioén de la parte proporcional del Anticipo Financiero.

Cada Certificado de Obra se presentara con su correspondiente factura emitida de
acuerdo a normas vigentes de la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP).
Asimismo debera acompariar Nota con caracter de Declaracion Jurada con la ndmina
del personal afectado a Obra, Formulario 931 con ndmina, comprobante de presentacion
y pago, Certificado de Cobertura con némina del Seguro de Vida Obligatorio y A R.T.
correspondiente al periodo certificado.-

ARTICULO 19.- MEDICION Y CERTIFICACION: Dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles del mes calendario posterior a certificar, se procedera a la medicién de la obra
ejecutada, la que se realizara con la intervencion de la Inspeccién de Direccién de Obra

. y el Representante Técnico del Contratista, labrandose el acta respectiva.

Si al sexto dia habil no se presentara el Representante Técnico de la Empresa yd
Contratista para la medicidn, ésta se realizara de Oficio por el Inspector Municipal.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la
misma, en el lugar y en la forma que ocuparan definitivamente de acuerdo con la
Documentacién Legal y Técnica del Contrato.- La medicién y Certificacion se ajustara al

precio unitario que se especifica en este Pliego, incluyendo ademas, materiales y mano

de obra especificados y, todas las tareas anexas que permitan habilitar la obra de
acuerdo a su funcién.

ARTICULO 20.- GARANTIA SUSTITUCION FONDO DE REPARO - DEDUCCION DE

LOS CERTIFICADOS: Del monto de cada Certificado se deducira el cinco por ciento

(5%) como Garantia Sustitucion Fondo de Reparo que se devolvera al Contratista dentro /
de los 30 dias de emitido el Decreto de convalidacion defla Recepcién Definitiva. La

Garantia mencionada podra ser reemplazada curpplie dbllos requisitos del Articulo 1.5.

del Pliego de Bases y Condiciones Legales Gen y, e e

»
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ARTICULO 21.- CARTELES DE OBRA: El Contratista debera emplazar engal
la Inspeccién de Obra determine DOS CARTELES, cuyo disefio se enviara ?@ép&"r,te de
la Secretaria de Comunicacion. -

Se colocara a una altura superior a 2 metros (contados desde la base impresa hasta el
piso) sobre una estructura de madera o perfiles de hierro, fondo de chapa, de

dimensiones y espesores tales que permitan resistir los efectos del viento.-

Deberan informar el nombre de la obra y contener la identificacién institucional del
Municipio segun la muestra que se enviara a la adjudicataria.-

Los carteles deberan ser provistos e instalados por la adjudicataria.-

En caso que los carteles fueran robados o se deterioran con anterioridad a la finalizacion
. de la obra deberan ser reparados, reemplazados y/o instalados mediante el mismo .&
procedimiento y en idénticas condiciones y en forma inmediata.- ‘

El Contratis\ta asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocacion
de los carteles. Debera garantizar que los mismos no representen peligro ni perjuicio
para comunidad, asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad que
protegen al transeunte y transito de accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes,
y contratando los seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se
registraran inconvenientes con los mencionados, la adjudicataria asumira los costos
econdmicos y responsabilidad judicial que derivan del hecho.-

ARTICULO 22.- IMPREVISTOS: Todos los trabajos que no estando indicados en los
documentos contractuales, fueran no obstante indispensables para que las obras
respondan a su fin no seran considerados imprevistos, debiendo el contratista
efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.-

ARTICULO 23.- COMPENSACIONES: Cuando se debieran realizar trabajos

contemplados en la Planilla de Cotizacién en cantidades que superen a la obrante en @

dicha planilla, se podran compensar con los remanentes de otros items cotizados, sin
superar el monto deil Contrato.

ARTICULO 24.- AMPLIACIONES DE PLAZOQ: Las ampliaciones de Plazo deberan ser
solicitadas por la Contratista por Nota acompafiada de la documentacion que avale la
solicitud.

ARTICULO 25.- CONTRATACION DE SEGUROS: Segun Articulo 9.10 de las
~ Especificaciones Legales Generales.

ARJICULO 26.- PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS: Las multas que se impongan,
” seran acumuladas y descontadas al Contratista en el proximo pago de Certificado de
Obra. Si la acumulacién de las muitas o sus caracteristicas obligan a rescindir el
Contrato, debera la empresa proceder a su cancelacion denfro de los diez (10} dias
corridos de notificado, caso contraric el Municipio quedd au orit’z do a descontarlo de las

» !
ng. ANOBEA LELALXERNtias presentadas.-
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ARTICULET - REVOCACION DE CONTRATO: (Decreto N° 4041/96 del P.E. de la
P.B.A.):.;“Dej'ése"a salvo la potestad del Municipio para revocar los Contratos en sede
administrativa cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves
irregularidades que hubiesen posibilitado la obtencién de ventajas por parte de la
contratante, y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que
afectaran originariamente al contrato, susceptibles de acarrear su nulidad; y/o que el
contrato fue celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia 6 cualquier otra
magquinacién fraudulenta que diera lugar a la accidn penal 6 que fuere objeto de condena
penal”.-

ARTICULO 28.- CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:
Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las
Propuestas podran surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante
el estudio de las mismas.-

ARTICULO 29.- LIMPIEZA DE LA OBRA.- El Contratista, durante la ejecucién de la
Obra, mantendra limpias las calles y en especial, los accesos para facilitar el transito
peatonal y de automotores. Entregara la obra libre de escombros, materiales,
excedentes de construccién con la correspondiente aprobacion de la Direccion Técnica.
Los trabajos finales de limpieza seran ejecutados previos a la Recepcion Provisoria total,
debiendo dejar la Obra en condiciones de ser habilitada inmediatamente.

ARTICULO 30.- REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS.-
La remoci6n, recoleccién y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de
servicios publicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto
mismo del trabajo licitado, debera ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse
por cuenta y carge de la Contratista. Se admitird la ampliacion de los plazos de
ejecucion, por la causa precedente en los siguientes casos:

1°) Cuando el plazo que demanda la remocion no se haya contemplado para la fijacion
del plazo de ejecucion de la Obra.

2°) Cuando la autorizacion del Organismo titular de la prestacion del Servicio a que
pertenece la instalacidén, demore o interrumpa el Plan de Trabajos.

ARTICULO 31.- SENALES Y LUCES DE_SEGURIDAD.- La Empresa Contratista
sefalizara en la Obra los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de transito
de vehiculos y personas. Dichos sefialamientos se mantendran durante las veinticuatro
(24) horas del dia, utilizando bandas reflectantes, banderas rojas; u otro medio eficaz
que las reemplace, aprobados por la Direccion de Obra.

ARTICULO 32.- DESVIO DE TRANSITO.- El Contratista serd el encargado de
solucionar, previa consulta a la Direccién de Obra, los problemas ocasionados al transito
automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecucion de los trabajos. Correra a su
cargo la sefializacién de los desvios.

/
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ARTICULO 33.- MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE: El Iugar de«kﬁarga.i;m
7

de suelos de excavacion y excedentes de obra quedara a cargo de la Contr%tcaa cual

dispondra de ellos salvo expresa disposicién en contra impartida por la Inspeccién

actuante y/o por indicacién de {a Secretaria de Desarrollo Urbano.

ARTICULO 34.- TRANSPORTE DE MATERIALES: Se considera que el Contratista, ai
efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de
medios de transporte, por ello, no se admitira reclamo algunc por modificaciones de
precios con motivo del cambio de medios de transporte.-

ARTICULO 35.- MATERIALES A UTILIZAR; SU APROBACION O RECHAZO: El
Contratista presentara, con la anticipacion que se le fije, las muestras de los materiales
. que utilizara en la obra, que le sean exigidas por la Direccion, las que seran aprobadas .

' [+] rech@zadas dentro de un plazo maximo de diez (10} dias. La demora en la ejecucion .
de la obra producida por el Contratista por no haber dado cumplimiento al requerimiento
de la Direccion de obra o haber sido rechazados los materiales, no se deducira del plazo
contractual, salvo en caso de fuerza mayor debidamente comprobada.-

ARTICULO 36.- LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL:
Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales
y Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amptian el plazo
contractual establecido para la ejecucién de la obra.-

ARTICULO 37.- NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: Cuando sea necesario establecer
precios por aumentos o reducciones de items contratados o creacion de nuevos, se
ajustaran a lo determinado por e! Art. 146 de la Ley Organica Municipal y, de ser
necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras
Publicas y su Reglamentacién, por el Decreto 5488/59.

ARTICULO 38.- PLANOS CONFORME A OBRA: Ei Contratista debera presentar .

planos conforme a obra y material fotografico respectivo del estado de la Obra antes de
realizarla y después de la ejecucion de los trabajos.-
No se otorgara ninguna Recepcion Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo
establecido en el presente articulo.-

ARTICULO 39.- RECEPCION PROVISORIA TOTAL Y PARCIAL: Cuando la
naturaleza de la obra lo posibilite, se podra realizar la Recepcidn Provisoria Parcial, por
unidades que integran la obra, tramos parciales o por grupos de cuadras siempre que
en todos los casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias Parciales
se haran en oportunidades de labrarse el acta de medicién. La Recepcion Provisoria por
el total de las obras esta a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas
correspondientes y sera efectuada a solicitud de fa E resa, debiendo expedir un
informe sobre los trabajos realizados y su ajuste al Pli go de Bases y Condiciones.-
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ART#ULO 40.- CONSERVACION DE LA OBRA: Una vez recibida la obra en forma
prbﬁﬁsoria, total o parcialmente, se procedera a inspeccionar periédicamente la misma,
a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservacién permanente. lLas
Inspecciones se realizaran cada tres meses, extendiéndose los respectivos certificados
de conservacidn hasta la recepcion definitiva. Si al realizar la Inspeccidn trimestral se
constatara que la Empresa no cumple con la conservaciéon permanente de la obra, se
intimara por diez dias para que la ejecute, de no realizarla se incrementara el plazo de
conservacion total en tres meses, correspondientes al periodo de conservacién no
realizado. En caso de incumplimiento se realizaran los trabajos con cargo al Contratista.-

ARTICULO 41.- AMPLIACION DEL PLAZO DE CONSERVACION: Si durante el plazo
de conservacién de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de
alguna importancia y que, a juicio de! Municipio, hicieran aconsejable la ampliacién del

" plazo de conservacién, ya sea para una parte o el total de la obra, se le comunicara al
Contratista, con la indicacion de la parte afectada y el tiempo de ampliacién. Las parten
reconstruidas se consideraran como obra nueva y para ella, el plazo de conservacion
sera equivalente al plazo de conservacién fijado en el Pliego. En estos casos, cuando la
afectacion fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de conservacion original,
podra pedir la devolucion de la Garantia de Contrato contra depésito de una nueva
Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la ampliacién del plazo de
conservacion.

ARTICULO 42.- RECEPCION DEFINITIVA: La Recepcién Definitiva se efectuara, de
corresponder por la Oficina Técnica Municipal el primer dia habil siguiente al
vencimiento del plazo de conservacion estipulada en el Articulo 15 de las presentes
Especificaciones Particulares, con mas la ampliacién que en cada caso se hubiera
dispuesto. La Recepcién Definitiva de las obras se ajustara a lo determinado en el Pliego
de Bases y Condiciones Técnicas Generales y Particulares, que fueran de aplicacién
para esta obra y que forma parte integrante de los documentos del contrato.

ARTICULO 43.- DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA: La Garantia del
Contrato sera devuelta al Contratista con posterioridad a la emisién del Decreto
convalidatorio del Acta de Recepcidén Provisoria y la Garantia Sustituciéon Fondo de
Reparo sera devuelta con posterioridad a la emisién del Decreto convalidatorio de la
Recepcion Definitiva de la obra.-

ARTICULO 44.- ELEMENTOS A PROVEER: La Contratista deberd prever en los
Gastos Generales de la obra un 0.5% del monto de obra en concepto de elementos y
gastos para la Inspeccién de las Obras.

Los elementos a proveer seran solicitados a la Contratista en su oportunidad mediante
Orden de Servicio y en el caso de que los mismos sean elementos inventariables, esto
debera comunicarse a la Secretaria de Economia y Finanzas antes de la Recepcion
Provisoria de la Obra para proceder al ?('_cto dministrativo correspondignte. '
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Independientemente de esto Ultimo, debera ademas proveer 1 eqiu_i_b’f@ N_e_x‘%l con linea

o tarjetas de telefonia celular desde el inicio de la obra para usg del ﬁﬁ_ﬁesior y hasta
] LT

la recepcion definitiva de la misma.

Asimismo la Contratista debera proveer un (1) vehiculo Volkswagen GOL TRENDLINE,
4 PTAS, 0 km, equipado con airbag, aire acondicionado, direccién asistida y alarma,
color blanco, el que debera entregarse patentado a nombre del Municipio de Lanus,
todos los gastos emergentes de dicha provisién corren por cuenta de la contratista,
incluyendo flete, formularios, patentamiento y tanque lleno.-

Dicho Vehiculo debera ser entregado en el Municipio dentro de los Diez (10) dias habiles
de percibido el anticipo financiero establecido en la presente cotizacion.-

- — - —El.no cumplimiento del presente articulo dentro del plazo establecido hara pasible ala - .
contré‘tisI\a de la aplicacién de las sanciones previstas en el Art.15 “Incumplimiento de
Ordenes de Servicio® de las Especificaciones Legales Generales.
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SECRE}ARIﬁ DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

- OBRA:"RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN EL PARTIDO
DE LANUS - GRUPO A”

PLIEGO DE __ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA
_ _CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON

\\
-
-
\.

n,
1 DESCRIPCION: Las obras a ejecutar consisten en una calzada de hormigén de
cemento Pértland, construida sobre la subrasante 0 sub—base previamente preparada y
aceptada, de acuerdo con las indicaciones de los planos de estas especificaciones y de
los demas agregados al proyecto.

2 MATERIALES:

21 GENERALIDADES: El contratista es responsable de |la calidad de cada uno de
tos materiales a emplear.

Periédicamente o cuando lo crea conveniente, la Inspeccién comprobara que los
materiales de uso retnan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas. Aquella
tendra amplias facilidades para inspeccionarlas y/ o ensayarlos, en cualquier momento
y lugar, durante la recepcion o reparacién, almacenamiento, utilizacion, etc.

La comprobacién de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas
facuita a la Inspeccién para rechazar ios materiales cuestionados y ordenar al contratista
el inmediato retiro de obra u obrador de fa totalidad de dichos materiales.

A los fines establecidos, el contratista facilitara por todos los medios a su
alcance, el acceso de la Inspeccion a los depésitos y obrador, asi como |a provision y
envio de las muestras necesarias al laboratorio o donde la Inspeccién lo indique.

En caso de que el contratista desee cambiar los materiales por otros similares
de otra procedencia, podréd hacerlo, previa aprobacion de la inspeccion, la que
determinara, a su vez, silas condiciones de calidad de los nuevos materiales, satisfacen

a las exigencias requeridas.

Los materiales que habiendo sudo aprobados se tornaran por cualquier causa ‘
inadecuados para el uso en obra, no seran utilizato ,.“ Cy T e e

especificacion a que debe satisfacer, quedafsobfe gntendido que aquel cumphra los
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requisitos en las especificaciones del Instituto Argentino de Racior‘f‘agi"a. ion de
Materiales (IRAM) o en su defecto, las correspondientes a la Sociedad Amérig_:@na de
Ensayos de Materiales (ASTM) o de la Asociacién Americana de Funcionarios Viales

del Estado (AASHO).

2.2 CEMENTO PORTLAND:
2.2.1 CALIDAD: el material ligante a utilizar sera cemento Pértland normal, de marca
aprobada, que relnan las condiciones exigidas por las normas vigentes dictadas por el
Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para su recepciéon en obras publicas y
el Poder Ejecutivo Nacional.

El cemento Pértland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragle
podran ser usados en casos excepcionales (reparaciones, cierres de zanjas, etc.) pero
su uso requerira la previa conformidad de la Inspeccion. ‘

2.2.2"-ALMACENAMIENTO: El cemento debera almacenarse bajo cubierta en un
depésito que reuna las condiciones para cada marca.

Cuando se utilicen cementos de distintas marcas, el contratista realizara el
acopio apilando las bolsas en forma separada para cada marca.

El apilado se realizara en forma tal que sea factible el acceso para inspeccionar
o identificar los distintos cargamentos almacenados.

Cuando se utilice cemento a granel, el mismo debera almacenarse en silos
adecuados, que aseguren la proteccidn del material.

223 CALIDAD DEL CEMENTO EN EL MOMENTO DE USARLO: El cemento se
debera entregar en estado perfectamente pulverulento sin la menor tendencia a
aglomerarse.

No se permitira el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contenga
terrones, para ningun tipo de trabajo. El material en tales condiciones sera retirado sin
la dilacion del ambito de la obra.

En los casos en que se utilice cemento envasado, el mismo sera usado
colocandolo de sus envases originales, en el acto de utilizarlo. .

Cuando se trata de cemento ensilado, el mismo se empleara extrayéndolo por la
boca o tolva de descarga del silo en las cantidades exactamente requeridas, para cada
pastdn, mediante un sistema de dosificacién adecuado y en el acto de su empleo. No
se permitird el reintegro al silo del material excedente, que por cualquier circunstancia
se haya retirado del mismo y no haya sido utilizado.

2.3 AGREGADQ FINO: )
2.3.1 ORIGEN, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS: El agregado fino a emplearse
estara constituido por arenas naturales o artificiales, o una mezcla de ellas

Arenas naturales son aquellas cuyas particulas son redondas y provienen de la
desintegracion de las rocas por la accion de los agentes naturales.

Arenas artificiales son las ¢riginadas por la trituracién de las rocas mediante
D{EA LELTOACRANAS. N
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Se dara.preferencia al uso de arenas naturales. Las arenas presentaran particulas
duras, durables, limpias libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas
blandas laminares, alcalis, arcillas, materiales organicos y deletéreas..

2.3.2 PUREZA DEL AGREGADO FINO: El contenido de sustancias perjudiciales no
excedera los siguientes limites:

Terrones de arcilla 1% en peso

Carbén de lignito 5% en peso

Material que pasa el tamiz IRAM 74u

(N° 4) por via hiumeda 3% en peso

Qtras sustancias perjudiciales (como alcalis, cales, mica,

granos con peliculas superficiales, particulas blandas, etc.) 1% en peso
4

El tot:;al de sustancias perjudiciales no serd superior al 4% en peso.

El agregado fino debera estar libre de impurezas organicas.

I
El caso: de 1a duda, se realizara el ensayo correspondiente y debera obtenerse un
color mas claro que el del patron.

2.3.3 GRAI!\IULOMETRiA DEL AGREGADO FINO:
!

|

a) - Ellagregado fino sera bien graduado, de grueso a fino, y su composicién
granulométrica deberé componer a las siguientes exigencias:

Tamiz IRAM % que pasa (en peso)

9.5mm (3/8) 100

4.8mm (N° 4) 95-100

1.2mm (N° 16) 45-80

297mm (N° 60) 10-30

149mm (N° 100) 2-10

Los tamices indicados corresponden a las series IRAM de designacién 1501 y
sus correspondientes de la serie ASTM designacién E-11-58-T.

La graduacion precedente representa los limites extremos que determinaran si
el agregado fino es adecuado para emplearse.

El contratista utilizara un agregado obtenido directamente o por mezcla de otros,
cuya graduacion, durante toda la.gjecucion de los trabajos, sea razonablemente
uniforme y no sea proxima a los porcentajes extremos o limites de granulometrla
especificada. . TEowee o
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El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedeﬁ;emente
para su granulometria, podra utilizarse mezclado con el agregado grueso Y e”l*é’temento
a usarse en obra, en las proporciones que indique el Contratista, si s&*qﬂt;gne un
hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresién establecida en el proyecto

Esta utilizaciéon la autorizara la inspeccion, a solicitud del contratista, a cuyo
cargo correran los gastos de la provision de muestras de material a usar.

El agregado fino que no llene las exigencias granulométricas y se acepte en
mérito a lo dispuesto en este sub-inciso, debera conformar el requisito de uniformidad.

A los fines de comprobar el cumplimiento de esta exigencia, se realizaran
verificaciones periddicas de las diversas pérdidas de material que ingresan al obrador.

2.3.4 ACOPIO DEL AGREGADO FINO: El agregado fino proveniente de fuentes
distintas no sera almacenado en la misma pila, ni usado alternadamente en la misma
. clase de obras, o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la Inspeccion. .

235 'i‘_OMA DE MUESTRAS Y METODOS DE ENSAYOS: Se realizaran de acuerdo
con las normas siguientes:

Toma de muestras IRAM 1509
Terrones de arcilla IRAM 1512
Carbén y lignito IRAM 1512
Materiales que pasan por el tamiz IRAM 74u (N° 200) IRAM 1540
Impurezas organicas IRAM 1512
Granulometria IRAM 1505

24 AGREGADQ GRUESO:

2.41 ORIGEN, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS: El agregado grueso serd

piedra triturada u otro material inerte que pruebe la Inspeccidn.

Se compondra de particulas duras, resistentes y durables libres de cualquier cantidad

perjudicial de polvo o materiales adheridos, arcilla y materias extrafas. .

No contendra sustancias perjudiciales en exceso, segun los siguientes limites:

Fragmentos blandos 3% en peso
Carbén y lignito 1% en peso
Terrones de arcilla 0.25% en peso

Materiales que pasan por el Tamiz IRAM 74u (N°200) 1% en peso

El agregado grueso respondera, en general a las siguientes exigencias, en lo que a sus
caracteristicas petrogréficas se refiere:

1) Durabilidad con sulfato de-sodio, la pérdida luego de cinco (5) ciclos no excedera
del 12% (doce por ciento). .
Absorcién de agua {24 horas). No excederé del 2% en pego.
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3) Resistencia al desgaste. En el ensayo del desgaste en la maquina de Los
Angeleg. admitira una pérdida maxima del 40% (cuarenta por ciento).

2.4.2 GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO:
a) — El agregado grueso estara graduado de forma que la granulometria se ajuste a los
siguientes limites:

Pasara por tamiz IRAM 63mm (2 '2"") 100
Pasara por tamiz IRAM 51mm (2°7) 95 - 100
Pasara por tamiz IRAM 26mm (177) 35-70
Pasara por tamiz IRAM 12.7mm (1/277) 10- 30
._Pasara por tamiz IRAM 4.8mm (N° 4) 0-5

Los “t‘arr_]‘ices indicados corresponden a la serie IRAM designacion 1501 y sus
correspondientes de la serie ASTM designacién E-11-58T.

La Inspeccién podra exigir que el agregado grueso al que responda a esa granulometria
se obtenga por mezcla en obra de dos 0 mas agregados de distintas especificaciones
granulométricas, en cuyo caso se procedera a sus acopios y mezclas como se indica en
244

243 PRESENCIA DE PIEDRA EN FORMA DE LAJAS: No se permitira en el
agregado grueso mas de u diez por ciento (10%) de piedras en forma de laja (relacion
entre dimensién menor y mayor, menor de 0.2)

La determinacién del contenido de lajas (o particulas delgadas) se realizara sobre
una muestra representativa del siguiente peso minimo:

Para tamarios maximos comprendidos entre 1"y 2" 10 Kg.
Para tamafios maximos comprendidos entre 1" 5 Kg.

De la muestra respectiva de peso se separaran, mediante seleccion visual y
operacién manual, todas aquellas particulas cuya mayor dimensién exceda en cinco (5)
veces el espesor medio respectivo.

Luego se las pesara (P1). El contenido de lajas se calculara en por ciento de
peso de la muestra primitiva mediante la expresiéon:

% de lajas = P1 x 100 P

El resultado a considerar, a los efectos del cumplimiento de la exigencia requerida, sera
el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras distintas del mismo
material.

2.44 ACOPIO DEL AGREGADO GRUESO: E| agregado grueso proveniente de
fuentes distintas no sera aimacenado en la misma pila ni usado alternadamente en la
misma clase de otra o mezclado sin autorizacién previa y escrita de la Inspeccion.
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Igualmente, cuando se acopie agregade que responda a distintas Eﬁ fHEaciones
granulométricas, el mismo se almacenara en pilas separadas y su mezcla, a'10s fines
de cumplimentar la granulometria exigida en 2.4.2, se hara en el momento de
confeccionar el hormigén, en las proporciones adecuadas para lograr el cumplimiento
del requisito sefialado.

245 TOMA DE MUESTRAS Y METODOS DE ENSAYOQ: Se realizaran de acuerdo
con las normas siguientes:

Toma de muestras IRAM 1509

Terrones de arcillas ASTM C-142-55 T

Carboén y lignito ASTM C-123-55T .
Material que pasa por el tamiz IRAM 74u (N° 200) IRAM 1540

Durabilidad del sulfato de sodio IRAM 1525

Absorcion IRAM 1533

Resistencia de desgaste IRAM 15632

Granulometria IRAM 1505

2.5 AGUA: El agua a utilizar en la preparacién del hormigén y en todo trabajo
relacionado con la ejecucion del firme, sera razonablemente limpia y libre de sustancias
perjudiciales para el hormigén. En general, se considera aceptable el agua potable. A
los fines de conservar la limpieza y pureza del agua, el contratista utilizara, para su
extraccién y conduccion, elementos adecuados, para disponer de ella en el sitio en que
vaya a usarlo, libre de sustancias extrafias que puedan ser arrastradas por la misma.
Para que el agua sea utilizable debera cumplir con los requisitos IRAM 1601.

26 MATERIALES PARA JUNTAS: El relleno para juntas puede estar constituido
por los dos siguientes tipos de materiales: relleno premoldeado o de colado.

2.6.1 RELLENO PREMOLDEADO FIBROBITUMINOSO: .
a) - Este relleno consistird en fajas premoldeadas constituidas por fibras de naturaleza
celular e imputrescibles impregnadas uniformemente con betun asfaltico en cantidad
adecuada para ligarlas.

Las dimensiones del relleno premoldeado sera las mismas que se consignen en las
especificaciones complementarias en los planos de la obra, con tolerancia en mas de
1.5mm en el espesor y menos de 3mm en la altura.

Su longitud sera igual a la de una trocha de pavimento.

_ El rellenc premoldeado no se deformara por el manipuleo comun en obra durante el
tiempo calureso, ni se rompera o agrietara en tiempo frio.

Cuando se decida su ensayo se é&ttragré una muestra de cada lote de 300m de relleno

D/‘ o fraccién menor.
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Dicha muestra tendrd el espesor y la altura, especificada y el largo no sera inferior a un
metro. Las muestras se acondicionaran para el transporte, de tal modo que no sufran
deformaciones o roturas.

b) — Cumplird con los siguientes requisitos cuando se lo ensaye segun los métodos
ASTM (Designacion D-545)

1)- Recuperacion: Se determinara luego de tres aplicaciones sucesivas de una carga
capaz de comprimir la muestra hasta el 50% de su espesor original. Una hora después
de la tercera aplicacién, la muestra debera tener no menos del 70% de su espesor
primitivo.

2)- Compresidén: La carga requerida para reducir el espesor de la probeta al 50% de su
_espesor original no debera ser menor de 7 ni mayor de 52.5kg/cm?. Si el espesor de [a
muestra es menor de 1.25cm. se permitird una carga maxima de 87.5Kg/cm?. El
material;. después de la compresion, no mostrard una pérdida mayor del 3% (tres por
ciento) desu peso original.

3)- Extrusié\h: Se comprimira la muestra al 50% de su espesor original, con tres bordes
apoyados no debiendo exceder la deformacién o extrusion del borde libre de 0.6cm.

4)- Absorcién: No sera superior al 15% (quince por ciento) en volumen, en 24 horas.

5)-Intemperismo: Si la inspeccion lo cree conveniente puede llevarse a cabo este
ensayo. Las muestras deberan mostrar evidencias de desintegracion después de 10
ciclos de congelacién y deshielo.

c) — La unién de dos secciones de rellenos premoldeados fibrobituminosas se realizara
a tope, empleando ganchos adecuados para tal fin.

2.6.2 RELLENO PREMOLDEADQ DE MADERA COMPRESIBLE:

a)- Estard constituido por madera blanda, facilmente comprimible, de peso
especifico aparente no mayor de 400Kg/m3. La madera debera contener la menor
cantidad posible de savia al cortarse y estar suficientemente aireada al darle la forma
de la junta. La madera tendra solo ocasionalmente nudos u otras imperfecciones
menores.

Conformada con las dimensiones correctas, serd sometida a un tratamiento de
proteccién, para hacerla imputrescible e impermeable.

El tratamiento de proteccidn se efectuara sumergiendo la madera en un bafio de aceite
de creosota, a una temperatura comprendida entre 25°C y 80°C.

El aceite de creosota para preservar la madera sera un producto obtenido por destilacion
d alquitran de hulla, y cumplira las siguientes especificaciones cuando se lo ensaye
mediante los métodos indicados.

Ensayo Tolerancia Método
Pesos especificos 38.15  5°C -~ Minimo 1.03 ASTM D 368
Aguas % * Maximo 3 ASTM D 370 ‘
Insoluble en benceno (%) " maximo,0.5 ASTMD 367 7!
Deshidrato (5 en peso) ASTM D 246
Av. Hip[gﬁtsot |\'r?ic5;2;eg gggg?%ﬂ%tgmm . Lands Qeste Ing: ANDREA L&) dear m%%gga
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Hasta 210°C Maximo 5%
Hasta 235°C 5a25%
Hasta 270°C Maximo 20°C
Hasta 355°C 60 a 85°C
Coke en el residuo (%) Maximo 2 % ASTM D168-39

Los analisis se haran sobre muestra de los litros de aceite de cresota que utilizara el
Contratista.

b)- Las dimensiones y tolerancias seran en un todo semejante a las indicadas para los
rellenos premoldeados fibrobituminosas, en 2.6.1. Excepcionalmente podran admitirse
trozos de un largo inferior a 1.80m. 9

La unidn de dos secciones contiguas de juntas se hara a tope y su vinculacion se lograra
mediante los ganchos adecuados para tal fin.

c)- El relleno premoldeado de madera compresible cumplira los siguientes requisitos
cuando se lo ensaye mediante los métodos AASHO designacion T 4249

1°)- Compresion; La carga requerida para producir el espesor de la muestra al 50% de
su espesor primitivo no debera ser menor de 50 ni mayor de 150kg/cm? y el material
después de la compresién, no mostrara una pérdida mayor del 3% (tres por ciento) de
su peso original.

2%- Recuperacién: Luego de tres aplicaciones sucesivas de la carga necesaria para
reducir su espesor al 50%, y una hora después de aplicada la tercera carga, la muestra
debera recuperar no menos del 70% (setenta por ciento) de su espesor original.

39)- Extrusién: Cumplira con lo exigido para los rellenos fibrobituminosos en 2.6.1 (b)

2.6.3 OTROS RELLENOS PREMOLDEADOS: Podran emplearse otros materiales
premoldeados para el relleno de las juntas, siempre que los mismos respondan a [as .
especificaciones ASTM designaciones D-1751-60 T y D N°® 1752-60 T-

27 RELLENO DE COLADO Y PARA EL SELLADO DE JUNTAS: Estara
constituido por mezclas plasticas de relleno mineral y asfalto o de caucho y asfalto. El
contenido del relieno mineral estara comprendido entre 15 y 25% en peso y el ancho de
caucho entre 5y 10%.

El agregado debera quedar uniformemente distribuido en el betln asfaltico.

2.7.1 BETUN ASFALTICO: Cumplira los siguientes requisitos cuando se lo ensaye
mediante los métodos:

Ensayo Tolerancia
. : Método
.« /" Peso especifico 25°C T Mayor de 1 IRAM 6586
/ Penetracién (100g- 5 segundos 25°C) “.  Entre 40 y 50 IRAM 6576

Ing/ANDREA LRUMtBEER ablandamiento (anillo y esfera) - 5 a 60°C IRAM 115Np
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Ductilidad 425°C Minimo 100cm IRAM 6579
Ensayo-de Oliensis Negativo IRAM 6594
Punto de inflamacién (vaso abierto) Minimo 230°C IRAM 124

El betlin asfaltico ser4 homogéneo, no contendra agua y no formara espuma al ser
calentado a 175°C

La extraccion de muestras se realizara de acuerdo con la norma IRAM 6589

28 PASADORES DE ACERQ: Cuando el proyecto contemple la colocacion de
pasadores en las juntas para la transferencia de cargas, los mismos deberan reunir las
siguientes condiciones:

281 FORMA Y DIMENSIONES: Los pasadores seran barras lisas de acero de
seccion circular, de las dimensiones indicadas en |os planos.

La tdlerancia admisible en los didmetros indicados en | proyecto o en estas
especificaciones, serd de mas o menos 0.5mm y se admitird una ovalizacién de la
seccion circular comprendida dentro de las tolerancias admitidas para el diametro. La
forma sera perfectamente recta, sin torceduras, muecas y abolladuras superficiales, en
las juntas de dilatacién, uno de los extremos del pasador estara cubierto por un manguito
de diametro interior algo mayor que el de la barra del pasador y de una longitud de 10 a
12cm obturado en su extremo por un tapén de material asfaitico y otro material
comprensible, de 3cm de espesor de madera de permitir al pasador una carrera minima
de 2cm.

El manguito podra ser de cualquier material que no sea putrescible y dafioso para el
hormigén y que pueda ademas resistir adecuadamente los efectos derivados de Ia
compactacion y vibrado del hormigén al ser colocado.

2.8.2 CALIDAD DEL ACERO: El acero de as barras para pasadores sera el
comunmente denominado “acero dulce” o “comun” (A 37)

El ensayo d la traccién, efectuado de acuerdo a la NORMA IRAM 102 daréa para el
acero A-37 como resultado una resistencia minima de rotura del 25% para probetas
cortas y del 20% para las largas.

29 BARRAS DE UNION O DE ANCLAJE ARMADURA DISTRIBUIDA Y
REFUERZO DE ACERO: Cuando el proyecto lo indique, o se establezca en las
especificaciones complementarias, se colocaran armaduras distribuidas, barras de
unién o de anclaje en las juntas y refuerzos en los cordones y albafiares.
2.91 FORMA Y DIMENSIONES: Las barras de union o de anclaje y armaduras
distribuidas se colocaran donde indiguen los planos de proyecto y tendran las
dimensiones fijadas en los mismos.

Los refuerzos para cordones y albaiares serdn de hierro de seccién circular, de
didmetro, longitud y forma indicados en los planos y adecuados para el fin que se los
destine.

2.9.2 CALIDAD DEL ACERQ: Se aju\étaré en un todo a lo prescripto en 2.8 sobre la
calidad del acero para pasadores. [
El contratista podra emplear para arpadurafdistribuida y de union o de anclaje, barras |

de acero especiales, conformadasf| s pe icialmente, previa autorizaciéon de la- See -
Inspeccion. ‘
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En ese caso las dimensiones se fijaran de acuerdo con las caracterlsucé de las:barras
y del acero de que estan construidas. Ry

2.10 LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LA CERTIFICACION DE SU ACOPIO:
La calidad de los materiales, en lo que respecta a las condiciones exigidas en estas
especificaciones, sera tenida en cuenta para las certificaciones de acopio de dichos
materiales en los casos en que asi lo establezca el pliego de especificaciones
particulares.

No se certificara el acopio de materiales de dudosa calidad o cuando los ensayos o
analisis que se realicen para establecer esa calidad demuestren que tales materiales no
se ajustan a las exigencias requeridas.

,..-H' L)
ﬂ‘"""*

En todos los casos en que el contratista acopie materiales con el propésito de
certificarlo debera requerir la previa aprobacion de la Inspeccion.

En el caso especifico del cemento Pértland, fa Inspeccién no autorizard la 0
cert:flcacuén del acopio de dicho material, si el contratista no cumple con las condiciones
de almacenamuento gue aseguren una adecuada proteccion como se especifica en
2.2.2- :

3 HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND:

3.1 EFINICIGN Y CONDICIONES GENERALES: EI hormigdn de cemento
Pértland estara constituido por una mezcla de los siguientes materiales: cemento
Pértland, agregados grueso y fino y agua.

La mezcla serd de calidad uniforme y su transporte, colocacién, compactacion y
curado se realizard de tal manera que la losa resulte compacta, de color uniforme,
resistente y durable en un todo con los requisitos de estas especificaciones y del uso a
que se destina la estructura.

En consecuencia, y de acuerdo con lo anteriormente expresado, el hormigén
endurecido estara libre de vacios motivados por la segregacion de los materiales o por
defectuosa colocacion y compactacion.

En general, estara libre de todo defecto que facilite la destruccion de la calzada por
accién de los agentes atmosféricos o por las condiciones a que aquella se halle
sometida durante su uso. Las losas, o parte de ellas que resultaron defectuosas en el .
sentido indicado, como asimismo aquellas que no cumplen los requisitos establecidos
en los planos, seran destruidas y reemplazadas por el contratista a la indicacion de la
Inspeccidn, sin derecho a obtener compensacion alguna.

32 CALIDAD DEL HORMIGON: Los hormigones que se coloquen en la obra
tendran las siguientes caracteristicas:
3.2.1 RESISTENCIA CILINDRICA DE ROTURA A COMPRESION: La resistencia de
rotura del hormlgén determinadas en las condiciones que se especifiquen en 6.4 sera
la que se exija en las especificaciones complementarias.
3.2.2 CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD DE LAS MEZCLAS: La consistencia del
hormigén sera determinada por medso del cono de asentamiento, segin normas IRAM
- 1536.

El asentamiento de las mezclas estaré comprendido dentro de los siguientes

limites:

DREA LEU&“)ME%JTe 4 a 6cm cuando se trate de mezclas q

" o Obiat
hacion 3 Sgeaedimiento manual.

!i..u.l 4 Lusetve 115809

elfm compactarse mediante
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2%- de 2 a 4cm cuando la mezcla deba compactarse utilizando vibracién mecanica de

alta frecuencia.

La inspeccion podra admitir asentamientos menores si el contratista demuestra que
con ellos es posible obtener una mezcla trabajable, con el equipo que utilicen.

El contratista controlara mediante determinaciones frecuentes del asentamiento
sobre muestras de los pastones elaborados, la consistencia de las mezclas, la que
dentro de los limites establecidos tratara de mantener en forma regular y permanente,
de manera de producir un hormigén uniforme.

3.2.3 PROPORCION DE AGREGADO FINO: La proporcion de agregado fino,
respecto al total de agregado (fino mas grueso) de la mezcla sera la menor posible que
permita obtener la trabajabilidad deseada; con el equipo de colocacién y compactacion
especificados.

3.3 DOSIFICACION DEL HORMIGON: Las proporciones de agua, cemento,
agreg‘adp fino y agregado grueso necesarias para preparar las mezclas que satisfagan
las exigencias especificadas, seran determinadas por el contratista por medio de los
ensayos necesarios para ellos.

Con una anticipacién minima de cinco (5) dias con respecto a la fecha en que se
iniciara la colocacion del hormigédn e! contratista solicitara por escrito, la aprobacién de
los materiales que se propone utilizar, a cuyo efecto entregara a la inspeccion muestras
de los mismos y hara saber igualmente por escrito, las cantidades en peso de los
materiales que mezclara para preparar el hormigén, acompanando los resultados de los
ensayos que haya utilizado para determinar aquellas cantidades.

El contratista es el Unico responsable si el hormigdn elaborado con materiales
aprobados, no satisfacen las exigencias especificadas, una vez colocada en obra.

4 EQUIPO:
4.1 EQUIPO MiNIMO: El contratista esta obligado a disponer en obra, con antelacién
a los trabajos que debe realizar, de un equipo minimo para su ejecucion, conforme con
lo que se especifica mas adelante y sin cuyo cumplimiento la Inspeccidén no autorizara
la ejecucion de los trabajos.

La Inspeccidn procedera a la revisacién del equipo que presente el contratista,
a fin de autorizar su utilizacion, o para rechazar aquellos elementos 0 mecanismos que
no funcionen correctamente o no retinan las exigencias requeridas.

4.2 CONDICIONES DE SERVICIO DEL EQUIPO: El contratista esta obligado a
mantener su equipo en condiciones de uso mediante una conservacién cuidadosa que
reduzca al minimo las paralizaciones por roturas, desperfectos, etc., durante la
gjecucion de los trabajos.

Las demoras de obras motivadas por roturas, desperfectos o reparaciones del
equipo, no seran reconocidas como causa justificativa para una eventual ampliacion del
plazo contractual.
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. ELABORACION DEL HORMIGON: | P
431 HORMIGON ELABORADO FUERA_DE_OBRA: El hormug@q; Qiiré ser
elaborado fuera de la obra, entregado en la misma, mediante equﬁb '
siguiendo algunos de los procedimientos indicados a continuacion: %

a)- Mezclado en planta central y transporte del hormigén a la obra en camiones

mezciadores.

Queda expresamente prohibida la utilizacién de camiones volcadores comunes.

b)- Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores durante
su transporte a obra.

c)- Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra.

En todos los casos, el hormigdn debera llegar a lugar de la obra sin que se produzca la
‘segregacidn de los materiales y en estado plastico y trabajable, adecuado para la 9
colocacién sin el agregado de agua.

Para el ho"rmigén elaborado en estas condiciones seran de aplicacion las exigencias
especificadas por AASHO bajo la designacion C-94-61.

A los efectos de las medidas y controles que la inspeccién considere oportuno efectuar,
ésta podra revisar los equipos y materiales empleados, en cualquier lugar en que se
encuentren, el que sera considerado parte integrante del obrador.

44 EQUIPO PARA LA COLOCACION, DISTRIBUCION, COMPACTACION Y
TERMINACION SUPERFICIAL DEL HORMIGON:

441 MOLDES:

a)- Laterales: Los moldes laterales seran metalicos, de altura igual o superior al espesor
de los bordes de la losa, rectos libres de toda ondulacion en su coronamiento no se
admitira desviacién alguna. El dispositivo de unidn entre las secciones sucesivas o
unidades, sera tal que impida todo movimiento ¢ juego en tales puntos de unién.

Los moldes tendran una superficie de apoyo o base, una seccion transversal y una .
resistencia, que los permita soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones
originadas por el hormigén al colocarse y el impacto y vibraciones de los pisones, reglas
vibradoras y equipo mecanico de distribucién y terminacién que pudieran emplearse.

La fongitud minima de cada seccién o unidad de los moldes usados en los
alineamientos rectos sera de 3m.

En las curvas se emplearan moldes preparados de madera que respondan al radio
de aquellas, unicamente en el caso de que formen parcialmente una curva.

e Los moldes contaran con un sistema de fijacion que permita colocarlos y
.~ mantenerlos firmemente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, o de
manera que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado.

.
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Antes de- sﬁ"empleo el contratista sometera a examen de la Inspeccion los moldes

a utilizar, 1a-que los aprobara siempre que se encuadren en lo que se prescribe en esta
especificacion.

Los moldes torcidos, averiados, etc., seran retirados de la obra y no se permitira su
empleo hasta que no hayan sido reparados a satisfaccion de la Inspeccién.

b)- Para_cordones: Deberan reunir las condiciones de rigidez requeridos en el sub-
indice precedente y sus dimensiones transversales deberan ser tales que respondan
estrictamente al perfil de cordones indicado en los planos de proyecto.

En cuanto a la longitud minima, la cantidad y estado general, se ajustaran en un todo
a lo prescripto en el sub- inciso a) para moldes laterales y su vinculacién con estos
ultimos se hara de manera tal que, una vez colocados, el conjunto se comporte como
Unica pieza, en lo que a rigidez y firmeza se refiere.

4h.4.‘2\.\EQUIPO PARA LA DISTRIBUCION Y COMPACTACION:
4.42.0DISPOSITIVO VIBRADOR: El contratista dispondra para la distribucion,
enrasamiento y consolidacion del hormigdn, de maquinas distribuidoras, provistas de
dispositivos vibratorios, que permitan distribuir y compactar adecuadamente el hormigon
colocado.
Ei sistema vibratorio podra ser del tipo masa o interno ¢ bien del tipo externo, capaz
de vibrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto, como minimo.

El dispositivo vibrador debera estar constituido por una o mas unidades, de manera
que la amplitud de vibracién resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la
calzada o faja que se hormigone entre moldes.

Cuando se utilicen mas de una unidad vibradora, las mismas se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacién no mayor que el doble de! radio del circulo dentro del cual
la vibracidn de la unidad sea visiblemente efectiva.

En los casos que se utilice mas de una unica unidad vibradora se permitira
solamente en el caso que las mismas actuen sincrénicamente.

Cualquiera sea el tipo de vibracién utilizado, el hormigén resultante, debera quedar
perfectamente compactado y no se producird segregacién de los materiales
componentes.

Cuando la regla vibradora no forme parte de la maquina distribuidora, la misma
estara provista en sus extremos de ruedas o patines que permitan su suspension entre
los moldes laterales y su deslizamiento sobre ellos.

El sistema de deslizamiento de la regla vibradora sobre los moldes podra ser del tipo
manual 0 mecanico y permitirad su avance a una velocidad uniforme.

El contratista dispondra de, por lo menos, un vibrador portatil de inmersién para la
compactacién del hormigén de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el
uso de la regla o de unidades vibradoras independientes.

Estos vibradores seran capaces ‘de vibrar, con una frecuencia de 3.500 impulsos por
minuto, como minimo y producir un hormlgén perfectamente compacto, sin segregacnon
de los materiales que lo constituyen. :

Al .A;gﬂ;, .

Py mpa Ty 3 "‘W’!
%e.., aid L8 e

.

tng. ﬁg‘i{y}' 14 EVERT a:%%ga
S o, @ MEJOT.



LANUS
MUNICIPIO

Su utilizacién requerira de la aprobacion de la Inspeccion.

4.4.2.1 PISONES DE MANO: Se exigira la presencia en obra y en forma permanente
de dos (2) pisones de acuerdo con el siguiente detalle:

a)- Un pisén- calibre, o regla pisén cuya cara inferior o base tenga 10cm. de ancho y
afecte al perfil de la calzada, con un peso minimo de 20kg/m y de longitud igual al ancho
de la calzada o de la foja a hormigonar.

Estara provisto de sus extremos de asas o.agarraderas que permitan su utilizacion.

b)- Un pisén recto, cuya cara de contacto con el hormigén tenga no menos de 10cm. de
ancho, de construccién rigida, longitud no menor de 3m y peso comprendido entre 70 y
80kg.

.. Este pistén estara provisto de asas en sus extremos, de forma y tipo adecuados 0
para su manejo.

Su utilizacién sera prescripta para el apisonado longitudinal del hormigén, cuando
hiciera falta; y en aquellos sitios en que, como las intersecciones y bocacalles no puedan
ser compactadas por la regla vibradora.

44.3 EQUIPO PARA LA TERMINACION SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO:
4.4 3.0 REGLAS: El contratista debera tener en obra:

a)- Una regla fratds con dos mangos, de 3.5m. de longitud y de 15cm. de ancho, para
allanar longitudinalmente el hormigén

b)- Dos (2) reglas de 3m. de largo de material no deformable, para el contraste de la
superficie de firme.

¢)- Una regla metélica de exactitud comprobada, para el contraste de todas las reglas
usadas en obra.

Tendrda una longitud minima de 3m y serd de una rigidez tal que impida su
deformacion.

4.4 3.1 FRATASES: EIl contratista dispondra en obra de no menos de dos fratases .
destinados al fratasado de la superficie del firme.

Tendra un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio o
fuera del pavimento y la hoja tendra un largo de 1.50m. por 15¢m. de ancho.

4.4.3.2 CORREAS: El contratista dispondra en obra de dos (2) correas, provistas de
mangos en sus extremos de un ancho comprendido entre 15 a 20cm. y de un largo de
100cm. mayor que el ancho de la calzada o faja a hormigonar.

Sera de goma o lona, ¢ una combinacién de ambas.

Las correas deberan estar limpias y lubricadas al iniciar cada jornada y su desgaste
maximo admisible, sera tal que cumplan a satisfaccion con el objeto a que se destina.

,4.4.33TERMINADORA MECANICA: Si el contratista dispone de una terminadora
mecéanica ésta suplira de acuerdo - ‘con su disefio, a alguno o todos los elementos
/ - descriptos anteriormente.
{ El uso de la terminadora mecénlca sera permitido por laplnspeccidn, previa

Ing. ANDHEA LELeBNERALION y aprobacion de la misma.
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4.4.34HERRAMIENTAS PARA REDONDEAR BORDES DE JUNTAS Y DEL
PAVIMENTO: El contratista dispondra de no menos de dos (2) herramientas destinadas
a redondear las juntas y del pavimento.

El disefio de estas herramientas respondera al radio indicado en los planos de
detalle, llevard un mango adecuado para su manejo y seran metalicas.

4.4.4 UTILIZACION DE OTROS EQUIPOS: El contratista podra proponer para la
colocacién, distribuciéon, compactacion y terminacién superficial del hormigén, la
utilizacién de otros equipos, que permitan lograr los mismos o mejores resultados que
los obtenidos con los equipos convencionales.

La Inspeccién, previa determinacion de la bondad del equipo propuesto podra
autorizar su utilizacion.

4.5 EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION Y SELLADO DE JUNTAS:

451 CONSTRUCCION DE JUNTAS: EI contratista proveera los siguientes
elementos destinados a la construccion de juntas.

a)- Protector metalico del borde superior de las juntas premoldeadas, de disefio que
sometera a la aprobacién de la Inspeccion.

¥

b)- Dispositivos especiales para retener en su posicién las juntas premoldeadas durante
su colocacién, que se retiraran una vez producido el hormigonado.

c)- Sierra a motor, para efectuar el corte de las juntas de contraccion y longitudinales,
que permitan el corte rapido de las juntas a la profundidad especificada con el sistema
adecuado para el control de |a profundidad del corte.

452 SELLADQO DE JUNTAS: El contratista contara con los siguientes elementos
para la ejecucion del sellado de juntas
a)- Un hogar o recipiente transportable en el que pueda producirse fuego.

b)- Una fuente o batea para el calentamiento del agregado

c)- Un recipiénte para la liquefaccion del betun.

d)- Una batea para la mezcla de agregado y betun.

e)- Agitadores y cucharones para la remocién y transvasamiento de la mezcla
f)- Dos 0 mas “teteras” para la colocacién del betun en el interior de las juntas.
g)- Ganchos para la limpieza previa de las juntas

h)- Zarandas para el tamizado del agregado

i)- Equipo compresor adecuado para el soplado de las juntas

4.6 EQUIPO COMPLEMENTARIO: El quipo precedentemente descrito para la
construccion del firme, debera ser complementado con los siguientes elementos:

a)- Galibo destinado a verificar el perfil de la subrasante formado por una viga rigida
deslizable sobre los moldes laterales, que estara provista de puntas o dientes metalicos
separados no mas de 15cm. y que permita su ajuste en profundidad.

b)- Dos o mas puentes de servicio destinados a la ejecucién de tareas sobre el hormigén
ya colocado. Estos puentes estaran provistos, en sug extremos, de ruedas o patines que

P

permiten el desplazamiento de los mismos,soljfe ks moldes, utilizados a manera de . o

rieles. a: " .
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c)- Tacos de madera u otro material en cantidad suficiente para la construcciofizd
albafiales en radios urbanos. Estos tacos seran de forma tronco- cénica para permifir ,.
la extraccion, y su didmetro minimo serd de 10cm. Antes de su colocacion seréan
perfectamente lubricados.

d)- Herramientas menores como palas, picos, azadones, pasadores, baldes, canastos,
mazas, cucharas, regadores en cantidad y estado admisibles, de acuerdo con los
trabajos a realizar.

e)- Arpillera, en cantidad suficiente para el curado del hormigén de ejecucion reciente y
su defensa contra la accién de las lluvias que eventualmente pudieran producirse.

f)- Equipo completo para la distribucion del producto a utilizar para el curado de la
superficie hormigonada.

g)- Sefiales, faroles, barricadas, barreras, etc., para sefializar las zonas de obra y de .
peligro, asi como clausurar tramos.
.

h)- Una Bomba de achique para la extraccion de agua estancada, proveniente de lluvias,
inundaciones, afloramientos, roturas de cafierias, etc.

i)- Medios de transporte adecuados para el traslado de elementos, herramientas,
personal obrero, materiales sobrantes y recuperados, tierra de levantamiento de curado,
etc.

4.7 MAQUINA EXTRACTORA DE TESTIGOS: El contratista proveera una maquina
extractora de testigos de hormigon, adecuadamente montada.

La maquina sera del tipo “CALIX” o similar y permitira extraer testigos cilindricos
rectos, de diametro igual a 15cm. con 1cm. de tolerancia en mas o en menos.

Esta maquina estara en obra antes de iniciarse los trabajos de hormigonado.
Estara equipada con sus correspondientes mechas y municiones.

48 EQUIPO PARA EL LABORATORIO Y CONTROL DE LAS OBRAS: A los fines
de facilitar a-la Inspeccién el cumplimiento de su misién, el contratista proveera en la
obra los siguientes elementos: s
1)- Dos troncos de cono de chapa galvanizada, para el ensayo de asentamiento, con ‘
sus correspondientes varillas de acero de 0.60m. de longitud y 16mm de diametro
(NORMA IRAM 1536}

2)- Seis moldes cilindricos para confeccionar probetas de hormigén, de 15cm de
diametro y 30cm. de altura, torneada o cepillada (NORMA IRAM 1534)

3)- Dos bandejas de chapa de hierro de 50cm. por 70cm. de base y 5¢cm. de alto y bordes
inclinados a 45° con juntas soldadas y dos manijas en sus extremos.

4)- Un termdémetro de escala centigrada, graduada desde O hasta 50° con sensibilidad
de 0.1°C

5)- Dos baldes de hierro galvanizado, de aproximadamente 10 litros de capacidad cada
" uno. -

-,

6)- Una cinta métrica de 25m. controlada y sellada u odémetro.

£ LEZA-#lmnivel de anteojo, con un tripode y miras correspondienfe
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wc: 8)° Dos cugharas del albaiil y dos cucharines.

9)- Un frasco de solucion de hidréxido de sodio al 3%, para el ensayo colorimetro de
Abrams - Marder.

El contratista proveera ademas, aquellos elementos que sin estar enumerados en
este articulo, resulten indispensables para las determinaciones que considere necesario
realizar la Inspeccién.

La provision de todos los elementos nombrados precedentemente sera por cuenta
del Contratista, el que podra utilizar los mismos para sus propios ensayos Yy
determinaciones, en los momentos en que no sean utilizados por la Inspeccion, con la
precaucion de que no se produzcan dificultades o confusiones con los ensayos de
caracter oficial.

Todos los elementos destinados a control y fiscalizacién de los trabajos, estaran a
dlsposmlén de la Inspeccion, en el momento en que ésta los solicite y el contratista
procurara que los mismos se hallen en perfectas condiciones de uso, debiendo reparar
aquellos que tuvieren desperfectos o reemplazar los que se rompieran por uso o
accidente.

49 PRESENCIA DEL EQUIPO EN OBRA: El contratista podra presentar en obra
los distintos elementos que constituyan su equipo a medida que los trabajos lo vayan
requiriendo.

La Inspeccién lo determinara, a su juicio exclusivo en cada oportunidad y formulara
a la Contratista los requerimientos del caso.

El contratista se obliga a satisfacer esos requisitos de la Inspeccién y su negativa o
simple desobediencia a las 6rdenes que esta imparta, facultaran a esta para tomar las
medidas que.considere oportunas aln la paralizacién de los trabajos por el lapso en que
aquel demore en cumplimentar lo exigido.

No se permitira la iniciacién o ejecucién de los trabajos sin la presencia en obra del
equipo indispensable para ello.

5 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: Los procedimientos constructivos
seran los que la técnica mas perfeccionada aconseja y se ajustaran a estas
especificaciones.

El personal obrero tendra la habilidad y experiencia necesaria para realizar en forma
adecuada el trabajo que se le designe.

5.1 PREPARACION DE LA SUBRASANTE: Comprende todas las operaciones
necesarias para obtener una superficie de apoyo del pavimento liso, compactada y
homogéneo que responda a los perfiles y cotas de los planos del proyecto.

En los lugares donde se prevea la colocacion de sub- bases especiales, las mismas
se construiran de acuerdo con la especificacion respectiva.

El contratista no podra hormigonar si no tiene preparada por lo menos una cuadra
de subrasante, salvo razones expresamente justificadas y autorizadas por la Inspeccion.

La compactacién sera la que exijan las especificaciones respectivas, de acuerdo

con la calidad de los suelos utilizados, sean estos paturales o mejorados. s L
El contratista no podra iniciar el hormigbnatio e la subrasante no ha fdo aprobada AR
previamente por la Inspeccion, la que habfa copsfatado el cumplimiento por parte del d df
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requeridas en la subrasante inmediatamente antes de ser cubierta por el firme.

52 COLOCACION DE MOLDES:
521 ALINEACION Y NIVELES DE LOS MOLDES: El contratista colocara los moldes
para la ejecucién de la calzada sobre la subrasante firme y compactada, con los
alineamientos, niveles y pendientes indicados en el proyecto.
52.2 FIRMEZA Y ENCLAVAMIENTO DE LOS MOLDES: Los moldes apoyaran bien
en sus bases, seran unidos entre si de manera rigida y efectiva, y su fijacion al terreno
se realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos.

Se permitira a los efectos de ajustarlos a los niveles que correspondan, la ejecucion
de rellenos de tierra u otro material bajo sus bases, los que deberén realizarse dandoles
la firmeza necesaria para evitar asentamientos. .

Las juntas o uniones de los moldes se controlardn y no se admitiran resaltos o
variaciones superiores a 2mm. (2) milimetros tanto en el alineamiento como en la
pendiente. -

En las curvas, el contratista procurara asegurar al maximo la firmeza de los moldes,
asi como se ajuste al radio correspondiente a las mismas.

5.2.3 LONGITUD DE MOLDES COLOCADOS: No se permitira la iniciacién de los
trabajos de hormigonado si el contratista no tiene colocados todos los moldes
correspondientes a la longitud de una cuadra.

El contratista debera tener en obra la cantidad de moldes que permita la
permanencia de los colocados por lo menos 12 horas despues del hormigonado.

52.4 LIMPIEZA Y ACEITADO DE LOS MOLDES: Los moldes deberan estar bien
limpios y una vez colocados y antes de hormigonar, seran perfectamente aceitados.
5.2.5 APROBACION DE LA INSPECCION: £l contratista no hormigonaréa hasta tanto
la Inspeccién no haya aprobado la colocacién de moldes.
53 CONSTRUCCION DE LAS LOSAS:
531 COLOCACION DE HORMIGON: Sobre la subrasante y mientras la misma
mantenga sus condiciones de estabilidad y humedad, se colocara el hormigon luego de .
incorporarsele el aditivo acelerante de resistencia, en descargas sucesivas,
distribuyéndolo en todo el ancho de la calzada o faja a hormigonar, y con un espesor tal
que al compactarlo resulte el indicado para el firme en los planos del proyecto o en las
especificaciones complementarias.

El hormigén no presentard segregacién de sus materiales componentes y si la
hubiera, se procedera a su remezclado a pala hasta hacerlo desaparecer.

El hormigén durante su descarga serd debidamente guiado, para evitar su
segregacion y facilitar su distribucién uniforme sobre la subrasante.

El hormigén se colocara de manera que requiera el minimo manipuleo, y su
colocacién se llevara a cabo avanzado en la direccién del eje de la calzada y en una
Gnica capa, que una vez compactadg debera resuitar de! espesor requerido por el
proyecto.

! El hormigén se colocara firmemente .contra los mold
o wﬁ.tgg:cmtto total con los mismos, compactandolo adecuada
Parmenies  onbjittatil de inmersién. :
!L‘-,,&.ufld ol Lask.t8 Liuang . .
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~#¥No se permitira el uso de rastrillos en la distribucion y la adicién del material, en los
,_os en que hiciera falta sélc se hara mediante el uso de palas.

Sk El hormigén debera presentar la consistencia requerida de acuerdo con el tipo de
compactacion quedando absolutamente prohibida la adicciéon de agua al mismo.

El hormigén debera estar libre de sustancias extrafias especialmente suelo. A este
fin, los operarios que intervengan en el manipuleo del hormigdn y sus operaciones
posteriores, llevaran calzado adecuado, que permanecera limpio, libre de tierra y otras
sustancias y que pueda ser limpiado en los casos en que arrastren tales elementos.

El contratista instruird a su personal en esas prevenciones y la desobediencia del
mismo a cumplirlas, permitira a la inspeccién ordenar su retiro de tales trabajos.

La distribucién del hormigon la realizard el contratista coordinandola con las

_ restantes tareas relativas a la construccién del firme, de manera que todas aquellas se

sucedan dentro de los tiempos admisibles y produzcan un avance continuo y regular en

todo el conjunto. No se permitird la colocacion ni la preparacion del hormigén en aqueltos
dias en qﬂq ta temperatura ambiente sea inferior a 4° C o superior a los 30 °C.

5.3.2 USO DE PAVIMENTADORA: Cuando se utilice hormigonera de avance propio
0 maquina pavimentadota, el contratista tratard de ubicarla fuera de la zona de la
calzada, en caso contrario, procederd previamente a la colocacion del hormigén, a la
reparacion de la subrasante, en aquellos sitios en que la misma fuera dahada por su
mecanismo de traccién. Se procedera en la misma forma en los lugares donde el transito
de los camiones que surten los materiales pueda haber provocado desperfectos
similares.
5.3.3 DISTRIBUCION, ENRASADO Y CONSOLIDACION: Inmediatamente de
colocado, el hormigén sera distribuido, enrasado y consolidado. Para ellos se emplearan
los métodos mecanicos especificados, excepto en superficies irregulares de
intersecciones o de bocacalles u otras donde permitird la ejecucion manual de dichas
operaciones.

En caso de interrupciones, por roturas u otras emergencias se recurrira al trabajo
manual, con el limite que la Inspeccién considere prudente y solo mientras duren las
reparaciones.

5.3.3.0 METODO MECANICO CON VIBRACION: La distribucién y consolidacion, se
ejecutaran en forma tal que, una vez realizadas éstas operaciones y las de terminacién
especificada en 5.3.5., la superficie del pavimento presente forma y niveles indicados
en los planos y quede libre de zonas localizadas con depresiones y promontorios.

La maquina o dispositivos para la distribucién, enrasado y consolidacion por
vibracion del hormigon, debera pasar sobre el material colocado, tantas veces como sea
necesario para compactario y borrar las imperfecciones que aparecieran, hasta obtener
una superficie de tersura uniforme. El nimero minimo de pasadas del dispositivo
mecanico sera de dos, pero si fuera necesario para asegurar la capacidad y terminacion
requeridas se aumentara el numero de ellas.

Durante la operacién de distribucion y enrase del hormigdn, permanentemente
se mantendra, delante de la cuchilla frontal del dispositivo mecanico y en toda su

” gt ey
ing. ANDREA L[UA
DIr!cfotd. bras iYEHT cada dla

Pav mentdt yDvsagdyy unpoco
Stinand ve “%Gm ware B I"I'IEIor-

Av. Hipélito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Qeste
0800-333-5268 [lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS R
MUNICIPIO ]

' W~ -
T S

‘z-’-'%g’.’_
=
Luego de la primera pasada del dispositivo mecanico, se agregara hormlgén en ﬁ;,j :
los lugares que presente depresiones y zonas de vacios, debiendo ser enrasado
nuevamente el hormigon. s

Cualquiera fuere el equipo vibrador utilizado, el hormigén resultante, debera
quedar perfectamente compactado, sin agregacion de sus componentes.

El uso reiterado del equipo vibrador quedaré supeditado a fa obtencion de
resultados satisfactorios, bajo las condiciones de trabajo en obra. Si el equipo demuestra
afectar en forma desfavorable a la obra realizada, debera ser cambiado por otro
adecuado. El hormigén que no resulte accesible al equipo vibrador, serd compactado
mediante un vibrador mecanico de manejo manual.

5.3.4 CONTROL DE PERFILADO Y ESPESORES: El contratista controlara, a medida
que adelante los trabajos, el cumplimiento de los perfiles y espesores de proyecto.

. No se admitirdn en este control, espesores menores que los especificados, para .
lo cual el contratista procedera a los ajustes respectivos, repasando la subrasante y
eliminando los excedentes de suelo en aquellas zonas en que provoquen una
disminucién del espesor del firme.

Simultaneamente, el contratista verificarda que no se hayan producido
asentamientos en los moldes, y en caso de que ello hubiera ocurrido, procedera a la
reparaciéon inmediata de ese defecto.

En caso en que resultare un mayor espesor del hormigdn, por existir depresiones
o zonas bajas de la subrasante no se permitira el relleno de las mismas con suelos
sueltos o en capaz delgadas. El contratista, no podra reclamar adicional alguno por el
exceso de hormigén que tenga que colocar en virtud de lo expuesto.

5.3.5 TERMINACION Y CONTROL DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO: Una vez
compactado el hormigoén, el contratista procedera a la terminacion del mismo, dando a
la superficie del firme caracteristicas de lisura y textura tales que, al mismo tiempo que
faciliten el rodamiento, la hagan antideslizante y ajustada, en todos los casos, a los
perfiles del proyecto que correspondan en cada progresiva del firme.

5.3.5.0ALISADO LONGITUDINAL: Tan pronto se termine el enrasado longitudinal; la ‘
superficie total de la losa sera suavemente alisada con la regla longitudinal especificada

en4.43.1.

Se pasara parandose los dos obreros que deban manejarla, en dos puentes
transversales de servicio y mientras el hormigdn esta todavia plastico, en forma paralela
al eje longitudinal del afirmado, haciéndola casi “flotar” sobre la superficie y dandole un
movimiento de vaivén, al propio tiempo que se la traslada transversalmente. Los
sucesivos avances longitudinales de esta regla, se efectuaran en una longitud maxima
igual a la mitad del largo de aquella.

Todo exceso de agua o materiales extrafos que aparezcan en la superficie
_durante el trabajo de alisado, no se reintegrara al hormigén, sino se retirara, empleando
"la regla o alisador longitudinal y arrastréndolo hacia los costados y fuera de la superficie
de la losa.

El contratista podra utilizar un equo mecanico para e}
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— ﬁqj 3 5.1 COMPROBACION INICIAL DE LA LISURA SUPERFICIAL: Apenas se termina
la operacion descripta en 5.3.5.1., se procederd a enfrentar la lisura superficial del
afirmado. _

Se utilizara una de las reglas especificadas en 4.4.3.1., debidamente controlada
con la regla patron.

La expresada regla se colocard en diversas posiciones paralelas al eje
longitudinal del afirmado. Cualquier irregularidad superficial sera corregida de inmediato
y la confrontacién continuara hasta que desaparezcan todas las irregularidades.

5.3.5.2 PASAJE DE LA CORREA: Cuando la superficie del hormigén esté libre de
exceso de humedad y justamente antes de su frague inicial, sera terminada con la
correa. Esta pasard con movimientos cortos de vaivén normales al eje longitudinal def
. firmado y acompafiados de un movimiento de avance.

~Las correas se limpiaran después de cada dia de trabajo y se reemplazaran en
cuanto se.desgaste.

5.3.5.3 TERMINACION FINAL CON CORREA: La terminacién final se realizara
colocando !a correa normalmente al eje del afirmado y haciéndola avanzar
continuamente en sentido longitudinal. Esta operacion se realizara sin interrupcion en
toda la longitud de la losa.

5.3.5.4 TERMINACION FINAL CON CEPILLO O RASTRA DE ARPILLERA: Si la
Inspeccién lo considera conveniente, después de la operacién anterior se efectuara un
terminado con el empleo de cepillo adecuado. Esto se pasara perpendicularmente al eje
longitudinal del afirmado.

También puede usarse para la terminacién superficial, una rastra de arpillera,
que consista en una faja de ese material humedecida, la que arrastrada sobre todo el
ancho de la calzada, dara a la superficie una textura arenosa. E! largo de la arpillera
sera de 0.60m. mayor que el ancho del pavimento y su ancho se establecera durante la
ejecucion del trabajo, con el fin de lograr los resultados deseados.

. 5.3.5.5 TERMINACION DE LOS BORDES: Los bordes de las losas que no lleven
cordones se terminaran cuidadosamente con la herramienta especial especificada en
4.4.3.4,, en el momento en que el hormigén inicie su endurecimiento.

5.3.5.6 COMPROBACION FINAL DE LA LISURA SUPERFICIAL: La lisura superficial
del pavimento se controlarad con la regla de 3 metros de longitud, especificada en
4.4.3.1., tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente como para que se pueda
caminar sobre él.

Para efectuar esta confrontacién, el contratista hara limpiar perfectamente la
superficie del pavimento; la regla se colocara sobre lineas paralelas al eje de la calzada,
de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccion.

No se permitiran depresiones o resaltos superiores a 3mm.

54  EJECUCION DE LOS CORDONES:
541 HORMIGONADO DE LOS ¢ CORDONES: EI
realizado snmultaneamente con la construccion Fe A C
de concluidas las tareas finales en la misma y ¢ :
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asegurar la adherencia de sumasa a |a de la calzada y construir de tal suerte una unica
estructura.

En general, el hormigonado de cordones se producira dentro de los treinta (30) minutos
subsiguientes al momento en que se haya colocado el hormigén de la calzada en ese
mismo sector.

La compactacion del hormigén de cordones se efectuara mediante el uso de
vibradores mecanicos, del tipo denominado de inmersién o de ejes flexibles, de una
frecuencia de vibrado no inferior a 3.500 vpm y cuyo extremo activo puede ser
introducido con una facilidad dentro de lo moldes.

El retiro de los moldes tendra lugar una vez que el hormigdn en ellos volcados se
halle en estado de endurecimiento suficientemente avanzado como para impedir su
‘deformacion posterior.

A ese efecto, el contratista tendra la cantidad de moldes suficientes como para
impedir demoras con el hormigonado de cordones.

El hormigén de los cordones presentara, una vez compactado una estructura
densa, sin vacios y como evidencias de su compacidad las caras vistas de los cordones
no presentaran huecos, que se lo admitirdn en cantidad minima, a juicio de ia Inspeccion
y que el contratista obstruira con un mortero de cemento a la mayor brevedad.

Frente a la propiedades que posean entradas para vehiculos, en aquellos casos
en que lo soliciten los propietarios frentistas mediante la exhibicion del permiso
correspondiente con y previa conformidad de la Inspeccidn, el contratista construira un
rebaje de corddn en correspondencia con la entrada respectiva.

En caso de producirse desprendimientos del cordon, el mismo sera reparado por
el contratista, quién debera previo a su reconstruccion informar a la Inspeccion por
escrito, cual sera el tipo de trabajo a ejecutar, que no se realizara hasta tanto ésta preste
su conformidad. Dentro del trabajo que se proponga, deberd contemplarse la perfecta
unién entre la calzada y el nuevo cordén no permitiéndose la existencia de junta o fisura

por donde pueda introducirse agua que llegando a la base del pavimento afecte la @

estabilidad del mismeo.

542 EJECUCION DE ALBANALES: Frente a todas las propiedades frentistas el
contratista ejecutara las bocas de albanfales, en cantidad igual al nimero de albariales
existentes y no menos de uno por cada propiedad.

La ubicacion de estos desaglies sera la que corresponda a la posicion de lo
albariales y donde no los hubiera se los situara aproximadamente frente a la entrada a
la propiedad o en el centro de la misma, si se tratara de un baldio o careciere de entrada.

En ningun caso se situara a menos de 50cm, de los extremos de rebajes,
construidos para entradas de rodados y de una junta cualquiera sea su tipo.

La ejecucién de los albafiares se llevara a cabo mediante la colocacion de tacos de
forma tronco coénico, de las caracteristicas indicadas en 4.6. (c¢), perfectamente
aceitados, que seran puestos en sus lugares correspondientes durante los trabajos de

A/ jgon de los cordones.
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g i‘ J Sobre dichos tacos, el contratista colocara un refuerzo metalico consistente en dos

‘*’w» ‘,barras de hierro redondo de 8mm. De didmetro y dobladas en forma de “U", con los

,ﬁ-«', extremos hacia debajo de manera que los mismos se introduzcan en el hormigon de la
calzada, para lo cual se les dard una longitud apropiada y las caracteristicas
establecidas en los planos.

Estos refuerzos forzaran la perforacion resultante, una vez extraidos los tacos
tronco cénicos. En el caso de que hubieran mas de un albafial inmediatamente juntos,
el refuerzo abarcara todo el conjunto.

Producido el retiro de los moldes metalicos de los cordones, el contratista procedera
a la extraccion de los tacos de los albafiales, retocando aquellas perforaciones que no
resulten correctamente realizadas.

5.5 \\CONSTRUCCIGN DE JUNTAS:
551 GENERALIDADES: Las juntas a consfruir seran del tipo y dimensiones
indicadas en los planos y demas documentos del proyecto.

Las juntas longitudinales se construiran sobre el eje de la calzada o paralelas a él;
las juntas transversales formaran angulos rectos con ese eje, salvo otras indicaciones
de los planos respectivos. Ambas serén perpendiculares a la superficie del pavimento.

Las juntas terminadas y controladas en la superficie del pavimento, deben ser
rectas, no admitiéndose desviaciones mayores de 3mm.

La ubicacidon de las juntas sera la que indican los planos o bien la que surja de
aplicar los criterios y especificaciones de este pliego a las superficies que se
pavimenten.

5.5.2 JUNTAS TRANSVERSALES DE DILATACION: Las juntas transversales de
dilatacion se construiran a las distancias que indiquen los planos de proyecto.
El material de relleno sera cualquiera de los especificados en 2.6.

Se colocara en su lugar antes de hormigonar y se mantendra perpendicular a la
superficie del firme y rigidamente fijo en su posicién, mediante dispositivos adecuados
que se retiraran una vez realizado el hormigonado.

El borde superior del relleno premoldeado se protegera mediante un elemento
adecuado para ello, que se retirara una vez concluido de compactar el hormigén, si se
dispone la colocacion de pasadores, deberad agujerearse en correspondencia con los
mismos para permitir su paso, antes de colocarlo.

La longitud y forma de este relleno sera tal que afecte todo el ancho de la calzada,
incluso los cordones, y conformara el perfil del pavimento.

Retirados todos los dispositivos auxiliares para la colocacion, se terminaran los
bordes de las losas adyacentes con herramientas a propodsito para tal fin, que
responderian a lo que se espec_;ifica en4.4.3.4,

Una vez terminados los moldes laterales se cubrira el hormigén en los extremos de
las juntas y en todo el espesor de la losa y cordones, si los hubiere.
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5.5.3 JUNTAS DE EXPANSION EN CONTACTO CON ESTRUCTURAS: Este tipo dem
juntas se formara o construira en todos aquellos casos en que la calzada de hormlgén,
deba adosarse a ofra estructura, ya sea existente o a construir, de naturaleza diferente. %

El espesor, dimensiones y caracteristicas generales del relleno seran similares a
los de las juntas de dilatacién debiendo conservar en esos aspectos el criterio que se
especifica en 5.5.2.

5.54 JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION: Entre las juntas
transversales de dilatacidn se construiran juntas de contraccion, del tipo denominado
de plano de debilitamiento, distanciadas entre si, de acuerdo con lo indicado en los
planos de proyecto.

Estas juntas deberan ser aserradas.

Estaran constituidas por una ranura practicada en el hormigén de un ancho que no
excedera de 10mm. (diez milimetros) y de una profundidad comprendida entre un tercio .
y un-cuarto del espesor del firme.

Estas juntas se prolongaran en los cordones laterales de vereda.

555 JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION: Estas juntas se construiran
cuando el trabajo se interrumpa por mas de treinta (30) minutos y al terminar cada
jornada de trabajo y siempre que la distancia que las separe de cualquier otra junta
transversal no sea inferior a 3m.

No se permitira la construccién de losas de largo inferior a 3m.

Se tratara en lo posible de evitar |la gjecucién dentro de la longitud establecida en
los planos para cada losa. Los bordes de estas juntas seran redondeadas, como en los
casos anteriores.

5.5.6 JUNTAS LONGITUDINALES: En todo afirmado cuyo anche minimo sea de seis
(6) metros, se colocara una junta longitudinal en su eje. Si en ancho fuera mayor, el
pavimento quedara dividido por medio de juntas de ese tipo, en franjas de un ancho
comprendido entre 2.50 y 4.00m. (dos metros, cincuenta centimetros y cuatro metros).

Las juntas longitudinales podran ser de dos tipos diferentes, su colocacién se
realizard de acuerdo con lo que indiquen los planos y se ajustaran a las siguientes
especificaciones: .

a)- Junta simulada: Se ejecutara de manera similar a la transversal de contraccién del
tipo denominado a plano de debilitamiento, y tendra la forma y dimensiones que indiquen
los planos, debiendo se aserradas.

b)- Junta ensamblada de construccién: Este tipo de junta se construira como y donde lo
indique el proyecto. En el caso de que se estipule el uso de una chapa especialmente
conformada, la misma podra ser metdlica o de fibrocemento con la forma y dimensiones
indicadas en los planos; sus diversas secciones tendran longitudes que variaran en tres
(3) y cinco (5) metros y se pintaran antes de su colocacién, con un material bituminoso
o similar.

Dentro de cada losa; las secciones de chapa se uniran sobreponiendo sus
= extremos y asegurando su rigidez en ese lugar. Estas secciones se mantendran en su
posicion tanto horizontal como vertical mediante clavos adecuados, que se indicarédn en
la subrasante después de atravesar agujeros previamente pegrforados en la chapa.
También llevaran las perforaciones necesarias para el pasdl d¢ las “Barras de unién”

o los planos establezcan su colocacién.
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: ,/ Q{ Cuando se estipule el uso de 1a chapa, la ensambladura de la punta se lo hara
~ Endosando al molde lateral, que para el hormigonado se cologue en la posicién de la
"""q'junta una pieza metdlica o de madera, con la forma y dimensiones de la ensambladura.

En este Gltimo caso, los bordes de la junta seran redondeados con la herramienta
espacial.

557 JUNTA ASERRADA A PLANO DE DEBILITAMIENTO: Las juntas a plano de
debilitamiento, tanto transversal como longitudinal, deberan ser ejecutadas cortando
una ranura en el pavimento, con una sierra a motor.

Las ranuras deberan cortarse con una profundidad minima de 45mm. Y su ancho
sera el minimo posible que pueda obtenerse con el tipo de sierra usado; en ningan caso
excederé de 10mm.

~El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo d ejecucion, el tipo y niumero de
las s:erras asi como otros requisitos, deberan ser previamente aprobados por la
Inspeccién, a solicitud del Contratista.

5.5.8 DISTRIBUCION DE JUNTAS EN INTERSECCIONES Y BOCACALLES: La
distribucién de juntas de intersecciones y bocacalles la realizara el contratista en forma
tal que se ajuste a las indicaciones del proyecto.

Cuando tales indicaciones no existan, o en los casos en que |as intersecciones u
bocacalles conformen un trazado fuera de lo normal, el contratista disefiara una
distribucién de juntas, que someterd a consideracion de la Inspeccién para su
aprobacion, la que asentara por escrito su conformidad con el disefio propuesto.

559 TERMINACION DE LAS JUNTAS: Antes de su sellado con material asféltico el
contratista procedera a un repaso general de todas las juntas rectificando aquellas
diferencias que por su naturaleza impiden un correcto funcionamiento de as mismas, y
verificando que se hayan ejecutado los bordes en la forma redondeada que se especifica
para todos los tipos de juntas.

56 PASADORES, SU COLOCACION: Cuando e! proyecto lo indique, o lo
establezcan las especmcamones complementarias, se colocaran pasadores en las
juntas transversales. Se dispondran de manera tal que resulten longitudinalmente
paralelos al eje y a la rasante de la calzada.

Previa la colocacién del hormigén, una mitad del pasador sera cubierta con una
capa de pintura asfaltica y posteriormente engrasada de modo tal que se impida la
adherencia entre el hormigoén y el acero, con el objeto de permitir el libre movimiento de
las losas contiguas en los casos de dilatacion o contraccién.

El pintado de los pasadores, precedentemente exigido, sera especialmente
cuidado por el contratista que utilizara para ello material bituminoso de caracteristicas
adecuadas capaz de formar alrededor de la barra de acero una pelicula consistente y
de una resistencia suficiente, que impida su eliminacion y por compactacion del
hormigén fresco.

En la colocaciéon de los pasadores el contratista dispondra de los elementos o
armaduras subsidiarias que permitan afirmarlos cuidadosamente, e impedir que la
posicién en que se exige sean colocados, sufra la menor variacién durante el moldeo,
compactacién y vibrado del hormigén de | l los@s.

En el extremo de la mitad pintada gel
colocara el manguito correspondiente.
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COLOCACION: Cuando el proyecto lo indique o lo establezcan las especificaciones® *
complementarias, se colocaran barras de unién o de anclaje a lo largo de las juntas
longitudinales y armadura distribuida.

Las barras de anclaje y la armadura distribuida, cumpliran con lo prescripto en 2.9.

57 BARRAS DE UNION O ANCLAJE, ARMADURA DISTRIBUIDA, S@-"‘

Las barras de anclaje se colocaran distanciadas entre si de acuerdo con lo que
indique el proyecto, pero esa separacion no sera superior a setenta y cinco centimetros
(75cm.)

Deberan ser colocadas en el medio del espesor de las losas y estaran empotradas,
ia mitad de su longitud, en cada una de las losas adyacentes, utilizando las armaduras
subsidiarias que permitan afirmarlos cuidadosamente a fin de impedir que la posicién
sufra la menor variacion durante el moldeo, compactacién y vibrado del hormigén.

'La armadura distribuida se colocara en el espacio comprendido entre el medio del o
espesor de las losas y 5cm. debajo de su superficie expuesta.

58 RELLENOY SELLADO DE JUNTAS:

5.8.1 EJECUCION DE RELLENO Y SELLADO: El contratista realizara el relleno y
sellado de las juntas con una mezcla bituminosa, que sera colocada en caliente, una
vez que las juntas hayan sido totalmente repasadas, y no bien el estado del hormigén
permita obtener un perfecto vaciamiento del material asfaltico.

No se permitira el rellenc y sellado de las juntas en los casos en que las
mismas no se hallen limpias, libres de restos de material y de toda otra obstruccion,
cualquiera sea su naturaleza. Antes de esa operacién la junta sera pintada con un
material bituminoso adecuado para lograr adherencia con el material de relieno y
sellado.

Previo a la ejecucion de estos trabajos, el contratista recabara la conformidad
de la Inspeccién acerca de las condiciones y terminacion de las juntas.

582 MEZCLA BITUMINOSA: La mezcla bituminosa a utilizar en el relleno y sellado
de las juntas sera la establecida en 2.7.
El agregado tendra una temperatura comprendida entre 160° y 200° en el

momento de ser mezclado con el betun en que también se habra calentado previamente .
para fluidificarlo suficientemente, a temperatura que en ningun caso excedera de 200°,
La mezcla sera homogénea y tendra en el momento de verterlo en las juntas, una
temperatura minima de 165°C. El contratista adoptara las disposiciones necesarias que
permitan ejercer un control efectivo y permanente de las temperaturas establecidas.

59 CURADO DEL HORMIGON:
a)- Curado con sustancias quimicas; El curado debera efectuarse con sustancias
quimicas aprobadas por la Inspeccién, no admitiéndose el empleo de asfaltos.

Antes de iniciar el hormigonado, el contratista dispondra en obra del equipo necesario
para la distribucion del producto a utilizar.

La capa protectora debera ser uniforme y cubrir toda la superficie del pavimento
- ejecutado y distribuirse inmediatamente después de terminadas las operaciones del
; alisado del firme antes que se evapore el agua superficial.

curado siempre que se

lng.;ANéHEA Leb) §tros métodos: El contratista podra emplear méfod
{(o?cmr- de Ccomﬂruebe su eficiencia y previa la autorizacion de la
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: ’;‘%.m PROTECCION DE PAVIMENTO:

8,9.10.1 DURANTE LA EJECUCION: El contratista tomara las previsiones necesarias

(:,’:;;} para proteger el pavimento mientras se esté construyendo, asi como los trabajos de
base subrasante sobre los que se ha de construir de inmediato.

A tal fin dispondra de barreras, letreros, obstaculos, faroles, sefales, etc., que

impidan el transito de vehiculos y personal en la zona de obra y sobre el firme de

construccién reciente.

En caso de lluvia mientras se esta hormigonando se protegeran las superficies
concluidas mediante arpilleras o una capa de arena de espesor suficiente, extendidas
sobre las mismas.

5.10.2 DESPUES DE LA _CONSTRUCCION: Una vez concluidos los trabajos de
ejecucion del firme y hasta tanto corresponda habilitar el pavimento, el contratista tendra
colocadas barreras u obstaculos que impidan el transito sobre el mismo, al tiempo que
ejercera una vigilancia para lograr que los medios dispuestos resulten eficaces.
6 CONDICIONES PARA LA RECEPCION:
6.1 RECEPCION POR TRAMOS: El pavimento sera recibido por zonas o tramos,
dentro de lo posible, de superficies iguales. Cada zona o tramo comprendera la
superficie que ocupan conjuntamente una bocacalle y la calle adyacente. Se entiende
por bocacalle la superficie limitada por las rectas que unen los extremos de las curvas
de los cordones de esquina de las calles que acceden a aquellas en esas mismas
curvas.

La bocacalle considerada para la recepcién de una zona o tramo no podra ser
considerada para la recepcién de otros.

No se tomara en cuenta a los efectos de establecer los limites para los tramos a
recibir, las bocacalles de pasaijes, calles cortadas, etc., que no determinen una longitud
de tramo semejante a la de una cuadra comin aproximadamente.

En caso de trazados irregulares, la Inspeccién establecera dentro del criterio
general enunciado, los limites de los tramos en que se recibira el firme construido.

6.2 LAS MUESTRAS O TESTIGOS:
6.2.1 GENERALIDADES: Las determinaciones en que se fundamentaran los estudios
de recepcion de los trabajos, se realizaran sobre muestras o testigos extraidos del firme
de hormigén.

Dichas muestras se extraerdn mediante perforaciones realizadas con maquinas
caladoras para tal fin, en un todo de acuerdo con lo especificado en 4.7,

6.2.2 EXTRACCION DE LAS MUESTRAS: Las muestras o testigos, se extraeran a
distancia aproximadamente iguales entre si, y tratando de cubrir el ancho total de la
calzada.

Antes de iniciar la extraccién de los testigos, la Inspeccién fijara en un plano los
limites de los tramos o zonas y la ubicacion de los testigos con su espesor tedrico de
acuerdo con el perfil trasversal de |a calzada.

Una copia de ese plano se entregara al contratista o su representante técnico,
quienes presentaran el acta de extraccion y firmaran conjuntamente con la Inspeccion
el Acta que con ese motivo se labre y asiente en el respectivo libro de obras.

TEeT Lt
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La extraccion de las muestras se realizara en la oportunidad adecuada de
manera que sea factible e! ensayo de las mismas a los veintiocho (28) dias de la fecha
en que se realizé el hormigonado. -

Las muestras extraidas se asignardn con un nimero para su identificacién iy
seran remitidas a un laboratorio garantizando el paralelismo de sus bases, seran
mantenidas en ambiente hiimedo hasta el momento de su ensayo.

Las perforaciones resultantes de la extraccién de testigos, seran cerradas por el
contratista, con hormigén de la misma dosificacién que la utilizada para construir el firme
pero utilizando cemento Pértland normal con aceleradores de fragle o cemento de alta
resistencia inicial. Estos trabajos seran por su cuenta exclusivamente.

6.2.3 FORMA Y DIMENSIONES DE LOS TESTIGOS: Los testigos seran de forma
cilindrica y su seccién transversal serd un circulo de aproximadamente 15cm. de

diametro. .

6.2.4 CANTIDAD DE MUESTRAS: En cada tramo a recibir se extraeran cuatro (4)
muestras como minimo.

Cuando la superficie del tramo sea mayor de 1000m? se extraerd una muestra
adicional por cada 200m? o fraccion de superficie que exceda de la cantidad indicada.

La cantidad de testigos prescripta precedentemente constituye la serie normal de
extracciones que deberan realizarse.

Si una vez realizadas las determinaciones de rigor sobre la serie normal de
testigos, el contratista no se manifestara de conformidad con los resultados obtenidos,
podra solicitar por motivos fundados, la extraccion de una nueva serie como repeticién,
previo pago de aranceles respectivos.

Esa repeticién se hara por unica vez y la serie que la represente estara constituida
por una cantidad de testigos semejantes a la que conformé la serie original.

La extraccion de los testigos que constituyen la serie de repeticion se lievara a cabo
en losas distintas de las que se efectuaron las extracciones de la serie original.

El estudio de recepcion se formulara en estos casos, considerando ambas series
en conjunto.

6.2.5 CARACTERISTICAS DE LAS MUESTRAS: Las muestras para poder ser
ensayadas deberan presentar aspecto compacto y sin grietas ni planos de fractura,
producidos oportunamente por el equipo de extraccion.

Los testigos en tales condiciones seran desestimados y reemplazados con otros de
caracteristicas aceptables.

6.3 ESPESORES, FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO:
6.3.1 FORMA DE MEDIR LOS ESPESORES:

Se determinara el espesor de cada muestra, para lo cual se tomaran cuatro
mediciones, una sobre el eje del testigo y las otras segun los vértices de un triangulo
equilatero inscripto en un circulo de 10cm. de diametro con el eje mencionado.

El promedio de esas cuatro alturas, medidas, sera la altura del testigo o sea el
espesor individual.

Ing. ANDREA LELIA 8YBFZ ESPESOR MEDIO: El espesor m'edio de un tramo resultara de promediar las
infiork s Obis0 oS individuales de los testigos que se consideren para $u }ecepcién.

Pav edhus y Jvsadd ) . ) .
ses. et 38 Vennron WG uando se presentaran valores superiores al 110% flef jiespesor tedrico exigido,

x
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1:_. : Para ser aceptado el espesor medio debera ser menor que es espesor tedrico exigido
" 4 menos de 1.2 cm.
E:E,ﬂ- " Cuando es espesor medio obtenido resulte menor que el indicado

precedentemente, se considerara que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que
correspondera el rechazo del mismo por falta de espesor.

6.4 RESISTENCIA, FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO:
6.4.1 ENSAYOS, MODALIDADES: Los testigos extraidos, previamente preparados,
seran ensayados a la compresién para determinar su tensién de rotura, en un todo de
acuerdo con lo establecido en la norma IRAM 1546.

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por
la seccicn media de cada testigo.

Dicha seccidon media se calculara con un didmetro igual a la media aritmética de 3
- didmetros medidos sobre el testigo, uno a la mitad de la altura y los otros dos a 2cm de
cada una de las bases del testigo.

6.4.2 CORRECCION DE LA RESISTENCIA POR EDAD Y ALTURA: El ensayo de
compresién.se realizaréd exactamente a los veintiocho (28) dias de edad del hormigén,
salvo que la extraccion de los testigos se haya producido, por excepcién y por motivos
muy bien fundados, después de ese lapso o sin la suficiente anticipacion para practicar
el ensayo.

En los casos en que el ensayo se realice mas alla de los 28 dias de edad del
hormigén, la resistencia especifica obtenida con los datos del ensayo sera corregida,
aplicando a la misma un factor de correccién variable con la edad del hormigén de
acuerdo con la siguiente férmula:

Rzs = 118+T2 . Rt
1.151 T2

Siendo:

Rzs: Resistencia cilindrica a los 28 dias del hormigonado
Rt: Resistencia cilindrica a los T dias del hormigonado
T: Edad de la probeta en dias.

l.os valores obtenidos en el ensayo de compresién corregidos por edad, le seran
también por el factor correspondiente a su esbeltez (relacién entre la altura y el
diametro), segun la tabla siguiente:

{h/d}

Altura / diametro Factor de correccién

2.00 1.00

1.75 0.98

1.50 0.95

1.25 0.94

1.10 0.90 ¢

0.75 0.70 q . RIS
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La altura del testigo a considerar para establecer la mencionada relacién, ser:é\"T!éu‘;a
que real y efectivamente tenga el testigo, una vez obtenido el paralelismo de las bases A
como se especifica en 6.2.2., es decir, sera la altura de ensayo.

Los valores de la carga especifica de rotura seran expresados en Kg/cm?.

6.4.3 RESISTENCIA TEORICA DEL | HORMIGON (RT): La resistencia cilindrica de
rotura a la compresion del hormigén cuando se emplee cemento de fraglie normal, no
debera ser menor de trescientos kilogramos por centimetro cuadrado (300kg/cm?), en
testigos cilindricos, corregidos a la relacién altura- diametro igual a dos a los veintiocho
dias (28) de edad, extraidas directamente del pavimento ejecutado.

En forma general se establecen que se extraeran tres testigos por cuadra y uno
por bocacalle corriendo a cargo del contratista los gastos de extraccion, transporte y
ensayo de los mismos.

_ Enlos casos que se emplee cemento de fragle rapido, la resistencia cilindrica de .
rotura a la compresion det hormigdn, no debera ser menor a trescientos kilogramos por
centimetro cuadrado (300kg/cm?), en testigos cilindricos y a los siete (7) dias de edad
extraidos directamente del pavimento ejecutado.

6.4.4 RESISTENCIA MEDIA (RM): La resistencia media del tramo resultara de
promediar los valores de resistencia, obtenidos mediante el ensayo de los testigos que
se consideren para su recepcion.

Para ser aceptada, dicha resistencia media no debera ser menor que el setenta y
cinco por ciento (75%) de la resistencia tedrica exigida (R)

Rm 2 0.75 Ry (siendo R, = 300Kg/cm?)

Cuando la resistencia media Rn obtenida, resulte menor que la indicada
precedentemente, se considerara que el tramo no cumple con la exigencia, por lo que
correspondera el rechazo del mismo por falta de resistencia.

6.5 ZONA DE ACEPTACION CON O SIN DESCUENTO Y ZONA DE RECHAZO:
6.5.1 GENERALIDADES: Para establecer las condiciones de aceptacion o rechazo
de un tramo del pavimento construido, se determinara el nimero:

Cm=Rm X em2 .

que se denominara "capacidad de carga de la calzada” expresada en Kg y donde Rn =
Resistencia del tramo establecido segin 6.4.4 y expresado en kg/cm2, y em = espesor
medio del tramo, establecido segun 6.3.2. y expresado en cm.

6.5.2 OBRAS DE RECHAZO: Todas las obras que no alcancen a cumplimentar el
minimo de espesor ¢ de resistencia indistintamente, que se exigen en 6.3.2 y 6.4.4,
seran rechazadas conforme se establece en los mismos articulos.

Las obras rechazadas seran reconstruidas por el contratista a su exclusivo

cargo.

Ordenada la reconstruccién de las obras rechazadas, las certificaciones del
resto de ias obras quedaran pend:entes de liquidacién hasta tanto se complete |la orden
de reconstruccion impartida.

L
Los trabajos reconstruidos ‘por el contratista seran sometidos para su

aceptacién y liquidacion, a las mismas determinacionesf que establecen estas

H/E* LE*éSﬁ‘éﬁﬁf caciones para las obras nuevas.
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. "/' J 2 La municipalidad se reserva la facultad, con caracter de excepcién, y cuando
existan razones a juicio exclusivo de ETEM, de autorizar la subsistencia de obras

;’;153 “rechazadas. (ETEM) Equipo Técnico Municipal.

¥ , En estos casos, los trabajos efectuados cuya subsistencia se autorice seran
liquidados al contratista de acuerdo con lo que prescribe en 6.5.7 y la penalidad
accesoria que con respecto al plazo de conservacién a cargo del contratista, establecen
las disposiciones pertinentes en 6.5.9.3.

6.5.3 OBRAS VARIAS: Para aceptar aquellos trabajos cuya afectacion no esté
explicitamente prevista en estas Especificaciones Técnicas se aplicara lo que se
establece en las Especificaciones Generales y demas disposiciones del Contrato en lo
que refiere a:

a)- Materiales inadecuados o no permitidos

'§86i5p4060- 137218

b)- Violacién de exigencias técnicas generales a juicio de ETEM.

'6.5.4 ACEPTACION SIN DESCUENTO: Si la cantidad de carga de la calzada C es
igual d-mayor que R:. e?, siendo R; = Resistencia exigida igual a 300kg/cm? trescientos
kilogramos por centimetro cuadrado) y e; = espesor figurado en el proyecto, el pavimento
sera recibido y su liquidacién se realizara al precio o los precios unitarios de contrato.

6.5.5 ACEPTACION CON DESCUENTO: Si la cantidad de carga de la calzada Cm
estuviera comprendida entre R e y 0.95 R.. e, es decir, que
R.e2zCmn2 y 0.95 R ef

Teniendo cada término los valores fijados precedentemente el pavimento del tramo
ser4 aceptado, pero su liquidacion se realizara a un precio reducido igual a:

Pi=P..Ry.ex? =Pc.Cnm

R:.et? Ci
P, = Precio para aplicar a la liquidacion
P. = Precio contractual establecido

Este descuento es sélo proporcional a la disminucién de calidad dentro de los
limites establecidos y no tiene caracter penal.

6.5.6 ACEPTACION CON DESCUENTO PENAL: Sila capacidad de carga (Crm) de
la calzada estuviera comprendida entre:
095R:.e2y0.75R,. (e~ 1.2 )% es decir:

095 R,. et22 Chz0.75R;. (e.- 1.2 )2

Donde cada término posee la significacion acordada con procedencia, el pavimento se
aceptara pero su liquidacién se hara a un precio penal igual a:

Pi= Pc. C = Pe. Rm.&m2

CI Rt
Expresion en que cada término tiene valor que se le asignara en las disposiciones
precedentes.

La aceptacién y fiquidacién con este precio lleva explicita la penalidad accesoria que,
respecto al plazo de conservacion a cargo del ontratista, se establece en 6,5. 9 2.

6.5.7 LIQUIDACION DE OBRAS DE RE O: En los casos en que 1A calldad de o

los trabajos resulte a la luz de las deternfinatiohes efectuadas tal que impliquen su-y. ™ df
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rechazo y consiguiente reconstruccion, pero que la Municipalidad en uso de la facultad -,
establecida en 6.5.2. decida autorizar su subsistencia, se procedera a liquidarlas al - q;
contratista de acuerdo con el siguiente criterio:

a)- Si el precio se ha producido por falta de espesor el precio de liquidacion sera: \

P,= Pc. 075(81—12)2 Em

e =]

b)- Si el rechazo fuera motivado por falta de resistencia, el precio de liquidacion sera:
Py = Pc.0.75 R.ﬂl (er—1.2 )2
Ci

En las expresiones anteriores los términos que la intervienen poseen las siguientes
significaciones:

P1= Precio de liquidacién penal @

Pe= Precio contractual
= Espesor de proyecto exigido
em = Espesor medio de la calzada rechazada
Rm = Resistencia media de la calzada de rechazo

R: = Resistencia exigida igual a 300kg/cm? (trescientos kilogramos por centimetro
cuadrado)

Ci= egz . Ry

La aplicacién de estos precios llevara implicita la pena accesoria que, respecto
del plazo de conservacién a cargo del contratista, se establece en 6.5.9.3.

6.5.8 OBRAS VARIAS: La liquidacion de aquellos trabajos que no esté explicitamente
previsto en estas especificaciones, las realizara el ETEM de acuerdo al criterio que
presida su aceptacién, segun se establece en 6.5.3.
6.59 PENALIDADES_ SUBSIDIARIAS: Sin desmedro de la responsabilidad del
contratista, de acuerdo con estas especificaciones en particular y las restantes .
contractuales en general, el ETEM propondra la pena a aplicar al Representante Técnico
del Contratista, sea o no la misma persona, cuando a su juicio haya violado las clausulas
contractuales en lo que respecta a la correcta ejecucién de los trabajos al empleo de
materiales inadecuados y al cumplimiento de las caracteristicas del proyecto asi como
de las 6rdenes que imparta el ETEM.
6.5.9.0 CONSERVACION ADICIONAL:
6.5.9.1 LA CONSERVACION ADICIONAL COMO PENALIDAD COMPLEMENTARIA:
En todos los casos en que los trabajos sean recibidos con la aplicacién de una penalidad
tenga ésta el caracter del descuento previsto en 6.5.6 6 bien surjan de lo que establecen
las Especificaciones Generales y demas disposiciones contractuales para los casos que
, se indican en 6.5.8. y también. cuando existiendo partes de la obra que resulten de
 rechazo se autorice su subsnstencna se incrementard el plazo contractual de
conservacion en medida que se indica a continuacion:
6.5.9.2 CONSERVACION _ ADICIONAL PARA _OBRAS__RECIBIDAS CON
Ing. ;:sz‘“Lgt‘gESCUENTO PENAL: Cuando el firme se acepte y jiquide segun prevé el 6.5.6. se
re. mpis y e dNGHEMeEnNtara el plazo de conservacion contractugl acargo del contratista en un nimero
Sez.etans o Dueiogebafios segun exprembn
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W n
Tao 4 1=(L-P). Ci=Cn
S W
S _;ct 0.75 R (e — 1.2)2
‘\.in'ﬁ'*
En la que:

I = Incremento del plazo de conservacion en afnos.
L = Vida legal del pavimento: quince (15) afos
P = Plazo de conservacion contractual a cargo del Contratista expresado en afios.
R: = Resistencia tedrica exigida contractualmente (300 kg/cm?)
e = Espesor tedrico del firme exigido contractualmente (cm)
- mf\Resistencia media del pavimento obtenida segun 6.4.4., expresada en Kg./cm2.
Em = éSpesor medio de |la calzada, obtenido segln 6.3.2. expresado en cm.

Siel resultado obtenido no es un nimero entero, se redondeard al nimero entero mas
proximo.

6.5.9.3 CONSERVACION ADICIONAL PARA OBRAS DE RECHAZO CON
SUBSISTENCIA AUTORIZADA: En los casos en que la Municipalidad en uso de su
facultad exclusiva autorice, segun lo dispone en 6.5.2., la subsistencia de obras de
rechazo y las mismas fueron liquidadas conforme a 6.5.7., el plazo adicional a cargo del
contratista se aplicara hasta cubrir la totalidad de la vida legal del firme.
6.6 LISURA SUPERFICIAL: Cuando se verifique mediante el uso de una regla
adecuada no obstante las comprobaciones realizadas segun 5.3.5.2 y 53.5.6. la
existencia de resaltos o depresiones que excedan de los limites admisibles (3mm.),
segun 5.3.5.6 y también en los casos en que se pruebe la existencia de las juntas de
desniveles entre las losas adyacentes superiores a 3mm. limite admisible segun 5.5.1.,
el contratista procedera a la regularizacion de la superficie en la zona defectuosa.
Dicha regularizacion la lograra el contratista mediante desgaste del resalto en si, o
de las zonas adyacentes a las depresiones, hasta colocar la superficie dentro de las
tolerancias admisibles. Las operaciones de desgaste las realizara el contratista de
manera tal que |la superficie resultante no presente caracteristicas resbaladizas y se
ajuste a las exigencias que sobre textura se establezcan en 5.3.5.

No se permitira el uso de martillos o herramientas de percusion para la ejecucion
de estos trabajos.

Todos estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista quién no percibira
por ello compensacion alguna.

La Reparticion se reserva el derecho de ordenar a su exclusivo juicio la demolicion
y reconstrucciéon de todas aquellas zonas que presenten depresiones superiores a
10mm. (diez milimetros), entendiéndose que dicha reconstruccion afecta a todas las
superficies limitadas entre juntas-o entre juntas y bordes de pavimento, aunque la
depresion motive esta decision se lo afecte a parte de las losas.

En caso de comprobarse la aparicion de la piedra componente de hormigén a la .
vista, ya sea por defectos constructivos o' por desgaste prematuro de la superficie'det - - "> - -
firme, se procedera con la intervencién de la Inspeccié Y

a delimitar las: SUpGFfIClQS,..-' NURVREIN
afectadas, que seran regulares y no inferior auna Igsa delirffitada por juntas, labrandose - ~* -
el acta correspondiente. "

. Ing. ANDRGA LELIA BVERT
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Producida tal circunstancia, la Municipalidad dispondra por Decreto la ampliacion g:e
plazo de conservacién, que guardara relacion con el desgaste que se haya vernﬁcadg:y
sin perjuicio de que se ordene al contratista la reconstruccion de las zonas afectadas@o
se comprobara que el deterioro pudiera afectar a estructura del pavimento. )

7 HABILITACION Y CONSERVACION DE LAS OBRAS — VARIOS:

7.1 HABILITACION DEL FIRME:

7.1.1 HABILITACION AL USO PUBLICO: El firme sera habilitado al uso publico una
vez transcurrido no menos de 28 dias de la finalizacion de su ejecucion en el tramo
correspondiente.

7.1.2 RETIRO DE VALLAS U OBSTACULOS: El contratista procedera al retiro de
todas las barreras, vallas u obstaculos que se hubieran colocado oportunamente como
defensas.

- ... Asl mismo procedera al retiro de materiales excedentes, equipo y herramientas. .

Previamente habra procedido a levantar la tierra de curado como se establece
anteriormente.

7.1.3 LIMPIEZA: E| contratista llevara a cabo la limpieza del pavimento habilitado,
mediante barrido y lavado con manga de |a superficie del firme.
7.1.4 REPARACIONES — DEFICIENCIAS: E! contratista recabara la conformidad de
la Inspeccién para habilitar el firme al uso publico.

La Inspeccién presentara la conformidad aludida una vez verificado el
cumplimiento de todas las exigencias que, en el orden de ejecucién y terminacién de los
trabajos establecen estas especificaciones.

7.1.5 CONFORMIDAD DE LA INSPECCION: El contratista recabara la conformidad
de la inspeccion para habilitar el firme al uso publico.-

La inspeccién presentara la conformidad aludida una vez verificado el
cumplimiento de todas las exigencias que, en el orden de ejecucion y terminacion de los
trabajos establecen estas especificaciones.-

7.2 CONSERVACION DE LAS OBRAS:
7.2.1 GENERALIDADES: El contratista esta obligado a la conservacién de las obras .
que realizé durante todo el plazo que se fije contractualmente.

Asimismo realizara el cierre de aberturas por empresas de servicios publicos,
ofictales o privados durante el mismo periodo, en las condiciones que se especifican en
el articulo pertinente.

7.2.2 REPARACIONES EN GENERAL: Las reparaciones en general que el
contratista deba realizar durante en periodo de conservacion, seran llevadas a cabo
ajustandose en su materializacion a las prescripciones de estas especificaciones. Para
confeccionar el hormigén se empelaran cemento Poértland de alta resistencia inicial, y
agregado grueso cuyo tamafioc maximo sea igual o menor que la mitad del espesor
afectado por la reparacién y su dosificacion satisfara las condiciones especificadas en
3.

/ 7.2.3 CONSERVACION DE LAS JUNTAS: Durante el periodo de conservacién, el

Contratista sera responsable del estado-de las juntas, que deberan estar perfectamente
llenas, sin exceso de material de relleno. .
1ng. AN ¢a Leva evear Cuando  deban rellenarlas, utilizard mastic  bituminogo de las mismas
clore de C’f’"‘!:a‘ractenstlcals que el que utilizara en la oportunidad de ejecutd ’s abras.
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/ )'procederé a su sellado con material bituminoso, semejante al utilizado para el sellado
% de juntas.

Previamente habra escarificado y limpiado tales fisuras o grietas, utilizando para
esa limpieza inyectores de aire a fin que la misma sea efectiva.
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}1724 OBTURACION DE GRIETAS: Cuando se produjeran fisuras, el contratista

7.2.5 REPARACION DE BACHES: Cuando se produzcan baches que no afecten mas
de V4 del espesor de la losa, seran reparados, en la forma que se indica a continuacion:

a)- Cortar los bordes del bache lo mas verticalmente posible.

b)- Escarificar o picar ligeramente la superficie del bache.

c)- Limpiar la depresion, eliminando particulas flojas o sueltas, tierra y polvo.
d)- Tratar la superficie a cubrir con una solucién de acido muriatico al 50%, la

quée se ellmmaré posteriormente con abundante lavado de agua.

e) . Revestir la superficie a reparar con una ligera capa de lechada de cemento,
cuya relacion agua- cemento sea aproximadamente igual a la del hormigén.

f)- V"erter el hormigon especificado en 7.2.2. y compactar energéticamente,
enrasado con la restante superficie del pavimento.

Cuando el bache no se extienda a mas de 10cm, desde la junta se rellenara con
el mismo material de colado empleado para el relleno de juntas o con una mezcla
bituminosa, que se aplicara adecuadamente.

Cuando el bacheo a efectuar afectara a superficies continuas mayores de 4m?
(cuatro metros cuadrados), la reparticién ordenara la reconstruccién de la losa o losas
afectadas.

Asimismo se seguira el mismo temperamento si se observara que la reparacion
indicada anteriormente no diera resultados eficaces.

7.26 REPARACIONES QUE AFECTEN TODO EL ESPESOR DE LA LOSA: En los
casos en que las depresiones o baches afectaran mas de % de espesor y en aquellas
reparaciones que afecten mas de este limite al Contratista estard obligado a la
reconstruccién de las losas afectadas, en todo su espesor.

La reconstruccion de las losas se efectuara ajustandose a las prescripciones de
estas especificaciones.

7.2.7 HUNDIMIENTOS: Si se produjeran hundimientos del pavimento de hormigén y
su consiguiente rotura, por asentamientos operados en la subrasante, el contratista
procedera a la reconstruccion de todas las losas afectadas por ese hundimiento incluso
a la correccién adecuada de la subrasante.

En todos los trabajos mencionados se ajustard a las normas que prescriben
estas especificaciones.
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7.2.8 CIERRE DE ZANJAS: el cierre de zanjas o aberturas realizadas por empres§
de servicios publicos lo ejecutara el contratista utilizando los materiales y procedimientog, -
especificados en estas normas. EA

El cierre de zanjas se realizara compactando la subrasante en forma adecuada
y dando un sobreancho de 20cm. (veinte centimetros) en todo el pavimento afectado
por la excavacion, para lo cual deberan rectificarse sus bordes.

:’$
a,

En caso en que, dada la superficie a cerrar la Reparticidn lo estime conveniente,
se colocara en todo el perimetro del pavimento a cerrar un relleno premoldeado del tipo
exigido para las obras originales, y sellando la grieta con mastic bituminoso del tipo ya
mencionado para tal fin.

Los cierres de zanjas que afecten todo el ancho de la calzada se realizaran en
dos etapas.

_ En caso en que las zanjas a cerrar afecten mas del cincuenta por ciento (50%) @
del ancho de la calzada, la Reparticién podrd ordenar, a su juicio exclusivo, la
reconstruccion de la calzada en todo su ancho en la faja afectada por la abertura.

Cuando los bordes de las zanjas se hallen excesivamente proximas a las juntas,
también podran ordenar, a su juicio exclusivo ia reconstruccion del firme hasta dichas
juntas.

La liquidacién de los trabajos por cierre de zanjas se formulara al contratista en
base a la superficie realmente ejecutada y a los precios contractuales, afectados de un
coeficiente de aumento que se indicara ya en las especificaciones complementarias.

7.2.9 CASOS NO PREVISTOS: Las reparaciones necesarias que no se hayan
previsto en estas especificaciones, se llevaran a cabo de acuerdo con las prescripciones
gue en cada caso y por escrito impartira la Reparticion.
7.2.10 RESPONSABILIDAD POR_DEFICIENCIAS DEL FIRME: El| contratista es
responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en el firme, imputables a la
calidad de los materiales, procedimientos y métodos por él utilizados y esta obligado a
su reparacién durante todo el periodo de conservacion a su cargo.

Todos los gastos e inversiones que por tales motivos deba realizar en ese
periodo, son de su exclusiva cuenta salvo en lo que se refiere al cierre de zanjas por
servicios publicos.

En los casos en que se considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan
deberse a causas ajenas a su vigilancia y control (aperturas realizadas y sin cubrir
oportunamente, filtraciones por excavaciones vecinas o roturas de cafios, etc.), podra
solicitar que se lo releve de las responsabilidades acerca del origen de esos darios.

La Reparticion establecera a su juicio exclusivo, si las causales denunciadas por
el contratista son reales y determinard en tales casos a quién corresponde la
responsabilidad del dafio ocasionado.

No obstante lo expresado, el contratista no podra negarse a efectuar las
reparaciones que indique la Reparticion quién certificara las mismas de acuerdo con los

. precios contractuales, incrementados en la misma forma que se ha indicado para el

é cierre de zanjas.
Ing. AM A LELIA EvVeEn,
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Ab)mlsmo se obliga a una sefalizacién adecuada para evitar accidentes a personas y

Y hahiculos.
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'3 VARIOS:

7.3.1 PUNTOS DE NIVELACION: Durante la ejecucion de las obras el contratista
colocard cada cien metros (100mts) un punto material fijo que sirva de testigo para
nivelaciones. Tales puntos deberan tener la cota consignada.

7.3.2 OMISION DE ESPECIFICACIONES: La omisién aparente de especificaciones,
planos, especificaciones suplementarias referentes a detalles, o la omisién aparente de
la descripcion detallada concerniente a determinados puntos, sera considerada en el
sentido que debe prevalecer la mejor practica general establecida y también que
. Unicamente se utilizara materiales y mano de obra de primera calidad.-
"~ Todas las interpretaciones de la especificaciones de esta obra, se hara en
base al espiritu que se desprende de lo establecido en el parrafo anterior.-

8 COMPUTO Y CERTIFICACION:
8.1 MEDICION DE LOS TRABAJOS: El firme construido se medird en superficie,
teniendo en cuenta las longitudes reales construias, asi como el ancho determinado
para el mismo, ya sea en las especificaciones complementarias o en los planos de
proyecto. En.caso de pavimentos urbanos, se consideraran o no incluidos los cordones
en el ancho de la calzada, segun se indique en los planos y computos metricos, y
asimismo se-tendran en cuenta los radios de curvas en las bocacalles a los efectos de
determinar la correspondiente superficie.

Los procedimientos de mensura quedan librado al criterio de la Inspeccién y del
contratista, con el sdlo requisito de que su verificacién sea posible en cualquier
oportunidad.

El acto de la medicion en si debera ser verificado por la Inspeccidn, y contara con
la presencia del contratista o su representante técnico. De ello se levantara un acta que,
con la conformidad de ambas partes, sera asentada en el libro de obra.

Los computos que resulten de la consideracion realizada serviran de base para la
certificacion de la cbra.

La unidad de superficie para el cémputo y certificacion sera el metro cuadrado.

De figurar la construccién del cordén de hormigén en item aparte, este se medira
en metros lineales siguiendo la linea del centro de gravedad de la seccion transversal.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA EJECUCION %
DE BASES, CARPETAS Y BACHEOS EN CONCRETOS ASFALTICO. -'

indice

1 DESCRIPCION
1.1 CONCRETOS ASFALTICOS PARA BASE
1.2 CONCRETOQ ASFALTICO PARA BASE

xS .. BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA ®
2 \MATERIALES
21 MATERIALES GRANULARES (GRANULOMETRIA)
22 AGREGADO GRUESO (CARACTERISTICAS)
23 AGREGADO FINO (CARACTERISTICAS)
231 GRANULOMETRIA
232  DURABILIDAD
24  RELLENO MINERAL (CARACTERISTICAS)
25  MATERIALES BITUMINOSOS
26  FORMULAS PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS ®
27  MEJORADORES Y ADHERENCIA
28  ACOPIO, CONTROL, CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS AGREGADOS
GRANULARES
29  CONTROL DE CANTIDAD DE MATERIALES
210  ACOPIO FILLER
3 METODO CONTRUCTIVO
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7 MEDICION *

7.1 VARIANTE “A” DE MEDICION INDIVIDUAL DE MATERIALES
COMPONENETES Y EJECUCIONES.

744 MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA
712  MATERIAL BITUMINOSO PARA LA MEZCLA
713 AGREGADOS PETREOS Y RELLENOS MINERALES
744  EJECUCION DE LA CARPETA

~ 775~_ ADITIVOS
72 VARIANTE "8 DE MEDICION POR SUPERFICIE.
73 VARIANTE *C’ DE MEDICION POR PESO.
74 MEDICION DE ACOPIO DE MATERIALES.
8 FORMA DE PAGO
81  VARIANTE "A’ DE PAGO INDIVUAL DE COMPONETES Y COMPOSICION.
811  MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA
812  MATERIAL BITUMINOSO PARA LA MEZCLA
813 RELLENO MINERAL (FILLER)
814 AGREGADOS PETREOS
815 EJECUCION DE LA CARPETA
82  VARIANTE "B” PAGO POR SUPERFICIE.
83  VARIANTE "C’ DE PAGO POR PESO.

1 DESCRIPCION: Corresponde a las mezclas para bases, carpetas y bacheos
bituminosos elaborados y aplicados en caliente, colocados sobre la sub- base o bases
ya imprimadas listas para su colocacién.

1.1 CONCRETOS ASFALTICOS PARA BASE: Mezclas intima de agregados

/! pétreos gruesos, agregados.pétreos finos y cemento asféltico, elaborado y
colocado en caliente. 5\
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g- F.2 % CONCRETO ASFALTICO PARA BASE: Mezcla formada por agregado

" : ; f" pétreo grueso, agregado fino, cemento asfaltico, con o sin el aditamento del
dacen agregado mineral (Filler Calcéreo), con o sin aditivos mejoradores de
adherencia.

1.3 BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA: Consisten en el relleno, de las
depresiones con mezclas bituminosas preparada en caliente, previo la
ejecucion de un riego de liga.

1 MATERIALES

2.1 MATERIALES GRANULARES (GRANULOMETRIA): La granulometria de
los agregados granulares y relleno mineral (Filler) cuando este se utilice,
debera estar comprendida dentro de los limites establecidos en estas
especificaciones generales o en su complementaria o dentro de las que
resultaren necesarias si Unicamente se estipulara en la complementaria la
granulometria total de inertes.

' . T Las caracteristicas de calidad, su origen, etc., se indican al tratar cada
1 \\‘-.\ una de ellas por separado.

2.2 ‘AGREGADO GRUESO (CARACTERISTICAS): El agregado grueso
consistird en material totalmente retenido por el tamiz IRAM 4.8mm  (N° 4)
y proveniente de la trituracion de rocas.

E! material grueso (retenido tamiz IRAM 4.8mm. N°® 4) debera estar
constituido por particulas duras resistentes y durables sin exceso de
alargadas y libre de cualquier sustancia perjudicial, debiendo satisfacer en
todos sus aspectos los requisitos que se detallan en el parrafo siguiente.

El porcentaje de sustancias perjudiciales (excepto para el pedregullo
de tosca) que se encuentran en el agregado grueso no excedera de los
siguientes valores:

| Sustancias Perjudiciales Maximo admisible % en|Método
: peso
i Carbon 0.50 ASTM C 1512
? ® , . 0.50 ASTM C 123
| Particulas livianas en agregados 0.25 IRAM 1512
| Terrones de arcilla 2.00 ASTM C 235
0.25 ASTM C 142

Fragmentos blandos

Particulas friables 080 IRAM 1540
! Pérdida por lavado en tamiz IRAM 74 0.50 IRAM 1512

H L+]

f micrones (N° 200) 0.07 IRAM 1531
3 Sales solubles

Sulfatos expresados en anhidrido sulfurico

Otras sustancias nocivas (pizarra, mica,

, 1.00

escamas desmenuzables o particulas '

cubiertas por peliculas perjudiciales) [ 1 /”
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La sumade los porcentajes de sustancias perjudiciales no excedera de’%- o

tres por ciento (3%) en peso. VL e

El coeficiente de cubicidad del agregado grueso. Debera ser mayor de
0.60 determinado segln ensayo de norma IRAM 1681.

Sometido el agregado grueso al ensayo acelerado de durabilidad (IRAM
1525), no debe acusar muestras de desintegracién al cabo de cinco (5) ciclos
y no experimentar una pérdida superior al diez por ciento (10%).

En caso de excederse de la tolerancia de este ensayo, sélo se podra
utilizar dicho agregado si resiste satisfactoriamente el ensayo de congelacién
y deshielo (IRAM 1526) no debiendo demostrar sintomas de desintegracién
luego de cinco (5) ciclos. o

-

\ El desgaste “Los Angeles” (IRAM 1532) deber4 ser del treinta y cinco
“por ciento (35%) para base y del treinta por ciento (30%) para carpeta de
r"'qdamiento, y debera cumplir las exigencias de uniformidad de dureza, por

lo, cual el desgaste entre las 100 y 500 vueltas debe responder a:

Desqaste 100 vueltas  =<0.2

Desgaste 500 vueltas

. La absorcién del agregado grueso con inmersion en agua de cuarenta
y ocho (48) horas, debera ser inferior al 1.2% (IRAM 1533).

: El agregado grueso (pedregullo} deberd provenir de roca fresca,
considerando como tal aquellas cuyos elementos minerales no han sufrido
proceso de descomposicién quimica, con el consecuente detrimento de sus
propiedades fisicas; se admitira Gnicamente el pedregullo, que sometido a
ensayo segun metodologia establecida en la norma IRAM N° 1702 acuse: .

1°)- Roca descompuesta (alteracién muy avanzada y/o friable maximo
tres por ciento (3%).

2%- Roca semi-descompuesta (grado de alteracién que ya comienza a
afectar el estado fisico y/o baja cohesidn o esquistos). Maximo seis por ciento
{6%).

3%- Suma de los por cientos de 1 y 2 maximos seis por ciento (6%).

La roca para pedregullo, debera tener una resistencia a la
compresion igual o mayor a 800 kg/cm? (IRAM 1510).

. La dureza de i3 roca por frotamiento sera igual o mayor de dieciocho
/ (18), cuando se determine\mgdiante el ensayo con la maquina Dorry (IRAM

DREA LELIA Eveni 1539}, N
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- E1 agregado grueso para su acopio, debera subdividirse como minimo

RS en dos (2) fracciones cuando se constate que dicho agregado no se adapte
adecuadamente a la curva granulométrica del 59opaje, a los efectos de evitar
rechazo superior al cinco por ciento (5%) del agregado grueso en planta
asfaltica, durante la elaboracion de la mezcla.

En el momento de utilizarse el agregado grueso debera encontrarse
en estado de limpieza semejante a la muestra representativa de la
dosificacion propuesta, caso contrario debera ser lavada por el contratista a
su exclusivo cargo.

. S 23 AGREGADO FINO (CARACTERISTICAS): El agregado fino que se
™. permitird usar es el constituido por arena silicea natural o arena resultante
*. de la trituracién de rocas o gravas que tengan iguales caracteristicas de
‘durabilidad, resistencia al desgaste, tenacidad, dureza y absorcién que el
agregado grueso especificado. Las arenas de trituracion de rocas o gravas,
solo seran permitidas si se las emplean mezcladas con arenas naturales de
particulas redondeadas para lograr mezclas asfalticas trabajables.

La arena tendra granos limpios, duros, resistentes, durables y sin
pelicula adherida alguna, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones,
particulas blandas laminares, dlcalis, margas, arcilias, materiales organicas
y «de toda otra sustancia deletérea; si para obtener estas condiciones se
réquiere lavarla, el contratista procedera a hacerlo sin que esto de derecho
a reclamacién alguna de su parte.

E! porcentaje de sustancias perjudiciales no excedera de los
consignados a continuacion:

. Sustancias Nocivas Maximo admisible % en|Método
peso

Material que pasa por lavado a través del

tamiz IRAM 74 micrones (N° 200) 20 IRAM 1540
Sulfatos expresados en:

Anhidrido sulfarico 0.1 IRAM 1533
Materia carbonosa 0.5 IRAM 1512
Terrones de arcilla 0.25 IRAM 1512
Otras sustancias nocivas: (sales) arcillas

esquistosa, mica, fragmentos blandos, etc.

2.0

. r .
LT

La suma de sustancias
ciento (3%) en peso.

. ’ "\r-.»-' . _.:', N
heivasfino deberan exceder Jel tres por d
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Sometido a ensayo de plasticidad (IRAM 10502) deben resultar ng;,'“ .,
plastico. g

2.31 GRANULOMETRIA: La arena estard bien graduada de grueso a fino, y

cuando se proceda a su analisis mecanico por medio de tamices (IRAM

1501), debera satisfacer, las exigencias de las especificaciones
complementarias.

El agregado fino proveniente de un mismo yacimiento que tenga un

médulo de fineza que difiera en 0.20 en mas o menos con el médulo de fineza

de la muestra representativa presentada inicialmente por el contratista, sera

rechazado y solo podrad aceptarse si el contratista propone una nueva

formula de dosaje. El agregado fino proveniente de fuentes distintas, no sera

almacenado en la misma pila ni usado alternativamente en la misma clase .
- de construcciones o mezclado, sin el permiso previo y escrito de la
. Inspeccion.

232 DURABILIDAD: Cuando el agregado fino sea sometido a cinco () ciclos de
ensayo de durabilidad (IRAM 1525) con la solucién de sulfato de sodio, el
porcentaje de pérdida de peso no serd superior a diez por ciento (10%). Si el
agregado fino fallara en este ensayo, se empleara solamente en el caso que,
sometido al ensayo de congelacion y deshielo (IRAM 1621) dé un resuitado
de comportamiento satisfactorio

Sometido el agregado fino, ya sea natural o de trituracion, a

granulometria via himeda y seca sobre el tamiz de 74 micrones (N°® 200)
debera pasar por via seca mas del ochenta por ciento (80%) que pasa por
via humeda.

2.4 RELLENO MINERAL (CARACTERISTICAS): El tipo de relleno mineral a utilizar
sera el que indiquen las especificaciones complementarias o planos
respectivos; el mismo deberd mezclarse intimamente con los agregados y
material bituminoso. .

Podran emplearse los siguientes materiales:

a)- Calcarec Molido
b)- Cemento Pértland
¢)- Cal Hidratada

Puede ser usado otro material, siempre que sea aprobado por la
Inspeccién mediante los ensayos que crea conveniente, y cuyos resultados
e interpretacién de los mismos se haran con el criterio que ella determine.

Requisitos: Sera homogéneo, seco y libre de grumos.

Granulometria: Se@ determinada de acuerdo con la norma IRAM
\
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Debera responder a las exigencias siguientes:

Pasa Tamiz IRAM 420u (N° 40) 100% minimo
> Pasa Tamiz IRAM 1491 (N° 100) 85% minimo
«® Pasa Tamiz IRAM 74y (N° 200) 65% minimo

Tratdndose de cal hidratada, o cemento Pértland, la granulometria se
determinara por via htmeda, empleando como vehiculo kerosene anhidro.

La composicion del calcareo molido, debera contener un minimo
de setenta por ciento (70%) de CO3;CA. Determinado por absorcién del
anhidrido carbénico segin norma IRAM 1508 (Cal natural hidraulica calcica
hidratada en polvo}.

Cemento Pértland, debera responder a la norma IRAM 1503.
Cal hidratada, debera responder a la norma IRAM 1626.

A los efectos de la verificacién de la concentracion
cntlca de Filler se considerara como tal a la fraccion de los agregados totales
librada por el tamiz IRAM de 74p (N° 200).

2.5 MATERIALES BITUMINOSOS: Los tipos de materiales bituminosos a utilizar como
riego de liga y en la elaboracién de las mezclas asfélticas, se indicaran en
las Especificaciones Complementarias, y/o planos de proyecto, debiendo los
mismos cumplir con las exigencias de la especificacién “Materiales
bituminosos, caracteristicas de los mismos”.

2.6 FORMULAS PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS: El contratista debera previo a
la iniciacién del acopio de los distintos materiales, presentar con la antelacién
correspondiente la “Formula para la mezcla asféltica” cuyo estudio lo debera
realizar en base a las muestras representativas del material que luego
acopiara para su empleo en la mezcla.

E! incumplimiento por parte del contratista de la presentacién de la

férmula en término, no dara derecho a ampliacién del plazo contractual.

Junto con la presentacién de la formula, el contratista entregara
muestras de los distintos materiales que la componen para su verificacion, ta
que sera utilizada por la Inspeccion.

En la formula presentada por el contratista debe constar:

a)- Criterio de dosificacion empleado.

b)- Tipo de cemento asfaitico, su penetracion, punto de ablandamiento, e
indice de penetracién.

c)- Granulometria parcial de los agregados inertes por los tamices que..
indiquen las especificaciones complementarias para la granulometria totalder . * .
inertes. T
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d)- Granulometria cien por ciento (100%) de inerte resultante del dosaje
propuesto.

) ,-\'\ v

e)- Desgaste "Los Angeles” del agregado granular.
f)- Peso especifico de los agregados y del Filler.
g)- Concentracion critica (Cs) del Filler.

h)- Valores individuales y promedio de peso especifico, fluencia, estabilidad,
vacios residuales (determinados mediante saturacién por vacio, método de
Rice), vacios del agregado mineral ocupados por el material bituminoso,
relacién betln-vacios, y relacién estabilidad-fluencia, logrados en las series
de probetas Marshall elaboradas y las curvas correspondientes que
determinaron el valor éptimo del betun propuesto en la férmula. Se indicaran

ademas los valores individuales unidos mediante un segmento que permita .

" apreciar la dispersion entre los mismos.

\‘*i)- Valor de concentracién critica "Cs” de la fraccion que pasa tamiz 74
micrones (N° 200) de la mezcla cien por ciento (100%) inertes.

j)- Relacién entre valores de concentracién de Filler en volumen en el
complejo Filler-Betun, considerando como fija a la fraccion que pasa tamiz
de 74 micrones {N° 200) de mezcla de inertes y su valor de concentracién
critica (Cs}.

k)- Para el valor optimo de betin propuesto se indicara el indice de
compactibilidad de la mezcla.

I)-' Estabilidad residual Marshall luego de veinticuatro (24) horas de inmersién
en agua a 60° C para el optimo de betin propuesto y 0.5% en exceso y en
defecto.

m)- Para el porcentaje éptimo de betun propuesto, el contratista debera .
proporcionar un grafico donde se indique a escala logaritmica en abscisas el

numero de golpes Marshall por cara, y en ordenadas en escala aritmética los
valores de estabilidad y densidad Marshall. A tal efecto indicara no menos
de tres energias de compactacion siendo la minima diez (10} golpes por cara,
y la maxima la expresada en las especificaciones complementarias, siendo
la resultante el valor promedio de ambas.

Este requerimiento atiende a la necesidad de conocer las funciones densidad
de Marshall y Estabilidad versus energia de compactacion.

5 Es comprobado que al cien por ciento (100%) de densidad puede

' asociarsele al cien por ciento (100%) de estabilidad en cambio para

/ porcentajes menores de 'aensidad en general la estabilidad alcanza a un

Ina. ANDRGAE e valor porcentual significativamente menor. Por tanto la sola exigencia de un
Pas . ;Fh-u?msm porcentaje de densidad como control de calidad de la mezcla, implica

~
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. __g*-"'c?ﬁ Cuando se utilicen materiales absorbentes se deben tener en cuenta

Q‘««_ﬂ. para el calculo de vacios, la absorcidon de material bituminoso por esos
; agregados y mezclas de inertes totales para calculos de vacios residuales y

ocupados.

En el caso que la formula presentada fuera aceptada por la Inspeccion,
el contratista estara obligado a elaborar una mezcla bituminosa que cumpla
con las condiciones de la aprobada, la que tendra las siguientes tolerancias:

Mas o menos 0.25% para el material bituminoso.

Granulometria de inertes parciales y mezclas cien por ciento (100%) de

inertes; cuatro por ciento (4%) en mas o en menos desde el tamiz de mayor

. abertura 4.8mm (N° 4) inclusive; tres por ciento (3%) en mas o en menos

~, desde el tamiz 2.4mm (N° 8) al tamiz de 149 micrones (N° 100) ambos

\'\jncluidos y dos por ciento (2%) en mas 0 menos para el tamiz de 74 micrones
(N° 200).

La granulometria de cien por ciento (100%) de inertes aceptada con la
tolerancia indicada formaran los limites granulométricos a que se debera
ajustar la mezcla a elaborar y estos limites se encontraran dentro de los
limites fijados en las especificaciones complementarias y deberan ser
sensiblemente paralelos a éstos y sin inflexiones bruscas.

Si la formula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias, el
contratista debera presentar una nueva formula con todos los requisitos
indicados precedentemente.

2.7 MEJORADORES DE ADHERENCIA: Solamente se utilizardn cuando las
“Especificaciones Complementarias” lo establezcan y el mejorador debera
cumplir con las exigencias establecidas en la especificacion “Aditivos

. mejoradores de adherencia betun- agregado”.

2.8 ACOPIO, CONTROL, CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS AGREGADOS
GRANULARES: La superficie donde se depositaran los agregados,
previamente se limpiara, compactard y nivelara; sin estos trabajos la
Inspeccidén no autorizara su acopio.

Los agregados se acopiaran de manera tal que no sufran

transformaciones perjudiciales.

Cada agregado granular se acopiara por separado segun su origen
(no podran acopiarse agregados del mismo tamafio de distinta calidad u
origen), y lo especificado en 2.2

La Inspeccién controlara la granulometria del material granular por
partida segun llegue a obra:..

Se realizaran controles granulométricos, tomando muestras de'los™' ¢ -
materiales de los alimentadores gen ffio, 'uando la Inspeccion juzgue ~».-~
conveniente.
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2.9 CONTROL DE CANTIDAD DE MATERIALES: Se paguen ¢ no los materiales
integrantes de la mezcla asfaltica por separado, ¢ en conjunto, la Inspeccién
controlara en forma permanente las caracteristicas, cantidades de materidles
separadamente que ingresan al obrador, las que se utilizan en |la preparacion
de las mezclas y las cantidades de mezclas elaboradas: dichas cantidades
deberan quedar perfectamente documentadas y con balances diarios.

2.10 ACOPIO FILLER: El local para acopio del agregado mineral reunira las
condiciones necesarias y sera previamente aceptado por la Inspeccion.
No se permitira acopiar Filler de distintas marcas en las mismas pilas,

se podra hacerlo en el mismo dep6sito pero en zonas de pilas bien definidas
y de facil acceso.

La granulometria del Filler se controlara por partida llegada a obra y
durante las jornadas de trabajo. .

3 METODO CONTRUCTIVO:

3.1 ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR: Como tarea previa a
la ejecucion de la carpeta se procedera a barrer la superficie a recubrir, que
debe quedar totalmente limpia, seca y desprovista de material suelto, ia
limpieza no removera la pelicula asfaltica de imprimacion existente sobre la
superficie.

Ejecucién del riego de liga: Finalizada la operacion anterior se
procedera a ejecutar el “ Riego de Liga" que se efectuara en caso que las
especificaciones complementarias no indiquen lo contrario, con emulsién

asfaltica catidnica de rotura rapida, previo distribucion de la mezcla asfaltica.-

El riego asfaitico de liga, lo autorizara la Inspeccion, indicando el
tenor de material bituminoso a regar por metros cuadrados de superficie, el
que debera estar entre 0.4 a 0,5 litros por metro cuadrado. No se aprobaran
aplicaciones de material bituminoso que resulten en un veinte por ciento
(20%) inferiores a las ordenadas por la Inspeccidn. Las cantidades en exceso
solo se computaran hasta un valor del veinte por ciento (20%) pero de .
cualquier forma y en el total la obra se aceptara un exceso maximo de cinco
por ciento (5%). La Inspeccién tomara las medidas necesarias para evitar los
excesos de riego gue pudieran comprometer la correcta adherencia de la
futura carpeta, debiendo en tal caso ordenar riegos de arena como material
compensador u otro medio que estime correcto corriendo los gastos
pertinentes por cuenta del contratista. El trabajo se efectuara tomando las
precauciones en rigor especialmente en lo referente a temperatura de
aplicacién, uniformidad en los riegos y colocacién de chapas en la iniciacion
y finalizacién de los riegos, en una longitud que implica la superposicién del
material.

1

Al material bitur\n'in,oso aplicado se le permitira desarrollar sus
propiedades ligantes antes de distribuir la mezcla bituminosa.

4l
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distribucién de la mezcla bituminosa, para evitar inconvenientes en ambos
extremos.

e Todas las areas de contacto de la mezcla bituminosa como bordes, etc.
deberan recibir riego de liga.

Cuando la Inspeccién considere que puede efectuar una capa bituminosa
inmediatamente después de construida la anterior o sobre una base o sub-
base imprimada, ésta podra ordenar la eliminacion del riego de liga previsto,
sin que por ello en contratista tenga derecho a reclamo alguno.

3.2 PREPARACION DE LA MEZCLA BITUMINOSA: E|l material asfaltico se distribuira
uniformemente en toda su masa, debiendo mantenerse en una variacion
maxima de 10° C durante su empleo.

La humedad de los agregados y/o suelo se reducira en forma tal de

. T no pasar el 0.5 por ciento y la temperatura de los mismos estara comprendida

~, entre 155°C y 185° C en el momento de efectuarse la mezcla.

Los materiales de la mezcla bituminosa se introduciran en el
siguiente orden: los agregados pétreos ya calentados y medidos por peso o
volumen se introducen en primer término, procediéndose a mezclarlos en
seco por un breve tiempo para uniformarlos; a continuacion se introduce el
relleno mineral, continuandose el mezclado en seco cuya duracion total no
serd inferior a quince (15) segundos. Finalmente se incorpora el material
bituminoso caliente, previamente medido en peso o volumen, continuandose
con el mezclado total; esta Ultima y fundamental faz del mismo tendra
duracién no inferior a treinta (30) segundos.

! La Inspeccién de obra ejecutara diariamente todos los ensayos de
céntrol que considere necesario y en caso de que el resultado de los mismos
no responda a las exigencias establecidas, informard de inmediato al
contratista quién debera suspender los trabajos hasta dar la solucion
aceptable de la Inspeccidn de Obra.

3.3 TRANSPORTE DE LA MEZCLA BITUMINOSA: Se llevara a cabo en camiones
volcadores que cumplan lo establecido en el titulo

3.4 DISTRIBUCION DE LA MEZCLA: Esta operacién no se efectuara durante lluvias o
sobre una superficie humeda. Si circunstancias climaticas adversas
impidieran la distribucién de la mezcla, el contratista absorbera en su
totalidad el costo de dicha mezcla, debiendo proceder a su retiro inmediato
de la obra. El contratista adoptara las previsiones necesarias para evitar las
circunstancias sefialadas.

La distribucién de ta mezcla asfaltica se efectua en dos o mas capas,
sélo si su espesor excediera a lo especificado. La superior no se ejecutara
antes de veinticuatro (24) horas de haberse terminado la capa inferior, la cual
debera cumplir con las condiciones de lisuga y conformacion especificadas
més adelante. ‘o
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Los espesores de construccién de las capas respectivas, sg,c
ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de las certificaciones ™ ~
complementarias, de los planos de proyecto o las indicaciones que al -
respecto efectue la Inspeccion, siempre que con el equipo disponible se
alcancen las caracteristicas y densificacion exigidas; caso contrario se
debera ejecutar en capas de menor espesor, no correspondiendo por esto
pago adicional alguno al contratista.

A continuacion se fijaran como datos de referencia, los espesores
méaximos de construccién de cada capa.

Espesores (cm.) maximos de capas
Tipos de mezclas segun su aplicacion ¢
l\“\" Ensanches y bacheos |Calzadas
Concreto éSféltico para base 10.0 10.0
Concreto asfaltico para capa rodamiento 7.0 5.0

Para efectuar la distribucién se volcara la mezcla dentro de la tolva
del dispositivo terminador a fin de ser posteriormente desparramada en el
espesor suelto necesario para obtener el espesor compactado que se ha
especificado. Tanto las juntas longitudinales como transversales que se
producen durante la progresion de los trabajos y al término de cada jornada
deberan tratarse cortando los bordes respectivos en forma vertical.

En intersecciones, empalmes, secciones irregulares de calzada, etc.
donde no pueda trabajarse con método mecanico, se podran llevar a cabo
las tareas empleando métodos manuales, volcando previamente la mezcla .
bituminosa en chapas metélicas ubicadas fuera de la zona donde se
desparramara. La distribucién previa se harad con palas calientes y
desparrame utilizando rastras apropiadas, que eviten la segregacion del
agregado grueso.

Para formar las juntas una vez efectuado el corte vertical de los
bordes, se pintaran los mismos en toda su altura con riego de liga. Al
empalmar carpetas antiguas con la nueva construccién se elevara la
temperatura de aquella con pisones de hierro previamente calentados.

3.5 COMPACTACION DE LA MEZCLA: La compactacién de la mezcla asfaltica
se comenzara cuando su temperatura lo permita la que normalmente esta

) comprendida entre 105° C y 125° C. Esta compactacion se comenzara
Ing. A dﬁ;&i{ LELIA EVERT desplazando la maquina transversalmente cada yiaj EEn una distancia igual
Ditecfors de Obuas o a la mitad del ancho de la rueda trasera. HI tfabajo de compactacién
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exigidas en las “Especificaciones Complementarias®, en el caso que las
mismas no |o indicaren, se deberd compactar las mezclas hasta obtener el
2 o porcentaje de compactacién que garantice |la estabilidad minima requerida.
:@ﬁ‘; A tales efectos la Inspeccion podra requerir periédicamente la confeccién del
gréafico indicado en el parrafo “‘m” del apartado 2.6.3.1. correspondiente a los
datos a presentar por el contratista en su férmula de obra.

Los rodillos actuaran sobre el borde desprotegido de la junta de

construccién solamente cuando la colocacion de la mezcla se interrumpa el
tiempo necesario para que el material ya distribuido resista sin escurrimiento
el peso de la maquina. Si se usa rodillo neumdtico, para borrar las huellas
se pasara una aplanadora.

Las depresiones que se produzcan antes de terminar la compactacion

deberan corregirse escarificando la mezcla en todo el espesor de la capa y

N agregando mayor cantidad hasta que el defecto desaparezca. Toda mezcla

*. que no haya ligado debera ser quitada en todo el espesor de la capa y
‘rleemplazada a costa de! contratista.

: Alo largo de los cordones, salientes, bocas de tormentas, etc. y todos
los lugares no accesibles al rodillo la compactacién debe ser asegurada por
medio de pisones calientes. Como medida precautoria se evitara dejar las
aplanadores mecdanicas estacionadas sobre la carpeta, a fin de evitar
manchas lubricantes o combustibles, que ablandarian o disolverian el
material bituminoso ligante.

El control de densidad debera realizarse antes de librar al transito la
capa ejecutada, la cual debera cumplir ademas las condiciones fijadas para
la-inspeccion.

Librado al transito de la carpeta: Terminadas las operaciones
constructivas, la carpeta debera librarse al trénsito después de transcurrido
un periodo de veinticuatro (24) horas de haberse finalizado aquellas; si se
produjeran desprendimientos por el transito, se volvera a cerrar
temporariamente, para hacer actuar la aplanadora aprovechando las horas
de mayor calor.

Limitaciones impuestas por el clima: la preparacion de la mezcla se
suspendera cuando la temperatura descienda a menos de 10° C y su
distribuciéon cuando descienda a menos de 8° C. Se permitira esos trabajos
en presencia de una temperatura 2° C menos que esos limites siempre que
se halle en ascenso. La temperatura a que aqui se hace referencia son las
de aire a la sombra.

4 EQUIPOS: Cumplira lo dispuesto en la especificacion “Equipos para la
ejecucién de mezclas, tratamientos superficiales y riegos asfalticos”.
5 CONDICIONES PARA LA RECEPCION:
5.1 ENSAYOS DE LABORATORIO: Consio dg las pruebas de ensafos. .
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. estabilidad Marshall residual después de veinti

Las muestras de los agregados pétreos, y relleno mineral se tomarg%_. *
en obra y transportaran al Laboratorio de la Inspeccion y se ensayaran comof-_,'_ f 8
se especifica.

Los gastos de los ensayos y transporte de las muestras correran por
cuenta del contratista, teniendo el Municipio el derecho de hacer los ensayos
en un Laboratorio aprobado o en un Laboratorio Oficial, que también puede
ser de su propiedad.

Las muestras de materiales bituminosos se tomaran en campania y
trasportaran al Laboratorio Oficial que indique la inspeccidn para su ensayo.
Los gastos de envases, embalajes y transporte correran por cuenta del
contratista, quién tendra a su cargo los gastos del ensayo. .

MUESTRAS: Agregados pétreos, relleno mineral: Siguiendo indicaciones de

" la Inspeccién, cada mil (1.000) metros cuadrados de ejecucion de la capa,

se tomaran muestras de los distintos agregados pétreos y relleno mineral y/o
suelos que la componen y se ensayaran como se tomaran muestras en
cualquier momento si la Inspeccién asi lo ordena, o debido a variaciones en
la granulometria o en la naturaleza de los materiales.

La Inspeccion de Obra extraerd muestras de los distintos materiales
bituminosos de acuerdo a la especificacion "Materiales bituminosos,

caracteristicas de los mismos”.

MEZCLA BITUMINOSA: Segun lo disponga la Inspeccién de Obra, se
tomaran muestras de la mezcla bituminosa y se ensayaran de acuerdo a lo
especificado.

CONTROL DE CALIDAD DE LA MEZCLA ASFALTICA: La Inspeccién de
obra ejecutara diariamente todos los ensayos de control que considere
necesarios y en caso que los resultados de los mismos no respondan a las
exigencias establecidas, informara de inmediato al contratista, quién debera .
suspender los trabajos hasta dar la solucién aceptable a la Inspeccion de
Obra.

El contratista o su representante debera presenciar todos los ensayos,

la ausencia det mismo no dara derecho a reclamo alguno.

Los controles minimos por jornada de trabajo seran:

a)- Se prepararan dos juegos, cada uno de tres (3) probetas Marshall
con mezcla elaborada por la Planta, y seran consideradas representativas de
toda la mezcla producida en la jornada. Ambos juegos seran compactados
con la energia y temperatura establecidas.

b)- Se extraeran muestras elaboradas por la Planta y se determinara
sus tenores de betdn, cuando se considere conveniente.

ENSAYO DE PERDIDA DE ESTABILIDAD MAHSHALL:
| debera obtener una

4) horas a 60° C
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superior a setenta y cinco por ciento (75%) de la estabilidad de la mezcla
segun ensayo normalizado (ASTM D-1559) — (AASHTO T-245).

Si la mezcla asfaltica resultara con un indice de estabilidad residual

M inferior al setenta y cinco por ciento (75%) el Contratista lo mejorara con el
agregado de cal aérea hidratada o cambiara los agregados granulares.
55 PENALIDADES:

a)- No se certificard ninguna superficie constituida, con mezcla cuya
estabilidad acuse en esos ensayos de las muestras segun parrafo 5.3.3. un
valor inferior al noventa por ciento (90%) de las especificaciones, y el
contratista estara obligado a remover a su costo el material rechazado.

b)- Los valores de estabilidad de probetas caladas que se encuentren

o entre noventa por ciento (90%) y el cien por ciento (100%) de los ensayos de

. 1“\\ probetas segln parrafo 5.3.3.; y cumpla con la relacion estabilidad y fluencia,

N Y que los demas valores vacios ocupados, etc. se encuentren dentro de lo

‘establecido por las especificaciones complementarias, se aceptara con

descuento equivalente al precio contractual actualizado, segun el regimen de
variacién de costo de mezcla de la capa en cuestidn contenido en un area:

A, =AXxP

donde “A” es el area del tramo en que se detects la falta de estabilidad,

| P=100—E
10
donde “E” es el porcentaje de estabilidad alcanzado.

' Debe entenderse por costo de la mezcla el valor de los mismos precios
unitarios actualizados para los items correspondientes segun el sistema de
. liquidacién adoptado en el proyecto segun los titulos 7 y 8.

5.6 MEZCLA COMPACTADA IN SITU: Siguiendo érdenes de la Inspeccion
cada seiscientos (600) metros cuadrados de carpeta con compactacion
terminada, se tomara como minimo tres (3) muestras cilindricas del espesor

L total de la misma, representativas de dicha superficie donde se desea
| determinar la densidad, las que deben acusar valores compatibles con la
. estabilidad minima exigida, para lo cual se correlacionara la densidad con la
! estabilidad de acuerdo al grafico “m" indicado en 2.6.3.1.

Pudiendo la Inspeccidon ordenar ademas ensayos de estabilidad sobre
dichas muestras.

Los pozos que después de la extracciéon queden en la carpeta, deben
ser rellenados por cuenta’ del contratista con mezcla asfaltica de similares
caracteristicas.

57 ESPESORES Y ANCHOS: & las/ operaciones constructivas y .

antes de los veinte (20) dias de litys apa al transito, se procederé a. -
medir el espesor y ancho de la mis -

Av. Hipélito Yrigoyen 3843 . B1824AAH . Lan(s Oeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar
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5.7.1 CONTROL DE_LOS ESPESORES: Cuando se considere terminada 13+ -
compactacion de la carpeta bituminosa, 0 sea cuando se ha Iogrado IE
estabilidad establecida, se efectuaran tres (3) perforaciones alternadas | por
cuadra de carpeta (borde izquierdo, centro y borde derecho) y sd
promediaran al milimetro de carpeta. Los valores extremos no se alejaran en
mas de un quince por ciento (15%) del promedio, no debiendo diferir del cinco
por ciento (5%) en menos de los espesores establecidos en el proyecto. En
caso que las diferencias halladas sean mayores que los valores establecidos,
la Inspeccién optara por disponer la recanstruccion o dejarlas subsistentes;
en este Ultimo caso no se abonara suma alguna por la seccion con espesor
deficiente, debiendo, sin embargo, el contratista, conservarla por el tiempo
previsto por este pliego.

5.7.2 CONTROL DE ANCHOS: Se llevara a cabo cada veinticinco (25) metros, no
Lo tolerandose ninguna diferencia en defecto. .

57.3 ESPESORES Y ANCHOS DEFECTUOSOS: Cualquier espesor 0 ancho de
la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, sera objeto de la rectificacion
o demolicién por cuenta exclusiva del contratista, quién llevara a cabo, a su
costa, las operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios
para dejar la capa en las condiciones establecidas por estas especificaciones
el contratista no estara obligado en el exceso de ancho o espesor, siempre
que los mismos no representen perturbaciones al transito, al drenaje, y
especialmente, no induzcan a error a los conductores de vehiculos. No
obstante, descontarse las cantidades de mezcla asfaltica colocadas que
excedan las tolerancias indicadas en 5.6.2 y 5.6.3. A tal efecto se computa
diariamente el te6rico mas las tolerancias (basandose para el célculo en el
promedio de las diez {10) ultimas densidades aprobadas}), y este valor servira
de tope para la medicion del dia, descontandose el exceso en el Libro que la
Inspeccién llevara para este control.

58 NIVELACION: Se controlaran las cotas indicadas en los planos y en puntos
intermedios, y los datos obtenidos no podran diferir del proyecto en mas de
un (1) centimetro en exceso o en defecto.

59 SECCION TRANSVERSAL: Con posterioridad al control anterior, se
verificard el galibo del perfil transversal indicado en los planos, siendo la
tolerancia en las de un (1) cm. y cero (0) en defecto.

510 LISURA: La capa no acusara, en su superficie ondulaciones o
depresiones, mayores de cinco (5) milimetros con respecto a una regla de
tres (3) metros colocada en sentido longitudinal y transversal.

Los defectos de lisura que excedan esta tolerancia o que tengan agua
en la superficie, seran inmediatamente corregidos, removiendo el material

e del area defectuosa y reemplazando de acuerdo a las indicaciones de la
ing. '}:'.%BE{ LELtA EVERT  Inspeccion y por cuenta del Contrahsta - '}

orm da Qbras e

“}w fsqgues PENALIDADES: Aparte de las demas penalidafles establecidas en este
s, qMhé Wt l.‘Nh 10‘!0 Uit . .. .
Sec Pliego los tramos gque no cumplan con las condiciorfesienumeradas se

cadadia
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dejaran pendientes de pago hasta que el contratista lo repare o rehaga
e A (segun corresponda) a su costa y a entera satisfaccién de la Inspeccidn.

& 52 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS
Lo 4 ESPECIFICACIONES:

. 1°)- Al conocerse el resultado de los ensayos efectuados de los
materiales bituminosos, puede ocurrir que los mismos cumplan con las

especificaciones.

29%- Los valores obtenidos en los ensayos se conocen con anterioridad
a la ejecucién de las estructuras donde hayan intervenido los respectivos
materiales, pues dichos ensayos se realizan en Laboratorios Oficiales
alejados de la obra.

3%9- En consecuencia de producirse la situacion mencionada en el

N parrafo 1° anterior, debera aplicarse una penalidad establecida en la

R especificacion "Materiales bituminosos, caracteristicas de los mismos’, la

. cual se hara afectiva en ocasiones de contar la Inspeccion con informe de
“resultados de andlisis.

6 CONSERVACION:

6.1 DEFINICIONES: Consistira en el mantenimiento en perfectas condiciones de
la' superficie de carpeta puesta en servicio y la reparacion inmediata de
cualquier falla que se produjese.

6.2 EQUIPO Y MATERIALES: El contratista debera disponer en obra de los
elementos, de equipo y materiales que permitan efectuar la conservacion
efectiva del trabajo ejecutado.

6.3 FALLAS Y REPARACIONES: Si el deterioro de la obra fuere superficial sera
reparada cuidadosamente por cuenta del Contratista, repitiendo las
operaciones integras del proceso constructivo. Si el deterioro afectare la
base o la subrasante, el contratista efectuara la reconstruccion de esa parte,
sin derecho a paga de ninguna naturaleza, cuando la misma haya sido
realizada como parte integrante del Contrato para la ejecucion de ese
trabajo, en caso contrario el pago de las reconstrucciones necesarias se
efectuara deniro de los items respectivos, o conviniendo nuevos precios si
no existiere para ese tipo de trabajo.

6.4 BANQUINAS: E| desfasaje entre la construccion de la capa asfaltica y la
banquina correspondiente debe ser considerado en sus dos aspectos:

a)- Cuando la obra es de transito permanente (pavimentacion por
ejemplo sin corddn cuneta) el contratista debera construir las banquinas en

la jornada siguiente a la construccién de la capa asfaltica.

b)- Cuando el camino en construccién solo reciba el transito de obra
(camino nuevo, por ejemplo) la obligatoriedad citada en a) desaparece;
quedando el desfasaje limitado s6lo por la seguridad del transito de obray la
preservacion de los bordes del firme. En todos los casos, el unico
responsable por dafios, perjuicios, accidentes, etc., ocasionados por
deficiencias de las banquinas, sera el contratista; por lo que debera extremar
las medldas de segundad concurre tes a ewtarlos Durante la construccuon -j.

Av. Hipblito Yrigoyen 3843 . B1824AAH . Lands QOeste Ing. ANDREA LEL VEF‘T a?‘daog:)a
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar Pov e SiE - ?or
CARLO ez otaiia oo Dednioy U'nra me :



LANUS -7
MUNICIPIO '

La banquina debera quedar en perfectas condiciones de terminacion
junto a la capa asfaltica y permitiendo el libre escurrimiento del agua, de
manera que no pueda quedar sobre la calzada ni entre el borde y la<
banquina. R

7 MEDICION: Chy,
7.1 VARIANTE “A” DE MI_E__QICION INDIVIDUAL _DE__MATERIALES .
COMPONENTES Y EJECUCION: '

- wm wmee

7.1.1 MATERIAL_BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA: Las cantidades
empleadas para la construccidén seran medidas en volumen reducido a las
temperaturas de 15.5° C y computadas por el niumero de metros cubicos
aplicados sobre la calle o el camino dentro de los anchos establecidos, en
las cantidades y a las temperaturas ordenadas por la Inspeccion y en
aplicaciones aprobadas por la misma. Con las tolerancias y penalidades
especificadas.

Las cantidades aplicadas se determinaran por medidas efectuadas en
el camion distribuidor del material bituminoso para cada aplicacion .
. utilizandose a tal fin la planilla de calibracién confeccionada para el citado

equipo.

Cuando se utilice como distribuidor asfaltico, una bomba de mano o
distribuidor pequefio, las cantidades aplicadas se determinaran por medidas
sobre un tambor de dimensiones regulares donde se medira el material
bituminoso antes de llenar el depdsito de la bomba o distribuidor pequefio.
El contratista presenciara las mediciones efectuadas. La ausencia del
representante técnico del contratista implicara conformidad de la medicion
efectuada.

7.1.2 MATERIAL BITUMINOSO PARA LA MEZCLA: Las cantidades de material
bituminoso usado en la mezcla seran obtenidas por toneladas de la medicién
efectuada como se indica en 7.1.3., aplicando los porcentajes establecidos
para la mezcla, con las tolerancias y penalidades establecidas.

713 AGREGADOS PETREOS Y RELLENO MINERAL: Las cantidades de .
agregados pétreos y relleno mineral (Filler) utilizadas en la ejecucion de la
mezcla, seran medidas a peso seco por toneladas obtenidas de la medicién
efectuada como se indica en 7.1.3. aplicando los porcentajes para la
mezcla, con las tolerancias y penalidades estabiecidas.

7.1.4 EJECUCION DE LA CARPETA: Se medira en toneladas aplicadas de
mezcla asfaltica terminada en el ancho y espesor establecidos en los planos
y aprobados por la Inspeccion. A este fin cada camidn cargado con mezcla
bituminosa que se dirija a la obra sera pesada en una balanza instalada a tal
efecto con aproximacion 1 0/000, y la Inspeccién en el lugar del pesaje
entregando al conductor un comprobante en duplicado y conservara un
triplicado para su contralor. A la vez, el conductor entregara el original del
comprobante a la Inspeccion que se halle en el lugar de descarga de la
mezcla, y le hara visar el duplicado, que sera el unico documento de que

. // dispone el contratista para réclamar el pago del material colocado en obra.
beran ser extendidos en
fva, segin modelo que

ing. ANDREA éuﬁ EVERT Los comprobantes que entregara la Inspeccion d
oirocmzrat Soras de libretas triplicadas impresas y con numeracion gorrgla
Pre mantus ¥ 4520099 . : ]

Saz.011ms o8 TBL1GIE Vit presente el contratista y sea aprobado por la Ipspgccipn. Cada comprobante

llevara escrito el nimero de orden de carga, eljtotdl/d¢|carga y su peso, fecha
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v o o j y hora de su expedicion. El original debera ser extendido en tinta y las copias
A, | con carbénicos, no admitiéndose enmiendas ni tachaduras. Al final de cada
;@;.%'?- jornada de trabajo, en un libro de hojas fijas numeradas correlativamente, las

L que seran rubricadas por el contratista y la Inspeccién se asentaran todos los

comprobantes emitidos y en orden correlativo, con todos los datos de los
comprobantes. La Inspeccion, certificara y aplicarda multas y descuentos
correspondientes de acuerdo con las anotaciones asentadas en dicho Libro.
El contratista debera conservar todos los comprobantes, hasta la recepcion
provisional de la obra. Todos los errores que cometan en los comprobantes
o en el libro citado, deben ser salvados al pié de la hoja correspondiente, en
el momento de su asiento. No se computard ningin bacheo que efectie
como reparacion de obras ejecutadas por este contrato.
Se pagaran unicamente los trabajos de reparacién de depresiones y
bacheos que sean ejecutados sobre las obras existentes. A las cantidades
B computadas se les efectuaran los descuentos establecidos en estas

A especificaciones.

715 ADITIVOS: Cuando en e! proyecto se prevea el usoc de mejorados de
adherencia, el mismo no se medira ni recibira pago directo alguno estando
su precio incluido como incidencia en el item correspondiente a ejecucion de
la carpeta. )

7.11 VARIANTE “B” DE MEDICION POR SUPERFICIE: Se medira en superficie
computada de acuerdo al numero de metros cuadrados de carpeta
terminada, en las dimensiones establecidas en los planos y aprobados por
la Inspeccion. )

7.1.1 VARIANTE “C” DE MEDICION POR PESO: Se medira en peso (toneladas)
determinando de acuerdo a las pesadas de los camiones en planta del
material realmente empleado en las carpetas, base o bacheo, debiéndose
descontar el peso del material rechazado o no colocado.

7.1.1 MEDICION DE ACOPIOS DE MATERIALES: Con independencia del tipo de
medicién adoptado en el proyecto y que se desprende del cémputo y
presupuesto oficiales, la medicidn de los materiales acopiados se efectuara
de la siguiente forma:

La mediciéon provisoria a los efectos del pago de lo materiales
acopiados (agregados pétreos, relleno mineral, material bituminoso, etc.) se
efectuara pesando los materiales en los vehiculos de transporte en el lugar

de acopio antes de ser descargados.

8 FORMA DE PAGO:
8.1 VARIANTE “A” DE_PAGO INDIVIDUAL DE MATERIALES COMPONENTES Y
COMPOSICION:

8.1.1 MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA: Las cantidades de material
bituminoso medidas por metro cubico en la forma establecida, se pagara al
precio unitario de contrato estipulado por el ftem “Material bituminoso para
riego de liga colocado”. Este precio sera compensacién total por los gastos
que representa la adquisicion, transporte, carga, descarga, aimacenamiento
y aplicacién del material bituminoso; asi como la mano de obra, estadias,
aportes y utilizacién del eqyi herramientas que correspdhdan’a la
aplicacion del mismo, incluido el ‘ la aportada a la emulsién i{en caso-de . ...~
utilizarse diluida, y por otra tg fea [ ifshmo necesaria para completar el riegd ot
~ deliga en laforma especificada y ng pagado en otro item de cdnitrato. Rcadadia
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8.1.2 MATERIAL BITUMINOSO PARA LA MEZCLA: Las cantidades de este matenal; g
medidas en la forma especificada se pagaran al precio unitario de contrato;; .
para item “Material bituminoso ligante para la mezcla®. Este precio seré G,
compensacién total para los gastos de adquisicién, carga, transporte
descarga, almacenamiento y todo otro gasto necesario para realizar los
trabajos en la forma especificada y no pagada en otro item del contrato.

8.1.3 RELLENO MINERAL (FILLER): EI relleno mineral empleado en la mezcla

bituminosa en forma especificada se pagara al precio unitario de contrato para

el item "Relleno mineral’, siempre y cuando sea producto comercial que no
venga incorporado con los agregados pétreos, (en cuyo caso el precio estara
incluido dentro del correspondiente a los items de dichos agregados). El precio

del relleno mineral sera compensacidn total por gastos que representan la
adquisicién, carga, trasporte, almacenamiento y por todo otro gasto necesario

~ inherente a la realizacidon de los trabajos en la forma especificada y no pagada .
" “en otro item del contrato.

8.1.4 AGREGADOS PETREOS: Los agregados empleados para la mezcla bituminosa
medidos en la forma especificada se pagara al precio unitario de contrato
para item “agregados pétreos para mezclas asfalticas” a través de los
respectivos sub-items que se indican en el presupuesto. Dichos precios
seran compensacion total por la provisidn, carga, transporte, descarga,
manipuleo, cribado, clasificacion; y por todo insumo o tarea necesarios no
pagados en otro item de contrato.

8.1.5 EJECUCION DE LA CARPETA: La ejecucion de la carpeta, medida en la
forma especificada, se pagara al precio unitario de contrato por el tonel de
mezcla asfaltica terminada para el item “Ejecucion de la carpeta tipo concreto
asféaltico” (o el que corresponda). Este precio serd compensacion total por los
gastos que presenten la preparacion de la base, barrido y soplado de la
misma, calentamiento de los materiales bituminosos y agregados pétreos,
incorporacién del relleno mineral a la mezcla, transporte y distribucion de la
mezcla sobre la calzada, compactacién de la misma, riego con agua de las .
banquinas durante la construccién de la carpeta, acondicionamiento y
sefializacién de los desvios, conservacion de los mismos; correccién de los
defectos constructivos durante la ejecucién de la carpeta; como asimismo la
mano de obra, estadia, herramientas, aportes y utilizacién de equipo,
correspondiente a los trabajos detallados en los parrafos anteriores y no
pagados en otro item del contrato.

8.2 VARIANTE “B” DE PAGO POR SUPERFICIE: Se pagara al precio unitario de
contrato para el item “Carpeta bituminosa” o los que se indiquen en el
presupuesto oficial.

Dichos precios seran compensacion total por los gastos que
represente el acondicionamiento de la superficie a cubrir; barrido, soplado,
provision del material bituminoso y ejecucién del riego de figa.

Por la provision de todos los materiales componentes de la mezcla
EB eVERT asfaltica, su procesamiento, transporte y colocacidn; por la compactacion,

VAN 1A . . .
g ?"‘ LEL riego con agua de las banquinas o vereda dufanle la colocacién de la

Directorg O» Obras O
PG meut y Jusagits . mazcla asfaltica, el acondicionamiento y sefiglizag ion de los desvios;

Qes.atdne o URae.roilo Yraand d d'
Av, Hipélito legoyen3863 B1824AAH . Lands Oeste cagadia
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar unpoco

@ mejor.



- LANUS

- MUNICIPIO

Lk '§5isp4060-1372 1 ¢
i
gy__ﬁ%j?;: }3 correccion de los defectos constructivos durante la ejecucion por la
P rw}g provision de mano de obra; equipos y herramientas, como asi también por
K e #a todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo los trabajos en la forma
m > especificada que no reciba pagos en otro item del contrato.

8.3 VARIANTE “C” DE PAGO POR PESO: Se pagara al precio unitario por

tonelada de mezcla bituminosa colocada a los precios unitarios de contrato
para los items respectivos.

Dichos precios seran compensacion total por todos los insumos y
tareas indicados para la variante “B" de pago por superficie.

~—
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Vg e
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

OBRA:"RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN EL PARTIDO
DE LANUS - GRUPO A”

'U

LIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

- OBRAS A CONSTRUIR:

T
ITEM 1 ~RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

1.1 - ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EXISTENTE

DEMARCACION Y CORTE:
Para ejecutar el corte, se demarcara el pavimento previamente para luego ejecutar el

corte con maquina aserradora hasta una profundidad de 5cm, con el fin de evitar roturas
en losas aledafias.-

Este tarea integra el item Rotura y Reconstruccién de Pavimento de Hormigdn y/o
Cordén cuneta segun el caso.-

ROTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE:

La rotura del pavimento existente podra ser ejecutada mediante martinete o martillo
neumatico. La Inspeccion de Obra determinara en funcion de cada caso en particular la .
metodologia a seguir. El retiro y transporte del material sobrante a los lugares que
indique la Inspeccidn correran por cuenta del Contratista.-

Este tarea integra el item Rotura y Reconstruccion de Pavimento de Hormigén y/o
Cordén cuneta segun el caso.-

SANEAMIENTO CON SUELO SELECCIONADO-CAL.

Si durante los trabajos de desmonte y una vez que el mismo haya llegado a las cotas
de sub-rasante, y la inspeccion estimara que el suelo natural, por sus caracteristicas no
constituye un soporte adecuado; y no es factible utilizar suelo de desmonte, la
inspecciéon autorizard la colocacion de suelo seleccionado cal adicional para
saneamiento, el que se colocaray compéctaré en capas no mayores de 0.20 metros de
espesor. El excedente de desmonte, su' carga, transporte déscrrga del material

LELIA EERTFaido, asi como la provisién, transporte, colocacion y compagtacjonjdel suelo extraido
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‘eg{éncluido en el precio del item saneamiento. La calidad del suelo seleccionado
f}:ﬁg ra responder a las indicaciones para la sub-rasante y la compactacion se realizara
bl 98% del Proctor Estandar. El suelo cal se realizara de acuerdo a las Especificaciones
‘Técnicas que forman parte del presente legajo.-

CONSTRUCCION BASE DE HORMIGON:

El Hormigdén debera cumplir con las especificaciones técnicas que se indican en los
generales para pavimentos de hormigén siendo la R28d=200kg/cm?, y su espesor de
0,15 metros.-

Realizado el colado del hormigén de base, sera nivelado y vibrado de acuerdo a los
niveles que correspondan al pavimento de rodamiento.

Se materializaran en su superficie juntas de contraccion que coincidiran con las del
hormigén superior. Entre ambos hormigones se colocara un film de polietileno de 150
micrones minimo o manto de arena saturada de e=0,03m, a modo de separador.

Este tarea integra el item Rotura y Reconstruccién de Pavimento de Hormigdn y/o
Corddn cuneta segun el caso.-

EJECUCION PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE:

Se realizara con hormigén rico H-30, con acelerante de resistencia a los 7 dias, espesor
0,21m.

Se prestara especial atencion a la ejecucion del recalce de las losas aledarias al bache,
realizandose las zapatas de recalce tal el croquis adjunto.

El asentamiento del hormigén no sera superior a los 6 cm. y el mismo sera vibrado con
la intensidad adecuada para estos trabajos.

Luego de esto, la superficie serd fratasada en primera instancia para luego ser
terminada con cinta textil y caucho para darle asi la terminacién adecuada. Se procedera
a la aplicacién de membrana de curado tipo Antisol la que debera ser aplicada con los
equipos de pulverizaciéon adecuados

Se materializaran en su superficie las juntas de contraccion que se consideren
necesarias y/o las que la Inspeccion indique. Luego de limpiar adecuadamente las juntas
aserradas se aplicara la imprimacién adecuada para luego proceder al tomado de juntas
con el material asfaltico adecuado, esta tarea se encuentra incluida en el presente Item -

Concluidas todas estas tareas se procedera a habilitar el transito previo a realizar una
adecuada limpieza de la zona. i

i . .. .
La ejecucion de sangrias o desvios no sera mpoti e trabajos adicionales, asi como
que en caso de ser necesario la reconstrucciofi dejve adas afectadas en el sbbre ancho
constructivo estaran incluidas es el presente ifem Habta un maximo de 0, 60 N
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Los trabajos a realizar por el contratista comprenden ademas todas las taré' gt it
complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitacion, es decir : sangn
reparacién de veredas , albafales , cruces domiciliarios de provision de agua potable 28 ,f:
instalaciones de servicios publicos que resulten dafiadas con motivo de la gjecucién de- P,
las obras.

Las remociones de arboles, pasos de piedra., etc que se encuentre ante la apertura de
caja serén por cuenta y cargo de la contratista, asi como la reposicion de albanales
existentes o conexiones domiciliarias de servicios, manteniendo las mismas
caracteristicas de materiales.-

La medicién y certificacién de estas tareas sera por metro cuadrado (m?- los
cordones que deban ejecutarse, quedan incluidos en el presente Item, salvo que la
ejecucién sea para cordén cuneta. En la reparacion de bocacalles o cunetas no se .
reconoceran diferencias en la certificacion entre la ejecucién de cunetas normales y las
de lecho rebajado o localizadas.

1-2 - CORDON CUNETA DE H® SIMPLE e=0.67m.-

Se construird en Hormigdn Simple de R28d=350Kg/cm2.-e=0,21m, de ancho 0.67m ,
con ancho libre 0.50m, incluidos cordones integrales de hormigdn , los que se
hormigonaran junto con el corddn cuneta.

El cordén cuneta se apoya sobre base de Hormigén Simple que integra este item.

Realizado el compactado de la base, de acuerdo a los niveles que correspondan al
pavimento de rodamiento., se materializaran en coincidencia con las del Hormigon Rico
juntas necesarias.-

Entre ambas capas (base y pavimento) se colocard un film de polietileno de alta
densidad (150 micrones minimo) o una capa de arena saturada de espesor minimo .
0,03mm a modo de separador.-

Se materializaran en su superficie las juntas de contraccion que se consideren
necesarias y/o las que la Inspeccién indique. Luego de limpiar adecuadamente las juntas
aserradas se aplicara la imprimacion adecuada para luego proceder al tomado de juntas
con el material asfaltico adecuado, esta tarea se encuentra incluida en el presente Item.-

Los trabajos a realizar por el contratista comprenden ademas todas las tareas
complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitacién, es decir : sangrias,
reparacion de veredas , albafiales , cruces domiciliarios de provision de agua potable
instalaciones de servicios publicos que resulten dafiadas con motivo de la ejecucion de
las obras

Ing. ;Nﬁﬂé{?m ELenejecucion de sangrias o desvios no sérd motivo de trgbajos adicionales, asi como
tore Xle Qbras d
Pas mentvn ¥ ms,,:,&ue en caso de ser necesario la reconstruccion de verpdaq afgctadas en el sobre ancho

Sec.otmnd D000 bty ctivo estaran incluidas es el presente item hasta u mfximo de 0,60m.-
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remociones de arboles, pasos de piedra., etc que se encuentre ante la apertura de
& sera por cuenta y cargo de la contratista, asi como la reposicion de albafales
exlstentes o conexiones domiciliarias de servicios, manteniendo las mismas
Maracteristicas de materiales.-

El computo de este item a los fines de |a certificacion sera por metro lineal (ml) de
construccion de corddn cuneta e incluye la totalidad de los trabajos necesarios para su
ejecucion.-

1.3. — FRESADO DE CARPETA EXISTENTE:

Se realizara el retiro de la carpeta asfaltica existente mediante el sistema de fresado en
frio, de un espesor no menor a los 5 ¢cm, y hasta el espesor que sea necesario a fin de
lograr {os niveles previstos. El material proveniente de esta ejecucion quedara en poder
del Mhni\cipio.-

La medicibn y certificacion de este item es por m?.-

1.4.- COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA: Se procedera a la reconstitucién de
gélibo de espesores variables con base negra en los lugares en los que sea necesario
corregir los desniveles existentes en la base y en los que la Inspeccion considere que
no es necesario la reconstituciéon de la misma con hormigén, se procedera a realizar el
riego de liga con emulsion asfaltica ef cual debera ser aprobado por la Inspeccién y
posteriormente se ejecutara la carpeta de rodamiento de concreto asfaltico de 0,05 m.
de espesor. El borde libre que quedara en la cuneta tendra un espesor maximo de 0.02
cm y el mismo debera ser sellado con material asfaltico.

REDUCTORES DE VELOCIDAD:_En los lugares en los que al proceder al fresado o
reclamado se eliminara un reductor de velocidad existente, el mismo sera reconstruido
de acuerdo al articulo. 56 de la ley 13.927 que expresa lo siguiente: “el reductor fisico
de velocidad denominado "Meseta”, en forma transversal al desplazamiento de
vehiculos, se debera materializar con una elevacidn, respecto a la rasante del camino,
no mayor de cinco (5) centimetros y una longitud total de cuatro (4) metros, se colocara,
a una distancia de cinco (5) metros, una linea de frenado de cuarenta (40) centimetros
de ancho pintada de color blanco, a los efectos que los conductores aminoren la
velocidad antes de llegar al cruce”. Ademas de la linea de frenado esta meseta estara
demarcada con lineas blancas y amarillas tipo cebrada, la pintura sera del tipo
especificada en el Articulo N° 12,

La construccion de estos reductores de velocidad sera certificada como m2 de
carpeta asfaltica.-

ALTEO DE CAMARAS DE INSPECCION: Para el caso en que deba elevarse
solamente el marco y tapa de las camaras por cambfio en la flecha del pavimento,
manteniendo el tronco de las mismas de aquerdo af planos tipo y espemflcac:lones
técnicas generales para obras de desagiies. H cogto d¢ este item, dada lagscasa v
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Los trabajos a realizar por el contratista comprenden ademas todas las ta'_r_éf‘é&
complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitacién, es decir : sangriézé;_"';}
reparacién de veredas , albafiales , cruces domiciliarios de provisién de agua potable”, e -
instalaciones de servicios publicos que resulten dafiadas con motivo de la ejecucién de

las obras, como las Rampas para Discapacitados ubicadas a criterio de la inspeccién.

Las remociones de arboles, pasos de piedra., etc que se encuentre ante la apertura de
caja seradn por cuenta y cargo de la contratista, asi como la reposicion de albafales
existentes o conexiones domiciliarias de servicios, manteniendo las mismas
caracteristicas de materiales.-

La medicién y certificaciéon de estas tareas sera por metro cuadrado (m? los
cordones que deban ejecutarse, quedan incluidos en el presente Item, salvo que la
{ " gjecucion sea para cordén cuneta. En la reparacion de bocacalles o cunetas no se .
j reconoceran diferencias en la certificacién entre la ejecucién de cunetas normales y las
| de lecho rebajado o localizadas.
\

1-2 - CORDON CUNETA DE H° SIMPLE e=0.67m.-

Se construira en Hormigén Simple de R28d=350Kg/cm2.-e=0,21m, de ancho 0.67m ,
con ancho libre 0.50m, incluidos cordones integrales de hormigon , los que se
hormigonaran junto con el corddn cuneta.

| El cord6n cuneta se apoya sobre base de Hormigén Simple que integra este item.

Realizado el compactado de la base, de acuerdo a los niveles que correspondan al
pavimento de rodamiento., se materializaran en coincidencia con las del Hormigon Rico
juntas necesarias.-

Entre ambas capas (base y pavimento) se colocara un film de polietieno de alta
! densidad (150 micrones minimo) o una capa de arena saturada de espesor minimo .
0,03mm a modo de separador.-

! Se materializaran en su superficie las juntas de contraccién que se consideren
necesarias y/o las que la Inspeccién indique. Luego de limpiar adecuadamente las juntas
aserradas se aplicara la imprimacién adecuada para luego proceder al tomado de juntas
con el material asfaltico adecuado, esta tarea se encuentra incluida en el presente ltem.-

Los trabajos a realizar por el contratista comprenden ademas todas las tareas
complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitacién, es decir . sangrias,
reparacion de veredas , albafales , cruces domiciliarios de provisién de agua potable ,
instalaciones de servicios pdbliéosque resulten dafiadas con motivo de la ejecucion de

las obras )
’ LELIA sveh® €jecucion de sangrias o desvios no, sera motivo de trabajog adicionales, asi como
ng. BNORER s ¢ que en caso de ser necesario la reconstruccion de veredaé afpctadas en el sobre ancho

prectgrd ¢ A YIRS . . . . Y
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este item, 1a limpieza y puesta en funcionamiento de las cafierias y sumideros existentes

en la zona de obras para permitir el escurrimiento alternativo de la cuenca de aporte,
para lo cual deberan efectuarse las tareas, con malacates o toberas segun corresponda
en cada caso, los didametros aproximados son de 0.60m, 0,80m y/o 1,00m.-

Estos Items se certificaran por unidad, completamente terminada.-

ITEM 3 - DEMARCACION:

3.1. - SENALIZACION HORIZONTAL: La demarcacién vial consistira en la aplicacion
de pintura termoplastica de Gltima generacién de tenaz adhesividad en capas finas tanto
con “hormigones como sobre concreto asfaltico. Espesor hasta 3000 micrones,
resistencia a la compresién en 24 horas 500kgm?, resistencia a la flexion en 24 horas,
200kg/m?, desgaste Norma Iram 1522, maximo 1.5 mm, habilitacién 2/3 horas segun
temperatura ambiente, con al Incorporacién de microesferas reflectantes. El disefio a
ejecutarse se acordara con la Direccién de Obras de Pavimento y desagles en cada
caso e incluye demarcacion de carriles, lineas de frenado, sendas peatonales e
indicacién de giros y la pintura de cordones.-

La misma se computara por m? real efectivo de demarcacién.
La medicidn y certificacion de este item es por m?.-

3.2. - SENALIZACION VERTICAL - SENALETICA: Esta demarcacion vial consistira en
la provisidn y colocacion de sefialética normalizada para nomencladores de calles, los
que contendran nombre de calle, altura y sentido de circulacién; carnteles de velocidad
maxima, identificatorios de lugares publicos existentes y prohibicién de estacionamiento,
los mismos seran de chapa pintada.-

El disefio a ejecutar y su ubicacién se acordara con la Direccién de Obras de Pavimento
y Desagiles en cada caso.-

La medicién y certificacién de este item es por unidad.-

CARLA$ LOHEZ A
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

OBRA:"RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN EL PARTIDO
DE LANUS - GRUPO A”

. PLANOS y PLANILLAS y ANEXOS:

" “s.._Anexo Evaluacion y Calificacién .
= Anexo de Higiene y Seguridad.
= Plano del cartel de obra {Art.23) de las Especificaciones Legales Particulares.
» Croquis de las barreras de desvio de transito. (Art. 33) de las Especificaciones
Legales Particulares.

Plano de Ubicacién de la Intervencién

Croquis del paquete estructural a ejecutar.
Plano detalle de Rampas para Discapacitados.
Plano detalle cuneta localizada.

Planos de detalles constructivos.

Plano Tipo de Sumideros

Plano Tipo de Camaras de Inspeccién

Planilla de Cotizacién

Planilla de Propuestas.
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

OBRA:"RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN EL PARTIDO

DE LANUS - GRUPO A"

r--—.ﬁw ANEXO: EVALUACION Y CALIFICACION

N
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La documentacion presentada por los oferentes sera analizada por fa Comisién de Pre-
adjudicacién! quien dictaminara una vez emitido los correspondientes informes técnicos

y econémicoi—financieros, y sus puntajes.

i
La Resolucié*'n de PRECALIFICACION de las Empresas no serd motivo de recurso.

ASIGNACION DE PUNTAJES

La Secretaria de Economia, Finanzas y Produccion sera la responsable de realizar el
informe Econdmico-Financiero, y la Secretaria de Desarrollo Urbano de la asignacion

del puntaje q’fue se efectuara segln el siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS

B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS

D) METODOLOGIA — MMI

E) DECLARACIONES JURADAS

TOTAL

Av. Hipélito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lands Oestg
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MAXIMO 30 puntos
MAXIMO 50 puntos
MAXIMO 8 puntos
MAXIMO 10 puntos
MAXIMO 2 puntos

100 PUNTOS
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INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS

Los indices se calcularan considerando las cifras del Ultimo ejercicio. Asimismo s&.. P
considerara, en la evaluacion, si existieran variaciones significativas en los indicadores

de los ejercicios previos, como asi también cualquier situacion de excepcién
mencionada en el informe del auditor. (Desvios de normas, errores, limitaciones en el
alcance o incertidumbres)

A) INDICE ECONOMICO- FINANCIEROS MAXIMO 30 PUNTOS

Se evaluard en funcion de los siguientes indices. Los puntajes asignados se
desglosaran de la siguiente manera

INDICADOR DE PUNTOS DEFINIDO COMO
.. EVOLUCION . .
"-SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO
CORRIENTE |
PRUEBA ACIDA 7.5 (ACTIVO CORRIENTE — BIENES DE
CAMBIO} / PASIVO CORRIENTE
ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO
. NETO
TOTAL 30

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE:

INDICE ESCALA A CALIFICACION PUNTAJE
UTILIZAR
SOLVENCIA <1.50 Malo 0
21.50<2.30 Bueno 4 .
22.30 Optimo 7.5
LIQUIDEZ <1.60 Malo 0
CORRIENTE 2160<3.10 Bueno 4
2310 Optimo , 7.5
PRUEBA ACIDA <1.50 Malo 0
2150<280 Bueno 4
22.80 QOptimo 7.5
ENDEUDAMIENTO 21.00 Malo 0
20.78<1.00 Bueno 4
< (.78 Optimo 7.5
o s S .
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5 B)ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 70 PUNTOS

T‘

~~ 1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras publicas similares MAXIMO 50
= puntos.

La evaluacion se hara en base a la acreditacién de obras similares ejecutadas en los
siguientes rubros:

B.1.1) Obras de Pavimento contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de Lanus

La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la Direcciéon de Obras de Pavimentos y
Desagues calificara a las Oferentes segin su desempefio en obras ejecutadas con
anterioridad.-

‘ E'sta.ﬂc\aliﬁcacién tendra en cuenta el desempefio técnico en obra, la responsabilidad
para con.la misma, el comportamiento y seriedad en la comunicacion y/o ejecucion de
ordenes impartidas por la inspeccion, el cumplimiento del plan de trabajos, la profijidad
en la obra, la celeridad en presentar la documentacién requerida, la calidad en la
ejecucion de los trabajos y todo otro dato que la inspeccién de obra correspondiente
considere.- |

' MAXIMO 10 puntos

B.1.2) Obras de Pavimento contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones publicas
Nacionales y/o Provinciales.
' MAXIMO 10 puntos.

B.1.3).Obras de Pavimentos contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la
Provincia de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos

MAXIMO 20 puntos

A los fines de la asignacién de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se
considerard que corresponde el maximo puntaje al Oferente que acredite el mayor
numero de obras ejecutadas en los Ultimos 10 afios, asignandose puntaje decreciente y
proporcional a los restantes oferentes, tomando-como referencia la cantidad ejecutada.

A efectos de acreditar las obras ejecutadas sélo se tomaran en cuenta aquellas por las
cuales el Oferente acomparie las debidas constancias de la contratacion y ejecucion de
las obras antes mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanus,
no sera necesaria la certificacién, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a
través de los Deptos. Técnicos correspondientes,

En caso que el oferente sea una UTE urotra asociacién se considerara la suma dc‘a‘todos
los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma. |

’
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B.2) Antecedentes de organizacién funcional y de Representacién Técnica -
Maximo 10 puntos

La evaluacién se hara en base a:
B.2.1) Organizacion funcional y su descripcion:

Se haréa en base al Organigrama del Oferente y la asignacién de funciones y
misiones de las distintas areas para la Obra.
Maximo 6 puntos

B.2.2) Representante Técnico:

\“‘“Se evaluaran los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su
actividad\profesional en general y su participacién en obras de igual o mayor
envergadura que la licitada.

Maximo 4 pllntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 PUNTOS

C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecucion de los trabajos

Maximo 4 puntos

C.2) Plan de trabajo

Maximo 4 puntos

C.2.1) Se evaluara en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las
tareas y acumulativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada
etapa de la misma. .

Maximo 2 puntos

C.2.2) Curva de inversiones. Debera expresar la evolucién de la inversidén requerida en
porcentajes Parciales, sin incluir valor econémico en cifras.

Maximo 2 puntos

El Plan de Trabajo y Curva de Inversién en cifras se presentara en el Sobre N° 2
) acompaiiando la Oferta T
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‘B/I ﬁETODO LOGIA, MMI Y PROYECTO MAXIMO 10 PUNTOS

#“ﬁ La evaluacién se hara en base a la Memoria descriptiva que acompafie el oferente

detallando en forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habra
de ejecutar y/o utilizar durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines
del puntaje dicha memoria debera incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos v Medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante

el desarrollo de la obra para la realizacion de los trabajos.
Méaximo 5 puntos '

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.

Para la evaluacién de este apartado el Oferente debera presentar un plan de
seguridad aplicado a esta Obra.

La carteletia que sea propuesta debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes.

Maximo 5 puntos

E) DECLARACION JURADA MAXIMO 2 PUNTOS .
(Juicios Pendientes con Administraciones Publicas) : Maximo 2 puntos

A su solo juicio la Municipalidad evaluara los datos consignados por el oferente en sus
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la
inclusion de datos falsos sera causal de inhabilitacién de la oferta.-

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MINIMO PARA_CALIFICAR: 60 (SESENTA)
PUNTOS |
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

OBRA:"RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN EL PARTIDO
DE LANUS - GRUPO A”

ANEXO: DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. OBJETO
~ Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las .

empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos
de construccién, limpieza, montaje, reparacién, mantenimiento y servicios.

Las empresas contratistas cumplirén la Legislacion Nacional y Local, referente a higiene
y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de
esta norma.

No es objeto de esta norma la definicién de ningun otro tipo de requisito legal, comercial
o técnico fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE
Se aplicara a todas las empresas contratistas del Municipio de Lanus en todas sus

dependencias dentro del territorio argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro

del Municipio y que no pertenece a la némina de personal del mismo. .

Subcontratista: empresa o particular .que realiza tareas para una contratista. Se
considera como parte de la contratista.

Director de obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcién de
dirigir 1a obra.

4. RESPONSABLES DEL CONTRATISTA
Jefe de Higiene y Seguridad. Es un profesional matriculado responsable del programa

de seguridad de la obra y de evaluar su cumplimiepto, fquien cumplira la Normativa
vigente de acuerdo al Punto 1. .

" b REA LELIA BVERT CARLON Lobs
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ESARROLLO

CM‘? 1,' Normativa

Las empresas contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo N° 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de
Seguridad en la Construccion, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la
Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y la legislacién complementaria que
corresponda a |a tarea que realicen.

Ademas deberan cumplir con la normativa interna del Municipio.
5.2 Presentacion de la documentacion

) Arites\gie ingresar a trabajar la empresa o persona debera presentar los comprobantes
de cumplimiento de los requisitos de higiene y seguridad en el trabajo, seguros,
inscripciohegs y legislacién que se encuentran detallados en el anexo N° 1,
independiehgemente de otros requisitos especificados en el Pliego de condiciones.
Estos requisitos rigen para todos los representantes de la empresa.

5.3 Reglas generales a ser observadas por fos contratistas
Como lineamientos generales de la legislacion descripta, los contratistas deberan

cumpllr con lo siguiente:

5.3.1 Evaluaclén de riesgos: El responsable de la obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberan evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar
las medidas de prevencidn que correspondan para evitar accidentes. Si la
magnitud de la obra o servicio lo requieren se debera realizar un programa de
seguridad y asegurar su ejecucién practica.

En el caso de servicios en locales del Municipio las condiciones de riesgo de los
mismos deberan ser informadas al responsable del Municipio.

5.3.2 Vestimenta: El personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se
realice. Si el mismo es en zona fria o a la intemperie se proveera la ropa de
abrigo o impermeable que corresponda.

5.3.3 Proteccion de los pies: Se usara calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

5.3.4 Proteccion de la cabeza: Se usara proteccidon craneana en todos los casos en
los que haya riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos
fijos 0 méviles, trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

5.3.5 Proteccion de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas,
quemaduras y sustancias ‘que ataquen la piel (quimicos, etc.). Para ello se
usaran guantes adecuados a los riesgos a proteger.

5.3.6 Proteccion de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los
casos en los cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos; chlspas o
en los cuales pueda haber emision intens radiaciéon UV. iAo
En casos exigentes se usaran antiparras. ;T

Ing. ANOREA Lg%?,/ 4, cadadia
irdctora ¢,

Pav muns, " :, Neta un poco

Sacietang e ““‘”U"‘;?Jaro Umﬁlor-

Av. Hipélito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lands Qeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS
MUNICIPIO

Para soldar se usaran caretas con la graduacidén apropiada.

5.3.7 Proteccion Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos,
nieblas, humos, gases o vapores, los operadores deberan usar protecmén
respiratoria adecuada al riesgo

5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o0 maniobra de equipos
bajo tensidn debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.
Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con
interruptores térmico-magnéticos y diferenciales.

5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos
metros sobre el nivel del piso deberan cumplir con la Norma de Seguridad
especifica.

5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en
buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.

5.3.11 Sefializacién: La zona de operacion debera estar convenientemente sefalizada '

~ .y vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al .
trabajo o transeUlntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo los mismos
seran cubiertos al concluir la jornada laboral.

5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las
operaciones de amolado, perforacion con cortafrio, soldadura u otras con liama
abierta o que puedan producir chispas en lugares donde puede haber
inflamables o con defectos de ventilacién debera solicitar autorizacion,
cumpliendo con los requisitos de la norma interna de trabajo en caliente.

5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y
solicitar permiso para efectuar tareas fuera del area autorizada .El personal a su
cargo permanecera en la zona asignada y debera solicitar permiso para que
éstos circulen y/o se trasladen a otras zonas del Municipio.

5.3.14 Orden y limpieza: Mantener el drea de trabajo limpia, ordenada y libre de
obstaculos y desperdicios.

5.3.15 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se
dispondran Unicamente en los lugares definidos y se retiraran periédicamente de
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la obra.

Al finalizar la obra, el contratista retirara toda la basura y desechos que generé .

el trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.

5.3.16 Accidentes: Se debera reportar inmediatamente, todo accidente que ocurra
durante los trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o dafos materiales.

5.3.17 Condiciones psicofisica de los empleados: La empresa contratista debera
controlar el correcto estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el
ingreso de personal bajo el efecto de drogas o alcohol.

54 Sanciones: E! no cumplimiento de las Normas de Seguridad, sera motivo de
sanciones por parte del Municipio de Lanis Las mismas pueden consistir en
suspensidén momentanea del trabajo hasta corregir los defectos y en caso de
persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el cumplimiento solicitado.
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Anexo |

Reqmsnos administrativos de Higiene y Seguridad para contratistas

Empresas

1.

——

‘ 6.2

Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, codigo de la
actividad, némina del personal asegurado con nombre, apellido y numero de
documento.

Clausula de no repeticién contra el Municipio de Lanus emitida por la Aseguradora
(En el anexo |l se desarrolla un texto estandar)

En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene
y seguridad de la empresa.

...Listado de nimeros de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART-

Clinlca etc.).

Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor

valido que se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.
Duefios de empresas y personal independiente

1. F1otocopia del formulario de inscripcion en la AFIP — Monotributo
2. Fotocopia de la Pédliza de accidentes personales (Monto asegurado
actualizado)

Se deberan mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y
los pagos a la AFIP.

Anexo Il

i Modelo de compromiso de no repeticién de la ART

‘ Ei mismo debe contener la siguiente clausula:

........ A.R.T. S.A., Renuncia en forma expresa a iniciar toda accién repeticién contra
el Municipio de Lanus, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento
en el Art N° 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Juridica, con motivo
de las presentaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar

| al personal
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dependiente o ex-dependiente de tay-
alcanzados por la cobertura de la presente péliza, por accidente de trab‘%ofj,; ‘.'-.'“
enfermedad profesionales sufrido o contraidas por el hecho o0 en ocasién del traba?%é 't o
en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo ™ . - RTURR ART.SA,se
obliga a comunicar al Municipio de Lanus en forma fehaciente, los incumplimientos a la
poliza en que incurra el asegurado y especiaimente la falta de pago en termino de la
misma, dentro de los diez { 10 ) dias de verificado ~
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é'ﬁ;‘ECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

OBRA:"RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN EL PARTIDO
DE LANUS - GRUPO A”

" CARTEL DE OBRA

|

|

| ,

| LANUS
i MUNICIPIO
|
|
|
|

Secretaria de Desarrollo Urbano cadadia
Plazo de ejecucion: unpoco
Maonto de obra: @ mejor.
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DETALLE RAMPA DISCAPACITADO

PLANO DETALLE RAMPA PARA DISCAPACITADO

ALTURA DEL CORDON: 15cm: REBAJE: 2cm:
PENDIENTE TRANSVERSAL PENDIENTE LATERAL DEL VADOQ.

PENDIENTE DEL VADO 1:127 ;
i

i trrrree =D

CORTE TRANSVERSAL Esc. 1:20

. YADO PEDIENTE 1:6
| ACERA PrnoENE 16 VS, e Y ;
= / -7 |
/ Fl|
|
|
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- 7 —
I i 1 % / ) i Il
T T T T
REBAJE / CORDON
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i . i i QUEMA GENERICO DE LA RAMPA
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PLANO DETALLE CUNETA LOCALIZADA
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DETALLE CONSTRUCTIVO
CORTEA - A

EXCAVACION
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“:f PLANO DETALLE PERFIL ESTRUCTURAL

PERFIL ESTRUCTURAL

curado c/ EBML carpeta C.A.
riego c/ER 1
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PLANO DETALLE PERFIL ESTRUCTURAL

St

PERFIL ESTRUCTURAL

Ancho de calzada variable

0.50 0.50
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Segun Plano

Pavimento de Hormigdn Simple de 0.18 m de espesor.

Base de Hormigdn Pobre

7
/% de 0.15 m de espesor.

Perfilado y Compactacidn de la Sub-—Rasante.
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PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

= B ] ey *

B JUNTAS

»
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oS TRANSVERSAL DE EXPANSION TIPO"A"

R
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| |

2
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=] t I .
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el2 / 5 10 |
{ < l
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LONGITUDINAL DE ARTICULACION TIPO"B"
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TRANSVERSAL DE CONTRACCION TIPO"C"
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_PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

SECCIONES Y PLANTAS
CALZADAS DE 6-7-8m
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PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS
DETALLES
DE TERMINACION DE CALZADA

corddn embutido de granito junta fibro bituminosa & madera compresible

\ l....' , . +a "
10 oL

60

40

RER .
1 I Y
ff "..f'_:‘.,‘._v, hormigdn simple a especificar

4

CORDON CARA VISTA Y PERFIL EN

ENTRADAS DE VEHICULOS

17
vereda 2% 12 32

19y
--‘Q:-

perfil corddn en las entradas para vehiculos

e+1i5

ENTRADA DE VEHICULOS

SECC|ON I vereda E/u_’
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- PAVDE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

#REFUERZOS DE CORDONES EN

Miisp4060- 137218

LANUS
MUNICIRIO

L)
NTA

CORRESPONDENCIA CON ALBANALES

T,

s

%4

cordon 15

T T L 10
* “.pavimento -, 6

20

———
S

20 8mm ( 5

1° En caso de construir las calzadas en dos fajas longitudinales se colocara
en todos los casos una junta de ensamble tipo"D"en el eje._

2° La diposicion de las juntas en bocacalles se dara en obra._

3° Todas las medidas indicadas en las secciones transversales, plantas, juntas
y detalles estan en cm._

4° La dimension"C" estara comprendida entre 300 y 600 cm._

5° La banquina se desmontara hasta la linea de edificacidn o hasta la vereda
existente._

6° Los diametros,longitudes y separaciones de las barras pasadores
(juntas tipo "A" y "C") y las de anclajes (juntas tipo "B") se determinan en las

ing. ANDREA LELé/ ERT
Directora de 1658 /oa

Par meates y\DuthiGes
Sez.otara we Useeiollo Lroang
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TERMINACION DE CALZADA

cordon de retension H°A° 15 junta fibro bituminosa & madera compresible
AN
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40
RN TRY
i Sl . 3
- hormigén simple a especificar
40
e
N
/__-—-—'-"—‘—--..\ F - C.az !
2.a-1
im X
. ] C=0.05m
a = semiancho de la calzada
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. “ZMUNICIPIO DE LANUS

UBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

OBRA:”"RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN EL PARTIDO
DE LANUS - GRUPO A"

PLANILLA DE COTIZACION
ITEM |DESCRIPCION [ CANT. I $/UNID en letras $
1 Reconstruccién de Pavimentos
1.1 Rot.y rec.Pavim.exist.Incl.base,aser.y excav m2 8.500 -
1.2 | Ejecucién de cordones cungta mi 35
1.3 | Carpeta Asfaltica m2 1.500
1.4 | Tomado de juntas y grietas ml 2.000

Sub Total Item 1

2 Obras Complementarlas

2.1 Caferia de 0,50m m! 40
2.2 Reconst. de Sumideros Existentes a 52-1 unid. 7
2.3 Reconstruccidén Cimara de Inspeccién Tipo A | unid. 7

Sub Total ltem 2

3 Demarcacién

3.1 Sefialamiento Vial Horizontal m2 350

3.2 | Seflatamiento Vertical - Sefialética m?2 4

Sub Total Itern 3

Son pesos:

REPRESENTANTE TECNICO CONTRATISTA
(FIRMA, MATRICULA Y ACLARACION)

kS

ng. ANDREA LELIA ¥ E.AT cadadia

Av. Hipélito Yrigoyen 38463 . B1824AAH . Lands Oeste '
: Cirectora da G UI'I pOCO
DB0D-333-5248 (lanus]. www.lanus.gob.ar q Pay madtus v I
Sc:.é:a:m:‘e:w z:‘!::: ~ 3 . melor.



LANUS
MUNICIPIO
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: a"“ ‘
MUNICIPIO DE LANUS ,;‘g v

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

OBRA:"RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN EL PARTIDO
DE LANUS - GRUPO A”
PROPUESTA

- TR (111 £ - OO T OO U OO S OO O RPNV PPPOPER RO RTPPORP que
-~ -suscribe, inscripta en el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la

Provi;ixéia_\de Buenos Airescon el N°..................... y en el Registro de Licitadores de
Obras PI:IBH_ICGS de este Municipio con el N°................ segun Decreto N° __.............. o
en tramite- segin expediente N° ... con domicilio legal en
....................................................................... y domicilio real en

.............................................. ettt eeiite s et e eesaes e enenee. N@ Tetirado una copia
del legajo y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra “RECONSTRUCCION
DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN EL PARTIDO DE LANUS - GRUPO A”, eneste
acto POr 1a SUMA 0 PESOS T ittt ettt a s st e
(B ), o sea con el ... % de aumento-reduccion sobre el
Presupuesto Oficial. .

La Garantia de la Oferta por un monto de pesos
et ettt e et e e TSP UPUIPN (B ) que se acompana .
en la documentacién, se ha efectuado mediante ‘

Firma I|a presente Propuesta en carécter de Representante Técnico
................................................ titulo... oo, INSCFiPto bajo el Nro
de Matricula..................... , acompania el presente, el Contrato por Estudio y Propuesta,
visado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.-

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en ndmeros, tendra
validez el indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar €l porcentaje
de aumento o disminucién cotizado* al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de
ellos.-

q. ANDHEA L'L'.E.'A"VE" ............................... E N /S | A | RO,
Dhrectora GR,EPRESENTANTE TECNICO

Pavimenlos

Stcratana 38 EARMABMATRICULA Y ACLARACION) ,
Av. Hipélito Yrigoyen 3843 . B1824AAH . Lanis Oeste cadadia
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar CA';'ECd - unpoco

DIRECCION GEX! @mejor.




FORMATO A3 ( 420 mm x 297 mm )
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PLANTA

ESCALONES g 20mm
HIERRO FORJADO

CORTE A-A

CORTE B-B

SENTIDO DEL TRANSITO
RESPECTO DE REJILLA
HORIZONTAL

LANUS
MUNICIPIO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

CAMARA DE INSPECCION TIPO "A1"

ESCALA: 1:25

.—ﬂﬂv:unn :mnm>“v..\v_n:o tipo REILLA .ﬁvhn un%“ s/plano tipo
a AR N R
.—m“.uh : 0.60 a.na - 060 |24
T : T e
.m.v..ﬁ. : o4 . 2
S T _
u . L t 1.00 0.24 } L
o - | |
. e T _ _ T
! 5] D ..LL : rms | n - = _
.5 va N 1 == 4 .n........m‘T.. . |
_ 1.48 _ 1.48 _
DISTRIBUCION DE LA
ARMADURA DE LA LOSA
] EOWHNOZH>HL PATA # 3/4 T = 7 ZIF LR
1.30 n_a.uo:_ variable segun longitur <42hnok SOLDADA AL MARCO — — —] —+ —
D . D il I KN
AN H_E T A _ PR
= . 4 B — :
_u_eaEw-m s of I TN
Feo 8 3/4" 1 ME
. _ 0.05 BRN
T avco Fe TS 7 T 17 #10 mm
CORTE D-D e
IO - "
| . _




SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

DETALLE RAMPA DISCAPACITADO

LANUS
MUNICIPIO

PLANO DETALLE RAMPA PARA DISCAPACITADO

ALTURA DEL CORDON: 15cm: REBAJE: 2cm:
PENDIENTE TRANSVERSAL PENDIENTE LATERAL DEL VADO

PENDIENTE DEL VADO 1:12

|
CORTE TRANSVERSAL Esc. 1:20
| ACERA PENDIENTE_1:6 VADO PEDIENTE 1:6 |
[ I I I I I I [

O s v 2 4 I

; :

‘ % 50 % 1.00 % 50 % |

REBAJE CORDON
—Siia
ROEDAS,
\ ACERA R
\ 2 PENDIENTE TRANSVERAL 1:100 8
T
R :
VADO

VADO a 2

. . |
o S 3 A ST . s

L 5 L 1.00 4 50 & L 1.10 1 1.00 4 1.10
- ' 1 4 + . 1 3
PLANTA

ESQUEMA GENERICO DE LA RAMPA




SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

PLANO DETALLE CUNETA LOCALIZADA

LANUS
MUNICIPIO

PLANIMETRIA

v v
8.34
6.00
o 6.00
o
o o
o .
3 A ©
100 4+ g
' o\

_’_T —~——————— e T_’_
cota arranque arranque
de curva hormigon —% rva

A SIN ESCALA

DETALLE CONSTRUCTIVO
CORTE A - A

EXCAVACION

. : - a .
a4 :
<. C .
. N u <
seccion a ejecutar con molde ) 7.
4" x 4" Prof. coincidente con pendiente entre

arraques de curva

Sin escala

.| Variable s/ flecha existente




LANUS
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

PLANO DETALLE PERFIL ESTRUCTURAL

PERFIL ESTRUCTURAL

curacdo c/ EBMI carpeta CA,
riego c/ER 1

8.34/7.34/6.34

7.00/6.00/5.00 0.67l

: 1030 0.05
i 0.14/012/0.10

8.34/7.34/6.34 |
+

s/ especificaciones

@® Suelo seleccionado cemento 8%

® Suelo seleccionado cal 8%
® Suelo seleccionado compactado

CORDON EMBUTIDO < oc r 280 = 300 kg/cn2)

cordon He A°

10,05

|- 0.10
0.15

0.20
0.15

- - - - < \? 4 qA
1S .
N A
< 4 a a
I ; A 4T e
4 ia of 4 [#12c/20 cm N
“ z a ™
. )
a
L Al o« o 4 o a o
R
| ] )
)

0.20

——_hormigon de asiento
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Ancho de calzada variable

PERFIL ESTRUCTURAL
e
Segun

Pavimento de Hormigon Simple de 0.18 m de espesor.

Perfilado y Compactacion de la Sub—Rasante.

Base de Hormigon Pobre
de 0.15 m de espesor.
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LANUS

PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

SECCIONES Y PLANTAS

0.17

CALZADAS DE 6-7-

8m

al2=b

n

perfiles parabdlicos

™~

junta long. tipo"B"
|

:

el2
el2

Lt 1

‘Jipd 9pT]

junta long.tipo"B"

junta transv.tipo"A" / junta transv.tipo"C"
\

I~

VAR

N
L]

6.00] 6.001

.00]6.00] C

long. maxima 120m

CALZADAS DE 9m

o
QO

>

O
c
>
jo)

pend.4%

0.17 al2
b a-2b
perfiles parabdlicos juntallong. tipo"B"
T |
el2)e/2 |el/2
e el2
1 L

‘Jipd 8p

junta long.tipo"B"

junta transv.tipo"A"

junta transv.tipo"C"

N
/IHbT N
Abl )\ N
bl \
6.00| 6.00) 6.00/6.00[ C

long. maxima 120m

CALZADAS DE 10m a 16m

0.17 al2

o
)
>

o)
[
>

QO

pend.4%

b b

junta long. tipo"D"

perfiles parabdlicos

junta transv.tipo"B"

=

—$

junta transv.tipo"D"

junta transv.tipo"A"

60 60

junta transv.tipo"B"

\i junta transv.tipo"C}
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\
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LANUS
MUNICIPIO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

JUNTAS
TRANSVERSAL DE EXPANSION TIPO"A"

3 mastic bituminoso

2 ‘j
el2 112 engrasade. tubo de latén o carton
[
e I
15
el/2 / ) 10 L |

! / pasadores \junta fibro bituminoso o madera compresible ’

LONGITUDINAL DE ARTICULACION TIPO"B"

mastic bituminoso

1
l |
e/2 el3
0.8
el2 / %
l [ I
barras de anclaje

TRANSVERSAL DE CONTRACCION TIPO"C"

1 mastic bituminoso

l |

/2 el3
0.8
e f
el2 / 1/2 engrasado

I I

pasadores

A~ A

LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION TIPO"D"

sellado con mastic bituminoso previo aserrado
el2
e 15
e+8 5
1.5

| el2
\

60 60




SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

LANUS
MUNICIPIO

DETALLES
DE TERMINACION DE CALZADA

cordon embutido de granito junta fibro bituminosa 6 madera compresible ’
10
B 60
40 ,:__':-s
15 cel 20
"k : hormigén simple a especificar
40

CORDON CARA VISTA Y PERFIL EN
ENTRADAS DE VEHICULOS

vereda 2% 12 32
199

Q 10 perfil cordon en las entradas para vehiculos
[
5 ~ r:2
e+15 "

ENTRADA DE VEHICULOS

SECCION |

vereda 2%




SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

LANUS
MUNICIPIO

REFUERZOS DE CORDONES EN

CORRESPONDENCIA CON ALBANALES

corddn 15

p a Vlme n to 0 e

2 @ 8mm < 5

1° En caso de construir las calzadas en dos fajas longitudinales se colocara
en todos los casos una junta de ensamble tipo"D"en el eje._
2° La diposicion de las juntas en bocacalles se dara en obra._

3° Todas las medidas indicadas en las secciones transversales, plantas, juntas

y detalles estan en cm._

4° La dimension"C" estara comprendida entre 300 y 600 cm._

5° La banquina se desmontara hasta la linea de edificacion o hasta la vereda
existente._

6° Los diametros,longitudes y separaciones de las barras pasadores

(juntas tipo "A" y "C") y las de anclajes (juntas tipo "B") se determinan en las

especificaciones técnicas rspectivas._




LANUS
MUNICIPIO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

TERMINACION DE CALZADA

corddn de retension H°A° 15 junta fibro bituminosa 6 madera compresible I

10

60

40

hormigén simple a especificar

_— | T F — C.32
2.a-1

C =0.05m
a = semiancho de la calzada
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS
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MARCAS LONGITUDINALES

H.1. LINEA DE SEPARACION DE SENTIDOS DE CIRCULACION
COLOR: AMARILLA

=¥ 0.10

H.1.1. (0.1m ancho)
SEPARACION DE SENTIDOS DE CIRCULACION (SIMPLE)

0.10=%

=F 818

H.1.2. (0.1m ancho)
SEPARACION DE SENTIDOS DE CIRCULACION (DOBLE)

H.2. LINEA DE CARRIL
COLOR:
_-ﬁgo 10

H.2.1. (4.5; 7.5; 0.1m)
SEPARACION DE CARRILES NORMALES
EN AUTOPISTA

e

—— = 0.10

H.2.2. (3.0; 5.0; 0.1m)
SEPARACION DE CARRILES NORMALES EN AVENIDAS

1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
- . - 0.20

H.2.4. (1.0; 1.0; 0.20m)
SEPARACION DE CARRILES EN INGRESOS A ROTONDAS

H.8.1. COMIENZO DE OBSTACULO CON
CIRCULACION UNILATERAL

H.8.3. FIN DE OBSTACULO CON CIRCULACION
UNILATERAL O INCORPORACION DE RAMA

MARCAS TRANSVERSALES

H.4. LINEA DE DETENCION

MARCAS ESPECIALES
H.9. FLECHAS

COLOR: BLANCA COLOR: BLANCA
_ O-EO EN AUTOPISTA
H.4. (0.5m ancho)
H.5. SENDA PEATONAL
COLOR: BLANC
2.00 2.00
1‘—3.00—»f 1‘—3.00—»f
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| e T
50 FE B doffb
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.50
] | | 340 7
0.50
] | | e
0.50 x 5
|
- 15 15 0,15110.60
0.30m) *}p Hﬂ

H.5. (3.00; 0.50m) H.5. (3 00; 0.50m;

FLECHAS SIMPLES
H.9.1. 5.0;0.75m

FLECHAS CURVADAS
H.9.2. 5.0;1.05m

FLECHAS COMBINADAS

MARCAS ESPECIALES H.9.3. 5.0;1.05m

H.8. MARCAS CANALIZADORAS DEL TRANSITO (e ISLETAS)

COLOR: BLANC.
080 0.20

= ///%o

0.20

0.30,
H.8.2. COMIENZO DE OBSTACULO CON cmcuw:lon/><
BILATERAL CON SENTIDOS IGUALES

<4

H.8.4. FIN DE OBSTACULO CON CIRCULACION
BILATERAL CON SENTIDOS IGUALES

EN CALLES URBANAS

] —2.40——
F {—z,oo—f
Q0 2.0

S
o
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a

i
0.38

0.30. —
0.30
26<\ 020 %eo & 0.38
0.20 K J H.9. 4 (3 41,1m) H.9.5. (2.1;2,0m)  H.9.6. (3.,5:2,4m) H.9.7.
~a FLECHAS SIMPLES ~ FLECHAS CURVADAS FLECHAS COMBINADAS FLECHA DE GIRO
COMBINADA EN COLECTORA
H.3. LINEA DE BORDE DE CALZADA
COLOR: BLANCA o ,0\\ \ -~ ( (
X 0.15  0.20
H.3.1. (0.15m H.12. TRIANGULO DE CEDA EL PASO
BORDES INTERNOS DE cA?.unAs COLOR: BLANCO o0 -
EN_ AUTOPISTA

_j: 0.20

H.3.2. (0.20m)
BORDES EXTERNOS DE CALZADAS
EN AUTOPISTA

H.3.3. (0.10m)
BORDES DE CALZADAS EN AVENIDAS Y RAMAS

H.8.5. COMIENZO DE OBSTACULO CON CIRCULACION
BILATERAL CON SENTIDOS OPUESTOS
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H.12

LANUS
MUNICIPIO

CONTENIDO:

PLANO TIPO SENALIZACION HORIZONTAL

N° PLANO:LA—PT—SH-00

APROB,

CONTRATACION N° XXX FECHA:  09/05/2016
PROY. MODIFICACIONES )

ELAB. N° REV TEMA FECHA A ESC" Y

CONT.

ARCH.: LA-PT-SH-00




FUKNAIU A ( 420 mm X 29/ mm )

SUMIDEROS

TIPO PARA

CALLE PA

MENTADA CON REJA HORIZONTAL

2¢8
2 ¢ 8/ ol
146 /10 215, arlable 150 - 450 - $
CORTEA-A
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045 050 W
mj 080 ESCALA: I.10
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o ] g i g T T DE LA CAMARA PARA
S = e SUMIDEROS DE 1A6m
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! VERTICAL
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CORTEB-B
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Lo k\wh& o423 - 103

PERFIL PAVIMENTO EXISTENTE

a=035nm m.hﬂnm+

MODIFICACION DE PAVIMENTO PARA
FORMACION DE HOYA

ESCALA: 1:50

193 verkible kngtud vertedero L

SENTIDO DE LA CORRIENTE
-—

(n: longitud en melros)

K uln\_,III\

/

VARIANTE CON CANO DE
SALIDA LATERAL

Ll

I_l

1rem LONGITUD DE VERTEDERO
Im 2m 3m Am 5m bm

EXCAVACION m3 | 1.740 2.095 2.727 3.405 4177 4.322
HORMIGON SIMPLE m3 | 069 0.906 1.107 1.492 1.864 2.030
HORMIGON ARMADO m3 | o0.194 0.261 0.328 0.395 0.462 0.528
m2 0.35 5.80 8.40 11.45 14.95 18.90

m2 1.66 2.06 2.46 2.86 3.26 3.66

m 1.30 2.30 3.30 4.30 5.30 6.30

CARO SALIDA m 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50
e Doy O LAMINADD m 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80

I3

A A In¥N Q
MUNIGIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTO Y DESAGUES
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