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MUNICIPIO

0562
DECRETO N
Lanss, 19 FEB 2000

VISTO: .
El Decreto Ley N° 6769/58 y el Expediente D-4060-1390/20; v,
CONSIDERANDO:

Que el Articulo 132° de la Ley Organica de las Municipalidades primer parrafo establece
que la ejecucién de las obras se encuentran a cargo del Departamento Ejecutivo.

Que por el expediente citado en el visto se elaboré el Pliego de Bases y Condiciones para
licitar la Obra: “PUESTA EN VALOR PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS
CLOACALES, BARRIO NESTOR KIRCHNER EX - VIALIDAD, LANUS
OESTE”.-

\\
Por ello, en uso de las facultades que son de su competencia

L
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°: Llamase a Licitacion Pablica N° 12, para el dia 31 de Marzo de 2020,
a las 10:00 hs. a los fines de contratar la Obra: “PUESTA EN VALOR PLANTA
DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES, BARRIO NESTOR KIRCHNER
EX - VIALIDAD, LANUS OESTE?”, con un Presupuesto Oficial de Pesos CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($
4.837.680,00), de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones que obra en el
expediente D-4060-1390/20.-

ARTICULO 2% El gasto que demande la concrecién de los trabajos se atendera con
cargo a la Jurisdiccién 1.1.1.01.12.000., Unidad Ejecutora 501, Categoria Programatica
28.77.59. Puesta en valor Pta. depuradora de Liq. Cloacales Néstor Kirchner - Partida
4.2.2. Construcciones en Bienes de Dominio Publico, Fuente de Financiamiento: 1.1.0.
de Tesoro Municipal.-

ARTICULO 3° Por la Direccién General de Compras invitase a participar de la
Licitacién dispuesta a todas las empresa especializadas en la ejecucion de los trabajos
indicados en el Articulo 1°, dejando constancia del cumplimiento de este requisito.-

ARTICULO 4°: Los interesados en concurrir a la licitacién podran adquirir y/o consultar
el Pliego hasta el dia habil anterior a la fecha fijada para la Apertura de las Propuestas en
la Direccion General de Compras. La adquisicién del Pliego serd sin costo. Ademas el
Pliego estara disponible para su consulta en la pagina web del Municipio de Lans.
Se establece que la visita de obra estara establecida en el Pliego de Bases y Condiciones

Legales Particulares.- \
!
Av. Hipélito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . LLanus Oeste E f;‘da dia
0800-333-5268 [lanusl. www.lanus.gob.ar . poco

Cimejor.



LANUS
MUNICIPIO

ARTICULO 5° Las Propuestas deberéan ser entregadas en la Direccién General de
Compras — Avda. Hipélito Yrigoyen N° 3863 3° Piso, Lants Oeste, en sobres cerrados,
los que seran abiertos el dia y hora sefialados para su Apertura en el Articulo 1°y en
presencia de los interesados en concurrir al acto.-

ARTICULO 6°: Por la Secretaria de Comunicacién Social dispénganse las publicaciones
reglamentarias establecidas en el Articulo 142° del Decreto-Ley N° 6769/58 — Ley
Orgénica de las Municipalidades.-

ARTICULO 7° Dése al Registro Oficial de Decretos y Boletin Municipal; cumplido,
tomen conocimiento y actiien en consecuencia las Direcciones Generales de Compras y
- de Contaduria General, las Secretarias de Desarrollo Urbano y de Comunicaci6n Social
para“que se agreguen copias de los ejemplares de las publicaciones dispuestas al .
expedierite que nos ocupa, girando a la Direccion General de Compras antes de la fecha
de llamado. para su apertura. Remitase fotocopia autenticada del presente Decreto al
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires — Delegacion Regién 1]
—~ Avellaneda.-

t

T
POR O.GRINDETTI

INTENDENTE
MUNICIPIO DE LANUS o

Ing. CARLOS R. ORTIZ
Secretario de Dcsarrbl]o
Urbano

B cadadia
junpoco
i Emejor.

Av. Hipélito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanis Qeste |
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar :
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PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.837.680,00.- ~~
(CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100)

Secrelary Yo Desard
Mubigiplo de LY

EXPEDIENTE N°: 4060-1 390-&-2020 Dir. Grd, do Vvtrg
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DIRECTOR GENERAL DEYCOMPRAS
MUNICIPIO DE thNus
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OBRA: “PUESTA EN VALOR PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES, BARRIO
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

OBRA: "PUESTA EN VALOR PLANTA DEPURADORA DE LiQUIDOS CLOACALES, BARRIO
NESTOR KIRCHNER EX - VIALIDAD, LANUS OESTE”

MEMORIA DESCRIPTIVA

El objetivo de la presente abarca la puesta en valor de la planta depuradora de liquidos cloacales del
Conjunto Habitacional Barrio Néstor Kirchner Ex — Vialidad; sito en el poligono comprendido por Av.
Carlos Pellegrini, Millan, Oran y Viamonte, Lanls Oeste.

La obra se enmarca dentro de la puesta en valor del conjunto habitacional en su totalidad dentro del
“Plan de Urbanizacién de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental” de la Cuenca
Matanza Riachuelo, encuadrade en la causa "MENDOZA, Beatriz y OTROS VS ESTADO
NACIONAL". La obra abjeto del presente Pliego resulta de caracter indispensable para las familias
habitantes del barrio y para las préximas relocalizaciones a reatizarse alll.

El contratista se hara cargo de la provisién y acarreo de todos ios materiales necesarios para la
ejecucién de los trabajos )

También sera responsable de la sefializacion y balizamiento de los frentes de trabajo, de mantener
Ia“s?&@ﬁﬂfﬁjones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de fa cbra y de la limpieza posterior
de la*Zond. _

La 6‘6?"1‘"‘;3-c[ébera cumplimentar con los requerimientos, especificaciones técnicas y normas que forman
partesds

eﬁ’presente pliego.

3 R -
Losg elementos que fallen dentro del plazo de garantia bajo condiciones normales de uso, seran

repa‘l"_r;ﬁ;ﬁ;s por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 dias siguientes.

) -
El l?ﬁio previsto para la Obra es de CIENTO VEINTE (120) dlas corridos.-
Plazo de Garantia: DOSCIENTOS CUARENTA (240} dias desde la Recepcion Provisoria.-

Presupuesto Oficial: $4.837.680,00. (CUATRO MILLONES OCHOCIENTQOS TREINTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100)

MARTIN A.
DIRECTOR GENERAL DX
MUNICIPIO DE AANUS

Arq. n Fichgis

Dir. Grall\ de Vivienta Socia!

Sacrataria e Desarrolo Urbanu
Muniiplo de Lanus
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PL‘IEGOQDE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA
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DIRECTOR GENERAL pE COMPRAS
MUNICIPICY DE LANUS

Murdcipio de Lanus  »



¥ 3’ pF'"

T N P e e e RN EET SiatihTs nﬁi\.f

: ‘év’-ZUN CzP.B

. 4060 1390 20
4060 1341 2018

N (»-a(,w---s. Ao S PrmTR wbr eyt ke ene g

G 2{3{}_‘%’”&\2‘53 TR EW‘hﬁ.gﬂfﬂjg' 22

? FAV IR

LIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
LICITACIONES vueuc&s DE OBRA PGBL}CA)

| JE—_ e

i,

DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJIETO DEL PLIEGO:

El Gbjeto del presehte Pliego és éstavlecsr 1as obhgacmnaﬁ qué contraen y 1os dere-
chos:que adquigren, el Municipic de Lanus por una parieg’y quaeh presenta una pro-
puests; por la otra, en les. chntac:ones Publices de Qbra Piblica-del Municipia, ¥ para
el ¢éaso de gue resulte ; adjudlcatano 3¢ 158 pbras liciladas, reguiandsd 1as condiciones
de la contratacién:

1:2. TERMINOLOGIA:.
Enel presente pllego y €n la dodumant tacion-de los contratos que:sé celeoran, se em-
plean, con él significade que aqui: :seindica, los s:c:uientns términos:
"Ad}udreatano" el oferenie al-que sa ha tomunicado en forma ‘feHaciente (2 ac-
judioacion:de la-obraen,su favor, hasta i2 imia dal CONT RATO.
*Cotnisicn Tecmce Evaleadora™ Grupo de ‘profesionales ¥ téenicos designados opor:
tundmente.por el Departdmento Eje itivo para la. evaluacion ¥ seleccion de les oier-
tas preseniadas en el actd hcztatorm Emititan dn informe en el que funda-
menten técnica y écgnq_m\camanie' ‘el ofden de conveniencia de las OFERTAS
preseniadas.
- “Cormitente™ La Municipslidad derLands:
“D.E.:* Depaitamento Sjecitivo-de la Municipalidad de Lants
“Contratisia* e ADJUDICATARIO; una vez firmado el CONTRATO..
“Contrato™ el instrumento- fegal escrito que, firmado por @l inteiidenie de la Muhicipalis
ddd de Lanus y por el ADJUDICATARIO donda se esrmulan los derechos -y obligacie-
nes y gue rigen (s refaciones entrg-¢l COMITENTE y 14 CONTRAI ISTA, cuyas cendi-
tiohes se estipulan en:todos los documeriios Pcnlcos Vi legales gue intagran la licka-
cion
“Dfas eorridos ™ todos Jos dias del mes.
“Dias #idbiles" los. digs €n que funcionan las giicibas de la Admlm':tracmn PaBhea Mu-
Aigjpzl,
"Dias labor rablas™ todos los-@ias. ‘excepto los domingos.y. medio dia del sdbado v los
comprendldos deniro dei régirnen da'ferados nacionales y dias no labo*ab!es
“Oocumentacién contractual™ todos 108 slémentos.dé! CONTRATO
"Dodurnentos-anexos™ Toda la documeniagion: que ampha 'z oompTetu el pre;ente
Pliego, integrandoss. como documentacion ¥ gue- -$eré firmada por 13s: partes al insiru-
meritarse el CONTRATO de Obra Publica,
"F:nna 0 empresa™ Persana i fisica o jurld‘cca habilitada pata presentarse en calidad ds,
propenenie.
“Inspecgcion” o "Insoéctor™ Servicio técnica-encargado-de le nScahzacmn control y vigi-
lancia de la czlidad de los matenialesy avance 4 los trabajos a sjecutar por parte ds!
COMITENTE.
“Mes”: periodo, znire un:diz determinadd y el mismo dia dei mass siguienite.
“Gferente" o "Proporienté” Iz pérséna fisica o juddica que preserita una PROPUESTA
{1 OFERTA en una licitacidn.
“Oferta 0 Propuesia’ £§ 12 presentacion consuiusda por el gresente Fliege, y los de-
m2s pliegds de acusrdc 2l tipo de ¢bra-guaiseiras, dccuﬁen.aclon‘ Sréficery \.s-naq.'
anfecadentes taenmicos v lsgales exigidos e’ 58 4 f' !m oropue$‘a eloﬂor—\r'-" -
Todo lo acui mencidngdo debera presentarss ¢




) L&
x N ;‘Ju B ., +
2 WIUNICIRIO
st e 1s FIRHA © EHPRE Shy s REPRESENTANTE TECNICO, comp condicidn,
para I3 aceplacivn dei2 PROPUESTA por par= de'la Mitipaldad.
oo fiotelorio”: Togs 18 plieges o2 la liciacién, jodos jos planos ¥ circulgres ema- IR
nddas deda Sacrelaiia con ysin consulia. W{j

ooy T LY

“Registro dé Conlratacinnes v Lisfiardores” Regisiro. de Contrataciotes. y Licitadares
da ia Munleipalidad dz Lands

“Reprasentanty Técnico™ Prafpsional habilitade, matriculada en ¢} colegio.grofesicnal
carespondienie y gon fas incumbenaias scorde a las obras da gue-se trata o Li_éitg-
cidiy, .que respélds profesionaimante ta propussta del PROPONENTE, ‘Serd respob-

satle de ja-corracta intarprefecion tcica i5-Dacumantacion Contraciual y 1as b e&-
.

taciones requeridas para la ejecuciGn do 1a obira. ri caso: de 1esultar €l proponen
ADJUDICATARIO de | misma,-suscrioto el-Contato, sera radpoasable da la sjecu- R
citn de la obra..., pof par, y deia CONTRATISTA, conjuntamente con ésta..

"Semana”. périodo dé siefe dias dorfidos. S [ )
"Subeoniradsta” 12 perscna fisica o jurldica a quign 1a CONTRATISTA ericargue o
encomiende Ja glecutidn de una parte de los iraBizjos y/o prestaciones a.5utargy. Sy
w4 T % Eg la Unign Transitoria conshiluida - con arregio & 'o- displesto ol chdigo Civil v '
coinarcial’ e e .
Tade ofte términp ampleade enfa DOCUMENTACION CONTRACTUAL ¥ no ‘mencie-

nadg en aste griiculo fiene <l significade dado por shuso y'a gosfumira.

1.5, COMPUTO DE PLAZOS: . L
1.5 plazos s Eoniaram.

z) En dias hébiles municipales, Con eltepdian de aquelios casos en los gua el Pliegd
de'Ba%es ¥ Condiciones Parficulares indigue jo contrario. N ’
k) Guando se fjan en semanas. por periodos de sigte (7) dias'corridos.

¢} Cuando-se fijen gr mesas o en afos, conforine A lo dispuesto an ol Codigo. Civil v
carercial de la Nacién. '

4.4, COMUMICAGIONES:

Las comuriicaciones que s2 reahzen enire la-Muhitipalidad y los interasades, ofsren-
fag y adjudicatarios, se lievéran & cabo por friedics de comunitacion fekacientas tznto
elscirénitos coma tradisitnalss! Ningtn macanismo. Litilizado dehera poher 20 ventaia @ ‘
2 g iniefasado 9 bférante sobroics astanies.

1.5 GARANTIAS:
Son 1as obligaciones -sccesanias que, para asegorar el cumplimienio de divarsas, obli-
gasiones principales, se est&blecan 2n articulos subsiguientes, Las misnas de-
beran afianzarsa de acuerdo. @ lo grascripta gar ef Decreto Plovincial N 2950/2000.
Se gerantizafa la misma de 1as siguicnies fonas:
Aj En efectivo, mediaate déphdite en ta Tesaréra Municipal; se abjunisié. 2 la do-
‘curentacion et ORIGINAL g 1z hoteta respectiva.
5} Madiente 1a presentasian de Fianza Sanceria, adjiritando «l criginat d2 Ia.dasu-
mentacidn. ' '
¢y Medisnte Péliza de Segura d Causian, ORIGINAL.

Si g8 constituyera la Bamplia medienia Fianza Buntara o Pliza de Sgguro, 2lfiador

o asegurador. ‘53 dehera constituic en Tiatior sofdario, fis6. Hano ¥ principai pagador

vernrenuncia det berigficio de excusion v de division ds 3cuerde 3 los Erminos dal Cig«

iz Civil v Comeraizl, por lado sl sritiino da vigsaciy de 13 obligation prineipat ¥ por 1a.

iorativied del maato- g rasiricpianes ni savalsiss, sometidndese 3 Iz jurscliceitn de

i+ Trbongdias ardinzding a;m., ipdvia contansionn scminisirative an Lantd 30
L
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Dapartamento JUdIC[&] de Lomias de Zamuora ¢ agualios que @n un fuluro los reemples
ce, para cu.elquxer conwoversia que pud:ese 'strscftarse. Dicha forinute débera Inscribir-
se-en el instiumenio enforaa literal,”

Aslmismo debers sonstituir ddmxczho Especial dantro del Parlido de Lands. Queda sin
véloralguno teda oira dispgsicion que se. oponge a fa presente.

Las firtnas: d2 qufenss suschibanla Poliza'e: Flanza deberén ser certificad as.por Sseri-
bano Publico y de cotresponder a ofra Jurisdiccién, iega!m:da vor ¢l Colegiode. Eseri-
bands, En caso de Fignza, diche Escribano debera cerlificarque los: fin‘names tiésien
Taculfades para ‘chligar a. la institucién Baiicaria en )& medida e‘;{prasadai en ef docu-
‘mento de que sz irate.

Asimisimio la-emisioin. det Aval Bancario o de. la Péliza y su vigencia no podré ser pos-
terfora la *echay hora de apertura de-ta licitacion:

Las flanzés gel contiato prestaday por cualguisra.de fos medios: establacidos sn ia
Ley, serdn acepiadas porsus valorss escritas,

Cuandd los Oferantes. prefendan garantizar sd Oferta mediante Pgliza de Seguro; ésta
podrd Ser presaniada coh anticipacién para su visada préevio. Dicha presenizcitn po-
dra. sfechianse désde &l momento de puests a dlsposmon da s Pl:egos de Beses v
Gondicionss de la-Licitacidn, hasta cinco (5) dias habiles anteriores. & la. :echa {ljada
para la- aparivra da las Propugstas, La. visaci6n solo. se' realizara quando e la Pmra
$& cumplimenten fos requisites exigidos en la Decumentagion desla Ligiiagién, y en
caso, conrfano sera hazada ¥ no habnluara su presentzcion como Garantia, de Pro-
puesta. £ivisads o fechdzo se eleciuara deniroide 18§ ouareria ¥ ocha (48] horas ds
oreseniada
“El trémite pravisio ss. bptatwo, Eudl ndo;los Oférentes sfectuar la presentacion de sus
Propuesias sin el visado previe, pero erj &l paso que fa Pifize de Segum o 88 gjuste z
fo- eXigido e los Pheaos de ‘Basés y Condicianes, la propuesta. ssré recfiazada si
anaifca{, v devuellz en af acto & inferesada sin qus fe. asista dafscho reclamo a a/—
guno.
Las rEDFES‘“GIBd::S medianta 4fiulos, letras de tesoreria o cerificados te deuda, no
libergran al coniratista. de las diferancias que pudieren emerger por acngaigzaczon de
los eréditos conicre lo establecido precedentemente v hasta el monid real del crédito

1.6. CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO: ._ |
Los Plisgos pogdisn consuliarse Yo adquidrse hasta &l Gfiimo dia habil anterior 2 14
apertura, o el que establezca él plisgo de Béses y Condicionss Particulares, en La
Direccion Generatde Compras denird del horarie aam:mslraiwo de ssz dependencia,
aderds estaran dispohibles, Gnicathente pdra su corisults, en ka,pagina web del Muri-
cipio (hitp:/hiwy.lznus,.gob.ar/documentos-cijclzles?categoria=g )
Los. p!1=gos ‘2R todos ios casos-son sin cargo, salvo gue el pliego. de Basés y Condi-
clones Part LlCUiarES -estatiszea un valor de venia.
Es cordicion & cliwﬂme para participar de fa licitacion 1z adguisicidn del Pliega.
Laf-' ‘'solicitudes dé acleraciones yfu observaciones al proyecto a 3 la documentacion -
s& deberan realizar por ascrito hasiz =l tercer dia nabil antstior =nuiu:.r\.f - dia Tjado
pare lg Apertura de fas oropuecias. Las comes“aoiones yie aclaracluneé e gl Nuni-
clpto juzgare. convenighite realizar serdm pugstas en conocimiento en forma fehaciente
ge todos los-aue nubih.ran udqumdo af P[fego y hasta €l diz nabil anferior inclusive 2 iz
T.eGhu de aperiura. Dichas aclaraciones serdn incorporadas al Pliege como parte inte-
granie.del misn*o
Todes los, z¢a
GLIC.' C_E' Tel 2




ejernplar da las mismas, silag Bubizre, hasta las catoree (14:00°hs.) horas del primér
dia habil anterier a la fagha de aperiura de ias ofefias.

1.7. BOMIGIIO _

En of momento d& adquirc el Plego, &t interesado deberd consiituir un COMICILIO
legal en Lanis, Provincia da Bushos Aires Comolasi tariign un Correo Electronico 2f
cuisf serd considerado valido pera fas notificacionas que fueran necasaijas afeciliar
nar |2 Adiminisiracion. La Municipalidad netijieard a las EMPRESAS a dicho. domiei-
Jio, no- steptandose reéclamos al resparte porel incumplimianto de lo.agqul astabie-
cido. Si lo modificara, deberd hacerlo depiro de los limiies ds la misia ciudad. Antes
de vancido el plazo de validez de su OFERTA, debera comunicar sste cambio &n
forma iamadiata y fehaslenie 2 ta Direccign General dg Compras. £} cambio de
dainicilio surdira efecto a parir de racibida ja notificaGion por pare de-la Munjcipalidad.

1.8, MORMAS SUPLETORIAS _
Todo cuanto no esté previsto en las presenies hases serd rasuelio de-aguerdg
con iz disposiciones de: ! '
+  La Constiiucion de iz Frovingia de-Buenus Alres.
o LabLeyOrggnica de-ias Municipalidades
»  Raglamanto da-contatiidad v dispesiciones, de administracion para tas municipa-
lidades-dela provincia de Buenos Aires,
s Decrets Srovinclal 2680/00 (RAFAM)
¥ Sipleiorizimente -Ley €021, Ley de Obras, Plblicas de la Provincia de Suenos Al-
5. y-sus modificatories. :
- Crdenznza General 185 de ta Provineia e Bughos Afres; cuando corresponda.
a  Laysdy normas vigenies 8 g dmbito de 1a Provincia d2 Busnos Air;s;'s gl resul-
ten splicables en razdn de 3 matera.
s Loy principios generaiesda! Dereeho Adminisizaivo.
s Loy orncipios-generaled del Darechq:
1,3. CLAUSULA ANTICORRUPTION
Sera causat dsierminanis def rachazo sin mas ramie de la PROPUESTA U OFERTA
' ar sbiado 94l ficitacion o d2 ia reseididn da pend darscho de SOM-
Yy far u ofrecsr diners O ehad : 4
#) Suncionarics © empieados pabl ) 2]
CONTRATED hagen © dejen de hacer algo refative 2 sus funcicnes ¢ parg, quie hagan
valer Ja influencia.de su caign arite olro fundionario o emplerdn piablice con iz com-
metanoia desciota, 2 fin do que.estcs hagan o defen di hacar.glgd relativo ¢ sus

petyncis reiersls 2 stz felinclon o

' ONES,

) Cualquist pefsane haga vaizr si ralacion o infusngia sobre up fundidnario o gin-
leade pubiice con la competantia Ueserpla; 4 fin &g qua estos hagan o dajen da ha-
csr gigoreiative s sus funcionas.

Suedy cansiderados aujelbs actvos de
=5 aflcs &n inferés de un N
TONTRATSTA. dirstia o nditestamante, ya sea Cemo rapresenianies, admimsiradn- W
sas, s0gics, mandatanas, gerenles, ampidados, cortratidos. gesiores: de negocios,
sindicos. o cualquier oz parsons fisica o juridica, Las conseeuancias de B3tas Con-
Aycies [Hoigs s eredunirdn app uende s= hubieran constimade arrgrado de tentati-

i

g conduchs fquignss nayan cometido fa-

1

IRESADC, OFERENTE, ADJUDICATARIO O fa wedily

o
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Sin, perjuicio de ias adciones. pénales que pudieran corfresparidar, la persona fisi-
g e jurfdica-que fuviera un accionar canis ef sefialade, quedars exeliido del Re-

JQistro d¢ Licitadores de fe Municipalidad de Lafils.

2. DE'LOS PROPONENTES

2.14. PROPONEN'ES

Sefan admitidas comoe PROPONENTES las persenas fisicas. o juridiczs que acre-
dlten gstar habilitados para-fa construccion de dhras piihlicas saluo‘que al Pjiago de
COFldlCiGnSS‘ pariculares disponga ld contario en vidud del tipe y magnitud de ias:
tareas a realr*ar

REGISTRO DE'LICITADORES: Los ptoponenies deberdn’ estar inscriptos-en el Re-

distro 'dé Liditadores 0. Proveedores: de este- Municiplo de Laniis; q tener iniciade: al

trémite de ins:;npcnon

Cuando se requiera Capatidad Técnica, Finaniciera en el Pliego de Condiciones.Lega-
les: Particulares, los Oferentés debersn también estar inscriptas-en-ef Regisiro. de Lisk:
tadores. det Minisierio de Infraesimdctura dé. la Prévincia.ds Buencs Alres yio Registro
Nacional de Consinutiores de Obras Piiblicas.

!gdalmente deberi contar con todas Tas insciipcionés yio habilitaciones requieridas en
el érdenafiiento. labaral, en el sistema de- seguridad soeial, por fas nermas impo-

sitivas, nacionales; del Gobremo de la Prdvinciz de Buenos Aires.

2.2.4. R::G!STPO 0E D’FUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
‘Los:oferentes deaeran cumphmsntar las eVigentias previsias parie Ley. N°138.074 ¥

| Decrato N™340/04, en forma previa al dictado del acto adminisicative d= adjudice-

cign por parie de la avtoridad competente.

2.2. REPRESENTAMTE TECNICO
Salvo que el Pliego de.Cotidicidnes Particuleres disponga lo cofiifario’ per lz:cafapts-
ristica- de |z obra, s2ré Condicion jaintervencion de un Representante Téenico. res-
ponsable que respalde profesmnarmente la. propuesia del PROPONENTE y fa gjgéu-
cion-de la obra; en caso de-résultar €ste ADJUD‘ICA TARIO: de 2 misma.,El REPRE-
SENTANTE TECNICO debefé. ser Arquitscio, Ingeniaro Civil o en Constru\.cnones o]
Maestro M:.yor de Qoras o. bien con la esoacnaltdad que espetifigue sl Phnga de
Condicionss Pariiculares; debiendo iesiar Insehipio.en el Cofegw Profesighal-corres-
pandienite de la Provincia de Buenos Aires, a-1a fecha de la firma dg'lz2 PROPUES-

TA.

2.3 SISTEMA DE GONTRATAGION
Les: ligitationes, 155 gjecucionés de dbras.y las-adquisiciones-s& haran por.los.siguief:-
tes sistemas:

a) Por pFEC!OS unitaries.

b} Por a}usfe alzado..
c)-ALosioy cosies. Estz sistema sdlo se podr2 aplicer en cese d2 conveniencia

justiiicada a kiicio. ‘Poder ._Jecuiwo Mme:pa}

Jas diversas modalidades de fos sistemas entificiados en &), b) ¥ c) s determitiacdh
en los resmpctwos pilegos de bases.y cand:crones particulares, ics qu,s adcnés debe-

Tén sspeciwmc ! procedimiznto 2 ssguirpare i i -c‘\hzamon ¥ werificacion de las digui-

:ridcg

A

Citery Yy ros-

dadionss zorrssnendienies 2 i2s obres que se sjgolie) 04 sisiem
tas.
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£n.esis Glimo caso, I3 conirataciones que debera efectuar [a firma adiudicataria para
! 1 ! > - / P

cumpﬁk‘nén‘ta’r"'ié-realizacién-._de jas mismas, ‘s2 reguiarin por ekdgimen establecido per

ia ey de-Obras Pililices dz1a Provincia dz Buerigs. Algs'y su regjamen'ia’c“:én.—

2.4 PROPUESTAS .

a5 PROPUESTAS: 52 preseniaran ingafectiblomente’en castelfanc; macanograiiadss
b'impresas y foliadas cofrelalivamente. La praseracion sg deberd efeciuar en dos
(2) sobres cerrados y jacrades. El tinico fexio-que abrard 2n el exterior dé {0s paguz-
fos seta &) previslp en ta caratula de 1 figiiafion, dotide, conste licitacion a.qua'res-
poride, Presupuesto Oficial, fecnay hora v fugar dela apearura. S

Las colizacionss §eran fermuladas, en pesos y id micdzlidad dz contratacion-serd, de
ETAPA DOBLE.

2.5 PRESENTACION CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA.

Las U.T: interesadas en fornular Oferin, debéran:

7. Satisfacer, enlo pertinenta, ios requisitos establetidos en'los Articulos 377 y
siquientes de ta L&y 18.550'y sus moilisicatorias.

2. .Susoribir compromiso gkpraso:

2.4. De rasponsabiidad principal, sblidaria ¢ llimjiada de todas 'y Sada una de

fas smpcesas consorciadas dufenie ¢ pricase da ligilasion, &n orden al cumpli-
iento de iodas las obligaciemes dal Sontreto, S0 responsaoilided patronal,. su
responsabilidad renie & iarceroa: y todas.las demas obligaciones y responsabiii-
dades legales y coniractualas rergaintas.

2 5. De po introdyciy modificaciones .n Jos astatutos de las empresas integran-
les qua importen.und afierecion de la fasponsabilidad frenie de! Comitente, gin
Iz previa notificactan fehaciente 3 é3te y aceptacion desu parte.

2.c. Gue en caso’ de quishia. te cusiquiera de los participantas d ingapacidad ¢
muerte dz los Sfpresarios indlviduzles: no ge producifs 1a extincion del contrato
de union transitéria, ol qué comtinyasd con los regtantas. .

3. Si al romento de [a aoertura no'se Eneohtraren constitnidas:

3.3, Al ménos por perte de uno de los intagranted haber cumphido [as exigen-
cias ostablecidas en ‘el Punic sferdntes - Dondidionizs Requeridas, 'de fas Con-
dicionzs Pariliculares.

5. Breseniar dn Gormpromizn de Tenstmcion de U.T #., ol qua daberd con-
iamplar lgs exigantias sifidladns an tas-Congicloras Ganarales, sagln corres-
ponda.

‘3¢ Inscrhibirse registraimente &n la Direccion Provincial de Personas Juridicas
o Inspectlon General de Justicia, segun corsesponda, y e ol Ragistro- da Pro-
veadnies v Liciladoras gel Esiado, dentra de las quincs (15) digs corrides de
huber quedadd firms la; pre adiudicacion y en forma previa a la adjudicacidn,
naja peng ¢2 tenef por desistida la Oferig, con perdida de la gatantia.
34 La UT./Consorcio tehard toazt 20 81 estxivia waa dyrscidn superior 2]
ismpo Gue-demandala §hia. incluvends & piazo de gasaniia, ¥ tarnbign consig-
narg GUe 105 irabajes & iealizar s@ anguantran comprencidas déntro del objsie
social de cadd una de 1as SMPRAESAS integranies, indspentientemeniz de su
inacion.
Las FROPUESTAS deberan. 5ce
corsdite su canstitucion, eh zgal forma, y d€ Jos dodumerios guse napiliten a
X sy nomBnz v dbligads,

gscie uropercioni] de peria! .
cofiganarss, vdh copla atiéntics dal ingirumepic que

sus represaniantes pars coni(at
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Log oontratos sociales, estatutos o documentos canstituiives déberan tenar plazo de
vencimienio gue supate el doble, por lo menas del estipuledo para (a8 entrega da 2
cbra
Log PROPONENTES no serdn admitidos an los sigufentss casds:
a} los;qusbrados o gancursados, mignitas no hayan side rehabiliiados:
JE™Y  b)les inhizbilitades por coridensajudicial.
e c) tas empresds que hayari Incurrido. eh incumplimiento en coniratos anteriores suscri-
= 1os<on & Municipaiidad de Lanls o con.ia Provincia'de Busnos Aires.
#='q  d) los.que suiran inhibicidn general de bienes,
g) lo§ deudsres morosos de Ia- Munigipalidad, salvo que regularicsn su sifliacion cors
« %+ 1 anteriofidad 4 la fecha fifada para la-apertara de los sobres.
: ‘;.i - ; Y los que. tengan pedido de coricurso de acreedores.o de. quiebra & tramite.
/ g) Los. que revistioren 2l cardcter de funcianarios, - 2rapleadas, contraiedos o cualgider
. . :. ofransiuralaza de relacldn de empled con &l Estado er el orden nacional, provincial o
i =" municipal,
vL . by Tempbco los que s encugniren inhabilitades por &f Banco Ceniral de 1a Replblica
. Argentlne,
Si Ia existencia de las mencionadas cdusales de inhgbilidad se comprobase. con pos-
ieriofided & 1a ageriure d¢ sobras; 1a Municipalidad podré declarar la ihhabliidad del
ofereriie para presentarse en futuras licitacianegs- en 2l #Brmino que considere de.
acuerdo #la cadsal y hasia diez 8i105..
Ademas dz 2fie, segin 2 oporiurided en que se detecie el incumplimienio, procedsrd
& rechigzar Ia propussta de ofitio o @ declarar |z nulidad dé la adjudicacién. o.del con-
:‘traao con pérdida dat dendsita.de garéntia de-fa oferia o decortrato, segln el casp, ¥
< sinnecesidad de. previa interpalagion judicial o. cemra}_xd:a:i
8era de &plicadioh todo lo expugste para &l caso en que:&l oférente integre una UTE.

2.5.4. CARACIDAD TECNICA, FINANCIERA:
'_a Municipalidad c.etermmara en los Plisga e Bases v Condiclenas Legaleu Padicu-
fates, o capacitad {éenice, financlera especifica minima requerida segunel tasp, para
1a calidad de.los trabaios a realizar,

{
o 2.6 HABILITACION DE OFERENTES.
2.6.1 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:.
Coriforme 2.1 determinado en ef Decreto 561/2000 de ests Muricipio, o él.que & el
Futuro lo réemplace, no se ad]udzcaran Lictaciones Piblicas. o-Privadas, Concurscs de
Precios 0. Ccmnn:s Directag @ fodo Oferenie que ne acradite fehacigniernents, me-
dianie ccrzprobantes ariginales o fotocoplas debidamente eutenticadas agregadas ar
sus legaios ds instripcion, haliarse insefiptd ensus ofligactones tributarias y pravisio-
nales de erden Nacignal, Pravingial ¥fo Tunicipal.-
Lia exigencia pr acipitada involucraria:
IMPUESTO A LAS GANANCIAS MINIMA PRESUNTA
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
MONOTRIBUTO.
'W]P”“S"‘O SOBRE LOS INGRESQS SRUTOS

OSUCGACIONES PREVISIGNALES Y- BE SEGURIDAD SOCIAL, segan esfos
como irebajadores - gutbnomes o con personal bczj@ relacion de. dependendia.-
— & TASA MuNICIPAL POR INSPECGION o= SEGURIDAD r.: "“'iGlE{\*" MOTFO-
S . RES, PUBLIGIDAD, PESAS Y MEDIDAS,Y OTRDS, CON SOBRO & CARGE

i . DEL DEPARTAMENTO DE COMERGIT Z(RITUSK X

o 0 e W 'e -




« TASA MUNICIPAL GE SERVIGIOS GENERALES del inmuzble dondz desarrbila

su actividad.-

La shuneiacion que
disAdose salicitar fz sursdiacion de in
€350 02 corréspender, _ ‘

Aquslios Proyaedores v Gontratistas que iengan sy domicitio comerclai radj-
cado en 2l Partido de Lands, previo 8 efuciivizarse @l pago de su Orden d2
Compra, 13 Diraceidn de Tesoreria Generdl consialara que ¢ eneuente al dig
conlos tribitos municestes da psie Paridd. De no.gstarlo se procedera a ja ¢o-
rresporidienie compEnsacion, de conformidad-con ig redaceion del A 130 bis
Dacreto Ley 6769/58 Lay Orgdnica de leg Muriicioalidades. de 1a Provincia da
Buenos Aires {Texto s2gin Ley 11.830 y sus inodiiicatoriasy. )

L& Subsetretaria de ingresos Pliblicos cartiralizard los requerimientos que eleg-
12 |2 Diracoidn de Fazoreria Ganeral, al efedic del estada de cueritas y de con-
solidzciones.de deudd que hubiere sido-informado a dichia Dependencia, Tanmi-
sizndose = la Subsadistariz de -Coordination Legal v Técnica para &l caso-de.
getda udicializada”. §n 195 casos do dendas.alrasadas, e considerara qua s2

aptecaderesuita de tavdtiar shunciativa y no texativa, pu-
seripcién-y pago-de-olras obligationgs, an

esta gl dia coa el pago de anticipo y/b 1as ¢uolas-vencidas. 2 lafecha de agntrol,
slio &n al.casd g2 bishes de page autorizadespor fos oridnisiios de r2kausds

Claf-

3, OFERTAS . ,
3.1 CONOCHRENTO QUEIMPLICA LA PRESENTACION: .
Poni-al calculo.de sy colizasisn los nierentes deberdn tener én cuenta’

a) Los valores de fos mateiales, thano de abray demds slementos intzgrantes de las
obras, calciledds con los irscios vigentes al bilimo dia del mes-en que se formula la
Diena. _

b) Las propuestas respordieran-a los trebajes fotalmente {Erminados, cenforme ale
gstabilgcido en la BOCUMENTACION da-liciacion.

Lo soia aresentacién-de ' oiena, leve implicha 13- declaracion expresa de que =t

BROPONENTE, se-Hd compensyade de toda la DOCUMENTACION de Ia licitacidn,
gsi camo de las caraclerisizas éspacigles de-la misma; Ag pudiznde porio iantc ale-
A DasisficIiente dudas s Gesronotimignio 3! respecto.

5 2 considera que cadz PROPOMENTE. 3l Saimular.ia. PROPUESTA, in1& hscho
wor Harietto conpcimiEaic Fs comaelinn ¥ S
progeca eiectuar los lrabsjes de la lickacian, a fin de Informarse debidefneiie, al id
conzignatia ton anterforidad. Bs decir de las condiciongs def jerrent, de misdianeras y.
firigerns. (cuand comsspdsita), de los posibles inconyenientes. qUe & 0pPoNgAan a una
anrmal elecucion de lgs offas, de lay candidicnes de provision de agua, eneria eléc-
‘doe. coras. sanikadas, dspanibifidad d2 materstesy mond de clira, ¥ ¢2 indo cuanto
pusc infldinen &l justipregis' gua hege dala cbirz

4y £l PROPONENTE quz rgsuite ADSURCATARIC, no potliz dledar posterionaarite.
caise 3lguna ds igndrancis o imipravisibiiidad, gn lo rsfesnte 2 128 condiziones de la

toalizacidn de-los frebsias ¥ 5804 dnict responsable de los errores i omisiones en que

H

“pbiare incurido su dierta,

7.2 DEPOSITO PARA LA PRESENTAGION DE LA OFERTA,
) Disrapie deherd dipusiir Bl ung por clentd (1) de! manto dal Presupuesic Oficial
ma rondapto de Garantiz ta Pentefivaientc Co'Ofard sagdn-2f Aticuie 1.3 del pregen-

2 ne na irgsladads 2 v .2ons dbmie ss.
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3.2 CIRCULARES Y ACLARACIONES

La Direcclon General de Compras 0 la Secretaria de ccmpezencsa en [a preseiie tontrate-
cién pad’an afaciuar de eiicio-o a. pedldn de parig, ‘aciaraciones o corecciones a les dispa-
sigiones de los. Pizegos mediznte la emisidh de Circulares, las que iriegrardn 8l presenie
Plisgo.

Si el PROPONENTE tuviera: -algtma duda.o difcuifad en |z inierpretacion de los pilagos o
‘adviriiera algln srrar u omisitn de a* documeéntacion téenica durante la preparacisn de la
gropuesta, debard solicliar por esdrito 5w dcfaracion. a dicha Direc:cron General hasta hes
dias anteriores 2 la facha de aperiura o el piazo que establezca s, Pliegc de tasss v condi-
ciones paricylarss..

Las dirsulares’ yadiardtiones se' comunicardn d todos fos- adquirenies. del, Plisgo-ai ‘domitiiic
conisignado en € recibo dg adquisiolon del mismo ¢omo as! lambién:a {a Direcdion de Co-
tred Elecirénico.consignada en [a. adiuisicion del Pliego.

Si sl PROPONENTE no formulara pedido de aclaracién-algunaien-el tmine antedicho, se
censloera: gue sonoce y.2cepta, wdos y ¢adz uno de fos élemenios infagrantes de ks
DOOUME\ITAGIO\i del lamado’a licitacidn y deJas aclafaciones qué se hubiersn pra-
ducida.

Es obligacién del interesado-Constataria emisién de circulares, poralio nig podra -ale-
gar el desconocimianta de las circulares emitidas.

3.4- APERTURA DE LAS OFERTAS:
$Etapa N° 1 — ETAPA TECNICO ADMINISTRATIVA

.~ Fi sobra 1 conteniendo ta propuesta Técnica ¥ la docurrigniacion tequerids se, =br.r

-al dia y Hora indiéada en el Decreto de flamado, en presencia de las alitoridedas:
rrespandlen*es = inferesados que concurrats..

En el acto de-aperiurd &€ labrara un acta, de cohformidad -con Jo dispuesio por el ar-
tlculo 113 del-Dacrato 2080/2000. La misma sers leida y susieripta por los funcionarics
actuantes y por ias proponenies. o sus [epresenianies. qué hubieran saliciiady. ta inciu--
sion de abservaciones sdmitidas, v portodos los interesados que desegn hacerta,

8i ¢l dia fijado. para ese acio fuere Yeflado o declarado asueio adminisirativa o ps
razones de fuerza mayer, éste tendrd lugar ef primer dia kabil sigufenie, a la _r_msm,:
hara. ) .

tnforme gel SOSRE 1.

a. kos antecedenies serdn analizados por tna Comisidn. Evaluadora, -guign ‘sard 1
{riica responsable de precalificar o rechazar en esia etapa.z las smpresas p_rs:.enta.-
das..

b. En opor:'Lnidq‘c{ de ‘analizar &t contenida del SOBRE 1, ja Comision 'Evdt.‘ad’arn po-
dra requear 2 los Dre—rentes Informacion adicianal o aclaratona que-no implique fa- alte-
racidn de I2s oferias urﬁsentad.-,-s ni quebranizrmiento al prmciplb de fguialdad: taribign
vodra intimar 2 & subsdnaciér- de esretes formales, bajo apercrn.mlenw de declarar

f*
""S inadmisible ia oferta, tedo silg-deniro de los plazas gus s} Comitente fije.

c. La Comisidn.svaluadora emitira: cp;nron en Telacidn con fa admisibilidad de iz decu-

mentation exipida-en e SOBRE1. ‘ i

d iz inad“'ri'sibi]idad dz las ofertas serd resyslia por el.ejecuiiva, ‘actd que debars noti-

fluarse a {cdos Jos oferentes en iorma &preta.

e =] resuirada del dictamen de svaluasidn del SOBRE 1 -sera-natiigado por la DI-
EGCION GENERAL DE COMPRAS a todos fos Ofsreniies, con mencidn exordsa da

Ia tgofiz y hora de la gostiura del Sobre NV 2 y Su falio sora inobjet ane
s pressniadas por'lcs oferenies o

} Las gar I3 na iParon preceiisades, serdn.ds-
wushas cpodunamentes, »

Arg. Ay

Dir. Gral)

Secotaria dDesarroIl
Municigio de Lands
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Etapa 2 ETAPA ECONOMICA
APERTURA SOBRE 2. Bl 30bre conteniendo las dfértas ecohdmicas ds ‘guishes hu-
bieran sido;présaleccionazos e abrird.en ot pablica al que seran debidamerite jnvi-- A
tadlos todos lot ofersntes. paricipantes del acia de zertira.cel sobre N* 1. L speiturz e

o
£y
i

de 135 ofertas scandmicas Hehard efscitiaise dentid de los BIEZ (10) dias de netilica-
du. ¢! atio adainistrativo de araselecsion. En este acio se davoiverdn emados jos so-

: hras, ¢ajas 0 pagueles Gua contEngan fas. bisrtas pcondmicas de. los:-aferefitss. o pre- -
! salegcionddos, juntaments con ias respentivas garantias de manfenimienio de ofedas,
Ne lo'acuado, e, labrara la comespendiante acta.

S o el L)
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2.5, CONFEGTION, CONTEMIDO y FORMA DE PRESENTACION DE.LA PROPUES-

Las Propusstas que efectian los contiréntes a i3 Licitagion se presentaran.en el lugar -

{ desighado en el Decreto o iamando 2 la Lititacion y hasta la fecha y hora indicadas. a3
g para el Acto.de Apsdura da sobra N* 1. Las Propuestas gque se présentaren con Aame- ¥ _;5:(1
: ricridad al dia de-la Apertusz. sa.hatdn en ja Direccion Ganerdl de Compras dentro det R

horario-admintstrativo. No sz adniiliran Proprestas. enviadas por gorrac y de las qua se
presenien en la forma indicada precedenismente, $& 2niregacd y presentdra’con recibo,
La presestacion.se delerd eiecar en dos {2y sobres cerrados ds fa siguignte forma:
Schie N° 1+ Identificande i procedimienio.por ok cual 8 fena codjuntamenta aga 12
serha y hore & 2pehura, contendsa!

A- Garaniia de-Masientnienuitie Giartada acuerdo a lo expresadd en-acapiiz
gshatial & sus giectos redestado.

8- £l Plizgo commiplats, firmado en fodds sus hbjas, anverse y fevarso, gor el
iarente y-5u Regresentasita Tacnico y iacanstarcis de adquisicion, del mismo.

.- 1a Dediargcion Juiada que atepia la Jurisdiceidn de tos Tribunales dé&i De-
partamenio Judicisl da Lomds de Zamora- o ds aqualios son sempetendia termiodzly
material que s un futugo s rezmplace eraducty de fa pdesla 2n-funcignemianto dél
Deatamanto: Judicial de Avaienaia - LanGs, v ele pam rualduiés controversia que
pudiese susciiarse. Asimisma deosra constitulr domicifio tsgz! dentrs Usl Municibio de

Laniis,
0.~ La constahgia cis ifsetipeian o de haber Inicizdo el ramite en el Registro de

t jcitadoras-Provesdores ¢z Sbras Puplises de ehte Municipio de Lants, efcual debard R
swtatlsrmimadoantes da'ty Siudicacidn, ™

= . Daclaracivn auz 5 Lferenie 7f foediic o0 o bomss Uz ios abajes ooy v
iniarmacion que.guedd obleigrse poi Jag. Ghservacipnzs def fefteno yeus adyacencias
y también por refefgncia dg terceros. soore €l apravisionarhiento de riateriales, perso-
nal, agua-y energfa, sluasion de instalaciones, calles de accesa y-respacld 2.cualquier
difo-sniecedente, qug pusta pemitic uha exacia apreciacion dg Ips caracteristicas de
{os:drabaios, su difcuitad v s caste.

.- VISITA A'OBRA, firamiz nor g Segragenionte-dei Hiunidinla v Reprasentants de
2 Emprese cfgrente; L2 se realizara en e luger, fecha y neva esiabledidos an 2l
Decreto deNamado a keacien. Bn e cass gue i= oresente licitacion no ééntara con:
Jisiia d obra, fa presentzadndsla constancia quedera exmica. '

(.- Pian ds Trabejos:y Cirva e frversiones {DIAGRAMA DE BARRAS - GANNT Y
TAAVAS DE INVERSION,

o Traiaidosa de. Szoisdsdes dehergn acemipafiar o8 instrimantss consiituti-
vos debldaimente inscipiot. v sGueifcs de jos que sugs 1 persongHa de quichds sus-
cavan a documentacion us 133 raplesentan, et copia sertificadz por Sssrbans Pl
bt 8ia% irate de Soomdas e‘,g.érnzas ealraria afjuniaroepia cowtifeats enladomns

Yo A
’.-_-;;2&cgdaf;gr;eg’ﬂen;:amer;m; A\ G2 Dirauicno 250 (8 cus! auiorze 8 préssniacidh
: LA l i cherd .
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Cuando un tarcero regresgnia a uha garscna da sxistendia-visible, deberd acompafiar
ol testimonio del Storgamianto dei, podar o copta ceriificada en la forma sefislade enle
pfimera parie de indiso.

|.- Bl Rlizgo de Bases y Condiciones Particulares podra exigir id presentacion de oird
decumeniacion qus se-considete ragesatia,

Sobre N 2: ldenfiicando &f prOCﬂdlmtenLo porel cual se aferta conjuntaments ot iz
fecha y hora de aperwra; contendré: ~

A.- E) Presupuestd, detallado. de: la Oferia compléte y debidaimente; firmadp 2n
todas sus hojas por el Oferente 'y.su Representanie Téenlco en orjginal, cohteniendo
exofuawameme todos los riems qua mtagran Ia Dlarulla det Prgs‘u,oues_t_q O.nc;_al afefen-
Bl @iereme Tormulaira s propuesta en*humeros Yy ie*ras

B.- Ld planilia de propugsta que. integra el Pliego de Bases y Cond'c:ones Particula-
res.

.- Bl Pliego da Basss v Condiclones Pariiculares podra exXigir la presentiacidn de otre
: docdumehiatitn gua se considere necesatla, )

' No.se considerardn las-qua. preszhien cﬁr'ecciones. snmiendas, raspaduras vio agre-
; gados snire tineas, dus no hubidreh side debidamante salvadas af pi& de-eilos for gl
! firmante’ de 13 oferta ni tampoco. las que no cotizaren [z {otalidad de los irabajos g
ffems. Cuando difierar las caniidades consugnacias =n letras v [as esizblecidas.ep ng-
. meros, valdrd ol midrito total expresado en létras, .
/. A Son causales de daﬂas-sr‘nac:@n de {a oieriz presantada, it sl acla de speiurs-dis-
A puasta en ol decietd de Licitacldn, los siglienies mI:Umlemienth_ a) L8 no prasenis-
& cidn de la garantiz de&f mantenimiiento de ofefia. b) La presensacmn de! pliego - o sus
b modiicacionies -, sin urmar por fepresentanie ¥ representante i€cnice auuonz"-*dos hor
&l ofertanie: D!Ch:x omisiéh podra ser slbsanada an &l mements de |a ‘aperira, da
ancontrarse presentss ei represaniante y of represenianie ter*m':.o' y¢) La presenta-
cién de iz o[anl lz de cotizacion; conidchaduras /o enmisidas, esi ando’ rbfas sin sz
. varcorrectaments por el pférants,

La- precedente enumetacion de causales de desestimacion de ofertss eq el acio ds
-aperiura es iexafiva, sin'perjuicio del andlisis-qué s sfectivice de cada upra de Tag dler
tas.que se presanim.

‘La omislén da baris da los requisitos establzcidos enlos incisos C), D), B}, F Gy Hl e
1Y podra amefitar, a juiclo axclusivo de la Comisidn de Pre adjuticacién, &l oompleta—
miento doeumental. _

Ambos scbres fendran la identificacién ya seftalads.

165 cOmpuids y presupuestos confetcionados por ¢l Ofersnia llevardn firma v ssil
del Oferent=juntaments con la def Reprasentarite Técnico, habifitado y mairiculedoen
8l Colegio de Ingenléros yla Arquitectos de fa Provircia dz Buengs. Airss, o- aquel gus-

_ ingigue <l Phego de Bases y Condicibngs Pariicularss, &h cada haja -anvayso y raver-

3

‘50, no acepténdose las. que presenten saspaduras y/o enmiandas pus ro hayan sido
debldamente salvadas al pis.

o "?ﬂmxs 8 VISTADELAS OFERTAS /B E&‘!PUC'\!ACIO\

WA Duranié los dos (9} dias posierfores 2 la speny 'rc, denife- del hdrario edminisirativo
ELEAIES municipal, se padrin sfaciuar 1mpuqnacaonen 2l acio yfo gonterido de izs propuastas,
abrerdoqe adj..mer Lantaa coplac del es*-nto da imbugnacmn £omo. or=rarres hzaye,

— e Cumphc!o al :jiar- ssta-ﬂacwc nc s -‘{"\Buﬁ"lc;Cl"““rﬁ.‘-f:
50N | satsblecs cdomy NresupUSE £ ;

{ H susigiier dps de =:ﬂp..fgn.4r:an=-a - wrgﬂn sstas,
i, Arg, Ayefe )
Py Dir. Gral, #a)
I Secislaria dg D
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c; Capafidad {écaice, seons

vacion. o eualquler gifo: moda de pdticién = & consiflucién-de tn depasito en caticién
dief G, 19% al 3% del Monte del oresupussto § £1 mismo-setd determinado e €! pliage 42
Baaczs v Condicicnes lggales U"rt.cu‘srea y realizado gn sfechvoen ia Tesoreriz. Muni-
cnaf y ﬂ! camprobante adjunitado. & 1a Impugnaeiin & rmedianta po‘;z:i de cauc:cr

faver-ds iz Mur'zc'ﬂandad Iz puat, en ongmai y cm‘stmada gor esoribana, debara ETY
Bidari- acnrnpan.:r ala :mn.;c,n?cadwh ¥, 8A 80 Cas0, rc-mlngrado 2l impugnanta si la m—
pugnaciGn. prosperara, total & pargialiisnte, En a0 caniiario, g depésita quedar

vandideoura sl proponnme aiavor deJa Municipalidad.

Vencido 2| plazo pard fag .rwugnac;onea Jos oferenies podrait- ccfncuri'i't‘ & Ja Dirge-
i4n Gurieral de Coniprag, 2 ¢iecios de tevisar los’ Ingajos-y las impdgnagcionss efsc-

aoy e

ruadas, durante los dos dias hibiles podferiaras al vengimiento del ptazd pars reali-

zqr iripugnationss, &l solo efetio de qus tormen conocimianio de las mismas, reliren

oodizs 48 jos eschitos y manilastan, danico de dishe ptizo, 1o que esumen pertingn-

‘ﬂ
Quf\ja astablecido -que no podrd acompaRarsg &n tal oporiunidad ninguna dogu-
maritacion que haya: debigda Ber pragentada en el sobre cot respondigme, |
Curapiides Jos iramites sen Zlados cr&.c&ﬁememnnza, Bn cuania corrgspandisre,
guedars: cancioido el periado de vutqs e unpugnamonﬁs Lag actuaciones quedaran
resepvadas Para su. avaluadian a la Comisidn re spex..twa
5= daip expresa canstantia gut ia mmpn*;ﬂ;aon dz impugnaciongs no producird
Ia susperisién de la continugcion dal groezdimianto,
3.7 :A\ITEN{M?E’\?TO DT LAS QFERTAS: _
=1 Ofereite quédara obligado a manisnar si Propuesia durante noventa (92) dias co-
Ados contades b pacir.del diz det Actd de la Apariura.. Una vez venside dicho termind
&} plazo quadard aulomatitaments promogado hasta sl momento d2 la Adjudicacién,
szlvo que ¢l Oferente retire 5L Oieria,’ corauhiodndo la dedisién por medio:fehacients y
von disgz { 10) dias de antelacidn.

3.8 ESTUDIO ¥ 1:\.I’M..l.hﬂ\’ 15¥ DE LAS OFERTAS:INFORME DE PRE ADJUDICA-

f‘;O'\!
Ea £ O*’“Ut‘»uFNTACiON comania on las OFFNRTAS savé analizada por una COMl-

3I0H EVALUADORA DE OF 2

Pextris sur guplide ol dicteissa ¢ ‘= Carpisién Téeaina, con i Intarvansidin de las au-
{‘f!f:fj":'d.s CO:’TT})!"L@FL‘ES f’" [ YN g Al 5 wir Ns 5.(?;." l;}\;:_.,‘nu:} h,! trf{u,.' l..amj‘ld}

des y af Anexa | def Decreiv ; m.«-m.:af 38&/;’:‘00?

4, PRE. AOJUU!CACID\J ADJUTNCACION Y- CONT TRATACION
4-‘1 PRE ADSUDICACHOMN:

& pra J\.lu\hcarmn TBLASE S @ propuesia que ska mide convaniente a log. intere-
365 Municipales, entre -wu! e §e mjustén en uh todo 2. iss Bases ¥ Coadiclo-
es ostablecidds pars 12 ! Ligita c ita, parge anda de un informe de oré adjudic acion,
paia la :aaolucmw sa .e'zcl & én -cu.eniga;

“2

‘>} r'r'&C:L rowam
smiGa Y finangiera,
-.'?era' sh R L_u‘ii"?E’

= i orarn:

z:; r\za'uac'én —"cnnn ylie

sntafahss coiaita e hullsra o iF My rriinali-




Secrateria de Desarrolio

La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS ©.la Deperndencia compeienie 2n &
proveso, smiiird;el informe de pre adjudicagion 'y podré, paa cumplimentarlo, requerir
a los OFERENTES, 5 ias reparficiories Técnieas intervinientas y'a los Registros de
Licitadores, Jos informes que estimé convenientes. Se deja ekpresamente aclarado

e cualquier falsedmiento que: Se detecti.enla infermacidn sumihistrada, en-fa“docu-

".‘e"!-‘ .% X7 ; . A
" - ,% ci6n: provista gor los OFERENTES sera considerada causal de-ekclusién.

e E_'}éga,mumcacié?\! . '

¥ &=l Ejecutivo Municipal resolvera ta adjudicacitn. Asimisme la notificara por medic
,f‘?bifl%f facients, 2 todos los oferentes fue hayan perlicipado de la apertia det sobre N°
iy .: 3 2 y . |

S & juicio- del Ejecuiiva Minicipal, dos o mas OFERTAS estyvieran en iguaidad da
. sondiciones, se Jes'invitard a presentar una mejore de los precios, con.recalidos andlo-

“E%.. gos alos dela fickacion y sl'la misrtia sifudeion se mantuviers, 1a adjudicacién se re-

soluerd, ténisnda en cushte |a propuesia mas ventajosa y corfveritente etendiends
. La capacidad i&cnico financiera disponible de. los PROPONENTES..

Propuestas sin.gus 18 presenfacin de Jas mismas s derecho al Oferante a formuier
reclamo 2lguno.~

) €l Adjudicatariq debera 'f'eher',cpﬂbfpida la tramitacién concernisnte a:su inseripeion en.
8] Registre ds Licitadores de ¢si¢ Municigio de Lanis, al momanto de dictarse &f De-
creto de Adjudicacion- respeciive. £n cabo conirério perderg sl derscho & ser Adiudica-
tatio, pudigndd el Municipio desechar la Oferta. '

4.3, DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO. PLAZO:

i Adjudicatario para firmar ! Contrato, afiznzara el mismo, dentro.de los cinco (3
dias tabiles de notiiicada la Adjudicacién. Esté depdsito serd del Cifico por ciento del
monto del contratd (5 %) y s& pedra integrar-poralgunas de las formas. previstas.

Su monto permanecerd inalierade Hasta la. Reception Deilnitiva de-la Obra; sin-parjui-
cio de las posisilidedes d2 acfualizacibn dél mismo que se sStablecenen &f présenis,

4.3:1. INCUNPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECU-

CION DE CONTRATO; _

Una vez riofificado el Adiadicater la acentacion de la Produests, ésie dehera. dsnird
de los dingo (5), dias corfidos desda el siauiente d& Ja nafificacion, corstituir. el depdsitc
de carantia v praseriar &l PROYECTO EJECUTIVO sdecuado 3l calsndario real:ie-
niendo en cusniz la facha orevista de inicio de1a obra.

Si €l Oférente constiiuyera la Gerantia en alguha de s formas previsias en ios inciges
b)0 ) del Art. 13 de &ste Pllego de Condicionss Generales y las mismas ftieran. oo-
ssrvadas por no cumplimeniaras correctamente, quedaid-obiigado @ resmplazaria-en
un plaze maxime de véintieualro (24) horas por cira gug tumpla adecupdamente los
requisiias, o & consiiwina en efecilve, medianis deposito =n la Tesoreria Municipal.

Wt 0'3%1{;“# Vencido dictio pleze, el Municipio podré declarar anulada je Adjudicacion §ir periuidic
Y é“f_}'w de lasinstandias:judicidles que pudigian cerresponder.

Lo amiedicha s2 heca extensivo-a las garantias portrehajosadiciensles.

4.4 ORDEN DFE COMPRA:
Une vez smilide et Decreio da Adjudicacion, ¥ sfectivizado 2l depdsito de Garanta de.
ejecution d conirate; pera lo cual el adjudicstario.contsr
hotHEAER daf Decretn, (2 Diresoltn Haneral de Pompizt

raiticd fe Otden delaoifore,

Arg. Ay
Bir. Gral, 44 Vivienda

Municipiq de Lanus

Ei Municipio tonsérvard HASTA ESTE MOMENTO la faculiad. de rechiazar todas fas.

& con cineo {5} diss dgsda it
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3.- CONTRATO e : : -

5.1 CONTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MAMTENI-  f£UT
YIENTO'DE OFERTA | | P
£] ADJUDICATARIO, detaid concisrir =l domitilic de Iz Municipalidad de Lands, sito RN
zn Hindlito Yrigoyen 3853 Lands Qeste, & fizmar 8l GONTRATO respeclive: ' [‘ v
£t ingumplimieato. da disha ophgacion habiliiara al Depanamenic Ejecutive Muhid: “’ix' 3

nal; a dajar sin efecio fh adudicacion, con oirdida del depésito de GARANTIA, salva : r;.‘n";
caso de fuerza mayor cebidamenia comprobads, pudiendosl D.E. adoptar, a.3u solo ; R
juicio, alguhas de las selclonas, siguientes: S
ayAdjudicar ta obra;al PROPONENTE qua sigue en.oiden de'éonveniencia y-en casp f};y

de renuncia o defecaitadel AfJUDICATARIO dispones 1a adjudicaciin, descentiendo e,

‘aiy 13 escala, hasia ef punto aud-a.su sold juicio rasuile conveniente., |

by Declardr facasada la {icitacion devalviendo o depdsiio de GARANTIA.atos PRO-

PONENTES. - _

i al CONTRATO no se fkmara por dacision del. Ejecutivo Muritcipal, el ADJUDICA- . ot @
TARIO- solo tendra derechs @ reclamar 1a devolucidn da lds, GARANTIAS consfitui: . . e
das. no ieniendo €én ninglh ¢80 derecho ainmtlamaizacidn aigupa ni por ningdn cof: K S
capto. .
SLAZE) DE DEVOLUCION SE LA GARANTIA DE OFERTA

Las Gararitizs - de Oferid s2rén devuahas, o pedido, @ los que no restlten Adjudicata--
dns dentro del plazs de rehits {30) dias de preduclds ' Adjudisacion.

5:2 DOCUMENTOS DEL SGMTRATO Y SUS EFECTOS: ‘
Las Ofiras due sedicitan, eanfratan y ejecutan, quedan sumetidas a-fa dogumeniacidn e R

que a cortinuacian sé indican: e

° Memoria descifziva. T

2 Pliego. de Bases v Condicionas .

» Propuesta

? Contrato suscripi 2nirs lay paries.

» ‘Ordan de Compra

a Ley Orgénite para a8 Muricipalidades de 1a Provincia de Busnes Aires.

s Reglamento-de Sontsbifidad y disposicionss.de Adrinistracion para fas Mu- .
ticipalidades de la Provincia de B3, As. ' &

a La Ley de Obras Piinticas M° 8021 ¥ su Decralo Bagiameantario N® 5488y '

auts modiiicatorias. &1 1GiMma SUpisiand ¥ en catntd soa de aplicacidn,
o £l Decrele Provincial NO-288U/09.
2 1 a5.Ordenznzas Genarales vigentes en (i Municipaiidad de Lants asi coma
. las normas réglameniarias de las mismas.

OTROS COCUMENTOS NGORPOFADOS:
se considarsan, incorporadce. &i Sontrato ¥ harén fe en coso de discrepancia eiitre pay-
s, o planss complemsalares v de ditaile que, durants g ejzcucion de 1a Obra, se
antreguan el Condrélisia v 108 qu, canfacdicnados pof éste; fiseran anrotados pog &
sninlcioio, des Ordengs de Hsrvicio dadas per eschtc pur i@ Inspetcion v el Acta de
Wit Todos estos decumiznios se extenderan y fmmacdn en fipiicado entregandose

10 ge olios para.gss agEgsde & la documentacion contrscitial 2 maniiensr-en.obra.

3.3 MODIFICACIONES U ALTERACIDNES

21 COMITENTE poded magndar 2 ejecutar mogificaciones o altersciones dg las 0bids

comraigdas medianie SrafREs df N Yansmitivé 1a i'NS?-’%:",'-’EC}Gi':.‘ de chbre ai CONTRA-
1] fg;m»::'&{;farz'es D algeachnses que impliquan-aumeanc

Pty

TIETR, stantic 58 Sncom
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del.monto dal cam_mrq, 2l CONTRATISTA dentro de los diez (10 dizs de aoil-
ficacidn, de iz alteracién o modificacion, debera ampliar €f monio de fa GARANTIA de!
’@ CONTRATO.

. 5.4 TRABAJOS AJENOS AL CONTRATC

ol COMIT ENTE st resenva 8l derschp a intervenir gor 5{'0 por terceros ¢€n [a obra,.con
ia confratacidn de trabajos ajenos al CONTRATO sin que por shio el CONTRATISTA
tenga el derecho a reclamacion alguna.

™. 5.8 AUMENTOS O REDUCCIONES DE OBRA

,a"ﬁ Las alteraciones del proyecw sollcttadas por gt COMITENTE, gue greduzcsn. gu-

fmentos o reducciones. dé costos-de los trapajos caniratados, que no excedan en
conjunte el 20% d2l monte bésico coniractual serén-obligatorias para el CONTRA-
TISTA, -abondndose en &l primier caso, gl importe d&l duitiente, ne teniendo de-
recho en €l segundo, & reclamar Indémriizacién alguna, por los beneticios gue
huorere dejado de. péreibir por fa pede raducida, suprimida o modiicada,

En.taso de opiar el COWTENTE oor faingdificacion de fa gbra superando las limitacio-.
ries establecidas =n &l presente, ‘queda sstablecida que’ of valor-ds los trabajos:serd
detérminada & untodo de. acue_rda ¢on Io prescrito EN EL PRESENTE PLIEGO..

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquief causa 2l COMITENTE juzgara natesario reducir paite de ias obras
carifratadas siemora que nNo excedan =-n canjunto e 20%. (veinié.por clente) det man-
fo totdl dai CONTRATO, serén obligatorias para- el CONT RATISTA, no tenigndo
deracho a reclamar indemnizacién.aiguna.

5.6 DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO
En ceso ¢o aparecar discrapancia o confradicciones ehire los dusrente:; documerios
que integran el CONTRATQ, s prccedera de fa siguient® manes
1y.5i es.gvidente el érror material serd coitegido por af COMIT,_NTE quien o hard de
Qficio 0 2 pedido det CONTRATISTA: _
'2) Si sén por deficiancias en &l proyects; &l CONTRATISTA lo semunicard 2l CONL-
TENTE.v este s debers éxpedir dentro de los quines {15) digs.
3) Los decumenucs privaran gn el siguiente orden:
a) Pliego de Gondiciones y Especificaciones | namculares
b) Mameria dsscripiva.
&), Planbs de detalls.
d} Pianos-de conjunio.
g) Pliegos Generales de Coridicishes.y tspec:f' cationes,
7} Giéntraio.
gj‘ Propusste zgeatzda y Resolucign de ndjudracmn,
h} Motas actaratorias si [2s-hublers
0 Leyss Nacionaies yfo Provinciales que-rigen en la materiz enforma comple-
mentafia o bt,piernsnana

o ndSS B
et -‘a‘?‘*‘i?,.wm‘s 4y i Iz aplicacidn de las normas erecedentes no permitisran resolvér la cu=suo-1 s
R Deparigmehic. Sjecutive :v‘unlcipa! reselverd. la intérprétacion gle correauend.=, gou-

diento-de ser necesai, @ fos principios. generales-del, dergchd administrativo y-= los

priricipics’ geweraiﬂs del derecho, en £5¢ orden.
5) Sf n’,sgwa ::sﬂ‘ﬁoﬁr\r'a &y mismo. ol 2N, egire Ea '. &

; S, exjstsra Cisoregancia eniré nlmeros i ia:r .ei.z. a e! ‘JEE\A’ eafar"
Ieiras-.

Arg Sapla Flchos

Dir. Grak de Viviehda Social .

bllo Urbano
piD de Ld us




7) Por el sistema ds ajuste alzado, si1a sumz de los parciales 09 coincidiara con. gi
moriy total #kpusstoren el icrmuiatio de cotizatién, prevalecerd este dltimo y se pro-
sratsard la diferencid enire{0005.105 rubms. .
g) lguat critedo sa s2gUIR 5 sxisiieran dierencias enve e valor de ta oferta econdmica

y &l montp tolal expuesto & &l formulario dé cofizacicn,. prevaleciendo el valos indica-

dn en a pierta dcondmica.

5.7 CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA:

Todas ias nofificaciones s2rin dispuestas en les domisflios denunciadas ¥ '.COF'%'CEM'E
do§ segin fos plisgos de bases ¥ sendicignes'y e correspondients contrato, dond®,
sarap encaces; (a tolalidad de las notificaciones.que se efactlen.

Err gaso de modificarse &l duinicilip especia! del CONTRATISTA duranje la vigencia

del CONTRATO y hasta ta recepcion definitiva de fa Obra, aquie! qusda dbligado a ¢6-

msnicer. dentro de las cuarenta y etho (£48) horas, &n forma fehatienta al Depdr-
Aly ¢ . P

{mmatiio Elecutiva Municipal su nusve domiicilie, 61 qua deberi estar siempre an la

Ciudad dg Lands: . Provircia de Bugnos Aires.

5.5, CESION DEL CONTRATC! _
) CONTRATC, o peidré s izanstarido ni cedido, tota) o pargialmédite, salve previa
conforidad detidaments formalizadd por paite del Departaments Fjecutivo Munici-
pal, e que podré deneggtia sin necésidad de invondr causi 0 fundiminio aigund ¥
sin qué fai negativa oibrguz mingun tipo de derecho a fa CONTRATISTA,

En.¢l caso de acordarse '3 lramsferancia o cesion, &stg debgra contenst 2l sumipli~
mietio de los @xtremds requaridos bbr larLey N 8021 y concardante de su Degreto
Raglameniario, '

5.5 REDETERMINACION DE PRECIOS:

Se ppdrin recanocer vaiiasionegs de srarioderivadas. o motivadas por actos del poger
riiblice. coveas de fugraa mayer y/a de la situegion de pleza. Be corresposidar, talel
variacinnts g4 reconocerdl sshye ouas y cada unp de los elementos, rubros o insu-
wos querintegren 2t pragio, sagin lo sutptlezcd «]Pliegu d¥ Bagey y Condiciones Par-
Hou'ares. 'Se roconbcerdn adamay lus gasios improductvas debides & disminuciones
ce dirp Yo paralizaciones wizles 1 parcizles de obra, Gue sean preducidos por actos
de! natler piblicd o-causa o HR/Za mayor )

Frity qusma jopma bensd ve e i Salio 05 RIENDTES popritsh s ponaredos en ing
migmnas causas serefigier e bas eonigapios ahlgdichos. )

Bi reconocimiento de Viaracionas ¢2 recios da ¢ada itery de contrato se calcutarg
senienda én cusnts todos s clemenios que, d2 acugrdo ton fas caragteristicas. y con-
dicionss de realizacion, concirran @ deterinar su precia dafitiitive.

Enlos casos enlos que idrraspenda aplhcar tos-redeterminaciones, 8l grocedimignio
se fjars e el Pliego-de dsses v Condicianes Particulares, 2 que s2 confeccionars
siouindc fos lineamientas rafativos 5l Rogenamde Redetérminacin de Pragios ¢z los
Cohtrains-de Obra Plblica ragiins poriz ey B0Z1 astaniecido o gt'desreln dal Podar
Sjewytiva Provingial nimen 357417 €.convaiidado por Lay 14.882 v datnzs resclucio-
[ anTUIemeaisTias,

340 REYOCACION DEL SONTRATS,

21 Muniding garm revocal s sontraits muendo. sé comprobare 2diminisirativamente Je
awsiendiz da graves irmsg: ieridades aue nubizse poshhifitado ia abisncion de ventyas
oz pafia uede supifswnn yin fa exishensia G5 vigins. cencdides put et tunttataniy pei-

Todlar qua mpckaRa imbyarte 3 Conraln, susceptivle ds scamrese sy nulidad

e P " odantolio Urbant
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yior que ‘2l soniraio fue celebrade mediants preva ricaio, cohecho, violenciz @ su=rqu ar
otra maquinacitn n’audulmnta que diera Iugar a3 la. aceidn penal ¢ que. fuere objsto d

condena penal”’,
L Py,
1 m

5.- ORGANIZAGION DE: LA OBRA
a4 4 5.4 ACTA hE INIGIACION DE LA OBRA:

ﬁi

lﬁf"’ Deniro’ de los gireo () dias cofridos dé aprobado ef Plan de Trabajos. se ldbrars &)
oo 2iCEB de-Iniciacidn de obra. Enlos casos: -Que: asi se requiera en el Pliego de Esnecifi-
(i . ica'ciones Lc:gaies Particulares, deberd estar prasenie ef Rep'esentan‘e Tecnmo del

Ly Contratista en dicho 2cto. L& incomparancia de &ste’ en 2l Acto seré® p=nada gon lg.

mults previsia sn el pliego de bases y condicionss particufares.

8.2 PER*m,;NcMc;A DE DocumENTos

menrar'rorl del c:onu'uzo la.que permanecera en el qunr de ia Qbra j estard a d:smcsv-
¢idn de Iz inspaccipn.

8.3.~ ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:
: Simuli&neamenie con la firma del Acta de Iniglacion de la Obra, ef Inspecior y ¢ Re-
o presentante Téchico de la CONTRATISTA abrifén fos. libros de Ordenes de Sarvicio v
Natas de Pedido, &'iravés de los cuales-se cursern las comuricacionas antre fas par-
ies refermas al dasarvollo da 08 trabajos.
Las. Ord,e'*es de Servicio que | Inspecclin Téenica imparia durante fa ajecucion de los
trabajos, ssran cronclogicaments consignadas en el fibro por tiplicado a.provéer por &
_ Contraiisis, foliads, sellado y rubricado per la Inspeecidn Téchica qué ésia guardars
we - &N Suaiicing, .
Se considera que tdadg Orden de Sgrvicio esiéd gompréndida dentio de las 2stipuiacio-
nes del Contrate v que no.importa mcmf’ icacién de IG pactado i encargo de tr::ba;o:»
‘adicioriales, szlve-gl gase qua-de elid se hiciste manfasiacion expliciia de I conirario.
Las comunicacicnes quetequiera el CONTRATISTA para obsérvar, solicitar, aclarar o
definir detalles de Ejecucion y demas actos o situationes para fa. man:ha nonmalde.fos
trabajos v qua por sw indole deban fuedar consignadas por escrifa, serdn crotioldgi-
carhente consignadas en un Jibro. rohado .por triplicada desilnado a ese solg.2fecio v
se procedera de acuerde a i indicade.
‘Cuande el Coniratisia congiders que &n una orden sg excaden los #rminos del-Con-
rafo debera notificar de elio, sin perjuicio- g plesentar 2 fa Inspecclon Técnica en el
tarmino da. diez-{10) dias ‘corridos, Un.reclamo claro y ferminants, fupdando detallada-
mente las razenes-que io asisien para observar la orden recibida. Estas: comunicacie-
‘nés debars cursarlas bor Nota de Pedide,
Transcurrido el plazo anierior sih hacer uso de ese defecha @] Contrafista quedard
ob'ii‘ga‘do ‘a cumplfir Iz ardsn de inmediato, sin poder luego efectuar blierores reclama-
cianes por ningtin sencefitd,
;;.QGU,MCS: el Contratista no diera cutnplimiento.a una Orden de Servigio dentro del plazo fijado

1} =f£‘v’*"‘a s BN I misme, st periado sonta mulia qUe esiablece sl Pliego-de. Baises y Gondicic-

ngs Periiculares.
Guando Iz dembdre en &i- umeIimiento de la ©rdgn dz Servicio exceda <l plaza-de disz
{10} dias corrides, =k Municipio podra rescindir e Conirato por culpa det CQnT;'ah sta.

La aeure{ar:z 5"1':6"21:%1-3.’."9 previc informe det inspeciorde Obra; cans? deri.re is% saiic
wdawds mch’m!on Cfn. wlazo corirasiidl, comila iaednichpds procedimienio dus =sl
blazoa ci Plisgo de Basas y Cohdiclones Particula; : '

. Anmg. ring Fichera

7 Dir, 8 Social
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7.- DESARROLLO DE LA OBRA

7.4 PLAZO DE ESECUCION ¥ MORA: »
Las Obras se-sjecutaidn 2n los plazos estgblecidos en el Bliege de Bases y Condigie-
nes Lagates Particutares. Existita mbra antomiztica cuando, g [a sxpiracion del plazd. y
promagas acordadas, 12 Obea a0 eéluvisra completamenie. teeminada, Cuando an ¢l

Fliego da Condiciones Particylares sg esfablszean filazos parciales para eesterminados:

]

irabajos, si.ellos o estuvieran jerminados en el plazo iijado s2 enirard en mnra,auici'—;
maticamente..

%.2.CALIDAD-DE EQUIPO:; ‘

T1 Contratistd usara equipo'y maquinapis de calidad apropiada 2 fos ttabajos-por gjecu-
tar y el Munigipio podra exiglr cambio o veiuerzo de equigo ¥ maguinariz cuando -2
grevists, ya sea persu Sstada b caracierlsicas, ng permita la gjzcucion de un trabajo
gorrect y al ritmp establecido, :

7.3 GASTOS BE TRANSPORTE i .

Se considera que BLCONTRATISTANZ previsio e jncluido €ri 5u PROPUESTAlOS
gastos inkerenles: al transponte, diojamizito,. vidticos, comidd, -esiadias, eta de su
‘nersonal, adernas dei fieid, carga, descaiya, el de materiales, parigs componenies,
Utiles, miagquirarias, haramigntas ¥ eNSErOS, GUe S requieran para reaiizar tos tra-
pajes ghfeic da la lichacion adjudicada. ’ '

q EJ.ECUCI()\‘!_.DE LA GBRA. MAT ERIALES ¥ TRABAJOS

3.1 EJECUCION DE LA O3RA .

Las sjgsucions e las cbras deberaa ajustérse estrictamente 2 lo psfioulado en el -
presente Plisgo,y demas DOCUMENTOS ANEXOS. B CONTRATISTA 1o pudrd por
51, bajo ningin pretexio, hasgr trzbaia alguno que ho $€ gjuste astrictzrients at CON-
TRATQ,

3.2 MATERIALES

Todo o relacionado-ton 2lstasiecimiento, abrobatitn, ensayos.y biuaba ve todes {os.
mataridles; ‘Se Tegira por io dispuesto 2n las Especiiitacionss TEcnlcas gue com-
ponen el Pliego y-Dogumtrizcion Anexa, i QONTRATISTA estd obligado 3 sraplear
za 12 obre los materiales sspeniivadas @t tos documentos ntagrantes dat TOM
TRATO y se'lé. podrd requsrs InLestrzs 42 3y gracadencis, pluebss v enbayos a su

exclusivg.cargo..

§.3- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:

Todos los; matariales, ariafatios. ¥ accesnrivs serén de la mejor calidad exisignta en
plazaenice l0s da du clzse v los trabajos. sjrcutados con eflos, ajUstades’a lag mejores
reniss del are, Bl Conirgtizia dehetd prasentar niuastras de'los elamentos por adquirir
v teuaii la praviaiagrbacion el fiunicipte, Mara jos elemenios quie raguiaran-slago-
racion pravia ef talier, el Mumicigio:pedra insoacoionatios ek los talleres donda se &je-
cuten, para io sual 8l Contipiista detera nubrir Jos gastes cle raslaco v estadia degl
paisanal ds inspeccidn st is distansia asi o requiere. ’

3.4 CIECUCION DE LOS TRAZAJIDS HDE ACUERDO CON SU FIN
£} CONTRATISTA @ita culigads 2 sjscuizy las abpad centratatizs de tal mangra gual 3
juicis dei COMITENTE s diyafstwe ez cesditan comgplgtos-y sdedi:ades 3 s
iisg g 12 Qurg, =0 T I anincids an dns plands, aspaciiicacienss y Asbs-
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documenios del CONTRATO y de acuerdo en todos los casos a fas exigericlas ce los
_..Qrganismos especializados.
3 “Biieda coriveriida gie, siendo. las eXigencias establecidas por 1ds Organismos ssps-
. w: tializados las minimas que deben feunir las obras, e} CONTRATISTA se 'lia obligado
- 3 gjecutar deniry del pracio contratado y sin'que implique adicional.alguno, todo
,@/ “frabgjo-resuliante del cumplimianto de aquelids, aun cuando los plangs y sspeai-
W@.’.Mvdten}on’es del CONTRATO earecieran de detafles sobre las mismas, o cuando con-
Xy signandsse astas, su previsién no-alcance .a, cumplir o.se opanga a lo reglamentads.
i, “-Para =l gaso de gue lag exigencias o datalles, ¢antenidos en las espacificacionas y
~*planos, superaran {as mihimas. reglerentarias de los Organisinos espécializados, sl
4308 CONTRATISTA deberd inexorablemente respetar y ajecutar 1o establecido en ta DO-
<5 CUMENTACION que integra &l CONTRATO, quedands expresamente. aclarado
que no estd autorizado a reducitfas ‘o modificar &l proyscio por propia decisian
hasta &t limite de & reglamentacion vigente aun cuando contare con la aproba-
cion del ente resoective. Silo hiciera quéda ohligado a demolér ¥ reconstruir los
frabajos & si cosia y cargd, conformea a'lo .coniratadp y a simple fequérimignio por
Ordén de Servicle. En 2l caso que sl CONTRATISTA solicite 'y obtenga de 1a.C0O=
M|TENTE aprobacitn a una m‘bdiﬁg}atién' de este cardcier, qusda obligads a
reconocer la economia resuliarte de emplear la variente raglameitaria, Esla modifics-
¢ién Ja prapondra anticipadamente a la gecucion deif irebajo.

2.5 ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOSY MIATERIALES.

El hechd que ta INSPECCION dejare de sbsérvar b rechazel materidles; y trabgjes

de cdlidad injerior; ¢ mal ejecliiados, no implicard aceptacion de los mismps resui-

tando de aglicacion lo esiabledido. en el arlfcuio anterior.

8.6 ENSAYOS

E] COMITENTE nodrd exigir todos fos: snsayos convenisnizs para ¢omprabar silos
materiales’y partes-comporiéntes de inda clase caoiriciden con fos establecides porlos
‘Pliggos y Raglamenios periinefites,

El parsona! ¥ los slementos necesarios para este objeio; serdn faciliiados ¥ costed-
dos por el CONTRATISTA. Este ademas pagerd cualquigr ensayo que deba-enco-
mendarse alzboratorios.que el COMITENTE detefmine. S

8.7 VICIOS EN LOS MATERIALESY OBRAS- VPACTO AMIBIENTAL _
Cuandd se sosbache que sxisten vicios en frabajos nia yisibles, Ta INSPECCION podia
ordenar Jas demaliciories. o desmontzjes y las racenstrucciones nedesarias, para. cer-
clorarse. del fundamenic dle sus sospechas, y-en &l supuesio que’los defacios jusran
somprobades, todps. los: gastds originados por el motvo estardn-a cargo def CON-
TRATISTA, sin perjcisio de lassanclonés.qué pudieran corrgsponderies. £n caso con-
trario, las zhonard el COMITENTE.
St Ins. victos st manifastacan en al franiscurse dsf plazo da.garania ef CONTRATISTA
debera repzrar o cambier las obras defectupsas en'el plazo-que-se fijeen lz orden de
servicio, @ contar desde e Techa de-su notificacion fehaciente. Transcumdp ese plazo
dichios trobajos pudran ser sjgcutades par e COMITENTE o por Terceros, déducién--
_dose su imipofte de fos créditos a liquidar a favor ds) CONTRATISTA 0, &n su case, dal
" farido.de repafo o de la garantia de conitalo.
! & Racepoidn Firial de los frabgjos rio irsbard el derecho’ del COMITENTE:de exigir &
resarcimieric S los gasies, Gafos o inereses qlg \
Agielias bartes Ce las chras 2n lzs cugies sede

Ukite g\ uiisdiormens, fraude . 9!
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empleo de materiales inapropiados: iampoca libera a GONTRATISTA. de fas resfion-

catiidades que detarmine & Cédigo Civil y Camergial. .
2.6 TRABAJGS NO AJUSTADOS AL CONTRATO o

{Los trabaj0s gjeciiados can matedisies de frayor dalidad ylo de miayor valor cjﬂ%;‘_)o i
estipuladoya sea por patuidleza © procedenuia, né darér derecho al CONTRATISTA 2 ! :
ratiamacion slguha pder meidras-de precio. Logdrabajos que no. estuviesen eonfdr- "
meg con las. Ordenes de Serviclos comunicados al'CONTRATISTA ¢ que no {“'é"é-*% 3

pondiesen a las Especificaciones Técnicas cofligctuales, podran ser re¢hazadas,
auhqus fuésén de mayor valorque }os indjcados y an'esis caso el CdNTR;gqjis';
TA deamaolera y reconstitd los: tra Bajos de referencia, de acuardo a id indicade
2n |4 gocumentacion soniractisal, dapiro del plazo que §a fije, esiando-a ducar-

go los.§4stos ¥ r_es‘p,pnsabilxi-a(d‘e'svgeri:-}rados pof esta causa. o ’
Ft CONTRATISTA retirars a su exclusiva costa y dentrg del. glazo que a fgspectiva mie ¥

‘ordan lo seéfale, los meierales y slemenios e toda class gue el COMITENTE re- T B
chazare, Siha lo hiciere, gadran ser demolido ¢ selirados los mzteriales v elementos TS
rajErides gor @ COMITENTE. sin recesidal de interpelation alguna, 2 cosla del

CONTRATISTA. N

G.Q'RE_LAClONES-.COH OTROS COﬁI_TRAT!'STAS‘ ]
cy CONTRATISTA deberd faciitar. |a inarcha simultanea o sucesiv de los. trabajos

zjecutados por &l y-ce fos-quer el COMITENTE, resporsable de la toordinacién de los: 'a,._""»-- .,
mismos, decida reéalizar directamente o por intermedio de otros G‘QNFRA-‘]‘ISTAS.. de- -i.;cl::'?f\;ﬁ
iendd cumplic 13s indicaciones que ef £3 sentida formule la INSPECCION dé ebra, RS

respecte dl orden ¥ coordinacion. de-gjecucidn de los trabajps,

‘Esizra guaimente odfigade 2- uhir g jorma aprapiada su obra: & 1d de. los demas.
CONTRATISTAS o & |a qie realice dirsctaments & COMITENTE ‘gjtisfandoss ‘g las
indicaciones que se lgs imoariietan ¥ 3 lds Plandgs ¥ Espacificaciongs. Cuandoe e
CONTRATISTA sultiera demibras © fusia entorpacido en sus irabajos por hechos, {2k
tas. hegligericias,: 0. relrasecs fe otros CONTRATISTAS, dabera dai cuania def hiecho 3

1a INSPECEKON, 2n sliéminoe da 48 Aoras.

.,e‘_,r
B k’_

3.40 LIMPIEZA DE QBRA:

= Coiroliste deberé aniranar fa Tines, e G gsnmargs ¥ maledaios, oxncdgnies
dz ia consfruccidn v perscamsist mprd w7 18 corrasponiizma aprobacion de e
Instieccion. Serd penada tania mufta pravista 2n el Pliego respaclive 8l gue no cum-

pligra.

£.17. CERCOS VALLAS Y-DEFENSAS DE PROTECCION:

Ei CONTRATISTA Instalsrd & su cosio.y cargo, ya gue s enlignden inchidbs en el
srecio cotiz2da, 05 elemanics te Droteccion gue impidzn que terceros accadan 3 las
obras en forma inadvertida, o slemeanies db sste siacten a tercatos, & propiedades
Sndoras o espanics pblicts ajsnes 3 la-osra. A tal din diggontira 1a colozacién de cer-
cos, vailas. pantehes de proteccidn.gs cohiomhidad:con las normiss Municlpalesyio de
acucrdo @i necesidad de la.obra d& que sa irata. o

&.- RESFOMSABILIDADES L cupe
8.1 ACTOS DE NDISCIPLINA. iAo
s Falizs Mo respetc 7 ios INSPECTORES o alpersonal del COMLIENTE, o uale  GENLY

seiar Ot ACIC G NG nimg oor peity del persona der. CONTRATETA, ghiigud s
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- "‘eﬁ'ta aretirar de ta.obrd' a qman o quienses 4 cometiaran, sin parjuicic de ia 2pii-
' ‘hai.ion de l2s sanciohes previstas si Sorrespondieran.

3 le’

; 2 QBLICACIONES DEL CONTRATISTA Y S5U REPRESENTANTE TECNICO:

- % @, ,‘El Contratista. Y su Representeme Técnice son Yesponsablas de |2 correcta interpreia-
i n de'los plancs y especiiieacionss para Ja realizscidn de Obra
--;Reare:.enramﬂ Tecmco del Contratista mmara soio -0 can. aqual fodas &S p asenra-

gt aL“a nza_c:ayiva a notirlcars= de cualqmer orden mptivard iz aplicacion de multas;
~¥ “En cada orden se: consignaré el tefmino dentro def cuaj debe cumplirsa la misma. Bl
- incumplitaieiito de: las Ordenes.-de Sarvitio ie hara pasible al Cortiratista dé la multa
) gstablecida.
‘ = . E Contrafista baje hingtin cancepto aceptira drdenss vérbales,
; C ‘l.a marcha da los trabsjos prevista an et Plan dg Trabajos aprobada por 2l Municipio
i) podra ser alierado $alve eh-caso en que se:produzcan sriodificacionasen s Obra.
La inspeccmn verificara of fiel cumplimignto del Plan dz Trabagos gprobado por el Mu-
nicipio.-
. . Luandola Inspeceidn comprasbe sl no-cumplimiento dat Plar de Trabajes, intimara su
s bcumphm:mmo .mediante la corresporidiente orden de- servitlo, B! Coniratiste gn esig
: R;* . ‘casp esiard obligado 2 presentar auevo menta probabid de ceitificacidn mensual y
‘g mcumylada, en et trminc due fije a Orden de Servicio, s6 pena de la paralizzcién da
= {ds. £ abp;os inierrupcicn del plezo, contractizal y aplicanido a su vezla milia estableci-
da enel.grasentz plisgo.

e b e
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R
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9.3 RESPOMSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADAOS:
El Contratisia es siempre responsable de fa corfecta ejgcucion de {28 obras; debierdo
raspetar iz upicacién, forma'y diménsiones que se deduztan de fcs plencs.
Sxistencia de naterales antes del acto liciktaterio: Cuando el ‘Contratista na formutara
ninguna ebservacion por gscrito anfes de las 72-horas. del Acia Yigitatario, respacio &
, l& imposikilidad: da. distener materiales axigidos per a doeusianiacion, Y& sea por iz no
' exigiencie o fablicacion de os. mismios; en piaze, no fendra derecho a qus, ert la zje-
‘ ¢ cuGien de 12 obrs, glegue dicha c;rcunstancla Eara pravocar el cambio-de materiales.
Faltz dg fateriales durante la. e;ecucb:m En les oircunsigncias que-duranis tor ejscu-
cién de & dbra s cemprobgra la no aistaficia o fabricacit en-plaza del o los mats-
tiales exigidos por fa douurnentacléh ta Inspeccmn detarminaré &l materidi qlie raem-
plazara 2l prewsm 8l que Munce serd de inferior calidad'y que no daré por este moiivo
deracho @ ragiusie alguno o-modificacidn del slazo confracfual.
Precaria entrega: =n {os cases de matenaiﬂs de pr:,cana enirega’ah plaza, e Conira-
tiste deberd: prever dicha ciréunstancia, parg gis-cuiando llegue.el mojrentio dz su. em-
pleo, no €& Jugar la misfha a un entormecjmsemo dé la mafcha dzlos trabEIOa. Este
falta da previsidn por parte del Coniratista dars jugar a que se-sbligue Una muiia JJU
&ia ,Dl'“":fs-‘—‘* nor.dia de retardo en la.termitiacion da! ftam, Guya duracion este Ur'"’-hSu'..
enelPland n¢_3a1u aproncdo
. 5 Conservacion: £l Coniratista efeciusfa todos les ar‘agios nor desperiectos que susden
o 5°C°0¥\“*“produc;rse durante 1a -sjscUdioh de |z Obrz.y serd responsable dg sU conservagicn
f’f\- '*“‘;a W hasia e Ragepcion Définitiva de la misma.
Arreq!esﬂ 1z iﬂchCCEU"! pcﬁndra v cohocimianio del Contratista los defscios 8- daiatlo-
srocaeters a sy repar cmn 0 arreglo en.&! ﬂ!ﬂ?c: da

e ' oz ()Y O 25, Iz Inspaccidn |shzerghyad los Ugbnzm 5. f}%'" nETso-
i \ . \!
. ' \ ‘ AN aey i A
S———— SFTG Y Odbha Fichera { WRIAA
3-'..45 " 2 ecre-ta 9 dﬂ W da sOc'al ;l \ : l‘, -
. Y niayde Dasamylio Urbang i
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nas por ouenta del Coniralista, descoitarido. & imparte de los mismos del {fondo de
garantia.
.4 VIGILANCIA:

£ Contratista-dentro da Ia suma totzl fijada 2n @l Contraio, esta gbligady praservar la
guarda de Iz Obra. A talfin ¥ hasta 12 fecapciGn provisional 8e ta-misma debera contar

con of parsertal necesario, para-su puidado dg dia.y de noche, \

3.3- AFORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

¥) Corirafista. presentass mensudinisnts ala Ingpeccion los comprabgnies-que certifl-
quzn el habigr dado cumplisnignte en ferma fegulara los aportes. y contribudionas. exi:
gides por ias leyes respecivasg ylo con relacion 2 la Administracion Federal de Ingre-
scs Poblicos (AF.1LP.)-paca-iodo 2l parsonsl ogupado e chra. tomo asi también 2l
cumglimiento da loda fa nermativa vigente relacionada en materia de agcidentes dél
Kabajo y enférmedades profesionales. Da-comprobarse 2 no. curagirniento de lo esta-
bietido precedentemente, &l Munigipio prosederd a peralizar ls fiquidaciones corres.
acadizntes:

5.6 JORMALES MINIMGS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA UBRA:

cl Conliatista deberéd pagar puniuaiménie al personal empleadt en lo pbra-dé acdardoe
sofi los jofrales establecidos Hor los corivenios debidzmenta homotgados.y actual-
zados, en el taso de que éstos suifieran muodificaciones. -
Et Conralista se have-cangb d2 tpdas. las cuzstonas [aboratas Gue se suscitaren con
moivn de 19 Obra, rabpehiieids 2n forina exclusiva ante cualquier reglamo de sus
depondienies.en fo'que hacz 2 fas coittingencias previstas en ias feyes laborales y de,
sequridad :s6¢ial, eximiendo] expresamente-en ase asunio de toca’ rasoorsabiidad :al
funicipio de Lands.

9.7 FERSOMAL DBRERU:

El Gontratista debera dar cumglimisnto 3 fo'establecide en fgs leyes y gonvanias labo-
ralzs en vigendia. Emplear? of qumere hetasario ¥ sufitients de avslesdos dBNS0S 2.
iuicio dé1a-Inspeceian, de pouzrde con ! Plap de Trabzjos.

Asimismio deberd proveer  jodo su gersonal de los glemanios dé seguridad que-s2
raguierar de acuerdo a iz livdan que cada une redliza en la obra v exigrd su.usd. &
mcempimianto de esta allyaoii s0f Laws gl sarchenas,

Alias y bajas: El .QONTRA'&‘ESTA e ancusilra obhigado a comuriicar 2l COMITENTE
jas Hltas y bajas que se produIgan en elpersonal afeciadd @ la chraen forma.inmedia-
ta dejando establecide Gue #n & casd-dg alas. doherd acretilar 2l corraspondisnte’
guriolimiento de lasibrmativa 2pficable.. :

3.8 CUMELIPIIENTO DE HORTAAS LEGALES

frerd por cuentz ds) CONTRATISTA. € nago da las miutas yei resascimigntc de los
aerjuicios.o interesss st cumetiers sugigitiar infragcion @ las disposicionies fege-
o2 yin pravisienales an wisntts de cusiaia nsgiccion, ssa asia, naclonsl, provin-

cial G municipai.

2.3 GONTROL DE Q3RAY RESPCNSA3LDAD

— ey U . - - 28wl W armd - P 3 - - -4 ll ‘f
5| cénlrel te 14, dbew por pand del COMITENTE, no digminwira de nisgin mods y on ws

s dsl CONTRATISTA qua dabersd Corfrolal sl proyesto
snslrunsiony slecidails, hacidndoss raspongadla-nor 1802
aetips, sinfestros, wilizacién demsizdales v ea-
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seres, maicas; nombres, ste. asi.como la varidcldn de los plancs v espedliicadiones’
w“de 'Ios frabajos.

i
~

'10.10 RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS
| CONT RAT!S.TA as exclusivamerite resaonsahie de toda reclamaolor 2 acgion de
: %erceros que pudisran infciarse por Fazon da cuaiquier dafic o perjuicio ocasionade @
= arsonas ¢ ¢osas por fa obra O 5US ANSXos, va ses cor uualquner maierial, maqumand
~C implementas villizados -gn. (a8 dbras o por negligencia, Gulpa, omisiin © ifrpru-
dencia de € yfo-de si's en'Epleados vl obreros, afettados a la ejecucion de'las obras a.
ke SU gargo.

ey,

- 9,11 -CDN"’RATA"!ON DE SEGUROS:
- »7 . . Previo.a la iniciacion de los frabiajos previsios en la Obra, ef Contratista debnré acredi-
. ) 2 F  tarla contratacidn de Segurés por Accidenteda Trabajo, Vida Obligatorie, Responsakbl-
' g ficdad Civil, Contra Tergeros y todus los gue requiéia fa Tegisiacion vigenie, en compa-~
i ffgy rerenomdas porla Supenntcndanma de Seguros d& fa. MNacion y la Superifiten-
| denela de Riesgos. del Trabaje, seguin cormesponda, per sumas suficisniss pzzra cubrlr
1 ianto al parsonal de fa Obre-camo a ierceros y sus bienes, durante.foda ta- ejecuczon
: te los trabajos. S&ra abligacion del Contratista informar alias/ bajas y/o cualguisr mo-
dificacidn -a fas ndminas presentadas al inicie de los !raba_ios en =l diz d2 ocusrancia
del gambio;
Asimismo, sl Contratisia daberd declarar indemne al Municipio de Lanis con respecte
e a caé'lquier'cb‘niin‘ée'nci'a Gu& pudiera suceder.
Cada imagr.:me de la Supervisith de la Chra. (Representante Techico ylo. Repréasan-
tanie.de Obra designado) debera ser esegurado en pdlize-individual fmransrenbl '
Deberén Gubrirse los eventuales: siniestros ocurridos tanto en Obra tomo &h *ifi:jtine-
re’. no debizndo-fimitarss este concapip exclusivamente ¢l trayecio entre-el domicitio
o\.;sonc;! del assgurado yla Obra, Los seguias contratados no debiéran coniener limi-
taciones, exegpcdiones o-condiciones que, en. atenmon a tas carartensuﬁasnde 1z Obra,
su localizacidn v los trabajos & gjecutar, desvirttien hagan iluseria e ‘coberitra.com-
prometida {cofio sjemplo ingluyendo pero na limitdntosé a ia exelusidn de siriestros
‘. er; zonas inundables y-la limitacion de- ndad) El plazo de cobertura debera sarrespon—
§ derse con =i plaze de.Obra, hasta la Recepcidn Dafinitiva de la misma. La pahza arigi-
nal respectiva debsrd ser entrégada @ 18 Supertisidn, prévia verificecion de su ace-
cuacion alos antedichos t&rminds, por parie del Municipio de- Lans.
Lz Pdliza de Sequro deberd contener Gna cldusula éspecist en la-que se indiqué qua
no podra sei emdada ni modlﬁcada <in previo consentimianio dal Municipio.-
En caso de nct.mplimsénm o dispuesio p;ecedan*nmeme $e suspehdera la gjsey-
citn 8¢ la Obrz, sin interrupcion del plsze sonfraclda: iy serdn-de aplicac:tan las. sangio-
nes legelés que correspandan, sin perjuicia de las acciones gue amerits @f incumpli-
'ﬂlE”ILO
£l Conireiisia se compromeie a sdecuarsy cmndu"ta a toda nermetiva aborai vigenta,
mciwaq 0 bero 1o limitdndose a fa de b?gdndad g Higiena qué resulte de aglicacién.
) S mObScF‘JaTlCla. sera causa de resmstm de} Contrato.-
G(\@;g?“} L2 Direccidn de Dbra se reserva al derecho. de’ solicitar la documentacion probataria,
vl

- S o e - ora A'
w\hf’}?;if?'"‘.‘. LR en.cualgiier momento del desarrolio de fos trabajos sin pravie aviso.
PR TR o maAfing A
T 5.12 DANC PERSOMAS ¥ PROPIEDADES
AN = C‘ TEC. S zA temard-z.su dzbido fiempo ir-s rasaliciénss necassiiss pars avi-
¥ . te:' da s 2 parily dz las ooras que ajecule, 3 iggpes es gue c{'—'aar'd-_:n dHe 2l 5
i i las _:.1L -':*:rscx:"} dei COMITENTE & ;\zSDc\.,C‘ lacadas en' iz olfa, aierce

ina Fichera

/ ArgaAyele
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ros y 2 las 'prq'pigdadés.o eosas da terceros, que s pudieran Sriginar por cualqu'ler _ @1{@'
causa, .,p.,,,}
£l resareimiento’ dg lPs geqwcaus glig se ufodujsran corrEra par suenta exclusiva: d= b

Iz ’("C}"N’RATISTA. ﬁ"SDd"‘S::bI'quL subsistira hastd la R%eoeén Definitiva dai. "g
ta obra. '

Bl COMITENTE podrd F?EB‘“ 2n. s peder, de las. sufnss gue adatidara -at CON-

TRATISTA, el |mpor‘== que astime: conveménte hasta gué 45 Teclamagiones 0 ac- |, '
riones que llegaren’ s formuldisele HOF algunos de aquoilos confepids, saan de- ‘»g : '
finitivemante resueltas v ayan satisfecho 188 indemnizaciongs-a qué hubigrén da- i

ud lugar en darecho,

\.J

10 CONTRALORDE OBRA.
40.1 SUPERVIQIO\! GENERAL
1.25 tereas de suphmsmn genzral de las obras estaran o cargo del personal profe-}

sionz] det COMITEMTE, 2 cuyo &f ecto entregara una ndmina de| pecsonal awtofiza-

do al CONTRAT ISTA. _
EICONT RATISTA, por su Earta, d2bard faciutar ampliamante &l comeida da lds rmis-

T2s,

2INSPECCIONES DEL [ OBRA
L'z Inspﬂu:lon de Obra esiard a ¢3rgo 42 los fincionarios que des <igng e Municipio

qu: si comunicard por nols 2 Conbratista cuzles son las persmnus autorizadas para
visitar 1a Obra en eUglquier Mo iento'sin previc aviso ¥ cuales’estan aulofizadas para
dar érdenas esciitas con caicter de. 1nspecmon

0.3 RFPRESF’QTANTE 1ECNV‘0

Ti CONTRATISTA contars basta la recepeion deiinitiva.de I obra, con un Represen-
tante. Tecnu,o aceptado. por gl COMITIENTE, ‘que serd tendrd 4 su cargo ia conduc-
citn da los a?balea y oy 'eé.ponsabmnadcb téenicas consiguientes .de acuerdo con ia
naburaleza e impotandia da los misings, e canformidad con ta daiiniclon del Att, 1.2

‘de ésie ;,he'-o

10.4 PERSONAL Dr-‘ CONTROL :ECNICO DEL CONTRATISTA , &
: . . &

4 lns efscies de estapleter b =ior gontrater 98 las-gfiras, e aolords cen ia naturs-

iz o imipdriandiz de ig¥ g .‘a.f"lufv, ab GO .;"-‘:AT}S VA denard dspofar de Un AGmae

oA~

atecuade, 8 julcis daf COMITENTE, de g ofesionales yfotéenivos dasignadoes al eise-
20

10.5.CONTROL DE LOS PABAQOS QUE DEBAM QUEDAR. BEULTOS

Fj LO\I.RATISI A se ahstghdrd de amurer, rellenar y/o @par s rabajos antes
de que astos nevén sidc vevlsadods por a INSPEGEION. y avisars con 48 horas: de
anticipacion de su =;9ch5:>.'1 o2 Jue @l conlroi Kusda. giecluarse: sin oeasional
d8manasa pardsd::s da matasigles, '
£n paso de.no hecsifo, b2 1B SPECCION herd demdier, déscubrir-g destapar lo que
fusre 1~=c=sar!o paaa |'\5')"‘I"Cf0ﬁ=|' o edir ﬂemdarren\e jus trabaps y {0s gasios
aie asto-oiging; serAn pul cushia del COMTRATISTA exclusivamants G

4.5 ERRORES v OIS )'**~ EM LA DOCUMENTACION TECNICA; C'B’DbP‘.h-L- e
CHOMES:-DEL COMTRATISTA o ‘
«ﬂ;; H-L ucutﬂtfaté G"‘*’ Brg agvantl *“*‘éaase Lz documedtaeis teonics tisre 2 dbligz-

noorredidos. sionrresponds. 8 ab




4060 1390 <0

MIUNIZERD

- Cont"ausvza f10 o &efialara gporiunamente, seran.a sy cergo fos trabajos que fllera ne-
cesarlo-glscutar, para corregir las allas y esps trabgjos no podrén; justificar ampliacia:
=Rnes de plazo.

rlL na!ogamenze cuando el Contrausta tenga. algo que cbservar o una aciaracién que
Eedir, debera hacerlo-en el llbro Notas de Padido.

1 NORMAS Y FORWAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGQO DE LAS
4 1 A NOR#AS DE MEDICION
" La medicidn se. hara por porcentaje de obra ejecutads, de acuerdo a los fbrds, y se

obiendid por medid de una planilfa de medicion.

11.2 FORMA DE MEDICION DE LO3 TRABAJCS, EXTENSION DE LOS CERTIF!-

Tl LABOS
kS J«-u. Los trabajos efactuados de.acuerds al CONTRATO serdn medidos o estirrados e su

B “avance, cada mes. Con #@sistencia y firma del CONTRATIS’"A o de. su REPRESEN-
oo, TANTE TECNICO, y ia iNSPECCléN s& consigharah de inmediate sus: resu!ieda:.
- dentro de lgs cinco primeros, dias hdblles:del-mes siguiente al de ejeoumo‘n alosfine
de la correspondiehte cerilficacian,
Las formalidades v detalles del insirumenic en-que conste el resuliado del estade de
las.obras se ajustardn a lo estéblecido a contihuacion:

3 é Deriiro de.6s ¢incs (8} dias hidbiles afiteriores, a fa fecha de cerfificabion, se-
iy bragiicaia la medicién iy se éxiandera 1a planilia. de madicidn de obras.,

. ° Gon ella o] GOMITENTE preperard el Certificado v le entrégard &l CON-
TRATISTA Una copiz siniple.

o 6 £n caso ¢z disconformidad de parte det CONTRATISTA, Se extendsra de to-

das.faneres la planilla de Medicién gon los resuliados ehtenidos por [a INS-
PECGION, sifirenda para la liquidacidn final el ajuste de las diferencias so-
bre-las que no hubiefe acuerdo.

> Los Certificados constituiran &n tedos los casos, detumentios. provisionsles
para pagos a cuznta, stjetos a posteriorss réctificacianes, Hasta tanio s¢ pro-
duzea la fiauidacicn final.

14:3 PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANGIEROS
La Certificacion y toda forma dé bage se regiran por lo que establezca, pars tal fin, &
Pliego de Condiciones. Particulares.

Padran preverse anticipos Tinancleros, come un porcemaje s0bre el menio coi-
tractual, lo que; 20 S0 caso, serd establecido en los pliegos de condiciones: parti-
culares. La devolucioh de! mismo, se efectuzra aesroni*ando de cada cerifficado.
de obra el porcentaje da aniicipo, hasta compleisr el 100% de la certificaeion. Denirs
de los quince {15) dias siguientes a la firma de contrato, se gmiiird un Cerdiicads de
nn‘hmpc euya importe seré euuwaiame al poreeniaje de-anticipo acordade, que debe-
ra.ser gafantizado en su folalided mediante 1&s GARANTIAS previstas. del presen-
i iePliego.

7% En’ paso de: qus por cualquier tausa of COMITENTE hubfera exiendido Cerifficades
nar impories, supeficres a log que.reatmente: correspondian, rendra derecho™s exrgn‘
de! CON iRA*b ,-1., adamds de ja resiitacién de log impories. pacadas dg& més,
ios 1meres=s curiespondientss @ e suma abonada en e¥ceso, desde lz mch.:
del o los pegos -inceb damerite siecivados hesia gl dz su-gisciive ;'f*sm‘uczén. '

: sc.ﬁs"w iderdn @ la tasa fijeda por 8 Sant *‘e iz Frovipela- NG

'-lb

5'sebre Certificedoz v d conp*r:cmenis gon @l bani-
Arg. Ap 03 Fiche \4"
Dir. G : da Sociff ;‘ \\)\‘;}J:;
| “TSecretaridhdt Desarfoilo Urbano ; \ Ced) e
\s‘ Munidipio de LAnus . i\ '} o
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tal de 6% poimsros crédlios qua debe percibir, el CONTRATISTA, Cydndo la Cerﬁﬁi
cacidr que reste de fa obra Ao peimita detraer las sumas liquidadas en.excéso gof
capital & intzreses; el COMITENTE intimard al CONTRATISTA pafs que -proceda &
sy cencalation denteo de fis dicz (10) dids ¢& ratificatlo. Transcurrido.dicho plazo v
na cancalzdo, se afacterén las GARANTIAS. 4

20RMA DE PAGO; La fnma da pIo. peicapeidn de casta de ja obra y. el régim dri
tnio ol cudl seclicila la misas, 58 dotormina orilas Sspecificacionas Lagilds Particuld:

es.

14.4 FQNDO DE REPARO N .
Eq tada Cepificada de b se deducirs-el5% an copceplo da FONDQO DE REPAROG )
por |z ejgcuciin antiempo y iorma de los{rabafos.

sJicho-imperte-pddra-ser-sustituide por una GARAMTIA constiiuida an-cualguiera de las

jerinas éstablecivas en Bsi piiagn 0 bien podré sar conformacda-por fianza a-aval ban-

cariu: 0. por valores equiveizntes an fitsles provinciales o nacionzles. Conf.. Ar126 P R @
GEC. 2880/2000. = -
Las suimas dedutidas en.conceplo ge FONDO DE REPARO o la GARANTIA con ?—I i
que sz lo sustiiuya quedard en peder del COMITENTE hasta |2 Recaspoion defiditiva.. .
de la oord: con-l3 finaiidad d2 constitairse en garantia dé la corrécta ¥ oportuna ejer- " -
cucion gz tos trapajos, y fara hacer frante & las reparacicnes gue fusiah Necesarizs o
y que ¢l CONTRATISTA ha ejecuiare cuando le fuaren ordenadas, como asi tarmbiér B *
‘pare airoritar el page ye las multas gque s hubigren imeuesngn 2i presante pliego v "
gu# no. hublere satisfechq uego de: [ fehacients ittimacian, ¢ Giras cargoes que '_,"
carrzepondan de deusTio con io grevisio en el pissente Pliago o en 2l 42 Condiclo- - fq
nee Particulaies. . gk,

R

445 ADICIONALES, ECONOHHAS ¥y DEMASIAS )

=) Ei precie de los adicionzies y 2concmias que sé originen en-alteraciones ¢ modi-
%caclones de proyeeto sejd wuiablecido de acuefdo al'analisis de precios a la facha
da 1 licitzcion que practique i COMITENTE, basandese 2nias planilizs presentadus
poral CONTRATISTA ¥.ce commtn acuarde enre Jas, paries. D2 ne jlegarse 8 Un
aderdo sobre los. precicz, oz tmbisios deberdn sargjesuiados akiigaforiaments por

& CONTRATISTA. 2 miian se lo retonocerd el cesto reel de ios mismos, mas ias )
cbreanizjes dedas gastos oereisies y haheficing gug corrsspondan. -
) Ei CUNTRATISTA MO © L oamactar axcsdants 98 gAY L walmies adigionalas
gjecuiadossin pravig auios: cadn SweTita, impantida por af COMITENTE.

c) Cg‘d}unt‘ameﬁial. con Bl estidio-da cada modificacion de ofra deberan estableterse
las variaciones respesiivas d2l Plan de Trabslo que fuersn necesarias-y eventual-
merite def plazy de 2jecLidin contractual, lode io cual una vez aprobade, que-
dara, indorpirado ausmicanenis CONTRATO wriginial; rigisntio s resiactas
sstipuiacionas establecidss, meusve oy variaciones de co3ios.

&) £ CONTRATISTA da eourd resiamar ailigionsies oor wWilizar Mmataralss o proce-
drmianias na.Orevistos an i dotunemEtion canlraciunl, de 2ousrdt a lo establed-

de gd 2! pragente Dliegs )
s ©I i

12 RECEPCION S e el
EEHEHIE N

12.4 REGERGION PRIALFI RN
i Conintist soliciiard. o ssorite 1a Recs Jelon Provisona da ia Jbra. Hacha fa riedi-
darifinel ds la misma 58 pecederd o rFacibiita wrovisionalmanis; [aBrantdose un acts =a
srasancia Seing oyt g da ratisla ¥ desilepreseniag-

N, e
A A atrina Fichera
" > Dir. Grah gavifiedde Socla! iy
' Secrataria Y Desarrilio Urbano
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gﬁ‘ ~%12.2 PLAZO DE GARANTIA
T o omﬁprante gl plazo de GARANTIA DEL FONDO DE REPARQO que-se establecerd en al
- pliego.dg Condiciones- Parnculaces, contado & par‘ir deila Techa que consigne el Atta
: de Recepmcn Provisorfa, el CONTRATISTA seré responsable de la ¢omservacion,
guarda y-vigitancia de. la obra y . de las reparaciones requeridas por Tos. defectos o
M ~desperfscios provenientas de fa mala calidzd de Ios materiiles o elecuciof deficiente
' d= log irebajos. La responsabilidad del CONTRATISTA, incliye la cansemacién v
guarda hasta la recepeion definitiva de la obra, de. aquel[as paries para ia que se
”hayan sfectuado, en su ¢ase, recepcionss pareiales provisionales. Se exceptlan de
la presente obligacién los defectos fésultantes del uso indebido d& las construccio-
nes,

12.3- Ri:CEFC]DN DEFINITIVA:

lranscumdo &l periode de Garantia la Contratista solicitard por escrito Ja Recepcian
Dafirtitiva, A tal efecio g9 fabrafg &l Acte respedtiva por fos téenicos que designe ol
dunicipio v en presencia del Contratlsta y su. Representante Técnica.

" ¢ $2.4 REGEPCIONES PARCIALES

-‘La Recefcelan Prowsona serd Una sola, a la {€milnacion toial delog trabajos, aun
cuanda para su ejecucion hubieran regldo Plazos parcnaies salvo que el Pliege de
Condicionss Particularss prevaa rgcepcighes parciales o que. el COMITENTE las aute- |
fdce cuando do considers convanienis.

En.caso ds-Receépoiones Palciales pravisicnales, curiplido &i plezo de garaniiz se
practicaradn, también fraccionadamente, las receptiones parciales, definigvas.

~ 12.5 DEVOLUCION dél FONDD DE REPARC

- El importe dal fondo de reparo o les saldos que hubiere de: estos impaties, le serz
devielts gl CONTRATISTA 2 ia firme de la recepcidn definitiva de 1as obras por 2!
CONMITENTE v una. vez satisfechas las indemnizaciongs por -darios y per;uncros o}
cualquier oira dauda que corra por su cuenia.

12,6 RESPONSASILIDAD POSTERIOR A LA REGEPCION

Queda gxpresameante. establecido, que la Recapeién Provisional o Definitiva de. las
obras ro eximé al. CONTRAT[STA del pago de multas que pudiefan =correspond:r1
pdriricumplimienio del plazo de ejecucién de-los trabajes, ni def resarsimiento de los
dafies ¥ perjuicios que le sean imputables. Con Dusfenorldad g la, recepeian
definitiva, el CONTRATISTA se responsabiliza de {as obras de gcuerdo, 2 125 pres-
cripciones dal Codigo Civil y comercial y demas leyes vigéntes.-

12, RESCISION DE CONTRATQ
13.1 RESCISION.

En caso de muérie dzl CONTRATISTA, ¢f CONTRATO quedara rescindido, a menos
que {os herederos-ofrezean Hevar 2 cebo las obras bzje las cendigiones astipuladas en
aqusl.

: 1::? COMITENTE, filara los pldzos de-presentacion del efrécimierito. y podid-zdmitiflo o
s4® g}mm‘s desechario sin que, en este caso, tengan dichos susesares derecho & indemnizacion
JUsed  alguna. _

En caso de acepiacién se exigird a los sucasqr_as-.que“ upifiguen: su personeria. ante &
DOMITENTE.

Eh gase ge quishss, figuidacidn sin c;.:za.;zra c r.:mcurso c,,ui de sergedores.del CON-
TRATISTA, 52 9voduciré de pleno daréchd Ta rascisici{ el CONTRATG.

Arg, !
. Drg S ¥ Fichgrg
2 Secret, P08 Sojal
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En el dlimo supuast: quadad suezdiada la dasizian da cantinuar o ne A forque degida et

COMITENTE -

£1 Municipio tendré derecho a resolver @i Canirato env los sighishies £3s0s. B

a) Cuando ef Confralista saa cutpabite de frawde o graves pafigro @ conlfavenge las
obligaiiehes y condiciongs-esipuiadas enla contraiasion. o

) Cuards el Cantraiisia sa-gxceda.sly causa justificada del plazo fijade e los Plia-
gos, para Ja. Iniciacion de s Qbras.

r) Cuando-el Contratiste no flegarz.a juslificar las demoras:an la ejetusion de la obra

en casb de qué la pare giecutada o sOrreshondd al ligrmpo orevisto en ios planes Ye

tfabsjos v a juicia de la réparticién na pusdan tstmidarse en los plazos sstipulades.

d) Cusndo.ei Gentratista infrinja-ias leyes del trabajo. _

) Par deiiciendias seiterades =n el nurmral desarralip-de Jos Fabajos, debiendo haber
sido comprobadas fehacigntement.

% Be haper-traasierida:0 &adido el sanlehte en forma total O parcial.

) Pur falencia, gopcurso u oifa causa que deterriing intapacidad del Conlralistz a
decisian del COMITENTE: )

hy Cuando el monto ¢’ las penalidadas anlicadas an un (%S calandario, exceda sl
quince por tiehto {15%) del total faciurado en.asa periede, lodo elio sin. peruicio de: ia
aplicacian de'las Multasehgue hubiere insurride el gdjudicatario.

i Cuando fa-suma de fa iotalidad de las penalidades splicadas supare gl =-% del
monic sl contraid, .

if Por tisolucion oiliquidatisn de la Empresa Contratista,

i} Par taitar e cumplimiznin rattaracamente o Ordenes e Servitic,

13.3 GONSECUENCIAS DE LA RESCIKIONM POR €L COMITENTE.

Digpuests (o rescision dsl CO:_\I_TRATO‘pur al COMITENTE, elld tendra las conge-
cuericias 4-conlinuacidn sefalai

A) E) CONTRATISTA respondéra por las perjuidos yue sufra: él COMITENTE a
causa dal nueve CONTRATC gué secélebre para (2 continuacién de (as dbras o por
fa ejecucion direci? de lgs mismas.-con 95 siguientes algancas:

1% En los supusstos QUE EL COMTRATISTA SEA CULPABLE DE FRAUDE, GRA-
VE NEGLIGENCIA O CONTRAVENCION A (AB OBLIGAGIONES CONTRACTUA-
LES o que ST EXCEDA DEL PLAZO PARA £L INICIO DE LA OBRA indepandients-
mate del pago de ics dains ¥ parjuicios pertinenies, perder ef fontd da GARANTIA.

57 fn tos derndd o2sER SR (PRGHNDC D ey GHNTRATIZTA, Sste pardedd ei
tonda de GARANTIA v respofiderd por Wy eadins § peruicios du2 axcadigran G}
monte de gicho fands.

3) El GOMITENTE tendra derecho al uso, si a3t 1o 2stima convanienta, Ue la-o las.
patenies. qUe pudisran armgarar e mntenales, slomentos o sis{pmas . cohstructivos qua
nubiers usado o previsiLsai’ &l CONTRATISTA pars {2 obré mascindida.

) Ei- COMITENTE lemaia, sido cres convenlenls, las sgupos y materiales para s
continuacidn dglaohre.

D) Los orédites quz Rsuien por-los rnatedtaiss que = BOMITENTE Jfeciba. an o
casu del ingiso anfailor, por la liguidasion de parigs da ooras terminadas y. obras in-
ennclusas quedzran iienidas, & M tesulia de s liquidacidn final da'los trabafas,

it

£) En'aingun cass 8 CON rRATISTA jendrs-Hereche Al beneficio gue ag obluviese P A L
HoT

=)
i coptinuacian de.izs shras con respasto . los precins del CONTRATGC ressindito:

alisiur fz resticien &2 CONTRATD, an lns

hice

-
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a) Cuando &l COMITENTE suspenda por mis de frss. (3} meses [a ajecticidn. g
obiras, salvg razories de fuerza mayor, por hiéchos xmpre\nstos o que previsios ne puv-
dleran gvitarse. ) ‘En caso Tortuita o de-fugrza maydr. que srnpozulmllte el cu'nph~
rolerio de las obligaciones eme,rgenfes del CONTRATQ, ¢) Cuandd e CONTRATIS-
TA se-ved obligado pof caushas imputables al COMITENTE a suspender 135 abras por
rids de tres. (3) meses o:a redugir el ritmo previsto it més de up 50 % duraniz sua-
tro (4} meses, coma cgnseeyencia de la falia-de- cumplifrienio en termino por parte
dej COMITENTE de fd entrega. dé los-ciémantos a.matetiales’ gue se hublere Somprg-
mefto

13.3. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCGION POR EL CONTRATISTA

Producida la resolucidn del CONTRATQ, en virtud da las ¢ausalds. previsias en el ar-

tieulo anteror; ella tendra jas siguientes.consecuencias:

a) Uiquidacion & favor dei CONTRATISTA, previa valuacion practicada de. comdn

acuerdo cor &l, sobre Iz base delos precios, costos y valores de plaza de los Impor.

igs'de l3s equipos, herramientas, instdlaciones, Utiles b dEmés anseras - necssa-
95 pare-lag obras, que &l COMITENTE adquiers y el CONTRATISTA no deses rete-

ner.

b3: Liguidacién-a fayor del CONTRATISTA, del importe de-los materiales v pariss comn-

ponerites agopiadas y las contratadas, en elaboracién’o en siock que sean recibi-

dos 'y necesarios para fa ejecieion de la obra 2 les precios.de-conirato;

n} Transferericia al COWIT ENTE, sin psrd:da para el CONTRATISTA, de los corirs

tos celebdrados por-él, parala siecucién dslas obras.

. d)y St hublere irabajos. gjacutados, 8t CONTRATISTA deberd requerit de inmigdiaie.ta
Recapc:on Provisional dz los mismos, debiendo: realizarse su Racpnc;on Definitiva
una vez vensido el pazo de GARANTIA,

) Uiquidacion a favor de] CONTRATISTA ds los Gastos Ganierales comprobados.
§) N se fiquidara a favor del CONTRATISTA suma alguriz por oiros concapios que log
gnumeradps -en-aste’ articulo.

1376 INVENTARIO

Hechala gomunicacidn de rescisidn o reésolucidn del contrato, el COMIYENTE iomaré
[ poségsion.de Ias abras en &|-estado en gue se encueniren Y levantars. un iveriario de
. las. obrai ;=cutadas vdas 105 materidies, heframientas, equxpos ¥ cuglquier ofro éle-
menio que-se-encuenirs en la obra, a cuye:iin cilard:en f6rma fahacienie al CONTRA-
TISTA con antelacion de tres’(3) dias habiles: para que concurra., Siel CONTRATISTA
no conéuriers a ta citacin, que sa e-efectuars, s le tendrd por aceptanie deiin-
ventaric .que 2| COMITENTE praciicara, sin- dere*‘ho 2 teclarnacisn - algﬂna labrari-
dose &l gdia anie Escribano pdblico.

13.7 RENUNCIA AL DERECHO DE RETENGION | |
El CONTRATISTA tenunciz al efercicio del derecho de retencidn, tanto.coma sobre los
materiales y consiniccionss.

"‘ﬁ;m 13.8 LIGUIBACION: DELOS TRABAJOS

N‘QG‘ El COMITENTE practicara asimismo la fiquiddicién de los irabajds sjscuiados y-temi-
nados por &t GONTRATISTA cen arreglo 2 CONTRATO v deferminerd lag cansida-
das. v tlases. de trabajog inéoneluses, mateﬂales Partes’ companantes o imple-
meniod invenizriddos & .ndlSpﬁnscbiaa;. para iz obra. ‘i_os maisrizles, ensares, panes

“l.:‘

AT
& ™ somngneniss o Implemaniados no ecsptsdos por.gf COMIT TENTE, seran refirddos e
/ ) ia ohra por o CONTRATISTA a au costz, gentro PBel trfning de dizin (10} di=s =
o iyl
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cantar desde la hotificacion fehacienis que rocita del COMITENTE. Los iravajos:
no ateptados 'secdn ‘Yemalidas par s} CONTRATISTA, tambien dentro de los diez

{10} dias de notificados en forma fehacients: Si varicido &ltatmino el-CONTRA:
TISTA fo retirara-aguelios maigniales, griseres, partes gompaonenies- o implemienies, o -
no damoliera los trabajos-aludidos, %I COMITENTE. podra proceder, sin necesidad de <f
interpelacian aiguna, &l ratirg ¢ demolicidh. imputandose los gestos que ello demanile - §
2l CONTRATISTA. . "

Fl imperte de la liquidacion de a3 wrabajos ejecutados. que fueran aceptados: tanto 10s
sarminatios como Jes inconclusés, parias componantes, materidles y ensares - it
aceptedos & precias. de.avalug, constituirg un craditd a favor del CONTRATIST,
jprevia.d,sdu;;'ci'é'n'de los piagos-efectuades a suenta. ) . "*.;‘-
Esterorédito. cuandd la Resasion nubiers sido.causada por e CONTRATISTA, quedara ™
pendiente depago hasta fa termingcitn y fijuidacion final-d2 los, trabajos, para respon-

ter por gxcedente de costo de-eslos, v delés perjlicids que se originen.par ias.resci- T
sfones.del CONTRATO 0 fa mata sjecucion de los trabsjos hechoes por &l CONTRA- T8

TISTA y las penalidades gue pudieran gstar impagas, Si en el-Gase anteder as su-
mas retenidas no basiacdn para cubrir tos mayores-desermbolsos Y pérjuicios que 1a°
REscisién afecte al COMITENTE, & CONTRATISTA debara abonar el saldo que par:
-esta conicegto resulte. En qingdn caso, iitluyendoa rescision fundsda en razongs ¢2.
mérito. aporiunided yfo conveniancia, se reconocerad suma alguna.en consepio de lu-

cro-casante.

B
3.9 AVALU.G . "; ) ;.,.i.‘
£1 avahio fequearido sg rg-ali.zar:‘t pit nyeﬂiri dz peritos- nombradgs. uho odr . SN Q{
cada paite. €l perito propuasio por el C_‘.OMITENTE- pertenecera ai plantel -giel -:“_:':' '
persoiral de, 12 Municipatidad salvo que ol COMITENTE decida uatfa {a especialidad e

designar oiro pefdic: 3, 856s @iECios, ¥ deberd posger incumbencia profésional &n Iz
mat=ria. £ ef caso_de disconformidad entrz eilcs, tendra validez 2l avallio eféctua-.
dc por sl petitg prepuesto onr 2 COMITENTE.

1340 RESCISION POR CASO FORTUITO'O FUERZA MAYOR _
Gerd asimisme. cdusal da rescision of caso fertiilo o fuerza maybr e impasibliite et

cumplimienta del contrato, En este caso aa pagara al contratista Ja obra gue & .

fijbiera zjpentado confbring 2 Jas estipblaciones ‘tia) contrato v los materiales aco-

niades gue fiaran oe raciks, & ¥ Tecih gi SO,

14 DISPOSICION ES VARJAS

44,1 EXTRACCIONES Y GEMOLICIONES

Si parg flevar, a cabo:la obra Gontratada, fuera necazario electuar-éxlfactiones o, de-
rnolicionas, segin loindisuzn 108 pignos y documontasion respectiva, los géstos
qlis dersnden los frabajos, estaran a cargo d&: CONTRATISTA.

'=ile daberd dar ol matsfial provenisnte de s demolitiones ¢ desting gue s2 da-

urmine 2 el Piiago de Condicienes Farimuinres.

14 7 UMION DE LAS OSRAS EXISTENTES
Cusndo g€ obras' e sfechiar por ligitacitn, ampliation o modificaticn, dniieran ser A%
unidas o pudierar aigeiar s -gualguisy forma bbras sxlstentes, eslacan.z zargd dei-ﬂ.ﬁ‘-ﬂ;ﬁgf;‘,{.;x,-sﬂ
CONTRATISTA y 8¢ cénsdeiaién comprandides sin -axcrpeion &n id pioplesia gue

sn goesia. @ provision Oz indos 168 maleriales y la sjepucion de fedos fos trabijos

s e licttedas. medificardas wa 2vipiadas.

e A b § .t
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Tado mat*nal provisie o'irebajo gjecutadso en victkdd de-¢sté articule, semary de Ia cali-
dad, tipo y demds requisites squivalenies - ahaloges a los &% “isténites. ssgin COMmes-
!#‘; nda, a juicio del COMITENTE,

@%ﬁm PAGO DE DERECHOS Y TRAMITES;

{ ﬁh ontrafisia: debar realizar todgs: los frdmiles, como asi iambién Eorrard por su
cughte &l pago de derechios y toda otra obligaciénnecesaria para p==rmtaos,; Inspeccio-

| aprébaciones, qus ses ingludible realizar ante entldadas Oficiglés Proviiiciales,

idionales, Munlcipales, Empresas provesdoras de energlaslécirica, gas, isiéfonos y

kt ofra gue chrresponda

-;_'a' se’le rgconocerd al CONTRATISTA ampl!ac;on de plazos por airascs en {a |

f-:\,;%;;t‘a‘h.encrén de los petmisos de inspeccidn, apmbac:ones vfo cualguier oire clrcunstancia:

que.pudisra arguimentar.

(| 14.5.SISTEMAS PATENTADOS
s o LOS derechos pare &l emplén 8h tas. obras de-articulos o dispositivos pateritddos;se

,.cons:daran incluides n Jos precios ¢ del CONTRATO, Bl CONTRATISTA, serd
* Gnico resnonsaun por fos raclamos gue provengan por &l usg” Indﬁbidn de paten-
ies. En céso de feclemaciones o ‘demandas’ por ssie concepio Que prasperen,,
& CONTRATISTA se obligz a restituir at COMITENTE todo imperte al que hav_se,
sido cdheéenado y ‘eiciivarnente pagads,-como asimisma, kdos los yasios ¥ costes
‘oue de ello rzsuite, sin nnguaﬂro de iniclar las acciones legeles Cafrﬂ::mndl"-‘m“-: ooy
'Qf:_ perjuiciss suiridos, En caso de Rescisioh del CONTRATO, &l COMITENTE fencra
derechn a continuar los rabajos utilizando las mismas pafénies que hubigse
grevisto utilizar el CONTRATISTA. Por lo fanio el CONTRATISTA debara previamen-
- te ale uiifizacion en I8 obra de materizlss o méiddos protégidas. por patentes, hager

conacer al COMITENTE Jas ondiciones n qus ha sido convanido S Uso, ¥ presen-

Yar la copformidad esciite de sug iitldres para acordar fds mismas c;ondlctoras de

utilizacidn al COMITENTE, en cas0 ds rescigién:.de CONTRATO.,

14,6 PLAZOS

Ef computs ‘d= todos. jos plazos. cansignados. en of presente Plisde-de Condiciones.

‘- ‘Gererales, serd en dizs hapiles a. &xcepeidn de Ias dispesicionies que en forma ex-
présa senalen’ que saifzia de dfas corridos entre &llos los inhdbiles.

14,7 RECLAMOS

Los reclambps de| GONTRATISTA, para cuys preseriacion no-se gsiablezcan plézay
-an airas parias de- asia £ Pliege de Condiciones Pariictlares, debeddn ser iﬁternuestos'
dentro de los tra§ (3) dias habiles. de producids el hecho gue Jas motive, ql.edandr
-cbligade a sindarios depidaments, ten detsmminacién ds. valbles, espscias, etc,,an
um ptaze de cinco (5) dizs habiies contados a pariir del véricimisnto. del pimer ter—
mino. Si no lo-hiciere perdera su derecho.

L ninld8 SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS

' *‘{,‘grm\i“%si de la inlerpraiacion’ dét CONTRATO bajo su faz w@cnica surgleran divergencias,
}, of W éstas seran yesuslias por &l COMITENTE, clyas decisiohes seran definifives respec-

& io de la calidad de Ios materiales y pprtes eomponeries; Ja salidez y correcia gjgeu-

cion de fas-astruciuras y de la inferpretadion dé las normas ¢ mensura,

TN Cugndo~ias divergencizs sean dz mterord"&cron tegel 2l uO\'TQ TISTA -debara
Vd T " plantesrias previgmenie por ascdto. anita el GOMPTRNTE. B mismo o, Fodré siisr -
{ 3'5 pander los imabsgjos, ni 2u parciaimsime, con.&f vrettio. d2 qiye sxXisian d ﬂ,h.’\ea'g;_eqc.laa‘
! A'rQ' i ; £
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aendientes. bajo sena &2 aplicagion de las, miultas fijadas, y sin que dicha. zangion
interrumpa &) plaze He iminacion de {as obras. {

143 DERECHOS DE PRESENTACION L i
Ia presentacion da-lfa PROPUESTA. no crea deretho slguno a favor-det PROPO- ¢
NENTE para.su: ageptaciin por parte de la Municipatidat, la cualse reserva adem@as I
&l derecho de rgaueri & 18 OROPONENTES y ADJUBICATARIOS, {os .analisis
pradios, de fieins e informacidn que-considere convenignie.

14.10 COMPETENCIX Junicial
Para todas aquellas cuestionas judiciales, fas paries 8 somaied, C'Qr'l'i:em_:.nc':'a ax-
bresa de-cualquizr gfo f1ero, 2 ta juristicclon de los Tribunales Gontencidose Admi-
ristrativos- de I Pravincis d2 8uends . Alres, con asiento. an la ciudad de, Lorias de

Zamora o los fque en slfturo fos reerplacen, con renuncla exiresa a cualquigr e i }.
fuero v jurisgiccion distinia queé por cualquier causa pudieca sorrasponderle, canstj- ., - - F g

tqy%an.’dd-;dofnicﬂ]os‘éspeci;‘.nfes en los ingicados. ut-stipfa ylo.en el gue indiquen spel
CONTRATE er caso.dy suscriliirse.y 2n los ue seran validas tadas las notificacio-
nzs fehacientes que-se wrson entée elias sean1as mismag judiciales o extrajudicia-
tes: salvedas notificacionss judicidles que se sealicen 2 fa Municipalidad de tLands,
15 cuales deteran Ser siechiadas.en Hipdlite Yrigayen 3363'de fa tiudad de Lanus,
Provincia de: Buertos Airgs. !

14.12 VERIFICACIONES CONTABLES .
E! COMITENTE dispongid y el CONTRATISTA zcepiara la compulsa de fibres, verii-
gagiones contaties, €¢..con relacion -a las ohras contratadas, debiendo &l CONTRA- R
TIGTA facilitar tas tareas, sonfends a disposicion dal COMITENTE &n cualquizr mo- -
mento los elementos.que &ste.ésime THECesAtics.

15. SANCIONES ¥ MULTAS

L:a demod-&n la. injciztSn, 62Sangio 0 terminatian de los trebajos Gon respecto 2
los olazos sstiputadas, 7 iedo incumplmientn. cdrtractual, dard lugar-a fa agiicacion
ge las santiones que més abzid se- getslian; sin que -en ninglin caso. fos ratardos’
puedan justificarse por ¢ golo hechn. dg he habe{‘tepibidc_'el CONTRATISTA adver- gia'
tencids ¢ omunicacionzs dal COMTENTE, zcera de b lentiud o demors &0 s ni-- .
saniGr o fRaTCHa 03 jos imjos. M COMTRATISTA quedars eomzihuidg 2n mara por
el sola véncimianto da 53208, 703 acterGo @ i estatleco por & Codige wil y Co-
mercial y por e3¢ solo becho; se devengaran aulomaticananite a5 miitas. que gue-
dardn obfigades a pagas Sin necesidad deinterpelasion previa-alguni.

Wna vez puasto en obea sl.equipe minimb previsin por el Pliego de -Basés ¥ Condicio-
nes y aprobado por (& MspeELion, aste N0’ podia sar ralitado sip autorizacion 42 12
mismd, so pena de les muilas que-pot plicge de hases y condiciongs particularas se
fizn. B 0239 de vaiire &8t eguino s autorizaclon datida, iE-Diraccion aglicard muliag
“wivss monk Sr--\fa:ria'}én s G0 v § oor il of2iimpoits 1ot de s obra, segun-a ime
parizhdie dels infraccidn.

1 o5 glizgos =siablecatin izs muifas en potcantajas dsl moenio g coatialo. Dicho

oMo $ara. attuslizade 1 s fesha en gue sa produzes ef hecho punible.

1.3 aciualizacion se celwiaid sglicendg Al monta dzl contrito, 7t resultado de gividir
sgesuma de- todds ios cétiiicados de véfiacioneg Ga orecios ¥ de obra ernitidos. haste.
I3 fechia dai kécho punidiz. porel rdonio a2 zslos Gltimos,

!
FEN :'.i".” -
VR Arq, Aye eré
0 S g, Grel. g Vivienda \Social a2

N o Secretaris de Desaralio

" Municipip de Lanu



Las muitas aplicatiles seran ac;uahzadas mensuaimenie 'y € {a forma deteimingda
por este apartade; <on los sucesives sertificades de ofyra y ‘mayores costos gue se
vayan emitlendo.

.- ,;,,,C&anda el total da.las multas aplicadas alcarice at quince par cignto {15%) del rionio

mwndef conttate, Ia Administracién Publica podra resc:nmrfo por ctipa del contratista

, ﬂﬁAsfm!smo se podrén determinar misltas en. el l!ego de Basesy Gondm:enes Particu-
i

areg.

“W‘J‘#« T

."’f‘f’ 151 HECHOS QUE PUEDEN ORIGHIAR SANCIONES:

Riede dar lugar a sahgioney todo. incumplintiénto de clausulas contrachiales, de Or-
f*erffas de Servicio o de ambas.

SANCIONES DISCIPLINARIAS: El Contratista: 3 el.Profesional respensable, ssgun la:

gravedad de a falta, -serdn pasibles de ias siguienies saneiones:

a) famado de atencidn; b) apercsblmianta c} suspensidn del Regisiro de Licitadares
de uno {1} a cinco {8) afos.:

La suspension no. Imprde ‘a continlacidn de 12.0bra confratada paro ne parmite. at
Contratista ni al Profesions), responsabl interndenir en nuevas, dijaciones deia Muni-

§e -c-pe!idad deranig ia suspena.lon i iniciar trémltﬁs por-cuestiones ajsnas a la chraen
- ejecucion. Situna sEncian disciplinarta grave hilbiera sido: motivada directamante: por

er Profesional responsable, .l Municipio. podra Teqlserir su sustitucion,

H

APLICACION DE LAS SANCIONES: | a8 llemadas:de atenciar, podran ser aplicadas
-directaments por 'z Inspeccién de la Obra; los dparcibimienios por Resoluridn de iz

A+ Repamc;on {s que dara cuenta al Registro cle Licitadores.

16.2. MIULTAS

Si el Contratisiz se excsdseh los plazos uiacoc para el L.umphmienfo de fas distintes.
stapas dels tramitzcidn v ajecucion dg 1a otra, serd pasmin ds las.sanciones y pena-

!{dades~ que-g contifuacion se detallan,

Mora en la formalizactén del cantrato!. Por:cada dis de marg, on la formalizacion det
Comt’ata (At 4.3.) seré pasible ge tina multa det une por mit (1 0/00} dal monto dsl
gortraio por ¢ada dia de demora, hasta ef guinio (5°) giacorride.
do dicho plazp, la Municipalidad podid decldrar antleda la Adjudicacion sin psfuicio
dz las instencias judiciales que pudieran GOFFUSDO'?d""I' Mora en el sumplimiento por
rio presentar el Plan de Tranajo ylo e concurriv @ {a firdia del Acte e tmc;acmn en
fos plazgs estipulados en Sspecificaciones. Legsles Particuleres sera pasible de una
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LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCIOIGG ERAL DE VIVIENDA SOCIAL

OBRA: “PL&S‘EA EN VALOR PLANTA DEPURADORA DE LiQUIDOS CLOACALES, BARRIO
NESTOR KiRCENER EX - VIALIDAD, LANUS OESTE”

PLIEGO Dl§ BA”SES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES
i .
ARTICULO;1°“OBJETO DE LICITACION: El Municipio de Lanus llama a Licitacién Publica para la

obra de "PUESTA EN VALOR PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES, BARRIO
NESTOR KIRCHNER EX VAILIDAD, LANUS OESTE".

ARTICULO 2°: SU UBICACION: La Obra que se licita comprenden los trabajos indicados en las
Especificaciones Técnicas Particulares, a ejecutarse en el poligono delimitade por las calles Av.
Carlos Pellegrini, Millan, Oran y Viamonte, Lanas Oeste.

ARTICULO 3°.- PRESUPUESTO OFICIAL: La Obra segin Presupuesto Oficial asciende a: CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100
($4.837.680,00.-). Encontrandose previsto un Anticipo Financiero del 20% del monto
adjudicado. El monto incluye el valor del Impuesto del Valor Agregado y demas impuestos, tasas y
contribuciones aplicables conforme a la normativa vigente.-

ARTICULO 4° - SISTEMA DE COTIZACION; La obra se cotizara por AJUSTE ALZADO.-

ARTICULO 5° - FORMA DE COTIZAR: Los Oferentes cotizaran en pesos de acuerdo a la Planilla de
Cotizacion que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones.

Debera tenerse especial cuidado al presentar las Planillas de Cotizacién, que no debe modificarse: el
listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimara la oferta.
Por lo tanto, los codmputos expresados en la Planilla de Cotizacién formaran parte de la documentacion
contractual y se utilizaran como base para las certificaciones parciales.

ARTICULO 6° - VISITA DE OBRA: La visita de Obra se realizara el 20 de Marzo a las 10hs, en el
Barrio Néstor Kirchner, ubicado en el poligono delimitado por las calles Av. Carlos Pellegrini, Millan,
Cran y Viamonte, Lanuas Oeste. El interesado en realizar una oferta debera visitar la obra antes de
cotizar.

Es obligacién del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la informacién
complementaria que pueda obtenerse de la observacién del terreno y sus adyacencias, como asi
también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de
agua y energia, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de
las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que estas
informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del comitente.
De la visita de obra debera dejarse constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, la que
serd firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, vy el veedor del Municipio
de Lanus designado al efecto. Dicha acta debera acompafarse junto con la documentacion que debe
presentarse al momento de realizar la oferta.

En consecuencia, no se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las reparaciones y
trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del,arte, aunque éstos no se mencionen en la
documentacion del presente pliego y/o el Pliego de Egpecificaciones Técnicas.-
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ARTICULO 7° - VALOR DEL PLIEGO: Segun se explica en articulo 1.6 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, la adquisicioén del pliego no poseera valor alguno. El mismo se encontrara
para su consulta y adquisicién, en la Direccion General de Compras del Municipio de Lanus, hasta 1
(un) dia habil anterior a la fecha fijada para la apertura de las Propuestas.-

Ademds, los Pliegos se encuentran disponibles para su consulta en la pagina web del municipio
(http:/Hanus.gob.ar/documentos-oficiales?categeria=7). Este hecho no libera a los interesados en
participar de la obligacién de adquirilos en la mencionada Direccion como asi tampoco de su
obligacién de constatar la emisién de circulares, las cuales de todos modos se encontraran
publicados.

Si el Proponente tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacién de los Pliegos o advirtiera
algun error u omision de la documentacién técnica durante la preparacién de la propuesta,
debera solicitar las aclaraciones, por escrito, en la Direccién General de Compras, hasta 4
{cuatro) dias habiles anteriores a la fecha de la Apertura.-

ARTICULO 8° - CONFECCION, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS: Los oferentes deberan presentar, acompafando la documentacion requerida en el
articulo 3.5 de las Especificaciones Legales Generales:

SOBRE N°1 a fines de cumplimentar los puntos estipulados en el Anexo de Evaluacion y Calificacion
se solicita:

. Copia certificada de los tres (3) tltimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de
Ciencias Econémicas.-

. Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente para los puntos B.1.2 y
B.1.3.-

. Listado de Equipo, Punto C.1.-

. Plan de trabajo y Curva de Inversion, EN PORCENTAJES, Punto C.2.1y C.2.2.-
. Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1.-

. Normas de Seguridad, Punto D.2.-

. DDJJ, de juicios pendientes con la Administracion Publica, Punto E.-

SOBRE N° 2
« Los Andlisis de Precios de cada ltem completos

ARTICULO 9° - APERTURA DE PROPUESTAS: SegUn se explica en articulo 3.4 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales, las Propuestas para la ejecucion de la obra, se abriran en el lugar, dia, mes
y hora establecidos en el Decreto de! Departamento Ejecutivo que dispone el llamado a Licitacién.-
Los interesados podran hacer llegar sus Propuestas o entregarlas hasta la hora estabiecida para la
Apertura. En el caso que ese dia fuese declarado feriado o asueto administrativo, el acto se efectuara
el dia habil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora y en forma anéloga al dia del acto de apertura
original.

ARTICULO 10° - GARANTIA DE LA PROPUESTA: Segun se explica en articulo 3.2 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, el importe de la Garantia de la Propuesta a que se hace mencién en
el Articulo 1.5 de las Bases y Condiciones Generales, sera equivalente al 1% del Presupuesto Oficial,
la que sera reintegrada por el Municipio en oportunidad de la Adjudicacidén a quienes no resulten
Adjudicatarios.-

ARTICULO 11° - MANTENIMIENTO DE EAS PROPUESTAS: Segun se explica en articulo 3.7 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, los Oferentes quedaran obligados a mantener sus
Propuestas durante noventa (90) dias corridos a partir del acto de Apertura. Vencido el plazo de
mantenimiento de la oferta, los proponentes pueden retirar la garantta sélo si retiran la oferta; si esta
no es retirada por medios fehacientes, se entenderd que acepta la prorroga del plazo de
Mantenimiento de Oferta hasta el momento de resolverse sobre la Adjudicacién y, por lo tanto, no
puede retirarse la Garantia.-

ARTICULO 12°.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD TECNICO
FINANCIERA: Todo oferente debera estar inscripto en el Registro de Licitadores y/o Proveedores del
Municipio de Lands; asi como también en el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura
de la Provincia de Buengs Aires y/o Regisiro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

« CAPACIDAD TECNICA; igualo superior a $ 4.837.680.-

o CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL,; Igual o superior $8.062.800.-
El certificado debera referir a la Espeqjalidad: “Arquitectura, Ingenieria y / o Ingenieria Vial".
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ARTICULO 13° - GARANTIA DE CONTRATO: Segun se explica en articulo 4.3 del Pliego de Bases:
y Condiciones Generales, el monto de la Garantla de Contrato prevista en el Articulo 1.5 de las Basds
y Condiciones Generales, sera equivalente al cinco por ciento (5%) del importe contractual.- L
_garantia del Contrato sera devuelta al Contratista con posterioridad a la Recepcion definitiva de la

cbra.-

ARTICULO 14° - OFERTA UNICA: La presentacién de unica Oferta no sera causal de la anulacion
automati¢a’de la adjudicacion, quedando a criterio del Comitente evaluarla como conveniente o
descartida-luego de su evaluacion.

w f:‘f.:ﬁ_;)
ARTICULO15° - FIRMA DEL CONTRATO: Se realizara de acuerdo al Articulo 5° de las Bases y
Condicib’nes;generales, dentro de los cinco dias habiles posteriores a la notificacidn de la respectiva
Orden de"Coryipra a requerimiento de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-

A

ARTICULO: 15" - ORDEN DE PRELACION:
Segﬂn_s&gg@ ica en articulo 5.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Obras que se licitan,
contréta"h’%yiejecutan, quedan sometidas a la documentacion que a continuacion se indican, con
preemioghcia a lo estipulado en e!f articulo 5.2 de las Bases y Condiciones Legales Generales, en el
siguiente orden de prelacion:

a) Memoria Descriptiva.

b} Pliego de Bases y Condiciones.

¢) Planos de Obra que integran la documentacion técnica.

d) Contrato suscripto entre las partes.

e) Orden de Compra. _

f) Ley Organica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

g) Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administracion para las
Municipalidades de la Pcia de Bs. As.

h) La Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus
modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacién. i) El Decreto Provincial N® 2980/00.

j) Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanus asi como las
normas reglamentaria de las mismas.
Se considerara DOCUMENTACION ACCESORIA que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacién:

a) Acta de Inicio de obra.-

b) El Plan de Trabajos de la abra aprobado por el Municipio.-

c) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.-

Se firmaran dos ejemplares del Contrato.-

Un ejemplar quedara agregado al Contrato original y el otro se entregars al Contratista,
al que se le entregara otra copia mas sih cargo.-

ARTICULO 17° - ORDEN DE_APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de
discrepancia la interpretacion de la documentacién contractual se regira por los siguientes principios,
salvo mencion en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcién general: de lo particular a lo general.-

- Concepcion cronclégica: de lo posterior a lo anterior.-

- Concepcién técnica: 1° Contrato  2° Pliegos —

- Las letras prevalecen a la cifra.

ARTICULO 18° - ANTICIPO FINANCIERO: Se dara un Anticipo Financiero del 20%, el que seré
deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo.- Sin perjuicio de la Garantia establecida
para la suscripcién del Contrato, el Contratista debera constituir una Garantia por el total de dicho
monto. La misma debera cumplir con lo especificado en el Articulo 1.5 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.

ARTICULO 19° - PLAZOS: Se establecen los siguientes:
a) Plan _de trabajos y Sequros: Debera presentarse dentro de los diez (10) dias habiles de
perfeccionado el Contrato, los seguros a presentar incluyen Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro
de Accidente de Trabajo para Representante Técnico, Némina para del personal a afectarse en Obra
con el Certificado de Cobertura de ios mismos en la ART y SVO a aprobar por el Municipio. En caso
de rechazarlo, el Contratista podra presentar una nueva pfopuesta dentro de las 48 horagforrid
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b} Plazo de ejecucidn; Los trabajos seran ejecutados en un plazo de CIENTO VEINTE (120} DIAS
CORRIDOS, contados a partir de |a firma del ACTA DE INICIO.

¢) Acta de Inicio v replanteg; La misma sera firmada una vez aprobado el plan de Trabajo y la
documentacién requerida en el Inciso a). Firmada el Acta el Contratista debera colocar dentro de los
tres (3) dias subsiguientes el obrador, cartel y cerco de obra en el caso correspondiente.-

d) El plazo de conservacion: Sera de DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias contados a partir de la
fecha de la Recepcion Provisoria total de la Obra. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a

efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obrasM

El costo de esos trabajos sera afrontade exclusivamente por el Contratista. Si éste no los r liz&M;
previa intimacion y vencido el plazo ctorgado para su ejecucion, el Municipio podra efectugﬁl
cuenta de aquel. El importe resultante serd descontado de cualquier suma que tenga al ;:ob 7
Contratista 0, en su defecto, el Municipic podra hacer uso de la Garantia de Contrato.- . '
Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Par‘élcu
establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo contractual establemdo
la ejecucion de la obra. L

ARTICULO 20° - REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: La Contratista deber4 tener ep otka!
en forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la Direccidn de Obra, que lo représertig.
cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccion, pueda entenderse de inmediato con respecto a
los trabajos que se realizan. E! Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las
Ordenes de Servicio, dartes cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas
dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que, La Contratista acepta la
responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin
limitacién alguna. En caso que el Representante desighado deba ausentarse, debera designar una
persona idénea en su reemplazo.-

ARTICULO 21° - REPRESENTANTE TECNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El Contratista
debera contar durante la ejecucion de los trabajos, con un Representante Técnico matriculado en el
Colegic de incumbencia segun obra, e inscripto en la Caja de Previsién Social, de acuerdo con la Ley
12.490, asi como un Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el colegio correspondiente
quienes deben estar presentes en la obra permanentemente.-

ARTICULO 22° - FORMA DE PAGO: La ejecucién de los trabajos se pagara por Certificados de Obra
mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista y aprobados por la Inspeccién de Obra.
Cada Certificado deberd estar acompafiado por una muestra fotografica del avance de obra,

El pago de los Certificados se efectuara dentro de los Sesenta (60) dias de la fecha de su aprobacion
por la Direccion General de Vivienda Social, previa deduccién de la parte proporcicnal del Anticipo
Financiero y el pago de la cuota correspondiente al Seguro de Caucidn estipulado en el presente
Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.

Cada Certificado de Obra se presentara con su correspondiente factura emitida de acuerdo a normas
vigentes de la Administracién Federal de Ingresos Publicos (AFIP). Asimismo debera acompafiar
Nota con caracter de Declaracién Jurada con la némina del perscnal afectado a Obra, Formulario 931
con nébmina, comprobante de presentacion y pago, Certificado de Cobertura con némina del Seguro
de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo certificado.-

ARTICULO 23° - MEDICION Y CERTIFICACION: Dentro de los cinco (5) primeros dias habiles
posteriores al cierre del mes calendario de ejecucion de trabajos, se procedera a la medicion de la
obra ejecutada, la que se realizara con la intervencidn de la Inspeccion de Direccion de Obra y el
Representante Técnico del Contratista, labrandose el acta respectiva.-

Si al sexto dia h&bil no se presentara el Representante Técnico de la Empresa Contratista para la
medicidn, ésta se realizara de Oficio por el Inspector Municipal.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en el
lugar y en la forma que ocuparan definitivamente de acuerdo con la Documentacién Legal y Técnica
del Contrato.-

La medicion y Certificacion se ajustara al precio unitario que se especifica en este Pliego, incluyendo
ademas, materiales y manc de cbra especificados y, todas las tareas anexas que permitan habilitar
fa obra de acuerdo a su funcion.

ARTICULO 24° - GARANTIA p\SUSTITUCION FONDO DE REPARO - DEDUCCION DE LOS

CERTIFICADOS: Segun se explica en articulo 11.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
del r;gonto de cada Certificado seldeducira el cinco por ciento (5%) como Garantia Sustitucién Fondo
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Condiciones Generales.-

ARTICULO 25° - CARTELES DE OBRA: FI Contratista deberad emplazar en el lugar y forma de
colocacién que la Inspeccion de Obra determine dos carteles, cuyo disefio se enviara por parte de la
Secretaria de Comunicacion.
Ei cartel debera ser provistos e instalados por la adjudicataria.-

éw% J’ caso que el cartel fuera robado o se detenora con antenondad a Ia flnallzacu’)n de la obra deberé

las normativas de seguridad que protegen al transelnte y transito de accidentes o cualquier

;.-‘ de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso

ik se registraran inconvenientes con el mencionado, la adjudicataria asumira los costos
icos y responsabilidad judicial que derivasen del hecho.-

e 'iCULO 26° - IMPREVISTOS DE OBRA: Todos los trabajos que no estando indicados en los

*documentos contractuales, fueran no obstante indispensables para que las obras respondan a su fin
no seran considerados imprevistos de obra, dehiendo el contratista efectuarlos sin cargo alguno para

el Municipio.-

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la planilla de “Cotizacion” en cantidades que

superen a la obrante en dicha planilla, se podrdn compensar con los remanentes de otros items

cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato.

Se podra ampliar o reducir hasta un veinte por ciento (20%) la obra contratada ya sea en plazo o

monto del contrato, de conformidad al Art. 5.5. (AUMENTO O REDUCCIONES DE OBRA) del Pliego

de Bases y Condiciones Generales.

Las ampliaciones de Plazo deberan ser solicitadas por la Contratista por Nota acompafiada de fa

documentacién que avale la solicitud

ARTICULO 28° - CONTRATACION DE SEGUROS: Segun Articulo 9.11 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.-

ARTICULO 26°.- INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO: En caso que se
hubieran extendido Certificados de Obra por importes superiores a los que realmente
corresponderian, ya sea por error en |la medicion de los trabajos o, por otras circunstancias analogas,
se tendra derecho a exigir de! Contratista los intereses correspondientes a fas sumas abonadas en
exceso, desde la fecha de los pagos indebidamente efectuados.

Los intereses se liquidaran a la tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los
descuentos sobre Certificados de Obras y se deduciran juntamente con el Capital, de los primeros
créditos que tenga a percibir el Contratista.-

En caso de resultar insuficiente el monto de los Cerlificados y/o Retenciones de las Garantlas de
Sustitucién Fondo de Reparo y de Contrato, las sumas abonadas en exceso con mas sus intereses,
deberan ser devueltos por el Contratista en el término de diez (10) dias habiles contados a partir de
la fecha de la notificacion, bajo apercibimiento de Rescisién del Contrato por aplicacion de la Ley de
Obras Publicas Provincial N® 6021 y su Decreto Reglamentario y modificatorias. -

ARTICULQ 29° - PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS: Segun se explica en artlculo 15.2 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, las multas que se impongan, seréan acumuladas y descontadas
al Contratista en el proximo pago de Certificado de Obra.

Si la acumulacion de las multas o sus caracteristicas obligan a rescindir el Contrato, debera la
Contratista proceder a su cancelacién dentro de los quince (10) dias corridos de notificado, caso
contrario el Municipio queda autorizado a descontarlo de la Garantia de Contrato.-

ARTICULO 30° - REVOCACION DE CONTRATO: (Decreto N° 4041/96 del P.E. de la P.B.A ). “Dejase
a salvo la potestad del Municipio para revocar los Contratos en sede administrativa cuando se
comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la
obtencién de ventajas por parte de la contratantg, y/o la existencia de vicios conocidos por el
contratante particular que afectaran originariament al contrato, susceptibles de acarrear su nul'dad
y/o que el contrato fue celebrado mediante prgvaricato, cohecho, violencia ¢ cualquier btra
maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accidh lpenal o que fuere objeto de condena pena/”
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ARTICULO 31° - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES: Seguin se explica en articulo
2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, conforme lo determinado por Decreto N° 561/2000
de este Municipio, no se adjudicaran Licitaciones Publicas o Privadas, Concursos de Precios o
Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, mediante comprobantes
originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sus legajos de inscripcion, hallarse
inscriptos en sus obligaciones tributarias y Previsionales de orden Nacional, Provincial y Mummpal
La exigencia precitada involucra:

+ Impuesto al Valor Agregado.-

« Impuesto a las Ganancias/Ganancia Minima Presunta

» Monotributo

« Impuesto sobre los Ingresos Brutos.-

« Qbligaciones Previsionales y de Seguridad Social, sean estos como tra

auténomos o con personal bajo relacion de dependencia.-
» Tasa Municipal por Inspeccién de Seguridad e Higiene, Motores, Publicidad
Medidas y otros con cobro a cargo del Departamento de Comercio e Industria.-

« Tasa Municipal de Servicios Generales del Inmueble donde desarrolla su actividad: \-!u—
Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido de™
Lanus, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Direccidén de Tesoreria General
constatara que se encuentren al dla con los tributos Municipales de este Partido. De no estarlo, se
suspendera el pago hasta que proceda a su regularizacién o se compensaran conforme al Art.130bis
de la Ley Organica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
La Administracién Municipal de Ingresos Pablicos (A.M.I.P.) centralizara los requerimientos que
efectle la Direccion de Tesoreria General, para que el estado de cuenta y de consolidacién de deuda
que hubiere, sea informado a dicha dependencia. En los casos de deudas atrasadas, se considerara
al dfa, el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de control, de planes de pago o moratorias
autorizadas por los organismos de recaudacion.
La observancia de tales obligaciones sera requisito indispensable para proceder a la Adjudicacion y
en su defecto serd causa de rechazo de la oferta. En el caso que el contratista se encontrara
exento de alguna de las obligaciones arriba mencicnadas, debera presentar la correspondiente
documentacion que acredite tal exencion.-

ARTICULOQ 32° - CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: L as causas de
rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas podréan surtir efecto
posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de 1as mismas.-

ARTICULO 33° - LIMPIEZA DE LA OBRA: Segun se explica en articulo 8.10 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, el Contratista, durante la ejecucion de la Obra, mantendra limpias las calles
y en especial, los accesos para facilitar el fransito peatonal y de automotores. Entregara la obra libre
de escombros, materiales, excedentes de construccion con la correspondiente aprobacién de la
Direccidn Técnica. Los trabajos finales de limpieza seran gjecutados previos a la Recepcidn Provisoria
total, debiendo dejar la Obra en condiciones de ser habilitada inmediatamente.-

ARTICULO 34° - REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: La remocion,
recoleccién y toda ofra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios piiblicos {agua, luz,
cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, debera ser autorizada
per el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se admitira la ampliacién
de los plazos de ejecucion, por la causa precedente en 0s siguientes casos:
19y Cuando el plazo que demanda la remocién no se haya contemplade para la fijacion del
plazo de ejecucitn de la Obra.
2% Cuando Ia autorizacién del Organismo titular de la prestacion del Servicio a que
pertenece la instalacién, demore o interrumpa el Plan de Trabajos.-

ARTICULO 35° - SENALES Y LUCES DE SEGURIDAD: Segun se explica en articulo 8.11 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, la Empresa Contratista sefalizara en la Obra los obstaculos e
interrupciones que existan en la zona de transito de vehiculos y/o personas. Dichos sefialamientos se
mantendran durante las veinticuatro (24) horas del dia, utilizando bandas reflectantes, banderas rojas;
u otro medio eficaz que las reemplace, aprobados por la Direccién de Obra.-

ART_iCUL_O 34°.- DESVIO DE TRANSITO: El Contratista sera el encargado de solucionar, previa
consulta a la Direccién de Obra, los p blemas ocasionados al transito automotor por el cierre de las
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ARTICULO 36° - MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE: El lugar de descarga de suelgs
de excavacion y excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista la cual dispondra de ellos salv
expresa disposicion en contra impartida por la lnspeccubn actuante y/o por indicacién de la Secretaria
de Desarrollo Urbano.

. ARTICULO 37° - TRANSPORTE DE MATERIALES: Se considera que el Contratista, al efectuar su
?‘“fifgofeféa ha tenido en cuenta las condiciones existentes para dlsponer de medios de transporte, por ello,
- np e admitira reclamo alguno por modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de

Y ,-_tr:zsporte -

(“& ARTICULO 38° - MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACION O RECHAZQO: Segtn se explica
- -f»e%los articulos 8.3 y 8.5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Contratista presentara, con
44 -la%anticipacion que se le fije, las muestras de los materiales que utilizara en la obra, gue le sean
E‘ e@gldas por la Direccion, las que seran aprobadas o rechazadas dentro de un plazo méaximo de diez
(‘fO dias. La demora en la ejecucion de la obra producida por el Contratista por no haber dado
_' . eumplimiento al requerimiento de la Direccién de obra o haber sido rechazados los materiales, no se
. deducira del plazo contractual, salvo en caso de fuerza mayor debidamente comprobada.-

ARTICULO 39° - LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL: lLas
penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares
establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo contractual establecido para
la ejecucién de la obra.-

ARTICULO 40° - NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: Cuando sea necesario establecer precios por
aumentos o reducciones de items contratados o creacion de nuevos, se ajustaran a lo determinado
por el Art. 146 de la Ley Organica Municipal y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por
los Art. 33 y 34 de la ley de Obras Publicas y su Reglamentacion, por el Decreto 5488/59.-

ARTICULO 41° - RECEPCION PROVISORIA TOTAL Y PARCIAL: Segun se explica en articulo 12
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, cuando la naturaleza de la obra lo posibilite, se podra
realizar la Recepcion Provisoria Parcial, por unidades que integran la obra, siempre que en todos los
casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias Parciales se haran en oportunidades
de labrarse el acta de medicion. La Recepcién Provisoria por el total de las obras esta a cargo del

. Municipio por intermedio de las oficinas correspondientes y sera efectuada a solicitud de la Empresa
o Entidad ejecutante, debiendo expedir informe téchico que avale la correcta finalizacidn de las tareas
realizadas.

ARTICULO 42° - CONSERVACION DE LA OBRA: Una vez recibida la obra en forma provisoria, total
o parcialmente, se procedera a inspeccionar periddicamente la misma, a fin de constatar sila Empresa
cumple con la conservacion permanente. Las Inspecciones se realizaran cada tres meses,
extendiéndose los respectivos certificados de conservacion hasta la recepcidn definitiva. Si al realizar
la Inspeccién trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la conservacion permanente de
la obra, se intimara por diez dlas para que la ejecute, de no realizarla se incrementara el plazo de
conservacion total en tres meses, correspondientes al periodo de conservacién no realizado. En caso
de incumplimiento se realizaran los trabajos con cargo al Contratista.-

ARTICULO 43° - AMPLIACION DEL_PLAZO: Si durante el plazo de conservacién de la obra se
hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio,
hicieran aconsejable la ampliacion del plazo de conservacion, ya sea para una parte o el total de la
obra, se le comunicara al Contratista, con la indicacion de la parte afectada y el tiempo de ampliacion.
Las parten reconstruidas se consideraran como obra nueva y para ella, el plazo de conservacion sera
equivalente al plazo de conservacion fijado en el Pliego.

En estos casos, cuando la afectacidn fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de
conservacién original, podra pedir la devolucién de la Garantia de Sustitucion Fondo de Reparo contra
depdsito de una nueva Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la ampliacién del plazo de
conservacion.

ARTICULO 44° . RECEPCION DEFINITIVA: Segun se explica en articulo 12 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, la Recepcion Definitiva se efectuara de corresponder por la Oficing Técnica
Municipal el prlmer dia habil siguiente al vencimiento del plazo de conservacuﬁn estipulpdo em\el
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la amptliacién que en cada caso se hubiera dispuesto. La Recepcién Definitiva de las obras se ajustara
a lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas Generales y Particulares, que fueran
de aplicacién para esta obra y que forma parte integrante de los documentos del contrato.-

ARTICULO 45° - DEVOLUCION DEL_DEPOSITO DE GARANTIA: La Garantia del Contrato sera
devuelta al Contratista con posterioridad a la emision del Decreto convalidatorio del Acta de
Recepcién Provisoria de la obra, y la Garantia de Sustitucion Fondo de Reparo serd devuelta @er;w-
posterioridad a la emision del Decreto convalidatorio de la Recepcién Definitiva de la Obra.- %+ '%:¥=

de acuerdo con Ias dlsposucwnes contenidas en la Ley Nacional N° 25 561, su reglamentacufm y’
modificatorias.- ‘

ARTICULO 47° - PLANOS CONFORME A OBRA: El Contratista debera presentar planos confor 8-
a obra y/o material fotografico (segun corresponda) respectivo del estado de la Obra aqtes
realizarla y después de la ejecucion de los trabajos.- B
No se otorgara ninguna Recepci6n Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo establec:do EN
en el presente articulo.-

ARTICULO 48.- ELEMENTOS A PROVEER: La Contratista debera prever en los Gastos Generales
de la obra un 0.5% del monto de obra en concepto de elementos y gastos para la Inspeccién de las
Obras.

Los elementos a proveer seran solicitados a la Contratista en su oportunidad mediante Orden de
Servicio y en el caso de que los mismos sean elementos inventariables, esto debera comunicarse a
la Secretaria de Economia y Finanzas antes de la Recepcién Provisoria de la Obra para proceder al
Acto Administrativo correspondiente, los mismos deberan ser entregados en el Municipio dentro de
los Diez (10) dias habiles de percibido el anticipo financiero establecido en la presente cotizacion.-

El no cumplimiento del presente articulo dentro del plazo establecido hara pasible a la contratista de
la aplicacién de las sanciones previstas en el Articulo 15 “Incumplimiente de Ordenes de Servicio” de
las Especificaciones Gengyales.
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MPLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.-

CAPITULO | - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO:

Ei Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y
elementos a aplicar en las obras que se licitan.

En él se estipulan también las condiciones y relaciéon en que debe desenvolverse la Contratista en lo
que se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones,
supervision y/o aprobacion que deba requerir la Inspeccidn para su correcta ejecucion.

Esta enunciacién se entendera como no excluyente de los trabajos que la Contratista deba realizar
para completar las obras de acuerdo a su fin. La Contratista solicitara con la debida antelacion
instrucciones de la Inspeccion, sin constituir obras adicionales.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS:

Complementando lo indicado en este Pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa,
seran de aplicacién fas normas y reglamentos que por razones de jurisdiccién correspondan, tanto
municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este Pliego y
dichas Normas y Reglamentos es obligacion de la Contratista poner en conocimiento de la inspeccion
esta situacion, previo a la realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.
La Contratista cotizara las obras licitadas completando fas Planilias de Cotizacion adjuntas. En el caso
de que los oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacion detectaran alguan rubro o
tarea faitante, deberan comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar
la igualdad de los oferentes dara por Circular las instrucciones de ¢cémo proceder. De no actuar del
modo sefialado se considerara que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacion, prorrateados
en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y
cubriendo todos los trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

La Contratista debera proveer tado el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras, ya
sea propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en
todoes los casos por capataces iddneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistera constructivo
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucién.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
reGnen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose
por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y
mantenimiento, entre ofras. y por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de
colocacién, entre otras.
Dichas especificaciones seran las que compondrgn la oferta basica de cotizacion obllgatrta Io due
posibilitara que todos los oferentes coticen lo mi :
igualdad.
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En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar Ia
incorporacién a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas. Los materiales en
general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a las
especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serdn en
envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo_ _,
modo que los de buena calidad colocada en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados -1 :
por la Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitugén dlere :
lugar. -
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5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

La Contratista tendra la obligaciéon de mantener cerrado el recinto de la obra de acuewo

exigencias de la Direccién de Obra como medida de seguridad.

Cuando el limite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, la Contratiga pq%ra ,é
on S o

"ﬂ.

\. ‘-uu-.—n-'-

optar por construir un cerco provisorio 0 el definitivo, en este dltimo caso debera manteRerlo
perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dafiadas hasta la Recepcion Provis

El recinto de las obras debera tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada
propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos
ingresaran personal y materiales a la obra.

Con la debida antelacién la Contratista presentara a la Inspeccidn un plano de la disposicién del
obrador de herramientas y depésito de materiales que deberan estar confinados al sector a intervenir,
con todas sus instalacicnes para la aprobacion.

Dentro de las construcciones provisionales la Contratista conjuntamente con las directivas de la
Direccion de Obra prevera la ubicacion del vestuario y bafios para el personal y todo otro local e
instalacion requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios.
Ademas del equipamiente, la Contratista dispondra las comodidades necesarias para los depodsitos a
utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios. La Contratista tendra
a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacion de todas las instalaciones,
mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccidn. Debera asimismo adoptar todas las
disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La
construccion especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, debera ser
retirada por la Contratista juntamente con todas las demas construcciones o instalaciones
provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes, procediendo asimismo a realizar todo el trabajo
necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisiocnales.

6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO:

La Contratista realizara la verificacion de medidas y angulos del sitio, poniendo en conocimiento de
la Inspeccién cualquier diferencia, si la hubiere.

El replantec sera ejecutado por la Contratista y verificado por la Inspeccién, previo a dar comienzo a
laos trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacién seran materializados
convenientemente protegides y sefializados en forma clara y tomando todos los recaudos necesarios
para conseguir su permanencia durante el transcurso de la obra.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiere la inspeccion.
Cualquier trabajo extraordinario, o ain demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de
errores habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargoe de la Contratista, aun cuando la Inspeccién
se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7 - MATERIALES DE REPOSICION:

La Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en
ningun caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

8 - ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estara a cargo de la Contratista y se ajustara
a las exigencias y requerimientos de la obra y a |as indicaciones de la Inspeccion.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, la
Contratista proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrcllo de los
trabajos.

En todos los casos la Empresa glebera someter a aprobamén de la Inspeccion las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.
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La obtencién y el consumeo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también par FvJa\ ‘;C‘ 5
iluminacién de que se trata antes, seran costeados por la Contratista, a cuyo cargo estara el tendido™. '~

de las lineas provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dicha\s-\:__x_ﬂ

instalaciones.

9 - LIMPIEZA DE LA OBRA:
S¢ establece que al iniciar los trabajos la Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion del

“sitia o de las areas existentes a remodelar.

-_Du‘rénte’ la ejecucion de los trabajos y diariamente la Empresa Contratista debera mantener limpio y

W _,,;ﬁﬁbge de residuos el recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas peribdicas en
- todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

-"Al finalizar los trabajos la Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de
~ Hdbilitscion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de todo

elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos,
escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier ofra instaiacion.

. La Inspeccion esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas

periodicas.
Leos residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirades del recinto de la obra, por cuenta
y cargo exclusivo de la Contratista debiendo incluir este retire y transporte en su propuesta.

10 - MUESTRAS:
Sera obligacion de la Contratista la presentaciéon de muestras de todos los materiales y elementos

que se deban incorporar a la obra, para su aprobacion por el organismo a cargo de la Inspeccion de
Obra.

Se establece en este articule que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7) dias
habiles a contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra las selicite. El incumplimiento de esta
prescripcion hara pasible fa Empresa Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido
en el Pliego de Condiciones Particulares. El crganismo a carge de la Inspeccién de Cbra indique,
podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan ¢ atrasen
la presentacion de las muestras.

Si la Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera expresario
con claridad a fa Inspeccién de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion. Si esta
aclaracién no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccién de Obra podra elegir [a marca o tipo
que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas, quedara
a opcion de la Inspeccion de Obra con acuerdo de dependiente de la DIRECCION DE OBRAS DE
ARQUITECTURA, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Cualquier decisién gue la Inspeccién
de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y
uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias para la Empresa Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. La Empresa Contratista sera el Gnico responsable por los
reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser
aprobado por la DIRECCION DE VIVIENDA SOCIAL a cargo de la Inspeccion de Obra de la
Secretaria de Desarrollo Urbano.

11 - CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION:

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que
por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte,
aungue no se mencionen en la documentacion de la presente contratacion, tomando las previsiones
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es
fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto
las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos {Planos,
memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.
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s6lo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la inspeccion de Obra se expedira de
igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. La Contratista debera obtener un
certificado que acredite su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su
propuesta licitatoria.

12- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONTRATISTA: “ ;
La totalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los p@ms
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales debera

ejecutados en su totalidad por la Contratista. i

asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacién. Asume,’]
tanto, pienamente su responsabilidad y en consecuencia no podrd manifestar ignoranchg
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza d§ fa
ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. .
De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacidn adjunta y/o a las instrucciones que le imparta
la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal
que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los
detalles necesarios.

b} Interpretacién de la Documentacion: La Contratista es responsable por la correcta interpretacion
de los planos y la totalidad de la documentacién técnica de la obra. Los errores que eventualmente
pudiese contener la documentacién técnica de contratacién que no hubieren merecido consultas o
aclaraciones en su oportunidad por parte de la Contratista, no sera motivo de reconocimiento adicional
alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba la Contratista durante el desarrollo
de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en
letras, sobre las indicadas en nlimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

¢) Presentacién de Documentacién: La Contratista deberd exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccién de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi tambien
los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, y otras.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar
las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar
roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se
debera pedir con la debida anticipacién. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los
trabajos con 45 dfas de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones
de las empresas, 3) plano con la delimitacion exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: La Contratista propondré un plan de trabajos detaliando cada una de las tareas
comprendidas en la realizacién de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre
las mismas, ajustado al plazo final indicado en el Pliego para su aprobacion por |a Inspeccion de Obra.
Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las
tareas de modo de garantizar |la salvaguarda de las partes originales, evitando su afteracién o
deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccidn de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir
con participacién de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra,
por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas
promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra a los efectos de obtener la necesaria coordinacién
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de Pliegos, evacuar
cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de ia
obra, y del normal desarrolle del plan de frabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera
la Inspeccién de Obra de acuerdo g las necesidades.

g) Aprobacion de los Trabajos:
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Inspeccién de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccidén en taller, deposito y

oficina de la Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales

empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si

Qrgrtrgves de empresas subcontratadas.

La Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar

‘an.d ios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectie cualquier tipo de inspeccion general.
iMismo, durante la marcha de los trabajos, la Contratista facilitara el acceso de la Inspeccién de
brajal 4rea correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una; ez que éstos hayan finalizado, la Contratista debera solicitar la inspeccion final de fos trabajos

,'eglstro de los Trabajos: La Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las
4s, el resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como consecuencia de los
iIsmos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccién de Obra, la que verificara
su contenido con la realidad conformandose este informe en documento fehaciente. La Contratista se
compromete a entregar copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.)
a la Inspeccion de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacion a la DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL los planos que se detallan continuacion:

Fundacion: Ptano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro equipamiento urbano
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Los plaros seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.-

1: 250 planos generales.-

1:125 planos de arquitectura, cortes y vistas

1: 50 cortes

1:20, 1:10 - Plancs de detalles
Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafa la presente documentacién.-
La Contratista debera presentar cuatro (4) juegos de copias heliograficas de cada plano, con una
anticipacién minima de 20 dlas habiles, en relacién a la fecha indicada para {a respectiva iniciacion
de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la DIRECCION DE OBRAS DE
ARQUITECTURA, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Para las instalaciones gue requieran
la intervencién de las distintas Reparticiones oficiales, se exigird su aprobacién previa a la iniciacidn
de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a carge de la Inspeccién de Obra que la
Secretaria de Desarrollo Urbano indique tomara coma maximo para su conocimiento el plazo indicado
anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones gue se deban
efectuar en la documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente
aclarado que la Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos,
calculos, memorias, etc, con conocimiento del arganismo a cargo de la Inspeccion de Obra que la
Secretaria de Desarrollo Urbano indigue.

j) Planos conferme a obra:

La Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargoe de la Inspeccién de Obra que 1a
Secretaria de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y
previo a la materializacion de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra y las Reparticiones
oficiales intervinientes, con el respective certificado final.-

La Contratista debera presentar un original en tela o el material que cada reparticién exija y tres copias
heliogréaficas, los que seran firmados por el Representante Técnico de la Contratista, de cada uno de
los planos indicados en el punto i}.

CAPITULO Il - HORMIGON ARMADO

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto:
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La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene por objeto dar

los requerimientos minimos necesarios para la ejecucién de las estructuras de Hormigén Armado

Alcance:

Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales

métodos de ejecucién de estructuras de hormigon.

Normas y cédigos a aplicarse:

Todas las estructuras de hormigdn seran disefladas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas
del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus ultimas revisiones, con todos sus
Anexos y las normas alli indicadas. t

2- DISENO - :
Los materiales a emplearse en |a elaboracion del hormigdn reuniran las condiciones descgpta
siguientes items: ;
Calidad de los materiales:
Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, ca.6. N >
permitira la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usa N
cemento,
Agua:
Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSCC 201. La fuente de prowsu.‘:n y el’i
tratamiento de! agua para hormigén deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra.

Agregados Finos:

a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de sales
solubles, lo que se comprobard mediante inmersioén en agua limpia.

b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.

c) Granulometria: La composicion granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo 6.3.2
del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos:

Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos:

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algan aditivo,
que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. Todo lo relativo a la dosificacion y
modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las recomendaciones del fabricante y a lo
establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros:

Se utilizara s6lo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse
al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no serd menor a 500kg/m2.
Para |la determinacion de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo
Iv.

Caracteristicas del suelo para fundar:

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar
tipe defundacion a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admiisibles para tales fundaciones.
A partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto ( nive! fundaci6én -1.00m y tensidn 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundacion
2.50 m para pilotines) s6lo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacion, para
colocar a los oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar a
economias o demasias, por lo que los rubros: excavacion, troncos, bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3- EJECUCION
Encofrados:
Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las
cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.
Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planocs.(Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacién de Armaduras:

Para la colocacién de armadura serad de aplicacién todo lo especificado en la reglamento CIRSOC
21, cap. 13 y 18.
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FoLas N
Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total D10 i
adherencia del hormigon. 34 G
Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta \\ """ ‘ ‘(.J'
posicién dentro del hormlgén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados® S
no podran ser metalicos ni materiales porosos.
Para la separacién libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras,
sera de aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.
Hormigones:

;_ﬁu_: -Los materiales de !a calidad descripta en la presente especificacién, se mezclaran en proporcién

l-'
||I|

neceéaria para obtener un hormigdn de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/em2 a
compresnén a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

B Las verificaciones de resistencias y el control de |a calidad del hormigén se llevaran a cabo de acuerdo
( a Io especmcado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

f: N Hormlgonado

cLa preparac:én transporte, colocacién, compactacién y curado del hormigén se realizaran de acuerdo

lo: ‘especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

:Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares

AN

especialmente previstos (juntas de construccion).

Curado

El curado del hormigén fresco y endurecido, asf como el hormigonado en tiempo frlo o caluroso, se
hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

4- HORMIGON VISTO

Condiciones Generales:

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigén visto con que se construiran todos los
elementos asl especificados, requeriran extremar las precauciones para que los hormigones de la
obra no solo satisfagan la condicion de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan
las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacién y lo establecido por el
CIRSQC 201 en su Gltima revision, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la
obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigén a utilizar en general:

TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigdon H-ll en contacto con el suelo (bases).

Hormigén H-21.

Tipo de cemento portland de acuerde al grado de agresién del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.
Relacién agua/cemento méaxima 0,45

Asentamiento maximo 6 cm.

B. Hormigdn simple para contrapisos de relleno.
Hormigon H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresidn del suelo y normal en  otros usos.

C. Hormigdn para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suep.
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Contenido minimo de cementeo portland 350 kg/m3 de Hormigdn.

Relacién agua/cemento maxima 0,45

Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecénica y 6§ cm para compactacion manual.
TRANSPORTE

El hormigén elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los
tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS ' rﬁi‘f»:

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigdn, en'ﬁos
encofrados. S fg
Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. ﬂ'aii’*f =

El nimero de muestras a extraer por tipo de hormigon y por dia de trabajo, seran, como minir '\L 5 ,‘
que indica el cuadro siguiente. ¥

si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccion, cuando es fabricado en obra por cida :
mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y
una para ser ensayada a siete dias.

Nimero de pastones Nimerc de muestras QObsefvaciones
Por clase de homigon y por ¢ia de
trabajo

1

2a3

3 a6

7a10

Por cada 5 pasiones adicionales ¢
fraccion

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3d
Tatdz num 12

== h Pl NS

CAPITULO Il - MAMPOSTERIA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:
Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en
las Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccién del Ministerio de Obras Publicas de la
provincia de Buenos Aires, en este Pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material,
referente a dimensiones, calidad, resistencia, efc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacion.
Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm.
de profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor
que la mitad de su tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la
trabazdn y en absoluto el uso de cascotes.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccién se practicara
simultaneamente y al mismo nivel en todas la partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar
el asiento y el enlace de la albafileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras de 1a
albanileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el ladrillo
debiera quedar a la vista.

Las uniones de ias columnas de hormigén armado con la mamposteria y en especial las exteriores
se trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos
materiales. Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinterfa y hormigén, hormigén y
albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla elastica de marca reconocida
aprobada previamente por la Inspeccion, en forma de asegurar una impermeabilizacion permanente.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafileria, mamposteria, etc. la ejecucion de
nichos, goterones, amure de grapas, colocacién de tacos y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.
En los casos que correspondiese, aljlevantar la mamposteria, se colocaran simultaneamente los
marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

2 - DE LADRILLOS CERAMICOS HUEEOS:
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-Los muros necesarios se ejecutaran en albafileria de ladrilios huecos cerdamicos del espesor
corresponda en cada caso. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para
albafileria de ladrillc comun,
CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS
1 - DISPOSICIONES GENERALES:
Para la ejecucién de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que
sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras
5346: ficaces de contencidn contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban
v '..-/*Inte ceptar. Se realizard con una mezcla de mortero de cemento MC = 1.3,
3‘El")h|dr0fugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad que
e &ablezca su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién antes de
Sdr aplicadas.
e C}\PITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS
! fﬁ DISPOSICIONES GENERALES:
,;g;; ;1i0s espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los
.,,“;gg_-;e’spesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y
: 7 SUS pendientes respectivas.

La Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de terreno,
calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio
de la Inspeccion de Obra y exigiéndose especial precision en los sectores en que deban aplicarse; la
Contratista tendrd a su cargo la verificacion de niveles definitivos para poder realizar si fuese
necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el
nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran
encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecucion de los contrapisos
mantendra las normas de ejecucién indicadas para la totalidad de contrapisos.

2 - TERMINACIONES:

La Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas
a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una
superficie rugosa que permita |a adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda.

3 - JUNTAS DE DILATACION:

En los contrapisos se debera prever una junta de dilataciéon preconformada del tipo Nédulo color
negra.

La ubicacion de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacién en contrario en los plancs. En general se debera cuidar que la junta de dilatacion del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el costo del
contrapiso.

4 - LOS DESNIVELES:

Los desniveles estaran incluidos en la cotizacidon de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el
espesor promedio es el indicado en el presente Pliego y las planillas de cotizacién correspondiente.
CAPITULO VI - REVOQUES

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Se picaran todos los revogues existentes que se presenten flojos o quemados por la accion del tiempo,
hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se
abrevara el paramento con agua para la posterior colocacion del nuevo revoque.

Todo muro o tabique que no tenga terminacién especialmente indicada en planos o planillas de locales
0 no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se
trate de paramentos intericres o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las
reglas del arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando
adecuadamente las superficies. En ninguin caso la Contratista procedera a revocar muros y tabiques
que no se hayan asentado perfectamente. -
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Los revogques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si o de éstos con
los cielorrasos seran salvo indicacién especifica, vivas y rectilineas. SR 1
La arena utilizada en la composicion de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercago
pudiendo |2 Inspeccién exigir su tamizado por parte de la Contratista. R
Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suf crente a
juicio de la Inspeccion. e
CAPITULO VIl - SOLADOS *’ﬁ‘" S
1- DISPOSICIONES GENERALES: Rl B
Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus ele en 03 #
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consi 5 %
en la Planilia de locales. La Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en o
ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicu')n
de colocacion uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccion o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas
exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiguen en los planos y que complementariamente sefiale
oportunamente la Inspeccion.

En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que colocar
las correspondientes tapas de cdmaras, en general éstas se construiran ex profeso de tamafio igual
a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria
la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desague, etc. con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

CAPITULO VIl - CARPINTERIAS METALICAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

La Contratista debera considerar dentro de este rubro el costo de provision y colocacion de
carpinterias hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y
accesorios, entendiéndose que el costo de todas las partes estd comprendido en el precio unitario
establecido para cada abertura especificada en este Pliego.

Asimismo el Oferente debera incluir en su cotizacién todas aquellas obras de herreria, tales como
barandas, escaleras de gato, tapas metalicas, puertas trampa, rejillas de drenaje, etc. que sean
necesarias para completar las obras que se licitan.

La Contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales,
siendo responsable por el célculo, disefio y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos
componentes COMO en Sus accesorios.

2. PERFILERIA DE ALUMINIO

La aleacién del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas
en vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX - VIDRIOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas medidas,
destacandose muy especiaimente y con caracter general, que la Contratista sera ei inico responsable
de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda ctase de verificacion de
medidas en obra.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni distorsiones
que difracten la luz o la imagen.

CAPITULO X - PINTURAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijdndolas prolijamente y preparandola en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presgntar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas.
La Contratista notificara a la Ingpeccidn de Obra sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada
mano.
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Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cu
nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Ultima mano después gue todos los gremios qu
g 'J_era;tta,_g en la construccidn, hayan dado fin a su trabajo.
.,,,:;_falsh*_"pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
ﬁgimitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.
.. Pé,todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrds, secantes, etc., la Contratista entregara
mugstras a la Inspeccion de Obra y al Programa responsable del proyecto de |a obra para su eleccion
rerysagrobacion.
£ J Losiproductos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados
: Ja Inspeccion de Obra, quien podra requerir de la Contratista y a su costo, todos los ensayos que
4n necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacion debera
e S petar las indicaciones del fabricante. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y
Wi especializados en la preparacion de la pintura y su aplicacién. El no cumplimiento de lo establecido
en el presente Pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion a la Inspeccion de Obra previa
aplicacién de cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo
suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacion de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o endulidos. El orden de los diferentes trabajos se
supeditara a la conveniencia de evitar el deteriore de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura scbre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo
ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccion de Obra lo estime, al picado y
reconstruccidn de la superficie observada, pasandoles un cepilio de paja o cerda y luego lijado.
Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar
la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de Obra. La
Contratista corregira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su
pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del
polve o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la
pintura se haya secado por completo.

Sera condicion indispensable para la aprchacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccidén de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion de
muestras gue a su juicio considere oportuno. Ademds, si lo juzgara conveniente, en cualquier
momento podra ordenar la aplicacion de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra
elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacién del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes al
capitulo | del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente item 10 "Muestras”.

2- MATERIALES:
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de Obra y
deberan responder a las normas IRAM.

3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se tendran en
cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.

c¢) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos
posible,

d) Secado: lL.a pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad at tacto y adquirir dureza
adecuada en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad; Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser blando' y
facil de disipar.

4- HONGOS:
En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una solucion
de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una
solucién de diez (10) por ciento de fosfato trisddico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas
duras. Se debera dejar dicha solucién y luego se enjuagarg la superficie con abundante agfa limpig,
dejando secar la superficie antes de proceder al acabado

THRTIN A, G
ZCTOR GENERAL DE}COMPRAS {de Desa
"INICIPIO DE UaNUS Munieipio de |

biina Fichera
- 08 Vividnda Sociaf

flo Urbane
us



Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacion industrial y que se encuentren en el
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, ma:F
p

procedencia del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacién para su aprobaci
parte de la Inspeccién de Obra. )

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al latex acrilico: ti
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado. S
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcion necesaria p G
que una vez seco, quede mate. 5
3) Aplicar dos o mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y.'e
mano.

6- SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO:

GENERALIDADES:

Termoplastico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del area de aplicacion, la impresién con pintura adhesiva, la
aplicacién de una capa de pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado” de esferas de vidrio en
el espesor y extensién especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos sefales para el
movimiento y/o estacionamiento de vehiculos, cruce de peatones y toda otra finalidad de
sefialamiento requerida para el correcto encauzamiento del transito peatonal y vehicular.

Las flechas sobre calzada seran demarcadas mediante aplicacion por extrusion. Las lineas divisorias
de calzada y las lineas de carril, se ejecutaran por pulverizacién en caliente.

MATERIALES

a. Consideraciones generales

El material termoplastico se proveerd listo para ser aplicado, sera aplicado en caliente a una
temperatura no menor a 140 °C, haciéndose la fusién por calentamiento indirecto, sin que se
produzcan alteraciones de la pigmentacion con el consiguiente deterioro de su color y resistencia.

El color sera obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan cambios
de tonalidad durante e! pericdo de garantia.

El material de demarcacién debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, debera poseer
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que no sea
quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.

E! material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica pegajosa para
evitar la adhesion de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacién debe limpiarse por si mismo con el efecto combinado del
transito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse mas.

El material termoplastico no debe contener arena. El relleno o inerte que sera incorporado con fas
resinas o vehiculos debera ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra ¢ cuando la Inspeccién lo crea necesario
se tomaran muestras del material termoplastico, del imprimador y de las esferas de vidric a "sembrar”
en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.

¢. Requerimientos
Los materiales a utilizar en la demarcacién de pavimento deberan cumplir con los siguientes
requisitos.

MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

I- Ligante:

Debera estar constituido por
de plastificantes.

lI- Pigmentaos:

Pigmento Blanco: Bidxido defTitanio.

a mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusion

Pt Al SEEEIA
DIRECTOR GENERRL DE COMPRAS
MUNICIPIO DE LANUS




4060 1390 20

Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarille oscure, no inferior al
inalterable a la luz y al calor.

- Extendedor:

Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.

IV- Esferas de Vidrio:

Durante el proceso de fabricacién se incorporaran esferas de vidrio.

V- Ef material termoplastico debera cumplir ademas las siguientes condiciones

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METCOOC EHSAYD

Comgwosicion del materiai )
a} Materia! Ligande % en paso 18 24 A
by Pigmento % en peso 10 - D
<} Extendedor % N pBSa hasta completar
d) Esferas de vidrio % en peso 25
Granulometyiz del rnaterkal libre
de ligante:
Pasa tamiz N°. 18 % 100 -
{IRAM 1,2 mm.)
Pasa tamiz N° 5D % 40 3 B
{{RAM 0,207 mm.)

Pasa tamiz N°. 200 % 15 5
{IRAM 0074 mm.}0.267
Punite de ablandamienio “c €5 130 E
caentamientaa & C % - 2 F
Absorcion de agua % - ' 0,3 G
Resistenciz al agua destlada No se gresentara ablandamiento, G

cuart=adro, agrietado, ampallado. nd
cambio aceniado de color
Oensidad aparente glemd 3 25 H
Ectabidad tarmica No se observara desprendimiento de i
hunps ni eambios acentuados de coloe
Color v aspacio Serd de color sanilar al de la muestra J
eniregaday tendrd aspecto homogénec y
uniforme.
Adherencia Na se produckan desprendimientos al K
wientar separar el tepmoplastico con
espatula

Resisencia 2 la baja Mo se obsesvara cuartearo de la superfeis i
tEemperatury Sake se admitird un beve cambio de color

~5°C an 24 hs.
Resistencia a |a {uz wiravioleta Solo se admitira un beve cambio de coler
Apticahilidad: ) )
- El material se calentard a ka temperatura de aplicacion,  penmitiends en esas condiciones su fcil apli-
cabilidad en forma de 1na capa de 3 mm de espesor empleando molde espedial.
- La superficie obtenida como se indica anteriormente,  deber3 preseniarse uniforme, fibre de burbujas v
grietas, sin alleraciones de colar
- El producto unz vez aplicado podrd librarse al tr3nsite enun tiempo nd mayar de 3 mnaros “ N

w7 -
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Vi- ESFERAS DE VIDRIO A INCORPQRAR

REQUIST O3 UNIDAD MiIN. WAX METODD ENSAYO =

H a f";: £
Pasa tamiz Nro. 20 % 100 - F "
{[RAM B4D U } W
Pasa tamiz Nro. 30 % 80 100 M
{IRAM 420 u)
Pasa tamiz Nro. 0 % - il
{IRAM 177 u)
!
Indice de refracciona 25°C i5 “ o
Contenifo de esferas perfectas % 70 - [
{redondas e incoloras) g
METODO CONSTRUCTIVO
Vit - ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR
REQUISITOS UNIDAD MIN. MAK METQDO ENSAYO
Grantometia:
Pasa tamiz Nro. 3¢ % 100
{IRAM 580 u )
Pasa tamz Nro. 50 % 80 100 m
( IRAM 287 u)
Pasa tamz Nro. 70 % - pii]
{ IRAM 210 u)
Indige de refraccion a 25 oC - 15 : - N
Contenido de esferas perfactas % T - O
{ redondas e incoloras)
Cantxfad de esferas a sembrar grum2 500 -
a. Replanteo.
Se marcara con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con material termoplastico
reflectante.

b. Aplicacién por Extrusién
La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y preparada convenientemente,
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicacién del material
imprimador o termoplastico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procedera a recubrir con pintura adhesiva,
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 ecm { 2,5 ¢m a cada lado )
superior al establecido para la demarcacion, en un todo de acuerdo a las 6rdenes que impartza la
Inspeccién,
Esta imprimacién debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico reflectante
en un plazo de 30 (treinta) minutos.
La composicidon del imprimador queda librada al criterio de la Contratista, pero debera asegurar la
adherencia del material termoplastico al pavimento.
La imprimacidn podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico remén construido.
La colocacién del material termoplasjico debera serinmediata al secado del imprimador o ala limpieza
del pavimento si el imprimado no fugra realizado. Esto tiene por objeto impedir la reacumulacion de

DIRECTOR GENERAL NE COMPRAS
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polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaria contra la adherencia del mater
termoplastico a la calzada.
m e ~eEmaterial se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamen
P wa;,alelas de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.
equipo y método a utilizarse permitira interrumpir la aplicacién del material en donde corresponda
' orma neta y sin corrimiento del mismo.
%+ Sejcuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al
& iyayimento.
%?'%Hlempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito e! pavimento donde
gzéualla colocado el material termoplastico, no debera exceder los 30 (treinta) minutos.
1 capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demas
imensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.
El color debera ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peateonales, bastones de
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacién de centro de calzada (doble linea
amarilla) o segun lo que se indique en planos,
La Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los
planos de proyecto y proceder al posterior repintado, segun especificacicnes, a su absoluto cargo.
La distribucion de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la franja
quede cubierta en toda su longitud con una aplicacidn regulada de tal manera que se logre una buena
adherencia con el material termoplastico. Esta exigencia se controlara de la siguiente manera: Una
vez que el termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura ambiente, se
pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presion de 0,500 kg./dm2, hasta
que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operacion, la superficie cepillada debera aparecer
uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.
Durante la realizacion de estos trabajos, la Contratista sefalizara debidamente la zona de trabajo,
tomando las medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen scobre la linea o sefal
demarcada dentro del plazo que fije la Inspeccion y que serd en funcion del tiempo que el material
termoplastico reflectante permita el transito sin deformaciones.

par]

c. Aplicacion por Pulverizacion en caliente

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, debera limpiarse prolijamente a los efectos de
eliminar toda materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones
anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuarad mediante raspado si fuera necesario,
y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecanico.

Se efectuard inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimaciéon. Se empleara
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiente instantaneo que permita aplicar el material
termopléstico reflectante en forma inmediata.

La imprimacion se realizara en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcacion debiendo quedar
este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizade deberd asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el
pavimento.

El material termoplastico se aplicara en caliente a la temperatura y presién adecuada para lograr su
pulverizacion (por sistema neumatico) con el fin de obtener buena unifermidad en la distribucion, y las
dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuara
anicamente sobre pavimentos previamente imprimados.

Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termopléastico inmediatamente aplicado y antes
de su endurecimiento, a los efectos de lograr 1a adherencia en aquél. La aplicacion de las esferas se
hard a presion, proyectandolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita
como minimo retener el 30 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas
Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en primer lugar.
Es de fundamental importancia mantener la alineacién de la demarcacién, de modo que el final de
cada tramo debera estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la
interseccion. El final de cada doble linea amarilla debera terminar en la linea de frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizara antes que las transversales.
Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se mantendran de esta
manera en toda la extension del tramo comprendidp entre dos sendas. En la misma forma,deber
ser paralelas y coincidentes las lineas punteadas dg las sendas peatonales.

EQUIPOS ' Arq. Ay
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" La contratista debera utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el
pericdo establecido

CONDICIONES PARA LA RECEPCION iR
Para la recepcién de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones: iy
a. Aplicacion por Extrusion 5
La demarcacién presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para- 'f 3
observador que recorra el tramo en automdvil. =

ity

La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5 % en mas o en menos, sobre B

la longitud de cada baston.
La maxima desviacion admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y flechas sera d wURg

centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacién y de tres centimetros, en una Ionglth&.,_,

de 80 m para la linea de carril y de borde y el gje divisorio de manos.

_ Los sobre-anchos admisibles no pasaran del § %. Este sobre-ancho no se tendra en cuenta para el

pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados en los planos.

_ No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

_ Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacion debera ser

removido por la Contratista.

_ La distribucion de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr una buena

adherencia con el material termoplastico.

b. Aplicacion por Pulverizacién en Caliente

_La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm aplicada con zapata
y demas dimensiones en funcién del proyecto que la inspeccion indique.

_ El ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al & %0 en mas o menos y si las
hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran en forma de escalones que sean
apreciables a simple vista - La distribucién de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme de modo
gue la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud.

_ La distribucién de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre una buena
adherencia con el material termoplastico.

_ Una vez aplicado el material, el mismo debera estar perfectamente dure y en consecuencia la calle
lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.

_ La demarcacion debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes, bordes
definidos y no presentara endulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en automovil.
_ Se admitira en las partes rectas una tolerancia de desviacion de 1 cm dentro de la longitud de un
tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca debera presentar cambios bruscos.

_ Cuando se pinten dobles franjas en el gje de la calzada, las mismas mantendran su paralelismo,
admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variacion del paralelismo
dentro de los limites indicados no sera brusco a fin de que no se noten a simple vista.

_ El paralelismo entre las {ineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no tendra
diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi-ancho de la calzada, por km.

_ Toda seccién de demarcacion que ho cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas sera
rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva de la Contratista.

_ Verificadas estas condiciones se procedera a la recepcion provisoria de los trabajos. La recepcidn
definitiva tendré lugar una vez cumplido los plazos de garantia. Estas recepciones podran variar si asi
se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacicn sanitaria que comprenden las obras
de provisiéon e instalacién de agua fria, agua caliente, desagiles cloacales, con sus artefactos y
accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala al
respecte la documentacion. Se deberd ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cafierias y la més acabada terminacién en
revestimientos y aislaciones de cafierias, cuidando en todos los casos el aspecte estético de la
instalacion.

Teniendo en cuenta o expuesto precedentemente, la instalacién sanitaria constara de: Provision de
agua fria y caliente, cafierias de termofusidn tricapa con conexion a la red existente, y desaglies
cloacales en PVC en 3,2 mm con conexién a red cloacal.

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA

1 - DISPOSICIONES GENERALES: ‘
a ot} ...
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= ,?ecepcu‘)n prowsuonal Las modificaciones o adaptamones que pudieran surgir como necesarias para
‘:E.:'Fé correcta ejecucion deberan ser ejecutadas segun orden de inspeccién de obra. Todo trabajo

¢previsto o0 no en estas especificaciones) que por su (ndole sea de imprescindible ejecucién para el
igorrecto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado a cabo por cuenta de la contratista
N su cargo.

'i’?l'. r| adjudicataric de la obra se responsabilizara por el buen funcmnamlento de la mstalac:én durante el

La instalacion se adecuara a la reglamentacibn para la ejecucion de la Asociaciéon Electrotécnica
Argentina y deberd cumplimentar la reglamentacién 207/98 del Ente de Regulacién de Electricidad,
para lo cual la Contratista tendra a su cargo la realizacion de los planos y calculos de nivel de
iluminacién necesarios, los entregara para su aprobacion a la Inspeccion de Obra.

Seran por cuenta de la Contratista los tramites y 1a gestion de los permisos que sean necesarios para
la conexién y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de provision del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas yfo atrasos que por incumplimiento y/o error en tales
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

La Contratista debera obllgatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar
asentadas en un protocole. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién previo
a la ejecucidn de los trabajos.

CAPITULO XIill - PARQUIZACION

En el area de! proyecto se ejecutara la parquizacion correspondiente segun las siguientes
especificaciones:

1- CONSIDERACIONES GENERALES.

2- MANO DE OBRA

3- PROVISION DE ARBOLES Y ARBUSTOS.

4- PROVISION DE TIERRA.

5- PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

1- CONSIDERACIONES GENERALES:
Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, ptanillas y especificaciones detalladas
en el presente Pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas
imparta la Inspeccion de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante 1a presentacion
de sus antecedentes, los que incluiran un listado de sus uitimos cinco trabajos realizados, o los que
consideren mas relevantes. El oferente debera sefialar un profesional idéneo para la conduccion
técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronémicos y bioldgicos de los mismos.: Ing.
Agrénomo, Arq. Paisajista, Licenciado en Planificacion del Paisaje.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacion
especificado no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento
de la licitacion, junto con la propuesta para la utilizacibn de material equivalente.

La Inspeccion de Obra podra exigir oportunamente la inspeccion de las plantas en el lugar de
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de [a
Inspeccion de Obra seran a cuenta de la contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.

Los calculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos un 10
%.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en e!
emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccién del agua para riego seran provistos por la Contratista
de parquizacion.

La Inspeccién de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las recepciones
provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

2- MANO DE OBRA:

Fichera
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1. Introduccidn.
Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas

en el presente Pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas

imparta la Inspeccion de Obra. [ il
La contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacion de los trabajos q "i
continuacion se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias. &
Asimismo, la contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camién,

en el emplazamiento del trabajo.
1.1 Proteccién del arbolado durante las obras;

- Los arboles que se deban derribar por estar secos ¢ en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias
y que estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino que deberan ser
extraldos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de proteccion
de algun arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y que
sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente por personal
entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafios.

- Los limites de todas las zonas de proteccion de arboles (*), individuales ¢ grupos, deberan ser
vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos 6 construcciones dentro de la zona de proteccion, se
deberan hacer en forma manual 6 con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.
- No se debera transitar con vehiculos 0 maquinaria dentro de la zona de proteccion.

- No deberg emplearse como obrador, acopio de materiales 6 tierra, preparacion de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccion de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccion de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccion se haran en forma manual, con pala, 2 fin de
realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego ¢ electricidad deberan pasar por
fuera de la zona de proteccién. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion, debiera pasar
el tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado deberan alejarse de la I[nea
de proyeccién de la copa con el suelo,

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacidon ¢ construccion, deberan ser
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.

En el proyecto deberd intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar
el impacto de la obra sobre los ejemplares arbéreocs.

Al inicio de la ejecucion del proyecto, el ingeniero 6 arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto
al responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del Gobierno, deberan
encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de proteccién de
los arboles.

ianda Soclel .
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(*) Zona de proteccion del arbol: Define al drea dentro de la cual ciertas actividades son prohtbldas o
restringidas para prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante construcciones’ o

desarrollos. \\ b
La zona de proteccion minimamente debe estar desde la linea de interseccién de la copa del érbol\ )

-r:'“g,-z"Traba os preparatorios.

.' ﬁepamccén del suelo:

#L¥ Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacién, se limpiara el suelo de piedras, terrones
attde arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o toxico al crecimiento de las plantas.

-_ Uﬁ"a vez vaciado cada cantero se rellenara con una mezcla de 50% de tierra vegetal, 20% compost,
' G%*l de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de periita, se compactara por capas hasta la
pigntacion, luego de la cual se volvera a compactar.

‘caso de utilizarse maquinas, ello debera ser autorizado previamente por la Inspeccion de Obra.

;-“ -"
2’:? bl
b) Instalaciones:

Se debera determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo de
manera tal de evitar posibles darios, teniendo en cuenta:

Excavar a mano, segun{] sea requerido.
La contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las 6rdenes de la Inspeccién de Obra, debera
reemplazar o reparar todo dafio ccasionado.

¢} Excavacién;

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno
de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de inmediato a fa
Inspecciéon de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d) Mezcla:

Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7,en un 50%, a la que se adicionara compost
en un 20%, humus de lombriz en un 20% Y perlita en un 10% hasta completar el nuevo nivel de suelo
terminado.

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas
negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcareas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de
ciperéceas.

e) Eliminacién de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacién de hormigueros seréan los correspondientes
al tipo fluido y granulado. Se procedera a la eliminacitn total de los hormigueros al comenzar la obra
y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecucion.

f) Poda:
En todos los &rboles existentes se deberd realizar una poda, extrayendo solamente el material inerte
0 aquél que por expresas indicaciones de la Inspeccion de Obra sea requerido.

g) Colocacion de tutores: )

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada arbol llevara dos
tutores de madera dura de 2.5" x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar una
profundidad de 80 cm. Los tutores seran implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo
del pan, sin dafiarlo. En la parte aérea, uno de ellos sera vinculado al tronco a 15 cm. del extremo
superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro
seréa sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada previamente por
la Inspeccidon de obra.

3.- Plantacidn de arboles:

Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o pgja, sobre una capa de mezcla compacta
para eI suelo de pIantacuén vertlcalmente y en ef centro def pozo 0 zanja con Ia parte supenor d pan

Q. Aye Fichera
Dir, Gral a Soclal
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realizados en forma limpia ¢

superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se agregara
material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando y apisonando cada gapat
para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando alrededor de las 2/3 gart
estén completas, se regard la excavacién completamente antes de colocar el resto del rellefo. Se.
repetira el riego hasta que no se absorba mas agua. Se regara nuevamente después de terminar ¢ r}

la capa final del reileno. No se permitird ningan relleno alrededor de los troncos o tallos. INo e
utilizaran mezclas barrosas para relleno. !

siempre preservando la integridad de la planta.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizara
el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.

Se deberan examinar las areas de plantacién propuestas y ias condiciones de las instataciones,
notificando de inmediato a la Inspeccién de Obra de cualquier condicién no satisfactoria. No se iniciara
el trabajo de plantacion hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del
nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantacién en otros
periodos, las plantas deberan rociarse antes de las operaciones de plantacion. Se debe contar con la
aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberan
rociarse antes de las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacién diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccion de
Obra.

La plantacion solo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los
pracedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo Ievemente elevado en el centro para
proporcionar un drenaje adecuado.

la Contratista deberé extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbal, en un
volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la documentacion
correspondiente.

Para la plantacion de los arboles con panes de tierra, arpillera y/o envasados, se haran excavaciones
cuyo ancho sea un 20% mayor que el diametro del pan de tierra y de su profundidad, permitiendo un
espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno.

4.- Garantla.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacién y hasta la recepcion final en un periodo no inferior a 180
dias, son los siguientes:

a) Las plantas y el césped seran regados con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el
suelo humedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

b) Se hara en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las “palanganas” y el
césped libre de malezas.

c) Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de
hormigas, las pulverizaciones no seran a intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizafjuna poda de mantenimiento y floracion, y siempre con la aprobacién de
la Inspeccién de Obra, ésta\se hara en la época adecuada. Los cortes de las ramas deberan ser
serrucho, a partir de la yema mas préxima.

: M
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e) Durante el trabajo de Parquizacion, mantener limpias las areas pavimentadas y en forma ordensg
”ﬁke;?gea de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquizacién contra los daf
“/provécados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar

B Maritener la proteccién durante los periodos de plantacién y mantenimiento. Tratar, reparar o
i"' 1y reerﬁplazar los materiales dafiados a causa de los trabajos de plantacion. Retirar del lugar de frabajo

gy

‘ ﬂodoés Jos materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.

% tipo Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse a la Inspeccion de Obra, previamente
a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases A
y B; solo se usaran los de clases C y D {mediana y levemente tdxicos).

g} Atutoramiento:
En cada uno de los arboles nuevos plantados y tutorados se verificara peribdicamente el buen estado
¥y posicion de los tutores.

5-. Inspeccidn y aceptacion de los trabaios.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccion de Obra llevara a cabo una
inspeccidn para determinar 1a aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el
mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcion parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacién inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva
inspeccién y aceptacion de la Inspeccion de Obra. Se retiraran con rapidez del Iugar de
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.

3 - PROVISION DE ARBOLES:

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes con
respecto al Computo, este dltimo tendré preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran
considerados antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacidn especificado no puede obtenerse, se
deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccidn de Obra, junto con la propuesta para la
utilizacién de material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo de parquizacion.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones
0 desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localidad del proyecto.

La Inspeccién de Obra podra inspeccionar los &rboles en el lugar de crecimiento, para observar el
cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad. Asimismo, la
Inspeccién de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicion de los panes de tierra
y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio
o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de
inmediata del lugar del proyecto los arboles rechazados. -

Arg. Ay} 8 ichers
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Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de
todas las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacion final de los
trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condicidén no
saludable durante el pericdo de garantia.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

para la Inspeccién de Obra, sin costo adicional. P

l

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptabl oy
i

ﬂ ]
La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama n‘ués alta

no debera ser inferior al tamafio minimo indicado el listado de plantas.

No podran existir marcas de la poda con un diametro de mas de 1" y dichas cicatrices deben
una corteza vigorosa en todos los bordes.

’;
e Y "’
Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y fibres de zonas muertas, cicatrices™u ot as%
lesiones de las raices o ramas. s
Rotulacién:

Se rotulard al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente
asegurada indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indigue una disposicién formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar plantas de

altura y expansién uniformes y rotularlos o clasificarlos con ndmero para asegurar la simetria durante
la plantacion. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma

4 - PROVISION DE TIERRA:

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos
emergentes del proyecto y al replanteo ejecutade en forma conjunta con la Inspeccion de Obra. Los
hoyos de plantacién se rellenaran con tierra negra provista por la Contratista.

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccion de Obra un informe escrito
indicando la ubicacién de las propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad a la que se
extraera, y los cuitivas sembrados durante los dos tltimos afios. Una vez aprobado este informe, se
entregara a pie de obra un camién de tierra que serd indicativo de |a calidad del material restante a
suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener so6lo de lugares con buen drenaje natural, no debe
obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértif, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente
libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores a 2° de medida,
malezas entre las que se incluyen. rizomas de gramilla colorada / grama oficinal {agropyron repens)
y tubérculos de chufa salvaje / cebollin (cyperus esculentus. Debido a que algunos herbicidas son no
selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser
utilizada fue tratada recientemente con herbicida, &l activo del herbicida y el nimero de aplicaciones
deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccion de Obra lo indicara, y encomendar un

analisis de esta (a cargo de la Contratista),al INTA en {a que se suministraran los siguientes datos:

-PH

- Contenido de materia ofganica

_Caracteristicas texturalg

+ Fichere _ Determinantes del N td
social _ Sales solubles.

| PyK.
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_ Capacidad de Intercambio Catidnico.

5- PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer certificades
del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera presentar informacion
que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.

1. Mejoradores del suelo:
Los mejoradaores de! suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacion se detallan:

¥ 1’9‘:77”:?& a) Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra de! Fuego, con

e gy inscripcién en el SENASA.

Parametros de calidad:
Materia organica sobre producto humedo 30-40 %
Materia orgénica sobre producto seco 90-95 %
Cenizas sobre producto humedo 2-3 %
Cenizas sobre producto seco 5-10 %
Humedad 60-70 %
ph. en cloruro de calcio 3-5
Conductividad eléctrica 0,25-0,35 mS/cm
b} Perlita: Granulometria 10 mm.
c) Arena:
Granulometria mediana. Limpia, lavada, libre de elementos téxicos.
d) Compost:
Limpia, tamizada, libre de elementos téxicos y residuos, se recomienda la provisién de
compost que brinda el CEAMSE.
e) Humus de lombriz o de conejo;
Libre de elementos téxicos y residuos.
2. Tutores:
Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra en apartado.
3. Cubresuelos:
Chips o astillas de madera.
CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES:

Quedan incluidos en el presente item la provisién de la mano de obra, materiales, equipo y
maquinaria, direccion técnica, transporte y depésitos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el Pliego.

L.a ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones
y a las indicaciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las
partes accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracidn en contrario.

La colocacion se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por la Contratista antes
de la ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica de la Empresa Contratista Contratista: La Contratista ejecutara los
trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte,
en la forma que se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las
especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.
La Contratista estara obligada a realizar todas las observaciones o a propener soluciones
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacion respectiva por parte de la
Inspeccién de Obra. De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcion de
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccién de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que| se consideraran las especificaciones
carrespondientes Capitulo |, “Clausulas General

Muestras

MARTIN A. GOGGI
BIRECTOP CENERAL DE ¢ MPH?S
MUNICIPIO DE LaNus




Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, la Contratista deberd presentar a la
Inspeccién de Obra para su aprobacion, muestras de los componentes y/o prototipos que
oportunamente determine la Inspeccién de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracion y/o construccion del equipamiento deberan ser
de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de |las normas
IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierres, efc., deberdn responder al uso y exigencias a que
seran sometidas, reservandose fa Inspeccion de Obra el derecho de modificar y/o determinar
oportunamente las medidas, espesores, de todos fos materiales intervinientes en la fzabrir;ac:iow=
construccion del equipamiento. O{ '\‘»"’3

Para tedo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria, el merhtps,

premoldeados de hormigén y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciohes 'quéf"é
complementen a los indicados en este capitulo. i, 1:5
. _ s

L4 k"‘!'

g s

Maderas 2
Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la hum dadfb{g‘i'i
deberan contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas P tala’dro’;':r.
hendiduras longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta seran uniformes para cada‘mue _e;%%

La madera utilizada en |a fabricaciéon de los bancos, sera del tipo virard. . -

Se seleccionarad evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de
rozamiento. No se admitiran nudos sueltos en ningun ¢caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un .
radic de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de

astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibird un tratamiento preservante consistente en una impregnacién por el

sistema de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado serd una solucién de cobre, cromo y arsénico, siendo este uitimo
elemento pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado e! proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en contacto

con el suelo una retencién minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que

se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencién podra ser de 4 kg por m3 de madera,

El proceso de impregnacién debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccién Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de

N.A. para proporcionar la maxima seguridad de proteccién ambiental y en todo de acuerdo con las
Narmas {RAM N° 9505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigira una certificacién de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la madera.

Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la intemperie, en
contacte con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30

afios.

Todas las superficies coloreadas irdan terminadas con un acabado satinado de alta proteccion para ’
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos
transparentes para no ocultar la veta color a eleccion. Sera aplicado sobre superficie perfectamente

limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manoes dejando pasar 8 a 12 horas

entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano.

Herrajes
La colocacién de herrajes serd ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida

anticipacién a la aprobacidn de la Inspeccion de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacion de muebles, tanto fijos como
moéviles, deberdn cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y
terminacion superficial.

En ningin caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccién elegido, ni
marcas de matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

- s
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deberan poseer una proteccion contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antiéxido epoxi
terminacién en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/c los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccidn en zonas de roscas emergentes.

ontratista presentarad soluciones tecnolégicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
nentos de sujecion de las piezas a fijar.

i Contratista debera-preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en
gsescala apropiada, y débera obtener la aprobacién de la Inspeccion de Obra antes de proceder a su
ejecucion.

Montaje
E! montaje se ejecutara bajo la responsabilidad de la Contratista. Sera obligacién de la Contratista
verificar conjuntamente con la Inspeccion de Obra la colocacidn exacta de las piezas de equipamiento.
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. “PUESTA EN VALOR PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDQS
ALES, BARRIO NESTOR KIRCHNER EX - VIALIDAD, LANUS OESTE”

i5F .
3H E%BO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

—ieRlETO

El objetivo de la presente abarca la Puesta en Valor de la Planta Depuradora de Liquidos Cloacales
: del Barrio Néstor Kirchner Ex — Vialidad; sitio en el poligono comprendido por Av. Carlos Peliegrini,
. Millan, Oran y Viamonte, Lanus Qeste.

La presente obra tiene como objetivo la Puesta en Valor de la Planta Depuradora de Liguidos
Cloacales del Barrio Néstor Kirchner Ex - Vialidad; sitio en el poligono comprendido per Av. Carlos
Pellegrini, Millan, Oran y Viamonte, Lanus Oeste.

Los trabajos incluiran:
- Tareas preliminares,

- Puesta en valor y terminacién de todo el conjunto de elementos correspondientes a la planta
depuradora de liquidos cloacales incluyendo pozo de bombeo, aireadores, sedimentador,
recirculado de barros, cdmara de cloracidn, cAmara de muestras y aforo, tableros eléctricos y
pintura general.

- Direccitn técnica durante la ejecucion de la obra, puesta en marcha de la planta y elaboracion
de un manual de operacién y mantenimiento mensual.

. La Contratista debera considerar en su cotizaciéon, ademés de todos los trabajos descriptos en el
. presente, aquellos que aunque no estén enunciados, sean necesarios o complementarios para
realizar los trabajos conforme a su fin.
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1- TRABAJOS PRELIMINARES:

1.1. Trabajos preliminares
Se realizara la limpieza total del predio / establecimiento y el retiro de toda la chatarra u objetos e
desuso existentes, segun indicacién de la 1.O.

LS Ef‘ta
e frontjde 3.20m x 1.70m impresa 4/0 con tensado y colocacion. La Contratlsta presentara para su
,g;: ' 'aprobamén la forma de fijacion, previendo para la estructura y el propio cartel, 1a carga propia y de

fie;. %}lenfé segun normas CIRSOC. La ubicacién definitiva sera acerdada con la Inspeccuf:n de obra.

h “-M— YCerco de Obra y Sefializacion

é‘gﬁEl area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya cotizacion esta
incluida en el monto de la oferta. Quedara estrictamente prohibido colocar publicidad de ningtn tipo
La Contratista debera efectuar las protecciones y sefializaciones, de acuerdo a las necesidades que
resulten del avance de obra; se deberdn proveer y colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones
necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras personas.
En el area de trabajo, la Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad
y carga suficiente. Debera cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto.
Req.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacién de la zona de trabajos.
La Contratista debera mantener durante todas las instancias de la duracién del Contrato, las veredas
y/o aceras en perfecto estado de conservacién y transito para los peatones.

1.4. Energia Eléctrica

La energia eléctrica para uso de obra se tomara de! establecimiento existente o sera provista por la
Contratista, en forma alternativa, mediante grupo electrégeno; se colocara un tablero de obra a cargo
de la contratista con las protecciones correspondientes. A la finalizacion de la obra, los materiales
usados seran retirados quedando en propiedad de la Contratista.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS:

1.5. Equipos y Herramientas

La Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecénico, soldadoras,
compresores, equipos y maquinas de todo tipo, y los vehiculos de transporte necesarios para la
ejecucién correcta de las tareas previstas en su contrato.

1.6. Metodologia de Trabajo

La Contratista debera desarrollar la documentacion ejecutiva y toda la Ingenieria de detalle necesaria
para alcanzar un nivel apto para la construccion.

La empresa realizara en esta etapa el “pedido o solicitud” {luego de aprobadas por parte de la
inspeccion de la obra) de los distintos materiales. Seré obligacién de la Contratista comunicar
formalmente a la Inspeccién de Obra el o los proveedores de los materiales que se emplear aran en
las distintas tareas a ejecutar.

Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma adyacente
a los trabajos objeto del presente pliego, como consecuencia de los trabajos de demolicion o
remocién, tanto revestimiento, cielorrasos, instalaciones y/o de cualquier otra Indole, deberan ser
reparadas a exclusivo costo de La Contratista y sin que por ello tenga derecho a pago adicional
alguno.

1.7. Organizacion

l.a obra debera ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes referidos
a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situacién de excepcion, debera ser
comunicada a la Inspeccion de Obra en forma inmediata, y resolverse a la brevedad.

Ante interferencias cen otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetiré el mismo
procedimiento.

1.8. Replanteo
Una vez en posesién del predio, a efectos de proceder a |g verificacion de los elementg:
remaovidos y los niveles existentes en el mismo, La Contratis

conjuntamente con la 1.0. los niveles a fijar segun la docume
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conforme a lo verificado que entregara a la Inspeccion de Obra con las observaciones que pudieran
corresponder. '

1.9. Limpieza de terreno

Se incluira en la oferta la limpieza total del terreno, incluyendo el retiro de la totalidad de element
en desuso que no se adapten a las necesidades del proyecto. R ‘@’ﬂ 2

2. POZO DE BOMBEO - i B

eqa
rapido. Cafieria de 2" PPP. ,

La contratista debera contemplar la provision y colocacién de 2 {dos) bombas tipo “Lowara dh*
similar con paso de 50 mm y acople rapido. Incluye ejecuciéon de cafieria desde el pozo de bombeo

hacia la cAmara de aireacion de 2" PPP.

2.1 Provisién y colocacién de bombas tipo Lowara dh 125 o similar con paso 50 mm ygz:

2.2 Provisién y colocacion de canasto / reja con malacate, pasarela en pozo de bombeo con
pintura anti éxido.-

La oferta debera contemplar la provisién y colocacién de canasto y/o reja con malacate, pasarela en
pozo de bombeo; dichas piezas deberan estar pintadas con pintura anti 6xido. Previo a pintar se
debera limpiar a fondo con medios mecdanicos, se las desengrasara y se aplicaran a soplete tres
manos de pintura anti 6xido al bicromato de zinc.

3- ZONA DE AIREACION

3.1 Reparacién o reemplazo de aireadores. Incluye un acople rapido por aireador.

La empresa debera realizar la inspeccién total de la zona de aireacion para verificar el estado de los
aireadores, en caso de ser necesario se contemplara la reposicidn de 6 (seis) aireadores colocando
un acople rapido por aireador para una correcta extraccién al momento de realizar el mantenimiento
de los mismos.

4- SEDIMENTADOR

4.1 Reparacidn total del sedimentador, reparacién y puesta en marcha de la bomba saca
espuma y liquido sobrenadante. Revisién de cafieria.

Se debera reparar el sedimentador en su totalidad incluyendo los barredores, caja reductora con su
motor y/o cualquier otro artefacto que impida el correcto funcionamiento del mismo; a su vez la
contratista debera contemplar la revisién general de la cafierla que conecta la zona de aireacién con
el sedimentador,

La empresa debera incluir la reparacion o reposicién y puesta en marcha de la bomba saca espuma
y liquido sobrenadante.

5. RECIRCULACION DE BARROS

5.1 Ejecucidn de caferia 2" de PPP y celocacion de valvulas. Provision y colocacion de 1 (una)
bomba Lowara dh125 o similar con paso de 50 mm. Tendido eléctrico desde bomba a tablero.
Se debera contemplar la ejecucion de la cafierfa que conecta el sedimentador con ta cdmara de
aireacion y la playa de secado, la misma debera ser de 2" de PPP.

Para el funcionamiente de la recirculacion de barros, la empresa debera contemplar la provision y
colocacion de una bomba Lowara dh 125 o de similar caracteristicas con paso de 50 mm, ubicandola
en la parte mas baja del sedimentador; el mismo contara con acople rapido para una correcta
extraccion al momento de realizar el mantenimiento.

El contratista debera incorporar en su ofgrta la provision de matenales y cableado para el tendido
eléctrico desde bomba a tablero.
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6- CAMARA DE CLORACION

6.1 Limpieza y reparacion de camara. Provision y colocacion de 1 {una) bomba Ares ds9 con\\\—///
Ry stagque para cloro de 300 Its o similar.
J“f tratista se encargara de la provision y colocacion de 1 (una) bomba Ares dsB con taque para
- cférog:le 300 Its o similar, también debera considerar la limpieza y reparacién de |la cdmara de cloracion
+: r"‘"“para un éptimo funcionamiento.

..C;d "

Aii 7 CAMARA SACA MUESTRAS Y AFORO

gﬂ T Reparaclon y arreglo de la camara de toma muestra y aforo
% k; WEan oferta se debera contemplar la reparacion de la cdmara de toma muestra y aforo, segun
ga‘«;@EUMAR y su normativa.

8- TABLERO ELECTRICO

Toda la instalacién eléctrica en general se ajustara al “Reglamento para la ejecucion de instalaciones
eléctricas en inmuebles — AEA 90364" {Gltima edicion). Tedos los materiales eléctricos y/o elementos
utilizados en la presente instalacién deberan ser nuevos, de fabricacion nacional y cumplir con las
normas [RAM o |IEC correspondientes.

Incluye la provision de materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las instalaciones eléctricas
completas, en el sector de intervencidn, incluyendo ademas aquellos elementos o accesorios que sin
estar expresamente especificados o indicados en plancs, sean necesarios para el correcto
funcionamiento de las mismas.

E! Contratista deberd presentar, antes de comenzar los trabajos un Plano Proyecto de toda la
instalacién eléctrica y un informe de los materiales utilizados, firmado por profesional debidamente
matriculado con incumbencias en la materia.

8.1 Reaparicion, verificacion y modificacion del tablero existente.

Tableros eléctricos.-

Se verificara el correcto estado de los tableros eléctricos, comprobando el estado llaves de corte y
protecciones; sera obligatoria la instalacién de aparatos interruptores diferenciales de electricidad y
cualquier otro elemento necesario para el correcto funcionamiento del tablero y de todas las
magquinarias existentes o nuevas contempladas en la presente cbra para la puesta en marcha y
operacion de la planta depuradora de liquidos cloacales.

Los tableros llevaran un sistema de distribucién de barras a la salida del interruptor principal y una
barra de puesta a tierra en la parte inferior del gabinete.

Los gabinetes se reemplazaran por nuevos normalizados y/o se readecuaran debiendo quedar en
optimas condiciones de terminacion y sus dimensiones seran acordes a la cantidad de elementos a
instalarse debiendo quedar como reserva un 30 % de su capacidad.

Previo al armado de los mismos, el Contratista deberd presentar los esquemas unifilares siendo esta
condicién necesaria para comenzar con la construccion,

Las marcas de los interruptores y disyuntores seran Siemens, Schneider o ABB. No aceptandose
ofras marcas a las indicadas.

9- PINTURA GENERAL

Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo de El Contratista la provision de andamios,
balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se debera incluir también la limpieza previa de los
elementos y otra general al concluir los trabajos.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las exigencias
de perfecta terminacién y acabado fijadas por la DO, El Contratista tomara las previsiones del caso y
dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto, sin que
esto constituya un trabajo adicional.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerfas, artefactos eléctricos,
etc., pues en el caso en que este ocurra, sera por su cuenta y cargo la limpieza y/o reposicion de los
mismos a sélo juicio de la DO.
Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas dfl arte, debiendo todos los elg

MARTIN A. GOPBGIA
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Sera condicion indispensable para la aceptacién de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.

Los materiales a emplear seran de primera marca, Revear, Sherwin Williams o calidad equiva ntem
debiendo ser llevados a la obra en sus envases onglnales cerrados y con su sello de garangja;-eff™ G
todos los casos y sin excepcién se deberdn seguir las instrucciones del fabricante en cugnto @7¥
herramientas a utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado entre manos, cant:diad “
producto a aplicar por mano, utilizacion de diluyentes, etc.

b \ur

9.1 Pintura interior y exterior general de la planta depuradora, latex exterior y sintético a

6xido en las partes electromecénicas.- W
Se debera contemplar pintura interior de todas las camaras de la planta depuradora con ntu -‘%
impermeable tipo Recublock o simitar, para obtener un correcto acabado de las superficies se deberan™y
seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a herramientas a utilizar, tiempo de secado entre -
manos, cantidad de pintura a aplicar por mano, utilizacidn de diluyentes, etc.
Previo a la pintura se realizara una revisién del estado de los revoques, realizando las reparaciones
que sean necesarias.

Aplicacion: pincel, rodillo o soplete.
Num. De Manos: 2 manos {luego de 2 6 3 horas se puede dar la segunda mano)

En toda superficie exterior de la planta depuradora, el contratista debera:

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos,
hongos y algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No deben quedar
restos de los productos utilizados para ia limpieza. Sobre hormigdén o mamposteria aplicar Fijador
Sellador Sellaplaste o similar para sellar a superficie y fijar particulas flojas de la misma. Cuando la
base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al Aceite MANO
PREVIA adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo). En repintados sobre productos con brillo
lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

Previo a la pintura, se realizara una revision del estado de los revoques, realizando las reparaciones
gque sean necesarias

Aplicacién: pincel, rodillo o soplete.
Num, De Manos: 2 manos (luego de 2 6 3 horas se puede dar la segunda mano)

Se pintaran todas partes electromecanicas necesarias. Se las limpiara a fondo con medios mecanicos,
se las desengrasara y se aplicaran a soplete dos manos de anti éxido al bicromato de zinc, de
diferente color a verificar por la DO.

Luego se aplicard a Soplete el siguiente producto: Esmalte sintético brillante exterior Kem Lustral
Sherwin Williams o calidad equivalente.

Acabado: a definir.

Aplicacién: a soplete. Como minimo se aplicara dos manos.

Color: A definir en obra; se realizaran pruebas de color a aprobar por la DO.

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

10- DIRECCION TECNICA

10.1 Direccién Técnica, puesta en marcha y manual de operacion y mantenimiento por mes,
En la oferta se debera tener en cuenta la puesta en marcha de la planta de tratamientos de liquidos
cloacales ubicada en el Barric Néstor Kirchner.
La contratista debera realizar el mantenimiento de la misma durante el plazo de ejecucion de obra y
al finalizar la obra debera entregar un manual de operacién; a su vez la empresa debera realizar la
Direccién Técnica para corroborar la correcta ejecucion de las tareas.

11- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Sera obligacion del Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no pedra acumular
basura sin embolsarla y retiraria diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse
dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los trabajos debera entregar la
obra vy los espacios antes ocupados, en perfegto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos
ni equipos de su propiedad.

DIRECTOR GENERAL DE omp
MUNICIPIS D LANUSAS
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La descarga de material de demolicion debéra realizarse por cuenta del Contratista en el
habilitado.

g‘mf N2:SEGURIDAD

Losﬁ‘ocales dispondran de elementos necesarios para detectar y combatir efectos de

":msﬁyes ros.

i3

. En-igdos los ambientes y en especial aulas, sala de profesores, comedor, entre otros, no habra
R een]%ntos que puedan causar accidentes o dafic personal (salientes de puertas y ventanas, filos
ntes, soportes, manijas, bombeadores sin adecuada proteccion).
tSérﬁ obligatoria la colocacion de un matafuego (tipo ABC) cada 200 m2 cubiertos, con una distancia
2 *n_mméxﬁna de 15m. para llegar a ellos. Se debera indicar las salidas de emergencia con la sefialética
ﬁ"“qmdlcada Se exigira que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que ademas
% ﬁ plan en un todo con la Ordenanza Municipal.
on respecto a sefializacion y medidas de seguridad, se deberan respetar todas las normativas
vigentes respecto a la materia.

13- CONSERVACION
El Cantratista mientras dure la conservacién tendra a su cargo la reparacidn en forma total de aquellas
zonas que acusen deficiencias constructivas.

14- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras seran de primera calidad, sin uso, y seran
sometidos a la aprobacion de la inspeccion de la cbra antes de su utilizacién. La empresa contratista
presentara un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la calidad, tipo,
marca, etc. Y toda otra identificacién que haga a una mejor evaluacion de las ofertas.

15- MATERIALES RECHAZADOS

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por El Contratista dentro del plazo de 7 (siete)
dias.

Cuando El Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccion del lugar de depdsito podra retirar
los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen. El Comitente
no se respensahbiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar
al Contratista. A pedido del mismo la Inspeccién podra autorizar |a correccién del material rechazado,
si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

16- MEDICION DE LOS TRABAJOS

El Contratista comunicara diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecucion. y los terminados el dia
anterior. La Inspeccién de QObra aprobard, chservara o rechazara el trabajo ejecutado. Si recibiera
observacién o rechazo, El Contratista procedera a solucuonar las deficiencias, para su aprobacion y
medicidn.

17- TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, sera segun lo disponga
la Inspeccion, corregido o demolido y reconstruido por El Contratista a su costa dentro del plazo que
se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspeccién ordenara su realizacion por cuenta de aquél. Los
gastos que esto demande estaran a cargo dEI Contratista.

18- OMISIONES Y OTROS
Aungue no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se incluyen
todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecucion y terminacién de la obra.

El Contratista esta obligado a estudiar toda la documentacion del proyecto que forma parte del
Contratc y no esta eximido de tener en cuenta todos Igs requerimientos que emerjan del Pliege de
Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas d¢l buen arte para la ejecucion de log trabajos
solicitados.




Sera responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que puedan

existir en la documentacion y tendra la obligacion de sefialarlos a la DO con la suficiente anticipacion

para que sean corregidos en fa medida que corresponda.

Si la Empresa no lo sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuere necesario

ejecutar para corregir los trabajos realizados errdneamente. La Empresa no podra«ab%gﬁﬁ’;
g
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corresponsabilidad con la DDO por este concepto.
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PLANOS, PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXQS

Se adjunta a continuacién planos segun detalle, dejando constancia que los mismos forman
parte del presente Pliego de Bases y Condiciones:

Anexo de Evaluacién y Calificacion,

Anexo de Higiene y Seguridad.

Modelo de Valia

Mcodelo de Cartel de Obra

Planos

01- Detalle planta de tratamientos de liquidos cloacales
Planilla de Cotizacion
Planilla de Propuesta
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A: “PUESTA EN VALOR PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS
TLOACALES, BARRIO NESTOR KIRCHNER EX - VIALIDAD, LANUS OESTE”

ANEXO: EVALUACION Y CALIFICACION
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La documentacion presentada por los oferentes sera analizada por la Comision de Pre-adjudicacian,
quien dictaminara una vez emitido los correspondientes informes técnicos y econémice-financieros, y
sus puntajes.

La Resolucion de PRECALIFICACION de las Empresas no sera motivo de recurso.

ASIGNACION DE PUNTAJES

La Secretarla de Economia, Finanzas y Produccion sera la responsable de realizar el informe
Economico-Financiero, y la Secretaria de Desarrollo Urbano de la asignacidn del puntaje que se
efectuara segin el siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS MAXIMO 30 puntos

B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 puntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 puntos

D) METODOLOGIA — MM MAXIMO 10 puntos
£) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO 2 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS

Los indices se calcularan considerando las cifras del ultimo ejercicio. Asimismo se considerara, en la
evaluacién, si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios previos, como
asi también cualquier situacion de excepcién mencionada en el informe del auditor. (Desvios de
normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres)

A) INDICE ECONOMICO- FINANCIEROS MAXIMO 30 PUNTOS

Se evaluara en funcion de los siguientes indices. Los puntajes asignados se desglosaran de la
siguiente manera

INDICADOR DE | PUNTOS DEFINIDO COMO

EVOLUCION

SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 ACTIVO CORRIENTE [/ PASIVO
CORRIENTE

PRUEBA ACIDA 7.5 (ACTIVO CORRIENTE — BIENES DE
CAMBIQ} / PASIVO CORRIENTE

ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO

TOTAL 30

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE:

!

INDICE ESCALA A | CALIFICACION PUNTAJE
UTILIZAR ’

SOLVENCIA < 1,50 Malo 0
21.50<2.30 Bueno 1 4
2230 Optimo 7.5

MARTIN A, GOk
DIRECTOR GENERAL pE C ?’FZAAS
MUNICIIO DE LANUS




LIQUIDEZ <1.60 Malo 0
CORRIENTE 21.60<3.10 Bueno 4
z3.10 QOptimo 7.5
PRUEBA ACIDA <1.50 Malo 0
21.50<280 Bueno 4
= 2.80 Optimo 7.5 !
ENDEUDAMIENTO 21.00 Malo 0 JREVES: §
20.78<1.00 Bueno 4 sy e
<0.78 Optimo 7.5 & i
(ot =5y
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 PUNTOS {ﬂ" &

B1) Antecedentes técmcos para ejecutar obras pablicas similares MAXIMO 40 puntos. +
La evaluacién se hara en base a la acreditaciéon de obras similares ejecutadas en los suguuentes
rubros:

B.1.1) Obras similares al objeto de la presente licitacion, contratadas y ejecutadas por y ante el
Municipio de Lanus

La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la Direccion de Proyectos de Arquitectura, Vivienda e
Infraestructura Social calificara a las Oferentes segun su desempefio en obras ejecutadas con
anterioridad.-

Esta calificacién tendra en cuenta el desempefio técnico en obra, la responsabilidad para con la .
misma, el comportamiento y seriedad en la comunicacién yfo ejecucion de ordenes impartidas por la
inspeccion, el cumplimiento del ptan de trabajos, la prolijidad en la obra, la celeridad en presentar la
documentacién requerida, la calidad en la ejecucion de los trabajos y todo otro dato que la inspeccion

de obra correspondiente considere.-

MAXIMO 20 puntos

B.1.2) Obras de Pavimento contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones publicas Nacionales
y/o Provinciales.
MAXIMO 10 puntos.

B.1.3)_Obras de Pavimentos contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la Provincia de
Buenos Aires o el gobierno de ta Ciudad Autonoma de Buenos

MAXIMO 10 puntos

A los fines de la asignacion de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerara que
corresponde el maximo puntaje al Oferente que acredite el mayor numero de obras ejecutadas en los
ultimos 10 afios, asignandose puntaje decreciente y proporcional a los restantes oferentes, tomando
como referencia la cantidad ejecutada.

A efectos de acreditar las obras ejecutadas sélo se tomaran en cuenta aquelias por las cuales el T‘
Oferente acompafie las debidas constancias de la contratacién y ejecucion de las obras antes
mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanus, no sera necesaria la
cenrtificacidn, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos. Técnicos
correspondientes,

En caso que el oferente sea una UTE u otra asociacién se considerara lza suma de todos los
antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma.

B.2) Antecedentes de organizacién funcional y de Representacién Técnica
Méaximo 10 puntds

La evaluacion se hara en base a:
B.2.1) Organizacién funcional y su descripcion:

Se hara en base al Organigrama del Oferente y la asignacién de funciones y misiones de las
distintas areas para la Qbra.

Maximo 6 puntos

B.2.2) Representante Técnico:
Se evaluaran los antecedentes del Represeffante Técnico relacionados con su actividad
profesional en general y su participacién en obras de igal 0 mayor envergadura que 1a licitada.

Maximo 4 puntos

Arg. biha Ficheru
Dir. Grel. da Viviknda Social MARIN A. BUBBIA
Secretarih de Desalyollo Urbano - DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS

ici |P1O DE LANUS
Muhiciplo de Banus MUNJG ’
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C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS
Maximo 8 PUNTOS

C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar parala e ecumén de los trabajos

Maximo 4 puntos
i&C ~2).Rlan de trabajo

o Maximo 4 puntos
‘lE,wa 11'2 Se evaluard en base al diagrama de Gantt, indicative del ordenamiento de las tareas vy
lativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la misma.

z Maximo 2 puntos
) Curva de inversiones. Debera expresar la evolucion de a inversion requerida en porcentajes
arc:ales sin incluir valor econémico en cifras.

Maximo 2 puntos

Jﬁ El Plan de Trabajo y Curva de Inversi6n en cifras se presentars en e! Sobre N° 2 acompaiiando
la Oferta

D) METODOLOGIA, MMI Y PROYECTO
MAXIMO 10 PUNTOS

La evaluacidon se hara en base a la Memoria descriptiva que acompafe e! oferente detallando en
forma pormencrizada los procedimientos, métodos y medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante
el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines de! puntaje dicha memoria debera incluir,
ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante el desarrollo
de la obra para la realizacién de los trabajos.

Maximo 5 puntos
D.2) Normas de Sequridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.

Para la evaluacién de este apartado el Oferente debera presentar un plan de seguridad
aplicado a esta Obra.

La carteleria que sea propuesta debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes
Maximo & puntos

E) DECLARACION JURADA MAXIMO 2 PUNTOS
(Juicios Pendientes con Administraciones Publicas) Maximo 2 puntos

A su solo juicio la Municipalidad evaluara los datos consignados por el oferente en sus Declaraciones
Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarie, la inclusién de datos falsos sera
causal de inhabilitacion de la oferta.-

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MINIMO PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS
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ANEXQ: DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. OBJETO

Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las empresas
gue sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de construccion, limpieza,
montaje, reparacion, mantenimiento y servicios.

Las Empresa Contratistas Contratistas cumpliran la Legislacion Nacional, Provincial y Municipal,
referente a higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo
de esta norma.

No es objeto de esta norma la definicién de ningln otro tipo de requisito legal, comercial o técnico
fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE
Se aplicara a todas las Contratistas del Municipio de Lanus en todas sus dependencias dentro del
Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aguella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del Municipio
y que no pertenece a la nomina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como parte
del Contratista.

Director de Obra: persona especializada en fa cual €l Municipio delega la funcién de dirigir la obra.
4, RESPONSABLES DEL CONTRATISTA

Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de seguridad
de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplira la Norma vigente de acuerdo al Articulo 1°

5. DESARROLLO

5.1 Normativa

Las Contratistas deberan cumplir con la Ley Nacionai de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19587
el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la Construccion, las
Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557
y la legislacién complementaria que corresponda a la tarea que realicen.

Ademas deberan cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.

5.2 Presentacion de la decumentacién
Antes de iniciar |as tareas, la Contratista debera presentar los comprobantes de cumplimiento de los
requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y Iegis_le_lcién quesee .uentr n

COMPRAS Secretaria de Dasa
ANUS Municiplio de Lanus




5.3 Reglas generales a ser observadas por la Contratista
Como lineamientos generales de la legislacién descripta, la Contratista debera cumpiir con io

siguiente: , M%
4

5.3.1 Evaluacién de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad, debd‘ﬁh
evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las medidagie 7
prevencién que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la obra o servicip5/o:
requieren se debera realizar un programa de seguridad y asegurar su ejecucion préchca* 4 ;

5.3.2 Vestimenta: E| personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice. 2
mismo es en zona fria o a la intemperie se proveera la ropa de abrigo o impermeable g >
corresponda. B R

5.3.3 Proteccidn de los pies: Se usard calzade de segundad que proteja de golpesiy
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

5.3.4 Proteccién de la cabeza: Se usara proteccién craneana en todos los casos en los que haya
riesgos de caldas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos 0 moviles, trabajos a la
intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

5.3.5 Proteccién de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas, quemaduras
y sustancias que ataquen la piel (quimicos, u otros). Para ello se usaran guantes adecuados
a los riesgos a proteger.

5.3.6 Proteccién de la vista: Se deberan usar antecjos de seguridad en todos los casos en los
cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o en los cuales pueda haber
emisién intensa de luz o radiacién UV. Se usaran antiparras. Para soldar se usaran caretas
con la graduacién apropiada.

5.3.7 Proteccién Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas, humos,
gases o vapores, los operadores deberan usar proteccion respiratoria adecuada al riesgo

5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo tension
debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores térmico-
magnéticos y diferenciales.

5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros sobre el
nivel de! piso deberan cumplir con la Norma de Seguridad especifica.

5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios 0 escaleras éstos deben estar en buenas
condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de |a norma especifica.

5.3.11 Sefalizacién: La zona de operacion debera estar convenientemente sefializada y vallada
para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o transelntes.
Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos seran cubiertos al concluir la jornada
laboral.

5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de
amolado, perforacion con cortafrio, soldadura u otras con llama abierta o que puedan producir
chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de ventilacion, se debera
solicitar autorizacién, cumpliendo con los requisitos de la norma de trabajo en caliente.

5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar permiso
para efectuar tareas fuera del area autorizada. El personal a de la Contratista permanecera
en la zona asignada y debera solicitar permiso para que éstos circulen y/o se trasladen a
otras zonas del Municipio.

5.3.14 Orden y limpieza: Mantener el drea de trabajc limpia, ordenada y libre de obstaculos y
desperdicios.

5.3.15 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se dispondran
unicamente en los lugares definidos y se retiraran periddicamente de acuerdo con 1o
dispuesto por el responsable de la Obra.

Al finalizar la Obra, la Contratista retirara toda la basura y desechos que generd el trabajoy
gue no hayan sido retirados anteriormente.

5.3.16 Accidentes: Se deberd reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante los
trabajos, sea que ocasionen lesiones yfo dafios materiales.

5.3.17 Condiciones psicofisica de los empleados: La Contratista deberé controlar el correcto
estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el |ngreso de personal bajo el efecto
de drogas o alcohol.

5.4 Sanciones: El no cumplimiento de las Normas deSeguridad, serd motivo de sanciones por
parte del Municipio de Lanus. Las mismas pueden consistihen suspensién momentanea del trabajo
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hasta corregir los defectos y en casc de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar
cumplimiento solicitado.

6. ANEXOS
*~ 161, Anexol

qorm
) é,fﬁe?qisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas

-Empresas

J” ¢ 14 Certificado de Cobertura de {a ART, en el cual figure N° de contrato, codigo de la actividad, némina
o del personal asegurado con nombre, apellido y nimero de documento.

Clausula de no repeticién contra el Municipio de LanUs emitida por la Aseguradora (En el anexo
Il se desarrolla un texto estandar)

En casc de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y Seguridad
de la empresa.

4. Listado de nimeros de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes {ART- Clinica- u otros.).
5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor valido que se
encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Duefiocs de empresas y personal independiente

1. Fotocopia del formularic de inscripcidn en ia AFIP — Monotributo
2. Fotocopia de la Pdliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberan mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos a la
AFIP.

6.2 Anexo Hl
Modelo de compromiso de no repeticion de la ART

El mismo debe contener la siguisnte clausula:

.......... AR.T. S.A, renuncia en forma expresa a iniciar toda accién repeticion contra el Municipio de
Lanus, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art N° 39, punto 5 de
la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Jurldica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que se vea cbligada a otorgar a abonar al persona! dependiente o ex-dependiente
de. {Nombre de la Contratista) alcanzados por la cobertura de {a presente
poliza, por accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho, en
ocasion del trabajo o en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo ~. - TR ART.
S.A,, se obliga a comunicar al Municipio de Lanus en forma fehaciente, los incumplimientos a ia péliza
en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los
diez {10) dias de verificados ™.
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VALLA DE OBRA
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ECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
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“DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

OBRA: “PUESTA EN VALOR PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS
CLOACALES, BARRIO NESTOR KIRCHNER EX - VIALIDAD, LANUS OESTE”

CARTEL DE OBRA

PUESTA EN VALOR PLANTA DEPURADORA | PUZ0PERIEcUcioNn:
DE LIQUIDOS CLOACALES, BARRIO NESTOR | “*"RATe™

KIRCHNER EX - VIALIDAD, LANUS OESTE | MONTO DE BBRA:

EXPEDIENTE N°:

Lanus Oeste. MUI’IiCipiO de Lanus. FINANCIAMIENTO:

LANUS

LANUS - B cadadia
MUNICIPIO. . sy
. 4 : Hunpoco
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA |
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

Obra: "Puasta en valor Planta Depursdora de Liquidos Cloacales, Barrio Neator Kirchner Ex - Vialldad, Langs Qeste”™

e : UNIDAD | caNTIDAD PRECIO §
gTEMst: ol DESCRIPCION
S I _ UNITARIO TOTAL
raba]us prellminares obrador canel da obra cerco de obra y
ﬁ s"'ﬁﬁll dion, Energla eléctrica. Equipoes y hemramlentas. Metodologla gl 1
* de’ (rabajo Organlzacltn.
]
. 14 ] u 2.00
22 valsion y colocacion de cannsto!reia con malacats, pasarela en U 1.00
2o de bombeo con pintura antioxido.- )
]
Reparaciénreeo da alrt_aa_d;res Incluye un acople rapldo por u 6.00
alreador *
)
|4 I SEDIMENTADDR -
Reparacidn total del sedimentador. Reparacion y puesta en marcha
4.1 dela bomba saca espuma y liquido sobrenadante. Revision de gl 1.00
cafieria
|
Ejecucion de caferia 2° de PPP y colocactdn de vatvulas Provision y
5.1  colocackin da 1 {una) bomba Lowars dh125 o simlllar con pase de ol 1.00
50 mm. Tendldo electrico desde bomba a tablero.-
J
MECWWCAMARR DE CEORACIGN
8.1 Limpleza y reparacién de camara, Provision y colocacién de 1 {una) " 1.00
! bomba Ares ds9 con tagque para cloro de 300 its o similar 8 ’
]
CAMARA SACA MUESTRAS Y AFORG] o
7.1 Reparacidn y arreglo de la camara de torna mueslra y aforo fl 1.00
]
R TABLERO ELECTRICO — 1
8.1 Reparatlén, verificaclén y modlificacidn del mblem existent.e al 1.00 |
|
h
o4 Pintura interior y exterior general de la planta depuradora, latex " 1.00
exterdor v sintético antl oxido en tas partes electromecanicas.- g i
]
L}
A 10 DIRECCION TECNICA
101 Direccion Teenica , puesta en marcha y manual de operacién y u 400
" mantenimlento por mes.- '
|
LIMPIEZA PERIODICA Y FINALTDE OBRA - —
11.1 Limpleza perddica y final de obra. Retlro de valguetes. al 1.00
. |
| 1

MARTIN A. GOGGIA
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? BSEGRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
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= ,g

. .. .. que suscribe, inscripta
glstro de Ll::ltadores ylo Proveedores de este Munlmplo con eI N° . segun Decreto N°

................. 6 en ftramite segin expediente N° con domicilio legai en
.................................................................. y domicilio _ real en
..................................................................................................... ha retirado una copia de! legajo y se
compromete a ejecutar los trabajos de la obra
. ....................................................................................................... en este acto por la
SUME A PESOS oo (B, ), 0 sea
conel.......... % de aumento-reduccién sobre el Presupuesto Oficial.
La Garantia de la Oferta por un monto de PeSOS.....cooooiiiiiioiiieeeee e
(B ) que se acompafia en la documentacién, se ha efectuado mediante

Firma la presente Propuesta en caracter de Representante Técnico
PO OURARTTURPUPIO B0 e inscripto en el Colegio
Profesicnal de la Provincia de Buenos Aires (Matricula N°..................... )

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en nimeros, tendra validez el
indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de aumento
o disminucién cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos.-

. REPRESENTANTE TECNICO CONTRATISTA
(FIRMA, MATRICULA Y ACLARACION)

MARTIN A. BDGGIA
DIRECTOR GENERAL DH COMPRAS
MUNICIPIO DE anus




Con poo
(420 mm x 297

FORMATO A3

mm )

DETALLE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES

& ‘ Puesta en Valor Planta de Tratamiento de Liquidos Cloacales B° Nestor Kirchner Ex - Vialidad

esc.: 1:100

A\
1] POZODE BOMBEO

<
\

PRODUCTO
BRUTO

A\
s 5.40
<O
&
\O\>/ o Profundidad:
=) < 4.73m 1 BOMBA
N N
?/Oo\b X EXISTENTE
?/ X
s TABLERO 1 AIREADOR 3 AIREADORES
ELECTRICO EXISTENTE EXISTENTES
\ Profundidad:
4.10m
© X
©
Profundidad:
4.54m \
9.00
2 | REACTOR / DIGESTOR -
/
/
/

DOCUMENTACION DE LICITACION - NO APTA PARA CONSTRUCCION

Este plano es esquematico e indicativo, debiendo la contratista realizar la documentacion ejecutiva y la
ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha documentacion estara sujeta a la
aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles y cantidades a verificar en obra

~

\S | CAMARA DE

3 | SEDIMENTADOR

\ <
Nl SO
\ \)%\
N
TANQU\E\ \o\\\%/
HIPOCLORITO \(&C’/
DE SODIO O

4 | CAMARA DE CONTACTO
Y DESINI;CCI()N

MUNICIPIO DE LANUS | peraLLe prLc @ﬂ

DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL Puesta en Valor PTLC B° NK Ex - Vialidad
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