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MUNICIPIO

Lanus, 11 de septiembre de 2020

LICITACION PUBLICA N° 28

PLAN DE OBRAS EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 2021

OBRA: “IMPERMEABILIZACION Y REPARACIONES VARIAS EN ES N°12 — VALENTIN ALSINA”

CIRCULAR N° 1 — SIN CONSULTA

Se pone en conocimiento de los sefiores Oferentes que la visita a obra se llevara a cabo el
miércoles 07 de octubre del corriente afio a las 11:30 horas en la calle en Liniers 3225, esquina
Callao, Valentin Alsina.

La presente Circular, firmada por la Empresa y Representante Técnico, debera formar parte de
la Presentacion de la Propuesta.
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ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 2021

OBRA:

“|MPERMEABILIZACION Y REPARACIONES
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PRESUPUESTO OFICIAL:
$ 5.327.610,00. -

(Pesos cinco millones trescientos veintisiete mil seiscientos diez con 00/100). -

SISTEMA DE CONTRATACION:
Ajuste Alzado. -

VALOR DEL PLIEGO:
Sin Valor.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra tiene como objetivo realizar la impermeabilizacion y reparaciones
varias en la Escuela Secundaria N°12, ubicada en la calle Liniers 3225, Valentin Alsina, Partido
de Lanus.

Los trabajos consisten en la impermeabilizacion de la losa existente que incluye
demolicidn, la ejecucion de una nueva carpeta con las pendientes correspondientes y posterior
colocacién de membrana. Ademas, se realizaran trabajos de reparacion de revoques y
cielorrasos afectados por la humedad, pintura y tareas en la instalacién pluvial.

La contratista se hara cargo de la provision y acarreo de todos los materiales
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

También sera responsable de la sefalizacion y balizamiento de todos los frentes de
trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la
obra y de la limpieza posterior de la zona.

Las diversas obras deberan cumplimentar con los requerimientos, especificaciones
técnicas y Normas que forman parte del presente pliego.

Se controlara que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales
los que se adquieran y luego instalen.

Los materiales a proveer deberan contar con una garantia escrita de 2 afios como
minimo, garantia por escrito

Los elementos que fallen dentro del plazo de garantia bajo condiciones normales de
uso, seran reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 dias siguientes.

El proveedor debera presentar en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Urbano de
este Municipio 1 (una) muestra de los materiales requeridos por la Inspeccién de Obra para su
aprobacion. La aprobaciéon de las muestras, no exime a la Contratista o proveedor por la
calidad de los materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los
requerimientos, especificaciones técnicas y Normas que forman parte del presente legajo.

El Plazo previsto para la obra es de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS.

Plazo de Garantia: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la
Recepcion Provisoria

Presupuesto Oficial: Pesos cinco millones trescientos veintisiete mil seiscientos diez con
00/100 ($ 5.327.610,00). -
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Para esta Obra es de aplicacion, en este orden de prelacion:
- Memoria Descriptiva. -
- Pliego de Bases y Condiciones. -
- Ley Organica de las Municipalidades. -
- Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracién del Honorable
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. -
- Ley de Obras Publicas Provincial N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus
modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacion. -
- El Decreto Provincial N° 2980/00. -
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LIEGO DE BASES Y CONDICIONES GEMERALES PARA
LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA PUBLICA

DISPOSICIONES GEMERALES

1. OBIJETO DEL PLIECGO:

El objeio del presanie Phego- es establecer las ovligaciones qué coniraen y los dere-
chos gue adquieren, el Municipio de Lands por una parie y quien presenta una pro-
puests, por la otra, en las Licitaciones Publicas de Qbra Pblica del Municipio, y para
el case da que resulte adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones

de fa conirziacion.

1.2. TERMINOLOGIA:

En el presenie pliego y en la documantacion de los coniratcs que s celeoran, se em-
plean, con &! significade gue 2qui se indica, los siguientss t&rminos:

“Adjudicatario™ ¢l oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente l2 ad-
judicacion de la obra en su favor, hasta la firma ¢at CONTRATO.

“Comision Técnice Evaluadora™ Grupd de profesionaies 'y iéenicos designados opor-
tunarhenie por ef Departamento Ejecutivo para la evaluacion y seleccién de fas ofer-
tas preseniadas en el acto licitatorio. Emitiran un informe en el que funda-
menten técrica y scondmicamente el orden de conveniencia de las OFERTAS
preseniadas

"Comitente” La Municipelidad de Lands

"D E.:" Depaiamanto Sjecutivo de la Municipalidad de Lanls

"Contratisia™ el ADJUDICATARIO, unza vez firmado et CONTRATO.

"Contrato”: el instrumento legal escrito que, firmado por e intendenie de la Municipali-
dad de Lands y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los dnre'chos-y obiigacio-

nes y que rigen (s ralaciones enire el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condi
ciones se ssiipulan en todes los documenios &cnicas vy legales que int gran la liciiz-
cién

"Dias corridas” todos los dias del mes.

"Dias héabiles™ los dias en que funcionan ias oficinas de la Adminisiracién Plblica Mu-
nicipal.

"Dias laborabias™ todos jos-dies excepto los domingos y medio dia del sabado y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no jaborables.
"Documentacion contractuai™ todos los elementos de} CONTRATO
"Docurfientos..anexos™ Toda la documeniacion que amplia v, compleia el presente

Pliego, integréandose como documeniacion y que sera firmada por las partes al instru-
mentarse e CONTRATO de Obra Publica.

“Firma 0 emprasa™ Persone fisica o juridica habilitada para preseniarse en calided ds
propanenie.

"Inspeccion” o "Inspecior”: Servicio técnico encargado-de la fiscalizacion, contrel y "'gl—

lancia de ia calidad de los materialgs v avance de los trabajos a sfecutar por g carte ds
COMITENTE.

"Mes": periodo enire un dia determinado y el mismo dia dei mes siguiente.
"Oferente” o "FProponenia™ la pérscna fisica o juridica que presenta una PROPUEE

u OFERTA =n una ficitacian.

"Oferfa 0 Prapuesta: s iz presentscion constitvida por €l oresente Pliege, y los de-

més oliegds de scusrde =i tino de gbra Q' 258 frats, decument tacion: gréfica y d:-:‘“.":—:’:‘

zniecedenies tEonicos v lsgales exigidos s ¥ le.propusgia scondn

Todo lo agui mensicns do debera preseniarse gebidamente rubricads por &f Respon
S



sabie de la FIRMA O EMPRE SAy su REPH SSENTANTE TECNICC, comp condicidn,
canz la aceplacion deda P ROPUESTA nor padz de'la Mupitipatidad.

"r«’hero J’Jc;r:afon‘o Todos lcs pligges e 1a licitacion, todos Jos pla anos  circulares ema-

nadzs deda Sacreiariz con ysh cons _
“Registro 06 Contratacionss v Lisfadores” Regisiro de Contr staciones. y Licitador

ds ia Municipalidad dz anis

"R*‘*}ZI"ESEH[&H{S Feenico™ Profesional habilitade, matriculada en sl colegio profesicnat

coraspondiene Y son @as incumbencias scorde a las obras de gue se trata Ia Ligita-

cidn, que respalds pmressanair“ 1te la propussia del PROPONENTE. Szra respon-

sabie de - cofrects inia rprdmc:arr t&cnica (2 i3 Documantacion Contraciual y i2s pres-
taciones requeridas para fa efocucion do ia obra. €0 case de rasultar el proponente
ADJUDICATARIO de fa misma, suscripto el Contrato, serd l:s,;on'sbblﬂ- da lo glecu-
h..\n de la obra..., por pare, ¥ d fa CONTRATISTA, conjuntamente con &sfa..
*Semana’ pnr;odo da siefe dias sortidos.

1Subronteatista” Ja persena fisica o juridica & qui ien la CONTRATISTA encargue o

encomignds ia CjECt 1idn de uha parte de los sraogqos y/o prastacionas a su carge.

M f 77 Eg la Unign Transitonia constituida con areglo a ‘o dispuesto al codigo Civil v

=]

-»o.mmqi _
Tado oird término ampleade &0 1a DT ’iL*\&Tﬁ\uIC‘\l CONTRACTUAL ¥ no mencic-

nado 2n asie srticulo Hepe e significado dado pof ghusoy iz cosiumbre.

4.3, COMPUTO DE PLAZOS:
Log plazes s contaran:

&) Fn dias ‘hablles municipales, Son eXcancidn de aquelios casos e los gua el Pliego

de Bases y Condigiones. Particulares indique fo mn:rana
L] GCuando se fien en semanas. por periodos de sigte (7) dias corr idos. _
o} Cuando s& fifen B3 MEsts 0 ¥n sfios, conforine 4 lo dispuesto an el Codigo Civil v

cmercn! de a Nacigh

4.4. COLUNMICAGIONES:

Las comuriicaciongs que s& raghoen enire ta Muhitipalidad y tos intaeresados, oferen-

tasy ad,ud icatarios, sa llevaran a ¢zbo por medics de comunicacion fehacientas tanio
etacirdniCos Sor J:rd:uun:a}.': s Ningtin macenizme Lillizado deberd poner en veniaia

unisasada v m:,rf*n’r* zabrsins rastanias,

1.5, GARANTIAS:

“un {as vblidaciones ac;r::mrsers e, para asegurar et cumplimiento de diversas obli-
giones prim,rpales se establesen =n articulos subsiguienies, Las mismas de-

e'."éﬂ f:n?arsu de acusrds @ o erascaply par ef Decreto Provincigl N® 2'%80!,?000

2 gerantizerd la mistna de las TiGUEniES f."urm'a.*si

-J._} En :F am rren';ar*e deopsito an iz Tesoreda Municipal; se adiunard e la do-

: uws reanecn\n

x, aditritando &l criginal 42 is doou-

7 iz ausion, 0 lbﬂvﬂ
ﬂl::?u_lr:ﬂk: swmnza Baﬂcd,ia o P:iiiz_a 43 Sa‘ _;uro a2
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Departamento Judicigl d2 Lomas de Zamora o agualios que sn un fuiuro los resmpla-
ce, para slalquisr controversia que pudiese susciiarse. Dtcha formule débera Inseribir-
seen el insirumento enTora literal,”

Asimismo deberd constituir domtcxi:o Especial dentro del Pariido de Lands. Queda sin
-véior'-'a'{guﬁo teda cira dispgsicidn qua se. oponge a la presenta.

Las firmas dz quisnes susciiban la Péliza o Fiahiza. debserén ser ceriificad as.por Eseri-
bano Pubhco y de corrﬂsponder a otra Jurisdiccién, legalizada por el Co;ecnc} de. Eseri-
bands. En caso de Fianza, dicho Escribano debers ceriificar que los fimanies fiénen
facultades para ohbiigar a ia Instifucién Baicaria en )& medida exprmsada en el docu-
‘mento de que sairate.

Asirismo la-emision.del Aval Bancario o de la Péliza y su vigencia no: podra sér pos-
teriora la fecha y hora de apertura de-fa licitacion: _

Las flanzas def conirate prestadas por cualguiara.de fos medios: establecidos sn 2
Ley, serdn aceptadas porsus valores escriios,

Cuanda los Dlermntes ‘preteridan gerantizar su Oferta mediante Péliza de Seguro; &sta
podrd Ser presentads con antrcxpa{:zon para su visadao previo. Diche pressniacidn po-
dra. gfeciuarse desge gl momento de puesis a dIS"‘GSiCIDn da fos Pliegos. de Bases v
Condicionss de la-Liciacidn, hasts cinco (5) digs habiles anteriores & la fecha fijada
para la aparivra dg las Propuestas, La, visacion solo. se realizara cuando en la Péiiza
se cumpiimenten los requisiios exigidos en la Documentaeidn dela Lisitacion, v en
casa conirario sera fecnazada y po habilitara su presentacion como Garanifa de Pro-
puesia. £ visado o rechazo se efeciuara deniro-de las cuareria ¥ ccho (48) horas da
oresenizda. _

"El trémite pravisio ss. opta‘fivo, pudizndo los Oférentes sfectuar (a preésentadion da sus

Propuesias sin el visado previe, pere en el case gus fa Poliza de Segure no se gjuste 5
lo exigido en los Pliegos d2 Basés y Candzc;ares la propuema sera rechazeda sifi
analizar, v devuelia en 2f aclo al interesado sin que Je asisia derecho reclamo = ak
guno. _ _ o '
Las representadas medianis tiulos, lefras de {esorera o certificados de dsuda, no
liveraran al coniratista: de las diferencias que pudisien emerger sor aciualizacion de
los eréditos conforhe fo estahlecido precedentemente v hasta el monio reai del crédito

1.6, CONSULTAY A DOUISICION DEL PLIEGC:

Los Pliegos podizn consuliarse ¥/o adquirirse hasia el diimo dia habil anterior a2 g
apertura, o el que sstabiszca ef pliego de Bases y Condiciones Particularss, &h La
Diréccion Generalde Compras deniro del horario administrativo-de ssa dapendencia,
ademas estaran disponibies, Gnicamente para-su corisulta, en fa pagina web dal if!unu
ciplo (Ritp:/hnww. iznus.gob. an’documenLos-onclai=~s’?cateaona—0)

Los pliegos en todos ios casos-son sin ca rgo, salvo qua &l pliege de Basas y Condi-
clones Pariiculares establszca un valor de venia.

Es condicion evcsuvame psara paricipar de 2 foliacidn lz adauisicibn del Pliego.

Las solicitudes d¢ acleraciones yu observaciones al proyecio o s ia dorurnentaczon :
se debeérén reafizar por ascrito hasia = tercer dia hasil antetior Inclusive, 2l dia Tiado
para lg Apertura de fas propuestas. Las conigsiaciones yio aciarrclunes que gl Muni-
clpio juzgare. convenients realizar serdm nu~szas en conogimiento en forma fehacienie
de todos los.que hublsrer adquirido af Pl fego y hasia el dia nabil enterior inclusive z iz
fecha de epertura. Diches aclaraciones serdi incorporadas 2l Pliego como parte inte-
grante-del mismo.

Todes log, zdout

cho & reblErs
nc .) ;-_".',:C- n..-i\J




waler 1g influencia.de su caigo arte otrp fundonarno o O*F'aie;ado wiblice con fs com-
: yo a fv

epmn’ar dz fas mismas, silas Rubiere, hasa ias catoree {14,009 hs.) horas del primer
dia habilanterior 2 {a facha de aperiura de jas ofefias.

5.7. BOMIGILIC

En e momenio de adquire el Plego, &t mlere%acf) debera consiitulr un DOMICIL iO

»g al en Lands, Provincia da Buenos Aires <omo. asi taminién un Correo rfectrombo
ool serd f‘snsmerana velido para fas noiificacionas gua fueran necesanas _.:el;mdr
por iz Adminisiracion. La ;’\,rlunmpPhc:ari notifiears a las. EMPRESAS a dicho domicl-
lio, no aceptandoss reclamos ai aspacia por el ncumplimianio de lo aqui estabie-
dido. Bi lo modificara, debera hacarlo dentio dr, los limiies de la misma ciudad. Antes
da vencido &l plazo’ de validez dé su OFERTA, deberd cemunioar sste cambio &n
toria iamediata v fehaciehie 2 la Direccién Gengral de Compras. £l cambio de

donichin sutira-glecto a parir de "ecrbfda ta notificacion por pare dela Municipalidsd.

4.8, MORMAS SUPLETORIAS _
Todo cuapto no esté previsio =n las presentes bases serd resueite de aguerdo
con ias nispusicicnes da: '

+  La Constiucion de la Frovingia de Buenos Alres.

> La Ley Organica dejas Munici inalidades.

> Reglamento de contabiiidad v dispesiciones de administracion para las municipa-
lidades de-la provincia da Busnos Ares.

s Deoraty Provinciel 2980700 (RAFAM)

v Si :phiori'am_ehie»Ley.6021-, Ley de Obras. Piiblicas de ja Provincia de Suenos Al
Tas Y E:;mOdjﬁf.‘-E?}.DT ias

> Ordenanza Ge 1emi 165, de iz Crovineis de Buehaos Alres, cuando corresponds.

»  Layesy ndrmas vigeniss an ﬂ! Ambito de A Pravincia de Busnos Aires gus resui-
ton eplicables envazdn de la matela,

inios generales el Dereeno Adminisiraive,

s LO%p

s Los srincipios generales det Derecha:

"LALSULA ANTICORRUPCION

sierminanie def rechazo sin més ir'
m.i:—z‘ fw‘ada 44z jinitacion o ds i- e
2 offe et dinsry e :
) | m.n,,onaﬂus 5 empleadns B
CONTRATG hagen © dejen de hacer algo refat Yo @ 3

» ¢t la PROPUESTA ¢ OFERTA

3 dha pend darecho dal SOM-

;",4 r'_;

figr iu[Cﬂe:n GDarg qua h?”d"{

J;.-"

',scﬁ ’j':‘S(‘ﬂDtﬂ a fin de que.estos hagan o dgjen e hacer algo relative 2 sus

ol juﬁ%qr;iﬁr persens naga \mi“r s

L u~n n’:? “’:OD{”" un IU”CE(}HEIF{{'J a etla :
e ‘GO F‘iuhu':t GO [a som 2 Ao

> pios hagan o dejan da ha-

hrs‘(.\.rgd‘ 3 : .a conducks quignds ave.r.f cemetide 1a-
‘05 &N interes oe wy JINTER "‘“JQ OFERENTE, ADJUDICATARIO O s
RATISTA. dircgia o ir*:ilrem—m:.nz-:a VE B8R CUNC IBRrESan T:Eﬂi,f-‘S sdministradn- W

3'; mand mm:;s azranies, ﬁrﬂp’aedns rontratados, gesiores: de nNagoLios.
iz Ie..nn:: ;hJC:E o juridica. Las cansezcugncias de estas opi-

'vz cuando 33 hubieran consumado engradn de fsniati-
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Sin perjuicic de las accionss péndles qua pudieran cofrespander, la persona fisi-
ca ¢ Juridica que tuvisra un accionar como ef sefialade, quedard exeliido del Re-
gistro de ticitadores de la Muricipatidad de Lanis.

2. DE LOS PROPOMENTES

2.1. PROPONENTES
Sefan admitidas comoe PROPONENTES las personas fisicas o juridicas que acre-

diten estar habilitadds parafa consiruccion de obras pibiicas salvo que el. P!.ego de

Condiciones particularss disponga o conirario en virud del tipo v magnitud de iz

tarsas a realizar.
REGISTRO DE'LICITABORES: Los proponenies deberan estdr inscriptos-en &f Re-

gistro 'dé Licitadores 0 Proveedores: de esie Municipio de Lanfis; ¢ tener iniclade &l

trémite de nscripcion.

Chando ss requiera Capacidad Técnica Financiera en el Plego de Condiciones.Lega-
les Particulares, los Ofereniés deberdn tambidn estar inscriptos anel Rﬂgisu’o de-Ligi-
igdores del Minisieriv de Infraesiruciura dé la Prévincia da B Buenos Alres vfo Regisiro
Nacional de Construciores de Obras Pliblicas.

!gu:almr:me deben contar con todas fas Inscripcionés y/o habilitaciones requeridas en
el ordenarmiento labaral, en el sistema de- seguridad social, por las normas impo-

smvas nacionales; del Gobierno de la Provincia de Buanos Aires.

e REG I8TRO DE- DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
'LLos oferantes deo gran ﬂumpiimenrar lais e"sgencgas previsias porie Ley. N 13.074 ¢

el Decrato N 340/04, en forma previa al dictado del acto adminisirativo dm adjudica-

cign por paiie de iz avioridad competente.

2.2. REPRESENTANTE TECNIGO

Selve gue el Pliego de Condiciones Particulares disponga fo conirario per lz caragis
ristica de la obra, s=ré tondicién fa intervencion da un Represenlanle Téenico res-
ponsab‘e que respa!de profesionaimente la propuesta del PROPONFINTEY fa gigcy-
cidn de fa obra; en easo de résuliar éste /—\DJUDIC& TARIO de la misma. El REPRE.
SENTANTE TECNICO debera ser Arglitscio, Ingeniere Givil o en Construccionss o
Maestro Mayor ds Obras o bien con la esgecialidad que espetifigue al thga d"
Condiciones Parficuiares, debiendo estar. inscripto an &l Co;Pgto rrotesional-corre

pondiente de la Provincia de Buenos Alres, & _a.rm_cha de la firma dg iz PROPUES-

TA.

2.3 SISTEMA DE CONTRATAGION
Las licitationes, a5 siecuciones de abras.ylas adquisiciones-se hardn porlos siguiss-

ies sisiemas:

a) Por precios. unitaries.

b} Por ajusie alzado.

c) A'cosio'y tosies. Este sisiema sofo se podré aplicar en case d2 tonvenienciz
justificada a luicio Peder Efecutivo Municipal,

S

Tan _3;}3&._;1”':? al __’3 roe; :‘f'm ato 2 bsq -‘3:"“ iz 7?5":5_&0;0 Y v~f1,1v i

asa 25 obras Lile 5 3 fzomizn D""" gl sisisine CE
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En-ests aftimo caso, 133 conirataciones que debsra efsctuar la firmz adiudicaiana para
r-umpixmemsr 15 esalizacidn da fas mismas, s2 requiaran por ehrégimen establegido por
a Ley de Cbras Piblicas dela Provincla o Buerios.Atres ¥ su reglamentacion.

2.4 PROPUESTAS

{95 PROPUESTAS 52 presentardn indefectibismente’en Casie ffanc, macanograiiadas
o impresas y foliadas cofretativaments. LA presentacion ss debard efeciuar en dos
(2\ i0bres corrados ¥ Iarrquﬁq El tnico fexto que ohrard zn el extarior de fos paque-
55 sofa 2 orevislo en ja caratvla d2 i5 ficliacdion, donde conste licitacion a.qua res-
ponde, Prasnpuesm Oficial, fechay héra v lugar ca la aperiura.

1 a5 polizacionss serap fermuladas gn pesoyy ia modalidad de contratacion-sera, g

ETAPA DOBLE.

2.5PRE SchACID\I COBJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA.

Las U.T. interesadas en fornular Oferis 8, debgran:

1. S:ar:afacdr E\n o pertmhrt _lps requisitos establecidos en los Asticulos 377 v
: fgu.mtaa du iz Ley 10.3850 y sus modificatorias.

2 Suscripir cor‘upromiso SHPIES0!

2.5, De rasponsabilidad arincipal, solidasia ¢ limitada de todas y ¢ cads ung de
{as e:ﬂ*pn,aaa consorciadas duranie gl pr sesse de feitesion, en orden al cumpli-
‘mients de odas las obi rcamunaa dz} conirato; su rcs;onaamhdad paironal,. su

resporisabilidad frenie a ierceros y today ias gemas ohfigacionss y responsabdiii-
dades fegales y conir amt.:-:i‘zs @iargantas

7 b, De po introducly modificaciongs &n Ios astatulos de las.empresss integran-
tes que importen ung alieral iGn de r%ﬁunsabf‘zdad frante del Comitents, sin
Ix previa notificacion fehatients a éste y acaptacién de su parte.

2_.::. (ue en caso de quwb de cuaiquiera de jos pariicl ipantss o incapacidad ¢

no se prsdumra 'a extincidn del contrato

&
o {03 S'E‘Sl'iﬁ t‘

uerte de los Smpresarics mdw.cua B
de unidn transiteria, ol que continga;
3. Si al momento de fa aosriura nd 8 ENCONWANEN f*ms*:g._,;dqc;

3 a Al menos por parte dg uno de los intagrantes haber sumpiido
cias esiablecidas en el Punio sisrantes - Condicionss Re queridas, 4
dici'mas Pariculares,

1k Bregontar dn Gempromizn de Densiitecian de T E

et

E‘..“D A 18% exlh?ﬂf‘iq.:; o
{Jﬁ.ud_ﬂ.

Gy
Tt Ly R g"
Todoh - u_;‘.}z-}{,-_{\,,}.l._: il SpE
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3.¢. Inscribirse registraimenie an Iz Direccion Provincial de Personas Juridicas
o inapacéidn Genegral de Justicia, sagl Il uorra:pondd y e el Registro da Pro-
yepadofes v Liciladores dsl .’"q: *0, dentre de les quincs (15) dias corridos de

rapor quedadD firme la pre adindicacidn v en forma pravid a ta adjudicacion,

Flany T by

fzrid, conperdiia de la garantia.
31 una duracion sip :?nor 21
:an fz, ¥ @rohien o
d d'u: dug s dal o

;
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Los contratos sociales; estatutos o documentos constiiuiives deberdn tener plazo da
vencimianio qus supare &) doblg, -por lo menos del estipuledo para s entrega ds ia
obra _

Log PROPONENTES nio-seran admitidos an los sigufentss casos:

al los qﬁbrqd’m o gongcursados, mieniras o hayan side rehabilitedos

b) les inbzbilitades por COi"dE.‘I']chId!CTElI

c) fas empresas que hayan Incurridd en incumplimiznto en coniratos anterfores suscri-
foston ia ”o’iumctp fidad de Lands o can.iz Provincia de Busnoes Alres.

d) los gue sufran inhibicidn general de bienss,

&) fog daudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicsn su siitacion cor
anterfoitdad a la fecha fijada para la-aperiara de los sobzes,

“) fes que iengan pedido de concurso de acreedares. o de.quiebra en irdmite.

g) Los-que revistiaren =l cardcter de funcianarios, 2mpleados, contratedos o cualgiier
otra naturalsza de ralacidn de empleo con &l Estado en al orden nacional, provincial o
mumcrpaf

h¥ Tampoco los que 42 epcueniren inhabilitados por &l Banco Central de la Repdblica
Argemnc:

St 1z existencia de las mencidnadss causales de inhabilidad sg cemprobase con pos-
ieriofidad a la aperture 8¢ sobres, la Munictpaiidad podra declarar la inhabilidad del
oferenie pare Dresentarse en futuras ficitaciones- en gl término gue considere de
atue sdo =13 causel y hasia disz 4{105.

Ademés de elie, segtin Iz oportunidad en gue se detacie el incumplimianio, procadsrd
& rechazsy ja propuesta de ofitio o a declarar is nulidad de la adjudicacién. o dei con-

_,_.‘trako con pérdida def dendsito de gerantia de fa ofena o de-contrato, segiin et casp, v
sin HC’GES‘E]md de.prayvia imterpelacion judicial o ex sirajudicial.

Sers de 2plicacion todo lo expuesio para el caso en gue el oférente integre una UTE.

2.5.1. CARPACIDAD ;FCMICA FINANCIERA
f_a Municipatidad determiriara en fos: Di:ego da Bases y Condiclenas Legalea Faricu-

lares, la capaci€ad técnice, inanciera especiiica minima requerida segun ‘el tasn, parz.
ia calidad de los trabaios a realizar,

2.6 HABILITACION DE OFERENTES o o
2.6.1 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:
Cornforme a jo delermingdo en ef Decreto 561/2000 de este Murticipio, o &l que en et

Futuro lo reemplace, no s adjudlc;.ran Licitacionas Piblicas a-Privedas, Coneursos de
Precios o Compras Direclas a fodo Cferente que ne acredits fehacienierments, ma-
diarite comprobantes originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas ar
sus legalos ds-instripdion, hallarse mscnpm sn-sus ohligaciones tribuianias y pravisio-

nales'de crden ! \Jacmna&, Pravincial ¥fo Municipal.-

La emgerme pracipitada nvolucrariar

5 IMPUESTO A LAS GANANCIAS MiNIMA PRESUNT

5 IMPUESTO AL VALOR AGREGADC.

o MONOTRIBUTO,

 MPUESTO SOBRE LOS INGRESQE SRUTOS

o DBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean esfes
comio frabsiadores auidnomos o con pcrson al b:..j@ relacion de depe ndencsa:

¢ TASA MUNICIPAL POR INSPECCION DE SE L,URDAD & i'iC:E;\t:. MOTO-

. RES, BUBLIOH . PESAS Y MEDIDAS Y OTRO v8, CON G BRO CAF?CC

DEL DEPARTAMENTO DE COMERGICE NDUSTRIA -




_pm;-:aa efectuar los rabgjus

A MUNICIPAL UE SERVICIOS GENERALES del inmuenle donde desarroiia

St du;leﬁd,-_

La ehunciacion gus cade
digndose ""fjiicﬁéi'f fe soradiiacion de nsoripcién § pago
550 g2 COrrespondes.
Acue 105 Jrovﬂedo =% wfu Contratisizs gue fengan su domicilio comearcial Tadi-

sado en el Partide ¢ Lands, pravio @ efecivizarse & pago de su Ordeny de

uOf"p{a la Dirageitn de Tesorera Genergl consia atara que 3¢ encuente al diz
son fos fributos municoaies da gele Parido. Dé no.estarlo 58 nrocaderd a fa co-
rrcspo"ldsc.rle comp«*nuauonl de conformidad con {4 redacsién dal Al 1 30 biz
Dacreto Ley 5768/58 Lay Om:‘imca de lag Mumcamhdades de 1a Provincia de

Buenos Alres {Texto seqln Ley 11.830 y sus modiiicaioriasy. _
L8 Subsscretaria tg nQreses Pribicos caniralizand Jos requerimientos que afec-
wia fa Diretsion de Trearenia General, al efecic del estadt de cuantas y da corni-
soligdzniones. Le deuds que hubisre sido informado a dicha Dependancia, rami-

= ysanretaria de Coordinaeidn Legal ¥ Téonica para &l case de
deuds Judicializada” Fn s casos o deudas airasadas, se considerard que 32
a con &l page de anticipo wWo {as cuctas vancidas a fa fecha de contrdd,
asd g olnes de Dage autorizades por jos OrInisnos de ragauda-

i

sade rreéui‘_ﬁ de cupdciar en r:;fwa y nie faxaiiva, pum

S E

de-olras oligationss, &

3.1 *DNGCM:‘"\ITO PUERAPLICA LA PR ESENTACION:
Para el caiculo de sy cofizasion los ofarenies damr i tenar 8n cusnia

a) Los valores de los m~ts":= =s, mana de oora vy demds slementos mtfagrant s de las

ohras, caiculados con los grEecios viganies al bifimo gia del mes en gue se formula la

Dignz

b) Las of opuemas respomer;m 2 los wabajos fotaimeénte {erminados, cenforme 3o
astab :3{,1d:3 an la QOCUMENTACION de hc:i‘s cinp.
[a sofs bresentacién de B o, 11;.,, ir 1p!.';’12 fa daclaracion axpress d¢ qua st
‘-‘-"OM'“‘\!'"C. se-Hia compens todz ia DOCUMENTACION de iz tisiacion,
i isma; no pudh snelo por o anie ale-
L‘Sf ecio
B0 x:??r i5 r"QLJf“Uf~oTA. i1 41

"Jl -

! ':1 u{u
o ronoctmfanw

s de g fis a Bin de nformarss 'eulua"’r"vr,ts. tal o
consighada son anterionidad, s decir de las condiciongs dei fereno, de misdianaras v
Jirigerns: wuzmdo mm.bt:oﬂ' a4 de los posibles inconvenientes gue se opongan a una
ras de lan condiciones de provision de agua, eneigia elsc-

i e msernles y mang de obra, ¥ de do ctanto

sral sigcucidn de
trica, olras amnnds, o
i 'pfi'wr en & justiprsgs qua hega o
""Q’DDQNMITH quiE “geae F JJ-‘W SATARIC No podeg dlegar posisricnmante.
initcdad, sn lo refersnie 2 125 condigian s a’ fex
: ;tr::z rasoponszhia dalos arrores i omisionas &n
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clén pacran 8 CTU::F de cnczo oa pedldo d\:; paﬁe. acIaracrones O correcst cnﬂs a Ias dfspa»
siciones de Ios Plieges, mediante la emisich de Circulares, las que integrardn el presenie
Pli=go:

Si el PROPONENTE tuviera. ajgtna duda o dicultad en Iz inierpretacion de los plisges O
adviriiera algiin eror 1 omision de Ja"documentacion cnica duranie |a preparacidn dr: la
gropuesia, debera solicliar por esdrito-su dclaracién a dicha Direccion: General hasta bes
digs anfetiores a la fecha de apariura o e p‘_azo que establezca en Pliego de basss v condi-
ciones paricularss..

Las circuiares i aclarétiones se’comunicardn a tedos los adqwremes del Pliego al domitciic
consignado en ¢l recibo ds adquisicion del mismo somo asi fambién-a {a Direccidn de C's-
rrec Elecirénico. cons.gnada en la adquisicion del Pliege. '

St al PROPONENTE 'no formulara pedido de aclaradién siguna en-&l terming aniedicho, se
consitera gue conace y acepia, todos v tadz uno de fos glemanios infegrantes de ks
DOCU:\fIE\JTmCIO\! del lamado'a licitacidn y de Jas aclaracionss queé se hubfersn pro-
ducido. _

Es obligacion del interesado-Constatar la emision de cireulares, porallo nio podra ale-
gar ef desconocimienta de las circulares emiiidas.

3.4~ AD'ER*UP;Q DE LAS OFERTAS:
‘:Lapa N® 1 — ETAPA TECNICO ADMINISTRATIVA

.~ El sobre ‘5 conteniendo fa propuesta Téenica ¥ la documeniacion fequerids ss. .=br,r‘,

-al dfa y hora indicada én el Decreto de flamado, en presencia da las autoridadas co-

respondienies @ interesados guea concurrat

En el acto de apertura ss labrard un acta, de conformidad.con Jo dispuiesio por gl ar

tioulo 113 delDecraio 2080/2000. La misma seré lefda y suseripia or 10s funcionarics

acluantes y porios sroponsnies o sUs represenianies. qué hubieran soliciady. fa inclu-

si6n de observactones sdmitidas, y-por Lodos ios interesados que deseen hacerlo,

Sl el dia fijado para ese acio fuere feriado o declarage asuéio admtmstraa:va o pd

razones dé fuerza mayor, ésle tendra fugar ef primer dia habil siguienie, 5 iz _mfsm_q

He, J _

tnforme de! SOBRE 1.

a. los aniecedentes ser

Unica responsable de precali
a8,

b. En oportunidad de analizar &t conienido del SOBRE 1, Ia Comisién Evaluadora po-

dra requenr alos- -oferentas Informacion adicianal o aclaratoria- queno implique ia alte-

racion ds lzs O!EI'_C:S DI’“‘S&HtSdaS ni quebraniamienio al principis de ioualdad: tarmbidn

vodré intimar 2 la subsdnacién: de arores formales, bajo apercro.mlema de declarar

rin analizados por una: Comision. Evaluadora, ‘guien ‘sard la
ificar o rechazar en esia etapa.2.las ampreses presenta-

T ~co\”=”‘5 inadmisible & "fertaa todo elig-deniro de los piazaq quz el Comitenie fijle.

c. La Comisién svaluadora emitird-opinidn en telacion con la admisibiidad de la decu-
mentacion exigida-en &l SOBRE, _

dta ina_dﬂzs:_b_ihdad de las ofertas seré resuslia por elejecuiive, ‘acto due debsrs nati-
ficarse a icdos los oigrenizs en jorma exprada,

e. &l resultado del dictamen de svaluacidn del SOBRE 1 serd-natificada por fa Di-
RECCION GENERAL DE COMPRAS a‘iodog Ios OiZrenigs, con .mancidn exprasa da
lafgatia y hora de Iz apartura del Sobra N° 2y Su ;aho sura mob} ﬂofc

; prasentadas por los oferenies qug no |




Etaps 2-- ETAPA "-“CONOM .'~\

APERTURA SOBRE 2. Ei sobre conteniendo las ofartas ecohtmicas de quisnes hu-
bigran sido. ___'-’-‘S“!E'CGIDﬂ”‘ 13 :J ird. 80 ot pubhcm al que S2ran d¢b|damenav 1w:~--
iados irfics- ioz oferent=s pa 1tes dal mcia de apsriuia. o [ ::UL;E N* 1. La speniuig
de 135 oferias 2condmicas i efgcitiargs o denih de o3 LJI Z {16} dias de notifica-
da el agto adminisirativo de ; _;.u:;.elem*;o_r' En esle aclo se d::vowfpra. cemados oS so-
hras, cajss 0 paguetes Gua conts ng*m fas. bisrtas seondmicas de los ofereiias NO pra-
saleccionados, 1untammte on i respactivas garanias de marfenimiento de aferas
Ne lo dciuado, se labrard la con asg;umse._.ﬁ.é acta.

5. CONFEGCION, CONTEMING y FORMA DE PRESENT TACION DE LA PROPUES-
TA:
Lds Pronusstas que efeclinn los conturrentes & i Licitagion se pressentaran.en-al tugar
dasignadn en el Decrsto smando 2 1 Licitacién ¢ hasta la fecha ¥ hora indicadas
para el Acto:de Aparura de sobra N 1. Las Propuestas gue se presentaren con. ATV~
ricridad gl dia de o Aperitia, s haran en la Direccion Generdl de Compras dentro d
hararin-adminfstrativo. No sz admiitiran Propuesias. znviadas por corac y de fas que
prvaem xn en la forme mo1~=da prmCG‘dammmt-n e, 58 “mre gara y grasentara con & Jbo,
L praszatacion se debera eiedivar en dos {2y sobires cerrados de fa siguisnte forma;
Sobie N° 11 tdentificande & prosadimiento por = mai sa giena cofjuniaments oA iz
facha v here 08 Ppeﬁura Rl

A- Garaniia de Manierimienty de Gferta dz acuerdo alo gxpresadd en acipoiiz
sspacial 5 sus efectos redasiado. -

£3- ?"|EBQQ comipleto, firmado en odag sus hojas, anverso ¥ jeversd, per el
{tarenie v su Representanta Benioe ¥ ja constancis de adqd‘s'”zon da] misma.

C.-1a Dedlaracién Jurada que acend ja Jurisgiccion de los Tribunales dé! De-
oartamenta Judicia] de Lomas de Zamora- 9 ds "‘f'fe.c"”DS zon sempetencia terriiorialy
material que 8n up futuro koa reemplace croducty de Iz puesta wn funcionamianty dsl
'%pa’fcrnnhfa-d_:di al de Avallanedz - Lants, v sllo para cualquigs controversia gue
pudiese sustiiarse. Asimismio deberd constiulr domicifio fagal "ﬁmm s Municion de

Laniis,

‘ri:,f;r'.pa.‘fm 3 e tat}qr iniciado ef rami
: Municipio de L‘_,_..

¥ f*“'»‘smhcm da ez

mo- Declara um1 f”m- 2R :
"mssmacmn due.pueda oblensrs ' sarvacionazs dul terigng yaUs adyacencias
y tambien por refe rencia ¢ teroeros sobre £l sprovisionaniiento de materiales, perso-
nal, agua y energia, situacsion e inslalaciones, cafies de accesa yrespeclo 2.clialquier
dirg antecedante, que puséa pemitic Lna gxasta :._,,muacion ds 125 caracterisiicas de

J.—,

s hao*rms Qu dfrsc‘l stacd y

Municinid v Repraseniantz de
2 fecm ¥ owa esiapledidos an al
:m,r“ & ﬁcﬁfacasr. no’ éoriara con-
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Cuando un tereero regrassnia a una parsena de existencia visitig, deberd atompafiar
=l estimonio del olorgamienio del podear o copla seriilicada en laformea sefialade sn ia
primera pane d& inciso.

1.~ El Plisgo de Bases v Condiciones Particulares podré exigir i presentacién de oirg
docuinentacion qus se considere nedesaria.

Sobre N® 2: [deniificando &l procedimienio.por-e! cual se oferta conjurtaments son iz
fecha y hora de @psnura, contendra:

A.~ El Presupuesid detallado dela Oferia compiﬁtc y debidamenta; firmadg 2
todas sws hojas por &l Ofsrenie v su Representants Técnico an ariginal, cohteniendo
gxclusivamente. icdos los ftems que Irltegran [z planilla det Presupuesta Oficial, al efac-
to dé facllitarel estudio y cornparacion de Jas Propuastas.

El Oferenie formulara su proplesia enhdmerosy leiras.,
B.- La nlanilla de propuﬂsta que integra &l Pliege de Bases v Cond'czones Particuia-

ras,

C.- Bl Pliege d= Bases yCondiciones Particulares:podra exigir fa prasentacion de otre
dotumenhniacitn que sc corzSIdere necesaiia. )
No se consideraran las-qua presanieri correccionas, enfiendas, raspaduras vio agre-
gados anire hneas quc no Hubidren side debidarnenic sf‘!vadds al pié daejios poral
firmante de Iz oferia ni tampoco-las gue no cotizaren lz plalidad de los irabzjes o
items. Cuando difieran las canfidadas consignadas sn lefras v les establscidas en né-
meros, validra el mdnic total expresado en letras,

Son causzales de dessstimacion de la oferia presentada, en sl acto de speiurs dis-
puasto en &l decreit de Licitacidn, jos s:gulames mcumpl:m;emos a) La no prasenia-
cion de la garantia de' manieninitento de oferia. b) La presentacion dal plisgo - o sus
modificaciones -, sin firmar, par fepresentante v representants iéenice autonzados par
&l ofertanie; Dicha omisiéh podra ser subsanada &n el memanpto de la aperidra, de
ancontrarsg presenies gl repraseniante v ol sprﬂsemans.\, téenien; vo) La oresenta-
cién de iz planilla de cotizacidn, contachaduras y/o enmisndas, esiando £stas sin sai-
var corractamenis oor el ofértants.

La precedents erumetaciin de causales de desestimacién de ofertas en ef acip de
apenura es xativa, sin’perjuicio: del andlisis qué se efectivice ds cada una de las oier-
ias que se presenian, _

La amision de barte de les requisitos establzcidos en los incisos ), D)L E), FL G Hl =
1} podré arieiitar, a juiclo exclusivo de la Comisidn de Pre adjudicacién, e z:.o#npietm«
mienic documental,

Ambos scbres fendrdn la idenilficacion ya safalade. _

LOs cOmpuics y presupuesios confeccionados por &l Ofersnie flevaran firma v salla
del Oferentajuntamente cor [z dsl Representanis Técnico, habilitado y mairiculado en
&l Colegio de Ingenieras y/¢ Arquitécios de la Provindia ds Buenos Aires, o squsl qu G
indigue &) Pliego de Bases y Condiciongs Pariicularas, én cada haoja anversoe y-ra_ve'r~
50, NO- mCepTcﬂdOSE‘ les que prasenien asoadt.r:;s v/ enmisndas gue no hayan sido
debidamente salvadas al pis.

G,‘g.\ad 8 VISTA DE LAS OFERTAS JIMPUGNACIONES

Curanie {os dcs (2} dias posteriores z {2 aDeriurg, dentro del horario adminisirativa
municipal; se podrén sfaciuzr npugnaciones el acio y/o conterido de izs pIopuesias,
dcbwrdooe adjiuntar Lamaa copias del ezorito de Imbugnacidn como. oferenies haye,
les cuales serén rasusiias por LA COMiSiON "\/ALUHDORA DE OFER !AS
;_uL.IT‘;pi!"!O 2l oiﬂ?c sztahlzcide no, s ; ‘u‘aDuC'.'-L_..ClGH:T':: s
atzblecs cor '-r==;=="x;_mo ;Oﬁﬂ?_ '

uasigider {pg de mdugna
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o cualquier oife mode de peticién - & consiilucidn de an dapésito ep caucicn

=

vacian.
det G 1% al 3% def Monto del ofeésupussio. £ mismo- serd detarminado 2n el pliago da

Bases v Condiciones iggales Particulares y redlizado en afechvo en la Tasorsriz Muni-
cinal ¥ 2l comprobante adiuntado a {a Impugracidn o mediante poliza de caucidn a
favor-ds iz Municipalidad 1z cual, en ofigingl ¥ cerificads oor escribano, debara tam-
tigr atompaiar a la impucnacion ¥, en su caso, reintedradp 2! impugnants ! {& im-
pugnacitn prasperara total ¢ parciaimiente. En caso carirario, &l depdsito quedars

pardido-cara st propohenie a favar de:la Muniipalidad,

Vencido 2l plazo pars las imougnacicnes, Jos oferenizs podran concurill & la Diréc-
oidn Garieral de Comprag, 2 eizcios de revisar ins lagajos y fas imodgnaciones efgc-

Hiadas, durants-los dos dias hibiles gesteriores al vangimiento del plazo pard reati-

<10 dé qus tomen cohosimienio de las mismas, refiren

astan, deniro de diche pldzo, {o yue esgrmen perinen-

247 imipugnationas, &l sola 2
cooias de jos eschitos y mansl
iz,
Cuzda establecido -que nt podra AcOMPanarse en tal oporiunidad ninguna dogu-
mantacion que haya debira ser sresentada en &l sobre cormespondienie,

Cumpides los ramites sehzlades orecedentements; B0 cusnia correspondisrg,
quedard conclutdo el periado de vistas o impugnaciones: Las actuaciones quedaran
recervadas para su.evaluacion & fa Comisidn respentiva.

(presa cansiantia gué ia interposicion de impugnacionas ne produsira

S8 Uajz ex
In suspansicn de la continuacion dal grocstimianta.

3.7 MANTENIMIENTO DELAS QFERTAS:
=t Ofereiie guadara obfiga

_ gado a marienar su Propuesia durante noventa (99) dias <o-
rridos contades a partir deldiz dal Acto da la Aperiura. Una vz vencido dicho rmino;
af pinzu quedard aulomaticaments proriegado hasta sl momento d2 la Adjudicacion,
sahvo que 2l Ofetente refire su Oferta, comuhiodndo la dacisidn por medio fehacisnts v
con dier (10) dias de antelzeidn.

3.8 ESTUDIO ¥ EVALUAGION DE LAS OFERTASJNFORIE DE PRE ADJUDICA-

SIOM:
ta DOCUMENTAGION cor
3iOM EVALUADORA DE G
P s suplivle el dicka

3 eompoalanies oa

SN ETARTOR Y et P i - * £
OFFRTAS surg analizada por una GOMI-

1
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4. PRE ADJUDICACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION
4.1 PRE ADJUDICACIGH:

Lz pre adjudicacion TeragE sol
ses Municipales, entrar 24
nes ssiablecidds pare g Liel
12 rasolician se e

iz gue ska mas convanienie a fos inkeng-
ter; en un Todp a lss Bases y Conrdicio-

a) Gumplimienic de fa DOSUA
Y Pracio coliz
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La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia compeienie en &
proceso, emitird el informe de pre adjudicacion y podra, para cumplimentarlo, reguerr
a los OFERENTES, a ias repaificicnes Téchicas intervinientzs y a los Registros de
Licitadores, Jos informes que sstimg cenvenienies. Se deja expresamente aclarado
quée cualguier falseamientt gue e detectz.enla informacién suministrada, en. la-docu-
mgritacion: provisia gor ios OFERENTES serd considerada causat de-efclusion.

4.2 ADJUDICACION
=i Ejecutivo Municipal resolver? la adjudicacién. Asimisme la notificard por madio
fehadienta, e iodos los oferentes gue hayan participado de la aperiura del sobre N
2.
Si 2 juicio del Ejecuiivo Municipal, dos 0 méas OFERTAS gaiuvigran en igualdad de
condicionss, se |gs invitara a presentar una mejore de los pregios, con . recaudos andlo-
gos a los dela licitacién y si'la misma situdeion se mantuviers, la adjudicacién se re-
solverd weniendo en cuenta |a propuesia mas ventajesa y convenients atendiends
. La capacidad técnico financiéra disponible de los PROPO NENTES..
i Municipio conservard HASTA ESTE MOMENTO la facultad.de rechazar lodas las.
: Propussias sin- gis 1a press_n'_‘fac:ién de _Ia_s;__m'i'_s_m'a's ds derécho al Ofererite 2 formulsr
Eow reclamo zlguno~
. £l Adiudicatario debera tener contluida Iz framitacién goncemiente a:su inscripeion en
gl Registro de Liciiaderes de esie Hunicipio d& Lands, al momento de diciarse & De-
creto de Adjudicacion respeciive. £n €as0 corireria parderd el derscho & ser Adiudice-
aflo, pudienda i Municipio desechar la Oferta. '

pre

4.3, DEPOSITO DE GARANTIA DE COMTRATO. PLAZO:

& Adjudicatario para firmar el Conirato, afiznzera el mismo, dentro de los cinco (3)
dias haoiles de notificade la Adjudicacian. Este depbsito serd del Cinco por clento dat
maonto dsi conirato (5 %) y sé podrd integrarpor algunas defes formas. previstas,

Su monio perrnanecerad inaiiarado nasta la Reception Deflnitiva de la Obra, sin perjui-
cio de las posivilidades de actualizacivn del mismo que se sstablecenen & presents.

4.34. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECU-
CION DE CONTRATO: |

Una vez riotificade et Adjudicatero la acentacién de la Propuests, ésie debera. dentro
de los cinco (5) dias corridos desde el siauients de la nofificacion. constivir ! depdsiic
de aoramtia v preseniar of PROYECTO EJECUTIVE adecuado al calendario real s
niende en cuents la facha previsia de inicio de 1a cora.

Si el Oferente constifuyera la Garantla en alguna de las formas previsias-an os incises
b)0 o) del Art. 1:3 de este Pliege de Condiciones Generales v las mismas fueran oo-
servadas por no cumplimentarlas correctamente, quedaid obligado B reemplazaria en
un plaze maximo de veinicuairo (24) boras por dira que cumpla adecugdamenie los
_ requisiios, o 2 constiidia en efeciivo, mediants depositc en la Tesoraria Municipal.
P s Vancido dico plezo, el Municipio pedré declerar anulada ia Adjudicacion sin perjuidio
: de las instancias.judiciales que pudigfan corresponder.

Lo antediche s2 hece exiansivo s las garantias portrebajos adicionales.

2,4 ORDEN DE COMPRA:

SN Una vez amiiido ef Decreto da Adjudicacion, ¥ sfeciivizado 2l depdsito dg Garaniia de
' % da conirato, pera lo cual el adiudicatario.contars con cinso {5} diss dgedz iz

"

STt

= ‘i nodfipacian dal Decrato, iz Dirssoidn Gengral de.Gompb araiticd e Otden delaliora,
; RECE 4 :
z 8 \
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5.- GONTRATO
51 CO‘-JTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MANTENI-

'\rncwo DE OFERTA
#\DJL;['HCA!AWO dw conciirr @l domiclio de i J\iIL:mrtaahddc‘ de Lands, siio

=n Hindlito Yrigoven 3 1883 L2 ﬂUo Desle, A :i‘mar al SONTRATO respactive:

=i imcumplimiento: da dices sbligacion habiliterd al Depamamanic Ejecutive Munid-
aal, a dajar sin efecto l:i] sdudicacion, con D‘*fwit‘f'ﬂ. del dapdsito de GARA MTI!\ salva
caso de fllerza mayor dehidarnenia COMPron ails, vuJ srco =l D.E. adoptar, a 50 soio

wicio, algunas de las smm" - siguisntes:

z,) Adjudicar la obra.al JPONENTE qua sigus en ofdan de sonveniencia yen caso
de repuncia o defeccidadal Al JUD’(‘m ARID disporar [ sdiudicacion, descendiendo
quaa su soia fuisio Tesuite conveniznle. '

by Declardr fracas ’u!a la Lictacien devalvendo @ depdsitu de GARANTIA alos PRO-
POMENTE
3i gl CONT RATO no se 11rma ra por deciaion del Ejgcutivo Mnmc.pai el N)JUD;CA-
TARIO. solo tendrd derechc 2 reclamar 1@ devolucion da tas’ A‘EANTIAQ consiiiui-
das. no ieniendo eén ningtn caso derecho a irdamnizacidn a_.gum ri gor ningln <on-
caplo.
SLAZO DE DEVOLUCION DE LA GARANT A DE OFERTA
| as Garaniias dé Ofeng sargn devusias, a nadidd, @ losgue no rastitten Adjudicata-
dos dentro del plazode (230} dias da produsids la Adiudicagion.

5.2 DOCUMENTOS DEL SOMTRATOY S S EFECTOS:
Las Ohras gque se. ficitan, confraian y ejscutan, quedan sometidas a ta dogumentiacién
ue a continuacian se indizan:

) Memoria descripiva.

a Pilego dz2 Bases y Condigionss

o Propuesta

s Contrato suscrips arie lay pavies,

» Orden dg Compra

3 Loy Organica para i3k Mu ricinalidadas de ia Provincia de Suanos Alres.

] Reglamento de Dontabilidad v dispoSscay de Administracion para ias Mu-
'rﬁ;,ip‘aiidade'ﬂs de la rovincia de B ,ﬁs

s Lz Loy de Obrss Pl N s

w115 modiicatorias,
w £ Decrein Pro
B Las. Ordenanzas L’mera{ea wgen_._tes en (& Menicipalided de Lants as: como
lns normas réglameniarias da fas mismas. '
OS5 BOCUMENTOS IMGORPC ORADOS:
o cunsideran incorporasgs &1 Contralo ¥ hasdn fo en caso de discrepancia shire por-
e l0a P anok co'nol any e_‘rima v de de we g soUcion de ja Obra, se
: : . GO . yeran aprobados sof g
’!ndab fear s *,% ewto"} v el Acia Ge
any an diplicado entregands

sHES R EREH ';If:l"!::{‘ a7 O0rd

dipants ’9 ;

LrF

T Enienas
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5.3 MODIFICACIONES O &
£1 COMITENTE poded =5




w0

del monto del CONTRATO, &l CONTRATISTA dentro de los disz (10} dizs de noii-
ficacion, de ia aleraciéh ¢ modificacion, deberg ampliar 2f ronio de la GARANTIA det
CONTRATO.

5.4 TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE sé reserva el dergcho a intarvenir por s 0 porierceros €n |a obra, cor
fa coniraizcion de Erabc;goq ajenos al CONTRATO, sin que por ¢lio ¢l CONTRATISTA
tenga &l derecho a reclamacion alguna.

5.8 AUMENTOS O REDUCCIONES DE OBRA

Las alteraciones del proyecio selicitadas por &l COMITENTE, que groduzcan. gu-
mentos o reducciones. de costos de los trabajos. coniratados, gue no excedan en
conjunto el 20% d&! monie bésico coniractual serén-obligatorias para el CONTRA-

TISTA, abondndose en &l primeér caso, el importe del auriento, ne teniende de-
recho én el segundo, a reclamar Indemiizacion alguna, por fos benéficios gue

. hubiere dejado da pércibir por la parte reducida, suprimide o modiicada.

£n.caso da opiar el COWTENTE nor a. modmcaoion de {2 obra SL.D""F::I"ICEG las limitacio-
nies establecidas en el presente, queda ssiablecids que 2 valor de fos trabajos serd
determinada sn un todo de. acuerda ¢con fo prescrito EN EL. PRESENTE PLIEGO..

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquiar cause 2f COMITENTE juzgara necesario reducir paite de las obras
coritratadas siempre que no excédan an coniunio & 20% {veinié.por ciento} def man-
to totdl dei CONTRATQ, serén obiigatorias para sl CON TRATISTA, no tenigndo
derecho a reclamar indemnizacion.algupa. '

5.6 DISCREPANCHA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL COMNTRATO
En case de aparecer discrapancia o eoniradicciones eftire los diferentes documenios
qua integran el CONTRATOQ, se procedera de la 51guer1re mansia:

1)Sias gvidente ef error material setd corregido por &l COMITENTE, quien [o hard de

Oficio 0 & oedido del CONTRATISTA.

'2) Sison por deficiencias &n &l provecio; e CONTRATISTA lo comunicars al COMi-

TENTE. v este s= debers expedir dentro de los quines {15) digs.
3) Los decumenios privaran en el siguisnie orden:
a) Plizgo de Condiciones y Especificaciones aamcuares
b) Mamoria deseriptiva,
¢).Pianos de details.
d) Pianos de conjunio.
c} Pliegos Genarales de Condiciches y tsoecaficacrones.
iy Contraio.
g}'é-Pfooumr aceptada v Resolucion de qdjudramon
hy Motas aciaratorias si las hublere
Q'l__.e.\_;_-cs Macionaiss ylo Provinclales que-rigen en la materia enforma compis-
mantafia o suplemantaria. '

-—} Si 1:1 au*"‘ﬂG[éﬂ de las normas orecedentes ne permitisran resolver la cuesiion, =

Depariamshio Ejsoulive Municipal ressivaréd la interpréiacién gue corrgspenda, dou-
dlendio de ser necasarfo, 2 los principios generales-dal derechd administrativo y.a los
prncipios’ ge"zeralcs dzl dersche, en ese-orden.

5} Si m'_, sfepancie &n un misino-plzno, gntre la medida ¢
o‘ Sf & cragaricia enirg ndmeros 'y J:"'-;:raa pravalacard

E.J

L]




7} Por gl sistema e e aivade, sila suma de los sarciales no soincidieara con &
monio total -*xou—s‘o m eI crmulanio de codzacién, prevalece r3 este ditimo y s& pro-

crateard la diferencid mré-*woo 103 ruhms,
) loual critedic se sRQUINE % 8§ sstieran dierancias enirs ef valor de la oferta economica
y &l monto total expuesio &0 formulario dg colizacion, pie valegtendo 8l vato__r indica-

dn en la oferta 2condmica.

5.7 CAMBIO DE DOMICILID DEL CONTRATIETA:
fo 1as ias nofificacionss sardn dispuestas en los domisiios denunciagos y constifui-
 sagun fos plisgos de: _i"‘%‘ 2y oondicionas y e corcaspondiante contralo, dondz

saran sficacesia totalidad dz las notificacionasques s& r:-'fn:JCi.UE;‘n

Ery naso de modificarse & domiclio espacial det CONTRATISTA duranie la vigencia

gt COMTRATO v hasta iz '&,aouan defiitiva de fa Obra, CHuCI qu:ci;z ghbligada a &6~
MRURICET, - uentro de las cuarsnia’ y oo na (48) horas, en forma fehacienta al Depar-
tamanio FjEcuuVo Munich Lzl su nusve domicilio, st quz diberd astar siempre an la.

Gludad de Lands:, Provi roia de Busoos Ajres.

1

,_\
u

5.5 CESION DEL CONT; AT )
) CONTRATO o podra ser fransferkds ni cedido, iotal o parcialmante, salvo previa
Hon Horfridad :‘jeb‘{daﬂ ants forr Hm,ar.." pdi paris c‘e‘ Departamants Eecutive Munick-
vat, ¢l que podra. denegada 5in neces dad de irvoodr caush o {undamanio aiguno ¥
G que fai nzgative otorgus nirgun hpo de daracho a 1a CONTRATIETA,
Fryoal gaso de_ acordarse 2 ba nsjer niciz o cesion, #stg debera contenar al cumnli~
miznio de los Sxtrarmos requaridos por la Ley N 8021 y eoncardante de su Degreto
v \...ﬂl’ll"k.ﬂ ar ;S -

5 du precio.derivadas. o motivadas por actos dal pocde
de la situscion de plewa. De corresporider, tales
0 w.:ia ung de los slemanies, rubros o ingu-
ol Pliego de Bages y \,unf'i'**iﬁhmﬁ ’D-a'r%

'mpfodhct was debides g disminucionss
¢ de obra, que sean pretucidos por attos

5.5 REDETERMINACION
Sz podrin (RCONUCEl VENES
oo, cousas dz fusrre m.;., o v;’c
agihings 82 reCoNOCsrs _ ;
infegren 2l precio, sagln o 28k

_ us r'CCQ;"IDCé.“JE’“ ;ucmcw 108 ¢

el pan panarad

TEBMEY GaUSas s80er 13;8\‘ b

El reconocimiento de Vargtionns o2 F"rec'cs de cada :trbm de contrato se calculard

temiende en cusnta fodos bis clementos que, de acuerdo con fas caracieristicas v con-

dicionas de realizasién, concuiran @ determingy su pre goia deiinitive.

E1ios casos anfo§ gua Lomaspoenda apkcar las radeterminac m s, 2] grocedimisnio

: :eré en el Pliego. da v Condiciones Partictlarss, 2f qua §2 r‘c: decutonawi

los finearnsenios ’“-f_"--"m w dn, Redeterminasiin de F
& Obra Plblica astableaido on det

awnﬂa[ prpnieey 3577

mzaisTias,
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{10} dias corridos, & ’U’umc‘pto padré rescindir el Coniraio por culpa det Conira

ya gue &l soniraio fue celebrado medianie pi‘eﬂ*aiic’a*o cohscho, viclencla o cugiguisr
otra maquinacion Ffaudulenta gque diera lugar a2 la-gceidn penal © qug. fuare objsto da
condenz penal”,

5.~ ORGANIZACION DE LA ORRA

5.4 ACTA DE INICIAGION DE LA OBRA

Deniro de los cinco {5} diss cofridos de a{:ro’bado et Plan de Trabajos, ge labrard g
Acta de Iniciacian de obra. Enlos casos. que: asi se requiera en el Pliege de Especifi-
caciones Legales Pariculares, deberd astai prosenie ef Representame Téenico del
Contratista en dicho zcto. L& incomparancia. de &sic en el Aclo serd’penada con fa.
multa prevista =0 g pliego de’ bases y condicionas particulares.

8.2 PERMANENCIA DE DOCUMENTOS:

Teniéndo el contratista la obligacién de ajustarse en-un todo -2 los documenios del con-
trato, LA INSPECCION I8 entregars opm‘unam:me Una copla Iﬁga!::ada de fa docu-
meniacién del coniraio, la.que permansacersd. en-el lugar de Iz obra v estard a dispesi-
¢ion de la inspeccion.

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:

Simulténeamente con la firma del Acta de inielacion de la Obra, ef Inspecior y ¢ Re-
presentante Técnigo de la CONTRATISTA abrifén fos. libros de Ordenas de Servicio v
Notas de Pedido, 2iravés de los cuales-se curseran Jas somunicadionss entee jas 1 Dar-
tes referidas al desanolio de los irabajos.

Las Ordenes de Servicio qus la Inspeccién Téeniza imparia durante 1 elscucidn de los
trabajos, ssran cronoligicamenie consignadas en ef libro por tiglicado a provéer por &i
Coniratista, foliads, sellade y rubricado per iz Inspeecién Tachica que éste guardars
&n su aiicing, .

Se considera que fddz Orden de Servicio estd comprendida dento de las esiipulacio-
nes del Contrate ¥y que no.importa medificacion de fo pactado ni encarge de trabajos

‘adicioniales, salve-el case quade. elld se hicisre manissiacion expliciia de lo conirario.

Las comunicacionas quetequiera el CONTRATISTA para observar, selfcitar, aclarar ¢
definir detalles de Ejecucion y demas-actos o siwasionss para la marcha nonnialde, fos
trabajos v gus por su indole debarn Quedar consignadas por escrifo, seran cronolbgi-
carmente consignadas &n un fibrg foliado por triplicado destinado a ese sols.sfecio. i
se procadera de acuerde a o indicade.

‘Cuande ei Coniratisia considers que en una orden se excaden los ériinos del Con-

:iréto_, deberd notificar de elio, sin perjuidio de presentar 2 fa Inspection Téenica en el
t&rmino da.diez: f.10) dfas corridos, Un.reclamo claro y terminants, funidande daiallada-
menie ias razongs-que Jo asisien para obseyvar la orden recibida. Esias comunicacic-

nes debérs cursaras por Nota de Pedide.

Transcurrido el plazo apierior sin hacer uso de ese derecho &) Coniralisia quedara
obligado & cumpfir I crden de inmedieto, sin poder luege efectuar vlierores reclama-

cionas por Ningtin concepio, _ _

- ¢ BOC Cf‘".,q\?;! el Contraiisia o diera cumplimiento.a upa Crden de Servicio denire del plazo fijado

saptiy ud»F-‘n et B fa misme, seid perado ton la mulia qUe establete e} Pliego de Bases ¥ Condiclo-
oty 2

nes Pariiculares.
Cuando [z dembare en &l cumplimiento-de la Ordgn da Seivicio axcada sl p!adc de digz

"'»_,-J:me:w dznie, vravic lﬂIGF}""; i det Inaoacho. da Obra; gonsidergrs
cI:: ;ﬁ""" corirasival, comria macdnich de Q""CW“* rhisrs
3 ¥ Condiclonss Particulares.,

(‘? =




7.- DESARROLLO DE LA OBRA

7.1 PLAZQ OE EJ:—(‘UC:ON ¥ IRORA: _
yos Obres :ayxcu‘m an zn los plazos esigblecidos en 2| Bliego da Bases y Condisio-
atira mbra awlomatica cuande 2 (2 ~><Mraca0n del plazd v
_sra no x..::.tL.VIS"fJ -.omo’e'a'nm o terinada. ‘Cuando en &)

rme L '*G'aie&, rar‘it.utdr
Droagas acoidadas

Cliego g2 wndxcmas f’ar“lcvfﬁres s e:;? i2zean plazos parciales pa”n d‘:‘te'ﬂrﬁadﬂaf
trabajos, siellos no estuvieran lerminados en @ p:aaa_ fijado se enirard en mura aulo-
maticamenta.

7.2 CALIDAD DE EQUIPC; |
£1 Confratista usarg equins'y maquinar 5 (o calidad apropiada-a los rﬂbajos:pqr F{nct-
tar y el Municipio podrd exiglr camble o TRIUBIZO dh |auUipo ¥ n*aqu.na.n: cuando &

gravisto, ya sea por su atado o caracieristcas, no permita fa ejscucion de un trabajo g

correcig ¥ al ritmo establecido,

7.3 GASTOS DE TRANSPORTE

Se considera Gua I CONTRATISTAGZ previsto e ncliido & su PR QPUESTA Jos
sasios inheremes al trampme alnjemiants, viaticos, comida, esizdias, eig de st

'nmfborw[ ademas del fieté, varga, descarga, elc, de materiales, parigs componanies,

vailes, risguinarias, he rra-mema y enssres, que Se rmqmera'm para reafizar s irg-

bmics objgic dela lichacion adfudicada.

g EJECUCION DE LA OBRA IMATERIALES ¥ TRABAJOS

3.1 £JECUCION DE LA OBRA _

Las sjecuciangs de las chras deberan ajustérse estictamente a lo pstipulado en el -
presenta P]i"go y demas BOCUMENTOS ANEXQS. & CC ONTRATISTA no pudra por
af, bajo ningin prefexio, hassr frabaio alguno gque Ho s€ ajuste estrictaments at CON-
TH;.JO.

9.2 WATERIALES

Toto iy re‘*lcionado-m- 2lzbastecimiento, apobs nsﬂ,fm y piveba de tpdes ios.
matzrigles; se rﬂgrra B8or 10 Ji pu_ea‘:'o las B seionas Téc’:ni(‘;as Qi
trcian Anaw ' bligado a sogiaar
wn by T A

Viatiin ARG A

s ¥ enGEvos a Yu

nonza. o Pliego y-Oocy
a0t pDre (oS materiale
TRATO v se'le podséd regquanit InUe
exclusive £a8rgo..

8.3-CA ALIDAD DE LOS MATERL ALES Y TRABAJOS:
Todos los maadates, anlst v accesnfigs serén de ja mejor oa lidad sxistania en
e los de su ole e y f(}g Et atr» 0%. cjdm‘ﬂcfos con eiios ajusiados a lag mejores
: : seidd ‘r .(wmr"s f*:c'ias ek "r"w{ 3 pOF At

i@ % cxi"h g27ed mtauo—

T
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documenios del CONTRATO vy de acuerdo an fodos los casos a [as gxigericias de los
Organismios especiaiizados. '

Queda convernido gle, siendo las exigencias estabietidas por I6s Organismos sspe-
tializados las minimas que deben reunir [as obras, o] CONTRAT 18TA se ‘ha obligado
a‘sjecutar deniro del precio coniratade y sin que, 1mphque adicional aigune, fodo
trabajo resuliante det sumplimiento de aduelias, aun cuando los planoes y sspeci-
ficzcionas del CONTRATO carecieran de détalies sobre las mismas, ¢ cuando con-
signandoss astas, su previsién no-glcance a, cumpliro.sa openga a o reg!:.mamedu.
Para =i caso de que las mx&genc;as o datelles, contenidos en fas espacificacionss y
pianos superaran {as mihimas. reglamentarias de los Organismos espécializados, &l
CONTRATISTA deberd inexorablemente respeiar y ejecutar 10 esiablecido en la DO-
CUV%:NTAC!ON que intégra ! CONTRATO, guedands expresamenie aclarado
que no esid auterizado a raducirlas @ medificar sl nroyecio por propia decision
hasta &l limite de 18 regfemen-a::lon wgeme aun cuando contare con la aproba-
cién del ente resoective. Silo hiclera queda obligado a demofer ¥ reconsiruis ios
zraba;oa U cosia y cargo, conforme a'la- contratado v a simple faquérimienio por
Orden Gu Sarvicia. En sl caso que el CONTRATISTA solicite v obtenga dg 2. CO=
MITENTE aprobacién a una modificacion de este caracter, quada obligads a
reconocsr la aconoria resuliante de emplear la varante reglamentarid. Esta modifics-

¢ién la propondra anticipadamente a la gjecucion det frabajo.

8:h ACEP ulusoﬁs 0O RECHAZO DE TRABAJOS ¥ HMATERIALES

El hecha gue fa INSPECCION dejara de obsérvar 0 rechazar materigles; y tiabajos
de calidad Infediar, o mal ejscutados, no implicard ﬂceptac:ion de los mismos resui-
tando de aglicacion lo establecido en el arifclio anterior.

8.6 ENSAYOS

E! COMITENTE oodra exigir todos fos: ensayos convenisnies para compiobar silos
materiales’y partes componanies de tnda clase.coinciden con {os establecidos porlos
Pliegos y Raglamerios periinefites,

£ personal ¥ los slementos necesarios para este objefo, sardn facilitados ¥ costed-

dos por &l \._;O_N TRATISTA. Este adémas pagard cualquist ensayo que deba enco-

mendarse alaborsiadios.que el COMITENTE determins.

8.7 VICIOS BN LOS MATERIALES™Y OBRAS-INIPACTO AMBEENTAL

TN

Cuandd se s0spéche que axisten vicios en frabajos no visibles, la INSP ECCION podra
ordenar las damolicionss o desmonigjes y las racénstruccionss necasaras, para cer-
clorarse del fundamenic e sus sospechas, y-en el supLesLo que’ fos defecios justan
comprobados, iodos.los: gastos ofiginados nor tal motivo gstaran g caga dal COMN-
TRATISTA, sin Ccrj{_.cao de las sanciongs qué pudieran correspondaries. En £aso con-
trario, las =bonard st COMITENTE.

Si Ins. vicios s& rrarﬁresc:ran en af frenscurse def plazo de garantis et CONTRATIS
deberd’ rﬂp*ra. o carnhiar Ias obras defeciuoses envel plazoquege fjeen l2 ordzn d,,
sarvicio, & conter desds 12 fecha de sU noifficacidn fehacients, Transcumdo ase plazo
dichos g bajcs sodran ser sjgcutados nor ef COMITENTE o por Terceros, deducign-
. dose st imporie de ies craditos e hiquidar 2 favordel COF\TRA‘“%S TA 0, en su caso, del
rmdo de reparo o de la garentia de cont frato.

La Recepsién Final de los ‘faDcleS 306! Lrﬂbata &l dwrec. o u’el COMI?ENIE"




empiea de maleriales inapreplados: fampoca bera at CONTRATISTA de fas respon-
satiiidades qus determine 8 Codigo Civil y Comercial.

8.2 TRABAJOS NO 7 JUST&DOS AL CONTRATO _

Los trabaios ejacutados oo mateniaies de mayor satidad yio da mayor valor que fo

sstipulado ya sea pori naturdlezs © procedencia, ne daran derscho al CONTRATISTA =
réclamzacion alguna por meloras de precio. Los: trabajps que no msmwesen oonfar-
meas con las Ordenes de Servicios CGmLfnCQGOu al CONTRATISTA © que no res-
pondiesen a lzs E3 specificaciones Técnicas conirdmuﬁ!s‘a podran sgr rechazadas,
aungus fuésen de maycrvafo gue los indicados y en e ste caso el CONTRATIS-
TA demolersd y reconsirdid los trabajes de refersncia, de acuarde a |6 indicade
an la doaumamamm popiractual, dentro dat plaze que sa fiis, estando-a swcar-

D jos §astus ¥ responsamiuaau yg-generados por esla causa '
£1 CONTRATISTA retirard a sU exclusiva costa y dentrg del plezo que la respaciiva
ordan lo senale, los ma siedales y alemenios d& toda class que =t COMITENTE re-
charare, Sina io Hiciers, padran ser damolido ¢ refirados log rozteriales v elamentos
referidas por 8l COMITENTE, sin rscesidad e interpalacion alguna, @ cosia del

CONMTRATISTA.

2.9 RELACIONES: {‘QM -'"ROS COMTRATISTAS _

i COMNTRATISTA debaré faciiar le warcha simultanea o sus ssive de los trabajos
siecuiados por °! yeig 105 que =1 COMITENTE, rﬂ%porsabie de 1a coardinacicn de los
misfmas, decsda realizar directamerita o por int srmedio de otros CONTRATISTAS, de-
miopdo cuimplir s indicaciones que 20 tal sentida formule ia !NbPFCL,ION dé obre,

respecto dl orden i c:uord:;,auon de efecucion de fos trabajos,

‘Esigra igualmente oq.tqaoc a- ynir en forma 9prupisda su Gbra a la de los demas.
CO’\!T‘?nTISiAS c&la qun realice dirsciaments ol COMITENTE ajustandoss 2 las
indicacinnes que se 15‘.5‘) impariieran v 2 fos Planos ¢ Espacificaciongs. Cuando el
CONMTRATISTA. sufriers demoras o jus’a cn;orpﬁcf!o an sus rabajos por heehos, fak-
iag, hegligencias, o relrascs BTIS

e otros CONTRATISTASD, daba v dar cugnia del hecho a
13 INGPECEION, &n eiigmine de 48 horas.
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este a refirar de ta.obra a quaen a quienes lo cometisran, sin perjuicio de iz apii-
cacion de l2s sanciones previstas si correspondieran.

8.2 ORLIGACIONES DEL CONTRATISTA ¥ SU R'EPR‘FSENTANTE'TEGNIGO

£l Contratista- ¥ SU Rupresentame Técnice son responsables de la correcta intarpreia-
-¢ién de'fos diancs vy 2speciiicacionss para ia realizzcidn de la Obra.

£l Represenianie Tacnico del Contratista fimiaré solo-o can. eque) indas l=is prasenta-
ciengs de caracter igenico ante el Municipiay concuirird a ésie ¢ a'jd Obra cur:ndc-'-a:-tf
s= o solicite.

La negaiiva a noiificarss de cualqmmr ordern moiivard la aplicacion de mufias;

g En cada orden Se consignaré el t&rming dentro def cual debe cumplirse 2 misma. El
< incumplimiento de las Ordenes de Servicio ie hara pasible al Confratista de la multa
ne Festablecida
- El Contrafista Baje ningln concepto aceptara érdenas verbales.

i 'La marcha de jog irabajes prevista en el Plan de Trabajos aprobado por &l Municipio
el podi’a ser alierado Salvp ehcaso en que se produzcan modificaciones en ia Obra.
La lnspec‘,!on verificara el fiel cumplirnignto del Plan ds Trabagos aprobado por &l Mu-
nicipio.-
Cuando la Inspeccidn compriabe el no-cumplimiento dal Plar de Trabajes, intimara su
«cumphm:vmo mediante fa correspondiente orden de- servigio, Bl Contratisia en esiz
.** ‘caso estzrd obligedo 2 presentar nuevo monta probablg de cettificacién mensual v
acumulada, an gt Srmina que fije 1a Orden de Servicio, 56 pena de la paralizzcion ds
{os. trabejos, inierrupcién del plazo, coniracial y aplicando a su vez ta multa estableci-
da en-el grasents plisgo.

5.3 RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJEGUTADOS:
E} Confratista es.siempre: responsable de e cortecte gjgcucién de les obras, debienda
fespetar ia Ubicacién, forma 'y diménsionss que se deduzean de los planos.
Existencia de materales antes del adto licktatorlo: Cuando el Coniraista na formuiara
ninguna observacion por escrito antes de las T2 horas, del Asio Yisitatario, respecio &
l& imposikilidad de obtener materiales exigidos por la docusantacion, ya sea por ia no
existencie o fabficacion de fos. mismos; en piaza, no fendra derecho a qus, ér iz sje-
cusicn de la obra, slegue dicha cxrcunstanua para provocar el cambio-de materizles.
Faltz ds materizles durante Ja. gecucion: En las circunsiancias que durante fa gjecu-
c¢ion de.ia Obra se cgmprobare la no & vistancia o fabricacion en plaza det o 0% mais-
tiales exigidos por fa documentacidh, la Inspeccion detarminara €l material qué regrm-
plazara al previsio; & que nunca serd de inferior calidad 'y que no daré por este mox.vo
derechn = regjusie alguno ¢ madificacion dei plazo contraciual.
Precara enirega: & los casos de materialss de pracaria enirega en plaza, ef Contra-
tisia debera. prevar dicha circunsiancia, parg gits cliando llegue e momenio de su em-
pleo, no ¢4 Jugar la misma a un enforpacimisnte de la mercha de fos trahajps. zim
falta de previsidn por parte del Coniratists dars iigar a que se-aplique Una mulia jgus!
& Ja previste por-dia de retardo en laterminacidn dal fiam, cuya duracion esia __p;e"-iisia
en e Plan <& Trekale aprobeda. '
s\ Conservaciant & Coniratisia efectuald todos los arreglos por d apBﬂE‘:C.@S que gusdan
3 GQE o omducirse durante la -sjscudisn de Iz Obra v serd res;mn::abL de sU Conservacion
e 0 Locta ta Re scepaion Definitiva de fa misma. | |
,-,Arreq!os-'- = Inspaccion oondréd 8ngahocimianio del Contraiisia 105 defacios o deierio-
: 5 en la Obra v €sta procederd a su reya“acam o arraglo en.&! glarc da

S Vepcidogsia plazs, 2 Insoesdion gnsergsa los rabalns 3 oiresnarse-
; & B

c...i.,Z (" oy




@s por cuet Zia del Coniratisia, descoritando. & E_rn'po_rie de los mismos del fonda de
1'3"1!.&&1

o4 VIGHLANCIA:

£1 Conirafista-dentro de s suima 10tz A fifada 20 2l Contrato, esta gbligudo o ,,1 arvar la
guarda de is Obra. A f? -1 sy hasta ia recepdion provisional de fa misma dab or}tar
con of paisonal nacasana, Parssu ou idado de dis.y.de noche,

9.5- APORTES Y COMTR BUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD BOCIALL

v} Coriratista presentard mensualiigntz a la Inspeccidn los compropantes-qus ceriifi-
quan el haler dade cumplimignte en jorma T2 guiar a los aportes y contribudionss. exi-
wides por tas leyes respeciyas yfo con retacian a la Administracion Federal de Tngw—
sos Plblicos (AFLF.) pam rodo 3l parsonal ocupado en chra, como s tamibian =l
cumm{muﬂmo de toda fa normaiiva wgf-*nt relacionada 2n maisria de :’iuCidEﬂtE% daf
wabajoy erfzrmedades: pm;m;mﬂes D& tomprotiarse 2 no curaplimiento de 1o esta-
aletido precedentementaf a! Munigipio prosedaré a paralizar Ias liguidaciones corres

nondisptes.

E‘: JO‘E\JALEQ WiNIMGS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA CBRA:
et Confratistadeberd pagar prniualménte al personal empleado en lo pbrade acierde
cofi los jofnales establecides oor log convenios debidaments horofagados v actual-
zados, en el caso de que Esins SUrersn modificaciones, -
& Conracista sg ha 308 rarw; de u)das las cusstiones |aboralas que se suscitaren cen
motiva de 8 Obra, respohdiads en foring exclusiva ante cualquier reclamo de sus
depandisnies.gn o que hacz 2 fas \,o.mmercxaa prayistas en ias jeves laboralgs y de.
sequrdad social, eximiends sxpresa armenie-ern as@ Asunio de tr,c_fa'“-soon%abmd’id al

Municipio de Langds.

5.7- PERSOMAL OBRERC:
T Coniralisia deliera dar curnpiimisnty 8 foestablecidy enles leyesy sonvanios labo-
:n'i:c en v'genf:a Emum@: | miepare Mesasatio ¥ suficients do enwleados idonsos 2

i deda Inspecsion, de redo con @ Plan dé Trﬂoajnb_
sirizmo dsbers p"'a e A wr,c ¥ aer r.q{ de los elementios de seguiidad que-s
¥ tnc'r'nr dﬂ acuerde a iz ! une ragliza en la by exigivd sUuso. -,J,

b
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Aias y Oajas = CONTe\,.‘, : vEtea oo‘mﬂn 8 COMUMSHT 3 ‘OMV'F'NT;Z

Fma sltas y bajas que se pr J-_,;c 211 =n aly H {sorial afaciads a la ub;a en forma inmedia-
a dejando esiablecide qug &0 2l caso-de akas daberd acrediiar 2l correspondiznie

cumohmr 2nio de ladnrmabiva 2ptica r:nia,.. '




sefes, mafiss; ndmbrss, ate. asi como la vatriacldn de [os planos vy espedificaciones’
de’los frabsijos.

9.108 RESPONSABILIBAD HAGIA TERCERGS
E" CONTRATISTA es exclusivamente respofisable de ioda reclamacién o accidn de
groerds que pudieran iniciarse por razén da cualquier dafio o perjuicio ocasionzde a
_:“ersonas & cosas por fa obra o sus.anexos, va sea 0or cualquisr material, maguinaria
¢ implementos vtilizados en. [as obras o. por n'eg‘!genma_ culpa, omisién o impru-
dencia de & yfode sus empleados v/ obreres afeciades a la ejecucidn de lds obras a
SU Gargo.

14 -CON iRAT}l"‘!ON DE SEGUROS:

Prﬂwo & la iniciacion de los trébajos pravisios en fa Obra, g} Contratista. clebmra acradi-
far Ia. coniratacién de-Seguros por Accidente da Trabajo, Vida Obhga;c-no Rasponsaki-
lidad Civil, Contra Terceros y todos los gue requiera a legislacion vigenie, en compa-
fifgs reronocadas poi la Super.ntcndenc;a de Seguros 0 fa Nacién y la Supesinten-
dencla de Riesgos del Trabzjo, seglin corresponda, por sumas suficientss para cubric
tanio al parsonal de la Cbra como 2 ierceros vy SUS bienes, durante loda fa-ejecucion
de los irabajos. Serd obligacion del Coniraiista informar altas/ bajas y/o cualquisr mo-
dificacion a fas ndiminas presentadas al inicie de los frebajos en el diz de ocurrencia
del cambio. '
Asimismo, 2l Confraiisia dabard declarar- indemne al Municipio de Lands con respesio

a cualquier coniingendia.que pudicra suceder.
Cada i‘nie-’lran’t‘, de g Supervision de fa Chra (Representante Técnico yfo Représen-
tamia de Obra designado) debera ser esegurads en poliza individual intransierible.
Deberédn cubrirse los eveniuales siniesiros ocurrides tanto en Obra como en "in jline-
re” no debiznds imitarse :‘s’fe concapip -exclusivamenia al frayecio eatre el domicifio

raonei del aseguirads y k& Obra, Los SEGLI’D:: coniratados no deberan conierneér limi-
taciones, e¥cencionas o cendiciones gue, en atencion a las caracteristicas de ls Obra,
su jocalizacin v ’os trabajos & gjecutar, desviriden o hagan luscria la coberitrz.com-
prometida {cofio gjemplo incluyendo pero no imitdndose a Iz exclusidn de siniestros
en zonas in'umab =5 y-la limitacion de =dad). &l nlazo ds cobartura aaoera COrrespon-
deise con =l plaze de Obra hasta la Recepcidn Definitiva de Ia misma. ka paliza origi-
nal raspeciiva dabard ser entrégada & ta Superisidn, previa verificacion de su ade-
cuacion alos antedichos tarminos; por parte del Municipio de Lands.
L& Polizg de Seguro deberd contsher Una cléusula aspecist en la que se indique qus
no padrs ser amdadani modmcada sin previe consentimianio del Municipio.~
*-n cas0 de mc&.mpt riento & lo dispuesto precedaniements; Se suspendera ia 2jaty-

i de la Obrg, sin m;er‘upc:on dei plaze coniractial y seran de apllca{:ton ias. sancio-

mu_-_ tegelés que cormespondan, sin perjuicic d& fas acciones gue ametite el incumpli-
miento. _
E; Coniralisia se compromete a sdecuarsy condusta 3 toda normativa laberal vigents,
incluvando pero no limitandose a fa de Seguridad g Migisna gqua resulie de aplicacidn.
Sirinohss; vancia Sgra causa de rescision del Contrato.-

Lz Direccién da Obra se reserva 2l derecho. de' solicitar la documenizcisn probatoria,
i

en.cualguizr momento del desarrolio de los rabajos sin pravie aviso.

da LJG*.-‘H (= F‘ TE":




s v a las promﬂc‘ad 50 rosas de ereeros, que s pudieran originar por cualquier

o ALI“-:?
& resaicimiento de los pafuitios
lz CONTRATISTA. Esta responss
ta obra.

of COMITENTE podig isiepsr enosb pedlar, de las sumas que adatdara -3l CON-
TRATISTA, & :mnor“a que astime-convenients hasta gue 185 racia@magiones o 8c-
cionas que llegaran & % formuldrsele por algunos de aquelios concepios, saan de-
nmtwﬂmﬂ“}:e resueltas v iayan satisieche 2% indemnizagiongs g qué hubienen da-

o iugar en darecho,

fU:sr&.. corraea por-susnta exclusiva de

sistird hasta la Recepdion Dafinitiva ds.

10 CONTRALOR DE OBRA
40.1 SUPERVIS ON GENERAL
|29 afeas de supervisidn general de tas obras estaran o carge del persenal profo-i

1

sionsl det COMITEMTE, a cuyo efedto eniregrra una ndmina del personal autoriza-
do al CONTRATISTA. :
£HCONT RATISTA, por su nara, dtbara faclilar ampliamente e comelda de a8 s
TIES,
402 INSPECCIONES DELA u._:RA
La [ﬂ*pr crion de Obra esizrd @ sargo 42 los Rincionarios gue & designg 21 Municipic
quian comunicara par nolz 2 Coﬂimtr ta cualds son las peErsonas aulorzadas para
visitar 1a Obra en eualguier momenio sin preusu aviso v cuales estan aulorizadas para
dar drdenas escriias con caracter da Inspeceion,

10.3 REPRESENTANTE TECMNICO _
1 CONTRATISTA co mard hasta 1a racepdion deiinitiva dp'la"ob"a, con un Represen-
tarite Téenico, aceptado por &f COMITIENTE, que sera tendré & st eargo fa eondte-
& de los frabgjos v fas esponsabiiidades domoas: consiguieniss. dﬂ acuerdo con fa
rwaloza e impotfancia ¢a los misias, de conf rmidad gon ta definician del Art, 1.2

‘Fadste pliggo.

10,4 PERSONAL DE CONTROL T "'ECNICO DEL CONTRATISTA
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Coptfatisia ro lo sefialara oponunamﬂnte SEran a.su cargo jos tranajos que fuera ne-
cesario-elscutar, para corregir ias-fallas y esos rrabajos no podran justificar ampliacios
nes de plazo.

Ana[egameme cuanda el Contransta fenga algo que pbservar 0 una aclaracién que:
pedir, debsra hacerlo en el libro Nofas de Pedido.

11. NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS
OBRAS

11.1 NORMAS DE MEDICION

La madicion se hara por porGentaje dé obra ejecuiado, ds acuerdo a los rubids, v se
obiendié por medio de una planilia de medicion. '

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFI-
LCADOS '

.., Los trabajos efactuados dé acuerdo al CONTRATO serdn medidas o estimados e su

“avance, cada mes. Con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESEN-
TANTE TECNICO, v la INSFPECCION se consignaran de inmedlate sus resulizdos
deniro de los cinco prirmeros dias habiles del-mes: siguiente al de _e;_ecu,clon_, a-losfines
de la correspondients ceriificacian. " |
Las formalidades v detalles del insirumento en que consie el resuliado del estade de
jas obras se'aj:ista'ré'n z o esteblecido a contihuacion:
antro de [o's ¢inct. (5] dias habiles anteriores a la fecha de cariis fcaeion, s
brac icard la medicién v se edendera is planifia de madicion de obras.
> Con cifa ol COMITENTE preperard el Certificade v le eritregard al CON-
TRATISTA una copig simple.
5 En caso G2 disconformidad de parte del CONTRATISTA, st extendsrs de jo-
das meneres la planilfa de Medicidn son los vesultados obtenidos por fa ING-
ECCION, sffirendo para la .iquzdac 3a final el ajuste de las diferencias so
brelas que no hublefe acuerdo.
o Los Certificados constifuiran en fedos los casos, decumentes provisionsles
para pagos a cusnta, sujeios a posterioras rectificaciones, hasta tanio se pro-
duzca.ia hquidacion final.

-

113 PAGOS DE CERTIF I’CQDOS—A’\JTIC&POS‘FI“'AMC‘ICROS

La Certificacion vy toda {onma de bage se regiran por lo que establezca, pars tal fin, &t
Pliego de Condiciones Pariiculares.

Podran prevarse anticipos financieros, como un porcemaje sobre el monio con-

tractual, lo que; en su caso, seréd establecido &n los pliegos da condiciones parii-

cularas. La devolucion drz! mismo, se efectuara aesmmando de cada ceritficado.

deobra ei borcentaje de aniicipo, hasta compieiar el 160% de la certificzoion. Denirs

de fos quinges {15) dias siguienies a lz firma de contrato, se emitira un Certficads de
Anficipe, euya mporis seré EGUIVafenLe al poreeniaje de-aniicipo acordade, que dege-
ré.ser garaniizado. en su folalidad mediante tas GARANTIAS p{evisra~.d_ei presen-

'W Blizgo.

" En case de gue por cusiquier tausa e COMITENTE hublera éxiendide Certificados
noy impories. suoe;;ure:, a los que reaimente correspondlan tandrd derecho’s exigir
del CONT RA*%DTA zderids de 1a resiitucion de tos impories. paCadOS d& més,

los interesss ¢ rreoaonclenzas ale suma abonada en exceso, desde la i cha

i 3 o T e S e o BT -
ctu:nc.g;; nesia gl gz su-sisciive rEst GICS’-}-.
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it de los pritheros créditos qua deba peroibir ef CONTRATIRTA C Cudandao la Cerlifi-

cacidn que reste de in obra no parmita detvase las sumas Hquidades en exceso por

pepital & intareses, el Cu:\..}: SNTE intimard al CONTRATISTA pars gue. orocada 2

ficz (10) digs de notificado. Transc currido.dicha plezo v

CARANTIAS

dda pagD, peeapoiin de mm ge is obra v el rdgimen
mina =i las Fsneciicaciones Lagdiss Padicula-

riey o ’m&- :.dn 58 a2tz

.»:c.tJ 1A mJ gma, Se dofe

14,4 EQND(C DE REPARD
En tadd Certificado de abra se daducird el 5% an concepto de FONDQ DE REPARO
por |z gigcuciin en Hempo v iorma de losirabajos.

Dichoimperie Bodra sers o por Una GARANTIA constititida 2a cualquiera de las
formas establecidas 2n esw '~i S0 o b:on nodra ser canformada: pormn za o'aval pan-
aafio: o DOF vajores -equ:‘.r"foriﬂ'n ary Hidos g)irwmmasﬁ:q o nacionzles, Conf . Art125

TEC. 2950/2001.
tas suimas dedutides en consepto de FONDO BE REPARD o la GARANTIA con
aue s2 Jo sustituya quedsia an peder dei COMITENTE hasta t2 Recapoion definitiva...
dz la cora. conia finalidad 2 constiwise en garantia de la corrécta y aporiuna eje:
_r.':-:.:r,fﬁn da {os rapa; o». EES A hacer frante a ias-re_;}ar_acfo'nes U fleran Necesariss.
v que ¢l CONTRATIST piacuiare curndo le fusren ordenadas, como as i tambign
'p',:ar a a:rorl ar al page dz. tw mu?nb que 58 .1ubluen impuestoan i presente pliege v
e no. hublere satisfechn huego de: (a fehacients intimacion, ¢ Glr0s Carges que
a1 @) piesents Pliage & en el ds Condicio-

E'J""J!

a

[RLFRE]

'«:orwopo"'*’n de deusrds con io previsto
fnay Parhouiarnes.

115 ADICIONALES, ECONOHIAS y DEMASIAS
) B precie de los adicionaies ¥ -vror*.cmms que 8 orlgir-c,n an alteraciones o modi-
shiecido de acuerdo alandlisis da pn 'c'f"v a ia facha

fiaciones de proyRELO S&iE i
de ia Hicltacion que pracliqus & VCOMITENTE, brmr‘ndGoF‘ & ;’L, olanilizs presentadas
legarse a Un

ror at ("ONT« \: ?67 TA ¥ ey acusrde ene las. panas, D8 no :l:,
i trobisins deberdn sar QJE,GUPJG? fm'E igatoriamants por

o o rERGNOT ‘erd o "‘“’_) rozl do ,E% :T'!'QI'TIO& rna*‘ ios
f ff‘[‘]‘: L!U

i

auOuurm

ey

h) f_,onjuntamﬂn;e con &l ?ML dir de « ‘n!q modm abon dﬂ oHrP debaran establecerse
ia5 veraciones respesiival £5’3! Plan de Trabsjo gue fuersn ng ceaarias ¥ aventual-
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G4 owm desechario sin que, en esie case, tengan dichos sucesares dereche & indemnizacion

12.2 PLAZD DE GARANTIA

Duranis e plazo de GARANTIA DEL FONDO DE REPARG que se establecerd en el

pliego. dz Condiciones-Particulares, coniado & par‘ir deila fecha que consigne el Aciz

de Recepoitn Provisoria, el CO\HRA'HST;E\ sera responsable de la comservacion,
guarda. vy vigiandia de la obra y de las reparaciones requeridas por los. defactos o

desperfecios provenientss de Ja mala calidad de los materidles o gjscucién eficiente

de Jog irabajos. La responsabllidad del CONTRATISTA, incluye l58 consemvacidn v

guarda, hasta la recepcion definitiva de lz obra, de aque![as partes para la gue se
hayan sfectuado, en su ¢aso, recepciones parciales provisionales. Se exceptlan da
[E] presente obligacidn fos defectos resuliantes dal tso indebido de las construccio-
nas,

12,3~ Rth_FCIO\! DEFINITIVA:
;{anbcurrldo el penodo de Garantiz la Contratista solicitara por escrito la Recepcién
Definltiva, A tal efecio se fabrard al Acta respectiva pér los técnicos que designe sl

Municipio v an pregancia del Contratista y su Representante Técnico.

12.4 RECEPCIONES PARCIALES

“-La Receticién Provisoria, serd una sola, @ fa t€rminacién total de los trabajos, aun

cuanda para su ejecucmn hubieran reuldc plazos p::rcnales salve gue el Pliego de
Condicionse Particulares prevea recanciones parciales o que el COMITENTE Iz a2¢ auio-
rice cuando lo consigera gonvanienie.

En case dz Recepoiones Parcigles provisidnales, cumplide el olazo de garaniiz se

practicaran, también fraccionadamente, las receptiones parciales definfivas.

12.5 DEVOLUCICN del FONDO DE REPARC
El importe del fondo de reparo o les saldos que hubiere de estos fmpories, ls serz

devielio al CONTRATISTA 2 la fme de ia recepcion definitiva de las cbras por 2/

COMITENTE Y una vez saiisfechas las indemnizaciones por darnios y perjuwios o}
cualquier oira dauda que corra por sU cuenta,

12,6 RESPONSASILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION
Queds ‘expresameante esiablecido, que la Recepcién Provisienal o Definftiva de. ias
obras no eximée al CONTRATISTA del pago de multas que pudiaran CGTTESpor‘dCrl:

porincumpiimienio del plazo de sjecucion de-Jos Trabajes, ni def résarcimiento de .oc

dafics y periuicios que le sean imputables. Con posterioridad a la. recepci
definitiva, el CONTRATISTA se respenszhiliza de las obras de gcuerdo, 2 a5 pr35~
cripciones dal Codigo Civil y comercial y demés leyes vigentes.-

13, RESCISION DE CONTRATC

13.1 RESCISION.

£n caso de muerie del CONTRATISTA, ef CONTRATO qué'da'ré rescindido, a menos
que fos herederos ofrezean levar a cebo las obras bajo las condigionas astmuiadas an
aquel. ‘ _
‘Bl COMITENTE, filara los piazos ds- praser acior del ofrecimiento y podra admitidlo o

I
&
a‘auna

TRATISTA,




sy

Enn &l Giimo suptiasio; quacad sucaditada fa dagisl
CORTENTE
=1 Municipio tendrd derechio a resolver et Coniralo an los siguishltes case

2y Cuando ef Contratisia saa culpabie de frauc

3
obligadonas ¥ condicionas.estipiadas 2nla coriratacion.

o d2 continuar o noe A loqua decida &l

5

e o grave peligro ¢ conlfavenga las

5) Cuands &l Contraiista se exceda.sin causa jusiiicada del plazo fjade en los Pila-

gos, para la Inlciacion de Jas Obras.

¢y Cuande-el Coniratista no flegare 3 justificar las demoras &n 12 ejesucien de 3 obra
en caso de qué la parle gjeputada no corresponda a lempo previsto en lds plenes de
itabajos v 2 juicic de Ia reparticidn no puadan terminarse en os plazos estipufados.

dy Cuando el Gonatratista infringa fas leyes del trabajo.

sida comprobaras fehacigntenrente.

n
dacigian del COMITENTE;
h

Y Cuando sl monto da las par

quince por clenio (15%;) tetio

nalidadas aplicads

23 Por deficienciss faierades &n o} normal desarraiip de los rabajoes, debigndo haber

4 B haper iransferdo:o ¢adido el sontrate en forms total o pargial,

) Por fafencia, toncurso o Gird causa gue determing incapacidad de! Contratista a

15 an U mias calendano, exceda sl

i Tacturado &n 2se parfode, todo ella sin perfuitio dela

aplicacion detas fultas en que hubisre incurtido el adiudicatario.
i Cuando ta-suma de fa lolalidad de las penalidades aplivadas supere 2l O del

o del santraid,

i Por disolucidn oliguidacibn de la Emprzsn Coniratisia,

it Por falta de cumplimisnio ron

doamente o Ordenes de Sarvicis,

13.3 CONSECUENCIAS DE LA RESTIRION POR £L COMITENTE.

—

Dispuasia la rescision daf CONTRATO gor 2l COMITENTE, ella tendra las conse:

cuericias a.confinuacion sefialan

&) E) CONTRATISTA respondérd por los perjuicios quz suira af COMITENTE a

causa dal auevo CONTRATC glie so cslabre pa

ra la confinuacidn dg fas obras o .por

i gjucucitn direcia de igs mizmas, con o Sigutentes dlgances:

4% En fos supussios QUE EL CONTRATISTA SE

VE NEGLIGENCIA O CONTHRA FENCION: A LS
LFB o que ST EXCEDA DEL PLAZO PARA £L
miznite del pago d8 ids daiies Y pay imios pertinen

{30 &

g dermas oz

ivrida de GARANTIA 3 respo!
morto de gicho fandg.

A CULPABLE DE FRAUDE, GRA-
2 OBUIGACIONES CONTRACTUA-
INICIO DE LA OBRA indepzndients-
tes pardera ei fonds da CARANTIA,

i gnts perdesd o
e xeadieran dal

3) Ef COMITENTE téndrd derecho al uso, s aai 1o estima canveniente, de la o las.

patentss gue outtisran amearar o miatedales, o

1

usado o Pie

nubiz
Ly &b

continuasii

mEning o siste

foy crinpt

TNTE reciba. on 4

ninddas Y obras in-
i e los trapaos,
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a) Cuando =l COMITENTE suspenda por mas de tres. (3} meses |3 ejécucidn de izs
obiras, salvo ra cnes dé& fuerza mayor, por-hachos :mpre\ns*os o gue previstos no pu-
d‘eran evitarse. b) En caso fortuiio o de-fusrza mayor, gue imposioilite ef cumpli-
miierio de las obligaciones emementﬂs del CONTRATC, ¢} Cuandd =] CONTRATIS-
TA se-vea obligado por causas [mpurabies al GCOMITENTE a suspender Ias obras por
mas de tres (3) meses o reducir &l ritmo previsto ah mds de un 30 % duraniz eua-
tro (4} meses, coma consecuencia de la falta de cumplmiemo en terming por parte
del COMITENTE de Iz enirega de los giémentos o.materiales que 52 hubiere compro-
metido

13.8 CONSECUENCIAS DE LARESOLUCIEJN POREL CONTRATISTA

Producida la resolucién del CONTRATQ, en virtud da las causales previsias en sl ar
ticulo anterior; glla tendrd las siguientes.consecuencias:

&) {iquidacion a favor det CONTRATISTA, previa valuacion practicada de. comdn
acuerdo con &l, sobre la base de.los precios, costos y valores de plaza de los impor.

\Les de los equipos, herramientas, instdlaciones, Giiles y demas enseres necssa-

és para-las obras, que el COMITENTE adqurera y el CONTRATISTA no désee rete-

nc;r
by Liguidacion a fayor det CONTRATISTA, del importe delos maieriales y pariss cont-

ponerites acopiadas y las coniratadas, en elaboracion o en stock que 3gan recibi-
dos'y nacesarios para fa gjecucion de la obra a los precios de contraio _
s} Transierencid al COMITENT E, sin pé rd:d:! para el CONT F%ATiS_i._A, dz los conira-

o8 celebrades por él, parala siecucion delas obras.
< dj Sihublere irabsjos gjzcutados, 81 CONTRATISTA deberd regueric de inmadiate iz

Recepc;m Provisional de los mismos, debiendo: reglizarse su Recepcitn Dafinfijva
una vez vencide &l p{azo de BARANTIA,

&) Uquidacion asavor det CONTRATISTA ds los Gastos Gaperales comprobados,

9 No se fiquidara a favor del CONTRATISTA suma alguniz por oiros concepios que [os
enumeradoes-en aste articula,

136 INVENTARIO

Hacha la comunicacién de rescision ¢ resoiucisn del contrato, el COMITENTE iomara
posesmn de Ias obras en 2l estado en gue se encueniren y {evantara un inveniano de
las. obras u;==cu zdas v d= los materiales, herramientas, 2quipos ¥ cugiquier ofro sle-
menro qus se-encueniré en fa obra, a cuya:fin ciard:en férma fefiaciente al CONTRA-

TISTA con antelacion de ires {3 dias nabiles para que concurra., Siel CONTRATISTA

ng goncuriera a la citacion, que se le-efectuare, se le tendrd por aceptanie’ dal -
ventario qua &f COMITENTE practicara, sin’ de recho @ reclamacién alguna, labrén-
dose &l g¢ie 2nte Escribano plblico.

13.7 REMUNCIA AL DERECHO DE RETENCION
2l CONTRATISTA tenuncia al ejercicio del derecho de retencidn, tanto coma schre los
materiales v consirucciones.

st 13.8 LIQUIDACION DELOS TRABAJOS
TR 5: W COMITENTE prac\;r‘ara asimismo & liquidacicn de los I!'c:Dc:}OS siscuiados y termi-
o O

nados por sl CONTRATISTA con. c:fi"E}QIO al CONTRATO yde terminerd las caniida-
das. \ Y cE 853 do irabajos inconeiuses, mc.ieriaies partes companentes o imple-
mEr nueniariagdos g indispensables obra Los materiales, enssras, paries
SOMPONETias o H‘_f:egmamaccs 70 L,uwga‘c:es jelol wa_*: ENTE, seran retirgdos o&
ia obra oor ol CONTRATISTA a 3u costa, den r::: dei i&rmina de dizh {10} diss a
\ i ‘

ki i

LAY s \J‘;
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contar desde la netificacion fehaciants que recina del COMITENTE. Los {ravajos:

no aceptados serdn demalidas poc &t CONTRATISTA, también dentro de los disz
{10} dias de notificados en forma fehacienta; Si vencide el iéunino gl-CONTRA-
TISTA fo retirara-agleliod matarizles, gnseras, Daries somponantes o implemenios, o
no demadlisra los trabajos aludidos, 2l COMITENTE, podra procader, sin necesidad de
interpelacian siguna, i relip © demolicion. imputandose los gastos qus stio damands
al CONTRATISTA. |

Al imporie de la liquidacion de las irabajos sjecutados. que fueran aceptados tanto los
safminados como los incenchiscs, pargs camponaniss, materialgs y gnseres
sceptedos @ precias ds Lavalio, constiufra un crédito a faver del CONTRATISTA.
pravia deducsisn de 1os pagos afectuades a suenta. '

et credito cuando la Restision hubiers side.causada por e} CONTRATISTA, quatiara
pendlente de.pago hasta fa tarminacion y liguidacion final dg fos trahajos, para respon-
der por excadente de costo de eslos, Y delos perlicios que se onginan puf las resci-

siones. del CONTRATO o (a mata sjecucidn de los rabajos hechos por e CONTRA~

i
H
P

TISTA v ias penalidades que pudieran estar imgpagas, Si en 2l-case antedor las su-

mas retenidas no bastaran pars cubrir fos mayorss-desembolses Y periuicios gue 13
Rescision afecte al COMITEMTE, 2! CONTRATISTA debard abonar el saldo que por:
aste concepto resulte. £n aingln caso, ingtuyiendo- 1z resoision fundada en (AZ0NEs 08

mérito, npo_r'%unidad yin conve iancta, se reconocara-suma alguna.en congepio de u-
cro-casante. '

43.9 AVALUO

4

£1 avaitie requeride sg realizars pol media de peritos: aombrados uno par.

cada parte. B perito propuesia por 8! COMITENTE partenecers al piantel del
narsonal de iz Monicipaiidad salvo gue e COMITENTE decida dadad 4 especialidad
designar otro pefile: &, dsps Bftcios, v detara poseer incumbencia profesional én lz

materia, En a2l caso de disconformidad enfre siles, iendra valide? el avalto efectua-.

do per gl perity propugsio pos & COMITENTE.
L R :

13,40 RESCISION POR CASO FORTUITO'O FUERZA MAYOR

Serd asimismg. cusat de @sdisiin gt 250 Surtaito o fuerza mayor due imposibilite at
cumplimiznto del ceniraie. 251

fibizra sjecutado conforng a5 psipliscionas el coniralo v fas materialzs aco-

grades que fueran de ret
14 MSPOSICIONES VARIAS

44,4 EXTRACCIONES ¥ DEMOLICIONES

Si parg flovar a cabo la obia contratads, fuera nocesario efectuar !
raoliciones, segin loindiguan i0S. pianos. y docimontacidn respactiva, s gesios

ue demandsn los tabajos, sstardn a caryd o8 CONTRATISTA.

te depard dar al matsfial proveEni 2 de las demoliciones gl dasting que se da-
s an 2) Pliago de Dondic ) BEEE G

r pol ficitacifn, ambliacion o modiicstion, fpbisran 3

145 UMIDW DE LAS CFF

A
|

forma dhrss sxisente : 2l
iddes s excencion &nté gf iz nua
geucidn de ol bajne

ra @l contratista la obra que




Coianizgries previamenis Cu
g

Todo matarial provisio o'rabajo ejecutado en vifud dé-gste arijculo, serait de la cali-
dad, tipo y demds requisites squivalentes . ahaloges 2 los axisterites. ssgln cormss-
ponda, a juicio del COMITENTE.

14.3- PAGO. DE DERECHOS Y TRAMITES!

£} Cantratisia deberd realizar iodos los frémies, como asi iambién comerd por su

cuenta-el pago dg derechos Y toda otra obligacién necesaria para pParmisos;, inspeccio-
nes, aprobacionies, gue sea indludible realizar @nte entidades Oficiales Provificiales,
Naﬁlonaiﬁs. Municipales, Empresas proveedoras de enerdia sfécirica, gas, teléfonos: y
ioda otra que corresponda

No se le raconocerd &t CONTRATIS!A ampl:aczon de plazos por airascs en {8

obfencmn de los penmises de inspeccion, aombacmnes y/o cuaiguier aire circunstancia:
que.pudiers argurnentar.

14.5.8ISTEMAS PATENTADOS

"-Los derechos para i empled an las. cbras de artictlos o disposifivos paitgntados,se
nconsmeran inctuides en Jos precios del CONTRATO. Bl CONTRATISTA, ‘sera
inico responsable por los reclamos que provengan por-el usorindebido de paten-

ies. En ceso de feciamaciones ¢ demandas por este concepte gque prosoperen,

el CONTRATISTA se obligz a restituir at COMITENTE todo imperte al que hava

sido condenado y c::emvams:nte pagado camo asimisma, todos los gastos y cosios

‘gue de ello resuite, sin perjuicio de'iniciar las acciones legales cor manmdmm& jaely

'0*: perjuicics: ‘sufridos. En caso de Rescision del CON' FRATO, el COMITENTE fencré
dérechn a continuar los irabajes utilizando las mismas patenies que hublese
previsio uiilizar el CONTRATISTA. Por lo tanio el CONTRATISTA dabsrd praviamen-
te & le uiiiizacion en 13 obra de materiales o méiados protegidos por patenies, hacer

conpcar 2l COMITENTE las condicionsas an que ha sido convanido su US0, ¥ presen-
iar la copformidad esciiia de sus fitlares pars acordar fas mismas condiciones de
uillizacién al COMITENTE, 2n caso dz rescisién de CONTRATC,

14,5 PLAZOS )
£l eomputo ‘dz indos los plazos cdnsignados en ol presenie Pligge-de Condiciones.

‘Gerjerales, s&ra en dias habzle:. & &xcapdion de las dlsposzcmnes que en jorma . ex-

présa sefalen que seiraia de dfas: corridos entre allos los inkdbiles.

14,7 RECLAMOS
Los reclamos del CONTRAT ISTA, para cuya preseniacion no se establezcan plazos

‘on oiras partas de-este Pliege de Condicionss Partictlares, deberan ser interpuestos

dentro de los tra§ (3) dias habiles. de producide el hecho que Jas motive, E;L.edsndr‘

‘ebiigado a :unaer‘os debidamente, con determinacion da valofes, espacias, efc,,'en

un piazo de cinco (8) dizs habiles contados @ pariir del véncimiento del primer tér-
mine. Si no lo hiclere perdera su derecho.

S 14:3 SOLUCIONES DF DIVERGENCIAS

“‘t “‘-.2@ de la interpretacion déi CONTRATO bajo su Taz #cnica surgr ran divergencias,
“astas seran yasuslias por of COMITENTE, cuyas decisiones-seraén definifivas regpec-
o de la calidad de los materiales y pﬁﬁes ecmporenies; fa solider y corredia gjasu-

c:on dz fas astruciuras v de. fa rmemreea ion de las normas dé mensura,

< &

2ido™ ias _w:rqenr::w s&n da inieroreacion fegal, & CONTRATISTA dﬂbara_
' sschte =nte ef COMITENTE. B mismo ho podra sus-
niatmiznte, con. &f preisxio d2 que exisian z;‘{eage oias

5

".'
N

ST
nander los rabajog, niaun,

3
.
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=
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nendienies, bajo peria &2 aghicacion de las, miultas fijadas, y sin gque dicha sangion
interrumipa 8l plaze e wiminacidn de- {as obras.

14,9 DERECHOS DE PRESENTACIOM

La presentacion de.la SROPUESTA. o crea deretho alguno a favor det PROPO-
\E:NTE para s ageptacin por partg de la M unicipatidat, la cusl se Teserva adsmas
gl derecho de rgquer 208 CROPONENTES y ADJUBICATARIOS, fos andlisis de
pracios, de flzins = nror-'rzuun QuUgcons idara convenisnie.

14.10 COMPETENCIA WnHCiAlL

Parz todas aquellas cues tonas judiciales, [og partes s2 sgmeien, con renuncia a3
presa de. cuaiquie offo Tiero, 2 fajur istlicaion de fog Triounales Contenciose Admi-
nistrativos: de ta Pravines s Suenss Alres, con asiento &n la ciudad de. Lomas de
Zamora o fos que en e =i fituro fos raemmiplacen, con renuncla exgiesa & cualquier oo
fusro o jurisdiccjon distinia gue por cualquier causa pudiera correspondnrie eansafj-
tyenda- domiclios especaias 8n fos INGicados v :,upra yio.en of gue indinuan sn
AONTRATO en caso ds sus riiirse y.en 103 gue sarén validas todas’ ias notificacio-

nss fahzcientss que S8 WiracH entre elias sean 1as mismas judiclales o ext ghudicia-
les salvedas nolificacionss pidiciales. que sa reslicern a 1a Municipafidad de Lands,

las cusles deberan ser sfaciuadas.en Hipdlito Yrigoyen 38683da fa cludad de Lanus,
Provigoia de Buenog Aires,

14.42 VERIFICACIONES CONTABLES
£l COMITENTE dispongié y ef CONTRAT! STA zeepiard la compulsa de fibros, varii-
sadiones contabiss, iC.. con ralacion a fas obrzs contratades, debis ndo af CONTRA-

=

TISTA facilitar fas tarsas, poniendc @ umpoercnm dal COMITENTE &n cualguizr mo-

[RE=EE

mento los elemenios. que &ste gstime nizcesarics.

15, SANCIONES ¥ MULTAS
5 demorad en k2 inicizaitn, dasarrpho o tern ninacisn de los a2 ba,lo don respecto &

'ﬂdu

inz plazos astipulados, 0o nruma’imqwr) contraciual, dard lugar & fa aglicacion

de las santionsa gue nas. abaig se detglian, sin gue eh ningdn caso. fos "?:oﬁJCS

puedan ;ustmaarse por & solo hecho de pe haber recid ide gl CONTRATISTA Gdve

£ ormaETena g los
el zola vencimianio de g ‘ ’
mvrraal y por 25 solo z,zrm sz davengaran ul;[’dr)ldhcal S 4G5S rm“.!ta ._ t:,up Ghig-
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15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: _ .
Pueds dar lugar a sanciones tode incumplimiento de cléusulas coniractiales, de O
denes de Servicic o de ambas.
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a) Hamado de atencidn; b) apercxb]m}cnto, c} suspensidn del Regisiro de Licitadores
de uno {1} a cinco {5) afgs..
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Repariicion, iz que dara cuenta al Regisiro de Liciiadores.

8.2, MULTAS

Si el Coniratisiz se exczdseh los piazos 1i=acoc para el L,Ump‘lr".iel'iTG dz fag disiinias.
slapas deg i framiiacion ¥ e iecucitn de ta obra, sera pasible dé las sanciones y pena-
idades que-& continuacion sa de‘allan

Mora en la formali
Contrato (At 4.3.
GOMErao por Lﬂda
do dicho plezo, Ia Municipalidad podra declarar anulada la Adjudicacion sin pefuicio
da Jas instencias judiciales que pudieran corrsspondsr Mora e el r'umnitmiﬂmo nor
no presentar el Plan da Traoajo ylo o conguriv a ja firda del Actz de nicieaidn an
los plazos es :puiadob &n Sspacificaciones. Legales Par riictilares sera pasible de una
muita del uno por mil {1 0/00) dsl monte del Con’tratu nor cada dia.coride de demara,
sin perjuicic de pcdcr_, 2 Municibalidad, rescindir ¢l Coniralo per causg impuiable aj
Coniratista.

Suspension de ios krabaios: S e Coniratista, duranis iz sjeoucién de los irabzjes,
suspande ios mismos sin cause gue fo justifigue, serd penado con una multa g cin-
co por mil {5 000} del monio del Coniraig,. por cada dia corrido de detancion. Si
franseur ridgs trefnia (30) dias comidos; ro fueran reiniciados los irabaios, la i‘f‘un cipa-
fickad p.o_d_rz rescindir &l Contratorsin mas irémiie v 1z emoresa Adjudicataria no endrd

daretiio a reclamoe slguno.

Zagc ion del gcontrato’. Porcada dia de more, en la farmalizacion dei
y serd pasible da una mulia del une por mit (1 0/00) del monio dat
dia de demora, hasta el gquinio (5% dfa orrido.

‘f-’um o a‘:
antin del o




cungaian las vanacion
E[ pIE;‘.{J -GU?'I.'.(_;. «;l‘ai U' =

B ndusidns a lafacha o

(vt por cads. 23 -ds dRIACTa 8N 4. CUMpHTTank G, 5N
nCicnes u_‘__e pu*'!"'rn corraspondar 2a taxon de lla.

Bans sonirsiigta po aniregase 8 Obra totalmenis tarm-
3 uas;*"p de una milts oot dis de Jemora sn hace-

i f1 n!O(}. ol

joia rlc- otz

\.u\

adn e e} Dn,;o inidicadd, s&
imi por gplicacian de ia :-,-:mpm

H

-Fcuﬂ”

W -""LEIJ% S?r‘l L.,K 05

2} Manta dz
oy Menio 9
A Eilsale

) h‘ .....

gs aigbuibies at Conralisia
B0 3] momenie gues finafice
. aga acordade,

N Qu., 8 a‘:‘{c? d@(h.lr:;t.: dr ‘ L'\padr') de-garaniia dz conlra-

£l menio de fas niEs ;

in y de los cf:mfcaoﬂs ezt dignies dz quu 2 Comaticta debarz mtcgr?f & diferanciz

e ddentro dol plazo de cuincs {131 gias corfidcs S8 en-
& moento oigingl con mas oS mayoras cos fos
rapaigs sditionalas ya aprobados.

gue resuie de gsa disdy

Hanrie nomAn manio fotal 46 oniraio,
wacien y des maide fje-
Ty todos los cES04 S0 GUE § Sezcan penalidadas por incumplimienio, exdiu
‘,s sprrespandieniss & ius 31’"1011:09 pracadenies, ei ‘mlor de & m "'a poy dia gz air

Gaiblece ar el ung por mit 5 020 del o . oe} wmzra.a actualizads a la fr)dm

;.]n oy aalicacitn

e

idag.,




LANUS
MUNICIPIO

Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: “IMPERMEABILIZACION Y REPARACIONES VARIAS EN ES N°12 -
VALENTIN ALSINA”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES
PARTICULARES
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ARTICULO 1° - OBJETO DE LICITACION: )
El Municipio de Lanus llama a Licitacion Publica para la obra “IMPERMEABILIZACION Y
REPARACIONES VARIAS EN ES N°12 — VALENTIN ALSINA”

ARTICULO 2° - SU UBICACION:
La Obra que se licita comprende los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas
Particulares, a ejecutarse en Escuela Secundaria N°12, ubicada en la calle Liniers 3225,
Valentin Alsina, Partido de Lanus.

ARTICULO 3° - PRESUPUESTO OFICIAL:

La Obra segun Presupuesto Oficial asciende a Pesos cinco millones trescientos
veintisiete mil seiscientos diez con 00/100 ($ 5.327.610,00). Encontrandose previsto un
Anticipo Financiero del 10% del monto adjudicado. El monto incluye el valor del Impuesto
del Valor Agregado y demas impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme a la
normativa vigente. -

ARTICULO 4° - SISTEMA DE COTIZACION:
La obra se cotizara por AJUSTE ALZADO. -

ARTICULO 5° - FORMA DE COTIZAR:

Los Oferentes deberan cotizar la ejecucion de la obra por un precio total y por renglén, con
expresa exclusion de toda otra forma que implique la necesidad de un calculo para llegar a
dicho precio total, e indicara los precios unitarios por item respetando la Planilla de Cotizacién
que forma parte de los documentos de licitacién. Cada precio unitario debera expresarse sin
decimales. Sera obligacién del oferente la ejecucion de la totalidad de la obra licitada por ese
unico precio. -

ARTICULO 6° - VISITA DE OBRA:

El interesado en realizar una oferta debera visitar la obra antes de cotizar. Es obligacién del
interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la informacion
complementaria que pueda obtenerse de la observacion del terreno y sus adyacencias, como
asi también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provision de agua y energia, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una
exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que
estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del
comitente.

De la visita de obra debera dejarse constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, la
que sera firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del
Municipio de Lanus designado al efecto. Dicha acta debera acompafarse junto con la
documentacién que debe presentarse al momento de realizar la oferta.

En consecuencia, no se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se
mencionen en la documentacién del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones
Técnicas. —

ARTICULO 7° - VALOR DEL PLIEGO:

Segun lo establecido en articulo 1.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la
adquisicion del pliego no poseera valor alguno. EI mismo se encontrara para su consulta y
adquisicion, en la Direccién General de Compras del Municipio de Lanus, hasta 1 (un) dia habil
anterior a la fecha fijada para la apertura de las Propuestas. -

Ademas, los Pliegos se encuentran disponibles para su consulta en la pagina web del
municipio (http://lanus.gob.ar/documentos-oficiales?categoria=7). Este hecho no libera a los
interesados en participar de la obligacion de adquirirlos en la mencionada Direccion como asi
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tampoco de su obligacion de constatar la emision de circulares, las cuales de todos modos se
encontraran publicados.

ARTICULO 8° - CONFECCION, CONTENIDO Y FORMA DE PRSENTACION DE LAS
PROPUESTAS:
Los oferentes deberan presentar, acompafiando la documentacion requerida en el Sobre N°1
segun articulo 3.5 de las Especificaciones Legales Generales, a fines de cumplimentar los
puntos estipulados en el Anexo de Evaluacién y Calificacion:

e Copia certificada de los tres (3) ultimos Balances legalizados por el Consejo Profesional

de Ciencias Econdmicas. -

e Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los puntos
B.1.2yB.1.3. -
Listado de Equipo, Punto C.1. -
Plan de trabajo y Curva de Inversién, EN PORCENTAJES, Punto C.2.1y C.2.2. -
Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1. -
Normas de Seguridad, Punto D.2. -
DDJJ, de juicios pendientes con la Administracion Publica, Punto E. -

ARTICULO 9° - APERTURA DE PROPUESTAS:

Segun lo establecido en articulo 3.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, las
Propuestas para la ejecucién de la obra, se abriran en el lugar, dia, mes y hora establecidos en
el Decreto del Departamento Ejecutivo que dispone el llamado a Licitacion.

Los interesados podran hacer llegar sus Propuestas o entregarlas hasta la hora establecida
para la Apertura. En el caso que ese dia fuese declarado feriado o asueto administrativo, el
acto se efectuara el dia habil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora y en forma analoga
al dia del acto de apertura original.

PREADJUDICACION:

Teniendo en consideracion que la presente licitacion forma parte del “PLAN DE OBRAS
EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 2021”, se deja aclarado que la Municipalidad de
Lanus no adjudicara mas de tres (3) obras, con un maximo de dos (2) licitaciones publicas a
un mismo oferente.

La Comision Evaluadora estudiaréa el contenido de las ofertas, determinando si las
propuestas cumplen las condiciones estipuladas en los Pliegos que rigen la presente
contratacién y segun los criterios de evaluacion.

Con posterioridad, la Comisiéon de Preadjudicaciones emitira dictamen fundado aconsejando
la adjudicacion del contrato objeto de esta Licitacion a la oferta que resulte mas conveniente a
la Administracion Activa. En caso de que un mismo oferente hubiera presentado las
ofertas mas convenientes correspondientes a mas de tres obras, la Municipalidad de Lanus
propondra cuales adjudicarle.

ADJUDICACION:

La adjudicaciéon se basara exclusivamente en el analisis de la oferta mas conveniente
y ajustada a los Pliegos Licitatorios.

Si el adjudicatario no estuviera en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado,
la Municipalidad de Lanus podra proceder a adjudicar al oferente que le sigue en el orden
de mérito, o proceder a un nuevo llamado.

ARTICULO 10° - GARANTIA DE LA PROPUESTA:

Segun lo establecido en articulo 3.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
importe de la Garantia de la Propuesta a que se hace mencién en el Articulo 1.5 de las
Bases y Condiciones Generales, sera equivalente al 1% del Presupuesto Oficial, la que sera
reintegrada por el Municipio en oportunidad de la Adjudicacién a quienes no resulten
Adjudicatarios. -
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ARTICULO 11° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS:

Segun lo establecido en articulo 3.7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los
Oferentes quedaran obligados a mantener sus Propuestas durante noventa (90) dias corridos a
partir del acto de Apertura. Vencido el plazo de mantenimiento de la oferta, los proponentes
pueden retirar la garantia solo si retiran la oferta; si esta no es retirada por medios fehacientes,
se entendera que acepta la prérroga del plazo de Mantenimiento de Oferta hasta el momento
de resolverse sobre la Adjudicacion y, por lo tanto, no puede retirarse la Garantia. -

ARTICULO 12° - INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD
TECNICO FINANCIERA:

Todo oferente debera estar inscripto en el Registro de Licitadores y/o Proveedores del
Municipio de Lanus; asi como también en el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas.

CAPACIDAD TECNICA; Igual o superior a $ 5.327.610,00. -

CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior a $ 9.767.277,67. -

En el caso que el certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Pcia de Buenos Aires, el mismo debera referir a la Especialidad:
“Arquitectura” u “Obras menores”.

ARTICULO 13° - GARANTIA DE CONTRATO:

Segun lo establecido en articulo 4.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el monto de
la Garantia de Contrato prevista en el Articulo 1.5 de las Bases y Condiciones Generales, sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del importe contractual, excluyendo como garantia de
contrato pagaré a la vista. - La garantia del Contrato sera devuelta a la Contratista con
posterioridad a la Recepcion provisoria de la obra. -

ARTICULO 14° - OFERTA UNICA:

La presentacién de unica Oferta no sera causal de la anulacion automatica de la adjudicacion,
quedando a criterio del Comitente evaluarla como conveniente o descartada luego de su
evaluacion.

ARTICULO 15° - FIRMA DEL CONTRATO:

Se realizara de acuerdo al Articulo 5° de las Bases y Condiciones Legales Generales, dentro
de los cinco dias habiles posteriores a la notificacion de la respectiva Orden de Compra a
requerimiento de la Secretaria de Desarrollo Urbano. -

ARTICULO 16° - ORDEN DE PRELACION:
Segun lo establecido en articulo 5.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, las Obras
que se licitan, contratan y ejecutan, quedan sometidas a la documentacion que a continuacién
se indican, con preeminencia a lo estipulado en el articulo 5.3 de las Bases y Condiciones
Legales Generales, en el siguiente orden de prelacion:
a) Memoria Descriptiva.
b) Pliego de Bases y Condiciones.
¢) Planos de Obra que integran la documentacién técnica.
d) Contrato suscripto entre las partes.
e) Orden de Compra.
f) Ley Organica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
g) Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administracion para las
Municipalidades de la Pcia de Bs. As.
h) La Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus
modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacion. i) El Decreto
Provincial N° 2980/00.
j) Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanus, asi como las
normas reglamentarias de las mismas.
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Se considerara DOCUMENTACION ACCESORIA que hara fe en lo pertinente, la que se indica
a continuacion:

a) Acta de Inicio de obra. -

b) El Plan de Trabajos de la obra aprobado por el Municipio. -

c) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion. -
Se firmaran dos ejemplares del Contrato. -
Un ejemplar quedara agregado al Contrato original y el otro se entregara a la Contratista, al
que se le entregara otra copia mas sin cargo. -

ARTICULO 17° - ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS:

En caso de discrepancia la interpretacion de la documentacion contractual se regira por los
siguientes principios, salvo mencion en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general. -

- Concepcion cronologica: de lo posterior a lo anterior. -

- Concepcion técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos —

- Las letras prevalece a la cifra.

ARTICULO 18° - ANTICIPO FINANCIERO:

Se dara un Anticipo Financiero del 10%, el que sera deducido de cada certificado en forma
proporcional al mismo. - Sin perjuicio de la Garantia establecida para la suscripcion del
Contrato, la Contratista debera constituir una Garantia por el total de dicho monto. La misma
debera cumplir con lo especificado en el Articulo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales.

ARTICULO 19° - PLAZOS:

Se establecen los siguientes:

a) Plan de trabajos y Seguros: Debera presentarse dentro de los diez (10) dias corridos de
perfeccionado el Contrato, los seguros a presentar incluyen Seguro de Responsabilidad Civil,
Seguro de Accidente de Trabajo para Representante Técnico, Nomina para del personal a
afectarse en Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO a aprobar
por el Municipio. En caso de rechazarlo, la Contratista podra presentar una nueva propuesta
dentro de las 48 horas corridas. -

b) Plazo de ejecucion: Los trabajos seran ejecutados en un plazo de SESENTA (60) DIAS
CORRIDOS, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO. La obra se entregara
terminada y con sus espacios habitables antes del inicio del ciclo lectivo 2021.

En caso de que el Gobierno Provincial establezca un inicio de clases anterior a la
primera semana del mes de marzo, la Contratista debera, de ser necesario, readecuar su
plan de trabajo, adicionando turno nocturno y/o trabajos durante los fines de semana /
feriados, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas exigencias.

c) Acta de Inicio y replanteo: La misma sera firmada una vez aprobada la documentacion del
item a.

d) El plazo de conservacion: Sera de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias contados
a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria total de la Obra. Durante ese lapso la Contratista
estara obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el
comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por la
Contratista. Si éste no los realizara, previa intimaciéon y vencido el plazo otorgado para su
ejecucioén, el Municipio podra efectuarlos por cuenta de aquel. El importe resultante sera
descontado de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista o, en su defecto, el Municipio
podra hacer uso de la Garantia de Contrato. -

Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo
contractual establecido para la ejecucién de la obra.

ARTICULO 20° - REPRESENTANTE DE LA CONTRATRISTA:

La Contratista debera tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada
por la Direccién de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccion,
pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante
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tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento
o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya que, la Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y
decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion alguna. En caso que el
Representante designado deba ausentarse, debera designar una persona idénea en su
reemplazo. -

ARTICULO 21° - REPRESENTANTE TECNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD:

La Contratista debera contar durante la ejecucidon de los trabajos, con un Representante
Técnico matriculado en el Colegio de incumbencia segun obra, e inscripto en la Caja de
Prevision Social, de acuerdo con la Ley 12.490, asi como un Representante en Seguridad e
Higiene matriculado en el colegio correspondiente quienes deben estar presentes en la obra
permanentemente. -

ARTICULO 22° - FORMA DE PAGO:

La ejecuciéon de los trabajos se pagara por Certificados de Obra mensuales, debidamente
confeccionados por la Contratista y aprobados por la Inspeccion de Obra.

La presente Obra se financiara con “PRESUPUESTO EDUCATIVO DEL GOBIERNO
NACIONAL”. -

Cada Certificado debera estar acompafiado por una muestra fotografica del avance de obra. El
pago de los Certificados se efectuara dentro de los sesenta (60) dias de la fecha de su
aprobacion por la Direccion de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar, previa deduccion
de la parte proporcional del Anticipo Financiero.

Cada Certificado de Obra se presentara con su correspondiente factura emitida de acuerdo a
normas vigentes de la Administracién Federal de Ingresos Publicos (AFIP). Asimismo, debera
acompanar Nota con caracter de Declaracion Jurada con la ndmina del personal afectado a
Obra, Formulario 931 con némina, comprobante de presentacion y pago, Certificado de
Cobertura con némina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo
certificado. -

ARTICULO 23° - MEDICION Y CERTIFICACION:

Dentro de los cinco (5) primeros dias habiles posteriores al cierre del mes calendario de
ejecucion de trabajos, se procedera a la medicion de la obra ejecutada, la que se realizara con
la intervencion de la Inspeccién de Direccién de Obra y el Representante Técnico de la
Contratista, labrandose el acta respectiva. -

Si al sexto dia habil no se presentara el Representante Técnico de la Empresa Contratista para
la  medicidon, ésta se realizar& de Oficio por el Inspector Municipal.
Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en
el lugar y en la forma que ocuparan definitivamente de acuerdo con la Documentacién Legal y
Técnica del Contrato. -

La medicion y Certificacion se ajustara al precio unitario que se especifica en este Pliego,
incluyendo, ademas, materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas anexas que
permitan habilitar la obra de acuerdo a su funcion.

ARTICULO 24° - GARANTIA SUSTITUCION FONDO DE REPARO - DEDUCCION DE LOS
CERTIFICADOS:

Segun lo establecido en articulo 11.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, del monto
de cada Certificado se deducira el cinco por ciento (5%) como Garantia Sustitucién Fondo de
Reparo que se devolvera a la Contratista al realizarse la Recepcién Definitiva. La Garantia
mencionada podra ser reemplazada cumpliendo los requisitos del Articulo 1.5 del Pliego de
Bases y Condiciones Legales Generales. -

ARTICULO 25° - CARTEL DE OBRA:

La Contratista debera emplazar en el lugar y forma de colocaciéon que la Inspeccién de Obra
determine un cartel, cuyo disefio sera enviado mediante correo electronico por el Inspector de
Obra en conjunto con la Secretaria de Comunicacion. El cartel debera ser provistos e
instalados por la adjudicataria.
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En caso que el cartel fuera robado o se deteriora con anterioridad a la finalizacién de la obra
debera ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en
idénticas condiciones y en forma inmediata.

La Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocacion del
cartel, garantizar que el mismo no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo y
cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transeunte y transito de
accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para
tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con el mencionado, la
adjudicataria asumira los costos econdmicos y responsabilidad judicial que derivasen del
hecho. -

ARTICULO 26° - IMPREVISTOS DE OBRA:

Todos los trabajos que, no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no
obstante indispensables para que las obras respondan a su fin no seran considerados
imprevistos de obra, debiendo la Contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la “Planilla de Cotizacién” en cantidades
que superen a la obrante en dicha planilla, se podran compensar con los remanentes de otros
items cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato.

Se podra ampliar o reducir hasta un veinte por ciento (20%) la obra contratada ya sea en plazo
o monto del contrato, de conformidad al Art. 5.6. del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales. Las ampliaciones de Plazo deberan ser solicitadas por la Contratista por una Nota
de Pedido acompafada de la documentacion que avale la solicitud. —

ARTICULO 27° - CONTRATACION DE SEGUROS:
Segun Articulo 9.11 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. -

ARTICULO 28° - INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO:

En caso que se hubieran extendido Certificados de Obra por importes superiores a los que
realmente corresponderian, ya sea por error en la medicion de los trabajos o, por otras
circunstancias analogas, se tendra derecho a exigir de La Contratista los intereses
correspondientes a las sumas abonadas en exceso, desde la fecha del o, los pagos
indebidamente efectuados.

Los intereses se liquidaran a la tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para
los descuentos sobre Certificados de Obras y se deduciran juntamente con el Capital, de los
primeros créditos que tenga a percibir La Contratista.-

En caso de resultar insuficiente el monto de los Certificados y/o Retenciones de las Garantias
de Sustitucion Fondo de Reparo y de Contrato, las sumas abonadas en exceso con mas sus
intereses, deberan ser devueltos por La Contratista en el término de diez (10) dias habiles
contados a partir de la fecha de la notificacion, bajo apercibimiento de Rescision del Contrato
por aplicacion de la Ley de Obras Publicas Provincial N° 6021 y su Decreto Reglamentario y
modificatorias. -

ARTICULO 29° - PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS:

Segun lo establecido en articulo 15.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, las multas
que se impongan, seran acumuladas y descontadas a la Contratista en el préximo pago de
Certificado de Obra.

Si la acumulacién de las multas o sus caracteristicas obligan a rescindir el Contrato, debera la
Contratista proceder a su cancelaciéon dentro de los quince (15) dias corridos de notificado,
caso contrario el Municipio queda autorizado a descontarlo de la Garantia de Contrato. -

ARTICULO 30° - REVOCACION DE CONTRATO:

(Decreto N° 4041/96 del P.E. de la P.B.A.): “Dejase a salvo la potestad del Municipio para
revocar los Contratos en sede administrativa cuando se comprobare administrativamente la
existencia de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtencién de ventajas por
parte de la contratante, y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que
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afectaran originariamente al contrato, susceptibles de acarrear su nulidad; y/o que el contrato
fue celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinacion
fraudulenta que diera lugar a la accion penal o que fuere objeto de condena penal”. -

ARTICULO 31° - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:

Segun lo establecido en articulo 2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, conforme lo
determinado por Decreto N° 561/2000 de este Municipio, no se adjudicaran Licitaciones
Publicas o Privadas, Concursos de Precios o Compras Directas a todo Oferente que no
acredite fehacientemente, mediante comprobantes originales o fotocopias debidamente
autenticadas agregadas en sus legajos de inscripcién, hallarse inscriptos en sus obligaciones
tributarias y Previsionales de orden Nacional, Provincial y Municipal.

La exigencia precitada involucra:

Impuesto al Valor Agregado. -

Impuesto a las Ganancias/Ganancia Minima Presunta

Monotributo

Impuesto sobre los Ingresos Brutos. -

Obligaciones Previsionales y de Seguridad Social, sean estos como trabajadores

auténomos o con personal bajo relacion de dependencia. -

e Tasa Municipal por Inspeccién de Seguridad e Higiene, Motores, Publicidad, Pesas y
Medidas y otros con cobro a cargo del Departamento de Comercio e Industria. -

e Tasa Municipal de Servicios Generales del Inmueble donde desarrolla su actividad.

Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido
de Lanus, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Direccion de Tesoreria
General constatara que se encuentren al dia con los tributos Municipales de este Partido. De
no estarlo, se suspendera el pago hasta que proceda a su regularizacion o se compensaran
conforme al Art.130bis de la Ley Organica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires.

La Administracion Municipal de Ingresos Publicos (A.M.I.P.) centralizara los requerimientos que
efectue la Direccion de Tesoreria General, para que el estado de cuenta y de consolidacion de
deuda que hubiere, sea informado a dicha dependencia. En los casos de deudas atrasadas, se
considerara al dia, el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de control, de planes
de pago o moratorias autorizadas por los organismos de recaudacion.

La observancia de tales obligaciones sera requisito indispensable para proceder a la
Adjudicacion y en su defecto sera causa de rechazo de la oferta. En el caso que la
Contratista se encontrara exento de alguna de las obligaciones arriba mencionadas, debera
presentar la correspondiente documentaciéon que acredite tal exencion. -

ARTICULO 32° - CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas
podran surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las
mismas. -

ARTICULO 33° - LIMPIEZA DE LA OBRA:

Segun lo establecido en articulo 8.10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la
Contratista, durante la ejecucion de la Obra, mantendra limpias las calles y en especial, los
accesos para facilitar el transito peatonal y de automotores. Entregara la obra libre de
escombros, materiales, excedentes de construccion con la correspondiente aprobacion de la
Direccion Técnica.

Los trabajos finales de limpieza seran ejecutados previos a la Recepcién Provisoria total,
debiendo dejar la Obra en condiciones de ser habilitada inmediatamente. -

ARTICULO 34° - REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS:
La remocion, recolecciéon y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios
publicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo
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licitado, debera ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la
Contratista. Se admitird la ampliacién de los plazos de ejecucion, por la causa precedente en
los siguientes casos:

1°) Cuando el plazo que demanda la remocion no se haya contemplado para la fijacion del
plazo de ejecucion de la Obra.

2°) Cuando la autorizacion del Organismo titular de la prestacion del Servicio a que pertenece
la instalaciéon, demore o interrumpa el Plan de Trabajos. -

ARTICULO 35° - SENALES Y LUCES DE SEGURIDAD:

Segun lo establecido en articulo 8.11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la
Empresa Contratista sefalizara en la Obra los obstaculos e interrupciones que existan en la
zona de transito de vehiculos y/o personas. Dichos sefialamientos se mantendran durante las
veinticuatro (24) horas del dia, utilizando bandas reflectantes, banderas rojas; u otro medio
eficaz que las reemplace, aprobados por la Direccion de Obra. -

ARTICULO 36° - MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE:

El lugar de descarga de excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista la cual
dispondra de ellos salvo expresa disposicion en contra impartida por la Inspeccion actuante y/o
por indicacion de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

ARTICULO 37° - TRANSPORTE DE MATERIALES:

Se considera que la Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones
existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitira reclamo alguno por
modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte. -

ARTICULO 38° - MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACION O RECHAZO:

Segun se explica en los articulos 8.3 y 8.5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la
Contratista presentara, con la anticipacion que se le fije, las muestras de los materiales que
utilizara en la obra, que le sean exigidas por la Direccién, las que seran aprobadas o
rechazadas dentro de un plazo maximo de diez (10) dias. La demora en la ejecucion de la obra
producida por la Contratista por no haber dado cumplimiento al requerimiento de la Direccion
de obra o haber sido rechazados los materiales, no se deducira del plazo contractual, salvo en
caso de fuerza mayor debidamente comprobada. -

ARTICULO 39° - LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL:

Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo
contractual establecido para la ejecucién de la obra. -

ARTICULO 40° - NUEVOS PRECIOS UNITARIOS:

Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de items contratados o
creacion de nuevos, se ajustaran a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Organica Municipal
y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras
Publicas y su Reglamentacién, por el Decreto 5488/59. -

ARTICULO 41° - RECEPCION PROVISORIA:

Segun lo establecido en articulo 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, cuando la
naturaleza de la obra lo posibilite, se podra realizar la Recepcion Provisoria Parcial, por
unidades que integran la obra, siempre que, en todos los casos, se encuentren terminados. Las
Recepciones Provisorias Parciales se haran en oportunidades de labrarse el acta de medicion.
La Recepcion Provisoria por el total de las obras esta a cargo del Municipio por intermedio de
las oficinas correspondientes y sera efectuada a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante,
debiendo expedir informe técnico que avale la correcta finalizacion de las tareas realizadas. —

ARTICULO 42° - CONSERVACION DE LA OBRA:
Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procedera a inspeccionar
periddicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservacion
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permanente. Las Inspecciones se realizaran cada tres meses, extendiéndose los respectivos
certificados de conservacion hasta la recepcion definitiva. Si al realizar la Inspeccion trimestral
se constatara que la Empresa no cumple con la conservacion permanente de la obra, se
intimara por diez dias para que la ejecute, de no realizarla se incrementara el plazo de
conservacion total en tres meses, correspondientes al periodo de conservacion no realizado.
En caso de incumplimiento se realizaran los trabajos con cargo a la Contratista. -

ARTICULO 43° - AMPLIACION DEL PLAZO:

Si durante el plazo de conservacion de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o
reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la
ampliacion del plazo de conservacién, ya sea para una parte o el total de la obra, se le
comunicara a la Contratista, con la indicacion de la parte afectada y el tiempo de ampliacion.
Las parten reconstruidas se consideraran como obra nueva y para ella, el plazo de
conservacion sera equivalente al plazo de conservacion fijado en el Pliego.

En estos casos, cuando la afectacion fuera parcial, la Contratista al vencimiento del plazo de
conservacion original, podra pedir la devolucion de la Garantia de Sustitucién Fondo de Reparo
contra depdsito de una nueva Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la ampliacién
del plazo de conservacion.

ARTICULO 44° - RECEPCION DEFINITIVA:

Segun lo establecido en articulo 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la
Recepcion Definitiva se efectuara, de corresponder por la Oficina Técnica Municipal el primer
dia habil siguiente al vencimiento del plazo de conservacidon estipulado en el Articulo
correspondiente del presente Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, con mas la
ampliacién que en cada caso se hubiera dispuesto. La Recepcion Definitiva de las obras se
ajustara a lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas Generales y
Particulares, que fueran de aplicacion para esta obra y que forma parte integrante de los
documentos del contrato. -

ARTICULO 45° - DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA:

La Garantia del Contrato sera devuelta a la Contratista con posterioridad a la emision del
Decreto convalidatorio del Acta de Recepcion Provisoria de la obra, y la Garantia de
Sustitucion Fondo de Reparo sera devuelta con posterioridad a la emisién del Decreto
Convalidatorio de la Recepcion definitiva de la Obra. -

ARTICULO 46° - VARIACIONES DE COSTOS:
No se reconoceran variaciones de costos, en un todo de acuerdo con las disposiciones
contenidas en la Ley Nacional N° 25.561, su reglamentacién y sus modificatorias. -

ARTICULO 47° - PLANOS CONFORME A OBRA:

La Contratista debera presentar planos conforme a obra y/o material fotografico (segun
corresponda) respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecucion de
los trabajos. -

No se otorgard ninguna Recepciéon Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo
establecido en el presente articulo. —

ARTICULO 48° - VIGILANCIA EN OBRA:

La Contratista es la Unica responsable por la vigilancia de la obra y ejercera los controles
necesarios en los lugares de acceso a la misma. Salvo que otro elemento de la documentacion
contractual indique otra cosa, la vigilancia implicara el servicio de sereno, a su exclusivo cargo
y hasta la recepcion provisoria de la obra.

La Contratista adoptara medidas de seguridad para evitar hurtos, robos y/o deterioros en la
obra y obrador de los materiales, elementos, equipos, herramientas, enseres, etc. tanto propios
como ajenos. La Contratista impedira el acceso a obra de toda persona ajena a la misma.

La Contratista sera responsable por las pérdidas, sustracciones, hurtos y robos que puedan
sufrir los materiales, equipos y todo otro elemento existente en obra u obrador pertenecientes a
la Contratista, sus subcontratistas o de propiedad del Comitente. —
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CAPITULO | - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO:

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los
materiales y elementos a aplicar en las Obras que se licitan.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse la Contratista
en lo que se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que se especifican y a las
instrucciones, supervision y/o aprobacion que deba requerir la Inspeccidén para su correcta
ejecucion.

Esta enunciacion se entendera como no excluyente de los trabajos que la Contratista deba
realizar para completar las Obras de acuerdo a su fin. la Contratista solicitara con la debida
antelacion instrucciones de la Inspeccién, sin constituir obras adicionales.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS:

Complementando lo indicado en este Pliego y mientras no se opongan a lo que en él se
expresa, seran de aplicacion las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion
correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir
divergencias entre este Pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligacion, de la Contratista
poner en conocimiento de la Inspeccion esta situacion, previo a la realizacion de los trabajos a
fin de que ésta determine la actitud a seguir.

La Contratista cotizara las Obras contratadas completando las Planillas de Cotizacion adjuntas.
En el caso de que los Oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacion detectaran
algun rubro o tarea faltante, deberan comunicarlo de inmediato al Municipio quien, a los efectos
de salvaguardar la igualdad de los oferentes dara por Circular las instrucciones de como
proceder. De no actuar del modo sefialado se considerara que no los hay y que han sido
incluidos en la cotizacion, prorrateados en los precios de los rubros establecidos en dicha
planilla, entendiéndose la Oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

La Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las
Obras, ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente
capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idoneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema
constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:

Los materiales o elementos que se detallan en las Especificaciones Técnicas Particulares
reunen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren,
entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia,
durabilidad, facil higiene y mantenimiento, entre otros y por caracteristicas: formato,
dimensiones, textura, color, forma de colocacion, entre otros...

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo
que posibilitara que todos los oferentes coticen o mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas
en pie de igualdad.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de
evitar la incorporacion a la Obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas. Los
materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y
caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales
envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la Obra, del
mismo modo que los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por la Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los
trabajos de sustitucién dieren lugar.
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5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

La Contratista tendra la obligacion de mantener cerrado el recinto de la Obra de acuerdo a las
exigencias de la Inspeccion de Obra como medida de seguridad.

Cuando el limite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, la Contratista
podra optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este Ultimo caso debera
mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dafiadas hasta la
Recepcion Provisoria

El recinto de las Obras debera tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de
entrada propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A
través de ellos ingresaran personal y materiales a la Obra.

Con la debida antelacion la Contratista presentara a la Inspeccién un plano de la disposicién
del obrador de herramientas y deposito de materiales que deberan estar confinados al sector a
intervenir, con todas sus instalaciones para la aprobacion.

Dentro de las construcciones provisionales la Contratista conjuntamente con las directivas de la
Inspeccion de Obra prevera la ubicacion del vestuario y bafos para el personal y todo otro local
e instalacion requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos
Reglamentarios.

Ademas del equipamiento, la Contratista dispondra las comodidades necesarias para los
depdsitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios. la
Contratista tendra a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacion
de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccion.
Debera asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar
las Obras sin riesgo o peligro. La construccion especificada una vez terminada la Obra y
recibida ésta definitivamente, debera ser retirada por la Contratista juntamente con todas las
demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes,
procediendo asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las mencionadas
construcciones provisionales.

6 - REPLANTEQ Y RELEVAMIENTO:

La Contratista realizara la verificacion de medidas y é&ngulos del sitio, poniendo en
conocimiento de la Inspeccion cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo sera ejecutado por la Contratista y verificado por la Inspeccion, previo a dar
comienzo a los trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacion seran materializados
convenientemente protegidos y sefalizados en forma clara y tomando todos los recaudos
necesarios para conseguir su permanencia durante el transcurso de la Obra.

El trazado de las Obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiere la
Inspeccion.

Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo
de errores habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo de la Contratista, aun cuando la
Inspeccidn se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7 - MATERIALES DE REPOSICION:

La Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para el
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas
las Obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la
Obra, en ningun caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

8 - ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estara a cargo de la Contratista y se
ajustara a las exigencias y requerimientos de la Obra y a las indicaciones de la Inspeccion.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la Obra sin iluminacién natural, la
Contratista proveera la iluminacion que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo
de los trabajos.
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En todos los casos la Contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccion las
especificaciones, esquemas y otros de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone
ejecutar.

La obtencioén y el consumo de la energia para la ejecucion de la Obra, como asi también para
la iluminacion de que se trata antes, seran costeados por la Contratista, a cuyo cargo estara el
tendido de las lineas provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos
reglamentarios para dichas instalaciones.

9 - LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos la Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion
del sitio o de las areas existentes a remodelar.

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente la Contratista debera mantener limpio y libre
de residuos el recinto de la Obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periddicas en
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la Obra.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregara la Obra perfectamente limpia y en condiciones
de habilitacion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de
todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios,
revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y
cualquier otra instalacion.

La Inspeccion esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periédicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la Obra, por
cuenta y cargo exclusivo de la Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su
propuesta.

10 — MUESTRAS:

Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion por el organismo a cargo de
la Inspeccioén de Obra.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete
(7) dias habiles a contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite. El
incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la Contratista de una multa automatica de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Legales Generales. El organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra indique, podra empero justificar especialmente a su solo juicio,
casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Si la Contratista necesita ofrecer un material, debera expresarlo con claridad a la Inspeccién de
Obra, con la debida antelacion, para su consideracion. Si esta aclaracion no fuese solicitada,
en tiempo y forma, la Inspecciéon de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en
un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas,
quedara a opcion de la Inspeccion de Obra con acuerdo de la DIRECCION DE OBRAS DE
ARQUITECTURA. Cualquier decision que la Inspeccidon de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales,
equipo o mano de obra, seran obligatorias para la Contratista.

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. la Contratista sera el Unico responsable por los reclamos
que se promuevan por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera
ser aprobado por la DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA dependiente de la
Secretaria de Desarrollo Urbano.

11 — CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION:
Se considera que, en su visita al lugar de la Obra, se ha tomado total conocimiento de la misma
y que por lo tanto su Oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las
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reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacién de la presente contratacion,
tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a
realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su
presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en
cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias y otros) mas apropiados a cada
efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro
los items que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por
vicios ocultos soélo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccién de
Obra se expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. la
Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la Obra, el que debera
adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta.

12- RESPONSABILIDAD DE la Contratista:

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por la Contratista.

La presentacion del PROYECTO EJECUTIVO podra ser solicitada por el Comitente en
forma expresa a través de los libros de Ordenes de Servicio al inicio de los trabajos,
siendo exclusiva responsabilidad de la Contratista la correcta ejecuciéon de los trabajos
contratados.

a) Estudio de la Obra: la Contratista debera estudiar todos los aspectos que influyen en la
ejecucion de los trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra
esta contratacion. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no
podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la Obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a
las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: la Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacién técnica de la Obra. Los errores
que eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Contratista, no
sera motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba la Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en numeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacion: la Contratista debera exhibir tantas veces como reclame
la Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales y de seguridad social.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: la Contratista debera gestionar ante cada una de
las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, y otras.), los permisos,
documentaciéon pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del
proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida
anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias
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de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las
empresas, 3) plano con la delimitacion exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: la Contratista propondra un plan de trabajos detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacion de las Obras a desarrollar, en forma cronoldgica
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el Pliego para su
aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacién de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las
partes originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe el Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacidn: la Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables
de la Obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones
periddicas promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de
intercomunicacion en beneficio de la Obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las
necesidades.

g) Aprobacion de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo la Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que
verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se
traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller,
depdsito y/u oficina de la Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de
los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los
trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.

La Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectie cualquier tipo de inspeccion
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Contratista facilitara el acceso de la
Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, la Contratista debera solicitar la inspeccién final de los
trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: la Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha
de la Obra, el resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la
Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la realidad conformandose este informe
en documento fehaciente. La Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion
correspondiente (notas, croquis, fotografias, y otros elementos aplicables) a la Inspeccién de
Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra:
A pedido de la I.O., la Contratista debera presentar para aprobacion a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR los planos que se detallan continuacién:
Fundacién: Plano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro
equipamiento urbano.
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.
Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas
I.R.AM. -
1: 200 planos generales. -
1: 200 planos de replanteo
1:20, 1:10 - Planos de detalles
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Las caratulas se ajustaran al modelo que acompana la presente documentacion. -

La Contratista presentara dos copias de cada plano a solicitud de la .O. Para las instalaciones
que requieran la intervencion de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion
previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Queda expresamente aclarado que la
Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos,
memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que la
Secretaria de Obras de Infraestructura indique.

j) Planos conforme a obra:

La Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra
que la Secretaria de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de
la Obra y previo a la materializacion de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra y
las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final. -

La Contratista debera presentar dos copias, que seran firmados por el Representante Técnico
de la Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i) o los solicitados por la I.O.

CAPITULO Il - HORMIGON ARMADO

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto:

La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene por objeto
dar los requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigon
Armado

Alcance:
Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales
métodos de ejecucion de estructuras de hormigoén.

Normas y cédigos a aplicarse:

Todas las estructuras de hormigdn seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus ultimas revisiones, con todos sus
Anexos y las normas alli indicadas.

2- DISENO
Los materiales a emplearse en la elaboracion del hormigdn reuniran las condiciones descriptas
en los siguientes items:

Calidad de los materiales:

Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se
permitird la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usara un
unico cemento.

Agua:

Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de
provision y el tratamiento del agua para hormigén deberan contar con la aprobacion del
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.

Agregados Finos:

a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de
sales solubles, lo que se comprobara mediante inmersién en agua limpia.

b) Calidades y ensayo: Cumpliran con el reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.

c) Granulometria: La composicion granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo
6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos:

Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos:

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigoén elaborado algun
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. Todo lo relativo a la
dosificacion y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las recomendaciones del
fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.
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Aceros:

Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor
a 500kg/m2.

Para la determinacién de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad
tipo IV.

Caracteristicas del suelo para fundar:

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para
determinar tipo de fundacién a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para
tales fundaciones. A partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto (nivel fundacion -1.00m y tension 1.50 kg/cm2para bases y nivel
fundacion 2.50 m para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la
cotizacion, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran
lugar a economias o demasias, por lo que los rubros: excavacion, troncos, bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3- EJECUCION

Encofrados:

Seran de madera, metdlicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin
hundimiento las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta
el desencofrado.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacion de Armaduras:

Para la colocacion de armadura sera de aplicacion todo lo especificado en el reglamento
CIRSOC 201, cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y
total adherencia del hormigén.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su
correcta posicion dentro del hormigdn terminado. Los separadores que estén en contacto con
los encofrados no podran ser metalicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las
armaduras, sera de aplicacion lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18.
Hormigones:

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacién, se mezclaran en
proporcién necesaria para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170
kg/cm2 a compresion a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigén se llevaran a cabo de
acuerdo a lo especificado en el capitulo 7 del reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado:

La preparacion, transporte, colocacion, compactacion y curado del hormigon se realizaran de
acuerdo lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccion).

Curado

El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o
caluroso, se hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

4- HORMIGON VISTO

Condiciones Generales:

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigén visto con que se construiran todos los
elementos asi especificados, requerira extremar las precauciones para que los hormigones de
la Obra no solo satisfagan la condicidon de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también
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ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap.
12.4 CIRSOC 201.

SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por
el CIRSOC 201 en su ultima revision, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran
para la Obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigén a utilizar en general:

TIPOS

Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigon H-Il en contacto con el suelo (bases).
Hormigoén H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacién agua/cemento: maxima 0,45
Asentamiento méaximo 6 cm
B. Hormigdn simple para contrapisos de relleno.
Hormigoén H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal
en otros usos.
C. Hormigén para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados
(pavimentos).
Hormigon H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigodn.
Relacién agua/cemento: maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecanica y 6 cm para
compactacién manual.

TRANSPORTE

El hormigdn elaborado sera transportado hasta la Obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en
cuenta los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocaciéon del hormigén en los
encofrados.

Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El numero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, seran, como
minimo, los que indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un pastdén de hormigén el descargado en la Obra de un mismo vehiculo de
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccion, cuando es fabricado en
Obra por cada equipo mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28
dias y una para ser ensayada a siete dias.
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MNumero de pastones Nimero de muestras Observaciones

Por clase de homigon y por dia de

trabajo

1 2

2a3 3

3 af 4
5
1

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3d
Tabla num 12

Tai0
Por cada 5 pastones adicionales o
fraccion

CAPITULO Il - MAMPOSTERIA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales,
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones
establecidas en las Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construcciéon del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos
con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su
colocacién. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas
degolladas a 15 mm de profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con
un enlace nunca menor que la mitad de su tamano, en todos los sentidos, las hiladas seran
perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la
trabazon y en absoluto el uso de cascotes.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccién se practicara
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albadileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras
de la albanileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el
ladrillo debiera quedar a la vista.

Las uniones de las columnas de hormigéon armado con la mamposteria y en especial las
exteriores se trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento
de ambos materiales. Las juntas de union entre distintos materiales como carpinteria y
hormigon, hormigon y albanileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla
elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccioén, en forma de asegurar
una impermeabilizacion permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la
albafriileria, mamposteria, etc. la ejecucion de nichos, goterones, amure de grapas, colocacién
de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos sean
necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al
levantar la mamposteria, se colocaran simultaneamente los marcos de puertas y ventanas
debidamente amurados.

2 - DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS:

Los muros necesarios se ejecutaran en albanileria de ladrillos huecos ceramicos del espesor
que corresponda en cada caso. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas
para la albanileria de ladrillo comun.

CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de
crear barreras eficaces de contencion contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas
membranas deban interceptar. Se realizara con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.
El hidréfugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad
que establezca su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacién de la
Inspeccion antes de ser aplicadas.
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CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los espesores indicados de los contrapisos son hominales, se deberan realizar los mismos con
los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los
planos y sus pendientes respectivas.

La Contratista debera repasar previamente a la ejecuciéon de contrapisos, los niveles de
terreno, calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles
excesivos a juicio de la Inspeccion de Obra y exigiéndose especial precision en los sectores en
que deban aplicarse; la Contratista tendra a su cargo la verificacion de niveles definitivos para
poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea
imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los
contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo
seleccionado, por lo tanto, la ejecucion de los contrapisos mantendra las normas de ejecucion
indicadas para la totalidad de contrapisos.

2 — TERMINACIONES:

La Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan
presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con
las pendientes adecuadas, segun corresponda.

3 - JUNTAS DE DILATACION:

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacion preconformada del tipo Nédulo
color negra.

La ubicacion de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacién en contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacion del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el
costo del contrapiso.

4 -1.OS DESNIVELES:

Los desniveles estaran incluidos en la cotizacion de los contrapisos, teniéndose en cuenta que
el espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacién
correspondiente.

CAPITULO VI - REVOQUES

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Se picaran todos los revoques existentes que se presenten flojos 0 quemados por la accion del
tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad.
Luego se abrevara el paramento con agua para la posterior colocacién del nuevo revoque.
Todo muro o tabique que no tenga terminacion especialmente indicada en planos o planillas de
locales o no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado
al fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun
las reglas del arte, degolldndose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y
abrevando adecuadamente las superficies. En ningun caso la Contratista procedera a revocar
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u
otros defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si o de
éstos con los cielorrasos seran salvo indicacion especifica, viva y rectilinea.

La arena utilizada en la composicion de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el
mercado, pudiendo la Inspeccidn exigir su tamizado por parte de la Contratista.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo
suficiente a juicio de la Inspeccion.
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CAPITULO VIl - SOLADOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran
consignados en la Planilla de locales. la Contratista debera tener en cuenta que los solados a
emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo
responder a la condicion de colocacién uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo
de seleccion o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién
con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente sefale oportunamente la Inspeccion.

En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que
colocar las correspondientes tapas de camaras, en general éstas se construiran ex profeso de
tamafo igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocaran en forma tal
que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagle, etc. con rejillas o tapas
que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas,
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas
con cortes realizados manualmente.

CAPITULO VIl - CARPINTERIAS METALICAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

La Contratista debera considerar dentro de este rubro el costo de provision y colocacion de
carpinterias hasta completar las Obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes
herrajes y accesorios, entendiéndose que el costo de todas las partes estd comprendido en el
precio unitario establecido para cada abertura especificada en este Pliego.

Asimismo, el Oferente debera incluir en su cotizacion todas aquellas obras de herreria, tales
como barandas, escaleras de gato, tapas metdlicas, puertas trampa, rejillas de drenaje y otros
elementos que sean necesarias para completar las Obras que se licitan.

La Contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos
estructurales, siendo responsable por el calculo, disefio y buen comportamiento de los mismos
tanto en elementos componentes como en sus accesorios.

Perfileria de aluminio

La aleacion del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las
normas en vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX - VIDRIOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas
medidas, destacandose muy especialmente y con caracter general, que la Contratista sera el
unico responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda
clase de verificacion de medidas en obra.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni
distorsiones que difracten la luz o la imagen.

CAPITULO X - PINTURAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y
preparandola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas.

La Contratista notificara a la Inspeccion de Obra sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar
cada mano.
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Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los
gremios que entran en la construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., la Contratista entregara
muestras a la Inspeccion de Obra y al Programa responsable del proyecto de la Obra para su
eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la Obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Inspeccion de Obra, quien podra requerir de la Contratista y a su costo,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los
casos la preparacion debera respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos seran
confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y su aplicacion.
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacién a la Inspeccion de Obra previa aplicacion de cada mano de pintado, salida de
materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes
trabajos se supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccién de Obra lo estime,
al picado y reconstruccion de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y
luego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion de
Obra. la Contratista corregira los defectos que presenten las superficies o0 juntas antes de
proceder a su pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y
ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

Sera condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion de Obra podra exigir a la Contratista la
ejecucion de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente,
en cualquier momento podra ordenar la aplicacién de las primeras manos de un tono distinto al
de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacion del tono adoptado u
otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes al capitulo | del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente
item de “Muestras”.

2- MATERIALES:
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccion de
Obra y deberan responder a las normas IRAM.

3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se tendran
en cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de
aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor numero de manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.
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e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

4- HONGOS:

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una
solucién de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por
litro, o una solucién de diez (10) por ciento de fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un
cepillo de cerdas duras. Se debera dejar dicha solucién y luego se enjuagara la superficie con
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.
Asimismo, podran emplearse otros productos de fabricacion industrial y que se encuentren en
el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y
procedencia del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacién para su aprobacion
por parte de la Inspeccién de Obra.

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al latex acrilico:
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrds en la
proporcién necesaria para que una vez seco, quede mate.
3) Aplicar dos o mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro
horas entre mano y mano.

6- SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO:
GENERALIDADES:

Termoplastico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del area de aplicacion, la impresion con pintura adhesiva, la
aplicacion de una capa de pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado" de esferas de
vidrio en el espesor y extension especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos
sefales para el movimiento y/o estacionamiento de vehiculos, cruce de peatones y toda otra
finalidad de sefalamiento requerida para el correcto encauzamiento del transito peatonal y
vehicular.

Las flechas sobre calzada seran demarcadas mediante aplicacion por extrusion. Las lineas
divisorias de calzada y las lineas de carril, se ejecutaran por pulverizacioén en caliente.

MATERIALES

a. Consideraciones generales

El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, sera aplicado en caliente a una
temperatura no menor a 140°C, haciéndose la fusion por calentamiento indirecto, sin que se
produzcan alteraciones de la pigmentacion con el consiguiente deterioro de su color y
resistencia.

El color sera obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan
cambios de tonalidad durante el periodo de garantia.

El material de demarcacion debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, debera poseer
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que
no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.

El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica pegajosa
para evitar la adhesion de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacién debe limpiarse por si mismo con el efecto
combinado del transito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe
ensuciarse mas.

El material termoplastico no debe contener arena. El relleno o inerte que sera incorporado con
las resinas o vehiculos debera ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la Obra o cuando la Inspeccion lo crea
necesario se tomaran muestras del material termoplastico, del imprimador y de las esferas de
vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.



LANUS
MUNICIPIO

c. Requerimientos

Los materiales a utilizar en la demarcacién de pavimento deberan cumplir con los siguientes
requisitos:

MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

I- Ligante:
Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la
inclusién de plastificantes.
II- Pigmentos:
Pigmento Blanco: Biéxido de Titanio.
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%,
inalterable a la luz y al calor.
I1l- Extendedor:
Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.
IV- Esferas de Vidrio:
Durante el proceso de fabricacion se incorporaran esferas de vidrio.
V- El material termoplastico debera cumplir ademas las siguientes condiciones:

REGQUISITOS UNIDALD MIN MAX METODO ENSAYOD
Composicion del material
astico:

a) Material Ligante % en peso 18 24 A
b) Pigmento % en peso 10 - D
) Extendedor % en peso hasta completar
d) Esferas de vidrio % en peso 25 c
Granulometria del material libre
de ligante:
Pasa tamiz N°. 16 % 100 -
{IRAM 1.2 mm.)
Pasa tamiz N°. 50 %% 40 1] B
{IRAM 0,207 mm.)

Pasza tamiz N°. 200 % 15 5
(IRAM 0,074 mm. 0 287

Punio de ablandamiento °C g5 130
calentamientz a 80°C % -- 2 F
Absorcion de agua % - 03 G
Resistencia al agua destiada Mo se presentara ablandamiento, G

cuarteado, agrietado, ampollado, ni
cambio acentuado de color

Densidad aparente glom3 1.8 25 H

Estabiidad termica Mo s& observara desprendimiento de ]
humos ni cambios acentuades de color
Caolor y aspecto Sera de color similar al de la muestra J
entregada y tendra aspecto homogeneo y
uniforme.
Adherencia Mo se produciran desprendimientos al K
intentar separar &l termoplastico con
espatula

Resistencia a la baja No 52 observara cuarieado de la superficie I
temperatura: Solo se admitird un leve cambio de color

-5 °Cen 24 hs.

Resistencia a la luz ultraviolata Soko se admitira un leve cambio de color
Aplicabilidad:
- El material se calentarad a la temperatura de aplicacion, pemitiendo en esas condiciones su facil apli-
cabilidad en forma de una capa de 3 mm de espesor empleande molde especial.
- La superficie obtenida como se indica anteriormente,  debera presentarse uniforme, libre de burbujas y
grietas, sin alteraciones de color.
- El producto una vez aplicado podra librarse al transite en un tiempo no mayor de 3 minwtos




LANUS
MUNICIPIO

Wil - ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

REQINEITOS UNIDAD MIM. MAX METODO ENSAYD

Gramslometria:

Pasa tamiz Mre. 30 % 100

{IRAM 580w )

Pasa tamiz Mro. 50 e BO 100 m

{ IRAM 287 u)

Pasa tamiz Mro. 70 e - 10

{ IRAM 210 u)

Indice de refraccion a 25 o - 15 - N

Contenido de esferas periectas % 70 - 0O

{ redondas & incoloras)

Cantidad de esferas a sembrar  grima2 500

Wl - ESFERAS DE VIDRIC A INCORPORAR

REQIASITOS UNIDAD MIM. MAX METODO ENSAYD

Granulometria

Pasa tamiz Mro. 20 % 100

{IRAM B40u )

Pasa tamiz Mre. 30 %% a0 100 M

{ IRAM 420 u)

Pasa tamiz Mro. B0 % -- 10

{IRAM 17T u )

Indice de refraccion a 25 *C 1.5 n

Contenido de esferas perfectas % 70 C

(redondas e incoloras) ]
(4]

METODO CONSTRUCTIVO

a. Replanteo.

Se marcara con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con material
termoplastico reflectante.

b. Aplicacion por Extrusion
La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y preparada convenientemente,
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicacion del
material imprimador o termoplastico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procedera a recubrir con pintura adhesiva,
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobre ancho de 5 cm (2,5 cm a cada
lado) superior al establecido para la demarcacién, en un todo de acuerdo a las 6rdenes que
imparta la Inspeccion.
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Esta imprimacion debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico
reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.

La composicion del imprimador queda librada al criterio de la Contratista, pero debera asegurar
la adherencia del material termoplastico al pavimento.

La imprimacién podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién construido.
La colocacion del material termoplastico debera ser inmediata al secado del imprimador o a la
limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la
reacumulacion de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaria contra la
adherencia del material termoplastico a la calzada.

El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten
perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.

El equipo y método a utilizarse permitirda interrumpir la aplicacién del material en donde
corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.

Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta
adherencia al pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento
donde se halla colocado el material termoplastico, no debera exceder los 30 (treinta) minutos.
La capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demas
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color debera ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacion de centro de calzada
(doble linea amarilla) o segun lo que se indique en planos.

La Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a
los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, segun especificaciones, a su absoluto
cargo.

La distribucién de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la
franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicacion regulada de tal manera que se
logre una buena adherencia con el material termoplastico. Esta exigencia se controlara de la
siguiente manera: Una vez que el termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado la
temperatura ambiente, se pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una
presion de 0,500 kg/dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operacion,
la superficie cepillada debera aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio
adheridas.

Durante la realizacién de estos trabajos, la Contratista sefalizara debidamente la zona de
trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea
o sefial demarcada dentro del plazo que fije la Inspeccién y que sera en funcion del tiempo que
el material termoplastico reflectante permita el transito sin deformaciones.

c. Aplicacién por Pulverizacion en caliente

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, debera limpiarse prolijamente a los efectos
de eliminar toda materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como restos de
demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuara mediante
raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecanico.

Se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacién. Se empleara
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo que permita aplicar el
material termoplastico reflectante en forma inmediata.

La imprimacién se realizara en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcacion debiendo
quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el
pavimento.

El material termoplastico se aplicara en caliente a la temperatura y presion adecuada para
lograr su pulverizacién (por sistema neumatico) con el fin de obtener buena uniformidad en la
distribucion, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del
material se efectuara unicamente sobre pavimentos previamente imprimados.
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Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termoplastico inmediatamente aplicado y
antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicacion de las
esferas se hara a presion, proyectandolas directamente sobre la franja pintada, mediante un
sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas

Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en primer
lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineacion de la demarcaciéon, de modo que
el final de cada tramo debera estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al
cruzar la interseccion. El final de cada doble linea amarilla debera terminar en la linea de
frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizara antes que las
transversales.

Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se mantendran de
esta manera en toda la extension del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma,
deberan ser paralelas y coincidentes las lineas punteadas de las sendas peatonales.

EQUIPOS
La Contratista debera utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la Obra
en el periodo establecido

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Para la recepcion de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:
a. Aplicacion por Extrusion
_ La demarcacion presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones
visibles para un observador que recorra el tramo en automovil.
_ La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5 % en mas o
en menos, sobre la longitud de cada bastén.

La maxima desviacién admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y
flechas sera de un centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacioén y
de tres centimetros, en una longitud de 80 m para la linea de carril y de borde y el
eje divisorio de manos.

El sobre-ancho admisible no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en
cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados
en los planos.

_ No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.
Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la
demarcacion debera ser removido por la Contratista.

La distribucién de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr
una buena adherencia con el material termoplastico.

b. Aplicacién por Pulverizaciéon en Caliente

_La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm
apllcada con zapata y demas dimensiones en funcion del proyecto que la
inspeccioén indique.

El ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas o
menos y si las hubiere dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran en
forma de escalones que sean apreciables a simple vista - La distribucién de las
esferillas de vidrio debera resultar uniforme de modo que la superficie de la franja
quede cubierta en toda su longitud.

_ La distribucidn de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre
una buena adherencia con el material termoplastico.

_Una vez aplicado el material, el mismo debera estar perfectamente duro y en
consecuencia la calle lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.

La demarcacion debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos
uniformes, bordes definidos y no presentara ondulaciones visibles para un
observador que recorra el tramo en automovil.
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_ Se admitira en las partes rectas una tolerancia de desviacion de 1 cm dentro de
la longitud de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca
debera presentar cambios bruscos.

_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran
su paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada
100 m, la variacion del paralelismo dentro de los limites indicados no sera brusca
a fin de que no se noten a simple vista.

_ El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias
de carriles no tendra diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi
ancho de la calzada, por km.

_ Toda seccién de demarcacién que no cumpla con los requisitos y tolerancias
establecidas sera rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por
cuenta exclusiva de la Contratista.

_ Verificadas estas condiciones se procedera a la recepcién provisoria de los
trabajos. La recepcion definitiva tendra lugar una vez cumplido los plazos de
garantia. Estas recepciones podran variar si asi se indica en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacion sanitaria que comprenden las
obras de provision e instalacion de agua fria, agua caliente, desagles cloacales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefala
al respecto la documentacion. Se deberd ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de caferias y la mas acabada
terminacion en revestimientos y aislaciones de cafierias, cuidando en todos los casos el
aspecto estético de la instalacion.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalacion sanitaria constara de:
Provision de agua fria y caliente, cafierias de termofusion tricapa con conexién a la red
existente, y desagles cloacales en PVC en 3,2 mm con conexion a red cloacal.

CAPITULO Xl - INSTALACION ELECTRICA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada, y tareas que, sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la
terminacion de las Obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio
integramente y de inmediato a su recepcién provisional. Las modificaciones o adaptaciones
que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion deberan ser ejecutadas segun
Orden de inspeccion de Obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por
su indole sea de imprescindible ejecucion para el correcto y normal funcionamiento de las
instalaciones sera llevado a cabo por cuenta de la Contratista a su cargo.

El adjudicatario de la Obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacion
durante el plazo de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacién debido a las
deficiencias de la instalacion.

2 — NORMAS Y REGLAMENTOS:

La instalacibn se adecuara a la reglamentacién para la ejecucion de la Asociacion
Electrotécnica Argentina y debera cumplimentar la reglamentacion 207/98 del Ente de
Regulacion de Electricidad, para lo cual la Contratista tendra a su cargo la realizacion de los
planos y calculos de nivel de iluminacion necesarios, los entregara para su aprobacion a la
Inspeccion de Obra.

Seran por cuenta de la Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean
necesarios para la conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de provision
del servicio, siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por
incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo
cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa
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prestataria del servicio. .
La Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan
quedar asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacién de la
Inspeccidn previo a la ejecucién de los trabajos.

CAPITULO Xlil - PARQUIZACION
En el area del proyecto se ejecutara la parquizacion correspondiente segun las siguientes
especificaciones:

1- CONSIDERACIONES GENERALES.

2- MANO DE OBRA

3- PROVISION DE ARBOLES Y ARBUSTOS.

4- PROVISION DE TIERRA.

5- PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

1- CONSIDERACIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente Pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y
marcha de las tareas imparta la Inspeccion de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la
presentacion de sus antecedentes, los que incluirdn un listado de sus ultimos cinco trabajos
realizados, o los que consideren mas relevantes. El oferente debera senalar un profesional
idéneo para la conduccion técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronémicos y
biolégicos de los mismos.: Ing. Agronomo, Arq. Paisajista, Licenciado en Planificacion del
Paisaje.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacion
especificado no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el
momento de la contratacién, junto con la propuesta para la utilizacion de material equivalente.
La Inspeccién de Obra podra exigir oportunamente la inspeccion de las plantas en el lugar de
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de
la Inspeccion de Obra seran a cuenta de la Contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.

Los calculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos
un 10 %.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccion del agua para riego seran provistos por la
Contratista de parquizacion.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

2- MANO DE OBRA:

1. Introduccién.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha
de las tareas imparta la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizaciéon de los trabajos que a
continuacion se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

Asimismo, la Contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camion.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su
almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.

1.1 Proteccion del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecanicas y/o
sanitarias y que estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino
que deberan ser extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.
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- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de
proteccion de algun arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y
que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente
por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafos.

- Los limites de todas las zonas de proteccion de arboles (*), individuales o grupos, deberan ser
vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de proteccién,
se deberan hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.

- No se debera transitar con vehiculos o maquinaria dentro de la zona de proteccion.

- No debera emplearse como obrador, acopio de materiales o tierra, preparacion de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccion de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccion de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccion se haran en forma manual, con pala, a fin
de realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego o electricidad deberan pasar
por fuera de la zona de proteccion. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion,
debiera pasar el tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la
linea de proyeccién de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacién o construccion, deberan ser
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.

En el proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de
evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbéreos.

Al inicio de la ejecucion del proyecto, el ingeniero o arquitecto de la empresa que tomara la
obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del
Gobierno, deberan encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las
medidas de proteccién de los arboles.

(*) Zona de proteccion del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son
prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar danos a arboles, especialmente durante
construcciones o desarrollos.

La zona de proteccion minimamente debe estar desde la linea de interseccion de la copa del
arbol con el suelo.

2. Trabajos preparatorios.

a) Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacion, se limpiara el suelo de piedras,
terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o toéxico al crecimiento de
las plantas.

Una vez vaciado cada cantero se rellenara con una mezcla de 50% de tierra vegetal, 20%
compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactara por capas
hasta la plantacion, luego de la cual se volvera a compactar.

En caso de utilizarse maquinas, ello debera ser autorizado previamente por la Inspecciéon de
Obra.

b) Instalaciones:
Se debera determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo
de manera tal de evitar posibles dafios, teniendo en cuenta:

0 Excavar a mano, segun sea requerido.
O la Contratista se hara responsable de todo dafo y, bajo las érdenes de la
Inspeccion de Obra, debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.
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c) Excavacion:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como
relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de
inmediato a la Inspeccién de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d) Mezcla:

Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, en un 50%, a la que se adicionara
compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el
nuevo nivel de suelo terminado.

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C
(arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones graniticas), y libre de Sorgo de Alepo y de
bulbillos de ciperaceas.

e) Eliminacion de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacién de hormigueros seran los
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procedera a la eliminacion total de los
hormigueros al comenzar la obra y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en
cada etapa de ejecucion.

f) Poda:
En todos los arboles existentes se debera realizar una poda, extrayendo solamente el material
inerte o aquél que por expresas indicaciones de la Inspeccion de Obra sea requerido.

g) Colocacién de tutores:

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada arbol llevara
dos tutores de madera dura de 2.5” x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para
hincar una profundidad de 80 cm. Los tutores seran implantados en forma paralela al eje del
tronco, al comienzo del pan, sin dafarlo. En la parte aérea, uno de ellos sera vinculado al
tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en
su contacto con el tronco; el otro sera sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia
abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada
previamente por la Inspeccion de obra.
Se adjunta esquema de atutoramiento.

3. - Plantacién de arboles:

Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla
compacta para el suelo de plantacion, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte
superior del pan a la misma elevacion que los niveles finales adyacentes. Se retirara la arpillera
0 paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez
colocada, se agregara material de relleno alrededor de la base y los costados del pan,
trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas
de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavacion
completamente antes de colocar el resto del relleno. Se repetira el riego hasta que no se
absorba mas agua. Se regara nuevamente después de terminar con la capa final del relleno.
No se permitird ningun relleno alrededor de los troncos o tallos. No se utilizaran mezclas
barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de
tierra y arpillera. Se retiraran las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando
correspondiera, siempre preservando la integridad de la planta.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se
pulverizara el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.

Se deberan examinar las areas de plantacion propuestas y las condiciones de las
instalaciones, notificando de inmediato a la Inspeccidon de Obra de cualquier condicidon no
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satisfactoria. No se iniciara el trabajo de plantacién hasta que no se hayan corregido dichas
condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del
comienzo del nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la
plantacion en otros periodos, las plantas deberan rociarse antes de las operaciones de
plantacion. Se debe contar con la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas,
deberan rociarse antes de las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacién diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccion
de Obra.

La plantacién sélo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para
proporcionar un drenaje adecuado.

La Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol, en
un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la
documentacion correspondiente.

Para la plantacion de los arboles con panes de tierra, arpillera y/o envasados, se haran
excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que el diametro del pan de tierra y de su
profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno.

4. - Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se
iniciaran inmediatamente después de la plantacién y hasta la recepcion final en un periodo no
inferior a 180 dias, son los siguientes:

a) Las plantas y el césped seran regados con la frecuencia e intensidad
necesarias para mantener el suelo himedo, de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccion de Obra.

b) Se hara en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las
“palanganas” y el césped libre de malezas.

c) Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o
enfermedades, debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su
inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no seran a
intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracién, y siempre
con la aprobacion de la Inspeccion de Obra, ésta se hara en la época adecuada.
Los cortes de las ramas deberan ser realizados en forma limpia con serrucho, a
partir de la yema mas préxima.

e) Durante el trabajo de Parquizacién, mantener limpias las areas pavimentadas y
en forma ordenada el area de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de
Parquizacién contra los dafios provocados a causa de los trabajos de otros
contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la proteccion
durante los periodos de plantacion y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar
los materiales dafiados a causa de los trabajos de plantacion. Retirar del lugar de
trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.
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f) Proteccion sanitaria:

Debera realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan
perjuicio cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o
similar para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse
a la Inspeccion de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo,
plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases A y B; sélo se usaran
los de clases C y D (mediana y levemente toxicos).

g) Atutoramiento:
En cada uno de los arboles nuevos plantados y tutorados se verificara
periédicamente el buen estado y posicion de los tutores.

5-. Inspeccidn y aceptacion de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccion de Obra llevara a
cabo una inspeccion para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos,
incluido el mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcion parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacién inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva
inspecciéon y aceptacion de la Inspeccion de Obra. Se retiraran con rapidez del lugar de
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.

3 - PROVISION DE ARBOLES:
En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros
precedentes con respecto al Cémputo, este ultimo tendra preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran
considerados antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacion especificado no puede
obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccion de Obra, junto con
la propuesta para la utilizacion de material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo de parquizacion.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo
con las buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol,
lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localidad del proyecto.

La Inspeccion de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar
el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad.
Asimismo, la Inspeccién de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafo y condiciéon de
los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el
material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y
hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los arboles rechazados.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la
calidad de todas las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la
aceptacion final de los trabajos.
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Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condicién
no saludable durante el periodo de garantia.

Ninguna planta podréa estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera
aceptable para la Inspeccion de Obra, sin costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas
alta no debera ser inferior al tamafio minimo indicado el listado de plantas.

No podran existir marcas de la poda con un diametro de mas de 1” y dichas cicatrices deben
mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u
otras lesiones de las raices o ramas.

Rotulacion:
Se rotulara al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente
asegurada indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicion formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar
plantas de altura y expansién uniformes y rotularlos o clasificarlos con nimero para asegurar la
simetria durante la plantacién. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en
forma

4 - PROVISION DE TIERRA:

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los
datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccién de
Obra. Los hoyos de plantacién se rellenaran con tierra negra provista por la Contratista.

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccion de Obra un informe
escrito indicando la ubicacién de las propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad
a la que se extraerd, y los cultivos sembrados durante los dos ultimos afios. Una vez aprobado
este informe, se entregara a pie de obra un camion de tierra que sera indicativo de la calidad
del material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sélo de lugares con buen drenaje natural; no
debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial,
razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores
a 2” de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama
oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollin (cyperus esculentus. Debido
a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo,
se debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo
del herbicida y el numero de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccion de Obra lo indicara, y encomendar
un analisis de esta (a cargo de la Contratista), al INTA en la que se suministraran los siguientes
datos:

-PH

- Contenido de materia organica

_Caracteristicas texturales.

_ Determinantes del N total, P y K.

Sales solubles.

_ Capacidad de Intercambio Catidnico.
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5- PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer
certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera
presentar informacion que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos
especificados.

1. Mejoradores del suelo:
Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a
continuacion se detallan:
a) Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del
Fuego, con inscripcion en el SENASA.
Parametros de calidad:
Materia organica sobre producto humedo 30-40 %
Materia organica sobre producto seco 90-95 %
Cenizas sobre producto humedo 2-3 %
Cenizas sobre producto seco 5-10 %
Humedad 60-70 %
PH en cloruro de calcio 3-5
Conductividad eléctrica 0,25-0,35 ms/cm
b) Perlita: Granulometria 10 mm.

c) Arena:

Granulometria mediana. Limpia, lavada, libre de elementos tdxicos.
d) Compost:

Limpia, tamizada, libre de elementos toxicos y residuos, se recomienda la
provision de compost que brinda el CEAMSE.

e) Humus de lombriz o de conejo:

Libre de elementos toxicos y residuos.

3. Tutores:

Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra en apartado.
4. Cubresuelos:

Chips o astillas de madera.

CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES:

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y
maquinaria, direccion técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacion
de la Inspeccién de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas
las partes accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se
consideraran incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracion en contrario.

La colocacién se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por la Contratista
antes de la ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica de la Contratista: la Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte
que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma
que se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las
especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional
alguno.

La Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacién respectiva por parte de
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la Inspeccion de Obra. De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién
de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccién de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes Capitulo I. “Clausulas Generales”, especialmente item 10 “Muestras”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, la Contratista debera presentar a la
Inspeccion de Obra para su aprobacion, muestras de los componentes y/o prototipos que
oportunamente determine la Inspeccion de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracion y/o construccion del equipamiento
deberan ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las
exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de cafos, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias
a que seran sometidas, reservandose la Inspeccién de Obra el derecho de modificar y/o
determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la
fabricacion y construccion del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria,
elementos premoldeados de hormigon y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y
Condiciones que complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad.
No deberan contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas
y taladro, hendiduras longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta seran uniformes
para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacién de los bancos, sera del tipo viraro.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de
rozamiento. No se admitiran nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados
con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre
de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibird un tratamiento preservante consistente en una impregnacion
por el sistema de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de
la madera.

El agente conservador utilizado sera una solucién de cobre, cromo y arsénico, siendo este
ultimo elemento pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en
contacto con el suelo una retencion minima del preservante de 6,5 kg por m3 de madera. En
las piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencion podra ser de 4
kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacion debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla
con las regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los
Estados Unidos de N.A. para proporcionar la maxima seguridad de proteccidon ambiental y en
todo de acuerdo con las Normas (RAM N° 9 505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigira una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la
madera. Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la
intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no
podra ser menor de 30 afos.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccion
para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos
transparentes para no ocultar la veta color a eleccion. Sera aplicado sobre superficie
perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos
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dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta
luego de la 1° mano.

Herrajes
La colocacién de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida

anticipacion a la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacion de muebles, tanto fijos
como moviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo
y terminacion superficial.

En ningun caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccién elegido,
ni marcas de matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccidon anticorrosiva: Todas las partes metalicas que no estén fabricadas en acero
inoxidable, deberan poseer una proteccion contra agentes atmosféricos con un tratamiento de
antiéxido epoxi y terminacién en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema auto bloqueante de nylon con proteccién en zonas de roscas
emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccion anticorrosiva.

La Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujecion de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y
colocacién de elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje,
etc., en escala apropiada, y debera obtener la aprobacién de la Inspeccion de Obra antes de
proceder a su ejecucion.

Montaje

El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad de la Contratista. Sera obligacion de la
Contratista verificar conjuntamente con la Inspeccién de Obra la colocacion exacta de las
piezas de equipamiento.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra tiene como objetivo realizar la impermeabilizacion y reparaciones
varias en la Escuela Secundaria N°12, ubicada en la calle Liniers 3225, Valentin Alsina, Partido
de Lanus.

Los trabajos consisten en la impermeabilizacion de la losa existente que incluye
demolicion, la ejecucidon de una nueva carpeta con las pendientes correspondientes y posterior
colocaciéon de membrana. Ademas, se realizaran trabajos de reparacion de revoques y
cielorrasos afectados por la humedad, pintura y tareas en la instalacién pluvial.

La Contratista debera concurrir al lugar, previo a la presentacion de su oferta de
precios, a verificar el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos descriptos; en ese acto, la
Contratista toma conocimiento del objeto del presente pliego, entendiendo por lo tanto la
totalidad de las tareas a realizar, se encuentren o no detalladas en el mismo.

La Contratista debera considerar en su cotizacién, ademas de todos los trabajos
descriptos en el presente, aquellos que, aunque no estén enunciados, sean necesarios o
complementarios para realizar los trabajos conforme a su fin.
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1- TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y sefalizacién. Energia
eléctrica. Equipos y herramientas. Metodologia de trabajo. Organizacién y replanteo.

Obrador

La Contratista tendra obligacién de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de
un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el
Decreto N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas,
depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como
para el de la Inspeccion.

Se podran utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del area de intervencion,
previa coordinacion con la Inspeccion de Obra (en adelante la 10), a los fines de obtener la
aprobacion con que debera contar la Contratista, previa a la ejecucién de todas las obras
provisionales para obradores, depésitos, vestuarios, oficina para la inspeccion, etc.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo de la Contratista, que dispondra de
personal al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

Cartel de Obra

La Contratista colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la 1.0., los carteles de
obra similar al que se indica en el anexo segun el disefio que se enviard mediante correo
electronico por la .O. en conjunto con la Secretaria de Comunicacion.

El cartel de proyecto tendra una estructura de 3mx 1.5m con cafios de 25/25y 1.6 mm. Sera
con lona front de 3.20mx 1.70m impresa 4/0 con tensado y colocacion.

La Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacion, previendo para la estructura
y el propio cartel, la carga propia y de viento segun normas CIRSOC. La ubicacién definitiva
sera acordada con la Inspeccién de obra.

Cerco de Obra y Seializacion

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya cotizacion
esta incluida en el monto de la oferta. Quedara estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningun tipo.

La Contratista debera efectuar las protecciones y sefializaciones, de acuerdo a las necesidades
que resulten del avance de obra; se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y
sefalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras
personas.

En el area de trabajo, la Contratista deberd contar con matafuegos tipo ABC en el érea, en
cantidad y carga suficiente. Debera cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito
2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefalamiento y demarcacién de la
zona de trabajos.

La Contratista debera mantener durante todas las instancias de la duraciéon del Contrato, las
veredas y/o aceras en perfecto estado de conservacion y transito para los peatones.

Energia Eléctrica

La energia eléctrica para uso de obra se tomara del edificio existente; se colocara un tablero de
obra a cargo de la Contratista con las protecciones correspondientes. A la finalizacién de la
obra, los materiales usados seran retirados quedando en propiedad de la Contratista.

Equipos y Herramientas

La Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecanico,
soldadoras, compresores, equipos y maquinas de todo tipo, y los vehiculos de transporte
necesarios para la ejecucion correcta de las tareas previstas en su contrato.

Metodologia de Trabajo

Antes del inicio de las tareas, es obligacion de la Contratista, desarrollar toda la Ingenieria de
detalle necesaria para alcanzar un nivel apto para la concrecion de los trabajos objeto del
presente pliego; entregara a la 1.O. la documentacién necesaria para la correcta interpretacion
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de las soluciones propuestas, especificando materiales a emplear y sus proveedores,
quedando a criterio de la I.O. su aprobacion.

Si durante el desarrollo de los trabajos fuera necesario modificar alguna de las soluciones
propuestas, la Contratista presentara la documentacién necesaria para evaluar la alternativa
propuesta y obtener su aprobacion.

Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, como consecuencia de los trabajos de
demolicién o remocion, tanto de revestimientos, cielorrasos, instalaciones y/o de cualquier otra
indole, deberan ser reparadas a exclusivo costo de la Contratista y sin que por ello tenga
derecho a pago adicional alguno.

La Contratista debera confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos correspondientes
para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, debera gestionar y obtener los planos
conforme a obra; estaran a su cargo todos los gastos que las tareas antes mencionadas
generen, entendiendo por gastos los aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionales etc.

Organizacion

La obra debera ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes
referidos a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situacion de excepcion,
debera ser comunicada a la Inspeccién de Obra en forma inmediata, y resolverse a la
brevedad.

Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetira el
mismo procedimiento.

Replanteo

Una vez en posesion del edificio, a efectos de proceder a la verificacion de los elementos a ser
removidos y los niveles existentes en el mismo, la Contratista efectuara un replanteo y
determinara conjuntamente con la 1.O. Los niveles a fijar segun la documentacion de proyecto,
elaborando un plano conforme a lo verificado que entregara a la Inspeccién de Obra con las
observaciones que pudieran corresponder.

2- DEMOLICIONES

Descripcion de los trabajos. -

Se realizara la demolicién parcial de acuerdo al itemizado que se presenta a continuaciéon y a la
documentacion adjunta.

Todas las tareas de demolicion, se coordinaran con la I.O.

La Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los escombros preexistentes en
la obra, aquellos productos de la ejecucion de veredas, y otros, siendo a su exclusiva cuenta y
cargo, debiendo considerarlo en su oferta; hasta ese momento, se dispondran embolsados o
contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del érea de trabajo.

Los materiales se retiraran de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos
de impedir su caida durante el transporte.

Esta descripcion puede omitir algunas demoliciones particulares que no estén incluidas en
planos o que, aunque no estén expresamente indicadas sean necesarias por razones
constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno a la Contratista para
reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las
demoliciones que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos.

2.1. Retiro de membrana existente
La Contratista debera despegar y retirar la membrana sobre la cubierta plana en los sectores
que se indica en planos segun lo especificado en el item 5.2.1

3- CONTRAPISOS Y CARPETAS

Descripcion de los trabajos:

En los sectores intervenidos con instalaciones se realizaran los contrapisos y se construird una
carpeta niveladora. Esta se ejecutara sobre un contrapiso perfectamente nivelado. En ningun
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caso las carpetas podran tener menos de 15mm. En el contrapiso se realizaran los refuerzos
que fueran necesarios para la mamposteria.

3.1. Carpeta e>5cm. Cubierta de losa

Sobre el contrapiso o aislacion hidrofuga, se realizara una carpeta de nivelacion, con un
espesor aproximado de 2cm. perfectamente nivelada y fratasada.

En exteriores se formara la contrapendiente con detalle para encauzar el agua de pisos.

4- CIELORRASOS

4.1. Reparacion de cielorrasos afectados por humedad

Se realizara la reparacion de cielorrasos aplicado de yeso en los sectores que se encuentren
en mal estado en aulas, pasillos y otros sectores en mal estado y segun se indique en plano de
cielorrasos o indicaciones de la 1.0.

El jaharro se hara con un mortero que tenga: 2 parte de cemento, 1 parte de cal aérea, 3
partes de arena mediana, aplicado sobre una malla de metal desplegado. Para el enlucido se
utilizara yeso blanco.

Podra sustituirse a criterio de la Inspeccion de Obra el jaharro indicado por yeso gris.

5- CUBIERTA
5.1. Cubierta de chapa c/pendiente
5.1.1 Zinguerias y cumbrera. Cenefa perimetral. Reposicion por filtraciones
La contratista proveera y colocara piezas de zingueria de chapa galvanizada n°® 24, en el
perimetro la cubierta.
Habra tres tipos de piezas:
a) Enlos bordes libres se colocara una cenefa perimetral.
b) En el frente y contrafrente de la fachada se colocard una canaleta de borde con las
correspondientes bajadas de desagues.

5.1.2 Cambio de chapas en mal estado SUM

Descripcidn de los trabajos:

La Contratista debera realizar las cubiertas, en un todo de acuerdo a la documentacion
adjunta.

Los trabajos especificados en esta seccion consistiran en el cambio de las chapas que se
encuentren en mal estado.

Verificacion de Machimbre-Cabios-Estructura.-

Los trabajos especificados en esta seccidn consistiran en la verificacion estructural de la
cubierta. La Contratista debera verificar el estado de los cabios, de la estructura, del
machimbre y de todo elemento estructural presente en la cubierta. De existir algun tipo de
vicio en la estructura. La Contratista debera solucionarlo segin su criterio con previa
autorizacion de la I.O, respetando la perfileria y las caracteristicas estéticas existentes.

Colocacion de membrana asfaltica tipo "Ruberoid" o similar.-

Luego de haber analizado la situacion de la cubierta, de ser necesario, la Contratista
procedera la impermeabilizacion hidraulica con la colocaciéon de una membrana asfaltica. La
misma se ejecutara con membrana asfaltica tipo “Ruberoid” o de calidad similar.

Aislacion térmica. Membrana polietileno c/alum. Isolant 10mm.-
En la totalidad de la cubierta, se instalara una membrana del tipo Isolant TBA 10 mm.,
montada sobre malla tensada, fijada a la estructura existente.

Machimbre de pino tipo “Elliotis” o similar para aleros.-
La Contratista colocara en los aleros del edificio, en los sectores que hoy en dia se
encuentran en malas condiciones como resultado de las filtraciones y de la exposicion
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continua al agua, machimbre de pino tipo “Elliotis” o similar de seccion 34" x 57, cepillado y
peinado.

Techo de chapa acanalada.-

Se colocara chapa acanalada tipo “Cincalum n° 25” o calidad equivalente, en los sectores a
reemplazar.

Las chapas seran de largo igual al largo del faldéon y se dispondran con apoyo en sus
extremos. Se procurara que en todos los casos el largo de la chapa supere el filo de pared
terminada en 50cm tanto en el sentido de la pendiente como en sus otros extremos,
garantizando un libre escurrimiento de forma segura sin retornos del agua a escurrir
evitando filtraciones.

Las chapas se fijaran a las correas en la parte superior de la onda por medio de nueve
tornillos autoperforantes cada una con sus correspondientes arandelas, de hierro
galvanizado, poli cloruro de vinilo o caucho butilico y tuerca; se emplearan topes para evitar
el abollamiento de la chapa al atornillarlas al perfil; el recubrimiento transversal de una y
media ondulacion.

5.2 Cubierta de losa
5.2.1 Colocacién de membrana sobre nueva carpeta en losa existente
En primer lugar, se debera hacer una verificacion en obra para identificar la ubicacion de las
filtraciones y la gravedad de las mismas. Para ello es necesario como primera medida retirar
la membrana de los sectores afectados. Los trabajos deberan incluir la reparacion de la
carpeta y correccion de la pendiente, luego del retiro de membrana, realizacién de nuevas
babetas y reparacién de muros de carga.

_Colocaciéon de membrana

La Contratista colocara nueva membrana geotextil tipo Megaflex o calidad equivalente; esta
tarea, debera incluir la presentacion, para su evaluacién y eventual aprobacion, de la
documentacion referida al detalle constructivo para resolver el encuentro de la membrana
hidréfuga y los desagues pluviales horizontales, a nivel cubierta, y las correspondientes
bajadas.

Especificaciones:

La aplicacion de la aislacién hidraulica sobre la carpeta se ejecutara con membranas
preformadas de asfalto modificado, armadas con geotextiles que cumplan con la norma ISO
9000, colocada segun las instrucciones del fabricante.

La membrana geotextil a aplicar debera estar compuesta por una lamina de geotextil en su
cara superior, seguida por una capa de asfalto plastico con una lamina de polimeros
sintéticos central y por ultimo una capa de polietileno como recubrimiento final.

La membrana debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

a) Espesor total: 4 mm

b) Masa minima de geotextil: 0,140 kg/m? (minimo)

c) Resistencia al punzonado dinamico (J): 4,90 (minimo)

Se debera preparar la superficie de modo de aplicar la membrana sobre una superficie lisa,
exenta de irregularidades de bordes, con angulos redondeados, limpios y sin presencia de
agua o humedad antes y durante los trabajos de impermeabilizacién. Los rollos deberan
distribuirse de tal manera que las uniones o traslapes entre ellos queden a favor de la
pendiente de la cubierta.

La membrana se debera colocar totalmente adherida a la superficie, imprimiéndola
previamente con pintura asfaltica tipo color negro.

La unién entre pafos de membrana se debera realizar mediante traslapes de 8 a 10 cm.,
soldados a fuego por accion de llama directa de un soplete fundiendo simultaneamente el
asfalto de ambos lados del traslape.

Se debera pintar la superficie de la membrana con productos acrilicos a fin de evitar el
resecamiento prematuro del asfalto por la accion del sol.

La Contratista debera presentar una garantia de fabricacion del fabricante de un minimo de
10 afos y una garantia de colocacion de un minimo de 10 afios.
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6- PINTURA

Generalidades:

Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo de la Contratista la provision de
andamios, balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se debera incluir también la limpieza
previa de los elementos y otra general al concluir los trabajos.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la 1.O., la Contratista tomara las
previsiones del caso y dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un
acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos
eléctricos, etc., pues en el caso en que esto ocurra, sera por su cuenta y cargo la limpieza y/o
reposicion de los mismos a sélo juicio de la I.0.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los
elementos ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, los defectos que pudieran presentar seran corregidos antes de
proceder a pintarlos.

Se debera tener especial cuidado en el preparado de toda superficie a pintar, no
admitiéndose trabajos con acabados defectuosos.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.

Los materiales a emplear seran de primera marca, Revear, Sherwin Williams o calidad
equivalente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello
de garantia; en todos los casos y sin excepcidn se deberan seguir las instrucciones del
fabricante en cuanto a herramientas a utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado
entre manos, cantidad de producto a aplicar por mano, utilizacion de diluyentes, etc.

Sera responsabilidad de la Contratista solicitar el cédigo de color a la I.0. mediante nota
de pedido, debiendo realizar de igual modo las pruebas de color correspondientes
sujetas a aprobacion.

6.1. Barnizado y esmalte sintético en carpinterias de madera

Se pintaran todas las carpinterias de madera en obra.

En las carpinterias de madera, se lijara para retirar imperfecciones, la superficie debera estar
lisa, limpia y seca al momento de recibir la pintura. Se aplicaran dos manos de Fondo Blanco
para madera o Fondo Universal con debido tiempo de secado entre manos y luego se aplicara
a Soplete el siguiente producto: Esmalte sintético satinado Kem Lustral Sherwin Williams o
calidad equivalente como minimo dos manos.

Acabado: brillante

Aplicacion: a soplete. Como minimo se aplicara dos manos.

Color: A definir en obra; se realizaran pruebas de color a aprobar por la 0.

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

6.2 Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado
de superficie con enduido.

En los nuevos cielorrasos, se debera enduir eliminando defectos antes de aplicar una mano de
base y dos manos de pintura para cielorrasos anti hongo “Z-10" de Sherwin Williams o
equivalente.

Color: Blanco; se realizaran pruebas de color a aprobar por la I.O.

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.
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7- INSTALACION PLUVIAL

7.1. Reparacion, limpieza y desobstruccion del Sistema de desagiie pluvial, colector de
cano y ramales de PVC. Incluye nuevas tapas de camaras de inspeccion, rejillas.

Seran por cuenta y cargo de La Contratista la provision de la mano de obra y los materiales
para la ejecucion de los siguientes trabajos:

-Reparacién de toda la instalacién pluvial deficiente o en mal estado, incluyendo bajas
pluviales, Zinguerias, piletas de patio, camaras etc.

-Limpieza y desobstruccion de toda la instalacion pluvial existente incluyendo todos los
elementos que forman parte de ella.

- Cambio de cualquier elemento roto o en mal estado que afecte al perfecto funcionamiento de
la instalacion.

Por otro lado, La Contratista debera controlar y revisar el estado de las instalaciones del edificio
existente; y si es necesario seran cambiadas y/o reparadas con la aprobacion de la 1.O

Materiales

Las cafierias y accesorios para desagies seran de polipropileno sanitario elaborados de
acuerdo a norma IRAM.

Las uniones de los elementos se realizaran mediante O’ring de doble labio dimensionado de
acuerdo a norma DIN 4060.

Las curvas a 90° en tuberias de 110mm seran del tipo de alto impacto.

El montaje de las piezas se ejecutara de la siguiente manera:

1- Limpieza de ambas partes a acoplar con un pafio limpio. Si se deben realizar cortes de tubos
estos se realizaran a 90° con una sierra de 18 dientes, luego se eliminaran las rebarbas con lija
esmeril.

2- Untado del O’ring y el extremo acoplar con solucién deslizante. No se debe utilizar para este
fin grasa que contenga litio bajo ningun concepto.

3- Introduccién del extremo macho en la campana hasta hacer tope, para luego retirarlo 1 cm,
lo que permitira absorber dilataciones y contracciones.

4- Protecciones: en el caso de cafierias que quedaran totalmente embutidas se aislaran los
tubos y accesorios con una vuelta de papel o cartén corrugado y 1 vuelta de fieltro de lana de
vidrio, con mayor esmero en las uniones para evitar el ingreso de mezcla o particulas al interior
de las tuberias.

En el caso de caferias a la vista se pintaran con 2 manos de esmalte sintético color a definir
por la Inspeccién de Obra.

8- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

La Contratista debe cumplir con las recomendaciones descriptas en el “Protocolo de
Recomendaciones practicas COVID-19” actualizado a la fecha que dicte la Unién Obrera
de la Construcciéon de la Republica Argentina (UOCRA) y la Camara Argentina de la
Construccion (CAMARCO).

Al inicio de los trabajos, se instalara un (1) dispenser de alcohol en gel en la entrada
principal de cada Establecimiento afectado a la presente obra, el cual permanecera en el
lugar luego de finalizada la misma.

8.1.- Limpieza periddica. Retiro de volquetes.

Sera obligacion de La Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podra
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras
deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los
trabajos debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza
y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

La descarga de material de demolicion debera realizarse por cuenta de La Contratista en el
lugar habilitado.
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8.2.- Limpieza final de obra y obrador

Exterior:

Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha
realizado el mantenimiento, trabajo menor de mantenimiento u obra se entregaran
perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos, etc., realizando el
corte del césped si lo hubiera.

Asimismo, debera procederse a la remocién, cegado, cierre o desmantelamiento de toda
construccion y/o instalacion provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de
inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por La Contratista y
procediendo al acarreo de los sobrantes tales como tierra, escombros, maderas, envases, etc.

Interior:

Los locales se limpiaran integramente, cuidando los detalles y la terminacion prolija de los
trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de inmediato uso.

Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debiéndose
utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la
construccion. Las manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.

Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillaran para eliminar el polvo o cualquier otro
material extrafio al paramento, se limpiaran prolijamente sus juntas y se procedera a lavarlos
con detergentes y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se
lavaran nuevamente, con los productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del
revestimiento para remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente.

Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiaran con detergente rebajado, y en caso inevitable
con acido muriatico diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas abrasivas. Acto
seguido se desinfectara con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a razén de 1 parte en 7 de
agua.

9- SEGURIDAD

Los locales dispondran de elementos necesarios para detectar y combatir efectos de siniestros.
En el ambito de la obra, no habra elementos que puedan causar accidentes o dafo personal
(salientes de puertas y ventanas, filos cortantes, soportes, manijas, bombeadores sin adecuada
proteccion).

La Contratista debera realizar tareas menores sobre aquellos factores que afecten la seguridad
de la poblacién escolar, tales como colocacion de cintas antideslizantes en pedadas de
escaleras, revision y reparacion de barandas y demas tareas.

Sera obligatoria la colocacién de un matafuego (tipo ABC) cada 200 m2 cubiertos, con una
distancia maxima de 15m para llegar a ellos. Se debera indicar las salidas de emergencia con
la sefialética indicada. Se exigira que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad
IRAM y que ademas cumplan en un todo con la Ordenanza Municipal.

Con respecto a sefalizacion y medidas de seguridad, se deberan respetar todas las normativas
vigentes respecto a la materia.

10- CONSERVACION
La Contratista mientras dure la conservacion tendra a su cargo la reparacion en forma total de
aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas.

11- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras seran de primera calidad, sin uso, y seran
sometidos a la aprobacion de la inspeccion de la obra antes de su utilizacién. La empresa
contratista presentara un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir
indefectiblemente la calidad, tipo, marca, etc. Y toda otra identificacion que haga a una mejor
evaluacion de las ofertas.
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12- MATERIALES RECHAZADOS

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7
(siete) dias.

Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccion del lugar de depdsito podra
retirar los materiales rechazados y seran por cuenta de la Contratista los gastos que se
originen. El Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que
esta medida pudiera causar a la Contratista. A pedido del mismo la Inspeccién podra autorizar
la correccién del material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera
practicable.

13- MEDICION DE LOS TRABAJOS

La Contratista comunicara diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecucion y los terminados el
dia anterior. La Inspeccion de Obra aprobara, observara o rechazara el trabajo ejecutado. Si
recibiera observacion o rechazo, la Contratista procedera a solucionar las deficiencias, para su
aprobacion y medicion.

14- TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, sera segun lo
disponga la Inspeccion, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro
del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspeccién ordenara su realizaciéon por
cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estaran a cargo de la Contratista.

15- OMISIONES Y OTROS

Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecucién y terminacion de la
obra.

La Contratista esta obligada a estudiar toda la documentacién del proyecto que forma parte del
Contrato y no esta eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecucion de los
trabajos solicitados.

Sera responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que
puedan existir en la documentacién y tendra la obligacion de sefalarlos a la DO con la
suficiente anticipacién para que sean corregidos en la medida que corresponda.

Si la Contratista no lo sefalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuere
necesario ejecutar para corregir los trabajos realizados erréneamente. La Empresa no podra
alegar corresponsabilidad con la 1.0. por este concepto.
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: “IMPERMEABILIZACION Y REPARACIONES VARIAS EN ES N°12 -
VALENTIN ALSINA”

PLANOS, PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXOS



LANUS
MUNICIPIO

Se adjunta a continuacion, planos y planillas segun detalle, dejando constancia que los mismos
forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones:

Anexo de Higiene y Seguridad
Modelo de Valla
Modelo de Cartel de Obra
Planos
o 01 Intervencion
Planilla de Cotizacion
e Anexo de Evaluacién y Calificacion.
e Planilla de Propuesta
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: “IMPERMEABILIZACION Y REPARACIONES VARIAS EN ES N°12 -
VALENTIN ALSINA”

ANEXO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. OBJETO

Definir los requisitos que, en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de
construccion, limpieza, montaje, reparacion, mantenimiento y servicios.

Las empresas Contratistas cumpliran la Legislacion Nacional, Provincial y Municipal, referente
a higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de
esta norma.

No es objeto de esta norma la definicion de ningun otro tipo de requisito legal, comercial o
técnico fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE
Se aplicara a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanus en todas sus
dependencias dentro del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del
Municipio y que no pertenece a la ndmina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como
parte de la Contratista.

Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcién de dirigir la
obra.

4. RESPONSABLES DE la Contratista

Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de
seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplira la Norma vigente de
acuerdo al Articulo 1°

5. DESARROLLO

5.1 Normativa

Las empresas Contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo N° 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la
Construccion, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de
Riesgos del Trabajo N° 24557 y la legislacion complementaria que corresponda a la tarea que
realicen.

Ademas, deberan cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.

5.2 Presentacion de la documentacion

Antes de iniciar las tareas, la Contratista debera presentar los comprobantes de cumplimiento
de los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislacién que
se encuentran detallados en el anexo |, independientemente de otros requisitos especificados
en el Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de la
Contratista.
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Reglas generales a ser observadas por los Contratistas

Como lineamientos generales de la legislacién descripta, los Contratistas deberan cumplir con
lo siguiente:

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

5.3.10

5.3.11

5.3.12

5.3.13

5.3.14

5.3.15

Evaluacion de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberan evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las
medidas de prevencién que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la
obra o servicio lo requieren se debera realizar un programa de seguridad y asegurar su
ejecucion practica.

Vestimenta: El personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice.
Si el mismo es en zona fria o a la intemperie se proveera la ropa de abrigo o
impermeable que corresponda.

Proteccidon de los pies: Se usara calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

Proteccidén de la cabeza: Se usara proteccion craneana en todos los casos en los que
haya riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o méviles,
trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

Proteccion de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas,
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (quimicos, u otros). Para ello se usaran
guantes adecuados a los riesgos a proteger.

Proteccion de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los casos en
los cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o en los cuales
pueda haber emision intensa de luz o radiacién UV. Se usaran antiparras. Para soldar
se usaran caretas con la graduacion apropiada.

Proteccidon Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas,
humos, gases o vapores, los operadores deberan usar proteccidon respiratoria
adecuada al riesgo

Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo
tension debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores
térmico-magnéticos y diferenciales.

Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros
sobre el nivel del piso deberan cumplir con la Norma de Seguridad especifica.
Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en
buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.
Senalizaciéon: La zona de operacion debera estar convenientemente sefializada y
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o
transeuntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos seran cubiertos
al concluir la jornada laboral.

Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones
de amolado, perforacion con cortafrio, soldadura u otras con llama abierta o que
puedan producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de
ventilacion, se debera solicitar autorizacion, cumpliendo con los requisitos de la norma
de trabajo en caliente.

Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar
permiso para efectuar tareas fuera del area autorizada. El personal a de la Contratista
permanecera en la zona asignada y debera solicitar permiso para que éstos circulen
y/o se trasladen a otras zonas del Municipio.

Orden y limpieza: Mantener el area de trabajo limpia, ordenada y libre de obstaculos y
desperdicios.

Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se
dispondran uUnicamente en los lugares definidos y se retiraran periddicamente de
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra.

Al finalizar la Obra, la Contratista retirara toda la basura y desechos que gener6 el
trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.
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5.3.16 Accidentes: Se debera reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante los
trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o dafios materiales.

5.3.17 Condiciones psicofisicas de los empleados: la Contratista debera controlar el
correcto estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el ingreso de personal
bajo el efecto de drogas o alcohol.

5.4 Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, sera motivo de sanciones
por parte del Municipio de Lanus. Las mismas pueden consistir en suspension momentanea del
trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar
el cumplimiento solicitado.

6. ANEXOS

6.1 Anexo |
Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas

Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, cddigo de la actividad,
némina del personal asegurado con nombre, apellido y numero de documento.

2. Clausula de no repeticion contra el Municipio de Lanus emitida por la Aseguradora (En el
anexo Il se desarrolla un texto estandar)

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y
Seguridad de la empresa.

4. Listado de numeros de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clinica- u
otros.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor valido
que se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Duefios de empresas y personal independiente
1. Fotocopia del formulario de inscripcion en la AFIP — Monotributo
2. Fotocopia de la Pdliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberan mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos
ala AFIP.

6.2 Anexo Il
Modelo de compromiso de no repeticion de la ART

El mismo debe contener la siguiente clausula:

A.R.T. S.A,, renuncia en forma expresa a iniciar toda accién repeticién contra el
Municipio de Lanus, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art
N° 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Juridica, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar al personal
dependiente o ex-dependiente de (Nombre de la Contratista)
alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidente de trabajo o enfermedad
profesional sufridos o contraidos por el hecho, en ocasién del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio y el lugar de trabajo A.R.T. S.A., se obliga a comunicar al Municipio de
Lanus en forma fehaciente, los incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado y
especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) dias de
verificados ~.
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: “IMPERMEABILIZACI()N Y REPARACIONES VARIAS EN ES N°12 -
VALENTIN ALSINA”

MODELO DE VALLA

. ; ESTAMOS
LANUS = CONSTRUYENDO

5 UN LANUS
MUNICIPIO MEJOR.

Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: “IMPERMEABILIZACI()N Y REPARACIONES VARIAS EN ES N°12 -
VALENTIN ALSINA”

MODELO DE CARTEL DE OBRA

REPARACIONES VARIAS
EN JARDIN N°930 -
ESTAMOS MONTE CHINGOLO
CONS-I- RUYENDO PLAZO DE EJECUCION:
UNL ANU S CONTRATISTA: -
MEJOR.

+ INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL
« REPARACIONES EN PATIO DE JUEGOS
« IMPERMEABILIZACION

www.lanus.gob.ar LANUS @ NOS UNE

El presente es un modelo de cartel de obra tipo. El disefio final sera enviado mediante
correo electrénico por parte de la 1.O. en conjunto con la Secretaria de Comunicacion.



FORMATO A4 ( 210 mm x 287 mm )

"Impermeabilizacion yreparaciones varias en ES N°12 — Valentin Alsina"
& ARQUITECTURA

escC.:

|:| Sector a impermeabilizar.

- Sector a cambiar chapas en mal estado y reparacion de filtraciones
7| en acceso a SUM por zinguerias deficientes

DOCUMENTACION DE LICITACION - NO APTA PARA CONSTRUCCION

Este plano es esquematico e indicativo, debiendo la contratista realizar la documentacion
ejecutiva y la ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha
documentacion estara sujeta a la aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles y
cantidades a verificar en obra

MUNICIPIO DE LANUS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR IMPERMEABILIZACION Y REPARACIONES VARIAS EN ES N°12
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PLANILLA DE COTIZACION
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Obra: Impermeabilizacién y Reparaciones varias en ES N°12 — Valentin Alsina

PRECIOS
ITEMS UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO | TOTAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS
Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra 'y
1.1 sefializacion. Energia eléctrica. Equipos y herramientas. Metodologia de gl 1 $ -
trabajo. Organizacién y replanteo.
SUBTOTAL ITEM $ 0,00 #iDIV/0! |
2 DEMOLICIONES - Incluye retiro de escombros
2.1 Retiro de membrana existente m2 650 $ -
SUBTOTAL ITEM $ 0,00 #iDIV/0! |
3 CONTRAPISOS Y CARPETAS
3.1 Carpeta e>5cm. Cubierta de losa m2 650 $ -
SUBTOTAL ITEM $ 0,00 #iDIV/0! |
4 CIELORRASOS
4.1 Reparacion de cielorrasos afectados por humedad m2 350 $ -
SUBTOTAL ITEM $ 0,00 #iDIV/0! |

5 CUBIERTA
5.1 Cubierta de chapa c/pendiente

5.1.1  Zinguerias y cumbrera. Cenefa perimetral. Reposicion por filtraciones nll 66 $ -
5.1.2 Cambio de chapas en mal estado SUM m2 30 $ -
5.2 Cubierta de losa
5.2.1 Colocaciéon de membrana sobre nueva carpeta en losa existente m2 650 $ -
SUBTOTAL ITEM $ 0,00 #iDIV/0! |
6 PINTURA
6.1 Barnizado y esmalte sintético en carpinterias de madera gl 1 $ -
Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar.
6.2 . : m2 350 $ -
Incluye preparado de superficie con enduido.
SUBTOTAL ITEM $ 0,00 #iDIV/0! |

4 INSTALACION PLUVIAL
Repracion, limpieza y desobstruccion del Sistema de desague pluvial,
71 colector de cafio y ramales de PVC. Incluye nuevas tapas de camaras gl 1 $ -
de inspeccion, rejillas,

SUBTOTAL ITEM $ 0,00 #DIV/0! |

LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
8.1 Limpieza periddica y final de obra. Retiro de volquetes. gl 1 $ -
SUBTOTAL ITEM $ 0,00 #DIV/0! |

TOTAL ['$ - #DIv/o! |
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Municipio de Lanus
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Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar
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ANEXO DE EVALUACION Y CALIFICACION

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La documentacién presentada por los oferentes sera analizada por la Comision de Pre-
adjudicacioén, quien dictaminara una vez emitido los correspondientes informes técnicos y
econdmico-financieros, y sus puntajes.

La Resolucion de PRECALIFICACION de las Empresas no sera motivo de recurso.

ASIGNACION DE PUNTAJES

La Secretaria de Economia, Finanzas y Produccion sera la responsable de realizar el informe
Economico-Financiero, y la Secretaria de Desarrollo Urbano de la asignacion del puntaje que
se efectuara segun el siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS MAXIMO_30 puntos
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO_50 puntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO__8 puntos

D) METODOLOGIA — MMI MAXIMO_10 puntos
E) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO__2 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS

Los indices se calcularan considerando las cifras del ultimo ejercicio. Asimismo, se considerara,
en la evaluacion, si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios
previos, como asi también cualquier situaciéon de excepcidén mencionada en el informe del
auditor. (Desvios de normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres)

A) INDICE ECONOMICO- FINANCIEROS MAXIMO 30 PUNTOS

Se evaluara en funcién de los siguientes indices. Los puntajes asignados se desglosaran de la
siguiente manera

INDICADOR DE
AR D PUNTOS DEFINIDO COMO
SOLVENCIA 75 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

ACTIVO CORRIENTE / PASIVO
LIQUIDEZ CORRIENTE 75 PN
, (ACTIVO CORRIENTE — BIENES DE
PRUEBA ACIDA 75 CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE
ENDEUDAMIENTO s PASIVO TOTAL / PATRIMONIO
NETO
TOTAL 30
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TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE:

ESCALA A
INDICE UTILIZAR CALIFICACION PUNTAJE

<1.50 Malo 0

SOLVENCIA 21.50<2.30 Bueno 4
>2.30 Optimo 7.5

<1.60 Malo 0

ngg:gﬁ% >1.60 < 3.10 Bueno 4
=>3.10 Optimo 7.5

<1.50 Malo 0

PRUEBA ACIDA 21.50<2.80 Bueno 4
=>2.80 Optimo 7.5

>1.00 Malo 0

ENDEUDAMIENTO 20.78<1.00 Bueno 4
<0.78 Optimo 7.5

B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 PUNTOS

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras publicas similares

Maximo 40 puntos
La evaluacién se hara en base a la acreditacién de obras similares ejecutadas en los siguientes
rubros:

B.1.1) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de Lanus
La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la Direccion de Obras y Proyectos de
Infraestructura Escolar calificara a las Oferentes segun su desempefio en obras ejecutadas con
anterioridad. -
Esta calificacion tendra en cuenta el desempenio técnico en obra, la responsabilidad para con la
misma, el comportamiento y seriedad en la comunicacion y/o ejecucion de 6rdenes impartidas
por la inspeccion, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la celeridad en
presentar la documentacion requerida, la calidad en la ejecucion de los trabajos y todo otro
dato que la inspeccién de obra correspondiente considere. -

Maximo 20 puntos

B.1.2) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones publicas
Nacionales y/o Provinciales.
Maximo 10 puntos.

B.1.3)_Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la
Provincia de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos
Maximo 10 puntos.

A los fines de la asignacion de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerara
que corresponde el maximo puntaje al Oferente que acredite el mayor niumero de obras
ejecutadas en los ultimos 10 afos, asignandose puntaje decreciente y proporcional a los
restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad ejecutada.

A efectos de acreditar las obras ejecutadas s6lo se tomaran en cuenta aquellas por las cuales
el Oferente acompane las debidas constancias de la contratacion y ejecucién de las obras
antes mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanus, no sera necesaria
la certificacion, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos.
Técnicos correspondientes. En caso que el oferente sea una UTE u otra asociacion se
considerara la suma de todos los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de
integrantes de la misma.
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B.2) Antecedentes de organizacién funcional y de Representacién Técnica
Maximo 10 puntos

La evaluacion se hara en base a:
B.2.1) Organizacion funcional y su descripcion:

Se hara en base al Organigrama del Oferente y la asignaciéon de funciones y misiones
de las distintas areas para la Obra. Maximo 6 puntos

B.2.2) Representante Técnico:

Se evaluaran los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su
actividad profesional en general y su participacion en obras de igual o mayor envergadura que
la licitada. Maximo 4 puntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 PUNTOS

C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecucion de los trabajos
Maximo 4 puntos

C.2) Plan de trabajo

Maximo 4 puntos
C.2.1)
Se evaluara en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas y
acumulativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la
misma. Maximo 2 puntos

C.2.2) Curva de inversiones. Debera expresar la evolucion de la inversion requerida en
porcentajes Parciales, sin incluir valor econdmico en cifras. Maximo 2 puntos

El Plan de Trabajo y Curva de Inversion en cifras se presentara en el Sobre N° 2
acompanando la Oferta

D) METODOLOGIA, MMI Y PROYECTO MAXIMO 10 PUNTOS
La evaluacion se hara en base a la Memoria descriptiva que acomparie el oferente detallando
en forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habra de ejecutar y/o
utilizar durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha
memoria deberd incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante el
desarrollo de la obra para la realizacion de los trabajos. Maximo 5 puntos

D.2) Normas de Seqguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.
Para la evaluacion de este apartado el Oferente debera presentar un plan de seguridad
aplicado a la presente obra.
La carteleria que sea propuesta debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes.
Maximo 5 puntos

E) DECLARACION JURADA MAXIMO 2 PUNTOS
(Juicios Pendientes con Administraciones Publicas) Maximo 2 puntos

A su solo juicio la Municipalidad evaluara los datos consignados por el oferente en sus
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusion de
datos falsos sera causal de inhabilitacion de la oferta. -

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MIiNIMO
PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS
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PROPUESTA

La firma que suscribe, inscripta en el Registro
de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires con el
N° y/lo  Registro Nacional de  Constructores con el
N° y en el Registro de Licitadores de Obras Publicas de este Municipio
con el N° segun Decreto N° 0 en tramite segun
expediente N° con domicilio legal en

y domicilio real en
ha retirado una copia del legajo y
se compromete a ejecutar los trabajos de la obra “IMPERMEABILIZACION Y
REPARACIONES VARIAS EN ES N°12 — VALENTIN ALSINA” en este acto por la suma de

pesos (% ), 0 sea con

el % de aumento-reduccion sobre el Presupuesto Oficial.

La Garantia de la Oferta por un monto de pesos

(% ), que se acompafa en la documentaciéon, se ha efectuado mediante
Firma la presente Propuesta en caracter de Representante

Técnico , titulo inscripto en el

Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matricula N° ).

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en numeros, tendra
validez el indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de
aumento o disminucion cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos. -

REPRESENTANTE TECNICO CONTRATISTA
(Firma, matricula y aclaracion) (Firma, matricula y aclaracion)

ORTIZ Firmado

C I digitalmente por
arlos ORTIZ Carlos Ruben Firmado
R b Fecha: 2020.09.15 G OG G I digitalmente por
unen 10:38:00 -03'00 M . GOGGIA Martin
artin - non
ntonio
Fecha: 2020.09.16

ANtonio 14:1639-0300
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