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MEMORIA TECNICA Y DESCRIPTIVA

Diagnéstico del sector de la intervencién: La consecuencia de los cambios
antrépicos en esta cuenca permiti6 el aumento de las escorrentias superficiales
provocando en combinacion con eventos de lluvia de intensidades moderadas a
elevadas, anegamientos en varios sectores del barrio, generando inconvenientes
para el normal desarrollo de las actividades diarias.

Descripcion del alcance de la obra: El Contratista se hara cargo de la provision y
acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos.

También sera responsable de la sefializacion y balizamiento de todos los frentes de
trabajo y de la limpieza posterior de la zona.

Las diversas obras deberan cumplimentar con los requerimientos, Especificaciones
técnicas y Normas que forman parte del pliego del llamado a Licitacién.

Se controlard que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente
sean tales materiales los que se adquieran y luego instalen.

Los materiales a proveer deberan contar con una garantia escrita de 2 afios como
minimo.

Los trabajos previstos para la ejecucién de la presente Obra son los siguientes:
Movimiento de Suelos:

e Excavacion para conductos (incluye relleno y compactacion)
e Excavacion para cafios de empalme (incluye relleno y compactacion)

Transporte de suelo sobrante:
o Transporte sobrante suelo (Distancia media de tranporte 50 Hm)
Hormigon:

e Hormigon de limpieza - H10
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e Hormigon para conductos - H30
Acero en barras para hormigén:
e Acero Tipo Ill - ADN 420

Cafierias de hormigon:

e DN 400 mm
e DN 500 mm
e DN 600 mm
e DN 800 mm

e DN 1000 mm
e DN 1200 mm

Sumideros para calles pavimentadas:

S2 (@=0,40m.)
S2 reconstruccion (@=0,40m.)
S3 reconstruccion (2=0,40m.)
S4 (@=0,50m.)

Camaras de inspeccion:

Camaras de Inspeccion TIPO A
Camaras de Inspeccién TIPO B
Camaras de Inspeccién TIPO B1
Camaras de Inspeccién TIPO CICR

Obras viales:

e Rotura y reconstruccion pavimento de hormigon
o Rotura y reconstruccion pavimento asfaltico

Inicio y movilizacién de obras

Objetivos del proyecto: Provision y colocacién de cafierias de diametros varios
(400mm — 500mm - 600mm — 800mm — 1000mm — 1200mm) por una total de dos mil
setecientos cuarenta y siete metros lineales (2747 ml), la intervencion de ochenta y
nueve (89) sumideros y setenta y dos (72) camaras de inspeccion. Tambien se
reallizaran conductos de hormigén armado, para lo cual se necesitaran mil cuatrocientos
ochenta metros cubicos de hormigén (1480 m3) y ciento sesenta y un mil kilogramos de
acero (161000 kg).
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Impacto social del proyecto: La infraestructura pluvial proyectada permitira la
captacién superficial de los excedentes asociados a tormentas de 2 y 5 afios de
recurrencia a través de obras de arte denominadas sumideros, y la conduccién por
medio de conductos de secciones variables tanto circulares de hormigon
premoldeados como rectangulares de hormigdén in situ, minimizando los
inconvenientes para los vecinos frente a lluvias frecuentes y mitigando el impacto de
tormentas de recurrencias mayores a las previstas en el disefio.

Poblacién total a beneficiar: La construccion del proyecto propuesto permitira al
momento de 6ptimo funcionamiento prestar los siguientes servicios:

e 60,78 hectareas saneadas.
e 7.500 vecinos beneficiados

Modalidad de contratacion: Licitacion Publica, siendo el Presupuesto Oficial de
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 71/100 ($574.207.864,71.-), incluidas
la totalidad de las obras proyectadas. El plazo de ejecucién previsto de
TRESCIENTOS SESENTA (360) dias, y un el Plazo de Garantia de TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) dias desde la Recepcion Provisoria.
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Pi|EGO DE BASES Y CONDICIONES GENERAL"'S PARA
LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA PUBLICA

DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO DEL PLIECO:

El objeto del presenie Pliego es estaolscer las obligaciones que contrzen Y los dere-
chos que adquieren, el Municipio de Lands por una parie y quien presenta una pro-
puests, por la otra, en las Licitaciones Piblicas de Obra Publica del Municipio, y para
el case de que rasulte adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones

de la coniraiacion.

1.2. TERMINOLOGIA:

En el presente pliego y en la'documentacién de los coniratos que se celebren, se am-
plean, con & significado que aqui se indica, los siguientss t&rminos:

“Adjudicatario”: él oferente al gue se ha comunicado en forma fehaciente la ad-
judicacién de la obra en su favor, hasta ia firma dat CONTRATO.

"Cormision Técnica Evaluadora™ Grupo de profesionalies y i&cnicos designados opor-
tunamenie por e! Departamento Ejecutivo para [a evaluacion y seleccién de ies oier-
tas preseniadas en el acto licitatorio. Emitiran un informe en el que funda-

TAQ

meanten t&cnica vy scondémicamente el orden de conveniencia de las OFERTAS

preseniadas

"Comitente™ La Municipafidad de Lands

"0y E.:¥ Depariamanto Sjecutivo de la Municipalidad de Lants

"Contratisia™ ef ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATO.

"Contrato™ el instrumento legal escrito que, firmado por e} intendenie de la Municipaii-

dad de Lanus y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos: y obligacio-

nes y gue 'gcn lzs ralaciones enire &l COMITENTE y Ia CONTRATISTA, cuyas Vcnm

ciones se estipulan en todos los documenios t&cnices y legales que in agran la lic

cién

"Dias corridas” todos los dias del mes.

"Dias hébiles™ los dias en que funcionan ias oficinas de la Adminisiracién Patlica Mu-

nicipal.

“Nias laborablas™ sodos los-dies excepto los domingos y medio dia del sabado y los

comprendidos deniro del régimen de feriados nacionaies y dias no laborables.

"Dacumentacidn contraciuzi™ todos los elementos.del CONTRATC

"Docurfientos.anexos™ Toda la documeniacion que amplia y, compieta el presente

Pliego, integrandose. como docurientacion y que sera firmada por las partes al insiru-

mentarse el CONTD\ATO de Obra Publica.

"Eirma 0 emprasa™ Persona fisiea o juridica habilitada para presentarse en calidad de

propenenie.

"Inspeccion” o "Inspecior”: Sevicio técnico encargado de 12 fiscalizacion, controt y "'g:-

lancia de ia czlidad de los materiales y avance de los trabajos a sjecutar por parte de!

COMITENTE.

"Mes": periodo enire un dia determinado y el mismo dia dei mes siguiente.

"Oferente” o "Proponenta™ la perscna fisica o juridica que presenta una PROPUEETA

u OFERTA en una ,tmtucié

"Cferta o Drop esfa "' Zs iz presentacion constitvida por €l presenie Pliege, ¥y 1o

Mﬁs ohnco; c 2CUSTI0 :ai‘ no de chra gue’se trais, documeniacion: gréficay ¢
i By ' i s .y la.propussia seonomi

nis rupbricads por &t Resoon-




sabla de la FIRMA O £M] R E3A y su REPRESENTANTE TECNICC, como condicidn,

parz la aceplacion dela PRO PUESTA nor pards de'la Mummpahdad

Pliagt licitatorio™: Todos ics pifeges de la licitecian, fodos Jos planos y mrcui res ema-

nsdzs deda Secreizriz con ¥ sin consulia,

Registro de Conlrataciones y Lisfadores” Registro. de Contrataciones v Licitadores

d= {a Municipalidad gz Lants

"Reprasenfanie Téenico™ Profesional *~q‘r‘§lit-af:‘;c. et ct do en =] colegio. profesicnal

coaspondienie Y con las ncumbenicias scorde o lgs obras de q e s trata Ig Licita-

cidn, que respalds profe sfonalmeante la propussia del Prl’J ONENTE. S2ra respon-

sable de jacofrects ima rprdu:mon téciiva U2 iz Documantacion Co bartLai y l2s pres-

taciones requeridas para la efecucion do fa obra. £n caso: de resultar el proponente.
ADJUDICATARIO de fa misma, suscrigts (Juntr:na‘ sard responsab!ﬂ da la glecu-

cién de la obra..., por parte, y de fa CONTRATISTA, conjuntamente con ésta..

“Sgmana”. pérlodo dg siefe dias corridos.

”S!J’bﬁﬂﬂf{ﬂdbfa" {2 persena fisica o juridica a quien la C‘ON!RATISTA encargua o

encomignds i2 gjecucion d2 una parte da los trabasjos y/o prestacionas a su carqo.

47" Es fa Union Transitoria constiluida con arregio a lo dispuesto 2l codiga Civil

[Wae=- T §

-yOlﬂtA Cial -
Todo offo témino smpleade #n s DOTUR 1L’*~ET£&JC‘N CONTRACTUAL ¥ no mencic-

nado 2n aste aniculo fiene ¢l signifinads dado por g uso v i cosiumbre.

3, COMPUTO DE PLAZOS:
1 .04 plazes sé contaran:
a) En dias hébiles muricipales, ton eitencion de aquellos casos eri los gua &l P

S

de Bases y Condiciones Parficulares indique lo conk; AT, -
Li Cuando se fjen en semanas. por psrivdos de sigte (7) dias corridos.
¢} Cuando sz fijen en mes2s-0 8n &hos, conforine a o dispuesto en st Codiga Civil y

cmerua! de Iz Neoign.

1.4: COMUMICAGIONES:
Las somunicaciones que s realicen gaire Ja- Munidipalidad y los interasados, oferen-
tes y adjudicatarics, s& llevaran a cabe por medics de comunicacion %*dc:ant 5 tanic
alzcirdnicos soms lrdd:ur.r.'m!“*k Ningin macapizme Lillizado debera poner en veniaiz

=z unimsfasada v orc,rfnta zobrsios cestantas,

1 5; GARANTIAS:

Iss:ob!igaci‘tjnes 'acr:esri.‘ef e, para asegurar ot sumphimienie de diversss obii-
3 ones principales, se es tablenen 2n articulos subsiquienies, Las mismas de-
’}t‘: .ﬁf' anzarse de acusrdo 2 b prascipto par &l Decreto Provinsial N° 2080/2000.

9&;" nts?‘*.a la m‘ama de ‘as siguiznies fornay

& to-en fa Tesarera Municipal, s2 adjuniaid 2 a do-
. hodetas 'O‘:ﬂ""rl‘l'l
”"} Mz Ir "mi-r", de Fanes Bancaria, adivntando & criginal d2 la doou-

"n:rpacam _ ,

C) Meaiante Poliza de Segurd di Causin, CRIGINAL,
iz m ediente Flanza Bangaria o Pdliza de Seg guro, v

e a0 fiatlor sob dnrio, fise, Hano y principal pz2

v dee divisian e acuerdo a los Erminos d

da Vigsecis. cie iz omagauon _'mnc'pm ¥

L . .
t&s, \)Qr‘;"’"iﬁn‘junp —:; He sl 80! Cliceids;

8i & constit yera la
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Dénartameantio « 1udir:il-;’] de Lomias de Zamora ¢ agualles que 8n un fuiuro los reempila-
ce, para slualquier controversia que pudiese susciiarse. Dtcha formule débera Inseribir-

seen el insirumento en-forra iteral,”

Asimismo deberd constituir domtcxi:o Especial dentro del Pariido de Lands. Quedz sin

-véior'-'a'{guﬁo teda cira dispgsicidn qua sa. opongea a la presenta.

Las firmas dz quisnes susciban la Pdliza'o Fiahza debserén ser ceriificad as.por Eseri-
bano Pubhco y de corrﬂsponder a ofra Jurisdiccién, legalizada vor el Colegio de. Escri-
bands. £n caso de Fianza, dicho Escribano debers cerifficar que los fimanies fiénen

facultades para ohbiigar a ia Instifucién Baihcaria en & medida exprmsada en el docu-
‘mento de que se frate.

Asirismo la-emision.del Aval Bancario o de la Péfiza ysu vagmncaa 1o podra Sér pos-
teriora la fecha y hora de apertura de-fa licitacion: _

Las flanzas del contrate prestadas por cualguiera.de los medios: establecidos an 2
Ley, serdn aceptadas porsus valorss escriios,

Cuanda los Dlermntes pretendan garantizar sd Oferta mediante Péliza de Seguro; &sta

podra 8er presentads con antrcxpa{:zon para su visada previo. Diche presenizcion po-

dré. gfeciuarse desge &l momento de ptuesis a dIS"‘GSiCIDn dé fos Pliegos. de Bases v
Condicionss de la-Liciacidn, hasts cinco (5) dias hébiles anterores z la. fecha fjada
parag la aparivra dg las Propuestas, La, visacion solo. se realizara cuando en fa Piiza
se cumpiimenten los. requisitos exigidos en la Documentacion de la Liciacion, y en
casa conirario sera fechazada y po habilitara su presentacion como Garanifa de Pro-
puesia. £ visadd o rechazo se sfeciuara dentro-de las cuarenia y oché (48) horas da
oresenizda.

"El trémite pravisio ss. opta‘fivo, pudiando;los Oferentes siectuar la presentacion da sus

Propuegstas sin el visadoe previe, pere en el case gue fa Poliza de Segure no se gjuste 5
fo exigido em los Pliegos da Bases y Candfcxares la propuema ssra rechazads sin
analizar, v devuelia en 2f acio al interesado sin que Je asista derscho reclamo & ak
guno, '

Las r’eoresmnladgs medianis ifiulos, lefras de tesorera o cerificadss e dsuda, no

liveraran al coniratista: de las diferencias que pudieren emerger sor aciualizacion de

los oréditos conforhe lo estahlacido precedentemente v hasta el monic reai del crédite

1.6. CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO: .. |

Los Pliegos podizn consuliarse v/o adquirrse hasta el ditimo dia habil anterior 3 13
apertura, o el que sstabiszca &f pliego de Basses y Condicionas Particularss, an La
Dirgccion Generalde Compras deniro dgl horario administrative-de ssa dapendencia,
ademas estaran disponibies, Gnicamente para-su corisultd, en fa pagina web del if!unu
cipio (hitp:/Aanww. lznus.gob. an’documenLos-onclai=~s’?cateaona—0)

Los pliegos en todos los cascs-son sin cargo, salvo qua el pliege de Besés y Condi-
clones Pariiculares establazca un valor de venia.

Es condicién evcsuvame psara participar de fa ficiiacidn lz adauisicion del Pliego.

Las soiiciiudes de acieraciones y/u observaciones al proyecio 0 s ia dorurnentaczon :
se deberdn realizar por escrito hasta &l tzreer dia NABI antetior inclusive, of dia Tjado
para lg Apetiura de las oropuestas. Las contesiaciones yio aciarrclunes que gl Muni-
clpio juzgare convenients realizar serdm nu»szas en conogimiento en forma fehacienie
de todos los.que hublsrer adquirido af Pl fegoy hasta ef dis nabil anterior inclusive z ia

fecha de epertura. Dichas aclaraciones sardi incorporadas al Pliege como parte inte-
grante-del mismo.
Todes log, zdout

Ay o ragisins
oo = ’L.;—_".',:C poaion]



ejerplar dz {as rismas, silas Hubigre, hasia las 'catarce {14:00 hs.) horas del prmer
dia habit anterior a ta facha de-aparura de las ofarias

1.7. BOMHCILIO

En el-momanio de d'q’uirir' 2l Pago, & interesado debera constituir un DOMICIL iC
tegal en Lands, Provincia de Bughos Aires 20*10 asi tambign un Correo r:,fectrom-..o af
cuaf serd considerado VE{:(IJ para fas nolificaciongs gque fueran ns ztasanias afecilar
ror iz Administracion. La Municipalidad notificard = las EMPRESAS a dicho domici-
o, no acepiandose reclamos ai respenic por el ncumplimignto ds lo aqui estabie-
cido, Si 1o mc;diﬁ'{.aré deberd hacarlo deniry de los limiies de la misma oiitdad. Antes
de veneido &) plazo de validez de su OFERTA, daberad comunicar sste cambio en
forma inmediata y fehacienie 2 la Direccién Gengral de Compras. Sl cambio de
doiniciit suifira-efecto e parir de "ecrb«da ta natificacion por pare dela Municipalidsd,

1.8. NORMAS SUPLETORIAS
Todo cuanto no estd pravisic en las presentes bases serd rosuefio de acuardo
con 125 nispusicionas de:
»  La Constiucion de iz Frovingia de Buenos Alres.
»  La Ley Organica de jas suninipalidedes
> Reglamento da contabilidad v disposiciones dz administeacion para l&s municipa-
lidades dela provincia de Buznos Alres:
o Decrets Provincial 2880/00 (RAFAM)
v Supleioriamente -Lay 8021, Ley de Obras Plblicas de la Provincia de Buenos Ai-
ras. ¥-sus modificatorias,
»  Ordenanza Géneral 165 de is Provineia de Buehos Afres, clando correspanda.
»  Layesy normas v;gen:; an ﬁf dmpito de ta Pravincia de Busnos Aires gllg resul-
ten splicatles enyazdn de la m:m,m.
»  LOd principios generales del Deraenn Adrainisiraiivo,
s Log orincipios generales del Darecha:

"LAL SULA ANTICORRUPCIOM
rg calsat d"zermmﬂ{e def reanazo sin m:s tndmite de la. PROPUESTA v OFERTA
am suslauier esiado 48 {ainit Acien o s fa ressision da peso darecho dal OOM-
i : .z‘Cin\.:C i o ey g S i s

#) Funcienarncs o empleados B : . e
156 )\’I .‘EA =G hagen o dc;en de “mm alao rcu w" @ 5us ’J IuFCﬂ&Zm G-para

":.th.i...ul‘ s":
L que hagan
on {a com-
] r fativa # sus

YHT L"'lﬁvi"aif?d'(“’ : : I8 Sg 3 fe-
adios &n interés de un N ESARD, O **'f\’,{:-\"’ff:, ;D J A“‘A O O
NTRATISTA. diréeta o f :Elrer:{e.'n:.mﬂ va sea como represanianies, adminisl adn~ i
a06i0s, mand aL?rms geranies, ﬁrp. sados, cont :uac!"* nesiorss- de NEGOLIDS. '
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vén gspechical gl procedimiznio 2 ssguirasrala.

Sin perjuicic de las accionss. péndles qua pudieran cofrespander, la persona fisi-
ca ¢ juridica que tuvisra un accionar como ef sefalade, quedard exaliido del Re-
gistro de Licitadores de la Muricipatidad de Lanls.

2. DE LOS PROPOMENTES

2.1. PROPONENTES

Seran admitidas como PROPONENTES las personas fisicas o juridicas que acre-
diten estar habilitados parala construceion de ¢bras piblicas salvo que &l P!.ego de
Condiciones particularss disponga {0 conirano en virud del tipe y magnitud de iz
tarsas a realizar.

REGISTRO DE'LICITABORES: Los proponenies deberdn estar inscriptos-en ef Re-

gistro 'dé Licitadores 0 Proveedores: dg esie Municipio de Lanils; o tener iniciads &l

trémite de nscripcion.

Chando ss requiera Capacidad Técnica. Financiera en el Pliego de Condiciones.Lega-
les Particulares, los Oferentés deberdn también estar inscriptas anel Rﬂgisu’o de-Ligi-
tadores del Minisierio de Infraesiruciura dé la Provincia de B Buenos Alres vfo Regisiro
Nacional de Construciorgs de Obras Priblicas.

!gu:almr:me deben contar con todas fas Insciipcionés y/o habilitaciones requeridas an

el ordenarmienic labaral, en ¢l sistema de- seguridad social, por las normas impo-

smvas nacionales; del Gobierno de la Provincia de Buzsnos Aires.

2.2.4. REG I8TRO DE- DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
'lLos oferantes deo eran ﬂumpiimenrar lais evsgem:;as previsias porie Ley. N 18.074 ¢

el Decrsto N* 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo dm adjudica-

cign por paiie de iz avioridad competente.

2.2. REPRESENTANTE TECNIGO

Selve gue e Pliego de Condicidnes Pariiculares disponga fo conirario per [z caragts
ristica  de la obra, s=rd tondicién ia intervencion de un Represenlanle Téenica. res-
ponsab‘e que respa!de profesionaimentes la propuesta del PROPONFINTEY fa gigcu-
cidn de fa obra; en easo de résuliar éste /—\DJUDIC& TARIO de la misma. El REPRE.
SENTANTE TECNICO dabera ssr Arguitscin, Ingeniere Givil o en Construccionss o
Maestro Mayor ds Obras o bien con iz espscialidad que espetifigue al thga d"
Condiciones Parficuiares, deblendo ‘estar. inscripto an el Co;Pgto rrofesional-corre

pondiente de la Provindia de Buenos Alres, & _a.rm_cha de la firma dg iz PROPUES-

TA.

2.3 SISTEMA DE CONTRATAGION
Las licitationes, o5 siecucioneés de abras v las adquisiciones-sé hardn porlos siguisn-

ies sisiemas:

a) Por precios.uritarios.

b} Por ajusie alzado..

c) Acosto v cosies. Esia sisiema sdlo se podrd aplicar en caso d2 convenienciz
Justificada a luiclo Peder Ejecutivo Municipal,

Las diverszs modalidades de los sisiemas enunciados en &), b)_\,;"'-a}_,. se-deferminar
an ios re_.oecm;as pliegos de bases y "ondtcron% panrcuiares 05 (ug-2damas depa-
caiizacion v v~r1" aa{é oL

1'
—aa i:s "‘:“"’S J't b B ‘3 e T:‘.- Dr"\l' ef
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En-ests aftimo caso, 133 conirataciones que debsra efectuar la firmz adjudicaiana para

r-umPiJmenfsr 15 raalizacicn de
5 Ley de.-Obras Publicas de \a Provincia d2 Buerins AEs ¥ su reg%ampn tacion.

2.4 PROPUESTAS

a5 PROPUESTAS 52 presentardn indelectibismente en Casie ffanc, macanografiadas
o impresas y foliadas cofretativaments. La presentacion se debard efeciuar en dos
(2\ s0bres corrados v Iarrquﬁq £l tnico fexto que ohrard en e exizror de fos paque-
ss5 sofa 2 orevislo en ja caratvla d2 i5 ficliacion, donde conste liciacion a.qua res-
ponde, PI’“SIIpueSIO Oficial, fechay héra v lugar ca la apartura. '
1 a5 polizacionss serap fermuladas gn pesoyy ia modalidad de contratacion serd, da

ETAPA DOBLE.

2.5 PRE ScNiAClO’\l COBJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA.

Las U.T. interesadas en fornular Oferis 8, deberan:
1. S:ar:afacdr E\n o pertmhrt . lps requisitos establecidos en fos Asticulos 377y

: fgu.mtaa de iz Ley 10.350y sus motlificatorias.

7, Suseribir cor‘upromiso SHPIES0!

2.5, De responsabiidad principal, solidaria ¢ limitada de todas y ¢ cads ung de
;,.f

{2 e:ﬂ*pn,aaa consorciadas dursnie gl sesse de feitasion, en orden al cumpli-

k]
‘mienta de indas {as obi rca::mm:a dsl conirsto, su rcs;onaamhdad patronal,. sur

responsabilidad frenie a leroeros y iodas.jas demas obligaciones y responsaniii-
dades fegales y conir amt.:-:i‘zs @ipergamas

7 b De no introduclc modificaciones an las ssiatutos de las emprasss integran-
. : g

tes qua mporten ung altgragian de i r%puﬂsam‘dad frapie del Comuenth, sin
kx previa notificacion fehatients a éste y acaptacién de su parte.

?!_.c. Que en caso de quwb de cuaiqyuiera de jos pariict ipantas o incapacidad ¢

5, N0 88 prsdumra 1a axtincién del contrato
son fos restanies

aneoniraren f*msm-.‘;dqca

o5 Intagrantes haber ”rmmrdo

uerte de los Smpresarics mdw.cua B
ds UnSn transitoria, ef que cm.:tnua
3. Si at momento de {a apsriura nd

=2

3.a. Al menes por perte dg uno g ! las axigen-
clas ostablecidas en el Punio gzer:ntes - Dondifionzsy Re quanjaj, de fag Con-

dici'mas Parficulares.
1k Dregonizr dn Gompromisa de Censiucion de U T E.

E‘..“D A 18% exlh?ﬂf‘iq.:; o

D4 td_ﬂ.
3¢ Inscribirse registraimente. an a Direcsion Provincial de Personas Juridicas

o Inapacéien General de Justic aun uorra:pondd y ern el Registro da Pro-

RN T TR I\,,}l_:r.._.

L
Y a2

o
[

yapadotes v Lio ~iigdores ogl '"qt 0, dantro de los qu‘*it.e (153 dias corridos de

a!c“mf}r* y en formz previa a la adjud-lca-cié'n,

yizrig, con pérdida de la garantia.

ap a8l esia-tui.-_-' una durscidn superior =
408 :an jz, ¥ @robien o o;::ig--
dd'u: dum:m dw : ia—'to

hanei q“uﬂﬂdn firmme 1o o

naid pene de tener por desist
e -L:-J U.T./Consorao
i e riamvgadd L

-..]

2 q.‘=_ oE

g CON CUD 1&. aL‘a 3t 3 _
2, v @ fos dodu 2entos que habiliten a

3t “"w’"r— Yy Quilbaf:-

fas mismas, s reguiaran por ek régimen establesiao por

K 'f\‘-{"l“‘l GO

.ﬁ‘r.kfm"- il
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o,

Los contratos sociales; estatutos o documentos constituiives deberan tener plaze de
vencimianio qus supare &) doblg, -por lo menos del gstipuledo para s entrega ds ia
obra _

Log PROPONENTES no-seran admitidos an los sigufentss casos:

al los qﬁbrqd’m o goncursados, mieniras fo hayan side rehabilitados

b) los inbzbilitades por COi"dE.‘I']chId!CTElI

c) fas empresas que hayan Incurridd en Incumplimiznio en coniratos anteriores suscri-
{os'don ia ”o’iumctp fidad de Lands o con.lz Proviacia de Busnos Alres.

d) los gue sufran inhibicidn general de bienes,

&) fog daudcres morosos de la Municipalidad, salvo que regularicsn su siiuacion cor
anterfoitdad a la fecha fijada para la-aperiara de los sobzes,

“) fos que. tengdan ! pedido de cancurso de acreedares o de.quiebra en fdmite.

9) Los que revistieren 2! caracter de uncionarios, 2ripleados, contratedos o cualgiier
otra naturalsza de ralacidn dé emples con &l Estado en al orden nacional, provingial o
mumcrpaf

h¥ Tampoco los que 42 encueniren inhabilitados por gl Bance Central ds la Repablica
Argemnc:

St 1z existencia de las mencidnadss causaies de inhabilidad sg cemprobase con pos-
ieriofidad a la aperiure 8¢ sobres, la Municlpalidad podré declarar la inhabilidad del
ofererie parz presentarse en futuras licitaciones en &l f8rmino que considere de
atue sdo =13 causel y hasia disz ai105.

Ademés ds elie, segtin la oportunidad en que se detacie el incumplimianto, procadsrd

& rechazsr ja propuesia de ofitio o a declarar i nulidad deé la adjudicacién o.def con-

_,_.‘trako con pérdida del dendstto de garantia de fa ofena o de'corirato, segin st casg, v
Sin HC’GES‘E]md de.prayvia imterpelacion judicial o ex’ra;.zdzmai

Sers de 2plicacion todo la expuesio para el caso en gue e oférente integre una UTE.

2.5.%1. CARACIDAD ;FCMICA FINANCIERA
f_a Municipatidad determiriara en fos: Di:ego da Bases y Condiclenas Legalea Paricu-

lares, la capaci€ad téenice, inanciera especifica minima requerida segun ‘el tasn, parz.
ia calidad de los trabaios a realizar,

2.6 HABILITACION DE OFERENTES. o o
2.6.1 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:
Cornforme a jo delermingdo en ef Decreio 561/2000 de ests Muriciplo, o &l que en et

Futuro lo reemplace, no s adjudlc;.ran Licitaciones Piblicas o-Privedas, Coneyrsos de
Precios o Compras Direclas a fodo Oferente que no acradite fehacienierments, me-
dianite comprobantes originales o fotocopias debidamente auteiticadas agregadas an
sus legalos ds-instripdion, hallarse mscrr;:m sn-sus ohligaciones tribuianias y pravisio-

nales'de ¢crden ] \Jacmna&, Pravincial ¥fo Wunicipal.-

La emgerme pracipitada nvolucrariar

o IMPUESTO A LAS GANANCIAS MINIMA, PRESUNT

5 IMPUESTO AL VALOR AGREGADC.

o MONOTRIBUTO,

® WI?—"**:S”’"O SOBRE LOS I\G?’"SOS SRUTOS

o OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean esfos

como irabajaderes autdnomos o con pcrson al b:..j@ refacion de dependencla.-

o TASA MUNICIPAL POR INSPECGION DE SE LNRDAD & i'iC:E;\t:. MOTO-

, PESAS ¥ MEDIDAS Y OTROS, CON COBRO A { CARGE

O DE COMERGIC T INDUSTRIA

P wrl o ST b O B
t TRy :Jx/‘j‘.-a

DEL DEFPARTAM




_pm;-:aa efectuar los rabgjus

A MUNICIPAL UE SERVICIOS GENERALES dal inmueble donde desarroila

it du;leﬁd,-_

La ehunciacion gus nade
didridose ""fjiicﬁéi'f fe sorsditacion de nsoripciin § pago
550 (32 COresponde;.
Arue 105 Jrovﬂedo =% wfu Contratfistzs gue fengan su domicilio comasclal radi-

sado en el Partide ¢ Lands, pravio a efectivizarse & pago de su Ordery de

uOf"p{a la Dirageitn de Tesorera Genaral consia atara que 5¢ encuente al diz
conios irbulos municpaies de sefe Parido. De no ssiarlo & procedera a fa eo-
rrespondiente compansacion, e conformidad con i redaccion dal A 180 bis
Dacreto Ley 8769/58 Ley Om:‘imca da lag Munfcamhdades de 1a Provincia de
Buenos Alres {Texto segn Ley 11.838 y sus modiiicaioriasy. _

L8 Subsseretatia g nQresos Pribicos caniralizan Jos requerimientos que afec-
iia fa Diretsion de Trearenia General, al gfesic del estadt de cuentas y de coni-
solidacionas. Le deyds que hubisre sidoinformado a dicha Dependencia, rami-

L3

wade rreéui‘_ﬁ da carddtar en nciativa y o iaxafiva, pum
o de'olras opligationss, &

Pin- 8 Pl

deuds Judicializada” Fn s casos o deudas sirasadas, se considerura que se
co de anticipo y/0 1as cuotas vancidas 2 fa fecha, de conired,

‘ ia con €l pag
shio en ol caso g olaes de page autorlzadas por fos Organisnos o rasaudas

3.1 *DNGCM:‘"\ITO QUERAPLICA LA PR ESENTACION:
Pars el caiculo de sy cofizasion los ofarenies damr 0 tenar dncuenta

a) Los valores da los mateiales, mand de obra y damds slemenias. mtfagrant s de las
ohras, caiculados con los s

Digrz

b) Las of opueuas respomeran a los trabajos totaimente erminados, sonforme Ao
asiab tscido en 1a DOCUMENTACION de hmi? cihn.

ta sofs bresentacién de B O
‘-‘JON'"‘\!'"C. se-fia compens

tocz la DOCUMENTACION de iz Ecitacion,
misme; no pudisnde poro lante ge-
L‘Sf erio

nren s,:iar g r"QUf“U:E _

"Jl -

! ':1 u{u
ol ronoctmfanw

s de la lic a fin de Infornarss Gebida
25 dech de las condiciongs daf terreno, de medianeras v
' a;. de !{:m cesibles inconvenientes que se opongan a una
s coridiciones de provision de agua, energia elbo-
d e msernles y mono de obra, ¥ do indo cuamo

on ignmdq san amenonu

PRy HEE

wien shras sankaras, i
; nfieinen &l jus rh-.-"_ e
");2’333‘%%«“! FE o
“"ul.lna gz -gnéfﬁ

P e e T
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@
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ad, s lo ¢ rsfersnia 2 (25 condigian s
.é *,,:,CJ sagoonszhia da los e_r.rorm i omisionas e

PRESEMTASION 08 LA OFERTA,
ity B une por clenia (1% Jal IR0’ 3”_

: .
riculn 1.3 v

resupuasio Ofical
£ s

9] nrasan-

riu de Coordinacidn Legal v Téenica para ¢l case de

yscios vigantes al bilimo dia del mes en gue se formula iz

A, 11;.,, ir 1p!.um ta daclaracion express de qua sb

wiite, 3l i

SATRARID, no podig elegar posterioamante

St
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clén pacran HS CTU::F de cnczo od pedldo d\:; paﬁe. acIaracrones o correcst cnﬂs a Ias dfspa»
siciones de Ios. Plieges, mediante la emisiéh de Circulares, las que- iriégraran presenie
Pliego:

Si el PROPONENTE tfuviera. ajgtma duda o dificulfad en Iz inierpretacian da los plisges O
adviriiera algiin ror v omision de Ja documeéntacion #enica duranie Ja preparacidn dr: Iz
gropuesia, debera solicliar por esdrito-su dclaracién a dicha Direccién: Gensral haste hes
digs-anietiores a la fecha de apariura o ¢ p‘_azo que establezca en Pliego de basss v condi-
ciones pariicularss..

Las circuiares 'y aciarédCiones se’ comunicardn a tedos los adqwremes del Pliego ai domiciic
consignado en ¢l recibo de adauisicion del mismo como asi tambign-a {a Direcdidn de C's-
rrec Elecirénico. cons.gnada en la adauisicion del Pliego. '

St el PROPONENTE no formulara pedido de aclaradién siguna:en et tmming aniedicho, se
consitera gue conace y acepia, todos v tada uno de fos glemanios infegrantes de ks
DOCU:\fIE\JTmCIO\! del lamado’a licitacidn y de'Jas aclaracionss queé se hublersn pra-
ducido. _

Es obligacion del interesado-Constatar la emision de cireulares, poralio nio podra ale-
gar af desconacimiento de las circulares emitidas.

3.4~ AD'ER*UP;Q DE LAS OFERTAS:
‘:Lapa N® 1 — ETAPA TECNICO ADMINISTRATIVA

.~ El sobre ‘5 conteniendo fa propuesta Téenica ¥ la docurneniacion fequerids ss .=br,r

-al dia y hora indi¢ada én el Decreto de flamado, en presencia da las attoridadas co-

respondienies @ interesados gua concurrah

En el acto' de apertura ss labrard un acta, de conformidad.con Jo dispuiesio por gl ar

tioulo 113 delDecreio 2080/2000. La misma seré lefda y suseripta bor 1os funcionarics

actuantes y porios sroponsnies o sUs represenianies. qué hubieran soliciady. fa inclu-

si6n de observactones sdmitidas, y-por Lodos ios interesados que deseen hacerlo,

Sl gl dia fijado para ese acio fuere feriado 0 declarade asuéio adminisiraive o pd

razongs de fuerza mayor, éste fendra fugar ef primer dia habil sigufenie, a ia _mfsm_q

hora.

informe de! SOBRE 1.

a. los aniecedentes ser

Unica responsable de precali
a8,

b. En oportunidad de analizar & contenido del SOBRE 1, I Comisién Evaluadora po-

dra requenr 210s- -oferenies informacian adicional o aclaratoria queno impique la alte-

racion ds las O!EI'_C:S DI’“‘S&HtSdaS ni quebraniamiento &l principit de igualdad: tambidn

vodré intimar 2 la subsdnacién: de arores formales, bajo apercro.mlema de declarar

rin analizados por una Comisian. Evaluadora, ‘guien ‘sard la
ificar o rechazar en esta elapa 2 las ampresas presenta-

~co\”=”‘5 inadmisible & '\w‘e:rtaa tedo elig-deniro de jos piazaq que el Comitenie fijle.

p_h.\. =

. La Comisidn. -vafuadora emitird opinién-en relacién con la admisibilidad de Iz decu-
mentacion axigida-en el SCBRE.

d ta lnad“}zs:bi}!dad d= las ofertas seré resusiia por el. ejecu.l»o ‘aeto que debaré noti-
ficarse @ icdos los ofereniss en forma exprata.

e. &l resultado del dictamen de evaluscidn del SOBRE 1 serd-natfiicado por fa Di-
RECCION GENERAL DE COMPRAS a‘iotos Ios Oizgremiges, CoOn .mencidn expresa de
la-fachia y hora de |z gpariura del Sobra N® 2y Su naho sura [nob} a\‘ofc

i [.-a‘s“_ gare) prasenizdas por los oferenies qug no

e e
oritinamenis,




Etapg 2~ ETAPA "-"CONOM .‘3\

APERTURA SOBRE 2. Ei sobre contenisndo las ofertes acondmicas de guisnas hu-
bieran sido. ___'-’-‘S“!E'CCIDﬂ”‘ 13 :J ird. 80 ot pubhca al cue s2ran d¢b|damenav 1w:~--
iados irfics- oz oferent=s pa 1tes dal mcia de apertura. def sobre N 1. Lz apsiiuiz
de 135 oferias 2condmicas i afgcitiargs o denirt de fos HEZ (16} dias de notifica-
da e adto adminisirativo de ; _;.u:;.elem*;o_r' En este aclo se devolverdn Cemados os so-
Bras, cajas 0 pAqUeles Gua Conie ng*&n {as. nisrtas soondmicas de los:oferafites no pre-
salascionados,. 1untammte on a8 respactivas garaniias de marfenimiento de afertas
Ne o sctuado, se labiard la son asg;umse._.ﬁ.é acta.

5. CONFEGCION, CONTEMIDO y FORMA DE PRESEN] TACION DELA PROPUES-

TA:
Lds Propusstas que efeclinn los conturrentes & ia Liciiacion se presentaran.en el lugar
dasignadn en el Dacrsto smando 2 1 Licitacién ¢ hasta la fecha ¥ hora indicadas.
para el Acto:de Aparura de sobra N 1. Las Propuestas gue se presentaren con. AT~
rioridad gl dia de o Aperiusa, s, haran en la Direcsion Genergl de Compras dentro d
hararin-adminfstrativo. No s2 admiitiron Propuesias. anviadas por comec yde las que
prvaem 2 en la forme mo1~=da prmCG‘dammmt-n e, 5. nmre gara y grasentara con & Jbo,
La praszatacion se debera eielivar en dos {2y sobires cerrados de fa siguisnte forma;
Sobie N° 11 tdentificande & prosadimiento. por = mai sa gfen? cofjuniaments 6oa iz
facha v here 08 Ppeﬁura Rl

A- Garaniia de Mapienimieni e Giarta da geusrdo a o axoresadd sn acapite
gspatial 5 sus giectos 1'62!:._15;'{ )

£3- ] Hliegg COImRH n foddl sus Nojas, anverss Y reverso, gor el
{tarenie v sU Representanta “Senico y i constancia de adguisicion del mismo.

C.-1a Dedlaracién Jurada que atepta i Jurisgicaion de los Tiibunales dé! De-
oartamenta Judicia] de Lomss de Zamora- 9 ds "‘f'fe;c"”DS zon sempetencia ferriiorialy
maierial que en un foturo koa reemplace eroducty de fa pue ssia 2n funcionamianto dsl

'ﬁcpa*cmnhfo-d_:di al de Avallanedz ~ Lants, v slle para cualquigr controversia que
pudiese sustiiarse. Asimismio deberd constiulr damiciio foga "ﬁmm st Municionn de

Laniis,

2 irsoniption o de i{-'lt'}ds’ iniciado el rrariie an el

)l |
““"f‘ur\hm" de aate Municipio de Laals, 4

[

=~ Dedlara um1 f”m- Ry €y 4
"m;smacmn due.pueda obleners ] servasionzs del lunena ysus adyacencias
y tambien por refg rencia ¢ tareeros sopre &l provimormnhmt_o de materiales, perso-
nal, agua 'y energia, situacion de inslalacionss, aneq de accesa yrespacl 2 cualquier
dirg anacedants, qug usca LEm i una gxasia muﬂmm dz los caractesisticas de-

Td oy o

s hao*rms Qu dfrsc‘l stad y

Niuinicipic v nf»pr.,:.entr:r‘*m de
1t »I::Ct’ji.)..) &N u.l

sanioris du'

2AMA DE BARRAS -- GANNT ¥
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Cuando un tereero regressnia a una garsena de existancla: visitig, debera atompafiar
el estimonio del olorgamiznio del poder o copia ceriilicada en laforma sefzlada sn i
primera pane d& inciso.

1.~ El Plisgo de Bases v Condiciones Particulares podré exigir 2 presentacién de oird
docuinentacidn que se censidere necasaria.,

Sobre N® 2: {deniificando &l procedimienio poral cual se ofaria conjuriamenis son 2
fecha y hora de @psnura, contendra:

A.~ El Presupuesid detallado de iz Oferia compiﬁtc y debidamenta; firmadg 2
todas sws hojas por el Ofsrenie v su Representants Técnico en arigingl, cohieniendo
gxclusivamente. iédos los ftems que Irltegran [z planilla det Presupuesta Oficial, al efac-
to dé facllitarel estudio y dormparacion de Jas Propuestas.

El.Oferenie formularé su proplssta envhdmerosy leiras.,
B.- La nlanilla de propuﬂsta que. integra &l Pliego de Bases y Cond'czones Particuia-

ras,

: C.- Bl Pliege d= Bases y-Copdiciones Particulares:pedra exigir fa presentacidn de otre

dotumeniacitn que sc corzSIdere necesaria, )

: No se consideraran las-qua presanien correcciones, enmiendas, raspaduras ¥/o agre-

gados anire hneas quc no Hubidren side debidarmenic sf‘!vadds al pié deejios poral

P firmante de 15 oferia ni tampoco las gue no cotizaren lz plelidad de los irabzjes o

items. Cuando difieran las canfidadas consignadas 2n lefras v las establscidas en nd-

L meros, valdra el monic total expresade an letras.,

o, Son causales de dessstimacion de la oferia preseniada, enf & aclo’ de sperurs dig-
puasto en el decreit de Licitacidn, los s:gulames mcumpl:m;emos a) L4 no prasenia-
cion de la garaniia def manieninitento de oferia. b) La presentacion del pliego - o sus
moditicaciones -, sin firmar, par representanie y representants i&cnice autorzados por
&l ofertante; Dicha omisidn podré ser stbsanada en &l momento' de la ‘apertura, ¢e
ancontrarsg presentes gl repraseniante vy el sprﬂsemans.\, téenien; vo) La orssentas
cién de iz planilla de cotizacidn, con tachaduras y'o énmisndas, esiando &stas sin sai-

. var corractamenis oor el gfértants.

La precedents enumetacidn de causales de desesfimacion de ofertss en el acio de
apenura es xativa, sin’perjuicio: del andlisis qué sa sfectivice de cada una de las oier-
1as que se presenian, _

La amision de barie de les requisitos establzcidos en los incisos ), D)L E), FL Gl Hl=
1} podré arteiitar, a juiclo exclusive de la Comisién de Pre adjudicacién, & z:.o#npietm«
mienic documental,
Ambos scbres fendrdn la ideniificacién ya sefalade. _
LOs cOmpuids y presupuesios confeccionados por &l Ofersnie llevaran firma v salla
del Oferentajuntaments cor (a2 del Representariie Técnico, habilitady y mawcuado en

&l Colegio de Ingenierds y/o Arquitécios de la Provindia ds Buenos Aires, o aquel &

indigue &l Pliego de Bases y Condiciongs Farficularss, én cada hoja anverso y- rever~

50, NO- mCepTc:ﬂdOSE} les que prasenien asnadm;s v/ enmisndas gue no hayan sido

debidamente salvadas 2l pie

e O "_”‘ B,«w 8 VISTA DE LAS OFERTAS /IMPUGNACIONES
«‘Jﬁh SRS S Duranie os dcs (2} dias posteriores z i2 aDeriurs, dentfo del horario adminisirativa
R e municipal, se podrén sfaciuar impugnaciones o acioyo sontenido de s propuesias,

dcbwrdooe adjiuntar Lamaa copias del eaorito de Imbugnacion como. oferenies heya,
les cuales serédn rasusiias por LA COMiSiON "\/ALUHDORA D_ O’”’““R !AS
—— ;_uL.IT';pi!"!O gl nlazs as:anl::::'ca neLse i
Y stsblece cormy | '

uaigiier Upd de b

. (

L'.‘ (l‘



vacidn. o cua!qui‘mr oife moge de pe stician -, f& consiilugidn de un depésito en caucien
det §1% rzi 3% det Monto del orésupussto. £ mismo. serd determinado eh &l pliego da
Bases v Condiciones iggaies Pﬂmcuiarca y realizado en afectvo en i@ 1esor sriz Muryi-
cipal v '1! comgrobante adiuntado & {a Impug Aacian o mediante pOliza de va ucién &
favor: dw ia Mumcmaifdad Iz oua, en ofginal y cerificada sor escribano, deberd fam-
Bign. au:s*npaa;:r a la jmpugnaciin v, en su caso, reiniegrado 2l impugnants si g im-
pugnacion prosperana total © parciaimiente, En caso ‘cartfaria, 2l depdsito quedars

pardide cara ef oropanﬂmﬁ afavor dela Municipalidad,

Vcncxdo al plazo pard fas .mougnacacnes Jos oferenies podran aoncurili & Ja Dirgs-
oidn Qarieral de Comprag, 2 efecios de revisar ins Jagajos-y las impdgnaciones efec-

tuadas, durante-los dos diz 'S habnes pesteriores al vencimiento del plazo para reali-

¢in de qus Imen conosimianio de fas mismas, retiren
astan, deniro de dishe pldzo, o yue asgrmen pe grtinen-

247 imipugnationes, al scla e
cooias de jos eschitos Y manx-.u

“"x

C.ur\ia establecido que ne podra ’-‘COIﬂpanafaB en 1@l oporitnidad ninguna dogte
mantacion que haya debix ") 3e0 sresentada en &l sobre coméspondientie,

Sumplides fes tramites saf Slados precsdzniemenia, B0 cuania COMES spondisra,
quedara; cmclutdo el ppwacio de vistas e :mmgnacnonﬂs Las actuaciones quedaran
recervadas para su.evaluacion a fa Comis 1d rs speuwa

Se dajr expresa canslantia que ia interposicion de impugnzcionas no producira
Is suspernsion de ja continuacion del grocedimianta.

3.7 MANTENIMIENTO DE LAS QFERTAS: N
=} Ofererite guedara abligado a manienar su Propuesia diirante novénta (90) dias co-
mdou contados a partir detdia dal Acto de la Aparura. Una vez vencida dicho tenmino;
=t plazo quadard qulomaticaments proregado hasta 2l momento d& la Adjudicacian,
szjvo que el Olerante: retire st Oferia, comunicands la dacisidn por medio: fehacisnts v
dan diez (10) dias de antelzsicn. |

3.8 ESTUDIO Y mfALUA’ ION DE LAS OFERTASAMFORME DE PRE ADJUDICA-
"“!O‘\Z

La ..»O.Jui""lF\iTACiuf\il
3 50_LJ E.‘_«;"ALUAQORA DE Ok

FRTAR serd analizeda por una COMI-

LT

iR las oo

Tégnma, r,:m bt ff‘fr‘fu"r‘ﬁ;;

y Febn ikl

. 1:.
LA £ ol 2

HAAE L
;:!&:» ; 'nf An .(f‘-‘f de; Dez,_rema Srovineial S9BL/EGHU.

4.- PRE. A”JUD!CAC;’D\J ATJUDICACION Y CONTRATACION
4.4 PRE ADJUDICACION:

Lz pre adjudicacion Terass sol
ot 1] ’*smna,‘pc.ies S 23

_Qén nide conveniante o los irdere-
un fodo e lms Hases ¢ \,undic‘id-

nes ssieblecidas pare ¥ o informe de pre adjudicaclon,
¥ puig in. _k,:,o{l,\,vm S@ {8y
1) Gumplimienic de fa DCSLY cHin,

5} Fracio f*onﬁ. to:
2} Capagidad teeniaa, 20

uacmn Dcnnnmrwf. e RESA

saitnps hobizre oy im )
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La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS ¢ la Dependencia compeienie en &
proceso, emitird el informe de pre adjudicacion y podra, para cumplimentarlo, reguerir
a los OFERENTES, a ias repaiiciones Téchicas intervinientzs y 'a los Regisiros de
Licitadores, fos informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado
qué cualquier falseamientd que Se detects.en fa infermacion suminisirada, en. la‘dpcu-
mgritacion: provisia gor ios OFERENTES sera considarada causat de-elclusion.

4.2 ADJUDICACION

=i Ejecutivo Municipal resolverd la adjudicacién. Asimisme la notificard por madio
fehadienia, 2 iodos los oferentes gue hayan participado de la aperiura del sobre N
2.

$i a juicio del Ejecuiivo Municipal, dos o mas OFERTAS estuvieran en igualded de
condicionss, se Jes'invitaré & preseniar una mejorz de los.pracios, ton recatides analo-
gos a los de la licitacién y si'la misma siiudeion se mantuviers, la adjudicacion se re-

solvera weniendo ep cuenta la propuesia mas ventajesa y, cerveniznts atendiends

La capacidad t&cnico financiera disponible de los PROPONENTES..

El Municipio conservara HASTA ESTE MOMENTO la facuitad.de rechiazar lodas s,
Propussias sin. giie 1a preseniacién de fas miismas da derecho al Oferante 2 formuler
reclamo zlguno~

£l Adjudicataria debera fener concluida la tramitacién concemiente aisu inscripcion.en

8l Registro de Liciizdores de esig Wunicisio d& Lands, al momento de dictarse &l Da-
g _ . p 0 a

cretc de Adj.udit:acién' respeciivo. =i caso conirario parderd el derscho & ser Adiudice-
atio, pudiendo et Municipio desechar la Oieria.

4.3, DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO. PLAZO:

& Adjudicatario para firmar el Conirato, ajiznzzara el mismo, dentro de los cinco. (3

dias Haoiles de notificade la Adjudicacion. Este depbsito serd del Cinto por clento del

monio del conirato (5 %) y s& podrd intsgrar por algunas de fes formas previstas,
Su monio permanacerd inalierade hasta la Recepcion Definitiva de-la Obra, sit perjul-
cio de 1as posthilidades d2 sciualizacisn del mismo que se sstablecsnen et presenis.

4.34. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECU-
CION DE CONTRATO: |

Una vez riofificado el Adiudicatars la acentacién de la Propuesta, ésie debera. dentio
de los cinco (5) dias corridos desde el siauients dé la nofificacion. constituir.el deodsic
de asramtia v preseniar ol PROYECTO EJECUTIVO adecuado al calendario realie-
niende en cuenta la fecha previsia de ini¢io de 1a cbra.

Si el Oferente constifuyera la Garantia en alguna de las formas previsias-an {os incises
b)yo ¢ del At 1:3 de esie Pliege de Condiciones Generales y las mismas fteran oo
servadas por no cumplimentarlas correctamente, quedaré obiigade @ reamplazaiia en
un plazc maximo de veiniicuairo (24) boras por elra que cumpla adecugdamenie los
requisiios, o & constiitirla en efeciivo, medianis depositc sn la Tesoraria Municipal.

317 e Viancido dichio plezo, =l Municipio podré declarar anulada fa Adjudicacion §in peruicio
: _ 2 peril

de las instancias judicidles que pudieran correspander.
Lo antediche s2 hece exiansivo s las garantias por trebajos adicienales.

2.4 ORDEN DE COMPRA:
Una vez amiido el Deereto de Adjudicacion, y stectivizado el depdsito de Garaniia de
fecucian da conirato, pera lo cual el adiudigatario.contars con cingo (5} dizs dgsde lz.
smitid e Otden de:Oolngra,

& et Decrsio, 2 Dirsecitn Sensralds Gombi

ad

Tt
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5.- CONTRATO
51 CO‘-JTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MANTENI-

'\rncwo DE OFERTA

)

#\DJL;['HCA!AWO dw 5 conourre ol domiclio de ia Municipalidad de Langs. siio
=n Hindlito Yrigoven 3 1883 iz aua Deste, & fimar of. .,.J'\ITQAH_, respective:
=i incumphimiento de d icha opligacion habilitard al Depanaria s Bjecutive Mubid-

aal, a daejar sin efecto l:i] sdudicacion, con D‘*fwit‘f'ﬂ. del dendsito de GARANTIA, salva
coso de fuerza mayor detidaménie comprobads gdisrco 2l DUE. adoptar, 8 8u soio

siguisnies:

wicio, algunas de las E:("tu(f’ ]
ONENTE qua sigug anofdan de sonveniencia y-en caso

E,) Adjudicar la obraal

A
de repuncia o defeccidadal Al JUD’(‘m ARIO disporar 18 adjudicacion, descandiends
-'cs‘n la sscala, hasia ef gupi

QU Sy Boig fcio Tesuie converieni2.

by Declardr fracas ’u!a la Ligtiacien develiendo @ dendsiiu de GARANTIA alos PRO-
POMENTE
3i gl CONT RATO no se 11rma ra por decizion del Ejgculivo Mnmc.pai el N)JUD;CA-
TARIO. solo tendrd derecho 2 reclamar (@ devolucion de las A‘EANTIAQ consiiiui-
das. no ieniendo ¢én ningtn caso derecho a irdamnizacion a_.gum i gor ningln <on-
caplo.
PLAZO DE:'DE\/O!_UCIO\ B LA GARANMTIA DE OFERTA
| as Garariias dé Ofeng sargn devusias, a nadidd, @ los gue no rastiten Adjudicata--
dos dentro del plazode (20} dias da producids la Adiudicazion.

5.2 DOCUMENTOS DEL SOMTRATOY S S EFECTOS:
Las Ohras gque se. Hicitan, confraian y ejecutan, quedan sometidas a ta dogumentacién
ue a continuacian se indizan:

J Memoria descripiva.

2 Piiego de Bases y Condigionss

= Propuesta

s Contrato suscrips aris lay pavies,

» Orden dg Compra

3 Loy Organica para 3 Mu ricipalidadas de ia Provincia da Duspes Alres.

] Reglamento de Dontabilidad v AiSpOSICIONaE de Administracion para ias Mu-
'rﬁ;,ip‘aiidade'ﬂs de la rovincia de B ,ﬁs

s La Loy de Obrss DU S
=415 odificatorias. ’

® £ Degrein Pro

Y Las. Ordenanzas L’mera{ea wgen_._tes en (& Mohicipaiided de Lants asi como
las normas réglamentarias da fas mismas. '

RS DOCUMENTOS IMGORPC ORADOS:

wnsideran incororacss &l Confiain ¥ hardn o en caso de discrepancla ehitre pay-

arims v de et cucion dn ia- Oue s

LrF

—af!,_q 118, chirmnty 18

(5 Orden es d '!qdas }rn ssoiin pr pewlo"} v ﬁ! .r'\CEd e

:‘IP 'j” 3 renSncloss

'“ht?.m-y

' '*n’e, 8

5.3 MODIFICACIOMNEE U ~\
gl ’"""1‘1‘35\«?% “fum masdar 3 ejeutar modieasiones o aliaraciunes de jas obIR
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del monto del CONTRATQ, el CONTRATISTA dentro de los disz (10} dizs de noii-
ficacion, de ia akeracién ¢ modificacion, debera ampliar 2f ronio de la GARANTIA dei
CONTRATO.

5.4 TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE sé reserva el dergcho a intarvenir por s 0 porierceros €n |a obra, cor
fa coniraizcion de Erabc;goq ajenos al CONTRATO, sin gue por glio ¢l CONTRATISTA
tenga el derecho a reclamacion alguna.

5.8 AUMEMTOS O REDUCCIONES DE CBRA

Las alteraciones del proyecio selicitadas- por & COMITENTE, que produzcan. su-
mentos o reducciones. dé costos-de los trabajos. coniratadas, que no excedan en
conjunto el 20% d&! monio bésico coniractual seran-obligatorias para el CONTRA-

TISTA, abondndose en &l primér caso, gt importe del auriento, ne teniendo de-
recho én el segundo, a reclamar indemnizacidn alguna, por fos bengéficios gue

. hubiere dejado da pércibir por Ia parte reducida, suprimide o modificada.

£n.caso da opiar el COWTENTE nor fa. modmcaoion de [z obra SL.D""F::I"ICEG las limitacio-
ries sstablecidas en el presente, queda ssieblecida que =f valor de los rabajos sera
deferminada sn un todo de. acuerda ¢on fo prescrito EN EL PRESENTE PLIEGO..

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquiar cause 2f COMITENTE juzgara necesario reducir patte de las obras
coritratadas sfempra que no excedan an coniunio el 20% {veinié.por ciento} def man-
fo totdl dei CONTRATQC, serén obiigatorias para sl CON TRATISTA, no tenigndo
derecho a reclamar indemnizacion.algupa. '

5.6 DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO
En casg de aparecsr discreparnicia o eoniradicciones eftire los diferentas documenios
qua integran el CONTRATOQ, se procedera de la 51guer1re mansia:

1) Sias gvidente ef &rror material serd cofregido por &l COMITENTE, quien [o hard de

Oficio o & oedido del CONTRATISTA.

'2) Sison por deficiencias &n &l provecio; e CONTRATISTA lo comunicara al COMi-

TENTE. v este s= debers expsedir deniro de los quines {13) digs.
3) Los.decumenios privaran en el siguiente orden:
a) Pliego de Condiciones y Especificaciones aamcuares
b) Mamoria deseriptiva.
c). Piants de detalls.
d) Planosde conjunio.
) Pliegos Genaralés de Condiciches y Espedificaciones.
i) Contraio. '
g‘z Propussia acenizda v Resolucion da qdjudramon
by Motas aciaratort as si [as-hublere
} Layes Naciongies ylo Provinciales qué tigen en la materia enforma compis-
mantafia o supiemantaria. '

;¥ 3 - s i i s - .
= 43 8i 1:1 aut"‘ﬂG[OJ’I de las normas orscedentes ne permitisran resolver la cuesion, =t

Depariamenio Sjsoutive Municipal reseiverd la interprétacién gue corrgspenida, aou-
dlendio de ser necesarfo, 4 los principios generales-dal derechd administrativo y.a los
principios’ ge"zeralcs azl dersche, en sse-orden.

53 §F m_, ;-'z,—j C':J:r“rfr'a an un r'z s*ﬁo o':r-o -'is; la medida en escala ¥ a achtads,
- B)Sre : ' . pravaleterd sl vaiof exprasadoe zr
Istras. Wi

-
v




7} Por gl sistema e e zizade, sila suma ds los narclales no voincidiara con @i
ronie total dxou-s‘o m eI srmulanio de colizacitn, prevalecers este aitico y se pro-
rrategrd la diferencia mré-*woo 193 rubrs.

3 sxisderan difrandias snis gf valor de fa oferta e condmica

8 lqual critetic 53 s@ gquire
y &l monto total expuRsio; &0 formulario dg colizacion,. ,3 valegtendo el vato__r indica-

dn en la oferta 2condmica.

5.7 CAMBIO DE DOMICILID DEL CONTRATIETA:
fo las ias nofificacionss sardn dispuestas en los domiciios denunciagos y constifui-
 sagln fos pliegos de: _i"‘%‘ x5y oondicidnes'y el coire spondianits copfrato, donds

saran sficaces|a totalidad dz las notificacionas qus se r:-'fn:JCi.UE;‘n

Ery naso de modificarse & domiclio espacial det CONTRATISTA duranie la vigencla

det COMTRATO v hasta iz '&,aouan defiitiva da fa Obra, CHuCI qu:ci;z ohbligada a &6~
MRURICET, - uentro de las cuarsnia’y oo na (48) horas, en forma fehacienta al Depar-
tamanio FjEcuuVo Munich Lzl su nusve domicilio, st que diberd sstar siempre an la.

Gludad de Lands:, Provi roia de Busaos Ajres.

L

,_\
u

5.5 CESION DEL CONT; IATO )
) CONTRATO o podra ser fransferkds ni cedido, total o parcialmaente, salvo previa
Hon Torfridad :‘jeb‘{daﬂ ants forr Hm,ar.." pdi paris c‘ei Departamants Eecutivo Munick-
wat, ¢l que podra. denegada 5in neces dad de irvoodr cavsi o fundumanio aigino ¥
A que iai negative otorgus nirgun hpo de daracho a la CONTRATIBTA,
Fryoal gaso de_ acordarse 2 ba nsjer niciz o cesion, 8stg debera contenai al cumnli~
miznio de los Sxtrarmos requaridos Bor la Ley N? 80%1 y eoncardante de su Degreto
v \...ﬂl’ll"k.ﬂ ar ;S o

5 de :,xc'c**o darivadas. o motivadas por actds del pods
de la sftuscion de plewa. De coresporder, tales
0 w.:ia ung de los alemanices, rubros © insu-
ol Pliego oo Bazes v Condiciones ":J-a'ré

'mpfodhct was debides g disminucionss
& de obra, GuEe 58An pretuc wdos por attos

5.5 REDETERMINACION
Sz podrin (RCONUCEr VENES
e, coysas dz fusrzg m.;., (s1¢ w’c
AcinnEs 82 reCangcsrs

nfegren 2l precio

_ us r'CCQ;"IDCé.“JE’“ ;ucmcw Ls

gonmrades an ing

isinas ausas e 0er 13;8\‘
El reconocimiento de Vai e contrato se caloulard
teniendo €n cuenia. fodos s el ..mr*th qus, d_e -ac:uerdo con Ew caracieristicas y con-
dicionas de realizacion, coacirran & determinar su pre scio daiinitive.
£ ios casos anfos guz Loraspend ‘ar les redeterminac m s, 2] grocedirmisnio
; nré en al Plig 230 da v Condicianes Particutlarss, al qua pe r‘o: decutonawi
05 lingarsentios Rigtmen de Radeterminasiin de P

chz Lp}ar; - 27 establecidn an stdecs

M"A;"T;QS.

WA AT s'f._: RS HE R4

vpftdo. 5¢ somprepars adrinisirativaments jz

5"'“35”% u"}:::s;.lih wr de ventaiss
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-’10} dlaa cor‘rJos kdMunicipio pedré rescindir el Cantrato por culpa det Co

va gue &l soniraio fue celebrado medianie pi‘eﬂ*aiic’a*o cohscho, viclencla o cuglguisr
otra maquinacion Faudulenta gque diera lugar = la-aceidn penal © qug. fuere objsto da
condena penal”,

5.~ ORGANIZACION DE LA ORRA

5.4 ACTA DE INICIAGION DE LA OBRA

Dentro de los cinco {5} disds cofridos deé a'cro’b'adc et Plan de Trabajos, ge labrard g
Acta de Iniciacian de obra. Enlos casos. que- asi se requiera en el Pliege de Especifi-
caciones Legales Pariculares, deberd astar prasenie of Representame Téenico del
Contratista en dicho zcto. La ihcomparencia. de &sic en el Aclo serd’pénada con fa.
multa prevista =0 & pliego de’ bases y condiciones particulares.

8.2 PERMANENCIA DE DOCUMENTOS:

Teniéndo el contratista la obligacién de ajustarse en-un iodo-2 los documenios del con-
trato, LA INSPECCION 18 entregars opm‘unam:me Una copla Iﬁga!::ada de fa docu-
mentacién del coniraio, la.que permansaceré. en-el lugar de Iz obra v estard a dispesi-
¢ion de la inspeccidn.

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:

Simulténeamente con la firma del Acta de Inielacion de la Obra, el Inspecior y ¢i Re-
presentante Téchigo da la CONTRATISTA abrifén los libros de Ordenas de Servicio v
Notas de Pedido, 2iravés de los cuales-se curseran las comunicasionss entie las 1 Dar-
tes referidas al desarolio de los irabajos.

Las Ordenes de Servicio qus la Inspeccién Téenica imparia durante 14 slscucidn de los
trabajos, ssran cronoldgicamente consignadas en ef libro por triglcado a provéer por &i
Coniratista, foliads, sellado y rubricado per la nspeccién Tachica que éste guardars
en su aiicing, .

Se considera que tddz Orden de Serviclo estd comprendida dente de las esiipulacio-
nes del Contrate vy que no.importa modificacion de fo pactado ni encarge de trabajos

adicionales, salvo-el case quade. elld se hicisre manifssiacion expliciia de lo conirario.

Las comunicaciones quetequiera el CONTRATISTA para observar, selicitar, aclarar o
definir detalles de Ejecucidn y demas acios o siiuacionss para la marcha nonnialde, fos
trabiajos v gus por su indole debarn Quedar consignadas par escrifo, seran cronolbgi-
carmente consignadas en un fibro foliado por triplicado desiinado & ese solo.Sfecio. ¥
se procadera de acuerde a o indicade.

‘Cuande ei Coniratisia considers que en una orden se excaden los ériinos del Con-
trato, debera notificar de slio, sin perjuitio de-preseniar 2 1a Inspacoion Técnica en.gt

tarmino da.diez: f.10) dfas corridos, Un.reclame claro y termipants, furidande daialiada-
menis {as razones que lo asisien para observar la orden recibida. Estas comunicacic-

nes debérs cursaras por Nota de Pedide.

Transcurrido el plazo anierior sin hacer usa de ese darecho &) Contratisia quedara
obiigado & cumpilr l= orden de Inmediato, sin poder juego sfectuar blierorss reclama-

cionas por Ningtin soncepio,
b uﬁm 51 el Contraiisia no diera CU’nD‘imie']IO a upa Orden de Servicio denire del plazo fiado
pt 5 ‘ad\”‘- Eﬁw en la misme, serd perado conta mulia que establete &f Pliego de Bases y Condicio-

nes Pariiculares.
Cuando [z demare en &l cumplimiento-de le Ordén de Seqvicio exceda <l plézo- de diez

_,J:me:w dznie, previc inferme det- Inaoacho. e Obra; gonst d"r r
' a:: ;ﬁazo Sort r"ﬁ'uaf_,._ deprlamnaténich ds. n"‘cad roig
3 ¥ Condiclones Particulares.

o
in
(‘> .



7.- DESARROLLO DE LA OBR &

7.1 PLAZO DE EJr—(‘UC:ON ¥ IRORA: _
1oy Obras ﬂj'*cu‘*ﬁ an zn los plazos esigblecidos en 2| Bliego da Bases y Condisio-
atira mbra awomatica cuande 2 12 ~><Mraca0n oel plazd v
orérragas acordadas _sra Ao wtw:yﬂ ..omo!e'a'ne": o terminada. Cuando en 8]
Sliego g2 wndlcmnas C‘amcvbres 58" e:;-' i2zean plazos parciales pa"s dﬂte'm;nadoa:
trabajos, si ellos ro estuvieran ierminados gn p:aaa. fljado se gnirard en mMyia, aufo-

rme L '*G'aie&, rar‘it.utdr

m ‘-m_uat‘nente‘.

7.2 CALIDAD DE SQUIRPC;

£1 Confratista usaré equipsy'y maquinar 5 o calidad apropiada.a ioa r:fbajos:_pqr gjmcl-
tar y el Municipio podrd exiglr camble o razuwm dh |aUipo ¥ n*aqu.na.n: cuando -al
gravisto, ya sea por su atado o caracieristcas, no permita la ejgoucion de un tabajo d
sorrecta ¥ al rifmo establecido,

7.3 GASTOS DE TRANSPORTE

Se gonsidera Gua el CONTRATISTAZ previsto e ncluido &1 su PR QPUESTA Jos
sasios inheremes al trampme alnjemiants, vidticos, comida, esizdias, eig de st

'nwbomf ademas del fieté, varga, descarga, elc, de materiales, pargs compoignies,

vailes, risguinarias, he rra-mema y ensares, que Se rmqmera'm para reafizar s irg-

bmjcs objelc de g licitacion adfudicada.

gt JEE‘UCIO‘J DE LA GBRA. MATERIALES ¥ TRABAJOS

3.1 EJECUCION DE LA OBRA

Las sjooyciangs de las ahras deberan ajustarse estictzmente 2 lo estipulado en el -
presenta P]i"go ¥ demas FOCUMENTOS ANEXOS. E CC ONTRATISTA no nudrd por
af, hajg ningtn prefexio, hassr rabaio alguno gque Ho s€ ajuste astrictaments al CON-

TH;.JO.

3.7 WATERIALES

Toda iy re‘*:cionado--co- 2l zbastecimiento, eprobs nsﬂ,foa y piveda de tpdes 0%
matzrigles; se rﬂgrra 5ot 10 Ji puesio las | “_ ) ationas "I‘écnic:as que com
sonza el Pliego yDogumentecian Anaxh i GO TIBTA astd obligado & & au, v

a0 i obre jos materiale:
TRATO v se'la podréd reguant InUEsines 02 34 Dracadeds riushas y r—:;._.-..-.;tyo:.z a 5u
exclusive £8rgo..

8.3- CALIDAD DE LOS Ms\ FERIALES Y TRAB AJOS

Todos Joe mainales, al v accesnrigs serén de la mejor cafidad sxisienis &0

e los de su clase y 08 11 BUZJOS. c;{:m‘ﬂc‘ub c,o”. eiioa ajustados a lag mejores
Ei Con"ira? si debard presenia s elamentos por adquisy

ian agl Mumcipte, Fara cv”i elememies qiie raguiersn glabo-
. " R . i . !‘

erog donts s8 et;

5 fla iresiade ¥ 23 tactia d'ai
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documentios del CONTRATO y de acuerdo en iodos los casos a [as eXigencias de los
Organismos especiaiizados. '
Queda coriveriido gue, siendo las exigencias estabiecidas por 10s Organismos ssps
tializados las minimas que deben feunir [as obras, e} CONTRATISTA se'ha obiigac*o
cj“CUZ:T dentro del precio coniratade vy 5in que, 1mphque adicional alguno; todo
trabajo resuliante del cumplimiento de adquelias, aun cuando fos’ planes y sspeci-
flcaclones del CONTRATO cargcieran de detalies sobre las mismas, ¢ cuando con-
sighandose estas, su previsién no-alcance a cumplir o.se oponga a lo regl'wmomed..,
Para =f caso de gue lag nx;genc&as o datalles, ¢onienidos en fas espacificacionas. y
pianos sUpSraran fas minimas. i‘eglamemanas de los Orgzanismos especrai!zados A
CONTRATISTA deberd inexorablemente respeiar y ejecutar 1o ssiablecido en ta DO-
CU\R:NTAC!GN que. intégra &l CONTRATO, gquedando expresamente aclarado
gue no estéd autorizado a reducirlas "o modificar &) nroyécio por propia decision
hasta ¢! limite de lé reglamentacion wgeme aun euando contare con la aproba-
cién del ente respectivo. 5710 hiclera queda obligado a demoiery reconsiruiy jos
zraba;ou sU cosia y cargo, conforme a lo contratado 'y a simple-fequéerimienic por
Orden de Sarvicio. En 2] caso que el CONTRATISTA solicite v obtenga de la.-CO=
MITENTE apreobacion a una modificacion de este cardcier, gqueda obligads a
recenocsr la economia resuliante de emplear la variante reglamentaria. Esta modifics-
Gidn la propondra aniicipadamente a la gjecucion del irabajo.

8.5 ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y WATERIALES
El hechg que la INSPECCION dejare de observar b rechazar maieridles; v .trabgjos

de calidad injerior; ¢ mal ejscutados, no implicard aceptacion de los mismos rasuk-
tando de aplicacion lo esiablecido en el articulo anterior.

8:8"5&8:53;‘{05
E} COMITENTE podrd eXigir todos los: snsayos convenienias para compiobar st los
matericles'y partes compo’lemes de inda clase coinciden con fos establecidos porlos
Pliegos y Regla*nen'os periinenies,

£l personal ¥ los slemenios nacesarios para este objeto, serdn facilitados ¥ costes-
dos por el CON pRA"lS!A Este ademas pagera cualquisr ensayo que: deba enco-
mendarse a laborsiadios. que el COMITENTE deterrmine.

8.7 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMIPACTO AMBIENTAL )
Cuandd se sospeche que aexisten vicies en irabajos no visibles, la INSPECCION podra
ordenar jas demolicionss o desmoniajes y las recenstruccienas necésarias, para cer-
ciorarse dat fundamenic de sus sospechas, y-en el SUPL@SI.O quetos defacios jusian
somprobadoes, todos-los gasios originados nor el motivo estaran g cargo.def CON-
TRATISTA, sih pericicic de las sancionas qué pudieran uorc:;sgoncierias. &n caso con-
trario, las =hbonarad el COMITENTE.

Si Ins. vicios s& : manifasiaran en el ‘:’&‘PS"UFSG dsf plazo de garantia ef CONTRATISTA
deberd’ rnp*ra. o cambiar las obras defeciuoses enel plazo-que g2 fije 2n | orden de
servicie, & contar desds 1o fecha de-su noifficacion fehaciente. Transcumido ese plaso
dichos fiz Hb,a;u' sodran ser sjgcuiados nor e COMITENTE o por Terceros, deducign-
. dose st importe de {os créditos a kiquidar a ;:;\.fo‘ de! COI\.TRA‘“%S TA 0, en su caso, del
rmdo de reparo o de la garantia de conirat
La RacencM Final delost .faDcleS ro = ,‘ba
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empiea de maleriales inaproplados: fampoca bera al CONTRATISTA de fas respon-
sabiiidades qus determine 8 COdigo Civil y Comercial.

5.3 TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO _

Los trabaios ejecutados oo mateniaies de maEyor satidad yio da riayor valor que fo
estipulado ya sea pori naturdleza © procedencia, ne daran derscnod al CONTRATISTA =
réclamzacion alguna por meloras de precio. Los: trabajos que no. msmwesen oonfar-

mes con las Ordenas de Servicios CGmLfnCQGOu al CONTRATISTA ¢ que no res-

pondiesan a las E3 spacificaciones Técnicas conirdmuﬂ!m podran sgr rechazadas,
aungus fuésen de maycrvafo gue los indicados y en e ste caso el CONTRATIS-

TA demolerd y reconsirdid los wabajes de refersndia, de acuarde a |6 indicade

en la doaumamamm popiractual, dantro dat plaze que sa fiie, estando-a swcar-
o los §astus y responsamiucau v ganarados por sta causy '

£1 CONTRATISTA retirard a sU exclusiva costa y dentrg del plezo que la respaciiva
ordan lo senale, los ma siedales | alemenios @& toda clase que @l COMITENTE re-
charare, S na io Hiciers, padran ser damolido ¢ retirados log rasteriales vy elamentos
referidas por 8l COMITENTE, sin rscesidad de inferpalacion alguna, & cosia del

COMTRATISTA.

3.9 RELACIONES {‘QN -'"ROS COMTRATISTAS _

£ CONTRATISTA debaré fachilar e wmarcha simultanea o sucssive de les rabajos
siecuiados por °! yig 105 que =1 COMITENTE, rﬂ%porsabie de 1a coardinacien de los
misfmas, decsda realizar directamerita o por int ermedio de otros CONTRATISTAS, de-
miopdo cuinplir s indicaciones que 20 tal sentida formule ia !NbPFCL,ION dé obre,
regpectodl orden i c:uord:;,auon de efecucion da ios trabajos,

‘Esigra igualmente oq.tqaoc a- ynir en forma 9prupisda su Gbra a la de los demas.
CO’\!T‘?nTISiAS c&la qun realice dirsciaments 8 COMITENTE ajustandoss 8 las
indicacinnes que se 15‘.5‘) impariieran v a fos Planos ¢ Espacificaciongs. Cuando el

CONTRATISTA. sufriers demorns o fus’a cn;orpﬁcf!o an sus rabajos por heehos, fak-

g, hegligencias, o relrascs BTIS

e otros CONTRATISTAD, daba v dar cugnia del hecho a
12 INSPECCION, en eligmine da 48 horas.
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o,

este a retirar de la.obra a quaen o qulenes io cometieran, sin parjuicio de ia ap
cacion de Izs sanciones previstas si correspondisran.

5.2 OBLIGACIONES DEL CGONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TEGMICO:
£l Contratista. ¥ Su Rnpresentame Técnice son rmsponsabies de la correcta intarpreia-
-¢ién de'tos plancs Y sspeciiicacionss para ia realizacidn de iz Obra.
£l Representanie Técnico del Contratista firmar3. solo-o can. equal, indas l@is presenia-
ciengs de cardcter idenico ante el Municipio y concurrird a ésie ¢ afd Obra CUcﬂd casi
sa o solicite.
La negaiiva a nofificarsede cualqmmr ordern moiivard Ia aplicasion de mulias;
- ‘En cada orden se consignaré el &rmino dentro dei cua) debe cumplirse 12 misma. &
mcumpilmiento de las Ordenes. de Servicio ie hara pasible af Coniratista de la multa
e oestablecida
- - El Contratista baje ningdn concepto aceptdra-drdenss vérbales,
Y ‘L& mar cha da los frabajos prewsta en el Plan de Trabajos aprobado por & Municipio
e podra ser akerado salvo eh casc e que se produzcan modificacionas en fa Obra.
La lnspec‘,!on verfiicara &l fiel cumplimignto del Plan ds Trabagos aprobado por el Mu-
nicipio.-
Cuando la Inspsccidn compruabe el no; cumplimiente dat Plan de Trabajes, intimara su
«cumphmlvmo rmediante I correspondiente orden de sarvicio, El Contratista en esis
- casp esiard obiigedo -a presentar nuevoe monia probable de cettificacién mensuzl v
acumulada, an 2! &rmino que fije la Oraen de Servicio, 50 pena de la naraftzc.cmn g

T

{os. trabajos, mze:’mpcwn del plazo, coniracilia i v aplicando 2 su vez la multa esiableci-
da enel grasents plisgo.

9.3 RESPONSARILIDAD POR LOS TRABAJOS EJEGUTADOS:
El Contratisia es siempre responsable de ka cortecta gjécucién de lag obras; debjendo
respetar la upicacién, forma’ y diménsiones que se daduzean de los planos.
Existencia de materiales antes del acto !:c:n:atorlow Cuando el Coniratista na formulara
ninguna chservacién por sscrffo anies de las 72 horas. del Acio it tatorio, respacio @
la imposibiidad de oblerer matertales exigidos per la dogusieniacion, ya sea por ia no
Kistencie o fabiicacion de os. mismos; en pieza, no fendra derecho a qus, e la aje-
Cdx,ron de1a obra, alegue dicha c;rcunstanua para provocar el cambio.de materizles.
Faliz de faterizies durante Ja. gjecucion: En les circunsiancias que durants = ejecu-
cion de.fa Obra sg cgmprobare la no ayistancia o fabricacidn en-plaza del o los *m -
tiales exigidos porfa decumentamorz la 1nspeccmn determinard el material gue ¢
plazara al previsio; &l que nunce serd de inferfor calidad 'y que no dard por este mm.vo
derechn & regjusie alguno o modificacién del piazo contractual.
Prcana entrega En los casos de m"terzai=s de preecaria enirega en plaza, ef Contra-
tista debers prevar dicha circunstancia, para gus cuando llegue &l momenic de su em-
pleg, no ¢é jugar la mistva a un entorpecimisntc ‘de {a mercha de. fos tf"‘\baio;_ cs;g
falta da prevision por parte del Coniratista dars iugar 2 qua se-aplique Una mulia jgust
& Ja prgvistz por dw de retardo en lafermiRacidn dal fiem, cuya duracion esi2 pravigia
en el Plan gs Trzbajo aprobeda. '
s Conservacian: £i Coniratisia feciuara tudos les areglos por d apenec.os que gusten
e G‘)Coow““ oroducirse. durante la -gjscudin de i O GChreg.y serg responaa‘o{\, dg sU conservacion
; “f"‘“z. W osta ja Rap e0siin Defintiva de fa misma.

o . . e ;.
Arreglos: La Inspaceion pondsd en-cohocimianic del Contratista los defecies o dstario-
ros produsicos en la Obra v ésta proceders 2 su _re,,,a'ac;m o arreglo en.&! glaze da

e cisz (1 C\izncidogsia ‘*:aza iz insoeccion gnsergara o5 ¥absa 'os 5.1 DETR0-

[Re]



e, p'or z:ue‘r“.-ia Gs!

@5 por cuet Zia del Coniratisia, descoritando. & E_rn'po_rie de los mismos del fonda de
1'3"1!.&&1

o4 VIGILAMCIA

#1 Conirafista-dentro de s suma 10t A fifada 20 2 Conirato, esta gbligaddo preservar ta
guarda de ia Obra. A f? -1 sy hasta 12 fecapalon provis fonal de fa misma c.\, or}tar
con of paisonal nacasana, Parssu oW idado de dis.y.de noche,

2.5- APORTES Y COMTR BUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD BOCIAL:

v} Coriratista presentard mensualiigntz a la Inspeccion los compropantes-qus Certifi-
quan el haler dade cumplimignte en jorma T2 guiar a los apories y contribudionas. 2xi-
wides por tas leyes respeciyas yio con retacion a la Administracion Federal de Tngw—
sos PUblicos (AFLF.) pam todo 3l parsonal ocupado en obra. como asi tamibian =l
cumm{muﬂmo de toda fa normaiiva wgf-*nt relacionada 2n materia dg :’iuCidEﬂtE% daf
wabajoy erfzrmedades: pm;m;mﬂes D& comprobarse 2t no curaplimiento de 1o esta-
aletido precedentementaf a! Munigipio prosedaré a paralizar las liquidaciones corres

nondisptes.

E‘: JOQ\JALEQ MINIMCS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA CBRA
ot Confratista deperd pagar puniuaimeénte al personal empleado en lo obrade acuierde
rofi fos jofnales astablecides oor log sonvanios debidaments homolagados v Gctum-_
zados, en el caso de que Esivs SUrersn modificaciones, -
& Conracista sg ha 308 rarw; de u)das las cusstiones [aborates que sa suscitaren cen
modvo de [8 Obra, respondiends en forima gxclusive ante cualguier raclamo de sus
depandisnies.en o que hacz 2 fas \,o.mmercxaa oravisias en 2k leves Jaborales y de
seguridad s6cial, eximiends sxpresa amenie-en &5 Asunio de tr,c_fa'“-soon%abmd’id al

Municipio de Langds.

5.7- PERSOMAL OBRERC:

T Coniralisia deliera dar curngiimisniy 3 fo establecidy en ias leyes y convanios labo-
ralzs en v'genf:a Emumc‘: | ienare Nesasario vsuitisnte ¢e endleados dongos 2
}Ji(‘ o-dada'inspecsion, de rdo con & Plan dé Fr‘-‘*oajos_

Simismo deberé p"'a LIS wr,c u aer r.q{ de los elemenics de seguridad que- s
y tnamr dﬂ acuerde a iz : une ragliza e la obrn y exigiva sUuso. i,

A!J-\, a g
[y

Alias ¥ Oajas =i CONTe\,—‘, , e oo‘ewin a comusmoar g COMITENTE
Fma sltas y bajas que se pr J-_,;c 261 =n aly H {senal 11’9’-“@{53 a ta ub;a en :or'na mn"ua-
a dejando esiablecide gug &0 2l caso de alas dabs

cumohmr 2o de lanprmativa aplica r:nia,..
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sefes, mariss; ndmbrss, ste. asi como' ta variacldn de (os planos vy espedificaciones’
de’los frabsjos.

9.108 RESPONSABILIDAD HAGIA TERCERGS
E" CONTRATISTA es exclusivamente respofisable de foda reclamacién o aceidn de
groerds que pudieran iniciarse por razén da cualquier dafic o perjuicio ocasionado
_:“ersonas & cosas por fa obra o sus.anexos, va sea por cualquist maierial, maguinaria
o implementos vtilizados en. [as obras o por n'eg‘!genma_ culpa, omisitn o impru-
dencia de &} yfode sus empleados v/ obreros afectados a la ejecucién de'las obras a.
SU Gargo.

e

14 -CON 1RAT}1"‘!ON DE SEGUROS:

Prﬂwo & la iniciacion de los trébajos previsios en fa Obra, g} Contratista. clebmra acradi-
far Ia. coniratacién de-Seguros por Accidents da Trabajo, Vida Obhga;c-no Rasponsaki-
lidad Civil, Contra Terceros y todgs los gue requiara ia legislacion vigenie, en compa-
fifgs reronocadas porla Super.ntcndenc;a de Seguios d€ la Nacidn y la Supesinten-
dencia de Riesgos dal Trabsjo, seglin cortesponda, per sumas suficientss paraculbric
tanio al personal de la Obra como 2 terceros v SUS bienes, durante loda fa-ejecucion
de los trabajos. Sera obligacion del Coniraiisia informar altas/ bajas y/o cualguier mo-
dificacion a fas ndiminas presentadas al inicie de los trebajos en el die de ocurrencia
del cambio. '
Asimismo, 2l Coniraiisia dabard declarar indemne al Municipio de Lands con respesio

a cualquier coniingencia-que pudicra suceder.
Cada i‘nie-’lran’t‘, de la Supervision de fa Obra (Representante Técnico y/o Représen-
tamis de Obra designado) debera ser esegurads en pdlize ihdividual inransferible.
Deberdn cubrirse |os eveniuales siniestros ocurrides tento en Obra como eh “intjtine-
re” no debiznds imitarse :‘s’fe concapip exclusivamenia al irayecio eatre el domicifio

raonei del aseguirads y 1a Obra, Los semuroa coniratados no deberan conieneér fimi-
taciones, e¥cencionas o cendjciones gue, en atencidn a las caracteristicas de la Obra,
su jocalizacin v ’os trabajos & gjecutar, desviriden a hagan lluscria la coberitrz.com-
prometida {cofrio gjemplo incluyendo pero no limitdndose.a iz exclusion de siniestros
en zanas in'umab =5 y-la limitacion de =dad). Bl plazo de cobartura aaoera COrespon-
deise con =l plaze de Obra hasta la Recepcidn Definitiva de Ia misma. ka paliza origi-
nal r2speciiva dabard ser entrégada & 1a Supertisidn, previa verificacion de su ade-
cuacion alos antedichos tarminos; por parie del Municipio de Lands.
L& Polize de Seguro deberd contgher Una cléusula aspeciat en la que se indique qus
no padrs ser amdadani modmcada sin previo consentimiznio del Municipio.-
*-n caso de mci.mpt roiento & lo dispuesto precedanigments; se suspendera 'a 2faty-

dﬁ 1z Obrz, sin m;er‘upc:on dei plaze contraclual ¥ seran- de apllca{:ton ias. sancio-

_._e tegelEs gue cormespondan, sin perjuicic de las acclones gue ametits &f lncumpl-
mxemo._ _
E; Conirelisia se compromete a sdecuarsy sonducta a ioda nermativa laboral vigents,
incieyendo pero no limitandose a {a de Seguridad & Higiena gqua resulis de aplicacidn.
Sirinohss; vancia Sgra causa de rescision det Contraio.-

¥ La Direccitn da Obra se feserva 2l derecho. de solicitar la documentzcidn probatoria,
i

en.cualguizr momento del desarrolio de los frabajos sin pravie aviso.

u*—‘ mje
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s iy a las promﬂc‘ad 50 rosas de ferceros, que sa pudieran originar por cualquier

o ALI“-:?
 resarcimiento de los geduidios
Iz CONTRATISTA. Esta responss
ta abra.

ol COMITENTE podrg isiepsr enosb petlar, de las sumas gue adeudara st CON-
TRATISTA, & :mnor“a que astime-convenients hasta gue’ 185 racia@maciones o 8c-
cionas que llegaran & 3 formuldrsele por algunos de aquellos congeptos, saan de-
nmtwﬂmﬂ“}:e resueltas v iayan satisieche a5 indemnizagionas a qué hubienen da-

o iugar en darecho.

fU:sr&.. corracd por-susita exclusiva de

sistird hasta la Recepdion Dafinitiva ds.

10 CONTRALOR DE OBRA.
40.1 SUPERVIS] ON GENERAL
|29 iafeas de supservisidn general de tas obras estaran o cargo del personal profo-i

1

sionsl det COMITEMTE, 2 cuyo efecto eniregara una ndmina del personal autoriza-

4o 2l CONTRATISTA.
£ CONTRATISTA, por su nadt ta, debaca fecliar ampligmsente et comeuda da f8s iz

TIES,

40,2 INSPECCIONES DELA u,;RA
La [ﬂ*pr ccion de Obra esiatd & cargo 4o los Rincionarios que & designg 2 Municipic
quian comunicara par nolz 2 Coﬂimtr ta cumlds son las pErsonis aulorzadas para
visitar 1a Obra en eualguier momenio sin preusu aviso v cuales estan aulorizadas para

dar drdenas escriias con caracter da Inspeceion,

10.3 REPRESENTANTE TECNICO _
1 CONTRATISTA co mard hasta 1a racepdion deiiniiva. dp'la"ob"a, con un Represen-
tarite Téenico, aceptado por &f COMITIENTE, que sera fendrd & st eargo fa eondte-
cion de los irabajos v fas iesponsab ©lidades. ieonicas consiguientss. dﬂ acusrdo con fa
rraloza e impottancis ¢a los mismas, de conf srmidad oo ta definicion del Art, 1.2

".'Emu. &?_tf’?-,‘_‘,‘-or{ np d;;. iz
atlecnado, 8 juicis det COMITENTE

A0

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAM QUEDAR OCULTOS

£ CONTRATISTA se 3-*5?9;_ drd Ge g murzar, relflenar ylo tapar los wabajos antes

- A INSPEGOION. v avisard con 48 horas de
- 2} conirol pusda efecluarse sin ocasionar

ae us mqrb fmrax‘ mdu

!
Or"SO Dﬁiu:ﬂms
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Coptratisia ro lo sefialara oponunamﬂnte sSerén a.su cargo jos tranajos que fuera ne-
cesario-elscuiar, para corregir las-fallas y esos rrabajos no podran: justificar ampliacios
nes de plazo.

Ana[egameme cuanda el Contransta fenga algo que gbservar 0 una aclaracién que-
pedir, debera hacerlo en el libro Noias de Pedido-

11. NORMAS Y FORMAS DE MEDIGION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS
OBRAS

11.1 NORMAS DE MEDICION

La madicion se hara por portentaje dé obra ejecuiado, ds acuerdo alos rubids, v se
obierdré por medis de una planilia de medicion. '

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFI-
LCADOS '

.., Los trabajos efectuados dé acuerdo al CONTRATO serdn medides o estimados e su

“avance, cada mes. Con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESEN-
TANTE TECNICO, v la INSPECCION se consigheran de inmedlate sus resulizdos
deniro de los cinco prirmeros dias habiles delmes: siguiente al de _e;_ecu,clon_, a-losfines
de la correspondients cerilficacian. " |
Las formalidades v delalles del insirumento en que conste el resuliado del estade de
jas obras se'aj:ista'ré'n z o esteblecido a contihuacion:
antro de 1o's ¢ineo. (5] dias habiles anteriores a la fecha de cariis fcaeion, s
brac icard [a medicién v se exenderz Ia planilla de madicidn de obras.
> Con cifa ol COMITENTE preperard el Certificado v le eritregard al CON-
TRATISTA una copig simple.
5 En caso G2 disconformidad de parte del CONTRATISTA, st extendsrs de jo-
das meneres la planilfa de Medicidn gon los vesultados eblenidos por la i‘NQ~
ECCION, sffirendo para la .iquzdac 3a final el ajuste de las diferencia
brelas que no hublefe acuerdo.
o Los Certificados constiiuiran en tedos los casos, detumentoes provisionales
para pagos a cUenta, sujeios a posteriorgs reclificaciones, hasta tanio se pro-
duzca.ia hquidacion final.

-

113 PAGOS DE CERTIF I’CQDOS—A’\JTIC&POS‘FI“'AMC‘ICROS

La Certificacion vy toda {onma de page se regiran por lo que establezca, pars tal fin, &t
Pliego de Condiciones Pariiculares.

Padran prevarse aniicipos finangleros, como un porcemaje sobre el monio oo

tractual, lo que; en su caso, seréd establecido &n los pliegos da condiciones parti-

culares. La devolucion drz! mismo, se efectuzra aesmmando de cada carificado.

deobra ei borcentaje de anticipo, hasta compieiar el 1G0% de la certificzoidn. Denirs

de fos quings {15) dias siguienies a lz firma de contrato, se emiiird un Cartificede de
Anticipe, euya imparis seré EGUIVafenLe al porcentaje de-aniicipo acordado, que debe-
ré.ser garaniizado. en su folslidad mediante tas GARANTIAS p{ex;jsra~.d_ei presen-

e-Pliego.

e £n sase de: que por cualquier talsa ef COMITENTE hublera éxiendide Certificados
¥ por inpores; suoe;;ure:, a leg que reaimente- corresponman tandrd dsfecho'a exigir
del CONT RATfD‘;—\, zderids de la restitucion de tos impories. paCadOS dc mas,
los mre*eses rreoaonclenzas a ‘a swna abonada en eme;.o aesde !a che




s eancslasien r“‘F‘IJ'“' cig

it di los pritheros créditos qua deba perolbin ef CONTRATISTA © Cuandao la Cerlifi-

cacion que reste de {a obra no parmita deftraer las sumas iquidadtas en exceso pof

pepital & intareses, ol Cu:\..}: NTE intimard al CONTRATISTA pars que. oroceda 2

ficz (10) digs de notificado. Transc currido.dicha plezn v

CARANTIAS

dda paEgH, pateapsinn da mm ag ja obra v el rdgimen
mina =i las Fspeciiicaciones Lagdiss Padijcula-

Ty o ’m&- :.dn 58 a2tz

.»:c.tJ 1A mJ gma, Se dofe

14,4 EQND(C DE REPARD
En tada Certificado de ab:a se daducird 8] 5% an conoapto de FONDO DE REPARO
por fz glacucinn en Hempo v iorma de losirabajos.

Dichoimpons podra ser o por una GARANTIA cons fituidda 20 cualquiera de las
formas establecidas 2n esw '~i S0 o b:on nodra ser canformada: pormn za o-aval ban-
aario: o DOr vEjores -equ:‘.r"foriﬂ'n ary Hidos g)irwmc.iasﬁ:q o nacionzles, Conf . Art125

DEC. 2950/2001.
tas sumas deducidas en concepta de FONDO DE REPARO ¢ la GARANTIA con
aue s2 Jo sustituya quedsia an peder dei COMITENTE hasta t2 Racapelon definitiva..
o la cbra. conia finalidad d constiwirse en garantia de la corrécta y oporluna ejes
_f.':-:.lr,fﬁn da {os rapa; oy. e R hacer framte a ias-'reb’-zr’rcfﬁmv mue fleran Necesariss.
v que ol CONTRATIST piscuiare cuznde fe fusren ordenadas, como as i también
'p';ar & a:rorl ar al page dE. I;.w f:mu‘:lb Jque s .1ubluen irpuesio an o1 pressnte olizge v
U no. hublere Saume"hr*‘ ieqo de @ fehacientd ntim GG, ¢ Gras Carges que
o & Bl presents Pliage & en gl s Condicio-

E'J""J!

ad

'=:or-'w°pcz:‘.:;;n de deuards con io previst
fnay Pariouianes.

115 ADICIONALES, ECONCHIAS y DEMASIAS
2) Bl precie de los adicionales y -vror*.cmms qui 8 orlgir-c,n an aiteraciones o modi-
shiecldo de acuerdo alanalisis da pn 'c'f"v a ia facha

ficaciones de proyReLo S&iz =i
de ia hicltacion que pracliqus & VOOMITENTE, brmr‘ndGaF‘ &7 ;’L, olanilizs presentadas
legarse & Un

ror ﬂf ("ONT« \: ?67 TA ¥ et acUzrde enire las parias, D2 no .le
i trobieins deberdn sar QJE,GUPJG? fm'E inatoriamants por

o o rELGNNT ‘erd o sasto rozl do ,E% :T'!'QI'TIO“‘ maf‘ ios
bt 3:?(’[0‘: UU”"" e

auOuurm

ey

h) f_,onjuntamﬂn;e con &l ?ML dir de « ‘n!q modm Ak on dﬂ oHrP debaran establecerse
ias veraciones respesiival £5’3! Plan de Trabsjo gue fuersn ng ceaarias ¥ aventual-

R nmrtuai tode i cual ung vaz aprebade. qu;—
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- Aww desechario sin que, an esie caso, tengan dichos sucesares dereche & indemnizacitn

12:2 PLAZD DE GARANTIA

Duranie e plazo de GARANTIA DEL FONDO DE REPARG que se establecerd en el

pliego. dz Condiciones Particulares, contado & par‘ir deila fecha que consigne el Aciz

de Recepcidn Provisoria, el CO\HRA'HST& sera responsable de la comservacion,
guarda. v vigiandia de la obra y de las reparaciones requeridas por los. defactos o

desperfecios provenientss de Ja mala calidzd de los materidles o gjscucién Heficiente

g Jog irabajos. La responsabllidad del CONTRATISTA, incltye i5 consemvacion v

guarda, hasta la recepcion definitiva de Iz obra, de aque![as partes para la gue sg
hayan sfectuadg, en su ¢aso, recepciones parciales provisionales. Se exceptlan da
Ja presente obligacidn fos defectos resuliantes del tuso indebido de las construccio-
nas,

12,3~ Rth_FCIO\! DEFINITIVA:
;{anbcurrldo el penodo de Garantia la Coniratista solicitara por escrito la Recepcién
Definitiva, A tal efecio se fabrard al Acta respectiva pér los téenicos que dasigne sl

Municipio v an pregancia del Contratista y su Representante Técnico.

12.4 RECEPCIONES PARCIALES:

“-La Receficién Provisoria, serd una sola;, a fa términacién total de los trabajos, aun

cuanda para su ejecucmn hubieran reuldc plazos p::rcnales salve gue el Pliego de
Condicionse Particulares prevea recenciones parciales o que el COMITENTE Iz B¢ auio-
rice cuando lo consigera gonvanienie.

En case dz Recepciones Parcigles provisicnales, cumplide i pizzo de garaniia

practicarén, también fraccionadaments, iE’S;'I’&CEpCiDﬂES parc:laieb_ definiivas..

12.5 DEVOLUCICN de] FONDO DE REPARC
El importe del fondo de reparo o les saldos que hubiere de estos fmpories, ls serz

devielio al CONTRATISTA 2 la fume de la recepcion definitiva de las obras por g

COMITENTE v una vez saiisfechas lgs indemnizaciongs por darios y perjuwios o}
cualquier oira dauda que corra por sU cuenta,

12,6 RESPONSASILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION
Queds expresameante esiablecido, que la Retepeién Provisional o Definitiva de. las
obras ro eximé al CONTRATISTA del pago de multas que pudiaran CGTTESpor‘dCrl:

porincumpiimienio del plazo de sjecucion de-Jos rabajos, nit def résarcimiento de .oc

dafios ¥ perjuicios que le sean imptiables. Con posterioridad a la recepci
definitiva, e] CONTRATISTA se respensabiliza de las obras de gcuerde 2 las pr35~
cripciones dal Codigo Civil y comercial y demas leyes vigentes.-

13. RESCISION DE CONTRATC

13.1 RESCISION.

£n caso de muerie del CONTRATISTA, of CONTRATO qué'da'ré rescindido, a menos
que fos hgrederos ofrezean Hevar a cabo las obras bzjo las condigionas astmuiadas an
aquel.

2l COMITENTE, filara los pxazos da- praser acion det ofrecimisnto y padra admitide ©

i
=

a‘auna
T~n cns de acentacion se exigira a los sucesoras que upifiguan:su parsoneria anfe &
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' urso it - g serggdores del SON
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En e} Gfima supasto; quadard supaditada Jd decisibn de continuar o ne a fo'qua decida g
CORTENTE

=1 Municipio lendré derechio a resolver &l Conirato 2o log siguishtes £as0s! )

2} Cuarndo of Coniratisia saa cuipabile de fraudes o grave peligro ¢ conlfavenga las
obligarionas ¥ condicionas.estiptiadas 2nla COriraiacion. _ _

5) Cuands el Contratisia sa exceda Sin causa jusiificada del plazo fijade en los Piia-
gos, para [a infciacian de les Owras.

) Cuandg-el Contratista no lisgare.a jusiificar las demoras &0 la ejetucion de la obra
en caso dequé ja parie gjeputada no corresponda al tempo previsto en lds plenes de
trabajos v a juicie de 1a reparticion ne puadan terminarse en los plazos esiipulades.

dy Cuando el Coniratist infrinia ias leyes del trabaja.

27 Por deficienciss faierades &n o} normal desarraiie de los frabajos, debiendo haber

sida comprobaras fehaci@ntenrente.

4 Ba haber iransferdo:o ¢adido el sontrate en forma total o parglal,

) Por fafencia, toncurso o Gird causa gue determing incapacidad de! Contratista a

n

gt

daciaian del COMITENTE:

Ny Cuzndo el monta de las o nafidadas aplicadas &n un s calendanio, exceda sl
quince por clenio (15%;) del soial faciurado gn ess parfods, lodo elie sin perjuitio da la
aplicacion delas sultas en ua hubiere incurrida el adjudicaiario.

i Cuando fa-suma de fa lolalidad de ias penalidades aplicadas supere el < del

fois del cantraid, :
it Por disolucion o liguidacion de la Emprasa Coniratista,
it Por falte de cumplmisiig roisrecamene o Ordenes de Serdicio.

13.3 CONSECUENGIAS DE LA RESCISION POR €L COMITENTE

Dispuasta la rescision daf CONTRATO gor ot COMITENTE, elid tendra las conse-
cugricias 3 .continuacion sefiaian,

A) FI CONTRATISTA respondéra por los perfuicios aus sufra ¢ COMITENTE a
causa dal auevo CONTRATO glé se célebre para 3 soniinuacidn de las obras o .par
fa sjscucién directa de las mismas, ¢on o siguienies algancas:

1°) En los supussios QUE £ CONTRATISTA SitA CULPABLE DE FRAUDE, GRA-
VE NEGLIGENCIA O CONTRA FENCION: A LAS OBLIGAGIONE CONTRACTUA-
1EB o que BE & CEDA DEL PLAZO PARA ELINICIO DE LA OBRA independientz-
wionite del pago 68 ids daiies Y paY) inios perinenies, pardera gl fonds d2 GARANTIA,

£ ‘ : g Spte pardesd el

w exsadieran dal

T ny derngd o :
iondo de GARANTIA  respdd
mofrto de dicho fondo.

3} Ef COMITENTE tendra derecho al uso, sl asl 1o estima convaniente, de la-0 las.
paterntes que putisralt amoarar 8 mintgrales, slontenios islamas cobstructivos que
' ar el CONTRATISTA pors sacidi
& ropveronts, oy eguipns ¥ materisles pare 2

nuhis
Ly ER

continuasia
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WHTENTE feciba, an &

y por-los mat FTENTE 3
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armimnadas y o
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a) Cuando =l COM|TENTE suspenda por mas de #ras. (3} meses |3 ejécucidn de izs
obiras, salvo ra cnes dé& fuerza mayor, por hachos :mpre\ns*os 0 gue previstos no pu-
d‘eran evitarse. b) En caso fortuiio o de fusrza mayer, gue imposioilite ef cumplic
miierio de las obligaciones emementﬂs del CONTRATC. ¢) Cuandd =] GONTRATIS-
TA se-vea obligado poi causas [mpurabies al GCOMITENTE a suspender 135 obras por
mias de res (3) meses o:a redugcir el ritmo previsto eh més de un 30 % duraniz eua-
tro (4} meses, coma consecuencia de la falia- de cumplmiemo en terming por parte
del COMITENTE de Iz entrega de los-giementos o materiales que se hubiere compro-
metido

13.5. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION POR EL CONTRATISTA

Producida la resolucién del CONTRATQ, en virtud da las causales previsias en sl ar
ticulo anterior; glla tendrd fas siguientes.consecuencias:

a) {iquidacion a favor det CONTRATISTA, previa valuacion practicada de. comdn
acuerdo con &l, sobre la base de.ios precios, costos y valores de plaza de los mpor.
\Les de los equipos, herramientas, instdlaciones, Uiiles y demas enseres necssa-
' és para-lag obras, que el COMITENTE adqurera y el CONTRATISTA no déses rete-

nc;r
by Liguidacion a fayor det CONTRATISTA, del importe delos maieriales Y pariss cont-

ponerites acopiadas y las contratadas, en elaboracion’o en stock que s8an recibi-
dos'y nacesarios para fa gjecucion de la obra a los precios de-contraio

5} Transierencia al COMITENTE, sin pé rd:d:z para el CONT RATiS_i._A, de los conirs-
tos celebrados por-él, pera la sjecucién delas obras.

< dy Sthublere irabajos sjacttados, 5t CONTRATISTA deberd requenr de inmédiaio.ia
Recepc;m Provisional de los mismos, debiando: realizarse su Recepcitn Dafinfijva
una vez vencide &l p{azo de BARANTIA,

&) Uquidacian afavor def CONTRATISTA ds fos Gastos Geaperales comprobados,

9 No se figuidard a favor del CONTRATISTA suma alguniz por oiros concepios que los
enumeradoes-en aste articula,

136 INVENTARIO

Hacha la comunicacién de rescision o resolucisn del contrato, el COMITENTE iomarg
posesmn de Ias obras en 2|-estado en ‘gue se encueniren y {evantara un inveniano de
las. obras u;==cu zdas v de los materidies, herramientas, 2quipos ¥ cugiquier ofro le-
menro qus-se-encueniré en fa obra, a cuyae:fin-ciard en forma feniadente al CONTRA-
TISTA con antelacion de ires 3 dias nabiles para que concurra., Siel CONTRATISTA
ng goncumiera a la citacion, que sa le-efeciuare, s& le tendré por aceptanie’ dal in-
ventario qua &f COMITENTE practicara, sin de recho @ reclamacién alguna, labrén-
dose =l gciz ante E_s_c:ribqn_c: piblico.

13.7 RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION
=l CONTRATISTA tenuncia af ejercicio del derecho de retencidn, tenio coma sobre los
materiales v consirucciones.

ﬁ‘a{;.;e&ﬁ 13.8 LIGUIDACION DE LOS TRABAJOS
\E "“““ El COMITENTE practicard asimismo la-fiquidszién de los trabajos ejscutados y temi-

nados por & CONTRATISTA con c:fi"E}QIO el CONTRATO v determinars las casiida-

das. y cia sss de {rabajos inconciuscs, maiefiales, partes compananies o impis-
menies inventariades g indispensables para iz bra Los materiales, enssras, paries
CoOMponenias o "1':‘ nigmanizdos o 8 a;a%’aes_ 'g‘so. e M:E, 53'31 I'E‘IF"':.("QS‘ e
ia obra oor o CONTRATIETA a su costa, den 2 {10 diss =
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contar desde la netificacin fehacienia que reciba del COMITENTE. Los traugjos:
no aceptados sern demalidas por a1 CONTRATISTA, también dentro de los disz
{10} dias d2 notificados en forma fehacienta; Si vencide el-iénnino gl-CONTRA-
TISTA fo retirara-agleliod matariales, enseres, paries somponantes o implemenios, o
no demadlisra fos trabajos aludidos, 2l COMITENTE, podrd procader, sin nscesidad de
interpelacian siguna, 2l relin © demolicion. imputandose los gastos que sl damands
al CONTRATISTA. _

Al importa de la liquidacion de lis trabajes sjecutados. que fueran aceptados’ tanto los
sarminados como jos incenchiscs, parigs camponaniss, materialgs y gnNsSeres
aceptedos @ precias ds Lavaiio, consiituira un crédits a faver del CONTRATISTA,
pravia deducsion de los pagos sfecluados a ienta. ' _

et credito cuando la Restision hubiers sido-causada por &l CONTRATISTA, quadara
pendlente de.pago hasta fa tBrminacion y liguidacion final dg fos trahajos, para respon-
der por gxcadente de cosio de eslos, v delos deruicids que se origineq pof jas. resci-

siones. del CONTRATO o (a mata sjscucidn de lps trabajos heches por el CONTRA~

i
H
P

TISTA v ias penalidades que pudieran estar impagas, Si en el gase antedor las su-
mas retenidas no bastaran pars cubrir fos mayorss-desembolses Y periuicios gue 13
Rescision afecte al COMITEMTE, 2! CONTRATISTA debard abonar el saldo que por:
aste concepto resulte. £n aingln caso, ingtuyiengo-lz rescision fundada en (AZ0NEs 09

mérito, npo_r'%unidad yin conve iancta, se reconacsra suma alguna.en cangepio de lu-
cro-casante. '

43.9 AVALUO

£1 avaitie requeride sg realizars pol media de pertos qombrades uho par.

cada parte. Bl perito propuesia por el COMITENTE partenecers al piantal del
narsonal de iz Muonicipaiidad salvo que e COMITENTE decida dadd (@ especialidad
designar otro pefite: &, dsos Bftctos, v debera posesr incumbencia profesional én la

materia, En 2l caso de disconformidad enire ailes, iendra valide? el avalto efsctua-.

do per st perito prepussto por 81 COMITENTE.

13,40 RESCISION POR CASO FORTUITG O FUERZA MAYOR _
Serd asimismg. causat da rescision st caso furkaito o fuerza mayor dus imposibilie el
cumplimiznto del ceniraia. 25 g4

fibizra sjecutado conforme

i F i o FE - e .
giadfus gqus fueran oz e

s el conirato v 08 materiales aco-
N

14 DISPOSICIONES YARIAS

44,9 EXTRAGCIONES Y DEMOLICIONES

i parg Haver a cabo la obig contratada, fuera nocasario eiactuar :
raaliciones, segin loindiguan 0% pianos. y documentacidn respactiva, s gesios

iz deranden fos rabajos, 2512ran 3 CHIYD dal CONTRATISTA.
e daberd dar sl matstial provenisate de iy demoliclones st dastine que s2 da-
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. éd 3 SOLUCIONES DFE DIVERGENCIAS

Todo matarial provisio o'irabajo ejecutade en vitud dé-gste ariiculo, serait de la cali-
dad, tipo y demds requisites squivalentes . ahalogoes 2 los axisterites. segln corss-
ponda, a juicio del COMITENTE.

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRAMITES!

£} Cantratisia deberd realizar todos los frémies, como asi fambién comerd por su
cuentael pago dg derechos Y toda otra-obligation necesaria para pParmisos;, inspeccio-
nes, aprobacjones, gue sea ingtudible realizar @nte entidades Oficiales Provificiales,
Naﬁlonaiﬁs. Municipales, Empresas provesdoras de enerdia sfécirica, gas, teléfonos: y
ioda otra que corresponda

No se le raconocerd &t CONTRATIS!A ampl:aczon de plazos por airascs en & |
obfencmn de los penmisos de inspeccion, aombacmnes y/o cuaiguier aira circunstancia:

que.pudiera argurentar.

14.5. SISTEMAS PATENTADCS

"-Los derechos pare i empled 8 1as. eoras de articlios o disposilivos patgntados,se
nconsmeran inctuides en Jos precios del CONTRATO. El CONTRATISTA, ‘sera
inico responsable porlos reclamos que provengan porel usorindebido de paten-
ies. En ceso de feciamaciones ¢ demandas’ por este concepte gque prosoperen,
el CONTRATISTA se obligz a restituir at COMITENTE todo imperte al que hava
sido condenado y c::emvams:nte pagado camo asimisma, todos fos gastos y cosios

‘gue de ello resuite, sin perjuicio de'iniciar las acciones legalas cor manmdmm& jaely

'0*: perjuicics: ‘sufridos. En caso de Rescision del CON' FRATO, el COMITENTE fencré
dérechn a continuar los irabajes utilizando las mismas paignies que hubjese
previsio utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanio el CONTRATISTA debsrd previamen-
te & le uiliizacidn en 13 obra de materiales 0 méladas protegidos por patenies, hacer
conpcar al COMITENTE las condicionss an que ha sido convanido su Us0, ¥ presen-
iar la copformidad esciiia de sus dittlares para acordar fas mismas condicicnes de
uillizacién al COMITENTE, an cas0 dz rescision.de CONTRATQ,

14.5 PLAZOS )

£l eomputs ‘dz indos los plazos cdnsignados en sf presente Plisgge-de Condiciones.
‘Gerjerales, s&ra en dias habzle:. @& 8xcapdidn de las dlsposzcmnes que en jorma . ex-
présa sefalen que seiraia de dlas: corridos entre &llos los inkdbiles.

14,7 RECLAMOS

Los reclamos del CONTRATISTA, para cuys preseniacidn no se establezcan plazos
‘on oiras partas de-este Pliege de Condicionas Partictlares, deberdn ser interpuestos
dentro de fos trad (3) dias habiles de producide &l hecho que Jas motive, G;Ledendr‘
‘ebiigado a :unaer‘os debidamente, con determinacion da valores, espacies, elc,'en
un piazo de cinco (8) dizs habiles contados @ pariir del véncimiento det primer tér-
mine. Si no lo hiclere perdera su derecho.

5l de la nterpratacion dét CONTRATO bajo su Taz ienica surgr ran divergencias,
Ssias seranyesuefias por el COMITENTE, cuyas decisiones-seraén definifivas regpec-
o de la calidad de los materiales y pﬁﬁes componsr fes; fe solider y corredia gjagu-
cidn oz las astruciuras v de la rmemreea ion dé 1as normas g8 mnensura,

u "“do"as _w:rqwr:::m:* sean d2 interoretacion fegal, & CONTRATISTA debsra
j Eedte anta e COMTENTE. El-mismo no. podrd sus- -
it !m;enze'_. on. 8f Drete}c"o d= que sxisizn z;‘{e,gencaas‘
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nendienies, bajo peria &2 aghicacion de las, muttas fijadas, y sin gque dicha sangion
interrumipa 8l plaze e wiminacidn de- {as obras.

14,9 DERECHOS DE PRESENTACIOM
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Las mulias aplicables serén aclualizadas mensualments'y en la forma detaiminada
por este apartade; con los sucesivos' ceriificados de obre y mayores costos que se
Vayan emitlendo

Cuande el toial de ias mulias apilcaclas alcarice at quince par ciento (15%) del mionio
def contrato, fa Administracidn Pdblica poedra rescindirla po: cuipa del contratista
Asimismo, s podrin determinar multzs en el Pliega:de Bases y Condicionss: Particu-
feres.

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: _ .
Pueds dar lugar a sanhciones tode incumplimienio de clausulas coniractuales, de O
denes de Servicic o de ambas.

' SANCIONES DISCIPLINARIAS El Contraiista y el Profesional responsable, seginla:
gravedad de |a falta, serdn pasibles ds ias siguienies sanciones:

a) Hamado de atencidn; b) apercxb]m}cnto, c} suspensidn del Regisiro de Licitadores
de uno {1} a cinco {5) afds..

La suspension no impide 1a continuacién de |z Obra conirdiada pero nc parmie. al
Copftratista ni al Profesiong] responsable, infervenir en nusvas dilaciones deia Muni-

c'pahdad duranie ia suspemlon i inictar trédmitss por-cuesiiones ajenas a la cbra en

- gjecucion. Si'una sanclén disciplinarta grave hubiera sido metivada directamants por

e_L:PrQTes_,ionai res_p_o_nsab}e.,:-a}..Mun_tc_tpio-_p_od;a_ reqierir s sustifucion,

,_ ._--.f—‘_.%P.!_iCACE;fJ'N DE LAS S SANCIONES: Las lamadas de atencidn, podrén ser eplicadas
~diractaments por la Inspeteidn de |la Obray los dparcibimienios por Resolusidn dg ia
Repariicion, iz que dara cuenta al Registro de Liciiadores.

8.2, MULTAS

Si el Coniratisiz se excsdseh ios piazos 1i=acoc para el L,Ump‘lr".iel'iTG dz fag disiinias.
siapas deg i framitacion y e iecucitn de ta obra, sera pasible ds Jas sanciones y pena-
idades que-& continuacion sa de‘allan

Mora en la formali
Contrato (At 4.3.
GOMEr&o por Lﬂda
do dicho plezo, Ia Municipalidad podra declarar anulada la Adjudicacion sin pefuicio
da Jas instencias judiciales que pudieran corrsspondsr Mora e el r'umnitmiﬂmo nor
no presentar el Plan d& Traoajo ylo g conguriv @ la firma del Acta de tnicieaidn an
los plazos es :puiadob en Cspacificaciones. Legales Pa; riictilares sera pasiple-de una
muita del uno por mil {1 0/00) ds monte del Con’tratu nor cada oia-corride de demara,
sin perjuicic de pcdcr_, 2 Municibalidad, rescindir ¢l Coniralo per causg impuiable a
Coniratista.
Suspension de ios krahaios: 51 e Coniralista, duranis lz sjecucién de los irabgjes,
suspande ios mismos sy cause gue jo justifigue, sera panado con una multa 48 cin-
co por mil (5 K00 del monio del Coniraia, por caca dia corido de delencion. Si
transcurridas freinta (30) dias comidos; ro fusran reiniciados los irabaios, la i‘f‘un cipa-
fickad p.o_d_r'z rescindir &l Contratorsin mas irémiie v lz emorssa Adjudicaania no endrd
derecho a reclamo glguno.

Zagc ion del contrato’. Porcada dia de more, en la farmalizacion def
y sara pasible da uUna mulia del une por mit (1 0/00) dai monto dal
dia de demara, hasia el quitito (5% dfa orrido.
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LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “ALIVIADOR BARRIO VICTOR HUGO - ETAPA 1A”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LICITACION: El Municipio de Lanus llama a Licitaciéon
Publica para la obra de “ALIVIADOR BARRIO VICTOR HUGO - ETAPA 1A”.

La inspeccion, podra exigir al contratista la ejecucién de los trabajos fuera de los dias y
horarios laborables (es decir en dias feriados, no laborables u horarios nocturnos).

La contratacién comprende la provisién de materiales, mano de obra, equipamiento,
herramientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante
los organismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecucion de
la obra.

ARTICULO 2°: SU UBICACION: Las Obras que se licitan comprenden los trabajos
indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares, a ejecutarse en la localidad de
Monte Chingolo en el perimetro delimitado por las calles Camino General Belgrano,
Coronel Lynch, Donato Alvarez, San Carlos y Bouchard.

ARTICULO 3°.- PRESUPUESTO OFICIAL: La Obra segiin Presupuesto Oficial
asciende a QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 71/100 ($574.207.864,71). Financiada
por Ministerio de Obras Publicas de Nacién encontrandose previsto un Anticipo
Financiero de hasta el 10 % del monto adjudicado sujeto a la aprobacion por parte del
Ministerio. EI monto incluye el valor del Impuesto del Valor Agregado y demas
impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme a la normativa vigente.-

ARTICULO 4°.- SISTEMA DE COTIZACION: Los trabajos que se licitan se contrataran
por el sistema UNIDAD DE MEDIDA.

ARTICULO 5°.- FORMA DE COTIZAR: Los Oferentes cotizaran de acuerdo a la Planilla
de Cotizacion que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, por lo que
al estudiar sus precios debera incluir en los mismos no sélo la incidencia directa de los
gastos que representen la ejecucion del item, sino también la incidencia de los costos
de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentacién y que no estén
especificamente detallados como item en las planillas de cotizacion.
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Los Oferentes deberan presentar el analisis de precios de todos los items que integran
la planilla de cotizacién, los mismos deberan encontrarse desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, presentando ademas las
Planillas de Materiales, Equipos, Mano de obra y Cuadrilla Tipo. EI Comitente podra
requerir andlisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario.

Las Obras deberan ejecutarse conforme a lo previsto en la documentacion licitatoria,
siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provisiébn de cualquier trabajo y/o
elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resulte indispensable para que
la obra cumpla su fin previsto.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de
Obra, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por
parte del Comitente.

Se aclara que, en el presente articulo, el término item se refiere a los distintos puntos
que integran la planilla de cotizacion.

ARTICULO 6°.- CONFECCION, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA: Presentar, acompafando la documentacién requerida en el Sobre N°1
segun Articulo 3.5 de las Bases y Condiciones Generales, a los fines de cumplimentar
los puntos estipulados en el Anexo de Evaluacion y Calificacién:

- Copia Certificada, de los (3) ultimos Balances legalizados por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdémicas.-

- Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los
puntos B.1.1 y B.1.2 (No deben incluirse documentaciéon de obras
contratadas por el Municipio de Lanus)

- Organizacién funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante
Técnico, Puntos B.2.1y B.2.2

- Listado de Equipos, Punto C.1, detallando pormenorizadamente caracteristicas
principales, modelo, estado, etc.

- Plan de Trabajo y Curva de Inversion, en PORCENTAJES, Punto C.2.1y C.2.2

- Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1

- Normas de Seguridad, Punto D.2 (Referidas especificamente a este tipo de Obra
y avaladas por un profesional en Seguridad e Higiene)

- DDJJ, de juicios pendientes con la Administracién Publica, la inclusién de datos
falsos sera causal de inhabilitacion de la oferta.-

- Contrato profesional del Representante Técnico por la tarea estudio de
propuesta, por el valor del Presupuesto Oficial, visado por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, con el comprobante del
correspondiente pago de los aportes.- La no presentacion del mismo sera
causal de rechazo de la oferta.
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Presentar, acompariando la documentacion requerida en el Sobre N° 2 segun Articulo
3.5 de las Bases y Condiciones Generales:

- Analisis de Precios de cada item que integra la planilla de cotizacién, donde se
detallen todos los elementos a utilizar, planilla de materiales, mano de obra y
equipo.

ARTICULO 7°.- GESTION AMBIENTAL: Este apartado, tiene por objetivo establecer
las normativas necesarias para asegurar el desarrollo del proyecto, en concordancia con
los principios establecidos en el articulo 4 de la Ley Nacional N° 25.675/02. Todas las
actuaciones seran remitidas para aprobacion de la inspeccion, quien se ocupara de
darle el curso correspondiente.

La contratista debera designar un profesional idoneo matriculado e inscripto en el
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (O.P.D.S.) como Responsable
Ambiental, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a la inspeccién de la obra, al
inicio de la ejecucion del contrato. El Responsable Ambiental actuara como interlocutor
en todos los aspectos ambientales entre la empresa, las autoridades competentes y la
comunidad local.

7.1 Evaluacién de impacto ambiental:

Para la aprobacion del comienzo de la obra, la contratista debera contar con la
declaracién de impacto ambiental de la autoridad de aplicacion que apruebe la
evaluacién de impacto ambiental de la obra en cuestién, de acuerdo a lo establecido en
la Ley Provincial N° 11.723/95 y sus Anexos.

Para ello, debera presentar un Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de obra a la
autoridad de aplicacion correspondiente, en el cual se detallen los siguientes
componentes:

e Descripcién del area de influencia del proyecto.

o Descripcién de las actividades de cada etapa de obra, con sus correspondientes
consumos de recursos.

o Descripcién de las posibles acciones impactantes identificadas y los factores
susceptibles a ser impactados.

o Analisis de valoracién cuantitativa y cualitativa de impactos ambientales (con
especificacion de la metodologia utilizada).

e Medidas de prevencién de posibles impactos negativos.

¢ Medidas de mitigacion de aquellos impactos negativos imposibles de evitar.

7.2. Plan de Gestién Ambiental en Obra:

Para la aprobacién del comienzo de obra, la contratista debera presentar un Plan de
Gestién Ambiental de Obra, aprobado por la autoridad de aplicacion correspondiente.
El mismo debera contar, como minimo, con los siguientes componentes:

o Definicién de la politica ambiental a la cual se encuentra comprometida la

contratista.
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e Descripcion de las actividades desarrolladas en cada etapa de obra.

o Definicién de los procedimientos de gestién de residuos (aridos, ramas, efluentes
liquidos y asimilables a domiciliarios).

¢ Definicibn de acciones preventivas y correctivas, y sus procedimientos
correspondientes para llevarlas a cabo.

e Definicién de procedimientos de comunicacion interna y externa.

e Programa de capacitacion ambiental y en aspectos relacionados a la seguridad
e higiene laboral.

e Programa de contingencias.

e Definiciéon de procedimientos de gestion de las no conformidades.

ARTICULO 8°.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD
TECNICA FINANCIERA: Para esta Obra se exigirad que los Oferentes estén inscriptos
en el Registro Permanente de Licitadores y/o Proveedores del Municipio de Lanus o
estuviese gestionando su Inscripcién, la que debera estar resuelta antes de la
Adjudicacién.

El Certificado de Capacidad Técnica Financiera que se requiere para concurrir al Acto
Licitatorio, extendido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de
la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
debera acreditar el siguiente monto:

CAPACIDAD TECNICO FINANCIERA ANUAL.: Libre de contratacion Igual o Superior
a $574.207.864,71.

La Capacidad debera estar cumplimentada en el rubro INGENIERIA — Especialidad
Hidraulica: Desagues Urbanos.

ARTICULO 9°.- ADJUDICACION DE OFERTAS: Previo a la adjudicacion la empresa
proponente debera estar habilitada por la Administracion Federal de Ingresos Publicos
a contratar con el estado, para ello debe contar con el certificado libre de deuda que
emite la mencionada reparticién en su moédulo “Proveedores del Estado”.

La administracion efectuara la consulta correspondiente y en el caso de no encontrarse
habilitada la oferta sera desestimada.

ARTICULO 10°- FIRMA DEL CONTRATO: Se realizara de acuerdo al Articulo 5° de las
Bases y Condiciones Legales Generales, dentro de los cinco dias habiles posteriores a
la notificacion de la respectiva Orden de Compra a requerimiento de la Secretaria de
Desarrollo Urbano.

ARTICULO 11°.- ANTICIPO FINANCIERO: Se darad un Anticipo Financiero de
hasta el 10% del monto adjudicado sujeto a la aprobacién por parte del Ministerio, el
que sera deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo.- Sin perjuicio de
la Garantia establecida para la suscripcion del Contrato, el Contratista debera constituir
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una Garantia por el total de dicho monto de las formas previstas en el Articulo 1.5 del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 12.- PLAZOS: Se establecen los siguientes:

a) Plan de trabajos y Seguros: Debera presentarse dentro de los diez (10) dias corridos
de perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo definitivo, Seguro de Responsabilidad
Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para el Representante Técnico, Némina con el
personal a afectarse a Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y
SVO. El Municipio dispondra de dos (2) dias para aprobar el Plan de Trabajos y los
Seguros. En caso de rechazo, el Contratista debera presentar las correcciones a las 24
horas subsiguientes de la notificacion.

b) Plazo de ejecucion: Los trabajos seran ejecutados en un plazo de TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) dias corridos, contados a partir de la firma del ACTA DE
INICIO.

c¢) Acta de Inicio: La misma sera firmada una vez aprobada la documentacion requerida
en el inciso a) y habiéndose efectivizado el pago del anticipo financiero. Firmada el Acta
el Contratista debera colocar dentro de los tres (3) dias subsiguientes el obrador, cartel
y cerco de obra si correspondiere.

d) El plazo de conservacion: Sera de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias
contados a partir de la fecha de la Recepcién Provisoria total de la obra. Durante ese
lapso la Contratista estard obligada a efectuar repasos y/o reparaciones si se
comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos
sera afrontado exclusivamente por el Contratista. Si ésta no los realizara, previa
intimacién y vencido el plazo otorgado para su ejecucién, el Municipio podra efectuarlos
por cuenta de aquella. El importe resultante sera descontado de cualesquier suma que
tenga al cobro La Contratista o, en su defecto, el Municipio podra hacer uso de la
Garantia de Fondo de Reparo.

ARTICULO 13.- REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: La Contratista debera
tener en obra, en forma permanente, un profesional autorizado y aceptado por la
Direccion de Obra, matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccién, pueda
entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante
tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En
este sentido queda establecido desde ya que, La Contratista acepta la responsabilidad
derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacién
alguna.

ARTICULO 14.- REPRESENTANTE TECNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El
Contratista debera contar durante la ejecucion de los trabajos, con un Representante
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Técnico matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, e
inscripto en la Caja de Prevision Social, de acuerdo con la Ley 12.490, asi como un
Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el colegio correspondiente
quienes deben estar presentes en la obra permanentemente.

ARTICULO 15.- FORMA DE PAGO: La ejecucion de los trabajos se pagara por
Certificados de Obra mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista y
aprobados por la Inspeccion de Obra.

Cada Certificado debera estar acompariado por los croquis de los lugares intervenidos
y una muestra fotografica del avance de obra.

La presente obra es financiada por el Ministerio de Obras Publicas de Nacién y el plazo
de pago de los certificados luego de su aprobacién por parte de la Direccién General de
Obras de Ingenieria e Infraestructura estara supeditado al giro de los fondos por parte
de la fuente de financiamiento.

Cada Certificado de Obra se presentara con su correspondiente factura emitida de
acuerdo a normas vigentes de la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP).
Asimismo debera acompanar Nota con caracter de Declaracién Jurada con la nédmina
del personal afectado a Obra, Formulario 931 con némina, comprobante de presentaciéon
y pago, Certificado de Cobertura con némina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T.
correspondiente al periodo certificado.

ARTICULO 16.- MEDICION Y CERTIFICACION: Dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles del mes calendario posterior al periodo a certificar, se procedera a la medicion
de la obra ejecutada, la que se realizard con la intervencién de la Inspeccion de
Direccion de Obra y el Representante Técnico del Contratista, labrandose el acta
respectiva.

Si al sexto dia habil no se presentara el Representante Técnico de la Empresa para la
medicion, ésta se realizara de Oficio por el Inspector Municipal.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la
misma, en el lugar y en la forma que ocuparan definitivamente de acuerdo con la
Documentacion Legal y Técnica del Contrato. La medicién y Certificacion se ajustara al
precio unitario que se especifica en este Pliego, incluyendo ademas, materiales y mano
de obra especificados y, todas las tareas anexas que permitan habilitar la obra de
acuerdo a su funcion.

ARTICULO 17.- CARTELES DE OBRA: El Contratista debera emplazar en el lugar que
la Inspeccion de Obra determine dos carteles de obra, cuyo disefio se comunicara segun
los patrones que establezca e Ministerio de Obras Publicas de Nacion.

La medida final del cartel sera 300x200 cm, o medida similar de acuerdo a la normativa
municipal vigente.
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Se imprimira en lonas vinilicas de 8 onzas o similar. Tipos de lona: front lite (para
estructuras de metal), block out 0 mesh (microperforada, para montar en bastidores).
Impresion a 4 colores. Terminacion laqueada mate o similar que asegure la durabilidad
del cartel durante el tiempo que dure la obra y permanezca a la intemperie. En caso de
no contar con terminacién, puede imprimirse utilizando un sistema que reemplace la
proteccién de la terminacién, asegurando la duracion del cartel.

La lona debe estar montada sobre un bastidor de chapa o madera, con la
correspondiente sujecién que asegure la estabilidad del cartel. La altura en que se
colocara el cartel dependera de su ubicacién y se determinara a partir de la normativa
municipal vigente que garantiza la seguridad.

En tanto corre por cuenta del contratista la produccion grafica y colocacion del mismo,
asi como garantizar su durabilidad y estado durante el tiempo que dure la obra.

Dicho cartel se colocara a una altura superior a DOS (2) metros, contados desde la base
impresa hasta el piso, sobre una estructura de madera o perfiles de hierro, fondo de
chapa, de dimensiones y espesores tales que permitan resistir los efectos del viento.
Los carteles deberan ser provistos e instalados para el Contratista.

En caso de que los carteles fueran robados, vandalizados o se deterioren con
anterioridad a la finalizacién de la obra, deberan ser reparados, reemplazados y/o
instalados mediante el mismo procedimiento y en idénticas condiciones y en forma
inmediata.

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivada de la existencia y colocacién
de los carteles.

Debera garantizar que los mismos no representen peligro ni perjuicio para la comunidad,
asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad y contra accidentes que
pudiera generar o cualquier otro tipo de inconvenientes, contratando los seguros
existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con
los mencionados, la adjudicataria asumira los costos econdmicos y la responsabilidad
judicial que derive del hecho.

ARTICULO 18.- IMPREVISTOS: Todos los trabajos que no estando indicados en los
documentos contractuales, fueran no obstante indispensables para que las obras
respondan a su fin no seran considerados imprevistos, debiendo el contratista
efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.-

ARTICULO 19.- COMPENSACIONES: Cuando se debieran realizar trabajos
contemplados en la Planilla de Cotizaciéon en cantidades que superen a la obrante en
dicha planilla, se podran compensar con los remanentes de otros items cotizados, sin
superar el monto del Contrato.

ARTICULO 20.- AMPLIACIONES DE PLAZO: Las ampliaciones de Plazo deberan ser
solicitadas por la Contratista por Nota acompafiada de la documentacion que avale la
solicitud.
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ARTICULO 21.- CONTRATACION DE SEGUROS: Segun Articulo 9.11 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Publicas de Obra Publica, los mismos
deberan alcanzar el plazo de cobertura hasta la Recepcién Provisoria.

ARTICULO 22.- CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:
Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las
Propuestas podran surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante
el estudio de las mismas.

ARTICULO 23.- LIMPIEZA DE LA OBRA: El Contratista, durante la ejecucion de la
Obra, mantendra limpias las calles y en especial, los accesos para facilitar at transito
peatonal y de automotores. Entregara la obra libre de escombros, materiales,
excedentes de construcciéon con la correspondiente aprobacién de la Inspeccién de
Obra.

Los trabajos finales de limpieza seran ejecutados previos a la Recepcién Provisoria total,
debiendo dejar la Obra en condiciones de ser habilitada inmediatamente.

Aquellos residuos resultantes de la actividad de obra, asimilables a domiciliarios, seran
dispuestos de acuerdo a lo establecido por la Ley Provincial 13.592/06.

ARTICULO 24.- REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: La
remocion, recoleccion y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios
publicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del
trabajo licitado, debera ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta
y cargo de la Contratista. Se admitira la ampliacion de los plazos de ejecucion, por la
causa precedente en los siguientes casos:

1°) Cuando el plazo que demanda la remocién no se haya contemplado para la fijaciéon
del plazo de ejecucién de la Obra.

2°) Cuando la autorizacion del Organismo titular de la prestacion del Servicio a que
pertenece la instalacién, demore o interrumpa el Plan de Trabajos.

ARTICULO 25.- DESVIO DE TRANSITO: El Contratista sera el encargado de
solucionar, previa consulta a la Direccion de Obra, los problemas ocasionados al transito
automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecucion de los trabajos. Correra a su
cargo la sefalizacién de los desvios.

ARTICULO 26.- MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE: El municipio no
cuenta con lugar de descarga por lo tanto, los suelos de excavacién y excedentes de
obra quedaran a cargo de la Contratista la cual dispondra de ellos salvo expresa
disposicion en contra impartida por la Inspeccion actuante y/o por indicacion de la
Secretaria de Desarrollo Urbano.
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ARTICULO 27.- TRANSPORTE DE MATERIALES: Se considera que el Contratista, al
efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de
medios de transporte, por ello, no se admitira reclamo alguno por modificaciones de
precios con motivo del cambio de medios de transporte.-

ARTICULO 28.- LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL:
Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales
y Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo
contractual establecido para la ejecucion de la obra.

ARTICULO 29.- NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: Cuando sea necesario establecer
precios por aumentos o reducciones de items contratados o creacién de nuevos, se
ajustaran a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Organica Municipal y, de ser
necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras
Publicas y su Reglamentacién, por el Decreto 5488/59.

ARTICULO 30.- PLANOS CONFORME A OBRA: El Contratista debera presentar
planos conforme a obra y material fotografico respectivo del estado de la Obra antes de
realizarla y después de la ejecucion de los trabajos.-
No se otorgara ninquna Recepcion Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento
de lo establecido en el presente articulo.-

ARTICULO 31.- CONSERVACION DE LA OBRA: Una vez recibida la obra en forma
provisoria, total o parcialmente, se procedera a inspeccionar periédicamente la misma,
a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservacidn permanente. Las
Inspecciones se realizaran cada tres meses, extendiéndose los respectivos certificados
de conservacion hasta la recepcion definitiva. Si al realizar la Inspeccion trimestral se
constatara que la Empresa no cumple con la conservaciéon permanente de la obra, se
intimara por diez dias para que la ejecute, de no realizarla se incrementara el plazo de
conservacion total en tres meses, correspondientes al periodo de conservaciéon no
realizado. En caso de incumplimiento se realizaran los trabajos con cargo al Contratista.-

ARTICULO 32.- AMPLIACION DEL PLAZO DE CONSERVACION: Si durante el plazo
de conservacién de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de
alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la ampliacion del
plazo de conservacion, ya sea para una parte o el total de la obra, se le comunicara al
Contratista, con la indicacién de la parte afectada y el tiempo de ampliacion. Las parten
reconstruidas se consideraran como obra nueva y para ella, el plazo de conservacion
sera equivalente al plazo de conservacion fijado en el Pliego.

En estos casos, cuando la afectacion fuera parcial, el Contratista al vencimiento del
plazo de conservacion original, podra pedir la devolucién de la Garantia de Contrato
contra depdsito de una nueva Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la
ampliacién del plazo de conservacion.
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ARTICULO 33.- DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA: La Garantia de
Contrato sera devuelta al Contratista con posterioridad a la emisién del Decreto
convalidatorio del Acta de Recepcion Provisoria y la Garantia Sustitucion Fondo de
Reparo sera devuelta con posterioridad a la emisién del Decreto convalidatorio de la
Recepcién Definitiva de la obra.

ARTiCUI=O 34.- ELEMENTOS A PROVEER: Los insumos tanto para la inspeccion
como para la supervision de obras seran del 0.5% y 0.5% respectivamente,
correspondiente al 3% del item “inicio y movilizacion de obras”. Los mismos seran
solicitados a la Contratista en su oportunidad mediante Orden de Servicio y en el caso
de que los mismos sean elementos inventariables, esto debera comunicarse a la
Secretaria de Economia y Finanzas antes de la Recepcién Provisoria de la Obra para
proceder al Acto Administrativo correspondiente.

Debera ademas proveer un equipo de teléfono celular tipo smartphone con abono
mensual desde el inicio de la obra para uso del Inspector y hasta la recepcion definitiva
de la misma.

El no cumplimiento del presente articulo dentro del plazo establecido hara pasible a la
contratista de la aplicacion de las sanciones previstas en el Articulo 15 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Publicas de Obra Publica,
“Incumplimiento de Ordenes de Servicio”.

ARTICULO 35.- VISTA DE LAS OFERTAS/IMPUGNACIONES: Para esta obra se
establece el 0.1% del Monto del Presupuesto Oficial, como porcentaje del depésito de
caucion para efectuar impugnaciones a las ofertas, segun Articulo 3.6 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Publicas.

ARTICULO 36.- REDETERMINACION DE PRECIOS: El contrato suscripto para la
ejecucion de la obra podra ser pasible de redeterminaciones de precios bajo los
lineamientos del Decreto 691/2016.

Las redeterminaciones de precios presentadas por la contratista seran elevadas a
consideracion de la autoridad de aplicacion del Ministerio de Obras Publicas, fuente de
financiamiento de la presente obra. Las mismas seran abonadas una vez aprobadas y
habiendo recibido el desembolso correspondiente por parte de la fuente de
financiamiento.

ARTICULO 37 — VISITA A OBRA: la Visita a Obra se llevara a cabo el quinto dia habil
anterior incluyendo la fecha de apertura de la licitacién, a las 10:00hs el punto de
encuentro sera en la interseccion de las calles Coronel Lynch y Cnel. Burelas.
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “ALIVIADOR BARRIO VICTOR HUGO - ETAPA 1A”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ARTICULO 1 - Para la obra que se quiere ejecutar mediante, rige el presente PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Por lo expuesto dicho Pliego forma parte de la documentacién contractual y queda
entendido que el adjudicatario ha tomado total conocimiento del mismo.

ARTICULO 2 - Materiales en general:

a) Muestras: El Contratista presentara a la Inspeccion, sin cargo alguno, muestras de
todos los materiales a emplearse, en las cantidades necesarias para ser sometidas a
los ensayos y analisis normales, que practicara el Laboratorio de Ensayos la jurisdiccién
interviniente y en base a los cuales seran aceptados o rechazados.

Los materiales a utilizar deberan contar con sello IRAM de Conformidad con norma
IRAM o "Certificacion IRAM de conformidad de Lotes", de acuerdo con la Norma bajo la
cual se fabrican.

Una vez aprobado un material, la muestra respectiva sera sellada y rotulada con el
nombre del Contratista, su firma, la marca de fabrica, el nombre del fabricante, la
procedencia, la fecha de aprobacion, los ensayos a que haya sido sometida y todo otro
dato que facilite el cotejo, en cualquier momento del material aprobado con el que esté
en uso.

No se permitira el empleo de materiales que no hubieran sido previamente aprobados.

En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la Inspeccion
debera disponer la ejecucién de ensayos de vigilancia y el Contratista debera entregar
las muestras requeridas.

En el caso de que el Contratista necesitara o deseara cambiar un tipo de material que
hubiera sido ya aprobado, debera previamente solicitarlo y sera por su cuenta el gasto
que demanden los nuevos ensayos.

b) Partidas: Las partidas de los distintos materiales destinados a la ejecucién de las
obras, llenaran satisfactoriamente, en relacion a las muestras aprobadas, las cualidades
que han determinado su aceptacion.
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Para verificarlo la Inspeccién tomara muestras de las obras, depdsito o cantera cuantas
veces lo estime necesario, y hara realizar los analisis y ensayos pertinentes. La
oportunidad en que deben realizarse los ensayos mencionados y el procedimiento para
toma de muestras, cantidad de éstas, envases, envio, etc., se ajustara a lo establecido
en las "Instrucciones para el contralor y toma de muestras del L.E.M.L.T."

Si los ensayos no concordaran con los de las muestras respectivas o no conformaran
las exigencias de este pliego, se ordenara el retiro o correccion a juicio de la Inspeccidn,
de los materiales cuando estuviesen depositados en obra. En el caso de que se hubieran
utilizado podra ordenar la reconstruccién de la parte afectada.

Los gastos de extraccion, embalaje y envio de muestras seran por cuenta del
Contratista.

c) Ensayos: Para los ensayos de los materiales especificados en este capitulo, se
aplicaran las normas del Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (IRAM)
que estan publicadas y en aquellos en que no hay normas se seguiran las de la
American Society for Testing Material (A.S.T.M.), como asi también ensayos AASHO en
materiales pétreos.

d) Depésitos: El Contratista no podra bajo ningun concepto hacer el acopio de
materiales en la via publica. Los mismos deberan ser depositados en el propio obrador
y procederse al traslado a la obra de acuerdo con el avance previsto en el Plan de
Trabajos.

Solo podran almacenarse en las inmediaciones del frente de la obra los materiales que
se han de emplear al dia siguiente, y se cuidara de no producir entorpecimientos al
transito, al escurrimiento de las aguas superficiales o de dar lugar a cualquier
inconveniente. Todo dafio causado por estos depésitos, voluntario o accidentalmente,
debera ser reparado por el Contratista, previendo que la ubicaciéon de los mismos
responda a las caracteristicas de la zona, no contraviniendo las disposiciones
municipales ni interfiriendo en el transito de vehiculos ni peatones ni en el acceso a las
fincas frentistas.

La tramitacion de los permisos o autorizaciones para utilizar como depésito de
materiales la via publica o terrenos privados o de propiedad fiscal, debera efectuarla el
Contratista y sera por su cuenta el pago de arrendamiento si fuere del caso.

ARTICULO 3 - Materiales defectuosos:

Todos aquellos materiales que no conformen los requerimientos de estas
especificaciones, seran considerados defectuosos y en consecuencia, seran
rechazados. Salvo permisos especiales de la Inspeccién, se exigira su retiro inmediato
de la obra.
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Todo material rechazado, cuyos defectos hayan sido corregidos, no podra ser utilizado
hasta que la inspeccion entregue la aprobacién escrita correspondiente.

Si el Contratista dejara de cumplir cualquiera de las condiciones que se establecen en
el presente articulo, la Inspeccién podra ordenar el retiro de los materiales defectuosos,
deduciendo el valor de costo de esa operacion de los certificados que se abonen al
Contratista o del depésito de garantia.

ARTICULO 4 - Omisidén de especificaciones:

La omision aparente de especificaciones, planos o especificaciones suplementarias
referentes a detalles, o la omision aparente de la descripcion detallada concerniente a
determinados puntos, sera considerada en el sentido de que soélo debe prevalecer, la
mejor practica general establecida, y también, que Unicamente se emplearan materiales
y mano de obra de primera calidad. Todas las interpretaciones de las especificaciones
de esta obra, se haran en base al espiritu que se desprende de lo establecido arriba.

ARTICULO 5 - Cemento Portland:

Para los cementos empleados en estructuras de hormigén simple o armado rigen las
condiciones especificadas en el "Reglamento Argentino de Construcciones de
Hormigén" (CIRSOC 201) y/o las Normas IRAM que correspondieran.

El cemento Portland normal y el de alta resistencia inicial sera de marca definitivamente
aprobada, debiendo satisfacer las especificaciones establecidas por el Decreto del
Poder Ejecutivo de la Nacién del 27 de abril de 1931 aprobatorio del Pliego de
Condiciones para la provisiébn y recibo de cemento Portland destinado a obras
nacionales, con las modificaciones establecidas en el Decreto del Poder Ejecutivo del
16 de octubre de 1934 y del 6 de diciembre de 1947. El resultado de los ensayos de
laboratorio de las muestras tomadas por la Inspeccién, deberd demostrar que el
cemento satisface las condiciones que originaron.

a) Provision y almacenaje: Todos los cementos deberan ser conservados bajo
cubierta, protegidos de la humedad e intemperie. No se permitira el emplec de cementos
que hubiesen sufrido deterioros o que no conserven las condiciones que tenian al tiempo
de su recepcion.

Deberan suministrarse en el lugar de su empleo en los envases originales de fabrica, y
se almacenaran debidamente protegido contra la humedad y la accién de la
intemperie. Las bolsas deberan ser apiladas sobre un piso apropiado aprobado por la
inspeccion dejando como minimo un espacio de 0,40 m. de distancia a las paredes del
depdsito.

El almacenaje de cemento de distintas procedencias debera hacerse separadamente y
en forma que permita inspeccionarlos o identificarlos.
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En caso de que la provision del cemento se efectle a granel, el Contratista requerira a
la Inspeccién la aprobacion del sistema de transporte y almacenaje en obra.

b) Cemento de distintas clases o marcas: No se permitira la mezcla de cementos de
distintas clases o marcas, ya provengan de la misma o de distintas fabricas.

En un mismo tramo de la estructura so6lo se empleara cemento del mismo tipo y marca.
El uso alternado de cementos del mismo tipo y distinta marca, sélo sera permitido
notificando previamente a la Inspeccidn, quien dara la autorizacién correspondiente por
escrito.

El presente parrafo vale aunque hayan sido aprobadas las respectivas muestras de los
distintos tipos o marcas del cemento.

c) Calidad en el momento de su utilizacion: En el momento de su utilizacion el
cemento debera cumplir todos los requerimientos de estas especificaciones. La
Inspeccion se reserva el derecho de volver a ensayar todo cemento que haya
permanecido estacionado en la obra antes de su utilizacion. Su uso no sera permitido si
muestra una disminucion de resistencia, una variacion perjudicial en el tiempo de
fraguado, o si en lugar de hallarse en perfecto estado pulverulento se hubiese agrumado
por efecto de la humedad u otra causa cualquiera. Tampoco se permitird el uso de
cementos recuperados de bolsas vacias que muestren signos de alteracién o contengan
substancias extrafas.

d) Toma de muestras y ensayos: Se realizaran en la forma y métodos siguientes:

Tomade muestras ...........................LLE.M.LT. I-3

Ensayos fisicos y quimicos............... Pliego de Condiciones para la provisién y recibo
de Cemento Portland destinado a obras publicas nacionales (afio 1931) y decretos
modificatorios.

Articulo 6° - Cales:

Las cales a emplear deberan cumplir con los requisitos fijados en las Normas IRAM
correspondientes a cada tipo.

Se empleara segun los casos, cales de Azul (hidraulica) o de Cérdoba (grasa). En obras
se suministraran vivas o hidratadas. Cuando se suministran vivas seran bien cocidas,
no alteradas por el aire o la humedad y perfectamente blancas después de apagadas,
para cuya operacion se empleara la cantidad de agua estrictamente necesaria para
obtener una masa firme y homogénea, sin que resulte quemada o ahogada por defecto
0 exceso de agua. No contendra substancias nocivas que puedan perjudicar las mezclas
en que se las emplean.
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La cal de Cordoba se apagara por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipacién
a su empleo y la de Azul con ocho dias. El apagado se hara en la misma obra. Las
bateas en que se realice la operacién seran impermeables provistas de una zaranda
fina adecuada.

Si se suministran hidratadas deberan cumplir con las normas I.R.A.M. 1.508 y deberan
permanecer en sus envases originales hasta el momento de su utilizacién.

La provision y almacenaje se regiran por normas analogas a las especificaciones para
el cemento Portland indicadas en el inciso a) del articulo 4° de este capitulo.

Toma de muestras y ensayo: Se realizara en forma indicada por los métodos

siguientes:
Tomade muestras................ocoeeeevviieeiiiee e e e, LEMULT. 122
Ensayos de Laboratorio......................co.o oo e LRIAWLML 1.508

Articulo 7° - Agregados finos para morteros y hormigones de cemento Portland:

a) Definiciones: La denominacién de agregados finos para moteros y hormigones de
cemento Portland comprende las arenas naturales y las arenas artificiales.

Se entendera que arenas naturales son aquellas cuyas particulas son redondeadas y
provienen de la disgregacién de rocas por la accion de los agentes naturales.

Se denominan arenas artificiales las originadas por la trituracién de las rocas mediante
maquinas.

En la preparacion de morteros y hormigones se dara preferencia a las arenas naturales
de origen siliceo. El uso de arena artificial s6lo sera permitido si se la emplea mezclada
con arena natural en las proporciones que indique la Inspeccion. No se permitira su
utilizacion sin previa autorizacion escrita de la inspeccion.

b) Caracteristicas: La arena tendra granos limpios, resistentes, durables y sin pelicula
adherida alguna. Cumplira los requisitos de estas especificaciones.

El agregado fino proveniente de distintos lugares o de distintas caracteristicas no se
almacenara junto, ni mezclara en la misma pila, ni se lo empleara alternativamente en
la misma estructura o mezcla, sin autorizacion previa de la Inspeccion.

c) Substancias perjudiciales: El contenido de substancias perjudiciales no excedera
los siguientes limites:
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Terronesdearcilla..........................ocooiciiiiiiii . 1,5% €n peso
Material que pase el tamiz 74 u (200):

1. En hormigdn expuesto a la abrasion superficial................... 3% en peso
2. Todaotraestructura....................................cooeeee ... 5% €n peso

Otras substancias perjudiciales (como alcalis, sales, mica, granos con peliculas
superficiales, particulas blandas, etc.)................................ 1% en peso

El total de substancias perjudiciales no excederade............... 5% en peso

d) Durabilidad: Cuando el agregado fino sea sometido a cinco ciclos, alternados del
ensayo de durabilidad realizado con sulfato de sodio, arrojara una pérdida (pesada)
menor de 12%.

e) Impurezas organicas: El agregado fino estara libre de cantidades perjudiciales de
impurezas organicas. Al ser sometido el ensayo establecido en I.R.A.M. 1.512 debera
tener un color mas claro que el color patrén. El agregado que no cumpla esta condicién
sera rechazado, salvo el caso de que, sometido al ensayo de resistencia comparativa
de morteros que se indica en el inciso siguiente, arroje resultados satisfactorios.

f) Resistencia comparativa de morteros: El mortero preparado con el agregado fino
a emplear en la obra, debera desarrollar a las edades de 7 y 28 dias, resistencias a la
compresion no menores del 90% de las resistencias desarrolladas por un mortero patrén
preparado con arena silicea de reconocida buena calidad y de igual granulometria que
la del agregado sometido a ensayo. Los ensayos comparativos se realizaran empleando
el mismo cemento, relacién agua-cemento y plasticidad. Cuando se emplee cemento de
alta resistencia inicial las edades de ensayos seran de 3 y 7 dias.

g) Granulometria del agregado fino para el hormigén: El agregado fino estara
graduado y cuando se lo ensaye mediante tamices de laboratorio debera tener
granulometria comprendida dentro de los siguientes limites:

Tamiz |.R.A.M. % que pasa en peso

95mm...............ooci (318" ) 100

48m..........oii (B) ... 952100

24 MM . (S 70a90

1,2 mm (16). 45 a 80

590 u (30).. 25a55

297 u (50). 5a30

149 u (100) 0a8
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h) Uniformidad de la granulometria del agregado fino para hormigones: Los
porcentajes indicados representan los limites extremos que determinaran si el agregado
es 0 no es apto para ser empleado. La granulometria de la arena proveniente de un
determinado yacimiento o fuente de provision sera razonablemente uniforme y no estara
sujeta a las variaciones extremas de los limites especificados.

i) Granulometria del agregado fino para morteros:

Tamiz A.S.T.M. N° % que pasa en peso

24 MM oo (B) 100
297 Ueeoovoovooeoe e (B0 ) oo 10 @ 40
149 U....oo oo (100) o0 @10

j) Toma de muestras y métodos de ensayo: La toma de muestras y los ensayos del
agregado grueso se realizan de acuerdo a los métodos siguientes:

Tomademuestras..................ccocee e vecee e LLEIMULT. - 1012
Terronesdearcilla.......................ocoo e LRAAML - 1,512
Carboén y lignito..................ccooo i LRAAIML - 1512
Materiales que pasan el tamiz LRAM. 74 ........................LR.AM. - 1.540
Durabilidad con sulfato de sodio......................................LR. A.M. - 1.525
Impurezas organicas..................ccoeee e i e LRAAML - 1,512
Resistencias comparativas de morteros..............................LR AM. - 1.512
Granulometria......................coco e WJLRAWML - 1,502

Articulo 8° - Agregados gruesos para hormigén de cemento Porfiad:

a) Caracteristicas: El agregado grueso estara compuesto por piedra partida o canto
rodado. Sera de particulas duras, resistentes, durables y libres de particulas
superficiales. En el momento de su utilizacién no contendra substancias extrafias que
perjudiquen la calidad del hormigon. Cumplira los requerimientos de estas
especificaciones.

b) Substancias extranas: El porcentaje maximo de substancias extrafias no excedera
de los siguientes valores en peso:

Material que pase el tamiz LRAM. 74 u ................................1%
Carbon y lignito...............ccocoii 1%
Terronesdearcilla..................cociiiiiiiiiiiiiiee.0,25%
Fragmentos blandos................c..co oo 3%
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Lajas (pieza en la cual su mayor dimensién sea

superior a cinco (5) veces la inferior).....................ccooeo . 20%

c) Composicion granulométrica: Los agregados gruesos estaran graduados

dentro de los siguientes limites:

102 89 635 51 38 25 19 127 95 48 24
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
4" 31|2" 212 2" 112 1" 34" 12" 3]8" N° 4 Nv B
127 mm. a 100 90100 4075 0-15 0-50
4,8 mm.
19 mm. a 100  ©0-100 2055 010 060
4,8 mm.
25 mm. a 100 90-100 2560 010
4,8 mm.
38 mm. a 100 95-100 35-70 1030 05
4,8 mm.
51 mm. a 100 5-100 36-70 10-30 05
4,8 mm.
38 mm. a 100 90-100 20-55  0-15
19 mm.
51 mm. a 100 90-100 35-70  0-15
25 mm.
89 mm. a 100 ©5-100 0-15
51 mm.
d) Toma de muestras y métodos de ensayo:
Tomademuestras...................cococceiiiiiiiiiiceee ... LEMILT. - 112
Terronesdearcilla......................................co e . LRAAM. - 1,531
Carbén y lignitos.............c.oocceei i e JLRAAML - 1,631
Materiales que pasan el tamiz LR AM. 74 u ................... I.LR.AM. - 1.540
Durabilidad con sulfato de sodio...................oooeiinn . I.LR.AM. -1.525
Fragmentos blandos.........................o.o oo v LRAAML - 1,531
Lajas (pieza en la cual la mayor dimension sea superior a cinco (5) veces la
inferior.....................ccc i IRAML - 1,531
Granulometria.................................ccciicii.....IRAM. - 1.505

Articulo 9° - Agua:

a) Calidad: El agua a utilizarse en la preparacién de morteros y hormigones debera

cumplir las especificaciones de la norma I.RAM. - 1.601.
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b) Toma de muestras y ensayos:
Tomademuestras...................ccccoceeee e, LEIMULT. - 1-4
Ensayo.........ooooo i LRAALML - 1,601
Articulo 10° - Productos sidertrgicos:

a) Acero laminado en barras de seccion circular para hormigén armado: El hierro
a emplear sera de tipo comercial y cuando las especificaciones particulares no
establezcan otra cosa, se utilizara acero TIPO Il s'BRAEH.

Las barras deberan ser nuevas y homogéneas, libres de pintura, materiales terrosos,
sin fisuras, soldaduras ni torceduras.

Las capas de 6xido que puedan llevar adheridas no deben llegar a picar la superficie. El
Contratista tendra a disposicion de la Inspeccién un calibrador para determinar los
diametros definitivos de las barras.

De cada partida de hierro que se introduzca en la obra, el Contratista entregara a la
inspeccién, un duplicado de la boleta de envio o bien presentara el respectivo
conocimiento de embarque.

Para diferenciar las distintas partidas almacenadas en obras, se pintaran los extremos
de fas barras en colores diferentes para cada partida.

1. Ensayos: Se deberan realizar ensayos de aprobacion y contralor. Los ensayos de
aprobacion se realizaran:

1.1 Antes de iniciar la obra.

1.2. Durante la ejecucién de la obra, al cambiar la procedencia o tipo de material.
Los ensayos de contralor se deben realizar:

1.3 Periédicamente durante la ejecucion de la obra.

1.4 Al llegar cada partida a la obra.

Las probetas de ensayo seran preparadas de acuerdo a la norma I.LR.A.M. 101 y se
someteran a los siguientes ensayos:

1. Resistencia de traccion a la temperatura ambiente.

2. Ensayo de plegado a la temperatura ambiente: Se efectuara de acuerdo a la norma
.R.A.M. 103.

3. Rechazo de hierro para armaduras: Si en un ensayo de traccién o plegado, mas de
Ja mitad de las probetas no dan los resultados estipulados, se rechazara el lote
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respectivo. Las tolerancias de didmetro o dimensiones se regiran por la norma [.R.A.M.
502.

4. Alambre para ataduras: Para establecer la unién de las armaduras que se crucen, se
las efectuara mediante ataduras hechas con alambre en cada uno de los encuentros. El
alambre a emplear en las ataduras sera de hierro recocido de 0,0015 m. de diametro
minimo, de una resistencia a la traccion de 40 kg./mm2 y sometido a prueba de doblado
a 90°, debera resistir sin romperse, 25 dobladuras sucesivas.

b) Hierro fundido: La fundicién sera gris, homogénea, libre de desigualdades o
proyecciones, soldaduras, agujeros o cualquier otro defecto. Debera ser tenaz y facil de
trabajar a la lima y deformable al martillo.

Para comprobar su calidad se sometera la fundicion a las siguientes pruebas:

1. Traccion: Se sometera a una traccién progresiva en la maquina de ensayar metales,
barras de ensayo que tengan en el medio de su longitud una seccién circular de 0,025
m. de diametro y terminadas en cada extremidad por un ojo sacado en el colado de la
fundicién o perforado en frio. Estas barras deberan soportar, sin romperse, un esfuerzo
de 14 kg. por mm2. de seccion.

2. Flexion: Se colocaran casi horizontalmente y en moldes de arena seca, barras de
ensayo de 1 metro de largo y de una seccién rectangular de 0,025 x 0,050 m. Estas
barras seran apoyadas de plano sobre aristas distantes una de otra de 0,61 m. y deberan
resistir, sin romperse, una carga total de 920 kg. aplicada en una forma progresiva en
su punto medio. La flecha de ruptura no sera menor de 7,5 mm.

La Inspeccioén que estara presente en las coladas de las piezas, determinara el momento
en que deberan colarse las barras de ensayo; cada barra llevara en relieve, la marca
especial del inspector quien presenciara el ensayo y determinara el momento de su
ejecucion.

Se fabricaran directamente tres barras o mas, si la inspeccioén lo estima conveniente,
para cada clase de ensayo y por cada cubilote que trabaje para Hidraulica. El resultado
que se tomara como base sera el promedio de cada serie de tres barras.

c) Chapas de hierro puro: Las chapas canaletas y las de apoyo y anclaje seran de
hierro fabricado por el procedimiento Siemens Martin y llenaran los siguientes requisitos:

Elementos Porcentaje maximo permitido

Carbon................cocoiiiiii.. 0,01%

Manganeso........................o...... 0,02%

Fosforo..............cocoeeviieiiic.. 0,01%

Azufre.......................ococeee.. 0,03%
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Siliceo................................... 0,00%
Cobre.........cccocoiiiiiiin ... 0,05%

Las chapas llevaran una capa de zinc de primera calidad de 900 gr./metro cuadrado.
Seran del espesor indicado en los planos, mas el espesor de la capa de galvanizado.

Después de ondulada, cada chapa sera curvada, el radio especificado y perforada para
los agujeros de los bufones, de tal manera que salvo la primera y la ultima, todas las
chapas puedan ser intercambiables.

Los agujeros seran alternados en dos filas, distanciados cinco centimetros de centro a
centro de la fila, habiendo un agujero en cada valle y en la cumbre de cada ondulacion.
Ademas habra un agujero en cada costado longitudinal de un lado en la cumbre y del
otro lado en el valle.

La galvanizacion debera ser posterior al perforado.

Los bulones seran galvanizados y de longitud adecuada y de 12,7 mm. de diametro para
chapas hasta 3,42 mm. de espesor y de 17,4 milimetros de diametro para chapas de
espesores mayores. Se usaran bulones de alta resistencia, cuya resistencia minima a
la traccion sea de 7.500 kg./cm2.

La Inspeccién controlara las chapas llegadas a la obra las que deberan acompafarse
de una lista detallada con el numero, largo y espesor de las chapas de cada atado y
verificara el espesor comparando el peso de las chapas con el peso tedrico.

El peso promedio de un lote no debera estar por debajo del 95% del peso teérico.
Ninguna chapa debera registrar mas de un 10% de rebaja.

A juicio de la Inspeccién podra tomarse una muestra de una chapa cada 50, para
verificar el analisis quimico del hierro y el espesor de la galvanizacion.

Cada chapa llenara completamente los requisitos de esta especificacién, y en el caso
de ser rechazadas el 25%, sera rechazado el lote entero.

Articulo 11° - Ladrillos:

a) Ladrillos ceramicos comunes: Seran fabricados prolijamente, bien derechos, con
sus caras perfectamente planas y aristas definidas. Careceran de nucleos calizos y otros
cuerpos extrafios y responderan a las normas [.R.A.M. 1.549 y 1.571.

b) Ladrillos prensados: Seran ladrillos ceramicos, fabricados a maquina, compactos,
uniformemente cocidos, con superficies tersas, sin alabeos, ni hendiduras y de aristas
vivas. Tendran como minimo las siguientes dimensiones: 22,5 cm. de largo, 10,5 cm. de
ancho y 6,5 cm. de espesor.
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Articulo 12° - Madera dura: Sera de primera calidad, bien estacionada, sana, sin nudos
mayores de 2 cm. de diametro, sin picaduras, sin carcoma ni galerias abiertas por
insectos, de masa homogénea, sin grietas y sin corteza ni albura, las piezas seran rectas
y perfectamente aserradas en todas sus caras, y no presentaran abolladuras que
excedan de la vigésima parte de su menor dimension. La especie de la madera a utilizar
se fijara segun el tipo de la obra.

Articulo 13° - Cascotes para contrapisos: Los cascotes para hormigon de contrapisos
deberan provenir de la trituracion de los ladrillos recocidos o vitrificados y cuando no
fuera posible conseguirlos en tal forma, se elegiran los ladrillos mas cocidos entre los
que lleguen a la obra y se trituraran hasta obtener agregados de 6 cm. de dimension
maxima.

Articulo 14° - Canos de hormigén simple y armado: La fabricacion, recepciéon y
ensayo de cafios de hormigén simple o armado se efectuara de acuerdo a las hormas
I.R.A.M. 1.506-P, 1.514-P y 1.517-P

Se tomara una muestra cada cien cafios o fraccion por cada partida y de cada diametro.
Los ensayos de presion externa se efectuaran hasta la rotura.

Articulo 15° - Piedras para la defensa marginal:

El relleno pétreo de los gaviones tendra una granulometria lo mas uniforme posible, con
el menor volumen de espacios vacios que se pueda lograr por medio del encastre de
las piedras a mano, con un tamafio minimo y maximo conforme a los requisitos del
proyecto técnico.

El material pétreo debera tener un peso especifico minimo de 2.500 kg/m?, ser de buena
calidad, denso, tenaz, durable, sano, sin defectos que afecten su estructura, libre de
grietas y sustancias extrafias adheridas e incrustaciones cuya posterior alteracion
pudiera afectar la estabilidad de la obra; también debera ser resistente a la abrasion.

No se aceptara que, mas del cinco por ciento (5%) del volumen de la celda del gavién
sea rellenado con piedras del tamafio menor al indicado, el cual sera colocado en el
centro de la celda para evitar su salida del cuerpo de la estructura. Se descartaran
piedras solubles, friables, de poca dureza, rapidamente alterables al contacto con el aire
o el agua, que contengan 6xido de hierro, con excesiva alcalina con compuestos salinos
y con planos de discontinuidad y debilidad, que generen su reduccién de tamafio
posteriormente a su colocacion.

Antes de su colocacién, el material de pétreo debera ser aprobado por la Inspeccién, la
que si lo estima conveniente, podra disponer la ejecucién de ensayos especificos de
absorcion (método AASHO T-85-45) y de durabilidad (AASHO T-104-38). Los gastos
que dichos ensayos demanden correran por exclusiva cuenta del Contratista.
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Articulo 16° - Materiales para Relleno:

El Contratista proveera y colocara tierra para relleno completa de conformidad con la
documentacion contractual.

a) Tierra para relleno: Se utilizara tierra para relleno donde se indique en los Planos de
Ejecucion, pudiendo emplearse para los siguientes fines:

¢ Relleno de zanjas para la instalaciéon de caierias
o Conformacién de terraplenes
e Relleno de excavaciones alrededor de estructuras

Se efectuara como minimo un ensayo de cada clase por cada 2.000 m3 de tierra para
relleno y en cada cambio de la naturaleza de la misma.

Se considerara tierra para relleno a todo material que pueda clasificarse como suelo fino
de acuerdo con la Norma IRAM 10.509 “Clasificacidon de suelos con propoésitos
ingenieriles, salvo lo especificado en el presente.

La tierra para relleno estara libre de pastos, raices, matas u otra vegetacion. El limite
liquido no sera superior a 50.

No se admitird el uso de tierra para relleno que contenga elementos agresivos al
hormigon en mayor cantidad que el suelo propio del lugar.

No se admitira el empleo de tierra pera relleno que tenga humedad excesiva,
considerando como tal a un contenido de humedad que supere al determinado como
optimo para compactacién en mas de un 5% en peso.

Donde se haya especificado el uso de tierra para relleno se admitira que el Contratista
emplee material granular que pueda clasificarse como arena, incluyendo suelos Tipo
SMy SC, de acuerdo con la Norma IRAM 10.509 “Clasificaciéon de suelos con propésitos
ingenieriles”.

b) Arena para relleno: Se utilizara arena para relleno en los casos indicados en los
Planos de Ejecucion, pudiendo emplearse para los siguientes fines:

e Relleno de zanjas para la instalacién de cafierias.
e Relleno de excavaciones alrededor de estructuras.

A los efectos de la Clausula “Presentaciones” el Contratista debera presentar lo
siguiente:

e Ensayos granulométricos.
¢ Ensayos de clasificacion.
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El Contratista debera presentar una declaracion certificando que los materiales
suministrados bajo esta Clausula estan de conformidad con los estandares de calidad
requeridos.

Se considerara arena para relleno todo material que pueda clasificarse como arena
limpia (SW, SP) de acuerdo con la Norma IRAM 10.509"Clasificacion de suelos con
propositos ingenieriles”.

La arena para relleno estara libre de pastos, raices, matas u otra vegetacion. No
contendra mezclas con suelos organicos.

No se admitira el uso de arena para relleno que contenga elementos agresivos al
hormigén en mayor cantidad que el suelo propio del lugar.

Articulo 17° - Materiales para alambrados:
a) Postes:

1. Postes enteros largos: Sus caracteristicas seran: longitud 2,40 m. con una tolerancia
en menos de 5 cm., circunferencia a 86 cm. de la base comprendida entre 42 y 53 cm.
y en la punta entre 38 y 48 cm.

2. Postes enteros cortos: Tendran las siguientes caracteristicas: longitud 2,20 m. con
una tolerancia en metros de 5 cm. circunferencia a 86 cm. de la base 42 cm. a 53 cm. y
en la punta entre 35y 44 cm.

3. Medios postes reforzados: Sus caracteristicas seran: longitud 2,20 m. con una
tolerancia en menos de 5 cm., la circunferencia a 86 cm. de la base 31 cm. a42 cm. en
la punta 31 cm. a 41 cm.

Los postes deberan ser de quebracho colorado santiaguerio, urundel o urunday. Podra
emplearse también acacia blanca siempre que la circunferencia a 86 cm. de la base
tenga un minimo de 48 y 37 cm. y un maximo de 59 y 48 cm. para los postes enteros y
los medios postes reforzados, respectivamente; vale decir, un mayor perimetro de 6 cm.
sobre los otros tipos de postes. Las piezas seran totalmente de duramen (corazon),
cortadas de arboles vivos, labradas a hacha, de mayor a menor de la base a la punta y
libres de taladros, tabaco y blanco. Todos los postes tendran ademas aspectos
uniformes sin nudos ni rajaduras.

Se aceptara a lo sumo un 10% de postes que presenten curvas, siempre que la flecha
no exceda de 8 cm.

b) Varillas: Tendran una longitud de 1,20 m. con una tolerancia en menos de 1 cm. y
una seccion de 3,8 x 3,8 cm.

Podran ser de lapacho, cebil colorado (curupay), cebil moro y quina. No presentaran
nudos, rajaduras u otros signos que revelen debilidad.
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Las varillas deberan ser estacionadas suficientemente para evitar torceduras
inadmisibles una vez colocadas en obra.

c) Torniquetes: Para el tiro de los alambrados se utilizaran torniquetes de hierro de los
siguientes tipos:

Cajon N° 2 peso minimo 0,55 kg. c/u.
Doble 1 1/2 peso minimo 1,65 kg. c/u.
Al aire 9 peso minimo 1,00 kg. c/u.

d) Tranqueras: Para la construccién de la hoja de tranquera: el poste de giro y su base
o pie de gallos se utilizara madera de lapacho, cebil colorado (curupay), cebil moro o
quina. Todas las piezas seran cuidadosamente labradas, libres de nudos, rajaduras o
cualquier otro sintoma que revele debilidad.

Ademas, antes de la construccion, los diferentes elementos cumpliran el periodo minimo
de estacionamiento que asegure la indeformabilidad de las piezas.

Todo de acuerdo al plano tipo.
e) Alambres:

1. Alambre ovalado: Sera de acero galvanizado, numero 17|15, calibre "Paris". La
resistencia minima a la rotura sera de 420 kg. El galvanizado debera resistir con
resultado positivo, un minimo de una inmersion en una solucion al 20% de sulfato de
cobre comercial, a una temperatura de mas de 18° centigrado y contener 7 miligramos
mas de cinc por centimetro cuadrado.

2. Alambre redondo: Sera galvanizado, N° 9, calibre B-W-G. Satisfara los requisitos
minimos de resistencia y de galvanizado para el ovalado.

3. Alambre de pua: Sera galvanizado, N° 12 1/2 calibre B-W-G, cada nudo se formara
con cuatro puas fuertemente anudadas en ambos alambres y distanciados de 7 a 9 cm.
El galvanizado debera contener 5,5 miligramos o mas de cinc por centimetro cuadrado
y satisfacer la prueba de inmersién indicada para el alambre ovalado.

4. Alambre de atar: Sera galvanizado, N° 12, calibre B-W-G. Su resistencia minima a la
rotura de 250 kg. y su galvanizado satisfara a los requisitos fijados para el alambre
ovalado.

5. Muestras de alambre: Seran tomadas por la Inspeccién de acuerdo con las
instrucciones I-6 del L.E.M.I.T.
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “ALIVIADOR BARRIO VICTOR HUGO - ETAPA 1A”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1°. INICIO Y MOVILIZACION DE OBRA
iTEM 9.1

A. GENERALIDADES

Comprende este articulo la ejecucion de las tareas previas al inicio de los trabajos como
el transporte de equipos y sus accesorios: el desarmado, carga, descarga y armado en
el lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para realizar
la obra. También se incluye en este articulo el montaje e instalacién de los obradores,
oficinas, laboratorio tanto para la contratista como para la Inspeccién de Obra, al igual
que los equipamientos minimos solicitados en las Especificaciones Legales
Particulares, como los necesarios para el replanteo de los trabajos.

Asimismo, comprende el presente articulo los insumos solicitados por el Comitente y la
Secretaria de Infraestructura y Politica Hidrica del Ministerio de Obras Publicas de la
Nacién para la Inspeccion y Supervision de Obra respectivamente. El monto maximo de
insumos de provision sera del 1% del monto de la oferta. Estos seran solicitados por
Orden de Servicio, al inicio de la obra correspondiendo 0,5% para la Inspeccion y
Supervisién de Obra respectivamente.

Por otra parte, seran por cuenta del contratista todas las remociones, reparaciones y
reposiciones de servicios publicos y caminos, sefalizaciones, efc., las que puedan
resultar dafiadas por las operaciones de traslado y armado del obrador. Ademas, sera
por su cuenta y cargo alquileres, permisos de ocupacion, etc. para la instalacion de estos
obradores.

Asimismo, sera por cuenta del contratista todas las tramitaciones ante distintos
organismos publicos y privados, como también el pago de derechos de circulacion,
peajes, autorizaciones, etc. para el transporte de distintos equipos y/o herramientas.

Como parte de la propuesta y dentro de la metodologia de trabajo la contratista debera
explicitar como desarrollara todas estas tareas y provisiones.
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B. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El valor por todo concepto de este item no podra superar el 3% de la suma del resto de
los items, debiendo considerarse en forma global (gl) y sera certificado como se describe
a continuacion:

i. 20% del monto del item “Inicio y Movilizacion de Obra” al momento de la firma del acta
de inicio o replanteo con el cartel de obra colocado, debiéndose presentar en el
Certificado N°1.

i. 20% del monto del item “Inicio y Movilizacion de Obra” con los trabajos
correspondientes al obrador terminados, debiéndose presentar en el Certificado del mes
en el cual fue ejecutado mediante aprobacion de la Inspeccion de Obra.

iii. 30% del monto del item “Inicio y Movilizacion de Obra” sélo si el Contratista entregd
los insumos solicitados por la Inspeccién y Supervision de Obra mediante la aprobacién
por escrito de ambas autoridades, debiéndose presentar en el Certificado del mes en el
cual se entregaron los mismos.

iv. 30% del monto del item “Inicio y Movilizaciéon de Obra” con la aprobacion del proyecto
ejecutivo e ingenieria de detalle, debiéndose presentar en el Certificado del mes en el
cual se aprobd dicha documentacion, conforme a lo establecido en el Articulo 2° del
presente Pliego.

ARTICULO 2°. PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE

A. RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO, REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS

Comprende el presente item la ejecucion de las tareas previas al inicio de las obras y
aquellas correspondientes a la elaboracién de proyectos ejecutivos e ingenieria de
detalle.

Previo al replanteo e inicio de las obras, el Contratista debera realizar las averiguaciones
pertinentes en las distintas Empresas que prestan Servicios Publicos, y efectuar todos
los cateos necesarios a los fines de ratificar la presencia y ubicacion de las instalaciones
subterraneas que pudieran existir, dado que sera responsable de cualquier dafio o
perjuicio ulterior que pudiera ocasionar informacion errébnea sobre las mismas.

Sin desmedro de ello, la Inspeccion de Obra podra ordenar la ejecucion de cateos
adicionales, para determinar definitivamente, la existencia de instalaciones existentes
indicadas o no en los planos de proyecto, asi como precisar su posicion planialtimétrica.

Los cateos que se pudieran efectuar, correran por cuenta del Contratista,
considerandose los prorrateados dentro de los demas Item de la obra, por lo que no se
reconocera pago adicional alguno.
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B. DESCRIPCION

Sobre la base del proyecto incorporado al presente pliego, la Contratista debera elaborar
el Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle de todas las obras contratadas y
presentarlo para su aprobacion a la Direccion de Proyectos Hidraulicos de la Secretaria
de Infraestructura y Politica Hidrica.

El Proyecto Ejecutivo a elaborar se limitara a complementar, perfeccionar y optimizar el
proyecto existente, efectuando todas las tareas necesarias para ello y cumpliendo con
las etapas y plazos previstos en el presente pliego.

Considerando que el proyecto existente define la totalidad de las obras que se licitan,
bajo ningun concepto se aceptara durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo modificar
tales definiciones, ni cambiar criterios y/o parametros de disefio, ni efectuar alteraciones
que cambien la funcionalidad hidrica del proyecto existente.

Dentro del marco conceptual expresado en el parrafo anterior la Contratista
confeccionara la totalidad de los planos de cada una de las partes de las obras a
construir con los elementos suficientes para definir claramente la implantaciéon y
construccién de las mismas.

La Contratista confeccionara la Memoria Descriptiva y las Memorias de Calculo. Estas
incorporaran la totalidad de las tareas llevadas a cabo durante el Proyecto Ejecutivo.

El proyecto incluird también el listado de items, presentado en la Oferta, incorporando
los ajustes de cantidades que surjan del perfeccionamiento y optimizacién del proyecto
existente.

C. ETAPAS DEL PROYECTO EJECUTIVO

El Proyecto Ejecutivo a confeccionar se divide en dos etapas con distinta escala de
elaboracion y presentacion; el Proyecto de Implantacion de Obras y el Proyecto de
Detalles Constructivos de Obras.

El Proyecto de Implantacién de Obras contiene las memorias y planos que definen y
acotan las dimensiones fundamentales de las obras en conjunto, permitiendo el
replanteo de la misma, y el Proyecto de Detalle contiene las memorias y planos
necesarios para la construccion de la obra.

La documentacion técnica del Proyecto de Detalle podra presentarse para su
aprobacién por etapas o sectores de obra. Dichos sectores deben estar definidos en la
documentacion del Proyecto de Implantacion de Obras.

D. MODIFICACIONES TECNICAS AL PROYECTO INCORPORADO AL PLIEGO
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Las modificaciones técnicas al Proyecto incorporado en el Pliego de Licitacion seran
expresamente presentadas por la Contratista mediante Nota de Pedido a la Inspeccion
de Obra, la cual sera elevada a la Direccién de Proyectos Hidraulicos de la Secretaria
de Infraestructura y Politica Hidrica para su aprobacion.

Las modificaciones propuestas seran viables solo en los casos que incorporaren una
mejora en los aspectos técnicos, econdmicos y/o ambientales. La Contratista debera
realizar y presentar una evaluacion integral, es decir que en caso que la modificacion
mejore solo uno de estos aspectos, igualmente deberan presentarse las evaluaciones
completas de los demas aspectos. Las metodologias de analisis de dichas evaluaciones
deben ser aprobadas por la Inspeccion de Obra.

E. TRABAJOS A DESARROLLAR EN EL MARCO DEL PROYECTO EJECUTIVO
CORRESPONDIENTE AL CALCULO ESTRUCTURAL DE OBRAS CIVILES DE
HORMIGON ARMADO

Alcance

Para el desarrollo del proyecto ejecutivo se realizaran los proyectos y célculos
estructurales necesarios para todas las obras civiles del presente pliego de
especificaciones. Se utilizaran métodos de calculos tradicionales de estructuras y de la
mecanica de suelos. Se utilizaran planillas de calculo desarrolladas y sistemas de
resolucion de estructura de barras en dos o tres dimensiones. También podran utilizarse
métodos de resolucion de estructuras por elementos finitos en aquellos casos que los
sistemas anteriores no resulten suficientes. En todos los casos se realizara una
descripcién detallada de todos los datos ingresados y de los resultados obtenidos en la
resolucion de las estructuras: tensiones, solicitaciones, deformaciones y reacciones
externas de manera de permitir el seguimiento y control de los documentos de calculo
en las presentaciones. A continuacion, se da el listado de tareas necesarias a desarrollar
y que generan sus correspondientes documentos a presentar para su aprobacién por el
Comitente de la Obra.

Memoria descriptiva estructural

Proceso constructivo general, y en particular de las obras provisorias que generen
desarrollos de ingenieria.

Rectificacién y/o ratificacion de la geometria necesaria de acuerdo a: necesidades
hidraulicas, tipos de materiales constituyentes, condiciones del suelo encontradas en
los estudios previos donde se funda la obra, etc.

Reglamentos a utilizar

Tanto en el calculo de solicitaciones como para dimensionados y requerimientos de la
obra se utilizara:
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CIRSOC 201 y todos los anexos. Proyecto, célculo y ejecucion de estructuras de H°A®
y P° (edicién vigente a la fecha de Licitacion).

En el caso de cargas de transito vehicular y obras sometidas a este tipo de cargas se
utilizaran las normas vigentes y exigidas por el Destinatario de la obra: Municipalidad,
Organismo provincial u Organismo Nacional siendo el mas comun, salvo lo antes dicho,
la utilizacion del reglamento de la D.N.V.: Calculos de Puentes de H°A° y P°.

Analisis de cargas previstos

No solo se tomaran los necesarios de funcionamiento, sino que son exigibles los estados
de construccion provisorios que generen solicitaciones atendibles respecto de los
definitivos.

Verificaciones de estabilidad para todas las obras hidraulicas.

Disefio de juntas

Es indispensable la atencién sobre el disefio riguroso de juntas de todo tipo a saber:
Contraccién, dilatacién, retraccién y constructivas.

Confeccion de Planos

Todas las obras civiles tendran plano de implantacién general, de replanteo, de
encofrados, de armaduras y de detalles de todos los elementos estructurales que no
sean considerados estandar como de barandas, juntas, insertos metélicos etc.

Armado de los elementos estructurales segun disposiciones reglamentarias

Se generaran planillas de corte y doblado de armadura para cada elemento estructural
de cada sector de obra y todas deberan tener referencia estricta al plano al cual
pertenecen.

F. DOCUMENTACION A PRESENTAR

Deberan confeccionarse las memorias de calculo de ingenieria y los planos que
describen todos los componentes de la obra contratada en planta, cortes, vistas, perfiles
transversales, perfiles longitudinales y detalles que la Inspeccién de Obra requiera para
la mejor comprensién de la obra antes de su construccion. En los planos deberan figurar
todas las dimensiones y distancias geométricas que se dibujen, las cuales también
deben estar fundamentadas en las memorias de calculo.

Se elaboraran planos en escala al menos 1:5000 unificando perfil longitudinal y
planimetria. La escala mencionada anteriormente es indicativa y se podra adecuar a las
necesidades de las tareas bajo autorizacion de la Inspeccion de Obra.
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La documentacidén técnica de la Ingenieria de Detalle podra presentarse para su
aprobacién por tramos de obra, una vez aprobada la Poligonal de Apoyo y la
implantacién de la traza completa de todas las obras contratadas. La definicién de los
tramos debe ser presentada previamente a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.
La definicién de los tramos estara sujeta a la verificacién previa de la factibilidad
constructiva con respecto a todas las interferencias que pudieran afectar al tramo en su
recorrido, ya sea indicadas en el proyecto o detectadas mediante los cateos vy
relevamientos a efectuar, y al concepto de construccion desde aguas abajo hacia aguas
arriba. No se aprobaran tramos en los cuales la definicion de sus dimensiones dependa
de otros tramos aguas abajo o aguas arriba de los mismos.

G. APROBACION DE LA DOCUMENTACION

La documentacion del Proyecto de Implantacion debera ser aprobada por la Direccion
de Proyectos Hidraulicos de la Secretaria de Infraestructura y Politica Hidrica., la cual
se denomina Aprobacion Preliminar del Proyecto. Con dicha aprobacion, la Contratista
queda en condiciones de iniciar el replanteo de la obra.

La documentacion del Proyecto de Detalle podra presentarse una vez obtenida la
Aprobacion Preliminar. Con la aprobaciéon de esta documentacién la Contratista
obtendra la Aprobacién Final de la etapa o sector de obra presentado y quedara en
condiciones de iniciar las obras en dicho sector.

H. REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO

La contratista debera presentar el listado de los profesionales con incumbencias en el
tema que desarrollaran los trabajos.

l. PLAZO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE
DETALLE

La Contratista dispondra de un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la firma del Contrato
para la presentacién del Proyecto de Implantacion de las obras en su totalidad, y un
maximo de 60 (sesenta) dias a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo, para
la presentacién del Proyecto de la Ingenieria de Detalle. Se podran realizar entregas
parciales de la Ingenieria de Detalle. La Inspeccion de la Obra no autorizara la ejecucion
de ninguna obra que no tenga la aprobacién de su Ingenieria de Detalle por parte de
Direccion de Proyectos Hidraulicos de la Secretaria de Infraestructura y Politica Hidrica.

J. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El presente item se encuentra incluido en el Articulo 1°, por lo que no debe reconocerse
pago adicional alguno.

ARTICULO 3°. EXCAVACION PARA CONDUCTOS

cadadia
unpoco
@ mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste
0800-333-5268 [lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS
MUNICIPIO

iTEMS 1.1 -1.2

A. DENOMINACION

Se aplica la denominacién al movimiento de tierra o cualquier clase de material natural
que se encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que
se trate de arena, arcilla, fango, tosca, etc.

B. DESCRIPCION DEL TRABAJO

Excavacion: Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones
sefialadas en los planos o a las instrucciones especiales dadas por la Inspeccién de
Obra.

El fondo de las excavaciones tendra la pendiente que indiquen los Planos de Ejecucién
o la que oportunamente fije la Inspeccion de Obra.

El Contratista adoptara los sistemas de excavacién que aseguren la estabilidad de las
paredes excavadas de modo que no afecte a las estructuras vecinas existentes. Las
superficies de todas las excavaciones que estaran permanentemente expuestas
deberan ser terminadas hasta la traza y nivel que se indique en los Planos de Ejecucion.
El sistema de desagote se debera poner en operacion para remover el agua subterranea
que entre a la excavacion. Se debera verificar que el suelo no esta siendo removido por
la operacién de desagote.

La ejecucion de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluiran entibaciones
y apuntalamientos, provisién, hinca y extraccién de tablestacas y apuntalamiento de
estas en caso necesario, la eliminacion del agua de las excavaciones, la depresion de
las napas subterraneas, el bombeo y drenaje, el empleo de explosivos para la
disgregacion del terreno, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones vy
vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservacion y reparacién de
instalaciones existentes de propiedad de la Reparticion o ajenas a la misma.

El Contratista debera proveer, colocar y mantener todo el apuntalamiento que sea
necesario para las excavaciones sefialado previamente y el sistema de desagote
necesario capaz de remover el agua dentro de la excavacion. En el caso de emplearse
enmaderamientos completos, o estructuras semejantes, deberan ser de sistema vy
dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se trate, de forma de
asegurar la perfecta ejecucion de la obra.

En los casos de excavaciones destinadas a la colocacién de cafierias premoldeadas,
aquellas no se efectuaran con demasiada anticipacion, debiendo llegarse a una
profundidad cuya cota sea superior por lo menos en diez centimetros a la definitiva de
fundacion, debiendo la excavaciéon remanente practicarse inmediatamente antes de
efectuarse la colocacion.
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Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a
juicio de la Inspeccién de Obra, se consolidara el mismo segun el procedimiento que
esta indique.

Donde se deban colocar cafierias se recortara el fondo de la excavacién con la
pendiente necesaria para que cada cafio repose en forma continua en toda su longitud,
con excepcion del enchufe, alrededor del cual se formard un hueco para facilitar la
ejecucion de la junta.

No se permitira la apertura de zanjas en calles antes de que se haya acopiado el material
necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en ellas.

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos. El
Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean
ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion del subsuelo.

Adicionalmente, si la capacidad portante del fondo no es suficiente, y como tal se
entendera aquélla cuya carga admisible sea inferior a 0,5 kg/cm2, debera mejorarse el
terreno en profundidad y longitud de zanja mediante sustitucion o modificacién, a definir
por la Inspeccion de Obra.

Se denomina sustitucién al retiro de material indeseable y la colocaciéon del suelo
seleccionado, arena y/o grava. Como modificacion del terreno se entiende la adicion de
material seleccionado al suelo original o el agregado de materiales cementicios.

Asimismo, se mantendra el fondo de la excavacién adecuadamente drenado y libre de
agua para asegurar la instalacién satisfactoria de la conduccién y la compactacion del
lecho de apoyo.

C. ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES, DEPRESION DE NAPAS,
BOMBEO, DRENAJE

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar
todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su
exclusiva cuenta y riesgo.

Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construiran ataguias, tajamares
o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la
Inspeccion de Obra.

Para la eliminacion de las aguas subterraneas el Contratista dispondra los equipos de
bombeo necesarios y ejecutara la depresidbn de napas mediante procedimientos
adecuados, segun el tipo de suelo existente.

El trabajo comprende la eliminaciéon del agua de todos los recintos de excavacién
incluyendo zanjas, pozos, sumideros, cafierias, base granular y todo el equipo de
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bombeo requerido para la correcta realizacion de los trabajos. Deberéa eliminarse toda
el agua estancada y circulante y sin desagote natural, para permitir que las operaciones
de excavacién y construccién se realicen en condiciones de terreno seco.

Se debera mantener un control adecuado para asegurar que la estabilidad de las
excavaciones no sea afectada adversamente por el agua subterranea, que la erosion
sea controlada, que las excavaciones no se inunden y que no haya deterioro de las
estructuras existentes.

En las instalaciones inmediatamente adyacentes al terreno donde se realizaran
operaciones de desagote o de depresiéon de napa, se deberan establecer puntos de
referencia y se deberan observar a intervalos frecuentes para detectar cualquier
asentamiento del suelo que pueda ocurrir, manteniendo un reporte diario de los cambios
de elevacion.

El terreno debera ser acondicionado de manera que facilite el escurrimiento de agua en
forma natural o asistida. El escurrimiento de agua superficial debera ser desviado de las
excavaciones. El agua de escurrimiento que afecte las excavaciones debera ser
colectada, drenada a sumideros y bombeada fuera de la excavacion.

Si las fundaciones son perturbadas por filtraciones de corriente ascendente o por una
corriente de agua incontrolable, las areas afectadas deberan ser excavadas vy
reemplazadas con base de drenaje y el costo de este trabajo lo cubrira el Contratista.

El agua y escombros se deberan disponer en una manera adecuada y sin causar ningun
dafo a las estructuras adyacentes. El agua no deberd ser drenada a estructuras
existentes 0 a obras en construccion. Las aguas evacuadas no deberan afectar en
ningun caso intereses de terceros.

Al terminarla obra el agua subterranea debera volver a su nivel original de manera que
no se perturbe el suelo de fundacién y el relleno compactado y se debera considerar la
flotacién o asentamiento de estructuras, para el caso de ascenso extraordinario del nivel
fredtico.

Queda entendido que el costo de todos los trabajos necesarios y la provision de
materiales y elementos que a tal fin se precisaran, se consideraran incluidos en los
precios que se contraten para las excavaciones.

Al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, el Contratista
debera eliminar toda posibilidad de dafio, desperfectos y perjuicios directos o indirectos
a la edificacion o instalaciones préximas o de cualquier otro orden, de todos los cuales
sera unico responsable.

D. DEFENSAS
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Si la Inspeccién de Obra juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe
de las excavaciones, el Contratista estara obligado a efectuar apuntalamientos,
entibaciones o tablestacados de proteccion durante la ejecucién de las obras. No se
reconocera indemnizacién alguna por tablestacados u otros materiales o implementos
que el Contratista no pudiera extraer.

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a lineas de edificacion o
cualquier construccién existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar
perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento
prolijo y conveniente de la construccién cuya estabilidad pueda peligrar. Si fuera tan
inminente la produccién del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el Contratista
procedera previa las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias.

Si no hubiere previsto la produccion de tales hechos o no hubiera adoptado las
precauciones del caso y tuviera lugar algun derrumbe, o se ocasionasen dafios a las
propiedades o vecinos ocupantes, al publico, etc, sera de su exclusiva cuenta la
reparacion de todos los dafios y perjuicios que se produjeran.

E. EMPLEO DE EXPLOSIVOS PARA LA DISGREGACION DEL TERRENO

Si la naturaleza del terreno requiere para su disgregacion del empleo de explosivos, el
Contratista usara cartuchos pequefios y adoptara las precauciones necesarias para
evitar perjuicios a las instalaciones préximas y accidentes de cualquier naturaleza, de
todos los cuales sera unico responsable.

En cada caso el Contratista informara anticipadamente a la Inspeccion de Obra del
propésito de emplear explosivos y correran por su cuenta las gestiones a realizar ante
las autoridades para recabar los permisos correspondientes.

F. PUENTES, PLANCHAS, PASARELAS

Cuando con las obras se pase delante de garages publicos, galpones, depdsitos,
talleres, etc, se colocaran puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el
transito de vehiculos.

Para facilitar el transito de peatones en los casos en que el acceso a sus domicilios se
hallare obstruido por las construcciones, se colocaran pasarelas provisorias de
aproximadamente 1,00 m de ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos
y barandas que se espaciaran cada 50 m como maximo

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se considerara incluido en los precios
unitarios de las excavaciones.

G. DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES
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La tierra o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores
rellenos se depositaran provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas en que sea
posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasione entorpecimientos innecesarios al
transito cuando no sea imprescindible suspenderlo, como asi también al libre
escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de
inconvenientes que a juicio de la Inspeccion de Obra pudieran evitarse.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las
excavaciones.

Los permisos, depésitos de garantia y derechos municipales necesarios para realizar
depositos en la via publica seran de exclusiva cuenta del Contratista.

Si el Contratista tuviera que realizar depésitos provisorios y ho pudiera o no le conviniera
efectuarlos en la via publica y en consecuencia debiera recurrir a la ocupacion de
terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular, debera gestionar previamente la
autorizacion del propietario respectivo, conviniendo el precio del alquiler. Finalizados los
trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo, remitira igualmente testimonio de
qgue no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupacion.

Tal formalidad no implicara responsabilidad alguna para la Reparticion y tan solo se
exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su caracter de comitente de
los trabajos.

H. RIESGO DE DANOS A CONSTRUCCIONES

Dado que las excavaciones para realizar las obras ocuparan un espacio importante de
calzada e incluso de vereda, existe un riesgo de afectacién a propiedades linderas
(asentamientos de muros y el correspondiente agrietamiento de paredes, deformacion
de veredas, rotura de cafierias de agua potable, cloacas, gas natural, electricidad, etc.).

El Contratista debera relevar el nivel de dafios existente en las propiedades linderas a
la zona de obras con anterioridad al inicio de los trabajos de rotura de pavimentos,
depresion de napas y excavaciones, de tal forma de disponer de la situacion previa en
caso de conflicto con vecinos. Entregara copia y resultados del relevamiento a la
Inspeccion por medio de Nota de Pedido.

Las veredas, canteros de arboles, arbolado, cordones cuneta, accesos vehiculares,
rampas de diferente tipo, y todo otro elemento del espacio publico que sufra dafios por
el accionar del Contratista, debera ser reconstruido a su cargo con aprobacion de la
Inspeccion.

I. LIMPIEZA'Y REPERFILADO DE ZANJAS

Se debera respetar el ancho actual de zanja existente, reperfilando con el fin de
asegurar el normal escurrimiento de las aguas y realizando una limpieza con retiro de lo
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producido y traslado de acuerdo a lo contemplado en el respectivo item “Traslado de
suelo sobrante”.

J. FORMA DE MEDICION

Se medira por metro cubico de suelo movido, reconociéndose como ancho de
excavacion los que se fijan a continuacion, aun cuando el Contratista adopte para la
ejecucion un ancho distinto:

CANOS PREMOLDEADOS ANCHO DE EXCAVACION

20,40m 0,70 m
@0,50m 0,85m
@ 0,60m 1,00 m
20,70 m 1,15 m
20,80m 1,30 m
2090m 1,45 m
Z1,00m 1,60 m
2120m 1,90 m

HORMIGONADOS IN SITU ANCHO DE EXCAVACION
Conductos circulares Diametro interno + 1,20 m
Conductos rectangulares Luz interior + 1,40 m

Conductos dobles

2 X Luz interior + 1,60 m
rectangulares

K. PROFUNDIDAD DE EXCAVACION

La profundidad de excavacion se medira desde la superficie del terreno natural o vereda
y en el caso de excavaciones en zonas pavimentadas 0.20 m por debajo de la superficie
de pavimento hasta el plano de fundacion de las estructuras, en aquellos casos donde
la traza de proyecto no se emplace sobre el conducto existente.

En tal caso, la profundidad de excavacion se medira hasta el nivel de fondo de dicho
conducto existente, de forma tal de permitir su retiro y posterior relleno y compactacion
hasta la cota de proyecto del nuevo conducto.

Para el caso de cafios de hormigdn premoldeados, se considerara como superficie de
fundacién la de apoyo del fuste.

L. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items 1.1 y 1.2 se certificaran y pagaran por metro cubico de suelo movido,
incluyéndose en el precio del item la excavacién propiamente dicha, los trabajos de
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relleno, compactacion, apuntalamiento, bombeo, drenaje, defensa, tablestacado, el
eventual retiro y reposicién de cercos y alambrados, vallas de proteccién y en general
todas las tareas e insumos descriptos en los incisos A), B), C), D), E), F) y G).

En el precio del contrato se incluye cualquier tipo de excavacion (manual o mecéanica)
que haya que efectuar en correspondencia con el cruce de instalaciones subterraneas
(electricidad, gas, servicios sanitarios, etc) que interfieren con la traza de la obra, como
asi los cateos necesarios para la localizacién de las mencionadas instalaciones.

El costo de cualquier otra tarea inherente a la excavacion y que no haya sido indicada
por la Inspeccién de Obra no recibird pago directo alguno y se considerara incluida en
el precio de este item.

ARTICULO 4°. RELLENO DE EXCAVACIONES
A. DEFINICION

El relleno de las excavaciones se efectuara con la tierra proveniente de las mismas, la
que se encontrara depositada al lado de las excavaciones o donde se le hubiese tenido
que transportar por exigencias propias del trabajo u orden de la Inspecciéon de Obra,
entendiéndose que, si fuera necesario transportar la tierra de un lugar a otro de la obra
para efectuar rellenos, este transporte sera por cuenta del Contratista.

En caso de que el suelo proveniente de las excavaciones no sea apto para el relleno el
Contratista debera retirar el mismo a los lugares que indique la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera rellenar, con material previamente aprobado por la Inspeccion de
Obra, toda la excavacién hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno
hubiera sido disgregado por la accion atmosférica o por cualquier otra causa. Este
relleno debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.

El relleno no sera volcado directamente sobre los carfos o estructuras.

Los materiales deberan ser colocados hasta los perfiles, niveles y secciones
transversales indicados en los planos y en las especificaciones correspondientes a la
colocacion de carerias segun el material y segun se trate de provision de agua o
desagles cloacales.

Se construira la base de apoyo con las dimensiones indicadas en los planos.

Sobre la base se colocara la cafieria, preparando los nichos correspondientes a los
enchufes para asegurar el apoyo a lo largo del fuste.

Excepto en los casos en que se coloque material granular en excavaciones o trincheras,
el material de relleno no debera ser colocado hasta que toda el agua se haya removido
de la excavacion.
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B. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones éptimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el
maximo grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo sera ajustado a un valor tal que se halle
comprendido entre el (80) ochenta y el (110) ciento diez por ciento del contenido
"6ptimo" de humedad de compactacion determinada con el ensayo Proctor.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior
especificado (110 % del contenido 6ptimo), el mismo sera trabajado con rastras u otros
equipos o dejado en reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite
inferior especificado, debera agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para
lograr el contenido de humedad "6ptimo" determinado con el ensayo Proctor.

Si el material resultante de las excavaciones no resultara apto para el posterior relleno,
la Inspeccién de Obra ordenara a la Contratista su reemplazo por suelo seleccionado a
incorporar a obra desde yacimientos comerciales ubicados proximos a la obra de forma
de garantizar su ejecucion acorde a las necesidades técnicas aqui indicadas.

C. FORMA DE EJECUCION

Salvo especificacion en contrario, el relleno se efectuara por capas sucesivas de 0,20
m de espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno firme,
apisonando las capas por medio de pisones, manuales o mecanicos, hasta sobrepasar
la clave del conducto en 0,60 m.

Para el resto del relleno de la excavacion, se procedera pasar equipo mecanico de
compactacién, siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m.
de espesor, cuidando que durante el proceso de compactacion el contenido de humedad
sea el 6ptimo, el cual se determinara las veces que la Inspeccién de Obra lo estime
necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr
un peso especifico aparente del suelo seco no inferior al 95% del resultado obtenido con
el ensayo Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la
estipulada, la Inspeccién de Obra dispondra el escarificado de la capa y la repeticién del
proceso de compactacion a exclusivo cargo del Contratista.

El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalacién de cafierias y
mangueras. El equipo debe ser tal que permita la determinacién del agua empleada.
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Los rodillos "pata de cabra", tendran un ancho minimo de cada tambor de 1,00 m., la
separacién entre salientes minimas de 0,15 m. y maxima de 0,25 m. con un largo de
salientes minimo de 0,15 m.

Presion minima ejercida por cada saliente:

a. para suelos con limite liquido menor de 38 o indice de plasticidad menor de 15, rodillo
sin lastrar 20 Kg/cm2, lastrado 30 Kg/cm2.

b. para suelos con limite liquido mayor de 38 o indice de elasticidad mayor de 15, rodillo
sin lastrar 10 Kg/cm2, lastrado 15 Kg/cm2.

Los rodillos lisos seran de un peso tal que ejerzan una presién minima de 10 kg/cm2 de
ancho de llanta, siendo el diametro del rodillo no menor de 1,00 metro.

Los rodillos neumaticos multiples seran de dos ejes con cinco ruedas en el posterior y
cuatro en el delantero. La presién de aire en los neumaticos no sera inferior a 3,5 Kg/cm2
y la presién transmitida al suelo sera de 35 Kg/cm2 de ancho de banda de rodamiento.

Los Requerimientos de compactacion seran: Para suelo cohesivo y respecto al ensayo
del Proctor Normal.

» Zona de asiento para cafierias flexibles 90%

» Zona de asiento para cafierias rigidas 90%

* Zona de cafio 90%

» Zona de zanja 90%

* Zona de relleno final 90%

* Relleno bajo estructuras (incluyendo estructuras hidraulicas) 95%
* Relleno sobre techo de estructura subterranea 90%

* Relleno bajo pavimento 95%

* Relleno alrededor de las estructuras de hormigén 95%

Para suelos granulares en todos los casos se compactara para obtener una densidad
relativa mayor 6 igual al 65 %.

D. ENSAYOS DE SUELOS

Se realizaran ensayos previos en la cantidad que la Inspeccién de Obra determine a
efectos de establecer el contenido de humedad con el cual se obtiene el "maximo" peso
especifico aparente de compactacion.
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La muestra de suelo a ensayar sera tamizada sobre el tamiz N: 4 y compactada dentro
de un molde cilindrico en tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el
molde. Este tendra 0,10 m. de diametro 0 0,12 m. de altura. Cada capa sera compactada
con un pisén de 0,05 m. de diametro en la base y que, con un peso de 5 Kg, se dejara
caer desde una altura de 0,30 m., 35 veces. El molde sera colocado sobre una base
firme durante la compactacion del suelo. Una vez concluido el moldeo de la probeta, se
calculara el peso especifico aparente del suelo seco.

El ensayo se repite adicionandole a la muestra, diferentes contenidos de humedad,
hasta encontrar aquel que produce el "maximo" peso especifico aparente para las
condiciones de este ensayo. Si los suelos empleados tuvieran un limite liquido superior
a 38 o un indice de plasticidad mayor de 15, el peso del piston sera de 2,5 Kg en tanto
que el numero de caidas para cada capa de suelo se reducira a 25.

Este ensayo Proctor se hara en un laboratorio designado por el Comitente y podra ser
presenciado por la Inspeccion de Obra.

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspeccion de Obra
hara determinaciones de "peso especifico aparente”, en el suelo de cada capa, en los
lugares y cantidades que la Inspeccion de Obra determine. Estas determinaciones se
efectuaran antes de transcurridos los cuatro dias posteriores al momento en que
finalizara el pasaje de los equipos de compactacion.

E. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los costos de estos trabajos estaran incluidos en el precio de los items excavacion de
conducto, cafios de empalme, sumideros, camaras de inspeccion y las obras de arte
particulares detalladas en el presente pliego, debiendo colocarse y compactarse acorde
a las presentes especificaciones y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se incluyen dentro de ese costo la seleccién y movimiento del material excavado, mano
de obra y equipos, cualquiera fuere su tipo para dejar las tareas correctamente
terminadas, acorde a lo especificado precedentemente. Se incluyen asimismo todos los
gastos que demanden las tareas de toma de muestras, ensayos, etc.

ARTICULO 5°. TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE
iTEM 2.1

A. GENERALIDADES

La tarea consiste en la carga, transporte y descarga de los materiales provenientes de
la excavacion que se consideren sobrantes una vez efectuados los correspondientes
rellenos.

B. LUGAR DE DEPOSITO
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El Contratista sera el unico responsable de la eleccion de los sitios de depésito del
material sobrante, como asi también de su transporte y de las gestiones y/o tramites
necesarios para obtener el permiso del o los propietarios de tales lugares y/o de las
autoridades de aplicacién.

El contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra la constancia de la conformidad
de propietarios y/o Autoridades para efectuar el deposito del material en los sitios
elegidos por él.

El Contratista sera unico responsable por cualquier tipo de dafio y/o perjuicio que el
retiro, transporte, desparramo y/o depdsito de estos materiales pudieran eventualmente
ocasionar a terceros.

C. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cantidad de suelo sobrante a transportar se calculara como el resultado del volumen
que ocuparan los conductos (que sea reconocido por la Inspeccién de Obra) afectado
por el coeficiente de esponjamiento. A los efectos de la cotizacion se considerara una
distancia media de transporte de cincuenta (50) hm por m3 de tierra. La distancia media
de transporte determinara un area alrededor del centro de gravedad de la zona de
excavacion, dentro de la cual se deberan localizar los lugares de depésito. En caso de
mayores distancias, el Comitente debera afrontar el pago del excedente. No se
reconoceran valores diferentes a los especificados para estos coeficientes:

o Coeficiente de esponjamiento: 35%

Se computara y certificara por hectdmetro metro cubico (hmm3) de suelo sobrante
retirado y depositado en el lugar que cumpla con lo especificado en el inciso B) del
presente articulo, al precio unitario de contrato que se fije para el item considerando la
distancia real de transporte respecto al centro de gravedad de la zona de excavacion.

El precio del item se considera compensacion total para las tareas descriptas,
incluyendo la carga, el transporte, descarga, desparramo, eventuales analisis fisico-
quimicos del suelo, gastos de autorizacion para el deposito del material y en general
toda tarea concerniente al fin propuesto.

ARTICULO 6°. HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND
iTEM 3.2

A. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El trabajo a realizar de acuerdo con éstas especificaciones, comprende el suministro
de toda la mano de obra, materiales y equipos, y la realizacion de todas las tareas
necesarias para suministrar y colocar en obra todas las estructuras de hormigén
simple y armado construidas “in situ”, completas, como se indica en los planos y
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demas documentacion, en la forma requerida por la Inspeccién de Obra y como aqui
se especifica.

B. GENERALIDADES

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la seleccion
de materiales, elaboracién, conduccién, colocacién, compactacién y curado del
hormigon, construccidn de juntas, reparaciones, encofrados y cimbras, terminaciones
superficiales y tolerancias constructivas, de aplicacién para la construccién de todas
las obras de arte motivo de este contrato, constituidas por elementos estructurales de
hormigon.

El Contratista extraera y hara ensayar a su costo, en el Laboratorio que le indique la
Inspeccion de Obra, hasta cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y
aguas que estaran en contacto con la estructura de hormigén. Se deberan determinar
mediante analisis quimicos, la presencia en los suelos de sustancias agresivas al
hormigoén o al acero. De acuerdo a los resultados de los analisis quimicos de suelos, la
Inspeccion de Obra determinara el tipo de cemento a utilizar en la fundacién y/o partes
de la estructura en contacto con agua o suelos.

Todos los trabajos, a menos que especificamente se establezca lo contrario, seran
realizados de conformidad con lo que especifican las ultimas ediciones de CIRSOC o
norma que lo reemplace, en lo que sea de aplicacion a esta obra.

En caso de duda, las mismas seran resueltas teniendo en cuenta los criterios y
especificaciones contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-
FIP, en el orden de prelacién indicado.

En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera debera
entenderse dicha norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas
IRAM.

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan
especificamente, podran ser de aplicacion las primeras.

La Contratista debera incluir en su oferta los planos y la informacion detallada
referente a las plantas de elaboracion, los equipos y procedimientos constructivos y en
particular a los siguientes aspectos: procesamiento, manejo, almacenamiento y
dosificacion de los materiales componentes del hormigén, como del amasado,
transporte, encofrado, colocacién y curado del mismo.

Sin perjuicio de ello el Contratista debera solicitar a la Inspeccion de Obra la
aprobacién de los métodos mencionados y se reserva el derecho de rechazarlos y/o
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exigir su modificacidn cuando lo considere necesario para el cumplimiento de este
pliego.

1. Hormigon y materiales componentes
1.1. Composicién del Hormigén

El hormigon estara compuesto de Cemento Pértland, agregados fino y grueso, agua y
aditivos de acuerdo a lo especificado a continuacion.

Los aditivos podran ser un agente incorporador de aire en combinacion con retardador
de fraguado o un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales
componentes del hormigdn y el hormigén resultante deberan cumplir con los requisitos
contenidos en éste pliego.

Para el caso de hormigones con relacion agua/cemento menor a 0.45 se permitira el
uso de superfluidificantes.

El Contratista seleccionara el aditivo y lo sometera a la aprobacién de la Inspeccién de
Obra. El mismo sera de una marca de reconocida solvencia técnica y comercial y
debera acreditar experiencia en obras de similar importancia.

El Contratista indicara en su presupuesto los materiales que utilizara para la
elaboracion del hormigén, dicha informacion incluira procedencia (canteras o fabrica
de origen), detalle de las caracteristicas tecnolégicas de acuerdo a lo especificado en
éste Pliego y marca de fabrica, cuando corresponda dentro de los 60 dias posteriores
a la firma del contrato y como minimo 45 dias antes de comenzar los trabajos de
hormigonado en obra, el Contratista entregara a la Inspeccién de Obra para su
aprobacion los materiales y las dosificaciones correspondiente a cada tipo de
hormigon.

La Inspeccién de Obra verificara los materiales y las dosificaciones en su laboratorio.
Si de estos ensayos resultara el incumplimiento total o parcial de estas
especificaciones con el siguiente rechazo de algunos materiales componentes y/o
dosificaciones, el Contratista no tendra derecho a prérroga de los plazos contractuales
por este motivo.

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista debera
ajustarse a ellas y no podran variarse sin autorizacion de la Inspeccion de Obra. Sin
perjuicio de ello el Contratista debera realizar los ajustes de las cantidades de agua y
agregados que sean necesarios para tener en cuenta la humedad de estos ultimos.

1.2. Tipos y requisitos de los hormigones

El Contratista proveera los tipos de hormigdn que se indican en el Cuadro A, los que
deberan cumplir los requisitos establecidos en el cuadro B.
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CUADRO A
Tipos de hormigones | Estructura y/o elemento estructural en que debera emplearse
HORMIGON
Tipo
Hormigdén armado para estructura en contacto con el agua,
| tales como losas de fundacién, pilas, grandes muros de ala,
cabezales, etc.-
Hormigdn armado para estructuras con probable contacto con
Il el agua, tales como losas y tabiques de alcantarillas, muros de
ala, losas de puentes carreteros, bases y pilas de puentes, etc.-
" Hormigén para estructuras convencionales, densamente
armadas, tales como columnas, vigas, pérticos, losas, etc.-
1Y Hormigén para contrapisos.-
Vv Hormigén armado para estructura en contacto con vuelcos
industriales
CUADRO B:

Requisitos de hormigones

Hormigén | o bk alc Cemento | Asentami | Tmax. Aire
ento

Agregado Incorp.

(tipo) (kg/cm | (max.) | (max.) | (min.) (max.) | (min.) (mm) (%)

2)
I 210 0.55 400 350 10 6 25 4.5x1
Il 210 0.55 400 350 14 10 19 5.5+1
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NOTA 1: Los hormigones | a IV indicados en el cuadro, se elaboraran con cemento
normal.

Las caracteristicas de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos
se indicaran en cada caso particular segun los resultados de los ensayos quimicos de
agua y suelo de contacto.

NOTA 2: El hormigdn Tipo V se elaborara en cemento resistente a los sulfatos (A.R.S.).-
1.3 Cementos

El cemento debera ser Cemento Portland, que al ser ensayado segun los métodos que
se indican en cada caso, cumpla con las siguientes condiciones:

Requisitos Método de ensayo

Requisitos quimicos:

Cloruro (Cl)max. 0.10 % IRAM 1504

Oxido de magnesio (MgO)max. 5.0 % IRAM 1504

Anhidrido sulfarico (SO3) max. 3.5 % IRAM 1504

Pérdida por calcinacion max. 3.0 % IRAM 1504

Residuo insoluble max. 1.5 % IRAM 1504

Sulfuro (S=) max. 0.10 % IRAM 1504

Requisitos fisicos:

Material retenido tamiz N° 200 max. 15% IRAM 1621

Superﬁqe especifica (por permeabilidad al aire IRAM 1623

Blaine):

-promedio de las partidas entregadas en un mes min. 2800 cm2/g.

-determinacién individual de una partida min. 2500 cm2/g.

Expansion en auroclave max. 0.8 % IRAM 1620

Tiempo de fraguado:

-inicial min. (minutos) 45

-final max. (horas) 10 IRAM 1619
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Resistencia a la flexion:

-7 dias min. 35 kg/cm2

-28 dias min. 55 kg/cm?2 IRAM 1622

Resistencia a la compresion:

-7 dias min. 170 kg/cm2

-28 dias min. 300 kg/cm2

Falso fraguado:

-Penetracion final min. 50mm. IRAM 1615

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m
y las aguas superiores a 200 p.p.m se adoptaran las medidas correctivas establecidas
por el CIRSOC para la preparacion de los hormigones.

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para
aquellas estructuras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos
cuyo precio debera incluirse en el respectivo item, el Contratista cotizara el incremento
del precio unitario de hormigdn por uso de cementos especiales, teniendo en cuenta el
volumen indicado en la planilla de computo y presupuesto.

Si en funcién de los resultados de los analisis quimicos la Inspeccion de Obra ordena la
utilizacion de cementos especiales el Contratista tendrd derecho a un adicional
equivalente al precio que haya cotizado al efecto.

En caso de que no sea necesario utilizar este cemento, el item se anulara, no teniendo
el Contratista derecho a ninguna compensacion por ello, prevaleciendo esta clausula
sobre las establecidas en las clausulas generales respecto a la validez de precios
unitarios por variaciones de cantidad.

El monto total indicado por el Oferente para cotizar el incremento de precio por
utilizacion de cementos especiales sera tenido en cuenta para la comparacién de
ofertas.

1.4. Agua para hormigén

El Contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio
de suministro de agua para lavado de agregados, preparacion y curado de hormigones.
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El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparacion y curado de
hormigones respondera a las presentes especificaciones. Sera limpia y estara libre de
cantidades perjudiciales de aceite, acidos, alcalis, azlcares y materia organica.

Su pH estara comprendido entre 5.5 y 8; el residuo sélido a 100°C no superara 5g por
litro, el contenido de sulfatos expresados en SO4= serd como maximo 0.5g por litro y el
contenido de cloruros expresados en Cl no sera mayor de 0.65g por litro. Tampoco se
admitird que las impurezas del agua causen una variacién del tiempo de fraguado
superior al 25% ni una reduccion de la resistencia a los 7 y 28 dias mayor del 5% en
comparacién con los valores correspondientes obtenidos utilizando agua destilada en
ambos casos.

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las
presentes especificaciones, se impondra su retiro del emplazamiento.

1.5. Agregados

Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la Inspeccién
de Obra, pudiendo el Contratista utilizar depésitos granulares naturales o el material
contenido mediante trituracion de roca sana proveniente de canteras. La aceptacién de
un yacimiento no implica la aprobacion de todos los materiales que de él se extraigan.

a) Eltérmino “agregado fino” o “arena” sera usado para designar el agregado para
hormigones, constituido por particulas de origen natural y de dimensiones
menores o igual a 5mm. Podra estar constituido por arenas naturales o mezcla
de arenas naturales y otras provenientes de la trituracion de rocas.

b) Cuando se utilicen arenas de ftrituracion, las dimensiones de sus granulos
deberan ser tales que el 95% pase a través del tamiz ASTM N° 4 y quede
retenido en el tamiz ASTM N° 30.-

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de
hormigonado, tanto proveniente de depositos naturales como producida por la
trituracion, debera consistir en particulas duras, densas y de buena cubicidad o con
formas redondeadas y deberan estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, grumos
arcillosos, particulas blandas o escamosas, esquistos, alcalis, materia organica, marga,
mica calcedodnica y otras sustancias inconvenientes.

La arena que tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la
superficie seca segun norma IRAM) menor de 2.60kg/cm3 podra ser rechazada.

Ademas de los limites de la granulacién, el agregado fino entregado a la hormigonera
debera tener un modulo de finura no menor de 2.25 ni mayor de 2.85. La granulometria
del agregado fino debera también ser controlada de tal forma que los médulos de finura
de por lo menos cuatro de cinco muestras consecutivas de agregado fino a utilizar no
deberan diferir en mas de 0.20 del médulo de finura de granulometria basica
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seleccionada por el Contratista y aprobada por la Inspeccion de Obra. EI médulo de
finura se determinara dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados de los
materiales retenidos en los tamices N° 4, 8, 16, 30, 50 y 100.

A opcién del Contratista, el agregado fino puede ser separado en dos 0 mas tamafios o
clasificacion, pero la uniformidad de la granulometria de los tamafios separados sera
controlada de tal manera que ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de
obra, en las proporciones fijas establecidas dentro de los primeros 300 dias de
colocacion del hormigon. Cuando se utilicen dos o mas agregados finos, cada uno de
ellos seran almacenados por separado e ingresara a la hormigonera también por
separado.

b) El término “agregado grueso” sera usado para designar el agregado del hormigén con
granulometria comprendida entre 5mm y 76mm; o de cualquier tamafio o gama de
tamanfos dentro de tales limites. El agregado grueso debera ser obtenido por trituracion
de roca granitica o cuarcitica y/o por canto rodado obtenido de canteras aprobadas.

El agregado grueso debera consistir en fragmentos de roca aproximadamente
equidimensionales, densas y exentas de particulas adheridas. Las particulas deberan
ser generalmente esféricas o cubicas.

El agregado ensayado en la maquina Los Angeles de acuerdo con la norma IRAM 1532
podra ser rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones, excede el 40%
expresado en peso.

La cantidad de particulas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el
tamano, tal como fuera definido y determinado por la publicacion CRDC 119/53 del
Corps of Engineers, no debera exceder el 25% en cualquiera de las pilas.

El agregado grueso y cuando se utilice arena de ftrituracién, la elaboracion de
agregados, al ser sometida al ensayo de durabilidad por inmersién en glicol-etileno
segun la publicacion CRDC 148/69 del Corps of Engineers, debera tener una pérdida
menor del 5%.

Los aridos especificados con tamafio nominal maximo de 76.38 y 19mm seran
almacenados y medidos separadamente.

En el caso de tamarfio nominal 76 a 4.8mm, el arido grueso se constituira por una mezcla
de tres fracciones de aridos que seran 76 a 38; 38 a 19y 19 a 4.8mm.

Para el tamafio nominal 38 a 4.8mm las fracciones seran 38 a 19mmy 19 a 4.8mm.

c) Los agregados deberan ser almacenados en grupos de tamafios aprobados,
adyacentes a la central de hormigonado y en forma que se asegure la no inclusién de
materiales extrafios en el hormigon.
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Reservas adecuadas de agregados deberan ser mantenidas en el emplazamiento en
todo momento, para permitir la colocacién continua y la terminacién de toda colada que
fuera comenzada. El agregado fino debera permanecer en depésito de drenaje libre
hasta que un contenido estable y uniforme de humedad sea alcanzado y entonces
pueda ser usado.

1.6 Aditivos

El Comitente ensayara los aditivos usando los materiales propuestos para la obra a
menos que la Inspeccion de Obra especifique otra cosa; cada aditivo sera ensayado en
las proporciones que indique su fabricante para obtener los resultados buscados. Los
aditivos seran utilizados en la obra en las mismas proporciones empleadas en dichos
ensayos para lograr los efectos buscados.

En todos los hormigones de la obra se utilizara un agente incorporador de aire. Este
aditivo debera satisfacer a la norma IRAM1592. Todo aditivo incorporador de aire que
hubiera estado almacenado en la obra por mas de seis meses no podra ser usado, hasta
tanto nuevos ensayos de verificacidn garanticen un resultado satisfactorio.

Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua (plastificante) y
superfluidificantes podran ser usados a opcién del Contratista, pero sujetos en cada
caso a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. El agente a utilizar debera cumplir las
normas IRAM respectivas. El aditivo debera ser suministrado en una solucién acuosa y
afiadirse al hormigdn como parte del agua en la mezcla del hormigon.

C. ELABORACION

El Contratista elaborara el hormigén por peso, en planta central de hormigonado o en
planta mévil ubicada en proximidades de la obra a construir.

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta debera contar con
dispositivos adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los
materiales que entran en cada carga de hormigén.

La central de hormigonado estara colocada en una ubicacion tal que la distancia maxima
de transporte hasta que el baricentro de la obra sea de 15km.-

El transporte del material a distancia mayores de 1km desde la central de hormigonado,
debera ser realizado con camiones motohormigoneros.

El Contratista debera proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario
para la certificacién del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o
aparato de medicion.

Las pruebas seran hechas en presencia de la Inspeccion de Obra en la forma y fecha
que sean ordenadas.
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El Contratista debera hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos y las nuevas
pruebas de verificacion que sea necesarias para asegurar el funcionamiento
satisfactorio.

Cada unidad de determinacion de peso debera ser sin resortes o incluir un dial bien
visible y calibrado en el sistema métrico decimal el que indicara la carga de la balanza
en cualquiera de las etapas de la operacion de pesaje o bien debera incluir un indicador
que mostrara el equilibrio del fiel de la balanza para la carga marcada, con dos puntos
a ambos lados de la posicion de equilibrio que correspondan al porcentaje de error
maximo de medicién permitido para cada material.

Debera disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigén pueda
conservar convenientemente los diales o indicadores.

La medicién de los materiales ingresados a la hormigonera, se efectuara con errores
menores a los que se indican a continuacion:

Cemento + 1%

Cada fraccion o tamario nominal de arido + 2%
Cantidad total de arido 1%

Agua 1%

Aditivos + 1%

La hormigonera debera ser capaz de mezclar los materiales produciendo la mezcla
uniforme y descargarla sin segregacion. Se proveera un equipo con control adecuado
de la velocidad de rotacién del mezclador y de la introduccién de los materiales en la
hormigonera.

El tiempo de mezcla sera incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar
la uniformidad y consistencia requeridas en el hormigén o cuando las muestras de
ensayos de hormigén tomadas de las partes primera, intermedia y final de la descarga
de la hormigonera excedan los requisitos de uniformidad preestablecidos.

Cuando ello sea autorizado por la Inspeccion de Obra, el tiempo de mezcla podra ser
reducido al minimo requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente.

En el caso de utilizar hormigén tipo V, el tiempo de mezclado no sera nunca inferior a 2
(dos) minutos.

Las pruebas de uniformidad seran hechas por la Inspeccién de Obra a su cargo, tan
frecuentemente como sea necesario para determinar que los tiempos de mezcla son
adecuados. Cuando el Contratista proponga reducir el tiempo de mezcla, las pruebas
de uniformidad especificados seran realizadas por la Inspeccién de Obra y a cuenta del

Contratista.
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La hormigonera no debera ser cargada por encima de la capacidad establecida por el
fabricante en la placa de marca de la maquina.

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento,
su uso debera ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada.
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Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberan ser
corregidas a satisfaccion de la Inspeccion de Obra. No se efectuara ningun pago al
Contratista por la mano de obra o materiales que sean requeridos por las disposiciones
de este parrafo.

El Contratista podra proponer el uso de plantas compactas moviles, de facil
emplazamiento en proximidades de la obra a construir. La produccién de hormigén de
estas plantas no podra ser inferior a 20m3/hora nominal.

Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demas exigencias establecidas para la
elaboracién del hormigdn, seran similares a las especificadas para la central de
hormigonado.

D. TRANSPORTE

El hormigén debera ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rapido
como sea posible, por métodos adecuados que eviten la segregacion. Cualquier
hormigoén transferido de un elemento de transporte a otro debera ser pasado a través
de una tolva de forma cdnica y no debera ser dejado caer verticalmente desde una altura
de mas de 2.00m excepto cuando se tengan equipos apropiados para evitar la
segregacion y sea especificamente autorizado.

Los métodos y los equipos para el manejo y depésito del hormigdn en los encofrados
estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigon
preparado en la central deberda ajustarse a los requisitos pertinentes del CIRSOC.

Los equipos sin agitacion para la conduccién del hormigén mezclado en la central
podran ser usados Unicamente para mezclas con asentamientos menor o igual a 0.05m
o0 para distancia corta de transporte (dentro de un radio de 1km) solamente con
aprobacion por escrito de la Inspeccion de Obra.

Cuando el hormigdn pueda ser colocado directamente desde un camion mezclador o
equipo sin agitacion, podran ser usadas las canaletas a dichos elementos, siempre que
la altura de caida no supere los 2.00m. Las canaletas separadas y otros equipos
similares no seran permitidos para conduccion de hormigon.

El hormigon podra ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando
una previa aprobacion de la Inspeccion de Obra. El equipo de bombeo debera ser del
tipo de pistén o del tipo de presion por pulsaciéon (squeeze type).

La tuberia debera ser de acero rigido o una manguera flexible de alta resistencia para
trabajo pesado. El didmetro de la tuberia debera ser por lo menos tres veces el maximo
tamafo nominal del agregado grueso del hormigén a ser bombeado.
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El agregado de maximo tamafio, o el asentamiento del hormigén, no podran ser
reducidos para ajustarse a las caracteristicas de las bombas o los conductos. La
distancia de bombeo no debera exceder los limites recomendados por el fabricante del
equipo. La bomba debera recibir una alimentacién continua de hormigén.

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigdn remanente en la tuberia debera
ser expulsado evitando su incorporaciéon al hormigdén colocado. Después de cada
operacién, el equipo deberd ser limpiado completamente, y el agua de limpieza
eliminada fuera del area de encofrados.

E. COLOCACION

La colocacion del hormigén se hara en forma continua hasta las juntas de construccion
aprobadas, con cortes de union moldeados. El hormigdn debera ser apisonado en los
rincones y angulos de los encofrados y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y
elementos embebidos sin causar la segregacion de los materiales.

El hormigén debera ser depositado lo mas cerca posible de su posicion final en los
encofrados y al colocarlo, asi, no debera haber una caida vertical mayor de 2.00m
excepto cuando sea utilizado un equipo adecuado para prevenir la segregacion y
cuando ello esta especificamente autorizado. La colocacién del hormigén debera estar
regulada para que el mismo pueda ser efectivamente compactado en capas horizontales
de aproximadamente 0.50m de espesor.

De manera general, la cantidad depositada en cada sitio debera ser tal que el material
sea rapida y totalmente compactado. Las superficies de las juntas de construccion
deberan mantenerse continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores a la
colocacion del hormigén. El agua en exceso debera ser eliminada antes de la colocacion
del hormigon fresco. Todo el equipo de colocacién del hormigén y todos los sistemas
que se utilicen deberan estar sujetos a la previa aprobacién de la Inspeccién de Obra.

La colocacion del hormigén no sera permitida cuando, en opinion de la Inspeccion de
Obra, las condiciones del tiempo no aseguren colocacién y consolidacion adecuadas.

La colocacién del hormigdn se iniciara inmediatamente después de las operaciones de
mezclado y transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigdn debe
quedar colocado en su posicion definitiva dentro de los encofrados, antes de que
transcurran 30 minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el
cemento. Durante dicho intervalo de tiempo el hormigén sera protegido contra la accion
del sol, viento, lluvia, etc.

Cuando para realizar el transporte se emplee un camién agitador, el tiempo indicado
anteriormente podra extenderse a 90 minutos contados en igual forma.

En tiempo caluroso o con condiciones climaticas que favorezcan un endurecimiento
rapido, los tiempos indicados se reduciran en lo necesario para evitar el fenémeno
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sefialado. Cuando el hormigén contenga materiales adicionales capaces de retardar el
tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigén los tiempos indicados podran ser
aumentados de acuerdo a lo que indiquen los resultados de ensayos realizados para
determinarlos.

F. HORMIGONADO DE FUNDACIONES

No se permitira el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones
se colocara, previa compactacién, una capa de 0.10m de espesor minimo de hormigoén
para contrapisos, no permitiéndose ningun trabajo antes de transcurridas 48hs.

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como item, estara incluido en el hormigén
para fundaciones, o en su defecto, en el costo del presente item.

Cada caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hara con pendientes adecuadas
que permitan encauzar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie
libre de agua.

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundacién libre de agua,
deberan ser instalados por el Contratista. Dichos equipos estaran disponibles en el sitio
previo al colocado y, de ser equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se
suelten en el momento de la colocacion del hormigén.

G. COMPACTACION

El hormigon debera ser compactado con equipos de vibracion de alta frecuencia
suplementados con palas manuales y apisonados. En ningun caso los vibradores seran
utilizados para transportar el hormigéon dentro de los encofrados. El niumero de
vibradores y la potencia de cada unidad deberan ser los necesarios para compactar
correctamente el hormigén.

Los vibradores de tipo interno deberan mantener, cuando estén sumergidos en el
hormigén, una frecuencia no inferior de 7000 vibraciones por minuto. Intensidad
(amplitud) asi como el tiempo de duracién de la vibracién debera ser el necesario para
producir una compactacion satisfactoria.

Cuando el hormigdn es colocado para camadas, cada una de ellas debera ser
compactada inmediatamente. Ninguna camada de hormigdn podra ser colocada hasta
tanto la camada previa no haya sido compactada. Al compactar una camada el vibrador
debera penetrar y revibrar la camada previa, siendo operado a intervalos regulares y
frecuentes y en posiciéon vertical.

cadadia
unpoco
@ mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste
0800-333-5268 [lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS
MUNICIPIO

H. CURADO

La instalacion para curado y proteccidn del hormigdn debera estar disponible en el lugar
de hormigonado, antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunira las
condiciones establecidas para el agua destinada a preparar hormigon.

El Contratista respetara especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el
control de la temperatura del hormigén durante su curado y su proteccién en tiempo
célido conforme aqui se indica.

Todas las superficies expuestas del hormigdn deberan ser protegidas de los rayos
directos del sol como minimo durante 3 dias después del hormigonado. El hormigon
fresco debera ser protegido contra posibles dafios por lluvias.

Las superficies expuestas deberan ser mantenidas humedas o bien se impedira que la
humedad del hormigén se evapore durante 10 dias como minimo después de colocado
el hormigén, mediante aspersion u otros métodos aprobados por la Inspeccidén de Obra.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigén
se hiele durante las primeras 72 horas de colocado. También habra de protegerlo contra
heladas durante las dos semanas que siguen al hormigonado. Tales precauciones se
deberan tomar desde el momento que se registren temperaturas inferiores a 2°C.

No se emplearan compuestos para curado sin la aprobacion de la Inspeccion de Obra 'y
nunca en lugares donde su opinién, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigén.

Los compuestos de curado deberan ser a base de solventes volatiles y cumpliran las
especificaciones ASTM C-309, “Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing
Concrete”. Para uso general el compuesto sera transparente y contendra una tintura
desvanecente que permita apreciar el area cubierta. Cuando la superficie quede
expuesta al sol el compuesto contendra un pigmento blanco de forma que el coeficiente
no contendra un pigmento blanco de forma que el coeficiente no sea menor del 60% del
correspondiente al éxido de magnesio.

Los compuestos para curado deberan ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda
el area. Deberan ser aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas.

No se aplicaran compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en
opinién de la Inspeccién de Obra, sus irregularidades puedan impedir que la membrana
forme un sello efectivo; sobre superficies que tengan temperaturas sustancialmente
diferentes de la recomendada por el fabricante para la aplicacién del producto; donde
se requiera adherencia con el hormigon a colocar posteriormente, tal como juntas
horizontales de construccion entre tongadas de hormigones integrantes de una misma
estructura.
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Las membranas de curado deberan ser protegidas en todo momento contra dafios.

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigon deberan ser protegidas de
todo movimiento por un periodo de 24 horas como minimo después de terminada la
colocacion del hormigoén.

I. JUNTAS DE CONSTRUCCION

Las juntas de construccién se formaran en los planos horizontales y verticales por medio
de tablones de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexién.

Las juntas horizontales de construccién y otras juntas de construccion indicadas con
efecto de adhesion, seran preparadas para recibir la nueva capa por medio de una
limpieza efectuada por arenado humedo o desbastado con agua y aire (cut green).

Si la superficie terminada de una capa esta congestionada de armaduras, fuera
relativamente inaccesible o si cualquier otra razén fuera indeseable alterar la superficie
de la capa completada antes de su fraguado, su desbastado con agua y aire no sera
permitido y en consecuencia sera requerido en alternativa el uso de arenado humedo.

En aquellas obras donde el material colocado es hormigdn Tipo V se utilizara siempre
un puente de adherencia de base epoxidica entre hormigones nuevos y viejos ademas
de todas las especificaciones ya enumeradas.

J. JUNTAS DE CONTRACCION

Las juntas de contraccion en las estructuras de hormigon se formaran en la posicion y
de acuerdo con los detalles que figuran en los planos o segun lo ordenara la Inspeccion
de Obra. Las juntas seran rectas y verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma
y los niveles de superficie de hormigdn a ambos lados de las juntas seran totalmente
exactos. Las juntas seran selladas con un producto aprobado, después de haberse
retirado todas las particulas sueltas y el polvo.

K. REPARACIONES DEL HORMIGON

La reparacion de todo el hormigén darfiado o defectuoso sera efectuada unicamente por
personal especializado y en presencia de la Inspeccion de Obra. No se efectuara ningun
trabajo de reparacion hasta que se haya inspeccionado el elemento que se debe
reparar. El Contratista debera corregir todas las imperfecciones de la superficie de
hormigén cuando a juicio de la Inspeccién de Obra ello sea necesario.

Si llamamos “d” a la profundidad de la imperfeccién a reparar, se procedera de la
siguiente manera:

a) Si d > 8 cm o la imperfeccion supera el plano de armadura, se reparara la misma
utilizando hormigén con agregado de tamafio maximo 19mm e igual relacion
agua/cemento que el hormigoén sustituido. En la zona a reparar, el hormigén defectuoso

cadadia
unpoco
@ mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste
0800-333-5268 [lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS
MUNICIPIO

debera ser desbastado, abriendo cavidades de dimensiones exigidas por la Inspeccion
de Obra. Preferentemente deberan dejarse al descubierto las armaduras.

Las cavidades preparadas en el hormigon defectuoso tendran bordes vivos, debiendo
ser rellenadas hasta los limites requeridos con hormigén fresco. Para asegurar una
mejor adherencia entre hormigones, se utilizara lechada de cemento (si el hormigbn a
reparar es del Tipo V se debera reemplazar la lechada de cemento por un puente de
adherencia de base epoxidica que serd aplicada al hormigén endurecido mediante
ayuda de cepillo de acero.

b) Si 8cm > d> 3cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuara la
reparacién utilizando mortero. El mortero para reparaciones consistira en 1 parte de
cemento, 2 partes de volumen de agregado fino y la cantidad de agua necesaria para
que luego de mezclado cuidadosamente de los ingredientes el mortero se mantenga
ligado al apretarlo en la mano.

Se usara mortero fresco, desechando todo aquel que no sea empleado dentro de 1 hora
de preparado. La superficie a la cual debe adherir el mortero sera mantenida humeda
por lo menos 2 horas antes de aplicar éste y luego restregada con una pequefa cantidad
de lechada de cemento con ayuda de un cepillo de acero.

Si las reparaciones son de mas de 3 cm de profundidad, el mortero debera ser aplicado
en capas no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material.

Se utilizara un puente de adherencia tipo latex entre distintas capas de morteros a
aplicar segun se describid en el parrafo anterior.

Se usara cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la Inspeccién
de Obra. El Contratista debera preparar mezclas de prueba las que seran sometidas a
su aprobacion. Todas las reparaciones deberan quedar firmemente adheridas a las
superficies de las cavidades picadas en el hormigbn, seran curadas con meétodos
aprobados por la Inspeccion de Obra y estaran libres de retraccién y descascaramiento.

c¢) Si d>3cm debera utilizarse un mortero epoxico.

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a
juicio de la Inspeccién de Obra sea necesario asegurar la perfecta adherencia, entre
hormigon fresco o mortero y hormigdén endurecido debera utilizarse un adhesivo
epoxico. Tanto los adhesivos como los morteros epdxicos, deberan ser previamente
aprobados por la Inspeccién de Obra y se utilizaran respetando las indicaciones del
fabricante.
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L. FIJACION DE ELEMENTOS MECANICOS

Todos los elementos mecanicos indicados en los planos o exigidos por la Inspeccion de
Obra y que por razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa, seran
fijados en su sitio con un mortero de cemento.

El mortero consistira en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporciéon en
volumen: 1% partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua
la minima para proporcionar consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo
especifican o a juicio de la Inspeccion de Obra fuese necesario, se adicionara al mortero
un aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas por el fabricante.

Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada seran determinadas por
la Inspeccion de Obra. Se seguiran las instrucciones de la Inspeccion de Obra con
referencia al método de colocacién y curado de la lechada para fijacién de elementos
mecanicos, adaptadas a cada caso particular.

M. ENCOFRADOS

Se denomina como encofrado a los moldes preparados para vaciar el hormigén.
Estructuras temporarias significan los soportes estructurales y arriostramientos del
encofrado.

a) El Contratista tendra la total responsabilidad por disefio, construccion vy
mantenimiento de todas las estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas seran
proyectadas para soportar con seguridad todas las cargas moviles y fojas aplicadas a
los encofrados durante todas las etapas de construccion, servicio y remocion.

Antes de comenzar la construccion de las estructuras temporarias, el constructor debera
presentar a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, los planos correspondientes
incluyendo detalles sobre materiales, carga de disefio y esfuerzo en la estructura. El
Contratista debera construir las estructuras temporarias respetando los planos,
conforme hayan sido aprobados.

b) Todos los materiales empleados para la construccion de encofrados seran de
resistencia y calidad adecuadas a su propésito, y deberan contar con la aprobacion de
la Inspeccién de Obra.

Se deberan disefiar los moldes de forma que permitan depositar el hormigdn lo mas
directamente posible en su posicion final y realizar la inspeccién, comprobacién y
limpieza de los encofrados y armaduras, sin demora.

El Contratista dispondra aberturas temporarias o secciones articuladas o moviles en los
encofrados cuando ellas se requerirdn para estos propositos y dichas aberturas o
puertas de inspeccion seran cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten
estrictamente las lineas y pendientes indicadas en los planos.
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Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos
similares que queden empotrados en el hormigdn, deberan llevar barras de metal
roscadas para facilitar la remocién de los moldes, no se dejaran separadores de madera
en los moldes. Todo metal que se deje embutido en el hormigdén quedara a 0.04m como
minimo de la superficie terminada.

Los agujeros que resulten en el hormigén al sacar parte de los tensores y ataduras,
seran rellenados cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente terminados.

Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberd quedar empotrado
permanentemente en el hormigdn sera ubicado con precisién y asegurado firmemente
en su lugar.

El nimero y ubicaciéon de ataduras, tensores y bulones debera ser el adecuado para
asegurar que los encofrados ajusten firmemente contra el hormigén colocado vy
permanezcan asi durante las operaciones de hormigonado subsiguientes.

El Contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de
las tolerancias especificadas, y se asegurara que la totalidad de las superficies del
hormigon terminado queden dentro de éstos limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su
armado, y lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso sera
quitado de los moldes antes de la colocacion del hormigon debiendo evitarse que las
armaduras de acero y los elementos empotrados se ensucien con aceite.

Inmediatamente, antes del hormigonado, el Contratista inspeccionaréa todos los moldes
para asegurarse que estan adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios,
estacados, con superficies tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales
extrafios. No se colocara hormigén hasta que el encofrado haya sido revisado y
aceptado por la Inspeccién de Obra.

N. TERMINACION SUPERFICIAL

Las terminaciones a dar a las diferentes superficies seran indicadas en los planos o las
especificadas mas adelante.

Si eventualmente las terminaciones no se encuentren claramente indicadas en este
punto o en los planos, la terminacién a emplear sera la indicada para superficies
similares adyacentes, segun lo determine la Inspeccidon de Obra.

El tratamiento superficial del hormigdn serd realizado solamente por obreros
especializados.
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Las superficies del hormigén seran revisadas por la Inspeccién de Obra cuando sea
necesario para determinar si las irregularidades superficiales pueden clasificarse como
“abruptas” o “graduales”.

Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocacion de tableros o
secciones de encofrados, irregularidades abruptas y se apreciaran por medicién directa.
Todas las otras irregularidades son consideradas graduales y seran medidas con
plantilla sera de 1.50m para la comprobacién de superficies moldeadas y de 3.00m para
las no moldeadas.

Antes de la aceptacion final del trabajo por parte de la Inspeccién de Obra el Contratista
limpiara todas las superficies expuestas.

Las clases de determinacion para superficies del hormigdn moldeado se designan con
las letras A, B, C y D y se usaran como sigue:

A: La terminacién A serd aplicada a toda superficie moldeada que resultara
permanentemente oculta por rellenos u hormigones.

Las irregularidades no excederan de 6mm cuando sean abruptas ni 12 mm cuando sean
graduables.

B: la terminacion B se empleara en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de
la Inspeccién de Obra se considera de especial importancia, tal como las estructuras
permanentemente expuestas a la vista del publico o escurrimiento del agua.

Las irregularidades superficiales no excederan de 6mm si son graduables y de 3mm si
son abruptas, solo que no se permitiran irregularidades abruptas en las juntas de
construccion.

C. Terminado a regla: Se aplica a superficies sin moldear que seran cubiertas por
rellenos u hormigdn. Las operaciones de terminacion consistiran en nivelado y pasada
de regla suficiente para obtener una superficie uniforme. Las irregularidades no
excederan de 10mm.

D: Terminacién a fratads: se aplica a superficies sin moldear que no estaran
permanentemente ocultas por rellenos u hormigbn y comprende: carpeta de
rodamientos, coronamiento de paredes y pilas, revestimiento de cunetas, veredas
canales y losas de acceso a los puentes. Toda superficie que quede expuesta a
corriente de agua tales como: carpeta de vertedero y losa de cuenco amortiguador,
revestimiento de canales, etc.

El fratachado podra ejecutarse a mano o a maquina, se iniciara en cuanto la superficie
emparejada a regla haya endurecido convenientemente y sera el minimo indispensable
para borrar las marcas de la regla y obtener una superficie de textura uniforme.
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Las irregularidades superficiales graduales no excederan los 5mm.-

Las juntas, terminacion de canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes asi como
toda otra arista o junta seran terminadas o retocadas cuando asi se indique en los planos
o lo solicite la Inspeccién de Obra.

O. Tolerancias

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigén
estan especificadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben
diferenciarse de las tolerancias compatibles con la practica constructiva y determinadas
por la repercusién que las derivaciones permisibles tendran sobre las estructuras y su
funcionamiento

Se permitiran desviaciones de los alineamientos, pendientes y dimensiones dentro de
los limites establecidos mas adelante. No obstante, la Inspeccion de Obra se reserva el
derecho de cambiar las tolerancias aqui establecidas si ellas perjudican la interaccion
estructural o el funcionamiento de las estructuras.

Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos especificos de
una estructura las desviaciones permisibles seran determinadas de acuerdo a las
previsiones de este punto.

El Contratista de la obra sera responsable por la colocacién y mantenimiento de los
encofrados con la suficiente precisién como para lograr que el trabajo terminado se
ajuste a las tolerancias prescritas. Toda la obra de hormigdén que exceda los limites de
tolerancia prescritos segun el siguiente cuadro, sera corregida, o demolida y
reconstruida por el Contratista sin reconocimiento de costo adicional alguno.

Tipo_ _ de | Area general de Aplicacion Tipo de tolerancia en mm.-

terminacion I T m V]
Superficies moldeadas permanentemente ocultas.- | +25 | +10 | +3 +5

A Superficies moldeadas permanentemente ocultas.- | +25 | +10 | +3 +5

B Superficies moldeadas permanentemente | +10 | +10 | +3 +5
:axpuestas a la vista del publico o escurrimiento de 5 5 +15 |5
as aguas.

C Superficies no moldeadas que seran cubiertas por | +10 | +10 | +3 +5
rellenos de hormigén.- 10 | -5 3 5
Superficies no moldeadas que seran expuestas.- +5 | +3 | +1.5 | +5

-5 -3 -1.5 |-5

Los diversos tipos de tolerancias se aplicaran a variaciones con respecto a:
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TIPO Variaciones
Tipo | Alineacién y niveles indicados en plano
Tipo Il Dimensiones transversales de elementos estructurales
Tipo I Desviacién de la vertical en 3m. o mas
Tipo IV Desviacién de la inclinacién o curvatura

Ademas, se permitira una variacién de la ubicacion de las partes individuales de la
estructura respecto los ejes de replanteo, de £ 30mm en 25m.-

P. DESENCOFRADO

Las cimbras y encofrados se quitaran cumpliendo las especificaciones que al respecto
establece el CIRSOC vy las instrucciones dadas por la Inspeccién de Obra.

En todos los casos, aun cuando con la aprobacion de la Inspeccién de Obra, el
Contratista serd plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido
suficientemente para que el hormigdn tenga la resistencia adecuada antes de quitar las
estructuras temporarias o el encofrado.

Cualquier dario causado en la superficie terminada del hormigén por la remocién de los
encofrados u otra cosa, debera ser reparado a satisfaccién de la Inspeccién de Obra de
acuerdo con el punto “Reparaciones del hormigoén”.

Q. DOSIFICACION, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION

g1. Generalidades

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspeccion de
Obra para la dosificacién, control de calidad y recepcién del hormigén durante el
desarrollo de las obras.

g.2) Proyecto de mezclas

a) La dosificacion de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, sera
responsabilidad del Contratista.

El Contratista debera presentar a la Inspecciéon de Obra, con la debida antelacién, los
proyectos de mezclas de hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su
asentamiento y relacion agua/cemento, el contenido minimo de cemento y la resistencia
caracteristica deseada, posibilidad de uso de aditivos, son las especificadas en el
Cuadro B del punto 3.2).

Las mezclas deberan proyectarse determinando las proporciones del hormigén en forma
racional. Las tareas se realizaran experimentalmente, empleando cualquiera de los
métodos conocidos, con tal que el mismo se base fundamentalmente en la relaciéon
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agua/cemento del hormigon, provenga de una fuente de reconocida autoridad en la
especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y permita obtener los
resultados deseados.

La metodologia a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las aclaraciones
que se introducen en este punto.

b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son
inevitables, el hormigdn se proyectara de modo tal que su relacién agua/cemento sea la
necesaria para obtener, a la edad de los 28 dias, una resistencia minima o’bm mayor
que la resistencia caracteristica o’bk especificada. La resistencia media c’bm se
determinara en funcion de o’bk y de la dispersién de resultados de los ensayos de
resistencia, expresada por el coeficiente de variacion &.

_ T b
1+1.65*6

amr
Si se conoce el coeficiente de variacion  de la resistencia del hormigén, por haber sido
determinado mediante mas de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en otra
obra ejecutada por la misma empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en
las mismas condiciones, y con el mismo patron de calidad establecido en el CIRSOC,
de lo cual debera presentar documentacién técnica fehaciente a satisfaccion de la
Inspeccién de Obra, la expresion:

Permitira, conociendo la resistencia caracteristica o’bk especificada, calcular la
resistencia media o’bm que servira para determinar la relacion agua/cemento del
hormigdn, necesaria para alcanzar dicha resistencia media.

En caso de no conocerse el coeficiente de variacién 9, la resistencia media o’bm
necesaria para proyectar el hormigén, se estimara de acuerdo a la siguiente expresién
(dado que la medicién de los aridos se hace en peso):

T
O = 1,33 % 0

No conociendo el valor real de 8, en ninguin caso se proyectara el hormigén para obtener
una resistencia media menor que la que resulte de la aplicacién de dichas expresiones.
Posteriormente una vez iniciada la obra y conocido el valor real de & mediante los
resultados de por lo menos 16 ensayos realizados con el hormigdn elaborado en ella,
podran corregirse los calculos y las proporciones de la mezcla, para ajustar el valor de
o ‘bm al necesario para obtener la resistencia caracteristica o "bk especificada, de
acuerdo al valor que se obtenga para 8.
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c)La relacién agua/cemento con que debera proyectarse el hormigén de determinara
teniendo en cuenta los valores maximos establecidos para cada tipo de hormigén en el
Cuadro B del punto 9.3.2

d) Conocida la resistencia media de dosaje o’bm que debera alcanzar el hormigén a la
edad de 28 dias, la relacion agua/cemento necesario para obtenerla, se determinara
mediante ensayos previos a la ejecucion de la obra, realizados con muestras
representativas de los materiales que se emplearan en ella, segun el siguiente
procedimiento:

e Larelacion agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia
media o’bm se determinara después de haber realizado las experiencias
necesarias para establecer la correspondencia existente entre la resistencia de
rotura a compresion y la relacion agua/cemento de los hormigones preparados
con muestras representativas de los materiales de obra.

o Al efecto se prepararan pastones de prueba de consistencia (asentamiento)
adecuada al tipo de obra y de acuerdo a los limites establecidos en el Cuadro B.
Dichos pastones seran de por lo menos tres relaciones agua/cemento distintas
y tales que produzcan una gama de resistencia media dentro de la cual se
encuentre comprendida la resistencia media 6’bm requerida. Por cada relacién
agual/cemento se prepararan por lo menos nueve probetas cilindricas normales
que se ensayaran de a tres a las edades de 3,7 y 28 dias, a fin de conocer el
desarrollo de resistencia del hormigén. Cada pastdn sera repetido por lo menos
tres veces, en dias distintos.

e Elacondicionamiento de los materiales, la preparacién del hormigdn y el moldeo
y curado de probetas se realizara de acuerdo a lo indicado en el método
“Preparacion y curado en laboratorio de probetas de hormigén moldeadas”.

o El ensayo a compresién se realizard de acuerdo a la norma IRAM 1546.-

e Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigdn
provenientes del mimo pastéon y ensayadas a la misma edad seran promediados.
Para poder hacerlo se exigira que la diferencia entre las dos resistencias
individuales extremas del grupo de resultados a promediar seas menor o igual
que el 10% del promedio. En caso contrario el pastén sera repetido hasta obtener
resultados comprendidos dentro de la tolerancia establecida.

e Los valores medios asi obtenidos para cada pastén, edad y relacion
agua/cemento, seran a su vez promediados y los valores obtenidos en esta
forma, correspondientes a una misma edad, permitirdn trazar curvas que
indicaran la relacién media existente entre resistencia de rotura y compresién y
la relacion agua/cemento para el hormigdn preparado con el conjunto de
materiales de obra, y para dicha edad de ensayo.
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o Dichas curvas permitirdn determinar la relacién agua/cemento maxima necesaria
para obtener la resistencia media o "bm especificada en b).

e Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen
distintos materiales, se requerird determinar la relacién entre resistencia y
relacidbn agua/cemento para cada conjunto de ellos, especialmente cuando se
prevea el empleo de cementos de distintas marcas, fabricas o procedencias.

e) La proporcidon de arido fino con respecto al total de aridos se determinara
experimentalmente, teniendo en cuenta las condiciones de colocacion y compactacion
del hormigbn en obra. Dicha proporcion sera la minima que, con un adecuado margen
de seguridad, permita asegurar el mas completo llenado de los encofrados y obtener
estructuras compactas y bien terminadas.

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del
hormigén proyectado en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relacion que existe
entre las resistencias a 28 dias y a una edad menor, en obra, puede ser necesaria para
corregir las proporciones de los materiales que constituyen el hormigon, sin esperar 28
dias para poder hacerlo.

f) El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra una memoria técnica en
donde se informara:

e Criterios de disefio

e Planilla de dosajes y resultados de ensayos

e Curva de Resistencia — Relacion agua/cemento para las distintas edades de
ensayo. Relacion agua/cemento adoptada.

e Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento,
si se emplea ese tipo de dosificacion. La planilla de dosajes y resultados debera
confeccionarse segun el siguiente esquema:

HORMIGON TIPO

Resistencia de disefio: o'bm := kg/cm?

Paston N° 1 2 3 Valores medios

Paston Ensayo

Dopaje tedrico:

Agua

Cemento

Agregado fino

Agregado grueso
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As=ntamiento

Ajre incorporado

Peso unitario

Valores constatados:

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Trabajabilidad

Resistencias:

G'bl edad 3 dias

o'b2 edad 3 dias

o b3 edad 3 dias

T bl edad 7 dias

T'b2 edad 7 dias

o'b3 edad 7 dias

C'bl edad 28 dias

T'b2 edad 28 dias

T 'b3 edad 28 dias

Por separado se informaran las proporciones en que fueron utilizadas las distintas
granulometrias de agregados, en caso de utilizarse mas de un agregado fino o grueso.

g) Con 45 dias de anticipacién a la fecha de comienzo del hormigonado, el Contratista
debera entregar muestra de todos los materiales para elaborar el hormigén de obra.

Con los materiales recibidos del Contratista la Inspeccién de Obra procedera a verificar
el dosaje propuesto realizando los ensayos necesarios tanto sobre hormigdn fresco
como endurecido. De considerarlo necesario, introducira las correcciones que crea
conveniente, que seran notificadas por escrito al Contratista.
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No se permitird el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobacién del dosaje por
parte de la Inspeccion de Obra, que sera dada en base a los resultados de los ensayos
de verificacion del estudio y de la memoria de calculo del proyecto de mezclas,
presentadas en un todo de acuerdo a lo especificado en el punto anterior.

En el caso de utilizar hormigén Tipo V es imprescindible asegurar una muy buena
densidad e impermeabilidad para resistir el medio agresivo para la cual fuera
proyectado. Es necesario para aprobar la dosificacién ademas de los criterios de
resistencia antes enunciados cumplir con los ensayos establecidos en la Disposicion
CIRSOC 256 (IRAM 1554).

La profundidad de penetracion del agua no excedera los 30mm (promedio de tres
probetas).

Aprobado el dosaje, el Contratista no podra variar el mismo, ni la procedencia de los
materiales utilizados en los ensayos previos salvo autorizacién escrita de la Inspeccién
de Obra.

g.3) Ensayos de control de calidad

a) La Inspeccidn de Obra ensayara los materiales componentes del hormigén, asi como
el hormigén elaborado. El Contratista debera proveer la mano de obra y demas
elementos necesarios para obtener, preparar y transportar las muestras representativas
a ensayar.

Seran a cargo del Contratista, el suministro de materiales necesarios para la realizacién
de los ensayos, la ejecucion de los mismos y el costo de transporte de las muestras
desde el comienzo de la obra hasta la recepcién definitiva.

b) El Contratista debera suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos
necesarios para efectuar los siguientes ensayos:

Granulometria de agregados finos

e Granulometria de agregados gruesos

e Peso especifico y absorciéon de agregados finos
e Contenido de humedad de los agregados

e Asentamiento del hormigén fresco

e Peso unitario del hormigén fresco

¢ Moldeo de probetas cilindricas

Los ensayos de resistencia a compresion del hormigon, y los ensayos fisicos y quimicos
del cemento, seran realizados por el Contratista en el laboratorio que a tales efectos
designe la Inspeccién de Obra y aceptados por el Contratista.

cadadia
unpoco
@ mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste
0800-333-5268 [lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS
MUNICIPIO

¢) Los siguientes ensayos, seran generalmente realizados como se indica, pero podran
ser hechos a intervalos mas frecuentes si la Inspeccién de Obra lo considere necesario,
para un control mas seguro y adecuado.

e Asentamiento del hormigén fresco: un ensayo cada 25m3, o colada menor a
realizar diaria.

¢ Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado
diario.

o Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, seran realizados generalmente
por cada colado o por cada turno de trabajo:

e Peso unitario del hormigon fresco

e Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.

e Se moldearan cuatro probetas para ensayo de compresion simple cada 25m3
hormigdn o fraccion menor colocado en el dia de trabajo, por cada tipo de mezcla
utilizada.-

e Ensayos fisicos y quimicos de los cementos, se extraera una muestra de 10 kg
de cemento cada 250 t como maximo 6 3 (tres) kg cada 75t.

e Ademas de los ensayos mencionados, la Inspeccion de Obra a su exclusiva
decision, puede realizar ensayos ocasionales de absorciébn de agua en
agregados finos y gruesos, peso especifico de los mismos, peso especifico de
los aditivos, expansion y de otras caracteristicas fisicas y quimicas del hormigén
y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de la hormigonera.

La tensién de rotura por compresion del hormigdn sera determinada mediante ensayos
de cilindros de 15 cm de diametro y 30 cm de altura, hechos de acuerdo a lo establecido
en el CIRSOC. Las pruebas de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM 1536.-

Los ensayos de uniformidad y funcionamiento de la hormigonera y/o motohormigonera,
seran hechos por la Inspeccién de Obra conforme a lo especificado en el CIRSOC.

Los ensayos descriptos para los agregado, son independientes de los que efectue la
Inspeccién de Obra para verificar la granulometria de los mismos una vez ingresados a
la obra, los que seran realizados al recibirse cada envio del correspondiente material.

g.4) Recepcion del hormigén

El procedimiento descripto a continuacién, es comuan para la recepcion de los distintos
tipos de hormigén que integran la obra.

a) Se ensayaran dos probetas de 28 dias, cada 25m3 o fraccion menor por cada tipo de
hormigén colocado por dia de trabajo. El promedio de dichas probetas constituira el
resultado de un ensayo.

b) A los efectos de la recepcion de las estructuras, se formaran lotes de elementos (pilas,
losas. Muros, superestructura, etc.) hormigonados en dias sucesivos y de los cuales
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debera contarse como minimo con el resultado de 30 ensayos. En este agrupamiento
no se podra desechar ningun ensayo. Los resultados ¢ * de cada ensayo se ordenaran
de acuerdo a las respectivas fechas de hormigonado.

c) El lote sera aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes:

e Lao'bk del lote = o'bk exigida para el tipo de hormigdn.-

¢ Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a 6'bk
exigida para el tipo de hormigén.

¢ La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sea = ¢’bk exigida para el
tipo de hormigén.

Si se cumplen estas tres condiciones el lote sera aceptado.

d) Si no se cumple una o mas de las condiciones indicadas anteriormente, se elegira el
mayor valor ¢ “ (en adelante o ‘be) para la cual se cumpla simultaneamente que:

e Laresistencia caracteristica calculada con los resultados de los ensayos del lote
sera mayor o igual que c’be .
o Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a ¢’be

e La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sera mayor o igual que
o’be .

La recepcion del lote se realizara de acuerdo a lo siguiente:

1.) Que o "be esté comprendida entre el 90 y 100% de la resistencia caracteristica
especificada. En este caso se procedera a realizar ensayos de carga directa de la
porcién de la estructura construida con hormigén de resistencia inferior a la requerida,
a los efectos de apreciar la capacidad de resistencia del elemento o elementos dudosos.

Dichos ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y los mismos
dan resultados satisfactorios, los elementos ensayados podran ser aceptados.

En caso de columnas, en base a la informacion de acuerdo a los ensayos realizados
sobre probetas de obra, podra completarse la ejecucion de refuerzos que permitan que
ellas alcancen el grado de seguridad deseada. La ejecucion de los mencionados
refuerzos debera contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones sera por cuenta del Contratista.

En todos los casos se aplicara un descuento igual al 10% del costo de la estructura
(costo de encofrados, hormigdn y armaduras).

2.) Qué la resistencia ¢ ‘be esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia
caracteristica especificadas. En este caso los elementos estructurales constituidos con
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hormigon de resistencia inferior a la requerida podran ser conservados si los resultados
de los ensayos de carga directa de los mismos son satisfactorios. Para las columnas
que no pueden ser sometidas al ensayo de carga directa vale lo dicho en a).

El mismo criterio podra aplicarse, en las mismas condiciones, a los otros elementos
estructurales con tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados
previamente por la Inspeccion de Obra.

En caso que la estructura sea aceptada se aplicara descuento del 30% del costo de la
estructura (costo de encofrado, hormigén y armadura).

3.) Que la resistencia o ‘be sea inferior al 70% de la resistencia caracteristica
especificada.

En este caso la estructura no reune las condiciones minimas de seguridad exigida para
su habilitacion, por lo tanto, el Contratista procedera a su cargo, a la demolicion y
reconstruccion de los elementos afectados.

El Contratista de la Obra debera hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras
rechazadas, no pudiendo por ello solicitar ampliacién alguna de plazo de obra.

4.) El método descripto a continuacion, sera aplicado para determinar el valor
caracteristico de las resistencias de hormigones (y de acero):

4.1) Si se designa en general C’a una cualquiera de las dos caracteristicas anteriores,
para calcular el valor caracteristico correspondiente a los resultados de los ensayos
realizados se procedera en forma que sigue.

42) Si C1, C2,........... Cn son los valores particulares obtenidos en los ensayos
realizados (n testigo ensayados), se calculara la media aritmética de los mismos como:

Cm=C1+C2+C'3+.....+C'n
n

La desviacion normal de los resultados de los ensayos realizados se calculara mediante

la siguiente expresion:
G N z
1

4.3) El valor caracteristico C’k de la caracteristica que se trate se calculara mediante la
expresion:

Ck=Cm-t*s

Donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en funcién del
numero de testigos ensayados:

(c'm—C1)?

n—1
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Tabla “Coeficiente de Student”

N-1 T n-1 T
01 6.31 16 1.75
02 2.92 17 1.74
03 2.35 18 1.73
04 2.13 19 1.73
05 2.02 20 1.72
06 1.94 21 1.72
07 1.90 22 1.71
08 1.86 23 1.71
09 1.83 24 1.71
10 1.81 25 1.71
11 1.80 26 1.70
12 1.78 27 1.70
13 1.77 28 1.70
14 1.76 29 1.70
15 1.75 30 1.65

5.) Si el Hormigén es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de
probetas para calcular la resistencia caracteristica, pueden tomarse por cualquier tipo
de hormigén independientemente en la estructura en la que fuera colocado.

Si se mantiene este criterio para la formacion de los lotes en el laboratorio y la planta,
deben llevarse planillas adecuadas para conocer cuales fueron las estructuras
hormigonadas durante cada periodo con ese tipo de hormigon.

El procedimiento para aceptar el lote sera el mismo que el exigido en c). Si no se cumple
algunas de las condiciones de aceptacion, se aplicara lo estipulado en d), quedando en
este caso observadas todas las estructuras hormigonadas con este tipo de hormigén.

R. HORMIGON CONVENCIONAL SIMPLE O ARMADO

r.1) Definicién

En general se define como hormigdn simple o armado el correspondiente a estructuras
en las cuales menores secciones lineales de las secciones sean menores o iguales a
0.75m.-
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En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicaciéon la definicion
precedente, se adoptara el criterio que sustente la Inspeccion de Obra para definir la
estructura.

r.2) Estructuras de hormigdn convencional

Salvo indicacion en contrario por parte de la Inspeccion de Obra, se consideran
estructuras de hormigén convencional las siguientes:

e Superestructura de puentes y obras de derivacién y aduccién.
o Estribos y pilas de puentes.

e Muros de contencion con contrafuertes.

o Losasy tabiques de alcantarillas.

r.3) Normas de aplicacién para la construccion de estructuras de hormigén convencional

A menos que en este punto se establezca especificamente lo contrario, sera de
aplicacion en la construccién de estructuras de hormigdn convencional lo establecido
en:

e Especificaciones de aplicacion general en estructuras de hormigén punto 2 del
presente pliego.

e CIRSOC 201 y Anexos.

e DIN 1045 y Anexos.-CEB - FIP.

Las citadas normas seran aplicadas en el orden de prelacion indicado.
r.4) Tipos de hormigones

El llenado de las estructuras de hormigén convencional, se efectuara con los
hormigones Tipo I, Il o Il segun corresponda, respetando la resistencia caracteristica
indicada en los planos o en su defecto la explicita por la Inspeccion de Obra.

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 9.3 surge agresividad al
hormigoén, se utilizara en fundaciones y estructuras de contacto, hormigén de las
siguientes caracteristicas:

e Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigon Tipo V.

e Aguas o suelos agresivos: Hormigon similar al Tipo V con cemento especial que
cumpla los requisitos exigidos en el punto 9.3.3, segun se especifica en el punto
4.5,

Dentro de los quince dias de conocidos los ensayos quimicos del suelo y aguas de
contacto establecidos en el citado punto, la Inspeccién de Obra informara por escrito al
Contratista, en caso de exigir agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a
utilizar en cada obra de arte.
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Por tal motivo, los ensayos mencionados deberan ser presentados a la Inspeccién de
Obra dentro de los sesenta dias de la firma del contrato y como minimo 45 dias de
comenzar los trabajos de hormigonado en obra.

La demora de las decisiones por parte de la Inspeccion de Obra, motivadas por
incumplimiento de los plazos establecidos en el parrafo anterior, no daran al Contratista
de la obra motivo para solicitar ampliacién de plazos.

r.5) Colocacién del hormigén
a) Hormigonado en tiempo caluroso:

En secciones de hormigén convencional la temperatura del hormigén en el momento de
la colocacién en sus encofrados sera preferentemente menor a 252C. No se permitira
colocar hormigén cuya temperatura exceda los 32°C.

Para estas condiciones de colocacion, el Contratista debera tener en cuenta la reduccion
gue se opera en el asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a obra. Para
ello, debera disefiar el hormigbn de tal manera que los asentamientos limites
establecidos en el Cuadro B, se cumplan a pie de la obra.

Cualquier consumo adicional de cemento por esta causa sera por cuenta del Contratista.
Si el hormigén es conducido por camiones motohormigoneros, la descarga se debera
concluir antes que el hormigdn reduzca su asentamiento en 2cm. con relacién al que
poseia al iniciar la descarga.-

Bajo ningun concepto se permitira adicionar agua al hormigdn para restituir su
asentamiento inicial, motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del
paston por parte de la Inspeccion de Obra.

b) Hormigonado en tiempo frio:

Se define tiempo frio al del periodo en el que durante mas de tres dias consecutivos la
temperatura media diaria es menor de 5°C.

e Temperatura del hormigén antes de su colocacién:

Inmediatamente antes de su colocacion el hormigdn tendra las siguientes
temperaturas minimas:

Temperatura del Aire Temperatura del Hormigoén
-1°Ca7°C 16°C
Menor de —1°C 18°C
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e Temperatura minima del hormigén inmediatamente después de su colocacién
en sus encofrados:

Temperatura Media Diaria Temperatura del Hormigon
5°C o mayor 4°C
Menor de 5°C 13°C

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas minimas aqui
establecidas. Es conveniente en cambio que las temperaturas del hormigén superado
la minima, sea tan préxima a ella, como resulte posible.

e Proteccién contra la accién de bajas temperaturas;

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2°C, la temperatura
minima a la que debe mantenerse el hormigén durante el periodo de proteccién sera de
13°C. El periodo de proteccion del hormigén sera de 72hs.-

S. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cubico de hormigén colocado y aprobado por la
Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo expresado en la presente especificacion. El tipo de
hormigoén a utilizar en cada caso, para la parte de la obra que corresponda, surgira de
los planos.

El pago segun lo descripto en dicho item, sera compensacion total por la provision de
mano de obra, materiales, equipos, encofrados, bombeos, drenajes, elaboracién,
transporte, colocacién, ensayos, compactacion, armado del hormigdn y en general todas
las tareas descriptas en la presente especificacion.

No se considerara los rellenos por excesos de excavacion, o mayores dimensiones de
los elementos encofrados que las previstas en los planos.

ARTICULO 7°. HORMIGON H10 PARA CONTRAPISO O LIMPIEZA
iTEM 3.1

A. DESCRIPCION

Todas las bases de fundacion apoyaran sobre una capa de hormigén pobre; se
encuentre ésta o no, indicadas en los planos que conforman la presente documentacion.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,10 m, y dimensiones lineales tales que
excedan a los elementos estructurales, que sobre ellos apoyan, en cantidad necesaria
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para el correcto apoyo de los encofrados; todo esto siempre que no se indique lo
contrario en los planos respectivos.

El hormigdén simple del contrapiso tendra un contenido minimo de 150 Kg de cemento
Portland por metro cubico; y los agregados gruesos y fino seran los especificados para
el hormigon de la obra que se construya sobre esta capa; lo mismo vale para el agua de
amasado.

En el caso del contrapiso bajo losa, se prevera la colocacion de alguna sustancia como
cal o similar que permita despegar el mismo de la losa propiamente dicha una vez
efectuada la excavacién del canal; la cual se realizara a posteriori del hormigonado de
la misma, ya que como fondo de encofrado se usara el contrapiso aqui descripto.

B. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cubico de hormigdn para contrapiso de limpieza de
espesor minimo 0,10 m. colocado y aprobado por la Inspeccién de Obra. No se
reconoceran para el pago espesores mayores. El precio sera compensacion total por la
provisién de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta y completa
ejecucion del item.

ARTICULO 8°. ACERO EN BARRAS PARA HORMIGON
iTEM 4.1

A. ALCANCE DEL TRABAJO

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderan la provisién de
la mano de obra, materiales y equipos y la ejecucién de todos los trabajos necesarios
para el suministro e instalacién de las armaduras de acero en la obra, en la forma
indicada en los planos, como lo ordena la Inspeccion de Obra y conforme a estas
especificaciones. El acero a utilizar sera ADN-420, salvo indicacién en contrario en los
planos de obra.

B. GENERALIDADES

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacién y afirmado en posicion de las
armaduras de acero se haran de acuerdo a las especificaciones del Reglamento
Argentino de Estructuras de Hormigén (CIRSOC 201), debiéndose tomar las medidas
consignadas en plano solamente vélidas a los efectos del cdmputo métrico de las
armaduras, debiéndose adoptar para los radios de doblado lo dispuesto en la norma
antes mencionada.

En los planos de armadura entregados se marcara la ubicacién de los empalmes de las
barras y la forma de anclaje de los mismos.
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El nimero de los empalmes sera el minimo posible y en las barras paralelas estaran
desfasados entre si. Todos los empalmes seran previamente aprobados por la
Inspeccion de Obra.

C. NORMAS A EMPLEAR

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas en el
PRAEH y en las normas IRAM que se indican en la Tabla |, en todo lo que no se oponga
a las presentes Especificaciones.

Las dimensiones y conformacién superficial de las barras seran las indicadas en las
normas IRAM citadas.

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos especificados, la
Inspeccién de Obra extraera y ensayara muestras de las distintas partidas recibidas en
obra, de acuerdo, a lo establecido en el PRAEH-Art.ll B-9-9 y los resultados del ensayo
interpretado, segun lo expresado en el Art. 1I-B-9-10.

Tabla I:

IRAM 502 - Barras de acero seccion circular para hormigén armado. Laminado en
caliente.

IRAM 528 - Barras de acero conformados, de dureza natural para hormigén armado.
IRAM 537 - Barras de acero conformadas, laminados en caliente y estiradas en frio.
IRAM 671 - Barras de acero conformadas, laminados en caliente y torsionadas en frio.
IRAM - |IAS - U 500 - 06 Mallas de acero para hormigén armado.

El alambre para atar debera ser de hierro negro recocido de diametro no menor al calibre
n° 16 SWG.

D. TIPO USUAL DEL ACERO

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende
que el mismo corresponde al Tipo lll, definido por el Reglamento CIRSOC 201.

E. ALMACENAMIENTO

El acero sera almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo
a su calidad, diametro, longitud y procedencia de forma que resulte facilmente accesible
para su retiro e Inspeccion.

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armaduras sera
marcado con el numero correspondiente de la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna
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forma de rétulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en
depdsitos con marcas.

F. PREPARACION Y COLOCACION

El Contratista cortara y doblara el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo
consignado en los planos.

El corte sera efectuado con cizalla o sierra. No se permitira realizar soldaduras de las
armaduras, fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin aprobacién escrita
por parte de la Inspeccién de Obra. No se permitira enderezar ni volver a doblar las
barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en los planos o que presenten
torceduras, las que no seran aceptadas.

Se colocaran las barras con precisidon y aseguradas en posicion de modo que no
resulten desplazados durante el vaciado del hormigén. Se adoptaran precauciones para
no alterar la posicion de las barras dentro del hormigdn ya colocado.

El Contratista podra usar para soportar las armaduras apoyos, ganchos, espaciadores
u otros soportes utilizables para tal fin.

Mediante autorizacién expresa por escrito de la Inspecciéon de Obra, podran usarse
separadores de hormigon.

Las barras seran fuertemente atadas en todas las intersecciones.

G. EMPALME DE ARMADURAS

Los empalmes de barras de armaduras se realizaran exclusivamente por yuxtaposicién.

H. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los precios cotizados para el item se deberan entender que incluyen todas las
operaciones tales como provision, acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, soportes de
las armaduras ensayos y seran aplicables a cualquier diametro y tamario.

A los efectos del pago, la medicion se efectuara tomando como base las dimensiones
que surgen del plano aplicando a las mismas el peso (kg) por metro correspondiente a
cada diametro establecido en las normas de fabricacién que sean aplicables.

No se abonara el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposicion ni
se computara ni certificaran los desperdicios de acero de corte, ni el alambre de atar, ni
los elementos especiales destinados a soporte de las armaduras, excepto indicacion en
contrario.

Se incluye en el precio la mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta

terminacion.
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ARTICULO 9°. CONDUCTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON
iTEMS 5.1-5.2-5.3-54—-55-5.6

A. DESCRIPCION

Este item comprende la ejecucion de conductos de desagile pluvial mediante la
utilizacion de cafos prefabricados de hormigén simple y/o armado. La ubicacién, tipo y
didmetro de las cafierias para cada uno de los tramos en los cuales se ha previsto su
colocacion, se indican en los respectivos planos. Cuando no se especifique el tipo de
cafio a emplear, se entiende que los mismos corresponden a cafierias premoldeadas
de hormigén armado.

Toda vez que los cafios no se conecten a camaras o sumideros, debera preverse la
ejecucion de muros de alas, ejecutandose de acuerdo a las reglas del arte o planos tipo,
estando los costos incluidos en el precio del item respectivo de dicho conducto, no
reconociéndose pago adicional por su materializacién, salvo en las descargas de los
ramales en canales a cielo abierto.

B. NORMAS A CUMPLIR

Los cafios de hormigon simple premoldeados deberan cumplir la Norma IRAM 1517
N.P. y sus modificatorias, en tanto que las caracteristicas del material, tolerancias
admisibles y ensayos a que deben ser sometidos, son los especificados en la Norma
IRAM 1508, las que se consideran incorporadas a esta documentacion.

Los cafos de hormigén armado premoldeado cumplirdn con la Norma IRAM 1506 N.I.O
y sus modificatorias y/o ampliaciones.

La Inspeccion de Obra rechazara sin mas tramite los cafios y tramos que presenten
dimensiones incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan
afectarlo, irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviacion de su
colocacion superior al uno por ciento (1%) de la longitud del cafio con respecto al eje
del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el plano base
del enchufe y el eje del cario.

La Inspeccion de Obra podra disponer que se realicen los “ENSAYOS DE CARGA
EXTERNA” que entienda necesarios, a exclusiva cuenta del Contratista.

C. METODO CONSTRUCTIVO

Su realizacion se hara de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas,
debiendo fundamentalmente respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos
respectivos, como asi también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los
canos.
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Efectuadas las excavaciones con las profundidades y pendientes requeridas, se
acondicionara la superficie de asiento de los cafios de modo que se presente lisa,
convenientemente compactada, y en las cotas de desagle proyectadas.

En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requieran, los mismos
seran mejorados con adicién de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la
Inspeccién de Obra, o en su defecto, seran reemplazados por suelos aptos, a cargo y
cuenta del Contratista.

Aprobada la base de asiento por la Inspeccién de Obra, se procedera a bajar los cafios
gue no hayan sido rechazados, perfectamente limpios, especialmente en las juntas.

En lo referente a las juntas, se humedecera la espiga del cafio a colocar y el enchufe
del ya colocado y se aplicara de inmediato en el angulo entrante, en la mitad inferior del
colocado, el mortero de cemento puro suficientemente consistente para evitar su
escurrimiento, procediéndose a introducir la espiga del proximo cafio en el enchufe del
carno ya colocado de modo que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un
espesor uniforme de junta. Una vez calzado el nuevo cafio se concluira por rellenar la
junta con mortero compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta
formar un chanfle de proteccién con el mismo mortero.

En dias secos y calurosos, las juntas deberan mantenerse humedas durante las
primeras 24 horas de ejecutadas, y protegidas de la accion del sol.

Debera lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre las
superficies internas de dos cafios consecutivos, mediante el alisado de la junta
correspondiente y la eliminacion de los resaltos mediante la aplicacion de mortero de
cemento puro.

D. CONSTRUCCION DE LOS CANOS EN OBRA

En caso de que los carios se fabriquen en obra, el hormigén debera ajustarse a las
siguientes normas:

D.1) La composicién granulométrica de la mezcla debe ser tal que los agregados finos
y gruesos se encuentren ligados intimamente de manera que el producto terminado
resulte compacto e impermeable.

D.2) La preparacion de hormigones y morteros se efectuara a maquina y la fabricacién
debera hacerse en forma continua de tal manera que los voliumenes preparados sean
utilizados inmediatamente en el moldeo de los cafios. No se permitira el uso de morteros
y hormigones después de 15 minutos de fabricados.

D.3) Cantidad de cemento: La cantidad minima de cemento a utilizar por metro cubico
sera de 400 kg.
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D.4) Agregados gruesos: Las dimensiones de los mismos estaran comprendidas entre
los 5y 20 milimetros, empleandose los que corresponden segun el hormigdn a preparar,
en tanto que la dimensién maxima del agregado debera ser menor que la cuarta parte
del espesor del cafio. La granulometria entre los tamafios maximo y minimo debera ser
gradual, de modo de lograr la maxima compacidad del hormigén.

D.5) Moldes: Los moldes empleados en la fabricacion seran de tamarfio, forma,
resistencia e impermeabilidad tal que las piezas resulten dentro de las tolerancias,
perfectos en cuanto a la rectitud de los ejes, exactitud en los diametros internos,
espesores, longitudes, formas y dimensiones, perpendicularidad de las caras terminales
con el eje longitudinal, etc. Las superficies exteriores y particularmente las interiores
deberan resultar completamente lisas.

E. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicién, certificaciéon y pago se realizard por metro lineal de cafieria colocada, al
precio unitario de contrato de cada item.

En el precio unitario de contrato se encuentra incluida la provision y transporte de cafios
y/o materiales, mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los
ensayos que se deban realizar y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta
y completa ejecucion del trabajo, en un todo de acuerdo a estas especificaciones y a las
6rdenes de la Inspeccién de Obra.

En la certificacion se debera considerar la longitud real de conductos colocadas, es
decir, en bordes externos de las camaras de inspeccion.

En el precio del item no se encuentra incluida la excavacién, su posterior relleno ni la
eventual rotura y reconstruccion de pavimentos y/o veredas, los que se certificaran al
precio unitario de contrato para ese Item en particular.

ARTICULO 10°. SUMIDEROS PARA CALLES DE TIERRA

A. DESCRIPCION DEL TRABAJO:

Este Articulo comprende la ejecucion de sumideros para calles sin pavimento, en un
todo de acuerdo a lo determinado en los planos respectivos, la presente especificacién
y las 6rdenes de la Inspeccion de Obra.

La ubicacién aproximada y tipo de sumidero se indica en cada caso en los planos de
proyecto, quedando a decision de la Inspeccion de Obra la ubicacion de los mismos en
el momento de la ejecucién.

B. MATERIALES:
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Todos los materiales necesarios para la construccion de cada uno de los sumideros
previstos, deberan responder a lo establecido en las presentes especificaciones "Rubro
Materiales". En referencia a los requisitos tecnolégicos exigidos, tanto para el hormigdn
a emplear como para los demas materiales, se debera cumplir con lo establecido en los
Articulos correspondientes.

C. METODO CONSTRUCTIVO:

Se realizard de acuerdo a las reglas del arte usuales normalmente para esta tarea,
ajustandose en un todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones
de la Inspeccién de Obra.

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano
respectivo, sera rechazado y el Contratista debera ejecutarlo integramente de nuevo, a
Su cargo, ho aceptandose reparaciones o adecuaciones.

El Contratista podra proponer la ejecucion de sumideros con elementos premoldeados,
parciales o totales, pero su aceptacion requerira la aprobacién mediante disposicion de
la Inspeccién de Obra, sin que ello implique el reconocimiento de mayor precio.

D. PERFILADO DE CALLES DE TIERRA:

En correspondencia con la ubicacion de cada sumidero se debera efectuar la limpieza
y perfilado de las zanjas que encaucen las aguas hacia el mismo en una longitud no
inferior a los cincuenta (50) metros excepto indicacion expresa por parte de la Inspeccion
de Obra la que debera justificar tal proceder.

E. EMPALME DE SUMIDEROS:

Para los empalmes de sumideros, se prohibe terminantemente la colocacién de
carerias en tunel, salvo que mediara Resolucién fundada de la Inspeccion de Obra.

Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto o camara de
inspeccion, quedando prohibida la interconexién de sumideros.

F. MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Su medicion y certificacién se efectuara por unidad terminada y aprobada por la
Inspeccion de Obra, al precio unitario de contrato, el cual incluye la excavacion,
provision y transporte de todos los materiales, mano de obra, equipos y herramientas
necesarias para su completa y correcta ejecucion.
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ARTICULO 11°. SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS
iITEMS 6.1- 6.2- 6.3- 6.4

A. DESCRIPCION

Este Articulo se refiere a la ejecucidn de sumideros para calles pavimentadas en un todo
de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos y la presente especificacion.

La ubicacién aproximada y tipo de sumidero se indica en cada caso en los planos de
proyecto quedando a decisién de la Inspeccién de Obra la ubicacion exacta de los
mismos en el momento de su ejecucién.

B. MATERIALES

Todos los materiales necesarios para la construccion de cada uno de los sumideros
previstos, deberan responder a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales, rubro “Materiales”, en tanto que, en lo referente a los requisitos tecnolégicos
exigidos tanto para el hormigén como para el hierro a utilizar, debera cumplirse con lo
especificado en el Articulo correspondiente a cada uno de ellos.

C. METODO CONSTRUCTIVO

Se realizara de acuerdo a las reglas del arte usuales para esta tarea, ajustandose en un
todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspeccion de
Obra.

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano
respectivo sera rechazado y el Contratista debera ejecutarlo integramente de nuevo a
Su cargo, ho aceptandose reparaciones inadecuadas.

El Contratista podra proponer la ejecucion de los sumideros con elementos
premoldeados, parciales o totales, pero su aceptacion requerira la aprobaciéon mediante
Disposicién de la Inspeccién de Obra, sin que ello implique el reconocimiento de mayor
precio.

D. EMPALME DE SUMIDEROS

Para los empalmes de sumideros al conducto, se prohibe totalmente la colocacién de
carierias en tunel, salvo indicacion expresa mediante Resoluciéon fundada de la
Inspeccion de Obra.

Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto o camara de
Inspeccion, quedando totalmente prohibida la interconexién de sumideros.

E. MEDICION Y FORMA DE PAGO
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Su medicion y certificacion se efectuara por unidad terminada y aprobada por la
Inspeccién de Obra al precio unitario de contrato para cada item, en el que se incluyen
la excavacion, provision, transporte y acarreo de todos los materiales (excepto el cafio
de salida), como asi también la mano de obra y equipos cualquiera sea su tipo, la rotura
y reconstruccién de pavimento para la formacion de la hoya, y la rotura y reconstruccion
de vereda para la ubicacion del cuerpo del sumidero, y en general todas las tareas
necesarias para la correcta terminacién del item segun las especificaciones, planos y
ordenes de la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 12°. CAMARAS DE INSPECCION, EMPALME, ESPECIALES Y OTRAS
iTEMS 71 -72-73-7.4

A. DESCRIPCION

El presente Articulo se refiere a la construcciéon de camaras de inspecciéon, de empalme,
especiales y de descarga (muro de alas) en un todo de acuerdo a lo indicado en los
planos respectivos, a las 6rdenes de la Inspeccidon de Obra y a lo aqui especificado.

En el caso de las camaras de acceso estaran constituidas por losas de 0,50m de ancho
y 2,50m de longitud y ocuparan todo el ancho del conducto, de forma tal que el retiro de
las mismas permita un franco acceso con maquinarias para la limpieza de los conductos.

B. MATERIALES

Todos los materiales necesarios para la construccion de las camaras de inspeccién, de
empalme y especiales, deberan cumplir los requisitos y caracteristicas contenidas en
las Especificaciones Técnicas Generales, rubro “Materiales”, en tanto que el hormigdn
a emplear debera cumplir con todo lo estipulado en el Articulo correspondiente.

El marco y la tapa de hormigdn armado para las cdmaras de inspeccién seran realizados
en un todo de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo.

C. METODO CONSTRUCTIVO

Se realizara de acuerdo a las reglas usuales para este tipo de obras, empleandose el
hormigon TIPO llI, segun especificaciones contenidas en el Articulo correspondiente a
“‘Hormigén de Cemento Portland”. Se debera ajustar en un todo a las dimensiones
precisadas en el plano correspondiente y a las indicaciones que al respecto imparta la
Inspeccion de Obra.

El Contratista podra presentar variantes en lo que respecta a la ejecucién de las
chimeneas, materiales y/o métodos constructivos, todo lo cual debera ser aprobado por
la Inspeccién de Obra, sin que ello implique el reconocimiento de costo adicional.

D. COLOCACION DE MATERIAL DE HIERRO
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Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras, etc., antes de ser colocados de acuerdo a los
planos, seran limpiados y raspados para remover todo trazo de escamas u oxidacién y
recibiran un bafio de pintura asfaltica u otro material de protecciéon aprobado por la
Inspeccion de Obra.

Los escalones empotrados en el hormigbdn se podran reemplazar por una escalera
metalica, la que se colocara en posicién una vez concluidas las tareas de hormigonado,
mediante brocas o grampas empotradas de modo de asegurar su inmovilidad. Tanto las
escaleras o escalones seran provistos con un tratamiento de galvanizado en caliente
cuyo recubrimiento sera de siete (7) micrones.

E. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Su medicion y certificacion se efectuard por unidad terminada y aprobada por la
Inspeccion de Obra al precio unitario de contrato fijado para el item, en el cual se
incluyen la excavacion, provisién y acarreo de todos los materiales, la mano de obra y
equipos cualquiera sea su naturaleza, la rotura y reconstruccién de pavimentos y
veredas, y armaduras de acero que se indiquen en planos y en general todas las tareas
necesarias para la correcta y completa ejecucion del item.

En las camaras de inspeccién, de empalme, especiales y de descarga (muro de alas)
para cafios se debera descontar la longitud del cafio indicada en el correspondiente
plano.

Las camaras de inspeccion, de empalme, especiales y de descarga (muro de alas) se
pagaran por unidad, debiéndose incluir en el precio unitario los costos del refuerzo de
hierro en correspondencia con el orificio, la chimenea y el marco y tapa.

ARTICULO 13°. DESEMBOCADURA

A. DESCRIPCION

El presente Articulo se refiere a la construccion de la desembocadura, esta se
comprende por la descarga (muro de alas y guardaruedas) de acuerdo a lo indicado en
los planos respectivos, a las érdenes de la Inspeccion de Obra y a lo aqui especificado.

B. MATERIALES

Todos los materiales necesarios para la construccion de la desembocadura, deberan
cumplir los requisitos y caracteristicas contenidas en las Especificaciones Técnicas
Generales, rubro “Materiales”, en tanto que el hormigén a emplear debera cumplir con
todo lo estipulado en el Articulo correspondiente.

El marco y la tapa de hormigdn armado para las camaras de acceso seran realizados
en un todo de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo.

C. METODO CONSTRUCTIVO

cadadia
unpoco
@ mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste
0800-333-5268 [lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS
MUNICIPIO

Se realizara de acuerdo a las reglas usuales para este tipo de obras, empleandose el
hormigén TIPO lll, segun especificaciones contenidas en el Articulo correspondiente a
“‘Hormigén de Cemento Portland”. Se debera ajustar en un todo a las dimensiones
precisadas en el plano correspondiente y a las indicaciones que al respecto imparta la
Inspeccion de Obra.

El Contratista podra presentar variantes en lo que respecta a la ejecucion de las
chimeneas, materiales y/o métodos constructivos, todo lo cual debera ser aprobado por
la Inspeccién de Obra, sin que ello implique el reconocimiento de costo adicional.

D. COLOCACION DE MATERIAL DE HIERRO

Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras, etc., antes de ser colocados de acuerdo a los
planos, seran limpiados y raspados para remover todo trazo de escamas u oxidacién y
recibiran un bafio de pintura asfaltica u otro material de proteccion aprobado por la
Inspeccion de Obra.

Los escalones empotrados en el hormigbn se podran reemplazar por una escalera
metélica, la que se colocara en posicion una vez concluidas las tareas de hormigonado,
mediante brocas o grampas empotradas de modo de asegurar su inmovilidad. Tanto las
escaleras o escalones seran provistos con un tratamiento de galvanizado en caliente
cuyo recubrimiento sera de siete (7) micrones.

E. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Su medicion y certificacién se efectuara por unidad terminada y aprobada por la
Inspeccion de Obra al precio unitario de contrato fijado para el item, en el cual se
incluyen la excavacion, provisién y acarreo de todos los materiales, mano de obra,
equipos, carga y descarga, transporte, provision de energia, agua, y todo cuanto fuese
necesario para la correcta terminacién del item.

ARTICULO 14°. OBRAS VIALES Y VEREDAS
iTEMS 8.1 -8.3

A. GENERALIDADES

El presente Articulo comprende la rotura, carga, transporte y descarga del material
proveniente de la rotura de los pavimentos o veredas existentes afectadas por la obra,
y su reposicién completa con una estructura similar, de acuerdo con las especificaciones
correspondientes a cada tipo de estructura. Estas tareas deberan ser efectuadas
integramente por el Contratista.

Asimismo, comprende las tareas de desmonte, estabilizacién de suelo, nivelacion y
ejecucion de cordones cuneta.
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El Contratista, previo a la iniciacion de las tareas solicitara los permisos necesarios al
Comitente a efectos de gestionar la autorizacién para remover los pavimentos y veredas
afectados por las obras.

El Contratista sera unico responsable ante el ente autorizante por el incumplimiento de
los plazos y condiciones bajo los cuales se le otorgd el permiso correspondiente,
independientemente de las sanciones que le pudieran corresponder de acuerdo a lo
establecido en el presente articulo.

La rotura se efectuara teniendo en cuenta entre otras circunstancias, la calidad del
material a extraer. Se adoptaran las medidas de seguridad necesarias y demas de orden
general.

Los materiales provenientes del levantamiento de pavimentos y veredas, y que no sean
utilizados posteriormente, seran retirados de la zona de trabajo, al tiempo de efectuar
las demoliciones. Si el Contratista debiera efectuar el depésito de los materiales en
predios, sean éstos de propiedad fiscal o particular; las tramitaciones y/o pagos que
fuere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del mismo.

En el caso de que los materiales provenientes de la demolicién sean utilizados
nuevamente, los mismos se podran acopiar en la via publica, al costado de las
excavaciones, cuidando de no producir entorpecimientos al transito y al libre
escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales depdésitos se hicieran en la vereda, se
debera arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en la misma, pero si
por cualquier causa se produjeron dafios, el Contratista esta obligado a repararlas por
Su cuenta.

B. MATERIALES Y CARACTERISTICAS

La refaccion de pavimentos que no tengan contrato de conservacion con entidades
ajenas a la Inspeccion de Obra, la efectuara el Contratista salvo otra indicacion de las
Especificaciones Particulares.

En los casos en que la refaccion de pavimentos deba ser ejecutada por otras entidades,
el Contratista no lo realizara, pero tendra la obligacion de cuidar de los materiales
removidos en la forma especificada en este Pliego y de acuerdo a las disposiciones
municipales correspondientes.

La reconstruccién de pavimentos, bases y pavimentos se efectuara reproduciendo las
caracteristicas de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del
afirmado primitivo, a cuyo efecto se complementara el examen del destruido con los
antecedentes que se obtengan del organismo que tuvo a su cargo la construccién
original.

Cuando se trate de pavimentos en los que pueda utilizarse para reconstruirlo los
materiales provenientes de su demolicion, tales como adoquines comunes de granito,
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granitullo, tarugos de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigén, arena,
etc., el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o
cualquier otra causa de inutilizacion, pues sera por su cuenta la reposicién de los
materiales que faltaren si la refaccion estuviera a su cargo, o pagara a su presentacion,
las facturas que por reposicion de estos materiales sean presentadas por las
Municipalidades, Empresas o Entidades que tengan a su cargo la conservacion de los
pavimentos.

C. PLAZO DE EJECUCION

La refaccion de pavimentos debera quedar terminada satisfactoriamente quince (15)
dias después de concluido el relleno de la excavacién respectiva. Lo mismo rige para la
refaccion de veredas.

Por cada dia de atraso que exceda este plazo y en cada caso comprobado, el Contratista
se hara pasible de la multa que establezcan las Especificaciones Particulares.

Cualquier hundimiento de los pavimentos o veredas reconstruidos, sea que provenga
de su mala ejecucion o del relleno deficiente de las excavaciones, debera ser reparado
por el Contratista dentro de los quince (15) dias de notificado y en caso de no hacerlo
asi, la Inspeccién de Obra aplicara la multa que por cada dia de demora establezcan las
Especificaciones Particulares.

D. REFACCION DE VEREDAS

La refaccibn de veredas estara a cargo del Contratista si no se especificara
expresamente en otra forma en el pliego de Condiciones Particulares de las obras a
ejecutar.

En la reconstruccion se empleara el mismo tipo de material que el de la vereda primitiva.

Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm de espesor de
cascotes de ladrillos en la siguiente proporcion:

e parte de cal hidraulica en pasta
e 1/4 parte de cemento

e partes de arena gruesa

e partes de polvo de ladrillo

e 10 partes de cascotes de ladrillo

Los mosaicos se asentaran con mortero compuesto de la siguiente manera:

e 1/4 parte de cemento

e parte de cal
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e partes de arena gruesa
e parte de polvo de ladrillo

Si la vereda no tuviera pavimento, sera por cuenta del Contratista el apisonamiento
hasta dejar el terreno en la forma primitiva y colocacién de tepes si los hubiera.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccion de las veredas,
deberan ser atendidos de inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo asi, la
Inspecciéon de Obra adoptara las medidas que crea conveniente y los gastos que se
originasen se deduciran de los certificados a liquidar.

El Contratista debera realizar por su cuenta y cargo, la reposicion de las plantaciones,
en el mismo sitio y de la misma especie que las existentes. Asi también debera
reconstruir por su cuenta y cargo los desagles pluviales particulares con descarga al
pavimento, afectados por la traza, con el mismo material que los existentes.

E. ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON

REPLANTEO Y DEMARCACION DEL PAVIMENTO A EJECUTAR

Antes de proceder a la rotura del pavimento se ejecutara el replanteo y demarcacion
con maquina aserradora de juntas sobre la base de instrucciones que impartira la
Inspeccion. Se procedera a ejecutar la nivelacién del pavimento existente a fin de
garantizar el perfecto escurrimiento de las aguas y que no se afecten los umbrales de
los frentistas de la obra a ejecutar.

EXCAVACION DE CAJAS

Consistira en la necesaria extraccion del suelo y todo otro elemento fijado al suelo que
afecte la traza del pavimento a reconstruir hasta la profundidad del paquete estructural
existente.

Incluye excavacion con equipo apropiado, carga, transporte, retiro del material hasta
200 hm. y toda otra tarea necesaria a fin de ejecutar los trabajos segun Pliego Unico.

SANEAMIENTO

Cuando el saneamiento se deba a que el suelo se encontrara en estado deficiente con
anterioridad al comienzo de los trabajos, el contratista podra pedir que se autorice el
saneamiento. Si al efectuar el desmonte hasta la cota sub-rasante, se encontrara por
debajo de ésta que el material no es apto, el Contratista podra pedir por escrito que la
Inspecciéon de Obra lo verifique. Si a juicio de la Inspeccion de Obra el material no es
apto, se medira el material a extraer, se ordenara su retiro y reemplazo por suelo
seleccionado con la incorporacion del 4 % de cal util vial (C.U.V.) en un espesor de 0,30
mts. Se medira por m? por el método de las areas, y sera compensacion total por todos
los trabajos de extraccion, carga y descarga, transporte, compactacién, perfilado y agua
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de riego. Para lo cual la Empresa debera acercar un andlisis de precios en la “Oferta”
como items alternativos (Suelo seleccionado — Suelo cal — Suelo cascote — Suelo
cemento).

No se reconocera pago alguno sobre trabajos de saneamiento que no hayan sido
cotizados como item alternativos al momento de la oferta.

SUBBASE
Este trabajo consistira en la ejecucion de una base triturada, extraida de yacimiento.

Se construira en una capa de 0.20m de espesor final sobre la sub-rasante aprobada por
la Inspeccidn, preparada de acuerdo a las especificaciones planos e indicaciones de la
Inspeccion.

El material sera tosca de la calidad y caracteristicas que cumplan con estas
especificaciones, quedando condicionada su uso a su previa trituracion.

Podra utilizarse tosca o triturado, siempre que una vez incorporada la tosca a la base,
esta pueda ser triturada mediante el pasaje de equipo pesado, debiendo lograr una capa
de 0.20 m de espesor.

La tosca a utilizar debera ser aprobada por la Inspeccién y debera cumplir con la
siguiente granulometria:

2 100 %

1| ¥ e eeanmrrocos:: [T 80 a 100 %
BI8 . 80 %
NO40.....c.ooiiiiiiiiiieeicciee 35 %
N®200......ccciiriiiiiieiiieneeen 20 %

Debiendo la curva granulométrica desarrollarse con uniformidad.

El valor soporte California dara los siguientes valores para el promedio de las dos
primeras penetraciones sobre muestras embebidas: No inferior a 80.

La fraccion que pasa el Tamiz N° 40 debera cumplir: LL < 14

Esta capa debera ser compactada hasta por lo menos el 98 % de la densidad maxima
obtenida en la prueba del Proctor Standard. El valor da la densidad debe estar basado
en una muestra representativa de la capa.

EJECUCION DE BASE DE HORMIGON POBRE H-18 DE 0,12 M. DE ESPESOR

Una vez ejecutada la excavacion de caja y/o saneamiento, y perfilada la subrasante y/o
subbase, se ejecutara una base de hormigén pobre de 0,12 m de espesor y un ancho
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segun superficie de bache. En caso de incluir cordones tendra un sobre-ancho de 0,50
m.

El hormigon a utilizar estara conformado con piedra granitica de tamario de 10 a 30 mm
y una cuantia de cemento minima de 250 kg/m3. Hormigdn H-15 a los 7 dias.

Incluye: Provisién de materiales, mano de obra, equipos varios, transporte, etc., todo
incluido a fin de lograr la perfecta ejecucion de los trabajos.

EJECUCION DE CALZADA DE HORMIGON SIMPLE H-30 DE 0,20 M. DE ESPESOR.

Se construird una calzada de 0,20 m. de espesor, incluyendo cordones integrales. Se
ejecutara con un hormigon elaborado que cumpla la norma IRAM 1666, del tipo H 30,
cuya resistencia caracteristica a la compresion se fija en 320 kg/cm2 a los siete (7) dias.

El contratista es el Unico responsable si el material elaborado no satisface las exigencias
especificadas una vez colocadas en obra. La compactacién y terminacion superficial se
ejecutaran en todo de acuerdo al Pliego Unico.

Juntas aserradas a plano de debilitamiento, tanto sean transversales como
longitudinales, se ejecutaran cortando una ranura en el pavimento de profundidad igual
a 1/3 de espesor del mismo y ancho minimo posible, en ningln caso mayor a 10 mm
mediante maquina aserradora.

El aserrado se ejecutara dentro de los 2 (dos) dias posteriores al hormigonado. Salvo
indicacién contraria, el tipo y numero de maquinas, asi como otros requisitos, seran
establecidos de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas generales, edicion 94 de
la D.N.V.

CURADO DEL HORMIGON

El contratista podra proponer el curado mediante el recubrimiento con productos liquidos
capaces de formar una pelicula resistente, adherente e impermeable. La eficacia de
dichos productos se establecera previamente a su utilizacion de acuerdo con las normas
IRAM 1673 y 1675, y sera controlada en cualquier momento por la Inspeccion.

El producto elegido debe acusar, en el momento de su aplicacién un aspecto
homogéneo y una viscosidad tal que permita su distribucién satisfactoria y uniforme
mediante la pulverizacién, la que se hara con equipo preferentemente mecanico, con
tanque provisto de agitador y dispositivo que permita medir con precisién la cantidad de
producto aplicado.

CORDONES CUNETA

Comprende los trabajos de ejecucion de cordones cuneta rectos, curvos y/o rebajados
(emergentes), a ejecutar en los lugares establecidos en la documentacién de proyecto
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y/o indicados por la Inspeccion, por inexistencia de estos o por condiciones de disefio
geomeétrico.

En el caso de que la intervencidn de calzada incluya losas de pavimento con cordones
los mismos seran ejecutados a nuevo junto con la nueva losa de hormigén.

Para su construccion se empleara hormigon elaborado de resistencia cilindrica a los 28
dias, no inferior a 300 kg/cm2, H-30 y su espesor sera de 0,20 m, incluira la
correspondiente armadura con acero ADN 420. La Inspeccién en casos de calles o
arterias de gran transito peatonal y vehicular, requerird y exigira al contratista
hormigones elaborados que garanticen la habilitacion de las obras al transito dentro de
los 3 dias de hormigonados los cordones, por lo que no se reconocera al contratista
compensacion alguna por tal exigencia.

En cuanto a las juntas, el relleno debera estar constituido por material de relleno,
constituido por asfalto para relleno de juntas. Este material asfaltico debera ser
homogéneo y libre de agua; no debera hacer espuma al calentarlo a 170° y debera
satisfacer las exigencias de las normas correspondientes y la aprobacién de La
Inspeccion.

EXTRACCION DE MUESTRAS Y PREPARACION DE PROBETAS

Las muestras de hormigbn para ensayo de resistencia se tomaran del pastén en el
momento en que el hormigdn se esta colocando en la obra; si esto no fuera posible y se
tomara en la descarga de la hormigonera, debera ser representativa.

Se extraera hormigén de distintos lugares del pastdn o durante distintos momentos de
la descarga. No se permitira mezclar muestras tomadas de distintos pastones.

Las probetas seran moldeadas inmediatamente después de haberse extraido la
muestra.

Los moldes seran metalicos cilindricos de 15 cm de diametro y 30 cm de altura,
torneados interiormente y provisto de su base metalica plana torneada o cepillada.

Antes del moldeo se aceitara el interior del molde y la base y se impermeabilizaran las
juntas en forma tal que se eviten pérdidas de agua.

El hormigén se colocara en tres capas de 10 cm de altura, cada capa sera punzonada
28 veces con una varilla metalica de 60 cm de largo y 16 mm de diametro. La operacion
de punzonado se hara uniformemente sobre toda la superficie de la capa.

Terminado el punzonado de la ultima capa, se alisara la superficie con mortero del
mismo hormigén, empleando una cuchara de albafil, luego las probetas se cubriran con
una baldosa, vidrio o chapa metalica plana para evitar en lo posible la evaporacién de
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agua. Antes de ser sometidas a ensayos, el Laboratorio preparara la base superior en
la forma indicada por la Norma A.S.T.M.- C 31.

Inmediatamente después de moldeadas las probetas se colocaran en un lugar
protegido, bajo techo en forma de no favorecer la evaporacién y a temperaturas
comprendidas entre 16° y 27° C durante 24 horas. Al cabo de ese tiempo, se desmoldara
y se pintara sobre la superficie curva el nimero que la identifique. En ningun caso se
hara la identificacion en las bases de las probetas.

Antes de transcurridas las 48 horas del momento que fueron moldeadas las probetas
seran retiradas de los moldes e inmediatamente enviadas al Laboratorio, debidamente
embaladas y protegidas contra la pérdida de humedad utilizando un medio de transporte
gue permita su llegada veinticuatro (24) horas antes del momento del Ensayo.

Todos los gastos de extraccion de muestras, de embalaje y transporte seran por
exclusiva cuenta del Contratista.

La Inspeccion podra ordenar, cada dia que se hormigone, la preparacion de un minimo
de tres probetas de un mismo pastdn para ser ensayadas a los veintiocho dias.

JUNTAS LONGITUDINALES

La separacion maxima de las juntas sera de seis (6) metros y la profundidad de la ranura
de corte no inferior a ¥4 del espesor de la losa. Estaran provistas de barras de unién de
acero conformado de alto limite de fluencia.

Las barras de union se dispondran tal que resulten longitudinalmente perpendiculares a
la junta longitudinal y en correspondencia con el plano medio de la losa. A efectos de
que se coloquen convenientemente alineadas y niveladas, antes de depositar el
hormigén sobre la base; el contratista dispondra de los elementos o armaduras que
permitan afirmarlos cuidadosamente e impedir que la posicién en que se exige sean
colocados, sufra la menor variacion durante el moldeo, compactacion y vibrado del
hormigdn de las losas. Bajo ninguna circunstancia se permitira la colocacién manual de
las barras luego de colocado el hormigén o que las mismas para ser colocadas sean
pisadas. Las barras estaran libres de grasa y suciedad que impidan la adherencia
necesaria, tendran una longitud de 80 cm por 12 mm de diametro y la separacion
maxima entre barras sera de 60 cm. El inspector determinara la necesidad de colocar
elementos para la transferencia de cargas (pasadores) convenientemente distribuidos.

SELLADO DE JUNTAS ADYACENTES

Una vez reparado el bache y realizada la limpieza del mismo, previo a la liberacion al
transito, se ejecutara el tomado de juntas de las losas contiguas cuando la inspeccién
asi lo determine.

Los trabajos a ejecutar son:
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Limpieza de juntas: Consistira en la limpieza a fondo de las juntas a reparar, para extraer
todo material extrafio, o bien todo el material existente que haya perdido propiedad de
durabilidad y elasticidad; y que, a juicio de la Inspeccién de Obra, su estado,

comprometa al bache reparado.

El cemento bituminoso a emplearse para relleno de juntas y grietas podra ser:

Opcidn 1: Mezcla compuesta por material bituminoso del Tipo Asfasol G y un 20 % de

filler.

Opcién 2: Material bituminoso del Tipo Asfasol plastico N° 1.

Cumpliendo el mismo con las siguientes prescripciones:

A. MATERIAL PARA EL TOMADO DE JUNTAS

Ensayo U Método | IRAM | Requerimiento
ASTM

Penetracion a 25° C, 100 grs, 5 Seg. 0.1mm | D-5 6576 70-60

P. Ablandamiento °C D-36 115 45-100

Soluble. En 1,1,1- Tricloroet.; Min. % p D-2042 | 6604 97-99

Punto inflamacién V.A. Clev. °C D-92 IAP A | 210-230

6555

Ensayo en pelicula delgada

Penetracion a 25° C, 100 grs., 5 Seg. % D-5 6576 50-60

comparada con penetracion original

Perdida por calentamiento a 163°C 5h max. | % p 1
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B. MATERIAL DE IMPRIMACION
I. ASFALTOS DILUIDOS

Método

Ensayo ) ASTM IRAM Requerimiento
Densidad a 15 °C Kg/l D-1298 - 0.934
Viscos. SayboltFurol a 50°C SSF D-88 6544 75-150
Destilacion D-702 6595
% del destil. Total hasta 360 ° C
hasta 190° C; min. % v 20
hasta 225° C; min. % v 60
hasta 260° C; min. %V 70
hasta 316° C; min. % v 88
Residuo de dest. Hasta 360° C; min. % v 60

Il. EMULSIONES ASFALTICAS
Ensayo u Método IRAM Requerimiento

ASTM

Densidada 15° C Kg/l D-1298 - 1,003
Viscos SayboltFurol a 25° C SSF D-88 6721 20-100
Residuo asfalt. Por determin. de agua; | % p D-244 6715 65
min.
Asentamiento 5 dias maximo % p D-244 6716 5
Tamiz retenido malla N° 20; max. % p D-244 6717 0,1
Recubrimiento ( Coating test); min. % p D-244 6679 80
Penetracion del residuo a 25° C, 100 0,1 mm | D-5 6576 70-100

grs.

C. PROCEDIMIENTO DE APLICACION

Efectuada la limpieza de la junta y estando esta seca y limpia de todo material extrafio,
se pintaran los bordes, 4 (cuatro) centimetros a cada lado con material de imprimacion,
para ello se utilizara asfalto diluido del tipo ER-1 o bien una emulsién asfaltica del tipo

EBCR-0.

Transcurrido un intervalo de tiempo que no llegara a una (1) hora, se llenara al ras de la
superficie del pavimento existente, con material para el relleno de juntas, el que tendra
una temperatura no inferior a los 160°C, al momento de ser vertido en las juntas y/o
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grietas abiertas (el contratista tendra los termémetros necesarios para efectuar el
control)

El vertido se efectuara por medio de recipientes provistos de picos relativamente chicos,
para evitar que la mezcla se vierta fuera de la junta.

Una vez realizado el relleno de la junta o grieta, se debera espolvorear la superficie de
sellado con abundante filler (cal, cemento, etc.) a efectos de evitar la adhesién a los
neumaticos en la apertura al transito, la cual se hara alrededor de una (1) hora posterior
al sellado. No se permitira ejecutar los trabajos en dias lluviosos o de excesiva humedad.

D. CONTROL DE CALIDAD

A criterio de la Inspeccién, se realizaran los ensayos de Control de Calidad que la misma
determine. Los ensayos estaran a cargo del Contratista, debiendo acordar con la
Inspeccion el momento de su realizacion por si se desea presenciar la ejecucién de
estos. Debera protegerse a la calzada contra la accién del transito y de los peatones.
Toda losa o porcion de calzada que, por cualquier causa, hubiese resultado perjudicada,
sera reparada, o removida y reemplazada por el Contratista, sin compensacién alguna.
El librado de la calzada al transito y propio de la obra se dara a los 7 dias mas los dias
en que se hubiera prolongado el curado por baja temperatura contados a partir de la
fecha de construccion de las losas, o los que establezca la Supervision. No se admitira
que la calzada tenga un ancho menor al del proyecto. Si el ancho de la calzada es menor
que el indicado en el proyecto dicho tramo sera rechazado. Las juntas de dilatacidon
deben ser rectas. Como maximo se aceptara una desviacién de veinte 20,0 milimetros
cada 3 o 5 metros sin superar nunca una superficie de 20 m2 entre juntas o segun la
inspecciéon de obra lo indique. Las mismas deberan ser selladas con material
elastomérico. Las verificaciones que se realicen para medir el espesor y la resistencia
del hormigdén de la calzada serviran para adoptar uno de los tres criterios que a
continuacion se describe, las cuales se aplicaran independientemente para los
espesores y para las resistencias:

Aceptacién de la calzada, sin penalidades - Aceptacién de la calzada mediante un
descuento en la superficie construida - Rechazo de la calzada por caracteristicas
deficientes y realizar su demolicion y reconstruccion. Cuando la calzada tenga
espesores anchos o resistencias mayores que los establecidos en estas
especificaciones, no se reconocera pago adicional alguno.

E. MEDICION Y FORMA DE PAGO

En la liquidacion por Rotura y Reconstruccion de pavimentos y/o veredas no se
reconocera al contratista un sobreancho para veredas y pavimentos con respecto a los
anchos exteriores de los conductos colocados y/o ejecutados.
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El Contratista abonara por su cuenta la refaccion de la parte que exceda las dimensiones
establecidas precedentemente.

Cuando se trate de pavimentos con contrato de conservacion cuya refaccion no
efectuara el Contratista y hubiera removido mayor dimensién que lo ya especificado sera
por cuenta del Contratista el pago del exceso de la refaccién y su importe se descontara
de los certificados a liquidar.

No se certificaran refacciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no
hubieran sido aprobadas por la entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento
de las demas especificaciones de los documentos de licitacion.

Los precios unitarios que se contraten para la refacciéon de pavimentos y veredas
incluiran la provisién de todos los materiales necesarios de reposicién o pago de los
faltantes, la ejecucion en la misma forma que se encontraba el pavimento primitivo,
vereda, la colocacion de cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las
eventualidades inherentes a la perfecta terminacion de esta clase de trabajos.

No estan incluidas las roturas y reconstrucciones de pavimentos (hoyas) y veredas de
los sumideros que se paga en el item correspondiente.

Asimismo, los precios unitarios que se contraten para la construccién de nuevos
pavimentos y/o cordones, incluiran por cada unidad de medida del item ejecutado, los
respectivos trabajos especificados en el presente articulo.

Se certificara y pagara por metro cuadrado (m2) todo pavimento nuevo o reconstruido,
y por metro lineal (ml) las obras de nuevos cordones cuneta de hormigén armado, en un
todo de acuerdo con las presentes especificaciones y al precio unitario de contrato fijado
por el contratista para el respectivo item, entendiéndose que sera en compensacion total
por la provision, transporte y acarreo de materiales, mano de obra, equipos, extraccién
y transporte de los materiales provenientes de la rotura, ensayos y en general todas las
tareas y gastos necesarios para la correcta ejecucién del item.

ARTICULO 15°. ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS
ITEMS 8.2

A) GENERALIDADES

Comprende la remocién y reconstruccién de sub-rasante, sub base y carpeta de
rodamiento de material asfaltico. El espesor minimo de la carpeta de rodamiento de
material asfaltico sera de 5 cm.

Consiste en el estabilizado, compactado y perfilado de la sub-base existente y en la
ejecucion de una carpeta de CAC D 12 con AM3 de 5cm de espesor incluyendo el riego
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de liga con emulsién CCR1m, como base para una carpeta de concreto asfaltico SMA
12.

Se definen como Concreto Asfaltico en Caliente Denso (CAC D 12) y Semidenso (CAC
S 12) para carpetas de rodamiento de bajo espesor, a la combinacion de un ligante
asfaltico, aridos (incluido filler) y eventualmente aditivos tales como mejoradores de
adherencia, fibras naturales, etc., fabricadas en plantas al efecto y colocadas en obra a
temperatura muy superior al ambiente (150°) y en espesores menores 0 iguales a 40
mm y hasta 12 mm de tamafio maximo del agregado.

Finalmente, y en casos que correspondan, se reconstruiran las veredas afectadas por
los trabajos mencionados, al igual que pluviales domiciliarios que acometen en este sitio.

B) MATERIALES Y CARACTERISTICAS

Aridos

Caracteristicas generales:

Los requisitos que deben cumplir los aridos para el aprovisionamiento y acopio son los
que se establecen en la tabla N° 1.

Tabla N° 1 REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE ARIDOS

Caracteristica Requisitos

Pueden ser naturales o artificiales, siempre que cumplan las exigencias
establecidas en la presente especificacién técnica.

Deben provenir de rocas sanas y no deben ser susceptibles de ningun
Procedencia tipo de meteorizacion o alteracion fisico-quimica apreciable bajo las
condiciones mas desfavorables que puedan darse en la zona de empleo.
Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen
dafos a estructuras u otras capas del paquete estructural 6 contaminar
corrientes de agua.

El minimo de fracciones diferenciadas debe ser como minimo de tres (3),
incluido el relleno mineral (filler) de aporte. Si se estima necesario para

Numero de . . . p
e cumplir las tolerancias exigidas para la granulometria de la mezcla, se
debe aumentar el nimero de fracciones.
Cada fraccion debe acopiarse por separado.
Acopios La forma y la altura de los acopios debe ser tal que se minimicen las

segregaciones en los tamarios.

Las partes de los acopios que hayan resultado contaminadas no deben
ser empleadas en la elaboracién de mezclas asfalticas.
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Arido Grueso:

Se define como arido grueso, la parte del arido total retenida en el tamiz 4,75 mm
segun Norma IRAM 1501.

Los aridos gruesos deben cumplir con los requisitos que se establecen en la Tabla 2.

Tabla 2: REQUISITOS DE LOS ARIDOS GRUESOS
Ensayo Norma Exigencia
Particulas IRAM 1851 | Minimo, 75 % de sus particulas, con 2 6 mas
trituradas caras de fractura, y el 25 % restante, por lo
menos con una. Para el caso de la trituracion de
rodados, el tamarfio minimo de las particulas a
triturar debe ser al menos 3 veces el tamafio
maximo del agregado triturado resultante.
indice de Lajas IRAM 1687 | 25 %
Coeficiente de IRAM 1532 | 25 %
Desgaste Los
Angeles
Coeficiente de IRAM 1543 | 0,40 (valor indicativo, puesto que en Argentina
Pulimento el estudio de los aridos disponibles esta en
Acelerado desarrollo)
Durabilidad por IRAM 1525 | 10 %
ataque con
sulfato de sodio
Polvo Adherido VNEGB68-75 | 1,0%
Plasticidad IRAM No Plastico
10502
Micro Deval IRAM 1762 | Determinacién obligatoria
Relacion Via VNE7-65 |50 % (1)
Seca-Via
Humeda, de la
fraccion que pasa
el tamiz IRAM
0,075
Analisis del IRAM 1702 | Determinacion obligatoria
Estado Fisico de | IRAM 1703
la Roca
Limpieza Exento de terrones de arcilla, materia vegetal, U
otras materias extrafias que puedan afectar a la
durabilidad de la capa
Ensayo de AASHTO Para el caso en que uno de los ensayos arrojara
Adherencia 182 un valor inferior al 95 % de superficie cubierta,
modificada | debe incorporarse a la mezcla asfaltica un
y ASTM aditivo mejorador de adherencia, que permita
D1664-80 superar dicho valor.
)

(1) Si el pasante por el tamiz IRAM 0,075 via humeda es mayor del 5 %

(2) Ver anexo CAC |
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Arido Fino

Se define como arido fino la parte del arido total pasante por el tamiz 4,75 mm y retenida
por el tamiz 0,075 mm, segin Norma IRAM 1501.

Los aridos finos deben cumplir con los requisitos que se fijan en la Tabla 3.

Tabla 3: REQUISITOS DE LOS ARIDOS FINOS

Ensayo Norma Exigencia

Procedencia - El arido fino debe proceder de la trituracién de roca
sana de cantera o grava natural.La posibilidad del
empleo de arido no triturado en la formulacion de la
mezcla, se fija en la Especificacion Técnica
Particular.

Limpieza - Exento de terrones de arcilla, materia vegetal, U
otras materias extrafias que puedan afectar a la
durabilidad de la capa

Resistenciaala | --- “Cuando el material que se triture para obtener arido

fragmentacion fino sea de la misma naturaleza que el arido grueso,
éste ultimo debe entonces cumplir las condiciones
exigidas en la Tabla 1 para el coeficiente de
desgaste Los Angeles.

Se puede emplear arido fino de otra naturaleza que
mejore alguna caracteristica, en especial la
adhesividad, pero en cualquier caso procedera de
arido grueso con coeficiente de desgaste Los
Angeles<25.

Equivalente de | IRAM 1682 | 50 %

Arena

Plasticidad de la | IRAM No plastico

fraccion que 10502

pasa tamiz

IRAM 0,425 mm

Plasticidad de la | IRAM 4%

fraccion que 10502

pasa tamiz

IRAM 0,075 mm

Relacion Via VNE7-65 |50% (1)

Seca-Via

Humeda, de la

fraccion que

pasa el tamiz

IRAM 0,075

Granulometria -—- Debe permitir encuadrar dentro del huso
preestablecido, la gradacion resultante junto con la
composicion de las restantes fracciones.

(1) Si el pasante por el tamiz IRAM 0,075 via humeda es mayor del 5 %
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Relleno Mineral (Filler)

Se define como filler a la fraccion pasante del tamiz IRAM 0,075 mm, de la mezcla
compuesta por los aridos y el filler de aporte. Debe cumplir, con las siguientes
exigencias:

Densidad Aparente ( D. Ap.) en Tolueno (NLT-176):
0,5 grlcm®* < D. Ap.< 0,8 gr/icm?

Puede admitirse el empleo de un filler cuya D. Ap. se encuentre comprendida entre los
valores de 0,3 gr/lcm® y 0,5 gr/cm® siempre que sea aprobado por la autoridad
competente, previa fundamentacion mediante la ejecucion de los ensayos vy
experiencias que estime conveniente.

Definicién y Caracteristicas Relleno Mineral de Aporte (Filler de Aporte):

Se define como filler de aporte, a aquellos que puedan incorporarse a la mezcla por
separado y que no provengan de la recuperacién de los aridos.

Debe cumplir con las caracteristicas detalladas en la Seccion L.I del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., excepto con los requisitos
granulométricos (L.l 2.1), que deben ser los indicados en la tabla 4.

Tabla 4: REQUISITOS GRANULOMETRICOS DEL FILLER DE APORTE
Tamiz IRAM Peso,en %, que pasa

425 umm (N° 40) 100

150 umm ( N° 100) >90

75 umm (N° 200) >75

Materiales Asfalticos

Ligante Asfaltico:

El ligante asfaltico a utilizar segun Normas IRAM 6604 (2002), IRAM 6835 (2002) e IRAM
6596 (2000), se seleccionara de acuerdo a las condiciones de clima, transito y
estructurales del proyecto.

Emulsién Asfaltica para Riego de liga:

El material a emplear como riego de liga debe ser emulsién asfaltica catiénica de rotura
rapida, Tipo CRR de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 6691 (2001) 6 una emulsién
asfaltica catiénica de rotura rapida modificada con polimeros, cuyas caracteristicas se
indican a continuacion:
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Tabla 5: REQUISITOS DEL RIEGO DE LIGA

Ensayo Norma Unidad Exigencia
EMULSION ORIGINAL

Visocosidad Saybolt Furol a IRAM 6721 [seq.] >20
ggrga de particulas IRAM 6690 Positiva
Residuo asfaltico IRAM 6715 [%] >63
Fluidificante por destilacion IRAM 6715 [%] <5
Sedimentacién (a los 7 dias) NLT 140 [%] <5
T?mizado (retenido Tamiz IRAM 6717 [%] <0.10
:EZSOI)DUO POR EVAPORACION A 163° C (NLT 147/72)

Penetracion (25°C, 100gr, 5s) | IRAM 6576 [0.1 mm] 50 -90
Punto de ablandamiento (A'y IRAM 115 [°C] >55
E)ecuperacién elastica, 25°C, IRAM 6579mod | [%] >12
torsién

Usos Granulométricos:

La granulometria de las distintas fracciones de arido constituyente de la mezcla (incluido
el filler de aporte) deber estar comprendida segun los husos definidos en la Tabla 6
(s/IRAM 1505).

Tabla 6: USOS GRANULOMETRICOS DE LA MEZCLA DE ARIDOS
Tamices Peso, en %, que pasa
CACD 12 CAC S 12
19 mm (34”) 100 100
12,5 mm (%”) 95-100 95-100
9,5 mm (3/8”) 72-87 71-86
4,75 mm (N° 4) 50-65 47-62
2,36 mm (N° 8) 35-50 30-45
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Reguerimientos constructivos

Los criterios para la dosificaciéon se resumen en la Tabla N° 7.

Tabla 7: Requisitos de dosificacion

ensayo de Traccion Indirecta, segun método
incorporado en Anexo CAC I

Parametro Exigencia
N° golpes por cara 75
Estabilidad (kN) >9
Relacioén Estabilidad-Fluencia 2,5-4,0 (%)

Ensayo Marshall | (KN/mm)

VN_E 9 Porcentaje de Vacios en mezcla | 3-5

Porcentaje de Vacios del =15
Agregado Mineral (VAM)
Porcentaje Relacion Betun- 65 -75
Vacios

Porcentaje de Resistencia Conservada mediante el >80

Ensayo al ahuellamiento

Deteminacion obligatoria

Mezclas con ligantes convencionales: relacion entre la
concentracioén volumétrica y critica

Mezclas con ligantes modificados:

(**)
Porcentaje de Arido Fino no triturado en mezcla 0
Porcentaje minimo Cal Hidratada en peso sobre >1
mezcla recomendado
Relacion en peso Filler / Asfalto 0.8-1,3
Proporciones maximas de filler en mezclas: Cv/Cs<1,0

Se limita la proporcion relativa
de filleres cuya concentracion
critica sea inferior a 0,22
(Cs<0,22) en un maximo de 2%
en peso de la mezcla

(*) En caso utilizarse ligantes modificados, este rango se determina en la especificacion técnica

particular.
(**) Ver anexo CAC Il

Equipo Necesario para la Ejecucion de las Obras:

Planta Asfaltica:

Los Concretos Asfalticos Densos y Semidensos se deben fabricar en plantas que se
ajusten a los requisitos que se establecen en la tabla N° 8:
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Tabla N° 8 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA PLANTA ASFALTICA

Caracteristica

Requisitos

Capacidad de produccién

Acorde al volumen y plazos de la obra a ejecutar

Alimentacién de agregados
pétreos

Cantidad de silos de dosificacion en frio al menos igual
al nimero de fracciones de los aridos que componen la
férmula de obra adoptada.

Contar con dispositivos que eviten el trasvasamiento
entre tolvas.

Durante la produccién cada tolva en uso debe
mantenerse con material entre el 50 y el 100 % de su
capacidad.

Debe contar con zaranda de rechazo de agregados que
excedan el tamafio maximo.

de ligante asfaltico

Almacenamiento y alimentacion

Debe poder mantener la temperatura de empleo.
Debe contar con recirculacion constante.

El sistema de calefaccién debe evitar
sobrecalentamientos.

Debe contar con elementos precisos para calibrar la
cantidad de ligante asfaltico que se incorpora a la
mezcla.

aporte

Alimentacién de filler y filler de

Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento
y adicion controlada a la mezcla.

Calentamiento y mezclado

Debe posibilitar la obtenciéon de una mezcla
homogénea, con las proporciones ajustadas a la
respectiva formula de trabajo y a la temperatura
adecuada para el transporte y colocacion.

Debe evitar sobrecalentamientos que afecten los
materiales.

Debe posibilitar la difusion homogénea del ligante
asfaltico.

El proceso de calentamiento no debe contaminar con
residuos de hidrocarburos no quemados a la mezcla.

Almacenamiento y descarga de la

Tanto en el almacenamiento como en la descarga de la

mezcla mezcla asfaltica deben evitarse la separacion de
materiales (segregacion de materiales) y la pérdida de
temperatura localizada en partes de la mezcla
(segregacion térmica).

Emisiones Debe contar con elementos que eviten la emision de

polvo mineral a la atmosfera.

Elementos de Transporte:

Los elementos de transporte de mezclas asfalticas deben ajustarse a los requisitos que

se indican en la tabla N° 9:

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste

0800-333-5268 [lanus). www.lanus.gob.ar

@ mejor.




LANUS
MUNICIPIO

DE MEZCLA ASFALTICA

Tabla N° 9 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Caracteristica

Requisitos

Capacidad de transporte

El nimero y capacidad de los camiones deben ser
acordes al volumen de produccion de la planta
asfaltica.

Caja de transporte

Debe rociarse con un producto que evite la adherencia
de la mezcla asfaltica a la caja de los camiones. Por
ejemplo, lechada de agua y cal, solucion de agua
jabonosa o emulsion siliconada antiadherente.

No debe emplearse a este fin agentes que actuen
como solventes del ligante asfaltico.

La forma y altura debe ser tal que, durante la descarga
en la terminadora, el camion sélo toque a ésta a través
de los rodillos provistos al efecto.

Cubierta de proteccion

Las cajas de los camiones de transporte deben
cubrirse con elementos (lona o cobertor adecuado)
que impidan la circulacion de aire sobre la mezcla.
Dicha cubierta debe alcanzar un solape minimo con la
caja tanto lateral como frontalmente de 0,30 m. Deben
mantenerse durante el transporte debidamente
ajustados a la caja. Esta condicion debe observarse
con independencia de la temperatura ambiente. No se
admite el empleo de coberturas que posibiliten la
circulacion del aire sobre la mezcla, (tipo media
sombra).

Terminadoras:

Los equipos de distribucion de la mezcla asféltica (terminadoras asfalticas), deben
ajustarse a los requisitos que se indican en la tabla N° 10:

MEZCLA ASFALTICA

Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCION DE

Caracteristica

Requisitos

Sensores de uniformidad de
distribucion

Debe contar con equipamiento que permita tomar
referencias altimétricas destinada a proveer
regularidad en la superficie de la mezcla distribuida.

Alimentacién de la mezcla

Debe poder abastecer de mezcla asfaltica a la caja de
distribucién en la forma mas constante posible.

Operacion de distribucion
transversal de la mezcla

Los tornillos helicoidales deben tener una extension tal
que lleguen a 0,10-0.20 metros de los extremos de la
caja de distribucion, exceptuando el empleo en
ensanches para terminadoras con plancha
telescopica.
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Debe procurarse que el tornillo sin fin gire en forma
lenta y lo mas permanentemente posible.

La mezcla debe mantener una altura uniforme dentro
de la caja de distribucion, coincidente con la posicion
del gje de los tornillos helicoidales.

Caja de distribucion

La porcion de la caja de distribucion que excede el
chasis de la terminadora, debe contar con cierre
frontal. En tanto que la parte inferior de tal dispositivo,
debe contar con una cortina de goma que alcance la
superficie de la calzada durante la operacion de
distribucién.

Tornillos helicoidales

Se debe procurar que la altura del tornillo sin fin sea
tal que su parte inferior se sitle a no mas de 2,5 veces
el espesor de colocacion de la capa.

Plancha

La posicion altimétrica de la planta debe poder ser
regulada en forma automatica mediante sensores
referenciados a la capa de base u otro medio que
permita distribuir la mezcla con la mayor
homogeneidad del perfil longitudinal.

El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo,
evitando sobrecalentamientos localizados de la
misma.

Homogeneidad de la
distribucién

El equipo debe poder operar sin que origine
segregacion ni arrastre de materiales.

Debe poder regularse de modo que la superficie de
la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que,
una vez compactada, se ajuste a la rasante y seccion
transversal indicadas en los Planos del Proyecto.

Operacion

El avance se realizara con la mayor continuidad
posible, ajustando la velocidad a la produccién de la
planta, de modo de reducir las detenciones al
minimo posible. En caso de detencidn, se
comprobara que la temperatura de la mezcla que
quede sin distribuir, en la tolva de la terminadora y
en la caja de distribucién, no descienda de la
indicada para el inicio de la compactacién. En caso
contrario, se ejecutard una junta transversal y se
deshechara la mezcla defectuosa.
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Equipo de Compactacion:

Los equipos de compactacion deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla N°

11:

MEZCLA ASFALTICA

Tabla N° 11 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACION DE

Caracteristica

Requisitos

Numero y tipo de

El nimero y las caracteristicas de los equipos de compactacion

equipo deben ser acordes a la superficie y espesor de mezcla que se
debe compactar.
Operacién La operacién debe ser en todo momento sistematica y

homogénea, acompafando el avance de la terminadora.

El peso estatico de los equipos o la operacion vibratoria, no debe
producir la degradacién granulométrica de los agregados pétreos.
Deben poder invertir la marcha mediante una accién suave.
Deben poder obtener una superficie homogénea, sin marcas o
desprendimiento de la mezcla asfaltica.

Debe evitarse la detencién prolongada de los equipos sobre la
mezcla caliente.

Condiciones de
operacion

Los rodillos metalicos deben mantener himeda la superficie de
los cilindros, sin excesos de agua.

Los rodillos neumaticos deben contar con protecciones de lona u
otro material de modo de generar recintos que eviten el
enfriamiento de los neumaticos. Tales elementos deben
extenderse en la parte frontal y lateral de cada conjunto de
neumaticos y alcanzar la menor altura posible respecto de la

superficie de la mezcla que se compacta.

C) EJECUCION DE LAS OBRAS

Presentacion de la Férmula de Obra:

La fabricacion y colocacién de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado
la correspondiente férmula de obra presentada por la empresa contratista (segun
requerimiento apartado 3.1), estudiada en el laboratorio y verificada en el tramo de
prueba que se haya adoptado como definitivo. (ver 3.4). La férmula debe cumplirse
durante todo el proceso constructivo de la obra, e incluir como minimo las siguientes
caracteristicas segun Tabla 12:
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Tabla N° 12 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LAS FORMULA DE OBRA

Parametro

Informacién que debe ser consignada

Aridos y rellenos
minerales

Identificacion, caracteristicas y proporcion de cada fraccion
del arido y rellenos minerales (filler) en la alimentacién y, en
su caso, después de su clasificacién en caliente.
Granulometria de los aridos combinados incluido el o los
rellenos minerales.

Se debe determinar la densidad relativa, densidad aparente y
absorcion de agua de acuerdo con las Normas IRAM 1520 e
IRAM 1533.

Ligante asfaltico y
aditivos

Identificacion, caracteristicas y proporcién en la mezcla
respecto de la masa total de los aridos incluido el o los
rellenos minerales.

Cuando se empleen aditivos, debe indicarse su
denominacion, caracteristicas y proporcién empleada,
respecto de la masa de cemento asfaltico.

Calentamiento y
mezclado

Tiempos requeridos para la mezcla de aridos en seco y para
la mezcla de los aridos con el cemento asfaltico.

Las temperaturas maxima y minima de calentamiento previo
de aridos y ligante. (En ningun caso se introducira en el
mezclador arido a una temperatura superior a la del asfalto
en mas de 15 °C.

Las temperaturas maxima y minima de la mezcla al salir del
mezclador. La temperatura maxima no debera exceder de
185 °C en el caso de ligantes modificados y 170°C en el caso
de ligantes convencionales.

% de humedad de
la mezcla al salir
del secador

<0,5% (determinado a través del ensayo de trampa de agua
VN...)

Temperatura para
la compactacién

Deben indicarse las temperaturas maxima y minima de
compactacion.

Corresponde la correccién de la formula de obra, que se debe justificar mediante
ensayos, si varia la procedencia de alguno de los componentes, o si, durante la
produccion, se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas.

Preparacién de la Superficie de Apoyo:

Las condiciones que debe reunir la superficie de la base, se indican en la tabla N° 13:

Tabla N° 13 CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE LA BASE

Parametro Condicion

Regularidad La superficie de la base debe ser regular, de modo tal que el
espesor de colocacion de la mezcla se pueda encuadrar dentro
de la tolerancia de espesores.

Deterioros Cuando la superficie exhiba deterioros, se debe efectuar la
reparacién correspondiente.
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Limpieza

Previo a la ejecucion del riego de liga, la superficie a regar debe
hallarse completamente seca, limpia y desprovista de material

flojo o suelto. La limpieza alcanza a las manchas o huellas de
suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de la
superficie.

Banquinas

Las banquinas y/o trochas aledafias se deben mantener durante
los trabajos en condiciones tales que eviten la contaminacion de
la superficie, luego de que esta ha sido cubierta por el riego de
liga.

Dotaciéon del Riego de Liga:

Sobre la superficie de asiento se debe ejecutar un riego de liga dentro del rango de
dotacién indicado en la tabla 14.

Tabla 14 DOTACION DE RIEGO DE LIGA

LIGANTE ASFALTICO RESIDUAL (I/m2) 0.15-0.30

Compactaciéon de la Mezcla:

La compactacion de la mezcla debe realizarse segun se indica en la tabla N° 15:

Tabla N° 15 CONDICIONES PARA LA COMPACTACION DE LA MEZCLA

Parametro

Condicién

Secuencia

El empleo de los equipos de compactacién debe mantener la
secuencia de operaciones que se determind previamente en el
respectivo tramo de prueba y ajuste del proceso de
distribucién y compactacion.

Temperatura de

Las operaciones de compactacion deben llevarse a cabo con

la mezcla la mezcla en la mayor temperatura posible, sin que se
produzcan desplazamientos de la mezcla extendida
Operacién Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado mas cercano

a la terminadora; a excepcion de los sectores en rampa en
ascenso, donde puede invertirse. Los cambios de direccion se
deben realizar sobre mezcla ya compactada, y los cambios de
sentido se deben efectuar con suavidad. Los rodillos metalicos
de compactacion deben estar siempre limpios y himedos.

Juntas transversales y longitudinales:

La formacién de juntas debe ajustarse a lo indicado en la tabla N° 16:
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Tabla N° 16 CONDICIONES PARA LA FORMACION DE JUNTAS

Parametro Condicién
Separacion de | Cuando con anterioridad a la extension de la mezcla, se ejecuten
juntas otras capas asfalticas, se debe procurar que las juntas

transversales de capas superpuestas guarden una separacion
minima de 1,5 m, y de 0,15 m para las longitudinales.

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente,
disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el
desplazamiento del rodillo. Ademas, las juntas transversales de
franjas de extensién adyacentes deben distanciar en mas de 5 m.
Corte de la capa | Tanto en las juntas longitudinales como transversales, se debe
en las juntas producir un corte aproximadamente vertical, que elimine el
material que no ha sido densificado. Esta operacion puede ser
obviada en juntas longitudinales, para el caso de ejecucién
simultanea de fajas contiguas.

Compactacién Las juntas transversales se deben compactar transversalmente
de juntas con rodillo liso metalico, disponiendo los apoyos adecuados
transversales fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo.

Se debe iniciar la compactacién apoyando aproximadamente el
90 % del ancho del rodillo en la capa fria. Debe trasladarse
paulatinamente el rodillo de modo tal que en ho menos de
cuatro pasadas, el mismo termine apoyado completamente en
la capa caliente. A continuacion, se debe iniciar la compactacion
en sentido longitudinal.

Limpieza:

El contratista debe prestar especial atencién en no afectar durante la realizacién de las
obras la calzada existente o recién construida.

Para tal efecto, todo vehiculo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una
limpieza exhaustiva de los neumaticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto
la calzada como la demarcacién. En caso de detectarse sectores de calzada manchados
y/o sucios con material de obra, dentro del area de obra o fuera de ella, el contratista
debe hacerse cargo de la limpieza para restituir el estado inicial de la carpeta.

D) MEDICION Y FORMA DE PAGO

En la liquidaciéon de refaccidon de pavimentos no se reconocera al contratista un
sobreancho con respecto a los anchos exteriores de los conductos colocados y/o
ejecutados. El Contratista abonara por su cuenta la refaccién de la parte que exceda las
dimensiones establecidas precedentemente.

Cuando se trate de pavimentos con contrato de conservacién cuya refaccion no
efectuara el Contratista y hubiera removido mayor dimensién que lo ya especificado sera
por cuenta del Contratista el pago del exceso de la refaccién y su importe se descontara
de los certificados a liquidar.
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No se certificaran refacciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no
hubieran sido aprobadas por la entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento
de las demas especificaciones de los documentos de licitacién.

Los precios unitarios que se contraten para la refaccion de pavimentos incluiran la
provisién de todos los materiales necesarios de reposicion o pago de los faltantes, la
ejecucion en la misma forma que se encontraba el pavimento primitivo vereda, la
colocacion de cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las
eventualidades inherentes a la perfecta terminacion de esta clase de trabajos.

No estan incluidas las roturas y reconstrucciones de pavimentos (hoyas) y veredas de
los sumideros que se paga en el item correspondiente.

Se certificara y pagara por metro cuadrado (m2) reconstruido en un todo de acuerdo con
las presentes especificaciones y al precio unitario de contrato fijado por el contratista
para el item, entendiéndose que el mismo sera compensacion total por la provision,
transporte y acarreo de materiales, mano de obra, equipos, extraccion y transporte de
los materiales provenientes de la rotura, ensayos y en general todas las tareas y gastos
necesarios para la correcta ejecucion del item.

ARTICULO 16°. INTERFERENCIAS - REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

A. GENERALIDADES

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a
la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocién de las
instalaciones subterraneas o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la
ejecucion de la obra, se procedera de la siguiente manera:

B. DEL PAGO DE LOS COSTOS DE TRAMITACION Y EJECUCION

a) La contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo,
presentara a la Inspeccion de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes
prestatarios de servicios publicos los planos de instalaciones que pudieran interferir la
obra pluvial, y el presupuesto de la remocién de las instalaciones que efectivamente
interfieran la obra pluvial y acreditara tal solicitud ante la Supervision de la Direccidon
Nacional de Obras Hidraulicas de la Secretaria de Infraestructura y Politica Hidrica.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o huevas emplazadas durante la ejecucion
de la obra pluvial y que interfieran su ejecucion, la Contratista debera solicitar los
presupuestos de las remociones dentro de los cinco (5) dias corridos de haber tomado
conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construccion de la obra y elevar
dichas constancias a la Inspeccién de Obra.
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El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores
le hara pasible en forma automatica de la aplicacion de una multa diaria equivalente al
0,1 % del monto del contrato, hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del
presupuesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que debera reiterar la
solicitud las veces que sea necesario hasta lograr con el objetivo de las gestiones,
situacién que también debera acreditar ante la Supervisién de la Direccién Nacional de
Obras Hidraulicas de la Secretaria de Infraestructura y Politica Hidrica.

b) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir el presupuesto de los
Entes propietarios de las instalaciones a remover, presentara tal documentacion ante la
Supervision de la Direccién Nacional de Obras Hidraulicas de la Secretaria de
Infraestructura y Politica Hidrica, quien sera la encargada, previo analisis, de autorizar
la ejecucioén de las tareas y aprobar el monto del presupuesto presentado.

c) El Contratista debera abonar a quienes corresponda los derechos y costos de
remocion y reconstruccion de las instalaciones, dentro de los cinco (5) dias habiles de
recibir la autorizacién de parte de la Supervision de la Direccion Nacional de Obras
Hidraulicas de la Secretaria de Infraestructura y Politica Hidrica, quién certificara y
pagara, previa presentacién de la documentacién original que acredite los gastos
realizados por dichos conceptos.

C. DE LA EJECUCION DE LAS REMOCIONES

d) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser
realizadas por el Contratista, quién debera solicitar su ejecucion al Ente estatal o privado
dentro de los cinco (5) dias corridos de haber abonado los costos respectivos. Debera
asimismo la Contratista reiterar la solicitud de remocion al Ente, en caso de no tener
respuesta, hasta obtener resolucion favorable y sin perjuicio de la colaboracién que
pueda prestar la Inspeccién de obra.

e) Si correspondiera la realizacion de proyectos para la remocién y/o reconstruccion de
instalaciones los mismos deberan ser elaborados por la Contratista. El pago de los
trabajos se considerara incluido como parte del proyecto ejecutivo de toda la obra.

f) Si la remocién se ejecuta dentro del plazo de obra se consideraran incluidas dentro
del costo de la obra todas las tareas adicionales que se generen por remociones, aun
en el caso que el Contratista no pueda efectuar momentaneamente algun sector de obra
y deba dejarlo inconcluso por no haberse realizado previamente la remocion de la
instalacion que lo interfiere.

Una vez concretada la remocion, el Contratista debera volver hacia atras y completar el
tramo que habia dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato y sin ampliaciéon
de plazo, salvo que la ampliacion se ejecute en fecha cercana a la finalizacién del plazo
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contractual y la parte de obra que habia quedado inconclusa demande para su
construccién un plazo tal que llegare a superar el del contrato, en cuya circunstancia
sélo se reconocera ampliacién de plazo por dicha tarea, pero ello siempre y cuando el
Contratista haya actuado conforme a lo establecido en el punto 3-d).

g) Si la remocién de alguna instalacion no fuera realizada dentro del plazo de obra, y
quedara por ese motivo algun sector inconcluso, podran presentarse dos casos:

g1). Que la contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 3-d): En este
caso la Contratista podra solicitar nuevo precio para la ejecucion del sector inconcluso
y la Inspeccién de Obra procedera a neutralizar el plazo contractual mediante acto
administrativo, una vez que se haya ejecutado toda la parte posible de ejecutarse,
estableciendo ademas en dicho acto administrativo que una vez realizada la remocién,
la Contratista debera completar el sector de obra que quedara inconcluso, en el plazo y
al precio que de comun acuerdo arriben las partes.

g2). Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto 3-d):
En este caso la Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para
ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Inspeccion de Obra, una vez que se haya
ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecera por acto
administrativo, que el plazo de obra ha finalizado y que una vez realizada la remocioén la
Contratista debera completar el sector que quedara inconcluso, al precio unitario de
Contrato. El tiempo que demande su concrecion se considerara mora de plazo,
procediéndose a aplicar la multa que por ese motivo establece la Ley de Obras Publicas
N° 6021.

h) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algun sector de
obra por no haberse realizado previamente la remocion de la instalacion que la Interfiere,
debera proceder a efectuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno que ordene la
Inspeccion de Obra, durante el tiempo necesario y hasta que se efectue la remocion.

El costo de estos trabajos se contemplara de la siguiente manera:
1.- Durante el plazo de obras, correra por cuenta y cargo de la Contratista.

2.- Si se presenta la situacién planteada en el punto g1), se le reconocera a la Contratista
como adicionales, durante el lapso de neutralizacién del plazo contractual.

3.- Si se presenta la situacion descripta en el punto g2), correra por cuenta y cargo de
la Contratista hasta que se efectue la remocion. .
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D. DE LOS CONTENIDOS DEL iTEM REMOCIONES

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucion de una remocioén y
que soliciten los Entes respectivos, seran obligatorias para el Contratista, quién debera
realizarlas en el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o la Supervision de la
Direccion Nacional de Obras Hidraulicas de la Secretaria de Infraestructura y Politica
Hidrica. Estos trabajos seran pagaran conforme al item que corresponda de acuerdo al
presupuesto y en caso de que éste no presente un item especifico para esta tarea sera
pagada por el Comitente. A tal efecto, éste contemplara los siguientes aspectos:

Remocién y reconstruccién de instalaciones.
Pago de ayuda de gremio.

E. DE LOS ANALISIS DE PRECIOS

Para el caso en que se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa
Contratista, como asi también estructuras especiales o no que deban ser construidas a
fin de resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su cotizacién previo a la
contratacion de la obra, con posterioridad a la aprobacién del proyecto por el cual se
resolvera la interferencia, por la Supervision de la Direccién Nacional de Obras
Hidraulicas de la Secretaria de Infraestructura y Politica Hidrica y el Ente prestatario del
servicio publico correspondiente, (en caso de corresponder), se procedera de la
siguiente forma a los efectos de la determinacion del precio a pagar por la misma:

Se realizara el computo de cada uno de los items de la remocién o interferencia a
resolver.

Para el caso de los items componentes de la remocion, de los que se tenga precio
cotizado de contrato, se adoptara ese precio.

Para el caso de los items componentes de la remocion de los que no se tenga precio de
contrato, la firma Contratista presentara el analisis de precio correspondiente, el que
sera analizado por la Supervision de la Direccidon Nacional de Obras Hidraulicas de la
Secretaria de Infraestructura y Politica Hidrica, finalmente, de corresponder, el Sefior
Director Nacional dispondra la aprobacién del correspondiente precio.

F. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Una vez autorizada la ejecucion de los trabajos de cada una de las remociones, en un
todo de acuerdo a los analisis de precio aprobado, cumplimentando el inciso: B) "Del
pago de los costos de tramitacién y ejecucién", el Contratista certificard mensualmente
de acuerdo al porcentaje de avance de las tareas.
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ARTICULO 17°. ESTUDIOS DE SUELOS

A. DESCRIPCION

Previo a la iniciaciéon de los trabajos, y en los treinta dias posteriores a la firma del
contrato, la Empresa Contratista debera presentar un estudio de suelos, realizado por
profesionales de la ingenieria especialistas en mecanica de suelos y fundaciones, con
el fin de determinar los parametros de corte del suelo.

La Contratista debera realizar a su cargo los estudios de suelos correspondientes, para
determinar los apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de proteccion necesarios
durante la ejecucion de los trabajos, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier
dafio o perjuicio ocasionado por la obra a edificaciones instalaciones, personas,
vehiculos, etc., por causas imputables al terreno o por el empleo de métodos
constructivos incorrectos para el tipo de suelo encontrado.

B. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los costos del Estudio de Suelos, y todos los materiales, (incluido su transporte),
equipos, mano de obra que demande el posible redimensionado de fundaciones, como
asi tambien todos los gastos que surjan de las presentaciones de documentaciones,
etc., no recibiran pago directo alguno, su costo debera ser considerado prorrateado en
los demas item que conforman el contrato.

ARTICULO 18°. ENSAYOS DE MATERIALES

A. DESCRIPCION

Todos los ensayos requeridos en las presentes especificaciones seran realizados en el
Laboratorio que indique la Inspeccion.

B. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los gastos de extraccién de muestras, muestras, transporte, ensayos y evaluaciéon de
resultados, quedan a exclusivo cargo de la Contratista, no reconociéndose pago
adicional alguno, ya que se consideran prorrateados en los costos de los item de
contrato de obra.

ARTICULO 19°. DEMOLICIONES EN GENERAL

A. GENERALIDADES

Se efectuaran las demoliciones de acuerdo al sistema que para caso proponga el
contratista y apruebe la Inspeccién, teniendo en cuenta para la eleccién entre otras
circunstancias, la calidad de material a extraer y su utilizacion posterior si hubiere sido
prevista en el Pliego.
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Cuando se trate de estructuras de mamposterias, de hormigdn simple o armado, o de
otro material cualquiera que al ser demolido solo pueda considerarse como escombro,
la demolicién se hara de la manera mas econémica teniendo en consideracion medidas
de seguridad y demas de orden general.

El contratista queda obligado a demoler las obras existentes que resulten reemplazadas
por las proyectadas, por su cuenta exclusiva, quedando a su beneficio los materiales
aprovechables. El material no utilizado debera ser retirado de la obra sin demora por el
contratista.

Cuando el contrato figura item de demolicién los materiales provenientes de esta,
quedaran a beneficio de la reparticion y seran depositados en el obrador, previo
inventario por parte de la Inspeccién, para su posterior traslado salvo indicaciones en lo
contrario.

B. MEDICION Y FORMA DE PAGO

A los efectos del pago se presentan dos casos netamente diferenciados:

a) En caso de que los trabajos figuren como item de contrato, los mismos se certificaran
y pagaran al precio oferta por el contratista, en forma global o por unidad de medida
segun conste en la planilla de propuestas. En el caso de que la certificacion sea de
forma global, la Inspeccién podra certificar en forma parcial, en funcién del trabajo
realizado hasta un 70% del valor total ofertado por el item.

b) En aquellos casos de que las demoliciones no figuren como item de contrato, se
entiende que el costo de las mismas se encuentra prorrateado, entre los demas item del
contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.

ARTICULO 20°. CONEXIONES A OBRAS EXISTENTES

A. GENERALIDADES

El Contratista debera entregar la obra completamente habilitada, por lo que se encuentra
obligado a ejecutar las conexiones de los conductos a construir con los conductos
existentes.

La empresa contratista debera realizar las conexiones de los conductos de desagie
existentes, al entubamiento proyectado, se encuentren o no indicados en los planos de
la presente obra.

Asimismo, debera realizar los cateos necesarios para la correcta ubicacién
planialtimétrica de dichos conductos, y presentar a la Inspeccién, el proyecto de las
conexiones respectivas, si esta lo cree necesario.

B. MEDICION Y FORMA DE PAGO
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El costo de tales trabajos, comprendiendo materiales, insumos, mano de obra, equipos
cualquiera sea su naturaleza, y toda otra tarea o elemento necesario para el correcto
cumplimiento de tal objetivo, se encuentra prorrateado entre los demas items, no
reconociéndose pago adicional alguno.

ARTICULO 21°. PROTECCION DE OBRAS LINDERAS

A. GENERALIDADES

Los trabajos y operaciones necesarios para la proteccion de obras linderas e
instalaciones amenazadas en su estabilidad por todas las tareas a desarrollarse en la
ejecucion de la presente obra, como asi también los dafios y perjuicios que pudieran
ocurrir a terceros a pesar de las precauciones adoptadas, seran por cuenta y
responsabilidad del Contratista.

B. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El costo de tales trabajos, comprendiendo materiales, insumos, mano de obra, equipos
cualquiera sea su naturaleza, y toda otra tarea o elemento necesario para el correcto
cumplimiento de tal objetivo, se encuentra prorrateado entre los demas items, no
reconociéndose pago adicional alguno.

ARTICULO 22°. PROTECCION DE CONDUCCIONES Y OBRAS ACCESORIAS

A. GENERALIDADES

Toda vez que se ejecute una conduccién, sumidero, camara, etc; para el caso de los
conductos sea cual fuere su tipo de seccién (circular, rectangular, modelo) o para todos
los casos, material (premoldeado de hormigén, hormigén armado in situ, PVC, PRFV),
instalado parcial o totalmente; debera colocarse indefectiblemente a modo de
proteccién, tapones en los extremos de las conducciones, en las aberturas de bocas,
vertederos, etc., como ser planchones tipo fendlicos, chapones o mamposteria. Dichos
trabajos estan obligados a realizarse, siempre antes de finalizar la jornada de trabajo, o
inmediatamente posterior a la ejecucién o colocacién del ultimo tramo de conducto, o
construccién de sumidero, camara, etc., ejecutado en el dia. La proteccién antes
indicada, debe asegurar un cierre hermeético, es decir, garantizando el no ingreso ni de
agua, ni de suelo.

B. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos antes mencionados, no se abonaran por separado, sino se entienden que
se encuentran prorrateados en los items colocacion de cafos, sumideros, camaras, etc.
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ARTICULO 23°. RECONSTRUCCION DE HECHOS EXISTENTES

A. DESCRIPCION

La Contratista debera reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran
afectados por la construccion de la Obra.

Dicha reposicion debera realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los
existentes, y en forma inmediata a la terminacién de cada tramo de Obra.

Para esto, la Contratista realizara las gestiones necesarias con las autoridades
correspondientes, con el fin de concretar tiempo y forma de la reposiciéon de los hechos
existentes afectados.

Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, seran
depositados por la Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su
conservacion, hasta el momento de su reposicion.

B. MEDICION Y FORMA DE PAGO

No se reconocera pago alguno por las tareas necesarias, para la reposicion de los
hechos existentes, considerandose que el costo de las mismas, esta prorrateado en los
items de la Obras.

ARTICULO 24°. VIGILANCIA DE OBRA / SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

A. DEFINICION DEL ITEM:

La contratista debera contemplar en su oferta todos los gastos que demande la vigilancia
permanente en los distintos frentes de obra y obradores que resulten necesarios para
terminar los trabajos dentro del plazo de obra previsto. El personal afectado a la
vigilancia y seguridad de obra debera ser idéneo en la materia y permanecer las
veinticuatro horas del dia durante la totalidad del plazo de obra.

El personal afectado a esta tarea debera garantizar el normal desarrollo de los trabajos,
la seguridad del personal afectado a la obra y evitar dafios a las obras que se
construyen, como asi también cuidar el acopio de materiales y equipos que se
dispongan en obra.

Por otra parte, la contratista debera contar con el personal técnico capacitado y
suficiente para prevenir todo tipo de accidentes, tanto del personal afectado a los
trabajos como de terceros. Se debera instruir a los operarios respecto de las distintas
medidas de seguridad y formas de trabajo mas seguras con la finalidad de evitar
accidentes.
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Previo al inicio de los trabajos el contratista debera presentar un programa de trabajo en
el cual se indiquen los distintos frentes de trabajo, detallando el personal y equipamiento
destinado a la vigilancia y seguridad en obra para cada uno de ellos.

El programa de seguridad e higiene en el trabajo debera ser desarrollado acorde a la
Resolucion 051/97 de la Superintendencia de riesgo de Trabajo para su aprobacion.

B. MEDICION Y FORMA PAGO:

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente Articulo, estan
prorrateados entre los demas items del Contrato, no reconociéndose pago adicional
alguno.

ARTICULO 25°. RELACION CON LOS VECINOS

La construccién de todo el sistema hidraulico y las obras de arte complementarias son
de importante impacto a lo largo de la traza de la misma. En consecuencia, afectara la
vida normal de los vecinos.

El Contratista debera organizar su plan de tareas y desarrollar sus actividades
considerando la minimizacién del impacto sobre los vecinos.

El Contratista debera implementar las medidas que se indican mas adelante, sin ser el
listado de caracter taxativo, sino mas bien indicativo del perfil de las previsiones, las
cuales se enmarcan claramente en el concepto de "medidas de mitigacion de impactos
ambientales y sociales":

e Un plan de avance de obras que minimice las veces que se interviene un sector,
y minimice el tiempo de intervencién urbana.

o Obtener la aprobacion Municipal del plan de cierres y desvios, debiendo respetar
los requerimientos municipales al respecto.

e Comunicar con la debida antelacion a los vecinos directos y de la zona de
influencia, los cortes y desvios que se produciran.

e La delimitacion fisica que controle el acceso de vecinos y terceros a la zona de
obra debe ser cuidada permanentemente para evitar accidentes, incluyendo el
acceso de vehiculos.

e Mantener vallados de seguridad y con iluminacién nocturna donde fuera
necesario.
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o Prever que personas discapacitadas o enfermas deban ser trasladadas por
diferentes motivos. El Contratista debera tener precaucion con vecinos afectados
por el frente de obra que fueran electrodependientes y presenten riesgo de vida
ante corte del suministro eléctrico. Considerar que puede ser necesaria la
accesibilidad de bomberos y policia.

e En caso de dafio al arbolado urbano, el Contratista debera reponerlo segun
indicacién del Municipio.

o El Contratista no realizara acopios de suelos de excavacién, ni acopio de suelos
para relleno en el espacio publico urbano. Procedera para ello en los lugares que
le indique la Inspeccién, con aprobacién Municipal.

e Los bafios quimicos que eventualmente emplee el Contratista deberan ser
mantenidos convenientemente por éste, evitando la generacién de olores que
afecten a los vecinos.

e El Contratista debera realizar una gestion aprobada por la Inspeccién en relacion
al manejo de residuos soélidos y semisolidos que se generen, sean de naturaleza
asimilable a urbanos o peligrosos.

ARTICULO 26°. SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

A. DESCRIPCION:

El contratista no podra, en ninguin caso interrumpir el libre transito publico de vehiculos,
a tal efecto debera realizar la sefializacién de desvios hacia calles laterales, asegurando
a eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el transito, tanto
de dia como de noche, para lo cual, en este ultimo caso seran absolutamente necesarias
las sefiales luminosas.

Queda establecido que el contratista sera el Unico responsable de los accidentes que
resulten atribuibles al estado de desvio o deficiencias, sustraccion o rotura de
sefalamiento o medidas de proteccion.

ARTICULO 27°. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

B. DESCRIPCION:

Una vez terminados los trabajos y antes de la Recepcién Provisoria, el Contratista esta
obligado a retirar del ambito de la obra los sobrantes y desechos de los materiales,
cualquiera sea su especie, como asi mismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las
construcciones provisorias utilizadas para la ejecucién de los trabajos, y también a la
reconstrucciéon de instalaciones existentes antes de iniciar la obra como alambrados,
sefales, etc, en sus posiciones originales.

La Inspeccion de Obra exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera
el Acta de Recepcion Provisoria mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se
haya dado cumplimiento a la presente disposicion.
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C. MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo aqui dispuesto estaran
prorrateados entre los demas Items del Contrato, no reconociéndose pago adicional
alguno.

ARTICULO 28°. COTA CERO (0) DE REFERENCIAS Y NIVELES

A. DESCRIPCION

Todas las cotas de nivel estaran referidas al cero (0) del I.G.M.

Las cotas de los puntos fijos para realizar las correspondientes altimetrias seran
suministradas por la Inspeccion de Obra.

B. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo aqui dispuesto estaran
prorrateados entre los demas items del contrato no reconociéndose pago adicional
alguno.

ARTICULO 29°. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

A. CONTROL DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA:

Toda maquinaria o vehiculo que utilice combustible liquido para su funcionamiento,
debera contar con la Revisién Técnica Obligatoria (VTV) vigente, Ley 11.430.

B. CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO, RUIDOS Y
VIBRACIONES

Las calles de acceso utilizadas en forma permanente o transitoria, para la circulacion de
equipos y maquinarias, deberan ser regadas con fin de minimizar el levantamiento de
polvo, particularmente en cercanias de areas urbanas. Los vehiculos que transporten
material, deberan cubrirse a fin de evitar la dispersion de lo transportado, hasta su lugar
de depésito final. La contratista debera asegurar el buen funcionamiento de los equipos
que utilizara controlando la emisién de gases, evitando escapes de combustibles y
sustancias nocivas. La contratista se comprometera al control de la maquinaria. Deberan
controlarse los ruidos generados por los vehiculos en obrador/es y la obra en general,
particularmente en zonas aledafias a areas urbanas (barrios vecinos a la obra).

C. CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO
URBANO Y PELIGROSOS

Todos los residuos generados durante y al finalizar la obra, deberan ser trasladados al
lugar que la autoridad municipal determine (Ley 11.723. Cap. VIl y VIII).

D. CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACION DE MATERIALES E INSUMOS
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Para el almacenamiento y despacho de combustible, deberan tomarse los recaudos
necesarios de manera que los mismos no se derramen en el suelo o lleguen a los cursos
de agua. Iguales precauciones se tomaran con los cambios de aceites de los vehiculos
0 motores afectados a obra. Debera comunicarse a la autoridad de control ambiental
competente, la cantidad, caracteristicas, y destino de los mismos.

E. CONTROL DEL PLAN DE PREVENCION DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
AMBIENTALES

La Contratista debera elaborar de un Plan de Contingencias y Evacuacion para casos
de accidentes, incendios y/o explosiones, especificando tipo de contingencias, niveles
de alerta, deteccion y ubicacién de la misma, tecnologia disponible, procedimientos,
responsabilidades y actualizacién del Plan.

F. CONTROL DE LA SENALIZACION DE LA OBRA

Las playas de acopio de materiales deberan contar con un vallado o alambrado
perimetral, que impida el ingreso de toda persona ajena a la obra, como asi también
evitar los elementos contaminantes por parte de terceros. De producirse, se
responsabilizara a la empresa de las consecuencias de dichas acciones.

Asegurar la continuidad de la circulacién de peatones y vehiculos, durante todo el
periodo constructivo, asi como el ordenamiento de las maquinarias, camiones y
vehiculos en general que se encuentren al servicio de la Contratista.

Deberan adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulacion
vehicular, prestdndose especial consideraciéon a los desvios de transito y asegurar la
conectividad entre los distintos sectores de las localidades que involucra la presente
obra, mediante una adecuada sefalizacién conforme las normas de transito del
Comitente. Deben considerarse sefales del tipo preventivo, para evitar problemas
durante la construccion, asi como en la operacion del proyecto.

G. CONTROL DEL DESEMPENO AMBIENTAL DE LA OBRA

Previo al inicio de cualquier tipo de tareas, tales como apertura de calles y/o
construccién de huellas, instalacion de obrador, etc. asi como todo espacio adicional al
requerido por la obra en si misma, debe estar especificada en un informe que la
contratista presentara, el cual sera acompafiado por fotografias del area a ser
modificada. El mismo debera contar, ademas, con un relevamiento de la vegetacién a
ser afectada por la obra y su distribucion real, e informada a la Inspeccion de Obra,
recomendandose la reposicion de ejemplares (cantidad, tipo, momento) en conformidad
con la normativa vigente en la tematica y el Departamento Estudios Ambientales de la
Jurisdiccion solicitante. La recomposicion forestal sera responsabilidad de la Contratista,
al finalizar la obra, sea por trasplante o por plantacion de nuevas especies acordes al
habitat intervenido.
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Se destaca en este punto, que la Contratista debera preservar al maximo posible la
extraccion de especies autéctonas de gran valor ambiental (ej: ejemplares de “tala” en
buen estado fitosanitario y cantidad) presentes a lo largo de la traza de la obra,
detectadas a partir del relevamiento previo efectuado por el responsable ambiental de
la empresa, e informado a la Inspeccién de Obra y el Dpto. Estudios Ambientales, para
Su conocimiento y aprobacion.

H. CONTROL DE NOTIFICACIONES A LOS POBLADORES DE LAS TAREAS A
REALIZAR

Se debera notificar a los pobladores a través de comunicados y carteles las obras que
se llevaran a cabo.

I. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estaran
prorrateados entre los demas Items de contrato, no reconociéndose pago adicional
alguno.

ARTICULO 30°. CARTEL DE OBRA

A. GENERALIDADES

La contratista a pedido del Comitente debera a su exclusivo costo, colocar carteles de
obra en la cantidad y de acuerdo al disefio, medidas y leyendas que determine
oportunamente el Ministerio de Obras Publicas de la Nacién, segun plano tipo, en los
lugares que la Inspeccion de Obra indique.

Asimismo, queda establecido que los mismos permaneceran en obra hasta su
finalizacion.

Cualquier deterioro o falta de carteles debera ser subsanada por la contratista.

B. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estaran
prorrateados entre los demas Items de contrato, no reconociéndose pago adicional
alguno.

TODO DETALLE O DESCRIPCION QUE NO SE HALLE EXPRESAMENTE DEFINIDA EN EL
PRESENTE PLIEGO LICITATORIO, DEBERA RESPETARSE SEGUN LA NORMATIVA EXISTENTE
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, QUE PODRA SER
CONSULTADA PREVIA PRESENTACION DE LA OFERTA. DE NO EXISTIR CONSULTAS O
ACLARACIONES POR ESCRITO, PREVIA PRESENTACION DE LA OFERTA, DEBERA
RESPETARSE LAS INDICACIONES IMPARTIDAS POR LA INSPECCION.
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “ALIVIADOR BARRIO VICTOR HUGO - ETAPA 1A”

PLANOS y PLANILLAS y ANEXOS:

Anexo Evaluacién y Calificacién

Anexo de Higiene y Seguridad.

Valla desvio transito (Art. 23) de las Especificaciones Legales Particulares.
Planos.

Planilla de Cotizacion.

Planilla de Propuesta.
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MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA
OBRA: “ALIVIADOR BARRIO VICTOR HUGO - ETAPA 1A”

ANEXO: EVALUACION Y CALIFICACION

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La documentacion presentada por los oferentes sera analizada por la Comision de Pre-
adjudicacion, quien dictaminara una vez emitido los correspondientes informes técnicos
y econémico-financieros, y sus puntajes.

La Resolucion de PRECALIFICACION de las Empresas no sera motivo de recurso.

ASIGNACION DE PUNTAJES

La Secretaria de Economia, Finanzas y Produccion sera la responsable de realizar el
informe Econdmico-Financiero, y la Secretaria de Desarrollo Urbano de la asignacion
del puntaje que se efectuara segun el siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS MAXIMO 30 puntos
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 puntos
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 puntos
D) METODOLOGIA — MMI MAXIMO 10 puntos
E) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO 2 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS

Los indices se calcularan considerando las cifras del ultimo ejercicio. Asimismo se
considerara, en la evaluacioén, si existieran variaciones significativas en los indicadores
de los ejercicios previos, como asi también cualquier situacion de excepcion
mencionada en el informe del auditor. (Desvios de normas, errores, limitaciones en el
alcance o incertidumbres)

A) INDICE ECONOMICO- FINANCIEROS MAXIMO 30 PUNTOS

Se evaluara en funcién de los siguientes indices. Los puntajes asignados se
desglosaran de la siguiente manera
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INDICADOR DE PUNTOS DEFINIDO COMO
EVOLUCION
SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
LIQUIDEZ CORRIENTE 75 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO
CORRIENTE
PRUEBA ACIDA 7.5 (ACTIVO CORRIENTE - BIENES DE
CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE
ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO
NETO
TOTAL 30

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE:

INDICE ESCALA A CALIFICACION PUNTAJE
UTILIZAR

SOLVENCIA <1.50 Malo 0
>1.50<2.30 Bueno 4

>2.30 Optimo 7.5
LIQUIDEZ <1.60 Malo 0
CORRIENTE >1.60<3.10 Bueno 4

23.10 Optimo 7.5
PRUEBA ACIDA <1.50 Malo 0
>1.50<2.80 Bueno 4

>2.80 Optimo 7.5
ENDEUDAMIENTO >1.00 Malo 0
=0.78 <1.00 Bueno 4

<0.78 Optimo 7.5

B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 PUNTOS

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras publicas similares MAXIMO 40
puntos.

La evaluacion se hara en base a la acreditacién de obras similares ejecutadas en
los siguientes rubros:

B.1.1) Obras similares (desagies urbanos y/o volumen de hormigdn) contratadas y
ejecutadas por y ante el Municipio de Lanus en los ultimos 5 afios.

La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la Direccién General de Obras de
Ingenieria e Infraestructura de calificara a las Oferentes segun su desempefio en
obras ejecutadas con anterioridad.-

Esta calificacion tendrd& en cuenta el desempefio técnico en obra, la
responsabilidad para con la misma, el comportamiento y seriedad en la comunicacién
y/o ejecucién de dérdenes impartidas por la inspeccién, el cumplimiento del plan de
trabajos, la prolijidad en la obra, la celeridad en presentar la documentacion
requerida, la calidad en la ejecucién de los trabajos y todo otro dato que la
inspeccion de obra correspondiente considere.-
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En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanus, no sera necesaria adjuntar
documentacion.-

MAXIMO 25 puntos

B.1.2) Obras similares (desagles urbanos y/o volumen de hormigén) contratadas y
ejecutadas por y ante reparticiones publicas Nacionales y/o Provinciales.
MAXIMO 5 puntos.

B.1.3) Obras similares (desagues urbanos y/o volumen de hormigén) contratadas y
ejecutadas por y ante otros Municipios de la Provincia de Buenos Aires o el gobierno de
la Ciudad Auténoma de Buenos.

MAXIMO 10 puntos.

A los fines de la asignacion de puntajes por los B.1.2) y B.1.3), se considerara que
corresponde el maximo puntaje al Oferente que acredite el mayor numero de obras
ejecutadas en los ultimos 10 afios, asighandose puntaje decreciente y proporcional a
los restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad de obras ejecutadas y su
magnitud.-

No se tomara en cuenta obras que no sean similares al objeto de la presente
licitacion.-

A efectos de acreditar las obras ejecutadas sélo se tomaran en cuenta aquellas por las
cuales el Oferente acomparie las debidas constancias de la contratacion y ejecucion de
las obras antes mencionadas.(Ordenes de Compras, Contratos y Actas de Recepcién)

En caso que el oferente sea una UTE u otra asociacién se considerara la suma de todos
los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma.

B.2) Antecedentes de organizaciéon funcional y de Representaciéon Técnica
MAXIMO 10 puntos

La evaluacion se hara en base a:
B.2.1) Organizacion funcional y su descripcion:

Se hara en base al Organigrama del Oferente y la asignacion de funciones y
misiones de las distintas areas para la Obra.

Maximo 6 puntos

B.2.2) Representante Técnico:

Se evaluaran los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su
actividad profesional en general y su participacion en obras de igual o mayor
envergadura que la licitada.
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Maximo 4 puntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 PUNTOS

C.1) Listado de equipo gue se compromete a afectar para la ejecucion de los trabajos

Maximo 4 puntos

C.2) Plan de trabajo Maximo 4 puntos

C.2.1) Se evaluara en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las
tareas y acumulativos de obra, en porcentajes y la cantidad de personal afectado a
cada etapa de la misma. Maximo 2 puntos

C.2.2) Curva de inversiones. Debera expresar la evolucién de la inversion requerida en
porcentajes Parciales, sin incluir valor econémico en cifras. Maximo 2 puntos

El Plan de Trabajo y Curva de Inversion en cifras se presentara en el Sobre N° 2
acompanando la Oferta

D) METODOLOGIA, MMI Y PROYECTO MAXIMO 10 PUNTOS

La evaluacion se hara en base a la Memoria descriptiva que acomparie el oferente
detallando en forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habra
de ejecutar y/o utilizar durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines
del puntaje dicha memoria debera incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante
el desarrollo de la obra para la realizacion de los trabajos.

Maximo 5 puntos

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.

Para la evaluacion de este apartado el Oferente debera presentar un plan de
seguridad aplicado a esta Obra.

La carteleria que sea propuesta debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes.

Maximo 5 puntos

E) DECLARACION JURADA MAXIMO 2 PUNTOS
(Juicios Pendientes con Administraciones Publicas) Maximo 2 puntos

A su solo juicio la Municipalidad evaluara los datos consignados por el oferente en sus
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la
inclusion de datos falsos sera causal de inhabilitaciéon de la oferta.-

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MINIMO PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA)

PUNTOS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste cadadia
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “ALIVIADOR BARRIO VICTOR HUGO - ETAPA 1A”

ANEXO: DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. OBJETO

Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos
de construccion, limpieza, montaje, reparacion, mantenimiento y servicios.

Las empresas contratistas cumpliran la Legislacién Nacional y Local, referente a higiene
y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de
esta norma.

No es objeto de esta norma la definiciéon de ningun otro tipo de requisito legal, comercial
o técnico fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE

Se aplicara a todas las empresas contratistas del Municipio de Lanus en todas sus
dependencias dentro del territorio argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro
del Municipio y que no pertenece a la nébmina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para una contratista. Se
considera como parte de la contratista.

Director de obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcién de
dirigir la obra.

4, RESPONSABLES DEL CONTRATISTA

Jefe de Higiene y Seguridad. Es un profesional matriculado responsable del programa
de seguridad de la obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplira la Normativa
vigente de acuerdo al Punto 1.
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DESARROLLO
51 Normativa

Las empresas contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo N° 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de
Seguridad en la Construccion, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la
Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y la legislacion complementaria que
corresponda a la tarea que realicen.

Ademas deberan cumplir con la normativa interna del Municipio.
5.2 Presentacion de la documentacion

Antes de ingresar a trabajar la empresa o persona debera presentar los comprobantes
de cumplimiento de los requisitos de higiene y seguridad en el trabajo, seguros,
inscripciones y legislacion que se encuentran detallados en el anexo N° 1,
independientemente de otros requisitos especificados en el Pliego de condiciones.
Estos requisitos rigen para todos los representantes de la empresa.

5.3 Reglas generales a ser observadas por los contratistas
Como lineamientos generales de la legislacién descripta, los contratistas deberan

cumplir con lo siguiente:

5.3.1 Evaluacidn de riesgos: El responsable de la obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberan evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar
las medidas de prevencion que correspondan para evitar accidentes. Si la
magnitud de la obra o servicio lo requieren se debera realizar un programa de
seguridad y asegurar su ejecucion practica.

En el caso de servicios en locales del Municipio las condiciones de riesgo de los
mismos deberan ser informadas al responsable del Municipio.

5.3.2 Vestimenta: El personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se
realice. Si el mismo es en zona fria o0 a la intemperie se proveera la ropa de
abrigo o impermeable que corresponda.

5.3.3 Proteccion de los pies: Se usara calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

5.3.4 Proteccion de la cabeza: Se usara proteccion craneana en todos los casos en
los que haya riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos
fijos o méviles, trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

5.3.5 Proteccion de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas,
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (quimicos, etc.). Para ello se
usaran guantes adecuados a los riesgos a proteger.

5.3.6 Proteccion de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los
casos en los cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o

en los cuales pueda haber emision intensa de luz o radiacién UV.
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En casos exigentes se usaran antiparras.
Para soldar se usaran caretas con la graduacién apropiada.

5.3.7 Proteccidon Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos,
nieblas, humos, gases o vapores, los operadores deberan usar proteccion
respiratoria adecuada al riesgo

5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos
bajo tensién debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con

interruptores térmico-magnéticos y diferenciales.

5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos
metros sobre el nivel del piso deberan cumplir con la Norma de Seguridad
especifica.

5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en
buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.

5.3.11 Seinalizacion: La zona de operacion debera estar convenientemente sefializada
y vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al
trabajo o transeuntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo los mismos
seran cubiertos al concluir la jornada laboral.

5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las
operaciones de amolado, perforacion con cortafrio, soldadura u otras con llama
abierta o que puedan producir chispas en lugares donde puede haber
inflamables o con defectos de ventilacibn debera solicitar autorizacion,
cumpliendo con los requisitos de la horma interna de trabajo en caliente.

5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y
solicitar permiso para efectuar tareas fuera del area autorizada .El personal a su
cargo permanecera en la zona asignada y debera solicitar permiso para que
éstos circulen y/o se trasladen a otras zonas del Municipio.

5.3.14 Orden y limpieza: Mantener el area de trabajo limpia, ordenada y libre de
obstaculos y desperdicios.

5.3.15 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se
dispondran unicamente en los lugares definidos y se retiraran periédicamente de
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la obra.

Al finalizar la obra, el contratista retirara toda la basura y desechos que generé
el trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.

5.3.16 Accidentes: Se debera reportar inmediatamente, todo accidente que ocurra
durante los trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o dafios materiales.

5.3.17 Condiciones psicofisica de los empleados: La empresa contratista debera
controlar el correcto estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el
ingreso de personal bajo el efecto de drogas o alcohol.

5.4 Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, sera motivo de
sanciones por parte del Municipio de Lanus Las mismas pueden consistir en
suspensién momentanea del trabajo hasta corregir los defectos y en caso de
persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el cumplimiento solicitado.
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6 ANEXOS
6.1 Anexo |

Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para contratistas
Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, cddigo de la
actividad, némina del personal asegurado con nombre, apellido y numero de
documento.

2. Clausula de no repeticion contra el Municipio de Lanus emitida por la Aseguradora
(En el anexo Il se desarrolla un texto estandar)

3. Encaso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene
y seguridad de la empresa.

4. Listado de numeros de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART-
Clinica- etc.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor
valido que se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Duefios de empresas y personal independiente

1. Fotocopia del formulario de inscripcion en la AFIP — Monotributo
2. Fotocopia de la Pdliza de accidentes personales (Monto asegurado
actualizado)

Se deberan mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y
los pagos a la AFIP.

6.2 Anexoll
Modelo de compromiso de no repeticion de la ART
El mismo debe contener la siguiente clausula:

T A.R.T. S.A., Renuncia en forma expresa a iniciar toda accion repeticion contra
el Municipio de Lanus, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento
en el Art N° 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Juridica, con motivo
de las presentaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar
al personal dependiente o ex-dependiente de .........cccoccvveiiieeiiiiiiiiinnt . (Nombre del
Contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidente de trabajo
o enfermedad profesionales sufrido o contraidas por el hecho o en ocasiéon del trabajo
0 en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo ™ . - RUUTTUT, A.RT.SA,
se obliga a comunicar al Municipio de Lanus en forma fehaciente, los incumplimientos a
la poliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en termino de la
misma, dentro de los diez ( 10 ) dias de verificado ™.
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “ALIVIADOR BARRIO VICTOR HUGO - ETAPA 1A”

VALLA DESVIO TRANSITO

PARA LOS i
VECINOS DE
LANUS

DISFRUTA TU BARRIO

Secretaria de Desarrollo Urbano

_—

| ﬁ ESTAMOS
’ ) TRABAJANDO
| O
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LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS

OBRA: “ALIVIADOR BARRIO VICTOR HUGO - ETAPA 1A”

PLANILLA DE COTIZACION

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL
Item | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario ‘ Precio Total
1 MOVIMIENTO DE SUELOS
11 |Bemason prracondctos (e | g | rgraozn
12 |Demasnpuscatos deemenme | ma | soas
2 TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE
21 |anspere soianiesuelo Oancz | ynmg | 3gtozt
3 HORMIGON
3.1 | Hormigon de limpieza - H10 m3 248.99
3.2 | Hormigon para conductos - H30 m3 1231.38
4 ACERO EN BARRAS PARA HORMIGON
4.1 | Acero Tipo lll - ADN 420 kg 161042.53
5 CANERIAS DE HORMIGON PREMOLDEADO
5.1 [DN 400 mm ml 435.00
5.2 | DN 500 mm ml 98.00
5.3 | DN 600 mm ml 768.00
5.4 |DN 800 mm ml 215.00
5.5 |DN 1000 mm ml 723.00
5.6 DN 1200 mm ml 508.00
6 SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS
6.1 |S2 (2=0,40m.) un 17.00
6.2 | S2 reconstruccion (2=0,40m.) un 57.00
6.3 [ S3 reconstruccion (&=0,40m.) un 13.00
6.4 |S4(2=0,50m.) un 2.00
7 CAMARAS DE INSPECCION
7.1 [ Camaras de Inspeccion TIPO A un 41.00
e : cadadia
Av. Hipolito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus QOeste uUNpoco

0800-333-5268 [lanus). www.lanus.gob.ar

@ mejor.



LANUS
MUNICIPIO

7.2 |Camaras de Inspeccion TIPO B un 10.00
7.3 | Camaras de Inspeccion TIPO B1 un 6.00
7.4 | Camaras de Inspeccion TIPO CICR un 15.00
8 OBRAS VIALES

8.1 Egrtr:rlg g/nreconstruccién pavimento de m2 6177.12
8.2 aRsofté:::iacg/ reconstruccién pavimento m2 1174.50
8.3 | Cordon cuneta de H°A°® ml 580.00
9 INICIO Y MOVILIZACION DE OBRA

9.1 [ Inicio y Movilizacion de Obra gl 1.00
TOTAL

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste

Son pesos:

REPRESENTANTE TECNICO

(FIRMA, MATRICULA Y ACLARACION)

0800-333-5268 [lanus). www.lanus.gob.ar

CONTRATISTA

cadadia
unpoco
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LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “ALIVIADOR BARRIO VICTOR HUGO - ETAPA 1A”

PROPUESTA

La I e ———— que
suscribe, en el Registro de Licitadores de Obras Publicas de este Municipio con el
[ segun Decreto NO°............... 6 en tramite segln expediente
N con domicilio legal €N ..o y
(o (o] a1 1] [{o TN == | HE = o RSOSSN y
correo electrénico.. w..o..... ha retirado una copia del
legajo y se compromete a ejecutar Ios trabajos de la obra “ALIVIADOR BARRIO
VICTOR HUGO - ETAPA 1A”, en este acto por la suma de
0TS o TSRO
(B )..-

La Garantia de la Oferta por un monto de
PESOS. ..ot e e e e e e eaes (B ) que se
acompana en la documentacién, se ha efectuado
MEAIANTE. ... e

Firma la presente Propuesta en caracter de Representante
TECNICO. ... L1 (0] (o TR inscripto
bajo el nro de Matricula..................... , acompana el presente, el Contrato por Estudio y

Propuesta, visado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.-

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en numeros, tendra
validez el indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje
de aumento o disminucién cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de

ellos.-

Firmado

RIVAS digitalmente por

GODIO RIVAS GODIO

. Maria Constanza

Maria Fecha:

2023.02.16
; Constanza {3555 o300
REPRESENTANTE TECNICO T CONTRATISTA

(FIRMA, MATRICULA Y ACLARACION)

GOGG'A Firmado digitalmente

M . por GOGGIA Martin

artin Antonio [
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1826AAH . Lands Oeste 5 o . Fecha: 2023.03.16 f':dao g:)a
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar ntonio 11:24:51-0300' p

@ mejor.
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LANUS, 06 de marzo de 2023.-

LICITACION PUBLICA N° 35/2023

OBRA: “ALIVIADOR BARRIO VICTOR HUGO — ETAPA 1A”

CIRCULAR N° 1 (UNO) SIN CONSULTA

Se informa que la Visita a obra se llevard a cabo el dia 21 de marzo del corriente
afo, de acuerdo a lo estipulado en el ARTICULO N° 37 del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Particulares, “la Visita a Obra se llevara a cabo el quinto dia habil anterior
incluyendo la fecha de apertura de la licitacion, a las 10:00hs el punto de encuentro
serd en la interseccion de las calles Coronel Lynch y Cnel. Burelas”.-

La presente Circular debera formar parte de la Oferta, firmada por la Empresa
y su Representante Técnico.-

OPICHANY firmaco

Firmado digitalmente
GOGGIA 7 digitalmente por

por GOGGIA Martin

Martin Antonio H
. OPICHANY)J
. echa: .03.
e /e J Federico oriewi

Maximilian maximiliano
Fecha: 2023.03.06
O 10:05:10 -03'00"

cadadia
unpoco
@ mejor.
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