


CIRCULAR 1 

S/ Licitaciones Públicas:

N° 40 SERV. DE MANT. Y RECUPERACIÓN EN EDIFICIOS ESCOLARES ZONA A
N° 41 SERV. DE MANT. Y RECUPERACIÓN EN EDIFICIOS ESCOLARES ZONA B
N° 42 SERV. DE MANT. Y RECUPERACIÓN EN EDIFICIOS ESCOLARES ZONA C
N° 43 SERV. DE MANT. Y RECUPERACIÓN EN EDIFICIOS ESCOLARES ZONA D

Se adjunta el esquema de visitas para las 4 zonas, con las 
correspondientes direcciones, así como también el contacto con el inspector que 
coordinará las visitas a los establecimientos educativos.

Se solicita a quienes asistan a las visitas:

Mantener una distancia mínima de 2 metros.
Usar tapabocas en espacios compartidos.
Desinfectarse las manos con frecuencia.
Toser en el pliegue del codo.
Cumplir los protocolos de actividades y las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias provinciales y nacionales















 
 
 

ZONA FECHA DE VISITA HORARIO CONTACTO INSPECTOR

9:30 hs. a 10:00 hs
10:15 hs. a 10:45 hs
10:45 hs a 11:15 hs
11:30 hs a 12:00 hs
9:30 hs. a 10:00 hs

10:00 hs. a 10:30 hs
10:45 hs a 11:15 hs
11:30 hs a 12:00 hs
9:30 hs. a 10:00 hs
10:00 hs. a 10:45hs
11:00 hs a 11:30 hs
11:45 hs a 12:15 hs
9:30 hs. a 10:00 hs
10:00 hs. a 10:30hs
10:45 hs a 11:15 hs
11:30 hs a 12:00 hs

DIEGO CLAVIJO
11 6251 2228

MILTON HIGGS  
11 3020 5927

MARTES 24 DE NOVIEMBRE
MILTON HIGGS  

11 3020 5927

MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE
DIEGO CLAVIJO

11 6251 2228

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA ESCUELA DIRECCIÓN

EP 67 Eduardo Madero 1650, Valentín Als ina
ES 6 Coronel Warnes 3493, Lanús Oeste

EP 70 Coronel Murgui ondo 2221, Lanús Oeste

CE 6 Paso de Burgos 697, Valentín Al sina

EP 59 Yatay 2850, Lanús Oeste
CE 8 Ari stóbulo del  Valle 3570, Lanús Oeste

EP 21 Colombia 1153, Gerl i , Lanús
CE 7 Coronel D Elia  1369, Lanús Oeste

CE 11 Oncativo 713, Gerli , Lanús Oeste

JI 937 + EP 22 + ES 31 Presi dente Raúl  Alfonsín 1758, Lanús Este
JI 923 + EP 9 Av. Pres. Hipól ito Yri goyen 5005, Lanús Oeste

EP 69 Mini stro Brin 2475, Lanús  Oeste
CE 9 Teni ente Coronel Bueras 4860, Monte Chi ngolo

EP 39 + ES 37 Cazón 510, Monte Chingolo
EP 30 + ES 5 Aguapey 3870, Monte Chi ngol o

CE 2 Coronel Burelas  2065, Gerli , Lanús Oeste



COVID-19

RECOMENDACIONES

MANTENER DISTANCIA
DE SEGURIDAD

USO DE TAPABOCA
OBLIGATORIO



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 

 

 

 

 



 

  

Municipio de Lanus 
Secretaria de Desarrollo Urbano 
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura 
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura Escolar 
 
Servicio:  
�SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA A� 
 
 
 

 
 

01- Memoria Descriptiva. 
02- Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales para Licitaciones Públicas para la 

contratación de Bienes y Servicios. 
03- Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. 
04- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
05- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
06- Planos, planillas y documentos y anexos. 

 Anexo A: Listado de establecimientos 
 Anexo B: Planilla de cotización 
 Anexo C: Modelo de Informe 
 Anexo D: Rutinas 
 Anexo E: Preciario 
 Anexo F: Modelo de cartel de obra 
 Anexo G: Anexo de Seguridad e Higiene 
 Anexo H: Anexo de Evaluación y Calificación 
 Anexo I: Propuesta 
 

 



 

  

Municipio de Lanus 
Secretaria de Desarrollo Urbano 
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura 
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura Escolar 
 
Servicio:  
 �SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA A� 
 
 
 
 

 
El objeto de la contratación de este servicio es preservar en buen estado y mejorar la 
infraestructura edilicia y el adecuado funcionamiento de las instalaciones de los Edificios 
Escolares, identificados en el Anexo A del presente Pliego, asegurando los niveles de 
seguridad y protección de las personas, bienes y medio ambiente, para posibilitar el normal 
desarrollo de las actividades educativas.  
La Contratación involucra nueve (9) Establecimientos Escolares.  
El presente servicio viene a dar continuidad al anteriormente brindado durante el período 
2016-2020, debido a la respuesta positiva que generó por parte de la comunidad educativa. 
Plazo de Contratación: 12 (doce) meses.  
Plazo de Garantía: 60 (sesenta) días a partir de la fecha de la Recepción Provisoria. 
Presupuesto Oficial: Pesos siete millones ochocientos seis mil novecientos sesenta con 00/100 
($7.806.960,00.-). 
 
El Servicio que se contrata y ejecuta queda sometido a la documentación que a continuación 
se indican con el siguiente orden de prelación: 

 Propuesta presentada. 
 Memoria Descriptiva. 
 Pliego de Bases y Condiciones. 
 Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal 

de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. 
 El Decreto Provincial Nº 2980/00. 
 Las Ordenanzas Generales vigentes en el Municipio de Lanús, así como las normas 

reglamentarias de las mismas. 
 Contrato suscripto por las partes. 
 Orden de Compra. 
 La Declaración del Contratista que acepta la jurisdicción de los Tribunales de Lomas de 

Zamora, para cualquier controversia que pudiera suscitarse. 
 La Declaración del Contratista donde constituye domicilio legal dentro del Partido de 

Lanús. 
Se considerará documentación accesoria que hará fe en lo pertinente, la que se indica a 
continuación: 

 Acta de Inicio del Servicio. 
 Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta el personal municipal designado para 

la inspección del Servicio que se contrata. 
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ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LA LICITACION:  
El Municipio de Lanús llama a Licitación Pública para el �SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA A� 
identificados en el Anexo A del presente Pliego, a realizar durante doce (12) meses. 
La Licitación involucra diez (10) Establecimientos Escolares, agrupados en la ZONA A, que 
también se identifica en el Anexo A, con una superficie cubierta total de 6169m2. 
 
ARTÍCULO 2.- UBICACIÓN:  
Los edificios escolares cuyo mantenimiento se licita se encuentran ubicados en el Partido de 
Lanús, y sus ubicaciones y domicilios se indican en el mapa y listado que integran el citado 
Anexo A. 
 
ARTÍCULO 3.- PRESUPUESTO OFICIAL:  
El Presupuesto Oficial de esta Licitación, asciende a Pesos siete millones ochocientos seis mil 
novecientos sesenta con 00/100 ($7.806.960,00-). 
 
El monto incluye el valor del Impuesto del Valor Agregado y demás impuestos, tasas y 
contribuciones aplicables conforme a la normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 4.- TERMINOLOGÍA: 
Adicionalmente a lo indicado en el Pliego de Condiciones Generales, se entenderá: 
�Edificio Escolar�: Es cada una de las unidades constructivas que forman parte de esta 
licitación, con independencia de la cantidad de Establecimientos Educativos que funcionan en 
ella. 
�Establecimiento Escolar�: Es cada una de las instituciones que funciona en los edificios 
escolares, que pueden ser una o más, según lo dispongan las autoridades del área educacional.  
�PETG�: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
�PETP�: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
"Representante": Persona designada por la Contratista y apoderada, con facultades para tomar 
decisiones en su nombre y representación, en relación al Contrato. 
Todo otro término empleado en la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL y no mencionado en este 
inciso tiene el significado dado por el uso y la costumbre.  
 
ARTÍCULO 5.- CONSULTA Y SOLICITACION DEL PLIEGO: 
En conformidad con el Decreto N° 1158/20, el cual establece el procedimiento de compras en 
el marco del COVID 19, los Pliegos serán solicitados a la casilla de correo institucional: 
compras@lanus.gob.ar de la Dirección General de Compras hasta la fecha y hora estipuladas 
en el Decreto de Llamado a Licitación Pública publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Buenos Aires. 
Al momento de solicitar el Pliego a la Dirección General de Compras, aquellos oferentes 
interesados deberán completar la Declaración Jurada de domicilio electrónico (Anexo II del 
Decreto N° 1158/20), a los efectos de remitirles los pliegos solicitados y cursar por dicha vía las 
notificaciones que fueran necesarias. 
También se encuentran disponibles para su consulta en la página web del municipio 
(http://lanus.gob.ar/documentos-oficiales?categoria=7). Este hecho no libera a los interesados 
en participar de la obligación de solicitarlos a la mencionada Dirección, conjuntamente con el 
acuse de recibido, como así tampoco de su obligación de constatar la emisión de circulares. 
Es condición excluyente para participar de la licitación, el acuse de recibido, en su domicilio 
electrónico, del Pliego. 



 

  

La Municipalidad podrá efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o correcciones a 
las disposiciones de los Pliegos, mediante la emisión de Circulares, las que integrarán las 
cláusulas que rigen la presente licitación.  
Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los pliegos o advirtiera 
algún error u omisión de la documentación técnica durante la preparación de la propuesta, 
podrá solicitar por su aclaración a la Dirección General de Compras hasta cuatro (4) días 
anteriores al acto de apertura de los sobres o el plazo que establezca en Pliego de bases y 
condiciones particulares. 
 
Las consultas técnicas podrán realizarse por e-mail a: compras@lanus.gob.ar 
 
Para que la consulta sea tomada como tal es requisito inexcusable haber recibido, en su 
domicilio electrónico, el pliego en forma previa a la presentación de la misma. 
Las circulares y aclaraciones se comunicarán a todos los que hayan obtenido el Pliego, al 
domicilio electrónico consignado en el recibo del mismo, tomándose como válida la 
notificación por vía electrónica. 
No serán contestadas las consultas realizadas fuera de término. Si a criterio de la autoridad 
máxima del área requirente, la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e 
interpretación del Pliego en cuestión, la misma deberá elaborar una circular aclaratoria, y 
comunicarla a todos los oferentes potenciales que hubieren adquirido pliego y al que hubiere 
efectuado la consulta que origina la circular, pasando de esta forma a integrar el Pliego e 
impidiendo de esta manera, alegar desconocimiento del contenido de dichas circulares por 
parte de los oferentes. 
La Municipalidad podrá posponer de oficio y sin notificación previa la fecha de apertura de 
ofertas. 
 
ARTÍCULO 6.- OBJETIVOS, METAS Y ALCANCES: 
6.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO  
El objeto del presente Pliego es establecer las condiciones para la licitación y la contratación del 
Mantenimiento Integral de los edificios escolares que se detallarán en el Anexo A. 
El objeto perseguido mediante el mantenimiento integral de los establecimientos es preservar en 
buen estado y mejorar la infraestructura edilicia escolar, garantizando el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones, asegurando los niveles de seguridad y protección de las 
personas, bienes y medio ambiente involucrados en cada uno de ellos, para posibilitar el normal 
desarrollo de las actividades educativas. 
 
En esta documentación se define el alcance de las tareas que involucran el Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo, las tareas de Saneamiento, la Desinfestación y Desinfección, a ser 
realizados en los Edificios Escolares detallados en el Anexo A. 
 
6.1.1 Meta 
La infraestructura escolar presenta factores patológicos que le son comunes a la mayoría del 
universo de inmuebles. Entre las más habituales se destacan las fallas hidráulicas de cubiertas, 
techos y paramentos, la carencia de los sistemas lumínicos, tanto por fallas de los artefactos como 
de las instalaciones, los sanitarios que no funcionan, con falta de artefactos y griferías, sistemas de 
acondicionamiento térmico que no funcionan, vidrios y barandas rotas o faltantes, entre otros. 
 
El mantenimiento integral de los edificios que la Contratista deberá realizar comprenderá la 
ejecución Tareas de Mantenimiento correctivo y preventivo en todos los establecimientos, según 



 

  

lo detallado en el este Pliego, en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) y en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP). 
Las Tareas de Mantenimiento deben lograr la habilitación por autoridad competente, o profesional 
habilitado al efecto, de los equipos, instalaciones y edificios, o evitar la pérdida de la misma. 
Durante la duración del contrato el COMITENTE podrá incorporar al listado de establecimientos 
obrantes en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, otros edificios que 
no cuenten con el servicio de mantenimiento necesario, siempre que dicho incremento no 
supere el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato. Para realizar la mencionada 
ampliación se tendrá en cuenta un criterio de proximidad geográfica al conjunto de escuelas que 
integran la Licitación. La ampliación que se origine en las nuevas incorporaciones se hará a valores 
de precios aprobados en la licitación. 
 
Asimismo, LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS podrá aprobar tareas adicionales propuestas por la 
Contratista o solicitadas por la Inspección, hasta un 20% (veinte por ciento) del monto total de 
contrato. 
El Mantenimiento incluye las tareas de Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo, 
según lo detallado en este Pliego, en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) y en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP), que la Contratista deberá realizar en 
todas las áreas, instalaciones y equipamientos que se describen en el PETP de todos los edificios 
que se le adjudiquen y en los que se incorporen en el caso dispuesto en este artículo. Las 
prestaciones a cargo de la Contratista incluidas bajo esta modalidad deberán comenzar a 
ejecutarse a partir de la firma del Acta de Inicio. 
 
El precio mensual establecido como contraprestación del servicio de Mantenimiento comprende 
la provisión total de mano de obra, materiales, repuestos, reparación de bombas, calefactores, 
ventiladores y demás elementos necesarios para alcanzar los fines establecidos en este pliego, y 
en las especificaciones generales y particulares de esta Licitación, siendo esta enumeración sólo 
enunciativa y no taxativa. Quedan exceptuados: 

 Aquellos casos expresamente excluidos en el PETP.  
 Limitaciones en unidades de medida incluidas en el PETP. 
 Modificaciones o ampliaciones de lo existente. 

En el caso de que surja la necesidad de que la Contratista cumpla con alguna de estas provisiones 
extraordinarias, las mismas serán consideradas como �tarea adicional�, de conformidad con lo 
establecido en este Pliego, y el precio de las mismas se establecerá según el Preciario que forma parte 
del Anexo E. En caso de tratarse de una tarea que no se encuentre en el mismo, se tomará como 
referencia el o los ítems existentes más similares técnicamente. 
La Contratista deberá tener especialmente en cuenta -y cumplir- con todas las normas que exijan 
habilitaciones especiales para quienes deben desarrollar trabajos de mantenimiento. Asimismo, 
deberá tener especialmente en cuenta- y cumplir- las exigencias que impongan dichas normas y 
las que estén relacionadas con ellas, respecto a libros, certificados, informes, constancias, 
obleas, y demás formalidades y/o requerimientos previstos en cualquier normativa que regule la 
materia. Las obligaciones previstas en la presente cláusula se mantienen en su totalidad en 
cabeza de la Contratista aún en el caso de que alguna de las tareas sea desarrollada por un 
Subcontratista. 
  
6.2. AUMENTOS O REDUCCIONES DE LOS TRABAJOS - COMPENSACIONES 
Las modificaciones que introduzca la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LANÚS o solicite la Contratista y aquella apruebe, y que produzcan 
aumentos o reducciones de ítem contratados o creación de nuevos ítem, que no excedan en 



 

  

conjunto del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, serán obligatorias para la 
Contratista en las condiciones que establece el artículo 34° de la Ley 6021 de la Provincia de 
Buenos Aires, abonándose en el primer caso el importe del aumento sin que tenga derecho en 
el segundo a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir.  
La autorización para efectuar los trabajos de ampliaciones, modificaciones, ítem nuevos o 
imprevistos, deberá darla la Secretaría de Desarrollo Urbano dentro del porcentaje de VEINTE 
POR CIENTO (20%) establecido en más arriba, fijando para estos casos, las variaciones de 
plazo, si correspondieran. 
 
6.2.1. Compensaciones 
El COMITIENTE se reserva el derecho de efectuar compensaciones entre aumentos y 
reducciones de obras parciales o totales, tomando como base los precios unitarios cotizados 
por la Contratista en la OFERTA que dio lugar a la ADJUDICACIÓN.  
 
ARTÍCULO 7 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS 
7.1 INFORMES MENSUALES 
La Contratista se encuentra obligado a confeccionar y presentar ante Secretaría de Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad de Lanús los siguientes informes según especificaciones del Pliego 
de Especificaciones Técnicas General (PETG): 

 Informe de tareas. 
 Informe de materiales. 
 Informe de riesgo edilicio. 
 Plan de acción 

El listado precedente no excluye la posibilidad que durante el desarrollo del contrato la 
Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lanús pueda requerir la elaboración de 
otro tipo de informes. 
La recepción de los informes aludidos no implica el consentimiento ni aprobación de lo allí 
indicado por la Contratista. La Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lanús 
mantiene sus prerrogativas correspondientes ante cualquier incumplimiento posteriormente 
constatado. 
 
ARTÍCULO 8 - DEL OFERENTE 
8.1 CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA 
Los oferentes deberán acreditar una capacidad de contratación anual igual o superior al monto 
de su oferta. En caso de cotizar simultáneamente más de una zona de mantenimiento, la 
capacidad de contratación deberá igualar o superar la suma de las dos cotizaciones de mayor 
importe. Sean personas físicas, sociedades, uniones transitorias o consorcios de empresas, 
deberán estar legalmente habilitados para celebrar contratos con el Estado para la ejecución 
de obras y prestación de servicios.  
 
8.2 REPRESENTANTE  
El Representante ejercerá la representación del Contratista durante la ejecución del contrato 
objeto de esta Licitación, de conformidad con las atribuciones y obligaciones establecidas en este 
Pliego, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el PETG, el PETP.  
Deberá reunir las condiciones de idoneidad, experiencia y formación para poder conducir al 
personal afectado a las tareas de mantenimiento que se contratan y resolver las cuestiones 
que requieran la adopción de decisiones inmediatas tanto técnicas, administrativas o 
contractuales.  



 

  

Las citaciones al Representante por parte de la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LANÚS se harán con un (1) día hábil de anticipación mediante Orden de 
Servicio, salvo razones de urgencia en las cuales se lo podrá citar de inmediato. 
La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las 
resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, 
podrá dar lugar a la remoción del Representante, más allá de las sanciones que pudieran 
corresponder al Contratista. 
 
En caso de producirse el reemplazo del Representante, ya sea por decisión de la Contratista o del 
Comitente, el Contratista deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de 
producida la vacante. La Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lanús podrá 
aceptar o rechazar al Representante propuesto. En tal caso la Contratista deberá proponer otra 
persona capacitada para el desempeño de tal función conforme las exigencias de los Pliegos hasta 
obtener la plena conformidad del Comitente. 
 
La Contratista deberá presentar a la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
LANÚS la Nómina de Personal en oportunidad de la firma del Acta de Inicio, y las altas y bajas que 
se produzcan, incluyendo el personal de subcontratistas, cuando los hubiere. 
La Contratista podrá delegar para el caso de atención de trabajos especializados (por ejemplo, 
ascensores) las tareas de control y dirección en representantes especialistas. Dicha delegación 
no implica el traslado de las responsabilidades que asume el Representante y, por ende, la 
Contratista frente a la Secretaría de Desarrollo Urbano. Al respecto, la Contratista deberá tener 
especialmente en cuenta -y será responsable de su cumplimiento- todas las normas que exijan 
habilitaciones especiales para quienes deben desarrollar trabajos de mantenimiento. 
Deberá concurrir a diario al lugar en que se realicen las tareas contratadas, así como a todos los 
actos correspondientes a las certificaciones, los cuales se considerarán implícitamente aceptados 
por la Contratista si o el Representante no concurriesen. 
 
ARTÍCULO 9. - VISITA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES:  
Los interesados en realizar una oferta deberán visitar la totalidad de los establecimientos 
educativos indicados en el Anexo A de este Pliego antes de cotizar. 
La visita a los Edificios Escolares se realizará con una antelación de no menos de seis (6) días 
hábiles, a la fecha de apertura de las ofertas. A tal efecto los Oferentes deberán coordinar con 
la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lanús la fecha, hora y lugar en que 
se iniciará la misma. Es condición previa retirar formalmente el Pliego en la forma indicada en 
este Pliego. 
Es obligación del interesado recoger de los lugares en que vaya a realizarse el Mantenimiento 
toda la información que pueda obtenerse de la observación del terreno y sus adyacencias, 
como así también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, 
personal, provisión de agua y energía, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan 
permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su 
costo. 
De la visita de los edificios escolares deberá dejarse constancia en un Acta, la que será firmada 
por el interesado o su representante debidamente acreditado, y el veedor del Municipio de 
Lanús designado al efecto. Dicha acta deberá acompañarse junto con la documentación que 
debe presentarse al momento de realizar la oferta. 
En consecuencia, no se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de los de los edificios 
escolares a mantener, su estado y características particulares, por lo que se considerará que su 
oferta incluye todas las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, 



 

  

aunque éstos no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 
 
ARTÍCULO 10.- DE LA OFERTA 
10.1 SISTEMA DE COTIZACION 
El servicio se cotizará por AJUSTE ALZADO. Es decir, por un precio global para la zona que se 
licita.  
 
10.2 FORMA DE COTIZAR 
Los Oferentes cotizarán de acuerdo a la Planilla de Cotización que forma parte del presente 
Pliego de Bases y Condiciones como Anexo B.  
El precio cotizado incluirá la totalidad de la mano de obra, materiales básicos, repuestos, 
herramental, utilización de vehículos, combustibles, y todo otro elemento necesario para la 
realización de los trabajos, reparaciones y adecuaciones de lo existente en cada uno de los 
edificios escolares. 
 
10.3 ZONAS A ADJUDICAR 
Sin perjuicio de lo indicado en los puntos 11.1 y 11.2 de este pliego, y teniendo en 
consideración que en forma simultánea se licitan otras zonas, se deja aclarado que la 
Municipalidad de Lanús no adjudicará más de dos zonas a un mismo oferente. 
 
10.4 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA - DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRARLA  
Los oferentes deberán presentar sus ofertas solamente en la fecha indicada para la apertura y 
hasta media hora antes de la hora de apertura indicadas en el Decreto de llamado a Licitación, 
rechazándose cualquier oferta que se reciba fuera de dicho momento, no tomándose como 
presentada la misma. 
Las ofertas se presentarán en un único sobre cerrado conforme lo dispuesto en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales.  
Las ofertas remitidas deberán contener la documentación conforme lo detallado en los Pliegos 
de Bases y Condiciones Generales y Particulares. Se mantiene vigente toda documentación y 
requisitos dispuestos en los Pliegos mencionados que no hayan sido modificados por el 
Decreto N° 1158/20. 
 
10.5. MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 
Los Oferentes quedarán obligados a mantener sus Propuestas durante noventa (90) días 
corridos a partir del acto de Apertura. Vencido el plazo de mantenimiento de la oferta, los 
proponentes pueden retirar la garantía sólo si retiran la oferta; si esta no es retirada por 
medios fehacientes, se entenderá que acepta la prórroga del plazo de Mantenimiento de 
Oferta hasta el momento de resolverse sobre la Adjudicación y, por lo tanto, no puede 
retirarse la Garantía. 
 
10.6 GARANTIA DE LA PROPUESTA 
Los Oferentes deberán garantizar su propuesta mediante alguna de las formas previstas en el 
Pliego De Bases Y Condiciones Legales Generales para Licitaciones Públicas para la 
Contratación de Bienes y Servicios. 
El importe de dicha Garantía será de PESOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE con 
60/100 ($78.069,60-), la que será reintegrada por el Municipio a quienes no resulten 
Adjudicatarios, una vez efectuada la Adjudicación. 



 

  

El Oferente quedará obligado a mantener su Propuesta durante el plazo noventa (90) días 
corridos. Una vez vencido dicho término, el plazo quedará automáticamente prorrogado hasta 
el momento de la Adjudicación, salvo que el Oferente retire su Oferta, comunicando la 
decisión por medio fehaciente y con diez (10) días de antelación. 
 
ARTÍCULO 11.- APERTURA DE LAS OFERTAS 
En el día y hora indicados en el Decreto de llamado se procederá a efectuarse la apertura de 
las propuestas en presencia de las autoridades que correspondan y de los proponentes o 
interesados que deseen presenciar el acto. A tal efecto, aquellos que se encuentren presentes 
en el acto deberán cumplir con la normas de seguridad sanitarias dispuesta por el Poder 
Ejecutivo Nacional y la Provincia de Buenos Aires en el marco del COVID 19. 
En el acto de apertura se labrará el acta de conformidad a lo dispuesto en el artículo 113 del 
Decreto N° 2980/00, la cual será leída y firmada por todos los participantes. 
 
La MUNICIPALIDAD DE LANÚS se reserva el derecho de dejar sin efecto el presente proceso 
licitatorio en cualquier estado del mismo antes del dictado del acto de adjudicación, sin que 
ello otorgue derecho a resarcimiento alguno a los oferentes. 
 
La MUNICIPALIDAD DE LANÚS se reserva el derecho, cuando lo considere oportuno, de 
solicitar mejoras en las ofertas realizadas. 
 
11.1 Desempate de Ofertas 
En caso de igualdad en el orden de mérito de las ofertas, se solicitará mediante comunicación 
fehaciente a los respectivos oferentes, que por el mismo medio que remitieran la oferta y 
dentro del término del plazo común que se les fije, formulen una mejora de ofertas. 
Estas propuestas serán abiertas de acuerdo a lo previsto en el presente Pliego. El silencio por 
parte del oferente invitado a mejorar se considerará como mantenimiento de su oferta 
original. 
De subsistir el empate, la Comisión de Preadjudicación así lo expresará. El Departamento 
Ejecutivo evaluará las ofertas y decidirá definitivamente sobre la adjudicación. 
 
11.2 Impugnaciones 
Durante los tres (3) días posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo, se podrán 
efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de las propuestas, debiéndose adjuntar tantas copias 
del escrito de impugnación como oferentes haya, las cuales serán resueltas por LA COMISIÓN 
EVALUADORA DE OFERTAS. 
Cumplido el plazo establecido no se aceptarán más impugnaciones o reclamos. 
Se establece como presupuesto formal para la viabilidad de las impugnaciones, la constitución de 
un depósito en pesos equivalente al 2 % del valor del Presupuesto Oficial. 
El importe del depósito precedentemente establecido será reintegrado al impugnante sólo en los 
casos en que la impugnación prospere totalmente. Las presentaciones que no cumplan con el 
depósito previsto en el presente artículo no serán consideradas como impugnaciones a la 
preadjudicación. 
Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podrán coordinar con la Dirección General 
de Compras, la revisión de los legajos y las impugnaciones efectuadas, durante los dos días hábiles 
posteriores al vencimiento del plazo para realizar impugnaciones, al solo efecto de que tomen 
conocimiento de las mismas, retiren copias de los escritos y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo 
que estimen pertinente. 



 

  

Queda establecido que no podrá acompañarse en tal oportunidad ninguna documentación que 
haya debido ser presentada en el sobre correspondiente. 
Cumplidos los trámites señalados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedará concluido 
el período de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedarán reservadas para su evaluación a la 
Comisión respectiva. 
Se deja expresa constancia que la interposición de impugnaciones no producirá la suspensión de la 
continuación del procedimiento. 
 
ARTÍCULO 12.- PREADJUDICACIÓN 
La Comisión Evaluadora estudiará el contenido de las ofertas, determinando si las propuestas 
cumplen las condiciones estipuladas en los Pliegos que rigen la presente contratación y según los 
criterios de evaluación. 
Con posterioridad, la Comisión de Preadjudicaciones emitirá dictamen fundado aconsejando la 
adjudicación del contrato objeto de esta Licitación a la oferta que resulte más conveniente a la 
Administración Activa. 
El Dictamen de Preadjudicación será notificado a todos los oferentes. 
En caso de deducirse impugnaciones, éstas se resolverán conjuntamente con el dictado del acto 
de adjudicación. 
No se adjudicarán más de dos zonas a un mismo oferente. 
 
En caso de que un mismo oferente hubiera presentado las ofertas más convenientes 
correspondientes a más de dos zonas, la Municipalidad de Lanús propondrá cuáles adjudicarle.  
 
ARTÍCULO 13.- ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se basará exclusivamente en el análisis de la oferta más conveniente y ajustada a 
los Pliegos Licitatorios. 
Si el adjudicatario no estuviera en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, perderá la 
garantía de oferta, y la MUNICIPALIDAD DE LANÚS podrá proceder a adjudicar al oferente que le 
sigue en el orden de mérito, o proceder a un nuevo llamado.  
 
ARTÍCULO 14.- CONTRATO 
14.1 DURACIÓN DEL CONTRATO 
El contrato que se celebre con el adjudicatario de esta licitación, tendrá una duración de doce 
(12) meses, desde el 2 de enero hasta el 30 de diciembre de 2021, y será prorrogable por hasta 
dos (2) meses a opción de la Municipalidad de Lanús.  
Esta opción la hará la Municipalidad de Lanús mediante comunicación fehaciente al Contratista 
con una antelación de cuarenta y cinco (45) días a la finalización del plazo contractual. Los 
precios de las tareas de mantenimiento en el período de prórroga serán los que rijan al 
momento de la finalización del plazo contractual y se regirán por las mismas reglas de éstos.  
 
14.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
La garantía del 10% de monto contractual, por el fiel cumplimiento de todas las obligaciones 
asumidas por el oferente adjudicado en el Contrato exigida por el Artículo 6.3 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, será constituida de la siguiente forma: El 50% en oportunidad de la firma del 
contrato, que será reintegrado a partir de la Recepción Provisoria de los servicios. El 50% restante en 
oportunidad de cada pago mensual, mediante el descuento del 5% del valor pactado de cada cuota, 
que será retenido hasta la Recepción Definitiva con el fin de garantizar la calidad técnica de los 
trabajos.  
 



 

  

ARTÍCULO 15.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
La Municipalidad de Lanús informará al Adjudicatario la fecha, hora y lugar para la firma del 
Contrato. La falta de comparecencia de la Contratista y/o su representante en este acto podrá 
ser causal de sanciones.  
 
15.1 INICIO DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO 
Firmado el Contrato, el COMITENTE impartirá la Orden de Comienzo para que la Contratista 
inicie las Tareas de Mantenimiento. Dentro de los tres días hábiles de notificado de dicha orden, se 
firmará el Acta de Inicio entre la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
LANÚS y el Representante de la Contratista. 
La Contratista deberá iniciar las tareas en forma inmediata, no más allá de las 24 horas de suscrita 
el acta de inicio. Vencido el plazo establecido precedentemente, si la Contratista no estuviera en 
condiciones de iniciar los trabajos, la Municipalidad de Lanús, podrá aplicar las sanciones que 
estime que corresponden. 
 
15.2 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INICIAL  
La Contratista deberá elaborar un plan de trabajos de MANTENIMIENTO a llevar a cabo, 
teniendo en cuenta el esquema de rutinas que se indican en el PETP. Deberá tener en cuenta 
que en el primer mes deberá llevar a cabo tareas Mantenimiento Inicial, que se entenderán 
incluidas en los precios cotizados.  
 
15.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
Las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo se realizarán en visitas periódicas a cada 
uno de los edificios escolares que incluya el Contrato.  
La Contratista deberá concurrir a cada edificio no menos de dos veces por mes calendario, no 
contabilizándose por separado, los días consecutivos que aplicaran a la misma tarea.  
En dichas visitas deberá realizar las inspecciones que se indican en el PETG y PETP, respetando 
la frecuencia de cada tipo de verificación y ejecutando las reparaciones, cambios o 
adecuaciones que resulten necesarias para superar las deficiencias que se detecten, y 
elaborará un programa de tareas a llevar a cabo que satisfaga esas exigencias, que deberá 
someter a la aprobación de la Inspección. 
Cuando se produzcan desperfectos cuya subsanación demanden más de una jornada de 
trabajo y eso altere la programación, deberá comunicarlo de inmediato a la Inspección y 
reprogramará la actividad, sometiendo nuevamente esa programación a la aprobación de la 
Inspección.  
La Inspección podrá rechazar las programaciones presentadas, en cuyo caso la Contratista 
deberá adecuarlas y presentarlas nuevamente. De no obtener la aprobación de la Inspección 
de la nueva reprogramación, deberá adecuarse a la que ésta le indique.  
 
15.4 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 
Cuando se produzcan desperfectos, filtraciones, obstrucciones, o cualquier otro inconveniente 
que dificulte o impida el normal desenvolvimiento de las tareas educativas en alguno de los 
edificios escolares cuyo mantenimiento está a cargo de la Contratista, la Inspección lo 
notificará de ello y en forma inmediata deberá concurrir al lugar para subsanarlo en el menor 
plazo posible de modo de posibilitar el normal funcionamiento de las actividades escolares. En 
tales casos, si se viera afectada la programación de tareas a que se refiere éste artículo, las 
partes de común acuerdo la readecuarán de modo de producir la menor afectación en las 
tareas programadas en ése u otros establecimientos.  
 



 

  

15.5 PERSONAL A OCUPAR Y EQUIPOS A UTILIZAR POR LA CONTRATISTA 
La conformidad que otorgue la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
LANÚS al personal y equipo propuesto por la Contratista en su oferta, no implica responsabilidad 
alguna para la Municipalidad en el caso en que dicho personal y/o equipo deba ser aumentado, 
modificado o cambiado, total o parcialmente, antes o durante los trabajos para cumplir con el 
plan de trabajo previsto y aprobado. 
Cualquier cambio que resulte necesario en tales rubros para satisfacer los requerimientos del 
Contrato será a exclusivo costo de la Contratista. 
 
15.6 SUBCONTRATISTAS 
La Contratista podrá contratar los servicios de Subcontratistas para la ejecución de tareas 
específicas. El Comitente podrá rechazar al Subcontratista, en cuyo caso la Contratista deberá 
hacerse cargo directamente de las tareas de que se trate o contratar otra empresa que, 
finalmente, cuente con la aprobación del Comitente.  
La subcontratación de tareas no disminuye la responsabilidad de la Contratista sobre la ejecución 
de las mismas ni sobre las obligaciones emanadas del contrato que se suscriba. 
 
15.7 RETIRO DE MATERIALES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO 
La Contratista no podrá retirar materiales, máquinas o equipos que hubieran ingresado a los 
edificios o hubieran sido elaborados en los mismos, sin una autorización expresa de la SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS cualquiera fuera el destino de esos 
elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen al 
edificio estarán afectados exclusivamente a las necesidades de las tareas correspondientes al 
presente contrato. 
La Contratista podrá, no obstante, ingresar y retirar bajo su exclusiva responsabilidad, el 
herramental y equipos necesarios para la ejecución de las tareas a su cargo.  
 
15.8 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS TRABAJOS 
Los materiales a ser empleados por la Contratista deberán ser de primera calidad, de 
reconocida marca y normalizados. 
La SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS, cuando lo considere 
necesario, podrá exigir aprobar previamente los materiales a ser empleados en las distintas tareas. 
Para esta clase de materiales la Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca 
el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS en los casos no previstos en aquél. 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista, el 
que es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión o el uso 
indebido de los materiales. Los materiales rechazados serán retirados del lugar del 
mantenimiento por la Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse el 
rechazo. Cuando la Contratista no cumpliere esta orden, la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta 
de la Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose el COMITENTE por pérdidas, 
sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación 
del lugar de depósito. 
 
15.9 DESARROLLO DE LAS TAREAS 
La Contratista empleará mano de obra experimentada y con la calificación y habilitación 
necesaria para la ejecución de las tareas a su cargo, debiendo contar para ello con técnicos 



 

  

matriculados en las especialidades de instalaciones de gas y electricidad que exijan los entes 
reguladores respectivos.  
Deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios durante la ejecución del 
mantenimiento, y durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin 
disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de los trabajos. 
En caso de incendio, será responsabilidad de la Contratista y correrán por su exclusiva cuenta 
tanto los perjuicios ocasionados como los que pudieran ocasionarse al COMITENTE o a terceros. 
 
15.10 MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, PIZARRONES Y DEMAS ELEMENTOS EXISTENTES EN 
LOS LOCALES DEL EDIFICIO ESCOLAR CUANDO SE DEBAN REALIZAR OBRAS 
En el caso que como consecuencia de la ejecución de tareas en determinados sectores del 
edificio escolar se deban trasladar los elementos existentes en los mismos, ya sea para 
recolocarlos en otros sitios o para su guarda transitoria hasta la finalización de los trabajos, la 
Contratista efectuará sin costo adicional dichos movimientos, incluyendo la instalación de los 
elementos que sean necesarios para la relocalización (pizarrones, ventiladores, etc.). 
 
15.11 INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE  
El Representante, además de las responsabilidades atribuidas en los Pliegos, será el interlocutor 
natural de la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS, por lo que 
deberá hallarse diariamente disponible en los edificios escolares que le sean asignados para 
ser localizado de inmediato a fin de dar solución a toda situación que pueda plantearse en el 
marco del presente contrato. 
Toda justificación de inasistencia del Representante o de la Contratista en los edificios 
escolares deberá hacerse por escrito ante la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LANÚS, la que podrá aceptar o rechazar las causales, mediante su 
asentamiento en el Libro de Órdenes de Servicio. 
Toda ausencia de la Contratista o del Representante que no obedezca a razones justificadas a 
juicio de la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS, dará motivo a la 
aplicación de una multa que para su determinación se asimilará al incumplimiento de una Orden 
de Servicio. 
 
15.12 ERRORES POR TRABAJOS DEFECTUOSOS 
La Contratista en ningún momento podrá alegar no ser responsable por la mala ejecución de los 
trabajos o por las transgresiones a los pliegos de la Licitación, fundándose en incumplimiento por 
parte de subcontratistas, personal propio o proveedores o excusándose en el retardo en la 
entrega de detalles y planos, o en la c o mprobación de errores y/o fallas por parte de la 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS. 
 
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior 
a la establecida en el pliego de la licitación, o de una mano de obra deficiente, o por descuido, o 
por improvisación, o por falta de conocimientos técnicos de la Contratista y de sus empleados o 
dependientes o subcontratistas, según sea el tipo de trabajo o tarea será deshecho y 
reconstruido o vuelto a ejecutar por la Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimación en 
ese sentido que le haga la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS y 
en plazo que ésta le fije. Además, la Contratista se hará pasible de una multa atento a que el 
trabajo será considerado como no ejecutado hasta que sea correctamente realizado. 
 
El hecho de que la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS no haya 
formulado en su oportunidad las observaciones pertinentes por trabajo defectuoso o empleo de 



 

  

materiales de calidad inferior, no implicará la aceptación de los mismos. La SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS, en cualquier momento en que el hecho se 
evidencie y hasta la recepción definitiva, podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición, 
reemplazo o nueva ejecución, siendo los gastos que se originen por cuenta de la Contratista. 
 
En todos los casos, si la Contratista se negara a la corrección, demolición, reemplazo o nueva 
ejecución de los trabajos rechazados, el SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LANÚS podrá hacerlos por sí o por otros, por cuenta de la Contratista y sin que 
tal obrar requiera intervención judicial alguna. 
 
15.13 TRABAJOS REALIZADOS EN EXCESO 
Si la Contratista realizara trabajos no contemplados en los pliegos licitatorios ni ordenados por la 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS, los mismos no serán 
reconocidos como trabajos adicionales ni se reconocerá al Contratista compensación alguna por su 
ejecución. Sin perjuicio de ello, y cuando dichos trabajos resultaran inconvenientes a solo juicio de la 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS, los mismos deberán ser 
deshechos devolviendo el sector o la instalación a su condición original por la Contratista. Si se negara a 
ello, la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS se reserva el derecho 
de llevar a cabo las tareas por sí o por terceros con cargo al Contratista.  
 
15.14 EMPLEO DE MATERIALES DE MAYOR CALIDAD 
La Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno por el empleo de materiales de calidad superior a la 
establecida en la documentación del Contrato, salvo cuando ello tuviera expresa autorización de la 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS.  
 
15.15 TRABAJOS EJECUTADOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA 
Cuando a juicio de la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS para 
mantener la continuidad de las actividades educativas o por razones de seguridad de las personas, 
bienes o el medio ambiente, resulte necesario ejecutar por terceros o con su propio personal 
Tareas de Mantenimiento no ejecutadas o defectuosamente realizadas por la Contratista, se 
aplicará una multa de acuerdo a lo especificado en el art. 22.1. 
 
15.16 TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS  
El Municipio podrá encomendar al Contratista Trabajos de Recuperación de Sistemas 
Constructivos no contemplados en las tareas descriptas en el Pliego de Especificaciones 
Particulares, por un monto de hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato.   
Los Trabajos de Recuperación de Sistemas Constructivos e Instalaciones consistirán en trabajos de 
puesta en valor y de mantenimiento profundo, tendientes a la mejor conservación, 
refuncionalización, y recupero de espacios, cuya ejecución sea necesaria dentro del 
mantenimiento integral que supone esta contratación y que serán definidos y encomendados por 
la Inspección de la forma y alcance delimitados a continuación. 
Los Trabajos de Recuperación de Sistemas Constructivos serán solicitados por la Inspección, según 
las necesidades que el mantenimiento integral contratado requiera en los establecimientos 
educativos asignados, durante el plazo de duración del contrato, pudiendo ser requeridos para ser 
ejecutados en cualquiera de los edificios escolares enunciados en el Anexo A y en los que se 
incorporen según lo dispuesto en el punto 6.1.1 del presente Pliego.  
 
Una vez requerido el trabajo correspondiente, el Contratista presentará en un plazo de 10 (diez) 
días a la Inspección: proyecto ejecutivo, croquis, memoria descriptiva, cómputo y presupuesto y 



 

  

plan de trabajos, los que podrán ser readecuados y deberán ser aprobados expresamente por la 
Inspección dentro de igual plazo. Si fuera necesaria una nueva corrección de la documentación 
presentada, el Contratista dispondrá de 3 (tres) días para volver a elevarlo a la Inspección.  
En el supuesto en que el Contratista no presente dentro del plazo previsto la documentación 
enumerada en los párrafos anteriores, será pasible de las penalidades previstas en este pliego y/o 
en el Pliego de Especificaciones Legales Generales.  
El presupuesto de los Trabajos de Recuperación de Estructuras Constructivas e Instalaciones lo 
realizará el Contratista ajustándose a los precios contenidos en el Preciario que forma parte del 
Anexo E. En caso de tratarse de una tarea que no se encuentre en el mismo, se tomará como 
referencia el o los ítems existentes más similares técnicamente.   
Si algún material o tarea no estuvieran incluidos en el Preciario el Contratista deberá cotizarlos y 
presentarlos para su aprobación por la Inspección  
En aquellos casos en que los Trabajos de Recuperación de Estructuras Constructivas e 
Instalaciones fueran a ser realizados por subcontratistas del Contratista, los mismos deberán ser 
presupuestados con precios ajustados al Preciario, no debiendo sufrir variación alguna respecto a 
dichos valores de referencia por el hecho de la subcontratación. 
Dentro de los 5 (cinco) días de la aprobación final del proyecto ejecutivo y demás documentación 
pertinente, se firmará la correspondiente Acta de Inicio, en la que serán incluidos como anexo el 
proyecto ejecutivo, croquis, memoria descriptiva, cómputo, presupuesto y plan de trabajos. 
Los Trabajos de Recuperación de Sistemas Constructivos deberán certificarse mensualmente por 
Unidad de Medida y se abonarán por grado de avance. Asimismo, la Inspección llevará un control 
para verificar el cumplimiento del porcentaje anual estipulado en cada período para este rubro. La 
Inspección aprobará eventuales adicionales que deben ejecutarse de acuerdo a lo establecido en 
el presente pliego y en el Pliego de Condiciones Legales Generales, en los casos en los que se 
requieran tareas complementarias a los Trabajos de Recuperación de Estructuras Constructivas e 
Instalaciones y ya se haya agotado o no sea suficiente, el crédito adjudicado para los mismos. 
Los plazos estipulados en el presente artículo podrán ser ampliados de manera expresa por el 
Municipio ante supuestos de Trabajos de Recuperación de Estructuras Constructivas e 
Instalaciones que así lo justifiquen en virtud de sus características particulares. 
Si el plazo de ejecución de Trabajos de Recuperación de Estructuras Constructivas e Instalaciones 
superara el plazo restante del Contrato, el Municipio estará facultado a ampliar el plazo 
contractual solamente al efecto de la finalización de esas tareas.  
 
ARTÍCULO 16.- SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO - FACULTADES 
La inspección y control técnico de los trabajos corresponde a la MINICIPALIDAD DE LANÚS. Tales 
funciones serán ejecutadas a través de la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LANÚS o por quien a ésta reemplace en el futuro o por quién la citada 
Secretaría determine. 
La SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS fiscalizará, además de la 
calidad de los materiales y de la mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de 
las demás obligaciones contractuales. 
La SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS tendrá libre acceso sin 
aviso previo a los lugares en los que la Contratista lleve a cabo las tareas en cumplimiento del 
Contrato, incluyendo talleres, depósitos u otras dependencias de la Contratista o de terceros 
contratados al efecto.  
Además de aquellas otras facultades previstas en el presente y demás atributos de funciones 
mencionados en los Pliegos de esta Licitación, la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LANÚS tendrá las siguientes: 



 

  

 Requerir al Contratista los documentos e informes necesarios para verificar el adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de la Contratista. 
 Constatar los incumplimientos del contrato por parte de la Contratista y, cuando 

corresponda, aplicar las sanciones correspondientes 
 Controlar al Contratista en todo lo que se refiere al mantenimiento de las instalaciones 

afectadas a las tareas y servicios a su cargo. 
 Requerir al Contratista los documentos y constancias necesarias para verificar el adecuado 

cumplimiento por parte de los subcontratistas que se utilicen en la contratación con todos los 
requisitos legales y verificar que cuentan con todas las habilitaciones correspondientes a las 
tareas que estén ejecutando o vayan a ejecutar. 
 Fiscalizar la vigencia de garantías y seguros. 

 
La SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS actuará a través de sus 
autoridades y/o de los INSPECTORES que éstas designen.  
 
ARTÍCULO 17.- INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
La Contratista y su Representante mantendrán diariamente informado al Inspector designado 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lanús de la actividad a 
desarrollar, así como de las novedades que se detecten en cada uno de los edificios escolares 
cuyo mantenimiento tiene a cargo. A tal efecto deberá proveer, para cada zona que se le 
adjudique, dos teléfonos celulares habilitados con líneas a su cargo, que contarán con la 
aplicación WhatsApp disponible, según especificaciones del PETG, para mantener 
comunicación en forma permanente, y a través del cual recibirá y solicitará instrucciones e 
informará las novedades, sin perjuicio del posterior registro de las mismas en los libros de 
Ordenes de Servicio y Notas de pedido, así como en el sistema CMR de generación de Tickets.  
En la oportunidad de cada inspección o intervención, sea éste preventiva, correctiva o de 
urgencia, la Contratista o su Representante completarán un informe en el formulario que 
como Anexo C forma parte de este Pliego, en el que se registrarán las verificaciones y tareas 
que estaba previsto realizar, las efectivamente realizadas y las no realizadas, sometiéndolo a la 
aprobación de la Inspección dentro delas 24 horas hábiles siguientes. 
La Inspección aprobará o rechazará el informe en base a la constatación de lo informado. En 
caso de rechazo, se tendrá por válida la opinión de la Inspección.  
 
17.1 VERIFICACION DE TRABAJOS Y DE MANTENIMIENTO 
Todas las tareas, programadas o no, de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, serán 
inspeccionadas por la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS a 
medida que la Contratista informe sobre su realización. Para ello deberá notificar su ejecución a 
la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS mediante comunicación por 
NOTA en el LIBRO DE PEDIDOS. 
En tal sentido, una vez ejecutada una tarea, la Contratista deberá solicitar la inspección en un plazo 
no mayor a 48 horas. Dicha solicitud será el documento que declara las tareas realizadas, 
incluyendo de corresponder el detalle de materiales utilizados. La SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS dispondrá de 5 (cinco) días hábiles para evaluar dicha 
orden. Si una inspección es desaprobada la Contratista será notificado por Orden de Servicio y 
deberá re ejecutar el trabajo, teniendo un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para dicha re 
ejecución. Vencido ese plazo la Orden se cerrará como Orden No Ejecutada. 
 



 

  

ARTÍCULO 18 - INCUMPLIMIENTOS DE LA CONTRATISTA 
Además de aquellos otros casos previstos en el presente Pliego y en el resto de los documentos 
que rigen esta Licitación, constituirán causales de incumplimiento del Contrato, que podrán ser 
motivo de la aplicación de sanciones al Contratista por parte de la SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS, las siguientes: 

 Falta o demora en la remisión de los informes programados y de los solicitados por la 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS. 
 Omisión de comunicar a la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LANÚS novedades de consideración que pudieran afectar las tareas de mantenimiento y/o la 
infraestructura edilicia o de servicios de los edificios y/o instalaciones escolares y/o la 
seguridad física de las personas en el establecimiento de que se trate, y/o el medio ambiente. 
 Incumplimiento injustificado o disminución en el ritmo de las tareas a su cargo.  
 Desarrollar acciones u omisiones que pudieran evitar o dificultar o demorar el cumplimiento 

de las tareas de control a cargo de la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LANÚS. 
 Incumplimiento de las instrucciones y Órdenes de Trabajo de la SECRETARÍA DE DESARROLLO 

URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS. 
 Poner en riesgo la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente mediante la 

realización de tareas que no cuenten con la protección y señalización adecuada, omisiones, 
actuar negligente, falta de previsión o falta de control del personal, sus subcontratistas y/o 
cualquier persona que desarrolle en los edificios tareas inherentes al Contrato por cuenta y 
orden de la Contratista. 
 Incumplir los recaudos necesarios para evitar causar daños a instalaciones aéreas, 

superficiales o subterráneas existentes en el lugar y/o de vecinos y particulares. 
 Ejecutar tareas que no se ajusten a las especificaciones técnicas o normas constructivas 

contractualmente previstas o a las reglas del buen arte. 
 Habilitar al uso instalaciones que no hayan sido verificadas previamente por la SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS. 
 Realizar acciones que dificulten o impidan la normal actividad en los establecimientos 

educativos involucrados en esta licitación, sin la previa autorización expresa de la 
SECRATARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS. 

La Contratista será responsable de procurar el cuidado de los elementos de valor obrantes en los 
edificios y/o instalaciones de que se trate y en el que se realicen los trabajos, y responderá por los 
faltantes que se produzcan durante el período del contrato en las áreas de trabajo a las que tenga 
acceso. 
 
ARTÍCULO 19.- HORARIO DE TRABAJO 
La Contratista deberá ajustar el horario de su personal, al acabado cumplimiento del 
Mantenimiento contratado en todas sus modalidades y con el alcance dispuesto en el pliego 
licitatorio. 
La Contratista deberá tener en cuenta el funcionamiento, dentro de los edificios escolares que 
integran el Contrato, de establecimientos educativos nocturnos a fin de disponer de personal con 
capacidad para dar solución a los problemas que puedan presentarse durante el desarrollo del 
turno noche de igual modo a lo que sucedería de tratarse de los turnos mañana y tarde. En tal 
sentido, no se deberá postergar, en ningún caso, la solución de problemas que por sus 
características pueden afectar o afectan el correcto desarrollo de las actividades educativas 
nocturnas. Tal es el caso de destapes cloacales, problemas con la iluminación, abastecimiento de 
agua, etc. 



 

  

 
Deberá contemplarse asimismo que, en casos en que el funcionamiento de las actividades 
educativas lo requieran, deberán realizarse tareas en días no laborables u horarios nocturnos, 
sin que ello dé lugar a reclamaciones ni incremento de los montos contractuales.  
 
ARTÍCULO 20.- CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR 
La Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios 
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean 
imputables. 
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la 
administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la administración 
pública, previa comprobación fehaciente de las causales. 
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerza 
mayor los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los 
pliegos de contratación y los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características 
tales que impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos. 
 
ARTÍCULO 21 � NOTIFICACIONES 
Las comunicaciones entre la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS 
y la Contratista se realizarán mediante Órdenes de Servicio, tickets generados en Sistema y Notas 
de Pedido y mediante las informaciones indicadas en este Pliego y restantes documentos de la 
Licitación.  
 
21.1 LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO 
Tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro, provisto por la Contratista, se redactarán las 
Órdenes de Servicio impartidas por la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LANÚS que serán firmadas para que quede fehacientemente asentado su contenido y 
notificación, por el Inspector de Mantenimiento y por el Representante, o por el Responsable que 
la Empresa haya determinado. 
En oportunidad de la firma del Acta de Inicio tanto la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LANÚS como la Contratista deberán dejar formalmente registrados los datos 
del personal que estará habilitado para producir Órdenes de Servicio por parte de la SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS y para recibirlas por parte de la Empresa. 
 
21.2 LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS 
El libro de notas de pedidos tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro la Contratista -a 
través de su Representante- asentará las observaciones que desee efectuar o pedidos de 
aclaración a las instrucciones que imparta la INSPECCIÓN u otras cuestiones inherentes a las 
tareas a su cargo.  
En oportunidad de la firma del Acta de Inicio tanto la Contratista como la SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS deberán dejar formalmente registrados los 
datos del personal que estará habilitado para asentar novedades/observaciones por parte de la 
Empresa y para recibirlas por parte de la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LANÚS. 
 
ARTÍCULO 22 - SANCIONES - TIPO DE SANCIONES Y OTRAS MEDIDAS 
La SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS, podrá imponer sanciones 
y otras medidas al Contratista en caso de comprobarse incumplimiento de las estipulaciones 



 

  

contractuales. Las sanciones se graduarán de acuerdo a la gravedad de la falta o 
incumplimiento y podrán consistir en: 

 Llamado de Atención 
 Apercibimiento 
 Multa 
 Suspensión 
 Rescisión 
 

22.1 MULTAS 
Por incumplimientos de obligaciones contractuales, de la normativa aplicable al contrato y/o 
cualquier otra obligación contraída en referencia a la contratación, relacionadas con las Tareas de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo tales como las que se detallan en el siguiente listado no 
excluyente: 
 

 Por incumplimiento de Órdenes de Servicio y de plazos establecidos en tickets de reclamo. 
 Por falta de respuesta inmediata, en los términos indicados en el contrato, a casos de 

urgencia que signifiquen riesgo a personas, bienes o medio ambiente, o que no permitan la 
continuidad de las actividades educativas. 
 Por ausencia injustificada del Representante. 

 
1ra Multa: 0,25 % sobre el valor actualizado de la cuota mensual de mantenimiento. 
2da Multa (reiteración del incumplimiento que dio lugar a la 1ra multa): 0,5 % sobre el valor 
actualizado de la cuota mensual de mantenimiento. 
3ra Multa y subsiguientes (reiteración del incumplimiento que dio lugar a la 2da multa): 0,75 % 
sobre el valor actualizado de la cuota mensual de mantenimiento. 
 
Por incumplimientos en la ejecución de Tareas de Mantenimiento Preventivo o Correctivo: 
Teniendo en cuenta la multiplicidad de tareas de mantenimiento periódicas a ejecutar sobre la 
totalidad de los edificios escolares que integran el Contrato, las multas por incumplimiento en la 
ejecución de tareas se aplicarán según el porcentaje de las no ejecutadas y/o desaprobadas sobre 
el total de las establecidas para el mes considerado. Se aplicarán multas según la siguiente 
escala: 
 
Hasta el 10% de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 2% sobre el valor actualizado de la 
cuota mensual de mantenimiento. 
De más del 10% y hasta el 20% de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 4% sobre el valor 
actualizado de la cuota mensual de mantenimiento. 
De más del 20% y hasta el 30% de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 6% sobre el valor 
actualizado de la cuota mensual de mantenimiento. 
De más del 30% y hasta el 40% de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 8 % sobre el valor 
actualizado de la cuota mensual de mantenimiento. 
Más del 40 % de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 25 % sobre el valor actualizado de la 
cuota mensual de mantenimiento. 
 
La aplicación de las multas por estos incumplimientos es independiente de la decisión que pueda 
adoptar la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS, cuando para 
mantener la continuidad de las actividades educativas o por razones de seguridad de las 



 

  

personas, bienes o el medio ambiente, considere necesario realizar las tareas no ejecutadas y/o 
desaprobadas por parte de un tercero, con cargo al Contratista. 
Producidos dos incumplimientos de más del 40% de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas, en 
el marco del presente contrato, la MUNICIPALIDAD DE LANÚS podrá rescindir el vínculo 
contractual. 
 
Se aplicarán multas en los casos que en una o varias tareas de Mantenimiento terminadas o en 
ejecución, no se hayan utilizado los materiales exigidos en el PETG y/o PETP, tanto en cantidad 
como en calidad y/o características técnicas, o no se han ejecutado de conformidad con la 
normativa o procedimientos vigentes de cualquier naturaleza, o fueron el resultado de una mano 
de obra deficiente, o por descuido, o por improvisación, o por ejecución incorrecta o incompleta, 
o por falta de conocimientos técnicos de la Contratista y de sus empleados o dependientes o 
subcontratistas, y ello haya puesto en peligro y/o producido graves daños a personas, bienes y/o 
al medio ambiente. La multa a aplicar podrá ser de hasta el 50 % del valor actualizado de contrato 
correspondiente al certificado del mes que corresponda.  
 
La evaluación respecto a la gravedad de los efectos producidos como resultado de las acciones 
de la Contratista será prerrogativa de la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LANÚS. 
 
22.2 SUSPENSIÓN DE LA CONTRATISTA  
En caso de rescisión del contrato por culpa de la Contratista, y/o cuando cualquier obra o 
prestación de la Contratista adolezca de defectos o vicios imputables al mismo y la Contratista no 
se allane a cumplir las resoluciones de la Inspección, y/o cuando la Contratista reiteradamente 
viole las estipulaciones del contrato y/o cuando la Contratista carezca de aptitudes técnicas para la 
ejecución de los trabajos encomendados, la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LANÚS podrá solicitar la suspensión de la Contratista del Registro de la Municipalidad y 
también cursar notificación del incumplimiento a los registros Nacionales o provinciales en que se 
encontrase inscripto. 
 
ARTÍCULO 23 - FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS 
Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las 
obras se ajustarán a lo establecido a continuación: 
Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se practicará la 
constatación de ejecución de los trabajos, registrando en un formulario específico los trabajos 
que debieron ejecutarse, los efectivamente ejecutados, y los no ejecutados.  
 
ARTÍCULO 24.- FORMA DE CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LOS TRABAJOS  
24.1 CERTIFICACIÓN 
Con la constatación de ejecución de trabajos, el COMITENTE preparará los informes 
correspondientes, que firmarán la Inspección y Contratista o su Representante, haciendo 
constar la fecha de suscripción. Una copia quedará en poder de la Contratista. 
En caso de disconformidad de la Contratista con el certificado elaborado por la Inspección, 
podrá presentar sus objeciones mediante Nota de Pedido, fundamentando su postura. La 
misma será evaluada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y respondida por intermedio de la 
Inspección, sin perjuicio de la prosecución de la tramitación del certificado confeccionado por 
la Inspección y la correspondiente factura emitida por la Contratista.  



 

  

De hallar la Secretaría de Desarrollo Urbano que corresponde hacer lugar total o parcialmente 
a la reclamación de la Contratista, las diferencias resultantes serán certificadas y facturadas 
conjuntamente con la certificación inmediata posterior a dicha resolución.  
En el plazo de cinco (5) días hábiles, la Contratista presentará la factura correspondiente. 
 
24.2 PAGO 
El monto total del contrato será abonado al contratista en doce (12) cuotas mensuales, las dos 
primeras equivalentes al 10% del monto del contrato cada una, y las diez restantes 
equivalentes al 8% cada una, de las que se deducirá el 5% de garantía de conformidad a lo 
indicado en el punto 14.2 del Artículo 14 de este pliego.  
 
El pago de los Certificados se efectuará dentro de los sesenta (60) días de la fecha de su 
aprobación por la Dirección General de Obras de Arquitectura e Infraestructura. De dicho 
importe mensual se deducirán los trabajos no ejecutados en el mes. 
 
A los fines del eventual descuento de trabajos no ejecutados se procederá del siguiente modo:  

 Se considerará que el monto de la cuota mensual es proporcional a la cantidad de 
establecimientos que incluye el contrato.  
 Se considerará tarea no ejecutada a la visita programada no realizada sin justificación 

aceptada por la Inspección, o cada una de las reparaciones correctivas o de urgencia no 
ejecutadas en el mes que se certifica. 
 Se deducirá de la cuota mensual el valor proporcional por cada visita no realizada o cada 

trabajo no ejecutado, de acuerdo de conformidad a la incidencia del 50% de la superficie 
del establecimiento de que se trate. 
 

 24.2.1 Retenciones sobre los pagos 
En los certificados se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la 
Contratista. 
 
ARTÍCULO 25.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO 
En concordancia con lo establecido en el Artículo 36 del Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Generales, la Ley 13.981, su Decreto Reglamentario N 59/19 de la Provincia de Buenos Aires y 
demás normas de la Provincia dictadas al efecto, o las que en un futuro las reemplacen, se 
establece el presente régimen de redeterminación de precios del contrato. 
El precio de la contratación objeto de la presente licitación es fijo e invariable y no admite el 
reconocimiento de mayores costos, salvo cuando los costos de los factores principales que 
componen dicho precio reflejen una variación de referencia promedio superior en un CINCO 
POR CIENTO (5%) a los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación, según 
corresponda. 
 
Se tendrá por concretada dicha situación cuando las distorsiones operadas en los precios de 
los ítems que conforman la Estructura de Costos Estimada, cuya incidencia y parámetros de 
variación se detallan a continuación superen, en conjunto, el CINCO POR CIENTO (5%). 
Se aclara que, a los efectos de los cálculos de las variaciones, corresponde utilizar los índices 
que surgen de la última publicación del INDEC, vigente al momento de la solicitud. 
 
 
 
  



 

  

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA: 
 

  INSUMO 
% PART. 
EN EL 
COSTO 

FUENTE 
INFORMACION INDICE UTILIZADO 

1 Mano de Obra 55,00% INDEC Art. 15 
Inc. a)   Cuad. 1.4 Capítulo Mano de 

obra 

2 Albañilería 7,50% INDEC Art. 15 
Inc. b)  Cuad. 1.5 Ítem Albañilería 

3 Instalación 
Eléctrica 7,50% INDEC Art. 15 

Inc. g) Cuad. 1.5 Ítem instalación 
eléctrica 

4 Instalación 
sanitaria 7,50% INDEC Art. 15 

Inc. r)  Cuad. 1.5 
Ítem instalación 
sanitaria 

5 Instalaciones 
de gas 4,50% INDEC 41277-31 

Cuad. 1 
Capitulo 
Materiales  

Caño de hierro negro 
con revestimiento 
epoxi 

6 Carpinterías 3,00% INDEC Art. 15 
Inc. d) Cuad. 1.5 Ítem Carpintería 

metálica y herrería 

6 Amortización 
de Equipos 5,00% INDEC Art. 15 

Inc. j)  
Cuad. 3.2-
29 Máquinas y equipos 

7 
 

Gastos 
generales 10,00% INDEC Art. 15 

Inc. p) Cuad. 1.4 Capítulo Gastos 
generales 

  TOTAL 100,00% 
 
Al sólo efecto de habilitar el procedimiento de redeterminación de precios, se aplicará a los 
ítems expuestos la variación operada, conforme la incidencia y los parámetros fijados 
precedentemente, tomando como base los Índices correspondientes al mes anterior al de la 
presentación de la oferta o de la última redeterminación aprobada, según corresponda. Es 
decir, que se ponderarán las variaciones operadas en los índices, en función al porcentaje de 
incidencia de los ítems en cuestión. 
Verificada la variación exigida (superior al 5 %) quedará habilitado el procedimiento de 
redeterminación de precios del contrato, pudiendo el contratista, en consecuencia, solicitar la 
redeterminación definitiva de precios. 
 
A tal efecto presentará la solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano, la que deberá 
contener: 

a) Nota firmada por el representante de la empresa formalizando la petición. 
b) La demostración de la variación operada en la Estructura de Costos Estimada que 

habilita el procedimiento. 
c) La Estructura de Costos y los índices de precios asociados a cada insumo presentada 

con la oferta económica. 
d) Los cálculos correspondientes a la redeterminación solicitada, debiendo a tal efecto 

calcular la variación operada en la Estructura de Costos presentada con la oferta 
económica, desde el mes anterior a la presentación de la oferta o al mes de la última 
redeterminación aprobada, según corresponda. 

Se aclara que la Estructura de Costos presentada con la oferta y los índices allí consignados, no 
podrán ser modificados durante la vigencia del contrato. 
El presente artículo se aplica también para el Anexo E (Preciario). - 



 

  

 
ARTÍCULO 26.- APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DEL MANTENIMIENTO 
26.1 RECEPCIÓN PROVISORIA 
Luego de la presentación del último certificado y no habiendo mora, objeciones y reclamos por 
las tareas de mantenimiento contratadas, se procederá a la firma del Acta de Recepción 
Provisoria. De existir observaciones por parte de la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LANÚS, las mismas serán asentadas en el Acta, debiendo ser corregidas previo 
a la oportunidad de efectivizarse la Recepción Definitiva. 
Una vez efectuada la Recepción Provisoria se procederá a la devolución del 50% de la Garantía de 
Cumplimiento del Contrato.  
 
26.2 PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía de las tareas de Mantenimiento será de 60 (sesenta) días a partir de la fecha 
de la Recepción Provisoria. 
Si se estableciera que los trabajos fueron mal ejecutados, sea por el empleo de materiales 
distintos, sea por defectos de ejecución, la Contratista deberá rehacer en un todo o en parte la 
tarea observada, según se le ordene y a su costa. 
 
En el caso que la Contratista no procediera a efectuar las reparaciones que correspondan de 
conformidad con lo establecido en los Pliegos, la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LANÚS dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento. El 
costo de tales trabajos será cobrado al Contratista, independientemente de la multa que le 
correspondiera, con más un 15 % (quince por ciento) de recargo sobre dicho importe, en 
concepto de gastos administrativos. 
 
26.3 RECEPCIÓN DEFINITIVA 
A partir de la finalización del período de garantía y no habiendo reclamos se procederá a la firma 
de la Recepción Definitiva, liquidación final y devolución del 50% restante de la Garantía 
contractual. 
 
ARTÍCULO 27.- RESCISIÓN DELCONTRATO 
27.1 RESCISION POR EL COMITENTE 
El Municipio tendrá derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos: 

 Cuando la Contratista sea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las 
obligaciones y condiciones estipuladas en la contratación. 
 Cuando la Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en los Pliegos, para la 

iniciación de los trabajos. 
 Cuando la Contratista no llegare a justificar la falta de ejecución de las tareas 

programadas y/o los trabajos de mantenimiento correctivo o de urgencia a su cargo. A este 
efecto se considerará causal de rescisión la no ejecución del cincuenta por ciento (50%) de 
las tareas en un mes.  
 Cuando la Contratista infrinja las leyes del trabajo. 
 Por deficiencias reiteradas en el normal desarrollo de los trabajos, debiendo haber sido 

comprobadas fehacientemente. 
 De haber transferido o cedido el contrato en forma total o parcial. 
 Por falencia, concurso u otra causa que determine incapacidad de la Contratista a decisión 

del COMITENTE. 



 

  

 Cuando el monto de las penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el quince por 
ciento (15%) del total facturado en ese período, todo ello sin perjuicio de la aplicación de 
las multas en que hubiere incurrido el adjudicatario. 
 Cuando la suma de la totalidad de las penalidades aplicadas supere el ochenta y cinco por 

ciento (85%) del monto de la garantía de ejecución del contrato. 
 Por disolución o liquidación de la Empresa Contratista. 
 Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes de Servicio. 

 
27.2. CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR EL COMITENTE 
Dispuesta la rescisión del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendrá las consecuencias a 
continuación señalan: 
 
A) La Contratista responderá por los perjuicios que sufra el Comitente a causa del nuevo 
contrato que se celebre para la continuación de las tareas de mantenimiento o por la 
ejecución directa de las mismas, con los siguientes alcances: 
1°) En los supuestos que la Contratista sea culpable de fraude, grave negligencia o 
contravención a las obligaciones contractuales o que se exceda del plazo para el inicio de los 
trabajos, independientemente del pago de los daños y perjuicios pertinentes, perderá el 
Fondo de Garantía.  
2°) En los demás casos de rescisión por culpa de la Contratista, éste perderá el fondo de 
Garantía y responderá por los daños y perjuicios que excedieran del monto de dicho fondo. 
B) El Comitente tomará, si lo cree conveniente y previa evaluación convencional sin 
aumento de ninguna especie, los equipos y materiales para la continuación de las tareas.  
C) Los créditos que resulten por los materiales que el Comitente reciba, en el caso del 
punto anterior, por la liquidación de partes de trabajos terminadas o inconclusos quedaran 
retenidas, a la resulta de la liquidación final de los trabajos.  
D) En ningún caso la Contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la 
continuación de las obras con respecto a los precios del Contrato rescindido.  
 
27.3. RESOLUCIÓN POR PARTE DE LA CONTRATISTA 
La Contratista tendrá derecho a solicitar la resolución del Contrato, en los siguientes casos: 
a) Cuando el Comitente suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las tareas, salvo 
razones de fuerza mayor, por hechos imprevistos o que previstos no pudieran evitarse. 
b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes del Contrato. 
c) Cuando la Contratista se vea obligado por causas imputables al Comitente a suspender las 
tareas por más de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en más de un 50 % durante 
cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en termino por parte del 
Comitente de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere comprometido 
 
27.4. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN POR PARTE DE LA CONTRATISTA 
Producida la resolución del Contrato, en virtud de las causales previstas en el Inciso anterior, 
ella tendrá las siguientes consecuencias: 
a) Liquidación a favor de la Contratista, previa valuación practicada de común acuerdo con 
él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los equipos, 
herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para las tareas, que el 
Comitente requiera y la Contratista acepte entregar. 



 

  

b) Liquidación a favor de la Contratista, del importe de los materiales y partes componentes 
acopiadas y las contratadas, en elaboración o en stock que sean recibidos y necesarios 
para la ejecución de Los trabajos de mantenimiento, a los precios de contrato. 
d) Si hubiere trabajos ejecutados, la Contratista deberá requerir de inmediato la Recepción 
Provisional de los mismos, debiendo realizarse su Recepción Definitiva una vez vencido el 
plazo de GARANTIA. 
e) Liquidación a favor de la Contratista de los Gastos Generales comprobados. 
f) No se liquidará a favor de la Contratista suma alguna por otros conceptos que los 
enumerados en este Inciso. 
 
ARTÍCULO 28.- COMPETENCIA JUDICIAL 
Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de 
cualquier otro fuero, a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativos de la 
Provincia de Buenos Aires, con asiento en la ciudad de Lomas de Zamora o los que en el 
futuro los reemplacen para el partido de Lanús, con renuncia expresa a  
cualquier otro fuero o jurisdicción distinta que por cualquier causa pudiera corresponderle, 
constituyendo domicilios especiales en los indicados ut-supra y/o en el que indiquen en el 
CONTRATO en caso de suscribirse y en los que serán válidas todas las notificaciones 
fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas judiciales o extrajudiciales, salvo las 
notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad de Lanús, las cuales deberán ser 
efectuadas en efectuadas en Hipólito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanús, Provincia de 
Buenos Aires. 



 

  

Municipio de Lanus 
Secretaria de Desarrollo Urbano 
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura 
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura Escolar 
 
Servicio:  
 �SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA A� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
1.- OBJETO Y APLICACIÓN DEL PLIEGO 
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) expone las exigencias a 
cumplir respecto a condiciones técnicas y calidades que deben cumplir los materiales y la 
ejecución de los trabajos. Estas condiciones serán complementadas y/o ampliadas por el 
correspondiente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP). 
 
La Contratista deberá acercarse a los Establecimientos Educativos previo a la presentación de 
su oferta de precios, a verificar el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos descriptos; 
en ese acto, La Contratista toma conocimiento del objeto del presente pliego, entendiendo por 
lo tanto la totalidad de las tareas a realizar, se encuentren o no detalladas en el mismo. 
 
1.1.- Meta 
La meta es preservar en buen estado y mejorar la infraestructura edilicia y el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones de los Edificios Escolares, asegurando los niveles de 
seguridad y protección de las personas, bienes y medio ambiente, para posibilitar el normal 
desarrollo de las actividades educativas.  
 
La gestión deberá realizarse con una adecuada comunicación de la Contratista con la 
Municipalidad de Lanús (en adelante el Comitente), a través de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, que permita una ágil toma de decisiones garantizando calidad de servicio, tiempos de 
respuesta y respaldo en la información relacionada con las tareas a ejecutar y ejecutadas. 
 
1.2.- Alcance 
La Contratista deberá ejecutar el Mantenimiento �tanto preventivo como correctivo-, según lo 
especificado en el presente pliego, a fin de alcanzar la meta expuesta en el punto 1.1 
precedente. A continuación, se describen las áreas y rubros que se encuentran incluidos en el 
alcance de la presente licitación en materia de mantenimiento: 
 

1.2.1.- El predio 
Se realizará el mantenimiento de las plazas secas (patios y/o ingresos), espacios verdes, 
jardines, canteros, instalaciones deportivas, circulaciones tanto vehiculares como 
peatonales, sistemas de iluminación exterior y toda otra infraestructura hasta la línea 
municipal y/o hasta las redes de las compañías proveedoras de servicios, y veredas desde la 
línea municipal hasta el cordón de vereda. 
 
1.2.2.- La edificación 
Se realizará el mantenimiento de la edificación existente, estructura y cerramientos. En los 
cerramientos se incluyen todos los tipos de tabiques y muros (de mampostería u hormigón, 
tabiquería en seco, mamparas de diversos materiales, etc.), así como los diferentes tipos de 
aberturas y sus componentes, carpinterías y herrerías; los revestimientos (en pisos y 
paredes); cielorrasos y las terminaciones tanto exteriores como interiores, así como 
también las cubiertas de todo tipo. 
 
1.2.3.- Las instalaciones 
Se realizará la operación y el mantenimiento de las instalaciones sanitarias, pluviales, 
eléctricas (en todos los niveles de tensiones), de gas, de acondicionamiento térmico, 
ventilación, etc. 
 



 

  

1.2.4.- El equipamiento 
Se realizará el mantenimiento de todo el equipamiento fijo (muebles bajo mesada, 
placares, alacenas, estantes, juegos infantiles, mástiles de bandera, etc.) 

 
2.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 
El trabajo se realizará mediante la aplicación de las diferentes funciones listadas en el presente 
pliego, en la restante documentación de la contratación, las normas vigentes y los 
procedimientos recomendados conformes a las reglas del buen arte. 
 
El Comitente proporcionará al Contratista la planificación correspondiente a las rutinas de 
mantenimiento (ver Anexos), a ser ejecutadas durante la totalidad del plazo del contrato. La 
misma especifica las tareas básicas de Mantenimiento Preventivo que tienen establecida una 
frecuencia mínima a ejecutar, siendo este un listado base, que se complementará con el 
relevamiento inicial y el Plan de Trabajos definitivo, los cuales serán proporcionados por la 
Contratista según se detalla en el ítem 3.1 del presente pliego. 
 
2.1.- Fiscalización de las tareas 
La fiscalización de las Tareas de Mantenimiento estará a cargo de la Dirección de 
Mantenimiento de Infraestructura Escolar, representada por el o los profesionales que ésta 
designe en calidad de Inspectores Técnicos, con referencia al cumplimiento del presente 
Contrato en sus aspectos técnicos y/o administrativos. 
Esta fiscalización y las determinaciones o aprobaciones que se realicen en representación del 
Comitente, no eximen a la Contratista del cumplimiento de Leyes o Reglamentaciones 
vigentes, emanadas de Organismos de Gobierno o instancias superiores a ella. 
 
3.- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA 
Serán responsabilidades de la Contratista: 
 
3.1.- Actividades de Gestión 

3.1.1.- Relevamiento inicial 
Dentro de los 10 (diez) días hábiles de notificada la adjudicación del Servicio, la Contratista 
presentará un informe con el relevamiento inicial de cada establecimiento educativo que 
deberá ser revisado y aprobado por el Comitente. En caso de observaciones realizadas por el 
Comitente, la Contratista deberá realizar las correcciones en el plazo que razonablemente le 
fije aquella. Dicho relevamiento se realizará mediante el recorrido sistemático de cada área, 
sistema y equipamiento incluido según el alcance del contrato. Se consignarán todos los datos 
necesarios para tener un adecuado conocimiento del estado de las instalaciones. Se asentarán 
todas las observaciones que el relevador pueda considerar de interés. Se tomarán fotos de los 
locales, instalaciones, equipos, etc., que complementen la documentación gráfica y escrita 
disponible. 
 
El Comitente diseñará planillas de fácil lectura y operación, en función de las necesidades y 
teniendo presente la mecánica del relevamiento, a fin de facilitar las tareas del personal de la 
Contratista que lo realizará. 
 
El Relevamiento deberá ser realizado por personal con conocimientos técnicos afines al objeto 
del mismo y capacitado específicamente para la tarea, teniendo en cuenta los distintos 
sistemas y el equipamiento existente. 

 



 

  

3.1.2.- Plan de Trabajos 
La Contratista confeccionará el Plan de Trabajos definitivo para la ejecución de las rutinas de 

Mantenimiento requeridas para cada uno de los Establecimientos Escolares. Dicho Plan 
será resultado del análisis de las rutinas de tareas de mantenimiento proporcionadas por el 
Comitente junto con los relevamientos iniciales realizados. El mismo deberá ser 
confeccionado por cada Establecimiento Escolar y estará expresado en semanas. 

 
Las rutinas de mantenimiento contemplan la totalidad de las instalaciones y equipos que 

pueden encontrarse en los distintos Establecimientos Escolares, por lo tanto, cuando en un 
edificio no exista alguno de ellos, la Contratista transmitirá la novedad mediante Nota de 
Pedido a esta Dirección. Si correspondiese, el Comitente eliminará dichas tareas para el 
caso del edificio en cuestión. 

 
La Contratista deberá mantener actualizada y remitir la información que corresponda en el 

tiempo, formato y modalidad que en cada caso el Comitente especifique. 
 
La propuesta de recursos para dar capacidad de respuesta a las exigencias de los Pliegos de la 

licitación será de sola responsabilidad de la Contratista, no pudiendo plantear reclamos o 
reconocimiento alguno del Comitente, si para cumplir con sus obligaciones deba aumentar 
dicha capacidad. 
 
3.1.3.- Modificaciones de la Programación y reemplazo de tareas 

La programación podrá ser modificada / autorizada por las siguientes causas: 
 Interferencias para el inicio y/o interrupciones de los trabajos a ejecutar producidos por el 

Comitente. 
 Cambios de plazos y secuencias requeridos por el Comitente. 
 Trabajos de Mantenimiento Correctivo que surjan del Mantenimiento Preventivo, que 

justifiquen cambios en las fechas de ejecución de tareas en el orden de las mismas. 
 Cambios producidos al realizarse renovaciones y/o reajustes (incorporación de nuevos 

equipos, reemplazo de equipos, remodelación de áreas con cambio de materiales y 
elementos). 

Por las mismas causas se podrán reemplazar las tareas que corresponderían de acuerdo a la 
programación. 
 
3.1.4.- Suspensión de Tareas 

La suspensión de tareas a cargo de la Contratista, deberá contar con la autorización del 
Comitente, podrá ser total o parcial y podrá deberse a: 

 Trabajos de mantenimiento programado y/o correctivo que impidan las tareas de 
mantenimiento preventivo en forma parcial o total durante un período. 

 Cambios de plazos y secuencias requeridos por el Comitente. 
 Aquellos otros casos previstos por la normativa aplicable al contrato. 

 
En este caso la Contratista deberá mantener un servicio de mantenimiento que asegure las 

prestaciones indispensables para el funcionamiento del Establecimiento Escolar conforme a 
su fin, a saber: 

 Mantenimiento del servicio de suministro eléctrico. 
 Mantenimiento del suministro de agua potable. 
 Mantenimiento del suministro de gas. 



 

  

 
3.2.- Actividades Técnicas 

3.2.1.- Dirección de las tareas 
La Dirección Técnica de las tareas será responsabilidad exclusiva de la Contratista a través del 
Representante que haya designado. 

 
3.2.2.- Control de calidad de materiales y mano de obra 

El Comitente, cuando lo considere necesario, podrá controlar la calidad de los materiales y 
mano de obra en cada intervención asegurando los parámetros de calidad y seguridad 
adecuados según las normas y procedimientos. 

 
3.2.3.- Control de calidad de los trabajos 

Será responsabilidad de la Contratista por intermedio de su Representante Técnico, la calidad 
de los trabajos en cuanto a los procedimientos utilizados durante los mismos y el 
cumplimiento de las características finales requeridas en cada caso. Los materiales a emplear 
para la ejecución de las diferentes tareas, deberán cumplir con las especificaciones mínimas 
especificadas en el artículo 6 �Procedimientos� del presente Pliego. Caso contrario, el 
Inspector Técnico se reserva el derecho a pedir que se rehagan los trabajos a cargo de la 
Contratista. 

 
3.2.4.- Representante 

El Representante de la Contratista será el responsable, en los términos que establece la 
documentación contractual, de la perfecta interpretación de los Pliegos, de la ejecución de los 
trabajos y del cumplimiento de todos los requerimientos técnicos en lo que al Contratista se 
refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en los 
pliegos que conforman esta licitación y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor 
marcha de la tarea. 
Además del Representante, la Contratista podrá tener a disposición un Jefe de Sitio con igual 
calificación técnica que el primero, quien dirigirá los trabajos objeto del contrato y realizará el 
correcto seguimiento de los mismos en carácter del Representante. 
A su vez podrá delegar responsables para áreas de mantenimiento específicos (por ejemplo, 
aires acondicionados) también sujetos a la aprobación del Comitente a través de la Dirección 
de Mantenimiento de Infraestructura Escolar. 
Las citadas delegaciones no implicarán transferencia alguna de responsabilidades frente al 
Comitente, que permanecerán en cabeza del Representante y de la Contratista. 
 
3.3.- Actividades Administrativas 

3.3.1.- Selección, provisión y control de Recursos Humanos 
La Contratista será responsable de proveer el personal adecuado debidamente capacitado y de 
controlar su desempeño en todos los aspectos atinentes a las tareas a realizar por éste. El 
Comitente se reserva el derecho de objetar la designación del personal o pedir su alejamiento 
cuando no los considere adecuados en el desempeño técnico o por su comportamiento. 
Cualquier modificación en la nómina de personal que la Contratista realice, o en el caso de 
subcontratarse la ejecución de trabajos, deberá ser informada a la Inspección Técnica 
mediante Nota de Servicio, a fines de autorizar su ingreso en los Establecimientos Escolares. 
La intervención de Subcontratistas autorizados no implica delegar las responsabilidades que 
asume la Contratista para con el comitente. 
 
 



 

  

3.3.2.- Adquisición y suministro de materiales, repuestos e insumos 
La Contratista será responsable de adquirir los materiales, repuestos e insumos adecuados en 
cantidad y calidad para el correcto cumplimiento de las tareas. Los materiales tendrán que 
cumplir con las exigencias del PETG y/o órdenes impartidas por el Comitente. 
 

3.3.3.- Confección de informes 
A fines de certificar los trabajos realizados durante el mes de servicio, y complementando lo 
detallado en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares, la Contratista deberá presentar 
mes a mes: 
a) Informe de Tareas: Incluirá en sus informes mensuales de tareas realizadas, las no realizadas 
y reprogramadas, según el modelo de Informe adjunto en el Pliego de Documentación Anexa. 
El mismo contendrá además imágenes significativas y de buena calidad que puedan reflejar el 
Antes y Después de las tareas realizadas. 
b) Informe de materiales: Se confeccionará el listado de materiales, elementos y/o repuestos 
significativos cambiados en cada Establecimiento Escolar (por ejemplo: bombas, flotantes, 
cerraduras, etc.). Si correspondiera, deberán adjuntarse los manuales de mantenimiento y de 
operación de equipos y/o las garantías de estos elementos. 
c) Informe de Riesgo Edilicio: En caso de detectarse patologías graves que pudieran 
comprometer parte de la estructura edilicia, la Contratista deberá dar aviso de inmediato al 
Inspector Técnico mediante Nota de Pedido, quien decidirá los pasos a seguir. 
 
A requerimiento, la Contratista deberá realizar los informes sobre los temas y con la 
periodicidad que solicite el Comitente para la gestión del contrato. 
 

3.3.4.- Archivo Gráfico 
Al final del contrato la Contratista hará una entrega final actualizada completa de todos los 
planos de cada edificio e instalaciones con las modificaciones y agregados que pudieran 
haberse producido a lo largo del mismo. La presentación de los mismos podrá ser paulatina 
y/o a requerimiento del Comitente, en formato papel y digital. 
 

3.1.5.- Plan de acción 
La contratista deberá adjuntar a los informes presentados mensualmente, un plan de acción 
de tareas a llevar a cabo al mes siguiente por cada Establecimiento Escolar. El objetivo de este 
plan es poder reflejar en forma periódica un Plan de Trabajos actualizado, dado que el mismo 
puede verse afectado por las causales especificadas en el ítem 3.1.3 del presente Pliego. 
 

3.3.6.- Registro de proveedores y Contratistas 
La Contratista elaborará un registro de proveedores y subcontratistas, que elevará al 
Comitente durante el desarrollo del contrato, y que deberá mantener actualizado conteniendo 
como mínimo los siguientes datos: 

 Nombre de la firma 
 Dirección 
 Teléfono 
 Email 
 Nombre del contacto 
 Rubro (s) 
 Comercialización (mano de obra, materiales, proyectos, asesoramiento, etc.) 

 



 

  

 
4.- SUPERVISIÓN Y CONTROL 
4.1.- Dinámica de trabajo 
El Comitente y la Contratista deberán establecer una dinámica de trabajo que asegure una 
adecuada supervisión y control de las tareas realizadas, para lo cual se acordarán reuniones de 
trabajo periódicas que, de ser necesario a criterio del Comitente, serán registradas mediante 
actas refrendadas por los participantes. Las reuniones podrán ser: 
 

a) Reuniones de Coordinación 
Se realizarán con la Contratista y a requerimiento del Comitente, particularmente para: 

 Evaluar los avances del servicio de mantenimiento, en velocidad de respuesta, 
calidad y cumplimiento de lo programado. 

 Coordinar trabajos futuros. 
 Proponer mejoras para el funcionamiento del sistema de mantenimiento. 
 Transmitir directivas de carácter técnico y / o administrativo. 
 Analizar situaciones referidas a minimizar o eliminar interferencias en la ejecución 

de las tareas. 
 Coordinar las operaciones que puedan causarle molestias a los ocupantes del 

establecimiento escolar. 
 

b) Inspecciones 
El Comitente realizará inspecciones en cualquier área y en cualquier momento que considere 
oportuno, pudiendo solicitar el acompañamiento de la Contratista y/o su Representante 
Técnico si lo considerase necesario para dicha actividad. 
 
4.2.- Verificación de procedimientos y cumplimiento de normas y tareas 
Será prerrogativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano, la verificación del cumplimiento de los 
procedimientos y de la normativa vigente durante o a posteriori de la realización de cada 
tarea. 
Podrá requerir al Contratista acciones determinadas para facilitar dicha verificación (descubrir 
canalizaciones, abrir instalaciones, extraer muestras, etc.). Estas acciones serán a cargo de la 
Contratista. Esto no releva al Contratista de su responsabilidad en la dirección y supervisión de 
los trabajos realizados por su personal. 
En caso de incumplimiento total o parcial de los procedimientos y/o normas en la realización 
de los trabajos, la Inspección Técnica dejará constancia en el Libro de Órdenes de Servicio, 
ordenando, sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente, rehacer los trabajos, 
total o parcialmente, en forma correcta. 
 
4.3.- Comunicaciones con la Contratista 
Las comunicaciones entre el Comitente y la Contratista (Representante o profesional 
responsable que la empresa determine fehacientemente) se efectuarán empleando el Libro de 
Órdenes de Servicio. 
 
La Contratista deberá contar con al menos una línea de telefonía celular para que el Comitente 
y/o el Inspector Técnico designado pueda comunicarse en forma directa. En cualquier caso, se 
garantizará que en este teléfono se encontrará respuesta del Representante designado (y/o 
Jefe de sitio en caso que hubiere) para todas las modalidades de Mantenimiento detalladas. 



 

  

La Contratista en el momento de la firma del Acta de Inicio deberá comunicar a cada Inspector 
Técnico designado, el número de las líneas telefónicas mencionadas precedentemente. 
 
Asimismo, la Contratista deberá proporcionarle a esta Dirección, la provisión y mantenimiento 
técnico correspondiente de dos (2) teléfonos celulares liberados con minutos y paquete de 
datos móviles libres e ilimitados por mes en cada aparato con destino exclusivo para el 
cumplimiento de las tareas específicas de inspección de edificios escolares afectados a este 
contrato; dicho celular deberá contar con las características técnicas necesarias para las tareas 
de inspección, por tal razón, deberán ser aprobados por el Comitente previamente. 
Finalizado el contrato, dichos aparatos telefónicos quedarán en poder del Comitente. 
 
5.- CALIDAD DE LOS TRABAJOS 
La Contratista adoptará todas las previsiones necesarias para el oportuno abastecimiento de 
los materiales y demás medidas para el correcto acopio, protección y manipuleo de los 
mismos, de manera de proporcionar la mejor calidad y preservación a todos los materiales que 
deba incorporar a los trabajos. 
Asimismo, empleará para llevar a cabo los trabajos, mano de obra suficientemente 
competente y experimentada en cada una de las labores que deba desarrollar. De igual 
modo dispondrá de los equipos, enseres, herramientas y procedimientos constructivos 
requeridos o más apropiados para estas finalidades. 
 
5.1.- Concepto de tarea completa 
La ejecución de tareas de mantenimiento deberá responder acabadamente en su conjunto y 
en todos sus detalles, al fin para el que fue solicitado / proyectado, a cuyos efectos la 
Contratista se obliga al total cumplimiento de lo que taxativamente se hubiese enunciado en la 
documentación correspondiente, y a la intención y al espíritu que tal enunciación conlleva. 
Consecuentemente serán exigibles por el Comitente todos aquellos dispositivos, materiales, 
accesorios, trabajos etc., no solicitados, pero que de acuerdo con lo antedicho queden a su 
juicio comprendidos dentro del concepto de �tarea completa de acuerdo a su fin� y 
merecieran calificarse como necesarios, para prestaciones de una alta calidad y en 
concordancia con la mejor tradición de la ciencia y el arte de la construcción. 
 
5.2.- Unión con obra existente 
Cuando las tareas de mantenimiento o los trabajos menores de mantenimiento a efectuar 
debieran ser únicas o pudieran afectar en forma cualquiera a obras existentes, estará a cargo 
de la Contratista y se considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta: 
 La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos 

que a consecuencia de los trabajos solicitados se produzcan en la parte existente 
 La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir 

los trabajos solicitados con las obras existentes. 
 
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula, será de la calidad, tipo, 
forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previos o existentes, según 
corresponda a juicio de la Inspección Técnica. 
 
 

 



 

  

6.- PROCEDIMIENTOS 
A continuación, se describen los procedimientos que se consideran adecuados para la 
realización de las funciones y acciones en los Establecimientos Educativos que forman parte de 
la presente Licitación. Está pensado como una base de procedimientos a desarrollar por la 
Contratista, planteado como un documento abierto y dinámico que se actualizará 
constantemente. 
 
En la medida que se realicen renovaciones y/o reajustes, estos se realizarán de acuerdo a las 
normas vigentes y según el presente Pliego. No será aceptable ninguna intervención que 
disminuya la seguridad existente en forma previa al inicio de dicha intervención. 
 
Se incluyen lineamientos para la realización de intervenciones de renovación y reajuste a fin de 
ir dirigiendo en cada cambio parcial hacia el diseño, construcción y operación más adecuados. 
 
Estos procedimientos no significan una restricción en las innovaciones de diseño o tecnología 
constructiva, por lo que se podrán aceptar desvíos de las mismas siempre y cuando, el 
Comitente y la Inspección Técnica consideren que, el espíritu de los mismos y los objetivos 
fueron cumplidos. 
 
6.1.- TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 

a) Cartel de Obra 
La Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección Técnica, el o los 
carteles de obra, confeccionados de acuerdo al modelo que se adjunta en el Pliego de Anexos, 
de acuerdo a especificaciones, a las dimensiones, tipografía y leyendas que indican en el Pliego 
de Anexos. En ningún caso se permitirán letreros con publicidad de ningún tipo. 
 
Además, deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de 
señalización que indique el Comitente, y los que sean usuales y/u obligatorios según las 
normas y reglamentos vigentes, fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad. 
 

b) Construcciones provisorias: 
La Contratista procederá al oportuno traslado al Edificio Escolar que corresponda, todos los 
andamios, enseres, maquinarias, herramientas y equipos quesean necesarios. 
Estos equipos deberán ser los más adecuados a cada labor y en cantidad suficiente para 
permitir un correcto desarrollo y avance de las tareas. A medida que no sean requeridos por 
los trabajos serán retirados para evitar entorpecimientos en los trabajos. 
La Contratista deberá proveer e instalar de ser necesario vallados, defensas, pantallas, 
bandejas, cortinas, protecciones tipo media sombra, etc. a los fines de atender la seguridad e 
higiene de los sectores de trabajo y de los linderos.  
El Comitente se reserva el derecho de pedir un tipo de vallado diferente al propuesto por la 
Contratista, cuando considere que este último puede ser burlado por los niños que 
concurren a los diferentes Establecimientos Escolares, poniendo en riesgo su seguridad y la 
de los trabajadores allí presentes. 
 

c) Limpieza 
Se establece que, al iniciar cada trabajo, la Contratista deberá efectuar la limpieza y 
preparación de las áreas que quedarán afectadas por el mismo. Correrá por su cuenta el retiro 
y desarme de los elementos que allí se encuentran y sea requerido por el tipo y la magnitud de 
la tarea a realizar. 



 

  

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, la 
Contratista deberá mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los 
sectores de intervención. 
Al finalizar cualquier trabajo los locales afectados se limpiarán íntegramente, cuidando los 
detalles y la terminación prolija de los trabajos ejecutados, dejándolos en condiciones de 
habilitación sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de 
todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, 
escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra 
instalación debiéndose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de 
otras partes de la construcción; las manchas de pintura, se eliminarán si rayar las superficies. 
 
Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillarán para eliminar el polvo o cualquier otro 
material extraño al paramento, se limpiarán prolijamente sus juntas y se procederá a lavarlos 
con detergentes y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se 
lavarán nuevamente, con los productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante 
del revestimiento para remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente. 
 
Los artefactos sanitarios enlosados, se limpiarán con detergente rebajado y en caso inevitable 
con ácido muriático diluido al 10% de agua; acto seguido se desinfectarán con lavandina 
(hipoclorito de sodio). 
 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del establecimiento 
previo embolsado y a cargo exclusivo de la Contratista, debiendo considerar en su propuesta 
este retiro y transporte fuera del Establecimiento Escolar. 
 
6.2.- REPOSICIÓN DE MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS 

a) Materiales 
Se utilizarán aquellos materiales aprobados en este pliego, que cumplan con la normativa 
vigente, como se explícita a continuación: 
 
Seguridad del elemento: 

 Se evitará el uso de materiales y/o componentes considerados peligrosos o generadores 
de residuos peligrosos si hubiere alternativa posible (por ejemplo, se evitará el uso de 
lámparas de vapor de mercurio, aislaciones conteniendo asbesto, etc.). 
 Se seleccionarán con preferencia aquellos elementos que contaren con certificación de 

calidad del producto y/o procedimiento de producción. 
 Se seleccionará aquel más adecuado o menos dañino para cada propósito (por ejemplo: 

en el caso de matafuegos se preferirán para los sectores con gran cantidad de 
documentación prioritaria y/o equipos de informática, tableros y equipos eléctricos 
matafuegos de CO2, en otras áreas matafuegos de tipo ABC). 

 
Optimización de recursos: 
Se dará preferencia a aquellos elementos que permitan optimizar el uso del recurso humano 
y/o el funcionamiento de los recursos físicos. 
Por ejemplo: 

 Elementos de control automatizado: fotocélulas para iluminación exterior. 
 Ahorro de fluidos: accionamiento tipo pressmatic en sanitarios. 
 Facilidad de montaje: líneas de teclas y tomacorrientes modulares sin tornillos. 



 

  

 
Existencia: 
Se privilegiará la compra de tipo/modelo/marca de elementos ya existentes en el edificio, con 
buen historial de funcionamiento y cumplimiento de los puntos anteriores. 
 
Reposición: 
Se privilegiará la compra de tipo/modelo/marca de elementos de gran difusión en el mercado 
y por lo tanto de rápida y de fácil reposición. 
 
Procedencia: 
Ante la opción de dos elementos con idénticas características en cuanto a nivel de seguridad y 
costo comparable se preferirán aquellos de origen nacional. 
 

b) Repuestos 
La Contratista deberá proveer los repuestos nuevos, originales y legítimos. En el caso de que 
existieran cambios de partes por modificación del catálogo de la empresa fabricante se deberá 
aclarar el reemplazo. 
La Contratista deberá, según la clasificación del equipo (indispensable para soporte de vida, 
imprescindible para generación de fluidos, etc.), contar con los repuestos mínimos 
recomendados por el fabricante y/o indicado por la Inspección Técnica a fin de evitar demoras 
de adquisición. 
En el caso de que existan equipos duplicados se podrán tomar repuestos de uno de ellos sólo 
con aprobación, por escrito, de la Inspección Técnica hasta la regularización de la situación 
según el plazo estipulado por esta última. 
 

c) Insumos 
Se utilizarán los insumos recomendados por los fabricantes de los diferentes equipos y/o 
instalaciones, o en su defecto otros con idénticas características. 
 
6.3.- DEMOLICIONES 
La Contratista será responsable de la ejecución de todos los trabajos de demolición y 
extracción que sean necesarios de acuerdo a las tareas a desarrollar, previamente se 
ejecutarán los apuntalamientos necesarios y los que la Inspección Técnica considere 
oportunos. 
 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para la seguridad de los estudiantes, del 
personal del Establecimiento Escolar y/o de los peatones, con la colocación de mamparas, 
pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento necesario o aquel que la Inspección Técnica 
juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 
 
También se deberá colocar toda la señalización correspondiente, en especial si se alteran 
circulaciones y/o destino de locales. La misma debe incluir el señalamiento de los riesgos y las 
instrucciones de circulación. Se tendrá especial cuidado si la circulación que se altera es una 
circulación que lleve a salidas de emergencia o integre la red de caminos de evacuación. 
Será también responsabilidad de la Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios 
que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las 
obras. 



 

  

Previo al inicio de las tareas de demolición se realizará la construcción de cierres, sistemas de 
ventilación y/o extracción y otras medidas de seguridad en función de la clasificación de las 
áreas circundantes según requerimientos. 
 
Los materiales provenientes de la demolición, que las autoridades del Establecimiento Escolar 
decidan o deban conservar, se depositarán donde indique la Inspección Técnica. 
 
6.4.- REVOQUES 

a) General 
Si el paño dañado excede el 49% se realizará nuevamente el paño completo. 
 

b) Azotado impermeable bajo revestimiento 
Todos los paramentos que posean revestimiento, recibirán previo a su colocación, un azotado 
impermeable de 5mm de espesor. 
 

c) Jaharro bajo revestimiento 
Sobre la superficie de las paredes que se deban revestir, se aplicará un revoque grueso o 
jaharro. El jaharro tendrá un espesor de 15mm se terminará con peine grueso y rayado para 
facilitar la adherencia del revestimiento. Cuando se deba aplicar previamente la aislación 
hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de aquella. 
 

d) Revoque grueso 
Se ejecutará en los paramentos, nuevos a realizar con albañilería tradicional o los existentes 
donde por la demolición se halla afectado el revoque existente, un jaharro a la cal 
perfectamente fratasado de 2cm de espesor. 
No deberá presentar superficies fuera de plomo o alabeadas. Si la superficie dañada es mayor 
o igual al 49% del paño, se realizará éste en su totalidad 
 

e) Revoque fino interior 
Terminado el revoque grueso se ejecutará un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5mm de 
espesor, con excepción de los paramentos que recibirán revestimientos cerámicos. Las 
superficies terminadas no deberán presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendrán 
aristas y ángulos rectos. La dosificación será la planteada en planilla de mezcla � materiales de 
albañilería. 
 

f) Revoques de Yeso 
Cuando se especifique directamente sobre ladrillo hueco o de bloques, hormigón armado etc. 
se hará previamente una capa con yeso tosco, luego yeso gris y finalmente el enlucido de yeso 
blanco. 
 

g) Enlucido de Yeso 
Cuando sea ejecutado sobre el revoque grueso de cal se hará con yeso blanco de primera 
calidad con una superficie lisa y uniforme. 
Las aristas deben ser rectas y perfectamente verticales y horizontales, se cuidará el paralelismo 
de los paramentos con los marcos y contramarcos de la carpintería en ellos. 
Todos los ángulos tanto salientes como entrantes deberán estar perfectamente rectos y en 
escuadra las aristas salientes serán tiradas con molde guiado en doble regla y también se 
utilizará este método para los entrantes si fuera necesario. 
 



 

  

h) Revoque hidrófugo exterior 
Todos los paramentos exteriores deberán contar con una capa hidrófuga bajo revoque, 
impermeable de 5mm de espesor. 
 
Revoque hidrófugo y grueso: Cuando se realice bajo revoque grueso se deberá realizar en 
forma casi simultánea, para proteger al primero de contracciones excesivas por acción del sol y 
para favorecer la adherencia del grueso sobre éste. 
El revoque impermeable cubrirá una superficie mayor que el grueso para permitir 
posteriormente la continuidad de la aislación en toda la pared. 
La secuencia de las fajas es la misma que la del paño, los que se llenarán con el mortero 
hidrófugo y sobre este aún fresco se aplicará el revoque grueso. Debido al rápido fragüe del 
mortero hidrófugo las tareas serán casi simultáneas debiéndose cargar con el revoque 
impermeable solo los paños que pudieran terminarse con grueso completo en el día. 
En pared de ladrillo a la vista con cámara de aire se aplicará el mismo en la cámara, teniendo 
cuidado de unirlo con la capa aisladora horizontal. Al colocar pintura asfáltica sobre el revoque 
hidrófugo se materializará la barrera de vapor. 
 
Revoque fino: El mismo se realizará cuando el grueso haya endurecido (48 a 72hs), previa 
preparación de la superficie quitando grumos y salpicaduras y humedeciendo bien la misma. La 
mezcla utilizará cal aérea tipo �Milagro� o similar y se cuidará que el revoque no seque 
demasiado rápido por acción de agentes climáticos; manteniéndolo húmedo y protegido por 
del sol por tiempo prudencial. 
 
6.5.- REVESTIMIENTOS CERÁMICOS, GRANÍTICOS, CALCÁREOS Y DE CEMENTO 
Todas las piezas deberán llegar y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin 
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin la Contratista arbitrará las condiciones necesarias, 
como así también protegerá los revestimientos una vez colocados antes de la habilitación del 
área. No deberán presentar agrietamiento, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros 
desperfectos; las dimensiones y tintes serán estrictamente uniformes. 
 
Todas las piezas de revestimiento en paramentos serán asentadas con mezcla adhesiva de 
Klaukol o similar, habiéndose ejecutado previamente un azotado hidrófugo; se dispondrán con 
juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de 
primera calidad, o pastina al tono, según decida la Inspección Técnica. 
 
Las aristas verticales se terminarán con el detalle y prolijidad de las existentes. Ninguna pieza 
de cerámica, deberá sonar a hueco una vez colocada. 
Cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean imperfectos o bien 
cuando se presentasen cerámicos partidos o rajados, se deberá realizar el recambio de dichas 
piezas. Igualmente se procederá si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos 
no tuvieran una perfecta nivelación y verticalidad respectivamente, con remates prolijos. La 
altura de colocación del revestimiento será en todos los casos de acuerdo a lo indicado por la 
Inspección Técnica y/o según los revestimientos existentes. 
 
Todas las piezas de revestimientos cerámico en pisos serán asentadas con mezcla adhesiva de 
Klaukol o similar, habiéndose ejecutado previamente un azotado hidrófugo; en el caso de 
baldosas calcáreas, cerámicas y de cemento la Contratista podrá optar por colocación a la cal 
(sobre todo si se trata de una reposición parcial que requiere mantener el nivel). 
 



 

  

Se deberá cuidar la alineación y niveles de las superficies. No se permitirán cortes hechos a 
mano, se ejecutarán con máquina en obra. Como terminación del solado, bajo carpinterías 
(donde halla solución de continuidad) se ejecutará una solía de madera dura o granito, a 
elección de la Inspección Técnica. 
Se dispondrán con juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con pastina al tono, 
según decida la Inspección Técnica. 
 
De producirse o constatarse defectos, la Inspección Técnica ordenará el desfondamiento de las 
partes defectuosas, exigiendo su reconstrucción en la forma pretendida, corriendo todas las 
consecuencias y gastos que ello originen, a cargo exclusivo de la Contratista. 
 
6.6.- CIELORRASOS  

a) Grueso a la cal 
Se realizará con una capa de revoque grueso de mortero a la cal (1:1/4:3) que podrá 
adicionarse con una proporción de yeso (1/8) para facilitar el fragüe del material. Previamente 
se humedecerá la losa y se realizarán los puntos de referencia con nivel, luego se realizarán las 
fajas y al día siguiente se llenarán los paños que no deberán ser mayores a 1mt de ancho. 
 

b) Fino Yeso o cal 
El fino podrá ser realizado a la cal o con yeso siguiendo los procedimientos similares a los 
utilizados en paredes 
 

c) Suspendidos 
En caso de ser reparaciones, si las mismas no excedieran el 49% del cielorraso se realizará con 
la misma mecánica y materiales del original; caso contrario la Inspección Técnica podrá 
determinar si se realizará aplicado a la superficie del techo o suspendido y seleccionará 
también los materiales y características con los que se deberá realizar el mismo. 
Se realizarán paños fijos con placas de yeso tipo Durlock o removibles de materiales aprobados 
previamente por la Inspección Técnica. 
 

d) Suspendidos con buña perimetral 
En los casos que corresponda y de acuerdo al análisis particularizado de cada local de los 
edificios involucrados en la contratación, se ejecutarán de modo tradicional, suspendidos, con 
buña perimetral de 1cm. Se obtendrá una superficie lisa, lista para recibir pintura.  
 

e) Restauración y réplica de cielorraso - Completamientos 
En aquellos cielorrasos existentes con superficies faltantes, se procederá al completamiento 
del mismo con paños de iguales características a los existentes, ejecutándose los mismos con 
iguales materiales, terminaciones y texturas. De la misma forma se ejecutarán todo 
ornamento, guarda, moldura, etc., faltante a reponer. 
 
6.7.- SOLADOS  

a) Solados de madera 
Los trabajos especificados en este capítulo comprenden la provisión, ejecución, montaje y/o 
intervención de todos los solados, zócalos, solías y umbrales indicados. 
Todos los elementos serán colocados por personal competente. 
El corte de las piezas será irreprochable, especialmente en ángulos de encuentro. La 
Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a la selección de las diferentes 
piezas del solado como así también las terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. 



 

  

Tal el caso de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios 
para el ajuste de las colocaciones. 
Las hiladas de mosaicos contra los muros penetrarán 2cm como mínimo en los mismos. 
Los pisos presentarán superficies dispuestas según la pendiente que corresponda y 
alineaciones y niveles de acuerdo a lo que indiquen los planos correspondientes y la Inspección 
Técnica. En caso no utilizar el piso especificado y optar por un equivalente o en el caso de que 
el espesor sea diferente, la Contratista deberá tener en cuenta el nivel de carpeta necesario 
para lograr el N.P.T. requerido. 
Los solados presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y 
niveles que la Inspección Técnica señalará en cada caso. 
Los que se construyan con baldosas, mosaicos, etc., de forma variada responderán a lo 
indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos, 
debiendo la Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspección Técnica lo 
juzgue necesario.  
En los locales en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, estas se construirán de 
exprofeso de tamaño igual a uno o varios mosaicos y se colocarán reemplazando a estos, de 
forma que no sea necesario colocar piezas cortadas. 
Todas las piezas de solados, deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, en 
piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas condiciones hasta la entrega 
de la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrará los medios de protección necesarios, tales 
como el embolsado de las piezas o la utilización de lonas, arpilleras o fieltros adecuados. En 
oportunidad de la recepción de la obra, la Inspección Técnica podrá rechazar aquellas unidades 
que no reúnan las condiciones antedichas, siendo de responsabilidad exclusiva de la 
Contratista su reposición parcial o total al solo juicio de la Inspección Técnica. 
La Contratista deberá proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los materiales 
especificados, los cuales serán de primera calidad y presentarán un aspecto uniforme de color 
y textura. En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los 
zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 
 

b) Solados cerámicos 
Los solados cerámicos existentes deberán ser verificados en su adherencia al sustrato y 
reparados. Cuando exista desnivelación o hundimiento se realizarán las reparaciones desde la 
carpeta y se recolocarán o reemplazarán. Cuando existan faltantes deberán ser repuestos, 
respetando diseño si lo tuviera, dimensión y coloración. 
 
6.8.- REPARACIÓN DE TERMINACIONES DE CIELORRASOS, PARAMENTOS Y SOLADOS 
Donde la reposición y/o reparación exceda el 49% de la superficie de cielorraso, paramentos 
y/o solados del local, se deberá recambiar/renovar la totalidad del mismo. 
 
En el caso de paramentos/cielorrasos pintados, la reparación de la pintura se realizará siempre 
sobre la totalidad del paño. 
En solados donde la pendiente sea incorrecta y se deba intervenir por ese u otro motivo se 
deberá corregir la misma, previo a la reposición del solado. 
 
6.9.- CARPINTERÍAS 

a) Generalidades 
Se deberán revisar periódicamente las carpinterías existentes en los Establecimientos 
Escolares a fines de detectar y/o prevenir patologías que afecten a las mismas. Se debe 
asegurar su estanqueidad y funcionamiento. 



 

  

 
 

b) De madera 
Se deberán retirar los contravidrios pertenecientes a los paños a intervenir, se procederá 
cuidadosamente a retirar los vidrios a reemplazar, se limpiarán los marcos, retirando todo 
resto de masilla, sellador y/o cualquier otro desecho existente, de ser necesario se pasará una 
lija fina para garantizar la terminación de la superficie. 
Se colocarán los vidrios laminados de seguridad, debiéndose siempre verificar los espesores 
adecuados según la planilla de carpintería. Deberán sellarse con sellador de siliconas interior y 
exteriormente. 
Se considerará la reposición total de los contravidrios, los contravidrios se cortarán a 45°. 
Serán de tamaño similar al existente de madera semidura cedro, mara, o similar y serán 
clavados. 
Se terminará con pintura, esmalte sintético o barniz de color similar al existente en todo el 
perímetro del marco contenedor del vidrio. 
 

c) De aluminio 
Se deberán retirar los contravidrios perteneciente a los paños a intervenir, se retirarán los 
vidrios involucrados y los burletes, se liberará al marco de todo resto de sellador y/o residuos 
existentes. 
Se colocarán nuevos burletes indicados para ese tipo de periferia de aluminio y el nuevo 
espesor del vidrio. Se coloran los vidrios laminados de seguridad verificándose siempre los 
espesores adecuados según la carpintería. Deberán sellarse exteriormente con sellador de 
siliconas. Para los casos en que los contravidrios existentes no puedan tolerar los nuevos 
espesores de los vidrios laminados, o se encuentren en mal estado los mismos se 
reemplazarán por los indicados de acuerdo a la perfilería existente. 
 
6.10.- HERRERÍAS 

a) Generalidades 
La limpieza de la herrería se hará por cepillado o abrasión manual para metales blandos. Se 
retirarán las rejas metálicas existentes, para ser limpiadas a fondo para luego ser recolocadas 
mediante el sistema de anclaje existente o sujeciones a sugerir y adoptar de acuerdo a la 
Inspección Técnica. 
 

b) Restauración de Rejas de Carpinterías existentes 
Se removerán todas las capas de pintura hasta dejar el material expuesto. Esta tarea se 
realizará con removedor y posterior lijado a fondo hasta llegar al metal. 
Las piezas faltantes se repondrán por otras del mismo tipo, forma, tamaño y calidad, 
debidamente soldadas, eliminando todos los desperfectos de la superficie que puedan 
originarse, asegurando la continuidad estructural y estética con las existentes. Las piezas que 
se encontrasen dobladas deberán ser enderezadas de ser posible. 
Los sectores oxidados deberán rasquetearse por medios manuales o mecánicos a brillo 
metálico para retirar todo resto de óxido. No se permitirá el arenado. 
Una vez despejada la corrosión y previa limpieza de la zona en seco, se pintarán todas las 
superficies con 2 manos de antióxido epoxi. Finalmente se aplicarán 2 manos de esmalte 
sintético epoxi con filtro UV. 
 
 
 



 

  

6.11.- VIDRIOS Y ESPEJOS 
a) Reposición por policarbonato 

Si la Inspección Técnica lo considerara oportuno, se reemplazarán los cristales rotos por 
policarbonato placa (no alveolar) de al menos 3mm. El mismo deberá ser sellado en todo su 
perímetro con sellador siliconado de primera calidad tipo Bostik o equivalente, colocándose en 
ambos lados de la placa. 
 

b) Reposición por vidrios 
Los vidrios de las carpinterías serán, salvo especificación contraria, transparentes y de espesor 
adecuado a su función y tamaño. La Contratista deberá verificar las medidas siendo el único 
responsable de la exactitud de los cortes de los vidrios. 
 
El espesor de las hojas de vidrio será regular y en ningún caso serán menores que las que a 
continuación se indican para cada tipo: 
a.- Vidrio común (float) espesor: 4.2mm 
b.- Vidrio grueso espesor: 6mm 
c.- Vidrio armado espesor: 6mm 
d.- Vidrio Laminado 3+3 espesor: 6mm 
 
Serán cortados en forma tal, que dejen una luz de 5mm en los cuatro cantos. Cuando se 
apliquen sobre estructura metálica, esta recibirá previamente una capa de pintura anti-óxido. 
La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y 
colocación de los contra-vidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el 
espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición 
del vidrio dentro de la misma. 
Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de vidrios, esta deberá ser de 
la mejor calidad asegurándose su permanente elasticidad. 
Se utilizarán selladores siliconados de primera calidad tipo Bostik o equivalente, colocándose 
en ambos lados del vidrio. 
 

c) Colocación de film de seguridad 
En las aberturas existentes, la Contratista deberá colocar film de seguridad en los cristales para 
prevenir accidentes ante posibles roturas de los mismos. 
El film de seguridad será transparente de 100 micrones y se colocará previa limpieza de la 
superficie con una solución jabonosa aplicada con rociador. 
Sobre el cristal humedecido, se colocará el film protector y sobre este se volverá a rociar 
solución jabonosa a fines de facilitar la tarea de espatular. Se comenzará a espatular desde la 
parte superior del paño y siempre desde el centro hacia los bordes para eliminar cualquier 
burbuja de aire que pudiera quedar durante el proceso de colocación. Luego, se cortarán los 
excedentes de film con cutter y regla. 
 

d) Espejos 
Los espejos serán del tipo FLOAT de 6mm de espesor y tendrán todos los bordes pulidos en 
cantos a la vista, matado con un ligero chanfle a bisel. Se colocarán con soportes cromados. 
 
 
 
 
 



 

  

6.12.- PINTURAS 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos 
limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. lijándolas 
prolijamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 
pintura. 
 
Antes de dar comienzo al lijado se deberá tomar las precauciones correspondientes al tipo de 
área en la que se esté trabajando a fin de evitar la dispersión del polvillo de los trabajos o 
evitar la dispersión de los solventes de los diferentes tipos de pintura, como así también los 
olores. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 
 
Las pinturas serán Sherwin Williams o similar y de la clase que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 
La Contratista entregará muestras a la Inspección Técnica para su elección y su aprobación. En 
todos los casos en la preparación de la pintura, mezclas o ingredientes se deberá respetar las 
indicaciones del fabricante. Los trabajos serán confiados a personal experto y especializado en 
la preparación de la pintura y su aplicación. 
 
Previo a la aplicación de una mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general a las 
superficies salvando con masilla o enduido toda irregularidad. 
 Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, 
debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, plástico o cartón corrugado que 
la Contratista proveerá a tal fin. 
 
No se aplicarán bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y/o grasa, 
debiendo ser raspadas profundamente, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado. 
Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección 
Técnica. La Contratista corregirá los defectos que presentan las superficies o juntas antes de 
proceder al pintado. 
 
Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar los locales de 
polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de 
que la pintura se haya secado por completo. Será indispensable para la aprobación de los 
trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección 
Técnica podrá exigir a la contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere 
oportuno. 
 

a) Sobre mampostería, tabiquería y cielorrasos 
Sobre tabiquería liviana, paramentos con terminación de revoque y cielorrasos, previo enduido 
y lijado a fondo se aplicará fijador y como terminación tres manos de pintura al látex, esmalte 
sintético semi mate o brillante, pintura epoxídica según indicación de la Inspección Técnica. 
 
 

b) Sobre carpinterías, guardacantos y otros ítems de madera 
Se lijarán a fondo las superficies y se aplicará una mano de imprimación y tres manos de barniz 
semi-mate o laca melacrílica o una mano de fondo blanco para madera y tres manos de 
esmalte sintético color a elección de la Inspección Técnica, según éste determine. 



 

  

 
c) Sobre carpinterías y estructuras metálicas 

Se incluye en este ítem la pintura de todas las carpinterías metálicas y de herrería, todos los 
componentes de estructuras metálicas. 
Se limpiarán las superficies con lijado y solventes para eliminar el óxido de obra y/o el óxido en 
aquellos elementos preexistentes mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambos. 
Se aplicarán dos manos a fondo de convertidor de óxido cubriendo perfectamente las 
superficies. Luego se aplicará masilla al aguarrás, en capas delgadas, donde fuera menester. Se 
aplicará a fondo antióxido sobre las partes masilladas, lijar convenientemente. 
Secadas las superficies, serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético y dos 
manos de esmalte sintético puro (en exteriores se aplicará el esmalte a las doce horas de 
haber recibido el antióxido). 
 

d) Sobre caños a la vista y trama de sujeción de cañerías 
En general, la Contratista deberá pintar y tratar todos los caños, hierros, ménsulas o accesorios 
que queden a la vista. 
Todas las cañerías, trama de perfilería, etc., serán limpiadas y tratadas, para luego recibir si 
correspondiera antióxido al cromato de Zinc, fondo sintético y dos manos como mínimo de 
esmalte sintético color a elección. 
 
6.13.- CUBIERTAS 
Es primordial mantener las cubiertas libres de basuras, hojas, objetos en desuso o cualquier 
otro elemento, que impida el normal escurrimiento del agua.  
Las canaletas y bocas de desagüe (rejillas) deben mantenerse limpias continuamente. 
En las cubiertas de tejas es importante que todas las tejas se encuentren acomodadas y sanas; 
en el caso de chapas deberán estar perfectamente asentadas y no tener perforaciones ni 
dobleces. A este tipo de techos es conveniente verificarlos periódicamente para ver si hay 
alguna modificación en su estado, sobre todo después de una tormenta de viento, lluvia o 
granizo. 
Las azoteas no deben tener depresiones; si ésta no es transitable deberá controlarse que la 
membrana de impermeabilización se encuentre pegada en todas sus partes (no flotante), que 
esté correctamente solapada y que no tenga englobamientos. De no ser así, se procederá a la 
reparación / recolocación de membrana. 
Las membranas de impermeabilización pueden ser de tipo geotextil o aluminizada. Las 
primeras admiten un tránsito de baja densidad y las segundas deben ser tratadas con mucha 
precaución, zapatillas de goma y no apoyar objetos punzantes. 
 
6.14.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

a) Seguridad eléctrica 
Será obligatorio el uso de los elementos de protección personal y herramientas adecuadas y 
debidamente mantenidas. 
Antes de la utilización de herramientas y elementos de trabajo se deberá inspeccionar los 
mismos a fin de verificar las condiciones de uso (integridad, limpieza y condiciones 
reglamentarias). Caso estas no sean adecuadas se realizará la reparación en forma inmediata o 
se reemplazará el elemento. 
 
Los elementos defectuosos deberán ser dados de baja o separados y marcados a reparar en el 
momento que se detecte la falla. 
 



 

  

Toda herramienta debe usarse sólo para los fines que fue diseñada y en forma adecuada. No 
se deben trasladar equipos sin haberles cortado la corriente. 
Los trabajos deben ser siempre realizados en equipo de cómo mínimo dos personas. No 
deberá trabajar un electricista sólo, salvo en control de emergencias cuando sea vital la 
velocidad para controlar el siniestro y sea imposible contar con otra persona en un lapso 
razonable y siempre previo aviso y con aval del coordinador responsable. 
 
Previo a la realización del trabajo en un sector de instalación y/o equipo se deberá verificar, sin 
excepción, con herramienta adecuada que el mismo no tenga suministro eléctrico. 
No se debe trabajar en superficies húmedas, mojadas o conductoras. Si por caso fuera 
indispensable se utilizarán los elementos de protección personal y herramientas que aseguren 
el nivel de aislación eléctrica mínimo necesario. No se deberán utilizar escaleras metálicas para 
trabajos de electricidad o con riesgo de choque eléctrico. No sujetarse de elementos metálicos 
o conductores cuando se utilizan herramientas eléctricas (soldadores, perforadoras, 
amoladoras, etc.). 
No se deben apoyar conductores en superficies filosas, salientes o húmedas o calientes o 
sujetas a rozamiento. 
No se deben desconectar tomacorrientes tirando de los cables, no se deben desconectar o 
conectar equipos en funcionamiento desde el tomacorriente (apagar previamente y encender 
luego de conectados). 
 

b) Sistema eléctrico esencial 
Los sistemas eléctricos esenciales de las escuelas están integrados por el subsistema de 
iluminación y señalización de emergencia que permite la evacuación de las áreas en caso de 
siniestro. El sistema de emergencia deberá restaurar la energía en un lapso no mayor de 
quince segundos, de preferencia menos de 10 segundos. 
 

c) Instalaciones eléctricas de Tensión Normal (TN) 
Condiciones generales: 
La ejecución de instalaciones eléctricas comprende todos los trabajos, provisión de materiales 
y mano de obra especializada para la realización de las instalaciones eléctricas conforme a su 
fin. Se incluyen asimismo todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en las especificaciones y/o planos, sean necesarios para la 
terminación de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al servicio 
íntegramente luego de su recepción. 
 
Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para efectuar las 
instalaciones comprendiendo en general los que se detallan a continuación: 

 La provisión y colocación de todas las cañerías, bandejas, cajas, nichos, boquillas, 
conectores, tableros, cajas de conexión, montantes, protecciones, etc. y en general todos 
los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y 
características. 
 La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 

interruptores, cajas de distribución, dispositivos de protección y seguridad, etc., en 
general, todos los elementos que se indiquen en los planos de proyecto (aprobados 
previamente por la Inspección Técnica) correspondientes a toda la instalación eléctrica a 
realizar por renovación o reajuste y los que resulten ser necesarios para la correcta 
terminación y el perfecto funcionamiento de las instalaciones existentes de acuerdo a sus 
fines y a la normativa vigente. 



 

  

 Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar o completar las instalaciones 
en perfecto estado de funcionamiento y seguridad serán realizados y/o colocados, 
aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones o 
planos o no se encuentren en la instalación existente. 

 
Se tendrá que controlar que el factor de potencia no exceda lo requerido por la Compañía 
suministradora de corriente, debiendo realizar las correcciones necesarias, caso se exceda el 
límite establecido, incluida la provisión e instalación de los elementos necesarios para tales 
fines. Deberá la Contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en 
planos, especificaciones técnicas e instalaciones en funcionamiento, cada vez que intervenga 
en dichas instalaciones eléctricas, a fin de corregir cualquier error, omisión, contradicción, 
anormalidad o falla. 
 
Interferencia con otras instalaciones: 
En el caso de que otras instalaciones existentes y/o instalaciones a realizar, impidan cumplir 
con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas o perturben el 
tendido existente, la Inspección Técnica determinará las desviaciones o arreglos que 
eventualmente resulten necesarios, los que no significarán costo adicional alguno, aun 
tratándose de modificaciones sustanciales. 
 

d) Tendido de redes: 
La Contratista presentará, previo al comienzo de cualquier trabajo y con la suficiente 
antelación, para su aprobación por la Inspección Técnica: 

 Cálculo de todas las potencias y corrientes para todos los circuitos involucrados, 
alimentación de los tableros principales, secundarios, seccionales y/o de fuerza motriz 
según sea el caso. Este cálculo incluye la verificación dimensional de todo el cableado a 
realizar y del existente tanto aquel del que reciba alimentación como aquel hacia el que 
derive. 
 Verificación de capacidad de todos los elementos de maniobra y protección de líneas, 

como ser fusibles, seccionadores, interruptores termomagnéticos, disyuntores 
diferenciales, interruptores de encendido, contactores, etc., de acuerdo a las cargas 
previstas en el cálculo de la intervención a realizar en función de las especificaciones, 
planos y/o instalaciones existentes. Toda la nueva instalación deberá estar dimensionada 
considerando un 30% adicional de carga para futuras ampliaciones. 
 Cálculo de las corrientes de cortocircuito en tableros principales, secundarios y 

seccionales. 
La Contratista preparará, antes de iniciar los trabajos en el caso de renovaciones y/o reajuste 
de envergadura a juicio de la Inspección Técnica, los planos de obra en CAD y los imprimirá en 
escala apropiada para su óptima visualización, para establecer la ubicación exacta de todos los 
elementos que conforman la instalación. 
Antes de la construcción o modificación de tableros y dispositivos de señalización o derivación, 
etc., se someterá a aprobación un esquema detallado de los mismos para su estudio. 
 
Además, la Inspección Técnica podrá en cualquier momento solicitar al contratista la ejecución 
de planos parciales y de detalle a fin de decidir sobre cualquier problema de montaje, 
instalación, reemplazo y/o mantenimiento. 
 El recibo, la revisión y la aprobación de los planos y memoria técnica por la Inspección 
Técnica, no releva al contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar 



 

  

el trabajo, de suceder deberá ser corregido por la Contratista apenas se descubra y puesto 
inmediatamente en conocimiento de la Inspección Técnica. 
El cableado para circuitos, salvo especificación contraria, será del tipo Pirelli VN2000 o 
equivalente, con conductores de cobre y vaina en PVC antillama, unipolares, debiendo al 
respecto cumplir con las normas vigentes. El cumplimiento de las mismas deberá constar 
explícitamente en las vainas de los cables y/o en sus envases originales; en su defecto, la 
Contratista deberá presentar certificación del fabricante del cable donde se asegure el 
cumplimiento de las normas antedichas o presentar pruebas o ensayos. La Inspección Técnica 
estará facultado para exigir la remoción de los cables una vez colocados, si los mismos no 
cumplen con las normas especificadas. 
 

e) Canalizaciones sobre bandejas 
Todas las bandejas serán tipo �Casiba BPC� o equivalente, de hierro zincado con perforaciones, 
con tapas en toda su longitud, con dimensiones de acuerdo a los circuitos canalizados. Además 
de los circuitos a instalar en cada intervención, deberá preverse en el ancho de las bandejas 
una reserva apta para la instalación futura de un 30 % para circuitos adicionales. Las bandejas 
se suspenderán mediante perfilería de hierro galvanizado o con ménsulas de la misma serie de 
las bandejas a intervalos regulares; las distancias entre suspensiones se determinarán según 
carga de las bandejas. 
 

f) Canalización de circuitos eléctricos (cañerías) 
Todo el cableado de distribución de circuitos de iluminación, desde acceso de bandejas a cada 
local hasta los respectivos centros, se canalizará dentro de cañería exterior de PVC rígido tipo 
�Tubelectric� o similar normalizado. Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido 
en la norma. Los diámetros a utilizarse serán los adecuados para los conductores que 
contengan, con un mínimo de ½�. La longitud máxima de cañería sin caja de pase será de 9m.  
 
Con respecto a la cantidad de conductores por cada sección de caño, el diámetro de este 
último se ajustará a la reglamentación vigente. 
 
Los conductores que se coloquen en un mismo caño, serán de diferentes colores para su mejor 
individualización y permitir una rápida inspección o control de la instalación, de acuerdo al 
siguiente código: 
 
Circuitos de corriente alterna trifásica: 
Fase "R" - marrón. 
Fase "S" - negro. 
Fase "T" - rojo. 
Neutro - azul. 
Conductor de tierra: verde � amarillo. 
 
No se usarán en iluminación secciones menores de 2,5 mm2. Para circuitos de tomacorrientes, 
la sección mínima será de 4 mm2, incluyendo el cable de tierra con vaina verde-amarilla. 
No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o 
derivación. 
 
Las uniones se efectuarán mediante trenzado reforzado, para secciones de conductores hasta 
2,5 mm2 y soldadas para secciones mayores. Se cubrirán después con cinta aisladora de PVC 



 

  

antillama, debiéndose obtener una aislación del empalme por lo menos igual a la original del 
conductor. 
 
La conexión de conductores hasta 2,5 mm2 de sección y aparatos de consumo, borneras, etc. 
se hará por simple ojalillo con el mismo conductor. Para secciones mayores, irán dotados de 
terminales de cobre o bronce estañado, soldados a los mismos o fijados por compresión con 
herramientas adecuadas, dejándose los extremos de los conductores de una longitud tal como 
para poder conectar el dispositivo correspondiente. 
 
Todo artefacto, alargue o toma corriente deberá estar provisto de descarga a tierra 
 

g) Tableros 
El tablero será apto para su colocación en interior o intemperie según donde deba ser ubicado. 
Todos los elementos constitutivos, así como el tablero en su conjunto, serán diseñados para 
soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos correspondientes al nivel de cortocircuito 
previsto para el mismo, el cual surgirá de la memoria de cálculo de cada instalación a realizar y 
del relevamiento de cargas efectuado en instalaciones existentes. Deberá responder a normas 
actualizadas. 
 
Deberá proporcionar un servicio continuo, seguro y eficaz y poder resistir sin inconvenientes 
los cortocircuitos y sobre-extensiones que pudieran producirse en las condiciones de servicio. 
El diseño y el armado se realizarán en forma tal que los cubicles no se desajusten ni vibren por 
el accionamiento de los interruptores. El tablero deberá resultar de una seguridad absoluta 
desde el punto de vista eléctrico, a fin de no presentar peligro alguno para las personas. No 
obstante, serán de acceso rápido las borneras y particularmente los elementos sujetos a 
desgaste, a efectos de facilitar su mantenimiento, reparación y/o reemplazo. 
 
Las puertas frontales deberán soportar sin deformaciones el peso de los elementos que sobre 
las mismas se instalen. 
El cableado interno se canalizará bajo cable-canal de PVC rígido con perforaciones laterales 
para derivaciones, sostenido a paneles mediante soportes aislantes. Todo cable que entre o 
salga del tablero lo hará a través de prensa-cables cónicos rectos de PVC. 
 
Las eventuales señalizaciones serán realizadas con lámparas de neón tipo "ojo de buey", 
colocadas en el frente de cada cubicle, lado interior. Todos los interruptores de los tableros, 
deberán identificarse mediante las inscripciones pertinentes realizadas de manera tal que no 
se puedan retirar o alterar. 
 
Todos los interruptores termomagnéticos a colocar en tablero para circuitos de iluminación y 
tomacorrientes serán línea DIN, marca Siemens serie 5SQ o equivalente. 
  
Todos los interruptores diferenciales serán línea DIN, marca Siemens serie 5SZ o equivalente. 
Todos los interruptores para encendido de artefactos ubicados dentro de tablero serán tipo 
�Vefben� o equivalente, con accionamiento a palanca. 
 
En la contratapa se colocará el plano de alimentaciones que salen del tablero con referencia a 
los circuitos y llaves de protección y accionamiento. El mismo debe ser protegido mediante 
sobre/bolsillo plástico o plastificado. 



 

  

El tablero deberá ser identificado con la señalización de seguridad correspondiente y la 
identificación del mismo según la codificación correspondiente.  
 
Los tableros sectoriales de iluminación y tomacorrientes deberán hallarse en el nivel o área a 
la que sirven. Todas las tapas deberán ser precintadas.  
 
 

h) Puesta a tierra 
Las líneas de tierra desde cada uno de los tomacorrientes, artefactos de iluminación, aparatos 
de consumo, etc., serán de cobre con vaina en PVC anti-llama verde-amarilla Pirelli VN2000 o 
equivalente, de 2,5 mm2 de sección mínima, salvo en el caso de líneas de fuerza motriz; en 
este caso serán de 4 mm2. 
 
Se dispondrá de una conexión a tierra de todas las partes metálicas de la instalación, 
normalmente aisladas del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, gabinetes, 
tableros, artefactos de iluminación, etc. de manera de asegurar la continuidad metálica, 
mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz a través de la colocación de conductores 
de cobre según norma a los que deben conectarse cada elemento metálico de toda la 
instalación. Las puertas de los tableros deberán estar vinculadas con la estructura de los 
cubicles mediante trenzas de cobre desnudo extra-flexibles. 
 
El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener la capacidad de carga para 
conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto de 
tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, y permitir el accionamiento de los 
dispositivos protectores de los circuitos en un tiempo de 0,2 segundos como máximo. El valor 
máximo de la resistencia de puesta a tierra no debe ser superior a 10 ohm, medida entre 
cualquier punto de la parte protegida y tierra. 
Para la puesta a tierra, se colocarán jabalinas tipo Copperweld o equivalente, de 2mts. de 
longitud aproximada como mínimo o lo que corresponda según cálculo. En el extremo 
superior, llevará abrazadera de bronce fundido, con sujeción a tornillos para el cable de salida. 
 
Se introducirá en perforación de 0,100 m. de diámetro hasta la primera napa de agua y se 
encamisarán con cañería adecuada (no metálica) hasta la profundidad donde la compacidad 
del terreno asegure la permanencia de la perforación. 
 
En la superficie, se terminará la perforación en una cámara de inspección de 0,30m de lado. 
Sobre uno de los laterales de la cámara se colocarán dos pernos roscados de bronce de 0,0125 
m de diámetro, cada uno de los cuales recibirá un extremo de los cables de tierra con 
terminales a compresión, el de conexión a la jabalina y el de llegada de la instalación. Entre 
estos dos pernos roscados se instalará un eslabón extraíble, de planchuela de cobre, con el fin 
de facilitar las comprobaciones y mediciones del sistema. Las cámaras tendrán tapa de hierro 
fundido. 
 
A la jabalina llegarán líneas de cobre desde el tablero correspondiente, canalizada en igual 
forma que el cableado eléctrico general. Estas líneas, en el tablero, irán conectadas a la tierra 
respectiva, la que actuará como colectora de todas las líneas de tierra que lleguen desde los 
distintos circuitos. 
 



 

  

La puesta a tierra deberá soportar una corriente igual a la capacidad de desconexión de los 
interruptores correspondientes durante los tiempos máximos de desconexión previstos. Caso 
una jabalina no llegara a los valores necesarios se colocarán interconectadas tantas como sean 
necesarias. Los extremos de empalmes y agujeros para la conexión con la red de tierra serán 
estañados. 
 

 
 
i) Iluminación y tomacorrientes 

El nivel de iluminación deberá definirse en función de la tarea a desarrollar en cada local. 
Iluminación de aulas: deberá permitir el correcto desarrollo de las actividades de enseñanza 
minimizando el deslumbramiento sobre el pizarrón. 
El comando de la iluminación será desde el aula misma. 
Tomacorrientes: Cada aula deberá tener TC con tierra, tantos como fueren necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades a una altura no menor de 1,40m. 
 

j) Verificación y ensayos 
Ante cada intervención se verificarán: 

 Cargas máximas de la instalación 
 Secciones de conductores 
 Tipo y dimensionamiento de las protecciones 
 Dimensionamiento de las alimentaciones 
 Recorrido del tendido 
 Materiales utilizados 
 Conformidad con normas 

 
Encontrada alguna deficiencia se procederá a realizar la normalización de la instalación de 
acuerdo a especificaciones técnicas, normas y procedimientos adoptados. 
Cuando la Inspección Técnica lo solicite, la Contratista realizará todos los ensayos que sean 
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen 
satisfactoriamente. 
 
Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección Técnica, debiendo la 
Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios. 
Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar 
por la Contratista, hasta que la Inspección Técnica lo apruebe. 
 
Una vez finalizada cada intervención, la Inspección Técnica efectuará las inspecciones 
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su 
ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, 
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias. 
 
Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y 
personal que deberá proveer la Contratista. La comprobación del estado de aislación, debe 
efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicio. 
 



 

  

El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores, con cualquier 
estado de humedad del aire, no será inferior a 1000 ohm por cada volt de la tensión de 
servicio, para cada una de las líneas, ya sean primarias o secundarias. 
 
6.15.- INSTALACIONES SANITARIAS 

a) Condiciones Generales 
Comprende la provisión de materiales y mano de obra idónea para la ejecución de los 
siguientes trabajos: 

� Provisión de agua fría. 
� Provisión de agua caliente. 
� Provisión e instalación de desagües cloacales. 
� Provisión e instalación de artefactos en baños, offices, cocinas, núcleos húmedos, aulas, 
incluso griferías, depósitos, accesorios, etc. 

 
La Contratista incluirá todos los elementos y trabajos necesarios para la completa realización 
de cada instalación. Se deberán ejecutar todos aquellos trabajos e incluir todos los materiales 
que, a su juicio la Contratista considere necesarios para la realización de las instalaciones de 
forma tal que las mismas queden en perfectas condiciones de terminación y funcionamiento 
para la puesta en marcha inmediata. 
 
El tendido de cualquier punto de la red existente y/o indicada en planos y especificaciones 
deberá ser verificado por la Contratista antes de cualquier intervención. 
 
Todos los trabajos correspondientes a la instalación sanitaria se realizarán, respetando en un 
todo, la reglamentación vigente. Todos los materiales cumplirán con las normas exigidas. 
 
La Contratista entregará a la Inspección Técnica, memoria técnica completa de la instalación 
sanitaria a ejecutar o intervenir, en el caso de renovaciones y reajustes, con debida antelación. 
Se deberá adjuntar: 
 

� Verificación del Cálculo de secciones de cañerías y caudales, de acuerdo a la demanda 
estimada en cada uno de los locales sanitarios y áreas con artefactos sanitarios o la 
verificación dimensional de todos los elementos de la instalación de agua existentes. 
� Selección de válvulas, accesorios, etc. 
� Cálculo de secciones de cañerías y caudales o verificación dimensional de todos los 
elementos de la instalación de desagües cloacales existentes y de la proyectada. 
� Cálculo de secciones de cañerías y caudales o verificación dimensional de todos los 
elementos de la instalación de desagües pluviales. 

 
Todo equipo mecánico (por ej. bombas de impulsión), ductos y cañerías debe ser montado 
sobre materiales aislantes de vibración a fin de evitar la propagación de vibraciones. 
Los sistemas de alimentación de agua serán calculados y diseñados para brindar agua 
suficiente y accionar todos los artefactos y equipos durante la demanda máxima. 
Los picos de la grifería utilizada en lavatorios y piletas deberán tener una luz libre adecuada 
para evitar contaminar utensilios y los contenidos de los receptáculos. 
El material de los desagües será no absorbente y resistente a los ácidos. Se instalarán ruptores 
de vacío para prevenir retroceso en salidas. 
Las reservas de agua potable caliente y fría que no sean de uso constante no serán instaladas. 
 



 

  

Los desagües no serán instalados en cielorrasos o a la vista en: aulas de cualquier tipo, 
bibliotecas, hemerotecas, salas de reuniones u oficinas directivas. Donde sean inevitables, se 
deberá proteger el espacio bajo los mismos de pérdidas, condensación y partículas de polvo. 
Las piletas de piso no se instalarán en aulas de cualquier tipo, bibliotecas, hemerotecas, salas 
de reuniones u oficinas directivas. 
Los desagües sanitarios se conectarán a la red cloacal urbana sin excepción. 
Los decantadores de grasa de las cocinas estarán localizados de manera tal de permitir fácil 
acceso sin entrar a los locales de preparación de alimentos. 
Se colocarán cámaras interceptoras de trapos y cámaras de dilución para toma de muestras 
necesarias.  
 

b) Tendido de redes 
Cañerías de agua:  
La Contratista mantendrá y operará todas las cañerías para la provisión de agua. Proveerá e 
instalará las nuevas cañerías o el reemplazo de las existentes por renovación o reajuste. Estas 
serán construidas con caños y accesorios, aprobados por AYSA, de: 

 Polipropileno bicapa o tricapa tipo �Hidro 3� o calidad equivalente, aprobados por AYSA y 
con sello de conformidad con normas IRAM 13473 y DIN 8077/16962, todos los accesorios 
serán de igual composición y se unirán a la cañería mediante termofusión y/o roscado. 

Las cañerías serán protegidas siempre que corran a la vista y expuestas a rayos ultravioletas 
para evitar su deterioro y térmicamente para mantener la temperatura del fluido. 
También cuando corran a la vista deberán sujetarse como máximo cada tres metros en tramos 
tanto horizontales como verticales, a fin de evitar el pandeo y otros esfuerzos, y tener puntos 
deslizantes entre dos puntos fijos a intervalos regulares. Se deberán rigidizar las Tee de 
derivación o proveer dilatadores. 
 
Cañerías a la vista: 
Cuando las cañerías sean colocadas a la vista (debidamente engrapadas y sujetas mediante 
rieles Ollmar u Omega según especificación de sus fabricantes), la distancia entre grapas debe 
evitar toda deformación de la cañería. 
Se colocarán preferentemente en entrepisos técnicos, sobre cielorrasos desmontables, en 
ductos en lo posible. Se podrán colocar a la vista si no existieran las alternativas citadas 
anteriormente. 
 
Cañerías embutidas: 
Se embutirán siguiendo preferentemente trayectos horizontales o verticales, evitando la 
formación de sifones. Serán protegidas contra el deterioro según instrucción de su fabricante 
mediante materiales adecuados. 
Las cañerías de agua caliente deberán tener posibilidad de dilatación según el coeficiente del 
material utilizado y la longitud del tramo colocado. Si fuera necesario se colocarán grampas 
omegas del mismo material que la cañería o dilatadores. 
 
Llaves de paso: 
Se colocarán llaves de paso en cada ramal de derivación tanto para agua caliente como para 
agua fría. 
También se colocarán llaves de paso a la entrada de cada local, en las derivaciones para 
conexión de cañerías de piletas de mesadas de offices, etc.  
 

 



 

  

c) Ensayo y Verificación 
Pruebas hidráulicas: 
Una vez finalizada la ejecución de cualquier instalación de agua tanto por reemplazo, por 
reajuste y/o renovación o en el caso de un tendido nuevo, se realizarán pruebas hidráulicas 
con el objeto de: 
 

� Verificar la total hermeticidad de las uniones. 
� Evidenciar cualquier daño presente en los tubos y/o conexiones. 
� Someter las cañerías a un esfuerzo superior al de servicio a fin de comprobar la correcta 
resistencia de todos los elementos constitutivos de la misma: caños, accesorios, etc. 

 
La prueba se ejecutará sometiendo la instalación a una presión un 50 % superior a la presión 
nominal del caño utilizado. Para ello se deberá contar con una bomba manual que permita 
alcanzar y mantener la presión necesaria. La presión de prueba no será inferior a 6 kg/cm2. No 
se admitirá como presión de prueba la proporcionada por la altura del tanque de reserva. 
 
Antes de comenzar la prueba, se deberán instalar tapones o tapas en todas las salidas a 
distribuciones. La tubería debe llenarse con agua limpia a sección plena. Se deberá purgar todo 
el aire. La prueba consistirá en elevar la presión al máximo establecido (50 % más que la 
presión nominal del tubo utilizado, mantenerla durante 15 (quince) minutos y reducirla a cero, 
dos veces consecutivas. 
Luego de ello, se someterá a la instalación a una prueba de 24 horas de duración. La presión de 
esta prueba será la máxima establecida. En caso de registrarse variaciones de la presión, se 
ubicará la pérdida, y luego de repararla se repetirá la prueba de 24 horas. 
Una vez verificada la ausencia total de pérdidas se procederá a habilitar la instalación. Todos 
los ensayos se realizarán ante los técnicos o personas que designe la Inspección Técnica, con 
instrumental y personal que deberá proveer la Contratista. 
 
Si la Inspección Técnica considera necesaria la realización de ensayos de cualquier índole, en 
cañerías existentes o nuevas, éstos serán ejecutados en la fecha, forma y en presencia de 
quién éste designe. 
 

d) Operación del sistema 
A fin de controlar el riesgo de contaminación con bacterias se requiere una serie de medidas 
preventivas: 
Temperatura del Agua: Se recomienda mantener la temperatura del agua caliente lo más alta 
posible (dentro lo que permitan las reglamentaciones vigentes) preferentemente mayor o 
igual a 51ºC. El agua fría debería mantenerse a una temperatura menor a 20ºC. 
 
Descontaminación: Se deberán inspeccionar los reservorios (tanques de reserva, cisterna etc.) 
para verificar la necesidad de vaciarlos, limpiar, desinfectar y llenarlos. 
El diseño de instalaciones de agua deberá evitar la generación de juntas y ramales que puedan 
permanecer fuera de uso. 
 

e) Tendido de redes de desagües cloacales 
Las instalaciones de desagües serán construidas con: 

� Cañerías de polipropileno �AWADUCT� o equivalente, aprobadas por AYSA, con accesorios 
(piletas de piso, curvas, derivaciones, etc.) de la misma línea y fabricante. Las uniones entre 
caños se realizarán según lo prescripto por el fabricante de la cañería, mediante O�ring de 



 

  

doble labio, utilizando todos los accesorios necesarios a fin de asegurar la estanqueidad de 
la instalación. 

En instalaciones a la vista en exterior se realizarán en el variante color negro resistente a la 
radiación ultravioleta o en su defecto aislados, colocados en zanjas que deben ser apoyados en 
un lecho de arena de 10 o 20 cm según diámetro y cubiertos con arena o tierra tamizada hasta 
las tres cuartas partes de su diámetro, luego se compactará y cubrirá con como mínimo de 20 
a 30 cm de arena o tierra, que luego se compactará. Se completará la tapada con material de 
relleno. Esta operación se realizará a primera hora para evitar la dilatación del caño. En el caso 
que se utilice cañería del tipo Awacor terra, de polipropileno con O�ring de triple labio interior 
liso y exterior ranurado se puede simplificar la colocación según instrucciones del fabricante 
debido a la mayor rigidez de la cañería. 
 
Cañerías a la vista: Se instalarán debidamente engrampadas a paredes y/o losas a intervalos 
regulares. 
 
Cañerías embutidas: Se seguirán las indicaciones del fabricante para su colocación y 
protección. 
  
Cañerías en general: Caso se trate de una modificación, ampliación o conexión con tramos de 
cañería existente se proveerán las piezas de unión necesarias para la misma. 

� Se cumplirá con las pendientes mínimas reglamentariamente necesarias. Se realizarán 
conjuntamente todas las cañerías de ventilación necesarias. 
� Para las cámaras de inspección interiores, la tapa superior será de chapa reforzada, 
permitiendo la colocación del piso correspondiente al sector. No será aceptada la 
colocación de tapas que presenten deformaciones o alabeos en las pestañas de apoyo que 
puedan provocar accidentes por no encontrarse a nivel del piso. 
� Las rejillas serán de bronce cromado, para atornillar. 
� Las áreas que trabajen con materiales peligrosos deberán tener previsto en sus 
instalaciones de desagüe cloacal las correspondientes cámaras de dilución y toma de 
muestras para el control de efluentes líquidos. También se deberá verificar que el material 
seleccionado y el diseño de la misma sean compatibles con los efluentes generados por los 
locales a desaguar (por ejemplo: no colocar sifones en piletas calientes o materiales 
sensibles al ácido en laboratorios que manipulen los mismos). 

 
También se deberá mantener, operar o en caso de renovaciones o reajustes instalar cámaras 
de diferente tipo que aseguren el correcto funcionamiento de las instalaciones, como 
interceptores de trapos, interceptores de grasa en cocinas, de espuma en lavaderos, de aceite 
en sectores técnicos, etc. Los mismos deberán ser limpiados en forma programada. 
Al utilizar cañerías plásticas se deberá tener en cuenta la incompatibilidad entre materiales de 
este tipo y los productos asfálticos; por consiguiente, deberán tomarse las precauciones 
correspondientes para los puntos conflictivos, como por ejemplo embudos de desagüe pluvial 
en cubierta con membrana asfáltica. 
También se deberán proteger estas cañerías cuando atraviesen losas contra los esfuerzos 
mecánicos que se pudieran generar por movimientos en estas últimas y también para evitar el 
contacto directo con materiales impermeabilizantes cuyos solventes orgánicos pueden 
degradar el plástico. 
 
Zinguerías: Se podrán realizar las instalaciones de desagüe pluvial con conductos y canaletas 
realizados en chapa cincada. Las secciones podrán ser circulares o rectangulares según se 



 

  

considere más adecuado en cada caso. Se dimensionarán las mismas teniendo en cuenta el 
nivel de precipitaciones registradas en la ciudad en los últimos 2 años. 
Las pendientes deberán cumplir con la reglamentación vigente. 
Las rejillas correspondientes a las bocas de desagüe abiertas en cubiertas serán del tipo 
parabólicas o piramidales, a fin de evitar su obstrucción con hojas. 
 

f) Artefactos 
Mesadas: Cuando la Contratista deba proveer e instalar mesadas o reemplazar existentes por 
finalización de su vida útil, éstas serán realizadas en: 

� Granito de 2,5cm de espesor, pulido y acabado brillante con zócalos no menores de 5cm 
de altura del mismo material. Deberá tener los trasforos necesarios de acuerdo a la 
cantidad de piletas y griferías a proveer e instalar. 
� Acero inoxidable tipo AISI 304 y 316-18/8 antimagnético, con espesores de chapa entre 
1.25 y 1.50 según el uso, con base de madera aglomerada fenólica o fibrofácil revestida con 
dos manos de pintura bituminosa. La/s bacha/s serán solidarias con la mesada en la misma 
pieza. Los respaldos sanitarios formarán una superficie continua con la mesada con su perfil 
correspondiente. 

 
Lavatorios, bachas y/o piletas: Donde se coloquen mesadas las piletas serán de chapa de acero 
inoxidable reforzada, tipo 316-18/8 antimagnético, marca Johnson o calidad superior, tendrán 
terminación lisa y sopapa embutida para su aplicación al desagüe correspondiente. La unión 
con la mesada quedará totalmente sellada con masilla plástica. 
Los receptáculos de los sanitarios podrán también ser de cerámica, color blanco (salvo 
indicación contraria), marca Ferrum o similar calidad. 
 
Inodoros, bidets y mingitorios: Serán de cerámica, color blanco (salvo indicación contraria), 
marca Ferrum o similar calidad, llevarán asiento de plástico reforzado con tapa y herrajes. 
 
Depósitos: Las Mochila serán termoplásticos para colgar, marca �Ideal� o calidad superior 
completos. La capacidad será de 12 lts. Se colocarán a una altura de 2,1m sobre el nivel de piso 
terminado, con todos los elementos de sujeción necesarios. Se entregarán con cadenas 
reforzadas. 
 
Griferías: Las griferías serán de primera marca adecuadas para cada caso en particular (bachas, 
piletas, duchas, etc.) Su diseño será de fácil limpieza y mantenimiento. 
 
Accesorios: En los baños se tendrá en cuenta su uso por parte de personas discapacitadas, 
brindando baños adaptados a éstas en la cantidad indicada por la legislación vigente. 
Los baños para estudiantes se equiparán con todos los accesorios correspondientes para el uso 
por parte de menores (artefactos y griferías especiales). 
Todos los artefactos sanitarios se colocarán con flexibles de acero inoxidable del largo 
adecuado a su ubicación. 
 

g) Falla del sistema de cañerías de desagüe cloacal y pluvial 
Se debe tener desarrollado un sistema de contingencia para casos de falla por desborde y/o 
inundación de las instalaciones de desagües tanto pluviales como cloacales. 
El mismo deberá contemplar como mínimo lo siguiente: 

� Sellar las áreas afectadas durante el proceso de limpieza. 



 

  

� Asegurar que la instalación esté plenamente funcional antes de iniciar acciones de 
reparación y limpieza, a fin de permitir la remoción de sólidos contaminados y agua 
estancada. 
� Si las superficies de los solados, revestimientos y equipos se encontraren en buen estado 
se dejarán secar para luego limpiarlas y desinfectarlas según procedimientos aceptados. 
� Retirar los elementos absorbentes (alfombras, empapelado, aislaciones, placas de yeso, 
etc.) y textiles si no pudieran ser fácilmente limpiados y desinfectados dentro de las 48hs. 
Restaurar con nuevos elementos tan pronto como las bases estén completamente secas. 
� Limpiar muebles, si no han sufrido deterioros, dejando secar completamente antes de 
restaurar las terminaciones. Aislar y contener polvo y escombros durante las tareas de 
restauración según instrucciones. 
 

6.16.- INSTALACIONES DE GAS NATURAL 
a) Condiciones Generales 

Los trabajos que consistan en la prolongación, modificación, reposición adecuación, reparación 
de la red gas natural se realizará con las siguientes especificaciones. 
 
Planos y cálculos de la instalación: Previo a la iniciación de cualquier trabajo de renovación, 
reajuste, ampliación la contratista deberá realizar la verificación de los cálculos de la 
instalación a realizar y/o la verificación dimensional de la existente. 
 
Además, deberá presentar a la Inspección Técnica la memoria técnica de la misma, con sus 
correspondientes planos de ejecución, para su aprobación, sin esta presentación no podrá 
iniciar los trabajos. Finalizados los mismos y para su aprobación deberá presentar los planos 
definitivos. 
 
Normas y reglamentos: Los trabajos deberán ser ejecutados en un todo de acuerdo a las 
Normas IRAM, disposiciones y reglamentos del ENARGAS. 
 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos especiales, la 
Contratista deberá comunicarlo a la Inspección Técnica, a efectos de salvar las dificultades que 
se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección Técnica no aceptará excusas por 
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la 
oportuna habilitación de las instalaciones. 
 

b) Tendido de redes de media presión 
Para el tendido de redes de media presión que se deban realizar y/o renovar se podrán realizar 
en: 

� Cañería de polietileno tipo Sigas thermofusión o similar apta para instalaciones de gas en 
media presión con aprobación de ENARGAS. Uniones con accesorios por termofusión o 
electrofusión por medio de diferentes métodos (enchufe, montura tope) según diámetro y 
otras condiciones. 
� Cañería de hierro negro con revestimiento epoxi (o similar) apta para instalaciones de gas 
en media presión con aprobación de ENARGAS fabricado según normas IRAM. En este caso 
se debe colocar la protección correspondiente para evitar el deterioro por corrientes 
galvánicas 

 
Las cañerías seguirán en lo posible paralelas a la línea municipal, líneas de edificación y/o de 
circulaciones a 50cm aproximadamente la mismas. El cruce por las circulaciones se realizará en 



 

  

forma perpendicular a las mismas por zanjeo, relleno y posterior reconstrucción del sector o 
por túnel. 
El tendido se realizará a profundidad y protección acorde a normas y llevará además malla 
plástica de aviso a 50cm de profundidad. La cañería estará mojonada cada 50 mts o cambio de 
dirección con losetas de hormigón en las que se inscribirá el fluido, presión, material y 
profundidad. 
Se procederá a la colocación de llaves de paso esféricas en cada derivación, dentro de cámaras 
de inspección. 
  
Reguladores: Se utilizarán de ser necesario reguladores de presión para gas natural aptos para 
presión de entrada entre 0,5 y 4 bar, con dispositivo de seguridad y doble etapa de medición, 
la presión de salida estará estabilizada en +/- 5% de la presión nominal. 
Contarán con válvula de alivio para ventear en forma restringida (mínimo necesario) cuando la 
presión salida aumente anormalmente y sobrepase el nivel de ajuste de dicha válvula. 
En los reguladores de gran caudal se contará además con una válvula de corte por sobre- 
presión de salida que actúa como complemento del venteo cuando este sea insuficiente para 
normalizar la situación. 
 

c) Interrupción del servicio 
Deberán interrumpir en forma inmediata el pasaje de gas en los siguientes casos: 

� Caída anormal de la presión de entrada 
� Caída anormal en la presión de salida 
� Exceso de caudal 
� Rotura de membrana 

 
d) Tendido de redes de media presión 

Cañerías exteriores enterradas: Cañería de hierro negro con revestimiento epoxi o similar apta 
para instalaciones de gas en baja presión con aprobación de ENARGAS fabricada según normas 
IRAM. Se debe colocar la protección correspondiente para evitar el deterioro por corrientes 
galvánicas 
 
Las cañerías seguirán en lo posible paralelas a la línea municipal, líneas de edificación y/o de 
circulaciones a 50cm aproximadamente la mismas. El cruce por las circulaciones se realizará en 
forma perpendicular a las mismas por zanjeo, relleno y posterior reconstrucción del sector o 
por túnel. 
El tendido se realizará a profundidad y protección acorde a normas y llevará además malla 
plástica de aviso a 50cm de profundidad. La cañería estará mojonada cada 50 mts o cambio de 
dirección con losetas de hormigón en las que se inscribirá el fluido, presión, material y 
profundidad. Se procederá a la colocación de llaves de paso esféricas en cada derivación, 
dentro de cámaras de inspección. 
 
Cañerías interiores: A la vista, bajo cielorraso, en ductos o plenos técnicos la cañería de HN con 
revestimiento de pintura epoxi color amarillo, irá soportada cada 3,00 mts mediante grampas 
�Olmar� o similar y en los puntos adicionales que correspondan según el diseño de la cañería. 
Las mismas deberán estar aprobadas por ENARGAS. 
 
Llaves de paso: General de área: Se instalará, dentro de una caja embutida en la pared, con 
tapa con cerradura tipo yale, una llave de paso, para gas natural, media vuelta, con manija, 
que cortará el suministro de todo el sistema. 



 

  

 
Llaves de paso en interior: Cada artefacto llevará una llave de paso, que deberá ser de óptima 
calidad del tipo aprobado. Tendrá cierre a cuarto de vuelta con tope con campana de diámetro 
mínimo de 19mm Su hermeticidad estará asegurada con la empaquetadura adecuada 
mediante prensa estopa a resorte. Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para 
gas. Asimismo, se prevé que cada tapón roscado lleve su llave de paso, aunque el 
equipamiento no se encuentre instalado. 
 
Conexiones: Deberán ser con piezas de derivación para cada artefacto, no se admitirán 
conexiones de cobre, para cada artefacto. Se podrán utilizar conectores de acero inoxidable de 
conexión rápida con sistema de rosca cónica giratoria, con tuercas giratorias y accesorios de 
acero al carbono. Estos deberán tener como mínimo aprobación del ENARGAS. 
A todo artefacto en su conexión y después de la llave de paso, se le colocará una unión de 
asiento cónico, que permita desvincularse fácilmente de la conexión de alimentación. 
 
Ventilaciones: La contratista estará obligada a realizar las ventilaciones cruzadas, en los locales 
que según normas así lo requieran. 
 
En los artefactos a instalarse que deban llevar ventilación, esta será de chapa galvanizada con 
un diámetro igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar. 
La terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado, el que se fijará 
mediante remaches tipo POP o similar. 
Las ventilaciones se elevarán hasta los cuatro vientos cuidando que no se encuentre ninguna 
toma de aire y/o abertura cerca de la misma. 
 

e) Artefactos 
Todos los artefactos deberán ser aprobados por el ente prestatario del servicio y/o ENARGAS. 
También deberán contar con llave de paso individual. 
 
Anafes: Contarán con una o dos hornallas y serán realizados en metal enlozado o acero 
inoxidable. Contarán con su llave de paso individual. 
 
Cocinas: Deberán ser de metal enlozado o de acero inoxidable que no presente bordes 
cortantes ni cantos vivos. Deberán tener asimismo una buena aislación del calor y contar con 
cuatro hornallas y horno con válvula de seguridad. 
Si el artefacto tuviera instalación eléctrica deberá funcionar con 220vca y 50hz y contar con 
una ficha con polo de tierra. 
 
Termotanques: Serán de primera línea, llevarán en su interior un quemador, llave de corte 
automática, posición máxima y mínima, encendido electrónico piezoeléctrico, sombrerete de 
salida de gases de combustión con remate a los 4 vientos, soportes para colocar en altura y a 
su vez deberán estar apoyados, etc. Tendrán aislación térmica adecuada. Serán de capacidad 
acorde a las necesidades del sector. 
 
Termotanques de Alta Recuperación: Serán presurizados con triple pasaje de gases, quemador 
de acero inoxidable, operación controlada por programador electrónico, podrán ser verticales 
u horizontales. Tendrán válvula de seguridad y serán de capacidad acorde a las necesidades del 
sector. 
 



 

  

Estufas Tiro Balanceado y Tiro Natural: Los mismos deberán contar con válvula de seguridad 
(que impida el paso de gas en caso de apagado del calefactor por falta de suministro o mal 
funcionamiento) y encendido piezoeléctrico. Tendrán visor para control de piloto y quemador, 
el mismo estará cerrado al ambiente a calefaccionar. Ambas enviarán los gases de combustión 
al exterior (balanceado en forma horizontal y natural en forma vertical) y rematarán en 
sombreretes. Tanto las Estufas Tiro Balanceado, Tiro balanceado en �U� y Tiro Natural, 
deberán contar con la reja de protección indicada según reglamento. 
 
NOTA: Todos los artefactos están sujetos a aprobación por parte de la Inspección Técnica, 
quien a su vez está autorizada a modificar las especificaciones de los mismos. 
 

f) Ensayo y verificación 
Pruebas e inspecciones: La contratista deberá solicitar las inspecciones correspondientes a la 
Inspección Técnica, debiendo tener en cuenta que las instalaciones deberán estar a la vista. No 
se aprobará ninguna cañería oculta, la que se deberá destapar bajo costo de la contratista. 
 
Las pruebas que se deberán realizar son:  
 
Baja Presión 
- De hermeticidad para baja presión: Se realizará inyectando aire a presión en las cañerías 
cuyos artefactos estén conectados, la presión de prueba será de 0,3 kg/cm2 durante 30 
minutos como mínimo. 
- De obstrucción: Luego de la prueba de hermeticidad, abiertas las llaves de los artefactos y 
retirados los tapones de la instalación se comprobará la existencia de obstrucciones que 
impidan la salida del aire por cada uno de estos. 
 
Media Presión 
- De hermeticidad para media presión: Se realizará inyectando aire a presión en las cañerías 
cuyos artefactos estén conectados, la presión de prueba será de 5 kg/cm2 durante 30 minutos 
como mínimo. 
 
Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar 
por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección Técnica lo apruebe. 
En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las 
instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no 
cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto 
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la Contratista deberá 
efectuar, fijándose el plazo en que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido el cual serán 
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. 
  
6.17.- INTERRUPCIÓN DE FLUIDOS 
En el caso de las instalaciones de suministro de gas, agua caliente, electricidad, cloacas, etc. 
que debieran ser intervenidas, y a fin de no perjudicar los demás usuarios conectados a ellas, 
se deberá coordinar con la Inspección Técnica todos los recaudos previos necesarios para 
efectuar los desvíos y/o verificaciones necesarias y no perjudicar el suministro actual de las 
áreas correspondientes. 
 
Se coordinará con los responsables de cada área a ser intervenida el momento del corte y 
realimentación (tanto sea esta transitoria como definitiva) en presencia de la Inspección 



 

  

Técnica. Se preverá los posibles escenarios para planificar estrategias alternativas en forma 
conjunta y previa a la realización de este tipo de tareas. 
Se alertará al personal, correspondiente al tipo de instalación a intervenir, sobre la maniobra a 
realizar y se le instruirá en el rol que deba desempeñar en caso de complicaciones. Se contará 
con personal adicional que pueda realizar las tareas previstas en los escenarios evaluados para 
el caso de complicaciones. 
 
6.18.- AIRES ACONDICIONADOS 

a) Condiciones Generales 
Se deben monitorear los equipos de aire acondicionado de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante.  
 

b) Operación y Mantenimiento 
Las tomas de aire y filtros deben ser inspeccionadas frecuentemente para garantizar los 
parámetros de operación. Se debe controlar que los filtros se hallen adecuadamente colocados 
y no presenten fugas o sobrecargas de polvo. 
Al ensuciarse el filtro aumenta la pérdida de presión por lo que debe cambiarse el mismo 
cuando llega a valores que duplican el valor de caída de presión a filtro limpio o cuando el 
caudal de aire sea insuficiente con las rejas de regulación totalmente abiertas. 
Al cambiarse el filtro se debe embolsar el mismo, en forma inmediata, para minimizar la 
dispersión de polvo y esporas de hongos durante el transporte al sitio de su disposición. 
 
6.19.- SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
A fin de mejorar las condiciones en cuanto a la conservación del medio ambiente y la 
seguridad e higiene laboral, la Contratista efectuará las acciones y/o modificaciones tendientes 
a lograr resultados que superen lo establecido por ley. 
 

a) Selección de materiales 
� Se evitará el uso de materiales y/o componentes considerados peligrosos o generadores 
de residuos peligrosos si hubiere alternativa posible (lámparas de vapor de mercurio, 
aislaciones conteniendo asbesto, etc.). 
� Se seleccionarán aquellos elementos que contaren con certificación de calidad del 
producto (por ejemplo, IRAM) o y/o procedimiento de producción (por ejemplo, ISO). 
� Se seleccionará aquel material más adecuado o menos dañino para cada propósito.  

 
b) Materiales a discontinuar 

No se instalarán elementos nuevos que contengan los materiales listados a continuación y en 
caso de renovación se retirarán los existentes reemplazándolos por alternativas más seguras. 
El siguiente listado es orientativo y no taxativo. 

� Fibra de vidrio 
� Asbesto en todas sus aplicaciones (fibrocemento, amianto, etc.) 
� Mercurio en todas sus aplicaciones (lámparas de vapor de mercurio, termómetros, etc.) 
� Plomo (para cañería de transporte de agua) 
� Hierro galvanizado para fluidos 
� Gas freón 12 
� Gas Halón para extintores 
� Laminado plástico, poliuretanos y otros rellenos y terminaciones que no sean ignífugos 
y/o que desprendan gases tóxicos. 

 



 

  

c) Prevención y control de siniestros 
Definiciones 
- Catástrofe: Es un evento natural o producido por el hombre que perturba significativamente 
el ambiente, como por ejemplo daños al edificio o predio debido a tormentas severas, vientos, 
tornados, huracanes, terremotos, incendios, derrumbes o explosiones. 
También pueden ser catalogados como tales, eventos que perturban el cuidado y tratamiento 
como por ejemplo la falla en el suministro de servicios (luz, comunicaciones, agua, etc.), 
inundaciones, perturbaciones civiles, accidentes y emergencias ocurridas dentro del 
establecimiento o en la comunidad que lo rodea. 
- Acciones de mitigación: Son aquellas que son llevadas a cabo por una organización para el 
cuidado de la salud como un intento de atenuar la severidad y el impacto de un desastre 
potencial o de una emergencia que pueda tener en su operación. 
- Actividades de preparación: Son aquellas que se llevan a cabo para construir la capacidad de 
manejo e identificar los recursos que pueden ser utilizados si ocurriera una emergencia 
- Análisis de riesgos: Es la identificación de riesgos potenciales y los efectos directos e 
indirectos que éstos puedan tener en el establecimiento. 
 
6.20.- EXTINTORES 

a) Generalidades 
Los mismos se colocarán según la normativa vigente. Deberá contarse como mínimo con un 
extintor cada 200m2 de superficie o sector de fuego, salvo en los casos particulares 
especificados por norma. 
 Los matafuegos serán del tipo adecuado a las distintas clases de fuego a combatir y para las 
características de los locales y/o equipamiento existente en los mismos. En términos generales 
se preferirán: 

� Matafuegos de anhídrido carbónico (CO2) cerca de equipos o sistemas de comando de 
instalaciones eléctricas. 
� Matafuegos tipo polvo químico ABC en circulaciones y áreas públicas. 

Donde se superpongan distintas características de áreas y equipamiento se colocarán 
extintores de cada tipo que sea necesario en cantidad proporcional. 
 

b) Recarga 
Anualmente se realizará la recarga y/o verificación de carga de los extintores la cual incluirá: 

� Provisión de tarjeta municipal 
� Prueba hidráulica (si estuviera en fecha de vencimiento) 
� Reposición de accesorios deteriorados (manómetros, toberas, pintura, mangueras) 

Las tareas se llevarán a cabo de total acuerdo a las normas vigentes (sello IRAM de 
conformidad con Norma IRAM - Nº 3517). 
Para los matafuegos de polvo químico se verificará que los mismos cumplan con las normas 
IRAM correspondientes, caso contrario se deberá reemplazar totalmente la carga.  
Para los extintores de CO2 se verificará el matafuego asegurándose además que la carga esté 
completa, caso contrario se deberá completar. 
En caso que algún extintor sea dado de baja durante la revisión, la Contratista deberá 
reemplazarlo. 
 
Además de la recarga anual la Contratista deberá realizar la recarga o reposición de cada 
matafuego que haya sido utilizado, se despresurice o salga de servicio por otros motivos, en 
forma inmediata. 



 

  

Una vez realizada la recarga/reposición la próxima verificación o recarga se realizará en la 
recarga general más cercana antes del vencimiento de la misma. Fuera del momento puntual 
de las recargas anuales en las que la dotación de matafuegos se verá reducida en un 25% en 
ningún otro momento se aceptará una reducción de más del 5 %. 
 
6.21.- ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

a) Generalidades 
El sistema de alumbrado de escape debe: 

� Indicar claramente los medios de escape 
� Proveer el nivel adecuado de iluminación a lo largo de ellos 
� Asegurar la localización de los accionamientos de alarma y para control de incendios 
� Proveer en cada local alumbrado que permita localizar la salida 
 
b) Iluminancia: 
� La iluminancia horizontal medida sobre plano de trabajo y en el centro de la vía de escape 
no deberá ser menor a 1 lux. 
� El alumbrado de escape ambiente no deberá ser menor que el 1% del nivel de iluminación 
media en servicio de alumbrado normal y la iluminancia media no será menor a 5 lux 
tomada a 80 cm del piso. 
� Las luminarias utilizadas en la vía de escape no producirán deslumbramiento. 
� La iluminación de las áreas externas adyacentes a las salidas será significativamente 
mayor que la existente en el área inmediata interna de la salida. 

Todas las áreas técnicas relacionadas con el control, comando y provisión de fluidos deberán 
estar iluminada con un sistema de emergencia de seguridad con el nivel de iluminación 
mínimo necesario para la continuidad de las tareas. 
El tiempo mínimo de iluminación de emergencia será evaluado en función del tamaño y las 
características de los edificios y de sus ocupantes tanto en cantidad como en su capacidad 
(física o mental) de desplazamiento. El mínimo para establecimientos escolares es de 3 horas y 
la entrada en servicio no debe ser mayor que 5 segundos. 
La iluminación de emergencia se debe coordinar con la señalización. Todos los sistemas de 
alumbrado de emergencia incorporarán un simulador de falla de la fuente de alimentación 
normal. 
 

c) Artefactos de señalización e iluminación de emergencia 
La Contratista proveerá e instalará para iluminación de emergencia y señalización equipos 
autónomos. Los mismos serán, como mínimo, de tipo aplique, de caja de metal estampado, 
difusor frontal e inferior en acrílico con leyenda serigrafiada, para lámpara 1x15W, 
fluorescente con autonomía para dos horas. Serán colocados según indicación de la Inspección 
Técnica o plan de evacuación, siguiendo las vías de escape y las salidas de emergencia. 
 

d) Artefactos de iluminación de emergencia autónomos 
La Contratista proveerá e instalará, para iluminación de emergencia de acuerdo a normativa 
vigente y según indicación de la Inspección Técnica o plan de evacuación, artefactos �Wamco� 
o equivalente, con base metálica y difusor acrílico opal, para un tubo de 15W, con batería, 
cargador y balasto incorporado. 
También se podrán incorporar a los artefactos existentes que por su diseño así lo permitan, en 
cuyo caso alimentarán sólo uno de los tubos fluorescentes de cada artefacto en el que se 
instalen. 
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En el presente pliego se establecerán las condiciones en las que se deberán ejecutar las tareas 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo, las tareas de Saneamiento, la Desinfestación y 
Desinfección, a ser realizados en los Edificios Escolares detallados en el Anexo A de la presente 
licitación 
 
La infraestructura escolar presenta factores patológicos que le son comunes a la mayoría del 
universo de inmuebles. Entre las más habituales se destacan las fallas hidráulicas de cubiertas, 
techos y paramentos, la carencia de los sistemas lumínicos, tanto por fallas de los artefactos 
como de las instalaciones, los sanitarios que no funcionan, con falta de artefactos y griferías, 
sistemas de acondicionamiento térmico que no funcionan, vidrios y barandas rotas o faltantes, 
entre otros. 
 
1.- MANTENIMIENTO 
El presente servicio de Mantenimiento comprende la provisión total de mano de obra, 
materiales, repuestos y demás elementos, los que estarán incluidos en el precio mensual del 
Mantenimiento. 
 
1.1.- Mantenimiento Preventivo 
En el presente pliego se describen, las tareas a ejecutar como mínimo por el contratista para 
cumplir con el objetivo de cada rutina. 
 
En el caso que el Contratista considere necesaria una modificación de cualquiera de estos 
aspectos deberá contar con la autorización expresa y previa del Comitente. 
 
1.2.- Mantenimiento Correctivo 
Las tareas de Mantenimiento Correctivo podrán ser de Rutina, de Urgencia y de Oportunidad. 
Comprende tareas de reparación o reemplazo por nuevo, o sustitución por su equivalente en 
caso de no conseguirse, de todos los elementos o componentes dañados. 
 

1.2.1.- De Rutina 
El Mantenimiento Correctivo de Rutina es el que se ejecuta en forma programada o cuando es 
consecuencia inmediata de tareas de Mantenimiento Preventivo. 
 

1.2.2.- De Oportunidad 
El Mantenimiento de Oportunidad es el resultado de inspecciones oculares realizadas en 
cualquier momento, por el Contratista, el/los Inspectores Técnicos y/o las Autoridades de los 
Establecimientos Educativos con respaldo de esta Dirección. 
 
El mantenimiento de oportunidad deberá realizarse en los plazos establecidos según sea la 
prioridad asignada a la tarea. Las prioridades podrán ser: 
 

 Muy elevada: dentro de las 24 hs. 
 Alta: dentro de las 48 hs. 
 Media: dentro de los 7 días corridos. 
 Baja: dentro de los 14 días corridos. 

 



 

  

Toda vez que surja una necesidad de mantenimiento correctivo de Oportunidad el mismo 
deberá ser ejecutado en el momento en que se produce el correspondiente aviso y teniendo 
en cuenta su prioridad, sin esperar llegar a la siguiente rutina de mantenimiento preventivo. 
 

1.2.3.- De Urgencia 
Las Urgencias son las situaciones que afectan o pueden afectar la seguridad física de las 
personas, bienes y/o medio ambiente, o las que afectan o pueden afectar la continuidad de las 
tareas del edificio escolar. Ello en los siguientes supuestos indicativos: 

 Inundación por obstrucción de pluviales. 
 Inundación de líquidos cloacales por obstrucción de desagües primarios y/o 

secundarios. 
 Rotura de vidrios peligrosos en áreas de uso intenso o circulaciones. 
 Desprendimiento de mamposterías, revoques, cielorrasos, marquesinas. 
 Riesgo de derrumbe o derrumbe de muros y muros de contención. 
 Riesgo de caída o caída de árboles o de ramas críticas que afecten instalaciones 

eléctricas o puedan afectar a las personas. 
 Electrificación de elementos, muros, carpinterías, etc. 
 Riesgo de derrumbe o derrumbe o hundimiento peligroso de pisos, escaleras, 

galerías, etc. 
 Obstrucción de los medios de salida. 
 Corte del suministro eléctrico, de gas, o de agua potable, no atribuible a la empresa 

prestadora del servicio. 
 Falla General en el sistema de acondicionamiento térmico, no funciona. 
 Falla General en el sistema de iluminación, no funciona. 
 Falla General en el sistema de comunicaciones externas y/o internas, no funciona. 
 Falla General del ascensor que no implique riesgo para las personas, no funciona. 
 Otros casos análogos. 

 
Para las Urgencias el Contratista a través de su Representante Técnico arbitrará a su cargo 
todos los medios necesarios para la solución definitiva o transitoria de la misma, debiendo, en 
el segundo caso, dentro de las 24 hs dar la solución técnica definitiva a la situación planteada. 
La respuesta que debe dar el Contratista toda vez que se presente una Urgencia no podrá ser 
mayor a 2 (dos) horas. 
 

1.2.4.- Excepciones al régimen de mantenimiento 
Quedan exceptuados de las tareas de Mantenimiento a ejecutar por parte del Contratista, las 
siguientes áreas: 

 Todo Equipamiento móvil que no esté fijado a piso pared o techo a excepción de 
estufas eléctricas, anafes, cocinas, heladeras y ventiladores inventariados al inicio 
del contrato y las/los que se incorporen con posterioridad. 

 Equipamiento escolar específico (equipos de laboratorio, mapas, etc.). 
 Equipos de informática. 

 
 
2.- TAREAS DE MANTENIMIENTO 
Los apartados que se detallan a continuación complementan, amplían y/o aclaran las Rutinas 
de Mantenimiento Preventivo y Correctivo contenidas en el Anexo B al presente Pliego, sin 



 

  

que el listado sea completo, sino que su descripción es a mero ejemplo ilustrativo del servicio 
que se contrata. 
 
2.1.- PREDIOS Y SUPERFICIES 

2.1.1.- Predio superficie verde parquizada 
 Mantener superficies niveladas y aptas para su correcta utilización. 
 Parquizar estacionalmente, corte y riego de césped. 
 Rastrillado y retiro completo de residuos forestales incluido tronco y raíces, durante 

todo el año. 
 Corte y riego de césped con frecuencia quincenal durante la primavera y el verano, 

y mensual durante el otoño y el invierno. 
 

2.1.2.- Áreas deportivas externas 
 Mantener superficies niveladas y aptas para su correcta utilización, sean verdes o 

secas. 
 Parquizar estacionalmente, corte y riego de césped, mantenerlo adecuado para la 

práctica deportiva. 
 Mantener la marcación de los campos de juego. 
 Rastrillado y retiro de residuos forestales durante todo el año. 
 Reparar elementos de uso deportivo, como arcos, etc. 
 Corte y riego de césped con frecuencia quincenal durante la primavera y el verano, 

y mensual durante el otoño y el invierno. 
 

2.1.3.- Pequeñas superficies (Frecuencia: Mensual.) 
 Realizar trabajos de jardinería, retirando los residuos forestales. 
 Reparar los canteros. 
 Corte y riego de césped con frecuencia quincenal durante la primavera y el verano, 

y mensual durante el otoño y el invierno. 
 

2.1.4.- Predio superficie seca (Frecuencia: Trimestral.) 
Comprende patios, circulaciones, escaleras y terrazas transitables 

 Conservar en buen estado solados, rampas, escalones, cintas antideslizantes y 
elementos de señalización existentes.  

Para el mantenimiento de los solados ver ítem 2.8 Pisos y solados. 
 

2.1.5.- Áreas deportivas interiores (Frecuencia: trimestral.) 
 Conservar en buen estado solados, rampas, escalones, cintas antideslizantes, 

elementos de señalización, marcación reglamentaria y equipamiento deportivo 
existentes. 

Para el mantenimiento de los solados ver ítem 2.8 Pisos y solados. 
 
2.2.- CUBIERTAS (Frecuencia: Bimestral) 

 Verificación y reparación de la cubierta de cualquier tipo que sea, membrana, 
cubiertas con terminaciones de techados asfalticos y/o acrílicos, chapa u otros tal 
que se asegure la total estanqueidad de las cubiertas. 

 Reemplazo de membranas, tejas y chapas hasta 20 m2 totales, según corresponda, 
por mes por Establecimiento Educativo (acumulativos a lo largo del contrato, que 



 

  

pueden ser utilizados en cualquiera de los Establecimientos Educativos de la 
licitación). 

 Verificación y reparación de adherencia, babetas, juntas, subrasantes, pases de 
ventilación, elementos de zinguería y terminaciones. Se deberá tener especial 
cuidado en el mantenimiento del buen estado de las juntas. 

 Mantener la cubierta y desagües pluviales limpios, incrementando la frecuencia 
durante los meses de otoño e invierno (mensual). 

 Reparaciones de membranas tipo asfálticas o en pasta �según indicaciones de 
Inspección Técnica-, cubiertas con terminaciones de techados asfalticos y/o 
acrílicos, chapa u otros tal que se asegure la total estanqueidad de las cubiertas. 

 
2.3.- ESTRUCTURAS 

2.3.1.- Fundaciones (Frecuencia: Semestral) 
 Verificación de la existencia de asentamientos diferenciales. 
 Tomar todas las medidas preventivas adecuadas para garantizar la seguridad de la 

estructura. 
 

2.3.2.- Hormigón Armado (Frecuencia: Semestral) 
 Verificación de columnas, vigas, escaleras y losas. 
 Verificación de fisuras y comportamiento a sobrecargas y recubrimientos de 

armaduras. 
 Tomar todas las medidas preventivas adecuadas para garantizar la seguridad de las 

personas y bienes. Apuntalamiento y reparación de fisuras, recubrimiento de 
armaduras. 

 
2.3.3.- Metálica (Frecuencia: Semestral) 

 Verificación de columnas, vigas, escaleras, planchas, y correas. Verificación de su 
estado, corrosión, pintura ignifuga, platabandas, soldaduras, etc. 

 Tomar todas las medidas preventivas adecuadas para garantizar la seguridad de las 
personas y bienes. Apuntalamiento, pintura, y reparación de elementos, 
soldaduras, platabandas, etc. 

 
2.3.4.- Madera (Frecuencia: Semestral) 

 Verificación de columnas, escaleras, entrepisos y vigas. Verificación de su estado, 
resistencia estructural y protección de ataque por plagas. 

 Tomar todas las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de las personas y 
bienes. Apuntalamiento, eliminación de plagas, y reparación de elementos, 
sujeciones, etc. 

 
2.4.- MAMPOSTERIA (Frecuencia: Semestral) 
Comprende muros interiores y exteriores 

 Verificación de desplomes, fisuras, grietas y elementos aplicados. Apuntalar y 
corregir causas de fisuras, grietas o fallas. 

 Reparación inmediata de todo lo que afecte o pueda afectar a la seguridad de las 
personas, reparando revoques y molduras. 

Ver 2.12 Nota Aclaratoria. 

 



 

  

2.5.- CERRAMIENTOS 
2.5.1.- Carpinterías (Frecuencia: Trimestral) 

 Verificación y de ser necesario reparación de aberturas, sistemas de 
oscurecimiento, elementos componentes, su hermeticidad, estanqueidad, aislación 
hidrófuga, y el buen estado de funcionamiento, terminación y protección, 
independientemente del material con que están realizadas, y su forma de amure. 

 Reposición de los elementos componentes y sistemas de oscurecimiento. 
 

2.5.2.- Herrajes (Frecuencia: Trimestral) 
 Verificación y de ser necesario reparación o reposición de cerraduras y herrajes de 

accionamiento de todo tipo. 
 

2.5.3.- Vidrios (Frecuencia: Trimestral) 
 Verificación y de ser necesario reposición de todo vidrio roto, rajado o faltante por 

vidrios de seguridad 3+3, o el que corresponda, 4+4, 5+5, etc., de acuerdo a normas 
de seguridad, pudiendo ser reemplazado por placa de policarbonato (compacta, no 
alveolar) previa autorización del Comitente / Inspector Técnico. 

 Colocación de film protector/de seguridad en vidrios existentes. 
 

2.5.4.- Rejas y portones (Frecuencia: Trimestral) 
 Verificación y de ser necesario reparación de rejas, portones, divisiones, barandas, 

escaleras y marquesinas, independiente del material de que se trate, asegurando 
su correcto funcionamiento y/o amure. 

 
2.6.- INSTALACIONES 

2.6.1.- Instalaciones eléctricas generales 
Las constituyen todas aquellas Instalaciones Eléctricas Generales, a partir de la Acometida de 
compañía, compuestas por Tableros Generales y Seccionales, Ramales de alimentación y de 
distribución, Pararrayos, Jabalinas de descarga y de protección en general, Luminarias 
interiores y exteriores, Iluminación de Emergencia, Instalaciones de computación (220 V) y 
toda otra instalación y equipamiento asociado. Las tareas se orientan a todas aquellas acciones 
que prevengan o tiendan a prevenir cualquier desperfecto o inconveniente en el uso normal 
de los equipos, y para reparar fallas o defectos en las instalaciones, garantizando su correcto 
funcionamiento. 
Dentro de las tareas de mantenimiento a tener en cuenta, entre otras, se encuentran las 
siguientes: 

� Limpieza de todos los tableros existentes en el edificio, aspirado de polvos con 
sopleteado de elementos. 

� Reemplazo de lámparas de cualquier tipo y potencia, tubos fluorescentes (con cambio a 
LED), balastos y equipos auxiliares, arrancadores, zócalos, capacitores y todo otro 
elemento componente de la instalación de iluminación. 

� Reemplazo de todo elemento de maniobra, protección, señalización, medición y 
accionamiento (interruptores, seccionadores, componentes de tableros eléctricos 
generales y seccionales, de iluminación y fuerza motriz y centro de cómputos). 

� Reemplazo de bandejas porta cables, soportes y elementos de sujeción, canalizaciones 
de todo tipo, conductores de potencia, ramales principales y secundarios, circuitos de 
iluminación, tomacorrientes y fuerza motriz. 



 

  

� Control y de ser necesario corrección del sistema de pararrayos, y de jabalinas de 
puesta a tierra de seguridad de instalaciones. 

� Cambio de cableados exteriores que no cuenten con cualidades mínimas adecuadas 
para su uso, certificando la seguridad de la instalación. 

� Mejora de tableros existentes: Cambio de componentes fuera de normativa, 
señalización de cada uno de ellos, redistribución de cargas en caso de ser necesario, 
elaboración de unifilares a fines de identificar de forma rápida los diferentes circuitos 
que existan en los Establecimientos Escolares. 

� Estará a cargo de la Contratista la adecuación de la instalación eléctrica con las 
normativas vigentes exigidas por Edesur (adecuación de tendido y pilar). 

� Deberá realizar el cálculo de potencia necesaria a cargo de un electricista matriculado y 
presentar la documentación correspondiente que se detalla a continuación: 

- Certificado de aptitud de instalaciones eléctricas 
-Visado en colegio de técnicos 
-Boletas de aportes 
-Liquidación de pagos 
-Contratación de Profesional para la firma 
-Fotocopia de DNI y Matricula 
-Declaración Jurada de cargas 

 
Todas las reparaciones y/o reposiciones serán ejecutadas por el Contratista a su exclusivo 
cargo, incluso los trabajos accesorios que se requieran para efectuar la correcta reparación y/o 
reposición necesaria. 
 
El Contratista deberá efectuar el reemplazo de los elementos deteriorados, mediante similares 
o equivalentes, evitando una prolongada interrupción del servicio. 
El grado de equivalencia de los materiales deberá ser aprobado previamente por la Inspección 
Técnica. En caso de no aprobarse, la Contratista deberá proceder a su reemplazo de 
conformidad con lo dispuesto, sin que represente cargo alguno para el Comitente. 
 

2.6.2.- Instalaciones de acondicionamiento ambiental, centrales e individuales 
Las Instalaciones se componen de Equipos Centrales de Acondicionamiento (frío y/o calor), 
Calderas, Calefactores de Conductos, Equipos tipo Split, Sistemas de Cañerías, Bombas de 
Recirculación de Agua, Unidades de Tratamiento de Aire centrales y terminales, Fan Coils, 
Conductos de Distribución de Aire, Sistemas de Extracción y Ventilación, Ventiladores de Techo 
o Pared, Tableros e Instalación Eléctrica asociada, y Controles generales. 
 
Refrigeración: 
Equipos Centrales de Acondicionamiento / Equipos tipo Split o autocontenidos / Equipos de 
expansión directa centrales / Fan Coil: 

� Control del estado, ajuste, balanceo y reparación de: motores, ventiladores, bombas, 
turbinas, motocompresores, conductos, etc., de los distintos equipos y unidades. 

 
Calefacción: 
Calderas / Calefactores de Conductos / Calefactores individuales / Caloventores / Baterías de 
resistencias eléctricas en conductos 

� Control de funcionamiento y de ser necesario reparación de calderas, caloventores, 
calefactores, etc., incluyendo quemadores, sistemas de encendido, controles de 
operación y seguridad; de ser necesario reemplazo de los mismos. 



 

  

� Medición de espesores y prueba hidráulica en calderas, con presentación de informe de 
resultados y aptitud, por parte de profesional con incumbencia, matriculado. Esta tarea 
se ejecutará al inicio del contrato y toda vez que lo requiera la Inspección Técnica ante 
dudas sobre el estado de la unidad. 

� Recomposición de aislaciones de calderas. 
� Verificación, control del estado, funcionamiento y reparación de zorros de humos, 

chimeneas, remates, etc. 
� Limpieza de cámaras de combustión y filtros lavables o reemplazo de filtros 

descartables. 
� Control de ausencia de gases de combustión en Sala de Máquinas de Calderas y/o 

Calefactores de conductos o en sectores acondicionados. 
� Control de funcionamiento, y de ser necesario reparación de calefactores de conductos, 

incluyendo reemplazo de quemadores, cámaras de combustión, sistemas de tiraje 
forzado o natural, plaquetas electrónicas, controles, actuadores, etc. 

� Control de funcionamiento y de ser necesario reparación de calefactores individuales, 
incluyendo reemplazo de quemadores, cámaras de combustión, sistemas de tiraje 
forzado o natural, sistemas de encendido, etc. 

� Control de funcionamiento, y de ser necesario reparación de Baterías de Calefacción 
por resistencias eléctricas. 

 
Instalaciones asociadas: 
Tableros y controles Eléctricos, Cañerías / Bombas / Unidades Centrales y Terminales de 
Tratamiento de Aire / Sistemas de Ventilación y/o extracción de aire: 

� Control de los valores de temperatura en diferentes áreas. 
� Verificación y purga de unidades fan-coils con limpieza total de filtros de aire, 

persianas, rejas y difusores, de los distintos sistemas centrales. 
� Limpieza de filtros de fan-coils, de equipos individuales y de equipos de unidades 

separadas, de equipos centrales, etc. 
� Verificación y de ser necesario reparación o reemplazo de termómetros, termostatos, 

presostatos, solenoides, diferentes controles, indicadores luminosos, lámparas, 
contactos, botoneras, arrancadores, llaves de encendido y de trabajo, válvulas de 
expansión y válvulas reguladoras, bombas de aceite, válvulas modulantes, 
transformadores, térmicos, timer y demás elementos eléctricos que conforman los 
tableros de las diferentes instalaciones y del resto de los equipos. 

� Verificación y de ser necesario reparación o reemplazo de cañerías de agua (enfriada o 
calefacción), respecto a posibles pérdidas o filtraciones. 

� Control y de ser necesario reemplazo de aislaciones en cañerías de agua enfriada y 
conductos de distribución de aire. 

� Medición de tensión y consumo eléctrico. 
� Limpieza de Filtro �Y�. 
� Verificación de conexionados eléctricos, hermeticidad de cajas de conexión, etc. 
� Lubricación general de las partes mecánicas y ajuste en la totalidad de los elementos. 
� Verificación de drenajes en general, en bandejas, en equipos y en bombas. 
� Reposición y tensado de correas. 
� Controles y registro de valores de temperatura de agua enfriada/calefacción y de aire 

en distintos puntos de la instalación con presentación de informe a requerimiento de la 
Inspección Técnica. 

� Verificación de rodamientos, estado de correas y poleas en general. 



 

  

� Verificación y de ser necesario reparación de bombas, de circulación de agua enfriada y 
calefacción, adecuación y ajuste de prensas y/o sellos mecánicos, rodamientos y 
bobinados y su eventual reemplazo. 

� Verificación y de ser necesario reparación de todos los tableros eléctricos que 
conforman las instalaciones, reemplazando los elementos que se encuentren 
deteriorados. 

� Control y de ser necesario reparación de válvulas manuales, válvulas automáticas 
modulantes, controladores varios, actuadores de presión, etc. 

� Control y de ser necesario reparación de los sistemas de ventilación y de extracción. 
� Limpieza integral de serpentinas, filtros, condensadores y evaporadoras. 
� Reparación y de ser necesario reemplazo de sectores y/o tramos afectados por óxido y 

por corrosión, deterioros de aislaciones, pintura, etc.; especialmente en tramos de 
cañerías y de conductos exteriores. 

� Regulaciones de caudales de aire, en difusores, rejas, persianas, tomas de aire, etc., a 
fin de obtener valores óptimos de confort. 

 
Ventilación: 
Ventiladores de techo y pared 

� Verificación y de ser necesario corrección, reparación o reemplazo de lingas de 
seguridad, problemas mecánicos y/o eléctricos, desbalanceos, ruidos y llaves de 
accionamiento. 

� Colocar lingas de seguridad en caso de faltar. 
� Limpieza de artefactos. 

 
Exclusiones: La reparación de los elementos abajo enumerados está excluida del presente 
contrato, por lo cual la Contratista, en caso de falla en alguno de los mismos, deberá presentar 
un informe y el correspondiente presupuesto de reparación. Todos los restantes elementos no 
excluidos, estarán a cargo de la Contratista, motivo por el cual su reparación o reemplazo, no 
implicará gastos adicionales de ningún tipo para el Comitente. 
 

� Reemplazo de la Caldera cuando las pruebas de medición de espesores e hidráulica 
demuestren riesgos para su funcionamiento. 

� Reemplazo de cañerías cuando las longitudes excedan los 50 metros lineales por 
Establecimiento Educativo, por año. El reemplazo hasta 50 metros lineales incluye, de 
ser necesario, piso, pared o techo, con su correspondiente revoque, con las 
terminaciones acorde a lo determinado en el apartado 8.7 Terminaciones. 

 
Todas las reparaciones y/o reposiciones serán ejecutadas por la Contratista a su exclusivo 
cargo, incluso el de los trabajos accesorios que se requieran para efectuar la correcta 
reparación y/o reposición necesaria. 
La Contratista deberá efectuar el reemplazo de los elementos deteriorados, mediante similares 
o equivalentes, evitando una prolongada interrupción del servicio. 
El grado de equivalencia de los materiales deberá ser aprobado previamente por la Inspección 
Técnica. En caso de no aprobarse, la Contratista deberá proceder a su reemplazo de 
conformidad con lo dispuesto, sin que represente cargo alguno para el Comitente. 
 
 
 
 



 

  

2.6.3.- Instalaciones de Gas (Frecuencia Mensual) 
� Verificación de niveles de presión y ausencia de pérdidas en toda la instalación. 
� Control de funcionamiento de todos los componentes de la Planta Reguladora y de ser 

necesario su reparación y/o reemplazo. 
� Control de accionamiento con desarme, limpieza y aplicación de grasa en todas las 

llaves de paso que lo requieran. 
� Control de correcta fijación / corrección en todos los tendidos de cañerías existentes. 
� Control de pérdidas en estufas, cocinas, anafes, termotanques y calefones. 
� Control, limpieza y de ser necesario reparación de quemadores, ventilaciones, 

campanas y sistemas de extracción. 
� Control y de ser necesario reparación o reemplazo de termostatos, encendidos, 

válvulas de seguridad y demás componentes. 
� Ejecución de toda tramitación de ser necesario con las pertinentes presentaciones ante 

Metrogas. Estarán incluidas entre otras, las habilitaciones por corte de suministro por 
cualquier causa, requerimientos de Metrogas por modificaciones en la instalación o 
cualquier otro requerimiento de la proveedora. Los trámites incluirán gestiones, planos, 
intervención de matriculados, habilitaciones electromecánicas requeridas a tal fin (salas 
de máquinas, calderas, equipos de generación de calor, etc.). 

 
2.6.4.- Instalaciones de agua 

- Redes (Frecuencia: Bimestral) 
� Verificar correcta presión de agua de red. Dar reporte a la Inspección Técnica. 
� Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar sectores de cañerías (hasta 10 metros 

lineales por Establecimiento Escolar por mes), válvulas y accesorios. 
�  Reparar perdidas de todas las partes componentes de la red, desobstruir las mismas, y 

ajustarlas. Engrasar las válvulas y controlar su buen funcionamiento. 
� Verificar correcta capacidad de tanques de reserva y cisterna. Dar reporte a la 

Inspección Técnica. 
 
- Bombas (Frecuencia: Bimestral) 

� Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar elementos dañados y/o las bombas. 
� Verificar sobrecalentamiento, y el funcionamiento de partes eléctricas, mecánicas, de 

control y colectoras en su conjunto. 
� Controlar empaquetadura, sellos en general, estado del eje, rodamientos, turbinas, 

pérdidas de agua y resto de partes mecánicas y de control. 
� Desarmar, limpiar y hacer una lubricación general. 

 
- Tanques (Frecuencia: Trimestral) 

� Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar flotantes, colectoras, válvulas y tapas. 
� Verificar y de ser necesario reparar estanqueidad.  

 
- Artefactos y grifería (Frecuencia: Bimestral) 

� Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar artefactos sanitarios y sus 
componentes, grifería, y conexiones. 

� Mantener en buen funcionamiento y desobstruidos todos los artefactos y accesorios. 
 
- Agua caliente (Frecuencia: Trimestral) 

� Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar sectores de cañerías, válvulas y 
accesorios. 



 

  

� Reparar perdidas de todas las partes componentes de la red, desobstruir las mismas, y 
ajustarlas. 

� Engrasar las válvulas y controlar su buen funcionamiento. 
 

2.6.5.- Desagües Cloacales 
- Redes (Frecuencia: Bimestral) 

� Repaso periódico de cañerías y eliminación de objetos en la red que impliquen 
obstrucciones a futuro. 

� Mantener estanqueidad de la red. 
 
- Cámaras (Frecuencia: Bimestral) 

� Inspeccionar y limpiar contenido de cámaras, y/o repararlas. 
� Desobstruir cañerías en todo tipo de boca de acceso. 
� Mantener en buen estado a las tapas de inspección, y de ser necesario repararlas o 

reemplazarlas. 
� En los casos donde no exista conexión al tendido cloacal, informar a la Inspección 

Técnica la necesidad del vaciado de pozos. 
 

2.6.6.-Desagües Pluviales  
- Redes (Frecuencia: Bimestral en primavera � verano, Mensual en otoño - invierno) 
Repaso periódico de canaletas, embudos, cañerías verticales y horizontales, eliminación de 
objetos del tendido que impliquen obstrucciones a futuro. 
  
- Bombas (Frecuencia: Bimestral) 

� Verificar y de ser necesario reparar y/o reemplazar elementos dañados y/o las bombas. 
� Verificar sobrecalentamiento y el funcionamiento de partes eléctricas, mecánicas, de 

control y colectoras en su conjunto. 
� Controlar empaquetadura, sellos en general, estado del eje, rodamientos, turbinas, 

pérdidas de agua y resto de partes mecánicas y de control. 
� Desarmar, limpiar y hacer una lubricación general según necesidad. 

 
- Cámaras y pozos (Frecuencia: Bimestral) 

� Inspeccionar y limpiar contenido de cámaras, y/o repararlas. 
� Desobstruir cañerías en todo tipo de boca de acceso. 
� Mantener en buen estado a las tapas de inspección, y de ser necesario repararlas y/o 

reemplazarlas. 
 
2.7.- TERMINACIONES (Frecuencia: Bimestral) 

2.7.1.- Paredes 
 Verificar y de ser necesario reparar o recomponer revoques y revestimientos. 
 Revoques y/o revestimientos hasta 15 m2 por Establecimiento Escolar por mes, 

acumulativos a lo largo del contrato, que pueden ser utilizados en cualquiera de los 
Establecimientos Escolares de la licitación. 

 Trabajos de pintura hasta 15 m2 mensuales por edificio escolar, de látex interior 
hasta 5 metros de altura, acumulativos a lo largo del contrato, que pueden ser 
utilizados en cualquiera de los Establecimientos Escolares de la licitación. 

 Control de desprendimientos, roturas, piezas desgastadas o rajaduras. Solucionar 
filtraciones y sus consecuencias. 

 



 

  

Ver 2.12 Nota Aclaratoria. 
 

2.7.2.- Cielorrasos 
 Verificar y de ser necesario reparar y/o reemplazar aplicados, suspendidos, 

armados y molduras. 
 Control de desprendimientos, roturas, placas arqueadas o rajaduras. 
 Solucionar filtraciones y sus consecuencias. 
 Trabajos de revoques y pintura dentro del metraje definido en el apartado 8.7.1 

Paredes precedente. 
 

2.7.3.- Carpinterías 
 Pintura hasta 15 m2 por Establecimiento Escolar por mes, acumulativos a lo largo 

del contrato, que pueden ser utilizados en cualquiera de los Establecimientos 
Escolares de la licitación. 

 
2.8.- PISOS Y SOLADOS (Frecuencia: Trimestral) 

 Verificar y de ser necesario reparar pisos, zócalos, y juntas. 
 Control de desgaste, hundimientos y/o roturas. 
 Reponer materiales antideslizantes, de iguales características a los existentes. 
 Reparar (incluyendo contrapiso y carpeta) hasta 15 m2 por mes por 

Establecimiento Escolar de pisos y/o zócalos, acumulativos a lo largo del contrato, 
que pueden ser utilizados en cualquiera de los Establecimientos Escolares de la 
licitación. 

 
2.9.- MOBILIARIO FIJO 

2.9.1.- Mesadas, bajo mesadas, alacenas y placares (Frecuencia: Trimestral) 
 Verificar y de ser necesario reparar mesadas, zócalos, juntas y muebles bajo 

mesada. 
 Fijación y sellado de piletas. 
 Funcionamiento de cajones, puertas, estantes, herrajes, guías, etc. 
 Sellado de juntas en mesadas y zócalos. 

 
2.9.2.- Mástiles, bustos y placas (Frecuencia: Semestral) 

 Verificar y de ser necesario efectuar las reparaciones que sean necesarias, en 
especial lo relativo a anclajes, corrosión, mecanismos de accionamiento, ajuste de 
rieles, tensores, engrase de piezas móviles, etc. 

 
2.9.3.- Juegos, arcos, etc. (Frecuencia: Trimestral) 

 Verificar y de ser necesario efectuar las reparaciones que sean necesarias, en 
especial lo relativo a anclajes, corrosión, mecanismos de accionamiento, tensores, 
sogas, superficies de base, pintura de terminación de sectores afectados, etc. 

 
2.10.- SANEAMIENTO 

 Realizar la limpieza y desinfección de tanques de reserva y cisterna con aprobación 
sujeta al control bacteriológico del agua. 

 
 



 

  

2.11.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
2.11.1.- Matafuegos (Frecuencia: Semestral) 

 Revisar estado, funcionamiento y carga de matafuegos existentes. 
 Proveer nuevos matafuegos en caso de que el Establecimiento Escolar no cuente 

con la cantidad suficiente de acuerdo a las Normas de Seguridad e Higiene vigentes 
(tipo ABC de 10Kg con su señalización correspondiente). 

 

2.11.2.- Medios de Salida (Frecuencia: Trimestral) 
 Reemplazo de equipos autónomos permanentes, baterías, carteles de SALIDA con 

leds y demás elementos componentes del sistema de iluminación de emergencia 
del edificio. 

 Verificación y reparación de barrales de accionamiento en puertas / portones de 
salida de cada Edificio Escolar. Colocación en caso de no existir. 

 
2.12.- NOTA ACLARATORIA 
Toda tarea que implique reposición de revestimiento y/o trabajo de pintura, de no poder 
reproducirse las mismas condiciones de color y/o textura se deberá tratar el paño completo. 
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Se adjunta a continuación, planos y planillas según detalle, dejando constancia que los mismos 
forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones: 
 

 Anexo A: Listado de establecimientos 
 Anexo B: Planilla de cotización 
 Anexo C: Modelo de Informe 
 Anexo D: Rutinas 
 Anexo E: Preciario 
 Anexo F: Modelo de cartel de obra 
 Anexo G: Anexo de Seguridad e Higiene 
 Anexo H: Anexo de Evaluación y Calificación  
 Anexo I: Propuesta 
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A continuación, se ofrece el listado establecimientos afectados al presente servicio: 
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CE 6 Paso de Burgos 697, Valentín Alsina 
EP 3 + EET 2 Pres. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3018, Valentín Alsina 

CE 1 Coronel Warnes 3680, Lanús Oeste 
CE 15 Guatemala & Paso de Burgos, Valentín Alsina 

EP 67 + ES 33a Eduardo Madero 1650, Valentín Alsina 
EP 70 Coronel Murguiondo 2221, Lanús Oeste 
ES 6 Coronel Warnes 3493, Lanús Oeste 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. MONTO 

1 

Servicio de Mantenimiento y 
Recuperación de Sistemas Constructivos 

en Centros Educativos 
CE 1, CE 6, CE 15 

Servicio 1 $ 

2 

Servicio de Mantenimiento y 
Recuperación de Sistemas Constructivos 

en Escuelas Provinciales 
EP 3 + EET 2, EP 67 + ES 33a, EP 70, ES 6 

Servicio 1 $ 

TOTAL $ 
 
 
La ZONA A está integrada por los siguientes Establecimientos Escolares: 
 
Centros Educativos: 
CE 1 
CE 6 
CE 15 
 
Escuelas Provinciales: 
EP 3 + EET 2 
EP 67 + ES 33a 
EP 70 
ES 6
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MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Servicio: �SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES ZONA �

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MONTO

1.1 PRELIMINARES

1.1.1 Cartel de Obra de 200cm x 100cm, según especificaciones en pliego UN 1 $ 17,316.00

1.1.2 Andamios M2 x MES 1 $ 1,099.79
1.1.3 Cerco perimetral de obra común M 1 $ 2,006.88

1.1.4
Cerco perimetral de obra metálico en chapa galvanizada, incluye
puerta.

M 1 $ 3,388.50

1.1.5 Volquetes UN 1 $ 7,190.03
1.2 DEMOLICIONES _ Incluye retiro de escombros $
1.2.1 Demolición obra completa, incluye retiro de escombros. M2 1 $ 21,788.52
1.2.2 Hormigón Armado M3 1 $ 24,512.91
1.2.3 Hormigón Armado Losas M2 1 $ 2,451.32
1.2.4 Techos metálicos incluso estructuras de sostén. M2 1 $ 1,143.97
1.2.5 Techos Metálicos, retiro de chapas M2 1 $ 817.07
1.2.6 Cielorrasos Armados M2 1 $ 388.83
1.2.7 Cielorrasos de placas de yeso M2 1 $ 354.65
1.2.8 Demoler Mampostería maciza 0,15 m. M2 1 $ 598.96
1.2.9 Demoler Mampostería maciza 0,30 m. M2 1 $ 2,034.52
1.2.10 Demoler tabiques livianos M2 1 $ 245.09
1.2.11 Retiro de Carpinterías M2 1 $ 571.98
1.2.12 Retiro de Cristales M2 1 $ 166.17
1.2.13 Demolición de pisos de mosaicos o cerámicos. M2 1 $ 343.21
1.2.14 Apuntalamiento M2 1 $ 1,106.67
1.2.15 Retiro Instalación Sanitaria M 1 $ 571.98
1.2.16 Retiro Pluviales y/o Cloacales M 1 $ 694.53
1.2.17 Retiro Artefactos Gas UN 1 $ 817.07
1.2.18 Retiro artefactos sanitarios UN 1 $ 817.07
1.2.19 Retiro de Instalación eléctrica BOC 1 $ 653.68
1.2.20 Retiro de artefactos de iluminación. UN 1 $ 817.07
1.3 MOVIMIENTO DE SUELOS _ Incluye limpieza $
1.3.1 Limpieza de terreno y nivelación con máquina M2 1 $ 1,976.47
1.3.2 Excavación a pico y pala con retiro M3 1 $ 1,512.71
1.3.3 Movimiento de suelos tierra negra M3 1 $ 4,073.81
1.3.4 Retiro de tierra sobrante M3 1 $ 1,929.29
1.3.5 Rellenos y compactado tosca M3 1 $ 3,461.42
1.3.6 Rellenos y compactado tierra natural M3 1 $ 3,648.46
1.4 CIMIENTOS
1.4.1 Bases Centradas M3 1 $ 29,736.01
1.4.2 Bases Excéntricas M3 1 $ 30,593.27
1.4.3 Muro de contención M3 1 $ 41,070.33
1.4.4 Losa de Fundación M3 1 $ 34,740.23
1.4.5 Vigas de Fundación M3 1 $ 53,127.15
1.5 HORMIGÓN ARMADO
1.5.1 Columnas Comunes M3 1 $ 56,987.84

ANEXO E PRECIARIO

1 ALBAÑILERÍA Y AFINES
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1.5.2 Vigas comunes M3 1 $ 65,988.06
1.5.3 Losas M3 1 $ 52,688.48
1.5.4 Capa de compresión c/malla q 188, esp. 5cm M2 1 $ 1,928.29
1.5.5 Losa escalera M3 1 $ 60,606.56
1.5.6 Tapa de tanque de HF 50 x 50 UN 1 $ 65,374.34
1.5.7 Gradas con hormigon H21 M3 1 $ 47,764.08

1.5.8
Basamento para mástil de hormigón armado escalonado de 1,80 x
1,80 m de base y 0,90 m de altura, incluye losa de fundación según
detalle,

UN 1 $ 49,771.40

1.6 PREMOLDEADOS

1.6.1
Losas de viguetas pretensadas y ladrillos de poliestireno expandido de
10cm, para luces hasta 4m, con capa de compresión.

M2 1 $ 5,327.78

1.6.2
Losas premoldeadas tipo CERBELU o equivalente, con capa de
compresión, vigas de 0 a 4m M2 1 $ 7,798.97

1.6.3 Losa hueca pretensada tipo SHAP 30 o equivalente, para luces de
hasta 3,5m. (No lleva capa de compresión)

M2 1 $ 5,792.98

1.6.4
Losa hueca pretensada tipo SHAP 30 o equivalente, para luces de 4,60
a 5,50m.

M2 1 $ 6,412.25

1.7 ESTRUCTURAS DE HIERRO

1.7.1
Provisión y colocación de perfiles normales de hierro Nº 12 a 40 en
tira completa

KG 1 $ 700.63

1.7.2
Provisión y colocación de perfiles normales de hierro Nº 12 a 40 con
cortes KG 1 $ 672.33

1.8 REFUERZOS ESPECIALES

1.8.1
Refuerzos ABELENDA UPN 12 L 4" x 6/16" galvanizados, con varillas
roscadas fijador epoxi, tuercas y chapones, etc. Incluye mortero
cementicio de cierre.

M 1 $ 13,800.41

1.8.2
Pintura de protección de láminas de fibra de carbono, con Sikaguard
Acryl o equivalente.

M2 1 $ 864.36

1.9 MAMPOSTERÍAS
1.9.1 De ladrillo Hueco e= 10cm (8 x 18 x 33 cm) M2 1 $ 2,020.87
1.9.2 De ladrillo Hueco e= 15cm (12 x 18 x 33 cm) M2 1 $ 2,445.66
1.9.3 De ladrillo Hueco e= 18cm (18 x 18 x 33 cm) M2 1 $ 2,887.78
1.9.4 De ladrillo Hueco portante e= 15cm (12 x 18 x 33 cm) M2 1 $ 3,681.76
1.9.5 De ladrillo Hueco portante e= 18cm. M2 1 $ 3,792.87
1.9.6 De ladrillo común e= 15cm elevación M2 1 $ 19,631.90
1.9.7 De ladrillo común e= 30cm M2 1 $ 19,631.90
1.9.8 De ladrillo común e= 30cm reforzada M2 1 $ 6,815.96
1.9.9 Mampostería de bloque de cemento común esp. 10cm M2 1 $ 2,749.36
1.9.10 Mampostería de bloque de cemento común esp. 15cm M2 1 $ 3,364.30
1.9.11 Mampostería de bloque de cemento común esp. 20cm M2 1 $ 4,121.65
1.9.12 Mampostería de bloque de cemento común armada esp. 20cm M2 1 $ 5,637.47
1.9.13 Bloque cemento 19 cm una cara vista M2 1 $ 4,789.87
1.9.14 Bloque cemento 9 cm una cara vista M2 1 $ 2,704.96
1.9.15 Bloque cemento 15 cm una cara vista M2 1 $ 3,264.95
1.9.16 Bloque cemento 19 cm una cara vista símil piedra M2 1 $ 5,343.65
1.9.17 Bloque cemento 19 cm ambas caras vista símil piedra M2 1 $ 5,671.32
1.9.18 Tabique de placa de roca de yeso esp. 10cm. M2 1 $ 3,579.64
1.9.19 Tabique de doble placa de roca de yeso esp.12cm. M2 1 $ 4,577.75

1.9.20
Tabique de 10 cm, con placas de roca de yeso esp 15 mm y aislación
de 50 mm.

M2 1 $ 4,102.01

1.9.21 Armado de pleno para conductos con placa de roca de yeso M2 1 $ 2,340.32
1.9.22 Tabique placa de cemento esp. 10cm . M2 1 $ 8,361.74
1.9.23 Tabique placa de cemento esp. 10cm, con aislación de 50 mm . M2 1 $ 8,522.91
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1.9.24
Tabique de doble placa de yeso Resistente al fuego, placa roja
exteriores y placa común caras interiores. F30 M2 1 $ 4,943.61

1.9.25 Tabique de placa de yeso 10 cm local húmedo M2 1 $ 4,165.61
1.9.26 Colocación de Carpinterías M2 1 $ 899.32

1.9.27 Pase ventilación de calefactor de tiro balanceado en frentes, incluye
reja de protección.

UN 1 $ 5,058.16

1.9.28
Pase en losas para instalaciones sanitarias o de gas, diámetro maximo
100, incluye apertura, recuadre y terminaciones.

UN 1 $ 1,872.68

1.9.29 Pase en la mampostería para instalaciones sanitarias o de gas,
diámetro maximo 100, incluye apertura, recuadre y pintura.

UN 1 $ 1,126.32

1.10 REVOQUES
1.10.1 Azotado c/ Hidrófugo M2 1 $ 709.73
1.10.2 Azotado c/ Hidrófugo exterior c/ andamio M2 1 $ 1,021.64
1.10.3 Grueso fratazado M2 1 $ 1,354.98
1.10.4 Grueso bajo revestimiento c/hidrófugo. M2 1 $ 1,327.78
1.10.5 Grueso y fino a la cal interior M2 1 $ 1,926.07
1.10.6 Fino a la cal M2 1 $ 808.75
1.10.7 Buña perimetral en revoques M 1 $ 100.01
1.10.8 Completo Exterior M2 1 $ 2,275.17
1.10.9 Completo Exterior en altura M2 1 $ 2,760.79
1.10.10 Yeso reforzado M2 1 $ 929.29
1.10.11 Revoque monocapa con color tipo Estilo 4D o equivalente. M2 1 $ 4,140.52

1.10.12
Revoque exterior monocapa con hidrófugo, tipo Parex Trio o
equivalente. M2 1 $ 3,274.94

1.10.13 Revoque plástico tipo Revear o equivalente, textura fina color blanco M2 1 $ 1,587.52

1.10.14
Revoque plástico tipo Revear o equivalente, textura fina color gris
claro

M2 1 $ 1,760.68

1.10.15
Revoque monocapa con color, proyectado textura rústica, incluye
mordiente, tipo Tarquini o equivalente. M2 1 $ 4,939.17

1.10.16 Tratamiento para armaduras expuestas, limpieza y terminación con
mortero especial.

M2 1 $ 18,291.02

1.10.17 Impermeabilización de tanques con impermeabilizante cementicio,
según especificaciones en pliego.

M2 1 $ 2,150.29

1.10.18
Revoque impermeable en capa de 5mm con mortero de Sika Monotop
620 o similar.

M2 1 $ 2,911.20

1.10.19
Limpieza y protección anticorrosiva en perfiles estructurales de hierro,
con revestimiento anticorrosivo especial según especificaciones en
pliego.

M 1 $ 3,937.95

1.11 CIELORRASOS
1.11.1 Suspendido de placas de roca de yeso M2 1 $ 2,851.48
1.11.2 Suspendido de placas de roca de yeso con placa de 15 mm M2 1 $ 3,012.98
1.11.3 Suspendido de placas de roca de yeso acústicas tipo Exsound M2 1 $ 5,810.63
1.11.4 Suspendido de placas de roca de yeso contra fuego. M2 1 $ 3,038.85
1.11.5 Suspendido de placas de roca de yeso verde doble placa M2 1 $ 4,402.04
1.11.6 Suspendido de placas de roca de yeso verde M2 1 $ 3,125.87
1.11.7 Cielorraso suspendido de placas de OSB M2 1 $ 3,105.00
1.11.8 Buña perimetral M 1 $ 295.04

1.11.9
Aplicado a terminación revestimiento plástico texturado fino tipo
Tarquini color arena.

M2 1 $ 2,266.18

1.11.10 Aplicado Yeso M2 1 $ 3,334.44
1.11.11 Armado Yeso M2 1 $ 4,340.10
1.11.12 Molduras Yeso M 1 $ 1,577.87
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1.11.13
Cielorraso acústico ignífugo, doble placa de roca de yeso, aislación tipo
Fonac Barrier y revestimiento con paneles tipo Fonac Class I de 50
mm, aplicado a fondo de losa, según especificaciones en pliego.

M2 1 $ 10,300.02

1.12 REVESTIMIENTOS
1.12.1 Azulejos blancos 15x15, M2 1 $ 4,592.63
1.12.2 Cerámica blanca brillante o semi mate de 20 x 20 cm M2 1 $ 3,555.89
1.12.3 Cerámica Net Line nuez de 20 x 50 cm M2 1 $ 2,752.80
1.12.4 Azulejos 15x15 de reposición, M2 1 $ 6,029.08
1.12.5 Frisos Goma tipo Geo Plus de 2 mm. M2 1 $ 3,648.90
1.12.6 Frisos Goma tipo Geo Plus de 3 mm. M2 1 $ 4,065.26
1.12.7 Friso de goma en rollo de 2mm CHRONOS PLUS o equivalente. M2 1 $ 7,641.91
1.12.8 Revestimiento de placas refractarias M2 1 $ 8,725.49

1.12.9
Revestimiento de placa de roca de yeso con aislación acústica de
50mm. M2 1 $ 2,340.44

1.12.10 Revestimiento de placa de roca de yeso sobre muros o tabiques. M2 1 $ 1,239.09

1.12.11 Revestimiento Siding de Eternit sobre estructura de perfiles omega M2 1 $ 2,962.26

1.12.12 Cantoneras de aluminio M 1 $ 774.23
1.12.13 Guardacantos de aluminio de 12 x 8mm M 1 $ 1,447.11
1.13 CONTRAPISOS Y CARPETAS
1.13.1 Contrapiso de Hº de cascotes s/ terreno e= 12cm M2 1 $ 1,344.32
1.13.2 Contrapiso de Hº de cascotes s/ terreno e= 15 cm. M2 1 $ 1,680.21
1.13.3 Contrapiso de Hº de cascotes s/ terreno e= 15 cm con malla. M2 1 $ 2,797.76
1.13.4 Contrapiso en pendiente Hº Cª Prom. 15 cm M2 1 $ 2,103.78
1.13.5 Colocación de Film de polietileno pesado 200 micrones M2 1 $ 255.86
1.13.6 Relleno de cascote M3 1 $ 10,222.99
1.13.7 Contrapiso de HºAº H17. e= 10 cm c/malla. M2 1 $ 4,031.08
1.13.8 Contrapiso de HºAº H17. e= 12 cm c/malla. M2 1 $ 4,251.97
1.13.9 Contrapiso de HºAº H21. e= 10 cm c/malla. M2 1 $ 4,152.51

1.13.10
Gradas de hormigón H17 con doble malla, con alzadas de 10 cm,
terminación cemento alisado con endurecedor coclor, según detalle.
(m2 en proyección)

M2 1 $ 8,311.46

1.13.11 Contrapiso de Hº alivianado con bolillas de poliestireno exp. Trat.
e=6cm s/losas densidad 200 kg/m3

M2 1 $ 1,240.76

1.13.12
Contrapiso de Hº alivianado con bolillas de poliestireno exp. Trat.
e=15cm s/losas densidad 200 kg/m3

M2 1 $ 2,889.00

1.13.13
Carpeta autonivelante para reparación de superficies cementicias de 3
mm de espesor. M2 1 $ 1,026.31

1.13.14 Carpeta e>3 cm M2 1 $ 1,004.11
1.13.15 Carpeta e>4 cm M2 1 $ 1,375.73
1.13.16 Carpeta c/Hidrófugo e>3cm M2 1 $ 1,274.61
1.13.17 Carpeta rodillada alto impacto e = 2 cm M2 1 $ 2,707.07
1.13.18 Carpeta rodillada alto impacto e = 2 cm verde M2 1 $ 2,326.89
1.13.19 Carpeta rodillada alto impacto e = 2 cm roja M2 1 $ 2,280.16
1.13.20 Contrapiso + carpeta monilítica tipo MAGMA o equivalente. M3 1 $ 13,532.01

1.13.21
Piso monolítico de hormigón H21 con malla Q188, terminación color
verde, espesor total 15 cm.

M3 1 $ 5,195.58

1.13.22 Carpeta c/ hidrófugo y solado cemento e= 5 cm M2 1 $ 2,609.39
1.13.23 Capas Aisladoras M2 1 $ 2,225.00
1.14 SOLADOS
1.14.1 De mosaico granítico 20 x 20 cm, base blanca. M2 1 $ 4,561.32
1.14.2 De mosaico granítico 40 x 40 cm, base blanca. M2 1 $ 4,087.91
1.14.3 De mosaico granítico de 64 panes 30 x 30, antideslizante. M2 1 $ 3,630.26
1.14.4 De mosaico granítico simil goma 40 x 40 antideslizante M2 1 $ 6,337.32
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1.14.5
De mosaico granítico de prevención para no videntes 40 x 40 cm
amarillo. M2 1 $ 4,671.21

1.14.6 Porcelanato tipo Century de Alberdi, color titanio de 60 x 60 cm o
equivalente.

M2 1 $ 4,439.56

1.14.7 De cemento alisado rodillado M2 1 $ 1,311.91
1.14.8 Base de cemento alisado p/pisos vinílicos M2 1 $ 1,186.70
1.14.9 De Baldosón cemento 40 x 40 cm flotante. M2 1 $ 6,288.26
1.14.10 Baldosón 50 x 50 cm de piedra Blanco Córdoba lavado M2 1 $ 3,591.85
1.14.11 Mosaico calcáreo liso de 20 x 20cm. M2 1 $ 4,232.10

1.14.12
Piso flotante de madera recuperada de pinotea de 1", con tirantes de
3x3, no incluye pilares ni alisados.

M2 1 $ 7,447.55

1.14.13 Pulido y plastificado M2 1 $ 1,840.71

1.14.14
Tratamiento ignifugo para pisos de madera, incluye pulido, sellado y
laca poliuretanica al agua.

M2 1 $ 2,467.86

1.14.15 Barniz antillama para pisos de madera, incluye sellado y pulido previo. M2 1 $ 1,368.85

1.14.16
Piso de goma en rollo de esp. 4mm tipo ECOSPORT TX 4mm c/masa
niveladora o equivalente. M2 1 $ 5,459.65

1.14.17 Piso de goma en rollo de esp. 7mm tipo ECOSPORT TX 7mm c/masa
niveladora o equivalente.

M2 1 $ 6,932.51

1.14.18
Vinílico en rollo de 2mm de espesor, inc. Masa niveladora, colocación
y adhesivos.

M2 1 $ 4,861.36

1.14.19
Piso de seguridad tipo Playtime/amortiguador de impactos en
baldosas 50 x 50 esp. 5 cm color verde o equivalente. M2 1 $ 12,486.06

1.14.20
Piso de seguridad tipo Playtime/amortiguador de impactos en
baldosas 100 x 100, esp. 2 cm color terracota o equivalente.

M2 1 $ 5,255.07

1.14.21
Piso elástico de seguridad in situ tipo Play Plus SC, esp. 50 mm o
equivalente, base de gránulos de caucho reciclado con terminación de
resinas poliuretánicas.

M2 1 $ 12,182.58

1.15 SOLIAS Y ZÓCALOS
1.15.1 Zócalo de madera M 1 $ 1,283.49
1.15.2 Zócalo de goma sanitario M 1 $ 193.25
1.15.3 Zócalo vinílico M 1 $ 714.17
1.15.4 Zócalo granítico 10 cm c/ refuerzo metal desplegado M 1 $ 902.10
1.15.5 Solias graníticas (calculadas por m2, según ancho) M2 1 $ 17,289.69
1.15.6 Solias granítico negro nacional M 1 $ 9,982.67
1.16 ESCALERAS Y RAMPAS
1.16.1 Nariz escalón en hierro ángulo M 1 $ 1,003.33
1.16.2 Huellas y contrahuellas cemento alisado esp. 3cm M2 1 $ 3,287.15

1.16.3 Huellas y contrahuellas cemento alisado esp. 3cm con nariz de hierro. M2 1 $ 5,024.97

1.16.4 Huellas y contrahuellas goma M2 1 $ 6,046.17

1.16.5
Huellas y contrahuellas en granítico reconstituído base blanco,
escalones de 4 cm y frentines de 2,5cm (mano de obra especializada
incluída en el material)

M2 1 $ 23,096.88

1.16.6 Antideslizante en bandas de 2,5cm, incluye 2 tiras por escalón M 1 $ 858.03
1.16.7 Huellas y contrahuellas en granito negro M2 1 $ 63,615.65
1.17 CUBIERTAS
1.17.1 Cambio de chapas con chapas acanaladas Nº25 galvanizada M2 1 $ 3,214.56
1.17.2 Cambio de chapas con chapas trapezoidales prepintadas M2 1 $ 3,796.09
1.17.3 Cambio de fijaciones en techos metálicos existentes M2 1 $ 753.58

1.17.4 Cubierta de chapa galvanizada prepintada BWG 25 (Incluye estructura
de perfiles C63)

M2 1 $ 4,648.90

1.17.5 Cubierta chapa traslúcida PRFV (no incluye estructura) M2 1 $ 2,642.36
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1.17.6 Cupertina de chapa galvanizada Nº22, incluye fijaciones. M2 1 $ 4,749.02
1.17.7 Canaleta de chapa galvanizada Nº22, incluye fijaciones. M2 1 $ 5,714.50
1.17.8 Embudos de chapa galvanizada de diám 100mm UN 1 $ 2,866.80
1.17.9 Fieltro polipropileno blanco tensado de 50mm, inc. Colocación. M2 1 $ 1,344.10
1.17.10 Fieltro polipropileno blanco tensado de 75mm, inc. Colocación. M2 1 $ 1,517.70
1.18 CUBIERTAS AISLACIONES
1.18.1 Apertura y calafateo de juntas con brea M 1 $ 845.27
1.18.2 Sellado de fisuras M 1 $ 1,636.36
1.18.3 Sellado de carpinterías M 1 $ 540.57

1.18.4
Sellado de fisuras, apertura de fisura, relleno con resinas acrilicas y
aplicacion de vendas de 20cm con imprimacion y terninacion con
impermeabilizante.

M 1 $ 1,199.02

1.18.5
Sellado de juntas entre zinguerías de claraboyas, ventilaciones,
conductos, etc y cubiertas de tejas o chapa.

M 1 $ 1,282.16

1.18.6
Aplicación inyectada de obturador capilar a base de siliconas en muros
de espesor 30cm, incluye perforación en dos líneas. No incluye picado
y reparación de revoque.

M 1 $ 4,447.55

1.18.7
Babeta con membrana de aluminio, incluye aislación y cierre con
mortero cementicio.

M 1 $ 1,326.67

1.18.8 Sellado de juntas con sellador poliuretánico en salchicha M 1 $ 463.98

1.18.9
Membrana líquida impermeabilizante en base a resinas acrílicas,
transitable tipo Lanko techos 180 o equivalente. (2 manos) M2 1 $ 1,401.49

1.18.10
Membrana líquida impermeabilizante en base a resinas poliuretánicas,
transitable tipo Lanko Duraflesx 453 o equivalente.

M2 1 $ 1,615.05

1.18.11 Babeta metálica M 1 $ 1,363.52
1.18.12 Aislación termo acústica lana de vidrio c/pap.y aluminio.50mm M2 1 $ 1,344.32

1.18.13
Aislación hidrotérmica con spray de poliuretano bajo cubiertas de
chapa e=2,5cm

M2 1 $ 2,052.06

1.18.14
Aislación hidrotérmica con spray de poliuretano sobre cubiertas
e=2,5cm M2 1 $ 1,004.99

1.18.15 Aislación termo acústica lana de vidrio 50mm con papel Kraft mm en
muros de construcción en seco.

M2 1 $ 488.73

1.18.16 Barrera de vapor pintura asfáltica M2 1 $ 607.95
1.19 PINTURA CARPINTERÍAS Y PISOS
1.19.1 Antióxido y esmalte sintético en carpinterías metálicas M2 1 $ 1,577.31
1.19.2 Antióxido y esmalte sintético en estructuras de hierro M2 1 $ 1,514.71
1.19.3 Fondo y esmalte sintético en carpinterías de madera M2 1 $ 1,725.61

1.19.4 Antióxido y esmalte sintético en carpinterías metálicas existentes M2 1 $ 2,338.77

1.19.5 Fondo y esmalte sintético en carpinterías de madera existentes M2 1 $ 2,354.64

1.19.6
Limpieza a fondo, antioxido y esmalte sintético en carpinterías de
celosías y persianas metálicas existentes.

M2 1 $ 3,545.34

1.19.7 Intumescente contra fuego s/ metal o madera M2 1 $ 3,192.14
1.19.8 Epoxi s/metal M2 1 $ 1,889.00
1.19.9 Curado y proteccion de estructuras de madera M2 1 $ 1,768.45
1.19.10 Barniz poliuretánico s/madera M2 1 $ 1,885.45
1.20 PINTURA MUROS Y CIELORRASOS
1.20.1 Interior látex obra c/ enduido M2 1 $ 1,179.71
1.20.2 Interior látex obra M2 1 $ 671.00
1.20.3 Interior látex acrílico c/ enduido M2 1 $ 1,209.46
1.20.4 Hormigón visto, repaso M2 1 $ 338.55
1.20.5 Cielorrasos látex c/ enduido M2 1 $ 1,555.78
1.20.6 Frisos en esmalte sintetico c/enduído interior/exterior M2 1 $ 1,507.60
1.20.7 Sintética p/ pisos M2 1 $ 1,278.05



ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MONTO
ANEXO E PRECIARIO

1.20.8 Pintura para pisos antideslizante M2 1 $ 734.60
1.20.9 Tratamiento siliconas p/ ladrillo vista M2 1 $ 849.59
1.20.10 Lavado ladrillo c/ ácido muriatico M2 1 $ 633.70
1.20.11 Latex obra muros exteriores con enduido M2 1 $ 1,118.55
1.20.12 Latex impermeable c/enduído muros exteriores M2 1 $ 1,239.20
1.20.13 Hidrolavado sin andamios especiales M2 1 $ 624.04
1.20.14 Hidrofugación sin andamios especiales M2 1 $ 1,226.22
1.20.15 Protección antigrafittis M2 1 $ 1,401.93
1.20.16 Tratamiento sellador y curador para pisos de cemento M2 1 $ 213.01
1.21 VIDRIOS OBRAS MENORES Y MEDIANAS

1.21.1 Limpieza y sellado de juntas de vidrios en carpinterías existentes. M 1 $ 392.05

1.21.2
Laminado de seguridad 3+3 mm, para pequeños paños. incluye
contravidrios de aluminio y sellado.

M2 1 $ 15,012.64

1.21.3
Laminado de seguridad 3+3 mm, incluye contravidrios de aluminio y
sellado.

M2 1 $ 10,964.58

1.21.4 Armado 6mm, incluye contravidrios de aluminio y sellado. M2 1 $ 6,799.53
1.21.5 Vidrio Piroshield Safety armado F60 M2 1 $ 150,414.10
1.21.6 Film de seguridad de 100 micrones, provisión y colocación. M2 1 $ 5,135.86

1.21.7
Film de protección solar, tipo Prestige PR70 de 3M, provisión y
colocación. M2 1 $ 18,339.09

1.22 OBRAS VARIAS

1.22.1
Zanja para pase de instalaciones electricas, de 30 x 70cm de
profundidad, con caño de PVC de 63, incluye zanjeo, caño y tapada
según detalle. No incluye conductores.

M 1 $ 3,880.89

1.22.2 Interceptor de grasas de 750 lts, según especificaciones en pliego. UN 1 $ 64,829.55

1.22.3 Interceptor de grasas de 320 lts, según especificaciones en pliego. UN 1 $ 39,307.99

1.22.4 Sellado entre carpinterías y estructuras M 1 $ 919.30

1.22.5
Mastil de 6 mts de altura, de caño de acero con costura terminación
antioxido, en tres tramos, díam. 90/76/60 mm, incluye remate,
roldana y cable de acero para izaje según especificaciones en pliego.

GL 1 $ 42,959.00

1.22.6
Mastil de 6 mts de altura, de caño de acero con costura terminación
antioxido, en tres tramos, díam. 114/90/76 mm, incluye remate,
roldana y cable de acero para izaje según especificaciones en pliego.

GL 1 $ 45,324.96

1.22.7 Bolardo de hormigón de ø 30 cm. UN 1 $ 7,075.81

1.22.8
Bebedero premoldeado de hormigón tipo Waterfront de Durban o
equivalente, incluye grifería.

UN 1 $ 74,952.53

1.23 TRABAJOS EXTERIORES
1.23.1 Tierra fértil M3 1 $ 6,936.72
1.23.2 Grava M3 1 $ 17,166.37
1.23.3 Césped kikuyo M2 1 $ 1,569.32
1.23.4 Fresno de 2 mts de altura UN 1 $ 3,751.47
1.23.5 Arena para arenero, aprox. 30cm. M2 1 $ 2,295.48

1.23.6
Corte de pasto con desmalezadora para grandes superficies, incluye
embolsado y retiro

M2 1 $ 67.27

1.23.7
Demarcación de canchas con pintura acrilica al agua para pisos de 5
cm de ancho. M 1 $ 223.89

1.23.8
Demarcación de canchas múltiples, basquet, voley y papi fútbol, para
base de cemento alisado, según especificaciones en pliego.

GL 1 $ 78,260.11

1.24 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
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1.24.1
Soporte basquet fijo 3,05 x 2,25 vuelos tablero de madera. Caño 120 x
120 x 4mm, distancia a columna 2,25m. Apto para tablero de madera.
Con planchuela para amurar de 3/8".

UN 1 $ 274,922.69

1.24.2
Tablero de basquet 1,05 x 1,80m, terciado fenolico 18mm c/aro
reglamentario fijo hierro antioxido y red algodón tipo canasta.

UN 1 $ 35,854.11

1.24.3 Arco papi fútbol 3x2m transportable desarmable, caño 75 x 2mm. UN 1 $ 43,817.69

1.24.4 Red de papi fútbol polietileno 2,5mm malla 14 x 14 cm. UN 1 $ 6,925.73

1.24.5
Juego de postes de voley sacar/poner camisa malacate, caño 89x4mm,
incluye 2 camisas de 0,40m con tapa hermética realizada en chapa
1010, regulable a 7 alturas.

UN 1 $ 69,425.06

1.24.6
Red de voley, banda lona c/acero malla 10x10. negra. Polietileno de
2,5mm. Banda superior en lona, cintas demarcatorias, cable de acero
13 m.

UN 1 $ 8,651.01

2.1 INSTALACIONES ELECTRICAS

2.1.1
Planos de proyecto, trámites de aprobación de instalación ,
certificaciones en Consejos correspondientes, etc. GL 1 $ 64,772.50

2.1.2
Verificación y ejecución de cálculo de corrección para compensación
de factor de potencia de instalación eléctrica del edificio

UN 1 $ 60,025.25

2.1.3 Colocación de jabalina para instalación interior, incluye caja de
inspección s/ especif. en pliego

UN 1 $ 72,751.51

2.1.4
Colocación de jabalina en columna de artefactos exteriores tipo
proyector o farolas

UN 1 $ 11,298.36

2.1.5 Colocación de pararrayos para edificio de 3 niveles de altura UN 1 $ 179,957.75

2.1.6
Ejecución de boca monofásica, tendido de cañerías y cableado 2 x
2,5mm² + Pe, incluye cajas, módulos llave, tapa, accesorios, s/
especificaciones en pliego.

UN 1 $ 9,375.28

2.1.7
Ejecución de boca toma monofásica en caja de aluminio, tendido de
cañerías y cableado de 2x2,5mm²+Pe, incluye llave, tapa, accesorios,
s/ especificaciones en pliego.

UN 1 $ 10,413.58

2.1.8
Ejecución de boca toma monofásica en caja de aluminio, con módulo
de punto, tendido de cañerías y cableado de 2x2,5mm²+Pe, incluye
tapa, accesorios s/ especificaciones en pliego.

UN 1 $ 10,903.97

2.1.9

Ejecución de boca toma monofásica en caja de aluminio, con módulo
para 20A, tendido de cañerías y cableado de 2x2,5mm²+Pe, incluye
tapa, accesorios, s/ especificaciones en pliego. Aire
Acondicionado/TUE

UN 1 $ 10,559.32

2.1.10
Ejecución de boca monofásica para exteriores con caja y cañería de
aluminio a la vista , cableado 2x2,5mm²+Pe, incluye llave ,tapas y
accesorios s/ especificaciones en pliego.

UN 1 $ 15,434.33

2.1.11

Ejecución de boca monofásica en exteriores, tendido de cañerías
enterradas de PVC , caja de aluminio, cable subterráneo
2x2,5mm²+Pe,incluye ,llave, tapa, accesorios, s/ especificaciones en
pliego.

UN 1 $ 11,787.42

2.1.12
Ejecución de boca trifásica, tendido de cañerías y cableado 3x2,5mm²
+ Pe, incluye caja, llave, tapa, accesorios, s/ especificaciones en
pliego.

UN 1 $ 12,370.40

2.1.13
Cableado a tierra de boca monofásica, por cañerías de caño
semipesado o pesado, con conductor de 2,5mm² s/ especificaciones
en pliego.

UN 1 $ 1,714.17

2.1.14
Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar 2 x 2,5mm² +
Pe, s/especificaciones en pliego.

M 1 $ 1,280.05

2 ELECTRICIDAD
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2.1.15
Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar 2 x 4mm² +Pe,
según especificaciones en pliego. M 1 $ 1,344.77

2.1.16 Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar 2 x 6 mm²
+Pe+T, según especificaciones en pliego.

M 1 $ 1,707.40

2.1.17 Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar 2 x 10 mm²
+Pe, según especificaciones en pliego.

M 1 $ 1,934.95

2.1.18
Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar 4 x 2,5mm²
+Pe, según especificaciones en pliego.

M 1 $ 1,460.32

2.1.19
Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar 4 x 4 mm² +Pe,
según especificaciones en pliego. M 1 $ 1,827.28

2.1.20 Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar 4 x 6 mm² +Pe
según especificaciones en pliego.

M 1 $ 2,214.34

2.1.21
Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar 4 x 10 mm²
+Pe, según especificaciones en pliego.

M 1 $ 2,654.45

2.1.22
Tendido de cañería vacía prom. 32mm p/ pase UTP, según
especificaciones en pliego.

M 1 $ 992.56

2.1.23
Tendido de cañería vacía prom. 19mm, según especificaciones en
pliego. M 1 $ 576.87

2.1.24
Zanja para pase de instalaciones eléctricas, de 30 x 70cm de
profundidad, con caño de PVC de Ø 63mm, incluye zanjeo, caño y
tapada según detalle. No incluye conductores.

M 1 $ 7,257.29

2.1.25
Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor bajo
humo de 2 x 2,5mm² + Pe, según especificaciones en pliego.

M 1 $ 826.73

2.1.26
Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor bajo
humo de 2 x 4mm² + Pe, según especificaciones en pliego. M 1 $ 942.17

2.1.27 Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor bajo
humo de 2 x 6 mm²+ Pe, según especificaciones en pliego.

M 1 $ 1,139.75

2.1.28
Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor bajo
humo de 2 x 10mm² + Pe, según especificaciones en pliego.

M 1 $ 1,448.00

2.1.29 Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor bajo
humo de 4 x 2,5 mm²+ Pe, según especificaciones en pliego.

M 1 $ 1,064.27

2.1.30
Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor bajo
humo de 4 x 4mm² + Pe, según especificaciones en pliego.

M 1 $ 1,233.54

2.1.31
Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor bajo
humo de 4 x 6 mm²+ Pe, según especificaciones en pliego. M 1 $ 1,466.64

2.1.32 Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor bajo
humo de 4 x 10mm² + Pe, según especificaciones en pliego.

M 1 $ 1,944.50

2.1.33
Perfil C de 44mm para ejecución de montantes, incluye accesorios, no
incluye conductores.

M 1 $ 2,951.27

2.1.34 Bandejas de chapa perforada , con tapa accesorios 50mm M 1 $ 2,331.89
2.1.35 Bandejas de chapa perforada , sin tapa accesorios 50mm M 1 $ 1,888.67
2.1.36 Bandejas de chapa perforada , con tapa accesorios 100mm M 1 $ 2,630.70
2.1.37 Bandejas de chapa perforada , sin tapa accesorios 100mm M 1 $ 2,084.91
2.1.38 Bandejas de chapa perforada , con tapa accesorios 150mm M 1 $ 3,224.99
2.1.39 Bandejas de chapa perforada , sin tapa accesorios 150mm M 1 $ 2,565.43
2.1.40 Bandejas de chapa perforada , con tapa accesorios 200mm M 1 $ 3,602.17
2.1.41 Bandejas de chapa perforada , sin tapa accesorios 200mm M 1 $ 2,818.96

2.1.42
Colocación y provisión de cable canal o zócalo canal de 100 x 50mm,
DE 3 VIAS con separadores, accesorios y fijaciones, no incluye
cableado.

M 1 $ 1,794.32

2.1.43
Ejecución de bocas de toma monofásica simple por cable canal o
zócalo canal con cableado bajo humo de 2x2,5mm2+Pe, incluye
fichas, bastidor, tapa, accesorios y cañería de empalme.

UN 1 $ 6,643.68
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2.1.44
Caja de pase 4 Vías, de aluminio y llegada de cañería para conexión de
equipos de calefacción o AºAº UN 1 $ 11,338.21

2.1.45 Caja de con pulsador temporizador en escaleras o pasillos, con
conexión a circuito de iluminación

UN 1 $ 9,699.62

2.1.46 Cambio de portalámparas con lámpara bajo consumo, provisión y
colocación

UN 1 $ 1,962.15

2.1.47
Provisión, armado y colocación de tablero principal o general o
secundario, TP1 o TSG 1 o TSX, incluye protecciones, interruptoras,
accesorios, gabinete, etc. según unifilar y especificaciones en pliego.

UN 1 $ 344,246.41

2.2 TENDIDOS ESPECIALES ENTRADA desde MEDIDOR A TABL. PPAL. Y

2.2.1
Tendido de cañería y cableado enterrado, con caño de PVC Ø 63mm
y conductor unipolar tipo Afumex 1000 o similar de 1x4x25mm² + PE
, según especificaciones en pliego, incluye zanjeo.

M 1 $ 8,094.79

2.3 INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ASCENSORES

2.3.1
Provisión e instalación de llave interruptora de seguridad para corte
energía en acceso al foso de ascensor. UN 1 $ 48,693.04

2.3.2 Instalación de iluminación de emergencia en cabina, incluye el armado
de la boca y el artefacto.

UN 1 $ 16,533.67

2.3.3
Provisión y colocación de puerta tapa con llave , para el tablero de
comando de ascensor

UN 1 $ 9,216.55

2.3.4 Provisión y colocación de gabinete para tablero de comando ascensor UN 1 $ 27,968.12

2.3.5 Provisión y colocación de balanza pesadora, con alarma en coche . UN 1 $ 67,354.02

2.3.6 Cambio y provisión de pulsador a resorte en paradas de ascensor UN 1 $ 11,775.77

2.3.7 Cambio y provisión de botonera a resorte en cabina de ascensor UN 1 $ 51,129.15
2.3.8 Cambio y provisión de cerradura de puerta parada de ascensor UN 1 $ 13,866.68

2.3.9
Tablero Seccional para Ascensor , con sector de iluminación Y
VENTILACIÓN, incluye protecciones, interruptoras, toma, gabinete,
etc. según especificaciones en pliego. etc.

UN 1 $ 218,859.03

2.4 CORRIENTES DÉBILES

2.4.1 Ejecución de boca de muy baja tensión, tendido de cañerías, caño
semipesado, cableado, cajas, tomas, fichas, etc.

UN 1 $ 10,380.94

2.4.2
Adicional de sistema de cerradura eléctrica para puerta c/ trafo, para
equipos de Portero Eléctrico

UN 1 $ 3,074.81

2.4.3 Equipo de portero eléctrico de 1 pulsador, con 1 telef. UN 1 $ 14,350.19
2.5 INSTALACIONES DE PREVENCIÓN

2.5.1 Detector óptico de humo de 2 hilos , con 2 leds indicadores de
funcionamiento ,c/ base incluida

UN 1 $ 9,470.08

2.5.2 Detector de temperatura fija y gradiente a 60º, electrónico con base UN 1 $ 15,703.50

2.5.3 Avisador manual de incendio de doble acción UN 1 $ 12,763.34
2.5.4 Sirena de incendio con luz estroboscópica UN 1 $ 7,635.36

2.5.5
Sirena exterior, antidesarme, apta exterior , con luz estroboscópica ,
para central de incendio o central de robo UN 1 $ 12,782.43

2.5.6 Timbre interior y campanilla exterior para baño de discapacitados UN 1 $ 8,891.88

2.6 ARTEFACTOS DE ELECTRICIDAD _ Provisión y colocación Marcas Sika / Osram

2.6.1 Ventilador de pared de 3 palas, con rejilla de seguridad,Ø30",
p/servicio intenso, industrial s/ especificaciones en pliego.

UN 1 $ 31,731.68
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2.6.2

Plafón con cuerpo de chapa terminado en pintura poliéster , reflector
doble parabólico aluminio pulido especular, balasto electrónico,
louver de elementos transversales de aluminio, p/ tubos fluorescente
T5 2x28w.

UN 1 $ 10,791.20

2.6.3 Listón trapezoidal con protección de policarbonato, p/ tubo
fluorescente 2x36w,

UN 1 $ 5,196.58

2.6.4
Tortuga hermética redonda, de aluminio inyectado p/ lámpara para
compacta de 26w

UN 1 $ 4,975.69

2.6.5 Cartel indicador de salida de emergencia compacto , permanente UN 1 $ 5,352.86

2.6.6 Luminaria de emergencia autónoma, no permanente o permanente
,2x8 (4/9hrs.)

UN 1 $ 4,837.27

2.6.7
Termotanque eléctrico de 120lts , Tipo DOMEC o equivalente
s/especificaciones en pliego.

UN 1 $ 60,903.92

2.6.8
Termotanque eléctrico de 80lts , Tipo DOMEC o equivalente,
s/especificaciones en pliego.

UN 1 $ 53,889.61

2.6.9 Anafe eléctrico de 4 hornallas, tipo Energysafe o equivalente UN 1 $ 73,645.28

2.6.10
Extractor centrífugo 1,5HP,monofásico de 1500 RPM ,para caudal de
100m3/h 30mm.c.a, en banquina de Hº con malla y bases
antivibratorias.

UN 1 $ 123,194.68

2.6.11
Extractor centrífugo 1HP,monofásico de 1,500 RPM ,para caudal de
60m3/min 30mm.c.a, en banquina de Hº con malla y bases
antivibratorias.

UN 1 $ 83,277.08

2.6.12
Control automático de tanque, sumergible c/cable 20mts, incluye
colocación de cañería y cableado

UN 1 $ 33,091.32

2.6.13
Control automático de tanque, sumergible c/cable 6mts., incluye
colocación de cañería y cableado

UN 1 $ 19,383.26

2.6.14 Flotante de PVC para control automático de tanque con accesorios , UN 1 $ 1,925.07

2.6.15 Semáforo con alarma con leds para detección de presencia en accesos UN 1 $ 15,108.77

2.7 TENDIDOS ENTERRADOS, Y ARTEFACTOS

2.7.1
Zanja para pase de instalaciones eléctricas, de 30 x 70cm de
profundidad, con caño de PVC de Ø 63mm, incluye zanjeo, caño y
tapada según detalle. No incluye conductores.

M 1 $ 3,398.38

2.7.2
Tendido de cableado enterrado con conductor subterráneo de 2 x
2,5mm² + Pe, según especificaciones en pliego. ( ADICIONAR ZANJEO
CON CAÑO DE PVC 63)

M 1 $ 980.46

2.7.3
Tendido de enterrado con conductor subterráneo de 4 x 2,5 + Pe,
según especificaciones en pliego.( ADICIONAR ZANJEO CON CAÑO DE
PVC 63).

M 1 $ 1,362.08

2.7.4
Tipo F o G , plafón estanco de policarbonato gris, c/ difusor de
policarbonato p/ tubo LED 2x18w. UN 1 $ 5,114.66

2.7.5 Provisión de Unidad estabilizadora U.P.S. de 10Kva, para tensión
220volt/ 50hertz

UN 1 $ 24,987.54

3.1 CLOACAL PPN AWADUCT
3.1.1 Cañería cloacal PPN diám. 0,200m en zanja, incluye accesorios. M 1 $ 3,229.99
3.1.2 Cañería cloacal PPN diám. 0,110m en zanja, incluye accesorios. M 1 $ 1,808.97
3.1.3 Cañería cloacal PPN diám. 0,160m en zanja, incluye accesorios. M 1 $ 3,357.20
3.1.4 Cañería cloacal PPN diám. 0,063m en zanja, incluye accesorios. M 1 $ 2,187.14
3.1.5 Cañería cloacal PPN diám. 0,050m en zanja, incluye accesorios. M 1 $ 1,964.92
3.1.6 Cañería cloacal PPN diám. 0,040m en zanja, incluye accesorios. M 1 $ 1,788.21

3.1.7 Cañería cloacal PPN diám. 0,110m en contrapiso, incluye accesorios. M 1 $ 1,963.70

3 INSTALACIONES SANITARIAS
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3.1.8 Cañería cloacal PPN diám. 0,160m en contrapiso, incluye accesorios. M 1 $ 2,911.64

3.1.9 Cañería cloacal PPN diám. 0,063m en contrapiso, incluye accesorios. M 1 $ 1,778.55

3.1.10 Cañería cloacal PPN diám. 0,050m en contrapiso, incluye accesorios. M 1 $ 1,638.03

3.1.11 Cañería cloacal PPN diám. 0,040m en contrapiso, incluye accesorios. M 1 $ 1,461.43

3.1.12 Cañería cloacal PPN diám. 0,063m suspendida, incluye accesorios. M 1 $ 1,619.38

3.1.13 Cañería cloacal PPN diám. 0,160m suspendida, incluye accesorios. M 1 $ 2,500.28

3.1.14 Cañería cloacal PPN diám. 0,160m suspendida, incluye accesorios. M 1 $ 5,372.40

3.1.15 Caño cámara PPN, diám. 0,110m. UN 1 $ 1,710.18
3.1.16 Caño cámara PPN, diám. 0,160m. UN 1 $ 4,362.08
3.1.17 PPA de PPN salida de 0,063m con reja de 15 x 15cm. UN 1 $ 5,412.14
3.1.18 PPA de PPN salida de 0,110m con reja de 15 x 15cm. UN 1 $ 9,450.87
3.1.19 PPA para losa de PPN salida de 0,110m con reja de 15 x 15cm. UN 1 $ 6,518.81
3.1.20 PPT de PPN salida de 0,063m con tapa de 15 x 15cm. UN 1 $ 5,131.42
3.1.21 PPT de PPN salida de 0,110m con tapa de 15 x 15cm. UN 1 $ 9,170.15
3.1.22 PPT para losa de PPN salida de 0,110m con tapa de 15 x 15cm. UN 1 $ 6,238.20
3.1.23 PP para ducha de PPN salida de 0,040m con reja de 15 x 15cm. UN 1 $ 3,948.16
3.1.24 BAT de PPN salida de 0,110m con tapa de 15 x 15cm. UN 1 $ 5,728.60
3.1.25 BAT de PPN salida de 0,063m con tapa de 15 x 15cm. UN 1 $ 5,254.19
3.1.26 Sifón PPN con acceso para pileta de cocina. UN 1 $ 2,182.37
3.1.27 Sifón doble PPN con acceso para pileta de cocina. UN 1 $ 3,177.60
3.1.28 Descarga para lavatorio UN 1 $ 2,036.07
3.1.29 Boca de inspección diam 100. UN 1 $ 3,710.29
3.1.30 Bajada de PPN diam 100 M 1 $ 1,908.53
3.1.31 Cañería de ventilación clocal diám. 0,100 m, incluye remate. M 1 $ 1,718.50
3.1.32 Cañería de ventilación clocal diám. 0,63 m, incluye remate. M 1 $ 1,217.67
3.1.33 Cañería de ventilación clocal diám. 0,50 m, incluye remate. M 1 $ 1,147.74
3.2 PLUVIAL PPN AWADUCT / DURATOP

3.2.1
Cambio de embudos de PPN en azoteas, retiro, colocación y conexión
a cañería existente, incluye material de sellado y cierre.

GL 1 $ 9,802.74

3.2.2 BDA, de PPN con salida diám. 0,100m, marco y reja de 15 x 15cm. UN 1 $ 7,850.36

3.2.3 Cañería de PPN diám. 0,100m suspendida. M 1 $ 1,411.70
3.2.4 Cañería de PPN diám. 0,160m suspendida. M 1 $ 1,594.52
3.2.5 Cañería de PPN diám. 0,100m por contrapisos. M 1 $ 1,574.98
3.2.6 Cañería de PPN diám. 0,100m en zanja. M 1 $ 1,684.31
3.2.7 Cañería de PPN diám. 0,160m por contrapisos. M 1 $ 3,876.68
3.2.8 Cañería de PPN diám. 0,160m en zanja. M 1 $ 2,523.92
3.2.9 Cañería de PPN diám. 0,160m bajadas. M 1 $ 4,929.18
3.2.10 Cañería de PPN diám. 0,110m bajadas. M 1 $ 1,810.19
3.3 VENTILACIONES PLUVIAL AWADUCT / DURATOP

3.3.1 Cañería de ventilación de HF, diám. 100mm, incluye accesorios. M 1 $ 5,024.53

3.3.2
Remate de ventilación de HF, diám. 100mm, incluye accesorios y
sombrerete.

UN 1 $ 10,790.75

3.3.3 Cañería de ventilación de PVC, diám. 63mm, incluye accesorios. M 1 $ 1,218.89

3.3.4 Remate de ventilación de PVC, diám. 63mm, incluye accesorios y
sombrerete.

UN 1 $ 1,881.01
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3.3.5
Remate de ventilación de PVC, diám. 110mm, incluye accesorios y
sombrerete. UN 1 $ 2,523.81

3.3.6 Cañería de ventilación de PVC, diám. 110mm, incluye accesorios. M 1 $ 1,572.98

3.3.7 Cañería de ventilación de HF, diám. 63mm, por contrapisos. M 1 $ 4,590.41
3.3.8 Cañería de ventilación de HF, diám. 100mm, por contrapisos. M 1 $ 5,103.23
3.4 AGUA FRIA PPN ACQUASYSTEM
3.4.1 Cañería de PPN diám. 13mm, incluye accesorios. M 1 $ 843.60
3.4.2 Cañería de PPN diám. 19mm, incluye accesorios. M 1 $ 954.38
3.4.3 Cañería de PPN diám. 25mm, incluye accesorios. M 1 $ 1,142.52
3.4.4 Cañería de PPN diám. 32mm, incluye accesorios. M 1 $ 1,658.12
3.4.5 Cañería de PPN diám. 38mm, incluye accesorios. M 1 $ 1,987.01
3.4.6 Cañería de PPN diám. 51mm, incluye accesorios. M 1 $ 2,686.76
3.4.7 Cañería de PPN diám. 64mm, incluye accesorios. M 1 $ 3,812.18
3.4.8 Cañería de PPN diám. 75mm, incluye accesorios. M 1 $ 6,243.53
3.4.9 Cañería de PPN diám. 100mm, incluye accesorios. M 1 $ 8,474.74

3.4.10
Cañería de descarga de depósitos de colgar a cadena para inodoros,
de pvc diám. 38mm, incluye accesorios. UN 1 $ 2,257.74

3.4.11 Llave de paso con campana p/PPN diám. 13mm. UN 1 $ 2,336.00
3.4.12 Llave de paso con campana p/PPN diám. 19mm. UN 1 $ 2,482.40
3.4.13 Llave de paso con campana p/PPN diám. 25mm. UN 1 $ 2,807.97
3.4.14 Llave de paso con campana p/PPN diám. 32 a 75mm USAR HB. UN 1 $ 4,164.28
3.5 TANQUES

3.5.1
Tanque de acero inoxidable sin base cap. 200/300/500 lts, incluye
provisión, instalación, conexión a alimentación y accesorios.

UN 1 $ 55,981.41

3.5.2 Tanque de acero inoxidable sin base cap. 1000 lts, incluye provisión,
instalación, conexión a alimentación y accesorios.

UN 1 $ 78,955.85

3.5.3
Tanque de acero inoxidable sin base cap. 1500 lts, incluye provisión,
instalación, conexión a alimentación y accesorios.

UN 1 $ 125,213.11

3.5.4
Tanque de acero inoxidable sin base cap. 2000 lts, incluye provisión,
instalación, conexión a alimentación y accesorios. UN 1 $ 164,947.22

3.5.5 Tanque de acero inoxidable sin base cap. 2500 lts, incluye provisión,
instalación, conexión a alimentación y accesorios.

UN 1 $ 237,193.01

3.5.6
Tanque de acero inoxidable sin base cap. 3000 lts, incluye provisión,
instalación, conexión a alimentación y accesorios.

UN 1 $ 259,811.26

3.5.7
Tanque de acero inoxidable sin base cap. 5000 lts, incluye provisión,
instalación, conexión a alimentación y accesorios.

UN 1 $ 450,596.18

3.5.8
Tanque de acero inoxidable con base cap. 500 lts, incluye provisión,
instalación, conexión a alimentación y accesorios. UN 1 $ 106,622.72

3.5.9 Tanque de acero inoxidable con base cap. 1000 lts, incluye provisión,
instalación, conexión a alimentación y accesorios.

UN 1 $ 131,925.39

3.5.10
Tanque de acero inoxidable con base cap. 1500 lts, incluye provisión,
instalación, conexión a alimentación y accesorios.

UN 1 $ 181,329.16

3.5.11
Tanque de acero inoxidable con base cap. 2000 lts, incluye provisión,
instalación, conexión a alimentación y accesorios.

UN 1 $ 274,886.17

3.5.12 Tanque de acero inoxidable horizontal con base cap. 2600 lts, incluye
provisión, instalación, conexión a alimentación y accesorios.

UN 1 $ 369,911.72

3.5.13 Tanque de acero inoxidable horizontal con base cap. 3100 lts, incluye
provisión, instalación, conexión a alimentación y accesorios.

UN 1 $ 423,132.89

3.5.14 Tanque de acero inoxidable horizontal con base cap. 5000 lts, incluye
provisión, instalación, conexión a alimentación y accesorios.

UN 1 $ 694,269.26
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3.5.15
Flotante mecánico para diám. 19mm, doble palanca para alta,
provisión e instalación. UN 1 $ 19,609.59

3.5.16 Flotante mecánico para diám. 25mm, doble palanca para alta,
provisión e instalación.

UN 1 $ 23,990.65

3.5.17 Flotante mecánico para diám. 32mm, doble palanca para alta,
provisión e instalación.

UN 1 $ 29,777.19

3.5.18
Flotante mecánico para diám. 38mm, doble palanca para alta,
provisión e instalación.

UN 1 $ 32,423.99

3.5.19
Flotante mecánico para diám. 50mm, doble palanca para alta,
provisión e instalación. UN 1 $ 48,852.77

3.5.20 Flotante mecánico para diám. 64mm, doble palanca para alta,
provisión e instalación.

UN 1 $ 65,445.82

3.5.21 Flotante mecánico común para diám. 19mm, provisión e instalación. UN 1 $ 3,409.92

3.5.22 Limpieza de tanque de reserva, incluye certificado. GL 1 $ 16,421.12
3.6 AGUA CALIENTE PPN CON ALUMINIO HIDRO3

3.6.1
Cañería de polipropileno con lámina de aluminio diám. 13mm, incluye
accesorios y aislación. M 1 $ 1,444.67

3.6.2 Cañería de polipropileno con lámina de aluminio diám. 19mm, incluye
accesorios y aislación.

M 1 $ 1,929.85

3.6.3
Cañería de polipropileno con lámina de aluminio diám. 25mm, incluye
accesorios y aislación.

M 1 $ 2,450.88

3.6.4
Cañería de polipropileno con lámina de aluminio diám. 32mm, incluye
accesorios y aislación. M 1 $ 3,259.18

3.6.5
Cañería de polipropileno con lámina de aluminio diám. 38mm, incluye
accesorios y aislación. M 1 $ 4,348.54

3.6.6 Cañería de polipropileno con lámina de aluminio diám. 51mm, incluye
accesorios y aislación.

M 1 $ 6,362.74

3.6.7
Cañería de polipropileno con lámina de aluminio diám. 64mm, incluye
accesorios y aislación.

M 1 $ 10,033.96

3.7 AGUA CALIENTE PPN CON ALUMINIO ACQUASYSTEM $
3.7.1 Cañería de PPN diám. 13mm, incluye accesorios y aislación. M 1 $ 1,043.51
3.7.2 Cañería de PPN diám. 19mm, incluye accesorios y aislación. M 1 $ 1,365.08
3.7.3 Cañería de PPN diám. 25mm, incluye accesorios y aislación. M 1 $ 1,736.48
3.7.4 Cañería de PPN diám. 32mm, incluye accesorios y aislación. M 1 $ 2,485.51
3.7.5 Cañería de PPN diám. 38mm, incluye accesorios y aislación. M 1 $ 3,241.20
3.7.6 Cañería de PPN diám. 51mm, incluye accesorios y aislación. M 1 $ 4,380.73
3.8 ARTEFACTOS SANITARIOS_ Provisión y colocación Marcas Ferrum / Roca / FV
3.8.1 Inodoro corto Mayo de loza blanca, con asiento y tapa. UN 1 $ 22,074.24

3.8.2
Inodoro corto Mayo de loza blanca con depósito de colgar, con asiento
y tapa.

UN 1 $ 40,332.74

3.8.3
Inodoro largo Mayo de loza blanca con depósito de apoyar, con
asiento y tapa. UN 1 $ 41,265.25

3.8.4 Bidet de loza blanca UN 1 $ 17,358.29
3.8.5 Mingitorio oval blanco UN 1 $ 12,311.12
3.8.6 Mingitorio mural corto UN 1 $ 72,893.81
3.8.7 Lavatorio de loza blanca UN 1 $ 13,871.56
3.8.8 Lavatorio con columna de loza blanca UN 1 $ 18,925.50
3.8.9 Inodoro para discapacitados con depósito, con asiento y tapa. UN 1 $ 86,394.08
3.8.10 Inodoro para niños con depósito, con asiento y tapa. UN 1 $ 44,805.59
3.8.11 Inodoro para niños con depósito a cadena, con asiento y tapa. UN 1 $ 46,093.19
3.8.12 Lavatorio para discapacitados UN 1 $ 53,395.33
3.8.13 Bañera de chapa enlozada de 1,50m UN 1 $ 43,180.89
3.8.14 Bañera de chapa enlozada de 1,40m UN 1 $ 42,286.12
3.8.15 Bañera de chapa enlozada de 1,20m UN 1 $ 41,845.89
3.8.16 Receptáculo para ducha de 80 x 80cm. UN 1 $ 29,187.45
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3.8.17 Piletón de acero inoxidable sobre ménsulas. UN 1 $ 38,975.10
3.8.18 Bebedero de loza blanco UN 1 $ 14,518.80
3.8.19 Depósito de embutir para mingitorio de 12 lts. UN 1 $ 11,958.59
3.8.20 Depósito de colgar de plastico de 12 lts. UN 1 $ 5,964.25
3.8.21 Depósito de colgar de hierro fundido. UN 1 $ 31,189.11
3.9 ACCESORIOS SANITARIOS _ Provisión y colocación Marcas Ferrum / Roca / FV
3.9.1 Barrales para inodoro de discapacitados, incluye fijo y rebatible. UN 1 $ 107,598.41
3.9.2 Barrales para lavatorio de discapacitados UN 1 $ 61,572.70
3.9.3 Espejo rebatible para discapacitados UN 1 $ 55,240.70
3.9.4 Asiento rebatible para ducha de discapacitados UN 1 $ 49,226.28
3.9.5 Percha simple de pegar UN 1 $ 998.22
3.9.6 Jabonera grande de pegar UN 1 $ 1,813.30
3.9.7 Jabonera con agarradera de pegar UN 1 $ 2,216.67
3.9.8 Toallero integral de pegar UN 1 $ 2,166.61
3.9.9 Portatoalla con barral de pegar UN 1 $ 2,194.80
3.9.10 Portarrollo de pegar UN 1 $ 2,352.53
3.9.11 Dispenser de jabón líquido de acero inoxidable esmerilado. UN 1 $ 3,068.48
3.9.12 Dispenser de toallas de papel de acero inoxidable esmerilado. UN 1 $ 3,185.26
3.10 GRIFERÍAS _ Provisión y colocación Marcas Ferrum / Roca / FV
3.10.1 Grifería economizadora para lavatorio, de mesada. UN 1 $ 17,738.24
3.10.2 Grifería economizadora para lavatorio, de pared. UN 1 $ 22,514.46
3.10.3 Grifería economizadora para lavatorio de discapacitados. UN 1 $ 33,004.19
3.10.4 Válvula de descarga de embutir UN 1 $ 34,810.93
3.10.5 Grifería economizadora para mingitorio UN 1 $ 21,079.57
3.10.6 Grifería para bebedero completa. UN 1 $ 31,028.27
3.10.7 Grifería para lavatorio cromada monocomando. UN 1 $ 16,743.46
3.10.8 Grifería para lavatorio cromada UN 1 $ 19,643.00
3.10.9 Grifería para bidet cromada UN 1 $ 20,725.81
3.10.10 Grifería para ducha con transferencia cromada UN 1 $ 22,311.89
3.10.11 Grifería para ducha sin transferencia cromada UN 1 $ 16,381.38
3.10.12 Grifería para pileta de cocina pico movil de mesada UN 1 $ 17,870.00

3.10.13 Grifería monocomando para pileta de cocina pico movil de mesada UN 1 $ 18,287.14

3.10.14
Grifería monocomando de pared para pileta de cocina pico movil
largo. UN 1 $ 31,964.34

3.10.15 Grifería para pileta de lavar con pico manguera. UN 1 $ 16,498.15
3.10.16 Llave de paso diám. 32 mm en nicho UN 1 $ 3,226.88
3.10.17 Canilla de servicio de pared en piletones. UN 1 $ 3,636.92
3.10.18 Canilla de servicio pico manguera en nicho. UN 1 $ 8,188.25
3.11 INCENDIO

3.11.1 Cañería de incendio a la vista SCH40, diám. 25mm, incluye accesorios y
pintura.

M 1 $ 2,621.60

3.11.2
Cañería de incendio a la vista SCH40, diám. 32mm, incluye accesorios y
pintura.

M 1 $ 3,046.95

3.11.3
Cañería de incendio a la vista SCH40, diám. 38mm, incluye accesorios y
pintura. M 1 $ 3,600.95

3.11.4 Cañería de incendio a la vista SCH40, diám. 51mm, incluye accesorios y
pintura.

M 1 $ 4,585.19

3.11.5 Cañería de incendio a la vista SCH40, diám. 63mm, incluye accesorios y
pintura.

M 1 $ 6,315.35

3.11.6
Cañería de incendio a la vista SCH40, diám. 75mm, incluye accesorios y
pintura.

M 1 $ 7,837.38

3.11.7
Cañería de incendio a la vista SCH40, diám. 100mm, incluye accesorios
y pintura. M 1 $ 11,066.59
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3.11.8
Cañería de incendio a la vista SCH40, diám. 150mm, incluye accesorios
y pintura. M 1 $ 20,266.60

3.12 MATAFUEGOS Y VARIOS

3.12.1
Matafuego triclase tipo ABC de 5 kg, en gabinete, según
especificaciones.

UN 1 $ 19,490.49

3.12.2
Matafuego triclase tipo ABC de 5 kg, sin gabinete, con soportes y
señalética, según especificaciones. UN 1 $ 12,949.59

3.12.3 Recarga matafuego triclase tipo ABC de 5 kg según especificaciones. UN 1 $ 1,899.99

3.12.4 Matafuego tipo CO2 de 3,5 kg, en gabinete, según especificaciones. UN 1 $ 36,493.58

3.12.5 Matafuego tipo CO2 de 5 kg, en gabinete, según especificaciones. UN 1 $ 50,430.41

3.12.6 Matafuego tipo CO2 de 3,5 kg, sin gabinete, según especificaciones. UN 1 $ 31,490.03

3.12.7 Matafuego tipo CO2 de 5 kg, sin gabinete, según especificaciones. UN 1 $ 42,621.45

3.12.8 Recarga matafuego triclase tipo CO2 de 5 kg según especificaciones. UN 1 $ 1,899.99

3.12.9 Matafuego tipo H2O de 10l, en gabinete, según especificaciones. UN 1 $ 28,094.43

3.12.10 Matafuego tipo HCFC de 5 kg., en gabinete, según especificaciones. UN 1 $ 37,253.93

3.12.11 Matafuego tipo HCFC de 5 kg., sin gabinete, según especificaciones. UN 1 $ 29,683.40

3.12.12 Matafuego tipo ABCK de 6 lt., en gabinete, según especificaciones. UN 1 $ 33,312.54

3.12.13 Matafuego tipo ABCK de 6 lt., sin gabinete, según especificaciones. UN 1 $ 25,742.12

3.12.14 Matafuego tipo ABCK de 6 lt, sin gabinete, con soportes y señalética,
según especificaciones.

UN 1 $ 26,771.65

3.12.15
Boca de impulsión de pared, con tapa de chapa e inscripción de
aluminio, según especificaciones en pliego.

UN 1 $ 4,531.35

3.12.16 Hidrante completo en gabinete, según especificaciones en pliego. UN 1 $ 112,815.41

3.12.17
Hidrante completo y matafuego en gabinete, según especificaciones
en pliego. UN 1 $ 123,183.58

3.12.18 Rociador de ampolla sello UL/FM con roseta de acero inoxidable. UN 1 $ 2,987.90

3.13 INCENDIO SEÑALETICA
3.13.1 Señaletica tipo S1/S2/S3/S4/S5 UN 1 $ 1,460.87
3.13.2 Señaletica tipo S9 UN 1 $ 1,551.67
3.13.3 Señaletica tipo S16 UN 1 $ 1,002.66
3.13.4 Señaletica tipo S6/S7/S8/S10/S11/S12/S13/S14/S15 UN 1 $ 329.12
3.13.5 Señaletica tipo S17/S18 UN 1 $ 410.81

4.1 CAÑERÍA EPOXI A LA VISTA

4.1.1 Cañería epoxi a la vista diám. 100mm, grapas, uniones y fijaciones. M 1 $ 11,571.64

4.1.2 Cañería epoxi a la vista diám. 76mm, grapas, uniones y fijaciones. M 1 $ 8,668.55

4.1.3 Cañería epoxi a la vista diám. 63mm, grapas, uniones y fijaciones. M 1 $ 6,861.24

4.1.4 Cañería epoxi a la vista diám. 51mm, grapas, uniones y fijaciones. M 1 $ 5,298.81

4 GAS
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4.1.5 Cañería epoxi a la vista diám. 38mm, grapas, uniones y fijaciones. M 1 $ 4,262.40

4.1.6 Cañería epoxi a la vista diám. 32mm, grapas, uniones y fijaciones. M 1 $ 3,593.96

4.1.7 Cañería epoxi a la vista diám. 25mm, grapas, uniones y fijaciones. M 1 $ 3,085.02

4.1.8 Cañería epoxi a la vista diám. 19mm, grapas, uniones y fijaciones. M 1 $ 2,684.42

4.1.9 Cañería epoxi a la vista diám. 13mm, grapas, uniones y fijaciones. M 1 $ 2,528.03

4.2 CAÑERÍA EPOXI EMBUTIDA

4.2.1
Cañería epoxi embutida diám. 100mm, protección, uniones y ayuda de
gremio. M 1 $ 13,873.00

4.2.2
Cañería epoxi embutida diám. 76mm, protección, uniones y ayuda de
gremio. M 1 $ 10,337.32

4.2.3 Cañería epoxi embutida diám. 63mm, protección, uniones y ayuda de
gremio.

M 1 $ 8,427.12

4.2.4
Cañería epoxi embutida diám. 51mm, protección, uniones y ayuda de
gremio.

M 1 $ 6,694.19

4.2.5
Cañería epoxi embutida diám. 38mm, protección, uniones y ayuda de
gremio. M 1 $ 5,544.78

4.2.6 Cañería epoxi embutida diám. 32mm, protección, uniones y ayuda de
gremio.

M 1 $ 4,891.10

4.2.7
Cañería epoxi embutida diám. 25mm, protección, uniones y ayuda de
gremio.

M 1 $ 4,232.54

4.2.8
Cañería epoxi embutida diám. 19mm, protección, uniones y ayuda de
gremio.

M 1 $ 3,753.47

4.2.9
Cañería epoxi embutida diám. 13mm, protección, uniones y ayuda de
gremio. M 1 $ 3,597.51

4.3 CAÑERÍA EPOXI BAJO PISO

4.3.1
Cañería epoxi bajo piso diám. 125mm, protección, uniones y ayuda de
gremio. M 1 $ 25,222.31

4.3.2 Cañería epoxi bajo piso diám. 100mm, protección, uniones y ayuda de
gremio.

M 1 $ 17,010.75

4.3.3 Cañería epoxi bajo piso diám. 76mm, protección, uniones y ayuda de
gremio.

M 1 $ 12,242.86

4.3.4
Cañería epoxi bajo piso diám. 63mm, protección, uniones y ayuda de
gremio.

M 1 $ 9,932.50

4.3.5
Cañería epoxi bajo piso diám. 51mm, protección, uniones y ayuda de
gremio. M 1 $ 8,132.42

4.3.6 Cañería epoxi bajo piso diám. 38mm, protección, uniones y ayuda de
gremio.

M 1 $ 6,836.05

4.3.7
Cañería epoxi bajo piso diám. 32mm, protección, uniones y ayuda de
gremio.

M 1 $ 6,153.06

4.3.8
Cañería epoxi bajo piso diám. 25mm, protección, uniones y ayuda de
gremio.

M 1 $ 5,158.61

4.3.9
Cañería epoxi bajo piso diám. 19mm, protección, uniones y ayuda de
gremio. M 1 $ 4,605.72

4.3.10 Cañería epoxi bajo piso diám. 13mm, protección, uniones y ayuda de
gremio.

M 1 $ 4,451.77

4.4 LLAVES
4.4.1 Llave esférica diám. 100mm UN 1 $ 133,390.81
4.4.2 Llave esférica diám. 76mm UN 1 $ 75,253.89
4.4.3 Llave esférica diám. 63mm UN 1 $ 51,191.20
4.4.4 Llave esférica diám. 51mm UN 1 $ 25,050.15
4.4.5 Llave esférica diám. 38mm UN 1 $ 15,342.75



ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MONTO
ANEXO E PRECIARIO

4.4.6 Llave esférica diám. 32mm UN 1 $ 9,931.61
4.4.7 Llave esférica diám. 25mm UN 1 $ 6,463.75
4.4.8 Llave esférica con campana diám. 19mm UN 1 $ 3,605.28
4.4.9 Llave esférica con campana diám. 13mm UN 1 $ 3,277.83
4.5 VENTILACIONES GAS

4.5.1
Conducto de ventilación de chapa galvanizada, diám. 0,20m, incluye
accesorios y sombrerete. M 1 $ 3,592.40

4.5.2 Conducto de ventilación de chapa galvanizada, diám. 0,175m, incluye
accesorios y sombrerete.

M 1 $ 3,292.37

4.5.3
Conducto de ventilación de chapa galvanizada, diám. 0,15m, incluye
accesorios y sombrerete.

M 1 $ 2,477.30

4.5.4
Conducto de ventilación de chapa galvanizada, diám. 0,125m, incluye
accesorios y sombrerete. M 1 $ 2,071.82

4.5.5 Conducto de ventilación de chapa galvanizada, diám. 0,10m, incluye
accesorios y sombrerete. M 1 $ 1,391.39

4.5.6 Conducto de ventilación de chapa galvanizada, diám. 0,075m, incluye
accesorios y sombrerete.

M 1 $ 1,301.81

4.5.7 Salida de gases para calefactor de tiro balanceado TBU, doble caño de
chapa galvanizada, incluye sombrerete y accesorios.

M 1 $ 2,906.31

4.5.8
Rejilla de ventilación de acero inoxidable de 15 x 15 ambas caras en
mampostería existente. UN 1 $ 5,335.10

4.5.9 Rejilla de ventilación de acero inoxidable de 20 x 20 ambas caras en
mampostería existente.

UN 1 $ 6,044.73

4.6 ARTEFACTOS A GAS _ Provisión y colocación Marcas Coppens / Volcan / Rheem
4.6.1 Calefactor de tiro balanceado de 2000 kcl/h. UN 1 $ 32,400.68
4.6.2 Calefactor de tiro balanceado de 2500 kcl/h. UN 1 $ 26,511.35
4.6.3 Calefactor de tiro balanceado de 3800 kcl/h. UN 1 $ 34,936.92
4.6.4 Calefactor de tiro balanceado de 4000 kcl/h. UN 1 $ 30,530.88
4.6.5 Calefactor de tiro balanceado de 5000 kcl/h. UN 1 $ 40,024.71
4.6.6 Calefactor de tiro balanceado de 5500 kcl/h. UN 1 $ 33,774.86

4.6.7 Termotanque de alta recuperación de 300lts, provisión e instalación. UN 1 $ 422,047.53

4.6.8 Termotanque de alta recuperación de 250lts, provisión e instalación. UN 1 $ 345,608.71

4.6.9 Termotanque de alta recuperación de 160lts, provisión e instalación. UN 1 $ 105,744.26

4.6.10 Termotanque de 160lts, provisión e instalación. UN 1 $ 87,583.88
4.6.11 Termotanque de 120lts, provisión e instalación. UN 1 $ 69,813.67
4.6.12 Calefón de 14 lts/h, provisión e instalación. UN 1 $ 54,966.65
4.6.13 Calefón de 20 lts/h, provisión e instalación. UN 1 $ 71,818.89

4.6.14 Cocina familiar a gas, de 4 hornallas y horno, provisión y colocación. UN 1 $ 47,242.04

4.6.15 Anafe a gas de 2 hornallas, provisión e instalación. UN 1 $ 34,242.06
4.6.16 Cocina industrial de 4 hornallas y horno, de 27200 kcal/h UN 1 $ 129,335.65
4.6.17 Cocina industrial de 4 hornallas y 2 planchas biferas. UN 1 $ 248,418.33

4.6.18
Anafe industrial de 2 hornallas de 7950 kcal/h con base de acero
inoxidable.

UN 1 $ 63,405.09

4.6.19 Horno convector de 17.200 kcal/h, con fermentador UN 1 $ 500,009.49
4.6.20 Horno apilable pizzero de 13.980 kcal/h, con base UN 1 $ 176,939.55

4.6.21 Horno apilable pizzero de 6000 kcal/h, con base y piso refractario UN 1 $ 119,146.29

4.6.22 Revisión de calefones y cambio de diafragma. GL 1 $ 3,997.78
4.6.23 Cambio de calefón o termotanque GL 1 $ 10,088.57
4.6.24 Revisión de estufa y limpieza del piloto. GL 1 $ 3,997.78
4.6.25 Prueba de hermeticidad, por artefacto. (Mínimo 2 artefactos) UN 1 $ 4,985.68
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4.7 SOLENOIDES
4.7.1 Solenoide diám. 75mm UN 1 $ 191,272.20
4.7.2 Solenoide diám. 50mm UN 1 $ 52,986.41
4.7.3 Solenoide diám. 38mm UN 1 $ 44,002.51
4.7.4 Solenoide diám. 32mm UN 1 $ 25,284.91
4.7.5 Solenoide diám. 25mm UN 1 $ 26,810.27
4.7.6 Solenoide diám. 19mm UN 1 $ 15,785.53
4.7.7 Solenoide diám. 13mm UN 1 $ 15,289.92
4.8 ARTEFACTOS DE CALEFACCION

4.8.1
Radiador de aluminio de 6 elementos de 114 kcal/h. (Tipo Peisa o
equivalente)

UN 1 $ 16,700.95

4.8.2 Radiador de aluminio de 8 elementos de 114 kcal/h. (Tipo Peisa o
equivalente)

UN 1 $ 21,022.07

4.8.3
Radiador de aluminio de 10 elementos de 114 kcal/h. (Tipo Peisa o
equivalente)

UN 1 $ 25,567.30

4.8.4
Radiador de aluminio de 6 elementos de 149 kcal/h. (Tipo Peisa o
equivalente) UN 1 $ 16,951.37

4.8.5 Radiador de aluminio de 8 elementos de 149 kcal/h. (Tipo Peisa o
equivalente)

UN 1 $ 21,355.96

4.8.6
Radiador de aluminio de 10 elementos de 149 kcal/h. (Tipo Peisa o
equivalente)

UN 1 $ 25,984.66

4.8.7
Radiador de aluminio de 6 elementos de 170 kcal/h. (Tipo Peisa o
equivalente)

UN 1 $ 19,701.28

4.8.8
Radiador de aluminio de 8 elementos de 170 kcal/h. (Tipo Peisa o
equivalente) UN 1 $ 25,022.40

4.8.9 Radiador de aluminio de 10 elementos de 170 kcal/h. (Tipo Peisa o
equivalente)

UN 1 $ 30,567.85

4.8.10
Radiador de aluminio de 6 elementos de 160 kcal/h. (Tipo TSA o
equivalente)

UN 1 $ 19,951.58

4.8.11
Radiador de aluminio de 8 elementos de 160 kcal/h. (Tipo TSA o
equivalente) UN 1 $ 25,555.86

4.8.12
Radiador de aluminio de 10 elementos de 160 kcal/h. (Tipo TSA o
equivalente) UN 1 $ 31,384.47

4.8.13 Radiador de aluminio de 6 elementos de 216 kcal/h. (Tipo TSA o
equivalente)

UN 1 $ 19,460.52

4.8.14 Radiador de aluminio de 8 elementos de 216 kcal/h. (Tipo TSA o
equivalente)

UN 1 $ 24,901.19

4.8.15 Radiador de aluminio de 10 elementos de 216 kcal/h. (Tipo TSA o
equivalente)

UN 1 $ 30,566.07

4.8.16 Radiador de aluminio de 6 elementos de 254 kcal/h. (Tipo TSA o
equivalente)

UN 1 $ 22,897.86

4.8.17 Radiador de aluminio de 8 elementos de 254 kcal/h. (Tipo TSA o
equivalente)

UN 1 $ 29,484.26

4.8.18
Radiador de aluminio de 10 elementos de 254 kcal/h. (Tipo TSA o
equivalente)

UN 1 $ 36,295.00

4.8.19 Split de 9000 frigorías, frío/calor de piso/techo, provisión e instalación. UN 1 $ 248,412.67

4.8.20 Split de 6000 frigorías, frío/calor de piso/techo, provisión e instalación. UN 1 $ 203,246.99

4.8.21
Provisión e instalación de calefactor tipo CG 050 de 50,000 kcal. Motor
de 220 v UN 1 $ 331,697.42

4.8.22 Provisión e instalación de calefactor tipo CG 050 de 50,000 kcal. Motor
de 380 v

UN 1 $ 439,038.86

4.8.23 Provisión e instalación de calefactor tipo CG 038 de 38,000 kcal. UN 1 $ 255,992.86

4.8.24 Provisión e instalación de calefactor tipo CG 032 de 32,000 kcal. UN 1 $ 237,075.80
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4.8.25 Provisión e instalación de Fan coil tipo UF 012. UN 1 $ 308,610.30
4.8.26 Provisión e instalación de Fan coil tipo UF 007. UN 1 $ 212,538.36
4.8.27 Provisión e instalación de Fan coil tipo UF 005. UN 1 $ 149,538.98

4.8.28
Provisión e instalación de Fan coil de 3.400 kcal/h horizontal con
gabinete.

UN 1 $ 106,072.04

4.8.29
Provisión e instalación de Fan coil de 4.800 kcal/h horizontal con
gabinete. UN 1 $ 110,554.00

4.8.30 Provisión e instalación de Fan coil de 6.550 kcal/h horizontal con
gabinete.

UN 1 $ 121,564.31

4.8.31
Provisión e instalación de Fan coil de 8.140 kcal/h horizontal con
gabinete.

UN 1 $ 132,576.18

4.8.32
Provisión e instalación de Fan coil de 9.500 kcal/h horizontal con
gabinete. UN 1 $ 150,519.55

4.9 CALDERAS PARA AGUA CALIENTE Y CALEFACCION
4.9.1 Recorrida integral vaso de expansión UN 1 $ 11,208.78
4.9.2 Recorrida integral caldera UN 1 $ 179,339.93

4.9.3 Caldera de 110.000 kcal/h, incluye quemador, aislación térmica,
controles y colocación.

UN 1 $ 1,260,637.88
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1. OBJETO 
Definir los requisitos que, en materia de higiene y seguridad laboral, deberán cumplir las 
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de 
construcción, limpieza, montaje, reparación, mantenimiento y servicios. 
Las empresas Contratistas cumplirán la Legislación Nacional, Provincial y Municipal, referente a 
higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de 
esta norma. 
No es objeto de esta norma la definición de ningún otro tipo de requisito legal, comercial o 
técnico fuera de los de higiene y seguridad.  
 
2. ALCANCE 
Se aplicará a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanús en todas sus 
dependencias dentro del Territorio Argentino. 
 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del 
Municipio y que no pertenece a la nómina de personal del mismo. 
Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como 
parte de la Contratista.  
Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la función de dirigir la 
obra. 
 
4. RESPONSABLES DE LA CONTRATISTA 
Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de 
seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplirá la Norma vigente de 
acuerdo al Artículo 1º 
 
5. DESARROLLO 
5.1 Normativa 
Las empresas Contratistas deberán cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo Nº 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la 
Construcción, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos 
del Trabajo N° 24557 y la legislación complementaria que corresponda a la tarea que realicen. 
Además, deberán cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente. 
 
 



 

  

5.2 Presentación de la documentación 
Antes de iniciar las tareas, La Contratista deberá presentar los comprobantes de cumplimiento 
de los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislación que 
se encuentran detallados en el anexo I, independientemente de otros requisitos especificados 
en el Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de La 
Contratista. 
 
5.3 Reglas generales a ser observadas por los Contratistas  

 
Como lineamientos generales de la legislación descripta, los Contratistas deberán cumplir con 
lo siguiente: 
 
5.3.1 Evaluación de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad, 

deberán evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las 
medidas de prevención que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la 
obra o servicio lo requieren se deberá realizar un programa de seguridad y asegurar su 
ejecución práctica. 

5.3.2 Protocolo de bioseguridad: La Contratista debe cumplir con las recomendaciones 
descriptas en el �Protocolo de Recomendaciones prácticas COVID-19� actualizado a la 
fecha que dicte la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) 
y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). 

5.3.3 Vestimenta: El personal estará provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice. 
Si el mismo es en zona fría o a la intemperie se proveerá la ropa de abrigo o 
impermeable que corresponda. 

5.3.4 Protección de los pies: Se usará calzado de seguridad que proteja de golpes, 
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante. 

5.3.5 Protección de la cabeza: Se usará protección craneana en todos los casos en los que 
haya riesgos de caídas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o móviles, 
trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos químicos. 

5.3.6 Protección de las manos: Se deberán proteger las manos de golpes, heridas, 
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (químicos, u otros). Para ello se usarán 
guantes adecuados a los riesgos a proteger. 

5.3.7 Protección de la vista: Se deberán usar anteojos de seguridad en todos los casos en los 
cuales pueda haber proyecciones de partículas, líquidos, chispas o en los cuales pueda 
haber emisión intensa de luz o radiación UV. Se usarán antiparras. Para soldar se 
usarán caretas con la graduación apropiada. 

5.3.8 Protección Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas, 
humos, gases o vapores, los operadores deberán usar protección respiratoria 
adecuada al riesgo 

5.3.9 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo 
tensión deberá ser realizado por personal capacitado y habilitado. 
Deberán conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores 
térmico-magnéticos y diferenciales. 

5.3.10 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros 
sobre el nivel del piso deberán cumplir con la Norma de Seguridad específica.  

5.3.11 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en buenas 
condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma específica. 

5.3.12 Señalización: La zona de operación deberá estar convenientemente señalizada y 
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o 



 

  

transeúntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos serán cubiertos 
al concluir la jornada laboral. 

5.3.13 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de 
amolado, perforación con cortafrío, soldadura u otras con llama abierta o que puedan 
producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de 
ventilación, se deberá solicitar autorización, cumpliendo con los requisitos de la norma 
de trabajo en caliente. 

5.3.14 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar 
permiso para efectuar tareas fuera del área autorizada. El personal a de La Contratista 
permanecerá en la zona asignada y deberá solicitar permiso para que éstos circulen 
y/o se trasladen a otras zonas del Municipio. 

5.3.15 Orden y limpieza: Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y libre de obstáculos y 
desperdicios. 

5.3.16 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificarán por tipos. Se dispondrán 
únicamente en los lugares definidos y se retirarán periódicamente de acuerdo con lo 
dispuesto por el responsable de la Obra. 
Al finalizar la Obra, La Contratista retirará toda la basura y desechos que generó el 
trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente. 

5.3.17 Accidentes: Se deberá reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante 
los trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o daños materiales. 

5.3.18 Condiciones psicofísicas de los empleados: La Contratista deberá controlar el correcto 
estado físico y mental de sus empleados. No permitirá el ingreso de personal bajo el 
efecto de drogas o alcohol. 
 

5.4  Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, será motivo de sanciones 
por parte del Municipio de Lanús. Las mismas pueden consistir en suspensión momentánea del 
trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar 
el cumplimiento solicitado. 
 
6. ANEXOS 
6.1 Anexo I 
Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas 
 
Empresas 
1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, código de la actividad, 

nómina del personal asegurado con nombre, apellido y número de documento. 
2. Cláusula de no repetición contra el Municipio de Lanús emitida por la Aseguradora (En el 

anexo II se desarrolla un texto estándar) 
3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y 

Seguridad de la empresa.  
4. Listado de números de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clínica- u 

otros.). 
5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor válido 

que se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral. 
 
Dueños de empresas y personal independiente 
1. Fotocopia del formulario de inscripción en la AFIP � Monotributo 
2. Fotocopia de la Póliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado) 
 



 

  

Se deberán mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos 
a la AFIP.  
 
 
 
6.2 Anexo II 
Modelo de compromiso de no repetición de la ART 
 
El mismo debe contener la siguiente cláusula: 

 A.R.T. S.A., renuncia en forma expresa a iniciar toda acción repetición contra el 
Municipio de Lanús, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art 
Nº 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Jurídica, con motivo de las 
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar al personal 
dependiente o ex-dependiente de __________________________ (Nombre de La Contratista) 
alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional sufridos o contraídos por el hecho, en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el 
domicilio y el lugar de trabajo __________ A.R.T. S.A., se obliga a comunicar al Municipio de 
Lanús en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y 
especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) días de 
verificados. 



 

  

Municipio de Lanús 
Secretaria de Desarrollo Urbano 
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura 
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EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
La documentación presentada por los oferentes será analizada por la Comisión de Pre-
adjudicación, quien dictaminará una vez emitido los correspondientes informes técnicos y 
económico-financieros, y sus puntajes.  
La Resolución de PRECALIFICACIÓN de las Empresas no será motivo de recurso. 
 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 
La Secretaría de Economía, Finanzas y Producción será la responsable de realizar el informe 
Económico-Financiero, y la Secretaría de Desarrollo Urbano de la asignación del puntaje que se 
efectuará según el siguiente criterio: 
 
A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS    MÁXIMO_40 puntos 
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES   MÁXIMO_40 puntos 
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS   MÁXIMO__8 puntos 
D) METODOLOGIA � MMI      MÁXIMO_10 puntos 
E) DECLARACIONES JURADAS      MAXIMO__2 puntos 
 
TOTAL                 100 PUNTOS 
 
INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS 
Los índices se calcularán considerando las cifras del último ejercicio. Asimismo, se considerará 
en la evaluación, si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios 
previos, como así también cualquier situación de excepción mencionada en el informe del 
auditor. (Desvíos de normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres) 
 
A) INDICE ECONÓMICO- FINANCIEROS     MÁXIMO 30 PUNTOS 
Se evaluará en función de los siguientes índices. Los puntajes asignados se desglosarán de la 
siguiente manera 
 

INDICADOR DE EVOLUCION PUNTOS DEFINIDO COMO 

SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL 

LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE 

PRUEBA ÁCIDA 7.5 (ACTIVO CORRIENTE � BIENES DE 
CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE 

ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO 
TOTAL 30  

 
 
 



 

  

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE: 
 

INDICE ESCALA A UTILIZAR CALIFICACION PUNTAJE 

SOLVENCIA 
< 1.50 

 1.50 < 2.30 
 2.30 

Malo 
Bueno 

Optimo 

0 
4 

7.5 

LIQUIDEZ CORRIENTE 
< 1.60 

 1.60 < 3.10 
 3.10 

Malo 
Bueno 

Optimo 

0 
4 

7.5 

PRUEBA ACIDA 
< 1.50 

 1.50 < 2.80 
 2.80 

Malo 
Bueno 

Optimo 

0 
4 

7.5 

ENDEUDAMIENTO 
 1.00 

 0.78 < 1.00 
< 0.78 

Malo 
Bueno 

Optimo 

0 
4 

7.5 
 
B) ANTECEDENTES TÉCNICOS Y EMPRESARIALES     MÁXIMO 50 PUNTOS 
 
B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras públicas similares 

Máximo 40 puntos 
La evaluación se hará en base a la acreditación de antecedentes de obras civiles y/o en la 
prestación de servicios de mantenimiento y recuperación de sistemas constructivos en 
edificios. 
 
B.1.1) Obras civiles y prestación de servicios de mantenimiento y recuperación de sistemas 
constructivos en edificios escolares contratados y ejecutados por y ante el Municipio de Lanús 
y/o, directa o indirectamente con la Dirección de Infraestructura Escolar de la Provincia de 
Buenos Aires o alguno de sus municipios. A efectos de la evaluación del desempeño, se 
requerirá la presentación de certificado del comitente o directivo de la entidad respectiva.  
Para las obras o servicios contratados con la Municipalidad de Lanús, La Secretaria de 
Desarrollo Urbano a través de la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento Escolar 
calificará a las Oferentes según su desempeño en obras ejecutadas con anterioridad. 
Esta calificación tendrá en cuenta el desempeño técnico, la responsabilidad para con la obra o 
servicio, el comportamiento y seriedad en la comunicación y/o ejecución de órdenes 
impartidas por la inspección, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la 
celeridad en la atención de reclamos y presentación de la documentación requerida, la calidad 
en la ejecución de los trabajos y todo otro dato que la inspección de obra correspondiente 
considere. 

Máximo 20 puntos 
 
B.1.2) Obras de Arquitectura y servicios de mantenimiento y recuperación de sistemas 
constructivos en edificios contratados y ejecutados por y ante reparticiones públicas 
Nacionales y/o Provinciales no incluidas en el punto B.1.1). 

Máximo 10 puntos. 
 
 
 

 



 

  

B.1.3) Obras de Arquitectura y servicios de mantenimiento y recuperación de sistemas 
constructivos en edificios contratados y ejecutados por y ante otros Municipios de la Provincia 
de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no incluidos en los 
puntos B.1.1) y/o B.1.2).  

Máximo 10 puntos. 
 

A los fines de la asignación de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerará que 
corresponde el máximo puntaje al Oferente que acredite el mayor número de obras 
ejecutadas en los últimos 10 años, asignándose puntaje decreciente y proporcional a los 
restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad ejecutada. 
A efectos de acreditar las obras ejecutadas sólo se tomarán en cuenta aquellas por las cuales el 
Oferente acompañe las debidas constancias de la contratación y ejecución de las obras antes 
mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanús, no será necesaria la 
certificación, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos. 
Técnicos correspondientes. En caso que el oferente sea una UTE u otra asociación se 
considerará la suma de todos los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de 
integrantes de la misma. 
La Municipalidad de Lanús se reserva el derecho de efectuar las consultas ante otros 
organismos que estime convenientes a fin de considerar estos antecedentes.   
Se tendrán especialmente en cuenta los informes de los directivos de edificios escolares cuyo 
mantenimiento fuera atendido por el oferente.  
 
B.2) Antecedentes de organización funcional y de Representación Técnica 

Máximo 10 puntos 
La evaluación se hará en base a: 
 
B.2.1) Organización funcional y su descripción: 
 Se hará en base al Organigrama del Oferente y la asignación de funciones y misiones 
de las distintas áreas para el servicio de Mantenimiento y recuperación.  

Máximo 6 puntos 
 
B.2.2) Representante Técnico: 
 Se evaluarán los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su 
actividad profesional en general y su participación en obras de igual o mayor envergadura que 
la licitada.        Máximo 4 puntos 
 
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS    MÁXIMO 8 PUNTOS 
 
C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecución de los trabajos 

Máximo 4 puntos 
 
C.2) Plan de trabajo 

Máximo 4 puntos 
C.2.1) 
Se evaluará en base al Plan de Trabajo elaborado a partir de las Rutinas especificadas en el 
PETP y la cantidad de personal afectado al mismo.      

Máximo 4 puntos 
 
El Plan de Trabajo se presentará en el Sobre N° 2 acompañando la Oferta 



 

  

 
D) METODOLOGÍA, MMI Y PROYECTO      MÁXIMO 10 PUNTOS 
La evaluación se hará en base a la Memoria descriptiva que acompañe el oferente detallando 
en forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habrá de ejecutar y/o 
utilizar durante el desarrollo del servicio de mantenimiento y recuperación. Para ser 
considerada a los fines del puntaje dicha memoria deberá incluir, ineludiblemente, los 
siguientes aspectos: 
 
D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habrá de ejecutar y/o utilizar durante el 
desarrollo del servicio de Mantenimiento y recuperación para la realización de los trabajos.  

Máximo 5 puntos 
 
D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo del servicio de Mantenimiento y 
recuperación. 
 Para la evaluación de este apartado el Oferente deberá presentar un plan de seguridad 
aplicado al presente servicio de Mantenimiento y recuperación.  
La cartelería que sea propuesta deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes.  
         Máximo 5 puntos 
 
E) DECLARACIÓN JURADA      MÁXIMO 2 PUNTOS 
 
(Juicios Pendientes con Administraciones Públicas)              Máximo 2 puntos 
A su solo juicio la Municipalidad evaluará los datos consignados por el oferente en sus 
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusión de 
datos falsos será causal de inhabilitación de la oferta. 
 

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MÍNIMO  
PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS 

 



















 

  

Municipio de Lanus 
Secretaria de Desarrollo Urbano 
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura 
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura Escolar 
 
Servicio:  
�SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA A� 
 
 
 
 

 
 
La firma __________________________________ que suscribe, con domicilio legal en 
______________________________________ y domicilio real en _______________________, 
ha retirado una copia del legajo y se compromete a ejecutar el servicio �SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - 
ZONA A� en este acto por la suma de pesos ________________________________ 
($__________), o sea con el _____% de aumento - reducción sobre el Presupuesto Oficial.- 
 
 Firma la presente propuesta en carácter de Representante de la empresa 
________________________________ DNI N° ____________________. 
 
Nota: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en números, tendrá validez 
el indicado en letras. 
En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de 
aumento o reducción cotizado al Presupuesto, prevalece el primero de ellos. 
 
 
 
 

_______________________________ 
REPRESENTANTE 

Firma, aclaración y DNI 

_______________________________ 
CONTRATISTA 

Sello, firma y aclaración 
 
 














