LANUS
MUNICIPIO

Lanus, 30 de noviembre de 2020

LICITACION PUBLICA N° 43

SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN
EDIFICIOS ESCOLARES ZONAD”

CIRCULAR N° 3 — CON CONSULTA

En respuesta a la consulta de la empresa INDUSTRIAS MAS S.R.L. que se transcribe:

“1- Consultar si hay actualizacion de precios por inflacién para el preciario gue ellos tienen
para los trabajos adicionales.

2- Cémo es el proceso de pedidos de érdenes de trabajo de parte de la municipalidad y
como las aprueban una vez hecho el servicio. Qué planillas se presentan, quien las firma.”

SE INFORMA.:

1- Se aplica el Articulo N°25 “REDETERMINACION DE PRECIOS DEL CONTRATQ” del Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares.

2- Se aplica el Articulo N°17 “INSPECCION Y FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS” del Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y su inciso 1 “VERIFICACION DE TRABAJOS Y
DE MANTENIMIENTO”.
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MUNICIPIO o

Lanus, 26 de noviembre de 2020

SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENVIMIEN'I:O Y“RECUPERACION DE SiSTEMAS CONSTRUCTIVOS EN
EDIFICIOS ESCOLARES ZONA D” :

IDAD TECNICA YFINANEIERA

es deberdn aqedltqr pa capac:dad de contratac:on anual Ig({a/ 10 superior al
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LANUS
MUNICIPIO

CIRCULAR 1
S/ Licitaciones Publicas:
N° 40 SERV. DE MANT. Y RECUPERACION EN EDIFICIOS ESCOLARES ZONA A
N° 41 SERV. DE MANT. Y RECUPERACION EN EDIFICIOS ESCOLARES ZONA B

N° 42 SERV. DE MANT. Y RECUPERACION EN EDIFICIOS ESCOLARES ZONA C
N° 43 SERV. DE MANT. Y RECUPERACION EN EDIFICIOS ESCOLARES ZONA D

Se adjunta el esquema de \visitas para las 4 zonas, con las
correspondientes direcciones, asi como también el contacto con el inspector que
coordinara las visitas a los establecimientos educativos.

Se solicita a quienes asistan a las visitas:

¢ Mantener una distancia minima de 2 metros.

¢ Usar tapabocas en espacios compartidos.

¢ Desinfectarse las manos con frecuencia.

s Toser en el pliegue del codo.

¢ Cumplir los protocolos de actividades y las recomendaciones de las
autoridades sanitarias provinciales y nacionales

Martin Goggia Fi'rmado
Director General digitalmente por
De Compras GOGGIA Martin
Municipalidad de Lants .
LAN U S Antonio
MUNICIPIO Fecha: 2020.11.18

18:28:01 -03'00'



LANUS
MUNICIPIO

ZONA FECHA DE VISITA HORARIO CONTACTO INSPECTOR
= 9:30 hs. a10:00 hs
<zz VIERNES 20 DE NOVIEMERE 10:15 hs. a 10:45 hs MILTON HIGGS
9 10:45hs a11:15 hs 113020 5927
11:30 hs a 12:00 hs
9:30 hs. a10:00 hs
MARTES 24 DE NOVIEMBRE 10:00 hs. a 10:30 hs MILTON HIGGS
10:45hs a11:15hs 113020 5927
11:30 hs a 12:00 hs
9:30 hs. a10:00 hs
MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE 10:00 hs. a 10:45hs DIEGO CLAVIIO
11:00 hs a 11:30 hs 116251 2228
11:45hs a12:15hs
9:30 hs. a 10:00 hs
JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 10:00 hs. a 10:30hs DIEGO CLAVIIO
10:45hs a11:15hs 116251 2228
11:30 hs a 12:00 hs

ZONA ESCUELA DIRECCION
EP 67 Eduardo Madero 1650, Valentin Alsina
: ES6 Coronel Warnes 3493, Lanus Oeste
g EP 70 Coronel Murguiondo 2221, Lanus Oeste
N CE6 Paso de Burgos 697, Valentin Alsina
EP 59 Yatay 2850, Lanus Oeste
CES Aristobulo del Valle 3570, Lanus Oeste
EP 21 Colombia 1153, Gerli, Lanus
CE7 Coronel D Elia 1369, Lanus Oeste
CE11 Oncativo 713, Gerli, Lanus Oeste
1937 +EP 22 +ES 31 Presidente Raul Alfonsin 1758, Lanus Este
J1923 +EP9 Av. Pres. Hipolito Yrigoyen 5005, Lanus Oeste
EP 69 Ministro Brin 2475, Lanus Oeste
CE9 Teniente Coronel Bueras 4860, Monte Chingolo
EP 39 +ES 37 Cazon 510, Monte Chingolo
EP 30 +ES 5 Aguapey 3870, Monte Chingolo
CE2 Coronel Burelas 2065, Gerli, Lanus Oeste

Av. Hipélito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanis Deste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar
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unpoco
¥ mejor.



COVID-19
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUS3SECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA ESCOLAR

LICITACION PUBLICA

SERVICIO:

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
RECUPERACION DE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES
ZONA D”

PRESUPUESTO OFICIAL:
$7.977.060.-

(Pesos siete millones novecientos setenta y siete mil sesenta con 00/100.-)

VALOR DEL PLIEGO:
Sin Valor.-



LANUS
MUNICIPIO

Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Mantenimiento de Infraestructura Escolar

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA D”

INDICE GENERAL

01- Memoria Descriptiva.
02- Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales para Licitaciones Publicas para la
contratacion de Bienes y Servicios.
03- Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.
04- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
05- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
06- Planos, planillas y documentos y anexos.
¢ Anexo A: Listado de establecimientos
¢ Anexo B: Planilla de cotizacion
¢ Anexo C: Modelo de Informe
¢ Anexo D: Rutinas
¢ Anexo E: Preciario
¢ Anexo F: Modelo de cartel de obra
¢ Anexo G: Anexo de Seguridad e Higiene
¢ Anexo H: Anexo de Evaluacion y Calificacion
¢ Anexo |: Propuesta



LANUS
MUNICIPIO

Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Mantenimiento de Infraestructura Escolar

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA D”

MEMORIA DESCRIPTIVA

El objeto de la contratacion de este servicio es preservar en buen estado y mejorar la
infraestructura edilicia y el adecuado funcionamiento de las instalaciones de los Edificios
Escolares, identificados en el Anexo A del presente Pliego, asegurando los niveles de
seguridad y proteccion de las personas, bienes y medio ambiente, para posibilitar el normal
desarrollo de las actividades educativas.

La Contratacion involucra nueve (9) Establecimientos Escolares.

El presente servicio viene a dar continuidad al anteriormente brindado durante el periodo
2016-2020, debido a la respuesta positiva que genero por parte de la comunidad educativa.
Plazo de Contratacién: 12 (doce) meses.

Plazo de Garantia: 60 (sesenta) dias a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria.

Presupuesto Oficial: Pesos siete millones novecientos setenta y siete mil sesenta con 00/100
($7.977.060,00.-).

El Servicio que se contrata y ejecuta queda sometido a la documentacion que a continuacion
se indican con el siguiente orden de prelacion:
¢ Propuesta presentada.
¢ Memoria Descriptiva.
¢ Pliego de Bases y Condiciones.
¢ Ley Organica de las Municipalidades.
¢ Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion del Honorable Tribunal
de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
e El Decreto Provincial N° 2980/00.
e las Ordenanzas Generales vigentes en el Municipio de Lanus, asi como las normas
reglamentarias de las mismas.
¢ Contrato suscripto por las partes.
¢ Orden de Compra.
¢ la Declaracion del Contratista que acepta la jurisdiccion de los Tribunales de Lomas de
Zamora, para cualquier controversia que pudiera suscitarse.
¢ La Declaracion del Contratista donde constituye domicilio legal dentro del Partido de
Lanus.
Se considerara documentacion accesoria que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:
¢ Acta de Inicio del Servicio.
¢ las Ordenes de Servicio por escrito que imparta el personal municipal designado para
la inspeccion del Servicio que se contrata.



LANUS
MUNICIPIO

Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Mantenimiento de Infraestructura Escolar

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA D”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES
GENERALES PARA LICITACIONES PUBLICAS
PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y
SERVICIOS



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES PARA LICITACIONES
PUBLICAS
PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

1. Procedimientos de Contratacién Alcanzados

Las presentes Condiciones Generales rigen para las Licitaciones Publicas de
contratacidn de bienes y servicios que tramiten ante la Municipalidad de Lants en uso
de fas facultades previstas en la Ley Organica de las Municipalidades Decreto-Ley
6769/1958 y sus modificatorias, del Decreto Provincial N2 2980/2000, Ordenanza
General 267/80, de procedimiento administrativo municipal y el Reglamento de
Contabilidad y Disposiciones de Administracién para las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires. ‘

2. Cémputo de Plazos
Los plazos deben computarse en dias habiles, salvo disposicién en contrario.

3. Comunicaciones

Las comunicaciones que se realicen entre la Municipalidad y los interesados, oferentes
y adjudicatarios, se llevaran a cabo por medios fehacientes de comunicacién, tanto
electrénicos como tradicionales. Ningin mecanismo utilizado debera poner en ventaja
a un interesado u oferente sobre los restantes.

4, De los Proponentes

4.1. Seran admitidas como proponentes las personas fisicas o juridicas que acrediten
estar habilitados para el cumplimiento del objeto de contratacion. Asimismo, deberan
estar inscriptos -0 en su caso haber iniciado el tramite respectivo- en el Registro de
Proveedores de la Municipalidad de Lanus, acreditando tal circunstancia al momento
de ofertar.

Las personas juridicas deberdn acompafiar su propuesta con copia autenticada por
Escribano Publico del instrumento que acredite su constitucién en legal forma y de los
documentos que habiliten a sus representantes para contratar en su nombre y
obligarla. Seran admitidas las fotocopias de las certificaciones de Escribano Puablico
Unicamente si son exhibidos los originales al Funcionario actuante en el acto de
apertura.

4.2, No seradn admitidos como Oferentes:

a) los fallidos mientras no hayan sido rehabilitados conforme lo dispuesto en el Cédigo
Civil y Comercial de la Nacion.

b} los inhabilitados por condena judicial.

c) las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores.

d) quienes se encuentren en juicio con la Municipalidad

e} los que sufran inhibicion general de bienes.

f} los concursados, los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en
tramite.

g) Los que revistieren el caracter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier
otra naturaleza de relacion de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o
municipal.




i) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina
para operar en cualquier tipo de cuentas financieras.

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobasen con
posterioridad a la apertura de sobres, la Municipalidad podra declarar mediante el
acto administrativo pertinente la inhabilidad del oferente para presentarse en futuras
licitaciones, dependiendo de la gravedad del caso, por hasta el término de diez (10)
afios. Ademas de ello, procederd a rechazar la propuesta de oficio o a declarar la
nulidad de la adjudicacién o del contrato {segun la oportunidad en que se detecte el
incumplimiento), con pérdida del depédsito de garantia de la oferta o del contrato
seglin el caso, y sin necesidad de previa interpelacién judicial o extrajudicial.

Sera de aplicacian todo lo expuesto, también, en el caso en que el oferente integre o
haya integrado una union transitoria.

4.3. Capacidad Técnica. Municipalidad determinard, en los Pliego de Bases y
Condiciones Legales Particulares, la capacidad técnica especifica minima requerida
segtn el caso, para la calidad de los trabajos a realizar, bienes a proveer o servicios a
realizar seran determinadas por la Municipalidad en los Pliego de Bases y Condiciones
Legales Particulares.

4.4, Unién Transitoria de Empresas (UTE). Las UTE interesadas en formular Oferta,
deberan:

1. Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Articulos 377 y
siguientes de la Ley 19550 y sus modificatorias. :

2. Suscribir compromiso expreso:

2.a. De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las
empresas consorciadas durante el proceso de licitacion, en orden al cumplimiento de
todas las obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad
frente a terceros y todas las demas obligaciones y responsabilidades legales y
contractuales emergentes.

2.b. De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes
que importen una alteracién de la responsabilidad frente del Comitente, sin la previa
notificacion fehaciente a éste y aceptacién de su parte.

2.c. Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o
muerte de fos empresarios individuales, no se producira la extincién del contrato de
unién transitoria, el que continuara con los restantes.

3. Si al momento de la apertura no se encontraren constituidas:

3.a. Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias
establecidas en el Punto oferentes - Condiciones Requeridas, de las Condiciones
Particulares.

3.b. Presentar un "Compromiso de Constitucion de UTE el que deberd
contemplar las exigencias sefialadas en los apartados 2.3, 2.b y 2.c. precedentes, segun
corresponda.

3.c. Inscribirse registralmente en la Direccién Provincial de Personas Juridicas o
Inspeccién General de Justicia, segin corresponda, y en el Registro de Proveedores y
Licitadores del Estado, dentro de los quince (15) dias corridos de haber quedado firme
la preadjudicacién y en forma previa a la adjudicacién, bajo pena de tener por
desistida la Oferta, con pérdida de la garantia.
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4.5. Registro de Deudores Alimentarios Morosos: Los oferentes deberdn
cumplimentar las exigencias previstas por la Ley N° 13074 y el Decreto N° 340/04, en
forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicacién por parte de la
autoridad competente.

5. Cldusula Anticorrupcién

Es causal determinante de rechazo sin mis trdmite de la propuesta u oferta en
cualquier estado del procedimiento de seleccion, o de la rescision de pleno derecho
del contrato, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran deducirse, dar u ofrecer
dinero o cualquier dadiva a fin de que:

* Funcionarios o personal de la Municipalidad hagan o dejen de hacer algo relativo a
sus funciones.

+ Funcionarios o personal de la Municipalidad hagan valer la influencia de su cargo
ante otro funcionario o personal de la Municipalidad con competencia en la materia, a
fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

* Cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o personal
de la Municipalidad con competencia en la materia, a fin de que éstos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.

Son considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos
en interés del adjudicatario/contratista, oferente o interesado, tanto directa como
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios,
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier
otra persona.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubiesen
consumado en grado de tentativa.

5.1. Vista de las Actuaciones

Toda Firma que demuestre interés legitimo podrd tomar vista de las actuaciones
referidas a la contratacién, exceptuando la etapa de evaluacién de las ofertas.

La toma de vista en ningin caso dard derecho a efectuar presentaciones en el
Expediente de compras por la que tramita la contratacion, ni dard lugar a la suspension
de los tramites o a demoras en el procedimiento de contratacion, a excepcion de los
casos expresamente previstos en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.

6. Garantias

6.1. Generalidades

Todos los oferentes y adjudicatarios deberan integrar oportunamente las diferentes
clases de garantias que pudiera corresponder. En ningun caso el oferente o
adjudicatario podrd interponer reclamo o impugnacién contra el acto particular que le
requiera o intime a integrar la correspondiente garantia, sino hasta después de haber
hecho efectiva dicha integracién. '
Las garantias constituidas, podran ser sustituidas por otras de igual magnitud, a pedido
del oferente o adjudicatario, previa aprobacién por parte de la Municipalidad.

La Municipalidad no abonard intereses por los depésitos en garantia.

La eleccién de la forma de garantia, en principio, queda a opcién del oferente o
8@ggic§tario, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, orden de
o COMPRAD 2



compra y/o contrato seglin corresponda, imponga la presentaciéon de algin tipo de
garantia en especial.

Todas las garantias, a excepcion de la de mantenimiento de la oferta que deberd cubrir
el plazo previsto en el presente Pliego, garantizardn el total cumplimiento de las
obligaciones contraidas, debiendo constituirse en forma independiente para cada
contratacién, salvo para los casos de segundo llamado en los que la municipalidad
podra optar por aceptar las de mantenimiento de oferta presentadas en el primer
llamado.

Cumplidas las instancias previstas en el presente Pliego y/o en el Pliego de Bases y
Condiciones Legales Particulares, sin haberse verificado el retiro de las garantias por
parte de los interesados, estas podran ser destruidas por la Municipalidad si el librador
no los retirara dentro del plazo de sesenta (60) dfas contados a partir de la notificacién
expresa que se le cursara a tales efectos.

6.2. Clases

a) De mantenimiento de la oferta: Cinco por ciento (5%) del presupuesto oficial, o un
monto fijo que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en caso
de corresponder.

b) De cumplimiento del contrato: Diez por ciento (10%) del valor total de la
adjudicacidn, a constituir previo al perfeccionamiento de la orden de compra/contrato.
c) Garantia Técnica: segun pliego de condiciones particulares.

6.3. Formas

Las garantias a que se refiere el inciso anterior podradn constituirse de las siguientes
formas, o combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depésito efectuado en la tesoreria de la Municipalidad o
cuenta que tenga la Municipalidad en el Banco u otro medio que el pliego de
condiciones particulares establezca, siempre con expresa indicacién de la imputacion a
la contratacion de que se trate.

b) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con
renuncia a los beneficios de divisidn y excusidn en los términos del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacidn, asi como al beneficio de interpelacién judicial previa.

¢) Mediante seguro de caucion a través de pélizas emitidas por compafiias de seguros
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, extendidas a favor de la
Municipalidad. Las mismas serdn incondicionales, irrevocables y renovables y se cons-
tituirdn en la misma moneda de la oferta.

Si se constituyera la Garantia mediante Fianza Bancaria o Péliza de Seguro, el fiador o
asegurador, se deberd constituir en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con
renuncia del beneficio de excusién y de divisién de acuerdo a los términos del Cédigo
Civil y Comercial, por todo el término del mantenimiento de Propuesta y por la totali-
dad del monto sin restricciones ni salvedades, sometiéndose a ia jurisdiccion de los
Tribunales del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, para cualquier controversia
que pudiese suscitarse. Dicha férmula deberd inscribirse en el instrumento en forma
literal. Asimismo deberd constituir domicilio Especial dentro del Partido de Lanus.
Queda sin valor alguna otra disposicién que se oponga a la presente.

Las Firmas de quienes suscriban la Péliza o Fianza deberan ser certificadas por Escri-




banos. En caso de Fianza, dicho Escribano debera certificar que los firmantes tienen
facultades para obligar a la Institucién Bancaria en la medida expresada en el docu-
mento de que se trate.

Asimismo la emisién del Aval Bancario o de la Pdliza y su vigencia no podra ser poste-
rior a la fecha de apertura y hora de apertura de la Licitacion.

7. Conocimiento y Aceptacién

La formulacion de la oferta implica el conocimiento y aceptacion de este Pliego de
Bases y Condiciones y su sometimiento a todas sus disposiciones y las de la Ley
Orgénica de las Municipalidades Decreto-Ley 6769/58 y sus modificatorias, del Decreto
provincial N2 2980/2000, la Ordenanza General 267/80 y en cuanto correspondiere al
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracién para las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

8. Adquisicion y Valor del Pliego

Los Pliegos podran obtenerse hasta el Gltimo dia habil anterior a la apertura, o el que
establezca el pliego de Bases y Condiciones Particulares, en La Direccion General de
Compras dentro del horario administrativo de esa dependencia, ademas estaran dis-
ponibles, Unicamente para su consulta, en la pagina web del Municipio
(http://www.lanus.gob.ar/documentos-oficiales?categoria=9)

Es condicidn excluyente para participar de la licitacion la obtencion del Pliego.

Los pliegos en todos los casos son sin cargo, salvo que el pliego de Bases y Condiciones
Particulares establezca un valor de venta.

En el momento de adquirir el Pliego, el interesado deberd constituir un DOMICILIO
legal en el Partido de Lanus, provincia de Buenos Aires como asi también un Correo
Electrénico el cual serd considerado vilido para las notificaciones que fueran necesa-
rias efectuar por la Administracion. La Municipalidad notificard a los ADQUIRIENTES
a dicho domicilio, no aceptandose reclamos al respecto por el incumplimiento de
lo aqui establecido. Si lo modificara, debera hacerlo dentro de los limites de la misma
ciudad. Antes de vencido el plazo de validez de su OFERTA, debera comunicar este
cambio en forma inmediata y fehaciente a la Direccién General de Compras -. El
cambio de domicilio surtird efecto a partir de recibida la notificacion por parte de la
Municipalidad.

9. Cotizacién
Para el célculo de su cotizacion los oferentes deberan tener en cuenta:
a) Las propuestas responderan a las provisiones, servicios o trabajos totalmente termi-
nados, conforme a lo establecido en la documentacidn de licitacion.
La sola presentacion de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa que el oferente
ha comprendido y aceptado toda las clausulas que rigen la licitacion, incluyendo el
presente pliego de bases y condiciones, asi como las caracteristicas especiales de la
misma; no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente dudas o desconocimiento al
respecto.
b) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta, la ha hecho con per-
fecto conocimiento de causa y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta efec-
tuar la provisién, servicio o los trabajos de la licitacién, a fin de informarse debidamen-
GOGG\R\E. e i o W
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corresponda.

- de los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucién,

¢) El proponente que resulte adjudicatario, no podré alegar posteriormente causa al-
guna de ignorancia o imprevisibilidad en lo referente a las condiciones de la realizacion
de los trabajos y/o entrega de materiales o bienes, siendo Unico responsable de los
errores u omisiones en que hubiere incurrido al presentar su oferta.

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), La Municipalidad actia como
Consumidor Final.

10. Forma de Presentacion de las Propuestas.
Los oferentes presentardn sus propuestas en dos sobres, cuyo contenido sera el
determinado en el punto 13.

11. Moneda de Cotizacién. Cotizaciones Parciales.

La cotizacion se efectuard en pesos.

La cotizacion deberd especificar el precio unitario y total de cada renglén, en nimeros
y letras. El total general de la propuesta debera expresarse en nimeros. Este precio
sera neto {Articulo 172 - Reglamento Contabilidad). De existir discrepancias entre
numeros y letras, prevalecera el monto expresado en letras.

Cuando no se correspondan los precios totales con los unitarios, éstos ultimos se
tomaran como base para determinar aquellos y el total de la Propuesta.

Los oferentes podran formular propuesta por todo o parte de lo licitado. La oferta
podra realizarse por uno o varios o la totalidad de los renglones que la integran, salvo
disposicién en contrario.

Como alternativa después de ofrecer por renglén, los oferentes podran ofertar por el
total de los efectos sobre la base de su adjudicacion integra, conforme lo dispuesto por
el Articulo 172, 173, 174 y 175 del Reglamento de Contabilidad.

12. Mantenimiento de Oferta

Los oferentes deberan mantener sus ofertas por el término de 30 dias y presentar
junto con su oferta una garantia de mantenimiento de aquélla y en base al monto y a
las formas que se han establecido en el presente Pliego.

Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una
antelacién minima de diez (10) dias al vencimiento del plazo, aquélla se considerara
prorrogada automéaticamente por un lapso igual al inicial, y asi sucesivamente.

En caso de desistimiento parcial o total de la oferta dentro del plazo de mantenimiento

estipulado, la Municipalidad ejecutard en forma parcial o total la garantia entregada
por el oferente. ‘

Si el oferente decidiera constituir su garantia de oferta en efectivo, deberd presentarse
para efectivizar la misma en la Tesoreria de la Municipalidad. Una vez realizado el
depésito, obtendré la constancia que lo acredite, cuyo ORIGINAL deberad incluirse en la
oferta correspondiente.

Las garantias de mantenimiento de la oferta seran devueltas segin las siguientes
pautas:

I) A los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los diez (10) dias de
solicitada la devolucién y una vez resuelta la adjudicacién, o en su caso, de
perfeccionado el contrato si no fuere menester integrar garantia de cumplimiento de
contrato.




En el caso de procedimientos de contratacion de etapas multiples, a los oferentes que
no resulten precalificados o preseleccionados en oportunidad de la apertura del sobre
que contiene la oferta econdmica, siempre y cuando no existieren impugnaciones
pendientes de resolucion.

1) A los adjudicatarios, una vez integrada la de cumplimiento del contrato.

13. Contenido de los Sobres

13.1. Sobre N° 1: Identificado con la leyenda “Sobre 1”, el procedimiento por el cual se
oferta conjuntamente con la fecha y hora de apertura, contendra:

a) Pliego de Licitacion completo, debidamente firmado por el oferente en todas sus
fojas anverso y reverso.

b) Garantia de mantenimiento de oferta conforme lo establecido en el Punto 6.2. a).

¢) Constancia de inscripcién en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de La-
nus o del inicio de tramite, 1a cual, a solicitud del interesado, serd extendida por la Di-
reccién General de Compras. La no presentacion de dicha constancia no serd causal de
desestimacion en el acto de apertura.

d) Declaracidn Jurada de no estar incurso en ninguno de los impedimentos referidos
en el apartado 4.2 del presente pliego. :
e} Para las sociedades, copia del Estatuto Social y sus modificaciones, autenticada por
Escribano Publico donde conste subsistencia y término de vigencia del contrato social
de la empresa, con domicilio social actualizado y documentacidn que acredite que el o
los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, formular la oferta y obligar a la sociedad. Se aceptaran fotocopias de las au-
tenticaciones Gnicamente si el original es expuesto frente al funcionario actuante en el
acto de apertura.

f) En caso de consorcios o de uniones transitorias, el acuerdo consorcial o contrato de
unién transitoria, deberéa presentarse de acuerdo a lo exigido en el apartado 4.4 del
presente pliego y a lo dispuesto por el Cddigo Civil y Comercial de la Nacion.

g) En caso de que dos o mds empresas formen una unidn transitoria para acceder al
procedimiento de contratacién, la documentacion sera presentada por cada una de las
empresas integrantes de dicha sociedad.

h) Toda documentacién Técnica o contable exigida en el Pliego de Condiciones Particu-
lares o que aporten informacién para el mejor estudio de la propuesta.

Para una mejor evaluacién, tanto las dreas técnicas como administrativas podran soli-
citar el aporte de documentacion, estableciendo en la solicitud un plazo maximo para
dar cumplimiento.

13.2. Sobre N° 2:
Identificado con la leyenda “Sobre 2”, el procedimiento por el cual se oferta y la identi-
ficacién del oferente contendra:
a) la propuesta econdmica, firmada por el proponente en original.
Los importes deberdn consignarse en pesos, en nimeros y en letras, considerandose
validos los expresados en letras cuando existiera diferencia entre ambos.
Toda enmienda o raspadura que contenga la propuesta en alguno de los formularios a
cumplimentar por el oferente o en manifestaciones requeridas que le fueran requeri-
das, debera estar debidamente salvada al pie del documento de que se trate, y avalada
i Q?GG“:EQB la firma del interesado.
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La presentacién de la propuesta no dara derecho alguno a favor del proponente para
su aceptacion por parte de la Municipalidad, |a cual se reserva ademas el derecho de
requerir a los oferentes los andlisis de precios o aclaraciones sobre aquellos items que
considere conveniente, y de disponer de los libros, verificaciones contables etc., de-
biendo éstos facilitar las tareas, poniendo a disposicién de la Municipalidad en cual-
quier momento, los elementos que ésta estime necesarios y reclame.

“Las ofertas seran presentadas por duplicado y deberan estar firmadas por el oferente

o su representante legal. La firma debera encontrarse aclarada indicando el caracter
del firmante.
Las ofertas deberan encontrarse firmadas en todas sus fojas incluyendo toda la docu-
mentacién que expresamente requiera el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
14. Consultas y aclaraciones
La Direccién General de Compras podra efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones
o correcciones a las disposiciones de los Pliegos, mediante la emisién de Circulares, las que
integraran las cldusulas que rigen la presente licitacién.
Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacién de los pliegos o advirtie-
ra algun error u omisién de la documentacion técnica durante la preparacion de la propues-
ta, podra solicitar por escrito su aclaracion a la Direccién General de Compras hasta tres (3)
dias anteriores al acto de apertura de los sobres o el plazo que establezca en Pliego de bases
y condiciones particulares.

Para que la consulta sea tomada como tal es requisito inexcusable haber adquirido el pliego
en forma previa a la presentacidn de la misma.

Las circulares y aclaraciones se comunicaran a todos los adquirentes del Pliego al domicilio
consignado en el recibo de adquisicién del mismo, tanto fisico como electrénico tomandose
como vélida la notificacion por via electrénica.

No se aceptardn consultas telefénicas. No serdn contestadas las consultas realizadas
fuera de término. Si a criterio de la autoridad maxima del 4rea requirente, la consulta
es pertinente y contribuye a una mejor comprensién e interpretacién del Pliego en
cuestién, la misma debera elaborar una circular aclaratoria, y comunicarla a todos los
oferentes potenciales que hubieren adquirido pliego y al que hubiere efectuado la
consulta que origina la circular, pasando de esta forma a integrar el Pliego e impidien-
do de esta manera, alegar desconocimiento del contenido de dichas circulares por
parte de los oferentes.

La Municipalidad podrd posponer de oficio y sin notificacion previa la fecha de
apertura de ofertas.

15. Efectos de la Presentacién de la Oferta
La presentacidn de la oferta implica, de parte del oferente, el pleno conocimiento de
toda la normativa que rige el procedimiento de seleccién, la evaluacién de todas las
circunstancias, la previsién de sus consecuencias y la aceptacién en su totalidad de las
bases y condiciones estipuladas, como asi también de las circulares con y sin consulta
que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.

La Municipalidad podrd dejar sin efecto el procedimiento de seleccién en cualquier
momentao anterior al perfeccionamiento del contrato u orden de compra sin lugar a
indemnizacién alguna en favor de los interesados u oferentes.

o
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Etapa N° 1 — ETAPA TECNICO ADMINISTRATIVA

Las propuestas se abriran el dia y hora indicada en el Decreto de llamado, en presencia
de las autoridades correspondientes e interesados que concurran.

En el acto de apertura se labrard un acta, de conformidad con lo dispuesto por el ar-
ticulo 113 del Decreto 2980/2000. La misma sera leida y suscripta por los funcionarios
actuantes y por los proponentes o sus representantes que hubieran solicitado la inclu-
sion de observaciones admitidas, y por todos los interesados que deseen hacerlo.

Si el dia fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrative o por ra-
zones de fuerza mayor, éste tendra lugar el primer dia habil siguiente, a la misma hora.

16. 1 Comision Evaluadora:

INTEGRACION DE LA COMISION EVALUADORA. La Comision Evaluadora estard integra-

da por TRES (3) miembros titulares y DOS (2) suplentes.

Estos seguirdn desempefiando sus tareas habituales dentro de las areas en las que

presten servicios.

Cuando se tratare de contrataciones para cuya apreciacion se requieran conocimientos

técnicos o especializados, dicha Comisidn podra solicitar la incorporacion de un técnico

profesional del 4rea respectiva de la Auditoria, quien -para ese acto- deberd presentar

un informe técnico aconsejando a la misma en todo lo atinente a los aspectos para los

cuales ha sido designado, alcanzdndole para este caso, las responsabilidades adminis-

trativas y patrimoniales correspondientes.

La Comisidn Evaluadora emitird un dictamen fundado, no vinculante. Seran contenidos

minimos de dicho dictamen:

a) Examen de los aspectos formales:

Evaluacién del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley, el Reglamento y por

los respectivos Pliegos.

b) Examen de las calidades de los oferentes,

¢) Evaluacién de las ofertas:

c.1.) Debera tomar en consideracion, en forma objetiva, todos los requisitos exigidos

para la admisibilidad de las ofertas. Si existieren ofertas inadmisibles, explicitara los

motivos fundandolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiesta-

mente inconvenientes, debera explicitar los fundamentos para excluirlas del orden de

mérito.

c.2.) Podra requerir a los oferentes informacion adicional o aclaratoria que no implique

la alteracion de las ofertas presentadas, ni quebramientos al principio de igualdad,

también podra intimar a la subsanacién de errores formales.

c.3.) Respecto de las ofertas que resulten admisibles, de acuerdo a las especificaciones

previstas por el Pliego de Bases y Condiciones, debera compararlas y evaluar su conve-

niencia para determinar el orden de mérito de las mismas.

c. 4.) Recomendacién sobre la resolucién a adoptar para concluir el procedimiento.

c.5.) El dictamen de la Comisién Evaluadora sera notificado a todos los oferentes por la

Direccion General de Compras, notificdndosele asimismo en ese acto la fecha y hora de
¢ la apertura del Sobre N° 2. El dictamen de la comisién evaluadora no sera materia de

impugnacién alguna, siendo el mismo inobjetable.

Etapa 2 — ETAPA ECONOMICA
\P« WAPERTURA SOBRE 2. El sobre conteniendo las ofertas econémicas de quienes hubieran
Crd \,5 sido preseleccionados se abrira en acto publico al que seran debidamente invitados



todos los oferentes. La apertura de las ofertas econémicas debera efectuarse dentro
de los DIEZ (10) dias de notificada el Dictamen de la Comisién Evaluadora. En este acto
se devolveran cerrados los sobres, cajas o paquetes que contengan las ofertas econé-
micas de los oferentes no preseleccionados, juntamente con las respectivas garantias
de mantenimiento de ofertas. De lo actuado, se labrard la correspondiente acta.

17. Defectos de Forma. Desestimacion de Ofertas. Facultad de la Direccién General
de Compras.

Seran desestimadas aquellas ofertas que, segun el articulo 114 de la Decreto Provincial
N2 2980/2000:

a) No presenten garantia de mantenimiento de oferta;

b) presenten garantia de oferta insuficiente, considerandose tal aquella que no alcan-
zare el 80% del monto previsto en el punto 6.2.b} del presente pliego. En caso que la
diferencia sea menor, el oferente podra adecuar dicha garantia en el perentorio e im-
prorrogable plazo de cuarenta y ocho {48) horas a contar desde acto de apertura.

¢) La presentacién del pliego, sin firmar del representante autorizado por el oferente;
d) La presentacién de la planilla de cotizacién, con tachaduras y/o enmiendas sin salvar
correctamente por el oferente.-

e) No estuvieren firmadas por el oferente o su representante legal;

f) Estuvieren escritas con lapiz;

g) No se presentaren las muestras exigidas por las Condiciones Particulares o no se
acompafie el remito debidamente firmado por el receptor en caso de que las muestras
debieran ser presentadas en otra dependencia municipal distinta de la Direccién
General de Compras segin las clausulas particulares;

h) Contuvieran condicionamientos;

i) Se formularan clausulas o determinaciones en expresa contradiccién con las normas
que rigen la contratacion;

i) Se encuentren alcanzadas por otras causales de inadmisibilidad expresa y
fundadamente previstas en las Condiciones Particulares;

k) Cuando falseara informacién y/o documentacion incluida en la oferta.

La precedente enumeracidén de causales de desestimacién de ofertas es taxativa, sin
perjuicio del anélisis que se efectivice de cada una de las ofertas que se presenten a la
licitacion,

Toda otra inobservancia a los pliegos de Bases y Condiciones por parte de los oferen-
tes, habiendo sido debidamente intimados éstos por el Municipio a salvar la misma y
no cumpliendo con el plazo establecido para cumplir, serd causal de considerar no ad-
judicable |a oferta presentada.

18. De las Muestras
Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se establezca la obligacién de
acompafiar muestras, éstas podrdn ser presentadas, como maximo, hasta el momen-
to de iniciacién del acto de apertura, salvo que dicho pliege estableciera un plazo dis-
tinto, en el lugar prefijado.

Asimismo, el oferente podra presentar muestras que contribuyan a ilustrar su oferta,
pero en ninglin caso podra reemplazar con ellas las especificaciones técnicas fijadas
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Si existiera muestra patrén, bastard al oferente manifestar en su propuesta que lo
ofertado se ajusta a la misma.
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Las muestras deberan indicar en forma visible los datos del procedimiento de selec-
cion al que correspondan, fecha y hora de apertura de las ofertas y la identificacion
del oferente. Como constancia de su recepcion, se extendera un recibo en original y
copia. El recibo original sera agregado a la oferta del interesado.

Las muestras correspondientes a los articulos adjudicados, que no haya sido necesario
someterlas a un proceso destructivo para su examen, quedaran en poder de la Muni-
cipalidad para ser cotejadas con los articulos que entregue oportunamente el adjudi-
catario, salvo que por sus caracteristicas no permitan su retencién. Cumplido el con-
trato, quedaran a disposicion del adjudicatario por el plazo de UN (1) mes a contar
desde la dltima conformidad de recepcidén. De no procederse a su retiro, vencido el
plazo estipulado precedentemente, las muestras pasaran a ser propiedad de la Muni-
cipalidad, sin cargo. En esos casos la Municipalidad queda facultada para resolver so-
bre el uso, venta o destruccidn de las mismas, en este Ultimo caso cuando no tuvieren
aplicacion alguna.

Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado adjudica-
tarios quedaran a su disposicion para el retiro hasta un (1} mes después de adjudicado
el procedimiento de seleccidn. En el caso en que no pasaran a retirarlas en el plazo
fijado se utilizard el procedimiento citado en el parrafo anterior.

19. Vista de las ofertas

Los oferentes tendran un plazo de un (1) dia, contado a partir del dia de la fecha de la
apertura, pasado el plazo el expediente quedara reservado a la comisién de evalua-
cion de ofertas.

20. Impugnaciones

Durante los tres (3) dias posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo
municipal, se podran efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de las propuestas,
debiéndose adjuntar tantas copias del escrito de impugnacién como oferentes haya,
las cuales serdn resueltas por LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS.

Cumplido el plazo establecido no se aceptaran mas impugnaciones o reclamos. Se es-
tablece como presupuesto formal para la admisibilidad de la presentacion de cual-
quier tipo de impugnaciones - tengan éstas la forma de recurso, reclamo, observacion
o cualquier otro modo de peticién -, la constitucién de un depdsito en caucion del 0.1
al 5% del monto de la oferta del presentante el cual sera definido en el Pliego de Con-
diciones Particulares. El mismo sera realizado en efectivo en la Tesoreria Municipal y
el comprobante adjuntado a la impugnaciéon o mediante pdliza de caucidn a favor de
la Municipalidad la cual, en original y certificada por escribano, debera también acom-
pafiar a la impugnacién y, en su caso, reintegrado al impugnante si la impugnacion
prosperara total o parcialmente. En caso contrario, el depésito quedara perdido para
el proponente impugnante a favor de la Municipalidad.

Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podran concurrir a la Direccion
General de Compras, a efectos de revisar los legajos y las impugnaciones efectuadas,
durante los dos dias habiles posteriores al vencimiento del plazo para realizar impug-
naciones, al solo efecto de que tomen conocimiento de las mismas, retiren copias de
los escritos y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen pertinente.

Queda establecido que no podrd acompafiarse en tal oportunidad ninguna docu-

\,g@% mentacion que haya debido ser presentada en el sobre correspondiente.

Cumplldos los tramites sefialados precedentemente, en cuanto correspondiere,
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quedara concluido el periodo de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedaran
reservadas para su evaluacién a la Comisién respectiva.

Se deja expresa constancia que la interposicion de impugnaciones no producira
la suspensién de la continuacion del procedimiento.

21. Estudio y evaluacion de las ofertas

La documentacion contenida en las Ofertas sera analizada por una Comision de Pread-
judicacién, que estudiaré las mismas teniendo en cuenta lo establecido en este Plie-
go y establecerd el Orden de Mérito de las Ofertas y sugerira la Preadjudicacién.
Podra ser suplido el dictamen de la Comisién de Preadjudicacion con la Intervencion
de las autoridades competentes, de acuerdo a lo previsto por fa LOM y el Anexo | del
Decreto Provincial 2980/2000. Producido el mismo, la autoridad municipal resolvera
con caracter de inapelable la adjudicacién y las impugnaciones que se hubiesen pre-
sentado.

22. Desempate de Ofertas

En caso de igualdad en el orden de mérito de las ofertas, se solicitard mediante
comunicacion fehaciente a los respectivos oferentes, que por el mismo medio que
remitieran la oferta y dentro del término del plazo comun que se les fije, formulen una
mejora de ofertas.

Estas propuestas seran abiertas de acuerdo a lo previsto en el presente Pliego. El
silencio por parte del oferente invitado a mejorar se considerara como mantenimiento
de su oferta original.

De subsistir el empate, la Comisién de Preadjudicacion asi lo expresara. El
Departamento Ejecutivo evaluard las ofertas y decidira definitivamente sobre la
adjudicacién. ‘

23. Mejora de Ofertas

Si a juicio del Ejecutivo Municipal, dos o més Ofertas estuvieran en igualdad de condi-
ciones, se les invitard a presentar una mejora de los precios, conforme las condiciones
establecidas en el Punto 22: Desempate de Ofertas.

24, Principio de prioridad a favor de oferentes locales

Para los oferentes que acrediten domicilio fiscal y el asiento principal de sus
actividades o establecimiento productivo dentro del Partido de Lanus, regira el
principio de prioridad dispuesto por el articulo 156 bis de la Ley Orgéanica de las
Municipalidades. Dicha oferta no podrd ser superior al cinco por ciento (5%) de las
demas.

25. Adjudicacién y Contratacion

25.1 Preadjudicacién

Para la preadjudicacion se tendra en cuenta:

a) Cumplimiento de la Documentacién aportada.

b) Precio cotizado.

¢} Capacidad técnica, legal, econédmica y financiera.

d) Evaluacién Econémica Financiera de 1a Propuesta. ‘
La Comisién de Preadjudicacion o fa dependencia competente en el proceso podran
requerir a los oferentes, las reparticiones técnicas intervinientes y los Registros de




Licitadores, los informes que estime conveniente. Se deja expresamente aclarado que
cualquier falseamiento que se detecte en la documentacién suministrada por los ofe-
rentes serd considerada causal de exclusién.

25.2 Adjudicacién

La adjudicacién recaerd sobre la propuesta que sea mds conveniente a los intereses
municipales, entre aquellas que se ajusten en un todo con los Pliegos de Bases y
Condiciones, pudiendo rechazarlas todas, sin que ello genere derecho a reclamo al-
guno por parte de los oferentes.

El Ejecutivo Municipal resolverd la adjudicacion. Asimismo {a notificara fehacientemen-
te, a todos los oferentes que hayan participado de la apertura del sobre N° 2.

Los no favorecidos podran retirar sus Garantias de Oferta.

Sera requisito inexcusable para la adjudicacion, que el oferente no registre incumpli-
mientos con la AFIP segan la Resolucién General RG 4164/17. En caso de que la men-
cionada agencia no le otorgue la habilidad para contratar no se procederd a la adjudi-
cacidn.

26. Garantia de Cumplimiento de Contrato

En los casos de aplicacion el adjudicatario debera presentar garantia de cumplimiento
de contrato dentro de los cinco (5) dias de notificada la adjudicacién, segun lo
dispuesto en el punto 6.2.b) del presente Pliego. La falta de presentacién de la garantia
de cumplimiento de contrato sera causal de pérdida de la garantia de oferta.

Si el adjudicatario decidiera constituir su garantia de cumplimiento de contrato en
efectivo deberd presentar la constancia de depdsito emitida por la Tesoreria, para la
emision de la correspondiente orden de compra.

Las garantias de cumplimiento de contrato seran devueltas a solicitud de los
interesados, segun las siguientes pautas;

i. Una vez cumplido el contrato a entera satisfaccién de la Municipalidad.

ii. En proporcién a lo ya cumplido, para lo cual se aceptara la sustitucion de la garantia
para cubrir los valores resultantes.

27. Invariabilidad de Precios

Conforme lo establecido por el Articulo 173 del Reglamento de Contabilidad, los
precios en las Ofertas que se presenten y en los contratos que se formalicen, seran
invariables.

No se reconocerd actualizacién por desvalorizacion monetaria, salvo en el caso que el
Contratista alegue y pruebe fehacientemente que la ecuacién econémica contractual
ha quedado desbalanceada, haciendo ello imposible la continuidad del contrato cele-
brado originalmente. En estos Gltimos casos serd aplicable, y sélo excepcionalmente,
los institutos juridicos de “fuerza mayor” y la "teoria de la imprevisién contractual”. La
Municipalidad podra celebrar en tales circunstancias las renegociaciones que contem-
plen la revision del precio pactado para compensar los incrementos en los insumos y
mano de obra efectivamente pagados por el Contratista.

(-,\?“\,28 Gastos No Contemplados en el Precio Cotizado

Q«JJ‘\\;E»La Municipalidad no reconocerd ningiin cargo por ningin concepto, mas alld de los
premos cotizados. Todos los aranceles, tasas, fletes, combustible y otros gastos
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involucrados, correrdn por cuenta exclusiva de los oferentes o de los Adjudicatarios,
segun corresponda.

29. Descuentos. Bonificaciones. Pronto Pago

No seran considerados a los fines de la adjudicacién, descuentos de ninguna clase que
pudieran ofrecerse por pronto pago o que condicionen la Oferta, alterando las bases
de la compulsa.

30. Perfeccionamiento del Contrato

Decretada la Adjudicacién por el Ejecutivo y dentro del plazo fijado en el Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares, las partes suscribiran un contrato
conteniendo las pautas basicas de contratacion no obstante lo establecido por Articulo
118 del Decreto 2980/2000.

Formaran parte del mismo:

a.- La Ley Organica de las Municipalidades;

b.- El Reglamento de Contabilidad de las Municipalidades;

¢.- La Ordenanza General 267/80;

d.- Los Pliegos de Bases y Condiciones;

e.- La Oferta aceptada;

f.- Las ampliaciones, respuestas y aclaraciones brindadas, las verificaciones efectuadas;
las pruebas y demostraciones realizadas; las muestras presentadas ;los resultados de
las visitas efectuadas y demas documentacién que, requerida por los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares Legales y Técnicas, se hubiere aportado hasta el momento
de la Adjudicacion;

g.- El Acto Administrativo de Adjudicacién emanado por la autoridad competente;

h.- La Orden de Compra;

i.- Convenios Marcos y Especificos suscriptos con Organismos Municipales, Provinciales
o Nacionales, cuyo objeto sea el financiamiento de las contrataciones previstas en el
presente Pliego.

La Pre adjudicacién, cuando se encuentre prevista, se efectuard conforme al
procedimiento establecido por el Articulo 101 del Decreto 2980/2000.

Las contrataciones recaeran sobre la propuesta mas conveniente, sin perjuicio de lo
establecide en el Articulo 116 del Decreto 2980/2000 y de la prioridad a |a oferta Local
prevista de estas Condiciones Generales.

Notificada la adjudicacion y la orden de compra a la adjudicataria, la misma deberd
presentarse en la Direccién General de Compras dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas, posteriores para la firma de la Orden de Compra. En dicha oportunidad, deberd
acompafiar la documentacién que acredite el cumplimiento de los requisitos legales
para ejecutar el servicio, tales como pdlizas de los seguros vigentes a la fecha o
formularios 931 AFIP, en caso de corresponder.

31. Potestades de la Municipalidad

Una vez perfeccionado el contrato, la Municipalidad podra:
1) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su
valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con
adecuacion de los plazos respectivos. El aumento o la disminucién podré incidir sobre
uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra y/o contrato, siempre y
cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos, segln corresponda.




Il) Cuando por la naturaleza de la prestacién exista imposibilidad de fraccionar las
unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podradn ser
aceptadas en mas o en menos, segun lo permita el minimo fraccionable. Estas
diferencias seran aumentadas o disminuidas del monto de la facturacion
correspondiente, sin otro requisito.

i) Prorrogar cuando asi se hubiese previsto en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, (se evaluara la eficacia y calidad de la prestacion a los fines del ejercicio
de la opcién) los contratos con las modificaciones que se le hubieran introducido de
conformidad con el inciso 1) del presente Articulo ¢ sin ellas a su vencimiento, por
Gnica vez y hasta por un plazo igual al del contrato inicial. Cuando éste fuera
plurianual, no podra prorrogarse mas alla de un (1) afio adicional. La prérroga deberd
realizarse en las condiciones y precios pactados originariamente.

IV) Postergar la fecha de apertura sin necesidad de notificacion previa.

V) Dejar sin efecto el proceso licitatorio previo al perfeccionamiento del contrato,
mediante acto administrative fundado.

32. Transferencia o Cesion del Contrato. Subcontratacién

La Adjudicataria tiene terminantemente prohibido ceder, enajenar, hacer ejecutar por
otro y/o de cualquier modo transferir el contrato a suscribirse con motivo de la
adjudicacion.

Sin perjuicio de lo precedentemente indicado, la Adjudicataria podra subcontratar,
previa autorizacion de la Municipalidad, trabajos especificos necesarios para el
cumplimiento del objeto del Pliego.

33. Razones de Fuerza Mayor

La ocurrencia de eventos que constituyan causales de fuerza mayor, debera ser
comunicada a la Municipalidad de forma fehaciente y dentro del plazo perentorio de
dos (2) dias habiles municipales de haberse producido los mismos. Asimismo, debera
comunicarse a la Municipalidad el cese de dichos eventos en el plazo de un (1) dia
habil municipal de superada la fuerza mayor. En dicha comunicacion el contratista
deberd informar a la Municipalidad detalladamente st la imposibilidad de
incumplimiento alegada es total o parcial, como asi también el tiempo gue estima
podra dar cumplimiento regular a sus obligaciones. La falta de comunicacién por parte
del contratista de las circunstancias, en los plazos y formas antes sefialadas, impedird
su alegacién posterior. En ningun caso el acuse de recibo por la Municipalidad de la
alegacidn de causales de fuerza mayor significara el consentimiento o aceptacién de la
misma.

34. Facturacién

Las facturas seran presentadas en la forma y en el lugar indicado en la orden de
compra y/o contrato segun corresponda, pudiendo ser las mismas por el suministro
total o parcial realizado, la prestacién de servicios efectuada, todo seguin los terminos
de la contratacién.

En la factura deberd consignarse como minimo la siguiente informacion:

a) Nimero de la orden de compra y/o contrato a que corresponda

\\:%g,) especificacion e importe de cada renglén facturado.
- SNed) Importe total “bruto” de la factura.

e) Monto y tipo de los descuentos si correspondiera.
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f) Importe neto de la factura.
g) Numero de CUIT (Clave Unica de Identificacion Tributaria) y demas descripciones y
requisitos requeridos por la normativa tributaria y previsional vigente.

35. Pago
La Municipalidad cancelara sus obligaciones conforme el procedimiento establecido
por el Decreto 2980/2000 y demds normativa complementaria aplicable, asi como la
especificada en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, si las hubiere al
respecto.

36. Redeterminacién de Precios:

Se podran reconocer variaciones de precio derivadas o motlvadas por actos del poder
publico, causas de fuerza mayor y/o de la situacién de plaza. De corresponder, tales
variaciones se reconoceran sobre todos y cada uno de los elementos, rubros o insumos
que integren el precio, segun lo establezca el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. Se reconocerdn ademas los gastos improductivos debidos a
disminuciones de ritmo y/o paralizaciones totales o parciales, que sean producidos por
actos del poder publico o causa de fuerza mayor.

En la misma forma beneficiaran al Estado los menores precios que, generados en las
mismas causas se reflejen en los conceptos antedichos.

El reconocimiento de Variaciones de Precios de cada item de contrato se calculard
teniendo en cuenta todos los elementos que, de acuerdo con las caracteristicas y
condiciones de realizacion, concurran a determinar su precio definitivo.

En los casos en los que corresponda aplicar las redeterminaciones, el procedimiento
se fijara en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

37. Obligaciones del Comitente

Facilitar al personal debidamente acreditado, perteneciente o en relacién laboral con
el Adjudicatario, a los lugares donde se deban cumplir las provisiones o tareas
correspondientes a los servicios contratados o desde los que se deban retirar los
elementos objeto de la licitacién.

38. Obligaciones del Adjudicatario
Sin perjuicio de las demas obligaciones del Adjudicatario establecidas en este Pliego de
Bases y Condiciones, serd responsable de:

Integrar la- garantia de cumplimiento de contrato, de haberse pautado en las
Condiciones particulares en los términos de lo previsto por el articulo 112 del Decreto
2980/2000.

Dar cumplimiento en tiempo y forma del servicio, prestacién o entrega de bienes o
insumos.

No afectar el normal desenvolvimiento del personal, los bienes o propiedades de la
Administracién Municipal durante la ejecucion de los trabajos de instalacién, puesta en
marcha, prestacién del servicio y/o entrega de bienes.

Tomar todas las precauciones necesarias que tiendan a evitar accidentes personales o
dafios a la propiedad, producidos por las maniobras en las tareas, por la accién de los
elementos o demds causas eventuales.




39. Mora

La mora se considerara producida por el simple vencimiento de los plazos aplicables,
sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial.

Las multas o cargos afectaran por su orden a las facturas emergentes del contrato u
otras que estén al cobro o en tramite y luego, a la garantia.

40. Incumplimientos - Multas

El incumplimiento de las obligaciones contraidas por los oferentes, Pre adjudicatarios o
Adjudicatarios, dara lugar a la aplicacion de las penalidades que prevén los articulos
119 y 121 y Concordantes del Decreto 2980/2000 y a las especificas que establezcan
las Condiciones Particulares.

41. Rescision

La Municipalidad se reserva el derecho de rescindir el contrato suscripto sin expresion
de causa, en cualquier periodo de tiempo de vigencia del mismo previa notificacion
fehaciente al adjudicatario, con una antelacion de cinco (5) dias, no teniendo derecho
ésta ultima a reclamo ni indemnizacion alguna, pudiendo solo reclamar los pagos
pendientes en proporcién a los servicios efectivamente prestados hasta el momento
de la rescision.

42. Responsabilidad. Seguros
La Adjudicataria:
a) Asumird la responsabilidad en forma exclusiva y excluyente frente a La
Municipalidad por todo daiio derivado de, o relacionado con, o de cualquier manera,
conexo a las provisiones o servicios contratados, debiendo responder por dafios a
bienes, derechos o intereses individuales, de incidencia colectiva que tengan por
objeto bienes colectivos o de incidencia colectiva referentes a intereses individuales
homogéneos, ya sea por actos u omisiones propios o del personal destinado al servicio
o por el riesgo o vicio de la o las cosas empleadas y en general, ante cualquier
circunstancia dafiosa derivada de la prestacién del servicio contratado; cualquiera sea
el régimen o titulo juridico en virtud del que se reclame. Se establece que con caracter
enunciativo mas no limitativo La Adjudicataria debera reparar integralmente a La
Municipalidad todo dafio ocasionado por la ilegal, deficiente o excesiva prestacién del
adjudicatario y/o el ilegal o deficiente desempefic del personal asignado a su
cumplimiento, que sufra ésta y/o sus bienes propios y/o de terceros y/o personas
dependientes de aquélla y/o terceros que se encuentren, circulen o desempefien
licitamente en o dentro de o en relacién a él o los lugares donde La Adjudicataria
preste servicios a La Municipalidad.
b) Se obligara a mantener integralmente indemne a La Municipalidad frente a
cualquier reclamo judicial o extrajudicial que le realicen terceros por todo hecho o acto
realizado por la misma y/o el personal asignado por ella, en o con ocasién de los
servicios contratados y que, con caracter enunciativo mas no limitativo, comprometan
o puedan comprometer la responsabilidad administrativa y/o civil de los contratantes
en los términos de ley 26944 y/o Ley de Defensa del Consumidor, y/o arts. 41, 42 y
concordantes de la Constitucion Nacional, y/o 28 y concordantes de la Provincia de
\?;%@Buenos Aires, y/o Ley Nacional 25.675 y/o Ley Provincial 11.723 y/o cualquier otro
Qk°§5 régimen juridico aplicable y del que se derive cualquier género de responsabilidad para
La Municipalidad en virtud del servicio y/a provisién contratado.
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¢) Todo el personal que el Adjudicatario pudiere afectar al cumplimiento del
contrato/orden de compra objeto del presente pliego quedara bajo su exclusiva
relacion de dependencia, siendo el Adjudicatario exclusivamente responsable de todas
las obligaciones laborales y previsionales respecto del mismo, asi como emergentes de
las previsiones contenidas en la Ley de Riesgos de Trabajo N2 24.557 y sus
reglamentaciones, todas las cuales quedard totalmente a cargo del Adjudicatario,
comprometiéndose a mantener indemne a La Municipalidad frente a cualquier
reclamo judicial o administrativo que le realizare el personal asignado por La
Adjudicataria al desarrollo y cumplimiento de todos y cada uno de los servicios
contratados, garantia de indemnidad se extiende a cualquier reclamo judicial o
administrativo de indole laboral, previsional, sindical, convencional y/o derivado o
conexo a las relaciones individuales o colectivas de trabajo que cualquier organismo
tributario de la seguridad social o sindical o personas fisicas, personas juridicas
publicas y/o privadas, dirigieran a La Municipalidad, por causas conexas o derivadas de
las relaciones juridicas establecidas por La Adjudicataria con empleados asignados por
efla al desarrollo y cumplimiento de todos y cada uno de los servicios convenidos.

d) En caso de que la Municipalidad sea demandada con cualquier motivo relacionado
con el servicio y/o provision contratado, ésta podra citar a juicio al Adjudicatario en los
términos de los arts. 90, 94 y concordantes del Cédigo Procesal de la Provincia de
Buenos Aires, o norma analoga del Cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion o de
cualquier provincia, o cualquier norma procesal andloga aplicable segin corresponda a
la materia, la jurisdiccién o el fuero donde se haya entablado el pleito. La falta de
comparecencia del Adjudicatario no impedira que La Municipalidad le reclame por la
via ejecutiva, cuanto hayan tenido que pagar con motivo de dicho pleito, con mas sus
intereses a la Tasa Activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, o del banco oficial
de la jurisdiccién donde el pleito se haya entablado.

e) A los efectos de cubrir adecuadamente las responsabilidades y obligaciones aqui
asumidas y con caracter enunciativo mas no limitativo, el Adjudicatario se obligara a:

e Asumir todas las responsabilidades v obligaciones inherentes o derivadas de las
relaciones laborales que mantenga o establezca, con todas sus consecuencias
incluyendo las indemnizaciones pertinentes por accidentes de trabajo, muerte,
incapacidad total o parcial, despidos, vacaciones, preaviso, salarios caidos o cualquier
otra que corresponda o gue se encuentre establecida actualmente o que se fije en el
futuro, sin exclusion alguna.

e Pagar puntualmente los aportes y contribuciones previsionales respectivos, tanto
los que se encuentren a su cargo como los que correspondan a su personal, debiendo
exhibir a La Municipalidad todos los comprobantes y documentacion exigidos por el
articulo 30 parrafo 22 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. Texto ordenado por Ley
25.877), en cualquier oportunidad cuando La Municipalidad lo considere conveniente.
De comprobar La Municipalidad el no pago de los aportes y/o contribuciones
pertinentes, podra rescindir el contrato a firmarse sin indemnizacién alguna.

e Asegurar los riesgos de las obligaciones a que se refiere el punto a) como asi
también los correspondientes a la responsabilidad emergente de Ia Ley 24.557 de
Accidentes de trabajo, como asimismo los preceptos que emanan de la ley 26.944,
debiendo exhibir a la Municipalidad las pdlizas pertinentes.

¢ Responder en forma directa por los actos y omisiones propios o de su personal, que
causaren perjuicios a la Municipalidad y/o terceros, cualquiera fuera su naturaleza,




obligdndose a mantener o contratar el o los seguros de responsabilidad civil
pertinentes.

e Atender todos y cada uno de los reclamos del personal afectado a Ia
provisidn/servicio, desvinculando y manteniendo indemne a La Municipalidad de toda
obligacion que de ello pudiere eventualmente resultar, en los casos de que dicho
personal recurra a La Adjudicataria, ya sea judicial o extrajudicialmente.

La Municipalidad se reserva el derecho a requerir mensualmente los comprobantes
que acrediten la vigencia de los seguros solicitados como condicién para efectuar el
pago de la prestacién. A esos fines y como condicién indispensable para el cobro de las
facturas a presentar, La Adjudicataria debera denunciar cuando se produzcan en forma
inmediata las altas y bajas del personal afectado al servicio

e El Adjudicatario deberd contar con todos los seguros y verificaciones técnicas
obligatorias de los vehiculos que afecte a la prestacion del contrato/orden de compra
como asi 1as restantes pdlizas que cubran todos y cada uno de los riesgos inherentes a
la actividad ya sean de practica, voluntarios u obligatorios, al momento de la firma del
presente contrato.

43. Situaciones no Previstas. Normas Subsidiarias. Normativa Aplicable

Las situaciones no previstas en el contrato/orden de compra a firmarse o en el
presente Pliego de Bases y Condiciones, o en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares respectivo, se resolverdn sobre la base de lo establecido por la normativa
aplicable al presente llamado, que se encuentra preceptuada por:

Los Pliegos de Bases y Condiciones Legales, particulares y generales;

Ley Organica de las municipalidades

Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades

Decreto provincial 2980/2000

Ordenanza General 267/80

La Ley N2 23.928 y sus modificatorias y la Ley N2 25.561.

En caso de no existir norma que prevea la situacién, la Municipalidad resolvera en base
a los principios de leyes administrativas andlogas y si la cuestion fuese adn
controvertida, lo resolverd por los principios generales del derecho conforme las
circunstancias del caso.

44, Consulta Normativa
La Municipalidad tiene a disposicién de los interesados para su consulta, en los
horarios habituales de labor, la normativa aplicable.

45. Terminologia

En el presente pliego y en la documentacién de los contratos qgue se celebren, se

emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

“Municipalidad”: Municipalidad de Lanus

“Duplicado de Ofertas”: Réplica de la oferta original presentada en soporte papel o

digital.

"Adjudicatario”: el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la
\» 9,adjudicaci()n de la provision/servicio en su favor, hasta la firma del Contrato/orden de
@ compra.
"Comisién de Preadjudicacion”: Grupo de profesionales y técnicos designados
oportunamente por el Ejecutivo para la evaluacion y seleccion de las ofertas

(@)
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presentadas en el acto licitatorio. Emitirdn un informe amplio en el que
fundamenten técnica, econémica y legalmente el orden de conveniencia de las
propuestas presentadas.

“Comitente”: La Municipalidad de Lands. _

"Contratista”: el Adjudicatario, una vez firmado el Contrato. Salvo indicacion en con-
trario, implica ademas por su cuenta y cargo.

"Contrato™: el instrumento legal escrito, firmado por el Intendente de la Municipalidad
de Lands y por el Adjudicatario, donde se estipulan los derechos y obligaciones que
rigen las relaciones entre el Comitente y la Contratista y cuyas condiciones se estipulan
en todos los documentos técnicos y legales que integran el objeto de la contratacion.
"Dias corridos"”: todos los dias del mes, en los términos de lo dispuesto por Cédigo Civil
y Comercial de 1a Nacion.

"Digs hébiles”: los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion Publica Mu-
nicipal.

“Dias laborables”: todos los dias excepto los domingos y medio dia del sdbado y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables.
"Documentacion”; todos los elementos del Contrato detallados en los articulos 4.7 de

este Pliego.

“Documentos anexos”: Toda la documentacién que amplia y, completa el presente
Pliego.

“Firma o Empresa": Persona fisica o juridica habilitada para presentarse en calidad de
proponente.

“Inspeccion” o "Inspector": Servicio técnico encargado de la fiscalizacién, control y vigi-
lancia de la calidad y avance de los trabajos a ejecutar por parte del Comitente,
"Oferente” o "Proponente”: la persona fisica o juridica que presenta una Propuesta u
Oferta en una licitacién.

"Oferta o Propuesta”: Es la presentacién constituida por el presente Pliego, el Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares, Especificaciones Técnicas, documentacién
grafica y demds antecedentes técnicos y legales exigidos en los mismos. Todo lo aqui
mencionado mas su propuesta econdmica debidamente rubricada por el Responsable
de la Firma o Empresa.

“Orden de Compra”: el instrumento legal escrito, firmado por el Director General de
Compras de la Municipalidad de Lanis y por el Adjudicatario, donde se estipulan los
derechos y obligaciones que rigen las relaciones entre el Comitente y el adjudicatario y
cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que inte-
gran el objeto de la contratacion.

Todo otro término empleado en la Documentacion y no mencionado en este Punto
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.
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LANUS
MUNICIPIO

Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Mantenimiento de Infraestructura Escolar

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA D”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES
PARTICULARES



LANUS
MUNICIPIO

ARTICULO 1.- OBJETO DE LA LICITACION:

El Municipio de Lanus llama a Licitacion Publica para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
RECUPERACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA D”
identificados en el Anexo A del presente Pliego, a realizar durante doce (12) meses.

La Licitacion involucra nueve (9) Establecimientos Escolares, agrupados en la ZONA D, que
también se identifica en el Anexo A, con una superficie cubierta total de 6331m?,

ARTICULO 2.- UBICACION:

Los edificios escolares cuyo mantenimiento se licita se encuentran ubicados en el Partido de
Lanus, y sus ubicaciones y domicilios se indican en el mapa y listado que integran el citado
Anexo A.

ARTICULO 3.- PRESUPUESTO OFICIAL:
El Presupuesto Oficial de esta Licitacion, asciende a Pesos siete millones novecientos setenta
y siete mil sesenta con 00/100 ($7.977.060,00-).

El monto incluye el valor del Impuesto del Valor Agregado y demas impuestos, tasas y
contribuciones aplicables conforme a la normativa vigente.

ARTICULO 4.- TERMINOLOGIA:

Adicionalmente a lo indicado en el Pliego de Condiciones Generales, se entendera:

“Edificio Escolar”: Es cada una de las unidades constructivas que forman parte de esta
licitacion, con independencia de la cantidad de Establecimientos Educativos que funcionan en
ella.

“Establecimiento Escolar”. Es cada una de las instituciones que funciona en los edificios
escolares, que pueden ser una o mas, segun lo dispongan las autoridades del area educacional.
“PETG”: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

“PETP”: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

"Representante": Persona designada por la Contratista y apoderada, con facultades para tomar
decisiones en su nombre y representacion, en relacion al Contrato.

Todo otro término empleado en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL y no mencionado en este
inciso tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

ARTICULO 5.- CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO:

En conformidad con el Decreto N° 1158/20, el cual establece el procedimiento de compras en
el marco del COVID 19, los Pliegos seran solicitados a la casilla de correo institucional:
compras@Ilanus.gob.ar de la Direccion General de Compras hasta la fecha y hora estipuladas
en el Decreto de Llamado a Licitacion Publica publicado en el Boletin Oficial de la Provincia de
Buenos Aires.

Al momento de solicitar el Pliego a la Direccion General de Compras, aquellos oferentes
interesados deberan completar la Declaracion Jurada de domicilio electronico (Anexo Il del
Decreto N° 1158/20), a los efectos de remitirles los pliegos solicitados y cursar por dicha via las
notificaciones que fueran necesarias.

También se encuentran disponibles para su consulta en la pagina web del municipio
(http://1anus.gob.ar/documentos-oficiales?categoria=7). Este hecho no libera a los interesados
en participar de la obligacion de solicitarlos a la mencionada Direccion, conjuntamente con el
acuse de recibido, como asi tampoco de su obligacion de constatar la emision de circulares.

Es condicion excluyente para participar de la licitacion, el acuse de recibido, en su domicilio
electronico, del Pliego.
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La Municipalidad podra efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o correcciones a
las disposiciones de los Pliegos, mediante la emision de Circulares, las que integraran las
clausulas que rigen la presente licitacion.

Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacion de los pliegos o advirtiera
algun error u omision de la documentacion técnica durante la preparacion de la propuesta,
podra solicitar por su aclaracion a la Direccion General de Compras hasta cuatro (4) dias
anteriores al acto de apertura de los sobres o el plazo que establezca en Pliego de bases y
condiciones particulares.

Las consultas técnicas podran realizarse por e-mail a: compras®@Ilanus.gob.ar

Para que la consulta sea tomada como tal es requisito inexcusable haber recibido, en su
domicilio electronico, el pliego en forma previa a la presentacion de la misma.

Las circulares y aclaraciones se comunicaran a todos los que hayan obtenido el Pliego, al
domicilio electronico consignado en el recibo del mismo, tomandose como valida la
notificacion por via electronica.

No seran contestadas las consultas realizadas fuera de término. Si a criterio de la autoridad
maxima del area requirente, la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprension e
interpretacion del Pliego en cuestion, la misma debera elaborar una circular aclaratoria, y
comunicarla a todos los oferentes potenciales que hubieren adquirido pliego y al que hubiere
efectuado la consulta que origina la circular, pasando de esta forma a integrar el Pliego e
impidiendo de esta manera, alegar desconocimiento del contenido de dichas circulares por
parte de los oferentes.

La Municipalidad podra posponer de oficio y sin notificacion previa la fecha de apertura de
ofertas.

ARTICULO 6.- OBJETIVOS, METAS Y ALCANCES:

6.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO

El objeto del presente Pliego es establecer las condiciones para la licitacion y la contratacion del
Mantenimiento Integral de los edificios escolares que se detallaran en el Anexo A.

El objeto perseguido mediante el mantenimiento integral de los establecimientos es preservar en
buen estado y mejorar la infraestructura edilicia escolar, garantizando el adecuado
funcionamiento de las instalaciones, asegurando los niveles de seguridad y proteccion de las
personas, bienes y medio ambiente involucrados en cada uno de ellos, para posibilitar el normal
desarrollo de las actividades educativas.

En esta documentacion se define el alcance de las tareas que involucran el Mantenimiento
Preventivo y Correctivo, las tareas de Saneamiento, la Desinfestacion y Desinfeccion, a ser
realizados en los Edificios Escolares detallados en el Anexo A.

6.1.1 Meta

La infraestructura escolar presenta factores patologicos que le son comunes a la mayoria del
universo de inmuebles. Entre las mas habituales se destacan las fallas hidraulicas de cubiertas,
techos y paramentos, la carencia de los sistemas luminicos, tanto por fallas de los artefactos como
de las instalaciones, los sanitarios que no funcionan, con falta de artefactos y griferias, sistemas de
acondicionamiento térmico que no funcionan, vidrios y barandas rotas o faltantes, entre otros.

El mantenimiento integral de los edificios que la Contratista debera realizar comprendera la
ejecucion Tareas de Mantenimiento correctivo y preventivo en todos los establecimientos, segun
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lo detallado en el este Pliego, en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) y en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).

Las Tareas de Mantenimiento deben lograr la habilitacion por autoridad competente, o profesional
habilitado al efecto, de los equipos, instalaciones y edificios, o evitar la pérdida de la misma.
Durante la duracion del contrato el COMITENTE podra incorporar al listado de establecimientos
obrantes en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, otros edificios que
no cuenten con el servicio de mantenimiento necesario, siempre que dicho incremento no
supere el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato. Para realizar la mencionada
ampliacion se tendra en cuenta un criterio de proximidad geografica al conjunto de escuelas que
integran la Licitacion. La ampliacion que se origine en las nuevas incorporaciones se hara a valores
de precios aprobados en Ia licitacion.

Asimismo, LA MUNICIPALIDAD DE LANUS podra aprobar tareas adicionales propuestas por la
Contratista o solicitadas por la Inspeccion, hasta un 20% (veinte por ciento) del monto total de
contrato.

El Mantenimiento incluye las tareas de Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo,
segun lo detallado en este Pliego, en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) y en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP), que la Contratista debera realizar en
todas las areas, instalaciones y equipamientos que se describen en el PETP de todos los edificios
que se le adjudiquen y en los que se incorporen en el caso dispuesto en este articulo. Las
prestaciones a cargo de la Contratista incluidas bajo esta modalidad deberan comenzar a
ejecutarse a partir de la firma del Acta de Inicio.

El precio mensual establecido como contraprestacion del servicio de Mantenimiento comprende
la provision total de mano de obra, materiales, repuestos, reparacion de bombas, calefactores,
ventiladores y demas elementos necesarios para alcanzar los fines establecidos en este pliego, y
en las especificaciones generales y particulares de esta Licitacion, siendo esta enumeracion sélo
enunciativa y no taxativa. Quedan exceptuados:

¢ Aquellos casos expresamente excluidos en el PETP.

¢ Limitaciones en unidades de medida incluidas en el PETP.

¢ Modificaciones o ampliaciones de lo existente.
En el caso de que surja la necesidad de que la Contratista cumpla con alguna de estas provisiones
extraordinarias, las mismas seran consideradas como “tarea adicional”, de conformidad con lo
establecido en este Pliego, y el precio de las mismas se establecera segun el Preciario que forma parte
del Anexo E. En caso de tratarse de una tarea que no se encuentre en el mismo, se tomara como
referencia el o los items existentes mas similares técnicamente.
La Contratista debera tener especialmente en cuenta -y cumplir- con todas las normas que exijan
habilitaciones especiales para quienes deben desarrollar trabajos de mantenimiento. Asimismo,
debera tener especialmente en cuenta- y cumplir- las exigencias que impongan dichas normas y
las que estén relacionadas con ellas, respecto a libros, certificados, informes, constancias,
obleas, y demas formalidades y/o requerimientos previstos en cualquier normativa que regule la
materia. Las obligaciones previstas en la presente clausula se mantienen en su totalidad en
cabeza de la Contratista aun en el caso de que alguna de las tareas sea desarrollada por un
Subcontratista.

6.2. AUMENTOS O REDUCCIONES DE LOS TRABAJOS - COMPENSACIONES

Las modificaciones que introduzca la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LANUS o solicite la Contratista y aquella apruebe, y que produzcan
aumentos o reducciones de item contratados o creacion de nuevos item, que no excedan en



LANUS
MUNICIPIO

conjunto del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, seran obligatorias para la
Contratista en las condiciones que establece el articulo 34° de la Ley 6021 de la Provincia de
Buenos Aires, abonandose en el primer caso el importe del aumento sin que tenga derecho en
el segundo a reclamar indemnizacion alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir.
La autorizacion para efectuar los trabajos de ampliaciones, modificaciones, item nuevos o
imprevistos, debera darla la Secretaria de Desarrollo Urbano dentro del porcentaje de VEINTE
POR CIENTO (20%) establecido en mas arriba, fijando para estos casos, las variaciones de
plazo, si correspondieran.

6.2.1. Compensaciones
El COMITIENTE se reserva el derecho de efectuar compensaciones entre aumentos y

reducciones de obras parciales o totales, tomando como base los precios unitarios cotizados
por la Contratista en la OFERTA que dio lugar a la ADJUDICACION.

ARTICULO 7 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS
7.1 INFORMES MENSUALES
La Contratista se encuentra obligado a confeccionar y presentar ante Secretaria de Desarrollo
Urbano de la Municipalidad de Lanus los siguientes informes seguin especificaciones del Pliego
de Especificaciones Técnicas General (PETG):

¢ Informe de tareas.

¢ Informe de materiales.

¢ Informe de riesgo edilicio.

¢ Plan de accion
El listado precedente no excluye la posibilidad que durante el desarrollo del contrato la
Secretaria de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lanus pueda requerir la elaboracion de
otro tipo de informes.
La recepcion de los informes aludidos no implica el consentimiento ni aprobacion de lo alli
indicado por la Contratista. La Secretaria de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lanus
mantiene sus prerrogativas correspondientes ante cualquier incumplimiento posteriormente
constatado.

ARTICULO 8 - DEL OFERENTE

8.1 CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA

Los oferentes deberan acreditar una capacidad de contratacion anual igual o superior al monto
de su oferta. En caso de cotizar simultdneamente mas de una zona de mantenimiento, la
capacidad de contratacion debera igualar o superar la suma de las dos cotizaciones de mayor
importe. Sean personas fisicas, sociedades, uniones transitorias o consorcios de empresas,
deberan estar legalmente habilitados para celebrar contratos con el Estado para la ejecucion
de obras y prestacion de servicios.

8.2 REPRESENTANTE

El Representante ejercera la representacion del Contratista durante la ejecucion del contrato
objeto de esta Licitacion, de conformidad con las atribuciones y obligaciones establecidas en este
Pliego, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el PETG, el PETP.

Debera reunir las condiciones de idoneidad, experiencia y formacion para poder conducir al
personal afectado a las tareas de mantenimiento que se contratan y resolver las cuestiones
que requieran la adopcion de decisiones inmediatas tanto técnicas, administrativas o
contractuales.
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Las citaciones al Representante por parte de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LANUS se haran con un (1) dia habil de anticipacion mediante Orden de
Servicio, salvo razones de urgencia en las cuales se lo podra citar de inmediato.

La negligencia demostrada en la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las
resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen,
podra dar lugar a la remocion del Representante, mas alla de las sanciones que pudieran
corresponder al Contratista.

En caso de producirse el reemplazo del Representante, ya sea por decision de la Contratista o del
Comitente, el Contratista debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. La Secretaria de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lanus podra
aceptar o rechazar al Representante propuesto. En tal caso la Contratista debera proponer otra
persona capacitada para el desempeno de tal funcion conforme las exigencias de los Pliegos hasta
obtener la plena conformidad del Comitente.

La Contratista debera presentar a la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE
LANUS la Némina de Personal en oportunidad de la firma del Acta de Inicio, y las altas y bajas que
se produzcan, incluyendo el personal de subcontratistas, cuando los hubiere.

La Contratista podra delegar para el caso de atencion de trabajos especializados (por ejemplo,
ascensores) las tareas de control y direccion en representantes especialistas. Dicha delegacion
no implica el traslado de las responsabilidades que asume el Representante y, por ende, la
Contratista frente a la Secretaria de Desarrollo Urbano. Al respecto, la Contratista debera tener
especialmente en cuenta -y sera responsable de su cumplimiento- todas las normas que exijan
habilitaciones especiales para quienes deben desarrollar trabajos de mantenimiento.

Debera concurrir a diario al lugar en que se realicen las tareas contratadas, asi como a todos los
actos correspondientes a las certificaciones, los cuales se consideraran implicitamente aceptados
por la Contratista si o el Representante no concurriesen.

ARTICULO 9. - VISITA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES:

Los interesados en realizar una oferta deberan visitar la totalidad de los establecimientos
educativos indicados en el Anexo A de este Pliego antes de cotizar.

La visita a los Edificios Escolares se realizara con una antelacion de no menos de seis (6) dias
habiles, a la fecha de apertura de las ofertas. A tal efecto los Oferentes deberan coordinar con
la Secretaria de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lanus la fecha, hora y lugar en que
se iniciara la misma. Es condicion previa retirar formalmente el Pliego en la forma indicada en
este Pliego.

Es obligacion del interesado recoger de los lugares en que vaya a realizarse el Mantenimiento
toda la informacion que pueda obtenerse de la observacion del terreno y sus adyacencias,
como asi también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales,
personal, provision de agua y energia, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan
permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su
costo.

De la visita de los edificios escolares debera dejarse constancia en un Acta, la que sera firmada
por el interesado o su representante debidamente acreditado, y el veedor del Municipio de
Lanus designado al efecto. Dicha acta debera acompanarse junto con la documentacion que
debe presentarse al momento de realizar la oferta.

En consecuencia, no se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de los de los edificios
escolares a mantener, su estado y caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su
oferta incluye todas las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte,
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aunque éstos no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o los Pliegos de
Especificaciones Tecnicas Generales y Particulares.

ARTICULO 10.- DE LA OFERTA

10.1 SISTEMA DE COTIZACION

El servicio se cotizara por AJUSTE ALZADO. Es decir, por un precio global para la zona que se
licita.

10.2 FORMA DE COTIZAR

Los Oferentes cotizaran de acuerdo a la Planilla de Cotizacion que forma parte del presente
Pliego de Bases y Condiciones como Anexo B.

El precio cotizado incluira la totalidad de la mano de obra, materiales basicos, repuestos,
herramental, utilizacion de vehiculos, combustibles, y todo otro elemento necesario para la
realizacion de los trabajos, reparaciones y adecuaciones de lo existente en cada uno de los
edificios escolares.

10.3 ZONAS A ADJUDICAR
Sin_perjuicio_de lo indicado en los puntos 11.1 y 11.2 de este pliego, y teniendo en
consideracion_gue en _forma_simultdnea se licitan_otras zonas, se deja aclarado que la

Municipalidad de Lanus no adjudicara mas de dos zonas a un mismo oferente.

10.4 PRESENTACION DE LA OFERTA - DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRARLA

Los oferentes deberan presentar sus ofertas solamente en la fecha indicada para la apertura y
hasta media hora antes de la hora de apertura indicadas en el Decreto de llamado a Licitacion,
rechazandose cualquier oferta que se reciba fuera de dicho momento, no tomandose como
presentada la misma.

Las ofertas se presentaran en un unico sobre cerrado conforme lo dispuesto en el Pliego de
Bases y Condiciones Generales.

Las ofertas remitidas deberan contener la documentacion conforme lo detallado en los Pliegos
de Bases y Condiciones Generales y Particulares. Se mantiene vigente toda documentacion y
requisitos dispuestos en los Pliegos mencionados que no hayan sido modificados por el
Decreto N° 1158/20.

10.5. MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Los Oferentes quedaran obligados a mantener sus Propuestas durante noventa (90) dias
corridos a partir del acto de Apertura. Vencido el plazo de mantenimiento de la oferta, los
proponentes pueden retirar la garantia solo si retiran la oferta; si esta no es retirada por
medios fehacientes, se entendera que acepta la prorroga del plazo de Mantenimiento de
Oferta hasta el momento de resolverse sobre la Adjudicacion y, por lo tanto, no puede
retirarse la Garantia.

10.6 GARANTIA DE LA PROPUESTA

Los Oferentes deberan garantizar su propuesta mediante alguna de las formas previstas en el
Pliego De Bases Y Condiciones Legales Generales para Licitaciones Publicas para la
Contratacion de Bienes y Servicios.

El importe de dicha Garantia sera de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA con
60/100 ($79.770,60-), la que sera reintegrada por el Municipio a quienes no resulten
Adjudicatarios, una vez efectuada la Adjudicacion.
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El Oferente quedara obligado a mantener su Propuesta durante el plazo noventa (90) dias
corridos. Una vez vencido dicho término, el plazo quedara automaticamente prorrogado hasta
el momento de la Adjudicacion, salvo que el Oferente retire su Oferta, comunicando la
decision por medio fehaciente y con diez (10) dias de antelacion.

ARTICULO 11.- APERTURA DE LAS OFERTAS

En el dia y hora indicados en el Decreto de llamado se procedera a efectuarse la apertura de
las propuestas en presencia de las autoridades que correspondan y de los proponentes o
interesados que deseen presenciar el acto. A tal efecto, aquellos que se encuentren presentes
en el acto deberan cumplir con la normas de seguridad sanitarias dispuesta por el Poder
Ejecutivo Nacional y la Provincia de Buenos Aires en el marco del COVID 19.
En el acto de apertura se labrara el acta de conformidad a lo dispuesto en el articulo 113 del
Decreto N° 2980/00, la cual sera leida y firmada por todos los participantes.

La MUNICIPALIDAD DE LANUS se reserva el derecho de dejar sin efecto el presente proceso
licitatorio en cualquier estado del mismo antes del dictado del acto de adjudicacion, sin que
ello otorgue derecho a resarcimiento alguno a los oferentes.

La MUNICIPALIDAD DE LANUS se reserva el derecho, cuando lo considere oportuno, de
solicitar mejoras en las ofertas realizadas.

11.1 Desempate de Ofertas

En caso de igualdad en el orden de mérito de las ofertas, se solicitara mediante comunicacion
fehaciente a los respectivos oferentes, que por el mismo medio que remitieran la oferta y
dentro del término del plazo comun que se les fije, formulen una mejora de ofertas.

Estas propuestas seran abiertas de acuerdo a lo previsto en el presente Pliego. El silencio por
parte del oferente invitado a mejorar se considerard como mantenimiento de su oferta
original.

De subsistir el empate, la Comision de Preadjudicacion asi lo expresara. EI Departamento
Ejecutivo evaluara las ofertas y decidira definitivamente sobre la adjudicacion.

11.2 Impugnaciones

Durante los tres (3) dias posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo, se podran
efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de las propuestas, debiéndose adjuntar tantas copias
del escrito de impugnacion como oferentes haya, las cuales seran resueltas por LA COMISION
EVALUADORA DE OFERTAS.

Cumplido el plazo establecido no se aceptaran mas impugnaciones o reclamos.

Se establece como presupuesto formal para la viabilidad de las impugnaciones, la constitucion de
un deposito en pesos equivalente al 2 % del valor del Presupuesto Oficial.

El importe del depésito precedentemente establecido sera reintegrado al impugnante solo en los
casos en que la impugnacion prospere totalmente. Las presentaciones que no cumplan con el
deposito previsto en el presente articulo no seran consideradas como impugnaciones a la
preadjudicacion.

Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podran coordinar con la Direccion General
de Compras, la revision de los legajos y las impugnaciones efectuadas, durante los dos dias habiles
posteriores al vencimiento del plazo para realizar impugnaciones, al solo efecto de que tomen
conocimiento de las mismas, retiren copias de los escritos y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo
que estimen pertinente.
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Queda establecido que no podra acompanarse en tal oportunidad ninguna documentacion que
haya debido ser presentada en el sobre correspondiente.

Cumplidos los tramites senalados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara concluido
el periodo de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedaran reservadas para su evaluacion a la
Comision respectiva.

Se deja expresa constancia que la interposicion de impugnaciones no producira la suspension de la
continuacion del procedimiento.

ARTICULO 12.- PREADJUDICACION

La Comision Evaluadora estudiara el contenido de las ofertas, determinando si las propuestas
cumplen las condiciones estipuladas en los Pliegos que rigen la presente contratacion y segun los
criterios de evaluacion.

Con posterioridad, la Comision de Preadjudicaciones emitira dictamen fundado aconsejando la
adjudicacion del contrato objeto de esta Licitacion a la oferta que resulte mas conveniente a la
Administracion Activa.

El Dictamen de Preadjudicacion sera notificado a todos los oferentes.

En caso de deducirse impugnaciones, éstas se resolveran conjuntamente con el dictado del acto
de adjudicacion.

No se adjudicaran mas de dos zonas a un mismo oferente.

En caso de que un mismo oferente hubiera presentado las ofertas mas convenientes
correspondientes a mas de dos zonas, la Municipalidad de Lanus propondra cuales adjudicarle.

ARTICULO 13.- ADJUDICACION

La adjudicacion se basara exclusivamente en el andlisis de la oferta mas conveniente y ajustada a
los Pliegos Licitatorios.

Si el adjudicatario no estuviera en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, perdera la
garantia de oferta, y la MUNICIPALIDAD DE LANUS podra proceder a adjudicar al oferente que le
sigue en el orden de mérito, o proceder a un nuevo llamado.

ARTICULO 14.- CONTRATO

14.1 DURACION DEL CONTRATO

El contrato que se celebre con el adjudicatario de esta licitacion, tendra una duracion de doce
(12) meses, desde el 2 de enero hasta el 30 de diciembre de 2021, y sera prorrogable por hasta
dos (2) meses a opcion de la Municipalidad de Lanus.

Esta opcion la hara la Municipalidad de Lanus mediante comunicacion fehaciente al Contratista
con una antelacion de cuarenta y cinco (45) dias a la finalizacion del plazo contractual. Los
precios de las tareas de mantenimiento en el periodo de prorroga seran los que rijan al
momento de la finalizacion del plazo contractual y se regiran por las mismas reglas de éstos.

14.2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La garantia del 10% de monto contractual, por el fiel cumplimiento de todas las obligaciones
asumidas por el oferente adjudicado en el Contrato exigida por el Articulo 6.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, sera constituida de la siguiente forma: EI 50% en oportunidad de la firma del
contrato, que sera reintegrado a partir de la Recepcion Provisoria de los servicios. El 50% restante en
oportunidad de cada pago mensual, mediante el descuento del 5% del valor pactado de cada cuota,
que sera retenido hasta la Recepcion Definitiva con el fin de garantizar la calidad técnica de los
trabajos.
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ARTICULO 15.- EJECUCION DEL CONTRATO

La Municipalidad de Lanus informara al Adjudicatario la fecha, hora y lugar para la firma del
Contrato. La falta de comparecencia de la Contratista y/o su representante en este acto podra
ser causal de sanciones.

15.1 INICIO DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO

Firmado el Contrato, el COMITENTE impartira la Orden de Comienzo para que la Contratista
inicie las Tareas de Mantenimiento. Dentro de los tres dias habiles de notificado de dicha orden, se
firmara el Acta de Inicio entre la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE
LANUS y el Representante de la Contratista.

La Contratista debera iniciar las tareas en forma inmediata, no mas alla de las 24 horas de suscrita
el acta de inicio. Vencido el plazo establecido precedentemente, si la Contratista no estuviera en
condiciones de iniciar los trabajos, la Municipalidad de Lanus, podra aplicar las sanciones que
estime que corresponden.

15.2 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INICIAL

La Contratista debera elaborar un plan de trabajos de MANTENIMIENTO a llevar a cabo,
teniendo en cuenta el esquema de rutinas que se indican en el PETP. Debera tener en cuenta
que en el primer mes debera llevar a cabo tareas Mantenimiento Inicial, que se entenderan
incluidas en los precios cotizados.

15.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo se realizaran en visitas periodicas a cada
uno de los edificios escolares que incluya el Contrato.

La Contratista debera concurrir a cada edificio no menos de dos veces por mes calendario, no
contabilizandose por separado, los dias consecutivos que aplicaran a la misma tarea.

En dichas visitas debera realizar las inspecciones que se indican en el PETG y PETP, respetando
la frecuencia de cada tipo de verificacion y ejecutando las reparaciones, cambios o
adecuaciones que resulten necesarias para superar las deficiencias que se detecten, y
elaborara un programa de tareas a llevar a cabo que satisfaga esas exigencias, que debera
someter a la aprobacion de la Inspeccion.

Cuando se produzcan desperfectos cuya subsanacion demanden mas de una jornada de
trabajo y eso altere la programacion, debera comunicarlo de inmediato a la Inspeccion y
reprogramara la actividad, sometiendo nuevamente esa programacion a la aprobacion de la
Inspeccion.

La Inspeccion podra rechazar las programaciones presentadas, en cuyo caso la Contratista
debera adecuarlas y presentarlas nuevamente. De no obtener la aprobacion de la Inspeccion
de la nueva reprogramacion, debera adecuarse a la que ésta le indique.

15.4 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA

Cuando se produzcan desperfectos, filtraciones, obstrucciones, o cualquier otro inconveniente
que dificulte o impida el normal desenvolvimiento de las tareas educativas en alguno de los
edificios escolares cuyo mantenimiento esta a cargo de la Contratista, la Inspeccion lo
notificara de ello y en forma inmediata debera concurrir al lugar para subsanarlo en el menor
plazo posible de modo de posibilitar el normal funcionamiento de las actividades escolares. En
tales casos, si se viera afectada la programacion de tareas a que se refiere éste articulo, las
partes de comun acuerdo la readecuaran de modo de producir la menor afectacion en las
tareas programadas en ése u otros establecimientos.
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15.5 PERSONAL A OCUPAR Y EQUIPOS A UTILIZAR POR LA CONTRATISTA

La conformidad que otorgue la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE
LANUS al personal y equipo propuesto por la Contratista en su oferta, no implica responsabilidad
alguna para la Municipalidad en el caso en que dicho personal y/o equipo deba ser aumentado,
modificado o cambiado, total o parcialmente, antes o durante los trabajos para cumplir con el
plan de trabajo previsto y aprobado.

Cualquier cambio que resulte necesario en tales rubros para satisfacer los requerimientos del
Contrato sera a exclusivo costo de la Contratista.

15.6 SUBCONTRATISTAS

La Contratista podra contratar los servicios de Subcontratistas para la ejecucion de tareas
especificas. EI Comitente podra rechazar al Subcontratista, en cuyo caso la Contratista debera
hacerse cargo directamente de las tareas de que se trate o contratar otra empresa que,
finalmente, cuente con la aprobacion del Comitente.

La subcontratacion de tareas no disminuye la responsabilidad de la Contratista sobre la ejecucion
de las mismas ni sobre las obligaciones emanadas del contrato que se suscriba.

15.7 RETIRO DE MATERIALES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO

La Contratista no podra retirar materiales, maquinas o equipos que hubieran ingresado a los
edificios o hubieran sido elaborados en los mismos, sin una autorizacion expresa de la SECRETARIA
DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS cualquiera fuera el destino de esos
elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen al
edificio estaran afectados exclusivamente a las necesidades de las tareas correspondientes al
presente contrato.

La Contratista podra, no obstante, ingresar y retirar bajo su exclusiva responsabilidad, el
herramental y equipos necesarios para la ejecucion de las tareas a su cargo.

15.8 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS TRABAJOS

Los materiales a ser empleados por la Contratista deberan ser de primera calidad, de
reconocida marca y normalizados.

La SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS, cuando lo considere
necesario, podra exigir aprobar previamente los materiales a ser empleados en las distintas tareas.
Para esta clase de materiales la Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca
el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS en los casos no previstos en aquél.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista, el
que es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provision o el uso
indebido de los materiales. Los materiales rechazados seran retirados del lugar del
mantenimiento por la Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse el
rechazo. Cuando la Contratista no cumpliere esta orden, la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta
de la Contratista los gastos que se originen, no responsabilizandose el COMITENTE por pérdidas,
sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion
del lugar de deposito.

15.9 DESARROLLO DE LAS TAREAS
La Contratista empleara mano de obra experimentada y con la calificacion y habilitacion
necesaria para la ejecucion de las tareas a su cargo, debiendo contar para ello con técnicos
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matriculados en las especialidades de instalaciones de gas y electricidad que exijan los entes
reguladores respectivos.

Debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios durante la ejecucion del
mantenimiento, y durante los periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin
disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de los trabajos.

En caso de incendio, sera responsabilidad de la Contratista y correran por su exclusiva cuenta
tanto los perjuicios ocasionados como los que pudieran ocasionarse al COMITENTE o a terceros.

15.10 MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, PIZARRONES Y DEMAS ELEMENTOS EXISTENTES EN
LOS LOCALES DEL EDIFICIO ESCOLAR CUANDO SE DEBAN REALIZAR OBRAS

En el caso que como consecuencia de la ejecucion de tareas en determinados sectores del
edificio escolar se deban trasladar los elementos existentes en los mismos, ya sea para
recolocarlos en otros sitios o para su guarda transitoria hasta la finalizacion de los trabajos, la
Contratista efectuara sin costo adicional dichos movimientos, incluyendo la instalacion de los
elementos que sean necesarios para la relocalizacion (pizarrones, ventiladores, etc.).

15.11 INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE

El Representante, ademas de las responsabilidades atribuidas en los Pliegos, sera el interlocutor
natural de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS, por lo que
debera hallarse diariamente disponible en los edificios escolares que le sean asignados para
ser localizado de inmediato a fin de dar solucion a toda situacion que pueda plantearse en el
marco del presente contrato.

Toda justificacion de inasistencia del Representante o de la Contratista en los edificios
escolares debera hacerse por escrito ante la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LANUS, la que podra aceptar o rechazar las causales, mediante su
asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio.

Toda ausencia de la Contratista o del Representante que no obedezca a razones justificadas a
juicio de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS, dara motivo a la
aplicacion de una multa que para su determinacion se asimilara al incumplimiento de una Orden
de Servicio.

15.12 ERRORES POR TRABAJOS DEFECTUOSOS

La Contratista en ningin momento podra alegar no ser responsable por la mala ejecucion de los
trabajos o por las transgresiones a los pliegos de la Licitacion, fundandose en incumplimiento por
parte de subcontratistas, personal propio o proveedores o excusandose en el retardo en la
entrega de detalles y planos, o en la ¢ o mprobacion de errores y/o fallas por parte de la

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior
a la establecida en el pliego de la licitacion, o de una mano de obra deficiente, o por descuido, o
por improvisacion, o por falta de conocimientos técnicos de la Contratista y de sus empleados o
dependientes o subcontratistas, segun sea el tipo de trabajo o tarea sera deshecho y
reconstruido o vuelto a ejecutar por la Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimacion en
ese sentido que le haga la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS y
en plazo que ésta le fije. Ademas, la Contratista se hara pasible de una multa atento a que el
trabajo sera considerado como no ejecutado hasta que sea correctamente realizado.

El hecho de que la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS no haya

formulado en su oportunidad las observaciones pertinentes por trabajo defectuoso o empleo de
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materiales de calidad inferior, no implicara la aceptacion de los mismos. La SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS, en cualquier momento en que el hecho se
evidencie y hasta la recepcion definitiva, podra ordenar al Contratista su correccion, demolicion,
reemplazo o nueva ejecucion, siendo los gastos que se originen por cuenta de la Contratista.

En todos los casos, si la Contratista se negara a la correccion, demolicion, reemplazo o nueva
ejecucion de los trabajos rechazados, el SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LANUS podra hacerlos por si o por otros, por cuenta de la Contratista y sin que
tal obrar requiera intervencion judicial alguna.

15.13 TRABAJOS REALIZADOS EN EXCESO

Si la Contratista realizara trabajos no contemplados en los pliegos licitatorios ni ordenados por la
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS, los mismos no seran
reconocidos como trabajos adicionales ni se reconocera al Contratista compensacion alguna por su
ejecucion. Sin perjuicio de ello, y cuando dichos trabajos resultaran inconvenientes a solo juicio de la
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS, los mismos deberan ser
deshechos devolviendo el sector o la instalacion a su condicion original por la Contratista. Si se negara a
ello, la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS se reserva el derecho

de llevar a cabo las tareas por si o por terceros con cargo al Contratista.

15.14 EMIPLEO DE MATERIALES DE MIAYOR CALIDAD
La Contratista no tendra derecho a reclamo alguno por el empleo de materiales de calidad superior a la
establecida en la documentacion del Contrato, salvo cuando ello tuviera expresa autorizacion de la

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS.

15.15 TRABAJOS EJECUTADOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA

Cuando a juicio de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS para
mantener la continuidad de las actividades educativas o por razones de seguridad de las personas,
bienes o el medio ambiente, resulte necesario ejecutar por terceros o con su propio personal
Tareas de Mantenimiento no ejecutadas o defectuosamente realizadas por la Contratista, se
aplicara una multa de acuerdo a lo especificado en el art. 22.1.

15.16 TRABAJOS DE RECUPERACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

El' Municipio podra encomendar al Contratista Trabajos de Recuperacion de Sistemas
Constructivos no contemplados en las tareas descriptas en el Pliego de Especificaciones
Particulares, por un monto de hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato.

Los Trabajos de Recuperacion de Sistemas Constructivos e Instalaciones consistiran en trabajos de
puesta en valor y de mantenimiento profundo, tendientes a la mejor conservacion,
refuncionalizacion, y recupero de espacios, cuya ejecucion sea necesaria dentro del
mantenimiento integral que supone esta contratacion y que seran definidos y encomendados por
la Inspeccion de la forma y alcance delimitados a continuacion.

Los Trabajos de Recuperacion de Sistemas Constructivos seran solicitados por la Inspeccion, segun
las necesidades que el mantenimiento integral contratado requiera en los establecimientos
educativos asignados, durante el plazo de duracion del contrato, pudiendo ser requeridos para ser
ejecutados en cualquiera de los edificios escolares enunciados en el Anexo A y en los que se
incorporen segun lo dispuesto en el punto 6.1.1 del presente Pliego.

Una vez requerido el trabajo correspondiente, el Contratista presentara en un plazo de 10 (diez)
dias a la Inspeccion: proyecto ejecutivo, croquis, memoria descriptiva, computo y presupuesto y
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plan de trabajos, los que podran ser readecuados y deberan ser aprobados expresamente por la
Inspeccion dentro de igual plazo. Si fuera necesaria una nueva correccion de la documentacion
presentada, el Contratista dispondra de 3 (tres) dias para volver a elevarlo a la Inspeccion.

En el supuesto en que el Contratista no presente dentro del plazo previsto la documentacion
enumerada en los parrafos anteriores, sera pasible de las penalidades previstas en este pliego y/o
en el Pliego de Especificaciones Legales Generales.

El presupuesto de los Trabajos de Recuperacion de Estructuras Constructivas e Instalaciones lo
realizara el Contratista ajustandose a los precios contenidos en el Preciario que forma parte del
Anexo E. En caso de tratarse de una tarea que no se encuentre en el mismo, se tomara como
referencia el o los items existentes mas similares técnicamente.

Si algun material o tarea no estuvieran incluidos en el Preciario el Contratista debera cotizarlos y
presentarlos para su aprobacion por la Inspeccion

En aquellos casos en que los Trabajos de Recuperacion de Estructuras Constructivas e
Instalaciones fueran a ser realizados por subcontratistas del Contratista, los mismos deberan ser
presupuestados con precios ajustados al Preciario, no debiendo sufrir variacion alguna respecto a
dichos valores de referencia por el hecho de la subcontratacion.

Dentro de los 5 (cinco) dias de la aprobacion final del proyecto ejecutivo y demas documentacion
pertinente, se firmara la correspondiente Acta de Inicio, en la que seran incluidos como anexo el
proyecto ejecutivo, croquis, memoria descriptiva, computo, presupuesto y plan de trabajos.

Los Trabajos de Recuperacion de Sistemas Constructivos deberan certificarse mensualmente por
Unidad de Medida y se abonaran por grado de avance. Asimismo, la Inspeccion llevara un control
para verificar el cumplimiento del porcentaje anual estipulado en cada periodo para este rubro. La
Inspeccion aprobara eventuales adicionales que deben ejecutarse de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego y en el Pliego de Condiciones Legales Generales, en los casos en los que se
requieran tareas complementarias a los Trabajos de Recuperacion de Estructuras Constructivas e
Instalaciones y ya se haya agotado o no sea suficiente, el crédito adjudicado para los mismos.

Los plazos estipulados en el presente articulo podran ser ampliados de manera expresa por el
Municipio ante supuestos de Trabajos de Recuperacion de Estructuras Constructivas e
Instalaciones que asi lo justifiquen en virtud de sus caracteristicas particulares.

Si el plazo de ejecucion de Trabajos de Recuperacion de Estructuras Constructivas e Instalaciones
superara el plazo restante del Contrato, el Municipio estara facultado a ampliar el plazo
contractual solamente al efecto de la finalizacion de esas tareas.

ARTICULO 16.- SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO - FACULTADES

La inspeccion y control técnico de los trabajos corresponde a la MINICIPALIDAD DE LANUS. Tales
funciones seran ejecutadas a través de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LANUS o por quien a ésta reemplace en el futuro o por quién la citada
Secretaria determine.

La SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS fiscalizara, ademas de la
calidad de los materiales y de la mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de
las demas obligaciones contractuales.

La SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS tendra libre acceso sin
aviso previo a los lugares en los que la Contratista lleve a cabo las tareas en cumplimiento del
Contrato, incluyendo talleres, depositos u otras dependencias de la Contratista o de terceros
contratados al efecto.

Ademas de aquellas otras facultades previstas en el presente y demas atributos de funciones
mencionados en los Pliegos de esta Licitacion, la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LANUS tendr las siguientes:
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¢ Requerir al Contratista los documentos e informes necesarios para verificar el adecuado
cumplimiento de sus obligaciones.

¢ Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de la Contratista.

¢ Constatar los incumplimientos del contrato por parte de la Contratista y, cuando
corresponda, aplicar las sanciones correspondientes

¢ Controlar al Contratista en todo lo que se refiere al mantenimiento de las instalaciones
afectadas a las tareas y servicios a su cargo.

¢ Requerir al Contratista los documentos y constancias necesarias para verificar el adecuado
cumplimiento por parte de los subcontratistas que se utilicen en la contratacion con todos los
requisitos legales y verificar que cuentan con todas las habilitaciones correspondientes a las
tareas que estén ejecutando o vayan a ejecutar.

o Fiscalizar la vigencia de garantias y seguros.

La SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS actuara a través de sus
autoridades y/o de los INSPECTORES que éstas designen.

ARTICULO 17.- INSPECCION Y FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS

La Contratista y su Representante mantendran diariamente informado al Inspector designado
por la Secretaria de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lanus de la actividad a
desarrollar, asi como de las novedades que se detecten en cada uno de los edificios escolares
cuyo mantenimiento tiene a cargo. A tal efecto debera proveer, para cada zona que se le
adjudique, dos teléfonos celulares habilitados con lineas a su cargo, que contaran con la
aplicacion WhatsApp disponible, segun especificaciones del PETG, para mantener
comunicacion en forma permanente, y a través del cual recibird y solicitara instrucciones e
informara las novedades, sin perjuicio del posterior registro de las mismas en los libros de
Ordenes de Servicio y Notas de pedido, asi como en el sistema CMR de generacion de Tickets.
En la oportunidad de cada inspeccion o intervencion, sea éste preventiva, correctiva o de
urgencia, la Contratista o su Representante completaran un informe en el formulario que
como Anexo C forma parte de este Pliego, en el que se registraran las verificaciones y tareas
que estaba previsto realizar, las efectivamente realizadas y las no realizadas, sometiéndolo a la
aprobacion de la Inspeccion dentro delas 24 horas habiles siguientes.

La Inspeccion aprobara o rechazara el informe en base a la constatacion de lo informado. En
caso de rechazo, se tendra por vélida la opinion de la Inspeccion.

17.1 VERIFICACION DE TRABAJOS Y DE MANTENIMIENTO

Todas las tareas, programadas o no, de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, seran
inspeccionadas por la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS a
medida que la Contratista informe sobre su realizacion. Para ello debera notificar su ejecucion a
la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS mediante comunicacion por
NOTA enel LIBRO DE PEDIDOS.

En tal sentido, una vez ejecutada una tarea, la Contratista debera solicitar la inspeccion en un plazo
no mayor a 48 horas. Dicha solicitud sera el documento que declara las tareas realizadas,
incluyendo de corresponder el detalle de materiales utilizados. La SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS dispondra de 5 (cinco) dias habiles para evaluar dicha
orden. Si una inspeccion es desaprobada la Contratista sera notificado por Orden de Servicio y
deberd re ejecutar el trabajo, teniendo un plazo maximo de 5 (cinco) dias hébiles para dicha re
ejecucion. Vencido ese plazo la Orden se cerrara como Orden No Ejecutada.
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ARTICULO 18 - INCUMPLIMIENTOS DE LA CONTRATISTA
Ademas de aquellos otros casos previstos en el presente Pliego y en el resto de los documentos
que rigen esta Licitacion, constituiran causales de incumplimiento del Contrato, que podran ser
motivo de la aplicacion de sanciones al Contratista por parte de la SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS, lassiguientes:
e Falta o demora en la remision de los informes programados y de los solicitados por la
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS.
¢ Omision de comunicar a la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE
LANUS novedades de consideracion que pudieran afectar las tareas de mantenimiento y/o la
infraestructura edilicia o de servicios de los edificios y/o instalaciones escolares y/o la
seguridad fisica de las personas en el establecimiento de que se trate, y/o el medio ambiente.
* Incumplimiento injustificado o disminucion en el ritmo de las tareas a su cargo.
o Desarrollar acciones u omisiones que pudieran evitar o dificultar o demorar el cumplimiento
de las tareas de control a cargo de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LANUS.
e Incumplimiento de las instrucciones y Ordenes de Trabajo de la SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS.
* Poner en riesgo la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente mediante la
realizacion de tareas que no cuenten con la proteccion y senalizacion adecuada, omisiones,
actuar negligente, falta de prevision o falta de control del personal, sus subcontratistas y/o
cualquier persona que desarrolle en los edificios tareas inherentes al Contrato por cuenta y
orden de la Contratista.
¢ Incumplir los recaudos necesarios para evitar causar dafos a instalaciones aéreas,
superficiales o subterraneas existentes en el lugar y/o de vecinos y particulares.
o Ejecutar tareas que no se ajusten a las especificaciones técnicas o normas constructivas
contractualmente previstas o a las reglas del buen arte.
« Habilitar al uso instalaciones que no hayan sido verificadas previamente por la SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS.
¢ Realizar acciones que dificulten o impidan la normal actividad en los establecimientos
educativos involucrados en esta licitacion, sin la previa autorizacion expresa de la
SECRATARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS.
La Contratista sera responsable de procurar el cuidado de los elementos de valor obrantes en los
edificios y/o instalaciones de que se trate y en el que se realicen los trabajos, y respondera por los
faltantes que se produzcan durante el periodo del contrato en las areas de trabajo a las que tenga
acceso.

ARTICULO 19.- HORARIO DE TRABAJO

La Contratista debera ajustar el horario de su personal, al acabado cumplimiento del
Mantenimiento contratado en todas sus modalidades y con el alcance dispuesto en el pliego
licitatorio.

La Contratista debera tener en cuenta el funcionamiento, dentro de los edificios escolares que
integran el Contrato, de establecimientos educativos nocturnos a fin de disponer de personal con
capacidad para dar solucion a los problemas que puedan presentarse durante el desarrollo del
turno noche de igual modo a lo que sucederia de tratarse de los turnos manana y tarde. En tal
sentido, no se debera postergar, en ningun caso, la solucion de problemas que por sus
caracteristicas pueden afectar o afectan el correcto desarrollo de las actividades educativas
nocturnas. Tal es el caso de destapes cloacales, problemas con la iluminacion, abastecimiento de
agua, etc.
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Debera contemplarse asimismo que, en casos en que el funcionamiento de las actividades
educativas lo requieran, deberan realizarse tareas en dias no laborables u horarios nocturnos,
sin que ello dé lugar a reclamaciones ni incremento de los montos contractuales.

ARTICULO 20.- CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

La Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causas de pérdidas, averias o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean
imputables.

Cuando esas peérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la
administracion, o de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la administracion
publica, previa comprobacion fehaciente de las causales.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza
mayor los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos en los
pliegos decontratacion y los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas
tales que impidan al contratista la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

ARTICULO 21 — NOTIFICACIONES

Las comunicaciones entre la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS
y la Contratista se realizaran mediante Ordenes de Servicio, tickets generados en Sistema y Notas
de Pedido y mediante las informaciones indicadas en este Pliego y restantes documentos de la
Licitacion.

21.1 LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Tendra hojas numeradas por triplicado. En este libro, provisto por la Contratista, se redactaran las
Ordenes de Servicio impartidas por la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD
DE LANUS que seran firmadas para que quede fehacientemente asentado su contenido y
notificacion, por el Inspector de Mantenimiento y por el Representante, o por el Responsable que
la Empresa haya determinado.

En oportunidad de la firma del Acta de Inicio tanto la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LANUS como la Contratista deberan dejar formalmente registrados los datos
del personal que estara habilitado para producir Ordenes de Servicio por parte de la SECRETARIA
DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS y para recibirlas por parte de la Empresa.

21.2 LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS

El libro de notas de pedidos tendra hojas numeradas por triplicado. En este libro la Contratista -a
través de su Representante- asentara las observaciones que desee efectuar o pedidos de
aclaracion a las instrucciones que imparta la INSPECCION u otras cuestiones inherentes a las
tareas a su cargo.

En oportunidad de la firma del Acta de Inicio tanto la Contratista como la SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS deberan dejar formalmente registrados los
datos del personal que estara habilitado para asentar novedades/observaciones por parte de la
Empresa y para recibirlas por parte de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LANUS.

ARTICULO 22 - SANCIONES - TIPO DE SANCIONES Y OTRAS MEDIDAS
La SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS, podra imponer sanciones
y otras medidas al Contratista en caso de comprobarse incumplimiento de las estipulaciones
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contractuales. Las sanciones se graduaran de acuerdo a la gravedad de la falta o
incumplimiento y podran consistir en:

e Llamado de Atencion

¢ Apercibimiento

¢ Multa

 Suspension

¢ Rescision

22.1 MULTAS

Por incumplimientos de obligaciones contractuales, de la normativa aplicable al contrato y/o
cualquier otra obligacion contraida en referencia a la contratacion, relacionadas con las Tareas de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo tales como las que se detallan en el siguiente listado no
excluyente:

e Por incumplimiento de Ordenes de Servicio y de plazos establecidos en tickets de reclamo.

¢ Por falta de respuesta inmediata, en los términos indicados en el contrato, a casos de
urgencia que signifiquen riesgo a personas, bienes o medio ambiente, 0 que no permitan la
continuidad de las actividades educativas.

¢ Por ausencia injustificada del Representante.

Tra Multa: 0,25 % sobre el valor actualizado de la cuota mensual de mantenimiento.

2da Multa (reiteracion del incumplimiento gue dio lugar a la Tra multa): 0,5 % sobre el valor
actualizado de la cuota mensual de mantenimiento.

3ra Multa y subsiquientes (reiteracion del incumplimiento gue dio lugar a la 2da multa): 0,75 %
sobre el valor actualizado de la cuota mensual de mantenimiento.

Por incumplimientos en la ejecucion de Tareas de Mantenimiento Preventivo o Correctivo:
Teniendo en cuenta la multiplicidad de tareas de mantenimiento periddicas a ejecutar sobre la
totalidad de los edificios escolares que integran el Contrato, las multas por incumplimiento en la
ejecucion de tareas se aplicaran segun el porcentaje de las no ejecutadas y/o desaprobadas sobre
el total de las establecidas para el mes considerado. Se aplicaran multas segun la siguiente
escala:

Hasta el 10% de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 2% sobre el valor actualizado de la
cuota mensual de mantenimiento.

De mas del 10% y hasta el 20% de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 4% sobre el valor
actualizado de la cuota mensual de mantenimiento.

De mas del 20% y hasta el 30% de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 6% sobre el valor
actualizado de la cuota mensual de mantenimiento.

De mas del 30% y hasta el 40% de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 8 % sobre el valor
actualizado de la cuota mensual de mantenimiento.

Mas del 40 % de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 25 % sobre el valor actualizado de la
cuota mensual de mantenimiento.

La aplicacion de las multas por estos incumplimientos es independiente de la decision que pueda
adoptar la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LANUS, cuando para

mantener la continuidad de las actividades educativas o por razones de seguridad de las
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personas, bienes o el medio ambiente, considere necesario realizar las tareas no ejecutadas y/o
desaprobadas por parte de un tercero, con cargo al Contratista.

Producidos dos incumplimientos de mas del 40% de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas, en
el marco del presente contrato, la MUNICIPALIDAD DE LANUS podra rescindir el vinculo
contractual.

Se aplicaran multas en los casos que en una o varias tareas de Mantenimiento terminadas o en
ejecucion, no se hayan utilizado los materiales exigidos en el PETG y/o PETP, tanto en cantidad
como en calidad y/o caracteristicas técnicas, o no se han ejecutado de conformidad con la
normativa o procedimientos vigentes de cualquier naturaleza, o fueron el resultado de una mano
de obra deficiente, o por descuido, o por improvisacion, o por ejecucion incorrecta o incompleta,
o por falta de conocimientos técnicos de la Contratista y de sus empleados o dependientes o
subcontratistas, y ello haya puesto en peligro y/o producido graves danos a personas, bienes y/o
al medio ambiente. La multa a aplicar podra ser de hasta el 50 % del valor actualizado de contrato
correspondiente al certificado del mes que corresponda.

La evaluacion respecto a la gravedad de los efectos producidos como resultado de las acciones
de la Contratista sera prerrogativa de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LANUS.

22.2 SUSPENSION DE LA CONTRATISTA

En caso de rescision del contrato por culpa de la Contratista, y/o cuando cualquier obra o
prestacion de la Contratista adolezca de defectos o vicios imputables al mismo y la Contratista no
se allane a cumplir las resoluciones de la Inspeccion, y/o cuando la Contratista reiteradamente
viole las estipulaciones del contrato y/o cuando la Contratista carezca de aptitudes técnicas para la
ejecucion de los trabajos encomendados, la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LANUS podra solicitar la suspension de la Contratista del Registro de la Municipalidad y
también cursar notificacion del incumplimiento a los registros Nacionales o provinciales en que se
encontrase inscripto.

ARTICULO 23 - FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS
Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las
obras se ajustaran a lo establecido a continuacion:

Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de certificacion, se practicara la
constatacion de ejecucion de los trabajos, registrando en un formulario especifico los trabajos
que debieron ejecutarse, los efectivamente ejecutados, y los no ejecutados.

ARTICULO 24.- FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO DE LOS TRABAJOS

24.1 CERTIFICACION

Con la constatacion de ejecucion de trabajos, el COMITENTE preparara los informes
correspondientes, que firmaran la Inspeccion y Contratista o su Representante, haciendo
constar la fecha de suscripcion. Una copia quedara en poder de la Contratista.

En caso de disconformidad de la Contratista con el certificado elaborado por la Inspeccion,
podra presentar sus objeciones mediante Nota de Pedido, fundamentando su postura. La
misma sera evaluada por la Secretaria de Desarrollo Urbano y respondida por intermedio de la
Inspeccion, sin perjuicio de la prosecucion de la tramitacion del certificado confeccionado por
la Inspeccion y la correspondiente factura emitida por la Contratista.
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De hallar la Secretaria de Desarrollo Urbano que corresponde hacer lugar total o parcialmente
a la reclamacion de la Contratista, las diferencias resultantes seran certificadas y facturadas
conjuntamente con la certificacion inmediata posterior a dicha resolucion.

En el plazo de cinco (5) dias habiles, la Contratista presentaré la factura correspondiente.

24.2 PAGO

El monto total del contrato sera abonado al contratista en doce (1 2) cuotas mensuales, las dos
primeras equivalentes al 10% del monto del contrato cada una, y las diez restantes
equivalentes al 8% cada una, de las que se deducira el 5% de garantia de conformidad a lo
indicado en el punto 14.2 del Articulo 14 de este pliego.

El pago de los Certificados se efectuara dentro de los sesenta (60) dias de la fecha de su
aprobacion por la Direccion General de Obras de Arquitectura e Infraestructura. De dicho
importe mensual se deduciran los trabajos no ejecutados en el mes.

A los fines del eventual descuento de trabajos no ejecutados se procedera del siguiente modo:
¢ Se considerara que el monto de la cuota mensual es proporcional a la cantidad de
establecimientos que incluye el contrato.
 Se considerara tarea no ejecutada a la visita programada no realizada sin justificacion
aceptada por la Inspeccion, o cada una de las reparaciones correctivas o de urgencia no
ejecutadas en el mes que se certifica.

* Se deducira de la cuota mensual el valor proporcional por cada visita no realizada o cada
trabajo no ejecutado, de acuerdo de conformidad a la incidencia del 50% de la superficie
del establecimiento de que se trate.

24.2.1 Retenciones sobre los pagos
En los certificados se podran deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
Contratista.

ARTICULO 25.- REDETERMINACION DE PRECIOS DEL CONTRATO

En concordancia con lo establecido en el Articulo 36 del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, la Ley 13.981, su Decreto Reglamentario N 59/19 de la Provincia de Buenos Aires y
demas normas de la Provincia dictadas al efecto, o las que en un futuro las reemplacen, se
establece el presente régimen de redeterminacion de precios del contrato.

El precio de la contratacion objeto de la presente licitacion es fijo e invariable y no admite el
reconocimiento de mayores costos, salvo cuando los costos de los factores principales que
componen dicho precio reflejen una variacion de referencia promedio superior en un CINCO
POR CIENTO (5%) a los del contrato, o al precio surgido de la ultima redeterminacion, segun
corresponda.

Se tendra por concretada dicha situacion cuando las distorsiones operadas en los precios de
los items que conforman la Estructura de Costos Estimada, cuya incidencia y parametros de
variacion se detallan a continuacion superen, en conjunto, el CINCO POR CIENTO (5%).

Se aclara que, a los efectos de los calculos de las variaciones, corresponde utilizar los indices
que surgen de la ultima publicacion del INDEC, vigente al momento de la solicitud.
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ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA:

% PART.
FUENTE
INSUMO cE(I)\IS.EI(.) INFORMACION INDICE UTILIZADO
1|Manode Obra | 5500%|  INDEc  |AET0 |cuag. 14 |C@PituloManode
Inc. a) obra
2| Albanileria 7,50% INDEC ;’-:]rct ;)5 Cuad. 1.5 |[tem Albanileria
3 Ins’,tale_iac')n 7.50% INDEC Art. 15 Cuad. 1.5 Ite’m |_nstaIaC|c’)n
Eléctrica Inc. g) eléctrica
Instalacion o Art. 15 [tem instalacion
4 sanitaria 7,50% INDEC Inc.r) Cuad. 1.5 |sanitaria
Instalaciones Cuad. 1 Cano de hierro negro
5 d 4,50% INDEC 41277-31 | Capitulo | con revestimiento
©gas Materiales | epoxi
6| Carpinterias 3,00% INDEC Art. 15 Cuad. 1.5 Item’(?arplnterl’a i
Inc. d) metalica y herreria
Amortizacion o Art. 15 | Cuad. 3.2- o ;
6 de Equipos 5,00% INDEC Inc. | 29 Magquinas y equipos
7| Gastos 10,00% INDEC Art. 15 Cuad. 1.4 Capitulo Gastos
generales Inc. p) generales
TOTAL 100,00%

Al solo efecto de habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios, se aplicara a los
items expuestos la variacion operada, conforme la incidencia y los parametros fijados
precedentemente, tomando como base los Indices correspondientes al mes anterior al de la
presentacion de la oferta o de la ultima redeterminacion aprobada, segun corresponda. Es
decir, que se ponderaran las variaciones operadas en los indices, en funcion al porcentaje de
incidencia de los items en cuestion.

Verificada la variacion exigida (superior al 5 %) quedara habilitado el procedimiento de
redeterminacion de precios del contrato, pudiendo el contratista, en consecuencia, solicitar la
redeterminacion definitiva de precios.

A tal efecto presentara la solicitud ante la Secretaria de Desarrollo Urbano, la que debera
contener:

a) Nota firmada por el representante de la empresa formalizando la peticion.

b) La demostracion de la variacion operada en la Estructura de Costos Estimada que
habilita el procedimiento.

c) La Estructura de Costos y los indices de precios asociados a cada insumo presentada
con la oferta economica.

d) Los célculos correspondientes a la redeterminacion solicitada, debiendo a tal efecto
calcular la variacion operada en la Estructura de Costos presentada con la oferta
economica, desde el mes anterior a la presentacion de la oferta o al mes de la ultima
redeterminacion aprobada, segun corresponda.

Se aclara que la Estructura de Costos presentada con la oferta y los indices alli consignados, no
podran ser modificados durante la vigencia del contrato.
El presente articulo se aplica también para el Anexo E (Preciario). -
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ARTICULO 26.- APROBACION Y RECEPCION DEL MANTENIMIENTO

26.1 RECEPCION PROVISORIA

Luego de la presentacion del ultimo certificado y no habiendo mora, objeciones y reclamos por
las tareas de mantenimiento contratadas, se procedera a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria. De existir observaciones por parte de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LANUS, las mismas seran asentadas en el Acta, debiendo ser corregidas previo
a la oportunidad de efectivizarse la Recepcion Definitiva.

Una vez efectuada la Recepcion Provisoria se procedera a la devolucion del 50% de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato.

26.2 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las tareas de Mantenimiento sera de 60 (sesenta) dias a partir de la fecha
de la Recepcion Provisoria.

Si se estableciera que los trabajos fueron mal ejecutados, sea por el empleo de materiales
distintos, sea por defectos de ejecucion, la Contratista debera rehacer en un todo o en parte la
tarea observada, segun se le ordene y a su costa.

En el caso que la Contratista no procediera a efectuar las reparaciones que correspondan de
conformidad con lo establecido en los Pliegos, la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LANUS dispondra su ejecucién por administracion en cualquier momento. El
costo de tales trabajos sera cobrado al Contratista, independientemente de la multa que le
correspondiera, con mas un 15 % (quince por ciento) de recargo sobre dicho importe, en
concepto de gastos administrativos.

26.3 RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la finalizacion del periodo de garantia y no habiendo reclamos se procedera a la firma
de la Recepcion Definitiva, liquidacion final y devolucion del 50% restante de la Garantia
contractual.

ARTICULO 27.- RESCISION DELCONTRATO

27.1 RESCISION POR EL COMITENTE

El Municipio tendra derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos:
e Cuando la Contratista sea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en la contratacion.
« Cuando la Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en los Pliegos, para la
iniciacion de los trabajos.
eCuando la Contratista no llegare a justificar la falta de ejecucion de las tareas
programadas y/o los trabajos de mantenimiento correctivo o de urgencia a su cargo. A este
efecto se considerara causal de rescision la no ejecucion del cincuenta por ciento (50%) de
las tareas en un mes.
¢ Cuando la Contratista infrinja las leyes del trabajo.
¢ Por deficiencias reiteradas en el normal desarrollo de los trabajos, debiendo haber sido
comprobadas fehacientemente.
¢ De haber transferido o cedido el contrato en forma total o parcial.
« Por falencia, concurso u otra causa que determine incapacidad de la Contratista a decision

del COMITENTE.
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« Cuando el monto de las penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el quince por
ciento (15%) del total facturado en ese periodo, todo ello sin perjuicio de la aplicacion de
las multas en que hubiere incurrido el adjudicatario.

« Cuando la suma de la totalidad de las penalidades aplicadas supere el ochenta y cinco por
ciento (85%) del monto de la garantia de ejecucion del contrato.

¢ Por disolucion o liquidacion de la Empresa Contratista.

¢ Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes de Servicio.

27.2. CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE
Dispuesta la rescision del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendra las consecuencias a
continuacion senalan:

A) La Contratista respondera por los perjuicios que sufra el Comitente a causa del nuevo
contrato que se celebre para la continuacion de las tareas de mantenimiento o por la
ejecucion directa de las mismas, con los siguientes alcances:

1°) En los supuestos que la Contratista sea culpable de fraude, grave negligencia o
contravencion a las obligaciones contractuales o que se exceda del plazo para el inicio de los
trabajos, independientemente del pago de los danos y perjuicios pertinentes, perdera el
Fondo de Garantia.

2°) En los demds casos de rescision por culpa de la Contratista, éste perdera el fondo de
Garantia y respondera por los dafnos y perjuicios que excedieran del monto de dicho fondo.
B) EI Comitente tomard, si lo cree conveniente y previa evaluacion convencional sin
aumento de ninguna especie, los equipos y materiales para la continuacion de las tareas.

C) Los creditos que resulten por los materiales que el Comitente reciba, en el caso del
punto anterior, por la liquidacion de partes de trabajos terminadas o inconclusos quedaran
retenidas, a la resulta de la liquidacion final de los trabajos.

D) En ningun caso la Contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacion de las obras con respecto a los precios del Contrato rescindido.

27.3. RESOLUCION POR PARTE DE LA CONTRATISTA

La Contratista tendra derecho a solicitar la resolucion del Contrato, en los siguientes casos:

a) Cuando el Comitente suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucion de las tareas, salvo
razones de fuerza mayor, por hechos imprevistos o que previstos no pudieran evitarse.

b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones
emergentes del Contrato.

¢) Cuando la Contratista se vea obligado por causas imputables al Comitente a suspender las
tareas por mas de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante
cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en termino por parte del
Comitente de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere comprometido

27.4. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION POR PARTE DE LA CONTRATISTA

Producida la resolucion del Contrato, en virtud de las causales previstas en el Inciso anterior,
ella tendra las siguientes consecuencias:

a) Liquidacion a favor de la Contratista, previa valuacion practicada de comun acuerdo con
€él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los equipos,
herramientas, instalaciones, utiles y demas enseres necesarios para las tareas, que el
Comitente requiera y la Contratista acepte entregar.
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b) Liquidacion a favor de la Contratista, del importe de los materiales y partes componentes
acopiadas y las contratadas, en elaboracion o en stock que sean recibidos y necesarios
para la ejecucion de Los trabajos de mantenimiento, a los precios de contrato.

d) Si hubiere trabajos ejecutados, la Contratista debera requerir de inmediato la Recepcion
Provisional de los mismos, debiendo realizarse su Recepcion Definitiva una vez vencido el
plazo de GARANTIA.

e) Liquidacion a favor de la Contratista de los Gastos Generales comprobados.

f) No se liquidara a favor de la Contratista suma alguna por otros conceptos que los
enumerados en este Inciso.

ARTICULO 28.- COMPETENCIA JUDICIAL

Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de
cualquier otro fuero, a la jurisdiccion de los Tribunales Contencioso Administrativos de la
Provincia de Buenos Aires, con asiento en la ciudad de Lomas de Zamora o los que en el
futuro los reemplacen para el partido de Lanus, con renuncia expresa a

cualquier otro fuero o jurisdiccion distinta que por cualquier causa pudiera corresponderle,
constituyendo domicilios especiales en los indicados ut-supra y/o en el que indiquen en el
CONTRATO en caso de suscribirse y en los que seran validas todas las notificaciones
fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas judiciales o extrajudiciales, salvo las
notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad de Lanus, las cuales deberan ser
efectuadas en efectuadas en Hipdlito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanus, Provincia de
Buenos Aires.
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Mantenimiento de Infraestructura Escolar

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA D”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES
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1.- OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) expone las exigencias a
cumplir respecto a condiciones técnicas y calidades que deben cumplir los materiales y la
ejecucion de los trabajos. Estas condiciones seran complementadas y/o ampliadas por el
correspondiente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).

La Contratista debera acercarse a los Establecimientos Educativos previo a la presentacion de
su oferta de precios, a verificar el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos descriptos;
en ese acto, La Contratista toma conocimiento del objeto del presente pliego, entendiendo por
lo tanto la totalidad de las tareas a realizar, se encuentren o no detalladas en el mismo.

1.1.- Meta

La meta es preservar en buen estado y mejorar la infraestructura edilicia y el adecuado
funcionamiento de las instalaciones de los Edificios Escolares, asegurando los niveles de
seguridad y proteccion de las personas, bienes y medio ambiente, para posibilitar el normal
desarrollo de las actividades educativas.

La gestion debera realizarse con una adecuada comunicacion de la Contratista con la
Municipalidad de Lanus (en adelante el Comitente), a través de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, que permita una agil toma de decisiones garantizando calidad de servicio, tiempos de
respuesta y respaldo en la informacion relacionada con las tareas a ejecutar y ejecutadas.

1.2.- Alcance

La Contratista debera ejecutar el Mantenimiento —tanto preventivo como correctivo-, segun lo
especificado en el presente pliego, a fin de alcanzar la meta expuesta en el punto 1.1
precedente. A continuacion, se describen las areas y rubros que se encuentran incluidos en el
alcance de la presente licitacion en materia de mantenimiento:

1.2.1.- El predio

Se realizara el mantenimiento de las plazas secas (patios y/o ingresos), espacios verdes,
jardines, canteros, instalaciones deportivas, circulaciones tanto vehiculares como
peatonales, sistemas de iluminacion exterior y toda otra infraestructura hasta la linea
municipal y/o hasta las redes de las companias proveedoras de servicios, y veredas desde la
linea municipal hasta el cordon de vereda.

1.2.2.- La edificacion

Se realizara el mantenimiento de la edificacion existente, estructura y cerramientos. En los
cerramientos se incluyen todos los tipos de tabiques y muros (de mamposteria u hormigon,
tabiqueria en seco, mamparas de diversos materiales, etc.), asi como los diferentes tipos de
aberturas y sus componentes, carpinterias y herrerias; los revestimientos (en pisos y
paredes); cielorrasos y las terminaciones tanto exteriores como interiores, asi como
también las cubiertas de todo tipo.

1.2.3.- Las instalaciones

Se realizara la operacion y el mantenimiento de las instalaciones sanitarias, pluviales,
eléctricas (en todos los niveles de tensiones), de gas, de acondicionamiento térmico,
ventilacion, etc.
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1.2.4.- El equipamiento
Se realizara el mantenimiento de todo el equipamiento fijo (muebles bajo mesada,
placares, alacenas, estantes, juegos infantiles, mastiles de bandera, etc.)

2.- METODOLOGIA DE TRABAIO

El trabajo se realizara mediante la aplicacion de las diferentes funciones listadas en el presente
pliego, en la restante documentacion de la contratacion, las normas vigentes y los
procedimientos recomendados conformes a las reglas del buen arte.

El Comitente proporcionara al Contratista la planificacion correspondiente a las rutinas de
mantenimiento (ver Anexos), a ser gjecutadas durante la totalidad del plazo del contrato. La
misma especifica las tareas basicas de Mantenimiento Preventivo que tienen establecida una
frecuencia minima a ejecutar, siendo este un listado base, que se complementara con el
relevamiento inicial y el Plan de Trabajos definitivo, los cuales seran proporcionados por la
Contratista segun se detalla en el item 3.1 del presente pliego.

2.1.- Fiscalizacion de las tareas

La fiscalizacion de las Tareas de Mantenimiento estara a cargo de la Direccion de
Mantenimiento de Infraestructura Escolar, representada por el o los profesionales que ésta
designe en calidad de Inspectores Técnicos, con referencia al cumplimiento del presente
Contrato en sus aspectos técnicos y/o administrativos.

Esta fiscalizacion y las determinaciones o aprobaciones que se realicen en representacion del
Comitente, no eximen a la Contratista del cumplimiento de Leyes o Reglamentaciones
vigentes, emanadas de Organismos de Gobierno o instancias superiores a ella.

3.- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Seran responsabilidades de la Contratista:

3.1.- Actividades de Gestion
3.1.1.- Relevamiento inicial

Dentro de los 10 (diez) dias habiles de notificada la adjudicacion del Servicio, la Contratista
presentara un informe con el relevamiento inicial de cada establecimiento educativo que
debera ser revisado y aprobado por el Comitente. En caso de observaciones realizadas por el
Comitente, la Contratista debera realizar las correcciones en el plazo que razonablemente le
fije aquella. Dicho relevamiento se realizara mediante el recorrido sistematico de cada area,
sistema y equipamiento incluido seguin el alcance del contrato. Se consignaran todos los datos
necesarios para tener un adecuado conocimiento del estado de las instalaciones. Se asentaran
todas las observaciones que el relevador pueda considerar de interés. Se tomaran fotos de los
locales, instalaciones, equipos, etc., que complementen la documentacion grafica y escrita
disponible.

El Comitente disenara planillas de facil lectura y operacion, en funcion de las necesidades y
teniendo presente la mecanica del relevamiento, a fin de facilitar las tareas del personal de la
Contratista que lo realizara.

El Relevamiento debera ser realizado por personal con conocimientos técnicos afines al objeto
del mismo y capacitado especificamente para la tarea, teniendo en cuenta los distintos
sistemas y el equipamiento existente.
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3.1.2.- Plan de Trabajos

La Contratista confeccionara el Plan de Trabajos definitivo para la ejecucion de las rutinas de
Mantenimiento requeridas para cada uno de los Establecimientos Escolares. Dicho Plan
sera resultado del analisis de las rutinas de tareas de mantenimiento proporcionadas por el
Comitente junto con los relevamientos iniciales realizados. EI mismo debera ser
confeccionado por cada Establecimiento Escolar y estara expresado en semanas.

Las rutinas de mantenimiento contemplan la totalidad de las instalaciones y equipos que
pueden encontrarse en los distintos Establecimientos Escolares, por lo tanto, cuando en un
edificio no exista alguno de ellos, la Contratista transmitira la novedad mediante Nota de
Pedido a esta Direccion. Si correspondiese, el Comitente eliminara dichas tareas para el
caso del edificio en cuestion.

La Contratista debera mantener actualizada y remitir la informacion que corresponda en el
tiempo, formato y modalidad que en cada caso el Comitente especifique.

La propuesta de recursos para dar capacidad de respuesta a las exigencias de los Pliegos de la
licitacion sera de sola responsabilidad de la Contratista, no pudiendo plantear reclamos o
reconocimiento alguno del Comitente, si para cumplir con sus obligaciones deba aumentar
dicha capacidad.

3.1.3.- Modificaciones de Ia Programacion y reemplazo de tareas

La programacion podra ser modificada / autorizada por las siguientes causas:

¢ Interferencias para el inicio y/o interrupciones de los trabajos a ejecutar producidos por el
Comitente.

¢ (Cambios de plazos y secuencias requeridos por el Comitente.

¢ Trabajos de Mantenimiento Correctivo que surjan del Mantenimiento Preventivo, que
justifiquen cambios en las fechas de ejecucion de tareas en el orden de las mismas.

¢ Cambios producidos al realizarse renovaciones y/o reajustes (incorporacion de nuevos
equipos, reemplazo de equipos, remodelacion de areas con cambio de materiales y
elementos).

Por las mismas causas se podran reemplazar las tareas que corresponderian de acuerdo a la
programacion.

3.1.4.- Suspension de Tareas

La suspension de tareas a cargo de la Contratista, debera contar con la autorizacion del
Comitente, podra ser total o parcial y podra deberse a:

¢ Trabajos de mantenimiento programado y/o correctivo que impidan las tareas de
mantenimiento preventivo en forma parcial o total durante un periodo.

+ (Cambios de plazos y secuencias requeridos por el Comitente.

» Aquellos otros casos previstos por la normativa aplicable al contrato.

En este caso la Contratista debera mantener un servicio de mantenimiento que asegure las
prestaciones indispensables para el funcionamiento del Establecimiento Escolar conforme a
su fin, a saber:

+ Mantenimiento del servicio de suministro eléctrico.

+ Mantenimiento del suministro de agua potable.

+ Mantenimiento del suministro de gas.
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3.2.- Actividades Técnicas

3.2.1.- Direccion de Ias tareas
La Direccion Técnica de las tareas sera responsabilidad exclusiva de la Contratista a través del
Representante que haya designado.

3.2.2.- Control de calidad de materiales y mano de obra
El Comitente, cuando lo considere necesario, podra controlar la calidad de los materiales y
mano de obra en cada intervencion asegurando los parametros de calidad y seguridad
adecuados segun las normas y procedimientos.

3.2.3.- Control de calidad de los trabajos

Sera responsabilidad de la Contratista por intermedio de su Representante Técnico, la calidad
de los trabajos en cuanto a los procedimientos utilizados durante los mismos y el
cumplimiento de las caracteristicas finales requeridas en cada caso. Los materiales a emplear
para la ejecucion de las diferentes tareas, deberan cumplir con las especificaciones minimas
especificadas en el articulo 6 “Procedimientos” del presente Pliego. Caso contrario, el
Inspector Técnico se reserva el derecho a pedir que se rehagan los trabajos a cargo de la
Contratista.

3.2.4.- Representante
El Representante de la Contratista sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la perfecta interpretacion de los Pliegos, de la ejecucion de los
trabajos y del cumplimiento de todos los requerimientos técnicos en lo que al Contratista se
refiere. Sera ademas el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en los
pliegos que conforman esta licitacion y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor
marcha de la tarea.
Ademas del Representante, la Contratista podra tener a disposicion un Jefe de Sitio con igual
calificacion técnica que el primero, quien dirigira los trabajos objeto del contrato y realizara el
correcto seguimiento de los mismos en caracter del Representante.
A su vez podra delegar responsables para dreas de mantenimiento especificos (por ejemplo,
aires acondicionados) también sujetos a la aprobacion del Comitente a través de la Direccion
de Mantenimiento de Infraestructura Escolar.
Las citadas delegaciones no implicaran transferencia alguna de responsabilidades frente al
Comitente, que permaneceran en cabeza del Representante y de la Contratista.

3.3.- Actividades Administrativas

3.3.1.- Seleccion, provision y control de Recursos Humanos
La Contratista sera responsable de proveer el personal adecuado debidamente capacitado y de
controlar su desempeno en todos los aspectos atinentes a las tareas a realizar por éste. El
Comitente se reserva el derecho de objetar la designacion del personal o pedir su alejamiento
cuando no los considere adecuados en el desempeno técnico o por su comportamiento.
Cualquier modificacion en la nomina de personal que la Contratista realice, o en el caso de
subcontratarse la ejecucion de trabajos, debera ser informada a la Inspeccion Técnica
mediante Nota de Servicio, a fines de autorizar su ingreso en los Establecimientos Escolares.
La intervencion de Subcontratistas autorizados no implica delegar las responsabilidades que
asume la Contratista para con el comitente.
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3.3.2.- Adquisicion y suministro de materiales, repuestos e insurmos
La Contratista sera responsable de adquirir los materiales, repuestos e insumos adecuados en
cantidad y calidad para el correcto cumplimiento de las tareas. Los materiales tendran que
cumplir con las exigencias del PETG y/o 6rdenes impartidas por el Comitente.

3.3.3.- Confeccion de informes
A fines de certificar los trabajos realizados durante el mes de servicio, y complementando lo
detallado en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares, la Contratista debera presentar
mes a mes:
a) Informe de Tareas: Incluira en sus informes mensuales de tareas realizadas, las no realizadas
y reprogramadas, segun el modelo de Informe adjunto en el Pliego de Documentacion Anexa.
El mismo contendra ademas imagenes significativas y de buena calidad que puedan reflejar el
Antes y Después de las tareas realizadas.
b) Informe de materiales: Se confeccionara el listado de materiales, elementos y/o repuestos
significativos cambiados en cada Establecimiento Escolar (por ejemplo: bombas, flotantes,
cerraduras, etc.). Si correspondiera, deberan adjuntarse los manuales de mantenimiento y de
operacion de equipos y/o las garantias de estos elementos.
c) Informe de Riesqo Edilicio: En caso de detectarse patologias graves que pudieran
comprometer parte de la estructura edilicia, la Contratista debera dar aviso de inmediato al
Inspector Técnico mediante Nota de Pedido, quien decidira los pasos a seguir.

A requerimiento, la Contratista debera realizar los informes sobre los temas y con la
periodicidad que solicite el Comitente para la gestion del contrato.

3.3.4.- Archivo Grafico
Al final del contrato la Contratista hara una entrega final actualizada completa de todos los
planos de cada edificio e instalaciones con las modificaciones y agregados que pudieran
haberse producido a lo largo del mismo. La presentacion de los mismos podra ser paulatina
y/o a requerimiento del Comitente, en formato papel y digital.

3.1.5.- Plan de accion
La contratista debera adjuntar a los informes presentados mensualmente, un plan de accion
de tareas a llevar a cabo al mes siguiente por cada Establecimiento Escolar. El objetivo de este
plan es poder reflejar en forma periddica un Plan de Trabajos actualizado, dado que el mismo
puede verse afectado por las causales especificadas en el item 3.1.3 del presente Pliego.

3.3.6.- Registro de proveedores y Contratistas

La Contratista elaborara un registro de proveedores y subcontratistas, que elevara al
Comitente durante el desarrollo del contrato, y que debera mantener actualizado conteniendo
como minimo los siguientes datos:

¢ Nombre de la firma

e Direccion

e Teléfono

¢ Email

¢ Nombre del contacto

¢ Rubro (s)

¢ Comercializacion (mano de obra, materiales, proyectos, asesoramiento, etc.)
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4.- SUPERVISION Y CONTROL

4.1.- Dinamica de trabajo

El Comitente y la Contratista deberan establecer una dinamica de trabajo que asegure una
adecuada supervision y control de las tareas realizadas, para lo cual se acordaran reuniones de
trabajo periddicas que, de ser necesario a criterio del Comitente, seran registradas mediante
actas refrendadas por los participantes. Las reuniones podran ser:

a) Reuniones de Coordinacion
Se realizaran con la Contratista y a requerimiento del Comitente, particularmente para:

o Evaluar los avances del servicio de mantenimiento, en velocidad de respuesta,
calidad y cumplimiento de lo programado.

¢ Coordinar trabajos futuros.

¢ Proponer mejoras para el funcionamiento del sistema de mantenimiento.

e Transmitir directivas de cardcter técnico y / o administrativo.

¢ Analizar situaciones referidas a minimizar o eliminar interferencias en la ejecucion
de las tareas.

e Coordinar las operaciones que puedan causarle molestias a los ocupantes del
establecimiento escolar.

b) Inspecciones
El Comitente realizara inspecciones en cualquier area y en cualquier momento que considere
oportuno, pudiendo solicitar el acompanamiento de la Contratista y/o su Representante
Técnico si lo considerase necesario para dicha actividad.

4.2.- Verificacion de procedimientos y cumplimiento de normas y tareas

Sera prerrogativa de la Secretaria de Desarrollo Urbano, la verificacion del cumplimiento de los
procedimientos y de la normativa vigente durante o a posteriori de la realizacion de cada
tarea.

Podra requerir al Contratista acciones determinadas para facilitar dicha verificacion (descubrir
canalizaciones, abrir instalaciones, extraer muestras, etc.). Estas acciones seréan a cargo de la
Contratista. Esto no releva al Contratista de su responsabilidad en la direccion y supervision de
los trabajos realizados por su personal.

En caso de incumplimiento total o parcial de los procedimientos y/o normas en la realizacion
de los trabajos, la Inspeccion Técnica dejara constancia en el Libro de Ordenes de Servicio,
ordenando, sin perjuicio de la aplicacion de la multa correspondiente, rehacer los trabajos,
total o parcialmente, en forma correcta.

4.3.- Comunicaciones con la Contratista

Las comunicaciones entre el Comitente y la Contratista (Representante o profesional
responsable que la empresa determine fehacientemente) se efectuaran empleando el Libro de
Ordenes de Servicio.

La Contratista debera contar con al menos una linea de telefonia celular para que el Comitente
y/o el Inspector Técnico designado pueda comunicarse en forma directa. En cualquier caso, se
garantizara que en este teléfono se encontrara respuesta del Representante designado (y/o
Jefe de sitio en caso que hubiere) para todas las modalidades de Mantenimiento detalladas.
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La Contratista en el momento de la firma del Acta de Inicio debera comunicar a cada Inspector
Técnico designado, el numero de las lineas telefonicas mencionadas precedentemente.

Asimismo, la Contratista debera proporcionarle a esta Direccion, la provision y mantenimiento
técnico correspondiente de dos (2) teléfonos celulares liberados con minutos y paquete de
datos moviles libres e ilimitados por mes en cada aparato con destino exclusivo para el
cumplimiento de las tareas especificas de inspeccion de edificios escolares afectados a este
contrato; dicho celular debera contar con las caracteristicas técnicas necesarias para las tareas
de inspeccion, por tal razon, deberan ser aprobados por el Comitente previamente.

Finalizado el contrato, dichos aparatos telefonicos quedaran en poder del Comitente.

5.- CALIDAD DE LOS TRABAJOS

La Contratista adoptara todas las previsiones necesarias para el oportuno abastecimiento de
los materiales y demas medidas para el correcto acopio, proteccion y manipuleo de los
mismos, de manera de proporcionar la mejor calidad y preservacion a todos los materiales que
deba incorporar a los trabajos.

Asimismo, empleara para llevar a cabo los trabajos, mano de obra suficientemente
competente y experimentada en cada una de las labores que deba desarrollar. De igual
modo dispondra de los equipos, enseres, herramientas y procedimientos constructivos
requeridos o mas apropiados para estas finalidades.

5.1.- Concepto de tarea completa

La ejecucion de tareas de mantenimiento debera responder acabadamente en su conjunto y
en todos sus detalles, al fin para el que fue solicitado / proyectado, a cuyos efectos la
Contratista se obliga al total cumplimiento de lo que taxativamente se hubiese enunciado en la
documentacion correspondiente, y a la intencion y al espiritu que tal enunciacion conlleva.
Consecuentemente seran exigibles por el Comitente todos aquellos dispositivos, materiales,
accesorios, trabajos etc., no solicitados, pero que de acuerdo con lo antedicho queden a su
juicio comprendidos dentro del concepto de “tarea completa de acuerdo a su fin” y
merecieran calificarse como necesarios, para prestaciones de una alta calidad y en
concordancia con la mejor tradicion de la ciencia y el arte de la construccion.

5.2.- Union con obra existente

Cuando las tareas de mantenimiento o los trabajos menores de mantenimiento a efectuar
debieran ser unicas o pudieran afectar en forma cualquiera a obras existentes, estara a cargo
de la Contratista y se consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que se acepta:
 La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos
que a consecuencia de los trabajos solicitados se produzcan en la parte existente

« La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir
los trabajos solicitados con las obras existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula, sera de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previos o existentes, segun
corresponda a juicio de la Inspeccion Técnica.
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6.- PROCEDIMIENTOS

A continuacion, se describen los procedimientos que se consideran adecuados para la
realizacion de las funciones y acciones en los Establecimientos Educativos que forman parte de
la presente Licitacion. Esta pensado como una base de procedimientos a desarrollar por la
Contratista, planteado como un documento abierto y dinamico que se actualizara
constantemente.

En la medida que se realicen renovaciones y/o reajustes, estos se realizaran de acuerdo a las
normas vigentes y segun el presente Pliego. No sera aceptable ninguna intervencion que
disminuya la seguridad existente en forma previa al inicio de dicha intervencion.

Se incluyen lineamientos para la realizacion de intervenciones de renovacion y reajuste a fin de
ir dirigiendo en cada cambio parcial hacia el disefio, construccion y operacion mas adecuados.

Estos procedimientos no significan una restriccion en las innovaciones de disefio o tecnologia
constructiva, por lo que se podran aceptar desvios de las mismas siempre y cuando, el
Comitente y la Inspeccion Técnica consideren que, el espiritu de los mismos y los objetivos
fueron cumplidos.

6.1.- TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS

a) Cartel de Obra
La Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion Técnica, el o los
carteles de obra, confeccionados de acuerdo al modelo que se adjunta en el Pliego de Anexos,
de acuerdo a especificaciones, a las dimensiones, tipografia y leyendas que indican en el Pliego
de Anexos. En ningun caso se permitiran letreros con publicidad de ningun tipo.

Ademas, debera contarse con letreros moviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de
senalizacion que indique el Comitente, y los que sean usuales y/u obligatorios segun las
normas y reglamentos vigentes, fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad.

b) Construcciones provisorias:
La Contratista procedera al oportuno traslado al Edificio Escolar que corresponda, todos los
andamios, enseres, maquinarias, herramientas y equipos quesean necesarios.
Estos equipos deberan ser los mas adecuados a cada labor y en cantidad suficiente para
permitir un correcto desarrollo y avance de las tareas. A medida que no sean requeridos por
los trabajos seran retirados para evitar entorpecimientos en los trabajos.
La Contratista debera proveer e instalar de ser necesario vallados, defensas, pantallas,
bandejas, cortinas, protecciones tipo media sombra, etc. a los fines de atender la seguridad e
higiene de los sectores de trabajo y de los linderos.
El Comitente se reserva el derecho de pedir un tipo de vallado diferente al propuesto por la
Contratista, cuando considere que este ultimo puede ser burlado por los nifios que
concurren a los diferentes Establecimientos Escolares, poniendo en riesgo su seguridad y la
de los trabajadores alli presentes.

¢) Limpieza
Se establece que, al iniciar cada trabajo, la Contratista debera efectuar la limpieza y
preparacion de las areas que quedaran afectadas por el mismo. Correra por su cuenta el retiro
y desarme de los elementos que alli se encuentran y sea requerido por el tipo y la magnitud de
la tarea a realizar.
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Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, la
Contratista debera mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los
sectores de intervencion.

Al finalizar cualquier trabajo los locales afectados se limpiaran integramente, cuidando los
detalles y la terminacion prolija de los trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de
habilitacion sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de
todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos,
escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra
instalacion debiéndose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de
otras partes de la construccion; las manchas de pintura, se eliminaran si rayar las superficies.

Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillaran para eliminar el polvo o cualquier otro
material extrano al paramento, se limpiaran prolijamente sus juntas y se procedera a lavarlos
con detergentes y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se
lavaran nuevamente, con los productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante
del revestimiento para remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente.

Los artefactos sanitarios enlosados, se limpiaran con detergente rebajado y en caso inevitable
con &cido muriatico diluido al 10% de agua; acto seguido se desinfectaran con lavandina
(hipoclorito de sodio).

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del establecimiento
previo embolsado y a cargo exclusivo de la Contratista, debiendo considerar en su propuesta
este retiro y transporte fuera del Establecimiento Escolar.

6.2.- REPOSICION DE MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS

a) Materiales
Se utilizaran aquellos materiales aprobados en este pliego, que cumplan con la normativa
vigente, como se explicita a continuacion:

Sequridad del elemento:
e Se evitara el uso de materiales y/o componentes considerados peligrosos o generadores
de residuos peligrosos si hubiere alternativa posible (por ejemplo, se evitara el uso de
lamparas de vapor de mercurio, aislaciones conteniendo asbesto, etc.).
« Se seleccionaran con preferencia aquellos elementos que contaren con certificacion de
calidad del producto y/o procedimiento de produccion.
¢ Se seleccionara aquel mas adecuado o menos danino para cada propdsito (por ejemplo:
en el caso de matafuegos se preferiran para los sectores con gran cantidad de
documentacion prioritaria y/o equipos de informatica, tableros y equipos eléctricos
matafuegos de CO2, en otras areas matafuegos de tipo ABC).

Optimizacion de recursos:
Se dara preferencia a aquellos elementos que permitan optimizar el uso del recurso humano
y/o el funcionamiento de los recursos fisicos.
Por ejemplo:
¢ Elementos de control automatizado: fotocélulas para iluminacion exterior.
¢ Ahorro de fluidos: accionamiento tipo pressmatic en sanitarios.
¢ Facilidad de montaje: lineas de teclas y tomacorrientes modulares sin tornillos.
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Existencia:
Se privilegiara la compra de tipo/modelo/marca de elementos ya existentes en el edificio, con
buen historial de funcionamiento y cumplimiento de los puntos anteriores.

Reposicion:
Se privilegiara la compra de tipo/modelo/marca de elementos de gran difusion en el mercado
y por lo tanto de rapida y de facil reposicion.

Procedencia:
Ante la opcion de dos elementos con idénticas caracteristicas en cuanto a nivel de seguridad y
costo comparable se preferiran aquellos de origen nacional.

b) Repuestos
La Contratista debera proveer los repuestos nuevos, originales y legitimos. En el caso de que
existieran cambios de partes por modificacion del catalogo de la empresa fabricante se debera
aclarar el reemplazo.
La Contratista debera, segun la clasificacion del equipo (indispensable para soporte de vida,
imprescindible para generacion de fluidos, etc.), contar con los repuestos minimos
recomendados por el fabricante y/o indicado por la Inspeccion Técnica a fin de evitar demoras
de adquisicion.
En el caso de que existan equipos duplicados se podran tomar repuestos de uno de ellos s6lo
con aprobacion, por escrito, de la Inspeccion Técnica hasta la regularizacion de la situacion
segun el plazo estipulado por esta ultima.

¢) Insumos
Se utilizaran los insumos recomendados por los fabricantes de los diferentes equipos y/o
instalaciones, o en su defecto otros con idénticas caracteristicas.

6.3.- DEMOLICIONES

La Contratista sera responsable de la ejecucion de todos los trabajos de demolicion y
extraccion que sean necesarios de acuerdo a las tareas a desarrollar, previamente se
ejecutaran los apuntalamientos necesarios y los que la Inspeccion Técnica considere
oportunos.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para la seguridad de los estudiantes, del
personal del Establecimiento Escolar y/o de los peatones, con la colocacion de mamparas,
pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento necesario o aquel que la Inspeccion Técnica
juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

También se debera colocar toda la senalizacion correspondiente, en especial si se alteran
circulaciones y/o destino de locales. La misma debe incluir el senalamiento de los riesgos y las
instrucciones de circulacion. Se tendra especial cuidado si la circulacion que se altera es una
circulacion que lleve a salidas de emergencia o integre la red de caminos de evacuacion.

Sera también responsabilidad de la Contratista la ejecucion de todos los trabajos necesarios
que garanticen la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados por las
obras.
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Previo al inicio de las tareas de demolicion se realizara la construccion de cierres, sistemas de
ventilacion y/o extraccion y otras medidas de seguridad en funcion de la clasificacion de las
areas circundantes segun requerimientos.

Los materiales provenientes de la demolicion, que las autoridades del Establecimiento Escolar
decidan o deban conservar, se depositaran donde indique la Inspeccion Técnica.

6.4.- REVOQUES
a) General
Si el pano danado excede el 49% se realizara nuevamente el pano completo.

b) Azotado impermeable bajo revestimiento
Todos los paramentos que posean revestimiento, recibiran previo a su colocacion, un azotado
impermeable de 5Smm de espesor.

¢) Jaharro bajo revestimiento
Sobre la superficie de las paredes que se deban revestir, se aplicara un revoque grueso o
jaharro. El jaharro tendra un espesor de 15mm se terminara con peine grueso y rayado para
facilitar la adherencia del revestimiento. Cuando se deba aplicar previamente la aislacion
hidrofuga, el jaharro se aplicara antes de que comience el fragtie de aquella.

d) Revoque grueso
Se ejecutara en los paramentos, nuevos a realizar con albanilerfa tradicional o los existentes
donde por la demolicion se halla afectado el revoque existente, un jaharro a la cal
perfectamente fratasado de 2cm de espesor.
No debera presentar superficies fuera de plomo o alabeadas. Si la superficie danada es mayor
oigual al 49% del pano, se realizara éste en su totalidad

e) Revoque fino interior
Terminado el revoque grueso se ejecutara un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5mm de
espesor, con excepcion de los paramentos que recibiran revestimientos ceramicos. Las
superficies terminadas no deberan presentar planos alabeados ni fuera de plomo y tendran
aristas y angulos rectos. La dosificacion sera la planteada en planilla de mezcla — materiales de
albanileria.

f) Revoques de Yeso
Cuando se especifique directamente sobre ladrillo hueco o de bloques, hormigén armado etc.
se hara previamente una capa con yeso tosco, luego yeso gris y finalmente el enlucido de yeso
blanco.

g) Enlucido de Yeso
Cuando sea ejecutado sobre el revoque grueso de cal se hara con yeso blanco de primera
calidad con una superficie lisa y uniforme.
Las aristas deben ser rectas y perfectamente verticales y horizontales, se cuidara el paralelismo
de los paramentos con los marcos y contramarcos de la carpinteria en ellos.
Todos los angulos tanto salientes como entrantes deberan estar perfectamente rectos y en
escuadra las aristas salientes seran tiradas con molde guiado en doble regla y también se
utilizara este método para los entrantes si fuera necesario.
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h) Revoque hidréfugo exterior
Todos los paramentos exteriores deberan contar con una capa hidréfuga bajo revoque,
impermeable de 5Smm de espesor.

Revoque hidrofugo y grueso: Cuando se realice bajo revoque grueso se debera realizar en
forma casi simultanea, para proteger al primero de contracciones excesivas por accion del sol y
para favorecer la adherencia del grueso sobre éste.

El revoque impermeable cubrird una superficie mayor que el grueso para permitir
posteriormente la continuidad de la aislacion en toda la pared.

La secuencia de las fajas es la misma que la del pafo, los que se llenaran con el mortero
hidrofugo y sobre este aun fresco se aplicara el revoque grueso. Debido al rapido frague del
mortero hidrofugo las tareas seran casi simultdneas debiéndose cargar con el revoque
impermeable solo los panos que pudieran terminarse con grueso completo en el dia.

En pared de ladrillo a la vista con camara de aire se aplicara el mismo en la camara, teniendo
cuidado de unirlo con la capa aisladora horizontal. Al colocar pintura asféaltica sobre el revoque
hidrofugo se materializara la barrera de vapor.

Revogue fino: El mismo se realizard cuando el grueso haya endurecido (48 a 72hs), previa
preparacion de la superficie quitando grumos y salpicaduras y humedeciendo bien la misma. La
mezcla utilizard cal aérea tipo “Milagro” o similar y se cuidaréd que el revoque no seque
demasiado rapido por accion de agentes climaticos; manteniéndolo humedo y protegido por
del sol por tiempo prudencial.

6.5.- REVESTIMIENTOS CERAMICOS, GRANITICOS, CALCAREOS Y DE CEMENTO

Todas las piezas deberan llegar y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin la Contratista arbitrara las condiciones necesarias,
como asi también protegera los revestimientos una vez colocados antes de la habilitacion del
area. No deberan presentar agrietamiento, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros
desperfectos; las dimensiones y tintes seran estrictamente uniformes.

Todas las piezas de revestimiento en paramentos seran asentadas con mezcla adhesiva de
Klaukol o similar, habiéndose ejecutado previamente un azotado hidrofugo; se dispondran con
juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de
primera calidad, o pastina al tono, segun decida la Inspeccion Técnica.

Las aristas verticales se terminaran con el detalle y prolijidad de las existentes. Ninguna pieza
de ceramica, debera sonar a hueco una vez colocada.

Cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean imperfectos o bien
cuando se presentasen ceramicos partidos o rajados, se debera realizar el recambio de dichas
piezas. Igualmente se procedera si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos
no tuvieran una perfecta nivelacion y verticalidad respectivamente, con remates prolijos. La
altura de colocacion del revestimiento sera en todos los casos de acuerdo a lo indicado por la
Inspeccion Técnica y/o segun los revestimientos existentes.

Todas las piezas de revestimientos ceramico en pisos seran asentadas con mezcla adhesiva de
Klaukol o similar, habiéndose ejecutado previamente un azotado hidréfugo; en el caso de
baldosas calcareas, ceramicas y de cemento la Contratista podra optar por colocacion a la cal
(sobre todo si se trata de una reposicion parcial que requiere mantener el nivel).
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Se debera cuidar la alineacion y niveles de las superficies. No se permitiran cortes hechos a
mano, se ejecutaran con maquina en obra. Como terminacion del solado, bajo carpinterias
(donde halla solucion de continuidad) se ejecutara una solia de madera dura o granito, a
eleccion de la Inspeccion Técnica.

Se dispondran con juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con pastina al tono,
segun decida la Inspeccion Técnica.

De producirse o constatarse defectos, la Inspeccion Técnica ordenara el desfondamiento de las
partes defectuosas, exigiendo su reconstruccion en la forma pretendida, corriendo todas las
consecuencias y gastos que ello originen, a cargo exclusivo de la Contratista.

6.6.- CIELORRASOS

a) Grueso a la cal
Se realizara con una capa de revoque grueso de mortero a la cal (1:1/4:3) que podra
adicionarse con una proporcion de yeso (1/8) para facilitar el fragile del material. Previamente
se humedecer4a la losa y se realizaran los puntos de referencia con nivel, luego se realizaran las
fajas y al dia siguiente se llenaran los panos que no deberan ser mayores a Tmt de ancho.

b) Fino Yeso o cal
El fino podra ser realizado a la cal o con yeso siguiendo los procedimientos similares a los
utilizados en paredes

¢) Suspendidos
En caso de ser reparaciones, si las mismas no excedieran el 49% del cielorraso se realizara con
la misma mecanica y materiales del original; caso contrario la Inspeccion Técnica podra
determinar si se realizard aplicado a la superficie del techo o suspendido y seleccionara
también los materiales y caracteristicas con los que se debera realizar el mismo.
Se realizaran panos fijos con placas de yeso tipo Durlock o removibles de materiales aprobados
previamente por la Inspeccion Técnica.

d) Suspendidos con buria perimetral
En los casos que corresponda y de acuerdo al analisis particularizado de cada local de los
edificios involucrados en la contratacion, se ejecutaran de modo tradicional, suspendidos, con
buna perimetral de 1cm. Se obtendra una superficie lisa, lista para recibir pintura.

e) Restauracion y réplica de cielorraso - Completamientos
En aquellos cielorrasos existentes con superficies faltantes, se procedera al completamiento
del mismo con panos de iguales caracteristicas a los existentes, ejecutandose los mismos con
iguales materiales, terminaciones y texturas. De la misma forma se ejecutaran todo
ornamento, guarda, moldura, etc., faltante a reponer.

6.7.- SOLADOS

a) Solados de madera
Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucion, montaje y/o
intervencion de todos los solados, zocalos, solias y umbrales indicados.
Todos los elementos seran colocados por personal competente.
El corte de las piezas serd irreprochable, especialmente en angulos de encuentro. La
Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a la seleccion de las diferentes
piezas del solado como asi también las terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno.
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Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios
para el ajuste de las colocaciones.

Las hiladas de mosaicos contra los muros penetraran 2cm como minimo en los mismos.

Los pisos presentaran superficies dispuestas segun la pendiente que corresponda y
alineaciones y niveles de acuerdo a lo que indiquen los planos correspondientes y la Inspeccion
Técnica. En caso no utilizar el piso especificado y optar por un equivalente o en el caso de que
el espesor sea diferente, la Contratista debera tener en cuenta el nivel de carpeta necesario
para lograr el N.P.T. requerido.

Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y
niveles que la Inspeccion Técnica senalara en cada caso.

Los que se construyan con baldosas, mosaicos, etc., de forma variada responderan a lo
indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos,
debiendo la Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspeccion Técnica lo
juzgue necesario.

En los locales en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estas se construiran de
exprofeso de tamano igual a uno o varios mosaicos y se colocaran reemplazando a estos, de
forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, en
piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas condiciones hasta la entrega
de la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrara los medios de proteccion necesarios, tales
como el embolsado de las piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros adecuados. En
oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccion Técnica podra rechazar aquellas unidades
que no reunan las condiciones antedichas, siendo de responsabilidad exclusiva de la
Contratista su reposicion parcial o total al solo juicio de la Inspeccion Técnica.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los materiales
especificados, los cuales seran de primera calidad y presentaran un aspecto uniforme de color
y textura. En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los
zOcalos, salvo expresa indicacion en contrario.

b) Solados ceramicos
Los solados ceramicos existentes deberan ser verificados en su adherencia al sustrato y
reparados. Cuando exista desnivelacion o hundimiento se realizaran las reparaciones desde la
carpeta y se recolocaran o reemplazaran. Cuando existan faltantes deberan ser repuestos,
respetando diseno si lo tuviera, dimension y coloracion.

6.8.- REPARACION DE TERMINACIONES DE CIELORRASOS, PARAMENTOS Y SOLADOS
Donde la reposicion y/o reparacion exceda el 49% de la superficie de cielorraso, paramentos
y/o solados del local, se debera recambiar/renovar la totalidad del mismo.

En el caso de paramentos/cielorrasos pintados, la reparacion de la pintura se realizara siempre
sobre la totalidad del pano.

En solados donde la pendiente sea incorrecta y se deba intervenir por ese u otro motivo se
debera corregir la misma, previo a la reposicion del solado.

6.9.- CARPINTERIAS

a) Generalidades
Se deberan revisar periodicamente las carpinterias existentes en los Establecimientos
Escolares a fines de detectar y/o prevenir patologias que afecten a las mismas. Se debe
asegurar su estanqueidad y funcionamiento.
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b) De madera
Se deberan retirar los contravidrios pertenecientes a los panos a intervenir, se procedera
cuidadosamente a retirar los vidrios a reemplazar, se limpiaran los marcos, retirando todo
resto de masilla, sellador y/o cualquier otro desecho existente, de ser necesario se pasara una
lija fina para garantizar la terminacion de la superficie.
Se colocaran los vidrios laminados de seguridad, debiendose siempre verificar los espesores
adecuados segun la planilla de carpinteria. Deberan sellarse con sellador de siliconas interior y
exteriormente.
Se considerara la reposicion total de los contravidrios, los contravidrios se cortaran a 45°.
Seran de tamano similar al existente de madera semidura cedro, mara, o similar y seran
clavados.
Se terminara con pintura, esmalte sintético o barniz de color similar al existente en todo el
perimetro del marco contenedor del vidrio.

¢) De aluminio

Se deberan retirar los contravidrios perteneciente a los panos a intervenir, se retiraran los
vidrios involucrados y los burletes, se liberara al marco de todo resto de sellador y/o residuos
existentes.

Se colocaran nuevos burletes indicados para ese tipo de periferia de aluminio y el nuevo
espesor del vidrio. Se coloran los vidrios laminados de seguridad verificandose siempre los
espesores adecuados segun la carpinteria. Deberan sellarse exteriormente con sellador de
siliconas. Para los casos en que los contravidrios existentes no puedan tolerar los nuevos
espesores de los vidrios laminados, o se encuentren en mal estado los mismos se
reemplazaran por los indicados de acuerdo a la perfileria existente.

6.10.- HERRERIAS

a) Generalidades
La limpieza de la herreria se hara por cepillado o abrasion manual para metales blandos. Se
retiraran las rejas metalicas existentes, para ser limpiadas a fondo para luego ser recolocadas
mediante el sistema de anclaje existente o sujeciones a sugerir y adoptar de acuerdo a la
Inspeccion Técnica.

b) Restauracion de Rejas de Carpinterias existentes
Se removeran todas las capas de pintura hasta dejar el material expuesto. Esta tarea se
realizara con removedor y posterior lijado a fondo hasta llegar al metal.
Las piezas faltantes se repondran por otras del mismo tipo, forma, tamano y calidad,
debidamente soldadas, eliminando todos los desperfectos de la superficie que puedan
originarse, asegurando la continuidad estructural y estética con las existentes. Las piezas que
se encontrasen dobladas deberan ser enderezadas de ser posible.
Los sectores oxidados deberan rasquetearse por medios manuales o mecanicos a brillo
metalico para retirar todo resto de 6xido. No se permitira el arenado.
Una vez despejada la corrosion y previa limpieza de la zona en seco, se pintaran todas las
superficies con 2 manos de antioxido epoxi. Finalmente se aplicaran 2 manos de esmalte
sintético epoxi con filtro UV.
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6.11.- VIDRIOS Y ESPEJOS

a) Reposicion por policarbonato
Si la Inspeccion Técnica lo considerara oportuno, se reemplazaran los cristales rotos por
policarbonato placa (no alveolar) de al menos 3mm. EI mismo debera ser sellado en todo su
perimetro con sellador siliconado de primera calidad tipo Bostik o equivalente, colocandose en
ambos lados de la placa.

b) Reposicion por vidrios
Los vidrios de las carpinterias seran, salvo especificacion contraria, transparentes y de espesor
adecuado a su funcion y tamano. La Contratista debera verificar las medidas siendo el tnico
responsable de la exactitud de los cortes de los vidrios.

El espesor de las hojas de vidrio sera regular y en ninguin caso seran menores que las que a
continuacion se indican para cada tipo:

a.- Vidrio comun (float)  espesor: 4.2mm

b.- Vidrio grueso espesor: 6mm

c.- Vidrio armado espesor: 6mm

d.- Vidrio Laminado 3+3  espesor: 6mm

Seran cortados en forma tal, que dejen una luz de 5mm en los cuatro cantos. Cuando se
apliquen sobre estructura metalica, esta recibira previamente una capa de pintura anti-oxido.
La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y
colocacion de los contra-vidrios, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el
espacio dejado en la carpinteria a efectos de aseqgurar un cierre perfecto y una firme posicion
del vidrio dentro de la misma.

Cuando se especifique la utilizacion de masillas en la colocacion de vidrios, esta debera ser de
la mejor calidad asegurandose su permanente elasticidad.

Se utilizaran selladores siliconados de primera calidad tipo Bostik o equivalente, colocandose
en ambos lados del vidrio.

¢) Colocacion de film de seguridad
En las aberturas existentes, la Contratista debera colocar film de seguridad en los cristales para
prevenir accidentes ante posibles roturas de los mismos.
El film de seguridad sera transparente de 100 micrones y se colocara previa limpieza de la
superficie con una solucion jabonosa aplicada con rociador.
Sobre el cristal humedecido, se colocara el film protector y sobre este se volvera a rociar
solucion jabonosa a fines de facilitar la tarea de espatular. Se comenzara a espatular desde la
parte superior del pano y siempre desde el centro hacia los bordes para eliminar cualquier
burbuja de aire que pudiera quedar durante el proceso de colocacion. Luego, se cortaran los
excedentes de film con cutter y regla.

d) Espejos
Los espejos seran del tipo FLOAT de 6mm de espesor y tendran todos los bordes pulidos en
cantos a la vista, matado con un ligero chanfle a bisel. Se colocaran con soportes cromados.
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6.12.- PINTURAS

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, oxido, etc. lijandolas
prolijamente y preparandolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura.

Antes de dar comienzo al lijado se debera tomar las precauciones correspondientes al tipo de
area en la que se esté trabajando a fin de evitar la dispersion del polvillo de los trabajos o
evitar la dispersion de los solventes de los diferentes tipos de pintura, como asi también los
olores.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

Las pinturas seran Sherwin Williams o similar y de la clase que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades.

La Contratista entregara muestras a la Inspeccion Técnica para su eleccion y su aprobacion. En
todos los casos en la preparacion de la pintura, mezclas o ingredientes se debera respetar las
indicaciones del fabricante. Los trabajos seran confiados a personal experto y especializado en
la preparacion de la pintura y su aplicacion.

Previo a la aplicacion de una mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general a las
superficies salvando con masilla o enduido toda irregularidad.

Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar el barrido de los locales a pintar,
debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, plastico o carton corrugado que
la Contratista proveera a tal fin.

No se aplicaran bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y/o grasa,
debiendo ser raspadas profundamente, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccion
Técnica. La Contratista corregira los defectos que presentan las superficies o juntas antes de
proceder al pintado.

Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar los locales de
polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de
que la pintura se haya secado por completo. Sera indispensable para la aprobacion de los
trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion
Técnica podra exigir a la contratista la ejecucion de muestras que a su juicio considere
oportuno.

a) Sobre mamposteria, tabiqueria y cielorrasos
Sobre tabiqueria liviana, paramentos con terminacion de revoque y cielorrasos, previo enduido
y lijado a fondo se aplicara fijador y como terminacion tres manos de pintura al latex, esmalte
sintético semi mate o brillante, pintura epoxidica segun indicacion de la Inspeccion Técnica.

b) Sobre carpinterias, guardacantos y otros items de madera
Se lijaran a fondo las superficies y se aplicara una mano de imprimacion y tres manos de barniz
semi-mate o laca melacrilica o una mano de fondo blanco para madera y tres manos de
esmalte sintético color a eleccion de la Inspeccion Técnica, segun éste determine.
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c) Sobre carpinterias y estructuras metalicas
Se incluye en este item la pintura de todas las carpinterias metalicas y de herreria, todos los
componentes de estructuras metalicas.
Se limpiaran las superficies con lijado y solventes para eliminar el oxido de obra y/o el 6xido en
aquellos elementos preexistentes mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambos.
Se aplicaran dos manos a fondo de convertidor de oxido cubriendo perfectamente las
superficies. Luego se aplicara masilla al aguarras, en capas delgadas, donde fuera menester. Se
aplicara a fondo antioxido sobre las partes masilladas, lijar convenientemente.
Secadas las superficies, seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético y dos
manos de esmalte sintético puro (en exteriores se aplicara el esmalte a las doce horas de
haber recibido el antioxido).

d) Sobre carios a la vista y trama de sujecion de carierias
En general, la Contratista debera pintar y tratar todos los canos, hierros, ménsulas o accesorios
que queden a la vista.
Todas las canerias, trama de perfileria, etc., seran limpiadas y tratadas, para luego recibir si
correspondiera antioxido al cromato de Zinc, fondo sintético y dos manos como minimo de
esmalte sintético color a eleccion.

6.13.- CUBIERTAS

Es primordial mantener las cubiertas libres de basuras, hojas, objetos en desuso o cualquier
otro elemento, que impida el normal escurrimiento del agua.

Las canaletas y bocas de desague (rejillas) deben mantenerse limpias continuamente.

En las cubiertas de tejas es importante que todas las tejas se encuentren acomodadas y sanas;
en el caso de chapas deberan estar perfectamente asentadas y no tener perforaciones ni
dobleces. A este tipo de techos es conveniente verificarlos periodicamente para ver si hay
alguna modificacion en su estado, sobre todo después de una tormenta de viento, lluvia o
granizo.

Las azoteas no deben tener depresiones; si ésta no es transitable debera controlarse que la
membrana de impermeabilizacion se encuentre pegada en todas sus partes (no flotante), que
esté correctamente solapada y que no tenga englobamientos. De no ser asi, se procedera a la
reparacion / recolocacion de membrana.

Las membranas de impermeabilizacion pueden ser de tipo geotextil o aluminizada. Las
primeras admiten un transito de baja densidad y las segundas deben ser tratadas con mucha
precaucion, zapatillas de goma y no apoyar objetos punzantes.

6.14.- INSTALACIONES ELECTRICAS

a) Seguridad eléctrica
Sera obligatorio el uso de los elementos de proteccion personal y herramientas adecuadas y
debidamente mantenidas.
Antes de la utilizacion de herramientas y elementos de trabajo se debera inspeccionar los
mismos a fin de verificar las condiciones de uso (integridad, limpieza y condiciones
reglamentarias). Caso estas no sean adecuadas se realizara la reparacion en forma inmediata o
se reemplazara el elemento.

Los elementos defectuosos deberan ser dados de baja o separados y marcados a reparar en el
momento que se detecte la falla.
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Toda herramienta debe usarse solo para los fines que fue disenada y en forma adecuada. No
se deben trasladar equipos sin haberles cortado la corriente.

Los trabajos deben ser siempre realizados en equipo de como minimo dos personas. No
debera trabajar un electricista solo, salvo en control de emergencias cuando sea vital la
velocidad para controlar el siniestro y sea imposible contar con otra persona en un lapso
razonable y siempre previo aviso y con aval del coordinador responsable.

Previo a la realizacion del trabajo en un sector de instalacion y/o equipo se debera verificar, sin
excepcion, con herramienta adecuada que el mismo no tenga suministro eléctrico.

No se debe trabajar en superficies humedas, mojadas o conductoras. Si por caso fuera
indispensable se utilizaran los elementos de proteccion personal y herramientas que aseguren
el nivel de aislacion eléctrica minimo necesario. No se deberan utilizar escaleras metalicas para
trabajos de electricidad o con riesgo de choque eléctrico. No sujetarse de elementos metalicos
o conductores cuando se utilizan herramientas eléctricas (soldadores, perforadoras,
amoladoras, etc.).

No se deben apoyar conductores en superficies filosas, salientes o humedas o calientes o
sujetas a rozamiento.

No se deben desconectar tomacorrientes tirando de los cables, no se deben desconectar o
conectar equipos en funcionamiento desde el tomacorriente (apagar previamente y encender
luego de conectados).

b) Sistema eléctrico esencial
Los sistemas electricos esenciales de las escuelas estan integrados por el subsistema de
iluminacion y senalizacion de emergencia que permite la evacuacion de las areas en caso de
siniestro. El sistema de emergencia debera restaurar la energia en un lapso no mayor de
quince segundos, de preferencia menos de 10 segundos.

¢) Instalaciones eléctricas de Tension Normal (TN)

Condiciones generales:

La ejecucion de instalaciones eléctricas comprende todos los trabajos, provision de materiales
y mano de obra especializada para la realizacion de las instalaciones eléctricas conforme a su
fin. Se incluyen asimismo todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en las especificaciones y/o planos, sean necesarios para la
terminacion de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al servicio
integramente luego de su recepcion.

Deberan considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para efectuar las

instalaciones comprendiendo en general los que se detallan a continuacion:
e La provision y colocacion de todas las canerias, bandejas, cajas, nichos, boquillas,
conectores, tableros, cajas de conexion, montantes, protecciones, etc. y en general todos
los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y
caracteristicas.
¢ La provision, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos de conexion,
interruptores, cajas de distribucion, dispositivos de proteccion y seguridad, etc., en
general, todos los elementos que se indiquen en los planos de proyecto (aprobados
previamente por la Inspeccion Técnica) correspondientes a toda la instalacion eléctrica a
realizar por renovacion o reajuste y los que resulten ser necesarios para la correcta
terminacion y el perfecto funcionamiento de las instalaciones existentes de acuerdo a sus
fines y a la normativa vigente.
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¢ Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar o completar las instalaciones
en perfecto estado de funcionamiento y seguridad seran realizados y/o colocados,
aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones o
planos o no se encuentren en la instalacion existente.

Se tendra que controlar que el factor de potencia no exceda lo requerido por la Compania
suministradora de corriente, debiendo realizar las correcciones necesarias, caso se exceda el
limite establecido, incluida la provision e instalacion de los elementos necesarios para tales
fines. Debera la Contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en
planos, especificaciones técnicas e instalaciones en funcionamiento, cada vez que intervenga
en dichas instalaciones eléctricas, a fin de corregir cualquier error, omision, contradiccion,
anormalidad o falla.

Interferencia con otras instalaciones:

En el caso de que otras instalaciones existentes y/o instalaciones a realizar, impidan cumplir
con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas o perturben el
tendido existente, la Inspeccion Tecnica determinara las desviaciones o arreglos que
eventualmente resulten necesarios, los que no significardan costo adicional alguno, aun
tratandose de modificaciones sustanciales.

d) Tendido de redes:
La Contratista presentara, previo al comienzo de cualquier trabajo y con la suficiente
antelacion, para su aprobacion por la Inspeccion Técnica:
¢ Calculo de todas las potencias y corrientes para todos los circuitos involucrados,
alimentacion de los tableros principales, secundarios, seccionales y/o de fuerza motriz
segun sea el caso. Este calculo incluye la verificacion dimensional de todo el cableado a
realizar y del existente tanto aquel del que reciba alimentacion como aquel hacia el que
derive.
o Verificacion de capacidad de todos los elementos de maniobra y proteccion de lineas,
como ser fusibles, seccionadores, interruptores termomagnéticos, disyuntores
diferenciales, interruptores de encendido, contactores, etc., de acuerdo a las cargas
previstas en el célculo de la intervencion a realizar en funcion de las especificaciones,
planos y/o instalaciones existentes. Toda la nueva instalacion debera estar dimensionada
considerando un 30% adicional de carga para futuras ampliaciones.
¢ Calculo de las corrientes de cortocircuito en tableros principales, secundarios y
seccionales.
La Contratista preparard, antes de iniciar los trabajos en el caso de renovaciones y/o reajuste
de envergadura a juicio de la Inspeccion Técnica, los planos de obra en CAD y los imprimira en
escala apropiada para su Optima visualizacion, para establecer la ubicacion exacta de todos los
elementos que conforman la instalacion.
Antes de la construccion o modificacion de tableros y dispositivos de senalizacion o derivacion,
etc., se sometera a aprobacion un esquema detallado de los mismos para su estudio.

Ademas, la Inspeccion Técnica podra en cualquier momento solicitar al contratista la ejecucion
de planos parciales y de detalle a fin de decidir sobre cualquier problema de montaje,
instalacion, reemplazo y/o mantenimiento.

El recibo, la revision y la aprobacion de los planos y memoria técnica por la Inspeccion
Técnica, no releva al contratista de la obligacion de evitar cualquier error u omision al ejecutar
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el trabajo, de suceder debera ser corregido por la Contratista apenas se descubra y puesto
inmediatamente en conocimiento de la Inspeccion Técnica.

El cableado para circuitos, salvo especificacion contraria, sera del tipo Pirelli VN2000 o
equivalente, con conductores de cobre y vaina en PVC antillama, unipolares, debiendo al
respecto cumplir con las normas vigentes. EI cumplimiento de las mismas debera constar
explicitamente en las vainas de los cables y/o en sus envases originales; en su defecto, la
Contratista debera presentar certificacion del fabricante del cable donde se asegure el
cumplimiento de las normas antedichas o presentar pruebas o ensayos. La Inspeccion Técnica
estara facultado para exigir la remocion de los cables una vez colocados, si 1os mismos no
cumplen con las normas especificadas.

e) Canalizaciones sobre bandejas

Todas las bandejas serdn tipo “Casiba BPC” o equivalente, de hierro zincado con perforaciones,
con tapas en toda su longitud, con dimensiones de acuerdo a los circuitos canalizados. Ademas
de los circuitos a instalar en cada intervencion, debera preverse en el ancho de las bandejas
una reserva apta para la instalacion futura de un 30 % para circuitos adicionales. Las bandejas
se suspenderan mediante perfileria de hierro galvanizado o con ménsulas de la misma serie de
las bandejas a intervalos regulares; las distancias entre suspensiones se determinaran segun
carga de las bandejas.

f) Canalizacion de circuitos eléctricos (carierias)
Todo el cableado de distribucion de circuitos de iluminacion, desde acceso de bandejas a cada
local hasta los respectivos centros, se canalizara dentro de caneria exterior de PVC rigido tipo
“Tubelectric” o similar normalizado. Responderdn en calidad, peso y medidas a lo establecido
en la norma. Los diametros a utilizarse seran los adecuados para los conductores que
contengan, con un minimo de %”. La longitud maxima de caneria sin caja de pase sera de 9m.

Con respecto a la cantidad de conductores por cada seccion de cano, el diametro de este
ultimo se ajustara a la reglamentacion vigente.

Los conductores que se cologuen en un mismo cano, seran de diferentes colores para su mejor
individualizacion y permitir una rapida inspeccion o control de la instalacion, de acuerdo al
siguiente codigo:

Circuitos de corriente alterna trifasica:
Fase "R" - marron.

Fase "S" - negro.

Fase "T" - rojo.

Neutro - azul.

Conductor de tierra: verde — amarillo.

No se usaran en iluminacion secciones menores de 2,5 mmz2. Para circuitos de tomacorrientes,
la seccion minima sera de 4 mmz2, incluyendo el cable de tierra con vaina verde-amarilla.

No se efectuaran bajo ningun concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o
derivacion.

Las uniones se efectuaran mediante trenzado reforzado, para secciones de conductores hasta
2,5 mm2 y soldadas para secciones mayores. Se cubriran después con cinta aisladora de PVC
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antillama, debiéndose obtener una aislacion del empalme por lo menos igual a la original del
conductor.

La conexion de conductores hasta 2,5 mm2 de seccion y aparatos de consumo, borneras, etc.
se hara por simple ojalillo con el mismo conductor. Para secciones mayores, iran dotados de
terminales de cobre o bronce estanado, soldados a los mismos o fijados por compresion con
herramientas adecuadas, dejandose los extremos de los conductores de una longitud tal como
para poder conectar el dispositivo correspondiente.

Todo artefacto, alargue o toma corriente debera estar provisto de descarga a tierra

g) Tableros
El tablero sera apto para su colocacion en interior o intemperie segun donde deba ser ubicado.
Todos los elementos constitutivos, asi como el tablero en su conjunto, seran disenados para
soportar los esfuerzos térmicos y electrodinamicos correspondientes al nivel de cortocircuito
previsto para el mismo, el cual surgira de la memoria de calculo de cada instalacion a realizar y
del relevamiento de cargas efectuado en instalaciones existentes. Debera responder a normas
actualizadas.

Debera proporcionar un servicio continuo, seqguro y eficaz y poder resistir sin inconvenientes
los cortocircuitos y sobre-extensiones que pudieran producirse en las condiciones de servicio.
El diseno y el armado se realizaran en forma tal que los cubicles no se desajusten ni vibren por
el accionamiento de los interruptores. El tablero debera resultar de una seguridad absoluta
desde el punto de vista eléctrico, a fin de no presentar peligro alguno para las personas. No
obstante, seran de acceso rapido las borneras y particularmente los elementos sujetos a
desgaste, a efectos de facilitar su mantenimiento, reparacion y/o reemplazo.

Las puertas frontales deberan soportar sin deformaciones el peso de los elementos que sobre
las mismas se instalen.

El cableado interno se canalizara bajo cable-canal de PVC rigido con perforaciones laterales
para derivaciones, sostenido a paneles mediante soportes aislantes. Todo cable que entre o
salga del tablero lo hara a través de prensa-cables conicos rectos de PVC.

Las eventuales senalizaciones seran realizadas con lamparas de neon tipo "ojo de buey",
colocadas en el frente de cada cubicle, lado interior. Todos los interruptores de los tableros,
deberan identificarse mediante las inscripciones pertinentes realizadas de manera tal que no
se puedan retirar o alterar.

Todos los interruptores termomagnéticos a colocar en tablero para circuitos de iluminacion y
tomacorrientes seran linea DIN, marca Siemens serie 5SQ o equivalente.

Todos los interruptores diferenciales seran linea DIN, marca Siemens serie 557 o equivalente.
Todos los interruptores para encendido de artefactos ubicados dentro de tablero seran tipo
“Vefben” o equivalente, con accionamiento a palanca.

En la contratapa se colocara el plano de alimentaciones que salen del tablero con referencia a
los circuitos y llaves de proteccion y accionamiento. EI mismo debe ser protegido mediante
sobre/bolsillo plastico o plastificado.
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El tablero debera ser identificado con la senalizacion de seguridad correspondiente y la
identificacion del mismo segun la codificacion correspondiente.

Los tableros sectoriales de iluminacion y tomacorrientes deberan hallarse en el nivel o area a
la que sirven. Todas las tapas deberan ser precintadas.

h) Puesta a tierra
Las lineas de tierra desde cada uno de los tomacorrientes, artefactos de iluminacion, aparatos
de consumo, etc., seran de cobre con vaina en PVC anti-llama verde-amarilla Pirelli VN2000 o
equivalente, de 2,5 mm2 de seccién minima, salvo en el caso de lineas de fuerza motriz; en
este caso seran de 4 mm?2.

Se dispondra de una conexion a tierra de todas las partes metdlicas de la instalacion,
normalmente aisladas del circuito eléctrico como ser cafnos, armazones, cajas, gabinetes,
tableros, artefactos de iluminacion, etc. de manera de asegurar la continuidad metalica,
mediante la union mecanica y eléctricamente eficaz a través de la colocacion de conductores
de cobre segun norma a los que deben conectarse cada elemento metdlico de toda la
instalacion. Las puertas de los tableros deberan estar vinculadas con la estructura de los
cubicles mediante trenzas de cobre desnudo extra-flexibles.

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener la capacidad de carga para
conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto de
tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, y permitir el accionamiento de los
dispositivos protectores de los circuitos en un tiempo de 0,2 segundos como maximo. El valor
maximo de la resistencia de puesta a tierra no debe ser superior a 10 ohm, medida entre
cualquier punto de la parte protegida y tierra.

Para la puesta a tierra, se colocaran jabalinas tipo Copperweld o equivalente, de 2mts. de
longitud aproximada como minimo o lo que corresponda segun calculo. En el extremo
superior, llevara abrazadera de bronce fundido, con sujecion a tornillos para el cable de salida.

Se introducira en perforacion de 0,100 m. de diametro hasta la primera napa de agua y se
encamisaran con caferia adecuada (no metalica) hasta la profundidad donde la compacidad
del terreno asegure la permanencia de la perforacion.

En la superficie, se terminara la perforacion en una camara de inspeccion de 0,30m de lado.
Sobre uno de los laterales de la camara se colocaran dos pernos roscados de bronce de 0,0125
m de didametro, cada uno de los cuales recibira un extremo de los cables de tierra con
terminales a compresion, el de conexion a la jabalina y el de llegada de la instalacion. Entre
estos dos pernos roscados se instalara un eslabon extraible, de planchuela de cobre, con el fin
de facilitar las comprobaciones y mediciones del sistema. Las camaras tendran tapa de hierro
fundido.

A la jabalina llegaran lineas de cobre desde el tablero correspondiente, canalizada en igual
forma que el cableado eléctrico general. Estas lineas, en el tablero, iran conectadas a la tierra
respectiva, la que actuara como colectora de todas las lineas de tierra que lleguen desde los
distintos circuitos.



LANUS
MUNICIPIO

La puesta a tierra debera soportar una corriente igual a la capacidad de desconexion de los
interruptores correspondientes durante los tiempos maximos de desconexion previstos. Caso
una jabalina no llegara a los valores necesarios se colocaran interconectadas tantas como sean
necesarias. Los extremos de empalmes y agujeros para la conexion con la red de tierra seran
estanados.

i) luminacion y tomacorrientes
El nivel de iluminacion debera definirse en funcion de la tarea a desarrollar en cada local.
lluminacion de aulas: debera permitir el correcto desarrollo de las actividades de ensenanza
minimizando el deslumbramiento sobre el pizarron.
El comando de la iluminacion sera desde el aula misma.
Tomacorrientes: Cada aula debera tener TC con tierra, tantos como fueren necesarios para el
normal desarrollo de las actividades a una altura no menor de 1,40m.

J) Verificacion y ensayos
Ante cada intervencion se verificaran:
¢ Cargas maximas de la instalacion
¢ Secciones de conductores
¢ Tipo y dimensionamiento de las protecciones
¢ Dimensionamiento de las alimentaciones
¢ Recorrido del tendido
¢ Materiales utilizados
¢ Conformidad con normas

Encontrada alguna deficiencia se procedera a realizar la normalizacion de la instalacion de
acuerdo a especificaciones técnicas, normas y procedimientos adoptados.

Cuando la Inspeccion Técnica lo solicite, la Contratista realizara todos los ensayos que sean
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen
satisfactoriamente.

Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccion Técnica, debiendo la
Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios.
Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar
por la Contratista, hasta que la Inspeccion Técnica lo apruebe.

Una vez finalizada cada intervencion, la Inspeccion Teécnica efectuara las inspecciones
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucion se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y
personal que debera proveer la Contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debe
efectuarse con una tension no menor que la tension de servicio.
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El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre conductores, con cualquier
estado de humedad del aire, no sera inferior a 1000 ohm por cada volt de la tension de
servicio, para cada una de las lineas, ya sean primarias o secundarias.

6.15.- INSTALACIONES SANITARIAS
a) Condiciones Generales
Comprende la provision de materiales y mano de obra idonea para la ejecucion de los
siguientes trabajos:
¢ Provision de agua fria.
¢ Provision de agua caliente.
¢ Provision e instalacion de desagties cloacales.
¢ Provision e instalacion de artefactos en banos, offices, cocinas, nucleos humedos, aulas,
incluso griferias, depdsitos, accesorios, etc.

La Contratista incluira todos los elementos y trabajos necesarios para la completa realizacion
de cada instalacion. Se deberan ejecutar todos aquellos trabajos e incluir todos los materiales
que, a su juicio la Contratista considere necesarios para la realizacion de las instalaciones de
forma tal que las mismas queden en perfectas condiciones de terminacion y funcionamiento
para la puesta en marcha inmediata.

El tendido de cualquier punto de la red existente y/o indicada en planos y especificaciones
debera ser verificado por la Contratista antes de cualquier intervencion.

Todos los trabajos correspondientes a la instalacion sanitaria se realizaran, respetando en un
todo, la reglamentacion vigente. Todos los materiales cumpliran con las normas exigidas.

La Contratista entregara a la Inspeccion Técnica, memoria técnica completa de la instalacion
sanitaria a ejecutar o intervenir, en el caso de renovaciones y reajustes, con debida antelacion.
Se debera adjuntar:

e \Verificacion del Calculo de secciones de cafnerias y caudales, de acuerdo a la demanda
estimada en cada uno de los locales sanitarios y dreas con artefactos sanitarios o la
verificacion dimensional de todos los elementos de la instalacion de agua existentes.

« Seleccion de valvulas, accesorios, etc.

¢ Calculo de secciones de canerias y caudales o verificacion dimensional de todos los
elementos de la instalacion de desagties cloacales existentes y de la proyectada.

¢ Calculo de secciones de canerias y caudales o verificacion dimensional de todos los
elementos de la instalacion de desagues pluviales.

Todo equipo mecanico (por ej. bombas de impulsion), ductos y canerias debe ser montado
sobre materiales aislantes de vibracion a fin de evitar la propagacion de vibraciones.

Los sistemas de alimentacion de agua seran calculados y disefados para brindar agua
suficiente y accionar todos los artefactos y equipos durante la demanda méaxima.

Los picos de la griferia utilizada en lavatorios y piletas deberan tener una luz libre adecuada
para evitar contaminar utensilios y los contenidos de los receptaculos.

El material de los desagties sera no absorbente y resistente a los acidos. Se instalaran ruptores
de vacio para prevenir retroceso en salidas.

Las reservas de agua potable caliente y fria que no sean de uso constante no seran instaladas.
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Los desaguies no seran instalados en cielorrasos o a la vista en: aulas de cualquier tipo,
bibliotecas, hemerotecas, salas de reuniones u oficinas directivas. Donde sean inevitables, se
debera proteger el espacio bajo los mismos de pérdidas, condensacion y particulas de polvo.
Las piletas de piso no se instalaran en aulas de cualquier tipo, bibliotecas, hemerotecas, salas
de reuniones u oficinas directivas.

Los desaguies sanitarios se conectaran a la red cloacal urbana sin excepcion.

Los decantadores de grasa de las cocinas estaran localizados de manera tal de permitir facil
acceso sin entrar a los locales de preparacion de alimentos.

Se colocaran camaras interceptoras de trapos y camaras de dilucion para toma de muestras
necesarias.

b) Tendido de redes
Carnierias de agua:
La Contratista mantendra y operara todas las canerias para la provision de agua. Proveera e
instalara las nuevas canerias o el reemplazo de las existentes por renovacion o reajuste. Estas
seran construidas con canos y accesorios, aprobados por AYSA, de:
¢ Polipropileno bicapa o tricapa tipo “Hidro 3” o calidad equivalente, aprobados por AYSA y
con sello de conformidad con normas IRAM 13473 y DIN 8077/16962, todos los accesorios
seran de igual composicion y se uniran a la caneria mediante termofusion y/o roscado.
Las canerias seran protegidas siempre que corran a la vista y expuestas a rayos ultravioletas
para evitar su deterioro y térmicamente para mantener la temperatura del fluido.
También cuando corran a la vista deberan sujetarse como maximo cada tres metros en tramos
tanto horizontales como verticales, a fin de evitar el pandeo y otros esfuerzos, y tener puntos
deslizantes entre dos puntos fijos a intervalos regulares. Se deberan rigidizar las Tee de
derivacion o proveer dilatadores.

Carnierias a la vista:

Cuando las canerias sean colocadas a la vista (debidamente engrapadas y sujetas mediante
rieles Ollmar u Omega segun especificacion de sus fabricantes), la distancia entre grapas debe
evitar toda deformacion de la caferia.

Se colocaran preferentemente en entrepisos técnicos, sobre cielorrasos desmontables, en
ductos en lo posible. Se podran colocar a la vista si no existieran las alternativas citadas
anteriormente.

Carierias embutidas:

Se embutiran siguiendo preferentemente trayectos horizontales o verticales, evitando la
formacion de sifones. Seran protegidas contra el deterioro segun instruccion de su fabricante
mediante materiales adecuados.

Las canerias de agua caliente deberan tener posibilidad de dilatacion segun el coeficiente del
material utilizado y la longitud del tramo colocado. Si fuera necesario se colocaran grampas
omegas del mismo material que la caneria o dilatadores.

Llaves de paso:
Se colocaran llaves de paso en cada ramal de derivacion tanto para agua caliente como para

agua fria.
También se colocaran llaves de paso a la entrada de cada local, en las derivaciones para
conexion de canerias de piletas de mesadas de offices, etc.
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¢) Ensayo y Verificacion
Pruebas hidraulicas:
Una vez finalizada la ejecucion de cualquier instalacion de agua tanto por reemplazo, por
reajuste y/o renovacion o en el caso de un tendido nuevo, se realizaran pruebas hidraulicas
con el objeto de:

« Verificar la total hermeticidad de las uniones.

« Evidenciar cualquier dafo presente en los tubos y/o conexiones.

¢ Someter las canerias a un esfuerzo superior al de servicio a fin de comprobar la correcta
resistencia de todos los elementos constitutivos de la misma: canos, accesorios, etc.

La prueba se ejecutara sometiendo la instalacion a una presion un 50 % superior a la presion
nominal del cano utilizado. Para ello se debera contar con una bomba manual que permita
alcanzar y mantener la presion necesaria. La presion de prueba no sera inferior a 6 kg/cm2. No
se admitira como presion de prueba la proporcionada por la altura del tanque de reserva.

Antes de comenzar la prueba, se deberan instalar tapones o tapas en todas las salidas a
distribuciones. La tuberia debe llenarse con agua limpia a seccion plena. Se debera purgar todo
el aire. La prueba consistird en elevar la presion al maximo establecido (50 % mas que la
presion nominal del tubo utilizado, mantenerla durante 15 (quince) minutos y reducirla a cero,
dos veces consecutivas.

Luego de ello, se someterd a la instalacion a una prueba de 24 horas de duracion. La presion de
esta prueba sera la maxima establecida. En caso de registrarse variaciones de la presion, se
ubicara la pérdida, y luego de repararla se repetird la prueba de 24 horas.

Una vez verificada la ausencia total de pérdidas se procedera a habilitar la instalacion. Todos
los ensayos se realizaran ante los técnicos o personas que designe la Inspeccion Técnica, con
instrumental y personal que debera proveer la Contratista.

Si la Inspeccion Técnica considera necesaria la realizacion de ensayos de cualquier indole, en
canerias existentes o nuevas, éstos seran ejecutados en la fecha, forma y en presencia de
quién éste designe.

d) Operacion del sistema
A fin de controlar el riesgo de contaminacion con bacterias se requiere una serie de medidas
preventivas:
Temperatura del Agua: Se recomienda mantener la temperatura del agua caliente lo mas alta
posible (dentro lo que permitan las reglamentaciones vigentes) preferentemente mayor o
igual a 51°C. El agua fria deberia mantenerse a una temperatura menor a 20°C.

Descontaminacién: Se deberan inspeccionar los reservorios (tanques de reserva, cisterna etc.)
para verificar la necesidad de vaciarlos, limpiar, desinfectar y llenarlos.

El disefno de instalaciones de agua debera evitar la generacion de juntas y ramales que puedan
permanecer fuera de uso.

e) Tendido de redes de desagiies cloacales

Las instalaciones de desaguies seran construidas con:
¢ Cafierias de polipropileno “AWADUCT” o equivalente, aprobadas por AYSA, con accesorios
(piletas de piso, curvas, derivaciones, etc.) de la misma linea y fabricante. Las uniones entre
canos se realizardn segun lo prescripto por el fabricante de la cafieria, mediante O’ring de
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doble labio, utilizando todos los accesorios necesarios a fin de asegurar la estanqueidad de

la instalacion.
En instalaciones a la vista en exterior se realizaran en el variante color negro resistente a la
radiacion ultravioleta o en su defecto aislados, colocados en zanjas que deben ser apoyados en
un lecho de arena de 10 o 20 cm seguin didmetro y cubiertos con arena o tierra tamizada hasta
las tres cuartas partes de su didmetro, luego se compactard y cubrird con como minimo de 20
a 30 cm de arena o tierra, que luego se compactara. Se completara la tapada con material de
relleno. Esta operacion se realizara a primera hora para evitar la dilatacion del cafo. En el caso
que se utilice caneria del tipo Awacor terra, de polipropileno con O’ring de triple labio interior
liso y exterior ranurado se puede simplificar la colocacion segun instrucciones del fabricante
debido a la mayor rigidez de la caneria.

Canerias a la vista: Se instalaran debidamente engrampadas a paredes y/o losas a intervalos
regulares.

Canerias _embutidas. Se seguiran las indicaciones del fabricante para su colocacion y
proteccion.

Canerias en general: Caso se trate de una modificacion, ampliacion o conexion con tramos de
caneria existente se proveeran las piezas de union necesarias para la misma.
¢ Se cumplira con las pendientes minimas reglamentariamente necesarias. Se realizaran
conjuntamente todas las canerias de ventilacion necesarias.
ePara las camaras de inspeccion interiores, la tapa superior sera de chapa reforzada,
permitiendo la colocacion del piso correspondiente al sector. No sera aceptada la
colocacion de tapas que presenten deformaciones o alabeos en las pestanas de apoyo que
puedan provocar accidentes por no encontrarse a nivel del piso.
¢ Las rejillas seran de bronce cromado, para atornillar.
elas dareas que trabajen con materiales peligrosos deberan tener previsto en sus
instalaciones de desagtie cloacal las correspondientes camaras de dilucion y toma de
muestras para el control de efluentes liquidos. También se debera verificar que el material
seleccionado y el disefio de la misma sean compatibles con los efluentes generados por los
locales a desaguar (por ejemplo: no colocar sifones en piletas calientes o materiales
sensibles al dcido en laboratorios que manipulen los mismos).

También se debera mantener, operar o en caso de renovaciones o reajustes instalar camaras
de diferente tipo que aseguren el correcto funcionamiento de las instalaciones, como
interceptores de trapos, interceptores de grasa en cocinas, de espuma en lavaderos, de aceite
en sectores técnicos, etc. Los mismos deberan ser limpiados en forma programada.

Al utilizar canerias plasticas se debera tener en cuenta la incompatibilidad entre materiales de
este tipo y los productos asfélticos; por consiguiente, deberan tomarse las precauciones
correspondientes para los puntos conflictivos, como por ejemplo embudos de desague pluvial
en cubierta con membrana asfaltica.

También se deberan proteger estas canerias cuando atraviesen losas contra los esfuerzos
mecanicos que se pudieran generar por movimientos en estas ultimas y también para evitar el
contacto directo con materiales impermeabilizantes cuyos solventes organicos pueden
degradar el plastico.

Zinguerias: Se podran realizar las instalaciones de desague pluvial con conductos y canaletas
realizados en chapa cincada. Las secciones podran ser circulares o rectangulares segun se
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considere mas adecuado en cada caso. Se dimensionaran las mismas teniendo en cuenta el
nivel de precipitaciones registradas en la ciudad en los ultimos 2 anos.

Las pendientes deberan cumplir con la reglamentacion vigente.

Las rejillas correspondientes a las bocas de desague abiertas en cubiertas seran del tipo
parabdlicas o piramidales, a fin de evitar su obstruccion con hojas.

f) Artefactos
Mesadas: Cuando la Contratista deba proveer e instalar mesadas o reemplazar existentes por
finalizacion de su vida util, éstas seran realizadas en:
¢ Granito de 2,5cm de espesor, pulido y acabado brillante con zécalos no menores de 5cm
de altura del mismo material. Debera tener los trasforos necesarios de acuerdo a la
cantidad de piletas y griferias a proveer e instalar.
« Acero inoxidable tipo AISI 304 y 316-18/8 antimagnético, con espesores de chapa entre
1.25y 1.50 segun el uso, con base de madera aglomerada fendlica o fibrofacil revestida con
dos manos de pintura bituminosa. La/s bacha/s seran solidarias con la mesada en la misma
pieza. Los respaldos sanitarios formaran una superficie continua con la mesada con su perfil
correspondiente.

Lavatorios, bachas y/o piletas: Donde se coloquen mesadas las piletas seran de chapa de acero
inoxidable reforzada, tipo 316-18/8 antimagnético, marca Johnson o calidad superior, tendran
terminacion lisa y sopapa embutida para su aplicacion al desaguie correspondiente. La union
con la mesada quedara totalmente sellada con masilla plastica.

Los receptaculos de los sanitarios podran también ser de ceramica, color blanco (salvo
indicacion contraria), marca Ferrum o similar calidad.

Inodoros, bidets y mingitorios: Seran de ceramica, color blanco (salvo indicacion contraria),
marca Ferrum o similar calidad, llevaran asiento de plastico reforzado con tapa y herrajes.

In

Depositos: Las Mochila serdn termoplasticos para colgar, marca “Ideal” o calidad superior
completos. La capacidad sera de 12 Its. Se colocaran a una altura de 2,1m sobre el nivel de piso
terminado, con todos los elementos de sujecion necesarios. Se entregaran con cadenas
reforzadas.

Griferias: Las griferias seran de primera marca adecuadas para cada caso en particular (bachas,
piletas, duchas, etc.) Su diseno sera de facil limpieza y mantenimiento.

Accesorios: En los banos se tendra en cuenta su uso por parte de personas discapacitadas,
brindando banos adaptados a éstas en la cantidad indicada por la legislacion vigente.

Los bafnos para estudiantes se equiparan con todos los accesorios correspondientes para el uso
por parte de menores (artefactos y griferias especiales).

Todos los artefactos sanitarios se colocaran con flexibles de acero inoxidable del largo
adecuado a su ubicacion.

g) Falla del sistema de carierias de desagiie cloacal y pluvial
Se debe tener desarrollado un sistema de contingencia para casos de falla por desborde y/o
inundacion de las instalaciones de desagues tanto pluviales como cloacales.
El mismo debera contemplar como minimo lo siguiente:

« Sellar las areas afectadas durante el proceso de limpieza.
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¢ Asegurar que la instalacion esté plenamente funcional antes de iniciar acciones de
reparacion y limpieza, a fin de permitir la remocion de solidos contaminados y agua
estancada.

« Si las superficies de los solados, revestimientos y equipos se encontraren en buen estado
se dejaran secar para luego limpiarlas y desinfectarlas segun procedimientos aceptados.

¢ Retirar los elementos absorbentes (alfombras, empapelado, aislaciones, placas de yeso,
etc.) y textiles si no pudieran ser facilmente limpiados y desinfectados dentro de las 48hs.
Restaurar con nuevos elementos tan pronto como las bases estén completamente secas.

e Limpiar muebles, si no han sufrido deterioros, dejando secar completamente antes de
restaurar las terminaciones. Aislar y contener polvo y escombros durante las tareas de
restauracion segun instrucciones.

6.16.- INSTALACIONES DE GAS NATURAL

a) Condiciones Generales
Los trabajos que consistan en la prolongacion, modificacion, reposicion adecuacion, reparacion
de la red gas natural se realizara con las siguientes especificaciones.

Planos y calculos de la instalacion: Previo a la iniciacion de cualquier trabajo de renovacion,
reajuste, ampliacion la contratista debera realizar la verificacion de los calculos de la
instalacion a realizar y/o la verificacion dimensional de la existente.

Ademas, debera presentar a la Inspeccion Técnica la memoria técnica de la misma, con sus
correspondientes planos de ejecucion, para su aprobacion, sin esta presentacion no podra
iniciar los trabajos. Finalizados los mismos y para su aprobacion debera presentar los planos
definitivos.

Normas y reglamentos: Los trabajos deberan ser ejecutados en un todo de acuerdo a las
Normas IRAM, disposiciones y reglamentos del ENARGAS.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos especiales, la
Contratista debera comunicarlo a la Inspeccion Técnica, a efectos de salvar las dificultades que
se presentaren, ya que posteriormente, la Inspeccion Técnica no aceptara excusas por
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la
oportuna habilitacion de las instalaciones.

b) Tendido de redes de media presion
Para el tendido de redes de media presion que se deban realizar y/o renovar se podran realizar
en:
¢ Caneria de polietileno tipo Sigas thermofusion o similar apta para instalaciones de gas en
media presion con aprobacion de ENARGAS. Uniones con accesorios por termofusion o
electrofusion por medio de diferentes métodos (enchufe, montura tope) segun diametro y
otras condiciones.
« Caneria de hierro negro con revestimiento epoxi (o similar) apta para instalaciones de gas
en media presion con aprobacion de ENARGAS fabricado segun normas IRAM. En este caso
se debe colocar la proteccion correspondiente para evitar el deterioro por corrientes
galvanicas

Las canerias sequiran en lo posible paralelas a la linea municipal, lineas de edificacion y/o de
circulaciones a 50cm aproximadamente la mismas. El cruce por las circulaciones se realizara en
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forma perpendicular a las mismas por zanjeo, relleno y posterior reconstruccion del sector o
por tunel.

El tendido se realizara a profundidad y proteccion acorde a normas y llevara ademas malla
plastica de aviso a 50cm de profundidad. La cafneria estara mojonada cada 50 mts o cambio de
direccion con losetas de hormigon en las que se inscribird el fluido, presion, material y
profundidad.

Se procedera a la colocacion de llaves de paso esféricas en cada derivacion, dentro de camaras
de inspeccion.

Reguladores: Se utilizaran de ser necesario reguladores de presion para gas natural aptos para
presion de entrada entre 0,5 y 4 bar, con dispositivo de seguridad y doble etapa de medicion,
la presion de salida estara estabilizada en +/- 5% de la presion nominal.

Contaran con vélvula de alivio para ventear en forma restringida (minimo necesario) cuando la
presion salida aumente anormalmente y sobrepase el nivel de ajuste de dicha valvula.

En los reguladores de gran caudal se contara ademas con una valvula de corte por sobre-
presion de salida que actua como complemento del venteo cuando este sea insuficiente para
normalizar la situacion.

¢) Interrupcion del servicio
Deberan interrumpir en forma inmediata el pasaje de gas en los siguientes casos:
¢ Caida anormal de la presion de entrada
¢ Caida anormal en la presion de salida
¢ Exceso de caudal
* Rotura de membrana

d) Tendido de redes de media presion
Canierias exteriores enterradas: Caneria de hierro negro con revestimiento epoxi o similar apta
para instalaciones de gas en baja presion con aprobacion de ENARGAS fabricada segun normas
IRAM. Se debe colocar la proteccion correspondiente para evitar el deterioro por corrientes
galvanicas

Las canerias sequiran en lo posible paralelas a la linea municipal, lineas de edificacion y/o de
circulaciones a 50cm aproximadamente la mismas. El cruce por las circulaciones se realizara en
forma perpendicular a las mismas por zanjeo, relleno y posterior reconstruccion del sector o
por tunel.

El tendido se realizara a profundidad y proteccion acorde a normas y llevara ademas malla
plastica de aviso a 50cm de profundidad. La caneria estara mojonada cada 50 mts o cambio de
direccion con losetas de hormigon en las que se inscribird el fluido, presion, material y
profundidad. Se procedera a la colocacion de llaves de paso esféricas en cada derivacion,
dentro de camaras de inspeccion.

Carnerias interiores: A la vista, bajo cielorraso, en ductos o plenos técnicos la caneria de HN con
revestimiento de pintura epoxi color amarillo, ird soportada cada 3,00 mts mediante grampas
“Olmar” o similar y en los puntos adicionales que correspondan segun el disefio de la cafieria.
Las mismas deberan estar aprobadas por ENARGAS.

Llaves de paso: General de area: Se instalara, dentro de una caja embutida en la pared, con
tapa con cerradura tipo yale, una llave de paso, para gas natural, media vuelta, con manija,
que cortara el suministro de todo el sistema.
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Llaves de paso en interior: Cada artefacto llevara una llave de paso, que debera ser de 6ptima
calidad del tipo aprobado. Tendra cierre a cuarto de vuelta con tope con campana de diametro
minimo de 19mm Su hermeticidad estara asegurada con la empaquetadura adecuada
mediante prensa estopa a resorte. Deberan venir lubricadas con grasa grafitada especial para
gas. Asimismo, se prevé que cada tapon roscado lleve su llave de paso, aunque el
equipamiento no se encuentre instalado.

Conexiones: Deberan ser con piezas de derivacion para cada artefacto, no se admitiran
conexiones de cobre, para cada artefacto. Se podran utilizar conectores de acero inoxidable de
conexion rapida con sistema de rosca conica giratoria, con tuercas giratorias y accesorios de
acero al carbono. Estos deberan tener como minimo aprobacion del ENARGAS.

A todo artefacto en su conexion y después de la llave de paso, se le colocara una union de
asiento conico, que permita desvincularse facilmente de la conexion de alimentacion.

Ventilaciones. La contratista estara obligada a realizar las ventilaciones cruzadas, en los locales
gue segun normas asi lo requieran.

En los artefactos a instalarse que deban llevar ventilacion, esta sera de chapa galvanizada con
un diametro igual al diametro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar.
La terminacion del conducto llevara un sombrerete del tipo aprobado, el que se fijara
mediante remaches tipo POP o similar.

Las ventilaciones se elevaran hasta los cuatro vientos cuidando que no se encuentre ninguna
toma de aire y/o abertura cerca de la misma.

e) Artefactos
Todos los artefactos deberan ser aprobados por el ente prestatario del servicio y/o ENARGAS.
También deberan contar con llave de paso individual.

Anafes: Contaran con una o dos hornallas y seran realizados en metal enlozado o acero
inoxidable. Contaran con su llave de paso individual.

Cocinas: Deberan ser de metal enlozado o de acero inoxidable que no presente bordes
cortantes ni cantos vivos. Deberan tener asimismo una buena aislacion del calor y contar con
cuatro hornallas y horno con valvula de seguridad.

Si el artefacto tuviera instalacion eléctrica debera funcionar con 220vca y 50hz y contar con
una ficha con polo de tierra.

Termotanques: Seran de primera linea, llevaran en su interior un quemador, llave de corte
automatica, posicion maxima y minima, encendido electronico piezoeléctrico, sombrerete de
salida de gases de combustion con remate a los 4 vientos, soportes para colocar en altura y a
su vez deberan estar apoyados, etc. Tendran aislacion térmica adecuada. Seran de capacidad
acorde a las necesidades del sector.

Termotanques de Alta Recuperacion: Seran presurizados con triple pasaje de gases, quemador
de acero inoxidable, operacion controlada por programador electronico, podran ser verticales
u horizontales. Tendran valvula de seguridad y seran de capacidad acorde a las necesidades del
sector.
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Estufas Tiro Balanceado y Tiro Natural: Los mismos deberan contar con valvula de seguridad
(que impida el paso de gas en caso de apagado del calefactor por falta de suministro o mal
funcionamiento) y encendido piezoeléctrico. Tendran visor para control de piloto y quemador,
el mismo estara cerrado al ambiente a calefaccionar. Ambas enviaran los gases de combustion
al exterior (balanceado en forma horizontal y natural en forma vertical) y rematardan en
sombreretes. Tanto las Estufas Tiro Balanceado, Tiro balanceado en “U” y Tiro Natural,
deberan contar con la reja de proteccion indicada segun reglamento.

NOTA: Todos los artefactos estan sujetos a aprobacion por parte de la Inspeccion Técnica,
quien a su vez estd autorizada a modificar las especificaciones de los mismos.

f) Ensayo y verificacion
Pruebas e inspecciones: La contratista debera solicitar las inspecciones correspondientes a la
Inspeccion Técnica, debiendo tener en cuenta que las instalaciones deberan estar a la vista. No
se aprobara ninguna caneria oculta, la que se debera destapar bajo costo de la contratista.

Las pruebas que se deberan realizar son:

Baja Presion

- De hermeticidad para baja presion: Se realizara inyectando aire a presion en las canerias
cuyos artefactos estén conectados, la presion de prueba serd de 0,3 kg/cm2 durante 30
minutos como minimo.

- De obstruccion: Luego de la prueba de hermeticidad, abiertas las llaves de los artefactos y
retirados los tapones de la instalacion se comprobara la existencia de obstrucciones que
impidan la salida del aire por cada uno de estos.

Media Presion
- De hermeticidad para media presion: Se realizara inyectando aire a presion en las canerias
cuyos artefactos estén conectados, la presion de prueba sera de 5 kg/cm?2 durante 30 minutos
como minimo.

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar
por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccion Técnica lo apruebe.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido o no
cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la Contratista debera
efectuar, fijandose el plazo en que debera darseles cumplimiento, transcurrido el cual seran
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

6.17.- INTERRUPCION DE FLUIDOS

En el caso de las instalaciones de suministro de gas, agua caliente, electricidad, cloacas, etc.
que debieran ser intervenidas, y a fin de no perjudicar los demas usuarios conectados a ellas,
se debera coordinar con la Inspeccion Técnica todos los recaudos previos necesarios para
efectuar los desvios y/o verificaciones necesarias y no perjudicar el suministro actual de las
areas correspondientes.

Se coordinara con los responsables de cada area a ser intervenida el momento del corte y
realimentacion (tanto sea esta transitoria como definitiva) en presencia de la Inspeccion
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Técnica. Se prevera los posibles escenarios para planificar estrategias alternativas en forma
conjunta y previa a la realizacion de este tipo de tareas.

Se alertara al personal, correspondiente al tipo de instalacion a intervenir, sobre la maniobra a
realizar y se le instruira en el rol que deba desempenar en caso de complicaciones. Se contara
con personal adicional que pueda realizar las tareas previstas en los escenarios evaluados para
el caso de complicaciones.

6.18.- AIRES ACONDICIONADOS

a) Condiciones Generales
Se deben monitorear los equipos de aire acondicionado de acuerdo a las instrucciones del
fabricante.

b) Operacion y Mantenimiento
Las tomas de aire y filtros deben ser inspeccionadas frecuentemente para garantizar los
parametros de operacion. Se debe controlar que los filtros se hallen adecuadamente colocados
y no presenten fugas o sobrecargas de polvo.
Al ensuciarse el filtro aumenta la pérdida de presion por lo que debe cambiarse el mismo
cuando llega a valores que duplican el valor de caida de presion a filtro limpio o cuando el
caudal de aire sea insuficiente con las rejas de regulacion totalmente abiertas.
Al cambiarse el filtro se debe embolsar el mismo, en forma inmediata, para minimizar la
dispersion de polvo y esporas de hongos durante el transporte al sitio de su disposicion.

6.19.- SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

A fin de mejorar las condiciones en cuanto a la conservacion del medio ambiente y la
seguridad e higiene laboral, la Contratista efectuara las acciones y/o modificaciones tendientes
a lograr resultados que superen lo establecido por ley.

a) Seleccion de materiales

* Se evitara el uso de materiales y/o componentes considerados peligrosos o generadores
de residuos peligrosos si hubiere alternativa posible (lamparas de vapor de mercurio,
aislaciones conteniendo asbesto, etc.).

*Se seleccionaran aquellos elementos que contaren con certificacion de calidad del
producto (por ejemplo, IRAM) o y/o procedimiento de produccion (por ejemplo, ISO).

* Se seleccionara aquel material mas adecuado o menos dafino para cada proposito.

b) Materiales a discontinuar
No se instalaran elementos nuevos que contengan los materiales listados a continuacion y en
caso de renovacion se retiraran los existentes reemplazandolos por alternativas mas seguras.
El siguiente listado es orientativo y no taxativo.

¢ Fibra de vidrio

« Asbesto en todas sus aplicaciones (fibrocemento, amianto, etc.)

* Mercurio en todas sus aplicaciones (lamparas de vapor de mercurio, termémetros, etc.)

* Plomo (para caferia de transporte de agua)

¢ Hierro galvanizado para fluidos

¢ Gas freon 12

¢ Gas Halon para extintores

¢ Laminado plastico, poliuretanos y otros rellenos y terminaciones que no sean ignifugos

y/o que desprendan gases toxicos.
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¢) Prevencion y control de siniestros
Definiciones
- Catastrofe: Es un evento natural o producido por el hombre que perturba significativamente
el ambiente, como por ejemplo dafos al edificio o predio debido a tormentas severas, vientos,
tornados, huracanes, terremotos, incendios, derrumbes o explosiones.
También pueden ser catalogados como tales, eventos que perturban el cuidado y tratamiento
como por ejemplo la falla en el suministro de servicios (qu, comunicaciones, agua, etc.),
inundaciones, perturbaciones civiles, accidentes y emergencias ocurridas dentro del
establecimiento o en la comunidad que lo rodea.
- Acciones de mitigacion: Son aquellas que son llevadas a cabo por una organizacion para el
cuidado de la salud como un intento de atenuar la severidad y el impacto de un desastre
potencial o de una emergencia que pueda tener en su operacion.
- Actividades de preparacion: Son aquellas que se llevan a cabo para construir la capacidad de
manejo e identificar los recursos que pueden ser utilizados si ocurriera una emergencia
- Analisis de riesgos: Es la identificacion de riesgos potenciales y los efectos directos e
indirectos que éstos puedan tener en el establecimiento.

6.20.- EXTINTORES
a) Generalidades

Los mismos se colocaran segun la normativa vigente. Debera contarse como minimo con un
extintor cada 200m2 de superficie o sector de fuego, salvo en los casos particulares
especificados por norma.

Los matafuegos seran del tipo adecuado a las distintas clases de fuego a combatir y para las
caracteristicas de los locales y/o equipamiento existente en los mismos. En términos generales
se preferiran:

» Matafuegos de anhidrido carbonico (CO2) cerca de equipos o sistemas de comando de
instalaciones eléctricas.
» Matafuegos tipo polvo quimico ABC en circulaciones y areas publicas.

Donde se superpongan distintas caracteristicas de areas y equipamiento se colocaran

extintores de cada tipo que sea necesario en cantidad proporcional.

b) Recarga
Anualmente se realizara la recarga y/o verificacion de carga de los extintores la cual incluira:

¢ Provision de tarjeta municipal

* Prueba hidraulica (si estuviera en fecha de vencimiento)

¢ Reposicion de accesorios deteriorados (manc')metros, toberas, pintura, mangueras)
Las tareas se llevaran a cabo de total acuerdo a las normas vigentes (sello IRAM de
conformidad con Norma IRAM - N° 3517).
Para los matafuegos de polvo quimico se verificara que los mismos cumplan con las normas
IRAM correspondientes, caso contrario se debera reemplazar totalmente la carga.
Para los extintores de CO2 se verificara el matafuego asegurandose ademas que la carga esté
completa, caso contrario se debera completar.
En caso que algun extintor sea dado de baja durante la revision, la Contratista debera
reemplazarlo.

Ademas de la recarga anual la Contratista debera realizar la recarga o reposicion de cada
matafuego que haya sido utilizado, se despresurice o salga de servicio por otros motivos, en
forma inmediata.
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Una vez realizada la recarga/reposicion la proxima verificacion o recarga se realizard en la
recarga general mas cercana antes del vencimiento de la misma. Fuera del momento puntual
de las recargas anuales en las que la dotacion de matafuegos se vera reducida en un 25% en
ninguin otro momento se aceptara una reduccion de mas del 5 %.

6.21.- ILUMINACION DE EMERGENCIA
a) Generalidades
El sistema de alumbrado de escape debe:
¢ Indicar claramente los medios de escape
¢ Proveer el nivel adecuado de iluminacion a lo largo de ellos
¢ Asegurar la localizacion de los accionamientos de alarma y para control de incendios
¢ Proveer en cada local alumbrado que permita localizar la salida

b) lluminancia:
¢ La iluminancia horizontal medida sobre plano de trabajo y en el centro de la via de escape
no debera ser menor a 1 lux.
¢ El alumbrado de escape ambiente no debera ser menor que el 1% del nivel de iluminacion
media en servicio de alumbrado normal y la iluminancia media no serd menor a 5 lux
tomada a 80 cm del piso.
¢ Las luminarias utilizadas en la via de escape no produciran deslumbramiento.
¢ la iluminacion de las areas externas adyacentes a las salidas sera significativamente
mayor que la existente en el area inmediata interna de la salida.
Todas las areas técnicas relacionadas con el control, comando y provision de fluidos deberan
estar iluminada con un sistema de emergencia de seguridad con el nivel de iluminacion
minimo necesario para la continuidad de las tareas.
El tiempo minimo de iluminacion de emergencia sera evaluado en funcion del tamaro y las
caracteristicas de los edificios y de sus ocupantes tanto en cantidad como en su capacidad
(fisica o mental) de desplazamiento. El minimo para establecimientos escolares es de 3 horas y
la entrada en servicio no debe ser mayor que 5 sequndos.
La iluminacion de emergencia se debe coordinar con la sefalizacion. Todos los sistemas de
alumbrado de emergencia incorporaran un simulador de falla de la fuente de alimentacion
normal.

¢) Artefactos de senializacion e iluminacion de emergencia
La Contratista proveera e instalara para iluminacion de emergencia y senalizacion equipos
autonomos. Los mismos seran, como minimo, de tipo aplique, de caja de metal estampado,
difusor frontal e inferior en acrilico con leyenda serigrafiada, para lampara 1x15W,
fluorescente con autonomia para dos horas. Seran colocados segun indicacion de la Inspeccion
Técnica o plan de evacuacion, siguiendo las vias de escape y las salidas de emergencia.

d) Artefactos de iluminacion de emergencia autonomos

La Contratista proveera e instalara, para iluminacion de emergencia de acuerdo a normativa
vigente y segun indicacion de la Inspeccién Técnica o plan de evacuacion, artefactos “Wamco”
0 equivalente, con base metaélica y difusor acrilico opal, para un tubo de 15W, con bateria,
cargador y balasto incorporado.

También se podran incorporar a los artefactos existentes que por su disefio asi lo permitan, en
cuyo caso alimentaran solo uno de los tubos fluorescentes de cada artefacto en el que se
instalen.
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En el presente pliego se estableceran las condiciones en las que se deberan ejecutar las tareas
Mantenimiento Preventivo y Correctivo, las tareas de Saneamiento, la Desinfestacion y
Desinfeccion, a ser realizados en los Edificios Escolares detallados en el Anexo A de la presente
licitacion

La infraestructura escolar presenta factores patoldgicos que le son comunes a la mayoria del
universo de inmuebles. Entre las mas habituales se destacan las fallas hidraulicas de cubiertas,
techos y paramentos, la carencia de los sistemas luminicos, tanto por fallas de los artefactos
como de las instalaciones, los sanitarios que no funcionan, con falta de artefactos y griferias,
sistemas de acondicionamiento térmico que no funcionan, vidrios y barandas rotas o faltantes,
entre otros.

1.- MANTENIMIENTO

El presente servicio de Mantenimiento comprende la provision total de mano de obra,
materiales, repuestos y demas elementos, los que estaran incluidos en el precio mensual del
Mantenimiento.

1.1.- Mantenimiento Preventivo
En el presente pliego se describen, las tareas a ejecutar como minimo por el contratista para
cumplir con el objetivo de cada rutina.

En el caso que el Contratista considere necesaria una modificacion de cualquiera de estos
aspectos debera contar con la autorizacion expresa y previa del Comitente.

1.2.- Mantenimiento Correctivo

Las tareas de Mantenimiento Correctivo podran ser de Rutina, de Urgencia y de Oportunidad.
Comprende tareas de reparacion o reemplazo por nuevo, o sustitucion por su equivalente en
caso de no conseguirse, de todos los elementos o componentes danados.

1.2.1.- De Rutina
El Mantenimiento Correctivo de Rutina es el que se ejecuta en forma programada o cuando es
consecuencia inmediata de tareas de Mantenimiento Preventivo.

1.2.2.- De Oportunidad
El Mantenimiento de Oportunidad es el resultado de inspecciones oculares realizadas en
cualquier momento, por el Contratista, el/los Inspectores Técnicos y/o las Autoridades de los
Establecimientos Educativos con respaldo de esta Direccion.

El mantenimiento de oportunidad debera realizarse en los plazos establecidos segun sea la
prioridad asignada a la tarea. Las prioridades podran ser:

¢ Muy elevada: dentro de las 24 hs.

¢ Alta: dentro de las 48 hs.

¢ Media: dentro de los 7 dias corridos.
¢ Baja: dentro de los 14 dias corridos.
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Toda vez que surja una necesidad de mantenimiento correctivo de Oportunidad el mismo
debera ser ejecutado en el momento en que se produce el correspondiente aviso y teniendo
en cuenta su prioridad, sin esperar llegar a la siguiente rutina de mantenimiento preventivo.

1.2.3.- De Urgencia
Las Urgencias son las situaciones que afectan o pueden afectar la seguridad fisica de las
personas, bienes y/o medio ambiente, o las que afectan o pueden afectar la continuidad de las
tareas del edificio escolar. Ello en los siguientes supuestos indicativos:
¢ Inundacion por obstruccion de pluviales.
¢ Inundacion de liquidos cloacales por obstruccion de desaglies primarios y/o
secundarios.
¢ Rotura de vidrios peligrosos en areas de uso intenso o circulaciones.
o Desprendimiento de mamposterias, revoques, cielorrasos, marquesinas.
¢ Riesgo de derrumbe o derrumbe de muros y muros de contencion.
¢ Riesgo de caida o caida de arboles o de ramas criticas que afecten instalaciones
eléctricas o puedan afectar a las personas.
¢ Electrificacion de elementos, muros, carpinterias, etc.
. Riesgo de derrumbe o derrumbe o hundimiento peligroso de pisos, escaleras,
galerias, etc.
¢ Obstruccion de los medios de salida.
¢ (Corte del suministro eléctrico, de gas, o de agua potable, no atribuible a la empresa
prestadora del servicio.
¢ Falla General en el sistema de acondicionamiento térmico, no funciona.
¢ Falla General en el sistema de iluminacion, no funciona.
¢ Falla General en el sistema de comunicaciones externas y/o internas, no funciona.
¢ Falla General del ascensor que no implique riesgo para las personas, no funciona.
¢ Otros casos analogos.

Para las Urgencias el Contratista a través de su Representante Técnico arbitrara a su cargo
todos los medios necesarios para la solucion definitiva o transitoria de la misma, debiendo, en
el segundo caso, dentro de las 24 hs dar la solucién técnica definitiva a la situacion planteada.
La respuesta que debe dar el Contratista toda vez que se presente una Urgencia no podra ser
mayor a 2 (dos) horas.

1.2.4.- Excepciones al régimen de mantenimiento
Quedan exceptuados de las tareas de Mantenimiento a ejecutar por parte del Contratista, las
siguientes areas:
¢ Todo Equipamiento movil que no esté fijado a piso pared o techo a excepcion de
estufas eléctricas, anafes, cocinas, heladeras y ventiladores inventariados al inicio
del contrato y las/los que se incorporen con posterioridad.
¢ Equipamiento escolar especifico (equipos de laboratorio, mapas, etc.).
¢ Equipos de informatica.

2.- TAREAS DE MANTENIMIENTO
Los apartados que se detallan a continuacion complementan, amplian y/o aclaran las Rutinas
de Mantenimiento Preventivo y Correctivo contenidas en el Anexo B al presente Pliego, sin
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que el listado sea completo, sino que su descripcion es a mero ejemplo ilustrativo del servicio
que se contrata.

2.1.- PREDIOS Y SUPERFICIES
2.1.1.- Predio superficie verde parquizada

¢ Mantener superficies niveladas y aptas para su correcta utilizacion.

¢ Parquizar estacionalmente, corte y riego de césped.

¢ Rastrillado y retiro completo de residuos forestales incluido tronco y raices, durante
todo el ano.

o Corte y riego de césped con frecuencia quincenal durante la primavera y el verano,
y mensual durante el otofno y el invierno.

2.1.2.- Areas deportivas externas

¢ Mantener superficies niveladas y aptas para su correcta utilizacion, sean verdes o
secas.

¢ Parquizar estacionalmente, corte y riego de césped, mantenerlo adecuado para la
practica deportiva.

¢ Mantener la marcacion de los campos de juego.

¢ Rastrillado y retiro de residuos forestales durante todo el afo.

¢ Reparar elementos de uso deportivo, como arcos, etc.

¢ Corte y riego de césped con frecuencia quincenal durante la primavera y el verano,
y mensual durante el otofno y el invierno.

2.1.3.- Pequenias superficies (Frecuencia: Mensual.)
¢ Realizar trabajos de jardineria, retirando los residuos forestales.
¢ Reparar los canteros.
¢ Corte y riego de césped con frecuencia quincenal durante la primavera y el verano,
y mensual durante el otofno y el invierno.

2.1.4.- Predio superficie seca (Frecuencia: Trimestral.)
Comprende patios, circulaciones, escaleras y terrazas transitables
e Conservar en buen estado solados, rampas, escalones, cintas antideslizantes y
elementos de senalizacion existentes.
Para el mantenimiento de los solados ver item 2.8 Pisos y solados.

2.1.5.- Areas deportivas interiores (Frecuencia: trimestral.)
¢ Conservar en buen estado solados, rampas, escalones, cintas antideslizantes,
elementos de senalizacion, marcacion reglamentaria y equipamiento deportivo
existentes.
Para el mantenimiento de los solados ver item 2.8 Pisos y solados.

2.2.- CUBIERTAS (Frecuencia: Bimestral)
¢ \Verificacion y reparacion de la cubierta de cualquier tipo que sea, membrana,
cubiertas con terminaciones de techados asfalticos y/o acrilicos, chapa u otros tal
que se asegure la total estanqueidad de las cubiertas.
e Reemplazo de membranas, tejas y chapas hasta 20 m? totales, segun corresponda,
por mes por Establecimiento Educativo (acumulativos a lo largo del contrato, que
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pueden ser utilizados en cualquiera de los Establecimientos Educativos de la
licitacion).

e Verificacion y reparacion de adherencia, babetas, juntas, subrasantes, pases de
ventilacion, elementos de zingueria y terminaciones. Se debera tener especial
cuidado en el mantenimiento del buen estado de las juntas.

¢ Mantener la cubierta y desagues pluviales limpios, incrementando la frecuencia
durante los meses de otofo e invierno (mensual).

¢ Reparaciones de membranas tipo asfalticas o en pasta —segun indicaciones de
Inspeccion Técnica-, cubiertas con terminaciones de techados asfalticos y/o
acrilicos, chapa u otros tal que se asegure la total estanqueidad de las cubiertas.

2.3.- ESTRUCTURAS
2.3.1.- Fundaciones (Frecuencia: Semestral)
¢ Verificacion de la existencia de asentamientos diferenciales.
¢ Tomar todas las medidas preventivas adecuadas para garantizar la seguridad de la
estructura.

2.3.2.- Hormigon Armado (Frecuencia: Semestral)
¢ Verificacion de columnas, vigas, escaleras y losas.
¢ \Verificacion de fisuras y comportamiento a sobrecargas y recubrimientos de
armaduras.
¢ Tomar todas las medidas preventivas adecuadas para garantizar la seguridad de las
personas y bienes. Apuntalamiento y reparacion de fisuras, recubrimiento de
armaduras.

2.3.3.- Metilica (Frecuencia: Semestral)
e Verificacion de columnas, vigas, escaleras, planchas, y correas. Verificacion de su
estado, corrosion, pintura ignifuga, platabandas, soldaduras, etc.
¢ Tomar todas las medidas preventivas adecuadas para garantizar la seguridad de las
personas y bienes. Apuntalamiento, pintura, y reparacion de elementos,
soldaduras, platabandas, etc.

2.3.4.- Madera (Frecuencia: Semestral)
¢ Verificacion de columnas, escaleras, entrepisos y vigas. Verificacion de su estado,
resistencia estructural y proteccion de ataque por plagas.
¢ Tomar todas las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de las personas y
bienes. Apuntalamiento, eliminacion de plagas, y reparacion de elementos,
sujeciones, etc.

2.4.- MAMPOSTERIA (Frecuencia: Semestral)
Comprende muros interiores y exteriores
¢ \Verificacion de desplomes, fisuras, grietas y elementos aplicados. Apuntalar y
corregir causas de fisuras, grietas o fallas.
¢ Reparacion inmediata de todo lo que afecte o pueda afectar a la seguridad de las
personas, reparando revoques y molduras.
Ver 2.12 Nota Aclaratoria.
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2.5.- CERRAMIENTOS
2.5.1.- Carpinterias (Frecuencia: Trimestral)

e Verificacion y de ser necesario reparacion de aberturas, sistemas de
oscurecimiento, elementos componentes, su hermeticidad, estanqueidad, aislacion
hidrofuga, y el buen estado de funcionamiento, terminacion y proteccion,
independientemente del material con que estan realizadas, y su forma de amure.

¢ Reposicion de los elementos componentes y sistemas de oscurecimiento.

2.5.2.- Herrajes (Frecuencia: Trimestral)
¢ \Verificacion y de ser necesario reparacion o reposicion de cerraduras y herrajes de
accionamiento de todo tipo.

2.5.3.- Vidrios (Frecuencia: Trimestral)
¢ \Verificacion y de ser necesario reposicion de todo vidrio roto, rajado o faltante por
vidrios de seguridad 3+3, o el que corresponda, 4+4, 5+5, etc., de acuerdo a normas
de seguridad, pudiendo ser reemplazado por placa de policarbonato (compacta, no
alveolar) previa autorizacion del Comitente / Inspector Técnico.
¢ Colocacion de film protector/de seguridad en vidrios existentes.

2.5.4.- Rejas y portones (Frecuencia: Trimestral)
e Verificacion y de ser necesario reparacion de rejas, portones, divisiones, barandas,
escaleras y marquesinas, independiente del material de que se trate, asegurando
su correcto funcionamiento y/o amure.

2.6.- INSTALACIONES

2.6.1.- Instalaciones eléctricas generales
Las constituyen todas aquellas Instalaciones Eléctricas Generales, a partir de la Acometida de
compania, compuestas por Tableros Generales y Seccionales, Ramales de alimentacion y de
distribucion, Pararrayos, Jabalinas de descarga y de proteccion en general, Luminarias
interiores y exteriores, lluminacion de Emergencia, Instalaciones de computacion (220 V) y
toda otra instalacion y equipamiento asociado. Las tareas se orientan a todas aquellas acciones
que prevengan o tiendan a prevenir cualquier desperfecto o inconveniente en el uso normal
de los equipos, y para reparar fallas o defectos en las instalaciones, garantizando su correcto
funcionamiento.
Dentro de las tareas de mantenimiento a tener en cuenta, entre otras, se encuentran las
siguientes:

e Llimpieza de todos los tableros existentes en el edificio, aspirado de polvos con
sopleteado de elementos.

e Reemplazo de lamparas de cualquier tipo y potencia, tubos fluorescentes (con cambio a
LED), balastos y equipos auxiliares, arrancadores, zocalos, capacitores y todo otro
elemento componente de la instalacion de iluminacion.

¢ Reemplazo de todo elemento de maniobra, proteccion, sefnalizacion, medicion y
accionamiento (interruptores, seccionadores, componentes de tableros eléctricos
generales y seccionales, de iluminacion y fuerza motriz y centro de computos).

¢ Reemplazo de bandejas porta cables, soportes y elementos de sujecion, canalizaciones
de todo tipo, conductores de potencia, ramales principales y secundarios, circuitos de
iluminacion, tomacorrientes y fuerza motriz.
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¢ Control y de ser necesario correccion del sistema de pararrayos, y de jabalinas de
puesta a tierra de seguridad de instalaciones.
¢ (Cambio de cableados exteriores que no cuenten con cualidades minimas adecuadas
para su uso, certificando la seguridad de la instalacion.
¢ Mejora de tableros existentes: Cambio de componentes fuera de normativa,
senalizacion de cada uno de ellos, redistribucion de cargas en caso de ser necesario,
elaboracion de unifilares a fines de identificar de forma répida los diferentes circuitos
que existan en los Establecimientos Escolares.
e Estara a cargo de la Contratista la adecuacion de la instalacion eléctrica con las
normativas vigentes exigidas por Edesur (adecuacion de tendido y pilar).
¢ Debera realizar el célculo de potencia necesaria a cargo de un electricista matriculado y
presentar la documentacion correspondiente que se detalla a continuacion:
- Certificado de aptitud de instalaciones eléctricas
-Visado en colegio de técnicos
-Boletas de aportes
-Liquidacion de pagos
-Contratacion de Profesional para la firma
-Fotocopia de DNI y Matricula
-Declaracion Jurada de cargas

Todas las reparaciones y/o reposiciones seran ejecutadas por el Contratista a su exclusivo
cargo, incluso los trabajos accesorios que se requieran para efectuar la correcta reparacion y/o
reposicion necesaria.

El Contratista debera efectuar el reemplazo de los elementos deteriorados, mediante similares
0 equivalentes, evitando una prolongada interrupcion del servicio.

El grado de equivalencia de los materiales debera ser aprobado previamente por la Inspeccion
Técnica. En caso de no aprobarse, la Contratista debera proceder a su reemplazo de
conformidad con lo dispuesto, sin que represente cargo alguno para el Comitente.

2.6.2.- Instalaciones de acondicionamiento ambiental, centrales e individuales
Las Instalaciones se componen de Equipos Centrales de Acondicionamiento (frio y/o calor),
Calderas, Calefactores de Conductos, Equipos tipo Split, Sistemas de Canerias, Bombas de
Recirculacion de Agua, Unidades de Tratamiento de Aire centrales y terminales, Fan Coils,
Conductos de Distribucion de Aire, Sistemas de Extraccion y Ventilacion, Ventiladores de Techo
o Pared, Tableros e Instalacion Eléctrica asociada, y Controles generales.

Refrigeracion:
Equipos Centrales de Acondicionamiento / Equipos tipo Split o autocontenidos / Equipos de

expansion directa centrales / Fan Coil:
¢ Control del estado, ajuste, balanceo y reparacion de: motores, ventiladores, bombas,
turbinas, motocompresores, conductos, etc., de los distintos equipos y unidades.

Calefaccion:
Calderas / Calefactores de Conductos / Calefactores individuales / Caloventores / Baterias de
resistencias eléctricas en conductos
¢ Control de funcionamiento y de ser necesario reparacion de calderas, caloventores,
calefactores, etc., incluyendo quemadores, sistemas de encendido, controles de
operacion y seguridad; de ser necesario reemplazo de los mismos.
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Medicion de espesores y prueba hidraulica en calderas, con presentacion de informe de
resultados y aptitud, por parte de profesional con incumbencia, matriculado. Esta tarea
se ejecutara al inicio del contrato y toda vez que lo requiera la Inspeccion Técnica ante
dudas sobre el estado de la unidad.

Recomposicion de aislaciones de calderas.

Verificacion, control del estado, funcionamiento y reparacion de zorros de humos,
chimeneas, remates, etc.

Limpieza de camaras de combustion y filtros lavables o reemplazo de filtros
descartables.

Control de ausencia de gases de combustion en Sala de Maquinas de Calderas y/o
Calefactores de conductos o en sectores acondicionados.

Control de funcionamiento, y de ser necesario reparacion de calefactores de conductos,
incluyendo reemplazo de quemadores, camaras de combustion, sistemas de tiraje
forzado o natural, plaquetas electronicas, controles, actuadores, etc.

Control de funcionamiento y de ser necesario reparacion de calefactores individuales,
incluyendo reemplazo de quemadores, camaras de combustion, sistemas de tiraje
forzado o natural, sistemas de encendido, etc.

Control de funcionamiento, y de ser necesario reparacion de Baterias de Calefaccion
por resistencias eléctricas.

Instalaciones asociadas:

Tableros y controles Eléctricos, Canerias / Bombas / Unidades Centrales y Terminales de
Tratamiento de Aire / Sistemas de Ventilacion y/o extraccion de aire:

Control de los valores de temperatura en diferentes areas.

Verificacion y purga de unidades fan-coils con limpieza total de filtros de aire,
persianas, rejas y difusores, de los distintos sistemas centrales.

Limpieza de filtros de fan-coils, de equipos individuales y de equipos de unidades
separadas, de equipos centrales, etc.

Verificacion y de ser necesario reparacion o reemplazo de termometros, termostatos,
presostatos, solenoides, diferentes controles, indicadores luminosos, lamparas,
contactos, botoneras, arrancadores, llaves de encendido y de trabajo, valvulas de
expansion y valvulas reguladoras, bombas de aceite, valvulas modulantes,
transformadores, térmicos, timer y demas elementos eléctricos que conforman los
tableros de las diferentes instalaciones y del resto de los equipos.

Verificacion y de ser necesario reparacion o reemplazo de canerias de agua (enfriada o
calefaccion), respecto a posibles pérdidas o filtraciones.

Control y de ser necesario reemplazo de aislaciones en canerias de agua enfriada y
conductos de distribucion de aire.

Medicion de tension y consumo eléctrico.

Limpieza de Filtro “Y”.

Verificacion de conexionados eléctricos, hermeticidad de cajas de conexion, etc.
Lubricacion general de las partes mecanicas y ajuste en la totalidad de los elementos.
Verificacion de drenajes en general, en bandejas, en equipos y en bombas.

Reposicion y tensado de correas.

Controles y registro de valores de temperatura de agua enfriada/calefaccion y de aire
en distintos puntos de la instalacion con presentacion de informe a requerimiento de la
Inspeccion Técnica.

Verificacion de rodamientos, estado de correas y poleas en general.
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¢ Verificacion y de ser necesario reparacion de bombas, de circulacion de agua enfriada y
calefaccion, adecuacion y ajuste de prensas y/o sellos mecénicos, rodamientos y
bobinados y su eventual reemplazo.

¢ Verificacion y de ser necesario reparacion de todos los tableros eléctricos que
conforman las instalaciones, reemplazando los elementos que se encuentren
deteriorados.

e (Control y de ser necesario reparacion de valvulas manuales, valvulas automaticas
modulantes, controladores varios, actuadores de presion, etc.

¢ Control y de ser necesario reparacion de los sistemas de ventilacion y de extraccion.

¢ Limpieza integral de serpentinas, filtros, condensadores y evaporadoras.

¢ Reparacion y de ser necesario reemplazo de sectores y/o tramos afectados por 6xido y
por corrosion, deterioros de aislaciones, pintura, etc.; especialmente en tramos de
canerias y de conductos exteriores.

. Regulaciones de caudales de aire, en difusores, rejas, persianas, tomas de aire, etc., a
fin de obtener valores 6ptimos de confort.

Ventilacion:
Ventiladores de techo y pared
¢ Verificacion y de ser necesario correccion, reparacion o reemplazo de lingas de
seguridad, problemas mecanicos y/o eléctricos, desbalanceos, ruidos y llaves de
accionamiento.
¢ Colocar lingas de seguridad en caso de faltar.
¢ Limpieza de artefactos.

Exclusiones: La reparacion de los elementos abajo enumerados esta excluida del presente
contrato, por lo cual la Contratista, en caso de falla en alguno de los mismos, debera presentar
un informe y el correspondiente presupuesto de reparacion. Todos los restantes elementos no
excluidos, estaran a cargo de la Contratista, motivo por el cual su reparacion o reemplazo, no
implicara gastos adicionales de ningun tipo para el Comitente.

¢ Reemplazo de la Caldera cuando las pruebas de medicion de espesores e hidraulica
demuestren riesgos para su funcionamiento.

¢ Reemplazo de canerias cuando las longitudes excedan los 50 metros lineales por
Establecimiento Educativo, por ano. El reemplazo hasta 50 metros lineales incluye, de
ser necesario, piso, pared o techo, con su correspondiente revoque, con las
terminaciones acorde a lo determinado en el apartado 8.7 Terminaciones.

Todas las reparaciones y/o reposiciones seran ejecutadas por la Contratista a su exclusivo
cargo, incluso el de los trabajos accesorios que se requieran para efectuar la correcta
reparacion y/o reposicion necesaria.

La Contratista debera efectuar el reemplazo de los elementos deteriorados, mediante similares
0 equivalentes, evitando una prolongada interrupcion del servicio.

El grado de equivalencia de los materiales debera ser aprobado previamente por la Inspeccion
Técnica. En caso de no aprobarse, la Contratista debera proceder a su reemplazo de
conformidad con lo dispuesto, sin que represente cargo alguno para el Comitente.
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2.6.3.- Instalaciones de Gas (Frecuencia Mensual)

¢ Verificacion de niveles de presion y ausencia de pérdidas en toda la instalacion.

¢ Control de funcionamiento de todos los componentes de la Planta Reguladora y de ser
necesario su reparacion y/o reemplazo.

¢ Control de accionamiento con desarme, limpieza y aplicacion de grasa en todas las
llaves de paso que lo requieran.

« Control de correcta fijacion / correccion en todos los tendidos de canerias existentes.

¢ Control de pérdidas en estufas, cocinas, anafes, termotanques y calefones.

¢ Control, limpieza y de ser necesario reparacion de quemadores, ventilaciones,
campanas y sistemas de extraccion.

e Control y de ser necesario reparacion o reemplazo de termostatos, encendidos,
valvulas de seguridad y demas componentes.

¢ Ejecucion de toda tramitacion de ser necesario con las pertinentes presentaciones ante
Metrogas. Estaran incluidas entre otras, las habilitaciones por corte de suministro por
cualquier causa, requerimientos de Metrogas por modificaciones en la instalacion o
cualquier otro requerimiento de la proveedora. Los tramites incluiran gestiones, planos,
intervencion de matriculados, habilitaciones electromecanicas requeridas a tal fin (salas
de maquinas, calderas, equipos de generacion de calor, etc.).

2.6.4.- Instalaciones de agua
- Redes (Frecuencia: Bimestral)

¢ Verificar correcta presion de agua de red. Dar reporte a la Inspeccion Técnica.

e Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar sectores de canerias (hasta 10 metros
lineales por Establecimiento Escolar por mes), valvulas y accesorios.

¢ Reparar perdidas de todas las partes componentes de la red, desobstruir las mismas, y
ajustarlas. Engrasar las valvulas y controlar su buen funcionamiento.

¢ Verificar correcta capacidad de tanques de reserva y cisterna. Dar reporte a la
Inspeccion Técnica.

- Bombas (Frecuencia: Bimestral)
¢ Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar elementos danados y/o las bombas.
e Verificar sobrecalentamiento, y el funcionamiento de partes eléctricas, mecanicas, de
control y colectoras en su conjunto.
¢ Controlar empaquetadura, sellos en general, estado del eje, rodamientos, turbinas,
pérdidas de agua y resto de partes mecanicas y de control.
¢ Desarmar, limpiar y hacer una lubricacion general.

- Tanques (Frecuencia: Trimestral)
¢ Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar flotantes, colectoras, valvulas y tapas.
¢ Verificar y de ser necesario reparar estanqueidad.

- Artefactos y griferia (Frecuencia: Bimestral)
e Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar artefactos sanitarios y sus
componentes, griferia, y conexiones.
¢ Mantener en buen funcionamiento y desobstruidos todos los artefactos y accesorios.

- Agua caliente (Frecuencia: Trimestral)
¢ Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar sectores de canerias, valvulas y
accesorios.
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¢ Reparar perdidas de todas las partes componentes de la red, desobstruir las mismas, y
ajustarlas.
¢ Engrasar las valvulas y controlar su buen funcionamiento.

2.6.5.- Desagiies Cloacales
- Redes (Frecuencia: Bimestral)
¢ Repaso periodico de canerias y eliminacion de objetos en la red que impliquen
obstrucciones a futuro.
¢ Mantener estanqueidad de la red.

- Camaras (Frecuencia: Bimestral)
¢ Inspeccionar y limpiar contenido de camaras, y/o repararlas.
¢ Desobstruir canerias en todo tipo de boca de acceso.
¢ Mantener en buen estado a las tapas de inspeccion, y de ser necesario repararlas o
reemplazarlas.
¢ En los casos donde no exista conexion al tendido cloacal, informar a la Inspeccion
Técnica la necesidad del vaciado de pozos.

2.6.6.-Desagiies Pluviales
- Redes (Frecuencia: Bimestral en primavera — verano, Mensual en otofio - invierno)
Repaso periddico de canaletas, embudos, caferias verticales y horizontales, eliminacion de
objetos del tendido que impliquen obstrucciones a futuro.

- Bombas (Frecuencia: Bimestral)
« Verificar y de ser necesario reparar y/o reemplazar elementos danados y/o las bombas.
e Verificar sobrecalentamiento y el funcionamiento de partes eléctricas, mecanicas, de
control y colectoras en su conjunto.
¢ Controlar empaquetadura, sellos en general, estado del eje, rodamientos, turbinas,
pérdidas de agua y resto de partes mecanicas y de control.
¢ Desarmar, limpiar y hacer una lubricacion general segun necesidad.

- Camaras y pozos (Frecuencia: Bimestral)
¢ Inspeccionar y limpiar contenido de camaras, y/o repararlas.
¢ Desobstruir canerias en todo tipo de boca de acceso.
« Mantener en buen estado a las tapas de inspeccion, y de ser necesario repararlas y/o
reemplazarlas.

2.7.- TERMINACIONES (Frecuencia: Bimestral)
2.7.1.- Paredes

¢ \Verificar y de ser necesario reparar o recomponer revoques y revestimientos.

¢ Revoques y/o revestimientos hasta 15 m? por Establecimiento Escolar por mes,
acumulativos a lo largo del contrato, que pueden ser utilizados en cualquiera de los
Establecimientos Escolares de la licitacion.

¢ Trabajos de pintura hasta 15 m? mensuales por edificio escolar, de latex interior
hasta 5 metros de altura, acumulativos a lo largo del contrato, que pueden ser
utilizados en cualquiera de los Establecimientos Escolares de la licitacion.

¢ Control de desprendimientos, roturas, piezas desgastadas o rajaduras. Solucionar
filtraciones y sus consecuencias.
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Ver 2.12 Nota Aclaratoria.

2.7.2.- Cielorrasos
e \Verificar y de ser necesario reparar y/o reemplazar aplicados, suspendidos,
armados y molduras.
¢ Control de desprendimientos, roturas, placas arqueadas o rajaduras.
¢ Solucionar filtraciones y sus consecuencias.

e Trabajos de revoques y pintura dentro del metraje definido en el apartado 8.7.1
Paredes precedente.

2.7.3.- Carpinterias
¢ Pintura hasta 15 m? por Establecimiento Escolar por mes, acumulativos a lo largo
del contrato, que pueden ser utilizados en cualquiera de los Establecimientos
Escolares de la licitacion.

2.8.- PISOS Y SOLADOS (Frecuencia: Trimestral)
o \Verificar y de ser necesario reparar pisos, zocalos, y juntas.
e Control de desgaste, hundimientos y/o roturas.
¢ Reponer materiales antideslizantes, de iguales caracteristicas a los existentes.
e Reparar (incluyendo contrapiso y carpeta) hasta 15 m2 por mes por
Establecimiento Escolar de pisos y/o zocalos, acumulativos a lo largo del contrato,

que pueden ser utilizados en cualquiera de los Establecimientos Escolares de la
licitacion.

2.9.- MOBILIARIO FIJO
2.9.1.- Mesadas, bajo mesadas, alacenas y placares (Frecuencia: Trimestral)

o \Verificar y de ser necesario reparar mesadas, zocalos, juntas y muebles bajo
mesada.

¢ Fijacion y sellado de piletas.
¢ Funcionamiento de cajones, puertas, estantes, herrajes, guias, etc.
¢ Sellado de juntas en mesadas y zocalos.

2.9.2.- Mistiles, bustos y placas (Frecuencia: Semestral)
o \Verificar y de ser necesario efectuar las reparaciones que sean necesarias, en
especial lo relativo a anclajes, corrosion, mecanismos de accionamiento, ajuste de
rieles, tensores, engrase de piezas moviles, etc.

2.9.3.- Juegos, arcos, ete. (Frecuencia: Trimestral)
e \Verificar y de ser necesario efectuar las reparaciones que sean necesarias, en
especial lo relativo a anclajes, corrosion, mecanismos de accionamiento, tensores,
sogas, superficies de base, pintura de terminacion de sectores afectados, etc.

2.10.- SANEAMIENTO

¢ Realizar la limpieza y desinfeccion de tanques de reserva y cisterna con aprobacion
sujeta al control bacteriologico del agua.
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2.11.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD
2.11.1.- Matafuegos (Frecuencia: Semestral)
e Revisar estado, funcionamiento y carga de matafuegos existentes.
e Proveer nuevos matafuegos en caso de que el Establecimiento Escolar no cuente
con la cantidad suficiente de acuerdo a las Normas de Seguridad e Higiene vigentes
(tipo ABC de 10Kg con su senalizacion correspondiente).

2.11.2.- Medios de Salida (Frecuencia: Trimestral)
¢ Reemplazo de equipos autonomos permanentes, baterias, carteles de SALIDA con
leds y demas elementos componentes del sistema de iluminacion de emergencia
del edificio.
¢ \Verificacion y reparacion de barrales de accionamiento en puertas / portones de
salida de cada Edificio Escolar. Colocacion en caso de no existir.

2.12.- NOTA ACLARATORIA
Toda tarea que implique reposicion de revestimiento y/o trabajo de pintura, de no poder
reproducirse las mismas condiciones de color y/o textura se deberé tratar el pano completo.
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Mantenimiento de Infraestructura Escolar

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA D”

PLANOS, PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXOS
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Se adjunta a continuacion, planos y planillas segun detalle, dejando constancia que los mismos
forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones:

¢ Anexo A: Listado de establecimientos

¢ Anexo B: Planilla de cotizacion

¢ Anexo C: Modelo de Informe

¢ Anexo D: Rutinas

¢ Anexo E: Preciario

¢ Anexo F: Modelo de cartel de obra

¢ Anexo G: Anexo de Seguridad e Higiene

¢ Anexo H: Anexo de Evaluacion y Calificacion
¢ Anexo |: Propuesta
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Mantenimiento de Infraestructura Escolar

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA D”

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS

A continuacion, se ofrece el listado establecimientos afectados al presente servicio:

CE2 Coronel Burelas 2065, Gerli, Lanus Oeste

CES Sanchez de Bustamante 2615, Lanus Este
EP30+ES5 Aguapey 3870, Monte Chingolo

CE9 Teniente Coronel Bueras 4860, Monte Chingolo

CE13 Martinto 1073, Monte Chingolo

CE 17 Victor Hugo & Margarita Weild, Monte Chingolo
EP 39 + ES 37 Cazon 510, Monte Chingolo
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Mantenimiento de Infraestructura Escolar

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA D”

PLANILLA DE COTIZACION

iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT. MONTO

Servicio de Mantenimiento y
Recuperacion de Sistemas Constructivos

! en Centros Educativos Servicio ! 5
CE2,CE5 CE9, CE13,CEY
Servicio de Mantenimiento y
Recuperacion de Sistemas Constructivos .
2 Servicio 1 $

en Escuelas Provinciales
EP 30+ ESS5,EP 39 +ES 37

La ZONA D esta integrada por los siguientes Establecimientos Escolares:

Centros Educativos:
CE?2

CE5S

CE9

CE13

CE17

Escuelas Provinciales:
EP30+ES5
EP 39 + ES 37
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Mantenimiento de Infraestructura Escolar

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA D”

MODELO DE INFORME
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Mantenimiento de Infraestructura Escolar

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA D”

RUTINAS



*$91Ud)SIXd 0AIOdap ojualwedinba £ euejuawelbal

(lennsawin])

N
/ UQIDEJJBLL ‘UOIDBZI[EUAS 9P SOWUILLIIS ‘S9IUBZISAplUe -
sauopauy &
SEIUID ‘S9U0[BISA ‘SedLUBS ‘SOPEIOS OPBISS UaNg L JBAIISLIO)
seanpiodap seasy
(lennsawin])
sa|qelIsuR.) Seze 1) A seiajeasa ‘sauoloenauld ‘soned o
/ aAn|au| *$91ULISIXS UOIEZIIEUSS 3P SOIUSLLBIS A SalLeZIISapnue -
eosas apysadns oparyd | o
SEIUID ‘S9U0[BISA ‘SedLUBS ‘SOPEIOS OPBISS UaNg L JBAIISLIO)
/ [eUa3UIND (BJBABLULI - OUBJIA
/ ‘padsas ap obisu £ 9110 (1ensua|) o
/ 'soJa1ues so| Jededay =
- } sajoysadns seuanbag b
/ 'S9]2159.0) SONPISAU SO opueJal ‘eliauIpelap solege. Jeziieay =
m
/ [eUa3UIND (BJBABLULI - OUBJIA m
/ ‘padsas ap obisu £ 9110 M
—_ (7]
/ '219 ‘sapaJ ‘SO3JE OLIOJ ‘OANIOdD 0SN ap solUBLIALe Jeleday S
m
oue |3 0po
OUE [9 001 31UEJND (SaJ1el {oue 12 opoy) £
N e
/ K 0suon aknjaur) saje1salo) sonpisal ap ounal K ope|jLisey - m
/ ‘obanlap sodwes so| ap UoIBEJBL Bl JaUSILELN » @
seanpiodap seasy
‘earodap
/ eanoeud | eed opendape opsualuEwW ‘pPadsad ap obali A aLioy
*SB23S O SAPIAA UBAS ‘UOIDEZI|IIN
/ 21901403 ns eued sexde £ sepejaau saraiadns Jausuely
— [ENSUSLL 1OLJAIAU| - OUO1()
[BUS3UIND (BJBABLULI - OUBJIA
— {oue |3 opo])
‘padsas ap obisu £ 9110 ~
(saorey -
/ epezinbied HN
K 0suon aknjaur) saje1salo) sonpisal ap ounal K ope|jLisey od
apuan apypsadns o
“LopezInn PION BT ipaid
/ 21901403 ns eued sexde £ sepejaau saraiadns Jausuely
NOIJJ3dSNI OAILFYIa VISILV4INOD SINORNVAYIST0 YHI3d .
_ SYRIVL IN3L) aod | odany
SIN
[___‘WNoz :ONILYINA3 OLNIINIDIIEYLST




*219 ‘sauolaafhs ‘sojuswale ap uooeleda K ‘sebeid

/ ap uoIzeuII ‘olusIelRIUNdY Saualg A seuosiad se| ap
(1ensawag)
pepLinbas el Jeznueseb esed sepensape sepipawu se| SEPO1 JBLLIO | N
w
-sebeyd Jod anbeie esopeyy =
/ ap uo1329104d A [2UN13NI1SS BISUSISISA ‘OPRISA NS 9P UOISE3LIaA
‘sebia K sosidanua ‘seJsjessa ‘SEULLN|OT 3P UOIDBIYLIOA
'219 ‘sepueqeie|d ‘seinpep|os ‘sojuaLwala ap uoloeledal K
/ ‘eamuid ‘ojusiwieleiundy ‘saualq £ seuosiad sej ap pepLinbas g
eJ1saLa
Jeznueseb esed sependape seanuanaid sepipalu Se| SEPO] JELO | (iea 5) N
w m
h 7]
*219 ‘sednpep|os ‘sepuegele|d evferopy @« =
[ — (=
/ ‘eBnyiubi esnuid ‘UoISOLIOS ‘OPRISS NS 9P UOIFE3LIBA S
'sea.los A ‘seysueld ‘sesajeass ‘sebia ‘SBULLIN[OD ap UOIZE3LIBA m
*SEJNPEWLIE 9P 0IUSILLILIGNIa] ‘sednsly ap uoisesedas @
-/ K owaiejelundy “sausiq £ seuos.ad se| ap peplnbas g
(1ensawag)
Jeznueseb esed sependape seanuanaid sepipalu Se| SEPO] JELO | N
w
_ ‘Seinpewe ap sowewLgnasl|  opeury uobruioy N
/ £ sefuesaigos e ojusiueodwos A Seunsy ap UOIDBIYLIOA
/ 'seso| A seJajeass ‘sebia ‘SBuULLIN[OD ap UOISE3LIBA
"BJN19N.11Sa | ap peplnbas g
/ (1ensawag)
Jeznueseb esed sependape seanuanaid sepipalu Se| SEPO] JELO | N
w
Y A *S9[RIOUIDJIP SOWSILLIBIUSSE 9D BIOUISIXD B 9D UOIOBJLIDA sauojaepuny =
{1ensuapy)
Y A -sajeian|d sanbesap K eusigno ap ezaidwir u
sanBesaq
ensug
*S9UOIDBUILLLIDY a W
/ K elanbuiz ap sojuaLWwala ‘UoIZeINUAA I sased ‘sajueseIgns e o
SO N c
‘sewun(‘se1ageq ‘e1dualaype ap uoiseledal K uoioeayLIap ®
SO.J10 U0I SIUOH() o
(1ensua|) =
(owenuoe|ge1s] Jod soanejnwnoe K ssjensusiu ~ '
/ wpg) sedeyo £ sef@1 ‘seue.quiaw ap soued ap ozejdwasy [N
¢ soueq
lensus)
ewsiw e| ap pepianbuelsa ( W N
/ 1101 ] Jeunbase eled euaIgns e ap uoiseledal K uoIdeILIAA i
pepranbuelsy
NOIJJ3dSNI OAILFYIa VISILY4LINOD SINORNVAYISEO YHI34 .
_ SYRIVL IN3L) aod | odany

SN




‘alnwe

(lennsawi])

o/K 0ualWEUOIUNY 01991403 NS opueinbase ‘@1en as anb ap N
/ |eLi@ewW [9p Muaipuadapul ‘seuisanbJew K selalesss ‘sepueleq H
sauoliod £ sefoy
‘sauoisiaIp ‘sauowiod ‘sefdu ap ugioe.edal / uoioeILIBA
7/ *S9IUISIXS SOLIPIA U peplinBias ap/10199104d Wil ap UOIE20j0Y)
(lennsawi]) o
(Jejoaaje ou ‘e1vedwios) o o
[ — w m
/ ojeuocuesljod ap eseld o ¢+¢ peplnbas ap soupia Jod soL] =
a1uenle) 0 opeles ‘010, OLPIA OPO1 8P UQINISOdaU 7 UDISEILLIBA M
ensug) =
‘odi 0po1 8p OluBILLIBLOIIIE a W N 2
-
/ ap safessay £ seanpeliads ap uoisodal o ugisesedal ‘UOIDEDILIBA M =]
safeusy «»
*01UBILIZRINISO
/ ap sewe1sis A saquauodwod sowsLLBd SOf ap UoIdIsoday
(lennsawi])
"uo1pon0.d K ugideUILLLIg) ‘OlUBILEUOIUINY N
ap ope1sa uang ‘ebnjoupiy uoioe|sie ‘peplenbuelsa 2
/ s , seuadie)
pePIoNaWLIaY ‘S9IUBLOdLLOD SO :01USILIIBINISO
ap sewa1sis A seaniage ap uoide.edal 7 UOIDEDILIBA
e.NS9Wa
‘seunpjow K senbona opueieda. ‘seuosiad sej ap peplinbies a s) N 2
/ e| e Ue138)e epand o 9199)e anb o] 0pol ap e1eIpaWIL LUDIse.IRdaY - uWu
pepunbag 3
(1ensawag) 2
y ‘se||ej o se1a1b ‘seunsiy ap sesned siba.iod K sejeiundy ‘sopesijde N =
sojuawale A serlib ‘seansiy ‘sawiojdsap ap UOIGEILLIS - 2
I ! 1) Idsap 8p oIS seibojoreq S
NOIJJI3dSNI OAILYNIa VLSILV4LNOD SINOIVAYISE0 YHI3d .
_ SYRVL IN3L) agd | odany

SN




"UQISEUILLIN]I 8P UOIDE|BISUI B] 9P 9lusuoduiod

01UBWAI3 0110 0p0) K salondedes ‘sojed0z ‘saiopeduelie
‘sa.ellixne sodinba £ soisejeq ‘(37 & OIGWED L03) SAILBISAION]Y
sogn ‘euanod £ odn ssinbjens ap sesedwe ap ozejdwaay

(1ensuapy)

soyejarl

1'9°¢

*(4end K opipuan ep uoisendape) Unsepj Jod sepiBixe sauabin
SEANELLIOU SE| LOD BI1J139[3 UOIE[EISUI B] 9D LDISENIaPY

'$S9JB0357] SOIBILLIIBCEIST SO| UD LBISIXS
anb soUN212 $3IUBIJP SO| epides BLIOY AP JBIIYUIPI A Sauly
£ SaJe[IJIuN ap UOIJBJOCe|d ‘0lIBSAdaU Jas ap 0sed ua sebied ap
UQIDNLIISIPAJ ‘SO||9 9P OUN BPED 8P UOIJBZI|BUSS ‘BANELLIOU 3p
249N} s9usuoduod ap olguLIE:) S9IUIISIX SOJIICE] ap BIOMRI

‘uoloeeIsuUl
e] ap peplnbas e| opueayILA ‘osn Ns eled sependape sewiuiw
S9PEPI[EN3 LOD UIUAND ou anb S2JOLIBIXS SOPEI|YEI ap OlgWe)

‘sauoloe[eIsul ap peplinbas ap euan e eisand ap seuleqelap £
‘sokeliesed ap BLISISIS [9P UOIII9.J03 OLIES3ZAU Jas ap K [011U0Y)

"ZLOW BZJany K $91UalLI0JeWo)

‘UQIDBUILLIN]I 3P SOUNDIID ‘SOLIePUNIas K sajediounud sajewe.
‘e1vua10d ap sa4019npuod ‘odil 0pol ap sauoisezijeued ‘uoisalns
ap sowawald A saLiodos ‘sajges euiod sefopueq ap ozejdwaay

“(soinduwios

ap 0133 £ Z110W BZ48Nn) K UOIDBUILLIN]! 9P ‘S3[BUOII8S

£ seesauab s051119913 S0J31qR1 8P S9IWBLOALLOD ‘SBI0PEUOIIIAS
's9101dN.1J21UI 0IWSILIELOISIE K LOISIPALL ‘UDIJBZI[eUaS
‘U0139810.d ‘BIGOILEW 8P 01UBWBJS 0POY 8P 0zZe|dwasy

'SOJUBLLIAIA ap opeadld]dos uod soajod ap
opeJidse ‘0I31Ipa [9 U9 S91UIISIXS SOJ3|gEe SO| SOPO1 ap ezaldwr]

(lennsawi])

opipua} £ sosaiqe]

1'9°¢

SYIRILIITI SANORVIVLSNI

NOIJJI3dSNI

OAILYNIa

VLSILV4LNOD

SINOIVAYISE0

YHI3d

SN

SYRVL

N3L)

‘and

o¥any




/ 'so19ejoLie ap ezaidwir S
(lensawi ) g

=

YA *Je)jey ap osed ua pepunbas ap sebul Jesojo.

/ 103 9P pept P i 10 oy2a1 ap K pased N m

ap salope|nuap :eAnjau| a =]

“ojUBILLBUOIIE B SaAe|| A soping : ’ L4 o =

/ ‘SOaILEIBYSAP ‘SO3LI9]9 07K sodlueIaL sews|goud ‘peplnbas ju M

p . uopeiabLyay = m

ap sebul| ap ozejdwaas o uoideledal 'UOIITAII0T ‘UDIDEILIIA 2>

2o

m O

(lensawi ) m m

/ seb ap efey ; =5

g o

1y S £

- ] ue4 / S3|enuad e133.Ip M s
/ sa|geLIesap S0y ap ozejdwaal o sajgeAr| sl ap ezaldwir] SR
uoisuedxa ap sodinby N =

-

/ sopiuauosoine o y|dg M “ o

odn sodinby 7 sajesua) uWu

‘sapepiun & sodinba sownsip soj ap 38| d : ba ‘o ]

_ sodinb3 :aknpou =]
/ 'SO19NPUOI ‘$3J0S3IAW0I0I0W *SBUICIN] ‘SBCLUOC ‘SAIOPE[IIUA o3 104l 3
‘saJ010W ap uoiseledal K oasueleq ‘a1snle ‘opeisa [ap 0.0U0) =

uopeiabrioy -

NOIJJ3dSNI OAILFYIa VISILV4INOD SINORNVAYIST0 YHI3d .

SYRIVL IN3L) aod | odany

SIn




'Seo1J199]9 seualsisal Jod uolooejse) ap
selia1eg ap ozejdwaal / ugideledal ‘0UBILLELOIZUNY AP [0.ILOY

*219 'OPIPUAIUD AP SBLUIISIS ‘|BINIBU O

opezioy afeln ap SewalsIs ‘UONSNALUIOD 3 SEJIBLLED ‘Salopewanb
ap ozejdwaal opuakniaul ‘salENPIAIPUL $310108)3]eD

ap ozejdwaal / upIdeJedal ‘OIBILLELIOIZUNY AP [0.ILOY

'219 'S9I0PEMIE ‘S3J0JIL0D ‘SBAUDIIIDND

sejanbeld ‘|einieu o opezioy afeun ap SBWIISIS ‘'UONSNYUIOD
ap seJewed ‘salopellanb ap ozejdwaas opuakn|aul ‘s01PNPLOI
ap $a.019e49|3 9 UoIeJIedal ‘0IUSILIBUOIILNY 3P [0JIUOY)

*SOPBUOIZIPUOJE $310103S
U9 0 SOINPUOI Bp saJ01oe)ae) /K selaple) ap seulnbeyy
ap e|eg Ua LONSNYUIOD ap saseb ap eIBUISNE 3P [011U0Y

'sa|ge1essap so.y ap ozejdwaal
0 sa|geAr| SO A UONSNCLLIOD ap Selewued ap ezaldwir

*319 ‘S91eLIAU ‘SEaUBLIYD ‘sowny ap S0JI0Z
ap uooeledal K OJUSIWELOIDUNY ‘OPEIS [3P |00 ‘UDIJBILIDA

*SEIAP[EI 3P SAUOIJE[SIE 3P UOINISOdLL0IaY

‘PEPILN B 9D OPE1SA [ 9JC0S SEPNP 1UE BIILY | UOIIadsu|
e] eJainbal o] anb zaa epol £ 01821U03 [P O1IUI [ BIRINBfD
95 BaJE] B1S] "OPE|N3LIEL ‘BISUSCINDUI UOJ [BUOIS9joId

ap aued yod ‘pninde A sopeynsas ap awlojul ap uoideasald
uo03 ‘seJap|es us eslnelpiy eganid A sauosadsa ap UoIAIP3IA

‘pepLinbas £ uoioesado ap $8j0J0D ‘OPIPUAIUD AP SBLUIISIS
‘saiopewanb opuakn|oul *219 ‘sa101083]e3 ‘SII0IUIA0|ED
‘seJap|es ap ozejdwsal; uoiesedal ‘0IUSILIBUOIILNY 3P [01IUOY

(lennsawi])

S012NPUOD U SEILINID
SEIZUISISAU ap
selaleg / S9U0IBA0IRY)
/ salenpirpul
saJ010eJ9Ie)
/S013NpuoY
ap sa.019ej9e)

/ seJaples) :aknjou)

uopoejares

29C

SIIYNAINIANI 3 STTVILNII “TYINIIGINY OLNIINYNOIJIGNOIY 3a SANOIIYVIVLSNI

NOIJJI3dSNI

OAILYNIa

VLSILVYLNOD

SINOIVAYISE0

VHI3d

SN

SYRVL

N3L)

‘and

o¥any




"B2IU%9| UOIDdadsu|

] ap OluaILLIANbAl B auLI0JUl 3P UOIDEIUASAId LOD UOIdB[RISUL
e[ ap sojund sOWNSIP U aJie ap K UOIsde)a|e3/ePELUS

enbe ap eumeuadwal ap salojea ap onsiBal & ssjonuoy

*Sea.l0d ap opesual K uoiisoday

*Sequiog Ua
£ sodinba ua ‘sefepueqg ua ‘|essuab us saleuaup ap UoIsE3YLIBA

*SOJUBLLIID SO| AP PEPIRIO}
e| ua a1snle A seaiuedsw salled se| ap eJauab uooeslgn

'213 ‘UOIX3U0D 3p
seles ap pPePIdNaLLIBY ‘SOI1I1I9]3 SOPELIOIXALOD ap UOISE3LIaA

".A, 04114 3p ezaidwn

"OJ11139]3 OWINSUO3 K UQISU31 3P UOIJIPIA|

*aJle 9P UOIINGLISIP 9P SO19NPU0? A epeujua enbe ap
selJaued LS Sauolde|sle ap oze|dwaal oLesadau Jas ap A [0.1U0)

“sauoey 0 sepip.ad
saqisod e 010edsa. ‘(uoiooejales o eperyus) enbe ep seliayes
ap oze|dwaal o ugiesedal OLIESIIAU J9s AP A UOIDBIYLIOA

'sodinba so| ap 01saJ [ap A saLOIVB|BISUI SAIUBIYIP

Se| ap S0.3|(e) SO| UBLLIOJUOD anb SO211199]9 SOIUBLIBID

SBLIAP A JaLLI] ‘SODILLLIDY ‘SAIOPELLIOJSUBIY ‘SIIUBINPOLU SBINA[BA
‘a)1aoe ap sequiog ‘setope|nbal seinajea K uoisuedxa ap sejnAleA
‘ofegesy ap K OpIpUaIUA AP SAAB]| ‘SAIOPEIUBLIE ‘SBIBUOIOC
's0102IU0J ‘seledLLp| ‘SOSOUILLIN| SAI0PEIIPUI ‘S3]0.13U0D
S9)UAIBJIP 'SAPIOUIIOS ‘S01LISOSAId ‘SOILISOLLIDY ‘SOIIBIOLIDY
ap oze|dwaal o ugiesedal OLIESIIAU J9s AP A UOIDBIYLIOA

*219 ‘sa|eJjuad sodinba ap ‘sepe.edas sapepiun ap sodinba
ap K sajenpiapul sodinba ap ‘sj103-uey ap souly ap ezaidwi

'S9RJIUDD SBLUIISIS
soIUnsIp so| ap ‘salosnyip A sefdu ‘seuersiad ‘auie ap souy
ap [e101 ezaldw| Uo3 sI03-uey sapepiun ap ebund K uoiseayLiap

‘SeaJe SajUBIaYIP Ua einjeadwial ap salo|ea so| ap |0u0YH

(lennsawi])

aJie ap uo1oeIIXd 0/K
UQIDE|IUDA AP SELLIBISIS
/ a1y 9p ouBILIEIRS |
ap sajeuILLId |
£ sajenua) sapepiun
/ sequiog / seliaues)
‘S031199[] $9]0.U03
K sousjoe] :aknjou|

Sepefose sauoe[eIsuy

29C

SIIYNAINIANI 3 STTVILNII “TYINIIGINY OLNIINYNOIJIGNOIY 3a SANOIIYVIVLSNI

NOIJJI3dSNI

OAILYNIa

VLSILV4LNOD

SINOIVAYISE0

SN

SYRVL

N3L)

‘and

o¥any




“LI0JU02 3P SOLLNAO $3J0JEA JBUSICO ap Ul B 219 ‘alle ap SELIo)

/ ‘seueisiad ‘sefau ‘salosnyip ua ‘auie ap sajepnes ap sauolde|nbay
*S9J0LIIX3 S01INPUOD
o ap K seliaued ap solles) ua auawledadsa 019 ‘eumuid
/ ‘SaUOID.[SIE 3P SOJ0LIAIAP ‘UOIS0.I02 Jod £ opixo Jod sopeloaje H
sole.) 0/ $9101995 ap ozejdwaal olesazaU Jas ap K uoieleday m
- ‘selopelodena |~
/ K sauopesuapuos ‘souly ‘seunuad.iss ap [esbaul ezardwir m
_ “UQIZJRIIXS 3P =
/ K uoize|nUaA ap seWwaIsIs so| ap uodisodal 7 uoideledal ‘louo) m
‘219 ‘uoisaud =
— 9p S8JOPENIJE ‘SOLIBA S9UOPEIOJIUOS ‘S9IUBINPOLL SEJINBLWOINE (lensown ) m
SE|NAJeA ‘SaeNUELU SBINAIRA 8P uoisodal / uoidesedad ‘j0uU0) m
*SOPEJOLIAIaP UaUaNIUa as anb sojuawga| 3JIe ap UQIDeIIXD o/k W
-/ so| opueze|dwaa. ‘SaUOIJEIEISUI SB| UBLLLIOJUOD anb sooLogja| UOISEINUSA 3P SeWaIsIS uWu
S0J9|¢e1 SO SOP01 ap uoIdIsodal 7 uoioesedal ‘uolseayIap | / 31y 9P OuBIWEelR. | M
ap sojeuILI | N =
) ozejdwza £ sajenua) sapepiun M uOu
—— Jemuana ns A sopeulgog £ SoBIWLEPOJ ‘SOJIUEIAL SO|[3S 0/& / sequiog / seusuen m
sesuaud ap aisnle K uoioensape ‘uoidoeyaled A epeujua enbe ap 50011199]] S|0AUOD M
UQIZEIN2JID 8P ‘SEqUIO ap LOIdIsodal / ugideJedal ‘UISEILIBA £ soseiqe) :aknjau] =]
[
3
Seperose sauoleelsu] =
m
g
o ‘lesauab =
/ ua seajod A sea.J03 ap OPEeISa ‘SOISILIEPO. BD LOISEILIIA qu
B
NOIJJ3dSNI OAILFYIa VISILV4INOD SINORNVAYIST0 YHI3d SYTUYL Wiy -a02 | ouany

SN




"B3ILDY | UOIDdadsU| el e 81Jodal ue(
"eua1sI? K BAJDSAU 9P sanbuel ap pepidedes B139.1103 JESULBA

"0JUBILIBUOIDUNY UANG NS JB|0.UOD
£ seinajea sej seseubuy seleisnle £ ‘sewusil se| JINJISCOSap
‘paJ e| ap sausuodwos senied se| sepol ap sepipJad Jeieday

'solJ0sa3e K senajea ‘(saw Jod Jejo3s] ojuaiwise|celsy Jod
Jw Q| 2ISEY) SELIaURD 9P $9J01995 Jeze|dwaal / Jesedal JedlLIap

‘paJ ap enbe ap uoisaid 1391103 JEsLBA

{1ensaung)

sopay

| 4: X4

VNIV 3d NORVIVLSNI

‘s9quauodwod
sewap A pepnbas ap seinAlEA ‘'SOPIPUAILS ‘SOIBISOLLLIDY
ap oze|dwaal o uoisesedal oLesaRU Jas ap K [0NU0Y

*UQID2BIIXa AP Sewalsis K seuedwes ‘sauologuan
‘saJopewanb ap uoisesedal oLesaau Jas ap K ezaidwi ‘lo.nuo)

‘sauojaled
K sanbuejow.ay ‘s9Jeue ‘Seulsnd ‘seynisa ua sepipsad ap |0u0YH

{1ensaung)

soyejarl

€97

"S9IUIISIX SeLayed ap
SOPIPU) SO| SOPO] U3 UOIJZBIIOD / uoioelij e1081102 ap |0u0YH

‘ueJainbal o] anb osed ap saney| se| sepol ua ese.b
ap uoizeslide £ ezarduw ‘awIESIP LOD OIUSILLBUOIIIE AP [0.LOY

ozejdwaal
o/ uoisesedal ns oLiesazau Jas ap K eiopenbay eueld
e] 9p s91uau0dwod SO| SOPO1 8P OIUSILEBLIOIZUN) 8P |0.IU0Y

"uoIde|RISUI B] BPOY
ua sepiptad ap e1suasne A uoisaid ap S9jaAIL aP UOIDEIYLIOA

(lennsawi])

opipuay

€97

SV9 3a NOIDVIVLSNI

NOIJJI3dSNI

OAILYNIa

VLSILV4LNOD

SINOIVAYISE0

YHI3d

SN

SYRVL

N3L)

‘and

o¥any




‘sejiezejdwaal o selJesedas olBSadAU Jas ap

/ £ ‘uoiasadsul ap sedel se| e 0pEISE UBNC LS UBUSIUEBY SEIBLIEY)
~/ | ‘oseaseap es0g op 0dil 0PO1 UB SELIBUED JINJIISQOSA(] SEIBLIE)
‘sepieledals (1ensawg) o
/ o/K ‘sesewies ap opiuauos Jerdwil £ ueuoisadsu) isesewey S
N sajeseofs sanbesaq «
/ ‘pau ] ap pepionbuelsa ap UOIJEIIJLIBN (SaPaY
04NNy B S8U0122NNsqo uanbijdwi anb pau gy
/ ua so1afto ap uoieuILIG K seLsued ap odIpolad oseday sapay
/7 "0USILIBLOIDUN LUANG NS JejosILod K sejnajea se| Jese.buy
eJ1sall >
‘seselsnie £ ‘sewusiw se| JINisqosap {leasawi]) N M
(-
/ ‘pau e| ap sausuodwos senied se| sepol ap sepipJad Jeieday 6 S B
en
"SO1I0S39%€ K SBINA|RA ‘SBLIaURD - 4 m
/ ap sa.0199s Jezejdwaal 0 Jesedal oLesaaU Jas ap K uBalLIap m
*SOLI0Sa22e A S010BJ9LIE a2
[
/ SO| SOPO1 SOPINIISCOSAP A 0IUSILLBLOIZUNY UANG U JBUIE[A| (lensawi]) o uNu
> =
'sauoIxaL0? K ‘el1ayub ‘sausuodwos sns K souenues = =
/ sepayb £ sojoejariy =
so1oejo1ie Jeze|dwaal o ueiedal olesazaU Jas ap K Jedllap 5
w
/ ‘pepianbuelse Jesedal oLesadau Jas ap K uedlyLiap (lensawi])
N
‘sedey o
/ £ se|najea ‘seu0139]03 ‘saue10]) Jezejdwaal o Jeledal eayLIap sanbuej =
/ "leJauab uoiseangn eun Jasey K Jeidw Jewesa(
"|0J3U02 3p A sedluedaw
/ saled ap 01sal K enbe ap sepipJad ‘seulqini ‘sojualLEPO.
‘afa |ap opeisa ‘lesauab ua sojjas ‘eunpelanbedius Jejo.uo) (lesawng)
h N
'0JUNfU0d NS U SBJ0IY3J0D K |0JIU0D AP 'SEINURIALL ‘SBILINIIID W
/ sa1ied ap oluBILBLOIBUNY 9 K ‘0IUSILLEILSIEIDICOS JESLIDA sequiog
J— ‘sequioq
/ se| o/k sopeuep solusLwale Jezejdwaal o Jeledal eayLIap
NOIJJ3dSNI OAILFYIa VISILV4INOD SINORNVAYIST0 YHI3d .
SYRIVL IN3L) agd | odany

SN




‘selieze|dwaal 0/A selieledal oliesadsu

/ Jas ap A ‘uoiasadsul ap sedel se| B 0peISE LBNG LS JaUSILBLA
- {1ensaung)
/ "0$999€ 9P B20g 9p 0dn 0PO1 U3 SeLIBUED UINJIISGOSa(] N
(-
sozod f seseurey @
- ‘seleledal c\> ‘seJewued ap opIuauod Jerdu) fmcc_ouwa_mc_
— ‘pepisadau
/ unbas [esauab uoisesugn| eun Jasey A serdwil Lewesaq =
"|0J3U02 3p A sedluedaw a
/ saled ap 01sal K enbe ap sepipJad ‘seulqini ‘sojualLEPO. W
‘afa |ap opeisa ‘lesauab ua sojjas ‘eunpelanbedius Jejo.uo) (lensawig) o W
'0JUNfU0d NS U SBJ0IY3J0D K |0JIU0D AP 'SEINURIALL ‘SBILINIIID % M
/ sequiog =
sa1ied ap oluBILIEUOIDUNY [9 K 0IUBILLEIUS|EIAICOS JEDLIDA m
=
-
‘sequiod se| o/k sopeuep
/ souaLwald Jezejdwaal o/K Jeledal oLesadau Uas ap A Jesluap
(lensuay
{0UJSIAU| - OUO0I(Q)
04NNy B S3UOIIINIISIO
\ |lenssuig N
/ uanbijdwi anb opipuay [ap so1algo ap ugIseuILLIS ‘s3|EILI0ZIIOY -3
{BJOABLLLI] - OUBJIA) =3
£ sajesiLan seLIBUED ‘SOPNYLUS ‘SE19]eLRD 9P 03Ipoliad oseday
sapay
NOIJJ3dSNI OAILFYIa VISILV4INOD SINORNVAYIST0 YHI3d .
_ SYRIVL IN3L) aod | odany

SN




(soanejnwinoe ‘saw Jod zw G| e1sey)

/ e19d.es £ osidesauos opuakn|sul ‘SOPe|oS 0 S0[e30Z Jeieday
- "S9UASIXS SO (lensawi])
/ e seonsualoe.ed sajenbl ap ‘seueziisapnue sajeLgeLl Jsuoday W
/ 'seun1oJ o/k sowualIpuny ‘a1sebsap ap j0.u0Y) sopejos £ sosig
Y A ‘seunl K ‘sojesoz ‘sosid Jesedal oLesadau Jas ap A ueayLiap
(soane|nwinae ‘saw Jod {lensawig) N
/ Jej03s3 owsiwialgersy Jod w 6| eisey) esmuid ap soleqes | H
¢ sepourdie)
- eumuid & sanboaau ap soleges | =
g
Y A *SEILINIASLOI SNS A SALOIDELY JBUOIIN|OS S
(lensawig) £
N
- ‘seunpefel g m
/ o sepeanbue sese|d ‘seJn1oJ ‘sojusiIpUaIdsap ap |0.NU0Y SOSELI03]) N =
[
'seanpjowl £ sopewe ‘sopipuadsns
/ ‘sopesijde Jezejdwaal o/k Jesedal oLesaau Jas ap K ueayLIap
*SBIJUBNIISUOI sNs K sauoIoeJl Jeuolanjos “seanpefel
/ o sepeisefisap sezaid ‘seunoJ ‘sojsiIpUaIdsap ap [0.U0Y
{soanenwinoe ‘sawi Jod Jej02s] OUAILIDAIGES] (lennsawug) N
— '
Jod eumye ap wig £ JUGL e1sey) esmuid ap soleqes | H
sapaied
(soanejnwinoe ‘saw Jod Jejossy owalwzs|gelsy Jod 6L
/ 21ISEY) SOIUBIWLINSaAa. 07K sanbonal ap uoisodal / uoioeleday
NOIJJ3dSNI OAILFYIa VISILV4INOD SINORNVAYIST0 YHI3d .
SYRIVL IN3L) agd | odany

SIn




*JIISIX8 OU Bp 0sed ua

/ uoI3B30]07) "JEJ0IS] OI3LIPT EPED 8D EPIjES ap sauolod ;7 seuand
U3 01USILLIBLOIDIE 3P Saelieq ap uoldeledal K UoIseILIaA (lensawi] ) N m
o
m
*0191J1p3 [3P e19USBIALLIS BP UOIDBUILLIN|I 3P BLUAISIS [3p = 2
- epijes ap soIpayy N o
/ sauauodwiod souaLala sewap K spaj uo3 yJ[Tys op Sala1es S
‘selaleq ‘sequsuew.ad sowouoine sodinba ap ozejdwaay W
(=]
m
‘(1us1puodsa.iod ugloezieUSS NS ]
uo3 BygL ap 9gy odn) seuabia suaibiy o pepunbag ap sewJop e
e11S9LL
/ SE| B OPJaNJe 9P 91UAISYNS PEPIUED B LIOJ 91UANJ OU JBJ03S] (iea 5) N m
01uaILIFRIgeIST 9 9nb ap oses ua sobanjelewl soAINU UBA0UY = uﬂu
sobanjeeyy =
- *S9IUISIXD
/ sobanyeiew ap ebies K olusILLELOIZUN ‘OPBISS JBSIADY
—— g
/ seljaues ap opebing (1e.nsawag) E
) =
enbe ew?ayssy 3 M
/ 19p 03160j0119108 [0.0U03 [E R13[MS LOIDRCOIdE LOD BUIDISID A ensasas ap sanbuey =
K easasal ap sanbuel ap uolasajuisap K ezaidwil e Jezijeay o
'219 'SOPR1JJE SAI01IIS AP UOIDBUILLIDY AP eumuid ‘aseq
, s s (lensawi )
ap salvlyladns ‘sebos ‘sai0sua] ‘0ISILIBUOIIIE 3P SOLLSILEIDLL N
©
/ 'uoIS01I0 ‘safe[oue e oAne|al o] [e19adsa ua ‘seliesadsu b
*9]a ‘sovse ‘sobanf
ueas anb sauoideledal se| UBN19)9 OLIBSIAL J9s ap A UBJlLI9A
*219 ‘sa|inow sezald ap asebua (1e.nsawag)
'$910SUY ‘Sajall ap lsnfe ‘0UBILEBLOIIIE 3P SOLLISILEIA N W
©
/ 'uoIS01I0 ‘safejoue e oAne|al o] [e19adsa ua ‘seliesadsu seseyd N m
ueas anb sauoideledal se| uen1o9)e oLesadau Jas ap A ueayuap| A soisng ‘samseyy m
_— o
/ *sole20z A sepesalu ua sexunlap ope|jag -
=
eJ1sawil o
5% (lensaw])
/ ‘seinb ‘saleusay ‘souelss ‘seiand ‘sauoles ap oluslBUOIDUN ] N
saseoeyd ©
- -
/ ‘se1alid ap opejas A uoiseli{| A seuasere ‘sepesawr
ofeq ‘sepesa,
_ ‘epesaw ofeq sajganw 1eq Sepesap
/ K sewn( ‘sojesoz ‘sepesalu Jeiedal olesazau Jas ap K Jedlluap
NOIJJ3dSNI OAILFYIa VISILV4INOD SINORNVAYIST0 YHI3d .
SYRIVL IN3L) aod | odany

SIn




(lennsawi])

sepepose souopelelsuy vie
(lesasawiii] ) ey B W qu
uomejarey gLe s = m
(lesasawiii] ) = m m
uopeiablioy (24 =] =
{lensow]) . m=
uopeiablioy Lie
(EEET) 792 ]
sopejoLYy ]
(lennsowi]) — E 3
opipus) £ sosoiqe| Loz | F
(lesasawiii] ) .
sauoyiod [ sefoy vee )
(lesasawiii] ) . =
soupy €62 m
(1ensuajp) . H
sofeirroy Tee =
(lesasawiii] ) . m
sepsoundiey L'se
(1e.nsowag) . =
pepunbag eve = qu
{lensowog) . 538
sejbojoreq e |
(len1sowag) .
esopej vee m
(BIENES) — m
ey g
(len1soWwag) . m
opeuuy uobuiioy Tee 2
(lensawag) . «
sauopepuny Lee
[([EAEEE)] .
sopbesaq vee
[([EREEER)] £z m
SOUIDUIDND SOJI0 LIOI SIUDILf) M
ensusjy| =
( iy ) 772 M
(1ensuajp) .
pepanbuelsy L'ee
(lesasawiii] ) .
sasouau senfodap seasy g1e M
(lensawini]) . o
©3as ajaysadns opaig vie w
(EEED) . =<
sapadns seyonbay &Lz m
(oue [2 0po] ) . ﬁ
seusayxo seAjodap seasy zLe m
{ouE o 0poy) . m
epezinbied apion srpradns opoaig Lie
ZL SIN LL SN 0L SIN 6 SN 8 SIN L SN 9 SIN G SAN b SN € SN ¢ SAIN L SIIN INALI ‘and | odamnd




(lensoswin] )

zaz| Bm
epijes ap soIpaj| o m
(len1s9WaG) o = s
sobon, 1'517C =]
yelel =
(=R .
eusa1s1a £ ensasos ap sonbuey L'bL'Z | ‘WYINYS
(lesasawiii] ) .
‘032 ‘soase ‘sobanf EELz M
(lensawis) o - o=
seoeyd £ sorsnq ‘sopnsey zeLe ] W
=
(lensawini]) el 5
saseserd £ 7] p ofeq ‘sepesaj
(lesasawiii] ) .
sopeyos [ sosig vere =
{lesag) - m
sepaqurdiey 4 Ard 2
(1ensauing) . W
sose.L0[o19 cee m
(1ensauing) . m
sopasey 121
(1esasawig) o _
sozod £ sesewgy gL - s
(lesauig) e = M
sequiog e qu >
|ENSUBJA| :OLIDIAL - OUO() / [B11Sal o
( 4 u.e_ 0/ q) Lz e
Py
(1esasawig) . B
sofeaeopd sanbesaq §oL'z 4
(lesasawiii] ) W
o b vorz| 3
uaies enby (=]
(lensawini]) . m
seuajub £ sopejouy goLe m
(lesasawiii] ) . qu
sonbuej coLe =]
(1ensauing) . W
sequiog LoLe z
(1ensauug) . an o 2
sapay V62 lgm3
(@) - =
sopejoLYy (214 o M
(lensawii]) . uSv o
opipudy 1'8¢ m
I e——
ZL SIN LL SIN OL SIN 6 SN 8 SIN LSIN 9SIN S SAN b SN ESAN ZSIN L SIN (W EIT] ‘and | odamnd




LANUS
MUNICIPIO

Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Mantenimiento de Infraestructura Escolar

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA D”

PRECIARIO



LANUS
MUNICIPIO
MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Servicio: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA D”

ANEXO E - PRECIARIO

ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MONTO
1- ALBANILERIA Y AFINES
1.1 |PRELIMINARES
1.1.1 |Cartel de Obra de 200cm x 100cm, segun especificaciones en pliego UN 1 $ 17,316.00
1.1.2 |Andamios M2 x MES 1 $ 1,099.79
1.1.3 |Cerco perimetral de obra comun M 1 $ 2,006.88
114 Cerco perimetral de obra metalico en chapa galvanizada, incluye M 1 $ 3,388.50
puerta.
1.1.5 |Volquetes UN 1 $ 7,190.03
1.2 |DEMOLICIONES _ Incluye retiro de escombros $ -
1.2.1 |Demolicion obra completa, incluye retiro de escombros. M2 1 § 21,788.52
1.2.2 |Hormigon Armado M3 1 $ 2451291
1.2.3 |Hormigon Armado Losas M2 1 $ 2,451.32
1.2.4 |Techos metalicos incluso estructuras de sostén. M2 1 $ 1,143.97
1.2.5 |Techos Metalicos, retiro de chapas M2 1 $ 817.07
1.2.6 |Cielorrasos Armados M2 1 $ 388.83
1.2.7 |Cielorrasos de placas de yeso M2 1 $ 354.65
1.2.8 |Demoler Mamposteria maciza 0,15 m. M2 1 $ 598.96
1.2.9 |Demoler Mamposteria maciza 0,30 m. M2 1 $ 2,034.52
1.2.10 |Demoler tabiques livianos M2 1 $ 245.09
1.2.11 |Retiro de Carpinterias M2 1 $ 571.98
1.2.12 |Retiro de Cristales M2 1 $ 166.17
1.2.13 |Demolicion de pisos de mosaicos o ceramicos. M2 1 $ 343.21
1.2.14 |Apuntalamiento M2 1 $ 1,106.67
1.2.15 |Retiro Instalacion Sanitaria M 1 $ 571.98
1.2.16 |Retiro Pluviales y/o Cloacales M 1 $ 694.53
1.2.17 |Retiro Artefactos Gas UN 1 $ 817.07
1.2.18 |Retiro artefactos sanitarios UN 1 $ 817.07
1.2.19 |Retiro de Instalacion eléctrica BOC 1 $ 653.68
1.2.20 ]Retiro de artefactos de iluminacion. UN 1 $ 817.07
1.3 |MOVIMIENTO DE SUELOS _ Incluye limpieza $ -
1.3.1 |Limpieza de terreno y nivelacion con maquina M2 1 $ 1,976.47
1.3.2 |Excavacion a pico y pala con retiro M3 1 $ 1,512.71
1.3.3 |Movimiento de suelos tierra negra M3 1 $ 4,073.81
1.3.4 |Retiro de tierra sobrante M3 1 $ 1,929.29
1.3.5 |Rellenos y compactado tosca M3 1 $ 3,461.42
1.3.6 |Rellenos y compactado tierra natural M3 1 $ 3,648.46
1.4 |CIMIENTOS
1.4.1 |Bases Centradas M3 1 $ 29,736.01
1.4.2 |Bases Excéntricas M3 1 $ 30,593.27
1.4.3 |Muro de contencion M3 1 $ 41,070.33
1.4.4 |Losa de Fundacion M3 1 $ 34,740.23
1.4.5 |Vigas de Fundacion M3 1 $ 53,127.15
1.5 |HORMIGON ARMADO
1.5.1 |Columnas Comunes | M3 1 $ 56,987.84
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iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD MONTO
1.5.2 |Vigas comunes M3 1 $ 65,988.06
1.5.3 |Losas M3 1 $ 52,688.48
1.5.4 |Capa de compresion c/malla g-188, esp. 5¢cm M2 1 $ 1,928.29
1.5.5 |Losa escalera M3 1 $ 60,606.56
1.5.6 |Tapa de tanque de HF 50 x 50 UN 1 $ 65,374.34
1.5.7 |Gradas con hormigon H21 M3 1 $ 47,764.08
Basamento para mastil de hormigon armado escalonado de 1,80 x
1.5.8 ]1,80 m de base y 0,90 m de altura, incluye losa de fundacion segun UN 1 $ 49,771.40
detalle,
1.6 |PREMOLDEADOS
16.1 Losas de viguetas pretensadas y ladrillos de polies.t,ireno expandido de M2 1 $ 532778
10cm, para luces hasta 4m, con capa de compresion.
16.2 Losas pr(?r,nold.eadas tipo CERBELU o equivalente, con capa de M2 1 $ 7.798.97
compresion, vigas de 0 a 4m
16.3 Losa hueca pretensada tipo SHAP 30 o ?quivalente, para luces de M2 1 $ 5.792.98
hasta 3,5m. (No lleva capa de compresion)
16.4 Losa hueca pretensada tipo SHAP 30 o equivalente, para luces de 4,60 M2 1 $ 6.412.25
a 5,50m.
1.7 |ESTRUCTURAS DE HIERRO
171 Erovisién y colocacion de perfiles normales de hierro N® 12 a 40 en KG 1 $ 700.63
tira completa
172 Provision y colocacion de perfiles normales de hierro N® 12 a 40 con KG 1 $ 67233
cortes
1.8 |REFUERZOS ESPECIALES
Refuerzos ABELENDA UPN 12 L 4" x 6/16" galvanizados, con varillas
1.8.1 |roscadas fijador epoxi, tuercas y chapones, etc. Incluye mortero M 1 $ 13,800.41
cementicio de cierre.
182 Pintura de Proteccién de laminas de fibra de carbono, con Sikaguard M2 1 $ 86436
Acryl o equivalente.
1.9 |MAMPOSTERIAS
1.9.1 |De ladrillo Hueco e= 10cm (8 x 18 x 33 cm) M2 1 $ 2,020.87
1.9.2 |De ladrillo Hueco e= 15¢m (12 x 18 x 33 cm) M2 1 $ 2,445.66
1.9.3 |De ladrillo Hueco e= 18cm (18 x 18 x 33 cm) M2 1 $ 2,887.78
1.9.4 |De ladrillo Hueco portante e= 15cm (12 x 18 x 33 cm) M2 1 $ 3,681.76
1.9.5 |De ladrillo Hueco portante e= 18cm. M2 1 $ 3,792.87
1.9.6 |De ladrillo comun e= 15cm elevacion M2 1 $ 19,631.90
1.9.7 |De ladrillo comun e= 30cm M2 1 $ 19,631.90
1.9.8 |De ladrillo comun e= 30cm reforzada M2 1 $ 6,815.96
1.9.9 |Mamposteria de bloque de cemento comun esp. 10cm M2 1 $ 2,749.36
1.9.10 |Mamposteria de blogue de cemento comun esp. 15cm M2 1 $ 3,364.30
1.9.11 |Mamposteria de blogue de cemento comun esp. 20cm M2 1 $ 4,121.65
1.9.12 |JMamposteria de blogue de cemento comun armada esp. 20cm M2 1 $ 5,637.47
1.9.13 |Blogue cemento 19 cm una cara vista M2 1 $ 4,789.87
1.9.14 |Bloque cemento 9 cm una cara vista M2 1 $ 2,704.96
1.9.15 |Bloqgue cemento 15 cm una cara vista M2 1 $ 3,264.95
1.9.16 |Bloque cemento 19 cm una cara vista simil piedra M2 1 $ 5,343.65
1.9.17 |Bloque cemento 19 cm ambas caras vista simil piedra M2 1 $ 5,671.32
1.9.18 ]Tabique de placa de roca de yeso esp. 10cm. M2 1 $ 3,579.64
1.9.19 |Tabique de doble placa de roca de yeso esp.12cm. M2 1 $ 4,577.75
1.9.20 Tabique de 10 cm, con placas de roca de yeso esp 15 mm y aislacion M2 ] $ 410201
de 50 mm.
1.9.21 JArmado de pleno para conductos con placa de roca de yeso M2 1 $ 2,340.32
1.9.22 |Tabique placa de cemento esp. 10cm . M2 1 $ 8,361.74
1.9.23 |Tabique placa de cemento esp. 10cm, con aislacion de 50 mm . M2 1 $ 8,522.91
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1.9.24 Tabiq.ue de doble placa,de yeso.Resi.stente al fuego, placa roja M2 1 $ 4,943.61
exteriores y placa comun caras interiores. F30
1.9.25 |Tabique de placa de yeso 10 cm local humedo M2 1 $ 4,165.61
1.9.26 ]Colocacion de Carpinterias M2 1 $ 899.32
1927 Pa.se ventilaciOrlde calefactor de tiro balanceado en frentes, incluye UN 1 $ 5,058.16
reja de proteccion.
1.9.28 Pase .en losas para instalaciones sanitarias 9 de gas, diametro maximo UN 1 $ 1872.68
100, incluye apertura, recuadre y terminaciones.
1.9.29 P.alse enla ma.mposteri.a para instalaciones sanitarias.o de gas, UN 1 $ 1,126.32
diametro maximo 100, incluye apertura, recuadre y pintura.
1.10 |[REVOQUES
1.10.1 |Azotado c/ Hidrofugo M2 1 $ 709.73
1.10.2 |Azotado ¢/ Hidrofugo exterior ¢/ andamio M2 1 $ 1,021.64
1.10.3 |Grueso fratazado M2 1 $ 1,354.98
1.10.4 |Grueso bajo revestimiento c/hidrofugo. M2 1 $ 1,327.78
1.10.5 |Grueso y fino a la cal interior M2 1 $ 1,926.07
1.10.6 |Fino a la cal M2 1 $ 808.75
1.10.7 |Buna perimetral en revoques M 1 $ 100.01
1.10.8 |Completo Exterior M2 1 $ 2,275.17
1.10.9 JCompleto Exterior en altura M2 1 $ 2,760.79
1.10.10 |Yeso reforzado M2 1 $ 929.29
1.10.11 |Revoque monocapa con color tipo Estilo 4D o equivalente. M2 1 $ 4,140.52
11012 ReV(.)que exterior monocapa con hidrofugo, tipo Parex Trio o M2 ] $ 3.274.94
equivalente.
1.10.13 |Revoque plastico tipo Revear o equivalente, textura fina color blanco M2 1 $ 1,587.52
1.10.14 Revoque plastico tipo Revear o equivalente, textura fina color gris M2 1 $ 1.760.68
claro
1.10.15 Revoque mo.nocapa co.n.color, Proyectado textura rustica, incluye M2 1 $ 4,939.17
mordiente, tipo Tarquini o equivalente.
1.10.16 Tratamiento pe.lra armaduras expuestas, limpieza y terminacion con M2 1 $  18,291.02
mortero especial.
11017 Impfermeabi!iz.aci(.jn de tanql.Jes con impermeabilizante cementicio, M2 1 $ 2150.29
segun especificaciones en pliego.
1.10.18 Revoqu.e i.mpermeable en capa de 5mm con mortero de Sika Monotop M2 1 $ 2.911.20
620 o similar.
Limpieza y proteccion anticorrosiva en perfiles estructurales de hierro,
1.10.19 |con revestimiento anticorrosivo especial segun especificaciones en M 1 $ 3,937.95
pliego.
1.11 |CIELORRASOS
1.11.1 |Suspendido de placas de roca de yeso M2 1 $ 2,851.48
1.11.2 |Suspendido de placas de roca de yeso con placa de 15 mm M2 1 $ 3,012.98
1.11.3 |Suspendido de placas de roca de yeso acusticas tipo Exsound M2 1 $ 5,810.63
1.11.4 |Suspendido de placas de roca de yeso contra fuego. M2 1 $ 3,038.85
1.11.5 |Suspendido de placas de roca de yeso verde doble placa M2 1 $ 4,402.04
1.11.6 |Suspendido de placas de roca de yeso verde M2 1 $ 3,125.87
1.11.7 |Cielorraso suspendido de placas de OSB M2 1 $ 3,105.00
1.11.8 |Buna perimetral M 1 $ 295.04
111.9 Aplica.d(.) a terminacion revestimiento plastico texturado fino tipo M2 1 $ 2.266.18
Tarquini color arena.
1.11.10 |Aplicado Yeso M2 1 $ 3,334.44
1.11.11 |Armado Yeso M2 1 $ 4,340.10
1.11.12 |Molduras Yeso M 1 $ 1,577.87
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Cielorraso acustico ignifugo, doble placa de roca de yeso, aislacion tipo
1.11.13 |Fonac Barrier y revestimiento con paneles tipo Fonac Class | de 50 M2 1 $ 10,300.02
mm, aplicado a fondo de losa, segun especificaciones en pliego.
1.12 |REVESTIMIENTOS
1.12.1 |Azulejos blancos 15x15, M2 1 $ 4,592.63
1.12.2 |Ceramica blanca brillante o semi-mate de 20 x 20 cm M2 1 $ 3,555.89
1.12.3 ]Ceramica Net Line nuez de 20 x 50 cm M2 1 $ 2,752.80
1.12.4 |Azulejos 15x15 de reposicion, M2 1 $ 6,029.08
1.12.5 |Frisos Goma tipo Geo Plus de 2 mm. M2 1 $ 3,648.90
1.12.6 |Frisos Goma tipo Geo Plus de 3 mm. M2 1 $ 4,065.26
1.12.7 |Friso de goma en rollo de 2mm CHRONOS PLUS o equivalente. M2 1 $ 7,641.91
1.12.8 |Revestimiento de placas refractarias M2 1 $ 8,725.49
112.9 Revestimiento de placa de roca de yeso con aislacion acustica de M2 1 $ 2.340.44
50mm.
1.12.10 |Revestimiento de placa de roca de yeso sobre muros o tabiques. M2 1 $ 1,239.09
1.12.11 |Revestimiento Siding de Eternit sobre estructura de perfiles omega M2 1 $ 2,962.26
1.12.12 |Cantoneras de aluminio M 1 774.23
1.12.13 JGuardacantos de aluminio de 12 x 8mm M 1 1,447.11
1.13 [CONTRAPISOS Y CARPETAS
1.13.1 |Contrapiso de H° de cascotes s/ terreno e= 12cm M2 1 $ 1,344.32
1.13.2 |Contrapiso de H° de cascotes s/ terreno e= 15 cm. M2 1 $ 1,680.21
1.13.3 |Contrapiso de H° de cascotes s/ terreno e= 15 cm con malla. M2 1 $ 2,797.76
1.13.4 |Contrapiso en pendiente H° C? Prom. 15 cm M2 1 $ 2,103.78
1.13.5 ]Colocacion de Film de polietileno pesado 200 micrones M2 1 $ 255.86
1.13.6 |Relleno de cascote M3 1 $ 10,222.99
1.13.7 |Contrapiso de H°A° H17. e= 10 cm c¢/malla. M2 1 $ 4,031.08
1.13.8 |Contrapiso de H°A° H17. e= 12 cm c¢/malla. M2 1 $ 4,251.97
1.13.9 |Contrapiso de H°A° H21. e= 10 cm c¢/malla. M2 1 $ 4,152.51
Gradas de hormigon H17 con doble malla, con alzadas de 10 cm,
1.13.10 Jterminacion cemento alisado con endurecedor coclor, segun detalle. M2 1 $ 8,311.46
(m2 en proyeccion)
Contrapiso de H® alivianado con bolillas de poliestireno exp. Trat.
11311 e=6c¢cm s/losas densidad 200 kg/m3 M2 ! $ 1,240.76
Contrapiso de H® alivianado con bolillas de poliestireno exp. Trat.
11312 e=15cm s/losas densidad 200 kg/m3 M2 ! $ 2,889.00
113.13 Carpeta autonivelante para reparacion de superficies cementicias de 3 M2 1 $ 1.026.31
mm de espesor.
1.13.14 |Carpeta e>3 cm M2 1 $ 1,004.11
1.13.15 |Carpeta e>4 cm M2 1 $ 1,375.73
1.13.16 |Carpeta c/Hidrofugo e>3cm M2 1 $ 1,274.61
1.13.17 |Carpeta rodillada alto impacto e =2 cm M2 1 $ 2,707.07
1.13.18 |Carpeta rodillada alto impacto e = 2 cm verde M2 1 $ 2,326.89
1.13.19 |Carpeta rodillada alto impacto e = 2 cm roja M2 1 $ 2,280.16
1.13.20 |Contrapiso + carpeta monilitica tipo MAGMA o equivalente. M3 1 $ 13,5632.01
113.21 Piso monolitico de hormigon H21 con malla Q188, terminacion color M3 ] $ 5.195.58
verde, espesor total 15 cm.
1.13.22 |Carpeta c/ hidrofugo y solado cemento e= 5 cm M2 1 $ 2,609.39
1.13.23 |Capas Aisladoras M2 1 $ 2,225.00
1.14 |SOLADOS
1.14.1 |De mosaico granitico 20 x 20 cm, base blanca. M2 1 $ 4,561.32
1.14.2 |De mosaico granitico 40 x 40 cm, base blanca. M2 1 $ 4,087.91
1.14.3 |De mosaico granitico de 64 panes 30 x 30, antideslizante. M2 1 $ 3,630.26
1.14.4 |De mosaico granitico simil goma 40 x 40 antideslizante M2 1 $ 6,337.32
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1145 De mf)salco granitico de prevencion para no videntes 40 x 40 cm M2 1 $ 4.671.21
amarillo.
1146 Porc.elanato tipo Century de Alberdi, color titanio de 60 x 60 cm o M2 1 $ 4,439.56
equivalente.
1.14.7 |De cemento alisado rodillado M2 1 $ 1,311.91
1.14.8 |Base de cemento alisado p/pisos vinilicos M2 1 $ 1,186.70
1.14.9 |De Baldoson cemento 40 x 40 cm flotante. M2 1 $ 6,288.26
1.14.10 |Baldoson 50 x 50 cm de piedra Blanco Cordoba lavado M2 1 $ 3,591.85
1.14.11 |Mosaico calcareo liso de 20 x 20cm. M2 1 $ 4,232.10
11412 Piso rot?nte de r.nadera.rec.uperada de pinotea de 1", con tirantes de M2 1 $ 7.447.55
3x3, no incluye pilares ni alisados.
1.14.13 |Pulido y plastificado M2 1 $ 1,840.71
11414 Trataml.ento |gr.1|fugo para pisos de madera, incluye pulido, sellado y M2 1 $ 2.467.86
laca poliuretanica al agua.
1.14.15 |Barniz antillama para pisos de madera, incluye sellado y pulido previo. M2 1 $ 1,368.85
114.16 P!so de goma en .roIIo de esp. 4mm tipo ECOSPORT TX 4mm c/masa M2 ] $ 5.459.65
niveladora o equivalente.
11417 P!so de goma en .roIIo de esp. 7mm tipo ECOSPORT TX 7mm c/masa M2 1 $ 6,932.51
niveladora o equivalente.
11418 Vinilico .en rollo de 2mm de espesor, inc. Masa niveladora, colocacion M2 1 $ 4,861.36
y adhesivos.
11419 Piso de seguridad tipo Playtlme/amortlguadqr de impactos en M2 1 $  12,486.06
baldosas 50 x 50 esp. 5 cm color verde o equivalente.
1.14.20 Piso de seguridad tipo Playtime/amortiguador de |mpactos en M2 1 $ 5,255.07
baldosas 100 x 100, esp. 2 cm color terracota o equivalente.
Piso elastico de seguridad in situ tipo Play Plus SC, esp. 50 mm o
1.14.21 |equivalente, base de granulos de caucho reciclado con terminacion de M2 1 $ 12,182.58
resinas poliuretanicas.
1.15 [SOLIAS Y ZOCALOS
1.15.1 |Zocalo de madera M 1 $ 1,283.49
1.15.2 ]Zocalo de goma sanitario M 1 $ 193.25
1.15.3 |Zocalo vinilico M 1 $ 714.17
1.15.4 |Zocalo granitico 10 cm ¢/ refuerzo metal desplegado M 1 $ 902.10
1.15.5 |Solias graniticas (calculadas por m2, segun ancho) M2 1 $ 17,289.69
1.15.6 |Solias granitico negro nacional M 1 $ 9,982.67
1.16 |ESCALERAS Y RAMPAS
1.16.1 [Nariz escalon en hierro angulo M 1 $ 1,003.33
1.16.2 |Huellas y contrahuellas cemento alisado esp. 3cm M2 1 $ 3,287.15
1.16.3 [Huellas y contrahuellas cemento alisado esp. 3cm con nariz de hierro. M2 1 $ 5,024.97
1.16.4 |Huellas y contrahuellas goma M2 1 $ 6,046.17
Huellas y contrahuellas en granitico reconstituido base blanco,
1.16.5 |escalones de 4 cm y frentines de 2,5cm (mano de obra especializada M2 1 $ 23,096.88
incluida en el material)
1.16.6 ]JAntideslizante en bandas de 2,5cm, incluye 2 tiras por escalon M 1 $ 858.03
1.16.7 |Huellas y contrahuellas en granito negro M2 1 $§ 63,615.65
1.17 |CUBIERTAS
1.17.1 JCambio de chapas con chapas acanaladas N°25 galvanizada M2 1 $ 3,214.56
1.17.2 JCambio de chapas con chapas trapezoidales prepintadas M2 1 $ 3,796.09
1.17.3 |Cambio de fijaciones en techos metalicos existentes M2 1 $ 753.58
117.4 Cublert.a de chapa galvanizada prepintada BWG 25 (Incluye estructura M2 1 $ 4,648.90
de perfiles C63)
1.17.5 |Cubierta chapa traslucida PRFV (no incluye estructura) M2 1 $ 2,642.36
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1.17.6 ]Cupertina de chapa galvanizada N°22, incluye fijaciones. M2 1 $ 4,749.02
1.17.7 |Canaleta de chapa galvanizada N°22, incluye fijaciones. M2 1 $ 5,714.50
1.17.8 |Embudos de chapa galvanizada de diam 100mm UN 1 $ 2,866.80
1.17.9 JFieltro polipropileno blanco tensado de 50mm, inc. Colocacion. M2 1 $ 1,344.10
1.17.10 |Fieltro polipropileno blanco tensado de 75mm, inc. Colocacion. M2 1 $ 1,517.70
1.18 |CUBIERTAS - AISLACIONES
1.18.1 |Apertura y calafateo de juntas con brea M 1 $ 845.27
1.18.2 |Sellado de fisuras M 1 $ 1,636.36
1.18.3 |Sellado de carpinterias M 1 $ 540.57
Sellado de fisuras, apertura de fisura, relleno con resinas acrilicas y
1.18.4 |aplicacion de vendas de 20cm con imprimacion y terninacion con M 1 $ 1,199.02
impermeabilizante.
1185 Sellado de juntas ent.re zingueria.s de claraboyas, ventilaciones, M 1 $ 1282.16
conductos, etc y cubiertas de tejas o chapa.
Aplicacion inyectada de obturador capilar a base de siliconas en muros
1.18.6 |de espesor 30cm, incluye perforacion en dos lineas. No incluye picado M 1 $ 4,447.55
y reparacion de revoque.
118.7 Babeta con mem.b.rana de aluminio, incluye aislacion y cierre con M 1 $ 1326.67
mortero cementicio.
1.18.8 |Sellado de juntas con sellador poliuretanico en salchicha M 1 $ 463.98
118.9 l\/lemprana I.iquida impermeabilizante e.n base a resinas acrilicas, M2 1 $ 1.401.49
transitable tipo Lanko techos 180 o equivalente. (2 manos)
1.18.10 l\/lemprana I.iquida impermeabilizante en b.ase a resinas poliuretanicas, M2 1 $ 1615.05
transitable tipo Lanko Duraflesx 453 o equivalente.
1.18.11 |Babeta metalica M 1 $ 1,363.52
1.18.12 JAislacion termo acustica lana de vidrio ¢/pap.y aluminio.50mm M2 1 $ 1,344.32
11813 Aislacion hidrotérmica con spray de poliuretano bajo cubiertas de M2 1 $ 2.052.06
chapa e=2,5cm
11814 Aislacion hidrotérmica con spray de poliuretano sobre cubiertas M2 1 $ 1,004.99
e=2,5cm
118.15 Aislacion termo acu.sFica lana de vidrio 50mm con papel Kraft mm en M2 1 $ 488.73
muros de construccion en seco.
1.18.16 |Barrera de vapor pintura asfaltica M2 1 607.95
1.19 |PINTURA - CARPINTERIAS Y PISOS
1.19.1 ]JAntioxido y esmalte sintético en carpinterias metalicas M2 1 $ 1,577.31
1.19.2 |Antioxido y esmalte sintético en estructuras de hierro M2 1 $ 1,514.71
1.19.3 |Fondo y esmalte sintético en carpinterias de madera M2 1 $ 1,725.61
1.19.4 |Antioxido y esmalte sintético en carpinterias metalicas existentes M2 1 $ 2,338.77
1.19.5 JFondo y esmalte sintético en carpinterias de madera existentes M2 1 $ 2,354.64
119.6 Limpileza a fon.do, antioxild.o y esmalte sintético en carpinterias de M2 1 $ 3.545.34
celosias y persianas metalicas existentes.
1.19.7 |Intumescente contra fuego s/ metal o madera M2 1 $ 3,192.14
1.19.8 |Epoxi s/metal M2 1 $ 1,889.00
1.19.9 |Curado y proteccion de estructuras de madera M2 1 $ 1,768.45
1.19.10 |Barniz poliuretanico s/madera M2 1 $ 1,885.45
1.20 |PINTURA - MUROS Y CIELORRASOS
1.20.1 |Interior latex obra ¢/ enduido M2 1 $ 1,179.71
1.20.2 |Interior latex obra M2 1 $ 671.00
1.20.3 |Interior latex acrilico ¢/ enduido M2 1 $ 1,209.46
1.20.4 |Hormigon visto, repaso M2 1 $ 338.55
1.20.5 |Cielorrasos latex ¢/ enduido M2 1 $ 1,555.78
1.20.6 |Frisos en esmalte sintetico c¢/enduido interior/exterior M2 1 $ 1,507.60
1.20.7 |[Sintética p/ pisos M2 1 $ 1,278.05
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1.20.8 |Pintura para pisos antideslizante M2 1 $ 734.60
1.20.9 |Tratamiento siliconas p/ ladrillo vista M2 1 $ 849.59
1.20.10 JLavado ladrillo ¢/ cido muriatico M2 1 $ 633.70
1.20.11 |Latex obra muros exteriores con enduido M2 1 $ 1,118.55
1.20.12 JLatex impermeable ¢/enduido muros exteriores M2 1 $ 1,239.20
1.20.13 |Hidrolavado sin andamios especiales M2 1 $ 624.04
1.20.14 JHidrofugacion sin andamios especiales M2 1 $ 1,226.22
1.20.15 |Proteccion antigrafittis M2 1 $ 1,401.93
1.20.16 |Tratamiento sellador y curador para pisos de cemento M2 1 $ 213.01
1.21 |VIDRIOS - OBRAS MENORES Y MEDIANAS
1.21.1 |Limpieza y sellado de juntas de vidrios en carpinterias existentes. M 1 $ 392.05
1212 Lamlna(.jo .de segurlda.d $+3 mm, para pequenos panos. incluye M2 1 $  15012.64
contravidrios de aluminio y sellado.
1213 Laminado de seguridad 3+3 mm, incluye contravidrios de aluminio y M2 1 $  10964.58
sellado.
1.21.4 JArmado 6mm, incluye contravidrios de aluminio y sellado. M2 1 $ 6,799.53
1.21.5 |Vidrio Piroshield Safety armado F60 M2 1 $ 150,414.10
1.21.6 ]Film de seguridad de 100 micrones, provision y colocacion. M2 1 $ 5,135.86
1217 Film de.;?rotecmon solar, tipo Prestige PR70 de 3M, provision y M2 1 $  18339.00
colocacion.
1.22 |OBRAS VARIAS
Zanja para pase de instalaciones electricas, de 30 x 70cm de
1.22.1 |profundidad, con cano de PVC de 63, incluye zanjeo, cano y tapada M 1 $ 3,880.89
segun detalle. No incluye conductores.
1.22.2 |Interceptor de grasas de 750 Its, segun especificaciones en pliego. UN 1 $ 64,829.55
1.22.3 [Interceptor de grasas de 320 Its, segun especificaciones en pliego. UN 1 $ 39,307.99
1.22.4 |Sellado entre carpinterias y estructuras M 1 $ 919.30
Mastil de 6 mts de altura, de cano de acero con costura terminacion
1.22.5 |antioxido, en tres tramos, diam. 90/76/60 mm, incluye remate, GL 1 $ 42,959.00
roldana y cable de acero para izaje segun especificaciones en pliego.
Mastil de 6 mts de altura, de cano de acero con costura terminacion
1.22.6 |antioxido, en tres tramos, diam. 114/90/76 mm, incluye remate, GL 1 $ 45,324.96
roldana y cable de acero para izaje segun especificaciones en pliego.
1.22.7 |Bolardo de hormigon de o 30 cm. UN 1 $ 7,075.81
1228 Bebfedero pr(.emoldead(.) d(le hormigon tipo Waterfront de Durban o UN ] $ 7495253
equivalente, incluye griferia.
1.23 |[TRABAJOS EXTERIORES
1.23.1 |Tierra fértil M3 1 $ 6,936.72
1.23.2 |Grava M3 1 $ 17,166.37
1.23.3 |Césped kikuyo M2 1 $ 1,569.32
1.23.4 |Fresno de 2 mts de altura UN 1 $ 3,751.47
1.23.5 ]Arena para arenero, aprox. 30cm. M2 1 $ 2,295.48
1236 Corte de pasto c9n desmalezadora para grandes superficies, incluye M2 1 $ 6727
embolsado y retiro
1237 Demarcacion de canchas con pintura acrilica al agua para pisos de 5 M 1 $ 29389
cm de ancho.
1238 Demarcacion de car.1chas mult,lples, ba.squet., voleyy pz:lpl futbol, para oL 1 $  78.260.11
base de cemento alisado, segun especificaciones en pliego.
1.24 |EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
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Soporte basquet fijo 3,05 x 2,25 vuelos tablero de madera. Cano 120 x

1.24.1 |120 x 4mm, distancia a columna 2,25m. Apto para tablero de madera. UN 1 274,922.69
Con planchuela para amurar de 3/8".

1242 Tablero de b.asqget .1,05 X 1,E.§0r.n, terciado feno,lico. 18mm c/aro UN 1 35.854.11
reglamentario fijo hierro antioxido y red algodon tipo canasta.

1.24.3 |Arco papi futbol 3x2m transportable desarmable, cafio 75 x 2mm. UN 1 43,817.69

1.24.4 |Red de papi futbol polietileno 2,5mm malla 14 x 14 cm. UN 1 6,925.73
Juego de postes de voley sacar/poner camisa malacate, cafno 89x4mm,

1.24.5 |incluye 2 camisas de 0,40m con tapa hermética realizada en chapa UN 1 69,425.06
1010, regulable a 7 alturas.
Red de voley, banda lona c/acero malla 10x10. negra. Polietileno de

1.24.6 |2,5mm. Banda superior en lona, cintas demarcatorias, cable de acero UN 1 8,651.01
13 m.

2 - ELECTRICIDAD
2.1 |INSTALACIONES ELECTRICAS

211 PIan.o.s de. proyecto, trémites de aproba.ciOn de instalacion, oL 1 64.772.50
certificaciones en Consejos correspondientes, etc.

212 Verificacion y ejecut.:i(jn d.e célcul.ol de c’orrt.ecci(jn par.a. c.ompensaciOn UN 1 60,025.25
de factor de potencia de instalacion eléctrica del edificio

213 .Colocac.i(,jn de jaba!ina parf'j instalacion interior, incluye caja de UN 1 72,751.51
inspeccion s/ especif. en pliego

214 Colocacion de jabalina en columna de artefactos exteriores tipo UN 1 11.298.36
proyector o farolas

2.1.5 |Colocacion de pararrayos para edificio de 3 niveles de altura UN 1 179,957.75
Ejecucion de boca monofasica, tendido de canerias y cableado 2 x

2.1.6 |2,5mm?2 + Pe, incluye cajas, modulos llave, tapa, accesorios, s/ UN 1 9,375.28
especificaciones en pliego.
Ejecucion de boca toma monofasica en caja de aluminio, tendido de

2.1.7 |canerias y cableado de 2x2,5mm?+Pe, incluye llave, tapa, accesorios, UN 1 10,413.58
s/ especificaciones en pliego.
Ejecucion de boca toma monofasica en caja de aluminio, con modulo

2.1.8 |de punto, tendido de canerias y cableado de 2x2,5mm?+Pe, incluye UN 1 10,903.97
tapa, accesorios s/ especificaciones en pliego.
Ejecucion de boca toma monofasica en caja de aluminio, con médulo

519 |Para 20A, ter?dido de caﬁ.e.rias.y cableadq de 2x?,5mm2+Pe, incluye UN 1 10,559.32
tapa, accesorios, s/ especificaciones en pliego. Aire
Acondicionado/TUE
Ejecucion de boca monofasica para exteriores con caja y caneria de

2.1.10 [aluminio a la vista , cableado 2x2,5mm?2+Pe, incluye llave ,tapasy UN 1 15,434.33
accesorios s/ especificaciones en pliego.
Ejecucion de boca monofasica en exteriores, tendido de canerias

2111 enterradas de PVC , caja de aluminio, cabl(.e subterrénejo. . UN 1 11,787.42
2x2,5mm2+Pe,incluye llave, tapa, accesorios, s/ especificaciones en
pliego.
Ejecucion de boca trifasica, tendido de canerias y cableado 3x2,5mm?

2.1.12 |+ Pe, incluye caja, llave, tapa, accesorios, s/ especificaciones en UN 1 12,370.40
pliego.
Cableado a tierra de boca monofasica, por canerias de cano

2.1.13 |semipesado o pesado, con conductor de 2,5mm? s/ especificaciones UN 1 1.714.17
en pliego.

2114 Tendido de caneria y cableado con conductor unipolar 2 x 2,5mm? + M 1 1.280.05

Pe, s/especificaciones en pliego.
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. N H 2
2115 Ten(,jldo de c.a.ner!a y cablea(.jo con conductor unipolar 2 x 4mm? +Pe, M 1 $ 134477
segun especificaciones en pliego.
. R H 2
2116 Tendido de,canerla .y.cab.leado con c.onductor unipolar 2 x 6 mm M 1 $ 1,707.40
+Pe+T, seguin especificaciones en pliego.
. R H 2
2117 Tendido fje caner.le? y c?bleado co.n conductor unipolar 2 x 10 mm M 1 $ 1934.95
+Pe, segun especificaciones en pliego.
. N H 2
2118 Tendido fje caner.le? y c?bleado co.n conductor unipolar 4 x 2,5mm M 1 $ 1.460.32
+Pe, segun especificaciones en pliego.
. N H 2
2119 Ten(,jldo de c.a.ner!a y cablea(.jo con conductor unipolar 4 x 4 mm? +Pe, M 1 $ 1827.28
segun especificaciones en pliego.
. R H 2
21.20 Ten(,jldo de c.a.ner!a y cablea(.jo con conductor unipolar 4 x 6 mm? +Pe M 1 $ 2214.34
segun especificaciones en pliego.
. N H 2
2121 Tendido fje caner.le? y c?bleado co.n conductor unipolar 4 x 10 mm M 1 $ 2.654.45
+Pe, segun especificaciones en pliego.
5122 Tendl(.j(.) de. caneria va.cla prom. 32mm p/ pase UTP, segun M 1 $ 992 56
especificaciones en pliego.
2123 Te.ndldo de caneria vacia prom. 19mm, segun especificaciones en M 1 $ 576.87
pliego.
Zanja para pase de instalaciones eléctricas, de 30 x 70cm de
2.1.24 |profundidad, con cano de PVC de @ 63mm, incluye zanjeo, cano y M 1 $ 7,257.29
tapada segun detalle. No incluye conductores.
2125 Tendido de cableado por band,eJa oa I:.j .VISté.i con condl.Jctor bajo M 1 $ 826.73
humo de 2 x 2,5mm? + Pe, seguin especificaciones en pliego.
2126 Tendido de cableado por bar,1deJa o] a. I.a V|.sta con con.ductor bajo M 1 $ 94217
humo de 2 x 4mm? + Pe, segun especificaciones en pliego.
2127 Tendido de cableado por bar,1deJa o) a. I.a V|.sta con con.ductor bajo M 1 $ 1.139.75
humo de 2 x 6 mm?+ Pe, segun especificaciones en pliego.
2128 Tendido de cableado por ban(,jeJa oa I.aIV|st.a con conquctor bajo M 1 $ 1.448.00
humo de 2 x 10mm? + Pe, segun especificaciones en pliego.
2129 Tendido de cableado por band,eJa oa I:.j .VISté.i con condl.Jctor bajo M 1 $ 1,064.27
humo de 4 x 2,5 mm2+ Pe, segun especificaciones en pliego.
21.30 Tendido de cableado por barjdeJa o] a. I.a V|.sta con con.ductor bajo M 1 $ 1233.54
humo de 4 x 4mm? + Pe, segun especificaciones en pliego.
2131 Tendido de cableado por bar,1deJa o] a. I.a V|.sta con con.ductor bajo M 1 $ 1.466.64
humo de 4 x 6 mm?+ Pe, segun especificaciones en pliego.
2132 Tendido de cableado por ban(,jeJa oa I.aIV|st.a con conquctor bajo M 1 $ 1.944.50
humo de 4 x 10mm? + Pe, segun especificaciones en pliego.
2133 Perfll C de 44mm para ejecucion de montantes, incluye accesorios, no M 1 $ 295127
incluye conductores.
2.1.34 |Bandejas de chapa perforada, con tapa accesorios 50mm M 1 $ 2,331.89
2.1.35 |Bandejas de chapa perforada, sin tapa accesorios 50mm M 1 $ 1,888.67
2.1.36 |Bandejas de chapa perforada, con tapa accesorios 100mm M 1 $ 2,630.70
2.1.37 |Bandejas de chapa perforada, sin tapa accesorios 100mm M 1 $ 2,084.91
2.1.38 |Bandejas de chapa perforada, con tapa accesorios 150mm M 1 $ 3,224.99
2.1.39 |Bandejas de chapa perforada, sin tapa accesorios 150mm M 1 $ 2,565.43
2.1.40 |Bandejas de chapa perforada, con tapa accesorios 200mm M 1 $ 3,602.17
2.1.41 |Bandejas de chapa perforada, sin tapa accesorios 200mm M 1 $ 2,818.96
Colocacion y provision de cable canal o zécalo canal de 100 x 50mm,
2.1.42 |DE 3 VIAS con separadores, accesorios y fijaciones, no incluye M 1 $ 1,794.32
cableado.
Ejecucion de bocas de toma monofasica simple por cable canal o
2.1.43 |zocalo canal con cableado bajo humo de 2x2,5mm2+Pe, incluye UN 1 $ 6,643.68

fichas, bastidor, tapa, accesorios y caneria de empalme.
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2144 CaJa. de pase 4 Vlast fje aluminio y llegada de carieria para conexion de UN 1 $  11,338.21
equipos de calefaccion o A°A°
2145 Caja d? con ;.)ulsfador t?mp9r|z§qor en escaleras o pasillos, con UN 1 $ 9,699.62
conexion a circuito de iluminacion
21.46 Camblo.(lje portalamparas con lampara bajo consumo, provision y UN 1 $ 1.962.15
colocacion
Provision, armado y colocacion de tablero principal o general o
2.1.47 |secundario, TP1 0 TSG 1 o TSX, incluye protecciones, interruptoras, UN 1 $ 344,246.41
accesorios, gabinete, etc. segun unifilar y especificaciones en pliego.
2.2 |TENDIDOS ESPECIALES - ENTRADA desde MEDIDOR A TABL. PPAL. Y
Tendido de caneriay cableado enterrado, con cafo de PVC @ 63mm
2.2.1 |y conductor unipolar tipo Afumex 1000 o similar de 1x4x25mm? + PE M 1 $ 8,094.79
, segun especificaciones en pliego, incluye zanjeo.
2.3 |INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ASCENSORES
231 Prowsllon e instalacion de llave interruptora de seguridad para corte UN 1 $  48693.04
energia en acceso al foso de ascensor.
232 Instalacion de iluminacion de emergencia en cabina, incluye el armado UN 1 $  16,533.67
de la boca y el artefacto.
233 Provision y colocacion de puerta tapa con llave , para el tablero de UN 1 $ 9,216.55
comando de ascensor
2.3.4 |Provision y colocacion de gabinete para tablero de comando ascensor UN 1 $ 27,968.12
2.3.5 |Provision y colocacion de balanza pesadora, con alarma en coche . UN 1 $ 67,354.02
2.3.6 |Cambio y provision de pulsador a resorte en paradas de ascensor UN 1 $ 11,775.77
2.3.7 |Cambio y provision de botonera a resorte en cabina de ascensor UN 1 $ 51,129.15
2.3.8 |Cambio y provision de cerradura de puerta parada de ascensor UN 1 $ 13,866.68
Tablero Seccional para Ascensor , con sector de iluminacion Y
2.3.9 |VENTILACION, incluye protecciones, interruptoras, toma, gabinete, UN 1 $ 218,859.03
etc. segun especificaciones en pliego. etc.
2.4 |CORRIENTES DEBILES
241 E_jeCl.,ICIOI‘I de boca de muy. baja ten5|or.1, tendido de canerias, cafo UN 1 $  10,380.94
semipesado, cableado, cajas, tomas, fichas, etc.
247 Adlc.lonal de sistema qe ct.erradura eléctrica para puerta c/ trafo, para UN 1 $ 3,074.81
equipos de Portero Eléctrico
2.4.3 |Equipo de portero eléctrico de 1 pulsador, con 1 telef. UN 1 $ 14,350.19
2.5 |INSTALACIONES DE PREVENCION
25 1 Dete.ctor OPtlco de humq de 2 hilos , con 2 leds indicadores de UN 1 $ 9,470.08
funcionamiento ,¢/ base incluida
2.5.2 |Detector de temperatura fija y gradiente a 60°, electrénico con base UN 1 $ 15,703.50
2.5.3 |Avisador manual de incendio de doble accion UN 1 $§ 12,763.34
2.5.4 |Sirena de incendio con luz estroboscopica UN 1 $ 7,635.36
255 Sirena exterior, .antlde.sarme, apta exterior , con luz estroboscopica,, UN ] $  12.782.43
para central de incendio o central de robo
2.5.6 |Timbre interior y campanilla exterior para bafo de discapacitados UN 1 $ 8,891.88
2.6 |ARTEFACTOS DE ELECTRICIDAD _ Provision y colocacion - Marcas Sika / Osram
2 6.1 Ventilador de pared de 3 palas, con rejilla de seguridad,@30", UN 1 $  31.731.68

p/servicio intenso, industrial s/ especificaciones en pliego.
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Plafon con cuerpo de chapa terminado en pintura poliéster , reflector

26.2 doble parabdlico aluminio pulido especular., t.)alasto electronico, UN 1 $  10791.20
louver de elementos transversales de aluminio, p/ tubos fluorescente
T5 2x28w.

263 Liston trapezoidal con proteccion de policarbonato, p/ tubo UN 1 $ 5,196.58
fluorescente 2x36w,

26.4 Tortuga hermética redonda, de aluminio inyectado p/ lampara para UN 1 $ 4,975.69
compacta de 26w

2.6.5 |Cartel indicador de salida de emergencia compacto , permanente UN 1 $ 5,352.86

2 6.6 Luminaria de emergencia autonoma, no permanente o permanente UN 1 $ 4.837.27
,2x8 (4/9hrs.)

26.7 Termote.lr?qm.e eléctrico (.je 1201ts, Tipo DOMEC o equivalente UN 1 $  60,903.92
s/especificaciones en pliego.

2 6.8 Termote.lr?qm.e eléctrico (.je 80its, Tipo DOMEC o equivalente, UN 1 $  53880.61
s/especificaciones en pliego.

2.6.9 |Anafe eléctrico de 4 hornallas, tipo Energysafe o equivalente UN 1 $ 73,645.28
Extractor centrifugo 1,5HP,monofasico de 1500 RPM ,para caudal de

2.6.10 |100m3/h-30mm.c.a, en banquina de H® con malla y bases UN 1 $ 123,194.68
antivibratorias.
Extractor centrifugo THP,monofasico de 1,500 RPM ,para caudal de

2.6.11 |60m3/min -30mm.c.a, en banquina de H® con malla y bases UN 1 $ 83,277.08
antivibratorias.

26.12 Control.:futomatl_co lde tanque, sumergible ¢/cable 20mts, incluye UN 1 $  33,091.32
colocacion de caneria y cableado

2613 Control.:futomatl_co lde tanque, sumergible ¢/cable 6mts., incluye UN 1 $  19,383.26
colocacion de caneria y cableado

2.6.14 [Flotante de PVC para control automatico de tanque con accesorios,, UN 1 $ 1,925.07

2.6.15 |Semaforo con alarma con leds para deteccion de presencia en accesos UN 1 $ 15,108.77

2.7 |TENDIDOS ENTERRADOS, Y ARTEFACTOS

Zanja para pase de instalaciones eléctricas, de 30 x 70cm de

2.7.1 |profundidad, con cano de PVC de @ 63mm, incluye zanjeo, canoy M 1 $ 3,398.38
tapada segun detalle. No incluye conductores.
Tendido de cableado enterrado con conductor subterraneo de 2 x

2.7.2 |2,5mm? + Pe, segun especificaciones en pliego. ( ADICIONAR ZANJEO M 1 $ 980.46
CON CANO DE PVC 63)
Tendido de enterrado con conductor subterraneo de 4 x 2,5 + Pe,

2.7.3 |segun especificaciones en pliego.( ADICIONAR ZANJEO CON CANO DE M 1 $ 1,362.08
PVC 63).
Tipo F o G, plafon estanco de policarbonato gris, ¢/ difusor de

274 policarbonato p/ tubo LED 2x18w. UN ! $ 511466
Provision de Unidad estabilizadora U.P.S. de 10Kva, para tension

275 220volt/ 50hertz UN ! $  24.987.54

3 - INSTALACIONES SANITARIAS
3.1 |CLOACAL PPN - AWADUCT

3.1.1 |Caneria cloacal PPN diam. 0,200m en zanja, incluye accesorios. M 1 $ 3,229.99

3.1.2 |Caneria cloacal PPN diam. 0,110m en zanja, incluye accesorios. M 1 $ 1,808.97

3.1.3 |Caneria cloacal PPN diam. 0,160m en zanja, incluye accesorios. M 1 $ 3,357.20

3.1.4 |Caneria cloacal PPN diam. 0,063m en zanja, incluye accesorios. M 1 $ 2,187.14

3.1.5 |Caneria cloacal PPN diam. 0,050m en zanja, incluye accesorios. M 1 $ 1,964.92

3.1.6 |Caneria cloacal PPN diam. 0,040m en zanja, incluye accesorios. M 1 $ 1,788.21

3.1.7 |Caneria cloacal PPN diam. 0,110m en contrapiso, incluye accesorios. M 1 $ 1,963.70
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3.1.8 |Caneria cloacal PPN diam. 0,160m en contrapiso, incluye accesorios. M 1 $ 2,911.64
3.1.9 |Caneria cloacal PPN diam. 0,063m en contrapiso, incluye accesorios. M 1 $ 1,778.55
3.1.10 |Caneria cloacal PPN diam. 0,050m en contrapiso, incluye accesorios. M 1 $ 1,638.03
3.1.11 |Caneria cloacal PPN diam. 0,040m en contrapiso, incluye accesorios. M 1 $ 1,461.43
3.1.12 |Caneria cloacal PPN diam. 0,063m suspendida, incluye accesorios. M 1 $ 1,619.38
3.1.13 |Caneria cloacal PPN diam. 0,160m suspendida, incluye accesorios. M 1 $ 2,500.28
3.1.14 |Caneria cloacal PPN diam. 0,160m suspendida, incluye accesorios. M 1 $ 5,372.40
3.1.15 |Cano camara PPN, diam. 0,110m. UN 1 $ 1,710.18
3.1.16 |Cano camara PPN, diam. 0,160m. UN 1 $ 4,362.08
3.1.17 |PPA de PPN salida de 0,063m con reja de 15 x 15cm. UN 1 $ 5,412.14
3.1.18 |PPA de PPN salida de 0,110m con reja de 15 x 15cm. UN 1 $ 9,450.87
3.1.19 |PPA para losa de PPN salida de 0,110m con reja de 15 x 15cm. UN 1 $ 6,518.81
3.1.20 |PPT de PPN salida de 0,063m con tapa de 15 x 15cm. UN 1 $ 5,131.42
3.1.21 |PPT de PPN salida de 0,110m con tapa de 15 x 15cm. UN 1 $ 9,170.15
3.1.22 |PPT para losa de PPN salida de 0,110m con tapa de 15 x 15cm. UN 1 $ 6,238.20
3.1.23 |PP para ducha de PPN salida de 0,040m con reja de 15 x 15cm. UN 1 $ 3,948.16
3.1.24 |BAT de PPN salida de 0,110m con tapa de 15 x 15cm. UN 1 $ 5,728.60
3.1.25 |BAT de PPN salida de 0,063m con tapa de 15 x 15cm. UN 1 $ 5,254.19
3.1.26 |Sifon PPN con acceso para pileta de cocina. UN 1 $ 2,182.37
3.1.27 |Sifon doble PPN con acceso para pileta de cocina. UN 1 $ 3,177.60
3.1.28 |Descarga para lavatorio UN 1 $ 2,036.07
3.1.29 |Boca de inspeccion diam 100. UN 1 $ 3,710.29
3.1.30 |Bajada de PPN diam 100 M 1 $ 1,908.53
3.1.31 |Caneria de ventilacion clocal diam. 0,100 m, incluye remate. M 1 $ 1,718.50
3.1.32 |Caneria de ventilacion clocal diam. 0,63 m, incluye remate. M 1 $ 1,217.67
3.1.33 |Caneria de ventilacion clocal diam. 0,50 m, incluye remate. M 1 $ 1,147.74

3.2 [PLUVIAL PPN - AWADUCT / DURATOP
391 Cam_blolde e.mbudos. de PPN en az.oteas, retiro, col.ocamon y conexion oL 1 $ 9.802.74
a caneria existente, incluye material de sellado y cierre.
3.2.2 |BDA, de PPN con salida diam. 0,100m, marco y reja de 15 x 15cm. UN 1 $ 7,850.36
3.2.3 |Caneria de PPN diam. 0,100m suspendida. M 1 $ 1,411.70
3.2.4 |Caneria de PPN diam. 0,160m suspendida. M 1 $ 1,594.52
3.2.5 |Caneria de PPN diam. 0,100m por contrapisos. M 1 $ 1,574.98
3.2.6 |Caneria de PPN diam. 0,100m en zanja. M 1 $ 1,684.31
3.2.7 |Caneria de PPN diam. 0,160m por contrapisos. M 1 $ 3,876.68
3.2.8 |Caneria de PPN diam. 0,160m en zanja. M 1 $ 2,5623.92
3.2.9 |Caneria de PPN diam. 0,160m bajadas. M 1 $ 4,929.18
3.2.10 |Caneria de PPN diam. 0,110m bajadas. M 1 $ 1,810.19
3.3 |VENTILACIONES PLUVIAL - AWADUCT / DURATOP
3.3.1 |Caneria de ventilacion de HF, diam. 100mm, incluye accesorios. M 1 $ 5,024.53
332 Remate de ventilacion de HF, diam. 100mm, incluye accesorios y UN 1 $  10,790.75
sombrerete.

3.3.3 |Caneria de ventilacion de PVC, diam. 63mm, incluye accesorios. M 1 $ 1,218.89
334 Remate de ventilacion de PVC, diam. 63mm, incluye accesorios y UN 1 $ 1881.01

sombrerete.
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335 Remate de ventilacion de PVC, diam. 110mm, incluye accesorios y UN 1 $ 2523.81
sombrerete.

3.3.6 [Caneria de ventilacion de PVC, diam. 110mm, incluye accesorios. M 1 $ 1,572.98

3.3.7 |Caneria de ventilacion de HF, diam. 63mm, por contrapisos. M 1 $ 4,590.41

3.3.8 |Caneria de ventilacion de HF, diam. 100mm, por contrapisos. M 1 $ 5,103.23

3.4 |AGUA FRIA PPN - ACQUASYSTEM

3.4.1 |Caneria de PPN diam. 13mm, incluye accesorios. M 1 $ 843.60

3.4.2 |Caneria de PPN diam. 19mm, incluye accesorios. M 1 $ 954.38

3.4.3 |Caneria de PPN diam. 25mm, incluye accesorios. M 1 $ 1,142.52

3.4.4 |Caneria de PPN diam. 32mm, incluye accesorios. M 1 $ 1,658.12

3.4.5 |[Caneria de PPN diam. 38mm, incluye accesorios. M 1 $ 1,987.01

3.4.6 |Caneria de PPN diam. 5Tmm, incluye accesorios. M 1 $ 2,686.76

3.4.7 |Caneria de PPN diam. 64mm, incluye accesorios. M 1 $ 3,812.18

3.4.8 |[Caneria de PPN diam. 75mm, incluye accesorios. M 1 $ 6,243.53

3.4.9 |Caneria de PPN didm. 100mm, incluye accesorios. M 1 $ 8,474.74

3.4.10 Caneria de descarga (.je depositos de. colgar a cadena para inodoros, UN 1 $ 225774
de pvc diam. 38mm, incluye accesorios.

3.4.11 |Llave de paso con campana p/PPN didam. 13mm. UN 1 $ 2,336.00

3.4.12 |Llave de paso con campana p/PPN diam. 19mm. UN 1 $ 2,482.40

3.4.13 |Llave de paso con campana p/PPN didam. 25mm. UN 1 $ 2,807.97

3.4.14 |Llave de paso con campana p/PPN didm. 32 a 75mm USAR HB. UN 1 $ 4,164.28

3.5 |TANQUES

351 Tanq.u.e,de.acero |r.1f)X|dabIe 5|n basg cap. 209/300/500 It§, incluye UN 1 $  55981.41
provision, instalacion, conexion a alimentacion y accesorios.

359 jl'anque.(?e acero |T1,0X|dat.)Ie sin b.’?l?e cap. 1000. Its, incluye provision, UN 1 $  78.955.85
instalacion, conexion a alimentacion y accesorios.

353 jl'anque.(?e acero |T1,0X|dat.)Ie sin b.’?l?e cap. 1500. Its, incluye provision, UN 1 $ 125213.11
instalacion, conexion a alimentacion y accesorios.

354 jl'anque.(?e acero |T1,0X|dat.)Ie sin b.’?l?e cap. 2000. Its, incluye provision, UN 1 $ 164.947.22
instalacion, conexion a alimentacion y accesorios.

355 jl'anque.(?e acero |T1,0X|dat.)Ie sin b.’?l?e cap. 2500. Its, incluye provision, UN 1 $ 237.193.01
instalacion, conexion a alimentacion y accesorios.

356 jl'anque.(?e acero |T1,0X|dat.)Ie sin be.lée cap. 3000. Its, incluye provision, UN 1 $ 259811.26
instalacion, conexion a alimentacion y accesorios.

357 jl'anque.(?e acero |T1,0X|dat.)Ie sin b.’?l?e cap. 5000. Its, incluye provision, UN 1 $ 450,596.18
instalacion, conexion a alimentacion y accesorios.

358 jl'anque.(?e acero |r?(,)X|dab.Ie con bﬁse cap. 500 I.ts, incluye provision, UN 1 $ 106,622.72
instalacion, conexion a alimentacion y accesorios.

359 jl'anque.(?e acero |T1,0X|dat.)Ie con t?efse cap. 1009 Its, incluye provision, UN 1 $ 131.925.39
instalacion, conexion a alimentacion y accesorios.

3.5.10 jl'anque.(?e acero |T1,0X|dat.)Ie con t?efse cap. 1509 Its, incluye provision, UN 1 $ 181,329.16
instalacion, conexion a alimentacion y accesorios.

3511 jl'anque.(?e acero |T1,0X|dat.)Ie con t?efse cap. 2009 Its, incluye provision, UN 1 $ 274.886.17
instalacion, conexion a alimentacion y accesorios.

3512 Tanq.u.e,de.acero |r.1f)X|dabIe t.1,or|zon.tal con t?ése cap. 2609 Its, incluye UN 1 $ 369.911.72
provision, instalacion, conexion a alimentacion y accesorios.

3513 Tanq.u.e,de.acero |r.1f)X|dabIe t.1,or|zon.tal con t?ése cap. 3109 Its, incluye UN 1 $ 423132.89
provision, instalacion, conexion a alimentacion y accesorios.

3514 Tanque de acero inoxidable horizontal con base cap. 5000 Its, incluye UN 1 $ 694 .269.26

provision, instalacion, conexion a alimentacion y accesorios.
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3515 FIota.n.tfe me.canlco Plara diam. 19mm, doble palanca para alta, UN ] $  19.609.59
provision e instalacion.

3516 FIota.n.tfe me.cénlco Plara diam. 25mm, doble palanca para alta, UN 1 $  23.990.65
provision e instalacion.

3517 FIota.n.tfe me.cénlco Plara diam. 32mm, doble palanca para alta, UN 1 $  29.777.19
provision e instalacion.

3518 FIota.n.tfe me.canlco Plara diam. 38mm, doble palanca para alta, UN ] $  32.423.99
provision e instalacion.

3519 FIota.n.tfe me.canlco Plara diam. 50mm, doble palanca para alta, UN 1 $ 4885277
provision e instalacion.

3.5.20 FIota.n.tfe me.cénlco Plara diam. 64mm, doble palanca para alta, UN 1 $  65445.82
provision e instalacion.

3.5.21 [Flotante mecanico comun para diam. 19mm, provision e instalacion. UN 1 $ 3,409.92

3.5.22 |Limpieza de tanque de reserva, incluye certificado. GL 1 $ 16,421.12

3.6 |AGUA CALIENTE PPN CON ALUMINIO - HIDRO3

36.1 Canerla.de po.llpro.p?lleno con lamina de aluminio diam. 13mm, incluye M 1 $ 1444.67
accesorios y aislacion.

36.2 Caﬁeria.de po.llpro.p?lleno con lamina de aluminio diam. 19mm, incluye M 1 $ 1,929.85
accesorios y aislacion.

363 Canerla.de po!lprqelleno con lamina de aluminio diam. 25mm, incluye M 1 $ 2.450.88
accesorios y aislacion.

36.4 Canerla.de po.llpro.p?lleno con lamina de aluminio diam. 32mm, incluye M 1 $ 3259.18
accesorios y aislacion.

365 Caﬁerla.de po.llpro.p?lleno con lamina de aluminio diam. 38mm, incluye M 1 $ 4,348.54
accesorios y aislacion.

36.6 Caﬁeria.de po.llpro.p?lleno con lamina de aluminio diam. 51Tmm, incluye M 1 $ 6,362.74
accesorios y aislacion.

367 Canerla.de po!lprqelleno con lamina de aluminio diam. 64mm, incluye M 1 $  10033.96
accesorios y aislacion.

3.7 |AGUA CALIENTE PPN CON ALUMINIO - ACQUASYSTEM $ -
3.7.1 |Caneria de PPN diam. 13mm, incluye accesorios y aislacion. M 1 $ 1,043.51
3.7.2 |Caneria de PPN diam. 19mm, incluye accesorios y aislacion. M 1 $ 1,365.08
3.7.3 |Caneria de PPN diam. 25mm, incluye accesorios y aislacion. M 1 $ 1,736.48
3.7.4 |Caneria de PPN diam. 32mm, incluye accesorios y aislacion. M 1 $ 2,485.51
3.7.5 |Caneria de PPN diam. 38mm, incluye accesorios y aislacion. M 1 $ 3,241.20
3.7.6 |Caneria de PPN diam. 5Tmm, incluye accesorios y aislacion. M 1 $ 4,380.73

3.8 |ARTEFACTOS SANITARIOS _Provision y colocacion - Marcas Ferrum / Roca / FV
3.8.1 |Inodoro corto Mayo de loza blanca, con asiento y tapa. UN 1 22,074.24
382 Inodoro corto Mayo de loza blanca con deposito de colgar, con asiento UN 1 $  40332.74

y tapa.
383 In(?doro largo Mayo de loza blanca con deposito de apoyar, con UN 1 $  41.265.25

asiento y tapa.
3.8.4 |Bidet de loza blanca UN 1 $ 17,358.29
3.8.5 |Mingitorio oval blanco UN 1 $  12,311.12
3.8.6 |Mingitorio mural corto UN 1 $ 72,893.81
3.8.7 |Lavatorio de loza blanca UN 1 $ 13,871.56
3.8.8 |Lavatorio con columna de loza blanca UN 1 $ 18,925.50
3.8.9 |Inodoro para discapacitados con deposito, con asiento y tapa. UN 1 $ 86,394.08
3.8.10 |Inodoro para nifos con deposito, con asiento y tapa. UN 1 $ 44,805.59
3.8.11 |Inodoro para nifos con deposito a cadena, con asiento y tapa. UN 1 $ 46,093.19
3.8.12 |Lavatorio para discapacitados UN 1 $ 53,395.33
3.8.13 |Banera de chapa enlozada de 1,50m UN 1 $ 43,180.89
3.8.14 |Banera de chapa enlozada de 1,40m UN 1 $ 42,286.12
3.8.15 |Banera de chapa enlozada de 1,20m UN 1 $ 41,845.89
3.8.16 |Receptaculo para ducha de 80 x 80cm. UN 1 $ 29,187.45
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3.8.17 |Pileton de acero inoxidable sobre meénsulas. UN 1 $ 38,975.10
3.8.18 |Bebedero de loza blanco UN 1 $ 14,518.80
3.8.19 |Deposito de embutir para mingitorio de 12 Its. UN 1 $ 11,958.59
3.8.20 |Deposito de colgar de plastico de 12 Its. UN 1 $ 5,964.25
3.8.21 |Deposito de colgar de hierro fundido. UN 1 $ 31,189.11
3.9 |ACCESORIOS SANITARIOS _ Provision y colocacion - Marcas Ferrum / Roca / FV
3.9.1 [Barrales para inodoro de discapacitados, incluye fijo y rebatible. UN 1 $ 107,598.41
3.9.2 |Barrales para lavatorio de discapacitados UN 1 $ 61,572.70
3.9.3 |Espejo rebatible para discapacitados UN 1 $ 55,240.70
3.9.4 |Asiento rebatible para ducha de discapacitados UN 1 $ 49,226.28
3.9.5 |Percha simple de pegar UN 1 $ 998.22
3.9.6 |Jabonera grande de pegar UN 1 $ 1,813.30
3.9.7 |Jabonera con agarradera de pegar UN 1 $ 2,216.67
3.9.8 [Toallero integral de pegar UN 1 $ 2,166.61
3.9.9 |Portatoalla con barral de pegar UN 1 $ 2,194.80
3.9.10 [Portarrollo de pegar UN 1 $ 2,352.53
3.9.11 |Dispenser de jabon liquido de acero inoxidable esmerilado. UN 1 $ 3,068.48
3.9.12 |Dispenser de toallas de papel de acero inoxidable esmerilado. UN 1 $ 3,185.26
3.10 |GRIFERIAS _ Provision y colocacion - Marcas Ferrum / Roca / FV
3.10.1 |Griferia economizadora para lavatorio, de mesada. UN 1 $ 17,738.24
3.10.2 |Griferia economizadora para lavatorio, de pared. UN 1 $ 22,514.46
3.10.3 |Griferia economizadora para lavatorio de discapacitados. UN 1 $ 33,004.19
3.10.4 |Valvula de descarga de embutir UN 1 $ 34,810.93
3.10.5 |Griferia economizadora para mingitorio UN 1 $ 21,079.57
3.10.6 |Griferia para bebedero completa. UN 1 $ 31,028.27
3.10.7 |Griferia para lavatorio cromada monocomando. UN 1 $ 16,743.46
3.10.8 |Griferia para lavatorio cromada UN 1 $ 19,643.00
3.10.9 |Griferia para bidet cromada UN 1 $ 20,725.81
3.10.10 |Griferia para ducha con transferencia cromada UN 1 $ 22,311.89
3.10.11 |Griferia para ducha sin transferencia cromada UN 1 $ 16,381.38
3.10.12 |Griferia para pileta de cocina pico movil de mesada UN 1 $ 17,870.00
3.10.13 |Griferia monocomando para pileta de cocina pico movil de mesada UN 1 $ 18,287.14
3.10.14 I(irri;iria monocomando de pared para pileta de cocina pico movil UN 1 $  31.964.34
3.10.15 |Griferia para pileta de lavar con pico manguera. UN 1 $ 16,498.15
3.10.16 ]Llave de paso diam. 32 mm en nicho UN 1 $ 3,226.88
3.10.17 |Canilla de servicio de pared en piletones. UN 1 $ 3,636.92
3.10.18 ]Canilla de servicio pico manguera en nicho. UN 1 $ 8,188.25
3.11 |INCENDIO
3111 Cf'meria de incendio a la vista SCH40, diam. 25mm, incluye accesorios y M 1 $ 2.621.60
pintura.
3112 Cf'meria de incendio a la vista SCH40, diam. 32mm, incluye accesorios y M 1 $ 3,046.95
pintura.
3113 Cf'meria de incendio a la vista SCH40, diam. 38mm, incluye accesorios y M 1 $ 3.600.95
pintura.
3114 Cf'meria de incendio a la vista SCH40, diam. 51mm, incluye accesorios y M 1 $ 4,585.19
pintura.
3115 Cf'meria de incendio a la vista SCH40, diam. 63mm, incluye accesorios y M 1 $ 6,315.35
pintura.
3116 Cf'meria de incendio a la vista SCH40, diam. 75mm, incluye accesorios y M 1 $ 7.837.38
pintura.
3117 Caneria de incendio a la vista SCH40, diam. 100mm, incluye accesorios M 1 $  11,066.59

y pintura.
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3118 Car?erla de incendio a la vista SCH40, diam. 150mm, incluye accesorios M 1 $  20,266.60
y pintura.
3.12 |MATAFUEGOS Y VARIOS
3121 I\/Iataf.u.ego.trlclase tipo ABC de 5 kg, en gabinete, segun UN 1 $  19,490.49
especificaciones.
3122 I\/I:ftaf’u.ego trlcl,ase tlpo.ABC fje 5 kg, sin gabinete, con soportes y UN 1 $  12,949.59
senalética, segun especificaciones.
3.12.3 |Recarga matafuego triclase tipo ABC de 5 kg segun especificaciones. UN 1 $ 1,899.99
3.12.4 |Matafuego tipo CO2 de 3,5 kg, en gabinete, segun especificaciones. UN 1 $ 36,493.58
3.12.5 |Matafuego tipo CO2 de 5 kg, en gabinete, segun especificaciones. UN 1 $ 50,430.41
3.12.6 |Matafuego tipo CO2 de 3,5 kg, sin gabinete, segun especificaciones. UN 1 $ 31,490.03
3.12.7 |Matafuego tipo CO2 de 5 kg, sin gabinete, segun especificaciones. UN 1 $ 42,621.45
3.12.8 |Recarga matafuego triclase tipo CO2 de 5 kg segun especificaciones. UN 1 $ 1,899.99
3.12.9 |Matafuego tipo H20 de 10I, en gabinete, seguin especificaciones. UN 1 $ 28,094.43
3.12.10 |Matafuego tipo HCFC de 5 kg., en gabinete, segun especificaciones. UN 1 $ 37,253.93
3.12.11 |Matafuego tipo HCFC de 5 kg., sin gabinete, seguin especificaciones. UN 1 $ 29,683.40
3.12.12 |Matafuego tipo ABCK de 6 It., en gabinete, segun especificaciones. UN 1 $ 3331254
3.12.13 |Matafuego tipo ABCK de 6 It., sin gabinete, segun especificaciones. UN 1 $ 2574212
31214 Matfjfuego t.|;?o A.BCK de 6 It, sin gabinete, con soportes y senalética, UN 1 $  26,771.65
segun especificaciones.
31215 Boca .d(.e |mpul,5|on de F)e.lred., con tapa fje chapa e inscripcion de UN 1 $ 4,531.35
aluminio, segun especificaciones en pliego.
3.12.16 |Hidrante completo en gabinete, segun especificaciones en pliego. UN 1 $ 112,815.41
31217 Hldra.nte completo y matafuego en gabinete, segun especificaciones UN 1 $ 123183.58
en pliego.
3.12.18 |Rociador de ampolla sello UL/FM con roseta de acero inoxidable. UN 1 $ 2,987.90
3.13 |INCENDIO - SENALETICA
3.13.1 |Senaletica tipo S1/52/S3/S4/S5 UN 1 $ 1,460.87
3.13.2 |Senaletica tipo S9 UN 1 $ 1,551.67
3.13.3 |Senaletica tipo S16 UN 1 $ 1,002.66
3.13.4 |Senaletica tipo S6/57/58/510/511/512/513/514/515 UN 1 $ 329.12
3.13.5 |Senaletica tipo $17/518 UN 1 $ 410.81
4 - GAS
4.1 |CANERIA EPOXI A LA VISTA
4.1.1 |Caneria epoxi a la vista diam. 100mm, grapas, uniones y fijaciones. M 1 $ 11,571.64
4.1.2 |Caneria epoxi a la vista diam. 76mm, grapas, uniones y fijaciones. M 1 $ 8,668.55
4.1.3 |Caneria epoxi a la vista diam. 63mm, grapas, uniones y fijaciones. M 1 $ 6,861.24
4.1.4 |Caneria epoxi a la vista diam. 51mm, grapas, uniones y fijaciones. M 1 $ 5,298.81
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4.1.5 |Caneria epoxi a la vista diam. 38mm, grapas, uniones y fijaciones. M 1 $ 4,262.40
4.1.6 |Caneria epoxi a la vista diam. 32mm, grapas, uniones y fijaciones. M 1 $ 3,593.96
4.1.7 |Caneria epoxi a la vista diam. 25mm, grapas, uniones y fijaciones. M 1 $ 3,085.02
4.1.8 |Caneria epoxi a la vista diam. 19mm, grapas, uniones y fijaciones. M 1 $ 2,684.42
4.1.9 |Caneria epoxi a la vista diam. 13mm, grapas, uniones y fijaciones. M 1 $ 2,528.03
4.2 |CANERIA EPOXI EMBUTIDA
421 Canerla epoxi embutida diam. 100mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $  13.873.00
gremio.
422 Caﬁerla epoxi embutida diam. 76mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $  10.337.32
gremio.
423 Caﬁeria epoxi embutida diam. 63mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $ 8,427.12
gremio.
424 Canerla epoxi embutida diam. 51mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $ 6,694.19
gremio.
425 Canerla epoxi embutida diam. 38mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $ 5,544.78
gremio.
426 Caﬁeria epoxi embutida diam. 32mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $ 4,891.10
gremio.
427 Canerla epoxi embutida diam. 25mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $ 4,232.54
gremio.
428 Canerla epoxi embutida diam. 19mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $ 3,753.47
gremio.
429 Canerla epoxi embutida diam. 13mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $ 3,597 51
gremio.
4.3 |CANERIA EPOXI BAJO PISO
431 Canerla epoxi bajo piso diam. 125mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $ 2522231
gremio.
432 Caﬁeria epoxi bajo piso diam. 100mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $ 17.010.75
gremio.
433 Caﬁeria epoxi bajo piso diam. 76mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $  12,242.86
gremio.
434 Canerla epoxi bajo piso diam. 63mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $ 9,932.50
gremio.
435 Canerla epoxi bajo piso diam. 51mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $ 8,132.42
gremio.
436 Caﬁeria epoxi bajo piso diam. 38mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $ 6,836.05
gremio.
437 Canerla epoxi bajo piso diam. 32mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $ 6,153.06
gremio.
438 Canerla epoxi bajo piso diam. 25mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $ 5,158.61
gremio.
439 Canerla epoxi bajo piso diam. 19mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $ 4,605.72
gremio.
4310 Caﬁeria epoxi bajo piso diam. 13mm, proteccion, uniones y ayuda de M 1 $ 445177
gremio.
4.4 |LLAVES
4.4.1 |Llave esférica diam. 100mm UN 1 $ 133,390.81
4.4.2 |Llave esférica diam. 76mm UN 1 $ 75,253.89
4.4.3 |Llave esférica diam. 63mm UN 1 $ 51,191.20
4.4.4 |Llave esférica diam. 51mm UN 1 $ 25,050.15
4.4.5 |Llave esférica diam. 38mm UN 1 $ 15,342.75
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iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD MONTO

4.4.6 |Llave esférica diam. 32mm UN 1 $ 9,931.61

4.4.7 |Llave esférica diam. 25mm UN 1 $ 6,463.75

4.4.8 |Llave esférica con campana diam. 19mm UN 1 $ 3,605.28

4.4.9 |Llave esférica con campana diam. 13mm UN 1 $ 3,277.83

4.5 |VENTILACIONES GAS

451 Conduc.to de ventilacion de chapa galvanizada, diam. 0,20m, incluye M 1 $ 3.592.40
accesorios y sombrerete.

452 Conduc.to de ventilacion de chapa galvanizada, diam. 0,175m, incluye M 1 $ 3.292.37
accesorios y sombrerete.

453 Conduc.to de ventilacion de chapa galvanizada, diam. 0,15m, incluye M 1 $ 2.477.30
accesorios y sombrerete.

454 Conduc.to de ventilacion de chapa galvanizada, diam. 0,125m, incluye M 1 $ 2071.82
accesorios y sombrerete.

455 Conduc.to de ventilacion de chapa galvanizada, diam. 0,10m, incluye M 1 $ 139139
accesorios y sombrerete.

456 Conduc.to de ventilacion de chapa galvanizada, diam. 0,075m, incluye M 1 $ 1.301.81
accesorios y sombrerete.

457 Salida de gas?s paré calefactor de tiro balancead(.) TBU, doble cario de M 1 $ 2.906.31
chapa galvanizada, incluye sombrerete y accesorios.

458 Rejilla de velntlla.clon de acero inoxidable de 15 x 15 ambas caras en UN 1 $ 5,335.10
mamposteria existente.

459 Rejilla de velntlla.cl(jn de acero inoxidable de 20 x 20 ambas caras en UN 1 $ 6,044.73
mamposteria existente.

4.6 |ARTEFACTOS A GAS _ Provision y colocacion - Marcas Coppens / Volcan / Rheem

4.6.1 |Calefactor de tiro balanceado de 2000 kcl/h. UN 1 $ 32,400.68

4.6.2 |Calefactor de tiro balanceado de 2500 kcl/h. UN 1 $§ 26,511.35

4.6.3 |Calefactor de tiro balanceado de 3800 kcl/h. UN 1 $ 34,936.92

4.6.4 |Calefactor de tiro balanceado de 4000 kcl/h. UN 1 $ 30,530.88

4.6.5 |Calefactor de tiro balanceado de 5000 kcl/h. UN 1 $ 40,024.71

4.6.6 |Calefactor de tiro balanceado de 5500 kcl/h. UN 1 $ 33,774.86

4.6.7 |Termotanque de alta recuperacion de 300Its, provision e instalacion. UN 1 $ 422,047.53

4.6.8 |Termotanque de alta recuperacion de 250Its, provision e instalacion. UN 1 $ 345,608.71

4.6.9 |Termotanque de alta recuperacion de 160Its, provision e instalacion. UN 1 $ 105,744.26

4.6.10 |Termotanque de 160Its, provision e instalacion. UN 1 $ 87,583.88

4.6.11 |Termotanque de 120Its, provision e instalacion. UN 1 $ 69,813.67

4.6.12 |Calefon de 14 Its/h, provision e instalacion. UN 1 $ 54,966.65

4.6.13 |Calefon de 20 Its/h, provision e instalacion. UN 1 $ 71,818.89

4.6.14 |Cocina familiar a gas, de 4 hornallas y horno, provision y colocacion. UN 1 $ 47,242.04

4.6.15 |Anafe a gas de 2 hornallas, provision e instalacion. UN 1 $  34,242.06

4.6.16 |Cocina industrial de 4 hornallas y horno, de 27200 kcal/h UN 1 $ 129,335.65

4.6.17 |Cocina industrial de 4 hornallas y 2 planchas biferas. UN 1 $ 248,418.33

1618 Anaf.e industrial de 2 hornallas de 7950 kcal/h con base de acero UN 1 $  63405.00
inoxidable.

4.6.19 |Horno convector de 17.200 kcal/h, con fermentador UN 1 $ 500,009.49

4.6.20 |Horno apilable pizzero de 13.980 kcal/h, con base UN 1 $ 176,939.55

4.6.21 |Horno apilable pizzero de 6000 kcal/h, con base y piso refractario UN 1 $ 119,146.29

4.6.22 |Revision de calefones y cambio de diafragma. GL 1 $ 3,997.78

4.6.23 |Cambio de calefon o termotanque GL 1 $ 10,088.57

4.6.24 |Revision de estufa y limpieza del piloto. GL 1 $ 3,997.78

4.6.25 |Prueba de hermeticidad, por artefacto. (Minimo 2 artefactos) UN 1 $ 4,985.68
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iTEM DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD MONTO
4.7 |SOLENOIDES

4.7.1 |Solenoide diam. 75mm UN 1 $ 191,272.20

4.7.2 |Solenoide diam. 50mm UN 1 $ 52,986.41

4.7.3 |Solenoide diam. 38mm UN 1 $ 44,002.51

4.7.4 |Solenoide diam. 32mm UN 1 $ 25,284.91

4.7.5 |Solenoide diam. 25mm UN 1 $ 26,810.27

4.7.6 |Solenoide diam. 19mm UN 1 $ 15,785.53

4.7.7 |Solenoide diam. 13mm UN 1 $ 15,289.92

4.8 |ARTEFACTOS DE CALEFACCION

481 Rad!ador de aluminio de 6 elementos de 114 kcal/h. (Tipo Peisa o UN 1 $  16,700.95
equivalente)

482 Rad!ador de aluminio de 8 elementos de 114 kcal/h. (Tipo Peisa o UN 1 $ 2102207
equivalente)

183 Rad!ador de aluminio de 10 elementos de 114 kcal/h. (Tipo Peisa o UN 1 $  25567.30
equivalente)

48.4 Rad!ador de aluminio de 6 elementos de 149 kcal/h. (Tipo Peisa o UN 1 $  16,951.37
equivalente)

485 Rad!ador de aluminio de 8 elementos de 149 kcal/h. (Tipo Peisa o UN 1 $ 2135596
equivalente)

186 Rad!ador de aluminio de 10 elementos de 149 kcal/h. (Tipo Peisa o UN 1 $  25984.66
equivalente)

187 Rad!ador de aluminio de 6 elementos de 170 kcal/h. (Tipo Peisa o UN 1 $  19,701.28
equivalente)

188 Rad!ador de aluminio de 8 elementos de 170 kcal/h. (Tipo Peisa o UN 1 $  25022.40
equivalente)

489 Rad!ador de aluminio de 10 elementos de 170 kcal/h. (Tipo Peisa o UN 1 $  30,567.85
equivalente)

4810 Rad!ador de aluminio de 6 elementos de 160 kcal/h. (Tipo TSA o UN 1 $  19.951.58
equivalente)

4811 Rad!ador de aluminio de 8 elementos de 160 kcal/h. (Tipo TSA o UN 1 $  25555.86
equivalente)

4812 Rad!ador de aluminio de 10 elementos de 160 kcal/h. (Tipo TSA o UN 1 $  31.384.47
equivalente)

4813 Rad!ador de aluminio de 6 elementos de 216 kcal/h. (Tipo TSA o UN 1 $  19,460.52
equivalente)

4814 Rad!ador de aluminio de 8 elementos de 216 kcal/h. (Tipo TSA o UN 1 $  24,901.19
equivalente)

48.15 Rad!ador de aluminio de 10 elementos de 216 kcal/h. (Tipo TSA o UN 1 $  30,566.07
equivalente)

1816 Rad!ador de aluminio de 6 elementos de 254 kcal/h. (Tipo TSA o UN 1 $  22.897.86
equ!valente) _ _

4817 Rad!ador de aluminio de 8 elementos de 254 kcal/h. (Tipo [5A o UN 1 $  29484.26
ﬁag!vglené?aluminio de 10 elementos de 254 kcal/h. (Tipo TSA o

4.8.18 [ ocador ~UIp UN 1 $  36,295.00
equivalente)

4.8.19 |Split de 9000 frigorias, frio/calor de piso/techo, provision e instalacion. UN 1 $ 248,412.67

4.8.20 |Split de 6000 frigorias, frio/calor de piso/techo, provision e instalacion. UN 1 $ 203,246.99

4821 Provision e instalacion de calefactor tipo CG 050 de 50,000 kcal. Motor UN 1 $ 331,697.42
de 220 v

4822 Provision e instalacion de calefactor tipo CG 050 de 50,000 kcal. Motor UN 1 $ 439038.86
de 380 v

4.8.23 |Provision e instalacion de calefactor tipo CG 038 de 38,000 kcal. UN 1 $ 255,992.86

4.8.24 |Provision e instalacion de calefactor tipo CG 032 de 32,000 kcal. UN 1 $ 237,075.80
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iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD MONTO

4.8.25 |Provision e instalacion de Fan-coil tipo UF 012. UN 1 $ 308,610.30

4.8.26 |Provision e instalacion de Fan-coil tipo UF 007. UN 1 $ 212,538.36

4.8.27 |Provision e instalacion de Fan-coil tipo UF 005. UN 1 $ 149,538.98

1828 ProY|5|on e instalacion de Fan-coil de 3.400 kcal/h horizontal con UN 1 $ 106,072.04
gabinete.

4829 ProY|5|on e instalacion de Fan-coil de 4.800 kcal/h horizontal con UN 1 $ 110,554.00
gabinete.

4.8.30 Proylsujn e instalacion de Fan-coil de 6.550 kcal/h horizontal con UN 1 $ 12156431
gabinete.

4831 ProY|5|on e instalacion de Fan-coil de 8.140 kcal/h horizontal con UN 1 $ 13257618
gabinete.

1832 Proylsujn e instalacion de Fan-coil de 9.500 kcal/h horizontal con UN 1 $ 150,519.55
gabinete.

4.9 |CALDERAS PARA AGUA CALIENTE Y CALEFACCION

4.9.1 |Recorrida integral vaso de expansion UN 1 $ 11,208.78

4.9.2 |Recorrida integral caldera UN 1 $ 179,339.93

493 Caldera de 110.000 kcal/h, incluye quemador, aislacion térmica, UN 1 $1.260,637.88

controles y colocacion.
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ANEXO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. OBIJETO

Definir los requisitos que, en materia de higiene y sequridad laboral, deberan cumplir las
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de
construccion, limpieza, montaje, reparacion, mantenimiento y servicios.

Las empresas Contratistas cumpliran la Legislacion Nacional, Provincial y Municipal, referente a
higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de
esta norma.

No es objeto de esta norma la definicion de ningun otro tipo de requisito legal, comercial o
técnico fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE
Se aplicara a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanus en todas sus
dependencias dentro del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del
Municipio y que no pertenece a la némina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como
parte de la Contratista.

Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcién de dirigir la
obra.

4. RESPONSABLES DE LA CONTRATISTA

Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de
seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplira la Norma vigente de
acuerdo al Articulo 1°

5. DESARROLLO

5.1 Normativa

Las empresas Contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo N° 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la
Construccion, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos
del Trabajo N° 24557 y la legislacion complementaria que corresponda a la tarea que realicen.
Ademas, deberan cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.
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Presentacion de la documentacion

Antes de iniciar las tareas, La Contratista debera presentar los comprobantes de cumplimiento
de los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislacion que
se encuentran detallados en el anexo |, independientemente de otros requisitos especificados
en el Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de lLa
Contratista.

5.3

Reglas generales a ser observadas por los Contratistas

Como lineamientos generales de la legislacion descripta, los Contratistas deberan cumplir con
lo siguiente:

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

5.3.10

5.3.11

5.3.12

Evaluacion de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberan evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las
medidas de prevencion que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la
obra o servicio lo requieren se debera realizar un programa de seguridad y asegurar su
ejecucion practica.

Protocolo de bioseguridad: La Contratista debe cumplir con las recomendaciones
descriptas en el “Protocolo de Recomendaciones practicas COVID-19” actualizado a la
fecha que dicte la Union Obrera de la Construccion de la Republica Argentina (UOCRA)
y la Camara Argentina de la Construccion (CAMARCO).

Vestimenta: El personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice.
Si el mismo es en zona fria o a la intemperie se proveera la ropa de abrigo o
impermeable que corresponda.

Proteccion de los pies: Se usara calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

Proteccion de la cabeza: Se usara proteccion craneana en todos los casos en los que
haya riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o moviles,
trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

Proteccion de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas,
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (quimicos, u otros). Para ello se usaran
guantes adecuados a los riesgos a proteger.

Proteccion de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los casos en los
cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o en los cuales pueda
haber emision intensa de luz o radiacion UV. Se usaran antiparras. Para soldar se
usaran caretas con la graduacion apropiada.

Proteccion Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas,
humos, gases o vapores, los operadores deberan usar proteccion respiratoria
adecuada al riesgo

Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo
tension debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores
térmico-magnéticos y diferenciales.

Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros
sobre el nivel del piso deberan cumplir con la Norma de Seguridad especifica.
Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en buenas
condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la horma especifica.

Senalizacion: La zona de operacion debera estar convenientemente senalizada y
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o
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5.3.14

5.3.15

5.3.16

5.3.17

5.3.18

5.4
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transeuntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos seran cubiertos
al concluir la jornada laboral.

Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de
amolado, perforacion con cortafrio, soldadura u otras con llama abierta o que puedan
producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de
ventilacion, se debera solicitar autorizacion, cumpliendo con los requisitos de la norma
de trabajo en caliente.

Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar
permiso para efectuar tareas fuera del area autorizada. El personal a de La Contratista
permanecera en la zona asignada y debera solicitar permiso para que éstos circulen
y/o se trasladen a otras zonas del Municipio.

Orden y limpieza: Mantener el area de trabajo limpia, ordenada y libre de obstaculos y
desperdicios.

Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se dispondran
unicamente en los lugares definidos y se retiraran periodicamente de acuerdo con lo
dispuesto por el responsable de la Obra.

Al finalizar la Obra, La Contratista retirara toda la basura y desechos que genero el
trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.

Accidentes: Se debera reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante
los trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o danos materiales.

Condiciones psicofisicas de los empleados: La Contratista debera controlar el correcto
estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el ingreso de personal bajo el
efecto de drogas o alcohol.

Sanciones: EI no cumplimiento de las Normas de Seguridad, sera motivo de sanciones

por parte del Municipio de Lanus. Las mismas pueden consistir en suspension momentanea del
trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar
el cumplimiento solicitado.

6. ANEXOS

6.1

Anexo |

Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas

Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, codigo de la actividad,
nomina del personal asegurado con nombre, apellido y numero de documento.

2. Clausula de no repeticion contra el Municipio de Lanus emitida por la Aseguradora (En el
anexo Il se desarrolla un texto estandar)

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y
Seguridad de la empresa.

4. Listado de numeros de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clinica- u
otros.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor vélido
que se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Duenos de empresas y personal independiente
1. Fotocopia del formulario de inscripcion en la AFIP — Monotributo
2. Fotocopia de la Poliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)



LANUS
MUNICIPIO

Se deberan mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos
ala AFIP.

6.2 Anexo Il
Modelo de compromiso de no repeticion de la ART

El mismo debe contener la siguiente clausula:

AR.T. SAA., renuncia en forma expresa a iniciar toda accion repeticion contra el
Municipio de Lanus, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art
N° 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Juridica, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar al personal
dependiente o ex-dependiente de (Nombre de La Contratista)
alcanzados por la cobertura de la presente poliza, por accidente de trabajo o enfermedad
profesional sufridos o contraidos por el hecho, en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio y el lugar de trabajo ART. S.A, se obliga a comunicar al Municipio de
Lanus en forma fehaciente, los incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado y
especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) dias de
verificados.
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ANEXO DE EVALUACION Y CALIFICACION

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La documentacion presentada por los oferentes sera analizada por la Comision de Pre-
adjudicacion, quien dictaminara una vez emitido los correspondientes informes técnicos y
economico-financieros, y sus puntajes.

La Resolucion de PRECALIFICACION de las Empresas no sera motivo de recurso.

ASIGNACION DE PUNTAJES

La Secretaria de Economia, Finanzas y Produccion sera la responsable de realizar el informe
Economico-Financiero, y la Secretaria de Desarrollo Urbano de la asignacion del puntaje que se
efectuara segun el siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS MAXIMO_40 puntos
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO_40 puntos
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO__8 puntos
D) METODOLOGIA — MMI MAXIMO_10 puntos
E) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO__2 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS

Los indices se calcularan considerando las cifras del ultimo ejercicio. Asimismo, se considerara
en la evaluacion, si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios
previos, como asi también cualquier situacion de excepcion mencionada en el informe del
auditor. (Desvios de normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres)

A) INDICE ECONOMICO- FINANCIEROS MAXIMO 30 PUNTOS

Se evaluara en funcion de los siguientes indices. Los puntajes asignados se desglosaran de la
siguiente manera

INDICADOR DE EVOLUCION PUNTOS DEFINIDO COMO
SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO
LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 CORRIENTE
‘ (ACTIVO CORRIENTE — BIENES DE
PRUEBA ACIDA 73 CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE
ENDEUDAMIENTO 1.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO
TOTAL 30




LANUS
MUNICIPIO

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE:

INDICE ESCALA A UTILIZAR CALIFICACION PUNTAIJE

<1.50 Malo 0

SOLVENCIA >1.50<2.30 Bueno 4
>2.30 Optimo 1.5

<1.60 Malo 0

LIQUIDEZ CORRIENTE >1.60<3.10 Bueno 4
>3.10 Optimo 1.5

<1.50 Malo 0

PRUEBA ACIDA >1.50<2.80 Bueno 4
>2.80 Optimo 1.5

>1.00 Malo 0

ENDEUDAMIENTO >0.78<1.00 Bueno 4
<0.78 Optimo 7.5

B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 PUNTOS

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras publicas similares

Maximo 40 puntos
La evaluacion se hard en base a la acreditacion de antecedentes de obras civiles y/o en la
prestacion de servicios de mantenimiento y recuperacion de sistemas constructivos en
edificios.

B.1.1) Obras civiles y prestacion de servicios de mantenimiento y recuperacion de sistemas
constructivos en edificios escolares contratados y ejecutados por y ante el Municipio de Lanus
y/o, directa o indirectamente con la Direccion de Infraestructura Escolar de la Provincia de
Buenos Aires o alguno de sus municipios. A efectos de la evaluacion del desempeno, se
requerird la presentacion de certificado del comitente o directivo de la entidad respectiva.
Para las obras o servicios contratados con la Municipalidad de Lanus, La Secretaria de
Desarrollo Urbano a través de la Direccion de Infraestructura y Mantenimiento Escolar
calificara a las Oferentes segun su desempeno en obras ejecutadas con anterioridad.
Esta calificacion tendra en cuenta el desempefo técnico, la responsabilidad para con la obra o
servicio, el comportamiento y seriedad en la comunicacion y/o ejecucion de ordenes
impartidas por la inspeccion, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la
celeridad en la atencion de reclamos y presentacion de la documentacion requerida, la calidad
en la ejecucion de los trabajos y todo otro dato que la inspeccion de obra correspondiente
considere.

Maximo 20 puntos

B.1.2) Obras de Arquitectura y servicios de mantenimiento y recuperacion de sistemas
constructivos en edificios contratados y ejecutados por y ante reparticiones publicas
Nacionales y/o Provinciales no incluidas en el punto B.1.1).

Maximo 10 puntos.
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B.1.3) Obras de Arquitectura y servicios de mantenimiento y recuperacion de sistemas
constructivos en edificios contratados y ejecutados por y ante otros Municipios de la Provincia
de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, no incluidos en los
puntos B.1.1) y/o0 B.1.2).

Maximo 10 puntos.

A los fines de la asignacion de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerara que
corresponde el maximo puntaje al Oferente que acredite el mayor numero de obras
ejecutadas en los ultimos 10 anos, asignandose puntaje decreciente y proporcional a los
restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad ejecutada.

A efectos de acreditar las obras ejecutadas solo se tomaran en cuenta aquellas por las cuales el
Oferente acompane las debidas constancias de la contratacion y ejecucion de las obras antes
mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanus, no sera necesaria la
certificacion, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos.
Técnicos correspondientes. En caso que el oferente sea una UTE u otra asociacion se
considerara la suma de todos los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de
integrantes de la misma.

La Municipalidad de Lanus se reserva el derecho de efectuar las consultas ante otros
organismos que estime convenientes a fin de considerar estos antecedentes.

Se tendran especialmente en cuenta los informes de los directivos de edificios escolares cuyo
mantenimiento fuera atendido por el oferente.

B.2) Antecedentes de organizacion funcional y de Representacion Técnica

Maximo 10 puntos
La evaluacion se hara en base a:

B.2.1) Organizacion funcional y su descripcion:
Se hara en base al Organigrama del Oferente y la asignacion de funciones y misiones
de las distintas areas para el servicio de Mantenimiento y recuperacion.
Maximo 6 puntos

B.2.2) Representante Técnico:

Se evaluaran los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su
actividad profesional en general y su participacion en obras de igual o mayor envergadura que
la licitada. Maximo 4 puntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 PUNTOS

C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecucién de los trabajos
Maximo 4 puntos

C.2) Plan de trabajo

C.2.1)
Se evaluara en base al Plan de Trabajo elaborado a partir de las Rutinas especificadas en el
PETP y la cantidad de personal afectado al mismo.

Maximo 4 puntos

Maximo 4 puntos

El Plan de Trabajo se presentara en el Sobre N° 2 acompaiando la Oferta
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D) METODOLOGIA, MMI Y PROYECTO MAXIMO 10 PUNTOS
La evaluacion se hara en base a la Memoria descriptiva que acompane el oferente detallando
en forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habra de ejecutar y/o
utilizar durante el desarrollo del servicio de mantenimiento y recuperacion. Para ser
considerada a los fines del puntaje dicha memoria debera incluir, ineludiblemente, los
siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante el
desarrollo del servicio de Mantenimiento y recuperacion para la realizacion de los trabajos.
Maximo 5 puntos

D.2) Normas de Sequridad a aplicar durante el desarrollo del servicio de Mantenimiento y
recuperacion.
Para la evaluacion de este apartado el Oferente debera presentar un plan de seguridad
aplicado al presente servicio de Mantenimiento y recuperacion.
La carteleria que sea propuesta debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes.
Maximo 5 puntos

E) DECLARACION JURADA MAXIMO 2 PUNTOS
(Juicios Pendientes con Administraciones Publicas) Maximo 2 puntos

A su solo juicio la Municipalidad evaluara los datos consignados por el oferente en sus
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusion de
datos falsos sera causal de inhabilitacion de la oferta.

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MINIMO
PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Mantenimiento de Infraestructura Escolar

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES - ZONA D”

PROPUESTA

La firma que suscribe, con domicilio legal en
y domicilio real en '
ha retirado una copia del legajo y se compromete a ejecutar el servicio “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS ESCOLARES -
ZONA D” en este acto por la suma de pesos
), oseaconel _____% de aumento - reduccion sobre el Presupuesto Oficial.-

Firma la presente propuesta en caracter de Representante de la empresa
DNI'N°

Nota: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en nimeros, tendra validez
el indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de
aumento o reduccion cotizado al Presupuesto, prevalece el primero de ellos.

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Firma, aclaracion y DNI Sello, firma y aclaracion
O RTIZ Firmado
digitalmente por Firmado
ORTIZ Carlos digitalmente
Carlos  ripen o 9
F ha 2020 'IO 19 Di:c::)r (Zii:ral de Compras por GOGGIA
echna: NAVA A . . .
R u be n 15:37:55 -03'00 Mumapaild'ad de Lands Mart|n Anton|o
2/ o Fecha:
2020.11.10

10:56:21 -03'00



