LANUS
MUNICIPIO

Lanus, 12 de abril de 2021

LICITACION PUBLICA N° 19/2021 —-PRIMER LLAMADO

OBRA: “ACCESO POLO INDUSTRIAL LANUS ESTE”

CIRCULAR N° 1 (UNO) SIN CONSULTA

Se informa que el Articulo 8° del Pliego Especificaciones Legales Particulares
perteneciente a la obra de referencia quedara redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 8°.- ADJUDICACION DE OFERTAS: Previo a la adjudicacion la empresa
proponente debera estar habilitada por la Administracion Federal de Ingresos Publicos
a contratar con el estado, para ello debe contar con el certificado libre de deuda que
emite la mencionada reparticion en su médulo “Proveedores del Estado”.

La administracion efectuara la consulta correspondiente y en el caso de no encontrarse
habilitada la oferta sera desestimada.

Se establece un limite de adjudicacion de UNA Licitacion de Obra por Empresa, de las
cuatro emitidas. Licitaciones Publicas N° 16/2021; N° 17/2021; N° 18/2021 y N° 19/2021.

En caso que una misma Empresa Oferente estuviese en condiciones de ser
preadjudicataria de dos o mas de las Licitaciones arriba mencionadas; la adjudicacion
quedara a exclusivo criterio de la Secretaria de Desarrollo Urbano. Tal decisidén no podra
generar reclamo alguno por parte de las Empresas Oferentes.-

La presente Circular, completa, debera formar parte de la Oferta, firmada por la
Empresa y su Representante Técnico.-

Firmado .
Martin Goggla digitalmente por O RTI Z ;"”:a:jo .
Director General GOGGIA Martin igitalmente por
Municipapiidad‘de Lanas Antonio Ca rI OS SRI;HZ Carlos
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LANUS
MUNICIPIO

Lanus, 12 de abril de 2021

LICITACION PUBLICA N° 19/2021 —-PRIMER LLAMADO

OBRA: “ACCESO POLO INDUSTRIAL LANUS ESTE”

CIRCULAR N° 2 (DOS) SIN CONSULTA

Se informa que la Visita a Obra se llevara a cabo el dia 23 de abril del corriente ano, a
las 10:00hs y el punto de encuentro sera la interseccién de las calles Gral. Deheza y

Bueras.-

La presente Circular, completa, debera formar parte de la Oferta, firmada por la

Empresa y su Representante Técnico.-

Firmado
Martin Goggia .
Director General dlgltalmente POF
De Compras GOGGIA Martin
Municipalidacl,de Lands Natonio
LANUS

MUNICIPIO ~ Fecha:2021.04.16
10:42:30 -03'00'
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

OBRA: “ACCESO POLO INDUSTRIAL LANUS ESTE”

MEMORIA TECNICA Y DESCRIPTIVA

1.1) DIAGNOSTICO DEL SECTOR DE LA INSTERVENCION

El area urbana que abarca el Parque Industrial de Lanus Este, presenta algunas
deficiencias que dificultan la transitabilidad de los vehiculos de gran porte que
transportan productos e insumos industriales, debido a que el radio de giro de
numerosas bocacalles, no es suficiente. Eso afecta el estado del pavimento, los
cordones, veredas e incluso llevando a la rotura de sumideros. Las condiciones y
dimensiones 6ptimas del pavimento del Parque Industrial son el sustento de la
actividad econémica que mantiene el desarrollo de la poblacién aledafia, ya que la
actividad econdémica localizada en dichos tramos, abarca 45 diferentes empresas y
el malestar se traduce tanto en los empleos directos, como los proveedores de
bienes de servicios (seguridad, limpieza, transporte, etc.).-

En este contexto, los conflictos detectados en relacidon a la situacion actual tienen
origen principalmente en las dimensiones insuficientes de bocacalles, lo cual lleva al
deterioro de los pavimentos por el uso.-

2.2) DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA OBRA

La Contratista se hara cargo de la provisién y acarreo de todos los materiales
necesarios para la ejecucion de los trabajos.-

También sera responsable de la senalizacion y balizamiento de todos los frentes de
trabajo y de la limpieza posterior de la zona.-

Las diversas obras deberan cumplimentar con los requerimientos, Especificaciones
Técnicas y Normas que forman parte del pliego del llamado a Licitacion.

Se controlara que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente
sean tales materiales los que se adquieran y luego instalen.-

Los materiales a proveer deberan contar con una garantia escrita de 2 anos como

minimo.-
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El Proyecto busca dar un marco equilibrado en relacion a las obras realizadas en el
Municipio, brindandole a las empresas del Parque Industrial de Lanus Este, distintas
alternativas, usos y un mayor aprovechamiento del espacio publico, asi como la
fluidez y agilidad en la circulacion.-

Los trabajos previstos para la ejecucion de la presente Obra son los siguientes:

Reconstruccién de pavimentos

e Rotura del pavimento existente con martillo hidraulico y/o martinete,
remocion y traslado de escombros.-

e Construccion de Base de Hormigén Pobre (H-21) de baja resistencia
e=0.15m

e Pavimento de Hormigon Simple ejecutado con hormigéon H-30, e=0,22m
con acelerante de resistencia a los 7 dias.-

Si durante los trabajos o previamente a estos se observara deterioros o mal
funcionamiento de sumideros, camaras de inspeccion y nexos de los mismos, estos
seran reconstruidos y si fuera necesario reemplazar cafierias se haran con expresa
indicacion de la Inspeccion de la Obra.-

e Tomado de juntas y grietas.-

e Saneamiento.-

e Reconstruccién de conductos y cafierias.-

e Reconstruccion de Sumideros.-

¢ Replanteo, ampliacion y reconstruccion de bocacalles indicadas.-

2.3) OBJETIVO DEL PROYECTO

La superficie de reconstruccién, aproximada, a ejecutar es de nueve mil
cuatrocientos metros cuadrados (9.400m?) de Hormigon destinado a
repavimentacion, ademas de aproximadamente mil cuatrocientos metros cuadrados
(1.400m?) de Hormigdn destinado a la ampliacion de las bocacalles necesarias.-

2.4) VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE DISENO

ESTUDIO DE TRANSITO

Para la determinacion del tipo de vehiculo, configuracién de ejes, dimensiones
maximas (largo, ancho y alto) y el peso maximo bruto, se utilizé la que establece las
reglamentaciones vigentes.
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TIPO DE VEHICULO CONFIGURACION PESO
DE EJES
LARGO ANCHO ALTO MAXIMO
(BRUTO)

O D-1 13.20 2.60 4.10 16.50
w S - 1

*) D-2 13.20 2.60 4.10 24.00

0
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O

w S - 1
Opn0,0,0 D-3 13.20 2.60 4.10 30.00

]
.
]
.
/]
6:0mm0:0 D-2 13.20 2.60 4.10 28.00
S-1
* D-1 18.60 2.60 4.10 27.00
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' ) D-2 18.60 2.60 4.10 42.00
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PAVIMENTOS

El proyecto contempla la reconstruccién de 9.400 m? del pavimento existente con
hormigon. Se proyectara el paquete estructural del pavimento de Hormigén para
cumplir con la capacidad, resistencia y durabilidad que permita soportar el volumen
de transito, para toda su vida util.

El pavimento sera una calzada de Hormigén H30 de 22 cm de espesor y una sub-
base de Hormigdon pobre H21 de 15 cm, sobre una subrasante compactada. Se
realizara el saneamiento de la subrasante en los sectores que se observe suelo
contaminado o con exceso de humedad.

Paralelamente, se proyecta la readecuacion de las obras hidraulicas a lo largo de la
traza, con la reconstruccion de sumideros con las correspondientes conexiones a la
red existente.

El diseno altimétrico de la rasante respeta las pendientes longitudinales existentes y
considera niveles inferiores a los umbrales de propiedades frentistas.

AMPLIACION DE BOCACALLES

El proyecto contempla la ampliacion de 1.400 m? de bocacalles para la correcta
circulacion de los vehiculos que transitan por las calles a intervenir.

El paquete estructural sera el mismo previsto para el pavimento.

El disefio altimétrico de la rasante respeta las pendientes longitudinales existentes y
considera niveles inferiores a los umbrales de propiedades frentistas.

METODO CONSTRUCTIVO

Se procedera alaremocion y retiro de las capas integrantes del pavimento existente
con martinete o martillo neumatico.

En las zonas removidas, donde no esté previsto una posterior excavacién o
reconstruccion de estructura, se debera proceder al relleno con material apto hasta
lograr un perfil conformado y compactado de acuerdo a lo indicado en la presente
documentacién de obra.

Luego se excavara el ancho y profundidad necesaria para obtener los perfiles
indicados en los planos de perfil tipo.

En los tramos en que se excava la caja se ejecutara un sistema de drenaje tal que
imposibilite el estancamiento de las aguas, y que no produzcan erosiones por el
escurrimiento de las mismas.
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Si durante los trabajos de desmonte hasta las cotas de sub-rasante se estimara que
el suelo natural, por sus caracteristicas no constituye un soporte adecuado, y no es
factible utilizar suelo de desmonte, se debera colocar suelo cal adicional para
saneamiento, el que se colocara y compactara en capas no mayores de 0.20 metros
de espesor. La calidad del suelo seleccionado debera responder a las indicaciones
para la sub-rasante y la compactacion se realizara al 98% del Proctor Estandar.-

Una vez aprobado la ejecucion de la sub-rasante, se procedera a la construccion de
una base de hormigdn pobre H-21, en 0.15m de espesor y para su aprobacion se
exigira una resistencia minima a la compresion a los 28 dias R28d=200kg/cm?. El
espesor promedio de la zona no podra ser inferior al espesor teérico menos 0,5 cm.

El asentamiento medido en el cono de Abrams sera de 8 cm (+/-1).

Una vez concluidas las tareas de terminacion superficial, se mantendra la base
himeda mediante una fina pelicula de agua y una vez que haya alcanzado un cierto
endurecimiento (que no se deforme al ejercer presion con los dedos), se colocara
sobre la misma un film de Agrotileno negro de 200 micrones de espesor, que ademas
de separar la base de hormigén pobre del pavimento de H°S° se utilizara como
membrana de curado, la que debera mantenerse en perfectas condiciones hasta el
momento de recibir el hormigdn de reconstruccion de las losas.

Previa aprobacién de la Base de Hormigén Pobre (H-21) y transcurrido el periodo
minimo de curado de dicha base, se construira el pavimento de hormigén rico H-30,
con acelerante de resistencia a los 7 dias, espesor 0.22m.Se prestara especial
atencion a la ejecucion del recalce de las losas aledafias al bache.

El asentamiento del hormigon no sera superior a los 6 cm. y el mismo sera vibrado
con la intensidad adecuada para estos trabajos.

Luego de esto, la superficie sera fratasada en primera instancia para luego ser
terminada con cinta textil y caucho para darle asi la terminacion adecuada. Se
procedera a la aplicacion de membrana de curado tipo Antisol la que debera ser
aplicada con los equipos de pulverizacion adecuados

Se materializaran en su superficie las juntas de contraccion que se consideren
necesarias. Luego de limpiar adecuadamente las juntas aserradas se aplicara la
imprimacion adecuada para luego proceder al tomado de juntas con el material
asfaltico adecuado.

Concluidas todas estas tareas se procedera a habilitar el transito previo a realizar
una adecuada limpieza de la zona.
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TOMADO DE JUNTAS Y GRIETAS

Los trabajos a realizar comprenden el tomado de juntas en todas las juntas y grietas
de los pavimentos que no deban reconstruirse, se efectuaran con materia asfaltico
adecuado, previa limpieza a fondo de las juntas y/o grietas, quitando todo resto de
material suelto, y repasando con soplete con aire a alta presién previo a la
imprimacion adecuada.-

El proyecto contempla la realizacion de 1720 metros lineales de tomado de juntas y
grietas.

OBRA HIDRAULICA

El proyecto contempla la reconstruccion de:

e (09 Sumideros Tipo S2

e 44 ml de conductos de enlace de 500 mm. de diametro
SUMIDEROS

METODO CONSTRUCTIVO

Se Trata de la readecuacion de sumideros, llevando la longitud de vertedero a 2
metros (S2) cuando esta sea menor.

Las tareas a ser ejecutadas incluyen desde el arreglo del fleje o perfil de terminacion
de hierro hasta la reconstruccién total por aplastamiento. Asimismo se contempla
desde el arreglo parcial o total del sumidero, la limpieza del mismo y en caso de
faltante, la colocacion de la tapa de inspeccion

Los Sumideros a construir se ejecutaran de acuerdo al plano tipo de sumideros de
la Direccién Provincial de Saneamiento y Obras Hidricas de la Provincia de Buenos
Aires (DIPSOH).

Las tareas a ejecutar incluyen: aserrado de pavimentos, excavacion, preparacion y
colocacion de encofrados y armaduras segun plano de sumidero tipo, hormigonado,
limpieza final del area de obra y habilitacion del sumidero para la recepcion de aguas
pluviales. En cualquier caso la altura del vertedero de sumidero no podra ser inferior
a los 0.18m.

Todos los materiales necesarios para la construccion de cada uno de los sumideros
deberan responder a lo establecido en las especificaciones de la DIPSOH, en lo
referente a los requisitos tecnoldgicos exigidos para el hormigoén y el hierro a utilizar,
ajustandose en un todo a lo precisado en el plano correspondiente.
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CONDUCTOS DE ENLACE

METODO CONSTRUCTIVO

Se debera proceder a pasar una varilla metalica u otro elemento mecanico por dentro
del cafo de conexion del sumidero con el conducto principal, hasta remover los
elementos que producen la obstruccion, y retirar la misma. En caso de que dicho
objetivo no pueda lograrse, por diferentes motivos tales como fuerte consolidacién
de los sedimentos, trabazén mecanica de la obstruccion, insuficiencia del cafo de
conexion, debera procederse al recambio de los cafios necesarios que estaran
contemplados en el item “Provisién y colocacién de cafio de hormigén @ 0,50m”.

En tal caso debera procederse de la siguiente manera: Cortar el pavimento en el
ancho necesario, minimo un (1) metro, con sierra o elemento que asegure una junta
prolija del antiguo con el nuevo pavimento.- Excavar hasta retirar los cafos
indicados, colocar los cafos nuevos, alineados correctamente y asegurando un buen
asiento, rellenar, las juntas, con concreto, relleno de suelo, compactando con equipo
mecanico en capas de no mas de 20 cm., y reconstruir el pavimento segun el método
constructivo indicado anteriormente.

Los canos a utilizar seran de H°S de 500 mm de diametro.

*En caso de no ser necesario colocar nuevas canerias de enlace de Hormigon
Simple se procedera a realizar una economia del Item para reutilizarlo como demasia
dentro de los demas items restantes hasta llegar al mismo valor final de obra.

2.5) IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO

La presente obra se refiere a la reconstruccion de pavimentos de hormigoén dentro
del tejido del Partido de Lanus, que se encuentran deteriorados por causas exégenas
y/o enddgenas y que provocan, tanto en usuarios como en vecinos, malestares y
pérdidas de toda indole; economicas, sanitarias, estéticas, etc. desregularizando las
zonas afectadas en su diario funcionamiento.-

Es por ello que las obras proyectadas tienden a normalizar efectivamente y de un
modo racional, las condiciones de uso, solucionando de raiz, la variedad de los
problemas mencionados.-

Por todo lo expuesto se realizara la reparacion de lugares puntuales dentro del
Partido, con Hormigén Simple para transito pesado, previo retiro de la carpeta
asfaltica existente, en los lugares donde sea necesario, a efectos de detectar la
totalidad de las areas a reparar.-
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Se realizara asimismo la reconstruccién de sumideros para llevarlos a longitudes de
vertedero de dos metros, salvo en los existentes de luces mayores, agregandole, a
la totalidad, rejas horizontales para la mejor captaciéon de las aguas.-

Decididamente, la intervencion resultara en el descongestionamiento de la
circulacion vehicular y traera aparejada mayor comodidad para los conductores de
vehiculos de gran porte. Los beneficios directos se concentraran en la mejora del
ambito publico, sosteniendo el crecimiento de su afluencia y por ende la
productividad de todo el Parque Industrial de Lanus Este. Esto actuara en forma
directa sobre la mejora de los empleos existentes y promovera la creacién de
nuevos.

En dltima instancia se producira un efecto de mejora en la calidad de vida de los
frentistas y aledafios, que contribuira significativamente, a la mejora integral de la
comunidad a través de la generacion de riqueza sustentable.

Finalmente se debe considerar que esta propuesta flexible, abierta y que se ha
desarrollado con el consenso de los sectores involucrado comporta una inversion de
bajo monto en relacion con el efecto positivo que habra de generar.

2.6) PRESUPUESTO OFICIAL

La modalidad de contratacion es mediante Licitacion Publica, siendo el Presupuesto
Oficial de SESENTA 'Y SEIS MILLONES ($66.000.000-), incluidas la totalidad de las
obras proyectadas. El plazo de ejecucion previsto de CIENTO CINCUENTA (150)
dias corridos, y un el Plazo de Garantia de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
(365) dias desde la Recepcion Provisoria.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA PUBLICA

DISPOSICIONES GENERALES |

|
1. OBJETO DEL PLIEGO:
El objeto del presente Pllego es establecer las obligacionas que contraen y los dere-
chos que adquieren, &l Municipio de Lanls por una parte y quish presenta una pro-
puesla, por la olra, en las Lictaciones Plblicas de Obra Publica del Municiplo, y para
el caso de que resulte adjudicatario de fas obras licitadas, regulando las condiciones

de la contratacidn,

1.2. TERMINOLOGIA:

En &l prasante pliego v en |la documentacion dalnamntmtmmm z& calebren, se am-
pl=an, con & significado que aqui se indica, los siguientes térmlnl:rp;:

“Adjudicatario™ el oferente al que se ha ﬂnmunlnadn an forma fehaciente |a ad-
judicacian de la obra en su favor, hasia la firma del CONTRATO. |

“Comnision Técnica Evalvadora®™. Grupo de profesionales y técnicos designados opor-
tunamenta por el Departamento Ejecutivo para |a evaluacién y seleccién de las ofer-
tas presentadas en el aclo licitatorio. Emitirdn un informe en el qua funda-
menten técnica y econdmicamente al orden da nnmranlancia de las OFERTAS
presentadas .

"*Comitente”. La Municipslidad de Lanis

*D.E.-" Departamanto Ejecutivo da la Municipalidad de Lants

“Contratista™ el ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATO.

“Contrato™ el instrumento legal escrito que, firmado per &l Intendehte de la Municipali-
dad de Lands y por el ADJUDICATARIO donde sa estipulan los derechos y obligacio-
nes y que rigen las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condi-
ciones se astipulan an todos los documentos técnicos v legalas qua intagran |a licita-
cidn

"Dias carridos™ todos los dias del mes,

“Dias habiles™ los dias en que funcionan las oficinas de la Administracién Plblica Mu-
nicipal,

"Dias laborables” todos los diss excepto los domingos y meadio dia del sabado vy los
comprendidos dentro del régimen de ferlados nacicnales y dias no laborables.
"Documentacian contraciuel”. todos los elemeanios del CONTRATO

"Documentos anexos” Toda la documertacidn que amplia v, completa & presente
Pliego, integrandose como documentacidn y que serd firmada por las partes al instru-
mentarse &l CONTRATO de Cbra Piblica.

"Firma o eympresa”; Persona fisica o juridica habilitada para preseniarse en calidad de
proponenis.

"Inepeccidn” 0 "Inspector”, Senvicio 8cnico encargado de ia fiscalizscion, conirol v vigs-
lancia o= |a calidad de los materiales y avance de |os frabajos a ejecutar por parte dal
COMITENTE.

"Mes"; periodo entre un dia determinade v el mismo dia del mes siguienta.
"Oferente” o "Proponents”: la persona fisica o juridica que presenta una PROPUESTA
u OFERTA en una licitacién. |

"G-I"ﬂu"fa o Propuesta™ Es la presentacion constitulda por el Pliego, v los de-
mas pliegos de acuerdo al tipo de obra que se trate, documentacitn grifica y demds
antecedentes técnicos y legeles exigidos en los mismos vy la propussta econémica
Todo lo aqul mencionado debera presentarse debidamente rubricada por el Respon-
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sabie de la FIRMA O EMPRESA y su REPRESENTANTE TECNICO, como condicion,
para la aceptacién de la PROPUESTA por parte de la Municipalidad.

"Bliego licitatoria™: Todos los plieges de la licitacion, todos 105 planos ¥ circulares ema-
nadas de la Secretaria con y sin consulta,

“Segistro de Contrataciones y Liclladores” Registro de Contratacionas y Licitadores
de la Municipalidad de Lands

"Representanie Téenico”: Profesional habilitado, matricuiado en el colegio profesional
comespondiente y con las incumbencias acorde a las obras de que se (rata la Licita-
cién, que respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE. Sera resporn-
sable de la correcta interpretacion técnica de la Documentacion Contractual y las pres-
saciones requeridas para la ejecucion de la obra. En caso de resultar el proponents
ADJUDICATARIO de la misma, suscripto el Contrato, serd responsabie de la sjecu-
cibn de la cbra..., por parte, y da la CONTRATISTA, conjuntaments con &sia.
*Samena™ periodo de siste dias cormndos.

"aubcontralista™ la persona fisica o juridica a quign la CONTRATISTA encargue o r
encomiende la sjecucion de una parte de los trabajos ylo prestacionss & su cango.

Wi T™ Es la Unién Transitoria constituida con arreglo a lo dispuesto al codigo Civil y
comercial

Tedo otro término empleado en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL y no mencio-
nade en este articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbra.

1.3, cOMPUTO DE PLAZOS:

Los plazos se contaran: .
a) En digs hébiles municipales, con excepcin de aquellos casos en los que el Pliege
da Bases y Condiciones Particulares indique o contrario.

b} Cuando se fijan en semanas, por periodos de siele (7) dias carridos.

e} Cuando se fijlen en meses o en afios, conforme a lo dispuasta en el Cédige Cwil y
Comercial de la Nacién

1.4, COMUNICACIONES:

Las comuricacionas que se realicen entre la Municipalidad y los interesados, oferen-

tes y adiudicatarios, sa llavaran a cabo por medios de comunicacion fahaclentes tanto

slectrnicos como tradicionales. Ningln mecanismo utilizado debera poner en ventsja " i
a3 un nteresado u oferante sobre kos restantes.

1,5. GARANTIAS:

Son las obligaciones accesorlas que, para asegurar el cumplimiento de diversas obil-
gaciones principales, se establecan en articulos subsiguientas. Las mismas de-
berdn afianzarse de acuerdo a lo prescripto por &l Decreto Provincial N® 2880/2000.

Sa garantizara la misma de las sguientes formas:
A) En efectivo, mediante depdsito en la Tescreria Municipal, se adjuntara a la do-
cumentacion el ORIGINAL de |a boleta respectiva,

Lt P BYMediante la prasentacion de Flanza Bancaris, adjuntando el original de la docu-
' frienlacidn.
C) Mediante Péliza de Segure de Caucidn, ORIGINAL.

S| se consfituyera la Garantia madiante Flanza Bancaria o Poliza de Seguro, el fiador

o asegurader, se debera constituir en fiador solidario, liso, dand y principal pagador
con renuncia del beneficlo de excusion y de division de acuerdo a ios términos del Go-
digo Civil y Comereial, por tedo al término de vigencia de la obligacion principal y por la
tolalidad del monto sin restriccionas ni salvedades, sometiéndose a la jurisdicciin de
lot Tribunales ordinarios con competancia contencioso administrativa en Lands, del -
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Dapartamento Judicial de Lomas de Zamora o aguellos que en un futuro los resmpla-
ca, para cualquier controversla que pudiese suscitarse. Dicha Mrmula deberd inscribir-
se en el instruments an forma litaral, '

Asimisme deberd constituir domicilio Especial dentro del Partido de Lands. Queda sin
valor algune toda otra disposicidn que se cponga a la presente. |

Las firmas de quienes suscriban la Péliza o Flanza deberdn ser centifieadas por Escri-
bano Pdblice y de comesponder a otra Jurisdiccion, legalizada por e Colegio de Escri-
banos, En caso de Flanza, dicho Escribano deberd cenificar qua los firmantes tienan
facultades para obligar a la Insfitucidn Bancaria en la madida expresada en el docu-
menio de que se trate,

Asimismo la emisién del Aval Bancario o de la Pdliza y su vigencia no podra ser pos-
terior a la fecha y hora de apertura de la licitasion.

Las fianzas del contrato prestadas por cualquiera de los medios establecidos en la
Ley, serdan aceptadas por sus valores escritos,

Guando los Oferentes pretendan garantizar su Oferta medianta Péliza de Seguro, ésta
podra ser presentada con anticipacidn para su visado previo. Dicha presentacion po-
dra efectuarse desde el momento de puesta a dizposicién de los Plieges de Bases y
Condiciones de la Lictacion, hasta cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha fijada
para la apertura de las Propuestas. La visacién sdlo se reslizara cuando en la Péliza
se cumplimenten los requisitos exigidos en la Documentacitn de la Licitacion, y en
caso contrario serd rechazada ¥ no habilitard su presantacion Garantia da Pro-
puesta. El visado o rechazo se efectuard dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
presentada. |
El trémite previsto es optativo, pudiendo los Oferentes efectuar la presentacién de sus
Fropuastas sin el visado pravia, pero an el casa que la Péliza de Segure no se ajusle a
lo exigido en los Piegos de Bases y Condiciones. la propuesta serd rechazada sin
analizar, y devuella an el aclo al interesade sin que le asista derecho reclamo a a-
RO, |

Las representadas mediante titulos, letras de tesoreria o certificades de deuda, no
fiberaran al contratista de las diferenciss que pudieren emerger por actualizacion de
los créditos conforme lo establecido pracedentementes ¥ hasta &l monto real del crédito

1.6. CONSULTA ¥ ADQUISICION DEL PLIEGO:

Los Pliegos podrdn consullarse ylo adquirirse hasta el Gitimo dia hdbil snterdor a la
apartura, o ¢l gue establezca sl plieago de Bases y Condiciones Particulares, en La
Direccidn General de Compras dentro cel horario administrativo de esa dependencia,
ademds estardn disponibles, Gnicamente para su consulta, en la pagina web del Muni-
sipio (htp/fwew. lanus gob. aridocumentos-oficiales 7ealegoria=8).

Les pliegos en todos los casos son sin cargo, salvo gue el pliego de Bases y Condl-
ciones Particulares establezca un valor de venta, |

Es condicidn excluyente para participar de Ia ficitacion la adquisicién del Pliago.

Las soliciiudes de aclaraciones yfu observaciones al proyecio o a la documentacion
s& deberan realizar por escrito hasta el tercer dia habll anterior inclusive, al dia fijado
para |la Aperiura de las propuastas. Las contestaciones yo aclaraciones que el Mun-
ciplo juzgare convenlente realizar seran puestas en conocimiento en forma fehacients
de todos los que hubleran adquirido el Pliego y hasta el dia habil anterior inclusive a la
fecha de apertura. Dichas aclaraclones seran incorporadas al Pllego como parte inte-
grante del mismo,

Todos los adquirentes de Pliegos que no recibisren las aclaraciones no tendrdn dare-
the a reclamo alguno debiendo inexcusablements concurrir al Municipio a retirar un

L




LANUS
MUNICIPIO

ejemplar de las mismas, sl las hubiere, hasta las catorce (14:00 hs.) horas del primer
dla habil anterior a la fecha de apertura de las ofertas.

1.7. DOMICILIO

En el momenta de adquirr el Pliego, el interesado deberd constituir un DOMICILIO
legal en LanGs, Provincla de Buenos Aires como asi tambign un Comeo Electronico &
cual serd considerado valido para las notificaciones que fueran necesaras efectuar
por la Administracién. La Municipalidad notificara & las EMPRESAS a dicho domigi-
lio, no aceptandose reclamos al reapecto por el Incumplimiento de o aqui estable-
cido. 8l lo medificara, debera hacerlo dentro de los limites de la misma cludad. Anles
de vencido el plazo de validez da su OFERTA, debera comunicar este cambio an
farma inmediata y fehaciente a la Diraccitn General de Compras. El cambio de
damiclic surtird efecto a parlir de recibida la notificacién por parte de la Municipalidad.

1.8. NORMAS SUPLETORIAS

Todo cuante no asté previste en las presentes bases serd resusito de aguerdo
con les disposiciones de;

s La Constitucltn de la Provincia da Buenos Aires.

+ La Ley Organica de las Municipalidades.

» Reglamento de contabilidad y disposicones da adminstracion para las muricipa-
lidades de |a provincia de Buenos Aires.

« Decreto Provincial 2680/00 (RAFAM)

« Supletoriamente -Ley 6021, Ley de Obras Publicas de |a Provincia de Buenos M-
res, y sus modificatorias.

»  Orderanza General 165 de la Provincia de Buenos Alres, cuando comesponda.

s Leyesy normas vigentes en el ambito de la Provincia de Buenos Alres que resul-
tan aplicables en razdn de la maleria.

« Los pAncipios generales del Derecho Adminisirativo.

= Los pincipios generales del Derecho.

1.5. CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sard causal determinante del rechazo sin mas tramile de la PROPUESTA u OFERTA
en cualquier estado dé la licitacién o de |a rescision de pleno deracho del CON-
TRATO dar u ofrecar dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) Funcionarios o empleados plblicos con competencia referida a esta licitacion o
CONTRATO hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funcionss o pafa que hagan
valer la influencia de su carge ante otro funcionario o empleado plblico con la com-
pefencia descripta, a fin de que #slos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funitiones.

o b} Cualquier persona haga valer su relacion o influsncia sobre un fundiorano o am-
pleado publice con la competencia descripta, a fin de que estos hagan © dejen de ha-

o ger algo relstivo a sus funciones,

A" saran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido te-
las acios en interés de un IINTERESADO, OFERENTE, ADJUDICATARIO O la
CONTRATISTA, directa o indirectamante, ya sea como representantes, administrado-
res, socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gesiores de negocios,
sindicos, o cualquler otra persona fisica o juridica. Las consecuencies de estas con-
ductas ilicitas se producirdn aun cuando se hubieran consumado en grado de tentati-
b5 o
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Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, la persona flsi-
ca o juridica gue tuviera un accionar como el sefialado, quedara excluido dal Re-
gistro de Licitadores de la Municipalidad de Lanis. |

2. DE LOS PROPONENTES
2.1. PROPONENTES
Seran admitidas come PROPONENTES las personas fisicas o fjuridicas que acre-
diten estar habilitados para [a construccion de obsas pablicas saivo que el Pliego de
Condiciones particulares disponga lo contrario en virtud del fipo v magnitud de las
lareas a realizar.

REGISTRO DE LICITADORES: Los proponentes deberdn estar inscriptos en el Re-
glstro de Licitadores o Proveedores de este Municipio de Lanus, o tener iniciado el
tramite de inscripcitn,

-~ Cuando se requiera Capacidad Técnica Financiera en el Pliego de Condiciones Legs-
~=* les Padiculares, los Oferentes deberan también estar inscriptos en el Registro de Lick
tadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincla da Buenas Aires ylo Registro

* MNacional de Constructores de Obras Piblicas. .

igualmente deben contar con todas las inscripciones yio habilitaciones requeridas en
el ordenamiento laboral, en al sistama de seguridad social, por las narmas impo-
sitivas, nacionales, del Goblerno de la Provincia de Buenos Aires,

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
Los oferentes deberdn cumplimentar las exigoncias pravistas por la Ley N° 13.074
el Dacreto N* 340/04, en forma previz al dictade del acto administrative de adjudica-
citn por parte de ls autoridad competente.
2.2. REPRESENTANTE TECNICO |
Salvo que el Pliege de Condiciones Parficulares disponga lo contrarlo por la caracte-
ristica de le obra, serd condicién la Intervencidn de un Representants Técnico res-
ponsable, que respalde profesionalments la propuesta del PROPONENTE y la ejecu-
cion de la obra, 2n caso de resultar éste ADJUDICATARIO de la misma, El REPRE-
-~ SENTANTE TECMICO deberd ser Arquitecta, Ingeniero Civil o en Construcciones o
Masstro Mayor de Obras o bien con le especialidad gue especifiqgue el Plisgo de
Condiciones Particulares, debiendo estar inscripto en el Colegio Profesional comes-
pondiente de la Provincia de Buencs Aires, a la fecha de la firma de la PROPUES-
TA.

2.3 SISTEMA DE CONTRATACION

Las licitaciones, [as sjecuciones de obras y las adguisiciones se haran por los siguien-
tes sistemas:

a) Por pracios unitarios.

b) Por gjuste alzado.

c) A costo y costas. Este sisterna sélo se podrd aplicar en caso de conveniencia
justificada a juiclo Poder Ejecutive Municipal,

Las diversas modalidades de los sistemas enunciados en a), b) y ¢), se determinaran
en los respectivos pliegos de bases y condiclones particulares, los que ademiés debe-
ran especificar el procedimiento a seguir para |a fiscallzaciin y verificacian de ias ligui-
daclones correspondientes a las obras que s& ejecuten por &l sistema de costos v cos-
tas.
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En sata Ulimo case, las contrataciones que debera efectuar la firma adjudicataria para
cumplimentar la realizacion de las mismas, s& regularan por &l régimen establecido par
la Ley de Obras Plblicas de la Provincia de Buencs Aires y su reglamentacion.

2.4 PROPUESTAS

Las PROPUESTAS e presentardn indsfectiblemania an castellanc, mecanografiadas
o impresas y foliadas correlativaments, La presentacion se deberd efectuar en dos
(2) sobres cerrados y lacrados. El Ginico texto que obrard en el exterior de los pague-
tes serd el provisto en la cardtula de la licitacién, donde conste licitacién a gue res-
ponde, Presupuesto Oficial, fecha y hora y lsgar de la aperiura.

Las cotizaciones seran formuladas en pesos y la modalidad de contrataciin sera, da
ETAPA DOBLE.

2.5 PRESENTACION CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA

Las U.T. Interesadas en formular Oferta, deberan:

1. Satisfacer, en lo pertinenta, los requisitos astablecides en los Articulos 377 ¥

siguientes de Ia Ley 18.550 y sus modificatorias.

2. Suscribir compromiso eXpresa:

2.a. De responsabilidad principal, eolidaria & ilimtada de todas y cada una ce

las empresas consorciadas durante &l proceso de licitacién, en orden al cumpli-

miento de todas las obligaciones del confrato, su rasponsabilidad patronal, su

respensabilidad frente a tercercs y todas las damas obligaciones y respansabili-

dades legales y contractuales amergenias.

2 b. Da no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas intagran-

tes que importen una alteracion de ia responsabilidad frente del Comitenta, sin

la previa notificacién fehaclente a aste y acaptacion de su parte.

2 . Que en caso de quiebra de cualguiera da |os parficipantes o incapacidad o

muerte de los empresarios individualas, no se producira la extincion del contrato

de unian transitoria, el que continuaréd con los restantes.

3 §i al momente de la apertura no 8@ enconiraren constituidas:

3.a. Al mencs por parta de uno de los inlegrantes haber cumplido las exigen-

cias establecidas en el Punto oferentas - Condiclones Requeridas, de las Con-

diciones Particulares.

1 b, Presentar un Compromiso de Constitucién de U.T.E., € que debera con-

templar las exigancias sefaladas en las Condiciones Generales, segin corres-
nda.

e, Inscribirse registralmente en fa Direccién Provincial de Personas Juridicas

0 Inspeccion General de Justicia, segln corresponda, y en gl Registro de Pro-

i yeadores y Licitadores del Estado, dantro de los quince {15) dias corridos de

~ 7 haber quedado firme [a pre adjudicacion y en forma previa a la adjudicacion,

bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la garantia.

a.d, La U,T./Consorcis deberd tener en el estaluto una duracién supericr al

tiampe que demande la cbra, incluyendo el plazo de garantia, ¥ también consig-

nard gue los trabajos a realizar se encuentran comprendidos dentra del objete

soclal de cada una da las EMPRESAS integranies, independientameante de su

parte propereional de participacion.

Las PROPUESTAS debardn acompafiarse, con copia auténtica del instrumento que

acredite su constitucién, an legal forma, y de los documentos que habiliten a

sus representanias para contratar en su nombrs y abligarta.




R RS . . e AN

"B LANUS GOES
MUNICIPIO <

Lt

Los contratos sociales, estatutos o documentes consttutivos deberdn lener plazo de
vencimiento que supera el doble, por lo menoa del estipulado para ta entrega de la
obra
Los PROPONENTES no serdn admitidos en los siguientes casos!
a) los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados
b} les inhabilitados por condana judicial.
¢} las empresas que hayan incurride en incumplimiento en contratos anteriores suscri-
tcs con la Municipalidad de Lands o con la Provincia de Busnos Aires,
d) les que sufran inhibicidn general de bienes. .
a) los deudores morosos de is Municipalidad, salvo Que regularicen su situacidén con
anterioridad a la fecha fijada para la apertura de los sobres. |
f) los que tengan padido de concurso de acreedores o de quisbra in tramite.
@) Los que ravistieren el cardcter de funcionarios, empleados, ] o cualquier
. otra naturaleza de relacién de emplzo con el Estado en ef ordan naclonal, provincial o
miunicipal. |
h) Tampoco los que se encuentren Inhabilitados por el Banco Central de la Republica
Argentina
&i la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con pos-
feriondad a la apertura de sobres, la Municipalidad pedra declarar Ia inhabilidad del
oferenle para presemarse en futuras licitaciones en el término que considers de
acuerdo a la causal y hasta diez afios.
Ademnds de ello, segin la opertunidad en que se detecte el Incumplimiento, proceders
‘a rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nuiidad de la adjudicacion o del con-
- lrate, con pardida del depdsito de garantla de la oferta o de con . Be2gln el caso, y
*  sin necesidad de previa interpelacion judicial o extrajudicial. |
Serd de aplicacion todo lo expuesto para el caso en que el cferents infegre una UTE.

2.5.1. CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA:

La Municipalidad determinard en los Pliego de Bases y Condiciones Legaes Parficu-
lares, la capacidad técnica, financlera especifica minima requerida segiin el caso, para
la calidad de los trabajos a realizar.

2.6 HABILITACION DE OFERENTES

2.6.1 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:

Conforme a lo determinado en el Decieto 561/2000 de este Municipio, o el que an el
ot fuluro lo reemplace, no se adjudicaran Licitaciones Publicas o Privadas, Concursos da
- Precios o Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemarte, me-
diante comprobantes originales o folocopias debidamenta autenticadas agregadas en
$us iegajos de inscripcidn, hallarse inscripto en sus cbligaciones tributarias y previsic-
nales da orden Nacional, Provincial yio Municipal.-

La exigencia precipitada involucraria:

IMPUESTO A LAS GANANCIAS MINIMA PRESUNTA

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONOTRIBUTO.

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS |

OBLIGACIONES PREVISICNALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos
tomo trabajadores auttnomos o con personal bajo relacion de dependancis.-
TASA MUNICIPAL POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIEME, MOTO-
RES8, PUBLICIDAD, PESAS ¥ MEDIDAS ¥ OTRODS. CON COBRD A CARGO
DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA - '
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« TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES del inmueble donde desarroila
sy actividad.-

La enunciacian que sntecade resulta de caracter enunciativa y no taxativa, pu-
dGiéndose solicitar la acreditacion de inscripcion y pago de olras obligaciones, en
caso de cofresponder
Aguelios Proveedares yio Contratistas que tengan su domicilo comercial radi-
cado en el Parlido de Lanis, previo @ efectivizarse ¢l page de su Orden de
Compra, la Diraccidn de Tesoraria General constatara que se encuenire al dia
con los iributes municipales de este Partido. Da no estario se proceders a la co-
respondients compensacion, de conformidad con la redaccion del Art, 130 bis
Decreto Ley B760/58 Ley Organica de las Municipalidades de la Frovincia de
Buenos Alres (Taxto segln Ley 11.838 y sus modificatorias).

La Subsecretaria de Ingresos Pblicos centralizara los requartmientos que efec-
Wiia |a Direccion da Tesorerla General, al efecto del estado de cuentas y de con-
sofidaciones de dauda, que hubiere sido informadc a dicha Dependencia, remi-
figndose & la Subsecretaria de Conrdinacion Legal v Técnica para el caso d2
deuda “judicializada”. En los casos da deudas atrasadas, 5@ considerard que se
=sia al dis con &l pago de anticipo yio \as cuotas vencidas a |a fecha da contral,
allo en =l caso de planes da pago autofizadas por los organismos de recauda-
cign.-

3. OFERTAS

3.1 CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Para el céiculo de su cotizacion los oferentes deberan tener en cusnta:

a) Los valores de los matariales, mano de obra y demas elamentos imegrantes de as
obras, calculados con los precies vigentes al (iimo dia del mes en que s& formula la
ofarta.

b) Las propuestas respanderan a los trabajos totalmente terminades, conforme a lo
establecido en ja DOCUMENTACION de lictacion.

La sola presentacién de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que &l
PROPONENTE, s& ha compenetrado de toda la DOCUMENTACION de la licitacion,
asi como de ias caracteristicas espaciales de la misma: no pudiendo por ko tanto ale-
gar posteriommente dudas o desconocimianto al respectc.

c) Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, o ha hecho

7 gon perfecto conocimiento dal eometido y que se ha trasladado a [a zona donde se
' ‘proyecta efectuar los trabajos de la licitacién, a fin de nformarse debidaments, tal lo

&
™
L

consignade con anterioridad, as decir de las condiciones del terreno, de medianeras ¥

- |linderas. (cuando corresponda), de los posibles inconvenientas que s& opongan a una

normal ejecucidn de las obras, de las condicionas de provisian de agua, energla slec-

“Y° trica, obras sanitarias, disponibikdad de materiales y mano de obra, y de iodo cuanto

pueda influir an el justiprecio que haga de 3 obra

d) El PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podré alegar posteriormente
causa alguna de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condicionas de |3
realizacién de los trabajos, y serd Onico responsable de los arrores U OMISIONEs en que
hubiere incurride su oferta,

3.2 DEPOSITO PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA.

El Oferenta debard depositar el uno por ciento (1% del monto del Presupuesio Oficial
en concepto de Garantia da Mantenimiento de Oferta segan el Articuls 1.3 dei presen-
ta Pliego.
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3.3 CIRCULARES Y ACLARACIONES
La Direccién General de Compras o la Secretarfa de competencia en la presents contrata-
cidn podran efechuar de oficio o a pedido de parte, aclaracionss o coreccs a las dispo-
siciones de los Pliegos, mediante la emisidn de Circulares, hnqu:wmdmn’ﬁ
Piego. ’
Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificultad en hmrp-nh%ciw::lalmpﬁ&gmn
advirtiera algtin ermor u omisidn de la documentacidn técnica durante la preparacion de la
propuesta, ﬂmmwwﬂﬂwnwh!ﬂdﬁﬁm&mmm
dias antericres a la fecha de apertura o & plazo que establezca en Piego de bases y condi-
ciones parficulares.
Las cireulares y aclaraciones se comunicaran a todos los edquirentes del Pliego al domicilio
consignado en el recibe de adquisiciin del mismo como asi también a la Direccicn de Ce-
. trea Eledironico consignada en la adquisicidn del Piego.
- © . Siel PROPONENTE no formulara pedido de aclaracién alguna en e! témino antadicho, sa
1+ considera que conoce y acepta, todos y cada uno de fos elementos integranies da la
DOCUMENTACION del llamado a licitacion y de las aclaraciones que s& hubleren pro-
ducido. |
Es obligacion del interesado Gonstatar Ia emision de circulares, por elio no podra ale-
gar el desconocimiento de Ias drculares emitidas. I

3.4- APERTURA DE LAS OFERTAS: !
{Etapa N* 1= ETAPA TECNICO ADMINISTRATIVA, !

- El sobre 1 contaniendo la propuesta Técnica y la documeantacion requerida se abrirg
el dia y hora indicada en el Decreto de llamado, en presencia de las autoridades co-
respondientes e interesados que concurran,

En &l aclo de apertura se labrara un acta, de conformidad con lo dispuesto por el ar-
ticulo 113 del Decrato 298072000. La misma seri lelda y suscripta por los funcionarios
actuantes y por los proponentes o sus representantes que hubleran solicitado la inclu-
sion de observaciones admitidas, y por todos los interesados que deseen hacero,
Si el dia fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrative o por
hraz:rnes de fuerza mayor, dste tendrd lugar el primer dia hdbll siguiente, a la misma
- ora.
Irforme del SOBRE 1.
a. Los antecedentes seran analizados por una Comisidn Eveluadora, quien serd la
unica responsable de precalificar o rechazar en esla elapa a las empresas presenta-
das.
b. En oportunidad de anafizar el contenido del SOBRE 1, la Comisitn Evaluadora po-
dra requerir a los oferentes informacidn adicional o adlaratorla que no implique la alta-
racion de las ofertas presentadas, ni quebrantamiento al principic de igualdad: tambign
podra intimar a la subsanacion de emores formales, bajo apercibimiento de declarar
inadmisible la oferta, todo ello dentro da los plazos que el Comiterte fije.
g. La Comisidn evaluadora emifird opinidn en relacion con la admisibifidad de la docu-
mentacion exigida en al SOBRE 1.
d. La inadmisibilidad de las ofertas serd resuelta per el ejecutivo, acto que deberd noti-
ficarse a todos los oferentes en forma expresa.
8. El resultado del dictamen de evaluacién del SOBRE 1 serd notificada por la Di-
RECCION GENERAL DE COMPRAS a tndos los Oferentes, con mencién axprasa de
ia facha y hora de la apertura del Sobre N* 2 y Su fallo serd inobjetable,
i. Las garantias presentadas paor los oferentes que no fueron precalificados, serdn de-
vireltas oportunaments.
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Etapa 2 = ETAPA ECONOMICA

APERTURA SOBRE 2. El sobre conteniendo las ofertas econdmicas de qulenes hu-
bieran sido presaleccionados se abrird en acto plblico &l que seran debidamanie bnwvi-
tadaos todos los oferentes participantes del acto de apertura del sobra N° 1. La aperiura

bres, cajas 0 paquetes que contengan las ofertas econtmicas de los oferentes no pre-
solsccionados, juntamente con las respectivas garaniias da mantenimiento de ofartas.
D lo actuado, sa labrard la correspondiente acla,

1.5, CONFECCION, CONTENIDO y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUES-
TA:

Las Propuestas que efectuen los concurrenties a ia Lictacitn se presentardn en al lugar
designado en &l Decreto de flamando a & Licitacién y hasta la fecha y hora indicacas
para &l Acto de Apertura del sobre N* 1, Las Propuestas que se presentaren con ante-
riofdad al dia de |a Apertura, se haran en la Direccién Genaral de Compras dentro del
hatarin administrative. No s8 admitirin Propuestas enviadas por comeo da las que 2
oresenten an la forma indicada precedentemente, se entregara y presentara con recibo,
La presentacion se deberd efectuar en dos {2} sobres cerrados de la siguiente forma;
Sobre N° 1: Idantificando el procadimiento por el cual se oferta conjuntamenie con la
fecha y hara da aperura, contendra;

A- Garantia de Mantznimiento de Oferta de acuerdo a lo expresado en acapite
esoecial a sus efectos redaciado.

B- El Pliege completo, firmado en todas sUs hojas, anverso y reversa, por &l
Ofarenta y su Representante Técnico y la constancia de adquizicion del mismo.

C. La Declaracién Jurada que acepla la Jurisdiccién de los Tribunales dal De-
partamento Judicial de Lomas de Zamora- 0 de aquelios con competencia territorial y
material gue en un fuluro los reemplace producto de la puesta en funcionamiento da
Departamento Judicial de Aveilaneda - Lands, v ello para cualquier controversia que
pudiese suscitarse. Asimismo debera constituir domicilio legal dentro del Municipio ce
Lanis,

D.- La congtancia de inscripcién o de haber iniciado &l ramite en & Registro de
Lisitsdores-Proveecorss de Obras Plblicas de aste Municipio da Lands, el cual debera
eptar terminada antes de la Adjudicacién.

E.. Declaracién que &l Ofererte ha recogido en &! lugar de ios trabajos toda |la
informacion que pueda cbtenerss por las observaciones del terrenc y suUs adyacencias
y también por referencia de terceros sobre el aprovisionamiento de materiales, perso-

_péloaguay energia, siuacisn de inetalaciones, calles de acceso y respecia a cualiquiar
- “oiro antecedente, que pueda permitir una exacta apreciacidn de las caracteristicas de
A 47 tos trabajos, su dificultad y U costo.

! E. VISITA A OBRA, firmada por el Reprasentante del Municipio y Represantanis de
ia Empresa oferente. La misma sa realizara en @l lugar, fecha y hora establecidos en el
Decratn de llamado & licitacion. En el caso que la presente licitacion no cantara con
visita ce obra, la presentacién de la constancia quedara eximida.

& - Plan de Trabajes y Curva de Inversiones (DIAGRAMA DE BARRAS — GANNT ¥
CURVAS DE INVERSION.

H.- Tralindose de Sociedades deberan acompafiar los insirumentas constitut-
vos debidaments inscriptos y aguellos de los que surja fa personeria de quienas sus-
criban la documentacion que las representan, en copia certificada por Escribano Pubil-
en Si sa frata de Sociedades Andnimas debersin adjuntar copia certificada en [a forma
indicada precadentemente, del Acta de Directoria por la cual autoriza |a presentacion. -
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Cuanda un tercero representa a una persona de exislencia visible, deberd acompafiar
el testimonio del otorgamients del peder ¢ copla cerificada en la forma sefialada en la
primera parte de inciso.

|.- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra exigr la; pfe-a&nlad-nn de ofra
documentacion que se considere necesaria.

Sobre N® 2: |dentificando el procedimienio por ¢ cual se oferta E-I:II'I]LII’IiﬂmﬂI"IIﬂ con a
fecha y hora de apertura, contendrd:

A.- El Presupuesto detallado de la Oferta completo y debidaments firmado en
todas sus hojas por el Oferente v su Representanta Técnico an criginal, conteniendo
exclusivamente todos los Rems que integran la planiia del FFESUpUEEm Official, al efec-
to de Tacilitar el estudio y comparacién de las Propuestas.

El Oferente formulara su propuesta en ndmeros v letras.
B.- La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Cbrﬂmnas Particula-
- res.

C.- El Pliego de Bases y Candicicnes Particulares podra exigir la prezentacidn de ofra
documantacion que se considens necesaria,

No se consideraran las que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras yfo agre-
gados entre lineas, que no hubieran sido debidamente salvadas g pié de elios por &l
firmanta dal‘-anfmtan[tampwlas gue no cofizaren la tnla1rﬁadﬁetmtrahmﬂsn
ftems. Cuando difieran las cantidades consignadas en letras v lag establacidas en ni-
mearos, valdra el monto total expresado en letras.

Son causales de desestimacion de la oferta presentada, en el acto de aperiura dis-
puesto en el decrelo de Licitacidn, los sigulentes incumplimientos: a) La no presenta-
cion de la garantia de mantenimiento de oferta. b} La presentacidn del pliego - o sus
modificaciones -, sin firmar, por representante y reprasentante técnico autorizados por
el ofertanta, L‘IFc:ha omisidn podrd ser subsanada en el momento de la apertura, de
encantrarse presentes el represantanta vy al representante técnico; ¥ ¢ La presenta-
cion de la planilla da cotizacidn, con tachaduras yfo enmiendas, estando éstas sin sal-
2 var corectamenta por el ofertante.

s La precedente enumsracidn de causales de desestimacién de ofertas en el acto de
aperiura es taxativa, sin perjuicio del andlisis que se efectivice de gads una de las ofer-
= tas que se prasenten.

La emision de parte de los requisilos establecidos en los incisos C), D), E), F). G) H) &
I} podra amaritar, & juicio exclusivo de la Comisidn de Pre adjudicacion, el completa-
migrto documantal.

Ambos sobres tendran la identificacién ya sefialada,

Los computos y presupuestos confecclonados por el Oferente llevaran finma y selo
del Oferente juntamente con la del Representante Técnico, habilitado y matriculada en
= -el Colegio de Ingerieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, o aguel que
_= indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cada hoja anverso y rever-
50, no aceptandose las que presenten raspaduras y/o enmiendas que no hayan sido
debldamente salvadas al ple.

3.6 VISTA DE LAS OFERTAS / INPUGNACIONES

Durante los dos (2) dias posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo
municipal, se podran efectuar impugnaciones al acto wo contenido de las propuestas,
debiendose adjuntar tantas copias del escrito de impugnacién como oferentes haya,
las cuales seran resueltas por LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS,
Cumplide el plazo establecldo no se acepiardn més Impugnaciones o reclamos. Se
establece comeo presupuesto formel para Ja admisibilidad de la presentacion de
cuglquier tipo de Impugnaciones - tengan éstas la forma de recurso, reclamo, cbser-
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vacion o cualquisr otro modo de peticion -, la eanstitucion de un depdsito en caucion
del 0,1% al 3% del Monto del presupuesto. El misma serda determinado en el pliago de

Rases y Condiciones legales Particulares y realizado en efectivo en la Tescraria Muni-
cipal y el comprobants adjuntado a la impugnacidn o mediante poliza de caucion a
favor de la Municipalidad fa cual, en original y certificada por escribano, debera tam-
hidn acompafiar 8 la impugnacion ¥, en $U caso, reintegrado al impugnante si la im-
pugnacion prosperara total o parciaiments. En c¢aso sontrario, el depdsito quedara
perdido para & proponente a favor de la Municipalidad.

Vencido el plaze para las impugnaciones, los oferentss podran concurrir a la Direc-
citn General de Compras, a efectos de revisar los legajos y las impugnaciones efec-
wadas, durante los dos dias hébiles posteroras al vencimigrta del plazo para reali-
zar impugnaciones, al solo efecto de que tomen sonocimiento de las mismas, retiren
coplas de los escritos y manifiestan, denfro de dicho plazo, o que estimen partinen-
te.

Queda establecido que no podra acompafiarse en tal oportunidad ninguna docu-
mentacién que haya debido ser presentada en el sobre correspandiante.

Cumplidos los tramites sefalados precedentements, en cuanto eorrespondiere,
quedara conciutde el perlodo de vistas @ impugnaciones. Las actuaciones guedaran
resarvadas para su evaluacién a la Comisién respectiva.

Se deja exptesa constancia que la interposicion de impugnacionas no producirs
la suspension de |a continuacion gal procadimiento.

3.7 MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

El Oferente quedara chiigado a mantener su Propuesta duranta noventa (30} dias co-
midos contados a pariir del dia del Acto de |a Apertura. Una vez vencido dicho término,
el plazo quedara automaticaments prorrogade hasta el moemento de la Adjudicacion,
salve que el Oferante relire su Oferta, comunicando la decisitn por medio fehaciente v
con diez (10) dias de antalacion.

3.:3 ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS-INFORME DE PRE ADJUDICA-
CIOMN: ’

La DOCUMENTACION contenida en |as OFERTAS serd analizada por una COMI-
S10N EVALUADORA DE OFERTAS.

Bodra ser suplido el dictarmen de la Comisidn Técnica, con fa intervencitn de las au-
toidades competantes de acusrda a lo previsto por i2 Ley Orgénica de Municipalida-
des v ol Anexo | del Decralo Provincial 238072000,

4.- PRE ADJUDICACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION
41 PRE ADJUDICACION:
{18 pre adjudicacion recaeré sobre |a propuasia que sea méas convenients a los intero-
- ges Municipales, entre agquellas que &a ajusien en un todo a las Bases ¥ Condicio-
™\ ‘nes establecidas para |a Licitacitn, partiendo de un informe de pre adjudicacién,
<Xy para la resolucion se fendra en cuanta:
= ) @) Cumplimienio de la DOCUMENTACION de licitacion.
b} Precio colizado.
&) Capacidad técnica, econdmica y financiera.
d) Evaluacién econdmico financiera de la EMPRESA.
a) Evaluacion scondmica financiera de la oferta.
) Informe de pre adjudicacion
gjjvalunqmdp{ desempelio de b firma en artariores contraros Gua nubiere con 1a Municipali-
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La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia competente en el
procese, emilird &l informe de pro adjudicacion y podrd, para cumplimentarlo, requeris
a los OFERENTES, a las reparticiones Técnicas Intervinienles y a los Regisiros de
Licitaderes, los informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado
que cualquier falseemiento que se detecte en la informacion suministrada, en la docu-
mentacién provista por los OFERENTES sera considerada causal de exclusidn.

4.2 ADJUDICACION

El Ejeculive Municipal resolvera e adjudicacion. Asimismo la nolificard por medio

fehaciente, a todos los oferentes que hayan pariicipade da 1a apertura del sobre N°

2

Sl @ juicio del Ejscutivo Municipal, dos o mas OFERTAS estuvieran en igualdad de
condiciones, se les invitard a presentar una mejora de Ios precios, con recaudos andlo-
gos a los de le licitacion y si la misma situacion s mantuviera, la adjudicacion se re-
solvera teniendo en cuenta la propuesta mas ventajosa y convenients atendiendo
La capacidad técnico financiera disponible de los PROPONENTES.

El Municipio conservard HASTA ESTE MOMENTO la facultad de rechazar todas las
Propuestas sin que la prasantacldn de las mismas de derecho :al Oferente a formular
reclamo alguno.-

El Adjudicatario debera laner concluida la tramitacién concermiente a su inscripcién en
el Registro de Licitedores de este Municipio de Lands, al momento de dictarse el De-
creto de Adjudicacidn respectivo. En caso contrario perderd el derecha a ser Adjudica-
tano, pudiendo el Municipio desechar la Oferta,

4.3. DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO, PLAZO:

El Adjudicatario para firmar el Contrato, afianzard el mismo, dentro de los cinco (5)
dlas habiles de nofificada la Adjudicacidn. Este depdsito gerd del Cinco par clanto del
maonto del contrato (5 %) y se podré integrar por algunas de las I‘:lﬂk'raﬂ pravistag,

Su monto permanacera inalterado hasta la Recepcidn Definitiva da la Obra, sin perjul-
cio de las posibilidades de actualizacion del misme que se establecen an el presente.

|
4.3.1. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECU-
CION DE L“ﬂH‘I’RATﬂ

E;I al ﬂfamnla mnﬂtﬂl.nrﬂm ln Eﬂ'nnﬂa mﬂgum dn ha formas previstas en los incisos
b} o ¢) del Art. 1.3 de este Pliego de Condiciones Generales y las mismas fueran ob-
sarvades por no cumplimentarias comectaments, quedara obligado a reamplazarla en
un plazo méximo de veinticuatre (24) horas por otra que cumpia adecuadaments |os
requisitos, o a constituirla en sfectivo, mediante depdsito en la Tesorerla Municipal.
Vencido dicho plazo, ef Municipio podré declarar anulada |8 Adjudicacion sin perjuicio
de las instancias judiciales que pudieran corresponder.

Lo antedicho se hace extensivo a las garantfas por trabajos adiclonales,

4.4 ORDEN DE COMPRA:

Una vez emtido el Decreto de Adjudicacion, v efectivizado el deposito de Garantia de
ejecucicn de coniraio, para lo cuai el adjudicataric contara con cinco (8) dias desda la
notificacion dal Dacreto, la Direccion General de Compras emitird la Orden de Compra.
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5.- CONTRATOD

51 CONTRATAGION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MANTENI-
MIENTO DE OFERTA

El ADJUDICATARIO, debera concurrir al domicilio de la Municipalidad de Lands, sito
en Hipaiito Yrigoyen 3863 Lanus Oeste, a firmar &l CONTRATC respactivo.

El incumplimients de dicha obligacion habliitara al Departamento Ejecutive Munici-
pal, a dejar sin efecto Ia adjudicacion, con pérdida del depdsito de GARANTIA, salvo
caso de fuerza mayor debidamente comprobada, pudiendoel D.E. adoptar, a su solo
juicio, algunas de las soluciones siguiantes:

a) Adjudicar 1a obra al FROPONENTE que sigue en orden de conveniancia y en caso
de renuncia o defeccisn del ADJUDICATARIO disponer la adjudicacion, descandiendo
en la eacala, hasta o punto que a su solo juicio rasulte comvenients.

b} Declarar fracasada la Licitacion devalviends al deposito de GARANTIA a los PRO-
PONENTES.

Si ol CONTRATO no ge firmara por decisién del Ejecutivo Municipal, el ADJUDICA-
TARIO solo tendrd derecho a reclamar la develucidn de las GARANTIAS consfitui-
das, no teniendo en ningun caso derecho a indemnizacion alguna ni por Aingdn con-
caplo.

PLAZC DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:

Las Garantias de Oferta serén devusiias, a pedido, a los que no resulten Adjudicata-
fios dentro del plazo de treinta (30) dias de producida la Adjudicacion.

5.2 DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS:
Las Obras que se licitan, contratan y ejecutan, quedan somelidas a la documentacian
que a continuacion se indican:

Memoria descriptiva.

Pllego de Bases y Condicionas

Propuesta

Ceontrato suscripto entre las parnes.

Orden de Compra

Lay Organica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Alres.

Reglamanto de Contabllidad y disposiciones de Administracidn para las Mu-
nicipalidades de la Provincla de Bs. As.

La Ley de Obras Piblicas N® 6021 y su Decrsio Reglamentario N” 5488 y
surs modificatorias, &n forma supletoria y en cuanto sea de aplicacion.

El Decrato Provincial N® 298000,
e Las Ordenarzas Genarales vigentes en la Municipalidad de Lanis asl como
57 las normas reglamentarias de las mismas.
_.—GTROS COCUMENTOS INCORPORADOS:

..--"

il

ch

e considaran incorporados al Contrato y haran fe en casa oe discrepancia entre par-
< tes, los planos complementarios y de detalle qua, durante |a ejecucion de la Obra, se
entreguen al Contratista y los que, confeccionados por este, fugran aprotados por el
Municipio, las Ordenes de Servicio dadas paor ascrito por la Inspeccion ¥ el Acia de
Ificic. Todos estos documentos s& extenderan y firmaran an friplicado entregandose
uno de alios para ser agregado a la documentacian confractual a mantener en cbra.

5.3 MODIFICACIONES O ALTERACIONES

El COMITENTE podrd mandsr a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras
contratadas mediante érdenes que transmitird la INSPECCION de obra al CONTRA-
TISTA. cuando sa encomienden modficacionas o alteraciones que mpliquen aumento
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dal monto det CONTRATO, al CONTRATISTA dentro de loa diez (10) dias de noti-
ficacidn, de la aleracién o modificacién, deberd ampliar &l monto de la GARANTIA dal
CONTRATO,

5.4 TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por sl o por terceros en la obra, con
la conlrataciin de trabajos ajenos al CONTRATO, sin que por ={In el G-DHTH#.TIET&
tenga el derscho a reclamacion alguna.

5.6 AUMENTOS O REDUCCIONES DE OBRA

Las alteraciones del proyecto solicitadas por el COMITENTE, lqua produzcan au-

mentos o reducciones de costos de los trabajos contratados, huﬂ no excedan en

conjunto el 20% de! monto basico contractual saran obligatorias para el CONTRA-
= TISTA, abonandose en el primear ¢aso, al importe del aum&n!n nag tanlandd de-

i# racho en el segundo, a reclamar Inﬂamn]zaﬂmn alguna, porilos beneficios que

i3 hublare dejado de parcibir por la parte reducida, suprimida o modificada,

En caso de optar el COMITENTE por la modificacién de 1a obra superando |as limitacio-

nes establecidas en & presente, queda establecido que el valor de los trabajos sera

determinado en un todo de acuerda con lo prascrito EM EL PRESENTE PLIEGO,

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualouier causa el COMITENTE juzgara necesario reducis parte de las obras
contratadas siempre gue no excedan en conjunio el 20% (veinie peor ciento) del mon-
to total del CONTRATO, seran obligatorias para al CONTRATISTA, no teniende
derecho a reclamar indemnizacitn alguna.

|
£.6 DISCREPAMNCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO
En caso de aparecer discrapancia o contradicciones entre los dﬂ?‘anlea documentos
que integran el CONTRATO, sa procedera de la siguienie manera:
1) Si es avidente al arror material serd corregido por el C'-D'I'I.I'IITEHTE guien lo hard de
Oficio o a pedido del CONTRATISTA.
- 2} 8i son por deficlancias an el proyecto, el CONTRATISTA lo comunicara al COMI-
TENTE y este ae dabera expedir dantro de los quince (15) dias.
3) Los documentos privaran en el siguiente orden:
a) Pliego de Condiciones y Especificaciones particulares.
i b} Memoria descriptiva.
s ¢} Planos de detalle,
s d) Planos de conjunto.
&) Pliegos Generales de Condiciones y Especificaciones.
) Contrato.
g) Propuests aceptsda y Resolucion de adjudicacion.
h} Motaz aclaratorias si las hubiere
i} Leyes Nacionales yio Provinciales que rigen en la materia en forma comple-
mentaria o suplementaria.
4) 51 12 aplicacidn da las nommas precedentes no permitieran resolver la cuestion, al
Departamento Ejecutivo Municipal resoivera ta interpretacidn que commesponda, acu-
diendo de ser necesario, a los principios generales del derecho administrativo y a los
principios generales del derecho, en asa ardan,
5) 8i hubilera discrepancia en un mismo plang, entre la medida en ascals y ta acstada,
8) Si existiera discrepancia entre nlimeros v letras, prevalecera el valor axpresado en
lefras,
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7) Por &l sistama de ajuste alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con al
manto total expuesto en el formulario de cotizacion, prevalecera este Gitimo v se pro-
rraleard la diferencia entre todos los rubros.

8) Igual crilerio se seguird si existieran diferencias entre el valor de la oferta economica
y &l monto tatal expueste en el formulario de colizacion, prevaleciendo el valor indica-
do en la oferta econtmica.

5.7 CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA:

Todas las nolificaciones serdn dispuestas en los demicilios denunciados y constitui-
dos segdn los pliegos de bases y condiciones y 2l corespondienta contrato, donde
sardn eficaces |a totalidad de las notificaciones que se afectien

En caso de modificarsa e domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia
dal CONTRATO y hasta |a recepeifn definitiva de |a Obra, aquel queda cbligado a co-
municar, dentre de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente al Depar-
tamente Ejecutive Municipal su nuevo domicilio, &l que deberd estar siempre &n la
Ciudad de Lands , Provincia de Buenos Aires.
5.8 CESION DEL CONTRATO:

El CONTRATO no podra ser transferide ni cedido, total o parcialmenta, salvo pravia
canformidad debidamerts formalizada por parte del Departamento Ejecutive Munici-
pal, el que podraé denegarla sin necesidad de Invocar causa o fundamento alguno y
sin que lal negativa otorgue ningdn tipo de derecho a la CONTRATISTA.

En el caso de acordarse la transferencia o cesién, ésta deberd contener & cumpli-
mienio de los extremos raqueridos por la Ley N° 8021 y concordante de su Decreto
Reglamantario. '

5.9 REDETERMINACION DE PRECIOS:

Se podrén reconocer varfaciones de precio dervadas o mativadas por actos del poder
plblico, causas de fuerza mayor ylo de la situacion de plaza. Da corrasponder, tales
variaciones se recenoceran scbre todes y cada uno de los elementos, rubros o insu-
mos qua integren el precio, segun 1o establezca el Pliego da Bases y Condiciones Par-
ticulares. Se reconoceran ademas los gastos improductivos debides a disminuciones
de ritmo ylo paralizaciones lolales o parciales de obra, que sean producides por actos
del poder plblico o causa de fuerza mayor,

En la misma forma beneficiaran al Estado los mencres precios que, generadns en las
mismas causas se reflejen en los conceptos antedichos.

B reconccimiento de Variaciones de Precies de cada itern de contrato se calculard

N

fepiendo en cuenta todos los elementos que, de acuerdo con las caracteristicas y con-

_cidiciones de realizacion, concurren a determinar su pracio definitiva.
* “En los casos en los que corresponda aplicar las redeterminaciones, el procedimianto

" e flard en el Pliego de Bases y Condiciones Parficulares, el que se confacclonars

+ X ¢ slgulendo los lineamientos relativos al Régimen da Redeterminacidn de Precios de los
< ° X Contratos de Obra Poblica regidos por fa Ley 6021 establecido en el decreto del Podar

Ejecutivo Provincial namero 36717 E convalidado por Ley 14.882 y demas resolucio-
nes complemantarias.

5.10 REVOCACION DEL CONTRATO:

El Muricipic para revecar los contratos cuando se comprobare administrativamente la
suistencia da graves imegularidades que hubiesen positilitado la obtencion de veniajas
por parte de |a contratante; yio la existencia de vicios conocidos por el contratante par-
ticular que afectaran originariamente al confrato, susceplible’ de acarrear su nuiidad:
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yio que el conlrato fue celebrado mediante prevaricato, cohecho, viclencia o cualquier
oira maguinacién fraudulents que diara lugar a la accién penal o que fuere objeto de
condena penal”,

6.- ORGANIZACION DE LA OBRA

6.1 ACTA DE INICIACION DE LA OBRA:
Dantro de los cinco (5) dias corridos de ac i ik

Acta de |niciacion de obra. 2. En los casos que asi ge r?&q:ulara &n ul Pllagn di& Espan:ﬂl'a
caciones Legales Particulares, deberd egtar presente el Representants Técnico del
Contratista en dicho acto. La incomparencia de éste en ol Acto sera penada con la
multa prevista en & pliego de bases v condicisnes particularas.

6.2 PERMANENCIA DE DOCUMENTOS:

Teniando el contratiata la obligacidn de ajustarse en un todo a los documeantos del con-
trato, LA INSPECCION le entregara oportunamente una copla legalizada de la docu-
mentacién del confrato, la que permanecerd en el lugar de la obra y estard a disposi-
gidn de la inspeccion,

6.3.- ORDENES DE SERVICIO ¥ NOTAS DE PEDIDO:

Simultaneamenta con la firma del Acta de Iniciacién de la Obra, #l Inspactor y el Re-
presantante Técnico de la CONTRATISTA abrirén los [bros de de Servicio y
Motas de Pedido, a través de los cugles se cursaran las comunicacionas entre |as par-
tes referidas al desarrollo de los trabajos.

Las Ordenes de Servicio que Iz Inspeccion Técnica imparta durante la ejecucidn de los
trabajos, seran cronoldgicamente consignadas en el libro por triplicado a proveer por el
Contratista, folisdo, sellado ¥ rubricado por la Inspeccion T&mlca gue &gia guardara
en su oficina.

Se considera que toda Orden de Sanviclo estd comprendida deniro de las estiputacio-
nes del Contrato y que no impora modificacidn de lo pactado ni encargo de trabajos
adicionalas, salvo al caso que de afla se hiciera maniestacion explicita de lo contrario,
Las comunicacionss que requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o
definir detates de Ejecucion ¥y demas actos o situaciones para la marcha normal de los
trabajos ¥ que por su indole deban quedar consignadas por escrifn, seran cronglogi-
camente consignadas en un libro foliado por tnplicado destinado a ese solo-afeclo v
se procederd de acuerdo a lo indicado. :

Cuando af Contratista considera que en una orden sé excadean los términos del Con-
trato, debera notificar de ello, sin perjuicio de presantar g |a Inspeccion Tecnica en &l
termino de diez (10) dias cormidos, un reclamo claro ¥ terminante, fundando detallada-
mente las razones que lo asisten para observar la orden recibida. Estas comunicacio-
nes debera cursarias por Nota de Pedido.

Transcurrido &l plazo antenor sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedara
obligado a cumplir |a orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclama-
cionas por ningdn concepto.

Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado
en la misma, sera penado con la multa que establece el Pliego de Bases y Condicio-
nes Particulares.

Cuando la demera en el cumplimiento de la Orden de Servicio exceda el plazo de diez
(10} dias corridos, el Municipic pedrd rescindir el Contrato por culpa del Contratista.

La Secretaria interviniante, previo informe del Inspector de Obra, pnsidarard las solici-
tudes de ampliacién de plazo contractual, con la mecénica de dimiento que esta-
blazza el Piego de Bases v Condicionas Particularas,
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7.- DESARROLLO DE LA OBRA

7.1 PLAZO DE EJECUCION Y MORA:

Las Olbras se sjscutaran an los plazes aslablecidos en el Pllego de Bases y Candicic-
nes Legales Pariculares. Existicd mora automética cuando a la expiracion del plazo y
prérrogas acordadas, fa Obra no estuvieda completaments terminada. Cuando en el
Pliege da Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados
wabajos, i allos no estuvieran terminados en el plazo fijado se entrard en mora aulo-
miaticamenba.

7.2 CALIDAD DE EQUIPO:

E| Contratista usard equipo v maquinaria de calidad apropiada a los trabajos por sjacy-
tar y el Municipio podrd exigir cambio o refusrzo de aquipo y magusnaria cuando el
previsto, ya sea por su astado o caracleristicas, no permita la ejecucion de un frabajo
correcto y &l ritmo establecido.

7.3 GASTOS DE TRANSPORTE

Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los
gastos inherenles al lransporte, alojamienta, visticos, comida, estadias, eic. de sU
personal, ademas del flete, carga, descarga, elc., de materiales, partes componentes,
(tiles, maguinarias, heramisntas y enseras, que se raquiaran para realizar los tra-
bajos objeto de la lickacion adjudicada

B EJECUCION DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS

8.1 EJECUCION DE LA OBRA

Las gjecuciones de las obras deberdn ajustarse estrictaments a lo estipulado en el -
presente Fliego y demas DOCUMENTOS ANEXOS. El CONTRATISTA no podra por
5i, bajo ningun pretexto, hacer trebejo alguno que no &8 ajusie eatriciaments al CON-
TRATO.

B.2 MATERIALES

Todo lo relacionade con el abastecimients, aprobacion, ensayos y prueba de todes los
materiales, se regird por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que com-
panen el Pliege y Documentacion Anexa. El CONTRATISTA esta obligado a emplear
an |a obra los materigies especificados en los documentos integrantes del CON-
TRATO y s le podra requerir muestras de su procedencia, prusbas y ensayos a su
“epslusiva cargo.

_H.3- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:

“Todes los materiglas, artefactos y accesorios serdn de la mejer calided existento en
plaza entre jos de su clasa y los rabajos sjecutados con elios, ajustados a las majoras
reglas del ane. El Contratista debera presantar muesiras da los slermnantos por adguiric
y requerir la previa aprobacian del Municipio. Para los elementos gue requieran elabo-
rackin previa en taller, el Municipio podra inspeccionarlos en los talleres donde se eje-
cuten, pama o cual el Contratista debera cubrir los gastos de traslado y eatadia del
personal da nepeccion si la distancia asi lo requisre.

8.4 EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN

El CONTRATISTA ests cbligado a ejecutar las obras contraladas de tal manera que. a
juicio del COMITENTE, sus diversos rubros: resulten completos y adecuados a los
finee de la obra, en 13 forma esteblecida en los planos, especificaciones y demas
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documentos del CONTRATO y de acuerdo en (odos los casos a las exigencias de los
Chgenismos especlalizados,

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos espe-
clalizados las minimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA se ha obligado
a ejecutar dentro del preclo contratado y sin que implique adicional algune, todo
trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y espaci-
ficaciones del CONTRATO carecieran de detalles sobre las mismas, o cuando con-
signandose estas, su pravisldn no alcance a cumplir o se oponga a Io reglamentado.
Para el caso de gue las exigencias o detalles, contenidos en las especificacionas y
planocs, superaran las minimas reglamentarias de los Organismos especializados, el
CONTRATISTA debera inexorablemente respetar y ejacutar lo establecido en la DO-
CUMENTACION que integra el CONTRATO, quedando expresaments aclarado
que no esta aulorizado a reducirlas o maodificar el proyecto por propia decisitn
hasta el limite de la reglamentacidn vigente aun cuando contare con la aproba-
cion del ente respactivo. Silo hiciera queda obligade a demoler y reconstruir los
trabajos a su costa y carge, conforme a o contratade v a simple requerimiento por
Orden da Sarvicio. En el caso que el CONTRATISTA sclicite y obtenga de la CO-
MITENTE aprobacion a una modificacién de este caracter, queda abligado =
reconocer la economia resultante de emplear la variante reglamentaria. Esta medifica-
cién la propondra anticipadamente a ka ejecucidn del trabajo. '

8.5 ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES

El hecho gue la INSPECCION dejara de observar o rechazar materiales, v trabajos
de calidad inferior, o mal elecutados. no implicara aceptacidn de los mismos resul-
tando de aplicacion lo establecido en ef articule anterior.

8.6 ENSAYOS

El COMITENTE podra exigir todos los ensayes convenientes para comprobar i los
matariales v partes componantes da toda clase coinciden con los Fﬁtablu:'rdm: paor los
Pliegos v Reglamentos pertinentas.

El personal y los elementos necesarios para esie objeto, serdn facllitados y costea-
dos por el CONTRATISTA. Este ademds pagard cuslguler ensayo que deba enco-
mendarsa a laboratorios que el COMITENTE determina.

8.7 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL

Cuando se sospeche que existen vicios en frabajos no visibles, la INSPECCION podri
orgenar las demaoliciones o desmontajas v las reconstrucciones necesarnas, para car-
ciorarse dal fundamento de sus sospachas, y en el supuesto que los defectos fueran
comprobados, todoe los gastos orginados por tal motive estardn a cargo del CON-
TRATISTA, sin perjuicio de las sanciones que pudieran coresponderles. En caso con-
trario, las sbonard ef COMITENTE.

5i los vicios sa manifestaran en el transcurso del plazo de garantia el CONTRATISTA
debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plaze que se fije en Ia orden de
servicio, a contar deade |a fecha de su nolificacion fehacients. Transcurrido ese plazo
dichos trabajos podran ser efecutades por el COMITENTE o por Terceros, deducién-
dose su importe de los créditos a liquidar a favar del CONTRATISTA o, @n su cass, del
fondo de reparo o de la garantia de contrato.

La Recepcién Final de los trabajos no trabard el derecho del COMITENTE de exigir ¢l
resargimianto de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién da
aquellas pares de las obrss en las cusles se descubriera ulterigrmente frauda o ol
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empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al CONTRATISTA de las respon-
sabilidades que determine el Codigo Cavil y Comercial

8.8 TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO

Los trabajos ejecutados con materales de mayor cafidad wio de mayor valor que lo
estipulado ya sea por naturaleza o procedencia, no daran derecho gl CONTRATISTA a
raclamacidn alguna por mejoras de precio. Los trabajos que no estuviesen confor-
mes con las Ordenes de Sarvicios comunicados al CONTRATI STA o que no res-
pondiesen a las Especificaciones Técnicas contractuales, podran ser rechazadas,
aungue fussen de mayor valor que ios indicados v en este caso el CONTRATIS-
TA demolerd y reconstruird los trabajos de referencia, de acuerdo a lo indicado
an la documentacién contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su car-
go los gastos ¥ responsabilidades genarados poar asta causa.

E| CONTRATISTA retiraré a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respactiva
orden lo sefale, los materiales y elamentos da toda clase que el COMITENTE re-
chazare, Si no lo hiciers, podrén ser demolido o retirados ios materiales y elementos
refaridos por el COMITENTE, sin necasidad ds interpelacion alguna, a costa del
CONTRATISTA.

8.9 RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El CONTRATISTA debera faciiitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos
ejecutados por &l y de los que el COMITENTE, responsable de la coondinacion de los
mismos, decda realizar directamente o por intermedio de oiros CONTRATISTAS, de-
biendo cumplir las indicaciones gue en tal sentido formule la INSPECCION de obra,
respecto al orden y coordinacitn de ejecucion de los trabajos.

Estard igualmentz obligade & unir en farma apropiada su obra a la de Jos demas
CONTRATISTAS o a la que realice directamente el COMITENTE ajustandose s las
indicaciones que se les impartieran y a los Planocs y Espacificacionas. Cuando &l
CONTRATISTA sufriera demoras o fuera enforpacido en sus trabajos por hechos, fal-
tas, neghligencias, o retrasos de ofros CONTRATISTAS, daberd dar cuenta dal hecho a
I3 INSPECCION, en el lérmino de 48 horas.

8.10 LIMPIEZA DE OBRA:

£l Contratista debera entregar la Obra, libre de escombros y materiales, excedentas
de la construccién y perfeclaments limpia con |3 carraspondients aprobacion de la
Inspaccian. Serd penada con la multa prevista en ® Pliego respeciive &l que no cum-

jolere.

8.11. CERCOS VALLAS Y DEFENSAS DE PROTECCION:

El CONTRATISTA instalard a su costo y cargo, ya que se entienden incluidos en el
precio cotizada, los elemenics de proteccion que impidan que terceros accedan a las
obras en forma inadvertida, o slementos de ésta afecten a tencerss, a propiedades
linderes o espacios pliblicos ajenos a la obra, A fal fin dispondra la colocaciin de cer-
cos, vallas, pantallas de proteccién de conformidad con las normas municipales ylo de
acusrdo a la nocasidad da la obra de que sa trata.

9.- RESPONSABILIDADES

8.4 ACTOS DE INDISCIPLINA

Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al patsonal del COMITENTE, o cual-
auier otro acta de [ndisciplina por parte del personal del CONTRATISTA, cbligara a
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este a retirar de |a obra & quien o quienes lo carmetieran, sin perjuicio de la apli-
cacién de las sancionas previstas sl correspondieran.

9.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TECHICO:
El Contratista ¥ su Representante Técnico son responsables de Fﬂ comrecta interprela-
cion da los planos y especificaciones para la realizacion de la El-hrn
El Represantante Técnico del Contratista firmard solo o con aguél, todas las presenta-
ciones de cardcter tEcnico ante &l Municipio ¥ concumira a ésle o a la Obra cuando asl
sa o solicite.
La negativa a notficarse de gualguier orden motivara [a aplicacion de multas.
En cada orden s& consignara el término dentro del cusl debe cumplirse la misma. El
ineumplimientc de las Ordenes de Servicio le hard pasible al Coniralisia de la multa
2 ' establecida.
- El Confratista bajo ningun concepto aceptard drdenes verbales.

: La marcha de los trabajes pravista en el Plan de Trakajos aprobado por @ Municipio
no podrd ser alterado salvo en caso en que se produzcan modificaciones en la Obra.
La Inspeccidon verificarad el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por gl Mu-
nicipio.-
Cuando |2 Inspeccién comprusbe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimard su

~oumplimiento mediante la comespondients orden de servicio. El|Contratista en esta

caso estard obligado a presentar nuevo monto probable de cerificacion mensual y
acumulada, en el términa gue file la Orden de Servicio, so pena de |la paralizacion de
los trabajos, intemupcion del plazo contraciual v aplmamin a su vez [a multa establzci-

da en el prasenta pliego.

8.3 RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

El Contrafista es siempre responsable de la comrecta ejecucién de las obras, debiendo

raspetar |la ubicacion, forma y dimensiones que s& deduzcan da los planos,

Existencia de materiales antes del acto licitatorio: Cuando el Contratista no formulara

ninguna obs=rvacion por escrito antes de las 72 horas del Acto Licitatorio, respecio a

la imposibilidad de obtener materiales exigidos por la documentacion, ya sea por la no
2 axistancia o fabricacidn da los mismos, an plaza, no fendrd derecho a que, en la aje-
i cucion de laobra, alegue dicha circunstancia para provocar el cambio de materiales,
Falta de materiales durante la ejecucion: En las circunstancias que durante 1a ejecu-
cion de la Obra s& comprobare la no exisiencia o fabricacion en plaza dei o los mate-
risles exigides por la documentacidn, la Inspeccitn determinara el material que reem-
plazara al previsto, el que nunca sera de inferior calidad y que no dara por este motivo
derecho a reajuste alguno o modificacidn del plaze contractual.
Pracaria entrega: En los casos de materisles de precaria entrega en plaza, el Contra-
tisla debera prever dicha circunstancia, para gue cuando llegue el momento de su em-
pleo, no dé lugar la misma a un entorpecimiento de la marcha de los trabajos. Esta
falta de previsitn per parte del Contratista dara lugar a que se apliqua una muita igual
a la prevista por dia de retardo en |a terminacion del item, cuya duracitn esta prevista
en el Plan de Trabajo aprobado.
Consarvacian: El Contratista efectuara todos los arreglos por desperfectos qua pueden
producirse durante la ejecucion de la Obra v sera responsable de sy conservacion
hasia la Recapcidon Definitiva de la misma.
Arreglos: La Inspeccian pondra en conocimiento del Coniratista Ing defectos o daterio-
roa producidos an la Obra y éste procederd a su reparacién o arrngl:r en &l plazo de
diez {10} diss. Vencido esta plaro, |a Inspeccidn encargara los trabajos 3 otras perso-
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nas por cuenta del Contratista, descontando el importa de los mismes del fondo de
garantia.

9.4 VIGILANCIA:

El Contratista dantro de la suma total fijada en el Contrato, esth obligado presanvar fa
guarda de la Obra. A tal fin y hasta la recepcion provisional de la misma deberd contar
con el persanal necesario, para su cuidado de dia y de noche.

9.5- APORTES Y CONTRIBUGIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

El Contratista presentara mensualmente a la Inspeccion los comprobantes que certifi-
quen el haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes y contribusiones exi-
gidos por las leyes respectivas ylo con relacion a la Administracidn Federal de Ingre-
sos Publicos (AF.LP.) para todo el personal ocupado en obra, como asi también el
cumpiimiento de toda la normativa vigente relacionada en matera de accidentes del
irabajo y enfermedades profesionales. De comprobarse el no cumplimianto de lo esta-
hiecido precedentemente, al Municipio procedera a paralizar las liquidaciones cormes-
pondiantes.

C,

3.6 JORNALES MiNIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OGUPADO EN LA OBRA:

El Centratista debera pagar puntualmente al personal empleade en |a obra de acuerdo
=on los jormales establecidos por los convenios debidamente nomologados y actual-
zados, en el caso de que éstos sufrieren modificaciones. '
E| Contratista se hace cargo de todas las cuestiones laboraies que se suscilaren con |
motivo de Ia Obra, respondiendo en forma exclusiva anle cualquier reclamo de sus
dependientes en |o que hace a las contingencias previstas en las leyes laborales y de
seguridad social, eximiendo expresamente en ese asunto de toda responsabilidad al
Municipio de Lanis.

8.7- PERSONAL OBRERO:
El Contratista deberd dar cumplimiento a lo establecido an las leyes y convenios labo-
rales an vigencia. Empleard el nimero necesario y suficiente de ampleados idaneos a
julcla de la Inspeceitn, de acusrdo con el Plan de Trabajos.
Asimismo deberd proveer a todo su personal de los elementos de seguridad gue se
requieran de acusrdo a la actividad que cada uno realiza en la obra ¥ exigira su uso. El
incumplimianto da esta obligacitn sera causal de sanciones.
Allas y bajas: E] CONTRATISTA se encuenira obligado a comunicar al COMITENTE
las altas y bajas que se produzcan en el personal afectada a la obra &n farma inmedia-
ta dejando establecido que en el caso de alias debera acreditar &l correspondiante
cumplimiznta de la normativa aplicable. .

7 ot
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“a @ CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES

Gerd por cuenta del CONTRATISTA el pagoe de las multas y el resarcmientc da los
parjuicios o intereses si cometiere cuakquier infracoion a las disposiciones lega-
les ylo previsionales en vigencia de cualquier jurisdiccion, sea esta, nacional, provin-
clal 6 municipal.

8.8 CONTROL DE DBRA ¥ RESPONSABILIDAD

El control de la obra por parte dal COMITENTE, no disminuira de ningin modo y en
ningin easo |3 responsabdidad del CONTRATISTA que deberd controlar el proyecto
y.fos calculos antes de Ja construsein v siecutaria, haciéndose responsable por toda
omislén, accidentes, dafos y contratiempos, siniestros, utilizacidn de materiales v en-
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sares, marcas, nombres, elc. asl como la varacion de los planos v 2specificaciones
de los trabajos.

9.10 RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamacidn o accion da
lercanos gue pudieran iniciarse por razdn de cualquier dafio o parfuicio ocasionado a
PErsonas o co0sas por i@ obra 0 suUs anexos, ya sea por cualquier material, maguinaria
o implementos utilizados an las obras o por negligencia, culpa, omision o impru-
dencia de &l y/o de sus empleados yiu obreros afectados a la ejecucidn de las obras a

U Cargo.

3.11 -CONTRATACION DE SEGUROCS: |

Previo a la iniciacion de los trabajos previstos en la Obra, el Contratista debera acrad-
lar la contratacién de Seguros por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabi-
lidad Civil, Contra Terceros y todos los que reguiera [a legislacidn| vigente, en compa-
fiias reconocidas por la Superintendencia de Seguros de la Nacldn y la Superinten-
dencia de Riesgos del Trabajo, segln corresponda, por sumas suficientas para cubrir
tanto al personal de ja Obra como a terceros y sus bienes, durante toda la ejecucion
de los trabajos. Sera obligacion del Contratista informar aitas/ bajas ylo cualguier mo-
dificacidn a las néminas preseniadas al inicio de los trabajos en e dia de ocurrencia
del cambio.

Asimismio, el Contratista deberd declarar indemne al Municipio de Lands con respecto
L a cualguier contingencia que pudiera suceder.

Cada intagranta de la Supervisién de la Obra (Representante Téenico wo Rapresen-
iante de Ubra designado) deberd ser asegurado en pdliza individual infransferible.
Deberan cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como an “in itine-
re”, no debiendo limitarse este conceplo exclusivamante al trayecto entre &l domicllio
personal def asegurado ¥ la Obra. Los seguros contratados no daberan contenagr fimi-
laclones, excapcionas o condiciones que, an atencidn a las caracterisficas de la Obra.
su localizacion v los trabajos a ejecutar, desvirftien o hagan llusoria la cobarura com-
prometida (como ejemplo incluyendo pero no Emitdndese a la axclusién de siniestros
&n ronas inundables y la imitacién de edad). El plazo de cobertura deberd correspon-
derse con &l plazo de Obra hasta la Recapcidn Definitiva de la misma. La pdliza origi-
nal regpeciiva debera ser enftregada a la Supervision, previa verificacidn de su ade-
cuacion a los antedichos téminos, por parte del Municipio de Lanis.

La Péliza de Seguro debera contener una cliusula especial en la que s& indique que
no podra ser anulada ni modificada, sin previo consentimiznio del Municipio.-

En caso de incumplimiento a lo dispuesto precadentamenta, sa suspendard la sjecu-
cién de la Obra, sin intarrupeion del plazo contractual y seran de aplicacion las sancio-
nes legales que comespandan, gin pefjuicio de las acciones que ameriie al ncumpli-
mianto.

El Contratizta e compromate a adecuar su conducta a toda normaliva laboral vigania,
ncluyends pero ne Emitdndose a la de Seguridad e Higiene que resulie de aplicacitn,
Su inobservancia sera causa de rescisién del Confrato.-

La Diraccién de Obra se reserva él derecho de solicitar la documentacitn probataria,
en cualquier momento del desarrolio de los trabajos sin pravio aviso.

vf

8.12 DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El CONTRATISTA tomara a su debido tiempo las pregauciones necesarias para evl-
tar dafios a partir de las obras que ejecule, a las personas que dependan de &1, a
lag que dependan del COMITENTE e INSPECCION destacadas en la obra, & terce-
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ros y a las propiedades o coeas da terceros, que se pudieran arginar por cualquier
causa.

E| resarcimiento de log perjuicios que se produjeran, correra por cuenta exclusiva de
2 CONTRATISTA Ests responsabilidad subsistird hasta la Recepcion Definitiva de
la obfa

El COMITENTE podréd refenar en su poder, de las sumas que adeudara al CON-
TRATISTA, & importe que estime convaniente hasta que las reclamaciones 0 8c-
dones gue llegaran a formularsele por algunos de aguellos conceptos, sean de-
initlvamente resueltas y hayan safisfecho las indemnizaciones a que hublaran da-
da lugar en derecha.

10 CONTRALOR DE OBRA

10.1 SUPERVISION GENERAL

Las tareas de supervisidn general de las cbras estardn a cargo del personal profe-| :
sional del COMITENTE, & cuyo sfecto entregara una ndmina del personal autoriza- e
do al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA, por su parte, deberd facilitar ampliaments &l comatido de las mis-

mas.

10.2 INSPECCIONES DE LA OBRA

La Inspeccidn de Obra estard a cargo de los funcionarios que designe el Municipio
quien comunicard por nota al Contratista cuales son las parsonas autorizedas para
visitar ta Obra en cualquier moments sin previo aviso y cuales estan autorizadas para
dar drdenes escritas con caracter de Inspeccion.

10.3 REPRESENTANTE TECNICO

El CONTRATISTA contard hasta |a recepcion definitiva de la obra, can un Represen-
tante Técnico, aceptado por e COMITIENTE, que sera lendrd @ su carge la eonduc-
cién de los trabajos y las responsabilidades técnicas consiguientes de acuerdo con ia
naturaleza g importancia de los mismos, de conformidad con la definicion del Art 1.2
da este pliego.

)

10.4 PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA

A los efectos de establecar un mejor cortralor de las obras, de acuerdo con la natura-
leza & impenancia de las mismas, al CONTRATISTA dabera disponer de un nlmero
adecuado, @ juicio del COMITENTE, de profesionales y/o técnicos designados al efec-
to.

40,5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEEAN QUEDAR OCULTOS
_-’ET CONTRATISTA se abstendra de amurar, rellenar ylo tapar los trabsjos antes |
~'. e que estos hayan sido revisados por |z INSPECCION y avisard con 48 horas da
- anficipscion de su ejecucion, para que el cantral pueda efectuarse sin ocasionar
¥ demoras o pérdidas de materiales.
En caso de no hacerlo, la INSPECCION hard demoler, descubrr o destapar lo que
fuere necesario, para inspeccionar o medir debidamente los trabajos ¥ los gastos
que esto origine, serdn por cuenta del CONTRATISTA exclusivamente.,

10.6 ERRORES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACION TECNICA; OBSERVA-
CIONES DEL CONTRATISTA:

Si el Contratista creyere advertir errores en la decumentacién técnica tiene la obliga-
cisn de sefislarias a la Inspeceidn para que sean corregides, si comesponde.  Si el
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Coniratista no lo sefialara cporfunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuera ne-
cesario ejpcutar, para cormegic las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliacio-
nes de plazo.

Andlogamente, cuando el Centratista tenga algo que observar o una aclaracién que
pedir, deberd hacerlo &n el libro Notas de Pedido.

11. NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGOD DE LAS
OBRAS ;

11.1 NORMAS DE MEDICION

La medicidn se hard por porcentaje de obra ejacutado, de acuerdo & los rubros, y 5e
obiendra por medio de una planilla de medicidn.

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFI-
CADOS

Los {rabsjos efectuados de acuenddo al CONTRATO seran medidas o estimados an su
avance, cada mes, Con asistencia y firma del CONTRATISTA o/de su REPRESEN-
TANTE TECNICO, y la INSPECCION se consignaran de inmediato sus resultados
dentro de los cinco primeros dias habiles del mes siguiente al de ejecucion, a ios fines
de la correspondiente certificacian.

Las formalicades y detalles del instrumeanto en que conste el mﬂltadu del estado de
las obras se ajustaran a lo establecido a continuacidn:

= Dentro de los cinco (5) dias hdbiles anteriores a la I'!rr,.ha de cartficacidn, se
practicara la medicién y & axtendera la planilla de medicidn de obras.

- Con alla &l COMITENTE preparara el Certificado y le! entregara al CON-
TRATISTA una copia simple,

. En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, sa extendera da to-
das maneras |a planilla de Medicion con los resultados obtenidos por la INS-
PECCION, difiiendo para la iquidacién final el ajuste del las diferencias so-
bre las que no hublere acuerdo.

. Los Certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales
para pagos a2 cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se pro-
duzea la liquidacidn final,

11.3 PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS

La Certificacion y toda forma de pago se regirdn por lo que establezca, para tal fin, el
Pliago de Condicicnes Particulares.

Fodran preverse anficipos financleres, como un porcentaje sobre el monto con-
tractual, lo que, en su caso, sera establecido en los pliegos de condiciones pari-
culares. La devolucion del migmo, se efactuard descontando de cada cerlificads
de obra &l porcentaje de anticipo, hasta completar el 100% da la cerificacidn. Dentra
da los quince (158) dias sigulentas a la firma de contrato, se emitird un Cedtificado da
Anticipo, cuyo importe serd equivalents al porcentaje de anticipe scordado, que debe-
ra ser garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS pravistas del presen-
e Pliago.

En caso da que por cualguier causa el COMITENTE hubiera extendido Certificados
por importes superiores a los que realmante comespondian, tendra derecho a exigir
dal CONTRATISTA, ademas de la restitucion de log impories pagades de mas,
los intereses correspondientes a la suma abonada en exceso, desde la fecha
del o los pagos indebidamente efectuados hasta el de su efectiva restitucion.
Los intereses se liguidardn a la tasa fijada por el Banco de la Provincia de Busnos
Aires, para los descuentos sobre Certificades y deducirdn conjuntamente con el capi-
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tal de los primeros créditos que deba percibir el CONTRATISTA. Cuando la Certifi-
cacidn que reste de la obra no permita detraer las sumas liquidedas en excaso por
gapital e intareses, el COMITENTE intimara al CONTRATISTA para que proceda a
sy cancelacion dentro de los diez (10) dias de nolificade. Transcurido dicho plaza y
no cancelado, se afectardn las GARANTIAS.

FORMA DE PAGD: La forma de pago, percepcion de coslo de la obra y el régiman
bajo el cual se licita la misma, se determina en las Especificaciones Legales Particula-
res,

11.4 FONDO DE REPARDO

En cada Cerfificado de obra se deducird el 5% en concepto de FONDO DE REPARD
pof |a ejecucidn en tiempo y forma de los trabajos,

Diche importe podra ser susiituido por una GARANTIA constiluida en cualguiera de las
inrmas establecidas en este pliego o bien podra ser conformada por fianza o aval ban-
cario o por valores equivalentes en tilulos provinciales o nacionales. Conf, Art.126 ¢
DEC. 2080/2000.

Las sumas deducidas en concepto de FONDO DE REPARO o la GARANTIA con
que e lo sustituya quedara en poder def COMITENTE hasla ia Recepcitn definiliva.
de la obra, con la finalidad de consfituirse en garantia de 1a correcta y oportuna Bje-
sucidn de los trabajos, y para hacer frente a las reparaciones que fusran necesarias
y aue el CONTRATISTA no ejecutare cuando le fueren ordenadas, como asl también
para afrontar el pago de las multas que se hubieren impuesta &n el presente pliego y
que no hubiere satisfecho luego de la fehaciente infimacion, u otros cargos qua
correspondan de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego ¢ en el de Condiclo-
nes Particulares.

11.5 ADICIONALES, ECONOMIAS y DEMASIAS
a) El pracio de Ios adicisnales y economias que se onginen en alteraciones o modi-
ficaciones de proyecto serd establecido de acuerdo al andlisis de precies a la fecha
de Ia licitacidn que practigue al COMITENTE, basandose en las planillas presentadas
por el CONTRATISTA y de comin acuerdo enire [as paries. De no llegarse a un
acuerdn sobre lne precies, los trabajos deberdn ser ejecutados obligatoriaments por -
ol CONTRATISTA, a quien sa le reconocerd el costo real de los mismos, mas los L
porcentajes de los gastos ganerales y beneficios que correspondan,
b) El CONTRATISTA no podra reclamar excedente de pago por trabajos adicionales |
ajscutados sin previa autorizacion escrita, impartida por el COMITENTE.
e} Conjuntamente con el estudio de cada modificacién de obra daberan establecerse
Iml. variaciones raspectivas del Plan de Trabajo que fueran nacasafias y eventual-
marite del plazo de ejecucidn contractual, todo lo cual una vez aprobado, gue-
ddrd incorporado automaticamente al CONTRATO original, rigiendo las restantes
 ‘sstipulaciones establecidas, inclusive |as variaciones de costos.
-7d) Bl CONTRATISTA no podra reclamar adicionales por utilizar materiales o proce-
dimientos ne previstos en la documentacion contractual, de acuerdo a lo establect-
do an el presante Pliggo

12 RECEPCION

12.1 RECEPCION PROVISORIA:

El Contratista solicilara por escrito |a Recepeidn Provisoria de la Obra. Hecha la medi-
cién final de la misma se procedard a recibirla provisionalmente, labrandose un acta en
presancia de los técnicos que designe al Municipio, del Contratista y del Representan-
te Tacnico del misma,
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12.2 PLAZO DE GARANTIA
Durante el plazo de GARANTIA DEL FONDO DE REPARO que se establecers en ef
pliego de Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha que consigne el Acta
de Recepcion Provisoria, el CONTRATISTA serd responsable de la conservacion,
guarda y vigilancia de la obra y de las reparaciones regueridas por los defectos o
desperiectos provenientes de la mala calidad de los materiales o ejecucion deficiants
de los trabajos. La responsabilidad del CONTRATISTA, incluye la conservacidn y
guarda, hasta la recepcion definitiva de la obra, de aquellas partes para la que se
hayan efectuado, en su caso, recepciones parciales provisionales, Se exceptian de
la presente obligacidn los defectos resultantes dal uso indabido Pa las construccio-
nes.
|

12.3- RECEPCION DEFINITIVA:

- Transcurndo el periodo de Garantia la Contratista solicitara por escritc la Recepcidn
Definitiva. A tal afecto se labraré el Acta respectiva por los Léu'jlms que dasigna al
Municipio y en presencia del Contratista y su Representante Técnico.

© 12.4 RECEPCIONES PARCIALES
_ La Recepcion Provisoria, sera una sola, a la terminacitén total de los trabajos, aun
- cuando para su ejecucidn hubieran regido plazos parciales, salvo que el Pliego de
: Condiciones Particulares prevea recepciones parciales o que el COMITENTE fas auto-
rice cuando o considere conveniente.
En caso de Recepciones Parciales provisionales, cumplido el plazo de parantia se
< practicaran, también fraccionadamanie, las recepcionas parciales definitivas.

12.5 DEVOLUCION del FONDO DE REPARO |

El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le serd
devusito al CONTRATISTA a la firma de la recepcion definitiva de las cbras por el
COMITENTE y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o
cualquier otra deuda que carra por su cuenta,

= 12,8 RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION

Queda expresaments establecido, que la Recapcidn Provisional o Definitiva de las
obras no exime al CONTRATISTA del pago de multas gue pudieran comesponden,
por incumplimiento del plazo de ejgcucion da los frabajos, ni del resarcimiento de los
dafios v perjuicios que le sean impulables. Con posterioridad a la recepcion
definitiva, el CONTRATISTA s responsabiliza de las obras de acuerdo a las pras-
cripciones dal Cddigo Civil y comercial y demas leyes vigentes -

13. RESCISION DE CONTRATO

13.1 RESCISION.

En casa de muerda del CONTRATIETA, el CONTRATO quedard rescindido, a menos
que los herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en
a3 -
El COMITENTE, fijara los plazos de presentacion del ofrecimiento y podré admitido o
desecharlo sin que, an esle caso, tengan dichos sucescres deracho a indemnizacidn
alguna,

En caso de aceptacion so axigird a los sucesores que unifiguan su personeria ante al
COMITENTE. |

En caso de quiabra, liguidacidn sin guiebra o concurso civil de acreedores dal CON-
TRATIETA, so producird da plena darecho |a reacision dal CONTRATOD,

27



e i T o T L e~ g Y Tl T B

L LANUS
MUNICIPIO

En el gltime supuesto, quedara supeditada |a decisidn de continuar © no a lo que decida al
GCOMITENTE

El Municipio tendrd derecho a resclver el Conirato en los siguientes casos:

a) Cuando i Contratista sea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las
nbkgaciones y condiciones estipuladas en la confratacion.

b) Cuando &l Conlratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en los Flie-
gos, para la Iniciacidn de las Obras.

¢) Cuando el Gontratista no legare a justificar las demaras &n la ejecucion de la obra
en caso de que la pare ejecutada no corresponda al tiempo previsio en los planes de
trabajos v a juicio de a reparticion no puedan teminarse en los plazos esfipulados.

d) Cuanda el Contratista infrinja las leyes dal Irabajo.

2) Por deficlencias reiteradas en el normal desarrolio de los trabajos, debiendo haber
sido comprobadas fehecientemante.

f) De haber transferido o cedido el contrate en forma total o parcial.

g) Por falencla, concurso u olfa causa que determine incapacidad del Conftratista a L
decision del COMITENTE,

h) Cuando e montc de ias penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el
guince por ciento {15%) del total facturado en ese pericdo, todo elio sin perjuicio de la
aplicacian de las multas en gue hubiere incurrido el adjudicatario.

i) Cuando la suma de |la totalidad de les panalidades splicadas supere el —% del
monte del contrato.

i) Por disolucidn o liquidacion de la Empresa Contratista

i) Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes ce Senvicia.

13.3 CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE
Dispuesta la rescision del CONTRATO por el COMITENTE, ela tendra las conse-
cuencias a continuacion sedalan:
A} El CONTRATISTA respondera por los perjuicios que sufra el COMITENTE a
causa del nueve CONTRATO que se celsbre para la continuacion de las obras o por
la ejecucion directa de las mismas, con los sigulentes alcances:
1°) En los supuestos QUE EL CONTRATISTA SEA CULPABLE DE FRAUDE, GRA-
VE NEGLIGENCEIA O CONTRAVENCION A LAS OBLIGACIONES COMNTRAGTLIA- L4
LES o que SE EXCEDA DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LA OBRA independianta- k.
mente del page de los dafios y perjuicios pertinentes, perdera el fondo de GARANTIA
2y En los demds casos de rescision por culpa del CONTRATISTA, &ste perdera gl
Cfenda de GARANTIA y responderd per los dafios y perjuicios que axcedieran del
_‘mionto de dicho fando.
-+ .B) El COMITENTE tendra derecho al uso, si asl lo estima convenlenta, de la o las
: patentes que pudieran amparar a materiales, elementos o sistermas constructivos que
hibiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para |a obra rescindida.
C) El COMITENTE tomard, si lo cree convenlente, los equipos y materiales para la
continuacon de la obra.
0} Los créditos que resulien por los matsriales que el COMITENTE reciba, en &
cazo del inciso anterior, por la liquidacidn de partes de obras terminadas y obras in-
conclusas quedaran retenidas. a la resulla de la liguidacion final de los frabajos.
E) En ninglin caso al CONTRATISTA tendra derecho al benaficio que se obluviese en
la continuacion de las obras con respecio a los precios del CONTRATO rescindido,

- )

13.4. RESOLUCION POR EL CONTRATISTA

E! CONTRATISTA tendrd derecho a solicitar la resolucion del CONTRATO, en los
sigulentas casos: '
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a} Cusndo el COMITENTE suspenda por més de tres (3) meses la ejecucidn de las
obras, salve razones de fuerza mayor, por hechosg imprevistos o que previstos no pu-
dieran evitarse. b) En caso fortulto o de fuerza mayor, que Impesibllite & cumpli-
miento de las obligaciones eamergentes del CONTRATO. ¢) Cuando &l CONTRATIS-
ThA se vea obligade por causas imputables al COMITENTE a suspender las obras por
mas da fres (3) meses o a reducir el ritmo previsto an méa de un 50 % durante cue-
tro (4) mesas, como consecuencia de la falta de cumgpiimiente en termino por parte
del COMITENTE de la enfrega de ios elementos o materiales que se hubiere compro-
metido

13.5. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUGION POR EL CONTRATISTA

Producida Ia resolucion del CONTRATO, en virtud de las ﬂﬂl.lsﬁhp pravistas en al ar-
ticulo anterior, ella tendra las siguientes consecuencias;

a) Lﬁqurﬁidﬂn a favor del GONTRATISTA, previa valuacion p@au:ur:ada de comdn
acuerdo con él, sobre la base de los precios, cosios y valores de plaza de los impor-

~les de los equipos, herramlentas, Instalacienes, diiles y demas enseres necesa-

"o para las obras, que el COMITENTE adquiera y &l CONTRATISTA no desee rata-
Rer.

h] Liguidacion a favor del CONTRATISTA, dal imporie de los maiqnaﬁea ¥ partes com-
ponentes acopiadas y las contratadas, en elaboracidn o en stack que sean recibl-
dos ¥y necesarnos para la ejecucidon de la obra, a los precios de contrate.

¢) Transferancia al COMITENTE, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los conira-
tos celabrados por él, para la ejacucién de las obras.

. d) Bi hubiere trabsjos ejecutados, el CONTRATISTA dabera requerr de inmediato la

Fecapcidon Provisional de ks mismos, debiendo realizarse su Recepcion Definitiva
una vez vencido el plazo de GARANTIA. |

&) Liquidacion a favor del CONTRATISTA de |os Gastos Generales comprobados.
fiNo =a quidard a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros concaptos que los
enumerados en este articulo.

13.6 INVENTARIO

Hecha la comunicacibn de rescisidn o resolucidn del contrato, el COMITENTE tomara
posesibn de las aobras en el estado en que se encuentren y levaniara un inventaric de
Ias obras ejecutadas y de los materiales, hemamientas, equipos y cualquier otro ele-
mento que se encuentre en ta obra, a cuyo fin citard en forma fehaciente &l CONTRA-
TISTA con antelacién de tres (3) dias hébiles para que concurra.. Siel CONTRATISTA
no concurtiera a |2 citacidn, que sa e efectuare, se le tendra por aceptante del in-
ventario que el COMITENTE practicara, sin derecho a reclamacion alguna, labran-
dose el acla ante Escribano plblico,

13.7 RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION
El CONTRATISTA ranuncia al ejercicio del derecho de retencidn, tanto como sobre los
materiales y construccionas,

13.8 LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

El COMITENTE practicara asimisma la liquidacién de los trabajos ejecutados y termi-
nados por &l CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinara las cantida-
des y ciases de trabajos inconclusos, maieriales, partes componentas o imple-
mentos inventariados & indispensables para la obra. Los materiales, enseres, partes
componentas o implementados no aceptados por el COMITENTE, serdn refirados da
Ia obra por &l CONTRATISTA a su costa, dentro de! término de diez (10) dias a
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contar desde la notificacién fehacisnte que reciba del COMITENTE. Los trabajos
no acepiados serdn demulidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez
(10) dias de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término al CONTRA-
TISTA no retirara aquelos materiales, enseras, paries componentes o Implementos, o
no demaliera los trabajes aludidos, el COMITENTE, podra proceder, sin nacesidad de
interpelacién alguna, al retiro o demolicién, imputandose los gastos que ello demande
gl CONTRATISTA.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanio kos
terminados como los Inconclusos, partes componentes, materiales y enseres
sceplados a pracios ¢e avalio, constituid un credito a favar del CONTRATISTA,
previa deduccién de los pagos efectuados a cuanta.

Este crédito cuando la Rescisién hublore sido causada por el CONTRATISTA, quedard
pendiente de pago hasta la terminacion ¥ liquidacién final de los trabajos, para respon-
der por excedente de costo de estos, y de los perjuicios que se originen por las resci-
sicnes del CONTRATO o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el CONTRA-
TISTA y las penalidades que pudieran estar impagas. Si en el caso anterior las su-
mas retenkias no bastaran para cubrir log mayores desembolsos y parjuicios que |a
Rescision afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA debera abonar el saldo que por
este concepto resulte. En ningdn casa, Incluyendo ia regcizion fundada en razones de
mérito, aportunidad ylo convenriencea, se reconacerd suma alguna en conceplo de iu-
CI0 Cesanis.

13.9 AVALUD

El avalio reguerido se realizard por medio da peritos nombrados una por
cada parte. El perito propuesto per el COMITENTE pertenecera al plantel del
personal de la Municipalidad salve que o COMITENTE deacida dada la especialidad
designar otro perilo a esos efectos, y deberd poseer incumbencia profesional en la
materia. En &l caso de disconformidad entre eflos, tendra validez el avalio efactua-
do por el perito propuesto por el COMITENTE,

13.10 RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Serd asimismo causal de rescisldn el caso foruito o fuerza mayor qua imposibilita al
cumplimiento del contrate. En este caso se pagara al contratista la cbra que
hubiara ejecutado conforme a las estipulacionas del confrata y los materiales aco-
piados que fueran de reclbo, a los presios de contrato

44 DISPOSICIONES VARIAS

7. 44,1 EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

X C 5i para llevar a cabo la obra contratada, fuera necasario efectuar extraccionss o, de-
moliciones, segin lo indiguen los planos y documentacidn respectiva, los gastos
que demandan los frabajos, estaran a cargo dei CONTRATISTA.

Este debard dar al material provenienta de las demolicionas el destino que se de-
termine an ¢ Plisgo de Condiciones Particulares.

14.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Cuands las obras a efestuar por licitacion, ampliacién o modificacion, debleran ser
unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estaran a cargo del
CONTRATISTA y e consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que
se scepta, la_provisidn de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos
necesarios para unir las obras licitadas, modificadas y/o ampliadas.
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Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articule, seran de la cali-
dad, tipo v demas requisios equivalentes y analogos a los existenies segun commas-
pondsa, 8 juicio del COMITENTE.

14.3- PAGO DE DERECHOS ¥ TRAMITES:

El Contratista debera realizar todos los tramites, como asi también corerd por su
cuenta el pago de derechos y toda otra obligacidn necasaria para parmisos, nspeccio-
nes, aprobaciones, gque sea ineludible realizar amte entidades Oficiales Provinciales,
MNacionales, Municipales, Emprasas proveedoras de energla eléctrica, gas, teléfonos v
tada otra que correspanda

Mo se le reconccerd al CONTRATISTA ampliaciin de plazos por atrasos en la
obtencidn de los permisos de inspeccidn, aprobaciones yio cualquier -nh'a circunstancia
que pudiera argumentar,

14.5 SISTEMAS PATENTADOS

"1q +; - Los derechos para gl empleo en las obras de articuios o dispasitivos palantndns, 88
% ‘consideran incluides en los precios del CONTRATO. El CONTRATISTA, serd
: Gnico responsable por los reclamos que provengan por el uso Indebido de patan-
| y tes. En caso de reclamaciones o demandas por este concepio que prosperan,
% el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE todo importe al que haya
b sido condenado v efectivamente pagado, comao asimismo, fodos los gastos y costos
oue de ello rasuite, sin perjuicio de iniciar las acclones legales corespondientes por
los perjulcios sufridos. En caso de Rescisidn del CONTRATO, el COMITENTE tandra
derscho a continuar los trabajos utilizando las mismas palentes que hublese
s previsto utiizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA debera previaman-
- tm a la utilizacién en [a obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer
conccer &l COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su.uso, y presan-
tar la conformidad escrita de sus fitulares para acordar las mismas nnndi::-n‘nea de

utilizacidn al COMITENTE, en caso de rescision de CONTRATO.

1468 PLAFOS

El cAmpute de todos los plazns consignados en el presante Pliego de Condiciones
Genearalas, sard en dias habiles a excepcion de las disposiciones que en forma ex-
presa sefialen gue s& trata de dias cormidos entre sllos los inhabiles.

oo 14.7 RECLAMOS
Ca e Los reclamos del CONTRATISTA, para cuya presentacion no se establazcan plazns
en otras partes de este Pliege de Condiciones Parficulares, deberan ser interpuestos
dentro de los tres (3) dias hdbiles de producido el hecho que las motive, quedando
obligade a fundarics debidamente, con determinacion de valores, especies, atc | &n
un piazo de cinco (5) dias hibiles contados a partir del vencimianto del primar tér-
mine. Si ne lo hiciere pardera su derache.

14.2 SOLUCIONES DE DIVERGEMNCIAS

Si de la interpratacién del CONTRATO bajo su faz téenica surgleran divergancias,
éatas serdn resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas respec-
lo de la calidad de los materiales y partes componentes, la solider y correcta gjecu-
cidn de las estrucluras vy de la interpretacidn de las normag de meansurs.

Cuando las divergencias sean de Interpretacién legal, el CONTRATISTA deberd
plantearlas previamente por escrito ante el COMITENTE. El mismo no podrd sue-
pender los trabajos, ni aun parcialments, con &l pretexto de gue existan divergencias
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pendientes, bajo pena de aplicacidn de las multas fijpdas, y sin que dicha sancion
interrumpa ef plazo de termirmcion da las obras.

14.% DERECHOS DE PRESENTACION

La presentacidn de la PROPUESTA, no crea darecho alguno a favor del PROPO-
NENTE para su aceptacidn por parte de la Municipalidad, la cual se reserva ademas
el derecho de requerdr a los PROPONENTES y ADJUDICATARIOS, los andlisis de
precios, de tems e informacion que considera convenienta.

14.10 COMPETENCIA JUDICIAL

Fara todas aguellas cuestiones judiciales, las partes se somalan, con renuncia ex-
presa de cualguier otro fuere, a la |urisdiccion da los Tribunales Contencloso Admi-
nistrativos de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en la ciudad de Lomas de
Zamora o los que en el fulurn los reemplacen, con renuncia expresa a cualquiar otro
fuero o jurisdiccién distinta que por cualquier causa audiera corrasponderte, consti-

wyendo domicilios especiales en los indicados ut-supra yo en el que indiquen en g - .

CONTRATO en case de suscribirse y en les que serdn vilidas todas las notificacio-
nes fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas judiciales o exfrajudicia-
las, salvo las notificaciones judiclales que se reaficen a la Municipalidad de Lanls,
las cuales deberan ser sfectuadas en Hipdlits Yrigoyen 3863 de la cludad de Lands,
Provincia de Buenos Adres.

14,12 VERIFICACIONES CONTABLES _
El COMITENTE dispondra y el CONTRATISTA aceptara la compulaa de libros, verifi-
caciones contables, ete., con relacion a las cbras cantratadas, debiendo el CONTRA-
TISTA facilitar las tareas, poniendo a disposicidn del COMITENTE en cuaiquier mo-
menta ios elemantos que dste estime necesarios.

15, SANCIONES Y MULTAS

La demaora an la iniclacian, desarrolle o terminacién de los trabajos con respeclo &
los plazos estipulades, y tedo incumplimiento eontractual, dard lugar a la aplicacion
de las sanciones que mas abajo 58 detallan, sin gue en ningin caso los retardos
" puedan justificarse por e solo hacho de no haber recibido el CONTRATISTA adver-
{encias o comunicaciones del COMITENTE, acerca de la lantitud o demcra en |a ini-
ciacién o marcha de los trabajos. El COMTRATISTA quedara constituido en mora por
el sala vencimierto de plazos, de acuerdo a lo establecido por el Cadige Civil y Co-
mercial y por ese solo hecho, se devengaran aulomaticamenta las multas, que gue-
daran cbligades a pagar, sin necesidad de interpelacion previa alguna.

Una vez puesta an obra al equipe minimo previsto por el Pliego de Bases y Condicio-
nes y aprobado por la inspeccion, éste no podra ser refirado sin autorizacion de la
misma, so pera de las multas que por pliego de bases y condiciones particulares se
fijen, En caso de retiro del equipe sin autorizacidn debida, la Direccion aplicara multas
cuyos montos variaran entre 0,1 y 1 por mil del importe total de la obea, segln la im-
portancia de la infraceién,

Los pliegos establecerin las multas en porcantajes del monte de contrato. Dicho
monto sard actualizado a la fecha en que se produzca el hecho punible.

La actuslizacidn se calculard aplicando al monto del contrato, el resultado de dividir
|a suma de todos los cedificados de variaciones de precios y de obra emitidos hasta
la facha del hecho punible, por &l monto da estos ditmos.
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Las multas aplicables serdn actualizadas mensuaiments y en |a forma delerminada
por este apartado, con los sucesivos certificados de obra ¥y mayores costos gue s
vayan emitendo

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto
del contrato, la Administracion Pdblica podra rescindirio por culpa del contratista
Agimismo, se podran determinar multas en el Pliego de Bases ¥ Condicionss Particu-
lares.

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES:
Puede dar lugar & sanciones todo incumplimiento de clausulas contractiuales, de Or-
denes de Servicio o de ambas.

SANCIONES DISCIPLINARIAS: El Contratista y el Profesional responsable, segin la
- gravedad de |a falta, seran pasibles de las siguientes sanciones:
2} lamado de atencidn; b) apercibimiento; c) suspensidn del Registro de Liciladores
de una{1) a cinco (5) afos.
La suspensién no impide la confinuacion de la Obra contratada pero no pemite al
Contratista ni al Profasional responsable, intervenir en nuevas dilacionas de la Muni-
cipalidad durante la suspensian, ni iniciar trdmites por cuesticnes ajenas a la obra en
gjecucion. Si una sancion disciplinaria grave hubléra sido motivada directamante par
el Profesional responsabla, al Municipio podra requerir su sustiiucion. |

APLICACION DE LAS SANCIONES: Las llamadas de atencidn, podrén sar aplicadas
- directamantea por la Inspeccidn de la Obra; los apercibimientos por Reeolucion de la
t* Reparticidn, la que dars cuenta al Registro da Licitadores.

> i
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16.2. MULTAS

Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimianto de las distintas
etapas de la ramitacidn y ejecucién de la obra, serd pasible de las sanciones y pona-
lidades que a continuacidn se detallan,

Mora en la femmalizacion del conlrato: Por cada dia de mora, en la formalizacian dal
_ Contrato (At 4.3.) sera pasible de una multa del uno por mil {1 o/00) del monto del
o mnl:ram pur cada dia de demora, hasta el quinto (5°) dia corrido.

do dr-t:hn plazo, la Municipalidad podra declarar anulada la Adjudicacion sin perjuicio
de las Instancias |udiciales que pudieran corresponder Maora en el cumplimiento por
no presentar &l Plan de Trabsjo yio no concurrir 2 la firma del Acta de Iniclacién en
los plazos estipulados en Especificaciones Legales Particulares sard pasible de una
multa del uno por mil (1 OY00) del monto del Contrato por cada dia comido de demora,
sin perjuicio de poder, la Municipaiidad, rescindir &l Contrato por causa imputable al
Contratista.

Suspension de |E gmﬁﬁ: Si al Contratista, durante 12 ejecucion de ios trabajos,
suspende los mismos sin causa que lo justifique, sera panado con una multa de!f cin-
co por mil (5 0/00) del monto del Contrato, por cada dia corrido de detencidn. Si
transcurridos treinta {30) dias corridos, no Maran reiniciados los trabajos, ta Municipa-
lided podra rescindir el Contrato sin mas tramite v la empresa Adjudicataria no tendra
gerecho a rectamo alguno.

Incumpliméento de Ordenes de Servigio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio
dantro dal plazo fijlado para ello hard pasible al Contratista de una multa dal uno por
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mil {1 V00 del mante de Contrato por cada slia de demora en su cumplimiento, sin
perjuicio de otras sanciones que pudiera eorresponder en razon de ella.

Inaci - 'Gi al contratista no entregase la Obra totalmente termi-
nado en el plazo Indicado, se hard pasible de una multa por dia da demora an hacer-
lo, par aplicacion de la siguienta farmula;

L] IE.

a) Monto de cerlificackin de abra.

b) Manito de variaciones de pracios certificados.

) Monto de contrato
Ademas el incumplimiente del plazo establecido, por calisas atribuibles al Contratista
congelara las varaciones de precios que le correspondieran al momento gue finalice
&l plazo contractual o, en su caso, el plazo de Uitima prorroga acordada,
El monto de las multes esteblecidas sera deducido del depasito de garantia de contra-
to y de los certificades pendientes de pago; al Coniratista dabera integrar la diferencia
que resulld de esa deduccidn, dentro del plazo de quinca (15) dias comdos Se en-
flende como monto total del Centrate, el monto original con mas los mayores cosios
producidos a la fecha de aplicacion y del monto da trabajos adicionales ya aprobados.

En todos los casos en que se establezcan panalidades por incumplimiento, excluidasg. "

lzs comrespondientes a los articulos precedentas, el valor de ia multa por dia de ' o
sa establece en &l uno por mil {1 0/00) del monto del Contrato actualizado a la fecha

de su aplcacion,
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

OBRA: “ACCESO POLO INDUSTRIAL LANUS ESTE”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LICITACION: El Municipio de Lanus llama a Licitacién
Publica para la obra de “ACCESO POLO INDUSTRIAL LANUS ESTE”.

El contratista debera llevar a cabo todas las reparaciones que indique la inspeccién, en

la zona en que se ha dividido el area de ejecucion de obra.

La inspeccion, podra exigir al contratista la ejecucion de los trabajos fuera de los dias y
horarios laborables (es decir en dias feriados, no laborables u horarios nocturnos) y
fuera de los limites de la zona siempre que a su criterio sea necesaria su intervencion
en otra zona, aplicandose en todos los casos la documentacién que rige para su zona.

La contratacion comprende la provision de materiales, mano de obra, equipamiento,
herramientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante
los organismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecucion de
la obra.

ARTICULO 2°: SU UBICACION: Las Obras que se licitan comprenden los trabajos
indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares, a ejecutarse en el acceso al
Polo Industrial de Lanus Este.-

ARTICULO 3°- PRESUPUESTO OFICIAL: La Obra segun Presupuesto Oficial
asciende a PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES ($66.000.000.-). Con un Anticipo
del 20% del monto adjudicado.-

ARTICULO 4°.- SISTEMA DE COTIZACION: Los trabajos que se licitan se contrataran
por el sistema de PRECIO UNITARIO / UNIDAD DE MEDIDA.

ARTICULO 5°.- FORMA DE COTIZAR:

Las cantidades de las planillas de cotizacién presente en el Pliego licitatorio son
estimativas a los efectos de unificar ofertas.
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La Planilla de Cotizacién esta dividida por items, quedando entendido que esa division
esta hecha con el objeto de facilitar la medicién de los trabajos y su posterior pago.

Se contratara por PRECIO UNITARIO para cada una de las tareas de acuerdo a la
planilla de cotizacién.

El valor del Contrato, se establecera sobre la base del Cémputo Métrico precio unitario
propuesto por la Oferente.

El valor del contrato sera igual al Presupuesto Oficial constituyendo el maximo a pagar,
toda vez que se pagara la obra efectivamente certificada.

El Oferente debera considerar el conjunto de los items indicados en la planilla de
cotizacion como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato, por lo
que al estudiar sus precios debera incluir en los mismos no sélo la incidencia directa de
los gastos que representen la ejecucion del item, sino también la incidencia de los costos
de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentacion y que no estén
especificamente detallados como item en las planillas de cotizacion.

Los Oferentes deberan presentar el analisis de precios de todos los items que integran
la planilla de cotizacion, los mismos deberan encontrarse desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y ftributarias, presentando ademas las
Planillas de Materiales, Equipos, Mano de obra y Cuadrilla Tipo. EI Comitente podra
requerir analisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario.

Las Obras deberan ejecutarse conforme a lo previsto en la documentacion licitatoria,
siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provision de cualquier trabajo y/o
elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resulte indispensable para que
la obra cumpla su fin previsto.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de
Obra, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por
parte del Comitente.

Se aclara que, en el presente articulo, el término item se refiere a los distintos puntos
que integran la planilla de cotizacion.
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ARTICULO 6°.- CONFECCION, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA: Presentar, acompanando la documentacién requerida en el Sobre N°1
segun Articulo 3.5 de las Bases y Condiciones Generales, a los fines de cumplimentar
los puntos estipulados en el Anexo de Evaluacién y Calificacion:

- Copia Certificada, de los (3) ultimos Balances legalizados por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas.-

- Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los
puntos B.1.1 y B.1.2 (No deben incluirse documentacion de obras
contratadas por el Municipio de Lanus)

- Organizacién funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante
Técnico, Puntos B.2.1y B.2.2

- Listado de Equipos, Punto C.1, detallando pormenorizadamente caracteristicas
principales, modelo, estado, etc.

- Plan de Trabajo y Curva de Inversion, en PORCENTAJES, Punto C.2.1y C.2.2

- Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1

- Normas de Seguridad, Punto D.2 (Referidas especificamente a este tipo de Obra
y avaladas por un profesional en Seguridad e Higiene)

- DDJJ, de juicios pendientes con la Administracion Publica, la inclusion de datos
falsos sera causal de inhabilitacion de la oferta.-

- Contrato profesional del Representante Técnico por la tarea estudio de
propuesta, por el valor del Presupuesto Oficial, visado por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, con el comprobante del
correspondiente pago de los aportes.- La no presentacion del mismo sera
causal de rechazo de la oferta.-

Presentar, acompafando la documentacién requerida en el Sobre N° 2 segun Articulo
3.5 de las Bases y Condiciones Generales:

- Anadlisis de Precios de cada item que integra la planilla de cotizacién, donde se
detallen todos los elementos a utilizar, planilla de materiales, mano de obra y
equipo.-

cadadia
unpoco
@ mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lands Oeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS
MUNICIPIO

ARTICULO 7°.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD
TECNICA FINANCIERA: Para esta Obra se exigira que los Oferentes estén inscriptos
en el Registro Permanente de Licitadores y/o Proveedores del Municipio de Lanus o
estuviese gestionando su Inscripcion, la que debera estar resuelta antes de la
Adjudicacion.

El Certificado de Capacidad Técnica Financiera que se requiere para concurrir al Acto
Licitatorio, extendido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de
la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
debera acreditar el siguiente monto:

CAPACIDAD TECNICO FINANCIERA ANUAL: Libre de contratacion Igual o Superior
a $158.400.000,00.-

La Capacidad debera estar cumplimentada en el rubro INGENIERIA — Especialidad
INGENIERIA VIAL.-

ARTICULO 8°.- ADJUDICACION DE OFERTAS: Previo a la adjudicacion la empresa
proponente debera estar habilitada como proveedores del estado nacional por el
certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos
Publicos (afip-rg n°4164/2017).- caso contrario su oferta quedara automaticamente
desestimada.-

ARTICULO 9°- FIRMA DEL CONTRATO: Se realizara de acuerdo al Articulo 5° de las
Bases y Condiciones Legales Generales, dentro de los cinco dias habiles posteriores a
la notificacion de la respectiva Orden de Compra a requerimiento de la Secretaria de
Desarrollo Urbano.-

ARTICULO 10°.- ANTICIPO FINANCIERO: Se dara un Anticipo Financiero del 20%, el
que sera deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo.- Sin perjuicio de
la Garantia establecida para la suscripcién del Contrato, el Contratista debera constituir
una Garantia por el total de dicho monto. La misma debera cumplir con lo especificado
en las condiciones previstas en el Articulo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales.

ARTICULO 11.- PLAZOS: Se establecen los siguientes:

a) Plan de trabajos y Seguros: Debera presentarse dentro de los diez (10) dias
corridos de perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo definitivo, Seguro de
Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para el Representante
Técnico, Némina con el personal a afectarse a Obra con el Certificado de
Cobertura de los mismos en la ART y SVO. El Municipio dispondra de dos (2)
dias para aprobar el Plan de Trabajos y los Seguros. En caso de rechazo, el
Contratista debera presentar las correcciones a las 24 horas subsiguiente de la
notificacion.-
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b) Plazo de ejecucion: Los trabajos seran ejecutados en un plazo de CIENTO
CINCUENTA (150) dias corridos, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.

c¢) Acta de Inicio: La misma sera firmada una vez aprobada la documentacién requerida
en el inciso a). Firmada el Acta el Contratista debera colocar dentro de los tres (3) dias
subsiguientes el obrador, cartel y cerco de obra si correspondiere.-

d) El plazo de conservacion: Sera de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias
contados a partir de la fecha de la Recepcidn Provisoria total de la obra. Durante ese
lapso la Contratista estara obligada a efectuar repasos y/o reparaciones si se
comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos
sera afrontado exclusivamente por el Contratista. Si ésta no los realizara, previa
intimacion y vencido el plazo otorgado para su ejecucioén, el Municipio podra efectuarlos
por cuenta de aquella. El importe resultante sera descontado de cualesquier suma que
tenga al cobro La Contratista o, en su defecto, el Municipio podra hacer uso de la
Garantia de Fondo de Reparo.-

ARTICULO 12.- REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: La Contratista debera
tener en obra, en forma permanente, un profesional autorizado y aceptado por la
Direccion de Obra, matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccién, pueda
entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante
tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En
este sentido queda establecido desde ya que, La Contratista acepta la responsabilidad
derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacién
alguna.-

ARTICULO 13.- REPRESENTANTE TECNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD: EI
Contratista debera contar durante la ejecucion de los trabajos, con un Representante
Técnico matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, e
inscripto en la Caja de Prevision Social, de acuerdo con la Ley 12.490, asi como un
Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el colegio correspondiente
quienes deben estar presentes en la obra permanentemente.-

ARTICULO 14.- FORMA DE PAGO: La ejecucién de los trabajos se pagara por
Certificados de Obra mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista y
aprobados por la Inspeccion de Obra.

Cada Certificado debera estar acompafado por los croquis de los lugares intervenidos
y una muestra fotografica del avance de obra.
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La presente obra es financiada mediante un ANR (Aportes No Reintegrables) del
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nacioén y el plazo de pago de los certificados
luego de su aprobacién por parte de la Direccién General de Obras de Ingenieria e
Infraestructura estara supeditado al giro de los fondos por parte de la fuente de
financiamiento.-

Cada Certificado de Obra se presentara con su correspondiente factura emitida de
acuerdo a normas vigentes de la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP).
Asimismo debera acompanar Nota con caracter de Declaracién Jurada con la ndmina
del personal afectado a Obra, Formulario 931 con némina, comprobante de presentacion
y pago, Certificado de Cobertura con némina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T.
correspondiente al periodo certificado.-

ARTICULO 15.- MEDICION Y CERTIFICACION: Dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles del mes calendario posterior al periodo a certificar, se procedera a la medicion
de la obra ejecutada, la que se realizara con la intervencion de la Inspeccién de
Direccion de Obra vy el Representante Técnico del Contratista, labrandose el acta
respectiva.

Si al sexto dia habil no se presentara el Representante Técnico de la Empresa para la
medicion, ésta se realizara de Oficio por el Inspector Municipal.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la
misma, en el lugar y en la forma que ocuparan definitivamente de acuerdo con la
Documentacion Legal y Técnica del Contrato. La medicion y Certificacion se ajustara al
precio unitario que se especifica en este Pliego, incluyendo ademas, materiales y mano
de obra especificados vy, todas las tareas anexas que permitan habilitar la obra de
acuerdo a su funcion.

ARTICULO 16.- CARTELES DE OBRA: El Contratista debera emplazar en el lugar que
la Inspeccion de Obra determine DOS CARTELES DE OBRA, cuyo disefio se
comunicara segun los patrones que establezca la Inspeccion.

Los carteles deberan ser provistos e instalados por la adjudicataria.-

En caso que los carteles fueran robados o se deterioran con anterioridad a la finalizaciéon
de la obra deberan ser reparados, reemplazados y/o instalados mediante el mismo
procedimiento y en idénticas condiciones y en forma inmediata.-

cadadia
unpoco
@ mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lands Oeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS
MUNICIPIO

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocacién
de los carteles. Debera garantizar que los mismos no representen peligro ni perjuicio
para comunidad, asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad que
protegen al transeunte y transito de accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes,
y contratando los seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se
registraran inconvenientes con los mencionados, la adjudicataria asumira los costos
economicos y responsabilidad judicial que derivan del hecho.-

ARTICULO 17.- IMPREVISTOS: Todos los trabajos que no estando indicados en los
documentos contractuales, fueran no obstante indispensables para que las obras
respondan a su fin no seran considerados imprevistos, debiendo el contratista
efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.-

ARTICULO 18.- COMPENSACIONES: Cuando se debieran realizar trabajos
contemplados en la Planilla de Cotizacion en cantidades que superen a la obrante en
dicha planilla, se podran compensar con los remanentes de otros items cotizados, sin
superar el monto del Contrato.

ARTICULO 19.- AMPLIACIONES DE PLAZO: Las ampliaciones de Plazo deberan ser
solicitadas por la Contratista por Nota acompafada de la documentacion que avale la
solicitud.

ARTICULO 20.- CONTRATACION DE SEGUROS: Segun Articulo 9.11 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Publicas de Obra Publica, los mismos
deberan alcanzar el plazo de cobertura hasta la Recepcién Provisoria.

ARTICULO 21.- CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:
Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las
Propuestas podran surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante
el estudio de las mismas.-

ARTICULO 22.- REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: La
remocion, recoleccion y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios
publicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del
trabajo licitado, debera ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta
y cargo de la Contratista. Se admitira la ampliacion de los plazos de ejecucion, por la
causa precedente en los siguientes casos:

1°) Cuando el plazo que demanda la remocion no se haya contemplado para la fijacion
del plazo de ejecucion de la Obra.

2°) Cuando la autorizacion del Organismo titular de la prestacion del Servicio a que
pertenece la instalacién, demore o interrumpa el Plan de Trabajos.

cadadia
unpoco
@ mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lands Oeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS
MUNICIPIO

ARTICULO 23.- DESVIO DE TRANSITO: El Contratista sera el encargado de
solucionar, previa consulta a la Direccion de Obra, los problemas ocasionados al transito
automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecucion de los trabajos. Correra a su
cargo la senalizacion de los desvios.

ARTICULO 24.- MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE: El lugar de descarga
de suelos de excavacion y excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista la cual
dispondra de ellos salvo expresa disposicidon en contra impartida por la Inspeccion
actuante y/o por indicacién de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

ARTICULO 25.- TRANSPORTE DE MATERIALES: Se considera que el Contratista, al
efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de
medios de transporte, por ello, no se admitira reclamo alguno por modificaciones de
precios con motivo del cambio de medios de transporte.-

ARTICULO 26.- LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL:
Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales
y Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo
contractual establecido para la ejecucion de la obra.-

ARTICULO 27.- NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: Cuando sea necesario establecer
precios por aumentos o reducciones de items contratados o creacién de nuevos, se
ajustaran a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Organica Municipal y, de ser
necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras
Publicas y su Reglamentacion, por el Decreto 5488/59.

ARTICULO 28.- PLANOS CONFORME A OBRA: El Contratista debera presentar
planos conforme a obra y material fotografico respectivo del estado de la Obra antes de
realizarla y después de la ejecucion de los trabajos.-
No se otorgara ninguna Recepcion Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento
de lo establecido en el presente articulo.-
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ARTICULO 29.- CONSERVACION DE LA OBRA: Una vez recibida la obra en forma
provisoria, total o parcialmente, se procedera a inspeccionar periédicamente la misma,
a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservacién permanente. Las
Inspecciones se realizaran cada tres meses, extendiéndose los respectivos certificados
de conservacién hasta la recepcién definitiva. Si al realizar la Inspeccion trimestral se
constatara que la Empresa no cumple con la conservaciéon permanente de la obra, se
intimara por diez dias para que la ejecute, de no realizarla se incrementara el plazo de
conservacion total en tres meses, correspondientes al periodo de conservacion no
realizado. En caso de incumplimiento se realizaran los trabajos con cargo al Contratista.-

ARTICULO 30.- AMPLIACION DEL PLAZO DE CONSERVACION: Si durante el plazo
de conservacion de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de
alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la ampliacion del
plazo de conservacion, ya sea para una parte o el total de la obra, se le comunicara al
Contratista, con la indicacion de la parte afectada y el tiempo de ampliacion. Las parten
reconstruidas se consideraran como obra nueva y para ella, el plazo de conservacion
sera equivalente al plazo de conservacion fijado en el Pliego.

En estos casos, cuando la afectacion fuera parcial, el Contratista al vencimiento del
plazo de conservacion original, podra pedir la devolucién de la Garantia de Contrato
contra depodsito de una nueva Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la
ampliacion del plazo de conservacion.

ARTICULO 31.- DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA: La Garantia de
Contrato sera devuelta al Contratista con posterioridad a la emision del Decreto
convalidatorio del Acta de Recepcion Provisoria y la Garantia Sustitucion Fondo de
Reparo sera devuelta con posterioridad a la emisidon del Decreto convalidatorio de la
Recepcion Definitiva de la obra.-

ARTICULO 32.- ELEMENTOS A PROVEER: La Contratista debera prever en los
Gastos Generales de la obra un 0.5% del monto de obra en concepto de elementos y
gastos para la Inspeccion de las Obras, seran solicitados a la Contratista en su
oportunidad mediante Orden de Servicio y en el caso de que los mismos sean elementos
inventariables, esto debera comunicarse a la Secretaria de Economia y Finanzas antes
de la Recepcion Provisoria de la Obra para proceder al Acto Administrativo
correspondiente.

Debera ademas proveer una linea o tarjetas de telefonia celular desde el inicio de la
obra para uso del Inspector y hasta la recepcién definitiva de la misma.
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Asimismo la Contratista debera proveer un (1) vehiculo Renault Kangoo li Express
Confort 5a 1.6 Sce- equipado con cierre centralizado con alarma, levantavidrios
eléctrico, kit de seguridad, matafuego y alfombras, color blanco. El mismo debera
entregarse patentado a nombre del Municipio de Lanus, todos los gastos emergentes
de dicha provision corren por cuenta de la contratista, incluyendo flete, formularios,
patentamiento y tanque lleno.

El no cumplimiento del presente articulo dentro del plazo establecido hara pasible a la
contratista de la aplicacion de las sanciones previstas en el Articulo 15 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Publicas de Obra Publica,
“Incumplimiento de Ordenes de Servicio”

ARTICULO 33.- VISTA DE LAS OFERTAS/IMPUGNACIONES: Para esta obra se
establece el 0.1% del Monto del Presupuesto Oficial, como porcentaje del depdsito de
caucioén para efectuar impugnaciones a las ofertas, segun Articulo 3.6 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Publicas.

ARTICULO 34.- REDETERMINACION DE PRECIOS: Las redeterminaciones estaran
supeditadas a la aprobacion y al giro de los fondos por parte de la fuente de
financiamiento. EI Municipio no reconocera diferencia alguna por tales conceptos

ARTICULO 35 — VISITA A OBRA: |a Visita a Obra se llevara a cabo el quinto dia habil
anterior incluyendo la fecha de apertura de la licitacion, a las 10:00hs el punto de
encuentro en la interseccién de las calles Gral. Deheza y Bueras.-
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

OBRA: “ACCESO POLO INDUSTRIAL LANUS ESTE”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON

1 DESCRIPCION:

Las obras a ejecutar consisten en una calzada de hormigdén de cemento Pértland,
construida sobre la subrasante o sub—base previamente preparada y aceptada, de
acuerdo con las indicaciones de los planos de estas especificaciones y de los demas
agregados al proyecto.

2 MATERIALES:
2.1 GENERALIDADES:

El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales a emplear.

Periédicamente o cuando lo crea conveniente, la Inspeccion comprobara que los
materiales de uso reunan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas. Aquella
tendra amplias facilidades para inspeccionarlas y/ o ensayarlos, en cualquier momento
y lugar, durante la recepcién o reparacién, almacenamiento, utilizacion, etc.

La comprobaciéon de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas faculta a
la Inspeccion para rechazar los materiales cuestionados y ordenar al contratista el
inmediato retiro de obra u obrador de la totalidad de dichos materiales.

A los fines establecidos, el contratista facilitara por todos los medios a su alcance, el
acceso de la Inspeccion a los depoésitos y obrador, asi como la provision y envio de las
muestras necesarias al laboratorio o donde la Inspeccién lo indique.

En caso de que el contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra
procedencia, podra hacerlo, previa aprobacion de la inspeccion, la que determinara, a
su vez, si las condiciones de calidad de los nuevos materiales, satisfacen a las
exigencias requeridas.

Los materiales que habiendo sido aprobados se tornaran por cualquier causa
inadecuados para el uso en obra, no seran utilizados.

En caso de que para un determinado material no se hubiese indicado la especificacion
a que debe satisfacer, queda sobre entendido que aquel cumplira los requisitos en las
especificaciones del Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (IRAM) o en
su defecto, las correspondientes a la Sociedad Americana de Ensayos de Materiales
(ASTM) o de la Asociacion Americana de Funcionarios Viales del Estado (AASHTO).
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2.2 CEMENTO PORTLAND:
2.21 CALIDAD:

El material ligante a utilizar sera cemento Portland normal, de marca aprobada, que
reunan las condiciones exigidas por las normas vigentes dictadas por el Poder Ejecutivo
de la Provincia de Buenos Aires para su recepcion en obras publicas y el Poder Ejecutivo
Nacional.

El cemento Pdrtland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragle podran ser
usados en casos excepcionales (reparaciones, cierres de zanjas, etc.) pero su uso
requerira la previa conformidad de la Inspeccion.

2.2.2 ALMACENAMIENTO:

El cemento debera almacenarse bajo cubierta en un depdsito que reuna las condiciones
para cada marca.

Cuando se utilicen cementos de distintas marcas, el contratista realizara el acopio
apilando las bolsas en forma separada para cada marca.

El apilado se realizara en forma tal que sea factible el acceso para inspeccionar o
identificar los distintos cargamentos almacenados.

Cuando se utilice cemento a granel, el mismo debera almacenarse en silos adecuados,
que aseguren la proteccion del material.

2.2.3 CALIDAD DEL CEMENTO EN EL MOMENTO DE USARLO:

El cemento se debera entregar en estado perfectamente pulverulento sin la menor
tendencia a aglomerarse.

No se permitira el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contenga
terrones, para ningun tipo de trabajo. El material en tales condiciones sera retirado sin
la dilacion del ambito de la obra.

En los casos en que se utilice cemento envasado, el mismo sera usado colocandolo de
sus envases originales, en el acto de utilizarlo.

Cuando se trata de cemento ensilado, el mismo se empleara extrayéndolo por la boca
o tolva de descarga del silo en las cantidades exactamente requeridas, para cada
pastén, mediante un sistema de dosificacion adecuado y en el acto de su empleo. No
se permitira el reintegro al silo del material excedente, que por cualquier circunstancia
se haya retirado del mismo y no haya sido utilizado.
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2.3 AGREGADO FINO: )
2.3.1 ORIGEN, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS:

El agregado fino a emplearse estara constituido por arenas naturales o artificiales, o una
mezcla de ellas

Arenas naturales son aquellas cuyas particulas son redondas y provienen de la
desintegracion de las rocas por la accion de los agentes naturales.

Arenas artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante maquinas.

Se dara preferencia al uso de arenas naturales. Las arenas presentaran particulas
duras, durables, limpias libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas
blandas laminares, alcalis, arcillas, materiales organicos y deletéreas.

2.3.2 PUREZA DEL AGREGADO FINO:

El contenido de sustancias perjudiciales no excedera los siguientes limites:

Terrones de arcilla 1% en peso
Carbon de lignito 5% en peso

Material que pasa el tamiz IRAM 74u

(N° 4) por via humeda 3% en peso

Otras sustancias perjudiciales (como alcalis, cales, mica,

granos con peliculas superficiales, particulas blandas, etc.)-------- 1% en peso
El total de sustancias perjudiciales no sera superior al 4% en peso.
El agregado fino debera estar libre de impurezas organicas.

El caso de la duda, se realizara el ensayo correspondiente y debera obtenerse un color
mas claro que el del patron.

2.3.3 GRANULOMETRIA DEL AGREGADO FINO:

a) El agregado fino sera bien graduado, de grueso a fino, y su composicion
granulométrica debera componer a las siguientes exigencias:

Tamiz IRAM % que pasa (en peso)

9.5mm (3/8) 100

4.8mm (N° 4) 95-100

1.2mm (N° 16) 45-80

297mm (N° 60) 10-30

149mm (N° 100) 2-10
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Los tamices indicados corresponden a las series IRAM de designacion 1501 y sus
correspondientes de la serie ASTM designacion E-11-58-T.

La graduacion precedente representa los limites extremos que determinaran si el
agregado fino es adecuado para emplearse.

El contratista utilizara un agregado obtenido directamente o por mezcla de otros, cuya
graduacioén, durante toda la ejecucién de los trabajos, sea razonablemente uniforme y
no sea proxima a los porcentajes extremos o limites de granulometria especificada.

A tal efecto el contratista propondra una graduacion que utilizara en el curso de los
trabajos

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granulometria, podra utilizarse mezclado con el agregado grueso y el cemento a usarse
en obra, en las proporciones que indique el Contratista, si se obtiene un hormigén con
la resistencia cilindrica de rotura a compresién establecida en el proyecto.

Esta utilizacion la autorizara la inspeccion, a solicitud del contratista, a cuyo cargo
correran los gastos de la provision de muestras de material a usar.

El agregado fino que no llene las exigencias granulométricas y se acepte en mérito a lo
dispuesto en este sub-inciso, debera conformar el requisito de uniformidad.

A los fines de comprobar el cumplimiento de esta exigencia, se realizaran verificaciones
periodicas de las diversas pérdidas de material que ingresan al obrador.

2.3.4 ACOPIO DEL AGREGADO FINO:

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila,
ni usado alternadamente en la misma clase de obras, o mezclado sin autorizacion previa
y escrita de la Inspeccion.

2.3.5 TOMA DE MUESTRAS Y METODOS DE ENSAYOS:

Se realizaran de acuerdo con las normas siguientes:

Toma de muestras IRAM 1509
Terrones de arcilla IRAM 1512
Carbén vy lignito IRAM 1512
Materiales que pasan por el tamiz IRAM 74u (N° 200) ------ IRAM 1540
Impurezas organicas IRAM 1512
Granulometria IRAM 1505
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24  AGREGADO GRUESO: )
2.41 ORIGEN, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS:

El agregado grueso sera piedra triturada u otro material inerte que apruebe la
Inspeccion.

Se compondra de particulas duras, resistentes y durables libres de cualquier cantidad
perjudicial de polvo o materiales adheridos, arcilla y materias extranas.

No contendra sustancias perjudiciales en exceso, segun los siguientes limites:

Fragmentos blandos 3% en peso
Carbodn y lignito 1% en peso
Terrones de arcilla 0.25% en peso

Materiales que pasan por el Tamiz IRAM 74u (N° 200) ----- 1% en peso

El agregado grueso respondera, en general a las siguientes exigencias, en lo que a sus
caracteristicas petrograficas se refiere:

Durabilidad con sulfato de sodio, la pérdida luego de cinco (5) ciclos no excedera del
12% (doce por ciento).

1) Absorcion de agua (24 horas). No excedera del 2% en peso.

2) Resistencia al desgaste. En el ensayo del desgaste en la maquina de Los
Angeles, admitira una pérdida maxima del 40% (cuarenta por ciento).

2.4.2 GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO:

a) El agregado grueso estara graduado de forma que la granulometria se ajuste a
los siguientes limites:

Pasara por tamiz IRAM 63mm (2 '2"") 100
Pasara por tamiz IRAM 51mm (27") 95-100
Pasara por tamiz IRAM 26mm (17") 35- 70
Pasara por tamiz IRAM 12.7mm (1/2°") 10- 30
Pasara por tamiz IRAM 4.8mm (N° 4) 0-5

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designacion 1501 y sus
correspondientes de la serie ASTM designacion E-11-58T.

La Inspeccion podra exigir que el agregado grueso al que responda a esa granulometria
se obtenga por mezcla en obra de dos o mas agregados de distintas especificaciones
granulométricas, en cuyo caso se procedera a sus acopios y mezclas como se indica en
244,
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2.4.3 PRESENCIA DE PIEDRA EN FORMA DE LAJAS:

No se permitira en el agregado grueso mas de un diez por ciento (10%) de piedras en
forma de laja (relacion entre dimensién menor y mayor, menor de 0.2)

La determinacion del contenido de lajas (o particulas delgadas) se realizara sobre una
muestra representativa del siguiente peso minimo:

Para tamafos maximos comprendidos entre 1"y 2” 10 Kg.

Para tamafios maximos comprendidos entre 1” 5 Kg.

De la muestra respectiva de peso se separaran, mediante seleccion visual y operacion
manual, todas aquellas particulas cuya mayor dimensién exceda en cinco (5) veces el
espesor medio respectivo.

Luego se las pesara (P1). El contenido de lajas se calculara en por ciento de peso de la
muestra primitiva mediante la expresion:

% de lajas = P1 x 100 P

El resultado a considerar, a los efectos del cumplimiento de la exigencia requerida, sera
el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras distintas del mismo
material.

244 ACOPIO DEL AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma
pila ni usado alternadamente en la misma clase de otra o mezclado sin autorizacion
previa y escrita de la Inspeccion.

Igualmente, cuando se acopie agregado que responda a distintas clasificaciones
granulométricas, el mismo se almacenara en pilas separadas y su mezcla, a los fines
de cumplimentar la granulometria exigida en 2.4.2, se hara en el momento de
confeccionar el hormigoén, en las proporciones adecuadas para lograr el cumplimiento
del requisito sefalado.

245 TOMA DE MUESTRAS Y METODOS DE ENSAYO:

Se realizaran de acuerdo con las normas siguientes:

Toma de muestras IRAM 1509

Terrones de arcillas ASTM C-142-55T

Carbén y lignito ASTM C-123-55T

Material que pasa por el tamiz IRAM 74u (N° 200) ---IRAM 1540

Durabilidad del sulfato de sodio IRAM 1525

Absorcion IRAM 1533

Resistencia de desgaste IRAM 1532

Granulometria IRAM 1505
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25 AGUA:

El agua a utilizar en la preparacion del hormigdn y en todo trabajo relacionado con la
ejecucion del firme, sera razonablemente limpia y libre de sustancias perjudiciales para
el hormigén. En general, se considera aceptable el agua potable. A los fines de
conservar la limpieza y pureza del agua, el contratista utilizara, para su extraccion y
conduccion, elementos adecuados, para disponer de ella en el sitio en que vaya a
usarlo, libre de sustancias extraias que puedan ser arrastradas por la misma.

Para que el agua sea utilizable debera cumplir con los requisitos IRAM 1601.

2.6 MATERIALES PARA JUNTAS:

El relleno para juntas puede estar constituido por los dos siguientes tipos de materiales:
relleno premoldeado o de colado.

2.6.1 RELLENO PREMOLDEADO FIBROBITUMINOSO:

a) Este relleno consistira en fajas premoldeadas constituidas por fibras de naturaleza
celular e imputrescibles impregnadas uniformemente con betun asfaltico en cantidad
adecuada para ligarlas.

Las dimensiones del relleno premoldeado sera las mismas que se consignen en las
especificaciones complementarias en los planos de la obra, con tolerancia en mas de
1.5mm en el espesor y menos de 3mm en la altura.

Su longitud sera igual a la de una trocha de pavimento.

El relleno premoldeado no se deformara por el manipuleo comun en obra durante el
tiempo caluroso, ni se rompera o agrietara en tiempo frio.

Cuando se decida su ensayo se extraera una muestra de cada lote de 300m de relleno
o fraccion menor.

Dicha muestra tendra el espesor y la altura, especificada y el largo no sera inferior a un
metro. Las muestras se acondicionaran para el transporte, de tal modo que no sufran
deformaciones o roturas.

b) Cumplira con los siguientes requisitos cuando se lo ensaye segun los métodos ASTM
(Designacion D-545)

1) Recuperacion: Se determinara luego de tres aplicaciones sucesivas de una carga
capaz de comprimir la muestra hasta el 50% de su espesor original. Una hora después
de la tercera aplicacion, la muestra debera tener no menos del 70% de su espesor
primitivo.

2) Compresion: La carga requerida para reducir el espesor de la probeta al 50% de su
espesor original no debera ser menor de 7 ni mayor de 52.5kg/cm? (0.68-5.15MPa). Si
el espesor de la muestra es menor de 1.25cm. Se permitira una carga maxima de
87.5Kg/cm? (8.38MPa). El material, después de la compresién, no mostrara una pérdida
mayor del 3% (tres por ciento) de su peso original.

3) Extrusion: Se comprimira la muestra al 50% de su espesor original, con tres bordes
apoyados no debiendo exceder la deformacién o extrusion del borde libre de 0.6cm.

4) Absorcion: No sera superior al 15% (quince por ciento) en volumen, en 24 horas.
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5) Intemperismo: Si la inspeccion lo cree conveniente puede llevarse a cabo este
ensayo. Las muestras deberan mostrar evidencias de desintegracion después de 10
ciclos de congelacion y deshielo.

c¢) La union de dos secciones de rellenos premoldeados fibrobituminosas se realizara a
tope, empleando ganchos adecuados para tal fin.

2.6.2 RELLENO PREMOLDEADO DE MADERA COMPRESIBLE:

a) Estara constituido por madera blanda, facilmente comprimible, de peso especifico
aparente no mayor de 400Kg/m?3. La madera debera contener la menor cantidad posible
de savia al cortarse y estar suficientemente aireada al darle la forma de la junta. La
madera tendra solo ocasionalmente nudos u otras imperfecciones menores.

Conformada con las dimensiones correctas, sera sometida a un tratamiento de
proteccion, para hacerla imputrescible e impermeable.

El tratamiento de proteccion se efectuara sumergiendo la madera en un bafo de aceite
de creosota, a una temperatura comprendida entre 25°C y 80°C.

El aceite de creosota para preservar la madera sera un producto obtenido por destilacion
d alquitran de hulla, y cumplira las siguientes especificaciones cuando se lo ensaye
mediante los métodos indicados.

Ensayo Tolerancia Método
Pesos especificos 38.15 5°C Minimo 1.03 ASTM D 368
Aguas % Maximo 3 ASTM D 370
Insoluble en benceno (%) Maximo 0.5 ASTM D 367
Deshidrato (5 en peso) ASTM D 246
Destilacion del producto

Hasta 210°C Maximo 5%

Hasta 235°C 5a25%

Hasta 270°C Maximo 20°C

Hasta 355°C 60 a 85°C

Coke en el residuo (%) Maximo 2 % ASTM D168-39
Los analisis se haran sobre muestra de los litros de aceite de cresota que utilizara el
Contratista.

b) Las dimensiones y tolerancias seran en un todo semejante a las indicadas para los
rellenos premoldeados fibrobituminosas, en 2.6.1. Excepcionalmente podran admitirse
trozos de un largo inferior a 1.80m.

La unién de dos secciones contiguas de juntas se hara a tope y su vinculacién se lograra
mediante los ganchos adecuados para tal fin.

c) El relleno premoldeado de madera compresible cumplira los siguientes requisitos
cuando se lo ensaye mediante los métodos AASTHO designacion T 4249.
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1°)- Compresion: La carga requerida para producir el espesor de la muestra al 50% de
su espesor primitivo no debera ser menor de 50 ni mayor de 150kg/cm? (4.90-14.71MPa)
y el material después de la compresion, no mostrara una pérdida mayor del 3% (tres por
ciento) de su peso original.

2°)- Recuperacion: Luego de tres aplicaciones sucesivas de la carga necesaria para
reducir su espesor al 50%, y una hora después de aplicada la tercera carga, la muestra
debera recuperar no menos del 70% (setenta por ciento) de su espesor original.

3°)- Extrusién: Cumplira con lo exigido para los rellenos fibrobituminosos en 2.6.1 (b)
2.6.3 OTROS RELLENOS PREMOLDEADOS:

Podran emplearse otros materiales premoldeados para el relleno de las juntas, siempre
qgue los mismos respondan a las especificaciones ASTM designaciones D-1751-60 T y
D N°1752-60 T.

2.7 RELLENO DE COLADO Y PARA EL SELLADO DE JUNTAS:

Estara constituido por mezclas plasticas de relleno mineral y asfalto o de caucho y
asfalto. El contenido del relleno mineral estara comprendido entre 15y 25% en peso y
el ancho de caucho entre 5y 10%.

El agregado debera quedar uniformemente distribuido en el betun asfaltico.

2.7.1 BETUN ASFALTICO:

Cumplira los siguientes requisitos cuando se lo ensaye mediante los métodos:

Ensayo Tolerancia Método
Peso especifico 25°C Mayor de 1 IRAM 6586
Penetracién (100g- 5 segundos 25°C) Entre 40y 50 IRAM 6576
Punto de ablandamiento (anillo y esfera) 5 a 60°C IRAM 115Np
Ductilidad a 25°C Minimo 100cm IRAM 6579
Ensayo de Oliensis Negativo IRAM 6594
Punto de inflamacién (vaso abierto) Minimo 230°C IRAM 124

El betun asfaltico sera homogéneo, no contendra agua y no formara espuma al ser
calentado a 175°C

La extraccion de muestras se realizara de acuerdo con la norma IRAM 6599

2.8 PASADORES DE ACERO:

Cuando el proyecto contemple la colocacion de pasadores en las juntas para la
transferencia de cargas, los mismos deberan reunir las siguientes condiciones:
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2.8.1 FORMA Y DIMENSIONES:

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccion circular, de las dimensiones
indicadas en los planos.

La tolerancia admisible en los diametros indicados en el proyecto o en estas
especificaciones, sera de mas o menos 0.5mm y se admitira una ovalizacion de la
seccion circular comprendida dentro de las tolerancias admitidas para el diametro. La
forma sera perfectamente recta, sin torceduras, muecas y abolladuras superficiales, en
las juntas de dilatacion, uno de los extremos del pasador estara cubierto por un manguito
de diametro interior algo mayor que el de la barra del pasador y de una longitud de 10 a
12cm obturado en su extremo por un tapon de material asfaltico y otro material
comprensible, de 3cm de espesor de madera de permitir al pasador una carrera minima
de 2cm.

El manguito podra ser de cualquier material que no sea putrescible y dafioso para el
hormigéon y que pueda ademas resistir adecuadamente los efectos derivados de la
compactacion y vibrado del hormigon al ser colocado.

2.8.2 CALIDAD DEL ACERO:

El acero de las barras para pasadores sera el comunmente denominado “acero dulce”
o “‘comun” (A 37).

El ensayo d la traccién, efectuado de acuerdo a la NORMA IRAM 102 dara para el acero
A-37 como resultado una resistencia minima de rotura del 25% para probetas cortas y
del 20% para las largas.

28 BARRAS DE _UNION O DE ANCLAJE ARMADURA DISTRIBUIDA Y
REFUERZO DE ACERO:

Cuando el proyecto lo indique, o se establezca en las especificaciones
complementarias, se colocaran armaduras distribuidas, barras de union o de anclaje en
las juntas y refuerzos en los cordones y albafares.

2.9.1 FORMAY DIMENSIONES:

Las barras de union o de anclaje y armaduras distribuidas se colocaran donde indiquen
los planos de proyecto y tendran las dimensiones fijadas en los mismos.

Los refuerzos para cordones y albanares seran de hierro de seccién circular, de
diametro, longitud y forma indicados en los planos y adecuados para el fin que se los
destine.

2.9.2 CALIDAD DEL ACERO:

Se ajustara en un todo a lo prescripto en 2.8 sobre la calidad del acero para pasadores.
El contratista podra emplear para armadura distribuida y de unién o de anclaje, barras
de acero especiales, conformadas superficialmente, previa autorizacion de la
Inspeccion.

En ese caso las dimensiones se fijaran de acuerdo con las caracteristicas de las barras
y del acero de que estan construidas. -
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2.10 LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LA CERTIFICACION DE SU ACOPIO:

La calidad de los materiales, en lo que respecta a las condiciones exigidas en estas
especificaciones, sera tenida en cuenta para las certificaciones de acopio de dichos
materiales en los casos en que asi lo establezca el pliego de especificaciones
particulares.

No se certificara el acopio de materiales de dudosa calidad o cuando los ensayos o
analisis que se realicen para establecer esa calidad demuestren que tales materiales no
se ajustan a las exigencias requeridas.

En todos los casos en que el contratista acopie materiales con el propésito de certificarlo
debera requerir la previa aprobacion de la Inspeccion.

En el caso especifico del cemento Pdrtland, la Inspeccidén no autorizara la certificacion
del acopio de dicho material, si el contratista no cumple con las condiciones de
almacenamiento que aseguren una adecuada proteccién como se especifica en 2.2.2.

3 HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND:
3.1 DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES:

El hormigon de cemento Pdrtland estara constituido por una mezcla de los siguientes
materiales: cemento Pértland, agregados grueso y fino y agua.

La mezcla sera de calidad uniforme y su transporte, colocacion, compactacién y curado
se realizara de tal manera que la losa resulte compacta, de color uniforme, resistente y
durable en un todo con los requisitos de estas especificaciones y del uso a que se
destina la estructura.

En consecuencia, y de acuerdo con lo anteriormente expresado, el hormigon endurecido
estara libre de vacios motivados por la segregacion de los materiales o por defectuosa
colocacion y compactacion.

En general, estara libre de todo defecto que facilite la destruccion de la calzada por
accion de los agentes atmosféricos o por las condiciones a que aquella se halle
sometida durante su uso. Las losas, o parte de ellas que resultaron defectuosas en el
sentido indicado, como asimismo aquellas que no cumplen los requisitos establecidos
en los planos, seran destruidas y reemplazadas por el contratista a la indicacién de la
Inspeccion, sin derecho a obtener compensacion alguna.

3.2 CALIDAD DEL HORMIGON: Los hormigones que se coloquen en la obra
tendran las siguientes caracteristicas:

3.2.1 RESISTENCIA CILINDRICA DE ROTURA A COMPRESION:

La resistencia de rotura del hormigon, determinadas en las condiciones que se
especifiquen en 6.4 sera la que se exija en las especificaciones complementarias.
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3.2.2 CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD DE LAS MEZCLAS:

La consistencia del hormigon sera determinada por medio del cono de asentamiento,
segun normas IRAM 1536.

El asentamiento de las mezclas estara comprendido dentro de los siguientes limites:
1°) de 4 a 6cm cuando se trate de mezclas que deban compactarse mediante
procedimiento manual.

2°) de 2 a 4cm cuando la mezcla deba compactarse utilizando vibracion mecanica de
alta frecuencia.

La inspeccién podra admitir asentamientos menores si el contratista demuestra que con
ellos es posible obtener una mezcla trabajable, con el equipo que utilicen.

El contratista controlara mediante determinaciones frecuentes del asentamiento sobre
muestras de los pastones elaborados, la consistencia de las mezclas, la que dentro de
los limites establecidos tratara de mantener en forma regular y permanente, de manera
de producir un hormigon uniforme.

3.2.3 PROPORCION DE AGREGADO FINO:

La proporcién de agregado fino, respecto al total de agregado (fino mas grueso) de la
mezcla sera la menor posible que permita obtener la trabajabilidad deseada; con el
equipo de colocacion y compactacion especificados.

3.3 DOSIFICACION DEL HORMIGON:

Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso necesarias para
preparar las mezclas que satisfagan las exigencias especificadas, seran determinadas
por el contratista por medio de los ensayos necesarios para ellos.

Con una anticipacion minima de cinco (5) dias con respecto a la fecha en que se iniciara
la colocaciéon del hormigdén el contratista solicitara por escrito, la aprobacion de los
materiales que se propone utilizar, a cuyo efecto entregara a la inspeccion muestras de
los mismos y hara saber igualmente por escrito, las cantidades en peso de los materiales
que mezclara para preparar el hormigén, acompafnando los resultados de los ensayos
que haya utilizado para determinar aquellas cantidades.

El contratista es el uUnico responsable si el hormigén elaborado con materiales
aprobados, no satisfacen las exigencias especificadas, una vez colocada en obra.
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4  EQUIPO:
41  EQUIPO MINIMO:

El contratista esta obligado a disponer en obra, con antelacion a los trabajos que debe
realizar, de un equipo minimo para su ejecucion, conforme con lo que se especifica mas
adelante y sin cuyo cumplimiento la Inspeccidon no autorizara la ejecucion de los
trabajos.

La Inspeccién procedera a la revisacion del equipo que presente el contratista, a fin de
autorizar su utilizaciéon, o para rechazar aquellos elementos o0 mecanismos que no
funcionen correctamente o no reunan las exigencias requeridas.

4.2 CONDICIONES DE SERVICIO DEL EQUIPO:

El contratista esta obligado a mantener su equipo en condiciones de uso mediante una
conservacion cuidadosa que reduzca al minimo las paralizaciones por roturas,
desperfectos, etc., durante la ejecucion de los trabajos.

Las demoras de obras motivadas por roturas, desperfectos o reparaciones del equipo,
no seran reconocidas como causa justificativa para una eventual ampliacién del plazo
contractual.

4.3 ELABORACI(')N DEL HORMIGON:
4.3.1 HORMIGON ELABORADO FUERA DE OBRA:

El hormigén podra ser elaborado fuera de la obra, entregado en la misma, mediante
equipo especial y siguiendo algunos de los procedimientos indicados a continuacion:
a) Mezclado en planta central y transporte del hormigén a la obra en camiones

mezcladores.
Queda expresamente prohibida la utilizacion de camiones volcadores comunes.

b) Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores durante
su transporte a obra.

c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra.

En todos los casos, el hormigdn debera llegar a lugar de la obra sin que se produzca la
segregacion de los materiales y en estado plastico y trabajable, adecuado para la
colocacion sin el agregado de agua.

Para el hormigon elaborado en estas condiciones seran de aplicacion las exigencias
especificadas por AASTHO bajo la designacion C-94-61.

A los efectos de las medidas y controles que la inspeccién considere oportuno efectuar,
ésta podra revisar los equipos y materiales empleados, en cualquier lugar en que se
encuentren, el que sera considerado parte integrante del obrador.
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44  EQUIPO PARA LA COLOCACION, DISTRIBUCION, COMPACTACION Y
TERMINACION SUPERFICIAL DEL HORMIGON:

441 MOLDES:

a) Laterales: Los moldes laterales seran metalicos, de altura igual o superior al espesor
de los bordes de la losa, rectos libres de toda ondulacién en su coronamiento no se
admitira desviacion alguna. El dispositivo de unidén entre las secciones sucesivas o
unidades, sera tal que impida todo movimiento o juego en tales puntos de union.

Los moldes tendran una superficie de apoyo o base, una seccion transversal y una
resistencia, que los permita soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones
originadas por el hormigon al colocarse y el impacto y vibraciones de los pisones, reglas
vibradoras y equipo mecanico de distribucion y terminacién que pudieran emplearse.

La longitud minima de cada seccion o unidad de los moldes usados en los alineamientos
rectos sera de 3m.

En las curvas se emplearan moldes preparados de madera que respondan al radio de
aquellas, unicamente en el caso de que formen parcialmente una curva.

Los moldes contaran con un sistema de fijacién que permita colocarlos y mantenerlos
firmemente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, o de manera que no
sufran movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado.

Antes de su empleo, el contratista sometera a examen de la Inspeccién los moldes a
utilizar, la que los aprobara siempre que se encuadren en lo que se prescribe en esta
especificacion.

Los moldes torcidos, averiados, etc., seran retirados de la obra y no se permitira su
empleo hasta que no hayan sido reparados a satisfaccion de la Inspeccion.

b) Para cordones: Deberan reunir las condiciones de rigidez requeridos en el sub- indice
precedente y sus dimensiones transversales deberan ser tales que respondan
estrictamente al perfil de cordones indicado en los planos de proyecto.

En cuanto a la longitud minima, la cantidad y estado general, se ajustaran en un todo a
lo prescripto en el sub- inciso a) para moldes laterales y su vinculacion con estos ultimos
se hara de manera tal que, una vez colocados, el conjunto se comporte como unica
pieza, en lo que a rigidez y firmeza se refiere.

4.4.2 EQUIPO PARA LA DISTRIBUCION Y COMPACTACION:
4.4.2.0 DISPOSITIVO VIBRADOR:

El contratista dispondra para la distribucion, enrasamiento y consolidacion del hormigén,
de maquinas distribuidoras, provistas de dispositivos vibratorios, que permitan distribuir
y compactar adecuadamente el hormigon colocado.

El sistema vibratorio podra ser del tipo masa o interno o bien del tipo externo, capaz de
vibrar con una frecuencia de 3500 impulsos por minuto, como minimo.

El dispositivo vibrador debera estar constituido por una o mas unidades, de manera que
la amplitud de vibracién resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada
o faja que se hormigone entre moldes.

Cuando se utilicen mas de una unidad vibradora, las mismas se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacion no mayor que el doble del radio del circulo dentro del cual
la vibracion de la unidad sea visiblemente efectiva.
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En los casos que se utilice mas de una unica unidad vibradora se permitira solamente
en el caso que las mismas actuen sincrénicamente.

Cualquiera sea el tipo de vibracién utilizado, el hormigén resultante, debera quedar
perfectamente compactado y no se producira segregacion de los materiales
componentes.

Cuando la regla vibradora no forme parte de la maquina distribuidora, la misma estara
provista en sus extremos de ruedas o patines que permitan su suspension entre los
moldes laterales y su deslizamiento sobre ellos.

El sistema de deslizamiento de la regla vibradora sobre los moldes podra ser del tipo
manual 0 mecanico y permitira su avance a una velocidad uniforme.

El contratista dispondra de, por lo menos, un vibrador portatil de inmersion para la
compactacion del hormigén de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el
uso de la regla o de unidades vibradoras independientes.

Estos vibradores seran capaces de vibrar, con una frecuencia de 3.500 impulsos por
minuto, como minimo y producir un hormigén perfectamente compacto, sin segregacion
de los materiales que lo constituyen.

Su utilizacion requerira de la aprobacion de la Inspeccion.
4.4.2.1 PISONES DE MANO:

Se exigira la presencia en obra y en forma permanente, de dos (2) pisones de acuerdo
con el siguiente detalle:

a) Un pisén- calibre, o regla pisén cuya cara inferior o base tenga 10cm. de ancho y
afecte al perfil de la calzada, con un peso minimo de 20kg/m y de longitud igual al ancho
de la calzada o de la foja a hormigonar.

Estara provisto de sus extremos de asas o0 agarraderas que permitan su utilizacion.

b) Un pisoén recto, cuya cara de contacto con el hormigén tenga no menos de 10cm. de
ancho, de construccion rigida, longitud no menor de 3m y peso comprendido entre 70 y
80kg.

Este piston estara provisto de asas en sus extremos, de forma y tipo adecuados para
Su manejo.

Su utilizacion sera prescripta para el apisonado longitudinal del hormigén, cuando
hiciera falta, y en aquellos sitios en que, como las intersecciones y bocacalles no puedan
ser compactadas por la regla vibradora.

443 EQUIPO PARA LA TERMINACION SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO:

4.4.3.0 REGLAS:

El contratista debera tener en obra:

a) Una regla fratas con dos mangos, de 3.5m. de longitud y de 15cm. de ancho, para
allanar longitudinalmente el hormigon

b) Dos (2) reglas de 3m. de largo de material no deformable, para el contraste de la
superficie de firme.

c) Una regla metdlica de exactitud comprobada, para el contraste de todas las reglas
usadas en obra.
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Tendra una longitud minima de 3m y sera de una rigidez tal que impida su deformacion.
4.4.3.1 FRATASES:

El contratista dispondra en obra de no menos de dos fratases destinados al fratasado
de la superficie del firme.

Tendra un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio o fuera
del pavimento y la hoja tendra un largo de 1.50m. por 15cm. de ancho.

4.4.3.2 CORREAS:

El contratista dispondra en obra de dos (2) correas, provistas de mangos en sus
extremos de un ancho comprendido entre 15 a 20cm. y de un largo de 100cm. mayor
que el ancho de la calzada o faja a hormigonar.

Sera de goma o lona, 0 una combinacion de ambas.

Las correas deberan estar limpias y lubricadas al iniciar cada jornada y su desgaste
maximo admisible, sera tal que cumplan a satisfaccion con el objeto a que se destina.

4.4.3.3 TERMINADORA MECANICA:

Si el contratista dispone de una terminadora mecanica ésta suplira de acuerdo con su
diseno, a alguno o todos los elementos descriptos anteriormente.

El uso de la terminadora mecanica sera permitido por la Inspeccion, previa revisacion y
aprobacién de la misma.

4.4.3.4 HERRAMIENTAS PARA REDONDEAR BORDES DE JUNTAS Y DEL
PAVIMENTO:

El contratista dispondra de no menos de dos (2) herramientas destinadas a redondear
las juntas y del pavimento.

El disefio de estas herramientas respondera al radio indicado en los planos de detalle,
llevara un mango adecuado para su manejo y seran metalicas.

4.4.4 UTILIZACION DE OTROS EQUIPOS:

El contratista podra proponer para la colocacién, distribucién, compactacion vy
terminacion superficial del hormigon, la utilizacion de otros equipos, que permitan lograr
los mismos o mejores resultados que los obtenidos con los equipos convencionales.

La Inspeccion, previa determinaciéon de la bondad del equipo propuesto podra autorizar
su utilizacion.
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4.5 EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION Y SELLADO DE JUNTAS:
4.5.1 CONSTRUCCION DE JUNTAS:

El contratista proveera los siguientes elementos destinados a la construccion de juntas.
a) Protector metalico del borde superior de las juntas premoldeadas, de disefio que
sometera a la aprobacién de la Inspeccion.

b) Dispositivos especiales para retener en su posicién las juntas premoldeadas durante
su colocacién, que se retiraran una vez producido el hormigonado.

c) Sierra a motor, para efectuar el corte de las juntas de contraccion y longitudinales,
qgue permitan el corte rapido de las juntas a la profundidad especificada con el sistema
adecuado para el control de la profundidad del corte.

452 SELLADO DE JUNTAS:
El contratista contara con los siguientes elementos para la ejecucion del sellado de

juntas
a) Un hogar o recipiente transportable en el que pueda producirse fuego.

b) Una fuente o batea para el calentamiento del agregado

c) Un recipiente para la licuefaccion del betun.

d) Una batea para la mezcla de agregado y betun.

e) Agitadores y cucharones para la remocion y transvasamiento de la mezcla
f) Dos 0 mas “teteras” para la colocacion del betun en el interior de las juntas.
g) Ganchos para la limpieza previa de las juntas

h) Zarandas para el tamizado del agregado

i) Equipo compresor adecuado para el soplado de las juntas

4.6 EQUIPO COMPLEMENTARIO:

El quipo precedentemente descrito para la construccion del firme, debera ser
complementado con los siguientes elementos:

a) Galibo destinado a verificar el perfil de la subrasante formado por una viga rigida
deslizable sobre los moldes laterales, que estara provista de puntas o dientes metalicos
separados no mas de 15cm. y que permita su ajuste en profundidad.

b) Dos 0 mas puentes de servicio destinados a la ejecucion de tareas sobre el hormigon
ya colocado. Estos puentes estaran provistos, en sus extremos, de ruedas o patines que
permiten el desplazamiento de los mismos sobre los moldes, utilizados a manera de
rieles.

c) Tacos de madera u otro material en cantidad suficiente para la construccién de
albanales en radios urbanos. Estos tacos seran de forma tronco- coénica para permitir
la extraccion, y su diametro minimo sera de 10cm. Antes de su colocacion seran
perfectamente lubricados.

d) Herramientas menores como palas, picos, azadones, pasadores, baldes, canastos,
mazas, cucharas, regadores en cantidad y estado admisibles, de acuerdo con los
trabajos a realizar.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lands Oeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar

cadadia
unpoco
@ mejor.



LANUS
MUNICIPIO

e) Arpillera, en cantidad suficiente para el curado del hormigdn de ejecucion reciente y
su defensa contra la accion de las lluvias que eventualmente pudieran producirse.

f) Equipo completo para la distribucion del producto a utilizar para el curado de la
superficie hormigonada.

g) Senales, faroles, barricadas, barreras, etc., para sefializar las zonas de obra y de
peligro, asi como clausurar tramos.

h) Una bomba de achique para la extraccidén de agua estancada, proveniente de lluvias,
inundaciones, afloramientos, roturas de caferias, etc.

i) Medios de transporte adecuados para el traslado de elementos, herramientas,
personal obrero, materiales sobrantes y recuperados, tierra de levantamiento de curado,
etc.

4.7 MAQUINA EXTRACTORA DE TESTIGOS:

El contratista proveera una maquina extractora de testigos de hormigdn,
adecuadamente montada.

La maquina sera del tipo “CALIX” o similar y permitira extraer testigos cilindricos rectos,
de diametro igual a 15cm. con 1cm. de tolerancia en mas o en menos.

Esta maquina estara en obra antes de iniciarse los trabajos de hormigonado.
Estara equipada con sus correspondientes mechas y municiones.

4.8 EQUIPO PARA EL LABORATORIO Y CONTROL DE LAS OBRAS:

A los fines de facilitar a la Inspeccion el cumplimiento de su misién, el contratista
proveera en la obra los siguientes elementos:

1) Dos troncos de cono de chapa galvanizada, para el ensayo de asentamiento, con sus
correspondientes varillas de acero de 0.60m de longitud y 16mm de diametro (NORMA
IRAM 1536)

2) Seis moldes cilindricos para confeccionar probetas de hormigon, de 15cm de
diametro y 30cm. de altura, torneada o cepillada (NORMA IRAM 1534)

3) Dos bandejas de chapa de hierro de 50cm. por 70cm. de base y 5cm. de alto y bordes
inclinados a 45° con juntas soldadas y dos manijas en sus extremos.

4) Un termometro de escala centigrada, graduada desde 0 hasta 50° con sensibilidad
de 0.1 °C

5) Dos baldes de hierro galvanizado, de aproximadamente 10 litros de capacidad cada
uno.

6) Una cinta métrica de 25m controlada y sellada u odémetro.
7) Un nivel de anteojo, con un tripode y miras correspondientes.
8) Dos cucharas del albanil y dos cucharines.

9)- Un frasco de solucién de hidroxido de sodio al 3%, para el ensayo colorimetro de
Abrams — Marder.
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El contratista proveera ademas, aquellos elementos que sin estar enumerados en este
articulo, resulten indispensables para las determinaciones que considere necesario
realizar la Inspeccion.

La provision de todos los elementos nombrados precedentemente sera por cuenta del
Contratista, el que podra utilizar los mismos para sus propios ensayos Yy
determinaciones, en los momentos en que no sean utilizados por la Inspeccion, con la
precaucion de que no se produzcan dificultades o confusiones con los ensayos de
caracter oficial.

Todos los elementos destinados a control y fiscalizacién de los trabajos, estaran a
disposicién de la Inspeccion, en el momento en que ésta los solicite y el contratista
procurara que los mismos se hallen en perfectas condiciones de uso, debiendo reparar
aquellos que tuvieren desperfectos o reemplazar los que se rompieran por uso o
accidente.

4.9 PRESENCIA DEL EQUIPO EN OBRA: EI contratista podra presentar en obra
los distintos elementos que constituyan su equipo a medida que los trabajos lo vayan
requiriendo.

La Inspeccion lo determinara, a su juicio exclusivo en cada oportunidad y formulara
a la Contratista los requerimientos del caso.

El contratista se obliga a satisfacer esos requisitos de la Inspeccién y su negativa o
simple desobediencia a las érdenes que esta imparta, facultaran a esta para tomar las
medidas que considere oportunas aun la paralizacién de los trabajos por el lapso en que
aquel demore en cumplimentar lo exigido.

No se permitira la iniciacion o ejecucion de los trabajos sin la presencia en obra del
equipo indispensable para ello.

5 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: Los procedimientos constructivos
seran los que la técnica mas perfeccionada aconseja y se ajustaran a estas
especificaciones.

El personal obrero tendra la habilidad y experiencia necesaria para realizar en forma
adecuada el trabajo que se le designe.

5.1 PREPARACION DE LA SUBRASANTE: Comprende todas las operaciones
necesarias para obtener una superficie de apoyo del pavimento liso, compactada y
homogéneo que responda a los perfiles y cotas de los planos del proyecto.

En los lugares donde se prevea la colocacion de sub- bases especiales, las mismas se
construiran de acuerdo con la especificacion respectiva.

El contratista no podra hormigonar si no tiene preparada por lo menos una cuadra de
subrasante, salvo razones expresamente justificadas y autorizadas por la Inspeccion.

La compactacion sera la que exijan las especificaciones respectivas, de acuerdo con la
calidad de los suelos utilizados, sean estos naturales o mejorados.

El contratista no podra iniciar el hormigonado de la subrasante no ha sido aprobada
previamente por la Inspeccion, la que habra constatado el cumplimiento por parte
delcontratista de todas las exigencias especificadas, asi como la densidad y humedad
requeridas en la subrasante inmediatamente antes de ser cubierta por el firme.
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52 COLOCAC!ON DE MOLDES:
5.2.1 ALINEACION Y NIVELES DE LOS MOLDES:

El contratista colocara los moldes para la ejecucion de la calzada sobre la subrasante
firme y compactada, con los alineamientos, niveles y pendientes indicados en el
proyecto.

5.2.2 FIRMEZAY ENCLAVAMIENTO DE LOS MOLDES:

Los moldes apoyaran bien en sus bases, seran unidos entre si de manera rigida y
efectiva, y su fijacion al terreno se realizara mediante clavos o estacas que impidan toda
movilidad de los mismos.

Se permitira a los efectos de ajustarlos a los niveles que correspondan, la ejecucién de
rellenos de tierra u otro material bajo sus bases, los que deberan realizarse dandoles la
firmeza necesaria para evitar asentamientos.

Las juntas o uniones de los moldes se controlaran y no se admitiran resaltos o
variaciones superiores a 2mm. (2) milimetros tanto en el alineamiento como en la
pendiente.

En las curvas, el contratista procurara asegurar al maximo la firmeza de los moldes, asi
como se ajuste al radio correspondiente a las mismas.

5.2.3 LONGITUD DE MOLDES COLOCADOS:

No se permitira la iniciacion de los trabajos de hormigonado si el contratista no tiene
colocados todos los moldes correspondientes a la longitud de una cuadra.

El contratista debera tener en obra la cantidad de moldes que permita la permanencia
de las colocadas por lo menos 12 horas después del hormigonado.

5.24 LIMPIEZAY ACEITADO DE LOS MOLDES:

Los moldes deberan estar bien limpios y una vez colocados y antes de hormigonar,
seran perfectamente aceitados. ]
5.2.5 APROBACION DE LA INSPECCION:

El contratista no hormigonara hasta tanto la Inspecciéon no haya aprobado la colocacion
de moldes.

53 CONSTRUCCION DE LAS LOSAS:
5.3.1 COLOCACION DE HORMIGON:

Sobre la subrasante y mientras la misma mantenga sus condiciones de estabilidad y
humedad, se colocara el hormigon luego de incorporarsele el aditivo acelerante de
resistencia, en descargas sucesivas, distribuyéndolo en todo el ancho de la calzada o
faja a hormigonar, y con un espesor tal que al compactarlo resulte el indicado para el
firme en los planos del proyecto o en las especificaciones complementarias.

El hormigdn no presentara segregacion de sus materiales componentes y si la hubiera,
se procedera a su remezclado a pala hasta hacerlo desaparecer.
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El hormigdn durante su descarga sera debidamente guiado, para evitar su segregaciéon
y facilitar su distribucion uniforme sobre la subrasante.

El hormigdn se colocara de manera que requiera el minimo manipuleo, y su colocacién
se llevara a cabo avanzado en la direccion del eje de la calzada y en una unica capa,
gue una vez compactada debera resultar del espesor requerido por el proyecto.

El hormigon se colocara firmemente contra los moldes, de manera de lograr un contacto
total con los mismos, compactandolo adecuadamente, mediante el vibrado portatil de
inmersion.

No se permitira el uso de rastrillos en la distribucion y la adicion del material, en los sitios
en que hiciera falta solo se hara mediante el uso de palas.

El hormigdn debera presentar la consistencia requerida de acuerdo con el tipo de
compactacion quedando absolutamente prohibida la adiccion de agua al mismo.

El hormigdén debera estar libre de sustancias extrafias especialmente suelo. A este fin,
los operarios que intervengan en el manipuleo del hormigdn y sus operaciones
posteriores, llevaran calzado adecuado, que permanecera limpio, libre de tierra y otras
sustancias y que pueda ser limpiado en los casos en que arrastren tales elementos.

El contratista instruira a su personal en esas prevenciones y la desobediencia del mismo
a cumplirlas, permitira a la inspeccion ordenar su retiro de tales trabajos.

La distribucion del hormigon la realizara el contratista coordinandola con las restantes
tareas relativas a la construccién del firme, de manera que todas aquellas se sucedan
dentro de los tiempos admisibles y produzcan un avance continuo y regular en todo el
conjunto. No se permitira la colocacion ni la preparacién del hormigon en aquellos dias
en que la temperatura ambiente sea inferior a 4° C o superior a los 30 °C.

5.3.2 USO DE PAVIMENTADORA:

Cuando se utilice hormigonera de avance propio 0 maquina pavimentadota, el
contratista tratara de ubicarla fuera de la zona de la calzada, en caso contrario,
procedera previamente a la colocacion del hormigon, a la reparacién de la subrasante,
en aquellos sitios en que la misma fuera dafada por su mecanismo de tracciéon. Se
procedera en la misma forma en los lugares donde el transito de los camiones que surten
los materiales pueda haber provocado desperfectos similares.

5.3.3 DISTRIBUCION, ENRASADO Y CONSOLIDACION:

Inmediatamente de colocado, el hormigon sera distribuido, enrasado y consolidado.
Para ellos se emplearan los métodos mecanicos especificados, excepto en superficies
irregulares de intersecciones o de bocacalles u otras donde permitira la ejecucion
manual de dichas operaciones.

En caso de interrupciones, por roturas u otras emergencias se recurrira al trabajo
manual, con el limite que la Inspeccion considere prudente y solo mientras duren las
reparaciones.
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5.3.3.0 METODO MECANICO CON VIBRACION:

La distribucion y consolidacion, se ejecutaran en forma tal que, una vez realizadas éstas
operaciones y las de terminacion especificada en 5.3.5., la superficie del pavimento
presente forma y niveles indicados en los planos y quede libre de zonas localizadas con
depresiones y promontorios.

La maquina o dispositivos para la distribucion, enrasado y consolidacion por vibracion
del hormigdn, debera pasar sobre el material colocado, tantas veces como sea
necesario para compactarlo y borrar las imperfecciones que aparecieran, hasta obtener
una superficie de tersura uniforme. El nimero minimo de pasadas del dispositivo
mecanico sera de dos, pero si fuera necesario para asegurar la capacidad y terminacion
requeridas se aumentara el niumero de ellas.

Durante la operacion de distribucion y enrase del hormigén, permanentemente se
mantendra, delante de la cuchilla frontal del dispositivo mecanico y en toda su longitud,
una capa de hormigén que tendra mas de 10cm. y menos de 25cm. de espesor.

Luego de la primera pasada del dispositivo mecanico, se agregara hormigén en los
lugares que presente depresiones y zonas de vacios, debiendo ser enrasado
nuevamente el hormigon.

Cualquiera fuere el equipo vibrador utilizado, el hormigon resultante, debera quedar
perfectamente compactado, sin agregacion de sus componentes.

El uso reiterado del equipo vibrador quedara supeditado a la obtencion de resultados
satisfactorios, bajo las condiciones de trabajo en obra. Si el equipo demuestra afectar
en forma desfavorable a la obra realizada, debera ser cambiado por otro adecuado. El
hormigén que no resulte accesible al equipo vibrador, sera compactado mediante un
vibrador mecanico de manejo manual.

5.3.4 CONTROL DE PERFILADO Y ESPESORES:

El contratista controlara, a medida que adelante los trabajos, el cumplimiento de los
perfiles y espesores de proyecto.

No se admitiran en este control, espesores menores que los especificados, para lo cual
el contratista procedera a los ajustes respectivos, repasando la subrasante y eliminando
los excedentes de suelo en aquellas zonas en que provoquen una disminucion del
espesor del firme.

Simultaneamente, el contratista verificara que no se hayan producido asentamientos en
los moldes, y en caso de que ello hubiera ocurrido, procedera a la reparacion inmediata
de ese defecto.

En caso en que resultare un mayor espesor del hormigon, por existir depresiones o
zonas bajas de la subrasante no se permitira el relleno de las mismas con suelos sueltos
0 en capaz delgadas. El contratista, no podra reclamar adicional alguno por el exceso
de hormigon que tenga que colocar en virtud de lo expuesto.

cadadia
unpoco
@ mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lands Oeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS
MUNICIPIO

5.3.5 TERMINACION Y CONTROL DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO:

Una vez compactado el hormigén, el contratista procedera a la terminacion del mismo,
dando a la superficie del firme caracteristicas de lisura y textura tales que, al mismo
tiempo que faciliten el rodamiento, la hagan antideslizante y ajustada, en todos los
casos, a los perfiles del proyecto que correspondan en cada progresiva del firme.

5.3.5.0 ALISADO LONGITUDINAL.:

Tan pronto se termine el enrasado longitudinal; la superficie total de la losa sera
suavemente alisada con la regla longitudinal especificada en 4.4.3.1.

Se pasara parandose los dos obreros que deban manejarla, en dos puentes
transversales de servicio y mientras el hormigon esta todavia plastico, en forma paralela
al eje longitudinal del afirmado, haciéndola casi “flotar” sobre la superficie y dandole un
movimiento de vaivén, al propio tiempo que se la traslada transversalmente. Los
sucesivos avances longitudinales de esta regla, se efectuaran en una longitud maxima
igual a la mitad del largo de aquella.

Todo exceso de agua o materiales extrafos que aparezcan en la superficie durante el
trabajo de alisado, no se reintegrara al hormigon, sino se retirara, empleando la regla o
alisador longitudinal y arrastrandolo hacia los costados y fuera de la superficie de la losa.

El contratista podra utilizar un equipo mecanico para el alisado longitudinal de la
superficie del hormigdn previa aprobacion de la Inspeccion.

5.3.5.1 COMPROBACION INICIAL DE LA LISURA SUPERFICIAL:

Apenas se termina la operacién descripta en 5.3.5.1., se procedera a enfrentar la lisura
superficial del afirmado.

Se utilizara una de las reglas especificadas en 4.4.3.1., debidamente controlada con la
regla patron.

La expresada regla se colocara en diversas posiciones paralelas al eje longitudinal del
afirmado. Cualquier irregularidad superficial sera corregida de inmediato y la
confrontacion continuara hasta que desaparezcan todas las irregularidades.

5.3.5.2 PASAJE DE LA CORREA:

Cuando la superficie del hormigon esté libre de exceso de humedad y justamente antes
de su fragle inicial, sera terminada con la correa. Esta pasara con movimientos cortos
de vaivén normales al eje longitudinal del firmado y acompafados de un movimiento de
avance.

Las correas se limpiaran después de cada dia de trabajo y se reemplazaran en cuanto
se desgaste.

cadadia
unpoco
@ mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lands Oeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS
MUNICIPIO

5.3.5.3 TERMINACION FINAL CON CORREA:

La terminacion final se realizara colocando la correa normalmente al eje del afirmado y
haciéndola avanzar continuamente en sentido longitudinal. Esta operacién se realizara
sin interrupcién en toda la longitud de la losa.

5.3.5.4 TERMINACION FINAL CON CEPILLO O RASTRA DE ARPILLERA:

Si la Inspeccion lo considera conveniente, después de |la operacion anterior se efectuara
un terminado con el empleo de cepillo adecuado. Esto se pasara perpendicularmente al
eje longitudinal del afirmado.

También puede usarse para la terminacion superficial, una rastra de arpillera, que
consista en una faja de ese material humedecida, la que arrastrada sobre todo el ancho
de la calzada, dara a la superficie una textura arenosa. El largo de la arpillera sera de
0.60m mayor que el ancho del pavimento y su ancho se establecera durante la ejecucion
del trabajo, con el fin de lograr los resultados deseados.

5.3.5.5 TERMINACION DE LOS BORDES:

Los bordes de las losas que no lleven cordones se terminaran cuidadosamente con la
herramienta especial especificada en 4.4.3.4., en el momento en que el hormigon inicie
su endurecimiento.

5.3.5.6 COMPROBACION FINAL DE LA LISURA SUPERFICIAL:

La lisura superficial del pavimento se controlara con la regla de 3 metros de longitud,
especificada en 4.4.3.1., tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente como para
que se pueda caminar sobre él.

Para efectuar esta confrontacion, el contratista hara limpiar perfectamente la superficie
del pavimento; la regla se colocara sobre lineas paralelas al eje de la calzada, de
acuerdo con las indicaciones de la Inspeccion.

No se permitiran depresiones o resaltos superiores a 3mm.

5.4 EJECUCION DE LOS CORDONES:
541 HORMIGONADO DE LOS CORDONES:

El hormigonado de los cordones sera realizado simultaneamente, con la construccion
de la calzada, inmediatamente después de concluidas las tareas finales en la misma 'y
con la celeridad necesaria para_asegurar la adherencia de su masa a la de la calzada y
construir de tal suerte una unica estructura.

En general, el hormigonado de cordones se producira dentro de los treinta (30) minutos
subsiguientes al momento en que se haya colocado el hormigdn de la calzada en ese
mismo sector.
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La compactacion del hormigén de cordones se efectuara mediante el uso de vibradores
mecanicos, del tipo denominado de inmersion o de ejes flexibles, de una frecuencia de
vibrado no inferior a 3500 vpm y cuyo extremo activo puede ser introducido con una
facilidad dentro de lo moldes.

El retiro de los moldes tendra lugar una vez que el hormigdén en ellos volcados se halle
en estado de endurecimiento suficientemente avanzado como para impedir su
deformacion posterior.

A ese efecto, el contratista tendra la cantidad de moldes suficientes como para impedir
demoras con el hormigonado de cordones.

El hormigon de los cordones presentara, una vez compactado una estructura densa, sin
vacios y como evidencias de su compacidad las caras vistas de los cordones no
presentaran huecos, que se lo admitiran en cantidad minima, a juicio de la Inspeccién y
que el contratista obstruira con un mortero de cemento a la mayor brevedad.

Frente a la propiedades que posean entradas para vehiculos, en aquellos casos en que
lo soliciten los propietarios frentistas mediante la exhibicion del permiso correspondiente
con y previa conformidad de la Inspeccion, el contratista construira un rebaje de cordon
en correspondencia con la entrada respectiva.

En caso de producirse desprendimientos del corddn, el mismo sera reparado por el
contratista, quién debera previo a su reconstruccion informar a la Inspeccién por escrito,
cual sera el tipo de trabajo a ejecutar, que no se realizara hasta tanto ésta preste su
conformidad. Dentro del trabajo que se proponga, debera contemplarse la perfecta union
entre la calzada y el nuevo corddn no permitiéndose la existencia de junta o fisura por
donde pueda introducirse agua que llegando a la base del pavimento afecte la
estabilidad del mismo.

5.4.2 EJECUCION DE ALBANALES:

Frente a todas las propiedades frentistas el contratista ejecutara las bocas de albanales,
en cantidad igual al numero de albanales existentes y no menos de uno por cada
propiedad.

La ubicacion de estos desagles sera la que corresponda a la posicion de lo albanales
y donde no los hubiera se los situara aproximadamente frente a la entrada a la propiedad
o en el centro de la misma, si se tratara de un baldio o careciere de entrada.

En ningun caso se situara a menos de 50cm, de los extremos de rebajes, construidos
para entradas de rodados y de una junta cualquiera sea su tipo.

La ejecucion de los albanares se llevara a cabo mediante la colocacion de tacos de
forma tronco coénico, de las caracteristicas indicadas en 4.6. (c), perfectamente
aceitados, que seran puestos en sus lugares correspondientes durante los trabajos de
hormigonado de los cordones.

Sobre dichos tacos, el contratista colocara un refuerzo metalico consistente en dos
barras de hierro redondo de 8mm. De diametro y dobladas en forma de “U”, con los
extremos hacia debajo de manera que los mismos se introduzcan en el hormigén de la
calzada, para lo cual se les dara una longitud apropiada y las caracteristicas
establecidas en los planos.
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Estos refuerzos forzaran la perforacion resultante, una vez extraidos los tacos tronco
conicos. En el caso de que hubieran mas de un albafal inmediatamente juntos, el
refuerzo abarcara todo el conjunto.

Producido el retiro de los moldes metalicos de los cordones, el contratista procedera a
la extraccion de los tacos de los albafales, retocando aquellas perforaciones que no
resulten correctamente realizadas.

5.5 CONSTRUCCION DE JUNTAS:
5.5.1 GENERALIDADES:

Las juntas a construir seran del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demas
documentos del proyecto.

Las juntas longitudinales se construiran sobre el eje de la calzada o paralelas a él; las
juntas transversales formaran angulos rectos con ese eje, salvo otras indicaciones de
los planos respectivos. Ambas seran perpendiculares a la superficie del pavimento.

Las juntas terminadas y controladas en la superficie del pavimento, deben ser rectas,
no admitiéndose desviaciones mayores de 3mm.

La ubicacion de las juntas sera la que indican los planos o bien la que surja de aplicar
los criterios y especificaciones de este pliego a las superficies que se pavimenten.

5.5.2 JUNTAS TRANSVERSALES DE DILATACION:

Las juntas transversales de dilatacion se construiran a las distancias que indiquen los
planos de proyecto.
El material de relleno sera cualquiera de los especificados en 2.6.

Se colocara en su lugar antes de hormigonar y se mantendra perpendicular a la
superficie del firme y rigidamente fijo en su posicion, mediante dispositivos adecuados
que se retiraran una vez realizado el hormigonado.

El borde superior del relleno premoldeado se protegera mediante un elemento adecuado
para ello, que se retirara una vez concluido de compactar el hormigon, si se dispone la
colocacion de pasadores, debera agujerearse en correspondencia con los mismos para
permitir su paso, antes de colocarlo.

La longitud y forma de este relleno sera tal que afecte todo el ancho de la calzada,
incluso los cordones, y conformara el perfil del pavimento.

Retirados todos los dispositivos auxiliares para la colocacion, se terminaran los bordes
de las losas adyacentes con herramientas a proposito para tal fin, que responderian a
lo que se especifica en 4.4.3.4.

Una vez terminados los moldes laterales se cubrira el hormigén en los extremos de las
juntas y en todo el espesor de la losa y cordones, si los hubiere.
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5.5.3 JUNTAS DE EXPANSION EN CONTACTO CON ESTRUCTURAS:

Este tipo de juntas se formara o construira en todos aquellos casos en que la calzada
de hormigon deba adosarse a otra estructura, ya sea existente o a construir, de
naturaleza diferente.

El espesor, dimensiones y caracteristicas generales del relleno seran similares a los de
las juntas de dilatacion debiendo conservar en esos aspectos el criterio que se
especifica en 5.5.2.

5.5.4 JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION:

Entre las juntas transversales de dilatacion se construiran juntas de contraccién, del
tipo denominado de plano de debilitamiento, distanciadas entre si, de acuerdo con lo
indicado en los planos de proyecto.

Estas juntas deberan ser aserradas.

Estaran constituidas por una ranura practicada en el hormigéon de un ancho que no
excedera de 10mm. (diez milimetros) y de una profundidad comprendida entre un tercio
y un cuarto del espesor del firme.

Estas juntas se prolongaran en los cordones laterales de vereda.
5.5.5 JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION:

Estas juntas se construiran cuando el trabajo se interrumpa por mas de treinta (30)
minutos y al terminar cada jornada de trabajo y siempre que la distancia que las separe
de cualquier otra junta transversal no sea inferior a 3m.

No se permitira la construccion de losas de largo inferior a 3m.

Se tratara en lo posible de evitar la ejecucién dentro de la longitud establecida en los
planos para cada losa. Los bordes de estas juntas seran redondeadas, como en los
casos anteriores.

5.5.6 JUNTAS LONGITUDINALES:

En todo afirmado cuyo ancho minimo sea de seis (6) metros, se colocara una junta
longitudinal en su eje. Si en ancho fuera mayor, el pavimento quedara dividido por medio
de juntas de ese tipo, en franjas de un ancho comprendido entre 2.50 y 4.00m. (dos
metros, cincuenta centimetros y cuatro metros).

Las juntas longitudinales podran ser de dos tipos diferentes, su colocacién se realizara
de acuerdo con lo que indiquen los planos y se ajustaran a las siguientes
especificaciones:

a) Junta simulada: Se ejecutara de manera similar a la transversal de contraccion del
tipo denominado a plano de debilitamiento, y tendra la forma y dimensiones que indiquen
los planos, debiendo se aserradas.
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b) Junta ensamblada de construccioén: Este tipo de junta se construira como y donde lo
indique el proyecto. En el caso de que se estipule el uso de una chapa especialmente
conformada, la misma podra ser metalica o de fibrocemento con la forma y dimensiones
indicadas en los planos; sus diversas secciones tendran longitudes que variaran en tres
(3) y cinco (5) metros y se pintaran antes de su colocacion, con un material bituminoso
o similar.

Dentro de cada losa; las secciones de chapa se uniran sobreponiendo sus extremos y
asegurando su rigidez en ese lugar. Estas secciones se mantendran en su posicion tanto
horizontal como vertical mediante clavos adecuados, que se indicaran en la subrasante
después de atravesar agujeros previamente perforados en la chapa. También llevaran
las perforaciones necesarias para el paso de las “Barras de union” cuando los planos
establezcan su colocacion.

El material de la chapa debera contar con aprobacion, para poder ser utilizados.

Cuando se estipule el uso de la chapa, la ensambladura de la punta se lo hara
endosando al molde lateral, que para el hormigonado se coloque en la posicion de la
junta, una pieza metalica o de madera, con la forma y dimensiones de la ensambladura.

En este ultimo caso, los bordes de la junta seran redondeados con la herramienta
espacial.

5.5.7 JUNTA ASERRADA A PLANO DE DEBILITAMIENTO:

Las juntas a plano de debilitamiento, tanto transversal como longitudinal, deberan ser
ejecutadas cortando una ranura en el pavimento, con una sierra a motor.

Las ranuras deberan cortarse con una profundidad minima de 45mm. Y su ancho sera
el minimo posible que pueda obtenerse con el tipo de sierra usado; en ningun caso
excedera de 10mm.

El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo d ejecucion, el tipo y numero de las
sierras, asi como otros requisitos, deberan ser previamente aprobados por la
Inspeccion, a solicitud del Contratista.

5.5.8 DISTRIBUCION DE JUNTAS EN INTERSECCIONES Y BOCACALLES:

La distribucién de juntas de intersecciones y bocacalles la realizara el contratista en
forma tal que se ajuste a las indicaciones del proyecto.

Cuando tales indicaciones no existan, o en los casos en que las intersecciones u
bocacalles conformen un trazado fuera de lo normal, el contratista disefiara una
distribucion de juntas, que sometera a consideracién de la Inspeccion para su
aprobacion, la que asentara por escrito su conformidad con el disefio propuesto.

5.5.9 TERMINACION DE LAS JUNTAS:

Antes de su sellado con material asfaltico el contratista procedera a un repaso general
de todas las juntas rectificando aquellas diferencias que por su naturaleza impiden un
correcto funcionamiento de las mismas, y verificando que se hayan ejecutado los bordes
en la forma redondeada que se especifica para todos los tipos de juntas.
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5.6 PASADORES, SU COLOCACION:

Cuando el proyecto lo indique, o lo establezcan las especificaciones complementarias,
se colocaran pasadores en las juntas transversales. Se dispondran de manera tal que
resulten longitudinalmente paralelos al eje y a la rasante de la calzada.

Previa la colocacion del hormigdn, una mitad del pasador sera cubierta con una capa de
pintura asfaltica y posteriormente engrasada de modo tal que se impida la adherencia
entre el hormigon y el acero, con el objeto de permitir el libre movimiento de las losas
contiguas en los casos de dilatacion o contraccion.

El pintado de los pasadores, precedentemente exigido, sera especialmente cuidado por
el contratista que utilizara para ello material bituminoso de caracteristicas adecuadas
capaz de formar alrededor de la barra de acero una pelicula consistente y de una
resistencia suficiente, que impida su eliminacion y por compactacion del hormigén
fresco.

En la colocacion de los pasadores, el contratista dispondra de los elementos o
armaduras subsidiarias que permitan afirmarlos cuidadosamente, e impedir que la
posicion en que se exige sean colocados, sufra la menor variacion durante el moldeo,
compactacion y vibrado del hormigén de las losas.

En el extremo de la mitad pintada del pasador, en las juntas de dilatacién, se colocara
el manguito correspondiente.

5.7 BARRAS DE UNION O ANCLAJE, ARMADURA DISTRIBUIDA, SU
COLOCACION:

Cuando el proyecto lo indique o lo establezcan las especificaciones complementarias,
se colocaran barras de unién o de anclaje a lo largo de las juntas longitudinales y
armadura distribuida.

Las barras de anclaje y la armadura distribuida, cumplirdn con lo prescripto en 2.9.

Las barras de anclaje se colocaran distanciadas entre si de acuerdo con lo que indique
el proyecto, pero esa separacion no sera superior a setenta y cinco centimetros (75cm.)

Deberan ser colocadas en el medio del espesor de las losas y estaran empotradas, la
mitad de su longitud, en cada una de las losas adyacentes, utilizando las armaduras
subsidiarias que permitan afirmarlos cuidadosamente a fin de impedir que la posicion
sufra la menor variacion durante el moldeo, compactacion y vibrado del hormigon.

La armadura distribuida se colocara en el espacio comprendido entre el medio del
espesor de las losas y 5cm. debajo de su superficie expuesta.

5.8 RELLENO Y SELLADO DE JUNTAS:
5.8.1 EJECUCION DE RELLENO Y SELLADO:

El contratista realizara el relleno y sellado de las juntas con una mezcla bituminosa, que
sera colocada en caliente, una vez que las juntas hayan sido totalmente repasadas, y
no bien el estado del hormigdn permita obtener un perfecto vaciamiento del material
asfaltico.
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No se permitira el relleno y sellado de las juntas en los casos en que las mismas no se
hallen limpias, libres de restos de material y de toda otra obstruccién, cualquiera sea su
naturaleza. Antes de esa operacion la junta sera pintada con un material bituminoso
adecuado para lograr adherencia con el material de relleno y sellado.

Previo a la ejecucion de estos trabajos, el contratista recabara la conformidad de la
Inspeccion acerca de las condiciones y terminacion de las juntas.

5.8.2 MEZCLA BITUMINOSA:

La mezcla bituminosa a utilizar en el relleno y sellado de las juntas sera la establecida
en 2.7.

El agregado tendra una temperatura comprendida entre 160° y 200° en el momento de
ser mezclado con el betun en que también se habra calentado previamente para
fluidificarlo suficientemente, a temperatura que en ningun caso excedera de 200°.

La mezcla sera homogénea y tendra en el momento de verterlo en las juntas, una
temperatura minima de 165°C. El contratista adoptara las disposiciones necesarias que
permitan ejercer un control efectivo y permanente de las temperaturas establecidas.

59 CURADO DEL HORMIGON:

a) Curado con sustancias quimicas:

El curado debera efectuarse con sustancias quimicas aprobadas por la Inspeccién, no
admitiéndose el empleo de asfaltos.

Antes de iniciar el hormigonado, el contratista dispondra en obra del equipo necesario
para la distribucion del producto a utilizar.

La capa protectora debera ser uniforme y cubrir toda la superficie del pavimento
ejecutado y distribuirse inmediatamente después de terminadas las operaciones del
alisado del firme antes que se evapore el agua superficial.

b) Otros métodos:

El contratista podra emplear métodos de curado siempre que se compruebe su
eficiencia y previa la autorizacién de la Inspeccion.
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5.10 PROTECCION DE PAVIMENTO:
5.10.1 DURANTE LA EJECUCION:

El contratista tomara las previsiones necesarias para proteger el pavimento mientras se
esté construyendo, asi como los trabajos de base subrasante sobre los que se ha de
construir de inmediato.

A tal fin dispondra de barreras, letreros, obstaculos, faroles, sefales, etc., que impidan
el transito de vehiculos y personal en la zona de obra y sobre el firme de construccion
reciente.

En caso de lluvia mientras se esta hormigonando se protegeran las superficies
concluidas mediante arpilleras o una capa de arena de espesor suficiente, extendidas
sobre las mismas.

5.10.2 DESPUES DE LA CONSTRUCCION:

Una vez concluidos los trabajos de ejecucion del firme y hasta tanto corresponda
habilitar el pavimento, el contratista tendra colocadas barreras u obstaculos que impidan
el transito sobre el mismo, al tiempo que ejercera una vigilancia para lograr que los
medios dispuestos resulten eficaces.

6 CONDICIONES PARA LA RECEPCION:
6.1 RECEPCION POR TRAMOS:

El pavimento sera recibido por zonas o tramos, dentro de lo posible, de superficies
iguales. Cada zona o tramo comprendera la superficie que ocupan conjuntamente una
bocacalle y la calle adyacente. Se entiende por bocacalle la superficie limitada por las
rectas que unen los extremos de las curvas de los cordones de esquina de las calles
que acceden a aquellas en esas mismas curvas.

La bocacalle considerada para la recepcion de una zona o tramo no podra ser
considerada para la recepcion de otros.

No se tomara en cuenta a los efectos de establecer los limites para los tramos a recibir,
las bocacalles de pasajes, calles cortadas, etc., que no determinen una longitud de
tramo semejante a la de una cuadra comun aproximadamente.

En caso de trazados irregulares, la Inspeccién establecera dentro del criterio general
enunciado, los limites de los tramos en que se recibira el firme construido.
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6.2 LAS MUESTRAS O TESTIGOS:
6.2.1 GENERALIDADES:

Las determinaciones en que se fundamentaran los estudios de recepcién de los
trabajos, se realizaran sobre muestras o testigos extraidos del firme de hormigon.

Dichas muestras se extraeran mediante perforaciones realizadas con maquinas
caladoras para tal fin, en un todo de acuerdo con lo especificado en 4.7.

6.2.2 EXTRACCION DE LAS MUESTRAS:

Las muestras o testigos, se extraeran a distancia aproximadamente iguales entre si, y
tratando de cubrir el ancho total de la calzada.

Antes de iniciar la extraccion de los testigos, la Inspeccion fijara en un plano los limites
de los tramos o zonas y la ubicacion de los testigos con su espesor tedrico de acuerdo
con el perfil trasversal de la calzada.

Una copia de ese plano se entregara al contratista o su representante técnico, quienes
presentaran el acta de extraccion y firmaran conjuntamente con la Inspeccion el Acta
gue con ese motivo se labre y asiente en el respectivo libro de obras.

La maquina, el personal y los elementos necesarios para la extraccion de las muestras,
seran provistos por el Contratista.

La extraccion de las muestras se realizara en la oportunidad adecuada de manera que
sea factible el ensayo de las mismas a los veintiocho (28) dias de la fecha en que se
realizo el hormigonado.

Las muestras extraidas se asignaran con un numero para su identificacion y seran
remitidas a un laboratorio garantizando el paralelismo de sus bases, seran mantenidas
en ambiente humedo hasta el momento de su ensayo.

Las perforaciones resultantes de la extraccion de testigos, seran cerradas por el
contratista, con hormigon de la misma dosificacién que la utilizada para construir el firme
pero utilizando cemento Pértland normal con aceleradores de fraglie o cemento de alta
resistencia inicial. Estos trabajos seran por su cuenta exclusivamente.

6.2.3 FORMA Y DIMENSIONES DE LOS TESTIGOS:

Los testigos seran de forma cilindrica y su seccion transversal sera un circulo de
aproximadamente 15cm. de diametro.
6.2.4 CANTIDAD DE MUESTRAS:

En cada tramo a recibir se extraeran cuatro (4) muestras como minimo.
Cuando la superficie del tramo sea mayor de 1000m? se extraera una muestra adicional
por cada 200m? o fraccion de superficie que exceda de la cantidad indicada.

La cantidad de testigos prescripta precedentemente constituye la serie normal de
extracciones que deberan realizarse.
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Si una vez realizadas las determinaciones de rigor sobre la serie normal de testigos, el
contratista no se manifestara de conformidad con los resultados obtenidos, podra
solicitar por motivos fundados, la extraccion de una nueva serie como repeticion, previo
pago de aranceles respectivos.

Esa repeticion se hara por unica vez y la serie que la represente estara constituida por
una cantidad de testigos semejantes a la que conformo la serie original.

La extraccion de los testigos que constituyen la serie de repeticion se llevara a cabo en
losas distintas de las que se efectuaron las extracciones de la serie original.

El estudio de recepcion se formulara en estos casos, considerando ambas series en
conjunto.

6.2.5 CARACTERISTICAS DE LAS MUESTRAS:

Las muestras para poder ser ensayadas deberan presentar aspecto compacto y sin
grietas ni planos de fractura, producidos oportunamente por el equipo de extraccion.

Los testigos en tales condiciones seran desestimados y reemplazados con otros de
caracteristicas aceptables.

6.3 ESPESORES, FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO:
6.3.1 FORMA DE MEDIR LOS ESPESORES:

Se determinara el espesor de cada muestra, para lo cual se tomaran cuatro mediciones,
una sobre el eje del testigo y las otras segun los vértices de un triangulo equilatero
inscripto en un circulo de 10cm. de diametro con el eje mencionado.

El promedio de esas cuatro alturas, medidas, sera la altura del testigo o sea el espesor
individual.

6.3.2 ESPESOR MEDIO:

El espesor medio de un tramo resultara de promediar las alturas individuales de los
testigos que se consideren para su recepcion.

Cuando se presentaran valores superiores al 110% del espesor tedrico exigido,
intervendran en el promedio reducidos a ese valor maximo.

Para ser aceptado el espesor medio debera ser menor que es espesor tedrico exigido
menos de 1.2 cm.

Cuando es espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se
considerara que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que correspondera el
rechazo del mismo por falta de espesor.
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6.4 RESISTENCIA, FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO:
6.4.1 ENSAYOS, MODALIDADES:

Los testigos extraidos, previamente preparados, seran ensayados a la compresion para
determinar su tension de rotura, en un todo de acuerdo con lo establecido en la norma
IRAM 1546.

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por la
seccion media de cada testigo.

Dicha secciéon media se calculara con un didmetro igual a la media aritmética de 3
diametros medidos sobre el testigo, uno a la mitad de la altura y los otros dos a 2cm de
cada una de las bases del testigo.

6.4.2 CORRECCION DE LA RESISTENCIA POR EDAD Y ALTURA:

El ensayo de compresion se realizara exactamente a los veintiocho (28) dias de edad
del hormigén, salvo que la extraccion de los testigos se haya producido, por excepcion
y por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o sin la suficiente anticipacién
para practicar el ensayo.

En los casos en que el ensayo se realice mas alla de los 28 dias de edad del hormigén,
la resistencia especifica obtenida con los datos del ensayo sera corregida, aplicando a
la misma un factor de correccién variable con la edad del hormigén de acuerdo con la
siguiente férmula:

R =_118+T2 .Rt

1.151 T2
Siendo:
R2s: Resistencia cilindrica a los 28 dias del hormigonado
Rr: Resistencia cilindrica a los T dias del hormigonado
T: Edad de la probeta en dias.

Los valores obtenidos en el ensayo de compresion corregidos por edad, le seran
también por el factor correspondiente a su esbeltez (relacion entre la altura y el
diametro), segun la tabla siguiente:

(h/d)

Altura / diametro Factor de correccion
2.00 1.00

1.75 0.98

1.50 0.95

1.25 0.94

1.10 0.90

0.75 0.70

0.50 0.50
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La altura del testigo a considerar para establecer la mencionada relacion, sera la que
real y efectivamente tenga el testigo, una vez obtenido el paralelismo de las bases como
se especifica en 6.2.2., es decir, sera la altura de ensayo.

Los valores de la carga especifica de rotura seran expresados en MPa.

6.4.3 RESISTENCIA TEORICA DEL HORMIGON (RT):

La resistencia cilindrica de rotura a la compresién del hormigdn cuando se emplee
cemento de fragie normal, no debera ser menor de trescientos kilogramos por
centimetro cuadrado (300kg/cm? — 29.42MPa), en testigos cilindricos, corregidos a la
relacion altura- diametro igual a dos a los veintiocho dias (28) de edad, extraidas
directamente del pavimento ejecutado.

En forma general se establecen que se extraeran tres testigos por cuadra y uno por
bocacalle corriendo a cargo del contratista los gastos de extraccion, transporte y ensayo
de los mismos.

En los casos que se emplee cemento de fragle rapido, la resistencia cilindrica de rotura
a la compresién del hormigén, no debera ser menor a trescientos kilogramos por
centimetro cuadrado (300kg/cm? - 29.42MPa), en testigos cilindricos y a los siete (7)
dias de edad extraidos directamente del pavimento ejecutado.

6.4.4 RESISTENCIA MEDIA (RM):
La resistencia media del tramo resultara de promediar los valores de resistencia,
obtenidos mediante el ensayo de los testigos que se consideren para su recepcion.

Para ser aceptada, dicha resistencia media no debera ser menor que el setenta y cinco
por ciento (75%) de la resistencia tedrica exigida (Ry)

Rm 2 0.75 Rt (siendo R; = 300Kg/cm? - 29.42MPa)

Cuando la resistencia media R., obtenida, resulte menor que Ila indicada
precedentemente, se considerara que el tramo no cumple con la exigencia, por lo que
correspondera el rechazo del mismo por falta de resistencia.

6.5 ZONA DE ACEPTACION CON O SIN DESCUENTO Y ZONA DE RECHAZO:
6.5.1 GENERALIDADES:

Para establecer las condiciones de aceptacion o rechazo de un tramo del pavimento
construido, se determinara el nimero:
Cmn=RmXxen2

gue se denominara “capacidad de carga de la calzada” expresada en Kg y donde Ry, =
Resistencia del tramo establecido segun 6.4.4 y expresado en kg/cm2, y en = espesor
medio del tramo, establecido segun 6.3.2. y expresado en cm o m.

6.5.2 OBRAS DE RECHAZO:

Todas las obras que no alcancen a cumplimentar el minimo de espesor o de resistencia
indistintamente, que se exigen en 6.3.2 y 6.4.4, seran rechazadas conforme se
establece en los mismos articulos.
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Las obras rechazadas seran reconstruidas por el contratista a su exclusivo cargo.

Ordenada la reconstruccion de las obras rechazadas, las certificaciones del resto de las
obras quedaran pendientes de liquidacion hasta tanto se complete la orden de
reconstruccién impartida.

Los trabajos reconstruidos por el contratista seran sometidos para su aceptacion y
liquidacion, a las mismas determinaciones que establecen estas especificaciones para
las obras nuevas.

La municipalidad se reserva la facultad, con caracter de excepcién, y cuando existan
razones a juicio exclusivo de ETEM, de autorizar la subsistencia de obras rechazadas.

(ETEM) Equipo Técnico Municipal.

En estos casos, los trabajos efectuados cuya subsistencia se autorice seran liquidados
al contratista de acuerdo con lo que prescribe en 6.5.7 y la penalidad accesoria que con
respecto al plazo de conservacion a cargo del contratista, establecen las disposiciones
pertinentes en 6.5.9.3.

6.5.3 OBRAS VARIAS:

Para aceptar aquellos trabajos cuya afectacion no esté explicitamente prevista en estas
Especificaciones Técnicas se aplicara lo que se establece en las Especificaciones
Generales y demas disposiciones del Contrato en lo que refiere a:

a) Materiales inadecuados o no permitidos

b) Violacién de exigencias técnicas generales a juicio de ETEM.
6.5.4 ACEPTACION SIN DESCUENTO:

Si la cantidad de carga de la calzada C es igual o mayor que R:. e, siendo R; =
Resistencia exigida igual a 300kg/cm? (29.42MPa) y e; = espesor figurado en el proyecto,
el pavimento sera recibido y su liquidacion se realizara al precio o los precios unitarios
de contrato.

6.5.5 ACEPTACION CON DESCUENTO:

Si la cantidad de carga de la calzada Cm estuviera comprendida entre R:. e?y 0.95 R:.
e, es decir, que
R:. etz >2Ch 2 y 0.95 R:. et2

Teniendo cada término los valores fijados precedentemente el pavimento del tramo sera
aceptado, pero su liquidacién se realizara a un precio reducido igual a:

P1=P..Rm.em?> =Pc.Cn

R . et? Ct
P, = Precio para aplicar a la liquidacion
P. = Precio contractual establecido

Este descuento es sélo proporcional a la disminucion de calidad dentro de los limites
establecidos y no tiene caracter penal.
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6.5.6 ACEPTACION CON DESCUENTO PENAL: Sila capacidad de carga (Cn) de
la calzada estuviera comprendida entre:
0.95R;.e?y0.75R;. (et — 1.2)? es decir:

0.95R;. €22 Cn=0.75R;. (61— 1.2

Donde cada término posee la significacion acordada con procedencia, el pavimento se
aceptara pero su liquidacion se hara a un precio penal igual a:

Pi1=Pc.Cn =Pc. Rn.em?

Ci Rt . et2
Expresién en que cada término tiene valor que se le asignara en las disposiciones
precedentes.

La aceptacion y liquidacion con este precio lleva explicita la penalidad accesoria que,
respecto al plazo de conservacion a cargo del contratista, se establece en 6.5.9.2.

6.5.7 LIQUIDACION DE OBRAS DE RECHAZO:

En los casos en que la calidad de los trabajos resulte a la luz de las determinaciones
efectuadas tal que impliquen su rechazo y consiguiente reconstruccion, pero que la
Municipalidad en uso de la facultad establecida en 6.5.2. decida autorizar su
subsistencia, se procedera a liquidarlas al contratista de acuerdo con el siguiente
criterio:

a) Si el precio se ha producido por falta de espesor el precio de liquidacion sera:

Pi=Pc.0.75(e—12) . enm
2

€t €t
b) Si el rechazo fuera motivado por falta de resistencia, el precio de liquidacién sera:
Pi= Pc.0.75Rm. (&—1.2 )

Ct

En las expresiones anteriores los términos que la intervienen poseen las siguientes
significaciones:

P+ = Precio de liquidacion penal

P. = Precio contractual

et = Espesor de proyecto exigido

em = Espesor medio de la calzada rechazada

Rm = Resistencia media de la calzada de rechazo

Rt = Resistencia exigida igual a 300kg/cm? (trescientos kilogramos por centimetro
cuadrado)
Ci= etz . Ry

La aplicacion de estos precios llevara implicita la pena accesoria que, respecto del plazo
de conservacion a cargo del contratista, se establece en 6.5.9.3.
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6.5.8 OBRAS VARIAS:

La liquidacion de aquellos trabajos que no esté explicitamente previsto en estas
especificaciones, las realizara el ETEM de acuerdo al criterio que presida su aceptacion,
segun se establece en 6.5.3.

6.5.9 PENALIDADES SUBSIDIARIAS:

Sin desmedro de la responsabilidad del contratista, de acuerdo con estas
especificaciones en particular y las restantes contractuales en general, el ETEM
propondra la pena a aplicar al Representante Técnico del Contratista, sea o no la misma
persona, cuando a su juicio haya violado las clausulas contractuales en lo que respecta
a la correcta ejecucion de los trabajos al empleo de materiales inadecuados y al
cumplimiento de las caracteristicas del proyecto asi como de las 6rdenes que imparta
el ETEM.

6.5.9.0 CONSERVACION ADICIONAL :
6.5.9.1 LA CONSERVACION ADICIONAL COMO PENALIDAD COMPLEMENTARIA:

En todos los casos en que los trabajos sean recibidos con la aplicacién de una penalidad
tenga ésta el caracter del descuento previsto en 6.5.6 6 bien surjan de lo que establecen
las Especificaciones Generales y demas disposiciones contractuales para los casos que
se indican en 6.5.8. y también cuando existiendo partes de la obra que resulten de
rechazo se autorice su subsistencia se incrementara el plazo contractual de
conservacion en medida que se indica a continuacion:

6.5.9.2 CONSERVACION _ADICIONAL PARA OBRAS RECIBIDAS CON
DESCUENTO PENAL: Cuando el firme se acepte y liquide segun prevé el 6.5.6. se
incrementara el plazo de conservacion contractual a cargo del contratista en un nimero
de anos segun expresion:

I=(L-P). Ci—Cn
Ct—0.75 Rt (et— 12)2

En la que:

| = Incremento del plazo de conservacién en afios.

L = Vida legal del pavimento: quince (15) afios

P = Plazo de conservacion contractual a cargo del Contratista expresado en afios.
R; = Resistencia tedrica exigida contractualmente (300 kg/cm? - 29.42MPa)

et = Espesor tedrico del firme exigido contractualmente (cm)

Rm = Resistencia media del pavimento obtenida segun 6.4.4., expresada en MPa.
em = Espesor medio de la calzada, obtenido segun 6.3.2. expresado en cm.

Si el resultado obtenido no es un numero entero, se redondeara al nimero entero mas
préximo.
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6.5.9.3 CONSERVACION ADICIONAL PARA OBRAS DE RECHAZO CON
SUBSISTENCIA AUTORIZADA:

En los casos en que la Municipalidad en uso de su facultad exclusiva autorice, segun lo
dispone en 6.5.2., la subsistencia de obras de rechazo y las mismas fueron liquidadas
conforme a 6.5.7., el plazo adicional a cargo del contratista se aplicara hasta cubrir la
totalidad de la vida legal del firme.

6.6 LISURA SUPERFICIAL.:

Cuando se verifique mediante el uso de una regla adecuada no obstante las
comprobaciones realizadas segun 5.3.5.2 y 5.3.5.6. la existencia de resaltos o
depresiones que excedan de los limites admisibles (3mm.), segin 5.3.5.6 y también en
los casos en que se pruebe la existencia de las juntas de desniveles entre las losas
adyacentes superiores a 3mm. limite admisible segun 5.5.1., el contratista procedera a
la regularizacion de la superficie en la zona defectuosa.

Dicha regularizacion la lograra el contratista mediante desgaste del resalto en si, o de
las zonas adyacentes a las depresiones, hasta colocar la superficie dentro de las
tolerancias admisibles. Las operaciones de desgaste las realizara el contratista de
manera tal que la superficie resultante no presente caracteristicas resbaladizas y se
ajuste a las exigencias que sobre textura se establezcan en 5.3.5.

No se permitira el uso de martillos o herramientas de percusion para la ejecucion de
estos trabajos.

Todos estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista quién no percibira por
ello compensacion alguna.

La Reparticion se reserva el derecho de ordenar a su exclusivo juicio la demolicién y
reconstruccion de todas aquellas zonas que presenten depresiones superiores a 10mm.
(diez milimetros), entendiéndose que dicha reconstruccion afecta a todas las superficies
limitadas entre juntas o entre juntas y bordes de pavimento, aunque la depresion motive
esta decision se lo afecte a parte de las losas.

En caso de comprobarse la aparicion de la piedra componente de hormigén a la vista,
ya sea por defectos constructivos o por desgaste prematuro de la superficie del firme,
se procedera con la intervencion de la Inspeccién a delimitar las superficies afectadas,
que seran regulares y no inferior a una losa delimitada por juntas, labrandose el acta
correspondiente.

Producida tal circunstancia, la Municipalidad dispondra por Decreto la ampliacion del
plazo de conservacién, que guardara relacion con el desgaste que se haya verificado y
sin perjuicio de que se ordene al contratista la reconstruccion de las zonas afectadas si
se comprobara que el deterioro pudiera afectar la estructura del pavimento.
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HABILITACIC:)N Y CONSERVACION DE LAS OBRAS — VARIOS:
1 HABILITACION DEL FIRME:
1.1 HABILITACION AL USO PUBLICO:

7
7.
7.

El firme sera habilitado al uso publico una vez transcurrido no menos de 7 dias de la
finalizacion de su ejecucion en el tramo correspondiente.

7.1.2 RETIRO DE VALLAS U OBSTACULOS:

El contratista procedera al retiro de todas las barreras, vallas u obstaculos que se
hubieran colocado oportunamente como defensas.

Asi mismo procedera al retiro de materiales excedentes, equipo y herramientas.

Previamente habra procedido a levantar la tierra de curado como se establece
anteriormente.

7.1.3 LIMPIEZA:

El contratista llevara a cabo la limpieza del pavimento habilitado, mediante barrido y
lavado con manga de la superficie del firme.

7.1.4 REPARACIONES — DEFICIENCIAS:

El contratista recabara la conformidad de la Inspeccién para habilitar el firme al uso
publico.

La Inspeccion presentara la conformidad aludida una vez verificado el cumplimiento de
todas las exigencias que, en el orden de ejecucién y terminacion de los trabajos
establecen estas especificaciones.

7.1.5 CONFORMIDAD DE LA INSPECCION:

El contratista recabara la conformidad de la inspeccion para habilitar el firme al uso
publico.-

La inspeccion presentara la conformidad aludida una vez verificado el cumplimiento de
todas las exigencias que, en el orden de ejecucién y terminacion de los trabajos
establecen estas especificaciones.-

7.2 CONSERVACION DE LAS OBRAS:
7.2.1 GENERALIDADES:

El contratista esta obligado a la conservacion de las obras que realizé durante todo el
plazo que se fije contractualmente.

Asimismo realizara el cierre de aberturas por empresas de servicios publicos, oficiales
o privados durante el mismo periodo, en las condiciones que se especifican en el articulo

pertinente.
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7.2.2 REPARACIONES EN GENERAL.:

Las reparaciones en general que el contratista deba realizar durante el periodo de
conservacion, seran llevadas a cabo ajustandose en su materializacion a las
prescripciones de estas especificaciones. Para confeccionar el hormigén se empelaran
cemento Pdrtland de alta resistencia inicial, y agregado grueso cuyo tamafio maximo
sea igual o menor que la mitad del espesor afectado por la reparacion y su dosificacion
satisfara las condiciones especificadas en 3.

7.2.3 CONSERVACION DE LAS JUNTAS:

Durante el periodo de conservacion, el Contratista sera responsable del estado de las
juntas, que deberan estar perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno.

Cuando deban rellenarlas, utilizara mastic bituminoso de las mismas caracteristicas que
el que utilizara en la oportunidad de ejecutar las obras.

7.2.4 OBTURACION DE GRIETAS:

Cuando se produjeran fisuras, el contratista procedera a su sellado con material
bituminoso, semejante al utilizado para el sellado de juntas.

Previamente habra escarificado y limpiado tales fisuras o grietas, utilizando para esa
limpieza inyectores de aire a fin que la misma sea efectiva.

7.25 REPARACION DE BACHES:

Cuando se produzcan baches que no afecten mas de %4 del espesor de la losa, seran
reparados, en la forma que se indica a continuacion:

a) Cortar los bordes del bache lo mas verticalmente posible.
b) Escarificar o picar ligeramente la superficie del bache.
c) Limpiar la depresion, eliminando particulas flojas o sueltas, tierra y polvo.

d) Tratar la superficie a cubrir con una solucion de acido muriatico al 50%, la que se
eliminara posteriormente con abundante lavado de agua.

e) Revestir la superficie a reparar con una ligera capa de lechada de cemento, cuya
relacion agua- cemento sea aproximadamente igual a la del hormigoén.

f) Verter el hormigén especificado en 7.2.2. y compactar energéticamente, enrasado con
la restante superficie del pavimento.
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Cuando el bache no se extienda a mas de 10cm, desde la junta se rellenara con el
mismo material de colado empleado para el relleno de juntas o con una mezcla
bituminosa, que se aplicara adecuadamente.

Cuando el bacheo a efectuar afectara a superficies continuas mayores de 4m? (cuatro
metros cuadrados), la reparticion ordenara la reconstrucciéon de la losa o losas
afectadas.

Asimismo se seguira el mismo temperamento si se observara que la reparacion indicada
anteriormente no diera resultados eficaces.

7.2.6 REPARACIONES QUE AFECTEN TODO EL ESPESOR DE LA LOSA:

En los casos en que las depresiones o baches afectaran mas de 74 de espesor y en
aquellas reparaciones que afecten mas de este limite al Contratista estara obligado a la
reconstruccion de las losas afectadas, en todo su espesor.

La reconstruccion de las losas se efectuara ajustandose a las prescripciones de estas
especificaciones.

7.2.7 HUNDIMIENTOS:

Si se produjeran hundimientos del pavimento de hormigdn y su consiguiente rotura, por
asentamientos operados en la subrasante, el contratista procedera a la reconstruccion
de todas las losas afectadas por ese hundimiento incluso a la correccion adecuada de
la subrasante.

En todos los trabajos mencionados se ajustara a las normas que prescriben estas
especificaciones.

7.2.8 CIERRE DE ZANJAS:

El cierre de zanjas o aberturas realizadas por empresas de servicios publicos lo
ejecutara el contratista utilizando los materiales y procedimientos especificados en estas
normas.

El cierre de zanjas se realizara compactando la subrasante en forma adecuada y dando
un sobreancho de 20cm. (veinte centimetros) en todo el pavimento afectado por la
excavacion, para lo cual deberan rectificarse sus bordes.

En caso en que, dada la superficie a cerrar la Reparticion lo estime conveniente, se
colocara en todo el perimetro del pavimento a cerrar un relleno premoldeado del tipo
exigido para las obras originales, y sellando la grieta con mastic bituminoso del tipo ya
mencionado para tal fin.

Los cierres de zanjas que afecten todo el ancho de la calzada se realizaran en dos

etapas.
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En caso en que las zanjas a cerrar afecten mas del cincuenta por ciento (50%) del ancho
de la calzada, la Reparticion podra ordenar, a su juicio exclusivo, la reconstruccioén de
la calzada en todo su ancho en la faja afectada por la abertura.

Cuando los bordes de las zanjas se hallen excesivamente proximas a las juntas, también
podran ordenar, a su juicio exclusivo la reconstruccion del firme hasta dichas juntas.

La liquidacion de los trabajos por cierre de zanjas se formulara al contratista en base a
la superficie realmente ejecutada y a los precios contractuales, afectados de un
coeficiente de aumento que se indicara ya en las especificaciones complementarias.

7.2.9 CASOS NO PREVISTOS:

Las reparaciones necesarias que no se hayan previsto en estas especificaciones, se
llevaran a cabo de acuerdo con las prescripciones que en cada caso y por escrito
impartira la Reparticion.

7.2.10 RESPONSABILIDAD POR DEFICIENCIAS DEL FIRME:

El contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en el firme,
imputables a la calidad de los materiales, procedimientos y métodos por él utilizados y
esta obligado a su reparacion durante todo el periodo de conservacién a su cargo.

Todos los gastos e inversiones que por tales motivos deba realizar en ese periodo, son
de su exclusiva cuenta salvo en lo que se refiere al cierre de zanjas por servicios
publicos.

En los casos en que se considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan deberse
a causas ajenas a su vigilancia y control (aperturas realizadas y sin cubrir
oportunamente, filtraciones por excavaciones vecinas o roturas de canos, etc.), podra
solicitar que se lo releve de las responsabilidades acerca del origen de esos danos.

La Reparticion establecera a su juicio exclusivo, si las causales denunciadas por el
contratista son reales y determinara en tales casos a quién corresponde la
responsabilidad del dafo ocasionado.

No obstante lo expresado, el contratista no podra negarse a efectuar las reparaciones
que indique la Reparticion quién certificara las mismas de acuerdo con los precios
contractuales, incrementados en la misma forma que se ha indicado para el cierre de
zanjas.

7.2.11 PROTECCION DE LAS ZANJAS REPARADAS:

El contratista debera proteger las zonas reparadas mediante instalacion de un cerco
apropiado, aprobado por la Reparticién, y que debera mantenerse por el lapso que sea
necesario.
Asimismo, se obliga a una sefializacion adecuada para evitar accidentes a personas y
vehiculos.
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unpoco
@ mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lands Oeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS
MUNICIPIO

7.3  VARIOS: ]
7.3.1 PUNTOS DE NIVELACION:

Durante la ejecucion de las obras el contratista colocara cada cien metros (100mts) un
punto material fijo que sirva de testigo para nivelaciones. Tales puntos deberan tener la
cota consignada.

7.3.2 OMISION DE ESPECIFICACIONES:

La omision aparente de especificaciones, planos, especificaciones suplementarias
referentes a detalles, o la omisién aparente de la descripcion detallada concerniente a
determinados puntos, sera considerada en el sentido que debe prevalecer la mejor
practica general establecida y también que unicamente se utilizara materiales y mano
de obra de primera calidad.-

Todas las interpretaciones de la especificaciones de esta obra, se hara en base al
espiritu que se desprende de lo establecido en el parrafo anterior.-

8 COMPUTO Y CERTIFICACION:
8.1  MEDICION DE LOS TRABAJOS:

El firme construido se medira en superficie, teniendo en cuenta las longitudes reales
construias, asi como el ancho determinado para el mismo, ya sea en las
especificaciones complementarias o en los planos de proyecto. En caso de pavimentos
urbanos, se consideraran o no incluidos los cordones en el ancho de la calzada, segun
se indique en los planos y codmputos métricos, y asimismo se tendran en cuenta los
radios de curvas en las bocacalles a los efectos de determinar la correspondiente
superficie.

Los procedimientos de mensura quedan librado al criterio de la Inspeccion y del
contratista, con el solo requisito de que su verificacion sea posible en cualquier
oportunidad.

El acto de la medicion en si debera ser verificado por la Inspeccion, y contara con la
presencia del contratista o su representante técnico. De ello se levantara un acta que,
con la conformidad de ambas partes, sera asentada en el libro de obra.

Los computos que resulten de la consideracion realizada serviran de base para la
certificacion de la obra.

La unidad de superficie para el computo y certificacion sera el metro cuadrado.

De figurar la construccion del cordon de hormigén en item aparte, este se medira en
metros lineales siguiendo la linea del centro de gravedad de la seccién transversal.
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

OBRA: “ACCESO POLO INDUSTRIAL LANUS ESTE”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRAS A CONSTRUIR:

ITEM 1 — CANERIAS

1.1. - PROVISION Y COLOCACION CANERIA DE H°S° :

Los presentes items establecen la provision y colocacion de cafios de hormigon en los
lugares y diametros indicados en los computos y planos correspondientes. El cafo
debera responder en un todo a lo establecido en el Plano Tipo PE-A-5. de la D.V.B.A.

La Inspeccion podra exigir la realizacion del “Ensayo de Carga Externa” y toda prueba
tendiente a verificar las condiciones de los materiales, trabajos de colocacion y calidad
de la caneria terminada (fracturas, falta de perpendicularidad entre el plano del enchufe
y eje del cano, irregularidades superficiales notorias, etc.).

La excavacion a practicar para la colocacion de los cafos, debera realizarse en los
lugares y cotas indicadas y coémputos métricos que forman parte del presente. Las juntas
de union deberan sellarse con mortero de proporciones una de cemento tres de arena
(1:3).

METODO CONSTRUCTIVO

Su realizacion se hara de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas,
debiendo respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto y/o por
la Inspeccion, asegurando el correcto desagie como asi también un perfecto tomado
de juntas en la cabecera de los canos.
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En lo referente a las juntas, se humedecera la espiga del cafio a colocar y el enchufe
del ya colocado y se aplicara de inmediato en el angulo entrante, en la mitad inferior del
colocado, el mortero de cemento puro suficientemente consistente para evitar su
escurrimiento, procediéndose a introducir la espiga del proximo cafio en el enchufe del
cafio ya colocado, de modo que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un
espesor uniforme de junta. Una vez calzado el nuevo cafio, se concluira por rellenar la
junta con mortero compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta
formar un chanfle de proteccion con el mismo mortero.

En dias secos y calurosos, las juntas deberan mantenerse humedas durante las
primeras 24 horas de ejecutadas y protegidas de la accion del sol.

Debera lograrse una perfecta alineacion en los distintos tramos y continuidad en las
superficies internas de los cafos consecutivos, mediante alisado de la junta
correspondiente con la aplicacion de mortero de cemento puro. Con respecto a la
compactacion del suelo de relleno de la zanja de excavacidon debera realizarse
correctamente y en capas con un espesor no mayor a 0.30m.

Con respecto al relleno sobre el techo del conducto se realizara en capas no mayores a
0.30m y se compactara hasta llegar a la densidad deseada, se debera realizar esta tarea
una vez cumplido el plazo de fraguado.

Este item incluye la excavacion, hormigén de limpieza para apoyo de las caferias,
provision y colocacién de la caneria de diametro requerido, relleno con suelo
seleccionado compactado y reconstruccion del solado correspondiente, sea pavimento
asfaltico, de hormigén o vereda manteniendo las caracteristicas constructivas del
primitivo y aserrado y tomado de juntas.-

Se computara y certificara por metro lineal (ml). de caferia colocada , relleno y
compactado de suelo y solado terminado.-
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ITEM 2 — SUMIDEROS

2.1 - RECONSTRUCCION DE SUMIDEROS

En los casos en los que al ejecutar los trabajos, se encontrara con sumideros
deteriorados, se procedera a su reemplazo o reconstruccion, llevando en los sumideros,
la longitud de vertedero a 2 metros cuando esta sea menor y adaptandolos para
colocarles reja horizontal segun planos adjuntos.

Una muestra de la reja horizontal a colocar debera ser entregada con anterioridad a su
colocacion para su aprobacion por parte de la Direccion General de Ingenieria e
Infraestructura.

En este item se incluye la reconstruccion de hoyas y todos los elementos necesarios
para la concrecion de los trabajos.

La medicion y certificacion de este item es por unidad.-

ITEM 3 — RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

3.1 - ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EXISTENTE

DEMARCACION Y CORTE:

Para ejecutar el corte, se demarcara el pavimento previamente para luego ejecutar el
corte con maquina aserradora hasta una profundidad de 5¢cm, con el fin de evitar roturas
en losas aledafas.-

Este tarea integra el item Rotura y Reconstruccién de Pavimento de Hormigon y/o
Cordén cuneta segun el caso.-

ROTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE:

La rotura del pavimento existente podra ser ejecutada mediante martinete o martillo
neumatico. La Inspeccion de Obra determinara en funcion de cada caso en particular la
metodologia a seguir. El retiro y transporte del material sobrante a los lugares que
indique la Inspeccion correran por cuenta del Contratista.-

Esta tarea integra el item Rotura y Reconstruccién de Pavimento de Hormigon y/o
Corddén cuneta segun el caso.-
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SANEAMIENTO CON SUELO SELECCIONADO-CAL.

Si durante los trabajos de desmonte y una vez que el mismo haya llegado a las cotas
de sub-rasante, y la inspeccion estimara que el suelo natural, por sus caracteristicas no
constituye un soporte adecuado, y no es factible utilizar suelo de desmonte, la
inspeccion autorizard la colocacion de suelo seleccionado cal adicional para
saneamiento, el que se colocara y compactara en capas no mayores de 0.20 metros de
espesor. El excedente de desmonte, su carga, transporte y descarga del material
extraido, asi como la provision, transporte, colocacion y compactacion del suelo extraido
esta incluido en el precio del item saneamiento. La calidad del suelo seleccionado
debera responder a las indicaciones para la sub-rasante y la compactacion se realizara
al 98% del Proctor Estandar. El suelo cal se realizara de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas que forman parte del presente legajo.-

CONSTRUCCION BASE DE HORMIGON:

El Hormigén debera cumplir con las especificaciones técnicas que se indican en los
generales para pavimentos de hormigén siendo la resistencia a la compresién a los 28
dias de 21MPa (hormigon pobre H-21) y su espesor de 0.15m.-

Realizado el colado del hormigdon de base, sera nivelado y vibrado de acuerdo a los
niveles que correspondan al pavimento de rodamiento.

El espesor promedio de la zona no podra ser inferior al espesor teérico menos 0,5 cm.
El asentamiento medido en el cono de Abrams sera de 8 cm (+/-1).

Una vez concluidas las tareas de terminacion superficial, se mantendra la base humeda
mediante una fina pelicula de agua y una vez que haya alcanzado un cierto
endurecimiento (que no se deforme al ejercer presion con los dedos). Se materializaran
en su superficie juntas de contraccion que coincidiran con las del hormigon superior, se
colocara sobre la misma un film de Agrotileno negro de 200 micrones de espesor, que
ademas de separar la base de hormigoén pobre del pavimento de H® S° se utilizara como
membrana de curado, la que debera mantenerse en perfectas condiciones hasta el
momento de recibir el hormigdn de reconstruccion de las losas.

Las caracteristicas y exigencias a emplear, en cuanto a métodos constructivos,
materiales, controles y tolerancias, seran las que se contemplan en el Pliego Unico de
Especificaciones Capitulo V- Secciéon 2, del P.UE.T.G. de la D.V.B.A., con las
modificaciones y/o ampliaciones que se detallan en las Especificaciones Técnicas
Complementarias para la construccion de pavimento de hormigdn simple.

La INSPECCION corroborara que se cumplan con los tiempos de fraguado del hormigén
H-21 y controles de calidad establecidos y posteriormente dara autorizacion para la
ejecucion del hormigén H-30.
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Esta tarea integra el item Rotura y Reconstruccién de Pavimento de Hormigon y/o
Cordon cuneta segun el caso.-

EJECUCION PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE:

Se realizara con hormigén de resistencia a la compresion a los 28 dias de 30MPa
(hormigdn rico H-30), con acelerante de resistencia a los 7 dias, espesor de 0.22m.

Se prestara especial atencidn a la ejecucion del recalce de las losas aledafias al bache,
realizandose las zapatas de recalce tal el croquis adjunto.

El asentamiento del hormigdn no sera superior a los 6¢cm. y el mismo sera vibrado con
la intensidad adecuada para estos trabajos.

Luego de esto, la superficie sera fratasada en primera instancia para luego ser
terminada con cinta textil y caucho para darle asi la terminacion adecuada. Se procedera
a la aplicaciéon de membrana de curado tipo Antisol la que debera ser aplicada con los
equipos de pulverizacion adecuados

Se materializaran en su superficie las juntas de contraccion que se consideren
necesarias y/o las que la Inspeccion indique. Luego de limpiar adecuadamente las juntas
aserradas se aplicara la imprimacion adecuada para luego proceder al tomado de juntas
con el material asfaltico adecuado, esta tarea se encuentra incluida en el presente item.-

Concluidas todas estas tareas se procedera a habilitar el transito previo a realizar una
adecuada limpieza de la zona.

La ejecucion de sangrias o desvios no sera motivo de trabajos adicionales, asi como
que en caso de ser necesario la reconstruccion de veredas afectadas en el sobre ancho
constructivo estaran incluidas es el presente item hasta un maximo de 0,60m.-

Los trabajos a realizar por el contratista comprenden ademas todas las tareas
complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitacion, es decir: sangrias,
reparacion de veredas, albafales, cruces domiciliarios de provisién de agua potable,
instalaciones de servicios publicos que resulten dafiadas con motivo de la ejecucion de
las obras, asi como las rampas para Discapacitados ubicadas a criterio de la Inspeccion.

Las remociones de arboles, pasos de piedra., etc. que se encuentre ante la apertura de
caja seran por cuenta y cargo de la contratista, asi como la reposicion de albanales
existentes o conexiones domiciliarias de servicios, manteniendo las mismas
caracteristicas de materiales.-

La colocacion de pasadores se debe ejecutar mediante canastos o armazones fijados a
la base antes de colocarse el hormigéon H30. Una mitad del pasador debe estar
engrasada de modo tal que se impida la adherencia del hormigén y el acero, con el
objeto de permitir el libre movimiento de las losas contiguas en los casos de contraccion
o dilatacién. La separacion de los mismos sera
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Esta sumamente prohibida la colocacion de pasadores mediante apisonamiento y sin
armarlos en los canastos.

La utilizacion de canastos requiere de un armazon suficientemente firme y robusto que
asegure la indeformabilidad. Ademas se deben sujetar firmemente a la base para evitar
el deslizamiento del mismo y que altere la posicion final de los pasadores.

Los canastos se deben colocar a una separacién de 3m en cada junta transversal donde
se unen cada uno de los panos y deben estar perpendiculares al eje del pavimento.

Rigidizador

2 6ADN 420 —f'\

o

Pasador

Soldadura (3)

Soporte soldado
al pasadoren
forma alternada

Soporte tipo J”

Anclaje
@6 ADN 420

Soldadura (4)

|

Barra superior Soporte tipo"U”

Barra inferior

Esquema de armado de canastos para pasadores.

Las barras de union se colocaran distanciadas entre si, tal que la separacién no exceda
los 75cm. Deben ser colocadas transversalmente al eje longitudinal del pavimento
utilizando las armaduras subsidiarias que permiten afirmarlos cuidadosamente a fin de
impedir que la posicion sufra la menor variacion durante el moldeo, compactacion y
vibrado del hormigon.

La armadura distribuida se debe colocar en el espacio comprendido entre el medio del
espesor de las losas y 5cm por debajo de su superficie expuesta.

Nota: Antes de colocar el hormigén la inspeccidn debera verificar la correcta
ejecucion de los pasadores y barras de unién tal como se detallé.
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La medicion y certificacion de estas tareas sera por metro cuadrado (m?) Los
cordones que deban ejecutarse, quedan incluidos en el presente item. En la reparacién
de bocacalles o cunetas no se reconoceran diferencias en la certificacion entre la
ejecucion de cunetas normales y las de lecho rebajado o localizadas.

3.2. -TOMADO DE JUNTAS Y GRIETAS

Los trabajos a realizar por el contratista comprenden el tomado de juntas en todas las
juntas y grietas de los pavimentos que no deban reconstruirse, se efectuaran con
materia asfaltico adecuado, previa limpieza a fondo de las juntas y/o grietas, quitando
todo resto de material suelto, y repasando con soplete con aire a alta presion previo a
la imprimacion adecuada.-

Este item no contempla el tomado de juntas que deba ejecutarse en el pavimento
reconstruido que se encuentra incluido en los items correspondientes.-

La medicién y certificacion de este item es por metro lineal.-

3.2 — AMPLIACION DE BOCACALLES

Se tendran en cuenta y respetaran radios de giro correspondientes a plano adjunto -
Anexo, asi como también la incorporacién de especificaciones técnicas particulares
pertenecientes en el Item 3.1

La medicion y certificacion de este item es por metro cuadrado.-
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

OBRA: “ACCESO POLO INDUSTRIAL LANUS ESTE”

PLANOS y PLANILLAS y ANEXOS:

Anexo Evaluacion y Calificacion

Anexo de Higiene y Seguridad.

Plano del cartel de obra (Art.16) de las Especificaciones Legales Particulares.

Croquis de las barreras de desvio de transito. (Art. 23) de las Especificaciones
Legales Particulares.

Croquis del paquete estructural a ejecutar.
Plano detalle de Rampas para Discapacitados.
Plano detalle cuneta localizada.

Planos de detalles constructivos.

Plano Tipo de Sumideros

Plano Tipo de Camaras de Inspeccion

Planilla de Cotizacion

Planilla de Propuestas.
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

OBRA: “ACCESO POLO INDUSTRIAL LANUS ESTE”

ANEXO: EVALUACION Y CALIFICACION

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La documentacioén presentada por los oferentes sera analizada por la Comisién de Pre-
adjudicacion, quien dictaminara una vez emitido los correspondientes informes técnicos
y econoémico-financieros, y sus puntajes.

La Resolucion de PRECALIFICACION de las Empresas no sera motivo de recurso.

ASIGNACION DE PUNTAJES

La Secretaria de Economia, Finanzas y Produccién sera la responsable de realizar el
informe Econdmico-Financiero, y la Secretaria de Desarrollo Urbano de la asignacion
del puntaje que se efectuara segun el siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS MAXIMO 30 puntos
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 puntos
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 puntos
D) METODOLOGIA — MMI MAXIMO 10 puntos
E) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO 2 puntos
TOTAL 100 PUNTOS
cadadia
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INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS

Los indices se calcularan considerando las cifras del ultimo ejercicio. Asimismo se
considerara, en la evaluacion, si existieran variaciones significativas en los indicadores
de los ejercicios previos, como asi también cualquier situacion de excepcion
mencionada en el informe del auditor. (Desvios de normas, errores, limitaciones en el

alcance o incertidumbres)

A) INDICE ECONOMICO-

FINANCIEROS

MAXIMO 30 PUNTOS

Se evaluara en funcion de los siguientes indices. Los puntajes asignados se
desglosaran de la siguiente manera

INDICADOR DE PUNTOS DEFINIDO COMO
EVOLUCION
SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO
CORRIENTE
PRUEBA ACIDA 7.5 (ACTIVO CORRIENTE - BIENES DE
CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE
ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO
TOTAL 30

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE:

INDICE ESCALA A CALIFICACION PUNTAJE
UTILIZAR

SOLVENCIA <1.50 Malo 0
=>1.50<2.30 Bueno 4

>2.30 Optimo 7.5
LIQUIDEZ <1.60 Malo 0
CORRIENTE >1.60<3.10 Bueno 4

2> 3.10 Optimo 7.5
PRUEBA ACIDA <1.50 Malo 0
> 1.50<2.80 Bueno 4

=>2.80 Optimo 7.5
ENDEUDAMIENTO =21.00 Malo 0
=20.78 < 1.00 Bueno 4

<0.78 Optimo 7.5
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B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 70 PUNTOS

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras publicas similares MAXIMO 50
puntos.

La evaluacion se hara en base a la acreditacion de obras similares ejecutadas en los
siguientes rubros:

B.1.1) Obras de Pavimento contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de Lanus

La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la Direccion de Obras de Infraestructura
Vial Urbana de calificara a las Oferentes segun su desempenfo en obras ejecutadas con
anterioridad.-

Esta calificacion tendra en cuenta el desempefio técnico en obra, la responsabilidad
para con la misma, el comportamiento y seriedad en la comunicacion y/o ejecucién de
ordenes impartidas por la inspeccién, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad
en la obra, la celeridad en presentar la documentacion requerida, la calidad en la
ejecucion de los trabajos y todo otro dato que la inspeccion de obra correspondiente
considere.-

En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanus, no sera necesaria adjuntar
documentacion.-

MAXIMO 20 puntos

B.1.2) Obras de Pavimento contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones publicas
Nacionales y/o Provinciales.
MAXIMO 10 puntos.

B.1.3) Obras de Pavimentos contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la
Provincia de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos

MAXIMO 10 puntos.

A los fines de la asignacion de puntajes por los B.1.2) y B.1.3), se considerara que
corresponde el maximo puntaje al Oferente que acredite el mayor niumero de obras
ejecutadas en los ultimos 10 anos, asignandose puntaje decreciente y proporcional a
los restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad de obras ejecutadas y su
magnitud.-

No se tomara en cuenta obras que no sean similares al objeto de la presente
licitacion.-

cadadia
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A efectos de acreditar las obras ejecutadas soélo se tomaran en cuenta aquellas por las
cuales el Oferente acomparie las debidas constancias de la contratacion y ejecucion de
las obras antes mencionadas.(Ordenes de Compras, Contratos y Actas de Recepcion)

En caso que el oferente sea una UTE u otra asociacion se considerara la suma de todos
los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma.

B.2) Antecedentes de organizacion funcional y de Representacion Técnica
Maximo 10 puntos

La evaluacion se hara en base a:
B.2.1) Organizacion funcional y su descripcion:

Se hara en base al Organigrama del Oferente y la asignacion de funciones y
misiones de las distintas areas para la Obra.

Maximo 6 puntos
B.2.2) Representante Técnico:

Se evaluaran los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su
actividad profesional en general y su participacion en obras de igual o mayor
envergadura que la licitada.

Maximo 4 puntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 PUNTOS

C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecucion de los trabajos

Maximo 4 puntos

C.2) Plan de trabajo Maximo 4 puntos

C.2.1) Se evaluara en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las
tareas y acumulativos de obra, en porcentajes y la cantidad de personal afectado a
cada etapa de la misma. Maximo 2 puntos

C.2.2) Curva de inversiones. Debera expresar la evolucion de la inversion requerida en
porcentajes Parciales, sin incluir valor econémico en cifras. Maximo 2 puntos

cadadia
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El Plan de Trabajo y Curva de Inversion en cifras se presentara en el Sobre N° 2
acompaiando la Oferta

D) METODOLOGIA, MMI Y PROYECTO MAXIMO 10 PUNTOS

La evaluacion se hara en base a la Memoria descriptiva que acompafe el oferente
detallando en forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habra
de ejecutar y/o utilizar durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines
del puntaje dicha memoria debera incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante
el desarrollo de la obra para la realizacién de los trabajos.

Maximo 5 puntos

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.

Para la evaluacion de este apartado el Oferente debera presentar un plan de
seguridad aplicado a esta Obra.

La carteleria que sea propuesta debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes.

Maximo 5 puntos

E) DECLARACION JURADA MAXIMO 2 PUNTOS

(Juicios Pendientes con Administraciones Publicas) Maximo 2 puntos

A su solo juicio la Municipalidad evaluara los datos consignados por el oferente en sus
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la
inclusion de datos falsos sera causal de inhabilitacion de la oferta.-

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MINIMO PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA)
PUNTOS
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

OBRA: “ACCESO POLO INDUSTRIAL LANUS ESTE”

ANEXO: DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. OBJETO
Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las

empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos
de construccion, limpieza, montaje, reparacién, mantenimiento y servicios.

Las empresas contratistas cumpliran la Legislacién Nacional y Local, referente a higiene
y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de
esta norma.

No es objeto de esta norma la definicion de ningun otro tipo de requisito legal, comercial
o técnico fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE
Se aplicara a todas las empresas contratistas del Municipio de Lanus en todas sus

dependencias dentro del territorio argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro

del Municipio y que no pertenece a la ndmina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para una contratista. Se
considera como parte de la contratista.

Director de obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcién de
dirigir la obra.

4. RESPONSABLES DEL CONTRATISTA
Jefe de Higiene y Seguridad. Es un profesional matriculado responsable del programa

de seguridad de la obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplira la Normativa
vigente de acuerdo al Punto 1.
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DESARROLLO
5.1 Normativa

Las empresas contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo N° 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de
Seguridad en la Construccioén, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la
Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y la legislacién complementaria que
corresponda a la tarea que realicen.

Ademas deberan cumplir con la normativa interna del Municipio.
5.2 Presentacion de la documentacion

Antes de ingresar a trabajar la empresa o persona debera presentar los comprobantes
de cumplimiento de los requisitos de higiene y seguridad en el trabajo, seguros,
inscripciones y legislacion que se encuentran detallados en el anexo N° 1,
independientemente de otros requisitos especificados en el Pliego de condiciones.
Estos requisitos rigen para todos los representantes de la empresa.

5.3 Reglas generales a ser observadas por los contratistas
Como lineamientos generales de la legislacion descripta, los contratistas deberan

cumplir con lo siguiente:

5.3.1 Evaluacién de riesgos: El responsable de la obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberan evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar
las medidas de prevencion que correspondan para evitar accidentes. Si la
magnitud de la obra o servicio lo requieren se debera realizar un programa de
seguridad y asegurar su ejecucién practica.

En el caso de servicios en locales del Municipio las condiciones de riesgo de los
mismos deberan ser informadas al responsable del Municipio.

5.3.2 Vestimenta: El personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se
realice. Si el mismo es en zona fria o a la intemperie se proveera la ropa de
abrigo o impermeable que corresponda.

5.3.3 Proteccion de los pies: Se usara calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

5.3.4 Proteccién de la cabeza: Se usara proteccion craneana en todos los casos en
los que haya riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos
fijos 0 moviles, trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

5.3.5 Proteccién de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas,
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (quimicos, etc.). Para ello se
usaran guantes adecuados a los riesgos a proteger.

5.3.6 Proteccién de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los
casos en los cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o
en los cuales pueda haber emision intensa de luz o radiacion UV.

En casos exigentes se usaran antiparras.
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Para soldar se usaran caretas con la graduacion apropiada.

5.3.7 Proteccidon Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos,
nieblas, humos, gases o vapores, los operadores deberan usar proteccion
respiratoria adecuada al riesgo

5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos
bajo tension debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con

interruptores térmico-magnéticos y diferenciales.

5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos
metros sobre el nivel del piso deberan cumplir con la Norma de Seguridad
especifica.

5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en
buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.

5.3.11 Senalizacion: La zona de operacion debera estar convenientemente sefalizada
y vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al
trabajo o transeuntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo los mismos
seran cubiertos al concluir la jornada laboral.

5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las
operaciones de amolado, perforacion con cortafrio, soldadura u otras con llama
abierta o que puedan producir chispas en lugares donde puede haber
inflamables o con defectos de ventilacion debera solicitar autorizacion,
cumpliendo con los requisitos de la norma interna de trabajo en caliente.

5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y
solicitar permiso para efectuar tareas fuera del area autorizada .El personal a su
cargo permanecera en la zona asignada y debera solicitar permiso para que
éstos circulen y/o se trasladen a otras zonas del Municipio.

5.3.14 Orden y limpieza: Mantener el area de trabajo limpia, ordenada y libre de
obstaculos y desperdicios.

5.3.15 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se
dispondran Uunicamente en los lugares definidos y se retiraran periédicamente de
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la obra.

Al finalizar la obra, el contratista retirara toda la basura y desechos que generé

el trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.

5.3.16 Accidentes: Se debera reportar inmediatamente, todo accidente que ocurra
durante los trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o dafios materiales.

5.3.17 Condiciones psicofisica de los empleados: La empresa contratista debera
controlar el correcto estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el
ingreso de personal bajo el efecto de drogas o alcohol.

5.4 Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, sera motivo de
sanciones por parte del Municipio de Lanus Las mismas pueden consistir en
suspension momentanea del trabajo hasta corregir los defectos y en caso de
persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el cumplimiento solicitado.
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6 ANEXOS
6.1 Anexo |

Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para contratistas
Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, codigo de la
actividad, némina del personal asegurado con nombre, apellido y numero de
documento.

2. Clausula de no repeticion contra el Municipio de Lanus emitida por la Aseguradora
(En el anexo Il se desarrolla un texto estandar)

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene
y seguridad de la empresa.

4. Listado de numeros de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART-
Clinica- etc.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor
valido que se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Duefios de empresas y personal independiente

1. Fotocopia del formulario de inscripcion en la AFIP — Monotributo
2. Fotocopia de la Pdliza de accidentes personales (Monto asegurado
actualizado)

Se deberan mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y
los pagos a la AFIP.

6.2 Anexo Il
Modelo de compromiso de no repeticion de la ART
El mismo debe contener la siguiente clausula:

T A.R.T. S.A., Renuncia en forma expresa a iniciar toda accion repeticion contra
el Municipio de Lanus, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento
en el Art N° 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Juridica, con motivo
de las presentaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar
al personal dependiente o ex-dependiente de ........ccccccvvviiiiiiiininnl. (Nombre del
Contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidente de trabajo
o enfermedad profesionales sufrido o contraidas por el hecho o en ocasion del trabajo
o en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo ™. - T A.RT. S.A,
se obliga a comunicar al Municipio de Lanus en forma fehaciente, los incumplimientos a
la pdliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en termino de la
misma, dentro de los diez ( 10 ) dias de verificado ™.
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

OBRA: “ACCESO POLO INDUSTRIAL LANUS ESTE”

VALLA DESVIO TRANSITO

LANUS

MUNICIPIC]

cadadia

unpoco
W mejor.

Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecratarfa de Obras de Arquitectura e Infraestructura
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LANUS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

PLANO DETALLE PERFIL ESTRUCTURAL

PERFIL ESTRUCTURAL

-/ Ancho Variable para Repavimentacion k-

REFERENCIAS

Pavimento de Hormigdn Simple de 0.22 m de espesor.

Base de Hormigdn Pobre
de 0.15 m de espesor.

Sub—base de suelo seleccionado

EOE

*Las medidas y anchos de calle se adaptarén de acuerdo a las
superficies reflejadas en el Plano General, el presente detalle se
tomard@ como referencia y modelo a realizar sin incluir la
ejecucion de cordon cuneta.




MUNIGIPIO DE LANUS

& SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

"ACCESO POLO INDUSTRIAL LANUS ESTE!

AMPLIACION BOCACALLE EN INTERSECCION
BLANCO ENCALADA Y POSADAS

AMPLIACION BOCACALLE EN INTERSECCION
BLANCO ENCALADA Y OYUELA

POSADAS

OYUELA

BLANCO ENCALADA

BLANCO ENCALADA

AMPLIACION BOCACALLE EN INTERSECCION
BLANCO ENCALADA Y H. DE MALVINAS

AMPLIACION BOCACALLE EN INTERSECCION
BLANCO ENCALADA Y PEDERNERA

PEDERNERA

BLANCO ENCALADA

105.46 M2

BLANCO ENCALADA
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

"ACCESO POLO INDUSTRIAL LANUS ESTE!

AMPLIACION BOCACALLE EN INTERSECCION
BLANCO ENCALADA Y SAN LORENZO

AMPLIACION BOCACALLE EN INTERSECCION
SAN LORENZO Y BOLANQS

BLANCO ENCALADA

260.15 M2

AMPLIACION BOCACALLE EN INTERSECCION

AMPLIACION BOCACALLE EN INTERSECCION

SAN LORENZO Y BOUCHARD SAN LORENZO Y BUERAS - BUERAS Y DEHEZA
| AR
N N & DEHEZA
45.98 M2
SAN LORENZO

BOUCHARD

BUERAS

” & SAN LORENZO
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I

"ACCESO POLO INDUSTRIAL LANUS ESTE!

DETALLE MODELO VEHICULO DE DISENO PARA RADIO DE GIRO - NORMAS AASHTO

PATH OF OVERHANG

PATH OF FRONT WHEEL I

PATH OF REAR WHEEL

’3

0.9m

5.5m \\\\\\

1.2m

o |

==
==

I 2.6m I

WB-15

AASHTO
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SECRETARIA DE DESARRROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

&

PLANO DETALLE CUNETA LOCALIZADA

PLANIMETRIA

8.34

6.00 6.00

6.00

6.00
>

1.00 —9

2.00

cota arranque cota arranque
de curva hormigon — de curva

A SIN ESCALA

DETALLE CONSTRUCTIVO
CORTE A - A

EXCAVACION

A e | Variable s/ flecha existente
a | :

- A\ L
seccion a ejecutar con molde ) <.
4" x 4" Prof. coincidente con pendiente entre
arraques de curva

Sin escala




&
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SECRETARIA DE DESARRROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

JUNTAS

TRANSVERSAL DE EXPANSION TIPO"A"

3 mastic bituminoso

|

el2

el2

tubo de laton o carton
15

l pasadores

\junta fibro bituminoso o madera compresible

l

LONGITUDINAL DE ARTICULACION TIPO"B"

1 mastic bituminoso

|

el3
0.8

t

/barras de anclaje % |
TRANSVERSAL DE CONTRACCION TIPO"C"
1 mastic bituminoso
l |
el2 / g 1/2 engrasado %
J

1 pasadores

l

LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION TIPO"D"

sellado con mastic bituminoso previo aserrado

60

+8

60




SECRETARIA DE DESARRROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

H: MUNICIPIO DE LANUS

PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

REFUERZOS DE CORDONES EN
CORRESPONDENCIA CON ALBANALES

| | |

/ cordén /
i LT "
e 2 e

1° En caso de construir las calzadas en dos fajas longitudinales se colocara
en todos los casos una junta de ensamble tipo"D"en el eje._

2° La diposicién de las juntas en bocacalles se dara en obra._

3° Todas las medidas indicadas en las secciones transversales, plantas, juntas
y detalles estan en cm._

4° La dimension"C" estara comprendida entre 300 y 600 cm._

5° La banquina se desmontara hasta la linea de edificaciéon o hasta la vereda
existente.

6° Los diametros,longitudes y separaciones de las barras pasadores
(juntas tipo "A" y "C") y las de anclajes (juntas tipo "B") se determinan en las
especificaciones técnicas rspectivas._

15
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&

PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

DE TERMINACION DE CALZADA

cordon embutido de granito junta fibro bituminosa 6 madera compresible I
10
60
40
A
’ ‘ hormigén simple a especificar
40

CORDON CARA VISTA Y PERFIL EN
ENTRADAS DE VEHICULOS

vereda 2%

199
Q

perfil corddn en las entradas para vehiculos

et+15

ENTRADA DE VEHICULOS

SECCION |

I CO;;;:\\\\\\\77§>5»




SECRETARIA DE DESARRROLLO URBANO

H: MUNICIPIO DE LANUS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

TERMINACION DE CALZADA

corddn de retension H°A°

10

\ y 2

junta fibro bituminosa 6 madera compresible l

40

60

2

hormigon simple a especificar

K
— | T
Y=F(1-%)

C=0.05m
a = semiancho de la calzada
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MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE DESARRROLLO URBANO

&
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LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

OBRA: “ACCESO POLO INDUSTRIAL LANUS ESTE”

PLANILLA DE COTIZACION

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

Precio
ITEM | DESCRIPCION Unidad | Cantidad | Unitario Precio TOTAL
1 | Canerias
1.1 | Provision y colocacién de cafio de hormigon & 0,50m ml 44
Sub Total item 1
2 | Sumideros
2.1 | Reconstrucciéon de sumideros existentes S2-1 unid. 9
Sub Total item 2
3 | Reconstruccion de pavimentos
Rotura y reconstruccién de pavimento existente de H30 -
3.1 | e:0.22m, incluye base H21 - €:0.15m, aserrado y m? 9400.00
excavacion
3.2 | Tomado de juntas y grietas ml 1720.00
3.3 | Ampliacién de bocacalles m? 1400.00
Sub Total item 3
TOTAL
Son pesos:
REPRESENTANTE TECNICO CONTRATISTA

(FIRMA, MATRICULA Y ACLARACION)

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lands Oeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar

cadadia
unpoco
@ mejor.




LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

OBRA: “ACCESO POLO INDUSTRIAL LANUS ESTE”

PROPUESTA

00 T T 2 = T PSSRSO que
suscribe, en el Registro de Licitadores de Obras Publicas de este Municipio con el
NO. segun Decreto N°................ 0 en ftramite segun expediente
NO. e con domiCilio 1egal €N ........cooiiiiiiiiiii
Y dOMICIHO FEAI BN ... e y
COrren €lectroniCo.........cvve i, ha retirado una copia del

legajo y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra “ACCESO POLO
INDUSTRIAL LANUS ESTE”, en este acto por la suma de pesos

.............................................................................................. ($eiiiiiiiiieiieiieen), O
seacon el.............. % de reduccion sobre el Presupuesto Oficial.

La Garantia de la Oferta por un monto de
(01T 1T (B, ) que se
acompana en la documentacion, se ha efectuado
MEAIANTE.....couiiii i e e .

Firma la presente Propuesta en caracter de Representante
= Ted o] (oo T HHUIO. e inscripto
bajo el nro de Matricula..................... , acompana el presente, el Contrato por Estudio y

Propuesta, visado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.-

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en numeros, tendra
validez el indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje
de aumento o disminucion cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de
ellos.-

REPRESENTANTE TECNICO CONTRATISTA
(FIRMA, MATRICULA Y ACLARACION)

martn Gopak Firmado digitalmente por
nDni ﬁg?aﬁilr::d de Lanis GOGGIA Martin Antonio
LANUS Fecha: 2021.04.06
MUNICIPIO 15:57:25 -03'00' ORT|Z Firmado
Av. Hipélito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lan(s Oeste Carlos dgtaimente por fl:d% g:)a
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar Fecha: 2021.03.15 p

Ruben 10:07:44 -03'00" @ mejor.
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