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MEMORIA DESCRIPTIVA

En el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la
Cuenca Matanza Riachuelo en correspondencia con la causa “Mendoza, Silva y otros ¢/ Estado
Nacional y otros s/ Ejecucién de Sentencia”, se elabord un proyecto que tiene como objetivo consolidar
el espacio publico sobre la calle Ayala en el Barrio ACUBA, en la zona lindera al Parque Industrial

Curtidor Lanus — PIC y al predio de “161 viviendas nuevas’.

El presente proyecto contempla la pavimentacién de la calle pasaje
Ayala en el barrio ACUBA, en el tramo que se define entre las calles M. Teresa y 17 de Octubre. Se
prevé ademas la construccidén de veredas a ambos lados de la calle y alumbrado publico. De esta
forma se garantizara un acceso franco al predio de 161 viviendas nuevas y por consecuencia a la
totalidad del barrio de ACUBA 1y ACUBA 2.

A su vez se ejecutaran moédulos recreativos, deportivos y de
descanso, asi también como la parquizacién a lo largo del predio lindero al Parque Industrial Curtidor,
consolidando un espacio publico de utilidad para la totalidad del barrio que actualmente carece de

espacios de este tipo.

Asi mismo |la nueva calle permitira cumplir con los anchos minimos
requeridos para garantizar el acceso de servicios y la correcta operacidén de los mismos por parte de

los entes prestatarios.

El Contratista se hara cargo de la provision y acarreo de todos los
materiales necesarios para la ejecucién de los trabajos. También sera responsable de la sefializacion

y balizamiento de todos los frentes de trabajo y de la limpieza posterior de la zona.
Las tareas a realizar consisten en:

- Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y
sefializacién. Energia eléctrica. Equipos y herramientas.
Metodologia de trabajo. Organizacidn y replanteo.

- Demolicién de muro de mamposteria que delimitaba el predio del

PIC (incluye retiro de escombros).



- Saneamiento y ejecucion de pavimento sobre calle Ayala vy
desagues correspondientes.-

- Veredas de hormigdn peinado, incluye rampas de accesibilidad.-

- Alumbrado publico LED con cableado subterraneo.-

- Médulos recreativos con juegos infantiles integradores.-

- Médulos con mesas y bancos.-

- Médulos de salud con equipamiento deportivo. -

- Provisidn y colocacién de cestos de residuos.-

- Parquizacién.-

- Limpieza periddica y final de obra.
El plazo de ejecucidn previsto para la obra es de NOVENTA (90) dias corridos.
Plazo de Garantia: CIENTO OCHENTA (180) dias corridos desde la Recepcion Provisoria.

Presupuesto Oficial: TREINTA'Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($34.999.960.-).
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
LICITACIONES PUBLICAS DE O‘SRA PUBLICA

DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETD DEL PLIECGD:

El objeLo del presente Pliego: es estavlecer las coligaciones que contraen y los dere-
chos que adquieren, el Municipio de Lands por una parie y quien presenta une pro-
puesta, por la ofra, en las Licitaciones Publicas de Qbra Publica del Municipio, y para
el case de que resulte adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones

de la coniraiacion.

1.2. TERMINOLOGIA:

En el presenie pliego y =n la 'documsantacion de los conirates gue se celebran, se am-

plean, con &} significado que aqui se indica, los siguientss t&rminos:

“Adjudicatario™ el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente l2 ad-

judicacion de la ebra en su {aver, hasta fa iirma dat CONTRATO.

"Cornision Tecnfca Evaluadora™ Grupo de prorasmna e$ 'y t&enicos designados opor-

tunarhenie por el Departamento Ejgcutivo para la evaluacion y seleccién de ias ofer-

tas presentadas en el acto licitatorio. Emitirdn un informe en el que funda-

meanten té&cnica y 2condmicamente el orden de conveniencia de tas OFERTAS

preseniadas

"Comitenite™ La Municipzlidad de Lands

"D’ E.:* Depariamento Sjecutivo de |2 Municipalidad de Lants

"Contratisia® et ADJUDICATARIC, unz vez firmado &f CONTRATO.

"Contrato™ el instrumento legal eserito que, firmado por el inisndenie de la Municipaii-

dad de Lands y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los dereches: y obligacio-

nes y gue rigen las ralacionss enire &l COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condi-

Giones se ssiipulan en todes los documenios t&cnicos y legales que miﬂgran la liciiz-

CiOFI

"Dias corridas ™ todos los dias del mes.

"Dias hébiles™ los dias en que funcionan izs oficinas de la Adminisiracién Plblica Mu-

nicipat.

“Dias laborables’™ iodos Jos dias excapto los domingos v medio dia del sdbado v los

comprendidos deniro del régimen de feriados nacionaies y dias no laborables.

"Dacumentacidn contractuzi” todos 10s elementos del CONTRATC:

"Documentos.anexos™ Toda la documeniacion que amplia vy, compleiz el presente

Pliego, integréandoss como documentacion y que sera firmada por las partes al insiru-

mentarse el CONTRATO de Obra Publica.

"Firma o emmprasa® Persona fisica o juridica habilitada para presentarse en calidad ds

prapenente.

"Inspeccion” o "Inspscior’: Servicio téenico encargado-de la fiscalizacion, controt y vigi-

lancia de ia calidad de los materizles y avance de los trabajos a sjecutar por parie dsl

COMITEMTE.

"Mes": periodo enire un dia determinado y el mismo dia del mas siguiente.

“Oferente” o "Froponenia™ 12 persena Tisica o juridica gque presents una PROPUEE

u OFERTA 2n una licitacian.

"O:efra o) Drap esf.g g i, Dresewtat"i'én constituic'a por €l oresente Pliege, v lo
ai traiz, decumeniacion: g ‘ce."—;f :
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sabls de la FIRMA O-EMPRE SA 'y 5U zgim”ﬂmmmz TECNICO, comp condicidn,

caplacion dela P 'CJ%ESTA_ nor parde de'la Municipalidad.

paralaa _
"F’Iioro J’;c;fﬂfono - ud'os ics pllegey dela 1 wacian, fodos les planos Y circuisres ema-
! i '::.U];a-.

;ai-s'in _
Anres™ Regisio de Contrataciones.y Liritadores

cia Murm,mahdda gz [ ans _
“Reprasentante Teenico™ Brofesional kabilitade, matticuiado an el cotegio profesions!

corespondienia ¥ con @g incumbencias seorde a lgs obrag de que se rata Ia Ligita-
cidn, que respalds pm ssanairﬂﬂptm ta propugsia dal F’rZ’JPO'\lI'—NTF Sera respon-
sable da Ta cotracts iniarpratecion tecica ts 1z Documentacion Con trartl.ai y Jas pres-
taciones requeridas para ba erccncuor: do ia obra. €0 caso de rasultar e propongnte
ADJUDICATARIO de fe misma, suscripto ol & ontrato, sers responsable da le ejecu-
cion de la obra..., pof parte, y de ia CONTRATISTA, conjuntamente con €sta.
"Spmana’ ‘périodo d& siete dias cormidos.
"Subsontyatisia™ ta persena Tisica o juridica a quign la CONTRATISTA encargus o
BACOMS fmnde 12 :jemcmn da uha parta de fos zraoﬁqos y/t priastacionas a su for-'1alo}
w7 £y ta Unign Transitoria constil iwia cony arreglo a lo displesto l codigo Civil v

20 fa DOTUN ’lL’\iTi\uIC‘\l CONTRACTUAL ¥ no mencic-
anifinado dade por ghugo y la cosfumaire.

Todo ofce Hmine smpleado
nodo an gste articulo lene ¢

3. COMPUTO DE PLAZOS:
Loy plozes se contaran:

) En diaz hablles m municipale®, cont gicencidn de aquellos casos en los gua el Pllegs

de Bases y Condiciones: Parficulares indinue jo mrz:rana
) Cuands se rqen 2n S&mands. p r peilodos de sigtd (7) dias corr idos.
u) Cuando sz fien en meses o en Eos, conforme 2 lo dispuesio en al Codigo. Givil v

earnercial de 7 Nacign.

4.4. COMUNICAGIONES:
Las comuricaciones que sa reakcen anire fa Municipalidad y los inter s.aﬂos oferen-
tes y ad,udl-"atarfcs s2 llevaran a cabe por medics de comunicac itm fehacientas tEnic

alacirdnicos SHro tradisivnakas! Ningin macanismo Lillizado dehera norw \;.;,n-.aga
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1.5 GARANTIAS:

Son EREY 1gac.0nr.=b spcasarias que, para aseguiar et cumplirmiento de diverazs obli-

oin ones prim,tpa es, 58 e“ =Li nen 2n articulos subsiguienies, Las mismas de-

o we :;a.rsp\o oar c-:f Decrete Provinoial NP 2050/2000.
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Denartamenio *udicg.-;] dz Lomias. de Zamora o agusios que 2n un fuiuro los reempie-
ce, para suslquisr convoversia que pudiese suscitarse. Dicha formulz debera inscribir-
seen ef instrumenio endermia bieral,”

Asimismo debiersd sonstituir domzcriao Especial dantro dgl Pariido de Lands. Quedsa sin
velor a?guno teda cira dispesicién que se oponge a la presenis,

Las firmas. dz qulenss sysciibanda Poliza o Fiahiza deberén ser ceriificad 2s.por Sscri-
banc Publico vy de. carrﬂsponder a ofra Jurisdiccién, legalizadz-oor el Colegio de. Escri-
bands, &n case de Sianza, dicho Escriband dﬂbﬂra cerifficar que ios-firmantes fénen
faculiades para obligar a !a Instifucién Bahcaria en 1& medida expresada en el docu-
mento de que safrate.

Asirrismo la-emision del Aval Bancario o de fa Péliza v su vigencia 1o podra ser pos-
teriora |a fecha y hora de apertura de-la licitacion:

Las flanzas dal conitate prestadas por cualguigra.de {os medios: sstablagidos =n e
Ley, seran acepiadas porsus valores estritas,

Guanda jos D.ermntes prefendan garantlzar st Oferta medianta Poliza de Seguwio; ésia
podrd &er preseniada con amrc;pacson paETa su vigado previo. Dicha prasenizcidn po-
dré gfeciuarse desge el momento de puests a disposicion da fos Pliegos. d Beses v
Condicionss de lz-Licitacidn, hasts cinco (5) digs habiles anterores & lo fecha fijada
para la aparilra de las Prcpuesras La visacién .sélo sg realizara cuando en la Péiiza
s CUmpnmentan fos. requisitos exigidos en la Documentasidn de-la Lisitacién, y en
casa conirario serd fechazada y no habilitara su presenigcion como Garanifa.de Pro-
puesta. Ei visadd o rechdzo se sfaciuara dentro-de Jas suararia y ocho (48] noras de
pressnizda.

"El trémite previsio ss. Dpia'ﬁuo, pudizndo los Oférentes sfectuar la ‘presentacion da sus
Propuestas sin &l visado previe, pero en ef caso que fa Poliza de Sequro no se gjuste &
fo exigido e los Plreaos d2 Bases y Cand;cxores la propues:a 8grd rechazada sin
arralizar, v devuelta en ai acto al interesado sin que J& asisia dergoho reclamo = at
quno. _ . '
Las represenigdas mediants iiulos, lefras de fesorerfa o cerdifivados de -deuda, no
liverdran al contratista.de las diferancias qua pudisren emerger oor aciualizacion de
los eréditos conforme: i establecido prmcaaentemente.y hasta el monio reai del créditn

1.6. CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO: ._ _

Los Pliegos podin consuliarse v/o adquidrss hasta el diimo dia habil enserior a 1a
apertura, © el que estebiezca el pliego de Basss y Condiciones Particularss, en La
Diréccion General de Compras deniro del horario adminisirativo-de esa dapsndsiciz,
ademéas sstaran disponibias, Gnicamente pdra-su corisults, en la padina web det Muni-
cipio (hitp:/Pawnw.tznus.gob. arfdocumenms«orlalai=s7careaona—ﬂ)

Los plisgos en wdes los casos-son sin cargo, salvo que el pliege de Basés y Condi-
clones Pariculares esigblezca un valor de venia.

Es condicidn ex cuwﬂme para participar de fa ficliacin fa adauisicidn del Pliego.

Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecio 0 5 la dsrurnentaa:‘:dn
se deberédn realizer por escrifo hasts el tercer diz h25il anterior inclusive, &f dia Tjado
para iz Apsrtura de fas ofopuestas. Las contesidciones yio aclaracionies que g Muni-
ciplo juzgare. convenients realizar serém nu~szas en conacimienta en forma fehacienie
de-todos los-que hubleran adguirido sf Pifeﬁo y hasta ef dia kil anterior indusive z iz
fecha de apsriura. Diches aclaraciones saran ncorporadas aliFiage como parte inte-
-gr'an’tm dei mismo.
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gig moiar dz tas mismas, silas fubiere, hasia las catoree {12:00 ha.) horas del primer
dia habi anterior 2 la fecha de apertura de las oferias,

1.7. BOMICILIO

En el momerio dg adguirr ef Plego, & intzresado deberd consiitulr up DOMICILIO
=g en Lands, Provincia de Busnos Aires <omo. asi tarinién un Correo :,iectrom-,.o &
clz i zarg P:}']smerano valido para las noiificaciongs gus fueran necesanias sfecilar
rior 2 Administracion. L ;’\.rlunmprlmari weu::car—a_. fas EMPRESAS a dicho domici-
o, no acepiandose r%}amos ai respacio por.el incumplimianto de lo agui estabie-
cido, Si k modlﬁ(,ara deberd hacarlo dentro dr, los limiies de fa misma ciuded. Antes
de vencido ! plazo de validez de su OFERTA, geberd comunicar sste cambio en
forma Wimediaia v r_naﬂemc ala D:recc*c}n Genaral de Compras. El cambio de
Guiniciio surtird sfecto a pariir de recibida fa notific aCion por pars de fa Municipalidad.

1.8, NORMAS SUPLETORIAS _
Todo cuanto no esté pravisio en las presenias ‘bases serd resuafie de acuardo
Con i85 ufpustczun:ls de:

»  La Consiiucian de te Frovincia de Buenos Alres.

~ Lo Ley Grganica defas dunicipalidedes

> Raglamento da contabllidad v dispesiciones. de administracion para las municipa-
lidades dela provincia de Duenas Ares.

s Desratn Provincial 2080700 (RAFAM]

Stipleioriamente -Lay 6021, Ley de Obras. Piblicas de la Provincia de Suanos Al~

s, v sus modificatorias

> Orienanza G& nemi 165, dﬂ ia Provineia de Buepos Alres, cuando corresponda

n  lLayesy normas wgen.ﬂ an 8l ambitd de 1o Pravinsia de Busnos Alres glUe resul-
fen ,.::rip,;.e}es ensazon de la matera

»  Los prncioios genecales el Deregns Adminisiraiivo.

» 5 orincipios generales del Dardcha:

3. CLALBULA AN i!uOi\.\UPCif’\i

&ra causat. d‘,‘ermm’me = rachazo sin mas ndimile dd Ia P‘?O,’“‘UESTA U OFcR
; Gls 1-I:n n. pmnd darecho dat ! f“.w

imloiay astado 44 iz iif‘ AT o 8 i ros

Gn\_."C-..] UHF‘ LR

3 T.n,,c}r;ar;us 3 empieados ;;ﬂ' : i _ -2 asty Helinclon o
o ()\}{ BATC hagen © dejen da hazer alam rolative @ sus funciones G pare que hagan

water la influancia.de Su caigo ante oty fundonardo o emplerdn pub’: con ia com-
ranniz descriota, a fin dg que.estos hagan o digjen de hacer.glgo r relativo # sus

: n,a
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Sin perjuicio de igs accionss. peéndles qua pudieran corrgspondar, la persona fisi-
£a ¢ juridica que tuvisra un accionar comio ef sefalade, quedars encluido del Re-
gistro de Licitadores de ta Muricipatidad de Lans:.

2. DE LOS PROPOMENTES

2.1. PROPONENTES

Seran admitidas. comae PRDF‘ONEN: ES las personas fisicas o }UrldiC‘*S gue acra-
difen estar habilitadds para fa consiruccion de obras pliblicas salvo que el Pl.ego de
Condiciones -particularss disponga {0 conirano en virud del tipe v magnitud dg izs
{arsas a realizar,

REGISTRO DE LICITADORES: Los proponenies deberdn’ astar inscriptos-en & Re-
gistro d& Liditadores 9. Proveedores: de este Municipio de Lantis; ¢ tener iniciade 2!
trdmiie de inscripcion.

Chzndo ss requiera Gapasidad Téenica. Financiera en el Pliego de Condicionss.Lega-
les: Particulares, 08 Oferentes deberdn también estar inscriptos enel Rﬂg;slro de Ligi-
tadores del Minjsierio de Infraesiruciura dé la Provincia ds B Bugnds Alres v/o Regisiro
Nacional de Consiruciaras de Obrais Priblicas.

!QUEH'I':I']LE debien contar con todas fas Insciipsionegs yio habilitaciones requeridas en
el ordenafiienia labaral, en el sistema de seguridad social, por fas notpas impo-
sitivas, nacionales; del Gobierno de |a Provincia de Buznos Aires.

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMERNTARIOS MOROSOS

'Los oferentes deberan .,uhphmemar las exigentcias previsias porle Ley. N” 48.074
el Decrsto N* 340/04, en forma previa al dictado del acto adminisirativo de adjudice-
cign por parie de iz auxandad compeiente.

2.2. REPRESENTANTE TECNIGO

Selva que el Plizgo de Condicidnes Pariiculares. disponga io copirario por [z caraste-
ristica de la dbta, s=rd tondicion fa intervencidon de un Represenianie Téemloe. res-
ponsab‘e que respa!de profesjpnaiments la propuesia del PROPOM:N’"E‘; fa gjecy-
cidn de la obra,‘'en easo de-résultar éste ADJUDICATARIO de la misma. Ei REPRE.
SENTANTE T:CNtCO deberé s&r Argliizscto, Inqemaro Givil o en Construscionas o
Magstro Meyor ds Qbras o bien con Iz espsciglidad que espstifigue 2l Phnga de
Condiclones Pariicufares, debiendo estar. snscno io an el Comgvo Profesiohal-comes-
pondiente de la Provincia de Buenos Aires, aia fecha de Iz firma de T2 PROPUES-

TA.

2.3 SISTEWA DE GONTRATAGION
Las licitationas, a5 jetucionés de abras v las adquisiciones s& hardn porlos sigujen-
ies sistgmas:

a) Por precios.unitaries.

b} Por gjusie alzado..

c) A ‘cosio’ v costas. Esta sisiema sole se podra aplicer 2n cesa d2 conveniendia
justifisada a kiclo Peder Ejecutivo Municipal.

Las diversas modalidadss de fos sisiamas enunciados en &), b) y ‘) se-feferminafan

&n los re=‘"‘==r;m;os pliegos de basns y u,o "dtcmn% panlcuiares 1U5 aus dcmas de b

"lOﬂﬁS SorEEDRNLIE




tze sefa @l orevisto €

smienfn de indas las obigacienas

En-asiz aftimo caso, 133 CGHL(&lEGlDﬂEv qus debera efeciuar a firma sdiudicztana para
cumplimentar la: csalizacidnda las mismas, §2 reguiaran por ehregimed establacido por
1 Lev de Cbras Piklicas dala Provingia d& Buerios. Altes ¥ su raglameniacion.

£ PROGPUESTAS
as PROFPUESTAS 52 presentardn indefeciibioments en: castelfanc; mecanograiiadas
o impresas y folladas correlativaments. La presentacion se deberéd efeciuiar en dos
(2\ inbras cerrados ¥ taorados. Bl tinico fexio uJa obrard zn el exiarior de los pagque-
n la caratule da {3 liciacion, donda. consie licitacion a.qua res-
pond Prnsnpuesm Orlciai fechav hora v iugar ca la apsrtura.
! &g polizacichss seran formuhciac; en pesos v 1@ miodalidad de contratacion -sera,

ETAPA DOBLE.

i
832

.z.s-PR':SENTACim COMJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA.

Las U.T. interesadas en forular Oferia, debgran:

+. Satisfacar, enlo pertmhrt , tos requisitos establecides en 1os Asticulos 377 v
siguientes de fa Ley 18.550 y sus madificaiorias.

7 Susoribir COMpromiso exprasol

24, Do rasponsali iidad principal, sblidaria ¢ limirada de todas ¥ cads una de

fas “mpmaaa consorciadas dutans a gl mrocese de ficitasion, p or den atb cumpli-
: to, U rf:sgonwm!:ci ad patronadt,. su

regponsat abilidad frente o lerceros y wouag 1as gamas ohiligaciones y responsabiji-

dades lagales y contractualas e rergantas.
2t De po introduct? rGOJvFCgC;QDB‘a an los estziulos de las empresas integran-

£.4
25 que importen Una alierals an de'lz ra fJ“:’IS“Di‘Eq_.d franie del Comitente, sin

Lo

i previa notificacion fehat siemts 4.ésia ¥ acaptacion de su parte.
2.c. flug én cas0’ dequlabrn de cu' quiera da los {JE{iIC{Fanz"‘S g ingapacidad ©
mu,,—gp de les empre safioy mdividualas; no se prsdumre 'a 2xtincidn del contrato

“gun o3 mastant t"

do unidn transitoria, el que conting

3. Si a! raomento de la sosriura N0 $8 ENECNUTANEN f*ms*m..;dqq
3 mhurantee faher "'1*“']mid las
5 - Condigionss Pequmﬁjaa, gl

_ Al menes por parte dg uno g lo
cias esigblecidas en el rumc ofarania
dicinnzs Par‘iruiares
3b. Presgnisr dn Somp
lamniar 188 wmer\m% h
falgl d:l

3¢ Inseribirse registraimentie. en |

Inspacstr‘jn‘ Ganeral de Jugticia,

i'ﬂ"’do‘fe-s + Licitadorss Gﬂ:: et ':.do

e

, 12

ec\,zur Provincial g Personas Juridicas

respordda, y & ol R69131f0-.d3- Cro-
e dw las quines (15) dias corridos de
sp vy en forma pravia 2 ia adjudtcwion
~on perduia de e qg,.anrm

I

*urw quedads firms 123

a0 panie g tener Lo*d

-La U“"f aTyjcieigect si aslz {Uu una duracidn supertor 2l
se demands iz Llazn ffz, y Brobidn consig-

;c,;; irahajes 5 i —radtd*m denirg dzi objzio
jndepandientamanta de su

rsda urln de B

; rie ,o:, dosy
2 Y thuari,

2 _'j“:i!l‘\
o) GOHEANS



o

o8 contratos stciales; estatutos o documentos constitutives debaran tener plaze de
vencimianio 4us supzare &l ‘doble, por lo menos del gstipulado para & entrega ds ia
obra
Lo PROPONENTES nio-seran admifidos en los siguientes: casos:
a} los quabrades o gancursados, mienitas No hayan side renabﬁ =00%
b) los intiabilitados por r:or»cfeﬂajudzcral
c) fas emipresas que hayan incurido. en imcumplimiznto en contratos-anterforas susce-
tos don 13 Municipelidad de Lanis o con.lz Provincia de Busnos Alres.
d) los que sutran inhibicidn general de bignes,
2) fog deudores morosos. de la- Municipalidad, salvo que regularicen s siiLigeidn cor
anterioridad a |a fecha fijada para.la aperiara de. los sobres.
f) los que tengan : pedido de conicurso de acreedares o de quiebra en irimite.
g) Los que revistiaran el cardster de funcianarios, =rmpleados, confratedos o cuslguier
otra naturalaza de ralacién dé emipleo con 8l Estado en al orden nacional, provingial o
mumcrpaf
by Tempoco los qua 48 encueniren inhabilitados por & Bance Central de la Repdblica
Argenma

St la existencia dz las mencionades causales de inhabifidad se comprobase. con pos-
teriofided = ia aperture de sobres, la Municipaiidad podré daclarer la inhabifidad del
ofereriie parz preseniarse en futras licaciones en el Brmino que considere de.
atuerdo #1a causal y hasia disz afios.
ndemas dz alie, s2gln Iz oporiunidad en gue se detacia el incumplimienio, p oc%:r:_

2 rechazsy Ja propussia de ofitio o a declarar ig nulidad de la adjudicacion o d&i oon-

jod o

__:‘tfalo con | crdlda del dendsiin de garantia de a oferia o de'corirato, segin el Gaso, v
* sinnecesidad de previa interpslacion judicial 0. d,‘fraj‘.ldlcl\:f

Seré de aplicacioh todo ia expuesio pars el caso en gue.al oférente iniegre una UTE

7.5.1. CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA:

La Muncipalidad determinarg en los Di:ego de Bases y Condiclonas Legaleb Paticu-
lares, ls capaciéad téenice, financiera especifica minima requesida segunel tasn, para,
ia calidad de los irabaios a realizay,

2.6 HABILITACION DE CFERENTES o _
2.6.1 ORLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:.
Conforme a.fo delerminado en e! Decrelo 561/2000 de este Muricipio, o &l que &n &b

Futuro lo reemplacs, no se adedICc.f'an Licitaciones Publicas. o-Privadas, Coneyrsos de
Precios o, Compras Dirédlas a fedo Oferente que no acredite fehacieniemants, ma
dianis cor*’probantes orhgina!ec o fotocopias debidamenie auterticadas agregadas e
sus legalos de instrpcidn, hallarse insciipto &h sus D"‘IIG&‘:G}Oncb tributarias y pravisior

nales de erden Nacignal, Provincial o Municipal.-

La emger*me pracipitada involucraria:

CIMPUESTO A LAS GANANCIAS MINIMA PRESUNT,

5 IMPUESTO AL VALOR AGREGADOC.

o MONTTRIBUTO,

2 'WI?-“ {ESTO SOBRE LOS I\G?’"SOS SRUTOS

o DBLIGAGIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean esics
como ira r**'adorec gutdnomos ¢ con pcrsomi b;.;o relacidn de dependanicia.-

L POR INSPECCION DE SEGURIDAD £ HIGIENE f\_’O O~

CSAS Y MEDIDAS Y OT. o8, CON SOBRO A

RO DECO ‘\J?CE‘::.CIC foud z‘J__-\J\... 1 l'\.h‘t -

'0




A MUNICIRAL TF SERVICIOS GENERALES dai inmnuesle donde desarrolia
: u_LWfdﬁd,'_
La sihunsiacion gus
digndose solicitar j2 aus

ca350 dacorrespends,

Aquslias Proveedoiss iie) Contratisizs gue tengan su domicilio comeecial radi-
nado en el Parfido g2 Lands, prﬂvzo a efuciivizarss ¢ pago de su Ordary de
Caompra, & Diraceidn de Tesorera Gangral consiatard que 5 encuentre al diz
~omlos fibitos menisonizs da geia Parids. Da no estarlo se procedera a ja co-
rrespondiente comp—mauom de conformidad con i redaccitn dal Ai. 150 bis
Dacreio Ley 5769/58 Loy Orgdnica de lag . Nuricipalidades. de fa Provinca de
Buenos Aares{lexzo segn Ley 11.838 y sug odificaieriasy.

L& Subsscretaria te ngresos Pribicos coniralizand los requer irriienios fus afen-
ua ia* Direcsian de Tasareria Gengral, al efatic del estads de cuantas y de corni-
niones de deuds que rublsre sido-informado a digha Dependendia, rami-
2 : 4 de Coordinacion Legal v Técnica para & case de
dicializada” En 6w casos do detdas alrasadas, se considerard que se
fa con el pago de anticipo o {os cuoias vencidas. a iz fecha de contrdd,
1 casd g2 ohnes de page eutorizadas por ok orgdnisimos de reaauta-

kil

de mupditer Sninciativa y Ao zafiva, pu-
soripcian y pageo de-olras ooligationss, an

TPLICA LA PRESENTACICN:

”’wra &l :NCUIO s:in s catzasisn los oferentes deberan tener encuenta’

a) Los valores da log matensles, mano de oora y damds & ’emem(}‘“ mtmgrant s de fas
ahras, caiculadbs con los pEcios wigenies al miiimo dia del mes en gue se formula ia
Digrn

b) Las f}ropuesias res;.ecn_eran a los wabajss totzimente {erminadus, senforme 2.l
sstablzcido on la DOCURMENTACION da 2 btk facinn.

ia sols presentacién-dea & oiE
DROPOMENTE, se-Ha terpen
i SOy :’:, tas caracier
g fuda

I

[Al ue C".\.

i DOCUMENTACION de “s b
MRS, £ _pud%@'-‘.ua porin’
' .q.n—m.,‘,s raspento.

3l tren a:iar 9 PHROPUESTA
dade & i
1z ,mf..f'"ﬂ args febidamg
COne ignqda san antefionidad, Bs dech de las condiciangs def ferens, de mis dfﬂf‘IEt‘a ¥
Jirigerns, \c'u:mno (‘Oﬂ'&.bt](}f‘ju;, d° logs positlas incorvenientes que se opongan a uRa

e toda |

pv et

&

aneal slecucion de las olpas, de las noridisiones de provisidn de agua, energia elsc-
ica, vhras ::aniiaraas, dispanibifidad e matedalesy mano deabire, Y ¢ ¢a tndo cuamo
iran & jusli gat e i obl

- QODS\EMIT g ;ﬂ.‘-\., ”’*G ne poe2 alegar posteriograte

x5 condicionass da la
i@ omisionad en que

.1:_‘} i"

MTASION D8 LA OFERTA.
o po‘ c;craw t%} daL fiHr‘rIO dal P

B EDER] 1p!:(uza ta daclaracien expresa de que &l
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3.3 CIRCULARES Y ACLARACIONES

La Direccldn General de Compras o la.Secretaria de dompeiericia en la presefite tantrate-
cién padran sfectuar de-oficic o & pedldo de parie, aclaraciones o coetciones a les dispa-
sidones de s Pileges, mediante la emisich de Circulares, las qlle inkegraran ai presernie
Pli=go.

Si 6l PROPONENTE fuvizra. -algtna duda.o. diiiculad en lz inierpretacion de los pliagos o
advirtiera algdn error 1 omisian de la" documentacion cnica duranie la preparacidn dm lz
gropugsia, deperd soliciiar por eserito su Aclaracién: & dicha Direccidn: General hasta e
digg anteriorgs a la facha de aperiura o @ | plazo que establezca en Pliego de bases y.rconcn
ciones parlcuarns

Las dircuiares y aciarédciones se'somunicardn a tedos los- adqmremas del Pliego al domiciic
consignado en €l recibo de adquisicion del mismo ¢omo asi también:a Ja Direcaian de C's-
meo Elecirénice consignada en la adquisicion.del Plego. ,

Si al PROPONENTE no formulara pedido de adaracion aiguna: en el terming antedichio, se
consitera gle conoce y.acepts, todos v tada uno de fos glemanios infegrantes-de s
DOCU:vIE\JTmCIO\! del #amado’a licitacidn y de Jas aclaracionss que se hubieren pro-
duecido.

Es obligacion del interesado Constatar fa emision de cireulares, soratllo rip podra -alg-
gar =i desconacimiento de las circulares emitidas.

s-'zs,- AD‘?E"Q*UR;Q DE LAS OFERTAS:
Siapa N° 1~ ETAPA TECNICO ADMINISTRATIVA

: I:i sehre 1 conteniendo a propuesta Tenica ¥ 12 documeniacion TEQLJQI'IC{@ s9 zhrird

-al dfa y hora indicada en el Decreto de famado, en presencia da les autoridedas co-
respondienies e interesados gue concurrat.

En el aclo de aperitra e labrara un acta, de conformidad .con jo dispuesto por el ar
tioulo 113 del-Decreio 2080/2000. La misma serd leida y suseripta nor 1os func onancs
actuantes y por ios proponsries o sUs represemenies. qua nubrerﬂq soliciiadg fa inclu--
sian de obsewacaones sdmiiidas, v por Lodos los interesados que desean hacerlo,

i g dia fijado para ese acio fuere feriadc o declarade asusio admtms‘rar:va o o
razones de fusyza mayor, este fendrd fugar of primer dia habil siguienis, & ia _mfsm_q
hora:

Informe de! SOBRE 1

a. los antécadentes suran anafizados par una Cormisidn Evaluadors, ‘guisn ‘serd g
Unica responsable de precalificar o rechazar en esta elapa.a las ampresas pressnta-
das..

b.'En oporiunidad de analizar & conterido del SOBRE 1, ka Comision Evaliadora po-
dra requenr 2los- -oferantas Informacian adicianal o aclaratoria que no impiigue la ale-
racion de las oferias Dr-“—sencadas ni quebraniamientio al brincipit de ioualdad: tambidn
podra intimar 2 la. subsdnacidn de erotes formales, bajo aperr:to.mlema de deciarar

om\l i inadmisible fa "‘fert?_; tedo slig-deniro de los plazos que el Comitenia fiis.

c, La Comisién. -va u_a_dora emitird opinidn en relacidn can ia dgmisibiidad de iz decy-
meniacién exigida-en &l SCBRET, _

d. tainadmisibilidad de las ofertas seré resuslia por el.ejecutive, 'actd due debsrs noti-
ficarse a cdos los oierenizs en forma Xprata,

a Fl re:,_;i;adc det dictamen de svaluzcion del SCBRE 71 sera-notiiicads por la Di-
RECCION GENERAL DE COMPRAS a‘iodos Ios Oizrerigs, con mencidn exprasa da
latecria y horade E=' apenura dai Soa’_, N® 2\1 Su ;aho ura inobjet agfc

fieron praps! ir_'{:.szcﬂs, gzran.da-
Y :
N Y.




'mxomﬂc:nn que.pueds ﬂhL,

Etapa 2-- ETAPA ECOMOMICA

APERTURA SOBRE 2. Fi-sobre contenizndo las ofertes acondmicas de-guisnes hu-
bigran sido_preseleccmm, 3 3% abvird an doto goblico al cue seran dﬂb|damen«w jowis.
tados jodos los oferentes » _faarﬁes dﬂi acia de zosrtura del sopre N” 1. Lz apsiiuiz
de |25 oferias scondmicas . A(AD -:e:"rru de fos DIEZ {10} dias de notifica-
do. ef acio agdmijnist irativo de prese emor e acto se devaiVeran cemados 103 so-
_cajss 0 paguetes Gua codtehgan fas. viartas poondmicas delos a;erentes._r}o pre-
s4Ci0nAdas, jUﬂtEi{‘ﬂ;,"} o oon iag respactvad q‘erarf 5 de mardenimienio da ofertas

Ne lo dciuado, se labrara iz sorespendients acta,

CQ'\JFELCiOM CONTEMIDO y FORMA DE PR RESENTACION DELA PROPUES-
1.5\.
Lds Propusstas que efection 03 concurentes ala Licitdgion se presentaran-an-al lugsr
designadan en el Decralo inmando a s Lickacion v hasta la fecha y hora indicadas.
para € Acto:de Apsaure dz sopra N° 1. Las Pro;,L,estaﬁ gue se presentaren con.amna-
ricridad gl dia dea Apertusz, s.hardn. &,n & Direccion Genardl de Compras dentro de
horarin: administrativo. No sz adoiiiiron Propuestas enviadas por comea y de las qu= 52
presem i en la forme indiczda precedeniemente, s& 2niregard y | prasentara con reoibo,
] rr-m- atacion se debers efesivar en dos (2) sobres cerrados de fa szmnﬂme formia
Sohie N° 41 Identificande & procedimianio por =h cual s& ofena coffuntamenta cga 12
fmena v hore O apeiiura, ©
A- Garaniia de-Mani
cig o sus giectos redesia
B- ¥] Pliege compleia. frmado en fodds sus hojds, anverse y reversd, por el
{Sfarepte v sU Representasis “2cnico y laconstarcis de adqd‘SlC?Gﬂ da] mismo.
¢ 1a Detlaracion Jurada que cepta 1a Jdurisgicd ion de log Tiibunalas de! De-
oar"am :nia Judicial de Lemas d2 Zamora- o ds ausiDs Gon r:ﬂrnoe'mnt,,a temionzly
uP an un'ft.tufo' s FF,?.::lﬂplaf‘r eraducts de ja pdesta =n funciognamianty dsl
s, y eilo para cualquigs controversia que
i domicifio fagal denfre dal Municipn de

et ae Olartade acuardo alo sxoresadd en n Acapite

aspe

_ [ mado F‘i A _-:1 2l
tadoras-Proveedores ¢ 5

nadoantas de
- Declaracidn o

. : of {efEng ¥ aus adyacencias
y tambign por refz rencia dp iaroeros sobre gl prowcmndm[mm de rmateriales, perso-
nal, agua y enargia, n.:tm"o ds:.-' inslalacionss, cafies de accesa yrespaciy 2.clialquier
dgirp-amesedenis, HE kv uma ”,caf:: apraciacion dz los caracteristicas de
Ios{rahaios, su diicui

- Vibl HESS 4{\ OE”'\

W]

dunicinid v Represenizntz de
fec‘nay h.cr‘# anledkios an 8

£ibn no conigra corn

s

JARRAG - GANNT Y




¥ N-.\..-D

Cuando un tarore rEgrasania a una parsena de existandia a visibig, debera atompaiar
e testimonia-del ttorgemiznio del podar o copia seriificada en la forme sefalads znie
primara parte da ingiso.
I.- El Pliago de Sases v Condiciones Particulares podra exigir I8 preseniacién de oirg
decuimentacion qua se-considere nacesaria.
Sobre N° 2: ldenifficando &l procsdimtenxo por el cual se ofsrta copjuntamenis son iz
fecha y hora de zpenura, contendrd:

A.- El Presupuestd detallado de iz Oferia compictc y debidamenta: firmadg 20

todas sus hojas por ! Ofsrenie y.su Representants Técnico en original, cohisniendo

gxclusivamente tbdos los ftems gue Integran [a planilla def Presupuesta Oficial, al efsn-
to da facilitarel estudio y cornparagion de Jas Propuestas. '
El.Oferstiie formuldra su propugsia enhdmeros y letras.,

B.- La planilla de propussta gue integra sl Pliego de Bases y Condiciones Particula-
ras.

C.- El Pliege da Basss y-Condiclones Particulares-podra exigir fa presentacidn ds otre
documeniacion que SE. conmdere necesaria. )
No se consideraran las-qua oressiier correccionas, enimiendas, raspadiras v/o agre-
gados anire _h_neas, gue mo tubidren side debidameénie salvadas &l pié degios foral
Brmante: de 1a oferta ni taimpoce: les que no cotizaren Iz {otalided de los irabajes g
itams. Cuando difigrar las. cantidades constgnadas 2n letras v Ias esizblscidas ep nd-
meros, valdra &l monio total. efoesado an l&iras,

Son caussles de dessstimacion de la oferia preseniada, eff 3l acto de sperurs dis-
pussta en &l dediats de Licitacidn, los siglienies incumplimientos: 2) La no Drasenia-
cidn de la garantiz de' manteniniienta de oferta. b) La presériacion det pliego - o sus
moediicaciones -, sin firmar, por representanie y representants téenice ationzados por

&l ofertanie: DlCha omisioh podra ser subsanada en & momsnio de la aperiura, de
enconirarsg pressniss gl f-"'presen ania-y el represerianie téeniso; v o) La oresentas

cién de iz planilla de cotizacldn, conischaduras yio enmisndzs, est c:ndo I"_.‘_f;_T::S sin sai-
var corractaments por el pfértants. _ \ _
La précedenie enumetacidn de causales de dessstimacion de oferids et ef acin da

apeniura s iexativa, sin'parjuicic del andlisis qué se sfeclivice de cada ung de las ofer

fas que se: prc:sanwr‘ _
ia omision de barta ce los requisitos establscidos enlos incigos ©), D), B), = &) His

1Y podra ameritar, a juicio exclusivo de la Comisién de Pre adjudicacién, 2l ooﬂpiezm
mienio documenial,

Ambos sobres fandrén la idenilficacion va sefialada.

1.6s cOmpuios Y pigsuplesios confeccionados por ¢l Oferaniz. llevarén firma v sella
del Oferentsjuntaments cor [z del Represeniarie Técnico, habilitado maLr{CLiado er

‘gl Colegio de Ingenieras y/o Arguiigcios de la Provincia da Buangs Airas, oaausl &

indigue & Pliege de Bases y Condiciones Particularss, &n cada hala anverso y- rever~

50, no-aceptandose tag que presenten : raspaduras vic enmiandas gue no hayan sido

aeaadarﬂe me saivadas al pis.

G,‘;.Maud 5 VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES

Curani& los dos (2} digs posteriores z 2 apenurs, dentfo- del horario administrativa

muricipal, se podrén sfaciuar mpugnacdiones ai acio y/o sonterido. de jes propussias,
debidhidose 'adj;’nror tantas copias del ezorito ds Imbugnacidn como. oferenies haye,
.as gudfes su'an rﬂsU“Ffa% por LA COMiSiON "\/ALUnDORA D__ O’"’:.R :




vacidn o cua !qui‘ﬁr gitg m e pe tician - fa constilucidn de -in dapésito en caucién
det 81% rzi 3% def Montd c‘ei resunussto. &1 mismo- sera detarminado en &l pliago da
Rases y Condiciones iggales P: cuiarca y redlizado en afeclivo en la Tasoreria Muni-
cipat v '1! comprobanta addmaca fa Impugracian o mediante poliza de oa Hcion &
faver dw ia Mumcmaijdad Iz ough, en ofginzl v carificada gor eseribano, debara. tam-
Bian. ak.:r*npanar a la imoucnacion ¥, en sy £aso, !mﬂgrado =l imoughants si fa im-
DUGNECION Prosperare, total o parcialmianta, En case cortrario, el depésita quedars
pardido-cara sl nrayannmﬂ a-fmvor de.la Municipalidad,

Vencido 2l plazo para lag .maugnacacﬁes Jos oferenies podran aanicurtr & la Dirse-
Gion Gergral de Cmmpraa, 2 efacioy de revigar ins iega.;os yi jas emmqn CHONES efac-
fuadas, duranie-los das dias habiles pokteriores al vencimienio dal ptazt pard reali-
zar impugnationes, al sola eiecin de gua tomen conocimienic d¢ fas mismas, reliren
soalas de jos esdrios Y maniiasien, deniro de diche pldzo, lo que asgmen pe artinen-

“"1

Cur\ia establecido que ne podra ﬁcampanar:e en 12l oporiunidad ninguna docu-
manitacion que haya debide sec sresentada en af sobre corréspondiertie,

Cumplides les tramites 5e) Aatadps prece stzniemenie; an cuanio correspondisre,
quedara, conclutdo el petiado de vistas e :mmgnamonﬂs Las actuacibnes quedaran
resanvadas para suavaluaaon a la Comisidn rs spewva

Se dejm expresa cansianiia que ia m&emﬁsmmn de impugnzcionas no produsita
Ia suspernsién de ja continuasidn dal grocsdimienta.

37 .HA\ITENJB!:!PITO DELAS OFERTAS:
;_.q_-’D?_e{ema griadara obligado a manienar su Propuesta dt’:‘ranm n:}\:ﬂ'nta- (90) d%:xfs‘m«
f:’idou contades a parirdet dia dal Acto da Apariura. Una vez vencido dicha terming;
f pigzo quadard aulomaticanents proro spado hasta 3l mornemo de ta Adjudicacion,
oalwa aue ¢l Oferante retire su Oferta, coriunioar do la decisién por medio fehacients v

con digz (10) dias de antelesion,

3.8 ESTUDIO ¥ EVALUAGION DE LAS OFERTASHNFORINE DE PRE ADJUDICA-
ﬂth; .

{a DOCUMENTAGION comenida on las OFERTAS serd analizata par una COMI-
MOLJ EVALUADORA DE O :
5 miy suplive el dickas
elieins compRientas 42
des y ol Anexe {'del Decre:

":’u’»‘f’f Wi o9 lag oo
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4 PR‘: ADSUDICA f‘iO 3!
Lz pre adiudicacion 1
SRS ,fur‘rr“spc.les anire =
a.‘*:fsdaq DR ‘& ¥
= __D{L.\.-_l’ﬁ g% B
mmmnio de ja DG
racie f*rmfar\‘o

’._'_‘1(;"J Lbl,pruu =

5 _BCEG('! SCONDHNITH

gue séa mias ddnvenienie a log inierg-
5 oeh oun indo o iss Hases ¥ u{}”dlclj-
ie un informe de pré adjudicacion,

|':
[Li

-'{ AEI w

33

"3
e B

far
==y

()'

PG

100 r:..
i_.l

L




s,

La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS o© la Dependencia compatenie an e

proceso, emilird &l informe de pre adjudicacien’'y podrd, para cumplimentarlo, requerlr
3 los OFERENTES, & ias repariciones Técnicas intervinientss y a los Regisiros de
Licitaderes, fos informas que estimée cenvenienies, Se deja expresamsnte aclarado
que cuaiguisr falseamiento gue Se detecte en la informacidn surmipistrada, en. la-docu-
misitacién provista gor los OFERENTES serd considerada causal de exclusion.

4.2 ADJUDICACION

El Fjecutivo Municipal resolverd la adjudicgcion. Asimisme fa nofificard por medic
fehacients, 2 todos los oferentas gue hayen participado de la apertura del sobre N*
2.

Si a juicio del Ejecuiivo Municipal, dos o mas OFERTAS estyvisran en igualdad de
condicionss, se les invitara a presentar unz mejora de los preeios, con recalides anaio-
qcs alos dela jiciacion y sl'la misma sifuacion se maniuviera, Ja edjudicecion se re-

solverd iéniende en cuesntg la propuesia mas vantajosa y convenients atendiends

La capacidad técnico financiera disponible de los PROPONENTES..

El Municipio conservard HASTA ESTE MOMENTO ia facultad .d2 rechiazar lodas [es
Propusstas sin que ia presentacidn de fag mismas da derecho al Olarents a formuler
reclamo alguno.~

£l Adjudicateria deberd fener contluida |2 iramitacien cohcerniente a:su inscripcidn en

el Registro dg Liciiadores de ssie Municipio d& Lands, al morento de diciarse e De-

crete de Adjudicacidon respeciivo. £n €aso cordranio pardera’el-derscho & ser Adiudice-
stio, pudigndao &t Municipio desechar la Oferta.

4.3. DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO. PLAZO:
= Adjudicatario para firmar el Contrato, afiznzera ef mismo, dentro de los cinco (5

dias habiles de notificade la Adjudicacian. Este deposiio sérd def Cirico per clento det

maonio dst cantrato (5 %) ¥ se podrd intsgrarpor algunas deles formas previstas,
Su monio permaneceri inalierado hasta-la Recepcidn Definitiva de-la Cora, sin perjui-
clo de tas posibilidades g2 sciualizacitn del mismo gue se sstableceni'en ef presenis,

4.34. INCUMPLEBENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECU-

CION DE COMTRATO: _

Una vez nofficada el Adiudicateris la acentacion de la Pronussta, ésie debera. dentio
de los cineo (51 dias corridos desde el siauients dé la notificacion. constiiuir 2! depdsiic
de agrantia v prosemist & PROYECTC EJECUTIVE. apecuado 2l calendario realis-
niende en cusnta la facha prevista de inicio dg 13 odra.

Si el Oferente constifuyera la Garzntia en alguna de las fotmas previsias.en los incises

b)a ¢ del Ark. 173 de éste Pliege de Condicionegs Generalas v las mismas fueran oo

servadas por no cumplimeniarias ‘correctamente, quedafa obiigade @ reemplazaria-en
un plaze maximo de vainteualo (24) horas por atra gus cumyis adecuadamenie {os
requisiios, o & censtiidirla en efetiive, raedianis depdsitc en ia Tesoreria dMunicival.

"¢ Vancido dichio plaze, el Municiple podra declarar anulada iz Adjudicacion sin perjuisic

de las nstandias judicidles que pudieran correspdndsr.
Lo aniediche sa hece exiansivos las garantias porirehajos adicionales.

2.4 ORDEN DE CONPRA:
Una vaz amitide e Decreio de Adjudicacian, ¥ sfectivizado 2l depdsito dg Garaniia de
i i nirato;, parz lo cual el sdiudicatario.ontara con cingo {5} dias:¢ e

' Degratn, iz Dirsssidn Senegraids Gompr

ad

ta



5.- CONTRATO _ ) o
5.4 CO‘JTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MAMTEMI-

MIENTO DE OFERTA |
£1 ADJUDICATARIO, _d'ﬁ"’-"":a concisrr ol dormiciis dg iz Muni

inafidad de Lands, sito
s Oeste, A& firmar af SONTRATO respective;

ool |g,:ca'm habililerd al Detaramenic Bjecutive Muhicl-
udinagitn, can m dida del dapdsito de GARANTIA, salva
manie comprobads, pudsem_ oz] D.E. adoptar, a su scio

zn Hindlite Yrigoyen 3383 L
=i ncumphmiento: da dis:
oal, a dejar sin efecto [
caso de fUerza mayor cehidia
jicio, algunas de las seluchoras. siguienies:
a)y-Adjudicar la obraal FONENTE quz :;;;L\,.. en ofden de conveniencia yen caso
e renuncia o défeceidn dat AL UDICATARIO disporar le adjudicacion, dascandiendo
@il lz sgcala, hasta ef punio gua @ SU 500 [u!.,ID't:.rUi e convanignia.

by Declardr racas 1da la Lictngion devalviends a depdsitu de GARANTIA & fos PRO-
FEOMENTE )
3 gl CONT RATO no s& frmara por rfem 6 el Ejscaiivo MlihiC:pai al ADJUDICA-
TARIO solo tendra derechc =2 reciamar la devolucion, ds las A‘-"EANTIA\; consiitui-
4as, no ienjendo @n ningh ces0 derecho a fndemnizacion a_.gum it gor ningln £of-

Capia.

PLAYO DE DEVOLUCION DE LA GARAMT A DE OFERTA
davue a pedids, @ los gue no rasulten Adjudicaia-

{as Garaniias dé Cfena gitas,
miro del plazo-de deila (30} diss de produsids fa Adjudicacion.

5" 9 DOCUMENTOS DEL SOXTRATO Y SUS EFECTOS:
Las Ofras gue se. icitan, coniratan y ejscutan, quedan somsiidas @ fa dosumeniacion
ue & continuacian se indizar:

° Memoria descripiva.

a Pliego de Bases v Gondicionss

= Propuesta

2 Contrato suscripis 2nire lay pavies,

» DOrdzn de C.omgn a

a3 Ley Organice pare tah Municipslidadas de ia Provinsia de Sugnos Alres.

fidad v Gisposicionas de Administracion para ias Mu-

% Reglamento de {‘,--:J

rm.;mhdades da la frovinga dr.B Ps
x Lz Loy de Obres B anlinas M 3021
w15 rndificainfias, b Kima Sums

o £) Dooretn Provinsal NO2880/39.
» 1 as. Ordenzhzas Generales vigontos en e Municipaiided de Lants asi como

_ las mormes réglamentarias de fag rmismas. '
OTROS DOCUMENTOS f?iSL)r’ii“‘i’)Ri\DU‘;?
| ’s?d%.r Gﬂ_ in'COrP'Drafi nardn f“ en ase 'f;w

discrepancia zhite par-
cucion de ja Obra, se
r:‘ spie AsEran aprovados oor el
nur g m%p ecién v el Acia re
g5 an iniplic v:.o '*n’f"” wloss
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| B) SF existera dlsoraganicid enire nimeros v iSwas, pravilaterd ef vai

del morto del CONTRATO, &l CONTRATISTA dentre de los diex (10} dias de noii-
ficacion, de ia alteracidn o modificacidn, deberg ampliar ¢l monic de la GARANTIA del
CONTRATC.

5.4 TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE sé reserva el dergsho a intervenir por 80 por iercstos €n la obia, con
la coniraizcion ds Erabagoq ajenos al CONTRATO, sin gque por glio el COI\:.‘%AT[C‘T,‘“.
tenga el derecho a reclamacion alguna.

5 8 AUMEMTOS O REDUCGCIONES DE CBRA

Las alteraciones del proyecio-solicitadas por &l COMITENTE, que oroduzoan zu-
menios o reducciones dé costos: de los trabajos. coniratados, gie no excedan en
conjunic el 20% dsl monte basico coniraciual seran obligatorias para el CONTRA~
TISTA, dbonandose en &l primar caso, &l importe dél aumenio, ne teniendo de-
recho en el segundo, a reclamar Indemnizacién alguna, por fos beneficios que

. hubiere dejado de péreibir por la parte reducida, suprimide o modHicada.

En.caso dz opiar ! COWTENTE nor fasmadiiiczcion de [z obra 3L0=randc las limitacio-.
nes ssiablecidas en el presenie, queda ssiablecids qus’ =l valor de los irabajos serd
determinadd sn un todo de acuerda ¢on o prescrito EN EL PRESENTE PLIEGO..

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

8i por cealquier cause of COMITENTE juzgara neessario reducir parle de las obrags
conitratadas siempra que No excedan 2n coniunio &l 20% (veimié.por siento) del mon-
fo iofdl del CONTRATO, serdn obiigatorias para sl CONJQL\TxoM no ienigndo
derecho a reclamiar indemnizacion.alguna.

5.6 DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO
En case de eparecsr discrepancia o eoniradicciones eniie los diferentes' documenios
que integran el CONTRATO, se procedera de la sigiient& manera:

1) Sies gsvidente ef grror material serd coiregido por ef COMITENTE, quign fo hara de

Oficio 0 2 padido del CONTRATISTA.

'2) Si.86n por deficiencias en &l proyects; of CONTRATISTA lo comunicard al COM-
TENTE v este 52 debers expadir dentro de los quings {15) diss.

3) Los decumanios privaran en el siguienie osden:’
a) Fliago de Condiciones ¥ E-apec:tncacrones mammlares
b) Mamoria deseripliva,
¢}, Piants de detalls.
d) Plenos de conjunio.
&) Pliegos Genaralés de Condiciches y Tspedificaciones.
71 Gontraio.
g\ Propussia zoecizda v Resolucion de qdjudramon
by Motas ameraaorias sl [as hubiers
i Layes Macionaies yfo Provinclales que rigen en la materiz en forma comple-
meanigiia o suplemanatia.
Heacidn de las nomas orecadentes Ao permitisran rasolver la cuestién, e
Hecutive Municipal reselvard la interprétacidn dle corrssperida, anu-

Depariamenic

diento de ser necesarfo, 2 log principios generales-del dergcho administrativo y = los

principios generalss dzl dereche, en essorden.
5) S'hisbiers ";v'ﬂo’“ﬁr'a 2 Uy migmo-planv, ghire la medida.en sscala ¥




7} Por ol sistemna de gjusie rado, stz suMma dz los paroiales no colncidiara con @i

monts (ol dxou—s‘o 2n 2§ ,,,“u,m.o de cotizacién, prevalecers esle altirmo y s& pro-
rratesrd fa diferencia mr= ‘ooo-"a-bm rubrns,

8 gual critetio s3 gRQUINS stiaran ditsrancias snirs el valor de f rta econdmica
y el monio tatai..enpur..mo en &t formulario de colizacién, of aval&us; e} vator indica-
o en kg oferta 2condmica.

5.7 CAMBIO DE DOMICILIC DEL CONTRATISTA
ui ias noiificacionss sarda dispussias an os domiciios denunciagos y constitui-
0§ segln fos pliegos de tases y oondicidnes'y el con aspondiznte sonirato, dondz
saran =ficacesla totalidad de fas notlificaciones que se efactien.

Try nmso de modificarse € domiciio éspacial del CONTRATISTA duranie la vigencla
de! CONTRATO vy hasla i3 .-e,,:.\ocmrz defiditiva de fa Obra, agual qu'.,u' 2 ohligado a &b~

municar, dentro de las guarenta y o ha (48) Horas, en forma fzhacienta 2! Depar-
tamanto Fjecuu\fo Municieal su rueva domicilio, sl que d spard sstar siempra an la
Cludad dg Lamds. , Provirsia de Busnos Aires.

T

5.3 CESION DEL G-ONTR'“"“;

o SO W\TO’ n‘o oudrd ser _:f:znsfestd-:- ni cetlido, total o parcialmente, salvo prewa
ponior caizads par baris de ﬂF Departamants Bjecutive Munict-
pat, qus fJOChd f}erm.' 5in Necé udsd de irwoodr causi o fundamanio aiguno y
sip aud [al negativa otbrgus ningun i ipo de daracho a fa CONTRATIBTA,
Err.sl caso de acordarse 3 Wanslersncia o cesion, &atg debera coplenst al cumipli-
mierio de los gxtremas reguerides por s Lm,r N® 65}2‘1 y goncordante de su Desrsto
' \...ﬂl’ll"k_.ﬂ v ;3 :

5.5 FEDFTERMINACION DE PRECIOS:

Se ppdrin fRCanUCEr VRIES iones de preckoderivadas o mat Nar*m por actds dal pods

' ieas de fuersa mavoc wa Os la situacion de pleza. De core sporider, talss
& v cada une de los slema cs, Tubros o insu-
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&5 lus gasios improductives debides @ disminuciones

ies 0 naru.:fmr de phra, gue s&4n ,-u::fuczd_os nor attos

135 causEs se Jeflejer s 1o
B rzconocimiento de Vairadionas - .
teniendo €n cusnia tad‘os‘ s eler .,wwa qus, d_e acuér’dﬁ con fas caracterdsticas. y con-
dicionas de realizacion, oA ang ceferm,!rlar =18 precfo dafiriitivd.
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g GO C;‘.,qS! &l Contrai
: l\d\'*"‘-, ?ﬁuo e la misiae, sefd perado conta mulia que establste 8l Pliego. de Bases y Conditio-
iy

via gue &l contrato ue celebrado medianis pre#aiica*o cohscho, vidlencls o suaiglisr
oira maguinacidn ifaudulenia que diera lugar 2 fe-aceion penat o Gug. fuare obisto da
condenz penal”.,

8.~ DRCANIZACION DE LA CBRA

5.4 ACTA DE INICIACION DE LA OBRA

Deniro de los einco (5] diss cofridns dé atro’b‘ado et Plan de Trabajos, s= labrard &
Acta de Iniciacidn de obra. Enlos casos que asi se requiera en el Pliege de Especifi-
caciones Legasles Pariculares, deberd astar prasenie ef Represemame Téenico del
Contratista sn diche 2cio. L& ihcomparencia de &sig eri el Aclo sera’pgnada con s
multa previsia =n el plego de’ bases y condiciones pariiculares.

6.2 PERNMANENCIA DE DOCUMENTOS!

Teniendo el contratista la cbligacidn de ajustarse en-un iodo-a los decumentos del can-
irate, LA INSPECCION 1 entregara opor‘unam:me tina copla legalizada de ta docu-
mentacion del coniraio, la que permanacerd en-el lugar de [z obra'y estard a dispesi-
¢ion de lainspaccion,

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:
Simultaneamente can la firma del Acta de iniclacion de fa Obra, el Inspecior v &i Re-
presentante Técnico da la CONTRATISTA abrifén los. libros de Ordanas de Servicio y
Notas de Pedido, 2iravés de los cuales-se curserdn las comunicacionss entre las 1 Dar-
iss referidas al desanolfo de 10s 1 Uaoa}os
Las Ordenes de Servicjo que la Inspeccian Téeniza imparia durante 1a siecucidn de los
irabajos, serén croncldgicamente consignadas en & libro por triglicado a.provéer por &i
Contraiisis, foliads, seiledo y rubricado por la Inspeccidn Tecnica que éste guardard
&n su aficina, "
Se considera gue fudd Orden de-Sejvicio esia sompréndida d2itio de las ssipulacio-
nes del Contrate y que no.importa modificacion de lo pactado ni encargo de irabaios
‘adicionales, salvo gl ¢ase qua de elld se hicisre manifssiacion expiicita de o conirario.
Las comunicaciones quetequiera el CONTRATISTA para obsérvar, solicital, aclarar ¢
definir.deialles de Fiecucién y demas-actos o stiuz ciones para la marcha nonnalde los
trabajos v gua por su ihdole debar quedar consigradas por escrife, seran croriolbgi-
r‘ame‘n'ta consion'adas & un "Jibrr:i foliado por triplicado destinado & ese soig.efecto vy
‘C,J_and,c} el Comraus.g co"asldern que en una orden se axceden los tériinos dal-Can-
trato, debera notificar de elio, $in perjuicio-ds presentar 2 fa Ingpéccion Técnica en s
tarming da.diez: f.‘l(}) dias ‘¢orridos, _un_.rec_:lamo_ claro y termipants, furidands datalfada-
menie {as razones.que lo asisign para observar la orden recibida. Estas comunicacio-
nes debarz cursaras por Nota de Pedide.
Transcurrido @ clazo anierior sin hacer uso de ese detecho & Contratista quedarg
obii‘ga‘do 5 cumpiir Iz orden de Inmediato;, sin poder luego efectuar vkierorss reciama-
cignas por ningtn senceplo, '
ia no diera cU“nD‘ imiento.a una Orden de Senvidio denire del plaze filado

nes Particu Harss.

Guando iz ce"m gen ei ‘"L"}p' Jirm iento de Ia E}'r'dﬂn de S‘emit:"o mxcad sl p!adc de diez
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7. DESARROLLO DE L& OBRA
'7 1 PLAZO DE t:Jr—(‘UC:ON ¥ IRORA:

Las Dbras se-sjecutaran an los plRZes asizblecitias &0 ﬁ*l' iego de Bases y Congisio-
nie Lagales Particulares. Sxistiva fmbra aulomdtics cuando a2 ia ~xwracaon gel plazd v
ordriogas acordadas, fa: Jsra no ostuviars .,omo*e'a'new e Lt.-tmlnﬂd'? Cuarido sn 2l
Hliago da uondrca{,nas Parfcylaras se a;-?ozszcan iazos parcialas pa*: d‘:‘te'r’!rﬁadﬂaf
trabajos, 8 miGLx rio estuvieran {erminado { plazo fjade se enirard en mMuia, duto-
maticaments.

'U'

a3

7.2.CALIDADDE EQUIPO

£ Gontratista usara equ.o;}yriaqum- i de calidad apropiadaa les f rnna}ob por gjacti- -
tar y &l Municipie podré exigh cambie o reiuszn de BAUIPO ¥ ﬁ*aquinana cuando &l
crevisto, ya sea por su astado 0 caracerlsicas, no peimita la elecucion de un trabajo ’
Garreetc ¥ al rimo establecido,

7.3 GASTOS DE TRANSPIRTE

Se considera qua 8l CONTRATISTAGE o revisia o nckido &n su PRE OPUESTA Jos
gasios inkerenias al transponte, amgamfa '[ vidticos, comida, esiadias, ele de su
‘nersonal, ademas dal fielg, carge, descargs, ¢ }(. de materiales, pangs compongntes,
Gtiles, rsguinarias, h# rra-mema Y mssres, gue 5@ rmqmerm para reaiizar ios irg-

omjcs objeic dea licitacion adfudicada.

)
&0

g ¢ JECUCIO\J DE LA GBRA CHATERIALES Y TRABAJOS

3.1 £JECUCION DE LA OBRA

Las ¢ 1;-"cuuf0r1:.‘ sic las chras deberan ajustarse estriclamente 2 lo esiipulado en el -
lego y demés DOCUMENTOS ANEXOS. & CC ONTRATISTA no pudrd por
,:m_gdn pretexio, hucdr rabaio aljune gque ho se ajuste ashn ictaments at CON-

prusha 2 todes 06
‘Bcnicas qu-’s corm-
t4 gbligado a

- ‘( FmyTe ]
G Y

F'D ios mns-rra A1 b
T?m 0y sele podid retuarit INUESTES A7 3y Bracausnt prushas ¥ SnGevos a 9o
exclusive argo:

ALIDAD DE L.Ob HAT “R? ALESY T?ABAJOS
Todes les makenalss, adaf s v accesndios serén de la P& GT calidad skistanta en
los de su clase y fc}a tl au-ﬂ}os e .t‘"LI"’JE‘l,b con e.!ab ajl smdoa a tag mﬁqorga

E »I"r:x el g
224t jenri la 0._—" &ia
pravig en taher, &l f

ctiten, ezr o ouel al Co

B s

e ~ .
3 g3 INSDETH EU.! 3

.



s’ 1V

[T

documenzas del GONTRATO vy de acuerdo en iodos los casos a [as gxigencias de los
Orgenismos especiatizados. '

Queda converiida gue, siendo [as exigencias’ estabiecidas por los QOrganismos sspe-
cializados las minimas gue deben feunir las obras, 2} CONTRATISTA se ha obhgaﬁo
a‘sjgcutar deniro del precio contratado y sin que, 1mphque adiclonat.alguno; todo
trabazjo resulianie def sumplimisnto de aqueﬁ:.:s auy cuando fos planes y sspeci-
ficaciones dal CONTRATO carecieran de detafles sotire las mismas, ¢ cuanda con-
sighandoss estas, su previsién no-alcance.a cumpliro.se opanga a lo regle,mamadu
Para =f caso de gue las exigencias o detalles, contenidos en j2s espaciiicacionas v
pianos superaran fas minimas reglarhentarias de los Organismos espécializados, &l
CONTRATISTA debera tnexorabi-*meme TesDEiary ejecu».ar 0 esiablecide en ta DC-
CU\J’t:NTACiON que intégla el CONTRATOC, quedando expresamente acisrado
que no esid gulorizado a reducirlas o modificar €l nroy2cio por propia decision
hasta &l limite de la regfemen‘amon vigenie aun cuando coniare con la doroba-
cidn del ente resoectivo. Silo hiclera queda shligado a demioier ¥ reconstruir los
zrabaiou U cosia y cargd, conforma 210 contratadp v a simple requérimienio por
Ordeén Cu Servicie. En =l caso que 8l CONTRATISTA solicite v obienga dg la.-$0=
MITENTE aprebadion a una ﬂ"odr:cauton de este caracier, gusde’ obligads a
recenocsr la econornia resulianie de-emplear la variante reglamant arid, Esfa modifics-

5ién la propondra anticipadamente a 12 gjecucidn det irebajo.

8.5 ACEATACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES

El hecha qus fa iNSPCCCION dejara de pbsdrvar 0 rachazal maleridles; y rabgjes
de calidad infediar, © mal ejzcutados, no implicard ﬂcertqc:ion de los mismos resuk
tando de anlficacion o esiablecido en el arffclio anterior.

8.6 ENSAYOS

E} COMITENTE nodrd exigir tedos los snsayos convenisnies para compiobar st los
rnaterizles’y partes compmemes de inda clase coinciden con ios establecides porlos
‘Piiegos v Ra glamenios periinefites,

] personal v los slemertos necesarios para este objefo; saran facillt ados ¥ costea-
gos por el x_;ON TRATISTA. Esta ademas pagard cualquisr ensayo que: deba enco-
mendarse aleborsiarios que sl COMITENTE determine. o

8,7 VICIOS BN LOS MATERIALES™Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL
Cuanda se sospache que axistan Vi icios en frabajos no visibles, 1a INSPECC*O\i poda
ordenar las damaliciones o desmoniajes y las racenstruccionas necmspnm pETa car
clorarse det fundamenic e sus sospechas, y-gn &l SUFJL@SLO que los defecios jusian
comprobados, iodos.les: gasios originados mor el mpiivo e5taran g cargo def CON-
TRATISTA, sin onrj igic de fas-zanciones qué pudiaran COF&;SOOHG’—"‘T!GS £ oase con-
trario, las zhonara sl COMITENTE.

Si Ins. vicios a& : manifasiaran en al franscurse def plazo de garantia ef CONTRATIST
deberd’ rnp*ra. o cambizar Ias obras dejectuoszs en'el plazo-quege e en l2 ardsn dv
servicio, & contar desde 12 fecha ds su noifficacion fehacients. Transcumido sse plazo
dichas frabgjos Dudrdn ser gjecuiades por e COMITENTE o por Tercefos, -deducian-

ﬁ_dosa;st_. impeite de jos credios 8 liquidar a favar del GONTRATISTA o, en su caso, dal
A ';Fondo._cia rvpa_ro oda 1a_gara‘nﬁa de con‘rcs.c:.__




empieo de materiales map'oo fados: tampoco Hogra at CONTRATISTA de fas respon-
sabilidades que deiefming 4 ‘Cadigo Civily Comercial.

& TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO
'! s frabajos glenuiatos oo materiaies de mayor caiidad ylo da mayor valor que o
stioulado ya sea por nagidlesa o arosedencia, no darén derecho al COMTRATISTA R
raclamacion alguna per meloras de precio. Log trabajos que no s stuviesan eonfar-
mes con las Ordenss de Sarvicios comunieatos al CONTRATISTA ¢ que no res-
vondiesen a las Espagificaciones Téunicas conirac:tu‘*!s‘% podran sgr rechazadas,
aunqus fuésén da mayor vatar ;ue los ndicados v en eats caso &l CONTRATIS-
TA demolerd y Feconsiruié los lrabiajes de referencia, de acusrdo a id indicadc
an ia degumamamm comractual, daniro dal plazo qua y 5o fiie, esiando-a swcer-
go los. Gastis ¥ responsamiucam.o genarados por gSa causd. '
£1 CONTRATISTA retirard a sU axclusiva costa y dentra del plazo qua la respeciiva
oréen lo senale, los ma tedatos ¥ elementos de oda class que 2 COMITENTE re-
chazare. Sina lo hiciere, padr n ser damolido 6 retirados log matariales v 2lementos
referidas por el COMITENTE,. sin necasidarl da interpslacidn alguna, @ cosla del

CONTRATISTA.

7.9 RELACIONES CON OTRUS 5 COMTRATISTAS _
o CONTRATISTA a8 e{é fagihiar ls marche simultanea o sucesivie de los. irabg]
°j"C' sados por &1y ffs los que el COMITENTE, rm;por'sable de ia goordinacién de fos
mismos, dec;da realizar directamernta o por 'mermﬂdm de otros CONT :\AT*STAS de-
h.mv‘o gunplir las indicacines que 20 tal sentidd formule & !NbPFCbION gda obra,
agpecto al orden Y (‘uDFdH;aLlDP de efscucion da fos trabajos,
‘Esigra iguaimente obligade 2 uhlr gn forma aprap ‘ada su obra a la de los demas.
CO’\!TQnTISiAS o & ia qun realice dirsctamente &l COMITENTE ajustandoss 3 las
indicaciones que s &ES impartieran v 2 ios Planos ¢ Espacificactonss. Cuando el
CONTRATISTA suffiers demoras o fudisa cn‘nrp%"f!o en sus irabajos por hechos, fak-
ing. hegligencias, o relases de OGS CONTRATISTAS, debera dar cugnia dal hecho a
1g INSPECEION, 2n siigmine de 48 horas.
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este a relirar de la.obra a quaen o quienas o cometliaran, sin perjuicio de ia api i~
cacion de Ias sanciohas previstas si Sorrespondisran.

5.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TEGCNICO:

Bl Contratista ¥ Su Rn«.presentc_—me Técnice son Yesponsables de la correcta intarpreia-
cion de los piancs y especiiicacionss bara ia realizacidn de 2 Obra.

El Represeiianie Tachico del Contratista firmard solo o can. eque L, todas lzs nrasenia-
ciengs de cardcier i€onico ante sl Municipia v concurtird a2 ésie ¢ afd Obra cuﬁndc-aef
s2 lo salicite. _ _

La negativs a notificarsede cualqguier ordern moiivara la aplicacion de mulias;

‘£ cada orden se consignaré @) téfming deniro def cual debe cumplirde g misma. B

"7 inoumplimieite de las Ordenes.de Servicio ie hara pasible af Coniratista de la mufta
-t establesida:
" Ei Contrafista Baje ningln concepto aceptara-Srdenss varbales,

'La marcha da |08 frabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado per & Municipio
ited podra ser alierado saivo shcaso en que se produzean modificacionesen a Obra.

T la lnspecu!on varificara el fiel cumplimignto del Plan ds Trabagos aprobado por &l Mu-

nicipio.-
‘Cuando la Inspsceion compruebe el no cumplimiente dat Plan de Trabajes, infimard su

~\curm:)tn'mmnho mediante fa correspondiente orden de- servigio. Cantratisia en asta

‘caso zsizrd obligedo -2 presentar nuevo moenta probabis de certificacion mensuat y
acumulada, a2l trmino que fije fa Orden de Serviclo, =0 pena de la paralizzcién de
{os. {rahsjos, imérrupcin del plazo, coniraciial y aplicando a su vezia multa establec-
da enel prasenie plizgn.

5.3 RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS REJECUTADOS:
F} Contratista es siempre: responsable de corredta gjecucidn de las obras, debiendo
respetar la ubicacion, forma y diménsiones que se daduzcan de fos plands.
existencia de materiales antes del acto liclaterio: Cuando el Con'ramta AG forruiara
ringunz ohssivacion por escific antes de las 72 horas. del Acto Liciatorio, respecio &
le imposibkiidad de-.obtener_,matenaies exigidos per la dogusmieniacion, ya sea por ia no
existencia o fabricacion de jos mismos; en piaza, no fendra derecho a Jue; en iz sje-
cusion de ia cbra, alague dicha cxrcunstancla para provacar el cambio-de materizles.
Falta de materisies durante o gjecucisn: En las circunsiancias que durents s ujew~
c¢ion defa Obra sg CGﬂ'pi’Obar& la nio syistencia o fabricacion en-plaza dat o 103 mais-
tiales exigidos por fa d‘oqumentaciéh,.!a Inspeccion determinar &} material qué regm-
plazard 2! brevisio, & que Nunca serd de inferfor calidad y que no dard por esta moi?m
derechn = regjuste alguno o modificacidn del plazo contractual. '
Precsriz entrega: T 10s cases de materiales. de pracaria enfrega en plaza, e Contra-
{isfa deberd p're\r:f dicha ciréunsiancia, para gusclando llegue el momenio de su em-
pleo, no ¢ lugar la mistha @ un entorpecimiznic de la marcha da: {os It‘"bair;l: tsiz
falta de previsién por paria del Contratista dars igar a que se-aplique Una mulia jgus!
& Ja previsie por-diz de retarde en laferminacidn del fiem, cuya duradion esla prevista
en e Plan <= Trebajo aprobada.

C” w Conservation: & Coniratisia éfectuara todos los 2reglos por desperfecios gue susdan
3 6‘3 awwumdumrsc, durante la sjzcuditn de la Obra. y sers fE!SpOi’l::abL-m_. SU CONServation

hasta ja Dacem,-ou Définiiiva de fa misma. _
cha i :,Desccm“‘ ocnmra By ﬁonocmaemc dal Contratisis s defscios o deiario-
"8 s reya*’acz:n 0 areglo en. :3 gaxc de

margars los rabains
) T




nas por cuenta del Coniratista, descontando. & imparte de los mismos del fondo de
IE}"iLIEL

.4 '-_nG'iL_ANc:fA:
&1 Contrafista-dentro € J' 5 suma ofE .‘I'a.,j an =) Coniraio, esta gblgads neaservar la
suarda de ds Obra, A tatfin v hasta ia fecepcidn provisional de 1 3 misma cabei é contar

con o paisoral necasana, parasu oul idado de dis vy de noche,

{‘

9.5-A 'ORTES ¥ CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

£} Comiratista presentard mensualy Hanta ala Inspaccian log comprapantes-quis Geriifi-
quer e haber dado cumplimiente en jorma reguiar a los apories. y contribucionss exi-
gides por ias leyas respeciyas yio con relacion & le Administracion Federal de Tngg.e—
sgs Pablicos (AL ) pai: rado al nersonal ocupado en obra, cemo s también =l
cu,nmlsmiﬁmu de toda fa normaiiva ‘Hg"‘ﬂtc‘ relacionada 2n matgria de accidentes dei
HAbIe Y enfsrmedades: pr‘;‘“—’%’.i‘nr&?!E?‘a D2 comprobiarss & 2t ho cumgnmss\nto de lo esta-
alatido precedentementaf al Munigipio prosederé a paralizer las liguidaciones corres

ngndizptes,

‘:r 6 JORNALES MINIMES ¥ PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA CBRA

el Conttatista deperd pagar puniualménie @l pars onal emplezds sn i pbra dé asusrdo
ol fos jornales astablecides oor log convenios debidaments homologadoes .y actuai-
zados, &n el caso de qus Bslos suiraran modificacionas, :
o Conradista se hace. r:arﬂfs dz u)das las cussiiones laborales gue sz suscitaren cen
meiivo de fa Obra, resp 5 en forne exclusive ante cua’mi'r-' aclamo de sus
deyandienies.an o que h_u,_ ias contingencias prbvmiah or 2% jeyes Eabormes yoda
seguridad $ocial, axiniendo oxprosamente en asg asunio de toda rasponsaniiidad al

Municipio de Langs.

5.7- PERSOMAL OBRERC:
I Contratista tebsra dar u,"mm fento & fo establecidy en las leyes y genvanios labo-
rales en wgzenraa Finpiea; Eigelieh 'n*::* agaria ¥ suigients g enileztos idaneos 2
dea impecslgn i 5 con & Plgn dé I'.'-‘loajna

{ de lgs elemeanios de s;an*uacl que. S
5 uAe rasiiza en la nhra oy exigird au S0 !

32 EncuEa on‘m'ﬁn a comumoar 3l SOMITENTE
a en el pisondl 11':‘&4(!"_} a fa chra en forma. inmadia-

E'we aita Y oa;es qub 58 p el
¢-de akias daberd acreditar 2! correspondiznie’

a delando esiablecilo que
:cur{lailmr s de laurmat
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‘sefes, marcaes; ndmbres, ate. asi cdmb ta varizcdn de ios planos v espedificaciones
de'los irabsjos.

3.18 RESPONSABILIDAD HAGIA TERCEROGS

t:' CONT RATISTA a5 exclistvaménte responsable da ioda reclamacién o acsion da
Sroergs que pudisran iniclarse por rgzén da cualquier dafic o perjuicis ecasicnade o

parsonas ¢ cosas por la obra o sus anexes, va sea por sualquisr malerial, maguinaria

o impleanios viilizados gn. las obras o por negligencia, cufpa, omisitn o fmpru-

denma de &t ylo-de sus empleados v/u obrercs afeciados a la gjecucion de'las obras a

SU Gargo.

9.1% -CONTRATACION D SEGUROS:
Pravio a la niciacidn de los trabajos pravisios en fa Obra; gt Contratista- clebmra acradi-
tar la contratacién de Segures por Accidente.de Trabajo, Vida Obhga;ono Reasponsghi-
lidad Civil, Contra Terceros v todos los gue requieia lal legislacion vigenie, en compz-
Ay reconceidas porla Superdntendencia de Seguros d8 la Nacién y |z Supesinien-
dencia de Riesgos del Trabsje, segin corresponda, por sumas suficientss para cubrl
iamio al personal da la Obra como a terce TOS Y SUS. hispes, durzpte {oda ta-ejecucion
de Ios trabajos. Sera cbligacion del Contratista informar altas/ bajas y/o cualguier mo-
dificacion a Jas ndminas presentadas al nicle de los trebajos en el diz de ocurrancia
del gambio, '
Asimismo, el Confratisia daberé dectarar indemne at Municipio de Lanls con respecio
a cualguier coningéncia-que pudicra sucedsr.
Cada i‘niaﬂran‘fb de lz Supervisioh de iz Obra (Representants Técnico y/o Reprasan-
tanis de Obra designado) debera ser asagurado en poliza idividual int ransienb!\,. _
Debergn cubrirse. [os Dvemuahes simtesiros ocurridos tanto en Obra como ah “iitine-
re’ no debiando imitarse sste concapio exclusivamenie 2l frayecio eatre et domicilio
D-—F:sOﬂEi del asegurads y k- Obra, Los seguros ceniratados no deberdn conierner limi-
tacienes, exXeepdionas o CGr}dlCIDr]es que, el atencidn a tas caracieristicas-de s Obra,
su localizacidr v los trabajos a ejecutar, desvirifien o hagan flusoria lz-coberiura,com-
prometide foofitc sjemplo incluyendo pero ne imuandose @ iz exclusion de sinjestros
en zanas inundablas v ia limifacion de =dad). &l plazo ds cobarwra aaoera cofrespon-
derse con =t plazo de Obra, hasta 1a Raceocson Deiinitive de 1a misma. La pdliza origi-
nal r2speciiva debard ser mntrcgada - la Surer\:tsmn,. previa veriiicacion de sy ade-
cuacion alos antedichos 1rminos, por parte del Municipio de Lands.
|z Poliza de Seguro debera copigner una cléusula especial en la que se indique qusa
no podrs ser amdadani modmcada sin previo consentimianio del Municipio.-
£n caso de incumplimiento a lo dispuesto precedaniements; ¢ suspendera ia EJcCU~
citn de 12 Obra, sin interrupcin del pleze contfachual y serande apllcacmn fas. sancio-

nes legales gus correspondan, sin perjuicic de las acciones gue ametite &f incumpli-
miento:

B! Coniratisia se compromsie a adecuarsy condusia a oda nermativa labera| vigents,
incieyendo pero o limitdndose a (2 de Seguridad e Higiens Gua resulie de aplicacion.

Su .inOQQ""'"T‘JaI’}_C}a seré cabsa de rescisidn dei Contraio.-

en.cualguiar momenit del desarrolio de fos trabajos sin pravio aviso.

o L2 Direccidn de Dbra se reserva &l darecho. de solicttar la documentzcoisn probatoria,
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ros y a las propiedadss o cosas de rieios, que 58 pudiaran originar por clalquier
causa.

£l resarcimiento dg 103
lz CONTRATISTA. &

ta obra.
i”—'i COMITENTE podia 2 tepar Bnosu pedler, de 125 sumas que adeidara s CON-

IUmr | corrasd por-pusnle exclusiva de
baisira ha:, ta 2 Recepcion Dafinitiva ds.

i Ea
TRATISTA, &l :mnor‘e que astime-converiente hasta gue’ i45 racigmagiones o ac-
dmrms que legaran & formularsele 00r algunos de aquellos concepios, saan de-
n mvamanie resyelfas v Baysn satistecho 1 ndemnizacionas: a qué hublerén da-

o fugar en darecho,

10 CONTRALOR DE OBRA.

101 SUPERVi:iuN GEKI

1as lapeas de supsrvision genaral de las phras estaran o cargo del personial profe-!
siongl dat COMITEMTE, 2 cuyo electo enfregara una nomina dal personal avtoriza-
do 4 CONTRATISTA. :

£ CONTRATISTA, por su narta, déberd fecliar ampliaments & comguda de ldg mis-

NBS,

40,2 INSRPECCIONES DELACE BRA

La Inspoo ion de Obra 5‘“-:}(% 5 carge g8 [0s funcionarios gue © dasigns 2l Municipio
qur\_n comunicara por nolz # Conbralista cuales son las ;,ursmas avlonzadas para
visitar ta Obra en cualquisr momenio’sin ,,Jrewu aviso v cuales estan aulorizadas para

dar ordenas eacritss con cericter dednspecs G,

10.3 REPRESENTANTE' TECNIC

L..] LONTRATlS TA coniard haswa 1a recepdion deiiniiiva de la obra, con un Represen-
ante Téenico, ageptado por & COMITIENTE, que sarg tendrd & sit cargo la conduc-
iz los trabajos v fag iesponsab 1‘50360‘:.58 nicas consiguientss.de acusrdo con 7.
H-_mlﬂ-z: e impoitancta da o misngs, de conformidad gon la definicion del Arg, 1.2

=5

da ste phego.

10.4 PERSONAL DE CONTROLT "‘ECNICO DEL bOMTRAﬂSTA
4 ing efEgies e melantsos §onn & las

jard 2 im r‘mr"nn de iz
acke wuado a juitis dal COM

0.

=i Mi.a’}q!;d'n;'.»f!\ o

SHTE, de grofesionales ylo-téenicy as designuum ai 2

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBANM QUEDAR QCUL TO3

Ef L O\I ?ﬁ\TiST.—\ 8¢ a:*sw. ird de amurar, rellenar ylo tapar los mabajos antes
r e INSPEGOION v avisard can 48 horas de
= of conirol pisda efecliuarse st ocasionar

e

a8moras e D"*md::s de :' _
En oespde o naf:a'i'o i.a ENE; & ,J‘D\ m, ! clr.mci_' r‘m;c'uh*‘f'-' d-e;t-anh.r o que;
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Canifatisia no o sefialara oponunamﬂnte seran a sy cargo Jos lTaDajOS que flera na-
cesario glseutar, para corregir las Talles v esos rrabajos na pedran justificar ampliacio-
res de plazo.

Ana[ogameme ciiande el Contransta fenga algo que observar o una aclaracién que
padir, debers hacerlo en el libro Notas de Pedida.

11. NORMAS Y FORMAS DE MEDIGION, CERTIFICAGION Y PAGO DE LAS
OBRAS

11,1 NORMAS DE MEDICION

L.a madicidn sa hard por poréentaje de obra ejecuiads, ds acuerdo 2 los fubios, v se
obieridrd por medit de una planilla de medicién. '

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIF-
CADOS

-« ., b0s trabajos efectuados dé acuerdo al CONTRATO seran medidas o E:Stlf'l&hf)‘-:: =11 51
‘avance, cada mes. Con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESEN-

TANTE TECNICO, v Iz INSPECCION se cons:gnaran de inmediate sus resuli »do:
deniro de los cinco prjmeros dias habiles del-mes siguiente al.de ejgcucion, a losfine

de la correspondienie ceriificacidn.
Las formalidades v detalles del insirumenio en que consie el resuliado del estade de
ias obras a_e'ajasiaré'm a 'l estzblecido a continuacion:
& Daniro de o5 ¢inco (5) dias fbiies afiteriores a la fecha de cariification, ss
praciicard la madicién v se exigndera s planilla de madicion de obras.
2 Con =lfa ol COMITENTE preparard ¢l Cerificado v le entregara al CON-
TRATISTA una copia sinple.
8 En caso e disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendsrd de jo-
das mendres la planiffa de Medicidn con los resultades ehbtenidos por Iz iNS-
ECCION, dififends para la liquidacidn final el gjuste de las diferencias so-
bre-ids que no hubiers acuerdo.
> Los Certificados constiiuiran én tedos los casos, decumerntos provisionsles
para pagos-a cusnta, sujeios a posteriorss reclificaciones, hagta tanio se pro-
duzca.ia liquidacion Tinal.

14.3 PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS

La Certificacion v toda {onma de page se regiran por lo que esiablezca, pars fal fin, &
Pliego da Condiciones. Particulares.

Padran preverse anlicipos financieros, como un porcemaje sobre el manto Con-
tractual, lo que; en su caso, serd estabiecido &n los pliegos de condiciones parti-
culares. La devoluciol drz-i mismo, se efectusra aesmnrando de cada cerifficado.
de-obra ei borcgniaje de anticipo, hasta compieiat el 160% de la certificacion. Denire

delos quince {15) dias sigulentss a |z firma de contraio, se emifira un Carifficads de

Anficipo, cuya imparis seréd equivalenie &l porceniaje ds-anficipo zcordado, que debs-

ra ser garantizado en s folalidad mediante las GARANTIAS previstas. def presen-
Piiego.

tek

9P Seas S gase de que por cuaiquier causa el COMITENTE hubiera exiendide Ceriificados

oy %m",poﬁes,-supes_lur‘e: a log que.reaimente- correspondxan, aendra derecho s exigir
a‘el CO‘NTP%T?ST”_ edanids de la resiitucion de log importes. pagedos o& més,

'wlanzes 8 ‘a sima abonada en em:e:‘o ﬁesde !a c-ha
soidedos hesia &l dz su .
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tal de |68 primeros créditos qus daba pnrc!brr ef CONTRATISTA CuU
cacian que reste de la obra no %rmua defrasr las sumas liquidadas an exceso por
capital 8 interases, el Gu:\.,ia = inthmars al CONTRATISTA pars gus proceda g
su esAcstasion dantrs de b {10) dizis di notificado. Transe curiido.dicha piazo v
riy (Hnce :_d\:l se afe CARANTIAS.

i€ & DEOD, PRIcapein de costo de 8 obra v el rdiimen
Anterming =i las Feneciicacienes Lagaigs Padioula-

anda [a Cerlifi-

14.4 EQND{ DE REPARD
En tada Cerlificadio de cb 3 e daducird al 5%
Do |z siacuginn en tempo v o da o3 trabaios.

an copcepto de FONDO DE REPARO

Dichoimporte podra ser-sustiuitio por Usa- SARANTIA constituidz 2 cualguiera de fas
formas establecidas 2n esl phiego o tien podra ser conformadia por fianza o-aval ban-

safie: O por vaiores aquiveiantes an tios provincialgs o nacionziss . Conf . Art.128

BECG. 2950/2001,

145 sumas deducidas en conseplo de F'UNDO DE REPARD 0 la GARANTIA von

f;uc s& o sustitlya qaed an poder det COMITENTE hasta fz ?“Cﬂpfiﬁﬂ definitiva. .
tz la obrd. coniz fqaildam 4% constituise en garantia dg ta correcta y oporluna e;e-'
cucidn g2 {os rapajos, ¥ gard ¢ nacer rente A lag reparacionss gue jueran Yecesanas
o que 2l | CONTRATIST A o plscuiare cuzndo le fusren OrRIENadaEs, como asi tambign
pare ajforitar el page de tzs 1.mi?:15 e e .1uh1ue A impuesto an @i presante plisgo v
.;u- noy Hutlere satisfechn kiego de fa fghacients rrmn*ac;on ¢ GLEDS CArgos qua
sofraepondan de doustis 200 o previsto €n gl piggdents Pliago o en 8l dn Condicio-

FRLAEE]

ey Parivulaies.

1’135-)\'D:if‘IGNALES_.',.E_C_ MOMIAS y DEMASIAS
L pr Gity de io 1dir-ia’ 25 y aoonomias qua s origmc,n an a\ﬁe,racirmeq o modi-
oiecids do acuerdo al 2nalisis dé precice a fa facha
(,O’u'i TENTE, ba ﬁr"“;dGaP & n,, olanilias presentadgs

- acuzrde enire 1as parias, Dn ne Hlegarse a un
trodyEins deberdn sar 6*4':-,(3'\.1{95.1(.:3 obiigatorianmants por
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adusrde 3ohra ez pre o
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N {»,,mf RA’E éS_.:.A no
sjecuiados sin pravia auio” ; ;
L) Conjuntamome corn 8 ssiudio de mndiﬁuau.on de ohm daeberan estableceris
ias varaciones respestivas dai ”Im ‘,e Trabajo gue fueran necesarias Y aventugl-

51 confrachial, fodo 1o el m'z vaz aowaf i, gua-
Ji ux)'\ur\f\lQ mqm.el il restanias

:-scrnea de mosios.

menite ¢ dof plazo de oje
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12,2 PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de GARANTIA DEL FONDQO DE REPARG que.se establzcerd en el
pllego, dz Condiciones Particulares, conisdo & pariir dela fecha que consigne el Atz
de Recepsion Provisoria, el CO\J’FRA'HSTA seré responsable dela dopservacion,
guarda Y- vigilancia de la obra y de las reparaciones requeridas par los. defatios o
despariscios sroveniantes de la mala calidzd de Ios materidles o ejecuicidn Yaficiente
-de los tabajos. La responsabilidad del CONTRATISTA,. incliye 18 consemvacion v
guarda, hastz la recepcion definitiva de Iz obra, de aquellas paries para ia gue se
hayan efecluado, en su ¢aso, recepciones parciales provisianales. Se excepilan de
Ja @rés’eﬁfe- oblidacidn los defectos résultanies del uso indebide 'de las construccio-
nes,

12.3- RtC:_PCIO\! DEFINITIVA:

;ranbcurndo el periodo de Garantia fa Contratista solicitara por ésorito la Recepcién

Definitiva, A fal efecio se fabrarad =l Acta respectiva par los igenicos que desigae &
Municipio y en presencia del Cantrailsta y su Representante Tacnico.

= 2.4 RECEPCIONES PARCIALES
“La Receficién Provisoria, serd una sola, a 12 términacion tota! de los trabajos, aun
cuando para su EJSCUCIGFI nubieran reuldo ‘plazos purmales salve que el Pliego de
Condicionss Partictiares prevea recapciones parciales o qua el COMITENTE las auto-
fice vuando lo considers convenieniz.
En tasc de Recépciones Parcigies provisicnales, cumplide ai olazo de garantiz se
praciicardn, tambign fraccichadamante, lasrecepciones: p_arcnaies_dannu;va_s.=

12.5 DEVOLUCICN del FONDO DT REPARC
s~ El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estds impoties, le serd
=TT devielio gl CONTRATISTA a la fuma de la recepcian definitiva de igs obras por-af
COMITENTE y una vez saiisfechas las indemnizaciones por .ganos y perjuicios o
cualquier oira dauda que corra por suU cuenta.

12,5 RESPONSASILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION

Queds ‘expresamente. esiablecido, gue la Recepcién Provisienal o Deiinitiva de. las
obras no exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudizran -coﬁespohd:m
porincumpiimiento del plazo de sjecucion delos frabajos, ni def resarcimiento de .oc
danos ¥ perjuicios que le sean .imptiabies. Con DO%‘fBI’lOfldad a la. recepci
defiriltiva, el CONTRATISTA se respensahiliza de las obras de gcuerdo 2 |a5 pre,_'“-
cripciones-del Codige Civil y comercial y demss leyes vigentss.-

13. RESCISION DE CONTRATO

13.1 RESCISION.

£n caso de muerie d2l CONTRATISTA, &f CONTRATO quedara rescindido, a menos
que {os herederos ofrezean Revar a cebo lag obras bajo las cendigiones astipuladas en
sgizel.

o ‘Bl COMITENTE, filara los piazos de- praser scion dal ofrécimishitc. y padrd admitide o

oG A
G ,ww desechario sin que, en esie caso, tengan dichos sucesares derecho & indemnizacion
LIoass  alguna.

{
=]

; Emcaso de sceniasidn se exigird a los sucaserss que unifiquen:su personeria ante &
SOMITENTE.
4 13 En gzso ce guishra, fouidesion sin oulehiz o concurso oivil de 2oarsedorps dal COM-
{ /f TRATISTA, sz orcducira da plang derechd Ta raseizion el CONTRAT! \
£ § ,

1
kY

ol
]
.ﬁ’!
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En al (ifmo subuesto. quadard sucadiada ld dasision gg continuar o noe a loque decida &

COMITENTE

£ Municipio tendié dereciio a ; resolver 8 Conirato an log siguientes casos.

2y Cuando of Coniratista sza cuipabie de frauds @ grave paligre o conlavenga las.

obligationas v condiciones.estimiadas =n fa cont trafacion.

by Cuando g 'C‘cntrmm;' 3:‘ xceda.sin causa justilcada del plazo fijade en los Piia-

gos, para la infclacian de los Obyas. o

¢y Cuando-etCo teatista no flsgare 4 jusiificar las temoras &n 12 gjzcucien de |3 obra

en caso de que la pare ::;ecuvada 110 correspondd al termno o a\nbto g 10s planes de

ua‘mj;m y a juicic da la répadicion no mk,dar1 terminarse '\. ins plazos esiipufades,

dy Cuando.gl Goniratisia infrinia 1as ley trabajo. _

@) Por deficiencies reiteradas &n 2! rvg;_r_ﬁ.__a; deasm::i_* de low frabafes, debiendo haber

sida comprobadias fehecentemenie.

A D:t haber-transteride.o Sadido @l sontrate n o 1otal o parcial,
r?fr‘m,m £opcurso u Gira causa gue deterting incapacidad del Contraiista a

.q}
tlese .1 41 del COMITENTE,
hy Cuande el monta da »les nenalidades anlcadas &0 Un MmEs calengano, exceda s

guinee por clepio {1 /o} del tomi Taciurado &nasa parfode, lode ello win peruicio defa
aplicacion de'las multasen qua hubiare incurrido el adjudicaiario.

Cuando ta-cuma de i otelidad de las panaildadeh aplicadas supere et =% dsl
i, .

Iz Emprasa Contratista,

sradomente 8 Orlenes de Saridis.

]J
monis ael contrs
i Por disolucion dliguidaditn a
i1 Por faits de cur :;!u o o

13.2 COMSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE
D.vpua 5 fa rescision & ( ONTRATO por at COMITENTE, ella tendra las conses
cugnckas 3 "gontinuzcin sefaiai
&Y El CONTRATISTA ras spondéra por los perjuidios auz sufrz & COMITENTE a
causa dal nuevo FOI\::RAI glse ze eslabra para 18 mm:nua\, i6n da fas obras o par
fa sjacucion direcia de las mismas, con s sipienies dluancas
1) En fos supuestos QUE & CONT ,‘.&TtSifw\ StA CULPABLE DE FRAUDE, GRA&-
VE NEGLIGENCIA © CONTRAVENCION A LAS OBL KEAGIONES CONTRACTUA-
LES o que ST EXCEDA DEL PLS AZO F"AﬁA L !N‘UQ DE* ,.A OBRA independients-
= del pago de ds dafin i ' i fondo da GARANTIA.
; dernzd ' & dnbs parderd e
fondo de GARANTIA ¥ 7 axeedieran dal
monte de dichs fandg.
3 } 5] C‘O'-’\HTEMTE tendrd derecho gl uso, sf asl 1o estina rm:.wnr nte d= Ea 0 lab.
stentes que pudisran avparar 8 malenales,. slomenios o si RS
CT?I\ THAT iul?-\ aEcs i a

1:,-:‘::::_”:; usago 0 e
Oy Bl COMITENTE
sontinuacin date oba

¢ ,ﬂu‘- 3¢ obfuviesa

o T "," o
SNTHATG rassindido:;




a) Cuando sl COMITENTE suspendz par mas de #ras. (3} meses ia elecmcmn ds |Zs
obras salva reZories dé fuerza mayor, por-hachos :mprews*os o que previstos no pu-
dteran evitarse. b) En case fortuiio o de-fugrza mayor, qus imposibilite el cu"mhu
fnlenio de las obligaciones emergentss del CONTRATO. ¢) Cuands o] CONTRATIS-
TA se-vea obligade pof causas Impurabies al GOMITENTE a suspender Iss obras per
mias de ‘tres. (3) meses o-a reducir &l ritmo: previsto 2n mds de un 50 % durania cua-
tro (4} meses, como cgnsacuencia de la falte de cumplmien:o en tefmino por parte
aei COMITENTE de I3 entrega. de los eiémentas. o maieriales’ que Se hubiare Samprg-
metido

13.8, CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION POR EL CONTRATISTA

Producida la resolucion del CONTRATQ, en virtud da las Gausales previstas en el ar-

ticulo anierior; glla tendré Jas siguientes.consecuencias:

a) Liquidacién a favor del CONTRATISTA, pravia valuacién praciicada de. comin
. acugrdo con &, sobre la base de los precios, costos v valores de plaza de los impon
nigside Iss equipos, herramijentas, instdlaciones, Giiles v demas anseres necesa-
n@s para-las obras, que al COMITCNTE adqunera y el CONTRATISTA no désee rete-

l"!::l"
by Liguidacion a fayor del CONTRATISTA, dal importe. de los materiales Y paries con-

ponerites acopiadas v las coniratadas, en elaboracidno eni stock qua sean recibi-
dos'y nacesarios para fa gjecicion de la obra a los precios de contrato

s} Transieiencia al COMITENT E sin ycrdid” para et CONTRATIS i_A, de los conirs-
tog calebrados por-él, para la siecucion da las obras.

: d) Si hublere trabajos sjacutados, & CONTRATISTA debers requerit de inmadiato i
Recepc;m Provisicnal de los mismos, deblendo: rezlizarse su Racepcidn Definitiva
una vez veneidn g} pfazo de GARANTIA.

e} Liguidacion a-favor det CONTRATISTA ds los Gastos Ganerales comprobados,

9 No se fiquidard a favor del CONTRATISTA suma alguna por oiros concapios que ios
enumerados-en aste articula.

136 INVENTARIO

Hecha la gomunicacién de rescisién o resolucidn del contrato, el COMITENTE tomaré
posesmn de Izs obras en 2l.estado en gue se encueniren y {evamara un {nventaro de
las. obras sjecutzdas v de los materigles, héframientas, '2quipos v cudiquier ofro 2le-
menio que se-encuenire n fa obra,.a cuya:finciarden forma fefiaciente al CONTRA-
TISTA con antelacion de ires (3) dias habiles para gug cancurra., Siel CONTRATISTA
ng goncurierz a la citacion, que se le-efectuare, se lo tendra por aceptanie del -
ventaric qua af COMITENTE practicara, sin de recho @ faclamacion aiguna, Jabrén-
dose =l acig ente Escribano pablico.

13.7 RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION
| CONTRATISTA fenuncia af ejercicio del .derecho de retencidn, tanio.coma schre los
materiales v consiruccionss.

AnGiE 13,8 LiGU HDACION Dz 108 TRABAJOS
s TR El COMITENTE practicara asimismo 12 figuidacion de los'| zraoajos ejgcufados y-ermi-
nados p or el CONTRATISTA con, arraglc 2 CONTRATO vy defermingid las cantida-
das. vy ¢ da 'EJ’E]DE!_{OS inconeiuses, maieniales, partes companantés o imple-
my : Inventaris r40 m‘;spnnsabl 2 iz gbra. Los ma _r':’fﬂs enssres, ﬁa#m
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f‘hn?ar es‘me 1a hotficacién fehacienia que reciba del COMITENTE. Los trabajos:

o aceptados sefdn \.Q’T‘Gf;‘.lﬂ.‘: P el CONTRATISTA, tambien dentro de los dieZ
{}} dxas, de notificados en forma szhacienta; Si vencido ¢l téumino el CONTRA--
TISTA no retirava aglellos m materigles, griseres, DAries cOMPONaNies o implemenies,

no demolisra los fr abatos audidos, 2f COMITENTE, nodrd procader, sin neeesidad de
intar per'ac;on aiguna, ce} retiro o demolicidn. imputandose los gastos qus slo dﬁmand#
al CONTRATISTA.

Al importe de ia liquidacion de s rabajos eicsutadoa que fieran aceptados tanto los
safpinados como oS mmmius“v parias samponanies, materialgs y enserss
gcenfedos & precios deavaiug, const e un crédid @ favor det CONTRATISTA,
praviz deducsién de los pagos: sfgciuades a cuenta.

Este oredito cuando ks Resssion nublerz sido.cavsada por el CONTRATISTA, guadara
pandiente de pago hasta fa ierminacion y ilr;muacron final-dg los, trabajos, para respon-
der por gxcadente de cosio deeslos y de los perjuicios que se onginen. por jag resci-
siones. del CONTRATO o fa maia ajgcucion de los trabajes heshas por e | CONTRA-
TISTA y ias penalidades que pudieran estar impagas, Si en =bcase antedor las sii-

mas re@mdaﬂ no bastaran pgra cubrjr {08 mMayorss: desembalses y pérjuicios gue 1a°
Regcision afecte a COMITEMTE, = CONTRATISTA debera abongr el saldo qué pOi :

-agie corcepio resulte. En Aingln casoe, :nciuy sndola rescisidnfondada en razones d
mériio, aporiunidad y/o convaniancte, s & rSCoNoEaTa sUma alguna. en concepio e !u-
oro gasante. '

53 9 AVALUO

£l avaltio requenda se realizars pot medio da perites aombrados uho por

cade parie. & perito propuestio por 8l COMITENTE perienecera & plantal- dal
neraonal de lz Mumc;naisuad satvo que of COMITENTE decida dada fa especiafidad
designar oo pafitc: & 8505 BSOS, ¥ debard poseer incumbencia profesional en 2

matera, En 2l caso de dfsco formidad entre efles, lendra validez el avalio efeciua-

do pcr.m.pento p_r_c;:Ussio por &l COMITENTE.

47 40 RESCISION POR CASO FORTUITG O FU Fx’ MAYOR

Sard asimismo. cdisat de @sdision serza mayer due imgosivlite el
cumphmwmo del contran, Eroe
r.uh*—’r‘ soutado conforme & lags

ity "‘"‘«'Lié,’aﬂ e recing, V-,

Tadiay ety

o grso fortah

stnbfasiona:

tal conirato v los materiales aco-
“

iu

14 D!SHOSEClONEa VARIAS

14,9 EXTRACCIONES ¥ DEMOLICIONES

i parg ovar a cabo:la cha contratuda, fuera noessario efectuaréxitaationas o, de-

rw“ sagun io :ndmuan ,o‘% p.arlo y df)r“ memtacidn reanectiva, s gEsios
] £ CONTRATISTA,

;e m s demoliclones gl dasting que se da-

nehc‘so

n, ambliaciin o modificanicn, daber;
obras sxisientes, dolda.dﬂ 2 sa 0o da :
E% 3 ?*:reng;m anie gropuesta gue

idn de todos ns i,.r.eba_i'as

o
fo DASD 83 p g'a a @l coniratisia la obra gque
5T




gianizgries o uw;-‘.me-,

Todo material provisio o rn:ba;o gjecutado en virldd dé-este arijcul, seran de iz cali-
dad, tipo Y demés requisitos squivalentss v analoges a Jos axistentes ssgln cores-
ponda, & juicio dei COMITENTE.

14.3- PACGQ. DE DERECHOS Y TRAMITES:;

E} Contrafisia deberd realizar iodus los frémlies, como asi fambién correrd por su
cuernta el pago dg derechas 4 toda otra-obligacidh necesaria parz parmises; inspeccio-
nes, aprobaciones, gue sea ingludible realizar ente entidades Cficiales Provinicizles,

Naﬂ-lonaiﬁs Municipales, Empresas provesdoras de enerdfa: slécirica, gas, isléfonos v
fgda otra que corrasponc:ﬂ _

No sz |z raconocerd 2l CONTRATISTA ampliacion de plazos por airasds en {a
obtencidn de los permisos de inspeccidn, aprobationes y/o cuaiguier ora dreunstancia

que.pudiera argumentay.

14.5. SISTENVAS PATENTADOS

~Los derechos para &l emplés an tas. obras de arictjos o dispositives patentados;se
.\,.conSIderan incluides en Jos precios del CONTRA TO. Bl COM LRATISTA ‘seré
[nico responsable porlos reclamos que provengan por-el usosindebido de paten-

ies. En ceso de feciamaciones ¢ demandas por este concepio que prosperen,

¢} CONTRATISTA se obligz a restiiuir al COMITENTE todo iniparia al que haya
sido condenado ¥ c:ec*avamente pagado -came asimisma, fedos los gasitos ¥ cosies
‘que de ello resuite, sin perjuicio deinicler las acciones legales correanmdmmeﬁ sy
'oq perjuicics “sufrides., Bn caso de Rescisidn del CONTRATO, =l CO\H TENTE fendri
derechm a continuar los frabajes utilizando las mismas paigntes que- hubjese
previsio utilizar ef CONTRATISTA. Por lo fanio el CONTRAT]S’“A dabsra praviamen-
ie & le Uiifizacidn en 2 obra de materiales 0 meiodos protegidos por patenies, hader
conecer 2l COMITENTE las condicionss an qus ha sido convanido su USO, ¥ Dresen-

iar le copformiidad egorite de sus titblares pera acordar fas mismas condiciches de

tilizacion al GOMITENTE, 2n caso da rescisién:de CONTRATO.

14,5 PLAZOS

£l computd d= indos los plazos coq&gﬂados an of presente Pliggo de Condiciones.
‘Gerjerales, sera en dies ha_b_zl_.e:._ a 8xcapdion de las dispesiciones que en forma ex-
présa sefialen que seiraia de dlas'carridos enfre allos los inhdbiies.

14,7 RECLAMOS

Los reclamos del CONT ATISTA, para cuyé preseniacion no se gstablezcan plazos
‘en olras partes de-osis P{ age de Condicionss Partictlares, deberdn ser interpuestos
dentro de fos tra¢ (3) dfas habfles de producide &! hecho que Jas motive, qLedendr
oba«gado a fundarios debidamente, con determinacién ds valores, espacias, eic,'en
un plaze de cinca (5} dias habiies contados a pariir del varcimienio. det primer ér-
mine. Si no to hiclere perdera su derscho.

143 SOLUCIONES DF DIVERGENCIAS

?‘§'; de la interpretacian dét CONTRATO bajo su faz i&cnica surgi'm'fan divaérgancias,
4sias seranyesusiias por of COMITENTE, cuyas deCTaEGHGS seran deflniivas respes-
io de Iz calidad de los maierigles y paries’ componenies; & solidez y correcia gjagiu-

cién dz las ast; ucrums; da la internretecion de 1as normas de Iﬁr;f]fSUfa

Cusndovias divergendies ssan dz inierorgiacior legal & CONTRATISTA
s5cHtio snls el COMTENTE. Bl mismo o c@ A

i con. &f vreisxio d2 que sxisian N{e eh

nander los '*ﬁbaic_\_,,,m




peadienies, bajo pena o aglicacion de las, miultas fijadas, y sin gua dicha sangion

Interrumipa 8 plaze He icimingcid ' de {as obras.

[Eath )

14,9 DERECHOS DE PRESENTACION

L2 presertacion da.la PROPUESTA, no crea dereche alguna a favor det PROPO-
NENTE para. Su aggptachn per parte de la Municipalidad, Ia cual 5o Teserva adsmias
ol derecho de raquerir 2 los PROPONENTES y ADJUDICATARICS, los andlists de
idn quaconsidere convenisnie.

nracios, de fiems e inform

14,10 COMPETENCIA SUDICiAL _
Parz todas aquellas cugshonas judiciales, las partes se 3dmeen, con ranuncia 2%
presa de cualguier offo Tiero, & ta juristicoion de log Tribunales Contencioso Admi-
nistrativos de ta Pravincs g2 Buenos Alres, con asiento 2n la ciudad de Lomas de
Zamota o Jos que en eifutuo fos reemplacen, con fenuncla exgresa & cualquier oko
fuero o jurisdiccion disiinia que por cualquier calza pudiera correspondarle, const-
tuyen.dc-;dorn_icﬂa‘os'especi':éies en los indicados. ui-stipra yloen el gua indiguen sngl”
EONTRATO en caso de suzcribirse y en 108 gue caran validas tudas tas notificacia-
nee fehacientss que-se wraca entre 2ias sean las mismas judiciales o exirajudicia-
‘eq, salvedas nolificaciones judiciales que &8 resficen @ ia Municipafidad de Lends,
o5 cusles deberan ser gizciuadas en Hindlito Yrigoyen 3863 de ia cludad de Lanis,

1

)
i
]

Srovincia de Buenos AiE,

14,12 VERIFICACIONES CONTABLES |
£l COMITENTE dispongid y ef CONTRATISIA acepiard la compulsa de-libros, veri-
caciongs conitables, &iC.. con relacion & tas onras coniratades, debisndo el CONTRA-

TISTA facilitar fas tareas, opnlends & disposichin dat COMITENTE &n cualquisr mo-

mento los Slemenios qus 8xte eStime Necesanios.

15, SAMCIONES ¥ MULTAS _
La demord gn 12 iniclzesn, dasznoiio b lerminacidn de los trabalog con respeclo 2
ins glazos estipuiatos, ¥ todo incumpii"mienfh. contraciual, dard lugar & fa BEiGACKSN
de les sancionza que Més sbalg se detslian sir que eh ningun cago fos retandos
puedan justificarse por #f 5uio hecha de no hacer recibide 8} CONTRATISTA adver-
tenciis 0 comunicacionss dat COMITENTE, seerta de 1z lentitud o demora e ta ini-
¢ oo arohia o W o T LATTRATS : iy a0 marE por
el gola vEncimionio di 3208, 0 et [y
mercial y per and solo Becno, s devEngaran automaticamsnie ixs mutag, que gue-
dardnopligados a pagar sin necasidad deinterpelacicn previa-alguna.
lina vez pussio en obrazlaquipe minimo previsio por el Piego de Bases ¥ Condicio-
nss ¥ aprobado por & pespeocion, st no’ podra se7 ratirado sin autarizacion de iz
uitas gue pot pliggo de DasRE Y condiciones particularas se
Vanuion sin storraskdn dabida, taDiraccion agicarg mukas

1 A e L R S [ R ey -
o4y 1 ogor i del imports wial de s 0g, &

misma, so pana de fgs n
fian. B casg de ; &

ROgY

; s dal mpnio g2 pootialo. Dicho
4 en gle s produzes of kecho punidla, o
sgicanco at menta sl contiato, & resultado de dividir
srianicnes da orecios ¥ de obra amitides hasia
Hmns.

i o5 plisgos gstablzrs
monis sera acualizade :
t 2 aciualizacion 58 calk _
msuma de tedos ios suitificados de v :
i3 fechia dal eche puniiia. porel monin 12 #5308

(RGHES: 8N nRiseniak
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Las mulias aplicatles serén aciualizadas mensuaiments y en la forma determinada
por este spartado; «con 105 sucesives certificados de obre y mayores costas gue sa
Vayan emitiendo

Cuando el toial da fas muitas aplicadas alcarice at quince per'cignto (15%) del nionto
dal conirato, la Administracidn Publica podra rescindirlo po: culpa del contratista
ASImasmo s& podran determinar multas en ek Ditego ds Bases y Condigiones Particu-
leres.

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: _ )
Fuede dar lugar a sanciones tode. incumplimiento de cléustlas coniraciuales, .dg O
deries de Servicio ¢ de ambas.

SANCIONES DISCIPLINARIAS El Contrafista y el Profesional responsable, seginla:
gravedad de |2 falta, serdn pasibles ds ias siguienies sancignes:

a) Hamado de atencin; b) apﬂrc:tb]mkcmo €} suspansidn del Regisiro de Licitadores
dé uno {1) a tinco (3) afos..

La suspensian no imbide fa continuaciGn de |z Cbra coniratada pero nc parmite af
Comtiratista ni al Prefesional, responsabi intervenir en nuavas, dilaciones delz Muri-
c'pahdad duranie la suspenalon i iniclar framites por-cussiiones ajanas a la obra en
ejecuc’on Si una sancién discidlinaria grave hdbiera sido.metivada directamante por
ﬁl Proresmnai responsable, .al Muntctmo podra reqiferir su sustifucion,

. .—;P! ICACION DE LAS SANCIONES: Las {lamadas:de atencion, podran sei aplicades
~di. staments por l& Inspecoion de la Obra; los dparcibimienios por Resdlupion de s
Repariicion, la qus d‘ara ctienta al Registro da Licitadoeres.

18.2. MULTAS

Si ef Coniratista se exczde-eh los p{azos ulacoc pera et L,Umpilr".iel'iTG de fas distintas.
Stapas de'is framifacian y gjecucidn d2 ka obia, sera pasiblz ds las. sanciones y pena-
lidades que & continuacion sa desalian,

Mora en la formalizactén del canirato’ Poricada dia de marz, en la farmalizacion def
Contrato (At 4.3. ) ard pasible da Una mulia del une por mit (1 0/00) dai monio dat
soriraia por c,ada dia da demara, hesta el quinio (3% dia corrido.
do dicho plezo, fa Municipalidad podia decfarar anufeda la Adjudicacion sin pefiuicio
da las instancias judiciales que pudieran correspondsr Mora e sl r‘umnitmian;o jelalt
rio presentzr el Plan de Trabajo y/o mo concurrir @ la firdva del Aciz dé tnicjaaidn en
los plazos es lpuiadob en Especificaciones Legalss Pariiculares serd pasible de una
muita det uno. per mil {1 (/00) dal montc del Gon’tratu nor cada 6ia.corrido de demara,
sl perjuicic de pcdf;r, g Municibelidad, rescindir &l Coniralo por causa impuiable af
Contratista.
SUS'DEPSféT" de ios irabaios: Si el Coniratista, duranis iz sicouadn de los frabzics,
uspende ios mismos sin causa gue fo justifigue, seré panado con una mulla ¢gf cin-

e

co por mil (5 0/00) del monio del Coutraro por caca dia corrido de detencion. Si
transcurrides freinia {30) dias comidos; o fusran rc!nlDiadD:: los frabaios, la i‘fun cipa-
lidad podrz rescip dir el Contratorsin mas rdmite v Iz empssa Adjudicataria no t endrd

FEa

derechio d reclemo cmu Y.




Gmirate por pada 2ila de demora an sy curnpiirianic, sin
aue pudiars cotasponder 2a mron de alia.
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LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

OBRA: “EJECUCION DE PAVIMENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLE AYALA, BARRIO
ACUBA”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LICITACION: El Municipio de Lanus llama a Licitacion Publica para
la obra de "EJECUCION DE PAVIMENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLE AYALA, BARRIO
ACUBA".

ARTICULO 2°: SU UBICACION: Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados en las
Especificaciones Técnicas Particulares, a ejecutarse en la calle pasaje Ayala en el barrio ACUBA
Lanus Oeste, en el tramo que se define entre las calles M. Teresa y 17 de Octubre.

ARTICULO 3°.- PRESUPUESTO OFICIAL: La Obra segln Presupuesto Oficial asciende a PESOS
TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
SESENTA ($ 34.999.960,00.-). Anticipo Financiero del 15% del monto adjudicado. El monto
incluye el valor del Impuesto del Valor Agregado y demas impuestos, tasas y contribuciones
aplicables conforme a la normativa vigente.-

La presente Obra se financiara mediante un Convenio Especifico entre la autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo — ACUMAR - y la Municipalidad de Lanus.-

Esta contratacién se efectia bajo la modalidad de PRECIO TOPE para las cotizaciones de los
oferentes. Ninguna propuesta podra superar el monto del PRECIO TOPE. Toda cotizacién por un
monto superior al indicado, sera devuelta sin analisis. El monto PRECIO TOPE incluye el valor del
Impuesto del Valor Agregado y demas impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme a la
normativa vigente.-

ARTICULO 4° - SISTEMA DE COTIZACION:
La obra se cotizara por AJUSTE ALZADO. -

ARTICULO 5° - FORMA DE COTIZAR:

Los Oferentes cotizardn en pesos de acuerdo a la Planilla de Cotizacidon que forma parte del
presente Pliego de Bases y Condiciones. Debera tenerse especial cuidado al presentar las Planillas
de Cotizacion, que no debe modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las
cantidades, caso contrario se desestimara la oferta. Por lo tanto, los computos expresados en la
Planilla de Cotizacién formaran parte de la documentacién contractual y se utilizaran como base
para las certificaciones parciales.

ARTICULO 6° - VISITA DE OBRA:

La visita de Obra se realizara 5 dias previos a la fecha de apertura, en la calle Madre Teresa
esquina Av. Olazabal, Lanus Oeste. El interesado en realizar una oferta debera visitar la obra antes
de cotizar.

Es obligacion del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la informacién
complementaria que pueda obtenerse de la observacidén del terreno y sus adyacencias, como asi
también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de
agua y energia, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion
de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.




Asimismo, deberan informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que estas
informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del comitente.
De la visita de obra debera dejarse constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, la que
sera firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del
Municipio de Lanus designado al efecto. Dicha acta debera acompafiarse junto con la
documentacion que debe presentarse al momento de realizar la oferta.

En consecuencia, no se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las reparaciones y
trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la
documentacion del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas. -

ARTICULO 7° - VALOR DEL PLIEGO:

Segun se explica en articulo 1.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el pliego se
entregara en forma gratuita. La documentacién podra consultarse y retirarse hasta un (1) dia habil
anterior a la fecha fijada para la apertura de las propuestas, en La Direccién General de Compras
dentro del horario administrativo de esa dependencia. Ademas estaran disponibles, en la pagina
web del Municipio (7http://www.lanus.gob. ar/documentos-oficiales?categoria=7).

Para presentar propuestas es obligatorio haber obtenido la documentacion de licitacién y constatar
la emision de circulares.

ARTICULO 8° - CONFECCION, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS:

Los oferentes deberan presentar, acompafiando la documentacién requerida en el articulo 3.5 de las
Especificaciones Legales Generales:

SOBRE N°1 a fines de cumplimentar los puntos estipulados en el Anexo de Evaluacién vy

Calificacion se solicita:

. Copia certificada de los tres (3) ultimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de
Ciencias Econémicas.-

*+ Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los puntos B.1.2 y
B.1.3.-

. Listado de Equipo, Punto C.1.-

. Plan de trabajo y Curva de Inversion, EN PORCENTAJES, Punto C.21y C.2.2.-

. Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1.-

. Normas de Seguridad, Punto D.2.-

. DDJJ, de juicios pendientes con la Administracién Publica, Punto E.-

SOBRE N° 2 )
* Los Analisis de Precios de cada ltem completos

ARTICULO 9° - APERTURA DE PROPUESTAS:

Segun se explica en articulo 3.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, las Propuestas para
la ejecucién de la obra, se abriran en el lugar, dia, mes y hora establecidos en el Decreto del
Departamento Ejecutivo que dispone el llamado a Licitacion. -

Los interesados podran hacer llegar sus Propuestas o entregarlas hasta la hora establecida para la
Apertura. En el caso que ese dia fuese declarado feriado o asueto administrativo, el acto se
efectuara el dia habil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora y en forma analoga al dia del
acto de apertura original.

ARTICULO 10° - GARANTIA DE LA PROPUESTA:

Segun se explica en articulo 3.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el importe de la
Garantia de la Propuesta a que se hace mencidén en el Articulo 1.5 de las Bases y Condiciones
Generales, sera equivalente al 1% del Presupuesto Oficial, la que sera reintegrada por el Municipio
en oportunidad de la Adjudicacién a quienes no resulten Adjudicatarios. -

ARTICULO 11° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS:

Segun se explica en articulo 3.7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los Oferentes
quedaran obligados a mantener sus Propuestas durante noventa (90) dias corridos a partir del acto
de Apertura. Vencido el plazo de mantenimiento de la oferta, los proponentes pueden retirar la
garantia sélo si retiran la oferta; si esta no es retirada por medios fehacientes, se entendera que




acepta la prérroga del plazo de Mantenimiento de Oferta hasta el momento de resolverse sobre la
Adjudicacién y, por lo tanto, no puede retirarse la Garantia. -

ARTICULO 12°.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD TECNICO
FINANCIERA: Todo oferente debera estar inscripto en el Registro de Licitadores y/o Proveedores
del Municipio de Lanus, asi como también en el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas.

e CAPACIDAD TECNICA; Igual o superior a $ 34.999.960,00.-

e CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL,; Igual o superior $ 61.249.930,00.-
El certificado debera referir a la Especialidad: “Arquitectura” y/o “Ingenieria Vial”.

ARTICULO 13° - GARANTIA DE CONTRATO:

Segun se explica en articulo 4.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el monto de la
Garantia de Contrato prevista en el Articulo 1.5 de las Bases y Condiciones Generales, sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del importe contractual. - La garantia del Contrato sera devuelta
al Contratista con posterioridad a la Recepcién definitiva de la obra. -

ARTICULO 14° - OFERTA UNICA:
La presentacion de unica Oferta no serd causal de la anulacién automatica de la adjudicacion,
quedando a criterio del Comitente evaluarla como conveniente o descartada luego de su evaluacion.

ARTICULO 15° - FIRMA DEL CONTRATO:

Se realizara de acuerdo al Articulo 5° de las Bases y Condiciones Generales, dentro de los cinco
dias habiles posteriores a la notificacion de la respectiva Orden de Compra a requerimiento de la
Secretaria de Desarrollo Urbano. -

ARTICULO 16° - ORDEN DE PRELACION:

Segun se explica en articulo 5.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Obras que se licitan,
contratan y ejecutan, quedan sometidas a la documentaciéon que a continuacién se indican, con
preeminencia a lo estipulado en el articulo 5.2 de las Bases y Condiciones Legales Generales, en el
siguiente orden de prelacién:

a) Memoria Descriptiva.

b) Pliego de Bases y Condiciones.

c) Planos de Obra que integran la documentacién técnica.

d) Contrato suscripto entre las partes.

e) Orden de Compra.

f) Ley Organica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

g) Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administracion para las
Municipalidades de la Pcia de Bs. As.

h) La Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus
modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacién. i) El Decreto Provincial N°
2980/00.

j) Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanls asi como las
normas reglamentaria de las mismas.

Se considerara DOCUMENTACION ACCESORIA que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

a) Acta de Inicio de obra.-

b) El Plan de Trabajos de la obra aprobado por el Municipio.-

c) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.-

Se firmaran dos ejemplares del Contrato.-

Un ejemplar quedara agregado al Contrato original y el otro se entregara al
Contratista, al que se le entregara otra copia mas sin cargo.-

ARTICULO 17° - ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS:
En caso de discrepancia la interpretacién de la documentacién contractual se regira por los
siguientes principios, salvo mencidn en contra respecto al punto cuestionado:

Concepcidn general: de lo particular a lo general.-

Concepcidn cronolbgica: de lo posterior a lo anterior.-

Concepcidn técnica: 1° Contrato 2° Pliegos —




Las letras prevalecen a la cifra.

ARTICULO 18° - ANTICIPO FINANCIERO:

Se dara un Anticipo Financiero del 15%, el que sera deducido de cada certificado en forma
proporcional al mismo.- Sin perjuicio de la Garantia establecida para la suscripcién del Contrato, el
Contratista debera constituir una Garantia por el total de dicho monto. La misma debera cumplir con
lo especificado en el Articulo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTICULO 19° - PLAZOS:
Se establecen los siguientes:

a) Plan de trabajos: Debera presentar dentro de los diez (10) dias corridos de perfeccionado el
Contrato, el Plan de Trabajo definitivo. En caso de rechazo, el Contratista debera presentar las
correcciones a las 24 horas subsiguientes de la notificacién.

b) Seguros: Debera presentarse dentro de los diez (10) dias corridos de perfeccionado el Contrato
el Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para el Representante Técnico,
Némina con el personal a afectarse a Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART
y SVO. El Municipio dispondra de dos (2) dias para aprobar los mismos. En caso de rechazo, el
Contratista debera presentar las correcciones a las 24 horas subsiguientes de la notificacién.

c) Plazo de ejecucién: Los trabajos seran ejecutados en un plazo de NOVENTA (90) dias corridos,
contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.

d) Acta de Inicio: La misma sera firmada una vez aprobada la documentacidn del Inc a) y b).

e) El plazo de conservacion: Sera de CIENTO OCHENTA (180) dias contados a partir de la fecha de
la Recepcidn Provisoria total de la Obra. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a efectuar
repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El
costo de esos trabajos serd afrontado exclusivamente por el Contratista. Si éste no los realizara,
previa intimacidén y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, el Municipio podra efectuarlos por
cuenta de aquel. El importe resultante serd descontado de cualquier suma que tenga al cobro el
Contratista o, en su defecto, el Municipio podra hacer uso de la Garantia de Contrato.-

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo contractual
establecido para la ejecucion de la obra.

ARTICULO 20° - REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA:

La Contratista debera tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada por
la Direccién de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccidn, pueda
entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendra las
debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las
observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya
que, La Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su
representante en la obra, sin limitacién alguna. En caso que el Representante designado deba
ausentarse, debera designar una persona idénea en su reemplazo.-

ARTICULO 21° - REPRESENTANTE TECNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD:

El Contratista debera contar durante la ejecucién de los trabajos, con un Representante Técnico
matriculado en el Colegio de incumbencia segun obra, e inscripto en la Caja de Previsién Social,
de acuerdo con la Ley 12.490, asi como un Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el
colegio correspondiente quienes deben estar presentes en la obra permanentemente.-

ARTICULO 22° - FORMA DE PAGO: La ejecucién de los trabajos se pagara por Certificados de
Obra mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista y aprobados por la Inspeccion de
Obra.

Cada Certificado debera estar acompafiado por una muestra fotografica del avance de obra.

El pago de los Certificados se efectuara dentro de los sesenta (60) dias de la fecha de su
aprobacion por la DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL y supeditado al giro de los fondos




por parte de ACUMAR, fuente de financiamiento de la obra; previa deduccién de la parte
proporcional del Anticipo Financiero.

Cada Certificado de Obra se presentara con su correspondiente factura emitida de acuerdo a
normas vigentes de la Administracién Federal de Ingresos Publicos (AFIP). Asimismo debera
acompafiar Nota con caracter de Declaracion Jurada con la ndmina del personal afectado a Obra,
Formulario 931 con némina, comprobante de presentacion y pago, Certificado de Cobertura con
némina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo certificado.

El plazo de presentacién de los certificados de avance de obra no podra exceder los 30 (treinta)
dias corridos desde la fecha de medicién. En el caso que los mismos fueran observados, debera
presentar las correcciones solicitadas en un plazo no mayor de 10 {diez) dias corridos.

En el caso del no cumplimentar los plazos de presentacion arriba detallados, los certificados
se realizaran de oficio y se aplicara a la Empresa Contratista las sanciones estipuladas en el
Pliego de Bases y Condiciones Generales.-

ARTICULO 23° - MEDICION Y CERTIFICACION:

Dentro de los cinco (5) primeros dias habiles posteriores al cierre del mes calendario de ejecucion
de trabajos, se procedera a la medicién de la obra ejecutada, la que se realizara con la intervencién
de la Inspeccién de Direccidon de Obra y el Representante Técnico del Contratista, labrandose el
acta respectiva.-

Si al sexto dia habil no se presentara el Representante Técnico de la Empresa Contratista para la
medicidn, ésta se realizara de Oficio por el Inspector Municipal.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en el
lugar y en la forma que ocuparan definitivamente de acuerdo con la Documentacién Legal y Técnica
del Contrato.-

La medicion y Certificacion se ajustara al precio unitario que se especifica en este Pliego,
incluyendo ademas, materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas anexas que
permitan habilitar la obra de acuerdo a su funcién.

ARTICULO 24° - GARANTIA SUSTITUCION FONDO DE REPARO - DEDUCCION DE LOS
CERTIFICADOS:

Segun se explica en articulo 11.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, del monto de cada
Certificado se deducira el cinco por ciento (5%) como Garantia Sustitucion Fondo de Reparo que se
devolverd al Contratista al realizarse la Recepcidén Definitiva. La Garantia mencionada podra ser
reemplazada cumpliendo los requisitos del Articulo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.-

ARTICULO 25° - CARTELES DE OBRA:

El Contratista debera emplazar en el lugar y forma de colocacion que la Inspecciébn de Obra
determine dos carteles, cuyo disefio se enviara por parte de la Secretaria de Comunicacion.

El cartel debera ser provistos e instalados por la adjudicataria.-

En caso que el cartel fuera robado o se deteriora con anterioridad a la finalizacién de la obra debera
ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas
condiciones y en forma inmediata.-

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocacion del cartel,
garantizar que el mismo no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo y cumpliendo
todas las normativas de seguridad que protegen al transelnte y transito de accidentes o cualquier
otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para tal efecto. En el supuesto
caso de que se registraran inconvenientes con el mencionado, la adjudicataria asumira los costos
econdmicos y responsabilidad judicial que derivasen del hecho.-

ARTICULO 26° - IMPREVISTOS DE OBRA:

Todos los trabajos que no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante
indispensables para que las obras respondan a su fin no seran considerados imprevistos de obra,
debiendo el contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.-

ARTICULO 27° - COMPENSACIONES:




Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la planilla de “Cotizacién” en cantidades que
superen a la obrante en dicha planilla, se podran compensar con los remanentes de otros items
cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato.

Se podra ampliar o reducir hasta un veinte por ciento (20%) la obra contratada ya sea en plazo o
monto del contrato, de conformidad al Art. 5.6. (AUMENTO O REDUCCIONES DE OBRA) del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, previa aprobacién de la DIRECCION GENERAL DE
VIVIENDA SOCIAL y de ACUMAR, fuente de financiamiento de la obra.

Las ampliaciones de Plazo deberan ser solicitadas por la Contratista por Nota acompafiada de la
documentacidn que avale la solicitud.

ARTICULO 28° - CONTRATACION DE SEGUROS:
Segun Articulo 9.11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.-

ARTICULO 29° - PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS:

Segun se explica en articulo 15.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, las multas que se
impongan, seran acumuladas y descontadas al Contratista en el préximo pago de Certificado de
Obra.

Si la acumulacién de las multas o sus caracteristicas obligan a rescindir el Contrato, debera la
Contratista proceder a su cancelacion dentro de los quince (15) dias corridos de notificado, caso
contrario el Municipio queda autorizado a descontarlo de la Garantia de Contrato.-

ARTICULO 30° - REVOCACION DE CONTRATO:

(Decreto N° 4041/96 del P.E. de la P.B.A.): “Dejase a salvo la potestad del Municipio para revocar
los Contratos en sede administrativa cuando se comprobare administrativamente la existencia de
graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtencién de ventajas por parte de la
contratante, y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectaran
originariamente al contrato, susceptibles de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado
mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinacién fraudulenta que diera lugar a
la accion penal o que fuere objeto de condena penal’.-

ARTICULO 31° - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:

Segun se explica en articulo 2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, conforme lo
determinado por Decreto N° 561/2000 de este Municipio, no se adjudicaran Licitaciones Publicas o
Privadas, Concursos de Precios o Compras Directas a todo Oferente que no acredite
fehacientemente, mediante comprobantes originales o fotocopias debidamente autenticadas
agregadas en sus legajos de inscripcion, hallarse inscriptos en sus obligaciones tributarias y
Previsionales de orden Nacional, Provincial y Municipal.

La exigencia precitada involucra:

Impuesto al Valor Agregado.-

Impuesto a las Ganancias/Ganancia Minima Presunta

Monotributo

Impuesto sobre los Ingresos Brutos.-

Obligaciones Previsionales y de Seguridad Social, sean estos como trabajadores
autébnomos o con personal bajo relacién de dependencia.-

. Tasa Municipal por Inspeccién de Seguridad e Higiene, Motores, Publicidad, Pesas y
Medidas y otros con cobro a cargo del Departamento de Comercio e Industria.-
. Tasa Municipal de Servicios Generales del Inmueble donde desarrolla su actividad.

Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido de
Lanus, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Direccién de Tesoreria General
constatara que se encuentren al dia con los tributos Municipales de este Partido. De no estarlo, se
suspendera el pago hasta que proceda a su regularizacién o se compensaran conforme al Art.130
bis de la Ley Organica de las Municipalidades de |la Provincia de Buenos Aires.

La Administracién Municipal de Ingresos Publicos (A.M.I.P.) centralizara los requerimientos que
efectie la Direcciébn de Tesoreria General, para que el estado de cuenta y de consolidacién de
deuda que hubiere, sea informado a dicha dependencia. En los casos de deudas atrasadas, se
considerara al dia, el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de control, de planes de
pago o moratorias autorizadas por los organismos de recaudacion.

La observancia de tales obligaciones sera requisito indispensable para proceder a la Adjudicacién y
en su defecto sera causa de rechazo de |a oferta.



En el caso que el contratista se encontrara exento de alguna de las obligaciones arriba
mencionadas, debera presentar la correspondiente documentacion que acredite tal exencidn.-

ARTICULO 32° - CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:
Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas podran
surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las mismas.-

ARTICULO 33° - LIMPIEZA DE LA OBRA:

Segun se explica en articulo 8.10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Contratista,
durante la ejecucion de la Obra, mantendra limpias las calles y en especial, los accesos para facilitar
el transito peatonal y de automotores. Entregara la obra libre de escombros, materiales, excedentes
de construccidn con la correspondiente aprobacién de la Direccion Técnica. Los trabajos finales de
limpieza seran ejecutados previos a la Recepcidn Provisoria total, debiendo dejar la Obra en
condiciones de ser habilitada inmediatamente.-

ARTICULO 34° - REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS:

La remocion, recoleccion y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios publicos
(agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, debera
ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se admitira
la ampliacién de los plazos de ejecucidn, por la causa precedente en los siguientes casos:

1°) Cuando el plazo que demanda la remocién no se haya contemplado para la fijacién del plazo de
ejecucion de la Obra.

2°) Cuando la autorizacién del Organismo titular de la prestacion del Servicio a que pertenece la
instalacion, demore o interrumpa el Plan de Trabajos.-

ARTICULO 35° - SENALES Y LUCES DE SEGURIDAD:

Segun se explica en articulo 8.11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la Empresa
Contratista sefializara en la Obra los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de transito
de vehiculos y/o personas. Dichos sefialamientos se mantendran durante las veinticuatro (24) horas
del dia, utilizando bandas reflectantes, banderas rojas; u otro medio eficaz que las reemplace,
aprobados por la Direccién de Obra.-

ARTICULO 36° - MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE:

El lugar de descarga de excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista la cual dispondra de
ellos salvo expresa disposicién en contra impartida por la Inspeccién actuante y/o por indicacién de
la Secretaria de Desarrollo Urbano.

ARTICULO 37° - TRANSPORTE DE MATERIALES:

Se considera que el Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes
para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitira reclamo alguno por modificaciones
de precios con motivo del cambio de medios de transporte.-

ARTICULO 38° - MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACION O RECHAZO:

Segun se explica en los articulos 8.3 y 85 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
Contratista presentara, con la anticipacién que se le fije, las muestras de los materiales que utilizara
en la obra, que le sean exigidas por la Direccién, las que seran aprobadas o rechazadas dentro de
un plazo maximo de diez (10) dias. La demora en la ejecucién de la obra producida por el
Contratista por no haber dado cumplimiento al requerimiento de la Direccién de obra o haber sido
rechazados los materiales, no se deducird del plazo contractual, salvo en caso de fuerza mayor
debidamente comprobada.-

ARTICULO 39° - LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL:

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo contractual
establecido para la ejecucion de la obra.-

ARTICULO 40° - NUEVOS PRECIOS UNITARIOS:
Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de items contratados o
creacién de nuevos, se ajustaran a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Organica Municipal y, de




ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras Publicas y su
Reglamentacion, por el Decreto 5488/59.-

ARTICULO 41° - RECEPCION PROVISORIA:

Segun se explica en articulo 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, cuando la naturaleza
de la obra lo posibilite, se podra realizar la Recepcién Provisoria Parcial, por unidades que integran
la obra, siempre que en todos los casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias
Parciales se haran en oportunidades de labrarse el acta de medicidén. La Recepcion Provisoria por el
total de las obras esta a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas correspondientes y sera
efectuada a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante, debiendo expedir informe técnico que
avale la correcta finalizacién de las tareas realizadas.

ARTICULO 42° - CONSERVACION DE LA OBRA:

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procedera a inspeccionar
periddicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservacion permanente.
Las Inspecciones se realizaran cada tres meses, extendiéndose los respectivos certificados de
conservacion hasta la recepcién definitiva. Si al realizar la Inspeccién trimestral se constatara que la
Empresa no cumple con la conservacién permanente de la obra, se intimara por diez dias para que
la ejecute, de no realizarla se incrementara el plazo de conservacion total en tres meses,
correspondientes al periodo de conservacion no realizado. En caso de incumplimiento se realizaran
los trabajos con cargo al Contratista.-

ARTICULO 43° - AMPLIACION DEL PLAZO:

Si durante el plazo de conservacion de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o
reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la ampliacion
del plazo de conservacién, ya sea para una parte o el total de la obra, se le comunicara al
Contratista, con la indicacién de la parte afectada y el tiempo de ampliacién. Las parten
reconstruidas se consideraran como obra nueva y para ella, el plazo de conservacién sera
equivalente al plazo de conservacion fijado en el Pliego.

En estos casos, cuando la afectacidn fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de
conservacion original, podra pedir la devolucién de la Garantia de Sustitucién Fondo de Reparo
contra depésito de una nueva Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la ampliacidon del
plazo de conservacion.

ARTICULO 44° - RECEPCION DEFINITIVA:

Segun se explica en articulo 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la Recepcién
Definitiva se efectuara, de corresponder por la Oficina Técnica Municipal el primer dia habil
siguiente al vencimiento del plazo de conservacién estipulado en el Articulo correspondiente del
presente Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, con mas la ampliacidon que en cada
caso se hubiera dispuesto. La Recepcidén Definitiva de las obras se ajustara a lo determinado en el
Pliego de Bases y Condiciones Técnicas Generales y Particulares, que fueran de aplicacién para
esta obra y que forma parte integrante de los documentos del contrato.-

ARTICULO 45° - DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA:

La Garantia del Contrato sera devuelta al Contratista con posterioridad a la emision del Decreto
convalidatorio del Acta de Recepcion Provisoria de la obra, y la Garantia de Sustitucion Fondo de
Reparo sera devuelta con posterioridad a la emision del Decreto convalidatorio de la Recepcion
Definitiva de la Obra.-

ARTICULO 46° - VARIACIONES DE COSTOS:
No se reconoceran variaciones de costos, en un todo de acuerdo con las disposiciones contenidas
en la Ley Nacional N° 25.561, su reglamentacién y sus modificatorias.-

ARTICULO 47° - PLANOS CONFORME A OBRA:

El Contratista debera presentar planos conforme a obra y/o material fotografico (segun corresponda)
respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecucidn de los trabajos.- No
se otorgara ninguna Recepcidn Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo establecido en
el presente articulo. -




LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

OBRA: “EJECUCION DE PAVIMENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLE AYALA, BARRIO
ACUBA”

A- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ARQUITECTURA.-

CAPITULO | - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1- ALCANCE DE ESTE PLIEGO:

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y
elementos a aplicar en las obras que se contratan.

En él se estipulan también las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo
que se refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones,
supervisién y/o aprobacién que deba requerir la Inspeccién para su correcta ejecucion.

Esta enunciacién se entendera como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar
para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacion
instrucciones de la Inspeccidn, sin constituir obras adicionales.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS:

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa,
seran de aplicacion las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion correspondan, tanto
municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y
dichas Normas y Reglamentos es obligacién del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccién
esta situacion, previo a la realizacién de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras contratadas completando las Planillas de Cotizacidén adjuntas. En el
caso de que los oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacién detectaran algun rubro
o tarea faltante, deberan comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar
la igualdad de los oferentes dara por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del
modo sefialado se considerara que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacién, prorrateados
en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y
cubriendo todos los trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras, ya
sea propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en
todos los casos por capataces iddneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
reunen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose
por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y




mantenimiento, etc. y por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacién,
etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacién obligatoria, lo que
posibilitard que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacién a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas. Los materiales en
general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a las
especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo seran en
envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo
modo que |os de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados
por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucidn diere
lugar.

5- CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

El Contratista tendrd la obligacién de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las
exigencias de la Direccidén de Obra como medida de seguridad para proteger a las personas que
continuaran desempefiando sus tareas en el ambito municipal y las demas zonas del edificio no
afectadas por la intervencién como medida de preservacion de las instalaciones existentes.

Cuando el limite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podra
optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este Ultimo caso debera mantenerlo en
perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dafiadas hasta la Recepcidén Provisoria
El recinto de las obras debera tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada
propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos
ingresaran personal y materiales a la obra.

Con la debida antelacién el Contratista presentara a la Inspeccién un plano de la disposicién del
obrador de herramientas y depédsito de materiales que deberan estar confinados al sector a intervenir,
con todas sus instalaciones para la aprobacién.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista conjuntamente con las directivas de la
Direccion de Obra prevera la ubicacidn del vestuario y bafios para el personal, y todo otro local e
instalacion requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios.
A su vez, también se le solicitard a la Empresa garantizar un espacio tipo oficina con bafio para la
Inspeccidn de Obra, con todos los insumos necesarios, como escritorio con computadora e impresora,
entre otros.

Ademas del equipamiento, el Contratista dispondra las comodidades necesarias para los depositos a
utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios. El Contratista tendra
a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacién de todas las instalaciones,
mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccidn. Debera asimismo adoptar todas las
disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La
construccion especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, debera ser
retirada por el Contratista juntamente con todas las demas construcciones o instalaciones
provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes, procediendo asimismo a realizar todo el trabajo
necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales.

6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO:

El Contratista realizara la verificacion de medidas y angulos del sitio, poniendo en conocimiento de la
Inspeccidn cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccién, previo a dar comienzo a
los trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacibn seran materializados
convenientemente protegidos y sefializados en forma clara y tomando todos los recaudos necesarios
para conseguir su permanencia durante el transcurso de la obra.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiera la Inspeccién.
Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de
errores habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccion se
hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7 - MATERIALES DE REPOSICION:




El Contratista debera prever en su cotizacion la provisién de materiales de reposicidén para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en
ningun caso menos de 5 unidades métricas o segln corresponda de cada tipo.

8 - ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara
a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccidn.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el
Contratista proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los
trabajos.

En todos los casos el Contratista deberd someter a aprobacidn de la Inspeccién las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la
iluminacién de que se trata antes, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido
de las lineas provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicas reglamentarias para dichas
instalaciones.

9-LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién del
sitio o de las areas existentes a remodelar.

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre de
residuos el recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periédicas en todos los
sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo
elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos,
escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacién.
La Inspeccion estad facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas
periddicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la obra, por cuenta
y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.

10 - MUESTRAS:
Serd obligacidén del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que
se deban incorporar a la obra, para su aprobacidn por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7) dias
habiles a contar de la fecha en que la Inspeccién de Obra las solicite. El incumplimiento de esta
prescripcién hard pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccién de Obra indique, podra
empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo
con claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacion, para su consideracién. Si esta
aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podra elegir la marca o tipo
que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccidn final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas, quedara
a opcion de la Inspeccion de Obra con acuerdo de dependiente de la DIRECCION GENERAL DE
VIVIENDA SOCIAL. Cualquier decisién que la Inspeccidon de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo
0 mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se
promuevan por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser



aprobado por la DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL a cargo de la Inspeccién de Obra
dependiente de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.

11 — CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION:

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que
por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte,
aungue no se mencionen en la documentacion de la presente contratacién, tomando las previsiones
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es
fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto
las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos,
memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los
items que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos
sblo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedira de
igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista debera obtener un
certificado que acredite su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su
propuesta.

12- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los
trabajos, asi como también toda la documentacién referida a ella, que integra esta contratacion.
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza
de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta
la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal
que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los
detalles necesarios.

b) Interpretaciéon de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion
de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente
pudiese contener la documentacién técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o
aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serd motivo de reconocimiento adicional
alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo
de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en
letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccidén de Obra, la documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asi también
los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacidn pertinente y solicitar
las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar
roturas posteriores a la terminacién del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se
debera pedir con la debida anticipacién. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los
trabajos con 45 dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones
de las empresas, 3) plano con la delimitacion exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre
las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacién por la Inspeccién de Obra.



Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las
tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracién o
deterioro.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir
con participacién de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra,
por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periédicas
promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra a los efectos de obtener la necesaria coordinacion
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar
cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la
obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera
la Inspeccidon de Obra de acuerdo a las necesidades.

g) Aprobacién de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que
verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La
Inspeccidén de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccidn en taller, depdsito y/u
oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales
empleados y condiciones de depésito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si
0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccidén general.
Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitarad el acceso de la Inspeccion de
Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos
y Su aprobacién.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las
obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los
mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara
su contenido con la realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se
compromete a entregar copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.)
a la Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacidn de los trabajos.

i) Planos de Obra:
El Contratista debera presentar para aprobacion a la DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL
los planos que se detallan continuacién:
Fundacién: Plano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro equipamiento urbano
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.
Infraestructura: pavimentos y Redes de servicios: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de
detalles.
Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.-

1. 200 planos generales.-

1. 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles
Las caratulas se ajustaran al modelo que acompania la presente documentacion.-
El Contratista cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacion minima de
20 dias habiles, en relacién a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en
el plan de trabajo aprobado por la DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL. Para las
instalaciones que requieran la intervencién de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su
aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que la Secretaria de Desarrollo Urbano indique tomara como maximo para su
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las
correcciones que se deban efectuar en la documentacién proveniente de las observaciones
formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin
tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo
de la Inspeccién de Obra que la Secretaria de Desarrollo Urbano indique.



j) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que la
Secretaria de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y
previo a la materializacion de la Recepcidn Definitiva, los planos Conforme a Obra y las Reparticiones
oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticidn exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de
los planos indicados en el punto i).

CAPITULO Il - HORMIGON ARMADO

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto:

La presente especificacidon técnica general de estructuras de hormigdén armado, tiene por objeto dar
los requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigdén Armado
Alcance:

Esta especificacién cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales
métodos de ejecucidn de estructuras de hormigon.

Normas y codigos a aplicarse:

Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas
del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus Anexos y las
normas alli indicadas.

2- DISENO
Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigdn reuniran las condiciones descriptas en los
siguientes items:
Calidad de los materiales:
Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se
permitira la mezcla de distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un Unico
cemento.
Agua:
Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision y el
tratamiento del agua para hormigon deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra.
Agregados Finos:
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o
excesos de sales solubles, lo que se comprobara mediante inmersién en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
c) Granulometria: La composicion granulométrica debera verificar lo establecido en el
capitulo 6.3.2 del CIRSOC 201.
Agregados Gruesos:
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos:

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigdn elaborado algun aditivo,
que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. Todo lo relativo a la dosificaciéon y
modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las recomendaciones del fabricante y a lo
establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros:

Se utilizara sblo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse
al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor a 500kg/m2.
Para la determinacion de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo
\2

Caracteristicas del suelo para fundar:

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar
tipo de fundacién a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones.
A partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.



Lo indicado en proyecto (nivel fundacién -1.00m vy tensién 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundacion
2.50 m para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacién, para
colocar a los oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar a
economias o demasias, por lo que los rubros: excavacién, troncos, bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3- EJECUCION

Encofrados:

Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las
cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.
Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacién de Armaduras:

Para la colocacion de armadura sera de aplicacién todo lo especificado en el reglamento CIRSOC
201, cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigdn.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta
posicion dentro del hormigdn terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados
no podran ser metalicos ni materiales porosos.

Para la separacién libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras,
sera de aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones:

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclaran en proporcion
necesaria para obtener un hormigdn de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a
compresién a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigdn se llevaran a cabo de acuerdo
a lo especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado:

La preparacién, transporte, colocacion, compactacién y curado del hormigdn se realizaran de acuerdo
lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccién).

Curado

El curado del hormigdn fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se
hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11.

4- HORMIGON VISTO

Condiciones Generales:

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigbn visto con que se construiran todos los
elementos asi especificados, requerird extremar las precauciones para que los hormigones de |la obra
no solo satisfagan la condicién de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las
mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE
Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacién y lo establecido por el
CIRSOC 201 en su ultima revision, sus anexos y las normas alli indicadas.
Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la
obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.
NOTA: Sobre los tipos de hormigdn a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:
A. Hormigdn H-Il en contacto con el suelo (bases).

Hormigén H-21.

Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo.

Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.

Relacién agua/cemento maxima 0,45



Asentamiento maximo 6 cm.
B. Hormigdn simple para contrapisos de relleno.
Hormigén H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal en
otros usos.
C. Hormigon para canaletas bajo rejilla de evacuacion - pre moldeados (pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.
Relacién agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacién mecanica y 6 cm para compactacion
manual.

TRANSPORTE

El hormigdn elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los
tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigdén en los
encofrados.

Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El numero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, seran, como minimo, los
que indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un paston de hormigdn el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte,
si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccién, cuando es fabricado en obra por cada equipo
mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y
una para ser ensayada a siete dias.

Numero de pastones Numero de muestras Observaciones
Por clase de homigdn y por dia de
trabajo
1 2 Ver CIRSOC 20166.3.11.1.3d
2a3 3 Tabla num 12
3 ab 4
Tal0 5
1

Por cada 5 pastones adicionales o
fraccion

CAPITULO Il - MAMPOSTERIA

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en
las Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccién del Ministerio de Obras Publicas de la
provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material,
referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacion.
Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm.
de profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor
que la mitad de su tamario, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la
trabazoén y en absoluto el uso de cascotes.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccibn se practicara
simultaneamente y al mismo nivel en todas la partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar
el asiento y el enlace de |a albafiileria.




En las paredes no se tolerara resalto o depresidén con respecto al plano prescripto para el ras de la
albafiileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de Smm. si el ladrillo
debiera quedar a la vista.

Las uniones de las columnas de hormigdén armado con la mamposteria y en especial las exteriores
se trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos
materiales. Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y hormigdn, hormigén y
albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla elastica de marca reconocida
aprobada previamente por la Inspeccion, en forma de asegurar una impermeabilizacién permanente.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafiileria, mamposteria, etc. la ejecucién de
nichos, goterones, amure de grapas, colocacién de tacos y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.
En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran simultaneamente los
marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

2 - DE L ADRILLOS CERAMICOS HUECOS:

Los muros necesarios se ejecutaran en albafiileria de ladrillos huecos ceramicos del espesor que
corresponda en cada caso. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la
albafiileria de ladrillo comun.

CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecucidén de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que
sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras
eficaces de contencidon contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban
interceptar. Se realizara con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

El hidréfugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad que
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacidén de la Inspeccion antes de
ser aplicadas.

CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los
espesores necesarios para cumplir con |os niveles de pisos terminados consignados en los planos y
sus pendientes respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de terreno,
calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio
de la Inspeccién de Obra y exigiéndose especial precision en los sectores en que deban aplicarse; el
Contratista tendra a su cargo la verificacidbn de niveles definitivos para poder realizar si fuese
necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el
nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran
encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecucidn de los contrapisos
mantendra las normas de ejecucion indicadas para la totalidad de contrapisos.

2 — TERMINACIONES:

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas
a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda.

3- JUNTAS DE DILATACION:

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacién preconformada del tipo Nédulo color
negra.

La ubicacién de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacion en contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacién del




contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el costo del
contrapiso.

4-10S DESNIVELES:
Los desniveles estaran incluidos en la cotizacién de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacion correspondiente.

CAPITULO VI - REVOQUES

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Se picaran todos los revoques existentes que se presenten flojos 0 quemados por la accidén del tiempo,
hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se
abrevara el paramento con agua para la posterior colocaciéon del nuevo revoque.

Todo muro o tabique que no tenga terminacidn especialmente indicada en planos o planillas de locales
0 no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se
trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las
reglas del arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando
adecuadamente las superficies. En ningun caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques
que no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccién de paramentos entre si o0 de éstos con
los cielorrasos seran salvo indicacion especifica vivas y rectilineas.

La arena utilizada en la composicion de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado,
pudiendo la Inspeccidn exigir su tamizado por parte del Contratista.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a
juicio de la Inspeccién.

CAPITULO VIl - SOLADOS

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados
en la Planilla de locales.

El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos
a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicidén de colocaciéon uniforme, sin
partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccidn o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas
exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiguen en los planos y que complementariamente sefiale
oportunamente la Inspeccién.

En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que colocar
las correspondientes tapas de camaras, en general éstas se construiran ex profeso de tamafio igual
a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria
la colocacién de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desague, etc. con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicard en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

CAPITULO VIl - CARPINTERIAS METALICAS

1- DISPOSICIONES GENERALES:

El Contratista debera considerar dentro de este rubro el costo de provisidn y colocacidn de carpinterias
hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios,
entendiéndose que el costo de todas las partes esta comprendido en el precio unitario establecido
para cada abertura especificada en este Pliego.




Asimismo el Oferente debera incluir en su cotizacion todas aquellas obras de herreria, tales como
barandas, escaleras de gato, tapas metalicas, puertas trampa, rejillas de drenaje, etc. que sean
necesarias para completar las obras que se contratan.

El Contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales,
siendo responsable por el calculo, disefio y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos
componentes como en sus accesorios.

2. Perfileria de aluminio

La aleacion del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas
en vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX - VIDRIOS

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas medidas,
destacandose muy especialmente y con caracter general, que el Contratista sera el Unico responsable
de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacién de
medidas en obra.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni distorsiones
que difracten la luz o la imagen.

CAPITULO X - PINTURAS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obra sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada
mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya
nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Ultima mano después que todos los gremios que
entran en la construccién, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, nho
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara
muestras a la Inspeccion de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su eleccion
y aprobacién.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados
por la Inspeccidén de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que
sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacién debera
respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos seran confiados a obreros expertos vy
especializados en la preparacion de la pintura y su aplicacién. El no cumplimiento de lo establecido
en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacién a la Inspeccién de Obra previa
aplicacién de cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo
suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos se
supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo
ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccion de Obra lo estime, al picado y
reconstruccién de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.
Cuando se indique el numero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar
la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion de Obra. El
Contratista corregird los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su
pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del
polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la
pintura se haya secado por completo.

Serd condicidén indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspecciéon de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion de




muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier
momento podra ordenar la aplicacién de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra
elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacién del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes al
capitulo | del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente item 10"Muestras”.

2- MATERIALES:
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de Obra y
deberan responder a las normas IRAM.

3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se tendran en
cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o
rodillo.

b) Nivelacidn: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
ndmero de manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir
dureza adecuada en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera
ser blando y facil de disipar.

4- HONGOS:

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una solucion
de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, 0 una
solucién de diez (10) por ciento de fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas
duras. Se debera dejar dicha solucion y luego se enjuagara la superficie con abundante agua limpia,
dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricaciéon industrial y que se encuentren en el
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y
procedencia del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacion para su aprobacién por
parte de la Inspeccién de Obra.

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al latex acrilico:
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcion
necesaria para que una vez seco, quede mate.
3) Aplicar dos o mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre
mano y mano.

6-SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO:
GENERALIDADES:

Termoplastico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del area de aplicacién, la impresion con pintura adhesiva, la
aplicacién de una capa de pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado” de esferas de vidrio en
el espesor y extension especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos sefiales para el
movimiento y/o estacionamiento de vehiculos, cruce de peatones y toda otra finalidad de
sefialamiento requerida para el correcto encauzamiento del transito peatonal y vehicular.

Las flechas sobre calzada seran demarcadas mediante aplicacion por extrusién. Las lineas divisorias
de calzada y las lineas de carril, se ejecutaran por pulverizaciéon en caliente.

MATERIALES

a. Consideraciones generales



El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, sera aplicado en caliente a
una temperatura no menor a 140 °C, haciéndose la fusién por calentamiento indirecto,
sin que se produzcan alteraciones de la pigmentacién con el consiguiente deterioro de
su color y resistencia.

El color sera obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se
produzcan cambios de tonalidad durante el periodo de garantia.

El material de demarcacion debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, debera
poseer incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento
a fin de que no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al
desgaste.

El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica
pegajosa para evitar la adhesion de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacién debe limpiarse por si mismo con el efecto
combinado del transito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe
ensuciarse mas.

El material termoplastico no debe contener arena. El relleno o inerte que sera
incorporado con las resinas o vehiculos debera ser carbonato de calcio color blanco, de
la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspeccion lo
crea necesario se tomaran muestras del material termoplastico, del imprimador y de las
esferas de vidrio a "sembrar”" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr
respectivamente.

¢. Requerimientos
Los materiales a utilizar en la demarcacién de pavimento deberan cumplir con los
siguientes requisitos:

MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

I- Ligante:

Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusién
de plastificantes.

[I- Pigmentos:

Pigmento Blanco: Bidxido de Titanio.

Pigmento Amarillo. Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%,
inalterable a la luz y al calor.

[ll- Extendedor:

Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.

IV- Esferas de Vidrio:

Durante el proceso de fabricacién se incorporaran esferas de vidrio.

V- El material termoplastico debera cumplir ademas las siguientes condiciones:



REGUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO ENSAYO
Comgosicion del material
astico:
3] Material Ligante % 2n peso 18 24 A
k) Pigmento o &N pess 10 - D
i) Extendedor % N peso hasta complatar
) Esferas de vidric % en peso 25 c
Granulometria del materal libre
e ligante:
Pasa tamiz N°. 16 % 100 2
{IRAM 1.2 mim.)
Pasa tamiz N°. 50 % 40 70 E
{IRAM 0,207 mm.)
Pasa tamiz N°. 200 % 15 g
{IRAM 0,074 mm.j0.287
Punto ge ablandamiento °C 65 130 E
calentamients a 80° C % = 2 F
Absorcion de agua % - 03 G
Resistencia al agua destiada Mo == presentara ablandamients, G
cuarteado, agrietado, ampollade. ni
cambio acentuado de color
Densicad aparente gicm3 1.2 25 H
Estapdidad termica Mo s observara desprendimiento de |
humos. ni cambios acentuados de color
Color y aspecto Sera de colbor similar al de la muestra J
entregada y tendrd aspecto homogeneo y
uniforme.
Adherencia Mo se producran desprendimientos al [
mientar separar & termeplastico con
espatula
Resistencia ala baja Mo s2 observara cuarteado de la superficie
TeMmperatura: Soko se admitira un fzve camibio de color
-5°Cen 24 hs.
Resistancia ala luz ultraviolzts Sobo 52 admitira un keve camibio de color
Ty
- ESFERAS DE VIDRIO A INCORFORAR
REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX, METODC ENSAYD
Gramdometria
Pasa tarmiz Nro. 20 % 100
{IRAM B4Du )
Pasa tarmz Nre. 30 % 1] 100 M
{ IRAM 4200u)
Pasa tamiz Nro. B0 % - 10
{IRAM 177U )
Indice de refraccian a 25 °C 15 - n
Contenigo de esferas perfectas % i - G
|redongas e incoloras) &
o

METODO CONSTRUCTIVO
a. Replanteo.

Se marcara con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con material termoplastico
reflectante.

b. Aplicaciéon por Extrusion

Vil - ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

REGQLISITOS UNIDAD MIN. MAX. METODO ENSAYD
Granuiomatria

Pasa tamiz Mro. 30 % 100

[IRAM 00w §

Pasa tamiz Nre. 50 % B0 100 m
{ IRAM 207 u)

Pasa tamz Nro. 70 % = 10

{ IRAM 210 u)

Indice de refraccion a 25 o - 15 - [
Contenigo de esferas perfiectas % 70 - (#]
| redongas & incoloras)

Cantidad de esferas a semibrar gr-m2 500 -




La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y preparada convenientemente,
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicacién del material
imprimador o termoplastico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederd a recubrir con pintura adhesiva,
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado)
superior al establecido para la demarcacién, en un todo de acuerdo a las érdenes que imparta la
Inspeccién.

Esta imprimacién debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico reflectante
en un plazo de 30 (treinta) minutos.

La composicién del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero debera asegurar la
adherencia del material termoplastico al pavimento.

La imprimacién podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién construido.

La colocacién del material termoplastico debera ser inmediata al secado del imprimador o a la limpieza
del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la reacumulacién de
polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaria contra la adherencia del material
termoplastico a la calzada.

El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente
paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.

El equipo y método a utilizarse permitira interrumpir la aplicacion del material en donde corresponda
en forma neta y sin corrimiento del mismo.

Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al
pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento donde
se halla colocado el material termoplastico, no debera exceder los 30 (treinta) minutos.

La capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demas
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color debera ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacién de centro de calzada (doble linea
amarilla) o segun lo que se indique en planos.

El Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los
planos de proyecto y proceder al posterior repintado, segun especificaciones, a su absoluto cargo.
La distribucion de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la franja
quede cubierta en toda su longitud con una aplicacion regulada de tal manera que se logre una buena
adherencia con el material termoplastico. Esta exigencia se controlara de la siguiente manera: Una
vez que el termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura ambiente, se
pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presién de 0,500 kg./dm2, hasta
que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operacién, la superficie cepillada debera aparecer
uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.

Durante la realizacién de estos trabajos, el Contratista sefializara debidamente la zona de trabajo,
tomando las medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea o sefal
demarcada dentro del plazo que fije la Inspeccién y que sera en funcién del tiempo que el material
termoplastico reflectante permita el transito sin deformaciones.

c. Aplicacion por Pulverizacidn en caliente

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, debera limpiarse prolijamente a los efectos de
eliminar toda materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones
anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario,
y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecanico.



Se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacién. Se empleara
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo que permita aplicar el material
termoplastico reflectante en forma inmediata.

La imprimacion se realizara en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcacion debiendo quedar
este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el
pavimento.

El material termoplastico se aplicara en caliente a la temperatura y presion adecuada para lograr su
pulverizacion (por sistema neumatico) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribucion, y las
dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuara
Unicamente sobre pavimentos previamente imprimados.

Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termoplastico inmediatamente aplicado y antes
de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicacion de las esferas se
hara a presién, proyectandolas mente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita como
minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas

Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en primer lugar.
Es de fundamental importancia mantener la alineacién de la demarcacién, de modo que el final de
cada tramo debera estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la
interseccién. El final de cada doble linea amarilla debera terminar en la linea de frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizara antes que las transversales.
Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se mantendran de esta
manera en toda la extension del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, deberan
ser paralelas y coincidentes las lineas punteadas de las sendas peatonales.

EQUIPOS
El contratista debera utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el
periodo establecido

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Para la recepcion de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:

a. Aplicacion por Extrusion

_ La demarcacion presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para un
observador que recorra el tramo en automévil.

__Latolerancia en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5 % en mas 0 en menos, sobre
la longitud de cada bastén.

_ La maxima desviacién admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y flechas sera de un
centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacién y de tres centimetros, en una longitud
de 80 m para la linea de carril y de borde y el eje divisorio de manos.

_ Los sobre-anchos admisibles no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en cuenta para el
pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados en los planos.

_ No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

_ Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacién debera ser
removido por el Contratista.

_ La distribucion de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr una buena
adherencia con el material termoplastico.

b. Aplicacion por Pulverizacién en Caliente
_La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm aplicada con zapata
y demas dimensiones en funcion del proyecto que la inspeccion indigque.



_ El ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas o menos y si las
hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran en forma de escalones que sean
apreciables a simple vista - La distribucion de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme de modo
que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud.

_ La distribucién de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre una buena
adherencia con el material termoplastico.

_Una vez aplicado el material, el mismo debera estar perfectamente duro y en consecuencia la calle
lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.

__Lademarcacién debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes, bordes
definidos y no presentara ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en automévil.
_ Se admitird en las partes rectas una tolerancia de desviacién de 1 cm dentro de la longitud de un
tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca debera presentar cambios bruscos.

_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran su paralelismo,
admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variacién del paralelismo
dentro de los limites indicados no sera brusco a fin de que no se noten a simple vista.

_ El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no tendra
diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada, por km.

_ Toda seccion de demarcacién que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas sera
rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.

_ Verificadas estas condiciones se procedera a la recepcidn provisoria de los trabajos. La recepcién
definitiva tendra lugar una vez cumplido los plazos de garantia. Estas recepciones podran variar si asi
se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacién sanitaria que comprenden las obras
de provisidn e instalacion de agua fria, agua caliente, desagles cloacales, con sus artefactos y
accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala al
respecto la documentacién. Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cafierias y la mas acabada terminacidén en
revestimientos y aislaciones de carierias, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la
instalacion.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalacién sanitaria constara de: Provisién de
agua fria y caliente, cafierias de termofusién tricapa con conexidon a la red existente, y desagues
cloacales en PVC en 3,2 mm con conexidén a red cloacal.

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda la ejecucidn de los trabajos, provisién de materiales y mano de obra especializada,
y tareas que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacidén de las obras
de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su
recepcion provisional. Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para
la correcta ejecucién deberan ser ejecutadas segun orden de inspeccién de obra. Todo trabajo
(previsto o no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucién para el
correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del contratista
a su cargo.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacion durante el
plazo de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacién debido a las deficiencias de la
instalacion.

2—-NORMAS Y REGLAMENTOS:




La instalacién se adecuara a la reglamentacion para la ejecucién de la Asociacidn Electrotécnica
Argentina y debera cumplimentar la reglamentacion 207/98 del Ente de Regulacién de Electricidad,
para lo cual el Contratista tendra a su cargo la realizacién de los planos y calculos de nivel de
iluminacién necesarios, los entregara para su aprobacidn a la Inspeccion de Obra.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestién de los permisos que sean necesarios para
la conexién y habilitacidn de las instalaciones a las redes publicas de provisidén del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista debera obllgatonamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccidn previo
a la ejecucién de los trabajos.

CAPITULO XIlil - PARQUIZACION
En el area del proyecto se ejecutara la parquizacién correspondiente segln las siguientes
especificaciones:

1- CONSIDERACIONES GENERALES.

2- MANO DE OBRA

3- PROVISION DE ARBOLES Y ARBUSTOS.

4- PROVISION DE TIERRA.

5- PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

1- CONSIDERACIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas
en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas
imparta la Inspeccién de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la presentacion
de sus antecedentes, los que incluiran un listado de sus Ultimos cinco trabajos realizados, o los que
consideren mas relevantes. El oferente debera sefialar un profesional idéneo para la conduccién
técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agrondmicos y biolégicos de los mismos.: Ing.
Agréonomo, Arg. Paisajista, Licenciado en Planificacion del Paisaje.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacion
especificado no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento
de la contratacion, junto con la propuesta para la utilizacién de material equivalente.

La Inspeccion de Obra podra exigir oportunamente la inspeccién de las plantas en el lugar de
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la
Inspeccidén de Obra seran a cuenta del contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.

Los calculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos un 10
%.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccidn del agua para riego seran provistos por el Contratista
de parquizacién.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las recepciones
provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

2- MANO DE OBRA:

1. Introduccién.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas
en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas
imparta la Inspeccién de Obra.

El contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacion de los trabajos que a
continuacion se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.
Asimismo, el contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camién.




Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento
en el emplazamiento del trabajo.

1.1 Proteccién del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias
y que estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino que deberan ser
extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de proteccién
de algun arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y que
sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente por personal
entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafios.

- Los limites de todas las zonas de proteccion de arboles (*), individuales o grupos, deberan ser
vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de proteccién, se
deberan hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que o requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.
- No se debera transitar con vehiculos o maquinaria dentro de la zona de proteccién.

- No debera emplearse como obrador, acopio de materiales o tierra, preparacion de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccién de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccion de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccién se haran en forma manual, con pala, a fin de
realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego o electricidad deberan pasar por
fuera de la zona de proteccién. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion, debiera pasar
el tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la linea
de proyeccion de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacidbn o construccion, deberan ser
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.

En el proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar
el impacto de la obra sobre los ejemplares arboreos.

Al inicio de la ejecucién del proyecto, el ingeniero o arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto
al responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del Gobierno, deberan
encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de proteccién de
los arboles.

(*) Zona de proteccion del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o
restringidas para prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante construcciones o
desarrollos.

La zona de proteccidon minimamente debe estar desde la linea de interseccidén de la copa del arbol
con el suelo.

2. Trabajos preparatorios.




a) Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacion, se limpiara el suelo de piedras, terrones
de arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o toxico al crecimiento de las plantas.

Una vez vaciado cada cantero se rellenara con una mezcla de 50% de tierra vegetal, 20% compost,
20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactara por capas hasta la
plantacién, luego de la cual se volvera a compactar.

En caso de utilizarse maquinas, ello debera ser autorizado previamente por la Inspeccién de Obra.
b) Instalaciones:

Se debera determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo de
manera tal de evitar posibles dafios, teniendo en cuenta:

0 Excavar a mano, segun sea requerido.

0O El contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las érdenes de la Inspeccidn de Obra,
debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.

c) Excavacién:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno
de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de inmediato a la
Inspeccién de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d) Mezcla:

Se rellenara con tierra negra refinada con un pHde 6.5 a 7, en un 50%, a la que se adicionara compost
en un 20%, humus de lombriz en un 20% vy perlita en un 10% hasta completar el nuevo nivel de suelo
terminado.

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas
negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcareas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de
ciperaceas.

e) Eliminacion de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacién de hormigueros seran los correspondientes
al tipo fluido y granulado. Se procedera a la eliminacion total de los hormigueros al comenzar la obra
y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecucion.

f) Poda:
En todos los arboles existentes se debera realizar una poda, extrayendo solamente el material inerte
0 aquél que por expresas indicaciones de la Inspeccidén de Obra sea requerido.

g) Colocacidn de tutores:

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada arbol llevara dos
tutores de madera dura de 2.5" x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar una
profundidad de 80 cm. Los tutores seran implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo
del pan, sin dafiarlo. En la parte aérea, uno de ellos sera vinculado al tronco a 15 cm. del extremo
superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro
sera sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada previamente por
la Inspeccion de obra.
Se adjunta esquema de atutoramiento.

3.- Plantacién de arboles:
Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla compacta
para el suelo de plantacion, verticalmente y en el centro del pozo 0 zanja con la parte superior del pan




a la misma elevacién que los niveles finales adyacentes. Se retirara la arpillera o paja de la parte
superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se agregara
material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando y apisonando cada capa
para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes
estén completas, se regara la excavacién completamente antes de colocar el resto del relleno. Se
repetira el riego hasta que no se absorba mas agua. Se regara nuevamente después de terminar con
la capa final del relleno. No se permitira ningun relleno alrededor de los troncos o tallos. No se
utilizaran mezclas barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y
arpillera. Se retiraran las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera,
siempre preservando la integridad de la planta.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizara
el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.

Se deberan examinar las areas de plantacién propuestas y las condiciones de las instalaciones,
notificando de inmediato a la Inspeccidn de Obra de cualquier condicidén no satisfactoria. No se iniciara
el trabajo de plantacién hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del
nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantacién en otros
periodos, las plantas deberan rociarse antes de las operaciones de plantacion. Se debe contar con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Sise la planta con hojas, deberan
rociarse antes de las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacién diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccion de
Obra.

La plantacion sblo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para
proporcionar un drenaje adecuado.

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol, en un
volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la documentacion
correspondiente.

Para la plantacidon de los arboles con panes de tierra, arpillera y/o envasados, se haran excavaciones
cuyo ancho sea un 20% mayor que el diametro del pan de tierra y de su profundidad, permitiendo un
espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno.

4.- Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacién y hasta la recepcién final en un periodo no inferior a 180
dias, son los siguientes:

a) Las plantas y el césped seran regados con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el
suelo humedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

b) Se hara en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las “palanganas’ y el
césped libre de malezas.



c) Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de
hormigas, las pulverizaciones no seran a intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracidn, y siempre con la aprobacion de
la Inspeccién de Obra, ésta se hara en la época adecuada. Los cortes de las ramas deberan ser
realizados en forma limpia con serrucho, a partir de la yema mas préxima.

e) Durante el trabajo de Parquizacién, mantener limpias las areas pavimentadas y en forma ordenada
el area de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquizacidon contra los dafios
provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar.
Mantener la proteccién durante los periodos de plantacién y mantenimiento. Tratar, reparar o
reemplazar los materiales dafiados a causa de los trabajos de plantacidén. Retirar del lugar de trabajo
todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.

f) Proteccién sanitaria:

Debera realizarse proteccién sanitaria de los siguientes agentes:
* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio
cierto.
*Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar
para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse a la
Inspeccién de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y
dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases A y B; s6lo se usaran los de clases C y
D (mediana y levemente téxicos).

g) Atutoramiento:
En cada uno de los arboles nuevos plantados y tutorados se verificara periédicamente el buen estado

y posicidn de los tutores.

5-_Inspeccién y aceptacién de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccién de Obra llevara a cabo una
inspeccién para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el
mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcidn parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacion inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva
inspeccidn y aceptacion de la Inspeccion de Obra. Se retiraran con rapidez del lugar de
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.

3-PROVISION DE ARBOLES:

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes con
respecto al Cémputo, este Ultimo tendra preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran
considerados antes de la contratacion.



No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacién especificado no puede obtenerse, se
deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccién de Obra, junto con la propuesta para la
utilizacién de material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo de parquizacién.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones
o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localidad del proyecto.

La Inspeccidén de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar el
cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad. Asimismo, la
Inspeccién de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicién de los panes de tierra
y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio
o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera
inmediata del lugar del proyecto los arboles rechazados.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de
todas las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacién final de los
trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condicidon no
saludable durante el periodo de garantia.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamarfio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable
para la Inspeccién de Obra, sin costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas alta
no debera ser inferior al tamarfio minimo indicado el listado de plantas.

No podran existir marcas de la poda con un diametro de mas de 1" y dichas cicatrices deben mostrar
una corteza vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras
lesiones de las raices o ramas.

Rotulacion:
Se rotulara al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente
asegurada indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicion formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar plantas de
altura y expansién uniformes y rotularlos o clasificarlos con nimero para asegurar la simetria durante
la plantacién. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma

4 - PROVISION DE TIERRA:

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos
emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccién de Obra. Los
hoyos de plantacion se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.




Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccién de Obra un informe escrito
indicando la ubicacién de las propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad a la que se
extraera, y los cultivos sembrados durante los dos ultimos afios. Una vez aprobado este informe, se
entregara a pie de obra un camion de tierra que sera indicativo de la calidad del material restante a
suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sélo de lugares con buen drenaje natural, no debe
obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente
libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores a 2" de medida,
malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal (agropyron repens)
y tubérculos de chufa salvaje / cebollin (cyperus esculentus. Debido a que algunos herbicidas son no
selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser
utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el nimero de aplicaciones
deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccion de Obra lo indicara, y encomendar un
analisis de esta (a cargo del Contratista) al INTA en la que se suministraran los siguientes datos:

-PH

- Contenido de materia organica

_Caracteristicas texturales.

_ Determinantes del N total, P y K.

_ Sales solubles.

_ Capacidad de Intercambio Catidnico.

5- PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer certificados
del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera presentar informacion
que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.

1. Mejoradores del suelo:

Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacién
se detallan:

a) Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del Fuego, con
inscripcion en el SENASA.

Parametros de calidad:

Materia organica sobre producto himedo 30-40 %

Materia organica sobre producto seco 90-95 %

Cenizas sobre producto humedo 2-3 %

Cenizas sobre producto seco 5-10 %

Humedad 60-70 %

Ph. en cloruro de calcio 3-5

Conductividad eléctrica 0,25-0,35 mS/cm

b) Perlita: Granulometria 10 mm.....

c) Arena:

Granulometria mediana. Limpia, lavada, libre de elementos téxicos.

d) Compost:

Limpia, tamizada, libre de elementos tdxicos y residuos, se recomienda la provision de
compost que brinda el CEAMSE.



€) Humus de lombriz o de conejo:

Libre de elementos tdxicos y residuos.

2. Tutores:

Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra en apartado.
3. Cubre-suelos:

Chips o astillas de madera.

CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO
GENERALIDADES:

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y
magquinaria, direccién técnica, transporte y depositos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones
y a las indicaciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacién de la
Inspeccién de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las
partes accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaraciéon en contrario.

La colocacién se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista antes
de la ejecucidn de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique
en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen
todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacién respectiva por parte de la
Inspeccién de Obra. De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién de
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccién de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
Capitulo I. “"Clausulas Generales”, especialmente item 10"Muestras”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la
Inspeccién de Obra para su aprobacion, muestras de los componentes y/o prototipos que
oportunamente determine la Inspeccion de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracidn y/o construccion del equipamiento deberan ser
de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las normas
IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a que
seran sometidas, reservandose la Inspeccién de Obra el derecho de modificar y/o determinar
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacién y
construccion del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria, elementos
premoldeados de hormigdn y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que
complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizardn maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No
deberan contener sdmago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro,
hendiduras longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta seran uniformes para cada mueble.
La madera utilizada en la fabricacion de los bancos, sera del tipo viraré.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de
rozamiento. No se admitiran nudos sueltos en ninglin caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un
radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de
astillas.



Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibira un tratamiento preservante consistente en una impregnacion por el
sistema de vacio/presién en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.
El agente conservador utilizado sera una solucién de cobre, cromo y arsénico, siendo este Ultimo
elemento pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en contacto
con el suelo una retencién minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que
se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencién podra ser de 4 kg por m3 de madera.
El proceso de impregnacion debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de
N.A. para proporcionar la maxima seguridad de proteccién ambiental y en todo de acuerdo con las
Normas IRAM N° 9 505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigira una certificacién de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacién de la madera.
Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la intemperie, en
contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30
anos.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccidén para
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos
transparentes para no ocultar la veta color a eleccion. Sera aplicado sobre superficie perfectamente
limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas
entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano.

Herrajes
La colocacion de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y serdn sometidos con la debida

anticipacién a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacién de muebles, tanto fijos como
mobviles, deberdn cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y
terminacion superficial.

En ningun caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccidén elegido, ni
marcas de matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas;, este proceso se realizara
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccién anticorrosiva: Todas las partes metalicas que no estén fabricadas en acero inoxidable,
deberan poseer una proteccion contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antiéxido epoxi y
terminacion en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccién anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccion en zonas de roscas emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccién anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujecién de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision vy
colocacién de elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de
la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en
escala apropiada, y debera obtener la aprobacién de la Inspeccion de Obra antes de proceder a su
ejecucion.

Montaje
El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Sera obligacién del Contratista
verificar conjuntamente con la Inspeccidén de Obra la colocaciéon exacta de las piezas de equipamiento.
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1 TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

1.1 Obrador

El Contratista tendra obligaciéon de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de
un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el Decreto
N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depositos,
vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de la
Inspeccién.

Se podran utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del area de intervencion, previa
coordinacién con la Inspeccidén de Obra (en adelante la 10), a los fines de obtener la aprobacidén con
que debera contar El Contratista, previa a la ejecucién de todas las obras provisionales para
obradores, depbsitos, vestuarios, oficina para la inspeccién, etc.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo de El Contratista, que dispondra de personal
al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

Cartel de Obra

La Contratista colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la 1.0, los carteles de
obra similar al que se indica en el anexo segun el disefio que se enviara mediante correo electrénico
por la |.O. en conjunto con la Secretaria de Comunicacién.

El cartel de proyecto tendra una estructura de 3mx 1.5m con cafios de 25/25 y 1.6 mm. Sera con
lona front de 3.20mx 1.70m impresa 4/0 con tensado y colocacion.

La Contratista presentara para su aprobacién la forma de fijacion, previendo para la estructura y el
propio cartel, la carga propia y de viento segun normas CIRSOC. La ubicacién definitiva sera
acordada con la Inspeccién de obra.

Cerco de Obra y Seiializacion

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya
cotizacién esta incluida en el monto de la oferta. Quedara estrictamente prohibido colocar publicidad
de ningun tipo.

El Contratista debera efectuar las protecciones y sefializaciones, de acuerdo a las necesidades que
resulten del avance de obra; se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones
necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras personas.

En el area de trabajo, El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad
y carga suficiente. Debera cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto.
Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacién de la zona de trabajos.
El Contratista debera mantener durante todas las instancias de la duracién del Contrato, las veredas
y/o aceras en perfecto estado de conservacién y transito para los peatones.

Energia Eléctrica

La energia eléctrica para uso de obra se tomara de la red existente; se colocara un tablero
de obra a cargo del Contratista con las protecciones correspondientes. A la finalizacion de la obra,
los materiales usados seran retirados quedando en propiedad de El Contratista.

Equipos y Herramientas

El Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecanico,
soldadoras, compresores, equipos y maquinas de todo tipo, y los vehiculos de transporte necesarios
para la ejecucidn correcta de las tareas previstas en su contrato.

Metodologia de Trabajo

Antes del inicio de las tareas, es obligacion de la Contratista, desarrollar toda la Ingenieria de detalle
necesaria para alcanzar un nivel apto para la concreciéon de los trabajos objeto del presente pliego;
entregara a la 1.O. la documentacién necesaria para la correcta interpretacién de las soluciones



propuestas, especificando materiales a emplear y sus proveedores, quedando a criterio de la |.O. su
aprobacion.

Si durante el desarrollo de los trabajos fuera necesario modificar alguna de las soluciones
propuestas, la Contratista presentara la documentacién necesaria para evaluar la alternativa
propuesta y obtener su aprobacion.

Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, como consecuencia de los trabajos de
demolicién o remocién, tanto de revestimientos, cielorrasos, instalaciones y/o de cualquier otra
indole, deberan ser reparadas a exclusivo costo de la Contratista y sin que por ello tenga derecho a
pago adicional alguno.

La Contratista debera confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos correspondientes para
realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, debera gestionar y obtener los planos conforme a obra;
estardn a su cargo todos los gastos que las tareas antes mencionadas generen, entendiendo por
gastos los aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionales etc.

Organizacion

La obra debera ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes
referidos a previsiones de uso y compatibilidad de funciones, toda situacién de excepcién, debera
ser comunicada a la Inspeccién de Obra en forma inmediata, y resolverse a la brevedad.

Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetira el mismo
procedimiento.

Replanteo

Una vez en posesidn del edificio, a efectos de proceder a la verificacién de los elementos a ser
removidos y los niveles existentes en el mismo, la Contratista efectuara un replanteo y determinara
conjuntamente con la |.O. Los niveles a fijar segun la documentacion de proyecto, elaborando un
plano conforme a lo verificado que entregara a la Inspeccion de Obra con las observaciones que
pudieran corresponder.

2 DEMOLICION

2.1 Demolicién de muro de mamposteria (incluye retiro de escombros)

Se procedera a la demolicidén de muros de mamposteria segun lo determine la Inspecciéon de Obra.
Todas las tareas de demolicién, se coordinaran con la |.O.

La Contratista debera retirar fuera del dmbito de la obra todos los escombros preexistentes en la
obra, aquellos productos de la ejecucién de veredas, y otros, siendo a su exclusiva cuenta y cargo,
debiendo considerarlo en su oferta; hasta ese momento, se dispondran embolsados o contenidos
por tableros, manteniendo la limpieza del area de trabajo.

Los materiales se retirardn de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos de
impedir su caida durante el transporte.

Esta descripcién puede omitir algunas demoliciones particulares que no estén incluidas en planos o
que, aungue no estén expresamente indicadas sean necesarias por razones constructivas y/o
técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno a la Contratista para reclamo de pagos
adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean necesarias
de acuerdo con el objeto final de los trabajos.

3 RED VIAL

3.1 PAVIMENTOS Y DESAGUES



3.1.1 Excavacién no clasificada 60cm

Comprende la excavacion de suelos, rocas blandas y duras en general, residual o sedimentaria,
cantos rodados u otros materiales componentes del terreno natural o de la carretera existente,
cualquiera que sea su grado de humedad y cuya extraccién se procese con la utilizacién de equipo
convencional de excavacion o combinacion de los mismos.

3.1.2 Terraplén con compactacion especial 40cm

Se debera construir el terraplén necesario para lograr las cotas de sub-rasante determinados en el
Proyecto Ejecutivo. La compactacién se debera hacer en capas de no mas de 15 cm luego de haber
realizado la base de asiento en esta zona y en los anchos necesarios. El material de aporte debera
cumplir con las exigencias determinadas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas
Generales.

3.1.3 Preparacion de la Sub Rasante

Si durante los trabajos de desmonte y una vez que el mismo haya llegado a las cotas de sub-
rasante, y la inspeccién estimara que el suelo natural, por sus caracteristicas no constituye un
soporte adecuado, y no es factible utilizar suelo de desmonte, la inspeccién autorizara la colocacion
de suelo seleccionado cal adicional para saneamiento, el que se colocara y compactara en capas no
mayores de 0.20 metros de espesor. El excedente de desmonte, su carga, transporte y descarga del
material extraido, asi como la provisién, transporte, colocacién y compactacién del suelo extraido
esta incluido en el precio del item Rotura y Reconstruccién de Pavimento de Hormigdn y/o Cordén
cuneta segun el caso. La calidad del suelo seleccionado debera responder a las indicaciones para la
sub-rasante y la compactacion se realizara al 98% del Proctor Estandar. El suelo cal se realizara de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas que forman parte del presente pliego.-

3.1.4 Saneamiento 20 cm
Ver item 3.1.3

3.1.5 Pavimento con cordén integral (Base de H21 esp 15cm, Pavimento H30 esp 22cm)
La contratista realizara Pavimento con corddn integral en el sector indicado en planos.

3.1.6 Excavacion y perfilado de Zanja

En el presente proyecto se procedera a la ejecucién de la limpieza y perfilado de las zanjas de
desague. Se procedera al perfilado de la zanja de desague existente en todo su ancho y respetando
los perfiles transversales tipo correspondientes.

Las excavaciones se haran de modo que no afecten taludes y zonas préximas a los alambrados vy
se realizaran respetando los perfiles longitudinales existentes, de modo tal que las cotas de fondo
resultantes de dichas excavaciones, permitan el libre escurrimiento de las aguas , es decir con
pendientes regulares hacia la zona de desagué no admitiéndose cambios bruscos, sin identificacion
, con pendientes suaves, a fin de no provocar endicamientos, desbordes, obstrucciones, etc, es
decir un correcto desagué en todo sus puntos. Terminadas las operaciones de extraccién de suelo
se procedera al perfilado total de la zanja de desague.

3.1.7 Canierias de didmetro D=0.5m

Se ejecutaran con cafierias de hormigén simple de didmetro 0,50m, incluida la excavacién toma de
juntas, relleno, compactacion y transporte de excedentes, segun especificaciones generales obras
de desagues.

Este item incluye la excavacion, hormigdn de limpieza para apoyo de las cafierias, provisién y
colocacién de la cafieria de diametro requerido, relleno con suelo seleccionado compactado vy
reconstruccién del solado correspondiente, sea pavimento asfaltico de hormigbn o vereda
manteniendo las caracteristicas constructivas del primitivo y aserrado y tomado de juntas.-

Se computara y certificara por metro lineal (ml). de cafieria colocada , relleno y compactado de
suelo y solado terminado.-



3.2 VEREDAS

3.2.1 Veredas de hormigén peinado (ancho 1.5m). Incluye demolicién, excavacion, retiro de
escombros, entoscado, reparacion de cordones, readecuacion de servicios y pluviales,
ejecucion de cazuelas de H°A° y rampas para discapacitados.

Se ejecutaran las veredas de hormigdn peinado ancho 1,5m segun plano adjunto. La contratista
debera considerar en su oferta el desmonte, entoscado, colocacion de film de polietileno de 200
micrones y la colocaciéon de malla sima 0,15x 0,15m.

VER ANEXO DE VEREDAS.

3.3 ALUMBRADO PUBLICO

3.3.1 Canalizacién de cano PVC 110mm destinado a cableado

Se debera gestionar todos los tramites y tareas correspondientes para la correcta incorporacién del
nuevo conjunto de farolas al sistema existente de alumbrado, en caso de que existiese alguno. En
caso de no encontrar instalacion existente, se procedera a realizar la actividad en su totalidad. Para
la instalacién del mismo debera realizarse el zanjeo correspondiente, segun los planos presentados.
Dicho zanjas sera de 0,30 x 0,80 m. y en el fondo de la zanja se colocara un lecho de arena fina de
0,10 m. de espesor total, sobre el cual se colocaran el cafiero al que se recubrira con tierra
procedente de la excavacion libre de cascote con un minimo de 0,12 m. Sobre este lecho se
colocara una hilada de ladrillos comunes atravesados a media cafia, o de material vitreo o cemento
prensado, colocados en forma que no se tenga separaciones entre los mismos y sobre éste una
malla plastica de aviso, ademas de un manto de arena fina de 0,05 m. Luego se efectuara el relleno
y compactacién de tierra tosca en la zanja de un espesor no mayor de 0,25 m. La terminacién
superficial depende de cada uno de las situaciones que se den segun ubicacion (solado, contrapiso,
césped, etc.).

La instalacion requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cafios de PVC reforzado 110mm.
de diametro y 3,2 mm. de espesor, colocacién de cajas correspondientes. La remocién de
elementos existentes, ejecuciébn de zanjas y excavaciones para la colocacién de cafierias y/o
canalizaciones, construccidn de camaras etc., se realizara con los anchos y profundidades
necesarios para alcanzar los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estaran perfectamente
nivelados y apisonados.

Se adoptara precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su
apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo haga necesario.
Asimismo, correra por su cuenta el achique por inundacién o ascenso de la napa freatica, asi como
cualquier otra tarea de saneamiento de zanjas y excavaciones.

3.3.2 Tendido Conductor del tipo Sintenax 3x6mm2 y 3x10mm2, en canalizacion de PVC110
mm (no incluido) con mallado de puesta a tierra y cable de 1x10 mm2 Cobre desnudo
estafiado y uniones con soldadura Cuproaluminotérmica.

Tendido de cableado NORMA IRAM 2178, tipo "Sintenax". Por uno de los cafios se tiraran los
alimentadores de 2,5 mm2 y 4mm2. Incluye el tendido de un conductor de Cobre desnudo de
Acero/Cobre 25 mm2 de seccidén que sera colocado enterrado paralelo a los cafios. Este sistema de
puesta a tierra se vinculara con el existente a través de morsetos - tipo peine - bifilares de cobre
estaflado. La traza que figura en plano es tentativa debiendo verificarse a través de sondeos vy
replanteo determinar la definitiva. El alimentador de 3x6mm2 sera para alumbrado publico de plaza
(farolas) y las de 3x10mm2 para las luminarias de veredas y calles. Se debera incluir las gestiones
ante los érganos de aplicacion. Se debe considerar incluidos y a su cargo los tramites, sellados y
conexiones a red eléctrica.



Serd responsable de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras, cafierias e
instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavacion y demoliciones, siendo por
su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

3.3.3 Provisiéon e Instalaciéon Columnas de Alumbrado de altura 7 mts con 2 pescantes 1
metro.

El Ejecutor debera proveer y colocar 12 (doce) columnas de alumbrado cuya ubicacion sera en base
al plano de arquitectura con sus respectivos artefactos LED de iluminacién.

Las columnas deberan ser de cafios estructural redondo de hierro, hasta 2,95 m contaran con 140
mm, el tramo restante contara con un cafio de 114 mm. La columna contard con dos brazos de
iluminacién con una altura de 6,10 m, ambos soldados al cafio principal. Su altura total sera de 7 m
del NPT y las mismas serviran de soporte de la luminaria. A 2,50 m de altura del N.P.T. deberan
contar con una tapa que dara acceso a las borneras y a la puesta a tierra que deberan instalarse en
su interior.

Las columnas deberan contener todo el cableado interno segun los requerimientos de |la luminaria a
instalar. Se debera cumplir con todas las normas y reglamentaciones vigentes para alumbrado
publico.

El Ejecutor, deberd realizar las excavaciones para la construccion de las bases de las columnas de
lluminacién segun lo indicado en planos. Si aparecieran obstaculos imprevistos, el Ejecutor debera
poner en conocimiento a la Supervision de Obra y respetar las instrucciones que se le impartan para
solucionar el inconveniente.

Las columnas se empotraran por medio de bases de hormigdn, las cuales estaran compuestas por
Hormigén del tipo H17 y sus dimensiones seran de 0,30m x 0,30m y 1,00m de profundidad. El
empotramiento de la columna no sera menor a 1/10 de su altura, mas 0,05 m por encima del nivel
del terreno y un minimo de 0,20m por debajo de la base de la columna. Asi mismo, las bocas de
inspeccidn o tapas de acceso de las columnas no podran estar por debajo del 1,80m. El Inspector
de Obra autorizara la ejecucion del item si considerase que las condiciones del terreno para fundar
sean las éptimas y cumplen con las exigencias, requisito sin el cual no podra iniciar el vaciado.
Previo al hormigonado, el Ejecutor tomara los recaudos necesarios, en los casos que asi lo
requieran, para prever la ranura de entrada de cables, siguiendo las instrucciones de la Inspeccién.
Se debera conectar cada columna de alumbrado a una jabalina a través de un conductor de cobre
desnudo de 16 mm2 de seccidén. Todos los conductores de la instalacién de puesta a tierra
remataran en ambos extremos en terminales adecuados de cobre estafiado conectados al mismo
mediante soldadura o puesto a presién con pinza especial - Las jabalinas para puesta a tierra
tendran una seccidn de 5/8" x 2000 mm. de longitud, deberan ser del tipo Copperweld con morseto
de bronce para la sujecién del conductor de cobre desnudo de 16mm2.

Todas las tierras estaran interconectadas por un cable Desnudo Acero/Cobre IRAM2466 de 25 mm?2
de seccidn, el mismo correra por fuera de los cafios alimentadores de PVC, en contacto con la
tierra. Las conexiones con los electrodos de Dispersidn (jabalinas) se realizaran con morsetos de
cobre estafiados.

Debera tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica
que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, y permita el
accionamiento de los dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,03 segundos. El valor
maximo de la resistencia de puesta a tierra con el electrodo desconectado no debe ser superiora 5
Ohm, lo mismo entre cualquier punto de la parte protegida y tierra.

3.3.4 Provision e Instalacion de Luminarias tipo strand sx100 100w o similar.

Se colocaran 24 (veinticuatro) luminarias, las cuales deberan ser tipo STRAND modelos sx 100
LED, de aluminio para exterior o similar. Estas luminarias estaran ubicadas en las columnas de 7m.
Se instalaran circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.



4 ESPACIO RECREATIVO SOBRE CALLE AYALA

4.1 PREPARACION DEL SUELO

411 Desmonte de terreno natural para la ejecucion de solado intertrabado. Incluye
Nivelacién y saneamiento de terreno. Retiro de escombros y tierra. (33 cm)

Se debera excavar el terreno natural a una profundidad de 33 cm, quedando el terreno natural,
perfectamente nivelado y apisonado, en las condiciones apropiadas para recibir el entoscado y la
cama de arena de 5cm donde se apoyara el solado intertrabado. En el caso de ser necesario sanear
el terreno, se retirara una capa de tierra no menor a 40 cm y sera reemplazada por tierra negra
nueva.

Serd por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucién de todos los trabajos inherentes al
movimiento de suelo y desmonte de tierra segun replanteo emergente del proyecto y de todos
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto. Se incluird en la oferta
el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades del proyecto.
A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos
de carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza
constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencidon necesaria,
tablestacados, etc. y su costo se considerara incluido en la oferta.

41.2 Desmonte de terreno natural para contrapiso de Hormigén Elaborado H-21-
Terminacién Ferrocementado color. Incluye Nivelacién y saneamiento de terreno. Retiro de
escombros y tierra. (33 cm)

Se debera excavar el terreno natural a una profundidad 10 cm maximo, quedando el terreno natural,
perfectamente nivelado y apisonado, en las condiciones apropiadas para recibir el material. En el
caso de ser necesario sanear el terreno, se retirara una capa de tierra no menor a 30cm y sera
reemplazada por tierra negra nueva.

Serd por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucién de todos los trabajos inherentes al
movimiento de suelo y desmonte de tierra segun replanteo emergente del proyecto y de todos
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto. Se incluird en la oferta
el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades del proyecto.
A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos
de carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza
constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencidon necesaria,
tablestacados, etc. y su costo se considerara incluido en la oferta.

4.2 SOLADOS

4.2.1 Solado intertrabado s/arena modelo. Holanda Tensolite Color o similar - Incluye, base
granular y manto de arena.

Se debera realizar la colocacién de pavimento articulado intertrabado Modelo Holanda de Tensolite
o similar, en los sectores indicados en los planos de solado y planos de detalle.

Sobre el terreno nivelado y compactado, se debera colocar una base granular de aproximadamente
15 cm, también compactada, que sera la estructura portante para la posterior colocacion de un
manto de arena de 5 cm sobre el cual se colocaran los adoquines de forma manual 0 mecanica,
segun disefio que se desarrolla en planos de detalle, y segun se detalla a continuacién:

a- Sobre un manto drenante se colocara una capa de arena de 3 a 5cm de espesor sobre la
que se asentaran los adoquines y se acomodaran con la ayuda de una maceta de goma y una regla
para lograr una perfecta nivelacién. Se deben colocar en seco. Se comienza por un costado de la
calzada con la primera hilada en la direccion determinada y luego con las sucesivas hiladas,



evitando en la operacién producir el desplazamiento de las primeras. Los adoquines deben quedar
firmemente ajustados contra los anteriores. Si fuera necesario, se puede utilizar una maza de
caucho o de plastico para el ajuste horizontal. El patréon de colocacién es el denominado espina de
pescado, armado a 45 o 90 grados con respecto al borde confinamiento, por ser el mas resistente a
las cargas verticales y horizontales de frenado.

b- La forma de los adoquines debe ser uniforme, no admitiéndose piezas de ajuste de
dimensiones diferentes, con excepcién de las destinadas a terminacion de bordes. No tendran
cachaduras ni fracturas o fisuras que las debiliten o impidan el correcto acople o ensamblado. No
presentaran melladuras de aristas ni en esquinas y su cara vista debera tener textura y color
uniforme en todas las partidas. No presentaran rebarbas en las superficies de contacto o
articulacion.

c- Una vez colocados los adoquines, con pasadas de rodillos vibradores lisos o placas
vibratorias, se asegurard un perfecto acomodamiento de la arena en la base y llenara todos los
vacios con arena fina y quedara apelmazada.

Los adoquines seran tipo Holando de Tensolite color, o similar, de 8 cm de alto y la junta entre ellos
debe quedar lo mas cerrada posible (2,5 mm aprox) para evitar el crecimiento de pasto.

Nota: La colocacién del solado sera segun detalle siempre y cuando se corresponda con la misma
terminacion de los senderos existentes del predio. Se debera considerar en casos necesarios
corddn de hormigén de 10 cm en los laterales y posible disefio segun indique la 10 con bloques de
color.

4.2.2 Contrapiso de Hormigén Elaborado H-21 -Terminacion llaneado Ferrocementado color-
Espesor promedio 12cm

Descripcién de los trabajos

El solado consiste en un contrapiso de construccion “in situ”. Se utilizara para su ejecucién hormigdn
H21 armado color granate, terminacioén llaneado antideslizante, segun se indica en planos, para
completar el circulo existente.

Especificaciones:

El solado se materializara en H°A de 10 cm. de espesor con armadura min. estructural compuesta
por malla electrosoldada sobre contrapiso de hormigdn in situ. Su geometria seran los que se
indican en el plano de proyecto, con juntas de dilatacién a definir en obra segun indicacion de la 10.
Trabajos a realizar

_Ejecucion de solado

_Terminacién llaneado mecanico

_Juntas de dilatacién

El Hormigdn a utilizar sera un Hormigdn de clase de resistencia H21, cuya resistencia caracteristica
a los 28 (veintiocho) dias es de 21 MN/m2 (210 kg / cm2).

La armadura a colocar consiste en una malla de acero electrosoldada compuesta por barras
perfiladas nervuradas de 6 mm de diametro nominal, dispuestas en cuadriculas de 0,20 x 0,20 m. El
recubrimiento minimo sera de 0,025 m. medido desde la cara inferior de la capa de Hormigdn
Armado.

Pendiente

La cara superior del playén tendra una pendiente de 1:1000. Dicha pendiente se ejecutara a fin de
lograr un éptimo escurrimiento del agua, y su direccion final sera determinada por la 1.O. mediante
orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del lugar.

Terminacion de la superficie

Ademas de las tareas de alisado, la superficie del piso recibird una terminacion efectuada con
maquina allanadora mecanica con paletas de aleacion de acero o “helicoptero” (que le otorga a la
superficie una terminacién brillante), y endurecedor de cuarzo o similar.

Las tareas se llevaran a cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro de
Investigacién de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras Civiles), y en un todo de
acuerdo a la documentacién correspondiente.

Juntas de Dilatacién




Las juntas de dilatacidén y/o constructivas deberan tener el espesor minimo necesario para evitar la
aparicién de fisuras en la superficie, y se ejecutara dividiendo el terreno de juego en pafios de igual
tamafio, con un area maxima de 20m2.

La Contratista debera efectuar el calculo del espesor de las mismas en un todo de acuerdo a los
Reglamento CIRSOC (Centro de Investigacién de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para
las Obras Civiles).

La disposicién en planta de las juntas debera responder en un todo de acuerdo a los planos
generales y su ubicacion debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

4.3 EQUIPAMIENTO

4.3.1 Provisién y colocacion de Mesa y bancos hormigon.
Ver plano detalle.

4.3.2 Provisién y colocacion de Banco largo de hormigon.
Ver plano detalle.

4.3.3 Prov. y Col. de juego "Sube y Baja doble" Crucijuegos.

Se debera colocar 1 (un) Art. 4014 Sube y Baja doble, segln se indica en planos. Dicha tarea
incluye la realizacién del dado de hormigdn y anclajes.

4.3.4 Prov.y Col. de juego "Trepador recto" Crucijuegos.

Se debera colocar 1 (un) Art. 4048 Trepador recto, segun se indica en planos. Dicha tarea incluye la
realizacién del dado de hormigén y anclajes.

4.3.5 Prov. y Col. de juego "Calesita integradora sin rampas" Crucijuegos.

Se debera colocar 1 (un) Art. 4149 Calesita integradora sin rampas, segun se indica en planos.
Dicha tarea incluye la realizacion del dado de hormigén y anclajes.

4.3.6 Prov.y Col. de equipamiento deportivo "Barra ext. De Brazos y rotacién" Crucijuegos.
Se debera colocar 1 (un) Art. 13016 Barra ext. De Brazos y rotacion, seguin se indica en planos.
Dicha tarea incluye la realizacion del dado de hormigén y anclajes.

4.3.7 Prov. y Col. de equipamiento deportivo "Banco Simple" Crucijuegos.
Se debera colocar 1 (un) Art. 13036 Banco Simple, segun se indica en planos. Dicha tarea incluye la
realizacién del dado de hormigén y anclajes.

4.3.8 Prov. y Col. de equipamiento deportivo "Juegos de Volantes grandes" Crucijuegos.

Se debera colocar 1 (un) Art. 13011 Juegos de Volantes grandes, segun se indica en planos. Dicha
tarea incluye la realizacién del dado de hormigon y anclajes.

4.3.9 Prov. y Col. de cesto de Hierro Fundido y hormigén modelo "Insignia" de Molo Urbano
o similar.
Se deberan colocar 4 (Cuatro) cestos seglin se indican en planos.

4.4 PARQUIZACION

4.4.1 Aporte de tierra negra y nivelacion (10 cm)
En las areas que van a ser reforestadas, segun indicacién de plano, se debe colocar relleno y
nivelacion de tierra negra, podra realizarse por medio manual o mecanico.

4.4.2 Provision y colocacion de césped Semilla Mezcla de Bermuda y Rye grass.

El Ejecutor debera preparar el terreno eliminando toda vegetacién existente de forma manual o con
algun herbicida. Luego procedera a la eliminacién de escombros, piedras, restos vegetales, etc. En
el caso que sea necesario modificar la composicién del terreno, se aportara arena si se trata de un



terreno arcilloso o tierra para terrenos muy arenosos. El Ejecutor procedera a labrar el terreno a 15
cm de profundidad, nivelar el suelo con rastrillo rompiendo terrones y quitando residuos, Igualar
tapando agujeros, compactar la tierra y por Ultimo desempedrar vy rastrillar la superficie. Este
trabajo de nivelacidén debe realizarse varias veces para obtener una siembra exitosa.

El Ente regulador procedera a sembrar las semillas Mezcla de Bermuda y Rye grass en toda la
superficie, recubrira las semillas ligeramente con arena (menos de 1 cm) utilizando un rastrillo y
compactara con un rodillo el terreno para favorecer un buen contacto de las semillas con la tierra.
El mantenimiento, riego y corte durante las primeras 3 semanas sera primordial para una siembra
exitosa. El personal de jardineria debera seguir los requerimientos segun el clima, el tipo de
terreno y la etapa del afio en que se siembre.

5- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Serd obligacién de la Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia, no podra
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras
deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los trabajos
debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin
ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

La descarga de material de demolicién debera realizarse por cuenta de la contratista en el lugar
habilitado.

6- SEGURIDAD

La Contratista adoptara las medidas necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, con
el fin de prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos,
por lo cual debera establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de vigilancia durante las
veinticuatro (24) horas del dia.

Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacién nocturna de aquellos sectores de la obra
que indique la Inspeccidon de obra. Los locales dispondran de elementos necesarios para detectar y
combatir efectos de Siniestros.

En la totalidad de los ambientes no habra elementos que puedan causar accidentes o dafio
personal (salientes de puertas y ventanas, filos cortantes, soportes, manijas, bombeadores sin
adecuada proteccidén). Sera obligatoria la colocacion de un matafuego (tipo ABC) cada 200 m2
cubiertos, con una distancia maxima de 15m para llegar a ellos. Se debera indicar las salidas de
emergencia con la sefialética indicada. Se exigira que los recipientes cuenten con certificado o
sello de calidad IRAM y que ademas cumplan en un todo con la Ordenanza Municipal. Con
respecto a sefializacion y medidas de seguridad, se deberan respetar todas las normativas
vigentes respecto a la materia.

7- CONSERVACION
La Contratista mientras dure la conservacion tendra a su cargo la reparacién en forma total de
aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas.

8- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras seran de primera calidad, sin uso, y seran
sometidos a la aprobacién de la inspecciéon de la obra antes de su utilizacién. La contratista
presentara un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la calidad,
tipo, marca, etc. Y toda otra identificacidbn que haga a una mejor evaluacién de las ofertas.

9- MATERIALES RECHAZADOS

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7
(siete) dias. Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccidén del lugar de depdsito
podra retirar los materiales rechazados y seran por cuenta de la Contratista los gastos que se
originen. El Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida pudiera causar a la Contratista. A pedido del mismo la Inspeccidén podra autorizar la
correccién del material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.




10- MEDICION DE LOS TRABAJOS

La Contratista comunicara diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecucién y los terminados el dia
anterior. La D.O. aprobara, observara o rechazara el trabajo ejecutado. Si recibiera observacion o
rechazo, la Contratista procedera a solucionar las deficiencias, para su aprobacién y medicién.

11- TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, sera segun lo
disponga la Inspeccion, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro del
plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspeccidn ordenara su realizacién por cuenta de
aquél. Los gastos que esto demande estaran a cargo de la Contratista.

12- OMISIONES Y OTROS

Aungue no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se incluyen
todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecucion y terminacién de la obra.

La Contratista esta obligada a estudiar toda la documentacién del proyecto que forma parte del
Contrato y no esta eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecucién de los trabajos
solicitados.

Serd responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que puedan
existir en la documentacién y tendrd la obligacibn de sefialarlos a la DO con la suficiente
anticipacién para que sean corregidos en la medida que corresponda.

Si la Empresa no lo sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuere necesario
ejecutar para corregir los trabajos realizados errébneamente. La Contratista no podra alegar
corresponsabilidad con la DO por este concepto.
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OBRA: “EJECUCION DE PAVIMENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLE AYALA, BARRIO
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PLANOS, PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXOS

Se adjunta a continuacién planos segun detalle, dejando constancia que los mismos forman
parte del presente Pliego de Bases y Condiciones:

Anexo de Evaluacién y Calificacion
Anexo de Higiene y Seguridad
Anexo Vereda

Modelo de Valla

Modelo de Cartel de Obra

Planos

Planilla de Cotizacién

Planilla de Propuesta
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ANEXO: EV,ALUACIC')N Y CALIFICACION
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La documentacién presentada por los oferentes sera analizada por la Comisién de Pre-adjudicacion,
quien dictaminara una vez emitido los correspondientes informes técnicos y econdmico-financieros,
y Sus puntajes.

La Resolucién de PRECALIFICACION de las Empresas no sera motivo de recurso.

ASIGNACION DE PUNTAJES

La Secretaria de Economia, Finanzas y Produccién sera la responsable de realizar el informe
Econdmico-Financiero, y la Secretaria de Desarrollo Urbano de la asignacién del puntaje que se
efectuara segun el siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS MAXIMO 30 puntos
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 puntos
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 puntos
D) METODOLOGIA — MMI MAXIMO 10 puntos
E) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO 2 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS

Los indices se calcularan considerando las cifras del ultimo ejercicio. Asimismo se considerara, en
la evaluacion, si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios previos,
como asi también cualquier situacién de excepcidbn mencionada en el informe del auditor. (Desvios
de normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres)

A) INDICE ECONOMICO- FINANCIEROS MAXIMO 30 PUNTOS

Se evaluara en funcién de los siguientes indices. Los puntajes asignados se desglosaran de la
siguiente manera

INDICADOR DE PUNTOS DEFINIDO COMO
EVOLUCION
SOLVENCIA 75 ACTIVO TOTAL /PASIVO TOTAL
LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO
CORRIENTE
PRUEBA ACIDA 7.5 (ACTIVO CORRIENTE — BIENES DE
CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE
ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO
NETO
TOTAL 30




TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE:

INDICE ESCALA A CALIFICACION PUNTAJE
UTILIZAR

SOLVENCIA <1.50 Malo 0
21.50<2.30 Bueno 4

2230 Optimo 7.5

LIQUIDEZ <1.60 Malo 0
CORRIENTE 21.60<3.10 Bueno 4
2 3.10 Optimo 7.5

PRUEBA ACIDA <1.50 Malo 0
21.50<2.80 Bueno 4
2280 Optimo 7.5

ENDEUDAMIENTO 21.00 Malo 0
20.78<1.00 Bueno 4
<0.78 Optimo 75

B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 PUNTOS

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras publicas similares MAXIMO 40 puntos.

La evaluacion se hara en base a la acreditacion de obras similares ejecutadas en los siguientes
rubros:

B.1.1) Obras de Arquitectura y/o Ingenieria Vial al objeto de la presente licitacion, contratadas y
ejecutadas por y ante el Municipio de Lanus.

La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL
calificara a las Oferentes segun su desempefio en obras ejecutadas con anterioridad.-

Esta calificacion tendra en cuenta el desempefio técnico en obra, la responsabilidad para con la
misma, el comportamiento y seriedad en la comunicacién y/o ejecucion de 6rdenes impartidas por la
inspeccion, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la celeridad en presentar la
documentacion requerida, la calidad en la ejecucién de los trabajos y todo otro dato que la
inspeccidn de obra correspondiente considere.-

MAXIMO 20 puntos

B.1.2) Obras de Arquitectura y/o Ingenieria Vial contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones
publicas Nacionales y/o Provinciales. .
MAXIMO 10 puntos.

B.1.3)_Obras de Arquitectura y/o Ingenieria Vial contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios
de la Provincia de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Autdénoma de Buenos

MAXIMO 10 puntos

A los fines de la asignacién de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerara que
corresponde el maximo puntaje al Oferente que acredite el mayor nimero de obras ejecutadas en
los ultimos 10 afios, asighandose puntaje decreciente y proporcional a los restantes oferentes,
tomando como referencia la cantidad ejecutada.

A efectos de acreditar las obras ejecutadas sélo se tomaran en cuenta aquellas por las cuales el
Oferente acompafie las debidas constancias de la contratacidn y ejecucidon de las obras antes
mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanus, no sera necesaria la
certificacién, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos. Técnicos
correspondientes,

En caso que el oferente sea una UTE u otra asociacién se considerara la suma de todos los
antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma.

B.2) Antecedentes de organizacién funcional y de Representacién Técnica




Maximo 10 puntos
La evaluacién se hara en base a:
B.2.1) Organizacion funcional y su descripcién:
Se hard en base al Organigrama del Oferente y la asignacion de funciones y misiones de las
distintas areas para la Obra.
Maximo 6 puntos
B.2.2) Representante Técnico:
Se evaluaran los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su actividad
profesional en general y su participacién en obras de igual o mayor envergadura que la licitada.

Maximo 4 puntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS

Maximo 8 PUNTOS

C.1) Listado de equipo gue se compromete a afectar para la ejecucioén de los trabajos

Maximo 4 puntos
C.2) Plan de trabaijo

Maximo 4 puntos
C.2.1) Se evaluara en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas y
acumulativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la misma.

Maximo 2 puntos
C.2.2) Curva de inversiones. Debera expresar la evolucion de la inversidén requerida en porcentajes
Parciales, sin incluir valor econdmico en cifras.

Maximo 2 puntos

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiéon en cifras se presentard en el Sobre N° 2
acompafiando la Oferta

D) METODOLOGIA, MMIY PROYECTO

MAXIMO 10 PUNTOS

La evaluacién se hara en base a la Memoria descriptiva que acompafie el oferente detallando en
forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habra de ejecutar y/o utilizar
durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha memoria debera
incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos v Medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante el desarrollo
de la obra para la realizacién de los trabajos.

Maximo 5 puntos
D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.
Para la evaluacion de este apartado el Oferente debera presentar un plan de seguridad
aplicado a esta Obra.
La carteleria que sea propuesta debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes
Maximo 5 puntos

E) DECLARACION JURADA MAXIMO 2 PUNTOS

(Juicios Pendientes con Administraciones Publicas) Maximo 2 puntos
A su solo juicio la Municipalidad evaluara los datos consignados por el oferente en sus
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusion de
datos falsos sera causal de inhabilitacién de la oferta.-

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MINIMO PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS
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OBRA: “EJECUCION DE PAVIMENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLE AYALA, BARRIO
ACUBA”

ANEXO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. OBJETO

Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las empresas
que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de construccién, limpieza,
montaje, reparacion, mantenimiento y servicios.

Las Empresa Contratistas Contratistas cumpliran la Legislacién Nacional, Provincial y Municipal,
referente a higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo
de esta norma.

No es objeto de esta norma la definicion de ningun otro tipo de requisito legal, comercial o técnico
fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE
Se aplicara a todas las Contratistas del Municipio de Lanus en todas sus dependencias dentro del
Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del Municipio
y que no pertenece a la ndbmina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como parte
del Contratista.

Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcidn de dirigir la obra.
4. RESPONSABLES DEL CONTRATISTA

Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de seguridad
de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplira la Norma vigente de acuerdo al Articulo 1°

5. DESARROLLO

5.1 Normativa

Las Contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19587
el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la Construccién, las
Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557
y la legislacidon complementaria que corresponda a la tarea que realicen.

Ademas deberan cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.

52 Presentacién de la documentacion
Antes de iniciar las tareas, la Contratista debera presentar los comprobantes de cumplimiento de los
requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislacion que se encuentran



detallados en el anexo |, independientemente de otros requisitos especificados en el Pliego de
Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de la Contratista.

5.3

Reglas generales a ser observadas por la Contratista

Como lineamientos generales de la legislacién descripta, la Contratista debera cumplir con lo
siguiente:

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

5.3.10

5.3.11

5.3.12

5.3.13

5.3.14

5.3.15

5.3.16

Evaluacién de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad, deberan
evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las medidas de
prevencion que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la obra o servicio lo
requieren se debera realizar un programa de seguridad y asegurar su ejecucidn practica.

Vestimenta: El personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice. Si el
mismo es en zona fria 0 a la intemperie se proveera la ropa de abrigo o impermeable que
corresponda.

Proteccion de los pies: Se usard calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

Proteccion de la cabeza: Se usara proteccién craneana en todos los casos en los que haya
riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o moviles, trabajos a la
intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

Proteccioén de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas, quemaduras
y sustancias que ataquen la piel (quimicos, u otros). Para ello se usaran guantes adecuados
a los riesgos a proteger.

Proteccion de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los casos en los
cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o en los cuales pueda haber
emision intensa de luz o radiacién UV. Se usaran antiparras. Para soldar se usaran caretas
con la graduacién apropiada.

Proteccion Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas, humos,
gases o vapores, los operadores deberan usar proteccidn respiratoria adecuada al riesgo
Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo tensién
debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores térmico-
magnéticos y diferenciales.

Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros sobre el
nivel del piso deberan cumplir con la Norma de Seguridad especifica.

Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en buenas
condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.

Sefializacidn: La zona de operacién debera estar convenientemente sefializada y vallada
para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o transeuntes.
Si hubiera zanjas 0 huecos de cualquier tipo, los mismos seran cubiertos al concluir la jornada
laboral.

Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de
amolado, perforacidén con cortafrio, soldadura u otras con llama abierta o que puedan producir
chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de ventilacion, se debera
solicitar autorizacion, cumpliendo con los requisitos de la norma de trabajo en caliente.
Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar permiso
para efectuar tareas fuera del area autorizada. El personal a de la Contratista permanecera
en la zona asignada y debera solicitar permiso para que éstos circulen y/o se trasladen a
otras zonas del Municipio.

Orden y limpieza: Mantener el area de trabajo limpia, ordenada y libre de obstaculos y
desperdicios.

Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se dispondran
Unicamente en los lugares definidos y se retiraran periédicamente de acuerdo con lo
dispuesto por el responsable de |la Obra.

Al finalizar la Obra, la Contratista retirara toda la basura y desechos que generd el trabajoy
que no hayan sido retirados anteriormente.

Accidentes: Se debera reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante los
trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o dafios materiales.



5.3.17 Condiciones psicofisica de los empleados: La Contratista debera controlar el correcto
estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el ingreso de personal bajo el efecto
de drogas o alcohol.

5.4 Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, sera motivo de sanciones por
parte del Municipio de Lanus. Las mismas pueden consistir en suspension momentanea del trabajo
hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el
cumplimiento solicitado.

6. ANEXOS
6.1 Anexo |
Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas

Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, codigo de la actividad, némina
del personal asegurado con nombre, apellido y nimero de documento.

2. Clausula de no repeticion contra el Municipio de Lanus emitida por la Aseguradora (En el anexo
Il se desarrolla un texto estandar)

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y Seguridad
de la empresa.

4. Listado de numeros de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clinica- u otros.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor valido que se
encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Duefios de empresas y personal independiente

1. Fotocopia del formulario de inscripcidén en la AFIP — Monotributo
2. Fotocopia de la Pdliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberan mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos a la
AFIP.

6.2 Anexo Il
Modelo de compromiso de no repeticidn de la ART

El mismo debe contener la siguiente clausula:

R AR.T. S.A,, renuncia en forma expresa a iniciar toda accién repeticién contra el Municipio de
Lanus, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art N° 39, punto 5 de
la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Juridica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar al personal dependiente o ex-dependiente

(o T (Nombre de la Contratista) alcanzados por la cobertura de la presente
pdliza, por accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho, en
ocasion del trabajo o en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo ™. - R ART.

S.A., se obliga a comunicar al Municipio de Lanus en forma fehaciente, los incumplimientos a la pdliza
en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los
diez (10) dias de verificados .
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OBRA: “EJECUCION DE PAVIMENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLE AYALA, BARRIO
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ANEXO: VEREDAS

El Contratista debera ejecutar la vereda sobre los laterales de la nueva calle de acceso, la
terminacion sera de hormigén peinado.

1- DEMOLICION Y DESMONTE DE VEREDAS

Previamente a la iniciacién de las obras, el contratista deberd consultar con las empresas de
Servicios Publicos, la posible existencia de instalaciones subterraneas pertenecientes a las
mismas, a fin de disponer las medidas necesarias para evitar que sean afectadas por los
trabajos.

Se procedera al levantamiento del solado existente, utilizando las herramientas adecuadas y
dejando la superficie libre de escombros, una vez finalizada dicha tarea.

Si se observara, luego de la ejecucién de estas tareas, que la base se encuentra en buenas
condiciones y/o no presentase signos de, hundimientos, etc., la DO, a su exclusivo criterio,
determinara las tareas de reparaciones o rellenos de los sectores en cuestién a implementar
sobre dicha base.

Los escombros originados por la demolicion de la superficie a reparar deberan ser retirados por
la Empresa una vez finalizados los trabajos; hasta ese momento, se dispondran embolsados o
contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del area de trabajo.

Los materiales cargados en camiones deberan cubrirse completamente con lonas o folios
plasticos a efectos de impedir su caida durante el transporte.

2- DEMOLICION Y DESMONTE DE CONTRAPISOS

Determinados los sectores de contrapiso deteriorado, roto, hundido, etc., se realizara la
demolicién y /o remocién del mismo. Cabe aclarar que si a criterio de la DO fuera necesario
demoler una zona o area mayor a la determinada, la Contratista arbitrara los medios
necesarios para aumentar en consecuencia la demolicién a realizar.

Los escombros originados por la demolicion de la superficie a reparar deberan ser retirados por
la Empresa una vez finalizados los trabajos; hasta ese momento, se dispondran embolsados o
contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del area de trabajo.

3- CORTE DE RAICES

La empresa contratista, debera realizar el corte/poda de las raices de arboles, que por su
desarrollo incontrolado interfieran en la construccién del nuevo solado, o pudieran ser la causa
del deterioro, deformacién o rotura del solado existente, y aun las que pudieran serlo en un
futuro. Este corte se llevara a cabo siempre y cuando no se afectase la estabilidad de la
especie arbérea. Para dicha tarea se solicitard previamente instrucciones especificas de la



metodologia a seguir a la Inspeccion de Obras. No se podran realizar podas de raices sin
previa autorizacién de la Inspeccidén de Obra.

Como caso general, la poda, se manejara el siguiente criterio:

+ Se trazara un circulo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar
interferencias con el replanteo de los solados.

» Se dividira el circulo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada
uno de estos, para evitar desequilibrios estructurales del arbol.

sLas herramientas de poda a emplear deberan ser las apropiadas para cada situacién. Deberan
estar bien afiladas. No se usaran ni hachas, ni machetes. Herramientas manuales: Serrucho de
mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de podar de dos manos, tijeras
de pértiga o telescédpicas. Herramientas mecanicas: Motosierras de cilindrada y tamafio de
espada adecuada para cada caso, motosierra de pértiga, tijeras neumaticas, motosierras
hidraulicas.

Los trabajos de poda deberan ser realizados por una empresa subcontratista especializada en
el tema que debera conocer las necesidades y la biologia de las distintas especies asi como
las normas de seguridad que se deben aplicar en los trabajos. El oferente debera presentar
una empresa con antecedentes certificados en el rubro en los Ultimos tres afios.

Como regla general se considerara que los cortes de menor diametro son mas faciles de cerrar
y causan menos dafio al arbol. Los cortes deberan ser siempre limpios y no deberan provocar
desgarros de tejidos, por lo que deberan emplearse herramientas de corte en buen estado y
afiladas

Es obligacién de la Contratista, informar a la DO, la existencia de especies arbéreas en mal
estado, en proceso de “secado”, o que por su ubicacién dentro de la vereda, o por cualquier
otro detalle, pudiese significar inconvenientes para la correcta ejecucién de los trabajos en
forma inmediata o complicaciones a corto plazo, la DO indicara los pasos a seguir

Se deberan retirar del lugar todas las piezas, troncos, ramas, cortezas y raices que resulten de
los trabajos ejecutados

4- REPARACION DE DESAGUES PLUVIALES EXISTENTES

La Contratista reparara los cafios de desague pluviales domiciliarios bajo vereda que hubiesen
sido rotos y/o deteriorados en las tareas de demolicidén del piso o contrapiso o reconstruccién o
que estuvieran dafiados por la accidn las raices de los arboles. Dicha reparacion se realizara
recambiando el o los tramos deteriorados (dentro de la traza o superficie del solado) utilizando
cafos de material plastico provistos por la Contratista. Si el cafio existente fuera de otro
material no plastico, se debera prever la utilizacién de los elementos o accesorios plasticos
necesarios y pertinentes para acoplarse correctamente a la materialidad de dicho desague.

La caracteristica de los cafios a utilizar sera: cafios de PVC 3,2 aprobados por AySA, de 110
mm. de didmetro.

En lo general y lo particular, el modo de realizar las tareas seran indicadas por la DO, basadas
en la teoria general para las “obras sanitarias’.

A efectos de evitar el aplastamiento de las cafierias de PVC por falta de tapada, se debera
prever la utilizacion de cafieria de hierro fundido, en los didmetros que correspondan, en los
casos Yy situaciones mas criticas, a determinar por la DO.

Los albafiales tendrdn como minimo la misma pendiente que la acera, y terminaran en la
cuneta con una apertura circular, dando continuidad al corddon. Una vez colocada la cafieria
sera sometida a la prueba hidraulica.

5- REPARACION DE CONTRAPISOS
En los sectores donde se demuelan las veredas, si se observara, luego de la ejecucion de
estas tareas, que el contrapiso se encuentra en buenas condiciones y no presentase signos de



importantes fisuras o grietas, roturas, hundimientos, “inflado”, etc., DO, a su exclusivo criterio,
determinara la reparacidn del contrapiso, indicando las tareas de relleno a ejecutar sobre dicho
contrapiso, previas a la colocacién del nuevo solado.

6- CONSTRUCCION DE CONTRAPISOS

Si por el contrario, se evidenciaran signos de fisuras, grietas, roturas o hundimientos, se
procedera a la demolicién y desmonte del contrapiso de acuerdo a lo enunciado en el punto 2.
Se constatara la buena compactacidn del terreno. Si ésta no fuera la adecuada, se dispondra
una nueva compactacién mediante aporte de tosca, en capas sucesivas, de espesor menor a
10 cm., cada capa se compactara mediante pisdn vy riego, sin que ello dé lugar a reclamos por
parte de la contratista. Con el terreno nivelado, y compactado se procedera a la ejecucion del
contrapiso, elaborado con hormigdn de cascote, con la siguiente dosificaron: cemento 1 parte,
cal hidraulica 1 %2 partes, arena 5 partes y cascotes 10 partes, el espesor sera de 12 cm. como
minimo, perfectamente apisonado y no presentara fisuras en su superficie.

En aquellos frentes que contengan acceso vehiculares, para este sector, se empleara
Hormigén Armado H° H21 con armadura estructural compuesta por malla de 4,2 mm. de
diametro 15 cm de separacién (15 cm. x 15 cm.), electro soldadas, ubicada en la mitad del
espesor.

Deberan dejarse juntas de dilatacién, normales al cordén de pavimento, se colocaran
indefectiblemente en correspondencia con los ejes medianeros, se colocaran juntas de
dilatacién intermedias, de manera que la distancia entre juntas no supere los 5,00 metros;
también se colocara junta de dilatacion en el encuentro del contrapiso con el corddn del
pavimento, las juntas seran materializadas con EPS de alta densidad y  tendran
aproximadamente 2,00 cm. de ancho y 12,00 cm. de profundidad.

El contrapiso debera permitir dar al solado de terminacién una pendiente comprendida entre el
uno (1%) y el tres (3%) por ciento, respetando los espesores indicados para mortero y mezcla
de asiento.

Para su elaboracién se podra utilizar cascote de ladrillos, de mosaicos o de losetas, escombros
de contrapiso existente o todo producto de la demolicién de las aceras a reparar siempre que
se encuentren exentos de tierra, yesos u otras impurezas perjudiciales. No se admitiran
alteraciones en el dosaje ni en el espesor solicitado y su fraguado sera como minimo de 24
horas

7- VEREDA H° PEINADO-.

La Contratista debera ejecutar las veredas del tipo pavimento rigido “in situ” de Hormigdn
Armado. La vereda se construira sobre una base de tosca compactada, de espesor 20 cm., en
todos los casos, el compactado se hara con equipos adecuados, hasta obtener una superficie
densay lisa.

La construccidn de la vereda se realizara por pafios, de superficie menor a 9m2, separados por
juntas de dilatacién, segin medidas y disefio.

En cada uno de esos pafios, la terminacién de la vereda serd antideslizante y con textura
peinada; en su perimetro se dispondran bordes lisos terminados a llana metalica.

El disefio de pafios de vereda, ubicacion de juntas de dilatacion y fajas llaneadas, debera ser
planteado en un plano; en ese plano se incorporan, eventuales accesos vehiculares, cazuelas,
y cajas de conexidon-medidores de AySA.

Luego de compactada la tosca, se colocara un film de polietileno de 60 micrones de espesor
sobre el que se colara el hormigdn elaborado en planta. No se permitird la realizacién de
hormigén en obra.

El hormigdn sera del tipo H-21, color natural. Cemento puzolanico. Contenido minimo de
cemento: 340 kg/cm?® Razdn agua - cemento maxima: 0.45 Asentamiento: 5 cm (Tolerancia + 1
cm). Tamafio maximo del agregado grueso: 32 mm. Tendra 7 cm de espesor minimo, llevara
armadura estructural de malla de hierros de 4.2 mm. de diametro y 15 cm de separacion (15 cm.
X 15 cm.), electro soldadas.



Deberan dejarse juntas de dilatacién, normales al cordon de pavimento, en correspondencia
con los ejes medianeros; también se colocaran juntas de dilatacién en el encuentro del
hormigdn con la LE y con el cordén del pavimento; las juntas seran materializadas con EPS de
baja densidad, y tendran aproximadamente 2,00 cm. de anchoy 7,00 cm. de profundidad.

Para el moldeado del hormigdn se utilizaran reglas metalicas perfectamente rectas, las cuales
se nivelaran de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién de Obra, el solado asi obtenido,
tendra una pendiente comprendida entre el uno (1%) y el tres (3%) por ciento; el nivel del
cordén no rebasara el nivel del solado.

Sobre la superficie perfectamente “regleada" se agregara endurecedor espolvoreando la
superficie a razén de.2kg / m2 y se lo incorporara a la masa del hormigdn fratasando la
superficie.

En este punto se procedera a dar textura a la superficie mediante el “peinado” de la misma; el
peinado debera ser perfectamente recto, no aceptandose peinados desparejos o que presenten
irregularidades. En el perimetro, con un ancho de 10 cm, el hormigdn se terminara a llana, con
textura anti deslizante.

Como regla general, agregado al llaneado perimetral, se pasara llana, en dos fajas de 20cm de
ancho, la 1° paralela al corddn, en el punto medio de la cota de ancho de vereda; la 2°
perpendicular a la 1°, en el punto medio de la cota de ancho de parcela; los ejes de estas fajas
se tomaran como referencia para el trazado de las juntas de dilatacién.

Dentro de los 2 (dos) dias posteriores al hormigonado, cuando el hormigdn se encuentre lo
suficientemente endurecido para poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni
desprendimientos, se procedera al aserrado del mismo, para generar las juntas de dilatacion,
adicionales a las juntas perimetrales dejadas en el momento de la colada; Estas juntas seran
aserradas mecanicamente mediante maquina con disco circular diamantado, las juntas seran
aserradas a plano de debilitamiento, tanto sean transversales como longitudinales, se
ejecutaran cortando una ranura en el pavimento de profundidad igual a 1/3 de espesor del
mismo y ancho minimo posible, en ningun caso mayor a 10 mm. mediante maquina aserradora.;
con las superficies secas y limpias, se realizara el tomado de junta de dilatacién con sellador
Sikaflex®A-1 o Sikaflex® Pro3 o calidad equivalente a base de poliuretano de un componente,
no se permitira el uso de selladores bituminosos.

En los casos que sea necesario por efectos de temperaturas elevadas, La Cooperativa debera
prever la aplicacion de una membrana liquida de curado tipo antisol.

Durante los tres primeros dias siguientes al hormigonado, como minimo, debera protegerse al
hormigdn de la accién del frio excesivo, del calor y del viento. Es importante mantener las
piezas humedas durante un periodo de siete dias en caso de utilizarse cemento portland
normal, y de tres dias si el cemento es de alta resistencia inicial, cuidando de no lavar su
superficie.

Una vez bien seco y limpio, se procedera a sellar la superficie con un polimero acrilico, con
consumo minimo de 5 m2 por litro.

8- REPARACION DE CORDON

Se repararan todos aquellos cordones que presenten roturas, descascaramientos,
discontinuidad en sus caras, problema de indole estructural y /o constructivo, como por ejemplo
cordones desprendidos o no anclados a sus respectivas bases, desperfectos en las salidas de
cafos pluviales; el nivel del corddn no rebasara el nivel del solado; si asi fuera, la contratista
procedera a la demolicidn del corddn y realizara los trabajos necesarios para solucionar este
defecto. En la reparacion y/o reconstruccién de cordones, deberan emplearse brocas y
puentes de adherencia epoxidicas marca Sika o calidad equivalente especiales para tal fin; el
hormigdn a utilizar en estas reparaciones sera del tipo H30, resistencia caracteristica 320
Kg/cm2 a los siete (7) dias; en los casos necesarios, el empotramiento del nuevo corddn se
realizara con anclajes de brocas y varilla roscada de % cada 15 cm.

Se deberd realizar el corddn en las rampas nuevas, tanto en la parte central de la rampa como
en sus laterales; el mismo debera quedar al mismo nivel que el de la rampa.

1. Reparacién de albafiales (Segun art 6), se repararan toda la salida de los albafiales existente
adaptandose al nuevo corddn a realizar. Se debera tener en cuenta todos los desagles
pluviales provenientes de cada local que salgan a corddn existente, ya que los mismos tendran
que ser readaptados a la nueva ubicacién para el correcto funcionamiento de los mismos. Los
materiales a utilizar seran de iguales caracteristicas a los albafiales existentes.
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FORMATO A3 ( 420 mm x 237 mm )

Plano Tipico
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NOTA:

Las veredas nuevas seran de hormigén armado de "in situ” H° H21 de 10 cm de espesor con
armadura minima estructural electrosoldadas de hierros de 4.2mm de diametro (malla Q92) se
construird sobre una base de tosca compactada de espesor de 50cm. se colocara un film de
polietileno de 60 micrones de espesor sobre el que se colocara el hormigdn con una pendiente
del 2% hacia la linea de cordén de calle para el 6ptimo escurrimiento de agua.

Se construira en pafios continuos, mediante el correspondiente aserrado de la carpeta,
materializando juntas transversales de contraccion conformando un damero.

Caracteristicas

Medidas:
- largo médulos 3 a 4 metros
- ancho 1/2 ancho de vereda

La superficie del pafio no excedera los 9 m2. delimitacién de un cuadrilatero interior (10 cm
menor a cada lado)

Terminacion:

Los bordes tendran terminacion antideslizante, llaneado, con juntas de dilatacion en los
encuentros. El pafio interior conservara una textura peinada libre de granos sueltos y bordes
vivos.

Cada pafio tendra las aristas biseladas ejecutadas manualmente con llana para biselar.

MUNICIPIO DE LANDS

VEREDA PEINADA ancho: 1.60m
DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA Plano Tipico




FORMATO A3 ( 420 mm x 237 mm )

Plano Tipico

RAMPA DE ACCESIBILIDAD
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Calzada

NOTA:

Las rampas deberan cumplir con las pendientes reglamentarias segun se indica en plano.
En ninguin caso se construiran vados ubicados con anterioridad a la linea de frenado, su
acceso no debe estar obstaculizado por postes de luz, de cable, semaforos, sefializaciones,
tapas de distintos servicios, etc.

Perfecta continuidad del vado con la acera y con el cordon.

El aserrado se ejecutara dentro de los 2 (dos) dias posteriores al hormigonado.

Las juntas deberan estar secas y limpias para su llenado con sellador Sikaflex®A-1 o
Sikaflex® Pro3 o calidad equivalente a base de poliuretano de un componente, no se perm
el uso de selladores bituminosos.

Caracteristicas

RAMPA:

_Terminacion antideslizante, textura peinada, bordes de 10 cm alisados, terminacion a llana y
textura antideslizante.

_Altura de borde variable entre 0.00 y 0.01m como méximo con respecto al nivel de la calzada.
_De hormigén elaborado que cumpla la norma IRAM 16686, del tipo H30, de espesor variable y
necesario para la unién entre el pavimento existente y la vereda; sobre una base de tosca
compactada de espesor 20 cm luego se colocara un film de polietileno de 60 micrones de espesor
sobre el que se colara el hormigon.

_Minimo de 0.15 m de espesor por debajo del nivel del pavimento; armadura minima estructural de
malla de hierro @ 4.2 mm. de diametro (malla Q92) 15 cm de separacién (15 cm. x 15 cm.), electro
soldadas.

SOLADO:
_Sobre el perimetro una hilada de solado podo tactil marca Durban Precast o calidad equivalente,
modelo Loseta Haptica con teton, medidas 40cm x 40cm , color amarillo.

JUNTA DE DILATACION:
Junta perimetral de dilatacidn, que debera aplicarse a todo su perimetro, inclusive en el limite con la
cuneta existente. Aserradas a plano de debilitamiento cortando una ranura en el pavimento de
profundidad igual a 1/3 de espesor del mismo y ancho minimo posible, en ningdn caso mayor a 10
mm. mediante maquina aserradora.
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Plano Tipico
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SOLADO:
Adoquines de hormigén premoldeado
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Todas las medidas y niveles deberan replantearse en obra. Las que figuran en el plano son indicativas. MUNH@HPH@ DE &.ANUS
Documentacion para presupuestar. NO APTA PARA CONSTRUIR SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

DETALLE SOLADO INTERTRABADO
Esc. 1:20
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Todas las medidas y niveles deberan replantearse en obra. Las que figuran en el

plano son indicativas.

Documentacion para presupuestar. NO APTA PARA CONSTRUIR
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UNIDAD | CANTIDAD PRECIO $
UNITARIO | TOTAL

ITEMS RUBRO

TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y sefializacion.
1.1 Energia eléctrica. Equipos y herramientas. Metodologia de trabajo. gl 1.00
Organizacién y replanteo.

SUBTOTAL ITEM

2.1 Demol n de muro de mamposteria (incluye retiro de escombros) m3 85.20

| SUBTOTAL ITEM

3 RED VIAL
3.1_PAVIMENTOS Y DESAGUES

3.1.1 | Excavacion no clasificada 60cm m3 1,215.00
3.1.2 |Terraplen con compactacion especial 40cm m3 809.60
3.1.3 | Preparacion de la Sub Rasante m2 2,024.00
3.1.4 |Saneamiento 20 cm m3 405.00
315 ;’Za(\:/:;r;ento con cordon integral (Base de H21 esp 15cm, Pavimento H30 esp m2 2,024.00
3.1.6 | Excavacion y perfilado de Zanja ml 296.00
3.1.7 |Cafierias de diametro D=0.5m ml 296.00

SUBTOTAL ITEM

3.2 ___VEREDAS

Veredas de hormigdn peinado (ancho 1.5m). Incluye demolicion, excavacion,
retiro de

3.2.1 |escombros, entoscado, reparacion de cordones, readecuacion de servicios y m2 1,467.00
pluviales,

ejecucidn de cazuelas de H°A® y rampas para discapacitados

SUBTOTAL ITEM

3.3 ALUMBRADO PUBLICO

3.3.1 |Canalizacién de cano PVC 110mm destinado a cableado ml 292.00

Tendido Conductor del tipo Sintenax 3x6mm2 y 3x10mm2, en canalizacién de
3.3.2 |PVC110 mm (no incluido) con mallado de puesta a tierra y cable de 1x10 mm2 ml 460.00
Cobre desnudo estafiado y uniones con soldadura Cuproaluminotermica.

Provision e Instalacion Columnas de Alumbrado de altura 7 mts con 2
333 un 12.00
pescantes 1 metro

3.3.4 | Provision e Instalacion de Luminarias tipo strand sx100 100w o similar un 24.00

SUBTOTAL ITEM

4 ESPACIO RECREATIVO SOBRE CALLE
4. PREPARACION DEL SUELO

Desmonte de terreno natural para la gjecucion de solado intertrabado. Incluye

.1
411 Nivelacion y saneamiento de terreno. Retiro de escombros y tierra. (33 cm)

m3 40.00

Desmonte de terreno natural paracontrapiso de Hormigdn Elborarado H-21-
4.1.2 |Terminacion Ferrocementado color. Incluye Nivelacion y saneamiento de m3 76.00
terreno. Retiro de escombros y tierra. (33 cm)

SUBTOTAL ITEM

4.2 ___SOLADOS]
Solado intertrabado sfarena mod. Holanda Tensolite Color o similar - Incluye,

4.21 m2 120.00
base granular y manto de arena.
422 Contrapiso de Hormigén Elaborado H-21 -Terminacion llaneado m2 229.00

Ferrocementado color-Espesor promedio 12cm

SUBTOTAL ITEM

4.3 __EQUIPAMIENTO!

4.3.1 |Provisién y colocacién de Mesa y bancos hormigon un 4.00
4.3.2 |Provisién y colocacién de Banco largo de hormigén un 3.00
4.3.3 |Prov. yCol. de juego "Sube y Baja doble” Crucijuegos un 1.00
4.3.4 |Prov. y Col. de juego "Trepador recto” Crucijuegos un 1.00
4.3.5 |Prov. yCol. de juego "Calesita integradora sin rampas” Crucijuegos un 1.00
436 Prov:.y Col. de equipamiento deportivo "Barra ext. De Brazos y rotacion" un 1.00
Crucijuegos
4.3.7 |Prov. y Col. de equipamiento deportivo "Banco Simple" Crucijuegos un 1.00
43.8 Prov:.y Col. de equipamiento deportivo "Juegos de Volantes grandes” un 100
Crucijuegos

Prov. y Col. de cesto de Hierro Fundido y hormigon modelo “Insignia” de Molo

Urbano o similar un 4.00

439

SUBTOTAL ITEM

4.4 PARQUIZACION

4.4.1 | Aporte de tierra negra y nivelacién (10 cm) m3 315.00

4.4.2 |Provision y colocacion de cesped Semilla Mezcla de Bermuda y Rye grass m2 3,143.00

SUBTOTAL ITEM

LIMPIEZA PERIODICAY FINAL DE OBRA
5.1 Limpieza periddica y final de obra. Retiro de volquetes. gl 1.00

SUBTOTAL ITEM

[ TOTAL |
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OBRA: “EJECUCION DE PAVIMENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLE AYALA, BARRIO
ACUBA”

PROPUESTA

La Empresa Contratista. ... que
suscribe, inscripta en  Registro de Licitadores y/o Proveedores de este Municipio con el
Ne............... segun Decreto N° ... 6 en ftramite segun expediente N°
................................... con domiciliolegalen ...y dOmMiicilio real
Bl e ha retirado una copia del legajo vy
se compromete a ejecutar los trabajos de la obra
e ..c€N este acto por la
SUMA A€ PESOS ..o (B ), 0 sea
conel............ % de aumento-reduccidn sobre el Presupuesto Oficial.

La Garantia de la Oferta por un monto de PeSOS............coocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
(B ) que se acompafia en la documentacion, se ha efectuado mediante

Aires (Matricula N°..................... ).

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en nimeros, tendra validez el
indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de
aumento o disminucion cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos.-

REPRESENTANTE TECNICO ] CONTRATISTA
(FIRMA, MATRICULA'Y ACLARACION)

Firmado

ORTIZ Firmado GOGGIA digitalmente por

digitalmente por

GOGGIA Martin
ORTIZ Carlos . .
Carlos  sper Martin - astoni
echa:

Ruben LS Antonio o

15:53:16 -03'00'
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