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La presente obra se desarrollará dentro del marco del Plan Integral de Saneamiento de Saneamiento 
Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo en correspondencia con la causa “Mendoza, Silvia y 
otros c/ Estado Nacional y otros s/ Ejecución de Sentencia”. La obra se financiara mediante el 
Convenio Específico a suscribir entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el Municipio de 
Lanús, correspondiente al proyecto “EJECUCIÓN DE 24 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO 
MAQUINITA” el cual se ajusta a los requerimientos técnicos establecidos en los lineamientos 
específicos del Programa  Reconstruir  creado por Resolución  N° 99/2021  del Ministerio  de 
Desarrollo  Territorial  y  Hábitat, de acuerdo a la No Objeción Técnica emitida el 14 de Octubre del 
corriente mediante Nota N° IF-2021-98115266-APN-DGDYD#MDTYH. 

La presente obra, se desarrolla en el predio comprendido por las calles Calle Héctor Guidi, Blanco 
Encalada, Gral. Madariaga y Av Raul Alfonsín, en Gerli, Partido de Lanús, cuya denominación 
catastral es Circ. II, Secc. B, Parc. 1 a 18, 22 y de 29 a 36. 

La propuesta contempla la finalización de las 24 viviendas, las cuales están compuestas por 3 
tipologías diferentes:  

1- TIPOLOGIA VI-3D: Tipología de 1 unidad funcional por lote dispuestas en planta baja y
primer piso tipo PH de tres dormitorios.

2- TIPOLOGIA VI-3D (Vivienda adaptada para acceso universal): Tipología de 1 unidad
funcional por lote dispuestas en planta baja y primer piso tipo PH de tres dormitorios. Vivienda
de acceso universal.

3- TIPOLOGIA VI-4D (Vivienda adaptada para acceso universal): Tipología de 1 unidad
funcional por lote dispuestas en planta baja y primer piso de 4 dormitorios.

Los trabajos a ejecutar comprenden: 

Ejecución de las 24 unidades funcionales incluyendo las tareas necesarias de los siguientes 
rubros: 

- Mampostería en paneles tipo Cassaforma.

- Cubierta de chapa acanalada, losa de hormigón y zingueria de terminación.

- Instalación pluvial

- Carpinterías y herrería.



- Instalación eléctrica

- Instalación sanitaria de agua potable.

- Instalación sanitaria cloacal.

- Instalación de gas natural.

- Solados y revestimientos cerámicos.

- Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso.

- Pintura látex en interior y cielorrasos; revestimiento plástico exterior; latex exterior en
patios; esmalte sintético en carpinterías y herrería.

- Adaptación de baños en viviendas de acceso universal.

La ejecución de todos los trabajos se hará de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. 

Se deja constancia que en todo lo que corresponda deberá ajustarse a la normativa vigente para 
materiales y mano de obra de los Entes Prestatarios y/o Municipio.  

La Empresa Contratista se hará cargo de la provisión y acarreo de todos los materiales necesarios 
para la ejecución de los trabajos.  

También será responsable de la señalización y balizamiento de todos los frentes de trabajo, de 
mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la obra y de la limpieza 
posterior de la zona. 

Las diversas obras deberán cumplimentar con los requerimientos, especificaciones técnicas y Normas 
que forman parte del presente pliego.  

Se controlará que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, que 
estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales los que se adquieran y 
luego instalen. 

Los materiales a proveer deberán contar con una garantía escrita de 2 años como mínimo. Los 
elementos que fallen dentro del plazo de garantía bajo condiciones normales de uso, serán reparados 
por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 días siguientes. 

El Plazo previsto para la Obra es de DOSCIENTOS SETENTA (270) días corridos. 

Plazo de Garantía: CIENTO OCHENTA (180) días desde la Recepción Provisoria. 

Presupuesto Oficial: PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS CON 50/100 ($145.489.036,50). 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

ARTICULO 1°: OBJETO DE LICITACIÓN: El Municipio de Lanús llama a Licitación Pública para 
la obra de “EJECUCIÓN DE 24 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA” 
correspondiente al “PLAN DE OBRAS DE VIVIENDA SOCIAL 2022”. 

ARTICULO 2°: SU UBICACIÓN: Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados 
en las Especificaciones Técnicas Particulares, a ejecutarse en el polígono delimitado por las 
calles Héctor Guidi, Blanco Encalada, Gral. Madariaga y Av Raul Alfonsín, en la localidad de 
Gerli, Partido de Lanús. 

ARTÍCULO 3º.- PRESUPUESTO OFICIAL: La Obra según Presupuesto Oficial asciende a 
PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL TREINTA Y SEIS CON 50/100 ($145.489.036,50). Se efectuará un anticipo financiero 
cuyo monto será el resultante de la división del monto total de Unidades de Vivienda 
(UVIs - Ley No 27.271 y 27.397) del Convenio Particular por la cantidad de meses del 
cronograma de trabajo (9 MESES). El monto incluye el Impuesto al Valor Agregado y demás 
impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme normativa vigente.  

La presente Obra se financiará mediante el programa RECONSTRUIR creado por Resolución 
N°99/2021, EX-2021-35152243-APN-DGDYD#MDTYH con fondos provenientes del Ministerio 
de Desarrollo Territorial y Hábitat.  

ARTÍCULO 4° - SISTEMA DE COTIZACIÓN: La obra se cotizará por AJUSTE ALZADO. - 

ARTÍCULO 5° - FORMA DE COTIZAR: Los Oferentes cotizarán en pesos de acuerdo a la 
Planilla de Cotización que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones. Las mismas 
deberán acompañarse de los Análisis de Precios de todos los ítems que integran la planilla de 
cómputo y cotización. Así como las Planillas de Materiales, Equipos, Mano de obra y Cuadrilla 
Tipo.  

Deberá tenerse especial cuidado al presentar las Planillas de Cotización, que no debe 
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se 
desestimará la oferta. Por lo tanto, los cómputos expresados en la Planilla de Cotización formarán 
parte de la documentación contractual y se utilizarán como base para las certificaciones 
parciales. 



La fuente de financiamiento de esta Obra estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y 
Hábitat por un Convenio donde el monto se determina en UVIS. 

El precio total del contrato se establecerá tomando el monto de la adjudicación en pesos y su 
equivalente en Unidades de Vivienda (UVIs – Ley N°27.271 y 27.397). A tales fines se tomará el 
valor de la Unidad de Vivienda que publica el BCRA correspondiente a la fecha del acto de 
apertura de ofertas. 

ARTÍCULO 6° - VISITA DE OBRA: La visita de Obra se realizará el día 14 de Marzo del 2022 a 
las 10hs de la mañana, en la UBP del Barrio Maquinita, sita en Av. Pres. Raúl Alfonsín n°
2050, Gerli. El interesado en realizar una oferta deberá visitar la obra antes de cotizar. 

Es obligación del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la 
información complementaria que pueda obtenerse de la observación del terreno y sus 
adyacencias, como así también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de 
materiales, personal, provisión de agua y energía, vandalismo y cuantos otros 
antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, 
sus dificultades y su costo. 

Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que 
estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por 
organismo del comitente. 

De la visita de obra deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, la 
que será firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del 
Municipio de Lanús designado al efecto. Dicha acta deberá acompañarse junto con la 
documentación que debe presentarse al momento de realizar la oferta. 

En consecuencia, no se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las 
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se 
mencionen en la documentación del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

ARTÍCULO 7° - VALOR DEL PLIEGO: Según se explica en artículo 1.6 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, el pliego se entregará en forma gratuita. La documentación podrá 
consultarse y retirarse hasta un (1) día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura de las 
propuestas, en La Dirección General de Compras dentro del horario administrativo de esa 
dependencia. Además estarán disponibles, en la página web del Municipio 
(7http://www.lanus.gob.ar/documentos-oficiales?categoria=7). 

Para presentar propuestas es obligatorio haber obtenido la documentación de licitación y 
constatar la emisión de circulares. 

ARTÍCULO 8° - CONFECCIÓN, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS: Los oferentes deberán presentar, acompañando la documentación requerida 
en el artículo 3.5 de las Especificaciones Legales Generales: 

SOBRE Nº1 a fines de cumplimentar los puntos estipulados en el Anexo de Evaluación y 
Calificación se solicita: 
• Copia certificada de los tres (3) últimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de

Ciencias Económicas.

• Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los puntos B.1.2
y B.1.3.-



• Listado de Equipo, Punto C.1.-

• Plan de trabajo y Curva de Inversión, EN PORCENTAJES, Punto C.2.1 y C.2.2.-

• Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1.-

• Normas de Seguridad, Punto D.2.-

• DDJJ, de juicios pendientes con la Administración Pública, Punto E.-

SOBRE Nº2 

• Los Análisis de Precios de cada Ítem completos

ARTÍCULO 9° - APERTURA DE PROPUESTAS: Según se explica en artículo 3.4 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, las Propuestas para la ejecución de la obra, se abrirán en el 
lugar, día, mes y hora establecidos en el Decreto del Departamento Ejecutivo que dispone el 
llamado a Licitación. - 

Los interesados podrán hacer llegar sus Propuestas o entregarlas hasta la hora establecida para 
la Apertura. En el caso que ese día fuese declarado feriado o asueto administrativo, el acto se 
efectuará el día hábil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora y en forma análoga al día del 
acto de apertura original. 

PREADJUDICACIÓN: 

Teniendo en consideración que la presente licitación forma parte del “PLAN DE OBRAS DE 
VIVIENDA SOCIAL 2022”, se deja aclarado que la Municipalidad de Lanús no adjudicará más de 
dos (2) obras a un mismo oferente. 

La Comisión Evaluadora estudiará el contenido de las ofertas, determinando si las propuestas 
cumplen las condiciones estipuladas en los Pliegos que rigen la presente contratación y según 
los criterios de evaluación. 

Con posterioridad, la Comisión de Preadjudicaciones emitirá dictamen fundado aconsejando la 
adjudicación del contrato objeto de esta Licitación a la oferta que resulte más conveniente a la 
Administración Activa. 

El Dictamen de Preadjudicación será notificado a todos los oferentes. En caso de deducirse 
impugnaciones, éstas se resolverán conjuntamente con el dictado del acto de adjudicación. 

En caso de que un mismo oferente hubiera presentado las ofertas más convenientes 
correspondientes a más de dos obras, la Municipalidad de Lanús propondrá cuáles adjudicarle. 

ADJUDICACIÓN: 

La adjudicación se basará exclusivamente en el análisis de la oferta más conveniente y ajustada 
a los Pliegos Licitatorios. 

Si el adjudicatario no estuviera en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, la 
Municipalidad de Lanús podrá proceder a adjudicar al oferente que le sigue en el orden de mérito, 
o proceder a un nuevo llamado.

ARTÍCULO 10° - GARANTIA DE LA PROPUESTA: Según se explica en artículo 3.2 del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales, el importe de la Garantía de la Propuesta a que se hace 
mención en el Artículo 1.5 de las Bases y Condiciones Generales, será equivalente al 1% del 



Presupuesto Oficial, la que será reintegrada por el Municipio en oportunidad de la Adjudicación 
a quienes no resulten Adjudicatarios. - 

ARTÍCULO 11° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Según se explica en artículo 3.7 
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los Oferentes quedarán obligados a mantener sus 
Propuestas durante noventa (90) días corridos a partir del acto de Apertura. Vencido el plazo de 
mantenimiento de la oferta, los proponentes pueden retirar la garantía sólo si retiran la oferta; si 
esta no es retirada por medios fehacientes, se entenderá que acepta la prórroga del plazo de 
Mantenimiento de Oferta hasta el momento de resolverse sobre la Adjudicación y, por lo tanto, 
no puede retirarse la Garantía. - 

ARTÍCULO 12° - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD 
TÉCNICO FINANCIERA: Todo oferente deberá estar inscripto en el Registro de Licitadores y/o 
Proveedores del Municipio de Lanús; así como también en el Registro de Licitadores del 
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. 

● CAPACIDAD TÉCNICA; Igual o superior a $145.489.036,50.- 
● CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior $193.985.382,00.- 

El certificado deberá referir a la Especialidad: “Arquitectura” y/o “Ingeniería”. 

ARTÍCULO 13° - GARANTIA DE CONTRATO: Según se explica en artículo 4.3 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, el monto de la Garantía de Contrato prevista en el Artículo 1.5 
de las Bases y Condiciones Generales, será equivalente al cinco por ciento (5%) del importe 
contractual. La garantía del Contrato será devuelta al Contratista con posterioridad a la 
Recepción definitiva de la obra. - 

ARTÍCULO 14° - OFERTA ÚNICA: La presentación de única Oferta no será causal de la 
anulación automática de la adjudicación, quedando a criterio del Comitente evaluarla como 
conveniente o descartada luego de su evaluación. 

ARTÍCULO 15° - FIRMA DEL CONTRATO: Se realizará de acuerdo al Artículo 5º de las Bases 
y Condiciones Generales, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación de la 
respectiva Orden de Compra a requerimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano. - 

ARTÍCULO 16° - ORDEN DE PRELACIÓN: Las Obras que se licitan, contratan y ejecutan 
quedan sometidas a lo estipulado en el Artículo 5.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, 
para Licitaciones Públicas y para la presente se tendrá como marco también lo estipulado en: 

a) Ley Nacional 27.397 

b) Ley Nacional 22.271 

c) Resolución del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 896/17 

ARTÍCULO 17° - ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de 
discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes 
principios, salvo mención en contra respecto al punto cuestionado: 

  Concepción general: de lo particular a lo general. - 

  Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. - 

  Concepción técnica: 1º Contrato   2º Pliegos – 

  Las letras prevalecen a la cifra. 



ARTÍCULO 18° - ANTICIPO FINANCIERO: Se efectuará un anticipo financiero cuyo monto será 
el resultante de la división del monto total de Unidades de Vivienda (UVIs - Ley No 27.271 y 
27.397) del Convenio Particular por la cantidad de meses del cronograma de trabajo (9 MESES). 
El mismo será deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo. - Sin perjuicio de la 
Garantía establecida para la suscripción del Contrato, el Contratista deberá constituir una 
Garantía por el total de dicho monto. La misma deberá cumplir con lo especificado en el Artículo 
1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.  

ARTÍCULO 19° - PLAZOS: Se establecen los siguientes: 

a) Plan de trabajos: Deberá presentar dentro de los diez (10) días corridos de perfeccionado el 
Contrato, el Plan de Trabajo definitivo. El mismo se tendrá en cuenta para el pago de los 
certificados de acuerdo al Artículo 22 de las Condiciones Particulares. En caso de rechazo, el 
Contratista deberá presentar las correcciones a las 24 horas subsiguientes de la notificación. 

b) Seguros: Deberá presentarse dentro de los diez (10) días corridos de perfeccionado el 
Contrato el Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para el 
Representante Técnico, Nómina con el personal a afectarse a Obra con el Certificado de 
Cobertura de los mismos en la ART y SVO. El Municipio dispondrá de dos (2) días para aprobar 
los mismos. En caso de rechazo, el Contratista deberá presentar las correcciones a las 24 horas 
subsiguientes de la notificación. 

c) Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de DOSCIENTOS SETENTA 
(270) DIAS CORRIDOS, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO. 

d) Acta de Inicio: La misma será firmada una vez aprobada la documentación del Inc a) y b). 

e) El plazo de conservación: Será de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de la fecha 
de la Recepción Provisoria total de la Obra. Durante ese lapso el Contratista estará obligado a 
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las 
obras. El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el Contratista. Si éste no los 
realizara, previa intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, el Municipio podrá 
efectuarlos por cuenta de aquel. El importe resultante será descontado de cualquier suma que 
tenga al cobro el Contratista o, en su defecto, el Municipio podrá hacer uso de la Garantía de 
Contrato. 

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y 
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo contractual 
establecido para la ejecución de la obra. 

ARTÍCULO 20° - REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: La Contratista deberá tener en 
obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la Dirección de Obra, que lo 
represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspección, pueda entenderse de inmediato 
con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para 
notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y 
pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que, La 
Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su 
representante en la obra, sin limitación alguna. En caso que el Representante designado deba 
ausentarse, deberá designar una persona idónea en su reemplazo. - 

ARTÍCULO 21° - REPRESENTANTE TÉCNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El Contratista 
deberá contar durante la ejecución de los trabajos, con un Representante Técnico matriculado 
en el Colegio de incumbencia según obra, e inscripto en la Caja de Previsión Social, de acuerdo 
con la Ley 12.490, así como un Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el colegio 
correspondiente quienes deben estar presentes en la obra permanentemente. - 



ARTÍCULO 22° - FORMA DE PAGO: La ejecución de los trabajos se pagará por Certificados de 
Obra mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista y aprobados por la Inspección 
de Obra. 

Cada Certificado deberá estar acompañado por una muestra fotográfica del avance de obra. 

El pago de los Certificados se efectuará dentro de los sesenta (60) días de la fecha de su 
aprobación por la DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL y por el área pertinente del 
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, fuente de financiamiento de la obra y supeditado al 
giro de los fondos por parte del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social; previa deducción de la 
parte proporcional del Anticipo Financiero.  

Cada Certificado de Obra se presentará con su correspondiente factura emitida de acuerdo a 
normas vigentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Asimismo, deberá 
acompañar Nota con carácter de Declaración Jurada con la nómina del personal afectado a Obra, 
Formulario 931 con nómina, comprobante de presentación y pago, Certificado de Cobertura con 
nómina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo certificado. 

Los avances de obra se certificarán en pesos y se tomara como referencia para su pago el valor 
UVI correspondiente al último día del mes a certificar; siempre que hubiese alcanzado como 
mínimo el 90% del avance de obra proyectado y aprobado en el Plan de Trabajo 
(Resolución 896/17 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Servicios) debidamente 
presentado según lo requerido en el Articulo 19 inc. A. 

El plazo de presentación de los certificados de avance de obra no podrá exceder los 30 (treinta) 
días corridos desde la fecha de medición. En el caso que los mismos fueran observados, deberá 
presentar las correcciones solicitadas en un plazo no mayor de 10 (diez) días corridos. 

En el caso del no cumplimentar los plazos de presentación arriba detallados, los 
certificados se realizarán de oficio y se aplicará a la Empresa Contratista las sanciones 
estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. - 

ARTÍCULO 23° - MEDICION Y CERTIFICACION: Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles 
posteriores al cierre del mes calendario de ejecución de trabajos, se procederá a la medición de 
la obra ejecutada, la que se realizará con la intervención de la Inspección de Dirección de Obra 
y el Representante Técnico del Contratista, labrándose el acta respectiva. - 

Si al sexto día hábil no se presentará el Representante Técnico de la Empresa Contratista para 
la medición, ésta se realizará de Oficio por el Inspector Municipal. 

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en 
el lugar y en la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con la Documentación Legal y 
Técnica del Contrato. - 

La medición y Certificación se ajustará al precio unitario que se especifica en este Pliego, 
incluyendo, además, materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas anexas que 
permitan habilitar la obra de acuerdo a su función. 

ARTÍCULO 24° - GARANTIA SUSTITUCION FONDO DE REPARO - DEDUCCION DE LOS 
CERTIFICADOS: Según se explica en artículo 11.4 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, del monto de cada Certificado se deducirá el cinco por ciento (5%) como Garantía 
Sustitución Fondo de Reparo que se devolverá al Contratista al realizarse la Recepción Definitiva. 
La Garantía mencionada podrá ser reemplazada cumpliendo los requisitos del Artículo 1.5 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales.  



ARTÍCULO 25° - CARTELES DE OBRA: El Contratista deberá emplazar en el lugar y forma de 
colocación que la Inspección de Obra determine dos carteles, cuyo diseño se enviará por parte 
de la Secretaria de Comunicación.  

El cartel deberá ser provistos e instalados por la adjudicataria. - 

En caso que el cartel fuera robado o se deteriora con anterioridad a la finalización de la obra 
deberá ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas 
condiciones y en forma inmediata. - 

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocación del cartel, 
garantizar que el mismo no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo y 
cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transeúnte y tránsito de 
accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para tal 
efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con el mencionado, la 
adjudicataria asumirá los costos económicos y responsabilidad judicial que derivasen del hecho. 
- 

ARTÍCULO 26° - IMPREVISTOS DE OBRA: Todos los trabajos que, no estando indicados en 
los documentos contractuales, fueran no obstante indispensables para que las obras respondan 
a su fin no serán considerados imprevistos de obra, debiendo el contratista efectuarlos sin cargo 
alguno para el Municipio. - 

ARTÍCULO 27° - COMPENSACIONES: Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en 
la planilla de “Cotización” en cantidades que superen a la obrante en dicha planilla, se podrán 
compensar con los remanentes de otros ítems cotizados en la Propuesta, sin superar el monto 
del Contrato.  

Se podrá ampliar o reducir hasta un veinte por ciento (20%) la obra contratada ya sea en plazo 
o monto del contrato, de conformidad al Art. 5.6. (AUMENTO O REDUCCIONES DE OBRA) del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

Las ampliaciones de Plazo deberán ser solicitadas por la Contratista por Nota acompañada de 
la documentación que avale la solicitud 

ARTÍCULO 28° - CONTRATACION DE SEGUROS: Según Artículo 9.11 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales. - 

ARTÍCULO 29° - PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS: Según se explica en artículo 15.2 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales, las multas que se impongan, serán acumuladas y 
descontadas al Contratista en el próximo pago de Certificado de Obra. 

Si la acumulación de las multas o sus características obligan a rescindir el Contrato, deberá la 
Contratista proceder a su cancelación dentro de los quince (15) días corridos de notificado, caso 
contrario el Municipio queda autorizado a descontarlo de la Garantía de Contrato. - 

ARTÍCULO 30° - REVOCACIÓN DE CONTRATO: (Decreto Nº 4041/96 del P.E. de la P.B.A.): 
“Dejase a salvo la potestad del Municipio para revocar los Contratos en sede administrativa 
cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que hubiesen 
posibilitado la obtención de ventajas por parte de la contratante, y/o la existencia de vicios 
conocidos por el contratante particular que afectarán originariamente al contrato, susceptibles de 
acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia 
o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal o que fuere objeto de 
condena penal”.- 



ARTÍCULO 31° - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES: Según se explica en 
artículo 2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, conforme lo determinado por Decreto 
Nº 561/2000 de este Municipio, no se adjudicarán Licitaciones Públicas o Privadas, Concursos 
de Precios o Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, mediante 
comprobantes originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sus legajos de 
inscripción, hallarse inscriptos en sus obligaciones tributarias y Previsionales de orden Nacional, 
Provincial y Municipal. 

La exigencia precitada involucra: 

• Impuesto al Valor Agregado. - 

• Impuesto a las Ganancias/Ganancia Mínima Presunta 

• Monotributo 

• Impuesto sobre los Ingresos Brutos. - 

• Obligaciones Previsionales y de Seguridad Social, sean estos como trabajadores 
autónomos o con personal bajo relación de dependencia. - 

• Tasa Municipal por Inspección de Seguridad e Higiene, Motores, Publicidad, Pesas y 
Medidas y otros con cobro a cargo del Departamento de Comercio e Industria. - 

• Tasa Municipal de Servicios Generales del Inmueble donde desarrolla su actividad. 

Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido 
de Lanús, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Dirección de Tesorería 
General constatará que se encuentren al día con los tributos Municipales de este Partido. De no 
estarlo, se suspenderá el pago hasta que proceda a su regularización o se compensarán 
conforme al Art.130bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos 
Aires. 

La Administración Municipal de Ingresos Públicos (A.M.I.P.) centralizará los requerimientos que 
efectúe la Dirección de Tesorería General, para que el estado de cuenta y de consolidación de 
deuda que hubiere, sea informado a dicha dependencia. En los casos de deudas atrasadas, se 
considerará al día, el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de control, de planes 
de pago o moratorias autorizadas por los organismos de recaudación. 

La observancia de tales obligaciones será requisito indispensable para proceder a la 
Adjudicación y en su defecto será causa de rechazo de la oferta. En el caso que el 
contratista se encontrara exento de alguna de las obligaciones arriba mencionadas, deberá 
presentar la correspondiente documentación que acredite tal exención. - 

ARTÍCULO 32° - CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Las 
causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas podrán 
surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las mismas. - 

ARTÍCULO 33° - LIMPIEZA DE LA OBRA: Según se explica en artículo 8.10 del Pliego de Bases 
y Condiciones Generales, el Contratista, durante la ejecución de la Obra, mantendrá limpias las 
calles y en especial, los accesos para facilitar el tránsito peatonal y de automotores. Entregará 
la obra libre de escombros, materiales, excedentes de construcción con la correspondiente 
aprobación de la Dirección Técnica. Los trabajos finales de limpieza serán ejecutados previos a 
la Recepción Provisoria total, debiendo dejar la Obra en condiciones de ser habilitada 
inmediatamente. - 



ARTÍCULO 34° - REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: La remoción, 
recolección y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios públicos (agua, 
luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, deberá ser 
autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se admitirá 
la ampliación de los plazos de ejecución, por la causa precedente en los siguientes casos: 

 1º) Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación del plazo 
de ejecución de la Obra. 

 2º) Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del Servicio a que pertenece 
la instalación, demore o interrumpa el Plan de Trabajos. - 

ARTÍCULO 35° - SEÑALES Y LUCES DE SEGURIDAD: Según se explica en artículo 8.11 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales, la Empresa Contratista señalizará en la Obra los 
obstáculos e interrupciones que existan en la zona de tránsito de vehículos y/o personas. Dichos 
señalamientos se mantendrán durante las veinticuatro (24) horas del día, utilizando bandas 
reflectantes, banderas rojas; u otro medio eficaz que las reemplace, aprobados por la Dirección 
de Obra. - 

ARTÍCULO 36° - MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE: El lugar de descarga de 
excedentes de obra quedará a cargo de la Contratista la cual dispondrá de ellos salvo expresa 
disposición en contra impartida por la Inspección actuante y/o por indicación de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano. 

ARTÍCULO 37° - TRANSPORTE DE MATERIALES: Se considera que el Contratista, al efectuar 
su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de medios de transporte, 
por ello, no se admitirá reclamo alguno por modificaciones de precios con motivo del cambio de 
medios de transporte. - 

ARTÍCULO 38° - MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACION O RECHAZO: Según se 
explica en los artículos 8.3 y 8.5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Contratista 
presentará, con la anticipación que se le fije, las muestras de los materiales que utilizará en la 
obra, que le sean exigidas por la Dirección, las que serán aprobadas o rechazadas dentro de un 
plazo máximo de diez (10) días. La demora en la ejecución de la obra producida por el Contratista 
por no haber dado cumplimiento al requerimiento de la Dirección de obra o haber sido 
rechazados los materiales, no se deducirá del plazo contractual, salvo en caso de fuerza mayor 
debidamente comprobada. - 

ARTÍCULO 39° - LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL: Las 
penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares 
establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo contractual establecido 
para la ejecución de la obra. - 

ARTÍCULO 40° - NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: Cuando sea necesario establecer precios 
por aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos, se ajustarán a lo 
determinado por el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal y, de ser necesario, supletoriamente a 
lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras Públicas y su Reglamentación, por el Decreto 
5488/59.- 

ARTÍCULO 41° - RECEPCION PROVISORIA: Según se explica en artículo 12 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, cuando la naturaleza de la obra lo posibilite, se podrá realizar 
la Recepción Provisoria Parcial, por unidades que integran la obra, siempre que, en todos los 
casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias Parciales se harán en 
oportunidades de labrarse el acta de medición. La Recepción Provisoria por el total de las obras 
está a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas correspondientes y será efectuada a 



solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante, debiendo expedir informe técnico que avale la 
correcta finalización de las tareas realizadas. 

ARTÍCULO 42° - CONSERVACION DE LA OBRA: Una vez recibida la obra en forma provisoria, 
total o parcialmente, se procederá a inspeccionar periódicamente la misma, a fin de constatar si 
la Empresa cumple con la conservación permanente. Las Inspecciones se realizarán cada tres 
meses, extendiéndose los respectivos certificados de conservación hasta la recepción definitiva. 
Si al realizar la Inspección trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la 
conservación permanente de la obra, se intimará por diez días para que la ejecute, de no 
realizarla se incrementará el plazo de conservación total en tres meses, correspondientes al 
período de conservación no realizado. En caso de incumplimiento se realizarán los trabajos con 
cargo al Contratista. - 

ARTÍCULO 43° - AMPLIACIÓN DEL PLAZO: Si durante el plazo de conservación de la obra se 
hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del 
Municipio, hicieran aconsejable la ampliación del plazo de conservación, ya sea para una parte 
o el total de la obra, se le comunicará al Contratista, con la indicación de la parte afectada y el 
tiempo de ampliación. Las parten reconstruidas se considerarán como obra nueva y para ella, el 
plazo de conservación será equivalente al plazo de conservación fijado en el Pliego.  

En estos casos, cuando la afectación fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de 
conservación original, podrá pedir la devolución de la Garantía de Sustitución Fondo de Reparo 
contra depósito de una nueva Garantía que, cubra la parte de obra afectada por la ampliación 
del plazo de conservación. 

ARTÍCULO 44° - RECEPCION DEFINITIVA: Según se explica en artículo 12 del Pliego de Bases 
y Condiciones Generales, la Recepción Definitiva se efectuará, de corresponder por la Oficina 
Técnica Municipal el primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de conservación 
estipulado en el Artículo correspondiente del presente Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Particulares, con más la ampliación que en cada caso se hubiera dispuesto. La Recepción 
Definitiva de las obras se ajustará a lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas 
Generales y Particulares, que fueran de aplicación para esta obra y que forma parte integrante 
de los documentos del contrato. - 

ARTÍCULO 45° - DEVOLUCION DEL DEPÓSITO DE GARANTIA: La Garantía del Contrato será 
devuelta al Contratista con posterioridad a la emisión del Decreto convalidatorio del Acta de 
Recepción Provisoria de la obra, y la Garantía de Sustitución Fondo de Reparo será devuelta 
con posterioridad a la emisión del Decreto convalidatorio de la Recepción Definitiva de la Obra. 
- 

ARTÍCULO 46° - VARIACIONES DE COSTOS: Los pagos a la Contratista se actualizarán 
conforme el sistema de Unidades de Vivienda, establecido por las leyes N°27.271 y 27.397. 

La instrumentación se llevará a cargo, de acuerdo a la Ley 22.271 – Artículo 6 que expresa que 
el valor inicial en pesos de la UVI será determinado por el Banco Central de la República 
Argentina, de forma tal que 1000 UVIS será equivalente al valor de 1m2 promedio construido con 
destino a vivienda en la República Argentina. 

El valor UVI será actualizado mensualmente a través del índice del costo de la construcción para 
Gran Buenos Aires que publica el INDEC para vivienda unifamiliar modelo 6. 

ARTÍCULO 47° - PLANOS CONFORME A OBRA: El Contratista deberá presentar planos 
conforme a obra y/o material fotográfico (según corresponda) respectivo del estado de la Obra 
antes de realizarla y después de la ejecución de los trabajos. - 



No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo 
establecido en el presente artículo. – 

ARTICULO 48º.- ELEMENTOS A PROVEER: La Contratista deberá proveer un 0.1% del monto 
de la obra en concepto de elementos e insumos que serán solicitados mediante Orden de 
Servicio y en caso de que los mismos sean elementos inventariables, esto deberá comunicarse 
a la Secretaría de Economía Y Finanzas antes de la Recepción Provisoria de la Obra para 
proceder al Acto Administrativo correspondiente. 

Los elementos deberán ser provistos dentro de los cinco días hábiles posteriores al efectivo cobro 
por parte del Contratista del Anticipo Financiero. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
 
CAPÍTULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 
 
1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO: 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el 
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y 
elementos a aplicar en las obras que se contratan. 
En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo 
que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir la Inspección para su correcta ejecución.  
Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar 
para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación 
instrucciones de la Inspección, sin constituir obras adicionales. 
 
2 - NORMAS Y REGLAMENTOS: 
Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, 
serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto 
municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y 
dichas Normas y Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección 
esta situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

 
El Contratista cotizará las obras contratadas completando las Planillas de Cotización adjuntas. En el 
caso de que los oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectaran algún rubro 
o tarea faltante, deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar 
la igualdad de los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del 
modo señalado se considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateados 
en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y 
cubriendo todos los trabajos necesarios. 
 
3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 
El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya 
sea propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en 
todos los casos por capataces idóneos. 
Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo 
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. 
 
4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES: 
Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose 
por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y 
mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, 
etc. 



Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 
igualdad. 
En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la 
incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. Los materiales en 
general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a las 
especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serán en 
envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica. 
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo 
modo que los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados 
por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución diere 
lugar. 
 
5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO: 
El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las 
exigencias de la Dirección de Obra como medida de seguridad para proteger a las personas que 
continuarán desempeñando sus tareas en el  ámbito municipal y las demás zonas del edificio no 
afectadas por la intervención como medida de preservación de las instalaciones existentes. 
Cuando el límite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podrá 
optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este último caso deberá mantenerlo en 
perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dañadas hasta la Recepción Provisoria 
El recinto de las obras deberá tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada 
propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos 
ingresarán personal y materiales a la obra. 
Con la debida antelación el Contratista presentará a la Inspección un plano de la disposición del 
obrador de herramientas y depósito de materiales que deberán estar confinados al sector a intervenir, 
con todas sus instalaciones para la aprobación. 
Dentro de las construcciones provisionales el Contratista conjuntamente con las directivas de la 
Dirección de Obra preverá la ubicación del vestuario y baños para el personal, y todo otro local e 
instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios. 
A su vez, también se le solicitará a la Empresa garantizar un espacio tipo oficina con baño para la 
Inspección de Obra, con todos los insumos necesarios, como escritorio con computadora e impresora, 
entre otros. 
Además del equipamiento, el Contratista dispondrá las comodidades necesarias para los depósitos a 
utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquín para primeros auxilios. El Contratista tendrá 
a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones, 
mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspección. Deberá asimismo adoptar todas las 
disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La 
construcción especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, deberá ser 
retirada por el Contratista juntamente con todas las demás construcciones o instalaciones 
provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes, procediendo asimismo a realizar todo el  trabajo 
necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales. 
 
6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO: 
El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del sitio, poniendo en conocimiento de la 
Inspección cualquier diferencia, si la hubiere. 
El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar comienzo a 
los trabajos. 
Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados 
convenientemente protegidos y señalizados en forma clara y tomando todos los recaudos necesarios 
para conseguir su permanencia durante el transcurso de la obra. 
El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiera la Inspección. 
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de 
errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aún cuando la Inspección se 
hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 
 
7 - MATERIALES DE REPOSICIÓN: 
El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de 
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras. 



La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en 
ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 
 
8 - ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ: 
Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará 
a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. 
Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el 
Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los 
trabajos. 
En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección las especificaciones, 
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar. 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la 
iluminación de que se trata antes, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido 
de las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicas reglamentarias para dichas 
instalaciones. 
 
9 - LIMPIEZA DE LA OBRA 
Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación del 
sitio o de las áreas existentes a remodelar. 
Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de 
residuos el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas en todos los 
sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra. 
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en  condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo 
elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, 
escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 
La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. 
Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto de la obra, por cuenta 
y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta. 
 
10 – MUESTRAS: 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que 
se deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra. 

 
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días 
hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta 
prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el 
Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspección de Obra indique, podrá 
empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la 
presentación de las muestras.  

 
Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo 
con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta 
aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo 
que desee sin incurrir en un cambio de precio.  

 
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará 
a opción de la Inspección de Obra con acuerdo de dependiente de la DIRECCION GENERAL DE 
VIVIENDA SOCIAL. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier 
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo 
o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.  

 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán 
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se 
promuevan por el uso indebido de patentes.  
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en 
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser 
aprobado por la DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL a cargo de la Inspección de Obra 
dependiente de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO. 



 
11 – CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que 
por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, 
aunque no se mencionen en la documentación de la presente contratación, tomando las previsiones 
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es 
fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto 
las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, 
memorias, etc.) más apropiados a cada efecto.  

 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los 
ítems que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos 
sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de 
igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un 
certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su 
propuesta. 
 
12-  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos 
definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser 
ejecutados en su totalidad por el Contratista.  

 
a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta contratación. 
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar 
ignorancia ni disconformidad con  ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza 
de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.  
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de 
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta 
la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal 
que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los 
detalles necesarios.  

 
b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación 
de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente 
pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o 
aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de reconocimiento adicional 
alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.  
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo 
de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en 
letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.  

 
c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la 
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también 
los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.  

 
d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de 
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar 
las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar 
roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se 
deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los 
trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones 
de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área de intervención.  

 
e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos detallando cada una de las tareas 
comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de 
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre 
las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la Inspección de Obra. 
Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las 



tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o 
deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno.  

 
f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir 
con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, 
por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas 
promovidas y presididas por la Inspección de Obra a los efectos de obtener la necesaria coordinación 
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar 
cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la 
obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá 
la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades.  

 
g) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que 
verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La 
Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u 
oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales 
empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para sí 
o a través de empresas subcontratadas.  
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar 
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. 
Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de 
Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.  
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos 
y su aprobación.  

 
h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las 
obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los 
mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará 
su contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se 
compromete a entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) 
a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos.  

 
i) Planos de Obra:  
El Contratista deberá presentar para aprobación a la DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL 
los planos que  se detallan continuación:  
Fundación: Plano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro equipamiento urbano  
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.  
Equipamiento: Planos de detalle.  
Infraestructura: pavimentos y Redes de servicios: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de 
detalles. 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-  

1: 200 planos generales.-  
1: 200 planos de replanteo  
1:20, 1:10 - Planos de detalles  

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.-  
El Contratista cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una anticipación mínima de 
20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en 
el plan de trabajo aprobado por la DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL. Para las 
instalaciones que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su 
aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que la Secretaria de Desarrollo Urbano indique tomará como máximo para su 
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las 
correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones 
formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin 
tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo 
de la Inspección de Obra que la Secretaria de Desarrollo Urbano indique.  

 



j) Planos conforme a obra:  
El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que la 
Secretaria de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y 
previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra y las Reparticiones 
oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-  
La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres copias 
heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de 
los planos indicados en el punto i).  

 
CAPITULO II – HORMIGÓN ARMADO  
 
1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
Objeto: 
La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto dar 
los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado 
Alcance: 
Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales 
métodos de ejecución de estructuras de hormigón. 
Normas y códigos a aplicarse: 
Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas reglas 
del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus Anexos y las 
normas allí indicadas. 
 
2- DISEÑO 
Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descriptas en los 
siguientes ítems: 
Calidad de los materiales: 
Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se 
permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único 
cemento. 
Agua: 
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y el 
tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra. 
Agregados Finos: 

a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o 
excesos de sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia. 
b) Calidades y ensayo: Cumplirán con la reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 
c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el 
capítulo 6.3.2 del CIRSOC 201. 

Agregados Gruesos: 
Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 
 
Aditivos: 
En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, 
que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. Todo lo relativo a la dosificación y 
modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las recomendaciones del fabricante y a lo 
establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4. 
Aceros: 
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201 
Carga de Diseño 
Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá remitirse 
al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 500kg/m2. 
Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo 
IV. 
Características del suelo para fundar: 
Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar 
tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. 
A partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas. 



Lo indicado en proyecto (nivel fundación -1.00m y tensión 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundación 
2.50 m para pilotines) sólo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotización, para 
colocar a los oferentes en un pie de igualdad. 
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto darán lugar a 
economías o demasías, por lo que los rubros: excavación, troncos, bases 
Deberán cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra. 
 
3- EJECUCION 
Encofrados: 
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento las 
cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado. 
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones 
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12). 
Colocación de Armaduras: 
Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 
201, cap. 13 y 18. 
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total 
adherencia del hormigón. 
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta 
posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados 
no podrán ser metálicos ni materiales porosos. 
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, 
será de aplicación lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 
Hormigones: 
Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en proporción 
necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170 kg/cm2 a 
compresión a los 28 días como se indica en los documentos del proyecto. 
Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de acuerdo 
a lo especificado en el capítulo 7 de la reglamento CIRSOC 201. 
Hormigonado: 
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de acuerdo 
lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201. 
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 
especialmente previstos (juntas de construcción).  
Curado 
El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, se 
hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11. 
 
4- HORMIGÓN VISTO 
Condiciones Generales: 
Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos los 
elementos así especificados, requerirá extremar las precauciones para que los hormigones de la obra 
no solo satisfagan la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las 
mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201. 
 
SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN OBRA. 

 
ALCANCE 
Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por el 
CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas. 
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán para la 
obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa. 
NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general: 
TIPOS 
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 

A. Hormigón H-II en contacto con el suelo (bases). 
Hormigón H-21. 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45 



Asentamiento máximo 6 cm. 
B. Hormigón simple para contrapisos de relleno. 

Hormigón H-8 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en     
otros usos. 

C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - pre moldeados (pavimentos). 
Hormigón H-30 
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45. 
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación 
manual. 
 

TRANSPORTE 
El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de 
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta los 
tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d. 
 
 
EXTRACCIÓN DE MUESTRAS 
Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los 
encofrados. 
Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. 
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como mínimo, los 
que indica el cuadro siguiente. 
Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la obra de un mismo vehículo de transporte, 
si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es fabricado en obra por cada equipo 
mezclador 
De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 días y 
una para ser ensayada a siete días. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO III – MAMPOSTERÍA  
 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas, 
ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en 
las Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de Obras Públicas de la 
provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, 
referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 
Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos con 
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocación.  
Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 mm. 
de profundidad.  Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor 
que la mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la 
trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 
Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos.  La erección se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas la partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar 
el asiento y el enlace de la albañilería. 



En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la 
albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5mm. si el ladrillo 
debiera quedar a la vista. 
Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería y en especial las exteriores 
se trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos 
materiales.  Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y 
albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica de marca reconocida 
aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar una impermeabilización permanente.  
Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc. la ejecución de 
nichos, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. 
En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán simultáneamente los 
marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.    
           
2 - DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS: 
Los muros necesarios se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos del espesor que 
corresponda en cada caso. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la 
albañilería de ladrillo común. 
 
CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS  
 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que 
sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras 
eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban 
interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 
El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad que 
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección antes de 
ser aplicadas. 
 
CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS  
 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con los 
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y 
sus pendientes respectivas. 

 
El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno, 
calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio 
de la Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban aplicarse; el 
Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar si fuese 
necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el 
nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutarán 
encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecución de los contrapisos 
mantendrá las normas de ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos. 
 
2 – TERMINACIONES: 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas 
a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una 
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las 
pendientes adecuadas, según corresponda. 
 
3 - JUNTAS DE DILATACIÓN: 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color 
negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo 
indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del 



contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo del 
contrapiso. 
 
4 - LOS DESNIVELES: 
Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el 
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente. 
 
CAPITULO VI - REVOQUES 
 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del tiempo, 
hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se 
abrevará el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque. 
Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales 
o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se 
trate de paramentos interiores o exteriores. 
Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las 
reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando 
adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques 
que no se hayan asentado perfectamente. 
Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros 
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con 
los cielorrasos serán salvo indicación específica vivas y rectilíneas. 
La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, 
pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 
Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a 
juicio de la Inspección. 
 
CAPITULO VII - SOLADOS 
 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados 
en la Planilla de locales.  
El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos 
a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin 
partes diferenciadas. 
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de 
selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas 
exigencias. 
Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección. 
En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que colocar 
las correspondientes tapas de cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual 
a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria 
la colocación de piezas cortadas. 
En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc. con rejillas o tapas que no 
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el 
espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados 
manualmente. 
 
CAPITULO VIII - CARPINTERIAS METALICAS  
 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
El Contratista deberá considerar dentro de este rubro el costo de provisión y colocación de carpinterías 
hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios, 
entendiéndose que el costo de todas las partes está comprendido en el precio unitario establecido 
para cada abertura especificada en este Pliego. 



Asimismo el Oferente deberá incluir en su cotización todas aquellas obras de herrería, tales como 
barandas, escaleras de gato, tapas metálicas, puertas trampa, rejillas de drenaje, etc. que sean 
necesarias para completar las obras que se contratan. 
El Contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, 
siendo responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos 
componentes como en sus accesorios. 
2. Perfilería de aluminio 
La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas 
en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 
 
CAPITULO IX - VIDRIOS  
 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Todos los vidrios y espejos a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas medidas, 
destacándose muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único responsable 
de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación de 
medidas en obra. 
Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, rayaduras, estrías, inclusiones, ni distorsiones 
que difracten la luz o la imagen. 
 
CAPITULO X - PINTURAS  
 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las 
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en forma 
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.  
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas.  
El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada 
mano.  
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya 
nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que 
entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo.  
Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.  
De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará 
muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su elección 
y aprobación.  
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados 
por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que 
sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación deberá 
respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos serán confiados a obreros expertos y 
especializados en la preparación de la pintura y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido 
en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa 
aplicación de cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo 
suficiente para su rechazo. 
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos se 
supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.  
No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo 
ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al picado y 
reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.  
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar 
la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. El 
Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su 
pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del 
polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la 
pintura se haya secado por completo.  
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado 
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de 



muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier 
momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra 
elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono.  

 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes al 
capítulo I  del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente ítem 10”Muestras”.  

 
2- MATERIALES: 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y 
deberán responder a las normas IRAM.  
 
3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS: 
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en 
cuenta las siguientes cualidades:  

 
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o 
rodillo.  
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.  
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor 
número de manos posible.  
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir 
dureza adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.  
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá 
ser blando y fácil de disipar. 

 
4- HONGOS: 
En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una solución 
de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una 
solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas 
duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con abundante agua limpia, 
dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.  
Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el 
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y 
procedencia del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por 
parte de la Inspección de Obra.  

 
5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES: 
Al látex acrílico:  

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.  
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluído con aguarrás en la proporción 
necesaria para que una vez seco, quede mate.  
3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre 
mano y mano. 
 

6-SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO: 
GENERALIDADES:  

 
Termoplástico reflectante.  
Comprende la correcta limpieza del área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva, la 
aplicación de una capa de pintura Termoplástica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio en 
el espesor y extensión especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos señales para el 
movimiento y/o estacionamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad de 
señalamiento requerida para el correcto encauzamiento del tránsito peatonal y vehicular.  
Las flechas sobre calzada serán demarcadas mediante aplicación por extrusión. Las líneas divisorias 
de calzada y las líneas de carril, se ejecutarán por pulverización en caliente.  

 
MATERIALES  
 

a. Consideraciones generales  



El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado, será aplicado en caliente a 
una temperatura no menor a 140 ºC, haciéndose la fusión por calentamiento indirecto, 
sin que se produzcan alteraciones de la pigmentación con el consiguiente deterioro de 
su color y resistencia.  
El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se 
produzcan cambios de tonalidad durante el periodo de garantía.  
El material de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberá 
poseer incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento 
a fin de que no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al 
desgaste.  
El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica 
pegajosa para evitar la adhesión de suciedad al mismo.  
El material ensuciado durante su colocación debe limpiarse por sí mismo con el efecto 
combinado del tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe 
ensuciarse más.  
El material termoplástico no debe contener arena. El relleno o inerte que será 
incorporado con las resinas o vehículos deberá ser carbonato de calcio color blanco, de 
la mejor calidad.  
 
b. Muestras a presentar y toma de muestras  
Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspección lo 
crea necesario se tomarán muestras del material termoplástico, del imprimador y de las 
esferas de vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr 
respectivamente.  
 
c. Requerimientos  
Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 

MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE  
 
I- Ligante:  
Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusión 
de plastificantes.  
II- Pigmentos:  
Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio.  
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, 
inalterable a la luz y al calor.  
III- Extendedor:  
Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.  
IV- Esferas de Vidrio:  
Durante el proceso de fabricación se incorporaran esferas de vidrio.  
V- El material termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones: 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO CONSTRUCTIVO  
a. Replanteo.  
Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas a demarcar con material termoplástico 
reflectante.  
 
b. Aplicación por Extrusión  



La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y preparada convenientemente, 
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicación del material 
imprimador o termoplástico:  
- Seca  
- Libre de grasas, aceites, etc.  
- Libre de polvo y toda materia extraña a la calzada  
- Sin demarcaciones anteriores  
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie 
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con pintura adhesiva, 
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado) 
superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo a las órdenes que imparta la 
Inspección.  
Esta imprimación deberá secar en forma tal que permita aplicar el material termoplástico reflectante 
en un plazo de 30 (treinta) minutos.  
La composición del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero deberá asegurar la 
adherencia del material termoplástico al pavimento.  
La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico recién construido.  
La colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del imprimador o a la limpieza 
del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la reacumulación de 
polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaría contra la adherencia del material 
termoplástico a la calzada.  
El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente 
paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.  
El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del material en donde corresponda 
en forma neta y sin corrimiento del mismo.  
Se cuidará que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al 
pavimento.  
El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el pavimento donde 
se halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder los 30 (treinta) minutos.  
La capa de material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3 mm y demás 
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.  
El color deberá ser blanco para las líneas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de 
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcación de centro de calzada (doble línea 
amarilla) o según lo que se indique en planos.  
El Contratista deberá borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los 
planos de proyecto y proceder al posterior repintado, según especificaciones, a su absoluto cargo.  
La distribución de las esferillas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la superficie de la franja 
quede cubierta en toda su longitud con una aplicación regulada de tal manera que se logre una buena 
adherencia con el material termoplástico. Esta exigencia se controlará de la siguiente manera: Una 
vez que el termoplástico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura ambiente, se 
pasará sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presión de 0,500 kg./dm2, hasta 
que no se desprendan más esferas. Al cabo de esta operación, la superficie cepillada deberá aparecer 
uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.  
Durante la realización de estos trabajos, el Contratista señalizará debidamente la zona de trabajo, 
tomando las medidas necesarias para impedir que los vehículos circulen sobre la línea o señal 
demarcada dentro del plazo que fije la Inspección y que será en función del tiempo que el material 
termoplástico reflectante permita el tránsito sin deformaciones.  
c. Aplicación por Pulverización en caliente  
 
La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, deberá limpiarse prolijamente a los efectos de 
eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones 
anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario, 
y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecánico.  



Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se empleará 
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo que permita aplicar el material 
termoplástico reflectante en forma inmediata. 
 
La imprimación se realizará en un ancho que será 0,05 m mayor que la demarcación debiendo quedar 
este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.  
El material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material termoplástico con el 
pavimento.  
El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y presión adecuada para lograr su 
pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribución, y las 
dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuará 
únicamente sobre pavimentos previamente imprimados.  
Se distribuirán las esferas de vidrios sobre el material termoplástico inmediatamente aplicado y antes 
de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicación de las esferas se 
hará a presión, proyectándolas mente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita como 
mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.  
 
d. Secuencias Operativas  
Las dobles líneas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberán ser pintadas en primer lugar. 
Es de fundamental importancia mantener la alineación de la demarcación, de modo que el final de 
cada tramo deberá estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la 
intersección. El final de cada doble línea amarilla deberá terminar en la línea de frenado.  
El marcado de las sendas peatonales de la vía principal se realizará antes que las transversales.  
Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos y coincidentes y se mantendrán de esta 
manera en toda la extensión del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, deberán 
ser paralelas y coincidentes las líneas punteadas de las sendas peatonales.  

 
EQUIPOS  
El contratista deberá utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el 
periodo establecido  

 
CONDICIONES PARA LA RECEPCION  
Para la recepción de los trabajos se exigirán las siguientes condiciones:  
a. Aplicación por Extrusión  
_ La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para un 
observador que recorra el tramo en automóvil.  
_ La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados será del 5 % en más o en menos, sobre 
la longitud de cada bastón.  
_ La máxima desviación admisible para sendas peatonales, líneas de frenado y flechas será de un 
centímetro respecto de las líneas fijadas para la demarcación y de tres centímetros, en una longitud 
de 80 m para la línea de carril y de borde y el eje divisorio de manos.  
_ Los sobre-anchos admisibles no pasarán del 5 %. Este sobre-ancho no se tendrá en cuenta para el 
pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los indicados en los planos.  
_ No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.  
_ Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser 
removido por el Contratista.  
_ La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme y debe lograr una buena 
adherencia con el material termoplástico.  
 
b. Aplicación por Pulverización en Caliente  

_La capa de material termoplástico deberá tener un espesor mínimo de 1,5 mm aplicada con zapata 
y demás dimensiones en función del proyecto que la inspección indique.  



_ El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 %o en más o menos y si las 
hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán en forma de escalones que sean 
apreciables a simple vista - La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme de modo 
que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud.  
_ La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre una buena 
adherencia con el material termoplástico.  
_ Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en consecuencia la calle 
lista para ser librada al tránsito en menos de tres minutos.  
_ La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes, bordes 
definidos y no presentará ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en automóvil.  
_ Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 cm dentro de la longitud de un 
tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca deberá presentar cambios bruscos.  
_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán su paralelismo, 
admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variación del paralelismo 
dentro de los límites indicados no será brusco a fin de que no se noten a simple vista.  
_ El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no tendrá 
diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada, por km.  
_ Toda sección de demarcación que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas será 
rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.  
_ Verificadas estas condiciones se procederá a la recepción provisoria de los trabajos. La recepción 
definitiva tendrá lugar una vez cumplido los plazos de garantía. Estas recepciones podrán variar si así 
se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  

CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA    

 
DISPOSICIONES GENERALES: 
En el presente capítulo se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras 
de provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales, con sus artefactos y 
accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al 
respecto la documentación. Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, 
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en 
revestimientos y aislaciones de cañerías, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la 
instalación.  

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalación sanitaria constara de: Provisión de 
agua fría y caliente, cañerías de termofusión tricapa con conexión a la red existente,  y desagües 
cloacales en PVC en 3,2 mm con conexión a red cloacal. 

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA   

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, 
y tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras 
de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su 
recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones  que pudieran surgir  como necesarias para 
la correcta ejecución deberán ser ejecutadas según  orden de inspección de obra. Todo trabajo 
(previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea  de imprescindible ejecución para  el 
correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista  
a su cargo. 
El adjudicatario de la obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación durante el 
plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las deficiencias de la 
instalación. 

2 – NORMAS Y REGLAMENTOS: 



La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrotécnica 
Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad, 
para lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de 
iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para 
la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en 
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales 
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los 
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.                                 .                       
El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar 
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo 
a la ejecución de los trabajos. 

CAPITULO XIII - PARQUIZACION   
En el área del proyecto se ejecutará la parquización correspondiente según las siguientes 
especificaciones: 

1- CONSIDERACIONES GENERALES. 
2- MANO DE OBRA 
3- PROVISIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS. 
4- PROVISIÓN DE TIERRA. 
5- PROVISIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. 
 

1- CONSIDERACIONES GENERALES: 
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas 
en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas 
imparta la Inspección de Obra.  
Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la presentación 
de sus antecedentes, los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos realizados, o los que 
consideren más relevantes. El oferente deberá señalar un profesional idóneo para la conducción 
técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronómicos y biológicos de los mismos.: Ing. 
Agrónomo, Arq. Paisajista, Licenciado en Planificación del Paisaje.  
No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización 
especificado no puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento 
de la contratación, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente.  
La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de 
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la 
Inspección de Obra serán a cuenta del contratista.  
La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra.  
Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o menos un 10 
%.  
Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el 
emplazamiento del trabajo.  
Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el Contratista 
de parquización.  
La Inspección de Obra se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las recepciones 
provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos. 
 
2- MANO DE OBRA: 
1. Introducción.  
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas 
en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas 
imparta la Inspección de Obra.  
El contratista deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a 
continuación se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.  
Asimismo, el contratista deberá bajar y acarrear las plantas desde culata de camión. 



 
Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento 
en el emplazamiento del trabajo.  

 
1.1 Protección del arbolado durante las obras:  

 
- Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias 
y que estén cerca de otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, sino que deberán ser 
extraídos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.  

 
- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de protección 
de algún árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales.  
 
- Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y que 
sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente por personal 
entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños.  

 
- Los límites de todas las zonas de protección de árboles (*), individuales o grupos, deberán ser 
vallados.  

 
- En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de protección, se 
deberán hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del área.  

 
- Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.  

 
- No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección.  

 
- No deberá emplearse como obrador, acopio de materiales o tierra, preparación de mezclas, 
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles.  

 
- Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco.  

 
- Las excavaciones dentro de la zona de protección se harán en forma manual, con pala, a fin de 
realizar un corte vertical, para no arrancar raíces.  

 
- Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego o electricidad deberán pasar por 
fuera de la zona de protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, debiera pasar 
el tunelado por debajo del árbol.  

 
- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la línea 
de proyección de la copa con el suelo.  

 
- Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser 
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.  
En el proyecto deberá intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar 
el impacto de la obra sobre los ejemplares arbóreos.  
Al inicio de la ejecución del proyecto, el ingeniero o arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto 
al responsable del proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del Gobierno, deberán 
encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de protección de 
los árboles.  

 
(*) Zona de protección del árbol: Define al área dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o 
restringidas para prevenir o minimizar daños a árboles, especialmente durante construcciones o 
desarrollos.  
La zona de protección mínimamente debe estar desde la línea de intersección de la copa del árbol 
con el suelo. 

 
2. Trabajos preparatorios.  



a) Preparación del suelo:  
Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantación, se limpiará el suelo de piedras, terrones 
de arcilla, cal y cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al crecimiento de las plantas.  
Una vez vaciado cada cantero se rellenará con una mezcla de 50% de tierra vegetal, 20% compost, 
20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactará por capas hasta la 
plantación, luego de la cual se volverá a compactar.  
En caso de utilizarse máquinas, ello deberá ser autorizado previamente por la Inspección de Obra.  
b) Instalaciones:  
Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo de 
manera tal de evitar posibles daños, teniendo en cuenta:  
 
 Excavar a mano, según sea requerido.  

 El contratista se hará responsable de todo daño y, bajo las órdenes de la Inspección de Obra, 
deberá reemplazar o reparar todo daño ocasionado.  

 
c) Excavación:  
Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno 
de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de inmediato a la 
Inspección de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.  
 
d) Mezcla:  
Se rellenará con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, en un 50%, a la que se adicionará compost 
en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el nuevo nivel de suelo 
terminado.  
Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas 
negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcáreas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de 
ciperáceas.  

 
e) Eliminación de hormigas:  
El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de hormigueros serán los correspondientes 
al tipo fluido y granulado. Se procederá a la eliminación total de los hormigueros al comenzar la obra 
y se realizarán los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecución.  

 
f) Poda:  
En todos los árboles existentes se deberá realizar una poda, extrayendo solamente el material inerte 
o aquél que por expresas indicaciones de la Inspección de Obra sea requerido.  

 
g) Colocación de tutores:  
Se afianzarán las plantas por medio de tutores según el siguiente sistema: Cada árbol llevará dos 
tutores de madera dura de 2.5” x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar una 
profundidad de 80 cm. Los tutores serán implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo 
del pan, sin dañarlo. En la parte aérea, uno de ellos será vinculado al tronco a 15 cm. del extremo 
superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro 
será sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior. 

 
En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta deberá ser aprobada previamente por 
la Inspección de obra.  
Se adjunta esquema de atutoramiento.  

 
3.- Plantación de árboles:  
Se colocarán las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla compacta 
para el suelo de plantación, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior del pan 



a la misma elevación que los niveles finales adyacentes. Se retirará la arpillera o paja de la parte 
superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se agregará 
material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando y apisonando cada capa 
para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes 
estén completas, se regará la excavación completamente antes de colocar el resto del relleno. Se 
repetirá el riego hasta que no se absorba más agua. Se regará nuevamente después de terminar con 
la capa final del relleno. No se permitirá ningún relleno alrededor de los troncos o tallos. No se 
utilizarán mezclas barrosas para relleno.  

 
Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y 
arpillera. Se retirarán las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera, 
siempre preservando la integridad de la planta.  

 
Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizará 
el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.  
Se deberán examinar las áreas de plantación propuestas y las condiciones de las instalaciones, 
notificando de inmediato a la Inspección de Obra de cualquier condición no satisfactoria. No se iniciará 
el trabajo de plantación hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.  

 
Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del 
nuevo período de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantación en otros 
períodos, las plantas deberán rociarse antes de las operaciones de plantación. Se debe contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra.  

 
Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberán 
rociarse antes de las operaciones de plantación.  

 
Los períodos de plantación diferentes a los indicados deberán ser aceptados por la Inspección de 
Obra.  

 
La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los 
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.  
Se excavarán los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para 
proporcionar un drenaje adecuado.  

 
El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en un 
volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la documentación 
correspondiente.  

 
Para la plantación de los árboles con panes de tierra, arpillera y/o envasados, se harán excavaciones 
cuyo ancho sea un 20% mayor que el diámetro del pan de tierra y de su profundidad, permitiendo un 
espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno.  

 
4.- Garantía. 
Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciarán 
inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción final en un período no inferior a 180 
días, son los siguientes:  

 
a) Las plantas y el césped serán regados con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el 
suelo húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra.  

 
b) Se hará en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las “palanganas” y el 
césped libre de malezas.  



 
c) Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, 
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de 
hormigas, las pulverizaciones no serán a intervalos mayores de 45 días.  

 
d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floración, y siempre con la aprobación de 
la Inspección de Obra, ésta se hará en la época adecuada. Los cortes de las ramas deberán ser 
realizados en forma limpia con serrucho, a partir de la yema más próxima.  

 
e) Durante el trabajo de Parquización, mantener limpias las áreas pavimentadas y en forma ordenada 
el área de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización contra los daños 
provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. 
Mantener la protección durante los períodos de plantación y mantenimiento. Tratar, reparar o 
reemplazar los materiales dañados a causa de los trabajos de plantación. Retirar del lugar de trabajo 
todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.  

 
f) Protección sanitaria:  
Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes:  

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio 
cierto.  
* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar 
para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Deberá presentarse a la 
Inspección de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y 
dosis. No deberán usarse plaguicidas de clases A y B; sólo se usarán los de clases C y 
D (mediana y levemente tóxicos).  
 

g) Atutoramiento:  
En cada uno de los árboles nuevos plantados y tutorados se verificará periódicamente el buen estado 
y posición de los tutores.  

 
5-. Inspección y aceptación de los trabajos.  

 
Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra llevará a cabo una 
inspección para determinar la aceptabilidad.  
Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el 
mantenimiento.  

 
De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de recepción parcial.  
Cuando el trabajo de Parquización inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá 
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva 
inspección y aceptación de la Inspección de Obra. Se retirarán con rapidez del lugar de 
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.  

 
3 - PROVISIÓN DE ÁRBOLES: 

 
En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes con 
respecto al Cómputo, este último tendrá preeminencia.  

 
Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán 
considerados antes de la contratación.  

 



No podrán hacerse sustituciones. Si el material de parquización especificado no puede obtenerse, se 
deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra, junto con la propuesta para la 
utilización de material equivalente.  

 
Se deben proporcionar árboles en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y 
proyectados para el trabajo de parquización.  
Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las 
buenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones 
o desfiguraciones.  

 
Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las 
predominantes en la localidad del proyecto.  

 
La Inspección de Obra podrá inspeccionar los árboles en el lugar de crecimiento, para observar el 
cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la 
Inspección de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y condición de los panes de tierra 
y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio 
o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera 
inmediata del lugar del proyecto los árboles rechazados.  

 
Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de 
todas las plantas durante un período de doce meses, contados a partir de la aceptación final de los 
trabajos.  

 
Se deberán retirar y reemplazar aquellos árboles que se encontraran muertos o en condición no 
saludable durante el período de garantía.  

 
Ninguna planta podrá estar suelta en el contenedor.  

 
Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable 
para la Inspección de Obra, sin costo adicional.  

 
La altura de los árboles medida desde la corona de las raíces hasta el extremo de la rama más alta 
no deberá ser inferior al tamaño mínimo indicado el listado de plantas.  

 
No podrán existir marcas de la poda con un diámetro de más de 1” y dichas cicatrices deben mostrar 
una corteza vigorosa en todos los bordes.  

 
Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras 
lesiones de las raíces o ramas.  

 
Rotulación:  
Se rotulará al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente 
asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre vulgar.  

 
Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar plantas de 
altura y expansión uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría durante 
la plantación. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma  

 
4 - PROVISIÓN DE TIERRA:  
Se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos 
emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra. Los 
hoyos de plantación se rellenarán con tierra negra provista por el Contratista. 



 
Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspección de Obra un informe escrito 
indicando la ubicación de las propiedades de las que se extraerá la tierra, la profundidad a la que se 
extraerá, y los cultivos sembrados durante los dos últimos años. Una vez aprobado este informe, se 
entregará a pie de obra un camión de tierra que será indicativo de la calidad del material restante a 
suministrar.  

 
La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del 
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no debe 
obtenerse de terrenos pantanos o bajos.  

 
Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente 
libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras mayores a 2” de medida, 
malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal (agropyron repens) 
y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus. Debido a que algunos herbicidas son no 
selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser 
utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el número de aplicaciones 
deben determinarse antes de la entrega de la tierra.  

 
Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar un 
análisis de esta (a cargo del Contratista) al INTA en la que se suministraran los siguientes datos:  

- PH  
- Contenido de materia orgánica  
_Características texturales.  
_ Determinantes del N total, P y K.  
_ Sales solubles.  
_ Capacidad de Intercambio Catiónico.  
 

5 - PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: 
 

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberán poseer certificados 
del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se deberá presentar información 
que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.  

 
1. Mejoradores del suelo:  
Los mejoradores del suelo y sus condiciones específicas serán los que a continuación 
se detallan:  
a) Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del Fuego, con 
inscripción en el SENASA.  
Parámetros de calidad:  
Materia orgánica sobre producto húmedo 30-40 %  
Materia orgánica sobre producto seco 90-95 %  
Cenizas sobre producto húmedo 2-3 %  
Cenizas sobre producto seco 5-10 %  
Humedad 60-70 %  
Ph. en cloruro de calcio 3-5  
Conductividad eléctrica 0,25-0,35 mS/cm  
b) Perlita: Granulometría 10 mm..... 
c) Arena:  
Granulometría mediana. Limpia, lavada, libre de elementos tóxicos.  
d) Compost:  
Limpia, tamizada, libre de elementos tóxicos y residuos, se recomienda la provisión de 
compost que brinda el CEAMSE.  



e) Humus de lombriz o de conejo:  
Libre de elementos tóxicos y residuos.  
2. Tutores:  
Proveer e instalar tutores según lo especificado ut supra en apartado.  
3. Cubre-suelos:  
Chips o astillas de madera.  

CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO   
GENERALIDADES: 
 
Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego. 
La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones 
y a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las 
partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se considerarán 
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista antes 
de la ejecución de estas estructuras. 
Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que 
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique 
en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen 
todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la 
Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de 
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 
Capitulo I. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 10”Muestras”. 
Muestras 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la 
Inspección de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que 
oportunamente determine la Inspección de Obra. 
Materiales 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán ser 
de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas 
IRAM. 
Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc., deberán responder al uso y exigencias a que 
serán sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de modificar y/o determinar 
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricación y 
construcción del equipamiento. 
Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería, elementos 
premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que 
complementen a los indicados en este capítulo. 
 
Maderas 
Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No 
deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, 
hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes para cada mueble. 
La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró. 
Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos de 
rozamiento. No se admitirán nudos sueltos en ningún caso. 
Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un 
radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales. 
Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de 
astillas. 



Los agujeros para alojar tornillos serán fresados. 
Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación por el 
sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera. 
El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este último 
elemento pentóxido de arsénico inorgánico. 
Terminado el proceso de impregnación se deberá verificar en las piezas que deban estar en contacto 
con el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que 
se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retención podrá ser de 4 kg por m3 de madera. 
El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las 
regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de 
N.A. para proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de acuerdo con las 
Normas IRAM Nº 9 505 sobre Preservación de las maderas. 
Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de la madera. 
Este certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a la intemperie, en 
contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podrá ser menor de 30 
años. 
Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección para 
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos 
transparentes para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie perfectamente 
limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas 
entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano. 
 
Herrajes 
La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida 
anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Metales 
Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, tanto fijos como 
móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y 
terminación superficial. 
En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni 
marcas de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará 
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. 
Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 
 
Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, 
deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epoxi y 
terminación en esmalte poliuretánico acrílico. 
 
Bulones. 
Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva. 
Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas emergentes. 
 
Tirafondos-Tornillos. 
Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 
El Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los 
elementos de sujeción de las piezas a fijar. 
 
Premoldeados 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y 
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de 
la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en 
escala apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su 
ejecución. 
 
Montaje 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del Contratista 
verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de equipamiento. 



 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE LANÚS 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL 
 
OBRA: “EJECUCIÓN DE 24 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA” 
 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.-  
   



ÍNDICE  
 
OBRAS PRELIMINARES 
Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y señalización. Energía eléctrica. 
Equipos y herramientas. Metodología de trabajo. Organización. - 
 
1-REFUERZO ESTRUCTURAL 
1.1 Refuerzo de plateas 
1.1.1 Desmonte de terreno natural para la ejecución de refuerzo de platea. Incluye retiro 
1.1.2 Acero en barras para hormigón 
1.1.3 Hormigón H30 
1.1.4 Hormigón H8 para contrapiso de limpieza 
 
2-MAMPOSTERÍA  
2.1 Muros interiores   
2.1.1 Panel cassaforma esp.8cm incluye malla (muro 13cm, rev esp.2.5cm) 
2.2 Muros exteriores 
2.2.1 Panel cassaforma esp.10cm  incluye malla (muro 16cm rev esp.3cm) 
2.3 Muros divisorios patios 
2.3.1 Encadenado para mampostería 
2.3.2 Bloque de ladrillo cerámico de 8x18x33 
 
3-REVOQUES 
3.1 Revoque proyectable interior y exterior de paneles  
3.2 Revoque grueso fratazado  
 
4-HORMIGÓN 
4.1 Losa de H°A° viviendas nuevas 
4.2 Escalera de H°A° 
4.3 Rampa de acceso a vivienda p/nivelar terminación peinado 



 
5-CUBIERTA 
5.1 Cubierta de chapa c/pendiente 
5.1.1 Ejecución de cubierta de Chapa acanalada N°27, con aislación térmica. Membrana polietileno 
c/alum. Isolant 10mm. Estructura metálica. Correas y cabios perfil conformados C galvanizados 
5.1.2 Zinguería y cumbrera. Cenefa perimetral 
5.2 Cubierta de losa 
5.2.1 Losa de H° visto con encofrado fenólico (ext p/sector lavarropa) 
 
6-CONTRAPISO Y CARPETA INTERIORES 
6.1 Contrapiso e>10cm s/platea en planta baja de viviendas nuevas 
6.2 Carpeta transitable e>3cm s/ contrapiso en planta baja de viviendas nuevas 
6.3 Contrapiso de cascote s/losa e:7cm en viviendas nuevas 
6.4 Carpeta transitable e>3cm en planta alta en viviendas nuevas 
 
7- CONTRAPISO Y CARPETA EXTERIORES 
7.1 Carpeta de cemento rodillado p/ patios y circulaciones exteriores. 
7.2 Carpeta transitable e>3cm s/ contrapiso en balcones/expansiones en viviendas nuevas 
 
8-CIELORRASOS 
8.1 Provisión y colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con buña 
perimetral interior, incluye estructura. 
8.2 Provisión y colocación cielorraso suspendido de placa de roca de yeso resistente a la humedad, 
incluye estructura. 
8.3 Ejecución de cielorraso de yeso aplicado 
 
9-PISOS Y REVESTIMIENTOS 
9.1 Pisos cerámicos  
9.1.1 Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cadiz Beige 36x36 1°calidad. Incluye 
empastinado 
9.2 Revestimiento cerámico 
9.2.1 Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cadiz Beige 36x36 1°calidad. Incluye 
empastinado. Baño 



9.2.2 Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cadiz Beige 36x36 1°calidad. Incluye 
empastinado. Cocina 
 
10-CARPINTERÍAS 
10.1 Puertas Exteriores. Incluye provisión, colocación 
10.1.1 P1 - Provisión y colocación Puerta de doble chapa de abrir con mirilla 0,90 de ancho, marco 
de chapa 
10.1.2 P3 - Puerta Doble Chapa Inyectada 0.90 X 2.00 M. Lisa Cerradura 
10.2 Puertas Interiores. Incluye provisión, colocación 
10.2.1 P4 - Provisión y colocación de Puerta placa completa, hoja de mdf e:45mm, marco de chapa 
18. Dimensiones Puerta 0.70 x 2.05  
10.2.2 P2 - Provisión y colocación de Puerta Placa Mdf 5,5mm 0.90 Tabique 10 Marco Chapa 18 
10.3 Ventanas aluminio. Incluye provisión, colocación y premarco. 
10.3.1 V1 - Provisión y colocación de ventana aluminio Blanco Vidrio Entero, marco, corrediza 1.50 
x 1.10 Línea Herrero o similar 
10.3.2 V2 - Provisión y colocación ventana aluminio marco,  de abrir 0.60x0.60 m  Línea Herrero o 
similar 
10.3.3 PV1 - Provisión y colocación de Puerta ventana, corrediza 150x2.05 m  Línea Herrero o similar 
10.4 Herrajes 
10.4.1 Incluye provisión y colocación de nuevas cerraduras de seguridad, picaportes y otros herrajes 
necesarios en puertas exteriores. 
10.4.2 Incluye provisión y colocación de nuevas cerraduras, picaportes y otros herrajes necesarios 
en puertas interiores. 
 
11-HERRERÍA 
11.1 R1 - 1.50 x 1.10m. Paño fijo 
11.2 R2 - 0.60 x 0.60m. Paño fijo 
11.3 RPV1- 1.50 x 2.05m. Paño fijo + puerta de abrir 
11.4 Provisión y colocación de baranda con pasamanos Ø38 para un solo lado, tomada a piso. 
Incluye fijaciones 
 
12-REVESTIMIENTO PLASTICO Y PINTURA 
12.1 Pintura látex sobre muros interiores. Incluye preparado de superficie con enluido, aplicación de 
fijador y tres manos de pintura 



12.2 Pintura en cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado desuperficie 
con enduido 
12.3 Revestimiento plástico tipo Vadex en paredes exteriores, una o dos manos según corresponda. 
Incluye preparación de la superficie. 
12.4 Antióxido y esmalte sintético en puertas de acceso, rejas 
 
13-INSTALACIÓN SANITARIA 
13.1 Instalación sanitaria nueva de agua fría y caliente tipo Hidro 3 y  desagües en polipropileno tipo 
Awaduct aprobado cloacal. Incluye montantes, bajadas, instalación, provisión y colocación de 
bombas. Ventilaciones de sistemas y válvulas PF, distribución y tendido de desagües cloacales, 
recolocación de artefactos, colocación de artefactos y griferías. Nuevas cámaras de inspección. 
13.2 Tanques 
13.2.1 Provisión y colocación de Tanque de Reserva 750 lts. Tricapa c/flotante automático, Línea 
Eternit o similar. 
13.3 Mesadas y Bachas 
13.3.1 Mesada de acero inoxidable de 1.20 m c/bacha. Incluye mueble bajo mesada h: 0.85 m en 
melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ puertas y cajones. 
13.3.2 Mesada de acero inoxidable de 0.80 m c/bacha. Incluye mueble bajo mesada h: 0.85 m en 
melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ puertas y cajones. 
13.4 Artefactos 
13.4.1 Provisión y colocación de inodoro con mochila y tapa, modelo Capea Italianao similar 
13.4.2 Provisión y colocación de inodoro alto con tapa "Ferrum" Espacio IETMJ-B 
13.4.3 Provisión y colocación de bidet, 3 agujeros, modelo Capea Italianao similar. 
13.4.4 Provisión y colocación de lavatorio 3 agujeros y pie de lavatorio, modelo Capea Italianao 
calidad equivalente. 
13.4.5 Provisión y colocación de lavatorio ferrum espacio LET1F o calidad equivalente. 
13.4.6 Provisión y colocación pileta de lavar  blanca Capea Línea Andina o similar. 
13.5 Griferías 
13.5.1 Provisión y colocación de grifería cocina, marca "Piazza" o similar, incluye flexibles de agua. 
13.5.2 Provisión y colocación de grifería lavatorio baño, marca "Piazza" o similar, incluye flexibles de 
agua. 
13.5.3 Provisión y colocación de grifería ducha exterior con transferencia y duchador de mano,  
marca "Piazza" o similar. 
13.5.4 Provisión y colocación de grifería bidet, marca "Piazza" o similar, incluye flexibles agua. 
13.5.5 Provisión y colocación canilla ext. Cromada FV esférica de 1/2" 



13.6 Accesorios viviendas adaptadas 
13.6.2 Provisión y colocación de barral rebatible 80cm y silla rebatible para ducha. 
13.7 Conexiones domiciliarias 
13.7.1 Conexión domiciliaria de Agua y Cloaca a Red, incluye reparación de vereda existente 
 
14-INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
14.1 Provisión y colocación de tablero general, disyuntor diferencial y jabalina con puesta a tierra 
14.2 Bocas de iluminación y tomas (incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto) interior y exterior 
14.3 Instalación de timbre 
14.4 Conexión domiliciliaria 
14.4.1 Instalación de acometida domiciliaria con cable concéntrico de 6 mm2 (hasta 20mts). Codo 
de PVC y caño de protección c/ caja estanca y tablero con llave termo magnética Tipo Sica o similar. 
Incluye certificado DCI y tramitación ante EDESUR. 
 
15-INSTALACIÓN DE GAS 
15.1 Instalación de gas de red natural (Incluye armado de canalizaciones, pases, armurado de 
cañerias) 
15.2 Provisión y colocación de cocina 4 hornallas, marca "Martiri" o similar, incluye flexible aprobado 
apto gas. 
15.3 Provisión y colocación de termotanque a gas de alta recuperación capacidad 85lts, marca 
Señorial o similar 
15.4 Provisión y colocación de calefactor a gas con tiraje balanceado de 3800kcal/h "Volcan"43712V 
o equivalente 
15.5 Conexión domiciliaria  
15.5.1 Inspecciones finales y parciales. Tramitación y aprobación ante Ente prestatario. 
15.5.2 Servicios de gas en tipología de vivienda individual, incluye regulador, y provisión y colocación 
de tapa de nicho de gas en caso de ser necesario en cada unidad funcional. 
 
16-INSTALACIÓN PLUVIAL 
16.1 Ejecución desagüe pluvial alternativo. 392 ml Cañería HS Ø 400mm. Incluye cámaras de 
inspección, BDA en cada unidad funcional y salida a cordón.- 



 
   17-LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
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TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS  
Obrador 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de un 
obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el Decreto Nº 
911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, 
locales sanitarios, etc., tanto para su propio personal como para el personal abocado a la inspección 
de obra. El mismo deberá encontrarse equipado con computadora, impresora, baño, servicio de 
conexión a internet, etc; teniendo el mismo que encontrarse operativo en la franja horaria de 8 a 16 
hs. 
Se podrán utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del área de intervención, previa 
coordinación con la Dirección de Obra (en adelante la DDO), a los fines de obtener la aprobación 
con que deberá contar El Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para 
obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la inspección, etc.  
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo de El Contratista, que dispondrá de personal 
al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
 
Cerco de Obra y Señalización 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya cotización está 
incluida en el monto de la oferta. Quedará estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. 
El Contratista deberá efectuar las protecciones y señalizaciones, de acuerdo a las necesidades que 
resulten del avance de obra; se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones 
necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras personas. 
En el área de trabajo, El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad 
y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. 
Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.  
El Contratista deberá mantener durante todas las instancias de la duración del Contrato, las veredas 
y/o aceras en perfecto estado de conservación y tránsito para los peatones.  
 
Energía Eléctrica 
La energía eléctrica para uso de obra se tomará de la red existente; se colocará un tablero de obra 
a cargo del Contratista con las protecciones correspondientes. A la finalización de la obra, los 
materiales usados serán retirados quedando en propiedad de El Contratista.  
 
Equipos y Herramientas 
El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, 
soldadoras, compresores, equipos y máquinas de todo tipo, y los vehículos de transporte necesarios 
para la ejecución correcta de las tareas previstas en su contrato. 
 
Metodología de Trabajo 
Antes del inicio de las tareas, es obligación de El Contratista, desarrollar toda la Ingeniería de detalle 
necesaria para alcanzar un nivel apto para la concreción de los trabajos objeto del presente pliego; 
entregará a la DO la documentación necesaria para la correcta interpretación de las soluciones 



propuestas, especificando materiales a emplear y sus proveedores, quedando a criterio de la DO su 
aprobación. 
Si durante el desarrollo de los trabajos fuera necesario modificar alguna de las soluciones 
propuestas, El Contratista presentará la documentación necesaria para evaluar la alternativa 
propuesta y obtener su aprobación. 
Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma adyacente 
a los trabajos objeto del presente pliego, como consecuencia de los trabajos de demolición o 
remoción, tanto revestimiento, cielorrasos, instalaciones y/o de cualquier otra índole, deberán ser 
reparadas a exclusivo costo del Contratista y sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.  
 
Limpieza de terreno 
Se incluirá en la oferta la limpieza total del terreno, incluyendo el retiro de la totalidad de elementos 
en desuso que no se adapten a las necesidades del proyecto.  
 
1-REFUERZO ESTRUCTURAL 
El procedimiento deberá seguir las pautas detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, para 
estructuras metálicas de acero y en base al Plan de Trabajo presentado por El Contratista. Las 
dimensiones de cada perfil se especifican en la documentación de Obra a modo de predimensionado, 
pero es responsabilidad del contratista, realizar los cálculos estructurales pertinentes que resulten 
en la sección final de cada perfil de acero, siempre y cuando respete la calidad de materiales y 
tolerancias que fueran descritas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
La recepción de la estructura se efectuará en etapas de acuerdo al cronograma de tareas presentado 
por el Contratista para su aprobación por la Inspección de Obra. 
La recepción provisoria de las etapas comprende: 
-Aprobación de materiales y ensayos. 
-Estructura metálica montada. 
- La estanqueidad del conjunto. 
La recepción final se efectuará una vez terminada la estructura y habiendo cumplimentado las 
aprobaciones parciales en su totalidad. 
La recepción parcial y final no exime al Contratista de su responsabilidad plena y amplia en cuanto 
al comportamiento resistente de la estructura. 
 
1.1 Refuerzo plateas 
1.1.1 Desmonte de terreno natural para la ejecución de refuerzo de platea. Incluye retiro 
Deberá ejecutarse el movimiento de suelos necesario (rellenos o desmontes) y una estabilización 
del suelo mediante entoscado, para lograr una superficie de apoyo que permita la ejecución de los 
refuerzos en las plateas existentes. 
 
1.1.2 Acero en barras para hormigón 
Generalidades: 



Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las armaduras de 
acero se harán de acuerdo a las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y tomos 
complementarios, debiéndose tomar las medidas consignadas en plano solamente válidas a los 
efectos del cómputo métrico de las armaduras, debiendo adoptarse para los radios de doblado lo 
dispuesto en la norma antes mencionada. 
En los planos de armadura entregados, se marcará la ubicación de los empalmes de las barras y la 
forma de anclaje de los mismos. 
El número de los empalmes será el mínimo posible y en los de barras paralelas estarán desfasados 
entre sí; todos los empalmes serán previamente aprobados por la Inspección. 
 
Normas A Emplear: 
Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y en 
las Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se oponga a las presentes 
Especificaciones. 
Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en las Normas IRAM 
citadas. 
A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la Dirección extraerá 
y ensayará muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo establecido en las 
normas IRAM–IAS. 
Tabla I 

IRAM 502 Barras de acero de sección circular para hormigón armado 
laminado en caliente. 

IRAM 528 Barras de acero conformadas, de dureza natural para 
hormigón armado. 

IRAM 537 Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y 
estiradas en frío. 

IRAM 671 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y 
torsionadas en frío. 

IRAM-IAS-U 
500-06 

Mallas de acero para hormigón armado. 

 
NOTA: El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al calibre Nº 
16 SWG. 
 
Tipo Usual De Acero: 



En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que el 
mismo corresponde al tipo definido como ADN 420. 
 
Almacenamiento: 
El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su calidad, 
diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente accesible para su retiro e 
inspección. 
El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura será marcado con el 
número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de rótulo inalterable a 
los agentes atmosféricos o colocando las barras en depósitos con marcas. 
 
Preparación y Colocación: 
El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo consignado en 
planos, el corte será efectuado con cizalla o sierra. 
No se permitirán soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin 
aprobación escrita por parte de la Inspección. 
No se permitirá enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado 
en los planos o que presenten torceduras, las que no serán aceptadas. Se colocarán las barras con 
precisión y serán aseguradas en posición de modo que no resulten desplazados durante el vaciado 
del hormigón. 
Se adoptarán precauciones para no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya colocado. 
El Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro tipo de 
soporte utilizado para tal fin. 
Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección, podrán usarse separadores de hormigón. 
Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones. 
 
Empalme De Armaduras: 
Los empalmes de barras de armaduras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición y la longitud 
de empalme será la especificada en el CIRSOC. 
 
Forma De Medición y Pago: 
Su medición y certificación se efectuará por kilogramo de acero especial en barras. Dentro de los 
precios cotizados para el Ítem se deberá entender que incluyen todas las operaciones tales como 
provisión, acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, soportes de las armaduras, ensayos y serán 
aplicables a cualquier diámetro y tamaño de la barra. 
A los efectos del pago, la medición se efectuará tomando como base las dimensiones que surgen 
del plano aplicando a las mismas el peso por metro correspondiente a cada diámetro establecidos 
en las normas de fabricación que sean aplicables. 
No se abonará el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposición ni se computará 
ni certificarán los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni los elementos especiales 



destinados a soporte de las ataduras, excepto indicación en contrario. Se incluye en el precio la 
mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta terminación del Ítem. 
 
1.1.3 Hormigón H30 
Será de aplicación en la construcción de estructuras de hormigón convencional lo establecido en: 

● CIRSOC 201 y Anexos. 
● DIN 1045 y Anexos. 
● CEB - FIP. 

La ejecución del refuerzo de platea será de hormigón bien compactado que conformará la fundación 
y se irá hormigonando por tramos extrayendo los moldes exteriores luego del primer fragüe del 
hormigón y antes de que adquiera demasiada consistencia, procediendo de inmediato a rellenar con 
lechada de cemento y arena el hueco remanente. 
 
La estructura de HºAº deberá responder en un todo a lo especificado en los planos de replanteo de 
hormigón, planillas de doblados de hierros y planos de detalles, los cuales serán provistos por la 
Contratista. 
Si la Contratista desea presentar otra alternativa de estructura, esta deberá ser aprobada por la 
Inspección de Obra. 
 
Se utilizarán separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicación de las mismas 
durante el proceso de llenado y la no aparición de manchas de óxido. 
 
Tipos De Hormigones: 
El llenado de las estructuras de hormigón convencional, se efectuará con los hormigones Tipo I, II, 
o III según corresponda, respetando la resistencia característica indicada en los planos o en su 
defecto la explicitada por la Inspección. 
1.1.4  Hormigón H8 para contrapiso de limpieza 
El refuerzo de platea apoyará sobre un contrapiso de hormigón pobre de 0.10 m de espesor mínimo, 
el cual a su vez apoyará sobre el fondo de la excavación. 
El hormigón simple del contrapiso tendrá un contenido mínimo de 150 kg de cemento Portland por 
metro cúbico. Los agregados grueso y fino que los constituyan serán del tipo y calidad que los 
especificados par el “Hormigón de Cemento Portland” que se construya sobre esta capa; vale 
también para el agua de amasado. 
 
2-MAMPOSTERÍA 
2.1 Muros interiores 
2.1.1 Panel cassaforma esp.8cm incluye malla (muro 13cm, rev esp.2.5cm) 



Se realizarán muros con sistema constructivo tipo CassaForma panel simple, según condiciones y 
especificaciones técnicas del sistema constructivo. Los muros están compuestos por dos mallas de 
acero de alta resistencia de 3,5mm, vinculadas entre sí mediante conectores electro soldados, entre 
los que se intercala una placa ondulada de poliestireno expandido. Es necesaria la continuidad de la 
placa de poliestireno expandido para evitar cualquier posibilidad de puentes térmicos. El panel 
actuará como estructura portante, mediante la aplicación de revoque estructural sobre ambas caras. 
Los muros se materializarán con Paneles Simples del sistema constructivo tipo Cassaforma en un 
espesor nominal muro de 0,08m con malla de Ø 3.5 mm., proyectado con mortero estructural según 
Condiciones y Especificaciones Técnicas del sistema constructivo.  
 
2.2 Muros exteriores 
2.2.1 Panel cassaforma esp.10cm  incluye malla (muro 16cm rev esp.3cm) 
La ejecución se deberá realizar según ítem 2.1.1 de este pliego técnico. 
Los muros se materializarán con Paneles Simples del sistema constructivo tipo Cassaforma en un 
espesor nominal muro de 0,10m con malla de Ø 3.5 mm., proyectado con mortero estructural hasta 
alcanzar un espesor de muro de 0,16m final, según Condiciones y Especificaciones Técnicas del 
sistema constructivo 
 
2.3 Muros divisorios patios 
2.3.1 Encadenado para mampostería 
La empresa deberá ejecutar las vigas de fundación en  H°A° para los tabiques de patio en las 
viviendas que sea necesario. Las mismas deberán ser de hormigón H21, de dimensiones no 
inferiores a 20x20cm, y estructura de hierro según cálculo estructural realizado por la empresa 
 
2.3.2 Bloque de ladrillo cerámico de 8x18x33 
Descripción de los trabajos: 
Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de mampostería de tabiques de bloques cerámicos, 
todos ellos según medidas y especificaciones en plano. También comprenderá todos los trabajos 
afines que aunque no estén enunciados precedentemente, sean necesarios para completar la obra. 
Según se indica en plano, se elevaran muros de  patios con una altura de 2m,  utilizando cerámico 
hueco portante de 8x18x33 cm. Toda la mampostería deberá ser asentada con mezcla de la 
siguiente proporción: 
- 1/8 de cemento.  
- 1 de cal hidráulica 
- 3 de arena mediana. 
 
Se garantizará la unión de los muros existentes con los nuevos trabándolos en toda su altura. 
Deberán preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para trabajos de cimientos de 
mamposterías, adintelamientos, fijación de marcos de puertas y ventanas, carpinterías en general, 
rejas, barrales, y cualquier otro elemento que produzca una carga sobre la pared. 
  



3-REVOQUES 
3.1 Revoque proyectable esp 2.5cm s/ panel cassaforma 
La empresa deberá ejecutar el pre revoque sobre el panel de Cassaforma y el revoque grueso 
proyectado, concreto cementicio, la que puede realizarse con dispositivos de proyección neumática 
tipo "hopper gun" conectadas a un compresor de aire de la potencia adecuada o con máquinas de 
proyección continua del tipo Turbosol. EI revoque se realizará a través de dispositivos ya sean 
manuales o continuos con la finalidad de convertir a los muros de placas tipo Cassaforma en 
elementos estructurales sismo-resistentes, monolíticamente vinculados entre sí, sin interposición de 
Juntas de ninguna clase.  La operación de proyección neumática del concreto se realiza en dos 
pasadas.  La primera de 2 cm de espesor, que cubre la malla de acero, y la segunda de terminación 
hasta alcanzar el espesor final necesario de 3 cm.  Para ello se utilizan guías, un modo de fajas, que 
pueden ser simplemente caños de acero de sección cuadrada de 20 mm, contra los que se cortan 
los espesores de concreto proyectados.  Dosificación: La mezcla con que se realice la proyección 
neumática del revoque estructural debe cumplir los requisitos que se enumeran a continuación: 
 
- FACILIDAD DE APLICACIÓN: Debe poder ser aplicado en capas de alrededor de 2 cm sin que se 
produzcan desprendimientos, con fluidez y plasticidad. 
- ALTA RESISTENCIA Debe proporcionar la resistencia necesaria para satisfacer las funciones 
estructurales a las que será exigida  alguna vez. 
- BAJA RETRACCIÓN DE FRAGUADO: Para evitar la fiabilidad provocada por la evaporación del 
exceso de agua de amasado.  Para satisfacer todas las condiciones descritas es necesario contar 
con una mezcla de bajo contenido de agua y con una relación cemento arena comprendida entre 3,5 
y 4,5.  El contenido unitario de cemento Pórtia y variación normal en función de la granulometría de 
la arena y de la relación árido-aglomerante entre 300 kg / m y 450 kg / m.  La relación agua / cemento, 
en pesa no debe superar 0,52 incluyendo la humedad libre de la arena.  La relación cemento / arena 
debe estar comprendida desde 1: 3,5 hasta 1 determinadas de la granulometría de la arena 
disponible.  En cuanto a los aditivos resultantes necesarios, en virtud de la baja trabajabilidad de las 
mezclas obtenidas con estas dosificaciones, agregar un reductor de agua de amasado / plastificante, 
en las proporciones que recomiende su proveedor.  Es conveniente utilizar fibra de polipropileno de 
1,25 cm a razón de 0,90 kg por cada m3 de mezcla.  Su propósito es proporcionar una red anti-
retracción de fragmentado modificado al mismo tiempo la tenacidad del concreto El curado es la 
respuesta de importancia fundamental, como en todos los hormigones al que deben ser algunas 
veces las superficies expuestas a los agentes atmosféricos.  Un curado correcto consiste en permitir 
que tenga lugar el proceso de hidratación del cemento, evitando la evacuación prematura del agua 
libre, para lo cual es necesario mantener la humedad. 
 
3.2 Revoque grueso fratasado fratazado p/muros de patio 



No se procederá a la ejecución de revoques hasta que se haya producido el total asentamiento del 
muro; antes de proceder a aplicarse el revoque deberán efectuarse las siguientes operaciones: 
a) Se ubicarán y limpiarán todas las juntas hasta 1 cm de profundidad. 
b) Se procederá a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las 
partes del mortero adherido en forma de costras en la superficie. 
c) Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente 
sobre el que se vaya a aplicar el revoque. 
En los muros de los patios se aplicará sobre la totalidad de la mampostería el mortero grueso que 
estará constituido por ¼ parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena; para asegurar 
su adherencia, revoque grueso,cuya terminación será “fratazada” tendrá un espesor no menor a 
2cm. 
 
4-HORMIGÓN 
Puesta en Obra: 
Los encofrados serán ejecutados con maderas de primera calidad, sin la presencia de nudos ni 
deformaciones, cuyas escuadrías aseguren la obtención de superficies libres de alabeos. 
Se utilizarán separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicación de las mismas 
durante el proceso de llenado y la no aparición de manchas de óxido.  
Durante el proceso de llenado deberán utilizarse vibradores.  
La obtención de una estructura de hormigón que satisfaga en forma absoluta los requerimientos 
estéticos y funcionales es de total responsabilidad de la Contratista, quien deberá arbitrar los medios 
a este fin, estando facultada la Inspección de Obra a ordenar la demolición de elementos que no 
cumplan alguno de estos requisitos, sin que medien reclamos de ninguna naturaleza. 
Armaduras: 
El doblado de hierros se ajustará a lo establecido en el reglamento CIRSOC. Se exigirán los espacios 
mínimos como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el hormigón. Los hierros serán 
rectos, limpios y libres de óxido. 
 
4.1 Losa de H°A° viviendas nuevas 
Cálculo estructural y estudio de suelos: 
La contratista deberá presentar el cálculo de estructuras, ambos firmados por profesional 
responsable.  
La estructura deberá responder en un todo a lo especificado en los planos de replanteo de hormigón, 
planillas de doblados de hierros y planos de detalles, los cuales serán provistos por la Contratista. 
Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de losas de H°A° en un todo de acuerdo a medidas 
y especificaciones detalladas en la documentación, según cálculo efectuado por la Contratista, que 
deberá presentar un proyecto estructural que será ser aprobado por la Inspección. 
 
4.2 Escalera de H°A° 
Se ejecutarán de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados y teniendo en cuenta lo 
especificado en el ítem de Hormigón Armado correspondiente a Especificaciones Técnicas 
Generales, y de acuerdo a lo indicado en planos. 
Se utilizará acero tipo ADN 42 de primera marca comercial y el Hormigón será elaborado H21. 



La estructura de HºAº deberá responder en un todo a lo especificado en los planos de replanteo de 
hormigón, planillas de doblados de hierros y planos de detalles, los cuales serán provistos por la 
Contratista. 
 
4.3 Rampa de acceso a vivienda p/nivelar terminación peinado 
Se construirán rampas en Hormigón Peinado H21 en el sector indicado en planos. 
 
5-CUBIERTA 
5.1 Cubierta de chapa c/pendiente 
5.1.1 Ejecución de cubierta de Chapa acanalada N°27, con aislación térmica. Membrana 
polietileno c/alum. Isolant 10mm. Estructura metálica. Correas y cabios perfil conformados C 
galvanizados 
 Estructura metálica. 
La estructura será realizada con sistema de perfiles estructurales galvanizados C, según cálculo que 
deberá realizar la Contratista. Su separación máxima será de 1,00 m. Si la Contratista tiene otra 
alternativa esta deberá ser aprobada por la D.O. 
 Aislación térmica + Barrera de vapor + Barrera hidrófuga. 
Por debajo de la chapa se colocará lana de vidrio de 8 cm Isover hidrorepelente o similar, revestido 
en una de sus caras con foil de aluminio. Y por encima de ésta, se colocará un film de Polietileno de 
200 micrones en toda la superficie, dejando un solapado mínimo de 15cm de ancho funcionando 
como barrera hidrófuga. La contratista deberá presentar el detalle constructivo y la autorización de 
la I.O, previa a su colocación. 
 
Techo de chapa acanalada. 
Se colocará chapa G Onduladas N°27, en toda la cubierta. Las chapas serán de largo igual al largo 
del faldón y se dispondrán con apoyo en sus extremos. Se procurará que en todos los casos el largo 
de la chapa supere el filo de pared terminada en 50 cm  tanto en el sentido de la pendiente como en 
sus otros extremos, garantizando un libre escurrimiento de forma segura sin retornos del agua a 
escurrir evitando filtraciones. 
Las chapas se fijarán a las correas en la parte superior de la onda por medio de nueve tornillos 
autoperforantes cada una con sus correspondientes arandelas, de hierro galvanizado, poli cloruro 
de vinilo o caucho butílico y tuerca; se emplearán topes para evitar el abollamiento de la chapa al 
atornillarlas al perfil; el recubrimiento transversal de una y media ondulación. 
 
5.1.2 Zingueria y cumbrera. Cenefa perimetral  



La contratista proveerá y colocará piezas de zinguería de chapa galvanizada nº 24, en el perímetro 
de la cubierta.  
La Contratista presentará los planos de detalle a ser aprobados por la D.O. 
 
5.2 Cubierta de losa 
5.2.1 Losa de H° visto con encofrado fenólico (ext p/sector lavarropa) 
Los cálculos para el dimensionamiento de las losas deberán ser verificados por el contratista. La losa 
será de Hº Aº y su espesor, armaduras, y calidad y tipo de hormigón será el que arrojen los cálculos 
o los que indiquen los planos o especificaciones técnicas particulares. Para los cálculos y/o 
verificaciones se tendrán en cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201 
Las losas deberán quedar a la vista por lo cual la contratista es responsable de tomar los recaudos 
en cuanto a las características del encofrado, pases, y bocas de iluminación. 
También comprenderá todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados precedentemente, 
sean necesarios para completar la obra. 
 
6-CONTRAPISO Y CARPETA INTERIORES  
6.1 Contrapiso e>10cm s/platea en planta baja de viviendas nuevas 
La Contratista realizara en los sectores indicados en planos contrapiso de hormigón aliviando 
monolítico autonivelante. Se deberá utilizar morteros con aditivos especialmente formulados, 
preparados y bombeados en equipos capaces de proporcionar un conjunto monolítico compuesto 
por contrapiso nivelador. 
 
6.2 Carpeta transitable e>3cm s/ contrapiso en planta baja de viviendas nuevas 
Estará constituida por una carpeta base de asiento para solados de cemento (1:3) en un espesor de 
3 cm, sobre el contrapiso ejecutado, con endurecedor superficial y una terminación apta para 
emplear indistintamente mortero de asiento o pegamentos cementicios. 
Al mismo se le darán las pendientes necesarias para la correcta evacuación de las aguas. 
 
6.3 Contrapiso de cascote s/losa e:7cm en viviendas nuevas 
La Contratista realizara en los sectores indicados en planos contrapiso de cascote monolítico 
autonivelante sobre losa de planta alta. Se deberá utilizar morteros con aditivos especialmente 
formulados, preparados y bombeados en equipos capaces de proporcionar un conjunto monolítico 
compuesto por contrapiso nivelador. 
 
6.4 Carpeta transitable e>3cm en planta alta en viviendas nuevas 
La ejecución se deberá realizar según ítem 6.2 de este pliego técnico. 
 
7-CONTRAPISO Y CARPETA EXTERIORES 



7.1 Carpeta de cemento rodillado para patios y circulaciones exteriores. 
Se realizará una carpeta de cemento rodillado como solado en los sectores indicados en los planos. 
Trabajos a realizar: 
Ejecución de solado sobre contrapiso en sector de acceso a unidades. 
Ejecución de solado sobre contrapiso en espacios exteriores de las unidades. 
 
Especificaciones: 
Los mismos se realizarán en cemento de 2 cm. de espesor, según la geometría y los anchos que se 
indican en el plano de proyecto.  
Las juntas se definirán en obra junto con la D.O. 
El alisado deberá ser perfectamente liso no aceptándose desniveles o presencia de  irregularidades. 
La D.O. podrá pedir que se demuelan y ejecuten nuevamente los paños que no cumplan con esas 
características. 
 
7.2 Carpeta transitable e>3cm s/ contrapiso en balcones/expansiones en viviendas nuevas 
La ejecución se deberá realizar según ítem 6.2 de este pliego técnico. 
 
8-CIELORRASO 
8.1 Provisión y colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock 
con buña perimetral interior, incluye estructura. 
El Contratista deberá colocar placa de yeso tipo “Durlock” o similar de 12.5mm en  los espacios 
interiores, incluye estructura para fijar las placas de yeso, la misma será fijada sobre perfiles “C” de 
acero zincado. 
La superficie plana de los cielorrasos será perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes. 
No podrán presentar alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar aristas rectilíneas de la 
intersección de las distintas superficies. 
Se preverá el refuerzo de la estructura de sostén para recibir las luminarias y otros elementos. 
 
8.2 Provisión y colocación cielorraso suspendido de placa de roca de yeso resistente a la 
humedad, incluye estructura. 
El Contratista deberá colocar placa de yeso tipo “Durlock” o similar de 12.5mm resistentes a la 
humedad, en  los espacios interiores, incluye estructura para fijar las placas de yeso, la misma será 
fijada sobre perfiles “C” de acero zincado. 
Se preverá el refuerzo de la estructura de sostén para recibir las luminarias y otros elementos. 
 
8.3 Provisión y colocación de cielorraso aplicado 
La empresa deberá aplicar cielorraso aplicado de 4mm, en los espacios donde sea necesario. 
La superficie plana de los cielorrasos será perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes. 



No podrán presentar alabeos, bombeos o depresiones. Para su terminación deberá lijarse y dar el 
acabado que la superficie requiera 
 
9-PISOS Y REVESTIMIENTOS 
9.1 Pisos cerámicos  
9.1.1 Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cadiz Beige 36x36 1°calidad. 
Incluye empastinado. 
Se colocarán cerámicos esmaltados de 36x36 cm, marca “Allpa” o de calidad similar, junta abierta 
tomada con pastina color a designar por la inspección de obra. 
 
9.2 Revestimiento cerámico 
9.2.1 Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cadiz Beige 36x36 1°calidad. 
Incluye empastinado. Baño 
En los locales sanitarios la contratista colocara revestimientos cerámicos de 36x36cm, marca “Allpa” 
o de calidad similar, con junta abierta tomada con pastina color a designar por la inspección de obra 
La empresa deberá hacerse cargo de las terminaciones de los revestimientos. Las mismas serán 
con junta abierta tomada con pastina color que corresponda o indicado por la inspección de obra. Se 
deberá cubrir una altura de  2,10m en los 4 parámetros. 
 
9.2.2 Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cadiz Beige 36x36 1°calidad. 
Incluye empastinado. Cocina 
En cocinas la contratista deberá ejecutar la provisión y colocación de revestimiento cerámico 
incluyendo empastinado según ítem 9.2.1 de este pliego técnico. 
Debiendo cubrir una franja de 0,70m sobre mesada, junta abierta tomada con pastina color a 
designar por la inspección de obra, azotado hidrófugo. 
 
10-CARPINTERÍAS 
10.1 Puertas Exteriores. Incluye provisión, colocación 
10.1 P1 - Provisión y colocación Puerta de doble chapa de abrir con mirilla 0,90 de ancho, 
marco de chapa 
La contratista deberá realizar la provisión y colocación de puerta con hoja de doble chapa inyectada 
N°22, inyectada con poliuretano expandido, con marco de chapa N°20 y pintura base blanca. 



Dimensiones 0,90 m de ancho x 2,05m de alto. Se realiza de acuerdo a lo especificado en pliego de 
especificaciones técnicas. Especificaciones según planilla de carpinterías 
 
10.1.2  P3 - Puerta Doble Chapa Inyectada 0.90 X 2.00 M. Lisa Cerradura. 
La contratista deberá realizar la provisión y colocación de puerta con hoja de doble chapa inyectada 
N°22, inyectada con poliuretano expandido, con marco de chapa N°20 y pintura base blanca. 
Dimensiones 0,90 m de ancho x 2,05m de alto. Se realiza de acuerdo a lo especificado en pliego de 
especificaciones técnicas. Especificaciones según planilla de carpinterías 
 
10.2 Puertas Interiores. Incluye provisión, colocación 
10.2.1 P4 - Provisión y colocación de Puerta placa completa, hoja de mdf e:45mm, marco de 
chapa 18. Dimensiones Puerta 0.70 x 2.05 
La empresa deberá realizar la provisión y colocación puerta placa con hoja tipo placa, enchapadas 
Mdf de 45mm espesor para pintar y marco en chapa doblada N "18. Dimensiones 0,70m de ancho x 
2,00m de alto. Especificaciones según planilla de carpinterías 
 
10.2.2 P2 - Provisión y colocación de Puerta Placa Mdf 5,5mm 0.90 Tabique 10 Marco Chapa 
18 
La empresa deberá realizar la provisión y colocación puerta placa con hoja tipo placa, enchapadas 
Mdf de 55mm espesor para pintar y marco en chapa doblada N "18. Dimensiones 0,90m de ancho x 
2,00m de alto. Especificaciones según planilla de carpinterías 
 
10.3 Ventanas aluminio. Incluye provisión y colocación. 
10.3.1 V1 - Provisión y colocación de ventana aluminio Blanco Vidrio Entero, marco, corrediza 
1.50 x 1.10. Línea Herrero o similar 
La empresa deberá realizar la provisión y colocación de marcos y hojas de ventana tipo V1, de 1,50m 
de ancho por 1,10m de alto, según planilla de carpinterías en los casos que sea necesario.  
Los marcos se deberán realizar con aluminio Linea Herrero o similar. No llevarán  pre marcos y 
deberán ser bien sellados luego de su colocación. 
Las hojas se deberán construir en aluminio, línea herrero o similar. Solo se utilizarán perfiles 
extruidos de aluminio virgen. Las mismas se completarán con vidrio translucido de 4mm. 
 
10.3.2 V2 - Provisión y colocación ventana aluminio marco,  de abrir 0.60x0.60 m línea Herrero 
o similar. 



La empresa deberá realizar la provisión y colocación de marcos y hojas de puerta ventana V2, de 
0,60m de ancho por 0,60m de alto, según planilla de carpinterías.  
Los marcos se deberán realizar los marcos con aluminio Línea Herrero reforzados o similar. No 
llevarán  pre marcos y deberán ser bien sellado luego de su colocación. 
Las hojas se deberán construir en aluminio, línea Herrero. Solo se utilizarán perfiles extruidos de 
aluminio virgen. Las mismas se completarán con vidrio translucido de 4mm. 
 
10.3.3 PV1 - Provisión y colocación de Puerta ventana, corrediza 1,50x2,05 m Línea Herrero o 
similar 
La empresa deberá realizar la provisión y colocación de marcos y hojas de puerta ventana PV1, de 
1,50m de ancho por 2,05m de alto, según planilla de carpinterías.  
Los marcos se deberán realizar los marcos con aluminio Linea Herrero reforzados o similar. No 
llevarán  pre marcos y deberán ser bien sellado luego de su colocación. 
Las hojas se deberán construir en aluminio, línea Herrero. Solo se utilizarán perfiles extruidos de 
aluminio virgen. Las mismas se completarán con vidrio translucido de 4mm. 
 
10.4 Herrajes 
10.4.1 Incluye provisión y colocación de nuevas cerraduras, picaportes y otros herrajes 
necesarios en puertas exteriores. 
La contratista deberá proveer y colocar picaportes manijas doble balancín cromada o similar, rosetas 
para manijas, bocallaves y clavijas para fijación,  en las puertas exteriores de las viviendas. 
La empresa deberá realizar la provisión y colocación de cerraduras en las puertas de chapa 
exteriores. 
 
10.4.2 Incluye provisión y colocación de nuevas cerraduras, picaportes y otros herrajes 
necesarios en puertas interiores. 
La contratista deberá proveer y colocar picaportes manijas doble balancín cromada o similar, rosetas 
para manijas, bocallaves y clavijas para fijación,  en las puertas interiores de las viviendas. 
La empresa deberá realizar la provisión y colocación de cerraduras en las puertas placa interiores. 
 
11-HERRERÍA 
11.1 R1 - Paño fijo 1.50 x 1.10m, incluye parante. 
La empresa deberá realizar la provisión y colocación de rejas de hierro de 1.15 x 1,10m en ventanas 
ubicadas en Planta baja. Deberán realizarse con bastidor perfil angulo 1" X 3/16, refuerzo planchuela 
vertical perforada 1" X 3/16, barras horizontales de hierro redondo 1/2. La fijación al muro será por 
medio de anclajes de planchuelas fijados con tornillos de cabeza hexagonal, posteriormente 



soldados, y tacos de expansión a los muros. Cada reja tendrá como mínimo 6 puntos de fijación a 
muro. 
La terminación se realizará con pintura antióxido y esmalte sintético.  
Medidas según planos a verificar en obra. 
 
11.2 R2 - Paño fijo 0.6 x 0.6m 
La empresa deberá realizar la provisión y colocación de rejas de hierro de 0.60 x 0,60m en ventanas 
ubicadas en Planta baja.  
Idem Item 11.1 
 
11.3 RPV1 - 1.50 x 2.05m. Paño fijo + puerta de abrir 
La empresa deberá realizar la provisión y colocación de rejas de hierro de 1.50 x 2.05m en puertas 
ventanas ubicadas en Planta baja. Deberá contar con un paño fijo y uno de abrir, bisagras, herrajes 
y cerradura de seguridad. 
Deberán realizarse con bastidor perfil angulo 1" X 3/16, refuerzo planchuela vertical perforada 1" X 
3/16, barras horizontales de hierro redondo 1/2. La fijación al muro será por medio de anclajes de 
planchuelas fijados con tornillos de cabeza hexagonal, posteriormente soldados, y tacos de 
expansión a los muros. Cada reja tendrá como mínimo 6 puntos de fijación a muro. 
La terminación se realizará con pintura antióxido y esmalte sintético.  
Medidas según planos a verificar en obra. 
 
11.4 Provisión y colocación de baranda con pasamanos Ø38 para un solo lado, tomada a piso. 
Incluye fijaciones 
La contratista estará a cargo de todas las tareas, materiales, equipos y accesorios necesarios, tanto 
de fabricación, montaje y acopio, que sean necesarios para la provisión y ejecución de pasamanos 
de un diámetro de 38mm en escaleras. Toda tarea o accesorio necesario que no se encuentre 
descripto en el presente, pero que sea requerido para dicho cumplimiento y de acuerdo a las reglas 
del arte y de la construcción, se considerará incluido en los alcances de la prestación. 
 
12-REVESTIMIENTO PLÁSTICO Y PINTURA  
12.1 Pintura látex sobre muros interiores. Incluye preparado de superficie con enluido, 
aplicación de fijador y tres manos de pintura 
La empresa contratista deberá pintar los muros que se encuentran sin pintura o con una mano de 
base; a su vez deberá garantizar que las superficies se encuentren lisas y limpias para luego colocar 
una mano de fijador en el caso de ser necesario y tres manos de látex interior, marca “Sinteplast” o 
de similar calidad  
 
12.2 Pintura en cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de 
superficie con enduido 



La contratista deberá pintar los cielorrasos que se encuentran sin pintura o con una mano de base, 
a su vez deberá garantizar que las superficies se encuentren lisas y limpias para luego colocar una 
mano de fijador en el caso de ser necesario y dos manos de látex para cielorrasos, marca “Sinteplast” 
o de similar calidad. 
 
12.3 Revestimiento plástico tipo Vadex en paredes exteriores, una o dos manos según 
corresponda. Incluye preparación de la superficie. 
Sobre los muros exteriores, en excepción a los muros divisores de patios, la empresa deberá aplicar 
revestimiento plástico tipo “Vadex”. La superficie de la aplicación debe estar limpia y seca, libre de 
grasitud y polvo, sin partes flojas y sin humedad. Se deberán dejar transcurrir 15 días para garantizar 
su correcto curado. 
El revestimiento será color Sydney, Pekin o similar 
12.4 Antióxido y esmalte sintético en puertas de acceso, rejas 
La empresa deberá pintar las rejas, puertas de acceso y todas las estructuras de las carpinterías 
metálicas con dos manos de esmalte sintético con antióxido, marca “Sinteplast” o de similar calidad, 
previa limpieza de las superficies de toda la suciedad y derrumbe. 
La pintura será in situ previendo la protección de paredes y solados lindantes. Antes de la primera 
mano se deberá seguir las instrucciones de preparado del producto indicado por el fabricante. Para 
la primera mano se podrá utilizar soplete, rodillo o pincel respetando los tiempos de secado. La 
segunda mano será aplicada cuidadosamente con pincel o rodillo para lograr un mejor acabado y 
deberá cubrir perfectamente las superficies. 
 
13-INSTALACIÓN SANITARIA  
13.1 Instalación sanitaria nueva de agua fría y caliente tipo Hidro 3 y  desagües en 
polipropileno tipo Awaduct aprobado cloacal. Incluye montantes, bajadas, instalación, 
provisión y colocación de bombas. Ventilaciones de sistemas y válvulas PF, distribución y 
tendido de desagües cloacales, recolocación de artefactos, colocación de artefactos y 
griferías. Nuevas cámaras de inspección. 
La cañería de distribución de agua fría y caliente será de polipropileno, debiendo ser la misma de 
marca tipo Awaduct o similar. El contratista previo a efectuar la compra de las cañerías deberá 
presentar a consideración de la inspección de obra una muestra de los caños y accesorios a proveer. 
El termotanque a gas de alta recuperación deberá alimentar a la pileta de la cocina, al lavatorio del 
baño, bidet y a la ducha. La instalación deberá ser embutida por lo que se encuentran incluidas las 
tareas de canaleteado, colocación de cañerías y posterior tapado y revoque de las mismas. 
 
13.2 Tanques 
13.2.1 Provisión y colocación de Tanque de Reserva 750 lts. Tricapa c/flotante automático, 
Línea Eternit o similar. 



La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación del tanque de reserva de 750 lts. línea 
Eternit o similar. 
 
13.3 Mesadas y Bachas 
14.3.1 Mesada de acero inoxidable de 1.20 m c/bacha. Incluye mueble bajo mesada h: 0.85 m 
en melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ puertas y cajones. 
La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de mueble mesada de 1,20 x 0,60; 
mueble bajo mesada de melanina, color blanco, y mesada de acero inoxidable con pileta simple de 
cocina. El mueble deberá ser de melamina color blanco, tener 2 puertas con bisagras metálicas, 3 
cajones con guías metálicas y manijas plásticas color gris cromo mate. 
 
14.3.2 Mesada de acero inoxidable de 0.80m c/bacha. Incluye mueble bajo mesada h: 0.85 m 
en melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ puertas y cajones. 
La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de mueble mesada de 0,80 x 0,60; 
mueble bajo mesada de melanina, color blanco, y mesada de acero inoxidable con pileta simple de 
cocina. El mueble deberá ser de melamina color blanco, tener 2 puertas con bisagras metálicas, 3 
cajones con guías metálicas y manijas plásticas color gris cromo mate. 
 
13.4 Artefactos 
13.4.1 Provisión y colocación de inodoro con mochila y tapa, modelo Capea Italiana o similar 
La contratista deberá encargarse de la provisión y colocación de Inodoros con mochila y tapa de 
inodoro, marca Capea Italiana o similar. 
 
13.4.2 Provisión y colocación de inodoro alto con tapa "Ferrum" Espacio IETMJ-B 
La contratista deberá encargarse de la provisión y colocación de Inodoro alto, marca “Ferrum, modelo 
Espacio IETMJ-B similar. 
 
13.4.3 Provisión y colocación de bidet, 3 agujeros, modelo Capea Italiana o similar. 
La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de bidet, con 3 agujeros, marca Capea 
Italiana o similar. 
 
13.4.4 Provisión y colocación de lavatorio 3 agujeros y pie de lavatorio, modelo Capea Italiana 
o calidad equivalente. 
Se colocará Lavatorio de baño y toilet, marca “Ferrum, modelo Andina“ o similar, incluye la provisión 
y colocación de pie de lavatorio de baño y toilet, marca Capea Italiana o similar. 
 
13.4.5 Provisión y colocación de lavatorio ferrum espacio LET1F o calidad equivalente. 
Se colocará Lavatorio de baño, marca Ferrum espacio, línea LET1F o calidad equivalente, incluye la 



provisión y colocación de pie de lavatorio de baño, marca Ferrum espacio, línea LET1F o calidad 
equivalente 
 
13.4.6 Provisión y colocación pileta de lavar  blanca Capea Italiana o similar. 
La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de la pileta de lavar, deberá proveer 
grampas para su fijación a la pared. La misma será marca Capea Italiana o similar. 
 
13.5 Griferías 
13.5.1 Provisión y colocación de grifería cocina, marca "Piazza" o similar, incluye flexibles de 
agua. 
La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de grifería de cocina marca “Piazza“ o 
similar con sus correspondientes flexibles de agua. 
 
13.5.2 Provisión y colocación de grifería lavatorio baño, marca "Piazza" o similar, incluye 
flexibles de agua. 
La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de grifería de lavatorio, con tres agujeros,  
en baño y toilet, marca “Piazza“ o similar, con sus correspondientes flexibles de agua. 
 
13.5.3 Provisión y colocación de grifería ducha exterior con transferencia y duchador de 
mano,  marca "Piazza" o similar. 
La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de griferías de duchador, marca “Piazza“ 
o similar. 
 
13.5.4 Provisión y colocación de grifería bidet, marca "Piazza" o similar, incluye flexibles agua. 
La contratista deberá encargarse de la provisión y colocación de grifería de bidet con 3 agujeros, 
marca “Piazza“ o similar, con sus correspondientes flexibles de agua 
 
13.5.5 Provisión y colocación canilla ext. Cromada FV esférica de 1/2" 
La grifería a proveer e instalar por el contratista constará de una canilla cromada para agua fría con 
flexible cromado. Previo a su compra el contratista deberá presentar a consideración de la inspección 
de obra una muestra de la grifería a proveer. 
 
13.6 Accesorios viviendas adaptadas 
13.6.2 Provisión y colocación de barral rebatible 80cm y silla rebatible para ducha 
El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de artefactos, y todo otro elemento que sea 
necesario para que la obra cumpla con su fin. Serán de marca Ferrum, o equivalente calidad 
aprobada por la Inspección de Obra. 
 
13.7 Conexiones domiciliarias 



13.7.1 Conexión domiciliaria de Agua y Cloaca a Red, incluye reparación de vereda existente. 
Las conexiones domiciliarias de Agua serán de ø 13 mm, y estarán comprendidas por abrazaderas, 
derivación de PVC, llaves férulas de bronce paso plástico, cañería de polietileno semi-rígida extra 
reforzado para 10 Kg./cm²  de presión de trabajo, llaves maestras de bronce paso plástico, cajas 
para llaves maestras, todos estos materiales contarán con la aprobación de AYSA S.A. Se ejecutarán 
en cada terreno, en correspondencia a cada unidad funcional. 
En coincidencia con cada unidad funcional, se ejecutará una conexión domiciliaria de tal manera que 
todas las viviendas puedan volcar sus desagües a la red cloacal. La ubicación de dichas conexiones 
la determinará la Inspección de obra en función de la ubicación de cámaras o cañerías de las 
viviendas. El diámetro de las conexiones domiciliarias será en todo los casos de 110 milímetros y los 
caños de PVC, de 3,2 milímetros de espesor. Todos los materiales deberán ser aprobados por 
normativa de Aysa vigente. 
Todas las cañerías correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderán, en todos los 
casos, desde la cañería principal hasta la línea municipal, lugar en que se producirá el empalme con 
la cañería interior. 
 
14-INSTALACIÓN ELECTRÍCA 
14.1 Provisión y colocación de tablero general, disyuntor diferencial y jabalina con puesta a 
tierra 
La contratista se deberá hacer cargo de la provisión y colocación de tablero general, el cual estará 
construido en caja de Hierro o plástico con tapa calada y puerta translúcida, el mismo deberá contar 
en su interior con un riel DIN con capacidad para la colocación de interruptores del tipo Termo 
magnético, diferencial, y Contactores (IRAM 2169-2301) de acuerdo a la cantidad y características 
especificadas en los respectivos diagramas unifilares.  
ALCANCE: Los trabajos serán ejecutados en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes 
de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, normas del ente prestatario del servicio eléctrico y 
estas especificaciones técnicas específicas que acompañan y modifican.  Estas especificaciones se 
especifican a la ejecución de las Instalaciones Eléctricas en todos los prototipos constructivos que 
componen la obra de referencia (ampliaciones de viviendas específicas y viviendas nuevas) Art.  2.- 
ALIMENTACIÓN: Las instalaciones domiciliarias serán alimentadas con Corriente Alterna de 220 v- 
50hz.  Las de Fuerza Motriz con ca de 3x380-220 V. Art.  
MATERIALES: 
Accesorios de salida: Se utilizarán tomacorrientes del tipo de embutir con polo a tierra para 10A. Se 
instalarán a 0,30 m del piso terminado, salvo los correspondientes a la cocina que se instalará a 1,50 
m para la heladera y en lavadero a 1,00 m para el lavarropas. Todas las tomas irán provistos con 
tapas y tornillos color marfil. 
Los interruptores serán de formato modular del tipo de tecla para colocación embutida con tapa y 
tornillos de color.  Los modelos serán tipo "Jeluz" para 10A. o superior. 
Conductores: Se utilizarán cables de cobre aislados a 1000 (V) con cubierta de PVC y sello IRAM. 
En toda la instalación se utilizarán colores codificados según las normas vigentes.  
Conectores: Las vinculaciones entre caños y cajas se pueden conectar mediante conectores de 
aluminio o chapa zincada con tornillo de presión que garantiza una unión perfecta de los elementos.  
Puesta a tierra: Por toda la cañería se pasará el conductor reglamentario (verde-amarillo de 2,5mm2 
de sección) de conexión a tierra.  La puesta a tierra se ejecutará mediante el hincado de jabalinas 



que proporcionará los valores de resistencia establecidos por las normas.  Las jabalinas llevarán 
cámara de inspección con tapa sellada de hormigón. 
Tableros seccionales: Estarán construidos en cajas de Hierro o plástico con tapa calada y puerta 
translúcida.  Conteniendo en su interior un riel DIN con capacidad para la colocación de interruptores 
del tipo Termomagnético, Diferencial, y Contactores (IRAM 2169-2301). De acuerdo a la cantidad y 
características especificadas en los respectivos diagramas unifilares. El conjunto quedará 
rígidamente vinculado a tierra. 
 
14.2 Bocas de iluminación y tomas (incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto) interior y 
exterior 
La empresa deberá ejecutar el tendido eléctrico para alimentar bocas de iluminación (incluyendo 
portalámparas), tomas y tomas de usos especiales. 
Se utilizarán tomacorrientes del tipo de embutir con polo a tierra  para 10A, se instalarán a 0,30 m 
del piso terminado, salvo en sector “cocina” que se instalará a 1,50 m para alimentar la heladera y 
en lavadero a 1,00 m para el lavarropas. Todos los tomas irán provistos con tapas y  tornillos color 
marfil. 
Los interruptores serán de formato modular del tipo de tecla para colocación embutida con tapa y 
tornillos de color.  Los modelos serán tipo "Jeluz" para 10A. o superior. 
Se utilizarán cables de cobre aislados a 1000 (V) con cubierta de PVC y sello IRAM. En toda la 
instalación se utilizarán colores codificados según las normas vigentes.  
Las vinculaciones entre caños y cajas se pueden conectar mediante conectores de aluminio o chapa 
zincada con tornillo de presión que garantiza una unión perfecta de los elementos. 
 
14.3 Instalación de timbre 
La empresa deberá realizar la ejecución de la instalación de timbre de todas las unidades 
funcionales. 
14.4 Instalación domiciliaria  
14.4.1 Instalación de acometida domiciliaria con cable concéntrico de 6 mm2 (hasta 20mts). 
Codo de PVC y caño de protección c/ caja estanca y tablero con llave termo magnética Tipo 
Sica o similar. Incluye certificado DCI y tramitación ante EDESUR. 
En correspondencia con cada vivienda de tipología unifamiliar se realizará una conexión monofásica 
con cable concéntrico desde línea o caja interconexión. 
Generalidades: 
Para poder efectuar la conexión a la red pública de distribución eléctrica de EDESUR, sus 
instalaciones deberán ser construidas según los requisitos de EDESUR, y cumplimentando lo 
establecido en la Resolución ENRE 336/09. 
Previo a la provisión del nuevo suministro, EDESUR realizará una inspección de las instalaciones 
hasta el tablero principal (primer seccionamiento con posterioridad a la medición), verificando que 
dichas instalaciones estén adecuadas y conforme a las normas vigentes. 
De acuerdo a lo establecido en la Res. ENRE 336/09 deberá tener en consideración lo siguiente: 



A. Requisitos obligatorios para la conexión de las instalaciones domiciliarias 
Los usuarios de electricidad que se conecten a la Red Pública de Distribución mediante una conexión 
domiciliaria, deben cumplimentar en sus instalaciones los siguientes requisitos: 
1) El tablero principal del usuario debe ubicarse lo más cerca posible del medidor de energía, a una 
distancia no mayor de 2 metros. 
2) El tablero principal del usuario, a construir, que se vincula con el punto de conexión y medición, 
será siempre aislado cumpliendo con el concepto de doble aislación, incluyendo todos los elementos 
de empalme y conexión. 
3) Los tableros de los usuarios deben poseer un grado de protección (IP) de acuerdo al lugar y medio 
ambiente en donde se hallan emplazados. Los grados de IP mínimos básicos a cumplimentar (IP 40 
o IP 439 según corresponda) son los establecidos en la Norma IRAM 2444. 
4) Se debe restringir el acceso a partes bajo tensión eléctrica, para evitar contactos accidentales con 
estas piezas energizadas de los componentes alcanzados por la resolución ENRE 336/09. 
5) Se debe instalar una Puesta a Tierra de las masas, mediante el uso de conductor de protección y 
un electrodo de puesta a tierra con una resistencia de puesta a tierra cuyo valor no supere los 10 Ω, 
de preferencia no mayor a 5 Ω, de acuerdo a lo indicado en la norma IRAM 2281 – 3. 
6) Se debe conectar a la tierra de protección (para equipotencializar) todas las partes conductoras 
de los elementos comprendidos en la resolución ENRE vigente, que en condiciones normales no se 
encuentren bajo tensión eléctrica y que a consecuencia de una falla puedan quedar electrificadas. 
Es importante tener en consideración que si el tablero principal es construido considerando el 
concepto de doble aislación, esto es incluyendo todos los elementos de empalme y conexión, esta 
medida puede ser omitida. 
7) Se debe instalar un Interruptor termo-magnético adecuado eléctricamente a cada circuito que 
protege, bipolar para instalaciones monofásicas y tetra-polares en el caso de instalaciones trifásicas, 
de acuerdo a las necesidades del proyecto eléctrico de cada instalación y a la reglamentación vigente 
que exige cada municipio.8) Se debe proteger toda la instalación con protección diferencial, 
instalando uno o varios interruptores automáticos por corriente diferencial de IΔn ≤ 30 mA 
(miliamperios) de actuación no retardada, de acuerdo a las necesidades del proyecto eléctrico de 
cada instalación y a la reglamentación vigente que exige cada municipio. 
9) Se prohíbe la utilización de fusibles como protección de circuitos. 
 
10) Todos los elementos utilizados para las instalaciones alcanzadas por este Reglamento deben 
identificarse con la Marca “S”, por el régimen de la Resolución SICyM 92/98, conforme a las normas 
IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) o IEC (International Electrotechnical 
Commission) correspondientes. Deben contar con todas las marcas que permitan identificar si el 



elemento en cuestión es apto para la instalación en donde se lo pretende utilizar, de acuerdo a la 
norma con que el mismo cumpla o haya sido certificado. 

 
B. B. Inspección Inicial obligatoria e Inspección periódica: 

1) Inspección inicial obligatoria de los parámetros de funcionamiento: antes de efectuar la conexión 
del medidor a la red eléctrica pública de distribución, se efectuará una inspección inicial que realizará 
la empresa Distribuidora. 
 
15-INSTALACIÓN DE GAS 
15.1 Instalación de gas de red natural (Incluye armado de canalizaciones, pases, armurado de 
cañerias) 
La instalación comprende la alimentación de tres artefactos (cocina, termotanque y calefactor),  
desde Nicho Regulador Medidor desde L.M. hasta los mismos. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES GAS NATURAL 
Art. 1º.- Ejecución de instalación 
Se respetará el recorrido de la cañería según plano. 
Art. 2º.- Gas natural 
Nicho medidor individual ò batería de medidores. Las dimensiones serán de 0.50 x 0.40 x 0.30 m. 
Las baterías serán de las medidas necesarias acordes a la cantidad de medidores y exigencia 
reglamentaria. 
Art. 3º.- Opción gas envasado 
Gabinete para dos tubos de 45 Kg ó batería de tubos. Las dimensiones serán de 1.50 x 0.90 x 0.50m, 
en caso de baterías serán de las medidas necesarias acorde a la cantidad de tubos llevarán el 
regulador ò los reguladores con las llaves de paso correspondientes. 
Art. 4º.- Curvas y codos 
Para cambios de direcciones se pueden usar en forma indistinta. 
Art. 5º.- Llaves de paso 
Serán de cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad con empaquetadura adecuada según 
reglamento, serán de  19mm para el calefón y de  13 mm para calefactor y cocina. 
Art. 6º.- Cañería 



Será apta para una presión de 5 Kg/cm2, deberán responder a Normas IRAM Nº1452. Deberá estar 
revestido con epoxi de 300 a 500 micrones. 
Art. 7º.- Conexiones 
Deben utilizarse uniones dobles para conexiones rígidas de los artefactos, en otro tipo de conexiones 
se aceptan las que son originales del artefacto. En caso de utilizar caño de cobre en artefactos 
calefactores la extensión máxima permitida es de 0.30 m. Las conexiones entre caño y accesorios 
serán con roscado cónico y filetes bien tallados, el Nº será de 8 a 11 según el diam. 
Art. 8º.- Ventilación 
Para termotanque Ø 102 de CH Hº Gº con remate a los cuatro vientos, con sombrerete, tramo recto 
desde calefón hasta primera curva 50 cm mínimo. En artefactos cocina Ø 102 de CH Hº Gº. Rejilla 
de Ventilación en locales cocina y cocina comedor inferior y superior área libre mínimo 100 cm². 
Art. 9º.- Protección de la cañería 
Reglamentaria según medio que atraviesa. 
Art. 10º.- Hermeticidad y obstrucción 
Se realizarán las pruebas a cada ítem y quedará documentado en la planilla de inspección en 
formulario correspondiente. 
Art. 11º.- Aberturas 
Los artefactos ubicados en la cocina cumplirán las normas reglamentarias en cuanto a que no podrán 
quedar expuestas a corrientes de aire que impidan su futura aprobación. La contratista será 
responsable absoluta de no cumplir con la misma. 
Art. 12º.- Anclaje 
Cocina entre mesada con unión doble, no lleva anclaje con mesada de un lado, va con un anclaje 
sin mesada de ambos lados, llevará doble anclaje. Para calefón y calefactor- quedarán inmovilizados 
(amurados, anclados, atornillados, etc). 
Art. 13º.-: Tee taponada futura amplificación 
Será declarada y debe figurar obligatoriamente en Formulario 3-4-A. Los materiales, accesorios, 
artefactos, mano de obra regirán bajo las condiciones de seguridad y técnicas que deben poseer una 
instalación que determinan las disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones 



domiciliarias de gas, estas son impuestas por la Ley 24.076 controladas por el Ente regulador del 
Gas y aplicadas por la Empresa distribuidora del Gas, son de cumplimiento obligatorias. 
SE DEBERÁN RESPETAR DISPOSICIONES Y NORMAS MÍNIMAS PARA LA EJECUCIÓN DE 
INSTALACIONES DOMICILIARIAS GAS NATURAL REVISIÓN ACTUALIZADA POR EL ENARGAS. 
COCINA:  
Sus quemadores no quedaran expuestos a corrientes de aire se recomienda que la ubicación se 
realice en zonas debidamente distanciadas de  todas aberturas, en situaciones críticas se exigirá 
para su habilitación con válvulas de seguridad en cada quemador. Tener en cuenta la apertura de 
puertas y distancia  a ventanas. 
ANCLAJE – INMOVILIZADOR DEL ARTEFACTO 
COCINA: 
-  No entre mesadas debe tener dos puntos de anclaje. 
-  No entre mesadas con unión doble, un punto de anclaje. 
-  Cocina entre mesadas con unión doble, no lleva anclaje. 
CALEFACTORES: 
Debe quedar anclado según reglamento Los anclajes deben garantizar la inmovilización del 
artefacto. 
CAPITULO VII – VENTILACIÓN 
Calefactores TB bajo ventana, distancia mínima 0,20 m. Conductos TBU ó TN, si quedan a la vista 
se recomienda protección mecánica hasta 1,50 m de altura. Calefones TB retiro mínimo de ventana 
0,50m. El conducto de ventilación de calefones o termotanques entre el punto de empalme del 
artefacto y el cambio de dirección (codo o curva) será obligatoriamente vertical cuya longitud nunca 
será inferior a 0,50 m. remataran a los cuatro vientos con sombrerete en su extremo, el diámetro 
original correspondiente al artefacto. Todos los locales que tengan artefactos de cámara abierta, 
llevarán rejillas de ventilación inferior y superior. 
NOTA ACLARATORIA PARA GAS ENVASADO 
Se debe presentar en la Empresa Prestataria correspondiente a la zona,  el Legajo Técnico de las 
instalaciones la cual quedará como antecedente en una futura conversión a gas natural. 
Art. 9º.- Puesta en servicio 



La habilitación para la explotación comercial de la obra será efectuada por la Empresa prestataria 
del fluido. 
 
Art. 10º.- Inspecciones 
Se deja expresa constancia que la Inspección de obra municipal trabajara en este rubro con la 
Inspección que disponga la Empresa prestataria del fluido, debiendo la Contratista acatar las órdenes 
que se impartan por parte de cualquiera de ellas. 
Los trabajos se llevaran  a cabo sobre la base de las condiciones establecidas en el “Reglamento 
para la realización de obras, a ejecutar por terceros, contratadas por el futuro usuario y supervisadas 
técnicamente por la empresa Metrogás. 
 
Art. 11º.- Medidas de seguridad 
La Empresa contratista será responsable de adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar 
accidentes, estando la Inspección de obra facultada para disponer el esfuerzo de las mismas en 
caso que se estime conveniente. 
 
Art. 12º.- Limpieza de obra 
La contratista deberá retirar todo el material excedente del relleno de zanjas a los lugares que indique 
la Inspección de obra, tareas que estarán incluidos en los ítems de la oferta, sin que se reconozca  
pago adicional alguno por ello, siempre que las distancias no excedan un radio de 4 Kilómetros desde 
las calles perimetrales de la zona de obra. 
 
Art. 13º.- Conexiones domiciliarias 
Todas las conexiones domiciliarias serán ejecutadas por la Empresa contratista. 
En caso que haya viviendas que cuenten con la instalación interna de la vivienda aprobada por la 
Empresa prestataria del fluido al momento de la realización de la obra, el servicio domiciliario deberá 
ser ejecutado por la Contratista en forma completa, o sea que se realizara el perforado y empalmado. 
En caso que no exista dicha aprobación (es decir, las cañerías hayan sido ejecutadas 
clandestinamente o no posean el servicio), la Contratista deberá ejecutar todas las tramitaciones y 
pagos de derechos necesarios para regularizar la situación y llevar a cabo la conexión y habilitación 
del servicio. 
 
CONEXIÓN DE GAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 
Art. 1.- Generalidades: 
La instalación comprende todos los elementos necesarios para poder habilitar el sistema individual 
ó colectivo de gas natural ó gas envasado, debiendo quedar de manera que pueda habilitarse por 
cualquiera de los dos sistemas inmediatamente finalizada la obra. 
 
Art. 2.- Documentación: 
La contratista presentará la documentación pertinente ante la empresa prestataria, en oficina central 
ó en la zona correspondiente a la localidad para su aprobación. 
 
Art. 3.- Derechos: 
Cualquier gasto emergente de derechos, sellados, trámites, etc., correrá por cuenta de la Empresa 
adjudicataria,  que ejecuta las viviendas 



 
Art. 4.- Contratista: 
Podrán realizar el trabajo, instaladores matriculados por la empresa de Gas, que acrediten, 
capacidad técnica y garantía de ejecución de la obra. 
 
Art. 5.- Muestras y aprobación de materiales y artefactos: 
La Empresa contratista presentará para su aprobación los materiales, accesorios y artefactos, al 
director de obra, el mismo será responsable de controlar periódicamente la ejecución de las 
instalaciones y dar el visto bueno final. 
 
Art. 6.- Ejecución de los trabajos: 
La Inspección de Obra de la Municipalidad de Lanús se reservará el derecho de hacer reemplazar 
parcialmente ó hacer ejecutar nuevamente la instalación, cuando se noten deficiencias en materiales 
ó ejecución de la misma. 
 
Art. 7.- Garantía: 
La Contratista será responsable absoluta de los deterioros producidos por la mala calidad de los 
materiales ó mal ejecutados y de accidentes causados por lo antedicho a terceros ó futuros 
adjudicatarios de las viviendas. 
 
Art. 8.- Planos aprobados: 
La contratista debe entregar antes de la recepción provisoria copia de planos aprobados por  la 
empresa de Gas Prestataria del Servicio. 
 
Art. 9.- Habilitación de instalaciones: 
La Empresa adjudicataria es la responsable absoluta para dejar habilitados los servicios domiciliarios 
y la instalación interna. 
 
Art. 10.-  
Los materiales, accesorios, artefactos, y mano de obra, regirán bajo las normas vigentes del 
Reglamento de Gas, a la fecha de contratación de la Obra. 
 
Art. 11.- Aberturas: 
Cuando el artefacto cocina esté ubicado cerca de una puerta la misma abrirá contra el artefacto como 
lo exige el reglamento de Gas, la contratista será responsable absoluta de no cumplir con la misma. 
 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
Art. 1º.- Ejecución de la instalación: 
Se respetará el recorrido de la cañería según plano, debiendo cumplir con todos los puntos que a 
continuación se detallan. 
 
Art. 2.- Nicho medidor individual o baterías de medidores: 
Las dimensiones serán de 0,50 x 0,40 x 0,30 m. Las baterías serán de la medida necesaria, acorde 
a la cantidad de medidores. 



 
Art. 3.- Nicho equipo regulación: 
Las dimensiones serán de acuerdo a la cantidad de m3 que debe alimentar y si lleva equipo de 
reserva (se utilizan p/ baterías). 
 
Art. 4.- Curvas y codos: 
Para cambios de direcciones se pueden usar en forma indistinta. 
 
Art. 5.- llaves de paso: 
Serán de un cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad con empaquetadura adecuada, sobre 
prensa estopa a resorte c/ llave de paso, será de igual diámetro que la cañería de alimentación según 
artefacto, llevarán campana tipo platil, para calefón se utilizará de 19 mm. y para cocina y pico 
calefactor será de 13 mm. 
 
Art. 6.- Cañería: 
Será apta para una presión de 5 Kg/cm2, deberán responder a Normas IRAM 2502.Deberá estar 
revestido con EPOXI. 
 
Art. 7.- Conexiones: 
Deben utilizarse uniones dobles para la conexión rígida al artefacto, si es cobre la extensión máxima 
permitida será de 30 cm, las conexiones entre caños y accesorios serán con roscado cónico y filetes 
bien tallados, el número será de 8 a 11 según diámetro. 
 
Art. 8.- Ventilaciones: 
Para termotanque, la que corresponda según artefacto a colocar. En cocina se dejará ventilación por 
conducto ø 100 (futura campana). En el local que queda el pico taponado se colocarán rejillas de 
ventilación  inferior y superior 
 
Art. 9.- Protección de la cañería: 
Reglamentaria según medio que atraviese. 
 
Art. 10.- Hermeticidad y obstrucción: 
Se realizarán las pruebas a cada ítem. 
 
Art. 11.- Aberturas: 
Los artefactos ubicados en la cocina cumplirán las normas reglamentarias en cuanto a que no podrán 
quedar expuestas a corrientes de aire que impidan su futura aprobación. 
La contratista será responsable absoluta de no cumplir con la misma. 
 
Art. 12.- Anclaje: 
Cocina entre mesada con unión doble, no lleva anclaje; con mesada de un lado, va con un anclaje; 
sin mesada de ambos lados, llevará doble anclaje. 
Para termotanque y calefactor – quedan inmovilizados (amurados, anclados, atornillados, etc.). 
 
Art. 13.- Tee taponada futura ampliaciòn 
Será declarada y debe figurar obligatoriamente en Formulario 3-4-A. 



Los materiales, accesorios, artefactos, mano de obra regirán bajo las condiciones de seguridad y 
técnicas que deben poseer una instalación que determinan las disposiciones y normas mínimas para 
la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas, estas son impuestas por la Ley 24.076 controladas  
por el Ente regulador de Gas y aplicadas por la Empresa distribuidora de Gas, son de cumplimiento 
obligatorias. 
 
Art. 14.-  
Todas las piezas a utilizar en la instalación de cañerías serán para termofusión tipo “sigas” y de  
EPOXI para conexiones rígidas y gabinete de medidor. Se ejecutará bajo las NORMAS DEL 
REGLAMENTO DE GAS VIGENTE. 
 
15.2 Provisión y colocación de cocina 4 hornallas, marca "Martiri" o similar, incluye flexible 
aprobado apto gas. 
La empresa deberá encargarse de la colocación de una cocina 4 hornallas, marca “Martiri” o similar. 
La misma deberá ser emplazada a un lado de la mesada de cocina donde se encuentre el pico de la 
cañería de gas previamente realizada. La conexión deberá ejecutarse con cañería flexible provista 
por la empresa. 
15.3 Provisión y colocación de termotanque a gas de alta recuperación capacidad 85lts, marca 
Señorial o similar 
La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de un termotanque a gas de alta 
recuperación de 85lts., marca “Señorial” o similar. El mismo deberá ser emplazado en la cocina 
donde se encuentre el pico de la cañería de gas previamente realizada. La conexión deberá 
ejecutarse con cañería flexible. 
15.4 Provisión y colocación de calefactor a gas con tiraje balanceado de 3800kcal/h 
"Volcan"43712V o equivalente 
La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de una estufa, marca “Volcan” 43712V 
o similar, de 3800Kcal. La misma deberá ser emplazada en el estar donde se encuentre el pico de 
la cañería de gas previamente realizada. La conexión se ejecutará con cañería de cobre exterior y 
llave de paso. El artefacto deberá ser anclado a la pared, según indique el manual del fabricante, y 
deberá quedar inmóvil. Se deberá completar la instalación con el conducto TBU o TN según el 
modelo de la misma. La ubicación debe corresponderse según  planos adjuntos. 
15.5 Conexión domiciliaria 
16.5.1 Inspecciones finales y parciales. Tramitación y aprobación ante Ente prestatario. 
Se deja expresa constancia que la Inspección de obra municipal trabajará en este rubro con la 
Inspección que disponga la Empresa prestataria del fluido, debiendo la Contratista acatar las órdenes 



que se imparten por parte de cualquiera de ellas. Los trabajos se llevan a cabo sobre la base de las 
condiciones establecidas en el “Reglamento para la realización de obras, una ejecución por terceros, 
contratadas por el futuro usuario y supervisadas técnicamente por la empresa Metrogás”. 
15.5.2 Servicios de gas en tipología de vivienda individual, incluye regulador, y provisión y 
colocación de tapa de nicho de gas en caso de ser necesario en cada unidad funcional. 
Las conexiones domiciliarias serán ejecutadas por la Empresa contratista, la cual a su vez deberá 
presentar toda la documentación requerida para solicitar la inspección final por la empresa 
proveedora del servicio. 
En las viviendas, el regulador y el medidor de gas se encuentran en el mismo nicho de gas, el cual 
está ubicado sobre Línea Municipal. Verificar según planos adjuntos 
16-INSTALACIÓN PLUVIAL 
16.1 Ejecución desagüe pluvial alternativo. 392 ml Cañería HS Ø 400mm. Incluye cámaras de 
inspección, BDA en cada unidad funcional y salida a cordón.- 
Se realizará un desagüe desde terreno absorbente en patios hasta cordón en todas las unidades 
funcionales ubicadas en el frente y esquina de las manzanas. 
El tendido será realizado de acuerdo a documentación adjunta con cañería de H°S° diámetro 400mm. 
El ítem incluye la totalidad de las tareas necesarias, tales como, la excavación necesaria, la provisión 
y colocación de la cañería propiamente dicha con el material de asiento correspondiente, el sellado 
de las juntas de los caños, el relleno y compactación del área de colocación y el transporte de suelos 
sobrantes. El ítem además incluye demolición y/o reconstrucción en caso de ser necesario, provisión 
y colocación de cámaras de inspección 60x60cm en quiebres y en tramos rectos de cañería 
procurando una separación entre ellas no mayor a 50m para su correcta desobstrucción. Se colocará 
además una cámara de inspección en vereda en cada una de las salidas hacia cordón, en dicha 
cámara se realizarán las reducciones de diámetro a cañería de 110mm material PVC y se materializa 
en ese mismo material hasta su salida a cordón. 
La contratista realizará un ramal con reducción independiente de la cañería principal en cada uno de 
los patios de las unidades funcionales afectadas a la obra, colocando una pileta de patio plástica con 
Rejilla de 20x20 sobre terreno absorbente. 
Los trabajos a realizar por el contratista comprenden además la reconstrucción a su estado original 
de muros de patios, veredas, albañales, cruces domiciliarios de provisión de agua potable, 
 
17-LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
Será obligación del Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podrá acumular 
basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse 
dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la 



obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos 
ni equipos de su propiedad.  
La descarga de material de demolición deberá realizarse por cuenta de la contratista en el lugar 
habilitado.  
 
18-SEGURIDAD 
Los locales dispondrán de elementos necesarios para detectar y combatir efectos de 
siniestros. 
En todos los ambientes no habrá elementos que puedan causar accidentes o daño personal 
(salientes de puertas y ventanas, filos cortantes, soportes, manijas, bombeadores sin adecuada 
protección).  
Será obligatoria la colocación de un matafuego de 10 kg (tipo ABC) cada 200 m2 cubiertos, con una 
distancia máxima de 15m para llegar a ellos. Se deberá indicar las salidas de emergencia con la 
señalética indicada. Se exigirá que los recipientes cuenten con Ordenanza Municipal. 
Con respecto a señalización y medidas de seguridad, se deberán respetar todas las normativas 
vigentes respecto a la materia.  
19-CONSERVACIÓN 
La Contratista mientras dure la conservación tendrá a su cargo la reparación en forma total de 
aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas. 
20-CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras serán de primera calidad, sin uso, y serán 
sometidos a la aprobación de la inspección de la obra antes de su utilización. La contratista 
presentará un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la calidad, 
tipo, marca, etc. Y toda otra identificación que haga a una mejor evaluación de las ofertas.  
21- MATERIALES RECHAZADOS 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7 (siete) 
días. 
Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspección del lugar de depósito podrá retirar los 
materiales rechazados y serán por cuenta de la Contratista los gastos que se originen. El Comitente 
no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar 
a la Contratista. A pedido del mismo la Inspección podrá autorizar la corrección del material 
rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable. 
22. MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS 



La Contratista comunicará diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecución y los terminados el día 
anterior. La D.O. aprobará, observará o rechazará el trabajo ejecutado. Si recibiera observación o 
rechazo, el Contratista procederá a solucionar las deficiencias, para su aprobación y medición.  
23- TRABAJOS DEFECTUOSOS                                                                               
Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, será según lo disponga 
la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro del plazo que 
se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspección ordenará su realización por cuenta de aquél. 
Los gastos que esto demande estarán a cargo del Contratista.  
24-OMISIONES Y OTROS 
Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se incluyen 
todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de la obra.  
La Contratista está obligada a estudiar toda la documentación del proyecto que forma parte del 
Contrato y no está eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecución de los trabajos 
solicitados.  
Será responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que puedan 
existir en la documentación y tendrá la obligación de señalarlos a la DO con la suficiente anticipación 
para que sean corregidos en la medida que corresponda.  
Si la contratista no lo señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuere necesario 
ejecutar para corregir los trabajos realizados erróneamente. La Empresa no podrá alegar 
corresponsabilidad con la DO por este concepto. 
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ANEXO: EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
La documentación presentada por los oferentes será analizada por la Comisión de Pre-
adjudicación, quien dictaminará una vez emitido los correspondientes informes técnicos y 
económico-financieros, y sus puntajes.  
La Resolución de PRECALIFICACIÓN de las Empresas no será motivo de recurso. 
 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 
La Secretaría de Economía, Finanzas y Producción será la responsable de realizar el informe 
Económico-Financiero, y la Secretaría de Desarrollo Urbano de la  asignación del puntaje que se 
efectuará según el siguiente criterio: 
A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS  MÁXIMO  30 puntos 
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES  MÁXIMO  50 puntos 
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS  MÁXIMO   8 puntos 
D) METODOLOGIA – MMI     MÁXIMO  10 puntos 
E) DECLARACIONES JURADAS    MAXIMO    2 puntos 
 
TOTAL                100 PUNTOS 
 
INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS 
Los índices se calcularán considerando las cifras del último ejercicio. Asimismo, se considerará, 
en la evaluación, si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios 
previos, como así también cualquier situación de excepción mencionada en el informe del auditor. 
(Desvíos de normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres) 
 



 
A) INDICE ECONÓMICO- FINANCIEROS   MÁXIMO 30 PUNTOS 
 
Se evaluará en función de los siguientes índices. Los puntajes asignados se desglosarán de la 
siguiente manera 

INDICADOR DE 
EVOLUCION 

PUNTOS DEFINIDO COMO 

SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL 
LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 

CORRIENTE 
PRUEBA ÁCIDA 7.5 (ACTIVO CORRIENTE – BIENES DE 

CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE 
ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO 

NETO 
TOTAL 30  

 
TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE: 

INDICE ESCALA A 
UTILIZAR 

CALIFICACION PUNTAJE 

SOLVENCIA < 1.50 
≥ 1.50 < 2.30 

≥ 2.30 

Malo 
Bueno 
Optimo 

0 
4 

7.5 
LIQUIDEZ 

CORRIENTE 
< 1.60 

≥ 1.60 < 3.10 
≥ 3.10 

Malo 
Bueno 
Optimo 

0 
4 

7.5 
PRUEBA ACIDA < 1.50 

≥ 1.50 < 2.80 
≥ 2.80 

Malo 
Bueno 
Optimo 

0 
4 

7.5 
ENDEUDAMIENTO ≥ 1.00 

≥ 0.78 < 1.00 
< 0.78 

Malo 
Bueno 
Optimo 

0 
4 

7.5 
B) ANTECEDENTES TÉCNICOS Y EMPRESARIALES   MÁXIMO 50 PUNTOS 



 
B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras públicas similares MÁXIMO 40 puntos. 
La evaluación se hará en base a la acreditación de obras similares ejecutadas en los siguientes 
rubros: 
 B.1.1) Obras de Arquitectura al objeto de la presente licitación, contratadas y ejecutadas por y 
ante el Municipio de Lanús  
La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA 
SOCIAL calificará a las Oferentes según su desempeño en obras ejecutadas con anterioridad. - 
Esta calificación tendrá en cuenta el desempeño técnico en obra, la responsabilidad para con la 
misma, el comportamiento y seriedad en la comunicación y/o ejecución de órdenes impartidas 
por la inspección, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la celeridad en 
presentar la documentación requerida, la calidad en la ejecución de los trabajos y todo otro dato 
que la inspección de obra correspondiente considere. - 

MÁXIMO 20 puntos 
 

B.1.2) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones públicas 
Nacionales y/o Provinciales.           
                                                       MÁXIMO 10 puntos. 
 
B.1.3) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la Provincia 
de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos  

MÁXIMO 10 puntos 
 

A los fines de la asignación de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerará que 
corresponde el máximo puntaje al Oferente que acredite el mayor número de obras ejecutadas 
en los últimos 10 años, asignándose puntaje decreciente y proporcional a los restantes oferentes, 
tomando como referencia la cantidad ejecutada. 
A efectos de acreditar las obras ejecutadas sólo se tomarán en cuenta aquellas por las cuales el 
Oferente acompañe las debidas constancias de la contratación y ejecución de las obras antes 
mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanús, no será necesaria la 
certificación, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos. Técnicos 
correspondientes, 
En caso que el oferente sea una UTE u otra asociación se considerará la suma de todos los 
antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma. 
 
B.2) Antecedentes de organización funcional y de Representación Técnica      

   Máximo 10 puntos 
La evaluación se hará en base a: 



B.2.1) Organización funcional y su descripción: 
 Se hará en base al Organigrama del Oferente y la asignación de funciones y misiones 
de las distintas áreas para la Obra.                                   

                                                                                                 Máximo 6 puntos 
B.2.2) Representante Técnico: 
 Se evaluarán los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su actividad 
profesional en general y su participación en obras de igual o mayor envergadura que la licitada. 
              

     Máximo 4 puntos 
 

 
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS  

Máximo 8 PUNTOS 
 

C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecución de los trabajos 
                                Máximo 4 puntos 

C.2) Plan de trabajo          
                     Máximo 4 puntos 

C.2.1) Se evaluará en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas   y 
acumulativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la 

misma.            
                    Máximo 2 puntos 

C.2.2) Curva de inversiones. Deberá expresar la evolución de la inversión requerida en 
porcentajes Parciales, sin incluir valor económico en cifras.                                                                                     

                                                                                                Máximo 2 puntos 
 

El Plan de Trabajo y Curva de Inversión en cifras se presentará en el Sobre N° 2 
acompañando la Oferta 
 
D) METODOLOGÍA, MMI Y PROYECTO  

 MÁXIMO 10 PUNTOS 
 

La evaluación se hará en base a la Memoria descriptiva que acompañe el oferente detallando en 
forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habrá de ejecutar y/o utilizar 



durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha memoria 
deberá incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos: 
D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habrá de ejecutar y/o utilizar durante el 
desarrollo de la obra para la realización de los trabajos.                                    

                                                                                              Máximo 5 puntos 
D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras. 
 Para la evaluación de este apartado el Oferente deberá presentar un plan de seguridad 
aplicado a esta Obra. 
La cartelería que sea propuesta deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes  

                         Máximo 5 puntos 
 

E) DECLARACIÓN JURADA               
MÁXIMO 2 PUNTOS 

 
(Juicios Pendientes con Administraciones Públicas)     

Máximo 2 puntos 
A su solo juicio la Municipalidad evaluará los datos consignados por el oferente en sus 
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusión de 
datos falsos será causal de inhabilitación de la oferta. - 
 
SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MÍNIMO PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS  
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ANEXO: DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
1. OBJETO 
Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberán cumplir las 
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de 
construcción, limpieza, montaje, reparación, mantenimiento y servicios. 
Las empresas contratistas cumplirán la Legislación Nacional, Provincial y Municipal, referente a 
higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de 
esta norma. 
No es objeto de esta norma la definición de ningún otro tipo de requisito legal, comercial o técnico 
fuera de los de higiene y seguridad.  
 
2. ALCANCE 
Se aplicará a todas las empresas contratistas del Municipio de Lanús en todas sus dependencias 
dentro del Territorio Argentino. 
 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del 
Municipio y que no pertenece a la nómina de personal del mismo. 
 
Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para una contratista. Se considera como 
parte de la contratista.  
 
Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la función de dirigir la 
obra. 
 
4. RESPONSABLES DEL CONTRATISTA 
 



Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de 
seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplirá la Norma vigente de acuerdo 
al Artículo 1º 
 
 
5. DESARROLLO 
 
5.1 Normativa 
Las empresas contratistas deberán cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo Nº 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la 
Construcción, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos 
del Trabajo N° 24557 y la legislación complementaria que corresponda a la tarea que realicen.  
Además, deberán cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente. 
 
5.2 Presentación de la documentación 
Antes de iniciar las tareas, el Contratista deberá presentar los comprobantes de cumplimiento de 
los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislación que se 
encuentran detallados en el anexo I, independientemente de otros requisitos especificados en el 
Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes del Contratista. 
 
5.3 Reglas generales a ser observadas por los contratistas  
Como lineamientos generales de la legislación descripta, los contratistas deberán cumplir con lo 
siguiente: 
 
5.3.1 Evaluación de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad, 

deberán evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las 
medidas de prevención que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la 
obra o servicio lo requieren se deberá realizar un programa de seguridad y asegurar su 
ejecución práctica. 

5.3.2 Vestimenta: El personal estará provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice. 
Si el mismo es en zona fría o a la intemperie se proveerá la ropa de abrigo o impermeable 
que corresponda. 

5.3.3 Protección de los pies: Se usará calzado de seguridad que proteja de golpes, 
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante. 

5.3.4 Protección de la cabeza: Se usará protección craneana en todos los casos en los que 
haya riesgos de caídas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o móviles, 
trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos químicos. 

5.3.5 Protección de las manos: Se deberán proteger las manos de golpes, heridas, 
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (químicos, u otros). Para ello se usarán 
guantes adecuados a los riesgos a proteger. 



5.3.6 Protección de la vista: Se deberán usar anteojos de seguridad en todos los casos en 
los cuales pueda haber proyecciones de partículas, líquidos, chispas o en los cuales 
pueda haber emisión intensa de luz o radiación UV. Se usarán antiparras. Para soldar 
se usarán caretas con la graduación apropiada. 

5.3.7 Protección Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas, 
humos, gases o vapores, los operadores deberán usar protección respiratoria adecuada 
al riesgo 

5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo 
tensión deberá ser realizado por personal capacitado y habilitado. 
Deberán conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores 
térmico-magnéticos y diferenciales. 

5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros 
sobre el nivel del piso deberán cumplir con la Norma de Seguridad específica.  

5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en buenas 
condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma específica. 

5.3.11 Señalización: La zona de operación deberá estar convenientemente señalizada y 
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o 
transeúntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos serán cubiertos al 
concluir la jornada laboral. 

5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de 
amolado, perforación con cortafrío, soldadura u otras con llama abierta o que puedan 
producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de 
ventilación, se deberá solicitar autorización, cumpliendo con los requisitos de la norma 
de trabajo en caliente. 

5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar 
permiso para efectuar tareas fuera del área autorizada. El personal a del Contratista 
permanecerá en la zona asignada y deberá solicitar permiso para que éstos circulen y/o 
se trasladen a otras zonas del Municipio. 

5.3.14 Orden y limpieza: Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y libre de obstáculos y 
desperdicios. 

5.3.15 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificarán por tipos. Se 
dispondrán únicamente en los lugares definidos y se retirarán periódicamente de 
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra. 
Al finalizar la Obra, el Contratista retirará toda la basura y desechos que generó el trabajo 
y que no hayan sido retirados anteriormente. 

5.3.16 Accidentes: Se deberá reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante los 
trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o daños materiales. 

5.3.17 Condiciones psicofísicas de los empleados: El Contratista deberá controlar el 
correcto estado físico y mental de sus empleados. No permitirá el ingreso de personal 
bajo el efecto de drogas o alcohol. 



 
5.4  Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, será motivo de sanciones 
por parte del Municipio de Lanús. Las mismas pueden consistir en suspensión momentánea del 
trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar 
el cumplimiento solicitado. 
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VALLAS DE OBRA 
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CARTEL ÚNICO 
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CANT. / UF. 

P. DE ABRIR_CHAPA DOBLADA

INYECTADA BWG 18, EXTERIOR

ACCESO A UNIDAD

1 UNIDAD

NPT

+2.05

0.90

Especificaciones:

Marco:

manos de antioxido.

Hoja:

Herrajes: bisagras de hierro reforzadas, Cerradura doble paleta de

seguridad tipo "Trabex", o calidad equivalente.

NPT

+2.05

0.70

CANT. / UF. 5 UNIDAD

P. DE ABRIR_PLACA MDF,

MARCO BWG 18, INTERIOR

Especificaciones:

Marco:

con dos manos de antioxido.

Hoja: hoja de abrir hacia el interior. Placa enchapada en

MDF, doble contacto.

Herrajes: Bisagra pomela. Cerradura

 hoja de abrir hacia el interior, con mirilla. Chapa doble

NPT

VENTANA  CON MARCO INTEGRAL

VENTANA CORREDIZA ALUMINIO.

DORMITORIOS

Especificaciones:

_Vidrio transparente de Seguridad Blisan o equivalente

incoloro de 4mm.

1.50

1
.
1
0

CANT. / UF. 

2.05

0.95

3 UNIDADES

0
.
9
5

Especificaciones:

_Vidrio Laminado de Seguridad tipo Blisan o equivalente

incoloro de 4mm.

1.50

2
.
0
5

CANT. / UF. 

VENTANA  CORREDIZA ALUMINIO

Linea Herrero

COCINA

1 UNIDAD

NPT

+2.05
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CANT. / UF. 

P. DE ABRIR_CHAPA DOBLADA

INYECTADA BWG 18, EXTERIOR

ACCESO A UNIDAD

1 UNIDAD

NPT

+2.05

0.90

Especificaciones:

Marco:

manos de antioxido.

Hoja:

Herrajes: bisagras de hierro reforzadas, Cerradura doble paleta de

seguridad tipo "Trabex", o calidad equivalente.

NPT

CANT. / UF. 

2.05

1.40

2 UNIDADES

NPT

+2.05

0.70

CANT. / UF. 6 UNIDAD

P. DE ABRIR_PLACA MDF,

MARCO BWG 18, INTERIOR

Especificaciones:

Marco:

con dos manos de antioxido.

Hoja: hoja de abrir hacia el interior. Placa enchapada en

MDF, doble contacto.

Herrajes: Bisagra pomela. Cerradura

CANT. / UF. 

P. DE ABRIR_PLACA MDF,

MARCO BWG 18, INTERIOR

2 UNIDAD

NPT

+2.05

0.90

Especificaciones:

Marco:

manos de antioxido.

Hoja:

Herrajes: bisagras de hierro reforzadas, Cerradura doble paleta de

seguridad tipo "Trabex", o calidad equivalente.

CANT. / UF. 

P. DE ABRIR_CHAPA DOBLADA

INYECTADA BWG 18, EXTERIOR

PATIO

1 UNIDAD

NPT

+2.05

0.90

Especificaciones:

Marco:

manos de antioxido.

Hoja:

18 de doble contacto.

Herrajes: bisagras de hierro reforzadas, Cerradura doble paleta de

seguridad tipo "Trabex", o calidad equivalente.

 hoja de abrir hacia el interior, con mirilla. Chapa doble

 hoja de abrir hacia el interior. Placa enchapada en

MDF, doble contacto.

NPT

VENTANA  CON MARCO INTEGRAL

VENTANA CORREDIZA ALUMINIO.

DORMITORIOS

Especificaciones:

_Vidrio transparente de Seguridad Blisan o equivalente

incoloro de 4mm.

1.50

1
.
1
0

CANT. / UF. 

2.05

0.95

3 UNIDADES

0
.
9
5

VENTANA  CON MARCO INTEGRAL

VENTANA CORREDIZA ALUMINIO.

Especificaciones:

_Vidrio transparente de Seguridad Blisan o equivalente

incoloro de 4mm.

0
.
6
0

0.60

1
.
4
0
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Tanque de Reserva. 750 lts

Cubierta Chapa

pintura latex para exteriores

pintura latex para interior

Panel Cassaforma PSN 10

Carpinteria segun planilla

Cielorraso Placa roca de yeso
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CANT. / UF. 

P. DE ABRIR_CHAPA DOBLADA

INYECTADA BWG 18, EXTERIOR

ACCESO A UNIDAD

1 UNIDAD

NPT

+2.05

0.90

Especificaciones:

Marco:

manos de antioxido.

Hoja:

Herrajes: bisagras de hierro reforzadas, Cerradura doble paleta de

seguridad tipo "Trabex", o calidad equivalente.

NPT

CANT. / UF. 

2.05

1.40

1 UNIDADES

CANT. / UF. 

P. DE ABRIR_PLACA MDF,

MARCO BWG 18, INTERIOR

6 UNIDAD

NPT

+2.05

0.90

Especificaciones:

Marco:

manos de antioxido.

Hoja:

Herrajes: bisagras de hierro reforzadas, Cerradura doble paleta de

seguridad tipo "Trabex", o calidad equivalente.

CANT. / UF. 

P. DE ABRIR_CHAPA DOBLADA

INYECTADA BWG 18, EXTERIOR

PATIO

1 UNIDAD

NPT

+2.05

0.90

Especificaciones:

Marco:

manos de antioxido.

Hoja:

18 de doble contacto.

Herrajes: bisagras de hierro reforzadas, Cerradura doble paleta de

seguridad tipo "Trabex", o calidad equivalente.

 hoja de abrir hacia el interior, con mirilla. Chapa doble

 hoja de abrir hacia el interior. Placa enchapada en

MDF, doble contacto.

NPT

VENTANA  CON MARCO INTEGRAL

VENTANA CORREDIZA ALUMINIO.

DORMITORIOS/COCINA/ESTAR

Especificaciones:

_Vidrio transparente de Seguridad Blisan o equivalente

incoloro de 4mm.

1.50

1
.
1
0

CANT. / UF. 

2.05

0.95

5 UNIDADES

0
.
9
5

VENTANA  CON MARCO INTEGRAL

VENTANA CORREDIZA ALUMINIO.

Especificaciones:

_Vidrio transparente de Seguridad Blisan o equivalente

incoloro de 4mm.

0
.
6
0

0.60

1
.
4
0

Especificaciones:

_Vidrio Laminado de Seguridad tipo Blisan o equivalente

incoloro de 4mm.

1.50

2
.
0
5

CANT. / UF. 

VENTANA  CORREDIZA ALUMINIO

Linea Herrero

DORMITORIO

1 UNIDAD

NPT

+2.05
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Planilla herreria

FINALIZACION DE 88 VIVIENDAS  EN BARRIO MAQUINITA 
PLANILLA HERRERIA

ESC. 1:50

T1

B1

HERRERIA- REJA FRENTE

NPT

2.83

1
.
8

8

2.65

Especificaciones:

- Planchuela de chapa nº18 de 1"

- Caño redondo de 1 / 2"

- Fijacion al muro será por medio de

anclajes de planchuelas a los muros

0.95

B2

HERRERIA- REJA LATERAL

NPT

2.83

1
.
8

8

1.15

0.95

B4

HERRERIA- REJA FRENTE

NPT

2.83

1
.
8

8

4.15
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PV1

HERRERIA -  BALCÓN

NPT
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2
.
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0
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HERRERIA -  VENTANA

NPT
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1
.
1

0

1.15

1.00

V2

HERRERIA -  VENTANA

NPT
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.
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0.55

1.00
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HERRERIA-

REJA DESCANSO ESCALERA

NPT

5.68

1
.
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8

2.75

3.80

Especificaciones:

- Planchuela de chapa nº18 de 1"

- Caño redondo de 1 / 2"

- Fijacion al muro será por medio de

anclajes de planchuelas a los muros

Especificaciones:

- Planchuela de chapa nº18 de 1"

- Caño redondo de 1 / 2"

- Fijacion al muro será por medio de

anclajes de planchuelas a los muros

Especificaciones:

- Planchuela de chapa nº18 de 1"

- Caño redondo de 1 / 2"

- Fijacion al muro será por medio de

anclajes de planchuelas a los muros

Especificaciones:

- Planchuela de chapa nº18 de 1"

- Caño redondo de 1 / 2"

- Fijacion al muro será por medio de

anclajes de planchuelas a los muros

Especificaciones:

- Planchuela de chapa nº18 de 1"

- Caño redondo de 1 / 2"

- Fijacion al muro será por medio de

anclajes de planchuelas a los muros

Especificaciones:

- Planchuela de chapa nº18 de 1"

- Caño redondo de 1 / 2"

- Fijacion al muro será por medio de

anclajes de planchuelas a los muros
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MUNICIPIO DE LANÚS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

Obra: "Ejecución de 24 viviendas en manzana 2, Barrio Maquinita"

                               PRECIO $

UNITARIO TOTAL

1 REFUERZO ESTRUCTURAL EN VIVIENDAS EXISTENTES
1.1 Refuerzo plateas

1.1.1
Desmonte de terreno natural para la ejecución de refuerzo de platea. 
Incluye retiro

m3 68,00

1.1.2 Acero en barras para hormigón kg 8.250,00
1.1.3 Hormigón H30 m3 83,00
1.1.4 Hormigón H8 para contrapiso de limpieza m3 17,00

SUBTOTAL ÍTEM

2 MAMPOSTERÍA
2.1 Muros interiores

2.1.1 Panel cassaforma esp. 8cm incluye malla m2 1.746,00
2.2 Muros exteriores

2.2.1 Panel cassaforma esp. 10cm incluye malla m2 3.837,00
2.3 Muros divisorios patio

2.3.1 Encadenado para mampostería ml 318,00
2.3.2 Bloque de ladrillo cerámico de 8x18x33 m2 620,00

SUBTOTAL ÍTEM

3 REVOQUES
3.1 Revoque proyectables esp. 2,5cm s/panel cassaforma m2 10.380,00
3.2 Revoque grueso fratazado p/muros de patio ml 1.240,00

SUBTOTAL ÍTEM

4 HORMIGÓN
4.1 Losa de H°A° en viviendas nuevas m3 90,00
4.2 Escalera de H°A° en viviendas nuevas m3 24,00

4.3
Rampa de acceso a vivienda p/nivelar terminación peinado en viviendas 
existentes

m3 23,00

SUBTOTAL ÍTEM

5 CUBIERTA
5.1 Cubierta de chapa c/pendiente

5.1.1
Ejecución de cubierta de Chapa acanalada N°27, con aislación térmica. 
Membrana polietileno c/alum. Isolant 10mm. Estructura metálica. Correas 
y cabios perfil conformados C galvanizados

m2 996,00

5.1.2 Zinguería y cumbrera. Cenefa perimetral u 724,00
5.2 Cubierta de losa

5.2.1 Losa de H° visto con encofrado fenólico (ext p/sector lavarropa) m2 15,00
SUBTOTAL ÍTEM

6 CONTRAPISO Y CARPETA INTERIORES
6.1 Contrapiso e>10cm s/platea en planta baja de viviendas nuevas m2 724,00
6.2 Carpeta transitable e>3cm en platea baja de viviendas nuevas m2 724,00
6.3 Contrapiso de cascote s/losa e:7cm en planta alta en viviendas nuevas m2 809,00
6.4 Carpeta transitable e>3cm en planta alta de viviendas nuevas m2 802,00

SUBTOTAL ÍTEM

7 CONTRAPISO Y CARPETA EXTERIORES
7.1 Carpeta de cemento rodillado p/patios y circulaciones exteriores m2 63,00

7.2
Carpeta transitable e>3cm s/contrapiso en balcones/expansiones en 
viviendas nuevas

m2 7,00

SUBTOTAL ÍTEM

8 CIELORRASO

8.1
Provisión y colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso 
tipo Durlock con buña perimetral interior, incluye estructura.

m2 1.442,00

ÍTEMS DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 



8.2
Provisión y colocación cielorraso suspendido de placa de roca de yeso 
tipo Durlock, con buña perimetral interior, resistente a la humedad, 
incluye estructura.

m2 165,00

8.3 Ejecución de cielorraso de yeso aplicado m2 22,00
SUBTOTAL ÍTEM

9 PISO Y REVESTIMIENTO
9.1 Pisos cerámicos

9.1.1
Provisión y colocación de cerámica en baños, tipo Alberdi Allpa Cadiz 
Beige 36x36 1°calidad. Incluye empastinado

m2 161,00

9.2 Revestimiento cerámico

9.2.1
Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cadiz Beige 36x36 
1°calidad. Incluye empastinado - Baño

m2 1.096,00

9.2.2
Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cadiz Beige 36x36 
1°calidad. Incluye empastinado - Cocina

m2 56,00

SUBTOTAL ÍTEM

10 CARPINTERÍAS
10.1 Puertas Exteriores. Incluye provisión, colocación

10.1.1
P1 - Provisión y colocación de Puerta de doble chapa inyectada, de abrir 
con mirilla, 0,90 de ancho, marco de chapa. - Puerta de Acceso

u 24,00

10.1.2
P3 - Provisión y colocación de Puerta de doble chapa inyectada, de abrir 
de 0,90 de ancho, marco de chapa - Puerta de Patio

u 8,00

10.2 Puertas Interiores. Incluye provisión, colocación

10.2.1
P4 - Provisión y colocación de Puerta placa completa, hoja de mdf 
e:45mm, marco de chapa 18. Dimensiones Puerta 0.70 x 2.05 

u 80,00

10.2.2
P2 - Provisión y colocación de Puerta placa completa, hoja de mdf 
e:45mm, marco de chapa 18. Dimensiones Puerta 0.90 x 2.05 - Viviendas 
adaptadas

u 42,00

10.3 Ventanas aluminio. Incluye provisión, colocación

10.3.1
V1 - Provisión y colocación de ventana aluminio color blanco, corrediza 
1,50 x 1,10 m. Línea Herrero o similar

u 76,00

10.3.2
V2 - Provisión y colocación de ventana aluminio color blanco, de abrir 
0,60 x 0,60 m. Línea Herrero o similar

u 14,00

10.3.3
PV1 - Provisión y colocación de puerta ventana, 2 hojas corredizas 1,50 x 
2,05 m. Línea Herrero o similar

u 18,00

10.4 Herrajes

10.4.1
Incluye provisión y colocación de nuevas cerraduras de seguridad, 
picaportes y otros herrajes necesarios en puertas exteriores.

u 32,00

10.4.2
Incluye provisión y colocación de nuevas cerraduras, picaportes y otros 
herrajes necesarios en puertas interiores.

u 122,00

SUBTOTAL ÍTEM

11 HERRERÍA
11.1 R1 - 1,50 x 1,10 m. Paño fijo u 28,00
11.2 R2 - 0,60 x 0,60 m. Paño fijo u 14,00
11.3 RPV1 - 1,50 x 2,05 m. Paño fijo + Puerta de abrir u 16,00

11.4
Provisión y colocación de baranda con pasamanos Ø38 para un solo 
lado, tomada a piso. Incluye fijaciones

ml 129,00

SUBTOTAL ÍTEM

12 REVESTIMIENTO PLÁSTICO Y PNTURA

12.1
Pintura látex sobre muros interiores. Incluye preparado de superficie con 
enduido, aplicación de fijador y tres manos de pintura

m2 4.982,00

12.2
Pintura látex en cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. 
Incluye preparado de superficie con enduido

m2 2.260,00

12.3
Revestimiento plástico tipo Vadex en paredes exteriores, una o dos 
manos según corresponda. Incluye preparación de la superficie. 

m3 757,00

12.4 Antióxido y esmalte sintético en puertas de acceso y herreria. m2 448,00
SUBTOTAL ÍTEM

13 INSTALACIÓN SANITARIA

13.1

Instalación sanitaria nueva de agua fría y caliente tipo Hidro 3 y desagües 
en polipropileno tipo Awaduct aprobado cloacal. Incluye montantes, 
bajadas, instalación, provisión y colocación de bombas. Ventilaciones de 
sistemas y válvulas PF, distribución y tendido de desagües cloacales, 
recolocación de artefactos, colocación de artefactos y griferías. Nuevas 
cámaras de inspección.

u 24,00

13.2 Tanques

13.2.1
Provisión y colocación de Tanque de Reserva 750 lts. Tricapa c/flotante 
automático, Línea Eternit o similar.

u 24,00

13.3 Mesadas y Bachas

13.3.1
Mesada de acero inoxidable de 1.20 m c/bacha. Incluye mueble bajo 
mesada h: 0.85 m en melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ 
puertas y cajones.

u 22,00



13.3.2
Mesada de acero inoxidable de 0.80 m c/bacha. Incluye mueble bajo 
mesada h: 0.85 m en melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ 
puertas y cajones.

u 2,00

13.4 Artefactos

13.4.1
Provisión y colocación de inodoro con deposito, asiento y tapa, modelo 
Capea Italiana o similar

u 40,00

13.4.2
Provisión y colocación de inodoro alto con tapa "Ferrum" Espacio IETMJ-
B. Incluye deposito, asiento y tapa.

u 8,00

13.4.3
Provisión y colocación de bidet, 3 agujeros, modelo Capea Italiana o 
similar. 

u 24,00

13.4.4
Provisión y colocación de lavatorio 3 agujeros y pie de lavatorio, modelo 
Capea Italiana o calidad equivalente. 

u 40,00

13.4.5
Provisión y colocación de lavatorio ferrum espacio LET1F o calidad 
equivalente. 

u 8,00

13.4.6
Provisión y colocación de pileta de lavar, color blanco Capea Italiana o 
similar.

u 24,00

13.5 Grifería
13.5.1 Provisión y colocación de grifería cocina, marca "Piazza" o similar u 24,00
13.5.2 Provisión y colocación de grifería lavarorio baño, marca"Piazza" o similar u 48,00

13.5.3
Provisión y colocación de grifería ducha exterior con transferencia y 
duchador de mano, marca "Piazza" o similar.

u 32,00

13.5.4 Provisión y colocación de grifería bidet, marca "Piazza" o similar. u 24,00
13.5.5 Provisión y colocación canilla ext. Cromada FV esférica de 1/2" u 24,00
13.6 Accesorios vivendas adaptadas

16.1.1
Provisión y colocación de barral rebatible de 80cm y silla rebatible para 
ducha.

u 8,00

13.7 Conexión domiciliaria

13.7.1
Conexión domiciliaria de Agua y Cloaca a Red, incluye reparación de 
vereda existente

u 24,00

SUBTOTAL ÍTEM

14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

14.1
Provisión y colocación de tablero general, disyuntor diferencial y jabalina 
con puesta a tierra

u 24,00

14.2
Bocas de iluminación y tomas (incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 
punto) interior y exterior)

u 446,50

14.3 Instalación de timbre u 24,00
14.4 Conexión domiciliaria

14.4.1

Instalación de acometida domiciliaria con cable concéntrico de 6 mm2 
(hasta 20mts). Codo de PVC y caño de protección c/ caja estanca y 
tablero con llave termo magnética Tipo Sica o similar. Incluye certificado 
DCI y tramitación ante EDESUR.

u 24,00

SUBTOTAL ÍTEM

15 INSTALACIÓN DE GAS

15.1
Instalación de gas de red natural (incluye armado de canalizaciones, 
pases, armurado de cañerías)

u 24,00

15.2 Provisión y colocación de cocina 4 hornallas, marca "Martiri" o similar u 24,00

15.3
Provisión y colocación de termotanque a gas de alta recuperación 
capacidad 85lts., marca Señorial o similar

u 24,00

15.4
Provisión y colocación de calefactor a gas con tiraje balanceado de 
3800kcal/h "volcan" 43712V o equivalente

u 24,00

15.5 Conexión domiciliaria

15.5.1
Inspecciones finales y parciales. Tramitación y aprobación ante Ente 
prestatario.

u 24,00

15.5.2
Servicios de gas en tipología de vivienda individual, incluye regulador, y 
provisión y colocación de tapa de nicho de gas en caso de ser necesario 
en cada unidad funcional.

u 14,00

SUBTOTAL ÍTEM

16 INSTALACIÓN PLUVIAL

16.1
Ejecución desagüe pluvial alternativo. 392 ml Cañería HS Ø 400mm. 
Incluye cámaras de inspección, BDA en cada unidad funcional y salida a 
cordón.-

gl 1,00

SUBTOTAL ÍTEM

TOTAL 
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