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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra tiene como objetivo intervenir el sector administrativo y una puesta en
valor de sanitarios y SUM del Centro Educativo N° 18 “Pichoncitos”, ubicado en la calle
Gobernador Ugarte 3589, Remedios de Escalada, Lanus Oeste.

Los trabajos consisten en la ampliacién de la cocina, y la creacion de una nueva
preceptoria, que se ubicara donde actualmente se encuentra la rampa. Se intervendra también
pintando, cambiando artefactos, solados y cielorrasos en barios de alumnos y docentes. La
puesta en valor también comprendera equipamiento en el SUM pintura en paredes y solados,
con su correspondiente nivelacion. Independizando y adecuando la instalacién eléctrica con
nuevos tableros.

La contratista se hara cargo de la provisién y acarreo de todos los materiales necesarios
para la ejecucion de los trabajos.

También sera responsable de la sefializacion y balizamiento de todos los frentes de
trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la
obra y de la limpieza posterior de la zona.

Las diversas obras deberan cumplimentar con los requerimientos, especificaciones
técnicas y Normas que forman parte del presente pliego.

Se controlara que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales
los que se adquieran y luego instalen.

Los materiales a proveer deberan contar con una garantia escrita de 2 afos como
minimo, garantia por escrito

Los elementos que fallen dentro del plazo de garantia bajo condiciones normales de uso,
seran reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 dias siguientes.

El proveedor debera presentar en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Urbano de
este Municipio 1 (una) muestra de los materiales requeridos por la Inspeccion de Obra para su
aprobacién. La aprobacion de las muestras, no exime a la Contratista o proveedor por la
calidad de los materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los
requerimientos, especificaciones técnicas y Normas que forman parte del presente legajo.
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El Plazo previsto para la obra es de NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS.

Plazo de Garantia; TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la
Recepcion Provisoria

Presupuesto Oficial: Pesos Once millones novecientos veintitrés mil doscientos treinta y
nueve con 00/100 ($ 11.923.239,00). -

Para esta Obra es de aplicacion, en este orden de prelacion:
- Memoria Descriptiva. -
- Pliego de Bases y Condiciones. -
- Ley Organica de las Municipalidades. -
- Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion del Honorable
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. -
- Ley de Obras Publicas Provincial N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus
moadificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacion. -
- El Decreto Provincial N° 2980/00. -.
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DISPOSICIONES GENERALES

4. OBJET O DEL PLIEGD:
El objeio del presente Pliego es establecer las obligacignes que contraen y los dere-
chos gue aciquxﬂren el Municipio de LuﬂUS por una paro Y qunen press-nta una pro-

ol caso de gue rasulie adjudlcatano de las DOF:S licitadas, regulando las condic;c»ﬂas
de ia conirziacion.

1.2. TERMINOLOGIA:

En el presenie pliego y en la documentacion de los coniratos que se celebran, se em-

plean, con &l significado que aqui se indica, los siguientss t&rminos:

"Adjudicatario™ él oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la ad-

judicacian de la obra en su favar, hasta {a firma dal CONTRATO.

"Comision Técnjca Evaluadora™ Grupd de profesionales 'y iécnicos designados apor-

tunamente por ! Departamento Ejecutive para la svaluacion y seleccien de ies ofer-

tas preseniadas en el acto licitatorio. Emitirdn un informe en el que funda-

menten técnica ¥ 2condmicamente el orden de conveniencia de tas OFERTAS

preseniadss

"Comitente™ Lz Municipzlidad de Lanis

"D E.:* Depariamento Sjecutivo de la Municipalidad de Lanis

"Contratisia®: el ADJUDICATARIO, una vez firmado &l CONTRATO.

"Contrata™ el instrumento legal escrito que, firmado por ef iniendenie de la Municipaii-

dad de Lants y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los dereches 'y obligacio-

nes y que rigen [as ralacionss enire el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condi-

ciones se sstipular en fodes los documenios Ecnicos y legales que integran la lciia

cién

"Dias corridas” todos los dias del mes.

"Digs habiles™ los dias en que funcionan las oficinas de la Adminisiragién Pabliza Mu-

nicipzl,

“Dias laborables™ iodos Jos dias excapto los domingos v medio dia del sdbado v los

comprendidos dentro del régimen da feriados nacicnales y dias no laborables.

"Dacumentacidn contractuzi” fodos los elementos. del CONTRATC:

"Docurnentos.anexos™ Toda la documeniacion que amplia vy, completa el presente

Pliego, integrandose como documentacion y que seré firmada por las partes al instru-

mentarse el CONTRATO de Obra Publica.

"Firma o emmprasa": Persana fisiea o juridica habilitada para presentarse en calidad ds

propanenie.

"!.nsaeccfrjn"o "Inspzcfor™ Sarvicio técnica encargado de la fiscalizacion, contrel vy vigi

lancia de Ia calidad de los materiales y avance de los irabajos 2 sfecutar por parte del

COMITENTE.

"Mes": periodo enire un dia determinada y ‘el mismo diz dei mes siguiente,

“Oferente” o "Froponen:“ la persena fisica o juridica que presenta una PROPUES

u OFERTA en una licitacian.

"G;erfa 0 D*cp est”": ..s |, preseniacion constittida por €l oresente Pilcgc y los de-
i ' e 'se trats, doc' 'P*rm- acion
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sable dela FIRMA O EMPRE SA st EE}J SSENTANTE TECNICO, comp condicidn,

cara Iaacgplacion de 2 1a FROP STA nor parfe da’la Municipalidad.

"Pliggt fintatorio” Todes s 1-*-qos r"ﬂl 1 shacion, togdostes planns v carcui ras emsa-

Aadas deda Secreiaiiz ¢on ) _

“Registro g6 Contr Jz‘arr‘orm 2 EJ. '-"r)f s" Ragisito. de Cantrataciones. y L ipitador

o {a Municipalittad d2 Lamds

“Reprasentanic Tecnico™ Profasional hebilitade, matriculada en =l colegio profesicnat

cogaspondienie Y gon a8 neumbencias seoie a las obrag de que s trata la Licita-

cin, que respalds profes sanair""m\, la prepuasia del PrZ’DPO'\lI'—NTF ‘Gezra respon-

subie de [a-corracts intarpretacion taciica is Ia Documentagion Contraciual y las pres-
taciones requeridas para la et:cncgon do ia obra. Bri caso de rasultar el pmponertc
ADJUDICATARIO de fa misma, suscripta el Contrato, saté ;‘espo;‘fsablﬂ da lz glecu-

w\n de |a obra..., por parie, ¥ de ia CONTRATISTA, conjuntamente cton esta.

“Spmana’ phrlodo de siele dias gorfidos.

"Subeoniratisia”; 12 persena fisica O juridica a quign la CONTRATISTA encargus o

Sllveip: imnde ia ujecm: 8 de uha parta de fos zramqos y/u prastasionas a.su cHGO.

M5 B la Unidn Transiona cnnstiluida con arrégio & o displiesto al codiga Civil

oomnarcial

Tado ofré témine ampleads @0 a DOTLA ’iL'\iTi\uIC‘\l CONTRACTUAL ¥ no mencic-

nado en aste articalo fiene ¢l significado dado por gltusoy I5 cosfumbre.

3, COMPUTO DE PLAZOS:

Loy plazes se comtaran: s
) En diaz hibiles m ruricipales, conexeepcion de- aqualios casos erl los que el Pliego
= Bases y Condigiones. Parficulares indigue jo or :fana '

L] Cuangds se ruen 20 SMangs. p ¢ periodos de sigte (7 dias cair idos.

oi Cuande & fijlen €1 MEs2S0 € afios, conforme 3 lo dispuesto en a Codigo Civit y

cmercn! de I Nacign.

4.4, COTUNICAGIONES:

Las uumummwonca gue 58 reghsen enire o Mubitipalidad y los interasades, oferan-

tesy ad,ud icatarios, se llevaran a cabe por medics de comunicacion iehacientas enio
alacironicos S d’dd!um ARG N:mun maeapizme Liilizado debera poner 8N vem aia

s U imsrasada U bferante 5o

rsind DastaEniEs,

1.5 GAQ'AN*?A,

Son & obl gac.one:. spcasarias aue, para asaguiar el sumplimiento de diverazs obii-
ones prnmpa s, se esiablenen =0 artisulos subsiquienies. Las mismas de-

ér‘ fc.nﬁ'arsy de acuerda a2 I we a.rsp-\o ~ar &f Decreto Provinoizl NP 2050/2000.
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-gr’an'tm det mismo.

Dagartamento . ’udicil-;‘] dz Lemias. de Zamora o agusios qus 2n un fuiuro los reempie-
ce, para cualquier controversia que pua’sese sirsoitarse. Drcha formuis débera Iriseribir-

seren ef instrumenio entermia leral.”

ASII’I"ESI‘I‘IO dabera constituir dom;czilo Especial dantro del Pariido de Lands. Quedz sin

velors gu*wo teda cira dispesicion que s2 oponge a ia presenis,

Las firmas dz quienss susciibana Pdlizao Fiahza. debﬂmn sar cerifficadas.por Escri-
banc Pub!;co y de- carrﬂsponder a ofra Jurisdiccién, legalizadz oor el Celegio de Eseri-
banos, En caso de Fianza, dicho Escribano deberd cerificar que los fmanies fienen

Taculiades para chfigar a ia Institucién Baficaria en J& medida exprnsada en el docu-

mento de que safrate

Asirismo la-emision. dei Aval Bancario o de la Péfiza y su vigencia no podra ser pos-
teriora la fecha y hora de aperiura de-ta fiGitacion: _

Las flanzéas dal conitate prestadas por cualguigra.de {os medios: sstablacidos =n e
Ley, seran aceptadas porsus valores estriias,

Guanda los D.ermntes prefendan garantlzar s Oferta mediana Péliza de Seguro; Bsia
podrd &er preseniada con amrc;pacson paTa su vigado previo. Dicha prasenizcidn po-
dra gleciuarse desge 2l momento de puests a disposicion da fos Pliegos. dz Beses ¥
Condicionss de la-Licitacian, hasts cinco (5) digs habiles anterorss. z lo. fecha fijada
para la aparivra de las Propuesras La. visacién.solo se realizard cuando en la Péiiza
s& CUmpnmentan fos- requisiios exigidos en la Documentacidn de-fa Lisitacién, y en
caso copirario seré fechazada y no harilitara st presenigcion como Garantia.de Pro-
puesia. £ visadd o fechazo se eiaciuara daniro-de jas susreria y ocho (48} hores de
presenizda.

"El trémite pravisio ss. opta‘ti"uo, pudizndo; los Oférentes efectuar la bresentadion: desus

Propuestas sin &l visado previe, pero en ef caso que fa Poliza de Segure no se giuste &
fo- exigido en los Piiegos de Bases y Cond;cxares la propuesra sgra rechazada sin
arralizar, v devuelta en &l acto al interesada sin que Je asisia darscho reclamo = ak-
qurno, _ _ '

Las representadas mediants dhiulos, lefras de tesbreria o certificados de dsuda, no
livergran al coniratista. de |2s diferancias que pudisien emarger oor actualizacion de

los créditos capicimha:to astablecido precedentamente v hasta el monto reai del crédita

1.6. CONIULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGC: _

Los Pliegos pogign consuliarse yfo adquidrse hasta el tiiime dia habil anierior 3 14
aperiura, 0 el que esisbiezca &l pliego d= Basas y Condicionas Particulares, en La
Diréccion General de Compras deniro del horario administrativo-de esa cnﬁﬂndencaa
_udemas esLarar d=spomblns umcameme para su conauhq en la pagina web dal Muni-

Los. p!zmoos en dos Ios cascs-son sin cargo, safvo qua el Dh=ga de Basas v Conei-
clones Pariculares establezoa un valor de venia.

Es condicidn ex ciuvame rsara participar de fa ficitacion fa adquisicidn del Plisgo. _
Las salicitudes de acleraciones y/u observaciones al proyecio 0 5 le dorument‘aa‘:dn :
se deberdn realizer por escrite hasiz f tercer dia habil antsrior inclusive, al dia Tjado
paralg Aperiurg de las oropuectas Las contesidciongs yio aCiafrClvﬁes que gl Mauni-
clpio juzgare. convenients reallzar serén nu~sras 2n conocimienty en forma fehacienie
de todos los-que hubizaran adquirido af P;fec;o y hasta ef dia habil anterior indusivie z iz
fecha de aperiura. Diches aclaraciones serdn incorporadas al Pliego como parie-inte-

rac IJ‘CT'C.L“ lag &
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sjemplas d2 las migmas, silas bubisre, hasia las catorce {14:00 ha.) horas dal primer
dia habil anterior 2 la fecha de aperura de las oferias.

-t

7. BOMICILIO

En ‘-‘*} rcmerto de adyuirr el Plago, 2 intaresado debeta constitulr un DOMICIL iO
egal en Lauus Frovincia de Busnos Aires tomo.asi tarinién un Correo Electronico 2
ot 5erd f‘:}f]SiLerano valido para fas neiificeciongs gua fueran n natesatias afeciuar
rior i3 Administracion, L :’*.rlumﬁ:prhc:ari 'mm:(*ar—;_. fag EMPRESAS a dicho domicl-
To, no atzpiandose rc*c,}afno.s ai respacio por el incumplimiento e lo agqui estable-
cido, Si Iy m'odiﬁcara' deberd hacarlo dealio dr, los limites de fa misma ciided. Antes
de veneidp ef plazo de validez de su OFERTA, dabera comunicar 8ste cambio &
forfna imediaia v r_naf'ze? te 2 la Direccién Gengral de Campras. El cambio de
doiniciin surfird-efecto @ panir dg .“e_c}b.ida-ia notificacian par par:e de fa Municipalidsd,

4,8, NORMAS SUPLETORIAS |
Todo cuanto no estd pravisio en las presentes bases serd resualio de acuerdo
con 123 ifr;uosicfunc-ts e '

+  La Consitusion de le Provingia de-Buenos Alres,

= LalLey Orgénica defas dunici inalidades

a _r{agi.am@rm de contabiiidad v dispesiciones da administracion para tzs municipa-
lidades dela provincia da Buanas Alres,

o Danrets Provincial 2880/00 {RAFAM)

Simpleioriamente L*-y 6021, Loy de Obras Pubkicas de la Provincia de Buenos Al-
s, v-3us modificatoria

> (yienanza G& nemi 165, dm ia Provineia da Buznas Alres, cuando correspanda.

s Layesy normas wgenM en nf Ambito de la Pr ravinoiz de Busnos Alres gus resul-
ter ,.:nim.o}es enrszon de 3 materda

s L0 prn " 5 gengrales dal ?»m-crw Sdrainisiraino.

s Loi-_:'prin_t:ipéas- genergled del Daracha.

3. CLAUSULA ANTICORRUPCION
srerminanie def reenazo sin més tndm
ior astado 98 (3 licitacion o 08 i:s fes
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51 T.c,,ﬁnar;us 5 emple a"o% 1) ;
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Sin gerjuicio de lgs accionsg. peéndles qua pudisfan corrgspondar, la psrseha: fisi-
za o Juridica que tuvisra un accionar como ef sefalade, quedars enclmdo del Re-
gistro de Licitadores de la Muricipalidad de Lanis.

2. DE LOS PROPOMENTES

2.1. PROPONENTES

Seran admitidas coma PROPONENTES las persenas fisicas o juridicas gue scre-
difen estar habilitados para fa consiruccion de obras piblicas sa[u'O‘que el P!.ego de
Condiciones -particularss disponga io conirano en virud dal tipe v magnitud dg iz
{arsas a realizar, ' _

REGISTRO DE LICITADORES: Los proponeiiias deberan estar inscriplos en & Re-
gistro d& Liditadores 9 Proveedores: de esie Municipio de Laniis; ¢ tener iniciade 2!
tramite de inscripcion.

Chando ss requiera Gapagidad Téenica. Financiera en el Plego de Condisionss.Lega-
les: Particwlares, los Oferentes deberdn también estar inscriptos enel RﬂgESLrO de Lici
tadores del Minjsieriv de Infraesiruciura de Iz Previncia da B Bugngs Alres v/o Ragisiro
MNacional de Consiruciaras de Obras Priblicas.

!gualﬁcnte deberi contar con todas Tas insciipcionés y/o habilitaciones requeridas an
el ordenarnienic labaral, en ¢l sistema de sequridad soeial, por fas netmas impo-
sitivas, nacionales; del Goblerno de la Provincia de Buanos Aires.

2.2.4. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

‘Los oferenies deo eran .,uhphmenrar fas exigencias previsias porle Ley. N° 48.074 v
el Decrato N* 340/04, en forma previa al dictado del acto adminisirativo dm adjudice-
cion per parie de iz aumndad campetenis.

2.2. REPRESENTANTE TECNIGO

Selvao que el Pliego de Condicidnes Pariiculares. disponga fo conirario por [z czrasts-
ristica de la dbra, s=rd condicion fa intervencion de un Representante Téenico. res-
ponsab’e que respa!de orofesipnalments la propuesta del PROPONENTE y fa gjscu-
cidn de la obra,‘'en easo de-résultar éste ADJUDICATARIO de la misma. El REPRE.
SENTANTE T:CN}CO deberd s&r Argtiliscto, lnqamaro Givii 0 en Construcciones o
Maestro Mevor ds Obras o bien con Iz especiglidad que espstifigue 2l PI;mga de
Condiciongs Particulares, deblendo ‘estar i inscripto an el Colagio Profesicnal-corres-
pondiernte de la Provindia de Buenos Aires, e la fecha de la firma de T2 PROPUES-
TA.

2.3 SISTEMA DE CONTRATACION
Les ficitationss, 155 slecucionés de abras v las zdquisiciones sé haran porlos siguien-
iss sigigmas:

a} Por precios unitaries.

b} Por ajusie alzado.

c) A‘cosio v tosiea. Csia sisieme sdlo s& podré aplicer en caso d2 convenienciz
justiicada a Wicio Poder Ejecutivo Municipai.

Las diversas modalidades de fos sisiamas enunciades én &), b} 7 a), sede terminarén
&N Ios re-uecmms piiegos de bases y candicfonss par‘f?cuiares 05 tug-adamas deac-
0 2 ssguir-nsrada # ;eLﬁC;O-: ¥ \1——*‘5" ién de 3“3.- L

iz obras QU s 5‘_15 i

:“'}4'

Ln



En asts afiime cado, 135 ccmraxacioneu qus debsra efectuar |a firma adjudicatans para
cumplimentar 13 raalizacidndz las mismas, §2 reguisran por ehregimed establesido por
& Ley de Obras Pikficas dela Provir \cia d2 Hoarios. Ales y su reglamentacion.

2.4 PROPUESTAS

a5 PROPUESTAS 52 pressntardn indefeciibiomente an- casielfanc, mecanogiziiadas
o impesas Y solladas cofrelativamente. La presentacion 56 debard gfeciuar en dos
(2\ <5brag cerrados v lacrados. Ef dnico {exto ~.‘_ia obrara zn el extariof de ios paque-
o5 sofa @ previsio en la caratula d2 iz ficliacion, donda conste ligitacion a.qua res-
pond Presupyesto Cficial, fecha v hora v ilgar ge. la apartura.

Las soiizaciohss seran fomuhc.ac; en pesosy 1@ miodalidad de contratacion -sera, da

ETAPA DOBLE.

2.5 PFLS::N TACTIOM COMNJUNTA DE MAS DE UNA ENIPRESA.
Las LT, interesadas en formular Oferie, debsrand
1. Sar:afaca enlo pertinents, los requisitos estiblecides on tos Asticulos 377 y

[g'_hd"ﬁt"a deig ley 18.380y sus modificatorias.

7 Susoribir COMpromiso expreso.
2.4, Do rasponsadi lidad principal, solidaria ¢ limirada de todas y *"da' una de
fas mermaa consorciadas dufanie e} procese de ligf asion, an orden at cum-pi‘;-

mients de odas las obiigadiones dal conirato, sU rcs;on\k,m!:d 2d patronat..

responsabilided frente a ereerosy mday las demas olifigaciones y 1 %ponsdmm
dades legales ¥ confractualas emerganies.

E:.b De no introduciy modiﬂcac,en-ub an los sstahutos de las empresas integran-
=

5 qua importen una alierad an de'lg ra 'p‘*ﬂmﬂf‘dad frante del Comitents, sin

1

3 previd notificacian feha! i_e' e & ésie y acaptacién diesu parte

2 ¢. Qug en caso de quishia de cu_'\ quiera da fos pamc;pantﬁs g mfapac;dﬂd e}
uerte de les smpresarios individuales, no se produmra la axtincidn del contrato

F,
da UniGn transitoria, af qua contin zun foa restanies

T

———

3

)

3. 8f at rnomento de la apstiurs no'bm; Sngoniraren f*cms’au.‘sdaq*
3.a. Al menos por parte dg une g los intagrantes haber cumpiido la
cias establecidas en el Punic oferanlas - und:mon:s Requamaa, g
dicinnas P*r{iruiaras
3k, Presgninr dn Somp
lamplar 138 wuwr\m% a-

(JG.ud:l.
3¢ Inscribirse registraimente sn | "J ec\,zor Provincial He Personas Juridicas

o Inapaciidn General da Jugdrm raspondd, y &n gl Ragistro- da Pro-
v:—*zdmes v Licfigdores ol Zsiav o dw Iﬂc qu‘*sue (15) dias corridos da
»‘J,w qr-mﬂdn firmaz 12 pre adindicas! Nk pmvla z la ijtidic GG,
dela Quld'inriﬂ
a3 duracidn superior 2l
ey 18fﬂ3:8:t Gosig-
dzdws demm du, objzis

TE

aic panie oo tener go "dcfu siids 2
L La UT.Consorsio 5o
o que dermandz iz
ya jof fahajes 3§

rsda urlu de [

2, oo coplz au
v "3 'o:. dog me-mos q-l_.}e hay
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Lo coniratos sociales; estatutos o documentos constituiives deberan tener plaze de
vencimianio qus supare 4 ‘doble, por lo menos del gstipulado para & entrega de ia
obra
Lo PROPONENTES nio-seran admitidos n los sigulentes casos:
a} les quabrades o'gancursados, mientas 1o havyan sido renab:ia-.ados
b) los inhizbilitados gor cor»cfenajudzcral
c) fas enipresas qué hayan indurido. en incumpiirmiznto en contratos anterforas stsce-
f0s'con 18 Municipelidad de Laniis o con.iz Provincia de Busnos Alres.
d) los que sufran inhibicidn general de bienes,

2) fog deudores morosos. de la- Municipalidad, salvo que regularicen s siiigeidn corn
anteriovidad a |a fecha fijada para la-aperiara dé los sobres.
f) fos que tengan pedido de cofcurso de acreedaores. o de.quiebra en irdmite.
g) bos que revististen 2l cardeter de funcianarios, =rpleados, contratedos o cuslguier
otra naturaleza de ralacién dé empleo con 8l Esiado en al orden nacional, provingiat o

s municipal.

LT by Tampoco los qué s& epcueniren inhabilitados por g Banco Cenfral de la Repiblica

7. Argentine,

Sl Iz existencia de las mencionadas causajes de inhabilidad se comprobase con pos-
terioridad ‘& ta aperiure d¢ sobres; la Municipalidad podra declarar la inhabilidad del
Ofereriie pars preseniarse en jutras liciiaciones en ol #rmino que consitdere de.
acuerdo = I cgusal y hasia disz afios.

Ademés de alic, saglin 1= oporiunidad en gue s datacia el incumplimienio, p oc:"{,:r:_
‘& rechgzsy & propussta de ofitio o a decelarar ig nulidad dg la ad;t.diuamor o.d2if oo

_:‘tfalo con pérdida def dendsiio de garantia dela oferis o de'corirato, segiin st caso, v

¢ sinnecesidad de previa interpalacisn judicial 0. ex*ra)‘zdscl,_-.i

T Seré de 2plicacioh todo la expuesie para el caso en que.&f oférente integre una UTE.

2.5.1. CARPACIDAD TECNICA, FINANCIERA:

LaMunicipalidad determinara en fos. Diaego de Beses y Condiclonas Legaleb Paicy-
lares, e capacidad ¢ sonics, financiera especiiica minima requerida segun ‘2 ¢asn, pars.
la calidad de los trabaios a realizar.

2.6 HABILITACION DE CFERENTES
2.6.1 ORLICACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:.
Conforme a.fo delermingdo en &l Decrelo 581/2000 de ests Muricipio, o &l que &n &l
Fuiuro lo reemplace, no se ad]UdICc.fun Licitacionas Piblicas o-Privadas, Concurscs de
Precics o, Compras Dirédlas 2 fodo Oferente que no acradite fehacieniemants, ma
diarite cor*’probames orglna!e¢ o fotocopias debidamsnie auterticadas agregadas e
sus legaios de instripcion, hallarse mscrr;:;o gn5US Dhllﬂamﬂncb tibutarias y previsio
nales de crden Nacignal, Provincial yfo Municipal.-
La e><|ger*c;e oracipitada involucraria:

o, IMPUESTO A LAS GANANCIAS MiNIMA PRESUNTA

» IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

o MONOTRIBUTO,

¢ [MPUESTO SOBRE LOS INGRESOS SRUTOS

o OUBLIGAGIONES PREVSIGNALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos

como irabajadores guionomos o con pcrsoml b;,.j@ relacion de dependanicia.-

 TABSA ﬁuv\iiC‘Dﬁ\‘ POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HGIENE, MOTS-

ISAS Y MEDQIDAS Y OTRD 18, ’ﬁ},u C—C‘BRO & ._er‘:i'._.‘c

DR U\_.:"V'] ’-\I’\ﬂ"..:-.zti_..\.)....fn_.fn.“




» TASA MUNICIPAL D SERVICIOS GENERALES del innusele donde asarroia
[=Eeld W?dﬁd,f

La '-ﬂmnfs';aciéﬂ qus

digndose solicitar 2

©HS0 dacofteseendsy,
Aquellas Proveedorzs w/o Contratisizs oue tengan su domicilio comesclal radi-

nado en el Parfido d2 Lands, pr°ViO a efuciivizarss & pago de su Orden de

Carmpra, Diragsidn de Tesorera Genaral consiatard que 5g encuenire al dia
o ios fributos municosies da geie Paridd. Dé no estarle se rrocadera a Ja ¢o-
rrespondienie comp«":uaut::m o conformidad con g redacoion dal A 180 bis
Dacreio Ley 576958 Ley Orgdnica de las ‘vIUniCaD‘_‘llfdades de fa Provindia da

Buanos Awes{lexm segun Ley 11.838  sus moditicacoriasy.

Lo Subsecrataria de i .giewb Pribiicos caniralizan Jos requer irniientos que afec-

-ua i Dur:\“::an de : 2 G:‘"l sral, al c.ng.mc de) estadt de cuantas v de corni-

Cigns =3 e d whiste sido-informado a digha Dependencia, ranii-

d" Coordinac-:idn Legal v Tecrica parg &f case de

s pasos de dendas atrasadas, se considerara que se
inticipe /b 1as cuotas vencidas a ia fecha de conival,

de rage aulorizadey por jok ¢rgsnismos de regaudas

ancistiva y e dxativa, pus-

G0 de-olras ooligationss, &n

‘;CL;G'D fuciuahum—.
g4ia =l dla con el pago de &
alio en ol caso g2 oles
G-

3. OFERTAS .
34 CONCCIAIENTO QUE PLICA LA PRESENTACION:

Pagi el caiculo de sy cotizasion 1os oferentes deberan tenar encuenta:

a) Los valores de log mates, ales, mana de obra y demas s {emeruc:re mtﬁgrant s dg fas
. cascu!acr_os con los irscios viganies al bllime dia del mes en que se formula iz

abras
Digr

b) Las ﬁropuestas resporderan a los rabaios totaiménte {erminadus, soorma 2 1o
sstabiscide an la QOCURMENTAL 2 Botacion.

ir 1p!"‘"" fa daclaracion expresa de qus st
- toda o DOCUMENTACION de iz lisitacion,
misme; ro pudiends porio @nic ale-
f.n—.rﬁi‘u 2h raspento.

sl Tyrernilar iy i’iQQUUf: STA

ma w03 nresentacion de B oiferd
‘-"O‘\"""‘ TS .*e ha cerpEs

gla i, & b dg ,1..t,f“n‘lr5=u debids _
zs decir de las car: ficiangs daf ferreno, da medianara sy

on_ignqda £en amanonua

-is.'.,_em =1 \c'u:mno (‘orre.btjof‘:jm de los posioles inconvenientes. que e opﬂnq%n a ura

tc,mlm.cr" s de provisién de agua, energia elbe-

El"ln,"if:d&a, '_‘.!‘ mngnl de- GDT:“. Vi o o cuamo

bl
,-:.;c:a_ ?ra :
ey

nfiein en & just

T'L’é alegar }-'Uﬁii‘"i' ot

'2033’\l¥~“~57'-- iy '“f‘"’*(; Ne £ o
nrdyisibiidad, 8nio 2 Ia% condicionas da la
s zivd Goich respondzbls da ;os errares ¥ onisionas &n QU

TASION DS LA OFERTA,
uo‘ clarnin LHG;JaI manio dal Presupuasto Oficia!
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3.3 CIRCULARES Y ACLARACIONES

La Direccldn General de Compras o la.Becretaria de competericia en la presefite tantrate-

clén padrén efeciuarde oficic o & pedldo de parie, aclaraciones o corecciones a les dispa-

sicionas de s Plieges, mediante la emisiah da Circulares, las que iniegraran al presenie

Plizgo:

Si 6l PROPONENTE fuviera. -aigtma duda o dificuifad an Iz inigrpretacion da los pliagos o

advirtiera algln error 1 omision de Ja"documentacion técnica duranie la preparacion dra e

propugsia, deperd soliciiar por esérito su Acleracién a dicha Diraccidn: General hasta ires

digs anteriores a la fecha de aperiura o 2l p’azo que establezca en Pliego de basss y tondi-
ciones parlcdarns

Las cirGlizres y aclaraciones se'comunicardn a todos los- adqwrentas del Pliago al domiciic

conisignado en ¢l recibo dg adquisiolon del mismo como asi también-a {s Direccian de Go-

rrec Elecirénico cons.gnada en la adquisicion.del Pliego.

S el PROPONENTE no Tormulara pedido de aclaracion alguna enel términe aniedicho, se

k censidera gue conace y.acepta, tudos v cada uno de fos elemenios infegrantes. de ks

DOCU:LrIE\JTmC!O\! del amado: s licitacidn y de Jas aclaraciones que se hubiersn pro-
ducido. _

Es obligacion del interesado Constatar fa emision de circulares, poriafio np podra-ale-
gar =i desconacimiento de las circulfares emitidas.

3.4- APERTURA DE LAS OFERTAS:
- *Ziapa N° 1 —ETAPA TECNICO ADMINISTRATIVA

¢ . . El sobre 1 canteniendo la propussta Téenica y la docurieniacisn feduarida ss abfird

-al dfa y Hora indicada en el Decreto de flamado, en presencia da les autoridadas co-
respondienies e inieresades gua concurrakh

En el acto de aperiura ss labrard un acta, de conformidad .con Jo dispuesio per &l ar-
ticulo 113 del-Degrela 2080/2000. La misma serd leida y suseripia por 1os funcionaries
actuantes y por io$ proponsiies o sus rapresenmanies. qué nubrerﬂq soliciiadp fa incly--
siAR de observactones sdmiiidas, y por Lodos los interesados que desean hacerlo,

Sl gl dia fijado para ese acio mere fefiado o declarado asusio admi Inistrativo o po
razones de fueyza mayor, gste tendrd fugar ef primer dia habil siguienis, & la _mfsm_q
nora. \

imsorme el SOBRE

a. l-08 ai.cecc.demea Suran analizados por una Camisian. Evaluadora, .quien sard 18
Unica responsable de precafificar o rechazar en esia elapa 2 las empresas presenta-
das.. _

b. 'En oporiunidad de analizar & contenido del SOBRE 1, {a Comisién Bvaliadora. po-
dra requenr 2 los- -oierentes informacian adicional o aclaratoria queno impligue fa af*e-
racion dz lag oferias presentadas, ni quabraniamienio &l principit de igualdad: tanmibién

GG vodré intimar 2 ls subsdnacidn’ de erretes formales, bajo apermomema de deciarar

y ~u\*:‘!’~5 inadmisible I& ﬂfertaa todo slig-deniro de los piazaq quz gl Comitenie fijs.

e o) @ Comisidn svaluadors emitird- opinién en relacién con la sdmizibilidad de iz dece-
mentation exinida-en el SOBRE', _
dte inadmisibilidad de las ofertas serd resuslia por elejecutivo, actd due debsrs noti-
ficarse @ icdos los oferentzs.en forma exprasa.
e, £l resuliada del dictamen de svaluacion del SCBRE 1 ssrd natificadae por fa Di-
RECCION GENERAL DE COMPRAS a‘iodog IOS' Oizrenigs, con mencidn expresa da
la-tachia y hora de Iz aperiura del Sobra N2y Su ;aho sura mob} '%ofe

S prEssnt fadas pon }u:: ‘1;'-:01555 s HE-Matoli

T : '
wettas o aments,




Etapa 2-- ETAPA ECONOMICA

APERTURA SOBRE 2. Eisobre cmteni ndo las of2rtes ecohbmigas de quisnes hu-
bieran side prﬂsﬂ!ecmog 32 apricd 8 cto poblice al ue seran dﬂb\damemp s
iados fodos oz oferenizs priicipanies dAE acio de apariura del sobre N 1. Le apeituiz
de 123 olerias soondmicas uak afgotiatae denirh de tos BIEZ (10) dias de nolifica-
da. et uéio adminisirativo de praseleceion En este acio s devoiverdn cemados ios so-
s, cales 0 pagueles Gua coniengan ias. '*)ff r‘P sonnémicas delos a:erentes_-_no pra-
salefcionados, ;untam;'}t, con g respestiva q:zr;ar-‘ 5 d2 marfenimienio dg oferdas
De g actuado, se @hiardias oirsspundiepte acia,

& COMFECCION, CONTEMIDO ¥ FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUES-
TA:
Lds Propusstas que efeclion 03 concuyentes a ia Licitacion sa presentaran.en el lugar
dasignado en el Dacreto oz amaado a i Lititacion ¢ hasta la fecha ¥ hora indicadas.
para ef Acto.de Apedura dai 50br2 N1, Las PFO[_JL.D‘E:L:h ue se gresentareri con.amne-
ricridad gl dia dela Apertusz, s hardn.en ia Bireecion Genersdl de Compras dentro de
forarin admirfstraiva. No sa admiiiran Propuiesias. znviadas por comac yde las que se
presenian en (a forma indigzda pr mcod'er'ammt-mc 58 SNTegAra ¥ § cresentara Con recibo,
i praszotacionse debers siestuar en dos (2) sctires cerrados defa SI’]UW"]T.& forma
Sobie N° 4+ Identificando & procedimiento por =h cual s& olena cofjuntamenta oz 12
fmena y hora 08 apeiiura, cont '

A- Garaniia deMan!
sspacial & sus efectos red

B- £ Plisge complaio. ir rmado en fodas sus pojas, anverss ¥ reverso, por el
f;mrena v sy Represenianiz 1 2cnico y i gunsiaroia de adqd‘SlC?Gﬂ del mismo.

.- ia Declaracion Jurada que Acepta la Jurisgiocion de los Tribunales dé! De-
partamenta Judicial de Lomas da Zamora- o d= arjuslos son C"mDE“’I}L,a territonialy
material que en un fufuro los reemplace | oraducts de la pdesia an funciotnamianty dsl

is, v ello para cualquigr controversia que

inieni ae Glarta de acuardo alo sxeresado en n-gcapite
udLJ.

0 ga"‘arnemo Judicial de Avaianata - Lands
pldiese susciiarse. Asimismo deterd constitilr domiciio lagal dentro U Mynicioin de
taniis,
0.~ La congtancia de rsenption o de naber nicizdo of ramiiz an el Regielo de
iiadoras-Provesdores de Ohras Pailices de st & Municioio de Laats, 2l cual dobarad

rmmadoantes de'i

mo- Declaracivn o :

;mormc:nn gue.gusda pblener arvarionas dul torieng y 3Us adyacans

y tambien por'refs rencia df inreeras sobre &l praviamndm[mm de riaterizles, per“o--.

.lat sguayunnrgua HIEU‘]"‘O-’ o inslalacicnes, calies Jde aceesa ,«-respa_c;‘drcuaigu?ér
2 menvitic Una exacta apraciacion ds ias caractedsticas de

g3
Q?:LC,

eIl "'ri:, (101 :wuur;mo ; Reprasenianta de
% esiaplecidos an &l
no coriara gor

asent i” 1!Ge E.‘Clﬁl‘
q'u:;de'a aimica,
(DIAGRANMA DS BARRAS - GANNT Y




Cuwando un taroere represenia a una gerscna de existendia visiblg, debera atompafar
& testimonio del otorgamiento del poder o copia cariificada en laforma sedalada enla
primara pznea de inciso.

i.- Bl Pliago de Bases y Condiciones Particulares podra exigir id preseniacién de oiral
dacumentacidn qua se considere nacesaria.

Sobre Mo 2: |denifficando &l procﬂdimtenxo por'el cual se oferta copjurtaments son iz
fecha y hora de @perwra, conteadra:

A.- El Presupuestd detallado de iz Oferia compiotc y debidementa: firmads 20
todas sus hojas por e Ofsrenie v su Representants Técnice en origingl, cohisniendo
gxclusivamente. ibdos los fiems que 'Integran la planilla del Presupuesta Qfcizl, al efsc-
to dé facllitarel estudic y comparacion de las Propuestas. '

Tl Oterénie formulara su propuesta enhdmerosy letras.

B.- La planila de propussta gue Integra al Pliego da Base_s y Condiciones Particulz-
res,

C.- El Pliego da Bases y Condicionss Particulares:podra exigir fa presentacion de otre

; documeniacion qua sn CO"ESIdEI’e necesaria. }

i No se consideraran las-qua pressnieri correccionas, enmiendas, raspaduras o agre-

gados snire _h__nea_s, c,ue no tubidren side debidamenie salvadas af pié deejios poral

P frmante de 15 oferta ni tampoco las gus no cotizaren lz {olalidad de los frabsjes o

ftemns. Cuando difierar las santidades constgnadas =n lefras v las esiabiscidas ep nd-

P meTos, valdra &l mdnic total expresado en iras.

: Son causales de desssiimacion de la oferta presentada, ont s acto de speiurs dis-
puast'o"en &l decieit da Licitacidn, los s:gu:ames mcumplimienms 2) 1.4 no praseniz-
afon de la garanifa def manr,en.mtemo de oferiz. b) La dresentacion dét Dhcao - O 5US
medificaciones -, sin firmar, por fepresentanie v rapresentants t&enice autorzados. por
el ofertante. Dicha omisioh podrd ser subsanada en &l momento de la aperigra, s
encontrarsé presentss of repraseniante v el reprasentante téoniso; y¢) La oresente-
cién de iz planilla de cotizacldn, contachaduras yie énmisndzs, asi c_ndo f‘chS sin sgi-

. var corraciaments por el oféranta. \ _

’ La Drécede'nta enumearacion de causales de desestimacion de ofertss en el acio de
‘aperiura es fexativa, sin' perjuicio del andlisis qué se efectivice ds cada una de las dier-
fas que se p&:samnr\

‘La amiisidn d= hars ce los requisitos establscidos enlos incisos ©), D), B, L &) His
1Y podré amefiiar, a juicly exclusive da la Comisidn- de Pre adjudicacién, &l soﬂpiezm
mienio documenial,

Ambos sobres fendran la ideniificacion ya seiialada.

Los compuids y presupuesios confeccionados por el Ofer ranie. flevardn firma v saifla
del Ojerentﬂ juniamenis cort (2 dsl Reprasentanie TEcnico, habilitado v mamc.ﬁiado;en
8l Colegio de Inganierss yio Arquitecios de Iz Provirciz da Busngs Alres, paauel g
indigue & Pliego de Bases y Condiciones Farticularss, £n cada haja-anverso y- raver~
‘30, No mceptcndose las gue prassnisn i asoaduﬁs v/o enmizndas nie no hayan sido
depidamente saivadas a pie.

o O *_’“ Olisa.6 VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES
al Fosid  Durante los dos {2} dias posteriores z e gpenure, dentio del hararia administrativo
PREIAL S vt I TR ] U, 3
PR e municipal, se podran sfaciuar impugnacionas o acto /o conterido de ies propuesias,

dcb:urdooe adjunpr tantas copias de! esorito dg Imbugnacidn como. oferemes haye,
las cuales serén rasusiias por L A COM!S!ON h\jALUﬂDORA D_ O’"’“F{_\-
Cumplido gl nlaze g3 i 2. k
Isbecs Cory resumd

uattider Uingd de

i.“-" (it



vacién. o cualquier oire mode de petician -, [ constilucién: de in. dapésito en caucicn
det G 196 al 3% def Monto del presunussio. £1 rismo-serd determinado en el pliago da
cinal -2l comprobants wdiniiads a fa impugnacidn o mediante poliza de caucidn &
favor-da a2 Municpaiidat [z cust en ofiginal ¥ ceriificads por esoribano, debera tam-
Hiar-atampadar a ia imeug acion Y, 80 st taso, reintedradn 2l imougnants st ia im-
pugnacién prosperara total o parciaimante, En ¢asp coniraria, &l dépdsito quedara
vardide gara st proponeniz a-iavor dala Municipalidad,

Venrcido 2l plazo para a3 msugnadionas, 108 oferenies podran cenounir & la Diree-
oidn Qarieral de Compras, 2 gfzcios de revisar ins fagajos-y fas impdgnaciones efsc-
tiadas, duranie-los das dias habiles pokieriores al varcimiento del ptazs para reali-
741 mpugnationes, al soiq eieeig dé gue ipmen cenocimianic dg fas mismas, reliren
nogias g josescritos y maniiestan, deniro de diche pidzo, lo que estimen pertingn-

Bases y Condicionas iegales Particulares y redlizado en sfecivo.en la Tesoreriz Muni-

tm

Guzda establecido que nt podra aComPanarse en ial oporitnidad ninguna docu-
manitacion que haya debide sec presentada en af sobre corréspondienie.

Cugplides los tramites sefialades orecedentemente; an cusnia correspondisre,
quedara conclutdo el periado de vistas e impugnaciones. Las actuaciones guedaran
rgcervadas pars suavaluadon a fa Cemisidn r_espef;if\.fa__

i

Se dsja expresa cansiantiz qui ia interpesicion.de impugnasionas no produsita
Iz suspensién de ja continuacion dal pro ohmients,

3.7 MANTENIWENTO DE LAS QFERTAS:

£1 Oferen quedara obligado a manienar su Propues:a dirante novanta (990) dias co-
rridos contades a patiir deldiz dal Acto da la Apariura. Una vez vencida dicha térmiao;
af plazo quadard atlomaticanents promegado hasta 2l momento de ta Adjudicacion,
szivo que gl Olerante retire st Oferta, comuhioando la dedisiin por medio fehacients v
con dier (10) dias de anlefesion. '

3.8 ESTUDIO Y EVALUAGION DE LAS OFERTASJMFORME DE PRE ADJUDICA:
CIOM: '
fa SOCUMENTAGION oo

SIGN EVALUADORA DE T

nar una GOMI-

Postra sy suplide of dicty Cgon i ftarvensisn oe Jas v
oA 5 compalentes da g i B vtz

des y #l Anexe | 'del Decrei

4. PRE ADJUDICACIGM. ADUUDICACION Y CONTRATACION
49 PRE ADSUDICACION:
L Bra 'adjudicacién recass sebre la propussia gus sig. mids convaniamie a los niene-

s0s Municipales, entra 24
=5 satablecidas pars o L
t
i

)

17
t

3 iz rasblucian suisn
. e

1.8
Sumplimianio de da UG

rEcin

3
i
-

e
2

150 70D
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oy Capatidad iéenigg, ¢
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La COMISION BEVALUADORA DE COFERTAS © ta Deperdencia compatente: an e
proceso, emitird; el informe de pre asdjudicacicn’'y podréd, para cumplimentarlo, reguerir
3 los OFERENTES, a las repariciones Téenicas intervinientss y 'z los Regisiros de
Licjtaderes, jos informes que estime cenvéenienies, Se deja expresamente aclarado
qué cualguier falseamiento gue Se detecte en la Informacidn sumihisirada, en. la-docu-
missitacin provista por los OFERENTES serd considerada causal de exciusion.

4.2 ADJUDICACION

i Ejecutivo Municipal resolverd la adjudicacién. Asimisme fa noiificard por medio

fehadienta, 2 todos los oferentas gue hayen participado de la apertura del sobre N°

2.

$i a juicio del Ejecuiivo Minicipal, dos o mas OFERTAS estuvisran en igualded da
sondiciones, -se jss invitaré & pressntar una mejorz de los predios, gon recaudes andio-
qos alos deia ficitacion y si'la misma sifuacion se mantuviera, 1a adjudicacion se re-
solverd ieniendo en cusnta Ja propuesia mas ventajesa y cenvenientz atendiends
La capacidad técnico financiera disponible de los PROPONENTES .

El Municipio consérvara HASTA ESTE MOMENTO la faculiad. de rechazar todas las.
Propuestas sin gus 1a preseniacian de las mismas dz dereécho al Oferante a formular
, reclamo alguno~

I £l Adiudicataria debera fener contluida fz framitacion goncemiente a:sU inscripcion-en
" ¢l Registro ds Licliaderes de esig Wunicipio de Lands, & momento de diciarse &f De-
crata de Adjudicacién respeciivo. En caso corirario parderd el derscho aser Adjudice-
afio, pudignda <t Municizio desechar la Oferta. '

oy

4.3. DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO. PLAZD:

&l Adjudicatario para firmar ¢ Contrato, ajianzzara el mismo, deniro de los cinco (5)
dias habiles de notfficada la Adjudicacion. Este deposito serd del Cinto por ciento dal
monio det canirato (5 %) y sé podra intsgrarpor algunas deles formas previstas,

Su monio permanacerd inafierado Rasta la Recepcion Definitiva dela Obra, sin perjul-
cio de 1as posibilidedas de sctualizacion del mismo que se sstablecern en of presens,

4.34. INCUMPLEMENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECU-

CION DE CONTRATO; _

Una vez rigiificado e Adindicatario la acentacion de la Pronussta, ésis debera. dentio
de los cinco (5) dias corfidos desda el siauients dé la nofificacion. constiuir el depdsitc
de aarantia v orasemiar el PROYECTO EJECUTIVE: adecuado gl calendario real e
niendo en cuenia la fecha previsia de inicio dg 1a cbra.

Si el Cierente constituyera la Garantia en alguna de las lotmas nrevisias.en los incises
b)a o) del Art. 173 de este Pliege de Condicionss Generales ¥ las mismas fueran o0-
senvadas por no cumplimentadas correciaments, quedaid obiigade @ reamplazara e
un plaze maximo de veintcuaiio (24) horas por eira que Sumpla adecuadamente los
requisiios, o & constiivirla en efeciiva, raedianie depisite sn la Tesoreria Municipal.
8 Vencide dicho. plazo, e Municiplo podré declarar anulada ja Adjudicacion sin penuicic
de las instancias judicidles que pudisran corresponder.

Lo aniediche s2 hace exiansio g las garantias porirebajos adicionales.

2.4 ORDEN DE COMPRA:

7N sdo el Decreio da Adjudicacion, v sfectivizado 2 depdsito da Gartaniia de
Y% da gonirain, para lo cual e sgiudicatario.contara con cingo {5} dias:£ jz
f : ian dal Deorsio, 2 Dirsscitn Sensral de Comp; Ve
Es . h
7 r
"*-*“-m-.-_, i
.«v_‘\f
%,
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5.- CONTRATO o N
54 CONTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MANTEN:

MIENTO DE OFERTA |
21 ADJUDICATARIO, _d'ﬁn’*ﬂ':a concisrir al dormicific de ia I‘Jlu_ni'r'i'aaﬁdad de Lands, sito

zn Hindlito Yrigoyan 3883 Lands Deste, & fimar of { CONTRATO respective.
o incumphmiento da digha ophgacion ha hiliierd al Depanarmanic Ejecutive Muhid-
Hegcitn, con D‘*beCf'_" dal dendsito de GARANTIA, salvo

oal; a dejar ain efecto a s4uc
caso de fllerza mayor cehidamenie comprabads, pudisrdozl DLE. adoplar, 8.8y SCi0

wicio, algunas de les seluclonas siguientes:

i,) Adjudicar a obira.al PROPONENTE qua sigus en ofen de ' Sonveniencia yen caso
da renuncia o defeccidndat AL CIUDICATARIO disporar la adjudicacidn, descendiendo
ey 13 egcala, hasta ef pupio qua-a sy soig ;ua\,m'maui' convermzniza. '

wy Doclarar fracasada la Listacion: devaelviendn @t depdsitu de GARANTIA alos PRO-
POMENTES. )

3i gl CONTRATO no se ilimaa por we{,l ion del. Ejscutivo Mnniclp’d! al ADJUDICA-
TARIO: solo tendra derecho 2 reciamar 12 devolucion da las AC{ANTIA\: consiiui-
das, no ienjends n ningln taso derecho a idermnizacidn alguna i por ningun con-
canin.

51 AZO DE DEVOLUCION DE LA GARAMT A DE OFERTA

Las Garariiiss dé Ofend devusitas, a padids, @ los gue po resdiien Adjudicata

! 2y
tentro del plazode e 20} diags de ;J:’;‘;_{Juy;.lda la Adpsdicasion.

i

GTRATO Y BUS EFECTOS:
an ¢ ejeciian, quedan sometidas a fa documeaniacion

5 2 BOCUMEBNTOS DEL 509
Las Ohr% U 82 ficitan, contra
ue a sontinuacian se indizan:

s Memaoria descriziva.

a Pliego de Bases v Londicionas

> Propuesta

? Contrato suscrips: arire lay partes,

® Ordan de ("omn' a

a Loy Organige p s Municinaliiades de ia Provincla de Duepes Alres.

s Reglamento de Gontabilidad v y disposicionasde Administracion para ias M-
'ni;,ip"aiidade'fs dala r"."“J’I ja dr. ;

2 ta Ley de Ob
w115 rndificatorids,
o £l Degretn Prov
B | a5 Ordenzozas Genarales vigontos en fa Municipaiidad die Lants asi coma
las pormas eglamentarias de fas mismas. '
O*R:Js COCUMENTOS :::i:a)ﬁ:‘"f)?:z\t}oqv
SN d»rm incorgoras

Ay

":m ﬂ"ioc;r’:lr.‘o% oop &l
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dal morio dal CONTRATQ, el CONTRATISTA dentro de fos diez (1’_0} dizs de noi-
flcacion, de ia alteracién ¢ modificacidn, debera ampliar of monie de lz GARANTIA del
CONTRATEC.

5.4 TRAB};..: 08 AJENOS AL CONTRATO

Et COMITENTE s& reserva e dergcho a intervenir por s{' 0 poriercsros en la obra, cor
la coniraiz cisn de Erabagoq ajenios al CONTRATQO, sin que por glic sl CONT, RATISTA
tenga el derecho a reclamacion alguna.

5 8 AUMENTOS O REDUCCIONES DE OBRA

Las afteraciones del groyecio solicitadas por el COMITENTE, que. produzcan. au-

mentas o raducciones dé costos- de los trapajos. coniratados, gie no excedan en
conjunio el 20% de! montoe basice coniraciual seran-obligatorias para el CONTRA-
TISTA, abonandose en &l primer caso, &l mpor‘e dsl aumenioc, no teniendo de-
rechio en sl segundo a.reclamar indemnizacion alguna, por fos bendficios. gque
. hubiere dejado de péreibir por Ja parte reducida, suprimide o modificada.

Encaso dz opiar e .CO”V’ITENTE_ nor la-madificEcion de ia obra supsrande las fimiiacio-
ries establecidas en &l presenie, queda ssizblecida que =i valor de los frabajos serd
determinadd sh un todo da acuerda con fo prescrito EN EL PRESENTE PLIEGO..

§
i

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

St por cualquier causz =l COMITENTE juzgara nacesario reducir parts de las obras
corifratadas siempre que no excedan an coniunie el 20% (vVeinié.por ciento) del mon-
to iofdl del CONTRATO, seran obiigatorias para sl CONJQATm:ﬂ\ no ienigndn
derechc z reclamar indemnizacidn.aiguna.

5,6 DISCREPANCHA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL COMNTRATO

En caso de aparecsr discragancia o conradicciones enire los diferentes documenios
que integran el CONTRATO, se prof:edera de la 51guenre mansra

1) Sies gvidente ef srror material seré cofregido por el COMITENTE, quign fo hara de
Oficio 0 2 pedido del CONTRATISTA. _

'2) Si.gbn por deiiciencias. en &l proyecte, e CONTRATISTA lo comunicara al COML-
TENTE v este s debers expedir deniro de log quincs (15) dies.

3) Los documeanics privaran an ei'siguisnie orden:

i~ v ;-;- Y .
43 8i la ag
Depariameiio s

a) Fliego de Condiciones ¥y E-apecmcacrones nanzcuares

b} Mamoria descripliva,

¢}, Pianos de detalls.

d) Planos dz conjunis.

g) Pliegos Generales de Condiciches.y Especificaciones,

B C-Cn{ra‘fo_

g\ Propussia acecizda v Resolucion de qdjudracion

by Motas au.areaor:as sl [as hubiers

§ Leyes pacionaies yfo Provinclales que rigen en la materiz en forma comple-
meaniafia o supiedmeniatia.

Hcacion de las normas orecadenias no permifisran rasolver la cussiidn, =!

gutive Municipal resolvara l8 inerpigiacion qte corsspenda, aou-

dlendo de ser necesaric, 2 log principios generales dal derecho administralivo ya los
prmczplus generalss dal ¢ gersche, €N sse-orden.

} Sf r'u'* —""*‘_";s 'MQEI‘L" 11 Uy igmo: D':r-o, ant
: noia enire Wimeros’y Jy.ﬂlas orava




7} Porgl sistemna e ausie alzado, s 12 suma de los farciales no coincidiare con- 2

monis iGTBI s¥puesio en € ol kermulario de cotizacién, prevalecerd este ditimod y s8 pro-
rrateard fa diferencia mr:.‘wo:a:ba rubos.

) loual critetic sa gRQUINE siieran Afferencias ents of valor de ta oferta scondmica
y &l monio totai..enpdr.,mo_ = el formulanio de colizacicn, pravateciendo el valo rindica-
o en la oferta 2condmica.

5.7 CAMBIO DE DOMICILIC DEL CONTRATISTA

Todas las notificacionss saran (ispucsias en os domicitios denunciagos v constitui-
3§ segun fos plisgos de Lases Y oondicionas’ y e} corrzspondiante contrato, dond=z
\,...un sficaces ja iotalidad dz las notificaciones que 58 L’-’fLCtUen

Cry naso de modificarse & dumicifio éspacial de CONTRATISTA dursnin la vigencia
def CONTRATO y hasta iz recaocidn defiritiva de fa Obra, mu.,! qusds ohligads a ¢6-
municar, dentro de las cuarenia y oino (48) horas, en forma fehacients al Depar-
tamanto Fjecua\!o Municioal su rueva domicilio, el que d sbard astar siempra en la
Cludad de Lands., Provingia de Busnos Ajres.

5% CESION DEL CONTRATC ,
7 CONTRATO no podrd ser %_:':i'nsfesid-.:- ni cetido, tofal o parclaliménte, salve pr svia
sonforridad debidarments *"ar}' par paris c‘ﬂl Denaraments Bjecutivo Munich-
vai, 21 que podra deneg sin necésidad de invoods causa O undzmanio aiguino ¥
sin qua fal negativa olorgus nirgn tipo de dorscho ala CONTRATISTA,

.ol caso de acordarse i Wansferancia o cesion, &atg deberd coptensi al cumipli-
rrignio de los sxtremos réquaridos por 13 Ley N® 6071 y concardants de su Degreto

Raglameaniano.
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ya que &l contrato fue celebrado mediants pi‘eﬁaiic’a*o cohecho, viciendle o suglguisr
otra maguinacidn Faudulenta que d}era lugar a2 le-aceion penat ¢ que. fuare objsto da
condenz penal”.

&.- DRGANIZACION DE LA OBRA

6.4 ACTA DE INICIAGION DE LA OBRA:

Deniro de los einco (5} digs cofridos dé dorobado el Plen de Trabajos, se labrard &
Acta de Iniciacian de obra. En s casos que asi se requiera en el Pliege de Especifi-
caciones Legales Particilares, deberd astar nrasenie ef Represem‘ame Téenico del
Contratista gn diche: zoio. La- mco*mparenc;a de &sig ern el Aclo sera’pgnada <on s
multa prevista £ el pliego de bases y condiciones particuiares.

5.2 PERMANENCIA DE DOCUMENTOS: _
Teniendo sl contratista (a cbligacién de ajustarse en-un todo 2 los documentes del can-
trato, LA INSPECCIJ'\J le entragara opor‘unam=me tina copia lag iizada ds ta dodu-
mentacion del conirato, la que permanscerd. en.el lugar de fa obra'y estard a dispesi-
cion de la insoeccidn.

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:

Simulténeamente con la firma del Acta de Inielacion de la Cbra, el Inspecior v ¢ Re-
presentante Técnico da la CONTRATISTA abrifgn los libros de Ordenas de Sarvicio vy
Noias de Pedido, 2iiravés de los cuales-se curserdn las somunicacionss entre fas ; Dar-
tes referidas al desamofio de los trabajos.

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccian Téeniza imparia durante 1a sfecucidn de los
rabajos. ssran croncldgicamente consignadas en el libro por tiglicado a provéer por &
Coniratista, foliads, sellado y rubricado por la Inspeccién Tacnica qus éste guardarg
&n su aiicing, .

Se considera que fodz Orden de-Servicio estd compréndida dentie de las ssiipuiacio-
nes del Contrato. y que no.importa medificacion de 1o pactado ni encarge de trabalos

adicionales, salvo el case quade slld se hicisre manifzsiacion exolfciia de o conirario.

Las comunicacionss que rr,quzera el CONTRATISTA para obsérvar, soffcitat, aclarar ¢
definir deialles de Tjeeucion y demas atios o situasionss para la marcha nonmalde. los
trabajos v gue por su ikdole deban Quedar consignadas por escriie, seran croriolbgi-
carhente CO:;SIgnqdaa &n un Jibro. foliado . por wriplicado desiinado & ese solg.Sfegis. i
se procedera de acuerde a lg indicadce.

‘Cuande e Centratisia considers que en una orden se axcaden los irininos dal-Can-

trato, debera notificar de slio, $in perjuicio-ds preseniar 2 fa Ingpeccicn Técniza en el
tArmino ds.diez: 510) dias ‘¢hrridos, _un_.rejc_:tamo_ claro y farminants, furidando de@[iad:;-
menis {as razones que lo asisien pera observar la orden recibida. Esias comunicacio-

nes debéié cursarlas por Nota de Pedide,

Transcurrido el plazo znisrior sm ‘hacer use de ese darecho &l Contralisia quederd
obii‘ga‘do a cumpilr 12 orden de inmediato, sin poder .uﬂgo efectuar vlierorss reclama-

clongs por ningun concepio,

o (,J&U‘ i ei Cantrafisia ro diera cu“np'im"iejia a una Orden da Servicio denire del plazo fiado
‘bh‘» Eﬁua en la misme, sara penado eon la mulia que establete e Pliega de Bases y Condiclo-
A5 B

nes Particu Harss.

CUaﬂdO ia ce‘qara‘ an ei “L"}p' lim lento: de la Orden d e S‘er\fit:"ci ﬂxcz&d SH p!aéc- de digz

;hecﬂ“;"** ds. nf*cm* .
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7.- DESARROLLC DE L& OBRA

7.1 f.‘f__.’«‘xZO OE tJr—(‘UC:OM‘ ¥ ORA;

Loy Dbras se "-‘j-*cu“*! an 20 los olRZ0s egisbledidos en 2] B liego da Basas v Condic ;gﬁ

e b 'icaies rar‘it,utdrw Zeistita miora aviomatica cuando g ia —-xp;ra*:mﬂ gel plazd v
ragas acnidadas, ta:0bra ho x.,::-tL.VG"ﬂ notnpigtamenia, terminada. Cuarndo an ¢l

orér
P‘Esego ga uondtcmnms C’ar‘lcvﬁm 5¢ estabiszean plazos parciales para d‘“te'r’!rﬁadﬂaf

rebajos, si sllos no estuvieran tariminados en e plazo fjado se enirard en mora auio-
méticaments.

7.2.CALIDADDE EQUIPO:

3 Gmmradsta USAra BQUIRDY FIEL]U\F'- i o calidad apropiadaa loa t rnnajob Dor gjac-
tar y 2 ai Municiple podra exigh cambic o T8 um:o de equino ¥ ﬂ*aq..nnan; cuando el

grevisto, ya sea por su astado o caracerlsicas, no pemila ka elscucion de un trabays ’

Garrectd ¥ al rifmo establecido,

7.3 GASTOS BE TRANSPIRTE _

S sopsidera qua el CONTRATISTA iz previsio incliido 2n su PROPUESTA Jos

gasios inherenies al tranﬂspvre angam;e nto, vidticos, comidd, estadias, sic da &
'nerwr al ademas del flelé, varga, descarga, alo, de materiales, pargs camponanies,
Chiles, rzguinarias, h# rra-mema y spsares, gue S requieran para realizar los ira-

bejos objeic dea licitacion adjudicada.

I

g JEE‘UCIO‘J DE LA OBRA. MATERIALES ¥ TRABAJOS

3.1 £JECUCION DE LA OBRA

Las gjecudiones de las ohrag deberda ajustarse estictamente a2 lo estiouiado en el -
pres enig P]mgo y Uemas DOCUMENTOS ANEXOS. & CC ONTRATISTA 50 podrd por
I :mgdn prefexio. husor trabajo aljuno gue bo se ajuste astriciements at C_ON-~

3.2 MATERIALES
Toda e re,acmnado con alal
mamn?les, sg rﬂgrra por oy

R ,os mms-m'a ,
TF?m O y se'le podré requanit
exclusive gargo:

ALIDAD DE L O::: MATERIALES Y TRAB AJDS
Todos jos matgriales, altafaniag v accesnrios seran de Ja mejor cafidad sxiztenia en
0s dr:A su blc:: 08 (rau2jos r::j f-f‘ﬂc*n,s con e‘.!os ajustados a lag mejorgs
: ‘as_eiamen_i a5 DGr Atquiny
nias q.uﬂ raqulersn m;apo—

phzZi en.:
»"‘T:x up{ =
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documenias del GONTRATO yde acuerdo 2n iodos los casos a [as gxigencias de los
Qrgenismos especializados. '
Queda convernido gue, siendo (a6 exigencias’ estabistidas por I6s QOrganismos sspe-
cializados fas minimas que deben feunir las obras, ¢} CONTRATIETA se’ha obiagaﬁo
a‘zjgcutar deniro del precio contratado y sin que, 1mphque adiclonalalgune; todo
frabajo resuliante del cumplimianto de aqueﬁ:cs au cuando fos planes y sspeci-
ficacionas dal CONTRATQO carecieran de detalles sobire las rmismas, ¢ cuando con-
signandoss astas, suU previsidn no-alcance.a cumpliro.se oponga a o reg!cmc-madu
Para ef caso de qus las mxxgenc;as o datalles, contenidos en fas espacificacionas ¥
pianos superaran las mihimas reglarmentarias de los Orgznisimos espécializados, &l
CONTRATISTA deberd inexorablemente respaiar y :-,\Jecu.ar o esiablecido en ta DC-
CUV%:NTACiON que intégra el CONTRATO, guedando expresamente aciarado
que no @sié aulorizado a reduciclas ‘o modificar €l nfoyzcio por propia decision
hasta &l limiie de la regfemen‘amon vigenie aurn euando coniare con la doroba-
cidn del ente respectivo. Silo hiclera. queda shligada a demioler ¥ reconstruir ios
:rabaiou gU Cosia y cargd, conforme a lo-contratado'y a simple requérimienio por
Orden Cu Servicie. En =l caso que el CONTRATISTA solicite v obtenga dg la.GO=
MITENTE aprobadion a una miodificacidon de este caracter, quada obligada a
recenocer la econoria resuliania de-emptear la variante, reglamantaria, Esta modifics-

¢ién l= propondra anticipadamente a la gjecucion de! irebajo.

8.5 ACEATACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES

El hechd gus fa iNSPCCCION dejara de pbsérvar o rachazar melerigles; y rabgjes
de calidad infedior, © mal sjacutados, no implicard ﬂcepzqcion de los misinons resyi-
tando de aglicacion o establecido en el arifclio anisrior.

8.6 ENSAYOS

E} COMITENTE nodra exigir tedos los: snsayos convenisniss para compiobar st los
materizlesy partes compo*]emes de inda clase coinciden con ios establecides porlos
‘Piiegos y Ha glamarios periinefites,

£ personal ¥ los alermentos necesarios para este objeto, saran facilitados § costea-
gos por &l u,DNaRA""IS TA. Ests ademas pagard cualquier ensayo que deba enco-
mendarse a leborsiarios que ol COMITENTE determine.

8,7 VICIOS BN LOS MATERIALES ™Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL

Cuandd se sospeche que axisten vicios en frabajos no visibies, a INSPECC*O\i podra
ordenar Jas damoliciories o desmoniaes y las racénstruccionas necmspnm para cer-
clorarse 821 fundamenio de sus sospechas, y-en el SUPLESLO que los defecios justan
comprobados, iodes les: gastos originades mor el mpitvo gaiaran g cargo . del CON-
TRATISTA, sin Ccrjt_ izic de las-zanciones qué pudiaran ﬁorr:;sooncﬁr!cs £ caso coh-
trario, las shonara sl COMITENTE.

Si Ips. vicios a& : manifasiaran en al franscurse det plazo de garantia ef CONTRATIS
deberd rap*ra. o cambiar ias obras defectuosas en'el plazo-que s fliesnlz ord—'m dv
servicio, & contar desde 12 fecha de U noifficacion fehacients. Transcumdo ase plazo
dichos !:...b;? ; podran ser gjecutados por ef COMITENTE o por Terceros, -deducign-
 dosesuimpe e dp ;G&: craditos 8 I;qmaar a favardel CO;\TRA“ES TA 0, en su caso, gl
rmdo de reparo o de la garentia de conitaio. |
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empieo de materiales map'oo rados: fampoca Hoera 2t CONTRATISTA de fas respon-
satilidades qué deiarmine & Codigo Civil y Comergial,

5.3 TRABAJOS MO 7 JU‘ST&D@S AL CONTRATO

Los {rabajos ejdoutades Con fil aigrinies de mayor satidad yo da mayor valor que jo
stipulado ya sea pord naturdless © prosedendia, ne daran deyscno al CONTRATISTA 2
raclamacion alguna par meloras-de precio. Los. Arabajos que No. 8% siuviesan eonfer-
mes con las. Ordenas ds Sarvicios comunicados at CONTRATISTA © que no 7es-
pondxesen a lzs Eapaciiicaciongs Téus nizas coniracrm!e‘% podran sgr rechazadas,
aynquz fuésen de maycrba or gue los indicados ¥ en g stz caso el "‘ON:RATESw
TA damglerd y re coristraia los trabajcs ds referendia, de acusrda a {6 in dicadc
en ia doaumaniac;m ac),!gaecmai dentro dal plaze que sa fijs, eslEandoa s i car-

go los.Gastis ¥ responsami icadas ganerardes por gsta cadsa. '
&l C‘(“NTRAT!SlA retirara a sU exclusiva costa y dentra del plazo qua la rgspectiva
gréan lo sefalg, los ma terales y elemenios dd toda class gue =1 COMITENTE re-
charare, 5i na lo hicters, padr an ser damalido o sefirados log meateriales v elzmentos
referides wor Bt COMITENTE,. sin necesidad da interpelacion alguna, @ cosia dal

CONTRATISTA.

2.9 RELACIONES CON OF TROS COMTRATISTAS _
cl CONTRATISTA deber 4 fagihins ls marcha simtitanea o sucssiva de los traba]
‘-"j’*c“"’cldDS por 21 y-<de los que &l | COMITENTE, rﬂﬁ;porsabla de 1a toordinacién de fos
n* 13MO%, decida realizar directaments o por 'mermﬂdm de otras CONT nAT’STA'% de-
miando cumplr Jas indicacines que oo ta1 sentido farmule iz INSPECCION dé obra,

regpecto Al orden y ruordn,auor de efecucian da los trabsios,

Esigra gualmenie obligads 2 uhlr en forma apropi ‘ada su obra 4 la de jos demas.
CO’\!T‘:{nTISIAS o &la qun realice dirsctaments &l COMITENTE ajustandoss 3 las
indicaciones gue s xes; Wmpariieran v & 65 Planos ¥ Espacificacionss, Cuando el
CORTRATISTA sultiers demtiras o fusla ongnrpﬁc'f!o en sus ir=hajos por hechos, fa-

P

ing. hegligancias, o rsirasos e olros CONTRATISTAS, deber 4 dar cuania dal hecho a

ks

1z INSPECEION, an el témine de 48 hores.
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este a relirar de la.obra a quien o quienes io cometieran, sin perjuicio de ia apii-
cadcion de lag sancionas previstas si correspondisran.

8.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ¥ SU REPRESENTANTE TECMICO;

&1 Contratista- ¥ SU Rapresentame Tacnice son responsables de la correctz intarpreia-
cidn de fos plancs y sspeciiicacionss bara iz realizacidiy de {z Obra.

£l Represerttanie Téchico del Contratista firmard solo-o con.aquél, todas las presenia-
ciengs de cardeier i€onizo ante sl Municipla y concuiTira a ésie ¢ a’ja Obka cuanda asi
s2 lo salicite.

La niegativa 4 nojificarse de cualqmmr ordern moiivara Iz aplicacion de mufias,

‘En cada orden Se consignaré el terming dentro def cual debe curmplirse ig misma. &

" incumplimierite de las Ordsnes.de Servicio ie hard pasible &l Conirafista de la mufta
-+ gstablecida.
" El Contratista baje ningtn concepto aceptdrd frdenss varbales.

‘L.a marcha de j0s irabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por & Municipio
el podra ser alierado saivo shcaso e que se produzean modificacionesen ia Obra.

T la inspecu!on variiicara of fiel cumplimignto del Plan ds Trabagos aprobado por el Mu-

niciio.-
Cuando la Inspectidn comprusbeel no-cumplimisnte dat Plan de Trabajes, intimars su

«cumphm:mn_o mediante fa correspondignis orden de- servigio. L Cantratisia en asiz
+ casp setard obligado 2 presentar nueve monia probabie dé cettificacién mensuat v

acumulada, a2l rmine que fije fa Orden de Serviclo, =0 pena de la paralizzcién de
{os. {raheios, im@rrupcin del plazo, contracial y aplicando a su vezia multa estabiec-
da en-el prasenies plizgo.

9.3 RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJEGUTADOS:
E} Contratisia es siempre: responsable de k& correste ejgcucion de las obras, debiendo
respetar iz ubicacidn, forma y diménsionss que se daduzcan de los planas.
Existencia de materiales antes del acto liciaterio: Cuando el Corrrari‘qa R ermuiara
ninguns chservacién por sscrito anies de las 72-horas. del Asto Licitalono, respecio @
la imposibiidad g oblener materiales exigidos per la documiantasian, ya s=a porlano
Kistencle o fabiicacion de Ips mismos, en piaza, ne fendra derecho a qus, &n iz aje-
cusicn de la obra, glegue dicha ¢ rcunstancla para provogar el cambio-de materizies.
Falta de faterizlés durante Ja gjecucion: En les circunsiancias que duranis = “jBLd-
c¢ion dedfa Obra se CGT’l"pi’Obaf’e la no axisiancia o fabricacion e plaza del o 0% mats-
tisles exigidos por fa documentacién, ta Inspeccion determinard &f material gle res
plazard 2l brevisis, & que Nuncé serd de inferfor calidad y que no dard por este ot
derechn = resjuste alguno ¢ madificacidn del plazo contractual. '
Precsriz entrega: Th 10s casos de materialss de precaria enfrega en plaza, ef Contra-
tisia deberd prevar gicha circunsiancia, para qlis cuando llegue el momenio d2 su sm-
plae, no €8 lugar la mista g un amoroecm siic da & marcha dafos If"béiﬁn Cow_\:
falta da pravisidn por parfa de{ Caniratists ders ugar a que se-aplique tna muiia jgus
a2 Ia previste por-dia de retardo en la-terminacién dal fiem, cuya duracion esie pravista
en of Plan dg Tzl

GOV Conservacian: i Coniratisia éfectuard tados les arreglos por desperiecios gue gusden
e C}‘D ryc*«“*“ urmdumrsn durante 1a sjzeléitn de ia Obra. y sers resgonaablvw SU conservagion

hasta ja Recepuidn Définitiva de fa misma.
,-A'rr_e'gios_- tz Inspeceidn pondrd e gehocimianio 62l COIT{I‘ariS a 195 defecios o- dezer1o~
ros R o5 en la Obm v ést asuy "r"egic: “1‘1 &

dizz (16 dizs Vancido gsis piszo, 2 insps
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REs por cuel “ia del Conirafista, descontando. ef imparte de los mismos det fondo de
IE}"MEI

4 VIGHAMCIA:
4 (,onughma dentro da !;a suma fotgl filada gn 8l Conlrato, esté gbligade preservar la

sarda de s Obra, A tal Fis v hasta ia fecepaitn provisional da la misma deba é ontar
on &l pafsorial naca

sario, parasd o idado de ;11' y.de roche,
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2.5- APORTES Y CONTRIE UCIONES AL BISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

£} Cortratista. presentard mensualiients ala Inspeccidn los comprapantes-qus Gardifl-
quzn el habsr dade cumglimienio en jorma tegulara los apories.y contribucionss exi-
mides por as leyes respeciyas Yo con retacion 4 TRistracidn Federal de Tngsa—
sgs Patlicos (AL pa@: tado al narsonal ocupado en ohra. tomo s también =i
CUMD}M"EE"ﬂtU de loda fa pormaiiva ‘Hg“ﬂtc‘ relacionada 2n materia de aumdentea dai
tabaje v enfmrmedades: pf'&;ﬂ%ﬁm?les D& comprobarse 2 XR cumgnmmnto de lo esta-
nlatido precedentementa, ! Municipio procedard a paralizar lds liguidacipnes corras

nendisptes,

5.6 JJ‘?\JALEQ MINIMCS Y PAGD DEL PERSONAL CCUPADC EN LA CBRA

! Contratista depera pagar puniualménie @l pers sonal empleade en ko pbra-dé acuardo
ot los jofnalgs astablecides wor los gonvenivs debi damente fommiagados .y Gcwaa:
7?.1doa et ol caso de que Esing SUTeren modificacionas,
£ atistz e hacd o arr*'f': » tpdas las cussiones [aborales gue ve suscitaren con
oty de B Obra, respohdior i"‘ a1 forinz exclusive ante cualquinr reclamo de sus
deyantienies.en o que h:c:: 3 fas contingencias. pravisias en 2% jeyes laboraies y da.
seguridad sécial, eximiends expresamente en 258 asunto de toda responsabiiidad al

Municipio de Langs.

5.7- PERSOMAL OBRERC:

1 Contratigha teberd dar u,;ﬁm;zm:u t 5 {0 establecity en les leyes y gonvenios labe-
izl ofg -ﬁ:-*-zenr:ia.“!}:rnpi- e Iy 5 wia ¥ susiciants e avdieatos ;donecs a
ndée rf'-"!.}ajtjb_

q{ de 10—1 E’« mﬁn;cs da s;qs:r*aacl que

g ~tfa OD‘*@"J"EH 2 comumear @ COMITEMTE
cad a e chra en forma. inmedia-
! aitaa aberd acrediar 2l correspondiznis

Altas ¥ najas: &l CONTR/
ing dltas y bajgs que se prodi
ta dslando eswablecide Gus
:cumpf miemin de ladnrmaliva 2pi
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‘sefes, madss; ndmbres, ste. asi cdmo ta varizcdn de ios planos v espedificaciones
de’los frabsjos.

2.108 RESPONSABILIDAD HAGIA TERCERGS

E' CONTRATISTA a5 exclusivamenie responsable de foda reclamacidn o aceidn da
Sroerds que pudisran iniclarse por razén de. cuglquier dafo o perjuicis ecasicnade o

sarsonas ¢ cosas por la obra o sus anexos, va sea por cualquisr malerial, maguinaria

¢ impleimenios viilizados &n las obras o por negligencia, culpa, omisitn o impru-

_dan(.‘.la de &l ylo-de sus ampleados y/u obrercs afeciados a la gjecucion de'las obras a.

U gargo.

9,11 -CONTRATACION DE SEGUROS:
Previc a la iniciacion de los trabajos previsios en fa Obra, g} Contratista clebara acradi-
far la. coniratacién de Segures por Actidents dz Trabajo, Vida Obhga;ono Reasponsghi-
lidad Civil, Contra Terceros v todos los gue requigia a legisiacion vigenie, en dompz-
fAfzs reconccidas por la Superintendancia de Seguros dé la Nacién y la Supeririten-
dencia de Riesgos del Trabgjo, segiin corrasponda, por sumas suficientes para cubrie
ianio af cersonal de la Obra como a terceros ¥ sus bienes, durante (oda ta- sjecucion
de los trabajes. Sera obligacion del Coniratista informar altas/ bajas ylo cualquier mo-
dificacion a Jas néminas presentadas al inicle de los trebajos en el diz de ocurrencia
del gambio, '
Asimismo, el Confratisia daberd dectarar indamne at Municipio de Lanls con respecio
a cualguier coningencia.que pudisra suceder.
Cada i‘nie-'lran't‘, de iz Supenvisith de fa Obra (Representants Técnico y/o Représan-
tanis de Obra designado) debera ser asagurado en poliza individual fn‘ransferib!:. _
Debergn cubrirse. los Gvenlueﬂes sintesiros ocurrides t2nto en Obra como &h Yintitine-
re’. no debizndo mitarse sste concapio exclusivamenie 2l frayecio eatre el domicilio
D:F::OI]Ei del aseguirads y k- Obra, L:os seguros coniratados no deberdn coniener Himii-
taciones, exXoepdionas o CQ!’IC'}FZI,DF]ES que, ef atencion a las caracterisicas de ls Obra,
su focalizacibn v los trabajos & gjecutar, desviriden o hagan ilusoria lz-coberiura.com-
prometide feofita sjemple incluyendo pero na imuanﬁose & i2 exclusion de sinjestros
en zonas inundables y la limifacion de =dad). &l plazo ds cobartura aanera COFrespon-
derse con =t plazo de Obra, hasta ia Raceocson Definitive de 12 misma. La péliza origi-
nal raspactiva debsara ser mntrcgada la Surer\:tsmn prévia verificacion de sy ade-
cuacion alos antedichos i2rminos, por parle del Municipio de: Lans.
|z Poliza de Seguro debera contgner una cléusula aspecial en la que se indiqué qu2
no podrs ser andada ni mocimcada i pravio consentimianto del Municipio.-
£n caso de incumplimiento a lo dispuesto precedaniemenis; 5¢ suspendera la ejccu~
citn de 1z Obrg, sin interrupcidn del plaze contraciual ¥ seran-de aplicacion las. sansio-

1es legales que correspondan, sin petjuicic de las actiones gue amerite af ncumpl-
miento.
£i Contratisia se compromste a sdecuarsu conducta a ioda nermativa leborzl vigenis,
inciuyando pero fo limitandese a (a2 de Seguridad e Higiene qua resulie de aplicacion.
Sirinohsarvancia seré catsa de rescisidn dei Contraio.-

o Lz Direccidn de Dbra s= reserva 2| derecho. de’ solicitar la documentzcisn probatoria,

en.cualguizr momenio del desarrolio de fos frabejos sin pravie aviso.

faa oo.ns ﬂu* h.j
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ros y a las propiedades o cosas de ICeios, qUe 58 pudisran originar por clalquies

\.;.Jub?'
&l resarcimienio d arn oore wwouaTto exellusiva de

. ? B2 2 po
lz CONTY ATiSm mmawo'\hs; '_ sara hasta 1 Rerepdon Definitiva da.

ta obra.

r—! COMITENTE podi isiepsr an su pedler, de 125 sumas que adaidara al CON-
TRATISTA, & :rnnor“a que astime converients nasta 3 gue Jas raclamaciones ¢ ac-

d;cms que llegaran g "o.mx‘ar%cée Ucr algunos de aquellos contepios, saan de-

un mvamanie resueltas v ayan salisizone lag indemnizagiones a qué hublaren da-

o fugar en darecho,

10 CONTRALDR.DE OBRA.

40.1 SUPERVIS 2ION GERERM

an iaraas de supsrvisian gene aral de las ohras estaran o cargo del personal profe-i
sionzl dat COMITEMTE, a cuyo alecto eniregara Una nomlna dal personal avioiza-

do ai CONTRAT ISTA. :

o] CONTRATISTA, por su narta, dgherd feciiiar amoliamsnts e comeiida de tas iz

TIES,

40.2 INSPECCIONES DC u’\ TERA

La Inspeccion de Obra esiata & cargo do los fincignanos gue degigns el Municipie
qur s COMUNICAra per nolz =t Conbratista cumléa son las ;,ursrnas avlonzadas para
visitar 12 Obra en cualquigr momenio’ sin ,,Jrewu aviso v cuales estan atlorizadas para
dar ordenas eacritss con caricter dednspecs ion,

0.3 REPRESENTANTE TECNIC

L_i LONTRATlS TA contard hasia 1a racepdibn deinitiva. dp'la'ob"a, son un Represen-

ante Téenico, aceptado. rcr ef (‘CJ\.ﬂTEE’\H L que serd fendra & st eargo la eonduc-
3 de los ._r?ba](}., v dag i eonioas Chnsigul f-’ﬂf-’-is do E!(:U‘*{(‘D con fa

-r’l[f‘E.: ¢ impattand r‘«* o5 s »".;.. de conformidad cor fa definicion del At 1.2

da sste phego,

10,4 PERSOMAL DE CONTROL T "‘ECNICO DEL bONT-'-mTiSTA
5 g efacios e gsianlete 3 Iz

Erd g :EPOT‘IE:’T(" el RE+: { FOONTRATIBTA U
:ach,mado ‘8 juicis det COMITENTE, dg p,azs"b{onaies ylutéenives
50,

10.5. CONTROL DE LOS TRABAJDS QUE DEBAM QUEDAR GCUL TOS

= ”'O‘J‘QQ&TEST% se absigndrd de "murar, reflenar y/o tdpar 105 itabajos anles
wor fa INSP. COION y avisard con 4‘5 heras de
u 8t conirol pusda efecluarse s oeasionar

de que asios havan " 5idG -re.li'::
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Contrausta r1o lo Sefialarz oponunamﬂnte serén.a sy cargo os tranajos que fu=ra ns~
cesario-giscular, para coiregir las fallas v esos rrabajos no padran justificar ampliacio-
nes de plazo.

Ana[ogameme clianda el Contransta tenga algo que cbservar o ung aclaracién gus
padir, debers hacerlo en el libro Notas de Pedido.

11. NORWAS Y FORMWAS DE MEDIGION, CERTIFICAGION Y PAGO DE LAS
CBRAS

11.1 NORMAS DE MEDICION

L.a madicidn sa harg por poréentaje de obra ejecuiads, de acuserdo 2 los fubios, v ss
ohiendrd por medit de una planifia de medicién. '

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFL-
LCADOS
e .. Los frabsgjos efectuades de aclierds al CONTRATO serdn medidas o estifiaghs e sy
‘avance, cada mes. Con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESEN-
. TANTE TECNICO, v fa INSPECCION se cons:gnaran de inmediate sus resulizdos
- deniro de los cinco primeros dias hdbiles del-mes siguiente al de ejecucion, a-losfines
de la correspondiente certificacian. ' |
Las formalidades v detaties del insirumienic en que consie el resultado del estado de
: ias. obras ae ajusiardn a lo estéblecido a continuacion:
' 2 aniro de lbs Since (5] dias abiles anteriores a fa fecha de canifficaeién, se
lw prac; icard la medicién v se exiendera 1s planiita de meadician de obras.
o s Con =lfa ol COMITENTE preparard &l Cerificado v le ertregara al CON-
TRATISTA una copig siniple.
) En caso g2 disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendsrs de jo-
das raneres la planilfa de Medicion gon los resuligdos eplenides por fa i'NQ-
ECCION, gififends para la liquidacidn final el gjuiste de las diferencias sa-
bre-lds que no hubiere agderdo.
o Los Certificados constiiuiran en tedos tos casos, decumerntoes provisionsles
para pagos a cusnta, sujeios & posteriorss reclificaciones, hagta tanio se pro-
duzca.la haquidacion Tinal.

14.3 PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS
La Certificacion v toda fonma de page se regiran por lo que esiablezca, pars tal fin, &l
Pliego da Condiciones. Particulares.

Padran preverse aniicipos financieres, como un porcemaje sobre el monia cone
tractual, lo que; en su caso, serd establecido &n los pliegos de condiciones: parti-
culares. La devdlucion dc-i mismo, se efectuara meSf*cnfando de cada cerifficado
de-obra ei porcgniaje de anticipo, hasfa compieiat el 180% de la certificacion. Denirc
delos quince {15) dias sipulentss a la firma de cotraio, se emifira un Cariificade de
Anficipe, cuya imparis seréd s-quwafen_xe &l porceniaje de-anticipe acordado, qie dete-
'ré ser garantizado gn su folalidad mediante tas GARANTIAS previstas. dei presen-
i =Plisgo.
Qﬁf’g aid T case de que por cuasiquier causa el COMITENTE hublera exiendido Certificados
poy impories supeficres. a log que reaimenie: correspondian, tendrd deragno, exigir
del CONTRATISTA, adaniés de ta restitucion de log impories. 'pa‘o'ad@'s-de ﬂa'“s
los infereses Gcrr:esgnonwanzes a ‘a suma abonada en en:e:.o Gesde !a h

; e [ : LU:'G'O?J hc:bﬁ" gl uE aJ' : :




tat de low primeres crédites qus

deba percibir ef CONTRATISTA Cudndo la Cerlifi-
2

cacidn que 1es ste da fa obra "o %rmua Aefrast las sumas iiquidadas an exceso por
capital 8 inta as,f; E| Cu:\: muma“) E!! (,O"ﬂ \A TIST, ’5‘ arg qus proceda 2
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11,4 EONDU DE REPARD

En tada Ceptificado de obra 56 ‘Haducird sl 5% an concento de FONDQ DE REPARO
oor |z siscuciin en trempo y formia da jostrabajas.

Dicho-impers podra-sers At por una GARAMNTA cons stituida 2o cualguigra de las

formas establecidas 2n esl plidga o bien podra ser canformada: por fianza o aval ban-

oarit: o por vEinres -aquw*z’eriﬂ*n ar Hidos provingialgs o pacicnzles, Conf. Art. 1258

DEC. 2060/2000.
145 sumas daducidas en conceplo de F'UNDO DE REPARD ¢ la GARANTIA con

fzuo s& lo sustiiuya qaed an poder det COMITENTE hasta fa ’(ﬁcupt‘mn definitiva. .
riz la cora, coniz ‘r”rmhciac; r}:: sonstiieise en garantia da ta corrécta y oportuna sje-
cuciAn dz fos rabajos, v gara hacer frame a las reparaciones que ueran Necesanas
_; e o CONTRATIST '& p plecuzare cugndo g fusren ordenadas, como asi tarmpiasn
o airoritar el page de ios Tﬂu??lb e 5% .1uhluen irpoue an o presente pliege v
=:Liv ‘noy Rublere satisfechn kiego de (@ fehacients rrmn*acron ¢G0S CHrgos Gua
sofraepuidan de. aruert oon in previsto e g piagdents Pliage o en 2l 4 Condicio-

il

nay Partivuianes,

115 ADICIONALES, ECONG SHIAS y DEMASIAS

4) B precic de Jos adicionzies v -'ror".cmms qui sé orig.r-c,n an aiieracianes o modi-
Hcaciones da DiOﬂPCLO SE s ls1a) a(‘uﬂrdo atanalisis da précics a in facha
= i Holtacion que § : bmp*mca? &7 ;’L,: snilles presantadas
por &l CONTRATISTA eﬂzre las parias. D2 ne fegarse 8 Un
amrde sohye los prax S TR ﬂdr;s oblinaiorianmants por
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12:2 PLAZD DE GARANTIA

PDurants el plazo de GARANTIA DEL FONDO DE REPARG que. se establzcerd en el

pliego. dz Condiciones-Particulares, coniado a par‘*ir deila fechaque consigne el Acia

de Recepsion Provisora, el CO\J’TRA'HSTA seré responsable dala COFservacion,
guarda Yy vigilancis de la obra y de las reparaciones requeridas por los. defattos o

dﬂspew%‘ob srovenientes de Ja mala calidad de ios materidles o gjeciicidi deficiente

d2 los trabajps. La respcnsablhdad del CONTRATISTA, incitye & consewacién y

guarda, hasta la recepcion definitiva de la obra, de aguellas paries para 1a gue sg
hayan efeciuado, en su caso, recepuiones parciales provisianales. Se exceptlan de
la presente obligacidn los defectos resuliantes del uso indebido de las construccio-
nas,

12.3- RtCs_F’CIO‘J DEFINITIVA:
rranbcurrldo el per;odo de Garantia fa Cenfratista solicitara por escrito la Recepcitn
Definitiva, A fal efecio se fabrard =] Acta respectiva par los igenicos que designe &

Municipio v en presencia del Cantrailsta y su Representante Técnico.

< $2.4 RECEPCIONES PARCIALES
"-La Receticlan Provisoria, serd una sola, a 12 términacion toial de los trabajos, aun
cuandc para su EJSCUCIOFI hubieran reuldc ‘plazos purma[es salve que e} Pliego de
Condicionss Partictiargs_prevea recapciones parciales o qua el COMITENTE las auto-

rice cuando do .consif'-“er: sonvenienie,
En.case ds Recepciones Parciales provisicnales, cumplido &l plazo de garantiz se
praciicaran, también fraccichadaments, las recepeiones parciales definitvas.

12.5 DEVOLUCICN dal FONDO DE REPARC
El imports del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estds imparies, le sers

devitelio gl CONTRATISTA 2 la firme de la recepcion: definitiva de Igs cbras por.of

COMITENTE v una vez saiisfechas ias indemnizacionas por danios y perjumios 0
cualquier oira d2uda qus corra por sU cuenta,

12.5 RESPONSASILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION
Queda expresamente esiablecido, que la Recapcidn Provisional o Oeifinitiva de. las
obras no exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudizran co"rTespor*-d:n

porincumpiimienio del plazo de sjecucidn de-los frabajos, ni def résarcimienta de ,oc

dafios ¥ periuicios que le sean.imputables. Con posisrioridad a la recepc]
definitiva, ¢l CONTRATISTA se respenszhilize de las obras de geyerds 2 las pre,_s-
cripciones dal Codige Civil y comercial y demas leyes vigentes.-

12. RESCISION DE CONTRATC

13.1 RESCISION.

£n caso de. muerie dal CONTRATISTA, &f CONTRATO quéda‘ré rescindido, a menos
gug los herederos ofrezean Il_eyar =} cab las ebras bzje las condigionas eat;nu!adas &n
aquel. ‘ _
‘Bl COMITENTE, filara los piazos de- pr=ser aclén del ofrecimienito y podra admitite o

ER N Aww desechario sin que, an esie caso, iengan dichos sucesares dereche 2 Jindemnizacién
AL F

afquna.
Errcasc de caniacidn se exigird 2 los sucesorss que upifiguan:su personeria ante &l

a
SOMITENTE

- e el
=0 cass oo duisorm, jouidasion

o sin ouishez o o :
TRATIETA, s2ooducia 32 pignc darschala rescisiénf de: .CO‘\;T T G ‘z
' §

;;,w
%

[

.ﬂ’!

A
..,,_,‘___“____‘_,,gé

vt

]



En gl (Rimy supiasto. que scad supadiada fa degision de continuar 0 no a loque decida o
COMITENTE

=1 Municipio lendrd dersciio a resolver af Conirato 210 siguienies cases: .
2} Cuarnde of Conjralista saa culpabie de frauds o grave paligro & conffavenge las

o{aiic avionas y conmuon% sstiptiadas en fa contratacion.

&) TCuands ¢l Contratista sa exceda sin causa justiiicada del plazo fijade en los Plia-
gos, para [a Imoamon de s Omac
¢} Cuande-et Contratista no flegare 2 jusiificar las demoras @n [a ejesucion de {3 obra
en casn de que la pare C}ﬁu!_l'adc: no corresponda al flempo pravisio en 10s pianes de
trabajos ¥ 2 juicie de la répaicion no puadan terminarss en ios plazos estipulades.

d) Cuando el Coniratista infrina fas leyes del trabajo. _

8] Por deficiencias feteradas an of normal | desarralie de los ebajes, debigndu haber
sida comprobadas fehacientamenie.

5 Dz haperransierde.0 dadido el sonirhio o forma total © parcial,

gy Por fafencia. toncuisa i Gira causa guiz de =lepming irivapacits ad dal Contratsta a
decisian del COMITENTE:

ny Crmndo gl monta = o

guinee por clehio {1 ”%} del ol faciurade &n ese parfods, lodo elfo sin perjuitio dela

aohrauor. de tas ihultasan q'm hubiere incurrido el adj LG!LEE:HO

Cuando a-cuma ge ia otelidad de las p‘vnai:dade& aplinadas supere gt =% dal

id. .

lz Emprasa Gontratisia,

sracamente a Ordenes de Servicia,

alidadas aplicadas &n ur= miEs calendarno, exceda ol

l_}
moiis el contre
i} Por tisclucion odig guidasion d
it Por faita de cu Uj:a WD P

13.3 l\iSEC—U:‘\IC 1AS DE LA RESCIZION POR EL COMITENTE

D.of_}_ud i3 la rescision aa. CONTRATO gor ol COMITENTE, ela tendra las conges
cuericias 3 confinuacin sefialan.

&) El CONTRATISTA ras ondera oo los parfuidios aue sufra ¢ COMITENTE a
causa dal nusvo (“Ol\n'r‘\’m glse ze eglabra para (3 continuacidn de fes dbras o par
1? sjacucion directa de las miamas, con o siguientes aleancas:

1" Fn tos supuasios QUE CON t.w‘.TiSiﬁ\ S CULR: \?:‘:L«*'“" IF FRAUDE, GRA-
V: ;\z:_q-__:GE?\CE‘q 0 CONTRAVENCION A LA OBLIGACIONEZS CONTRACTUA-
LES o que ST EXCEDA DEL PL/ AZO F’F\NA £L INUQ DE* U\ OBRA indepandienta-

o dal pago o2 los r‘ar}rb g rﬂ ariingnizs, pard fando d— GARANTIA,
: ' : % = pardedd el
: L;{{}{-‘ﬁ:b. an gal

; s ing derndd o
mﬂm de {Z‘F\RAML-\
monto de gicho fandg.

} Li COV!TFMLF teﬂﬂ"-i me.echa ..-11 uso, s\ asl io r,,mna r‘ur.vem» nte, e la-o las.
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rEsoonGs

_ apus v materiales para fa
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a) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres. (3} meses {4 elecmcmn ds igs
obras salva rz cnes dé& fuerza mayor, por-hachos :mprews*os o gue previstos no pu-
dteran evitarse. b) En casoe Tortuiio o de-fugrza mayor, que imposibilite el f:u"s“nhu
oienio de las obligaciones emeraentﬂs del CONTRATO. g) Cuandc =] CONTRATIS-
TA se-vea obligade pof causas lmpurabies al COMITENTE a stuspender 1as obras per
mas de ‘tres (3) meses oa reducir &l ritmo: previsto 20 mds ds pun 50 % durania cua-
tro (4} meses, como cgnsacuencia de la falta- de cumpllﬁienm en terming por Harte
del COMITENTE de Iz éntrega de log-giémentos o maieriales que se hubiers compro-
meiido

13.8. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION POR EL CONTRATISTA

Producida la resolucion del CONTRATO, en virtud da las ¢ausales. previsias en g ar-
ticulo anterior, ﬁ_!la tendré fas siguientes.conaecuencias:

a) Liquidacién a favor del CONTRATISTA, pravia valuacién practicada de. comdn
acugrdp con &l, sobre la base de. los precios, cosios y valores de plaza de ios impon

eside los equipos, herramientas, instdlaciones, Uiiles v deméas enseres: nacssa-
l’-l@s para-lag obras, que &l COM!T:NTE adqurera y el CONTRATISTA no deses rate-
l"lr:l"

by Liguidacién a fayer del CONTRATISTA, del importe d los materiales Y pariss com-
ponerites acopiadas y las ¢oniratadas, en eleboracién'o en siock qua s2an recibi-
dos y nacesarios para {a elecieion da Iz obra a los precios de-contraio

&} Traswferencid al CC)NIET:N IE, gin pé rdida para el CON{?ATiSiA de Jos corirs-

tog caledrados por-él, pera la sjecucidn dz les obras.

: d} Si hubisre trabajos sjacutados, 8l CONTRATISTA deberd requeriv de inmadiato ta

Recepc;m Provisicnal des los mismos, debiendo: reglizarse su Racpoc;on Definitiva
una vez veneido 8} pfazo de GARANTIA.

&) Uguidacion ajavor def CONTRATISTA de los Gastos Gsanerales comprobados,

9 No se fiquidara a favor del CONTRATISTA suma aigunz por oiros concepios gue log
enumerades-en aste articuls.

13:6 INVENTARIO

Hecha la gomunigacién de rescisién o resolucidn del contrato, el COMITENTE tomaré
poseszon de [2s obras en 2l-esiadn en gue se encusniren y fevamara un ihventans de
las. obrais sjecutedas v de los materigles, heframientas, ‘equipos v cudiquier ofro ele-
menio qus se-encuenire n fa obra, 2 cuye:iin ciard en forma fefiaciente al CONTRA-
TISTA con antefacion de ires (3) dias nabiles para que concurra., Siel CONTRATISTA
no goncuriere a la citacién, que s la efec tuare, s& le tendrd por aceptante’ dei -
ventario quz 2f COMITENTE practicara, sin de recho @ feclamacdion alguna, Jabrén-
dose 2l zcte gnie Escribanc plblico.

13.7 REMUNCIA AL DERECHO DE RETENGION
izl CONTRATISTA fenuncia af ejercicio del derecho de retencidn, tanic. coma schra los
materiales v construccionss.

13.8 L‘u‘“i}ACIGN Dz LOS TRABAJOS
El COMIT iL_NT% practicard asimismo l& liguidscitn de los | Iraoa;os eigcufados y mi-
nados por &  CONTRATISTA con arreglo st CONTRATO v daterminerd las cantida-
das Y c ss5 de rabajos inconcitses, matefizles, partes companantes o Impie‘
niarizdas L,mdlsgnnscbl 5 par ia obra 505 mﬂ' rizles, enseres, panes
"’3"Jh...r“."‘"i"i;»’~""’0 o
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contar desde la netificacién fehacienia que reciba del COMITENTE, Los trabajos:

po aceptados S&can _e'nafma.s poc el CONTRATISTA, tambien aentro dﬂ los diez
{10y dias de notificados en forma fehacienta; Si vancide ¢l-tgnmino el CONTRA--
iio Ta o retirara agleliog m materigles, griseres, DAMES cOMponanias © Implernertios,
no demoliera los trabams aludidos, e COMITENTE, nodrd procader, sin neeesidad de
inter pa’amon aiguna, 2l retirn o demolicidn. imputandose los gasios qus sfo _d‘?’i'_"la_nd?
al CONTRATISTA.
£l imporia de fa figu
safminados como jos jncencluses, par'as semponantss, maleralgs y enseres
sceptados a@ precios ds. avaitio, constituiea un crédito a iaver det CONTRATISTA,
pravia deduceitn de E S pacos sfecluades a cuenta.
Eatocredito cuando la Restisian hublers sido.cavsada por &l CONTRATISTA, quadara
pendiente de pago hasta fa termindcidn y g uidacion final de los. trabajos, para respon-
der por gxcadente de cosio deeslos y de los perjuicios que se onginen. ‘)Uf lag resci-
siones. det CONTRATO o fa mala sjscue o0 de lps frabajes hechas por e} CONTRA-

dacion de s irabajes siecutados, aue filgran ac phdos'tar’t’dios

TISTA y ias penalidades gue pudizran estar |mﬂdgaa 8i en el dase anterior las si-
mas retanidas no bastaran 08ra cubrir 10§ Mayorss: desambalsos ¥ ps g7juicios gue 1a
= oscision afecte al GOMITENTE, 2l CONTRAT lel\ dehara sbonar e saldo que p01 :

-aste concepto resulte. En aingln caso, mcFuy snglo iz rescision fupdaga en @zones ¢
mérito, oportunidad \;io converiancta, s reconocara suma. algina en concepio de !u-
cro casante. '

43.9 AVALUO

£1 avaiie requerida s redlizars po medio de peritos aomprados uho por

cade parte. & perito prapuesia par 8l COMITENTE pertenecera @ plantel dal
neraonal de iz Mumc;naisuad satvn que of COMITENTE decida dada ld espedcialidad
gesignar ol periie: & 850 sinctos, v deberg posasr incymbe neia profesional é&n 12
materia, £ af casa de dfsco for

do pors vpnmo pfcg:u:swn &l ;OunT}-\]TF

4340 HESCISION POR CASEO FORTUTO O FU F? MAYOR

Sard asimismo. cdissl de @sdsion of L350 Lr* o fu e&ta mayor dte imposibiliie at
cur‘npltmlﬂnm det CDH‘EFELL. B este GUS0 R 9 93 a al contratista la obra gue’
wubizra siscutado conformi & Jas malipll s Ha! conirato v 108 matariales aco-

it "i\.i.-" ;43;‘3,] e reciin T, i Tl
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12 DISPOSICIONES YARIAS

14,4 EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para fiover @ cabo la ob@ contratads, fusra noeszario electuar exit corm‘, g, da-

rolicionas, sagin lo indiquan los: planos y dom r'm mon sp"—f‘i va, 13 gEsios

Qs derﬂandﬂ‘-n los {sam;os ":ai‘“f&".’l 5 caryn oe
: : yanizate de fay [:’dmul c:ones :ﬂ dasting que s2 da-
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Todo material provisio o rn:ba;o gjecutado en virud dé este griicule, seran de kg oali-
dad, tipo y demas requisitos squivalentes v analoges a los axistentes ssgln coress-
ponda, a juicio del COMITENTE,

14.3- PAGQ. DE DERECHOS Y TRAMITES:

F} Contrafisia deberd realizar todos los frémiies, como asi fambidn correrd por su
cuenta el pago ds derechos 4 toda otra-obligacidh necssaria para parmises; ifAspeccie-
nes, aprobaciones, que sea nsludible realizar ante entidades Oficiales Proviricigles,
Naﬁlonai:’s Municipales, Empresas provesdoras de enerdfa slécirica, gas, isléfonos v
fgda otra qus COTF&’SPOI‘EGﬂ _

No se le rgconocera al CONTRATISTA ampliacion de plazes por airascs en & |
obrencmn de los pennisos de inspeccion, aprobaciones y/o cuaiguier ora circunstancia

que.pudiera argurmentar.

14.5. SISTENAS PATENTADCS
- Los derechos para elempléo en as. cbras de ariculos o disposifivos pateritados; se
A consnderan incluides en Jos precios del CONTRA TO. El COM LRATISTA ‘5274
" Onieo responssble por los reclamoes que provengan por-el usorindebide de paten-

ies. Eh caso de féciamacionss o demandas por este concepio que prosperen,

e} CONTRATISTA se obligz. 2 restituir at COMITENTE todo jmiporia al que haya
- sido condenado ¥ c::ec*avamente pagado -came asimisma, todos los gasios ¥ cosies

‘gue de ello resufie, sin perjuicio deinicler las acciones legalas cor reanmdmnzea oor

'oq perjuicics sufrides, En caso de Rescisioh del CONTRATO, CO\! NTENTE fendré

dérechn a continuar los trabajos utifizando las mismas paientes que hiubiese
8 pravisio utflizar el CONTRATISTA. Por lo tznic el CONTRAT]S‘“A dabara previamen-

-, i & le uiiiizacion en 18 obrg de materizles 0 meiodos protegidos pof patentes, hader
conocar al COMITENTE las condicionas an qus ha sido convanido suuso, y presen-
ia7 la Copformiidad esciita de sus fittlares para acordar fas mismas conidiciones de
Utilizecién al COMITENTE, 2n caso d= rescision.de CONTRATO.

14,5 PLAZOS )

£l édmputs dz iodos los plazos co‘nsi;gnados en =l presente Pligge de Condiciones.
‘Gerjerales, sera en dies habzie:. & &xcapéion dge las drspaszcmnes que en orma-gx-
présa sefalen que seiraia de dfas. mrr;dos erira allcs los inhabiles.

14,7 RECLAMOS

Los reclamos del CONTRAT ISTA, para cuys preserifacion no se gstablazcan plazos
‘en oiraspartes de-este Pliege de Condicionss Partictlares, deberdn serin terpuestos
dentic de los tra¢ (3) dfas habfies. de producide &l hecho gue Jas motive, qLedendr
‘ebiigado a fundarlos debidamente, con daisrminacién da valores, E:;DHCIE.‘::J elc, e
un plaze de circa (5 dizgs habiles coniados a pariir dal vancimienio. det primer
mine. Si no to hiclers perdera su derscho.

_‘;34,;. 148 SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS .
Bl de la inferprefacion dét CONTRATO bajo su Taz #cnics surgiéﬂan divérgentias,
ok YW dstas serdnyesualias por et COMIT ENTE, cuyas de_cz;,;on,es saran definitivas resoec-
‘ 0 de Iz calidad de los materigigs y pﬁﬁ‘escorﬂpme‘rﬁ”s Je safideT y corredia gfasu-
c:on s {as asty ucmmw y dala infemretacion de las normas dé mansura,
zndorias divergencies ssan dﬁ merorszac.orf se:a* Py "O\’TQAT}Sin d absra
) 53:21*\92.’!95 orEvaTE W oBE B

pander los rabajog, n
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Da"ldl ies. bajo wena de apficacion de las, muitas fijadas, y sih qug dicha. sangion
interrunipa gl plaze He o scidet delas obras.

14.9 DEREGHQS DE PRESENTACION

La presentacion dela PROPUESTA, no crea deretng alguna a favor del PROPO-
N%:NTE para. Su ageptaciin por pare de la Municipalidst, la cusl se reserva ademas
ol deracho de requer 2 los PROPONENTE 8 ¥y ADJUDICATARIOCS, los andlisis de
iongueconsidere convenianie.

nracios, de ftems einfornas

14.10 COMPETENCIA JuDicial

Parz todas aquallas cugstionss judiciales, las partes s sgmelen, con renuncia ex-
prasa de cuaiqun.,l offo %iero, 2 lajur isticcion de IU'-: Triounales Contancioss Admi-
nigtrativos de ta Pravinga ds Syenos Alres, con asiento en 1a cludad deé Lomas d?
Zamora o jos que en &t Futuso fos recimiplacen, con fenundia expresa a cualquigr ot
fuero o ju:’!SGiCCIOH disiinia gue por. cuaiquier causa pudiera correspondnri conq{}a
tayendd: demiclios’ E:;‘F‘E‘C"‘ie,a an fos Indicados v supra yloen el gue mdiqtmn S
CONTRATO en caso de susciiirse y.en los gua serdn validas tudas tas noiijicac
ey febacientss qua-§2 WEsH ertre ohas seanlas mismas ;udzctatms o extrajudicia-
‘eq salvedas noiificacionss jutdicigles que sa reslicen a ia Municipafidad de Lands,
las cuales deberan ser Zizchiadas. en Hipdlito Yrigoyen 3883 de ia ciudad de Lanus,

Provincia de Buenog Airs,

14.12 YERIFICACIONES COMNTABLES

£ COMITENTE disponaié y ef CONTRATISTA acepiara la compulsa de libros, verid-
CACIDNES comtabies, &iC., con relecion & fas obras cont tratadas, debisndo e CONTRA-
TISTA [adilitar fas farsas, g{}l1f&ﬂﬁb a gisposicion dal COMITENTE en cualguisr mo-
mento los elemenios gus &sie gshme rigeesarios.

15, SANCIONES ¥ MULTAS

Vs demord gn 2 nicizadn, dasaroho o lerminacitn de los tra bqlof 60 TESPECs &
o= oi:zus astipulatos, wdo :ﬂcurna’umanm mn‘"amum dard lugar & fa sOaiCHC{u.l

de las santionsa gque M&s- ahaio se detaflan, sin que an ningun cago fos retandcy

pusdzn justificarse por 8 mode hecho de no habes recibide el CONTRATISTA adver-

fancids o GOP?UT‘MGEC‘O:‘I rfa. COMITENTE, acerca d b Iﬂn_nuu o demore 20 a ini-

t
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g0l vaneimianio o 5 :
srcial y por o56 solo BECNy; i USYENgE aran @ ufunldhcam-‘ g "m rgitas, vub Ghi-

g”arair ohligados a pagas - sin riecesidad deimerpalagién previa-alguna.

Lira vez guesio un ohra ahaquipe rmrumu pravisio por el Piego de Bases y Condicio-

nas ¥ aprobado por lz nspaueion, = gsie no’ podr;t ar ratirada sin auttdzacion de iz

misma, so pana de fes ”U!mS que pof o 3J0 de basne vy condiciones Dartiéuiarg:é 52

fizn. En casg de i 2 dabida, i Difaccion p!i:’!'a mu.h
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Las mulias aplicables serén aciualizadas mensualments'y en la forma detemminada
por este spartado; con los sucesivos ceriificados de obre y mayores costes gue sa

Vazyan ermitlendo

Cuando el total de fas multas aplicadas alcarice a quince per.ciento (15%) del nionto
del conirato, Ia Administracidn Publica podra rescindirio po: culpa del contratista
ASimmmo, se podran determinar mulias en ek Pl eﬁgq.d_ Bases y Condigionas Particu-
leres.

15.4 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCGIONES: _ i
Pueds dar lugar a sanciones tode. incumplimienio de cléustlas contraciuales, de.On
dengs de Servicio o de ambas.

SANCIONES DISCIPLINARIASEl Conirafista 'y el Profesional responsable, segin'la:
gravedad de Jafalta, serdn pasibles ds ias siguienias sancignes:

a) famado de atencién; b) apercibimiznic; ¢} suspansidn del Redisiro de Licktadores
d& uno {1} a cinco (8) afos.

La suspension no impide fa continlacién de |z Obra coniratada pere ne parmite. af
Contratista ni al Prc'eéiond!'responsab! infervenir en nuavas dilaciones dela Muni-
c'pahdad duranie ia suspeﬂ:;lon i iniclar framites por cussiiones ajanas a la obra en
- ejecucion. Si'una sancién disciplinarta grave hdbiera sido metivada direstamenis por
ﬁi Praresmnai responsable,.al Muntcmzo podra reqiferir su sustifucion,

.—;P! [CAGION DE LAS SANCIONES: Lag {lamadas.de atancidn, podrdn ser eplicadas
di. ciaments por & Inspeccién dé la Obra; los dparcibimienios por Resalupion de fa
Reparlc.or la qis d‘ara cuenta al Registro da Licifadoeres.

18,2, MULTAS

Si et Caniratista se exczde-eh los piazos 1i’ dos para et t,umpi}menfc de las distintas.
Sizpas de'ias framitacidn ¥ ejecuciiin de la obra, sera pasible ds las sancicnes v pena-
lidades que-z continuacion sa deiallan, '

iora en la formaliz cion del contrato’ Poricada dia de mara, en la formalizacion det
Contrato (A 4.3 ) ré pasivle da Una multa del une por mit (1 0/00) del monto dz!
coriraio por c,ada dia "e demara, hasta el guinio (3% dia corrido.
do gicho plazo, Ia Municipalidad podid declarar anulada la Adjudicacion sin psruicio
da las instancias judiciales que pudieran carrespondsr Mora en el cumplimiento oy
no presentar el Plan de Trabajo ylo mo congurriv a la firma del Ackz de Inicizaidn en
los plazos es ;puiadob en Sspecificaciones Legales Pariictlares sera gesfble de una
muita del uno per mil {1 0/00) dal monto dal Gon’tratu por cada dia.corride de demara,
sih perjuicic dg deCF, iz Municibalidad, rescipdir ¢l Coniratc por causs imptiable af
Coniratista.
SU:aDer"SiDI‘ de ios irabaios: Si el Coniratista, duranie iz sitougdn de los irabszics,
uspands ios mismes sin cause gue fo justifigue, sera panado con una mulla def Cin-
oo por mil (5 0/00) del manio del Contraio, por cada dia cerride de delencion. i
transeurrdes freinia {30) diag cofricas; o fueran n:m:csado:: los irzbaios, la u.f‘un cipa-
fickad podré resc indir &l Contratossin mds ramite v 1z ermpresa Adjudicataria no endrd
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Municipio de Lanus

Secretaria de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura
Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: REFUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR EN CE N° 18 - LANUS
OESTE

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES
PARTICULARES
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ARTICULO 1° - OBJETO DE LICITACION: )
El Municipio de Lanus llama a Licitacion Pulblica para la obra REFUNCIONALIZACION Y
PUESTA EN VALOR EN CE N° 18 - LANUS OESTE

ARTICULO 2° - SU UBICACION:

La Obra que se licita comprende los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas
Particulares, a ejecutarse en el establecimiento educativo objeto del presente, CE N° 18,
ubicado en la calle Gobernador Ugarte 3589, Remedios de Escalada, Partido de Lanus.

ARTICULO 3° - PRESUPUESTO OFICIAL:

La Obra segun Presupuesto Oficial asciende a Pesos Once millones novecientos
diecisiete mil trescientos once con 00/100 ($11.923.239,00). Encontrandose previsto un
Anticipo Financiero del 20% del monto adjudicado. El monto incluye el valor del Impuesto
del Valor Agregado y demas impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme a la
normativa vigente. -

ARTICULO 4° - SISTEMA DE COTIZACION:
La obra se cotizara por AJUSTE ALZADO. -

ARTICULO 5° - FORMA DE COTIZAR;

Los Oferentes deberan cotizar la ejecucion de la obra por un precio total y por renglén, con
expresa exclusion de toda otra forma que implique la necesidad de un célculo para llegar a
dicho precio total, e indicara los precios unitarios por item respetando la Planilla de Cotizacién
que forma parte de los documentos de licitacion.

Debera tenerse especial cuidado al presentar las Planillas de Cotizacion, que no debe
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se
desestimara la oferta. Por lo tanto, los computos expresados en el Presupuesto Oficial
formaran parte de la documentacion contractual y se utilizaran como base para las
certificaciones parciales.-

ARTICULO 6° - VISITA DE OBRA:

El interesado en realizar una oferta debera visitar la obra antes de cotizar. Es obligacion del
interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la informacion
complementaria que pueda obtenerse de la observacion del terreno y sus adyacencias, como
asi también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provision de agua y energia, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una
exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que
estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del
comitente.

De la visita de obra debera dejarse constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, la
que sera firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del
Municipic de Lanus designado al efecto. Dicha acta debera acompafiarse junto con la
documentacién que debe presentarse al momento de realizar la oferta.

En consecuencia, no se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerard que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se
mencionen en la documentacion del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones
Técnicas. —

ARTICULO 7° - CONFECCION, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS:

Los oferentes deberan presentar, acompariando la documentaciéon requerida en el Sobre N°1
segun articulo 3.5 de las Especificaciones Legales Generales, a fines de cumplimentar los
puntos estipulados en el Anexo de Evaluacion y Calificacion:
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o Copia certificada de los tres (3) ultimos Balances legalizados por el Consejo Profesional
de Ciencias Econémicas. -

¢ Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los puntos
B.1.2 y B.1.3 (No debe incluirse documentacion de obras contratadas por el Municipio de
Lanus). -

e Organizaciéon funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico,
Puntos B.2.1y B.2.2. -

e Listado de Equipo, Punto C.1. -

e Plan de trabajo y Curva de Inversion, EN PORCENTAJES, Punto C.2.1y C.2.2. -

e Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1. -

¢ Normas de Seguridad, Punto D.2. -

e DDJJ, de juicios pendientes con la Administracion Publica, Punto E. La inclusiéon de
datos falsos sera causal de inhabilitacion de la oferta. -

Presentar, acompariando la documentacion requerida en el Sobre N°2 segun Articulo 3.5 de
Bases y Condiciones Generales:

¢ Analisis de Precios de todos los items que integran la planilla de cémputo y cotizacion,
los mismos deberan encontrarse desagregados en todos sus componentes, incluyendo
cargas sociales y tributarias, presentando ademas las Planillas de Materiales, Equipos,
Mano de obra y Cuadrilla Tipo. -

ARTICULO 8° - INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD
TECNICO FINANCIERA:

Todo oferente debera estar inscripto en el Registro Permanente de Licitadores y/o Proveedores
del Municipio de Lanus o estuviese gestionando su Inscripcion, la que debera estar resuelta
antes de la Adjudicacién; asi como también en el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas.

CAPACIDAD TECNICA; Igual o superior a $ 11.923.239,00
CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior a $ 47.692.956,00

En el caso que el certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Pcia de Buenos Aires, el mismo debera referir a la Especialidad:
“Arquitectura” u “Obras menores”.

ARTICULO 9° - FIRMA DEL CONTRATO:

Se realizara de acuerdo al Articulo 5° de las Bases y Condiciones Legales Generales, dentro
de los cinco dias habiles posteriores a la notificacion de la respectiva Orden de Compra a
requerimiento de la Secretaria de Desarrollo Urbano. -

ARTICULO 10° - ANTICIPO FINANCIERO:

Se dara un Anticipo Financiero del 20%, el que sera deducido de cada certificado en forma
proporcional al mismo. - Sin perjuicio de la Garantia establecida para la suscripciéon del
Contrato, la Contratista debera constituir una Garantia por el total de dicho monto. La misma
debera cumplir con lo especificado en el Articulo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales.

ARTICULO 11° - PLAZOS:
Se establecen los siguientes:
a) Plan de trabajos y Seguros: Debera presentarse dentro de los diez (10) dias corridos

de perfeccionado el Contrato, el plan de trabajo definitivo, Seguro de Responsabilidad
Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para Representante Técnico, Nomina para del
personal a afectarse en Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART
y SVO a aprobar por el Municipio. En caso de rechazarlo, la Contratista podra
presentar una nueva propuesta dentro de las 48 horas corridas. —
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b) Plazo de ejecucion: Los trabajos seran ejecutados en un plazo de NOVENTA (90) DIAS
CORRIDOS, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.

c) Acta de Inicio y replanteo: La misma sera firmada una vez aprobada la documentacion
del item a.

d) El plazo de conservacion: Sera de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias
contados a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria total de la Obra. Durante ese
lapso la Contratista estara obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se
comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos
sera afrontado exclusivamente por la Contratista. Si éste no los realizara, previa
intimacién y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, el Municipio podra efectuarlos
por cuenta de aquel. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que
tenga al cobro la Contratista o, en su defecto, el Municipio podra hacer uso de la
Garantia de Contrato. -

Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo
contractual establecido para la ejecucion de la obra.

ARTICULO 12° - REPRESENTANTE DE LA CONTRATRISTA:

La Contratista debera tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada
por la Direccion de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccion,
pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante
tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento
o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya que, la Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y
decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion alguna. En caso que el
Representante designado deba ausentarse, debera designar una persona idénea en su
reemplazo. —

ARTICULO 13° - REPRESENTANTE TECNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD:

La Contratista debera contar durante la ejecucion de los trabajos, con un Representante
Técnico matriculado en el Colegio de incumbencia segun obra, e inscripto en la Caja de
Prevision Social, de acuerdo con la Ley 12.490, asi como un Representante en Seguridad e
Higiene matriculado en el colegio correspondiente quienes deben estar presentes en la obra
permanentemente. -

ARTICULO 14° - FORMA DE PAGO:

La ejecucion de los trabajos se pagara por Certificados de Obra mensuales, debidamente
confeccionados por la Contratista y aprobados por la Inspeccién de Obra.

La presente Obra se financiara con partidas pertenecientes al “PRESUPUESTO
EDUCATIVO DEL GOBIERNO NACIONAL?”.

El plazo de pago de los certificados luego de su aprobacién por parte de la Direccién de Obras
y Proyectos de Infraestructura Escolar estara supeditado al giro de los fondos por parte de la
fuente de financiamiento, previa deduccion de la parte proporcional del Anticipo Financiero.

Cada Certificado debera estar acompafado por una muestra fotografica del avance de obra y
se presentara con su correspondiente factura emitida de acuerdo a normas vigentes de la
Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP). Asimismo, debera acomparfiar Nota con
caracter de Declaracion Jurada con la némina del personal afectado a Obra, Formulario 931
con némina, comprobante de presentaciéon y pago, Certificado de Cobertura con némina del
Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo certificado. -

ARTICULO 15° - MEDICION Y CERTIFICACION:
Dentro de los cinco (5) primeros dias habiles posteriores al cierre del mes calendario de
ejecucion de trabajos, se procedera a la medicion de la obra ejecutada, la que se realizara con
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la intervencién de la Inspeccion de Direccion de Obra y el Representante Técnico de la
Contratista, labrandose el acta respectiva.

Si al sexto dia habil no se presentara el Representante Técnico de la Empresa Contratista para
la medicion, ésta se realizara de Oficio por el Inspector Municipal.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en
el lugar y en la forma que ocuparan definitivamente de acuerdo con la Documentacion Legal y
Técnica del Contrato. La medicion y Certificacion se ajustara al precio unitario que se
especifica en este Pliego, incluyendo, ademas, materiales y mano de obra especificados v,
todas las tareas anexas que permitan habilitar la obra de acuerdo a su funcion.

ARTICULO 16° - CARTEL DE OBRA:

La Contratista debera emplazar en el lugar y forma de colocacion que la Inspeccion de Obra
determine un cartel, cuyo disefio se enviara mediante correo electronico por parte de la
Secretaria de Comunicacion del municipio.

En caso que el cartel fuera robado o se deteriora con anterioridad a la finalizacién de la obra
debera ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en
idénticas condiciones y en forma inmediata.

La Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocacion del
cartel, garantizar que el mismo no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo y
cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transelnte y transito de
accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para
tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con el mencionado, la
adjudicataria asumira los costos econémicos y responsabilidad judicial que derivasen del
hecho. —

ARTICULO 17° - IMPREVISTOS DE OBRA:

Todos los trabajos que, no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no
obstante indispensables para que las obras respondan a su fin no seran considerados
imprevistos de obra, debiendo la Contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.
Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la “Planilla de Cotizacién” en cantidades
que superen a la obrante en dicha planilla, se podran compensar con los remanentes de otros
items cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato.

Se podra ampliar o reducir hasta un veinte por ciento (20%) la obra contratada ya sea en plazo
o monto del contrato, de conformidad al Art. 5.6. del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales. Las ampliaciones de Plazo deberan ser solicitadas por la Contratista por una Nota
de Pedido acompariada de la documentacion que avale la solicitud. —

ARTICULO 18° - CONTRATACION DE SEGUROS:

Segln Articulo 9.11 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales para Licitaciones
Publicas de Obra Publica, los mismos deberan alcanzar el plazo de cobertura hasta la
Recepcioén Provisoria.

ARTICULO 19° - CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas
podran surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las
mismas. -

ARTICULO 20° - REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS:

La remocion, recoleccion y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios
publicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo
licitado, debera ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la
Contratista. Se admitira la ampliacion de los plazos de ejecucion, por la causa precedente en
los siguientes casos:

1°) Cuando el plazo que demanda la remocién no se haya contemplado para la fijacion del
plazo de ejecucion de la Obra.
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2°) Cuando la autorizacién del Organismo titular de la prestacion del Servicio a que pertenece
la instalacién, demore o interrumpa el Plan de Trabajos. -

ARTICULO 21.- DESVIO DE TRANSITO:

El Contratista sera el encargado de solucionar, previa consulta a la Inspeccién de Obra, los
problemas ocasionados al transito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecucion
de los trabajos. Correra a su cargo la sefializacion de los desvios.

ARTICULO 22° - MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE:

El lugar de descarga de excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista la cual
dispondra de ellos salvo expresa disposicion en contra impartida por la Inspeccién actuante y/o
por indicacion de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

ARTICULO 23° - TRANSPORTE DE MATERIALES:

Se considera que la Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones
existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitira reclamo alguno por
modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte. -

ARTICULO 24° - LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL:

Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo
contractual establecido para la ejecucion de la obra. -

ARTICULO 25° - NUEVOS PRECIOS UNITARIOS:

Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de items contratados o
creacién de nuevos, se ajustaran a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Organica Municipal
y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras
Publicas y su Reglamentacion, por el Decreto 5488/59. —

ARTICULO 26° - CONSERVACION DE LA OBRA:

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procedera a inspeccionar
periodicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservacion
permanente. Las Inspecciones se realizaran cada tres meses, extendiéndose los respectivos
certificados de conservacion hasta la recepcion definitiva. Si al realizar la Inspeccién trimestral
se constatara que la Empresa no cumple con la conservacién permanente de la obra, se
intimara por diez dias para que la ejecute, de no realizarla se incrementara el plazo de
conservacion total en tres meses, correspondientes al periodo de conservacion no realizado.
En caso de incumplimiento se realizaran los trabajos con cargo a la Contratista. -

ARTICULO 27° - AMPLIACION DE PLAZOS:

Las ampliaciones de Plazo de obra deberan ser solicitadas por la Contratista por nota,
acompariada de la documentacion que avale la solicitud.

Si durante el plazo de conservacion de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o
reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la
ampliacién del plazo de conservacion, ya sea para una parte o el total de la obra, se le
comunicara al Contratista, con la indicacién de la parte afectada y el tiempo de ampliacién.

Las parten reconstruidas se consideraran como obra nueva y para ella, el plazo de
conservacion sera equivalente al plazo de conservacion fijado en el Pliego. En estos casos,
cuando la afectacion fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de conservacién
original, podra pedir la devolucién de la Garantia de Contrato contra depdsito de una nueva
Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la ampliacion del plazo de conservacion.

ARTICULO 28° - DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA:

La Garantia del Contrato sera devuelta a la Contratista con posterioridad a la emisién del
Decreto convalidatorio del Acta de Recepcion Provisoria de la obra, y la Garantia de
Sustitucion Fondo de Reparo sera devuelta con posterioridad a la emision del Decreto
Convalidatorio de la Recepcion definitiva de la Obra. —
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ARTICULO 29° - PLANOS CONFORME A OBRA:

La Contratista debera presentar planos conforme a obra y/o material fotografico (segun
corresponda) respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecucion de
los trabajos. No se otorgara ninguna Recepcion Provisoria, Parcial o Total, sin el
cumplimiento de lo establecido en el presente articulo. —

ARTICULO 30° - VIGILANCIA EN OBRA:

La Contratista es la Unica responsable por la vigilancia de la obra y ejercera los controles
necesarios en los lugares de acceso a la misma. Salvo que otro elemento de la documentacion
contractual indique otra cosa, la vigilancia implicara el servicio de sereno, a su exclusivo cargo
y hasta la recepcion provisoria de la obra.

La Contratista adoptara medidas de seguridad para evitar hurtos, robos y/o deterioros en la
obra y obrador de los materiales, elementos, equipos, herramientas, enseres, etc. tanto propios
Ccomo ajenos.

La Contratista impedira el acceso a obra de toda persona ajena a la misma.

La Contratista sera responsable por las pérdidas, sustracciones, hurtos y robos que puedan
sufrir los materiales, equipos y todo otro elemento existente en obra u obrador pertenecientes a
la Contratista, sus subcontratistas o de propiedad del Comitente. —
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CAPITULO | - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1- ALCANCE DE ESTE PLIEGO:

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los
materiales y elementos a aplicar en las Obras que se licitan.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse la Contratista
en lo que se refiere a la realizaciéon y marcha de los trabajos que se especifican y a las
instrucciones, supervision y/o aprobaciéon que deba requerir la Inspeccién para su correcta
ejecucion.

Esta enunciacién se entendera como no excluyente de los trabajos que la Contratista deba
realizar para completar las Obras de acuerdo a su fin. La Contratista solicitara con la debida
antelacion instrucciones de la Inspeccion, sin constituir obras adicionales.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS:

Complementando lo indicado en este Pliego y mientras no se opongan a lo que en él se
expresa, seran de aplicacion las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion
correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir
divergencias entre este Pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligacion, de la Contratista
poner en conocimiento de la Inspeccién esta situacion, previo a la realizacion de los trabajos a
fin de que ésta determine la actitud a seguir.

La Contratista cotizara las Obras contratadas completando las Planillas de Cotizacion adjuntas.
En el caso de que los Oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacion detectaran
algun rubro o tarea faltante, deberan comunicarlo de inmediato al Municipio quien, a los efectos
de salvaguardar la igualdad de los oferentes dara por Circular las instrucciones de como
proceder. De no actuar del modo sefialado se considerard que no los hay y que han sido
incluidos en la cotizacién, prorrateados en los precios de los rubros establecidos en dicha
planilla, entendiéndose la Oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPQOS:

La Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las
Obras, ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente
capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idéneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema
constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:

Los materiales o elementos que se detallan en las Especificaciones Técnicas Particulares
retnen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren,
entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia,
durabilidad, facil higiene y mantenimiento, entre otros y por caracteristicas: formato,
dimensiones, textura, color, forma de colocacion, entre otros...

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacién obligatoria, lo
que posibilitara que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas
en pie de igualdad.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de
evitar la incorporaciéon a la Obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas. Los
materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y
caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales
envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la Obra, del
mismo modo que los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por la Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los
trabajos de sustitucion dieren lugar.
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5-CERCOQO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

La Contratista tendra la obligacién de mantener cerrado el recinto de la Obra de acuerdo a las
exigencias de la Inspeccion de Obra como medida de seguridad.

Cuando el limite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, la Contratista
podra optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este Ultimo caso debera
mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dafiadas hasta la
Recepcién Provisoria

El recinto de las Obras debera tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de
entrada propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A
través de ellos ingresaran personal y materiales a la Obra.

Con la debida antelacién la Contratista presentara a la Inspeccion un plano de la disposicion
del obrador de herramientas y depésito de materiales que deberan estar confinados al sector a
intervenir, con todas sus instalaciones para la aprobacion.

Dentro de las construcciones provisionales la Contratista conjuntamente con las directivas de la
Inspeccion de Obra prevera la ubicacién del vestuario y bafios para el personal y todo otro local
e instalacion requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos
Reglamentarios.

Ademas del equipamiento, la Contratista dispondra las comodidades necesarias para los
depositos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios. La
Contratista tendra a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacién
de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccion.
Debera asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar
las Obras sin riesgo o peligro. La construccion especificada una vez terminada la Obra y
recibida ésta definitivamente, debera ser retirada por la Contratista juntamente con todas las
demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes,
procediendo asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las mencionadas
construcciones provisionales.

6 - REPLANTEOQO Y RELEVAMIENTO:

La Contratista realizara la verificacion de medidas y angulos del sitio, poniendo en
conocimiento de la Inspeccién cualquier diferencia, si la hubiere,

El replanteo sera ejecutado por la Contratista y verificado por la Inspeccion, previo a dar
comienzo a los trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacion seran materializados
convenientemente protegidos y sefializados en forma clara y tomando todos los recaudos
necesarios para conseguir su permanencia durante el transcurso de la Obra.

El trazado de las Obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiere la
Inspeccion.

Cualquier trabajo extraordinario, o ain demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo
de errores habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo de la Contratista, aun cuando la
Inspeccion se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7 - MATERIALES DE REPOSICION:

La Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para el
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas
las Obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la
Obra, en ningun caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

8 - ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:

Toda iluminacion necesaria, como asi también nocturna estara a cargo de la Contratista y se
ajustara a las exigencias y requerimientos de la Obra y a las indicaciones de la Inspeccion.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la Obra sin iluminacién natural, la
Contratista proveera la iluminacion que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo
de los trabajos.
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En todos los casos la Contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccion las
especificaciones, esquemas y otros de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone
ejecutar.

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la Obra, como asi también para
la iluminacion de que se trata antes, seran costeados por la Contratista, a cuyo cargo estara el
tendido de las lineas provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos
reglamentarios para dichas instalaciones.

9 - LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos la Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion
del sitio o de las areas existentes a remodelar.

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente la Contratista debera mantener limpio y libre
de residuos el recinto de la Obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periédicas en
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la Obra.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregara la Obra perfectamente limpia y en condiciones
de habilitacion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de
todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios,
revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y
cualquier otra instalacion.

La Inspeccion esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de
limpiezas periédicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la Obra, por
cuenta y cargo exclusivo de la Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su
propuesta.

10 = MUESTRAS:

Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion por el organismo a cargo de
la Inspeccion de Obra.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete
(7) dias habiles a contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite. El
incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la Contratista de una multa automatica de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Legales Generales. El organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra indique, podra empero justificar especialmente a su solo juicio,
casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Si la Contratista necesita ofrecer un material, debera expresarlo con claridad a la Inspeccion de
Obra, con la debida antelacién, para su consideracion. Si esta aclaracion no fuese solicitada,
en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en
un cambio de precio.

La seleccién final de los materiales, especialmente los que no tengan indicaciéon de marcas,
quedara a opcion de la Inspeccién de Obra con acuerdo de la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. Cualquier decisién que la Inspeccién de Obra pueda tomar,
en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de
materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias para la Contratista.

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. La Contratista sera el unico responsable por los reclamos
que se promuevan por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera
ser aprobado por la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

11— CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION:
Se considera que, en su visita al lugar de la Obra, se ha tomado total conocimiento de la misma
y que por lo tanto su Oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las
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reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacién de la presente contratacion,
tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a
realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su
presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en
cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias y otros) mas apropiados a cada
efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro
los items que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por
vicios ocultos sélo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de
Obra se expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. La
Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la Obra, el que debera
adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta.

12- RESPONSABILIDAD DE la Contratista:

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por la Contratista.

La presentacion del PROYECTO EJECUTIVO podra ser solicitada por el Comitente en
forma expresa a través de los libros de Ordenes de Servicio al inicio de los trabajos,
siendo exclusiva responsabilidad de la Contratista la correcta ejecuciéon de los trabajos
contratados.

a) Estudio de la Obra: la Contratista debera estudiar todos los aspectos que influyen en la
ejecucion de los trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra
esta contratacion. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no
podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la Obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a
las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacién: la Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la Obra. Los errores
que eventualmente pudiese contener la documentacién técnica de contratacion que no
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Contratista, no
sera motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba la Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en numeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacion: la Contratista debera exhibir tantas veces como reclame
la Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales y de seguridad social.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: la Contratista debera gestionar ante cada una de
las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, y otras.), los permisos,
documentacién pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacién del
proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida
anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias
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de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las
empresas, 3) plano con la delimitacién exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: la Contratista propondra un plan de trabajos detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacién de las Obras a desarrollar, en forma cronolédgica
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el Pliego para su
aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las
partes originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe el Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: la Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables
de la Obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones
periédicas promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra a los efectos de obtener la
necesaria coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comiin, facilitar y acelerar todo tipo de
intercomunicacion en beneficio de la Obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a las
necesidades.

g) Aprobacién de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo la Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que
verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se
traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller,
depésito y/u oficina de la Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de
los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los
trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.

La Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectue cualquier tipo de inspeccion
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Contratista facilitara el acceso de la
Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, la Contratista deberéa solicitar la inspeccion final de los
trabajos y su aprobacién.

h) Registro de los Trabajos: la Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha
de la Obra, el resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la
Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la realidad conformandose este informe
en documento fehaciente. La Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion
correspondiente (notas, croquis, fotografias, y otros elementos aplicables) a la Inspeccion de
Obra, al solicitar la aprobacién de los trabajos.

i) Planos de Obra:
A pedido de la 1.O., la Contratista debera presentar para aprobacion a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR los planos que se detallan continuacion:
Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro
equipamiento urbano.
Arquitectura; Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.
Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas
.R.AAM. -
1: 200 planos generales. -
1: 200 planos de replanteo
1:20, 1:10 - Planos de detalles
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Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion. -

La Contratista presentara dos copias de cada plano a solicitud de la I.O. Para las instalaciones
que requieran la intervencion de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion
previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Queda expresamente aclarado que la
Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos,
memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que la
Secretaria de Obras de Infraestructura indique.

j) Planos conforme a obra:

La Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra
que la Secretaria de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de
la Obra y previo a la materializacion de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra y
las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final. -

La Contratista debera presentar dos copias, que seran firmados por el Representante Técnico
de la Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i) o los solicitados por la I.O.

CAPITULO Il — HORMIGON ARMADO

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto:

La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene por objeto
dar los requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigén
Armado

Alcance:
Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales
métodos de ejecucidn de estructuras de hormigon.

Normas y cédigos a aplicarse:

Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus
Anexos y las normas alli indicadas.

2- DISENO
Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigén reuniran las condiciones descriptas
en los siguientes items:

Calidad de los materiales:

Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se
permitira la mezcla de distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un
unico cemento.

Agua:

Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de
provision y el tratamiento del agua para hormigdn deberan contar con la aprobacién del
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.

Agregados Finos:

a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de
sales solubles, lo que se comprobara mediante inmersién en agua limpia.

b) Calidades y ensayo. Cumpliran con el reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.

c) Granulometria: La composicién granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo
6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos:

Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos:

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algun
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. Todo lo relativo a la
dosificacion y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las recomendaciones del
fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.
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Aceros:

Se utilizara soélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor
a 500kg/m2.

Para la determinacion de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad
tipo IV.

Caracteristicas del suelo para fundar:

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para
determinar tipo de fundacién a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para
tales fundaciones. A partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto (nivel fundacion -1.00m y tensién 1.50 kg/cm2para bases y nivel
fundacién 2.50 m para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la
cotizacion, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran
lugar a economias o demasias, por lo que los rubros: excavacion, troncos, bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3- EJECUCION

Encofrados:

Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin
hundimiento las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta
el desencofrado.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacion de Armaduras:

Para la colocacién de armadura sera de aplicacion todo lo especificado en el reglamento
CIRSOC 201, cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y
total adherencia del hormigon.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su
correcta posicion dentro del hormigén terminado. Los separadores que estén en contacto con
los encofrados no podran ser metalicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las
armaduras, sera de aplicacion lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18.
Hormigones:

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificaciéon, se mezclaran en
proporcién necesaria para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170
kg/cm2 a compresion a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigén se llevaran a cabo de
acuerdo a lo especificado en el capitulo 7 del reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado:

La preparacion, transporte, colocacion, compactacion y curado del hormigén se realizaran de
acuerdo lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccion).

Curado

El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o
caluroso, se hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

4- HORMIGON VISTO

Condiciones Generales:

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigdn visto con que se construiran todos los
elementos asi especificados, requerira extremar las precauciones para que los hormigones de
la Obra no solo satisfagan la condicién de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también
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ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap.
12.4 CIRSOC 201.

SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por
el CIRSOC 201 en su ultima revisién, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran
para la Obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigén a utilizar en general:

TIPOS

Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigon H-Il en contacto con el suelo (bases).
Hormigén H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigdn.
Relaciéon agua/cemento: maxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm
B. Hormigoén simple para contrapisos de relleno.
Hormigén H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo y normal
en otros usos.
C. Hormigén para canaletas bajo rejila de evacuacion - premoldeados
(pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigdn.
Relacion agua/cemento: maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecanica y 6 cm para
compactacion manual.

TRANSPORTE

El hormigén elaborado sera transportado hasta la Obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en
cuenta los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacion del hormigén en los
encofrados.

Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nimero de muestras a extraer por tipo de hormigdon y por dia de trabajo, seran, como
minimo, los que indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un pastdén de hormigén el descargado en la Obra de un mismo vehiculo de
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccién, cuando es fabricado en
Obra por cada equipo mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28
dias y una para ser ensayada a siete dias.
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Numero de pastones Numero de muestras Obsarvaciones
Por clase de hormigon y por dia de
trabajo

1 2 Ver CIRSOC 201 663.11.1.3d
2a3 3 Tahla num 12

3 af 4

Tal0 5

Por cada 5 pastones adicionales o |1

fraccion

CAPITULO lll - MAMPOSTERIA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales,
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones
establecidas en las Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccion del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos
con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su
colocacion. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas
degolladas a 15 mm de profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con
un enlace nunca menor que la mitad de su tamario, en todos los sentidos, las hiladas seran
perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la
trabazoén y en absoluto el uso de cascotes.

Los muros se erigirdan perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccion se practicara
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras
de la albafiileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el
ladrillo debiera quedar a la vista.

Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria y en especial las
exteriores se trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento
de ambos materiales. Las juntas de union entre distintos materiales como carpinteria y
hormigén, hormigén y albafileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla
elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccion, en forma de asegurar
una impermeabilizacion permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la
albariileria, mamposteria, etc. la ejecucion de nichos, goterones, amure de grapas, colocacion
de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos sean
necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al
levantar la mamposteria, se colocaran simultaneamente los marcos de puertas y ventanas
debidamente amurados.

2 - DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS:

Los muros necesarios se ejecutaran en albafiileria de ladrillos huecos ceramicos del espesor
que corresponda en cada caso. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas
para la albariileria de ladrillo comun.

CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de
crear barreras eficaces de contencion contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas
membranas deban interceptar. Se realizara con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.
El hidréfugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad
que establezca su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacién de la
Inspeccion antes de ser aplicadas.
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CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con
los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los
planos y sus pendientes respectivas.

La Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de
terreno, calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles
excesivos a juicio de la Inspeccion de Obra y exigiéndose especial precision en los sectores en
que deban aplicarse; la Contratista tendra a su cargo la verificacién de niveles definitivos para
poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea
imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los
contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo
seleccionado, por lo tanto, la ejecucion de los contrapisos mantendra las normas de ejecucion
indicadas para la totalidad de contrapisos.

2 — TERMINACIONES:

La Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan
presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con
las pendientes adecuadas, segun corresponda.

3 - JUNTAS DE DILATACION:

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacion preconformada del tipo Nédulo
color negra.

La ubicacion de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacion en contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacion del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el
costo del contrapiso.

4-10S DESNIVELES:

Los desniveles estaran incluidos en la cotizacion de los contrapisos, teniéndose en cuenta que
el espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacion
correspondiente.

CAPITULO VI - REVOQUES

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Se picaran todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la accién del
tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad.
Luego se abrevara el paramento con agua para la posterior colocacion del nuevo revoque.
Todo muro o tabique que no tenga terminacion especialmente indicada en planos o planillas de
locales o no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado
al fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun
las reglas del arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y
abrevando adecuadamente las superficies. En ningun caso la Contratista procedera a revocar
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u
otros defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccioén de paramentos entre si o de
éstos con los cielorrasos seran salvo indicacion especifica, viva y rectilinea.

La arena utilizada en la composicion de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el
mercado, pudiendo la Inspeccién exigir su tamizado por parte de la Contratista.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo
suficiente a juicio de la Inspeccion.
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CAPITULO VII - SOLADOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran
consignados en la Planilla de locales. La Contratista debera tener en cuenta que los solados a
emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo
responder a la condicion de colocacion uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo
de seleccion o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién
con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente sefiale oportunamente la Inspeccion.

En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que
colocar las correspondientes tapas de camaras, en general éstas se construiran ex profeso de
tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocaran en forma tal
que sea innecesaria la colocacién de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desague, etc. con rejillas o tapas
que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas,
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas
con cortes realizados manualmente.

CAPITULO VIl - CARPINTERIAS METALICAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

La Contratista debera considerar dentro de este rubro el costo de provisiéon y colocacién de
carpinterias hasta completar las Obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes
herrajes y accesorios, entendiéndose que el costo de todas las partes esta comprendido en el
precio unitario establecido para cada abertura especificada en este Pliego.

Asimismo, el Oferente debera incluir en su cotizaciéon todas aquellas obras de herreria, tales
como barandas, escaleras de gato, tapas metalicas, puertas trampa, rejillas de drenaje y otros
elementos que sean necesarias para completar las Obras que se licitan.

La Contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos
estructurales, siendo responsable por el célculo, disefio y buen comportamiento de los mismos
tanto en elementos componentes como en sus accesorios.

Perfileria de aluminio

La aleacion del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las
normas en vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX - VIDRIOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas
medidas, destacandose muy especialmente y con caracter general, que la Contratista sera el
Unico responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda
clase de verificacion de medidas en obra.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni
distorsiones que difracten la luz o la imagen.

CAPITULO X - PINTURAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies perfectamente, libores de manchas, etc., lijandolas prolijamente y
preparandola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas.

La Contratista notificara a la Inspeccidén de Obra sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar
cada mano.
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Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los
gremios que entran en la construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., la Contratista entregara
muestras a la Inspeccién de Obra y al Programa responsable del proyecto de la Obra para su
eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la Obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Inspeccion de Obra, quien podra requerir de la Contratista y a su costo,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los
casos la preparacion debera respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos seran
confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de la pintura y su aplicacion.
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacién a la Inspeccion de Obra previa aplicacion de cada mano de pintado, salida de
materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacion de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes
trabajos se supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccién de Obra lo estime,
al picado y reconstruccion de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y
luego lijado.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de
Obra. La Contratista corregira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de
proceder a su pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y
ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

Sera condicién indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccién de Obra podra exigir a la Contratista la
ejecucion de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente,
en cualquier momento podra ordenar la aplicacion de las primeras manos de un tono distinto al
de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacion del tono adoptado u
otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes al capitulo | del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente
item de “Muestras”.

2- MATERIALES:
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de
Obra y deberan responder a las normas IRAM.

3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se tendran
en cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

b) Nivelacidon: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de
aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor numero de manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.
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e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

4- HONGOS:

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una
solucion de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por
litro, 0 una solucion de diez (10) por ciento de fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un
cepillo de cerdas duras. Se debera dejar dicha solucion y luego se enjuagara la superficie con
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.
Asimismo, podran emplearse otros productos de fabricacion industrial y que se encuentren en
el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y
procedencia del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacion para su aprobacién
por parte de la Inspeccion de Obra.

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al latex acrilico:
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la
proporcién necesaria para que una vez seco, quede mate.
3) Aplicar dos 0 mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro
horas entre mano y mano.

6- SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO:
GENERALIDADES:

Termoplastico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del area de aplicacion, la impresién con pintura adhesiva, la
aplicacion de una capa de pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado” de esferas de
vidrio en el espesor y extensiéon especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos
sefiales para el movimiento y/o estacionamiento de vehiculos, cruce de peatones y toda otra
finalidad de sefialamiento requerida para el correcto encauzamiento del transito peatonal y
vehicular.

Las flechas sobre calzada seran demarcadas mediante aplicacion por extrusion. Las lineas
divisorias de calzada y las lineas de carril, se ejecutaran por pulverizaciéon en caliente.

MATERIALES

a. Consideraciones generales

El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, sera aplicado en caliente a una
temperatura no menor a 140°C, haciéndose la fusion por calentamiento indirecto, sin que se
produzcan alteraciones de la pigmentacion con el consiguiente deterioro de su color y
resistencia.

El color sera obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan
cambios de tonalidad durante el periodo de garantia.

El material de demarcacion debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, debera poseer
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que
no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.

El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica pegajosa
para evitar la adhesion de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacion debe limpiarse por si mismo con el efecto
combinado del transito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe
ensuciarse mas.

El material termoplastico no debe contener arena. El relleno o inerte que seréa incorporado con
las resinas o vehiculos debera ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la Obra o cuando la Inspeccién lo crea
necesario se tomaran muestras del material termoplastico, del imprimador y de las esferas de
vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.
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c. Requerimientos

Los materiales a utilizar en la demarcacién de pavimento deberan cumplir con los siguientes
requisitos:

MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

I- Ligante:
Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la
inclusion de plastificantes.
II- Pigmentos:
Pigmento Blanco: Bidxido de Titanio.
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%,
inalterable a la luz y al calor.
lll- Extendedor:
Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.
IV- Esferas de Vidrio:
Durante el proceso de fabricacion se incorporaran esferas de vidrio.
V- El material termoplastico debera cumplir ademas las siguientes condiciones:

REGUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO ENSAYOD
Composicion del material
plastico:
a) Material Ligante . 2N peso 18 24 A
o) Pigmenta % BN peso 10 - D
) Extendedor % en peso hasta completar
d) Esferas de vidrio . en peso 25 C

Gransometria del material libre

e ligante:

Pasa tamiz N°. 18 % 100 -
{IRAM 1.2 mm.)

Pasa tarmiz N°. 50 % 40 O B
{(IRAM 0.287 mm.)

Pasa tamiz M°. 200 % 15 5
{IRAM 0,074 mm. 0287

Punio ge ablandamiento A G5 130 E
calentarmiente a 80° C % - +] F
Absorcidn de agua % - 03 G
Resstencia al agua osstiada Mo se presentara ablandamiento, G

cuarteado, agrietaco, ampoliade, w
cambic acentuado de color

£n|
2]

Densoad aparente giemd 14 2.

Estabnifidad termica Me s& observara desprendimiento de |
humos ni cambios acentuados de color

Color y aspecto Sera de cotor smilar al de la muestra J
entregada y tendra aspecto homogenec v
uniforme.
Adherencia N se producran desprendimientos al K
ntentar separar € termoplastico con
espatula
Resistencia a la baja Mo se pbservara cuaneado de la superficie |
temperatura: Sobo se admitird un feve camibio de cobor
-5°C en 24 hs.
Resstencia a la luz ultravioleta Sako 52 admitira un feve camiio de cobor
Apficabilidad

- El material se calentara a iz temperatura de apficacion,  pemitiendo en esas condiciones su facil api-
cabilidad en forma de wna capa de 3 mm de espesor empleando molde especial,

- La superficie obtenica come se indica anteriormente, deber3 presentarse undorme, libre de burbujas v
grietas, sin alteraciones de color.

- El progucto una vez aplicado pocra librarse 3 transito ‘en un bempo no mayor de 3 minutos
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Wil - ESFERAL DE VIDRIZ A SEMBRAR

RECILISITOS UNIDAD MK, A METODD ENSAYD

Gransomelria

Pasa tamz Mo 30 % 100

{ IRAM 580U |

Pasa tarmz Mro. 50 % B0 100 m

{ IRAN 207 u)

Pasa tamz Nra. 70 % - 10

[ IRAM 210 u)

Indice de refraccion a 25 of 5 N

Contendo de esferas periectas S 7 - o

[ redondas & incoloras)

Cantdsd de esferas a sermrar grima2 5 -

Wl - ESFERAS DE WVIDRID A INCORPORAR

RECILISITOS UNIDAD MK, (TS METODD ENSAYD

Grandometria

Pasa tamiz Mro. 20 % 10D

{IRAME4D U ]

Pasa tamiz MWro. 30 % a0 100 M

[ IRAN 420u)

Pasa tamiz Mro. 20 4 - 10

[ IRAM 17T u )

Indice de refraccion a 25 'C 15 - n

Contengo de esferas perfectas Ya Fih] L

redondas & incoloras) (4]
8]

METODO CONSTRUCTIVO

a. Replanteo.

Se marcara con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con material
termoplastico reflectante.

b. Aplicacién por Extrusién
La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y preparada convenientemente,
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicaciéon del
material imprimador o termoplastico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procedera a recubrir con pintura adhesiva,
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobre ancho de 5 cm (2,5 cm a cada
lado) superior al establecido para la demarcacién, en un todo de acuerdo a las 6rdenes que
imparta la Inspeccion.
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Esta imprimaciéon debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico
reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.

La composicion del imprimador queda librada al criterio de la Contratista, pero debera asegurar
la adherencia del material termoplastico al pavimento.

La imprimacion podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién construido.
La colocacién del material termoplastico debera ser inmediata al secado del imprimador o a la
limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la
reacumulacion de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaria contra la
adherencia del material termoplastico a la calzada.

El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten
perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.

El equipo y método a utilizarse permitira interrumpir la aplicacion del material en donde
corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.

Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta
adherencia al pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento
donde se halla colocado el material termoplastico, no debera exceder los 30 (treinta) minutos.
La capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demas
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color debera ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacion de centro de calzada
(doble linea amarilla) 0 segun lo que se indique en planos.

La Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a
los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, segun especificaciones, a su absoluto
cargo.

La distribucion de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la
franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicacion regulada de tal manera que se
logre una buena adherencia con el material termoplastico. Esta exigencia se controlara de la
siguiente manera: Una vez que el termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado la
temperatura ambiente, se pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una
presion de 0,500 kg/dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operacion,
la superficie cepillada debera aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio
adheridas.

Durante la realizacion de estos trabajos, la Contratista sefializard debidamente la zona de
trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea
o sefial demarcada dentro del plazo que fije la Inspeccion y que sera en funcion del tiempo que
el material termoplastico reflectante permita el transito sin deformaciones.

c. Aplicacion por Pulverizacion en caliente

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, debera limpiarse prolijamente a los efectos
de eliminar toda materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como restos de
demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuara mediante
raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecanico.

Se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacion. Se empleara
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo que permita aplicar el
material termoplastico reflectante en forma inmediata.

La imprimacion se realizara en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcacion debiendo
quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el
pavimento.

El material termoplastico se aplicara en caliente a la temperatura y presion adecuada para
lograr su pulverizacién (por sistema neumatico) con el fin de obtener buena uniformidad en la
distribucion, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del
material se efectuara inicamente sobre pavimentos previamente imprimados.
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Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termoplastico inmediatamente aplicado y
antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicacion de las
esferas se hara a presion, proyectandolas directamente sobre la franja pintada, mediante un
sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas

Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en primer
lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineacion de la demarcacion, de modo que
el final de cada tramo debera estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al
cruzar la interseccion. El final de cada doble linea amarilla deberad terminar en la linea de
frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizara antes que las
transversales.

Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se mantendran de
esta manera en toda la extensién del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma,
deberan ser paralelas y coincidentes las lineas punteadas de las sendas peatonales.

EQUIPOS
La Contratista debera utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la Obra
en el periodo establecido

CONDICIONES PARA LA RECEPCION
Para la recepcion de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:
a. Aplicacion por Extrusion
_ La demarcacién presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones
visibles para un observador que recorra el tramo en automovil.
_ La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5 % en mas o
en menos, sobre la longitud de cada baston.
La maxima desviacién admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y
flechas sera de un centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacién y
de tres centimetros, en una longitud de 80 m para la linea de carril y de borde y el
eje divisorio de manos.
_ El sobre-ancho admisible no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en
cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados
en los planos.
_ No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.
Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la
demarcacion debera ser removido por la Contratista.
La distribucion de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr
una buena adherencia con el material termoplastico.

b. Aplicacion por Pulverizacién en Caliente

_La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm
aplicada con zapata y demas dimensiones en funcion del proyecto que la
inspeccion indique.

_ El ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas o
menos y si las hubiere dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran en
forma de escalones que sean apreciables a simple vista - La distribuciéon de las
esferillas de vidrio debera resultar uniforme de modo que la superficie de la franja
quede cubierta en toda su longitud.

_ La distribucion de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre
una buena adherencia con el material termoplastico.

_ Una vez aplicado el material, el mismo debera estar perfectamente duro y en
consecuencia la calle lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.

La demarcacién debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos
uniformes, bordes definidos y no presentara ondulaciones visibles para un
observador que recorra el tramo en automavil.
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_ Se admitira en las partes rectas una tolerancia de desviacion de 1 cm dentro de
la longitud de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca
debera presentar cambios bruscos.

_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran
su paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada
100 m, la variacién del paralelismo dentro de los limites indicados no sera brusca
a fin de que no se noten a simple vista.

_ El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias
de carriles no tendra diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi
ancho de la calzada, por km.

_ Toda seccion de demarcacion que no cumpla con los requisitos y tolerancias
establecidas sera rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por
cuenta exclusiva de la Contratista.

_ Verificadas estas condiciones se procedera a la recepcion provisoria de los
trabajos. La recepcion definitiva tendra lugar una vez cumplido los plazos de
garantia. Estas recepciones podran variar si asi se indica en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacion sanitaria que comprenden las
obras de provisiéon e instalacion de agua fria, agua caliente, desagiies cloacales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefala
al respecto la documentaciéon. Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cafierias y la mas acabada
terminacion en revestimientos y aislaciones de carierias, cuidando en todos los casos el
aspecto estético de la instalacion.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalacién sanitaria constara de:
Provision de agua fria y caliente, cafierias de termofusiéon tricapa con conexién a la red
existente, y desagues cloacales en PVC en 3,2 mm con conexion a red cloacal.

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada, y tareas que, sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la
terminacion de las Obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio
integramente y de inmediato a su recepcién provisional. Las modificaciones o adaptaciones
que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion deberan ser ejecutadas segun
Orden de inspeccion de Obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por
su indole sea de imprescindible ejecucion para el correcto y normal funcionamiento de las
instalaciones sera llevado a cabo por cuenta de la Contratista a su cargo.

El adjudicatario de la Obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacién
durante el plazo de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacion debido a las
deficiencias de la instalacion.

2—NORMAS Y REGLAMENTOS:

La instalacion se adecuard a la reglamentacion para la ejecucion de la Asociacion
Electrotécnica Argentina y debera cumplimentar la reglamentacién 207/98 del Ente de
Regulacién de Electricidad, para lo cual la Contratista tendré a su cargo la realizacion de los
planos y calculos de nivel de iluminacién necesarios, los entregara para su aprobacioén a la
Inspeccion de Obra.

Seran por cuenta de la Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean
necesarios para la conexién y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de provision
del servicio, siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por
incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo
cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa
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prestataria del servicio. .
La Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan
quedar asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacién de la
Inspeccion previo a la ejecucion de los trabajos.

CAPITULO XIIl - PARQUIZACION
En el area del proyecto se ejecutara la parquizacion correspondiente segun las siguientes
especificaciones:

1- CONSIDERACIONES GENERALES.

2- MANO DE OBRA

3- PROVISION DE ARBOLES Y ARBUSTOS.

4- PROVISION DE TIERRA.

5- PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

1- CONSIDERACIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente Pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y
marcha de las tareas imparta la Inspeccién de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la
presentacion de sus antecedentes, los que incluiran un listado de sus ultimos cinco trabajos
realizados, o los que consideren mas relevantes. El oferente debera sefialar un profesional
idéneo para la conduccion técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronémicos y
biologicos de los mismos.. Ing. Agréonomo, Arq. Paisajista, Licenciado en Planificacion del
Paisaje.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacion
especificado no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el
momento de la contratacion, junto con la propuesta para la utilizacion de material equivalente.
La Inspeccion de Obra podra exigir oportunamente la inspeccion de las plantas en el lugar de
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de
la Inspeccion de Obra seran a cuenta de la Contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.

Los calculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos
un 10 %.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccion del agua para riego seran provistos por la
Conftratista de parquizacién.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de sefalar en inspecciones posteriores a las
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

2- MANO DE OBRA:

1. Introduccién.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha
de las tareas imparta la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacion de los trabajos que a
continuacion se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

Asimismo, la Contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camion.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su
almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.

1.1 Proteccién del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecanicas y/o
sanitarias y que estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino
que deberan ser extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.
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- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de
proteccion de algun arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y
que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente
por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafos.

- Los limites de todas las zonas de proteccién de arboles (*), individuales o grupos, deberan ser
vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de proteccion,
se deberan hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.

- No se debera transitar con vehiculos o maquinaria dentro de la zona de proteccion.

- No debera emplearse como obrador, acopio de materiales o tierra, preparacion de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccién de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccién de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccion se haran en forma manual, con pala, a fin
de realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego o electricidad deberan pasar
por fuera de la zona de proteccion. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion,
debiera pasar el tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la
linea de proyeccion de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dariada durante las tareas de nivelacion o construccién, deberan ser
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.

En el proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de
evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbéreos.

Al inicio de la ejecucion del proyecto, el ingeniero o arquitecto de la empresa que tomara la
obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del
Gobierno, deberan encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las
medidas de proteccion de los arboles.

(*) Zona de proteccion del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son
prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante
construcciones o desarrollos.

La zona de proteccién minimamente debe estar desde la linea de interseccion de la copa del
arbol con el suelo.

2. Trabajos preparatorios.

a) Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacién, se limpiara el suelo de piedras,
terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extrario, perjudicial o toxico al crecimiento de
las plantas.

Una vez vaciado cada cantero se rellenara con una mezcla de 50% de tierra vegetal, 20%
compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactara por capas
hasta la plantacién, luego de la cual se volvera a compactar.

En caso de utilizarse maquinas, ello debera ser autorizado previamente por la Inspeccién de
Obra.

b) Instalaciones:
Se debera determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo
de manera tal de evitar posibles dafios, teniendo en cuenta:

0 Excavar a mano, segun sea requerido.
[0 La Contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las érdenes de la
Inspeccion de Obra, debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.
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c) Excavacion:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como
relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de
inmediato a la Inspeccion de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d) Mezcla:

Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, en un 50%, a la que se adicionara
compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% vy perlita en un 10% hasta completar el
nuevo nivel de suelo terminado.

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C
(arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones graniticas), y libre de Sorgo de Alepo y de
bulbillos de ciperaceas.

e) Eliminacién de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacién de hormigueros seran los
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procedera a la eliminacion total de los
hormigueros al comenzar la obra y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en
cada etapa de ejecucion.

f) Poda:
En todos los arboles existentes se debera realizar una poda, extrayendo solamente el material
inerte o aquél que por expresas indicaciones de la Inspeccion de Obra sea requerido.

g) Colocacion de tutores:

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada arbol llevara
dos tutores de madera dura de 2.5” x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para
hincar una profundidad de 80 cm. Los tutores seran implantados en forma paralela al eje del
tronco, al comienzo del pan, sin dafiarlo. En la parte aérea, uno de ellos sera vinculado al
tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en
su contacto con el tronco; el otro sera sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia
abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada
previamente por la Inspeccién de obra.
Se adjunta esquema de atutoramiento.

3. - Plantacion de arboles:

Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla
compacta para el suelo de plantacion, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte
superior del pan a la misma elevacion que los niveles finales adyacentes. Se retirara la arpillera
o paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez
colocada, se agregara material de relleno alrededor de la base y los costados del pan,
trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas
de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavacion
completamente antes de colocar el resto del relleno. Se repetira el riego hasta que no se
absorba mas agua. Se regara nuevamente después de terminar con la capa final del relleno.
No se permitird ningun relleno alrededor de los troncos o tallos. No se utilizaran mezclas
barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de
tierra y arpillera. Se retiraran las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando
correspondiera, siempre preservando la integridad de la planta.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se
pulverizara el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.

Se deberan examinar las areas de plantacion propuestas y las condiciones de las
instalaciones, notificando de inmediato a la Inspeccion de Obra de cualquier condicién no



LANUS
MUNICIPIO

satisfactoria. No se iniciara el trabajo de plantacién hasta que no se hayan corregido dichas
condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del
comienzo del nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la
plantaciéon en otros periodos, las plantas deberan rociarse antes de las operaciones de
plantacion. Se debe contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas,
deberan rociarse antes de las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacion diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccién
de Obra.

La plantacion solo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para
proporcionar un drenaje adecuado.

La Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol, en
un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la
documentacién correspondiente.

Para la plantacion de los arboles con panes de tierra, arpillera y/o envasados, se haran
excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que el diametro del pan de tierra y de su
profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno.

4. - Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se
iniciaran inmediatamente después de la plantacion y hasta la recepcion final en un periodo no
inferior a 180 dias, son los siguientes:

a) Las plantas y el césped seran regados con la frecuencia e intensidad
necesarias para mantener el suelo humedo, de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccion de Obra.

b) Se hara en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las
“palanganas” y el césped libre de malezas.

c) Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o
enfermedades, debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su
inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no seran a
intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracion, y siempre
con la aprobacién de la Inspeccion de Obra, ésta se hara en la época adecuada.
Los cortes de las ramas deberan ser realizados en forma limpia con serrucho, a
partir de la yema mas proxima.

e) Durante el trabajo de Parquizacion, mantener limpias las areas pavimentadas y
en forma ordenada el area de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de
Parquizacion contra los dafios provocados a causa de los trabajos de otros
contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la proteccién
durante los periodos de plantacién y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar
los materiales dafiados a causa de los trabajos de plantacion. Retirar del lugar de
trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.
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f) Proteccion sanitaria:

Debera realizarse proteccién sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan
perjuicio cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o
similar para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse
a la Inspeccion de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo,
plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases A y B; sélo se usaran
los de clases C y D (mediana y levemente toxicos).

g) Atutoramiento:
En cada uno de los arboles nuevos plantados y tutorados se verificara
periddicamente el buen estado y posicion de los tutores.

5-. Inspeccion y aceptacion de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccion de Obra llevara a
cabo una inspeccion para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos,
incluido el mantenimiento.

De comdun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcién parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacion inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva
inspeccion y aceptacion de la Inspeccion de Obra. Se retiraran con rapidez del lugar de
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.

3 - PROVISION DE ARBOLES:
En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros
precedentes con respecto al Cémputo, este ultimo tendra preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran
considerados antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacién especificado no puede
obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccion de Obra, junto con
la propuesta para la utilizacion de material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamario, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo de parquizacion.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo
con las buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol,
lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localidad del proyecto.

La Inspeccién de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar
el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad.
Asimismo, la Inspeccion de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicion de
los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el
material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y
hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los arboles rechazados.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la
calidad de todas las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la
aceptacion final de los trabajos.
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Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condicién
no saludable durante el periodo de garantia.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera
aceptable para la Inspeccion de Obra, sin costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas
alta no debera ser inferior al tamafio minimo indicado el listado de plantas.

No podran existir marcas de la poda con un diametro de mas de 1’ y dichas cicatrices deben
mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u
otras lesiones de las raices o ramas.

Rotulacion:
Se rotulara al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente
asegurada indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicion formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar
plantas de altura y expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con numero para asegurar la
simetria durante la plantacion. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en
forma

4 - PROVISION DE TIERRA:

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los
datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccién de
Obra. Los hoyos de plantacion se rellenaran con tierra negra provista por la Contratista.

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspecciéon de Obra un informe
escrito indicando la ubicacion de las propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad
a la que se extraerd, y los cultivos sembrados durante los dos ultimos afios. Una vez aprobado
este informe, se entregara a pie de obra un camién de tierra que sera indicativo de la calidad
del material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener solo de lugares con buen drenaje natural; no
debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial,
razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores
a 2’ de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama
oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollin (cyperus esculentus. Debido
a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo,
se debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo
del herbicida y el numero de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccién de Obra lo indicara, y encomendar
un analisis de esta (a cargo de la Contratista), al INTA en la que se suministraran los siguientes
datos:

-PH

- Contenido de materia organica

_Caracteristicas texturales.

_ Determinantes del N total, P y K.

_ Sales solubles.

_ Capacidad de Intercambio Catiénico.
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5 - PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer
certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera
presentar informacion que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos
especificados.

1. Mejoradores del suelo:
Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a
continuacién se detallan:
a) Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del
Fuego, con inscripcién en el SENASA.
Parametros de calidad:
Materia organica sobre producto humedo 30-40 %
Materia organica sobre producto seco 90-95 %
Cenizas sobre producto hiumedo 2-3 %
Cenizas sobre producto seco 5-10 %
Humedad 60-70 %
PH en cloruro de calcio 3-5
Conductividad eléctrica 0,25-0,35 ms/cm
b) Perlita: Granulometria 10 mm.

c) Arena;

Granulometria mediana. Limpia, lavada, libre de elementos toxicos.
d) Compost:

Limpia, tamizada, libre de elementos téxicos y residuos, se recomienda la
provision de compost que brinda el CEAMSE.

e) Humus de lombriz o de conejo:

Libre de elementos téxicos y residuos.

3. Tutores:

Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra en apartado.
4, Cubresuelos:

Chips o astillas de madera.

CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES:

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y
maquinaria, direccion técnica, transporte y depoésitos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacién
de la Inspeccion de Obra.,

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas
las partes accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se
consideraran incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracion en contrario.

La colocacién se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por la Contratista
antes de la ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica de la Contratista: la Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte
que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma
que se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las
especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional
alguno.

La Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacion respectiva por parte de
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la Inspeccion de Obra. De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién
de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes Capitulo I. “Clausulas Generales”, especialmente item 10 “Muestras”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera presentar a la
Inspeccion de Obra para su aprobacion, muestras de los componentes y/o prototipos que
oportunamente determine la Inspeccion de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracién y/o construccién del equipamiento
deberan ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las
exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de carios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias
a que seran sometidas, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de modificar y/o
determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la
fabricacion y construccion del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria,
elementos premoldeados de hormigén y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y
Condiciones que complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad.
No deberan contener sdmago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas
y taladro, hendiduras longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta seran uniformes
para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacion de los bancos, sera del tipo viraro.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de
rozamiento. No se admitiran nudos sueltos en ningln caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados
con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre
de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibira un tratamiento preservante consistente en una impregnacion
por el sistema de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de
la madera.

El agente conservador utilizado sera una solucién de cobre, cromo y arsénico, siendo este
ultimo elemento pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en
contacto con el suelo una retencién minima del preservante de 6,5 kg por m3 de madera. En
las piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencion podra ser de 4
kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacion debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla
con las regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los
Estados Unidos de N.A. para proporcionar la maxima seguridad de proteccion ambiental y en
todo de acuerdo con las Normas (RAM N° 9 505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigira una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la
madera. Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la
intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no
podra ser menor de 30 arfios.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccion
para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos
transparentes para no ocultar la veta color a eleccion. Sera aplicado sobre superficie
perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos
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dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano Yy lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta
luego de la 1° mano.

Herrajes
La colocacion de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida

anticipacion a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacién de muebles, tanto fijos
como moviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo
y terminacién superficial.

En ningln caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccion elegido,
ni marcas de matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccién anticorrosiva: Todas las partes metalicas que no estén fabricadas en acero
inoxidable, deberan poseer una proteccién contra agentes atmosféricos con un tratamiento de
antiéxido epoxi y terminacion en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccién anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema auto bloqueante de nylon con proteccion en zonas de roscas
emergentes.

Tirafondos-Tarnillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccién anticorrosiva.

La Contratista presentara soluciones tecnolégicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujecion de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisiéon y
colocacion de elementos premoldeados segln planos generales y de detalle; bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje,
etc., en escala apropiada, y debera obtener la aprobacion de la Inspeccién de Obra antes de
proceder a su ejecucion.

Montaje

El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad de la Contratista. Sera obligacion de la
Contratista verificar conjuntamente con la Inspeccién de Obra la colocacién exacta de las
piezas de equipamiento.
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: REFUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR EN CE N° 18 - LANUS
OESTE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES
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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra tiene como objetivo intervenir el sector administrativo y una puesta en
valor de sanitarios y SUM del Centro Educativo N° 18 “Pichoncitos”, ubicado en la calle
Gobernador Ugarte 3589, Remedios de Escalada, Lanus Oeste.

Los trabajos consisten en la ampliacién de la cocina, y la creacion de una nueva
preceptoria, se ubicara donde actualmente se encuentra la rampa. Se intervendra también
pintando, cambiando artefactos, solados y cielorrasos en barios de alumnos y docentes. La
puesta en valor también comprendera equipamiento en el SUM pintura en paredes y solados,
con su correspondiente nivelacion. Independizando y adecuando la instalacion eléctrica con
nuevos tableros.

La Contratista debera concurrir al lugar, previo a la presentacién de su oferta de
precios, a verificar el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos descriptos; en ese acto, la
Contratista toma conocimiento del objeto del presente pliego, entendiendo por lo tanto la
totalidad de las tareas a realizar, se encuentren o no detalladas en el mismo.

La Contratista debera considerar en su cotizacion, ademas de todos los trabajos
descriptos en el presente, aquellos que, aunque no estén enunciados, sean necesarios o
complementarios para realizar los trabajos conforme a su fin.
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INDICE

1- TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS
Trabajos preliminares.

Obrador.

Cartel de obra

Cerco de obra y sefalizacion.

Energia eléctrica.

Equipos y herramientas.

Metodologia de trabajo.

Organizacion y replanteo.

2. PAQUETE ADMINISTRATIVO.

2.1- DEMOLICIONES - Incluye retiro de escombros
2.1.1.- Demolicién de mamposteria e: 15cm.

2.1.2.- Picado de revestimientos.

2.1.3.- Demolicion de solados (pisos y carpetas)
2.1.4.- Demolicién de rampa.

2.1.5.- Retiro de Carpinterias.

2.1.6.- Retiro de artefactos sanitarios.

2.1.7.- Retiro de artefactos eléctricos.

2.1.8.- Retiro de mobiliarios de cocina.

2.2- MAMPOSTERIA

2.2.1.- Ladrillo comun e: 15cm.

2.2.2.- Ladrillo Retak e: 15cm (25x50x15). Incluye refuerzos y dinteles.
2.2.3.- Bloque ceramico e: 18cm (18x18x33)

2.3- CONSTRUCCION EN SECO
2.3.1.- Entrepiso seco. Estructura con perfiles de acero galvanizado, aislante, fendlico y
terminaciones.

2.4- REVOQUES
2.4.1.- Revoque grueso y fino a la cal interior.
2.4.2.- Enlucido interior para Retak.

2.5- REVESTIMIENTOS
2.5.1.- Revestimiento Ceramico sobre pared en cocina tipo San Lorenzo o similar blanco 15 x
15 cm, h completa

2.6- SOLADOS
2.6.1.- Porcelanato San Lorenzo 59x59cm "Moods" color gris
2.6.2.- Piso vinilico, sistema encastrable, simil madera, roble natural. Alto transito.

2.7- CIELORRASOS
2.7.1.- Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con bufia perimetral -
interior-

2.8- CARPINTERIAS

2.8.1.- Puertas.

2.8.1.1.- P1- Provision y colocacion Puerta de doble chapa de abrir con visor 0,90m de ancho,
marco de chapa.

2.8.2.- Ventanas.

2.8.2.1.- V3- Provision y colocacion ventana corrediza 1,50x1,50m linea Modena Aluar.
2.8.2.2.- V4- Provision y colocacién ventana corrediza 2,00x1,00m linea Modena Aluar.

>>VER PLANILLA ANEXA
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2.9- PINTURA

2.9.1.- Antiéxido y esmalte sintético en carpinterias metalicas.

2.9.2.- Pintura latex sobre muros interiores. Incluye aplicacion de fijador y tres manos de
pintura.

2.9.3.- Pintura para pisos Epoxi Alto transito. Color a definir.

2.9.4.- Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de
superficie con enduido y fijador.

2.10- INSTALACION SANITARIA

2.10.1.- Readecuacién de Instalacion Sanitaria. Incluye distribucién y tendido de agua fria y
caliente, desaglies cloacales, recolocacion y colocacion de artefactos, griferias, valvulas,
llaves, etc.

2,10.2.- Artefactos.

2.10.2.1.- Provision y colocacion pileta de cocina simple encastrable de acero inox. “Mi pileta”
102EC — 34x37x15.

2.10.2.2.- Provision y colocacion Bacha redonda acero inox. “Mi pileta” 453E — lavatorio bafio
230x15.

2.10.2.3.- Provision y colocacion de caleféon eléctrico de alta recuperacion capacidad 85lts
“Rheem” o equivalente.

2,10.3.- Griferias.

2.10.3.1.- Provision y colocacion griferia “FV” Pressmatic 360.01 o equivalente para lavatorio
(de pared).

2.10.3.2.- Provision y colocacion de Juego monocomando de cocina con pico alto movil “FV”
Arizona 423/b1 o equivalente.

2.11-INSTALACION ELECTRICA

2.11.1.- Readecuacién de Instalacion Eléctrica. Incluye tendido y cableado.

2.11.2.- Bocas de iluminacion y tomas. (Incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto) Interior y
exterior.

2.11.3.- lluminacién

2.11.3.1.- Provision y colocacién de iluminarias led interiores de techo. Plafon estanco
hermético 2x18w con dos tubos led “Philips” TCW063 120cm.

2.11.4.- Artefactos eléctricos.

2.11.4.1.- Provisién y colocacion de ventilador de pared de 3 palas con rejilla de proteccion
@29" para servicio intenso.

2.11.4.2.- Provision y colocacion de extractor eléctrico para bafios y cocina, de 67, 150mm
“Sica” o equivalente.

2.11.4.3.- Provisién y colocacion de anafe eléctrico de 4 hornallas “Ken Brown” o equivalente.

2.12- EQUIPAMIENTO

2.12.1.- Mesada de granito gris mara (ancho 60cm). Incluye trasforo pileta y griferias. Frentin
20cm y zo6calo de 10cm sobre mesada.

2.12.2.- Provisioén y colocacion de espejos Float 6mm.

2.12.3.- Muebles de cocina bajo mesada.

2.13- MOBILIARIO

2.13.1.- Provisién y colocacion de mobiliarios. Direccion.

2.13.2.- Provisién y colocacion de mobiliarios. Cocina.

2.13.3.- Provisioén y colocacion de mobiliarios. Bafio docente.

2.13.4.- Provision y colocacion de estantes flotantes de madera 1.20m para preceptoria.
2.13.5.- Provision y colocacion de escritorio de melanina de 1.20m con cajones. Color Blanco.

2.14- VARIOS
2.14.1.- Provision y colocacion de malla plastica. Incluye fijaciones.
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3. SANITARIOS.

3.1- DEMOLICIONES - Incluye retiro de escombros
3.1.1.- Demolicion de solados (pisos y carpetas).

3.1.2.- Retiro de cielorrasos existentes.

3.1.3.- Retiro de puertas plegadizas.

3.1.4.- Retiro de artefactos sanitarios —inodoros y mochilas-.
3.1.5.- Retiro de artefactos eléctricos.

3.1.6.- Retiro de mesada.

3.2- SOLADOS
3.2.1.- Porcelanato San Lorenzo 59x59cm "Moods" color gris.

3.3- CIELORRASOS
3.3.1.- Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con bufia perimetral -
interior-

3.4- CARPINTERIAS

3.4.1.- Puertas.

3.4.1.1.- P1- Provisién y colocacién Puerta de doble chapa de abrir 1,00m de ancho, marco de
chapa.

3.4.1.2.- Provision y colocacion Puerta de MDF de abrir 0,65 de ancho, marco de chapa para
cubiculos en bafios.

>>VER PLANILLA ANEXA

3.5- PINTURA

3.5.1.- Antiéxido y esmalte sintético en carpinterias metalicas.

3.5.2.- Esmalte sintético interior/exterior.

3.5.3.- Pintura para ceramicos. Color a definir.

3.5.4.- Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de
superficie con enduido y fijador.

3.6- INSTALACION SANITARIA

3.6.1.- Readecuacion de Instalacion Sanitaria. Incluye distribucion y tendido de agua fria y
caliente, desagiies cloacales, recolocacion y colocacion de artefactos, griferias, valvulas,
llaves, etc.

3.6.2.- Artefactos.

3.6.2.1.- Provision y colocacion de inodoro baby de “Ferrum” ICH-B o similar p/ valvula.

3.6.3.- Griferias.

3.6.3.1.- Provision y colocacién griferia “FV” Pressmatic 360.01 o equivalente para lavatorio (de
pared).

3.6.3.2.- Provision y colocacion Depésito de colgar plastico ferrum Traful D90ta. Descarga
Simple.

3.6.4.- Accesorios.

3.6.4.1.- Dispenser de jabon.

3.6.4.2.- Dispenser de papel higiénico alto metraje.

3.6.4.3.- Tapa de inodoro reforzado.

3.7- INSTALACION ELECTRICA

3.7.1.- Readecuacion de Instalacion Eléctrica. Incluye tendido y cableado.

3.7.2.- lluminacidn

3.7.2.1.- Provision y colocacion de iluminarias led interiores de techo. Plafén estanco hermético
2x18w con dos tubos led “Philips” TCW063 120cm.

3.8- EQUIPAMIENTO
3.8.1.- Mesada de granito gris mara (ancho 60cm). Incluye trasforo pileta y griferias. Frentin
20cm y zo6calo de 10cm sobre mesada.
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4. CIRCULACION.

4.1- DEMOLICIONES - Incluye retiro de escombros
4.1.1.- Demolicion de solados (pisos y carpetas).

4.2- CONTRAPISOS Y CARPETAS
4.2.1.- Carpeta e>3cm.
4.2.2.- Reconstruccion de escalera.

4.3- SOLADOS
4.3.1.- Cemento alisado arrodillado.

4.4- CONSTRUCCION EN SECO
4.4.1.- Tabique divisor simple 9,5cm. Estructura de chapa galvanizada con montantes c/48cm.
Solera inferior y superior de 70mm. Placa de yeso 15mm y aislacién de lana de vidrio.

4.5. CIELORRASOS
4.5.1.- Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con burfia perimetral -
interior-.

4,6- PINTURA
4.6.1.- Pintura para pisos Epoxi. Alto transito. Color a definir.

4.7- INSTALACION ELECTRICA

4.7.1.- lluminacién

4.7.1.1.- Provisién y colocacién de iluminarias led interiores de techo. Plafén estanco hermético
2x18w con dos tubos led “Philips” TCW063 120cm.

4.7.1.2.- Luces de emergencia.

4.7.2.2.- Provision y colocacion de luces de emergencia tipo Atomlux 2028 led 24hs.

4.7.2.3.- Provision y colocacion de carteles de salida de emergencias led 24hs. Incluye cafieria
de H° liviano, cable de alimentacion y toma.

5. SUM.

5.1- REVOQUES
5.1.1.- Reparacion columna en aula.

5.2- PINTURA

5.2.1.- Pintura latex sobre muros interiores. Incluye aplicacion de fijador y tres manos de
pintura.

5.2.2.- Pintura para pisos Epoxi. Alto transito. Color a definir.

5.2.3.- Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de
superficie con enduido.

5.3- INSTALACION ELECTRICA

5.3.1.- lluminacidn

5.3.1.1.- Provision y colocacion de iluminarias led interiores de techo. Plafén estanco hermético
2x18w con dos tubos led “Philips” TCWO063 120cm.

5.4- VARIOS
5.4.1.- Provision y colocaciéon de mobiliario en sum.
5.4.2.- Protecciones para columnas.
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6. INSTALACION ELECTRICA

6.1- INSTALACION ELECTRICA

6.1.1.- Tablero trifasico para A° A°.

6.1.2.- Independizar instalacion eléctrica. Tablero eléctrico principal, secundario y puesta a
tierra. Incluye gabinete, llaves y readecuacion de tendido.

7- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
7.1. Limpieza periédica y final de obra. Retiro de volquetes.

8- SEGURIDAD. -

9- CONSERVACION. -

10- CALIDAD DE LOS MATERIALES. -
11- MATERIALES RECHAZADOS. -
12- MEDICION DE LOS TRABAJOS. -
13- TRABAJOS DEFECTUOSOS. -

14- OMISIONES Y OTROS. -
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1. TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS
1.1. Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y sefalizacion. Energia
eléctrica. Equipos y herramientas. Metodologia de trabajo. Organizacion y replanteo.

Obrador

La Contratista tendra obligacion de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de
un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el
Decreto N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas,
depésitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como
para el de la Inspeccion.

Se podran utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del area de intervencion,
previa coordinacion con la Inspeccion de Obra (en adelante la 10), a los fines de obtener la
aprobacién con que debera contar la Contratista, previa a la ejecucion de todas las obras
provisionales para obradores, depdsitos, vestuarios, oficina para la inspeccion, etc.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo de la Contratista, que dispondra de
personal al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

Cartel de Obra

La Contratista colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la 1.0O., los carteles de
obra similar al que se indica en el anexo segun el disefio que se enviard mediante correo
electronico por la 1.O. en conjunto con la Secretaria de Comunicacion.

El cartel de proyecto tendra una estructura de 3mx 1.5m con cafios de 25/25 y 1.6mm Sera con
lona front de 3.20mx 1.70m impresa 4/0 con tensado y colocacion.

La Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacion, previendo para la estructura
y el propio cartel, la carga propia y de viento segun normas CIRSOC. La ubicacion definitiva
sera acordada con la Inspeccion de obra.

Cerco de Obra y Seializacion

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya cotizacién
esta incluida en el monto de la oferta. Quedara estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningun tipo.

La Contratista debera efectuar las protecciones y sefializaciones, de acuerdo a las necesidades
que resulten del avance de obra; se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y
sefalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras
personas.

En el area de trabajo, la Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en
cantidad y carga suficiente. Debera cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito
2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la
zona de trabajos.

La Contratista debera mantener durante todas las instancias de la duracién del Contrato, las
veredas y/o aceras en perfecto estado de conservacion y transito para los peatones.

Energia Eléctrica

La energia eléctrica para uso de obra se tomara del edificio existente; se colocara un tablero de
obra a cargo de la Contratista con las protecciones correspondientes. A la finalizacién de la
obra, los materiales usados seran retirados quedando en propiedad de la Contratista.

Equipos y Herramientas

La Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecanico,
soldadoras, compresores, equipos y maquinas de todo tipo, y los vehiculos de transporte
necesarios para la ejecucion correcta de las tareas previstas en su contrato.

Metodologia de Trabajo

Antes del inicio de las tareas, es obligacion de la Contratista, desarrollar toda la Ingenieria de
detalle necesaria para alcanzar un nivel apto para la concrecion de los trabajos objeto del
presente pliego; entregara a la 1.O. la documentacion necesaria para la correcta interpretacion
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de las soluciones propuestas, especificando materiales a emplear y sus proveedores,
quedando a criterio de la 1.O. su aprobacion.

Si durante el desarrollo de los trabajos fuera necesario modificar alguna de las soluciones
propuestas, la Contratista presentara la documentaciéon necesaria para evaluar la alternativa
propuesta y obtener su aprobacion.

Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, como consecuencia de los trabajos de
demolicién o remocion, tanto de revestimientos, cielorrasos, instalaciones y/o de cualquier otra
indole, deberan ser reparadas a exclusivo costo de la Contratista y sin que por ello tenga
derecho a pago adicional alguno.

La Contratista debera confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos correspondientes
para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, debera gestionar y obtener los planos
conforme a obra; estaran a su cargo todos los gastos que las tareas antes mencionadas
generen, entendiendo por gastos los aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionales etc.

Organizacion

La obra debera ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes
referidos a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situacion de excepcion,
debera ser comunicada a la Inspeccion de Obra en forma inmediata, y resolverse a la
brevedad.

Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetira el
mismo procedimiento.

Replanteo

Una vez en posesion del edificio, a efectos de proceder a la verificacion de los elementos a ser
removidos y los niveles existentes en el mismo, la Contratista efectuara un replanteo y
determinara conjuntamente con la I.O. Los niveles a fijar segun la documentacién de proyecto,
elaborando un plano conforme a lo verificado que entregara a la Inspeccion de Obra con las
observaciones que pudieran corresponder.

2. PAQUETE ADMINISTRATIVO.

2,1- DEMOLICIONES - Incluye retiro de escombros

Descripcién de los trabajos:

Se realizara la demolicion parcial de acuerdo al itemizado que se presenta a continuacion y a la
documentacion adjunta.

Todas las tareas de demolicién, se coordinaran con la |.0.

La Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los escombros preexistentes en
la obra, aquellos productos de la ejecucion de veredas, y otros, siendo a su exclusiva cuenta y
cargo, debiendo considerarlo en su oferta; hasta ese momento, se dispondran embolsados o
contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del area de trabajo.

Los materiales se retiraran de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos
de impedir su caida durante el transporte.

Esta descripcion puede omitir algunas demoliciones particulares que no estén incluidas en
planos o que, aunque no estén expresamente indicadas sean necesarias por razones
constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno a la Contratista para
reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las
demoliciones que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos.

Los trabajos especificados comprenden:
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2.1.1.- Demolicion de mamposteria e: 15¢cm.

Se demoleran las mamposterias en sector indicado en la documentacién adjunta, (cocina,
escalera y rampa), y toda otra demoliciéon segun indicaciones de la 1.0. Ademas, se deberan
colocar elementos que absorban o resistan el potencial golpe, protegiendo los solados u otro
sector ajeno a la tarea descripta, de no ser asi la contratista sera responsable de la reparacién
de los dafios ocasionados, sin generar gastos adicionales. Este item incluye el retiro de todo
escombro producido por la ejecucién de la tarea.

2.1.2.- Picado de revestimientos.

La Contratista debera retirar en su totalidad los revestimientos de la cocina. Se retiraran en los
sectores indicados por la 1.O. y la documentacion adjunta. Ademas, se deberan colocar
elementos que protejan de potenciales dafios sobre solados o cualquier superficie que no esté
siendo intervenida en este item, de no ser asi la contratista sera responsable de la reparacion,
sin generar gastos adicionales.

Este item incluye el retiro de todo escombro producido por la ejecucion de la tarea.

2.1.3.- Demolicién de solados (pisos y carpetas)

Deberan ser retirados todos los solados de la cocina, con sus correspondientes carpetas,
segn lo indicado en el plano correspondiente y/o donde indique la I.O, dejando la superficie
lista para colocar un nuevo solado segun lo indicado en item 2.6.1.

Este item incluye el retiro de todo escombro producido por la ejecucion de la tarea.

2.1.4.- Demolicién de rampa.

La contratista debera retirar la totalidad de la estructura de la rampa de chapa y acero segun el
plano correspondiente, dejando el sector preparado para posteriormente ejecutar el item 2.3.1.
Para ello se preservara la integridad de los muros, tanto estética como estructuralmente,
protegiendo ademas los solados u otro elemento ajeno a la tarea descripta, de no ser asi la
contratista sera responsable de la reparacion de los dafios ocasionados, sin generar gastos
adicionales. De presentarse alguna modificacion o problema para el correcto avance, sera
presentada una propuesta alternativa a la 1.0, para su observaciéon y aprobacion. Este item
incluye el retiro de todo escombro producido por la ejecucion de la tarea

2.1.5.- Retiro de Carpinterias.

Deberan ser retiradas todas aquellas puertas, ventanas y rejas existentes en cocina, direccién
y bafioc docente de acuerdo al plano de demolicion.

Ademas, debera preverse el retiro de todo elemento anteriormente no detallado, y que la 1.0.
considere necesarios para la ejecucion de los trabajos descriptos en el presente pliego.

2.1.6.- Retiro de artefactos sanitarios.
La contratista debera retirar todos los artefactos descriptos a continuacion, segun indicaciones
de la 1.0 y la documentacion adjunta:
- Artefactos sanitarios: Bacha en cocina y lavabo en bafio docente.
Ningun artefacto sanitario podra ser reutilizado para el nuevo proyecto descripto en este pliego.

2.1.7.- Retiro de artefactos eléctricos.
La contratista debera retirar todos los artefactos descriptos a continuacién, segun indicaciones
de la .0 y la documentacion adjunta:
- Artefactos de lluminaciéon en el paquete administrativo (cocina, direccién, bafio
docente).
- Artefactos eléctricos: ventilador cocina.
Ningun artefacto sanitario podra ser reutilizado para el nuevo proyecto descripto en este pliego.

2.1.8.- Retiro de mobiliarios de cocina.

Se debera realizar el retiro de mobiliario de cocina: mesada, bajo mesada, alacena, estantes,
mesas, sillas y todo aquel no descripto pero necesario para poder realizar sin obstrucciones las
tareas especificadas en este pliego.
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Se debera contemplar en la oferta toda provision de materiales necesarios para concluir el
itemizado.

2.2- MAMPOSTERIA
2.2.1.- Ladrillo comun e: 15¢cm.
Entre el sector de cocina y direccion se levantaran hiladas de ladrillo comun hasta alcanzar una
altura final de 2.00m aprox. cerrando el vano existente, previo a esta tarea se retirara la puerta
siguiendo el item 2.1.3.
La mamposteria se levantara con ladrillo comun de 25 x 12 x 5,5 cm.
Toda la mamposteria debera ser asentada con mezcla de la siguiente proporcion:

- 1/8 de cemento

- 1de cal hidraulica

- 3 de arena mediana.
Deberan preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para trabajos de cimientos de
mamposterias, adintelamientos, fijacion de marcos de puertas y ventanas, carpinterias en
general, rejas, barrales, y cualquier otro elemento que produzca una carga sobre la pared.

En caso de no poder cumplirse la fidelidad de lo especificado en el item, la contratista debera
presentar la documentacién necesaria de la nueva propuesta sujeta a la aprobacion y/o
observacion de la misma por la 1.0.

2.2.2.- Ladrillo Retak e: 15¢cm (25x50x15). Incluye refuerzos y dinteles.

En los sectores sefialados en plano (preceptoria y cocina), se ejecutara con bloques de
hormigoén celular curado en autoclave (HCCA) marca Retak o calidad similar de 25x50x15¢cm,
asentados con mortero adhesivo de la misma marca. Las juntas seran rasadas logrando de
esta manera uniformidad en la terminacion del ladrillo con la pared para facilitar el posterior
enlucido.

La contratista debera presentar para la aprobacion de la 1.O. todas las herramientas
especificadas por el fabricante del producto para su correcta aplicacion, como también las
piezas complementarias (dinteles, refuerzos verticales, horizontales, de esquina, u otros) a
emplear para dar respuesta a todos los requerimientos funcionales que debera prestar el muro,
previendo todos los refuerzos necesarios para trabajos de adintelamientos, fijacion de marcos
de puertas y ventanas, carpinterias en general, rejas, barrales, y cualquier otro elemento que
produzca una carga sobre la pared.

2.2.3.- Blogue ceramico e: 18cm (18x18x33)

Se utilizara para realizar el cierre lateral del muro medianero, con bloques ceramicos de
18x18x33, segun indicacion en planos adjuntos.

Juntas:

El mortero para las juntas debera ser de calidad adecuada para la buena resistencia y
minimizar la necesidad de revoque. Se recurrira a un mortero con las siguientes proporciones:

- 1/4 de cemento

- 1 de cal hidraulica

- 3 de arena mediana.

Deberan preverse todos los refuerzos necesarios para trabajos de, adintelamientos, fijacion de
marcos de puertas y ventanas, carpinterias en general, rejas, barrales, y cualquier otro
elemento que produzca una carga sobre la pared.

2.3- CONSTRUCCION EN SECO

2.3.1.- Entrepiso seco. Estructura de perfiles para Steel frame de acero galvanizado con
aislante, fendlico y terminaciones.

La contratista debera realizar la ejecucién de un entrepiso que se ubicara en el sector de la
nueva preceptoria y la cocina, indicados en el plano.

La estructura se empotrara en el perimetro de la mamposteria. Sera conformada por perfiles C
galvanizados con una separacion maxima de 40cm, se colocara las aislaciones
correspondientes, se rigidizara mediante placa de multilaminado fendélico e: 25mm de primera
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calidad, tratado previamente con ignifugo Venier o calidad equivalente y la terminacién
dependera del local a acondicionar. Toda fijacion sera con tornillos autoperforantes
galvanizados.

VER Items SOLADOS.

2.4- REVOQUES

Generalidades:

No se procedera a la ejecucion de revoques hasta que se haya producido el total asentamiento
del muro; antes de proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse las siguientes
operaciones:

a) Se ubicaran y limpiaran todas las juntas hasta 1 cm de profundidad.

b) Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas
las partes del mortero adherido en forma de costras en la superficie.

c) Debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento
existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Los trabajos especificados comprenden:

2.4.1.- Revoque grueso y fino a la cal interior.

Una vez ejecutados los items 2.2.1y 2.2.3 (elevacion de mamposteria), se procedera a realizar
el revoque grueso y fino a la cal de la siguiente manera:

Como primer paso se preparara la pared para ser revocada. Previamente a la ejecucion del
jaharro se aplicara sobre la totalidad de la mamposteria exterior, con un espesor no menor de 5
mm, un mortero dosado con hidréfugo Sika 1 o calidad equivalente y que tendra: 1 parte de
cemento; 3 partes de arena mediana e hidréfuga segun recomendaciones del fabricante.

Luego se aplicara el mortero grueso que estara constituido por % parte de cemento; 1 parte de
cal aérea y 3 partes de arena; para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicara antes de que
la capa hidréfuga haya secado; el conjunto de azotado hidréfugo y revoque grueso, tendra un
espesor no menor a 3cm.

A continuacion, se aplicara un revoque fino a la cal, constituido por 1/8 parte de cemento; 1
manera de obtener superficies completamente lisas, a satisfaccion de la 1.0.

2.4.2.- Enlucido interior para Retak.

Una vez finalizado el item 2.2.2 se barrera con un cepillo humedecido la superficie de la pared
de modo que quede libre de polvo para lograr adherencia con el material de terminacion.

Se aplicaran dos manos de fijador/sellador y posteriormente una terminacién con enlucido
interior plastico con un espesor reducido de 2 a 3mm aprox. en toda pared que haya sido
ejecutadas con bloque de hormigén celular curado.

Para la realizacion de este item se deberan seguir las recomendaciones del fabricante.

Generalidades:

- Juntas: Se tomaran y sellaran todas las juntas entre ladrillos utilizando espatula, con el
mortero adhesivo retak, o calidad equivalente.

- Lijado de superficie: se realizara con un fratacho y lija, una vez seco el mortero. A su vez, se
debera eliminar imperfecciones y garantizar una terminacion lisa.

2.5- REVESTIMIENTOS

Descripcién de los trabajos:

Se verificara el estado de las superficies a revestir, debiendo estar niveladas, firmes y libres de
humedad y polvo. No se aceptara la colocacion de revestimientos sobre superficies no
aprobados por la l.O.

El contratista realizara la provision de todos los materiales necesarios y la colocacion de los
mismos.

Para su fijacion se utilizaran adhesivos impermeables tipo “Klaukol” o similar.

La colocados sera a junta recta y separacion segun especificacion del fabricante; las juntas se
tomaran con pastina al tono, con guardacanto plastico blanco en las aristas verticales,
horizontales y terminacién en la ultima hilada colocada.
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Si se requiere el corte de piezas, este se realizara a maquina; quedara estrictamente prohibida
la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

2.5.1.- Revestimiento Ceramico sobre pared en cocina tipo San Lorenzo o similar blanco
15 x 15 cm, h completa.

En la pared de la cocina, se colocaran ceramicos linea San Lorenzo blanco 15 x 15cm o de
calidad equivalente, la altura sera desde la mesada hasta el cielorraso.

Las piezas se colocaran a junta recta y cerrada, con pastina al tono, con guarda canto plastico
blanco en las aristas verticales y horizontales de terminacion de la colocacién. Para su fijacion
se utilizaran adhesivos tipo “Klaukol” o similar apto para esta tarea.

2.6- SOLADOS

Descripcién de los trabajos:

Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y
niveles necesarios. Su ejecucién y terminacion sera de acuerdo a lo indicado en los planos y
planillas.

En los sectores donde se debieran colocar piletas de patio, desagies, etc., con rejillas o tapas,
que no coincidan con el tamario de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y
el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a maquina. Quedara estrictamente prohibida
la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

Todas las piezas seran colocadas sobre carpeta perfectamente lisa y nivelada con junta recta,
y separacion segun indicacion del fabricante.

Para su fijacion se utilizaran adhesivos tipo “Klaukol” o calidad equivalente.

Pasadas 24 horas de su colocacion se deberan tomar las juntas con la pastina al tono.

La Contratista realizara la provision de todos los materiales necesarios y la colocacién de los
mismos. Se verificara que todas piezas a colocar, sean de la misma partida y color, no
aceptandose variaciones ni diferencias entre piezas.

2.6.1.- Porcellanato Alberdi 60x60cm Century - Platino.

Se colocaran pisos de Porcellanato en el sector de la cocina que se indica en el plano, y/o
donde indique la 1.O. Se verificara el estado de las superficies, debiendo estar niveladas,
aplomadas, firmes y libres de humedad, polvo, sales solubles y productos no compatibles con
el material de agarre. Caso contrario, llevaran a cabo las tareas necesarias para lograr el
correcto estado de las superficies.

Se recurrira con Porcellanato Alberdi 60x60cm Century - Platino o de calidad equivalente. Se
colocaran con junta minima, recta y cerrada, con pastina al tono.

Para su fijacion se utilizaran adhesivos tipo “Klaukol” o similar apto para esta tarea.

2.6.2.- Piso vinilico LVT, simil madera, roble natural. Alto transito.

Se colocara piso vinilico cortado en losetas de primera calidad, aptos para alto transito, en el
sector de la nueva preceptoria que se indica en el plano, y/o donde indique la I.O.

Las medidas seran 152mm x 915mm x 5mm aprox. El mismo deberéa estar acopiado en obra
como minimo 24hs antes de su colocacion. Previo a la misma, se verificara el estado de las
superficies, debiendo estar niveladas, lijadas, firmes y libres de humedad, polvo, sales solubles
y productos no compatibles con el material de agarre. Caso contrario, se llevaran a cabo las
tareas necesarias para lograr el correcto estado de las superficies, sin generar gastos
adicionales.

Para su fijacion se utilizaran adhesivos indicados por el fabricante del piso vinilico.

2.7- CIELORRASOS

2.7.1.- Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con buifia perimetral -
interior-

La Contratista debera colocar cielorraso suspendido de yeso tipo “Durlock” o similar en los
sectores de cocina y preceptoria. Los mismos seran conformado con su soporte con perfiles
omega de chapa galvanizada, firmemente fijados con tacos plasticos y tornillos a la losa de
hormigén, dispuestos cada 0,40 m entre ejes.
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Se los acufiara en cada fijacién de modo conveniente para obtener un perfecto nivelado. Las
placas de roca de yeso seran de 9,5 mm o0 12, 5 mm de espesor segun se especifique.

Se atornillaran a la estructura con tornillos autorroscantes. Se las trabara y se tomaran sus
juntas conforme las instrucciones del fabricante. La superficie sera perfectamente lisa, sin
manchas ni retoques aparentes. No podran presentar alabeos, bombeos o depresiones,
debiendo resultar aristas rectilineas de la interseccion de las distintas superficies.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos,
contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo.

Se prevera el refuerzo de la estructura de sostén para recibir las luminarias y otros elementos.
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa’.
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocara un perfil especial “Z”,
formando bufia, salvo otra terminacion diferente especificada en la documentacion licitatoria.
Cuando lo requieran y/o indique la 1.0, se colocara sobre la placa, un manto de lana mineral de
32 mm o de lana de vidrio con barrera de vapor de papel kraft, para proporcionar aislacion
térmica.

2.8- CARPINTERIAS

Se proveeran nuevas carpinterias. Se realizara en un todo de acuerdo a los planos, planillas, y
especificaciones con la correspondiente provisién de pre marcos, aberturas, vidrios, herrajes,
burletes, mosquiteros, etc.;

Descripcién de los trabajos

Los trabajos contratados bajo este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y
accesorios para la fabricacion, provision, transporte, montaje y ajuste de las carpinterias.

Se proveeran las carpinterias segun planilla. Se realizara en un todo de acuerdo a los planos,
planillas, y especificaciones con la correspondiente provision de pre marcos, aberturas, vidrios,
herrajes, burletes, grampas, anclajes y todo elemento especificamente indicado o no,
conducente a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterias, a fin de asegurar bajo su
responsabilidad, la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer,
particularmente en los casos de carpinterias exteriores.

La Contratista sera responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterias que
fabrigue o adquiera, debiendo realizar las mediciones en obra necesarias, no admitiéndose
diferencias en las dimensiones indicadas en planos quedando a cargo y costo de la Contratista
el reemplazo de los elementos que la Inspeccién de Obra indique.

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM y
en todos los casos deberan tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

En todos los casos que se proponga introducir modificaciones del disefio original, debera
obtener previamente la aprobaciéon de la Inspeccién de Obra.

Herrajes
Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual

acabado que los mismos.

Los picaportes seran bronce platil de acuerdo a lo indicado en planos. Las rosetas y bocallaves
deberan tener la misma terminacion que los picaportes, como asi mismo debera tener la misma
terminacion el perfil visto de la caja de la cerradura.

Las puertas dobles o llevaran pasadores de las mismas caracteristicas de terminacién que los
picaportes y rosetas.

Todas las puertas del sistema llevaran cerradura. Las cerraduras seran tipo “TRABEX” o
similar. Cada cerrojo o cerradura se entregara como minimo con 2 (dos) juegos completos de
llaves numeradas por n° de puerta.

Las bisagras seran las indicadas en planos de carpinterias, debiendo la Contratista presentar
las muestras que le sean indicadas por la Inspeccion de Obra.

Puertas de chapa doblada inyectada N° 16
Responderan en todos los casos a las formas, dimensiones y especificaciones establecidas en
los planos generales y en las Planillas de tipos correspondientes o a estas especificaciones.
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Todos los marcos metélicos seran de chapa de acero doble decapada N| 16 de acero o hierro
inoxidable, con tres grapas de amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material en
cada una de sus jambas, salvo indicacién en contrario.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en
forma envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

Las hojas seran de chapa doblada inyectada con refuerzo interior de un perfil 1.5mm.

Tendran un acabado de antioxido y esmalte sintético tipo “Sherwin Wiliams™ o calidad
equivalente, con color a definir por la I.O. de acuerdo al item 6.1 “Antioxido y esmalte sintético
en carpinterias metalicas. Puertas + Rejas. 4.1.- Puertas.”

2.8.1.- Puertas.

2.8.1.1.- P1- Provision y colocacion Puerta de doble chapa de abrir con visor 0,90m de ancho,
marco de chapa.

2.8.2.- Ventanas.

2.8.2.1.- V3- Provision y colocacion ventana corrediza 1,50x1,50 m linea Modena Aluar.
2.8.2.2.- V4- Provision y colocacion ventana corrediza 2,00x1,00 m linea Modena Aluar.

>>VER PLANILLA ANEXA

2.9- PINTURA

Generalidades:

Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo de la Contratista la provision de
andamios, balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se debera incluir también la limpieza
previa de los elementos y otra general al concluir los trabajos.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la 1.O., la Contratista tomara las
previsiones del caso y dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un
acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos
eléctricos, etc., pues en el caso en que esto ocurra, sera por su cuenta y cargo la limpieza y/o
reposicion de los mismos a solo juicio de la 1.0.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los
elementos ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, los defectos que pudieran presentar seran corregidos antes de
proceder a pintarlos.

Se debera tener especial cuidado en el preparado de toda superficie a pintar, no
admitiéndose trabajos con acabados defectuosos.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Los materiales a emplear seran de primera marca, Revear, Sherwin Williams o calidad
equivalente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello
de garantia; en todos los casos y sin excepcidn se deberan seguir las instrucciones del
fabricante en cuanto a herramientas a utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado
entre manos, cantidad de producto a aplicar por mano, utilizacion de diluyentes, etc.

Sera responsabilidad de la Contratista solicitar el cédigo de color a la I.0. mediante nota
de pedido, debiendo realizar de igual modo las pruebas de color correspondientes
Sujetas a aprobacion.

2.9.1.- Antioxido y esmalte sintético en carpinterias metalicas.

Se pintaran las carpinterias nuevas indicadas en el plano y/o por la I.O.

Se aplicara a soplete el siguiente producto: Esmalte sintético brillante exterior Kem Lustral
Sherwin Williams o calidad equivalente.

Acabado: brillante

Aplicacion: a soplete. Como minimo se aplicara dos manos.

Color: A definir en obra; y se realizaran pruebas de color a probar por la I.O.

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.
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2.9.2.- Pintura latex sobre muros interiores. Incluye aplicacion de fijador y tres manos de
pintura.

En toda superficie de pared interior no revestida del paquete administrativo indicada en plano
y/o donde indique la I.O, la contratista debera:

1. Aplicar una mano de fijador Sherwin Williams o calidad equivalente.

2. Aplicar las manos de pintura latex Sherwin Williams con color a definir, hasta llegar a la
altura del cielorraso, y donde fueran menester para obtener un correcto acabado de las
superficies, siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a herramientas a utilizar,
tiempo de secado entre manos, cantidad de pintura a aplicar por mano, utilizacion de
diluyentes, etc.

Como minimo se aplicara dos manos.

Color: A definir en obra.

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

Se debe tener en cuenta que, de existir muros con pintura del tipo sintética, se debe proceder
al preparado de la superficie lijandola en su totalidad para retirar restos de pintura vieja y
facilitar los trabajos a ejecutar, asegurando de esta forma la uniformidad de colores sin vetas
de capas anteriores.

2.9.3.- Pintura para pisos Epoxi Alto transito. Color a definir.

La contratista debera pintar con pintura para pisos Epoxi o calidad equivalente, los solados
segun se indica plano (baflo docente y direccion), para darle una nueva terminaciéon y
proteccion.

Generalidades:

Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas grises, 6xido, hongos,
resinas, grasa o humedad), la misma debera estar nivelada, sin grietas ni fisuras. En caso
contrario, la contratista hacerse cargo de la nivelacion sin generar gastos adicionales.

Certificar que la superficie a pintar tenga absorcion, aplicando gotas de agua sobre la misma.
Si estas fueran rapidamente absorbidas, la superficie estara en condiciones de ser pintada. Se
seguiran recomendaciones de uso y aplicacién segun fabricante.

2.9.4.- Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado
de superficie con enduido y fijador.

Este item describe la terminacién de todos los cielorrasos del paquete administrativo.

Después de haber preparado las superficies (lijando restos de pintura anterior, reparando
grietas con enduido, etc.) se le dara una mano de imprimacion incolora y luego dos manos de
pintura latex acrilico para cielorrasos. Los colores se ajustaran a las indicaciones de la
Inspecciéon de Obra.

En los cielorrasos se debera enduir eliminando defectos antes de aplicar una mano de base y
dos manos de pintura para cielorrasos anti hongo “Z-10" de Sherwin Williams o equivalente.

Color: Blanco; se realizaran pruebas de color a aprobar por la 1.0.
Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

2.10- INSTALACION SANITARIA

Alcance de los Trabajos.-

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el
orden local, en cuanto al suministro de los servicios publicos de agua, con los planos
proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la I.O.

La obra consistira en la ejecucion de todos los trabajos y la provision de todos los materiales
que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo
la previsién de cualquier trabajo accesorio, 0 complementario que sea requerido para el
completo y correcto funcionamiento de las instalaciones, y buena terminaciéon de las mismas,
estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones.
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Estara a cargo de El Contratista, la realizacién de la pruebas de estanqueidad de cafierias de
distribucion de agua (sometidas a presion) y desaglies (a carieria llena), sin que ello dé lugar a
adicional alguno.

El Contratista debera prever la instalacion de desagiles pluviales a vereda.

Debera formar parte de la oferta del Contratista, la verificacion del estado de limpieza, de
hermeticidad de tapas y ventilaciones reglamentarias del tanque de reserva, y la correccion de
alguno de estos puntos si fuera necesario.

Seran por cuenta y cargo de El Contratista la provision de la mano de obra y los materiales
para la ejecucion de los siguientes trabajos:

-La readecuacién de la instalaciéon sanitaria completa de todos los locales sanitarios (bafio
docente y cocina) indicados en la documentacion; incluyendo: alimentacion de agua con canilla
de servicio, tanque cisterna con bombas de subida, tanques de reserva, colector de bajadas,
instalacién de termotanques, cafierias de distribucidon de agua fria y caliente, y desagues
cloacales primarios y secundarios, llaves, valvulas, entre otros.

-Provision y colocacion de artefactos, griferias y accesaorios.

Por otro lado El Contratista debera controlar, revisar el estado de las instalaciones del edificio
existente; y si es necesario seran cambiadas y/o reparadas con la aprobacién de la I.O.

Se detallara a continuacion las tareas a realizar:

Prueba de las instalaciones

Se realizaran todas las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y
estanqueidad de la instalacion sanitaria, las que seran ejecutadas por la adjudicataria con la
supervision de la Inspeccion de Obra. Las correcciones por eventuales fallas de diserio,
negligencia, falencia de materiales o defectuosa ejecucion quedaran a cargo de la
adjudicataria.

La instalacion no debera cubrirse hasta no ser inspeccionada por la Inspecciéon de Obra

Normas, Reglamentaciones y Documentacion.-

El Contratista debera realizar los planos reglamentarios y célculos de consumo, bajo la
responsabilidad de su firma o de su representante técnico habilitado.

Debera presentar planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus
correspondientes aprobaciones oficiales.

La confeccioén de planos legales y planos de obra son tareas de inicio inmediato, y requisito
para que se apruebe el primer certificado de obra; para lo cual es imprescindible ademas,
acreditar fehacientemente el inicio de las tramitaciones. Asi mismo los planos "conforme a
obra" son un elemento indispensable para la aprobacion del ultimo certificado de avance de
obra.

Toda documentacion entregada por El Contratista, sea legal o de obra se hara por archivos
digitales y copia impresa.

Materiales.-

Para desagues cloacales y pluviales, las cafierias seran de polipropileno sanitario Aquaduct o
calidad equivalente de 0,110 de diametro y 3.2 mm de espesor de pared; las piletas de piso
seran del mismo material y marca y dispondran de marco y reja de bronce cromado; las bocas
de acceso y/o inspeccion dispondran de marco y tapa de bronce cromado de 0,20 x 0,20 m.
con doble cierre hermético; para las conexiones y descargas se emplearan productos Delta o
de similar calidad.

La alimentacion de agua fria y caliente, se realizara con sistema cafieria termofusion
Aquasystem o calidad equivalente.; llaves de paso por local, marca FV.

Los artefactos, griferias seran de la linea Ferrum y FV, respectivamente, o calidad equivalente,
sujetos a la aprobacion de la Direccién.

A continuacion se detalla una lista de articulos necesarios:
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2.10.1.- Readecuacién de Instalacién Sanitaria. Incluye distribucion y tendido de agua fria y
caliente, desagties cloacales, recolocacién y colocacién de artefactos y griferias, valvulas,
llaves, etc.

Al realizarse las operaciones de remodelacion en el paquete administrativo, se requerira de la
anulacion, modificacién y/o ampliacion de la instalacion sanitaria.

Este item contempla la verificacion de la provision de cafierias de agua fria y caliente, bajadas,
valvulas, entre otros. Al realizarse dichas operaciones el sistema debera quedar en correcto
funcionamiento, siguiendo las leyes del buen arte y sujeto a aprobacion de la 1.0.

2.10.2.- Artefactos.

2.10.2.1.- Provision y colocacién pileta de cocina simple encastrable de acero inox. “Mi pileta”
102EC — 34x37x15.

2.10.2.2.- Provision y colocacion Bacha redonda acero inox. “Mi pileta” 453E — lavatorio bario
230x15.

2.10.3.- Griferias.

2.10.3.1.- Provision y colocacion griferia “FV” Pressmatic 360.01 o equivalente para lavatorio
(de pared).

2.10.3.2.- Provision y colocacion de Juego monocomando de cocina con pico alto moévil “FV”
Arizona 423/b1 o equivalente.

ARTEFACTO ESPECIFICACION UBICACION CANTIDAD
Pileta de Cocina simple
encastrable de Acero “Mi pileta” 102EC = 34x37x15 Cocina 1
Inox.
Bacha nggfda Acero “Mi pileta” 453E — @30x15 Bafio Docente 1
Calefon Eléctrico de alta “Rheem” o equivalente, capacidad .
e Cocina 1
recuperaciéon 85lts
Griferia v Pressmatic 306.010 Bafio Docente 1
equivalente
Juego Monocomando de
Cocina con poco alto “Fv” Arizona 423/b1 o equivalente Cocina 1
movil

2.11- INSTALACION ELECTRICA

Generalidades:

Toda la instalacion eléctrica en general se ajustara al “Reglamento para la ejecucion de
instalaciones eléctricas en inmuebles — AEA 90364 (ultima edicion). Todos los materiales
eléctricos y/o elementos utilizados en la presente instalacion deberan ser nuevos, de
fabricacion nacional y cumplir con las normas IRAM o IEC correspondientes.

Incluye la provision de materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las instalaciones
eléctricas completas, en el sector de intervencion, incluyendo ademas aquellos elementos o
accesorios que, sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios
para el correcto funcionamiento de las mismas.

La Contratista debera presentar, antes de comenzar los trabajos un Plano Proyecto de toda la
instalacion eléctrica y un informe de los materiales utilizados, firmado por el profesional
debidamente matriculado con incumbencias en la materia. Una copia fiel de dicho proyecto se
presentara ante la Direccion de Obras y Mantenimiento de Redes Urbanas con la
documentacion anexa que corresponda. Los planos obrantes como informaciéon adjunta al
presente, son a titulo orientativo.

No se podran iniciar los trabajos sin previa autorizacion de la 1.O. al plano presentado.

Finalizada la obra y previo a su entrega, la empresa contratista estara obligada a realizar una
medicion de cada una de la Resistencia de Puesta a Tierra, que haya ejecutado o sean
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existentes, en cada uno de los electrodos y el borne de tierra de un tomacorriente designado
por Direccién de Obras y Mantenimiento de Redes Urbanas. Se producird y presentard un
Protocolo con el resultado de la medicion mencionada, firmado por profesional matriculado con
incumbencias en la materia y presentado ante la Direccién de Obras y Mantenimiento de
Redes Urbanas.

Instalacion eléctrica. -
Se encuentran incluidos los siguientes trabajos:
- Reubicacién de instalaciones de sistemas y tablero existente
- Tablero eléctrico principal, secundario y puesta a tierra. Incluye gabinete, llaves y
tendido.
- Tablero eléctrico para bomba
- Bocas de iluminacién y tomas. (Incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto) Interior y
exterior.
- Provisién y colocacion de artefactos.

Los materiales y elementos a utilizar para la ejecucion de los trabajos seran normalizados,
nuevos y de primera calidad.

Las caferias seran de cafio negro, las cajas de hierro semi pesado, con uniones galvanizadas,
roscadas; los de cables seran “Pirelli”, anti llama, o calidad equivalente; llaves, moédulos, y sus
respectivas tapas, seran de la linea “Cambre” o equivalente color blanco.

Puesta a tierra. -

Se proveera e instalara la puesta a tierra. Se debera realizar la verificacion de continuidad de
puesta a tierra en todos los tableros.

La medicion debera ser realizada por medio de un Telurimetro con certificado de calibracion
actualizado y en presencia del Director de Obra. Los resultados obtenidos deben ser
registrados en un protocolo firmado por un profesional matriculado en la especialidad,
refrendado por el Consejo Profesional de la zona y ser entregado a la Direccién de Obra
adjuntandose con el Acta de Recepcion Provisoria.

Jabalinas: Seran marca COPPERWELD.

Manguitos de acople: Seran marca COPPERWELD.

Toma cables: Seran marca COPPERWELD.

Soldaduras Cuproaluminotérmicas: Seran marca COPPERWELD.

Cable: Seran marca PRYSMIAN.

Caja equipotenciadora de Puesta a Tierra: Se debera proveer e instalar el Sistema
Equipotencial de Tierras LANDTEC CT-50, IONOCAPTOR o equivalente, aprobado por la 1.0.

2.11.1.- Readecuacion de Instalacion Eléctrica. Incluye tendido y cableado.

Al realizarse las operaciones de remodelacion en el paquete administrativo, se requerira de la
anulacién, madificacién y/o ampliacién del sistema eléctrico.

Este ftem contempla la verificacion de las llaves de luz (interruptores), tomacorrientes, y
artefactos eléctricos, entre otros. Al realizarse dichas operaciones el sistema debera quedar en
correcto funcionamiento, siguiendo las leyes del buen arte y sujeto a aprobacion de la I.0.

2.11.2.- Bocas de iluminacion y tomas. (Incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto)
Interior y exterior.
VER PLANO ADJUNTO.

2,11.3.- lluminacién

2.11.3.1.- Provision y colocacién de iluminarias led interiores de techo. Plafon estanco
hermético 2x18w con dos tubos led “Philips” TCW063 120cm.

2.11.4.- Artefactos eléctricos.

2.11.4.1.- Provision y colocacion de calefon eléctrico de alta recuperacion capacidad 85lts
“Rheem” o equivalente.
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2.11.4.2.- Provisién y colocacion de ventilador de pared de 3 palas con rejilla de proteccion
229" para servicio intenso.

2.11.4.3.- Provision y colocacion de extractor eléctrico para bafios y cocina, de 67, 150mm
“Sica” o equivalente.

2.11.4.4.- Provision y colocacion de anafe eléctrico de 4 hornallas “Ken Brown” o equivalente.

Artefactos e iluminacion. -

UBICACION CANTIDAD

lluminacién
Luminarias led interiores de techo. Plafén estanco 5 %W
hermético 2x18w, con dos tubos led "Philips" y ‘;‘;gg‘:p;oﬁa'ﬁc‘gggc; 5
TCW063 120cm docente.
Artefactos Eléctricos
Ventilador de pared de 3 palas con rejilla de Cocina 2
proteccion ©29” para servicio continuo. Preceptoria
Extractor eléctrico para bafios y cocina, de 67, Cocina 2
150mm “Sica” o equivalente. Bario docente
Anafe eléctrico de 4 hornallas "Ken Brown" o .

: Cocina 1
equivalente.

2.12- EQUIPAMIENTO

2.12.1.- Mesada de granito gris mara (ancho 60cm). Incluye trasforo pileta y griferias.
Frentin 20cm y zécalo de 10cm sobre mesada.

La Contratista equipara el bafio docente y la cocina segun se indica en plano, con una mesada
de granito Gris Mara, 2cm. de espesor, c/zdcalo H = 10cm y pollera de 20 cm; con trasforo para
la bacha correspondiente en cada caso.

2.12.2.- Provision y colocacion de espejos Float 6mm.

Se proveeran y colocaran espejos en el bafio docente. Las secciones exigidas seran:

- Espejos doble plateado borde pulido para sanitarios de 6 mm

- Altura: 1.00m

- Largo: segun plano

La Contratista sera la Unica responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su
cuenta y cargo practicar toda verificacién en obra.

2.12.3.- Muebles de cocina bajo mesada.

La contratista equipara la cocina con mueble bajo mesada de melamina, con médulo cajonera,
montado sobre banquina; alacena y barra.

El equipamiento sera de melamina Maciza o calidad equivalente. Espesor 18 mm color blanco.
Herrajes: bisagras para puertas embutidas tipo italiano. Tiradores para puertas y cajoneras
segun muestra a aprobar por la 1.0. Correderas de cajones sistema telescopico. Previamente la
Contratista debera presentar detalle del equipamiento para ser aprobado por la I.O.

Nota: Todos los muebles deberan incluir cerradura con llave y copias.

2.13- MOBILIARIO

2.13.1.- Provision y colocacion de mobiliarios. Direccion.

2.13.2.- Provision y colocacion de mobiliarios. Cocina.

2.13.3.- Provision y colocacion de mobiliarios. Bafio docente.

2.13.4.- Provision y colocacion de estantes flotantes de madera 1.20m para preceptoria.
2.13.5.- Provision y colocacion de escritorio de melanina de 1.20m con cajones. Color Blanco.
VER PLANILLA ANEXA.
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2.14- VARIOS

2.14.1.- Provision y colocacién de malla plastica. Incluye fijaciones.

La contratista proveera y colocara una malla plastica, con el fin de evitar situaciones de
balconeo en la escalera peligrosas para los infantes y que puedan caer elementos no deseados
por la misma. El entramado de la red no debera exceder los 5x5cm vy las fijaciones seran con
pitdn gancho abierto zincado, marca Fisher o calidad similar.

3. SANITARIOS

3.1- DEMOLICIONES - Incluye retiro de escombros
Descripcién de los trabajos: IDEM ITEM 2.1. DEMOLICIONES.

Los trabajos especificados comprenden:

3.1.1.- Demolicién de solados (pisos y carpetas).

Deberan ser retirados todos los solados de los barios, con sus correspondientes carpetas,
segun lo indicado en el plano correspondiente y/o donde indique la 1.0, dejando la superficie
lista para colocar un nuevo solado segun lo indicado en item 3.2.1.

Este item incluye el retiro de todo escombro producido por la ejecucion de la tarea.

3.1.2.- Retiro de cielorrasos existentes.

La contratista debera retirar el cielorraso existente de los bafos y todo sector que requiera ser
reparado y/o lo indique la 1.0.

Este item incluye el retiro de todo escombro producido por la ejecucion de la tarea.

3.1.3.- Retiro de puertas plegadizas.

Deberan ser retiradas todas aquellas puertas plegadizas existentes en los bafios de acuerdo al
plano de demoalicion.

Ademas, debera preverse el retiro de todo elemento anteriormente no detallado, y que la I.O.
considere necesarios para la ejecucion de los trabajos descriptos en el presente pliego.

3.1.3.- Retiro de artefactos sanitarios —inodoros y mochilas-.
La contratista debera retirar todos los artefactos descriptos a continuacién, segun indicaciones
de la I.0 y la documentacion adjunta:

- Artefactos sanitarios: inodoros y mochilas

Ningun artefacto sanitario podra ser reutilizado para el nuevo proyecto descripto en este pliego.

3.1.5.- Retiro de artefactos eléctricos.
La contratista debera retirar todos los artefactos descriptos a continuacion, segun indicaciones
de la I.0 y la documentacion adjunta:

- Artefactos de lluminacion en bafios.

Ningun artefacto sanitario podra ser reutilizado para el nuevo proyecto descripto en este pliego.

3.1.6.- Retiro de mesada.

La contratista realizara el retiro del mueble bajo mesada existente en cocina, y cualquier otro
artefacto y/o accesorio de instalacion que sea necesario, quedando a criterio de la 1.O.
cualquier observacion al respecto.

Se debera contemplar en la oferta toda provision de materiales necesarios para concluir el
itemizado.
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3.2- SOLADOS
Descripciéon de los trabajos: IDEM ITEM 2.6. SOLADOS.

3.2.1.- Porcellanato Alberdi 60x60cm Century - Platino.

Se colocaran pisos de Porcellanato en el sector de bafios que se indica en el plano, y/o donde
indique la .O. Se verificara el estado de las superficies, debiendo estar niveladas, aplomadas,
firmes y libres de humedad, polvo, sales solubles y productos no compatibles con el material de
agarre. Caso contrario, llevaran a cabo las tareas necesarias para lograr el correcto estado de
las superficies.

Se recurrird a Porcellanato San Lorenzo 59x59cm "Moods" color gris o de calidad equivalente.
Se colocaran con junta minima, recta y cerrada, con pastina al tono.

Para su fijacion se utilizaran adhesivos tipo “Klaukol” o similar apto para esta tarea.

3.3- CIELORRASOS

2.7.1.- Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con bufia perimetral -
interior-

La Contratista debera colocar cielorraso suspendido de yeso tipo “Durlock” o similar en los
sectores de bafios. Los mismos seran conformado con su soporte con perfiles omega de chapa
galvanizada, firmemente fijados con tacos plasticos y tornillos a la losa de hormigén, dispuestos
cada 0,40 m entre gjes.

Se los acufiara en cada fijacién de modo conveniente para obtener un perfecto nivelado. Las
placas de roca de yeso seran de 9,5 mm o0 12, 5 mm de espesor segun se especifique.

Se atornillaran a la estructura con tornillos autorroscantes. Se las trabara y se tomaran sus
juntas conforme las instrucciones del fabricante. La superficie sera perfectamente lisa, sin
manchas ni retoques aparentes. No podran presentar alabeos, bombeos o depresiones,
debiendo resultar aristas rectilineas de la interseccion de las distintas superficies.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos,
contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo.

Se prevera el refuerzo de la estructura de sostén para recibir las luminarias y otros elementos.
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa’.
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocara un perfil especial “Z”,
formando bufia, salvo otra terminacién diferente especificada en la documentacion licitatoria.
Cuando lo requieran y/o indique la I.O, se colocara sobre la placa, un manto de lana mineral de
32 mm o de lana de vidrio con barrera de vapor de papel kraft, para proporcionar aislacion
térmica.

3.4- CARPINTERIAS

Se proveeran nuevas carpinterias. Se realizara en un todo de acuerdo a los planos, planillas, y
especificaciones con la correspondiente provisién de pre marcos, aberturas, vidrios, herrajes,
burletes, mosquiteros, etc.;

Descripcion de los trabajos: IDEM ITEM 2.8. CARPINTERIAS.

3.4.1.- Puertas.

3.4.1.1.- P1- Provision y colocacion Puerta de doble chapa de abrir 1,00m de ancho, marco de
chapa.

3.4.1.2.- Provision y colocacion Puerta de MDF de abrir 0,65 de ancho, marco de chapa para
cubiculos en barios.

>>VER PLANILLA ANEXA
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3.5- PINTURA
Generalidades: IDEM ITEM 2.9. PINTURA.

3.5.1.- Antiéxido y esmalte sintético en carpinterias metélicas.

Se pintaran las carpinterias nuevas indicadas en el plano y/o por la I.O.

Se aplicara a soplete el siguiente producto: Esmalte sintético brillante exterior Kem Lustral
Sherwin Williams o calidad equivalente.

Acabado: brillante

Aplicacién: a soplete. Como minimo se aplicara dos manos.

Color: A definir en obra; y se realizaran pruebas de color a probar por la I.O.

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

3.5.2.- Esmalte sintético interior/exterior.

En toda puerta interior de los bafos, y donde indique la 1.0, se pintaran con esmalte sintético
satinado Kem Satin Sherwin Williams o calidad equivalente.

Acabado: Satinado.

Aplicacién: A soplete. Como minimo se aplicara dos manos.

Color: A definir.

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

3.5.3.- Pintura para ceramicos Sherwin Williams o similar.

En las paredes revestidas con cerdmicos en el sector de los bafios, se pintara con producto
Sherwin Williams (azulejos, ceramicos esmaltados) o calidad similar. Previamente se deberan
tratar la superficie con un lavado, utilizando hidrolavadora y una dosificacion adecuada de
cloro, para eliminar cualquier rastro de hongos. Después de haber preparado la superficie y
antes de pintar, se debera verificar que la misma este seca, limpia y libre de impurezas. Se
daran 3 manos aplicadas con soplete, a fin de evitar lineas de veteado, e imperfecciones.

Color: A definir; se realizaran pruebas de color a aprobar por la 1.0.

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

3.5.4.- Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado
de superficie con enduido y fijador.

Este item describe la terminacion de los cielorrasos en bafios.

Después de haber preparado las superficies (lijando restos de pintura anterior, reparando
grietas con enduido, etc.) se le dara una mano de imprimacion incolora y luego dos manos de
pintura latex acrilico para cielorrasos. Los colores se ajustaran a las indicaciones de la
Inspeccion de Obra.

En los cielorrasos se debera enduir eliminando defectos antes de aplicar una mano de base y
dos manos de pintura para cielorrasos anti hongo “Z-10" de Sherwin Williams o equivalente.

Color: Blanco; se realizaran pruebas de color a aprobar por la 1.0.
Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

3.6- INSTALACION SANITARIA )
Alcance de los Trabajos: IDEM ITEM 2.10. INSTALACION SANITARIA.

3.6.1.- Readecuacion de Instalacion Sanitaria. Incluye distribucion y tendido de agua fria y
caliente, desaguies cloacales, recolocacién y colocacion de artefactos y griferias, valvulas,
llaves, etc.

Al realizarse las operaciones de readecuacién en los barios, se requerira de la anulacion,
modificacién y/o ampliacion de la instalacion sanitaria.

Este item contempila la verificacion de la provision de cafierias de agua fria y caliente, bajadas,
valvulas, entre otros. Al realizarse dichas operaciones el sistema debera quedar en correcto
funcionamiento, siguiendo las leyes del buen arte y sujeto a aprobacion de la 1.0.
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3.6.2.- Artefactos.

18.6.8.- Provision y colocacion de inodoro baby de “Ferrum” ICH-B o similar p/ valvula.

3.6.3.- Griferias.

3.6.3.1.- Provision y colocacion griferia “FV” Pressmatic 360.01 o equivalente para lavatorio (de
pared).

3.6.3.2.- Provisién y colocacién Depésito de colgar plastico ferrum Traful D90ta. Descarga
Simple.

3.6.4.- Accesorios.

3.6.4.1.- Dispenser de jabdn.

3.6.4.2.- Dispenser de papel higiénico alto metraje.

3.6.4.3.- Tapa de inodoro reforzado.

ARTEFACTO ESPECIFICACION CANTIDAD
Inodoro Baby “Ferrum” ICH-B o similar p/ valvula. 4
Griferia ‘Fv Pressr_natic 306.01 0 2
equivalente

Depésito de colgar “Ferrum” Traful D90ta. 6
plastico Descarga Simple.

Dispenser de jabon Linea Ferrum Round. 2

I_Z)i.s,pgnser de pape] Linea Ferrum 6

higiénico alto metraje
Tapa de Inodoro Plastico Linea Ferrum 6

Reforzado

3.7- INSTALACION ELECTRICA
Generalidades: IDEM ITEM 2.11. INSTALACION ELECTRICA.

3.7.1.- Readecuacioén de Instalacion Eléctrica. Incluye tendido y cableado.

Al realizarse las operaciones de readecuacion en bafios, se requerira de la anulacion,
madificacion y/o ampliacion del sistema eléctrico.

Este item contempla la verificacion de las llaves de luz (interruptores), tomacorrientes, y
artefactos eléctricos, entre otros. Al realizarse dichas operaciones el sistema debera quedar en
correcto funcionamiento, siguiendo las leyes del buen arte y sujeto a aprobacién de la I.O.

3.7.2.- lluminacién
3.7.2.1.- Provision y colocacion de iluminarias led interiores de techo. Plafén estanco hermético
2x18w con dos tubos led “Philips” TCW063 120cm.

_Artefactos e iluminacion. -

UBICACION CANTIDAD

lluminacioén

Luminarias led interiores de techo. Plafén estanco
hermético 2x18w con dos tubos led, "Philips" Barios 2
TCWO063 120cm.
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3.8- EQUIPAMIENTO

2.12.1.- Mesada de granito gris mara (ancho 60cm). Incluye trasforo pileta y griferias.
Frentin 20cm y zécalo de 10cm sobre mesada.

La Contratista equipara los bafios seglin se indica en plano, con una mesada de granito Gris
Mara, 2cm. de espesor, c/zécalo H = 10cm y pollera de 20 cm; con trasforo para la bacha
correspondiente en cada caso.

4. CIRCULACION

4.1- DEMOLICIONES - Incluye retiro de escombros

Descripcion de los trabajos: IDEM ITEM 2.1. DEMOLICIONES.

Los trabajos especificados comprenden:

4.1.1.- Demolicién de solados (pisos y carpetas).

Deberan ser retirados todos los solados de la cocina, con sus correspondientes carpetas,
segun lo indicado en el plano correspondiente y/o donde indique la I.O, dejando la superficie
lista para colocar un nuevo solado segun lo indicado en item 4.2.1.

Este item incluye el retiro de todo escombro producido por la ejecucion de la tarea.

4.2- CONSTRAPISOS Y CARPETAS

Descripcién de los trabajos:

Se realizaran los contrapisos y se construira una carpeta impermeable en todos los sectores.
Esta se ejecutara sobre un contrapiso perfectamente nivelado. El item incluye los refuerzos que
fueran necesarios para la mamposteria.

4.2.1.- Carpeta e>3cm.

Una vez ejecutado el item 4.1.1. en los sectores indicados en los planos se realizara una
carpeta de nivelacion sobre el piso existente para recibir el nuevo solado. Los espesores seran
variables de acuerdo a las diferencias de niveles que resultan de los planos y el espesor del
solado Unico para todo el sector intervenido, en todos los casos tendra un espesor minimo de 3
cm,

4.2.2 - Reconstruccion de escalera.

La contratista deberd acondicionar las alzadas y pedadas de la escalera existente
adecuandolos a medidas reglamentarias de acuerdo a la presente diferencia de nivel a salvar.
La construccién de la misma se llevara a cabo picando la demasia o completando hormigén
pobre las diferencias mencionadas. Dejando como terminaciéon de la misma un acabado
antideslizante, nivelado, uniforme, y con el canto redondeado.

4.3- SOLADOS
Descripciéon de los trabajos: IDEM ITEM 2.6. SOLADOS.

4.3.1.- Cemento alisado arrodillado.

Se realizara en Hormigén el solado de sector talleres, aula, depésitos y reconstruccion solado
exterior, asi como también las rampas a construir, segun se detalla en plano correspondiente
08: Solados y Revestimientos. El mismo se realizara en hormigén calidad h21 alisado de
espesor entre 5 a 8cm., de ser necesario se le colocara malla de 20x20cm de 4.2mm., segun la
geometria y los anchos que se indican en el plano del proyecto. Las juntas se definiran en obra
junto con la 1.0.

Este item incluye todas las tareas de picado de solado existente y otras que fueran necesarias
para poder lograr adherencia con el nuevo solado a colocar.
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El alisado debera ser perfectamente ejecutado, no aceptandose desniveles o presencia de
irregularidades. La I.O. podra pedir que se demuelan y ejecuten nuevamente los pafios que no
cumplan con esas caracteristicas.

La rampa se materializara en Hormigén Armado ferrocementado de 10 cm. de espesor con
armadura minima estructural compuesta por hierros de 6 mm y tendra un ancho segun el area
de acceso la misma tendra una pendiente maxima de 5%

Generalidades:

Se utilizara un mortero de cemento y arena mediana (1:3), con un espesor minimo de 2 cm de
espesor. La mezcla se amasara con una cantidad minima de agua y debera incorporarsele una
emulsion ligante para evitar fisuras de contraccion y facilitar la adherencia. Una vez extendida
sobre el contrapiso sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir
por la superficie. Antes del fragiie de la 1 capa se aplicara una 2% capa con mortero de
cemento y arena fina (1:3) de 2 mm de espesor. A las 48 horas se cubrira la superficie con una
capa de aserrin o arena, mojandola 2 veces diarias durante 5 dias. Cuando se especifique
cemento coloreado se haran previamente las muestras en los colores que indique la 1.O. para
obtener la aprobacién correspondiente.

4.4- CONSTRUCCION EN SECO

4.4.1.- Tabique divisor simple 9,5cm. Estructura de chapa galvanizada con montantes
c/48cm. Solera inferior y superior de 70mm. Placa de yeso 15mm vy aislacién de lana de
vidrio.

En el sector de la circulacion se elevara un tabique con el fin de dividir y separar el centro
educativo, tapando conductos de ventilacién y otros elementos ajenos a la institucion.
Descripcién de los trabajos:

Los trabajos especificados en esta seccion comprenden la ejecucion de tabiques de elevacion,
todos ellos segun medidas y especificaciones en plano. -

También comprende todos los trabajos afines que, aunque no estén enunciados
precedentemente, sean necesarios para completar la obra.

Se realizara en tabiqueria de placa de roca de yeso tipo “Durlock” o similar en los sectores
indicados en el plano.

Llevara estructura, de chapa galvanizada normalizada, con montantes cada 40 cm, solera
superior e inferior de 70mm; placa normal de 15mm, de espesor y terminacién con junta
tomada con cinta y masilla; llevara aislacion de lana de vidrio de 50 mm tipo “Isover” o similar
calidad.

Deberan preverse todos los refuerzos horizontales necesarios para adintelamientos, fijacion de
marcos de puertas, carpinterias, y cualquier otro elemento que produzca una carga sobre el
tabique.

4.5- CIELORRASOS

4.5.1.- Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con bufia perimetral -
interior-.

La Contratista debera colocar cielorraso suspendido de yeso tipo “Durlock” o similar en los
sectores de la circulacion. Los mismos seran conformado con su soporte con perfiles omega de
chapa galvanizada, firmemente fijados con tacos plasticos y tornillos a la losa de hormigon,
dispuestos cada 0,40 m entre ejes.

Se los acufiara en cada fijaciéon de modo conveniente para obtener un perfecto nivelado. Las
placas de roca de yeso seran de 9,5 mm o 12, 5 mm de espesor seglin se especifique.

Se atornillaran a la estructura con tornillos autorroscantes. Se las trabara y se tomaran sus
juntas conforme las instrucciones del fabricante. La superficie sera perfectamente lisa, sin
manchas ni retoques aparentes. No podran presentar alabeos, bombeos o depresiones,
debiendo resultar aristas rectilineas de la interseccion de las distintas superficies.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos,
contramarcos y todo otro elemento que esté préximo al mismo.

Se prevera el refuerzo de la estructura de sostén para recibir las luminarias y otros elementos.
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa’.
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Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocara un perfil especial “Z”,
formando bufa, salvo otra terminacion diferente especificada en la documentacion licitatoria.
Cuando lo requieran y/o indique la 1.0, se colocara sobre la placa, un manto de lana mineral de
32 mm o de lana de vidrio con barrera de vapor de papel kraft, para proporcionar aislacion
térmica.

4.6- PINTURA
Generalidades: IDEM ITEM 2.9. PINTURA.

3.5.1.- Pintura para pisos Epoxi. Alto transito. Color a definir.
La contratista debera pintar con pintura para pisos Epoxi o calidad equivalente, los solados
segun se indica plano (circluacion), para darle una nueva terminacioén y proteccion.

Generalidades:

Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas grises, éxido, hongos,
resinas, grasa o humedad), la misma debera estar nivelada, sin grietas ni fisuras. En caso
contrario, la contratista hacerse cargo de la nivelacién sin generar gastos adicionales.

Certificar que la superficie a pintar tenga absorcion, aplicando gotas de agua sobre la misma.
Si estas fueran rapidamente absorbidas, la superficie estara en condiciones de ser pintada. Se
seguiran recomendaciones de uso y aplicacion segun fabricante.

4.7- INSTALACION ELECTRICA ] ]
Generalidades: IDEM ITEM 2.11. INSTALACION ELECTRICA.

4.7.1.- lluminacion

20.10.2.- Provisién y colocacion de iluminarias led interiores de techo. Plafon estanco
hermético 2x18w con dos tubos led “Philips” TCW063 120cm.

4.7.2.- Luces de emergencia.

4.7.2.1.- Provisién y colocacién de luces de emergencia tipo Atomlux 2028 led 24hs.

20.11.2.- Provision y colocacion de carteles de salida de emergencias led 24hs. Incluye cafieria
de H° liviano, cable de alimentacion y toma.

_Artefactos e iluminacion. -

UBICACION CANTIDAD

lluminacion

Luminarias led interiores de techo. Plafén estanco
hermético 2x20w, "Lumenac" modelo Marea Led Circulacion 3
120/830, 120cm

Luces de emergencia

Luces de emergencia tipo atomlux 2028 led 24 hs Circulacion 1

Carteles de salida de emergencias led 24h. Incluye

- s i L Circulacion 1
cafieria de H° liviano, cable de alimentacion y toma.
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5. SUM
5.1 REVOQUES
Generalidades: IDEM ITEM 2.4. REVOQUES

Los trabajos especificados comprenden:

5.1.1.- Reparacion columna en aula.

La contratista debera recubrir con revoque cementicio el cielorraso aplicado en el cabezal de la
columna, como asi también el recuadre de la misma, con mortero. Previo a la aplicacién se
colocara mejorado de adherencia.

5.2- PINTURA
Generalidades: IDEM ITEM 2.9. PINTURA.

5.2.1.- Pintura latex sobre muros interiores. Incluye aplicacién de fijador y tres manos de
pintura.

En toda superficie de pared interior no revestida indicada en plano, la contratista debera:

1. Aplicar una mano de fijador Sherwin Williams o calidad equivalente.

2. Aplicar las manos de pintura latex al agua Sherwin Williams con color a definir, hasta el friso
(h: 1.5m) y desde esa altura hasta el llegar al cielorraso con color blanco, y donde fueran
menester para obtener un correcto acabado de las superficies, siguiendo las instrucciones del
fabricante en cuanto a herramientas a utilizar, tiempo de secado entre manos, cantidad de
pintura a aplicar por mano, utilizacion de diluyentes, etc.

Como minimo se aplicara dos manos.

Color; A definir en obra.

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

Se debe tener en cuenta que, de existir muros con pintura del tipo sintética, se debe proceder
al preparado de la superficie ljandola en su totalidad para retirar restos de pintura vieja y
facilitar los trabajos a ejecutar, asegurando de esta forma la uniformidad de colores sin vetas
de capas anteriores.

5.2.2.- Pintura para pisos Epoxi. Alto transito. Color a definir.
La contratista debera pintar con pintura para pisos Epoxi o calidad equivalente, los solados
segun se indica plano, para darle una nueva terminacion y proteccion.

Generalidades:

Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas grises, 6xido, hongos,
resinas, grasa o humedad), la misma debera estar nivelada, sin grietas ni fisuras. En caso
contrario, la contratista hacerse cargo de la nivelacion sin generar gastos adicionales.

Certificar que la superficie a pintar tenga absorcion, aplicando gotas de agua sobre la misma.
Si estas fueran rapidamente absorbidas, la superficie estara en condiciones de ser pintada. Se
seguiran recomendaciones de uso y aplicacion segun fabricante.

5.2.3.- Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado
de superficie con enduido Y fijador.

Este item describe la terminaciéon de todos los cielorrasos del patio de juegos y/o donde indique
lal.O.

Después de haber preparado las superficies (ljando restos de pintura anterior, reparando
grietas con enduido, etc.) se le dara una mano de imprimacion incolora y luego dos manos de
pintura latex acrilico para cielorrasos. Los colores se ajustaran a las indicaciones de la
Inspecciéon de Obra.

En los cielorrasos se debera enduir eliminando defectos antes de aplicar una mano de base y
dos manos de pintura para cielorrasos anti hongo “Z-10" de Sherwin Williams o equivalente.

Color: Blanco; se realizaran pruebas de color a aprobar por la 1.O.



LANUS
MUNICIPIO

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

5.3- INSTALACION ELECTRICA ] ]
Generalidades: IDEM ITEM 2.11. INSTALACION ELECTRICA.

5.3.1.- lluminacién
5.3.1.1.- Provision y colocacion de iluminarias led interiores de techo. Plafén estanco hermético
2x18w con dos tubos led “Philips” TCW063 120cm.

_Artefactos e iluminacidn. -

UBICACION CANTIDAD

lluminacioén

Luminarias led interiores de techo. Plafén estanco
hermético 2x20w, "Lumenac” modelo Marea Led Patio de Juegos 6
120/830, 120cm

5.4- VARIOS
5.4.1.- Provisién y colocacion de mobiliario en SUM.
VER PLANILLA ANEXA.

5.4.2 - Protecciones para columnas.

La contratista proveera y colocara protecciones plasticas para cubrir las columnas hasta 1,50m
aprox, con el fin de evitar que los infantes se lastimen o golpeen. Las mismas deberan ser
presentadas a la I.O para ser aprobadas antes de su colocacion.

6. INSTALACION ELECTRICA

6.1- INSTALACION ELECTRICA ] ]
Generalidades: IDEM ITEM 2.11. INSTALACION ELECTRICA.

6.1.1.- Tablero trifasico para A° A°.

La contratista debera modificar el tablero monofasico a trifasico, segun balance de consumo a
realizar por electricista matriculado, presentando proyecto eléctrico y sujeto a aprobacion de
inspeccion de obra.

6.1.2.- Independizar instalacién eléctrica. Tablero eléctrico principal, secundario y puesta a
tierra. Incluye gabinete, llaves y readecuacion de tendido.

Estara a cargo del contratista la independizacion de la instalacion eléctrica con las normativas
vigentes exigidas por Edesur: Adecuacion de tendido y pilar. Debera realizar el calculo de
potencia necesaria a cargo de un electricista matriculado y presentar la documentacion
correspondiente que se detalla a continuacion:

- Certificado de aptitud de instalaciones eléctricas

-Visado en colegio de técnicos

-Boletas de aportes

-Liquidacion de pagos

-Contratacion de Profesional para la firma

-Fotocopia de DNI y Matricula

-Declaracion Jurada de cargas

Nota: La presentacion de la documentacién anteriormente detallada debera realizarse dentro
de los 10 dias iniciada la obra y presentarla ala I.O.
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7. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

7.1. Limpieza periodica y final de obra. Retiro de volquetes.

La Contratista debe cumplir con las recomendaciones descriptas en el “Protocolo de
Recomendaciones practicas COVID-19” actualizado a la fecha que dicte la Union Obrera de la
Construccion de la Republica Argentina (UOCRA) y la Camara Argentina de la Construccion
(CAMARCO).

Al inicio de los trabajos, se instalara un (1) dispenser de alcohol en gel en la entrada principal
de cada Establecimiento afectado a la presente obra, el cual permanecera en el lugar luego de
finalizada la misma.

Limpieza periddica. Retiro de volquetes.

Sera obligacion de la Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podra
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras
deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los
trabajos debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza
y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

La descarga de material de demolicion debera realizarse por cuenta de la Contratista en el
lugar habilitado.

Limpieza final de obra y obrador

Exterior:

Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha
realizado el mantenimiento, trabajo menor de mantenimiento u obra se entregaran
perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos, etc., realizando el
corte del césped si lo hubiera.

Asimismo, debera procederse a la remocién, cegado, cierre o desmantelamiento de toda
construccion y/o instalacion provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de
inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por la Contratista y
procediendo al acarreo de los sobrantes tales como tierra, escombros, maderas, envases, etc.

Interior:
Los locales se limpiaran integramente, cuidando los detalles y la terminacion prolija de los
trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de inmediato uso.

Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debiéndose
utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la
construccion. Las manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.

Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillaran para eliminar el polvo o cualquier otro
material extrafio al paramento, se limpiaran prolijamente sus juntas y se procedera a lavarlos
con detergentes y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se
lavaran nuevamente, con los productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del
revestimiento para remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente.

Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiaran con detergente rebajado, y en caso inevitable
con acido muriatico diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas abrasivas. Acto
seguido se desinfectara con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a razén de 1 parte en 7 de
agua.

8- SEGURIDAD

Los locales dispondran de elementos necesarios para detectar y combatir efectos de siniestros.
En el ambito de la obra, no habra elementos que puedan causar accidentes o dafio personal
(salientes de puertas y ventanas, filos cortantes, soportes, manijas, bombeadores sin adecuada
proteccion).
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La Contratista debera realizar tareas menores sobre aquellos factores que afecten la seguridad
de la poblacién escolar, tales como colocacién de cintas antideslizantes en pedadas de
escaleras, revision y reparacion de barandas y demas tareas.

Sera obligatoria la colocacion de un matafuego (tipo ABC) cada 200 m2 cubiertos, con una
distancia maxima de 15m para llegar a ellos. Se debera indicar las salidas de emergencia con
la sefalética indicada. Se exigira que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad
IRAM y que ademas cumplan en un todo con la Ordenanza Municipal.

Con respecto a sefializacion y medidas de seguridad, se deberan respetar todas las normativas
vigentes respecto a la materia.

9- CONSERVACION
La Contratista mientras dure la conservacion tendra a su cargo la reparacion en forma total de
aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas.

10- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras seran de primera calidad, sin uso, y seran
sometidos a la aprobacion de la inspeccion de la obra antes de su utilizacion. La empresa
contratista presentarda un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir
indefectiblemente la calidad, tipo, marca, etc. Y toda otra identificacion que haga a una mejor
evaluacion de las ofertas.

11- MATERIALES RECHAZADOS

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7
(siete) dias.

Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccién del lugar de depésito podra
retirar los materiales rechazados y seran por cuenta de la Contratista los gastos que se
originen. El Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que
esta medida pudiera causar a la Contratista. A pedido del mismo la Inspecciéon podra autorizar
la correccién del material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera
practicable.

12- MEDICION DE LOS TRABAJOS

La Contratista comunicara diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecucion y los terminados el
dia anterior. La Inspeccién de Obra aprobara, observara o rechazara el trabajo ejecutado. Si
recibiera observacion o rechazo, la Contratista procedera a solucionar las deficiencias, para su
aprobacién y medicion.

13- TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, sera segun lo
disponga la Inspeccion, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro
del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspeccién ordenara su realizacién por
cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estaran a cargo de la Contratista.

14- OMISIONES Y OTROS

Aungue no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecucion y terminacion de la
obra.

La Contratista esta obligada a estudiar toda la documentacion del proyecto que forma parte del
Contrato y no esta eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecucion de los
trabajos solicitados.

Sera responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que
puedan existir en la documentacién y tendra la obligacién de sefalarlos a la DO con la
suficiente anticipacion para que sean corregidos en la medida que corresponda.

Si la Contratista no lo sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuere
necesario ejecutar para corregir los trabajos realizados erroneamente. La Empresa no podra
alegar corresponsabilidad con la I.O. por este concepto.
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DOCUMENTACION DE LICITACION - NO APTA PARA CONSTRUCCION

Este plano es esquematico e indicativo, debiendo la contratista realizar la documentacion ejecutiva y la
ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha documentacion estara sujeta a la
aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles y cantidades a verificar en obra
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DOCUMENTACION DE LICITACION - NO APTA PARA CONSTRUCCION

Este plano es esquematico e indicativo, debiendo la contratista realizar la documentacion ejecutiva y la
ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha documentacion estara sujeta a la
aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles y cantidades a verificar en obra
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PLANO GENERAL DE INTERVENCION
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TAREAS A REALIZAR:

/] Paquete Administrativo:
(AMPLIACION COCINA - CREACION DE PRECEPTORIA)
- Demolicion de mamposteria.
- Retiro de carpinterias.
- Reemplazo de artefactos eléctricos y sanitarios.
- Colocacién de Entrepiso Seco. Incluye retiro de rampa existente.
- Pintura en paredes y cielorrasos.
- Reemplazo y colocacién de Solados.
- Readecuacion de Instalaciones Sanitaria y Eléctrica.
- Provision de equipamiento y mobiliario fijo.

K\\] Sanitarios:

- Colocacion de Inadoros babys,
- Retiro y reemplazo de carpinterias.

- Provisién y colocacién de mesada y griferia.

- Reemplazo de artefactos eléctricos y sanitarios.

- Pintura en ceramicos y cambio de cielorrasos.

- Reemplaza y colocacion de Solados.

- Readecuacion de Instalaciones Sanitaria y Eléctrica.

Circulacio
- Picado y nivelacién de solado existente,
- Reconstruccién de escalera.
- Reemplazo de artefactos eléctricos.

- Construccion en Seco. Tabique divisorio.
- Pintura en paredes, cielorrasos y solado.

] su
- - Nivelacion y pintura en solados.

- Reemplazo de artefactos eléctricos.

- Pintura en paredes.

= Provisién de equipamiento y mobiliario fijo.

Instalacién Eléctrica:
- Colocacion de tablero trifasico.
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DOCUMENTACION DE LICITACION - NO APTA PARA CONSTRUCCION

Este plano es esquematico e indicativo, debiendo la contratista realizar la documentacion ejecutiva y la
ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha documentacion estara sujeta a la

aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles y cantidades a verificar en obra
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ANEXO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
1. OBJETO

Definir los requisitos que, en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de
construccion, limpieza, montaje, reparacion, mantenimiento y servicios.

Las empresas Contratistas cumpliran la Legislacion Nacional, Provincial y Municipal, referente
a higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de
esta norma.

No es objeto de esta norma la definicién de ningun otro tipo de requisito legal, comercial o
técnico fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE
Se aplicara a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanls en todas sus
dependencias dentro del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del
Municipio y que no pertenece a la nomina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como
parte de la Contratista.

Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcién de dirigir la
obra.

4, RESPONSABLES DE la Contratista

Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de
seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplira la Norma vigente de
acuerdo al Articulo 1°

5. DESARROLLO

5.1. Normativa

Las empresas Contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo N° 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la
Construccion, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de
Riesgos del Trabajo N° 24557 y la legislacién complementaria que corresponda a la tarea que
realicen.

Ademas, deberan cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.

5.2. Presentacion de la documentacion

Antes de iniciar las tareas, la Contratista debera presentar los comprobantes de cumplimiento
de los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislacion que
se encuentran detallados en el anexo |, independientemente de otros requisitos especificados
en el Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de la
Contratista.
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Reglas generales a ser observadas por los Contratistas

Como lineamientos generales de la legislacion descripta, los Contratistas deberan cumplir con
lo siguiente:

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

5.3.10

5.3.11

5.3.12

5.3.13

5.3.14

5.3.15

5.3.16

Evaluacion de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberan evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las
medidas de prevencién que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la
obra o servicio lo requieren se debera realizar un programa de seguridad y asegurar su
ejecucién practica.

Vestimenta: El personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice.
Si el mismo es en zona fria 0 a la intemperie se proveera la ropa de abrigo o
impermeable que corresponda.

Proteccion de los pies: Se usara calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

Proteccion de la cabeza: Se usara protecciéon craneana en todos los casos en los que
haya riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos 0 moviles,
trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

Proteccion de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas,
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (quimicos, u otros). Para ello se usaran
guantes adecuados a los riesgos a proteger.

Proteccion de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los casos en
los cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o en los cuales
pueda haber emision intensa de luz o radiacion UV. Se usaran antiparras. Para soldar
se usaran caretas con la graduacion apropiada.

Proteccion Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas,
humos, gases o vapores, los operadores deberan usar proteccién respiratoria
adecuada al riesgo

Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo
tension debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores
térmico-magnéticos y diferenciales.

Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros
sobre el nivel del piso deberan cumplir con la Norma de Seguridad especifica.
Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en
buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.
Senalizacion: La zona de operacion debera estar convenientemente sefializada y
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o
transeuntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos seran cubiertos
al concluir la jornada laboral.

Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones
de amolado, perforacién con cortafrio, soldadura u otras con llama abierta o que
puedan producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de
ventilacion, se debera solicitar autorizacioén, cumpliendo con los requisitos de la norma
de trabajo en caliente.

Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar
permiso para efectuar tareas fuera del area autorizada. El personal a de la Contratista
permanecera en la zona asignada y debera solicitar permiso para que éstos circulen
y/o se trasladen a otras zonas del Municipio.

Orden y limpieza: Mantener el area de trabajo limpia, ordenada y libre de obstaculos y
desperdicios.

Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se
dispondran Unicamente en los lugares definidos y se retiraran periddicamente de
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra.

Al finalizar la Obra, la Contratista retirara toda la basura y desechos que gener6 el
trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.

Accidentes: Se debera reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante los
trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o dafios materiales.
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5.3.17 Condiciones psicofisicas de los empleados: la Contratista debera controlar el
correcto estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el ingreso de personal
bajo el efecto de drogas o alcohol.

5.4. Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, sera motivo de sanciones
por parte del Municipio de Lanus. Las mismas pueden consistir en suspensiéon momentanea del
trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar
el cumplimiento solicitado.

6. ANEXOS

6.1. Anexo |
Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas

Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, codigo de la actividad,
némina del personal asegurado con nombre, apellido y numero de documento.

2. Clausula de no repeticion contra el Municipio de Lanus emitida por la Aseguradora (En el
anexo |l se desarrolla un texto estandar)

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y
Seguridad de la empresa.

4, Listado de numeros de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clinica- u
otros.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor valido
que se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Duefios de empresas y personal independiente
1. Fotocopia del formulario de inscripciéon en la AFIP — Monotributo
2. Fotocopia de la Péliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberan mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos
ala AFIP.

6.2. Anexo Il
Modelo de compromiso de no repeticion de la ART

El mismo debe contener la siguiente clausula:

A.R.T. S.A., renuncia en forma expresa a iniciar toda accién repeticion contra el
Municipio de Lanus, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art
N° 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Juridica, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar al personal
dependiente o ex-dependiente de (Nombre de la Contratista)
alcanzados por la cobertura de la presente péliza, por accidente de trabajo o enfermedad
profesional sufridos o contraidos por el hecho, en ocasién del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio y el lugar de trabajo A.R.T. S.A., se obliga a comunicar al Municipio de
Lands en forma fehaciente, los incumplimientos a la péliza en que incurra el asegurado y
especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) dias de
verificados ™.
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MODELO DE CARTEL DE OBRA

REPARACIONES VARIAS
EN JARDIN N°930 -
MONTE CHINGOLO

PLAZO DE EJECUCION:
CONTRATISTA:
MONTO DE OBRA:
EXPTE N°:

- REPARACIONESENSUM
+ INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL
- REPARACIONESEN PATIODE JUEGOS
« IMPERMEABILIZACION

LANUS @ NOS UNE

El presente es un modelo de cartel de obra tipo. El diserfio final sera enviado mediante
correo electrénico por parte de la 1.O. en conjunto con la Secretaria de Comunicacion.
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Obra: Refuncionalizacién y Puesta en Valor en CE N° 18 - Lanus Oeste.

PRECIOS
ITEMS UNIDAD |CANTIDAD
UNITARIO |

TOTAL

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS
Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y sefializacién.
1.1 Energia eléctrica. Equipos y herramientas. Metodologia de trabajo. gl 1 S - S -
Organizacién y replanteo.

SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0! I
2. PAQUETE ADMINISTRATIVO
2.1 DEMOLICIONES - Incluye retiro de escombros
2.1.1 Demolicion de mamposteria e:15¢cm m2 15 S - S -
2.1.2  Picado de revestimientos m2 5 S - S -
2.1.3  Demolicion de solados (pisos y carpetas) m2 15 S - S -
2.14  Demolicién de rampa gl 1 $ - S -
2.1.5  Retiro de Carpinterias 6 $ - S -
2.1.6  Retiro de artefactos sanitarios. 2 $ - S -
2.1.7 Retiro de artefactos eléctricos. 5 $ - S -
2.1.8 Retiro de mobiliarios de cocina gl 1 $ - $ -
| SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIv/0!]
2.2 MAMPOSTERIA
2.2.1 Ladrillo comun e:15cm m2 2 $ - $ -
2.2.2 Ladrillo Retak e: 15cm (25x50x15). Incluye refuerzos y dinteles m2 24 S - S -
2.2.3 Blogque ceramico e:18cm (18x18x33) m2 10 S - S -
SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0!

CONSTRUCCION EN SECO
Entrepiso seco. Estructura con perfiles de acero galvanizado, aislantes, fenolico

2.3. N m2 10 S - S -
y terminaciones.
SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/Q!
2.4 REVOQUES
2.4.1  Revoque grueso y fino a la cal interior m2 15 S - S -
2.4.2 Enlucido Interior para Retak. m2 50 S - S -
| SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/O!
2.5 REVESTIMIENTOS
Revestimiento Cerami b d ina tipo San L imil
el evestimiento Ceramico sobre pared en cocina tipo San Lorenzo o similar m2 8 S L )
blanco 15 x 15 cm, h completa
SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIv/0! |

2.6 SOLADOS
2.6.1 Porcelanato San Lorenzo 59x59cm "Moods" color gris m2 15 S ) -

2.6.2 Piso vinilico, sistema encastrable, simil madera, roble natural. Alto transito. m2 6 S - S -

SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0! I

2.7 CIELORRASOS
Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con bufa
perimetral -interior-

2.7.1 m2 10 S - S -

SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0!

2.8 CARPINTERIAS
2.8.1  Puertas
2811 P1 - Provision y colocacion Puerta de doble chapa de abrir con visor 0,90 de u 3 s S B
ancho, marco de chapa

2.8.2 Ventanas




PRECIOS
ITEMS UNIDAD |CANTIDAD
UNITARIO | TOTAL
2.8.2.1 V3 -Provisién y colocacion ventana corrediza 1,50x1,50 m linea Modena Aluar u 1 S - S -
2.8.2.2 V4 - Provisién y colocacidn ventana corrediza 2,00x1,00 m linea Modena Aluar u 1 S - S -
SUBTOTAL ITEM $0.00 #{DIV/0! |
2.9 PINTURA
2.9.1 Antiéxido y esmalte sintético en carpinterias metalicas m2 15 S - S -
2.0.2 PintL.Jra latex sobre muros interiores. Incluye aplicacion de fijador y tres manos m2 95 s S )
de pintura
2.9.3 Pintura para pisos Epoxi Alto transito. Color a definir. m2 18 S - S -
294 Pintura en CielorrasgsIAntihongo Fipo Sh”erwin Williams o similar. Incluye m2 35 s s .
preparado de superficie con enduido y fijador.
SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0!
2.10 INSTALACION SANITARIA
Readecuacion de Instalacidn Sanitaria. Incluye distribucion y tendido de agua
2.10.1 friay caliente, desagies cloacales, recolocacion y colocacidn de artefactos, gl 1 S - S -
griferias, valvulas, llaves, etc.
2.10.2  Artefactos
2.10.2.1 Provislion y colocacion pileta de cocina simple encastrable de acero inox. "Mi u 1 s S )
pileta" 102EC - 34x37x15
210.9.2 Provision y colocacion Bacha redonda acero inox. Mi Pileta 453E lavatorio bafio - u 1 s s .
$30x15
296,78 ‘I?rovisiél;w y colo.cacic'm de calefén electrico de alta recuperacion capacidad 85lts " 1 s s )
Rheem" o equivalente
2.10.3  Griferias
21031 Provisi?n y colocacion griferia "FV" Pressmatic 360.01 o equivalente para " 1 s S )
lavatorio (de pared)
IG5 ‘F"roxisic?n y colocacion de jL.Jego monocomando de cocina con pico alto movil " 1 s s )
FV" Arizona 423/b1 o equivalente
SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0! I
2.11 INSTALACION ELECTRICA
2.11.1 Readecuacion de Instalacidn Eléctrica. Inclye tendido y cableado. gl 1 $ - S -
211.2 Boca's de iIumir?acion y tomas. (Incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto) u 8 s Cs )
Interior y exterior.
2.11.3  lluminacion
AATE Provisidn y colocacién de luminarias led interiores de techo. Plafén estanco " 5 s $
77" hermético 2x18w con dos tubos led "Philips" TCW063 120cm
2.11.4  Artefactos electricos
RaALA Provmo.n y colo‘cl:auon de \./e.ntflador de pared de 3 palas con rejilla de " 5 s s )
proteccion @29" para servicio intenso
Provisi | i lectri A i "1
21142 " rf:vnflon y c.o ocacion de extractor electrico para bafios y cocina, de 6", 150mm 2 s S )
Sica" o equivalente
Provision y colocacion de anafe eléctrico de 4 hornallas "Ken Brown" o
2.11.43 oY : ' w u 1 $ -8 -
equivalente
SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0! I
2.12 EQUIPAMIENTO
Mesada de granito gris mara (ancho 60cm). Incluye trasforo pileta y griferias.
2.12.1 ) ml 6 $ ) -
Frentin 20cm y zocalo de 10cm sobre mesada
2.12.2  Provision y colocacion de espejos Float 6 mm m2 1 S ) -
2.12.3  Muebles de cocina bajo mesada ml 4 S - S -
SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0! I
2.13 MOBILIARIO
2.13.1  Provisidn y colocacion de mobiliarios. Direccién. gl 1 $ - $ -
2.13.2  Provisién y colocacion de mobiliarios. Cocina. gl 1 S - S -
2.13.3  Provisidn y colocacion de mobiliarios. Bafio docente. gl 1 S - S -
2.13.4  Provisidn y colocacion de estantes flotantes de madera 1.20m para preceptoria. u 3 S - S -
2135 Provisidn y colocacién de escritorio de melamina de 1.20m con cajones. Color u 3 s S )
Blanco.
| SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0!

2.14 VARIOS
2.14.1  Provisién y colocacién de malla plastica. Incluye fijaciones gl 1 S

$

SUBTOTAL ITEM $ 0.00

#iDIv/o! |




PRECIOS
ITEMS UNIDAD |CANTIDAD
UNITARIO | TOTAL

SUBTOTAL PAQUETE ADM. $0.00 #DIV/0!

3. SANITARIOS

3.1 DEMOLICIONES - Incluye retiro de escombros

3.1.1 Demolicion de solados (pisos y carpetas) m2 12 S - 8 -
3.1.2 Retiro de Cielorrasos existentes m2 12 S - S -
3.1.3 Retiro de puertas plegadizas. u 8 $ - S -
3.1.4 Retiro de artefactos sanitarios. -inodoros y mochilas- u 10 S - S -
3.1.5 Retiro de artefactos eléctricos. $ - $ -
3.1.6  Retiro de mesada. gl 1 $ - $ -
[ SUBTOTAL ITEM $0.00_#iDIv/0! |
3.2 SOLADOS
3.2.1 Porcelanato San Lorenzo 59x59cm "Moods" color gris m2 12 S S

SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0! I

3.3 CIELORRASOS
Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con bufia

33.1 . I
perimetral - interior.

m2 12 s -8 B}

SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0! |

3.4 CARPINTERIAS
3.4.1 Puertas

3411 P1 - Provisidn y colocacién Puerta de doble chapa de abrir 1,00 m de ancho, u ) s s .
marco de chapa

P4 - Provisién y colocacion Puerta de MDF de abrir 0,65 de ancho, marco de
3.4.1.2 . i u 6 $ ) -
chapa para cubiculos en bafios

SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0! I
3.5 PINTURA
3.5.1 Antiéxido y esmalte sintético en carpinterias metalicas m2 5 S - S -
3.5.2  Esmalte sintético interior/exterior m2 3 $ - S -
3.5.3 Pintura para cerdmicos. Color a definir m2 32 S - S -
354 Pintura en Cielorraso's.Antihongo t'ipo Sherwin Williams o similar. Incluye m2 19 s S )
preparado de superficie con enduido.
SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/Q!

3.6 INSTALACION SANITARIA
Readecuacion de Instalacidn Sanitaria. Incluye distribucion y tendido de agua
3.6.1 friay caliente, desaglies cloacales, recolocacién y colocacion de artefactos y gl 1 S - S -
griferias, valvulas, llaves, etc.
3.6.2  Artefactos

3.6.2.1 Provision y colocacion de Indoro baby de "Ferrum" ICH-B o similar p/valvula u 4 S - S -

3.6.3 Griferias
Provision y colocacion griferia "FV" Pressmatic 360.01 o equivalente para

3.6.3.1 - u 2 $ -8 -

lavatorio
3632 Provision y.colocacién Depésito de Colgar Plastico Ferrum Traful D90ta u 6 s S )

Descarga Simple
3.6.4 Accesorios
3.6.4.1 Dispenser de jabdn u 2 $ - S -
3.6.4.2 Dispenser de papel higiénico alto metraje u 6 $ - $ -
3.6.4.3 Tapa de inodoro plastico reforzado u 6 S - S -

SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0!

3.7 INSTALACION ELECTRICA
3.7.1 Readecuacion Instalacion Eléctrica. Inclye tendido y cableado. gl 1 S - S -
3.7.2 lluminacién

3721 Provisién y colocacién de luminarias led interiores de techo. Plafén estanco " 2 s $
o hermético 2x18w con dos tubos led "Philips" TCW063 120cm

SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0! I

3.8 EQUIPAMIENTO
Mesada de granito gris mara (ancho 60cm). Incluye trasforo pileta y griferias.

3.8.1
Frentin 20cm y zocalo de 10cm sobre mesada

ml 2 S - S -
SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0!

| SUBTOTAL SANITARIOS $0.00 #iDIv/0! |




PRECIOS
UNITARIO TOTAL

ITEMS UNIDAD |CANTIDAD

4. CIRCULACION

4.1 DEMOLICIONES - Incluye retiro de escombros

4.1.1 Demolicion de solados (pisos y carpetas) m2 10 S - S -
SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0!
4.2 CONTRAPISOS Y CARPETAS
4.2.1 Carpeta e>3cm m2 10 S - S -
4.2.2  Reconstruccidn de escalera gl 1 $ - $ -
SUBTOTAL ITEM $0.00 #jDIV/0!
4.3 SOLADOS
4.3.1 Cemento alisado rodillado m2 10 S - S -
SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0!

4.4 CONSTRUCCION EN SECO

Tabique divisor simple 9,5cm. Estructura de chapa galvanizada con montantes
4.4.1 c/48cm. Solera inferior y superior de 70mm. Placa de roca de yeso 15mmy m2 10 S - S -
aislacion de lana de vidrio.

SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0! |

4.5 CIELORRASOS

AG CieI.orraso syspehdido de placa de roca de yeso tipo Durlock con bufia m2 7 S S )
perimetral -interior-
SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIv/0! |
PINTURA
4.6.1 Pintura para pisos Epoxi Alto transito. Color a definir. m2 10 - S -
SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0! I
4.7 INSTALACION ELECTRICA
4.7.1 lluminacién
a5 Provision y colocacion de luminaria led interiores de techo. Plafén estanco u 3 S 8
o hermético 2x18w con dos tubos led "Philips" TCW063 120cm
4.7.2 Luces de emergencia
4.7.2.1 Provisiony colocacion de luces de emergencia tipo atomlux 2028 led 24 hs u 1 S - S
Provisidn y colocacién de carteles de salida de emergencias led 24h. Incluye
4722 o . ) . u 1 $ -8 -
cafieria de H” lviano, cable de alimentacion y toma.
SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0! I
| SUBTOTAL CIRCULACION $0.00 #DIv/0!]

5.SUM

5.1.1 Reparacién columna en aula gl 1 S - S -
SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0! I

5.2 PINTURA

521 PintL.Jra latex sobre muros interiores. Inlcuye aplicacion de fijador y tres manos m2 100 s S )
de pintura
5.2.2  Pintura para pisos Epoxi Alto transito. Color a definir. m2 100 S - S -
523 Pintura en cielorrasc')s.Antihongo j[ipo Sherwin Williams o similar. Incluye m2 100 s S )
preparado desuperficie con enduido.
SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0! |

5.3 INSTALACION ELECTRICA
5.3.1 lluminacién

5840 Provision y colocacion de luminaria led interiores de techo. Plafén estanco u 6 S 8
o hermético 2x18w con dos tubos led "Philips" TCW063 120cm

SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0!
5.4 VARIOS
5.4.1 Provisidn y colocacién de mobiliario en SUM gl 1 S ) -
5.4.2 Protecciones para columnas gl 1 S S

SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0! I

| sustoTALSUM $0.00 #iDIv/o!]




PRECIOS
ITEMS UNIDAD |CANTIDAD
UNITARIO TOTAL

6. INSTALACION ELECTRICA

6.1 INSTALACION ELECTRICA

6.1.1 Tablero frifasico para A°A° gl 1 S - S -
Independizar instalacion eléctrica. Tablero eléctrico principal, secundarioy
6.1. ) B - . gl 1 $ - S -
puesta a tierra. Incluye gabinete, llaves y readecuacién de tendido.
SUBTOTAL ITEM $0.00 #jDIV/0! I
| SUBTOTAL INST. ELECTRICA $0.00 #iDIV/0!

LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
7.1 Limpieza periédica y final de obra. Retiro de volguetes. gl 1 S - $ -

SUBTOTAL ITEM $0.00 #iDIV/0! I

TOTAL:
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ANEXO DE EVALUACION Y CALIFICACION

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La documentacion presentada por los oferentes serd analizada por la Comision de Pre-
adjudicacion, quien dictaminara una vez emitido los correspondientes informes técnicos y
economico-financieros, y sus puntajes.

La Resolucién de PRECALIFICACION de las Empresas no sera motivo de recurso.

ASIGNACION DE PUNTAJES

La Secretaria de Economia, Finanzas y Produccion sera la responsable de realizar el informe
Econémico-Financiero, y la Secretaria de Desarrollo Urbano de la asignacion del puntaje que
se efectuara segun el siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS MAXIMO_30 puntos
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO_50 puntos
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO__8 puntos
D) METODOLOGIA — MMI MAXIMO_10 puntos
E) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO__2 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS

Los indices se calcularan considerando las cifras del ultimo ejercicio. Asimismo, se considerarg,
en la evaluacion, si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios
previos, como asi también cualquier situacién de excepciéon mencionada en el informe del
auditor. (Desvios de normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres)

A) INDICE ECONOMICO- FINANCIEROS MAXIMO 30 PUNTOS

Se evaluara en funcion de los siguientes indices. Los puntajes asignados se desglosaran de la
siguiente manera

INDICADOR DE
EVOLUCION PUNTOS DEFINIDO COMO
SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO
LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 CORRIENTE
, (ACTIVO CORRIENTE — BIENES DE
PRUEBA ACIDA 75 CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE
ENDEUDAMIENTO 5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO
NETO
TOTAL 30
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TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE:

ESCALA A
INDICE UTILIZAR CALIFICACION PUNTAJE

<1.50 Malo 0

SOLVENCIA 21.50<2.30 Bueno 4
=>2.30 Optimo 7.5

<1.60 Malo 0

ngg:gﬁ% > 160 <3.10 Bueno 4
=23.10 Optimo 7.5

<1.50 Malo 0

PRUEBA ACIDA 21.50<2.80 Bueno 4
=2.80 Optimo 7.5

21.00 Malo 0

ENDEUDAMIENTO 20.78 < 1.00 Bueno 4
<0.78 Optimo 7.5

B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 PUNTOS

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras publicas similares

Maximo 40 puntos
La evaluacién se hara en base a la acreditacion de obras similares ejecutadas en los siguientes
rubros:

B.1.1) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de Lanus.
La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la Direccién de Obras y Proyectos de
Infraestructura Escolar calificara a las Oferentes segun su desempefio en obras ejecutadas con
anterioridad. -
Esta calificacion tendra en cuenta el desempefio técnico en obra, la responsabilidad para con la
misma, el comportamiento y seriedad en la comunicacién y/o ejecucion de érdenes impartidas
por la inspeccion, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la celeridad en
presentar la documentacion requerida, la calidad en la ejecucion de los trabajos y todo otro
dato que la inspeccién de obra correspondiente considere. -

Maximo 20 puntos

B.1.2) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones publicas
Nacionales y/o Provinciales.
Maximo 10 puntos.

B.1.3)_Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la
Provincia de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Maximo 10 puntos.

A los fines de la asignacion de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerara
que corresponde el maximo puntaje al Oferente que acredite el mayor nimero de obras
ejecutadas en los ultimos 10 afios, asignandose puntaje decreciente y proporcional a los
restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad ejecutada.

A efectos de acreditar las obras ejecutadas sélo se tomaran en cuenta aquellas por las cuales
el Oferente acomparfie las debidas constancias de la contratacion y ejecucion de las obras
antes mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanus, no sera necesaria
la certificacion, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos.
Técnicos correspondientes. En caso que el oferente sea una UTE u otra asociacion se
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considerara la suma de todos los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de
integrantes de la misma.

B.2) Antecedentes de organizacion funcional y de Representacién Técnica
Maximo 10 puntos

La evaluacion se hara en base a:

B.2.1) Organizacioén funcional y su descripcion:

Se hara en base al Organigrama del Oferente y la asignacion de funciones y misiones de las
distintas areas para la Obra. Maximo 6 puntos

B.2.2) Representante Técnico:

Se evaluaran los antecedentes del Representante Teécnico relacionados con su actividad

profesional en general y su participacion en obras de igual o mayor envergadura que la licitada.
Maximo 4 puntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 PUNTOS

C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecucidn de los trabajos
Maximo 4 puntos

C.2) Plan de trabajo

C.2.1)

Se evaluara en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas y
acumulativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la
misma. Maximo 2 puntos

Maximo 4 puntos

C.2.2) Curva de inversiones. Debera expresar la evolucién de la inversion requerida en
porcentajes Parciales, sin incluir valor econdmico en cifras. Maximo 2 puntos

El Plan de Trabajo y Curva de Inversién en cifras se presentara en el Sobre N° 2
acompafiando la Oferta

D) METODOLOGIA, MMI Y PROYECTO MAXIMO 10 PUNTOS
La evaluacion se hara en base a la Memoria descriptiva que acomparie el oferente detallando
en forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habra de ejecutar y/o
utilizar durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha
memoria debera incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante el
desarrollo de la obra para la realizacion de los trabajos. Maximo 5 puntos

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.
Para la evaluacion de este apartado el Oferente debera presentar un plan de seguridad
aplicado a la presente obra.
La carteleria que sea propuesta debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes.
Maximo 5 puntos

E) DECLARACION JURADA MAXIMO 2 PUNTOS
(Juicios Pendientes con Administraciones Publicas). Maximo 2 puntos

A su solo juicio la Municipalidad evaluara los datos consignados por el oferente en sus
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusion de
datos falsos sera causal de inhabilitacion de la oferta. -
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SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MINIMO
PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccién de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: REFUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR EN CE N° 18 - LANUS
OESTE

PROPUESTA

La firma que suscribe, inscripta en el Registro
de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires con el
N° y/lo  Registro Nacional de Constructores con el
N° y en el Registro de Licitadores de Obras Publicas de este Municipio
con el N° segun Decreto N° 0 en tramite segln
expediente N° con domicilio legal en

y domicilio real en
ha retirado una copia del legajo y
se compromete a ejecutar los trabajos de la obra REFUNCIONALIZACION Y PUESTA EN
VALOR EN CE N° 18 - LANUS OESTE en este acto por la suma de pesos

% ), o sea con el

% de aumento-reduccién sobre el Presupuesto Oficial.

La Garantia de la Oferta por un monto de pesos
$ ), que se acompafia en la documentacién, se ha efectuado mediante

Firma la presente Propuesta en caracter de Representante
Técnico, , ftitulo inscripto en el
Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matricula N° ).

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en nimeros, tendra
validez el indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de
aumento o disminucion cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos. -

Firmado digitalmente
RIVAS por RIVAS GODIO

GODlO Maria Maria Constanza

Fecha: 2022.09.12
Constanza  15.04:51-0300"

REPRESENTANTE TECNICO CONTRATISTA

(Firma, matricula y aclaracion) (Firma, matricula y aclaracion)
Firmado digitalmente por

GOGGIA GOGGIA Martin Antonio

H i~ Fecha: 2022.10.12
Martin Antonio -5 "
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Lanis, 06 de Octubre de 2022

LICITACION PUBLICA N° 63 /2022

OBRA: Refuncionalizacién y Puesta en Valor en CE N° 18

CIRCULAR N° 1 —SIN CONSULTA

Se informa a los Oferentes que la visita a obra se llevara a cabo el miércoles 26 de octubre del

corriente afo a las 10:00 horas en Ugarte N° 3487, Remedios de Escalada, partido de Lants.

LA PRESENTE CIRCULAR, FIRMADA POR LA EMPRESA Y REPRESENTANTE TECNICO, DEBERA
FORMAR PAR]{:E DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

LOPEZ Firmado
3 MOTeR digitalmente por

A s Excok GONZALEZ (opez GonzaLez

"s\l‘ ‘,".'.J - v

“ rollo Urbane Carlos Carlos Alberto

Fecha: 2022.10.06
Alberto 12:22:33-03'00'

cadadia

unpoco
@ mejor.

Av. Hipélito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lants Oeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar





