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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra tiene como objetivo de la ejecucién del Proyecto “CONSTRUCCION
DE CDI EN “ACUBA” — LANUS OESTE” enmarcado dentro del Programa “Red de
Infraestructura del Cuidado” desarrollado por el Ministerio de Obras Publicas.

El mismo se emplazara en calle Molinedo, entre las calles Ayala y Pasaje Fernandez,
Lanus Oeste.

El programa de necesidades comprende distintas salas segun edades hasta 4 afios y
espacios de recreacién al aire libre, sala administrativa, cocina, sala de deambulatorio, lactario,
comedor y servicios sanitarios para publico y personal.

Caracteristicas de |la propuesta:

La superficie total del edificio es de 232m2 cubiertos y 45m2 destinados a 3 patios
internos.

El proceso constructivo inicia con la nivelacion del terreno para la ejecucién de una
platea de hormigdén armado calculada por el contratista. La segunda instancia se trata de un
montaje en seco de la estructura metalica y columnas cargadas con hormigén ancladas a la
platea para recibir las vigas del mismo material. La cubierta se apoyara sobre las vigas con una
subestructura de madera, aislacién de lana de vidrio de 50mm y chapa galvanizada.

La envolvente exterior se conformara como un cerramiento compuesto por tabiqueria en
seco tipo “Durlock” con lana de vidrio de 70mm de espesor, placa rigidizadora OSB de 12mm,
barrera de viento y agua, placa de cemento y viguetas pretensadas de hormigdn. Los tabiques
interiores se materializaran con el mismo sistema de tabiqueria de montaje en seco “Durlock” o
equivalente.

Los solados varian segun el destino, encontrandose piso de cemento peinado con juntas
alisadas para vereda de acceso, mosaico granitico pulido a plomo 30x30 cm en area cubierta y
piso antigolpes de baldosas de caucho reciclado color en patios, en tanto el revestimiento sera
ceramico blanco 20x20 hasta 2.10m de altura en sanitarios.

Las carpinterias exteriores, ventanas y puertas de acceso principal seran de aluminio
linea Modena 2 color blanco, también puertas de chapa doblada y puertas placas.

Se proyectan las instalaciones eléctricas completas, incluyendo la instalacién
termomecanica para aire acondicionado y sistema de deteccidén de incendio. Las instalaciones
sanitarias, reservas de agua y sistemas de bombas.

No se incluye el mobiliario, estando indicado en los planos a modo de referencia de la
distribucién posible de los mismos.
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La contratista se hara cargo de la provision y acarreo de todos los materiales necesarios
para la ejecucién de los trabajos.

También sera responsable de la sefializacidon y balizamiento de todos los frentes de
trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la
obra y de la limpieza posterior de la zona.

Las diversas obras deberan cumplimentar con los requerimientos, especificaciones
técnicas y Normas que forman parte del presente pliego.

Se controlara que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales
los que se adquieran y luego instalen.

Los materiales a proveer deberan contar con una garantia escrita de 2 afios como
minimo, garantia por escrito

Los elementos que fallen dentro del plazo de garantia bajo condiciones normales de uso,
seran reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 dias siguientes.

El proveedor debera presentar en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Urbano de
este Municipio 1 (una) muestra de los materiales requeridos por la Inspeccién de Obra para su
aprobacion. La aprobacidén de las muestras, no exime a la Contratista o proveedor por la
calidad de los materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los
requerimientos, especificaciones técnicas y Normas que forman parte del presente legajo.

El Plazo previsto para la obra es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CORRIDOS.

Plazo de Garantia:. TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la
Recepcidn Provisoria

Presupuesto Oficial: Pesos Sesenta y un millones setecientos sesenta y cuatro mil
cuatrocientos diecisiete con 14/100 ($ 61.764.417,14). -

Para esta Obra es de aplicacion, en este orden de prelacion:
- Memoria Descriptiva. -
- Pliego de Bases y Condiciones. -
- Ley Organica de las Municipalidades. -
- Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion del Honorable
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. -
- Ley de Obras Publicas Provincial N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus
modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacién. -
- El Decreto Provincial N° 2980/00. -.
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LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA PUBLICA

DISPOSICIONES GENERALES

1. OBIETO OEL PLIER

EI objeio del presanie Phego- es establecer las obligaciones qus contrzen y los dere-
chos gue adquieren, el Municipio de Lands por una parie y quien presenta una pro-
puests, por la otra, en las Licitaciones Publicas de Qbra Pblica del Municipio, y para
) caso da que rasulte adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones
de ia coniraiacién.

1.2. TERMINOLOGIA:

En el presenie pliege y =n la documeantacion de los coniratos que se celetran, se em-
plean, con &l significado gue aqui se indica, los siguiantes Ermines:

‘Adjudicateric’: el oferenie al gue se ha comunicado en forma fehaciente l2 ad-
judicacién de la obra en su favor, hasta la finma cat CONTRATO.

"Comision Técnjca Evaluadora™ Grupd de profesionales Yy iécnicos designados opor-
tunamente por 2! Departamenio Ejecutivo para la evaluacion y seleccion de i2s cfer-
tas preseniadas en el acto licitatorio. Emitirdn un informe en el que funde-
meanten técpica v aconamicamente el erden da conveniencia d= las OFERTAS
preseniadss

"Commitente™ La Municipzlidad de Lands

"O.E.:" Depariamanto Ejecutivo de la Municipalidad de Lanls

"Contratisia® ef ADJUDICATARIO, una vez firmado et CONTRATO.

"Confratc”; el insirumento legal escrito que, firmado por el inizndenie de iz Municipali-
dad de LanUs y gor 2l ADJUDICATARIO donde sg estipulan los dereches y obligacio-
nes y gue rigen |2s ralacionss enire &l COMITENTE y Iz CONTRATISTA, cuyss condi-
clones se asiipular en tedos los documenios técnicos v legales gus intagran la liciiz-
cion

"Dias corridos”: todos los dias del mes.

"Dias habifes™ Ibs dias en gue funcionan ias oficinas de la Adminisiracidén Publies Mu-
ricipzt.

"Nias Jaborables™ iodos Ins diss =xcepto los domingos v meadio dia del sabado v los
comprendidos denfro del r&gimen de feriados nacionales y dias no leborables.
"Documentacion contraciyzi™ todos los elementos del CONTRATO:

"Documentos anexos™ Toda la documeniacion que ampliz y, compleiz el presenie
Pliego, integrandose como documeniacion y que sera firmada por las partes al insiru-
mentarse &l CONTRATO de Obra Publica.

"Eirma o empresa" Persona fisiea o juridica habilitada parza presentarse en calidad ds
propanenie.

"Inspeccién” o "insoecior’ Ssrvicio iécnico encargads de la fiscalizacion, contrel v vigi-
lancia de ia ealidad de los materialas y avance ds los irabajos a siecutar por parte del
COMITENTE

"Mes" periodo erire un dia determinado y el mismo dia dei mas siguianie,
"Oferente” o "Proponeni2” |2 perscns iisica o juridica gue presents una PROPUES
U OFERTA =n una ficitacian.

"Cferta o Propuesta’s =s iz preseniacion On“‘ituin’a por =l oresente Pliego, y (03 de-

mis ofiegos de acusrdc 2t fipo de obra gue sz Uale, decumeniacion gréficz ; ':‘:."r
MO

zniecedantas enicos v lsgeles oxigidos en' jos mismos . 12 propusgia &0

Todo lo agul mensicnedo debera presentarse debidamenis rubricads dor &



sable dgla FIRMA O EMPRESA v su REPH SSENTANTE TECMICT, corvo condicidn,
pata A C""p{ﬁC;‘Dn‘ dela PROPU I=GTA por parde de'la Municipalidad. _
"Dhegt finfatarie™ Todos Ks pii-’q[}b gela ]'L,tacton, iodos ey planos Y cireulsres ema-
Aedas deda Secretaria con y i y consulia, _
"Regisiro de Conl; ratacionss v 1ifadores” Regisao de Contrataciones. v Licitadores
o= {z Municipafidad dz Lamis
"Reprassniante Téenicy™ Profesional | at::aicacic, matriculade en ¢l colegio profesicnal
comespondieite ¥ gon ias ncumbenicios seorde a las obrag de gue se rata ig Ligita-
aGidn: que respalds profesionaiments 2 prealieslﬂ del PROPONENTE. ‘Sara respon-
&1bie de Ja-tofracts iniarpretacion ttoniva ths {2 Docurmentacion Coniraciual y jas pres-
taciones requeridas para la efecucion do ia obra. £ caso de rgsultar el proponente
ADJUDICATARIO de fa misma, suscriotn @l Ceontrato, satd responsable da e sjecu-
cidn de laobra..., por parte, y de CONTRATISTA, Corjuntamente con esta.

Sl

"Semana”. pariodo ds slefe dias gortidos.
"Subsoniratisia™ la persena fisioz o juridica & quién la CONTRATISTA encargue o

ancomignds is \,jeCI 1eidn de uha parte de los :ranglos y/o prastacionas a sy "EI:QO

W 17 Bg ta Unidn Transttorna constituida con aregio a ‘o disptesto al codigo Civil y
._L,o.narr:iai .

Todo affe Himine smpleatdo
nado en sste arfodo tene ¢ sig

@n fa DOC b;ﬂbMTﬁ\uIC‘\& CONTRACTUAL ¥ no hencic-
nifinado dado por shugo v ig gosiumira.

2.COMPUTO DE PLAZOS:
Loy plazes 86 contaran:

&) En diaz h3biles municipales, Lone sicencidn de aquelios casos er los Quea et Pliens

di Bases y Condigones. Particulares Indinus lo tontrana.
b] Cuands se fiien en semanas. por per iodos de sigte (7} dias carfidos. _
gy Cuande se fijen gn imesas o en ahos, cenforine 2 lo digpesio en et Cogiga Civit v

cmerm! de la Neoiah,

4.4, COMUMICAGIONES:
Las somuricaciones gue 58 reahoers snire Ja Mubigipalidad y 10s interasados, fari-
tesy ad,udl-"atanes s& liemrm & c;bo por redics de comunicacion wkacaantaq fanic
alzcirdniCos oo tradisiinalés: Ningn macs spismp Liifizado deberd poner 80 veniaid

=0 iﬁTa-gc.Sc!dG i Oft_.rf“ ate au...v',u_\a CastEniEn,

5 GARANTIAS:

Jon l2s obligacivnes scoasanas que, par sseguiar e cumplimienic de diversas ol
gadmnea principales, sk esioblensn 20 artisulos subsiguienies, Las mismas de-
heran afianzarse de acusndo o 1o wre acrsp\o car &f Decrota Provinsig) N 2950/2000.
Sa garantizard la misma de 1as *uui% fonmas:

Ai En —;mmm rrev';art@ daodsite an 2 Tasordl {a punicipel: s adjuniaig a ta do-

GiNE |;\,|,L,|_.c5 rma&:cn\m

arie, adivitande &l crigihal de i doge-

u‘l Fv]z, .,_ur-.i'.e- Poliza de Segurn da La neydn, CRIGINAL.
8i ¢ constituyera & 3 medienie Flarza Bangcaris o Paliza ta Seguro, ={flador
o 'nsagurddo* 5% -:j;' e o Hador sofidario, fisd, ffano ¥y pringipal "”Q‘]dgl
wor e .-vmc;_,. d—ei penzh :m y i GMSI W e acuerdo @ los Brminos dal O
ade iz ciaia'ggti-m onnopal Y $or *4
2 SIS urisdicass

s Lanks,

v_g?.w

s
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-grant= del mismia.

Dégartaments Judicial d2 Lomas. de Zamora o agualios qus S0 un fuiLo los reempie-
ce, para sualquier controversia que pudiese suscitarse. Dicha formulz débera frisceibir-
se-en el insirumanio enforma literal,”

Asimismo deberd Sonstituir demicilio Espédial dentro del Pariido de Lands. Queda sin
-vélor"e'!_gu"\o toda otra dispesicidn qus se oponge a la presente.

Las firmas dz quienss sysciiban la Pdliza'o Fianza deberén ser certificadzs.por Ssari-
bano Pubhco y de corr\,sponder a otra Jurisdiccién, legalizadz por el CCrEQiO de. Zseri-
bands. En caso de Fianza, dicho Escribano dﬂbﬂra cerifficar que los firnaltes fénen
faculiades para ohiigar a la Institucién Bafcaria en & medida exprmsada an e} docu-
‘mento de que saimte.

AsTrismo la-emision del Aval Bancario o de.Ja Péliza ysu wgmncla 110 podrd sér pos-
teriora [a fetha y hora de apertura de-fa licitacion: _

Las flanzas ¢al coniiaio prestadas por cualguizra de fos: medios: sstablacidos =n iz
Ley, serdn aceptadas porsus valorss escritos,

Cuanda ios D‘ernntes ‘oreteridan gerantizar su Dferta mediante Poliza de Seguro; &sta
podré ser preseniada con antitipacién para su visada previo. Dicha pressniacion Do-
dra. sfechrarss desde al momento de puesis a d!sr‘osmmn da fos F’hegos de Bazes y
Condiciones de la Lisitacian, hasts dirico (5) digs habiles anieriores & la fecha fjada
para la aperira de las Propuesias. La. visacion. solo se realizara cuando en la Péiiza
se cumplimenten fos- requisiios exigidos en la Documentagion defa Liitagdn, y en
caso copirario serd iechazéda v po habilitara su presentacion como Garantia, de Pro-
puesia. £ivisada o veehazo se efachuara dentro-de las cusreria ¥ ochd (48) horas ds
preseniada.

. El trémite pravisio ss. optaauo, pudizndo.los Oférantes sfectuar la. Presentacion de sus

Dmpuesms sin el visado previo, pero en ef caso que fa Piliza de SeQUrn no $e gjuste s
lo- eigido en los Pliegos de Basgs y Condiciones, le propuesta ssré rechazéde sin
analizar, v devuelia en 2l acto al interasada sin que e asistz derécho reclamo a at
guro, '

Las regreseniadas medianis dhulos, letras dp tesorers o certificados de deuda, no
liveraran al contraiista de las diferancias que pudisren amarger or SCIUEHZECIOF'I de
los erdditos canforiie: lo establecido precedeniemente v hasta el monio real def crédito

1.6. CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO: _

Los Pliegos podiEn consufiarse o adquirdrse hasta el Giimo dia nébil anterior 3 13
gperiura, o el que ssiablezca el pliego de Basss y Condicionas Farticiares, en La
Direccion Generaf de Campras denird del horaro administrativo-de ese dapendericia,
ademas estardn cispohibizs, Gnicamente para-su consulig, en fa pagine web del -\»f!unrw
cipio (hitp:/fvww. tznus.gob. arfdocumenLDS~DTIGlai=s’?cafeaona—°) -
Los. phmaos en todos Ios cascs-son sin cargo, salvo que &l pliege de Basas y Condi-
ciones Paricuiares esiablezea un vaior de venia.

Es condicidn é‘vcltiva"ste para par;c:par de fe foitacion i adauisicidn del Pliggo.
i_-_as_jsaii'c:_iiucw ag eciurﬁ-czﬁn s yfu observaciones al proyecio 2 g la dcrumentacmn :
s& deberan rezlizer por escrito hasta e tercer dia a5il antetior inclusive, af dia Tjado
paralz Apsriira de las propuestas. Las contestaciones yio cC[ai':-GluﬁEES qite gl Muni-
cipio _;u*zgarv convenights realizar serémn pugstas en conacimiento en forma fehackenia
de todos. los.que hublaran adquirido s/ Pliago y hasta ef dis nébil enterior inclusive z fa
fecha da eperiura. Diches aclaraciongs seran mcorporagas al Pliage como parte inte-
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ejarmplas da fas ismas, silas kubiere, hasta |as catoree (14:00hs.) horas del pdmer
die habil ariterior 2 ta fecha da-aperiura de 1as ofsnias.

3.1. 308 SCH.}O

ETJ ghraomanio dg d'q"uirir‘ =) Pliego, &l Mtaresaca debara constitulr un DOMICILIC
lﬂgdl an Lants, Provincia de Buehos Airgs Somo.asi tarmibign un Correo riectrc‘;mbo al
Bl i.:efa £ons LETF}GD \’Eiﬂ\) para fas notificaciongs U fueran nstasar iag :):euucar
rer fz Adminisiracion, La Municipalidad noffieard z las EMPRES SAS a dicho tomini-
o, no aceptandose reclamos ai respenta po el mcumplifnianto de loagqul astabie-
cido, Bi ta mudﬁmara deberd hacarle denirs de Ins limiies de la misma cilidad. Antes
de vencido ) plazo- O validez de su OFERTA, de=herd cornunicar sste cambio en

forfna inmadiate y fehacienle 2 a la Diveccidn Gengral de Compras. Bl gambio de
domiclin suifira sfecio a paiir oe fe,_crbsd a ta noiificacion per parie de-la Municipatidad.

1.8. MORMAS SUPLETORIAS
Todo cuanrto no esté pravisto en las presenias bases sera rasuefio de aguerdo
gon ias dispusicicnes da:
»  La Consifucion dele Frovineia de Buenos Alres.
»  laley Urgamca de fza Municipalidedes.
2 Rsglariento de conno’lau 1d v gispesiciones de adiinistration parg as municipa-
lidades de-la provincia da Buanos Ajres:
s Derrets Provincial 2880/00 (RAFAM)
5 Suplelorizmente -Ley 8021, Ley de Obras Plidicas de la Provincia de Buenos Al-
rEs. YU modificatorias.
5 Ortenznza Genaral 165 de ia Provineia de Bushas Alres; cuanda corresponds.
n  Layssy normas vigeniss én ﬁ! ambita de la Provineia 4o Buenos Alres gl resui-
ton spliczbles en razon de s mateda,
5 Lios principios generales del Derseno Adminisitaive.
a Los principios generales dat Dardcha:

1.9, CLAUSULA ﬁ“]ilL.Q{\.\,UPCK(‘N
SerE ca.asqi d:ierminﬂta =f rechazo sin més mar.lne' dela PROFUESTA v OFERTA
' = Lada ﬁe ia iritacion o rw el fL;:.f}r'n n f:., r;w'*,u gdarscho dol SOk

a} | m(,,mnancs 3 hxnp|,,:1"0=, jSiktE $ 5

CONT2ATE hagen © dqea e haser alau relative 2 sUs ru.:urcne,:z ¢ DERE qUa hagan
waler ia influsncia de su caigo arie ol fundionaric © ampleads piablice zon fa com-
,;f,. d-ﬁsmutﬁ a fin dg que.ektos hagan o ddjen dz hacar.algo relative @ sus

s :
SR ﬁ"wﬂr pefsanz naga_va‘iar‘ B

: h,; -mo E,; ‘Lh

o
L
]

-ﬂ}?cuﬂ o influsngia spbrﬁ uh funcignanio a‘ gin-

& fin o8 gue eslos hagan o dejEn de ha-

r'i\u :
!ercri“ ;;--.. 3 dn a8 g _*'“.E'“T?-E :quie nAs “ayfe..; thmetido ta-
"\ niterés de un i = U A"'Ariio O I:;
"A di;e r;o ineie .c{a‘m~ : '

aeranfes, z“'p"‘edns P‘)FLi’i}i:it.u.: UES"‘H’-‘: d=== npgoﬂms
rsonz fisica o juridica. Las conseeugnolas de g3ias oon-
=taJJL,er} T guano 53 hubkeran consurazde aivgradn de tzhiati-




Sin peruicio de las zécionas. pén‘HIES que pudieran corfresponder, 13 psrsana {isi-
za o Juridica gue tuviera un accdionar coms ef sefalade, quadara evcluxdo del Re-
gistro de Licitadores de le Musicipatidad de Lanis.

2. DELOB PROPONENTES

2.1. PROPONENTES,

Sefédn admitidas como PROPONENTES las personas fisikas o Juridices que acre-
ditan estar habiliados para-la consiruccion de gbras piiblica$ salvo:que &l. Pi.ego de
COI‘!dlCIOﬂES parficularas disponga id conirano en viriud del tipe v magnitud de {ss
lareas a reslizar,

REGISTRO DE'LICITADORES: Los proponentes deberan agiar inscriptas-en & Re-
distro 'd& Lidiiadores © Proveedores:de esie Municipio de Lanis; o tener iniciads el
framite de nsctpcion.

Cuando s= requiera Capacidad Técnica, Finaniciera an el Pliego de Condicionss. Lega-
les Particulares, los Oferentés deberdn también estar inscriptos.en-el Registro de Ljgi-
{adores del Ministerio de Infraestruciura dé la Provincia g2 B Buends Alres v/o Regisim
Nacignal de.Construcioteas de Obras Priblicas.

igualm=me delbien contarcon todas Tas | mscnpc*ones y/o hébilitaciones TBE]berldE]b en
el ordenarrienia labaral, en el sistema de seguridad social, por fas normas inpo-

sitivas, nacionalés; del Gobierno de |a Provincia de Buznos Aires.

2.2.4. REGI I3TRO DE-DEUJDORES: ALIMENTARIOS MOROS0S

‘Los oferaenies deawran f-umpirmemar as eﬂgem: as previsias poria Ley. N° 13.074 o
<l Decrsto N 340/ 04, en forma previa al diciado del acto adminisirative du adjudica-
cian por parie de iz aumndad compelenis.

2.2. REPRESENTANTE TECNICO

Saivo que el Pliego de Condicidnes Pariiculares disponga io copirario por lz:caracte-
ristica de la'dbra, ssrd condicién ja’intervencion de un Representante Téenico res-
ponsabfe fue respa!de profesipnaimenta la propuesta del PROPONENTE y la glecu-
cidn de fa obra, en caso de résuliar éste ADJUDICA TARIO de l2 misina. Bl REPRE.
SENTANTE TECNICO dabera ser Arguitscra, ingeniem Givil o en Construccionss o
Maestro Mayor de Obras o bien con la espscialidad que espscifigue al Phnga ci"
Condiclonss Paricuiares; debiende estar. Inscripto an &l Co;r—‘gto Profesional ¢orre
pohdiente de la Provincia de Buenos Alres, aia. facha de lafirma de iz PR_OPUES-

TA.

2.3 SISTEMA DE GONTRATAGION
Las licitationes, lzs gigtucionés de abras. ¥ las-adquisiciones s& hardn porlos siguien-

tes sistemas:

a) Por precios. unfaries.

D} Por ajusie azado. _

c)A‘costo' v casiar. Estg sistema sdlo se podra aplicar en cese da conveniensia
justiicada a kilclo Peder Ejecutivo Munic ipal.

Las diversas modalidades de fos sisiemas enuriciados en &), b) y €, se determinaran
zn Eos ras ecm;as o) I'-'—‘QOu de basss.y .,ondtcronab parficulares, ;us aua-2gemss deba-
Tan 9:pe._:azcer gt procedinisnio 2 ssguir-pare la fscalizacion v verificasion de 25 gui-
daclones coprssnongdiantes a &5 obyas Qe Bz 2igomisn bor gl olgiy "1°_d3 gﬁ-‘-;‘a Y oos- .

Ss.

n




En-este afiimo casp, 133 ccnwaxacion& que debera efectuar a ifma adjudicatana para
,;umr,ilm»mar 14 tealizacion-da fas mismas, s2 raquiaran por ek rdgimen establecide por
1z Ley de.Chras Piblicas dela Frovincia da Busrips AEs ¥ sUrs giamﬁn tacion.

2.4 PROPUESTAS

a5 PROFUESTAS 52 presentardan indefeclinlermenteran casie elfanc; macanografiadss

o impresas y falladas ‘cofrelativamente, LA pregentacion ss deberd efeciuar en dos

(21 stpres cerrados v lacrados. &l umre toxio que -obrard 2n el exiarior de fos pague-
5 seta of orevisle en la cardtule da 13 fiel acion, doride. conste licktacién a.qus res-

pondn Presupuesio Oficial, fechay hora viugar da. la apartura.

Lag polizaciohss sefan fomuhc'ut; en oe;o: + ia mogalidas de contratacion-serd, tg

ETARA DOBLE

2.5 -P'R':szwmt:iéﬂ COMNJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA.
Las U.T, interesadas en ibrnular Gleria, debigran:

1. Sarh.faCc:r enlag pertm“rt it !‘t‘qUISl[O estsb!ecin_ﬂds- an'tas Artictlos 377 v
.nfg'hd"itEEb de fz Ley 10.35D y sus modiiieatorias.

z 'Sus'"ﬁbw COMpromiso 2xpreso:

. Dz ra mongab.udad principal, s0lidaria ¢ limitada de !oda'v\'y_ ada una de

E""‘a ‘,rr.pn,aas censorciadas durents el proc sao de Helasion, en orden al cumpli-
mignis de inday las a_b-:aa:::un 23 dal conireto; 80 }"C'Sij’]a?.Diilfi?d patrondl,. su
responsapilidad frente @ iereeres: iodas las damas ohfigaciones y responsabiji-
dadﬂs lagalas y coniraciualas eingrgantas.

75, De no introducs modificaciones en los estaiulos de las empresas integran-
L,s qua mporten.una alteracidn da'la raspoinsa ahilidad franie del Comiiente, sin
kx previa nofificactdn tehasients a &sie y aceptacidn de su parte.

2.0 Que en caso de qmebrn de cliaiguiera de j0s parficipantss ¢ incapacidad ¢
m_ur.,'ic de les smpresarios .ndw' _'U-:IE 35, .m 58 prsdumra 'a axiineidn dal contrate
de ur:'rc’m 'iransiicriza al qua tonitingara con fos restanies.

3 Siaimomentodela s pertm;:_ nhse B0 comramn constitnidas:

3 a Al nenos por parte de umo de los intagrantss naber ¢ yrRefido g
ctas estabiecidas an el Funio -:,'1_‘,,| a5 - wmcls Mofiss RE quen*jaa, o
dicionzs Particulares.

3k Pregentar an Sorhpro
izmniar 1as exigenciaz €
ponda,

3¢ Inscrbirse registralmente en la Direcsion Provincial 48 Parsonas Jyridicas
o Inspactitn General da Justicia, \)CE: 1n corresponda, v en el Ragisire da Pro-
ypadnies v Lisiladeres dal ’“'qkado, r_=* "o de las qu**at.e (15) dias corrldos de
habet Q,-Lrqug firme 1a. pmwa 3 ta adjudicstidn,
do g Q:..I"inri-::l.
\

L(-JO 94‘ nr r{-g ter-,g,— r\Dr
.’-‘.'4 La UT.Consora pna duraodn supartar i
.,.‘I-: BINDIeT consig-

TD(J Ct.e dem ;1(12
: : 1d‘d*15 denriro dai objzis
ndépsntisntemanta de su GaiTN
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Lo& coniratod sociales; eslatutos 0 decumentos canstiutives dsberdn tener piszo da
uenc;mlnmo qus supars 2l doble, por lo menos del estipuledo para e entrega dz ia

RES RUBRLICIDAD _:~r~ﬂnsv MAEDIDAS

o0& PROPONENTES no-serén admifidos en los sigufentss casos:
a} los quabrades o concursados, mientias ho hayan side rehabilitados.
b log inhizbilitados por cordens: 1udzcr~u
c) fas Emipresds que hayan incurrido en rncumpirmiem.o en contratos antericres siscs-
108 ¢on ja kﬂumczpandad da Lands o conlz Provincia de Bugnos Aires.
d) los gue sufran inhibicidn general de bienes.

a) fos deudoras morosos de la. Municipalidad, salvo, que regularicen sy sfiuacidn cor
anterjotidad a 1a fecha fijada para ja aperiara de.los sobies,
9 fes que tengan pedido de cancurso de acreedares o de.quiebra en ramite.

g) Los que ravistieran 2l cardcter de Tuncionaries, emnleados, contratedos o cualguier
ofra naturalzza de relacldn de enipleo con &l Es:ado ‘er 2l orden nacional, _provincial o

munacrpat
b} Tamphto los que s& epcueniren inhabifitades por &l Banco Central de la Repdblica

Arger"mg
Si la existencia de las mencionades causaies de inhabilided sg cemprobase. con pos-

terioridad o Y@ agerture de sobres, la Municipaiidad podra declarar la ibhabilidad del
oferente Parz preseniarse en furras ficitaciones- en @l t2rmino gue considere de
atuerdo 2 [a causal ¥ nws ia disz afios.
nde’"f'w:: da alo, seqin Iz oportunidad en guie se detacie of incumplimisnie, D’oc:'*c."*‘*_
& rechzzsr ja propussia de ofitio o a declarar 18 nulidad de la Sd}LdluEiC]OP o.d2! oo
‘{ra:c: con pérdida del dendsita.de garantia de {a oferta o de'cortrato, seglin <t basp, v
Sin naCE?S‘E]aGT de’ p“ewa imafpalacion judicial o ex ra).zd!clci ' '
Sera de 2plicacio

hiedo o expugsio pare €l Caso en gue:«l oferante integre une UTE.

2.5.1. CAPACGIDAD iFCNlCA FINANCIERA
La Municipalidad determinarg en los Diaego d== Beses y Condiclenas. Legalea Paricu-
fares, la capacidad téonica, fnanciera especifica minima requerida sedurrel £asn, parz,

12 calidad de los Fabajos a realizar,

2.6 HABILITAGION DE COFERENTES
2.6.1 ORLICACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:
Conferme alo delermingdo en el Decreio 58172000 de esie Muriciplo, o el que =i ef
Ffuturo o r&emmplate, no se adjudlc:c.ran Licitaciones Publicas. o-Privedas, Concursos de
Precios o Cempras Diréclas 2 fodo Oferente que ne acradits fehacignerents, ma-
diariie comprobantes: originales o fotocoplas debidamente autenticadas agregadas arr
sus legalos de instrindion, hallarse insciipto ansus ohligacianes fributarias y pravisio-
naleside orden Nacignal, Provingial yfo Municipal -
ta exigercia pracipitada involucraria:

o, IMPUESTO A LAS GANARCIAS MiNMA PRESUNTA

MPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONOTRIBUTO, S
BMPUESTO SOBRE LOS INGRESOE BRUTOS

OSUGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean esics
camio irebaiadores gutdnomeos o con pcrsoml bajo relacion de deps ndeﬁcia.
TASA MUNIGIPAL POR INSPECCION m. SEGURIDAD E "EC:E\ MOTO-
HORLE, VELNLIAG O'R\JS r"). G RD r\ Cﬁ ..':I\r""
DEL DEPART f\,:'ﬂ:ﬁ. TODE CL WE{'\U O E NMDLUSTRIA -




A MUNICIPAL BE SERVICIOS GENERALES del inmuenle donde dasarrdila

i dutIVch’d -
La enunsiacion que mier Sl
di#ridose solicttar k2 zo ediiaciéf: g mc:"n}, pago o
850 g2 coresgonds;,
Aaualas. Jrovﬂedo =% v/o Contrafistzs gue fangan su domiclio comercia radi-
cade en el Partde gz Lands, previo. a efeuivizarss &f pago de su Orden de
ucr-rpra la Diraccién de Tesoreria C,ewra! consiatara gque 5& encuente al diz
~onios ibulos monicesies de pafe Patidg. Dé no. estario se nrocader a fa €o-
rrespondiente COMPe sacidn, da Lonf’orm? ad-con i fecacsion del Al 130 bis
Dacreto Ley 876958 Ley Orgénica da les Nuricipalidades. de 1a Provincia da
Buenos Aires {Texio segun Lay 11.838 ysus madmca orfas). _
|8 Subsserataria te ngreses wblicos cenirafizand fos requerimientos que afes
wia ta Diroecion de Taonreria Gensral, al efesio del estadt de cueritas y de coni-
solidacionas de deudd gus hubisre sido- informado a dichia Dependancia, tami-
fisndose = la Subsadetariy de Coordination Legal v Téonica parg & case de
deudz Yjudicializata” Fn 1os casos do deudas alresadas, 58 consideruré que 3¢
sstd 2 dia con &l pago de anticipa yih las etoias V—-I".C‘d:l‘-} 2 ja fecha de Comroi
slio en ol cash ga olnes de Dage autorizades por jos Srggnismos de reeauds-

25
Glnh~

L3

cadtter nincialiva y ne faxafiva, pl-
la-ohras obligationss, an

_‘f

3. OFERTAS .
34 JONGCEML_MTO RUEMIPLICA LA RESENTACION:

Par & caiculo de sy colizasibn los oferentes deberan tenef éncusnta:

a) Los valores de log matedsles, mand de oora y demds slemenios. =ntf~gran:es de las
ahras, saiculados con los grseies viganios al pilimo dia del mes en gue ce iormula g
Higns

b) Las propuestas responderan g los tabajps fotakmente lerminados, ronforme ale
gstabiacido en [a DOCUMENTACION da-licliac iR,

la solz presentacién-de s o‘ ;

DQM"‘\!‘Q S5 Ha corhEnt
1 de fas caracierd:
.r»u:‘:‘er\rﬂ d..id- -

@ F‘OCUWIENTAC QN de 1z lchacidn,
e, mo pudisnda poro lanie ale-
; 1spedu

“arrwfar g HROPUESTA fo ha hedha
-

coylargg 0 fesipig
Ds se‘c:; d@ aa cc:r. ficiangs daj ierreno, de medidngas v
m;, dﬂ kzr:- pos r::ains mcwvamemes c-Ue 56 opnnqan auna
= i

Rthalils el rom:ctmf nw
pitysca efestuar los rabss
conzignado con anteriorida
lipgeros, {cuands: com_:po
aormal slesucion de
ice, clTas :amarma e
[",-nlz‘l“ Bl = }‘ '
PROPONENTE
Flguna dz 1@**."_1 D
lizacion de o frabain:
Hars :ncumdu s 4

DL TR, ne podrs dlegar posterisngmante
jiciad, snlo zhle 2 128 conditiones da la

/ fmr}m akl Prasupuaste Ofical

picuin i 3 sl Drasan-

i, Haur ar“.p!.c,! fa daclaracion expresa de qua sl

7 Ll rasondails ¢ ;os. a.rrc:fe:‘ i omisionas an que
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3.3 CIRCULARES Y ACLARACIONES

La Direccidn Genetal de Campras o la.Secietaria de competericia en |a pressiite tontraie-
cién padign sfeciuar de oficid 6 a. pedrda de pane, ‘aclaraciones o cometsiones a las dispo-
siciones de ks Plisgos, mediante la emigioh da Crcllares, las. que inégraran of presenie
Pli=go.

Si el PROPONENTE tuviera algtma duda o dificulfad en |z interpratasiin de los pliegos o
advirilera aigdn eror v amisién de la" documentacién enice dirante |a orepamacidn dr» Iz
propuesia, debsra solicliar por esérito su aclaracién. & dicha Difeccion: General haste es
digs-anigriores a la fecha de apariura o g p!_azo que establezca en Pliega de bases v condi-
c;ones parlcdarﬂ-s
cor\agnado en ﬂI recibo dn adqu;s:cron del mismo oMo ast tambien a Ia D,recclon de GL..
meo Elecirénico cons.gnada en [a adiuisician. del Pliage.

Si el PROPONENTE 1o formulara pedido de aclaracion- alguna:en-el térming antedichio, se
considera gue conace y. acepta, todds v cada uno de fos dlemenies infegrantes de ks
DOCU:le\JTmCIO\I del Hamade' a liciiaciin y de'las aclaracionss que se hubferen pro-
ducido. _

Es obligacion del inieresado Constatar iz enisién de circulares, porallo rio podra-als-
gar i desconocimienta de las circulares emifidas,

3.4-.AF'ER+UPA DE LAS OFERTAS:

© ;Eiapa N 1 —ETAPA TECNICO ADMINISTRATIVA

o

t:i scbre 1 conteniendo la propuesta Tacnica: ¥ ia documneniacion requstida ss abrira

-al dfa y hora indicada en &l Decreto de flamado, en presencia de las atitoridades co-
respondienies  inferesados qua concuia.

En el acto de aperturd se labrard un acta, de conformidad con lo dispuesto por ¢l ar-
ticulo 113 del Decraio 2080/2000. La misma serd leida y suseripia bor 10s funcionarics
aciuantes y por ios Lroponsnies. o sus represanianies. qua nukieran soliciiado fa inelu--
sion de observactones sdmiiidas, y poriodos los inleresados que deseen hacerla,

Si gl dia fijado para ese acio fuere feriado o declarads asusio admtmstraﬂvc o g
razones de€ fussza mayor, este tendré lugar ef prirner dia habil siguienie, & ia _mrsm,n_
hora.

informe del SOBRE 1 _

a. Los aniécedentes serdn analizados por una Comisicn . Evaluadors, QuiEn ‘serd 8
Unica responsable de precalificar o rechazar en esia efaps.z las amprasas presenta-
das.. _

b. En oporiunidad de analizar &t contenido del SOBRE 1, I2 Comisién Bvaluiadora. po-
dra requenr 2 Ios -oferanias informacion adicianal o aclaratoria que no impliqus fa alte-
racifnds lag o‘er—:s Drﬂsencadas ni quabrantartiento al principis deigualdad: tambidn
podré intimar 2 I8, subsEnacidn” de Brrorss jormales, bajo apercru.mlema dm dedlarar

‘3. S inadmisible & '\*ﬁsrtag todo elic-dentro de los plazos que g Comitente fije.
p_n.‘k."-"

c. Lo Comisidn evaluadore emitird opinién-en relacidn can 2 amisibiidad de i dect-
mentacion sxigida en el SOBRE'. _ )

d. Lainadmisibilidad de las ofertas seré resuslia por el.ejecutive, acto due dabsrs nati-
ficarse @ cdos los ofgreniss en orma eXpreta.

e, El _re_suif-ndé del dictamen de avaluzcidn del SOBRE 1 sera-nstificade por fa Di-
RECCION GENERAL DE COMPRAS a'todos Ios Oizgranies, con mencidn exprész do

latacria y hora de Iz apertura del Sobra N° 2.y Sufalio saré [nob} iable, _
; niadas porles ofereiiss quana m=ro precaFisadss, sardndee

Rt



Etapa 2+~ ETAPA ":CONOM .‘~\

APERTURA DOBRE 2. B} @ coneniande les ofertas ecohfmicas ds guisnes hu-
hieras sigh, prssﬂ!ecmoﬂ 2865 82 Abfa. an gots phblica al que seran debidamente fovi--
:ados fodlas lox oferentes pariicipantes del acio de apsriura. dei bUL;E 8* 1, Le apsiiurg
de 185 oferias scondmicas tensa efeoitinrse denio de los Dl 7 {10} dtas de nefifica-
di el aéta admimisirative de a7 ﬁsa}ewon o 2sie aolo se d"vowpran camados os so-
s, Gajes 0 pagueles gua contahgan {as bisrtas poondmicas de los oferanizs no pre-
szleccionados, juntaments con ias respartivas garanifas dg mantenimienio dg oferlas.
Ne o dctyade, se labraral '*ai"mmunusen" acia,

5. COMFEGCION, COMTEMIDO y FORMA DE PRESEMTACION DE LA PROPHES-
TA:
Las Pronusstas que efection [0s soncurrénies i Licitagion se presentaran-snal lugar
desigiada en el Decreto *‘c _ mando a fa Lictacion ¥ hasta la Echa y hora indicadas.
para f Acto.de Apenura da oora N* 1. Las: PFO[_JL;D&{:&:: que se pigsentarer con.anme-
figrigad al dia de Ja Apertusa, sa.hatdn en ia Mirecoivn Ganardl de Compras dentro det
horarin-agministraiiva. No 53 admidran Propuesias chviadas por cormac y de las quz se
presentan en (@ forma indicada precedantembriie, st Snfregura y crﬂ?emara cof 1eeibo,
La preseqtacion se delers e chuar en dos {2) sobras gerrados te fa siguignte forma:
Sobie % 10 tdentificanda o procadinienio por =t cual 52 eferia conjuntamente 6od 2
fmeha y hore 08 Ppenura '““?'»3 &

b’
A- Garaniia deManierinienio de Ofertade acusrco alo & oresadd en Acapiiz
gspsiial 5 sUS siecins red

o

B- £ Plisge comiplkia, drmado en todas sus NOJas, anverss ¥ reversd, por el
Ciarentz v 5u Representadiz T8cnice y ia cunstancis de adqws cién del misma.

C-1a ")e(‘!arariéﬁ Jurada que Gtept la Jurisgiccion de los Tibunales dé! De-
oartamenia Judic ial de 3 da Zamora- o de anustios con sempeienda ierilonizly
’naisrui que 20 Lo fuluro as reamplace | D'O(iJC‘L‘:ﬁt rle la pussiz 2nfuncigna amiants dsl
Departamanto Judicial de Avsiansds -~ Lents, v ello pama cualquigs controversia que
pudiess suscitarsa. Asimiseis deberd con iy domiziin fagal dentra 48! Munizipio de

Lanis,

"tet‘}ai

7.~ La constancis iz insaripoion o de siciedo e} margiia an el Ragls
ieitadorss-Provesdores o S as Poitices de 2sts Muni ciple de Lands, 3 cuat daberd
sdoantes g ' '
DeJar cinn gus : 37
réormacitn que pueds f‘:h’t‘,. ; : B0 YEUD aqym_‘,“bi_,
y tambidn por referencia J2 aprovlaionaﬂh no de materiales, perso-
nal, agua-y energfa, siacion d=— "mw{aiacmna .- calies de accesa yrespacly zcualyuier
alrg aniecedanis, qug Uwu Tt wAa sxacty apmuacmn ds Izs varactedsticas de

s t:ahaips sud

- rive umoeat b ot
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Cuando Un tarcero reprassenia a ua persena de exisienda visile, debera acompafiar
el testimaonia del aforgamiznio del pader o cofia t:en.ncada en lafarma sefalade enle
primera.parte de inciso. _

1.- El Pliago de Bsses y Condiciones Pariiculares podra aXigir 1& preseniacion de oird
decuitentacion qus s& considere necesaria.

Sobre Mo 2: ldentFicando af pracedimiento. porel cual se afaria copjuniameanis fon iz
fecha y hora de @perura, contendra:

A.- Bl Presupuesid, detallado de iz Oferia comp}btc v dehidamenta; irmado 20
todas sus hojas por & Oferenie’y.su Representants Técnico en orlgingl, conteniendo
sxclusivaments todos Jos fiems gug intagran [a planilla del Presupuesta Oficial, akefec-
to de fachitarel estudio y comparaeion de Jas Propuestas:

El @isrenie formularé sa propuesm en-hdmerosy letras. _

R.~ La rfanilia de: propussia que_mtegrae!. Pliego de Base_s v Condiciones Particuls-
e
C.- Bl Pliege de Bases y:Condiciones Parliculares podra exigir fa presentacion de otre
documeittation QUe"s= considere necesatia. }
No se considerasan Ias:qua presanien correcclonas, enfmiendas, raspaduras y/o agre-
gados anire ineas, cgum no hubigren side debidarnénte salvedas al pié de eflos por 2l
frmante de 15 orer‘a ri tampoco. las que No cotizaren !z oialidad de los irabajes o
ftems. Cuando difierar las tentidades consignadas en lefres ¥ las esiablscidas.en nd-
meros, validra sl mdnits total expresado en letras.

Son causzles de desssiimation de la oferia preseniads, en @l acld de speriurs: dis-
puasto en &l dagrato de ,ucnacian fos sigiignias lncumpl'imi'entos‘ a) La no presania-
oidn de la garaniia dg manteniniienta de ofedda. b) Le preseniacion det pliego - o sus
medificaciones -, sin frmar, por fepresentanie Y representanis técnice autonzagos po
&l ofertanie: DlCﬁ:: U"]iSiOT‘ podra ser subsanada en & momspts de la aperidra, ¢e
anconirarss presenies s reproseniante-y of represeniante teenizo; v e} La presente-
cidn de iz plamilc EJ cotizacion. con'tachaduras y/e éntmisndas, esiando &stas sin sal-
var correctaments porel oférante.

La précedénte enumetacidn de causales de desesfimacion de ofertss en el acin da
-aperiura es iexativa, sin perjuicio def andlisis que se sfectivice de cada ung de las ofer-
;as que se presenten,

$a omision de barte de los requisitos est tablzcidos enlos inglgos C), D), B), F}, G His

1} podré armeiitar, a juicly axclusive de la Comigién de Pre adjudicadién, el z:a'nplep«
rnienie documental.

Ambgs subres tendrdn la identificasion ya sefialada.

LS cOMPUINE Yy presupuestos copfetcionades por ¢l Ofer renie llevaran firma v sslia
del O:erent—“' Juntamenie cor [z del Representants Téonico, habflitadoy matnctiado en
&l Colegio de Ingenieros y/e Arquitecios de la Provincia dg Buenos Alres, baqusl qus
insique & Pliegoe de Bases y Condiclones Farticularas, €n cada haja anverso y rever-
‘30, A0 aceptcndose t=s. gue pressnian i ascadt.rca vio snmiendas pue no hayan sido
cemdarﬂe me sahvadas al pie.

3.8 VISTA DELAS OFERTAS /IMPUGNACIONES
D,uan:e los dos (2} dias posierigres 2 iz aDenurs, dentro- del horario adminisirative
mynicipal, se podran sfagiuar kmpL.cmacsonen ol acio Yo uemerzdo e las drosueqzau
debidhdose adjuniar tantas copids del sssrito da Imbugnacidn coma. oferenies haye,
.'as L.u..fea se'r.»;'n rﬁsuarﬁ por LA CDMiSiON "\JALUHDORA DE OFER 1/-\8

\Da.&C."! ,..ClG“‘:tEf:'
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vacion. o ey !qu1==r girg mode de petician -, & consiflucién de tn. d2 pcssitcx ==n caycien
def g *% al 3% daf Montt del oreSupgssto. B mismo: sefd detgrminado an "Jheqo da
.Ba:ﬁ": v andiciones ggaies Uﬂmcuiar 5y redlizadoen sfachivo en ta’ 1a_c;oranq Muri-
cipal v ﬂ! compfobante adimtado & {2 impugnacidn o mediante poiiza de caucion &
favor d— iz Mumcmaudad 1z cuat en offgingl ¥ c==rinceda sar esoribann, debard. tam.
Bigr- a\,::"npan;r a la impugnacian ¥, 20 .su caso, reiriegrado 2l Impugnanta sl {g im-
pugnacmn DFoSherard toia! o parcialmiente, En-case cantrario, gl deépdsiio quedaré
pardido-cara ef propthenie 2 fmvar de.la Municipalidad.
Vencdo 2l Dlazo pard [as .mougnac;cnes Jos oferenies podral cancuril & )a Direc-
cidn Gerigral de Coniprag, 2 ¢iacios de reviser oy legajos v fasimougnaciones efsc-
-‘uag‘as durants los dos #lzs hibiles pesieriores al vengimiento del plazo pard reali-
ELCty 1.l;puqﬂacione al solo eiouio dé gua iphan conocimianio de 1as mismas, retiran
.i,amc.s 4 o3 sacritos y manissian, deniro de dishw plaze, lo que esimen pertingn-
'}"7\
C}ur\ja establecido qug ng podré ﬁcampanarae en fa) oporitnidad ninguna doou-
maritacion que haye: debids Ser presentada en al sabre coréspondignie,
Cumplides Jos ramies 58 slados precedeniemente; B0 cuanig corregpondisra,
quedara conciutds et ppwaﬂo de vistas e :mmgnacmnﬂs Las aciuaciones quadaran
recarvadas para suavaluacion a fa Comis idn respeciiva.
3u dgjz expresa canstartia gui ia interppsicion de implgnzcione$ no producira
Iy susperisicn de la contdnuachon del gro sosdhmianta,

3.7 MANTENIMIENTO DE LAS QFERTAS:

o} Oferghiiv quedara obligado a mantenar su Propussia dirante novanta (90) dias co-
ndos contadoes a pamrd dia dal Acto Oz a Aperura. Una vez vencide dicko Eerm‘:_no‘-

2t piazu quadard gulométitaments promegade hasiz sl momenlo d2 la Adjudicacian,
zalvo que &l Oferente refire st Oigria, comunicands la decisién por medio: fehacients v

con dige {11 0} dizs de antelzeion.

3 8 I“’.S‘! UDIo Y mfAL.UA’ ION DE LAS OFE‘RTA& INFORIAE DE PRE ADJUDICA-
C"\{

srl *_,\ CUF“HF\JTAC{ON \..C‘“‘i’”“""\ gicy «.f! I $3e] OFE OTAR ‘\“’r Sﬂall?arjb. 0or und L.;D?'_flin

SO EVALUADORA DE O '

A sar suplids & dicta:
CO.:?,JE’:E‘FLE:: az

tL.:‘af i ;r_o fria

7
s Pedusiralichas

k)

4 PRE. A“JUD!CACiD\J AJJUD}C’\CION Y CONTRATACION

PRE ADSUDICACION:

me adjucicanion revasd sobre ia propuisia que séa mas convanignte a los infers-

e ?*fdn.cspc,im At 2 a5 que s& sjusten en un fodo 8 izs Bases y Condicio-
siahiecidas pars 16 icitacitn, pardende de us inforne de pre adjudicacion,

iz .v:,o{u\,rm sa tsack 4 80 cushla: '

ST }\C\'."_}M de boltzghin,

e ;_h
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La COMISION BEVALUADORA DE OFERTAS ¢ la Dependencia compeiznie 2n &
proceso, emilird &l informe de pre adjudicaciony podré, para cumplimentarlo, requer
a los OFERENTES, o las reparficiones Téenicas intervinienias y a los Regisiros de
Ligitaderes, Jos Informas gue ssiime convenientes, Se deja ekpresaments aclarado
qué cualguier falseamiento gue Se deteciz.enla informacidn suministrada, en. la‘dpeu-
mentacton provisia gor los OFERENTES sera considerada causat de-skolusion.

4.2 ADJUDICATION

o! Fecutivo Municipzl resolverd la adjudicacién. Asimisme fa noifificard por medio
fehacieni®, e todos jos oferentss gue hayen panicipado de la apertura detl sobre N°
2.

Si a juicio del Ejecuiivo Municipal, dos o mas OFERTAS esiuvizran en jgualded de
gondicionss, se jesiinvitara a preseriar Una mejose de los prasios, con recaidis analo-
gos 2 los de fa ficiacion y si'la misma situacion se mantuviers, la adjudizacién se re-

solvera wenigndo en cusita la propuesia mas ventajosa y corvenignis etendienda

La capacidad técnico financiera disponible de los PROPONENTES..

El Municipio tonsérvard HASTA ESTE MOMENTO la faculitad e rocliazar lodas les.
Propusstas sin g ia presentaddn de las mismas de derecho al ' Oferarite » formuler
reclamo zlguno.~

£l Adjadicataﬁg'deberé'Eeh;ar_co_n_tfuida ja tramitacion concemiente a:sU inscripeion an

¢l Registro de Liciiaderes de esie Wunicipio d& Lands, al momentn dg diclarse &l De-

creto de Adj_udit:acfén' respectivo. £ €350 conirario psrdsrs el derscho arser Adiudice-
tario, pudiendo <t Municipio desechar la Ofaria.

4.3, DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO. PLAZD:
&f Adjudicatario para firmar of Contrato, afiznzzra el mismo, dentro. de fos cinco (5)

dias habilas de noticada la Adjudicacign. Este deposito sgrd del Cifico por clento det

monio dei contrate (5 %) ¥ s& podrd intsgrarpor algunas defes formas. previstzs:

Su manio permanecerd inalierado hasta fa. Reception Oeidlnitiva derla Obra, sl pegjui-
cio de 1as posiilidades de actualizacibn del mismo que se sstadlecensn el presens,

4.3;%. INCUMPLWIENTO EN £EA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECU-

CiON DE CONTRATO; _

Una vez rigiiicada gl Adiudicatario la acentadion de la Pronussia, ésie debera. dentro
e los cinco (5) dias corfidos desds el siguients de la naiificacitn. constiiuir 2! depdsiic
de aaramtia v preseniar & PROYECTO EJECUTIVE zdscuedo gl calendario realfs-
nisnde en cusnta la facha previsia de inicio de 14 obra,

Si el Oferenmie constiiuyera la Garantia 2n alguna de fas-formas pravisias-en ios incikes

by ) del Ari. 1:3 de éste Pliege da Conticiones Geénerales v las rmfemas fueran ob-

servadas por no cumplimsniarias coreciamente, quedafa obiigado @ reemplazadia en
un plaze maximo de veintcuatro (24) boras por elra. que pympla adecuadamenie los
requisiios, a & constidila en efecivo, medianis deposio en la Tesoraria Municival.
Vericide dicho. pleze, 2l Municiplo podré declarar anulada iz Adjuditacion sin perjuisio
de las insiandias.judicidtes que pudigfarn correspandsr.

.

Lo ariedicho s2 hece exiensivo s las garantiag porirebejos adicienales.

2.4 ORDEN DE SOMPRA:

Una vaz amiiido el Decreto da Adjudieacion, ¥ efactivizado 2] depdsito de Gataniia de
feoucits de coniraio, pars lo cual e adiudicatario.conizs con cingo {5y dias Segde Iz

feanicn ool Decrsio, ia Dirsesién General de Gomps; Ntird

“ad

Tt



o2, a dajar sin afecio Ll

Ay \d;udr‘ar fa obra.al
dix renuncia o defectidadat AD IUDICATARIO disparer 19 adiudicaciin, descentliendo

-'an 13 agcala, hasia el nm Ak

F.- CONTRATO . .
_5’! CO"JTR.&TACION y PLAZO DE DEVGLUCION DE GARANTIA DE MAMNTENE

MENTO DE OFERTA
‘:i ADJ\.!D!CA!AR’O d'»;“

canourrs @l dominilio de fa Municipalidad de Lands, stio
Lants Deste, & fimar e‘_.SJ'\ITf?Am respactive:

w2 obhigacion habilaa al Dehararsente Fjecutive NMunic
cdiedcian, con mrc::c‘_ 1ol depdsito de GARANTIA, salve
caug de filerza mayor sehidamente comprobads, udisrcp sl D.E. adopiar, 8 80 S00

e lGa?
juicio, algunds de s SPIUUGTS”: Siguisntes:
ROPONENTE qus sigle en orden de conventancia y-em caso

~ Hinglito Yrigoyen 1883
oy ..psm:emo da s

s St BOIG LTSI TREWIS carwam niz.

b} Declardr fracas snda la Ligiiagién develviendo & depdsitu de GARANTIA & fos PRO-
POMNENTES.
3 & CONTRATO no se fimnara por rfemﬁror: chel. Ejzcutivo Municipal, el f‘ﬂJUDECr\-
TARIO: solo tendra derecnc = reclamar 12 develucioh, de las uAQANTIA\; consiiivi
das, no ieaiendo ¢n ningdn caso derecho a. indemnizacion 2@unda 1t gor ningln CoR-
canto,
sUAZD DE DEVOLUCION D& LA GARANT A DE OFERTA
1 ne Garariiias de Ofens saan devuaias, a po dide, @ s que no rasdlten Adjudizata--
das dentro del plazo de wehils (30} dias de preduids o Auwdfca;ién._

a 2 OCUMENTOS DEL SOMTRATO Y BUS FRECTOS:
Las Ohras gues s*.nuian,_ sanfratan y gjecutan, quedan somelidas a la dogumeniacion

gue & continuacian se indicar:

v Memoria descriziva.

2 Pliego de Basas v Condigiones

s Propussta

? Contrato suscripi: antre lay pades,

® Orden de Compra

E Loy Ofgénii’*? mora tgs Municinsiiades de la Provincla de Duancs Aires.

o Reglamento di Donisbilidad y aspos siciorias de Acmmazracmn hara ias M-
hicipalidades de la B "“J’I cig dr. B }33

# La Loy de Ob
w415 rnodiicatofias,
» £l Doerein Prov
B ! as. Ordenznzas Genarales wc;-}r:fe:, en fa Mpnicipaiidad de Lants asi como
las nbrnas eglamanianas da fas mismas.
2035 DOCUMENTOS INOORPC EADOS:
' ; r?i u(]ﬂu aio ¢ ba

ran fe en caso de discrepancia sh

-sta- fgzran aprovados oo &l
ne la nspession v ¢l .r‘\CEd ge
4 zn figlicado entregandoss
raciial @ MENensr an. o




del.monio dal CONTRATC, el CONTRATISTA dentre de los disxz (10} dizs de notl-
flcacion, de & altaraciéh o modificacion, deberg ampliar ef monto de la GARANTIA del
CONTRATC. '

5.4 TRABA JOS m!T:NOS AL GOMTRAT@

El COMIT "d TE se resenva el derechp a intervenir por si'9 poriercsros €n la obia, .cor
fa contratzcid Lrab‘.—.joq ajenos al CONTRATO, sin yue por glio ol CONTRATISTA
tenga &l cer::cm a reclamzacian alguna.

5 8 AUMEMTOS O REDUICCIONES DE OBRA

Las alteraciones def proyecto-soficitadas por & COMITENTE, que oroduzcan. au-

menios o raducciones. de costos de log trabajos. coniratados, gue no excedan gn
conjunic el 20% dal monte basjco coniraciual seran-obligatorias parael CONTRA~
TISTA, abonéndose e &f primer caso, gl importe. dgl Aurtiente, ne tenfendo de-
rech en €| segundo, a reclamar indsmuizacidn alguna, por ios beneficios gue
. hubiere de;a\.o ge percibir por la partg reducida, sugrimida o modiicada.

En.caso de oplar el COWTENTE por fa:madificacion de {2 obra superando las limitacio-.
ries sstablscidas en &l presente, ‘queda ssizblecidy que 2f valor de Tos frabajos: sera
determinadd sn un todo de. acuerda ¢on o praserite EN FL PRESENTE PLIEGO..

™

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

8i por cualquiaf causz 2l COMITENTE jurgara necesario reducir parts delas obrags
coniratadas slempie que no encedan ='n canjunte el 20% {vainié.por ciento} del man
fo toidl dai CONTRATO SELAN obtagalones para g} CON TRATISTA, no enzmr‘o
derecho g reclamar indemnizacion. slgupa.

5.6 DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO

En case de aparecsr discrepancia o eoniradicciones entrs los diferentes' documenios

que integran ol CONTRATQ, s procederd de la sigulente manera!

13S0 s svidenis ef &rfor material serd corregido por f COMITENTE, guign [e hars de
Oficie 0 & padido del CONTRATISTA.

' } Si &6n por deficiencias en &l prayects; of CONTRATISTA lo comuhicara al CONA-

ENTE v ests 5= deberz eéxpedir dentro de los quingg {13) dias.

3} Los documanios privaran sn el siguienie orden:

a; Pliego de Condiciones y Espec:fncacrones oamcuares

b} Mamoria deseriptiva,

¢}, Piants de detalls.

d) Planos de conjunia,

e} Pliegos Genarales de Condicidhesy tsoeczficacmnes.

7} Gontraio.

gk Propussta acectada v Resolucion de qdjuda"amon

by Motas aciaratorias sl jas-hubigts

i Leyes Nacionaiss yfo Provinciales que-rigen en la materia enforma comole-
menigiia o &,L,.pieman‘.:ana

5 '-—} Sila aut'“no[on as pormas oracedentes ne permm\,ran resolvér Iz cusstion, st
Depariamenio Siso iuvc Municipal resplvera ld inierprétacion dus COTrquGl'ldc abu-
dientio de ser nesasarfa, a los pringipios generales-dal dergcho administrativo v.alos

pr}nclp:us generalss dzl cersehe, en 558 orden.

:nogmc-;a en un r:rs*ﬁo o'“r-o

} 8] PU ra.fun -

:0‘ S: -_-_.v.\JS':““ =




7y Por gl sistemna de pjuste te alzade, silz sumd de los parciales no woincidiare con e

mortu total SxpLEsio &n eI crmulanio de cotizacién, prevalecerd este ditiene y €8 pra-
rrateard la diferencia 4 anlrafodos los rubms.
8) lgual crtelic 53 SREUINS & ! (=ileran diferencias enire sf valor de te oferta econdmica

y- a1 monip total expussio & &l forrmuilario deé cofizacién,, u,;val&cr:nja el valor indiza-
dn en la oferta 2condmica.

5.7 CAMBID DE DOMICILID DEL CONTRATISTAL _ _
Totas ias noiiicacionss sarda dispupsias en los domicitios denunciagos v constitui-

dos segun fos phiagos de - s%;"':; sondiciones v el correspondients sonfrato, dorids
saran ancaces a totelidad e las notificaciones que s efacien.

Err caso te modificarse & domiciio u\,pcmdé det CONTRATISTA duranie la vigencia
def COMTRATO v histe ia reczocian defivitiva de la Obra, agual qusd ¢y ohligado a ¢&-

mumc,a,, deotro de las cuars
..\,m{) Eiezuuvo Municioal su nusve domicllio, ¢f qua debera astar sigrapra an la

fudad dg Lands. . Provircia de Busnos Aires.

5.5 CEsION DEL CONTRATOL
i) Cﬂf\l TRATC no podré ser i :1'1‘«!:"1‘1" ni cedido, total o parcialmente, salvp pr avia

rifridad Jealdan.ansf forrmalizada por parie del Deparamento Ejecutivo Murch-
pal, # que podra. deney Bin? neu,ead ad de mwooar cavsi o jundunania aiguno vy
B fat negativa otorgus Ringln tipo de darscho a la CONTHATIBTA,

£aso de scordarse 4 bansfersngia o cesion, 85ta debera contenar al cempli~
rrieniio du los gxtramos raquearidos b la Ley N7 & 8071 y eoncordanie de su-Degrato

Raglamenans,

ar

5.5 REDETERMINACION D E P R ;
e parén ;ewnowrvarw mintfarivadas o m{a‘lvaria-a oor actos dal podar
i Fuseion de plesa. Do correspondar, tales

! r:e:i,.a uno tla los alamar c.«;, ubros o insu-
7o alPlisgo d Bages y Condiciones Par-
: s improduttivas debides 9 disminucionses
f s de obra, que séan progucidos por aitos

o

[

srmraded an g

S

Bl re cf‘mumlerto de Vm 5 oz r*n; .cs' cje éada :tr:m de contraty se caloulard
tepienda n cusni. todos s \,‘oz mntm gqus, de acuerda con las paraciersticas y con-
dic}ones de raalizacion, 'GO'In:’”m & m srnar su preciy definitiv.

' "c.:_ar I'" -radu.tarmiwé'r‘irmm 2l grocedinienic
sa canfecdiongra

2oin te Pregios dat

Or;r'a DLD}#G‘
1'1[ nvpne

';f-:iivn f-‘-“"js"\'?e- ]a

nta'y ozha (48) Horas, en forma fehacienia al Depar-

Romn’



—E

& P"ﬂ. Y
\U‘ -y VR ‘,b

gt \"["l‘n 3

GO0 GiE i el Contra

via que @l conirato fue celebrado medianis pl‘evaucaro cohacho, vidlencia o sugiglisr
otra maquinacidn Faudulenta que diera lugar 2 (e acei6n penal © que fuere objeto de-
condena penal’,

5.- DRGAMIZACION DE LA OBRA _

5.4 ACTA DE INICIAGION DE LA OBRA:

Denire de los einco (5) diss corfridos dé dprobade et Plan de Trabajos, se labrarg &
Acta dg Iniciacidn de obra. En los casos que asf se requiera en el Pliego de Espacifi-
caciones Legales Particulares, deberd astar presenis ef Representante Téenico del
Contratista en diche 2cto. L4 incomparencia de &sig en ef Aclo serd: ‘penada con g
mults previsia 20 &l pliego de’ bases y condiciones particulares.

5.2 PERMANENCIA DE DOCUMENTOS: _
Tenigndo el contraiisia la cbiigacién de ajustarse enun todo a los dpcumentes del con-
trato, LA INSPECCION 18 entregard oporunam:me tna copla legalizada de fa docu-
mentacion del conirato, la.que permanecers. gn-el lugar de fa dbra'y estard = dispesi-
cion de la jnsoeccibn.

= i

Ol-....

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO;
Simultdneamente can la firma del Acta de iniclacidn de fa Obra, ef Inspecior y oi Re-
presentante Téchico d2 la CONTRATISTA abrifgn fos libros de Ordanes de Sarvicio v
Notas de Pedido, 2'iravés de los cuales-se cursaran las somunicaciones entre las par-
e reteridas al desarvolio da los trabsjos.

Las Ordenes de Senvicio que la Inspeceian Téeniza imparia durante la slecucidn da los
rabajos, ssrén cronckigicamente consignadas en ¢l libre por triglicado a proveer por &
Contraiista, foliade, _aeii__ado y rubricado per la Inppeuc_laﬂ Tachica que ésta guardard
&n su aiting, .
Se considera que tadé Orden de-Saivicio esta sompréndida deénto de las asiipulacio-
nes del Cortrate vy que no importa modiicacion de 1o pactado ni encargo de trabajes
adicionales, salve el ¢ase qus de slia se hiciere manfissiacion explicita de lo cpnirario.
Las comunicaciones quetequisra el CONTRATISTA para obsewar solfeitar, aclarar o
deflnirdetalies de Ejecucion v demdsactos o siuesiones para la marcha nonmiaidefos
trabajos ¥ gua por su indole debari quedar congignadas por ascrifa, seran crorioldgi-
carmenta couszgnqdeb. s un fibro foliado por wiplicado desinado & ese soig. 8o ¥
se procedera de acuerdo a ki indicade.
‘Cuande ef Cantratisiz copsiders que 2n una crden se excaden los térininos del-Con-
trato, deberd notifcar ds elio, sin perjuidio-de presentar 2 12 Ingpection Téenica en.gt
t&rmino da. diez: (10) dias chrridos, un.reéclamo claro y terminants, furidands daialfada-
menie |as razones.aue o asisien para observar 12 orden recinida. Estas-comunicacic-
nes debdré cursarlas por Neta de Pedide.
Transcurrido &l plazo 2rizrior sm hacer usae de
obngauo cumpfir Is ordsn de dnmediate, sin Hadu
cidnss por Ningln concepto,
fista Ao diera CU'ﬂD‘imie']tO & upg Orden de Servicio dentre del plaze fiado
FL, mw BN fa misme, 'serd penadoe ton la mulia qUs establete e} Pliege de Bases y Gondicio-

nes Penicuiares.
Cuando fa demore en &l.cumplimiento-de ta Ordén d Semc*@ sxceda. u: plaao c’te diez
{10} dias con rdos st Municipio podré ressindir of Conirat -

i =‘_:' pravic infonme dal Inaoacho. :

nlgzo corirasival cc,v.‘ﬂ-;

3y Condiclonss Parfestar 25,

a3

g dafecho & Conhrafisia qleders
,ua_gc efectuar blerdorss reclama-

£yl
o

~X




7.- DESARROLLO DE L& OBRA
'7 { FLAZO OE EJr—(‘UC:ON ¥ IAORA:

o¢ Dbrzs se-sjpoutaian 2n los plazos establecidos an o) Piege de Bases y Condic io-
nes Lagales Particutares, Exiatira mara avtomiatica cuando g 13 2xpirs ion del pl 70 Y
Oréray 175 Fcofdadas, ia-Osea 710 esluviera nomplelamenie, temninada. Cuando an gl

c‘beco gz Candiciones Particufares s e:,-?asﬂzaan azos parciales pa"a dﬂie'm;nadoat

abajos, siellos rp estuviaran werminados en ef plazo fjado se snitrard an mara gulo-
m fjti_uaf'f!EITtE‘.

7.2.CALICAD DE EQUIPC: |
,qi Contratista usara eQUInG'y 1 squinais de calidad apropiadaa s ’fr':‘bajos'a'q Ejacu-
tar y 2l Municipie podré exigi cambic o raiuszo da |quipn ¥ maguinans cuando &

dravisto, ya sea por su gstade 0 caracie {stcas, ne permia ia ejgoucion de un trabajo 4

sorrects ¥ al ritmo establecido,

7.3 GASTOS DE TRANSPORTE

Se considora guo el CONTRATISTA®E pravisto 2 nchido en 5y Fr{U‘:'UH" Jos
gasios inhargnies al transpurte, dlajamiainto, vigticos, comida, L.““"‘"ji'ia, Bin cIe 54

'pcﬂfaomf adernas dai flelé, varga, duscaryga, e, ga materiales, pangs compohestss,

tdiies, maquinarias, n# srramisnias ¥ enseres, dug se requ1&ra*1 para realizar s tra-
bfos abjeie dz g licitacion adfudicada.

§ EJECUCION DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS

3.1 EJECUCION DE LA OBRA

Las gjeoucianas de las obras dsberaa ajustarse estrictamente a lo pstipulado en gl -
presents Plisgo ¥ L.EIT\“S DOC‘LJMEN‘O% ANEXOS. EI CONTRATISTA no pedrd por
sf, bajo ningun prafexio, hucer trabaja- algune gueho s¢ ajuste estriciamants at CON-
TRATO.

9.2 ATERIALES
Tadyie re"=clonado Bon
mamn?ies] 42 tedira p "‘or i d1spue
senza e Plizgo y-Doc $acidn fna
a0 b obra jos materiales .
TRATO v se'le podeé #
gxclUsive £argo.

cnsﬂ,fm ¥ niuaba o todes {os.
cacionas 1 Bénicas q;.e‘ corr
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75T .,uré oolfcac"o a zuw.‘ee:-

R.3- CALIDAD UE L.OS i‘fi QT:RMLES ¥ TRABAJQS:

Todos los ma mr . art Y dweamu&: seran de la mejor calidad sxizianis 0
; elios, ajustades a lag mejores

= los glamentos Do atguidr

memnies que raguiarsn slabko-

af los ialieras doris sa cle-

; .5_i s e irestads ¥ astadia ol
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documenins del CONTRATO v de acuerdo en iodos los casoes a]as gxXigencias ce los
Organismios espeosiaiizados. '

Qleda converido gue, siendo (a8 =xigencias ‘establecidas por l6s Orgamsmos e5ns-
Gializados las minimas gue deben reuniv lzs obras, ef CONTRATISTA se 'ha obiigac‘o
a‘gjgcutar denfro del precio eoniratado y sin'que. implique adiclonat alguno; todo,
trabajo resulianie def cumplimiento de aquelias, aun cuando los glanes y sspeci-
ficzciones del CONTRATQ cargcieran de délalies sobre lag mismas, ¢ cuando con-
signandoss estas, su previsién no-alcance a, cumpliro-se oponga a o ragl"mentadu
Para =f caso de gue las mx;genmas o-dstalles, tontenidos en fas espacificacionss. y
pianos superaran las minimas reglamentarias de los Organssmos especrailzado:. &l
CONTRATISTA deberd inexorablamenie respeiar y ajecutar1o estableside en la DC-
CUV&:NT;‘-\CION qus intégra el CONTRATO, quedando expresamente aclarade
gue no esté aviorizado a reducitas ‘o modificar sl proyécio por propia decision
hasta &l limite de 1& reglamentacion vigenie aun ectiando contarg con la aproba-
cion del ente reéspactivo. STleo hidlera quéda obligado a demolér ¥ reconstnuir los
zrabaias 28U Cosia y cargo, conforme 8 lo- coniratado v a simple-fequérimianio por
Crden ce Sarvicin. En el casa qus & CONTRATISTA solicite v Dbts,-ngct de la. 0=
MITENTE mrvoac;o“ a upa modificacion de este cardeier, guada obligads a
recenocsr la econornia resultants de emplear la varianta reglamantaria. Esta modifics-

&ién fe propondra anticlpadamente a l2 gecucidn def irebajo.

8.5 ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOSY WATERIALES

El hechd que fa INSPECCION dejara de obsavar b rachazar materidies; v trabajoe
de calidad inferiar, ¢ mal efecttados, no implicars aceptacion de los mismos resui-
tando de aplicacion lo esiablecido en el arffcllo anierior.

8.6 ENSAYOS

E} COMITENTE nodrd exigi todos los- ensayos convenizniss para compiobar st los
materizles’y partes-gomponenies de ipds clase colnciden cop 0s establecidos porlos
‘Pliegos y Re glamenios periinehies,

£ personal ¥ los. alemenios nacesarios para esie objeto; serdn faciliados ¥ costes-
¢os por el _O_N RATISTA. Este ademas pagerad cualquisr ensayo gue deba snco-
mendarse 2 leborsiorios que o COMITENTE determins.

8,7 VICIOS EN LOS MATERIALESY OBRASIMPACTO AMEIENTAL
Cuandd se sospeche qlz aXisten vi icios 2n irabajos no visibles, 1a INSI—’ECOON podra
ordenar 1as damaliciones o desmoenizies y las reconstrucciones necasanas, para cer-
ciorarse ést fundamenic de sus soapmchas v on el SUPLESLD que’ tos defectos fusian
comprobados, i0das: les: gasios ofiginados nor 8l motivo &st ar&n-a-caigo def COMN-
TRATISTA, sin perjuidic de las sancionss qué pudieran corresponderies. S oaso con-
trario, las sbonard ol COMITENTE.
Si Ips. viclos. s& manifasiaran en el franscurse dsf plazo de. garantia ef CONTRATIST
deberd’ rap*ra- o camhiar Ias obras defeciuosas anel plazo-que 52 e =n iz orden d~
servicie, & contsr desds la fechs ds su nolificasion fehackents. Tr enscumdp ese plazo
d:chos kg o8 nodran st sjecuiades nor of COMITENTE o paf Tercefos, deducien-
_dose st imporiz de {os ordditos & liquidar afavar de! COF\TRA“%S TA 0, en su caso, ds
fmdo da reparo o ds la garantia de coniraio.
la ‘:{ﬂceﬁaw Fiial de los raoajos Mo lrﬁbata al dﬂmc o d lCOMI NTE
resartifnisnio 89 los gasios, : '

sgiselias war

wiair el

. '
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empiea de materidles mnapiopiados: rampoco Hoera at CONTRATISTA de fzs respon-
sabiidades que determing 4 Codigo Civtl y Comercial,

5.5 TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO |

Los trabaos ejscutadnd Con MAENaies de mayor calidad ylo da mayor valol que fo
ssticulado va sea por iatwaleza © grocedenda, no daran derecho al CONTRATISTA R
raclamacion alguna gap mejoras de nrecio. Lostrabajps que no astuvizsan confor-
mes con las Ordenes g2 Servicios comunicados al CONTRATISTA 0 que N6 7es-
pondiesen a las Egpeciicacionas Técnicas contfactuales, podran ser ragharadas,
aynqus fugsén de mayor valor gue los indicados y an este caso e} CO NTRATIS-
TA demolera y raconsiruita tos irabajos de referencid, de acusrda 2 o indicado
on 13 documantacion sonirastudl, deniro dai plazs que s& fijs, estEando 3 sty car-
golos gastos ¥ responsehilidadas generados por 8Si causd. '
] G’O_NT_RP;T!S‘TA refirard a sU exclusiva costa y dentra dal plezo qua la respactiva
orden to sefale, los maleiales y alermenios @8 oda clase gue = COMITENTE re-
chazare, & na o hiciers, gadran ser demelido o retimdos los mstenales y alamentos
rsferides por el COMITENTE,. sin recasidal g2 interpalacidn alguna, 2 cosia del
COMTRATISTA.

2.9 RELACIONES GO GTROS COMIRATISTAS _
Cl CONTRATISTA debars faciilar ls marcha simultanea o susesive de los. irabajes
sizcutados. por 2 yde oS- que &l COMITENTE, responsable de ia coerdihacion das los:
mismos, dedda reéalizar directarnenite o 2or intermedin de otros CONTRATISTAS, de-
Wando curnplir Jas indicachnes que 6 val sentida Tarmule i INSPECCION o2 obra;
ragpecto di orden ¥ coordinacion de ejecucian da ios frabsips.

Getara igualmente obligads 2 unlr en forma aprapiada su ebra 4 la de fos demds.
CONTRATISTAS o & la quz realice diractaments &) COMITENTE gustandoss @ las
indicaciones que se les impartiztan v 2 los Planos § Especificactongt. Cuando el
CORNTRATISTA sufrisre demaras o fuefs entorpacildo 8n sus trabajos por heehos, fai-

g

tng. hegligaricias, . relrasey da otos CONTRATISTAS, debera dar cuania daf hecho a

L

13 INSPECEIAN, &n el témine da 48 horas.

240 LIMPIEZA DE QBRA
o fpiratisks debera ot ¢ in Titrs, Hbre semorrirns v omalanaing, oxneddnies

Gema anrobacion dele

sorstetocion v oper

Insbaceidn. Berd penada con ia multa pre cvo 2] gus o cum-
pligra.

g.4%, CERCOS VALLAS YDEFENSAS DE PROTECCION:

Ci CONTRATISTA inpialant @ su O08I3 Y cargy, ya nus g entiznden inchidos en el

~eocio catizida, los slemenios de orateceiin gus impl oS acgedan alas

. forna inadverfida, ¢ Flemanios & 43tz mipclen @ toropros, @ propiedadss
3 o espanios plblices gjenes 3 1n.osra. A tal Ain disgonrd la chlocacién de cer-

cos, vailas, antalizs dz PrCiECCitn normaes Tunicinales Yo de

acueido aia necesidad dela purd dé
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Far

ecte a relirar dola.obra a quign o quienss lo cometieran, sin parjuicio de ia a-pfé'_.
cacion de I2g sanciohes previstas si sorrespondiaran.

8.2 OBLIGACIONES DEL GONTRATISTA Y 5U REPRESENTANTE TEGNICD:

£l Contratisia ¥ sU Rapresentcnre Técnice son responsablas de la correcta intarpeeia-
cién de fos diancs y %pncmcaclonﬂs para. ia tedlizzcidn de & Obra.

El Rearebenfame Tacnico del Contratista firmard. sola-o con.aquél, jodas las presenia.
dienss de cardeter igeniso ante el Municiplo y concurird a ésie g ajd Obma CU::ﬂdu asi
g2 lo solicite;

La negasiva a notiicarse dé cualguier ordern motivard la apiicacion de muftas;

‘Fr cada orden e consignard el t&rming dentro del cual debe cumplirse ta misma. &

i inc_Umpl_imi'ehto_ de las Ordenes. de Servicio ie hara pasible af Gonfratista de la mulia
-+ establecida.

" El Contrafista Baje ningdn conceptp aceptara-drdenas verbales.

‘L.a marcha de jos rabsjos prawsta en el Plan dg Trabajos gprobado por &l Municipio
el podi’a ser alerado salvo eh-caso eh gle s& produzean modificacionas en la Obra.
La lnspac‘,!on verificara el fiel cumplimignto def Plan d= Trabajc:s aprobado por el Mu-
nicipio. -

Cuando la fnspecsion compragbe el no-cumplimiente dal Plan de Trabajos, inimar su

-cumphmlanko rediante fa carrespondisnte orden de servigio, &l Coniratista en esia

- caso ssiard obligeds @ presantar nuevo monta probabig de certificacién mensual v

acumulada, 2 et rmiro due fijg 1a Owden de Servicio, =0 pena de la paralizacion ds
los frabajos, interrupcién del plazo, contractiyal y apiicando a su vezia milia estableci-
‘da en-el grasenis plisgo.

5.3 RESPONSABILIDAD POR L OS TRABAJOS EJEGUTADOS:

El Contratisia es. siemors responsable dg la corfecta gjscucion de fes obras; debjerdo
respeter iz ublcacion, forma y diménsionss que se deduzean de los plands.

Eyisiencia de materiales antes del acto lictaterio: Cuando el Gonfratidta na formulara
ninguna cbservacién por escrito antes de las 72 horas. del Asiod Yisitaterio, respésio &
& imposikilidad ds. obtener materiales ex.midos per la docusianiacidn, ya sea por 2 no
existencie o fabicasion de Ips. mismos; en pigza, no fefdra deretho & qis; en iz sje-
cusion de la obra, alague dicha circunstancia para provocar €l cambin.de materizles.
Faltz dg maierisles durante Ja- gjecucion: En las circunsiancias que durania fe e~
cion de-ia Obra sg egmprobars la rio axistencia o fabricacion ert pleza det o los mats-
tiales exigidos por ta davurnentacion, la Inspeceinn determinard €l matenial qué regm-
plazara a2l previsio, & gue Nunca serd de inferfor calidad y que no dard bor este .'TIDL.VD
dierechn 2 ragjusre algunbd ¢ madificacién dsl plazo contraciual.

Precara entregal Eh os casos de mﬂteﬂabs de precaria enrega en plaza, ef Conrs-
tista dehers: prev\,r dicha cirsungiancia, parg qits-cuando fegue ¢l momenio de su em-
plee, no €6 jugar la misfiia a un enforpecimisnte 'dé (@ mercha de {05 trabefos. Estz
falte de prevision por parfe cfe{ Coniratista ders jugar a que se -apfique tna mulia IJJay
a'Ja prevista por d1a de retardo en la-terminacidn del fiam, cuya duracion este p!"*.h ia

en el Plan <2 Tiebalo aprobeda.

: G COﬂ::G"Ja’”’Gn Ei Conirétista efsctuara todos les arraglos par UG“JPBTTGCI.OS que zustan
g GQJ qw“*‘ urndumrs; -‘;*L‘ra"‘te la sjecléith de ia Obra.y seré res;:»on::ab{., de sy conssrvacion
'*"""é L hpsia 2 Recepaion Definitiva de fa misma.

, _ inapaceidn pondrd v gonodimianic del Contrali tista s defacios o detarie-
r_o_s .pz-i-:-d 25 an Ia OJ; v nste oroceCeiE 2 s _fe,.:a’"acmﬁ o arreglo. en.&l glaze de

= i"‘-SD&".‘-CTOD WF;CEV““EE los u"Eba;OS 3. "‘"C'?"Sr “;::IS”-
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nas por cuenta dil Contratista, descoritande. & importe de jos mismes def Tondo ds

garanta.

o 4 VIGILAMCIA;

&1 Contrafista dentro da 15 suma ot fifada 2n 2l Cortralo, estd gblaado nressrvar a
guarda de 13 Obra. A tal fin v Pasta 12 fecepain provisional de ta misma debera contar
con of parsonal necasanic, pEEsu cuidado de dia.y de noche,

9 5- AFORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

£} Coriratista presentars mensuaiigots a la Inspaccion los comprapantes que Gertifi-
quign el halrsr dado cumplimients en jormaregliara los aportes. y contribudionas. gxi-
aides por ias leyes 1e8peciyas Yo con ratacion a la Administracion Federal de Ingre-
scs Plblichs (AP par todo 8l parsoral oqupado an ehbrd. fomo @Sl tamhian 2l
cumpliniiento des foda fa normaiiva vigente relacionada en materia de accidentes dai
trabejo y enfermedades prifesionales. D2 somprobarse &l no cwmpiirmianto de o esta-

slacido pracedenternenta. &l Munisipio prosedsrs a paralizar las fquidaciones corres-
D{;ndiaﬁtes;

5.6 JORNALES MINIMGS ¥ PAGC DEL DERSOMAL OCUPADD EN LA CBRA:

e Cohfislista deber pagar pUniualmente al personal empleach sn ki obra de gouarda
saii fos jornales establecides wor los gorvenios debidamente Roriotagados v aciuali-
zados, en el taso de que ESieg SUATRIEN modificaciones. o
B Somratists se hace cargh d todas. las cusstiones [aborates gue s suscitaren cen

oo de 1o Obra, respongdianids en forne exclusive ante cualquier reclamo de sus
depandignies an o que a2 B fas coitingencias previstas en ins ieves laboraigs vy da.
sequridad secial, axiinisnds expresarmente-en 45y asunio de toda rasponsabiiidad al

Municipio de Lands.

5.7- FERSOMAL DERERC:

1 Contratista debard dar cumgilimiento s o establecide en las lzyes y eonvenios labo-
ralos on vigendia, Empieacd o ntmere netasarto ¥ sufitiente du el 2808 idonsos 2.
juicin deda inspecsion, de s can 2 Plap de Trabgjos.

i

Asimismo deberd provesr 3 iodo su sersonal de los elemantes de seguridad que 52
' ‘dad que cadz une realiza en la obra oy myigitd aU 1480,

sutarsn de acuardo a1l
mypsmionio de asta oo
Altas v hajas: Bl CONTRAS
tas dltas y bajas que se produzcan en 2k persenal afeciadd a ta chra en forma- Inmadia-
ta dejando ésiablecido qug &n ¢l caso de alias debard acretiiar 2l correspondisnis
curpolimiznid de lapprmativa 2plicatie.. '

E Fizagl

I LS EE sl SRR AT A

TA 3@ ancusnira obleade a comuriear &l COMITEMNTE

2.8 CUMFLIIENT
ri por cuenis ds

7eas
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‘seres, matas; ndribreg, dte. asl como’fa vatiacldn de los planos v espsciiicaciones’
dellos frabsios.

9.1 RESPONSABIIDAD HACIA TERCERCS

'E" CONTRATISTA s sxclusivamerite respofisable de foda reclamacién o accion ds
giceros que budisran iniciarse por razén da. cualguier dafio o perjumao oeasicpade a

ver‘sonas ¢ cosas por la obra .o sus Enexes, va sea por cuzlguist maisrial, maguinaria

¢ implaimenios utilizados an. [as cbras o por negligencia, culpa, omisidn o ipru-

dencia de 8! yfo-de sus empleados y/u obreros afectades ala sjecucion delasobras a

SU Gargo.

9.1 -—CD%RAT}V‘!DN DE SECUROS:
Previe s la iniciazidn de los trébajos pravistos en ta Obra; e} Contraiisia. ::Iebmra acradi-
far I comiratacién de-Segures por Accidenies-de Trabajo, Vida Obhgamno Responsabil-
lidad Civll, Contra Tarceros y iodos los gue requigia fa. legislacion vigenie, en compa-

Ralkaict reronocadas perla Superintendericia de Seguios d€ la Nacion y la Superiiiten-

dencia de Rlesgos dal Trabajo, seglin corresponda, por sumas suficientes para cubrr
tanic al gersonal de la Obre como a terceros Y sus biznes, durante {oda fa-ejecucidn
de los t[’abg}DS, Sera obligacion del Coniratista informar altas/ bajas y/o cualquier mo-
dificacion -2 fas ndminas presentadas 4 inicie de los frabajos en el diz de ocumrencia
el cambio; '

Asimismo, ol Coniraiista dabera.declarar indemne af Municipio de Lands con respecie
a cualgquierconiingenciaique pudiera suceder.

Cada integrente de la Supervisith de la Obra (Representants Téonico y/o Représen-
tanta de Obra dasignado) debera ser @segurada en paliza ihdividual infransterible. |
Deberdn cubirirse. Jos eventuales siniestros vewrrides f2nto en Obra como &n i itine-
re, no debisndo imitarss sste concapio axclusivamente 2! frayecio eatra el domicifio
D:I::Dﬂﬁi del asegurado vy 1& Obra, Los sem uros coniratados no deberan coniener limi-
taciones, excepdionas o-condiciones gua, en atencidn a tas caracteristicas-de la Obra,
su jocalizacidn v los treba;os a ejecutar, desviriden o hagan ilusoria o coberitra.com-
prometids {cofrto siemple incluvendeo pero na imitdndose.a la exclusion de'siniestros
en zonas inundables y-a limifacién de sdad). £l plazo ds coberiura deberd correspon-
derse con 3l plaze dz Obra, hasta la Recepeitn Dafinitiva de fa misma. La pdliza origi-
nal respectiva debsrd ser entrégada a la Supertisidn, previa verficacidn de su ade-
cuacion alos antedichos 12rminos, por parte del Municipio de Lands.

[ & Polizg de Seguro deberé contener tna cldusule especial en la-que se indique qus
no podra saramdadani modmcada sin previo consentimiento del Viunicigio.-

£ a0 de m&.mpdrmen“c lo dispuesto precedaniaments; se suspendera ta ejccu~
citn de 12 Obrg, sin interrupcion dei plaze coniractual ¥ serdn- da apllcacwn !as sansio-
nes legeles que correspondan, sin petjuicic da las acciones que ametite af Incumbpii-
meT: _

£ Coniratista se compromste a sdecuarsy conducta a toda normativa feboral vigenis
incluyando pero nic limitandose a (a de Se’gdridﬁ.d g Higiene que resulte dz aglicacion.
Swrinobs sivancia seré causa de rescisién det Contraio.-

avee Lo Diregcidn de Dibra se reserva &l derecho de solichiar la documenizcien orobataria,

- en.cualguizr momenio del desarrolio de fos trabejos sin pravio aviso.

8.12 u"l\, S A F’ZRSG"‘%AS Y PRQWE:&F{E?S




ros v @ las propiedadss o cosas de Breeios, quesa pudiaran originar por clialquier
causs.

"31 rﬂsarc;msem sedquicios otig seofodusran corrara por suenta exclusiva de
DN"‘?AT!S G mr'umém & subsisira hasta fa Recepaion Dedinitiva ds.
Ea obra.

B COMITENTE podrg reigper 20 osb peder, de Jas sumas que adsudara -af CON-
TRATISTA, & smnor‘a gue astime converienis hasta gue {as racigmagiones ¢ ac-
cicnes que llegaran & formuls srsefe por algunos de aquellas concepios, sman da-
Anitvemantz resuelfas y 5ayan satisiache las indemnizagionas a qué hubiarén da-
0 lugar en darecho.

10 CONTRALDR.DE OBRA.
401 SUPERVISION GENERAL
las tareas de supsSivision gena mi de las obras estaran a oo dsl personal profe-f

’ ' 515
sionzl det COMITEMTE, a cuyo afecto enfregara una romina del persanal autofiza- o

4o 2 CONTRATISTA. )
S CONTRATISTA. poi sU nada, deberd faclitar amplismente el comeida ca tga riis-

""IE‘-'*

10.2NSPECCIONES DELAL BRA

La Inspeccion de Obra esiatd 4 £ago de o8 fincionanias que designg a2l Municiple
quffﬂn comumnicara par nels 2b our::tr ta cumlas son las personas aulorizadas para
visitar ja Obra en ﬂu.-_ilqwcr momenio sin prJ!b 50 ¢ cuales esian avlofzadas para
dar Gydenas esciitEs con cardoter de: Inspecsion,

0.3 RF:PRFSr:NT‘\NTE TECHiCO

=] CONTRATISTA coniars hasta fa recepdidn definitiva de'1? obra, ton un Represen-
tarie Téenico, aceptacp. por &) COMITIENTE, que sara tendré & sk cargo la conduc-
6 gz los wabajos y{ag esponsabifidades Bomoas chmsiguienies de acuerc‘o con
alezs & impottancia de ios mismos, de conformidad-gon ta dlfinicion det Arg, 1.2
e ullego,

1
TOE RS

H} 4 PE 1S0ONAL DE COMTROL '"ECHICO DEL bO?ﬁ}ﬁ,&Tis“"A
5 ing efezoias e ssianhe D T Rty }m, &b dz as
.»;mﬁanc;r gz :
atimmdu ‘a julois dat GO

rieos d 319n¢tm\. al gipo-
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10.5. CONTROL DELOE T RABAJOS QUE DEBAM QUEDAR QCULTOS

£ CONTRATISTA s abstepdra de amurar, rellenar y/o tdpar 108 rabajss antes
gz egtos hovan sidoc ﬁ,,s:;-nr!'ﬂa wor H INSPECEION y avisard tan 48 horas da
inacion dg sU slecuoidy, parg gue el conlrol puada. afaciuarse sin ocasionar
moras o Dﬁ:daﬂms da matar ;:_35?:
En caspde, acmo, 5” N
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Contfatisia no lo Sefialars oponunamﬂnte serén. a.su carge los tranajos que ilera na~
cesario-gjscutar, para corregir las-Tallas y esos frabsjos. na podrén justificar ampliacio-
nes de plazo.

Andlagamenie, cuando &l C‘.ontrans’ca fenga algo que sbservar o una aclaracion que
padir, debera hacerlo en el libro Nofas de Pedido.

11. NORWMAS Y FORWAS DE MEDIGION, CERTIFICAGION Y PAGE DE LAS
OBRAS

11.1 NORMAS DE MEDICION

L.a mediéidn se hard por portentaje de obra gjecuiads, de acuerdo a los rlbrds, y se
ohiendré por medit de una planilfa de medicidn. '

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LO8 CERTIFL
CADOS
. Los trebajos siectuados dé .acusrdo ai CONTRATO serdn medides o estirmadhs en su
avance cacda mes. Con asistencia y firma del CONTRATISTA o de sy REPRESEN-
TANTE TECMICO, v ta INSPECCION e consignaran de inmediate sus resulizdes
deniro de igs cinco prirmeros dias hdbites del-mes siguiente al de ejecucion, alosfines
de la corrgspendiente ceriificasian. " :
Las formalidades v detalles del insirumenio en-que coriste el resuliado del estade de
las cbras se'ajus‘ta'ré'n zlo establecido a contihuacion:
< £niro de Ios €inco. (5} dias habiies anteriores a ta fecha de ceriificacion, se.
fBTnC icard fa medicién v se edandera 1a planifta de madicién de obras.
s Con eila 2l COMITENTE preparard el Cerificado v le entregard al CON-
TRATISTA una copig siniple.
s £n caso da disconformidad de parte del CONTRATISTA, Se extendsré de fo-
das raneeas la planila de Medicion on los vesultados ehtenidos por la NS~
ECCION, dgififends para la liquidacidn final el ajuste de las diferencias sa-
bre-las que no hubiers acuerdo..
v Los Certificados constituirdn en tedos los casos, documentes provisionales
para pagos 2 cuenta, sujeios & posteriords reclificacionss, hasta tanto s¢ pro-
gduzea.a iquidacian final.

14:3 PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS

La Ceriificacion v toda fonma de page se regitdn por lo que éstabiezca, para fal fin,
Pliego de Condiciones. Particulares.

Podrén preverse anticipos financieros, como un porcemaje sobre e} manio o=
tractual, lo gue; 2n s0 caso, serd esiablecido sn los plisgos da COHd|C}OﬂEb parti-
culares. La devalucidn del mismo, se erer:tuara descontande de cada cerifficado.
de-obra ei borcertaje de anticipo, hasta compiciar &l 100% de la certificacion. Deniro
de los quince {15) dias srgmemas a lafirma de contrato, se emilira un Ceriificade de
Anticipg, euya impaoris s&rd “GUI‘Jaan_E & porceniaje dg-aniicipo acordado, gie debe-
ré. ser garaniizado en su folalidad mediante las GARANTIAS previstas. del presen--

o Piego.

wiil jog‘r\,uﬁ% £h tase de:gue por cuaiguier causa el COMITENTE hublera éxisndido Certfficadas

poy impories; supefiores a log que rezimenie correspondlan, _éndra dsfache 'z ex'gn'
del CONTRP\T}DT sdamds de fa restitucion de los impories pagados-de mas,
fos intereses oorrenmc:ﬂnzas ale suma abonada &n exce;.o uesde la fgchz

uados nesia sl gz Ei‘i. 3 8
fiiade por af Banso de iz
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s criditos qus deba peroitin ef CONTRATIETA Cudnda le Cerlifi-
de la obra no permita defraer las sumas fiduidadas an exceso por
es, el COMiTeENTE intimarg al CONTRAT I‘S TA para gue proceda a

ja s dicz {10) has de notiffeade. Transcurtido. dicha oiezo v
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14.4 FQNDO DE REPARD
Er tada Ceptificado de 0bra 38
nor |2 gianucinn en empo ¥ i ez logdrabajos.
Nicho imports padra-ser susiiutio poruna BARANTIA constiiuida 2ncualquiera de las
formas establecidas 2n BsiE ¢ Jiega o bien podra ser conformatia por fianza oaval ban-
cario: 0. por yalores aquivale sntes an Hulos provinciates o nacionzles, Conf. ArL125
CEC. 298072000,
t s sunas dedutidas en contepio da :‘?"JNE}O DE REPARD ¢ la GARANTIA con
que 82 g susiiiya qusedg‘ an poder dal COM! TENTE hasta ks Recgpoion dermuwa .
2 la obra, con-a finalidad d2 ranstiteirse e L]?lt’al'liin dé 13 corrdeta ¥ oportuna eje-
cucion da fos trabajos, y gara hacer ! frax ?te & las reparacionss gue fuerar) Necesanas.
v que g1 CONTRATISTA ha piacirare cuahdo ls fusren ordenadas, como asi tambign
parz afforttar al page de la muitas gque s hubleren impuesioan 2 presente olisge v
.;L:'- noy hullers aumecim ‘il.‘)(‘*'z di (2 {ehaciantd rnim* cidet, u GIOS CATYGS GUE
rAEpOn an de.drustts oon o oravisto &0 gl pregente Pliage o en el da Condicio-

ﬂ av Parhuuiarss,

daduaird 21 5% an concepto de FONDO DE REPARO

115 ADICIONALES, ECONOTHIAS ¥ DEMASIAS
@} B precio dg Jos adsrla"“‘ﬂs Y agonciiias que 38 orlg.r-vn an-alieragiones ¢ modi-
}m aciones (e aiOﬂﬂczo SE7E ;}f-?'bmrtr‘r* 4o acuerde al andlisis de precios a ia facha
Ha I Holtacion que prachiqus i VOOAMITENTE, basandesa & ias planilizs presentadas
ROt ﬂi F"ONT—& m‘& A ¥.de comine ecuzrde enie las parias, D no JeEgarse 4 Un
3 falyains dabardn 52 Ealalifl jEE\(J;;af’? st plr
s reconoterd of sesin real de los Mismos, MAs ks
3 b vefrruh aie i

T 91'5-(:\.1{ e

al G(“NTRAI bTi\ 3 iien

aiag o R e sfaﬂ Iy
SR {,.:m RATISTA N0 ¢
giecuiades sin praviz 2 mc' bz : )
o) Corjuntamenie con Bl esiuidic da < mlq mod.-: abfon t{F‘ o‘mx daberan establecarse
iag veracipnes reéspaciivas dai Plan de TTabajo que fueran necesarias: ¥ aventual
“ﬂr"]m dal DF‘ZJ {Iﬂ v}e Stk sopirachual, tode o cual una velz agieuand, gqua-
s el GONTRATO viginal; go s jestantes

ys de sosios.
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12:2 PLAZD DE GARANTIA

Duranta el plarc de GARANTIA DEL FONDO DE REPARQ® que se astablzcerd e el
pliego. de Condiciones Parliculares, coniado & pariir deila fecha que copsigne o Acta
de Recepcion Provisoria, el CO‘\!’TRA'HST& sers responsable de' la copsarvagion,
guarda v vigiiandia de Ja obra y de las reparaciones requeridas por los, defectos ¢
desperiecios provenientss de fa mala caiidzd de jos materiles o gisclicion deficiante
-de los irmbajos. La fesponsabilidad del CONTRATISTA, inciuye l& conservacion vy
guarda, nasta la recepcion definiiiva de la cbra, de aque!las paries para la gue sg
hayan efectuado, en su daso, recepciones parciales provisianales. Se exceptlan de
[ @rés’ema obligacidn ios defectos résultanies del uso indebido dé las construccio-
nes,

12,3- RECE PCIO\! DEFINITIVA:

rran::ourrido &l periodo de Carantiz la Contratista solicitard por escrito Ja Recepcién
Definitiva, A tal efecio se labrard el Acta respestiva par lbs iéenices .que designe al
Miunicipio y en pregencia del.Caniratista v su Repressnianie Téenico.

* $2.4 RECEPCIONES PARCIALES |
‘La Recefclén Provisoria, serd una sola, a 1a terminacion 1otal delos trabgjos, aun

cuanda para su ejecucmn hubieran regido plazos parcla[es salve que el Plisgo d¢
Condicionss Partictiarss prevaa recapciones. parciales o gue e COMITENTE las auto-
fice cuando lo considers gonvanienie,

En.case d= Recepciones-Parciales provisicnales, cumplido el plazo de garahiiz se
praciicaran, también fraccionadaments, las recepeinnes: parclaieb definifeas.

12.5 DEVOLUCICN del FONDD DE REPARC _

El importe del fondo de reparo o les saldos que hubiere de esios impories, le serz
devielio gl CONTRATISTA 2 Iz finne de fa recepcidn definiiiva de las obras por-3f
COMITENTE VY una vez saiisfechas las indemnizacionas por .dancs y perjt.wos o
cualquier sira-dauda qus corra por 35U cuenta,

12.6 RESPONSAZILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION

Quieda expresamente esiablecido, que la Recepeién Provisional o Oefinitiva de. ias
obras no exime al. CONTRATISTA del pago de multas que pudiaran cotrespondan,
por |nr::umpurmen‘o del plazo de gjecucidn de-Jes Trabajos, nt def résarcimisnto de .ac
dafics ¥ perjuicios que le sean impuiables, Con posterioridad 3 la recepc
definitiva, ¢l CONTRATISTA se responsabiliza de las obras de Zcyerdo 2 las pras-
cripciones de! Codige Civil y comercial y demas leyes vigentes.-

1. RESCISION DE CONTRATO

13.1 RESCISION.

£n caso de. muere désl CONTRATISTA, f CONTRATO quedara rescindido, a menos

que fos hgrederos ofrezean Hevar 2 czho las obras baje las condidiones astipuladas en

aquel.

2l COMITENTE, fiiara los pxaz.os de prasentacion det ofrecimisnitc y podra admitide o
« desechario sin que, an esie caso, ehgan dichos sucssores dereche & indemnizacibn

alguna.

Encaso de aceotasion ss exigird a los sucesaras que uriifiquen:su personeria ante &

SOMTENTE.

—-“_‘5:-‘1“._ bul C« i !"SCI i Jg -:creoﬂgrgs c-] Co'\'_

=n caso de quisbra, liguidesion sio
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Erm &l Gimo sumresto: quadars supadiaca la dedsidn de conthuar 0No A Jo-qua decida. ¢
COMITENTE

£ Municipio tendré dersciv a ; resolver 2 Corirato znlog siguientes Casoes. .
2y Cuardo ef Conjratisia saa culpabile de frauds o grave aligro a contfavenga las
O\Jit(:a‘“'ﬂﬁ% y cendiciones. estipfadas enla cortratacion.

) Cuaride & Contratista sa exceda sin causa justificada del plazo fijade en los Piia-

os, para [a lniclacian de ks Obras,

r) Casande-et Conir -nhlP no lsiara g justificar h- gamoras & la gjesucion de la obra
en caso degue la parle \,;-ﬁcu tada no. correspondd 4 4 lermpo previsto en gs planes de
ua‘vg;aq v a)u:cm de la reparticion no pl.k.daﬂ 1ermifiars® en i0s plazos esipulades,

¢y Cuande al Conirstista infrina-ins leyes del trabajo. _
o) Por daficiencias rateradas &0 al normal desarrolie de los frabgjes, debisndo haber
sida comprobadas fehadi@ntenenit.
3 Dz haber ransierdo.0 #adido el sohlste en forms 1otal O parglal,
g3 Por falendia, topcurso i ol causa gue deferming incapacih ad del Contiaiista a
deciion dal COMITENTE:

nY Cuzndo el mont de las p nalidades aplicadas an un mgs calendano, exceds sl
quince por cleto (15%) del total faciurado & 2se pariods, lodo elia sin. perjuicio de la
aplicacion delas mutassn que hubisie ingurtido el ¢ d;unmiario

i Cuando jz-suma de fa joleiidad de las p*nai:da aplicadas supzie g =% del
monio del eonFag, .

i Por disolucion oliguidacidn de 2 Empezsa Contratisia,

el e
it Por faita de cumBimisrig rons stadamenie o Orenes de Servicio,

13.3 NSECU':MCiAS E LA RESCIRIGHN POR EL COMITENTE.

D.vf}l]d ta fa rescision da a,fj\.““r\‘m?'{'} sor af COMITENTE, elia tendra las conse-

cuenclas 8. condi rgcion sefalan

A) EY CONTRATISTA res*:onder;a por los perfuidios gue sufra ef COMITENTE a

rausa da] nuevo CON t'F\“P\TG gite 2o edlebre para 13 continuaciin de fas dbras o Dor

ycidn direciz te ias mizmas, con ios tqz..:anie% glearcas

19 En los stpuesios QUJE B ub’\!T.&.TiSiA ‘*fl.fa CULPABLE DE FRAUDE, GRA-

VE NEGLIGENCIA O CONY SVENCION A LAS OBLIBGAGIONES CONTRACTUA-
LEB o gue 8B MX(_,:_:M D. P2 '\ZO F’fkrﬁ?\ F‘ !NUO DE ¥_A OC:RA *ndepcnjwmu—

la s

7 dal {}‘-35}0 ﬂ"-" EC_ CARANTIA
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fonda ) de C‘ARAN cTtelalats uls’y s CRAGS ¥ narmuiioyg Gus EXs adieran gal

mionio de dicho’ ondo
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8) Cuando sl COMITENTE suspenda pormas de tres. (3) maees ia ejecucion dg izs
obras, salva ra7DnES dé fuerza mayor, per-hachos Imprev:s*os 0 gue previstos no. pu-
d,eran gvitarse. b} -En caso Tortuiio e de fuerza mayor, gue imposibilite ef sumph-
malenio de las obligaciones emergentes del CONTRATO, 6} Cuandc €] GCONTRATIS-
“TA se-vea obligado por causas [mpurabies al COMITENTE a suspender Iag obras per
mias de tres. (3} meses oa reducir ! ritmo previsto 2n més de up 50 % duranie cua-
tro (43 meses, coma cansecuencia de la fafta de- cumplmrema ien termino por pacte
def COMITENTE de = enrega de los glementos 0 maieriales que se. hubiere compyrc-
meiido

13.5. CONSECUENCIAS DE LARESOLUCI@N POREL CONTRATISTA
Producida la resoiuctdn del CONTRATR, en virtud da Ias Causales previsias en s ar
tieulo anterior; slla tendré jas siguientes.consecuencias:

a) {iquidacidn a favor det CONTRATISTA, pravia valuacidn practicada de comdn
acuerdo con &, sobre la base de los Precios, costos: y valores de plaza de ios npor.

Nigside Ios equipos, herramientas, Instalaciones, diilles v damas anseres. necsza-

s parales obras, que el COMITENTE adquiers y el CONTRATISTA no déses rete-
nc;r

b): Liguidacién a favor det CONTRATISTA, del importe: delos maieriales Y pares cont-
ponerites acopiadas y las coniratadas, en elaboracion’o en stock que sean recibi-
dos'y nacesarios para fa ejecucion dea la obra 2 los precios de contrate.

s} Transferencia al COMITENTE, sin Hcrcisd:: para el CONTRATISTA, dz los corffra-
103 calebrados por-él, para la ejecucion delas obras.

; dy 8i hubiere trabajos. cjncu‘ados 2t CONTRATISTA deberd reguent de inmadiae iz
Recapeibtn Provisional de los mismos, deblendo: reglizarse su Recepcitn Definitiva
una vez vencido &l pfazo de GARANTIA,

&) Liguidacién a-javer del CONTRATISTA de los Gasios Geierales comprobados,

?) No se fquidard a favor del CONTRATISTA sima alguniz por oiros conceplos qus los
enumerades enaste articulo,

136 INVENTARIO

Hscha la comunicacién de rescision o resolucidn del contrato, el COMITENTE iomars
posasmn de I2s obras &n 2|.estado en que se encueniren y levantard un inventarc de
las. obras sjecutatias v de los miaieridies, heiramientas, equmos v cugiquier ofro gle-
mento que se ancueniré en fa obra, a suya:fin ciard.en forma fefiacients al CONTRA-
TISTA con antelacion de res (3) dias nabiles para que tencurra.. Siel CONTRATISTA
no goncuriiers a la citacion, que s le-efectuare, se le tendrd por aceptanie dal -
ventaric quz of COMITENTE practicara, sin deref*ho o teclamacion alguna, Jabran-
dose el gciz anie Escribano publico.

13,7 RENUNCIA AL DERFCHO DE RETENCION
El CONTRATISTA tenundia af ejsroicio del derecho de retendién, tanto. coma sobre los

materiales v construccionss.

ﬂ.&{m«t BB LG UTACIGN 1 DELOS TRABAJOS
%““’”“\ El COM"T NTE practicara asimismo l& uqu.damm de los rabajos sigcuiados y-t=mmi-

nados por 2! CONTRATISTA con arreglo s CONTRATO v determingid las caritida-
das v ciasss de frabajos inconcluscs, maiefiales, partes compananies o impie-
m invenizrizdss g mdss,jnnscbvb paialz ¢ bra. Los matedales, 2nssras, panas
ccmjcnena%:_ o implgmaniades ne asepiados por.al COMITENTE, serén retiradas. di

o r"‘“‘thih a 3u cosia, d:f}"rn da! t&rmino de Qif‘:Z&.f" u) 4i=s &
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contar desde la notificaciin fehacianie que recitz del COMITENTE. Los wanios:
no aceptados ‘serdn dematiaas par & CONTRATISTA, fambién dentro de los digz
(10} dias de notificados en forma sahaciente; 8i vencido ¢l-igmmino el-CONTRA-
TISTA ho retirgrd agleliog matarizles; gisergs, Daries gomponentes o implemenies, o
no demoliera los trabajos-aldidos, ¢l COMITENTE, podra procader, st necesidad de
intefpelacion Slguns, 2l reti O dem olicidh. imputandose 1os gastos qus elio demands
2l CONTRATISTA. _

Fi imporie de fa iquidacion de. s irabains sjecutados, que fueran aceptados tante los
samhinados como los inconclysos. parias SOmponanies, materiales y 2nsges
sceotedos @ precias. de Lavallio, consttuig un crédito a favoer del CONTRATISTA,
_'pravia.qedu_r:rsién' dz jos pagos sfectuades a cuenta. ' _

Este oradito cuando 1 Resasion wibiers sido.causada por el CONTRATISTA, quetiara
nendiente depagoe hasta fa ferminacion y figuidacion final de los trahafos, para respon-
der por excadente de costo de eslas, ¥ de {65 Derjuicids que se ongineq por las resci-
siones. del CONTRATO o (@ mala sjscudion de los trahajos heshos por e CONTRA-
TISTA v las penalidades que pudieran estar impagas, Si en eh-case antedior as su-
mae retenidas no bastaran pars cubirc fos mayoras desembolsos ¥ pérjuicios gue 2.
Rescision afecte al COMITENMTE, 2 CONTRATISTA deberd abonar el saldo que gor:
-agte concepto resulte. Endnglin caso, ncluyendo’la resgisidn fundada en mzongs G2
mérito, Gportunided yio converiantta, se rsoonacera suma algina en CONCERIc te u-
oroy cegsanie.

3.9 AVALUO

E1 avaltio requeride sg realizars pot media da peritos qomprados und par,
cada parte. &l perito propuesio por el COMITENTE pertenecerd sl plantal del -
neysonal de 2 funicipalidad salvo qua st COMITENTE decida dadfd (@ especiafidad R
designar tro parfic: & 50s BRECIOS, Y deterd poseer incuymbencia prefesional én l2

matera, Ea =l caso de disonformidad enfre sifes, & adra validez el avalts eféctua-.

do por @i perits prOpUESS 8078 COMITENTE.

13,40 RESCISION POR CASE FORTUITOQ FUERZA MAYOR _
Serd esimismg. cdusat de @sdisibn of caso furtaiio o fuerza mayor due imposibiite et
cum plimienio del coptrato, E0 esis GUS0 82 pagara al contratisia la obra gue’

fuiniara sisoutado confosme & (% es imlilscionas tal sonirato v s materiales aco-
siadus gue fueran de recit, 5 a ‘

13 DISEOSICIONES VARIAS
14,1 BEXTRACCIONES Y DEMOLICIONES
Si parg Hevar 8 cabo la ob contratsde, fuera nocssario eiaciuar éxifaction=s o, de-
rnolicionas, segin fo indigusn 108 planos y dgcumerntacidn respactiva. fos gastos
derranden Ins trabains, astardn a cargn oy CONTRATISTA.

: nrovenizaie ge oy demoliciones ¢l Fshing que 32 da-

ot Plinga e Coscho

n, ampliacidn & modificac
formz obtas sxsientes, estar

andides sin excepEitn 2n i proplests
de fodos tog Lrang]
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plantoarias previgmer

Todo material provisio o'irabajo gjscdtado en virud de-este arifcufe, seran de Iz cali-
dad, tipo y demds requisitos squivalentss y- ahatogns & los axistentes. sEQOR Cores-
ponda, a juicio del COMITENTE.

14.3. PAGO DE DERECHOS Y TRAMITES:

& Contrafista debard realizar todos: los frémites, como asi iambign comerd por su
cuenta ‘el pago ds derechas Y toda cira obligacidn necesaria para PETSOS, inspetcio-
ngs, aprébaciones, que sea neludiple realizar @nts entidadéds Ofiddalés Provinciales,
Naﬁlonaies. Munisipales, Empresas provesdoras de enerdia sléairica, gas, teléionos y
igda ofra que corresponda

No' se |l reconocera gt CONTRAT&S!A amplzac;on de plazos por airascs en {3

obrencmn de los pemmisos de inspeccion, api robationies y/o cuaiguler oire circunstancia-
que pudiera argumentar.

14.5.SISTENMAS PATENTADOS

"-Los derechos para &l emples an 1as. coras de articlios o dispositivos patentados;-se
mconsmeran incluides en los precios del CONTRATO. El CONTRATISTA, serd

responsable por log reclamos que provengan porel uses indebido de paten-
.es "En caso de feclamaciones o demandas por esie concepm gue prasperen,

el CONTRATISTA se obligz a restituir at COMITENTE tods imperte al que haya
sido candenade y efeclivamente pagada,-camo asimistha, kdos los gasios y cosios
nue de elio r;su*e sin perjuicio de'inicler las acciones legalss corr%nmdmn'na o]y
Ios parjuicios sufridos. En caso de Rescisioh del CONTRATO, ¢l CO\!} TENTE fencré
dérechn a continuar los trabajos utilizando {as mismas paigntes que hubiege
previsio: utilizar el CONTRATISTA. Par lo iarie el CONTRATISTA deberé previamen-
i8 =z la UiiiTZacion gn 18 obra de materiales o .mélodos protegidos pof patentes, hacer

‘canocar al COMITENTE jas condiciongs en gqus ha sido convanido sU Uso, v Dresen-

iar Iz copformidad esciite dg sus fitulares para acordar fds mismas eondiclones de

Utilizacion al COMITENTE, 2n cato d= rasdsion.de CONTRATO.

14,5 PLAZOS )
Ef compute d= todos jos plazos cdnsignados en el presenie Pliego-de Condicfenes

‘Gererales, s&ra en dies habiles a Exceptidn de las d:spesac:ores que en forma-gx-

presa sefalen que seirzia de dfas: ccmdos erire ellos los iRdbiles.

14.7 RECLAMOS |
Los reclamos del CONTRATISTA, para cuyé preseriiacion no se establezcan plazos

en ofras-partes de-este Pliege de Condiclonss Parfictlares, deberdn ser interpueatos

denira de fos tra¢ (3) dias habiles. de producide el necho ue Jas mative, quedando

‘ehbiigado a :uncar‘as debjdamente, ton determinacidn de valores, espﬁcié‘s &ic;, &

un piaze de cinca (8} dizs habiies contadesa pariir del véncimiento del primer -
mine. Si nolo hiclere perdera su derscho.

aip. 143 SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS

& i“§‘| de la mterprﬁrqc:wt dél CONTRATO bajo su Taz enics surglaxan divergencias,
2 M Setas serdn resusftas por 2l COMITENTE, cuyas decrqsones JEFEN JRllNVEs respes-
{0 de I cafidad de los materigles y pﬂn‘es corﬂponem:s fa salidez y correcia gjagu~

cron de las-astruciuras v de Ja inferpretecion dé las norqas 43 mansura,
Cusndorias i}\f::rqepmss seant ds intaroretacion fegal, & CONTRATISTA debsra
- out adcHte Znite el COMITENTE. B mismn o \.»G"h"" wlis-

v paraialmente, con. 8f pretaxte d2 que sxXisizn fj;‘{e. genciEs
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oendientes, bajo ger di aplicacnn de las, qiultas fiadas, y sih qus dicha zangion
nierumpa gl plaze de Eming agldr de {as obras.

14,9 DEREGHDS DE PRESENTATION

La presentecion da-la PROPUESTA. no crea deretho algune a favor det PROPO-
NENTE pera. su ageptacir por parte de la Municipatidad, la cusl se teserva ademas
ol deredho de reauerir = los PROPONENTE 5y ADJ HID{CATARIOS, los andlisis de
orzcios. de flems e irforaanion que considare convenignte.

14.10 COMPETENCIA - Teial
Parg todas aguellas cusstionas judicialps, (a8 parles g8 somaiEn, con-T2nunc 3 e

prasa de- cuaiqute* oftra Herg, 2 1a jUTISdlCu}Oﬂ de log Triounales Contenciose Admx»
nistrativos-de la Provinos de Buanes Alres, con asienio &n la cludad de Lomas dr
Zamord o Jos que en 2 sl fituro fos reermiplacen, con renundix gxaresa @ cualquigr of

fuero u jurisdiecion disiinia gque por. cualquier causa pudierd correspondﬂrie con'-‘.t}—

tyenda dommiciios espadiias 8 0§ ingicados ni-slipra yio.en of gua indiquen .
(“DNTF(}RTO an caso ds sus oriirse v.en 10s gue S8rén yalidas todas las notificac

new fefiBcienias que g2 adrgsn ertre 2ias sean las mismas judiciales o CX{Ic}Ud!CEd—
les salveas nolificacionss judicidles que sa reslican a ia Munigipalidad de Lands,
g cuales deberan ser sizciuadas.en Hipélite Yriguyen 3863 de ia cludad de L:mu,,,

p{tig

Provincia de Buenos Aves,

14,12 VERIFICACIONES CONTABLES _
El COMITENT?_- dispongidy of CONTRATISTA zeepiard la compulsa de fibros, veril-
cacionas comtebies, 8¢, con relacion 3 las ohrzs contratades, debiandg ol CONTRA-
TIBTA facilitar fas {aress, pmmnm a Gisposicion dal COMTENTE &n cualguisr mo-
mento los elemenids qus &ate e5time rizcesancs.

15, SANCIONES ¥ MULTAS

Ls demora o 12 nicizain, dasarioho o ferminacidn de los ke ba}OS Gorn: rasmecto a
oz glazes astipulados, tado incurnpimiento. contracly 1af dard lugara ta sglicacisr
d= ks sandiones que mas abatg se datglian, sin que en ningin casq. fos fefaru

puedan IUSG{IC&F&:B poi ¢ kolo hecho dg ne habes recibide e} CONTRATISTA adve
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na vez puesio en obf'mt aquipe minime pevisio porel Pliegt ce Basss y Condicio-
nes y aprobado por la Rspeasion, esie no podr; zar retirade sin autbrzacion de
mizma, so pena de ies nui_u,s qup por pl::} ga de.bases y condiciones particuiarss se
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Las mulizs aplicatiles serén actualizadas mensuaiments y e {a forma deteminada
por este apartade; cont 1os sucesivas’ ceriificados de obra y mayores costos gie sa
Vayan emitiendo

Cuando ¢ toal da fas mulias aglicadss alcarice af quince par ciento (15%) dal mionio
del contrato, {a Administracion Publica pedra restindirla par culpa dél contratista
Asimismo; se podran detenminar muitas en et Pliega-de Rases y Candicionas-Particu-
leres.

15,4 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES:
FPueds dar lugar a sanciones jodo. [ncumplimtemo de clausulas conira Cauaies e O
denes de Servicio 0 de ambas.

SANCIONES DISCIPLINARIAS E! Coniraiista y el Profesional responsable, seginla:
gravedad de |a falta, serdn pasinles de ias siguienies sanciones:

a) famado de atencidén; b) =pnrmb1mlr=mo c) suspansion del Reglsiro de Licitadorss
de uno {1) a cincw (5) afos.

La suspensioh no impide 1a continiacién de 1a.Obra conifatada pere ne pamite. af
Corfratista ni al Profesional, responsable, infervenir gn ouevas dilaciopes de iz Muni-
c'paudad diranie ia SUS;JEI’]::IOH i iniciar irémites por-cuesiiones ajanas a la cbraen
- ejecucion. Siuna sancién disciglinarta gréve hibisra sido motivada direstamants: por
el Prares;onai responsable, .o Municipio podra Teqierr su sustifucion,

.;;%?.LICAC_ifJ’N DF LAS SANCIONES: Las flamadas.de atencian, pﬂa ran sef eplicadss

' -,;._Tdi:ectamente oor iz Inspeceion de la Obray los aparcibimientos por Resousidn de iz

Repariicion, ia qua dard cuenta al Regisiro da Licitaderes.

18.2. MULTAS

Si el Caniralisia se excedseh los piazos' 1I‘ clos para el Lumpilrﬁienfc dz fas distintas,
&tapas dsia framitacién y ejecusitn de la obra, sera pasible de lzs sanciones y pena-
lidades gue & continuacion se dezallan, '

Mora en la formalizacion del contrate! Poricada dia de mora, enla farmalizacion def
Cantrato (At 4.3.) seré pasible de Una mulia del unc por mit (1 0/00} dei monto da!
conirgto por ada dia da demdra, hasta ef guitite (3°) dia corrido.

dodicho plazo, la Municisalidad podra declarar aruleda la Adjudicacian sin pafuicio
da las instancias judiciales aue pudieran carrsspondar Mare en el cumplimiento noy
no presentar el Plan d& Trapajo y/o me concurrv 2 fa firma del Acta de nickaaitn an
fos plazos &3 |puiadob an Espaciilcaciones Legsles Par riictlares serd pasible de una
muiza dal uno per mil (1 0/00) dal monie del Contrato: por cada dia.coride de demdra,
sin perjuicic de pcdef_; i2 fMunicibelidad, rescindir ¢l Coniralo por ¢ausa impuiabls &
Coniratista.

Suspension de ios irgbaios: 37 el Contrafista, duranfe la sjgoucion de los trabzjos,
suspands ios mismoes sy causs gue fo justifigue, seré penado fon una mulia def cin-
<co por mil (5 0100} del monio del Contrato, por cade dia ceriido de detencion. i
franscurides freinta {30 dias comidos; ro fusran reiniciados los iradajos, la Minisipa-
fidkad padré rescindir el Contratorsin mas ramiie v Iz ermoissa Adjudicatania ro Sndrd

deretiio a raclamo ;;guno,
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LANUS
MUNICIPIO

Municipio de Lanus

Secretaria de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura
Direccion de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: CONSTRUCCION DE CDI EN “ACUBA” — LANUS OESTE

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES
PARTICULARES



LANUS
MUNICIPIO

ARTICULO 1° - OBJETO DE LICITACION:
El Municipio de Lanus llama a Licitacion Publica para la obra CONSTRUCCION DE CDI EN
“ACUBA” — LANUS

ARTICULO 2° - SU UBICACION:

La Obra que se licita comprende los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas
Particulares, a ejecutarse en el establecimiento educativo objeto del presente, CDI “ACUBA”,
LANUS, ubicado en la calle Molinedo, entre las calles Ayala y Pasaje Fernandez, Lanus Oeste.

ARTICULO 3° - PRESUPUESTO OFICIAL:

La Obra segun Presupuesto Oficial asciende a Pesos Sesenta y un millones setecientos
sesenta y cuatro mil cuatrocientos diecisiete con 14/100 ($61.764.417,14). Encontrandose
previsto un Anticipo Financiero del 30% del monto adjudicado. El monto incluye el valor
del Impuesto del Valor Agregado y demas impuestos, tasas y contribuciones aplicables
conforme a la normativa vigente. -

ARTICULO 4° - SISTEMA DE COTIZACION:
La obra se cotizara por AJUSTE ALZADO. -

ARTICULO 5° - FORMA DE COTIZAR:

Los Oferentes deberan cotizar la ejecucion de la obra por un precio total y por renglén, con
expresa exclusion de toda otra forma que implique la necesidad de un calculo para llegar a
dicho precio total, e indicara los precios unitarios por item respetando la Planilla de Cotizacidon
que forma parte de los documentos de licitacién.

Deberd tenerse especial cuidado al presentar las Planillas de Cotizacion, que no debe
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se
desestimard la oferta. Por lo tanto, los cdmputos expresados en el Presupuesto Oficial
formaran parte de la documentacion contractual y se utilizaran como base para las
certificaciones parciales.-

ARTICULO 6° - VISITA DE OBRA:

El interesado en realizar una oferta debera visitar la obra antes de cotizar. Es obligacién del
interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la informacion
complementaria que pueda obtenerse de la observacién del terreno y sus adyacencias, como
asi también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provisibn de agua y energia, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una
exacta apreciacién de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que
estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del
comitente.

De la visita de obra debera dejarse constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, la
que sera firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del
Municipio de Lanus designado al efecto. Dicha acta debera acompafiarse junto con la
documentacidn que debe presentarse al momento de realizar la oferta.

En consecuencia, no se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se
mencionen en la documentacion del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones
Técnicas. —

ARTICULO 7° - CONFECCION, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS:

Los oferentes deberan presentar, acompafiando la documentacion requerida en el Sobre N°1
segun articulo 3.5 de las Especificaciones Legales Generales, a fines de cumplimentar los
puntos estipulados en el Anexo de Evaluacion y Calificacion:
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o Copia certificada de los tres (3) ultimos Balances legalizados por el Consejo Profesional
de Ciencias Econémicas. -

¢ Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los puntos
B.1.2 y B.1.3 (No debe incluirse documentacién de obras contratadas por el Municipio de
Lanus). -

¢ Organizacién funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico,
Puntos B.2.1yB.2.2. -

e Listado de Equipo, Punto C.1. -

¢ Plan de trabajo y Curva de Inversiéon, EN PORCENTAJES, Punto C.21yC.22. -

¢ Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1. -

¢ Normas de Seguridad, Punto D.2. -

e DDJJ, de juicios pendientes con la Administracién Publica, Punto E. La inclusion de
datos falsos sera causal de inhabilitacion de la oferta. -

Presentar, acompafiando la documentacion requerida en el Sobre N°2 segun Articulo 3.5 de
Bases y Condiciones Generales:

¢ Analisis de Precios de todos los items que integran la planilla de cémputo y cotizacion,
los mismos deberan encontrarse desagregados en todos sus componentes, incluyendo
cargas sociales y tributarias, presentando ademas las Planillas de Materiales, Equipos,
Mano de obra y Cuadrilla Tipo. -

ARTICULO 8° - INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD
TECNICO FINANCIERA:

Todo oferente debera estar inscripto en el Registro Permanente de Licitadores y/o Proveedores
del Municipio de Lanus o gestionando su Inscripcidn, la que debera estar resuelta antes de la
Adjudicacidn; asi como también en el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura
de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

En el caso que el certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Pcia de Buenos Aires, el mismo debera referir a la Especialidad:
“Arquitectura” u “Obras menores’.

CAPACIDAD TECNICA; Igual o superior a $ 61.764.417,14
CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior a $ 82.352.556,00

ARTICULO 9° - FIRMA DEL CONTRATO:

Se realizara de acuerdo al Articulo 5° de las Bases y Condiciones Legales Generales, dentro
de los cinco dias habiles posteriores a la notificacion de la respectiva Orden de Compra a
requerimiento de la Secretaria de Desarrollo Urbano. -

ARTICULO 10° - ANTICIPO FINANCIERO:

Se dara un Anticipo Financiero del 30%, el que serd deducido de cada certificado en forma
proporcional al mismo. - Sin perjuicio de la Garantia establecida para la suscripcién del
Contrato, la Contratista debera constituir una Garantia por el total de dicho monto. La misma
debera cumplir con lo especificado en el Articulo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales.

ARTICULO 11° - PLAZOS:
Se establecen los siguientes:
a) Plan de trabajos y Seguros: Debera presentarse dentro de los diez (10) dias corridos

de perfeccionado el Contrato, el plan de trabajo definitivo, Seguro de Responsabilidad
Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para Representante Técnico, Noémina para del
personal a afectarse en Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART
y SVO a aprobar por el Municipio. En caso de rechazarlo, la Contratista podra
presentar una nueva propuesta dentro de las 48 horas corridas. —
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b) Plazo de ejecucidén: Los trabajos seran ejecutados en un plazo de DOSCIENTOS
CUARENTA (240) DIAS CORRIDOS, contados a partir de la firma del ACTA DE
INICIO.

c) Acta de Inicio y replanteo: La misma sera firmada una vez aprobada la documentacion
del item a.

d) El plazo de conservacion: Sera de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias
contados a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria total de la Obra. Durante ese
lapso la Contratista estara obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se
comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos
sera afrontado exclusivamente por la Contratista. Si éste no los realizara, previa
intimacion y vencido el plazo otorgado para su ejecucidn, el Municipio podra efectuarlos
por cuenta de aquel. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que
tenga al cobro la Contratista o, en su defecto, el Municipio podra hacer uso de la
Garantia de Contrato. -

Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo
contractual establecido para la ejecucion de la obra.

ARTICULO 12° - REPRESENTANTE DE LA CONTRATRISTA:

La Contratista debera tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada
por la Direccidén de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccidn,
pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante
tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento
o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya que, la Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y
decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacién alguna. En caso que el
Representante designado deba ausentarse, deberd designar una persona idénea en su
reemplazo. —

ARTICULO 13° - REPRESENTANTE TECNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD:

La Contratista debera contar durante la ejecucion de los trabajos, con un Representante
Técnico matriculado en el Colegio de incumbencia segin obra, asi como también un
profesional gasista matriculado quien debera estar registrado en la empresa distribuidora de
servicio de gas “Metrogas”, e inscriptos en la Caja de Previsién Social, de acuerdo con la Ley
12.490. Asi como un Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el colegio
correspondiente. Quienes deben estar presentes en la obra permanentemente. -

ARTICULO 14° - FORMA DE PAGO:

La ejecuciéon de los trabajos se pagara por Certificados de Obra mensuales, debidamente
confeccionados por la Contratista y aprobados por la Inspeccion de Obra.

La presente Obra se financiara mediante el Programa de Infraestructura de Centros de
Desarrollo Infantil en la 6rbita del Ministerio de Obras Publicas de la Nacién.

El plazo de pago de los certificados luego de su aprobacién por parte de |la Direccién de Obras
y Proyectos de Infraestructura Escolar estara supeditado al giro de los fondos por parte de la
fuente de financiamiento, previa deduccién de la parte proporcional del Anticipo Financiero.

Cada Certificado debera estar acompafiado por una muestra fotografica del avance de obra y
se presentard con su correspondiente factura emitida de acuerdo a normas vigentes de la
Administracién Federal de Ingresos Publicos (AFIP). Asimismo, debera acompafiar Nota con
caracter de Declaracién Jurada con la ndmina del personal afectado a Obra, Formulario 931
con nbémina, comprobante de presentacién y pago, Certificado de Cobertura con némina del
Seguro de Vida Obligatorio y A R.T. correspondiente al periodo certificado. —

ARTICULO 15° - MEDICION Y CERTIFICACION:
Dentro de los cinco (5) primeros dias habiles posteriores al cierre del mes calendario de
ejecucién de trabajos, se procedera a la medicidén de la obra ejecutada, la que se realizara con
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la intervencién de la Inspeccidon de Direccion de Obra y el Representante Técnico de la
Contratista, labrandose el acta respectiva.

Si al sexto dia habil no se presentara el Representante Técnico de la Empresa Contratista para
la medicidn, ésta se realizara de Oficio por el Inspector Municipal.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en
el lugar y en la forma que ocuparan definitivamente de acuerdo con la Documentacidon Legal y
Técnica del Contrato. La medicion y Certificacidon se ajustara al precio unitario que se
especifica en este Pliego, incluyendo, ademas, materiales y mano de obra especificados v,
todas las tareas anexas que permitan habilitar la obra de acuerdo a su funcién.

ARTICULO 16° - CARTEL DE OBRA:

La Contratista deberd emplazar en el lugar y forma de colocacién que la Inspeccién de Obra
determine un cartel, cuyo disefio se enviara mediante correo electrénico por parte de la
Secretaria de Comunicacion del municipio.

En caso que el cartel fuera robado o se deteriora con anterioridad a la finalizacién de la obra
debera ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en
idénticas condiciones y en forma inmediata.

La Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocacion del
cartel, garantizar que el mismo no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo y
cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transelnte y transito de
accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para
tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con el mencionado, la
adjudicataria asumira los costos econdémicos y responsabilidad judicial que derivasen del
hecho. —

ARTICULO 17° - IMPREVISTOS DE OBRA:

Todos los trabajos que, no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no
obstante indispensables para que las obras respondan a su fin no seran considerados
imprevistos de obra, debiendo la Contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.
Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la “Planilla de Cotizacién” en cantidades
que superen a la obrante en dicha planilla, se podran compensar con los remanentes de otros
items cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato.

Se podra ampliar o reducir hasta un veinte por ciento (20%) la obra contratada ya sea en plazo
o monto del contrato, de conformidad al Art. 5.6. del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales. Las ampliaciones de Plazo deberan ser solicitadas por la Contratista por una Nota
de Pedido acompafiada de la documentacién que avale la solicitud. —

ARTICULO 18° - CONTRATACION DE SEGUROS:

Segun Articulo 9.11 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales para Licitaciones
Publicas de Obra Publica, los mismos deberan alcanzar el plazo de cobertura hasta la
Recepcién Provisoria.

ARTICULO 19° - CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas
podran surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las
mismas. -

ARTICULO 20° - REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS:

La remocion, recoleccidén y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios
publicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo
licitado, debera ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la
Contratista. Se admitira la ampliacion de los plazos de ejecucion, por la causa precedente en
los siguientes casos:

1°) Cuando el plazo que demanda la remocién no se haya contemplado para la fijacion del
plazo de ejecucion de la Obra.
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2°) Cuando la autorizacién del Organismo titular de la prestacién del Servicio a que pertenece
la instalacién, demore o interrumpa el Plan de Trabajos. -

ARTICULO 21.- DESVIO DE TRANSITO:

El Contratista sera el encargado de solucionar, previa consulta a la Inspeccion de Obra, los
problemas ocasionados al transito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecucion
de los trabajos. Correra a su cargo la sefializacion de los desvios.

ARTICULO 22° - MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE:

El lugar de descarga de excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista la cual
dispondra de ellos salvo expresa disposicion en contra impartida por la Inspeccidén actuante y/o
por indicacidén de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

ARTICULO 23° - TRANSPORTE DE MATERIALES:

Se considera que la Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones
existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitira reclamo alguno por
modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte. -

ARTICULO 24° - LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL:

Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo
contractual establecido para la ejecucidén de la obra. -

ARTICULO 25° - NUEVOS PRECIOS UNITARIOS:

Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de items contratados o
creacién de nuevos, se ajustaran a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Organica Municipal
y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras
Publicas y su Reglamentacion, por el Decreto 5488/59. —

ARTICULO 26° - CONSERVACION DE LA OBRA:

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procedera a inspeccionar
periddicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservacion
permanente. Las Inspecciones se realizaran cada tres meses, extendiéndose los respectivos
certificados de conservacion hasta la recepcidn definitiva. Si al realizar la Inspeccidn trimestral
se constatara que la Empresa no cumple con la conservacién permanente de la obra, se
intimara por diez dias para que la ejecute, de no realizarla se incrementara el plazo de
conservacion total en tres meses, correspondientes al periodo de conservacién no realizado.
En caso de incumplimiento se realizaran los trabajos con cargo a la Contratista. -

ARTICULO 27° - AMPLIACION DE PLAZOS:

Las ampliaciones de Plazo de obra deberan ser solicitadas por la Contratista por nota,
acompafada de la documentacién que avale la solicitud.

Si durante el plazo de conservacion de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o
reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la
ampliacion del plazo de conservacion, ya sea para una parte o el total de la obra, se le
comunicara al Contratista, con la indicacion de la parte afectada y el tiempo de ampliacién.

Las parten reconstruidas se consideraran como obra nueva y para ella, el plazo de
conservacion sera equivalente al plazo de conservacién fijado en el Pliego. En estos casos,
cuando la afectacién fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de conservacién
original, podra pedir la devolucion de la Garantia de Contrato contra depésito de una nueva
Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la ampliacién del plazo de conservacion.

ARTICULO 28° - DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA:

La Garantia del Contrato sera devuelta a la Contratista con posterioridad a la emisién del
Decreto convalidatorio del Acta de Recepcion Provisoria de la obra, y la Garantia de
Sustitucion Fondo de Reparo sera devuelta con posterioridad a la emision del Decreto
Convalidatorio de la Recepcion definitiva de la Obra. —
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ARTICULO 29° - PLANOS CONFORME A OBRA:

La Contratista debera presentar planos conforme a obra y/o material fotografico (segun
corresponda) respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecucién de
los trabajos. No se otorgara ninguna Recepcidon Provisoria, Parcial o Total, sin el
cumplimiento de lo establecido en el presente articulo. —

ARTICULO 30° - VIGILANCIA EN OBRA:

La Contratista es la Unica responsable por la vigilancia de la obra y ejercera los controles
necesarios en los lugares de acceso a la misma. Salvo que otro elemento de la documentacion
contractual indique otra cosa, la vigilancia implicara el servicio de sereno, a su exclusivo cargo
y hasta la recepcién provisoria de la obra.

La Contratista adoptard medidas de seguridad para evitar hurtos, robos y/o deterioros en la
obra y obrador de los materiales, elementos, equipos, herramientas, enseres, etc. tanto propios
COMO ajenos.

La Contratista impedira el acceso a obra de toda persona ajena a la misma.

La Contratista sera responsable por las pérdidas, sustracciones, hurtos y robos que puedan
sufrir los materiales, equipos y todo otro elemento existente en obra u obrador pertenecientes a
la Contratista, sus subcontratistas o de propiedad del Comitente. —

ARTICULO 31° - REDETERMINACION DE PRECIOS:

Teniendo en cuenta el articulo 5.9. del Pliego de Bases y condiciones Generales y dado que la
presente obra se financia mediante el * Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo
Infantil” creado por la Resolucion N° 59 DEL 9 DE Marzo de 2021, en el ambito del “Ministerio
de Obras Publicas de la Nacién’- de existir re determinaciones solicitadas por la Contratista, las
mismas estaran sujetas a la aprobacién por parte de ese Ministerio, en el marco de la
Resolucién modificacién de Programas de Asistencia Financiera: RESOL.-2022-164-APN-
MOP.-

ARTICULO 32° - ELEMENTOS A PROVEER:

La contratista debera prever en los Gastos Generales de la obra un 0.3% del monto de obra en
concepto de elementos y gastos para la Inspeccidon de las Obras, seran solicitados a la
Contratista en su oportunidad mediante Orden de Servicio y en el caso de que |os mismos sean
elementos inventariables, esto debera comunicarse a la Secretaria de Economia y Finanzas
antes de la Recepcién Provisoria de la Obra para proceder al Acto Administrativo
correspondiente.

El no cumplimiento del presente articulo dentro del plazo establecido hara pasible a la
contratista de la aplicacién de las sanciones previstas en el Articulo 15 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Licitaciones de Obra Publica, “Incumplimiento de Ordenes de
Servicio”. —
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CAPITULO | - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1- ALCANCE DE ESTE PLIEGO:

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los
materiales y elementos a aplicar en las Obras que se licitan.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse la Contratista
en lo que se refiere a la realizacidbn y marcha de los trabajos que se especifican y a las
instrucciones, supervisién y/o aprobacion que deba requerir la Inspeccién para su correcta
ejecucion.

Esta enunciacion se entenderd como no excluyente de los trabajos que la Contratista deba
realizar para completar las Obras de acuerdo a su fin. La Contratista solicitara con la debida
antelacidn instrucciones de la Inspeccidn, sin constituir obras adicionales.

2-NORMAS Y REGLAMENTOS:

Complementando lo indicado en este Pliego y mientras no se opongan a lo que en él se
expresa, seran de aplicacién las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion
correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir
divergencias entre este Pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligacién, de la Contratista
poner en conocimiento de la Inspeccion esta situacién, previo a la realizacidén de los trabajos a
fin de que ésta determine la actitud a seguir.

La Contratista cotizara las Obras contratadas completando las Planillas de Cotizacién adjuntas.
En el caso de que los Oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacién detectaran
algun rubro o tarea faltante, deberan comunicarlo de inmediato al Municipio quien, a los efectos
de salvaguardar la igualdad de los oferentes dara por Circular las instrucciones de cémo
proceder. De no actuar del modo sefialado se considerara que no los hay y que han sido
incluidos en la cotizacion, prorrateados en los precios de los rubros establecidos en dicha
planilla, entendiéndose la Oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

La Contratista deberd proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucién de las
Obras, ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente
capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idoneos.

Con igual criterio empleard todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema
constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucidn.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:

Los materiales o elementos que se detallan en las Especificaciones Técnicas Particulares
reunen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren,
entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia,
durabilidad, facil higiene y mantenimiento, entre otros y por caracteristicas: formato,
dimensiones, textura, color, forma de colocacién, entre otros...

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacidén obligatoria, lo
que posibilitara que todos los oferentes coticen o mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas
en pie de igualdad.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de
evitar la incorporacion a la Obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas. Los
materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y
caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales
envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la Obra, del
mismo modo que los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por la Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los
trabajos de sustitucion dieren lugar.
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5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

La Contratista tendra la obligacion de mantener cerrado el recinto de la Obra de acuerdo a las
exigencias de la Inspeccién de Obra como medida de seguridad.

Cuando el limite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, la Contratista
podra optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este ultimo caso debera
mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dafiadas hasta la
Recepcidn Provisoria

El recinto de las Obras debera tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de
entrada propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A
través de ellos ingresaran personal y materiales a la Obra.

Con la debida antelacion la Contratista presentara a la Inspeccién un plano de la disposicién
del obrador de herramientas y deposito de materiales que deberan estar confinados al sector a
intervenir, con todas sus instalaciones para la aprobacién.

Dentro de las construcciones provisionales la Contratista conjuntamente con las directivas de la
Inspeccidén de Obra prevera la ubicacién del vestuario y bafios para el personal y todo otro local
e instalacidon requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos
Reglamentarios.

Ademas del equipamiento, la Contratista dispondra las comodidades necesarias para los
depositos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios. La
Contratista tendra a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacién
de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccién.
Debera asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar
las Obras sin riesgo o peligro. La construccién especificada una vez terminada la Obra vy
recibida ésta definitivamente, debera ser retirada por la Contratista juntamente con todas las
demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes,
procediendo asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las mencionadas
construcciones provisionales.

6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO:

La Contratista realizara la verificacibn de medidas y angulos del sitio, poniendo en
conocimiento de la Inspeccion cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo serd ejecutado por la Contratista y verificado por la Inspeccién, previo a dar
comienzo a los trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacidbn seran materializados
convenientemente protegidos y sefializados en forma clara y tomando todos los recaudos
necesarios para conseguir su permanencia durante el transcurso de la Obra.

El trazado de las Obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiere la
Inspeccién.

Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo
de errores habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo de la Contratista, aun cuando la
Inspeccidn se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7 - MATERIALES DE REPOSICION:

La Contratista debera prever en su cotizacidén la provisién de materiales de reposicidén para el
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas
las Obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la
Obra, en ninguin caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

8 - ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estara a cargo de la Contratista y se
ajustara a las exigencias y requerimientos de la Obra y a las indicaciones de la Inspeccion.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la Obra sin iluminacién natural, la
Contratista proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo
de los trabajos.
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En todos los casos la Contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccion las
especificaciones, esquemas y otros de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone
ejecutar.

La obtencidn y el consumo de la energia para la ejecucion de la Obra, como asi también para
la iluminacion de que se trata antes, seran costeados por la Contratista, a cuyo cargo estara el
tendido de las lineas provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos
reglamentarios para dichas instalaciones.

9- LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos la Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién
del sitio o de las areas existentes a remodelar.

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente |la Contratista debera mantener limpio y libre
de residuos el recinto de la Obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periddicas en
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la Obra.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregara la Obra perfectamente limpia y en condiciones
de habilitacion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de
todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios,
revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y
cualquier otra instalacion.

La Inspeccién estd facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificaciébn de
limpiezas periddicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la Obra, por
cuenta y cargo exclusivo de la Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su
propuesta.

10 - MUESTRAS:

Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion por el organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete
(7) dias habiles a contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite. El
incumplimiento de esta prescripcién hara pasible a la Contratista de una multa automatica de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Legales Generales. El organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra indique, podra empero justificar especialmente a su solo juicio,
casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Si la Contratista necesita ofrecer un material, debera expresarlo con claridad a la Inspeccién de
Obra, con la debida antelacién, para su consideracion. Si esta aclaracién no fuese solicitada,
en tiempo y forma, la Inspeccién de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en
un cambio de precio.

La seleccién final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de marcas,
quedara a opcion de la Inspecciéon de Obra con acuerdo de la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. Cualquier decisién que la Inspeccion de Obra pueda tomar,
en cualguier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de
materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias para la Contratista.

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. La Contratista sera el Unico responsable por los reclamos
que se promuevan por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera
ser aprobado por la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

11 — CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION:
Se considera que, en su visita al lugar de la Obra, se ha tomado total conocimiento de la misma
y que por lo tanto su Oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las
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reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacién de la presente contratacién,
tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a
realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberd ejecutar su
presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en
cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias y otros) mas apropiados a cada
efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro
los items que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por
vicios ocultos soOlo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccidén de
Obra se expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. La
Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la Obra, el que debera
adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta.

12- RESPONSABILIDAD DE la Contratista:

La totalidad de la documentaciéon anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por la Contratista.

La presentacion del PROYECTO EJECUTIVO podra ser solicitada por el Comitente en
forma expresa a través de los libros de Ordenes de Servicio al inicio de los trabajos,
siendo exclusiva responsabilidad de la Contratista la correcta ejecucién de los trabajos
contratados.

a) Estudio de la Obra: la Contratista debera estudiar todos los aspectos que influyen en la
ejecucién de los trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra
esta contratacién. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no
podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la Obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a
las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacidn: la Contratista es responsable por la correcta
interpretacién de los planos y la totalidad de la documentacién técnica de la Obra. Los errores
que eventualmente pudiese contener la documentacién técnica de contratacion que no
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Contratista, no
sera motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba la Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en numeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacioén: la Contratista debera exhibir tantas veces como reclame
la Inspeccién de Obra, la documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asi
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales y de seguridad social.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: la Contratista debera gestionar ante cada una de
las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, y otras.), los permisos,
documentacidn pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacién del
proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida
anticipacién. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias
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de anticipacién, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las
empresas, 3) plano con la delimitacion exacta del area de intervencién.

e) Plan de Trabajos: la Contratista propondra un plan de trabajos detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacidbn de las Obras a desarrollar, en forma cronoldgica
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposicién o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el Pliego para su
aprobacion por la Inspeccién de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las
partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccidén de Obra apruebe el Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: la Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participacién de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables
de la Obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones
periddicas promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra a los efectos de obtener la
necesaria coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de
intercomunicacion en beneficio de la Obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las
necesidades.

g) Aprobacién de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo la Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que
verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se
traten. La Inspeccién de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller,
deposito y/u oficina de la Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de
los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los
trabajos realizados para si o0 a través de empresas subcontratadas.

La Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectue cualquier tipo de inspeccidn
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Contratista facilitara el acceso de la
Inspeccién de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, la Contratista debera solicitar la inspeccién final de los
trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: la Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha
de la Obra, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la
Inspeccidén de Obra, la que verificard su contenido con la realidad conformandose este informe
en documento fehaciente. La Contratista se compromete a entregar copia de la documentacién
correspondiente (notas, croquis, fotografias, y otros elementos aplicables) a la Inspeccion de
Obra, al solicitar la aprobacién de los trabajos.

i) Planos de Obra:
A pedido de la 1.O., la Contratista debera presentar para aprobacién a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR los planos que se detallan continuacién:
Fundacién: Plano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro
equipamiento urbano.
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.
Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas
LRAM. -
1: 200 planos generales. -
1: 200 planos de replanteo
1:20, 1:10 - Planos de detalles
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Las caratulas se ajustaran al modelo que acomparia la presente documentacion. -

La Contratista presentara dos copias de cada plano a solicitud de la |.O. Para las instalaciones
que requieran la intervencion de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacién
previa a la iniciacién de los trabajos respectivos. Queda expresamente aclarado que la
Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos,
memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que la
Secretaria de Obras de Infraestructura indique.

j) Planos conforme a obra:

La Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra
que la Secretaria de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de
la Obra y previo a la materializacién de la Recepcidn Definitiva, los planos Conforme a Obra y
las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final. -

La Contratista debera presentar dos copias, que seran firmados por el Representante Técnico
de la Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i) o los solicitados por la 1.O.

CAPITULO Il - HORMIGON ARMADO

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto:

La presente especificaciéon técnica general de estructuras de hormigon armado, tiene por objeto
dar los requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigdn
Armado

Alcance:
Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales
métodos de ejecucidn de estructuras de hormigdn.

Normas y cédigos a aplicarse:

Todas las estructuras de hormigdn seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus ultimas revisiones, con todos sus
Anexos y las normas alli indicadas.

2- DISENO
Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigdn reuniran las condiciones descriptas
en los siguientes items:

Calidad de los materiales:

Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se
permitira la mezcla de distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un
Unico cemento.

Agua:

Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de
provisién y el tratamiento del agua para hormigdn deberan contar con la aprobacién del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra.

Agregados Finos:

a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de
sales solubles, lo que se comprobara mediante inmersién en agua limpia.

b) Calidades y ensayo: Cumpliran con el reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.

¢) Granulometria: La composicién granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo
6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos:

Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos:

En ciertos casos deberad ser necesario u obligatorio incorporar al hormigon elaborado algun
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. Todo lo relativo a la
dosificacion y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las recomendaciones del
fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.
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Aceros:

Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no serd menor
a 500kg/m2.

Para la determinacion de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad
tipo V.

Caracteristicas del suelo para fundar:

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para
determinar tipo de fundacidén a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para
tales fundaciones. A partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto (nivel fundacion -1.00m y tensién 1.50 kg/cm2para bases y nivel
fundacién 2.50 m para pilotines) s6lo debe considerarse como provisorio a los efectos de la
cotizacién, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran
lugar a economias o demasias, por |0 que los rubros: excavacién, troncos, bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3- EJECUCION

Encofrados:

Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin
hundimiento las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta
el desencofrado.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacion de Armaduras:

Para la colocacién de armadura serd de aplicacién todo lo especificado en el reglamento
CIRSOC 201, cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y
total adherencia del hormigén.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su
correcta posicién dentro del hormigdn terminado. Los separadores que estén en contacto con
los encofrados no podran ser metalicos ni materiales porosos.

Para la separacién libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las
armaduras, sera de aplicacion lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18.
Hormigones:

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacidbn, se mezclaran en
proporcidén necesaria para obtener un hormigdn de resistencia caracteristica cilindrica de 170
kg/cm?2 a compresidn a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigén se llevaran a cabo de
acuerdo a lo especificado en el capitulo 7 del reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado:

La preparacién, transporte, colocacion, compactacion y curado del hormigdn se realizaran de
acuerdo lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccién).

Curado

El curado del hormigdn fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o
caluroso, se hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

4- HORMIGON VISTO

Condiciones Generales:

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigdn visto con que se construiran todos los
elementos asi especificados, requerira extremar las precauciones para que los hormigones de
la Obra no solo satisfagan la condicién de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también
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ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap.
12.4 CIRSOC 201.

SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacidén y lo establecido por
el CIRSOC 201 en su ultima revisidn, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran
para la Obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigon a utilizar en general:

TIPOS

Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigdn H-Il en contacto con el suelo (bases).
Hormigén H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacién agua/cemento: maxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm
B. Hormigdn simple para contrapisos de relleno.
Hormigén H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal
en otros usos.
C. Hormigdén para canaletas bajo rejilla de evacuacidn - premoldeados
(pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacién agua/cemento: maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacibn mecanica y 6 cm para
compactacion manual.

TRANSPORTE

El hormigdn elaborado sera transportado hasta la Obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en
cuenta los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigdn en los
encofrados.

Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El numero de muestras a extraer por tipo de hormigdn y por dia de trabajo, seran, como
minimo, los que indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un paston de hormigon el descargado en la Obra de un mismo vehiculo de
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccidén, cuando es fabricado en
Obra por cada equipo mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28
dias y una para ser ensayada a siete dias.
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Nimero de pastones Nimero de muestras Observaciones

Por clase de homigdn i por dia de

trabajo

1 2

2a3 3

3 ab 4
5
1

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d
Tabla num 12

7a10
For cada 5 pastones adicionales o
fraccion

CAPITULO Il - MAMPOSTERIA

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales,
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones
establecidas en las Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccion del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucién de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos
con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su
colocacién. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas
degolladas a 15 mm de profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con
un enlace nunca menor que la mitad de su tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran
perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la
trabazén y en absoluto el uso de cascotes.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccién se practicara
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresidén con respecto al plano prescripto para el ras
de la albafileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el
ladrillo debiera quedar a la vista.

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria y en especial las
exteriores se trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento
de ambos materiales. Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y
hormigdn, hormigdn y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla
elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccién, en forma de asegurar
una impermeabilizacién permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la
albafiileria, mamposteria, etc. la ejecucién de nichos, goterones, amure de grapas, colocacion
de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos sean
necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al
levantar la mamposteria, se colocaran simultaneamente los marcos de puertas y ventanas
debidamente amurados.

2 - DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS:

Los muros necesarios se ejecutaran en albarileria de ladrillos huecos ceramicos del espesor
que corresponda en cada caso. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas
para la albafileria de ladrillo comun.

CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecucién de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de
crear barreras eficaces de contencidén contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas
membranas deban interceptar. Se realizara con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.
El hidréfugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad
que establezca su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccidn antes de ser aplicadas.
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CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con
los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los
planos y sus pendientes respectivas.

La Contratista debera repasar previamente a la ejecucién de contrapisos, los niveles de
terreno, calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles
excesivos a juicio de la Inspeccién de Obra y exigiéndose especial precisién en los sectores en
que deban aplicarse; la Contratista tendra a su cargo la verificacion de niveles definitivos para
poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea
imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los
contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo
seleccionado, por lo tanto, la ejecucién de los contrapisos mantendra las normas de ejecucion
indicadas para la totalidad de contrapisos.

2 — TERMINACIONES:

La Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan
presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con
las pendientes adecuadas, segun corresponda.

3- JUNTAS DE DILATACION:

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacién preconformada del tipo Nédulo
color negra.

La ubicacidn de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacion en contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacién del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el
costo del contrapiso.

4-10S DESNIVELES:

Los desniveles estaran incluidos en la cotizacion de los contrapisos, teniéndose en cuenta que
el espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacidon
correspondiente.

CAPITULO VI - REVOQUES

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Se picaran todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la accion del
tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad.
Luego se abrevara el paramento con agua para la posterior colocacién del nuevo revoque.
Todo muro o tabique que no tenga terminacion especialmente indicada en planos o planillas de
locales o no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado
al fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun
las reglas del arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y
abrevando adecuadamente las superficies. En ningun caso la Contratista procedera a revocar
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u
otros defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccién de paramentos entre si o de
éstos con los cielorrasos seran salvo indicacion especifica, viva y rectilinea.

La arena utilizada en la composicidén de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el
mercado, pudiendo la Inspeccidn exigir su tamizado por parte de la Contratista.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo
suficiente a juicio de la Inspeccién.
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CAPITULO VII - SOLADOS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran
consignados en la Planilla de locales. La Contratista debera tener en cuenta que los solados a
emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo
responder a la condicién de colocacién uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo
de seleccién o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién
con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiqguen en los planos y que
complementariamente sefiale oportunamente la Inspeccién.

En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que
colocar las correspondientes tapas de camaras, en general éstas se construiran ex profeso de
tamario igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocaran en forma tal
que sea innecesaria la colocacién de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desague, etc. con rejillas o tapas
que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas,
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas
con cortes realizados manualmente.

CAPITULO VIIl - CARPINTERIAS METALICAS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

La Contratista debera considerar dentro de este rubro el costo de provisidon y colocacién de
carpinterias hasta completar las Obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes
herrajes y accesorios, entendiéndose que el costo de todas las partes esta comprendido en el
precio unitario establecido para cada abertura especificada en este Pliego.

Asimismo, el Oferente deberd incluir en su cotizacién todas aquellas obras de herreria, tales
como barandas, escaleras de gato, tapas metalicas, puertas trampa, rejillas de drenaje y otros
elementos que sean necesarias para completar las Obras que se licitan.

La Contratista deberd ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos
estructurales, siendo responsable por el calculo, disefio y buen comportamiento de los mismos
tanto en elementos componentes como en sus accesorios.

Perfileria de aluminio

La aleacidon del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las
normas en vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX - VIDRIOS

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas
medidas, destacandose muy especialmente y con caracter general, que la Contratista sera el
Unico responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda
clase de verificacion de medidas en obra.

Los vidrios y espejos no deberadn presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni
distorsiones que difracten la luz o la imagen.

CAPITULO X - PINTURAS

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y
preparandola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas.

La Contratista notificara a la Inspeccién de Obra sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar
cada mano.
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Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los
gremios que entran en la construccién, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., la Contratista entregara
muestras a la Inspeccion de Obra y al Programa responsable del proyecto de la Obra para su
eleccion y aprobacién.

Los productos que lleguen a la Obra vendrdn en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Inspeccidén de Obra, quien podra requerir de la Contratista y a su costo,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los
casos la preparacién debera respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos seran
confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de la pintura y su aplicacién.
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacién a la Inspeccion de Obra previa aplicacién de cada mano de pintado, salida de
materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacion de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla 0 enduidos. El orden de los diferentes
trabajos se supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccién de Obra lo estime,
al picado y reconstruccién de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y
luego lijado.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion de
Obra. La Contratista corregira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de
proceder a su pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y
ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

Sera condicion indispensable para la aprobacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccién de Obra podra exigir a la Contratista la
ejecucién de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente,
en cualquier momento podra ordenar la aplicacién de las primeras manos de un tono distinto al
de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacién del tono adoptado u
otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes al capitulo | del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente
item de “Muestras”.

2- MATERIALES:
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccion de
Obra y deberan responder a las normas IRAM.

3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se tendran
en cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicibn de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

b) Nivelaciéon: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de
aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor numero de manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.
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e) Estabilidad: Se verificard en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

4- HONGOS:

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una
solucién de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por
litro, o una solucién de diez (10) por ciento de fosfato trisddico diluido en agua, utilizando un
cepillo de cerdas duras. Se debera dejar dicha solucién y luego se enjuagara la superficie con
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.
Asimismo, podran emplearse otros productos de fabricacidén industrial y que se encuentren en
el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y
procedencia del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacién para su aprobacion
por parte de la Inspeccion de Obra.

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al latex acrilico:
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrds en la
proporcidn necesaria para que una vez seco, quede mate.
3) Aplicar dos o mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro
horas entre mano y mano.

6- SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO:
GENERALIDADES:

Termoplastico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del area de aplicacion, la impresion con pintura adhesiva, la
aplicacién de una capa de pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado" de esferas de
vidrio en el espesor y extensién especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos
sefiales para el movimiento y/o estacionamiento de vehiculos, cruce de peatones y toda otra
finalidad de sefialamiento requerida para el correcto encauzamiento del transito peatonal y
vehicular.

Las flechas sobre calzada seran demarcadas mediante aplicacién por extrusién. Las lineas
divisorias de calzada y las lineas de carril, se ejecutaran por pulverizacién en caliente.

MATERIALES

a. Consideraciones generales

El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, sera aplicado en caliente a una
temperatura no menor a 140°C, haciéndose la fusién por calentamiento indirecto, sin que se
produzcan alteraciones de la pigmentacion con el consiguiente deterioro de su color y
resistencia.

El color sera obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan
cambios de tonalidad durante el periodo de garantia.

El material de demarcacion debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, debera poseer
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que
no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.

El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica pegajosa
para evitar la adhesidn de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacion debe limpiarse por si mismo con el efecto
combinado del transito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe
ensuciarse mas.

El material termoplastico no debe contener arena. El relleno o inerte que sera incorporado con
las resinas o vehiculos debera ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la Obra o cuando la Inspeccion lo crea
necesario se tomaran muestras del material termoplastico, del imprimador y de las esferas de
vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.
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c. Requerimientos

Los materiales a utilizar en la demarcacién de pavimento deberan cumplir con los siguientes
requisitos:

MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

I- Ligante:
Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la
inclusion de plastificantes.
[I- Pigmentos:
Pigmento Blanco: Bidxido de Titanio.
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%,
inalterable a la luz y al calor.
[ll- Extendedor:
Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.
IV- Esferas de Vidrio:
Durante el proceso de fabricacidén se incorporaran esferas de vidrio.
V- El material termoplastico debera cumplir ademas las siguientes condiciones:

REGUISITOS UMNIDAD MIN MAX METODO ENSAYO
Comgposicion del material
piasting:
a) Material Ligante 2N peso 18 24 A
) Pigmenta %o BN pESD 10 - D
) Extendedor % en peso hasta completar
d) Esferas de widric % BN peso 25 C

Granulometria del material libre
de ligante:

Pasa tamiz N°. 16 % 100 -
{IRAM 1.2 mm.)
Pasa tamiz N°. 50 % 40 To B

[IRAM 0287 mm.)
Pasa tamiz N°. 200 S 15
[IRAM 0,074 mm. 0287

o

Punio de ablandamiento °C (it 130 E
cafentamiente a 90° C % - 2 F
Absorcin de agua % - 03 G
Resistencia al agua gestiada Mo s& presentara ablandamiento, [E]

cuarieado, agrietzdo, ampallade, n
cambic acentuado de color

Densaad aparente plomd ] 25 H

Estabdidad termica Mo se observara desprendimiento de |
humos ni cambios acentuados de color

Color y aspecto Sers de cobor similar al de la muasira J
enregada y tendra aspecto homogeneo y
uniforme.
Acherencia Mo se producran desprendimeentos al [
mtentar separar &l termoplastico con
espatula
Resistencia a la baja Mo se shservara cuartieade de la supericie 1
TErnEEratura: Sobo 52 admiticd un feve camitio de color
-5°C en 24 hs.
Res:stencia a la luz ultravioleta Salo 52 admitra un feve camibeo de cobor
Aplicabilidad:

- El material se calentara a la temperatura de apficacion, pemmitendo en esas condiciones su facil aph-
cabilidad en forma de wna capa de 3 mm de espesor empleando molde especial.

- La superficie obtenida como se indica anteriormente, deber3 presentarse uniforme, libre de burbujas y
grietas, sin alteraciones de color,

- El producto una vez aplicado pocr librarse & transito en un tempo no mayor de 3 minutos
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Wil - ESFERAS DE VIDRIO A SEMEBRAR
REQINSITOS UMIDAD MIN. e METODD ENEAYD
Cramudometria:
Pasa tarniz Mro. 30 % 100
[ IRAM 5800 )
Pasa tarmiz Mro. 50 % BO 100 m
{ IRAM 287 uj
Pasa tamz Mo 70 % - 10
[ TRAM 2100}
Indice de refraccion a 25 ol - 15 3 M
Contenido de esferas perfecias S 70 - Lo
[ redomdas e incoloras)
Cantidad de esferas a sembrar groma 500
Wi - ESFERAS DE VIDRIO A INCORPCRAR
REQLESITOS IINIDAD MIN. MAK METODD ENSAYD
Cramdometria
Pasa tarmiz Nro. 20 % 10D
{IRAM B40u )
Pasa tarmiz Mro. 30 % a0 100 i
[ IRAM 4200}
Pasa tamiz Mo, 80 % - 10
[ IRAM 177 u )

Indice de refracciona 25 °C

Tn
=

Contenido de esferas perfecias % 70
[redondas e incoloras)

Ry

METODO CONSTRUCTIVO

a. Replanteo.

Se marcard con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con material
termoplastico reflectante.

b. Aplicacion por Extrusion
La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y preparada convenientemente,
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicacién del
material imprimador o termoplastico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederd a recubrir con pintura adhesiva,
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobre ancho de 5 cm (2,5 cm a cada
lado) superior al establecido para la demarcacion, en un todo de acuerdo a las 6rdenes que
imparta la Inspeccidn.
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Esta imprimaciéon debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico
reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.

La composicion del imprimador queda librada al criterio de la Contratista, pero debera asegurar
la adherencia del material termoplastico al pavimento.

La imprimacién podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién construido.
La colocacidon del material termoplastico debera ser inmediata al secado del imprimador o a la
limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la
reacumulacién de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaria contra la
adherencia del material termoplastico a la calzada.

El material se extenderd con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten
perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.

El equipo y método a utilizarse permitira interrumpir la aplicacion del material en donde
corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.

Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta
adherencia al pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento
donde se halla colocado el material termoplastico, no debera exceder los 30 (treinta) minutos.
La capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demas
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color debera ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacién de centro de calzada
(doble linea amarilla) o segun lo que se indique en planos.

La Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a
los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, segun especificaciones, a su absoluto
cargo.

La distribucién de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la
franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicacién regulada de tal manera que se
logre una buena adherencia con el material termoplastico. Esta exigencia se controlara de la
siguiente manera: Una vez que el termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado la
temperatura ambiente, se pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una
presién de 0,500 kg/dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operacion,
la superficie cepillada deberd aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio
adheridas.

Durante la realizaciébn de estos trabajos, la Contratista sefializara debidamente la zona de
trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea
o sefial demarcada dentro del plazo que fije la Inspeccidn y que sera en funcién del tiempo que
el material termoplastico reflectante permita el transito sin deformaciones.

c. Aplicacion por Pulverizacion en caliente

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, debera limpiarse prolijamente a los efectos
de eliminar toda materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como restos de
demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuard mediante
raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecanico.

Se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacion. Se empleara
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo que permita aplicar el
material termoplastico reflectante en forma inmediata.

La imprimacidn se realizara en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcacidén debiendo
quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el
pavimento.

El material termoplastico se aplicara en caliente a la temperatura y presion adecuada para
lograr su pulverizacién (por sistema neumatico) con el fin de obtener buena uniformidad en la
distribucién, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del
material se efectuara Unicamente sobre pavimentos previamente imprimados.
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Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termoplastico inmediatamente aplicado y
antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicacién de las
esferas se hara a presién, proyectandolas directamente sobre la franja pintada, mediante un
sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas

Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en primer
lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineacién de la demarcacién, de modo que
el final de cada tramo debera estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al
cruzar la interseccion. El final de cada doble linea amarilla debera terminar en la linea de
frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizara antes que las
transversales.

Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se mantendran de
esta manera en toda la extensién del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma,
deberan ser paralelas y coincidentes las lineas punteadas de las sendas peatonales.

EQUIPOS
La Contratista debera utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la Obra
en el periodo establecido

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Para la recepcion de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:
a. Aplicacion por Extrusion
_ La demarcacion presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones
visibles para un observador que recorra el tramo en automovil.
_ Latolerancia en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5 % en mas o
en menos, sobre la longitud de cada bastén.

La maxima desviacién admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y
flechas sera de un centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacién y
de tres centimetros, en una longitud de 80 m para la linea de carril y de borde y el
eje divisorio de manos.

El sobre-ancho admisible no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en
cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados
en los planos.

_ No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.
_ Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la
demarcacién debera ser removido por la Contratista.

La distribucién de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr
una buena adherencia con el material termoplastico.

b. Aplicacion por Pulverizaciéon en Caliente

_La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm
aplicada con zapata y demas dimensiones en funcién del proyecto que la
inspeccion indique.

_ El'ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas o
menos Yy si las hubiere dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran en
forma de escalones que sean apreciables a simple vista - La distribucion de las
esferillas de vidrio debera resultar uniforme de modo que la superficie de la franja
quede cubierta en toda su longitud.

_ La distribucion de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre
una buena adherencia con el material termoplastico.

_ Una vez aplicado el material, el mismo debera estar perfectamente duro y en
consecuencia la calle lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.

La demarcacion debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos
uniformes, bordes definidos y no presentara ondulaciones visibles para un
observador que recorra el tramo en automévil.
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_ Se admitird en las partes rectas una tolerancia de desviacion de 1 cm dentro de
la longitud de un tramo de 10 m y 3 ¢cm en una longitud de 100 m, pero nunca
debera presentar cambios bruscos.

_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran
su paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada
100 m, la variacion del paralelismo dentro de los limites indicados no sera brusca
a fin de que no se noten a simple vista.

_ El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias
de carriles no tendra diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi
ancho de la calzada, por km.

_ Toda seccion de demarcacién que no cumpla con los requisitos y tolerancias
establecidas sera rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por
cuenta exclusiva de la Contratista.

_ Verificadas estas condiciones se procedera a la recepcién provisoria de los
trabajos. La recepcién definitiva tendra lugar una vez cumplido los plazos de
garantia. Estas recepciones podran variar si asi se indica en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacion sanitaria que comprenden las
obras de provisién e instalacion de agua fria, agua caliente, desagues cloacales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala
al respecto la documentacion. Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cafierias y la mas acabada
terminacion en revestimientos y aislaciones de cafierias, cuidando en todos los casos el
aspecto estético de la instalacién.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalacién sanitaria constara de:
Provisibn de agua fria y caliente, cafierias de termofusidén tricapa con conexién a la red
existente, y desagles cloacales en PVC en 3,2 mm con conexidn a red cloacal.

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA

1-DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda la ejecucién de los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada, y tareas que, sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la
terminacion de las Obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio
integramente y de inmediato a su recepcidén provisional. Las modificaciones o adaptaciones
que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucién deberan ser ejecutadas segun
Orden de inspeccién de Obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por
su indole sea de imprescindible ejecucion para el correcto y normal funcionamiento de las
instalaciones sera llevado a cabo por cuenta de la Contratista a su cargo.

El adjudicatario de la Obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacion
durante el plazo de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacién debido a las
deficiencias de la instalacion.

2—NORMAS Y REGLAMENTOS:

La instalacibn se adecuara a la reglamentacién para la ejecucidbn de la Asociacion
Electrotécnica Argentina y debera cumplimentar la reglamentacién 207/98 del Ente de
Regulacién de Electricidad, para lo cual la Contratista tendra a su cargo la realizacién de los
planos y calculos de nivel de iluminacién necesarios, los entregard para su aprobaciéon a la
Inspeccién de Obra.

Seran por cuenta de la Contratista los tramites y la gestidbn de los permisos que sean
necesarios para la conexion y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de provision
del servicio, siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por
incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo
cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa
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prestataria del servicio. .
La Contratista deberd obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan
quedar asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacién de la
Inspeccidn previo a la ejecucion de los trabajos.

CAPITULO XIil - PARQUIZACION
En el area del proyecto se ejecutara la parquizacion correspondiente segln las siguientes
especificaciones:

1- CONSIDERACIONES GENERALES.

2- MANO DE OBRA

3- PROVISION DE ARBOLES Y ARBUSTOS.

4- PROVISION DE TIERRA.

5- PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

1- CONSIDERACIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente Pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y
marcha de las tareas imparta la Inspeccién de Obra.

Las empresas oferentes deberadn acreditar su especializacion en el rubro, mediante la
presentacion de sus antecedentes, los que incluiran un listado de sus ultimos cinco trabajos
realizados, o los que consideren mas relevantes. El oferente debera sefialar un profesional
idoneo para la conduccion técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agrondmicos y
biolégicos de los mismos.: Ing. Agrénomo, Arq. Paisajista, Licenciado en Planificacién del
Paisaje.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacion
especificado no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el
momento de la contratacién, junto con la propuesta para la utilizacién de material equivalente.
La Inspeccién de Obra podra exigir oportunamente la inspeccién de las plantas en el lugar de
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de
la Inspeccién de Obra seran a cuenta de la Contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.

Los calculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos
un 10 %.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccién del agua para riego seran provistos por la
Contratista de parquizacion.

La Inspecciébn de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

2- MANO DE OBRA:

1. Introduccién.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha
de las tareas imparta la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacién de los trabajos que a
continuacion se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

Asimismo, la Contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camién.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su
almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.

1.1 Proteccioén del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecanicas y/o
sanitarias y que estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino
que deberan ser extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.
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- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de
proteccién de algun arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos 0 en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y
que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente
por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafios.

- Los limites de todas las zonas de proteccidén de arboles (*), individuales o grupos, deberan ser
vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de proteccidn,
se deberan hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que o requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.

- No se debera transitar con vehiculos o maquinaria dentro de la zona de proteccién.

- No deberd emplearse como obrador, acopio de materiales o tierra, preparaciéon de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccion de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccion de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccion se haran en forma manual, con pala, a fin
de realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego o electricidad deberan pasar
por fuera de la zona de proteccién. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccién,
debiera pasar el tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la
linea de proyeccién de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacién o construccion, deberan ser
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.

En el proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de
evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbéreos.

Al inicio de la ejecucion del proyecto, el ingeniero o arquitecto de la empresa que tomara la
obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del
Gobierno, deberan encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las
medidas de proteccion de los arboles.

(*) Zona de proteccidn del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son
prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante
construcciones o desarrollos.

La zona de proteccidn minimamente debe estar desde la linea de interseccidn de la copa del
arbol con el suelo.

2. Trabajos preparatorios.

a) Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacién, se limpiara el suelo de piedras,
terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o téxico al crecimiento de
las plantas.

Una vez vaciado cada cantero se rellenara con una mezcla de 50% de tierra vegetal, 20%
compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactara por capas
hasta la plantacion, luego de la cual se volvera a compactar.

En caso de utilizarse maquinas, ello debera ser autorizado previamente por la Inspeccidon de
Obra.

b) Instalaciones:
Se debera determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo
de manera tal de evitar posibles dafios, teniendo en cuenta:

| Excavar a mano, segln sea requerido.
| La Contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las 6rdenes de la
Inspeccidén de Obra, debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.
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c) Excavacién:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como
relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de
inmediato a la Inspeccién de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d) Mezcla:

Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, en un 50%, a la que se adicionara
compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% vy perlita en un 10% hasta completar el
nuevo nivel de suelo terminado.

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C
(arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones graniticas), y libre de Sorgo de Alepo y de
bulbillos de ciperaceas.

e) Eliminacién de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacion de hormigueros seran los
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procederd a la eliminacién total de los
hormigueros al comenzar la obra y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en
cada etapa de ejecucion.

f) Poda:
En todos los arboles existentes se debera realizar una poda, extrayendo solamente el material
inerte 0 aquél que por expresas indicaciones de la Inspeccién de Obra sea requerido.

g) Colocacién de tutores:

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada arbol llevara
dos tutores de madera dura de 2.5 x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para
hincar una profundidad de 80 cm. Los tutores seran implantados en forma paralela al eje del
tronco, al comienzo del pan, sin dafiarlo. En la parte aérea, uno de ellos sera vinculado al
tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en
su contacto con el tronco; el otro sera sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia
abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada
previamente por la Inspeccién de obra.
Se adjunta esquema de atutoramiento.

3. - Plantacién de arboles:

Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla
compacta para el suelo de plantacién, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte
superior del pan a la misma elevacién que los niveles finales adyacentes. Se retirara la arpillera
0 paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez
colocada, se agregara material de relleno alrededor de la base y los costados del pan,
trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas
de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavacién
completamente antes de colocar el resto del relleno. Se repetira el riego hasta que no se
absorba mas agua. Se regard nuevamente después de terminar con la capa final del relleno.
No se permitira ningun relleno alrededor de los troncos o tallos. No se utilizaran mezclas
barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de
tierra y arpillera. Se retiraran las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando
correspondiera, siempre preservando la integridad de la planta.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se
pulverizara el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.

Se deberan examinar las areas de plantacidon propuestas y las condiciones de las
instalaciones, notificando de inmediato a la Inspeccion de Obra de cualquier condicién no
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satisfactoria. No se iniciara el trabajo de plantacién hasta que no se hayan corregido dichas
condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del
comienzo del nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la
plantacién en otros periodos, las plantas deberan rociarse antes de las operaciones de
plantacién. Se debe contar con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas,
deberan rociarse antes de las operaciones de plantacidn.

Los periodos de plantacién diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccién
de Obra.

La plantacién sélo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para
proporcionar un drenaje adecuado.

La Contratista debera extraer |a tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol, en
un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la
documentacidn correspondiente.

Para la plantacion de los arboles con panes de tierra, arpillera y/o envasados, se haran
excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que el diametro del pan de tierra y de su
profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno.

4. - Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se
iniciaran inmediatamente después de la plantacién y hasta la recepcion final en un periodo no
inferior a 180 dias, son los siguientes:

a) Las plantas y el césped seran regados con la frecuencia e intensidad
necesarias para mantener el suelo humedo, de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccién de Obra.

b) Se hara en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las
“palanganas’ y el césped libre de malezas.

c) Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o
enfermedades, debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su
inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no seran a
intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracion, y siempre
con la aprobacion de la Inspeccién de Obra, ésta se hara en la época adecuada.
Los cortes de las ramas deberan ser realizados en forma limpia con serrucho, a
partir de la yema mas proxima.

e) Durante el trabajo de Parquizacién, mantener limpias las areas pavimentadas y
en forma ordenada el area de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de
Parquizacién contra los dafios provocados a causa de los trabajos de otros
contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la proteccién
durante los periodos de plantacién y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar
los materiales dafiados a causa de los trabajos de plantacién. Retirar del lugar de
trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.
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f) Proteccién sanitaria:

Debera realizarse proteccién sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan
perjuicio cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o
similar para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse
a la Inspeccién de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo,
plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases A y B; sélo se usaran
los de clases C y D (mediana y levemente téxicos).

g) Atutoramiento:
En cada uno de los arboles nuevos plantados y tutorados se verificara
periddicamente el buen estado y posicidén de los tutores.

5-. Inspeccidén y aceptacion de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccién de Obra llevara a
cabo una inspeccién para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos,
incluido el mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcién parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacion inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva
inspeccidon y aceptacion de la Inspeccidon de Obra. Se retiraran con rapidez del lugar de
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.

3-PROVISION DE ARBOLES:
En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros
precedentes con respecto al Cémputo, este Ultimo tendra preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran
considerados antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacién especificado no puede
obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccién de Obra, junto con
la propuesta para la utilizacién de material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo de parquizacién.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo
con las buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol,
lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localidad del proyecto.

La Inspeccidén de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar
el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad.
Asimismo, la Inspeccién de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicién de
los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el
material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y
hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los arboles rechazados.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la
calidad de todas las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la
aceptacion final de los trabajos.
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Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condicion
no saludable durante el periodo de garantia.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamarfio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera
aceptable para la Inspeccion de Obra, sin costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas
alta no debera ser inferior al tamafio minimo indicado el listado de plantas.

No podran existir marcas de la poda con un didmetro de mas de 1” y dichas cicatrices deben
mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u
otras lesiones de las raices o ramas.

Rotulacion:
Se rotulard al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente
asegurada indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicién formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar
plantas de altura y expansién uniformes y rotularlos o clasificarlos con numero para asegurar la
simetria durante la plantacion. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en
forma

4 - PROVISION DE TIERRA:

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los
datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccién de
Obra. Los hoyos de plantacion se rellenaran con tierra negra provista por la Contratista.

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccién de Obra un informe
escrito indicando la ubicacidn de las propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad
a la que se extraera, y los cultivos sembrados durante los dos ultimos afios. Una vez aprobado
este informe, se entregara a pie de obra un camion de tierra que sera indicativo de la calidad
del material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener s6lo de lugares con buen drenaje natural, no
debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial,
razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores
a 2 de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama
oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollin (cyperus esculentus. Debido
a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo,
se debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo
del herbicida y el numero de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccién de Obra lo indicara, y encomendar
un analisis de esta (a cargo de la Contratista), al INTA en la que se suministraran los siguientes
datos:

-PH

- Contenido de materia organica

_Caracteristicas texturales.

_ Determinantes del N total, P y K.

_ Sales solubles.

_ Capacidad de Intercambio Catidnico.
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5 - PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer
certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera
presentar informacién que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos
especificados.

1. Mejoradores del suelo:
Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a
continuacion se detallan:
a) Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del
Fuego, con inscripcién en el SENASA.
Parametros de calidad:
Materia organica sobre producto humedo 30-40 %
Materia organica sobre producto seco 90-95 %
Cenizas sobre producto humedo 2-3 %
Cenizas sobre producto seco 5-10 %
Humedad 60-70 %
PH en cloruro de calcio 3-5
Conductividad eléctrica 0,25-0,35 ms/cm
b) Perlita: Granulometria 10 mm.

c) Arena:

Granulometria mediana. Limpia, lavada, libre de elementos toxicos.
d) Compost:

Limpia, tamizada, libre de elementos tdxicos y residuos, se recomienda la
provisién de compost que brinda el CEAMSE.

€) Humus de lombriz o de congjo:

Libre de elementos tdxicos y residuos.

3. Tutores:

Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra en apartado.
4. Cubresuelos:

Chips o astillas de madera.

CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES:

Quedan incluidos en el presente item la provisién de la mano de obra, materiales, equipo y
magquinaria, direccién técnica, transporte y depédsitos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucidn se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacién
de la Inspeccién de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas
las partes accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se
consideraran incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracién en contrario.

La colocacidén se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por la Contratista
antes de la ejecucién de estas estructuras.

Responsabilidad técnica de la Contratista: la Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte
que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma
que se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las
especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional
alguno.

La Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones 0 a proponer soluciones
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacidn respectiva por parte de
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la Inspeccion de Obra. De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcion
de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccién de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes Capitulo I. “Clausulas Generales”, especialmente item 10 “Muestras”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, la Contratista debera presentar a la
Inspeccién de Obra para su aprobacién, muestras de los componentes y/o prototipos que
oportunamente determine la Inspeccién de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracion y/o construccidon del equipamiento
deberan ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las
exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias
a que seran sometidas, reservandose la Inspeccién de Obra el derecho de modificar y/o
determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la
fabricacion y construccién del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria,
elementos premoldeados de hormigdn y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y
Condiciones que complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad.
No deberan contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas
y taladro, hendiduras longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta seran uniformes
para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacién de los bancos, sera del tipo viraré.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de
rozamiento. No se admitiran nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados
con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre
de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibira un tratamiento preservante consistente en una impregnacién
por el sistema de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de
la madera.

El agente conservador utilizado sera una solucién de cobre, cromo y arsénico, siendo este
ultimo elemento pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacién se debera verificar en las piezas que deban estar en
contacto con el suelo una retencion minima del preservante de 6,5 kg por m3 de madera. En
las piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencion podra ser de 4
kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacién debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla
con las regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccidn Ambiental (EPA) de los
Estados Unidos de N.A. para proporcionar la maxima seguridad de proteccion ambiental y en
todo de acuerdo con las Normas (RAM N° 9 505 sobre Preservacién de las maderas.

Se exigira una certificacién de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la
madera. Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la
intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no
podra ser menor de 30 afios.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccion
para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos
transparentes para no ocultar la veta color a eleccion. Sera aplicado sobre superficie
perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos
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dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano Y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta
luego de la 1° mano.

Herrajes
La colocacién de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida

anticipacién a la aprobacién de la Inspeccidén de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacién de muebles, tanto fijos
como mdviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo
y terminacidn superficial.

En ningun caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccion elegido,
ni marcas de matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas,; este proceso se realizara
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccién _anticorrosiva: Todas las partes metalicas que no estén fabricadas en acero
inoxidable, deberan poseer una proteccion contra agentes atmosféricos con un tratamiento de
antidéxido epoxi y terminacion en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema auto bloqueante de nylon con proteccién en zonas de roscas
emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccion anticorrosiva.

La Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujecién de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y
colocacién de elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la
supervisiéon de la Inspeccidén de Obra.

La Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje,
etc., en escala apropiada, y debera obtener la aprobacién de la Inspeccion de Obra antes de
proceder a su ejecucion.

Montaje

El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad de la Contratista. Serd obligacién de la
Contratista verificar conjuntamente con la Inspecciéon de Obra la colocacién exacta de las
piezas de equipamiento.
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: CONSTRUCCION DE CDI EN “ACUBA” — LANUS OESTE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES
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indice
1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA
1.1 Estudio de suelos

1.2 Calculo y proyecto ejecutivo (documentacién de obra)

2 TAREAS PRELIMINARES
2.1 Cartel de obra

2.2 Obrador, deposito y bafios quimicos Obrador y sanitarios, iluminacién, fuerza motriz,
mantenimiento de cerco de obra

2.3 Protecciones a vecinos, vehiculos y transelntes (bandejas, defensas, etc)

3 MOVIMIENTO DE SUELOS

3.1 Limpieza general, nivelacién y replanteo

3.2 Desmonte y excavacion para platea de fundacion y viga de encadenado de muro
medianero

3.3 Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15¢m c/u)

4 HORMIGON

4.1 Platea H° A° H30 (con doble malla) (incluye refuerzos)
4.2 Viga de fundacién

4.3 Tabiques de H°A°

4.4 Canaletdn de H°A°

4.5 Corddn de H°A° en Tabiques exteriores

4.6 Banquina de H°A° p/ apoyo de tanques

4.7 Bases de H° A° para puntales de reja

4.8 Corddn de H°A° en canteros

5 ESTRUCTURA METALICA

5.1 Columnas C - Tubo estructural metalico seccién cuadrada 80x80mm (incluye pintura
sintética antidxido y relleno de hormigén)

5.2 Columnas CR - Tubo estructural secundario seccién cuadrada 80x80mm (incluye pintura
sintética antiéxido)
5.3 Cruces de san Andrés - cubierta

5.4 Vigas de Cubierta - Tubo estructural metalico seccién rectangular 160x80mm (incluye
pintura sintética antiéxido)

5.5 Vigas sobre Planta Baja - Tubo estructural secundario metalico seccién cuadrada
80x80mm (incluye pintura sintética antiéxido) (h=2.10)

5.6 Montante, Perfil “C” 80x40x15esp 1.6 mm — refuerzo fachada
5.7 Solera Inferior Perfil “U” 80x40 mm — refuerzo fachada
5.8 Flejes planchuela metalica esp.: 5,2 mm — refuerzo fachada
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6 ALBANILERIA
6.1 TABIQUES

6.1.1 Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + placa cementicia exterior - Incluye
perfileria, aislacién térmica e hidréfuga

6.1.2 Tabique interior: Placas de roca de yeso - Incluye perfileria y aislacién térmica
6.2 AISLACIONES

6.2.1 Aislacion hidréfuga bajo platea Film polietileno 200 mic.

6.3 REVOQUES

6.3.1 Revoque grueso + revoque fino + aislacién hidréfuga cementicia
6.4 CONTRAPISOS Y CARPETAS

6.4.1 Contrapiso H°P° - Patios

6.4.2 Contrapiso sobre platea esp. 7 cm - interiores

6.4.3 Carpeta niveladora de concreto — Patios

6.4.4 Banquina para bajo mesada esp.10cm

6.5 REVESTIMIENTOS

6.5.1 Ceramica blanca 20x20 ¢/ junta tomada (incluye adhesivo y pastina)

7 CUBIERTA
7.1 CUBIERTA INCLINADA

7.1.1 Cubierta integral de chapa sinusoidal prepintada c/ estructura de madera - Incluye
Aislacion Térmica e Hidrofuga y placas OSB con pintura ignifuga

7.2 ZINGUERIAS
7.2.1 Zingueria BWG 18 en encuentro de cubierta con canaleta de H°A°
7.2.2 Zingueria BWG 18 para cierres perimetrales en cubiertas

8 PISOS Y ZOCALOS

8.1 Mosaico granitico 30x30 - Interiores

8.2 Placa OSB 18mm — Entrepisos (incluye pintura en barniz ignifugo)
8.3 Cemento alisado — Patio de Acceso

8.4 Antigolpes - Baldosas de caucho e: 5¢cm — Patio de Juegos

8.5 Zécalos Sanitarios Graniticos 10x30 - Sanitarios y Cocina

9 CIELORRASO

9.1 Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso - Sanitarios

10 PINTURA

10.1 Latex Acrilico color blanco

10.2 Latex acrilico color

10.3 Revestimiento acrilico texturado
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11 CARPINTERIAS

11.1 Carpinterias s/ planilla

12 HERRERIA
12.1 Herreria s/ planilla
12.2 Cerramiento de viguetas

13 INSTALACIONES ELECTRICAS
13.1 CONEXION A RED
13.1.1 Pilar eléctrico c/toma

13.1.2 Tendido de alimentacién desde pilar a Tablero General

13.1.3 Puesta a tierra certificada

13.2 TABLEROS

13.2.1 Tablero General (Baja tensién, AA, Bombas y Corrientes débiles)

13.3 BANDEJAS PORTACABLES

13.3.1 Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa 20cm

13.4 ILUMINACION Y TOMACORRIENTES

13.4.1 Bocas de iluminacién

13.4.2 Bocas de tomacorrientes simples

13.4.3 Bocas de tomacorrientes dobles

13.4.4 Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT, Bombas, Campana de extraccién) 34
13.5 LUMINARIAS

13.5.1 Aplique 1: Plafon estanco de policarbonato para tubos led de 95x1270x94mm y 20W
13.5.2 Aplique 2: Plafon estanco de policarbonato para tubos led de 95x660x94mm y 10W

13.5.3 Aplique 3: Luminaria led de aplicar, con cuerpo de chapa y difusor de 165x165x35mm
y 12w

13.5.4 Aplique 4: Luminaria led de aplicar, con cuerpo oval de 271x146x67mm y 20w
13.5.5 Aplique 5: Reflector led de 173x203x73mm y 30w

13.5.6 Aplique 7: aplique bajo alacena o estante, difusor acrilico satinado, led e interruptor
incorporado 900 mm, 15w

13.5.7 Artefacto Led indicador de Salida
13.5.8 Artefacto Led emergencia
13.6 CORRIENTES DEBILES

13.6.1 TELEFONIA Y DATOS (3 bocas vacias de datos, incluye cableado y rack c/patchera y
switch)

13.7 DETECCION DE INCENDIO

13.7.1 Bocas vacias para Deteccién de incendio
13.7.2 Central de incendio

13.7.3 Detector de humo ¢/ Base

13.7.4 Pulsador de alarma

13.7.5 Sirena con estrobo
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13.7.6 Detector de gas
13.8 SEGURIDAD
13.8.1 Portero eléctrico

14 INSTALACIONES SANITARIAS
14.1 CONEXIONES Y TENDIDOS

14.1.1 Conexidn a la red cloacal y de agua corriente - Tendido de alimentacién a Tanque de
reserva

14.1.2 Tanque de acero inoxidable 2.000lts.

14.1.3 Bombas presurizadoras

14.1.4 Termotanque eléctrico 60It Alta recuperacion

14.1.5 Termotanque eléctrico 1201t Alta recuperacién

14.1.6 Agua fria - Tendidos completos

14.1.7 Agua Caliente - Tendidos completos

14.1.8 Desagues cloacales - Tendidos completos

14.1.9 Desagues pluviales - Tendidos completos

14.2 ARTEFACTOS

14.2.1 Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa

14.2.2 Inodoro corto con mochila, asiento y tapa

14.2.3 Inodoro para discapacitados con asiento y depdsito
14.2.4 Lavatorio p/ nifios

14.2.5 Pileta acero inox. 0.40 x 0.50 empotrada a mesada
14.2.6 Lavatorio para discapacitados

14.2.7 Pileta doble acero inox. - Cocina

14.2.8 Piletdn acero inox.

14.3 GRIFERIAS

14.3.1 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio infantil
14.3.2 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio
14.3.3 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados
14.3.4 Griferia mezcladora monocomando para Pileta de Cocina
14.3.5 Griferia mezcladora monocomando para piletdn

14.4 ACCESORIOS

14.4.1 Barral rebatible ¢/ portarrollo 0,80m

14.4.2 Barral rebatible 0,80m

14.4.3 Barral rebatible 0,60m

14.4.4 Percha

14.4.5 Portarrollo de papel higiénico

14.5 ESPEJOS

14.5.1 Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados
14.5.2 Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible
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15 INSTALACIONES DE GAS

15.1 Conexidn a red de gas, nicho para medidor y tendido de cafierias para alimentacion de
Cocina.

16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
16.1 Extintor ABC 5kg

17 INSTALACIONES TERMOMECANICAS
17.1 Split frio / Calor 3300w inverter

17.2 Split frio / Calor 5000w inverter

17.3 Split frio / Calor 6400w inverter

17.4 Tendido de desagles para equipos de AA

17.5 Extraccién forzada de aire en locales sanitarios

18 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO FIJO
18.1 MESADAS
18.1.1 Mesadas de granito gris mara de 60cm con zbcalo de 20cm s/ muebles — Cocina

18.1.2 Mesadas de granito gris mara de 50cm con zbcalo de 10cm y frentin de 20cm s/
ménsulas - Sanitario

18.1.3 Mesadas de granito gris mara de 60cm con zbcalo de 10cm s/ muebles - Salas
18.2 AMOBLAMIENTO FIJO

18.2.1 Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18 mm — Cocina y Salas

18.2.2 Mueble Alacena en melamina mdf 18 mm - Cocina

18.2.3 Mueble de Guardado ¢/ puertas en melamina mdf 18 mm - Cocina

18.2.4 Estanterias en OSB 50 cm ancho, pintadas con pintura ignifuga (amurado a la pared)
Mueble Alacena en melamina mdf 18 mm -

18.3 EQUIPAMIENTO PATIOS

18.3.1 Banco madera con respaldo

18.4 EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO

18.4.1 Cocina Industrial de acero inoxidable 6 hornallas

18.4.2 Campana de extraccion forzada de acero inoxidable c/salida vertical

19 MOBILIARIO MOVIL

19.1 EQUIPAMIENTO DE COCINA

19.1.1 Heladera

19.1.2 Microondas

19.2 MOBILIARIO OFICINAS

19.2.1 Escritorio medidas 2,24 x 0,60 x 0,75m (gris ceniza)
19.2.2 Escritorio medidas 2,73 x 0,60 x 0,75m (gris ceniza)
19.2.3 Sillas Visi 4 patas
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19.3 MOBILIARIO SALA DE NINOS

19.3.1 Sillas personas adultas

19.3.2 Mesa rectangular para persona adulta 40x60 cm
19.3.3 Sillas de comer bebée

19.3.4 PractiCuna. (medidas aproximadas: 0.75x1.10m)
19.3.5 Mesas rectangulares de 1,20 X 0, 60 N° 1

19.3.6 Sillas N° 1 Antigolpe

19.3.7 Reproductor de musica

19.4 MOBILIARIO COMEDOR

19.4.1 Mesas rectangulares de 1,20 X 0, 60 N° 1

19.4.2 Sillas N° 1 Antigolpe

19.5 PATIO DE JUEGOS

19.5.1 Tunel

19.5.2 Mangrullo para la primera infancia. Con un tubo de gateo, un TaTeTi, un banco, una
burbuja y un panel musical de tambores.

19.5.3 Modulos Ludicos - Kit 9 piezas

20 VEGETACION
20.1 Extraccién de suelo 20cm

20.2 Sustrato fértil para jardines

20.3 Césped panes 60x40

20.4 Arboles Envase 20l + 2 tutores madera
20.5 Enredaderas Envase 7|

20.6 Arbustos Envase 10l

20.7 Herbaceas Envase 3|

20.8 Chips de corteza

21 VARIOS
21.1 Placa de Inauguracién
21.2 Limpieza de obra periddica

21.3 Limpieza de obra final

El Contratista debera ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las tareas
comprendidas en los rubros e items que se citan en la presente documentacién y aun todos
aquellos que, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los efectos de
conseguir el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo idéneo.

El Contratista, para cotizar los trabajos, debera realizar para cada item y/o rubro, su propio
estudio y estimaciones cumpliendo con todos los Cédigos y/o Normativas en Vigencia.

Aquellos items que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido una
especificacion técnica, porque su ejecucidén no pueda ser cumplimentada por problemas de
mercado, tiempos de fabricacion, etc., seran dirimidos por la Inspeccién de Obra quien
propondra en cada caso la solucién a adoptar.
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En los casos en que, en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o0 en los planos que
forman parte de |la presente documentacién, se establezcan materiales o equipos de una
clase o marca especial, el Oferente podra proponer productos de otras marcas. En estos
casos el oferente debera aportar al organismo licitante los elementos de juicio necesarios que
le permitan a éste comprobar que los bienes ofertados relinen las caracteristicas requeridas,
de igual calidad o superior.

REGLAMENTOS

A continuacién, se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente licitacion.
Asimismo, seran utilizados para la aclaracidon de dudas y/o insuficiencias de las
especificaciones, que pudieran originarse en la aplicacién de la documentacidn técnica, de
proyectos o las normas de ejecucion propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
Estructura de Hormigdén Armado: Reglamento C.1.R.S.0.C. 201 — Estructura de Hormigdn.
Estructuras metalicas: D.I.N. 1050 y D.I.N. 1441 — Normas IRAM.

Pliego de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Inspeccion Nacional de
Arquitectura de la S E.T.O.P.

Cumplimiento de la ley de obras publicas 13.064 y legislacidén provincial y/o municipal
Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos.

MUESTRAS

Sera obligacién del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la Obra para su aprobacion.

Las muestras deberan presentarse dentro de los 15 (quince) dias corridos posteriores a la
fecha en que sean solicitadas por la Inspeccién de Obra.

La presentacion sera acompafiada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el
fabricante o el proveedor. La muestra debera ser observada o aprobada por la Inspeccidén de
Obra dentro de los 5 (cinco) dias corridos de presentada.

La Inspeccidn podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las
muestras de materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos estatales
o privados que se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo
del Contratista.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios de la oferta.

El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el uso
indebido de las patentes.

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION
Desviacidon de la vertical:

en las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres en cualquier nivel.
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Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en cualquier
nivel, con un minimo de:

Variacién del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.

En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas en cualquier pafio con un maximo de:

Para pafios mayores se incrementara en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que
exceda los 6m.

Variacién de |as lineas de |a estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y
posicidn relativa de las paredes:

Variacién de |la ubicacién de aberturas y paredes:

5mm

Variacién de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y
paredes.

€N Menos.............. 5mm
ENMAas................... 10mm
MATERIALES

Seran de primera calidad y seran puestos en obra en sus envases originales. Es
responsabilidad del Contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a
marcas especificadas. El Contratista tendra siempre en obra los materiales necesarios para
asegurar la buena ejecucién de los trabajos, acondicionados de manera que no sufran
deterioros ni alteraciones. El Contratista sera responsable por las degradaciones y averias
que pudieran experimentar tanto dichos materiales como los trabajos realizados por efectos
de la intemperie o por otras causas.

La aprobacién por parte de la Inspeccidén de Obra de las muestras sera siempre provisoria,
sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los
trabajos en obra.

Materiales de reposicién

El Contratista debera proveer en su cotizacion la provision de materiales de reposicién para el
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion y nunca representaran menos de un
3% de las cantidades empleadas en la obra.

*Solados interiores y exteriores (todos) con zbcalos.
*Revestimientos ceramicos (todos).
*Artefactos de iluminacidn (todos), con luminarias.
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*Herrajes y cerraduras (todos). Todos estos elementos seran transportados y acopiados por
el Contratista al lugar que indique la Inspeccidén de Obra.

lluminacién y fuerza motriz

Toda la instalacién iluminacion necesaria diurna y nocturna estara a cargo del Contratista y se
ajustara a las exigencias y requerimientos de la Inspecciéon de Obra. Asimismo correra por
cuenta del contratista la provisién de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion propios y de los eventuales subcontratistas.

En todos los casos el Contratista antes de la ejecucidén, debera someter a la aprobacién de la
Inspeccidn las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias.

En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el
Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia necesaria
para el desarrollo de las obras.

Energia eléctrica

El Contratista tendra a su cargo el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las
exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los
derechos por tales conceptos estara a su cargo y costo y no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en su propuesta.

Tomara el suministro desde la toma mas cercana, la que sera definida por la Inspeccion.

El Contratista debera proveer e instalar un tablero general de electricidad para la obra, con
sus correspondientes protecciones termomagnéticas y disyuntores.

Unién de obras nuevas con existentes

Estara a cargo del Contratista, y se considerara comprendido sin excepcién en la propuesta
de la adjudicataria:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacién de todos los desperfectos
que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e
instalaciones linderas existentes o pavimentos.

b) La provisidn de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones
licitadas con las existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud a esta
clausula sera de calidad, tipo, forma, terminacion y demas requisitos equivalentes y analogos
a los similares provistos y/o existentes, segln correspondera a juicio de la Inspeccion.

Agua para construir:

El consumo del agua de construccién estara a cargo del Municipio, debiendo realizar el
Contratista las instalaciones necesarias para su conexion provisoria, a su exclusivo cargo.

Elementos gue el Contratista mantendra en obra

El Contratista debera mantener permanentemente en obra a disposicién de la Inspeccion los
siguientes elementos en perfecto estado de conservacion:

a) Cincuenta (50) estacas de madera.
b
¢) Moldes para la fabricacién de probetas.
d)u

e) Una (1) cinta de acero de 50m.

Un (1) cono de Abrams para ensayo de asentamiento de hormigén.
n

(1) juego de tamices para analisis de granulometria de agregados.

)
)
)
)

f) Una (1) cinta de acero de veinticinco (25) m.
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La totalidad de elementos citados en el presente inciso quedaran en propiedad del Contratista
al terminar la obra.

1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA

1.1 Estudio de suelos

El contratista realizara un ensayo de los suelos en aquellos lotes donde se implante el
edificio, a fin de determinar sus caracteristicas fisicas y servir de base para el calculo de las
fundaciones y sub base de suelo compactado.

1.2 Calculo y proyecto ejecutivo (documentacion de obra)

El contratista dimensionara las fundaciones y estructuras portantes del edificio en base a los
resultados obtenidos en los ensayos del suelo y realizara el proyecto ejecutivo integral de
toda la obra que consistirad y no se limitara a:

PLAN DE TRABAJOS

Previo al comienzo de las tareas el Contratista debera presentar el Plan de Trabajos de la
Obra, para su aprobacion por parte de la 10.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Previo al comienzo de las tareas el Contratista debera presentar el Plan de Seguridad e
Higiene correspondiente a la Obra, para su aprobacion por parte de la |10.

Toda tarea involucrada en la obra sera ejecutada cumpliendo con la Ley de Seguridad e
Higiene en el Trabajo N° 19587 y sus Decretos Reglamentarios N°351/79 y 1338/96, la Ley
N° 24557 de Riesgos del Trabajo, el decreto 911/96 y los protocolos de seguridad e higiene
vigentes para la prevencién del contagio de Covid-19.

Durante el transcurso de los trabajos debera dar cumplimiento a las condiciones basicas de
Higiene y Seguridad establecidas en la Resolucién N°231/96.

* Presentar contrato vigente con ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo)
* Presentar pdliza de seguros de vehiculos y equipos afectados a obra.
* Presentar constancia de comunicacion fehaciente a la ART del inicio de las tareas.

* Presentar copia del programa de seguridad presentado por la empresa y aprobado por la
ART. Segun lo dispuesto por Resolucién n® 51/97.

ESTRUCTURAS

El contratista debera presentar a la 10 el calculo estructural de las estructuras resistentes del
edificio a construir, el que sera realizado por un profesional afin a dicha tarea.

ARQUITECTURA
Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes y 2 (dos) vistas en escala 1: 50
INSTALACIONES ELECTRICAS

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la
ubicacion de los tendidos y artefactos con sus caracteristicas principales.

INSTALACIONES SANITARIAS

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la
ubicacion de los tendidos y artefactos con sus caracteristicas principales.

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 3 (tres) cortes en escala 1: 50 con la ubicacién
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de los tendidos, hidrantes y extintores con sus caracteristicas principales.
INSTALACIONES DE GAS

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 3 (tres) cortes en escala 1: 50 con la ubicacién
de los tendidos y artefactos con sus caracteristicas principales.

INSTALACIONES DE TERMOMECANICAS

Un minimo de 1(una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la ubicacion
de los tendidos, conductos y artefactos con sus desagues correspondientes.

Las cantidades, escalas y tipos de planos deben ser consideradas de minima, la |O esta
facultada a solicitar los tipos y cantidades de planos y de detalles que considere necesarios
para la correcta ejecucion de las tareas, sin que esto genere ningun adicional.

Toda la documentacién estara relevada, confeccionada y firmada por profesionales de 1°
categoria con sus respectivas matriculas habilitantes al dia.

Toda la documentacién debera ser realizada en Autocad compatible con version 2016
planillas en Excel y textos escritos en Word. Los entregara en CD o DVD, y la cantidad de
ploteos que le solicite la 10 para la aprobacién.

Una de dichas copias se devolvera con una de las tres calificaciones siguientes:

Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar
para construccion (una quedara en poder de la 10). Todo plano que esté en obra en mano de
capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para construccién colocado por 10 y
sera de la ultima version existente.

Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite
comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinacién entre gremios.

Rechazado: el documento debera rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su
aprobacion.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisién, fecha y concepto de cada
modificacion, debiendo lograr aprobacion para construccién de cada revision.

Documentacién Conforme a Obra:

El Contratista debera confeccionar los planos conforme a obra tanto de la arquitectura, las
estructuras resistentes, como de todas las instalaciones realizadas con sus especificaciones y
recorridos. Entregara ademas todas las Planillas de carpinterias, herrerias y detalles
constructivos que la IO solicite.

Estos seran ejecutados en Autocad compatible con version 2016; de ellos se entregara a la
1O los archivos correspondientes y las impresiones juntamente con el pedido de Recepcion
Provisoria

2 TAREAS PRELIMINARES

2.1 Cartel de obra
El Contratista proveera y colocara un cartel de obra
Dimensiones = 400x266 cm

Se ejecutara con LONA BLACKOUT MATE impresa en alta resolucién con tintas Latex
resistente rayos UV apta para exterior y tensada a bastidor metalico de tubo seccién
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cuadrada galvanizada con refuerzos secundarios. La lona impresa envuelve los cantos del
bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de manera que quede perfectamente
tensada, lisa y uniforme.

Seguridad: Los aspectos de seguridad que se derivan del emplazamiento quedan bajo
exclusiva responsabilidad de los entes 0 empresas ejecutoras o0 de quienes sean designados
como responsables de la obra.

2.2 Obrador, depésito y bafios quimicos Obrador y sanitarios, iluminacion, fuerza
motriz, mantenimiento de cerco de obra

El Contratista proveera durante todo el transcurso de la obra:

-Obradores: 1 (Un) contenedores maritimos de 20 pies, en excelente estado de conservacion,
debiendo incluir instalacién eléctrica: iluminacién de interna de cada contenedor y un toma.

No se admitira la estiba de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia,
que puedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los
mismos.

-Oficina técnica: 2 (dos) una para la Inspeccién de Obra y otra para la jefatura de obra.
Dichos locales deberan ser mddulos prefabricados de 6m x 2.4/2,5m, no aceptandose bajo
ningun concepto construcciones realizadas in-situ. Los modulos deberan estar realizados en
paneleria de chapa aislada térmicamente con al menos dos ventanas de abrir, cortinas de
enrollar y una puerta doble contacto cada uno. Climatizacion: un equipo de climatizacién frio
calor del tipo Split, de 3200 frigorias con control remoto en cada mdodulo.

Los modulos deben estar en perfectas condiciones: pintura, solados y carpinterias, instalacion
eléctrica completa, datos, y climatizacién.

El Contratista debera proveer Bafios quimicos, con inodoro, pileta y ventilacién. Debera tener
sistema de recirculacidén para el accionamiento de la descarga. En todos los casos deberan
tener el servicio de limpieza semanal y de provisién de papel higiénico y toallas descartables
permanentemente en obra.

La cantidad de bafios se definira tomando en cuenta la cantidad de personal en obra,
ajustandose en todos los casos a o establecido por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y
sus decretos reglamentarios.

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacion diurna, nocturna y la provision
de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccidn propios, estara a cargo del
Contratista y se ajustaran a las exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Obra.

Lo mismo se aplicara para el agua destinada a la obra.

El Contratista impedira el ingreso de personas ajenas a la obra durante el trascurso de la
misma para lo cual ejecutara un cerco provisorio. Sera su responsabilidad la verificacion
diaria del buen estado de la estanqueidad de los cerramientos, quedando obligado a
mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo, en perfecto estado de conservacion.

Todas las construcciones provisorias que se realicen, detalladas en el presente pliego y las
que no estandolo, deban ser realizadas, seran ejecutadas cumpliendo con la Ley de
Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19587 y sus Decretos Reglamentarios N°351/79 y
1338/96, la Ley N° 24557 de Riesgos del Trabajo, el decreto 911/96 y los protocolos de
seguridad e higiene vigentes para la prevencion del contagio de Covid-19.

2.3 Protecciones a vecinos, vehiculos y transelntes (bandejas, defensas, etc)
El Contratista extremara las medidas de seguridad para el personal propio, ajeno y/o terceros.

Debera proveer protecciones a linderos y sobre la via publica, segun las prescripciones del
Cébdigo de Edificacion.

Ademas de los elementos provistos por el Contratista, la Inspeccién de Obra podra ordenar,
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de considerarlo necesario, la colocacién de defensas adicionales (mamparas, pantallas,
vallas, pasajes protegidos, etc.). Asi mismo, el Contratista debera ejecutar todos los trabajos
necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados
a las obras, responsabilizandose en caso de producirse deterioros de las reparaciones que
sean necesarias efectuar, a su costa y a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

El Contratista realizara la vigilancia de la obra, asumiendo la completa responsabilidad por
dafios, pérdidas o sustracciones que puedan sufrir los materiales, equipos y/o herramientas
de su propiedad.

3 MOVIMIENTO DE SUELOS

Generalidades

Los trabajos especificados en este rubro comprenden todas las tareas de excavaciones,
rellenos, aporte y compactacién de suelos para alcanzar las cotas de nivel de proyecto
indicadas en los planos y servir de base para plateas, contrapisos, pavimentos y veredas. A
su vez, realizara todas las demoliciones necesarias para llevar a cabo las tareas
anteriormente descriptas.

El Contratista dispondra las medidas que correspondan a fin de no permitir el acceso al area
afectada de personas ajenas a las tareas de movimiento de suelos.

Extremara las medidas de seguridad para el personal propio, ajeno y/o terceros.

Ademas de los elementos provistos por el Contratista, la Inspeccioén de Obra podra ordenar,
de considerarlo necesario, la colocacién de defensas adicionales (mamparas, pantallas,
vallas, pasajes protegidos, etc.). Asimismo, el Contratista debera ejecutar todos los trabajos
necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados
a las obras, responsabilizandose en caso de producirse deterioros de las reparaciones que
sean necesarias efectuar, a su costa y a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

En caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberan ejecutar las protecciones
y realizar las acciones que correspondan para evitar que por causa de ella se vean afectadas
estructuras y/o instalaciones no comprendidas en las tareas de movimiento de suelos y
demoliciones.

El Contratista debera prever la cantidad y la potencia de las bombas de achique, que
pudieran ser necesarias para los trabajos a realizar.

No se permitira ningun trabajo que no cuente con la autorizacidn previa de la Inspeccion de
Obra.

Alcance de los trabajos

Los trabajos incluyen, pero no se limitan a la provision de mano de obra, equipos,
herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes.

* Retiro de terreno vegetal

* Excavacién para fundaciones

* Excavacién para tendidos de cafierias y conductos
* Nivelacion del terreno

* Aporte y compactacién se suelos

* Saneamiento de suelos

* Relleno de pozos

* Alquiler y carga de volquetes

* Retiro de suelos
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* Demolicién y retiro de preexistencias

Normas y reglamentos de aplicacion

Los trabajos de movimiento de suelos deberan ejecutarse de acuerdo con |o previsto en el
proyecto, a lo establecido en estas especificaciones y a las prescripciones de las siguientes
normas:

» Cédigo de edificacion

* Ley 19.587 de Seguridad e higiene.

* Decreto 351/79 reglamentario.

* IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)

+ Pliego Unico de especificaciones de la Direccién Nacional de Vialidad.

* ASTM (American Society for testing Materials)

* AASHTO (American Association of State Highways and Transportation Officials)

Se debera prever el retiro total de la tierra sobrante de excavaciones o desmontes, una vez
que se hayan ejecutado las compensaciones habituales

3.1 Limpieza general, nivelaciéon y replanteo

El Contratista procedera a emparejar, desmalezar y limpiar el terreno antes de iniciarse el
replanteo. El relleno de zanjas u otras obras de consolidacién que resulten necesarias, seran
ejecutas por el Contratista a satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

Concluida la limpieza y nivelacidn, el Contratista realizara el replanteo del edificio a construir,
de las obras exteriores, de instalaciones, y parquizacién de acuerdo con lo que establezca la
1.O.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de
replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal, etc., seran
por cuenta del Contratista. La 1.O controlara y verificara el replanteo de la obra que debera
realizar el Contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por
la 1.O aquel sera responsable de su inalterabilidad y conservacidn. El Contratista también es
responsable de cualquier trabajo mal ubicado por errores en el replanteo, cualquiera sea su
origen, y siendo corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido cuando
se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del Contratista.

Previo a la ejecucion del replanteo, el contratista debera contar con los Planos de Obra
aprobados por la |.0O.

Al realizar el replanteo, el Contratista debera presentar planos con las cotas progresivas del
mismo y del proyecto y comunicar a la Inspeccién las diferencias que hubiere.

3.2 Desmonte y excavacién para platea de fundacién y viga de encadenado de muro
medianero

Para la ejecucién de la platea de fundacion del edificio, se retirara la capa de suelo vegetal y
excavara hasta el nivel que indique el estudio de suelos. Lo mismo se realizara para la viga
de encadenado del muro medianero.

3.3 Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15cm c/u)

Luego de realizadas las excavaciones para la ejecucion de plateas y solados exteriores y
previa aprobacién de la 1.O. el Contratista procedera a colocar suelo seleccionado (tosca)
para alcanzar los niveles requeridos segun replanteo del proyecto ejecutivo basado en el
relevamiento planialtimétrico a ejecutar por el Contratista y en casos puntuales sanear suelos
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existentes. El compactado se dividird en capas de no mas de 15¢cm y se realizara por medios
mecanicos, no aceptandose bajo ninguna circunstancia el apisonamiento manual. La
superficie resultante quedara perfectamente nivelada para recibir la platea de fundacion del
edificio.

En el caso de canalizaciones de instalaciones, una vez realizadas y verificada su
hermeticidad, se procedera al relleno y compactado de todas las zanjas.

No se hara ninguna capa sin estar perfectamente compactada y aprobada por la Inspeccion
de Obra la anterior.

4 HORMIGON

Generalidades
Alcance de los trabajos

La documentacion que se adjunta al presente pliego tiene caracter de anteproyecto. Los
oferentes deberan verificar las dimensiones en él propuestas, no cabiendo reclamo alguno
por diferencias en los cémputos en caso de resultar adjudicatario de los trabajos.

La Empresa Contratista debera realizar el Calculo de las Estructuras de Hormigdén Armado
Nuevas y la verificacién de las Estructuras de Hormigdén Armado Existente, asi como, la
elaboracién de toda la documentacidn ejecutiva de dicha obra (memorias de calculos, planos
de estructuras, planos de detalles, planillas, etc.) Dicha documentacion debera ser
presentada con 60 (sesenta) dias de anticipacion, para ser aprobadas por la Inspeccién de
Obra, sin dicha autorizacién no se podra comenzar ningun trabajo.

Las estructuras de hormigdn armado seran ejecutadas acorde con los calculos, estudios de
suelo, planos generales, planos de detalles, planos de replanteos, planos de encofrado,
planillas de doblado de hierros, detalles constructivos y demas especificaciones del proyecto
gue aun no estando aqui mencionadas, sean necesarias para la completa ejecucién.

Objeto

Las presentes especificaciones tienen por objeto describir las condiciones técnicas generales
y particulares a que se deberan ajustar los oferentes para cotizar la ejecucién de las obras
civiles incluyendo todos los materiales, mano de obra y equipamientos necesarios para la
completa y total ejecucion de los trabajos.

Dicha descripcion es meramente enunciativa y de ninguna manera limita las obligaciones del
Contratista en cuanto a las tareas y/o suministros y/o prestaciones que, estando o no
especificados o mencionados en la documentacidn integrante del presente llamado a
licitacién, sean necesarios para terminar completamente la obra proyectada.

Normas y reglamentos de aplicacion

e CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas
de Disefio para Edificios y otras Estructuras”

o CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Accidn del Viento sobre las Construcciones”
o INPRES-CIRSOC 103 “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes”

o Parte Il — 2005 "Construcciones de Hormigdén Armado”

o Parte IV — 2005 "Construcciones de Acero"

o CIRSOC 104-2005 “Reglamento Argentino de Accidn de la Nieve y del Hielo sobre las
Construcciones’

o CIRSOC 108-2007”" Reglamento Argentino de Cargas de Disefio para las Estructuras
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durante su Construccién
e CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigdn

Documentos a entregar

El Contratista debera, como primera tarea, elaborar la ingenieria de detalle de las estructuras
de hormigdn armado que consistente en:

-Memoria de calculo

-Planos de encofrado
-Planos de armadura
-Planillas de Doblado

-Planos de detalle de insertos a dejar embebidos a la espera de la vinculacién con la
estructura metalica

-Todo otro documento necesario para el correcto desarrollo de los trabajos

La Inspeccidn de Obra, previo visado, tendra la exclusiva facultad de aprobar la
documentacion, o bien solicitar ajustes y/o modificaciones.

Calidad de los materiales

Los materiales a emplearse en la elaboraciéon del hormigdn reuniran las condiciones
descriptas en los siguientes items:

Cemento: Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201,
cap.6. No se permitira la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura
se usara un unico cemento.

Agua: Cumplird con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de
provisién y el tratamiento del agua para hormigdn deberan contar con la aprobacién del
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.

Agregados Finos: Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias
organicas o excesos de sales solubles, o que se comprobara mediante inmersién en agua
limpia. Cumpliran con el reglamento CIRSOC 201, capitulo 6. La composicién granulométrica
debera verificar lo establecido en el capitulo 6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos: Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos: En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén
elaborado algun aditivo que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En
cualquier caso, el uso de dichos aditivos contara con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Todo lo relativo a la dosificacién y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo
6.4.

Aceros: Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso, de acuerdo con indicado en CIRSOC
201.

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera
remitirse al CIRSOC 101.
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Caracteristicas del suelo para fundar

El terreno debera garantizar ser apto para fundar. Si la juicio de la Inspeccion de Obra
hubiera algun sector que presente dudas en cuanto a su capacidad fundable, la Contratista
debera prever los estudios necesarios que la Inspeccion de Obra considere conveniente.

Transporte

El hormigdn elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en
cuenta los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

Muestras

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigén en los
encofrados. Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

Ejecucion
La ejecucidn de las estructuras de hormigén armado reunira las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Encofrados

Seran de madera (aglomerado fendlico), metalicos o de otro material suficientemente rigido
para resistir sin hundimiento las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y
posteriormente, hasta el desencofrado.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Tendran la calidad necesaria para otorgar a las estructuras la terminacién caracteristica de un
hormigdn a la vista. La Inspeccion de Obra tendra la facultad de aprobar o rechazar el
material y la tecnologia propuesta.

Previsién de pases, nichos y canaletas

El Contratista debera prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicaran los
elementos integrantes de las distintas instalaciones con que se dotara al edificio, los orificios,
nichos, canaletas, gargolas pluviales y aberturas con el tamafio adecuado para permitir el
pasaje y montaje de dichos elementos.

Insertos y Piezas

El Contratista debera prever durante la ejecucion de las obras, la colocacidn de todos los
insertos a dejar en la masa de hormigdn, necesarios para la fijacion de elementos que se
montaran con posterioridad a la ejecucion de la estructura, como ser: barandas, pasamanos,
soportes para bandejas, guardacantos, cajas de instalaciones termomecanicas, y
especialmente los pernos de anclaje de la estructura metalica.

Juntas de Trabajo

Las juntas de trabajo que se produzcan entre las distintas etapas de hormigonado de la
estructura seran en general tratadas de acuerdo a las especificaciones que al respecto indica
el CIRSOC 201 (Cap. 10.2.5 y sus anexos).
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Colocacion de Armaduras

Para la colocacion de armadura sera de aplicacién todo lo especificado en el reglamento
CIRSOC 201, cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena
y total adherencia del hormigén.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su
correcta posicién dentro del hormigdn terminado. Los separadores que estén en contacto con
los encofrados no podran ser metalicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las
armaduras, sera de aplicacion lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion se mezclaran en
proporcidn necesaria para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 300
kg/cm?2 a compresidn a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigdn se llevaran a cabo de
acuerdo con lo especificado en el capitulo 7 del reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado

La preparacion, transporte, colocacién, compactacién y curado del hormigdn se realizaran de
acuerdo lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los
lugares especialmente previstos (juntas de construccion). Cualquier junta de construccidén no
prevista en los planos debe contar con la aprobacion en caso de no reunirse las condiciones
especificadas, la Inspeccidn de Obras podra ordenar la demolicidn y reconstruccion de las
estructuras afectadas a cargo del contratista.

Curado

El curado del hormigdn fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o
caluroso, se hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

Desencofrado

El momento de remocidn de las cimbras y encofrados sera determinado por el Contratista
Principal con intervencién de la Inspeccidén de Obra. El orden en que dicha remocion se
efectue sera tal que al momento de realizar dichas tareas no aparezcan en las estructuras,
fisuras o bien, se produzcan deformaciones peligrosas que afecten la estabilidad del conjunto.
También debera evitarse que se produzcan roturas en las aristas y en los vértices de los
elementos.

4.1 Platea H° A° H30 (con doble malla) (incluye refuerzos)
Cuantia de hierro: Platea 85kg/m3

Para este sistema constructivo se calculara y ejecutara una platea de 18cm de espesor
minimo con hormigdn elaborado H30 armado con doble malla (d8mm minimo) y refuerzos.
Se incluyen en este item los refuerzos estructurales segun resultados del calculo estructural
llevado a cabo por la empresa contratista e indicaciones en planos de estructuras y
verificados en la documentacion ejecutiva.

La terminacion de la misma sera alisada y con suficiente anclaje para recibir los contrapisos.
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Se incluira bajo la misma y a modo de barrera de vapor, un film de polietileno de 200
micrones sobre el suelo seleccionado previamente compactado segun especificaciones del
rubro Aislaciones.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a
preparacién y ejecucion.

4.2 Viga de fundacion
Cuantia de hierro: Vigas de fundacién 120 kg/m3

Se ejecutaran fundaciones de hormigdn armado para los muros, consistentes en vigas de
fundacién adaptadas a las particularidades de la implantacién del edificio, segun indicaciones
en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la Documentacion
Ejecutiva. El sistema elegido y el replanteo deberan tener la aprobacién de la Inspeccidén de
Obra.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a
preparacién y ejecucién de las mismas.

4.3 Tabiques de H°A°
Cuantia de hierro: Tabiques 100 kg/m3

Se ejecutaran tabiques de hormigdn armado en el sector de canaletones, segun indicaciones
en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la Documentacién
Ejecutiva. El replanteo de los mismos debera tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a
preparacién y ejecucién de los mismos.

4.4 Canaletén de H°A°

Se ejecutara un canaletén de hormigdn armado a lo largo del edificio, para recibir y conducir
las aguas provenientes de las cubiertas segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos
de Estructuras y verificados en la Documentacidon Ejecutiva. El replanteo del mismo debera
tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

En su interior el contratista realizara un alisado cementicio c/aislacién hidraulica y pendiente
de al menos 3% para conducir las aguas hacia los desagues correspondientes.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a
preparacién y ejecucién de las mismas.

4.5 Cordén de H°A° en Tabiques exteriores

Se ejecutaran cordones de hormigdn armado en coincidencia con los muros exteriores de
construccion en seco y al inicio de los mismos, para evitar el paso del agua, segun
indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y deberan ser verificados en la
Documentacion Ejecutiva. El replanteo de los mismos debera tener la aprobacién de la
Inspeccidén de Obra. Las dimensiones del cordon de hormigdn sera 18x30cm

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a
preparacién y ejecucién de los mismos.

4.6 Banquina de H°A° p/ apoyo de tanques

Se calculara y ejecutara una platea en forma de banquina de 20cm de espesor con hormigén
elaborado H30 armado con doble malla (g8mm minimo) y refuerzos, donde apoyaran los
tanques de agua. Se incluyen en este item los refuerzos estructurales segun resultados del
calculo estructural llevado a cabo por la empresa contratista e indicaciones en planos de
estructuras y verificados en la documentacién ejecutiva. La terminacidén de la misma sera
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alisada.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a
preparacién y ejecucién de las mismas.

4.7 Bases de H° A° para puntales de reja

Se ejecutaran bases de hormigdn armado para recibir los puntales de reja metalica, segun
indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la
Documentacion Ejecutiva. El sistema elegido y el replanteo deberan tener la aprobacién de la
Inspeccién de Obra.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a
preparacién y ejecucién de las mismas.

4.8 Cordoén de H°A° en canteros

Se ejecutaran cordones de hormigdn armado para materializar los canteros en los patios,
segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y deberan ser
verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de los mismos debera tener la
aprobacion de la Inspeccidn de Obra. Las dimensiones del corddén de hormigdn sera 10x15¢cm

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a
preparacién y ejecucién de los mismos.

5 ESTRUCTURA METALICA

Generalidades
Alcance de los trabajos

La documentacion que se adjunta al presente pliego tiene caracter de anteproyecto. Los
oferentes deberan verificar las dimensiones en él propuestas, no cabiendo reclamo alguno
por diferencias en los cémputos en caso de resultar adjudicatario de los trabajos.

Las estructuras metalicas seran ejecutadas acorde con los calculos, estudios de suelo, planos
generales, planos de detalles, planos de replanteos, detalles constructivos y demas
especificaciones del proyecto que, aun no estando aqui mencionadas, sean necesarias para
la completa ejecucion.

Objeto

Las presentes especificaciones tienen por objeto describir las condiciones técnicas generales
y particulares a que se deberan ajustar los oferentes para cotizar la ejecucién de las obras
civiles incluyendo todos los materiales, mano de obra y equipamientos necesarios para la
completa y total ejecucion de los trabajos.

Dicha descripcion es meramente enunciativa y de ninguna manera limita las obligaciones del
Contratista en cuanto a las tareas y/o suministros y/o prestaciones que, estando o no
especificados o mencionados en la documentacidn integrante del presente llamado a
licitacién, sean necesarios para terminar completamente la obra proyectada.

La oferta debera contemplar que la ejecucion de todas las estructuras metalicas sea realizada
con el objetivo de “terminacidn vista”, extremando los cuidados en la ejecucién de las
soldaduras, el disefio de encuentros, y demas detalles que correspondan a cuestiones de
terminacién. Sera causal de no aprobacion de la Certificacion de dicho item el no
cumplimiento de la presente condicidn.
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Normas y reglamentos de aplicacion

e CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas
de Disefio para Edificios y otras Estructuras”

o CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Accidn del Viento sobre las Construcciones”
o INPRES-CIRSOC 103 “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes”

o Parte Il — 2005 "Construcciones de Hormigdn Armado"

o Parte IV — 2005 "Construcciones de Acero"

o CIRSOC 104-2005 “Reglamento Argentino de Accidn de la Nieve y del Hielo sobre las
Construcciones’

o CIRSOC 108-2007”" Reglamento Argentino de Cargas de Disefio para las Estructuras
durante su Construccién

o CIRSOC 301-2005 "Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios"

o CIRSOC 302-2005 "Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero
para Edificios"

o CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de
Seccidon Abierta Conformados en frio y sus Comentarios”.

o CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero”

o CIRSOC 305-2007 “Recomendacién para Uniones estructurales con Bulones de Alta
Resistencia”.

o CIRSOC 306-2016 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Antenas’.

o CIRSOC 307-2018 “Guia para La Construccién de Estructura de Acero para Edificios y sus
Comentarios”.

o CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con
Barras de Acero de Seccion Circular”

Materiales:

Acero ASTM A 572 Grado 50 - MPa 345 oF =

Acero F-24 (Para las correas) - MPa 235 oF =

Acero SAE 1010 (Placas de anclaje y conexiones) - MPa 245 F =o
Acero AISI SAE 4140 (Pernos de anclaje) - F 0 = 586 Mpa

Buldn de alta resistencia A 325-X - MPa

Terminaciéon

Todas las estructuras metalicas del edificio se pintaran con esmalte sintético brillante tipo
Kem Lustral de Sherwin Williams o calidad y prestacion equivalente, previa preparacion de la
superficie segun indicaciones del fabricante. A saber:

Se aplicaran 2 (dos) manos de fondo antidxido y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos
de esmalte como minimo hasta cubrir completamente la superficie.

Se pintaran y trataran de igual manera todos los cafios, hierros, ménsulas, bandejas,
portacafierias, accesorios, etc. que queden a la vista.

Documentos a entregar

El Contratista debera, como primera tarea, elaborar la ingenieria de detalle de las estructuras
metalicas que consistente en:
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-Memoria de calculo

-Planos Generales

-Planos de detalles

-Listado de piezas e insertos

-Todo otro documento necesario para el correcto desarrollo de los trabajos

La Inspeccidn de Obra, previo visado, tendra la exclusiva facultad de aprobar la
documentacion, o bien solicitar ajustes y/o modificaciones.

El contratista disefiara y calculara la estructura integral del edificio que constara (pero no se
limitara) a los siguientes elementos:

5.1 Columnas C - Tubo estructural metalico seccién cuadrada 80x80mm (incluye
pintura sintética antiéxido y relleno de hormigon)

Se construirdn y montaran columnas metalicas principales con cafios tubulares se seccion
cuadrada de 80 x 80mm y espesor a calcular, para soportar las vigas del mismo material.

Las columnas deberan ser un solo perfil continuo hasta alcanzar el nivel de la cubierta. Una
vez fijadas en su posicion definitiva seran llenadas con hormigdn elaborado H21, evitando por
todos los medios que queden espacios huecos en su interior.

Las mismas seran pintadas con pintura antiéxido y esmalte sintético segun especificaciones
en las generalidades.

Las tareas se realizaradn segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras
y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

5.2 Columnas CR - Tubo estructural secundario seccién cuadrada 80x80mm (incluye
pintura sintética antiéxido)

Se construirdn y montaran columnas metalicas secundarias con cafios tubulares se seccidn
cuadrada de 80 x 80mm y espesor a calcular, en sectores especificos identificados en planos.
Las mismas seran pintadas con pintura antiéxido y esmalte sintético segin especificaciones
en las generalidades.

Las tareas se realizaradn segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras
y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

5.3 Cruces de san Andrés - cubierta

Se construirdn y montaran cruces de san Andrés utilizando barras redondas de 2" o diametro
a definir por calculo estructural como elemento rigidizador del conjunto estructural. Se debera
garantizar que las mismas se encuentren tensadas a los fines de cumplir de forma correcta
con su funcién.

Las tareas se realizaradn segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras
y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

5.4 Vigas de Cubierta - Tubo estructural metalico seccion rectangular 160x80mm
(incluye pintura sintética antiéxido)

Se montaran vigas metalicas con cafios tubulares de seccion rectangular de 160 x 80mm vy
espesor a calcular, para soportar los cabios de madera de la cubierta. Se vincularan a las
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columnas metalicas mediante soldaduras en todo el perimetro con un espesor minimo de
cateto igual al del menor elemento a vincular, segun el disefio estructural, garantizando la
rigidez del conjunto. Las mismas seran pintadas con pintura antioxido y esmalte sintético
segun especificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizaradn segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras
y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la
aprobacion de la Inspeccidén de Obra.

5.5 Vigas sobre Planta Baja - Tubo estructural secundario metalico seccién cuadrada
80x80mm (incluye pintura sintética antiéxido) (h=2.10)

Se construirdn y montaran vigas metalicas con cafios tubulares se seccién cuadrada de 80 x
80mm y espesor a calcular, como elemento rigidizador del conjunto estructural y soporte de
entrepisos. Se vincularan a las columnas metalicas mediante soldaduras en todo el perimetro
con un espesor minimo de cateto igual al del menor elemento a vincular, segun el disefio
estructural, garantizando la rigidez del conjunto. Las mismas seran pintadas con pintura
antiéxido y esmalte sintético segun especificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizaradn segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras
y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

5.6 Montante, Perfil “C” 80x40x15esp 1.6 mm — refuerzo fachada

Se debe reforzar la fachada de mayor altura colocando montantes de perfil “C” 80x40x15
esp1.6mm galvanizado, cada 80 cm y a media altura (h=2.10mts) se colocara de forma
horizontal y sin interrumpir los montantes perfiles “C” de las mismas caracteristicas. segun se
indica en planos y detalles estructurales.

Las tareas se realizaradn segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras
y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

5.7 Solera Inferior Perfil “U” 80x40 mm — refuerzo fachada

Sobre el cordén de Hormigdn Armado inferior, se colocara y fijara una solera de perfil “U”
85x40 galvanizada que reciba los montantes.

Las tareas se realizaradn segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras
y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

5.8 Flejes planchuela metalica esp.: 5,2 mm - refuerzo fachada

Se deben colocaran flejes, conformando cruces de San Andrés en el plano del cerramiento de
la fachada una a cada lado del tabique, conformados por flejes metalicos esp: 5,2 mm. los
mismos deberan ir fijados en el punto mas préximo al inicio y fin de la columna desde donde
seran colocados, se debe prever que la sujecién permita tensar dichos flejes para que
cumplan de forma correcta con su funcidn.

6 ALBANILERIA

Generalidades

Los trabajos de Albafiileria a realizar comprenden la ejecucién de mamposterias, revoques,
aislaciones, contrapisos y carpetas, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para
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instalaciones, colocacién de grampas, insertos, elementos de unién, tacos de sujecion, etc.,

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros
que se vinculan con las albafiilerias deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios unitarios la ereccidn de todos los tipos de andamios,
balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

Calidad de los materiales

Todos los materiales que se empleen en la construccion de las obras deberan ser nuevos, sin
uso y de primera calidad; debiéndose ajustar a las Normas IRAM correspondientes. Se
entendera que cuando no existan normas de aplicacién se referiran a los materiales de la
mejor calidad obtenibles en plaza y de proveedores reconocidos y aceptados por la
Inspeccién de Obra.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados, y
deberan ser depositados y almacenados al abrigo de la intemperie, accién del viento, lluvia,
humedad, etc.

Agua: No debera contener sustancias nocivas que ataquen, deterioren o degraden las
propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto durante
cualquiera de las fases de su empleo en la construccién.

Para morteros cumplira con los requisitos establecidos en las Norma IRAM 1601.

Arena: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1509 / 1512/ 1525/
1526.

Los andlisis granulométricos se realizaran siguiendo las Normas IRAM 1501 / 1502 / 1513.
Cal hidraulica: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1508 / 1516.
Cal aérea: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1626.

Cemento comun: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1503 / 1504
/1505 /1617.

Cemento para mamposteria: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM
1685.

Morteros: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1526/ 1569 / 1573 /
1570 /1601.

A todos los efectos se debera cumplimentar el Reglamento Argentino de Estructura de
Mamposteria CIRSOC 501, CIRSOC 501-E, y sus respectivos COMENTARIOS del CIRSOC.

6.1 TABIQUES

6.1.1 Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + placa cementicia exterior -
Incluye perfileria, aislacion térmica e hidréfuga

Se ejecutaran tabiques de placa de roca de yeso en los cerramientos exteriores del edificio,
segun indicaciones en planos de Arquitectura.

Este tipo de tabique se ejecutara de |a siguiente manera:

Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado “PGU” o soleras de 69mm y “PGC” o
montantes de 70mm.

Cara 1: 1 placa cementicia de 12mm + barrera de viento y agua a base de fibras de
polietileno de alta densidad + Placa rigidizadora OSB de 12mm.

Cara 2: 1 placa de yeso comun de 12, 5mm. En locales himedos se utilizara placa verde.
Aislacion: Fieltro de Lana de vidrio de 70mm revestido con barrera de vapor.
Se realizara el tomado de juntas con masilla especifica para cada tipo de placa y cinta de
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papel microperforada. También se realizara el masillado de fijaciones y perfiles de
terminacion perimetral tipo Z para las bufias.

Se utilizaran placas y materiales marca Durlock, Isover, Tyvek o sus equivalentes en calidad y
prestacion.

6.1.2 Tabique interior: Placas de roca de yeso - Incluye perfileria y aislacion térmica

Se ejecutaran tabiques de placa de roca de yeso en los interiores del edificio, segun
indicaciones en planos de Arquitectura.

Este tipo de tabique se ejecutara de |a siguiente manera:

Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado “PGU” o soleras de 69mm y “PGC” o
montantes de 70mm.

Cara 1: 1 placa de yeso comun de 12, 5mm. En locales himedos se utilizara placa verde.
Cara 2: 1 placa de yeso comun de 12, 5mm. En locales humedos se utilizara placa verde.
Aislacion: Fieltro de Lana de vidrio de 50mm revestido con velo de vidrio reforzado.

Se realizara el tomado de juntas con masilla especifica para cada tipo de placa y cinta de
papel microperforada. También se realizara el masillado de fijaciones y perfiles de
terminacion perimetral tipo Z para las bufias.

Se utilizaran placas y materiales marca Durlock, Isover o sus equivalentes en calidad y
prestacion.

6.2 AISLACIONES

6.2.1 Aislacion hidréfuga bajo platea Film polietileno 200 mic.

Bajo las plateas, sobre el suelo seleccionado compactado y nivelado se proveera y colocara
un film de polietileno de 200 micrones con solapes de no menos de 20cm.

6.3 REVOQUES

6.3.1 Revoque grueso + revoque fino + aislacién hidréfuga cementicia

Se ejecutaran revoques completos, tipo grueso y fino a la cal con aislacion hidroéfuga
cementicia de acuerdo con la ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos de
Arquitectura. En lineas generales se colocaran todos los locales interiores y exteriores sobre
las superficies de ladrillo y hormigon.

Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los revoques o jaharros tendra
entre 1.5y 2.0 cm., con una tolerancia +/- 2 mm.

Se realizara con la siguiente dosificacion: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea, 3 partes
de arena mediana.

El jaharro se terminara con fratas, a fin de recibir luego el revoque fino o enlucido que tendra
un espesor de 5 mm y deberan ejecutarse una vez que los revoques gruesos estén secos y
fraguados.

El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratas de fieltro, sin uniones ni retoques para
lo cual se extenderan pafios enteros procurando uniformidad de aspecto.

Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina para lograr un acabado que ante una
eliminacién tangencial produzca sombras o muestre desniveles inadmisibles a juicio de la
Inspeccién de Obra.
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Se realizara con la siguiente dosificacion: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidratada, 4
partes de arena fina tamizada.

Por su parte, la capa aisladora de concreto se realizara con la siguiente dosificacién: 1 parte
de cemento, 3 partes de arena mediana, 1 Kg. de hidréfugo batido con 10 litros de agua.

6.4 CONTRAPISOS Y CARPETAS

6.4.1 Contrapiso H°P° - Patios

Se ejecutaran contrapisos de hormigon pobre en patios y veredas, de acuerdo con la
ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. El espesor final sera de 12
cm.

6.4.2 Contrapiso sobre platea esp. 7 cm - interiores

Se ejecutaran contrapisos de hormigén pobre sobre las plateas interiores, de acuerdo con la
ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. El espesor final sera de 7
cm.

6.4.3 Carpeta niveladora de concreto — Patios

Se ejecutaran carpetas niveladoras de concreto de 2.5cm de espesor minimo una vez que la
Inspeccidén de Obra haya aprobado la terminacion de los contrapisos con pendiente en los
patios. Se terminara con llana, a fin de recibir luego los pisos antigolpes de caucho de
acuerdo con la ubicacion descripta en planos de arquitectura y techos.

Se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina
tamizada.

6.4.4 Banquina para bajo mesada esp.10cm

Se ejecutaran banquinas de hormigdn pobre con terminacién alisada de 10cm de espesor
debajo de los muebles bajo mesada en las aulas y la cocina, de acuerdo con la ubicacién
descripta en planos de arquitectura y techos.

6.5 REVESTIMIENTOS

6.5.1 Ceramica blanca 20x20 c/ junta tomada (incluye adhesivo y pastina)

Se proveeran y colocaran revestimientos de Ceramica de 20 x 20cm de lado, color blanco
marca San Lorenzo o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran de acuerdo con la
ubicacion indicada en

Planos de Arquitectura. En lineas generales se colocaran en bafios y Cocina hasta una altura
de 2.10m y sobre las mesadas de las Salas hasta una altura de 0.60m medido desde la
mesada.

Para su colocacion se utilizara adhesivo especial para ceramica Klaukol o su equivalente en
calidad y prestacién. Las juntas se rellenaran con pastina de color blanca.

Todas las piezas ceramicas llevaran sus cuatro aristas vivas, a 90° y se colocaran con juntas
cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente a los solados de los
locales en los casos generales.

Se comenzara la colocacidén segun indicaciones en planos y cuando fuera necesario efectuar
cortes, 1os mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecanicos.
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Al colocarse se asegurara un ancho constante de junta de 2mm a confirmar por la 10, que se
logrard mediante el uso de separadores plasticos en las juntas de los cuatro lados de cada
pieza. (Antes de limpiar el revestimiento para la entrega, seran retirados estos espesores).

7 CUBIERTA
Generalidades

Todos los bordes de techos, canaletas, cargas, pases de ventilaciones y demas situaciones
de encuentros deberan estar resueltas con zinguerias. Estas estaran fijadas de forma tal de
resolver la aislacién hidréfuga en forma fisica a través de empalmes y solapes, no
permitiéndose el uso de selladores.

Deberan estar disefiadas de forma tal que eviten el ingreso de agua por efectos del viento y
que el agua manche la fachada, para lo cual siempre deberan tener terminacion de goterén.

Las zinguerias deberan estar pintadas con pintura para sustrato galvanizado de color a definir
por la Inspeccidén de Obra de Obra.

La oferta debera incluir todos los elementos necesarios para su completa terminacién como
ser: babetas, z6calos, zingueria, etc., que especificados o no, en presente pliego y
documentacidn grafica sean necesarios para la correcta terminacién de las cubiertas.

Tanto las bocas de desague pluviales como las canaletas tendran gargolas de desague de
emergencia a 2cm por encima del fondo de canaleta o rejilla. Las gargolas deberan estar
disefiadas de forma tal de no alterar los parametros de disefio de la fachada, se elevara la
propuesta de todas las zinguerias y gargolas para la aprobacidn de la 1.O previo a su
ejecucion.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la calidad de
los materiales y en su ejecucion, por el término de 5 (cinco) afios.

7.1 CUBIERTA INCLINADA

7.1.1 Cubierta integral de chapa sinusoidal prepintada c/ estructura de madera - Incluye
Aislacion Térmica e Hidrofuga y placas OSB con pintura ignifuga

En todo el edificio se ejecutara una cubierta inclinada para lo cual se proveeran y montaran
chapas galvanizadas prepintadas color blanco calibre 25, una estructura de cabios de madera
impregnada de 2" x 5” y placas de osb de 15mm con todos los cierres, listones y elementos
de sujecién que permitan una cubierta completa y perfectamente aislada, térmica e
hidréfugamente. Se prestara especial cuidado y atencidn en el cierre vertical entre los cabios
de madera y el emplacado de osb, el que sera luego aislado y revestido en zingueria.

Debera asegurarse la correcta fijacién de los cabios de madera a las vigas metalicas de
forma tal que se puedan transferir los esfuerzos de la cubierta, tanto verticales como
horizontales, a los pérticos metalicos. Ademas, debera garantizarse el funcionamiento de la
placa de osb como elemento rigidizador de cubierta formando un diafragma rigido en el plano
horizontal.

La aislacién térmica se colocara entre las chapas y las placas osb, sobre las clavaderas, de
manera continua, evitando puentes térmicos y se materializara con fieltro semirrigido de lana
de vidrio de 50mm revestida en una de sus caras con lamina de aluminio que cumplira la
funcion de barrera de vapor tipo fieltro Rolac Plata de Isover o calidad y prestacién
equivalente.

Las superficies expuestas de madera seran pintadas con barniz ignifugo de base solvente de
Sinteplast o calidad y prestacién equivalente. Se aplicara previa limpieza de las superficies,
respetando las indicaciones del fabricante. Se aplicara un minimo de 2 (dos) manos.
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7.2 ZINGUERIAS

7.2.1 Zingueria BWG 18 en encuentro de cubierta con canaleta de H°A°

Se proveeran y colocaran zinguerias de chapa galvanizada lisa calibre BWG 18 plegada en el
encuentro inferior de la cubierta y la canaleta de hormigdn a fin de materializar el cierre
arquitectonico e hidraulico de las mismas.

7.2.2 Zingueria BWG 18 para cierres perimetrales en cubiertas

Se proveeran y colocaran zinguerias de chapa galvanizada prepintada lisa calibre BWG 18
plegada para materializar todos aquellos cierres perimetrales en las cubiertas que dejasen
expuestas a las estructuras de fijacion, aislaciones y estructura de madera a fin de
materializar el cierre arquitectonico e hidraulico de las mismas. En general, esta zingueria
estard montada sobre un cierre vertical de placa osb descripto en la cubierta integral, sobre el
fieltro de lana de vidrio que evite puentes térmicos.

8 PISOS Y ZOCALOS

8.1 Mosaico granitico 30x30 - Interiores

Se proveeran y colocaran pisos de mosaico graniticos de 30 x 30cm de lado y 35mm de
espesor, modelo Gris Glacial de Blangino, de acuerdo con la ubicacién indicada en Planilla de
locales y Planos de Arquitectura. En lineas generales se colocaran todos los locales
interiores. Seran marca Blangino o calidad y prestacidén su equivalente.

Para su colocacion se utilizara mortero a la cal. Todas las piezas llevaran sus cuatro aristas
vivas, a 90° y se colocaran con juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos,
dispuestas ortogonalmente a la fachada principal.

Se comenzara la colocacidén segun indicaciones en planos y cuando fuera necesario efectuar
cortes, 1os mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecanicos.

Al colocarse se asegurara un ancho constante de junta a definir por la 10.

8.2 Placa OSB 18mm — Entrepisos (incluye pintura en barniz ignifugo)

Se proveeran y colocaran pisos de placa OSB de 1.22 x 2.44 y 18mm de espesor, en los
entrepisos y sobre la estructura metalica para tal fin.

Las superficies expuestas se pintaran con barniz ignifugo de base solvente de Sinteplast o
calidad y prestacién equivalente. Se aplicara previa limpieza de las superficies, respetando
las indicaciones del fabricante. Se aplicara un minimo de 2 (dos) manos.

8.3 Cemento alisado — Patio de Acceso

Se ejecutaran pisos de cemento con terminacion alisada de 3cm de espesor en el Patio de
Acceso de acuerdo con la ubicacién indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura.

La mezcla se amasara con la minima cantidad de agua. Sobre el contrapiso de hormigén
pobre se vertera el mortero (1:3) que sera comprimido y alisado hasta que el agua comience
a refluir sobre la superficie, recomendandose la utilizacidon de emulsiones ligantes para evitar
fisuras de contraccién o pérdida de adherencia.

Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisara con cemento puro a cuchara o llana.
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8.4 Antigolpes - Baldosas de caucho e: 5cm — Patio de Juegos

Se proveeran y colocaran baldosas de caucho granulado de 50 x 50cm y 5¢cm de espesor,
flexibles y permeables tipo L&S Industrias o calidad y prestacion equivalentes. Estaran
compuestas por dos capas de caucho 100% reciclado. La capa inferior estara formada por
granulos de caucho negro aglomerados con una resina y la capa superior estara integrada
por granulados de diferentes colores aglomerada con la misma resina. Se colocaran de
acuerdo con la ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En lineas
generales se colocaran patios de Juegos.

8.5 Z6calos Sanitarios Graniticos 10x30 - Sanitarios y Cocina

Se proveeran y colocaran zécalos sanitarios monocapa en todos los sanitarios y cocina.
Seran marca

Blangino o calidad y prestacién equivalente. Para su colocacién se adhesivo recomendado
por el fabricante. Las juntas seran abiertas, tomadas con pastina completamente a fin de que
no queden espacios que favorezcan el desarrollo de microorganismos. En los rincones se
deberan colocar piezas especiales de terminacién tipo rinconeros y en angulos vivos se
utilizaran piezas tipo esquineros.

9 CIELORRASO

9.1 Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso - Sanitarios

Se ejecutaran cielorrasos de placa de roca de yeso en los sanitarios del edificio, segun
indicaciones en planos de Arquitectura.

Este tipo de cielorraso se ejecutara de la siguiente manera:

Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado “PGU” o soleras de 69mm y “PGC” o
montantes de 70mm.

Cara 1: 1 placa de yeso comun de 12, 5mm.

Se realizara el tomado de juntas con masilla y cinta de papel microperforada y también se
realizara el masillado de fijaciones y perfiles de terminacion perimetral tipo Z para las bufias.

Se utilizaran placas y materiales marca Durlock, su equivalente en calidad y prestacion
10 PINTURA

Generalidades

Las presentes Especificaciones son de aplicacion para la totalidad de trabajos indicados en el
presente item y corresponden a la provisién de mano de obra, materiales, equipos, andamios,
herramientas, fletes y todo otro elemento necesario para desarrollar los trabajos
correspondientes a la preparacién de las superficies de aplicacion pintura y acabados de la
totalidad de las obras motivo de la presente licitacion.

El Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura en
todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la
Inspeccidén de Obra le solicite e ira ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y
tono que se exigieran.

Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada
estructura en todas sus fases, que sometera a aprobacién de la 10. De no responder la
pintura a la muestra aprobada se haran repintar las estructuras a solo juicio de la |O.

Los trabajos se realizaran de acuerdo con las reglas del arte, debiendo en todos los casos
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limpiarse las superficies perfectamente y preparandolas en forma conveniente, antes de
recibir las sucesivas manos de pintura.

10.1 Latex Acrilico color blanco

En todos los tabiques, muros y cielorrasos interiores indicados en Planos y Planillas que no
lleven revestimiento ceramico, se pintaran las superficies con latex acrilico color blanco tipo
Excello Latex acrilico de Sherwin Williams o calidad y prestacion equivalente, previa
preparacion de la superficie segun indicaciones del fabricante.

10.2 Latex acrilico color

En sectores interiores indicadas en Planos y Planillas que no lleven revestimiento ceramico,
se pintaran las superficies con latex acrilico color tipo Excello latex acrilico de Sherwin
Williams o calidad y prestacidn equivalente, previa preparacién de la superficie segun
indicaciones del fabricante.

10.3 Revestimiento acrilico texturado

Se proveera y aplicara un revestimiento acrilico de terminacién texturada en todos los
paramentos exteriores, de mamposteria o construccion en seco. Se colocaran de acuerdo
con la ubicacién indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura.

Seran marca Tarquini color Gris cemento, Texturado Mediano planchado o calidad y
prestacion equivalente, segln muestras que realizara el Contratista para su aprobacion. La
forma de aplicacion sera con llana metalica y la dosificacién se realizara segun las
especificaciones del fabricante del producto.

En todos los casos, la superficie a revestir debera estar firme, seca y limpia. Se cepillara la
superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o
grasitud dejandola firme. La superficie debera estar exenta de aceites, ceras u otros
desmoldantes o contaminantes.

Deberan haber transcurrido 28 dias de la ejecucién del revoque grueso.
11 CARPINTERIAS

Generalidades
Carpinterias de chapa / madera / vidrio

Las puertas interiores, en general tendran marco de chapa doblada BWG 18 y hoja de chapa
doblada o de placa simple, relleno tipo panel con terminacion de MDF de 9mm de espesor
para pintar. Deberan tener bisagras pomela color plata, picaporte tipo sanitario y cerradura de
seguridad.

Todas las carpinterias de chapa y madera se pintaran con esmalte sintético brillante tipo Kem
Lustral de Sherwin Williams o calidad y prestacién equivalente, previa preparacion de la
superficie segun indicaciones del fabricante.

A saber:

Marcos metalicos: Se eliminara el antidxido de obra en los marcos nuevos, se aplicaran 2
(dos) manos de fondo antidxido y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos de esmalte
como minimo hasta cubrir completamente la superficie.

Hojas de madera: Se limpiaran las superficies con lijado y solventes para su preparacién. Se
aplicara una mano de fondo para madera y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos como
minimo hasta cubrir completamente la superficie.
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Carpinterias de aluminio / vidrio

Las carpinterias exteriores y frentes vidriados del edificio seran de aluminio del tipo Aluar
Linea Modena 2 o calidad y prestacién equivalente. Llevaran marco y contramarco de
aluminio. Los vidrios seran laminados de seguridad 3+3, con sus respectivos burletes y
accesorios del sistema.

11.1 Carpinterias s/ planilla

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias indicadas en Planos de arquitectura, Planillas
de carpinterias y Planilla de cotizacion.

12 HERRERIA
Generalidades

La oferta debera contemplar que la ejecucion de todas las herrerias sea realizada con el
objetivo de “terminacidn vista”, extremando los cuidados en la ejecucion de las soldaduras, el
disefio de encuentros, y demas detalles que correspondan a cuestiones de terminacién. Sera
causal de no aprobacion de la Certificacion de dicho item el no cumplimiento de la presente
condicién.

Todas las herrerias que no lleven terminacién galvanizada en caliente, se pintaran con
esmalte sintético brillante tipo Kem Lustral de Sherwin Williams o calidad y prestacion
equivalente, previa preparacion de la superficie segun indicaciones del fabricante.

A saber: se aplicaran 2 (dos) manos de fondo antiéxido y posteriormente se aplicaran 3 (tres)
manos de esmalte como minimo hasta cubrir completamente la superficie.

12.1 Herreria s/ planilla

Se proveeran y colocaran todas las herrerias indicadas en Planos de arquitectura, Planillas
de carpinterias y Planilla de cotizacion.

12.2 Cerramiento de viguetas

Se montara un frente de viguetas pretensadas de H°, para su sujecién tanto inferior como
superior se amurara una chapa plegada galvanizada abrocada al cordén inferior perimetral.

Para el calce de las viguetas en la chapa se cortara en ambos extremos de la misma parte
del nervio central.

Se utilizard pegamento tipo Sikadur o similar entre muro y viguetas como refuerzo en la
colocacion.

13 INSTALACIONES ELECTRICAS

Generalidades

La presente especificacién tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas
de aplicacidn disefio, fabricacidn, inspeccion y ensayos de los elementos y equipos que
conformaran las instalaciones eléctricas de Baja tensidn y corrientes débiles.

Alcance de los trabajos
Las instalaciones eléctricas comprenderan:
* Montaje y conexionado de tablero Principal
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* Montaje y conexionado de los Tableros Seccionales de AA y bombas / Integracién al tablero
general.

* Instalacidn eléctrica de la lluminacién normal / Emergencia
* Instalacion eléctrica de la lluminacién de seguridad

* Instalacion eléctrica de los Tomacorrientes

* Instalacion de Datos y Telefonia

* Instalacion de Seguridad - Portero eléctrico

* Instalacidon de Deteccién de Incendio

» Certificacidén de las instalaciones de corrientes débiles

+» Sistemas de canalizaciones para los alimentadores principales, alimentacién normal / de
emergencia.

* Instalacién de la Puesta a tierra
* Ayuda de gremios

Normas y reglamentos de aplicacion
Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones eléctricas se debera utilizar la

* Reglamentacion para la ejecucidén de Instalaciones Eléctricas en inmuebles, de la
Asociacion Electrotécnica Argentina, AEA 90364.

En un todo de acuerdo con la expresa indicacion de la Ley 19587 de Seguridad e Higiene, a
través de su Resolucién 351-79 en el Anexo VI, Capitulo 3, Condiciones de Seguridad
Eléctrica. Caracteristicas Constructivas que dice:

“Se cumplimentara lo dispuesto en la Reglamentacién para la Ejecucion de Instalaciones
Eléctricas en Inmuebles, de la Asociacion Electrotécnica Argentina”.

AEA 90364:

* Parte 1. Alcance, Objeto y Principios Fundamentales

* Parte 2: Definiciones

* Parte 3. Determinacién de las Caracteristicas Generales de las Instalaciones
» Parte 4. Protecciones para Preservar la Seguridad

* Parte 5: Elecciodn e Instalacion de los Materiales Eléctricos

* Parte 6: Verificaciones

* Parte 7. Reglas Particulares para las instalaciones en lugares y Locales Especiales:
701 — Cuartos de bafio (Edicién 2002)

710 — Hospitales y salas externas a hospitales (Edicién 2008)

718 — Lugares y locales de publica concurrencia (Edicién 2008)

771 — Viviendas, oficinas y locales unitarios (Edicién 2006)

* Norma IRAM/AEA 2281-3 y 4, “Puesta a tierra en Sistemas Eléctricos’.

Para Corrientes débiles también se aplicaran:

* Normas ANSI (American National Standard)

* Normas |IEC (Comité Electrotécnico Internacional)

* Normas VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker)

» Estandares ANSI/TIAJEIA

Sera por cuenta de la Contratista, el calculo y proyecto definitivo de las instalaciones, en el
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que se debera efectuar el calculo de carga de los circuitos, lineas y el adecuado
dimensionamiento de los conductores, de las protecciones con su correspondiente
coordinacién de llaves e interruptores.

Para el dimensionamiento, distribucién, instalacién y funcionalidad se exigiran lo especificado
en el reglamento de la A.A. de Electrotecnia.

La distribucién de los circuitos monofasicos debera estar equilibrada, para lo cual en la
inspeccion final se efectuara la medicién, en el tablero, de la corriente del neutro la cual no
sera superior al 10% de las corrientes de fase.

Pruebas y ensayos

Se indicara que antes de poner en servicio las instalaciones, se debera ensayar la instalaciéon
completa. Para ello cumplird con lo indicado en el item 771.23 del reglamento de la AEA.

Basicamente se procedera a lo siguiente:

* Inspecciones previas e iniciales

* Inspeccion visual

*» Continuidad eléctrica

* Resistencia de aislacion

* Medicién de la resistencia de puesta a tierra.
*» Sentido de rotacién.

Documentacién a desarrollar por el Contratista
* Planilla de tendido de cables indicando origen destino, seccidén, numeracién y tipo.
* Plano de la ubicacién de artefactos y de la instalacion eléctrica de la iluminacién.

* Planos de la instalacién eléctrica de los tomacorrientes, indicando la humeracién de los
circuitos a los cuales estan conectados.

* Plano con el tendido de las bandejas portacables y de los alimentadores principales.
* Plano de la instalacién de puesta a tierra

lluminacién

La iluminacion interior sera proyectada para ajustarse a todos los requerimientos; tanto en los
niveles de iluminacién como en la calidad del alumbrado y a los requisitos especiales que
presentan las actividades a desarrollar en cada local.

Para los calculos se utilizaran las normas IRAM AADL 2005 y 2015, considerandose los
niveles de iluminacion exigidos por la norma IRAM AADL 2006.

El Contratista, montara y conectara la totalidad de los artefactos de iluminacién.

La fijacién de los artefactos se adaptara al tipo de cielorraso. Tendra especial cuidado en la
nivelacion de la totalidad de los artefactos con respecto a los cielorrasos.

Todas las conexiones de los artefactos se realizaran con ficha macho-hembra de tres patas
(fase, neutro y tierra) para los artefactos normales y cinco patas (fase, neutro, tierra'y
referencia) para los artefactos contenedores de equipos de emergencia, para facilitar su
mantenimiento.

El Contratista debera proveer e instalar todas las luminarias interiores y exteriores si las
hubiere con sus correspondientes lamparas, de acuerdo con Planos, Pliego y Anexos si los
hubiere. Los artefactos seran del tipo, calidad y prestacion acorde a los que se describan.
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Tomacorrientes
Diferenciacion de los tomacorrientes

Los tomacorrientes conectados a circuitos esenciales deberan diferenciarse con distinto color
de los conectados a circuitos no esenciales.

Interruptores eléctricos manuales (llaves de efecto) y Tomacorrientes:

Los interruptores responderan a la norma IRAM 2007- Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares. Seran para 250V y 10A. Proteccion IP 40, con cubierta
protectora aislante y pulsadores a tecla.

Los tomacorrientes seran de marca reconocida y deberan cumplir con los requisitos de la
norma IRAM 2006. Los tomacorrientes para los distintos casos de aplicacidén responderan a
las normas siguientes:

IRAM 2071: Tomacorrientes con toma a tierra para instalaciones fijas, de uso domiciliario,
bipolares y tension nominal de 220V para corriente alterna.

IRAM 2072: Tomacorrientes con toma a tierra 2 x 220 V + T para instalaciones fijas
industriales, tension nominal de 220V entre fase y neutro.

IRAM 2156: Tomacorrientes con toma a tierra 3 x 380 V + T para instalaciones fijas
industriales, tensién nominal de 380V entre fases.

Ejecucidn de las instalaciones eléctricas
Instalaciéon embutida

La instalacion se ejecutara embutida, de acuerdo con la distribucién proyectada y con las
dimensiones indicadas. Toda instalacion realizada sera con cafio de hierro negro
semipesado. En casos especiales, |la transicion entre distintos tipos de canalizaciones sera
realizada siempre a través de cajas de pase debido que los distintos tipos de canalizacidon
implican distintas magnitudes constructivas.

Colocacion de Caiierias

Se entiende por cafierias embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de
muros, losas, y de tabiques de placa de roca de yeso. Las cafierias embutidas se colocaran
en linea recta entre cajas, o con curvas suaves. Se embutiran los cafios a la profundidad
exigida por las Normas. En todos los casos las canaletas seran macizadas con mortero de
cemento y arena (1:3), se debera impedir el contacto del hierro con morteros de cal. Se
emplearan tramos originales de fabrica de 3,00m de largo.

Colocacion de cajas

De no realizarse indicacion expresa en contrario, las alturas a que se colocaran las diferentes
cajas, sobre nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma, seran las siguientes, salvo
indicacién en contrario:

* Interruptores de efecto en cajas rectangulares, o cuadradas, colocadas verticalmente a
1,25m del nivel de piso terminado.

* Pulsadores para luces: en cajas especiales para doble circuito a 1,25m.

* Las bocas para T.VY T.E. y tomacorrientes se colocaran en posicién horizontal a 0,25m del
nivel de piso terminado.

* Los tomacorrientes sobre mesada horizontalmente a 1,05m. Los bajo mesada a 0,60m.

La ubicacidn de toda caja de inspeccién y derivacidn sera accesible con facilidad y no
afectaran las caracteristicas estéticas de la obra. En todos los casos tendran el tamafio
adecuado para la cantidad de cables a alojar.
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Las mismas se colocaran con sus tapas correspondientes metalicas de chapa del 18. Se
colocaran cajas cada dos curvas de 90° y a 0,30m del cielorraso como maximo.

Las cajas que correspondan a la ubicacién de centros y brazos seran del tipo octogonal
grande (95mm), exceptuandose de esta norma aquellas bocas en donde tengan acceso hasta
2 cafios, en las que se podran emplear cajas, del tipo octogonal chico. Las cajas de bocas
indicadas en losas deberan llevar su correspondiente gancho de suspensidn con tuerca, el
que podra reemplazarse por una varilla de 6mm convenientemente doblada y cuyos extremos
queden empotrados en el hormigoén, en la parte posterior de la caja.

Cables en cafierias

Desde los tableros se alimentaran los circuitos de iluminacién, tomacorrientes y otros

equipos, estas alimentaciones se establecen mediante cables de energia. Los conductores de
los circuitos se establecen mediante cables de energia fabricados segun IRAM 60267, de
cobre electrolitico construidos para no propagar incendio, reducida emisién de gases toxicos,
baja emisién de humos opacos, tensién nominal 750 V.

La caida de tension maxima de disefio de los circuitos no sea mayor del 3.0%.

La tuberia se disefiara considerando el total de conductores que incluyen: fases, neutros y
conductores de puesta a tierra sin exceder los porcentajes de ocupacion.

En todos los casos los conductores se colocaran con colores codificados a lo largo de toda la
obra, para su mejor individualizacién y permitir una rapida inspeccion o control de las
instalaciones a saber:

FASE R: castafio

FASE S: negro

FASE T: rojo

NEUTRO celeste

TIERRA bicolor verde/amarillo

Los empalmes de cables unipolares se aceptaran solamente en las cajas de empalme o
derivacion. Las uniones se ejecutaran con capuchones del tipo metalico-—plastico o union
encintada.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberan estar
colocados antes de pasar los conductores.

Instalacion Suspendida sobre cielorraso

En los lugares donde existe cielorraso suspendido o losa a la vista y las cafierias por algun
motivo deban ir suspendidas, se hara desde la losa por medio de varillas de suspensién con
un didmetro minimo de 1/4" con grampa adecuada o bien fijadas a la losa.

Las cafierias estaran aseguradas a la losa a distancias no mayores de 1,50 metros, en cada
curva y al final de cada tirén recto que llega a una caja.

Las cajas de pase siempre se colocaran en coincidencia de un artefacto de iluminacién de tal
forma que estas sean accesibles a través del artefacto.

En caso de las juntas de dilatacion se dara la solucion de poner caja en ambos lados e
interconectadas con dos tramos de cafio interrumpidos y sin rebabas con un cafio camisa por
sobre ellos con topes.

En los locales donde la cafieria y cajas de pase se encuentren con conductos de aire
acondicionado u otro elemento que impida o interfieran su acceso para mantenimiento, se
bajara toda la instalacion, utilizando como sujecién para la cafieria el mismo tipo de perfil C y
grapa que antes, suspendido por medio de un barral roscado de 1/4" dando de esta forma
pequefios movimientos horizontales.
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Son validas las condiciones de montaje para instalaciones embutidas que correspondan
aplicar en este tipo de instalacion.

Instalacién a la vista

Toda instalacion exterior (intemperie) que esté realizada a la vista sera con cafio de hierro
galvanizado Schedule-40 o cable canal marca Zoloda o calidad y prestaciones equivalentes.

Puesta a tierra

Toda la instalacién eléctrica de contara con una puesta a tierra mediante conductores
especificos diferenciados y jabalinas de bronce con cajas de inspeccidn. En las bandejas
portacables que se instalen se tendera un cable independiente segun calculo en todo su
recorrido para unir todos |os circuitos.

La puesta a tierra se proyectara segun las pautas de la norma IRAM/AEA 2281 partes 1, 3, 4
y 5. Garantizando la equipotencialidad de la red en todos sus puntos.

Los elementos y la caracteristica de los materiales a utilizar seran los indicados en dicha
norma.

Carierias en Carieros

Seran cafios de poli cloruro de vinilo (PVC) rigido, reforzado de pigmentacién gris. Admitiran
una presién de 10 KG/cm2 y responderan a las normas IRAM 13350/1/2. La unién normal
entre tramos sera del tipo a espiga y enchufe, con interposicién de adhesivo especial del
mismo fabricante. La longitud normal de los cafios sera de 4,00 a 6,00m. Se tenderan en
tramos rectos y en cada cambio de direccidén se construira una camara de pase mamposteria
u hormigén armado.

El tendido se apoyara sobre cama de arena, tendra una malla de polietileno de sefializacion
de 200 micrones naranja o amarilla identificada, sobre una capa de ladrillos de proteccion
ubicada a 20 cm. por encima del ultimo cafio, el cual tendra una tapada minima de 60 cm.
bajo nivel de piso terminado.

Tableros eléctricos

Los gabinetes seran metalicos. El grado de proteccion sera IP 44, como minimo. Los
elementos componentes vendran montados sobre una placa o bandeja de montaje, en chapa
BWG 14, contando con subpanel frontal con apertura por giro sobre bisagras y cierre a
lengUetas de ¥z vuelta. El acceso sera frontal. Los colores seran los fijados en las normas y a
determinar por la Inspeccion de Obra.

Los gabinetes seran lo suficientemente dimensionados, de forma de permitir una coémoda
instalacion de los equipos, contando con una reserva de espacio del 20% como minimo
independientemente de su corriente asignada.

El cableado interno sera con cable LSOH norma IRAM 62267 .

La entrada y salida de cables se hara por borneras. No se permiten las mismas desde los
elementos de proteccién y/o comando.

Las caracteristicas técnicas de los equipos y dispositivos de maniobra y proteccién deberan
ser adecuadas a las funciones que cumplan, al nivel de potencia de cortocircuito existente en
bornes de entrada del tablero y a los requerimientos de seguridad exigidos.

Tablero de bombas de elevacion de agua sanitaria

Debera tomar alimentacion del TG. Para lo cual el Contratista debera coordinar con el
proveedor de las bombas y la Inspeccion de Obra, los criterios para el sistema de
automatismo, verificacién de las potencias y toda otra informacion que se crea conveniente.
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Trabajos a cargo del Contratista

Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que
sean necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al
siguiente listado:

13.1 CONEXION A RED

13.1.1 Pilar eléctrico c/toma

El Contratista construira un pilar en mamposteria. Debera proveer, instalar y conectar los
gabinetes para alojar los medidores de energia eléctrica, correspondientes a todos los
consumos del predio.

Proveera y colocara la toma de energia primaria, y el sistema normalizado de interrupcién y
maniobra del suministro eléctrico. Realizara la conexion a la red para abastecimiento normal
con energia eléctrica en un todo de acuerdo con las indicaciones de la compafiia proveedora,
debiendo realizar todas las instalaciones menores que habitualmente solicita la misma. Todas
las obras, equipamiento, ayudas de gremio y tramitaciones que conlleve dicha conexion
deberan estar incluidos en la oferta.

13.1.2 Tendido de alimentacion desde pilar a Tablero General

Se realizara el tendido de alimentacién al Tablero General de manera subterranea, mediante
la construccion de cafieros c/cajas de inspeccién reglamentarias. La seccion de los
conductores surgira del calculo de consumo eléctrico.

13.1.3 Puesta a tierra certificada

Toda la instalacién eléctrica de contara con una puesta a tierra mediante conductores
especificos diferenciados y jabalinas de bronce en cantidad necesaria, con cajas de
inspeccién en un todo de acuerdo con la reglamentacion vigente y las recomendaciones de la
AEA.

Se debera realizar una puesta a tierra exclusiva para los equipos de aire acondicionado.

Se debera hacer una verificaciéon del funcionamiento de todas las instalaciones, y ser
corroborada con la firma de un/a electricista matriculado/a para acceder a la recepcidon
provisoria de las mismas y liberarlas al uso.

13.2 TABLEROS

13.2.1 Tablero General (Baja tensién, AA, Bombas y Corrientes débiles)

El contratista debera proveer e instalar un Tablero principal que integre todas las funciones
eléctricas del edificio. Tanto lluminacién, Tomacorrientes, Aire Acondicionado y Bombas
presurizadoras.

Tendra un seccionador bajo carga general y una barra de distribucion. De ella se conectaran
interruptores diferenciales y termomagnéticos de proteccion de circuitos de tomacorrientes de
uso general y de uso especial (termotanques), de Aire Acondicionado, de iluminacién general
y bombas para presurizacién. Se contempla como opcidn la instalacién de tableros
individuales para AA y bombas. Las demandas en ambos casos se estimaran segun las
reglamentaciones mencionadas.

El gabinete de cada tablero sera de chapa prepintada y cada circuito sera protegido por un



LANUS
MUNICIPIO

disyuntor diferencial y una térmica marca ABB o calidad y prestacion equivalente.
13.3 BANDEJAS PORTACABLES

13.3.1 Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa 20cm

La distribucién principal a los diferentes locales sera a través del tendido de bandejas
portacables construidas en chapa galvanizada perforada ¢/ tapa ciega, suspendidas de la
estructura metalica del edificio. Los circuitos de baja tensién y de corriente débiles se
distribuiran por bandejas separadas.

13.4 ILUMINACION Y TOMACORRIENTES

13.4.1 Bocas de iluminacion

Las bocas de iluminacién seran embutidas en la mamposteria y tabiques y a la vista en
cielorrasos de madera. La distribucién se realizara con cafio de hierro semipesado y
accesorios de acero. Se utilizaran cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-
amarillo) recubierto en PVC antiflama de seccidn a calcular en funcién del consumo instalado.
Las fichas y accesorios seran marca Cambre modelo siglo XXI.

13.4.2 Bocas de tomacorrientes simples

Las bocas de tomacorrientes simples de uso general (TUG) seran embutidas en la
mamposteria y tabiques. La distribucidn se realizara con cafio de hierro semipesado y
accesorios de acero. Se utilizaran cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-
amarillo) recubierto en PVC antiflama de seccidn a calcular en funcién del consumo instalado.
Las fichas y accesorios seran marca Cambre modelo siglo XXI.

13.4.3 Bocas de tomacorrientes dobles

Las bocas de tomacorrientes dobles de uso general (TUG) seran embutidas en la
mamposteria y tabiques. La distribucién se realizara con cafio de hierro semipesado y
accesorios de acero. Se utilizaran cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-
amarillo) recubierto en PVC antiflama de seccidn a calcular en funcién del consumo instalado.
Las fichas y accesorios seran marca Cambre modelo siglo XXI.

13.4.4 Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT, Bombas, Campana de extraccion)

Las bocas de tomacorrientes de uso especial (TUE) de 20A, para equipos de AA,
termotanques, bombas y campana de extraccidn, seran embutidas en la mamposteria y
tabiques. La distribucién se realizara con cafio de hierro semipesado y accesorios de acero.
Se utilizaran cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC
antiflama de seccién a calcular en funcién del consumo instalado. Las fichas y accesorios
seran marca Cambre modelo siglo XXI.

13.5 LUMINARIAS

Se proveeran e instalaran todas las luminarias indicadas en planos y que a continuacion se
detallan.
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13.5.1 Aplique 1: Plafén estanco de policarbonato para tubos led de 95x1270x94mm y
20w

Para la iluminacion general del edificio se proveeran e instalaran Plafones estancos LED
2x20w tipo Marea Led de Lumenac o calidad y prestacién equivalente.

13.5.2 Aplique 2: Plafén estanco de policarbonato para tubos led de 95x660x94mm y
10W

Para la iluminacion de los entrepisos de Cocina y Oficinas y bajo los mismos, se proveeran e
instalaran Plafones estancos LED 1x10w tipo Marea Led de Lumenac o calidad y prestacion
equivalente.

13.5.3 Aplique 3: Luminaria led de aplicar, con cuerpo de chapa y difusor de
165x165x35mm y 12w

Para la iluminacion de locales sanitarios proveeran e instalaran Apliques LED de 12w aptos
tipo Polo-P de Lumenac o calidad y prestacion equivalente.

13.5.4 Aplique 4: Luminaria led de aplicar, con cuerpo oval de 271x146x67mm y 20w

Para la iluminacion de patios se proveeran e instalaran Apliques LED de 20w aptos para
exterior tipo Oval de Lumenac o calidad y prestacion equivalente.

13.5.5 Aplique 5: Reflector led de 173x203x73mm y 30w

Para la iluminacion de patio de acceso se proveeran e instalaran Reflectores LED de 30w
aptos para exterior tipo Clever de Lumenac o calidad y prestacion equivalente.

13.5.6 Aplique 7: aplique bajo alacena o estante, difusor acrilico satinado, led e
interruptor incorporado 900 mm, 15w

Para la zona de servicios en bajo alacena o bajo estantes, se proveeran e instalaran apliques
tipo difusor acrilico Lucciola BAR 900mm 15w o calidad y prestacién equivalente.

13.5.7 Artefacto Led indicador de Salida

Para indicacion de salidas, se proveeran e instalaran Carteles Led de 3hs de autonomia tipo
Atomlux 99035 o calidad y prestacién equivalente.

13.5.8 Artefacto Led emergencia

Para la iluminacion de emergencia se proveeran e instalaran estratégicamente Artefactos de
emergencia de 60 Leds de 8hs de autonomia tipo Atomlux 2020 o calidad y prestacion
equivalente.

13.6 CORRIENTES DEBILES

13.6.1 TELEFONIA Y DATOS (3 bocas vacias de datos, incluye cableado y rack
c/patchera y switch)

Se ejecutara la instalacién integral de telefonia y datos segun indicaciones en planos,
proyecto ejecutivo e indicaciones de la Inspeccién de Obra. Esta incluye 3 (tres) bocas, a
ejecutar mediante cafio de hierro semipesado %" y accesorios de acero, Fichas Jack RJ45
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Cat 6A. Hembra y Cables U/UTP Cat. 6A marca Commscope de la linea Systimax. Se
incluiran patch cords Cat 6 1.80 AMP armado y certificado de fabrica en cada una.

Todos los puestos de datos y telefonia deberan terminar en patchera dentro del Rack y
terminar en Face Plate en la boca o puesto de Trabajo.

Se incluira un rack de un minimo de 19” con patcheras para datos y telefonia con capacidad
para albergar los switchs de 12 puestos correspondientes de ambas instalaciones. El mismo
ira ubicado y amurado segun disposicién en Planos e indicaciones de la Inspeccion de Obra.

13.7 DETECCION DE INCENDIO

13.7.1 Bocas vacias para Deteccion de incendio

Se ejecutaran en cantidad y segun indicaciones en planos, proyecto ejecutivo e indicaciones
de la Inspeccién de Obra bocas para Deteccién de Incendio, mediante cafio de hierro
semipesado %’ y accesorios de acero.

13.7.2 Central de incendio

Se proveera e instalara una central de incendio marca Notifier o calidad y prestacién
equivalente. Incluiran las baterias. Se considera incluido en el precio la configuracién y la
puesta en marcha.

13.7.3 Detector de humo c¢/ Base

Se proveeran e instalaran detectores de humo con base, segun planos marca Notifier o su
equivalente en calidad y prestacién. Se considera incluido en el precio el amure y conexion de
los mismos, el tendido de cableados y su calibracién.

13.7.4 Pulsador de alarma

Se proveeran e instalaran avisadores manuales tipo pulsadores marca Notifier o su
equivalente en calidad y prestacién. Se considera incluido en el precio el amure y conexién de
los mismos, el tendido de cableados y su calibracién.

13.7.5 Sirena con estrobo

Se proveeran e instalaran Sirenas de aviso con estrobo marca Notifier o su equivalente en
calidad y prestacién. Se considera incluido en el precio el amure y conexién de los mismos, el
tendido de cableados y su calibracién.

13.7.6 Detector de gas

Se proveera e instalara un detector de gas en la Cocina. Se considera incluido en el precio el
amure y conexién de los mismos, el tendido de cableados y su calibracion

13.8 SEGURIDAD

13.8.1 Portero eléctrico

Se proveera e instalara un portero eléctrico ¢/ pantalla led segun indicaciones en planos,
proyecto ejecutivo e indicaciones de la Inspeccidén de Obra. Se considera en este item el
tendido de la boca completa, mediante cafio de hierro semipesado %”, accesorios de acero y
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alimentacién eléctrica.

14 INSTALACIONES SANITARIAS
Generalidades

La presente especificacién tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas
de aplicacién disefio, fabricacién, inspeccion y ensayos de los elementos y equipos que
conformaran las Instalaciones Sanitarias.

Alcance de los trabajos

Las instalaciones sanitarias comprenderan:

* Instalacion sanitaria completa de los desagues cloacales con conexién a la cloaca.
* Instalacion sanitaria completa de los desagues pluviales

* Instalacion sanitaria completa de los tendidos de agua fria

* Montaje y conexionado de Tanque de reserva de agua potable
* Provisidn y conexionado de sistema de presurizacién de Agua
* Instalacion sanitaria completa de los tendidos de agua caliente
* Montaje y conexionado de termotanques

* Montaje y conexionado de artefactos, griferias y accesorios

* Ayuda de gremios

Comprende la provision de todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aun sin
estar expresamente indicados en la documentacion contractual sean necesarios para el
correcto funcionamiento y buena terminacion de las instalaciones sanitarias, con arreglo a las
reglas del arte, incluyendo la provisién de cualquier trabajo complementario que sea
requerido, esté o no previstos y especificados en el presente pliego.

Los trabajos incluyen equipamiento, materiales, accesorios y mano de obra y montaje.

El Contratista debera contemplar todo elemento que fuese necesario para que el sistema
quede funcionando.

Estos trabajos seran ejecutados de modo tal que satisfagan las especificaciones técnicas, y
las disposiciones vigentes y de la Empresa Prestadora del Servicio Sanitario, que tenga
jurisdiccion y ademas se ajustaran al trazado general del edificio.

Normas y reglamentos de aplicacion

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones sanitarias se deber utilizar y
cumplir las normas, reglamentaciones y disposiciones de los siguientes Organismos:

+ AYSAS.A
* Reglamento de EX - O.S.N
* Ley Nacional de Higiene y Seguridad N° 19587 y decretos reglamentarios

Presentaciones
Tableros de muestras a presentar por el Contratista al inicio de la obra.

El Contratista debera preparar un tablero de muestras de materiales a emplear en la Obra
incluyendo la soporteria a ser utilizada. Los elementos cuya naturaleza y dimensién no
permitan ser incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte. En los
casos en que esto no sea posible y siempre que la Inspeccién de Obra lo estime conveniente,
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se presentaran las memorias acompafiadas de folletos y prospectos ilustrativos de dichos
materiales.

Todos ellos deberan ser nuevos del tipo aprobado por OSN llevaran sello IRAM, deberan ser
ademas revisados por el Contratista a fin de detectar cualquier anormalidad o falla de
fabricacion.

Pruebas y Ensayos

Previo a la Recepcidn Provisoria de la instalacién por la Inspeccién de Obra, el Contratista
debera realizar todos los ensayos de funcionamiento y trabajos preparatorios para la puesta
en marcha de las instalaciones, indicadas por el fabricante del equipo, o que a juicio de la IO
sean necesarias.

Los trabajos preparatorios de |la puesta en marcha consistiran entre otros en:
* Limpieza general de toda la instalacion y su zona circundante.

* Remocién de todas las sustancias oxidantes.

* Ensayo de todos los dispositivos de seguridad.

Una vez cumplimentadas todas las etapas del montaje y conexionado se procedera a la
puesta en marcha y regulacion de los sistemas, habilitando asi la instalacién para el servicio.

Documentos a entregar

Se debera incorporar:

» Catalogos de todos los equipos.

* Hojas Técnicas de todos los equipos.

* Manual de operacién de todos los equipos.
*» Manual de operacién del sistema.

* Planos conforme a Obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion.

La realizacidn de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecucién y/o funcionamiento de las
instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de
construccion o hasta la recepcidn definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el
empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa.

La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las
reparaciones que la instalacion demandare, sino también a las estructuras u obras que, como
consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparacion, fuesen afectadas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la
obra no eximiran a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los
artefactos en forma simultanea, antes de su Recepcidon Provisoria, siendo por su exclusiva
cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los
inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la 10. La instalacién se pondra en
funcionamiento a pleno, comprobandose el funcionamiento individual de todos los elementos
constitutivos. Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios,
deberan ser prolijamente limpiados.

Embalaje, montaje y desmontaje
Los materiales seran convenientemente embalados para su traslado a obra, tal que las
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superficies del conjunto queden protegidas y aislados contra golpes.

El movimiento y almacenaje dentro de la obra y el montaje sera por cuenta del Contratista
que debera supervisar estas tareas asumiendo la responsabilidad del buen trato del material
y sus partes.

A su vez y en caso de haberlo, sera realizado por el Contratista el movimiento todo el material
provisto por el Comitente.

Materiales

Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados por la Empresa
Prestadora del servicio de provision de aguas. Se exigiran los materiales de mejor calidad
reconocidos en plaza.

Los materiales recibidos en la Obra seran convenientemente revisados por el Contratista
antes de su utilizacion, a fin de detectar previamente cualquier falla de fabricacién o deterioro
sufrido.

Si se instalaran elementos, piezas o accesorios fallados o mal preservados, seran cambiados
a costa del Contratista.

El Contratista indicara en su propuesta técnica los materiales a utilizar, indicando marca y
modelo.

Ejecucidn de las instalaciones

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones,
instalaciones y obras proximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o
falta de prevision de su parte, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos
necesarios para subsanarlos.

Trabajos a cargo del Contratista

Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que
sean necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al
siguiente itemizado:

14.1 CONEXIONES Y TENDIDOS

14.1.1 Conexion a la red cloacal y de agua corriente - Tendido de alimentacién a
Tanque de reserva

El Contratista realizara la conexidn del edificio a la red cloacal y también la conexién del
edificio a la red de agua corriente, y desde ésta al tanque de reserva, segun disefio y calculo
aprobado por la Inspeccién de Obra en un todo de acuerdo con las caracteristicas incluidas
en las generalidades de este rubro

14.1.2 Tanque de acero inoxidable 2.000lts.

El Contratista realizara la provisién de agua corriente segun calculo, para lo que proveera e
instalara una reserva de agua mediante tanques de 2.000 litros. Los mismos seran de acero
inoxidable. Contara con:

- Tapa de inspeccién y limpieza
- Cafio de ventilacidén
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- Valvula de limpieza (valvula esclusa)
- Flotante mecanico de alta presion
- Sensor de nivel para arranque, detencion y proteccién del equipo de presurizaciéon

Se montara sobre platea de hormigén.

14.1.3 Bombas presurizadoras
Se proveera e instalara un sistema de presurizacién para el circuito de agua, compuesto por:

- Dos Bombas una principal y una de reserva: Equipo Marca ROWA Modelo 410 vf (6 similar
en tipo y calidad) Curva de rendimiento: Q= 15 m3h y H= 28 mca. Proveer con LLP, Valvula
de retencion, presostatos, manometros, tablero de comando, cableado, puesta en servicio y
regulacion.

- Colector de aspiracioén y colector de impulsion, con accesorios completos, segun calculo
La potencia y el caudal maximo surgiran del calculo incluido en la documentacion ejecutiva.

14.1.4 Termotanque eléctrico 60It Alta recuperacioén

Se proveeran e instalaran termotanques eléctricos de 60Its marca Rheem o calidad y
prestacion equivalente para generacién de agua caliente en Salas y sanitarios.

14.1.5 Termotanque eléctrico 1201t Alta recuperacion

Se proveeran e instalaran termotanques eléctricos de alta recuperacién de 120Its marca
Rheem o calidad y prestacidén equivalente para generaciéon de agua caliente en Cocina y
sanitarios.

14.1.6 Agua fria - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de provisién y distribucién de Agua Fria en Cocina,
Sanitarios, y Salas de acuerdo con los requerimientos y distribucién de los mismos y segun
indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones y verificados en la
Documentacion Ejecutiva. Los tendidos se materializaran en cafieria de polipropileno con
uniones soldadas termo fusionadas de primera marca tipo Aqcuasystem, Hidro o calidad y
prestacion equivalente.

14.1.7 Agua Caliente - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de provisién y distribuciéon de Agua Caliente en Cocina,
Sanitarios, y Salas de acuerdo a los requerimientos y distribucién de los mismos y segun
indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones y verificados en la
Documentacion Ejecutiva. Los tendidos se materializaran en cafieria de polipropileno con
uniones soldadas termo fusionadas de primera marca tipo Aqcuasystem, Hidro o calidad y
prestacion equivalente. Se incluira la conexién a los termotanques a Gas / eléctricos que la
generen.

14.1.8 Desaglies cloacales - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de desagues cloacales en la Cocina, Sanitarios y Salas
de acuerdo con los requerimientos y distribucién de los mismos y segun indicaciones en
Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones y verificados en la Documentacién Ejecutiva.
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Los tendidos de desagles se materializaran con cafieria de polipropileno y uniones tipo
O’Ring marca Awaduct o calidad y prestacion equivalente.

Se incluiran las camaras de inspeccién de 60x60 en cantidad necesarias, materializadas en
mamposteria con revoque impermeable y doble tapa metalica hermética y terminacion idem
piso.

Estaran incluidos en este item los zanjeos y rellenos necesarios para el tendido de las
cafierias, asi como el calzado y proteccion de las mismas con mamposterias y mallas de
advertencia reglamentarias en exteriores.

14.1.9 Desaglies pluviales - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de desagues pluviales de cubiertas y Patios interiores de
acuerdo a los requerimientos y distribucion de los mismos y segun indicaciones en Planos de
Arquitectura, Planos de Instalaciones y verificados en la Documentacién Ejecutiva. El
replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de la Inspeccién de Obra. Los tendidos
de desagues se materializaran con cafieria de polipropileno y uniones tipo O'Ring marca
Awaduct o calidad y prestacidén equivalente.

Se incluiran las Bocas de desagle en cantidad necesarias, materializadas en mamposteria
con revoque impermeable y rejilla metalica.

A su vez, en los patios se ejecutaran canaletas de hormigdén armado con aislacién hidréfuga
de concreto, debidamente dimensionadas para recibir rejillas tipo guardaganado. Las mismas
se vincularan a la red pluvial del edificio.

Estaran incluidos en este item los zanjeos y rellenos necesarios para el tendido de las
cafierias, asi como el calzado y proteccion de las mismas con mamposterias y mallas de
advertencia reglamentarias en exteriores.

14.2 ARTEFACTOS

Se proveeran e instalaran segun indicaciones en planos los artefactos sanitarios con todos
sus accesorios de alimentacién y desagUe en locales sanitarios y cocina. La instalacion sera
completa incluyendo los amures, sujeciones, sellados y conexiones flexibles que sean
necesarias segun sea el caso. Al finalizar la instalacion el Contratista realizara la prueba
hidraulica y verificara el correcto funcionamiento de los mismos.

14.2.1 Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa

Sera tipo corto de loza blanca marca Ferrum linea infantil (ICH) o calidad y prestacion
equivalente, con depdsito de colgar y descarga dual, asiento y tapa de madera laqueada de la
misma linea y herrajes metalicos.

14.2.2 Inodoro corto con mochila, asiento y tapa

Sera tipo corto de loza blanca marca Ferrum linea Andina (IML-B-FA-D) o calidad y
prestacion equivalente, con depédsito de colgar y descarga dual, asiento y tapa de madera
lagueada de la misma linea y herrajes metalicos.

14.2.3 Inodoro para discapacitados con asiento y depdsito

Sera marca Ferrum linea Espacio mod. IETJ o calidad y prestacién equivalente, con depoésito,
asiento y tapa de la misma linea.
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14.2.4 Lavatorio p/ nifios

Sera de loza blanca marca Ferrum linea Lavatorio Colegial con un agujero o calidad y
prestacion equivalente.

14.2.5 Pileta acero inox. 0.40 x 0.50 empotrada a mesada

Sera de acero inoxidable marca Jhonson mod. E50/18 Acero AlSI 304 de 50x40x18cm o
calidad y prestacién equivalente. Incluye sifén de descarga.

14.2.6 Lavatorio para discapacitados
Sera marca Ferrum linea Espacio mod. LET1F o calidad y prestacion equivalente.
14.2.7 Pileta doble acero inox. - Cocina

Sera de acero inoxidable marca Mi Pileta mod.304 Acero AlISI 304 de 57x37x18cm o calidad
y prestacion equivalente. Incluye Sifon de descarga doble.

14.2.8 Piletén acero inox.

Estara construido en acero inoxidable Acero AlSI 304 de 340x55x50cm y 1.25mm de
espesor. Incluira descargas cromadas.

14.3 GRIFERIAS

Se proveeran e instalaran segun indicaciones en planos las griferias con todos sus
accesorios de alimentacidén en locales sanitarios y cocina.

14.3.1 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio infantil
Sera marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.3.2 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio
Sera marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.3.3 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados
Sera marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.3.4 Griferia mezcladora monocomando para Pileta de Cocina
Sera marca FV modelo Arizona 0411.03/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.3.5 Griferia mezcladora monocomando para piletén
Sera marca FV modelo Arizona 0406/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.4 ACCESORIOS

Se proveeran e instalaran segun indicaciones en planos los accesorios en locales sanitarios y
cocina.
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14.4.1 Barral rebatible c/ portarrollo 0,80m

Sera marca Ferrum linea Espacio o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran junto al
Inodoro de la misma linea.

14.4.2 Barral rebatible 0,80m

Sera marca Ferrum linea Espacio o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran junto al
Inodoro de la misma linea.

14.4.3 Barral rebatible 0,60m

Sera marca Ferrum linea Espacio o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran junto al
Lavatorio de la misma linea.

14.4.4 Percha

Seran de Acero inoxidable marca FV o calidad y prestacion equivalente.

14.4.5 Portarrollo de papel higiénico
Seran de loza marca Ferrum o calidad y prestacion equivalente.

14.5 ESPEJOS

14.5.1 Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados

Se proveera e instalara segun indicaciones en planos un espejo de 6mm con bordes
biselados en el sanitario individual. EI mismo de adherird al muro mediante cemento de
contacto tipo Suprabond o calidad y prestacion equivalente. El espejo debera estar sellado en
todo su perimetro con sellador antibacteriano transparente. Se colocara sobre la mesada, y
las dimensiones seran: largo de mesada x 1.00m de alto.

14.5.2 Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible
Sera marca Ferrum linea Espacio mod. VTEE1/B o calidad y prestacidén equivalente.

15 INSTALACIONES DE GAS

Generalidades

La instalacion de Gas para alimentacion de la cocina con horno y termotanque sera mediante
la conexién completa a la red de gas.

En caso de que esto no fuese posible, se cotizara como variante la instalacién completa para
la provisidn y distribucién interna de gas envasado en garrafas.

Alcance de los trabajos

Las instalaciones de gas comprenderan:

* Tendidos externos desde la toma de gas.

* Tendidos internos c/llaves de paso a cada artefacto de consumo en la Cocina
* Recinto de seguridad para el medidor
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» Gestiones ante la prestaria del servicio de gas natural de la zona para aprobacién de los
tendidos realizados antes de proceder a cerrar las canaletas.

Pruebas y Ensayos

Una vez terminados los trabajos de montajes de cafierias, y antes de tapar aquellas que
queden embutidas en muros y contrapisos, se efectuara una prueba neumatica, cargando
toda la instalacién con aire comprimido. Se debera verificar la no existencia de fugas y la
salida de suficiente caudal de aire en cada toma a instalar.

El Contratista debera practicar en el momento en que se requiera, las pruebas de
estanquidad que la Inspeccién de Obra solicite, debiendo su resultado ser satisfactorio, es
decir, no debe detectarse fuga alguna.

Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.

Normas y reglamentos de aplicacion

Todos los materiales a instalar seran nuevos y colocados por personal matriculado en la
Empresa de Gas Interviniente.

Regiran las siguientes normas:

*» Disposiciones y normas de la empresa Gas interviniente para ejecucion de instalaciones
domiciliarias de gas y su anexo de instalaciones industriales.

* Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales. Normas IRAM.

» Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte, la normativa vigente y
lo requerido por las empresas administradoras de red.

Memorias de Calculo

El Contratista presentara memorias de calculo de las cafierias y elementos o dispositivos de
la instalacién, que ajustara con los consumos finales de los equipos que adquiera el
Comitente, los locatarios y los recorridos reales.

Debera verificarse el consumo total de acuerdo al consumo de los artefactos que se provean
en obra.

Embalaje, montaje y desmontaje

Los materiales seran convenientemente embalados para su traslado a obra, tal que las
superficies del conjunto queden protegidas y aislados contra golpes.

El movimiento y almacenaje dentro de la obra y el montaje sera por cuenta del Contratista
que debera supervisar estas tareas asumiendo |la responsabilidad del buen trato del material
y sus partes.

A su vez y en caso de haberlo, sera realizado por el Contratista el movimiento todo el material
provisto por el Comitente.

Materiales

Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados por la Empresa
Prestadora del servicio de provision de Gas. Se exigiran los materiales de mejor calidad
reconocidos en plaza.
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Cafierias

La cafieria de gas a baja presién sera con o sin costura realizadas con cafios y accesorios de
hierro negro con revestimiento de sinterizado de epoxi horneado en fabrica y respondera en
un todo a las normas IRAM 2502. Las cafierias de diametro 101 mm y hasta 75 mm deberan
ser soldadas usandose accesorios biselados para tal fin; las de menor diametro tendran
uniones

roscadas y accesorios, fundidos, del mismo material, con bordes de refuerzo de acuerdo a
IRAM 2548.

Accesorios
Las uniones seran selladas con pasta elastica aprobada por la Empresa de Gas.

Todos los cambios de direccion y derivaciones se ejecutaran exclusivamente con accesorios
del mismo material.

Llaves de paso

Todo artefacto después de la llave de paso, debe estar conectado con una unién doble de
asiento cbnico, que permita su desvinculacion.

Para la distribucién interna seran con cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad
estard asegurada con una empaquetadura adecuada mediante prensa estopa a resorte.

Artefactos

Los artefactos a proveer e instalar contaran con los accesorios, materiales, elementos de
aporte, conexiones, adaptadores, etc. que resulten necesarios para una perfecta terminacién.
Los artefactos para uso doméstico o industrial de gas a instalar deberan estar aprobados por
el Ente regulador, llevando en lugar bien visible el sello y nUmero de matricula
correspondiente y sus caracteristicas se especificaran en el resto de la documentacién.

Ejecucidn de las instalaciones

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones,
instalaciones y obras proximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o
falta de prevision de su parte, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos
necesarios para subsanarlos.

Proteccién de Caiierias

La proteccidon anticorrosiva, para cafierias enterradas, en contrapisos o distribucion en
paredes, consistira en una capa de pintura epoxi aplicada en fabrica y aprobada por la
empresa Gas FENOSA. Cuando se deban proteger las partes sin pintura como bordes de
roscas no cubiertos, accesorios, etc., se cubriran con cinta especial aprobada previa
imprimacion.

Cafierias Enterradas

Las cafierias de Hierro Negro que se ejecuten enterradas en contacto con terreno natural,
aparte de la proteccién de revestimiento de sinterizado de epoxi horneado de fabrica deberan
ser protegidas en su totalidad con cinta especial aprobada. Se colocaran como minimo a 30
cm. de profundidad con proteccion mecanica de ladrillos, formando un encamisado con los
mismos hidréfugamente protegido y asentando la cafieria en arena, este encamisado debe
estar ventilado en sus extremos. La proteccion se completa con una malla de aviso de PVC
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color amarilla con la leyenda "CANERIA DE GAS" que tendra una ancho de 30 cm.

Pases en Paredes, Losas o Muros

Cuando deba atravesarse una pared o muro de un local, debera enfundarse la tuberia
mediante una vaina metalica (acero, aluminio, cobre, latdn, etc.) o bien de material no
deformable de rigidez suficiente (por ejemplo P.V.C.).

Fijacion De Canerias
En general, las cafierias que se instalen vistas seran firmemente engrampadas a muros o

estructuras mediante soportes adecuados, aprobados previamente por la Inspeccion de Obra,
y a intervalos regulares que aseguren su completa inmovilidad.

Ventilaciones de Ambientes

En ambientes donde se coloquen artefactos de consumo de gas, se debera prever rejas de
renovacion de aire y de eliminaciéon de gases de combustion segun calculo.

Trabajos a cargo del Contratista

Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que
sean necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al
siguiente itemizado:

15.1 Conexidn a red de gas, nicho para medidor y tendido de cafierias para
alimentacién de Cocina.

Se ejecutara la conexion a la red de gas, se construira un recinto para el medidor, y se
ejecutara todo el tendido en cafieria de acero y recubrimiento epoxi desde la red hasta las
bocas de consumo (Cocina con horno) de acuerdo las generalidades descriptas, Planos de
Arquitectura e Instalaciones e indicaciones de la Inspeccién de Obra.

16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

16.1 Extintor ABC 5kg

Se proveeran extintores de polvo quimico ABC de Skg de capacidad con su correspondiente
placa baliza y su tarjeta municipal. Se exigirad que los recipientes cuenten con certificado o
sello de calidad IRAM. Los mismos se colocaran segun ubicacion tentativa en planos,
distribuyéndose de modo que no sea necesario recorrer mas de 15 m para llegar a uno de
ellos, y que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2.

17 INSTALACIONES TERMOMECANICAS

Generalidades

La presente especificacién tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas
de aplicacién disefio, fabricacién, inspeccion y ensayos de los elementos y equipos que
conformaran las instalaciones de climatizacion mediante equipos de tipo Splits y extraccidon
de aire en sanitarios.
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Alcance de los trabajos

Las instalaciones de climatizaciébn comprenderan:

* Montaje y conexionado de unidades condensadoras para equipos Splits.
* Montaje y conexionado de unidades evaporadoras para equipos Splits.

» Canalizacion de condensados para unidades evaporadoras.

* Extractores de aire con conductos al exterior en Sanitarios.

Normas y reglamentaciones

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones de climatizacidén se debera
utilizar y cumplir las normas, reglamentaciones y disposiciones de los siguientes Organismos:

* IRAM -Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales.

* Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

» Cédigo de Edificacion de la localidad.

* Disposiciones y reglamentos de la Compafiia de Agua y Bomberos locall.

* ASTM — American Society for Testing Material (USA).

* NFPA — National Fire Protection Association (USA).

* ANSI — American National Standards Institute (USA).

* ADC — Air Diffussion Council (USA).

* ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers, USA).
* SMACNA — Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (USA).
+|.8.0. para balanceo y analisis de vibraciones.

» Camara de Aseguradores.

En caso de contradiccién entre dos o mas disposiciones se adoptara la mas exigente

Caracteristica de la Instalacién de Aire acondicionado
Equipos Splts

Los equipos seran marca Samsung con tecnologia digital inverter, u otro de calidad y
tecnologia equivalente.

La instalacion se realizara completa, por lo cual incluira el canaleteado de muros y tendido de
cafierias y cableado de alimentacién y comando. También las ménsulas y soportes
necesarios para cada equipo.

Asimismo, el Contratista realizara, bajo su responsabilidad, el replanteo de las canaletas y
pases a prever en la estructura de H° A°, metalica y muros.

El desagle de agua de condensado de |los evaporadores sera realizado por el contratista de
|. Sanitaria.

La posicidn definitiva de todos los equipos sera determinada en obra por la Inspeccion de
Obra.

La Instalacidon completa sera puesta en marcha por el contratista y comprometera una
garantia de 1 (uno) afio.

Control remoto inalambrico

Las unidades interiores se controlaran mediante un conjunto de mandos a distancia de tipo
control remoto
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Tableros eléctricos de sistemas de Aire Acondicionado

La instalacion de Aire acondicionado contara con un tablero eléctrico independiente o
integrado al tablero eléctrico general a juicio de la Inspeccién de obra.

El tablero respondera constructivamente, en sus caracteristicas mecanicas y eléctricas a lo
especificado en las normas IRAM 2181/85 y sus normas complementarias citadas en las
mismas, y la calidad de los elementos sera la especificada en Rubro de Instalaciones
eléctricas.

Protecciones acusticas y antivibratorias

Se instalaran todos los elementos necesarios para limitar la transmision de vibraciones y
ruidos generados por los equipos y conductos a través de los elementos de las instalaciones
y/o estructuras.

Inspecciones, pruebas, puesta en marcha y recepcién provisoria y definitiva
Inspecciones:

Durante el montaje de los equipos y tableros que forman parte de la instalacion se realizaran
las inspecciones y ensayos que se indican a continuacién:

Control de dimensiones segun planos aprobados y normas de tolerancias.
Inspeccidn visual de los distintos equipos.

Inspeccidn visual y funcional de los tableros eléctricos.

Ensayo certificado de pérdidas de presién o fuga de equipos.

Verificacién de marca, modelo y caracteristicas de componentes no fabricados por el
proveedor.

Pruebas y verificaciones previas

Previo a las pruebas de funcionamiento se comprobara que:

Prueba de estanqueidad de las cafierias de c/u de los circuitos de refrigeracién con N2 antes
de su llenado con refrigerante.

Pruebas hidraulicas de las cafierias de agua y de los desagues.
La instalacion esté completa en cada detalle, materiales y equipos.

La ejecucidn de los trabajos esté de acuerdo con lo tratado en la orden de compra y con las
reglas del arte en la materia.

Las cafierias y conductos de distribucidn de aire no presenten fugas y estén soportados en
forma adecuada.

Las aislaciones estén debidamente colocadas y no presenten deterioros.
No exista corrosion en las superficies metalicas.

Se hayan efectuado pruebas de distribucién del aire, comprobando los caudales de aire
suministrados por los ventiladores y el amperaje de los motores a plena carga.

Se hayan efectuado las pruebas eléctricas pertinentes que indiquen el correcto
funcionamiento de cada motor.

Se haya efectuado la regulacidn de las instalaciones.
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Pruebas y ensayos

Las pruebas se efectuaran durante tres (3) dias, con interrupcién de diez (10) horas
coincidentes con la noche y en los dias mas criticos de cada estacién. Con estas pruebas
debera comprobarse si las condiciones interiores coinciden con las indicadas en las hojas de
datos garantizados, en cuanto a los valores de temperatura, humedad.

El proveedor debera suministrar todos los instrumentos y aparatos necesarios para efectuar
los ensayos, como asi también los materiales de consumo.

Documentos a entregar

Una vez finalizadas las pruebas parciales funcionales, a satisfaccion de la Inspeccién de
Obra, el Contratista efectuara la puesta en marcha, regulacién y la entrega de la instalacion
en funcionamiento normal para su recepcion provisoria. Antes de tal evento entregara a la
Inspeccidén de Obra archivos electronicos en CD y un juego de documentacidn grafica
debidamente encarpetadas:

* Folletos, manuales, etc. de todos los equipos y materiales instalados.

* Las "Planillas de Caracteristicas y Datos Garantizados" de todos los equipos y maquinas,
indicando: marca, modelo, capacidad y consumo de electricidad, gas, agua y otros
suministros, segun corresponda.

* Lista de repuestos recomendados para un periodo de 5 (cinco) afios.
» Las garantias de equipos, maquinas y elementos.

* El manual de uso y mantenimiento, en idioma castellano. Proveer diagramas e instrucciones
para el mangjo.

* EI Manual de Mantenimiento de la Instalacién incluira el programa de mantenimiento
preventivo.

* Planos conforme a obra.

* Antes de la Recepcidn Provisoria debera instruir al personal designado para el manejo de la
Instalacion.

17.1 Split frio / Calor 3300w inverter

Se proveera e instalara equipo Split frio-calor con tecnologia invertir de 3.300w. Sera de
pared del tipo Samsung modelo ar24msf o calidad y tecnologia equivalente.

17.2 Split frio / Calor 5000w inverter

Se proveeran e instalara equipo Split frio-calor con tecnologia invertir de 5.000w. Sera de
pared del tipo Samsung modelo ar12msf o calidad y tecnologia equivalente.

17.3 Split frio / Calor 6400w inverter

Se proveera e instalara equipo Split frio-calor con tecnologia invertir de 6.400w. Sera de
pared del tipo Samsung modelo ar18msf o calidad y tecnologia equivalente.

17.4 Tendido de desaglies para equipos de AA

El Contratista ejecutara la instalaciébn completa de drenajes del agua proveniente de los
equipos de Aire Acondicionado hasta su conexién al sistema de desagUes cloacales. La
misma se materializara en cafieria de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas
de primera marca tipo Agcuasystem, Hidro o calidad y prestacion equivalente de acuerdo las
generalidades descriptas, Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones Termomecanicas,
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Planos de Instalaciones Sanitarias e indicaciones de la Inspeccién de Obra.

17.5 Extraccion forzada de aire en locales sanitarios

La extraccién de aire en todos los sanitarios se resolveran con extractores centrifugos del tipo
GATTI o calidad y prestacidn equivalente, con conductos de chapa galvanizada y salidas al
exterior del edificio.

18 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO FIJO
18.1 MESADAS

18.1.1 Mesadas de granito gris mara de 60cm con zécalo de 20cm s/ muebles — Cocina

Se proveeran y colocardn mesadas de granito gris mara de 60cm de ancho y 2cm de espesor
en la Cocina. Se acompafiaran con zécalo de 20cm del mismo material. La terminacién sera
pulida, con bordes biselados, traforos para piletas y griferias. El encuentro entre la mesada y
el muro se sellara con sellador a base de siliconas.

Se colocaran sobre mueble bajo mesada de acuerdo con detalles y ubicacion indicada en
Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.1.2 Mesadas de granito gris mara de 50cm con zé6calo de 10cm y frentin de 20cm s/
ménsulas - Sanitario

Se proveeran y colocardn mesadas de granito gris mara de 50cm de ancho y 2cm de espesor
en el Sanitario privado. Se acompafriara con zocalo de 10cm y frentin o pollera de 20cm del
mismo material. La terminacion sera pulida, con bordes biselados, traforos para piletas y
griferias. El encuentro entre la mesada y el muro se sellara con sellador a base de siliconas.

Se colocaran sobre ménsulas de hierro de acuerdo con detalles y ubicacién indicada en
Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura. En lineas generales se colocaran en sanitarios.

18.1.3 Mesadas de granito gris mara de 60cm con zdécalo de 10cm s/ muebles - Salas

Se proveeran y colocardn mesadas de granito gris mara de 60cm de ancho y 2cm de espesor
en las Salas. Se acompafiaran con zécalo de 10cm del mismo material. La terminacion sera
pulida, con bordes biselados, traforos para piletas y griferias. El encuentro entre la mesada y
el muro se sellara con sellador a base de siliconas.

Se colocaran sobre mueble bajo mesada de acuerdo con detalles y ubicacion indicada en
Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.2 AMOBLAMIENTO FIJO

18.2.1 Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18 mm — Cocina y Salas

Se proveeran y colocaran muebles bajo mesada con puertas, cajoneras y estantes,
construidos en mdf de 18mm con revestimiento melaminico, tapacantos y herrajes de
aluminio tipo J como soporte de las mesadas de la Cocina, indicada en Planilla de Mesadas y
Planos de Arquitectura.
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18.2.2 Mueble Alacena en melamina mdf 18 mm - Cocina

Se proveeran y colocaran muebles tipo alacenas con puertas y estantes, construidos en mdf
de 18mm con revestimiento melaminico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J sobre las
mesadas de la Cocina, indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.2.3 Mueble de Guardado ¢/ puertas en melamina mdf 18 mm - Cocina

Se proveera y colocard un mueble de guardado con puertas y estantes construido en mdf de
18mm con revestimiento melaminico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J en la Cocina,
de acuerdo con detalles y ubicacion indicada en Planilla de Mesadas y Planos de
Arquitectura.

18.2.4 Estanterias en OSB 50 cm ancho, pintadas con pintura ignifuga (amurado a la
pared) Mueble Alacena en melamina mdf 18 mm -

Se proveeran y colocaran estanterias, construidos en placas de OSB de 50cm de ancho y
18mm de espesor con mensulas de acero, amuradas a las paredes de acuerdo con detalles y
ubicacion indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.3 EQUIPAMIENTO PATIOS

18.3.1 Banco madera con respaldo
Cantidad: 1 (uno)

Materiales: Patas de hierro o acero inoxidable. Madera de Lapacho o Viraperé, terminacién
satinada con impregnante. Tirafondos de acero inoxidable o galvanizados. Fijacion: Amurado
con brocas a un solado 0 apoyado con regatones o montado sobre tacos de quebracho u
hormigdn para colocar sobre pasto, granza, arena, etc.

18.4 EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO

18.4.1 Cocina Industrial de acero inoxidable 6 hornallas

Se proveera e instalara 1 (uno) cocina industrial de 6 hornallas con horno a gas construida
especialmente en acero inoxidable. Sera de primera marca, tipo Morelli o calidad y prestacion
equivalentes.

18.4.2 Campana de extraccion forzada de acero inoxidable c/salida vertical

Se proveera e instalara 1 (uno) campana de extraccidén en la cocina para la cocina industrial,
construida especialmente en acero inoxidable de 1.20mm de espesor y 1.20m de ancho. La
terminacion sera pulida. Incluira extraccion forzada monofasica 220v de primera marca y
calidad y conductos de extraccién construidos en acero inoxidable. La salida hacia el exterior
sera por la cubierta metalica por lo que el contratista propondra la mejor solucién técnica y
constructiva para aprobacién de la Inspeccién de Obra de acuerdo con la ubicacion indicada
en Planos de Arquitectura
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19 MOBILIARIO MOVIL
19.1 EQUIPAMIENTO DE COCINA

19.1.1 Heladera

Se debera proveer e instalar una Heladera CICLICO PHILCO PHCT290/01 color blanco
(espacio libre de 0.70 frente x 0.60 ancho) o similar.

19.1.2 Microondas
Se debera proveer e instalar un Atma Microondas 20Its Mecanico 700w o similar

19.2 MOBILIARIO OFICINAS
19.2.1 Escritorio medidas 2,24 x 0,60 x 0,75m (gris ceniza)

Escritorios rectos sin extension de pc, realizados en melamina de 25mm con cantos abs de
2mm, dos cajones con cerradura, de medidas 2,24 x 0,60 x 0,75m (gris ceniza)

19.2.2 Escritorio medidas 2,73 x 0,60 x 0,75m (gris ceniza)

Escritorios rectos sin extension de pc, realizados en melamina de 25mm con cantos abs de
2mm, dos cajones con cerradura, de medidas 2,73 x 0,60 x 0,75m (gris ceniza)

19.2.3 Sillas Visi 4 patas

Silla Visi de 4 patas fijas con estructura de cafio pintado en epoxi negro y tapizado en cuero
negro. Altura total 79cm, ancho 55cm y prof. 47cm

19.3 MOBILIARIO SALA DE NINOS

19.3.1 Sillas personas adultas

Estructura metalica: La estructura debera estar siempre constituida por tubos de acero al
carbono para uso general y estructural, sin costura visible. Las sillas deberan ser de
estructura envolvente tanto para el respaldo, como para el asiento. La estructura estara
compuesta por cinco piezas de cafio.

El respaldo y el asiento deberan ser una pieza entera, y dos “U” invertida que conformaran las
cuatro patas de la silla, en cafio 7/8 (22,22 mm) o mayor diametro y 1,24 mm o mayor
espesor de pared, refuerzo inferior en forma de “U” acostada con la curvatura hacia adelante
y cerrada en su parte posterior con una traversa de cafio de iguales caracteristicas,
conformando un rectangulo de cafio 5/8 (15,9 mm) o mayor diametro y 1,24 mm o mayor
espesor de pared, que toma internamente las cuatro patas, aceptandose también una pieza
Unica que reemplace a la “U” invertida y a la traversa de cierre. La distancia vertical entre la
tangente superior del refuerzo inferior y el centro del borde frontal de la cara inferior del
asiento sera de 8 cm +/- 0,5 cm. Las dos estructuras se uniran mediante tres cordones
longitudinales de 25 a 30 mm cada uno, uniendo el respaldo al asiento por debajo, evitando
que los cordones de soldadura queden visibles en su parte superior. Los extremos inferiores
de las patas llevaran doble regatdn plastico de alto impacto, uno interno en forma de tapén, y
otro externo de ajuste que recubre el primero. La estructura debe ser tal que permita que las
sillas se apilen emblocando entre los bordes interiores de los tubos que constituyen los
laterales de la estructura de las patas, la correspondiente estructura de asiento — respaldo.

Soldaduras: eléctrica con aporte de material en atmésfera inerte (sistema MAG-MIG), libre de
rebabas, sopladuras y escorias. Excepto que se sefiale expresamente otra forma, en los
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puntos de contacto curvos seran reforzadas perimetralmente en forma anular mientras que
los contactos rectos se soldaran mediante cordones longitudinales de 20 a 30 mm. Se
intentara evitar que los cordones de soldadura sean notorios 0 queden visibles cuando sea
posible. Se permitira hasta el 1% de defecto del total de la superficie soldada.

Pintura: la terminacion debera ser con pintura en polvo termo convertible por deposicidn
electrostatica (tipo epoxi) horneada a no menos de 190 grados, previo tratamiento de
superficies con desengrasantes y fosfatizantes.

Asiento y Respaldo: en multilaminado de madera semidura tipo laurel, guayca, guatambu o
similar de 12 mm de espesor como minimo (no se aceptaran maderas blandas), revestidos
con laminado plastico termoestable decorativo de 0,8 mm de espesor en cara superior del
asiento y en ambas caras del respaldo, encolamiento sintético en base a resinas ureicas.
Cantos recortados, pulidos y encerados perfectamente. Tanto el asiento como respaldo
tendran conformacién anatémica, no aceptandose los del tipo recto. La curvatura del asiento
sera del 4% al 7% del ancho del tablero, mientras que la del respaldo sera del 5% al 9% del
ancho del tablero con una tolerancia de +/- 5%.

Fijacién de Asiento y Respaldo: sera por medio de ocho remaches rapidos de aluminio de 4,8
mm o mayor diametro, colocados cuatro en el respaldo sobre dos planchuelas de 4 cm x 12
cm de largo en chapa calibre 16 con angulos externos redondeados fijadas longitudinalmente
por tres (3) cordones de costura de 15 a 30 mm, debiendo quedar los remaches a una
distancia de 9 cm +/- 1 cm entre si; en el asiento llevara cuatro planchuelas perforadas de 4
cm x 4 cm o dos de 24 cm x 4 cm, en chapa calibre 16 con los angulos redondeados,
soldadas al cafio en toda su longitud, debiendo quedar los remaches a una distancia de
aproximadamente 19 cm. La estructura metalica no debe sobresalir respecto al plano del
tablero del asiento ni del respaldo.

Medidas: Altura total 810 mm (+/- 10 mm). Altura a borde frontal de cara inferior de asiento
420 mm (+/- 10 mm). Asiento 365 x 350 mm (+/- 5 mm). Respaldo 365 x 180 mm (+/- 5 mm).

19.3.2 Mesa rectangular para persona adulta 40x60 cm

Estructura: La estructura debera estar constituida por tubos de acero al carbono para uso
general y estructural, sin costura visible, formada por dos piezas en forma de “U” invertida
conformando cuatro patas en cafio de 174" (31,75 mm) de diametro o mayory 1,24 mm o
mayor de espesor de pared. Los extremos inferiores de las patas llevaran doble regaton
plastico de alto impacto, uno interno en forma de tapén, y otro externo de ajuste que recubre
el primero.

Soporte superior que sostiene la tapa en forma de rectangulo conformado por una sola pieza
en cafio de 7/8” (22,22 mm) mayor didmetro o y 1,24 mm o mayor espesor de pared, con sus
vértices redondeados y soldada a las patas de manera que la tangente del punto superior de
la “U” coincida con el plano superior de la tapa.

Refuerzo inferior formado por dos traversas en cafio de 7/8” (22,22 mm) o mayor diametro y
1,24 mm o mayor espesor de pared, ubicadas una en la parte frontal del escritorio dejando
una abertura de 11 +/- 0,5 cm medidos desde la cara inferior de la tapa y la otra en su
contrafrente dejando una abertura de 13 +/- 0,5 cm medidos desde la cara inferior de la tapa,
oficiando ambas como componentes de la rejilla portalibros. Los laterales mayores de la
estructura rectangular de soporte del tablero estaran vinculados entre si por una planchuela
de %’ x 1/8 que une sus puntos medios, soldada perpendicularmente a ellas en sus puntos
medios y cuya superficie superior forme parte del mismo plano que la superficie superior de la
estructura rectangular.

Las soldaduras: eléctricas se realizaran con aporte de material en atmésfera inerte (MAG-
MIG) y se presentaran libres de rebabas, sopladuras y escorias, reforzadas perimetralmente
en forma anular en los puntos de contacto; y en las longitudinales con cordones de 25 a 30
mm cada uno, realizadas evitando que los cordones de soldadura queden visibles. Se
permitira hasta el 1% de defecto del total de la superficie soldada.
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Rejilla Portalibros: formada por varillas lisas de hierro acerado de 6 mm de diametro minimo,
dobladas entre 90 a 135° en forma de “L” originando un lado corto de 3 a 5 ¢cm, unidas por
sus extremos perpendicularmente a las traversas con una separacidén maxima entre ellas de
65 mm, con su lado menor al frente del escritorio y con el angulo hacia abajo, soldandose a
las traversas por al menos la mitad inferior de su perimetro.

Pintura: la terminacion debera ser con pintura en polvo termo convertible por deposicidn
electroestatica tipo epoxi horneada a no menos de 190 grados, previo tratamiento de
superficies con desengrasantes y fosfatizantes.

Tapa: en multilaminado construido en una sola pieza, de madera semidura tipo laurel,
guayca, guatambl o similar de 15 mm de espesor (no se aceptara madera blanda tipo Alamo,
Pino o similar) enchapada en su cara superior en laminado plastico termoestable decorativo
de 0,8 mm de espesor, encolamiento en base a resinas sintéticas termoestables. Vértices
redondeados con un radio de 3 a 5 cm y cantos redondeados, pulidos y totalmente
recubiertos con impregnante, resina o cera.

Cubrepiernas: en multilaminado de madera semidura tipo laurel, guayca, guatambu o similar
de 9 mm de espesor minimo, enchapado en ambas caras con laminado plastico termoestable
decorativo de 0,8 mm de espesor, encolamiento sintético a base de resinas ureicas, cantos
pulidos y encerados, vértices redondeados.

Dimensiones: 300 x 1200 mm (+/- 5 mm). El ancho debe coincidir con el de la tapa en +/- 0,5
cm. Fijacion de la Tapa: mediante cuatro remaches rapido de aluminio de 4,8 mm o mayor
diametro, colocados sobre los lados menores la estructura rectangular que soporta la tapa 'y a
9 a 11 cm de sus vértices, y por dos tornillos atarrajadores para madera de cabeza hexagonal
de 12 a 15 mm de largo sin contar cabeza, que atraviesan de abajo hacia arriba la planchuela
que vincula los dos laterales mayores, colocados a no mas de 10 cm del borde.

Fijacién del Cubrepiernas: mediante cuatro remaches rapido de aluminio de 4,8 mm o mayor
diametro, colocados dos por cada uno de los lados de menor longitud y a 80 mm de sus
vértices, para su fijacion se deberan disponer cuatro orejas en fleje de acero de 2,5x 2,5 cm
+/- 0,5 cm y 1,4 mm de espesor minimo, soldadas sobre la linea interna de las patas.

Los bordes laterales del cubrepiernas deben coincidir con los bordes de la tapa (+/- 0,5 cm) y
el borde superior con la linea inferior de la rejilla portalibros.

Medidas: Tapa: 120 x 60 mm (+/- 0,5 cm). Altura Total 80 cm (+/- 1 cm). Color del laminado:
beige claro.

19.3.3 Sillas de comer bebé
Silla De Comer Booster Gris Bebé Doble Altura Carestino o similar.

19.3.4 PractiCuna. (medidas aproximadas: 0.75x1.10m)
Practicuna MegaBaby, modelo Premium o similar.

19.3.5 Mesas rectangulares de 1,20 X 0, 60 N° 1

Estructura: La estructura debera estar constituida por tubos de acero al carbono para uso
general y estructural, sin costura visible, formada por dos piezas en forma de “U” invertida
conformando cuatro patas en cafio de 174" (31,75 mm) de diametro o mayory 1,24 mm o
mayor de espesor de pared. Los extremos inferiores de las patas llevaran doble regatén
plastico de alto impacto, uno interno en forma de tapdn, y otro externo de ajuste que recubre
el primero. Soporte superior que sostiene la tapa en forma de rectangulo conformado por una
sola pieza en cafio de 7/8” (22,22 mm) mayor diametro o y 1,24 mm o0 mayor espesor de
pared, con sus vértices redondeados y soldada a las patas de manera que la tangente del
punto superior de la “U” coincida con el plano superior de la tapa. Refuerzo inferior formado
por dos traversas en cafio de 7/8” (22,22 mm) o mayor diametro y 1,24 mm o mayor espesor
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de pared, ubicadas una en la parte frontal del escritorio dejando una abertura de 11 +/- 0,5 cm
medidos desde la cara inferior de la tapa y la otra en su contrafrente dejando una abertura de
13 +/- 0,5 cm medidos desde la cara inferior de la tapa, oficiando ambas como componentes
de la rejilla portalibros. Los laterales mayores de la estructura rectangular de soporte del
tablero estaran vinculados entre si por una planchuela de %’ x 1/8 que une sus puntos
medios, soldada perpendicularmente a ellas en sus puntos medios y cuya superficie superior
forme parte del mismo plano que la superficie superior de la estructura rectangular.

Las soldaduras: eléctricas se realizaran con aporte de material en atmésfera inerte (MAG-
MIG) y se presentaran libres de rebabas, sopladuras y escorias, reforzadas perimetralmente
en forma anular en los puntos de contacto; y en las longitudinales con cordones de 25 a 30
mm cada uno, realizadas evitando que los cordones de soldadura queden visibles. Se
permitira hasta el 1% de defecto del total de la superficie soldada.

Rejilla Portalibros: formada por varillas lisas de hierro acerado de 6 mm de diametro minimo,
dobladas entre 90 a 135° en forma de “L” originando un lado corto de 3 a 5 ¢cm, unidas por
sus extremos perpendicularmente a las traversas con una separacion maxima entre ellas de
65 mm, con su lado menor al frente del escritorio y con el angulo hacia abajo, soldandose a
las traversas por al menos la mitad inferior de su perimetro.

Pintura: la terminacion debera ser con pintura en polvo termoconvertible por deposicion
electroestatica tipo epoxi horneada a no menos de 190 grados, previo tratamiento de
superficies con desengrasantes y fosfatizantes.

Tapa: en multilaminado construido en una sola pieza, de madera semidura tipo laurel,
guayca, guatambl o similar de 15 mm de espesor (no se aceptara madera blanda tipo Alamo,
Pino o similar) enchapada en su cara superior en laminado plastico termoestable decorativo
de 0,8 mm de espesor, encolamiento en base a resinas sintéticas termoestables. Vértices
redondeados con un radio de 3 a 5 cm y cantos redondeados, pulidos y totalmente
recubiertos con impregnante, resina o cera.

Cubrepiernas: en multilaminado de madera semidura tipo laurel, guayca, guatambu o similar
de 9 mm de espesor minimo, enchapado en ambas caras con laminado plastico termoestable
decorativo de 0,8 mm de espesor, encolamiento sintético a base de resinas ureicas, cantos
pulidos y encerados, vértices redondeados. Dimensiones: 300 x 1200 mm (+/- 5 mm). El
ancho debe coincidir con el de la tapa en +/- 0,5 cm.

Fijacién de la Tapa: mediante cuatro remaches rapido de aluminio de 4,8 mm o mayor
diametro, colocados sobre los lados menores la estructura rectangular que soporta la tapa 'y a
9 a 11 cm de sus vértices, y por dos tornillos atarrajadores para madera de cabeza hexagonal
de 12 a 15 mm de largo sin contar cabeza, que atraviesan de abajo hacia arriba la planchuela
que vincula los dos laterales mayores, colocados a no mas de 10 cm del borde.

Fijacién del Cubrepiernas: mediante cuatro remaches rapido de aluminio de 4,8 mm o mayor
diametro, colocados dos por cada uno de los lados de menor longitud y a 80 mm de sus
vértices, para su fijacion se deberan disponer cuatro orejas en fleje de acero de 2,5 x 2,5 cm
+/- 0,5 cm y 1,4 mm de espesor minimo, soldadas sobre la linea interna de las patas. Los
bordes laterales del cubrepiernas deben coincidir con los bordes de la tapa (+/- 0,5 cm) y el
borde superior con la linea inferior de la rejilla portalibros.

Medidas: Tapa: 120 x 60 mm (+/- 0,5 cm). Altura Total 80 cm (+/- 1 cm). Color del laminado:
beige claro.

19.3.6 Sillas N° 1 Antigolpe

Estructura metdlica: la estructura debera estar construida con tubos de acero al carbono con
costura para uso general y estructural segun normas IRAM — IAS -U 500-2592. Las sillas
seran de estructura envolvente tanto el respaldo como el asiento. La estructura estara
compuesta por cuatro (4) piezas de cafio. El soporte del asiento y respaldo sera de una pieza
entera , dos “U” invertidas que conformaran las cuatro (4) patas de la silla , en cafio 22,22 mm
(7/8”) o mayor de diametro de 1.24 mm o mayor de espesor de pared y un refuerzo inferior en
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forma de “U” acostada con la curvatura hacia adelante y cerrada en su parte posterior con
una traversa de cafio de iguales caracteristicas conformando un rectangulo de cafio de 15.9
mm (5/8”) o mayor de espesor de pared, que toma internamente las cuatro (4) patas.

La distancia entre la tangente superior del refuerzo inferior y la carta inferior del asiento sera
de 60 +/- 5 mm. Para sujecion del respaldo a la estructura se utilizaran dos chapas de 120
mm X 40 mm de ancho VWG 16 perforadoras para el alojamiento de 4 remaches POP de
aluminio y para el asiento cuatro (4) de 40 mm x 40 mm para igual cantidad de remaches.

Soldaduras realizadas en forma anular reforzadas en todos los puntos de contacto, sin
escorias, sopladuras ni rebarbas. Altura total de la silla 600 mm +/- 5 mm.

Terminacion de la estructura: pintura en polvo termo convertible por deposicion
electroestatica horneada del tipo Epoxi a 200/220 grados, previo tratamiento con
desengrasantes y fosfatizantes.

Los extremos inferiores de las patas tendran una terminacién con doble regaton plastico de
alto impacto, uno interno en forma de tapdn y otro externo de ajuste. Respaldo: estara
construido en multilaminado de madera dura o semi dura anatémicos de 295 x 160 mm +/- 5
mm recubierto en laminado plastico de espesor minimo de 0,8 mm, de 12 mm de espesor
minimo.

Asiento: estara construido en multilaminado de madera dura o semi dura anatémicos no
menos de 12 mm de espesor total recubrimiento idem respaldo y medidas de 295 x 275 mm
+/- 5 mm. El asiento se dispondra a 290 mm medido desde el suelo a su punto mas bajo.

19.3.7 Reproductor de musica

Se deberan proveer Microcomponente Sony/Philips, o similar, a colocar en las diferentes
salas.

19.4 MOBILIARIO COMEDOR

19.4.1 Mesas rectangulares de 1,20 X 0, 60 N° 1

Estructura: La estructura debera estar constituida por tubos de acero al carbono para uso
general y estructural, sin costura visible, formada por dos piezas en forma de “U” invertida
conformando cuatro patas en cafio de 174" (31,75 mm) de diametro o mayory 1,24 mm o
mayor de espesor de pared. Los extremos inferiores de las patas llevaran doble regatén
plastico de alto impacto, uno interno en forma de tapdn, y otro externo de ajuste que recubre
el primero.

Soporte superior que sostiene la tapa en forma de rectangulo conformado por una sola pieza
en cafio de 7/8” (22,22 mm) mayor didmetro o y 1,24 mm o mayor espesor de pared, con sus
vértices redondeados y soldada a las patas de manera que la tangente del punto superior de
la “U” coincida con el plano superior de la tapa.

Refuerzo inferior formado por dos traversas en cafio de 7/8” (22,22 mm) o mayor diametro y
1,24 mm o mayor espesor de pared, ubicadas una en la parte frontal del escritorio dejando
una abertura de 11 +/- 0,5 cm medidos desde la cara inferior de la tapa y la otra en su
contrafrente dejando una abertura de 13 +/- 0,5 cm medidos desde la cara inferior de la tapa,
oficiando ambas como componentes de la rejilla portalibros. Los laterales mayores de la
estructura rectangular de soporte del tablero estaran vinculados entre si por una planchuela
de %’ x 1/8 que une sus puntos medios, soldada perpendicularmente a ellas en sus puntos
medios y cuya superficie superior forme parte del mismo plano que la superficie superior de la
estructura rectangular.

Las soldaduras: eléctricas se realizaran con aporte de material en atmésfera inerte (MAG-
MIG) y se presentaran libres de rebabas, sopladuras y escorias, reforzadas perimetralmente
en forma anular en los puntos de contacto; y en las longitudinales con cordones de 25 a 30
mm cada uno, realizadas evitando que los cordones de soldadura queden visibles. Se
permitira hasta el 1% de defecto del total de la superficie soldada.
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Rejilla Portalibros: formada por varillas lisas de hierro acerado de 6 mm de diametro minimo,
dobladas entre 90 a 135° en forma de “L” originando un lado corto de 3 a 5 ¢cm, unidas por
sus extremos perpendicularmente a las traversas con una separacion maxima entre ellas de
65 mm, con su lado menor al frente del escritorio y con el angulo hacia abajo, soldandose a
las traversas por al menos la mitad inferior de su perimetro.

Pintura: la terminacién debera ser con pintura en polvo termo convertible por deposicion
electroestatica tipo epoxi horneada a no menos de 190 grados, previo tratamiento de
superficies con desengrasantes y fosfatizantes.

Tapa: en multilaminado construido en una sola pieza, de madera semidura tipo laurel,
guayca, guatamb o similar de 15 mm de espesor (no se aceptara madera blanda tipo Alamo,
Pino o similar) enchapada en su cara superior en laminado plastico termoestable decorativo
de 0,8 mm de espesor, encolamiento en base a resinas sintéticas termoestables. Vértices
redondeados con un radio de 3 a 5 cm y cantos redondeados, pulidos y totalmente
recubiertos con impregnante, resina o cera.

Cubrepiernas: en multilaminado de madera semidura tipo laurel, guayca, guatambu o similar
de 9 mm de espesor minimo, enchapado en ambas caras con laminado plastico termoestable
decorativo de 0,8 mm de espesor, encolamiento sintético a base de resinas ureicas, cantos
pulidos y encerados, vértices redondeados. Dimensiones: 300 x 1200 mm (+/- 5 mm). El
ancho debe coincidir con el de la tapa en +/- 0,5 cm.

Fijacién de la Tapa: mediante cuatro remaches rapido de aluminio de 4,8 mm o mayor
diametro, colocados sobre los lados menores la estructura rectangular que soporta la tapa 'y a
9 a 11 cm de sus vértices, y por dos tornillos atarrajadores para madera de cabeza hexagonal
de 12 a 15 mm de largo sin contar cabeza, que atraviesan de abajo hacia arriba la planchuela
que vincula los dos laterales mayores, colocados a no mas de 10 cm del borde.

Fijacién del Cubrepiernas: mediante cuatro remaches rapido de aluminio de 4,8 mm o mayor
diametro, colocados dos por cada uno de los lados de menor longitud y a 80 mm de sus
vértices, para su fijacion se deberan disponer cuatro orejas en fleje de acero de 2,5 x 2,5 cm
+/- 0,5 cm y 1,4 mm de espesor minimo, soldadas sobre la linea interna de las patas. Los
bordes laterales del cubrepiernas deben coincidir con los bordes de la tapa (+/- 0,5 cm) y el
borde superior con la linea inferior de la rejilla portalibros.

Medidas: Tapa: 120 x 60 mm (+/- 0,5 cm). Altura Total 80 cm (+/- 1 cm). Color del laminado:
beige claro

19.4.2 Sillas N° 1 Antigolpe

Estructura metdlica: la estructura debera estar construida con tubos de acero al carbono con
costura para uso general y estructural segun normas IRAM — IAS -U 500-2592. Las sillas
seran de estructura envolvente tanto el respaldo como el asiento. La estructura estara
compuesta por cuatro (4) piezas de cafio. El soporte del asiento y respaldo sera de una pieza
entera , dos “U” invertidas que conformaran las cuatro (4) patas de la silla, en cafio 22,22 mm
(7/8”) o mayor de diametro de 1.24 mm o mayor de espesor de pared y un refuerzo inferior en
forma de “U” acostada con la curvatura hacia adelante y cerrada en su parte posterior con
una traversa de cafio de iguales caracteristicas conformando un rectangulo de cafio de 15.9
mm (5/8”) o mayor de espesor de pared, que toma internamente las cuatro (4) patas.

La distancia entre la tangente superior del refuerzo inferior y la carta inferior del asiento sera
de 60 +/- 5 mm. Para sujecién del respaldo a la estructura se utilizaran dos chapas de 120
mm X 40 mm de ancho VWG 16 perforadoras para el alojamiento de 4 remaches POP de
aluminio y para el asiento cuatro (4) de 40 mm x 40 mm para igual cantidad de remaches.
Soldaduras realizadas en forma anular reforzadas en todos los puntos de contacto, sin
escorias, sopladuras ni rebarbas. Altura total de la silla 600 mm +/- 5 mm. Terminacidn de la
estructura: pintura en polvo termoconvertible por deposicion electroestatica horneada del tipo
Epoxi a 200/220 grados, previo tratamiento con desengrasantes y fosfatizantes.

Los extremos inferiores de las patas tendran una terminacién con doble regaton plastico de
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alto impacto, uno interno en forma de tapdn y otro externo de ajuste. Respaldo: estara
construido en multilaminado de madera dura o semi dura anatémicos de 295 x 160 mm +/- 5
mm recubierto en laminado plastico de espesor minimo de 0,8 mm, de 12 mm de espesor
minimo.

Asiento: estara construido en multilaminado de madera dura o semi dura anatémicos no
menos de 12 mm de espesor total recubrimiento idem respaldo y medidas de 295 x 275 mm
+/- 5 mm. El asiento se dispondra a 290 mm medido desde el suelo a su punto mas bajo.

19.5 PATIO DE JUEGOS

19.5.1 Tanel

*Estructura:

* Patas: cafio de @2” x2mm. - Aro de sujecion, planchuela de 3" x3/16.

* Tubo: Pieza plastica de Polietileno Roto moldeado de alta resistencia con proteccion UV.

* Uniones: Burloneria galvanizada anti vandalica, cabeza tanque y tuerca autofrenante con
tapas de seguridad de plastico inyectado. Caracteristicas de pintura:

* Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor
adicion posterior con el resultado de 500 horas en camara de niebla salina.

* Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una capa de 80 a 150 micrones de
espesor.

* Temperatura de adicién al material: 200° C en un periodo de 35 minutos.
* Resistente a temperaturas hasta a los 700° C.

19.5.2 Mangrullo para la primera infancia. Con un tubo de gateo, un TaTeTi, un banco,
una burbuja y un panel musical de tambores.

Estructura:

* Patas: de cafio de @4 1/2" x2mm.

* Rejas: cafio de @1 1/2" x2mm y @1 1/4” x2mm.

* Burloneria antivandalica, con protectores plasticos.

» Accesorios de rotomoldeo: Piezas individuales conformadas mediante. polietileno de media
densidad roto moldeado, con proteccién UV

19.5.3 Médulos Ludicos - Kit 9 piezas

Médulos Ludicos de polietileno de alta densidad fabricados por el proceso de rotomoldeo. 9
piezas de diferentes tamafios, formas y colores.

20 VEGETACION

Generalidades
Plantacion

Se colocaran las plantas con pan de tierra sobre una capa compactada en el fondo del hoyo
de plantacion, verticalmente y en el centro del pozo con la parte superior del pan a la misma
elevacién que los niveles finales adyacentes. Se retirara el envase plastico de los panes
antes de la plantacion.

Una vez colocada, se agregara sustrato fértil alrededor de la base y los costados del pan,
trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas
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de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavacién
completamente antes de colocar el resto del relleno. Se repetira el riego hasta que no se
absorba mas agua. Se regara nuevamente después de terminar con la capa final del relleno.
No se permitira ningun relleno alrededor de los troncos o tallos.

Se llenaran el fondo de los pozos para arboles con agua (no menos de 50 litros para arboles
grandes y 30 para los chicos) y permitir su filtracién antes de la plantacién. Si no se produce
un drenaje adecuado en cuatro (4) horas, se debe notificar a la Inspeccion de Obra.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo
con las buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol,
lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las

predominantes en la localidad del proyecto. Ninguna planta podra estar suelta en el envase
contenedor. Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas,
cicatrices u otras lesiones de |as raices o ramas.

20.1 Extraccién de suelo 20cm

Se extraera el suelo existente en los canteros y espacios ajardinados de los Patios para ser
reemplazada por suelo fértil y vegetacion.

20.2 Sustrato fértil para jardines
Se proveera y colocara sustrato fértil en los canteros y espacios ajardinados de los Patios.

Caracteristicas y composicion

Debera proveer buena permeabilidad, aireacion y capacidad de retencién de agua y de
marcas reconocidas. Ademas, debera permitir un buen anclaje para el sistema radicular de
los arboles.

Los componentes aproximados segun proveedor son Tierra negra 30%, Humus de lombriz o
compost 30%, Perlita 20%, Vermiculita 20%.

Tierra negra

Se debe proporcionar a la Direccidn de Obra un informe escrito indicando sus propiedades, la
profundidad a la que se extraera y procedencia. La calidad se verificara antes de la descarga
de cada camiodn. La tierra sera tierra negra refinada proveniente del horizonte A, de textura
franca, de estructura granular migajosa, de pH neutro (entre 6 y 7,5), con por o menos 2,5%
de materia organica, no salina y libre de objetos extrafios, bulbos y raices de malezas,
evitando que la misma contenga altos niveles de arcillas y/u otras sustancias que impidan el
buen desarrollo de la vegetacion.

Compost

Enmienda organica. Sustrato organico producido por fermentacién aerdbica de distinto origen
vegetal. Estable, con pH menor a 8. Limpia, tamizada, libre de elementos téxicos y residuos.

Perlita

Mineral volcanico expandido de alta higroscopicidad. Granulometria 1-4 mm. pH neutro.

Humus de lombriz (lombricompuesto) Limpia, tamizada, libre de elementos toxicos y
residuos.
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Vermiculita
Granulometria 0,5-3 mm. ph neutro

20.3 Césped panes 60x40

Se proveeran y trasplantaran panes de césped con la especie recomendada para la zona
sobre un manto de sustrato fértil de 20cm. La colocacién de los mismos se iniciara,
generando hileras “trabadas” las unas con las otras. Se debera conformar un manto de
césped homogéneo en toda la superficie a intervenir de acuerdo con la ubicacion indicada en
Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En lineas generales se colocaran en los patios
interiores (segun se indique en planos).

Para finalizar el trabajo, se debera proveer y colocar arena en las juntas de dichos panes. El
plazo entre la recepcion de los panes en la Obra y su colocacién debera ser minimo, y menor
a 3 dias. Durante ese periodo, los tepes deberan permanecer en la sombra, y cubiertos con
Nylon de manera de reducir su evapotranspiracién. Al momento de colocarlos en su lugar
definitivo deberan estar en 6ptimas condiciones, con color verde homogéneo y plena vitalidad

Especies recomendadas

N. Cientifico N. ComUn

LITORAL Cynodon dactylon* Bermuda

Axonopus compressus Grama bahiana

CENTRO

Rye grass perenne + Festuca
Sierras stolonifera

Rye grass perenne + Festuca
Pampa stolonifera

Cynodon dactylon* Bermuda

Rye grass perenne + Festuca
SUR stolonifera

Poa pratensis + festuca
rubra

NOROESTE Cynodon dactylon* Bermuda

Axonopus compressus Grama bahiana

Rye grass perenne + Festuca
CUYO stolonifera

*Especies nativas
20.4 Arboles Envase 20l + 2 tutores madera
Los arboles deben entregarse después de finalizar |la preparacion de la tierra para la plantacién

y se deben plantar de inmediato. Si la plantacién se demorara mas de seis horas después de la
entrega, los arboles deben ser colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y dafios
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mecanicos, y se deben mantener las raices humedas cubriéndolas con abono, arpillera u otro
medio aceptable para retener la humedad.

Se proveeran y plantaran arboles en envases de 20l de acuerdo con la ubicacion indicada en
Planos y las directivas de la Inspeccidén de Obra. La especie a plantar debera ser de tercera
magnitud (altura maxima de crecimiento 10m) o segunda magnitud (altura maxima de
crecimiento 15m), no debera contener espinas ni ser venenosa. Ademas, se priorizaran las
especies nativas de la regién y en el caso de no serlo no deberan ser consideradas invasoras.

La altura de los arboles a proveer medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la
rama mas alta no debera ser inferior a 1.5m

No podran existir marcas de la poda con un didmetro de mas de 1” y dichas cicatrices deben
mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.

Los arboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la
Inspeccidn de Obra y/o Inspeccidén de Parquizacion. Durante el envio se debe proporcionar una
cobertura protectora y se debe evitar que se rompan y/o se salgan de sus envases.

Especies recomendadas

N. Cientifico N.Comun
LITORAL Erythrina crista-galli* Ceibo
Eugenia uniflora* Pitanga
Parkinsonia aculeata™ Cina Cina
Solanum granulosoleprosum* Fumo Bravo
Sesbania punicea* Acacia Mansa
Salix humboldtiana* Sauce criollo
CENTRO
Sierras Parkinsonia aculeata Cina Cina
manzano de
Rupechtia apetala* campo
Salix humboldtiana* Sauce criollo
Pampa Tecoma stans Guaran
Lagerstroemia indica Crespon
Salix humboldtiana* Sauce criollo
Blepharocalyx salicifolius* Anacahuita
Solanum granulosoleprosum* Fumo Bravo
SUR Malus communis Manzano
Estepa Prunus avium Cerezo
Prunus cerasifera Ciruelo de jardin
Sambucus nigra Sauco
Lagerstroemia indica Crespon
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Cerecis siliquastrum Arbol de Judea
Lomatia hirsuta* Radal
Azara microphylla* Chin Chin
Zona andina Nothofagus antarctica* Nire
Nothofagus pumilio* Lenga
Embothrium coccineum* Notro
Lomatia hirsuta* Radal
Aristotelia chilensis* Maqui
NOROESTE Handroanthus chrysotrichus* Lapachillo
Lagerstroemia indica Crespon
Parkinsonia aculeata™ Cina Cina
Tecoma stans™ Guaréan
CUYO Sesbania punicea Acacia Mansa
Lagerstroemia indica Crespon
Salix humboldtiana* Sauce criollo
Bulnesia retama*

*Especies nativas
20.5 Enredaderas Envase 7|

Se proveeran y plantaran enredaderas en envases de 71 de acuerdo con la ubicacién indicada
en Planos y las directivas de la Inspeccidn de Obra. La especie a plantar debera contar con
zarcillos o ramas que le permitan trepar por paredes o rejas y no debera contener espinas ni
ser venenosa. Ademas, se priorizaran las especies nativas de la regién y en el caso de no serlo
no deberan ser consideradas invasoras.

Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comdn
LITORAL Dolichandra unguis-cati* |Ufia de gato
Pyrostegia venusta* Flor de San juan
Ipomea alba* Ipomea blanca
Amphilophium
carolinae* Peine de mono
Araujia sericifera* Tasi rosado
CENTRO
Sierras Solanum angustifidum*  [Jazmin de Cérdoba
Ipomea alba Ipomea blanca
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Amphilophium carolinae [Peine de mono
Araujia sericifera Tasi rosado

Pampa Dolichandra unguis-cati* |Ufia de gato
Pyrostegia venusta Flor de San juan
Ipomea alba* Ipomea blanca
Amphilophium
carolinae* Peine de mono
Araujia sericifera* Tasi rosado

SUR Clematis montana Clematis

Estepa Mutisia decurrens* Clavel de campo

Zona andina Mutisia decurrens* Clavel de campo
Clematis montana Clematis

NOROESTE Dolichandra unguis-cati Ufia de gato
Ipomea alba Ipomea blanca
Amphilophium carolinae Peine de mono
Araujia sericifera Tasi rosado

CUYO Ipomea alba Ipomea blanca
Amphilophium carolinae Peine de mono
Dolichandra unguis-cati

*Especies nativas

20.6 Arbustos Envase 10l

Se proveeran y plantaran arbustos de en envases de 10l de acuerdo con la ubicacién indicada
en Planos y las directivas de la Inspeccién de Obra. La especie a plantar debera ser de
segunda magnitud (altura maxima de crecimiento 2m) o primera magnitud (altura maxima de
crecimiento 5m) de manera que genere un borde sobre las medianeras. No debera contener
espinas ni ser venenosa. Ademas, se priorizaran las especies nativas de la regidén y en el caso

de no serlo no deberan ser consideradas invasoras.

Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comdn
Jazmin del
LITORAL Brunfelsia australis* Paraguay
Dodonea viscosa* Chirca
Abutilon pictum Farolito japonés
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Duranta erecta*
Caesalpinia gilliesii Barba de Chivo
Senna Corymbosa Sen de Campo
CENTRO
Sierras Dodonea viscosa* Chirca
Lavanda sp. Lavanda
Senna Corymbosa* Sen de Campo
Pampa Dodonea Viscosa Chirca
Lantana camara Lantana
Pavonia hastata*
Senna Corymbosa* Sen de Campo
SUR Lavanda sp. Lavanda
Estepa Lantana camara
Fabiana imbricata Palo Piche
Buddleja globosa Pafiil
Zona andina Fuchsia magellanica Chilco
Lantana camara
Fabiana imbricata Palo Piche
NOROESTE Dodonea Viscosa Chirca
Baccharis trimera Carqueja
Lantana camara
Salvia  cuspidata  var
CUYO gilliesii*
Lantana camara
Caesalpinia gilliesii* Barba de Chivo

*Especies nativas
20.7 Herbaceas Envase 3I

Se proveeran y plantaran plantas herbaceas en envases de 3| de acuerdo con la ubicacion
indicada en Planos y las directivas de la Inspeccion de Obra. La especie a plantar debera tener
una altura final de no mas de 1m y no debera contener espinas ni ser venenosa. Ademas, se
priorizaran las especies nativas de la regidén y en el caso de no serlo no deberan ser
consideradas invasoras.

Especies recomendadas

N. Cientifico N. ComUn

LITORAL Baccharis trimera*

Carqueja
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Canna glauca* Achira amarilla
Trimezia candida* Lirio de Misiones
Agapanthus umbellatum
CENTRO Lessingianthus rubricaulis*
Sierras Nassella tenuissima* Stipa
Petunia axilaris*
Lantana montevidensis* Lantana rastrera
Agapanthus umbellatum
Pampa Nassella tenuissima* Stipa
Poa iridfolia*
Baccharis trimera*
Grindellia pulchella* Carqueja
Canna glauca*
Lantana montevidensis*
Salvia guaranitica* Lantana rastrera
Agapanthus umbellatum
SUR Stipa tenuissima Stipa
Estepa Poa iridfolia
Alstroemmeria aurantica Amancay
Stipa speciosa* Coirén
Zona andina Alstroemmeria aurantica*  |Amancay
Stipa speciosa* Coirén
NOROESTE Stipa tenuissima* Stipa
Agapanthus umbellatum
CUYO Baccharis trimera* Carqueja
Nassella tenuissima* Stipa
Grindellia pulchella*
Agapanthus umbellatum

*Especies nativas
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20.8 Chips de corteza

Se proveeran colocaran sobre el manto de tierra y luego de plantada la vegetacién
anteriormente indicada, chips de corteza de origen conocido y libre de patégenos en una
profundidad de 0.03m.

21 VARIOS
21.1 Placa de Inauguracion

El Contratista debera proveer e instalar una placa de Inauguracion, el lugar sera definido por la
Inspeccién de Obra.

Sera una chapa lisa metalica de acero /aluminio, de 40x50 cm de 2mm de espesor, sujeta con
tornillos tapados con embellecedores en las esquinas de dicha placa. Todos los textos y
graficos se realizaran mediante grabado laser.

En caso de ser un nombre extenso, se puede ajustar el cuerpo tipografico (minimo 62 pts).

21.2 Limpieza de obra periédica

El Contratista debera efectuar la limpieza periddica de los sectores intervenidos. Tendra
especial cuidado en no dejar elementos cortantes u otros que impliguen riesgos para los
usuarios.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del tejido de la obra por
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y
transporte.

La Inspeccidn de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpiezas periddicas.

Estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depésito, oficinas
técnicas, vestuarios, comedores, etc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de
limpieza e higiene.

21.3 Limpieza de obra final

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones
de habilitacién, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso
de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.

Realizara la limpieza de todos los sectores intervenidos. Los locales se limpiaran integramente,
cuidando los detalles y la terminacién prolija de los trabajos ejecutados, dejandolos en
condiciones de inmediato uso.

Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debiéndose
utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la
construccion. Las manchas de pintura se eliminaran sin rayar las superficies.



LANUS
MUNICIPIO

Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: CONSTRUCCION DE CDI EN “ACUBA” — LANUS OESTE

PLANOS, PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXOS
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: CONSTRUCCION DE CDI EN “ACUBA” — LANUS OESTE

ANEXO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
1. OBJETO

Definir los requisitos que, en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de
construccion, limpieza, montaje, reparacién, mantenimiento y servicios.

Las empresas Contratistas cumpliradn la Legislacion Nacional, Provincial y Municipal, referente
a higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de
esta norma.

No es objeto de esta norma la definicibn de ningun otro tipo de requisito legal, comercial o
técnico fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE
Se aplicara a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanlus en todas sus
dependencias dentro del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o0 empresa que realice un trabajo o actividad dentro del
Municipio y que no pertenece a la némina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como
parte de la Contratista.

Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcién de dirigir la
obra.

4. RESPONSABLES DE la Contratista

Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de
seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplira la Norma vigente de
acuerdo al Articulo 1°

5. DESARROLLO

5.1. Normativa

Las empresas Contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo N° 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la
Construccién, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de
Riesgos del Trabajo N° 24557 y la legislacién complementaria que corresponda a la tarea que
realicen.

Ademas, deberan cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.

5.2. Presentacion de la documentacion

Antes de iniciar las tareas, la Contratista debera presentar los comprobantes de cumplimiento
de los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislacion que
se encuentran detallados en el anexo |, independientemente de otros requisitos especificados
en el Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de la
Contratista.
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Reglas generales a ser observadas por los Contratistas

Como lineamientos generales de la legislacion descripta, los Contratistas deberan cumplir con
lo siguiente:

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

5.3.10

5.3.11

5.3.12

5.3.13

5.3.14

5.3.15

5.3.16

Evaluaciéon de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberan evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las
medidas de prevencidén que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la
obra o servicio lo requieren se debera realizar un programa de seguridad y asegurar su
ejecucién practica.

Vestimenta: El personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice.
Si el mismo es en zona fria o a la intemperie se proveera la ropa de abrigo o
impermeable que corresponda.

Proteccion de los pies: Se usara calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

Proteccion de la cabeza: Se usara proteccién craneana en todos los casos en los que
haya riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos 0 mdviles,
trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

Proteccion de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas,
guemaduras y sustancias que ataquen la piel (quimicos, u otros). Para ello se usaran
guantes adecuados a los riesgos a proteger.

Proteccion de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los casos en
los cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o en los cuales
pueda haber emision intensa de luz o radiacion UV. Se usaran antiparras. Para soldar
se usaran caretas con la graduacién apropiada.

Proteccion Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas,
humos, gases o vapores, los operadores deberan usar protecciébn respiratoria
adecuada al riesgo

Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo
tension debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores
térmico-magnéticos y diferenciales.

Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros
sobre el nivel del piso deberan cumplir con la Norma de Seguridad especifica.
Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en
buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.
Sefializacidon: La zona de operacion debera estar convenientemente sefializada y
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o
transeuntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos seran cubiertos
al concluir la jornada laboral.

Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones
de amolado, perforacién con cortafrio, soldadura u otras con llama abierta o que
puedan producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de
ventilacion, se debera solicitar autorizacién, cumpliendo con los requisitos de la norma
de trabajo en caliente.

Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar
permiso para efectuar tareas fuera del area autorizada. El personal a de la Contratista
permanecera en la zona asignada y debera solicitar permiso para que éstos circulen
y/o se trasladen a otras zonas del Municipio.

Orden y limpieza: Mantener el area de trabajo limpia, ordenada y libre de obstaculos y
desperdicios.

Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se
dispondran Unicamente en los lugares definidos y se retiraran periédicamente de
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra.

Al finalizar la Obra, la Contratista retirara toda la basura y desechos que generé el
trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.

Accidentes: Se debera reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante los
trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o dafios materiales.
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5.3.17 Condiciones psicofisicas de los empleados: la Contratista debera controlar el
correcto estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el ingreso de personal
bajo el efecto de drogas o alcohol.

5.4. Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, serd motivo de sanciones
por parte del Municipio de Lanus. Las mismas pueden consistir en suspensién momentanea del
trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar
el cumplimiento solicitado.

6. ANEXOS

6.1. Anexo |
Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas

Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, cédigo de la actividad,
ndémina del personal asegurado con nombre, apellido y niumero de documento.

2. Clausula de no repeticion contra el Municipio de Lanus emitida por la Aseguradora (En el
anexo |l se desarrolla un texto estandar)

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y
Seguridad de la empresa.

4. Listado de numeros de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clinica- u
otros.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor valido
que se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Duefios de empresas y personal independiente
1. Fotocopia del formulario de inscripcion en la AFIP — Monotributo
2. Fotocopia de la Pdliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberan mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos
ala AFIP.

6.2. Anexo Il
Modelo de compromiso de no repeticién de la ART

El mismo debe contener la siguiente clausula:

AR.T. S.A, renuncia en forma expresa a iniciar toda accidn repeticion contra el
Municipio de Lanus, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art
N° 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Juridica, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar al personal
dependiente o ex-dependiente de (Nombre de la Contratista)
alcanzados por la cobertura de la presente péliza, por accidente de trabajo o enfermedad
profesional sufridos o contraidos por el hecho, en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio y el lugar de trabajo AR.T. S.A, se obliga a comunicar al Municipio de
Lanus en forma fehaciente, los incumplimientos a la péliza en que incurra el asegurado y
especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) dias de
verificados .
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: CONSTRUCCION DE CDI EN “ACUBA” — LANUS OESTE

MODELO DE VALLA

: | ESTAMOS
LANUS = CONSTRUYENDO

UN LANUS
MUNICIPIO MEJOR.

Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arguitectura e Infraestructura
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: CONSTRUCCION DE CDI EN “ACUBA” — LANUS OESTE

MODELO DE CARTEL DE OBRA

REPARACIONES VARIAS
EN JARDIN N°930 -

ESTAMOS MONTE CHINGOLO

CONSTRIUYE N DO PLAZO DE EJECUCION:

UN LAN US CONTRATISTA: .

ME J OR_ :’prh:lr'll'EDleE OBRA:

- INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL
+ REPARACIONES ENPATIODEJUEGOS
- IMPERMEABILIZACION

LANUS @ NOS UNE

El presente es un modelo de cartel de obra tipo. El disefio final sera enviado mediante
correo electronico por parte de la 1.O. en conjunto con la Secretaria de Comunicacion.
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: CONSTRUCCION DE CDI EN “ACUBA” — LANUS OESTE

PLANILLA DE COTIZACION
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Obra: Construccion de CDI en barrio ACUBA, Lanls Oeste

PRECIO
ITEMS UNIDAD| CANTIDAD UNTARID | TOTAL
1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRAS
1.1  Estudio de Suelos u 1 $ -
1.2 Caculoy proyecto ejecutivo de la estructura (documentacion de obra) u 1 | $ -
SUBTOTALITEM $
2 TRABAJOS PRELIMINARES
2.1 Cartel de obra u 1 $ -
2.2 Obrador y sanitarios, iluminacién, fuerza motriz, mantenimiento de cerco de obra gl 1 $ -
2.3 Protecciones a vecinos, vehiculos y transetintes (bandejas, defensas, etc.) gl 1 $ -

SUBTOTAL ITEM

3 MOVIMIENTOS DE SUELOS

3.1 Limpieza general, nivelacién y replanteo m2 300 $ -
3.2 Desmonte y excavacion para platea de fundacién y viga de fundacion m3 128.2 $ -
3.3  Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15 cm c/u) m3 78.7 $ -

SUBTOTAL ITEM

4.1  Platea H° A° H30 (con doble malla) (incluye refuezos) m3 40.43 $ -
4.2 Vigade fundacién m3 11.2 $ R
4.3  Tabiquesde H°A° m3 45 $ R
4.4  Canaletén de H°A° m3 7.4 $ R
4.5  Cordon de H°A° paredes exteriores 18x30 cm ml 82 $ -
4.6 Banquina de H°A® p/ apoyo de tangues m3 0.75 $ N
4.7 Bases para apoyo de rejas m3 0.9 $ N
4.8  Corddn de H°A° - canteros 10x15cm ml 12 $ -

SUBTOTAL ITEM

5  ESTRUCTURA METALICA
Columnas C - Tubo estructural metalico seccién cuadrada 80x80mm - (incluye 66.15

|

> pintura sintetica antiéxido y relleno de hormigén) ml $ )
5 Columnas C2 - Tubo estructural secundario seccion cuadrada 80x80mm - (incluye mi 61.95 $ }
pintura sintética antiéxido)
5.3 Cruces de San Andrés ml 40.3 $ -
5 Vigas de Cubierta - Tubo estructural metélico seccién rectangular 160x80mm mi 129.86 $ }
(incluye pintura sintética antiéxido)
Vigas de Planta Baja - Tubo estructural secundario metalico seccion cuadrada 131.85
55 . ) . o ml $ -
80x80mm (incluye pintura sintética antiéxido) (h=2. 10)
5.6 Montante Perfil "C" 80x40x15 esp 1,6 mm - refuerzo fachada ml 73 $ -
5.7 Solera inferior perfil "U" 85x40 - refuerzo fachada ml 17 $ -
5.8  Flejes Planchuela Metalica esp 52 mm - refuerzo fachada ml 67 $ -

SUBTOTAL ITEM

6  ALBANILERIA
6.1  TABIQUES
Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + Placa cementicia exterior

61 (incluye perfileria, aislacién térmica e hidréfuga) m2 149 $ i

6.1.2 Tabique interior: Placas de roca de yeso (incluye perfileria y aislacion térmica) m2 106.5 $ -
6.2 AISLACIONES

6.2.1 Aislacién hidréfuga bajo platea Film polietileno 200 mic. m2 2475 $ -
6.3  REVOQUES

6.3.1 Revoque grueso + revoque fino + aislacién hidréfuga cementicia m2 20 $ -
6.4  CONTRAPISOS Y CARPETAS

6.4.1 Contrapiso H°P° - Patios m2 38 $ -

6.4.2 Contrapiso sobre platea esp.7cm - Interiores m2 225 $ -

6.4.3 Carpeta niveladora de concreto - Patios de Juegos m2 37.8 $ -

6.4.4 Banquina para bajo mesada esp.10cm m2 16.5 $ -
6.5 REVESTIMIENTOS

6.5.1 Cerdmica blanca 20 x 20 c¢/junta tomada (incluye adhesivo y pastina) m2 83.6 $ -

SUBTOTAL ITEM

7  CUBIERTA
7.1  CUBIERTA INCLINADA
Cubierta integral de chapa sinusoidal prepintada c/ estructura de madera - Incluye

11 Aislacién Térmica e Hidréfuga y placas OSB con pintura ignifuga m2 213 $ .
7.2 ZINGUERIA

7.2.1  Zingueria en encuentro de cubierta con canaleta de H°A° ml 17.4 $ -

7.2.2  Zinguerias para cierres perimetrales en cubiertas ml 73 $ -

SUBTOTALITEM $




ITEMS

CANTIDAD |PRECIO

UNIDAD UNITARIO

TOTAL

8  PISOSYZOCALOS

8.1  Mosaico granitico 30x30 - Interiores m2 187 $ -
8.2  Placa OSB 18mm - Entrepisos (incluye pintura en barniz ignifugo) m2 23 $ -
8.3 Cemento alisado - Patio de acceso m2 29 $ -
8.4  Antigolpes - Baldosas de caucho e: 5cm - Patios de Juegos m2 37 $ -
8.5  Zdcalos Sanitarios Graniticos 10x30 ml 161 $ -
SUBTOTALITEM $
9  CIELORRASO
9.1 Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso - Sanitarios m2 9 $ -

SUBTOTALITEM $

10 PINTURA

10.1  Latex acrilico color blanco m2 222.5 $ -
10.2  Latex acrilico color m2 12 $ -
10.3  Revestimiento acrilico texturado TIPO TARQUINI o CALIDAD SUPERIOR p/exterior m2 127.5 $ -
SUBTOTALITEM $
11  CARPINTERIAS
11.1 Carpinterias s/planilla gl 1 $ -

SUBTOTALITEM $

12 HERRERIA

12.1 Herreria s/planilla gl 1 $ -
12.2  Cerramiento de viguetas en esquina m2 55 $ -
SUBTOTALITEM $
13 INSTALACION ELECTRICA
13.1 CONEXION A RED
13.1.1 Pilar eléctrico c/toma u 1 $ -
13.1.2 Tendido de alimentacién desde pilar a Tablero General u 1 $ -
13.1.3 Puesta a tierra certificada u 1 $ -
13.2 TABLEROS
13.2.1 Tablero General (Baja tension, AA, Bomba y Corrientes débiles) u 1 $ -
13.3 PORTACABLES
13.3.1 Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa 20cm ml 24.09 $ -
13.4 ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
13.4.1 Bocas de iluminacion u 91 $ -
13.4.2 Bocas de tomacorrientes simples u 8 $ -
13.4.3 Bocas de tomacorrientes dobles u 28 $ -
13.4.4 Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT,Bombas, Campana de extraccion) u 12 $ -
13.5 LUMINARIAS
1351 Aplique 1: Plafon estanco de policarbonato para tubos led tipo LUMENAC, modelo u 20 $ :
MAREA o calidad superior 95x1270x94mm 20W
135.2 Aplique 2: Plafon estanco de policarbonato para tubos ledtipo LUMENAC, modelo u 5 $ :
MAREA o calidad superior 95x660x94mm 10W
1353 Aplique 3: Luminaria led de aplicar, cuerpo de chapa, difusor tipo LUMENAC, u 6 $ :
modelo POLO-P o calidad superior 165x165x35mm 12w
13.5.4 Aplique 4: Luminaria led de aplicar, cuerpo oval tipo LUMENAC, modelo OVAL o u 7 $ :
calidad superior 271x146x67mm 20w
13.5.5 Apligue 5: Proyector led de 30w u 2 $ -
1356 Aplique 7: Artefacto Aplique b/alacena o estante, difusor acrilico satinado, led e u 21 $ :
interruptor incorporados 900 mm 15w
13.5.7 Artefacto Led Indicador de SALIDA u 2 $ -
13.5.8 Artefacto Led emergencia u 11 $ -
13.6  CORRIENTES DEBILES
13.6.1 TELEFONIA Y DATOS (3 bocas vacias de datos, incluye cableado y rack c/patchera y u 1 $ :
switch)
13.7 DETECCION DE INCENDIO
13.7.1 Bocas vacias para Deteccion de incendio u 1 $ -
13.7.2 _Central de incendio u 1 $ -
13.7.3 Detector de humo c/ Base u 7 $ -
13.7.4 Pulsador de alarma u 2 $ -
13.7.5 Sirena con estrobo u 2 $ -
13.7.6  Detector de gas u 1 $ -
13.8 SEGURIDAD
13.8.1 Portero electrico u 1 $ -

SUBTOTALITEM $

14 INSTALACIONES SANITARIAS

14.1 CONEXIONES Y TENDIDOS
1411 Conexién a la red cloacal y de agua corriente - Tendido de alimentacién a Tanque u 1 $ :
" dereserva
14.1.2 Tanques de acero inoxidable de 2000 Its u 2 $ -
14.1.3 Bombas presurizadoras u 2 $ -
14.1.4 Termotanque eléctrico 60It Alta recuperacién marca Rhemm o calidad superior u 2 $ -
14.1.5 Termotanque eléctrico 120It Alta recuperacién marca Rhemm o calidad superior u 1 $ -
14.1.6 Agua fria - Tendidos completos u 1 $ -
14.1.7 Agua Caliente - Tendidos completos u 1 $ -
14.1.8 Desagues cloacales - Tendidos completos u 1 $ -




PRECIO

ITEMS UNIDAD| CANTIDAD UNTARIO ] TOTAL
14.1.9 Desagues pluviales - Tendidos completos u 1 $ -

14.2  ARTEFACTOS
14.2.1 Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa u 4 $ -
14.2.2 Inodoro corto con mochila, asiento y tapa u 1 $ -
14.2.3 Inodoro para discapracitados con asiento y depdsito u 1 $ -
14.2.4 Lavatorio colegial . P /nifios u 4 $ -
14.2.5 Pileta de acero inoxidable 0,40x0,50 empotrada en mesada u 1 $ -
14.2.6 Lavatorio para discapacitados u 1 $ -
14.2.7 Pileta doble Acero inox. - cocina u 1 $ -
14.2.8 Piletdn Acero inox. u 1 $ -

14.3  GRIFERIAS
14.3.1 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio infantil u 4 $ -
14.3.2  Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio u 1 $ -
14.3.3 _Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados u 1 $ -
14.3.4 Griferia mezcladora monocomando para pileta Cocina u 1 $ -
14.3.5 Griferia mezcladora monocomando para Piletén u 6 $ -

14.4  ACCESORIOS
14.4.1 Barral rebatible c/ portarrollo 0,80m u 1 $ -
14.4.2 Barral rebatible 0,80m u 1 $ -
14.4.3 Barral rebatible 0,60m u 2 $ -
14.4.4 Percha u 7 $ -
14.4.5 Portarrollo de papel higiénico u 6 $ -

14.5 ESPEJOS
14.5.1 Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados m2 1.6 $ -
14.5.2 Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible u 1 $ -

SUBTOTALITEM $
15  INSTALACIONES DE GAS
151 Conexién a red de gas, nicho para medidor y tendido de caferias para u 1 $ B
i alimentacion de Cocina, incluuidas las ventilaciones
SUBTOTALITEM $
16  INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
16.1 Extintor ABC 5kg u 3 $ -

SUBTOTALITEM $

17 INSTALACIONES TERMOMECANICAS

17.1 _ Split frio / Calor 3300w inverter u 4 $ -
17.2 _ Split frio / Calor 5000w inverter u 2 $ -
17.3  Tendido de desagues para quipos de AA ml 14.8 $ -
17.4  Extraccion forzada de aire en locales sanitarios u 6 $ -
SUBTOTALITEM $
18  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
18.1 TABIQUES
18.1.1 Mesadas de granito gris mara de 60cm con zécalo de 20cm s/ muebles - Cocina m2 2.68 $ -
1812 Mesadas de grgnitg gris mara de 50cm con zdcalo de 10cm y frentin de 20cm s/ m2 055 $ B
mensulas - Sanitario
1813 Mesadas de granito gris mara de 50cm con zécalo de 10cm y frentin de 10cm s/ m2 14.68 $ B
mensulas - Salas
18.2 AMOBLAMIENTO FNO
18.2.1 Mueble bajo mesada en melamina blanca MDF 18mm - Cocina y salas ml 24.5 $ -
18.2.2  Mueble Alacenas en melamina mdf 18mm - Cocina ml 3.6 $ -
18.2.3  Mueble de Guardado c/ puertas en melamina mdf 18mm - Cocina u 1 $ -
18.2.4 Estanterfas en 0SB 50 cm ancho, pintadas con pintura ignifuga (amurado a la m2 13 $ ;
pared)
18.3 EQUIPAMIENTO PATIOS
18.3.1 Banco madera u 1 $ -
18.4 EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO
18.4.1 Cocina Industrial de acero inoxidable 6 hornallas u 1 $ -
18.4.2 Campana de extraccion forzada de acero inoxidable c/salida vertical completa a los 1 $ B
4 vientos
SUBTOTALITEM $
19  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MOVIL
19.1 EQUIPAMIENTO COCINA
19.1.1 Heladera u 1 $ -
19.1.2 Atma Microondas 20Its Mecanico 700w u 1 $ -
19.2 MOBILIARIO OFICINAS
19.2.1 Escritorio medidas 2,24 x 0,60 x 0,75m (gris ceniza) u 1 $ -
19.2.2 Escritorio medidas 2,73 x 0,60 x 0,75m (gris ceniza) u 1 $ -
19.2.3 Silla tipo Lisy de 4 patas o similar u 2 $ -
19.3  MOBILIARIO SALAS NINOS Y NINAS
19.3.1 Sillas personas adultas. Tipo Lisi o similar u 8 $ -
19.3.2 Mesa rectangular para persona adulta 40x60 cm. u 5 $ -
19.3.3 Sillas comer bebe u 6 $ -
19.3.4 PractiCuna. (medidas aproximadas: 0.75x1.10m) u 5 $ -
19.3.5 Mesas rectangulares de 1,20 X 0, 60 N° 1 u 6 $ -
19.3.6 _Sillas N°1 antigolpe - tipo Montessori o similar u 34 $ -
19.3.7 Reproductor de musica u 5 $ -
19.4 MOBILIARIO COMEDOR
19.4.1 Mesas rectangulares de 1,20 X 0, 60 N° 1 u 3 $ -
19.4.2 Sillas N°1 antigolpe - tipo Montessori o similar u 18 $ -




PRECIO
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19.5 PATIOS DE JUEGOS
19.5.1 Tunel u 1 $ -
Mangrullo para la primera infancia. Con un tubo de gateo, un TaTeTi, un banco,
una burbuja y un panelmusical de tambores.
19.5.3 Mddulos Ludicos - Kit 9 piezas u 1 $ -

19.5.2

SUBTOTALITEM $

20  VEGETACION

20.1  Extraccion de suelo 20cm m3 15 $ -
20.2 _ Sustrato para jardines m3 15 $ -
20.3  Arboles Envase 20l + 2 tutores madera (Bauhinia forficata) 4 $ -
20.4  Enredaderas Envase 7| (Dolichandra unguis cati) 2 $ -
20.5 Arbustos Envase 10l (Dodonea viscosa) 4 $ -
20.6  Chips de corteza dm3 45 $ -
SUBTOTALITEM $
21 VARIOS
21.1 Limpieza de obra periodica mes 8 $ -
21.2 Limpieza de obra final m2 286.9 $ -

SUBTOTALITEM $

TOTAL B
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: CONSTRUCCION DE CDI EN “ACUBA” — LANUS OESTE

ANEXO DE EVALUACION Y CALIFICACION

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La documentacién presentada por los oferentes serd analizada por la Comision de Pre-
adjudicacién, quien dictaminard una vez emitido los correspondientes informes técnicos y
econdmico-financieros, y sus puntajes.

La Resolucién de PRECALIFICACION de las Empresas no sera motivo de recurso.

ASIGNACION DE PUNTAJES

La Secretaria de Economia, Finanzas y Produccidn sera la responsable de realizar el informe
Econdmico-Financiero, y la Secretaria de Desarrollo Urbano de la asignacion del puntaje que
se efectuara segun el siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS MAXIMO_30 puntos
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO_50 puntos
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO__8 puntos
D) METODOLOGIA — MMI MAXIMO_10 puntos
E) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO__2 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS

Los indices se calcularan considerando las cifras del Ultimo ejercicio. Asimismo, se considerara,
en la evaluacién, si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios
previos, como asi también cualquier situacion de excepciébn mencionada en el informe del
auditor. (Desvios de normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres)

A) INDICE ECONOMICO- FINANCIEROS MAXIMO 30 PUNTOS

Se evaluara en funcién de los siguientes indices. Los puntajes asignados se desglosaran de la
siguiente manera

INDICADOR DE
oL Con PUNTOS DEFINIDO COMO
SOLVENCIA 75 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO
LIQUIDEZ CORRIENTE 75 SRRIENTE
; (ACTIVO CORRIENTE — BIENES DE
PRUEBA ACIDA 75 CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE
ENDEUDAMENTO s PASIVO TOTAL / PATRIMONIO
NETO
TOTAL 30
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TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE:

ESCALA A
INDICE o sAR CALIFICACION PUNTAJE
<1.50 Malo 0
SOLVENCIA >1.50<230 Bueno 4
>2.30 Optimo 75
<1.60 Malo 0
ngg:gﬁ% >160<3.10 Bueno 4
23.10 Optimo 7.5
<150 Malo 0
PRUEBA ACIDA >1.50 < 2.80 Bueno 4
>2.80 Optimo 75
>1.00 Malo 0
ENDEUDAMIENTO >0.78 < 1.00 Bueno 4
<0.78 Optimo 75
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 PUNTOS

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras publicas similares

Maximo 40 puntos
La evaluacidn se hara en base a la acreditacién de obras similares ejecutadas en los siguientes
rubros:

B.1.1) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de Lanus.
La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la Direccion de Obras y Proyectos de
Infraestructura Escolar calificara a las Oferentes segun su desempefio en obras ejecutadas con
anterioridad. -
Esta calificacién tendra en cuenta el desempefio técnico en obra, la responsabilidad para con la
misma, el comportamiento y seriedad en la comunicacién y/o ejecucion de érdenes impartidas
por la inspeccién, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la celeridad en
presentar la documentacion requerida, la calidad en la ejecucién de los trabajos y todo otro
dato que la inspeccidn de obra correspondiente considere. -

Maximo 20 puntos

B.1.2) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones publicas
Nacionales y/o Provinciales.
Maximo 10 puntos.

B.1.3)_Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la
Provincia de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos
Maximo 10 puntos.

A los fines de la asignacién de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerara
que corresponde el maximo puntaje al Oferente que acredite el mayor nimero de obras
ejecutadas en los ultimos 10 afios, asignandose puntaje decreciente y proporcional a los
restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad ejecutada.

A efectos de acreditar las obras ejecutadas sélo se tomaran en cuenta aquellas por las cuales
el Oferente acompafie las debidas constancias de la contratacién y ejecucién de las obras
antes mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanus, no sera necesaria
la certificacién, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos.
Técnicos correspondientes. En caso que el oferente sea una UTE u otra asociacidon se
considerard la suma de todos los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de
integrantes de la misma.



LANUS
MUNICIPIO

B.2) Antecedentes de organizacién funcional y de Representacion Técnica
Maximo 10 puntos

La evaluacién se hara en base a:

B.2.1) Organizacion funcional y su descripcién:

Se hara en base al Organigrama del Oferente y la asignacion de funciones y misiones de las
distintas areas para la Obra. Maximo 6 puntos

B.2.2) Representante Técnico:

Se evaluaran los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su actividad

profesional en general y su participacion en obras de igual o mayor envergadura que la licitada.
Maximo 4 puntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 PUNTOS

C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecucién de los trabajos
Maximo 4 puntos

C.2) Plan de trabajo

C.21)

Se evaluara en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas vy
acumulativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la
misma. Maximo 2 puntos

Maximo 4 puntos

C.2.2) Curva de inversiones. Debera expresar la evolucion de la inversién requerida en
porcentajes Parciales, sin incluir valor econémico en cifras. Maximo 2 puntos

El Plan de Trabajo y Curva de Inversién en cifras se presentara en el Sobre N° 2
acomparfando la Oferta

D) METODOLOGIA, MMl Y PROYECTO MAXIMO 10 PUNTOS
La evaluacién se hara en base a la Memoria descriptiva que acompafie el oferente detallando
en forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habra de ejecutar y/o
utilizar durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha
memoria debera incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante el
desarrollo de la obra para la realizacidén de los trabajos. Maximo 5 puntos

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.
Para la evaluacion de este apartado el Oferente debera presentar un plan de seguridad
aplicado a la presente obra.
La carteleria que sea propuesta debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes.
Maximo 5 puntos

E) DECLARACION JURADA MAXIMO 2 PUNTOS
(Juicios Pendientes con Administraciones Publicas). Maximo 2 puntos

A su solo juicio la Municipalidad evaluara los datos consignados por el oferente en sus
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusion de
datos falsos sera causal de inhabilitacidon de la oferta. -

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MINIMO
PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS
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Municipio de Lanus
Secretaria de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Direccion de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: CONSTRUCCION DE CDI EN “ACUBA” — LANUS OESTE

PROPUESTA

La firma que suscribe, inscripta en el Registro
de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires con el
N° y/o Registro Nacional de  Constructores  con el
N° y en el Registro de Licitadores de Obras Publicas de este Municipio
con el N° segun Decreto N° 0 en tramite segun
expediente N° con domicilio legal en

y domicilio real en
ha retirado una copia del legajo y
se compromete a ejecutar los trabajos de la obra CONSTRUCCION DE CDI EN “ACUBA” —
LANUS OESTE en este acto por la suma de pesos
(% ), o sea con el

% de aumento-reduccion sobre el Presupuesto Oficial.
La Garantia de la Oferta por un monto de pesos

($ ), que se acompafia en la documentacion, se ha efectuado mediante

Firma la presente Propuesta en caracter de Representante
Técnico . titulo inscripto en el
Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matricula N° ).

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en numeros, tendra
validez el indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de
aumento o disminucion cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos. -

RIVAS Firmado digitalmente

por RIVAS GODIO

GOD'O Maria Maria Constanza

Fecha: 2022.10.11
Constanza  12.2742-0300

REPRESENTANTE TECNICO CONTRATISTA
(Firma, matricula y aclaracién) (Firma, matricula y aclaracién)

GOGGIA Firmado digitalmente

por GOGGIA Martin

Ma rt| N Antonio

Fecha: 2022.11.15

Antonio 11:17:15 -03'00'
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Griteria

para Plleta de Gosina
Marca FV modelo Arzona 0411.0381 o calidad

¥ prestacion squivalente

T Piieta coble acero inoxidable: Marca M| Pileta mod 304

1 ! ] ! - Acero AIS1 304 de 57 x 37 x 18cm

ocaidad y i i

| Musble bajo mesada en melanina
] i i il bianca mat 18 mm
Puertas, capneras y estantes,
| | { | | | construidos an mdf de 18 mm
con revestimiento mesaminico.
Médulo of cajones
Zécalo sanitaric mosaico granilico

10 em 1 30 cm

+
d Banguing bajo mesads musbles
: t 1 t T T 1 1 L 1 I T 1 eap.; 10 om of teminacidn alisacs

(2 raans COCINA

TIPOLOGIA 2B

PLANC O APTO PARA CORSTRUCCION
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MURIGIEIN DE LARDS
DORECCI0N DE OBRAS | INFRAESTRUC TLAf: ESCOLAR

Canalén Hemuigén Amads

Ceramica blanca cjunia tomada

20.cm x 20 cm

Zingueria: chapa gabvanizada BWG N* 18
de n

‘hoera inoxidable (aimolor exterior)

Mueble Alacena en melamina mdf 18 mm
o puenas y estantes

Aphque bigstante, disor acriion salinadn,
led & imimmupicr i
LUGCICLA Modula BAR 500 mm 15 w

Tapacanios y herrajes de aluminio fipo J
Musble madulo de ajueste mefamina mdf 18 mm
ol estanies

Griferia mezdadora monocormnanda para Pilels de Cocing

Marca Py modelo Anzona 0411.03/51 o calidad y prestacidn equivalents
Pileka doble aters inaxidable

Marca Mi Pileta mod, 304 Acero A1S1 304 de 57 x 57 x 18.0m

o calidad y v Incluye Sifan g
Mesada de graniio gris mara, espesor. 2 om, ancha 80 om, 2écalo 20 cm

pukida, sen trafaros para piletas y griferias
El encueniro of mesada y muro con sellador & base de sficonas.

Muehie bajo mesada en malanina blanca mdt 18 mm
Fuertas, cajoneras y estantes, consirides en maf de 18 mm
«con revastimients meaminico.

Zicalo sanitario moseico granitics

10 ¢m x 30 om

‘Banquina bajo mesata muebles

eap. 10 om ol leminacidn sisada

Bapo platea
Rellens con harmigen alvestar

TIPOLOGIA 2B

Citwas Publicss  Socrataria de

Pegentina  Obus Publicss

Subsscretaris
¥ oo, Tenitoriale la Chra Pl s Argalieciurs

€T I AUNCIA - T CILOGIA CENTRE

Plana N°

I
| M01b+3

T 0 v




(7 CORTE G | CORTE d
L i Cenm
Canalén Hormigdn Armado
Canaidn Hormigén Armado’
Muetle armario 4
de malanina blanca T =
mlf 18 mm |
il Puertas y estantes,
construidos en mdf
de 16
prlect WS L |
melaminics. Musble armario de melanina blanca
mdf 18
: Pttas  cistes, considos sn mat
| e 18 mm con revestimentn meleminico.
. a
b |
T
a heladera
1 |
4
e T T T T
(2 plnt

n._.. MURIGIEID [E LARDS
DORECCI0N DE CERRE F INFRAESTRUCTIA ESC0LAR

L_

oooRnaanoanno.

TIPOLOGIA 2B




i

Estanteria flotante melamina mdf 18 men
33 om de ancho y 5 cm de espasar

o ménsulas planchuela de hiaro
Ménsalas (5) o B0 cm:

o 20 om | profundidad 25 cm

= con sellador a base de sliconas

f Tapacanios y hermaes de aluminio ipa J
| Muetle bajo mesada en melanina blanca
=l maif 18 mm

| Puarias y estantes, construidos en mdf
! do 18 mm

con reveslimienta melaminico.
Banguina baje mosaca musbies

esp.- 10 cm of terminacién alisads

Zéicalo sanitano Mosaico granilio

i i 10 om x 30 em

‘yPlanta

Escam 130

LACTARIO
wva

& MUMICIPIO DE LARDS
DORECCIOM DE CERAS E INFRAESTRUCTLRA ESCOLAR

TIPOLOGIA 2B

Miniyterio de
Oltwas Publicus da Subriscrwta
em bt e e o PR - o
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Estanteria fictante metamina maf 18 mm.

Ménzulas (5) ¢ B cm:
aho 20 cm ! profundioad 25 cme
; | ancho 3.20 cm / espesor: § mm
“ | Dt facién on la parsd: 7 mm

i i - ] L] : | Color blance

0 : ‘Ceramica blanca ofjunta tomada

1t 20 emx 20 om

b i ”
Pileta de Coclna / Marca FV modelo Artzona
0411 03B 0 caldad y prastacidn aguivalents
Mesada de granito gris mara,
espesor: 2 cm, ancho 80 om, 2écale 20 om

g £ WEE =¥ ) 5 | traferos para plelas y griferias
s = El encueniro &f mesada y muro
| can sellader a base de slliconas
Tapacantos y heajes de aluminio lipa |
| Mueble bajo mesada en melanina blancs
| mdl 16 mm
h=5den i | Puertas y estantes, construldos en maf
s Il de 18 mm
|
|

con revestimients melaménice.
‘Banguina bajo mesada mushies
esp.- 10 om o terminacién alisada
Zicak i

10 em x 30 cm

TIPOLOGIA 2B

Ministerio
de Subworetels
Prgentina  Obras Publicss Coord Tentoraice 2 Obra Mlbhea i Argutectura

INFANGIA TPOLOGIA CENTRE [P
I Ma2b-v3

T [

g._.. MUKIGIEIN DE LANDS
[RECCION DE CERAS | INFRAESTRUCTLG ESCOCAR
|




18 mm
33 em e ancno ¥ 5 om de espesor
o minsulas planchuala da hiero, Color blanco.
H Ménsisas (5) cf 80 om: alto 20 cm / profundidac 25 cm
il I i £ . ancho 3,20 cm ! espesor & mm { Fjacidn @ 7 mm
3 Grifaria mazcladorm monocomando pama
Pileta de Gocina ¢ Marca Fy modeia Arizona
* 04110381 o calidad y prostacidn
Cerémica blanca ciunta tomada
20 om x 20 om

‘Mesada de granfio gns mara, espesor: 2 cm,

ancha 60 cm, 2hcalo 20 cm

— 2 = El sncusntr o mesada y mura oisalladar a basa oo siliconas.
R . A Tapacanios y herrajes de aluminio ipe J
I . _ Pileta acero Inoxidable Marca Jhanson
Mod. EST Acero AlS] 304 de 50 om x40 cm x 18 om

| Mueble bajo mesada en melaning bianca mdl 18 mm
Puestas y eslantes, consbuides en mdf 18 mm

—u
T—Ht

7 i ' - i i B 3 7 Banquina bajo mesada muebles
. i = “ u Y 1 S ¥ N esp. 10 om o terminacidn alisada

Zfealo sanitario mosaico granition
10 cm % 30 cm

(8 oo  SALAGAROS

TIPOLOGIA 2B

'_H__—,_-S_______' Clwas Publicss  Secratarlade  Subsecrutars
- Argentina Obras Publicas v Cowr, Teritoralde o Chra Midhcs s Argeciurs.

:[ Bl
M02c-v3
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DORECCION DE DBRAS | INFRAES TRUCTIR ESCOLAR




Estanteria Roleite metaming mdf 16 mm
43 om de ancha y 5 om oe espesar

o ménsulas planchuela de hiero
Ménsulas (5) o BO om:

alto & om { profundidad 25 cm

ancho 320 om / espesar: 5 mm

| Dramatra fyacién an i pares: 7 mm

1

Caler blanca

3 ‘Caramica bianca cijunta tomada
0 em x 20 em

=
K
B

} Grifleria mezcladora monocamando para
& Pilata de Cocina | Marca FV modele Ardzona
0411.03/81 o calldad y prastacién equivalente
Mesada de granita gris mara,
| espesor: 2 om, anch 80 om, sboalo 20 cm

Tesminackin puida, con bordes biselados,

== —= : El encuentro &f masada y murs
con sellador a base oe silconas

oyl -L.,..,.. | | . lj — 1 e DR,

|
|

Banquina tajo mesada

" it a . il e =i i s =i = : o

TR
esp.; 10 om o terminaciin alisada

' Planta

(7 Vs

= = IE*— TIPOLOGIA 2B
DEAMBULATORIO e

it s A i P et R R '.""-'- mw.""" & 5 -

Obras Publicss Coord Teitoraice la tbra itk e Argecurs

[t GEWTRO OF PRIMERA INCAN

u._.. MURIGIEID DE LARDS
RECCIN DE CERAS [ INFRAESTRUCTLAA ESCOLAR




5 CORTE

[N

(8 Planta

Hocnin 150

Estanseria fictante melamina mef 18 mm
33 em de ancho y 5 em de espesor

o ménsulas planchusla de hiemo
Méngulas (5) & B0 e

alo 20 cm ! profundicad 25 cm

ancha 3.20 cm | eapesor: § mm
Didmetr Sfacidn en a parsd: 7 mm
Colior blanco

Aplque blestams, dikesor aerfico satnado,
led & inlereuplor ncopamdza,
LUCEAOUA Modelo BAR 00 mm 15w

Cardrmica blanca of uta fomada
20 em x 20 em

Mesada de granita gris mam, espasor:

2 om, ancho 60 cm, zocale 20 om
Tesminacion pulida, con bordes bisetados,
Iraferas para pletas v griferias

El encuentro & mesada ¥ muro

con selador a base de siiconss

Grilerla mezcladora moRcoamando pars
Pliata de Coona

Marca FY modelo Arizona 0411 03/81

o calidad y prestacion equivalente

Pileta de acero inaxidabie en mesada
Marca Jhonson mod. ES0 Acers AIS] 304
Incluye sifen de descarga

Tapacanios y herrajes ce aluminia tips J
Musbie bajo mesada en melanina Hanca
maf 18 mm

Puertas, cajeheras ¥ sstantes, sansinlides
an mdf de 18 mm

con revestimiento melaminios,

Zhealo sandaio mosaico granitics
10 g % 30 cm

Banguna bajo mesada muetles
esp.c 10 ¢m o terminacian alisaga

TIPOLOGIA 2B

FLANG NO APTO PARA CORSTRICCION
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DENOMINAGN I CANTIOAD | LSMGACION o0 |DENOMSACION | GANTIDAD | UBCAGIGN TPD |CENGRINACION | CANTIDAD  UBIGAGION CENCMBAGION GANTIDAD  UBIGAGIIN Teo
/ Pel, 1 ACCESO PRINCIPAL intagral /P2 OER:2 | ACCESO LACTARIO- LBRIR P3 4 pERE SANITARIO DISCAP, /P4 o [DER2 SANITARIOS CHICOS ABRIR
222 098 202 DEAMBULATORID-ADM-COGINA 0.06 = 066 s
W+ 236 w a W335 o e am i
- T = i‘ T q" G 8-‘ s b r J“"_~ =
|| patare =i ||| = T
BANDIA - A LININIG
PROTECCION
haoa
| 5
g 1
i e 25 =1 =
o oo oiel o u 8
| BANDA G PROTECCION: 8 B
B ens hox s 5 . g g M g YRR
B i
g L
WRATH0I6 e " ] WET+018 e iam R
0 L 4l S A " b : o
0B .06 48 DS 110 [0S, 4B 08 ' . -
3] = ';Tl il m, om . m o
o
INT
INT INT INT DEF. DEMARDD BEC.
e
™ ey
EXT INT
.
I INT L |
H
I
H
N—— ; Chapa doblada BWG N*16
Atuminic linea Modana 2. terminacion color Alumirio linea Modena 2. terminacion color g';:‘: 4 s Ao ancha de marco: 0.08,
MARCO  blanco MARCO | blanco MARCO | MARCO |
De Abrir: Aluminia nea Modena 2. Aluminis linea Modena 2. terrinacion eolor Hoga cheipe dokiacia DWE NI, bastidor Maders ©
Terminacion color blance Con pafio de vidrio blanco. con pafio de vidrio sup, | Petineteal. et haleoninibe: ;:'ﬂrdm":: GB"'"::BF (cedro).
stidor resistente de ping.
HOJA L b HOJA HOJA HOJA i 2 ;
Pafio fio tateral Aluminio linea Modena 2, | Terminacien; MOF esp.Smm para pintar
Terminacion color blanco.
vioRo VIDRIO
3 pomelas por hoje reforzadas de hiermo
VIDRIO . Vidrio hoja de abrir y pafio fyo laminado 343 VIDRIO | Vidnio hoja de abrir y pafio fijo laminado 3+3 Picaparte doble balancin resto (bronce plaii) - ——
HERRAJES HERRAJES HERRAJEs | Ctrmadura de seguridad HERRAJES  bisagras pomelas de hierro cant: 2
e e WBWMIONEU. 2 manos de convertidor de oxido. ' 2 manos de idor de oxide.
Banda de inferior de acero Banda de infesior de acero 2 manos de esmalte sintetico color a dafinir. 2 manos de esmalte sintstico color & definir.
inoxidable, inoxidable. Focalo de protecsion
| Acero inoxidable h: 015
noTas:

A& COMTRATSIA DERERA FREAENTAR & LA 5.0, PAALS B APADRACKIL WUSKTRES OF WATERIALER,
HERPIELIER ¥ CUALOUER DTRO ELEVERTD S00ICITADD POR L SIS,
VL

- Al

AR PARA BL TR0

TIPOLOGIA 2B

PLANG N APTO PARA CORSTRUCCION

S CENTRD

Ministerio de
Olwas Publicss  sacrataria du

¥ oo, Gthca

A S IANE NS 17005 00m|  Plane i
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| DENOMNACIN ‘ CANTIDAD EALIIN

T |DEMOMNACION | GANTICAD UBRCACION NP |DEMGRINACION | CANTIDAD UIEAGION PG |DENCMBACION CANTIDAS UmCAGIIN Te0
Ps 2 CIRCULACION ABRIR P& |DERA SANITARIO PERSONAL AR
g conis| | 1 1
192 076 ==
™ wepas a wosamm
v - ~ +3 &
= =)
8 as
AN ALLMIND
E; e
NPT G WFETIOA
o . W ET 000 L] - WRTA-008
o8 176 M, I oy
53 182 v (A, W
INT INT
o 182 - INT
INT
Alurminiz linea Modena 2. terminacion color Chapa doblada BWG N 16
| MARCO | blanco MARCO  ancno da marco: 0.10 MARCO MARCO
Madera -
Aluminic linea Modena 2. terminacion coior Guardacantos de madera {cedro).
blanco. con pafo de vidrio sup. Basfidor resistents de pino.
| HOUA HOJA | MOF esp:5mm para pintar HOJA HOJA
Widrio hoja de abrir y pafio o laminado 3+3
| VIDRIO | VIDRIO | VIDRIO VIDRIO
Coradura de seguridad Cerradura de seguridad
HERRAJES | Bisagras: pomelas de hierro cant: 3 HERRAJES  Bisagras: pomelas de hiero cant 3 HERRAJES HERRAJES
Banda de Vi i anars | DESERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
incxidabile,
HoTas:
uwn:nnuumlwunuea%:‘nw MUEETRAS OF WATERMLES. TIPOLOGIA ZB
ALLIAA PARA BTG PLAN N AFTD PARA CORSTRUCCION
e P de
- Clbwas Publicss  Socrataria du
e gunti 1 oo < PR
Bvwn | ot Sonmpn

Plana W

PCO2-v3
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DENOMINAGION ‘Wﬂlﬂlb LHNCACIIN neo DESOMMACION  CANTIOAD UIMCACION ™o JUENCMINACION  CANTIDAD | UBICATION nPo
PVY | meRd COMEDOR 1 PARD FLID Pv2 DER:- CIRCULACION- 2 PARDS FLDS V3 ER: DEAMBULATORIO 1 PARD FLO
k 1 1 PARD Ak 1 ' paTio 1 Pas L 1f 1Pa80
3135 2 am
o CORREDIZD | CORREDIZD o CORREDED
Pl
_ Waam " Waas 2 Mz
1 = o EN R '. ¥.. P | e
pafio fijo i fijo pafic fijg pafio fio
7 2
e — wa "
ety o
g g | g
M B i i ¥ i F
5 | WRTen1s & NPT RS
N 8. 1 I ~ A8 =il=
1 188 . 8 1,44 144 144 0 BB 05 371 15,
:,.ns. 58 s “? ] - g 14 & - . 38 o
EXT EXT EXT
—y! o e = = * C— o 1f
INT INT NT
Aluminic linea Modena 2. terminacion color Abminss linea Modena 2. terminacion color Alsminio inea Modena 2. terminacion color
| MARCO | blanca MARCO | blanco MARCO | blanca
Una hein corediza de Aluminio linea Madena Una haja eorrediza de Alsminio linea Madena 2. Una heja comediza de Alumninia linea Modena
2. terminacion color blanco, Terminacion color blanco 2 terminacion color blanco,
HOJA Un pafio fijo de Alsminio inea Modena 2 HOJA Un pafio fijo de Alurminio lines Modena 2 HOJA Un pafio fijo de Aluminie linea Medana 2
terminacion color blanco Terminacon color blanco terminacion color blanco.
Travesafio de aluminio p/ defensa Travesafio de aluminio p/ defensa Travesafio de aluminic p/ defansa
Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo ZFocalo de refuerze inferior an pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo
DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara DWVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara VIORIO DVH dos vidrios 343 laminados en cada cara
pooen. | o A !
Segun modelo Segun modaelo HERRAJES Sagun modala
HERRAJES HERRAJES
COSERVACIONES OBSERVACIONES
oTas:
AACONTRATHEA DEBERA PRESENTAR LA 91 PARA B0 ARCAAION. WUSBTRKS OF IATERALER, TIPOLOGIA ZB
A A ALLIKS PARK EL TG PLANG WO APTO PARA CORSTRUCCION
DE PERFRERIA BOLGTADA.
Ministerio de

408 ESPESOREE 0E VDSOS S04 MOCATIVOS, LK O
HEGLM L8 DMFHSSONES T LOA FANOS VIGAZCS

b,

de
Obras Publicas Cow, Terfiorialn @ Cora Mk s rgulisciure

1A SMETIANE RAS 1705 00m|  Pans
PCO3-v3




b,

== Ministerio de
Cibwus Publicss  Sacrataria da

DENOMINATICN ‘Wﬂlﬂlb LNCACKIN neo | DESCRMMACION | CANTIOAD | UBICACION ™o DENCMNACIIN  CANTIDAD  LMICACICN e CENOMMNACKIN  CANTIDAD  UBICACKIN PG
(PVa |y eR- SALA 2 AROS - PATIO 1 PaRG FUD PVS [DER- | CIRCULACION- 1PARO FUD PVE mER SALA 4 ANOS - LACTARIO \1eamorun | PVT es. COCINA | ABRIR
281 1 PARD 292 1 PATIO 1 PARID 324 2 1 PARD 100 1
20 CORREDIZO 120 - CORREDIZD ‘IE..; 1 CORAEDIZO - E?r‘
= (T3] 0 N3 B W335 ['ET Y
. S - . | - e | _— B -
pafia fijs pafio o pafo fijo |
L
g g_ -
ee” 4 w 2
- Py m‘%
8 2
3 il t 3
R & | pafa fio g
b NAT+836 | NPTears bl NPTsOIE NPTeg
g - were ut I =1, S e -~
o5 s 13 o8 D5 137 S 137 855 314 e Lo —
oy a1 ﬂf, i & - S 324 ) A
EXT EXT EXT
i -] oF ceesoa———1° ] m: ==
INT INT WY
INT
EXT
Alurminiz linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. termanacion color Alumanio linea Modena 2. terminacion color
| MARCO | blanco MARCO  blanco MARCO | blanco |[MARCO blanco
Una hoja corrediza de Aluminio inea Modena Una heja cormediza de Aluminis linea Medena Una hela cormediza de Aluminis Bnea Modena Una ioga dey sbwir de; 4luminio e Modane
2. tesminacion color blanco., 2. terminacion color blanea. 2. terminacion color bianco -gmﬁ::':'"‘“f:;"n“mm de abrir
Un pafie fijo de Aluminio lines Modena 2 Un pafio fijo de Aluminio lines Madena 2 Un pafio fija de Aluminio linea Modena 2 el apid "
HOUA HOJA HOJA [HouA Inferiar
terminacion color blanee. terminacson color blanco, terminacion color bianco, p-ﬁrs_ fa de Aluminic linea Modena 2
Travesafio de aluminio p! defensa Travesafia de aluminio p/ defensa Travesafic de aluminio pf defensa mﬁﬁgﬂdmma Silinsa
Zocalo de refuerzo infarior en pafio fijo Focalo de refuerze infarior an pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior an pafo fijo Zocaln de refuerzo infenar en pafic Ty,
VIDRIO DVH dos vidrios 343 laminados en cada cara VIDRIO DVH dog vidrios 3+3 laminados en cada cara VIDRIO DWVH dos vidrios 343 laminados en cada cara VIDRIO  vigrio i che ey paics i lamiiades 343
INCOLORO
HERRAJES ' gonn modelo HERRAJES | g0\ modelo HERRAJES 00 modelo [RERRAIES o modlo
WWB -oulmmom' ORSERVACIONES (o8BS,
noTas:
umn:nmum;"':um Auaa%;&rﬁsﬂ WUEETRAR OF WA TERMLER. TIPOLOGIA ZB
e MO A R B0 TR AL FEL G
A " ALUSS PARA EL TP PLAKD ND APTO PARA CORSTRICDION
DE FERFILERIA SOUGITADA.
408 ESPESORES OE WDROS S0M WICATIVOS, LA A L
NEGLN AR DIMEHSROME & 116 L0 FAMOR WIRASCS P A0, A T

¥ Goord, &

Co CENTRO

Plana
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i
DENOMINAGIN | CANTIDAD | LBSCACHON meg DEMOMMACION CANTIOAD  USKACION w0 DENCMNACKIN | GANTIDAD | LMIGACION - |cevomsncion | cantionn | umEacion TPg
Y wr. | HALLDE ACCESO o | oee. | TRONERAS Ep— | x| DEAMBULATORIO [ | loes | HALL-ADM. commEmac
'1\?9 i VENTILUZ INF. :321 4 | ACCESO LACTARIO- -;‘2 § s |SRARE LS ‘V; o [pem | [Sosrm
4 w2 7. ACCESO DEAMBULATORIO - iz - P
w = " [T = s 2an
= 23 +1 - r =
5
2 8 & 5
= =l - =
e o pi il WRTH190
| i
% | 8 g
|- 3 i A= g
pafa fjo 4
& | ” 4 % _ WATRE AT+
e B OB e A -
[l 18 08,58 05 1 05
- 152 ¢ e o8, 50 .08 = 1,?12 L5
‘ -
WT
INT
o -] — gy
INT P i
T —, EXT INT
EXT
Alurminiz linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminic linea Modena 2. termanacion color Apuminio linea Modena 2. terminacion cobor
| MARCO | blanca MARCO | blanco MARCO | blanco MARCO  blanco i
LU padia infarior hoja de abrir de Aluminio Un pario fijo de Aluminio lines Madena 2 Pafia supefior de prayection de Aluminic Das hajes comedizas da Aluminis
lines Modena 2. terminacion color blanco terminacion color blanco Bnea Modena 2. terminacion color blanco Riks. Moot
HOJA Resio pafio fijo de Aluminio linea Modena 2 HOJA HOJA Pafio inferior fije de Aluminio linea Modena 2 Ao || VIR CONE BRGAE,
terminacion color blanco. ferminacion color blanco,
Travesafio de aluminio p/ defensa Travesafio de aluminio p/ defensa Travesafio de alumnio p/ defensa
Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Focalo de refuerze inferior en pafio fijo h:80mm Zocalo de refuerzo infarior an pafie fijo h: 80mm
I | Vidrio de segundad 5+5 pafios su s [ Vidrio de idad 5+5 pafios i [ [
VIDRIO o g p perare VIORIO i segurid pafios supenores VIDRIO DVH des vidrios 343 laminades en cada cara ORI ittt na iaa St
Vidrio de seguridad 3+3 pafios inferiores Vidrio de seguridad 3+3 pafios inferiores
INCOLORO INCOLOROD
HERRAJES | gonin modelo HERREICH Ll HERRASES Sagun modelo
CBSERVACIONES | caseruaciones. CBSERVACIONES. o
noTas:
ALUSS PARAEL TP PLAND ND APTD PARA CORSTRICCION
TR - [
L S

A SME ANERAS 17205 00m] Pl i°
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i
DENOMINAGION |WNDAD LANCACION nea JOENCMINACIGN | CANTIDAD | LBICACION TGO DENOMINATION | CANTIOAD  UBICACION nPo
V5 |y DER- ADMINISTRACION  cosrepzo VB DER- | COCINA FuUO* VT DER- CIRCULACION (FuOo+
tama) I 2PAROS oy 1 BANIEROLA FETY L EANDERCLA
- 4 120: - i
|
Wz
L wezm - . " = = -
v -
3 T | pafic fig paflo fjo orain
8 = >
1 g ||pataie LRl | WATH 130
) ]
%8 || M T 150 -
3 S ~ b
&
2 KT 615
WETAE1E WRTH 818 S
ra - A5
E W, 278 o AW g5
5 262 a5 k] 225 -5 0 - 43 »
i 273 ) o 27 b
INT
INT INT
- = EXT
INT EXT
Aluminic nea Modena 2. terminacion color Alumnanio finea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. termmacion color
| MARCO | blanco MARCO blanco . . . MARCO  blanco.
Dies hojes comedizas de Aluminio D08 Pafios fges de Aluminio y 1 Hoja a brazo de DOS Pafos fijos de Alumeno y DOS Hoja a brazo
linea Modena 2. empuje - linea Modena 2. de empuje - linea Modena 2
Terminacion color blanco. Terminacion color blanco. 2
| HouA | HOJA | HOJA .Tmhlsmuﬂmbdannn
DWH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara DWH dos widrios 3+3 laminados en cada cara DWH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara
| VIDRIO | VIDRID | VIDRID |
Segun madelo Segun modelo Segun modele
HERRAJES HERRAJES HERRAJES
‘OSSERVACIONES OBSERVACIONES
oTas:
LACONTRATHTA DEBERA PREAENTAR 4 LA 91 PARA W ARCRAZION. WUSKTRKS OF IMTERALER, TIPOLOGIA ZB
ALUKS PARL BL TRO PLANG NO APTO PARA CORSTRUCCION
a3 e e = e
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s s Pagenting  ObrasPublicss ¥ Coond, Tenitoraloe la Chra Pidkea e Peiecurs
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CENCMNAGIIN | CANTIOAD | UBSCACKIN nea [DENGMINAGION | CANTICAD | UBICACION 10O (DENOMINACICN | GANTEIAD | UBICACION TR0
Va1 e | SALAZARDS-PATIO  Fuo Va2 nER:- CIRCULACION Ao V83, |pep: DEAMSULATORD-  |FUD
EL gl = 442/ 1 188
il Ta: o
= Wordng
% ket
pafia fio
= Me3T o MRt
% . — * i - - & ie
pafa fij pafio fij fsics Bt Lot pafia fij =
&3 L1
g Wezn & wazm g Wiz
» & -~ v ¥ e t
05 133 05 133 JE 05 14 L5 141 5 141 155
. i - ¥ R g Pl —
INT
Aluminio linea Modana 2. terminacion color Aluminio inea Modena 2. terminacion color Aluminic linea Modena 2. terminacion color
MARCO | blanco MARCO  blanco MARCO  blanco
Pafos fijos da Aluminic Pafios fijos da Aluminic Pafios fijos de Aluminio
Enea Modena 2. linea Modena 2. linea Modena 2.
Terminacion color blanco. Terminacion color blance. Terminacion color blanco.
HOJA | HOJA | HOJA |
DWH dos vidrios 3+3 laminades en cada cara DVH dos vidnos 3+3 laminados en cada cara DVH dos vidrios 3+3
faminados en cada cara
VIDRID VIDRIO | VIDRIO |
HERRAJES HERRAJES HERRAJES
OBSERVACIONES OBSERVAGIONES. 85
oTas:
| LACONTRATA A DEBEIK PREAGNTAN A LA0.0. PARA W0 APIOACKA, WUSSTRAS OS IATERULER, TIPOLOGIA ZB
fr
ALLIKS PARLEL TG FLANC NO APTO PARA CORSTRICCION
Prr——— = Ministerio de
= s v Citwas Publicss  Sacrataria de
o et y b @
) g
METIANERAS.




A& COMTRATSIA DERERA FREAENTAS & LA 5.0, PAALS B APRORACKIL WUSKTRES OF WATERIALER,
HERPIELIER ¥ CUALOUER DTRO ELEVERTD 500 ICITADD POR L SIS,
VL

AR PARA BL TR0

DENOMINAGIN | CANTIOAD UEALIIN 0] DEncMiNAGIGN | CANTIDAD | LICACIoN o DENOMINAGION GANTIOAD | LBIGACTON e DENCMNACIIN | CANTIDAT | LBICAGIIN Teo
- TRONERA = - ACCES0 PRINDIPAL
(V84  |g peR- TROWERA v Fuo VS5 DR CIRCULACION FuU0 _VSG , lee- TRONERA- DEAMEULATORIO  Fuo VST, | e ([P0
s, mo- | PATO O 142 o L s 142 i
:’w " 1 DERECHA - 1 BOLIERDA.
ajuste cleme con
«chapa de aluminic =
ancho variabie > ——
g segun bandej
i [T _Wadas
} 1 = T et \3‘[| i IR ==
8 |pafia fio
3 i o |
a8 S bre= 82
= -‘I o b a2y 2 -
| N gaa 0 Bzl 8  Wedas
L |lne O — 0~ i ‘B‘ Lk st.v L3 -~
i g i il 1 ]
o L o 8 B % 2 u'gi' : R.ﬁ
i o H_ B 2 I 1,82 3
|
|
4 v * i INT
] or ™ [: I ] [ae—0——"""""i.}
NOTA: EL PASE QOLUE SE GENERA EN LA CARPINTERIA
PARA LA BANDEJA METALICA PUEDE ESTAR A &y
DERECHA O A IZQUIERDA, PARA SU DEFINICION 5E
DEBERA COORDINAR CON EL INSTALADOR
ELECTRICO QUE EJECUTE LA OBRA
Aluminio Enea Modena 2. terminacion color Alumanio linea Modena 2. terminacion color Alurminio li Modena 2. color Alurmiinio li Modena 2. color
| MARCO | blanco MARCO | blanco MARCO | blanco. - MARCO | blanco
Pafios fijos de Aluminia Pafios fijos de Aluminic Pafos fijos de Aluminio Pafos fijos da Aluminio
linea Modena 2. linea Modena 2. linea Modena 2. linea Modena 2.
Terminacion color blanco. Tarminacion color blanco. Terminacion color blanco. Terminacion color blanco.
| HOJA | i HOJA | HOJA | HOJA |
DVH dos vidrios 3+3 Vidrio de seguridad 5+5 INCOLORO Vidrio de seguridad 3+3 INCOLORO DVH dos vidrios 3+3
laminados en cada cama laminados en cada cara
| VIDRIO VIDRIO VIDRID VIDRIO
HERRAJES HERRAJES HERRAJES. HERRAJES
0BS. oBs. OBS. 0Bs,
HoTAs:

TIPOLOGIA 2B

PLANG N APTO PARA CORSTRICCION
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DENOMINATION ‘Wﬂlﬁlb LANCACIN neo JOENCMINACIGN  CANTIDAD  LBICACION TGO DENOMIMATION CANTIDAD  LBICACION TG
(VEBy (4 JER-AOOESORRUNOMAL o vs9 DER- | LACTARIO L] VEI0 | oer SALA DE 2 ANDS - FACHADA  Fuo
232 = asa’ |1, 28 !
= s o
u
e atn
i " [ patiofio [ patofilo | pafafijo
Neaa 25
Eo Tt Pl 5e
o | g8 ik
) g | WETATIE 4 _wezm
i (| S I P S A ¢ e
A8 .08 130 5, 40 05 5
< i TR ¢
INT INT INT
————ry o m
EXT EXT EXT
Aluminic Enea Modena 2. terminacion color Alumanio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. color
| MARCO  blanco . MARCO | blanco . MARCO  blanco. .
Pafios fijos de Alumink Pafios fijos de Aluminic Pahos fijos de Aluminio
linea Modena 2. linea Modena 2. linea Modena 2.
Terminacion color blanco. Terminacion color blanco. Terminacion color blanco.
| HOJA | HOUA | HOJA -
DVH dos vidrios 3+3 DVH dos widrios 3+3 DVH dos vidrios 3+3
laminados en cada cara laminados en cada cara laminados en cada cara
| VIDRIO VIDRIO VIDRID
HERRAJES HERRAJES HERRAJES
0BSs. 0BS. 08s.
oTas:
AACONTRATHIA DEBEIA FREAENTAR 4 LA 91 PARA W ARCRAZION. WUSMTRLKS OF IATERALER, TIPOLOGIA ZB
f
ALLIRS PARA BL TG PLANC NO APTO PARA CORSTRUCCION
Er e e - ds &
=..‘:-‘““'=....__.___.. “’:";“". Sacoutuely y <
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3 pomelas por hoja reforzadas de hiermo
Dobla planchusla para candedo
HERRAJES

.mmm“. 2 manos de convertidor de oxide.
2 manes de esmalte sintetico color a definir.

WoTas:

| 3 pomelas por hoga reforzadas de hierro
Doble planchusla para candado
HERRAJES
. 2 manos de idor de oxido.
2 manos de esmalte sintefico color a definir.

A& COMTRATSTA DERERA FREAENTAS & LA 0.0, PAALS B APHCRACKIL WUESTRES O0F WATERIALER,
HERIIELIER ¥ CUALOUER DTRO ELEVERTD S0 ICITADD POR L SIS,
VL

Al o

D FERTIERIA BOLGTADA,

ALK PARA BL TR0

408 ESPESORES 0E VIDROS 50K MOCATIVOS, LL
SR LS DRMFNSSONES T LOA FANOS WIGARCS

b,

DENOMINATION | CANTIOAD LMNCACKIN TE0 [DENCMNACION  CANTIOAD UBRCACION NP |DENCRMINACION | CANTIDAD UMICACION ™o
(Pe2 | 4R peposmo PATIO Poows| (P83 | DEPOSITO PATIO - Ped 4 DERY  GABINETE DE GAS EN COCINA 2B
188 1.00 ] (TUBOS DE GAS ENVASADO) o
H RS AREE 9. NRTH238
i m ™ 1% ™ Houh PERIMETRO TUBO
« | HOJA PERIMETRO TUBOEST 60x40 EST B0xdd
o = FRENTE CELOSIA DE VENTILACION ~ FRENTE: CELOSIA DE
o TRAVESARG: TUBO EST, 40x100 2 VENTILACION
TRAVESANO: TUBO EST
2g eq || e
e DOBLE PLANGHUELA PARA CANDADO a5 |l CERRADURA DE SEGURIDAD
¥ PARANTE CHAPA DOBLADA BWG N8 T
g = = PARO DE AJUSTE: I
; CELDSIA DE VENTILAGION s B=
2 WRTen1E | | NETHOHE
vy = 8. < sy e
B, M L0 B 03,00 8 L0 B 0
, 155 P A
U
I
MARGCC Chapa doblada BWG N*16.
Chapa doblada BWG N*16. Chapa doblada BWG N6, ancho de marco: 0,08
| MARCO | ancho de marco: 0.08 . MARCO | ancha de marco: 0.0B |
Abrir- Chapa doblada BWG N*16 Absir: Chapa doblada BWG N°16 aik Abri Chapa doblada BWG N°16
Bastidor perimetral fubo 40x60 Bastidor perimelral tubo 40x80 Bastidor perimetral fubo 40560
HOJA Refuerzo horizontal tubio 40x100 HOJA Refuerzo horizontal tuba 40x 500 Refusrzo horizontal fubo 40x100
Fijo: Chapa doblada BWG N°16 Fijo: Chapa deblada BWG N*16
Con celossa de ventilacion Con celosia de ventiacion Con eelosia de ventilacion
(lubos separados 10x15) {lubes separados 10x15) (tlubos separados 10x15)

3 pomelas por hoja reforzadas de hiemo
HERRAJES  ceradura de seguridad

2 manas d de axida,

2 manos de esmalte sintetico color a definir,

TIPOLOGIA 2B

PLANC NO APTO PARA CORSTRUCCION

A S IANERAE 1705 00m]  Plana i
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DENCMINACICH | CANTIDAD UBICACION IR DENORMNACION | CANTIDAD UBICACION TEo  |DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TRg
P SALADE3Y 4 ANOS A
4
EM
Lidd
o
|
' 3
=
85
o
420
EM
A:  ESTA CARPINTERIA NO ESTA INCLUIDA EN EL PRESUPUESTO, LA DESCRIPCION ES A TITULO INFORMATIVO,
EL MUNICIPIO SE HARA CARGO DE LA PROVISION ¥ DE LA COLOCACION
Bastider perimelral v nel en hoja de aluminio
MARCO anodizado color natural
Perfi perimetral de aluminio panel de melamina de
HOJA 18 mm coler a definir.
| bisagras, rodaméentos, accionamiento y
fijaciones segun modelo.
HERRAJES
OBSERVACIONES
oTas:
el s e g e TIPOLOGIA 2B
f
ALLIKS PARL BL TPRO FLANG MO AFTD FARA CORSTRLCCION
s ey it e

Fans N
PC1143
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| DENCMINAGION | CANTIDAD LMNCACKIN

UMIGAGION neo
| ?‘L 1. | ACCESOP.PAL FRENTE FACHADA LATERAL 2
COL. TUBO EST, 80x80
va7r - VIGA TUBO EST. 8080
s - R2 TRAVESARO 4040
. VIGA TUBD EST, 80x160 <
o i il TRAVESARO 40340
8 COL, TUBO EST. 80%80 ]
- VIGA TUBD EST. 8080 Ty
2
s
g
B/
MANIION TUBD EST
cam; }* h- 2.00mis 3
el
o
TRAVESARO 40x40 b
TUBO EST. 40x80 picerradura
TRAVESARD 40x40
+ 0.00 |4
\|’ e e e et L e L L T o
T— —————— & o
pel8 120 ) 192 08 38 "
e 708 *
e Puerta de accesa
(INT.
T T T S T T O oo i  C——
COLB0xE0 F.B0x80 TAB.H*
0.12X1.00
R 1,20 182 ] 381 i
- .09 3
EXT. |
T R2 PARO FUIO
- pAflD i 5
P13 PARCY FLIG < PARG O Al TUBO METALICC 40080 esp: 2. 6mm - separacion agrox & cm. PARO ELO:
PUERTA DE ACCESO: ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 4040 esp: 2 5mm TUBO METALICO 40x80mm 2.5mm - separacan aprox. 4 om,
HOJA DE ABRIR ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBD 4040 esp: 2.5mm
TUBO METALICO 40x80mm esp: 2 .5mm - SEparacion sprox. 4 am, PARID FLIO SUPERIOR:
ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBD 40x4l esp: 2. 5mm TUBD METALICD 40x80mm esp: 2 Smm - separacion sprox. 4 cm. TIMPANG:

CERRADURA DE SEGURIDAD.
BISAGRAS; POMELAS DE HIERRO CANT 3

ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 30x30 esp: 2.5mm

TERMINAGION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDD
2 MANCS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANGO

¥ CUALOUER DTRD

LA COMTRATMIA DEBRA PAESSNTAN 4 L 8.5 PARA 00 APRCRACHN. URKTRAE O WATERILE,
HERRRER ELEVERTD EOLICITADO PORE LA |

PARLEL TP

PARG FLIO SUPERIGR:
TUBG METALICO 40xB0mm esp: 2.5mm - separacion aprox. 4 om.
ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 4040 esp: 2 5mm

TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO
2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCT

TIPOLOGIA 2B

FLAHC NO APTO PARA CORSTRICCION

émm Secrataria de m o

o CENTRI DE PRIVERA IEANCIA TF CENTRD - ESOUINK SHETE

CRAE 175 0m]  Plana i
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= - S .
5 F o
TRAVESARID 4080
2
|
TUBO EST. 40x80
TRAVESAND 40w40
RLL3
hom e
t ~— L gl —
g
R3 PARC FIIC - PARID DE ABRIR Ré: PARIO FUO - PARO DE ABRIR
= i
PUERTA DE ACCESOD: PUERTA DE ACCESO.
HOJA DE ABRIR HOJA DE ABRIR
TUBO METALICO 40xB0mm esp: 2.5mm - separecion aprox: 10 em. TUBD METALICO 40x80mm eep: 2 Smm - separacion aprox.; 10 em.
ARRIOSTRE HOR(ZONTAL: TUBO 4040 esp: 2 Smm ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 4040 espc 2.5mm
CERRADURA DE SEGURIDAD - SOLAPAS PARA o c DE SOLAPAS PARA CANDADO
BISAGRAS: POMELAS DE HIERRO CANT 3 BISAGRAS: FOMELAS DE HIERRD CANT 3
PASADOR METALICO INFERIOR Y SUPERIOR PARA FLIAR UNA DE LAS HOJAS
PARO FIIO: PARO FlIG:
TUBO METALICO A0xBOmM esp: 2.5mm - separacion aprox.; 10 am, TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 10 om.
ARRIOSTRE HORIZONTAL: TURD 40w40 osp: 2 Smm ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBC 40x40 asp: 2.5mm
TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO TERMINACION: 2 MANCS DE CONVERTIDOR
noTas:

FMANDE DE ESMALTE EINTETICO COLOR BLANCO

A& COMTRATSIA DERERA SREAENTAR & LA 0.0 PAALE B APRDRACKIL WUSKTRES OF WATERIALER,
HERPIELIER ¥ CUALOUER DTRO BLEVERTD S08ICITADD FOR L SIS,

4158 DETALLES B L

PARAEL TP
D FERTILERIA BOLGTADA, )

408 ESPESOREE 0E VDSOS S04 MOCATIVOS, LK O

ABOLN LAS CMFNSSOMES T LOG FANOE WRUSCS

& MUMICIPIO DE LARDS
RECCION DE CBRAS | INFRAESTRUCTLG ESCOLAR

DE 0XiDD
2 MANDS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO

TIPOLOGIA 2B

Ministeria de
Cilwas Publicss  Socretaria de Sulrisereta
e Pegentina  ObeasPublicss Coord Tenitoraice la Chra Plibba s Peguitecurs

175 Um| P
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RE: AEIA VENTANA SANITARIOS

PARG ElIE:

MARCD PERIMETRAL TUBD METALICO 20wB0mm

BARROTES HORIZONTALES TUBQ METALICO 20x40 mm sep, maxima 10 cm
ARRIOSTRE VERTICAL TUBO METALICO 2020 mm

TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO
2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO

A& COMTRATSIA DERERA SREAENTAS & LA 0.0, PAALS B APHCRACKIL WURKTRES OF WATERIALER,
WERFIELIER ¥ CUALDUER DTRO ELEVERTD 500 ICITADD POR L SIS,

_ = PARA B T
DE FERFILERIA BOLIGITADA.

E._.. MUKIGIEIN DE LANDS
[RECCION DE CERAS | INFRAESTRUCTLG ESCOCAR

RS REJA VENTANA SANITARIOS

PARIO FLIO:

MARCO PERIMETRAL TUBD METALICO 20xE0mm

BARROTES HORIZONTALES TUBD METALICO 20140 mm sep. maxira 10 cm
ARRIOSTRE VERTICAL TUBCO METALICO 20620 men

ICN: 2 MANOS DE IDOR DE OXID0O
2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO

TIPOLOGIA 2B

PLAHC NO APTO PARA CORSTRUCCION




DENOMINACION |CANTIAD | | perommacion [canmioag |
UBIGAGIGH 1] UCACIN PO |CENCMMAGION | CANTGAD | UMIGAGION oo
R a MODULOS ADICIONALES DE REJA { RM2 1 MODULOS ADICIONALES DE REJA RM3 1 MODULOS ADICIONALES DE REJA 2 Hops
200 PERIMETRAL Fuo 100 PERIMETRAL Fuo 200 I PERIMETRAL a R
coL:
TURD EST AOxB0mm
#3p; 3.2mm CON TAPA
TUBG EST 40x0mm
usp; 25mm CON TARA
TRAVESAHO de ARRIOSTRE
TUBQ EST, 20%40 ESP: 2.5mm
R RM2 RM3
DOBLE PLANCHLELA
P/ CANDADD espd®
TUBOQ EST, De borde 40x80mm TUBO EST. De borde 40x80mm
eep: 2.5mm, esp: Z.5mm. = Hl
TUBC EST 40nB0mm TUBD ESTA0x60mm i |
g5 esp: 2 5mm CON TAPA a esp 25mm CON TAPA 25
o | 3 o
L TRAVESARD do ARRIOSTRE b TRAVESARD de ARRIOSTRE 24
i TUBO RECTANGULAR TUBD RECTANGULAR
|| 20wdlmm esp; 2.5mm 2x40mm esp: 2.5mm. 2
1 | cONTAPA CON TAPA 5
i i e
ooa 292 L0
INT.
1.50 i 150 |
2400 IO 3.00
EXT.
HoTas:
LUK PARA EL TR PLAKD N0 APTO PARA CORSTRACCION
Ministeria de

Cilwas Publicss  Sacrataria de
Argenting  ObrasPublicss ¥ Coord, Teritoralde laCbra Pibbe s Arauitecus
Flana 1

PRO4-v3
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C Planta Fundaciones
Escaln 1100

NOTA: Todos los periles, secciones y dimensiones de los
elementos son estimados, con e objeto de definir un
precio de la instalacion, NO ES APTO PARA
CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los
calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas
¥ izar la il global de fa o

g

; |
A 1
4 |

I
.
”
R | Y =

FLATEA DE FUNDACION

ESP: 018 H 30 [DOBLE MALLA dal B
VIGAS DE REFUERZO SEGUN INDICACION EN PLAND
2 CAPAS DE TOSCA DE 15 em apianadas

=022 Estruchurs Principal Columna metalics
eCR - Eslrutlita Secundaria Collmina metalica

TIPOLOGIA 2B

& [RRECCION DF CERAS T INFRAESTRUCTLARA ESCOLAR

FLARG NO APTO PARA CORSTRUCCION
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! V L= Pataw e g At angusce e
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1 ] 2 et TE - Tabucis e bosrrigss de
B ! B # bl sl el
VER DET2 REFUERZO ESTRUCTURAL | ¥ bt v oo
t 7 7 o
e 4 I + " wiwia " ¥
[ s | e éwmm : =
[0} @ @ [6] @

@_Emmmﬁmucmnm SOBRE FACHADA
— PEAFILC x18 e 1.6mm CARgom

s4s0 3l | LE.E GRUZCE N ANDRES 0052 | L awew o ssios puscnrnse oe e [
. S

P o =i ; i
.
[ = SERRRARE N7
| > 41 ®
4 il 7
|5 b Syl o~
a0
i
| -
.008 *-000 | n
e - oo A P ) B I T A T A T Y DI P A IR [ [ 2 = i
TEeAUNHA TGELLMNA LU EeLuMNA "COLUMNA TEOLLMNA
TUBO EETRUCTUIRAL TUBD ESTALICTLAAL TUAC EETRUCTLIRAL TUBS EETALCTLRAL TUBO EETRUCTURAL | TUBO ESTRUCTUMAL
£er] oo | s lsaxno leasno [
DORDON DF HORMIGON 1830 HOLERA FERFL "U” 855400015 BOLERA PERFIL U™ BaX80K15
NOT. Todos Jos pertles, seceionss y dimensions de fas
| pracio e la inslslacion, NO BS APTO PARA Ium
| CONSTRUCCION, o Empress duber maizer
m;mm‘wmy o validar las mismis. TIPOLOGIA 2B
¥ gurantizar

By smemnzeinis,,
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( : ) Estructura s/PB bajo cubierta metalica
Evcaln 1100

i

| canaieta Hormigon Armmads | canaleta Hormigon Amada canaleta Hormigon Amado |
1 5 fese I
| 5 7 2 7 W BOXIRD W A 160
| o X o = o 2 %I 2 2 I
i i
|5 4w 1 ™3 2 1 &4
Z A ™\ > > } < Lo > ==
I c Co4 v BOx180 WV 80160 CO6. Y 80x180 Ca7 COBY B0k 180, C0Y W 80x 180 #‘
®_ — fcm i — _®
l¢ g : g | s ] 4 |
i3 g g g 3 §| 4 8 1
| N ~ 11 g ci2 ) c13 Z llcsa “feisy ¢ C16 " b
' BOx160  B0x160 W 0w 160 BOn160 C23 v 8ox160
— i S SN SR R - - —
| \ Vaok160 -
1]
RATD O / W aiwigd !
- sl 8| gl N/ & zl =
- 2 = 8 [ 2 i
: : g A @ : P
i > \,}5 ]
| /N J |
| N /’ i
\ BOx160 W B0x160 A0 160 W BOX180 # l
B - i as i cxm- [ i o ¥ ==
® (g ® é) é) é)
Memona Estructura
Fundacionas
- Platea de Hormigon Armadao espesar 18 cm.
Columnas.
G - Calumna Pringipal Tub metalios secel 2mm )
CR - Calumna Refuerzo Tuba i wirada B0AB0E.3tm RIVAS :"gr::;ir:eme por
T1 - Tabigue de hormigan de 12x80em 9t
T2 - Tabigue de harmighn de 12x112em GODIO RIVAS GODIO
T3 - Tabigue de Hormigon g 12x10Dem Maria Maria Constanza

NOTA: Todos los periles, secciones y dimensiones de los
alementos son estimados, con el objeto de definir un
precio de la instalacion, NO ES APTO PARA
CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los
calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas
¥ izar la global de fa o

A1 - Perfll "C" BOx40x15 esp 1.6 mm

W - Tubo estruchural metakco seccion cuadrada 16080 2mm
VR - Vigas de entrepiss Tubo estructural metalics seccian suadrada BINB03, 2mm

Fecha: 2022.10.11
Constanza 1228:25-03'00'

TIPOLOGIA 2B

FLAHG NO APTO PARA CORSTRECCION

Ministerio de
Cilwas Publicss  Socrataria de
gent ¥ Goord, Teritarale la Cbra Pithcs e Armpdteswrs
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@ Planta Techos
Escala 1100
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Vigas Cubiarta:
- Tuba estnictural matalico secoion cuacrada 1658053 2mm

- Sobre supesficies cubiertas.
Cabios de Pino Parana 25"

NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensicnes de los et i e

elementos son estimados, con e objeto de definir un - Sobre patios

precio de la instalacion, NO ES APTO PARA Tubo ! 5050n3.2mm

CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los Cruces de San Andres @172

calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas Tl POLOGIA ZB
¥ izar la bili global de la d

FLARG NO APTO PARA CONSTRECCION
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NOTA: Lan sspecifcacones de los eoqupos y sus
on o

procin 49 |3 nstascan, MO ES ARTE PATA

CONSTRUCCHON, Ia Emprenn cebera mealizar ios calciies
vaiores

st necessnos 8 fin de detammnar os.

_@ adecundes pars cada instaiaonn.

TIPOLOGIA 2B

PLARG NO APTO PARA CORSTRUCCION
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SWEGH REFERSRIAS
( : ) Planta Baja
Escata 1100 ! \ ! \

MATAFUEGD

DETECTOR DE GAS

FULSADOR DE INCENDIO

P 8

(i) DETECTOR DE HUMO
=]

0]

E

CENTRAL DE INCENDID!

precio de |a instalecion, MO ES AFTO
PARA CONSTRUCCION, la Em
debera realizar los calculos y
necesanics a fn de detarminar los

. !

& para cada
_{’5:,

-®

TIPOLOGIA 2B

PLAND NO APTO PARA CORSTRUCCION
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Referencias Provision de agua - Instalacion de Gas

Referencias Desagues

DESCRIPCION CARERIAS DESCRIPCION CARERIAS
DESAGUE CLOACAL ST, PRIMARIA
S wALEAE GARIERA DE PVE 110
o LA AR DESAGUE CLOACAL INST. SECUNDARIA
CARERI OE FVC B
CARERIA AGLA CALIENTE PRL DESAGUE PLUAVIAL
CANERMA DE PVG 110
CARERIA AGLIA FRIA PPL WENTILACION
CANERIA DE HIERRO FURDIDG EN CAMARAS
DE NSPECCION,
e CANERA DE PVE 60 EN BOCAS DE ACCESO Y
HWELERRG FILETA OE PATIO
i LLAVE DE PASO AF

CARD DE GAE [ 29345 TERMOFUSION
APROBADO) DIAM: §*

NOTATTODAS LAS DIMENSIONES
SERAN RESULTADO DEL CALCULO
CORRESPONDIENTE PRESENTADO
POR LA EMPRESA ADJUDICADA

CUANDOQ EL LOTE NO CUENTE CON
RED DE AGUA CORRRIENTE

LA PERFORACION Y SU CONEXION A
LA RED DE DISTRIBUCION, PARA LA
PROVISION DE AGUA POTABLE,
ESTARA A CARGO DEL MUNICIPIO.

CUANDO EL LOTE NO CUENTE CON
RED DE DESAGUE CLOACAL
LA CONSTRUCCION ¥ SU CONEXION
AL SISTEMA DE DESAGUES, DEL
PQZ0O ABSORVENTE Y CAMARA
RCEPTORA DE GRASAS. ESTARA
GO DEL MUNICIPIO.

TANQUE DE RESERVA
CAP: DOS TANQUES DE 2000 LTS.

DA UND,

ERD INOXIDABLE, APOYADOS EN
EL PISO
ENTRADA DE 1/2" - FLOTANTE
AUTOMATICO
EQUIPO DE BOMBAS
PRESURIZADORAS SEGUN ESQUEMA

ESQUEMA BOMBAS PRESURIZADORAS

1- TANQUE DE RESERVA

2-BY PAS

3- QUIPO DE PRESURIZACION UNA
PRINCIFAL ¥ OTRA DE RESERVA
4- COLECTOR DE ASPIRACION

5- COLECTOR DE IMPULSION

TIPOLOGIA 2B

PLAND N A7TO PARA CONBTRUCCION

0 DE L&

g:. MURICIPID DE (LA
DRECCIN DE CERAS F INFRAESTRUCTLAG ESCOLAR

yoord &

MECRANERA - 12475 m [ Pasm b

| 180143
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C) Planta Baja
Ewcadu 1100

EMp0UoaA REFERENONE T
|| Samsung 5pi G400 w i
ardmaf - oealo:
L_Ji Sameung spit 3300 w
FB1EQ2 1
B iEas ar{msf - frofcalor
! 50001

NOTA: Les espacificaciones de los equipos y sus
capacidades son estimadas, con of abjets de
definir un precio de |a Instalacion, NO ES APTO
PARA CONSTRUCCION, la Empresa debera

afinde

realizar y estudics
chelermirer los visores sdecuados paa ceda
Instalacion.

TIPOLOGIA 2B

FLARG NO APTO PARA CORSTRUCCION
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TIPOLOGIA 2B
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Detalles paisajismo

Escala {20

Tutorado de Arboles Patio y Vereda - Esc 1:20

Q /
| Aladura Atadura

Barrera contra hormigas ; superior Inferiar

Alambre galvanizado forrado =

con manguera plastica o de T ] : T enge r

silicana I

Tutor [A1 2"x2"x2,70 m con

punia clavados en el suelo del i
pozo anles de reallzar la
plantacion delf arbal, Cantero Patios - Esc 1:20

SBLJECION DE TUTORES A ARBOL

Sustrato especial para jardin

Hoyo de plantacian 0.70 x 0.70 x 0.70
Murete
7 )
Suelo origina Sustrato especial

para jardines. Prof 0.20m

-

Suelo original

TIPOLOGIA 2B

FLAHONC AFTO FARA CORBTRUCCICN

L o .3 kL LS A L S TR Miisteria de o
50 A 0 L. WO N Ctwas Publicas  sacreta
R T R B AL TR A FArgenting  ObeasPublicas v Ceord, “

— | ———| [ 5"= CONTROOE FRINERA NFANCIA - TIPOLCGIA CENTRD - ESCUNA 125 METROS w
o ETALLES PASAIISHD P02-v3

Vo | Tees 1




DETALLE

1 et

0.60
- 0.60

| PEND: 12% —

oo . °

'0.80/0.48

I e
i I &
0.51

|  +238

TRAVESANO: 4230
TUBO EST. B0xB0 ESPF; 2,.5mm ~—

CUBIERTA DE CHAPA

ACANALADA SINUSOIDAL

N"25 PREPINTADA COLOR BLANCO
pend: 12%

AISLACION TERMICA ;

LANA DE VIDRIO ESP 50mm

Cf FOIL DE ALUMINIC

PLAGA 0SB asp: 15mm
TYWVEK:  barera de vienio y vepor
CLAVADERAS 2% 2°

_ZINGLERIA DE CIERRE SLPERIOR:
CHAPA GALVANIZADA N1E

ZINGUERIA DE CIERRE INFERIOR
CHAPA GALVANIZADA N™18

CABIO PING PARANA 2"x5" cepillado ambes caras

PERFIL L50 {apeys de cabios)
ELACKIN L50 A HUA® Y & TUBOS BOMED

VIGA TUBD ESTRUCTURAL 80x160
3.2mm PEND 12%

LOSA DE H*

PINTURA ASFALTICA {1 MAND)
CONTRAPISO h: 0.12 PEND 0.5%
CARPETA:M.C..esp:3cm

w a_m ANCHO VARIABLE SEGUN PROTOTIFD

TABIQUE DE CIERRE PERIMETRAL
CARA EXTERIOR:

PLACA DE CEMENTO

BARRERA DE VIENTOD Y AGUA

WL 2l il
I L
& DRECM DE CORAS FINFRAESTRUCTLARA S50

|0.12

PLACA RIGIDIZADORA 058
CARA INTERIOR:
PLACA DE ROCA DE YESO

ESTRUCTURA SOLERAS ¥ MONTANTES 70 MM

TIPOLOGIA 2B-3A-3B-3C

PLANC N0 APTO PARA CORSTRUCCION

Ministerio de
Obras PUbEESS  Secrotaria de

o Coerd !

Grn CENTRO DE PRIMEFA INFANCIA - TROLOGIA CENTRO - ESCUINA - 120 melros
Paanz: GANALE TA DE HORMIGON ARMADD + TABIGUE
Excu 111 R

| Db

e e
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DETALLE

Escain 110

CUBIERTA DE CHAPA
ACANALADA SINUSOIDAL
N°25 PREPINTADA COLOR BLANCO

AISLACION TERMICA :
LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15mm

TYVEK: barrera de viento y vapor
CLAVADERAS 2"x 2"

ZINGUERIA DE CIERRE SUPERIOR:

CHAPA GALVANIZADA N°18

ZINGUERIA DE CIERRE INFERIOR:
CHAPA GALVANIZADA N°18

CABIO PINO PARANA 2"x5" cepillado ambas caras

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160
3.2mm

PERFIL L50 (apoyo de cabios)
FIJACION L50 A H°A° Y A TUBOS 80/160

TIPOLOGIA 2B-3A-3B-3C

PLANC N0 APTO PARA CORSTRUCCION

i e g ObrasPibiiess  Socrotaria de b
e S o S genti 4 aand Dtra Pl de Avguibechus

Cor CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TPOLOGIA CENTRO | Pane
Prane: GANALETA DE HORMIGON ARMALY + TABIGUE D0
it s T 2 e el




(1 . ENCUENTRO CUBIERTA EN PATIO

'/ Escalatl:10

CLAVADERAS 2"x 2"

CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL
PREPINTADA N°25
pend: 12%

PLACA OSB esp: 15mm

TYVEK: barrera de viento y vapor
__AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

ZINGUERIA DE CIERRE SUPERIOR:
CHAPA GALVANIZADA N*18

ZINGUERIA DE CIERRE INFERIOR:
CHAPA GALVANIZADA N°18
pliegue para Goterui

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x182-
ESP: 4.00mm

SELLADO (retirar carpinteria 2cmy)

PERFIL L50 para apoyo de cabio

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160
3.2mm

CABIO PINO PARANA 2"x5" cepillado ambas caras

EXTERIOR PATIO || INTERIOR

TIPOLOGIA 1A1-1B1-1B2-2A-2B-3A-3B-3C

PLANGD WO AFTO PARA CONSTRUCCION
e b o Pt ey s e ] Ministeria de
B T AL . Ta d

i e S o e Pl yCoard. ddelaObrafitlica o Arquitoctus
g i Ao s Felm | D =
RGO IS 2 e S

& tEHFEUc[ﬁL Elégé';;élijNlFﬁ.\ES".ITErG\T[[‘L\.\IIIEL‘E;-\gOMH l Ot GENTRODE PRIMERA INFANCIA- TIP.CENTRO-ESQUINA SIN MEDIANERA - 12525 | Pano i
- ' § Pianc: ENCUENTRO CLIBIERTA DO2-v3
il L S —




DETALLE CUBIERTA EN PATIO

\ \1 !/ Escalat:10

VIGA TUBO ESTRUCTURAL

80 x 160 - esp: 3.2 mm PEND 12%
CUBIERTA DE CHAPA ACANALADA
SINUSOIDAL N°25 PREPINTADA
COLOR BLANCO - pend: 12%

AISLACION TERMICA : =

LANA DE VIDRIO ESP 50 mm C/
FOIL DE ALUMINIO
PLACA OSB esp: 15 mm

TYVEK - BARRERA DE

VAPOR Y VIENTO
CLAVADERAS 2'x 2"

CABIO PINOG PARANA 2" x 5"

ZINGUERIA SUPERIOR DE CHAPA
GALVANIZADA N°18

ZINGUERIA INFERIOR DE CHAPA

GALVANIZADA N*18

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80 x 160

ESP-32mmPEND 12%

PERFIL "L" 50 mm para apoyo de cabio -

INTERIOR

EXTERIOR PATIO

TIPOLOGIA
1A1-1B1-1B2-2A-2B
3A-3B-3C

FLANG NO AFTO PARA CONSTRUCCHON

s TEUNIGIPIO DE LANOS —

DIREGCAON OF 03RAS E NFRAESTRUGTURA ESCOLAR

R

& s

Qb CENTRODE PRIMERA INFANCIA- TIP CENTRO-ESQUINA SIN MEDAMERA - 12526m  Flana
Pianc: ENCUENTRO CLIBIERTA D02-va

Secrataria de
Obess Piblicas  yCood. dl e L ibra Pl da

“Escala 1710 RevED:
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'/ Escalatl:1d

1 ENCUENTRO CUBIERTA CARPINTERIA

ZINGUERIA DE CIERRE SUPERIOR:

CLAVADERAS 2"x 2"

CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL
PREPINTADA N°25 R
pend: 12%

PLACA OSB esp: 15mm

TYVEK: barrera de viento y vapor

AISLACION TERMICA :
LANA DE VIDRIO ESP 50mm

C/ FOIL DE ALUMINIO

CHAPA GALVANIZADA N°18
ZINGUERIA DE CIERRE INFERIOR:

CHAPA GALVANIZADA N°18
pliegue para Goteron

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160
ESP: 4. 00mm

SELLADO (retirar carpinteria 2cm)

PERFIL L50 para apoyo de cablo

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

3.2mm
CABIO PINO PARANA 2"x5" cepillado ambas caras

COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL B0x80

LLENA DE H® .
ESP: 3.2mm
VEREDA LOCAL INTERIOR
TIPOLOGIA 2A-2B-3B-3C
PLANG MO AFTD PARA CONSTRLCCHEON
B e é Winisteri de
e Obwras Publics & s
ST Argonting  Obens Piblicas  yCoard jin s ubics oo
AT IRITAIEIE TE 1 AT e s ;
& %‘fﬁlﬂc@wﬂ%m% N@m?s‘%ﬁiﬁ}nﬂ-ﬁlsclumﬁ Shre SENTRODE PR HERA IFANGIATIP CENTROESQUINA SIN MEDWHERA: 1225 DP;“ZB "; a
Fema i Escala 1710 Vs 2




(1

'/ Escalat:1d

1+ ENCUENTRO CUBIERTA TABIQUE

ZINGUERIA DE CIERRE SUPERIOR:
CHAPA GALVANIZADA N°18

ZINGUERIA DE CIERRE INFERIOR:

CHAPA GALVANIZADA N°18
pliegue para Goteron

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160
ESP: 4.00mm

PERFIL L50 para apoyo cabio

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160
3.2mm

COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL 80x80

LLENA DE H*
ESP: 3.2mm

FENOLICO TRABADO AL TRESBOLILLO

esp:12mm
TYVEK

CLAVADERAS 2"x 2"

CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL
PREPINTADA N°25
pend: 12%

PLACA OSB esp: 15mm

TYVEK: barrera de viento y vapor

AISLACION TERMICA :
LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

CABIO PINO PARANA 2"x5" cepillado ambas c.

barrera de viento y vapor

LISTONES DE FIJACION TYVEK | " X 1"

PLACA CEMENTICIA
terminacion: TARQUIN|

DURLOCK INTERIOR

MURO

PLACA DE CEMENTO esp: 12mm
BARRERA DE VIENTQO Y AGUA
PLACA RIGIDIZADORA 0SB 12mm
AISLACION TERMICA:

LANA DE VIDRIO esp: 70mm
PLACA ROCA DE YESO esp: 12mm

EXTERIOR

LOCAL INTERIOR

- TIPOLOGIA 2A

2B-3B-3C

g: MUNIGIPIO DE LANUS

DIRECCON DE 0SAAS E NFRAESTRUGTURA ESCOLAR

FLANG NO AFTO PARA CONSTRUCCAON

FemE

Qhw

Oba: CENTRODE PRIMERA INFANCIA- TIP CENTRO-ESQUINA SIN MEDANERA - 12626m  Plana
Pianc: ENCUENTRO CLBIERTA

Ministerio de

Argentina  Obeas Piblicas  yCoard. al e La O P da

D02-u3

“Escalia 1010 VD
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NPT EXT.

LTABIQ_UE—PISOQORDC)N H°A®

'/ Escalatl:1d

DURLOCK INTERIOR

TYVEK

LISTONES DE FIJACION TYVEK ;" X 1"

PLACA DE CEMENTO

EXTERIOR

TYVEK

LISTONES DE FIJACION TYVEK 4" X 1"
DURLOCK INTERIOR

AISLACION TERMICA:

LANA DE VIDRIO esp: 50 mm

LOCAL INTERIOR

CORDON DE H* 18 x 30 (2da. colada)

HIERRO 8 mm

PLATABANDA 200 x 200 x 80 mm

o

MUNIGIPIO DE LANUS

DIRECCION DE O3RAS £ NFRAESTRUGTURA ESCOLAR

VIGA DE ENCADENADO

18x 48

0.48

0.30:*

L 018 .

TIPOLOGIA 1A1-1B1-1B2-2A-2B-3A-3B-3C

PLANG NO AFTO PARA CONSTRUCCHN

St P i e B A AL i T 1 5
T L e

DAL A TR B LML T DO U L RN

Tovsy Facly Cevarpcn

Ministeris )
Argontina  ObessPiblicas  yCood. Tomitorial de la Obra Bitica  da Aruitectum

Oua: GENTRODE PRIMERA INFANCHA: TIP CENTRO-ESQUINA SIN MECHAMERA - 12425
Pianc: ENCUENTRO CUBIERTA

Famar

Plana i

D02-u3

Escala 110 G




1 TABIQUE-VENTANA-VIGUETAS

|:..
! 1 Escala1:10

MURO:
PLACA CEMENTICIA (EXT)

PLACA DE ROCA DE YESO (INT)

AISLACION TERMICA: LANA DE VIDRIO ESP: 50 mn

COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL 80 x 80
LLENA DE H°
ESP: 3.2 mm

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80 x 80
ESP: 3.2 mm

SELLADO

PLEGADO " - &
CHAPA BWG16
FIJADA

AL

VIGUETA PRETENSADA
DE H°. CORTE DE NERVIO PARA
SUJECION. (8.00 cm)

AISLACION TERMICA:
LANA DE VIDRIO eep: 50 mm

SUPER KLAUKOL e
PEGADO EN TODA LA SUPERFICIE

DE LA VIGUETA EXTERIOR

DURLOCK INTERIOR

LOCAL INTERIOR

TYVEK

LISTONES DE FIJACION TYVEK } " X 1"

TIPOLOGIA 2A-2B

PLANO MO AFTO PARA CONSTRLCCSON

i e v o e g o s e | Ministerio de

i Nt e, S
g RS e fmy oy Bt
MUNIGIPIO DE LANUS
£"‘H'E‘Lﬂc|§]ﬁ]ﬁ‘%%|é:$2N@ﬁ;%%a[ﬁ\ngé;éumﬁ Qva: CENTRODE PRIMERA INFANCHA- TIP CENTRO-ESQUINA SIN MEDHANERA - 12426m  Flana

. . Plano; ENCUENTRO CUBIERTA D02-43
et C Eseal 1000 RavED.




" TABIQUE-VIGUETAS (superior)

\ ‘_I‘ /! Escala1:10

PLACA CEMENTICIA

terminacion: TARQUINI
TYVEK

LISTONES DE FIJACION TYVEK }" X 1"

DURLOCK INTERIOR

O

S

Ry

AISLACION TERMICA:

LANA DE VIDRIO esp: 50 mm

COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL 80 x 80

LLENA DE H®
ESP: 3.2 mm

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80 x 80
ESP: 3.2 mm

SELLADO

PLEGADO CHAPA BWG16

- 1

B

FIJADA con tomillo plano

VIGUETA PRETENSADA
DE H®. CORTE DE NERVIO PARA
SUJECION. (8.00 cm)

EXTERIOR

SUPER KLAUKOL

PEGADO EN TODA LA SUPERFICIE
DE LA VIGUETA

DURLOCK INTERIOR.

TYVEK

LISTONES DE FLACION TYVEK } " X 1"

LOCAL INTERIOR

TIPOLOGIA 2A-2B-3C

MUNICIPIO DE LANUS

DIRECGON O OSRAS E NFRAESTRUGTLRA ESCOLAR

&

PLANG MO AFTO PARA CONSTRUCCHN

Ministerio de

Olaras Plblics &
Oba: CENTRODE PRIMERA INFANCHA- TIP CENTRO-ESQUINA SIN MEDWANERA - 12426 m  Plana
Pianc: ENCUENTRO CLIBIERTA D02-v3

Fema ‘Escala 110 RBVED:




£ TABIQUE-VIGUETA-CORDON H°A® o FOTOS DE OBRA
% Escain 19 £ EsaasE

SUPER KLAUKOL
PEGADO EN TODA LA SUPERFICE
DE LA VIGUETA

DURLOCK INTERIOR
TYVEK EXTERIOR

LISTONES DE FIIACION TYVEK ] "X 1°

LOCAL INTERIOR

SUPERKLAUKOL
PEGADO EN TODA LA SUPERFICE
DE LA VIGUETA

TYVEK

LISTONES DE FIJACION TYVEK ™% T
DURLOCK INTERICR
VIGUETA PRETENSADA

DE H*. CORTE DE NERVIC PARA
SUJECION. (8.00 cm)

AISLACION TERMICA:
LAMA DE VIDRIO espc 50 mm

CORDON DE H* 18 x 30 (2da, cofada)
HIERRO 8 mm =5
PLATABANDA 200 x 200 % 80 mm |
PLATABANOA 200 2. 20 . 7
oo o
i
VIGA DE ENCADENADC iy =1
L) .
3‘_ ‘
(=1 2 ;
2 -
=1
| <k i
0.18
PLAND NO APTO PARA CORSTRICCION
s =y th
g: (IR @Lﬂj [IE [LAFE R
DO0B-v2
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/4 \ALERO EXTERIOR ACCESO

! Escalat:10

By

ZINGUERIA DE CIERRE:

CHAPA GALVANIZADA N°18, pliegue para Goterdn

pend: 12%

TUBO ESTRUCTURAL 80 x 160
ESP: 3.2 cieme alero

TUBO ESTRUCTURAL 80 x 160
ESP: 3.2 clerre alero

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80 x 160

CLAVADERAS 2"x 2"

— AISLACION TERMICA :
LANA DE VIDRIO ESP 50 mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15Smm

CABIO PINO PARANA 2" x 5"
_ VIGATUBOESTRUCTURAL 80x160
ESP:3.2 mm

TERCIADO ESP:3mm =

CUBIERTA DE CHAPA
SINUSOIDAL PREPINTADA
COLOR BLANCO

ESP: 3.2 mm PEND 12%

COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL 80 x 80
ESP: 3.2 mm LLENA DE H®

TIPOLC

)G

IA 2A-2B

PLANG NO AFTO PARA CONSTRUCCHN

MUNICIPIO DE LANDS —

DIRECGON O GSRAS E NFRAESTRUGTURA ESCOLAR

[ Yo

Argentina Obens Piblieas  yCoord. Tomitorialde laObea Bt da Arguitoctusm.

Ova: CENTRODE PRIMERA INFANCHA- TIP CENTRO-ESQUINA SIN MEDHANERA - 12426m  Plana

Ministerio de

Pianc: ENCUENTRO CLBIERTA

FRmE

Escala 110 i
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(1) _OI‘RTE_MLJRO -~ ‘o PATIO-VIGUETA SUPERIOR

e (2

REJA

TUBO EST 50 x 50 esp: 3.2 fren
TUBO 10 % 10 ARRIOSTRE
WIGA TUBD IRAL B0 % 180

ESP23.2 mm

UELA MAGIZA 80 m

CON GUILLA B/ SOLDADURA
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Banco madera
Cantidad: 1 (uno) | 512 |
Estructura: patas de hierro, planchuela de a"x%".

Listones de madera de 3"'x2 {"Madera de Lapacho o Viraperé, terminacién satinada
con impregnante. Tomillos de 3" galvanizados, colocado con cabeza perdida, con

tuerca y arandela soldada.

Fijacion: Amurado con brocas a un solado o apoyado con regatones o montado sobre
tacos de quebracho u hormigén para colocar sobre pasto, granza, arena, etc.
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BLACA
40 cm

Minilstero de

Argentina Ministerio de
Presidencia Desarrollo Social

Obras Publicas

Centrode

Desarrollo Infantil

(Nombre del Centro

)‘k'k

50cm

Presidente de la MNacian | Dr. Alberto A. Ferndndez
Gobernador | (Nombre del Gobernador/a) **
Ministra de Obras Publicas | Dr. Gabriel N. Katopodis
Ministro de Desarrollo Social | Juan H. Zabaleta
Intendente Muricipal | (Nombre del Intendente/a)**

LOCALIDAD, FECHA (elemplo |UNIO 2022) **

** INFORMACION A COMPLETAR POR EL MUNICIPIO
NOTA: EL TEXTO EN COLOR ROJO SOLO ES INDICATIVO Y SIRVE
PARA SENALAR LAS LINEAS QUE DEBE COMPLETAR CADA MUNICIPIO

Chapa lisa de acero/aluminio 2Zmm con grabado laser
sujeto con tornillo tapado con embellecedores en las esquinas.

RIVAS
GODIO
Maria
Constanza

EJEMPLO DE INSTALACION

Firmas
Institucionales

Nambre del CDI
En caso de serun
nombre extenso
se puede ajustar
el cuerpo tipo_
grafico (min 62 pts)

175ecm

Autoridades

Lugar y Fecha
de Inauguracion

Firmado
digitalmente por
RIVAS GODIO
Maria Constanza
Fecha: 2022.10.11
12:32:43-03'00'

Formato alternativo: 35 x 43 cm
a definir acorde a la superficie disponible.

TIPOLOGIA: TODAS
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LANUS
MUNICIPIO

LANUS, 4 de riov. de-22

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1 Lic, Publica N°71/22

OBRA: CONSTRUCCION DE CD! EN “ACUBA-LANUS QESTE”

Se pone en conocimiento a fos sefiores oferentes de las siguientes modificaciones:
Pliego de bases y condiciones legales particulares

ARTICULO 3 PRESUPUESTO OFICIAL

El anticipo financiero a ctorgar serd del 15%

ARTICULO 10 ANTICIPO FINANCIERG

Se dara un anticipo del 15%.

ARTICULO 31 REDETERMINACION DE PRECIO

Quedara redactado de la siguiente manera

Seré_.de__.aplicaci_én al presente Contrato, el mecarismo de Redeterminacion de Precios
de Confratos de Obra Publica y de Consultoria de Cbra Publica dispuesto por el Decreto
N° 691 defecha 17 dé mayo de 2016, sus normas cemplementarias y modificatorias.

A tales efectos se aciara que el mes de base contractual para fa redeterminacién de los
precios serd ¢l correspondiente al mes de presentacion de la oferta econdmica o uitima
redeterminacién de precios aprobada, en concordancia con lo establecido en el citado
Decreto.

Las mismas estaran sujetas a la aprobacion por. parte del Ministerio de Obras Publicas
de.la Nacién én el marco de la resolucién modificatoria de programas de. asistencia
financiera: RESOL-2022-164-APN-MOP y sus normas complementarias vy
modifigatorias.

La presente Circular, firmada por la Empresa v Representante Técnico, deberd

formar parte de la Presentacion dé fa Propuesta,

{7 omifm i dlevannt
Iygecgalaria e Manifenitn v it
siyBlaria de Desarrcln Linano
Lands Munisigio

Av. Hipbiito Yrigoyen 3863 . B1824AAH., Lants Oeste
(800 333-5268 (lrnus), www.lenus.gob.ar




LANUS
MUNICIPIO

Lanus, 16 de Noviembre de 2022

LICITACION PUBLICA N° 71 /2022

OBRA: “Construccidon de CDI en ACUBA — Lanus Oeste”

CIRCULAR N2 2 — SIN CONSULTA

Se informa a los Oferentes que la visita a obra se llevara a cabo el jueves 24 de Noviembre del
corriente aiio a las 10:00 horas en calle Molinedo entre las calles Ayala y Pasaje Fernandez,

Lanus Oeste.

LA PRESENTE CIRCULAR, FIRMADA POR LA EMPRESA Y REPRESENTANTE TECNICO, DEBERA

FORMAR PARTE DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Firmado
GOGGlA digitalmente por
. GOGGIA Martin
Martin om0
Fecha: 2022.11.17

Antonio 13:48:37 -03'00"

Arg, [jav! Lo Moralrs

i Gta\.de\nﬁaesvudum ;
Dg'ecretaria de Desaratlo Urbane

Municipio de Lanus

cadadia
unpoco
W mejor.

Av. Hipolito Yrigoyen 3843 . B1824AAH . Lands Oeste
0800-333-5248 (lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS
MUNICIPIO

Lanus, 29 de Diciembre de 2022

LICITACION PUBLICA N° 71 /2022

OBRA: “Construccion de CDI en ACUBA — Lanus Oeste”

- SEGUNDO LLAMADO —

CIRCULAR N° 3 - SIN CONSULTA

Se informa a los Oferentes que la visita a obra se llevard a cabo el miércoles 03 de Enero del

afio 2023 a las 10:00 horas en calle Molinedo entre las calles Ayala y Pasaje Fernandez, Lanus

Oeste.

LA PRESENTE CIRCULAR, FIRMADA POR LA EMPRESA Y REPRESENTANTE TECNICO, DEBERA
FORMAR PARTE DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

LOPEZ Firmado
digitalmente por
GONZALEZ  (opPEz GONzZALEZ
Carlos Carlos Alberto
Fecha: 2023.01.02
Alberto 13:10:04 -03'00'
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lan(s Oeste cada dia
unpoco

0800-333-5268 [lanus). www.lanus.gob.ar -
= major.



