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DECLARACION JURADA PARA LA ADMISION DE OFERTAS 

 

No serán admitidos como proponentes: 

a) Los fallidos mientras no hayan sido rehabilitados conforme lo dispuesto en el Código Civil y 
Comercial de la Nación. 

b) Los inhabilitados por condena Judicial. 

c) Las Cooperativas o empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores. 

d) Quienes se encuentren en juicio con la Municipalidad. 

e) Los que sufran inhibición general de bienes. 

f) Los concursados, los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite. 

g) Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra 
naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal. 

h) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina para operar 
en cualquier tipo de entidades financieras. 

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad a la 
recepción de ofertas, la Municipalidad podrá a su criterio declarar la inhabilidad del oferente para 
presentarse en futuras Contrataciones o  licitaciones, dependiendo de la gravedad del caso, por 
hasta el término de hasta diez (10) años. Además de ello procederá a rechazar la propuesta de oficio 
o a declarar la nulidad de la adjudicación o del contrato (según la oportunidad en que se detecte el 
incumplimiento), con pérdida del depósito de Garantía de la oferta o del contrato según sea el caso, 
y sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial. 

Será de aplicación todo lo expuesto, también, en el caso en que el oferente integre o haya integrado 
una unión transitoria. 

o Declaramos/Declaro bajo Juramento no estar alcanzado por ninguno de los impedimentos 
aquí establecidos. 
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“RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE 
RECREACIÓN – PLAZA ARIAS” 

 

 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

 $  32.189.982.00. - 
(Pesos Treinta y Dos  millones Ciento Ochenta  y Nueve  mil Novecientos Ochenta y Dos con 

00/100).  
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Obra:  

“RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN – PLAZA ARIAS” 

 

INDICE GENERAL 
 

01 Memoria Descriptiva. 

02 Pliego de Bases y Condiciones Generales de Obra Pública. 

03 Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. 

04 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

05 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

06 Planos, planillas y documentos y anexos. 

 06.1 Anexo de seguridad e higiene. 

 06.2 Modelo de Cartel. 

 06.3 Anexo de veredas. 

 06.4 Planos. 

 06.5 Planilla de Cotización. 

 06.6 Planilla de Propuesta. 

        06.7 Anexo de evaluación y calificación 
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Obra:  

“RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN – PLAZA ARIAS” 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

La presente obra tiene como objetivo la renovación total de la Plaza “Arias”, ubicada en las 
intersecciones de las calles Miller & Carlos Gardel, Lanús, Partido de Lanús. El proyecto 
comprende la ejecución de nuevas veredas perimetrales, la ejecución de diversos solados con la 
creación de un área de juegos infantiles, área de descanso, área de canil y playón de deportes. 

La contratista se hará cargo de la provisión y acarreo de todos los materiales necesarios para la 
ejecución de los trabajos. También será responsable de la señalización y balizamiento de todos 
los frentes de trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el 
desarrollo de la obra y de la limpieza posterior de la zona. 

Las diversas obras deberán cumplimentar con los requerimientos, especificaciones técnicas y 
normas que forman parte del presente pliego.  

Se controlará que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, 
que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales los que se 
adquieran y luego instalen. 

Los materiales a proveer deberán contar con una garantía escrita de 2 años como mínimo, 
garantía por escrito. 

Los elementos que fallen dentro del plazo de garantía bajo condiciones normales de uso, serán 
reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 días siguientes. 

El proveedor deberá presentar en la oficina de la Secretaría de Proyectos Estratégicos de este 
Municipio 1 (una) muestra de los materiales requeridos por la Inspección de Obra para su 
aprobación. La aprobación de las muestras, no exime a la Contratista o proveedor por la calidad 
de los materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los requerimientos, 
especificaciones técnicas y Normas que forman parte del presente legajo. 

 

El Plazo previsto para la obra es de CIENTO VEINTE  (120) DÍAS CORRIDOS.  

Plazo de Garantía: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la Recepción 
Provisoria. 

Presupuesto Oficial: Pesos Treinta y Dos  millones Ciento Ochenta  y Nueve  mil Novecientos 
Ochenta y Dos con 00/100 ($ 32.189.982,00. -). - 
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Para esta Obra es de aplicación, en este orden de prelación: 
- Memoria Descriptiva. - 
- Pliego de Bases y Condiciones. - 
- Ley Orgánica de las Municipalidades. - 
- Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable  
 Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. - 
- Ley de Obras Públicas Provincial N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus 
modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación. - 
- El Decreto Provincial Nº 2980/00. -  
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Obra:  

“RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN – PLAZA ARIAS” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
PARA LICITACIONES PÚBLICAS DE OBRA PÚBLICA 
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Obra:  

“RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN – PLAZA ARIAS” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES 
PARTICULARES 

 

ARTÍCULO 1° - OBJETO DE LICITACION: 

El Municipio de Lanús llama a Licitación Privada para la obra “RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE 
RECREACIÓN – PLAZA ARIAS”. – 

 

ARTÍCULO 2º - SU UBICACIÓN: 

La Obra que se licita comprende los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas 
Particulares, a ejecutarse en la Plaza “Arias”, ubicada en las intersecciones de las calles Miller & 
Carlos Gardel, Lanús, Partido de Lanús. – 

 

ARTÍCULO 3° - PRESUPUESTO OFICIAL: 

La Obra según Presupuesto Oficial asciende a Pesos Treinta y Dos millones Ciento Ochenta  y 
Nueve  mil Novecientos Ochenta y Dos con 00/100 ( $32.189.982,00 .-). Encontrándose previsto 
un Anticipo Financiero del 30% del monto adjudicado. El monto incluye el valor del Impuesto 
del Valor Agregado y demás impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme a la 
normativa vigente. – 

 

ARTÍCULO 4° - SISTEMA DE COTIZACIÓN: 

La obra se cotizará por AJUSTE ALZADO. – 

 

ARTÍCULO 5° - FORMA DE COTIZAR: 

Los Oferentes cotizarán de acuerdo a la Planilla de Cotización que forma parte del presente 
Pliego de Bases y Condiciones. Las mismas deberán acompañarse de los Análisis de Precios de 
todos los ítems que integran la planilla de cómputo y cotización, los mismos deberán 
encontrarse desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, 
presentando además las Planillas de Materiales, Equipos, Mano de obra y Cuadrilla Tipo. 
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Deberá tenerse especial cuidado al presentar las Planillas de Cotización, que no debe 
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se 
desestimará la oferta. Por lo tanto, los cómputos expresados en el Presupuesto Oficial formarán 
parte de la documentación contractual y se utilizarán como base para las certificaciones 
parciales.- 

 

ARTÍCULO 6° - VISITA DE OBRA: 

El interesado en realizar una oferta deberá visitar la obra antes de cotizar. Es obligación del 
interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la información 
complementaria que pueda obtenerse de la observación del terreno y sus adyacencias, como 
así también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal, 
provisión de agua y energía, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una 
exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. 

Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que 
estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del 
comitente. 

De la visita de obra deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, la 
que será firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del 
Municipio de Lanús designado al efecto. Dicha acta deberá acompañarse junto con la 
documentación que debe presentarse al momento de realizar la oferta. 

No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y características 
particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos 
necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la 
documentación del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas. – 

 

ARTÍCULO 7° - CONFECCIÓN, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

Los oferentes deberán presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N°1 
según artículo 3.5 de las Especificaciones Legales Generales, a fines de cumplimentar los puntos 
estipulados en el Anexo de Evaluación y Calificación: 

Copia certificada de los tres (3) últimos Balances legalizados por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas. - 
Antecedentes fehacientes de obras o servicios similares ejecutadas solamente, para los 
puntos B.1.2 y B.1.3 (No debe incluirse documentación de obras contratadas por el 
Municipio de Lanús). - 
Organización funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico, 
Puntos B.2.1 y B.2.2. - 
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Listado de Equipo, Punto C.1. - 
Plan de trabajo y Curva de Inversión, EN PORCENTAJES, Punto C.2.1 y C.2.2. - 
Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1. - 
Normas de Seguridad, Punto D.2. - 
DDJJ, de juicios pendientes con la Administración Pública, Punto E. La inclusión de datos 
falsos será causal de inhabilitación de la oferta. – 

 

Presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N°2 según el Artículo 3.5 de 
Bases y Condiciones Generales: 

Análisis de Precios de todos los ítems que integran la planilla de cómputo y cotización, 
los mismos deberán encontrarse desagregados en todos sus componentes, incluyendo 
cargas sociales y tributarias, presentando además las Planillas de Materiales, Equipos, 
Mano de obra y Cuadrilla Tipo. - 

 

ARTÍCULO 8° - APERTURA DE PROPUESTAS: 

Según lo establecido en artículo 3.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, las Propuestas 
para la ejecución de la obra, se abrirán en el lugar, día, mes y hora establecidos en el Decreto 
del Departamento Ejecutivo que dispone el llamado a Licitación. 

Los interesados podrán hacer llegar sus Propuestas o entregarlas hasta la hora establecida para 
la Apertura. En el caso que ese día fuese declarado feriado o asueto administrativo, el acto se 
efectuará el día hábil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora y en forma análoga al día 
del acto de apertura original. – 

 

ARTÍCULO 9° - CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: 

Las causas de rechazo que pasarán inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas podrán 
surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las mismas. - 

 

ARTÍCULO 10° - MUESTRAS 

Según lo establecido en el Articulo 12 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

 

 

ARTÍCULO 11° - FIRMA DEL CONTRATO:  
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Se realizará de acuerdo al Artículo 5º de las Bases y Condiciones Legales Generales, dentro de 
los cinco días hábiles posteriores a la notificación de la respectiva Orden de Compra a 
requerimiento de la Secretaría de Proyectos Estratégicos. – 

 

ARTÍCULO 12° - CONTRATACION DE SEGUROS: 

Según Artículo 9.11 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. – 

 

ARTÍCULO 13° - ANTICIPO FINANCIERO: 

Se dará un Anticipo Financiero del 30%, el que será deducido de cada certificado en forma 
proporcional al mismo. Sin perjuicio de la Garantía establecida para la suscripción del Contrato, 
la Contratista deberá constituir una Garantía por el total de dicho monto. La misma deberá 
cumplir con lo especificado en el Artículo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Generales. – 

 

ARTÍCULO 14° - PLAZOS:  

Se establecen los siguientes: 

a) Plan de trabajos y Seguros: Deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles de 
perfeccionado el Contrato, los seguros a presentar incluyen Seguro de Responsabilidad Civil, 
Seguro de Accidente de Trabajo para Representante Técnico, Nómina para del personal a 
afectarse en Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO a aprobar por 
el Municipio. En caso de rechazarlo, la Contratista podrá presentar una nueva propuesta dentro 
de las 48 horas corridas. 

b) Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de CIENTO VEINTE (120) 
DIAS CORRIDOS, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.  

c) Acta de Inicio y replanteo: La misma será firmada una vez aprobada la documentación 
del ítem a.  

d) El plazo de conservación: Será de  TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) contados a 
partir de la fecha de la Recepción Provisoria total de la Obra. Durante ese lapso la Contratista 
estará obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el 
comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por la 
Contratista. Si éste no los realizara, previa intimación y vencido el plazo otorgado para su 
ejecución, el Municipio podrá efectuarlos por cuenta de aquel. El importe resultante será 
descontado de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista o, en su defecto, el Municipio 
podrá hacer uso de la Garantía de Contrato. 
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Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y 
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo 
contractual establecido para la ejecución de la obra. – 

 

ARTÍCULO 15° - REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: 

La Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada 
por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspección, 
pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante 
tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o 
formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. 

En este sentido queda establecido desde ya que, la Contratista acepta la responsabilidad 
derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 
En caso que el Representante designado deba ausentarse, deberá designar una persona idónea 
en su reemplazo. – 

 

ARTÍCULO 16° - REPRESENTANTE TÉCNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD: 

La Contratista deberá contar durante la ejecución de los trabajos, con un Representante Técnico 
matriculado en el Colegio de incumbencia según obra, e inscripto en la Caja de Previsión Social, 
de acuerdo con la Ley 12.490, así como un Representante en Seguridad e Higiene matriculado 
en el colegio correspondiente quienes deben estar presentes en la obra permanentemente. – 

 

ARTÍCULO 17° - MEDICION Y CERTIFICACION: 

Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes, se procederá a la medición de la obra 
ejecutada, la que se realizará con la intervención de la Inspección de Obra y el Representante 
Técnico de la Contratista, labrándose el acta respectiva.  

Si al sexto día hábil no se presentará el Representante Técnico de la Empresa Contratista para la 
medición, ésta se realizará de Oficio por el Inspector Municipal. 

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en 
el lugar y en la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con la Documentación Legal y 
Técnica del Contrato.  

La medición y Certificación se ajustará al precio unitario que se especifica en este Pliego, 
incluyendo, además, materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas anexas que 
permitan habilitar la obra de acuerdo a su función. – 
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ARTÍCULO 18° - FORMA DE PAGO: 

La ejecución de los trabajos se pagará por Certificados de Obra mensuales, debidamente 
confeccionados por la Contratista y aprobados por la Inspección de Obra. 

Cada Certificado deberá estar acompañado por una muestra fotográfica del avance de obra. El 
pago de los Certificados se efectuará dentro de los sesenta (60) días de la fecha de su aprobación 
por la Dirección General de Proyectos Estratégicos, previa deducción de la parte proporcional 
del Anticipo Financiero. 

Cada Certificado de Obra se presentará con su correspondiente factura emitida de acuerdo a 
normas vigentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Asimismo, deberá 
acompañar Nota con carácter de Declaración Jurada con la nómina del personal afectado a Obra, 
Formulario 931 con nómina, comprobante de presentación y pago, Certificado de Cobertura con 
nómina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo certificado. – 

 

ARTÍCULO 19° - IMPREVISTOS DE OBRA: 

Todos los trabajos que, no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no 
obstante indispensables para que las obras respondan a su fin no serán considerados 
imprevistos de obra, debiendo la Contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio. 

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la “Planilla de Cotización” en cantidades 
que superen a la obrante en dicha planilla, se podrán compensar con los remanentes de otros 
ítems cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato.  

Se podrá ampliar o reducir hasta un veinte por ciento (20%) la obra contratada ya sea en plazo 
o monto del contrato, de conformidad al Art. 5.6. del Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Generales. Las ampliaciones de Plazo deberán ser solicitadas por la Contratista por una Nota de 
Pedido acompañada de la documentación que avale la solicitud. – 

 

ARTÍCULO 20° - NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: 

Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de ítems contratados o 
creación de nuevos, se ajustarán a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal 
y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras 
Públicas y su Reglamentación, por el Decreto 5488/59. - 

 

ARTÍCULO 21° - REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: 

La remoción, recolección y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios 
públicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo 
licitado, deberá ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la 
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Contratista. Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución, por la causa precedente en los 
siguientes casos: 

1º) Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación del plazo 
de ejecución de la Obra. 

2º) Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del Servicio a que pertenece la 
instalación, demore o interrumpa el Plan de Trabajos. - 

 

ARTÍCULO 22° - MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE: 

El lugar de descarga de excedentes de obra quedará a cargo de la Contratista la cual dispondrá 
de ellos salvo expresa disposición en contra impartida por la Inspección actuante y/o por 
indicación de la Secretaría de Proyectos Estratégicos. 

 

ARTÍCULO 23° - TRANSPORTE DE MATERIALES: 

Se considera que la Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones 
existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitirá reclamo alguno por 
modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte. - 

 

ARTÍCULO 24° - LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL: 

Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y 
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo 
contractual establecido para la ejecución de la obra. - 

 

ARTÍCULO 25° - VIGILANCIA EN OBRA:  

La Contratista es la única responsable por la vigilancia de la obra y ejercerá los controles 
necesarios en los lugares de acceso a la misma. Salvo que otro elemento de la documentación 
contractual indique otra cosa, la vigilancia implicará el servicio de sereno, a su exclusivo cargo y 
hasta la recepción provisoria de la obra. 

La Contratista adoptará medidas de seguridad para evitar hurtos, robos y/o deterioros en la obra 
y obrador de los materiales, elementos, equipos, herramientas, enseres, etc. tanto propios 
como ajenos. La Contratista impedirá el acceso a obra de toda persona ajena a la misma.  

La Contratista será responsable por las pérdidas, sustracciones, hurtos y robos que puedan sufrir 
los materiales, equipos y todo otro elemento existente en obra u obrador pertenecientes a la 
Contratista, sus subcontratistas o de propiedad del Comitente. – 
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ARTÍCULO 26° - CONSERVACION DE LA OBRA: 

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procederá a inspeccionar 
periódicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservación 
permanente. Las Inspecciones se realizarán cada tres meses hasta la recepción definitiva. Si al 
realizar la Inspección trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la conservación 
permanente de la obra, se intimará por diez días para que la ejecute, de no realizarla se 
incrementará el plazo de conservación total en tres meses, correspondientes al período de 
conservación no realizado. En caso de incumplimiento se realizarán los trabajos con cargo a la 
Contratista. – 

 

ARTÍCULO 27° - AMPLIACIÓN DEL PLAZO:  

Las ampliaciones de Plazo de obra deberán ser solicitadas por la Contratista por nota, 
acompañada de la documentación que avale la solicitud. 

Si durante el plazo de conservación de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o 
reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la 
ampliación del plazo de conservación, ya sea para una parte o el total de la obra, se le 
comunicará a la Contratista, con la indicación de la parte afectada y el tiempo de ampliación. Las 
partes reconstruidas se considerarán como obra nueva y para ella, el plazo de conservación será 
equivalente al plazo de conservación fijado en el Pliego.  

En estos casos, cuando la afectación fuera parcial, la Contratista al vencimiento del plazo de 
conservación original, podrá pedir la devolución de la Garantía de Sustitución Fondo de Reparo 
contra depósito de una nueva Garantía que, cubra la parte de obra afectada por la ampliación 
del plazo de conservación. – 

 

ARTÍCULO 28° - DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA: 

La Garantía del Contrato será devuelta a la Contratista con posterioridad a la emisión del Decreto 
convalidatorio del Acta de Recepción Provisoria de la obra, y la Garantía de Sustitución Fondo 
de Reparo será devuelta con posterioridad a la emisión del Decreto Convalidatorio de la 
Recepción definitiva de la Obra. – 

 

ARTÍCULO 29° - PLANOS CONFORME A OBRA:  

La Contratista deberá presentar planos conforme a obra y/o material fotográfico (según 
corresponda) respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecución de 
los trabajos. - 

No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo 
establecido en el presente artículo. – 
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ARTÍCULO 30.- DESVÍO DE TRANSITO:  

El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la Inspección de Obra, los 
problemas ocasionados al tránsito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecución de 
los trabajos. Correrá a su cargo la señalización de los desvíos. 

 

ARTÍCULO 31° - MATERIALES DE DEMOLICIÓN Y DESMONTE: 

El lugar de descarga de excedentes de obra quedará a cargo de la Contratista la cual dispondrá 
de ellos salvo expresa disposición en contra impartida por la Inspección actuante y/o por 
indicación de la Secretaría Proyectos Estratégicos. 

 

ARTÍCULO 32° - TRANSPORTE DE MATERIALES: 

Se considera que la Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones 
existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitirá reclamo alguno por 
modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte. - 

 

ARTÍCULO 33° - LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL: 

Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y 
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo 
contractual establecido para la ejecución de la obra. – 
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Obra:  

“RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN – PLAZA ARIAS” 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES 

 

CAPITULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 

1.- ALCANCE DE ESTE PLIEGO 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el 
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales 
y elementos a aplicar en las obras que se licitan. 

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse la Contratista 
en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las 
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta 
ejecución. 

 

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que la Contratista deba 
realizar para completar las obras de acuerdo a su fin. La Contratista solicitará con la debida 
antelación instrucciones de la Inspección, debiendo tomar todos los recaudos para la correcta 
finalización de la obra cumpliendo las normas y reglas del arte. 

 

2.- NORMAS Y REGLAMENTOS 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, 
serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, 
tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre 
este pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligación de la Contratista poner en 
conocimiento de la Inspección esta situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que 
ésta determine la actitud a seguir. 

La Contratista cotizará las obras licitadas completando las planillas adjuntas. En el caso de que 
los oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectarán algún rubro o tarea 
faltante, deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar 
la igualdad de los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar 
del modo señalado se considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, 
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prorrateos en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta 
como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios. 

 

3.- CONCEPTO DE OBRA COMPLETA 

La ejecución de tareas de obra deberá responder acabadamente en su conjunto y en todos sus 
detalles, al fin para el que fue solicitado / proyectado, a cuyos efectos la Contratista se obliga al 
total cumplimiento de lo que taxativamente se hubiese enunciado en la documentación 
correspondiente, y a la intención y al espíritu que tal enunciación conlleva. Consecuentemente 
serán exigibles por la Inspección todos aquellos dispositivos, materiales, accesorios, trabajos 
etc., no solicitados, pero que de acuerdo con lo antedicho queden a su juicio comprendidos 
dentro del concepto de “obra completa de acuerdo a su fin” y merecieran calificarse como 
necesarios, para prestaciones de una alta calidad y en concordancia con la mejor tradición de la 
ciencia y el arte de la construcción. 

 

4.- UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES 

Cuando las tareas de obra a efectuar debieran ser únicas o pudieran afectar en forma cualquiera 
a obras existentes, estará a cargo de la Contratista y se considerarán comprendidas sin 
excepción en la propuesta que se acepta: 

 a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los 
desperfectos que a consecuencia de los trabajos solicitados se produzcan en la parte existente 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para 
unir las obras solicitadas con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula, será de la calidad, tipo, 
forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previos o existentes, según 
corresponda a juicio de la Inspección. 

La Contratista toma cabal conocimiento, al momento de la presentación de su oferta, de las 
tareas de refacción, remodelación y restauración que se realizan o puedan realizarse en el 
edificio objeto de esta licitación y contrato, por lo que en todo momento deberá ajustar sus 
trabajos a los que se encuentren concluidos, o estén en curso de ejecución, o habrán de 
contratarse, acordando en tal sentido con los adjudicatarios de la o las otras contrataciones con 
conocimiento y aprobación de la Administración. 

 

5. - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO: 

La Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la Obra de acuerdo a las 
exigencias de la Inspección de Obra como medida de seguridad. 
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Cuando el límite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, la Contratista 
podrá optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este último caso deberá 
mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dañadas hasta la 
Recepción Provisoria 

El recinto de las Obras deberá tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada 
propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través 
de ellos ingresarán personal y materiales a la Obra. 

Con la debida antelación la Contratista presentará a la Inspección un plano de la disposición del 
obrador de herramientas y depósito de materiales que deberán estar confinados al sector a 
intervenir, con todas sus instalaciones para la aprobación. 

Dentro de las construcciones provisionales la Contratista conjuntamente con las directivas de la 
Inspección de Obra preverá la ubicación del vestuario y baños para el personal y todo otro local 
e instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos 
Reglamentarios. 

Además del equipamiento, la Contratista dispondrá las comodidades necesarias para los 
depósitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquín para primeros auxilios. La 
Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación 
de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspección. Deberá 
asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las Obras 
sin riesgo o peligro. La construcción especificada una vez terminada la Obra y recibida ésta 
definitivamente, deberá ser retirada por la Contratista juntamente con todas las demás 
construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes, procediendo 
asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones 
provisionales. 

 

6.- REPLANTEO Y RELEVAMIENTO: 

La Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del sitio, poniendo en conocimiento 
de la Inspección cualquier diferencia, si la hubiere. 

El replanteo será ejecutado por la Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar 
comienzo a los trabajos. 

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados 
convenientemente protegidos y señalizados en forma clara y tomando todos los recaudos 
necesarios para conseguir su permanencia durante el transcurso de la Obra. 

El trazado de las Obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspección. 

Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo 
de errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo de la Contratista, aun cuando la 
Inspección se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 
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7. - MATERIALES DE REPOSICIÓN: 

La Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el 
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las 
Obras. 

La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la Obra, 
en ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

  

8.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 

Cuando así se haya previsto en el Contrato, la Contratista deberá facilitar la marcha simultánea 
o sucesiva de los trabajos ejecutados por ella y los que el organismo licitante u otras 
reparticiones de la Municipalidad de Lanús hubieran decidido realizar directamente o por 
intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule 
la Inspección respecto al orden de ejecución de esos trabajos, incluyendo la provisión de la 
ayuda de gremios que correspondiera. 

La vigilancia general de la obra quedará en estos casos a cargo de la Contratista Principal; y ésta 
permitirá a las otras Contratistas, sin remuneración y según costumbre, el uso de andamios, 
escaleras, montacargas, etc.  

Si la Contratista experimentara demoras o fuere obstaculizada en sus trabajos por hechos, faltas, 
negligencias o retrasos de otras Contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la 
Inspección mediante Nota de Pedido, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar. 

 

9.- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA 

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos 
definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser 
ejecutados en su totalidad por la Contratista.  

La presentación del PROYECTO EJECUTIVO podrá ser solicitada por el Comitente en forma 
expresa a través de los libros de Órdenes de Servicio al inicio de los trabajos, siendo exclusiva 
responsabilidad de la Contratista la correcta ejecución de los trabajos contratados. 

a) Estudio de la Obra: la Contratista deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la 
ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra 
esta contratación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no 
podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al 
proyecto o a la naturaleza de la Obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna 
especie.  
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De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los 
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las 
reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y 
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.  

b) Interpretación de la Documentación: la Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la Obra. Los errores 
que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no 
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Contratista, no 
será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus 
responsabilidades.  

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba la Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades 
expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.  

c) Presentación de Documentación: la Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la 
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así 
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales y de seguridad social. 

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: la Contratista deberá gestionar ante cada una de las 
empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, y otras.), los permisos, documentación 
pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por 
las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea 
necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá 
informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el 
proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación 
exacta del área de intervención.  

e) Plan de Trabajos: la Contratista propondrá un plan de trabajos detallando cada una de las 
tareas comprendidas en la realización de las Obras a desarrollar, en forma cronológica indicando 
fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de 
superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el Pliego para su 
aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de 
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las 
partes originales, evitando su alteración o deterioro.  

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe el Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno.  

f) Reuniones de Coordinación: la Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de 
asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables 
de la Obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones 
periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las 



 

 
Municipalidad de Lanús 

Secretaría de Proyectos Estratégicos 
 
 

20 

 
Av. Hipólito Yrigoyen 3863 – Lanús 

(+54 11) 4229 2500 | Consultas: compras@lanus.gob.ar 

prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de 
intercomunicación en beneficio de la Obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La 
periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las 
necesidades.  

g) Aprobación de los Trabajos:  

Al iniciar cada trabajo la Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que 
verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se 
traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, 
depósito y/u oficina de la Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de 
los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos 
realizados para sí o a través de empresas subcontratadas.  

La Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar 
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección 
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Contratista facilitará el acceso de la 
Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.  

Una vez que éstos hayan finalizado, la Contratista deberá solicitar la inspección final de los 
trabajos y su aprobación.  

h) Registro de los Trabajos: la Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de 
la Obra, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia 
de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la 
que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento 
fehaciente. La Contratista se compromete a entregar copia de la documentación 
correspondiente (notas, croquis, fotografías, y otros elementos aplicables) a la Inspección de 
Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos.  

i) Planos de Obra:  

A pedido de la I.O., la Contratista deberá presentar para aprobación a la Secretaria de Proyectos 
Estratégicos  los planos que se detallan continuación:  

Fundación: Plano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro equipamiento 
urbano. 

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.  

Equipamiento: Planos de detalle.  

Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M. -  

1: 200 planos generales. -  

1: 200 planos de replanteo  

1:20, 1:10 - Planos de detalles  
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Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. -  

La Contratista presentará dos copias de cada plano a solicitud de la I.O. Para las instalaciones 
que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación 
previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Queda expresamente aclarado que la 
Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, 
memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la Inspección de Obra que la 
Secretaria de Obras de Infraestructura indique.  

j) Planos conforme a obra:  

La Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que 
la Secretaría de Proyectos Estrategicos indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de 
la Obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra y las 
Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final. -  

La Contratista deberá presentar dos copias, que serán firmados por el Representante Técnico 
de la Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i) o los solicitados por la I.O.  

 

10.- MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

La Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, 
ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y 
dirigido en todos los casos por capataces idóneos. 

Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema 
constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. 

La Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que 
detecte durante la marcha de los trabajos. 

 

11.- MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, 
entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, 
durabilidad, fácil higiene y mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, 
textura, color, forma de colocación, etc. 

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo 
que posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas 
en pie de igualdad. 

Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales o elementos en todos 
los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características 
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de los materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales 
o elementos ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad 
concretar las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de 
especificarlo debido a que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la 
marca en cuestión. 

La Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares 
o equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en este último caso 
por su cuenta y a sus expensas demostrar la similitud o equivalencia y librado al solo juicio de la 
Inspección aceptarla o no. En cada caso la Contratista deberá comunicar a la Inspección con la 
anticipación necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la 
obra, a los efectos de su aprobación. 

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar 
la incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y 
características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. 

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con 
cierre de fábrica. 

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de 
aprobación, en el rótulo respectivo. 

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 
o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección, 
debiendo la Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la 
respectiva Orden de Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que la Contratista haya dado 
cumplimiento a la orden, dichos materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la 
Inspección estando a cargo de la Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. 

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del 
mismo modo que los de buena calidad puesta en desacuerdo con las reglas del arte, serán 
reemplazados por la Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos 
de sustitución dieren lugar. 

Todos los materiales deberán permanecer resguardados y correctamente acopiados, según 
corresponda y se exija en cada tipo de material y será responsabilidad exclusiva de la Contratista 
la seguridad de los mismos. 

 

12.-MUESTRAS 

La Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras 
en tamaño natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 
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Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos 
materiales que una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, 
tales como mosaicos, baldosas, cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio la Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales 
como carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las 
mismas todos los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta 
instalación y funcionamiento. 

En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones 
que solicite la Inspección. 

Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a 
obra podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. 

También la Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección 
pudiendo en caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva. 

Dichos tramos contendrán no sólo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se 
efectuarán con las terminaciones proyectadas. 

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá 
ser motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo la Contratista el único 
responsable de los perjuicios que se ocasionen. 

No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero 
que sean necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, 
conducentes a una mejor realización. 

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, la Contratista habilitará un lugar del 
obrador, adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

 

13.- AGUA PARA CONSTRUIR 

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por 
la Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, 
por ese concepto, los que no serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello 
incluido en la propuesta adjudicataria. 

 

14- ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 

Toda la iluminación necesaria, como así también nocturna, estará a cargo de la Contratista y se 
ajustará a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la inspección. 
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En todos los casos la Contratista deberá someter a aprobación de la inspección las 
especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone 
ejecutar. 

La obtención y el consumo de energía para la ejecución de la obra, como así también para la 
iluminación de que se trata antes, serán costeadas por la Contratista, a cuyo cargo estará el 
tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicos reglamentarios 
para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, que estará a su cargo 
y costeo, no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
propuesta adjudicataria. Asimismo, correrá por cuenta de la Contratista, la provisión de Fuerza 
Motriz para los equipos e implementos de construcción, sean estos de uso propio, o de uso de 
subcontratistas. 

 

15. - LIMPIEZA DE LA OBRA 

Se establece que al iniciar los trabajos la Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación 
del sitio o de las áreas existentes a remodelar. 

Durante la ejecución de los trabajos y diariamente la Contratista deberá mantener limpio y libre 
de residuos el recinto de la Obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas en 
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la Obra. 

Al finalizar los trabajos la Contratista entregará la Obra perfectamente limpia y en condiciones 
de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de 
todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, 
revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y 
cualquier otra instalación. 

La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. 

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto de la Obra, por 
cuenta y cargo exclusivo de la Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su 
propuesta. 

CAPITULO II – HORMIGÓN ARMADO  

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

Objeto: 

La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto 
dar los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón 
Armado 

 

Alcance: 
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Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales 
métodos de ejecución de estructuras de hormigón. 

Normas y códigos a aplicarse: 

Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas 
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus 
Anexos y las normas allí indicadas. 

2- DISEÑO 

Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descriptas 
en los siguientes ítems: 

Calidad de los materiales: 

Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se 
permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un 
único cemento. 

Agua: 

Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión 
y el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a 
cargo de la Inspección de Obra. 

Agregados Finos: 

a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de 
sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia. 

b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 

c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 
6.3.2 del CIRSOC 201. 

Agregados Gruesos: 

Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 

Aditivos: 

En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún 
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. Todo lo relativo a la 
dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las recomendaciones del 
fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4. 

Aceros: 

Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201 

Carga de Diseño 
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Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá 
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 
500kg/m2. 

Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad 
tipo IV. 

Características del suelo para fundar: 

Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para 
determinar tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para 
tales fundaciones. A partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas. 

Lo indicado en proyecto (nivel fundación -1.00m y tensión 1.50 kg/cm2para bases y nivel 
fundación 2.50 m para pilotines) sólo debe considerarse como provisorio a los efectos de la 
cotización, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad. 

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto darán 
lugar a economías o demasías, por lo que los rubros: excavación, troncos, bases 

Deberán cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra. 

 

3- EJECUCIÓN 

Encofrados: 

Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin 
hundimiento las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta 
el desencofrado. 

Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones 
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12). 

Colocación de Armaduras: 

Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 
201, cap. 13 y 18. 

Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y 
total adherencia del hormigón. 

Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta 
posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los 
encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos. 

Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las 
armaduras, será de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 

Hormigones: 
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Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en proporción 
necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170 kg/cm2 a 
compresión a los 28 días como se indica en los documentos del proyecto. 

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de 
acuerdo a lo especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201. 

Hormigonado: 

La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de 
acuerdo lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201. 

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 
especialmente previstos (juntas de construcción).  

Curado 

El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, 
se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11. 

 

4- HORMIGON VISTO 

Condiciones Generales: 

Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos los 
elementos así especificados, requerirá extremar las precauciones para que los hormigones de la 
Obra no solo satisfagan la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también 
ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 
CIRSOC 201. 

SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA. 

ALCANCE 

Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por 
el CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas. 

Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán 
para la Obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa. 

NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general: 

TIPOS 

Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 

 

A. Hormigón H-II en contacto con el suelo (bases). 
Hormigón H-21. 
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Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento: máxima 0,45 
Asentamiento máximo 6 cm 
B. Hormigón simple para contrapisos de relleno. 
Hormigón H-8 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal 
en otros usos. 
C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - premoldeados 
(pavimentos). 
Hormigón H-30 
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento: máxima 0,45. 
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para 
compactación manual. 

 

TRANSPORTE 

El hormigón elaborado será transportado hasta la Obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de 
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta 
los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d. 

 

EXTRACCION DE MUESTRAS 

Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los 
encofrados. 

Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. 

El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como mínimo, 
los que indica el cuadro siguiente. 

Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la Obra de un mismo vehículo de 
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es fabricado en Obra 
por cada equipo mezclador 

De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 días 
y una para ser ensayada a siete días. 
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CAPITULO III – MAMPOSTERÍA  

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, 
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en las Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM 
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos 
con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su 
colocación. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas 
degolladas a 15 mm de profundidad. Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con 
un enlace nunca menor que la mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán 
perfectamente horizontales. 

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la 
trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 

Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para 
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de 
la albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el 
ladrillo debiera quedar a la vista. 

Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería y en especial las 
exteriores se trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento 
de ambos materiales. Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y 
hormigón, hormigón y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla 
elástica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar 
una impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la 
albañilería, mampostería, etc. la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación 
de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos sean necesarios 
para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la 



 

 
Municipalidad de Lanús 

Secretaría de Proyectos Estratégicos 
 
 

30 

 
Av. Hipólito Yrigoyen 3863 – Lanús 

(+54 11) 4229 2500 | Consultas: compras@lanus.gob.ar 

mampostería, se colocarán simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente 
amurados.  

 

2 - DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS: 

Los muros necesarios se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos del espesor que 
corresponda en cada caso. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la 
albañilería de ladrillo común. 

 

CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS  

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará 
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear 
barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas 
membranas deban interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 

El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad que 
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección 
antes de ser aplicadas. 

 

CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS  

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con 
los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los 
planos y sus pendientes respectivas. 

 

La Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno, 
calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a 
juicio de la Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban 
aplicarse; la Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar 
si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de 
alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se 
ejecutarán encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto, la ejecución 
de los contrapisos mantendrá las normas de ejecución indicadas para la totalidad de 
contrapisos. 
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2 – TERMINACIONES: 

La Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y 
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán 
presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 

Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con 
las pendientes adecuadas, según corresponda. 

 

3 - JUNTAS DE DILATACIÓN: 

En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color 
negra. 

La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo 
indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del 
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo 
del contrapiso. 

 

4 - LOS DESNIVELES: 

Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el 
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización 
correspondiente. 

 

CAPITULO VI - REVOQUES 

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del 
tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas hasta 15 mm de profundidad. 
Luego se abrevará el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque. 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de 
locales o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al 
fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las 
reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y 
abrevando adecuadamente las superficies. En ningún caso la Contratista procederá a revocar 
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente. 
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Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros 
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos 
con los cielorrasos serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. 

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, 
pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte de la Contratista. 

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo 
suficiente a juicio de la Inspección. 

 

CAPITULO VII - SOLADOS 

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran 
consignados en la Planilla de locales. La Contratista deberá tener en cuenta que los solados a 
emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo 
responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo 
de selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación 
con estas exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con 
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente 
señale oportunamente la Inspección. 

En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que colocar 
las correspondientes tapas de cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de tamaño 
igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocarán en forma tal que sea 
innecesaria la colocación de piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc. con rejillas o tapas que 
no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, 
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas 
con cortes realizados manualmente. 

 

CAPITULO VIII - CARPINTERIAS METALICAS  

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

La Contratista deberá considerar dentro de este rubro el costo de provisión y colocación de 
carpinterías hasta completar las Obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes 
herrajes y accesorios, entendiéndose que el costo de todas las partes está comprendido en el 
precio unitario establecido para cada abertura especificada en este Pliego. 
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Asimismo, el Oferente deberá incluir en su cotización todas aquellas obras de herrería, tales 
como barandas, escaleras de gato, tapas metálicas, puertas trampa, rejillas de drenaje y otros 
elementos que sean necesarias para completar las Obras que se licitan. 

La Contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, 
siendo responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos tanto en 
elementos componentes como en sus accesorios. 

 Perfilería de aluminio 

La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las 
normas en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 

 

CAPITULO IX - VIDRIOS  

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas medidas, 
destacándose muy especialmente y con carácter general, que la Contratista será el único 
responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de 
verificación de medidas en obra. 

Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, rayaduras, estrías, inclusiones, ni 
distorsiones que difracten la luz o la imagen. 

 

CAPITULO X - PINTURAS  

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse 
las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola 
en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.  

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas.  

La Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada 
mano.  

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin 
cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los 
gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo.  

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.  
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De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., la Contratista entregará 
muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la Obra para su 
elección y aprobación.  

Los productos que lleguen a la Obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 
comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir de la Contratista y a su costo, 
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los 
casos la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos serán 
confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y su aplicación. El 
no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a 
notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de 
materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. 

 

Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes 
trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.  

No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al 
picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego 
lijado.  

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá 
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. 
La Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a 
su pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las 
obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas 
antes de que la pintura se haya secado por completo.  

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado 
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir a la Contratista la 
ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, 
en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al 
de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u 
otro tono.  

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 
al capítulo I del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente ítem de “Muestras”.  

 

2- MATERIALES: 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra 
y deberán responder a las normas IRAM.  
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3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS: 

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán 
en cuenta las siguientes cualidades:  

a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o 
rodillo.  
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.  
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor 
número de manos posible.  
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir 
dureza adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.  
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá 
ser blando y fácil de disipar. 

 

4- HONGOS: 

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una 
solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por 
litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un 
cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con 
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.  

Asimismo, podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en 
el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y 
procedencia del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación 
por parte de la Inspección de Obra.  

 

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES: 

Al látex acrílico:  

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.  

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción 
necesaria para que una vez seco, quede mate.  

3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro horas 
entre mano y mano. 

 

6- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO: 

GENERALIDADES:  
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Termoplástico reflectante.  

Comprende la correcta limpieza del área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva, la 
aplicación de una capa de pintura Termoplástica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio 
en el espesor y extensión especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos señales para 
el movimiento y/o estacionamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad de 
señalamiento requerida para el correcto encauzamiento del tránsito peatonal y vehicular.  

Las flechas sobre calzada serán demarcadas mediante aplicación por extrusión. Las líneas 
divisorias de calzada y las líneas de carril, se ejecutarán por pulverización en caliente.  

 

MATERIALES  

a. Consideraciones generales  

El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado, será aplicado en caliente a una 
temperatura no menor a 140ºC, haciéndose la fusión por calentamiento indirecto, sin que se 
produzcan alteraciones de la pigmentación con el consiguiente deterioro de su color y 
resistencia.  

El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan 
cambios de tonalidad durante el periodo de garantía.  

El material de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberá poseer 
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que 
no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.  

El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica pegajosa para 
evitar la adhesión de suciedad al mismo.  

El material ensuciado durante su colocación debe limpiarse por si mismo con el efecto 
combinado del tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe 
ensuciarse más.  

El material termoplástico no debe contener arena. El relleno o inerte que será incorporado con 
las resinas o vehículos deberá ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.  

 

b. Muestras a presentar y toma de muestras  

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la Obra o cuando la Inspección lo crea 
necesario se tomarán muestras del material termoplástico, del imprimador y de las esferas de 
vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.  

 

c. Requerimientos  
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Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  

MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE  

I- Ligante:  
Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusión 
de plastificantes.  
II- Pigmentos:  
Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio.  
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, 
inalterable a la luz y al calor.  
III- Extendedor:  
Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.  
IV- Esferas de Vidrio:  
Durante el proceso de fabricación se incorporarán esferas de vidrio. 
V- El material termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones: 
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METODO CONSTRUCTIVO  

a. Replanteo.  

Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas a demarcar con material 
termoplástico reflectante.  

b. Aplicación por Extrusión  

La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y preparada convenientemente, 
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicación del 
material imprimador o termoplástico:  

- Seca  
- Libre de grasas, aceites, etc.  
- Libre de polvo y toda materia extraña a la calzada  
- Sin demarcaciones anteriores  
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Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie 
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con pintura adhesiva, 
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobre ancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado) 
superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo a las órdenes que imparta 
la Inspección.  

Esta imprimación deberá secar en forma tal que permita aplicar el material termoplástico 
reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.  

La composición del imprimador queda librada al criterio de la Contratista, pero deberá asegurar 
la adherencia del material termoplástico al pavimento.  

La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico recién construido.  

La colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del imprimador o a la 
limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la 
reacumulación de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaría contra la 
adherencia del material termoplástico a la calzada.  

El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten 
perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.  

El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del material en donde 
corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.  

Se cuidará que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta 
adherencia al pavimento.  

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el pavimento 
donde se halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder los 30 (treinta) minutos.  

La capa de material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3 mm y demás 
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.  

El color deberá ser blanco para las líneas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de 
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcación de centro de calzada (doble 
línea amarilla) o según lo que se indique en planos.  

La Contratista deberá borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a 
los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, según especificaciones, a su absoluto 
cargo.  

 

La distribución de las esferillas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la superficie de la 
franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicación regulada de tal manera que se logre 
una buena adherencia con el material termoplástico. Esta exigencia se controlará de la siguiente 
manera: Una vez que el termoplástico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura 
ambiente, se pasará sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presión de 0,500 
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kg/dm2, hasta que no se desprendan más esferas. Al cabo de esta operación, la superficie 
cepillada deberá aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.  

Durante la realización de estos trabajos, la Contratista señalizará debidamente la zona de 
trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehículos circulen sobre la línea 
o señal demarcada dentro del plazo que fije la Inspección y que será en función del tiempo que 
el material termoplástico reflectante permita el tránsito sin deformaciones.  

c. Aplicación por Pulverización en caliente  

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, deberá limpiarse prolijamente a los efectos 
de eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como restos de 
demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará mediante 
raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecánico.  

Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se empleará 
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo que permita aplicar el 
material termoplástico reflectante en forma inmediata. 

La imprimación se realizará en un ancho que será 0,05 m mayor que la demarcación debiendo 
quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.  

El material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material termoplástico con el 
pavimento.  

El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y presión adecuada para lograr 
su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena uniformidad en la 
distribución, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del 
material se efectuará únicamente sobre pavimentos previamente imprimados.  

Se distribuirán las esferas de vidrios sobre el material termoplástico inmediatamente aplicado y 
antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicación de las 
esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada, mediante un 
sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.  

d. Secuencias Operativas  

Las dobles líneas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberán ser pintadas en primer 
lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineación de la demarcación, de modo que 
el final de cada tramo deberá estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al 
cruzar la intersección. El final de cada doble línea amarilla deberá terminar en la línea de 
frenado.  

El marcado de las sendas peatonales de la vía principal se realizará antes que las transversales.  

Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos y coincidentes y se mantendrán de 
esta manera en toda la extensión del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, 
deberán ser paralelas y coincidentes las líneas punteadas de las sendas peatonales.  
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EQUIPOS  

La Contratista deberá utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la Obra en 
el periodo establecido  

CONDICIONES PARA LA RECEPCION  

Para la recepción de los trabajos se exigirán las siguientes condiciones:  

a. Aplicación por Extrusión  

_ La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones 
visibles para un observador que recorra el tramo en automóvil.  

_ La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados será del 5 % en más o en 
menos, sobre la longitud de cada bastón.  

_ La máxima desviación admisible para sendas peatonales, líneas de frenado y flechas 
será de un centímetro respecto de las líneas fijadas para la demarcación y de tres 
centímetros, en una longitud de 80 m para la línea de carril y de borde y el eje divisorio 
de manos.  

_ El sobre-ancho admisible no pasarán del 5 %. Este sobre-ancho no se tendrá en 
cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los indicados en los 
planos.  

_ No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.  

_ Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación 
deberá ser removido por la Contratista.  

_ La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme y debe lograr una 
buena adherencia con el material termoplástico.  

b. Aplicación por Pulverización en Caliente  

_La capa de material termoplástico deberá tener un espesor mínimo de 1,5 mm 
aplicada con zapata y demás dimensiones en función del proyecto que la inspección 
indique.  

_ El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 %o en más o menos 
y si las hubiere dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán en forma de 
escalones que sean apreciables a simple vista - La distribución de las esferillas de vidrio 
deberá resultar uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda 
su longitud.  

_ La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre una 
buena adherencia con el material termoplástico.  
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_ Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en 
consecuencia la calle lista para ser librada al tránsito en menos de tres minutos.  

La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos 
uniformes, bordes definidos y no presentará ondulaciones visibles para un observador 
que recorra el tramo en automóvil.  

_ Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 cm dentro de la 
longitud de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca deberá 
presentar cambios bruscos.  

_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán su 
paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la 
variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusca a fin de que no 
se noten a simple vista.  

_ El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de 
carriles no tendrá diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de 
la calzada, por km.  

_ Toda sección de demarcación que no cumpla con los requisitos y tolerancias 
establecidas será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por 
cuenta exclusiva de la Contratista.  

_ Verificadas estas condiciones se procederá a la recepción provisoria de los trabajos. 
La recepción definitiva tendrá lugar una vez cumplido los plazos de garantía. Estas 
recepciones podrán variar si así se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares.  

 

CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA  

DISPOSICIONES GENERALES: 

En el presente capítulo se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las 
obras de provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales, con sus 
artefactos y accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al 
respecto la documentación. Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, 
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada 
terminación en revestimientos y aislaciones de cañerías, cuidando en todos los casos el aspecto 
estético de la instalación.  

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalación sanitaria constara de: 
Provisión de agua fría y caliente, cañerías de termofusión tricapa con conexión a la red existente, 
y desagües cloacales en PVC en 3,2 mm con conexión a red cloacal. 
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CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA  

1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada, y tareas que, sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la 
terminación de las Obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio 
íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones que 
pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución deberán ser ejecutadas según Orden 
de inspección de Obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole 
sea de imprescindible ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones 
será llevado a cabo por cuenta de la Contratista a su cargo. 

El adjudicatario de la Obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación 
durante el plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las 
deficiencias de la instalación. 

 

2 – NORMAS Y REGLAMENTOS: 

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrotécnica 
Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de 
Electricidad, para lo cual la Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos 
de nivel de iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra. 

Serán por cuenta de la Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios 
para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, 
siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error 
en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago 
de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. .  

La Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar 
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección 
previo a la ejecución de los trabajos. 

 

CAPITULO XIII - PARQUIZACION  

En el área del proyecto se ejecutará la parquización correspondiente según las siguientes 
especificaciones: 

1- CONSIDERACIONES GENERALES. 
2- MANO DE OBRA 
3- PROVISIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS. 
4- PROVISIÓN DE TIERRA. 



 

 
Municipalidad de Lanús 

Secretaría de Proyectos Estratégicos 
 
 

45 

 
Av. Hipólito Yrigoyen 3863 – Lanús 

(+54 11) 4229 2500 | Consultas: compras@lanus.gob.ar 

5- PROVISIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. 
 

1- CONSIDERACIONES GENERALES: 

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones 
detalladas en el presente Pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha 
de las tareas imparta la Inspección de Obra.  

Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la 
presentación de sus antecedentes, los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos 
realizados, o los que consideren más relevantes. El oferente deberá señalar un profesional 
idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronómicos y 
biológicos de los mismos.: Ing. Agrónomo, Arq. Paisajista, Licenciado en Planificación del Paisaje.  

No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización 
especificado no puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el 
momento de la contratación, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente.  

La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de 
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la 
Inspección de Obra serán a cuenta de la Contratista.  

La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra.  

Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o menos 
un 10 %.  

Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el 
emplazamiento del trabajo.  

Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por la 
Contratista de parquización.  

La Inspección de Obra se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las 
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos. 

 

2- MANO DE OBRA: 

1. Introducción.  

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones 
detalladas en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha 
de las tareas imparta la Inspección de Obra.  

La Contratista deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a 
continuación se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.  
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Asimismo, la Contratista deberá bajar y acarrear las plantas desde culata de camión. 

Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su 
almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.  

1.1 Protección del arbolado durante las obras:  

- Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o 
sanitarias y que estén cerca de otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, sino 
que deberán ser extraídos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.  

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de 
protección de algún árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales.  

- Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y 
que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente 
por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños.  

- Los límites de todas las zonas de protección de árboles (*), individuales o grupos, deberán ser 
vallados.  

- En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de protección, 
se deberán hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del área.  

- Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.  

- No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección.  

- No deberá emplearse como obrador, acopio de materiales o tierra, preparación de mezclas, 
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles.  

- Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco.  

- Las excavaciones dentro de la zona de protección se harán en forma manual, con pala, a fin de 
realizar un corte vertical, para no arrancar raíces.  

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego o electricidad deberán pasar por 
fuera de la zona de protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, debiera 
pasar el tunelado por debajo del árbol.  

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la 
línea de proyección de la copa con el suelo.  

- Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser 
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.  

En el proyecto deberá intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de 
evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbóreos.  

Al inicio de la ejecución del proyecto, el ingeniero o arquitecto de la empresa que tomará la 
obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del 
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Gobierno, deberán encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las 
medidas de protección de los árboles.  

 

(*) Zona de protección del árbol: Define al área dentro de la cual ciertas actividades son 
prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar daños a árboles, especialmente durante 
construcciones o desarrollos.  

La zona de protección mínimamente debe estar desde la línea de intersección de la copa del 
árbol con el suelo. 

2. Trabajos preparatorios.  

a) Preparación del suelo:  

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantación, se limpiará el suelo de piedras, 
terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al crecimiento de 
las plantas.  

Una vez vaciado cada cantero se rellenará con una mezcla de 50% de tierra vegetal, 20% 
compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactará por capas 
hasta la plantación, luego de la cual se volverá a compactar.  

En caso de utilizarse máquinas, ello deberá ser autorizado previamente por la Inspección de 
Obra.  

b) Instalaciones:  

Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo de 
manera tal de evitar posibles daños, teniendo en cuenta:  

Excavar a mano, según sea requerido.  

La Contratista se hará responsable de todo daño y, bajo las órdenes de la Inspección de Obra, 
deberá reemplazar o reparar todo daño ocasionado.  

c) Excavación:  

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como 
relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de 
inmediato a la Inspección de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.  

d) Mezcla:  

Se rellenará con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, en un 50%, a la que se adicionará 
compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el nuevo 
nivel de suelo terminado.  
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Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas 
negras, pardas o amarillas, y/o concreciones graníticas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos 
de ciperáceas.  

 

e) Eliminación de hormigas:  

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de hormigueros serán los 
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procederá a la eliminación total de los 
hormigueros al comenzar la obra y se realizarán los controles y tratamientos necesarios en cada 
etapa de ejecución.  

f) Poda:  

En todos los árboles existentes se deberá realizar una poda, extrayendo solamente el material 
inerte o aquél que por expresas indicaciones de la Inspección de Obra sea requerido.  

g) Colocación de tutores:  

Se afianzarán las plantas por medio de tutores según el siguiente sistema: Cada árbol llevará dos 
tutores de madera dura de 2.5” x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar 
una profundidad de 80 cm. Los tutores serán implantados en forma paralela al eje del tronco, al 
comienzo del pan, sin dañarlo. En la parte aérea, uno de ellos será vinculado al tronco a 15 cm. 
del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con 
el tronco; el otro será sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior. 

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta deberá ser aprobada 
previamente por la Inspección de obra.  

Se adjunta esquema de atutoramiento.  

3. - Plantación de árboles:  

Se colocarán las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla compacta 
para el suelo de plantación, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior 
del pan a la misma elevación que los niveles finales adyacentes. Se retirará la arpillera o paja de 
la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se 
agregará material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando y 
apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando 
alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regará la excavación completamente antes de 
colocar el resto del relleno. Se repetirá el riego hasta que no se absorba más agua. Se regará 
nuevamente después de terminar con la capa final del relleno. No se permitirá ningún relleno 
alrededor de los troncos o tallos. No se utilizarán mezclas barrosas para relleno.  

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra 
y arpillera. Se retirarán las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera, 
siempre preservando la integridad de la planta.  
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Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se 
pulverizará el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.  

Se deberán examinar las áreas de plantación propuestas y las condiciones de las instalaciones, 
notificando de inmediato a la Inspección de Obra de cualquier condición no satisfactoria. No se 
iniciará el trabajo de plantación hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.  

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del 
comienzo del nuevo período de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la 
plantación en otros períodos, las plantas deberán rociarse antes de las operaciones de 
plantación. Se debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra.  

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, 
deberán rociarse antes de las operaciones de plantación.  

Los períodos de plantación diferentes a los indicados deberán ser aceptados por la Inspección 
de Obra.  

La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los 
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.  

Se excavarán los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para 
proporcionar un drenaje adecuado.  

La Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en 
un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la 
documentación correspondiente.  

Para la plantación de los árboles con panes de tierra, arpillera y/o envasados, se harán 
excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que el diámetro del pan de tierra y de su 
profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno.  

4. - Garantía. 

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciarán 
inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción final en un período no inferior a 
180 días, son los siguientes:  

a) Las plantas y el césped serán regados con la frecuencia e intensidad necesarias para 
mantener el suelo húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra.  

b) Se hará en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las 
“palanganas” y el césped libre de malezas.  

c) Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o 
enfermedades, debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato 
combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no serán a intervalos mayores de 
45 días.  
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d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floración, y siempre con la 
aprobación de la Inspección de Obra, ésta se hará en la época adecuada. Los cortes de 
las ramas deberán ser realizados en forma limpia con serrucho, a partir de la yema más 
próxima.  

e) Durante el trabajo de Parquización, mantener limpias las áreas pavimentadas y en 
forma ordenada el área de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de 
Parquización contra los daños provocados a causa de los trabajos de otros contratistas 
y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la protección durante los períodos 
de plantación y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales dañados 
a causa de los trabajos de plantación. Retirar del lugar de trabajo todos los materiales 
excedentes, tierra, escombros y equipos.  

f) Protección sanitaria:  

Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes:  

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio 
cierto.  

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o 
similar para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Deberá presentarse a 
la Inspección de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida 
y dosis. No deberán usarse plaguicidas de clases A y B; sólo se usarán los de clases C y 
D (mediana y levemente tóxicos).  

g) Atutoramiento:  

En cada uno de los árboles nuevos plantados y tutorados se verificará periódicamente 
el buen estado y posición de los tutores.  

5-. Inspección y aceptación de los trabajos.  

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra llevará a cabo 
una inspección para determinar la aceptabilidad.  

Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, 
incluido el mantenimiento.  

De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de recepción parcial.  

Cuando el trabajo de Parquización inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá 
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva 
inspección y aceptación de la Inspección de Obra. Se retirarán con rapidez del lugar de 
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.  

3 - PROVISIÓN DE ÁRBOLES: 

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes 
con respecto al Cómputo, este último tendrá preeminencia.  



 

 
Municipalidad de Lanús 

Secretaría de Proyectos Estratégicos 
 
 

51 

 
Av. Hipólito Yrigoyen 3863 – Lanús 

(+54 11) 4229 2500 | Consultas: compras@lanus.gob.ar 

Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán 
considerados antes de la contratación.  

No podrán hacerse sustituciones. Si el material de parquización especificado no puede 
obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra, junto con 
la propuesta para la utilización de material equivalente.  

 

Se deben proporcionar árboles en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y 
proyectados para el trabajo de parquización.  

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con 
las buenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, 
abrasiones o desfiguraciones.  

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las 
predominantes en la localidad del proyecto.  

La Inspección de Obra podrá inspeccionar los árboles en el lugar de crecimiento, para observar 
el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. 
Asimismo, la Inspección de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y condición de 
los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el 
material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo 
y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los árboles rechazados.  

Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la 
calidad de todas las plantas durante un período de doce meses, contados a partir de la 
aceptación final de los trabajos.  

Se deberán retirar y reemplazar aquellos árboles que se encontrarán muertos o en condición no 
saludable durante el período de garantía.  

Ninguna planta podrá estar suelta en el contenedor.  

Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera 
aceptable para la Inspección de Obra, sin costo adicional.  

La altura de los árboles medida desde la corona de las raíces hasta el extremo de la rama más 
alta no deberá ser inferior al tamaño mínimo indicado el listado de plantas.  

No podrán existir marcas de la poda con un diámetro de más de 1” y dichas cicatrices deben 
mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.  

Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras 
lesiones de las raíces o ramas.  

Rotulación:  
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Se rotulará al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente 
asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre vulgar.  

Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar 
plantas de altura y expansión uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la 
simetría durante la plantación. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma  

4 - PROVISIÓN DE TIERRA:  

Se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos 
emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra. 
Los hoyos de plantación se rellenarán con tierra negra provista por la Contratista. 

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspección de Obra un informe escrito 
indicando la ubicación de las propiedades de las que se extraerá la tierra, la profundidad a la 
que se extraerá, y los cultivos sembrados durante los dos últimos años. Una vez aprobado este 
informe, se entregará a pie de obra un camión de tierra que será indicativo de la calidad del 
material restante a suministrar.  

La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del 
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no 
debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos.  

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, 
razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras mayores a 
2” de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal 
(agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus. Debido a que 
algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe 
determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del 
herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.  

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar 
un análisis de esta (a cargo de la Contratista), al INTA en la que se suministraran los siguientes 
datos:  

- PH  
- Contenido de materia orgánica  
_Características texturales.  
_ Determinantes del N total, P y K.  
_ Sales solubles.  
_ Capacidad de Intercambio Catiónico.  

5 - PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: 

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberán poseer 
certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se deberá 
presentar información que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos 
especificados.  
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1. Mejoradores del suelo:  

Los mejoradores del suelo y sus condiciones específicas serán los que a 
continuación se detallan:  
a) Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del 
Fuego, con inscripción en el SENASA.  
Parámetros de calidad:  
Materia orgánica sobre producto húmedo 30-40 %  
Materia orgánica sobre producto seco 90-95 %  
Cenizas sobre producto húmedo 2-3 %  
Cenizas sobre producto seco 5-10 %  
Humedad 60-70 %  
PH en cloruro de calcio 3-5  
Conductividad eléctrica 0,25-0,35 ms/cm  
b) Perlita: Granulometría 10 mm. 
c) Arena:  
Granulometría mediana. Limpia, lavada, libre de elementos tóxicos.  
d) Compost:  
Limpia, tamizada, libre de elementos tóxicos y residuos, se recomienda la 
provisión de compost que brinda el CEAMSE.  
e) Humus de lombriz o de conejo:  
Libre de elementos tóxicos y residuos.  
3. Tutores:  
Proveer e instalar tutores según lo especificado ut supra en apartado.  
4. Cubresuelos:  
Chips o astillas de madera.  

 

CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO  

GENERALIDADES: 

Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego. 

La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas 
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra. 

La Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de 
la Inspección de Obra. 

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas 
las partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se 
considerarán incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 
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La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por la Contratista 
antes de la ejecución de estas estructuras. 

Responsabilidad técnica de la Contratista: la Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que 
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se 
indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones 
no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno. 

La Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de 
la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de 
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 
Capitulo I. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 12“Muestras”. 

Muestras 

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, la Contratista deberá presentar a la 
Inspección de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que 
oportunamente determine la Inspección de Obra. 

Materiales 

Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento 
deberán ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias 
de las normas IRAM. 

Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc., deberán responder al uso y exigencias a 
que serán sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de modificar y/o 
determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la 
fabricación y construcción del equipamiento. 

Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería, 
elementos premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones que complementen a los indicados en este capítulo. 

Maderas 

Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. 
No deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas 
y taladro, hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes 
para cada mueble. 

La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró. 

Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos de 
rozamiento. No se admitirán nudos sueltos en ningún caso. 
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Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados 
con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales. 

Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de 
astillas. 

Los agujeros para alojar tornillos serán fresados. 

Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación 
por el sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores de 
la madera. 

El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este último 
elemento pentóxido de arsénico inorgánico. 

Terminado el proceso de impregnación se deberá verificar en las piezas que deban estar en 
contacto con el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg por m3 de madera. En las 
piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retención podrá ser de 4 kg 
por m3 de madera. 

El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con 
las regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados 
Unidos de N.A. para proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de 
acuerdo con las Normas (RAM Nº 9 505 sobre Preservación de las maderas. 

Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de la 
madera. Este certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a la 
intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no 
podrá ser menor de 30 años. 

Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección 
para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos 
transparentes para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie 
perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos 
dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta 
luego de la 1° mano. 

 

Herrajes 

La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida 
anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra. 

 

Metales 
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Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, tanto fijos 
como móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo 
y terminación superficial. 

En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni 
marcas de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará 
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. 

Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 

Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero 
inoxidable, deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de 
antióxido epoxi y terminación en esmalte poliuretánico acrílico. 

 

Bulones. 

Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva. 

Las tuercas tendrán sistema auto bloqueante de nylon con protección en zonas de roscas 
emergentes. 

 

Tirafondos-Tornillos. 

Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 

La Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los 
elementos de sujeción de las piezas a fijar. 

 

Premoldeados 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y 
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 

La Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., 
en escala apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder 
a su ejecución. 

 

Montaje 
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El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad de la Contratista. Será obligación de la 
Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas 
de equipamiento. 
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Obra:  

“RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN – PLAZA ARIAS” 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
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ÍNDICE 

1- TRABAJOS  PRELIMINARES 

1.1 Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y señalización. Energía 
eléctrica. Equipos y herramientas. Metodología de trabajo. Organización y replanteo.- 

1.2 Cercado de zonas verdes con estacas y red plástica.- 

1.3 Provisión y colocación de cartelería lona front apta exteriores con ojales en red 
perimetral.- 

2- MOVIMIENTO DE SUELO 

2.1 Desmonte de terreno natural para la ejecución de platea y vigas de fundación. E= 
20cm. Incluye carga y retiro con camión. SECTOR JUEGOS/DESCANSO.- 

2.2 Entoscado y apisonado de terreno. Nivelación y saneamiento. SECTOR 
JUEGOS/DESCANSO.- 

3- VEREDA 

3.1 Veredas de Losetas graníticas de 64 Panes tipo "Quadri " o similar. Incluye: 
Movimiento de suelo. Colocación de film y malla. Construcción de contrapiso y cordones. 
Ejecución de cazuelas y rampas de HºAº. Escalones para salvar el desnivel. Readecuación 
de servicios y pluviales.- 

4- DEMOLICIONES 

4.1 Demolición de mampostería. Incluye retiro. ÁREA DE JUEGOS.- 

4.2 Retiro de mobiliario urbano.- 

5- RIEGO 

5.1 Instalación de sistema de riego automático por aspersión en zonas verdes y goteo en 
canteros. Incluye materiales y mano de obra: Instalación eléctrica, pozo de toma de agua, 
bomba sumergible, temporizador, arrancador, programador, picos, cañerías, toberas, 
aspersores, etc.- 

6- EQUIPAMIENTO 

6.1 Colocación de conjunto de mesa y 4 sillas. Provisión a cargo del municipio.- 

6.2 Colocación de bancos en sector ermita. Provisión a cargo del municipio.- 

6.3 Colocación de cestos de basura metálicos. Provisión a cargo del municipio.- 

7- ZONA DE JUEGOS 

7.1 Pintura látex en bancos Y Canteros.- 

7.2 Retiro de juegos existentes.- 
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7.3 Recolocación de juegos. Incluye modificación de los mismos para su abulonamiento a 
nueva platea.- 

8- HORMIGÓN Y REVOQUES 

8.1 Platea de hormigón H21, terminación llaneada e: 12cm. Incluye malla 6mm 15x15, 
pendiente para desagote y empalme con desagües en vereda.- 

8.2 Recuadre en muros existentes - remates.- 

8.3 Rampa de H°A° según plano. Terminación peinado.- 

9- SOLADOS 

9.1 Bloque intertrabados tipo Blokret modelo Adokret. Incluye sub base y manto de 
arena_SECTOR DESCANSO.- 

9.2 Manto de canto rodado húmedo con base geotextil. SECTOR CANIL e=10cm.- 

9.3 Solado de hormigón peinado_Sector cancha.- 

9.4 Solado cemento alisado rodillado_Sector calecita.- 

9.5 Solado cemento alisado rodillado_Sector ermita.- 

9.6 Solado de Hormigón H21 Terminación Peinado. Incluye: Movimiento de suelo. 
Colocación de film y malla. Construcción de contrapiso. Escalones para salvar 
desnivel._CAMINOS INTERNOS.- 

10- HERRERIA 

10.1 Provisión y colocación de reja de acero galvanizado según plano tipo Technos modelo 
60130 Weldlocked o similar. Incluye portones de acceso._JUEGOS/CANIL.- 

10.2 Alambrado olímpico. h: 5mts. Alambrado de h=3.5mts y finalizacion con red de 
h=1.5mts_CANCHA.- 

11- TAREAS VARIAS 

11.1 Pintura látex exterior en ermita 

11.2 Provisión y colocación de cartelería indicativa en sectores varios de plaza 

11.3 Retiro de reja en ermita y colocación de policarbonato transparente. Incluye refuerzo 
de reja de barrotes. 

11.4 Retiro de tocones con nivelación de terreno 

11.5 Bebederos. Incluye conexión a la red de agua potable, recambio de cañería 
existentes. 

11.6 Pintura latex exterior en muros calesita.- 
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11.7 Pintura sintética en rejas calesita.- 

11.8 Antioxido y esmalte sintetico sobre postes de iluminacion (nuevos y existentes) y 
sema faros y mastil. Incluye puntira antupegatina hasta 2,5m.- 

 
12- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

12.1 Limpieza periódica y final de obra. Retiro de volquetes. Ayuda de gremios 
 
13- CONSERVACIÓN 
 
14- CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
15- MATERIALES RECHAZADOS 
 
16- MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
17- TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
18- OMISIONES Y OTROS  



 

 
Municipalidad de Lanús 

Secretaría de Proyectos Estratégicos 
 
 

62 

 
Av. Hipólito Yrigoyen 3863 – Lanús 

(+54 11) 4229 2500 | Consultas: compras@lanus.gob.ar 

1- TRABAJOS PRELIMINARES 

GENERALIDADES: 

Limpieza y retiro de elementos ajenos 

Se incluirá en la oferta la limpieza total del terreno, incluyendo el retiro de la totalidad de 
elementos en desuso ajenos a las necesidades del proyecto, según indicación de la Inspección 
de Obra, en adelante I.O. 

Obrador 

La Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de 
un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el 
Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, 
depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para 
el de la Inspección. 

Se podrán utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del área de intervención, 
previa coordinación con la Inspección, a los fines de obtener la aprobación con que deberá 
contar la Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores, 
depósitos, vestuarios, oficina para la inspección, etc. 

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo de la Contratista, que dispondrá de 
personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 

Energía Eléctrica 

La energía eléctrica para uso de obra se tomará de la red existente en el lugar, o será provista 
por la Contratista, en forma alternativa, mediante grupo electrógeno; se colocará un tablero de 
obra a cargo de la contratista con las protecciones correspondientes. A la finalización de la obra, 
los materiales usados serán retirados quedando en propiedad de la Contratista. 

Agua De Construcción 

Se utilizará la conexión de agua más próxima al predio. De no existir ninguna cercana la Empresa 
proveerá un tanque cisterna a fin de suministrar la provisión de agua de construcción. 

Equipos y Herramientas 

La Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, 
soldadoras, compresores, equipos y máquinas de todo tipo, y los vehículos de transporte 
necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en el contrato. 

Metodología de Trabajo 

La Contratista deberá desarrollar toda la Ingeniería de detalle necesaria para alcanzar un nivel 
apto para la construcción. 
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La Contratista realizará en esta etapa el “pedido o solicitud” (luego de aprobadas por parte de 
I.O.) de los distintos materiales. Será obligación de la Contratista comunicar formalmente a la 
I.O. el o los proveedores de los materiales que se emplearán en las distintas tareas a ejecutar. 

Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma 
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, de cualquier índole que fueran ejecutados, 
deberán ser reparadas a exclusivo costo de la contratista y sin que por ello tenga derecho a pago 
adicional alguno. 

Organización 

La obra deberá ser programada y ejecutada procurando evitar inconvenientes referidos a 
previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situación de excepción, deberá ser 
comunicada a la I.O. en forma inmediata, y resolverse a la brevedad. 

Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetirá el 
mismo procedimiento. 

Replanteo 

Una vez en posesión del predio, a efectos de proceder a la verificación de los elementos a ser 
removidos y los niveles existentes en el mismo, la Contratista efectuará un replanteo y 
determinará conjuntamente con la I.O. los niveles a fijar según la documentación de proyecto, 
elaborando un plano conforme a lo verificado que entregará a la Inspección de Obra con las 
observaciones que pudieran corresponder. 

Planos de obra y planos conforme a obra 

La Contratista deberá confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos correspondientes 
para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, deberá gestionar y obtener los planos 
conforme a obra, los mismos deberán ser presentados a la I.O. Estarán a su cargo todos los 
gastos que las tareas antes mencionadas generen, entendiendo por gastos los aranceles, 
derechos, tasas, honorarios profesionales etc. 

La obra deberá ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes 
referidos a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situación de excepción, 
deberá ser comunicada a la Dirección de Obra en forma inmediata, y resolverse a la brevedad. 

Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetirá el 
mismo procedimiento. 

Provisión y Colocación de Cartel de Obra 

El Contratista colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de Obra, 
los carteles de obra que se indiquen. El cartel se realizará en chapa de hierro de 2 mts x 1 mts, 
sobre bastidor conformado en madera dura. 

VER ANEXO DE MODELO DE CARTEL Y SEÑALETICA - MODELO 2 CANTIDAD A COLOCAR 10 
(DIEZ) UNIDADES. 
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1.2 Cerco de Obra y Señalización 

El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya cotización 
está incluida en el monto de la oferta. Quedará estrictamente prohibido colocar publicidad de 
ningún tipo. 

La Contratista deberá efectuar las protecciones y señalizaciones, de acuerdo a las necesidades 
que resulten del avance de obra; se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y 
señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras 
personas. 

En el área de trabajo, la Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en 
cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 
2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona 
de trabajos. 

La Contratista deberá mantener durante todas las instancias de la duración del Contrato, las 
veredas y/o aceras en perfecto estado de conservación y tránsito para los peatones. 

A su vez se solicita que el cerco perimetral deberá cumplir con las siguientes características:  

CERCO DE ALAMBRE SOLDADO: 

MEDIDAS   2,50mts de largo x 1,80/ 2mts de alto. 

PESO APROXIMADO  Cerco 25kg. Patas: 8kg c/u 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS Marco perimetral en caño de ø1¼", soldado. Rejilla interior en 
malla rectangular electrosoldada de 30 x 10mm soldada al marco. 

SISTEMAS DE PATAS  Bloques individuales de hormigón. 

SISTEMAS DE ENGANCHES Base de hormigón y abrazadera superior.  

1.3 Provisión y colocación de cartelería lona front apta exteriores con ojales en cerco 
perimetral 

La Contratista deberá proveer cartelería de lona front apta para exterior con sujeción al cerco 
mediante ojales. El diseño se coordinará con la I.O. 

VER ANEXO MODELO DE CARTEL Y SEÑALETICA - MODELO 1 CANTIDAD 15 (QUINCE) 
UNIDADES 

2- MOVIMIENTO DE SUELO 

GENERALIDADES: 

Limpieza y desmonte de terreno natural 
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Se procederá a emparejar y limpiar el terreno antes del inicio del replanteo en toda la extensión 
de las obras a ejecutar, al igual que todo sector que impida el correcto replanteo. 

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 
llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos y/o por 
la Inspección de Obra. Se deberá considerar que terreno cuenta con importantes desniveles. 

Será por cuenta exclusiva de La Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes al 
movimiento de suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos 
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.  

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de 
vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar 
la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.  

Correrá por cuenta de La Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, 
tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro 
de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas 
conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con 
las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  

 

Entoscado y apisonado del terreno  

De ser necesario se realizarán rellenos y terraplenes. Estos serán de suelo seleccionado y se 
compactarán en un todo de acuerdo a lo aquí especificado. 

El material de relleno será depositado en capas, que no excedan los 15 cm. El contenido no 
sobrepasará lo requerido por una comprobación a máxima densidad. Cada capa será 
compactada por cilindros u otro medio apropiado hasta un 95% de densidad máxima del 
terreno. El material de relleno podrá ser humedecido, si fuera necesario, para obtener la 
densidad especificada. De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados 
utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que 
configuran el terraplenamiento. 

2.1 Desmonte de terreno natural para la ejecución de platea y vigas de fundación e: 20cm. 
Incluye carga y retiro con camión. SECTOR JUEGOS/DESCANSO 

Se deberá excavar el terreno natural a una profundidad de 20 cm, quedando el terreno natural, 
perfectamente nivelado y apisonado, en las condiciones apropiadas para recibir el material de 
la platea en el sector de juegos, donde se apoyará el solado intertrabado o el solado de goma 
en el sector de juegos. En el caso de ser necesario sanear el terreno, se retirará una capa de 
tierra no menor a 30cm y será reemplazada por tierra negra nueva. 

Será por cuenta exclusiva de la Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes al 
movimiento de suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos 
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aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto. Se incluirá en la 
oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades del 
proyecto.  

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de 
vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar 
la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.  

Correrá por cuenta de la Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, 
tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. 

2.2 Entoscado y apisonado de terreno. Nivelación y saneamiento. SECTOR 
JUEGOS/DESCANSO 

Bajo platea de juegos, , caminos internos, ermita y sector de descanso, se dispondrá una 
compactación mediante aporte de 15 cm de tosca, en capas sucesivas, cada una se compactará 
mediante pisón y riego. 

3- VEREDAS 

3.1 Veredas de Losetas graníticas de 64 Panes tipo "Quadri " o similar. Incluye: Movimiento de 
suelo. Colocación de film y malla. Construcción de contrapiso y cordones. Ejecución de cazuelas 
y rampas de HºAº. Escalones para salvar el desnivel. Readecuación de servicios y pluviales.- 

Se realizará la ejecución del solado de losetas graníticas de 64 panes en los sectores donde se 
ubican las mesas y bancos. El mismo será materializado sobre film de polietileno expandido de 
200 micrones y un contrapiso de construcción“in situ” con malla sima de 6mm previamente 
colocada, de un espesor no menor a 8cm. La vereda puede tener guardas no mayores a 10cm. 
El fraguado mínimo del contrapiso debe ser de veinticuatro (24) horas, antes de proceder a la 
colocación del solado. Una vez fraguado y seco se debe verificar que su cara expuesta esté 
perfectamente enrasada y nivelada y en perfecto estado de limpieza. 
Colocación del solado 
Para el mortero de asiento se deben utilizar mezclas predosificadas de granulometría 
controlada, en bolsas. Su dosaje es el siguiente: 30 kg de mezcla predosificada y 4,5 l de agua. 
Debe dejársela reposar de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Las losetas deben ser 
pintadas en su cara inferior con una lechinada de dos partes de cemento y una parte de agua 
inmediatamente previo a su colocación. 
Todas las piezas se deben colocar sin resaltos y con juntas cerradas. Los cortes deben ser rectos 
y prolijos y realizados por medios mecánicos.  
Se termina con empastinado de cemento y limpieza con arena. 
 
Especificaciones: 
Su geometría será la que se indican en el plano de proyecto y verificada junto con la I.O. 
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Las juntas se definirán en obra junto con la I.O. 
La I.O. podrá pedir que se demuelan y ejecuten nuevamente los paños que no cumplan con esas 
características. 
 
Trabajos a realizar: 

_Desmonte y nivelacion de terreno 

_Demoicion de solados en las esquinas 

_Ejecución de solado 

_Ejecucion de cazoletas 

_Reconstrucion de canteros 
_Reconstruccion de solados 

Pendiente: 

La cara superior del solado tendrá una pendiente de menos 1:3. Dicha pendiente se ejecutará a 
fin de lograr un óptimo escurrimiento del agua, y su dirección final será determinada por la I.O. 
mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del lugar. 

Reparaciones de solado existente: 

La contratista deberá reparar los sectores del solado, los cuales serán  señalados por la IO. Esta 
tarea incluye la reconstrucción de carpetas, reposición de baldosas, reconstrucción de desagües 
pluviales, cordones y toda tarea que sea considerada por IO que constituya la reparación de la 
vereda existente.   

Ver Anexo Veredas. 

Ver Detalle Veredas en planos. 

4- DEMOLICIONES 

Todas las tareas de demolición se coordinarán con la I.O. Incluyen también el retiro de la obra 
de todos los materiales. Ningún material producto de las demoliciones podrá emplearse en las 
nuevas construcciones con excepción de los que pudieran mencionarse expresamente en otros 
capítulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas o fueran expresamente autorizados 
por la I.O. La disposición final de estos elementos será responsabilidad de la Contratista y se 
ajustará a normas vigentes en el distrito; los materiales se retirarán de la zona de trabajo, 
cubiertos completamente con lonas a efectos de impedir su caída durante el transporte. 

Los trabajos especificados comprenden: 

4.1 Demolición de mampostería. Incluye retiro. ÁREA DE JUEGO 

La empresa contratista deberá realizar la demolición en el acceso al area de juegos, en el remate 
de la rampa de mampostería según indicaciones de la I.O. y la documentación adjunta. Se deberá 
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realizar el retiro de escombros durante la realización de las tareas y al finalizar, manteniendo la 
limpieza del área de trabajo. 

4.2 Retiro de mobiliario urbano 

La Empresa contratista deberá realizar el retiro de bancos y juegos según indicaciones de la I.O. 
y la documentación adjunta.  Los elementos retirados quedan a disposición del municipio según 
indique la dirección de obra, mientras que los juegos quedarán almacenados bajo 
responsabilidad de la Contratista para su posterior reubicación. 

La Contratista deberá prever el retiro de todo elemento anteriormente no detallado, y que la 
I.O. considere necesario para la ejecución de los trabajos descriptos en el presente pliego.  

Los ítems anteriormente descriptos pueden omitir algunas demoliciones particulares que no 
estén incluidas en planos o que, aunque no estén expresamente indicadas sean necesarias por 
razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno al Contratista para 
reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones 
que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos.    

5- RIEGO 

5.1 Instalación de sistema de riego automático por aspersión en zonas verdes y goteo en 
canteros. Incluye materiales y mano de obra: Instalación eléctrica, pozo de toma de agua, 
bomba sumergible, temporizador, arrancador, programador, picos, cañerías, toberas, 
aspersores, etc.- 

VER ANEXO DE RIEGO 

6- EQUIPAMIENTO 

GENERALIDADES: 

En los sectores donde se coloquen juegos infantiles, equipamientos deportivos y/o 
equipamiento urbano se deberán realizar las bases correspondientes y la colocación de los 
mismos previo a la ejecución de los distintos tipos de solados. 

Las bases si así lo requieran, se ejecutarán en hormigón armado según indicación del fabricante. 

Este ítem comprende las siguientes tareas: 

6.1 Colocación de conjunto de mesa y 4 sillas. Provisión a cargo del municipio.- 

La empresa deberá realizar la colocación de bancos de hormigón premoldeados en las áreas de 
descanso. Los mismos serán provistos por la I.O. La Empresa deberá coordinar con la I.O. para 
la colocación de los mismos. Ubicación de los mismos según lo expresado en los planos. 

6.2  Colocación de bancos en sector ermita. Provisión a cargo del municipio.- 
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La empresa deberá realizar la colocación de bancos de hormigón premoldeados en las áreas de 
la ermita. Los mismos serán provistos por la I.O. La Empresa deberá coordinar con la I.O. para la 
colocación de los mismos. Ubicación de los mismos según lo expresado en los planos. 

6.3 Colocación de cestos de basura metálicos. Provisión a cargo del municipio.- 

La empresa deberá realizar la colocación de cestos urbanos, los cuales serán provistos por la I.O. 
La Empresa deberá coordinar con la I.O. para la colocación de los mismos. Se colocarán 10 (diez) 
cestos, cantidad y ubicación verificar en planos junto a la I.O. 

 

 7- ZONA DE JUEGOS 

7.1 Pintura latex exterior en bancos y canteros.- 

Generalidades: 

Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo de la Contratista la provisión de andamios, 
balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se deberá incluir también la limpieza previa de los 
elementos y otra general al concluir los trabajos. 

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la I.O., la Contratista tomará las 
previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un 
acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos 
eléctricos, etc., pues en el caso en que esto ocurra, será por su cuenta y cargo la limpieza y/o 
reposición de los mismos a sólo juicio de la I.O. 

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los 
elementos ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas manos de pintura, los defectos que pudieran presentar serán corregidos antes de 
proceder a pintarlos. 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto, 
no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 

Los materiales a emplear serán de primera marca, Sherwin Williams o calidad equivalente, 
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello de garantía; en 
todos los casos y sin excepción se deberán seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a 
herramientas a utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado entre manos, cantidad de 
producto a aplicar por mano, utilización de diluyentes, etc. 

Diluyentes 
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Serán en todos los casos los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus 
fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en el que no se haya respetado esta 
especificación. 

Paleta de colores 

La gama de colores a colocar será la siguiente: 

- Verde: G-144-4 Colorín exteriores / Pantone Solid coated 376 C 
- Gris claro: Gris hielo Colorín exteriores / Pantone solid coated 427 C 
- Gris Oscuro: Gris aluminio Colorín exteriores / Pantone solid coated 422 C 
- Beige: N-179-4 Colorín exteriores / Pantone solid coated 480 C 
- Beige claro: Sherwin Williams SW 7051 Gris analítico / Pantone solid coated 7535 C 
- Beige oscuro: Sherwin Williams SW 7053 Adaptative / Pantone solid coated 8003 C 

Los artefactos de iluminación,  rejas en general, cestos existentes, serán pintados con Gris Claro. 

En el caso del Gris oscuro, se utilizará gris oscuro brillante en el tramo superior de postes de 
iluminación existentes. En el tramo inferior, se utilizara  pintura antivandalica del mismo color. 
En caso de que no hubiese del mismo color, posteriormente se deberá cubrir con el color del 
tramo superior.  

Se deberán hacer las pruebas de color en obra, las cuales tendran la supervisión de la IO. Y 
posteriormente conforme a la autorización de la IO se procederá a pintar.  

7.1 Pintura látex exterior en bancos Y Canteros.- 

La empresa contratista deberá pintar todos muros con una mano de base; a su vez deberá 
garantizar que las superficies se encuentren lisas y limpias para luego colocar una mano de 
fijador en el caso de ser necesario y dos manos de látex exterior. 
La pintura exterior designada para los bancos es “Sherwin Williams para Pisos al Látex” o similar 
calidad, preparada para alto tránsito y resistente a los rayos UV.  Es de suma importancia agregar 
que no se usará pintura sintética ni similares que no sean aptas para el uso constante. 
 

7.2 Retiro de juegos existentes.- 

La contratista deberá retirar los  juegos existentes que se encuentran en la plaza, para luego 
colocar en el  Sector, según planos y con previa verificación de la I.O.  

7.3 Recolocación de juegos. Incluye modificación de los mismos para su abulonamiento a 
nueva platea.- 

La contratista deberá reubicar los juegos existentes que se encuentran en la plaza, según planos 
y con previa verificación de la I.O.  

8- HORMIGÓN Y REVOQUES 

8.1 Platea de hormigón H21, terminación llaneada e: 12cm. Incluye malla 6mm 15x15, 
pendiente para desagote y empalme con desagües en vereda 
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Se realizará movimiento de suelo, aporte de tierra tosca y apisonado mecánico. 

Se realizará una platea de hormigón armado sobre film de polietileno expandido de 200 
micrones, según cálculo efectuado por la Contratista; la estructura deberá responder en un todo 
a lo especificado en los planos de replanteo de hormigón, planillas de doblados de hierros y 
planos de detalles, los cuales serán provistos por la Contratista. 

La obtención de una estructura de hormigón que satisfaga en forma absoluta los requerimientos 
estéticos y funcionales es de total responsabilidad de la Contratista, quien deberá arbitrar los 
medios a este fin, estando facultada la I.O., a ordenar la demolición de elementos que no 
cumplan alguno de estos requisitos, sin que medien reclamos de ninguna naturaleza. 

La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la I.O., 
siendo la Contratista, la única responsable por la correcta ejecución de la estructura. 

Puesta en Obra: 

La platea tendrá un film de polietileno por debajo y llevará una malla inferior de Ø del 8, el 
doblado de hierros se ajustará a lo establecido en el reglamento CIRSOC. Se exigirán los espacios 
mínimos como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el hormigón. Los hierros 
serán rectos, limpios y libres de óxido. 

La rampa tendrá un espesor de 12 cm. y se llenará con hormigón H 21. Se utilizarán separadores 
y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicación de las mismas durante el proceso de 
llenado y la no aparición de manchas de óxido. 

8.2 Recuadre en muros existentes - remates - canteros 

Se realizará el recuadre de los bordes de mampostería afectados por las demoliciones parciales 
indicados en planos e indicados por la I.O. 

8.3 Rampa de H°A° según plano. Terminación peinado.- 

La contratistas deberá realizar las siguientes tareas para poder desarrollar la rampa, que figura 
indicada en el plano: 

_ Desmonte de terreno natural para la ejecución de Rampa. Incluye nivelación y saneamiento 
de terreno. Retiro de escombros y tierra.- (RAMPA) 

Se deberá excavar el terreno natural a una profundidad de 15 cm, quedando el terreno natural, 
perfectamente nivelado y apisonado, en las condiciones apropiadas para recibir el material de 
la nueva rampa. En el caso de ser necesario sanear el terreno, se retirara una capa de tierra no 
menor a 30cm y será reemplazada por tierra negra nueva. 
Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes al 
movimiento de suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos 
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto. Se incluirá en la 
oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades del 
proyecto.  



 

 
Municipalidad de Lanús 

Secretaría de Proyectos Estratégicos 
 
 

72 

 
Av. Hipólito Yrigoyen 3863 – Lanús 

(+54 11) 4229 2500 | Consultas: compras@lanus.gob.ar 

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de 
vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar 
la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.  
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, 
tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. 
 
_Aporte de tosca y apisonado para ejecución de rampa.- (RAMPA) 
Bajo la nueva rampa, se dispondrá una compactación mediante aporte de 15 cm de tosca, en 
capas sucesivas, cada una se compactará mediante pisón  y riego 
 

_Rampa de hormigón armado peinado.- (RAMPA REGLAMENTARIA) 

Se realizará movimiento de suelo, aporte de tierra tosca y apisonado mecánico. 
Se realizará una rampa de hormigón armado, según cálculo efectuado por la Contratista; la 
estructura deberá responder en un todo a lo especificado en los planos de replanteo de 
hormigón, planillas de doblados de hierros y planos de detalles, los cuales serán provistos por la  
Contratista. 
La obtención de una estructura de hormigón que satisfaga en forma absoluta los requerimientos 
estéticos y funcionales es de total responsabilidad de la Contratista, quien deberá arbitrar los 
medios a este fin, estando facultada la I.O., a ordenar la demolición de elementos que no 
cumplan alguno de estos requisitos, sin que medien reclamos de ninguna naturaleza. 
La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la DO, 
siendo la contratista, el único responsable por la correcta ejecución de la estructura. 
 
Puesta en Obra: 
La rampa tendrá un film de polietileno por debajo y llevará una malla inferior de Ø del 8, el 
doblado de hierros se ajustará a lo establecido en el reglamento CIRSOC. Se exigirán los espacios 
mínimos como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el hormigón. Los hierros 
serán rectos, limpios y libres de óxido. 
La rampa tendrá un espesor de 10 cm. y se llenará con hormigón H 17. Como terminación se 
marcarán los bordes de 10cm y se realizará el peinado en el centro. 
Se utilizarán separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicación de las 
mismas durante el proceso de llenado y la no aparición de manchas de óxido. 
 

9- SOLADOS 

9.1 Bloque intertrabados tipo Blokret modelo Adokret. Incluye sub base y manto de arena 

La contratista deberá ejecutar el solado intertrabado tipo Blokret en los sectores de asientos 
semicirculares. El mismo se ejecutará sobre un manto de arena compactada no menor a 3 cm, 
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como objetivo básico para servir de base para la colocación de los adoquines y proveer material 
para el sellado de las juntas. En su parte inferior se realizarán cordones de hormigón de 
contención en los bordes. 

Los adoquines se deben colocar en seco. Se comienza por un costado de la calzada con la primera 
hilada en la dirección determinada y luego con las sucesivas hiladas, evitando en la operación 
producir el desplazamiento de las primeras. Los adoquines deben quedar firmemente ajustados 
contra los anteriores. Si fuera necesario, se puede utilizar una maza de caucho o de plástico para 
el ajuste horizontal. El patrón de colocación es el denominado espina de pescado, armado a 45 
o 90 grados con respecto al borde confinamiento, por ser el más resistente a las cargas verticales 
y horizontales de frenado. 

Especificaciones: 

Su geometría será la que se indican en el plano de proyecto y verificada junto con la I.O. 

La I.O. podrá pedir que se demuelan y ejecuten nuevamente los paños que no cumplan con esas 
características. 

9.2 Manto de canto rodado húmedo con base geotextil. SECTOR CANIL e=10cm 

Previo a la ejecución del solado drenante se deberá realizar el desmonte, saneamiento y 
nivelación del terreno natural. Su geometría será la que se indica en el plano de proyecto y 
verificará junto con la I.O.  

Especificaciones: 

Sobre el terreno natural ya nivelado se colocará una base geotextil sobre la cual se dispondrá 
una capa de canto rodado húmedo de diferentes granulometrías, ausente de finos y compactada 
por medios mecánicos. Esta mezcla se cohesiona con un aglomerante inerte que no contenga 
partículas nocivas para el medio ambiente. 

9.3 Solado de hormigón peinado_ Sector cancha.- 

Descripción de los trabajos 
El solado para el sector calecita consiste en un contrapiso de construcción“in situ”. Se utilizará 
para su ejecución hormigón H21 armado, terminación llaneado antideslizante, según se indica 
en planos.  
 
Especificaciones: 
El solado de H°A° será materializado sobre film de polietileno expandido de 200 micrones. El 
Hormigón a utilizar será un Hormigón de clase de resistencia H21, cuya resistencia 
característica a los 28 (veintiocho) días es de 21 MN/m2 (210 kg / cm2). 
La armadura a colocar consiste en una malla de acero electrosoldada compuesta por barras 
perfiladas nervuradas de 6 mm de diámetro nominal, dispuestas en cuadrículas de 0,20 x 0,20 
m. El recubrimiento mínimo será de 0,025 m. medido desde la cara inferior de la capa de 
Hormigón Armado. 
El solado se materializará en H°A de 10 cm. de espesor. Su geometría serán 
los que se indican en el plano de proyecto, con juntas de dilatación a definir en obra según 
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indicación de la IO. 
En todos los casos deberá preverse la ejecución de los insertos de sujeción del mobiliario. 
 
Trabajos a realizar: 
_Ejecución de solado 
_Terminación llaneado mecánico 
_Juntas de dilatación 
 
Pendiente 
La cara superior del solado tendrá una pendiente de 1:1000. Dicha pendiente se ejecutará a fin 
de lograr un óptimo escurrimiento del agua, y su dirección final será determinada por la I.O. 
mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del lugar. 
Terminación de la superficie 
Además de las tareas de alisado, la superficie del piso recibirá una terminación efectuada con 
máquina allanadora mecánica con paletas de aleación de acero o “helicóptero” (que le otorga 
a la superficie una terminación brillante), y endurecedor de cuarzo o similar. 
Las tareas se llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro 
de Investigación de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras Civiles, y en un todo 
de acuerdo a la documentación correspondiente. 
 
Juntas de Dilatación 
Las juntas de dilatación y/o constructivas deberán tener el espesor mínimo necesario para 
evitar la aparición de fisuras en la superficie, y se ejecutará dividiendo el terreno de juego en 
paños de igual tamaño, con un área máxima de 20m2. 
La Ejecutor deberá efectuar el cálculo del espesor de las mismas en un todo de acuerdo a los 
Reglamento CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para 
las Obras Civiles). 
La disposición en planta de las juntas deberá responder en un todo de acuerdo a los planos 
generales y su ubicación deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 
 

9.4 Solado cemento alisado rodillado_Sector calecita.- 

Ver indicaciones del Item 9.3. 

9.5 Solado cemento alisado rodillado_Sector ermita.- 

Ver indicaciones del Item 9.3. 

9.6 Solado de Hormigón H21 Terminación Peinado. Incluye: Movimiento de suelo. Colocación 
de film y malla. Construcción de contrapiso. Escalones para salvar desnivel._CAMINOS 
INTERNOS.- 

Descripción de los trabajos: 
Las veredas de Hormigón H21 para los sectores de caminos internos de la plaza,  consisten en 
un contrapiso de construcción“in situ”. Se utilizará para su ejecución hormigón H21 armado, 
terminación peinado antideslizante, según se indica en planos.  
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Especificaciones: 
El solado de H°A° será materializado sobre film de polietileno expandido de 200 micrones. El 
Hormigón a utilizar será un Hormigón de clase de resistencia H21, cuya resistencia 
característica a los 28 (veintiocho) días es de 21 MN/m2 (210 kg / cm2). 
La armadura a colocar consiste en una malla de acero electrosoldada compuesta por barras 
perfiladas nervuradas de 6 mm de diámetro nominal, dispuestas en cuadrículas de 0,20 x 0,20 
m. El recubrimiento mínimo será de 0,025 m. medido desde la cara inferior de la capa de 
Hormigón Armado. 
El solado se materializará en H°A de 12 cm. de espesor. Su geometría serán 
los que se indican en el plano de proyecto, con juntas de dilatación a definir en obra según 
indicación de la IO. 
 
Trabajos a realizar: 
_Ejecución de solado 
_Terminación peinado 
_Juntas de dilatación 
 
Pendiente: 
La cara superior del solado tendrá una pendiente de menos 1:3. Dicha pendiente se ejecutará a 
fin de lograr un óptimo escurrimiento del agua, y su dirección final será determinada por la I.O. 
mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del lugar. 
 
Terminación de la superficie: 
Además de las tareas de peinado, la terminación se realizará con guardas de borde, dejándo una 
superficie llaneada no mayor a 10 cm. 
Las tareas se llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro 
de Investigación de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras Civiles, y en un todo 
de acuerdo a la documentación correspondiente. 
 
Juntas de Dilatación: 
Las juntas de dilatación y/o constructivas deberán tener el espesor mínimo necesario para 
evitar la aparición de fisuras en la superficie, y se ejecutará dividiendo el terreno de juego en 
paños de igual tamaño, con un área máxima de 20m2. 
La Ejecutor deberá efectuar el cálculo del espesor de las mismas en un todo de acuerdo a los 
Reglamento CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para 
las Obras Civiles). 
La disposición en planta de las juntas deberá responder en un todo de acuerdo a los planos 
generales y su ubicación deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 
 
10- HERRERIA 

Descripción de los trabajos: 

Se proveerán rejas y barandas para cerramiento del sector de juegos infantiles y canil de todo el 
predio. Se realizará en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones con la correspondiente 
revisión y aprobación de la I.O. 
Especificaciones: 
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Se preverán todos los elementos de fijación y anclajes necesarios a las estructuras de hormigón 
armado, para el correcto arriostramiento de las rejas y barandas. 
Ver Planos de detalles. 
Terminación: 
Se pintarán los elementos metálicos que fueron colocados en obra según plano de detalle. Se 
las limpiará a fondo con medios mecánicos, se las desengrasará y se aplicarán a soplete dos 
manos de anti óxido al bicromato de zinc, de diferente color a verificar por la I.O. 
Luego se aplicará a Soplete el siguiente producto: Esmalte sintético brillante exterior Kem Lustral 
Sherwin Williams o calidad equivalente 
Acabado: brillante 
Aplicación: a soplete. Como mínimo se aplicará dos manos. 
Color: A definir en obra; se realizaran pruebas de color a aprobar por la I.O. 
Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. Si 
se presentan diferentes alternativas a las mencionadas, las mismas deberán ser aprobadas 
por la I.O. 
Se preverán todos los elementos de fijación y anclajes necesarios a las estructuras de hormigón 
armado, para el correcto arriostramiento de las rejas y barandas. 

10.1 Provisión y colocación de reja de acero galvanizado según plano tipo Technos modelo 
60130 Weldlocked o similar. Incluye portones de acceso._JUEGOS/CANIL.- 

VER PLANO DETALLE. PLANO T4C_ Reja Perimetral juegos y canil. 

10.2 Alambrado olímpico. h: 5mts. Alambrado de h=3.5mts y finalización con red de 
h=1.5mts_CANCHA.- 

La contratista deberá ejecutar cerco que limitará el playón deportivo. La misma realizará el retiro 
del cerco existente y ejecutará un nuevo alambrado olímpico de 3,50 m de altura con postes de 
hormigón armado.- 
 

Descripción de los trabajos 

Los trabajos consisten en la ejecución completa de alambrado de 3.50m de altura a lo largo del 
límite del playon. 

Trabajos a realizar: 

 _Excavación para fundación de columnas de acero tubular. 

 _Ejecución y Montaje de Alambrado olímpico. 

Especificaciones 

El sistema estará compuesto por: 

_Columnas de Soporte: Columnas de acero tubular según cálculo. Separación máxima entre 
columnas: 3.00m (a modular según malla metálica y replanteo en obra).  



 

 
Municipalidad de Lanús 

Secretaría de Proyectos Estratégicos 
 
 

77 

 
Av. Hipólito Yrigoyen 3863 – Lanús 

(+54 11) 4229 2500 | Consultas: compras@lanus.gob.ar 

_Reja: Se utilizará tejido de alambre de hierro galvanizado de BWG Nº10 (diam. 3.4mm) con 
malla romboidal de 51mm. Las dimensiones de cada paño serán 1.00. de altura por 3.00 m de 
longitud (aproximadamente) y estará perfectamente estirado, sin producir ningún tipo de 
alabeo. Llevará en cada extremo una planchuela de acero IRAM F-22-503 de sección rectangular 
de 4.8mm x 32mm, sujeta al poste mediante bulones ganchos de  9.5mm. El tejido estará 
asegurado a las columnas con tres hilos de alambre liso galvanizado, resistencia 17 / 15 con 
ganchos zincados con tuerca colocados en ambos extremos y en el medio de dichos postes. 

_Red: Se utiliza para finalizar una red de contención que finalice el cerramiento del playón, la 
mismo será de un mayado de 14cm x 14cm, con un grosor de 2.5mm. 

11- TAREAS VARIAS 

11.1  Pintura látex exterior en ermita 

Generalidades: 

Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo de la Contratista la provisión de andamios, 
balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se deberá incluir también la limpieza previa de los 
elementos y otra general al concluir los trabajos. 

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la I.O., la Contratista tomará las 
previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un 
acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos 
eléctricos, etc., pues en el caso en que esto ocurra, será por su cuenta y cargo la limpieza y/o 
reposición de los mismos a sólo juicio de la I.O. 

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los 
elementos ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas manos de pintura, los defectos que pudieran presentar serán corregidos antes de 
proceder a pintarlos. 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto, 
no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 

Los materiales a emplear serán de primera marca, Sherwin Williams o calidad equivalente, 
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello de garantía; 
en todos los casos y sin excepción se deberán seguir las instrucciones del fabricante en cuanto 
a herramientas a utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado entre manos, cantidad 
de producto a aplicar por mano, utilización de diluyentes, etc. 

Diluyentes 
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Serán en todos los casos los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus 
fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en el que no se haya respetado esta 
especificación. 

Paleta de colores 

La gama de colores a colocar será la siguiente: 

- Verde: G-144-4 Colorín exteriores / Pantone Solid coated 376 C 
- Gris claro: Gris hielo Colorín exteriores / Pantone solid coated 427 C 
- Gris Oscuro: Gris aluminio Colorín exteriores / Pantone solid coated 422 C 
- Beige: N-179-4 Colorín exteriores / Pantone solid coated 480 C 
- Beige claro: Sherwin Williams SW 7051 Gris analítico / Pantone solid coated 7535 C 
- Beige oscuro: Sherwin Williams SW 7053 Adaptative / Pantone solid coated 8003 C 

Los artefactos de iluminación, rejas en general, cestos existentes, serán pintados con Gris Claro. 

En el caso del Gris oscuro, se utilizará gris oscuro brillante en el tramo superior de postes de 
iluminación existentes. En el tramo inferior, se utilizara  pintura antivandalica del mismo color. 
En caso de que no hubiese del mismo color, posteriormente se deberá cubrir con el color del 
tramo superior.  

Se deberán hacer las pruebas de color en obra, las cuales tendran la supervisión de la IO. Y 
posteriormente conforme a la autorización de la IO se procederá a pintar.  

_Pintura látex exterior en ermita 

La empresa contratista deberá pintar todos muros con una mano de base; a su vez deberá 
garantizar que las superficies se encuentren lisas y limpias para luego colocar una mano de 
fijador en el caso de ser necesario y dos manos de látex exterior. 
La pintura exterior designada para los bancos es “Sherwin Williams para Pisos al Látex” o similar 
calidad, preparada para alto tránsito y resistente a los rayos UV.  Es de suma importancia agregar 
que no se usará pintura sintética ni similares que no sean aptas para el uso constante. 
 

11.2 Provisión y colocación de señalética según diseños varios 

Previa coordinación con la Inspección de Obra, quien será la encargada de proveer los diseños, 
la Contratista deberá realizar la provisión y colocación de señalética en diferentes sectores de la 
plaza según las especificaciones impartidas por la Inspección en cuanto a diseño, colores y 
materialidad. 
 
A continuación se enumeran los sectores donde se deben colocar los carteles: 

- En las esquinas de las plazas y en el sector central. 5 (cinco) unidades. 
- Sector de juegos 2 (dos) unidades. 
- Sector calesita. 1 (una) unidad. 
- Sector canil. 1 (una) unidad. 
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- Sector playón deportivo. 1 (una) unidad. 

Los mismos se realizan en chapa de hierro de 0,9 mts x 1,20 mts, sobre un bastidor conformado 
por caños de hierro y los mismo serán anclados al suelo con sus respectivas bases de hormigón.  

Terminación: 
Se pintarán los elementos metálicos que fueron colocados en obra según plano de detalle. Se 
las limpiará a fondo con medios mecánicos, se las desengrasará y se aplicarán a soplete dos 
manos de anti óxido al bicromato de zinc, de diferente color a verificar por la I.O. 
Luego se aplicará a Soplete el siguiente producto: Esmalte sintético brillante exterior Kem Lustral 
Sherwin Williams o calidad equivalente 
Acabado: brillante 
Aplicación: a soplete. Como mínimo se aplicará dos manos. 
Color: A definir en obra; se realizaran pruebas de color a aprobar por la I.O. 
Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. Si 
se presentan diferentes alternativas a las mencionadas, las mismas deberán ser aprobadas 
por la I.O. 
Se preverán todos los elementos de fijación y anclajes necesarios a las estructuras de hormigón 
armado, para el correcto arriostramiento de las rejas y barandas. 

VER ANEXO MODELO DE CARTEL Y SEÑALÉTICA - MODELO 2 Y 3 CANTIDAD 10 (QUINCE) 
UNIDADES 

 
11.3 Retiro de reja en ermita y colocación de policarbonato transparente. Incluye refuerzo de 
reja de barrotes. Pintura antióxido y esmalte sintético.- 

Previa coordinación con la Inspección de Obra, la contratista deberá retirar la malla que se 
encuentra en la puerta de acceso a la virgen. Se deberá reforzar la misma con barrotes de hierro 
y se deberá cambiar el vidrio existente por un policarbonato transparente de 5mm e espesor. 

A su vez se pintarán todos los elementos metálicos que conforman a la ermita. 

Se procederá a la eliminación del óxido de taller con viruta de acero o cepillo de alambre. 

Luego, tanto a nuevas como existentes, se aplicarán a soplete dos manos de antióxido al 
bicromato de zinc, de diferente color a verificar por la Dirección de Obra. Luego se aplicará a 
Soplete el siguiente producto: Pintura Antipegatina hasta los 2,5 m y luego Esmalte sintético 
brillante exterior Kem Lustral Sherwin Williams o calidad equivalente. 

Acabado: Satinado 

Aplicación: a soplete 

Color: A definir en obra; se realizarán pruebas de color a aprobar por la I.O. 

Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 

11.4 Retiro de tocones con nivelación de terreno.- 
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En las áreas verdes y según lo indicado por la I.O., el ejecutor deberá extraer el tocón de 2m de 
altura. Deberá realizar el retiro y disposición final del mismo. 
 

11.5 Bebederos. Incluye conexión a la red de agua potable, recambio de cañería existentes. 

_Alcance de los Trabajos 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en 
el orden local, en cuanto al suministro de los servicios públicos de agua, con los planos 
proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la IO. 
La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que 
sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la 
previsión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido para el completo 
y correcto funcionamiento de las instalaciones, y buena terminación de las mismas, estén o no 
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. 
Estará a cargo del contratista, la realización de la prueba de estanqueidad de cañerías de 
distribución de agua (sometidas a presión) y desagües (a cañería llena), sin que ello dé lugar 
adicional alguno. 
Los trabajos consistirán en la nueva instalación sanitaria de agua fría para alimentación 
de bebederos, incluyendo: provisión de tanque cisterna, nuevas bombas impulsoras, colector 
de bajadas, cañerías de distribución de agua fría y desagües cloacales secundarios. 
Deberá formar parte de la oferta de la contratista, la verificación del estado de limpieza, 
de hermeticidad de tapas y ventilaciones reglamentarias del tanque de reserva, y la corrección 
de alguno de estos puntos, si fuera necesario. 
Serán por cuenta y cargo del Contratista la provisión de la mano de obra y los materiales para la 
ejecución de los siguientes trabajos: 
Nueva distribución de desagües cloacales con conexión a CI más cercana. (Previa aprobación de 
la IO sobre proyecto ejecutivo realizado por la empresa). 
Instalación de distribución de agua fría desde tanque cisterna, equipo presurizador a instalar. 
Provisión y colocación de artefactos, griferías y accesorios. 
Provisión y colocación de tanque de bombeo con sus respectivas bombas e instalación eléctrica. 
Provisión y colocación de gabinete para tanque y bombas. 
 
Se detallará a continuación las tareas a realizar: 
Prueba de las instalaciones: 
Se realizarán todas las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y 
estanqueidad de la instalación sanitaria, las que serán ejecutadas por la adjudicataria con la 
supervisión de la Inspección de Obra. Esta tarea se hará sobre las instalaciones existentes y sobre 
las nuevas instalaciones. Las correcciones por eventuales fallas de diseño, negligencia, falencia 
de materiales o defectuosa ejecución quedaran a cargo de la adjudicataria. 
La instalación no deberá cubrirse hasta no ser inspeccionada por la Inspección de Obra. 
Normas, Reglamentaciones y Documentación: 
El contratista deberá realizar los planos reglamentarios y cálculos de consumo, bajo la 
responsabilidad de su firma o de su representante técnico habilitado. 
Deberá presentar planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus 
correspondientes aprobaciones oficiales. 
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La confección de planos legales y planos de obra son tareas de inicio inmediato, y requisito para 
que se apruebe el primer certificado de obra; para lo cual es imprescindible además, acreditar 
fehacientemente el inicio de las tramitaciones. Así mismo los planos “conforme a obra” son un 
elemento indispensable para la aprobación del último certificado de avance de obra. Toda 
documentación entregada por el Contratista, sea legal o de obra se hará por archivos digitales y 
copia impresa. 
Materiales: 
Para desagües cloacales y pluviales, las cañerías serán de polipropileno sanitario Aquaducto o 
calidad equivalente de 0,110 de diámetro y 3.2 mm. de espesor de pared; las piletas de piso 
serán del mismo material y marca y dispondrán de marco y reja de bronce cromado; las bocas 
de acceso y/o inspección dispondrán de marco y tapa de bronce cromado de 0,20 x 0,20 m. con 
doble cierre hermético; para las conexiones y descargas se emplearán productos Delta o de 
similar calidad. 
La alimentación de agua fría se realizará con sistema cañería termofusión Aquasystem o calidad 
equivalente.; llaves de paso por local, marca FV. 
Los artefactos, griferías serán de la línea Ferrum y FV, respectivamente, o calidad equivalente, 
sujetos a la aprobación de la Dirección. 
 

Provisión de agua fría 2 bebederos. Incluye tanque cisterna, bomba presurizadora, gabinete 
enterrado.- 
La empresa deberá hacer la provisión de la instalación sanitaria para 2 (dos) bebederos. La 
empresa deberá prever un tanque cisterna, un gabinete con bomba presurizadora enterrado y 
cañería de manguera de polietileno. 
La contratista presentará para la aprobación de la I.O., las piezas complementarias a emplear 
para dar respuesta a todos los requerimientos funcionales que deberá prestar la instalación.- 
 
_ Colocación de bebederos.- 
La empresa deberá realizar la colocación de 2 (dos) bebederos en las áreas de los juegos 
deportivos. Los mismos serán provistos por la I.O. La Empresa deberá coordinar con la I.O. para 
la colocación de los mismos. Ubicación de los mismos según lo expresado en los planos. 

11.6 Pintura latex exterior en muros calesita.- 

La empresa contratista deberá pintar todos muros con una mano de base; a su vez deberá 
garantizar que las superficies se encuentren lisas y limpias para luego colocar una mano de 
fijador en el caso de ser necesario y dos manos de látex exterior. 
La pintura exterior designada para los bancos es “Sherwin Williams para Pisos al Látex” o similar 
calidad, preparada para alto tránsito y resistente a los rayos UV.  Es de suma importancia agregar 
que no se usará pintura sintética ni similares que no sean aptas para el uso constante. 
 

11.7 Pintura sintética en rejas calesita.- 

La empresa deberá pintar las rejas y todas las estructuras metálicas de la calesita con dos manos 
de antióxido al cromato, marca “Sherwin Williams” o de similar calidad, previa limpieza de las 
superficies de toda la suciedad y herrumbre. Una vez aplicado esto se darán dos manos de 
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pintura al esmalte sintético. La última mano será aplicada cuidadosamente y deberá cubrir 
perfectamente las superficies. 

11.8 Antioxido y esmalte sintético sobre postes de iluminación (nuevos y existentes) y sema 
faros y mástil. Incluye pintura anti pegatina hasta 2,5m.- 

Se pintarán todos los elementos metálicos como columnas de iluminación, semáforos, mástil, 
etc. y postes. 

Se procederá a la eliminación del óxido de taller con viruta de acero o cepillo de alambre. 

Luego, tanto a nuevas como existentes, se aplicarán a soplete dos manos de antióxido al 
bicromato de zinc, de diferente color a verificar por la Dirección de Obra. Luego se aplicará a 
Soplete el siguiente producto: Pintura Antipegatina hasta los 2,5 m y luego Esmalte sintético 
brillante exterior Kem Lustral Sherwin Williams o calidad equivalente. 

Acabado: Satinado 

Aplicación: a soplete 

Color: A definir en obra; se realizarán pruebas de color a aprobar por la I.O. 

Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 

12- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

12.1 Limpieza periódica y final de obra. Retiro de volquetes. Ayuda de gremios 

Será obligación de la Contratista mantener en la obra y en el obrador orden y limpieza; no podrá 
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras 
deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los 
trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza 
y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. La descarga de material de 
demolición deberá realizarse por cuenta de la Contratista en el lugar habilitado. 

 

El contratista deberá prestar ayuda de gremios para sus propias tareas y las de sus 
subcontratistas. Básicamente consiste en la provisión por parte de la Contratista, de las 
siguientes prestaciones: 

a) Provisión, armado y desarmado de andamios. 

b) Retiro permanente y a diario de desechos y todo trabajo de limpieza. 

c) Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado de 
materiales y colaboración para la descarga y traslado. 

d) Descarga de camión y acopio de eventuales provisiones del comitente. 
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e) Toda aquella necesaria según usos y costumbres 

 

13- CONSERVACIÓN 

La Contratista mientras dure la conservación tendrá a su cargo la reparación en forma total de 
aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas. 

 

14- CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras serán de primera calidad, sin uso, y serán 
sometidos a la aprobación de la inspección de la obra antes de su utilización. La Contratista 
presentará un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la 
calidad, tipo, marca, etc. Y toda otra identificación que haga a una mejor evaluación de las 
ofertas. 

 

15- MATERIALES RECHAZADOS 

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7 
(siete) días. 

Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspección del lugar de depósito podrá retirar 
los materiales rechazados y serán por cuenta de la Contratista los gastos que se originen. 

El Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida 
pudiera causar a la Contratista. A pedido del mismo la Inspección podrá autorizar la corrección 
del material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable. 

 

16- MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Contratista comunicará diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecución y los terminados el 
día anterior. La I.O. aprobará, observará o rechazará el trabajo ejecutado. Si recibiera 
observación o rechazo, la Contratista procederá a solucionar las deficiencias, para su aprobación 
y medición. 

 

17- TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, será según lo 
disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro 
del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspección ordenará su realización por 
cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estarán a cargo de la Contratista. 
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18- OMISIONES Y OTROS 

Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se 
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de la 
obra. 

La Contratista está obligada a estudiar toda la documentación del proyecto que forma parte del 
Contrato y no está eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecución de los 
trabajos solicitados. 

Será responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que puedan 
existir en la documentación y tendrá la obligación de señalarlos a la Inspección con la suficiente 
anticipación para que sean corregidos en la medida que corresponda. 

Si la Contratista no lo señalará oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuere necesario 
ejecutar para corregir los trabajos realizados erróneamente. La Empresa no podrá alegar 
corresponsabilidad con la DO por este concepto. 
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Obra:  

“RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN – PLAZA ARIAS” 

 

PLANOS, PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXOS 
 

Contenido: 

 06.1 Anexo de seguridad e higiene. 

 06.2 Modelo de Cartel y Señaletica. 

 06.3 Anexo de veredas. 

 06.4 Anexo de riego. 

 06.5 Planos. 

 06.6 Planilla de Cotización. 

 06.7 Planilla de Propuesta. 
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Obra:  

“RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN – PLAZA ARIAS” 

 

ANEXO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 

1. OBJETO 

Definir los requisitos que, en materia de higiene y seguridad laboral, deberán cumplir las 
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de 
construcción, limpieza, montaje, reparación, mantenimiento y servicios. 
Las empresas Contratistas cumplirán la Legislación Nacional, Provincial y Municipal, referente a 
higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de 
esta norma. 
No es objeto de esta norma la definición de ningún otro tipo de requisito legal, comercial o 
técnico fuera de los de higiene y seguridad.  
 

2. ALCANCE 

Se aplicará a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanús en todas sus dependencias 
dentro del Territorio Argentino. 
 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del 
Municipio y que no pertenece a la nómina de personal del mismo. 
Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como 
parte de la Contratista.  
Inspector de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la función de 
inspeccionar la obra. 
 

4. RESPONSABLES DE LA CONTRATISTA 

Jefe de Higiene y Seguridad: Es el profesional matriculado responsable del programa de 
seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplirá la Norma vigente. 
 

5. DESARROLLO 

 5.1 Normativa 
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Las empresas Contratistas deberán cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo Nº 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la 
Construcción, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos 
del Trabajo N° 24557 y la legislación complementaria que corresponda a la tarea que realicen.  
Además, deberán cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente. 
 

 5.2 Presentación de la documentación 

Antes de iniciar las tareas, la Contratista deberá presentar los comprobantes de cumplimiento 
de los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislación que se 
encuentran detallados en el anexo I, independientemente de otros requisitos especificados en 
el Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de la Contratista. 
 

 5.3 Reglas generales a ser observadas por los Contratistas  

Como lineamientos generales de la legislación descripta, los Contratistas deberán cumplir con 
lo siguiente: 
 

5.3.1 Evaluación de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad, deberán 
evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las medidas de prevención 
que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la obra o servicio lo requieren se 
deberá realizar un programa de seguridad y asegurar su ejecución práctica. 

5.3.2 Vestimenta: El personal estará provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice. Si 
el mismo es en zona fría o a la intemperie se proveerá la ropa de abrigo o impermeable que 
corresponda. 

5.3.3 Protección de los pies: Se usará calzado de seguridad que proteja de golpes, 
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante. 

5.3.4 Protección de la cabeza: Se usará protección craneana en todos los casos en los que 
haya riesgos de caídas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o móviles, trabajos a 
la intemperie o salpicadura de compuestos químicos. 

5.3.5 Protección de las manos: Se deberán proteger las manos de golpes, heridas, 
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (químicos, u otros). Para ello se usarán guantes 
adecuados a los riesgos a proteger. 

5.3.6 Protección de la vista: Se deberán usar anteojos de seguridad en todos los casos en los 
cuales pueda haber proyecciones de partículas, líquidos, chispas o en los cuales pueda haber 
emisión intensa de luz o radiación UV. Se usarán antiparras. Para soldar se usarán caretas con la 
graduación apropiada. 

5.3.7 Protección Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas, humos, 
gases o vapores, los operadores deberán usar protección respiratoria adecuada al riesgo 
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5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo tensión 
deberá ser realizado por personal capacitado y habilitado. 

Deberán conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores térmico-
magnéticos y diferenciales. 

5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros sobre 
el nivel del piso deberán cumplir con la Norma de Seguridad específica.  

5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en buenas 
condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma específica. 

5.3.11 Señalización: La zona de operación deberá estar convenientemente señalizada y vallada 
para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o transeúntes. Si 
hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos serán cubiertos al concluir la jornada 
laboral. 

5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de 
amolado, perforación con cortafrío, soldadura u otras con llama abierta o que puedan producir 
chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de ventilación, se deberá 
solicitar autorización, cumpliendo con los requisitos de la norma de trabajo en caliente. 

5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar 
permiso para efectuar tareas fuera del área autorizada. El personal a de la Contratista 
permanecerá en la zona asignada y deberá solicitar permiso para que éstos circulen y/o se 
trasladen a otras zonas del Municipio. 

5.3.14 Orden y limpieza: Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y libre de obstáculos y 
desperdicios. 

5.3.15 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificarán por tipos. Se dispondrán 
únicamente en los lugares definidos y se retirarán periódicamente de acuerdo con lo dispuesto 
por el responsable de la Obra. 

Al finalizar la Obra, la Contratista retirará toda la basura y desechos que generó el trabajo y que 
no hayan sido retirados anteriormente. 

5.3.16 Accidentes: Se deberá reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante los 
trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o daños materiales. 

5.3.17 Condiciones psicofísicas de los empleados: la Contratista deberá controlar el correcto 
estado físico y mental de sus empleados. No permitirá el ingreso de personal bajo el efecto de 
drogas o alcohol. 

 

 5.4  Sanciones 

El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, será motivo de sanciones por parte del 
Municipio de Lanús. Las mismas pueden consistir en suspensión momentánea del trabajo hasta 
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corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el 
cumplimiento solicitado. 
 

6. ANEXOS 

 

 6.1 Anexo I: Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas 

Empresas 

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, código de la 
actividad, nómina del personal asegurado con nombre, apellido y número de documento. 

2. Cláusula de no repetición contra el Municipio de Lanús emitida por la Aseguradora 
(En el anexo II se desarrolla un texto estándar) 

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y 
Seguridad de la empresa.  

4. Listado de números de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- 
Clínica- u otros.). 

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor 
válido que se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral. 

Dueños de empresas y personal independiente 

1. Fotocopia del formulario de inscripción en la AFIP – Monotributo 

2. Fotocopia de la Póliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado) 

Se deberán mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos a 
la AFIP.  

 

 6.2 Anexo II: Modelo de compromiso de no repetición de la ART 

El mismo debe contener la siguiente cláusula: 

A.R.T. S.A., renuncia en forma expresa a iniciar toda acción repetición contra el Municipio de 
Lanús, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art Nº 39, punto 5 
de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o 
dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de 
__________________________ (nombre de la Contratista) alcanzados por la cobertura de la 
presente póliza, por accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraídos por el 
hecho, en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo __________ 
A.R.T. S.A., se obliga a comunicar al Municipio de Lanús en forma fehaciente, los incumplimientos 
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a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, 
dentro de los diez (10) días de verificados. 
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Obra:  

“RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN – PLAZA ARIAS” 

 

MODELO DE CARTEL Y SEÑALÉTICA 
MODELO CARTEL 1 (Cantidad 15 (quince) unidades.) 

 

Medida: 2,00 x 1,00m. 

MODELO CARTEL 2 (Cantidad 10 (diez) unidades.) 
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Medida: 2,00 x 1,00m. 

MODELO 3 - SEÑALETICA TIPO 

 

Medida: 0,90 x 1,20m. 
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MODELO 3 - SEÑALETICA TIPO 

 

Medida: 0,80 x 1,20m. 

El presente es un modelo de cartel de obra tipo. El diseño final será enviado mediante correo 
electrónico por parte de la Inspección. 
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Obra:  

“RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN – PLAZA ARIAS” 

 

ANEXO DE VEREDAS 
1- DEMOLICION Y DESMONTE  DE VEREDAS 
Previamente a la iniciación de las obras, el contratista deberá consultar con las empresas de 
Servicios Públicos, la posible existencia de instalaciones subterráneas pertenecientes a las 
mismas, a fin de disponer las medidas necesarias para evitar que sean afectadas por los trabajos. 
Se procederá al levantamiento del solado existente, utilizando las herramientas adecuadas y 
dejando la superficie libre de escombros, una vez finalizada dicha tarea. 
Si se observara, luego de la ejecución de estas tareas, que el contrapiso se encuentra en buenas 
condiciones y/o no presentase signos de importantes fisuras o grietas, roturas, hundimientos, 
“inflado”, etc., la DO, a su exclusivo criterio, determinará las tareas de reparaciones o rellenos 
de los sectores en cuestión a implementar sobre dicho contrapiso, previas a la colocación del 
nuevo solado. 
 
Los escombros originados por la demolición de la superficie a reparar deberán ser retirados por 
la Empresa una vez finalizados los trabajos; hasta ese momento, se dispondrán embolsados o 
contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del área de trabajo. 
Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios 
plásticos a efectos de impedir su caída durante el transporte.  
 
2- DEMOLICION Y DESMONTE DE CONTRAPISOS  
Determinados los sectores de contrapiso deteriorado, roto, hundido, etc., se realizará la 
demolición y /o remoción del mismo. Cabe aclarar que si a criterio de la DO fuera necesario 
demoler una zona o área mayor a la determinada, la Contratista arbitrará los medios necesarios 
para aumentar en consecuencia la demolición a realizar.  
Los escombros originados por la demolición de la superficie a reparar deberán ser retirados por 
la Empresa una vez finalizados los trabajos; hasta ese momento, se dispondrán embolsados o 
contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del área de trabajo. 
 
3- CORTE DE RAICES 
La empresa contratista, deberá realizar el corte/poda de las raíces de arboles, que por su 
desarrollo incontrolado interfieran en la construcción del nuevo solado, ó pudieran ser la causa 
del deterioro, deformación o rotura del solado existente, y aún las que pudieran serlo en un 
futuro. Este corte se llevará a cabo siempre y cuando no se afectase la estabilidad de la especie 
arbórea. Para dicha tarea se solicitará previamente instrucciones específicas de la metodología 
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a seguir a la Inspección de Obras. No se podrán realizar podas de raíces sin previa autorización 
de la Inspección de Obra.  
 
Como caso general, la poda, se manejara el siguiente criterio: 
• Se trazará un círculo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar 
interferencias con el replanteo de los solados.  
• Se dividirá el círculo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada 
uno de estos, para evitar desequilibrios estructurales del árbol.  
•Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas para cada situación. Deberán 
estar bien afiladas. No se usarán ni hachas, ni machetes. Herramientas manuales: Serrucho de 
mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de podar de dos manos, tijeras 
de pértiga o telescópicas. Herramientas mecánicas: Motosierras de cilindrada y tamaño de 
espada adecuada para cada caso, motosierra de pértiga, tijeras neumáticas, motosierras 
hidráulicas. 
 
Los trabajos de poda deberán ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el 
tema que deberá conocer las necesidades y la biología de las distintas especies así como las 
normas de seguridad que se deben aplicar en los trabajos. El oferente deberá presentar una 
empresa con antecedentes certificados en el rubro en los últimos tres años. 
Como regla general se considerará que los cortes de menor diámetro son más fáciles de cerrar 
y causan menos daño al árbol. Los cortes deberán ser siempre limpios y no deberán provocar 
desgarros de tejidos, por lo que deberán emplearse herramientas de corte en buen estado y 
afiladas 
 
Es obligación de la Contratista, informar a la DO,  la existencia de especies arbóreas en mal 
estado, en proceso de “secado”, o que por su ubicación dentro de la vereda, o por cualquier otro 
detalle, pudiese significar inconvenientes para la correcta ejecución de los trabajos en forma 
inmediata o complicaciones a corto plazo, la DO indicara los pasos a seguir 
Se deberán retirar del lugar  todas las piezas, troncos, ramas, cortezas y raíces que resulten de 
los trabajos ejecutados 
 
4- REPARACION DE DEASGUES PLUVIALES EXISTENTES 
La Contratista reparará los caños de desagüe pluviales domiciliarios bajo vereda que hubiesen 
sido rotos y/o deteriorados en las tareas de demolición del piso o contrapiso o reconstrucción o 
que estuvieran dañados por la acción las raíces de los árboles. Dicha reparación se realizará 
recambiando el o los tramos deteriorados (dentro de la traza o superficie del solado) utilizando 
caños de material plástico provistos por la Contratista. Si el caño existente fuera de otro material 
no plástico, se deberá prever la utilización de los elementos o accesorios plásticos necesarios y 
pertinentes para acoplarse correctamente a la materialidad de dicho desagüe.  
 



 

 
Municipalidad de Lanús 

Secretaría de Proyectos Estratégicos 
 
 

96 

 
Av. Hipólito Yrigoyen 3863 – Lanús 

(+54 11) 4229 2500 | Consultas: compras@lanus.gob.ar 

La característica de los caños a utilizar será: caños de PVC  3,2 aprobados por Aysa, de 110 mm. 
de diámetro.  
En lo general y lo particular, el modo de realizar las tareas serán indicadas por la DO, basadas en 
la teoría general para las “obras sanitarias”.  
A efectos de evitar el aplastamiento de las cañerías de PVC por falta de tapada, se deberá prever 
la utilización de cañería de hierro fundido, en los diámetros que correspondan, en los casos y 
situaciones más críticas, a determinar por la DO. 
 
Los albañales tendrán como mínimo la misma pendiente que la acera, y terminarán en la cuneta 
con una apertura circular, dando continuidad al cordón. Una vez colocada la cañería será 
sometida a la prueba hidráulica. 
 
5- REPARACION  DE CONTRAPISOS 
En los sectores donde se demuelan  las veredas, si se observara, luego de la ejecución de estas 
tareas, que el contrapiso se encuentra en buenas condiciones y no presentase signos de 
importantes fisuras o grietas, roturas, hundimientos, “inflado”, etc., DO, a su exclusivo criterio, 
determinará la reparación del contrapiso, indicando las tareas de relleno a ejecutar sobre dicho 
contrapiso, previas a la colocación del nuevo solado.  
 
6- CONSTRUCCION DE CONTRAPISOS 
Si por el contrario, se evidenciaran signos de fisuras, grietas, roturas o hundimientos, se 
procederá a la demolición y desmonte  del contrapiso de acuerdo a lo enunciado en el punto 2. 
Se constatará la buena compactación del terreno. Si ésta no fuera la adecuada, se dispondrá una 
nueva compactación mediante aporte de tosca, en capas sucesivas, de espesor menor a 10 cm., 
cada capa se compactará mediante pisón  y riego, sin que ello dé lugar a reclamos por parte de 
la contratista. Con el terreno nivelado, y compactado se procederá a la ejecución del contrapiso, 
elaborado con hormigón de cascote, con la siguiente dosificaron: cemento 1 parte, cal hidráulica 
1 ½ partes, arena 5 partes y cascotes 10 partes, el espesor será de 12 cm. como mínimo, 
perfectamente apisonado y no presentará fisuras en su superficie. 
En aquellos frentes que contengan acceso vehiculares, para este sector, se empleará Hormigón 
Armado H° H17 con armadura estructural compuesta por malla de 4,2  mm. de diámetro  15 cm 
de separación (15 cm. x 15 cm.), electro soldadas, ubicada en la mitad del espesor. 
Deberán dejarse juntas de dilatación, normales al cordón de pavimento; se colocarán 
indefectiblemente en correspondencia con los ejes medianeros; se colocarán juntas de 
dilatación intermedias, de manera que la distancia entre juntas no supere los 5,00 metros; 
también se colocará junta de dilatación  en el encuentro del  contrapiso con  el cordón del 
pavimento; las juntas serán materializadas con EPS de alta densidad y  tendrán 
aproximadamente 2,00 cm. de ancho y 12,00 cm. de profundidad. 
El contrapiso deberá permitir dar al solado de terminación una pendiente comprendida entre el 
uno (1%) y el tres (3%) por ciento, respetando los espesores indicados para mortero y mezcla de 
asiento.  
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Para su elaboración se podrá utilizar cascote de ladrillos, de mosaicos o de losetas, escombros 
de contrapiso existente o todo producto de la demolición de las aceras a reparar siempre que 
se encuentren exentos de tierra, yesos u otras impurezas perjudiciales. No se admitirán 
alteraciones en el dosaje ni en el espesor solicitado y su fraguado será como mínimo de 24 horas 
 
7- CONSTRUCCION DE VEREDA DE LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM  
El Contratista proveerá y colocará losetas graníticas. Las piezas a proveer y colocar serán losetas 
graniticas 40 x 40 cm. Recto 64 panes color segun diseño, marca "Quadri " o similar. 
Será obligación de El Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la Inspección 
piezas de solado a fin de proceder a la elección de color y tonalidad correspondiente.  
El solado se colocará según plano e indicación de la DO. 
Las baldosas serán colocadas con mezcla de asiento de 3 cm. de espesor sobre piso reconstruido.  
Los solados presentarán superficies regulares, bien niveladas, dispuestas según las pendientes, 
alineaciones y niveles que señale el inspector en cada caso.  
En todos los casos será condición indispensable el corte de losetas y mosaicos por medios 
mecánicos.  
Se dejaran juntas de dilatación, (en coincidencia con el diseño del piso del hormigón peinado 
según indica el plano); tendrán aproximadamente 2,00 cm. de ancho y 6,00 cm. de profundidad 
debiendo estar secas y limpias para su llenado con una mezcla en caliente, compuesta de Asfasol 
"G" de Y.P.F. y cal aérea hidratada ó polvo calizo en la siguiente proporción: 
Asfasol "G"...........................70 a 80 %  
Cal o polvo calizo................ 20 a 30 %  
Las juntas entre baldosas se sellarán con pastina de color correspondiente al color de la misma. 
El Contratista se hará cargo de los Ensayos de desgaste a máquina Dorry y flexión del material, 
que deberán ser presentados ante la DO; deberá indicarse que fueron solicitados por la Empresa 
como ensayo de muestra de solado, para presentarse ante la Municipalidad de Lanús, con la 
ubicación de la Obra donde serán colocados.  
 
8- REPARACION DE CORDON 
Se repararán todos aquellos cordones que presenten roturas, descascaramientos, 
discontinuidad en sus caras, problema de índole estructural y /o constructivo, como por ejemplo 
cordones desprendidos o no anclados a sus respectivas bases, desperfectos en las salidas de 
caños pluviales; el nivel del cordón no rebasará el nivel del solado; si así fuera, la contratista 
procederá a la demolición del cordón y realizará los trabajos necesarios para solucionar este 
defecto. 
En la reparación y/o reconstrucción de cordones, deberán emplearse  brocas y puentes de 
adherencia epoxídicas marca Sika o calidad equivalente especiales para tal fin; el hormigón a 
utilizar en estas reparaciones será del tipo H30, resistencia característica 320 Kg/cm2 a los siete 
(7) días ; en los casos necesarios, el empotramiento del nuevo cordón se realizara con anclajes 
de brocas y varilla roscada de ½ cada 15 cm,.  
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Se deberá realizar el cordón en las rampas nuevas, tanto en la parte central de la rampa como 
en sus laterales; el mismo deberá quedar al mismo nivel que el de la rampa.  
8.1. Reparación de albañales (Según art 6), se repararán toda la salida de los albañales existente 
adaptándose al nuevo cordón a realizar. Se deberá tener en cuenta todos los desagües pluviales 
provenientes de cada local que salgan a cordón existente, ya que los mismos tendrán que ser 
readaptados a la nueva ubicación para el correcto funcionamiento de los mismos. Los materiales 
a utilizar serán de iguales características a los albañales existentes. 
 
9- CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA DE GARAGE  
Si la vereda ejecutar correspondiera a un ingreso de vehículos, DO determinará a su solo criterio, 
el cambio en la dosificación o materiales a utilizar, cuidados y/o tareas adicionales, basado en la 
observación visual y directa de la materialidad y/o condiciones existentes. 
No se certificará “construcción de entrada de garage” y “metros cuadrados de solado” para un 
mismo sector reparado. 
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Obra:  

“RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN – PLAZA ARIAS” 

 

ANEXO DE RIEGO 
Esta obra tiene como objetivo proveer a todas las áreas verdes de los espacios a definir en cada 
proyecto, de un sistema de riego automatizado que otorgue una pluviometría pareja a lo largo 
de todo el terreno.  

El sistema de riego se plantea dividido en tantos sectores como se considere necesario acorde 
al tamaño de la superficie, tipo de suelo, tipo de plantas a irrigar, asoleamiento de las áreas. 

Hasta el momento de la entrega final del proyecto la Contratista tendrá a su cargo el riego de la 
totalidad de las áreas verdes (las áreas existentes y las pasibles de nueva creación) de la o las 
zonas asignadas, debiendo garantizar el riego adecuado en todas ellas. La empresa contratista 
será responsable del correcto riego de toda la superficie verde, césped, herbáceas, florales, 
arbustos y árboles. 

Se entiende por “riego correcto” a aquel que logra evitar que las plantas se encuentren en 
estado de estrés hídrico tanto por defecto como por exceso de agua, a la vez que logre erogar 
la cantidad de agua evapotranspirada por los cultivos con el objetivo de mantener en buenas 
condiciones la población vegetal establecida, a la vez que permita la adecuada germinación, 
enraizamiento y desarrollo del césped, florales y arbustos que pudieran ser incorporadas a 
futuro. 

El riego deberá llevarse a cabo de manera que no afecte ni genere molestias en la utilización del 
parque ni en la circulación por los senderos 

Se describen los materiales necesarios y la forma adecuada de armado. Esta obra incluye la 
ejecución de pilar para medidor de electricidad con todos los trámites para su puesta en servicio 
incluidos. No se dará por concluida la obra mientras no se cuente con el debido suministro 
eléctrico provisto por la empresa prestataria.  

_PROFESIONAL ESPECIALIZADO Y CONOCIMIENTO DE OBRA  

La Contratista deberá tomar a su cargo un profesional de primera categoría que acredite 
experiencia en el rubro de 5 (cinco) años en obras similares, para la confección del proyecto 
ejecutivo del presente rubro y supervisión de las distintas etapas. El mismo deberá asistir 
conjuntamente con el Representante Técnico a reuniones de coordinación con la Inspección de 
Obra. 

Se considera que, en su visita al lugar la contratista ha podido conocer el estado de las 
instalaciones de riego, si las hubiere, habiendo efectuado averiguaciones, realizado sondeos y 
que por lo tanto su oferta incluye todas las obras y estudios necesarios de acuerdo con las reglas 
del arte, aunque no se mencionen en la documentación técnica. Se desestimarán los proyectos 
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que no cumplan estrictamente las condiciones técnicas requeridas y no estén orientados a 
brindar la máxima calidad en la prestación. 
 

_ SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO POR ASPERSIÓN Y GOTEO.  

El sistema tiene como objetivo proporcionar a todos los espacios verdes de la obra de referencia, 

un sistema de riego automatizado que una vez montado y conectado, deberá operar de manera 

tal que el sistema completo irrigue en forma eficiente toda el área determinada. 

La empresa Contratista deberá realizar el proyecto, cálculo hidráulico y funcional, y 
dimensionado de toda la red de tuberías que forman parte de la instalación de riego como así 
también la ubicación de los aspersores indicando modelos a utilizar. Dicha documentación 
deberá ser presentada con anterioridad al inicio de los trabajos, ante la I.O. para, 
posteriormente realizar el replanteo del sistema en Obra. 

El sistema de riego por goteo automático será proyectado para el área de enredaderas, arbustos 
y herbáceas mientras que el sistema por aspersión se utilizará para los sectores de césped.  

 

PRUEBA DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA 

A fin de recepcionar el sistema de riego se realizarán las siguientes mediciones: 

- Verificación del caudal especificado de los emisores 

- Verificación de estanqueidad de las cañerías de PVC 

- Verificación de presiones según diseño hidráulico 

- Verificación de funcionamiento del sistema de computación y automatización completa. 

- Verificación de la calidad de los materiales propuestos. 

- Verificación de la instalación en lo referente a la calidad de la misma (buen arte) 

Finalmente, se capacitará al personal responsable de la operación del equipo (incluyendo la 
provisión de un manual de instrucciones de operación). 

El Contratista deberá practicar en cualquier momento las pruebas que requiera la Inspección de 
Obra, a su costo. 

Al finalizar la obra se confeccionará una carpeta con la memoria técnica y el plano conforme a 
obra que contendrá la siguiente información: 

Características generales del sistema de riego: presión (en m.c.a) y caudal (en m3/h) requeridos 
para cada sector. 
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- Fuente de agua y bombeo (especificando la potencia de la bomba en HP) 

- Tablero de comando y programador. 

- Válvulas de control (manuales y programables). 

- Plano de la red de tuberías indicando las principales y secundarias con caudales y presiones de 
trabajo para cada circuito y diámetro de tuberías. 

- Ubicación de cada circuito con número y tipo de aspersor en cada uno de ellos. 

- Ubicación de cada aspersor en el plano referido a puntos fijos. En cada aspersor debe figurar 
la boquilla seleccionada y su performance. 

- Lámina horaria entregada en cada circuito. 

- Ubicación de los cruces de pavimento. Indicar tipo de caño camisa.  

Se deberá adjuntar una memoria técnica detallada con la siguiente información: 

- Folletos comerciales y características técnicas de todos los productos empleados. 

_ PERFORACIÓN: 

Para una perforación para extracción de agua con un caudal aproximado de 7000 L/hora con 
máquina a sistema Rotary con inyección de agua. Dicha perforación se realizará en una 
profundidad entre 50 y 60 m aproximados, con un diámetro de 200 mm, encamisado en 115mm 
y cementado desde el anillo anular hasta la boca de pozo. Luego de dicha cimentación se 
procederá a perforar hasta el Acuífero Puelche (arena) donde se colocaron los filtros con malla 
rep, engravándose el espacio anular con grava seleccionada hasta el porta filtro. De forma 
inmediata se clarifica dicha perforación a fin de realizar la limpieza de materiales. Luego se 
procederá a colocar la Bomba sumergible de 4 HP y se desarrollará dicha perforación por 4 hs 
consecutivas hasta lograr el punto óptimo de extracción de agua.  

Materiales mínimos a utilizar:  

- Caños de 115 mm Reforzados y Aprobados 
- Caños de 1pp 
- 2 caños de 63mm reforzados porta filtros 
- 2 filtros de 63x3, con malla rep. 
- Bolsas de grava seleccionada N° 2 
- Bolsas de cemento 
- 1 bomba sumergible de 4 HP PEDROLLO o marca equivalente 
- 1 tablero de arranque y para de 4 HP 
- Longitud de cable y cantidad de secciones correspondientes para la comunicación entre 

bomba y tablero. 
- 1 tapa de 115mm x 1” 
- Accesorios 
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A la salida de la bomba se instala un conjunto constituido por caño de sostén, tapa de pozo, 
curva y unión doble y se instalará un colector de PVC clase 10 Kg/cm2 con los siguientes 
elementos de seguridad y control: válvula de retención horizontal a clapeta, válvula a resortes 
de seguridad de 1,5 pulgadas con alivio a una zona preparada para tal fin (fuera del gabinete) y 
manómetro en baño de glicerina (1 a 10 Kg/cm2). En ese colector se instalan las electroválvulas 
de 1,5 pulgadas para los sectores en que se divide el riego. 
Cada electroválvula irá instalada con uniones dobles en la entrada y en la salida (dos uniones 
dobles por cada válvula). 

_ SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO AUTOMATICO: 

El sistema de riego por goteo automático se utiliza en 1 turno de riego, de 10 minutos cada uno, 
con válvulas eléctricas que se actuarán a distancia. 

Dosificación del agua a suministrar: 

Emisor de riego: Tubería de goteo marca Rain Bird o equivalente de 2,3 l/h c/0,33 m 

Presión de servicio: 1-1,5 BAR 

Distancia entre laterales: 0,3 metros 

Turnado del sistema: 

Lámina instantánea: 23 mm/h 

Lámina de reposición: 4 mm/día 

Tiempo de riego/operación 10 min 

Operaciones/día 1 

Caudal operativo 2.000 l/h 

 

CABEZALES DE CONTROL DE SECTORES DE CAMPO 

Se propone instalar 1 (una) electroválvula de 1 1/2” de diámetro marca Rain Bird o equivalente, 
que controle la dosificación del agua. Las mismas se accionan de forma eléctrica, pero el 
mecanismo de apertura y cierre será hidráulico. La válvula eléctrica será instalada en las 
proximidades del gabinete de control de riego y se accionará a distancia por medio de cable  
subterráneo tipo “Sintenax”.  

- Rango de presión operativo: 1,04 a 10,35 BAR 

- Rango de caudal operativo: 0,66 a 45,4 m³/h 

- Solenoide de 24 VCA a 50/60 Hz (ciclos/s) 

- Material: PVC resistente 
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La electroválvula irá antecedida por una válvula de esfera de PVC de Ø1 1/2” para mayor 
seguridad y facilitar eventuales tareas de mantenimiento en los componentes críticos del equipo 
(aspersores y electroválvulas). 

La válvula eléctrica será instalada en las proximidades del gabinete de control de riego y se 
accionará a distancia por medio de cable tipo subterráneo tipo “Sintenax”. Los empalmes serán 
constituidos en conectores con glicerina impermeables. 

Todas las conexiones entre las válvulas de control, válvulas reductoras de presión, hidrantes, 
etc., son conectores rápidos roscados con uniones dobles de PVC, inyectados en plásticos de 
ingeniería de alta resistencia, lo que permite un adecuado montaje y gran facilidad para 
reparaciones, recambios y/o modificaciones. 

CAÑERÍA PORTA-EMISORES 

Las cañerías porta emisores serán de polietileno de baja densidad y alta resistencia a la radiación 
solar, aptas para instalación subterránea o en superficie. 

Tubería de goteo marca Rain Bird modelo XFS o equivalente con tecnología Copper Shield o 
equivalente de 16 mm de diámetro con goteros cada 0,3 metros, un caudal nominal de 2 l/h y 

 

Dicha tubería de goteo es la única en el mercado que posee una lámina de cobre en sus goteros, 
a os efectos de prevenir la intrusión radical a la tubería, ya que el cobre, al ser liberado en forma 
lenta, inhibe el crecimiento radical a nivel meristemático. 

Este sistema se adapta perfectamente a pequeñas superficies, y tiene características 
antivandálicas por naturaleza, ya que se entierra y no se ve. 

AUTOMATISMO DEL SISTEMA 

Está contemplada la completa automatización del equipo: 

- Un controlador computarizado  HUCON095 XC-CORE- 800i o equivalente, que funciona con un 
decodificador de dos cables. Tiene la capacidad de operar las estaciones de riego en forma 
escalonada y de realizar varios programas de riego. 

- La ya mencionada electroválvula. 

- Un sensor de lluvia marca Rain Bird modelo RSD o equivalente, para suspender el riego 
temporalmente a partir de la ocurrencia de precipitaciones. 

- Un gabinete metálico estanco para alojar controlador electrónico; las borneras de conexión y 
llave de 2 puntos manual – apagado – automático. 

- Controlador Sensor de lluvia. 

 

_ SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN: 
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Dosificación del agua a suministrar: 

Necesidades hídricas del césped: Se ha considerado un requerimiento del césped de 4 mm/día 
en un esquema de riego complementario. La operación será automatizada programada y 
funcionando según requiera la estación del año. 

 

CAÑERÍA PARA RIEGO POR ASPERSION 

Se deberá proveer y colocar tubos de riego en los diámetros nominales que respondan a los 
requerientos hidráulicos, no inferior a 40 mm tipo Tigre SD con junta a pegar, de manera que 
distribuyan el agua a lo largo de todo el sistema de riego. Los mismos deberán ser aptos para 
resistir una presión de 10 Kg. /cm2, (clase 10), responderán a la Norma IRAM 13350. 

Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM 13351. 
Deberán ir enterradas a 30cm de profundidad como mínimo con malla de protección visual 
extrusada de polietileno de 15 cm color azul según normas IRAM.- 

La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a 
realizar el trabajo en caso de requerirlo. 

Este ítem también incluye el zanjeo y tapada necesaria para la instalación de las cañerías. 

Se hará un  estaqueado de las zonas a trabajar, tomando como referencia las medidas indicadas 
en el plano. 

El zanjeo se hará con zanjadora hidráulica y manualmente en las partes más delicadas, de un 
ancho de 15 cm x 30 cm de profundidad.  

En las partes donde pasen las cañerías se colocara una malla de advertencia de paso de agua. 

 COMPONENTES: 

Se deberá proveer y colocar Toberas rotativas tipo Hunter MP Rotator HUNCOB133 ECO-04-
3000 90° 210°, HUNCOB139 ECO-04-3000 360° Y HUNMP3002 MP 3000 210°A 270 ° según 
proyecto, su correspondiente de la documentación ejecutiva y según lo que indique la 
Inspección de Obra. 

Dicha tarea será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. 

Estas deberán estar unidos a la tubería de conducción por medio de Swing-Joint o brazo 
articulado, que deberá ser de polietileno con rosca de 1/2 de un lado y rosca de ½ en el otro 
lado para la colocación del emisor. Se unirán a la tubería de conducción por medio de abrazadera 
con derivación roscada o accesorio de conexión de ½ o ¾. No se aceptan uniones que, a pesar 
de ser de polietileno, no tengan las características de los brazos oscilantes. 
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La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a 
realizar el trabajo en caso de requerirlo. 

 

BOMBA SUMERGIBLE SEGÚN CÁLCULO, GABINETE, TABLERO Y PROGRAMADOR. 

Se deberá proveer, colocar e instalar 1 (una) bomba sumergible según calculo requerido 
(incluyen perforación y provisión de tablero de comando con guarda motor tipo Schneider TeSys 
U. 

Las mismas deberán estar alojadas dentro de un gabinete ubicado según plano correspondiente 
y lo que indique la Inspección de Obra. 

La Empresa Contratista deberá probar y verificar que la potencia de la bomba sea suficiente para 
las necesidades de la instalación de riego. 

El dimensionamiento definitivo de la bomba es responsabilidad de la Empresa Contratista, 
debiendo presentar sus cálculos a la Inspección de Obra y aguardar su aprobación. 

La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a 
realizar el trabajo en caso de requerirlo. 

Para la ejecución del gabinete, se deberá realizar un nicho cementicio con tapa de 120x60x40cm 
donde se alojará la bomba y los elementos de operación y control del sistema de riego. El nicho 
deberá ser de materiales resistentes y anti vandálicos aptos para estar ubicados en el espacio 
público. La tapa de acceso deberá ser segura con bisagras y herrajes inviolables. El mismo deberá 
ser aprobado por la Inspección de Obra. 

La Empresa Contratista deberá proveer e instalar 1 (un) programador tipo  Hunter Automático 
Xcore 8 Estaciones, conectados a las electroválvulas, que habilitarán el funcionamiento del riego 
en forma programada para cada sector. 

El mismo se alojarán en el gabinete donde también se conecta el tablero de control. Previo a la 
plantación deberá verificarse que el sistema esté funcionando perfectamente. 

Se deberá colocar además una Válvula de alivio 1 y ½ con descarga fuera del nicho y calibrada 
para que libere caudal cuando ante excesos de presión en el sistema. 

_SUMINISTRO ELÉCTRICO 

Se deberá ejecutar un nuevo tablero eléctrico con su respectiva puesta a tierra, para el sistema 
de riego, cumpliendo las normas de seguridad necesarias. La ubicación será determinada por la 
I.O. Para la realización de este trabajo, el contratista deberá coordinar dicho fin. La nueva 
instalación se ejecutará en un todo de acuerdo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas 
Generales para Instalaciones Eléctricas. Los conductores deberán ser normalizados y con sello 
IRAM acordes para la instalación donde tendrán que detallar los cables y marcas de primera 



 

 
Municipalidad de Lanús 

Secretaría de Proyectos Estratégicos 
 
 

106 

 
Av. Hipólito Yrigoyen 3863 – Lanús 

(+54 11) 4229 2500 | Consultas: compras@lanus.gob.ar 

línea a utilizase. Jabalina de puesta a tierra se utilizarán jabalinas de puesta a tierra. Se deberá 
garantizar un valor de resistencia de puesta a tierra acorde a normativas de la Asociación 
Electrotécnica Argentina. La medición deberá ser realizada por medio de un Telurímetro con 
certificado de calibración actualizado y en presencia del Inspector de Obra. Los resultados 
obtenidos deberán ser registrados en un protocolo firmado por un profesional matriculado en 
la especialidad, refrendado por el Consejo Profesional de la zona y ser entregado a la Inspección 
de Obra adjuntándose con el Acta de Recepción Provisoria. Se acompañará de Certificado de 
calibración del instrumento y del laboratorio aprobado por el INTI. 

Todas las Instalaciones tienen que estar en ciento por ciento realizadas con las siguientes 
normas: 

- Reglamentación AEA 90364 Parte 7 

- Reglamentación AEA 95703 AP 

- Ley de Seguridad e Higiene Nº19587 

 

PILAR DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 

Se realizará un pilar de mampostería, según croquis de la empresa prestataria (Edesur o Edenor). 
En él se alojarán los siguientes elementos: Toma secundaria, Gabinete de Medidor y Tablero 
Principal, todos los gabinetes serán de PVC y homologados por Edenor o Edesur según 
corresponda. Las marcas a utilizar serán Conextube, Genrod, o similares. 

La Toma secundaria contendrá bases y fusibles APR del tipo NH tamaño 00, calibre 63A, a esta 
llegará el cableado de Edesur o Edenor desde la toma primaria. Desde la toma se conectará el 
Gabinete de Medidor con cañería de 1 ½” de Pvc, los cables a utilizar para interconectar Toma y 
Medidor serán del tipo IRAM NM247-3 o 2178 unipolar según lo indique la compañía de 
suministro, respetando el código de colores, y una sección mínima de 6mm2. Las marcas a 
utilizar serán Prismyan, IMSA, o similares. 

-Fase R – Color Castaño (Marrón) 

-Fase S – Color Negro 

-Fase T - Color Rojo 

-Neutro – Color Celeste 

-Cable de Protección – Bicolor Verde/Amarillo 

El Gabinete de Medidor deberá ser de PVC no pudiendo ser utilizados Gabinetes metálicos 
existentes. Tanto el ingreso de la alimentación, como la salida del medidor se realizarán por la 
parte inferior del gabinete o según lo indique la compañía de suministro. Los cables a utilizar 
para interconectar Medidor y Tablero Principal serán del tipo IRAM NM247-3 o 2178 según 
indique compañía, respetando el código de colores. La sección mínima será de 6mm2. Tablero 
Principal (TP), será un gabinete de PVC con un grado de protección IP549 o superior. El mismo 
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contendrá un interruptor Diferencial de 40A y 30 mA de corriente residual y un interruptor 
termomagnético de 25A.* Si la alimentación es monofásica los interruptores serán bipolares, y 
si la alimentación en trifásica los interruptores serán Tetrapolares. Al gabinete del TP llegará la 
alimentación proveniente del Medidor y el cable de PE desde el electrodo de dispersión, los 
cables a utilizar serán del tipo IRAM NM247-3 respetando el código de colores, la sección mínima 
será de 6mm2. 

*La termomagnética deberá garantizar la protección del cable. Si el cable es de una sección 
mayor a 6mm, la termomagnética deberá ser mayor. 

Canalización y Cableado Seccional: Se llama así al ramal que va desde el TP y el Tablero de 
Comando de Riego TCR. La canalización a utilizar será de PVC rígido, del tipo Ramat 3.2 o similar. 
Si la alimentación es monofásica se utilizará un caño de diámetro de 50mm si es trifásica de 
110mm. El cable a utilizar será del tipo IRAM2178, de sección mínima 4 mm2, si la conexión es 
monofásica el cable será de 3 polos y si la conexión es trifásica el cable será de 5 polos. 

TABLERO DE COMANDO DE RIEGO TCR 

Este Tablero estará constituido por un gabinete de PVC IP65 o superior, en el mismo se alojarán 
todos los elementos de Protección y Control del sistema de Riego. Un interruptor Diferencial de 
40A / 30mA actuará de corte principal, un relé monitor de fase, para evitar sobre y baja tensión, 
falta de fase o neutro, simetría y secuencia. Luego tendrá un interruptor Termomagnético de 
10A para alimentar al controlador de Riego y un interruptor magnetotérmico (Guardamotor) 
para proteger al motor de la Bomba que se deberá regular según el consumo de la bomba. El 
control y comando del motor se llevará a cabo a través de un contactor, el mismo podrá tener 
alimentación de 220V pues será necesario instalar un relé auxiliar con Bob 24VAC que lo 
comande y que este, el relé, reciba la orden del controlador, ya que la corriente máxima del 
contacto de salida del controlador es de 0,56A. Los calibres del Guardamotor y el contactor están 
dados por las características de la Bomba. Dentro del Gabinete del TCR habrá una bornera de PE 
(cable de Protección) para conectar las tierras de todos los elementos intervinientes en el 
sistema. Los cables de Comando serán de 2,5 mm2 de sección mientras que los cables de 
potencia de la bomba serán de 4mm2. 

GARITA O SALA DE BOMBEO 

En el caso de que exista un lugar cerrado donde estarán alojados los Elementos del Sistema de 
Riego, Tableros, Bombas, Electroválvulas, etc. la instalación eléctrica de este habitáculo, tiene 
que cumplir con la Reglamentación AEA 90364 parte 7 Sección 771. Los Tableros y canalizaciones 
tendrán que ser de PVC con un grado de Protección IP65 o superior. 

PUESTA A TIERRA 

Al pie de los TP y TCR se hincarán, en la tierra, un electrodo de Ac/Cu de 5/8” x 1500mm, el cual 
estará conectado a un cable de color Verde Amarillo de igual sección que el cable de Fase que 
va del medidor al TP, y un mínimo de 6mm2. Dicha conexión se llevará a cabo con un tomacable 
de Latón. Sobre la Jabalina se colocará una tapa de inspección de Fundición de Hierro de 
15x15cm. Todos los materiales de PAT tienen que ser FACBSA o similares. Ambas PAT tienen que 
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estar interconectadas y las mediciones de la RPAT tienen que hacerse en los dos lugares. No 
pueden interconectarse el sistema de PAT del sistema de Riego con la PAT del Alumbrado 
Público. 
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Obra:  

“RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN – PLAZA ARIAS” 

 

PLANOS 
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Obra:  

“RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN – PLAZA ARIAS” 

 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 
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Obra:  

“RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN – PLAZA ARIAS” 

 

ANEXO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
La documentación presentada por los oferentes será analizada por la Comisión de Pre-adjudicación, quien 
dictaminará una vez emitido los correspondientes informes técnicos y económico-financieros, y sus 
puntajes.  
La Resolución de PRECALIFICACIÓN de las Empresas no será motivo de recurso. 
 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 
 
La Secretaría de Economía, Finanzas será la responsable de realizar el informe Económico-Financiero, y la 
Secretaría de Proyectos Estrategicos de la asignación del puntaje que se efectuará según el siguiente 
criterio: 
 
A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS   MÁXIMO_20 puntos 
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES               MÁXIMO_60 puntos 
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS               MÁXIMO__8 puntos 
D) METODOLOGIA – MMI      MÁXIMO_10 puntos 
E) DECLARACIONES JURADAS     MAXIMO__2 puntos 
 
TOTAL          100 PUNTOS 
 
 
INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS 
Los índices se calcularán considerando las cifras del último ejercicio. Asimismo, se considerará, en la 
evaluación, si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios previos, como así 
también cualquier situación de excepción mencionada en el informe del auditor. (Desvíos de normas, 
errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres) 
 
A) INDICE ECONÓMICO- FINANCIEROS    MÁXIMO 20 PUNTOS 
 
Se evaluará en función de los siguientes índices. Los puntajes asignados se desglosarán de la siguiente 
manera 
 

INDICADOR DE EVOLUCION PUNTOS DEFINIDO COMO 

SOLVENCIA 5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL 
LIQUIDEZ CORRIENTE 5 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 

PRUEBA ÁCIDA 5 (ACTIVO CORRIENTE – BIENES DE 
CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE 

ENDEUDAMIENTO 5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO 
TOTAL 20  
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TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE: 
 

INDICE ESCALA A UTILIZAR CALIFICACION PUNTAJE 

SOLVENCIA 
< 1.50 

 
 

Malo 
Bueno 

Optimo 

0 
4 

7.5 

LIQUIDEZ CORRIENTE 
< 1.60 

 
 

Malo 
Bueno 

Optimo 

0 
4 

7.5 

PRUEBA ACIDA 
< 1.50 

 2.80 
 

Malo 
Bueno 

Optimo 

0 
4 

7.5 

ENDEUDAMIENTO 
 

 
< 0.78 

Malo 
Bueno 

Optimo 

0 
4 

7.5 
 
 
B) ANTECEDENTES TÉCNICOS Y EMPRESARIALES   MÁXIMO 60 PUNTOS 
 
B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras públicas similares 

Máximo 40 puntos 
La evaluación se hará en base a la acreditación de obras similares ejecutadas en los siguientes rubros: 
 
B.1.1) Obras de Arquitectura o servicios similares contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de 
Lanús con una antigüedad no mayor a dos años. 
La Secretaría de Proyectos Estratégicos calificará a las Oferentes según su desempeño en obras ejecutadas 
con anterioridad. - 
Esta calificación tendrá en cuenta el desempeño técnico en obra, la responsabilidad para con la misma, el 
comportamiento y seriedad en la comunicación y/o ejecución de órdenes impartidas por la inspección, el 
cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la celeridad en presentar la documentación 
requerida, la calidad en la ejecución de los trabajos y todo otro dato que la inspección de obra 
correspondiente considere. - 

Máximo 30 puntos 
 
B.1.2) Obras de Arquitectura o Servicios contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones públicas 
Nacionales y/o Provinciales. 

Máximo 10 puntos. 
 
B.1.3) Obras de Arquitectura o Servicios contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la 
Provincia de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos  

Máximo 10 puntos. 
 
 
A los fines de la asignación de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerará que 
corresponde el máximo puntaje al Oferente que acredite el mayor número de obras ejecutadas en los 
últimos 10 años, asignándose puntaje decreciente y proporcional a los restantes oferentes, tomando 
como referencia la cantidad ejecutada. 
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A efectos de acreditar las obras ejecutadas sólo se tomarán en cuenta aquellas por las cuales el Oferente 
acompañe las debidas constancias de la contratación y ejecución de las obras antes mencionadas. En caso 
de obras ejecutadas en el Municipio de Lanús, no será necesaria la certificación, siento la misma 
acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos. Técnicos correspondientes. En caso que el 
oferente sea una UTE u otra asociación se considerará la suma de todos los antecedentes de cada 
integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma. 
 
B.2) Antecedentes de organización funcional y de Representación Técnica  

 Máximo 10 puntos 
La evaluación se hará en base a: 
B.2.1) Organización funcional y su descripción: 
 Se hará en base al Organigrama del Oferente y la asignación de funciones y misiones de las 
distintas áreas para la Obra.    Máximo 6 puntos 
 
B.2.2) Representante Técnico: 
 Se evaluarán los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su actividad 
profesional en general y su participación en obras de igual o mayor envergadura que la licitada. 
       Máximo 4 puntos 
 
 
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS   MÁXIMO 8 PUNTOS 
 
C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecución de los trabajos 

Máximo 4 puntos 
 
C.2) Plan de trabajo 

Máximo 4 puntos 
C.2.1) 
Se evaluará en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas y acumulativos de 
obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la misma.  
       Máximo 2 puntos 
 
C.2.2) Curva de inversiones. Deberá expresar la evolución de la inversión requerida en porcentajes 
Parciales, sin incluir valor económico en cifras.  Máximo 2 puntos 
 
El Plan de Trabajo y Curva de Inversión en cifras se presentará en el Sobre N° 2 acompañando la Oferta 
 
 
D) METODOLOGÍA, MMI Y PROYECTO     MÁXIMO 10 PUNTOS 
La evaluación se hará en base a la Memoria descriptiva que acompañe el oferente detallando en forma 
pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habrá de ejecutar y/o utilizar durante el 
desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha memoria deberá incluir, 
ineludiblemente, los siguientes aspectos: 
 
D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habrá de ejecutar y/o utilizar durante el desarrollo de la 
obra para la realización de los trabajos.  Máximo 5 puntos 
 
D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras. 
 Para la evaluación de este apartado el Oferente deberá presentar un plan de seguridad aplicado 
a la presente obra.  
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La cartelería que sea propuesta deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes.  
         Máximo 5 puntos 
 
E) DECLARACIÓN JURADA      MÁXIMO 2 PUNTOS 
(Juicios Pendientes con Administraciones Públicas)    Máximo 2 puntos 
A su solo juicio la Municipalidad evaluará los datos consignados por el oferente en sus Declaraciones 
Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusión de datos falsos será causal 
de inhabilitación de la oferta. - 
 
 

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MÍNIMO  
PARA CALIFICAR: 50 (CINCUENTA) PUNTOS 
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Obra:  

“RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN – PLAZA ARIAS” 

 

PLANILLA DE PROPUESTA 
 

La firma _______________________________________ que suscribe, inscripta en el Registro 
de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires con el 
Nº_______________ y/o Registro Nacional de Constructores con el Nº_______________ y en el 
Registro de Licitadores de Obras Públicas de este Municipio con el Nº_______________ según 
Decreto Nº_______________ o en trámite según expediente Nº_______________ con domicilio 
legal en _____________________________________________________ y domicilio real en 
_____________________________________________________ ha retirado una copia del 
legajo y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra “RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE 
RECREACIÓN – PLAZA ARIAS” en este acto por la suma de pesos 
____________________________________________________ ($______________________), 
o sea con el _____% de aumento-reducción sobre el Presupuesto Oficial. 

La Garantía de la Oferta por un monto de pesos _______________________________________ 
($______________________), que se acompaña en la documentación, se ha efectuado 
mediante ____________________________________________________ 

 

Firma la presente Propuesta en carácter de Representante Técnico 
__________________________, título __________________________ inscripto en el Colegio 
Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matricula Nº_______________). 

 

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en números, tendrá validez 
el indicado en letras. 

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de 
aumento o disminución cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos. – 

 

____________________________ 

REPRESENTANTE TÉCNICO 

(Firma, matrícula y aclaración) 

____________________________ 

CONTRATISTA 

(Firma, matrícula y aclaración) 

 






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REFERENCIA
Loseta Granítica 64 panes.
Color: a definir por IO

H° 21 Terminación: peinado.

Bloque intertrabado. Sobre
sub base y manto de arena.

H°21 Terminacion: alisado.

Solado de goma antigolpes, a proveer por el
Municipio. Platea de H° 21. Terminación:
llaneado.

Manto de piedra partida blanca, con
base geotextil. E=10cm
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Riego por aspersores

Riego por goteo
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